

工程编号： 2405-440300-04-01-868781006001

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称： 嘉湖路改造完善工程（EPC）

投标文件内容： 资信标部分

投标人： 中国华西工程设计建设有限公司、中国五冶集团有限公司

日期： 2026 年 3 月 26 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	设计牵头工程总承包业绩	<p>业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须牵头单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工同类工程总承包业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。</p> <p>证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。</p> <p>注：1.优先提供设计单位牵头合同金额较大项目业绩；2、项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准。</p>
2	施工业绩	<p>业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须施工单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。</p> <p>证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、隧道长度、施工工艺、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。</p> <p>注：（1）优先提供隧道工程、且合同金额较大项目业绩；（2）若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；（3）项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准。</p>
3	企业获奖情况	<p>一、投标人（如投标人为联合体，须由联合体牵头单位提供）近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）同类业绩获得市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项）</p> <p>注：1.若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。获奖时间以获奖证书颁发的时间为准，获奖证书需能体现单位名称、项目名称、获奖时间的关键信息。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按获得的最高奖项提供。</p> <p>2.国家级奖项包括：住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖；中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖。</p> <p>二、投标人（如投标人为联合体，须由联合体施工单位提供）近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）获得同类施工总承包业绩市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、</p>

		<p>合同签字盖章页等页面)。(数量上限为 3 项,超过 3 项的,只认前 3 项)</p> <p>注: 1.若暂未颁发获奖证书,可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件,作为获奖证明。获奖时间以获奖证书颁发的时间为准,获奖证书需能体现单位名称、项目名称、获奖时间的关键信息。同一项目获得多个奖项的,该项目获奖只按获得的最高奖项提供。</p> <p>2.国家级奖项包括:国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》;中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》;中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》(仅限于市政、公路类项目招标);中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》(仅限于市政、公路类项目招标);中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》(仅限于水利水电类项目招标);中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》;中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》;中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》(仅限于钢结构项目招标);中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》(仅限于装饰项目招标);</p> <p>省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
4	项目总负责人专业、职称和业绩情况	<p>提供相关职称证明,及在投标人处交纳社保证明(优先提供较好专业技术职称人员担任)。</p> <p>业绩要求:投标人(如投标人为联合体,则需牵头单位提供)提供近十年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)自认为规模(主要指合同金额)方面最具代表性已竣工同类工程总承包业绩(数量上限为 1 项,超过 1 项的,只认前 1 项业绩);</p> <p>证明资料:1、中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件;合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目总负责人名字等页面,竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页,其它内容可不附。(注:优先提供合同金额较大项目业绩)2、1 个月的社保证明(截标当月及前两个月内均有效)</p> <p>备注:若本项目拟派项目总负责人由设计负责人兼任,则业绩证明材料提供设计负责人名字页面。</p>
5	设计负责人资格专业、职称和业绩情况	<p>投标人(如投标人为联合体,则具有设计资质单位提供)提供相关职称证明,及在投标人处交纳社保证明(优先提供较好专业技术职称人员担任)。</p> <p>业绩要求:投标人提供近十年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)自认为规模(主要指合同金额)方面最具代表性的已完成同类工程项目设计业绩(数量上限为 1 项,超过 1 项的,只认前 1 项业绩);</p> <p>证明资料:1、中标通知书、合同和设计成果文件的关键页扫描件;合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、工程地点、合同金额、签定时间,单位盖章等页面,设计成果文件须经项目负责人签字及被委托单位盖章。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息(如签字盖章、时间等),招标人有可能做出对投标人不利的判断。</p> <p>注:1、优先提供同类工程合同金额较大项目业绩;2、提供同类工程有效业绩时间以成果文件日期为准;3、1 个月的社保证明(截标当月及前两个</p>

		月内均有效)
6	施工负责人(项目经理)专业、职称和业绩情况	<p>投标人(如投标人为联合体,则具有施工资质单位提供)提供相关职称证明,及在投标人处交纳社保证明(优先提供较好专业技术职称人员担任)。</p> <p>业绩要求:投标人提供近十年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)自认为规模(主要指合同金额)方面最具代表性已竣工同类工程总承包或施工总承包业绩(数量上限为1项,超过1项的,只认前1项业绩);</p> <p>证明资料:1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件;合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面,竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页,其它内容可不附。(注:优先提供合同金额较大项目业绩)2、1个月的社保证明(截标当月及前两个月内均有效)</p>
7	项目管理机构设置及其他人员配备要求	<p>投标人(如投标人为联合体,则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供)提供各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员(施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员)等相应的资格证书(或上岗证书)、职称证明(优先提供高工证明、注册安全师证及毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。</p> <p>注:1.项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写;2.项目管理机构最低配置请参考第3章企业项目管理班子人员配备情况表。</p>

1、设计牵头工程总承包业绩

序号	工程名称	项目所在地	承担工作内容	发包人名称	承包人名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间
1	增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包(标段二)	增城区荔城街	勘察、设计	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	广州工程总承包集团有限公司,中国华西工程设计建设有限公司	970.1058万元	2019.11.8	2022.4.20
2	达州市通川区环城产业大道一期双龙末端至环城路建设工程EPC总承包	通川区东岳镇	勘察、施工图设计	达州市通州区市政园林管理所	四川省建筑机械化工程有限公司,中国华西工程设计建设有限公司	404.9万元	2019.10.21	2022.12.29
3	东部片区开发配套提升工程(鹤山市十二号路(铁夫路-江沙路)道路工程)勘察、设计、施工总承包	鹤山市沙坪街道	方案设计、施工图设计、竣工图编制	鹤山市城市管理和综合执法局	广东冠粤路桥有限公司,深圳市岩土工程有限公司,中国华西工程设计建设有限公司	388.091745万元	2020.6.20	2024.8.15
4								
5								
...								

注：后附证明材料。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须牵头单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工工程总承包业绩（数量上限为5项，超过5项的，只认前5项业绩）。

证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。

注：1. 优先提供设计单位牵头合同金额较大项目业绩；2. 项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准。

增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包(标段二)

中标通知书

广州公资交(建设)字[2019]第[05344]号

(主)广州工程总承包集团有限公司(成)中国华西工程设计建设有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包(标段二)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰亿陆仟捌佰肆拾贰万捌仟伍佰叁拾伍元捌角伍分(¥26842.853585万元)。

其中:

项目负责人姓名:余萍

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年10月15日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年10月15日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年10月15日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天海路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同编号：ZCQGJZX-LCDD-2019-04

副 本

增城区荔城大道市政道路升级改造工程
设计施工总承包合同
(标段二)

发 包 人：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

承 包 人：（主）广州工程总承包集团有限公司

（成）中国华西工程设计建设有限公司

二〇一九年十一月

合同协议书

广州市增城区公共建设项目管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包（标段二）（项目名称），已接受广州工程总承包集团有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）承接该项目设计施工总承包，其中广州工程总承包集团有限公司为本项目施工单位，中国华西工程设计建设有限公司为本项目设计、勘察单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程名称：增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包（标段二）

工程地点：增城区荔城街

工程立项：增发改投[2019]251号，规划批准文件号： /

资金来源：财政资金

实施内容及建设规模：标段二：荔城大道（荔星大道-沙园路）、荔星大道北。荔城大道（荔星大道-沙园路）改造范围西起荔星大道，东至沙园路，道路等级为城市主干路，双向八车道加两侧侧分带，设计速度 60km/h，全长约 2.97km。荔星大道北北起于飞扬西路以北，南至荔城大道交叉口，道路设计速度 60km/h，为城市主干路，双向八车道，全长约 588m。涉及专业包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程、绿化工程、人行通道等。

（工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图和招标人确认为准）。

完成本标段勘察、设计（其中各标段设计单位完成概算编制后，由标段一设计单位负责整个工程的概算汇总整理及相应的报审工作，标段一设计单位同时担任 2 个标段的设计总协调，协调 2 个标段的设计原则、设计标准）、采购、施工至工程竣工验收（包括：道路、排水、电力管沟、照明、交通及交通疏解、绿化、通信管沟、人行通道等工程）及移交的工程总承包，配合业主办理报建、报批、结（决）算审计等工作；完成工程保修等工作，以及按设计任务书的要求，具体包括但不限于以下事项：

- （1）协助业主办理工程前期相应的报建、报批工作；
- （2）根据委托人和设计任务书要求，负责勘察、设计、采购、施工，编制项目概算（整个工程的概算汇总整理及相应报审由本工程的设计总协调单位负责）、预算及相应的报建审批工作；
- （3）本工程项目水、电、路等与现有市政基础设施的接驳；
- （4）项目范围内场地平整及地上附着物清运；
- （5）现场三通一平（道路、供电、给排水，场地平整）；

(6) 负责项目设计施工全过程工程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交、档案归档的工程总承包，配合业主办结（决）算审计等工作，完成工程保修等工作。

2. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 国家和广东省、广州市的有关法律法规、规章；
- (2) 合同协议书（含补充协议）
- (3) 中标通知书；
- (4) 施工投标书及投标书附表；
- (5) 《增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包造价控制方案》
- (6) 专用合同条款；
- (7) 发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定；
- (8) 通用合同条款；
- (9) 招投标文件、澄清、答疑
- (10) 发包人要求
- (11) 价格清单；
- (12) 国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
- (13) 承包人建议；
- (14) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 签约合同价（即中标价，也就是项目投资限额）：人民币（大写）贰亿陆仟捌佰肆拾贰万捌仟伍佰叁拾伍元捌角伍分（¥268428535.85 元）。其中：勘察费¥2649782.05 元、工程设计费¥7051275.95 元、建安工程费 ¥240887739.05 元（含外水外电费），场地准备及临时设施费¥2408838.8 元，预备费¥15430900 元。合同另有约定的情况除外。

预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：

- 4.1 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；
- 4.2 按合同约定的行业主管部门发布的人、材、机费用的变化；用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；
- 4.3 验收时因鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。（发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如开挖和修复隐蔽工程等；）
- 4.4 概算送评审后发包人原因造成变更；
- 4.5 应由发包人承担的工程签证；

4.6 合同约定发生调整合同款的特殊情况；

4.7 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。

合同约定自然灾害，由承包人购买自然灾害保险，自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用，转嫁给保险公司承担，不再调整合同价款。

5. 承包人项目经理：余萍；设计负责人：王学广；施工负责人：余萍。

监理单位：广东省建筑工程监理有限公司；总监理工程师：陈家焕。发包人代表：尹汝财。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合国家建设工程设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求；施工要求的质量标准：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，争创省级工程奖；安全生产及文明施工目标：合格。

7. 投标下浮率：1.05%。承包人在编制预算和结算时须结合投标下浮率计算。

8. 中标价：承包人在投标时对招标控制价的勘察费、工程设计费、建安工程费、场地准备及临时设施费报投标下浮率，预备费不下浮直接按控制价金额填入。合同结算价须按照投标下浮率执行。中标价为签约暂定合同价，并作为限额设计的依据。

概算造价：概算由承包人负责编制，不另外计取编制费用。承包人编制概算后，由发包人委托有资质的造价咨询单位审核，审核完成后按相关程序报建设行业主管部门审批。

工程总概算原则上不得超过可研报告估算总投资，工程总承包可支配范围的费用不得突破评审概算中的对应费用。若因发包人原因导致概算超出可研报告估算总投资，或项目实施过程由于不可预见原因或发包人原因超概算的，则按照基本建设程序相关规定办理立项调整手续或概算调整手续。

结算造价：除合同约定情况外，勘察费、工程设计费结算价、建安工程费结算价、场地准备及临时设施费结算价不得超出经评审概算中的勘察费、工程设计费、建安工程费、场地准备及临时设施费下浮后的造价。在合同执行过程中，由于不可预见原因或发包人原因导致工程变更引起合同价款增加的，则按照基本建设程序相关规定办理工程变更手续。

9. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的，按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算，但因发包人增加或变更工程，造成工程结算造价超出合同价的，按实调整。

10. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 承包人计划开始工作时间：2019年11月8日，（从监理发出的进场通知书之日起计）。工期为452日历天。关键节点工期要求：

- (1) 中标通知书发出后 5 个日历天内完成勘察工作；
- (2) 中标通知书发出后 15 个日历天内按经招标人确认的设计方案完成初步设计工作；
- (3) 初步设计评审通过后 15 个日历天内提交完整的施工图设计文件；

(4) 2019年11月23日前必须进场开展施工前期准备及场地清理工作。

(5) 2021年2月2日前完成全部工程竣工验收及移交工作。

13、联合体主办方和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、招标人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

14、合同生效

合同订立时间：2019年11月5日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

15、本协议书正本一式三份，三方各执一份，副本一式十二份，三方各执四份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

16、本工程勘察费由承包人“中国华西工程设计建设有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票；本工程设计费由承包人“中国华西工程设计建设有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票；

17、本工程建安工程费、场地准备及临时设施费、预备费由承包人“广州工程总承包集团有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票。

18、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



(本页面为合同签署页。)

发包人：广州市增城区公共建设项目管理服务中心
(盖单位章)

地址：广州市增城区荔城街荔乡路81号13楼

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)



签约地点：广州市增城区

2019年11月5日

承包人：广州工程总承包集团有限公司
(盖单位章)

地址：广州市海珠区新港中路376号2501、2502室

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)



开户行：中国工商银行广州丽影华庭支行

银行帐号：3602200919100103356

签约地点：广州市增城区

2019年11月5日



承包人：中国华西工程设计建设有限公司
(盖单位章)

地址：四川省成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州
一幢一单元四至六楼

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

开户行：中国工商银行成都石灰街支行

银行帐号：4402 2130 0900 6764 625

签约地点：广州市增城区

2019年11月5日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包
(标段二)

建设单位(公章)： 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

















竣工验收日期： 2022年4月20日

发出日期： 2022年4月20日

市政基础设施工程

工程名称	增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包（标段二）	工程地点	荔城大道（沙园路~荔星大道）、荔星大道北
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路总长度3.558公里，总面积238494平方米	工程造价（万元）	26842.85
结构类型	道路绿化面积32917平方米，最大排水管径1.5米，最大供水管径0.1米，单座桥长为47.1米，桥梁最大结构单跨跨度23.9米	开工日期	2020年2月22日
施工许可证号	440183202002200402	竣工日期	2022年4月20日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	ZCJD20200220006
建设单位	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	总施工单位	广州工程总承包集团有限公司
勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司	施工单位（土建）	广州工程总承包集团有限公司
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	施工单位（设备安装）	日立电梯（中国）有限公司增城分公司
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	工程检测单位	广州增城正源建设工程检测中心有限公司 广州市市政工程试验检测有限公司
其他主要参建单位	山东一建建设有限公司	其他主要参建单位	广东中钦建设集团有限公司
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年4月20日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年2月20日	440183202002200402	/
施工图设计文件审查意见	2020年10月13日	4401182007281151-TX-002	合格
工程竣工报告	2022年4月11日	市政管-4	合格
工程质量评估报告	2022年4月20日	市政竣·通-5	齐全有效
勘察质量检查报告	2022年4月7日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2022年4月7日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书	2022年4月11日	市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成 情况	合同内所有施工内容已全部完成并验收通过。		
工程 质量 情况	土建	工程质量情况“合格”	
	设备安装	工程质量情况“合格”	
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)			
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年9月20日	 (公章) 总监理工程师:  注册编号: 020647 注册日期: 22.12.09 2022年9月20日	 (公章) 项目负责人:  注册编号: 粤1442017201740690(00) 注册日期: 2022年6月20日 2023.10.28 广州工程总承包集团有限公司
	设计单位	勘察单位	分包单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年6月20日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月20日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月20日
	分包单位	分包单位	分包单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年7月20日	 姓名: 罗为国 注册号: 5100723-AY005 有效期至: 2022年12月 (公章) 项目负责人:  2022年7月20日	 (公章) 俞军令 粤2442013201409229(00) 市政 2023.12.28 项目负责人:  2022年7月20日

增城分公司

达州市通川区环城产业大道一期双龙末端至环城路建设工程 EPC 总承包

中标通知书



四川省建筑机械化工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（联合体）：

你方于 **2019年2月1日** 所递交的达州市通川区环城产业大道一期双龙末端至环城路建设勘察设计—施工一体化承包（EPC）标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：勘察设计费=工程勘察设计收费标准（2002 修订本）计算的勘察设计费下浮 43%；建安工程费=2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件计算的建安工程费减去按 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算的定额基价*2.5%（投标下浮）。

工 期：勘察设计周期:60 日历天；施工工期：720 日历天

工程质量：合格

项目负责人：左大军

请你方在接到本通知书后的 **30 日**内到达州市通川区市政园林管理所与我方签订承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 **7.3** 款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招标人：达州市通川区市政园林管理所(盖章)

法定代表人：_____

2019 年2月22日

达州市通川区环城产业大道一期
双龙末端至环城路建设工程

EPC总承包合同

发包人(全称): 达州市通川区市政园林管理所

承包人(全称):

四川省建筑机械化工程有限公司

(联合体牵头人)

中国华西工程设计建设有限公司

(联合体成员)

日期: 二〇一九年十月

第一节 合同协议书

达州市通川区市政园林管理所（发包人全称，以下简称“发包人”）为实施达州市通川区环城产业大道一期双龙末端至环城路建设工程（项目名称），已接受四川省建筑机械化工程有限公司（联合体牵头人）、中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员）（承包人全称，以下简称“承包人”）对该项目勘察设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 承包人建议；
- (7) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2. 项目概况与合同范围

2.1 建设规模：该项目建设内容包括主线道路南起环城产业大道一期工程终点（桩号为K11+120），同时与支线一（环城路连接线）平交，全长约1.460km，路基宽度40m，路面宽度40m，路面宽度30m（双向八车道），设计为城市主干路，设计速度为60km/h。支线一（环城路连接线，桩号为K1+579.979）平交口，向东南方延伸，终止与环城路匝道现状平交口（桩号为AK0+297.303），全长0.297km。原设计为8.5m宽双向两车道，本次按路基宽度20m，路面宽度15m（双向四车道）进行拓宽，设计为城市支路，设计速度30km/h；本次实施的内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、交通工程和绿化等配套工程，不包括给水、燃气、通讯、电力等管线设计和综合

管沟设计内容。

2.2 项目地址：通川区东岳镇。

3. 签约合同暂定总价：人民币（大写）：壹亿捌仟捌佰壹拾捌万叁仟壹佰元（¥18818.31万元，其中暂定勘察设计费：404.9万元；建安工程费18413.41万元），不含税总价：17275.02万元（勘察设计费增值税率6%；建安工程费增值税率9%）。

具体计价：勘察设计费为工程勘察设计收费标准（2002修订本）计算的勘察设计费下浮43%；建安工程费为2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件计算的建安工程费减去按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算的定额基价*2.5%（投标下浮）。

4. 承包人项目经理：左大军，执业证号：川151060802231，身份证号：510602197610186330；勘察负责人：宋刚；设计负责人：郭光辉；施工技术负责人：肖军。

5. 勘察设计质量要求：勘察设计质量要求：符合国家有关法律、法规和现行设计标准，达到规范要求，并能通过相关部门的审查。施工质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程地勘、施工图设计、材料采购、施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间

勘察设计开始工作时间：2019年10月25日，工期 60 日历天。

施工开始工作时间：2020年3月7日，工期 720 日历天。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书一式拾份，发包人伍份，承包人伍份（联合体牵头人肆份，联合体成员壹份），经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页无正文，为签字盖章页)



发包人：达州市通川区
市政园林管理所

(公章)



法定代表人或其委托代
理人(签字或盖章)：

组织机构代码：
12511401MB0X49701Q

地 址：达州市通川区江
湾城安置房十栋四楼

邮政编码：635000
电话：0818-2386878
传真：

电子信箱：

承包人：四川省建筑机械
化工程有限公司(联合体
牵头人)

(公章)



法定代表人或其委托代理
人(签字或盖章)：



组织机构代码：
915100002018078715

地 址：成都市成华区二仙
桥西 一巷 7号

邮政编码：610000
电话：028-83281357
传真：028-83152159

电子信箱：

开户银行：中国光大银行
股份有限公司成都分行
账号：39810188000229723

承包人：中国华西工程设
计建设有限公司(联合体成
员)

(公章)



法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：



组织机构代码：
91510000201803520Y

地 址：成都市金牛区沙湾东
二路一号世纪加州一幢一单
元四至六楼

邮政编码：610000
电话：028-87666430
传真：

电子信箱：



签订日期：二〇一九年十月二十一日

JS—004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 达州市通川区环城产业大道一期双龙末端
至环城路建设项目

建设单位： 达州市通川区市政园林管理所

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	达州市通川区环城产业大道一期双 龙末端至环城路建设项目		工程地址	通川区东岳镇
	道路全长	1.826km		结构类型	市政工程
	层 数	/		总高	/
	电 梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2020年3月3日		竣工验收日期	2022年12月29日
	建设单位	达州市通川区市政园林管理所		监理单位	四川富源工程管理咨询 有限公司
	勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司		基础检测单位	四川衡成建设工程检测 有限责任公司
	设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		图纸审查机构	
	施工单位	四川省建筑机械化工程有限公司		质量监督机构	达州市通川区建设工程 质量安全监督站
验 收 组 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称 (职 务)		备 注
	建设单位	杨怡	区住建局科长 孙勇		
		魏小莹	市政园林所长		
		张江	市政园林所		
	监理单位	杨怡	监 理		
		杨怡	监 理		
	施工单位	陈子	项目经理		
		陈宏	项目技术负责人		
		孙立	四川机电工程部部长		

工 程 验 收 结 论	<p>已完成工程设计和合同约定的各项内容,经各方检查验收认为:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工程技术档案,施工管理资料,质量控制资料真实完整,符合要求.2. 本工程能够按照国家有关设计.施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求.3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定.4. 本工程施工过程中未出现任何质量问题,无质量隐患,各种使用功能满足要求.5. 本工程各分部工程分部质量评定为合格,且观感质量评价好.6. 本工程质量验收合格 <p style="text-align: right;">2022年12月29日</p>
----------------------------	---

<p>同意验收合格</p>	<p>建设单位 (公章) 项目负责人: 洪洪 2022年12月29日</p>
<p>验收合格</p>	<p>勘察单位 (公章) 勘察负责人: 洪洪 2022年12月29日</p>
<p>验收合格</p>	<p>设计单位 (公章) 设计负责人: 洪洪 2022年12月29日</p>
<p>同意验收</p>	<p>施工单位 (公章) 注册建造师(项目经理): 陈初 企业技术负责人: 洪洪 2022年12月29日</p>
<p>验收合格</p>	<p>监理单位 (公章) 总监理工程师: 何明 2022年12月29日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告。 4、监理单位对工程质量的评定报告。 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6、有关工程质量检测和功能性试验资料。 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8、验收人员签署的竣工验收原始文件。 9、竣工验收遗留问题的处理结果。 10、 施工单位签署的工程质量保修书。 11、法律、规章规定必须提供的其他文件。 	

东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路-江沙路）道路工程）勘察、设计、施工总承包

中标通知书

鹤中字第 2020051801

联合体：广东冠粤路桥有限公司、中国华西工程设计建设有限公司、深圳市岩土工程有限公司；

鹤山市城市管理和综合执法局的东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程），于 2020 年 5 月 18 日以公开招标方式开标后，已完成评标工作，现确定你单位为中标人，中标价为人民币（大写）：壹亿柒仟陆佰叁拾贰万陆仟叁佰捌拾伍元柒角陆分（小写：176326385.76 元），工期为 630 个日历天。

质量承诺：(1) 勘察工程质量：达到国家质量验收规范标准，并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2) 设计工程质量：按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求，满足招标人的功能需求，并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(3) 施工工程质量：合格。

中标内容：可行性研究报告内包括但不限于以下内容：完成本项目的勘察、设计（包括方案设计、设计概算、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、施工配合、现场服务等相关服务）、施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容）、工程竣工验收合格，工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

建设规模：道路起点为江沙路，终点为铁夫路，设计全长约 1024 米，实际建设涉及范围约 995 米，道路等级为城市次干路，设计速度为 40km/h，道路红线宽 40 米，双向六车道。工程主要建设内容包括道路工程、市政管网工程（给水、雨污水、综合管沟等综合管线）、改河道工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

项目经理：尤树伯；施工经理：尤树伯，建造师注册证书编号：粤 112151510166；设计经理：苏锦，注册证书编号：CS185100732；勘察经理：杨红坡，注册证书编号：AY104400687。

你单位收到中标通知书后，须在 2020 年 6 月 26 日 17 时 30 分前到鹤山市城市管理和综合执法局与招标人签订勘察、设计、施工总承包合同，中标单位应依法依规参加工伤保险。

招标人：鹤山市城市管理和综合执法局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：建中子（签字或盖章）

招标代理机构：广东伟信工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：雄于春（签字或盖章）

确认单位：江门市公共资源交易中心鹤山分中心（盖章）

日期：2020 年 5 月 28 日

副本

合同编号:

东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）

勘察、设计、施工总承包合同

合同开户

发包人：鹤山市城市管理和综合执法局

承包人：广东冠粤路桥有限公司

深圳市岩土工程有限公司

中国华西工程设计建设有限公司

2020年_6月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 鹤山市城市管理和综合执法局

承包人(全称): 广东冠粤路桥有限公司、深圳市岩土工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 东部片区开发配套提升工程(鹤山市十二号路(铁夫路—江沙路)道路工程) 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 东部片区开发配套提升工程(鹤山市十二号路(铁夫路—江沙路)道路工程)

工程批准、核准或备案文号: 鹤发改资(2020)32号

工程内容及规模: 道路起点为江沙路,终点为铁夫路,设计全长约1024米,实际建设涉及范围约995米,道路等级为城市次干路,设计速度为40km/h,道路红线宽40米,双向六车道。工程主要建设内容包括道路工程、市政管网工程(给水、雨污水、综合管沟等综合管线)改河道工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

工程所在省市详细地址: 鹤山市沙坪街道。

工程承包范围: 可行性研究报告内包括但不限于以下内容:完成本项目的勘察、设计(包括方案设计、设计概算、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、施工配合、现场服务等相关服务)施工(工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容)、工程竣工验收合格,工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期): _____ / _____

施工开工日期(绝对日期或相对日期): _____ / _____

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): _____ / _____

四、工程质量标准:

工程勘察设计标准: 达到国家质量验收规范标准, 并满足施工图设计技术及招标人的要求。

工程设计质量标准: 按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求, 满足招标人的功能需求, 并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。

工程施工质量标准: 合格。

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写): 176326385.76元(小写金额: 壹亿柒仟陆佰叁拾贰万陆仟叁佰捌拾伍元柒角陆分)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 盖章签字后

发包人:
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:
(签字)

工商注册住所:

统一社会信用代码:

邮政编码:

法定代表人:

授权代表:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(施工单位):
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:
(签字)

工商注册住所: 广州市番禺区大龙街东环路106号502

统一社会信用代码: 91440000231129768U

邮政编码: 511450

法定代表人: 林木移

授权代表: 李智

电 话: 020-38861350

传 真: 020-38905470

电子邮箱:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司广州五羊支行

账 号: 3602064719200220866

承包人（勘察单位）：
（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：
（签字） 温科伟

工商注册住所：深圳市福田区上
步中路4号

统一社会信用代码：9144030019217678XN

邮政编码：518028

法定代表人：温科伟

授权代表：

电 话：0755-83755574

传 真：0755-83755743

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行 深圳 滨河支行

账 号：761457936962

承包人（设计单位）：

（公章或合同专用章）

开户行：

账号：

法定代表人或其授权代表：
（签字） 周华

工商注册住所：成都市金牛区沙湾东二路一号
世纪加州一幢一单元四至六楼

统一社会信用代码：91510000201803520Y

邮政编码：610031

法定代表人：周华

授权代表：

电 话：020-61290180

传 真：028-87669963

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都石
灰街支行

账 号：4402213009006764625

合同订立时间：2020年6月20日

合同订立地点：鹤山市城市管理和综合执法局

①按照上述（1）款规定的人工单价发生涨落的，应按照合同履行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积计算调整人工费。

②承包人采购材料和工程设备的，按照上述（1）款规定材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价涨落超过 10%，则超过部分的价格应予以调整，该情况下，按照合同工程发生的材料、工程设备、施工机械台班的数量和合同履行期与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。

13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法：_____

13.6 建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：_____

第14条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.1 合同总价

（1）采用可调总价合同，承包人的中标价为签约合同价。其中勘察部分签约合同价为1368649.71元，设计部分签约合同价为3880917.45元，建安工程部分签约合同价为171076818.60元。

（2）承包人完成设计成果后，由承包人负责编制施工图预算并报发包人和鹤山市财政局投资审核中心评审，承包人送审的施工图预算造价必须低于建安工程部分签约合同价，经评审后的预算价不得高于建安工程部分签约合同价。承包人的设计文件应当符合国家规定的工程技术质量标准和发包人要求，承包人对其完成和提交的设计文件的质量负责。承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并自行承担工期损失和工程费用的增加额。发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

承包人在初步设计及施工图设计完成后，承包人须分别编制工程概算书及施工图预算书报送发包人进行初审，通过后由鹤山市财政局审核中心审核。初步设计概算中建安工程部分的金额不得高于签约合同价，施工图预算造价不得高于初步设计概算中的建安工程部分的金额，如出现其一项不符合上述条件，承包人应无条件自行优化设计图纸以及造价直到满足要求，否则发包人有权终止合同并保留追讨相关责任的权利，并严格遵守从以经发包人和鹤山市财政局审核中心审核后的施工图预算作为施工进度款支付的依据。

承包人提供的施工图纸中有的设计内容，施工图预算中没有列出的项目，则该项目费用视为已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

施工图预算的编制和审核按有关计价规范、定额及政府相关配套文件规定组价，承包人和发包人应根据批复的初步设计概算、合同文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB20500-2013）、《建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及政府相关配套文件规定组价，其中人工、材、机械价格按江门市造价管理部门发布的《江门工程造价信息》

15

四、联合体协议书

甲公司（全称）：广东冠粤路桥有限公司

乙公司（全称）：中国华西工程设计建设有限公司

丙公司（全称）：深圳市岩土工程有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，参加东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）（以下简称“本工程”）的投标。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1. 广东冠粤路桥有限公司为联合体牵头人（以下简称“牵头人”或“联合体牵头人”），中国华西工程设计建设有限公司、深圳市岩土工程有限公司为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

2.1. 联合体由牵头人负责与鹤山市城市管理和综合执法局（以下简称“招标人”）联系，联合体各方一致授权委托牵头人负责投标工程的获取招标文件、投标文件编制、提交投标文件、参加开标会、合同谈判及相关文件的签署等工作；

2.2. 联合体牵头人在投标、合同谈判及改造合同过程中所签署的与本工程有关的事项，联合体各方均予承认，并对联合体各方均具有约束力；

2.3. 本工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部分工负责具体实施；

2.4. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，对招标人共同连带承担合同约定的一切义务和责任。联合体各方同时按照内部分工承担所对应的职责，在对招标人共同承担连带义务和责任后，再互相承担自身在联合体中应承担的责任和风险；

2.5. 联合体内部各自按下列分工负责：

牵头人广东冠粤路桥有限公司承担（负责的工程内容：施工工作），

联合体成员中国华西工程设计建设有限公司承担（负责的工作内容：设计工作），



单位（子单位）工程竣工验收报告

市政管-4

东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二
工程名称：号路（铁夫路—江沙路）道路工程

验收日期：2024.8.15

建设单位（盖章）：鹤山市城市管理和综合执法局

一、工程概况

市政管-4

工程名称	东部片区开发配套提升工程（鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）道路工程）				
工程地点	鹤山市十二号路（铁夫路—江沙路）	建筑面积	全长约1024M	工程造价	17107.68万元
结构类型	/	层数	地上： / 层	地下： / 层	
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2021年8月10日	验收日期			
监督单位	鹤山市建设工程质量安全 管理站	监督编号	121056		
建设单位	鹤山市城市管理和综合执法局				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司				
总包单位	广东冠粤路桥有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	广东伟信工程项目管理有限公司				
施工图 审查单位	珠海聚科源建筑工程咨询有限公司				

三、工程质量评定

· 市政管-4












分部工程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
道路分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 22 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 16 项	共 11 项,其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
给排水分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 21 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 15 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
照明分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 0 项,其中: 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
交通分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 0 项,其中: 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
挡土墙分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 0 项,其中: 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
箱涵分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 0 项,其中: 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
绿化分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 0 项,其中: 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
电力通信线缆管 廊分部	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 0 项,其中: 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 0 项,其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 0 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

工程验收结论及备注

市政基础设施工程

市政管-4

现场已按要求完成设计图纸及合同约定的工程，验收程序有效，符合规定要求，本项目工程综合评定为“合格”等级，同意验收。

建设单位:		监理单位:		施工单位:		设计单位:		勘察单位:	
									
单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:	
									
年月日		年月日		年月日		年月日		年月日	
									

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名: 杨红坡

注册号: 4406555-AY005

有效期至: 至2025年12月

2、施工业绩

序号	工程名称	项目所在地	承担工作内容	发包人名称	承包人名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间
1	金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段）	成都市	主要包含道路工程、桥涵工程、排水工程、通信工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程、电力工程以及配套工程等	成都天府国际机场建设开发有限公司	中国五冶集团有限公司	172842万元	2019-3-22	2023-9-26
2	群贤北街等19个项目设计-施工总承包	天府新区	主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等	成都天府新区建设投资有限公司	中国五冶集团有限公司	112703.42万元	2017-4-19	2021-8-10
3	三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）	成都市	主要包括新建非机动车道、人行绿道、保护和提升三环路全线绿化景观、排水、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙工程、土石方工程及照明工程等	成都市路桥经营管理有限公司	中国五冶集团有限公司	77353.97万元	2017-2-16	2021-3-19
4	2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段	仪征市	设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格等	扬州园博投资发展有限公司	中国五冶集团有限公司	75179.92万元	2020-4-8	2021-4-8
5	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程	成都市	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程（再牛水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等）、道路附属工程（绿化工	成都经开建设管理有限公司	中国五冶集团有限公司	61676.07万元	2020-4-29	2022-6-30

			程、照明工程、 交通工程、公交 站、城市家具)、 下穿隧道、地下 联络通道、景观 飞廊等。					
...								

注：后附证明材料。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，须施工单位提供）提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性同类工程业绩（数量上限为5项，超过5项的，只认前5项业绩）。

证明资料：中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、隧道长度、施工工艺、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。

注：（1）优先提供隧道工程、且合同金额较大项目业绩；（2）若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；（3）项目完工时间以竣工验收报告载明日期为准。

金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段）
中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2018 年 12 月 26 日所递交的 金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段） 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥1728420000.00 元（大写：壹拾柒亿贰仟捌佰肆拾贰万元整）

总工期：730 日历天。

工程质量：达到现行有关施工及验收规范合格标准要求。

项目经理：史亚军 建造师证号：川 151060906775

履行地点：成都市高新东区石板凳镇、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇，起于成简快速路，止于机场南线。

请你方在本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）



法定代表人：_____（签字或盖章）



2019 年 2 月 26 日

施工合同

合同编号: THJC[2019]-JRSG-001

金简黄快速路一期
(简仁快速路—成简快速路至机场南线段)
施工 / 标段合同

甲 方: 成都天府国际机场建设开发有限公司

地 址: 成都市高新区盛和一路 66 号

联系人: 范延春

电 话: 028-85357325

乙 方: 中国五冶集团有限公司

地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

联系人: 王申涛

电 话: 028-84350209

一、合同协议书

发包人（全称）：成都天府国际机场建设开发有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金简黄快速路一期（简仁快速路一成简快速路至机场南线段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：金简黄快速路一期（简仁快速路一成简快速路至机场南线段）。

2. 工程地点：成都市高新东区石板凳镇、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇，起于成简快速路，止于机场南线。

3. 工程立项批准文号：川投资备【2018-510100-48-03-304921】FGQB-0324 号。

4. 资金来源：国家投资-非政府投资。

5. 工程内容：城市快速路，全长约 13.2 公里，主车道（双向六车道）+辅道，城市规划建设区路幅宽度 64m，非城市规划建设区路幅宽 48m，总投资约 24.37 亿元。包含道路工程 13.209km、桥涵工程（装配式 T 梁大桥 1 座，总长 129m；装配式小箱梁中桥 7 座；天桥 1 座；框架式小桥 11 座；渡槽 1 座；圆管涵 28 道；倒虹吸 3 道；盖板涵 6 道）、排水工程 20.232km、通信工程 23.832km、绿化工程、交安工程、电力隧道工 2.4m（净宽）×2.7m（净高）×10.473km（长）、电力工程（双电源供电，10KV 电压等级-250KVA 箱变 7 座）以及配套工程等。

6. 工程承包范围：金简黄快速路一期（简仁快速路一成简快速路至机场南线段）施工图设计文件所有工作内容的施工以及缺陷责任期内的缺陷修复工作，主要包含道路工程、桥涵工程、排水工程、通信工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程、电力工程以及配套工程等，具体详见招标《工程量清单》。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 3 月 日。

计划竣工日期：2021 年 4 月 日。

工期总日历天数：730 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工日期以业主或监理工程师的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合达到现行有关施工及验收规范合格标准要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾柒亿贰仟捌佰肆拾贰万元整（¥1728420000）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟叁佰玖拾柒万肆仟叁佰叁拾肆元肆角肆分（¥23974334.44）；

（2）规费：

人民币（大写）壹仟玖佰捌拾万贰仟伍佰捌拾捌元玖角肆分（¥19802588.94）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）壹亿肆仟肆佰玖拾捌万玖佰捌拾陆元捌角三分（¥144980986.83）。

（4）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ 0）；

（5）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ 0）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：史亚军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 3 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在成都市高新区盛和一路 66 号成都天府国际机场建设开发有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。


十二、合同生效

本合同自发包双方签字盖章完成后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

发包人：成都天府国际机场建设开发有限公司 (盖章) 承包人：中国五冶集团有限公司 (盖章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: _____

地 址: 成都市高新区盛和一路 66 号

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: _____

地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____



竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南线段）

建设单位： 成都天府国际机场建设开发有限公司

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南线段）		工程地址	成都市东部新区石板凳街道、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇
	工程规模	金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南段）起于成简快速，止于机场南线（成资快速），全长约 13.2 公里，主车道（双向六车道）+辅道，城市规划建设区路幅宽度 64m，非城市规划建设区路幅宽 48m。包含道路工程 10.986km、桥涵工程（装配式 T 梁大桥 1 座，总长 129m；装配式小箱梁中桥 7 座；天桥 1 座；框架式小桥 11 座；渡槽 1 座；圆管涵 28 道；倒虹吸 5 道；盖板涵 9 道）、排水工程 20.44km（DN1200 污水管道 336 米、DN1000 污水管道 3521 米、DN800 污水管道 6134 米、DN600 污水管道 6502 米、DN500 污水管道 279 米、DN400 污水管道 29 米、DN300 污水管道 3623 米）、通信工程 23.104km、干渠改建工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程 2.4m（净宽）×2.7m（净高）×10.473km（长）、10KV 外部供电工程（双电源供电，10KV 电压等级-250KVA 箱变 7 座）以及配套工程等。			
	结构类型	桥梁：预制结构+现浇结构、电力隧道：现浇结构+预制拼装、道路：沥青混凝土路面			
	造价（万元）	172842	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2019.6.6	竣工验收日期		
	建设单位	成都天府国际机场建设开发有限公司	监理单位	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	
	勘察单位	华设计集团股份有限公司	基础检测单位	四川省建业检验检测股份有限公司	
	设计单位	华设计集团股份有限公司	图纸审查机构	四川省宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	简阳市建设工程质量安全监督站	
	验 收 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注
建设单位		莫勋	项目负责人		
		封强	现场代表		
监理单位		张强	总监理工程师	全国监理工程师（51009909）	
		赵晓	专业监理工程师		
		刘文燕	专业监理工程师		
		雷年红	专业监理工程师		
	胡渝鹤	专业监理工程师			

验收组	施工单位	祝孟春	项目经理	一级建造师 (川 1512010201210025)
		王赞武	技术负责人	
		李冠霖	质量负责人	
		张俊	安全负责人	
	设计单位	王欣	项目负责人	
		陈聘	电气、给排水专业负责人	
		张志泉	道路专业负责人	
		吴佳祯	交通工程设计	
		付红祥	景观绿化工程设计	
张健康		桥隧工程设计		
张松		道桥工程设计		
凌九忠		道桥工程设计		
组	勘察单位	朱保坤	项目负责人	
情况	相关单位			
监督机构		付强		

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论，整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关部门专项验收合格。
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子 单 位 工 程	分 部 工 程	质 量 评 定 结 果
		K1+353.240 五洞互通 1 号桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格
K1+528 五洞互通 2 号桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K4+195.15 白鸽咀天桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K4+667 张家湾中桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K5+000.135 英明村大桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K7+754 付家河中桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K8+012 强民村中桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K9+808.5 黄桷村中桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K11+518.3 芭蕉湾中桥桥梁工程	地基与基础 主体结构 桥面系及附属	合格 合格 合格		
K3+620 分离式渡槽桥梁工程	桥台 桥墩 上部结构 附属构筑物	合格 合格 合格 合格		

		K0+920 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K1+867 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K2+920 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K3+820 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K4+260 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K5+336 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K6+780 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K7+172 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K9+608 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K10+250 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格

		K10+860 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		道路工程	路基	合格
			基层	合格
			面层	合格
			附属构筑物	合格
		排水工程	土方工程	合格
			预制管开槽施工主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		交安工程	标线	合格
			交通标志	合格
			交通工程	合格
			交通信号灯穿线井	合格
		电力隧道工程	地基与基础工程	合格
			主体工程	合格
			附属结构	合格
			电气工程	合格
		通信工程	土方工程	合格
			主体工程	合格
			附属构筑物	合格
		绿化工程	栽植基础工程	合格
			栽植工程	合格
			养护工程	合格
		干渠改建工程	江源干渠	合格
			红旗支渠	合格
			雷一分干渠	合格
10KV外部供电工程	10KV外部供电	合格		
观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查70项,其中好的70项,一般0项,差0项,综合评价好。			

质量控制资料核查情况	<p style="text-align: right;">共核查 140 项 其中符合要求 140 项 经核定符合要求 0 项 核查结果：资料完整</p>
------------	--

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论：</p> <p>本工程已按设计要求及合同约定的工程内容全部完成，各方检查验收，认为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。 2. 本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程各分部工程质量评定为合格，观感质量评定为好。 <p style="text-align: center;">本工程质量验收合格。</p>
----------------------------	--



建设单位：(公章)
项目负责人：葛浩 2023年9月26日



勘察单位：(公章)
勘察负责人：魏保坤 2023年9月26日



设计单位：(公章)
设计负责人：王超 2023年9月26日



注册建造师(项目经理)：祝益春 企业技术负责人：刘... 2023年9月26日



监理单位：(公章)
总监理工程师：... 2023年9月26日

附单位工程质量综合验收文件：

- 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告；
- 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告；
- 3、施工单位对工程施工质量的质量检查报告。包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告；
- 4、监理单位对工程质量文件的质量评估报告；
- 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量难以报告；
- 6、工程有关质量检测和功能性试验资料；
- 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；
- 8、验收人员签署的竣工验收原始文件；
- 9、竣工验收遗留问题的处理结果；
- 10、施工单位签署的工程质量保修书；
- 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。

群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包 中标通知书

中 标 通 知 书

天府投资中标（选）2017-047 号

中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体)：

成都天府新区建设投资有限公司的“群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包”已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标，经评标、定标，由你单位中标，现办理中标手续。

工程名称	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包	建设地点	天府新区成都直管区
建设规模	群贤北街等 19 个项目包含天明街(科智路-鹿溪口北路)(原兴隆 150 路(兴隆 149 路-兴隆 148 路))、群贤北街(原兴隆 102 路)、蜡梓西一街(原兴隆 121 路)、天明北街(原兴隆 117 路)、天明南一街(原兴隆 115 路)、天明南二街(原兴隆 57 路)、蜡梓西二街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 155 路(绵州路-兴隆 133 路))、犀牛山北二街(原兴隆 160 路)、犀牛山北一街(原兴隆 162 路)、犀牛山街(原兴隆 164 路)、犀牛山南一街(原兴隆 140 路(绵州路-兴隆 133 路))、犀牛山南二街(原兴隆 166 路)、犀牛山南三街(兴隆 112 路)、桐子湾北街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 114 路(绵州路-兴隆 133 路))、桐子湾街(原兴隆 116 路)、桐子湾南街(原兴隆 118 路)、桐子咀南街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 138 (绵州路-兴隆 133 路)、三岔堰街(原兴隆 129 路)、科慧路(原兴隆 133 路)，具体规模以设计文件为准。	招标范围	包含但不限于本项目施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。
		计划工期	工期总日历天数为：365 天，具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准。 计划开工时间：2017 年 4 月； 计划竣工时间：2018 年 4 月； 缺陷责任期：24 个月。 节点工期：1) 2017 年 9 月 30 日前科慧路完成所有道路土石方工作；2017 年 11 月 30 日完成路床工作；2018 年 2 月 10 日前形成通车能力。 2) 2017 年 7 月 30 日前完成群贤北路等 18 条道路土石方工作。2017 年 9 月 30 日前完成群贤北路等 18 条道路路床工作；2017 年 12 月 30 日前所有道路形成通车能力。
履约担保金额	履约保证金=（暂定合同总价款—暂列金额）×10%。即 104597852 元。	履约担保提交时限	履约担保提供现金银行转账的，须在发包人发出中标通知书后 5 个工作日内提交，且须由承包人基本帐户转出，打入发包人指定账户；提供保函的须在发包人发出中标通知书后 20 个日历天内提交，提交的保函必须满足发包人的要求。承包人在此规定期限内不能提交满足发包人要求的履约保证金保函的，则应在上述规定期限内采用现金银行转账方式提交履约保证金，之后承包人可用满足发包人要求格式的等额保函置换已缴纳的履约保证金现金部分。
招标方式	公开招标		
中标质量	设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 施工工程质量标准：达到国家现行合格标准。	履约担保退还时间	按发包人《工程担保管理办法》执行（无息）。
中标价（费率）	工程建设费：工程建设费总价为人民币 1127034279 元(其中可竞争费 878632924 元) 工程设计费：按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）规定的相应计费标准的 78%，即 15734656 元。		

项目 负责 人	徐孝海	执业资格 /职称	全国一级注册建造师
		注册编号	川 151161624742
招标人：(章)			
招标代理机构：(章)			
			2017年4月19日



施工合同

群贤北街等 19 个项目
设计-施工总承包合同

合同编号：【TJ-SG-2017-163】

发包人：成都天府新区建设投资有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体）

日期：二〇一七年四月



第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区建设投资有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目设计-施工总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：群贤北街等19个项目设计-施工总承包

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

4. 工程内容：主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。

5. 工程承包范围：

(1) 项目总投资约：236197.87万元，包含天明街（科智路-鹿溪口北路）（原兴隆150路（兴隆149路-兴隆148路））、群贤北街（原兴隆102路）、蜡梓西一街（原兴隆121路）、天明北街（原兴隆117路）、天明南一街（原兴隆115路）、天明南二街（原兴隆57路）、蜡梓西二街（蜡梓路-科慧路）（原兴隆155路（绵州路-兴隆133路））、犀牛山北二街（原兴隆160路）、犀牛山北一街（原兴隆162路）、犀牛山街（原兴隆164路）、犀牛山南一街（原兴隆140路（绵州路-兴隆133路））、犀牛山南二街（原兴隆166路）、犀牛山南三街（兴隆112路）、桐子湾北街（蜡梓路-科慧路）（原兴隆114路（绵州路-兴隆133路））、桐子湾街（原兴隆116路）、桐子湾南街（原兴隆118路）、桐子咀南街（蜡梓路-科慧路）（原兴隆138（绵州路-兴隆133路））、三岔堰街（原兴隆129路）、科慧路（原兴隆133路），建设内容主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。

(2) 本合同项目的施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。

1) 设计工作内容：

包括的施工图设计（含本工程全部专业设计及深化设计）。

以上设计包含施工图设计、专项方案设计、专业性深化设计、专项施工措施设计等内容及后续相关服务（现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等）工作，包含但不限于为完成本项目建设的所有设计工作（除发包人注明未包含的设计内容外）。

根据建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的初步设计等文件进行施工图设计，以经审定的立项段初步设计概算为投资控制红线，施工图设计范围对应工程造价不得超过立项段初步设计概算对

应范围的工程造价。

2) 施工范围及内容:

本项目所有工程的施工,包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容(含施工图预算编制,除发给人另行委托的工作外)。

(3) 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1、工期总日历天数:365天,具体开工日期以监理人签发的开工令(或其他开工指示文件)为准。

计划开工时间:2017年4月;

计划竣工时间:2018年4月;

缺陷责任期:24个月;

节点工期:1)2017年9月30日前科慧路完成所有道路土石方工作;2017年11月30日完成路床工作;2018年2月10日前形成通车能力。

2)2017年7月30日前完成群贤北街等18条道路土石方工作。2017年9月30日前完成群贤北街等18条道路路床工作;2017年12月30日前所有道路形成通车能力。。

2、具体开工时间以监理人开工令为准,承包人已在投标报价中充分考虑该因素,不得因此提出任何索赔。

三、质量标准

施工质量标准:达到国家现行合格标准。

设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币(大写壹拾壹亿肆仟贰佰柒拾陆万捌仟玖佰叁拾伍元整)(¥1142768935元);由工程设计费签约合同价和工程建设费签约合同价两部分构成:

4.1 工程设计费签约合同价:

本合同设计收费按照《国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知》(计价格[2002]10号)规定的《工程设计收费标准》,根据《工程设计收费标准》2002年修订本规定本工程暂定收费基价、各种系数分别为:

4.1.1 暂定收费基价:

按照评审通过的设计概算中的工程建设费计算,暂定收费基价人民币(大写)肆仟零柒拾伍万贰仟捌

伍元(¥40752800元)(采用直线内插法确定);

4.1.2 附加调整系数: 1.0、专业调整系数: 0.9、工程复杂程度系数: 1.0。

4.1.3 工作量比例: 施工图设计阶段工作量比例 **55%** (本次设计工作范围仅为施工图设计);

4.1.4 取费比例: 设计人中标的取费比例为 78%;

4.1.5 设计费计算公式如下: 设计费= $\Sigma[(\text{专业工程建设费}/\text{立项段工程建设费总额}) \times \text{按立项段工程建设费总额计算的设计费收费基价} \times \text{工程复杂程度调整系数} \times \text{专业调整系数} \times \text{附加调整系数}] \times \text{取费比例} \times \text{工作量比例}$ 。

4.1.6 最终结算价以行政审查通过的设计概算对应部分工程建设费(计费额)作为设计费计算的依据,按上述计算方法确定。

4.1.7 根据上述计算公式,本项目工程设计费签约合同价(含税)暂定金额为人民币(大写) **壹仟伍佰柒拾叁万肆仟陆佰伍拾陆元**(¥15734656元)。

4.2 工程建设费签约合同价(含税)暂定金额为(大写) **壹拾壹亿贰仟柒佰零叁万肆仟贰佰柒拾玖元整**(¥1127034279元),含暂列金额:(大写) **玖仟陆佰柒拾玖万零肆佰贰拾元零壹分**(¥96790420.01元)。

4.2.1 工程建设费结算价最终以政府审计结果为准。

五、项目负责人

承包人施工负责人(即项目负责人):徐孝海,职业(执业)资格证书编号:川151161624742。

设计负责人:陆至,职业(执业)资格证书编号: S155102458。

六、合同文件构成

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件(含技术标准和要求)及其附件;
- (6) 投标文件及其附件;
- (7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准,专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致处,以合同约定次序在前者为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定承担工程的实施，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在四川省成都市天府新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、其他

若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，甲乙双方按立项段签订合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

十三、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章并递交符合发包人要求的履约担保后生效。发包人、承包人双方责任义务履行完毕后终止。

十四、合同份数

本协议一式壹拾陆份，合同双方各执捌份。

发包人：成都天府新区建设投资集团有限公司（全称、盖单位章）

开户行：中国工商银行成都支行
法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）

承包人：中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）

联系人：中国建设银行成都第二支行

联系电话：51001426208050896966

开户银行：

帐号：

地址：



Handwritten signature in red ink.



Handwritten signature in black ink.

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明

根据联合体协议分工，中国五冶集团有限公司负责本项目合同实施阶段的主办，负责本项目全部施工工作，中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责本项目设计工作。
本项目合同总价 142768935 元，其中工程设计费 15734656 元，工程建安费 1127034279 元。

四、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加群贤北街等 19 个项目（项目名称）设计-施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为中国五冶集团有限公司-中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体内部有关事项规定如下：

- (1) 联合体牵头人和联合体成员就该项目具有唯一性和排他性。
- (2) 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签字、盖章。
- (3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- (4) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体牵头人和联合体成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带责任和各自的法律责任；

b. 联合体牵头人代表联合体成员开展合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担责任和接受业主的指令、指示和通知；

c. 联合体分工原则：中国五冶集团有限公司为联合体牵头人代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、工程施工工作；中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责该项目的

设计工作。
(5) 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的费用按各自承担的工作量分摊。联合体牵头人及联合体成员单位应按照各自分工，分别与本项目业主方办理付款申请、工程款收取事项，并分别向本项目业主开具对应的增值税专用发票。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述(4)所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将本协议送交业主。

4、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国五冶集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 4 月 10 日

注：本协议书为联合体投标时适用，独立投标人投标时不需填报。联合体协议书约定的联合体牵头人名称即为投标人名称。联合体协议书中联合体成员数量可以按照投标人实际情况修改调整。



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

	工程名称	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包		工程地址	天府新区成都直管区
	工程规模	本工程共计 19 条道路，全长 14.58km，包含道路、给排水、电力通信、交安照明、绿化等专业。			
工 程 概 况	结构类型	市政道路			
	造价(万元)	114276	工程类别	市政道路	
	开工日期	2017.7.13	竣工验收日期	2021.8.10	
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	四川飞红工程管理咨询有限公司	
况	勘察单位	四川省地质工程勘察院集团有限公司	基础检测单位	四川省建业检验检测股份有限公司	
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市天府新区建设工程质量安全监督站	
	单位	姓 名	职称(职务)	备 注	
验 收 组	建设单位	杨海平	项目负责人		
		姚北平	现场代表		
		赵家高	现场代表		
组	监理单位	李燕	总监	00454587	
		张敬	专业	00394123	
		周勇	专业	00323261	
		李健峰	监理员	川监质陪(16)9844号	
成 情 况	施工单位				
		徐名西	项目经理		
		薛正银	技术负责人		

验收 组 成 情 况	设计单位	陈强	项目负责人	一级注册结构工程师S151102988
		谢东	专业负责人	
		陈浩	专业负责人	
		文翠同		
		周和		
		李松路		
	勘察单位	乔海清	项目负责人	注册土木(岩土)AY11111682
		何招林		
		邓刚扬		
		顾作因		
	相关单位			
监管机构	范玉政	监督员		
	张劲	监督员		

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。由验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监理单位执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完成，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 勘察、设计、施工、监理各单位有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 /
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子单位工程/分部工程	质量评定结果
		道路工程	合格
		涵洞工程	合格
		给水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交安工程	合格
		照明工程	合格
		景观工程	合格
		桥梁工程	合格
观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查 9 项，其中好的 8 项，一般 1 项，差 0 项，综合评价好		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经核定符合要求 0 项 核查结果：资料完整		

工
程
验
收
结
论

单位工程质量验收结论:

本工程无设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收认为

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料完整、真实,符合要求.
2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定.
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能满足要求.

<p>同德</p>	<p>建设单位: (公章)</p> <p>项目负责人: 胡朝 2021年8月10日</p>
<p>同意竣工验收</p>	<p>勘察单位: (公章)</p> <p>勘察负责人: 王 2021年8月10日</p>
<p>同意</p>	<p>设计单位: (公章)</p> <p>设计负责人: 高 2021年8月10日</p>
<p>同意</p> <p>注册建造师(项目经理): 陈</p>	<p>施工单位: (公章)</p> <p>企业技术负责人: 王 2021年8月10日</p>
<p>同意</p>	<p>监理单位: (公章)</p> <p>总监理工程师: 王 2021年8月10日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告; 4、 监理单位对工程质量的评估报告; 5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、 工程有关质量检测和功能试验资料; 7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、 验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、 竣工验收遗留问题的处理结果; 10、 施工单位签署的工程质量保修书; 11、 法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包
（二标段）
中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2017 年 1 月 13 日所递交的三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）“融资+施工总承包”二标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：下浮 0.2%

工期：120 天（另大中桥施工：150 天）

施工内容：主要包括新建全线内外侧人行道绿道贯通、保护和提升现有三环路全线绿化景观、景观节点打造、排水沟拆除及恢复、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙拆除及恢复、土石方工程、照明工程及管护工作等。

工期质量：合格

项目经理：喻绵俊

建造师证号：川 151161623700

履行地点：成都市三环路，起点为成渝立交（不含）至川藏立交（不含），全长约 15 公里。

请你方在本通知书发出后 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：喻绵俊（签字或盖章）

2017 年 1 月 22 日

施工合同

17-40

三环路扩能提升工程
(绿化景观、非机动车道及人行道部分)

融资+施工总承包合同
(二标段)

合同编号: CLGDLHT(2017)04号

发包人: 成都市路桥经营管理有限责任公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

签订时间: 2017年2月16日



第一部分 合同协议书

依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定以及发包人三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）招标文件和承包人递交的投标文件，根据中标结果，发包人成都市路桥经营管理有限责任公司委托承包人中国五冶集团有限公司承担三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）建设工作，为明确双方的权利与义务，确保工作质量，签订本合同，以资双方共同遵守。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 招标文件及附件；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件及附件；
- (9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价

合同价以成都市政府投资项目评审中心评审的预算控制价为基数下浮**0.2%**计取。最终以政府审计部门审定的结算金额为准。

(1) 计价规范、计价定额及工料机价格

①采用的计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)。

②采用的计价定额：2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》，2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》中缺项、其他专业定额有相应项的，可采用其他专业定额。

③预算控制价中材料和设备价格采用成都市政府投资项目评审中心评审预算控制价时当期的《成都市工程造价信息》中的材料单价，信息价中没有的材料和设备价格：由发包人组织承包人、监理人、造价咨询单位（如有）共同认质核价后，报成都市政府投资项目评审中心审核确定。

(2) 分部分项工程费

分部分项工程量清单单价=预算控制价中分部分项工程量清单单价×(1-投标下浮费率)

(3) 措施费

安全文明施工费按《关于印发〈四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法〉的通知》(川建发[2011]6号)的规定计取，不纳入下浮范围。

措施费=预算控制价中安全文明施工费+预算控制价中其他措施费×(1-投标下浮费率)

(4) 其他项目费

其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工等。

其他项目费=预算控制价中其他项目费×(1-投标下浮费率)

(5) 规费

规费按其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准计取，不再下浮。

(6) 税金

税金税率按“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”(川建造价发〔2016〕349号)的规定计取。税金的计算基数按下浮后的实际结算金额计列，按此基数计算得出的税金不再随投标人投标报价下浮。

(7) 垫资成本

不计垫资成本，承包人在投标报价中综合考虑。

(8) 管护费用

管护费用不单独列支，承包人在投标报价中综合考虑。管护费用包括竣

工验收后2年期的绿化养护费,其他设施未移交前的管护费用等(不含电费)。

(9) 预付款

本项目不支付预付款。

4. 承包人项目经理: 喻绵俊。建造师证号: 川151161623700。

5. 工程质量: 合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期 120 天 (另大中桥梁工期150天)。

9. 本协议书正本一式贰份 (合同双方各执壹份), 副本拾捌份 (发包人玖份, 承包人玖份)。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本合同双方法定代表人或其授权代表签字(或签章)、加盖公章(或合同专用章)后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、质量保修期满且付款全部完成后失效。

发包人:



法定代表人(签字或签章):

或授权代表人(签字或签章):

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:



承包人:



法定代表人(签字或签章):

或授权代表人(签字或签章):

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:



竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）

建设单位： 成都市路桥经营管理有限责任公司

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）		工程地址	三环路川藏立交至成渝立交
	工程规模	起止桩号：K10+800~K25+800（川藏立交~成渝立交），全长约 15KM。主要包括新建非机动车道、人行绿道、保护和提升三环路全线绿化景观、排水、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙工程、土石方工程及照明工程等			
	结构类型	桥梁：钢结构+预制结构+现浇结构、道路：铺装路面+沥青混凝土路面			
	造价（万元）	77353.97	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2017.2.8	竣工验收日期	2021.3.19	
	建设单位	成都市路桥经营管理有限责任公司	监理单位	四川省兴旺建设工程项目管理有限公司	
	勘察单位	1、成都市勘察测绘研究院 2、中交远洲交通科技集团有限公司	基础检测单位	四川冶金建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	1、四川西南交大土木工程设计有限公司 2、中交远洲交通科技集团有限公司	图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市建设工程质量监督站	
验 收 组 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
	建设单位	尹强	项目负责人		
	监理单位	谢传金	总监	监理工程师，51005181	
	施工单位	喻锦俊	项目经理	一级建造师，川151161623700	
		周立成	项目技术负责人	高级工程师，201018024	

验收 组 组 成 情 况	设计单位	张岩俊	项目负责人(中交远洲)	
		谢舒	项目负责人(西南交大)	
	勘察单位	段全江	项目负责人(中交远洲)	
		冯燕	项目负责人(中勘院)	
	相关单位			
监督机构				

竣工 验收 内容	<p>工程设计文件及合同要求的所有工程内容。</p>
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论，整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整，检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关部门专项验收合格。</p>
	<p>5. 室内环境监测情况 /</p>
	<p>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无</p>
	<p>7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。</p>

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子单位工程	分部工程	质量评定结果	
		道路工程	/	合格	
		K12+555 内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		K12+645.933 外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		K12+645 内侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		K12+645 外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		K13+942 内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		洗瓦堰内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		洗瓦堰外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		洗瓦堰内侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		洗瓦堰外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		栏杆堰内侧绿道、辅道 加宽桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		栏杆堰外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		栏杆堰外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		三瓦窑加宽桥	地基与基础 主体结构	合格 合格	
		厕所工程	/	合格	
		公交站工程	/	合格	
		景观绿化工程	绿化工程	合格	
			园林附属工程	合格	
		路灯工程	/	合格	
		观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查12项,其中好的11项,一般1项,差0项, 综合评价好。		
		质量 控制 资料 核查 情况	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整、齐全		

工
程
验
收
结
论

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

- 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
- 2.本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
- 3.主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。
- 4.本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。

2021年3月19日

同意验收合格。



项目负责人: 尹强

建设单位: (公章)
2021年3月19日

同意验收合格。



勘察负责人: 尹强



勘察单位: (公章)
2021年3月19日

同意验收合格。



设计负责人: 尹强

设计单位: (公章)
2021年3月19日

同意验收

注册建造师(项目经理): 尹强

企业技术负责人:



施工单位: (公章)
2021年3月19日

同意验收合格

总监理工程师:

监理单位: (公章)
2021年3月19日



2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段 中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

中 标 通 知 书



招标编号：YZB201908013005

中国五冶集团有限公司

我方2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段工程的评标工作已结束，现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内，与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2020年05月02日前与我方接洽商谈合同内容，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位：无

招标人：
(盖章)

法定代表人：
(签字或盖章)



2020年04月02日

中标范围和内容	2021扬州世界园艺博览会世博园项目二标段包括设计(含初步设计、概预算编制、施工图设计及报审)、设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修；工程结(决)算等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。		
工程地点	江苏省扬州市仪征市枣林湾山庄路以东、铜长路以南、枣林路以北、红光路以西		
建筑面积(㎡)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	340
资质类别等级		市政公用工程特级	
中标价(万元)	75179.92	中标单位资质证号	D151039709
中标项目经理	廖熙红	项目经理资质证号	00373069
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏星宇工程咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注：本中标通知书一式四份，交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

施工合同

正本

建设工程总承包合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

本五

第一部分合同协议书

发包人（全称）：扬州园博投资发展有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段

工程批准、核准或备案文号：仪发改备[2019]154号

工程内容及规模：公共绿化景观工程总面积约430942m²，其中水域面积98615m²，道路广场面积31484m²，服务建筑面积1000m²，绿地面积299843m²。

市政工程：路线全长7.56km，其中7号路以南段、8、9、15、16号路路面宽12米，全长2.02km；3、5、6、10号路以南、11、12、13号路路面宽9米，全长3.35km，14号路路面宽度5m，全长0.18km；场地外通道路面宽度12m，全长2km。

市政桥梁：1号桥单跨跨径约40m，全桥长46m，宽9m；2号桥单跨跨径约40m，全桥长46m，宽12m；3号桥单跨跨径约40m，全桥长46m，宽12m；4号桥单跨跨径约40m，全桥长46m，宽7m；5号桥单跨跨径13m，桥长18m，宽12m；6号桥单跨跨径10m，桥长15m，宽12m；7号桥单跨跨径10m，桥长15m，宽14m；8号桥采用钢结构开启桥，跨径20m，桥宽5m；9号桥一跨跨径10m，桥长15m，桥宽9m；10号桥一跨跨径10m，桥长15m，桥宽9m；11号桥一跨跨径10m，桥长15m，桥宽9m。市政管网：市政管线；市政构筑物及道路亮化等。

工程所在省市详细地址：仪征市枣林湾山庄路以东、铜长路以南、枣林路以北、红光路以西

工程承包范围：2021扬州世界园艺博览会世博园项目二标段包括设计(含初步设计、概预算编制、施工图设计及报审)、设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、工程结(决)算等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源：发包人提供

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年4月9日

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年6月9日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2021年3月15日

节点工期要求：

2020年12月底完成服务建筑、市政道路、桥梁、管线、主体绿化施工；

2021年3月初前完成相应配套工作；

2021年3月15日前完成全部工作。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计要求的要求。

工程施工质量标准：符合相关验收标准，合格交付

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：柒亿伍仟壹佰柒拾玖万玖仟贰佰元（小写金额：751799200元）。

其中：勘察、设计费 2545.56 万元，工程施工费 65327.85 万元，暂列金额 6628 万元，总承包管理费 678.51 万元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：仪征市铜山办事处枣林村

企业组织机构代码：91321081MA1NLTQD5L

邮政编码：211400

法定代表人：

授权代表：

电 话：0514-83426985

传 真：0514-83426981

电子邮箱：

开户银行：工行仪征支行营业部

账 号：1108010109000223341

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：四川省成都市锦江区五冶路9号

企业组织机构代码：91510100201906490X

邮政编码：610063

法定代表人：

授权代表：

电 话：028-85957366

传 真：028-85957333

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行上海宝钢宝山支行

账 号：31001517700050042816

合同订立时间：2020年4月8日











合同订立地点：仪征市枣林湾

竣工验收报告

工程竣工验收证明书

工程名称: 2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段

验收日期: 2021年4月8日

建设单位	扬州园博投资发展有限公司			设计单位	江苏省城市规划设计研究院有限公司				
施工单位	中国五冶集团有限公司			设计单位	扬州市勘测设计研究院有限公司				
项目管理	江苏中鑫项目管理有限公司			设计单位	中设设计集团股份有限公司				
监理单位	扬州市建筑工程监理有限责任公司			设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
勘察单位	江苏科信岩土工程勘察有限公司								
建筑面积	430942 m ²	工程造价	751799200元	结构层次	/	开工日期	2020.4.9	竣工日期	2021.3.15
施工内容	<p>公共绿化景观工程总面积约 430942 m², 其中水域面积 98615 m², 道路广场面积 31484 m², 服务建筑面积 1000 m², 绿地面积 299843 m²; 梦幻叠瀑长 215m, 宽 72m, 面积约 12000 m², 主体为钢结构, 重量约 2800t; 花境、专类花园约 1.7 万 m², 景观灯具安装 1310 盏, 电缆敷设 11208 米, 控制柜安装 11 台。</p> <p>市政工程: 路线全长 7.56km, 其中 7 号路以南段、8、9、15、16 号路路面宽 12 米, 全长 2.02km; 3、5、6、10 号路以南、11、12、13 号路路面宽 9 米, 全长 3.35km, 14 号路路面宽度 5m, 全长 0.18km; 场地外通道路面宽度 12m, 全长 2km。</p> <p>市政桥梁: 共 11 座景观桥, 其中 1~4# 桥为钢管架结构桥, 8 号桥为钢结构开启桥, 其余为混凝土结构桥; 1 号桥单跨跨径约 40m, 全桥长 46m, 宽 9m; 2 号桥单跨跨径约 40m, 全桥长 46m, 宽 12m; 3 号桥单跨跨径约 40m, 全桥长 46m, 宽 12m; 4 号桥单跨跨径约 40m, 全桥长 46m, 宽 7m; 5 号桥单跨跨径 13m, 桥长 18m, 宽 12m; 6 号桥单跨跨径 10m, 桥长 15m, 宽 12m; 7 号桥单跨跨径 10m, 桥长 15m, 宽 14m; 8 号桥采用钢结构开启桥, 跨径 20m, 桥宽 5m; 9 号桥一跨跨径 10m, 桥长 15m, 桥宽 9m; 10 号桥一跨跨径 10m, 桥长 15m, 桥宽 9m; 11 号桥一跨跨径 10m, 桥长 15m, 桥宽 9m。</p> <p>市政管网、管线: 管道 10.8 万米, 电缆敷设 36311 米, 配电柜 34 台;</p> <p>市政构筑物: 河道挡墙 2.4km, 30m 钢坝一座, 10 米钢坝一座, 滚水坝一座, 引水管涵一座, 涵洞两座。</p>								
验收意见	<p>1. 本工程已按设计图纸、合同约定和有关规定要求施工完毕。</p> <p>2. 质保资料齐全完整, 分部、分项工程均验收合格。</p> <p>3. 原材料安全和使用寿命均检测合格。</p> <p>4. 工程观感, 质量较好。</p> <p>5. 工程质量等级评定为合格。</p>								
施工单位	监理单位	建设单位	项目管理	勘察单位					
									
设计单位 (省规划院)	设计单位 (勘察设计)	设计单位 (中设设计)	设计单位 (东南大学)	有关单位					
									

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程 中标通知书

中标通知书

龙建中标 () 第 号

(牵头人)中国五冶集团有限公司 (成员)成都兴蜀勘察基础工程公司, (成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程勘察-设计-施工总承包/标段已依照《中华人民共和国招标投标法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等的规定进行招标, 经开标、评标、决标, 选择你单位中标。

工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程勘察-设计-施工总承包/标段		
招标人	成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司		
建设地点	成都市龙泉驿区东安湖片区	投资形式	国家投资-政府投资
计划文号	龙发改审批【2020】第 10 号		
中标规模	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。环湖南路全长 2355.786m(K0+039.782~K2+395.568), 宽 30-35m; 环湖南路延伸段全长 849.115m(K0+000-K0+849.115), 宽 30m; A5 线全长 1061.597m(K0+000-K1+061.597), 宽 25-30m。		
招标方式	公开招标	招标范围	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程(再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等)、道路附属工程(绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具)、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察(包括初勘、详勘、补勘等工作); 设计为方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等; 工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。
工程类别	市政工程		
中标价	1、勘察费: 在最高限价的基础上下浮 20% 计取, 即勘察费用投标报价为 160 元/米, 暂定勘察费为 960000 元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数(66318.36 万元)的 1.75%, 设计费在最高限价基础上再下浮 20% 计取, 则暂定设计费为 9284570 元; 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮 7%, 暂定工程建设费为 616760748 元。	合同价	1、勘察费: 在最高限价的基础上下浮 20% 计取, 即勘察费用投标报价为 160 元/米, 暂定勘察费为 960000 元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数(66318.36 万元)的 1.75%, 设计费在最高限价基础上再下浮 20% 计取, 则暂定设计费为 9284570 元; 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮 7%, 暂定工程建设费为 616760748 元。

中标工期	300 日历天	中标质量	勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等工程建设强制性标准的有关要求，并通过有关主管部门审查合格，设计阶段的 BIM 技术咨询成果满足设计审查需求； 工程施工质量标准：符合审查合格的设计图纸、达到国家现行施工验收规范合格标准；安全文明施工标准达到国家及地方安全生产文明施工标准化工地验收标准。	
结构类型及层数	/	建造师	姓名	马强
分包工程个数	/		执业资格	一级注册建造师
			证书编号	川 151171832287
招标人：_____ 法定代表人：  _____ <div style="text-align: right;">  (盖章) (签字或盖章) 2020 年 4 月 2 日 </div>				

注：此表一式四份：建设单位、承包单位、办理施工许可证单位、招标监督备案机构各存一份，须与招标监督备案收讫通知书同时使用。

施工合同

经开区城投公司

合同编号 ZCB2020-04-78

勘察-设计-施工总承包合同

合同编号: _____

工程名称: 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、
环湖南路延伸段、A5线工程

发 包 人: 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人: (牵头人) 中国五冶集团有限公司, (成员) 成都兴蜀勘察基础工程
公司, (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

签订时间: 2020年 4月 29日

签订地点: 成都市龙泉驿区

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人（全称）：（牵头人）中国五冶集团有限公司、（成员）成都兴蜀勘察基础工程公司、（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程总承包事宜经协商一致，订立本合同，共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

（二）工程地点：成都市龙泉驿区东安湖片区

（三）工程规模：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。环湖南路全长 2355.786m(K0+039.782~K2+395.568)，宽 30-35m；环湖南路延伸段全长 849.115m(K0+000-K0+849.115)，宽 30m；A5 线全长 1061.597m(K0+000-K1+061.597)，宽 25-30m。

（四）工程立项批准文号：龙发改审批（2020）10 号

（五）资金来源：国家投资-政府投资

（六）工程承包范围：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程（再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等）、道路附属工程（绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具）、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工

图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

二、合同工期

本合同工期为 300 日历天，计划工期开始日期 2020 年 4 月 29 日，计划竣工日期 2021 年 2 月 22 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同履行时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起，承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的，工期开始时间以发包人另行通知为准，工期相应顺延，承包人对此应无条件接受，中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

安全文明施工标准：达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

（一）本合同暂定总价 627005318 元，其中勘察费暂定含税价 960000 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、设计费暂定含税价 9284570 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、建安工程费暂定含税价 616760748 元（在最高限价 66318.36 万元基础上下浮 7 %）。

（二）结算其他事宜

各子项工程，可分别进行进度款支付、竣工验收、结算审核、款项支付、竣工结（决）算批复（备案）。承包人在可研批复的内容和金额内做限额设计，超过可研范围及金额的设计方案将不被批准。承包人在完成方案设计或初步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工

程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或授权代表签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执拾贰份。

本合同于 2020 年 4 月 29 日在成都市龙泉驿区成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司签订。

发包人：(公章) 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)

通讯地址：成都市龙泉驿区龙泉街道红岭路 311 号

邮政编码：610100

电话：028-84870162

电子信箱：/

开户银行：建行成都经济技术开发区支行

账 号：9151011269093968X5

承包人：(成员公章) 成都兴蜀勘察基础工程公司

法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)

通讯地址：成都市青华路 39 号

邮政编码：610072

电话：028-87373227

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第一支行

账 号：51001416108051505640

承包人：(牵头人公章) 中国五冶集团有限公司

法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)

通讯地址：成都市锦江区五环路 9 号

邮政编码：640063

电话：028-85957366

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号：51001426208050242280

承包人：(成员公章) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)

通讯地址：甘肃省兰州市定西路 459 号

邮政编码：730000

电话：0931-8175871

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行

账 号：2703000509026416648

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明

本项目合同总价 627005318 元，根据联合体协议分工，成都兴蜀勘察基础工程公司负责本项目勘察工作（合同金额 960000 元），中国市政工程西北设计研究院有限公司负责本项目设计工作（合同金额 9284570 元），中国五冶集团有限公司负责本项目施工工作（合同金额 616760748 元）

四、 联合体协议书

中国五冶集团有限公司、成都兴蜀勘察基础工程公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀勘察基础工程公司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀勘察基础工程公司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都兴蜀勘察基础工程公司负责勘察工作；岩

土工程勘察(包括初勘、详勘、补勘等工作)；中国市政工程西北设计研究院有限公司负责设计工作；
方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；中国五冶集
团有限公司负责工程施工工作；可研报告范围内、合同约定的(发包人要求的全部工作内容和竣工
验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：中国五冶集团有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：成都兴蜀勘察基础工程公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



联合体其他成员单位二名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



2020 年 03 月 25 日

注：

1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

准予变更登记通知书

(龙泉) 登记内变核字 (2020) 第 8907 号

成都经开建设管理有限公司 :

经审查, 提交的名称变更 (原名称 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司, 变更后名称 成都经开建设管理有限公司)、经营范围变更、章程备案、经理备案、董事备案、住所变更、监事备案、法定代表人变更、股东或股份发起人改变姓名或名称登记申请, 申请材料齐全, 符合法定形式, 我局决定准予变更登记。

(印章)



(本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记, 企业凭此通知书办理有关手续, 登记机关不再出具企业名称变更登记证明)

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目

工程名称：环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

建设单位：成都经开建设管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程		工程地址	成都市龙泉驿区东安湖片区
	工程规模	环湖南路全长 2355.786m (K0+039.782~K2+395.568), 宽 30-35m, 包含一处下穿隧道 (K0+985~K1+590, 高度 7.5m); 3 座桥梁 (1 号桥全长 36.52m、2 号桥全长 45.04m、3 号桥全长 50.85m)。环湖南路延伸段全长 849.115m(K0+000-K0+849.115), 宽 30m; 含 2 座桥梁 (1 号桥全长 52.52m、2 号桥全长 43.4m)。A5 线全长 1061.597 (K0+000~K1+ 061.597), 宽 25-30m, 1 座桥梁 (1 号桥全长 46.208m)。本工程飞廊连接桥全长 207.21m, 标准宽度 7m, 全桥桥面面积 1390.865 m ² ; 飞廊框架结构为地上一层, 框架结构, 全长 124m, 高度 7.50m, 宽度 30m; 地下联络通道为地下一层, 框架结构, 建筑面积约 1.9 万 m ² , 层高 6.3m, 基础类型为独立基础。			
	结构类型	隧道: 双孔框架结构; 桥梁: 现浇箱梁; 道路: 沥青混凝土路面			
	造价 (万元)	61676.07	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2020.6.28	竣工验收日期	2022.6.30	
	建设单位	成都经开建设管理有限公司	监理单位	四川康立项目管理有限责任公司	
	勘察单位	四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司	基础检测单位	四川驿都建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市龙泉驿区建设工程质量监督站		
验收组成情况	单 位	姓 名	职 称 (职务)	备 注	
	建设单位	唐龙	项目负责人		
	监理单位	王和春	总监理工程师	51005169	
		吴胜国	专业监理工程师	52001567	
		崔正兵	专业监理工程师	51004054	
		曾庆彬	专业监理工程师	51004246	
		任运刚	专业监理工程师	51008840	
	施工单位	李兴勇	项目经理	一级建造师 川151202120220100	
		赖建华	技术负责人	00494373	
		郑磊	安全负责人	川建安B(2020)0022053	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 收 组 组 成 情 况	设计单位	初黎明	项目负责人	0002250
	勘察单位	廖勇	项目负责人	AY112100406
	相关单位			

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	<p>工程设计文件及合同要求的所有工程内容。</p>
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况: 档案及有关资料完整, 检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关各部门专项验收合格。</p>
	<p>5. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无</p>
	<p>6. 住宅分户验收情况: 无</p>

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子单位工程/分部工程	质量评定结果
		道路工程	合格
		给水工程	合格
		再生水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		绿化工程	合格
		桥梁工程	合格
		隧道工程	合格
	机电工程	合格	
	观感 质量 综合 评价	本工程观感质量符合设计及规范要求。 综合评价好	
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 12 项 其中符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项 核查结果：资料完整		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。

2. 本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。

3. 主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。

4. 本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。

工
程
验
收
结
论

<p>同意验收</p>	<p>建设单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>项目负责人：[Signature]</p>
<p>同意验收</p>	<p>勘察单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>勘察负责人：[Signature]</p>
<p>观感质量满足设计要求。同意验收</p>	<p>设计单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>设计负责人：[Signature]</p>
<p>已完成合同内容，资料齐全完整，同意验收</p>	<p>施工单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>注册建造师(项目经理)：李兴勇 企业技术负责人：[Signature]</p>
<p>同意验收</p>	<p>监理单位：(公章) 2022年6月30日</p> <p>总监理工程师：[Signature]</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件：</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告； 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量的评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告； 6、工程有关质量检测和功能试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。 	

3、企业获奖情况

牵头单位获奖情况

序号	获奖工程项目	奖项名称	获奖单位	奖项内容	国家级/省部级/市级	奖项证书发放时间	颁发单位
1	金恺大道建设工程	2021年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计二等奖	中国华西工程设计建设有限公司	2021年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计二等奖	省部级	2021.6	四川省勘察设计协会
2	东海道南段工程	2022年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计三等奖	中国华西工程设计建设有限公司	2022年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计三等奖	省部级	2022.7	四川省勘察设计协会
3	唐家湾大南山应急避险工程	2022年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计二等奖	中国华西工程设计建设有限公司	2022年度四川省优秀工程勘察设计市政公用及交通工程设计二等奖	省部级	2022.7	四川省勘察设计协会
4							
5							
...							

注：后附证明材料

牵头单位获奖情况要求：投标人（如投标人为联合体，须由联合体牵头单位提供）近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）同类业绩获得市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项）

注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。获奖时间以获奖证书颁发的时间为准，获奖证书需能体现单位名称、项目名称、获奖时间的关键信息。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按获得的最高奖项提供。

2. 国家级奖项包括：住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖；中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖建筑设计奖。

金恺大道建设工程

荣誉证书

荣获2021年度四川省优秀工程勘察设计

二等奖

项目名称：金恺大道建设工程

单位名称：中国华西工程设计建设有限公司



合同编号: _____

金恺大道建设工程咨询勘察设计项目

咨询勘察设计合同

工程名称: 金恺大道建设工程咨询勘察设计

工程地点: 惠州市古塘坳、仲恺片区

发 包 人: 惠州市公用事业管理局

设 计 人: 中国华西工程设计建设有限公司

二〇一二年十一月

工程咨询勘察设计合同

发包人（甲方）：惠州市公用事业管理局

承包人（乙方）：中国华西工程设计建设有限公司

惠州市公用事业管理局（以下简称发包人）拟修建金恺大道建设工程咨询勘察设计项目，接受了中国华西工程设计建设有限公司（以下简称承包人）的投标。双方就本工程咨询勘察设计有关事项，协商一致，签订本合同，共同执行。

一、合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程咨询勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

二、工程概况

1、工程名称：金恺大道建设工程咨询勘察设计

2、工程地点：惠州市古塘坳、仲恺片区

3、工程规模、特征：金恺大道起于金榜路万林湖交叉口切线位置，终点与仲恺惠风七路相接，全长约 3.1 公里，道路红线宽为 35 米，道路等级为城市主干路；全线设置独立双洞隧道一座，隧道（左线）长约 920 米，隧道（右线）长约 970 米，宽为 13.75 米。全线设置一座匝道桥、五座车行桥和两座下穿铁路涵洞。

三、承包内容

项目建议书、工程可行性研究报告的编制；按现行勘察、测量规范、标准进行现场勘察测量并提供合格的地质勘察报告和测量报告；完成道路、排水、桥梁、隧道、下穿铁路涵洞、路灯（含高低压配电等）、交通设施、管线工程及绿化等的方案设计、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计（含设计预算编制）并提供现场技术服务等。

四、本合同咨询勘察设计期限按招标文件中的咨询勘察设计进度计划。

五、本项目咨询勘察设计费合同价为1230.82 万元（暂定），发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

六、承包人保证按合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务

和责任。

七、组成合同文件

合同文件组成及解释顺序：

- 1、本合同书及主要条款（含合同谈判中的澄清文件）
- 2、本合同的相关补充协议
- 3、中标通知书
- 4、投标文件及附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）
- 5、发包人与承包人的书面函件
- 6、国家现行有关市政公用工程咨询勘察设计的技术规范、规程和标准；
- 7、本招标文件（含答疑，如果有）
- 八、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
- 九、本合同书一式12份，发包人、承包人双方各执6份，具有同等法律效力。

发包人名称（甲方）：

惠州市公用事业管理局

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

叶建华

住所：惠州市桥东路南六巷 23 号

邮政编码：516001

电话：0752-2241425

传真：0752-2231700

开户银行：

日期： 2012 年 月 日

承包人名称（乙方）：

中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

曹中蓉

住所：成都市金牛区沙湾东二路一号世
纪加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：610031

电话：028-87667663

传真：028-87676626

开户银行：成都工行石灰街分理处

银行帐号：4402213009006764625

日期： 2012 年 月 日

东海道南段工程

荣誉证书

荣获2022年度四川省优秀工程勘察设计
市政公用及交通工程设计

三等奖

项目名称：东海道南段工程

单位名称：中国华西工程设计建设有限公司



副 本

深圳市建设工程设计合同

工程名称: 盐田港后方路域市政设施二期—东海道南段工程
工程地点: 深圳市盐田区盐田港后方陆域
合同编号(发包人): 2009SA015-SJ002
合同编号(设计人):
设计证书等级: 甲 级
发 包 人: 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室
设 计 人: 中国华西工程设计建设有限公司
签订日期: 2009.8

设计合同协议书

本合同协议书由 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 (以下简称“业主”)与 中国华西工程设计建设有限公司 (以下简称“设计人”)于 ____年 ____月 ____日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,双方就“盐田港后方路域市政设施二期—东海道南段工程”设计达成如下条款:

一、下列文件应作为本合同的组成部分:

- (1) 合同协议书、补充协议书及业主有约束力的函件;
- (2) 设计合同专用条款;
- (3) 设计合同通用条款;
- (4) 设计技术标准与规范;
- (5) 中标通知书;
- (6) 投标文件及附件。

上述文件应认为是互为补充和理解的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前的为准。

二、工作及设计周期

1、工作内容:

(1) “盐田港后方路域市政设施二期—东海道南段工程”方案设计(含设计概算)、扩初设计、施工图设计(含主要工程数量表);

(2) “盐田港后方路域市政设施二期—东海道南段工程”旁站式勘察督察;

(3) 设计各阶段规划报建、施工过程中配合工作等相关设计服务。

2. 设计周期

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案设计及光盘	8	发包人下达书面通知后 25 天完成送审稿。	满足审图部门及规划报建的前提下,再提供方案设计图纸 8 套

2	扩初设计及光盘	8	方案设计经甲方审定后 20 天内完成送审稿,专家评审后 5 天完成修改送审版图纸。	满足审图部门及规划报建的前提下,再提供扩初设计图纸 8 套
3	施工图设计及光盘	16	扩初设计经甲方审定后 20 天内完成施工图设计送审稿,收到审图单位及相关职能部门意见并征得甲方同意后,5 天内完成修改送审版图纸。	在满足审图部门及规划报建前提下,再提供施工图纸(含修改通知单) 16 套、图纸电子文件各 1 套、设计概算书 4 份

三、业主和设计人双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

四、合同价暂定为人民币**壹佰肆拾万元整(¥140,0000.00)**;设计费按国家发展计划委员会、建设部联合制定的《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》和合同条款规定的系数计算并下浮 **10%**,最终结算价以政府审计部门的审定价为准。

本合同最终结算价分为基本设计费(占95%)和绩效设计费(占5%)。绩效设计费根据履约评价结果支付。在合同履行期间,业主将建立《合同履约评价表》(见附件),对设计单位进行履约评价,根据业主评价结果确定最终应支付的绩效设计费金额。

设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费%	付费额 (万元)	付费时间
第一次付费	30%	暂定 42	合同签订,方案设计通过规划部门审批后 15 个工作日内。
第二次付费	40%	暂定 56	取得《建设工程规划许可证》后 15 个工作日内。
第三次付费	20%	暂定 28	工程竣工验收通过后 15 个工作日内。
第四次付费	合同结算并经政府审计部门审计后支付余额。		

说明:根据发改部门批复的概算,业主有权根据实际批复情况更改以上支付金额。

五、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

六、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力,设计费用结清后失效。双方要恪守信誉,严格履行。

七、本合同协议书正本二份，副本七份，合同双方各执正本一份，业主执副本四份，设计人执副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业 主： 深圳市盐田区政府投资项目
前期工作办公室



法定代表人
或
其授权的代理人：

林惠钟

(签字)

设计单位： 中国华西工程设计建设
有限公司



法定代表人
或
其授权的代理人：

黄培培

(签字)

签 字 日 期： _____

签 字 日 期： _____

单 位 地 址： _____

单 位 地 址： 深圳市罗湖区红岗路 1002 号

联 系 电 话： _____

联 系 电 话： 0755-82260993

传 真： _____

传 真： 0755-82264158

邮 政 编 码： _____

邮 政 编 码： 518029

账 户 名 称： _____

账 户 名 称： 中国华西工程设计建设有限
公司深圳分公司

账 号： _____

账 号： 337030100100123528

开 户 银 行 名 称： _____

开 户 银 行 名 称： 兴业银行深圳罗湖支行

唐家湾大南山应急避险工程

荣誉证书

荣获2022年度四川省优秀工程勘察设计
市政公用及交通工程设计

二等奖

项目名称：唐家湾大南山应急避险工程

单位名称：中国华西工程设计建设有限公司



GF-2000-0210

合同编号: SJ2016002-2 号

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工程名称: 唐家湾大南山应急避险工程设计

工程地点: 珠海市区

发 包 人: 珠海城建市政建设有限公司

设 计 人: 中国华西工程设计建设有限公司

签 订 日 期: 2016 年 9 月 23 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



发包人(甲方): 珠海城建市政建设有限公司

设计人(乙方): 中国华西工程设计建设有限公司

中山大学“天琴计划”基础设施工程设计项目于2016年02月04日在市交易中心完成开标(甲方为招标人,乙方为中标人,双方于2016年02月29日签订设计合同(合同编号SJ2016002号)。根据《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2016〕82号),中山大学“天琴计划”基础设施工程分为“大南山森林公园防火通道及森林防火气象观测与观景平台工程”和“唐家湾大南山应急避险工程”两个项目建设,按照《研究政府投资代建项目专题会议纪要》(珠高会纪〔2016〕82号)要求,甲方将该工程服务单位合同的拆分方案上报高新区建设局并获得批复,高新区建设局重新下达了建设任务。

为明确双方责任义务,经双方协商一致,就发包人委托设计人承担唐家湾大南山应急避险工程设计工作事宜,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

- 2.1 发包人给设计人的设计委托书;
- 2.2 发包人提交的基础资料: /
- 2.3 设计人采用的主要技术标准是: 现行国家相关技术标准、规范、规程等。

第三条 下列文件为本合同的组成部分及优先解释顺序:

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

- 3.1 本项目招标文件;
- 3.2 中标通知书;
- 3.3 投标文件及其附件;
- 3.4 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
- 3.5 本合同书;
- 3.6 发包人要求

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

4.1 名称: 唐家湾大南山应急避险工程

4.2 规模:

1、唐家湾大南山应急避险工程包括隧道连接线和隧道主体工程两个子项目。隧道连接线全长约212.6米,宽为5.5米,主要建设内容包括:道路工程、涵洞工程、交通工程和绿化工程等;隧道主体工程为“中”字形结构,宽度为10米,高度为8米,总面积为10400平方米,主要建设内容包括:土建工程、排水工程和通风工程等。

2、本项目设计内容包括:方案设计、项目建议书、可行性研究报告(含估算)、初步设计(包括概算)、施工图设计(包括预算)。

4.3 阶段:项目规划设计方案(含项目投资总估算);编制勘察测量技术要求;编制项目建议书(含方案设计及效果图);编制可行性研究报告(含方案设计及效果图);编制林地征收占用可行性研究报告;编制初步设计(含概算)、编制施工图设计(含总预算)及工程全过程技术咨询服务。

4.4 投资:工程总投资约28532万元,建安费约23142万元。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	规划及设计要点	1	满足设计进度要求	设计人为主,委托人协助收集

2	勘察测量资料	1	满足设计进度要求	
3	方案及项目建议书批复	1	满足设计进度要求	
4	初步设计批复	1	满足设计进度要求	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	编制项目建议书和设计 方案(含项目投资总估 算)	8	接到委托书后 20 个 日历天内	按发包人要求提供
2	勘察测量技术要求	4	按发包人要求	
3	可行性研究报告(附 1 份 cad 电子版)	8	方案设计批复后 20 个日历天内	满足审批要求
4	初步设计及概算(含概 算 4 份, cad 电子版 2 份)	12	可行性研究报告审 批后 30 个日历天内	满足设计深度要求
5	施工图设计(含总预算 4 份, cad 电子版 2 份)	12	初步设计审批后 30 个日历天内	满足施工图设计深度要求(路 灯设计方案提供三个方案 效果图)
6	提供施工效果图(三维 动画电子版)			如发包人需要,须按发包人 要求提供
7	1: 500 道路设计总平面 图(A2 纸整张打印)			如发包人需要,须按发包人 要求提供

注:若需要提供超出上述数量的设计文件,设计单位应无偿提供。

第七条 费用:

7.1 前期费用结算时按《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》[1999]1283 号,以项目估算投资额分档收取并乘以 80%。其中行业调整系数取 0.7,工程复杂程度调整系数取 1.0,建设项目估算投资额以发改部门批复的可行性研究报告的估算投资额为准(没做可研的按批复的项目建议书估算投资额为准)。

项目建议书编制费用估算约为 $24.65 \times 0.7 \times 1.0 \times 0.8 = 13.81$ 万元;

可行性研究报告编制费用估算约为 $49.77 \times 0.7 \times 1.0 \times 0.8 = 27.87$ 万元;

前期咨询费用估算共为 41.68 万元(暂定价)。

7.2 本工程设计收费标准按《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本所载标准。具体如下:

(1) 专业调整系数为 0.9,工程复杂调整系数均为 1.0,不计附加调整系数,中标降幅系数为 0.7,不分专业调整。

(2) 工程设计收费计费额为:具体以经相关部门审定(备案)的该项目全部的建安工程施工预算价为准。

7.4 工程设计收费计算:

设计费为 $643.34 \times 0.9 \times 1.0 \times 0.7 = 405.3$ 万元;

设计费估算总共为 405.3 万元(暂定价)

7.5 该工程设计收费(含前期费用)共 446.98 万元,作为支付的暂定依据,结算价按上述 7.1、7.2、7.3、7.4 的计算方法计算结算价。

以上设计费总额中已包含设计风险金,包括以下内容:(1)不计估算、预算编制费。设计、服务(含设计、服务过程中所有的设计修改工作以及施工现场服务工作等)和招标文件设计费计费方式所含的风险等。(2)招标文件及合同范本所承担的义务和责任。(3)因分期设计分期实施造成的设计调整及重复设计,不另行收费。(4)如果项目规模发生改变,设计人不得因此而进行任何索赔,发包人不进行任何赔偿。(5)发包人对因非设计人原因造成项目停建、缓建、分期建设等带来的后果进行赔偿。(6)最终费用以有关财政部门批复计费原则进行计算。结算金额以有关财政部门审定结算价为准。

第八条 支付方式

8.1 (1)前期工作完成并且审批通过后向市政府申报前期费用的 100%。如果发改部门批复不做可行性研究报告,则不予以支付可研报告编制费。(2)林业用地手续办完后(包括取得林木采伐证和同意占用林地的函)向市政府申报林地征收占用可行性研究报告编制费用的 100%。(3)初步设计、施工图提交并给审查完成后 30 个日历天内招标人向市政府申报设计费 70%,余款待工程竣工验收 30 个日历天招标人向市政府申报拨付至项目设计费的 95%,剩余设计费待工程竣工财务决算审定后招标人负责向市政府申报一次付清。(4)阶段性工作完成后,如设计单位的工作不满足建设单位要求或政府等其它原因而终止下步设计工作,建设单位则另行招标选择设计单位进行下步设计工作,不支付补偿,仅支付前期费用。

8.2 若因非中标人原因而终止设计任务,分阶段按以下比例支付设计费用:

(1)可研审批通过后 30 个日历天内发包人向市政府申报可研编制费 100%;若非设计人原因,没有进行审批工作,则其前期费上报市政府相关部门批准,按相应批准金额结算。

(2)完成初步设计审批通过,以概算中建安费为设计收费计费额计算设计收费基价,支付总费用的 45%;若非设计人原因,没有进行审批工作,则其设计费上报市政府相关部门批准,按相应批准金额结算。

(3)完成施工图设计审批通过,以建安工程预算价为设计收费计费额计算设计收费基价,支付总费用的 70%。若非设计人原因,未完成施工图审查及审批工作,以概算中建安费为设计收费计费额计算设计收费基价,其设计费上报市政府相关部门批准,按相应批准金额结算。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

8.4 费用支付周期约为 60 个日历天。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,按 8.2 条款执行。

9.1.4 本工程发包人不支付定金。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向市政府申请设计人的设计费。因设计人原因致使设计文件不能通过审批,其责任由设计人负责。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。

9.1.7 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

9.1.8 发包人的常驻代表为: 宋璨,设计人项目负责人为: 袁兴无。

9.1.9 设计人需在项目实施期间安排现场驻场代表 杨雄,工作时间内每日至少需半天驻场指导现场施工,解决现场技术问题及监督设计要求材料使用情况。

9.2 设计人责任

12.3 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效,一式八份,发包人五份,设计人三份。

12.8 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9 如遇项目停建、缓建等情况,合同有效期至项目停建、缓建之日后两年。

12.10 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.11 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

12.12 合同签订地为珠海市香洲区。

(以下无正文)

发包人: (盖章)

珠海城建市政建设有限公司

法定代表人:

住 所: 珠海市人民西路 635 号城建集团

邮政编码: 519002

电 话: 0756-2283030

传 真: 0756-2288801

设计人: (盖章)

中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人:

住 所: 成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州
一幢一单元四至六楼

邮政编码: 610031

电 话: 0755-82448249

传 真: 0755-25924265

开户银行: 工商银行成都石灰街支行

银行帐号: 4402213009006764625

收款单位: 中国华西工程设计建设有限公司

签订时间: 2016 年 9 月 23 日

联合体施工单位获奖情况

序号	获奖工程项目	奖项名称	获奖单位	奖项内容	国家级/省部级/市级	奖项证书发放时间	颁发单位
1	成都露天音乐公园	2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	中国五冶集团有限公司	2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	国家级	2021年12月	中国建筑行业协会
2	世界大运会体育公园(东安湖场馆、配套酒店、园林)	2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	中国五冶集团有限公司	2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	国家级	2023年11月	中国建筑行业协会
3	创意路(原兴隆122路)等5个项目-创意路、科智路、蜡梓路	2023年度通过市政工程最高质量水平评价(原市政工程金奖)、2022~2023年度四川省建设工程天府杯金奖(省优质工程)	中国五冶集团有限公司	2023年度通过市政工程最高质量水平评价(原市政工程金奖)、2022~2023年度四川省建设工程天府杯金奖(省优质工程)	国家级	2023年9月 2023年6月	中国市政工程协会

注：后附证明材料

联合体施工单位获奖情况要求：投标人（如投标人为联合体，须由联合体施工单位提供）近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）获得施工总承包业绩市、省、国家级奖项和荣誉证书（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项）

注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。获奖时间以获奖证书颁发的时间为准，获奖证书需能体现单位名称、项目名称、获奖时间的关键信息。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按获得的最高奖项提供。

2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑行业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；

省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。

證書

中国五冶集团有限公司：

你单位承建的 **成都露天音乐公园** 工程
荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二一年十二月



关于“成都露天音乐公园”项目名称的说明

由我公司投资建设的“成都露天音乐公园”项目，其原名称为“成都露天音乐广场项目”。

故“成都露天音乐公园”与“成都露天音乐广场项目”为同一个项目。

特此说明！


成都城投集团兴西华建设有限公司

2019年11月26日



17-136

卷宗号:



建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目(一期)工程


合同号: 成城投兴西华(2017)合同字第116号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司
成都市勘察测绘研究院
中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017年8月



卷宗号:

建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目(一期)工程

合同号: 成城投兴西华(2017)合同字第116号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

成都市勘察测绘研究院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017年8月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、
中国建筑西南设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包工程标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包；

2. 工程地点：金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内；

3. 工程立项批准文号：成发改核准（2017）20号；

4. 资金来源：本项目总估算为 61345.80 万元（不含土地使用费）。项目建成后，政府租金及项目到期移交按业主与政府签订的合同规定办理。

5. 工程内容：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包

6. 工程承包范围

“成都露天音乐广场项目（一期）工程”作为天府绿道北三环重要节点-凤凰山露天音乐公园进行建设，完成成都露天音乐广场项目（一期）包含景观绿化、水体、光彩照明及相关附属工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体如下：

勘察（含测量）：本工程建设范围内的初步勘察、详细勘察、测绘（含地形测绘、方格网）、管线探测、地质灾害评估以及后续服务工作。

设计：本项目的初步设计（若需要）、施工图设计及后续服务等工作。

施工总承包：除发包人另行发包的工程外，还应完成成都露天音乐广场项目（一期）工程范围内所有工程的施工、设备的采购和供货、安装调试、试运行等，直至竣工验收交付发包人使用及缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。

二、合同工期

计划开工日期：2017年8月31日；

计划竣工日期：2018年8月25日；

工期总日历天数：为360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；

三、质量标准

工程质量标准：国家相关工程建设规范合格标准。

四、合同价款

签约含税合同暂定总价为人民币：287004000元（大写：贰亿捌仟柒佰万零肆仟整）。其中：设计中标费率为90%，暂定设计费为人民币：7380000元（大写：柒佰叁拾捌万元整）含税率6%的增值税；勘察中标费率为90%，暂定勘察费为人民币：1224000元（大写：壹佰贰拾贰万肆仟元整）含税率6%的增值税；施工工程中标费率为92.8%，暂定施工工程费为人民币：278400000元（大写：贰亿柒仟捌佰肆拾万元整）含税率11%的增值税（暂按工程估算费用30000万元作为基数*施工投标费率），其中暂列金暂按工程估算费用30000万元的10%计（即3000万元）。工程造价以实际工程量按实结算。

暂定安全文明施工费：

人民币：4443264元（大写：肆佰肆拾肆万叁仟贰佰陆拾肆元）；

五、项目总负责人

承包人项目总负责人：张波承包人派驻的负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为：程锐；

承包人派驻勘察负责人为：王煜；

承包人派驻施工项目负责人为：张波；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（城投兴西华-2017-068）；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议（实施方案及其附件）；
- (8) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2017年8月签订。

十、签订地点

本合同在成都市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾捌份，发包人陆份，承包人壹拾贰份。

(正文完)



(本页无正文)

发包人：(盖章)

成都城投集团兴西华建设有限公司

法定代表人

(或委托代理人)：



经办人：

费新

地址：成都市金周路 589 号

电话：028-68814255

承包人：(盖章)

中国五冶集团有限公司

开户行：中国建设银行成都第二支行
账号：51001426208050242280

法定代表人

(或委托代理人)：



地址：

电话：028-

承包人 (盖章)

中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人

(或委托代理人)：

地址：

电话：028-



承包人 (盖章)

成都市勘察测绘研究院

法定代表人

(或委托代理人)：

王

地址：

电话：028-

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，
则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同书
- 2、中标（选）文件和中标（选）通知书
- 3、发包人招标（比选）文件要求及委托书
- 4、联合体协议书（如有）

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

序号	项目名称	阶段	规模投资	设计内容及标准
1	成都露天音乐广场项目（一期）	方案	本项目估算 30000 万元人民币	设计内容：景观工程、水体景观、绿化、喷泉工程、光彩照明工程及相关附属工程；设计标准：按照国家现行技术标准及设计规范。
2		初步设计		
3		施工图设计		

第四条 发包人向承包人提交的有关资料、文件

提供规划设计勘察条件及其相关资料。

第五条 承包人向发包人交付的设计成果资料、设计文件、份数、地点及时间（需项目前期负责人按要求填写）

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	地点	提交时间
1	效果图 (电子版光盘一份)	3	符合国家现行规范及标准的要求	成都市	合同签订后 15 日内
2	方案设计文件 (含估算和电子版光盘一份)	3			合同签订后 5 日内
3	初步设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			方案审查后 10 日内
4	施工图设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			施工图完成后 15 日内

成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程概况

由中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、中国建筑西南设计研究院有限公司承建的成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程，位于金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内，按照城市规划要求作为天府绿道北三环重大节点-凤凰山露天音乐公园进行建设。一期建设内容及规模为景观工程，水体景观面积约 25232 平方米，绿化面积约 365359 平方米，喷泉工程 1 项，总图光彩照明面积约 365359 平方米。一期投资估算约 28700.4 万元。

成都城投集团兴西华建设有限公司

2017年8月21日



世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）

證書

中国五冶集团有限公司：

你单位和中建三局集团有限公司、华润建筑有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建八局西南建设工程有限公司共同承建的世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）工程荣获2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月



情况说明

中国五冶集团有限公司承建的大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）合同建安费为:2619778473 元，其中景观绿化工程造价为:12 亿元。本项目作为大运会体育公园片区重要园林景观工程联合东安湖场馆及配套酒店共同申报并获得 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

因本项目为世界大运会体育公园(东安湖场馆、配套酒店、园林)其中一个子项工程，故施工合同与获奖证书在项目名称上存在差别。

特此说明。

中国五冶集团有限公司

2025 年 7 月 22 日



经开区城投公司

合同编号 ZCB2019-09-20

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称：大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）

发 包 人：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公司

签订时间：2019年 9 月 30 日

签订地点：成都市龙泉驿区

合同编号
合同日期
合同金额
合同类型
合同状态

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称：大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

说 明

一、本合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人 (全称): (牵头人) 中国五冶集团有限公司, (成员) 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司, (成员) 杭州园林设计院股份有限公司, (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信原则, 合同双方就工程总承包事宜经协商一致, 订立本合同, 共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

(一) 工程名称: 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包。

(二) 工程地点:

1. 东风渠片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区;
2. 李河堰片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区;
3. 书房村片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区, 位于李河堰东侧, 由西向东分布;
4. 体育中心片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区东安湖片区;
5. 东安水库工程位于龙泉驿大面街道东风渠东侧;
6. 大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)位于龙泉驿区龙泉街道东安湖片区;

(三) 工程规模:

1. 东风渠片区生态修复工程: 项目用地规模约为 805 亩, 东风渠河道内不作为本次修复范围考虑, 建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程、李河堰迁改工程等;

2. 李河堰片区生态修复工程：项目用地规模约为 882 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

3. 书房村片区生态修复工程：项目用地约为 910 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

4. 体育中心片区生态修复工程：项目用地规模约为 830 亩，建设内容包括土石方工程、生态修复工程、道路工程、驳岸景观工程、栈道工程、电气工程、给排水工程、其他附属设施、配套建筑工程等；

5. 东安水库工程：项目用地规模为 926 亩，建设内容包括大坝工程、引水道工程、泄洪（放空）道工程、灌溉工程、库区工程、房屋建筑工程等；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：建设内容包括下穿隧道工程长 2300 米，宽 16 米，怡岭路环湖南路以北段（含桥梁）长约 917 米，宽 30 米等。

（四）工程立项批准文号：

1. 东风渠片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 19 号；

2. 李河堰片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 20 号；

3. 书房村片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 21 号；

4. 体育中心片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 22 号；

5. 东安水库工程：龙发改审批【2019】第 24 号；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：龙发改审批【2019】第 15 号；

（五）资金来源：政府投资。

（六）工程承包范围

本合同项下大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）及东安水库工程可研批复中工程建设内容（含外电）涉及的勘察、设计、工程施工；其中勘察为工程测量、工程地质勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工图设计及后续相关服务工作等；工程施工为施工图、合同约定的、发包人要求的全部工作内容（不含生态修复）和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作

二、合同工期

本合同工期为 540 天，计划工期开始日期 2019 年 10 月 8 日，计划竣工日期 2021 年 3 月 31 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同生效时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起，承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的，工期开始时间以发包人另行通知为准，工期相应顺延，承包人对此应无条件接受，中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

安全文明施工标准：达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

(一) 本合同暂定总价 2694182175.4 元，其中勘察费暂定价 11681349.6 元（在最高限价基础上下浮 20%）、设计费暂定价 62722352.8 元（在最高限价基础上下浮 20%）、建安工程费暂定价 2619778473 元（在最高限价基础上下浮 7%）。

勘察费、设计费、建安工程费均按各子项工程的工程进度以及结算和决算进度分别进行支付。

(二) 勘察费

本合同勘察费暂定价为 11681349.6 元（含税），其中东风渠片区生态修复工程 1416800 元，李河堰片区生态修复工程 1552320 元，书房村片区生态修复工程 1601600 元，体育中心片区生态修复工程 1460800 元，东安水库工程 4666629.6 元，大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）983200 元。

(三) 设计费

本合同设计费暂定价为 62722352.8 元（含税），其中东风渠片区生态修复工程 10039424 元，李河堰片区生态修复工程 9960110.4 元，书房村片区生态修复工程 9811768 元，体育中心片区生态修复工程 9505485.6 元，东安水库工程 7918488.8 元，大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）15487076 元。

(四) 建安工程费

本合同建安工程费暂定价为 2619778473 元（含税），其中东风渠片区生态修复工程 453033411 元，李河堰片区生态修复工程 449035062 元，书房村片区生态修复工程 441556839 元，体育中心片区生态修复工程 426116514 元，东安水库工程 189736647 元，大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）660300000 元。

(五) 结算其他事宜

各子项工程，分别进行结算审核、竣工结（决）算批复（备案）。承包人在完成方案设计或初

步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

(一) 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(二) 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(三) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或其经办人签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 壹拾陆 份。

发包人：成都经济技术开发区城市建设投资
经营有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 龙泉驿区南京路31号附3号

邮政编码： 610100

电 话： 028-84870162

电子信箱： /

开户银行： 建行成都经济技术开发区支行

账 号： 5100 1556 8080 5150 5914

承包人：(牵头人) 中国五冶集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码： 610063

电 话： 028-85957366

电子信箱： mcc5@mcc5.com.cn

开户银行： 建设银行成都第二支行

账 号： 5100 1426 2080 5024 2280

承包人：(成员) 中国电建集团成都勘测设计
研究院有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市浣花北路1号

邮政编码： 610072

电 话： 028-87329997

电子信箱： chidi@chidi.com.cn

开户银行： 建设银行成都新华支行

账 号： 5100 1870 8360 5027 7036



承包人：(成员)杭州园林设计院股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

何韦

通讯地址：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼9楼

邮政编码：310030

电话：0571-87631011

电子信箱：1924235158@qq.com

开户银行：杭州银行营业部

账号：75182014316332



承包人：(成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

熊宗

通讯地址：兰州市城关区定西路459号

邮政编码：730000

电话：0931-8761621

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行兰州东岗支行

账号：2703 0005 0902 6416 648

大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包标段业绩证明

由中国五冶集团有限公司承建的“大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包”项目，本项目已竣工验收，项目类型为：市政工程，合同建安费为：2619778473 元，其中景观绿化工程造价为：12 亿元。

成都经开建设管理有限公司

2023 年 1 月 11 日



创意路(原兴隆 122 路)等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路



证书

中国五冶集团有限公司:

你单位施工总承包的 创意路(原兴隆 122 路)等 5 个项目-
创意路、科智路、蜡梓路 通过 2023 年度市政工程最高质量水平
评价。

编号: 235109806

中国市政工程协会
二零二三年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设/标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 工程立项批准文号：天成管经核准【2017】4 号

4. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

5. 工程内容：本项目建设总用地约 293 亩，共包含 5 条道路，分别为：

1、创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

2、科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

3、桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

4、科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

5、蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

上述项目具体规模以设计文件为准。

上述项目建设内容包括：道路、综合管廊、桥涵、给排水、电力通信、照明、交通、绿化、边坡防护、电力迁改等市政道路配套工程。

6. 工程承包范围：

6.1 承包本合同项目融资、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复、保修工作。

6.2 承包范围的具体内容：

6.2.1 施工范围及内容：

本项目所有工程的施工，包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）。具体范围及内容详见招标工程量清单及编制说明。

创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目包含如下 5 个子项工程：

- （1）创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。
- （2）科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。
- （3）桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。
- （4）科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40

米。

- （5）蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

6.2.2 融资工作内容：承包人负责项目工程建设费的筹措，并确保工程顺利实施。

6.2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1. 工期总日历天数：365天。

计划开工时间：2017年9月1日，

计划竣工时间：2018年8月31日；

缺陷责任期：24个月；

节点工期：（1）科学城北路东段（梓州大道至科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 7 月 30 日前完成设备安装及调试工作；2018 年 3 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 4 月 15 日完成道路路床；2018 年 1 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 7 月 31 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 5 月 31 日前道路形成通车能力。

（2）创意路（科智路-科慧路）、科智路（创意路-科学城中路）、桐子路（蜡梓路-科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 6 月 30 日前完成综合管理设备及调试工作；2018 年 2 月 28 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

（3）蜡梓路（创意路-科学城中路）：2017 年 12 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 4 月 30 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 1 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

2. 具体开工时间以监理人开工令为准，承包人已在投标报价中充分考虑该因素，不得因此提出任何索赔。

3. 融资期限：

融资期限=建设期+还款期

3.1 建设期：为本项目施工工期。

3.2 还款期

3.2.1 本项目还款期为 60 个月。

3.2.2 还款周期：竣工验收合格之日的次月起，每 6 个月为一个还款周期。

三、质量标准

达到国家现行合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币（大写）壹拾柒亿陆仟肆佰伍拾叁万柒仟玖佰玖拾伍 元（¥1764537995 元），其中：

本工程暂定合同总价款由工程建设费签约合同价暂定金额、建设期融资成本签约合同价暂定金额和还款期融资成本签约合同价暂定金额三部分构成，其中：

序号	立项段名称	立项段暂定合同总价款（元）	立项段工程建设费签约合同价暂定金额（元）	立项段建设期融资成本签约合同价暂定金额（元）	立项段还款期融资成本签约合同价暂定金额（元）
1	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目	1764537995	1529274971	29193222	206069802
2	小计	1764537995	1529274971	29193222	206069802

4.1 工程建设费签约合同价（含税）暂定金额为（大写）壹拾伍亿贰仟玖佰贰拾柒万肆仟玖佰柒拾壹元（¥ 1529274971 元），含暂列金额：（大写）壹亿贰仟捌佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾壹元玖角陆分（¥ 128295421.96 元），工程建设费结算价最终以审计结果为准。

4.2 融资成本=建设期融资成本+还款期融资成本

4.2.1 融资利率基数：中国人民银行公布的 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率（每年调整一次，根据每年 1 月 1 日执行的中国人民银行 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率调整）。

4.2.2 取费比例: 中标的取费比例为 100% (大写: 佰分之壹佰), 在合同实施期间均不因政策和市场因素的变化而调整。

4.2.3 融资利率: 融资利率基数×取费比例

4.2.4 本项目建设期融资成本签约合同价暂定金额为(大写) 贰仟玖佰壹拾玖万叁仟贰佰贰拾贰元 (¥ 29193222 元)。

4.2.5 本项目还款期融资成本签约合同价暂定金额为(大写) 贰亿零陆佰零陆万玖仟捌佰零贰元 (¥ 206069802 元)。

4.2.6 融资成本最终以审计结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理: 祝孟春。

六、合同文件的构成及优先顺序

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件(含技术标准和要求)及其附件;
- (6) 投标文件及其附件;
- (7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致处, 以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法

分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 9 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在成都签订。

十一、其他

1、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，发、承包人双方按立项段签订子合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

2、若承包人（若承包人为联合体时为联合体施工单位）的工商注册地和税收解缴关系不在天府新区成都直管区，则须在天府新区成都直管区成立分公司，且授权该分公司向发包人提供建筑服务，负责工程价款结算，并与发包人共同签订三方协议，并由该分公司向发包人开具增值税发票。

3、本合同项目不论任何原因出现融资不到位情形的，承包人承诺自行采取其它合法方式筹集资金，无条件确保工程建设项目顺利进行。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章,且递交符合发包人要求的履约担保后 生效。

十四、合同份数

本协议书一式 拾陆 份,双方各执 捌 份。

发包人:成都天府新区投资集团有限公司(全称、盖单位章)

法定代表人(签字或盖章)或授权代表人(签字):



[Handwritten signature]

承包人:中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司(全称、盖单位章)

法定代表人(签字或盖章)或授权代表人(签字):

联系人:

联系电话:

开户银行:

帐号:

地址:



4、项目总负责人专业、职称和业绩情况

项目总负责人（即工程总承包项目经理）

姓名	王首群	年龄	53	学历	本科
职称	高级工程师	职务	建筑院院长	拟在本合同任职	项目总负责人
毕业学校	____ 1997 ____年毕业于____ 湖北工学院 ____ 学校____ 室内设计 ____ 专业				
主要业绩情况					
序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	合同金额
1	大朗镇新大朗中学工程总承包	勘察、方案设计、初步设计、施工图设计	2019.2.1	项目负责人	1123.464 万元
2					
...					
备注					

注：后附证明材料。

提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。

业绩要求：投标人（如投标人为联合体，则需牵头单位提供）提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工工程总承包业绩（数量上限为1项，超过1项的，只认前1项业绩）；

证明资料：1、中标通知书、合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目总负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供合同金额较大项目业绩）2、1个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）

备注：若本项目拟派项目总负责人由设计负责人兼任，则业绩证明材料提供设计负责人名字页面。

姓名 王首群
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 8 月 29 日
住址 广东省深圳市宝安区裕安
一路3016号尚都花园2栋
K-2002
公民身份号码 420111197308295058



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2021.10.15-长期

普通高等学校
毕业证书

学生王首群 性别男，一九七三年
八 月 日生，于一九九三年九月
至一九九七年七月在本校
室内设计专业四年制本科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。



校(院)长 
校 名: 湖北工学院
一九九七年 月 日
学校编号: 279700690

中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00327114





粤高证字第 1100161038564 号

王首群 于二〇一一年

十二月，经 深圳市建筑

工程高级专业技术资格第一

评审委员会评审通过，

具备 建筑高级工程师

资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一一年六月十五日



使用有效期:2025年10月14日
-2026年04月12日



中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的
规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准
予注册（注册期内有效）。

姓 名：王首群

性 别：男

出生日期：1973年08月29日

注册编号：20114411029

聘用单位：中国华西工程设计建设有限公司

注册有效期：2025年04月09日-2027年04月08日



主任



个人签名：

王首群

签名日期：

2025.10.14

发证日期：2025年04月09日

大朗镇新大朗中学工程总承包

中标通知书

(第五联)



广东煌烨建设工程有限公司, 中国华西工程设计建设有限公司:

大朗镇新大朗中学工程总承包(项目编号: SSIDLA11809481)于2018年12月24日在东莞市公共资源交易中心进行招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在2019年02月03日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

招标单位	东莞市大朗镇人民政府重点工程管理办公室		
招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司		
招标方式	公开招标		
项目负责人	黄桂坚	资质证号	粤144161743534
中标报价(元)	肆亿柒仟贰佰零叁万陆仟肆佰贰拾元零贰角肆分		
服务类中标价描述	1、建筑安装工程中标下浮率: 4.08% 2、签约合同价(暂定): 人民币(¥472,036,420.24元) 合同结算总价=本工程最终建安工程费的结算价+最终勘察费结算价+最终设计费结算价+工程建设其它费用; 计算方法详见招标文件相关约定。		
服务期限(服务类)	计划总工期为510日历天(含设计工期90个日历天、施工总工期420日历天), 其他主要关键节点工期要求详见招标文件。		
招标单位:	招标代理机构:	交易场所:	
(公章) 	(公章) 	东莞市公共资源交易分	
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:		
(签名或盖私章) 	(签名或盖私章) 	(公章) 	
2019年01月04日	2019年01月04日	年 月 日	

说明: 本通知一式五份, 第一联: 行政主管部门、第二联: 东莞市公共资源交易中心、第三联: 招标单位、第四联: 招标代理机构、第五联: 中标单位各执一份, 涂改、复印无效。

合同编号: SSIDLA11809481

大朗镇新大朗中学工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市大朗镇人民政府重点工程管理办公室

承包人: 广东焯辉建设工程有限公司(牵头人) 中国华西工程
设计建设有限公司

日期: 2019年 2月 1日



扫描全能王 创建

工程总承包合同协议书

东莞市大朗镇人民政府重点工程管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施大朗镇新大朗中学工程总承包（项目名称），已接受广东煌烨建设工程有限公司（牵头人）、中国华西工程设计建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及勘察成果文件；

（11）经发包人确认的施工图及东莞市大朗镇财政部门审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：大朗镇新大朗中学工程总承包

2.2 建设地点：东莞市大朗镇

2.3 建设规模：项目总用地面积 116046.15 平方米，拟建设总建筑面积约 146088 平方米，其中

（1）计容建筑面积为 115694 平方米，拟建设内容包括教学楼（含高中教学楼 3 栋、初中教学楼 3 栋）、科学艺术楼（含报告厅 1 栋（附楼））、行政综合楼（含图书馆）、教师宿舍楼（一~三层为食堂，四层及以上为宿舍楼）、学生宿舍楼（5 栋）、体育馆；（2）不计容建筑面积为 30394 平方



米，拟建设内容包括地下室（含人防工程）和架空层；（3）室外配套工程（含室外配套体育场地及人工湖、绿地、道路广场等）等。拟建设最大单体建筑面积约 30000 平方米，最大建筑高度约 60 米。

2.4 工程承包范围：大朗镇新大朗中学工程总承包，包括但不限于以下内容：（1）工程勘察：包括岩土工程勘察（提供设计、施工所需岩土参数的岩土工程资料；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、工程降水及不良地质作用和防治等提出建议及施工现场配套服务等），其中包括收集已有资料、制定勘察纲要，进行测量、勘探、取样、试验等勘察作业，编制工程勘察文件、物探报告、测量文件、基坑支护设计文件、勘察报告审查及备案等；（2）工程设计：按本项目经批准的项目可研报告及发包人要求完成大朗镇新大朗中学工程设计，包括：总体规划方案设计、建筑方案设计、设计方案及调整、初步设计（含编制概算编制）及评审、施工图设计（含涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计专篇）、施工图设计审查及备案、施工现场配合及竣工图配合服务等，设计内容包括：规划总平面、建筑、结构、人防地下室、给排水、电气（含强电、弱电）、消防、防雷接地、暖通、节能、装饰装修、环境景观绿化及与主体建筑相配套的设施和构筑物等；（3）工程施工：办理施工许可，按经施工图审查合格和备案的施工图、合同工期和质量要求完成工程施工（含材料设备采购、安装等）至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合发包人结算、负责工程缺陷保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等；（4）工程总承包管理：负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），包含项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续；负责项目完成后的资料移交手续以及完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作等。具体承包范围和內容见招标文件第五章发包人要求。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）肆亿捌仟叁佰贰拾柒万壹仟零陆拾元贰角肆分（¥483271060.24 元），签约合同价（暂定）等于承包人的暂定建安工程费（已包含安全防护、文明施工措施等单列费）与暂定勘察费与暂定设计费与建设工程其它费用报价之和，其中：

3.1.1 承包人的暂定建安工程费为肆亿柒仟贰佰零叁万陆仟肆佰贰拾元贰角肆分（¥472036420.24 元）；

3.1.2 承包人的暂定勘察费为壹佰壹拾万零叁仟贰佰捌拾元整（¥1103280.00 元），承包人暂定设计费为壹仟零壹拾叁万壹仟叁佰陆拾元整（¥10131360.00 元）；

3.1.3 承包人的工程建设其它费用报价（勘察费、设计费除外）为 0.00 元，是承包人按照本项目招标文件及工程总承包合同约定，完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其它工作的



8.3 施工总工期：420日历天，计划 2019年 03月 28日开工，2020年 05月 20日完工(具体开工时间以监理单位发出的开工通知中的开工日期为准)。

9. 本协议一式拾伍份，其中发包人陆份，承包人(含联合体各成员)陆份，招标代理机构、行政主管部门、东莞市公共资源交易中心各持1份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

电 话：

地 址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

承包人(成员单位,如有)：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

合同订立时间：2019年 2月 1日

合同签订地点：东莞市

承包人(总承包单位)：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

电 话：

地 址：

开户名称：广东兴烨建设工程有限公司

开户银行：东莞银行股份有限公司中心区政和支行

银行账号：510000101010320

纳税人识别号(统一社会信用代码)：



五、联合体协议书

广东煌烨建设工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（所有成员单位名称）自愿组成广东煌烨建设工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（联合体名称）联合体，共同参加大朗镇新大朗中学工程总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东煌烨建设工程有限公司（某成员单位名称）为广东煌烨建设工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（联合体名称）牵头人，并明确牵头人为上述项目的工程总承包单位，对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、施工现场安全生产和工程进度等全面负责。

2、工程总承包单位应当与招标人签订工程总承包合同，与分包单位签订分包合同，并按照合同约定对建设单位负责。联合体成员单位（分包单位）按照合同约定对工程总承包单位负责。分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任，工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：1、广东煌烨建设工程有限公司负责工程总承包管理；负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），包含项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续；负责项目完成后的资料移交手续以及完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作等。2、中国华西工程设计建设有限公司负责勘察设计部分并配合牵头人完成本项目工作内容。

6、联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

7、联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。

本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

牵头人：广东煌烨建设工程有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：豪利（签字或盖私章）

成员一名称：中国华西工程设计建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：周华（签字或盖私章）

2018年12月24日

补充协议

发包人：东莞市大朗镇人民政府重点工程管理办公室

设计人：中国华西工程设计建设有限公司

我公司承接设计的《大朗镇新大朗中学工程总承包》项目；于2019年03月18日已签订完成，其设计负责人：帅振中（一级注册建筑师，注册证号：085100976，身份证号：412325196911121233），现因个人家庭原因岗位调动，不再担任此项目的设计负责人。

经双方协商，为方便今后工作的开展，我司对本项目设计负责人变更如下：

原项目负责人：

帅振中：一级注册建筑师，注册证号：085100976，身份证号：412325196911121233；

现项目负责人变更为：

王首群：一级注册建筑师，注册证号：114411029，身份证号：420111197308295058

职业经验：23年。

第一、 本协议一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。

第二、 本协议经双方签章后生效。

第三、 本协议为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

发包人名称：

东莞市大朗镇人民政府重点工程管理办公室

（盖章）

法定代表人：（签字或盖私章）

委托代理人：（签字）

日期：2020.7.29

附：设计负责人（王首群）资格证明文件

设计人名称：

中国华西工程设计建设有限公司

（盖章）

法定代表人：（签字或盖私章）

委托代理人：（签字）

日期：2020.7.29


单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称： 大朗镇新大朗中学

验收日期： 2022年8月31日

建设单位（盖章）： 东莞市大朗中学



* GD - E 1 - 9 1 4 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	大朗镇新大朗中学				
工程地点	东莞市大朗镇蔡边村	建筑面积	146062.34m ²	工程造价	48327.11万元
结构类型	框架结构	层数	地上:	最高19	层
			地下:	1	层
施工许可证号	441900202203300801、441900202203300901 441900202203301001、441900202203301101 441900202203301201、441900202203301701 441900202203301601、441900202203301501 441900202203301401、441900202203301301 441900202203301801、441900202203301901 441900202203302001、441900202203302101 441900202203302201、441900202203302301 441900202203302401、441900202203302501 441900202203302601		/		
开工日期	2020年07月20日	验收日期	2020年8月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量监督安全监督站 大朗镇建设工程质量组	监督编号	ZJFQ202008007-02~20		
建设单位	东莞市大朗中学				
勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司				
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司				
总包单位	广东华正建设工程有限公司				
承建单位(土建)	广东华正建设工程有限公司				
承建单位(设备安装)	广东华正建设工程有限公司				
承建单位(装修)	广东华正建设工程有限公司				
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				



GD-E1-914/2

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>13</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>11</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>11</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>9</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>7</u> 项 实体抽查符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>7</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>2</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>2</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>22</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>22</u> 项 经核定符合要求 <u>22</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>22</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>22</u> 项 经核定符合要求 <u>22</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>23</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>23</u> 项 经核定符合要求 <u>23</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>12</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑	/	共 <u>/</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>/</u> 项 经核定符合要求 <u>/</u> 项	共 <u>/</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>/</u> 项 实体抽查符合要求 <u>/</u> 项	共 <u>/</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>/</u> 项 评价为“一般”的 <u>/</u> 项
建筑节能	符合要求	共 <u>9</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>9</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>10</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程施工单位能够认真按照设计文件、国家建筑工程验收规范以及企业标准组织施工，已达到设计和验收规范要求。

监理单位能够按照管理规范和设计文件以及验收规范要求严格控制施工质量，服务质量满足要求。

经竣工验收小组和监督小组对本工程进行建筑物实体检测和竣工验收资料核查，认为本工程施工及验收程序齐全合法、设计和施工及监理等报告符合规定、工程质量所含分部工程验收合格、结构安全和功能符合设计要求，观感质量好。结论：符合要求，同意竣工验收。

 建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2022年8月31日	 监理单位：  (公章) 总监理工程师：  2022年8月31日	 施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2022年8月31日	 设计单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2022年8月31日	 勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2022年8月31日
--	---	---	---	---

* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 *

5、设计负责人资格专业、职称和业绩情况

设计负责人

姓名	李志炯	年龄	45	学历	本科
职称	高级工程师	职务	专业组长	拟在本合同任职	设计负责人
毕业学校	2008年毕业于天津大学学校建筑工程学院岩土工程专业				
主要业绩情况					
序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	合同金额
1	罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程设计、施工总承包	初步设计、施工图设计	2022.6.29	项目负责人	143.78573万元
2					
...					
备注					

注：后附证明材料。

投标人（如投标人为联合体，则具有设计资质单位提供）提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。

业绩要求：投标人提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性的已完成同类工程项目设计业绩（数量上限为1项，超过1项的，只认前1项业绩）；

证明资料：1、中标通知书、合同和设计成果文件的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、工程地点、合同金额、签定时间，单位盖章等页面，设计成果文件须经项目负责人签字及被委托单位盖章。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如签字盖章、时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。

注：1、优先提供同类工程合同金额较大项目业绩；2、提供同类工程有效业绩时间以成果文件日期为准；3、1个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）

姓名 李志炯
性别 男 民族 汉
出生 1981年10月19日
住址 广州市越秀区建设六马路
33号503房
公民身份号码 412825198110191019



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2011.12.20-2031.12.20

天津大学
硕士研究生
毕业证书

研究生 李志炯 性别 男
出生日期 一九八一年十月十九日
于 二零零六年九月至二零零八年九月在本校
建筑工程学院 岩土工程
专业学习, 学习形式为 普通全日制, 修完硕士
研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文
答辩通过, 准予毕业。

校长 樊克

天津大学(公章)



年 月 日

印刷号: No 0015384 (天津大学制) 编号: 100561200802205216

广东省职称证书

姓名：李志炯
身份证号：412825198110191019



职称名称：高级工程师
专业：市政路桥设计研究
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2018年11月21日
评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001028886
发证单位：广州市人力资源和社会保障局
发证时间：2019年01月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3706

姓名：李志炯

证件号码：412825198110191019

性别：男

出生年月：1981年10月

批准日期：2019年10月20日

管理号：201910020440000140



注册土木工程师

(道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部




中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
交通运输部

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）



本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 李志炯

证书编号 AD245100760



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
交通运输部

NO. AD0008062

发证日期 2024年07月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李志炯

证件类型	居民身份证	证件号码	412825*****19	性别	男
注册证书所在单位名称	中国华西工程设计建设有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国华西工程设计建设有限公司

证书编号：AD245100760

注册编号/执业印章号：5100723-AD052

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

2024-06-27 - 初始申请
中国华西工程设计建设有限公司

查看证书变更记录 (1) ^



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名: 李志炯

证件号码: 412825198110191019

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201005	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201005	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201005	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202506	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202507	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202508	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202509	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202510	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202511	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202512	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202601	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202602	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371002819:广州市:中国华西工程设计建设有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-08-27, 核查网页地址:<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年02月28日

罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程设计、施工总承包

中标通知书

中标通知编号：20220624LD001

广东永和建设集团有限公司，中国华西工程设计建设有限公司：

罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程设计、施工总承包，于二〇二二年六月十五日公开招标开标后，已完成评标工作，经过公示和向建设行政主管部门提交该总承包招标情况的书面报告工作，现确定施工中标单位广东永和建设集团有限公司，施工控制价为人民币 45,924,500.00 元，施工中标价为人民币 44,960,085.50 元，下浮率 2.10%，大写：人民币肆仟肆佰玖拾陆万零捌拾伍元伍角零分，工期：660 个日历天，工程质量达到规范要求的合格标准；设计中标单位中国华西工程设计建设有限公司，设计控制价为人民币 1,468,700.00 元，设计中标价为人民币 1,437,857.30 元，下浮率 2.10%，大写：人民币壹佰肆拾叁万柒仟捌佰伍拾柒元叁角零分，工期 60 个日历天，工程质量达到规范要求的合格标准。

项目管理班子

设计项目负责人：李志炯（证号：1901001028886）；施工项目负责人：吴国文（证号：粤 2442020202110409、粤建安 B（2021）0004603）；项目施工技术负责人：汪军云（证号：00026229）；安全员：黄顺林（证号：粤建安 C（2020）0021966）；施工员：龚焕新（证号：0442110100006000679）；质量（检）员：王小雄（证号 0442110600006000520）；材料员：冯广文（证号：0442111100006000371）；机管员：戴云辉（证号：0441511294415006991）；资料员：劳俊霖（证号：0442111400006000569）。

本中标通知书发出后，中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位：  (盖章)	招标代理机构：  (盖章)
交易见证机构： 	
说明：本中标通知书一式五份。 <input type="checkbox"/> 行业主管部门 <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 招标单位 <input type="checkbox"/> 招标代理机构 <input type="checkbox"/> 中标单位各1份。	
日期：2022年06月24日	

GF-2020-0216

合同编号：YH-2022-001

罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程
设计、施工总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理 制定



第一节 合同协议书

发包人（全称）：罗定市亿汇投资开发有限公司

承包人（全称）：广东永和建设集团有限公司（联合体牵头人，施工单位）

承包人（全称）：中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员，设计单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程的设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程。

2、工程地点：云浮市罗定市素龙街道素龙片区内。

3、工程审批、核准或备案文号：罗定市发展和改革局罗发改投审（2022）47号。

4、资金来源：由市财政资金统筹解决。

5、工程内容及规模：该项目道路总长度为925.179米，道路红线宽24米，道路等级为城市支路，机动车道为双向四车道。设计速度为30公里/小时。其中，信达路主线段路线大体呈东西走向，起于明镜大道，途经腾达路、信达路支线段，设计终点位于五丰路，道路设计范围全长685.437米；信达路支线段路线大体呈南北走向，南起于迎宾路路口，设计终点位于信达路主线段，道路设计范围全长239.742米。

6、工程承包范围：

完成罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程的设计、施工至工程竣工验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：

（1）完成本项目的设计工作：包括但不限于工程初步设计、施工图设计、设计变更、竣工图编制等后续所有设计和现场跟踪服务工作；

（2）完成本项目施工工作：施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。中标人根据招标文件、《可行性研究报告》、设计任务书要求进行限额设计及施工。

承包方式：包设计、包施工、包材料、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年6月29日。

计划开始现场施工日期：2022年8月27日。

计划竣工日期：2024年6月16日。

1、工期总日历天数：总工期720个日历天完工（含设计工期60个日历天，施工工期660个日

历天) (具体开工日期以发包人开工报告批准日期为准)。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程质量标准:①设计质量要求:符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务书等要求。②施工要求的质量标准:符合相关工程施工质量验收规范的合格标准。

2、职业健康安全管理目标:不发生安全事故。

3、环境管理目标:符合当地有关安全生产、文明施工的要求,争创文明样板工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同总价(设计费和建安费之和)(含税)为:

人民币(大写)肆仟陆佰叁拾玖万柒仟玖佰肆拾贰元捌角整(¥46397942.80元),具体构成详见价格清单。其中:

(1)设计费(含税):

人民币(大写)壹佰肆拾叁万柒仟捌佰伍拾柒元叁角整(¥1437857.30元);设计费中标下浮率为2.10%(大写:百分之贰点壹零)。

说明:设计费结算时,如不是出现重大变更的,则最终设计费结算价经罗定市基建投资审核中心审核价审核的工程费结算价为基础,按国家2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算设计费基准价计算,并执行中标下浮率,即以(1-设计费中标下浮率)为计价系数结算,设计费结算价=设计费基价×(1-中标下浮率)。该总价已包括初步设计、施工图设计、设计变更、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作、技术工作收费、税金等全部费用。

对于设计有重大变更的,可按变更内容补偿设计费。【重大变更指的是以下任一种情况:①工程建设过程中,在工程的开发任务、工程规模、设计标准、总体布局、工程布置、主要建筑物结构模式、重要机电机械设备、重大技术问题的处理措施等方面,对工程的工期、安全、投资、效益产生重大影响的设计变更】。

(2)建安费(含税):

人民币(大写)肆仟肆佰玖拾陆万零捌拾伍元伍角整(¥44960085.50元);建安费中标下浮率为2.10%(大写:百分之贰点壹零)。

说明:建安费合同价为暂定价,在本项目施工图审通过后,根据最终确认的施工图纸及施工图预算,经财政局投资审核中心审定后,作为进度款拨付依据,结算按相关计价据实结算,并执行投标下浮率。

建安费最终结算价=经财政部门审核的建安费结算价×(1-建安费中标下浮率)。

2、合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理（施工项目负责人）：吴国文、440923197012201238、粤 2442020202110409
(姓名、身份证号码、注册证号)；

设计项目负责人：李志炯、412825198110191019、1901001028886(姓名、身份证号码、证号)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、合同订立

本合同于2022年6月29日订立。

九、订立地点

本合同于罗定市订立。

十、合同生效

本合同经双方约定签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同正本、副本各 8 份，共 18 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 3 份

(施工方和设计方)各执 3 份。

发包人：罗定市亿汇投资开发有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



统一社会信用代码：91445381MA4UH27E9C

地址：罗定市双东街道罗定产业转移工业园新
海关大院一号楼 4 楼 405 室

邮政编码：527200

法定代表人：王雄华

委托代理人：/

电话：0766-3900976

传真：0766-3900976

电子信箱：yh3903838@163.com

开户银行：/

账号：/

承包人（牵头人，施工单位）：

广东永和建设集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



统一社会信用代码：91440904799356234M

地址：茂名市电白区水东镇迎宾大道中路 36
号

邮政编码：525400

法定代表人：何明理

委托代理人：/

电话：0668-5295366

传真：0668-5887266

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行电白县支行

账号：4400169080305933338

承包人（联合体成员，设计单位）：

中国华西工程设计建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



统一社会信用代码：91510000201803520Y3

地址：成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加
州一幢一单元四至六楼

邮政编码：610031

法定代表人：周华

委托代理人：/

电话：028-87664010

传真：028-87669963

电子信箱：1179997515@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都石
灰街支行

账号：4402 2130 0900 6764 625

广东省建设工程施工图设计文件审查合格书
市政基础设施工程



证书编号: 4453812305260001-TX-001

工程编号: 2203-445381-04-01-521200-5002

工程名称	罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程		
工程地址	云浮市罗定市素龙街道素龙片区内		
工程概况	工程类型: 给水、排水工程, 道桥隧工程, 交通工程、照明工程、电力电信工程; 工程规模: 小型; 道路长度: 928.158 m; 道路等级: 支路; 桥梁长度: / m; 燃气管网规模: / 户、/ m; 给排水管径: 315 mm、管长: 856 m; 污水厂污水处理量: / 万吨/日; 垃圾厂垃圾处理量: / 万吨/日; 风景园林: / m ² 。 专项审查: /。		
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	罗定市亿汇投资开发有限公司	叶甦 19926223372
	勘察单位	建勘勘测有限公司	王军 18127182443
	设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	李志炯 13711529362
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第13号、第46号), 本工程施工图设计文件经审查通过。			
审查机构(盖章):	技术负责人(签字):		法定代表人(签字):
	二〇二三年六月十三日		
备注			

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
给排水	刘惠文		电气	侯毅年	
园林	龙玉辉		道路	贺广军	

序列号: gd-0448599e-393


广东省住房和城乡建设厅监制

罗定产业转移工业园素龙片区信达路工程 施工图设计

第一册 共一册


第一篇 道路工程
第二篇 桥涵工程
第三篇 给排水工程
第四篇 交通工程
第五篇 照明工程
第六篇 电力电信工程
第七篇 园林和景观工程设计

主管总经理: 

主管总工程师: 

项目负责人: 



 中国华西工程设计建设有限公司
工程设计证号: A151007237
建设单位: 罗定亿汇投资开发有限公司

2022 年 08 月

6、施工负责人（项目经理）专业、职称和业绩情况

施工总负责人

姓名	张凤金	年龄	54	学历	本科
职称	高级工程师	职务	项目经理	拟在本合同任职	施工负责人 (项目经理)
毕业学校	1997年毕业于四川联合大学学校水利水电工程建筑专业				
主要业绩情况					
序号	参加过的项目名称	项目工作内容	合同签订时间	担任职务	合同金额
1	之江实验室一期-之达路工程	施工图纸及设计变更联系单的所有内容(绿化工程除外)	2019-10-10	项目经理	28144.67万元
2					
...					
备注					

注：后附证明材料。

投标人（如投标人为联合体，则具有施工资质单位提供）提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。

业绩要求：投标人提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模（主要指合同金额）方面最具代表性已竣工工程总承包或施工总承包业绩（数量上限为1项，超过1项的，只认前1项业绩）；

证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供合同金额较大项目业绩）

2、1个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）

姓名 张凤金
性别 男 民族 汉
出生 1972年11月1日
住址 成都市锦江区汇泉北路
199号
公民身份号码 510107197211010017




中华人民共和国
居民身份证



签发机关 成都市公安局锦江分局
有效期限 2022.08.26-长期


普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00383725

学生 张凤金 性别男，一九七二年十一月 日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校水利水电工程建筑 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

基础计算机及应用专业合格，达到该专业毕业要求。

校(院)长: 
校 名: 四川联合大学
九七 年 七 月 日
学校编号 970459

姓 名张凤金.....

性 别男.....

出生年月1972.11.....

任职资格高级工程师.....

任职专业

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号2818033.....



二〇〇八年八月十日



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张凤金

性 别: 男

出生日期: 1972年11月01日

注册编号: 川1312005200806495

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

市政公用工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

公路工程(有效期: 2023-12-28至2026-12-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 张凤金

签名日期: 2026年1月19日



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年12月22日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2009）3000929

姓名：张凤金
性别：男
出生年月：1972年11月01日
企业名称：中国五冶集团有限公司
职务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2009年02月13日
有效期：2024年02月07日 至 2027年02月12日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年2月7日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张凤金		社会保障号码		510107197211010017		证件号码		510107197211010017	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	未缴费	
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	未缴费	
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	未缴费	
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费	
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费	
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费	
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费	
8	202110	已缴费		28	202306	未缴费		48	202502	已缴费	
9	202111	已缴费		29	202307	未缴费		49	202503	已缴费	
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费	
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费	
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费	
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费	
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费	
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费	
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费	
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费	
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费	
19	202209	已缴费		39	202405	未缴费		59	202601	已缴费	
20	202210	已缴费		40	202406	未缴费		60	202602	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年03月-2023年05月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年08月-2024年04月		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年10月-2026年01月								
截至2026年02月，累计缴费月数						336					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEYCIQCey+8daRn41md3Ci iKpBendGPhNwVCLmkbK2xJB/BTKwIhAKM95esMdv7/hXYTUyJyBAtv7UqgOruBEinrOT6 v1rQH

7、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总负责人	王首群	高级工程师	注册建筑师证	一级	20114411029	建筑	本单位	/	/
设计总负责人	李志炯	高级工程师	注册执业证书	/	AD245100760	道路工程	本单位	/	/
道路专业负责人	刘冬明	高级工程师	职称证	高级	2203001079873	道路与桥梁工程	本单位	/	/
桥梁专业负责人	邱友海	高级工程师	职称证	高级	2003001045310	道路与桥梁工程	本单位	/	/
隧道专业负责人	侯远利	高级工程师	职称证	高级	021401005303	桥梁隧道	本单位	/	/
施工负责人 (项目经理)	张凤金	高级工程师	注册建造师证	一级	川 131200520080649 5	市政公用工程	本单位	/	/
技术负责人	张明勇	高级工程师	职称证	高级	19A20117010	市政工程	本单位	/	/
项目副经理	王志海	高级工程师	职称证	高级	22A20117007	土木工程	本单位	/	/
道路专业负责人	王笑	高级工程师	职称证	高级	202141205050201 007671E	公路工程/市政道路工程	本单位	/	/
桥梁专业负责人	舒荣壮	高级工程师	职称证	高级	22A20117033	道桥工程	本单位	/	/
给排水专业负责人	刘淑晓	高级工程师	职称证	高级	4192302	给排水及电气	本单位	/	/
电气专业负责人	李兴富	高级工程师	职称证	高级	201118033	电气工程及其自动化	本单位	/	/

BIM 工程师	王阮彦	/	岗位证	/	154000100115430 012000041	建筑动画模型制作	本单位	/	/
土建工程师	孙毅	高级工程师	职称证	高级	2219001056083	建筑工程	本单位	/	/
暖通工程师	刘广华	高级工程师	岗位证	高级	22A20117044	暖通工程	本单位	/	/
造价工程师	单建国	教授级高级工程师	注册造价工程师证	一级	建 [造]14053132000 486	安装工程	本单位	/	/
测量工程师	马迁	工程师	职称证	中级	201718131	工程测量	本单位	/	/
园林工程师	刘建辉	高级工程师	职称证	高级	45435	园林绿化工程	本单位	/	/
质量负责人	冷雪瑞	工程师	岗位证	中级	044231090001200 0003	土木工程	本单位	/	/
安全负责人	蒙刚	工程师	注册安全工程师证	中级	31070026367	安全工程	本单位	/	/
安全员	周邦群	助理工程师	安全 C 证	初级	川建安 C3 (2023) 0054685	安全工程	本单位	/	/
劳资专管员	罗卓毅	/	岗位证	/	044231130001200 0190	土木工程	本单位	/	/
施工员	郭养军	工程师	岗位证	中级	044241030001200 0051	土木工程	本单位	/	/
质量员	王勇创	/	岗位证	/	044231060001200 0018	土木工程	本单位	/	/
材料员	吴志浩	/	岗位证	/	044231110001200 0193	工程造价	本单位	/	/
预算员	李书栋	工程师	注册造价工程师证	一级	建 [造]11245132001 341	土木建筑	本单位	/	/
资料员	王世文	/	岗位证	/	101251140001100 0327	工程管理	本单位	/	/

2. 项目管理班子配备情况辅助证明材料
项目总负责人/王首群





粤高职证字第 1100101038564 号

王首群 于二〇一一年

十二月，经 深圳市建筑

工程高级专业技术资格第一

评审委员会评审通过，

具备 建筑高级工程师

资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一一年六月十五日



使用有效期:2025年10月14日
-2026年04月12日



中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的
规定,持证人具备一级注册建筑师执业能力,准
予注册(注册期内有效)。

姓名:王首群

性别:男

出生日期:1973年08月29日

注册编号:20114411029

聘用单位:中国华西工程设计建设有限公司

注册有效期:2025年04月09日-2027年04月08日



主任



个人签名:

王首群
2025.10.14

签名日期:

发证日期:2025年04月09日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王首群

社保电脑号：3151595

身份证号码：420111197308295058

页码：1

参保单位名称：中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司

单位编号：60034761

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	02	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	03	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	04	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	05	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	06	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	07	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	08	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	09	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	10	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	11	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	12	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	3.0
2026	01	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	65.0	6500	52.0	3.0
2026	02	60034761	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	65.0	6500	52.0	13.0
合计			14365.0	6760.0			4510.39	1750.34			437.65				676.0		169.0




备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927725faeb3di ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：60034761
单位名称：中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司



设计总负责人/李志炯

姓名 李志炯			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1981年10月19日			签发机关 广州市公安局越秀分局
住址 广州市越秀区建设六马路33号503房			有效期限 2011.12.20-2031.12.20
公民身份号码 412825198110191019			

<h1>天津大学</h1> <h2>硕士研究生</h2> <h1>毕业证书</h1>	研究生 李志炯 性别 男
	出生日期 一九八一年十月十九日
	于 二零零六年九月至二零零八年九月在本校
	建筑工程学院 岩土工程
	专业学习, 学习形式为 普通全日制, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。
	校 长 
	天津大学(公章) 
印刷号: N ^o 0015384	(天津大学制) 编号: 100561200802205216
	二零零八年 月 日

广东省职称证书

姓名：李志炯
身份证号：412825198110191019



职称名称：高级工程师
专业：市政路桥设计研究
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2018年11月21日
评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001028886
发证单位：广州市人力资源和社会保障局
发证时间：2019年01月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3706

姓名：李志炯

证件号码：412825198110191019

性别：男

出生年月：1981年10月

批准日期：2019年10月20日

管理号：201910020440000140



注册土木工程师

(道路工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
交通运输部

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）



本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 李志炯

证书编号 AD245100760



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
交通运输部

NO. AD0008062

发证日期 2024年07月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李志炯

证件类型	居民身份证	证件号码	412825*****19	性别	男
注册证书所在单位名称	中国华西工程设计建设有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：中国华西工程设计建设有限公司

证书编号：AD245100760

注册编号/执业印章号：5100723-AD052

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

2024-06-27 - 初始申请
中国华西工程设计建设有限公司

查看证书变更记录 (1) ^



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李志炯

证件号码: 412825198110191019

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201005	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201005	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201005	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202506	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202507	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202508	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202509	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202510	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202511	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202512	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202601	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	
202602	110371002819	8200	1312	0	656	8200	65.6	16.4	32.8	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110371002819: 广州市: 中国华西工程设计建设有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-27, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月28日

道路专业负责人/刘冬明

姓名 刘冬明			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份 证
出生 1987 年 9 月 29 日			签发机关 瑞金市公安局
住址 江西省瑞金市黄柏乡瑞律村大屋背小组3号			有效期限 2014.05.12-2034.05.12
公民身份号码 360781198709292931			

普通高等学校

毕业证书

学生 刘冬明 性别 男 ，一九八七年九月二十九日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年七月在本学院 土木工程 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 华东交通大学理工学院 院 长: 严霖元

证书编号: 134311201005010616 二〇一〇年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书

姓名：刘冬明
身份证号：360781198709292931



职称名称：高级工程师
专业：道路与桥梁工程
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2022年05月31日
评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001079873
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年07月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘冬明

社保电脑号：628980323

身份证号码：360781198709292931

页码：1

参保单位名称：中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司

单位编号：60034761

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	02	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	03	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	04	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	05	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	06	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	07	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	08	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	09	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	10	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	11	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	12	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2026	01	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2026	02	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	65.0	6500	52.0	13.0
合计			13520.0	6760.0			4510.39	1750.34			437.65		815.0	676.0		169.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927725fa38905m ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60034761 单位名称 中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司



桥梁专业负责人/邱友海

姓名 邱友海			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1986年9月26日			签发机关 广州市公安局花都分局
住址 广州市花都区建设路34号			有效期限 2020.12.04-2040.12.04
公民身份号码 360730198609260019			

普通高等学校

毕业证书

学生 邱友海 性别 男，一九八六年九月二十六日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校土木工程
专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 华东交通大学

校（院）长： 雷晓燕

证书编号：104041201005000790

二〇一〇年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书

姓名：邱友海

身份证号：360730198609260019



职称名称：高级工程师

专业：道路与桥梁工程

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月15日

评审组织：深圳市交通运输专业高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2003001045310

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱友海

社保电脑号：633372196

身份证号码：360730198609260019

页码：1

参保单位名称：中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司

单位编号：60034761

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	02	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	03	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	04	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	05	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	06	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	07	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	08	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	09	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	10	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	11	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2025	12	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2026	01	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	65.0	6500	52.0	13.0
2026	02	60034761	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	65.0	6500	52.0	13.0
合计			13520.0	6760.0			4510.39	1750.34			437.65						169.0



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927725fa3f1068 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60034761	中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司



隧道专业负责人/侯远利

姓名 侯远利			中华人民共和国
性别 女 民族 汉			居民身份证
出生 1987 年 1 月 21 日			签发机关 重庆市公安局江津分局
住址 重庆市江津区德感街道篆山坪2组88号			有效期限 2016.04.25-2036.04.25
公民身份号码 500381198701211628			

硕士研究生		
毕业证书		
研究生 侯远利 性别女，一九八七年一月二十一日生，于二〇一〇年九月至二〇一三年六月在 桥梁与隧道工程专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。		
培养单位：重庆交通大学	校(院、所)长：唐远利	
证书编号：106181201302000108	二〇一三年六月二十一日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



持证人签名 侯远利

Signature

0019A4100287

姓名 侯远利

Full Name

性别 女

Gender

出生年月 1987年01月

Date of Birth

身份证号码 500381198701211628

ID No.

编号: 021401005303

No.

专业名称 桥梁隧道

Subject

资格名称 高级工程师

Qualification

批准时间 2019.12.5


Date of Approval

批准文号 渝职改办[2020]1号

No. of Approval

发证时间 2020.1.15

Date of Issue



Competent Department



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 侯远利

性别: 女

社会保障号码: 5003811985071182



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	123
失业保险	参保缴费	123
工伤保险	参保缴费	123

(二) 2024年04月至2026年03月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险		参保地	
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数		单位缴纳
202404	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202405	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202406	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202407	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202408	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202409	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202410	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202411	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202412	10010006837	企业养老	4511	721.76	360.88	4511	27.07	18.04	4511	19.85	成都市市本级
202501	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202502	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202503	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202504	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202505	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202506	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202507	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202508	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202509	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202510	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202511	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202512	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202601	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202602	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级
202603	10010006837	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	40.37	成都市市本级

打印时间: 2026年03月06日

- 说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010006837: 中国华西工程设计建设有限公司。
2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章, 如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/bzmpz/toPage.do>, 凭验证码 F F M D 5 Y 9 H 9 K q D Q R b R j 6 2 3 验证, 验证码的有效期至2026年06月06日(有效期三个月)。扫描左上角二维码也可验证。
3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的, 以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2024年04月至2026年03月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为空。
5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。



施工负责人（项目经理）/张凤金

姓名 张凤金
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 11 月 1 日
住址 成都市锦江区汇泉北路
199号
公民身份号码 510107197211010017



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 成都市公安局锦江分局
有效期限 2022.08.26-长期

普通高等学校
毕业证书

学生 张凤金 性别男，一九七二年十一月 日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校水利水电工程建筑 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

基础计算机及应用专业合格，达到该专业毕业要求。

校（院）长：张凤金
校 名：四川联合大学
一九九七年七月 日
学校编号 970459



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00383725

姓 名张凤金.....

性 别男.....

出生年月1972.11.....

任职资格高级工程师.....

任职专业

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号2818033.....



二〇〇八年八月十日



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张凤金

性 别: 男

出生日期: 1972年11月01日

注册编号: 川1312005200806495

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

市政公用工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

公路工程(有效期: 2023-12-28至2026-12-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 张凤金

签名日期: 2026年1月19日



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年12月22日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2009）3000929

姓名：张凤金
性别：男
出生年月：1972年11月01日
企业名称：中国五冶集团有限公司
职务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2009年02月13日
有效期：2024年02月07日 至 2027年02月12日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年2月7日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张凤金		社会保障号码		510107197211010017		证件号码		510107197211010017	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	未缴费	
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	未缴费	
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	未缴费	
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费	
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费	
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费	
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费	
8	202110	已缴费		28	202306	未缴费		48	202502	已缴费	
9	202111	已缴费		29	202307	未缴费		49	202503	已缴费	
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费	
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费	
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费	
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费	
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费	
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费	
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费	
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费	
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费	
19	202209	已缴费		39	202405	未缴费		59	202601	已缴费	
20	202210	已缴费		40	202406	未缴费		60	202602	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年03月-2023年05月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年08月-2024年04月		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年10月-2026年01月								
截至2026年02月，累计缴费月数						336					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEYCIQCey+8daRn41md3Ci iKpBendGPhNwVCLmkbK2xJB/BTKwIhAKM95esMdv7/hXYTUyJyBAtv7UqgOruBEinrOT6 v1rQH

技术负责人/张明勇

 中华人民共和国
居民身份证

姓名 张明勇
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 8 月 11 日
住址 四川省绵阳市涪城区园艺街36号30幢1单元16楼5号
公民身份号码 510722198408114099

签发机关 绵阳市公安局涪城分局
有效期限 2014.01.17-2034.01.17



普通高等学校

毕业证书

学生 张明勇 性别男，1984 年 8 月 11 日生，于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  西南交通大学 校(院)长: 

证书编号: 106137201405003028 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编号 19A20117010
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 张明勇
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 510722198408114099
ID No.

专业名称 市政工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张明勇		社会保障号码		510722198408114099		证件号码		510722198408114099		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	未缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年02月-2021年07月			中冶天工集团有限公司上海南方分公司			2021年09月-2022年03月		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年04月-2026年01月								
截至2026年01月，累计缴费月数						232					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章
验证码：MEYCIQCJ+yQn5VsxNgqZn1SF8ceKheAxHHavapItt8cyspjTPAIhAJbZcarh10Qo0AzB8K9RqCOIJHjDjnyed0Y4G15
vVx7/

项目副经理/王志海

中华人民共和国居民身份证

姓名 王志海
性别 男 民族 汉
出生 1981年2月11日
住址 广州市海珠区远安四巷1号408房
公民身份号码 440823198102110013

签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2016.04.27-2036.04.27



普通高等学校



毕业证书

学生 王志海 性别 男,一九八一年二月十一日生,于二〇〇〇年九月至二〇〇四年六月在本校 工程力学 专业 四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校名: 中南大学 校(院)长: 黄佑吉

证书编号: 105331200405006369 二〇〇四年六月二十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制





(九四四九双)

证书编号 22A20117007
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 王志海
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 440823198102110013
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
王志海			440823198102110013				440823198102110013				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费	
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费	
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费	
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费	
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费	
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费	
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费	
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费	
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费	
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费	
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费	
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费	
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费	
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费	
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费	
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费	
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费	
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费	
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费	
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年03月-2026年01月								
截至2026年02月，累计缴费月数						138					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 验证码：MEYCTQDZa+TcXgUdbJKzPmLYifea6qoTb09XKSLA.jKQ/KOGKwgThAMgvHHvOUKH+jqb00MT20JFTcTOYJBC+aGE1ovIaBuEv

道路专业负责人/王笑

中华人民共和国居民身份证

姓名 王笑
性别 男 民族 汉
出生 1979年12月4日
住址 湖南省长沙县路口镇上杉市村万家塘组261号

签发机关 长沙县公安局
有效期限 2019.07.15-2039.07.15

公民身份号码 430121197912044612



硕士研究生
毕业证书

研究生 王笑，性别 男，一九七九年十二月四日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在机械制造及其自动化专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校名：西华大学
校长：孙卫国

证书编号：106231200992000109
二〇〇九年六月二十六日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任职资格证书

姓名：王笑

级别：副高级

性别：男

专业名称：公路工程/市政道路工程

民族：汉族

资格名称：高级工程师

出生日期：1979年12月4日

授予时间：2021年12月1日

身份证号码：430121197912044612

批准文号：新乌职字〔2021〕26号

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>

证书编号：202141205050201007671E

评审组织机构：
(签发部门)



证书生成时间：2022年1月7日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王笑		社会保障号码				430121197912044612				证件号码		430121197912044612	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	未缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费					
2	202103	未缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费					
3	202104	未缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费					
4	202105	未缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费					
5	202106	未缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费					
6	202107	未缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费					
7	202108	未缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费					
8	202109	未缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费					
9	202110	未缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费					
10	202111	未缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费					
11	202112	未缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费					
12	202201	未缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费					
13	202202	未缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费					
14	202203	未缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费					
15	202204	未缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费					
16	202205	未缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费					
17	202206	未缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费					
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费					
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费					
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
中国五冶集团有限公司上海分公司				2022年07月-2026年01月											
截至2026年01月，累计缴费月数												43			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIBunLU6iSF2a+asU705mhh4vfTRI5UR9vTIhttpsMygp2AiEAgictmFzGsZUh/35hapyakPga4bV4d5WpWCa0VZ
oA1w=

桥梁专业负责人/舒荣壮

中华人民共和国居民身份证

签发机关 资阳市公安局雁江分局
有效期限 2020.06.22-2040.06.22

姓名 舒荣壮
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 12 月 19 日
住址 四川省资阳市雁江区清水镇蓼叶沟村1组3号附2号
公民身份号码 51390119841219613X



普通高等学校

毕业证书

学生 舒荣壮 性别男，一九八四年十二月十九日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年七月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  校(院)长: 刘国铭

证书编号: 113601200805001012 二〇〇八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>





(无钢印无效)

证书编号 22A20117033
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 舒荣壮
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 51390119841219613X
ID No.

专业名称 道桥工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



得对数据~用途, 否则将~

得对数据~用途, 否则将~

得对数据~用途, 否则将~



202602092875797058

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	舒荣壮		证件号码	51390119841219613X		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
200811	-	202504	广州市;广州市异地转入缴费单位	198	0	0
202505	-	202601	广州市;中国五冶集团有限公司广东分公司	9	9	9
截止		2026-02-09 16:07		该参保人累计月数合计		
				实际缴费 20个月	实际缴费 9个月	实际缴费 9个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2026-02-09 16:07

本文件由全国社保卡服务平台提供,任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途,否则将追究法律责任。(202602091607-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供,任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途,否则将追究法律责任。(202602091607-9200000013)

本文件由全得对数据进行用途, 否则将~

本文件由全国社保卡服务平台提供,任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途,否则将追究法律责任。(202602091607-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供,任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途,否则将追究法律责任。(202602091607-9200000013)

本文件由全得对数据进行用途, 否则将~

给排水专业负责人/刘淑晓



中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）



本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 刘 淑 晓

证书编号 CS125300096



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0009376

发证日期 2012年09月26日

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

刘淑晓

证件类型	居民身份证	证件号码	410181*****43	性别	女
注册证书所在单位名称	中国五冶集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册公用设备工程师 (给水排水)

注册单位: 中国五冶集团有限公司 证书编号: CS125300096 电子证书编号: CS20125300096 注册编号/执业印章号: 5101474-CS021
注册专业: 不分专业 有效期: 2027年12月31日

- 2024-10-28 - 延续申请
中国五冶集团有限公司
- 2024-05-28 - 变更申请
中国五冶集团有限公司
- 2023-12-01 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司
- 2022-09-15 - 变更申请
中国五冶集团有限公司
- 2021-07-09 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司
- 2018-12-25 - 延续申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司
- 2015-11-13 - 变更申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司
- 2014-09-15 - 变更申请
云南建工集团有限公司
- 2012-07-25 - 初始申请
云南省建筑工程设计院

查看证书变更记录 (9) ^

系列名称 **工程系列**
Category
专业名称 **给排水及电气**
Speciality
资格名称 **高级工程师**
Competent for
评审时间 **2019.10.30**
Date of Appraisal

中国交通建设集团有限公司
专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓名 **刘淑晓**
Name

性别 **女**
Sex

出生年月 **1981.9**
Date of Birth

工作单位 **中交上海航道勘察设
计研究院有限公司**
Company Name

编号 **4192302**
Number

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘淑晓		社会保障号码				410181198109106543				证件号码		410181198109106543	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费					
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费					
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费					
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费					
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费					
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费					
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费					
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费					
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费					
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费					
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费					
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费					
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费					
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费					
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费					
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费					
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费					
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费					
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费					
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中交上海航道勘察设计研究院有限公司	2021年02月-2021年04月	上海五冶建筑工程设计有限公司	2021年05月-2022年06月
中国五冶集团有限公司上海分公司	2022年07月-2023年10月	上海五冶建筑工程设计有限公司	2023年11月-2024年03月
中国五冶集团有限公司上海分公司	2024年04月-2026年01月		

截至2026年01月，累计缴费月数 216

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIAqDf2DgEp07AHm2Hy00ByPBYkc3rI50fn1EB81ZGbbAiBcTAITp98f56m5B8CJ9haXCE1LiTIFvWSrwHW+CNo
hVw==

电气专业负责人/李兴富

姓名 李兴富			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1971 年 1 月 3 日			签发机关 上海市公安局宝山分局
住址 上海市宝山区牡丹江路 1298弄79号101室			有效期限 2024.10.19-长期
公民身份号码 512925197101032133			

普通高等学校

毕业证书



学生 李兴富 性别 男，一九七一年一月三日 日生，于二〇〇三年十月至二〇〇七年七月在本校网络教育学院专科起点（工程管理
（工程建设管理方向专业）
三年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆大学 校（院）长：

证书编号：106117200705400033 二〇〇七年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 李兴富

性别 男

出生年月 1971.01

任职资格 高级工程师

任职专业 电气工程及其自动化

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 201118033

二〇一一年十二月一日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		李兴富		社会保障号码				512925197101032133				证件号码		512925197101032133	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费					
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费					
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费					
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费					
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费					
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费					
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费					
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费					
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费					
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费					
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费					
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费					
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费					
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费					
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费					
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费					
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费					
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费					
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费					
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费					

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
五冶集团上海有限公司工程总承包分公司	2021年02月-2021年04月	五冶集团上海有限公司	2021年05月-2022年04月
中国五冶集团有限公司上海分公司	2022年05月-2026年01月		
截至2026年01月，累计缴费月数		379	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 验证码：MEQCIE5sEAK0E9RtS90cfr3oRLetXgFYTVTjyD0ueT2ZKfT2AiA3199FUJ3rIkPfp1zp4myelN+55Qsh79xtgD15Y14
OxA==

BIM 工程师/王阮彦



职业技能等级证书

Certificate of Vocational Skill Level

2020年9月参加建筑信息模型（BIM）职业技能等级水平考核，成绩合格，核发建筑信息模型（BIM）职业技能等级证书（初级）。学习成果已经职业教育国家学分银行认定。

This is to certify that this certificate owner has passed the assessment in September 2020, and is qualified for the Primary Level of Building Information Modeling. The learning outcomes are recognized by the National Credit Bank for Vocational Education.



王阮彦

Wang Ruanyan

身份证号：43052420010824407X

ID Number

证书编号：154000100115430012000041

Certificate Number

发证机构：（盖章）

Issuing Authority (Seal)

发证日期：2021年3月5日

Date of Issue



查询网址：

Website of Verification

<http://www.ncb.edu.cn>

发证机构负责人（签章）：

Person in Charge of Issuing Authority

胡晓光

考核站点负责人（签章）：

Person in Charge of Assessment Site

胡晓光

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王阮彦		社会保障号码				43052420010824407X				证件号码		43052420010824407X	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	未缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	未缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	未缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	未缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海颂怡建筑工程技术有限公司				2021年07月-2023年03月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2023年04月-2026年01月			
截至2026年02月，累计缴费月数												55			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEUCIQDg9/Q3J9EQUe4h/yRp6y6QP4N1qJbwNEQyUsWpanQLQIgBvHQ/i757Dkyot831m+m/AxLxwhoUXOR6Trtv8t
验证码： IjYY=

土建工程师/孙毅

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 东莞市公安局
有效期限 2019.11.07-2039.11.07

姓名 孙毅
性别 男 民族 汉
出生 1980年4月28日
住址 广东省东莞市南城区胜和
大朗街12号健朗花园二楼

公民身份号码 140104198004285030

普通高等学校

毕业证书

学生 孙毅 性别 男，一九八〇年四月二十八日生，于二〇一三年九月至二〇一六年一月在本校网络教育学院 专科起点 土木工程 (工业与民用建筑方向) 专业 2.5 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 重庆大学

校(院)长: 周绪红

证书编号: 106117201605100961

二〇一六年一月三十日

广东省职称证书

姓名：孙毅

身份证号：140104198004285030



职称名称：高级工程师

专业：建筑工程管理

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月15日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2219001056083

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



202603164260290055

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	孙毅		证件号码	140104198004285030		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202504	-	202602	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司	11	11	11
截止		2026-03-16 16:17		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-03-16 16:17

暖通工程师/刘广华





(无钢印无效)

证书编号 22A20117044
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 刘广华
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 511681198511216216
ID No.

专业名称 暖通工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘广华		社会保障号码				511681198511216216				证件号码		511681198511216216	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
五冶集团上海有限公司机械电气安装分公司				2021年03月-2021年12月				五冶集团上海有限公司工程总承包分公司				2022年01月-2024年10月			
中国五冶集团有限公司上海分公司				2024年11月-2026年01月											
截至2026年02月，累计缴费月数												178			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIF30vttcZVnFWZc9E91uGYs7d9npk8cHX2Q55fBhr8/QAiEA4xrieyAzYJ0u02qbQJB/qp7PF0zQmhUON01sQ8b92eU=


造价工程师/单建国

 **中华人民共和国**
居民身份证

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2024.11.04-长期

姓名 单建国
性别 男 民族 汉
出生 1968年11月4日
住址 上海市宝山区蕴川路1498弄301号601室

公民身份号码 210112196811040450



毕业证书



学生 单建国 性别男，1968年11月4日生，于2009年9月至2012年1月，在本校网络教育 工程管理 专业学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

批准文号: 教高厅函[2001]4号
注册号: 102137201205300471

校 长: 
学 校: 

二〇一二年一月五日



证书编号 19A10117013
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 单建国
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 210112196811040450
ID No.

专业名称 建筑工程
Speciality

资格级别 教授级高级工程师
Qualification Level

授予时间 2018.12.31
Conferral Date

资格评审委员会
Credentials Committee



使用有效期: 2026年03月17日
- 2026年06月15日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 单建国
性 别: 男
出 生 日 期: 1968年11月04日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14053132000486
有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司



个人签名:

签名日期:

Handwritten signature: 单建国

2026.3.17



发证日期: 2025年12月08日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		单建国		社会保障号码				210112196811040450				证件号码		210112196811040450	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
中国五冶集团有限公司上海分公司				2021年03月-2026年01月											
截至2026年02月，累计缴费月数												397			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEYCIQCruZwqnByQp0assXSvTNqGvAmQ2MlPPz15qM9P+XFzgThAPUwEhCmXB8T6qjfduuURqMSStNQHHNZUnKaHBE
验证码: /biLh

测量工程师/马迁



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 荥阳市公安局
有效期限 2018.04.18-2038.04.18



姓名 马迁
性别 男 民族 汉
出生 1989年2月20日
住址 河南省荥阳市高村乡周砦村小马庄075号
公民身份号码 410183198902203536



高等教育自学考试
毕业证书

姓名: 马迁
身份证号: 410183198902203536
证书编号: 65510701163241105

参加 建筑经济管理 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

四川省高等教育自学考试委员会
二〇一七年十二月三十日

高等院校
西南科技大学
二〇一七年十二月三十日

No.01- 1705720549

姓名 马迁

性别 男

出生年月 1989.02



任职资格 工程师

编号 201718131

任职专业 工程测量

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2017 年 8 月 31 日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		马迁		社会保障号码				410183198902203536				证件号码		410183198902203536	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
中国五冶集团有限公司上海分公司				2021年03月-2026年01月											
截至2026年02月, 累计缴费月数												175			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIHirJOUoeS5U00QI3m8xBLm5E+kYAUMtUMyPHHgqe+fAiEAu0P4KrUuEvViXidvmjqKdumS+WMhr1U+RPkqumy
 验证码： SxdQ=

园林工程师/刘建辉

中华人民共和国
居民身份证

姓名 刘建辉
性别 男 民族 汉
出生 1982年8月13日
住址 成都市武侯区一环路西一段65号1栋4单元6号

签发机关 成都市公安局武侯区分局
有效期限 2011.01.31-2031.01.31

公民身份号码 510107198208132616



普通高等学校

毕业证书

学生 刘建辉 性别男, 1982年 08 月 13 日生, 于 2001 年 09 月至 2005 年 06 月在本校 园林 专业 4 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 四川农业大学 校(院)长: 文心田

证书编号: 106261200505004230 2005 年 6 月 25 日



本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号
NO: 45435

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional
Title Leading Group Made

姓名 刘建辉

性别 男

出生年月 1982.8.13

专业名称 园林绿化工程

资格名称 高级工程师



审批机关 成都职称改革工作领导小组

任职资格时间 2015年11月20日

批准时间 2016年2月04日

发证时间 2016年3月03日

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：中国五冶集团有限公司路桥工程分公司 单位社保编号 10010001022 当前参保地：成都市市本级

参保险种：企业职工基本养老保险，失业保险，工伤保险(2025年03月-2026年02月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202503	360	1308896.16		0	360	54537.34	362	30045.9
202504	351	1292861.52		0	351	53869.23	353	29678.46
202505	356	1289119.2		0	356	53713.3	358	29592.67
202506	354	1281696.24		0	354	53404.01	356	29422.56
202507	360	1281025.44		0	360	53376.06	362	29407.16
202508	354	1263750.96		0	354	52656.29	356	29011.29
202509	351	1258786.32		0	351	52449.43	353	28897.51
202510	351	1259750.16		0	351	52489.59	353	28919.59
202511	349	1261274.16		0	349	52553.09	351	28954.53
202512	351	1260623.76		0	351	52525.99	353	28939.61
202601	360	1320769.68		0	360	55032.07	362	30318.01
202602	361	1327445.52		0	361	55310.23	362	30445.77
欠费情况(从单位初次参保时间1992年07月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险(本金)		机关养老保险(本金)		失业保险(本金)		工伤保险(本金)	
累计欠费(元)	0		0		0		0	

人员缴费信息(2025年03月-2026年02月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	510107198208132616	刘建辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

打印时间：2026年02月27日

- 说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do>，凭验证码 u P d y y 8 j n h W R p 6 2 2 S S g e B 验证。验证码有效期至2026年05月27日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



质量负责人/冷雪瑞

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西丰县公安局
有效期限 2024.12.23-2044.12.23

姓名 冷雪瑞
性别 男 民族 满
出生 1994年9月30日
住址 辽宁省西丰县钓鱼镇钓鱼村四组6号
公民身份号码 211223199409302618



普通高等学校

毕业证书

学生 冷雪瑞 性别 男，一九九四年九月三十日生，于一〇一三年九月至二〇一七年七月在本校 交通工程专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名: 

校(院)长: 王健仁

证书编号: 101471201705955055

二〇一七年七月一日



姓名 冷雪瑞

性别 男

出生年月 1994年09月



任职资格 工程师

编号 202218151

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022年8月5日



证书编码: 0442210600014000010

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 冷雪瑞

身份证号: 211223199409302618

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广州市建设职业培训学校

发证时间: 2022年03月21日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		冷雪瑞		社会保障号码				211223199409302618				证件号码		211223199409302618	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
五冶集团上海有限公司				2021年03月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2022年05月-2026年01月			
截至2026年02月，累计缴费月数												102			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIBjxNAI8/wlikQqbo1S962Zj9thSXAGJPx+0rw0DbA0+A1AEYL0Y/a5aUeqRK0ui+HJdvAa5ba8Bb0gB3_jor2Qw
KXA==

安全负责人/蒙刚



姓名 蒙 刚

性 别 男

出生年月 1968 年 04 月



任职资格 工程师

编号 202318314

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日



姓名 蒙 刚

性别 男

执业资格证书编号 0027228

持证人签名 _____

执业证号 31070026367

发证日期 2007年9月10日

注册记录

注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 上海五冶冶金建设有限公司
有效期至: 2010年9月9日

B0183 蒙刚 51022619680426643X

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国五冶集团有限公司

有效期: 2023年7月15日至2024年12月30日

注册记录

Y0112 蒙刚 51022619680426643X

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国五冶集团有限公司

有效期: 2024年12月31日至2029年12月30日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2017）3010023

姓 名：蒙刚

性 别：男

出生年月：1968年04月26日

企业名称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年07月01日

有效 期：2023年06月09日 至 2026年06月30日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年6月9日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		蒙刚		社会保障号码				51022619680426643X				证件号码		51022619680426643X	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	未缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	已缴费		22	202212	未缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	已缴费		23	202301	未缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	已缴费		24	202302	未缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	已缴费		25	202303	未缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	未缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	未缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	未缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	未缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	未缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	未缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
五冶集团上海有限公司				2021年03月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2022年05月-2022年06月			
中国五冶集团有限公司上海分公司				2023年06月-2026年01月											
截至2026年02月，累计缴费月数												386			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQCGBmhoCmP1yx8ZN3TpgtmL/H1KBuka/QcCg2+HgvLF1QIgSqGyevZAZgfd3BG31FyQAEFOEiHkWtsQiAU8Fa8wznE=

安全员/周邦群

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 万宁市公安局
有效期限 2020.07.13-2030.07.13

姓名 周邦群
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 8 月 12 日
住址 海南省万宁市龙滚镇多格
村委会大罗下村006号

公民身份号码 46000619990812093X

普通高等学校

毕业证书

学生 周邦群 性别 男，一九九九年 八月 十二日生，于二〇一八
年 九月至二〇二二年 六月在本校 安全工程
专业 四年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：江苏大学

校（院）长：[Signature]

证书编号：102991202205002263

二〇二二年 六月 十七日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0054685

姓名：周邦群

性别：男

出生年月：1999年08月12日

企业名称：中国五冶集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月28日

有效期：2025年12月15日 至 2028年12月20日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年12月15日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周邦群	社会保障号码	46000619990812093X				证件号码	46000619990812093X			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	未缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费	
2	202104	未缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费	
3	202105	未缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费	
4	202106	未缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费	
5	202107	未缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费	
6	202108	未缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费	
7	202109	未缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费	
8	202110	未缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费	
9	202111	未缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费	
10	202112	未缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费	
11	202201	未缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费	
12	202202	未缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费	
13	202203	未缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费	
14	202204	未缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费	
15	202205	未缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费	
16	202206	未缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费	
17	202207	未缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费	
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费	
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费	
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
五冶集团上海有限公司	2022年08月-2023年04月	中国五冶集团有限公司上海分公司	2023年05月-2026年01月
截至2026年02月, 累计缴费月数		42	

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外
经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印
章具有同等效力, 不再另行盖章。


经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCrLqMGSvuLcibbiBH/n3nEgqf/8A/mw2uXx6kfKH8JfAIgI7lwXGRQ1Sj1NAL1EF8t12AZB1110AVf/1PuP49
验证码: FaY4=

劳资专管员/罗卓毅

姓名 罗卓毅			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1976年7月25日			签发机关 清远市公安局清城分局
住址 广东省清远市清城区人民 一路8号东骏豪庭2号楼 1403号			有效期限 2021.12.10-2041.12.10
公民身份号码 441802197607250219			

普通高等学校	学生 罗卓毅 性别 男
毕业证书	一九七六年七月二十五日生,于一九九六年
	九月至二零零零年六月在本校
	行政管理 专业
	四年制本科学习,修完教学计划规
	定的全部课程,成绩合格,准予毕业。
中华人民共和国教育部制	校(院)长: 張相偉
No. 00868675	校 名: 汕头大学
	二零零零年六月二十五日
	学校编号: 10560200096014005

证书编码: 0442311300012000190

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 罗卓毅

身份证号: 441802197607250219

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年07月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
罗卓毅			441802197607250219				441802197607250219				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费	
2	202104	已缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费	
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费	
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费	
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费	
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费	
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费	
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费	
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费	
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费	
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费	
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费	
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费	
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费	
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费	
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费	
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费	
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费	
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费	
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2021年03月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2026年01月	
截至2026年02月，累计缴费月数						98					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIGDsD182cvRogp0fpBK651WqEsS07d6tTBtRGdmevJfjAiEAYBztI5EiJRTSXYuRVpqjR/ciD9K0ULT89mnAPFB
验证码: 8mxE=


施工员/郭养军

中华人民共和国居民身份证

姓名 郭养军
性别 男 民族 汉
出生 1987年3月12日
住址 甘肃省正宁县五顷塬乡南
邑行政村瓦坡硷组71号

签发机关 正宁县公安局
有效期限 2016.12.13-2036.12.13

公民身份号码 622825198703122739



普通高等学校

毕业证书

学生 郭养军 性别 男，一九八七年三月十二日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 给水排水工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：

校(院)长：

证书编号：107311201105320852

二〇一一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 郭养军

性别 男

出生年月 1987.03



任职资格 工程师

编号 202018120

任职专业 土木工程

授子单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2020年5月8日

证书编码: 0442410300012000051

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 郭养军

身份证号: 622825198703122739

岗位名称: 设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2024年07月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		郭养军		社会保障号码				622825198703122739				证件号码		622825198703122739	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	已缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	未缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	未缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	未缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	未缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	未缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	未缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	未缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	未缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	未缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	未缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	未缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	未缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
五冶集团上海有限公司				2021年03月-2021年03月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2022年04月-2026年01月			
截至2026年02月，累计缴费月数												162			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDGSYCCyJrdbI3iSuqGLuafK8s3Lh9yk4tnBPPn1EyhQIhAKPvW7+tWasQNbAJgXRcLoCan+IGdF4LzDVzCP1
验证码： TkAB9

质量员/王勇创



证书编码: 0442310600012000018

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王勇创

身份证号: 421126199911057518

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王勇创		社会保障号码				421126199911057518				证件号码		421126199911057518	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	未缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	未缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	未缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	未缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	未缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
五冶集团上海有限公司				2021年08月-2025年03月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2025年04月-2026年01月			
截至2026年02月，累计缴费月数												54			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQDAv29hNSNGgNTMSwi iRKVDThoUV1Do1Y42H5joEYHE3wIgePegKH4YqA2/5jVTLjx4yubrBCPc4b2NrDd/59N
Rv1g=

材料员/吴志浩



普通高等学校



毕业证书

学生 吴志浩 性别男，二〇〇〇年七月二十三日生，于二〇一八年九月至二〇二二年七月在本校 工程造价 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 山东技术师范大学天河学院 校（院）长：



胡礼军

证书编号：126681202205000597

二〇二二年七月一日

证书编码: 0442311100012000193

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 吴志浩

身份证号: 440811200007230310

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年08月03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202603162994570102

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	吴志浩		证件号码	440811200007230310					
参保险种情况									
参保起止时间		单位		参保险种					
				养老	工伤	失业			
202601	-	202602	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司		2	2	2		
截止		2026-03-16 15:59		, 该参保人累计月数合计			实际缴费2个月, 缓缴0个月	实际缴费2个月, 缓缴0个月	实际缴费2个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-03-16 15:59

预算员/李书栋

中华人民共和国居民身份证

签发机关 项城市公安局
有效期限 2020.12.14-2040.12.14

姓名 李书栋
性别 男 民族 汉
出生 1983年11月27日
住址 河南省项城市孙店镇李营村

公民身份号码 412702198311271955



普通高等学校

毕业证书

学生 李书栋 性别 男，一九八三年十一月二十七日生，于二零零五年九月至二零零九年七月在本校 土木工程 专业 四年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南科技大学

校（院）长：王键吉

证书编号：104641200905003106

二零零九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓名 李书栋

性别 男

出生年月 1983年11月



任职资格 工程师

编号 202218335

任职专业 市政工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会



2022年8月5日

使用有效期: 2026年03月17日
- 2026年06月15日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 李书栋
性别: 男
出生日期: 1983年11月27日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11245132001341
有效期: 2024年08月16日-2028年08月15日
聘用单位: 中国五冶集团有限公司



个人签名:

签名日期:

李书栋
李书栋
2026.3.17



发证日期: 2024年08月08日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
李书栋			412702198311271955				412702198311271955				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	未缴费		21	202211	已缴费		41	202407	已缴费	
2	202104	未缴费		22	202212	已缴费		42	202408	已缴费	
3	202105	已缴费		23	202301	已缴费		43	202409	已缴费	
4	202106	已缴费		24	202302	已缴费		44	202410	已缴费	
5	202107	已缴费		25	202303	已缴费		45	202411	已缴费	
6	202108	已缴费		26	202304	已缴费		46	202412	已缴费	
7	202109	已缴费		27	202305	已缴费		47	202501	已缴费	
8	202110	已缴费		28	202306	已缴费		48	202502	已缴费	
9	202111	已缴费		29	202307	已缴费		49	202503	已缴费	
10	202112	已缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费	
11	202201	已缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费	
12	202202	已缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费	
13	202203	已缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费	
14	202204	已缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费	
15	202205	已缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费	
16	202206	已缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费	
17	202207	已缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费	
18	202208	已缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费	
19	202209	已缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费	
20	202210	已缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年05月-2026年01月								
截至2026年02月，累计缴费月数								57			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIBuUzs6eVyr0EOc0nJ8NAiUVcN17MBgceui3gkNaF9zxAiAe5Iw0mH17L3ueuAF9GEaF6T2WZJvY32bI/z0f+vT
验证码： fHg==

资料员/王世文



证书编码: 1012511400011000327

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王世文

身份证号: 341221200108081518

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年11月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王世文		社会保障号码				341221200108081518				证件号码		341221200108081518	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202103	未缴费		21	202211	未缴费		41	202407	已缴费					
2	202104	未缴费		22	202212	未缴费		42	202408	已缴费					
3	202105	未缴费		23	202301	未缴费		43	202409	已缴费					
4	202106	未缴费		24	202302	未缴费		44	202410	已缴费					
5	202107	未缴费		25	202303	未缴费		45	202411	已缴费					
6	202108	未缴费		26	202304	未缴费		46	202412	已缴费					
7	202109	未缴费		27	202305	未缴费		47	202501	已缴费					
8	202110	未缴费		28	202306	未缴费		48	202502	已缴费					
9	202111	未缴费		29	202307	未缴费		49	202503	已缴费					
10	202112	未缴费		30	202308	已缴费		50	202504	已缴费					
11	202201	未缴费		31	202309	已缴费		51	202505	已缴费					
12	202202	未缴费		32	202310	已缴费		52	202506	已缴费					
13	202203	未缴费		33	202311	已缴费		53	202507	已缴费					
14	202204	未缴费		34	202312	已缴费		54	202508	已缴费					
15	202205	未缴费		35	202401	已缴费		55	202509	已缴费					
16	202206	未缴费		36	202402	已缴费		56	202510	已缴费					
17	202207	未缴费		37	202403	已缴费		57	202511	已缴费					
18	202208	未缴费		38	202404	已缴费		58	202512	已缴费					
19	202209	未缴费		39	202405	已缴费		59	202601	已缴费					
20	202210	未缴费		40	202406	已缴费		60	202602	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
中国五冶集团有限公司上海分公司				2023年08月-2026年01月											
截至2026年02月，累计缴费月数												30			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCffrIC433MY3/4+THHWqRvqBai iV1b79JgX3Lvgt61mgIgxscgwhUF48UMNAW1pdk04wvW1VZjtqEmtiBAzX9
验证码： cxRo=