

标段编号：2601-440309-04-01-471070002001

深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称：长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（初步设计+勘察）

投标文件内容：资信标文件

投标人：浙江数智交院科技股份有限公司

日期：2026年03月23日

标段编号：2601-440309-04-01-471070002001

深圳市建设工程设计招标投标投标文件

标段名称：长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（初步设计+勘察）

投标文件内容：资信标文件


投标人：浙江数智交院科技股份有限公司

日期：2026 年 3 月 23 日



目 录

一、企业基本情况	4
企业基本情况一览表	4
营业执照	5
工程设计综合甲级资质	17
工程勘察综合资质甲级证书	20
企业性质承诺书	23
二、企业同类工程设计业绩	24
沿江快速路一期（西段）工程设计	26
项目合同	26
查询结果截图	34
沿江快速路一期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程施工图设计	38
项目合同	38
查询结果截图	42
二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）（设计）II 标段	44
项目合同	44
查询结果截图	55
三、企业同类工程勘察业绩	57
镜水路（钱滨线—329 国道段）快速化改造工程勘察设计	59
项目合同	60
查询结果截图	73
群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目	77
项目合同	77
查询结果截图	87
群贤路西延萧山南秀路二期工程勘察项目合同	91
项目合同	91
查询结果截图	100
四、设计负责人同类工程业绩	102
镜水路（钱滨线—329 国道段）快速化改造工程勘察设计	104
项目合同	105
施工审查合格证	119
查询结果截图	125
二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）（设计）II 标段	129
项目合同	129
施工审查合格证	140
查询结果截图	141
五、拟派项目团队能力	143
拟投入本项目人员情况表	143
丁赛华	149
张天宝	152
张国栋	156
王伟	159
刘德宝	161
吴萍萍	163
樊波	165



马挺	169
焦辉	171
张搏	173
孙云翔	175
沈正虹	177
郭文卓	179
王瑜晗	181
沈蒋乾	185
郭敏	187
陈丹锡	189
卜令方	193
涂美吉	197
唐广青	199
张国栋	201
丁赛华	204
六、企业信用情况	207
国家企业信用信息公示系统查询	207
深圳市住房和建设局网站	209



一、企业基本情况

投标附件 2. 投标人基本情况表

企业基本情况一览表

企业注册名称	浙江数智交院科技股份有限公司	注册资本	24000 万元	成立日期	1993 年 11 月 23 日
企业法人代表	吴良丰	企业性质（民企/国企/其他）		其他	
公司注册地址	浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号			联系电话	18349131098
企业简介 （内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	浙江数智交院科技股份有限公司系浙江省交通集团下属子公司，创始于 1951 年，前身为浙江省交通规划设计研究院，是一家有 70 多年发展历史的服务于综合交通和城市发展集规划、勘察、设计、检测、科技数字化于一体的科技型工程咨询公司。公司拥有工程勘察、设计、咨询资信“三综甲”及城乡规划、试验检测、地灾评估和治理工程、测绘等多项甲级资质，跻身全国“三综一甲”资质单位，是浙江省属企业“三综一甲”第一家。具有承担国家发改委、交通运输部等政府部门委托咨询评估任务资格，是全国唯一一家同时具备承担部、委公路、水运 2 个专业委托咨询评估任务资格的省级工程咨询机构。获得国家国际发展合作署的对外援助项目咨询单位资格以及商务部公路、水运两个行业的国家援外成套项目管理企业资格认定。公司现有员工 1600 余名，各类专业技术人员占 85% 以上，正高级职称人员 170 余人，副高级职称人员近 500 人，各类注册工程师 600 余人次，涌现出全国工程勘察设计大师 1 名，浙江省工程勘察设计大师 4 名，享受国务院津贴 11 人。公司多次名列全国勘察设计公司 50 强、工程咨询行业 50 强等榜单，列入“国家第三批混改试点”“浙江省第一批员工持股试点”“浙江省‘凤凰行动’计划”重点项目、国务院国资委“科改示范企业”，获浙江省国资委混改企业后评价“标杆级”企业。				
其他	/				

投标人提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书（提供勘察资质的单位如有 CMA 认证的实验室的证明材料，可一并提供）、《企业性质承诺书》扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照扫描件、资质证书扫描件。

（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。



91330000470040234R (1/6)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监

注册资本 贰亿肆仟万元整

成立日期 1993年11月23日

住所 浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号

[illegible]

登记机关

2025 年 12 月 30 日

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



工商变更登记

企业登记信息

企业名称	浙江数智交院科技股份有限公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000470040234R
企业类型(经济性质)	其他股份有限公司(非上市)	法定代表人(负责人)	吴良丰
注册资本(注册资金)	24000 万元	币种	人民币元
成立日期	1993-11-23		
营业日期自	1993-11-23	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2025-12-30	登记状态	在册
所属行业	工程勘察活动	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号		
经营范围	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；检验检测服务；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程质量检测；施工专业作业；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；公路管理与养护(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；安全咨询服务；对外承包工程；规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水资源管理；水土流失防治服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；土地整治服务；土地调查评估服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；生态资源监测；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星通信应用系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；交通及公共管理用标牌销售；电子产品销售；招投标代理服务；销售代理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		

股东信息


序号	股东(发起人)名称(姓名)	股东(发起人)类型
1	宁波富院企业管理合伙企业(有限合伙)	其他

2	宁波富慧企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
3	宁波富昭企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
4	宁波富睿企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
5	宁波富昊企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
6	浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他
7	浙江省交通投资集团有限公司	法人
8	北京千方科技股份有限公司	法人


变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江省交通设计院	浙江省交通规划设计研究院	1998-09-02
注册资本(金)变更	1006.00	1060.00	1998-09-02
企业类型变更	3610	国有经济	1998-09-02
经营范围变更	兼营范围：技术咨询，技术转让，技术服务，编制招标文件，翻译，工程监理。	兼营范围：技术转让，技术服务，木工材料试验，编制招标文件，工程监理，工业与民用建筑设计，水土保持设计。	1998-09-02
经营范围变更	主营范围：公路、桥隧、水运勘察设计。	主营范围：公路、水运工程规划、勘察、设计、科研、工程咨询、工程总承包。	1998-09-02
法定代表人(负责人)变更	法定代表人：楼永兴	法定代表人：刘子剑	2000-11-01
法定代表人(负责人)变更	姓名：楼永兴；性别：；证件名称：；证件号码：* 电话：* 住所：；产生方式：；聘任单位：	姓名：刘子剑；性别：男；证件名称：身份证；证件号码：* 电话：* 住所：杭州市；产生方式：委派；聘任单位：	2000-11-01
住所变更	住所：杭州市环城西路111号；邮政编码：310007；电话：*	住所：杭州市环城西路89号；邮政编码：310007；电话：*	2002-03-06
经营范围变更	经营范围：公路、水运工程规划、勘察、设计、科研、工程咨询、工程总承包。行业代码：5040兼营：技术转让，技术服务，土工材料试验，编制招标文件，工程监理，工业与民用建筑设计、水土保持设计。经营方式：服务	经营范围：公路、水运工程规划、勘察、设计、科研、工程咨询、工程总承包；开展对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批复）；行业代码：5040兼营：技术转让，技术服务，土工材料试验，编制招标文件，工程监理，工业与民用建筑设计、水土保持设计。经营方式：服务	2002-09-06
投资人(股权)备案		企业名称：浙江省交通厅；法定代表人：楼永兴；注册资本：1060；百分比：100%；住所：；法人性质：企业法人	2002-09-06
法定代表人(负责人)变更	刘子剑	方贤平	2003-09-12


法定代表人 (负责人) 变更	姓名: 刘子剑; 证件名称: ; 证件号码: * 性别: 男; 职务: 其他人员	姓名: 方贤平; 证件名称: ; 证件号码: * 性别: 男; 职务:	2003-09-12
注册资本 (金)变更	1060	1387.9	2005-04-15
注册资本 (金)变更	1387.9	3000	2007-07-03
投资人(股 权)备案	企业名称: 浙江省交通厅; 出资额: 1387.9; 百分比: 100%; 法人性质: 其他投资者	企业名称: 浙江省交通厅; 出资额: 3000; 百分比: 100%; 法人性质: 其他投资者	2007-07-03
集团编号升 级	3300001003182	3300000000000281	2007-07-03
法定代表人 (负责人) 变更	方贤平	吴德兴	2008-07-28
法定代表人 (负责人) 变更	姓名: 方贤平; 证件名称: ; 证件号码: * 性别: 男; 职务: 负责人	姓名: 吴德兴; 证件名称: ; 证件号码: * 性别: 男; 职务: 负责人	2008-07-28
注册资本 (金)变更	3000	20000	2011-09-02
实收资本变 更	3000	20000	2011-09-02
投资人(股 权)备案	企业名称: 浙江省交通厅; 出资额: 3000; 百分比: 100%; 法人性质: 其他投资者	企业名称: 浙江省交通厅; 出资额: 20000; 百分比: 100%; 法人性质: 其他投资者	2011-09-02
分公司变更 备案	/	浙江省交通规划研究院舟山分院	2013-04-15
换发统一社 会信用代码 执照	注册号: 3300000000000281 组织机构代码证: 无	统一社会信用代码: 91330000470040234R	2016-12-01
名称变更	浙江省交通规划设计研究院	浙江省交通规划设计研究院有限公司	2018-03-30
企业类型变 更	全民所有制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2018-03-30
注册资本 (金)变更	20000	4000	2018-03-30
投资人(股 权)备案	企业名称: 浙江省交通厅; 出资额: 20000万; 百分比: 100%	企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: 4000万; 百分比: 100%	2018-03-30




经营范围变更	公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计，工程咨询，工程总承包，综合类工程勘察，地质灾害治理工程的勘察、设计、评估，开发建设项目水土保持方案的编制，工程测绘，开展对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文），工程材料试验，工程检测（上述业务范围涉及资质证书的，凭有效证书经营），技术转让，技术服务，软件开发，图文制作。	公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计，工程咨询，工程总承包，综合类工程勘察，地质灾害治理工程的勘察、设计、评估，开发建设项目水土保持方案的编制，工程测绘，开展对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文），工程材料试验，工程检测（上述业务范围涉及资质证书的，凭有效证书经营），技术转让，技术服务，软件开发，图文制作，土工材料试验，招投标代理服务，工程监理，建筑工程的设计，水土保持设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2018-03-30
高级管理人员备案	姓名：吴德兴；证件号码：* 职位：负责人	姓名：丁佳莹；证件号码：* 职位：监事 姓名：吴德兴；证件号码：* 职位：董事长 姓名：唐旭东；证件号码：* 职位：监事 姓名：徐云涛；证件号码：* 职位：董事 姓名：曹德洪；证件号码：* 职位：董事 姓名：沈坚；证件号码：* 职位：董事 姓名：邓朱明；证件号码：* 职位：监事 姓名：金德均；证件号码：* 职位：董事	2018-03-30
住所变更	杭州市环城西路89号	浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号	2019-09-19
企业类型变更	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	其他有限责任公司	2019-09-19
注册资本（金）变更	4000	7262.7843	2019-09-19
投资人（股权）备案	企业名称：浙江省交通投资集团有限公司；出资额：4000万；百分比：100%；	企业名称：浙江省交通投资集团有限公司；出资额：4000万；百分比：55.0753%；企业名称：浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）；出资额：1090.9091万；百分比：15.0205%；企业名称：宁波富慧企业管理合伙企业（有限合伙）；出资额：368.8946万；百分比：5.0792%；企业名称：宁波富昭企业管理合伙企业（有限合伙）；出资额：366.9589万；百分比：5.0526%；企业名称：宁波富睿企业管理合伙企业（有限合伙）；出资额：363.9247万；百分比：5.0108%；企业名称：北京千亩科技股份有限公司；出资额：363.6364万；百分比：5.0068%；企业名称：宁波富院企业管理合伙企业（有限合伙）；出资额：354.4791万；百分比：4.8808%；企业名称：宁波富昊企业管理合伙企业（有限合伙）；出资额：353.9815万；百分比：4.8739%；	2019-09-19




高级管理人员备案	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 唐旭东; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 曹德洪; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 李莎; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 邓朱明; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 金德均; 证件号码: * 职位: 董事;	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 唐旭东; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 曹德洪; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 李莎; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 邓朱明; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 龚飞洋; 证件号码: * 职位: 董事;	2019-09-19
高级管理人员备案	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 唐旭东; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 曹德洪; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 李莎; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 邓朱明; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 龚飞洋; 证件号码: * 职位: 董事;	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 李莎; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 龚飞洋; 证件号码: * 职位: 董事;	2020-08-11
名称变更	浙江省交通规划设计研究院有限公司	浙江数智交院科技股份有限公司	2020-12-24
企业类型变更	其他有限责任公司	其他股份有限公司(非上市)	2020-12-24
高级管理人员备案	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 李莎; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 龚飞洋; 证件号码: * 职位: 董事;	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 丁剑; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 向静; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 朱峰; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 葛耀君; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 龚飞洋; 证件号码: * 职位: 董事;	2020-12-24
注册资本(金)变更	7262.7843	24000 企业档案专用章 (电子)	2020-12-24




投资人(股 权)备案	企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: 4000万; 百分比: 55.0753%; 企业名称: 浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙); 出资额: 1090.9091万; 百分比: 15.0205%; 企业名称: 宁波富慧企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 368.8946万; 百分比: 5.0792%; 企业名称: 宁波富昭企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 366.9589万; 百分比: 5.0526%; 企业名称: 宁波富睿企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 363.9247万; 百分比: 5.0108%; 企业名称: 北京千方科技股份有限公司; 出资额: 363.6364万; 百分比: 5.0068%; 企业名称: 宁波富院企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 354.4791万; 百分比: 4.8808%; 企业名称: 宁波富昊企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 353.9815万; 百分比: 4.8739%;	企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: 13218.0713万; 百分比: 55.0753%; 企业名称: 浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙); 出资额: 3604.9286万; 百分比: 15.0205%; 企业名称: 宁波富慧企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 1219.0186万; 百分比: 5.0792%; 企业名称: 宁波富昭企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 1212.6223万; 百分比: 5.0526%; 企业名称: 宁波富睿企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 1202.5956万; 百分比: 5.0108%; 企业名称: 北京千方科技股份有限公司; 出资额: 1201.643万; 百分比: 5.0068%; 企业名称: 宁波富院企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 1171.3824万; 百分比: 4.8808%; 企业名称: 宁波富昊企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 1169.7382万; 百分比: 4.8739%;	2020-12-24
高级管理人员 员备案	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 丁剑; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 向静; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 朱峰; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 葛耀君; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 龚飞洋; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴艳; 证件号码: * 职位: 财务负责人;	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 丁剑; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 向静; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 朱峰; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 杨文; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 葛耀君; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴艳; 证件号码: * 职位: 财务负责人;	2022-08-17
多证合一备 案	公章刻制备案,单位办理住房公 积金缴存登记		2022-10-10
法定代表人 (负责人) 变更	吴德兴		2024-07-18




高级管理人员 备案	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 丁剑; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 向静; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴德兴; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 徐云涛; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 朱峰; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 杨文; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 葛耀君; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴艳; 证件号码: * 职位: 财务负责人;	姓名: 丁佳莹; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 丁剑; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 向静; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴良丰; 证件号码: * 职位: 董事长; 姓名: 张仁根; 证件号码: * 职位: 副总经理; 姓名: 张仁根; 证件号码: * 职位: 其他人员; 姓名: 戴显荣; 证件号码: * 职位: 副总经理; 姓名: 朱峰; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 杨文; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 沈坚; 证件号码: * 职位: 总经理; 姓名: 潘生龙; 证件号码: * 职位: 监事会主席; 姓名: 王昌将; 证件号码: * 职位: 副总经理; 姓名: 赵长军; 证件号码: * 职位: 副总经理; 姓名: 赵长军; 证件号码: * 职位: 其他人员; 姓名: 郭关荣; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 郑家悦; 证件号码: * 职位: 监事; 姓名: 金德均; 证件号码: * 职位: 副总经理; 姓名: 陈刚; 证件号码: * 职位: 副总经理; 姓名: 陈勇; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 马文彬; 证件号码: * 职位: 其他人员; 姓名: 黄锐; 证件号码: * 职位: 董事; 姓名: 吴艳; 证件号码: * 职位: 财务负责人;	2024-07-18
--------------	--	--	------------




高级管理人员 备案	姓名：丁佳莹，证件号码：*职位：监事； 姓名：丁剑，证件号码：*职位：董事； 姓名：向静，证件号码：*职位：董事； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：董事长； 姓名：吴艳，证件号码：*职位：财务负责人； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：戴显荣，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：朱峰，证件号码：*职位：董事； 姓名：杨文，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：总经理； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：董事； 姓名：潘生龙，证件号码：*职位：监事会主席； 姓名：王昌将，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：邬关荣，证件号码：*职位：董事； 姓名：郑家悦，证件号码：*职位：监事； 姓名：金德均，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈刚，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈勇，证件号码：*职位：董事； 姓名：马文彬，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：黄锐，证件号码：*职位：董事；	姓名：丁剑，证件号码：*职位：董事； 姓名：向静，证件号码：*职位：董事； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：董事长； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：执行公司事务的董事； 姓名：吴艳，证件号码：*职位：财务负责人； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：戴显荣，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：朱峰，证件号码：*职位：董事； 姓名：杨文，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：总经理； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：董事； 姓名：王昌将，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：邬关荣，证件号码：*职位：董事； 姓名：金德均，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈刚，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈勇，证件号码：*职位：董事； 姓名：马文彬，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：黄锐，证件号码：*职位：董事；	2025-09-24
----------------------	--	--	-------------------



高级管理人员 备案	姓名：丁剑，证件号码：*职位：董事； 姓名：向静，证件号码：*职位：董事； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：董事长； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：执行公司事务的董事； 姓名：吴艳，证件号码：*职位：财务负责人； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：戴显荣，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：朱峰，证件号码：*职位：董事； 姓名：杨文，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：总经理； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：董事； 姓名：王昌将，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：郭关荣，证件号码：*职位：董事； 姓名：金德均，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈刚，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈勇，证件号码：*职位：董事； 姓名：马文彬，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：黄锐，证件号码：*职位：董事；	姓名：丁剑，证件号码：*职位：董事； 姓名：向静，证件号码：*职位：董事； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：董事长； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：执行公司事务的董事； 姓名：吴艳，证件号码：*职位：财务负责人； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：戴显荣，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：戴琦，证件号码：*职位：董事； 姓名：朱峰，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：总经理； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：董事； 姓名：王昌将，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：郭关荣，证件号码：*职位：董事； 姓名：金德均，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈刚，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈勇，证件号码：*职位：董事； 姓名：马文彬，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：黄锐，证件号码：*职位：董事；	2025-11-27
--------------	--	--	------------



经营范围变更	公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计，工程咨询，工程总承包，综合类工程勘察，地质灾害治理工程的勘察、设计、评估，开发建设项目水土保持方案的编制，工程测绘，开展对外经济合作业务（范围详见外经贸部门批文），工程材料试验，工程检测（上述业务范围涉及资质证书的，凭有效证书经营），技术转让，技术服务，软件开发，图文制作，土工材料试验，招标投标代理服务，工程监理，建筑工程的设计，水土保持设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；检验检测服务；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程质量检测；施工专业作业；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；安全咨询服务；对外承包工程；规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水资源管理；水土流失防治服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；土地整治服务；土地调查评估服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；生态资源监测；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；交通及公共管理用标识销售；电子产品销售；招标投标代理服务；销售代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	2025-12-30
--------	--	---	-------------------



高级管理人员 备案	姓名：丁剑，证件号码：*职位：董事； 姓名：向静，证件号码：*职位：董事； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：董事长； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：执行公司事务的董事； 姓名：吴艳，证件号码：*职位：财务负责人； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：戴显荣，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：戴琦，证件号码：*职位：董事； 姓名：朱峰，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：总经理； 姓名：王昌将，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：郭关荣，证件号码：*职位：董事； 姓名：金德均，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈刚，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈勇，证件号码：*职位：董事； 姓名：马文彬，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：黄锐，证件号码：*职位：董事；	姓名：丁剑，证件号码：*职位：董事； 姓名：向静，证件号码：*职位：董事； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：董事长； 姓名：吴良丰，证件号码：*职位：执行公司事务的董事； 姓名：吴艳，证件号码：*职位：财务负责人； 姓名：宗伟，证件号码：*职位：董事； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：张仁根，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：戴显荣，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：戴琦，证件号码：*职位：董事； 姓名：朱峰，证件号码：*职位：董事； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：总经理； 姓名：沈坚，证件号码：*职位：董事； 姓名：王昌将，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：其他人员； 姓名：赵长军，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：郭关荣，证件号码：*职位：董事； 姓名：金德均，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈刚，证件号码：*职位：副总经理； 姓名：陈勇，证件号码：*职位：董事； 姓名：马文彬，证件号码：*职位：其他人员；
--------------	---	---



本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

打印时间：2026-01-06



工程设计综合甲级资质

仅用于本公司投标使用



企业名称	浙江数智交院科技股份有限公司		
详细地址	浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号		
建立时间	1993年11月23日		
注册资本金	24000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91330000470040234R		
经济性质	其他股份有限公司(非上市)		
证书编号	A133003353-6/1		
有效期	至2027年09月28日		
法定代表人	吴德兴	职务	董事长
单位负责人	吴德兴	职务	董事长
技术负责人	陈海君	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注:	曾用名: 浙江省交通规划设计研究院、浙江省交通规划设计研究院有限公司 原企业名称: 浙江省交通规划设计研究院有限公司 原发证日期: 2008年12月16日 原资质证书编号: 120102-sj		

业务范围
工程设计综合资质甲级。 可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。*****



发证机关: 住房和城乡建设部
 2022年09月28日
 No.AF 0465507

仅用于本公司投标使用

证书延期	企业变更栏
有效期延至 年 月 日	技术负责人 变更为：桂炎德
核准机关（章） 年 月 日	 变更核准机关（章） 2022 年 10 月 14 日
有效期延至 年 月 日	技术负责人 变更为：赵长军
核准机关（章） 年 月 日	 变更核准机关（章） 2024 年 03 月 08 日
有效期延至 年 月 日	法定代表人 变更为：吴良丰 单位负责人 变更为：吴良丰
核准机关（章） 年 月 日	 变更核准机关（章） 2024 年 07 月 24 日

企业变更栏	企业变更栏
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日

动态监管记录栏

记录机关(章)
年 月 日

记录机关(章)
年 月 日

记录机关(章)
年 月 日

动态监管记录栏

记录机关(章)
年 月 日

记录机关(章)
年 月 日

记录机关(章)
年 月 日

动态监管记录栏

记录机关(章)
年 月 日

记录机关(章)
年 月 日

记录机关(章)
年 月 日

持 证 说 明

1.《工程设计资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。

2.《工程设计资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3.此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。

4.企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。

5.在资格有效期满前60天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。

6.企业在领取新的《工程设计资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。

7.企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。

工程勘察综合资质甲级证书

仅用于本公司投标使用

工程勘察资质证书




企业名称	浙江数智交院科技股份有限公司		
详细地址	浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号		
建立时间	1993年11月23日		
注册资本金	24000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91330000470040234R		
经济性质	其他股份有限公司（非上市）		
证书编号	B133003353-6/1		
有效期	至2030年05月12日		
法定代表人	吴良丰	职务	董事长
单位负责人	吴良丰	职务	董事长
技术负责人	彭丁茂	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注： 曾用名：浙江省交通规划设计研究院、浙江省交通规划设计研究院有限公司 原企业名称：浙江省交通规划设计研究院有限公司 原发证日期：2013年06月17日 原资质证书编号：120102-kj			

仅用于本公司投标使用

业务范围
工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。*****
发证机关（章） 2025年05月12日 No.BF 0095152



证 书 延 期	企 业 变 更 栏
有效期延至____年____月____日 核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
有效期延至____年____月____日 核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
有效期延至____年____月____日 核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日



企 业 变 更 栏	企 业 变 更 栏
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日

动态监管记录栏	动态监管记录栏
记录机关（章） 年 月 日	记录机关（章） 年 月 日
记录机关（章） 年 月 日	记录机关（章） 年 月 日
记录机关（章） 年 月 日	记录机关（章） 年 月 日

动态监管记录栏	持 证 说 明
记录机关（章） 年 月 日	持 证 说 明 1.《工程勘察资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。 2.《工程勘察资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。 3.此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。 4.企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。 5.在资格有效期届满前 60 天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。 6.企业在领取新的《工程勘察资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。 7.企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。
记录机关（章） 年 月 日	
记录机关（章） 年 月 日	

企业性质承诺书

致招标人：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加长岭陂骑行道（龙华段）建设工程（初步设计+勘察）项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为 ☐ 民营企业 ☐ 国有企业 ☒ 其他。

特此承诺！

投标人（盖章）：浙江数智交院科技股份有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2026 年 3 月 23 日



注：若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

二、企业同类工程设计业绩

附件 2、资信标要求一览表“企业同类工程设计业绩”格式：

企业同类工程设计业绩 (由提供设计资质的单位提供)

序号	项目名称	项目概况/工程建设内容	设计费合同金额 (万元)	合同签订日期	备注
1	沿江快速路一期(西段)工程设计	本项目全长约 4.26km。主线自过境路以高架形式沿现状桩都大道向东布置,在温福铁路以东落地接地道段,下穿东园大桥后落地。主线为城市快速路,地面铺路为城市主干路。本项目除管线迁改工程由业主另行委托外的所有工程内容的工程可行性研究报告编制、工程设计及相关服务等。设计内容包括(但不限于)道路工程、桥梁工程、排水工程、隧道工程、照明监控工程、绿化工程等。工程总投资 571640 万元。	4780.0	2021.9.30	网站: 全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) 网址: https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3079569 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3172475
2	沿江快速路一期东段(学院路至温州东及文昌路段)工程施工图设计	路线全长约 10.8km,实施内容主要包括:学院路至温州东及沿文昌路段至环山北路共 10.8 公里(包括快速路主路及地面辅路),主路设计车速为 80km/h,双向六车道;辅路为城市主干路,设计车速 50km/h,双向六车道。项目总投资约 799725.08 万元,其中建安工程费用约 52.26 亿元,扣除新建给排水工程的建安工程费用约 48.35 亿元。 工程设计服务内容:1. 施工图阶段:包括本项目含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施等的施工图设计等工作;2. 相关服务阶段:设计 BIM 成果及相关技术服务、招投标及施工期间的配合服务等。	2918.0	2022.4.18	网站: 全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) 网址: https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3273738



3	二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）（设计）II 标段	本工程为西二环路（五泄江桥叉口化二环路（西二环路交叉口—王家堰桥），道路总长度约 8600 米，以节点高架为主进行快速化改造，同步实施管线迁改，项目总投资约 260000 万元。其中 I 标段南起西二环路（五泄江大桥南端），北至北二环路（文种路东侧），道路长度约 4360m，建安工程费约 103000 万元；II 标段东起北二环路（王家堰桥东侧支路口），西至北二环路（文种路东侧），道路长度约 3580m，建安工程费约 85000 万元。 服务内容：本标段实施范围内所有工程的相关设计，包括道路、桥梁（含王家堰桥改造）、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施（含安全设施、机电等）及景观绿化等工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）；施工配合服务等相关技术服务工作；本项目全线范围内的设计总体协调工作。	1356.3088	2024.6.14	网站：全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） 网址： https://jzsc-mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3874544
---	---	---	-----------	-----------	--

注：（1）同类工程设计业绩指市政工程设计业绩。

（2）业绩材料按照《资信标要求一览表》要求提供。

（3）同类工程设计业绩合同金额应大于本项目招标估价 1/2（即 172.3179 万元）。

沿江快速路一期（西段）工程设计

项目合同

中标通知书

浙江数智交院科技股份有限公司：

根据沿江快速路一期（西段）工程设计招标文件和你单位于 2021 年 09 月 14 日提交的投标文件，经评标委员会评审及定标委员会票决定标，现确定你单位为本招标项目的中标单位，主要中标情况如下：

项目名称	沿江快速路一期（西段）工程设计
建设地点	西起温金路，东至广化桥路。
中标工程及内容	包括完成本项目除管线迁改工程由业主另行委托外的所有工程内容的工程可行性研究报告编制（含方案设计）、工程设计（初步设计、施工图设计）及相关服务等。
中标价	¥47800000 元，大写：肆仟柒佰捌拾万元整
设计服务期限	签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止
质量等级	设计成果文件的内容及深度必须满足国家、行业、项目所在地的规范、标准、规程的要求。
项目负责人	钟方杰
备注	本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件。

招标单位：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

2021年9月30日


2021年9月30日

报：温州市鹿城区建设工程招标投标管理站

温名城建司合 2022年168号

合同编号:

建设工程设计合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分合同协议书

发包人（甲方1）：温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处

发包人（甲方2）：温州市鹿城区城市发展集团有限公司

发包人（甲方3）：温州市名城建设开发有限公司

设计人（乙方）：浙江数智交院科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就沿江快速路一期（西段）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：沿江快速路一期（西段）工程设计。

2. 工程内容及规模：本项目全长约 4.26km。主线自过境路以高架形式沿现状鞋都大道向东布置，在温福铁路以东落地接地段，下穿东瓯大桥后落地。主线为城市快速路，地面辅路为城市主干路。本项目除管线迁改工程由业主另行委托外的所有工程内容的工程可行性研究报告编制（含方案设计）、工程设计（初步设计、施工图设计）及相关服务等。设计内容包括（但不限于）道路工程、桥梁工程、排水工程、隧道工程、照明监控工程、绿化工程等。

3. 工程所在地详细地址：温州市鹿城区，西起温金路，东至广化桥路。

4. 工程投资估算：工程总投资约 571640 万元（暂估）。

5. 工程进度安排：合同签订生效至初步设计经主管部门批复并配合施工图设计单位直至施工图审查合格为止。

6. 工程主要技术标准：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：除管线迁改工程由业主另行委托外的所有工程内容的工程可行性研究报告编制（含方案设计）、工程设计（初步设计、施工图设计）及相关服务等。设计内容包括（但不限于）道路工程、桥梁工程、排水工程、隧道工程、照明监控工程、绿化工程等。

2. 工程设计阶段：工程可行性研究报告编制（含方案设计）、初步设计、施



工图设计及相关服务四个阶段

3. 工程设计服务内容：除管线迁改工程由业主另行委托外的所有工程内容的工程可行性研究报告编制（含方案设计）、初步设计、施工图设计及相关服务。

三、工程设计周期

- 1、方案设计：中标通知书签发之日起 15 天内向发包人（甲方 2、甲方 3）提交完善方案设计文件并报有关部门研究确定。
- 2、初步设计：初步设计在方案完善确定（批复）后 25 天内完成。
- 3、施工图设计：施工图设计在初步设计完善确定（批复）后 25 天内完成。
4. 本合同约定时限除注明外均为日历日。

四、设计费用

1. 本合同的设计费中标价为人民币（大写肆仟柒佰捌拾万元）（¥47800000元）。

2、支付时间：

1. 本合同生效后 60 天内，发包人（甲方 2）向设计人（乙方）支付设计总额的 10% 的预付款，计 4780000 元，设计合同履行后，预付款抵作部分设计费，不再扣回。

2. 设计人（乙方）提交可行性研究报告文本（含方案设计），经批复后 60 天内，发包人（甲方 2）向设计人（乙方）累计支付至设计费总额的 20%，计 9560000 元。

3. 设计人（乙方）提交所有专业初步设计文本（含概算），经主管部门批复后 60 天内，发包人（甲方 2）向设计人（乙方）累计支付至设计费结算金额的 50%。

4. 所有专业施工图设计文件审查合格且施工预算完成后 60 天内，发包人（甲方 2）向设计人（乙方）支付至设计费结算金额的 80%。

5、主体工程完成后 60 天内，发包人（甲方 2）向设计人（乙方）支付至设计费结算金额的 90%。

6、工程竣工验收备案后 60 天内，发包人（甲方 2）向设计人（乙方）支付至设计费结算总额的 100%。



结算费率=中标费率(B%)=工程设计中标价 4780/355812.5 万元×100%=1.343%

本项目设计合同费用结算时, 结算价(P) 以本项目经批复的初步设计概算工程费用金额(A) 作为基数, 乘以本项目中标合同费率(B%), (B%=中标金额/355812.50 万元*100%, B 保留小数点后 3 位, 第 4 位四舍五入)。即结算价 P=A*B%。A、B 均不含管线迁改工程费用。

无论基于何种情况(包括但不限于经批复的概算工程费用较估算工程费用增加), 若结算价 P>4940 万元时, 则结算价 P 按 4940 万元计取。

设计费包括设计人(乙方) 员赴项目现场的差旅费、服务费、考察费及各种意外风险金等。

五、项目业主代表、发包人代表与设计人(乙方) 项目负责人

项目业主代表: , 联系方式: 。

发包人(甲方) 代表: 金胜洪, 联系方式: 13905778849。

设计人(乙方) 项目负责人(浙江数智交院科技股份有限公司):

钟方杰, 联系方式: 18367188990;

陈淑, 联系方式: 13806872521;

张国栋, 联系方式: 13575465115。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标函及其附录;
- (5) 发包人要求;
- (6) 技术标准;
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸;
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人(乙方)承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在温州市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式肆份、副本一式拾贰份,均具有同等法律效力,发包人(甲方 1、甲方 2、甲方 3)各执正本壹份、副本叁份,设计人(乙方)执正本壹份、副本叁份。



发包人（甲方1）： <u>温州市鹿城区人</u> <u>民政府双屿街道办事处</u>	发包人（甲方2）： <u>温州市鹿城区城市</u> <u>发展集团有限公司</u>
法定代表人或 其授权的代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号：	法定代表人或 其授权的代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号：
地址：	地址：温州市瓯海区瓯海大道 989 号
电话：	电话：0577-56955375
日期：	日期：

发包人（甲方）：温州市名城建设开发有限公司	设计人（乙方）：浙江数智交院科技股份有限公司
法定代表人或其授权的代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号：	法定代表人或其授权的代理人： 纳税人识别号： 91330000470040234R 开户银行：工行杭州武林支行 账号：1202021209014402209
地址：	地址：杭州市余杭塘路 928 号
电话：	电话：0571-89709338
日期：	日期：

查询结果截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3079569

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

沿江快速路一期（西段）工程第一标段

浙江省-温州市-鹿城区

项目编号	3303022305300083	省级项目编号	3303022207070202
建设单位	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处	建设单位统一社会信用代码	11330302002523622H
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	9324.78
立项级别	区县级	立项文号	温鹿发改审[2022]39号

项目地址：北起A-29地块，南至过境路

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

项目代码	2111-330302-04-01-212403	项目编号	3303022305300083
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-温州市-鹿城区
具体地点	北起A-29地块，南至过境路	经纬度	120.59356, 28.024561
立项文号	温鹿发改审[2022]39号	立项级别	区县级
立项批复机关	温州市鹿城区发展和改革委员会	立项批复时间	2022-03-28
建设单位	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处	建设单位统一社会信用代码	11330302002523622H
建设用地规划许可证编号	3303022022A10011	建设工程规划许可证编号	建字第330302202200030号
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	9324.78
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	道路等级为城市快速路，设计时速50km/h,双向八车道规模。道路全长约280米；护坡工程全长约460米，桩号K0+000--K0+460米；新建雨水管径D600-D1500。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

沿江快速路一期（西段）工程第一标段

浙江省-温州市-鹿城区

项目编号

3303022305300083

省级项目编号

3303022207070202

建设单位

温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处

建设单位统一社会信用代码

11330302002523622H

项目分类

市政工程

建设性质

新建

总面积
(平方米)

--

总投资
(万元)

9324.78

立项级别

区县级

立项文号

温鹿发改审[2022]39号

项目地址：北起A-29地块，南至过境路

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

参与单位及相关负责人

单位信息

企业承担角色

企业名称

企业统一社会信用代码

负责人姓名

负责人证件号

监理单位

浙江正顺工程项目管理有限公司

91330301590593562E

柯嘉胜

421126*****14

勘察企业

温州市勘察测绘研究院有限公司

91330300470519026R

夏映映

330302*****20

设计企业

温州设计集团有限公司

91330300470519042F

潘成顺

330302*****14

设计企业

浙江数智文院科技股份有限公司

91330000470040234R

钟方杰

330501*****18

施工企业

浙江国丰集团有限公司

91330109255701191N

王刚

421182*****12

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

沿江快速路一期（西段）工程第一标段

浙江省-温州市-鹿城区

项目编号

3303022305300083

省级项目编号

3303022207070202

建设单位

温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处

建设单位统一社会信用代码

11330302002523622H

项目分类

市政工程

建设性质

新建

总面积
(平方米)

--

总投资
(万元)

9324.78

立项级别

区县级

立项文号

温鹿发改审[2022]39号

项目地址：北起A-29地块，南至过境路

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理单位信息

数据等级

省级施工许可证编号

合同金额（万元）

面积（平方米）

发证日期

施工许可编号

详情

C

330302202207070202

3348.86

--

2022-07-07

3303022305300083-SX-001

查看

35

沿江快速路一期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程施工图 设计

项目合同

2022-0232
2021SZ020678

GF-2015-0210

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工程名称:沿江快速路一期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程施工图设计

工程地点:温州市学院路至温州东及沿文昌路至环山北路段

合同编号:_____

设计证书等级:市政行业（含排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、
轨道交通工程）专业甲级

发包人:温州市龙湾区臻鑫投资有限公司

设计人:浙江数智交院科技股份有限公司

签订日期: 2022.4.18

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

合同协议书

发包人（全称）：温州市龙湾区臻鑫投资有限公司

设计人（全称）：浙江数智交院科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沿江快速路一期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程施工图设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：沿江快速路一期东段（学院路至温州东及文昌路段）工程施工图设计。

2. 工程地点：温州市学院路至温州东及沿文昌路至环山北路段。

3. 建设规范：全长约 10.8km，实施内容主要包括：学院路至温州东及沿文昌路段至环山北路共 10.8 公里（包括快速路主路及地面辅路），主路设计车速为 80km/h，双向六车道；辅路为城市主干路，设计车速 50km/h，双向六车道。项目总投资约 799725.08 万元，其中建安工程费用约 52.26 亿元，扣除新建给排水工程的建安工程费用约 48.35 亿元。

4. 招标内容：包括完成本工程施工图设计、设计阶段 BIM 成果及相关技术服务、与地铁 M2 线工程设计的衔接、招投标及施工期间的配合服务等，具体以招标文件相关要求为准。

5. 投资估算：约 7997250800 元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：完成本工程施工图设计、设计 BIM 成果及相关技术服务、招投标及施工期间的配合服务等（管线迁改工程设计除外）。


2. 工程设计阶段：施工图设计阶段。

3. 工程设计服务内容：1. 施工图阶段：包括本项目含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程及沿线设施等的施工图设计等工作；2. 相关服务阶段：设计 BIM 成果及相关技术服务、招投标及施工期间的配合服务等。

三、工程设计周期

签订合同之日起至工程竣工验收合格且备案完成之日为止，其中施工图设计工期为：在发放中标通知书之日起 20 日历天内提供满足工程量清单编制的深化图纸（会展路段及会展路互通立交工程部分），在发放中标通知书之日起 60 日历天内完成全部施工图设计。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。



四、签约合同价

1. 本合同的设计费中标价为人民币（大写）贰仟玖佰拾壹捌万元（¥29180000 元）。本项目设计合同费用结算时，结算价（P）以本项目批复的初步设计概算中的建安工程费合计金额（A）作为基数（扣除管线迁改部分和新建给排水工程概算的金额），乘以本项目中标合同费率（B%），（ $B\% = \text{中标金额} / 483528 \text{ 万元} * 100\%$ ，B 保留小数点后 3 位，第 4 位四舍五入）。即结算价 $P = A * B\%$ 。 $B = 2918 / 483528 * 100\% = 0.603\%$ 。

五、设计人项目负责人

设计人项目负责人：张延军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）发包人要求；
- （6）技术标准；
- （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



九、签订地点

本合同在温州市龙湾区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自发包人、设计人双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖双方单位公章或合同专用章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式 叁份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本 伍份，设计人执正本壹份、副本伍份。

发包人：

温州市龙湾区臻鑫投资有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

林叔印

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

时 间： 2022 年 4 月 18 日

设计人：

浙江数智交院科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

祝望

统一社会信用代码：

地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号

邮政编码：310030

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

时 间： 2022 年 4 月 18 日

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3273738>

二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接
接线）（设计）II 标段

项目合同

https://www.zhuji.gov.cn/art/2024/5/17/art_1388404_59132621.html



中国·诸暨

诸暨市人民政府

公共资源交易中心

无障碍阅读

进入老年模式

请输入关键字

Q

三导

综合页

建设工程

政府采购

要素资源

街镇部门交易

农村产权

政策法规

返回主站


当前位置: 首页 > 诸暨市公共资源交易中心 > 建设工程 > 成交结果

二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）（设计）中
标结果公告

发布日期: 2024-05-17 11:09

浏览次数: 857

二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）（设计） 中标公告			
项目编号	诸设招-2024-1	信息类别	设计招标
招 标 人	诸暨市交通基础设施建设有限公司		
招标代理机构	浙江博策工程项目管理有限公司		
工程名称	二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）（设计）		
定标时间	2024年5月17日		
I 标段	中标人	东南大学建筑设计研究院有限公司	
	项目负责人及证书编号	王冲 201910020320000853	
	中标下浮率	9.00%	
II 标段	中标人	浙江数智交院科技股份有限公司	
	项目负责人及证书编号	丁赛华 0001026	
	中标下浮率	11.12%	



2024-0384
2024SZ010243

副本

建设工程设计合同

项 目 名 称: 二环路智慧快速化改造工程三期(柯诸高速至 S3
10 省道公路连接线) (设计) II 标段

项 目 地 点: 诸暨市

合 同 编 号: _____


(由设计人编填)

设计 证书 等级: 工程设计综合资质甲级

发 包 人: 诸暨市交通基础设施建设有限公司

设 计 人: 浙江数智交院科技股份有限公司

签 订 日 期: 2024 年 6 月 14 日



浙江数智交院科技股份有限公司

合同协议书

发包人(全称): 诸暨市交通基础设施建设有限公司

设计人(全称): 浙江数智交院科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就二环路智慧快速化改造工程三期(柯诸高速至S310省道公路连接线)(设计)II标段工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 二环路智慧快速化改造工程三期(柯诸高速至S310省道公路连接线)(设计)II标段。

2. 工程批准、核准或备案文号: 2403-330681-04-01-609410。

3. 工程内容及规模: 本工程为西二环路(五泄江桥—北二环路交叉口),北二环路(西二环路交叉口—王家堰桥),道路总长度约8600米,以节点高架为主进行快速化改造,同步实施管线迁改,项目总投资约260000万元。其中I标段南起西二环路(五泄江大桥南端),北至北二环路(文种路东侧),道路长度约4360m,建安工程费约103000万元;II标段东起北二环路(王家堰桥东侧支路口),西至北二环路(文种路东侧),道路长度约3580m,建安工程费约85000万元。

4. 工程所在地详细地址: 诸暨市。

5. 工程投资估算: 约260000万元。

6. 工程进度安排: 总设计周期 80 日历天。其中方案设计(含方案优化、深化)初步(含扩初、概算)设计 40 日历天,施工图设计(含图审完成) 40 日历天,施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。(根据任务实际情况招标人有权作出相应调整)。


7. 工程主要技术标准: 按国家技术规范、标准及规程,达到设计任务书要求的设计深度,符合国家现行设计标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围: 项目红线范围内。

2. 工程设计阶段: 含方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合服务等相关技术服务工作。

3. 工程设计服务内容: 本标段实施范围内所有工程的相关设计,包括道路、桥梁



(含王家堰桥改造)、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施(含安全设施、机电等)及景观绿化等工程设计(含方案设计、初步设计、施工图设计);施工配合服务等相关技术服务工作;本项目全线范围内的设计总体协调工作。

三、工程设计周期

总设计周期 80 日历天。其中方案设计(含方案优化、深化)、初步(含扩初、概算)设计 40 日历天,施工图设计(含图审完成) 40 日历天,施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。(根据任务实际情况招标人有权作出相应调整)。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式: 单价合同

2. 签约合同价为:(大写) 壹仟叁佰伍拾陆万叁仟零捌拾捌元整(¥13563088)。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表: 周引。

设计人项目负责人: 丁赛华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标文件;
- (5) 投标函及其附录;
- (6) 发包人要求;
- (7) 技术标准;
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 诸暨市交通基础设施建设有限公司 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签约代表签字并加盖公章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，设计人执 肆 份。

发包人：（盖章）

设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

吴淑兴

组织机构代码：9133068107865142K

组织机构代码：91330000470040234R

纳税人识别号：9133068107865142K

纳税人识别号：91330000470040234R

地 址：诸暨市暨阳街道东旺路 28 号

地 址：杭州市西湖区余杭塘路 928 号

邮政编码：311800

邮政编码：310013

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：0575-87590380

电 话：0571-89809296

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：工行杭州武林支行

账 号：_____

账 号：1202021209014402209

时 间：2024 年 6 月 14 日

时 间：2024 年 6 月 14 日

附件 1:

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

I 标段：本标段实施范围内所有工程的相关设计，包括道路、桥梁、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施（含安全设施、机电等）及景观绿化等工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）；施工配合服务等相关技术服务工作。

II 标段：本标段实施范围内所有工程的相关设计，包括道路、桥梁（含王家堰桥改造）、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施（含安全设施、机电等）及景观绿化等工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）；施工配合服务等相关技术服务工作；本项目全线范围内的设计总体协调工作。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1. 方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；


（5）配合发包人进行交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成规划方案，协助发包人完成报批工作。

2. 初步设计阶段

（1）负责完成并制作初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园




林、供电、市政等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3. 施工图设计阶段

- (1) 负责完成并制作全部专业的施工图设计文件；
- (2) 对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；
- (3) 根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；
- (4) 协助发包人进行工程招标答疑。

4. 施工配合阶段


- (1) 负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；
- (2) 根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；
- (3) 协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；
- (4) 参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；
- (5) 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；
- (6) 应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。



附件 4 :

设计人主要设计人员表

名 称	姓名	职务	注册执业资格	承担过的主要项目
一、总部人员				
项目主管	/	/	/	
其他人员	/	/	/	
二、项目组成员				
项目负责人	丁赛华	公司副总工	注册土木工程师（道路工程） 0001026	
道路专业负责人	盛亮	一分院副院长	注册土木工程师（道路工程） 2019100203300000076	
桥梁专业负责人	段冰	/	一级注册结构工程师 S093302230	
给排水专业负责人	樊波	/	注册公用设备工程师 CS133300685	
园林负责人	曹怡春	/	/	
电气专业负责人	崔优凯	公司副总工	注册电气工程师 DG103300111	
造价专业负责人	王涓	/	一级注册造价工程师 建[造]11123300002448	
道路设计	殷甲	/	注册土木工程师（道路工程） 20201002033000000031	
桥梁设计	陈向阳	公司副总工	一级注册结构工程师 S053301461	
给排水设计	潘玲	/	注册公用设备工程师 CS103300090	
园林设计	林文丹	/	/	



项目名称变更说明


10.8. 请发改局办理

郭剑波
10.8.

诸暨市建设集团有限公司文件

诸建〔2024〕20号

签发人：郭剑波



关于要求调整“二环路智慧快速化改造工程三期
(柯诸高速至 S310 省道公路连接线)”项目的
请 示

市人民政府：

为提升交通品质，提升区域内的交通出行效率，形成联系城乡融合区产业和人口的纽带，实现与高速出口、火车站等重要对外交通的枢纽的快速衔接，高速公路与快速路结合，推进解决制

- 1 -

约人民美好出行、货物高效流通的瓶颈，促进诸暨市县域城乡融合高质量发展，拟实施二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）项目。该项目已列入“2024 年国有企业投资项目年度计划”，由集团下属子公司诸暨市交通基础设施建设有限公司负责资金筹措、投资、建设及运营，采取市场化运作模式，为确保整体资金平衡，申请将项目调整如下：

一、变更项目名称为：诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目-二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）及沿线配套基础设施提升工程。项目分段分期实施，下设 2 个子项目分别为：子项目一名称：诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目一期；子项目二名称：诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目二期。

二、变更项目总投和建设内容为：本项目总投 28.5 亿，分为西段（五泄江大桥-文种路东侧）、北段（文种路东侧—王家堰桥东侧支路口）2 个标段分期实施，全长约 8km。工程内容包括主线高架桥新建、地面路基拓宽、路面新建、沿地面桥梁改建，配套更新市政管线、交通安全设施、道路及路侧景观绿等。项目并对沿线城乡风貌基础设施实施高质量提升工程。包括以节点高架为主进行快速化改造，实施管线迁改，并同步对道路沿线实施河湖库疏浚、渣土消纳、垃圾处理、停车场改造（含充电桩修建）、公交站台改造、非机动车基础设施、笼式运动馆、边坡及山体公园、绿化、雨污管网、公厕等配套设施提升工程。

子项目一总投 16.5 亿，建设内容包括西段（五泄江大桥-文种路东侧）智慧快速化改造工程，并对沿线城乡风貌基础设施实施高质量提升工程。包括以节点高架为主进行改造，道路全长

4.3km。并同步对道路沿线实施河湖库疏浚、停车场改造（含充电桩修建）、公交站台改造、非机动车基础设施、渣土消纳、垃圾处理、笼式运动馆、边坡及山体公园、绿化、雨污管网、公厕等配套设施提升工程。

子项目二总投 12 亿，建设内容包括北段（文种路东侧—王家堰桥东侧支路口）智慧快速化改造工程，并对沿线城乡风貌基础设施实施高质量提升工程。包括以节点高架为主进行快速化改造，道路主线高架路线全长 3.74km。地面道路路线全长 3.2km，并同步对道路沿线实施河湖库疏浚、停车场改造（含充电桩修建）、公交站台改造、非机动车基础设施、笼式运动馆、边坡及山体公园、绿化、雨污管网、公厕等配套设施提升工程。

特此请示！

妥否，望批复。

诸暨市建设集团有限公司

2024 年 9 月 27 日

（联系人：宣建慧，联系电话：13967555373）

诸暨市建设集团有限公司

2024 年 9 月 27 日印发

查询结果截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3825030

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情

手机查看

诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目二期

浙江省-绍兴市-诸暨市

项目编号	3306812503270001	省级项目编号	3306812503170201
建设单位	诸暨市交通基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330681078650142K
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	120000
立项级别	区县级	立项文号	--

项目地址：二环路北段（文种路东侧—王家墩桥东侧支路口）

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

项目代码	2410-330681-04-01-575439	项目编号	3306812503270001
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-诸暨市
具体地点	二环路北段（文种路东侧—王家墩桥东侧支路口）	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	区县级
立项批复机关	诸暨市发展和改革委员会	立项批复时间	2025-01-20
建设单位	诸暨市交通基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330681078650142K
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国有企业事业单位投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	120000
总长度(米)	--	建设性质	扩建
建设规模	--		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--

三、企业同类工程勘察业绩


附件 3、资信标要求一览表“企业同类工程勘察业绩”格式：

企业同类工程勘察业绩

(由提供勘察资质的单位提供)

序号	项目名称	项目概况/工程建设内容	勘察费合同 金额 (万元)	合同签订日期	备注
1	镜水路(钱滨线—329 国道段)快速化改造工程勘察设计	主要是采用“上六下六、高架+地面道路”的建设形式,主线高架建设标准为 80km/h 的城市快速路,双向 6 车道规模;地面道路为 50km/h 的城市主干路,双向 6 车道规模;匝道设计车速 40km/h。工程应考虑近远期结合、分阶段实施(预留周边相关高架的因素)的情况,布置交通流监测、违法监测、卡口、重要节点结构健康监测、环境监测等传感器,具体需与整体快速路网设置匹配。设计内容包括但不限于道路(含地面道路)、桥梁、雨水管道、交通标志标线及安全设施、照明监控、智慧监测管控、管线综合设计、地下管网保护(如有)、道路两侧景观绿化及其他配套设施的方案设计(优化)、工程可行性研究(含社会稳定风险评估成果)、地质勘察、物探检测、精探、初步设计(含扩初、工程概算)、桥梁状况安全评估(含设计需要现状老桥检测评估)、施工图设计、施工期间的配合服务等。	4080.00	2021.06.25	 网站: 全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) 网址: https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3218235
2	群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目	主线起点位于现状群贤路西沙路站南侧,沿规划群贤路走廊,采用桥梁方式上跨东小江,之后设隧道连续下穿镇东路路口、萧曹运河、104 国道、萧甬铁路、西小江及其支流,最终在 104 国道南复线东侧与群贤路顺接,路线全长约 4 公里,其中隧道总长约 2.5 公里。辅道起点位于镇	2777.956	2022.04.26	网站: 全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) 网址: https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3160790

		东路，终点位于 104 国道，与主线隧道上方并行，路线全长 0.8 公里工程总投资约 29.5 亿元，其中建安费约 15.8 亿元。 设计服务内容：1. 方案设计（含方案修改及深化）、工可成项目申报报告编制；2. 初步设计；3. 施工图设计（包括排水及综合管线、河道及驳坎、清淤、涵洞等工程的施工图设计）；4. 效果图；5. 设计阶段工程测量、地质勘察、物探检测、精探等；6. 其它相关专题报告编制与评估：包括但不限于社会风险稳定性评估、通航及防洪影响评估、水土保持评估、交通影响评价（不含涉铁评估）			https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3177360
3	群贤路西延 萧山南秀路二期工程勘察项目合同	本项目主线起点位于柯桥区 104 国道南复线，路线以隧道形式连续穿越礼陀山、美女山，出隧道后向北下穿杭甬铁路桥，继续途经杨汛桥镇后设桥梁跨越杭甬运河进入萧山界止，路线全长约 5.8 公里。共设置隧道 2 座，隧道总长约 3390m；设置桥梁 3 座，桥梁长度约 570m；设置路基长度约 1938m。 服务内容：岩土工程勘察（包括初勘和详勘）、工程测量（含测绘）、地下管线探测及构筑物调查、探查工作，必须满足设计要求的全部岩土勘察、工程测量和管线探测工作，出具勘察报告；自然资源勘察、地质灾害评估；参加施工交底、地基验槽、勘察验收等工作。	412.50	2023.02.01	网站：全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） 网址： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3146725



注：（1）同类工程勘察业绩指市政工程勘察业绩。

（2）业绩材料按照《资信标要求一览表》要求提供。

（3）同类工程勘察业绩合同金额应大于本项目招标估价 1/2（即 88.9487 万元）。

镜水路（钱滨线—329 国道段）快速化改造工程勘察设计

中标通知书

7021-0026

政府采购中标通知书

CG20210020

浙江数智交院科技股份有限公司：（联系人：罗云滚，联系电话：13857155452）

本单位浙江兴业建设项目管理有限公司受绍兴市柯桥区交通运输局委托，采购的（项目编号：CG20210020）镜水路（钱滨线—329 国道段）快速化改造工程勘察设计，以公开招标的采购方式，于 2021 年 5 月 21 日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心开标，现确定贵单位为中标人，中标价为人民币大写肆仟零捌拾万元整（¥40800000 元）。

你单位须凭本中标通知书在 2021 年 06 月 26 日前到绍兴市柯桥区交通运输局签订合同并根据招标文件规定缴纳履约保证金。联系人：鲁兴华，联系电话：0575-84130935。

本通知书有效期截止：2021 年 06 月 26 日。

招标人：绍兴市柯桥区交通运输局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2021 年 05 月 27 日

社会中介机构：浙江兴业建设项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2021 年 05 月 27 日

抄送：区财政局（4），区公管办（1），采购人（1）

中标人签收：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）



工 程 名 称：镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化
改造工程勘察设计

工 程 地 点：绍兴市柯桥区

合 同 编 号：

设计证书等级：市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程）专业
甲级

招 标 人：绍兴市柯桥区交通运输局

委 托 方：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

设 计 方：浙江数智交院科技股份有限公司

签 订 日 期：2021 年 6 月 25 日

中华人民共和国建设部
监 制
国家工商行政管理局



招标人：绍兴市柯桥区交通运输局

委托方：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

设计方：浙江数智交院科技股份有限公司

招标人通过公开招标确定设计方承担 镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程勘察设计 设计工作，工程地点为绍兴市柯桥区，经各方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1. 1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1. 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1. 3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据


2. 1 委托方给设计方的委托书或设计中标文件
2. 2 委托方提交的基础资料
2. 3 设计方采用的主要技术标准是：按国家及项目所在地省市及行业技术规范、标准及规定。

第三条 合同文件的优先次序

3. 1 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3. 2 合同书
3. 3 中标通知书（文件）
3. 4 投标文件
3. 5 招标文件（委托方要求及委托书，包括招标补充公告，答疑纪要等）
3. 6 其他合同文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（中标后按投标文件承诺内容）

4. 1 项目名称：镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程勘察设计
4. 2 设计范围：本项目工程范围为北起钱滨线，主线以高架形式沿现状壶瓶山路展线，经柯北大道，上跨柯海大道，接现状镜水路，向南延伸至 329 国道南侧，全长约 7km。工程总投资约



60 亿元（建安费约 40 亿元）。

4.3 设计内容：主要是采用“上六下六、高架+地面道路”的建设形式，主线高架建设标准为 80km/h 的城市快速路，双向 6 车道规模；地面道路为 50km/h 的城市主干路，双向 6 车道规模；匝道设计车速 40km/h，工程应考虑近远期结合、分阶段实施（预留周边相关高架的因素）的情况，布设交通流监测、违法监测、卡口、重要节点结构健康监测、环境监测等传感器，具体需与整体快速路网设置匹配。设计内容包括但不限于道路（含地面道路）、桥梁、雨水管道、交通标志标线及安全设施、照明监控、智慧监测管控、管线综合设计、地下管网保护（如有）、道路两侧景观绿化及其他配套设施的方案设计（优化）、工程可行性研究（含社会稳定性风险评估成果）、地质勘察、物探检测、精探、初步设计（含扩初、工程概算）、桥梁状况安全评估（含设计需要现状老桥检测评估）、施工图设计、施工期间的配合服务等。

4.4 项目组主要人员：项目负责人：丁赛华；技术负责人：雷波；桥梁专业负责人：祝立君；道路专业负责人：汪文滨；路基路面专业负责人：俞红光；道路交叉专业负责人：张建华；给排水专业负责人：樊波；电气专业负责人：蔡彬峰；造价专业负责人：陆春燕；工程地质勘察专业负责人：彭丁茂；地下管线探测分项负责人：杨坤平；交通工程专业负责人：郭敏；景观绿化专业负责人：曹怡春；桥梁安全状况评估负责人：杜晓雷；工程测量分项负责人：曹明。

项目组其他人员：桥梁专业：程建旗、温学桢；道路专业：陈训斌；路基路面专业：金康康、欧苏北；给排水专业：夏江明；电气专业：崔优凯；造价专业：赵国平；工程地质勘察专业：徐国锋、张天宝；地下管线探测分项：周志军；交通工程专业：方礼文。

第五条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

资料名称	时间	备注
设计任务书	已提供	
地形图	已提供	
其他相关资料	已提供	

第六条 合同主要条款：

6.1 质量要求：

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

6.2 服务期限要求：

合同签订后 30 天内完成规划设计方案深化设计及优化；规划设计方案确定后，45 天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后 45 天内完成所有施工图设计，具体根据委托方要求和工程进度提交。不包括业主对方案、施工图交流、审查、评审以及涉铁报批的时间。（根据任务实际情况委托方有权作出相应调整）。

6.3 设计方应向委托方交付的设计资料及文件包括：

设计方完成各阶段设计成果后需提供设计文本报批稿（初步设计阶段含概算书）各 15 本，已通过图审的全套施工图 15 套，电脑光盘 1 份（应包含所有设计文件）。

6.4 委托方责任

6.4.1 应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

6.4.2 设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

6.4.3 在合理范围内，对设计方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见等进行审查、确认。

6.4.4 应按合同规定，向设计方支付设计费。


6.4.5 负责并协调对外的联系工作。

6.4.6 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。

6.4.7 委托方需要保护设计方的知识产权。未经设计方同意，委托方对设计方交付的设计文件和结果仅限于本工程使用。

6.5 设计方责任

6.5.1 根据投标文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求进行施工图设计，并按合同规定的进度和质量提交施工图设计文件。施工图设计文件应达到国家和行业规



范规定的深度。

6.5.2 参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程相冲突的任何其它设计及活动。设计项目负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得委托方的同意。若委托方要求更换设计人员时，设计方应推荐合适人选，以满足委托方的要求。

6.5.3 设计方在进行总体布置设计以及审定重大原则问题时，应主动邀请委托方参加审查，根据审查意见进行设计。

6.5.4 未经委托方同意不得向第三方扩散、转让委托方提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。

6.5.5 对委托方提出的合理化建议，设计方应认真论证，必要时修改设计。

6.5.6 设计方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

6.6 确认

6.6.1 设计方完成设计后，委托方组织有关部门、专家对设计文件进行确认或会审工作。

6.6.2 确认或会审意见如造成非设计方原因的设计返工，其返工费用由委托方负责，如属设计方责任，则不应增加费用。

6.7 验收


6.7.1 由委托方负责进行验收。

6.7.2 委托方在设计方出具初步设计和施工图设计后对服务进行检查验收，如果发现成果数量不足或有质量、技术等问题，设计方应负责根据合同及委托方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，委托方在验收单上签字并加盖单位公章。

6.8 其他要求：

6.8.1 本工程一经中标，由设计方设计，不得转包或变相转包。

6.8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。



6.8.3 设计方负责取得设计相关的技术基础资料，在设计过程中，应与本项目相干扰的公路、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线、方案的认同意见、协议、批准文件或纪要等；充分考虑动迁等实际情况，与相关区、相关主管部门做好方案沟通，并取得书面意见，确保本项目顺利实施。

6.8.4 为提高设计工作质量，为初步设计概算编制提供完整、准确的依据，设计方应根据项目周边社会条件、交通状况、施工特点等，编制具备可实施性的施工组织方案，还需完成以下工作：

6.8.4.1 应编制完整详细的施工期间交通组织实施方案以及完成此方案所需开展的交通流量预测分析及交通影响评估工作，方案及评估需征得交通主管部门的认可。交通组织方案应包含施工各阶段临时交通设施的平面布置图及工程数量表。

6.8.4.2 应实地清点工程范围内涉及的绿化、市政设施搬迁数量，编制绿化、市政设施搬迁平面示意图、搬迁数量表、搬迁方案。

6.8.5 严格限额设计，按照批准的可研投资估算控制初步设计，初步设计一旦批准，施工图设计不得突破批准的初步设计概算。按照批准的初步设计概算控制施工图设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更。要优化设计，采用新技术，减少材料的使用数量或者种类；优化施工工艺，降低项目直接施工成本。

6.8.6 设计方的设计文件必须接受委托方及行业主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

6.8.7 委托方或委托方指定的单位、行业主管部门对设计方提交的设计文件的任何审核、批准、验收均不免除或减轻设计方对其提交的设计文件的准确性、科学性所应负的责任。

6.8.8 工程涉及铁路交叉，如铁路部门有特殊要求的，经招标人或建设业主同意后，中标人可将涉铁段的设计内容分包给具有相应资质的设计单位，以涉铁3跨建安费（约1.6亿元）的3%作为涉铁设计费（涉铁设计费480万元只作为投标时的限价，设计方对此部分的分包费用实际结算时如大于480万元的，委托方不另行补偿，均包含在总

设计费用中。)。非主体部分或非关键性工作的专业设计且中标单位无相关专业资质的,经招标人或建设业主同意后,可由中标单位委托具有相应资质的单位完成。上述二项费用已包含在该项目总设计费报价中,不单独另行支付,分包人对其分包的工程向设计方负责,并就所分包的工程向委托方承担连带责任。

6.8.9 一个阶段完成后须经委托方确认且无异议后,设计方可开展下一阶段工作,委托方事先同意的除外。

6.8.10 本项目设计变更的设计由设计方承担,设计方应及时完成设计,提交设计变更文件,并对设计变更文件承担相应责任。严格控制设计变更联系单,设计变更联系单必须经委托方同意,严禁设计方直接向施工单位签发联系单,一般设计联系单调整不计取任何设计费用。

6.8.11 设计方应根据委托方需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

6.8.12 设计方应保持设计负责人、专业负责人的稳定,做好施工现场服务,并负责解决施工过程中出现的设计问题:

6.8.12.1 开工前在委托方指定的时间内,做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作(交桩);


6.8.12.2 在委托方规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题;

6.8.12.3 在委托方规定的时间内积极配合委托方对施工及设计方案进行优化设计;

6.8.12.4 参与工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案;

6.8.12.5 参加本工程的中间结构和竣工验收,提交设计工作报告,并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若委托方在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时,有权提出更换,设计方应在委托方提出更换通知的7天内完成更换工作并使委托方满意。

6.8.13 本合同项目开工后,设计方应按委托方要求做好施工现场设计服务、及时处理相关设计问题。驻场人员现场服务到位率达到100%,到位率未符合委托方要求,则扣除未履行承诺的主要项目人员现场服务到位率承诺违约金,每人每次扣除5000元,



限额为履约保证金金额的 50%，从履约保证金中扣除。

6.8.14 工程开工后，设计方应指派 3 名及以上设计人员及一名管线设计综合人员专职驻现场进行设计指导，管线综合人员负责与各个管线产权单位设计进行对接后续设计工作。

6.8.15 在履行合同过程中，未经委托方书面同意，设计方不得擅自更换主要项目人员，更换原因仅限调离单位、死亡、重大疾病（按 2007 年《重大疾病保险的条款定义使用规范》），即使委托方同意更换，也需进行违约处理。无论何种原因设计方更换主要项目人员的，项目负责人或技术负责人或各专业负责人按 25 万元/次扣除，设计驻点人员按 5 万元/次扣除，其他人员按 2 万元/人/次扣除。

6.8.16 设计方有责任协助委托方进行环境影响评价及水保、涉河、涉铁等审批工作；配合完成相关规划、用地办证、动迁等工作，提供相关文件、图纸，根据需要提出比选方案，并及时优化设计。

6.8.17 设计方须对本工程中所采用的新技术、新工艺、新材料提供包含施工、养护、维修阶段的费用分析，为委托方决策和后期相关评审工作提供足够的技术经济支持。

6.8.18 设计方的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足委托方指示的关键日期要求，确保在委托方规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

6.8.19 精细化设计义务

6.8.19.1 设计工作开始前，设计方应充分结合本标段的项目特点编制详细的精细化设计手册。

6.8.19.2 设计方应严格按照精细化设计手册承担相应的精细化设计义务，并无条件接受委托方的协调、监督，确保设计成果符合精细化要求。

6.8.19.3 精细化设计包括但不限于以下内容：

6.8.19.3.1 明确精细化设计的具体措施和关键节点，并对施工单位的精细化施工提出详细明确的要求，以指导施工；对施工工艺要充分比选，在满足安全的基础上突出快速化施工。



6.8.19.3.2 结合设计周期，编制设计大纲，并根据审批的设计大纲开展设计工作。

6.8.19.3.3 组织由主设计师参加的现场踏勘，并依据设计规范编制现场踏勘报告，提交委托方；高度重视地下管线情况调查，在管线综合设计中提出管线迁改、管线保护方案和具体措施，原则上要求机动车道下严禁布置管线。

6.8.19.3.4 结合本地气候、地理等因素，采用适合本地的、具有成功经验的（提供案例）各种环保型新材料、新技术、新工艺，使用时应进行试验，并根据试验结果指导优化设计。

6.8.19.3.5 设计选用的材料、构配件、设备等应符合当地养管部门要求，且应注明规格、型号、性能等详细技术指标。除特殊要求外，设计方不得指定生产厂、供应商。

6.8.19.3.6 在环评报告基础上采取合理防噪等措施，降低对周边环境的影响。

6.8.19.3.7 充分考虑规划红线、周边路网规划并结合近远期交通流量分析，合理规划交通组织设计，科学渠化现状或规划路口，满足交通顺畅要求；并充分考虑地面道路纵断面线形，与周边路口合理过渡衔接，满足道路周边正常出行。

6.8.19.3.8 优化平、纵、断设计，充分考虑行车安全性和舒适性，重点开展快速路网系统、地面辅道系统、消防救援系统、通风照明系统的整体设计。

6.8.19.3.9 高架在设计施工工法上，有详尽的比较、分析、论证及具体的保障措施，工法上要有创新，技术方案合理可行、经济适用，尽量满足快速化施工的要求。

6.8.19.3.10 结合各标段工程实际，按要求主动做好各标段不同结构形式之间的衔接顺畅，确保工程无缝对接；统计各标段迁移现状树木的数量（包括保通道路占用，按胸径和种类汇总）；桥梁设计充分考虑景观绿化工程不均匀堆土对结构安全的影响，并提出最大高差和距离等指标要求；加强纵断面设计，做好高架、路面排水系统综合研究，确保排水安全顺畅。

6.8.19.3.11 严格限额设计，按照批准的初步设计概算控制施工图设计，严格控制不合理变更。要优化设计，采用新技术，减少材料的使用数量或者种类，降低项目直接施工成本。

6.8.19.3.12 每一阶段设计成果应后附上阶段设计成果审查和论证意见、对上阶段设

计成果的修改情况。

6.8.19.3.13 及时参加施工图会审和技术交底会议，技术交底应提供书面材料，详细交代设计意图、设计内容、提出设计质量要求、材料采购要求、关键工序和注意事项，认真听取建设单位、施工单位、监理单位的意见，会后对设计进行优化并以书面形式及时通知各有关单位（后附相关单位提出的问题和答复意见）。

6.8.19.3.14 参加施工组织设计、监理大纲和重大施工方案评审会，并提出书面意见。

6.8.19.3.15 建立设计人员网络图，并提交委托方备案，设计方应委派责任心与业务能力强的设计现场代表和设计驻点人员在现场服务，协助解决各种技术问题，如施工现场出现技术问题的，设计现场代表应在接到委托方通知后 2 个小时内到场协助解决问题；设计驻点人员应常驻现场，实时为委托方提供现场服务。

6.8.19.3.16 严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经委托方书面同意，时间满足委托方要求；设计变更联系单须后附设计概算；严禁设计方直接向施工单位签发联系单。

6.8.19.3.17 对于超过 20 万元的较大设计变更联系单在经方案充分比选后，阐述各方案优缺点，并提出推荐方案，同时经专家论证会，并经设计单位技术负责人审核、签字后才能生效。

6.8.19.3.18 参加分部分项工程验收、关键工序验收、中间验收、竣工验收，保证项目实施内容、变更完整体现。

6.8.19.3.19 工程移交接管时，会同施工单位编制项目使用说明书、维保手册，明确主体工程使用年限、维护管理标准要求和注意事项等内容。

6.8.19.3.20 设计全过程应建立电子化档案。设计方向委托方交付 BIM 模型报告，并协助委托方使用 BIM 模型协调、指导后续的养护管理工作。

6.8.20 由于不可抗力因素致使合同无法履行时或合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提请委托方所在地人

民法院诉讼解决。



6.9 结算原则

6.9.1 招标文件、招标答疑会议纪要、中标设计方的中标报价等作为结算依据；


6.9.2 合同价 = 建安投资估算价 * 中标费率。本项目中标价为肆仟零捌拾万元整 (¥40,800,000.00 元)，中标费率详见附件 4：投标文件（价格标）。

6.9.3 本项目采用费率报价，上限总价为建安投资估算价 40 亿 * 1.20% = 4800 万元。其中①设计费用（涉铁部分除外）上限费率为 1.125%，上限总价为建安投资估算价 38.4 亿 * 1.125% = 4320 万元；②涉铁部分设计费用以涉铁 3 跨建安费（约 1.6 亿元）的 3% 为 480 万元；③涉铁设计费 480 万元只作为投标时的限价，设计方对此部分的分包费用实际结算时如大于 480 万元的，委托方不另行补偿，均包含在总设计费用中。

6.9.4 设计费用（涉铁部分除外）的计费基数暂按建安投资估算价进行计算，结算时以经审核确定的招标预算标底价计算；涉铁部分设计费用暂按涉铁 3 跨建安费（约 1.6 亿元）的 3% 计算，结算时以概算批复中的建安投资费用乘以中标费率计算；如结算时设计费用（涉铁部分除外）和涉铁部分设计费用合计大于等于 4800 万元的，按 4800 万元结算，小于 4800 万元的按实际金额结算。（注：如因非中标人原因导致设计工作终止，按各对应阶段对应的工程量的建安费用乘以相应的费率计算设计费用，例如在初步设计批复阶段项目终止了，则按照初步设计批复中建安费用乘以相应费率计算设计费用。）

6.10 付款方式：

6.10.1 具体支付如下：方案设计深化并通过区相关部门审查后付至合同金额的 5%；完成工程可行性研究（含社会稳定性风险评估成果）评审后付至合同金额的 10%，批复后付至合同金额的 20%；完成初步设计评审后付至合同金额的 30%，批复后付至合同金额的 40%；完成施工图设计后付至合同金额的 50%，批复或出具图审报告后付至合同金额的 60%；完成施工招标并签订施工合同后付至合同金额的 75%；施工配合期支付至合同金额的 90%（按施工工期分年度平均支付，在各年度末支付）；工程交（竣）工验收合格后付至经计算的实际设计费用的 95%（不超过 4800 万元），同时退还履约担保（合同价的 5%）；待工程结算审计后付清 5% 余额。设计方申请款项前除提交设计



成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则委托方有权延迟付款且无需承担违约责任。

6.10.2 本项目中标设计费用由本项目委托方承担。

6.10.3 本项目可能分段实施，需分段出图，设计方必须无条件配合委托方（建设业主），设计费用分段结算。

6.10.4 如因非中标人原因导致设计工作终止，按实际完成工程量的对应阶段、对应比例支付。

6.11 设计方需按合同总价的 5% 提交履约保证金（履约保函形式）。


6.12 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.13 本合同各方签字盖章即生效，一式 壹拾柒 份，招标人 伍 份，委托方 伍 份，设计方 伍 份，绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 贰 份

6.14 各方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6.15 未尽事宜，经各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）



招标人：绍兴市柯桥区交通运输局

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人：

(签字或盖章)

住所：绍兴市柯桥区越州大道 210 号

电话：0575-84129288

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

设计方：浙江数智交院科技股份有限公司

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人：

(签字或盖章)

住所：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号

电话：0571-89709018

纳税人识别号：91330000470040234R

开户银行：工行武林支行

银行账号：1202021209014402209

委托方：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人：

(签字或盖章)

住所：绍兴市华舍街道双周安置小区（一期）

商业 3#楼 B301、B303、B307 室

电话：0575-85673810

纳税人识别号：91330621MA2BFAL386

开户银行：中国银行柯桥支行

银行账号：355874975910

查询结果截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3218235

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

柯桥北环快速通道（镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（南段）

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032403010002	省级项目编号	3306032402280201
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	92543.14
立项级别	--	立项文号	2303-330603-89-01-926851

项目地址：浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

项目代码	2303-330603-89-01-926851	项目编号	3306032403010002
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市-柯桥区	经纬度	--
立项文号	2303-330603-89-01-926851	立项级别	--
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局	立项批复时间	2023-03-17
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国有企事业单位投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	92543.14
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	本项目由南北向的现状镜水路及部分新建段组成，采用上层高架快速路+下层地面辅路方式建设，其中主线高架起点位于起于滨海大河北侧河岸，终于创意路附近，路基标准宽度26.5m，设计路线全长约3.957Km，按城市快速路标准设计，双向六车道，设计速度80Km/h；下层地面辅路起点位于群贤村河附近，终于创意路附近，路基宽度30-78m，设计路		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

柯桥北环快速通道(镜水路<钱滨线-329国道段>快速化改造工程<南段>)

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号

3306032403010002

省级项目编号

3306032402280201

建设单位

绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

建设单位统一社会信用代码

91330621063159326F

项目分类

市政工程

建设性质

新建

总面积(平方米)

--

总投资(万元)

92543.14

立项级别

--

立项文号

2303-330603-89-01-926851

瓜渚东路

瓜渚西路

瓜渚北路

瓜渚南路

瓜渚东路

瓜渚西路

瓜渚北路

瓜渚南路

项目地址:浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

参与单位及相关负责人

单体信息

企业承担角色

企业名称

企业统一社会信用代码

负责人姓名

负责人证件号

监理单位

杭州天恒投资建设管理有限公司

913301001431041067

王一昊

330104*****17

勘察企业

浙江数智交院科技股份有限公司

91330000470040234R

彭丁茂

612128*****11

设计企业

浙江数智交院科技股份有限公司

91330000470040234R

丁赛华

310110*****33

施工企业

中铁十局集团有限公司

913700001631987449

李磊磊

310107*****3X

施工企业

浙江天工建设集团有限公司

91330621710996551Y

张青国

330621*****933

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

柯桥北环快速通道(镜水路<钱滨线-329国道段>快速化改造工程<南段>)

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号

3306032403010002

省级项目编号

3306032402280201

建设单位

绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

建设单位统一社会信用代码

91330621063159326F

项目分类

市政工程

建设性质

新建

总面积(平方米)

--

总投资(万元)

92543.14

立项级别

--

立项文号

2303-330603-89-01-926851

瓜渚东路

瓜渚西路

瓜渚北路

瓜渚南路

瓜渚东路

瓜渚西路

瓜渚北路

瓜渚南路

项目地址:浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理单位信息

数据等级

省级施工许可证编号

合同金额(万元)

面积(平方米)

发证日期

施工许可编号

详情

C

330603202402280102

47197

--

2024-02-28

3306032403010002-SX-001

查看

74

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

项目数据 项目详情 手机查看

镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）一期

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032305300192	省级项目编号	3306032303310201
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	244000
立项级别	区县级	立项文号	绍柯审批投

项目地址：浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单位信息

项目代码	2208-330603-89-01-880806	项目编号	3306032305300192
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市-柯桥区	经纬度	--
立项文号	绍柯审批投	立项级别	区县级
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局【2022】390号	立项批复时间	2022-08-17
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
建设用地规划许可证编号	地字第330603202300010(开)号	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	244000
总长度（米）	--	建设性质	改建
建设规模	本工程由东西向的钱滨线及南北向的壶瓶山老路段两段组成，项目全长约4.0公里。其中钱滨线段长约3.5公里，西起钱滨线梅林分离跨线桥东侧桥台，东接钱滨线与绿云路平交口；壶瓶山路段长约0.5公里，北起钱滨线、南至步袍路。项目总投资244000万元，建设规模包括主线高架+地面道路双层道路。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理		
数据等级	C		

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词

例如企业名称

统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）一期

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032305300192	省级项目编号	3306032303310201
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	244000
立项级别	区县级	立项文号	绍柯审批投

120急救中心绍兴市中心医院分站

项目地址：浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单位信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	9133000072008517XG	宋相龙	230903*****18
勘察企业	浙江数智交院科技股份有限公司	91330000470040234R	彭丁茂	612128*****11
设计企业	浙江数智交院科技股份有限公司	91330000470040234R	丁赛华	310110*****38
施工企业	中铁十局集团有限公司	913700001631987449	马玉阳	321121*****98
施工企业	浙江宝业建设集团有限公司	913306217266242933	柯枝亮	330621*****72

浙江数智交院科技股份有限公司

33010810061204

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词

例如企业名称

统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）一期

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032305300192	省级项目编号	3306032303310201
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	244000
立项级别	区县级	立项文号	绍柯审批投

120急救中心绍兴市中心医院分站

项目地址：浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
C	330603202303310102	69245.82	--	2023-03-31	3306032305300192-SX-001	查看

76

群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目

项目合同

中标通知书

项目编号: GX20220005

浙江数智交院科技股份有限公司:

你方于 2022 年 03 月 25 日 09:30 所递交的群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中 标 价: 贰仟柒佰柒拾柒万玖仟伍佰陆拾元整;

小写 27779560.00 元。

工 期: 合同签订后 20 天内完成方案修改及深化;设计方案确定后,30 天内完成初步设计(包括工程经济分析、工程概算)并配合评审,初步设计评审后 60 天内完成施工图设计。施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定 2 年,缺陷责任期 2 年。

工程质量:符合招标文件要求标准。

项目经理(姓名):李伟平

请你方在本通知书签发之日起 30 日内与我方签订承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

建设单位:(盖章)

法定代表人:

日期:2022 年 4 月 18 日

备案意见:

日期: 年 月 日

注:此中标通知书必须经柯桥区公共资源交易管委会办公室备案,未经备案的中标通知书无效。



2022-0298
2022SZ130167

GF-2000-0210

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工程名称：群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目

工程地点：绍兴市柯桥区

合同编号：W20220219


(由设计人编制)

设计证书等级：市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、
城市隧道工程、轨道交通工程)专业甲级；市政行业(给水工程、
公共交通工程)专业乙级

发 包 人：浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司

设 计 人：浙江数智交院科技股份有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日



中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局

群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目合同

本合同协议书由浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司与浙江数智交院科技股份有限公司，于2022年4月26日共同签署。

浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司通过4月18日的中标通知书接受了浙江数智交院科技股份有限公司为群贤路西延萧山南秀路一期工程勘察设计项目所做的投标。双方达成如下条款：

一、工程概况

本次招标项目为柯桥群贤路西延南秀路工程一期工程，主线起点位于现状群贤路西沙路站南侧，沿规划群贤路走廊，采用桥梁方式上跨东小江。之后设隧道连续下穿镇东路路口、萧曹运河、104国道、萧甬铁路、西小江及其支流，最终在104国道南复线东侧与群贤路顺接，路线全长约4公里，其中隧道总长约2.5公里。辅道起点位于镇东路，终点位于104国道，与主线隧道上方并行，路线全长0.8公里。本项目采用《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)规定的城市主干路标准，设计速度采用60km/h，路基标准宽度39m，隧道采用双向6车道。辅道采用双向4车道，设计速度采用40km/h，路基标准宽度27m。总投资约29.5亿，其中建安费约15.8亿。以上内容为未报批的工可设计成果，具体根据后期设计情况调整优化。

二、浙江数智交院科技股份有限公司承担任务包括：①方案设计（含方案修改及深化）、工可或项目申请报告编制；②初步设计（包括工程经济分析、工程概算、概算评估等发改委、规划等部门审批所需的资料等）；③施工图设计（包括道路、排水及综合管线、亮化照明、通道、机电、景观绿化、交通监控和道路安全设施、桥梁、河道及驳坎、清淤、涵洞等工程的施工图设计；交通导改设计、管线迁改方案设计（不包括专业管线单位负责的管线迁改施工图设计）、施工期间的配合服务（包括施工期间现场技术指导、施工图变更、设计联系单等、初步设计文本中包含的所有分项深化内容等所有相关设计内容）；④效果图（总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图、平、立、剖及透视效果图，包括东西南北四个立面）；⑤设计阶段工程测量、地质勘察、物探检测、精探等。⑥其它相关专题报告编制与评估：包括但不限于社会风险稳定性评估、通航及防洪影响评估、水土保持评估、交通影响评价（不含涉铁评估）；⑦提供人员协助浙江

绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司办理前期手续及各项行政审批。浙江数智交院科技股份有限公司若无相关专项资质的，可由浙江数智交院科技股份有限公司经浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司同意可委托具有相应资质单位完成，设计费用不再增加，并由浙江数智交院科技股份有限公司承担设计法律连带责任。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议；项目技术文件(包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料)等)；

(2) 中标通知书；

(3) 招标文件(包括招标补充文件)；

(4) 投标文件(包括投标补充文件)；

(5) 答疑纪要；

(6) 询标纪要；

(7) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价暂定为人民币(大写) 贰仟柒佰柒拾柒万玖仟伍佰陆拾 元整 (27,779,560 元)， 中标设计费率为 1.7582%。

该费用为投标人的综合费用，包括投标人履行本项目合同所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、工具费用及其他管理费用等。


五、结算原则：

本次设计中标价为暂定设计费，中标设计费率一次性包死，不再调整，结算原则：

- ① 施工图设计完成以前的设计费结算标准：按概算批复中的建安投资费用×中标设计费率。
- ② 施工图设计完成以后的设计费结算标准：按施工结算审定价×中标设计费率。

最终结算价按照施工图完成以后的设计费结算标准结算。

如最终结算价高于中标价，则设计费用按中标价计，如低于中标价的，设计



费按实结算。

六、支付时间：

1、初步设计完成，并取得初步设计批复后，付至（施工图设计完成以前的设计费结算标准）修正后合同价的 30%；

2、施工图设计完成，通过施工图图审，并完成标底审核后付至（施工图设计完成以前的设计费结算标准）修正后合同价的 70%；

3、工程竣工验收合格，且施工结算审核报告出具后付至（施工图设计完成以后的设计费结算标准）修正后合同价的 100%。

4、如工程在两年内未动工建设或明确暂停实施的，如部分设计任务已完成，则该部分设计费按如下原则结算：

(1) 完成施工图设计后，工程停建或缓建的，设计费按 80%（按概算建安费或评估的概算建安费结算）支付并中止合同。若 2 年后工程继续实施的，在不改变原设计的前提下，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司追加原设计合同价 30% 的服务费，并签订补充合同。

(2) 如完成初步设计未完成施工图设计的，设计费按 40% 支付（按概算建安费或评估的概算建安费结算）并终止合同。

(3) 如完成方案深化设计未完成初步设计的，设计费按 20%（按估算建安费结算）支付并终止合同。

(4) 完成施工图设计后，因重大方案调整等其他原因的，需重新设计的，原设计费按 80%（按概算建安费或评估的概算建安费结算）支付后，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司追加重新设计费，追加的设计费按中标费率乘以（按概算建安费或评估的概算建安费结算）再乘以 50% 计算，并签订补充合同。

七、项目负责人：李伟平、俞涛；其他主要负责人徐国锋（勘察专业负责人）；包泮旺、向俊（道路专业负责人）；樊波、王宇（给排水专业负责人）；祝立君、徐健（桥涵专业负责人）、李永明、马哲（隧道专业负责人）。

八、编制服务周期：

1、合同签订后 20 天内完成方案修改及深化；

2、设计方案确定后，30 天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并配合评审；

3、初步设计评审后 60 天内完成施工图设计；

4、施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 2 年，缺



陷责任期 2 年。

九、质量要求：

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本标文所有条款要求。

售后服务：在工程实施阶段，浙江数智交院科技股份有限公司相关设计人员应根据浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司要求及时到达现场，及时协调和解决设计与施工中出现的的问题。工程实施中重要阶段或遇到重大问题，浙江数智交院科技股份有限公司应按浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司要求及时派遣设计小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司认为必须参加的工作。

十、双方责任

1、浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司的责任

(1) 应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

(2) 设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

(3) 在合理范围内，对设计方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见等进行审查、确认。

(4) 应按合同规定，向设计方支付设计费。

(5) 负责并协调对外的联系工作。


(6) 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。

(7) 浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司需要保护设计方的知识产权。未经浙江数智交院科技股份有限公司同意，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司对设计方交付的设计文件和结果仅限于本工程使用。

2、浙江数智交院科技股份有限公司的责任

(1) 根据投标文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求进行施工图设计，并按合同规定的进度和质量提交施工图设计文件。施工图设计文件应达到国家和行业规范规定的深度。

(2) 参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程设计相冲突的任何其它设计及活动。设计项目负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司的同



意。若浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司要求更换设计人员时，浙江数智交院科技股份有限公司应推荐合适人选，以满足浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司的要求。

(3) 浙江数智交院科技股份有限公司在进行总体布置设计以及审定重大原则问题时，应主动邀请浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司参加审查，根据审查意见进行设计。

(4) 未经浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司同意不得向第三方扩散、转让浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。

(5) 对浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司提出的合理化建议，浙江数智交院科技股份有限公司应认真论证，必要时修改设计。

(6) 浙江数智交院科技股份有限公司人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。


十一、违约责任

1、浙江数智交院科技股份有限公司对于设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由浙江数智交院科技股份有限公司设计人员疏忽造成的项目单次变更或增加工程量超 500 万的，除正常履行设计职责外，处以 2 万元/次处罚，超过三次，加倍处罚；由于浙江数智交院科技股份有限公司设计人员的失误造成的工程质量事故损失，设计人员除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，并视损失严重程度和浙江数智交院科技股份有限公司责任大小向浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。

2、设计结果必须符合国家规范和标准及浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司有关要求，若设计结果达不到国家规范和标准及浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司有关要求的，除纠正设计达到的承诺质量标准外，承担违约金金额为设计费的 10%。

3、项目中标后至初步设计完成期间，浙江数智交院科技股份有限公司必须确保设计团队人员驻点柯桥，如主要工作人员未到位，处以 1000 元/天的罚款。

4、浙江数智交院科技股份有限公司不得轻易更换设计团队人员，如需更换，更换人员必须为具备与原人员同等职称资历并经浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司认可。隧道专业负责人如需调换，更换人员必须为具备与原人员同等职称资历并经浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司认可，每调换一次，



浙江数智交院科技股份有限公司
33010610061294
810

处以 50 万元罚款。

5、在工程实施阶段，浙江数智交院科技股份有限公司应派出有现场经验的工程技术人员常驻现场（考核要求：每个月到场 20 天）全权代表浙江数智交院科技股份有限公司负责协调和解决设计与施工中出现的的问题，常驻人员的办公、食宿由浙江数智交院科技股份有限公司自行解决。工程实施中重要阶段或遇到重大问题，浙江数智交院科技股份有限公司应按浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司要求及时派遣设计小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司认为必须参加的工作。相关会议无故缺席，则处罚 1000 元/次。

6、由于浙江数智交院科技股份有限公司自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费 5000 元，最高不超过设计费的 3 %。

十二、设计成果确认

1、浙江数智交院科技股份有限公司完成设计后，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司组织有关部门、专家对设计文件进行确认或会审工作。

2、确认或会审意见如造成非浙江数智交院科技股份有限公司原因的设计返工，其返工费用由浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司负责，如属浙江数智交院科技股份有限公司的责任，则不应增加费用。

十三、验收

1、由浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司负责进行验收。

2、浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司在浙江数智交院科技股份有限公司出具初步设计和施工图设计后对服务进行检查验收，如果发现成果数量不足或有质量、技术等问题，浙江数智交院科技股份有限公司应负责根据合同及浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司在验收单上签字并加盖单位公章。

十四、其他要求

1、本工程由浙江数智交院科技股份有限公司负责设计，不得转包或变相转包。

2、本项目实施过程中的方案评审等一切会务费由浙江数智交院科技股份有限公司承担。



3、因参加本次招标活动，所产生的交通、住宿、餐饮费用等，均由浙江数智交院科技股份有限公司自理。

4、本工程由浙江数智交院科技股份有限公司提供人员协助浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司办理前期手续及各项行政审批。

5、浙江数智交院科技股份有限公司必须按规定程序和安全文明服务有关要求实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由浙江数智交院科技股份有限公司承担，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司不承担任何责任。

十五、变更

1、合同履行中，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与浙江数智交院科技股份有限公司协商签订补充合同。

2、当变更只是招标量增减时，按投标所报的单价进行结算。

十六、后期服务要求：

1、浙江数智交院科技股份有限公司须提供从验收合格之日起，两年内免费提供后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求浙江数智交院科技股份有限公司在接到浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司的电话后 24 个小时内响应到达现场，并最迟在第 2 个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。


2、浙江数智交院科技股份有限公司若有其他服务承诺，也将一并执行。

3、浙江数智交院科技股份有限公司必须将公司的服务热线明确告知浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司。

十七、签订合同时间：按《中标通知书》规定的时间、地点凭中标通知书与浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司签订合同。

十八、浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

十九、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和浙江数智交院科技股份有限公司投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合



浙江数智交院科技股份有限公司 章

同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

二十、本协议书在浙江数智交院科技股份有限公司提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。浙江数智交院科技股份有限公司完成合同约定的全部工作内容且合同金额结清后失效。

二十一、本协议书一式六份，合同双方各执三份。

二十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：浙江绍兴杭绍临空示范区
开发集团有限公司（盖单位章）

法定代表人

或

其授权的代理人：徐永（职务）
印永（姓名）
（签字）

地 址：绍兴市柯桥区万绣路

电 话：_____

日 期：2022 年 4 月 ____ 日

乙方：浙江数智交院科技股
份有限公司（盖单位章）

法定代表人

或

其授权的代理人：吴德（职务）
印德（姓名）
（签字）

地 址：杭州市西湖区余杭塘路
928 号

电 话：0571-89709393

日 期：2022 年 4 月 ____ 日

查询结果截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3160790>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 项目数据 项目详情 手机查看

群贤路西延萧山南秀路一期施工I标工程

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032310190002	省级项目编号	3306032308160202
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	306500
立项级别	区县级	立项文号	2205-330603-89-01-472055

项目地址: 浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

项目代码	2205-330603-89-01-472055	项目编号	3306032310190002
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市-柯桥区	经纬度	120.424859, 30.117207
立项文号	2205-330603-89-01-472055	立项级别	区县级
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局	立项批复时间	2022-05-09
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	306500
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	主线起点位于现状群贤路西沙路站南侧，沿规划群贤路走廊，采用桥梁方式上跨东小江，终点位于k0+930.		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--

中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据 > 项目详情

手机查看

群贤路西延萧山南秀路一期施工II标工程

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032311210003	省级项目编号	3306032308160201
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	306500
立项级别	区县级	立项文号	绍柯审批投【2022】164号

项目地址: 浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

参与单位及相关负责人

单体信息


项目代码	2205-330603-89-01-472055	项目编号	3306032311210003
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市-柯桥区	经纬度	--
立项文号	绍柯审批投【2022】164号	立项级别	区县级
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局	立项批复时间	2022-06-08
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	306500
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	主线起点位于规划越江路，沿规划群贤路走廊，设隧道连续下穿镇东路口、曹运河、104国道、萧甬铁路、西小江及其支流，最终在104国道南复线东侧与群贤路顺接，线路全长约3.1公里，其中隧道总长约2.2公里。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--

群贤路西延萧山南秀路二期工程勘察项目合同

项目合同

2023-0143
2023SZ050016

群贤路西延萧山南秀路二期工程勘察项目合同



发包人：浙江绍兴杭绍临空示范区建设开发有限公司

勘察人：浙江数智交院科技股份有限公司

2023年2月 | 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浙江绍兴杭绍临空示范区建设开发有限公司

勘察人（全称）：浙江数智交院科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就群贤路西延萧山南秀路二期工程勘察项目有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：群贤路西延萧山南秀路二期工程勘察项目。

2.工程地点：绍兴市柯桥区。

3.工程规模、特征：本项目主线起点位于柯桥区104国道南复线，路线以隧道形式连续穿越礼陀山、美女山，出隧道后向北下穿杭甬铁路桥，继续途经杨汛桥镇后设桥梁跨越杭甬运河进入萧山界止，路线全长约5.8公里。共设置隧道2座，隧道总长约3390m；设置桥梁3座，桥梁长度约570m；设置路基长度约1938m。

二、勘察范围和阶段、技术要求及成果要求

1.勘察范围和阶段：岩土工程勘察（包括初勘和详勘）、工程测量（含测绘）、地下管线探测及构筑物调查、探查工作，必须满足设计要求的全部岩土勘察、工程测量和管线探测工作，出具勘察报告；自然资源勘察、地质灾害评估；参加施工交底、地基验槽、勘察验收等工作。

2.技术要求：按照现行的《岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》等规范及发包人下达的各项具体任务内容执行。

3.成果要求

本次投标方案成果内容包括但不限于：

序号	资料及文件名称	暂定数量	提交时间	其它要求
1	工程测量成果资料	提交电子资料	按计划工期要求 按时提交相关材料，具体以业主通知为准	文本数量和编制要求 以满足各类论证会议、验收会议以及政府相关审批、备案、存档所需为最终要求
2	管线探测报告	8套		
3	初步设计阶段岩土工程勘察报告	8套		
4	施工图设计阶段岩土工程勘察报告	8套		

5	自然资源勘察、地质灾害评估	8 套	初步设计完成之前	
---	---------------	-----	----------	--

4. 质量要求：优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

5. 项目负责人：张天宝

三、合同工期及售后服务

1. 开工日期：具体以发包人通知为准。

2. 成果提交日期：合同签订至本工程完成的全过程勘察服务。其中主要节点：合同签订接到发包人提供的设计方案后 3 日内完成勘察大纲编制；接发包人提供的设计方案后，15 日历天内提供初勘报告并配合评审；初步设计评审后 45 天内完成详勘报告并配合评审。勘察工作必须满足设计进度需求。施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收。

3. 售后服务：在工程实施阶段，相关专业人员应根据业主要求随时到达现场，及时协调和解决施工中出现的与工程勘察相关的问题。工程实施中重要阶段或遇到重大问题，乙方应按甲方要求及时派遣服务小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他发包人认为必须参加的工作。

四、采用的规范及标准

- (1) 国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；
- (2) 行业标准《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；
- (3) 国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；
- (4) 国家标准《国家标准中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）；
- (5) 国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
- (6) 行业标准《原状土取土技术标准》（JGJ89-92）；
- (7) 行业标准《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）；
- (8) 行业标准《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）；
- (9) 浙江省标准《岩土工程勘察文件编制标准》（DBJ 10-5-98）；
- (10) 交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；
- (11) 其他有关的国家标准及行业规范。

五、合同价款

1. 合同价款金额：人民币（大写）肆佰壹拾贰万伍仟元整（¥4125000 元）（含税），增值税税率 6%；其中不含税金额为人民币叁佰捌拾玖万壹仟伍佰零玖元肆角叁分（大写）

(¥3891509.43 元)，增值税金额为人民币贰拾叁万叁仟肆佰玖拾元伍角柒分（大写）

(¥233490.57 元)。


编号	项目名称	内 容	单位	工程 量	综合单价	合价
1	工程地质勘察费用	平地钻孔	个	59	35000	2065000
		隧道钻孔	个	24	42000	1008000
		水上钻孔	个	4	63000	252000
2	工程测量费用	1:500 地形图测量、 纵横断面测量、工 点、关系详细测量 (初测、定测)	项	1	300000	300000
3	工程物探费用(包括 工程地质勘察物探 (高密度电法、EH4 大地电磁法、原位测 试)、地下管线探测 (盲探、精探))	包括高密度电法、 EH4 大地电磁法、原 位测试)、地下管线 探测; 盲探	项	1	220000	220000
		精探	个	6	30000	180000
4	自然资源勘察及地 质灾害评估费	自然资源勘察、地 质灾害评估	项	1	10000	100000
合计				4125000 元		

2. 本项目的报价为因承包本次招标项目实施所需的人工、材料、分析、出具各个阶段图纸、出具相关报告、管理、保险、税费、后期服务等一切相关的费用。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 中标通知书(如果有);
- (4) 投标文件及其附件(如果有);
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 其他合同文件。



在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、发包人责任

1. 应尊重勘察方根据国家或行业有关标准规定进行勘察工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

2. 勘察工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

3. 在合理范围内，对勘察方提出的有关需要确认的勘察文件、专题报告、咨询意见等进行审查、确认。

4. 应按合同规定，向勘察方支付勘察费。

5. 负责并协调对外的联系工作。

6. 负责协调勘察设计过程中与有关单位的配合问题。

7. 发包人需要保护勘察方的知识产权。未经勘察方同意，发包人对勘察方交付的勘察文件和结果仅限于本工程使用。

九、勘察方责任

1. 根据投标文件、勘察标准、技术规范、规程、定额等要求进行施工图勘察，并按合同规定的进度和质量提交施工图勘察文件。施工图勘察文件应达到国家和行业规范规定的深度。

2. 参与本工程的勘察人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程勘察设计相冲突的任何其它勘察设计及活动。勘察项目负责人和主要勘察人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得发包人的同意。若发包人要求更换勘察人员时，勘察方应推荐合适人选，以满足发包人的要求。

3. 勘察方在进行勘察大纲编制及评审时，应主动邀请发包人参加审查，根据审查意见进行勘察。

4. 未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。

5. 对发包人提出的合理化建议，勘察方应认真论证，必要时修改勘察。

6. 勘察方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

十、确认


1. 勘察方完成勘察后，发包人组织有关部门、专家对勘察文件进行确认或会审工作。
2. 确认或会审意见如造成非勘察方原因的勘察返工，其返工费用由发包人负责，如属勘察方责任，则不应增加费用。

十一、验收

1. 由发包人负责进行验收。
2. 发包人在中标单位出具初步设计勘察报告和施工图设计勘察报告后对服务进行检查验收，如果发现成果数量不足或有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及发包人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，发包人在验收单上签字并加盖单位公章。

十二、其他要求：

1. 本工程一经中标，由勘察人勘察，不得转包或变相转包。
2. 本项目实施过程中相关评审会议的一切会务费由勘察人承担。
3. 因参加本次招标活动，所产生的交通、住宿、餐饮费用等，均由勘察人自理。
4. 本工程由中标单位提供人员协助发包人办理前期手续及各项行政审批。
5. 勘察人对于勘察资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由中标单位勘察人员疏忽造成的项目单次变更或增加工程量超 500 万的，除正常履行勘察职责外，处以 2 万元次处罚，超过三次，加倍处罚；由于中标单位勘察人员的失误造成的工程质量事故损失，勘察人员除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的勘察费，并视损失严重程度和勘察人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。
6. 勘察结果必须符合国家规范和标准及发包人有关要求，若勘察结果达不到国家规范和标准及发包人有关要求的，除纠正勘察达到的承诺质量标准外，承担违约金为勘察费的 10%。
7. 项目中标后至初步设计完成期间，中标单位必须确保勘察团队人员驻点柯桥，如主要工作人员未到位，处以 1000 元/天的罚款。
8. 一旦中标，不得轻易更换勘察团队人员，如需更换，更换人员必须为具备与原人员同等职称资历并经业主认可。隧道专业负责人如需调换，更换人员必须为具备与原人员同等职称资历并经业主认可，每调换一次，处以 50 万元罚款。
9. 在工程实施阶段，勘察人应派出有现场经验的工程技术人员常驻现场（考核要求：每个月到场 20 天）全权代表勘察人负责协调和解决勘察与施工中出现的問題，常驻人员的办公、食宿由勘察单位自行解决。工程实施中重要阶段或遇到重大问题，乙方应按甲方要求及



时派遣勘察小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他业主认为必须参加的工作。相关会议无故缺席，则处罚 1000 元/次。

10. 由于勘察人自身原因，延误了按本合同规定的勘察资料及勘察文件的交付时间，每延迟一天，减勘察费 50000 元，最高不超过勘察费的 20 %。

11. 勘察人必须按规定程序和安全文明服务有关要求实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标勘察人承担，发包人不承担任何责任。

12. 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担另行委托产生的全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，每发生一次，勘察人应向发包人支付违约金 100000 元，并赔偿发包人因勘察质量原因导致发包人的所有直接、间接经济损失并承担全部法律责任。

13. 勘察人在勘察工作范围内对已有建筑物、构筑物（含文物保护单位）、地下管线、古树名木等做好保护工作，如造成损坏，责任自负。

14. 勘察人提供的测绘资料应齐全、完善、准确。因测绘资料不全或测绘资料不准确原因发生的变更或造成质量事故，每发生一次减少勘察费 10000 元，并承担相应的责任。

15. 场地面花处理费用由中标的承担。

16. 中标单位须在中标公示结束后3日内，在绍兴市行政区域范围内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室或与具有符合要求土工试验室的勘察企业签订土工试验合作协议。

十三、变更：

1. 招标合同履行中，发包人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与勘察人协商签订补充合同。

2. 当变更只是招标量增减时，按投标所报的单价进行结算。


十四、结算原则

1. 招标文件、招标答疑会纪要、勘察人的中标报价作为结算依据；

2. 本项目结算采用固定单价结合限额结算总价模式进行结算。若按固定单价和实际工程量结算的总价超过合同价且超出部分超过合同价 10% 的，则结算价在合同价的基础上增加 10% 的费用结算，超出合同价 10% 以外部分不再另行支付；若按固定单价和实际工程量结算结算总价超出合同价且超出部分不到合同价 10% 的，或结算价低于合同价的，则按实际结算。勘察费以中标综合单价和经发包人确认的实际工作量为准结算。

十五、付款方式：

1. 通过初步设计批复并提交初测、初勘成果报告后，付至合同价的 30%。



2. 通过施工图图审并提交详测、详勘、工程测量（测绘）、管线探测成果报告后，付至实际工作量的 80%。

3. 工程竣工验收合格并提交所有成果报告后按实际工作量付清所有勘察费用。

4. 如工程在两年内未动工建设或明确暂停实施的，如部分勘察任务已完成，则该部分勘察费按实际完成勘察工作量结算，发包人支付并终止合同。

十六、 后期服务要求：

1. 勘察人须提供从验收合格之日起，两年内免费提供后期勘察指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求勘察人在接到发包人的电话后 24 个小时内响应到达现场，并最迟在第 2 个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。

2. 勘察人若有其他服务承诺，也将一并执行。

3. 勘察人必须将公司的服务热线明确告知发包人。

4. 发包人应当自招标合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将招标合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

十七、 其他

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和勘察人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十八、 签订时间

本合同于 2023 年 月 日签订。

十九、 签订地点

本合同在 绍兴市柯桥区 签订。

二十、 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起生效。

二十一、 本合同在履行过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决；如协商不成时，双方均可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二十二、 合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，合同双方各执 叁 份。



(以下无正文)

发包人：浙江绍兴杭绍临空示范区建设开发有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地址：绍兴市柯桥区万绣路

电话：0575-84111592

传真：

开户银行：

帐号：

勘察人：浙江数智交院科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：


地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号

电话：0571-89739393

传真：0571-85112166

开户银行：中国工商银行杭州市武林支行

帐号：1202021209014402209



查询结果截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3146725

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据

项目详情

手机查看

群贤路西延萧山南秀路二期工程I标段

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032309220076	省级项目编号	3306032308090201
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	288750
立项级别	--	立项文号	--

项目地址: 浙江省-绍兴市-柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

参与单位及相关负责人

单位信息

项目代码	2307-330603-89-01-211110	项目编号	3306032309220076
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市-柯桥区	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局	立项批复时间	2023-05-24
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国有企业事业单位投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	288750
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	群贤路西延萧山南秀路二期工程I标段位于杨江大道南侧至中兴路交叉口北侧,总投资约0.5亿元		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	C



中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页

项目数据

项目详情

手机查看

群贤路西延萧山南秀路二期工程I标段

浙江省·绍兴市·柯桥区

项目编号	3306032309220076	省级项目编号	3306032308090201
建设单位	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621MA2JUBXQ4Q
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	288750
立项级别	--	立项文号	--

项目地址:浙江省·绍兴市·柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
监理企业	浙江求是工程咨询监理有限公司	91330106727595797C	洪文涛	339005*****17
勘察企业	浙江数智文院科技股份有限公司	91330000470040234R	张天宝	330105*****38
设计企业	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	913100004250256419	徐晓章	230606*****16
施工企业	浙江兴业市政工程有限公司	91330304787708263F	余志国	512323*****13

四、设计负责人同类工程业绩

附件 4、资信标要求一览表“设计负责人同类工程业绩”格式：

设计负责人同类工程业绩一览表

序号	项目名称	项目概况/工程建设内容	设计费合同金额 (万元)	批复性 文件类 型	合同签 订时间	设计 负责 人姓 名	设计 负责 人证 明材 料	备注
1	镜水路（钱滨线—329国道段）快速化改造工程勘察设计	主要是采用“上六下六、高架+地面道路”的建设形式，主线高架建设标准为 80km/h 的城市快速路，双向 6 车道规模；地面道路为 50km/h 的城市主干路，双向 6 车道规模；匝道设计车速 40km/h。工程应考虑近远期结合、分阶段实施（预留周边相关高架的因素）的情况，布置交通流监测、违法监测、卡口、重要节点结构健康监测、环境监测等传感器，具体需与整体快速路网设置匹配。设计内容包括但不限于道路（含地面道路）、桥梁、雨水管道、交通标志标线及安全设施、照明监控、智慧监测管控、管线综合设计、地下管网保护（如有）、道路两侧景观绿化及其他配套设施的方案设计（优化）、工程可行性研究（含社会稳定性风险评估成果）、地质勘察、物探检测、精探、初步设计（含扩初、工程概算）、桥梁状况安全评估（含设计需要现状老桥检测评估）、施工图设计、施工期间的配合服务等。	4080.00	施工图审查合格证	2021.06.25	丁赛华	合同	网站：全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） 网址： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3218235
2	二环路智慧快速化改造工程三期	本工程为西二环路（五泄江桥叉口化二环路（西二环路叉口—王家堰桥），道路总长度约 8600 米，以节点高架为主进行快速化改造，同步实施管线迁改，项目总投资约 260000 万元。其中 I 标段南	1356.3088	施工图审查合格证	2024.6.14	丁赛华	合同	网站：全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） 网址：

(柯 诸高 速至 S310 省道 公路 连接 线) (设 计) II 标 段	起西二环路(五泄江大桥南 端),北至北二环路(文种路东 侧),道路长度约 4360m,建 安工程费约 103000 万元;II 标段东起北二环路(王家堰桥 东侧支路口),西至北二环路 (文种路东侧),道路长度约 3580m,建安工程费约 85000 万元。 服务内容:本标段实施范围内 所有工程的相关设计,包括道 路、桥梁(含王家堰桥改造)、 人行通道、排水、照明、管线、 沿线交通设施(含安全设施、 机电等)及景观绿化等工程设 计(含方案设计、初步设计、 施工图设计);施工配合服务 等相关技术服务工作;本项目 全线范围内的设计总体协调 工作。						https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3825030
---	--	--	--	--	--	--	---



注: (1) 同类工程设计业绩指市政工程设计业绩。

(2) 业绩材料按照《资信标要求一览表》要求提供。

(3) 同类工程设计业绩合同金额应大于本项目招标估价 1/2 (即 172.3179 万元)。

镜水路（钱滨线—329 国道段）快速化改造工程勘察设计

中标通知书

7021-0026

政府采购中标通知书

CG20210020

浙江数智交院科技股份有限公司：（联系人：罗云滚，联系电话：13857155452）

本单位浙江兴业建设项目管理有限公司受绍兴市柯桥区交通运输局委托，采购的（项目编号：CG20210020）镜水路（钱滨线—329 国道段）快速化改造工程勘察设计，以公开招标的采购方式，于 2021 年 5 月 21 日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心开标，现确定贵单位为中标人，中标价为人民币大写肆仟零捌拾万元整（¥40800000 元）。

你单位须凭本中标通知书在 2021 年 06 月 26 日前到绍兴市柯桥区交通运输局签订合同并根据招标文件规定缴纳履约保证金。联系人：鲁兴华，联系电话：0575-84130935。

本通知书有效期截止：2021 年 06 月 26 日。

招标人：绍兴市柯桥区交通运输局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2021 年 05 月 27 日

社会中介机构：浙江兴业建设项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2021 年 05 月 27 日

抄送：区财政局（4），区公管办（1），采购人（1）

中标人签收：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

项目合同

业主证明

项目名称	镜水路（钱滨线-329 国道）快速化改造工程勘察设计
业主单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司
设计单位	浙江数智交院科技股份有限公司
工程概况	本项目工程范围为北起钱滨线，主线以高架形式沿现状壶瓶山路展线，经柯北大道，上跨柯海大道，按现状镜水路，向南延伸至 329 国道南侧，全长约 7km，工程总投资约 60 亿元，建安费约 40 亿元。 主要采用“上六下六，高架+地面道路”的建设形式，主线高架建设标准为 80km/h 的城市快速路，双向 6 车道规模；地面道路为 50km/h 的城市主干路，双向六车道规模。 其中钱滨线主线高架桥最大跨径为 60 米，钱镜枢纽桥梁最大跨径为 50 米，柯桥互通北出口平行匝道桥梁最大跨径为 40 米，绿云路平行匝道桥梁最大跨径为 50 米。
服务内容	本项目的管线综合设计、景观绿化及配套设施的方案设计、工程可行性研究、地质勘察、物探检测、初步设计、施工图设计等。
服务（设计） 主要人员	项目负责人：丁赛华
业主对设计单位 履约情况评价	合同正在履约中，方案合理，履约情况良好。



业主单位（盖章）
2022 年 8 月

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化
改造工程勘察设计

工 程 地 点：绍兴市柯桥区

合 同 编 号：

设 计 证 书 等 级：市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程）专业
甲级


招 标 人：绍兴市柯桥区交通运输局

委 托 方：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

设 计 方：浙江数智交院科技股份有限公司

签 订 日 期：2021 年 6 月 25 日

中华人民共和国建设部
监 制
国家工商行政管理局



招标人：绍兴市柯桥区交通运输局

委托方：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

设计方：浙江数智交院科技股份有限公司

招标人通过公开招标确定设计方承担 镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程勘察设计 设计工作，工程地点为绍兴市柯桥区，经各方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1. 1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1. 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1. 3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据


2. 1 委托方给设计方的委托书或设计中标文件
2. 2 委托方提交的基础资料
2. 3 设计方采用的主要技术标准是：按国家及项目所在地省市及行业技术规范、标准及规定

第三条 合同文件的优先次序

3. 1 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3. 2 合同书
3. 3 中标通知书（文件）
3. 4 投标文件
3. 5 招标文件（委托方要求及委托书，包括招标补充公告，答疑纪要等）
3. 6 其他合同文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（中标后按投标文件承诺内容）

4. 1 项目名称：镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程勘察设计
4. 2 设计范围：本项目工程范围为北起钱滨线，主线以高架形式沿现状壶瓶山路展线，经柯北大道，上跨柯海大道，接现状镜水路，向南延伸至 329 国道南侧，全长约 7km。工程总投资约



60 亿元（建安费约 40 亿元）。


4.3 设计内容：主要是采用“上六下六、高架+地面道路”的建设形式，主线高架建设标准为 80km/h 的城市快速路，双向 6 车道规模；地面道路为 50km/h 的城市主干路，双向 6 车道规模；匝道设计车速 40km/h，工程应考虑近远期结合、分阶段实施（预留周边相关高架的因素）的情况，布设交通流监测、违法监测、卡口、重要节点结构健康监测、环境监测等传感器，具体需与整体快速路网设置匹配。设计内容包括但不限于道路（含地面道路）、桥梁、雨水管道、交通标志标线及安全设施、照明监控、智慧监测管控、管线综合设计、地下管网保护（如有）、道路两侧景观绿化及其他配套设施的方案设计（优化）、工程可行性研究（含社会稳定性风险评估成果）、地质勘察、物探检测、精探、初步设计（含扩初、工程概算）、桥梁状况安全评估（含设计需要现状老桥检测评估）、施工图设计、施工期间的配合服务等。

4.4 项目组主要人员：项目负责人：丁赛华；技术负责人：雷波；桥梁专业负责人：祝立君；道路专业负责人：汪文滨；路基路面专业负责人：俞红光；道路交叉专业负责人：张建华；给排水专业负责人：樊波；电气专业负责人：蔡彬峰；造价专业负责人：陆春燕；工程地质勘察专业负责人：彭丁茂；地下管线探测分项负责人：杨坤平；交通工程专业负责人：郭敏；景观绿化专业负责人：曹怡春；桥梁安全状况评估负责人：杜晓雷；工程测量分项负责人：曹明。

项目组其他人员：桥梁专业：程建旗、温学桢；道路专业：陈训斌；路基路面专业：金康康、欧苏北；给排水专业：夏江明；电气专业：崔优凯；造价专业：赵国平；工程地质勘察专业：徐国锋、张天宝；地下管线探测分项：周志军；交通工程专业：方礼文。

第五条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

资料名称	时间	备注
设计任务书	已提供	
地形图	已提供	
其他相关资料	已提供	



第六条 合同主要条款：

6.1 质量要求：

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

6.2 服务期限要求：

合同签订后 30 天内完成规划设计方案深化设计及优化；规划设计方案确定后，45 天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后 45 天内完成所有施工图设计，具体根据委托方要求和工程进度提交。不包括业主对方案、施工图交流、审查、评审以及涉铁报批的时间。（根据任务实际情况委托方有权作出相应调整）。

6.3 设计方应向委托方交付的设计资料及文件包括：

设计方完成各阶段设计成果后需提供设计文本报批稿（初步设计阶段含概算书）各 15 本，已通过图审的全套施工图 15 套，电脑光盘 1 份（应包含所有设计文件）。

6.4 委托方责任

6.4.1 应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

6.4.2 设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

6.4.3 在合理范围内，对设计方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见等进行审查、确认。

6.4.4 应按合同规定，向设计方支付设计费。


6.4.5 负责并协调对外的联系工作。

6.4.6 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。

6.4.7 委托方需要保护设计方的知识产权。未经设计方同意，委托方对设计方交付的设计文件和结果仅限于本工程使用。

6.5 设计方责任

6.5.1 根据投标文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求进行施工图设计，并按合同规定的进度和质量提交施工图设计文件。施工图设计文件应达到国家和行业规



范规定的深度。

6.5.2 参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程相冲突的任何其它设计及活动。设计项目负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得委托方的同意。若委托方要求更换设计人员时，设计方应推荐合适人选，以满足委托方的要求。

6.5.3 设计方在进行总体布置设计以及审定重大原则问题时，应主动邀请委托方参加审查，根据审查意见进行设计。

6.5.4 未经委托方同意不得向第三方扩散、转让委托方提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。

6.5.5 对委托方提出的合理化建议，设计方应认真论证，必要时修改设计。

6.5.6 设计方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应自行负责。

6.6 确认

6.6.1 设计方完成设计后，委托方组织有关部门、专家对设计文件进行确认或会审工作。

6.6.2 确认或会审意见如造成非设计方原因的设计返工，其返工费用由委托方负责，如属设计方责任，则不应增加费用。

6.7 验收

6.7.1 由委托方负责进行验收。

6.7.2 委托方在设计方出具初步设计和施工图设计后对服务进行检查验收，如果发现成果数量不足或有质量、技术等问题，设计方应负责根据合同及委托方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，委托方在验收单上签字并加盖单位公章。

6.8 其他要求：

6.8.1 本工程一经中标，由设计方设计，不得转包或变相转包。

6.8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。



6.8.3 设计方负责取得设计相关的技术基础资料，在设计过程中，应与本项目相干扰的公路、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线、方案的认同意见、协议、批准文件或纪要等；充分考虑动迁等实际情况，与相关区、相关主管部门做好方案沟通，并取得书面意见，确保本项目顺利实施。

6.8.4 为提高设计工作质量，为初步设计概算编制提供完整、准确的依据，设计方应根据项目周边社会条件、交通状况、施工特点等，编制具备可实施性的施工组织方案，还需完成以下工作：

6.8.4.1 应编制完整详细的施工期间交通组织实施性方案以及完成此方案所需开展的交通流量预测分析及交通影响评估工作，方案及评估需征得交通主管部门的认可。交通组织方案应包含施工各阶段临时交通设施的平面布置图及工程数量表。


6.8.4.2 应实地清点工程范围内涉及的绿化、市政设施搬迁数量，编制绿化、市政设施搬迁平面示意图、搬迁数量表、搬迁方案。

6.8.5 严格限额设计，按照批准的可研投资估算控制初步设计，初步设计一旦批准，施工图设计不得突破批准的初步设计概算。按照批准的初步设计概算控制施工图设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更。要优化设计，采用新技术，减少材料的使用数量或者种类；优化施工工艺，降低项目直接施工成本。

6.8.6 设计方的设计文件必须接受委托方及行业主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

6.8.7 委托方或委托方指定的单位、行业主管部门对设计方提交的设计文件的任何审核、批准、验收均不免除或减轻设计方对其提交的设计文件的准确性、科学性所应负的责任。

6.8.8 工程涉及铁路交叉，如铁路部门有特殊要求的，经招标人或建设业主同意后，中标人可将涉铁段的设计内容分包给具有相应资质的设计单位，以涉铁3跨建安费（约1.6亿元）的3%作为涉铁设计费（涉铁设计费480万元只作为投标时的限价，设计方对此部分的分包费用实际结算时如大于480万元的，委托方不另行补偿，均包含在总



设计费用中。), 非主体部分或非关键性工作的专业设计且中标单位无相关专业资质的, 经招标人或建设业主同意后, 可由中标单位委托具有相应资质的单位完成。上述二项费用已包含在该项目总设计费报价中, 不单独另行支付, 分包人对其分包的工程向设计方负责, 并就所分包的工程向委托方承担连带责任。

6.8.9 一个阶段完成后须经委托方确认且无异议后, 设计方可开展下一阶段工作, 委托方事先同意的除外。

6.8.10 本项目设计变更的设计由设计方承担, 设计方应及时完成设计, 提交设计变更文件, 并对设计变更文件承担相应责任。严格控制设计变更联系单, 设计变更联系单必须经委托方同意, 严禁设计方直接向施工单位签发联系单, 一般设计联系单调整不计取任何设计费用。

6.8.11 设计方应根据委托方需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

6.8.12 设计方应保持设计负责人、专业负责人的稳定, 做好施工现场服务, 并负责解决施工过程中出现的设计问题:

6.8.12.1 开工前在委托方指定的时间内, 做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作(交桩);

6.8.12.2 在委托方规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题;

6.8.12.3 在委托方规定的时间内积极配合委托方对施工及设计方案进行优化设计;

6.8.12.4 参与工程质量事故分析, 并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案;

6.8.12.5 参加本工程的中间结构和竣工验收, 提交设计工作报告, 并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若委托方在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时, 有权提出更换, 设计方应在委托方提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使委托方满意。

6.8.13 本合同项目开工后, 设计方应按委托方要求做好施工现场设计服务, 及时处理相关设计问题。驻场人员现场服务到位率达到 100%, 到位率未符合委托方要求, 则扣除未履行承诺的主要项目人员现场服务到位率承诺违约金, 每人每次扣除 5000 元,



限额为履约保证金金额的 50%，从履约保证金中扣除。

6.8.14 工程开工后，设计方应指派 3 名及以上设计人员及一名管线设计综合人员专职驻现场进行设计指导，管线综合人员负责与各个管线产权单位设计进行对接后续设计工作。

6.8.15 在履行合同过程中，未经委托方书面同意，设计方不得擅自更换主要项目人员，更换原因仅限调离单位、死亡、重大疾病（按 2007 年《重大疾病保险的疾病定义使用规范》），即使委托方同意更换，也需进行违约处理。无论何种原因设计方更换主要项目人员的，项目负责人或技术负责人或各专业负责人按 25 万元/次扣除，设计驻点人员按 5 万元/次扣除，其他人员按 2 万元/人/次扣除。

6.8.16 设计方有责任协助委托方进行环境影响评价及水保、涉河、涉铁等审批工作；配合完成相关规划、用地办证、动迁等工作，提供相关文件、图纸，根据需要提出比选方案，并及时优化设计。

6.8.17 设计方须对本工程中所采用的新技术、新工艺、新材料提供包含施工、养护、维修阶段的费用分析，为委托方决策和后期相关评审工作提供足够的技术经济支持。

6.8.18 设计方的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足委托方指示的关键日期要求，确保在委托方规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。


6.8.19 精细化设计义务

6.8.19.1 设计工作开始前，设计方应充分结合本标段的项目特点编制详细的精细化设计手册。

6.8.19.2 设计方应严格按照精细化设计手册承担相应的精细化设计义务，并无条件接受委托方的协调、监督，确保设计成果符合精细化要求。

6.8.19.3 精细化设计包括但不限于以下内容：

6.8.19.3.1 明确精细化设计的具体措施和关键节点，并对施工单位的精细化施工提出详细明确的要求，以指导施工；对施工工艺要充分比选，在满足安全的基础上突出快速化施工。



- 6.8.19.3.2 结合设计周期，编制设计大纲，并根据审批的设计大纲开展设计工作。
- 6.8.19.3.3 组织由主设计师参加的现场踏勘，并依据设计规范编制现场踏勘报告，提交委托方；高度重视地下管线情况调查，在管线综合设计中提出管线迁改、管线保护方案和具体措施，原则上要求机动车道下严禁布置管线。
- 6.8.19.3.4 结合本地气候、地理等因素，采用适合本地的、具有成功经验的（提供案例）各种环保型新材料、新技术、新工艺，使用时应进行试验，并根据试验结果指导优化设计。
- 6.8.19.3.5 设计选用的材料、构配件、设备等应符合当地养管部门要求，且应注明规格、型号、性能等详细技术指标。除特殊要求外，设计方不得指定生产厂、供应商。
- 6.8.19.3.6 在环评报告基础上采取合理降噪等措施，降低对周边环境的影响。
- 6.8.19.3.7 充分考虑规划红线、周边路网规划并结合近远期交通流量分析，合理规划交通组织设计，科学渠化现状或规划路口，满足交通顺畅要求；并充分考虑地面道路纵断面线形，与周边路口合理过渡衔接，满足道路周边正常出行。
- 6.8.19.3.8 优化平、纵、断设计，充分考虑行车安全性和舒适性，重点开展快速路网系统、地面辅道系统、消防救援系统、通风照明系统的整体设计。
- 6.8.19.3.9 高架在设计施工工法上，有详尽的比较、分析、论证及具体的保障措施，工法上要有创新，技术方案合理可行，经济适用，尽量满足快速化施工的要求。
- 6.8.19.3.10 结合各标段工程实际，按要求主动做好各标段不同结构形式之间的衔接，确保工程无缝对接；统计各标段迁移现状树木的数量（包括保通道路占用、按胸径和种类汇总）；桥梁设计充分考虑景观绿化工程不均匀堆土对结构安全的影响，并提出最大高差和距离等指标要求；加强纵断面设计，做好高架、路面排水系统综合研究，确保排水安全顺畅。
- 6.8.19.3.11 严格限额设计，按照批准的初步设计概算控制施工图设计，严格控制不合理变更。要优化设计，采用新技术，减少材料的使用数量或者种类，降低项目直接施工成本。
- 6.8.19.3.12 每一阶段设计成果应后附上阶段设计成果审查和论证意见，对上阶段设

计成果的修改情况。

6.8.19.3.13 及时参加施工图会审和技术交底会议，技术交底应提供书面材料，详细交代设计意图、设计内容、提出设计质量要求、材料采购要求、关键工序和注意事项，认真听取建设单位、施工单位、监理单位的意见，会后对设计进行优化并以书面形式及时通知各有关单位（后附相关单位提出的问题和答复意见）。

6.8.19.3.14 参加施工组织设计、监理大纲和重大施工方案评审会，并提出书面意见。

6.8.19.3.15 建立设计人员网络图，并提交委托方备案，设计方应委派责任心与业务能力强的设计现场代表和设计驻点人员在现场服务，协助解决各种技术问题，如施工现场出现技术问题的，设计现场代表应在接到委托方通知后 2 个小时内到场协助解决问题；设计驻点人员应常驻现场，实时为委托方提供现场服务。

6.8.19.3.16 严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经委托方书面同意，时间满足委托方要求；设计变更联系单须后附设计概算；严禁设计方直接向施工单位签发联系单。

6.8.19.3.17 对于超过 20 万元的较大设计变更联系单在经方案充分比选后，阐述各方方案优缺点，并提出推荐方案，同时经专家论证会，并经设计单位技术负责人审核、签字后才能生效。

6.8.19.3.18 参加分部分项工程验收、关键工序验收、中间验收、竣工验收，保证项目实施内容、变更完整体现。

6.8.19.3.19 工程移交接管时，会同施工单位编制项目使用说明书、维保手册，明确主体工程使用年限、维护管理标准要求和注意事项等内容。

6.8.19.3.20 设计全过程应建立电子化档案。设计方向委托方交付 BIM 模型报告，并协助委托方使用 BIM 模型协调、指导后续的养护管理工作。

6.8.20 由于不可抗力因素致使合同无法履行时或合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提请委托方所在地人民法院诉讼解决。



6.9 结算原则

6.9.1 招标文件、招标答疑会议纪要、中标设计方的中标报价等作为结算依据；


6.9.2 合同价 = 建安投资估算价 * 中标费率。本项目中标价为肆仟零捌拾万元整 (¥40,800,000.00 元)，中标费率详见附件 4：投标文件（价格标）。

6.9.3 本项目采用费率报价，上限总价为建安投资估算价 40 亿 * 1.20% = 4800 万元。其中 ① 设计费用（涉铁部分除外）上限费率为 1.125%，上限总价为建安投资估算价 38.4 亿 * 1.125% = 4320 万元；② 涉铁部分设计费用以涉铁 3 跨建安费（约 1.6 亿元）的 3% 为 480 万元；③ 涉铁设计费 480 万元只作为投标时的限价，设计方对此部分的分包费用实际结算时如大于 480 万元的，委托方不另行补偿，均包含在总设计费用中。

6.9.4 设计费用（涉铁部分除外）的计费基数暂按建安投资估算价进行计算，结算时以经审核确定的招标预算标底价计算；涉铁部分设计费用暂按涉铁 3 跨建安费（约 1.6 亿元）的 3% 计算，结算时以概算批复中的建安投资费用乘以中标费率计算；如结算时设计费用（涉铁部分除外）和涉铁部分设计费用合计大于等于 4800 万元的，按 4800 万元结算，小于 4800 万元的按实际金额结算。（注：如因非中标人原因导致设计工作终止，按各对应阶段对应的工程量的建安费用乘以相应的费率计算设计费用，例如在初步设计批复阶段项目终止了，则按照初步设计批复中建安费用乘以相应费率计算设计费用。）

6.10 付款方式：

6.10.1 具体支付如下：方案设计深化并通过区相关部门审查后付至合同金额的 5%；完成工程可行性研究（含社会稳定性风险评估成果）评审后付至合同金额的 10%，批复后付至合同金额的 20%；完成初步设计评审后付至合同金额的 30%，批复后付至合同金额的 40%；完成施工图设计后付至合同金额的 50%，批复或出具图审报告后付至合同金额的 60%；完成施工招标并签订施工合同后付至合同金额的 75%；施工配合期支付至合同金额的 90%（按施工工期分年度平均支付，在各年度末支付）；工程交（竣）工验收合格后付至经计算的实际设计费用的 95%（不超过 4800 万元），同时退还履约担保（合同价的 5%）；待工程结算审计后付清 5% 余额。设计方申请款项前除提交设计



成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则委托方有权延迟付款且无需承担违约责任。

6.10.2 本项目中标设计费用由本项目委托方承担。

6.10.3 本项目可能分段实施，需分段出图，设计方必须无条件配合委托方（建设业主），设计费用分段结算。

6.10.4 如因非中标人原因导致设计工作终止，按实际完成工程量的对应阶段、对应比例支付。

6.11 设计方需按合同总价的 5% 提交履约保证金（履约保函形式）。

6.12 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.13 本合同各方签字盖章即生效，一式 壹拾柒 份，招标人 伍 份，委托方 伍 份，设计方 伍 份，绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室 贰 份

6.14 各方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6.15 未尽事宜，经各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）



招标人：绍兴市柯桥区交通运输局

法定代表人

或

授权委托人：

住所：绍兴市柯桥区越州大道 210 号

电话：0575-84129288

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

设计方：浙江数智交院科技股份有限公司

法定代表人

或

授权委托人：

住所：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号

电话：0571-89709018

纳税人识别号：91330000470040234R

开户银行：工行武林支行

银行账号：1202021209014402209

委托方：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人：

住所：绍兴市华舍街道双周安置小区(一期)


商业 3#楼 B301、B303、B307 室

电话：0575-85673810

纳税人识别号：91330621MA2BFAL386

开户银行：中国银行柯桥支行

银行账号：355874975910




施工审查合格证



浙江省市政基础设施工程施工图设计文件
审查合格书

审查机构：嘉兴市宏诚施工图审查中心 编号：浙[绍]2市[20223000]

项目名称	镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程（北段）		送审项目名称	镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程（北段）		
项目概况	建设地点	齐贤街道				
	投资（概）预算	206538.7800 万元				
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司			联系人	冯凯	
单位类型	单位名称	资质等级		证书编号		
设计	浙江数智交院科技股份有限公司	建筑行业(建筑工程) 甲级, 市政行业(排水工程) 甲级, 市政行业(道路工程) 甲级, 市政行业(桥梁工程) 甲级, 市政行业(城市隧道工程) 甲级, 市政行业(轨道交通工程) 甲级, 市政行业(公共交通工程) 乙级, 市政行业(给水工程) 乙级, 风景园林工程设计专项乙级		A233003350		
勘察	浙江数智交院科技股份有限公司	工程勘察综合资质甲级。		B133003353		
审查合格，颁发《施工图设计文件审查合格书》						
审查结论：合格			主审人：徐伟			
专业	审查人		审定人			
交通	杨晓光		杨晓光			
其它	杨晓光		杨晓光			
岩土	陆红山		陆红山			
总图	杨晓光		杨晓光			
排水管网	朱艳		朱艳			
排水管网	陈彩琴		陈彩琴			



智能化	张国民	张国民
桥梁	杨晓光	杨晓光
桥梁工程	杨晓光	杨晓光
照明	张国民	张国民
绿化	徐伟	徐伟
道路	杨晓光	杨晓光
法定代表人:徐伟 	技术负责人:徐伟	审查机构(公章) 2023年2月16日 

备案情况: _____

打印时间: 2023-02-16




浙江省市政基础设施工程施工图设计文件
审查合格书

审查机构：绍兴市华建工程图审中心

编号：浙[绍]2市[20235363]

项目名称	柯桥北环快速通道（镜水路 （钱滨线-329 国道段）快速化 改造工程（陶里段）		送审项目名称	柯桥北环快速通道（镜水路 （钱滨线-329 国道段）快速 化改造工程（陶里段）	
项目概况	建设地点	齐贤街道			
	投资（概）预算	20103.0000 万元			
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司			联系人	杨奇慧
单位类型	单位名称	资质等级		证书编号	
设计	浙江数智交院科技股 份有限公司	工程设计综合资质甲 级。		A133003353	
勘察	浙江数智交院科技股 份有限公司	工程勘察综合类甲级。		B133003353	
审查合格，颁发《施工图设计文件审查合格书》					
审查结论：合格			主审人：林武		
专业	审查人		审定人		
交通	林武		林武		
其它	林武		林武		
岩土	沈光明		沈光明		
总图	林武		林武		
智能化	金苏江		金苏江		
桥梁	林武		林武		
照明	金苏江		金苏江		
给排水	张忠水		张忠水		
绿化	朱苗菊		朱苗菊		
道路	林武		林武		



东周印卫 法定代表人:周卫东	技术负责人:	审查机构(公章)
		2023年08月08日

备案情况: _____

打印时间: 2023-08-08



施工图电子审查

施工图电子审查

施工图电子审查

施工图电子审查



浙江省市政基础设施工程施工图设计文件 审查合格书

审查机构：绍兴市华建工程图审中心

编号：浙[绍]2市[20235365]

项目名称	柯桥北环快速通道（镜水路 （钱滨线-329国道段）快速化 改造工程（南段）	送审项目名称	柯桥北环快速通道（镜水路 （钱滨线-329国道段）快速 化改造工程（南段）—地面 道路
项目概况	建设地点：齐贤街道		
	投资（概）预算	49015.0200 万元	
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	联系人	杨奇慧
单位类型	单位名称	资质等级	证书编号
设计	浙江数智交院科技股 份有限公司	工程设计综合资质甲 级。	A133003353
勘察	浙江数智交院科技股 份有限公司	工程勘察综合类甲级。	B133003353
审查合格，颁发《施工图设计文件审查合格书》			
审查结论：合格		主审人：林武	
专业	审查人	审定人	
交通	林武	林武	
其它	林武	林武	
岩土	沈光明	沈光明	
总图	林武	林武	
智能化	金苏江	金苏江	
桥梁	林武	林武	
照明	金苏江	金苏江	
给排水	李小萍	李小萍	
绿化	朱苗菊	朱苗菊	
道路	林武	林武	



法定代表人:周卫东 	技术负责人:	审查机构(公章) 2023年1月07日 
--	--------	--


备案情况: _____

打印时间: 2023-11-01

施工图电子审查

施工图电子审查

施工图电子审查



查询结果截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3218235

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

手机查看

柯桥北环快速通道（镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（南段）

浙江省-绍兴市-柯桥区

项目编号	3306032403010002	省级项目编号	3306032402280201
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	92543.14
立项级别	--	立项文号	2303-330603-89-01-926851

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

项目代码	2303-330603-89-01-926851	项目编号	3306032403010002
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市-柯桥区	经纬度	--
立项文号	2303-330603-89-01-926851	立项级别	--
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局	立项批复时间	2023-03-17
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国有企业事业单位投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	92543.14
总长度(米)	--	建设性质	新建
建设规模	本项目由南北向的现状镜水路及部分新建段组成，采用上层高架快速路+下层地面辅路方式建设，其中主线高架起点位于起于滨海大河北侧河岸，终于创意路附近，路基标准宽度26.5m，设计路线全长约3.957Km，按城市快速路标准设计，双向六车道，设计速度80Km/h；下层地面辅路起点位于群贤村河附近，终于创意路附近，路基宽度30-78m，设计路		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--

浙江数智交院科技股份有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词：例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据 > 项目详情

手机查看

浙江省-绍兴市-柯桥区

镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）一期

项目编号	3306032305300192	省级项目编号	3306032303310201
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	244000
立项级别	区县级	立项文号	绍柯审批投

项目地址：浙江省绍兴市_柯桥区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收


业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单位信息

项目代码	2208-330603-89-01-880806	项目编号	3306032305300192
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-柯桥区
具体地点	浙江省-绍兴市_柯桥区	经纬度	--
立项文号	绍柯审批投	立项级别	区县级
立项批复机关	绍兴市柯桥区行政审批局【2022】390号	立项批复时间	2022-08-17
建设单位	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91330621063159326F
建设用地规划许可证编号	地字第330603202300010(开)号	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	244000
总长度（米）	--	建设性质	改建
建设规模	该工程由东西向的钱滨线及南北向的鉴湖山老路两段组成，项目全长约4.0公里，其中钱滨线段长约3.5公里，西起钱滨线梅林分离线桥东侧桥台，东接钱滨线与祥云路交叉口；鉴湖山路段长约0.5公里，北起钱滨线、南至步棉路。项目总投资244000万元，建设规模包括主线高架+地面道路双层道路。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	C



二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接
接线）（设计）II 标段

项目合同

https://www.zhuji.gov.cn/art/2024/5/17/art_1388404_59132621.html



中国·诸暨

诸暨市人民政府

公共资源交易中心

无障碍阅读

进入老年模式

请输入关键字

三

综合页

建设工程

政府采购

要素资源

街镇部门交易

农村产权

政策法规

返回主站


当前位置: 首页 > 诸暨市公共资源交易中心 > 建设工程 > 成交结果

二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）（设计）中
标结果公告

发布日期: 2024-05-17 11:09

浏览次数: 857

二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）（设计） 中标公告			
项目编号	诸设招-2024-1	信息类别	设计招标
招 标 人	诸暨市交通基础设施建设有限公司		
招标代理机构	浙江博策工程项目管理有限公司		
工程名称	二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）（设计）		
定标时间	2024年5月17日		
I 标段	中标人	东南大学建筑设计研究院有限公司	
	项目负责人及证书编号	王冲 201910020320000853	
	中标下浮率	9.00%	
II 标段	中标人	浙江数智交院科技股份有限公司	
	项目负责人及证书编号	丁赛华 0001026	
	中标下浮率	11.12%	



2024-0384
2024SZ010243

副本

建设工程设计合同

项 目 名 称: 二环路智慧快速化改造工程三期(柯诸高速至 S3
10 省道公路连接线) (设计) II 标段

项 目 地 点: 诸暨市

合 同 编 号: _____


(由设计人编填)

设计 证书 等级: 工程设计综合资质甲级

发 包 人: 诸暨市交通基础设施建设有限公司

设 计 人: 浙江数智交院科技股份有限公司

签 订 日 期: 2024 年 6 月 14 日



合同协议书

发包人（全称）：诸暨市交通基础设施建设有限公司

设计人（全称）：浙江数智交院科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）（设计）II 标段 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）（设计）II 标段。

2. 工程批准、核准或备案文号：2403-330681-04-01-609410。

3. 工程内容及规模：本工程为西二环路（五泄江桥—北二环路交叉口），北二环路（西二环路交叉口—王家堰桥），道路总长度约 8600 米，以节点高架为主进行快速化改造，同步实施管线迁改，项目总投资约 260000 万元。其中 I 标段南起西二环路（五泄江大桥南端），北至北二环路（文种路东侧），道路长度约 4360m，建安工程费约 103000 万元；II 标段东起北二环路（王家堰桥东侧支路口），西至北二环路（文种路东侧），道路长度约 3580m，建安工程费约 85000 万元。

4. 工程所在地详细地址：诸暨市。

5. 工程投资估算：约 260000 万元。

6. 工程进度安排：总设计周期 80 日历天。其中方案设计（含方案优化、深化）、初步（含扩初、概算）设计 40 日历天，施工图设计（含图审完成）40 日历天，施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。


7. 工程主要技术标准：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：项目红线范围内。

2. 工程设计阶段：含方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合服务等相关技术服务工作。

3. 工程设计服务内容：本标段实施范围内所有工程的相关设计，包括道路、桥梁



(含王家堰桥改造)、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施(含安全设施、机电等)及景观绿化等工程设计(含方案设计、初步设计、施工图设计);施工配合服务等相关技术服务工作;本项目全线范围内的设计总体协调工作。

三、工程设计周期

总设计周期 80 日历天。其中方案设计(含方案优化、深化)、初步(含扩初、概算)设计 40 日历天,施工图设计(含图审完成) 40 日历天,施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。(根据任务实际情况招标人有权作出相应调整)。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式: 单价合同

2. 签约合同价为:(大写) 壹仟叁佰伍拾陆万叁仟零捌拾捌元整(¥13563088)。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表: 周引。

设计人项目负责人: 丁赛华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标文件;
- (5) 投标函及其附录;
- (6) 发包人要求;
- (7) 技术标准;
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 诸暨市交通基础设施建设有限公司 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签约代表签字并盖公章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，设计人执 肆 份。

发包人：（盖章）

设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

吴淑兴

组织机构代码：9133068107865142K

组织机构代码：91330000470040234R

纳税人识别号：9133068107865142K

纳税人识别号：91330000470040234R

地 址：诸暨市暨阳街道东旺路 28 号

地 址：杭州市西湖区余杭塘路 928 号

邮政编码：311800

邮政编码：310013

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：0575-87590380

电 话：0571-89809296

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：工行杭州武林支行

账 号：_____

账 号：1202021209014402209

时 间：2024 年 6 月 14 日

时 间：2024 年 6 月 14 日

附件 1:

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

I 标段：本标段实施范围内所有工程的相关设计，包括道路、桥梁、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施（含安全设施、机电等）及景观绿化等工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）；施工配合服务等相关技术服务工作。

II 标段：本标段实施范围内所有工程的相关设计，包括道路、桥梁（含王家堰桥改造）、人行通道、排水、照明、管线、沿线交通设施（含安全设施、机电等）及景观绿化等工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）；施工配合服务等相关技术服务工作；本项目全线范围内的设计总体协调工作。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1. 方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成规划方案，协助发包人完成报批工作。

2. 初步设计阶段

（1）负责完成并制作初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园



林、供电、市政等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3. 施工图设计阶段

- (1) 负责完成并制作全部专业的施工图设计文件；
- (2) 对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；
- (3) 根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；
- (4) 协助发包人进行工程招标答疑。

4. 施工配合阶段

- (1) 负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；
- (2) 根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；
- (3) 协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；
- (4) 参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；
- (5) 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；
- (6) 应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。



附件 4 :

设计人主要设计人员表

名 称	姓名	职务	注册执业资格	承担过的主要项目
一、总部人员				
项目主管	/	/	/	
其他人员	/	/	/	
二、项目组成员				
项目负责人	丁赛华	公司副总工	注册土木工程师（道路工程） 0001026	
道路专业负责人	盛亮	一分院副院长	注册土木工程师（道路工程） 201910020330000076	
桥梁专业负责人	段冰	/	一级注册结构工程师 S093302230	
给排水专业负责人	樊波	/	注册公用设备工程师 CS133300685	
园林负责人	曹怡春	/	/	
电气专业负责人	崔优凯	公司副总工	注册电气工程师 DG103300111	
造价专业负责人	王涓	/	一级注册造价工程师 建[造]11123300002448	
道路设计	殷甲	/	注册土木工程师（道路工程） 20201002033000000031	
桥梁设计	陈向阳	公司副总工	一级注册结构工程师 S053301461	
给排水设计	潘玲	/	注册公用设备工程师 CS103300090	
园林设计	林文丹	/	/	



项目名称变更说明

请发改局办理

郭剑波
10.8.

诸暨市建设集团有限公司文件



诸建〔2024〕20号

签发人：郭剑波

关于要求调整“二环路智慧快速化改造工程三期
（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）”项目的
请 示

市人民政府：

为提升交通品质，提升区域内的交通出行效率，形成联系城乡融合区产业和人口的纽带，实现与高速出口、火车站等重要对外交通的枢纽的快速衔接，高速公路与快速路结合，推进解决制

- 1 -

约人民美好出行、货物高效流通的瓶颈，促进诸暨市县域城乡融合高质量发展，拟实施二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）项目。该项目已列入“2024 年国有企业投资项目年度计划”，由集团下属子公司诸暨市交通基础设施建设有限公司负责资金筹措、投资、建设及运营，采取市场化运作模式，为确保整体资金平衡，申请将项目调整如下：

一、变更项目名称为：诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目-二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至 S310 省道公路连接线）及沿线配套基础设施提升工程。项目分段分期实施，下设 2 个子项目分别为：子项目一名称：诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目一期；子项目二名称：诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目二期。

二、变更项目总投和建设内容为：本项目总投 28.5 亿，分为西段（五泄江大桥-文种路东侧）、北段（文种路东侧—王家堰桥东侧支路口）2 个标段分期实施，全长约 8km。工程内容包括主线高架桥新建、地面路基拓宽、路面新建、沿地面桥梁改建，配套更新市政管线、交通安全设施、道路及路侧景观绿等。项目并对沿线城乡风貌基础设施实施高质量提升工程。包括以节点高架为主进行快速化改造，实施管线迁改，并同步对道路沿线实施河湖库疏浚、渣土消纳、垃圾处理、停车场改造（含充电桩修建）、公交站台改造、非机动车基础设施、笼式运动馆、边坡及山体公园、绿化、雨污管网、公厕等配套设施提升工程。

子项目一总投 16.5 亿，建设内容包括西段（五泄江大桥-文种路东侧）智慧快速化改造工程，并对沿线城乡风貌基础设施实施高质量提升工程。包括以节点高架为主进行改造，道路全长

4.3km。并同步对道路沿线实施河湖库疏浚、停车场改造（含充电桩修建）、公交站台改造、非机动车基础设施、渣土消纳、垃圾处理、笼式运动馆、边坡及山体公园、绿化、雨污管网、公厕等配套设施提升工程。

子项目二总投 12 亿，建设内容包括北段（文种路东侧—王家堰桥东侧支路口）智慧快速化改造工程，并对沿线城乡风貌基础设施实施高质量提升工程。包括以节点高架为主进行快速化改造，道路主线高架路线全长 3.74km。地面道路路线全长 3.2km，并同步对道路沿线实施河湖库疏浚、停车场改造（含充电桩修建）、公交站台改造、非机动车基础设施、笼式运动馆、边坡及山体公园、绿化、雨污管网、公厕等配套设施提升工程。

特此请示！

妥否，望批复。

诸暨市建设集团有限公司

2024 年 9 月 27 日

（联系人：宣建慧，联系电话：13967555373）

诸暨市建设集团有限公司

2024 年 9 月 27 日印发

施工审查合格证



浙江省市政基础设施工程施工图设计文件
审查合格书

审查机构：温州建苑施工图审查咨询中心

编号：浙[绍]2市[2024]0852]

项目名称	诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目二期		送审项目名称	诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目二期	
项目概况	建设地点	二环路北段（文种路东侧—王家堰桥东侧支路口）			
	投资（概）预算	106785.3500 万元			
建设单位	诸暨市交通基础设施建设有限公司			联系人	张辉
单位类型	单位名称	资质等级	证书编号		
设计	浙江数智交院科技股份有限公司	工程设计综合资质甲级。	A133003353		
勘察	核工业金华勘测设计院有限公司	工程勘察综合类甲级。	B133002587		
审查合格，颁发《施工图设计文件审查合格书》					
审查结论：合格			主审人：叶知妙		
专业	审查人		审定人		
岩土	杨德才				
桥梁	刘辉石				
给排水	凌虹				
道路	刘辉石				
法定代表人：黄庆帆		技术负责人：陈岳林		审查机构（公章） 2024年12月13日	

备案情况：_____

打印时间：2024-12-13

查询结果截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3825030>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据 > 项目详情 > 手机查看

诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目二期

浙江省-绍兴市-诸暨市

项目地址：二环路北段（文种路东侧—王家墩桥东侧支路口）

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

详细信息

参与单位及相关负责人

单体信息

五、拟派项目团队能力

附件 5、资信标要求一览表“拟投入本项目人员情况表”格式

拟投入本项目人员情况表

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码	所在单位
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业			
1	丁赛华	项目总负责人兼设计负责人	正高级工程师	G3300105661	路桥工程	注册土木工程师(道路工程)	/	AD243300506	道路工程	/	310110196710173239	浙江数智交院科技股份有限公司
2	张天宝	勘察负责人	正高级工程师	G3300291833	岩土工程	注册土木工程师(岩土工程)	/	AY20063300198	岩土工程	/	330105197512050438	浙江数智交院科技股份有限公司
3	张国栋	道路专业负责人	正高级工程师	G3300436065	道桥工程	注册土木工程师(道路工程)	/	G3300234734	道路工程	/	330105197208181006	浙江数智交院科技股份有限公司
4	王伟	道路专业设计人员	高级工程师	G3300356466	道桥工程	/	/	/	/	/	330902198303290012	浙江数智交院科技股份有限公司
5	刘德宝	桥梁专业负责人	正高级工程师	G3300188439	桥隧工程	/	/	/	/	/	320303197211020493	浙江数智交院科技股份有限公司

												公司
6	吴萍萍	桥梁专业 设计人员	高级 工程 师	G330 0312 230	市政 道路 (桥 梁)	/	/	/	/	/	3501 2419 8604 1113 97	浙江 数智 交院 科技 股份 有限 公司
7	樊波	给排水 专业负责 人	高级 工程 师	G330 0234 703	给水 排水	注册 公用 设备 工程 师(给 水排 水)	/	CS133 30068 5	给水 排水	/	3203 2419 8112 0441 70	浙江 数智 交院 科技 股份 有限 公司
8	马挺	给排水 专业设计 人员	高级 工程 师	G330 0356 466	给排 水工 程		/	/	/	/	3302 8219 8901 1900 58	浙江 数智 交院 科技 股份 有限 公司
9	焦辉	管线迁改 专业负责 人	高级 工程 师	G330 0301 471	给水 排水 专业		/	/	/	/	3624 2119 8511 2008 34	浙江 数智 交院 科技 股份 有限 公司
10	张搏	电气专业 负责人	高级 工程 师	G330 0301 471	电气 工程		/	/	/	/	1309 2219 8708 1860 86	浙江 数智 交院 科技 股份 有限 公司
11	孙云翔	电气专业 设计人员	高级 工程 师	G330 0340 371	机电 设备		/	/	/	/	3301 0219 8701 2324 12	浙江 数智 交院 科技 股份 有限 公司

12	沈正虹	景观绿化及海绵城市专业负责人	高级工程师	G3300343801	风景园林（景观设计）	/	/	/	/	/	330103198902230444	浙江数智交院科技股份有限公司
13	郭文卓	景观绿化及海绵城市设计人员	工程师	ZC3326202100090	工程景观	/	/	/	/	/	620502199011100469	浙江数智交院科技股份有限公司
14	王瑜晗	造价专业负责人	高级工程师	G3300234740	公路工程	一级注册造价工程师	一级	建[造]12233354011992	交通运输工程	/	330106197702150823	浙江数智交院科技股份有限公司
15	沈蒋乾	造价编制人员	高级工程师	G3300418136	工程经济	/	/	/	/	/	330103199108241319	浙江数智交院科技股份有限公司
16	郭敏	交通专业负责人	正高级工程师	G3300136466	交通工程	/	/	/	/	/	330102197112241834	浙江数智交院科技股份有限公司
17	陈丹锡	结构专业负责人	高级工程师	3524004257	隧道及地下工程	一级注册结构工程师	一级	S134402869	结构	/	35220319831101103X	浙江数智交院科技股份有限公司
18	卜令方	岩土专业负责人	高级工程师	G3300234734	工程地质	注册土木工程	/	AY143600265	岩土	/	372926198701	浙江数智交院

						师(岩土)					135755	科技股份有限公司
19	涂美吉	设计驻场服务人员	高级工程师	G3300317884	结构设计	/	/	/	/	/	430724198807061118	浙江数智交院科技股份有限公司
20	唐广青	设计驻场服务人员	高级工程师	A211322023539507	结构工程	/	/	/	/		450324198702224015	浙江数智交院科技股份有限公司
21	张国栋	后期服务负责人	高级工程师	G3300234734	道桥工程	注册土木工程师(道路工程)	/	G3300234734	道路工程	/	340825198109293114	浙江数智交院科技股份有限公司
22	丁赛华	后期服务负责人	正高级工程师	G3300105661	路桥工程	注册土木工程师(道路工程)	/	AD243300506	道路工程	/	310110196710173239	浙江数智交院科技股份有限公司

提供《拟投入本项目人员情况表》及投标人拟派项目负责人及项目组其他成员学历、职称及其他相关资格证书扫描件。

- 1、提供项目总负责人、设计负责人、勘察负责人职称证书及其他资格证书；
- 2、项目组其他成员（项目负责人除外）的学历、职称（如有）及其他相关资格证书；
- 3、拟派项目负责人近6个月（自招标公告发布之日起倒算）在投标人处的社保缴纳证明、除项目负责人外的其他所有拟派团队人员近3个月（自招标公告发布之日起倒算）在投标人处的社保缴纳证明。



浙江省(省本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称：浙江数智交院科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91330000470040234R

共1页, 第1页

[illegible]

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26032015315604015770,
验证平台: <https://mapi.zjzfwf.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html?valid>
3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄露的, 依法承担相应的法律责任。

打印时间：2026年03月20日



共1页, 第1页

[illegible]

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

打印时间：2026年03月20日

再另行签署

ml#valign="top">

的法律责任。

（盖章）

电子专用章

丁赛华

姓名	丁赛华		
性别	男 民族 汉		
出生	1967 年 10 月 17 日		
住址	杭州市西湖区天目山路 1 号 105 室		
公民身份号码			310110196710173239

	中华人民共和国
	居民身份证
签发机关 杭州市公安局西湖分局	
有效期限 2019.07.17-长期	

毕业证书



学生丁赛华，男，系湖南省(市)沅江县(市)人，一九六七年生，于一九八五年九月至一九八九年七月在本校道路与交通工程系公路与城市道路专业四年制本科学习期满，学完全部课程，成绩及格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

校长 高廷耀

(89) 同本学字第 8513087 号

一九九九年七月八日

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 丁赛华
性 别: 男
出 生 年 月: 1967年10月17日
资 格 名 称: 正高级工程师
专 业 名 称: 路桥工程
取得资格时间: 2009年12月31日



评委会名称: 浙江省工业和信息化领域正高级工程师
职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 310110196710173239


证 书 编 号: G3300105661

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfwf.gov.cn)

在线验证码: IYCHZBFB



发证时间: 2010年03月31日



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 丁赛华

证书编号 AD243300506



NO. AD0009455

发证日期 2024年09月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键字，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 人员数据 人员列表

手机查看

丁赛华

证件类型	居民身份证	证件号码	310110*****39	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司

证书编号：AD243300506

注册编号/执业印章号：3300335-AD065

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

暂无证书变更记录

张天宝

姓名 张天宝
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 12 月 5 日
住址 杭州市西湖区金都新城
29幢2单元602室
公民身份号码 330105197512050438



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2006.05.27-2026.05.27

硕士研究生
毕业证书

研究生 张天宝 性别 男，
一九七五年十二月三日生，于一九九
八年九月至二〇〇一年三月在
土木工程(一级学科) 专业
学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长: 潘中强
培养单位:
二〇〇一年三月三十日
编号: 210112010

中华人民共和国教育部制
No. 00134644



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 张天宝
性 别: 男
出 生 年 月: 1975年12月05日
资 格 名 称: 正高级工程师
专 业 名 称: 岩土工程
取得资格时间: 2017年12月31日
评委会名称: 浙江省工业和信息化领域正高级工程师
职务任职资格评审委员会



身 份 证 号: 330105197512050438
证 书 编 号: G3300291833
查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码: 4BIT00TJ



发证时间: 2018年03月21日





中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 张天宝

性 别: 男

出生日期: 1975年12月05日

注册编号: AY20063300198

聘用单位: 浙江数智交院科技股份有限公司

注册有效期: 2025年06月30日-2028年06月29日



张天宝

个人签名:

签名日期: 张天宝 / 2026.2.9

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年06月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键字，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

张天宝

证件类型	居民身份证	证件号码	330105*****38	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司

证书编号：AD243300235

注册编号/执业印章号：3300335-AD026

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

查看证书变更记录 (1)

注册土木工程师（岩土）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司


证书编号：AY063300198

电子证书编号：AY20063300198

注册编号/执业印章号：3300335-AY009

注册专业：不分专业

有效期：2025年06月30日



张国栋

姓名 张国栋
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 9 月 29 日
住址 杭州市西湖区高教新村
1 2 幢 3 单元 6 0 2 室
公民身份号码 340825198109293114



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2015.03.09-2035.03.09

普通高等学校
毕业证书

学生 张国栋 性别 男 一九八一年
九月二十九日生，于二〇〇〇年九月
至二〇〇四年六月在本校（院）
土木工程 专业
四年制 本科 学习，修完教学
计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校（院）长：
学校（院）：

电子注册号：103351200405003961
BY00010227
浙江省教育厅监制

二〇〇四年六月三十日



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 张国栋
性 别: 男
出 生 年 月: 1981年09月29日
资 格 名 称: 正高级工程师
专 业 名 称: 道桥工程
取得资格时间: 2025年12月30日



评委会名称: 浙江省交通工程技术人员正高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 340825198109293114


证 书 编 号: G3300436065

查 询: 浙江政务服务网 (www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: C6769P9U



发证时间: 2016年01月21日



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 张国栋

证书编号 AD243300247

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0005406

发证日期 2024年07月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表

手机查看

张国栋

证件类型	居民身份证	证件号码	340825*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智文院科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：浙江数智文院科技股份有限公司 证书编号：AD243300247 注册编号/执业印章号：3300335-AD028

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

暂无证书变更记录

一级注册结构工程师

注册单位：浙江数智文院科技股份有限公司 证书编号：S123103156 注册编号/执业印章号：3300335-S027

注册专业：不分专业 有效期：2025年06月30日

查看证书变更记录 (3)

王伟

姓名 王伟

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 3 月 29 日

住址 杭州市下城区文晖路
303号1403室

公民身份号码 330902198303290012

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 杭州市公安局下城分局

有效期限 2016.10.14-2036.10.14



普通高等学校

毕业证书

学生 王伟 性别男，一九八三年三月二十九日生，于二〇〇六年九月
至二〇〇九年一月在本校网络教育学院道路桥梁与渡河工程专业2.5年制
专升本学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校（院）长：周祖德

证书编号：104977200905001384 二〇〇九年一月三十一日

查询网址：<http://www.chinawut.com>



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 王伟
性 别: 男
出 生 年 月: 1983年03月29日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 道桥工程
取得资格时间: 2020年12月31日



评委会名称: 浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 330902198303290012

证 书 编 号: G3300340689

查 询: 浙江政务服务网 (www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: JIGDLFZF



发证时间: 2021年02月08日



刘德宝

姓名 刘德宝			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1972 年 11 月 2 日			
住址 杭州市西湖区环城西路 89 号			
公民身份号码 320303197211020493			签发机关 杭州市公安局西湖分局
			有效期限 2006.06.06-2026.06.06

No. 00016538

硕 士 研 究 生

毕 业 证 书

研究生 刘德宝 性别 男, 一九六九年十一月二日生, 于一九九五年九月至一九九八年元月在桥梁与隧道工程专业



学习, 学制2.5年, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。

校(院、所)长: 

培 养 单 位:  一九九八年元月三十一日

编号: 982357

中华人民共和国国家教育委员会印制

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 刘德宝
性 别: 男
出 生 年 月: 1972年11月02日
资 格 名 称: 正高级工程师
专 业 名 称: 桥隧工程
取得资格时间: 2012年12月31日
评委会名称: 浙江省工业和信息化领域正高级工程师
职务任职资格评审委员会



身 份 证 号: 320303197211020493
证 书 编 号: G3300188439
查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码: 0QE0LSLF



发证时间: 2013年03月05日



吴萍萍

姓名 吴萍萍

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 4 月 11 日

住址 福建省闽清县白中镇珠中村珠中20号

公民身份号码 350124198604111397



中华人民共和国居民身份证

签发机关 闽清县公安局

有效期限 2021.07.07-2041.07.07

普通高等学校

毕业证书

学生 吴萍萍 性别 男 ，一九八六 年 四 月 十一 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 南昌大学

证书编号： 104031200905005985

校（院）长： 周文斌

二〇〇九 年 六 月 廿八 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 吴萍萍
性 别: 男
出 生 年 月: 1986年04月11日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 市政道路(桥梁)
取得资格时间: 2019年12月26日

评委会名称: 杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 350124198604111397


证 书 编 号: G3300312230

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码: E1LHP1MZ



发证时间: 2020年02月18日



樊波

姓名 樊波
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 12 月 4 日
住址 杭州市西湖区沈塘新村
18幢1单元102室
公民身份号码 320324198112044470



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2017.09.19-2031.09.19

普通高等学校

毕业证书

学生 樊波 性别 男, 一九八一年十二月四日生, 于二〇〇〇年九月
至二〇〇四年六月在本校 给水排水工程 专业 四年制
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 河海大学 校(院)长: 张公亮

证书编号: 102941200405000317 二〇〇四年六月十四日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。


姓 名: 樊波
性 别: 男
出 生 年 月: 1981年12月04日

资 格 名 称: 高级工程师

专 业 名 称: 给水排水

取得资格时间: 2014年12月31日

评委会名称: 省交通工程技术人员高级工程师资格评审委员会



身 份 证 号: 320324198112044170

证 书 编 号: G3300234703

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: KVSURGL4



发证时间: 2015年02月09日



注册有效期: 2026年02月27日
2023年06月30日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 樊波


性 别: 男

出生日期: 1981年12月04日

注册编号: CS20133300685

聘用单位: 浙江数智交院科技股份有限公司

注册有效期: 2023年04月12日-2026年06月30日



个人签名:

樊波

签名日期:

2026.02.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年04月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

网站动态

首页

人员数据

人员列表

手机查看

樊波

证件类型	居民身份证	证件号码	320324*****70	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司

证书编号：CS133300685

注册编号：3300335-CS005

注册专业：不分专业

有效期：2026年06月30日

暂无证书变更记录



马挺

姓名 马挺

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 1 月 19 日

住址 杭州市江干区紫玉福邸5幢103室

公民身份号码 330282198901190058



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局江干分局

有效期限 2017.07.24-2037.07.24

硕士研究生

毕业证书

研究生 马挺 性别 男，
一九八九年一月十九日生，于二〇一二年九月至二〇一五年六月在
市政工程 专业
学习，学制三年，修完硕士研究生培养
计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论
文答辩通过，准予毕业。



校(院、所)长: [Signature]

培养单位: 浙江工业大学

二〇一五年六月十八日

编号: 103371201502100705

浙江省教育厅制

№ 00096496

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：马挺
性 别：男
出 生 年 月：1989年01月19日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：给排水工程
取得资格时间：2024年12月31日



评委会名称：浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330282198901190058


证 书 编 号：G3300418081

查 询：浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码：B9FKK7WE



发证时间：2025年02月27日



焦辉

姓名 焦辉

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 11 月 20 日

住址 杭州市余杭区闲林街道西
市街西溪海星海苑 1 幢 1
单元 6 0 2 室

公民身份号码 362421198511200834



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 杭州市公安局余杭分局

有效期限 2016.06.06-2036.06.06

普通高等学校

毕业证书

学生 焦辉 性别 男, 一九八五年十一月二十日生, 于二〇〇四年九月
至二〇〇八年六月在本校 给水排水工程 专业
四年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 浙江科技学院 校(院)长: 批 卫


证书编号: 110571200805000903 二〇〇八年 六 月 二十五日

浙江科技学院监制 中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 焦辉
性 别: 男
出 生 年 月: 1985年11月20日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 给水排水专业
取得资格时间: 2018年12月28日
评委会名称: 杭州市工程技术人员高级工程师职务任
职资格第三评审委员会



身 份 证 号: 362421198511200834
证 书 编 号: G3300301471
查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码: KEZ1DFLD



发证时间: 2019年03月04日



张搏

姓名 张搏
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 8 月 18 日
住址 杭州市下城区东新园住宅
区新湖苑6幢1单元
702室
公民身份号码 130922198708186086



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局下城分局
有效期限 2016.06.25-2036.06.25



普通高等学校

毕业证书

学生 张搏 性别 女 ,一九八七年八 月 十八日生,于二〇〇七
年九月至二〇一一年六月在本校普通全日制 电气工程及其自动化
专业 四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 河北建筑工程学院 校(院)长: 


证书编号: 100841201105001032 二〇一一年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 张搏
性 别: 女
出 生 年 月: 1987年08月18日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 电气工程
取得资格时间: 2021年09月30日
评委会名称: 中国铁路上海局集团有限公司工程系列
高级专业技术职务任职资格评审委员会



身 份 证 号: 130922198708186086
证 书 编 号: G3300317883
查 询: 浙江政务服务网 (www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码: ZT3JNJE7



发证时间: 2022年02月16日



孙云翔

姓名 孙云翔
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 1 月 23 日
住址 杭州市上城区秋涛路
168号1幢404室
公民身份号码 330102198701232412



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局上城分局
有效期限 2016.09.19-2036.09.19



普通高等学校

毕业证书

学生 孙云翔 性别 男, 一九八七年一月二十三日生, 于二〇〇五年九月
至二〇〇九年六月在本校 电气工程及其自动化 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 浙江科技学院 校(院)长: 北 上

证书编号: 110571200905000892 二〇〇九年 六 月 二十五日


浙江科技学院监制 中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 孙云翔
性 别: 男
出 生 年 月: 1987年01月23日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 机电设备
取得资格时间: 2020年12月31日



评委会名称: 浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 330102198701232412

证 书 编 号: G3300340371

查 询: 浙江政务服务网 (www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: DB5NEP2I



发证时间: 2021年02月08日

沈正虹

姓名 沈正虹
性别 女 民族 汉
出生 1989 年 2 月 23 日
住址 杭州市余杭区五常街道云
创社区逸境公寓 1 2 幢 1
单元 3 0 2 室
公民身份号码 330103198902230444



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局余杭分局
有效期限 2021.01.07-2041.01.07



华中农业大学

毕业证书

学生 沈正虹 , 性别 女 , 一九八九年 二 月生, 于 二〇〇七年
九月至 二〇一一年 六 月在本校 园林 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 长: 新邓印秀

证书编号: 105041201105002926

华中农业大学

二〇一一年 六 月三十日



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 沈正虹
性 别: 女
出 生 年 月: 1989年02月23日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 风景园林(景观设计)
取得资格时间: 2021年10月20日



评委会名称: 杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 330103198902230444


证 书 编 号: G3300343801

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: 5032LGC0



发证时间: 2021年12月03日



郭文卓

姓名 郭文卓
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 11 月 10 日
住址 杭州市西湖区环城西路
89号
公民身份号码 620502199011100469



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2018.11.26-2038.11.26

普通高等学校

毕业证书

学生 郭文卓 性别 女, 1990 年 11 月 10 日生, 于 2013 年 9 月至 2015 年 6 月在本校 艺术设计专业专科起点本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 重庆师范大学 校(院)长: 周泽福

证书编号: 106371201505007453 2015 年 6 月 25 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

浙江省初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 郭文卓


性 别: 女

出生年月: 1990年11月10日

资格名称: 工程师

专业名称: 工程景观

评委会名称: 浙江省交通投资集团有限公司工程专业技术人员
中级职务任职资格评审委员会



取得资格时间: 2020年11月6日

证书编号: ZC3326202100090

查 询: 浙江政务服务网 (www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: R2X5FMNE



发证时间: 2020年12月11日

王瑜晗

姓名 王瑜晗
性别 女 民族 汉
出生 1977 年 2 月 15 日
住址 杭州市西湖区古荡镇
106之2号
公民身份号码 330106197702150823



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2008.09.04-2028.09.04

普通高等学校

毕业证书

学生 王瑜晗 性别女, 一九七七年二月 日生, 于二〇〇五年三月
至二〇〇七年六月在本校 土木工程(管理) 专业专科升本科学习(网络教育),
修完教学计划规定的全部课程, 总学分 80 学分, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 四川大学

校 长: 谢和平

证书编号: 106107200705001012

二〇〇七年六月三十日

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 王瑜晗
性 别: 女
出 生 年 月: 1977年02月15日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 公路工程
取得资格时间: 2014年12月31日



评委会名称: 省交通工程技术人员高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号: 330106197702150823

证 书 编 号: G3300234740

查 询: 浙江政务服务网 (www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码: IPQFG1RG



发证时间: 2015年02月09日



使用有效期:2026年01月26日
-2026年04月26日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Level 1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王瑜晗

性 别: 女

出 生 日 期: 1977年02月15日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11043300002923

有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日

聘 用 单 位: 浙江数智交院科技股份有限公司



个人签名:

王瑜晗

签名日期:

2026.1.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年12月9日





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页

人员数据

人员列表

手机查看

王瑜晗

证件类型	居民身份证	证件号码	330106*****23	性别	女
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司

证书编号：建[造]11043300002923

注册编号/执业印章号：B11043300002923

注册专业：土建

有效期：2028年12月31日



沈蒋乾

姓名 沈蒋乾
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 8 月 24 日
住址 杭州市下城区河滨公寓 4
幢 2 单元 202 室
公民身份号码 330103199108241319



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局下城分局
有效期限 2019.01.10-2039.01.10

普通高等学校

毕业证书

学生 沈蒋乾 性别 男，一九九一年八月二十四日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年七月在本校 交通工程（城市轨道交通）专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学

校（院）长：马建

证书编号：107101201405001291

二〇一四年七月十日

21051003

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：沈蒋乾
性 别：男
出 生 年 月：1991年08月24日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：工程造价（轨道与铁路）
取得资格时间：2024年12月31日



评委会名称：浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330103199108241319


证 书 编 号：G3300418136

查 询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：VJEVGWT



发证时间：2025年02月27日



郭敏

姓名 郭 敏

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 12 月 24 日

住址 杭州市西湖区玉古路
171号4单元405室

公民身份号码 330102197112241834



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局

有效期限 2006.03.24-2026.03.24

普通高等学校
毕 业 证 书

学生郭 敏 性别 男 现年 23 岁
于一九九〇年九月至一九九四年六月在
本校交通运输工程系交通工程专业
四年制本科学习,修完教学计划规定的
全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名 东南大学

校(院)长 陈笃信

一九九四年六月三十日

证书编号: 941366

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. C304306



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 郭敏
性 别: 男
出 生 年 月: 1971年12月24日
资 格 名 称: 正高级工程师
专 业 名 称: 交通工程
取得资格时间: 2010年12月31日
评委会名称: 浙江省工业和信息化领域正高级工程师
职务任职资格评审委员会



身 份 证 号: 330102197112241834
证 书 编 号: G3300136466
查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码: PAKKZQYQ



发证时间: 2012年03月02日



陈丹锡

姓名 陈丹锡

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 11 月 1 日

住址 武汉市武昌区和平大道
745-20-205号

公民身份号码 35220319831101103X



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 武汉市公安局武昌分局

有效期限 2015.05.05-2035.05.05



硕士研究生
毕业证书



研究生 陈丹锡 性别 男，
1983 年 11 月 1 日生，于 2005 年 9 月至 2008 年 3 月
在 岩土工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长： 吕钢

培养单位：

证书编号：N9 0062135
电子注册号：102471200802000478

二〇〇八 年 三 月 二十八 日




姓 名	陈丹锡	系 列	工程技术
性 别	男	专 业	隧道及地下工程
出生年月	1983年11月	评审通过时间	2015年12月
任职资格	高级工程师	签发日期	2016年2月
工作单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
	编 号:	3524004257	





本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



持证人签名: 



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

1

使用有效期: 2026年01月04日
- 2026年07月03日



中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师
的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期
内执业。

姓 名: 陈丹锡

性 别: 男

出生日期: 1983年11月01日

注册编号: S20134402869

聘用单位: 浙江数智交院科技股份有限公司

注册有效期: 2025年12月26日-2028年12月25日



中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名: 陈丹锡

签名日期: 2026.1.4

发证日期: 2025年12月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表

手机查看 

陈丹锡

证件类型

居民身份证

证件号码

352203*****3X

性别

男

注册证书所在单位名称

浙江数智交院科技股份有限公司

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位: 浙江数智交院科技股份有限公司

证书编号: S134402869

电子证书编号: S20134402869

注册编号/执业印章号: 3300335-S015

注册专业: 不分专业

有效期: 2028年12月25日

查看证书变更记录 (7) 



卜令方

姓名 卜令方
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 1 月 13 日
住址 杭州市西湖区西溪正庐5
幢3单元303室
公民身份号码 372926198701135755



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2017.07.12-2037.07.12



浙江大学
博士研究生
毕业证书

研究生 卜令方，性别 男，
一九八七年 一 月 十三 日生，于
二〇〇八年 八 月至二〇一四年 九 月在
岩土工程 专业
学习，修完直接攻博研究生培养计划规定的
全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通
过，准予毕业。



浙江大学
校长 林建华

编号: 103351201401120042

二〇一四年 九 月 三十 日




中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

This is to certify
the qualification level
of speciality and tech-
nology of the bearer
who has passed the SP
appraisal.



(盖钢印)

持证人签名: _____
Signature of the bearer



姓 名 _____ 卜令方 _____
Full Name
性 别 _____ 男 _____
Sex
工作单位 浙江华东建设工程有限公司
Work Place
身份证号 372926198701135755
ID No.

专业名称 _____ 工程地质 _____
Speciality
资格名称 _____ 高级工程师 _____
Qualification Level
授予时间 _____ 2016 年 12 月 _____
Conferment Date

编 号: DJ2016038012175



使用有效期: 2026年03月06日
- 2026年09月02日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 卜令方

性 别: 男

出生日期: 1987年01月13日

注册编号: AY20143600265

聘用单位: 浙江数智交院科技股份有限公司

注册有效期: 2023年12月20日-2026年12月31日



个人签名:

签名日期:

卜令方

卜令方
2026.3.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年12月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 人员数据 人员列表 手机查看

卜令方

证件类型	居民身份证	证件号码	372926*****55	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司 证书编号：AY143600265 电子证书编号：AY20143600265 注册编号/执业印章号：3300335-AY026

注册专业：不分专业 有效期：2026年12月31日

196

涂美吉

姓名 涂美吉

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 7 月 6 日

住址 杭州市西湖区余杭塘路
9 2 8 号

公民身份号码 430724198807061118



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局

有效期限 2024.01.31-2044.01.31

硕士研究生
毕业证书

研究生 涂美吉 性别 男

1988年 07月 06日生, 于 2010年 09月至 2013年 03月

在 岩土工程 专业

学习, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程,

成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。

校(院、所)长: 吕钢

培养单位: 同济大学

证书序列号: NO. 102472013001309

证书编号: 102471201302000836

二〇一三年 三 月 二十 日



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 涂美吉
性 别: 男
出 生 年 月: 1988年07月06日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 结构设计
取得资格时间: 2021年09月30日



评委会名称: 中国铁路上海局集团有限公司工程系列
高级专业技术职务任职资格评审委员会

身 份 证 号: 430724198807061118

证 书 编 号: G3300317884

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码: B29XZPEV



发证时间: 2022年02月16日



唐广青

SINGOMINGZ
姓名 唐广青
SINGOBIED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1987 年 2 月 22 日
DIEGYOUQ
住址 广西全州县安和乡安和村
委安址村7号
GURGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450324198702224015



中华人民共和国居民身份证

签发机关 全州县公安局
有效期限 2017.07.10-2037.07.10



HUNAN UNIVERSITY
湖南大学
硕士研究生
毕业证书


硕士研究生 唐广青，性别 男，
一九八七年 二 月 二十二日生，于
二〇一〇年 九月至二〇一三年 六月
在湖南大学 结构工程 专业学习，
学制 三 年，修完硕士研究生培养计划
规定的全部课程，成绩合格，毕业论文
答辩通过，准予毕业。

校 长： 

二〇一三年 六 月 二十五日

证书编号: No. 0022454 电子注册编号: 105321201302000168





 (颁证部门钢印)	专业名称 Speciality	工民建	
姓名 Full Name	唐广青	资格名称 Professional Qualification	高级工程师
性别 Sex	男	四川省成都市工程技术 高级职称评审委员会	评审组织 Appraisal Organization
身份证号 ID Number	450324198702224015	评审时间 Appraisal Date	2021年12月13日
		批准时间 Approval Date	2022年5月16日
		查询码 Query Code	A211322023539507

张国栋

姓名 张国栋
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 9 月 29 日
住址 杭州市西湖区高教新村
12幢3单元602室
公民身份号码 340825198109293414



中华人民共和国居民身份证

签发机关 杭州市公安局西湖分局
有效期限 2015.03.09-2035.03.09



普通高等学校
毕业证书

学生 张国栋 性别 男，一九八一年
九月二十九日生，于二〇〇〇年九月
至二〇〇四年六月在本校（院）
土木工程 专业
四年制 本科 学习，修完教学
计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校（院）长： 

学校（院）： 

电子注册号：103351200405003961
BY00010227
浙江省教育厅监制

二〇〇四年六月三十日



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 张国栋
性 别: 男
出 生 年 月: 1981年09月29日
资 格 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 道桥工程
取得资格时间: 2014年12月31日
评委会名称: 省交通工程技术人员高级工程师资格评审委员会



身 份 证 号: 340825198109293114

证 书 编 号: G3300234734

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: A0308D4K



发证时间: 2015年02月09日



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 张国栋

证书编号 AD243300247

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0005406

发证日期 2024年07月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表

手机查看

张国栋

证件类型	居民身份证	证件号码	340825*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司 证书编号：AD243300247 注册编号/执业印章号：3300335-AD028
注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

暂无证书变更记录

一级注册结构工程师

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司 证书编号：S123103156 注册编号/执业印章号：3300335-S027
注册专业：不分专业 有效期：2025年06月30日

查看证书变更记录 (3)

丁赛华

姓名	丁赛华	
性别	男 民族 汉	
出生	1967 年 10 月 17 日	
住址	杭州市西湖区天目山路 1 号 105 室	
公民身份号码		310110196710173239

	中华人民共和国
居民身份证	
签发机关 杭州市公安局西湖分局	
有效期限 2019.07.17-长期	

毕业证书



学生丁赛华，男，系湖南省(市)沅江县(市)人，一九六七年生，于一九八五年九月至一九八九年七月在本校道路与交通工程系公路与城市道路专业四年制本科学习期满，学完全部课程，成绩及格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

校长 高廷擢

(89) 同本学字第 8513087 号

一九八九年七月八日

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 丁赛华
性 别: 男
出 生 年 月: 1967年10月17日
资 格 名 称: 正高级工程师
专 业 名 称: 路桥工程
取得资格时间: 2009年12月31日
评委会名称: 浙江省工业和信息化领域正高级工程师
职务任职资格评审委员会



身 份 证 号: 310110196710173239
证 书 编 号: G3300105661
查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码: IYCHZBFB



发证时间: 2010年03月31日



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 丁赛华

证书编号 AD243300506



NO. AD0009455

发证日期 2024年09月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 人员数据 人员列表 手机查看

丁赛华

证件类型	居民身份证	证件号码	310110*****39	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江数智交院科技股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：浙江数智交院科技股份有限公司	证书编号：AD243300506	注册编号/执业印章号：3300335-AD065
注册专业：不分专业	有效期：2027年12月31日	

暂无证书变更记录

国家企业信用信息公示系统查询

207



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

Q 企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q



浙江数智交院科技股份有限公司 存续

统一社会信用代码: 91330000470040234R

注册号:

法定代表人: 吴良丰

登记机关: 浙江省市场监督管理局

成立日期: 1993年11月23日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

Q 企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q



浙江数智交院科技股份有限公司 存续

统一社会信用代码: 91330000470040234R

注册号:

法定代表人: 吴良丰

登记机关: 浙江省市场监督管理局

成立日期: 1993年11月23日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

深圳市住房和建设局网站

今天是2026年3月10日，星期二，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6

无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示

红色警示

企业名称： 浙江数智交院科技股份有限公司

查询

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

