

标段编号：44039120230006014001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深圳博物馆（原国深博物馆）项目超大装饰防火门采购及
安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：长春铸诚集团有限责任公司

日期：2026年04月08日



企业简介

长春铸诚集团有限责任公司成立于 1994 年，注册资本 5000 万元，经过 30 余年的积淀与发展，产品种类覆盖钢质门、防火门、防火卷帘、钢制墙板、钢制墙体、集成装饰等领域，全面满足商业办公楼、医疗、教育、公共交通、工业厂房等细分市场客户需求，是一家集设计、制造、施工、服务为一体的综合性集团公司，致力于成为中国门类企业的领导者。“铸诚”累计拥有 90 多项国家专利技术和知识产权，产品先后通过“美国 UL 认证”、“欧盟 CE 认证”等国际产品认证，工厂通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等管理体系认证等，成为能够提供国际标准产品和服务的产业集群。

铸诚集团下设长春铸诚实业股份有限公司、北京铸诚建筑装饰工程股份有限公司、长春慧谷医疗科技股份有限公司、长春铸诚住工科技发展有限公司等四家全资子公司，是国内产业配套齐全的大型综合性空间装饰集成专项配套商。

生产基地位于吉林省长春市双阳区汇智大路 999 号，员工超 300 人，产品研发人员 57 人，工厂总占地面积 35 万 m²，工厂拥有 32 条生产线，钢质门、防火门日产 2000 樘，年产量 70 万樘。拥有多台套国内国际先进的大型生产加工设备，如 4000T 液压机、双套意大利萨瓦尼尼最大型 3816 数控加工中心柔性生产线、大型数控激光切割机、多套转塔冲、大型数控折弯机、多套成型滚压生产线、多条自动化涂装生产线等，从源头上保证装配式产品出品品质，是在北方乃至全国，最大的安防和装饰材料生产基地之一。

始创于

1994 年

注册资本

5000 万元

三大基地总占地

35 万 m²

国家专利技术/知识产权

90 多项

员工总人数

1300 余人

厂房规模



铸诚集团现有员工 300 名，中高级工程师团队 100 余人，拥有 70 余人的专业开发团队和技术研发机构，并在吉林大学等多所高校设立【“铸诚”创新产、学、研实验示范基地】，拥有近百项自主知识产权，形成了以【技术资源】、【人力资源】和【资本资源】为驱动的长效可持续发展模式。

技术办公区域



设计部办公区域



实验室：





HONOR Magic6 Pro

2024/03/06 08:13
长春市双阳区



HONOR Magic6 Pro

2024/03/06 08:08
长春市双阳区



HONOR Magic6 Pro








2024/03/06 08:18
长春市双阳区




设备先进性

铸诚自建厂开始就非常注重生产设备的现金性，率先引进美国诺信全自动粉末喷涂线，2002年引入国内首台萨瓦尼尼柔性数控加工生产中心，2022年引进最大、最新、最先进的“3816”型号萨瓦尼尼柔性数控加工中心，全行业唯一一家，同时拥有萨瓦尼双生产加工中心企业数、十台自动数控冲折机床、激光切割机等设备

序号	设备名称	规格型号	品牌	数量	状况	备注
1	全自动柔性冲折中心线	P4L-3816	意大利萨瓦尼尼	2	良好	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>萨瓦尼尼柔性数控加工中心是世界级别的加工设备，目前在国内霍曼、铸诚拥有 2 条生产线，其他只有半条生产线</p>						
2	ECL-2-1300 横剪线	ECL-2-1300	济南艺高	3	良好	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
3	数控转塔冲床	HPE-3058	江苏亚威	3	良好	
4	数控开槽机	PGUK-2000/6000	上海恒力	1	良好	
						

5	数控折弯机	DR6150/5000	江苏亚威	20	良好	
						
6	数控剪板机	HGSK-6X3050	江苏亚威	10	良好	
						
7	激光切割机	HCB-2060	江苏亚威	3	良好	
						
8	液压单冲床	JG23-40A/60A/80A	杨力	50	良好	
						
9	全自动辊压线	YKB18-70	辽宁营口	6	良好	
						

10	全自动粉末喷涂线	YX40-5432	浙江越星	3	良好
					

生产线配备有全自动冲剪中心、全自动折弯机、全自动涂装中心



企业法人营业执照

统一社会信用代码 91220101702532941M		营业执照 (副本) 5-5		 扫描二维码 “国家 企业信用信息公示系 统”查询企业注册、登 记、变更、许可、监管信息。	
名称	长春铸诚集团有限责任公司	注册资本	伍仟万元整		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1998年02月09日		
法定代表人	张立民	住所	长春市双阳区经济开发区汇智大路999号		
经营范围	一般项目: 门窗制造加工; 轻质建筑材料制造; 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 隔热和隔音材料制造; 耐火材料生产; 安全、消防用金属制品制造; 安防设备制造; 金属制品销售; 门窗销售; 轻质建筑材料销售; 建筑材料销售; 隔热和隔音材料销售; 保温材料销售; 耐火材料销售; 金属门窗工程施工; 金属制品研发; 工程和技术研究和试验发展; 软件开发; 软件销售; 专业设计服务; 技术进出口; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 人防工程防护设备制造; 施工专业作业; 建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
		登记机关	 2024年 月 12 日		

国家企业信用信息公示系统网址: <http://j.gsst.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

开户许可证

开户许可证

核准号: J2410001213201 编号: 2410-00026649

经审核, 长春铸诚集团有限责任公司 符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 张立民 中国农业银行长春市开发区支
开户银行行

账 号 179901040003323

发证机关(盖章)
2005 06 29 日
账户管理
专用章(2)

存款卡(正)日中铸诚

质量管理体系认证证书



查询真伪网址：<http://www.cqc.com.cn>

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00124S31082R3M/2200

兹证明

长春铸诚集团有限责任公司

统一信用代码：91220101702532941M

中国吉林省长春市双阳区经济开发区汇智大路 999 号

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018

通过认证范围如下：

防盗安全门、防火门、楼宇门、钢质门、隔断和墙板的设计、开发、生产制造、安装和售后服务及相关管理活动（本证书包含 1 张子证书）

首次发证日期：2016年12月9日 本次发证日期：2024年4月10日 有效期至：2027年4月9日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询



谢肇煦
Signed by: Xie ZhaoXu



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

2024年版

查询真伪网址：<http://www.cqc.com.cn>

环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

证书编号：00124E31345R3M/2200

兹证明

长春铸诚集团有限责任公司

统一信用代码：91220101702532941M

中国吉林省长春市双阳区经济开发区汇智大路999号

环境管理体系符合标准：

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

通过认证范围如下：

防盗安全门、防火门、楼宇门、钢质门、隔声和墙板的设计、开发、生产制造、安装和售后服务及相关管理活动（本证书包含1张子证书）

首次发证日期：2016年12月2日 本次发证日期：2024年4月10日 有效期至：2027年4月9日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询



谢肇煦
Signed by: Xie ZhaoXu



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

2024年版

查询真伪网址：<http://www.cqc.com.cn>

吉林省公安厅关于对安全生产许可证说明文件

吉林省公安厅

按照国家质量监督局、公安部 2000 年 6 月发布的第 12 号令《安全技术防范产品管理办法》中规定的条款，防盗安全门实行生产登记制度，由公安机关核发生产登记批准书。我省长春铸诚集团所生产的防盗安全门当时均获得了生产登记批准书，后根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 412 号）的规定，防盗安全门撤出生产登记批准，公安机关不再核发生产登记批准书。现在生产企业可向中国安全技术防范认证中心申请自愿认证，防盗门生产企业只要获得公安部授权的检测单位所出具的合格的型式检验报告即可生产销售。



二〇〇八年五月十五日

增值税一般纳税人证明

长春市绿园区国家税务局

税务事项通知书

长绿国税通[2016]

长春铸诚集团有限责任公司（纳税人识别号：91220101702532941M）

事由：《税务事项通知书》（登记通知）

依据：《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 18 号）

通知内容：你单位于 1998 年 12 月提出的增值税一般纳税人登记申请收悉，经审核，符合增值税一般纳税人登记相关规定要求，准予登记。增值税一般纳税人资格自 1999 年 1 月 1 日起生效。

税务机关（签章）

二〇一六年五月二十七日



甲级售后保障服务企业资质证书



售后服务资质证书

组织机构代码: 91220101702532941M

长春铸诚集团有限责任公司

注册地址: 绿园区青年路8066号

所建立的管理体系符合GB/T 16784标准适用条款的要求, 评定为:

甲级售后保障服务企业

证书应在有效期内接受监督和审核, 本证书经第一次监督审核有效.

信用产品名称: 甲级售后保障服务企业
评审评价结果: AAAAA级
评审评价标准: GB/T 16784
信用证书编码: 11057514949
证书发证日期: 2020年4月17日
信用评价机构: 吉林省创信企业信用评估中心
信用证书查询: 全国企业信用查询系统
<http://www.xyrzzx.com>



防伪识别码

质量服务五星级荣誉证书



质量服务荣誉证书

长春铸诚集团有限责任公司

组织机构代码：91220101702532941M

注册地址：绿园区青年路8066号

所生产的产品符合GB/T33000-2016体系标准适用条款的要求，评定为：

质量服务★★★★★级

证书应在有效期内接受监督和审核。本证书经第一次监督审核有效。

信用产品名称：质量服务★★★★★级
信用评价标准：GB/T 25329-2010
信用证书编码：11057514949
证书发证日期：2020年4月17日
信用评价机构：吉林省创信企业信用评估中心
信用证书查询：全国企业信用查询系统
<http://www.xyrzzx.com>



防伪识别码

全国 5A 级诚信企业证书



5A 级信用企业证书



企业信用等级证书

长春铸诚集团有限责任公司

组织机构代码：91220101702532941M

注册地址：绿园区青年路8066号

所建立的信用管理体系符合IB/E-315: 9000国际信用管理体系标准适用条款的要求，评定为：

AAAAA级信用单位

证书应在有效期内接受监督和审核。本证书经第一次监督审核有效。

信用产品名称：信用单位
信用评价结果：AAAAA级
信用评价标准：IB/E-315: 9000
信用证书编码：11057514949
证书发证日期：2020年4月17日
信用评价机构：吉林省创信企业信用评估中心
信用证书查询：全国企业信用查询系统
<http://www.xyrzzx.com>



防伪识别码

资信等级 5A 级企业证书



资信等级证书

长春铸诚集团有限责任公司

组织机构代码：91220101702532941M

注册地址：绿园区青年路8066号

所建立的信用管理体系符合IB/E-315：9000国际信用管理体系标准适用条款的要求，评定为：

资信等级AAAAA级企业

证书应在有效期内接受监督和审核。本证书经第一次监督审核有效。

信用产品名称：资信等级证书
信用评价结果：AAAAA级
信用评价标准：IB/E-315：9000
信用证书编码：11057514949
证书发证日期：2020年4月17日
信用评价机构：吉林省创信企业信用评估中心
信用证书查询：全国企业信用查询系统
<http://www.xyrzzx.com>



防伪识别码

5A 级守合同重信用示范企业证书



守合同重信用证书

长春铸诚集团有限责任公司

组织机构代码：91220101702532941M

注册地址：绿园区青年路8066号

所建立的信用管理体系符合IB/E-315：9000国际信用管理体系标准适用条款的要求，评定为：

AAAAA级守合同重信用示范企业

证书应在有效期内接受监督和审核。本证书经第一次监督审核有效。

信用产品名称：守合同重信用示范企业
信用评价结果：AAAAA级
信用评价标准：IB/E-315：9000
信用证书编码：11057514949
证书发证日期：2020年4月17日
信用评价机构：吉林省创信企业信用评估中心
信用证书查询：全国企业信用查询系统
<http://www.xyrzzx.com>



防伪识别码

商标注册证

吉林省策封商标注册代理有限公司
电话: 0431-88922566
网址: www.ccfengtm.com



第 25732561 号

商标注册证

ZHU CHENG

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 6)

第6类: 金属门; 金属百叶窗; 金属建筑材料; 金属门框; 金属窗; 桥梁支承; 窗用铁制品; 金属竖铰链窗; 金属门臼; 建筑用金属附件 (截止)

注册人 长春铸诚集团有限责任公司

注册人地址 吉林省长春市绿园区青年路8066号

注册日期 2019年03月07日 有效期至 2029年03月06日

局长



申长雨

发证机关



业绩清单一览表

投标人名称：____长春铸诚集团有限责任公司____

序号	工程名称	建设地点	供货时间	合同价格 (万元)	备注
1	和祐国际医院项目一期综合超大防火门	佛山	2024年3月-2024年6月	314万元	
2	武汉东软报告厅项目特殊饰面超大防火门	武汉	2024年4月-2024年6月	23万元	
3	吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目3#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装合同	长春	2024年9月1日-2024年9月10日	94万元	
4	吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目2#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装合同	长春	2024年10月30日-2024年12月12日	61万元	
5	和祐国际医院二期(质子重离子中心)项目 超大防火门购销合同书	佛山	2025年5月-2025年6月	19万元	
6	深圳国际美术馆(暂定名)项目(土建部分)室内装饰装修工程一标段	深圳	2025年6月	109万元	

合同一：

和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门

购销合同

发包方（甲方）：广东和康医疗管理有限公司

承包方（乙方）：长春铸诚集团有限责任公司

合同订立时间：2023年08月31日

合同订立地点：佛山市顺德区北滘镇

合同编号：P0340-合同-2023-0080

费用；如属产品本身质量原因造成无法正常使用，乙方将免费给予维修或更换。

3、本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方名称（公章）：
广东和康医疗管理有限公司

法定代表人：

授权人（签名）：

地址：

联系电话：

乙方名称（公章）：
金碧铸诚集团有限责任公司

法定代表人：

授权人（签名）：

地址：

联系电话：

建设管理公司
洽商记录表

日期: 2023 年 07 月 18 日

项目名称: 和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门制作及安装工程
建设单位: 广东和康医疗管理有限公司 (以下简称“甲方”)
项目类别: <input checked="" type="checkbox"/> 工程施工类 <input type="checkbox"/> 材料设备类 <input type="checkbox"/> 设计类 <input type="checkbox"/> 其它类 (请在选择处打√)
承包方式: <input type="checkbox"/> 综合单价包干 <input checked="" type="checkbox"/> 总价包干 (请在选择处打√)
洽商单位: 长春铸诚集团责任有限公司 (以下简称“乙方”)
联系人: 张国庆 17704316371
洽商及明确的内容: 关于和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门制作及安装事宜, 经过与长春铸诚集团责任有限公司 (以下简称“乙方”) 洽商, 达成以下意见: 一、工程范围及要求: 1、乙方负责深化图纸, 深化图纸必须满足项目及当地消防验收要求, 并提交甲方确认; 2、合同签订后 45 日历天内, 乙方完成本项目最大尺寸防火门烧检工作并获取委托检测报告 (为了烧检工作顺利, 要求乙方制作不少于两樘门同时送检), 双方合同方可生效。如乙方未在约定时间内完成防火门烧检并获取委托检测报告, 则双方合同失效且烧检所产生的相关费用全部由乙方自行承担。 3、乙方烧检工作完成并沟通当地消防部门认可后, 方可进行批量生产及安装 (包含门框及门头上部钢骨架制作及安装)。 4、乙方承诺, 若超大防火门未能通过当地消防验收, 同意将本合同总金额 40% 作为罚款, 并承担甲方为解决验收问题所产生的相关费用。 二、工程界面划分 1、装修单位负责门框 (含门框上部防火封堵) 与墙面表面收口; 移交装修单位的成品维护; 暗藏防火门装饰钢架及饰面安装。 2、消防单位负责防火门监控模块及布线。 3、乙方负责门框门扇 (含结构加固钢架) 安装, 门框与墙体之间砂浆灌、塞缝, 五金安装, 门扇、门框等成品保护, 验收需要拆除门扇及二次安装, 门框与墙面之间打胶, 常开防火门监控电磁释放器, 常开防火门自动复位轴等。 三、总分包管理 1、乙方必须接受土建总包安全文明施工管理, 并在进场施工前与土建总包签订

第 1 页 共 3 页

扫描全能王 创建

《安全文明管理协议》和缴纳安全文明管理押金。乙方进场后 15 天内一次性向土建总包单位缴纳安全文明保证金 20000 元。当安全文明保证金被扣罚至低于总额 50% 时，乙方须在 7 天内补足。

2、临时施工用电、用水设施由乙方负责接驳至施工现场，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及安装费用由乙方负责，施工水电费用由乙方支付给土建总承包单位，采用挂表计量，水电费单价按甲方收取土建总承包单位费用的 1.0 倍进行记取，若现场不具备挂表条件，乙方按不高于合同总额的 0.5% 向土建总承包单位缴纳。

3、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清；工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物。土建总包指定施工现场垃圾堆放点，乙方将施工产生的垃圾及时清运至指定地点，保证施工现场达到文明标准。

4、乙方不需要向土建总包单位支付配合协调费，该费用甲方已经支付。

四、施工工期：

本工程总工期 135 日历天（以签订合同之日起计），其中防火门烧检工作 45 日历天，批量门框生产周期 25 日历天，批量门扇生产周期 45 日历天，安装工期 15 日历天，暂定 2023 年 10 月 15 日门框进场安装。

五、合同金额：

1、本工程最终报价为 3,541,242.97 元（大写：人民币叁佰肆拾捌万柒仟零玖拾贰元伍角壹分）。其中，不含税金额 3,133,843.33 元，税金 407,399.63 元，税率（增值税专用发票）13%。

2、合同综合单价已包含图纸深化设计、送样、烧检、生产、检验、损耗、包装、运输及运输保险、卸车、二次搬运、安装、成品保护、税金、利润、因质量问题引起的维修和更换等费用。

3、在合同履行期间，如遇国家的税率调整，不含税价格不因国家税率变化而变化，税率按最新发文执行。税率调整过渡期以开具增值税专用发票为界，已开具发票的按原增值税税率执行，未开具发票的执行新增值税率执行。

4、本工程承包方式为总价包干，非甲方提出的设计变更合同价不作调整。

六、付款方式

1、本合同无预付款；

2、进度款按安装批次支付：

(1) 每批次门框安装完成，甲方向乙方支付当批次门框合同金额 30% 的工程款；

(2) 每批次门扇（含门五金）安装完成，甲方向乙方支付当批次门扇合同金额



20%的工程款;

3、合同范围内全部防火门安装完成并通过当地消防验收, 甲方向乙方支付至合同总金额 80%的工程款;

4、通过甲方内部初、复验并一次性提交有效完整的结算资料办理结算后, 甲方向乙方支付至结算价的 97%;

5、余下 3%结算款作为质保金, 按以下支付: 结算款的 1%在项目移交的次日起计算满一年后四十五个工作日内乙方提交支付申请, 甲方审批通过后无息付清。结算款的 2%在项目移交的次日起计算满两年后四十五个工作日内乙方提交支付申请, 甲方审批通过后无息付清。乙方在向甲方申请支付质保金时, 必须按甲方的质保金支付流程予以办理, 否则甲方有权不予以支付。

6、所有款项均通过银行转帐方式支付。

7、以上所有付款时间节点均基于乙方按时提交合格的请款资料、结算资料前提下实现的, 若乙方未提供符合甲方要求的请款资料和发票, 甲方有权不予付款且不承担任何违约责任, 且乙方不得以此为由延误后续的供货。

七、其他:

1、节点工期按合同要求完成不奖不罚。因乙方原因关键节点工期延误, 每逾期一天, 乙方必须向甲方支付 10000 元/天的违约金。。

2、单个节点工期逾期达 15 天或总工期逾期达 30 天的, 甲方有权解除合同, 并且有权要求乙方支付不低于协议书约定合同总价 5%的违约金。。

八、其他约定:

1、和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门制作及安装工程报价表;

2、和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门制作及安装工程承诺函;

洽商单位: (签字盖章)



建设单位参与洽商人签名:

袁国 郭路平 魏伟 梁的松

说明: 涉及有关价格的洽商须经两个及以上部门人员参加方为有效。



工程名称: 和祐医院项目综合楼超大门防火门制作及安装工程

序号	项目名称	门数量 /樘	门面积/m ²	含税总价 /元	单方造价 元/m ²	备注
I	装修部分	27	426.13	3,541,242.97	8,310.24	
II	1F超大门防火门	14	263.53	2,229,272.20	8,459.27	
II	2F超大门防火门	6	80.14	517,088.73	6,452.32	
II	3F超大门防火门	6	72.94	479,127.91	6,568.80	
II	4F超大门防火门	1	9.52	65,754.12	6,906.95	
II	消防取证费用	27	426.13	250,000.00	586.68	
I	不含税工程造价		426.13	3,133,843.33	7,354.20	
I	税金 (13%)		426.13	507,399.63	956.05	
I	工程造价		426.13	3,641,242.97	8,310.24	



和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门

结
算
资
料

承包单位 长春铸诚集团有限责任公司

编制时间 二〇二四年九月十五日

广东和康医疗管理有限公司
和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门
工程结算资料目录

合同编号：

施工单位：

序号	资料名称	数量	备注
1	结算资料目录	1页	原件
2	工程结算工作交接单	2页	原件
3	工程竣工资料移交清单	3页	原件 (需档案室签收确认)
4	工程结算数量实测表	4页	原件 (复印件加盖工程部红章)
5	设计变更明细表	5-7页	原件 (复印件加盖工程部红章)
6	现场签证明细表	8页	原件(复印件加盖工程部红章)
7	扣款通知明细表	9-10页	原件(复印件加盖工程部红章)
8	进度控制点时间确认表	11页	原件
9	工程结算申请表	12页	原件
10	结算汇总表	13-14页	原件
11	工程承包合同	15-62页	复印件加盖工程部红章
12	工程相关补充协议	63-93页	复印件加盖工程部红章
13	合同预算书	94-96页	复印件加盖工程部红章
14	工程竣工验收证明书	97页	复印件加盖工程部红章
15	开工令	98页	复印件加盖工程部红章
16	设计变更通知单	99页	复印件加盖工程部红章
17	设计变更完成情况确认单	100页	复印件加盖工程部红章
18	工程设计变更造价-确价表	101页	复印件加盖工程部红章
19	工程延期申请表	102页	复印件加盖工程部红章
20	工程延期审批表	103页	复印件加盖工程部红章

备注：本表由成本部将结算资料按此顺序整理移交档案室。



审核：

编制：

提交日期：

广东和康医疗管理有限公司

工程结算工作交接单



工程项目名称	和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门
承包单位名称	长春铸诚集团有限责任公司
实际施工范围简述	对和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门进行生产安装
按合同执行情况	1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过) 原因: 2、工期: 合同工期: 2023年8月31日 ~ 2023年12月10日 实际工期: 2023年8月31日 ~ 2023年12月10日 总工期延误/缩短: 0天, 奖/罚: 0元 3、质量奖/罚: 奖金合计 0元, 索赔合计 0元 4、其它:
合同及图纸内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ 该项目施工使用的施工图由北京铸诚建筑装饰工程 设计院 (公司) 年 月 版 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写): _____
变更内容及签证完成情况	<input type="checkbox"/> 无变更 <input checked="" type="checkbox"/> 有变更并已全部完成设计变更 1 份 签证: 共 1 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 2、竣工图纸: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、*其它:
甲控材料设备	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____ 汇总清单附后, 共计 _____ 页
工程索赔与扣款情况 (包括但不限于: 合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 电费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号: _____ <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认):
项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意移交至成本管理部办理结算 项目部经理人:  日期: _____ 年 月 日 项目部门负责人意见:  日期: _____ 年 月 日	
成本管理部接收	造价经办人: _____ 日期: _____ 年 月 日

注: 1、粗黑线以上部分为工程主办人确认, 粗黑线以下部分为预结算部接收结算资料确认。

2、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。

广东和康医疗管理有限公司

工程竣工资料移交清单

项目编号:	验收日期: 年 月 日		
工程名称	和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门		
建设单位	广东和康医疗管理有限公司		
承建单位	长春铸诚集团有限责任公司		
设计单位	筑博设计股份有限公司		
合同编号	P0340-合同-2023-0080	建筑结构	
竣工资料目录: 1. 工程开工令 2. 工程竣工验收证明书 3. 竣工初验复验文件 4. 工程竣工移交文件 5. 施工合同 6. 原材料的送检报告 7. 原材料的检验报告、合格证等相应质量证明文件 8. 竣工图纸 9. 存档竣工验收资料的 u 盘			
工程师 意见		工程部经理 审核	
项目负责人 审定		工程(项目公司) 资料员	
档案室签收:			

*请在移交合格的工程项目竣工资料签署本单后, 再进行竣工验收办理工程结算。







广东和康医疗管理有限公司

工程结算数量实测表

项目名称:	和祐国际医院项目一期综合楼 超大防火门	合同编号:	P0340-合同-2023-0080	
承包单位:	长春德诚集团有限责任公司	实量内容:	综合楼超大防火门	
实测人员:	工程部经理: [Signature] 工程负责人: [Signature] 成本部: [Signature]	实测时间:	2024年9月12日	
说明:	承包方代表: 左云翔			
具体实测数量:				
区域位置	宽度	高度	数量	工程量/m ²
1F-超大防火门	3.4	3.6	2	24.14
	6.8	3.6	2	48.28
	6.8	3.6	2	48.28
	7.2	3.6	2	51.12
	4.2	3.2	1	13.23
	3.6	3.6	2	25.56
	4.6	3.6	1	16.56
	7.2	3.6	1	25.56
2F-超大防火门	3.6	3.0	1	10.80
	4.8	3.2	2	30.72
	3.4	3.2	2	21.76
	3.9	3.2	1	12.48
3F-超大防火门	4.6	3.3	1	15.18
	4.8	3	3	43.2
	3	3.4	1	10.2
	2.8	2.8	1	7.84
4F-超大防火门	3	3.9	1	11.7
	3.4	2.8	1	9.52
区域位置(设计变更)	宽度	高度	数量	工程量/m ²
地下室核医学	2.62	3.61	1	9.46
三层体检	3.01	3.22	1	9.69
二楼药房	2.4	2.4	1	5.76

广东和康医疗管理有限公司

设计变更完成情况确认单

设计变更通知单编号	P0340-合同-2023-0080-变-0001		
主要变更内容	综合楼一期负一层核医学、二层药房及三层体检中心增加防火门		
施工期限	2024年3月1日至2024年3月20日		
变更前：(注：变更前该部位施工情况)	变更前未安装		
变更后：(变更后施工完成情况及工程量有无增减)	<p>根据业主J2-42设计变更单要求，负一层核医学及三层体检中心增加超大推窗防火门，二层药房超大推窗防火门改为2400×2400普通防火门。现场已按照图纸进行施工完毕。</p>		
施工单位意见	 经办人：左文翔 2024.01.	监理单位：  监理工程师：	建设单位： 项目工程师：  项目工程部负责人： 
	负责人：	 吴小洁 项目 监理负责人	项目设计师：  项目设计负责人：

注：

- 1、设计变更所述内容完成并通过验收后，项目工程部应在七个工作日内填写完成此单。
- 2、拆除工程若有可重复利用或回收的材料，应对该部分材料的利用情况进行描述。

洞口尺寸			数量	洞口面积	制作门尺寸			门面积
宽	高	厚			宽	高	厚	
3220	3010	160	1	9.6922	3220	3010	160	9.6922
3610	2620	160	1	9.4582	3610	2620	160	9.4582
2400	2400		1	5.76	2400	2400		5.76



工作联系函

致：广东和康医疗管理有限公司；

由我司（长春铸诚集团有限责任公司）在和祐国际医院项目承建的《和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门制作及安装工程》合同编号为：P0340-合同-2023-0080；项目前期在综合楼首层制作并安装2樘规格为：3600×3600mm的超大隐形甲级防火门，其中1樘由上海道生门业有限公司实施，另1樘由我司实施，后期实际合同签订时2樘超大隐形甲级防火门均已计入在我司合同清单。

现阶段工程已完工交付，为加快推进合同结算工作，经与业主方及上海道生门业有限公司三方协商，我司同意按合同价扣除非我司施工的超大防火门，涉及含税金额96,542.02元；过程因门五金件更换产生费用及后续质保费共10,000元整，我司已与上海道生门业有限公司线下达成一致意见，由上海道生门业有限公司支付给我司，特致此函。



建设单位审查意见:



项目工程部专业工程师



项目工程部负责人

日期



广东和康医疗管理有限公司
工程结算申请表

编号: _____

项目名称		和社国际医院项目一期综合楼火灾防火门	
合同编号	PK340合同, PK23-0080	合同造价	3541242.97元
开工日期	2023年9月18日	竣工日期	2023年12月10日
申请结算日期	2023年9月18日	提交结算价	3677393.17元
申请单位	康宁药业集团有限公司	申请单位负责人	左云翔 13234496987
<p>办理结算必须提交的资料: (申请结算截止日期)</p> <p>1. 结算提交资料目录 (原件) 9. 工期(延期/提前)说明表 原件</p> <p>2. 结算工作交接单 (原件) 10. 施工单位提交的结算书 原件</p> <p>3. 工程竣工资料移交清单 (原件, 需档案室签收确认) 11. 合同预算书 原件</p> <p>4. 工程量实测表 (原件) 12. 工程承包合同 复印件加盖工程部印章</p> <p>5. 设计变更及完成情况确认表 (并附目录表) 原件(复印件加盖工程部印章)</p> <p>6. 现场签证单 (并附目录表) 原件(复印件加盖工程部印章)</p> <p>7. 扣款通知单(并附目录表) 原件(复印件加盖工程部印章)</p> <p>8. 工程竣工结算申请表 原件, 由项目工程部审批</p> <p>13. 工程相关补充协议 复印件加盖工程部印章</p> <p>14. 工程竣工验收证明书、 复印件加盖工程部印章</p> <p>15. 其他资料</p>			
项目工程部经办人意见		项目工程负责人意见	

结 算 汇 总 表

工程名称: 和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门工程

单位: 元

序号	项目名称	审定造价A+B	其中: 土建造价A	安装造价B	备注
一	合同造价:				
1	综合楼超大防火门工程	¥3,541,242.97			
二	暂定工程调整部分				
三	暂定材料价/单价(包括材料调整及单价变化引起的增减)调整部分				
四	设计变更	¥136,150.20			
五	现场签证	¥-96,542.02			
六	扣款				
1	甲供材扣款汇总	/	/	/	
2	第三方代工扣款汇总	/	/	/	
七	合同范围未实施工程	/	/	/	
八	奖励	/	/	/	
九	其他金额				(2)+(3)-(1)
1	原合同暂定				
2	截止结算发起前已发生其他金额				
3	结算款暂列金额				(结算工程款*支付比例0.95-累计已付工程款)*费率(x%)
十	审计扣款				
十一	税费调整				
1	营改增调整				
2	规费(防洪维护费)调整				
十二	审核造价				一+二+...+十一
附: 1	承包人提交造价				
附: 2	核减造价				
附: 3	工程罚款				结算价, 付款时扣除

3580851.15



和祐国际医院超大防火门合同结算金额

区域位置	宽度	高度	数量	工程量/m²	元/m²	元/樘	合计金额/元
留大防火门	3.4	3.6	2	24.14	6667.37	80475.14	160950.29
	6.8	3.6	2	48.28	9016.87	217667.31	435334.63
	6.8	3.6	2	48.28	9016.87	217667.31	435334.63
	7.2	3.6	2	51.12	9449.85	241538.11	483076.21
	4.2	3.2	1	13.23	7353.41	97285.59	97285.59
	3.6	3.6	2	25.56	7554.15	96542.02	193084.03
	4.6	3.6	1	16.56	7137.44	118195.97	118195.97
	7.2	3.6	1	25.56	9449.85	241538.11	241538.11
	3.6	3.0	1	10.80	5969.70	64472.75	64472.75
	小计			14	263.53		
区域位置	宽度	高度	数量	工程量/m²	元/m²	元/樘	合计金额/元
超大防火门	4.8	3.2	2	30.72	6544.1	100517.33	201034.66
	3.4	3.2	2	21.76	6320.5	68767.07	137534.15
	3.9	3.2	1	12.48	5621.33	70154.23	70154.23
	4.6	3.3	1	15.18	7138.71	108365.69	108365.69
小计			6	80.14			517088.73
区域位置	宽度	高度	数量	工程量/m²	元/m²	元/樘	合计金额/元
超大防火门	4.8	3	3	43.2	6798.62	97900.1	293700.30
	3	3.4	1	10.2	6216.06	63403.82	63403.82
	2.8	2.8	1	7.84	6906.95	54150.45	54150.45
	3	3.9	1	11.7	5801.14	67873.35	67873.35
小计			6	72.94			479127.92
区域位置	宽度	高度	数量	工程量/m²	元/m²	元/樘	合计金额/元
超大防火门	3.4	2.8	1	9.52	6906.95	65754.12	65754.12
小计			1	9.52			65754.12
收取证费用					586.68		250000
合计				426.13			3541242.98
区域位置 (设计变更)	宽度	高度	数量	工程量/m²	元/m²	元/樘	合计金额/元
地下室核医学	2620	3610	1	9.46	6667.37	63061.32	63061.32
三层体检	3010	3220	1	9.69	6667.37	64621.48	64621.48
二楼药房	2400	2400	1	5.76	1470.00	8467.20	8467.20
小计			3	24.91			136150.20
合计							3677393.18
逃生门扣款							-96542.02
总计							3580851.16



广东和康医疗管理有限公司

工程竣工验收证明书

工程名称	和祐国际医院项目一期综合楼超大火门		
合同编号	PO340-合同-2023-0080	承建单位	长春博诚集团有限责任公司
设计单位	上海筑博建筑规划设计有限公司	合同造价	3441242.97元
建筑面积	426.13m ²	开工日期: 2023年8月31日	完工日期: 2023年12月28日
合同工期 (日历天)	135日历天	竣工验收日期	2024年6月28日
本工程质量经验收达到:			
本工程保修期从 年 月 日到 年 月 日。			
承包项目名称		实际完成情况	
和祐国际医院项目一期综合楼超大火门			
项目实施部门意见		符合规范要求 李强 杨 琳	
运营管理部意见		吴小波	
业主方(运营或接收方)意见	王瑞	其他参与部门意见	和祐国际医院项目运营部
总经理意见	王瑞		

广东和康医疗管理有限公司

工程开工令

编号: _____

工程名称	和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门	合同编号	P0340-合同-2023-0080
<p>致: <u>长春铸诚集团有限公司</u></p> <p>根据合同约定及工地现场情况,贵单位中标的 <u>和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门</u> 工程项目已具备开工条件,现请贵单位在接到工程开工令后,在 <u>2023年8月31日</u> 进场施工,并以当日做为合同工期的起始计算日期。</p>			
<p>建设单位(章): _____</p> <p>项目负责人: _____</p> <p>日期: <u>2023.8.20</u></p>			



设计变更通知单

项目名称：美的医院项目-一期

编号：P0340-合同-2023-0080-变-0001-000-令

工程名称：	和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门制作及安装工程			
施工单位：	长春铸诚集团有限责任公司			
变更名称：	-一期-装修-负一层核医学、二层药房及三层体检中心增加防火门-0001			
提出时间：	2024-03-01			
变更部位实施情况：	现场已施工			
详细原因：	根据业主 JZ-42 设计变更单要求，负一层核医学及三层体检中心增加超大折叠防火门，二层药房超大折叠防火门改为 2400*2400 普通防火门。			
变更内容：	请根据设计变更要求实施。			
会签栏： (项目设计师)	专业	签名	日期	备注
	土建			
	水电			
	园林			
	装修			
	其它			
终审	专业主管工程师(经理)  2024-08-15 工程经理(项目总监)： 王石			

设计变更完成情况确认单



设计变更通知单编号	P0340-合同-2023-0080-变-0001		
主要变更内容	请根据设计变更要求实施。		
施工期限	2024-03-01 至 2024-03-20		
变更前: (注:变更前该部位 施工情况)	现场已施工		
变更后: (变更后施工完成情况及工程量有无增减)			
根据业主 JL-42 设计变更单要求, 现场已按照图纸进行施工			
施 工 单 位 意 见	经办人: 	监 理 单 位 意 见	建 设 单 位 意 见
	项目经理 (乙方代表): 	总监: 吴小虎 (盖章)	工程经理: (甲方代表): (盖章)

注:
1. 设计变更所发内容完成并通过验收后, 项目工程部应在 15 个工作日内填写完成此单。
2. 拆除工程若有可重复利用或回收的材料, 应对该部分材料的利用情况进行描述。

工程设计变更造价-确价表

合同编号:

项目公司	广东和康医疗管理有限公司	备案	美的置业集团项目成本部				
施工单位	长春铸诚集团有限责任公司		项目档案				
工程名称	和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门	变更编号	P0340-合同-2023-0080-变-0001-令				
工程变更内容: 负一层核医学及三层体检中心增加超大折叠防火门, 二层药房超大折叠门改为 2400*2400 普通防火门							
工程设计变更计算表:							
序号	项目名称	单位		工程量/m²	元/m²	元/樘	合计金额/元
		宽度	高度				
1	地下室核医学超大防火门	2.62	3.61	9.46	6667.37	63061.32	63061.32
2	三层体检	3.01	3.22	9.69	6667.37	64621.48	64621.48
3	二楼药房	2.4	2.4	5.76	1470.00	8467.20	8467.20
4							
5							
6							
7							
8	合计						136150.20
9	本变更含税工程造价大写金额:			壹拾叁万陆仟壹佰伍元贰角			
造价师				施工单位预算员			
造价经理				施工单位授权代表			



广东和康医疗管理有限公司

工程延期申请表

工程名称:

GD2202007

致: 广州宏达工程顾问集团有限公司 (监理单位)


根据施工合同条款 第十四章 工期管理: 三、开工及延期开工; 五、工期延误条的规定, 由于 延期施工、因一层、二层、三层超大防火门存在设计变更, 配合装饰单位施工等原因, 我方申请工程延期, 请予以批准。


附:


合同竣工日期: 2023 年 12 月 10 日
申请延长竣工日期: 2024 年 6 月 28 日

1. 证明材料:

工期顺延天数计算表、合同有关工期条款
开工令、设计变更单明细单
竣工初验申请表、竣工复验申请表、工程完工确认单
工程竣工移交单、工程竣工验收证明书



承包单位 (章)  长春铸诚集团有限责任公司

项目经理: 

日期: 

广东和康医疗管理有限公司
工程(工作)联系函

编号:

工程名称	和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门	合同编号	P0340-合同-2023-0080
致: 广东和康医疗管理有限公司 (建设单位) 广州宏达工程顾问集团有限公司 (监理单位)			
事由: 关于工期延误的情况说明			
我司与广东和康医疗管理有限公司在2023年8月31日双方签订的《和祐国际医院项目一期综合楼超大防火门》, 合同第二部分第十四章工期管理, 合同总工期约定101个日历天, 我司在2024年6月28日完成超大防火门移交并正式投入使用。针对工期延期作以下说明:			
1、我司于2023年8月31日收到开工令, 收到开工令我司及时安排人员到现场勘察, 勘察发现现场不具备开工条件, 直到2023年10月部分施工区域带问题办理场地移交, 接收场地移交后我司于2023年10月30日正式开工。			
2、我司合同范围外一层, 二层, 三层超大防火门存在设计变更, 超大防火门因设计变更导致生产周期增加并且需要配合装饰单位施工等原因导致工期延长			
综上所述的工期延误非我司单方面的责任造成, 我司在整个项目施工过程中一直竭尽全力配合施工, 追赶工期, 确保了整个项目的施工顺利推进, 且满足了整体施工进度要求。因此, 特向建设单位、监理单位申请本项目工期关键节点顺延, 因工期延长导致的合同工期延误的合同违约责任互不追究、互不索赔。敬请建设单位、监理单位给予批准为盼!			
长春铸诚集团有限责任公司			
承包单位 (章):			
项目日期:	日期: _____		
监理单位审查意见:			
情况属实, 同意确认, 请业主审核。 王建设			
项目监理机构 (章):			
总监理工程师:	吴小涛		
日期:	日期: _____		

建设单位审查意见:

同意。
张

单位名称(章): _____

项目负责人: _____

项目总监: _____

日期: _____

注: 1. 本表一式三份, 建设、监理、承包单位各一份;

2. 本表适用于承包单位向建设单位发函使用。

质保金（合同金额 5%）11610 元，项目竣工之日起两年无息返还。

5. 甲方每次付款前，乙方需向甲方开具适用税率为 13% 增值税发票。

八、合同变更：合同签订后，若需变更相关内容，需在 2 日内提出，并经双方同意签订书面更改协议。

九、解决合同纠纷的方式：双方协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。

十、其它约定事项：以乙方公司名义签订的合同，需加盖公司合同专用章方可有效，且货款必须转至公司合同章帐号，否则乙方不承担相应责任。

十一、本合同一式贰份，供需方各执壹份。

甲 方	乙 方
需方名称（章）： 	供方名称（章）：长春铸诚集团有限责任公司 
法定代表人：	法定代表人：张立民
委托代理人：	委托代理人：郭巍宁
电 话：	电 话：17704316026
传 真：	传 真：0431-87915999
开户银行：	开户银行：长春铸诚集团有限责任公司
帐 号：	农行长春开发区支行 帐号：07179901040003323
2024 年 月 日	2024 年 3 月 15 日

合同三:



29)

合同编号:

吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 3# 楼经济型、德式及超大隐藏防火门 制作、安装合同

甲方: 吉林长春东部车城房地产置业有限公司

乙方: 长春铸诚集团有限责任公司

签约地点: 长春市净月开发区东部车城汽车综合服务产业园 10#楼

签约日期: 2024年 8月 31日

吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 3#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装合同

甲方（发包人）：吉林长春东部车城房地产置业有限公司

法定代表人：徐博

住所：长春市净月开发区生态大街 7888 号联合创意中心写字楼 3 层 302-17 室

乙方（承包人）：长春铸诚集团有限责任公司

法定代表人：张立民

住所：长春市青年路 8066 号

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，就 吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 3#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装事宜 达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 3#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装合同

1.2 工程地点：长春市生态大街以东,天泽大路以北,彩宇东街以西,丙十九路以南

第 2 条 承包范围

2.1 承包范围

甲方将 吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 3#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装工程 委托乙方施工，甲方负责乙方在施工过程中的总承包管理和施工配合。

第 3 条 承包方式

3.1 承包方式

本工程采用包设计修正、包工包料、包税费（含增值税）的承包方式。即乙方负责防火门方案设计优化、施工图深化设计、制作、运输供货、卸货、安装、各项半成品及成品的检验、检测、验收合格交付及售后服务等全过程工作。

第 4 条 产品制作及安装清单

4.1 产品制作及安装清单

详见合同附件 二。类型、数量、尺寸等详见甲方认可的施工图纸及深化设计图纸。

第 5 条 供货时间、地点和工期

5.1 供货时间

本合同签署后，具体供货日期以甲方通知为准。

5.2 供货地点

长春市生态大街以东,天泽大路以北,彩宇东街以西,丙十九路以南,吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目施工现场。

5.3 工期

工程的计划总工期为 10 日历天；计划开工日期：2024 年 9 月 1 日；计划竣工日期：2024 年 9 月 10 日。

实际开工时间以甲方发出的现场通知为准，实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方、监理公司验收合格后移交给甲方之日。各节点工期、区段工期以双方确认的分批防火门制作、安装进度计划为准，因甲方原因不能及时开工或造成工期延误，工期顺延，不增加任何费用。

若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合。

除合同另有约定外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等，皆包括在上述工期内。

第 6 条 合同价款与合同价款的调整

6.1 合同价款

6.1.1 本合同含税（增值税 13%）暂估总价：人民币（小写）：937483.89 元，人民币（大写）：玖拾叁万柒仟肆佰捌拾叁元捌角玖分，其中增值税为 107852.13 元，不含税额：829631.76 元。

6.1.2 关于固定单价的理解

(1) 本工程产品分析表中的门体、锁具及拉手、闭门器、玻璃、电锁扣+过线器、顺位器、自动复位门轴、折叠扇中间轴 16H 型、折叠扇固定件、墙式门吸的单价固定包干，即：本合同固定单价为乙方制作完成货品、交货到甲方指定地点并安装完毕的包干价格，包括（但不限于）：产品及配件的安装和调试费、运输费、保险费、装卸搬运费、各种实验检测费（含国家规定应由甲方承担的检测费用）、成品保护费、材料损耗、售后服务费、不可预见费（如停水电所造成的工人窝工及材料设备闲置、二次进场、楼层水平及垂直运输、现场场地不够引起的二次搬运、现场垂直运输能力不够可能局部或全部需采用人工搬运用、新冠病毒疫情引起的窝工及其他费用、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款、新冠疫情等）、成品修复费、疫情防控所需费用、竣工验收办理（包括满足国家及地方政府验收规范等的全部费用）、工程水电费、垃圾处理费、相关清洁费、如为满足消防验收所需的框体防火材料填充费、锁具及钥匙管理费、应急处置拆改、管理费、保险费、措施费、抢工费、利润、规费、税金等所有与合同范围内工程主材、辅材的供货、施工、安装有关费用。如有进口原料，还应包含关税及增值税、口岸费用、报关服务费等，除此外无其它任何费用。

(2) 产品分析表中列出的材料已全部包括但不限于锁具、门轴、五金配件及防火条等从加工制作至成品、安装、竣工验收等所需的一切辅材。上述所有的费用均已包括在产品制作安装清单的合同单价中，甲

附件二：防火门制作及安装技术要求

附件三：防火门施工方法

附件四：暗藏式防火门技术及安装要求

(以下无正文)

甲方：吉林长春东部车城房地产业有限公司

地址：长春市净月开发区生态大街7888号
联合创新中心3号楼3层302-17室

法定代表人：

(或授权签约人)：



联系电话： /

签约日期：2023年8月31日

乙方：长春铸诚集团有限公司

地址：长春市青年路8066号

法定代表人：张立

(或授权签约人)



联系电话：13804309988

吉林长春东部长安汽车综合服务产业园项目3#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、
安装工程清单汇总表

序号	楼栋号	门类	合价(元)	备注
1	3号楼	德式防火门	409,152.80	
2	3号楼	超大隐藏防火门	460,845.00	
3	3号楼	经济型防火门	67,486.09	
4	合计		937,483.89	

合同四：

485

合同编号：

吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 2#
楼经济型、德式及超大隐藏防火门
制作、安装合同

甲 方：吉林长春东部车城房地产置业有限公司

乙 方：长春铸诚集团有限责任公司

签约地点：长春市净月开发区东部车城汽车综合服务产业园 10#楼

签约日期：2024年10月29日

吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 2#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装合同

甲方（发包人）：吉林长春东部车城房地产置业有限公司

法定代表人：徐博

住所：长春市净月开发区生态大街 7888 号联合创意中心写字楼 3 层 302-17 室

乙方（承包人）：长春铸诚集团有限责任公司

法定代表人：张立民

住所：长春市青年路 8066 号

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，就 吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 2#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 2#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装合同

1.2 工程地点：长春市生态大街以东,天泽大路以北,彩宇东街以西,丙十九路以南

第 2 条 承包范围

2.1 承包范围

甲方将吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目 2#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装工程委托乙方施工，甲方负责乙方在施工过程中的总承包管理和施工配合。

第 3 条 承包方式

3.1 承包方式

本工程采用包设计修正、包工包料、包税费（含增值税）的承包方式。即乙方负责防火门方案设计优化、施工图深化设计、制作、运输供货、卸货、安装、各项半成品及成品的检验、检测、验收合格交付及售后服务等全过程工作。

第 4 条 产品制作及安装清单

4.1 产品制作及安装清单

详见合同附件 。类型、数量、尺寸等详见甲方认可的施工图纸及深化设计图纸。

第 5 条 供货时间、地点和工期

5.1 供货时间

本合同签署后，具体供货日期以甲方通知为准。

5.2 供货地点

长春市生态大街以东,天泽大路以北,彩宇东街以西,丙十九路以南,吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目施工现场。

5.3 工期

工程的计划总工期为 45 日历天;计划开工日期: 2024 年 10 月 30 日;计划竣工日期: 2024 年 12 月 15 日。

实际开工时间以甲方发出的现场通知为准,实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并经甲方、监理公司验收合格后移交给甲方之日。各节点工期、区段工期以双方确认的分批防火门制作、安装进度计划为准,因甲方原因不能及时开工或造成工期延误,工期顺延,不增加任何费用。

若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时,乙方须全力配合。

除合同另有约定外,一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因:如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等,皆包括在上述工期内。

第6条 合同价款与合同价款的调整

6.1 合同价款

6.1.1 本合同含税(增值税13%)暂估总价:人民币(小写): 613163.81元,人民币(大写): 陆拾壹万叁仟壹佰陆拾叁元捌角壹分,其中增值税为 70540.97元,不含税额: 542622.84元。

6.1.2 关于固定单价的理解

(1) 本工程产品分析表中的门体、锁具及拉手、闭门器、玻璃、电锁扣+过线器、顺位器、自动复位门轴、折叠扇中间轴16H型、折叠扇固定件、墙式门吸的单价固定包干,即:本合同固定单价为乙方制作完成货品、交货到甲方指定地点并安装完毕的包干价格,包括(但不限于):产品及配件的安装和调试费、运输费、保险费、装卸搬运费、各种实验检测费(含国家规定应由甲方承担的检测费用)、成品保护费、材料损耗、售后服务费、不可预见费(如停水电所造成的工人窝工及材料设备闲置、二次进场、楼层水平及垂直运输、现场场地不够引起的二次搬运、现场垂直运输能力不够可能局部或全部需采用人工搬运用费、新冠病毒疫情引起的窝工及其他费用、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款、新冠疫情等)、成品修复费、疫情防控所需费用、竣工验收办理(包括满足国家及地方政府验收规范等的全部费用)、工程水电费、垃圾处理费、相关清洁费、如为满足消防验收所需的框体防火材料填充费、锁具及钥匙管理费、应急处置拆改、管理费、保险费、措施费、抢工费、利润、规费、税金等所有与合同范围内工程主材、辅材的供货、施工、安装有关费用。如有进口原料,还应包含关税及增值税、口岸费用、报关服务等,除此外无其它任何费用。

(2) 产品分析表中列出的材料已全部包括但不限于锁具、门轴、五金配件及防火条等从加工制作至成品、安装、竣工验收等所需的一切辅材,上述所有的费用均已包括在产品制作安装清单的合同单价中,甲方不会支付除合同单价以外的其它任何费用。

附件一：防火门制作及安装价格清单、综合单价分析表、门体配置表

附件二：防火门制作及安装技术要求

附件三：防火门施工方法

附件四：暗藏式防火门技术及安装要求

(以下无正文)

甲方：吉林长春东部新城房地产置业有限公司

地址：长春市净月开发区生态大街7888号
联合创意中心写字楼3层302-17室

法定代表人：
(或授权签约人)：



联系电话： /

签约日期：2024年10月29日

乙方：长春铸诚集团有限责任公司

地址：长春市青年路8066号

法定代表人：张立民
(或授权签约人)



联系电话：13804309988

吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目2#楼经济型、德式及超大隐藏防火门制作、安装工程清单汇总表

序号	楼栋号	门类	合价(元)
1	2号楼	德式防火门	461,959.25
2	2号楼	超大隐藏防火门	117,003.50
3	2号楼	经济型防火门	34,201.06
4	合计		



合同五:

66

超大防火门购销合同书

发包方: 上海凯伊建筑工程有限公司 (以下简称甲方)

承揽方: 长春铸诚集团有限责任公司 (以下简称乙方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着真诚合作、互惠互利的原则经友好协商同意,订立本合同,以便双方严格履行,共同遵守。其条款如下:

第一条: 工程概况

- 1、项目名称: 和祐国际医院二期(质子重离子中心)项目
- 2、工程地点: 位于广东省佛山市顺德区,益丰路以东,横二路以北,木华路以西,横一路以南。

产品名称	单位	面积	元/m ²	总价(含税)	备注
超大防火门(白色)	m ²	6.55		42566.80	3.41*1.92
超大防火门(白色)	m ²	5.54		35999.60	3.01*1.84
超大防火门(铜饰面)	m ²	6.63		56360.10	2.57*2.58
超大防火门(木纹)	m ²	8.52		55405.35	2.97*2.87

合计: 大写: 壹拾玖万零叁佰贰拾壹元捌角伍分 (小写: 190321.85 元), 含材料增值税专用发票, 票税率为 13%, 即综合单价为含税单价。

备注: 以上数量为暂定量, 双方结算以甲方实际使用的数量进行结算, 若实际收货数量较本合同暂定量增加超过 (含) 5% 时, 双方应另行签订补充合同。

3、承揽范围及内容

综合单价已包含但不限于: 为包含主材、五金、防火锁、闭门器、顺位器、运输、安装、调试、质保维修、辅材、管理费、利润、13% 税等所有相关费用的综合单价。

第二条: 质量标准

- 1、乙方提供产品必须符合现行国家规范要求及相关质量标准, 并与现场样品一致, 负责产品的安装与调试。

第三条: 交货期限

- 1、按甲方现场进度计划要求不得延误。

第四条: 付款约定

- 1、安装完成且验收合格后, 支付至审核已完工程量的 70%;
- 2、分包结算完成且工程验收合格后 180 天内, 付至结算额的 95%;
- 3、质保金 5%, 质保两年期满后支付。
- 4、付款条件: 合同复印件、销售单、增值税专用发票。

第五条: 双方工作

甲方责任:

- 1、施工进场具备开工条件, 满足乙方产品进场运输需要;

2、甲方根据现场实际情况，对乙方施工过程中有协调和协助的义务。

乙方责任：

- 1、乙方应服从建设、监理、总包、甲方的管理。
- 2、乙方进场人员必须服从甲方的管理，搞好安全、文明施工等各项工作；未执行所造成的损失应有乙方承担。
- 3、乙方必须保证工程质量符合有关质量验收及消防规范要求，并提供完整的验收资料。
- 4、乙方必须做好产品保护工作，甲方协助确保产品完好交付业主。
- 5、保修期为验收合格即日算起两年内，不可抗拒自然灾害或人为损坏不在保修范围。
- 6、如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款等。

第六条：合同修改

本合同履行期内，甲、乙双方都不得随意变更、修改或解除终止合同条款。如有未尽事宜须经双方共同协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

第七条：合同时效

本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，自签字之日起生效。

甲方：上海凯伊建筑工程有限公司
地址：上海市闵行区龙漕天钥路
1100弄9栋27号102室

电话：021-68560770

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海金桥支行

帐户：0200151609100005149

税号：9131023033279322XX

法人代表：陈洪

委托代理人：

乙方全称（章）：长春铸诚集团有限责任公司

地址：吉林省长春市双阳区经济开发区汇智大路999号

电话：0431-82632077

户银行：农行长春开发区支行

帐户：07179901040003323

税号：91220101702532941M

法人代表：张立民

委托代理人：

签订日期： 年 月 日

合同六：深圳国际美术馆(暂定名)项目(土建部分)室内装饰装修工程一标段

材料设备供应及安装合同

合同名称：材料设备供应及安装合同

G5201250002-ZYFBHT-0002

需方：金螳螂华南建筑科技有限公司（以下称甲方）

供方：长春铸诚集团有限责任公司【税务登记号(或身份证号)：91220101702532941M】（以下称乙方）

鉴于深圳国际美术馆(暂定名)项目(土建部分)室内装饰装修工程一标段工程材料设备采购及安装需要，甲乙双方为明确双方权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》及其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。

第一条 合同货物名称、品牌、规格型号、数量等详见：《合同清单》

1.1 合同金额（不含增值税）：大写人民币 玖拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元贰角（¥ 973451.20 元），增值税金额：大写人民币 壹拾贰万陆仟伍佰肆拾捌元陆角陆分（¥ 126548.66 元），合同总金额：大写人民币 壹佰零玖万玖仟玖佰玖拾玖元捌角陆分（¥ 1099999.86 元）。若因国家政策等发生税率调整，本合同项下不含税金额不变，税金和税率相应调整：原合同含税单价÷（1+政策调整前的税率）*（1+政策调整后的税率），因此导致甲方税率抵扣损失，应由乙方承担；若乙方无法开票，甲方有权在支付乙方款项时扣除不开票给甲方造成的税金损失。合同价款包括但不限于生产所需的原料、生产及安装所需辅料、五金件、水电费、安装人工、机械费及所有运输、保险、检验、试验、排版、放线、维修售后服务费用、增值税及现场卸货、运输及安装过程中的损耗、乙方人员住宿费用等供应及安装验收合格前乙方应当支付的所有费用。

1.2 在乙方交付货物前，甲方有权以书面要求乙方对合同货物的设计、加工工艺、货物数量进行更改。如变更设计、加工工艺增加或降低乙方成本的，由双方另行协商解决。

1.3 本合同价款的方式为固定单价，最终按照现场实际安装完成并验收合格的工程量结算，工程量计算规则按合同约定执行，合同未约定或约定不清的按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50584-2013）执行。合同价格是乙方充分查阅了相关图纸、清单、供应及安装现场等相关资料后作出的报价，任何不明确（包括但不限于图纸与清单描述不一致、图纸与现场差异，均应当体现在报价内）、遗漏（包括但不限于清单缺失但图纸有或者清单有但图纸没有的均应当体现在报价内）、矛盾瑕疵之处已考虑在合同价格之中，其中成品保护（包括但不限于保护铺贴、保护拆除及清理等）、交叉施工、样板工程、

金金额为：（a）双方仍在履行的合同总金额的 30%；或（b）甲方就仍在履行的合同已向乙方支付的服务费用总额的 30%；或（c）提供任何形式的不正当利益的总金额的三倍，以三者中最高的一项为准。如发生前述情况，甲方有权向任何第三方披露、或向社会公开乙方的违约行为。

如甲方员工不遵守廉洁从业规则，向乙方吃拿卡要的，乙方有权立即投诉举报，举报途径如下：

部门：监察部 电话：0512-68501551 手机：13717659767



邮箱：jubao@goldmantis.com 投诉举报：

第十三条 供应链服务热线：4008870000

合同附件：

- 1、合同清单（甲、乙双方签字确认）；
- 2、专项施工方案（甲、乙双方签字确认）；
- 3、履约承诺书（签字盖章确认）；
- 4、材料组价分析（签字盖章确认）；
- 5、工程量计算底稿（签字）；
- 6、完工内检表；
- 7、其他资料。

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：



甲方代表：

乙方代表：

授权代表人：

授权代表人：

签订日期：

签订日期

价格清单

序号	清单名称	品牌/饰面	规格型号	参数及要求	施工区域	单位	数量	人工单价	材料单价	金额	备注
1	丙级不锈钢防火门带门框	铸诚	FM 丙 0823k	1. 门代号及洞口尺寸： FM 丙 0823k 2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门 3. 表面工艺： 静电喷涂白色哑光 4. 材质厚度： 门框 1.5mm（足厚）、 门扇 ≥0.8mm（足厚、 保证平整度）、 门扇整体厚度满足设计 图纸要求； 5. 防火等级： 详见型号标注； 6. 内填充： 蜂窝纸、	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m ²	16.560				

				<p>聚氨酯发泡、无机防火芯板；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证： 有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；</p>						
2	丙级双开不锈钢防火门带门槛	铸诚	FM 丙 1223k	<p>1. 门代号及洞口尺寸： FM 丙 1223k</p> <p>2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门</p> <p>3. 表面工艺： 雾面金属哑光</p> <p>4. 材质厚度： 门框</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	22.080			

			<p>1.5mm（足厚）、门扇$\geq 0.8\text{mm}$（足厚、保证平整度）、门扇整体厚度满足设计图纸要求；</p> <p>5. 防火等级：详见型号标注；</p> <p>6. 内填充：蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证：有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				含门框 灌浆;							
3	甲级常开 不锈钢防 火门	铸诚	FM 甲 1823c	<p>1. 门代 号及洞 口尺寸: FM 甲 1823c</p> <p>2. 门框、 扇材质: 成品 304 不 锈钢防 火门</p> <p>3. 表面 工艺: 静电喷 涂白色 哑光</p> <p>4. 材质 厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求;</p> <p>5. 防火 等级: 详见型 号标注;</p> <p>6. 内填 充: 蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、</p>	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	12.4 20				

				无机防火芯板： 7. 防火门认证证书/身份证： 有； 8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算； 9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；						
4	甲级防火不锈钢防火防盗门	铸诚	FMD 甲 1823	1. 门代号及洞口尺寸： FMD 甲 1823 2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门 3. 表面工艺： 静电喷涂白色哑光 4. 材质厚度： 门框 1.5mm (所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	12.4 20			

			<p>足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求; 5.防火 等级: 详见型 号标注;</p> <p>6.内填 充:蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板;</p> <p>7.防火 门认证 证书/身 份证: 有;</p> <p>8.数量 计算方 式:以 安装门 洞尺寸 计算;</p> <p>9.五金 配件: 项目部 采购, 厂家配 合下单 及安装 含门框</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				灌浆;							
5	甲级防火 不锈钢防 火防盗门	铸诚	FMD 甲 2023	<p>1. 门代 号及洞 口尺寸: FMD 甲 2023</p> <p>2. 门框、 扇材质: 成品 304 不 锈钢防 火门</p> <p>3. 表面 工艺: 静电喷 涂白色 哑光</p> <p>4. 材质 厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求;</p> <p>5. 防火 等级: 详见型 号标注;</p> <p>6. 内填 充: 蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防</p>	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	4.60 0				

				<p>火芯板;</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证: 有;</p> <p>8. 数量计算方式: 以安装门洞尺寸计算;</p> <p>9. 五金配件: 项目部采购, 厂家配合下单及安装含门框灌浆;</p>						
6	成品钢制门	铸诚	GM1023	<p>1. 门代号及洞口尺寸: GM1023</p> <p>2. 门框、扇材质: 成品钢质门</p> <p>3. 表面工艺: 静电喷涂白色哑光</p> <p>4. 材质厚度: 门框 1.5mm (足厚)、门扇 ≥0.8mm (足厚)、</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	6.900			

				<p>保证平整度)、门扇整体厚度满足设计图纸要求;</p> <p>5. 防火等级: 详见型号标注;</p> <p>6. 内填充: 蜂窝纸;</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证: 有;</p> <p>8. 数量计算方式: 以安装门洞尺寸计算;</p> <p>9. 五金配件: 项目部采购, 厂家配合下单及安装含门框灌浆;</p>						
7	成品钢制门	铸诚	GM1523	<p>1. 门代号及洞口尺寸: GM1523</p> <p>2. 门框、扇材质: 成品钢质门</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	6.900			

				<p>3. 表面工艺： 静电喷涂白色哑光</p> <p>4. 材质厚度： 门框 1.5mm（足厚）、 门扇 ≥0.8mm（足厚、保证平整度）、 门扇整体厚度满足设计图纸要求；</p> <p>5. 防火等级： 详见型号标注；</p> <p>6. 内填充：蜂窝纸；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证： 有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件： 项目部采购，</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				厂家配合下单及安装含门框灌浆;								
8	甲级防火隔声防火门带门槛	铸诚	FM 甲 1023g35 k	<p>1. 门代号及洞口尺寸: FM 甲 1023g35 k</p> <p>2. 门框、扇材质: 成品 304 不锈钢防火门</p> <p>3. 表面工艺: 静电喷涂白色哑光</p> <p>4. 材质厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、保证平整度)、 门扇整体厚度满足设计图纸要求;</p> <p>5. 防火等级: 详见型号标注;</p> <p>6. 内填</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	2.30 0					

				充：蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板； 7. 防火 门认证 证书/身 份证： 有； 8. 数量 计算方 式：以 安装门 洞尺寸 计算； 9. 五金 配件： 项目部 采购， 厂家配 合下单 及安装 含门框 灌浆；						
9	甲级防火 隔声防火 门	铸诚	FM 甲 1523g45	1. 门代 号及洞 口尺寸： FM 甲 1523g45 2. 门框、 扇材质： 成品 304 不 锈钢防 火门 3. 表面 工艺： 静电喷 涂白色 哑光	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	10.3 50			

				<p>4. 材质厚度： 门框 1.5mm（足厚）、 门扇 $\geq 0.8\text{mm}$（足厚、保证平整度）、 门扇整体厚度满足设计图纸要求；</p> <p>5. 防火等级： 详见型号标注；</p> <p>6. 内填充：蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证： 有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件： 项目部采购，</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				厂家配合下单及安装含门框灌浆;							
10	甲级防火隔声防火门	铸诚	FM 甲 1823g45	<p>1. 门代号及洞口尺寸: FM 甲 1823g45</p> <p>2. 门框、扇材质: 成品 304 不锈钢防火门</p> <p>3. 表面工艺: 静电喷涂白色哑光</p> <p>4. 材质厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、保证平整度)、 门扇整体厚度满足设计图纸要求;</p> <p>5. 防火等级: 详见型号标注;</p> <p>6. 内填充: 蜂</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	4.140				

				窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板； 7. 防火 门认证 证书/身 份证： 有； 8. 数量 计算方 式：以 安装门 洞尺寸 计算； 9. 五金 配件： 项目部 采购， 厂家配 合下单 及安装 含门框 灌浆；						
1 1	甲级防火 门	铸诚	FM 甲 1023	1. 门代 号及洞 口尺寸： FM 甲 1023 2. 门框、 扇材质： 成品 304 不 锈钢防 火门 3. 表面 工艺： 静电喷 涂白色 哑光 4. 材质	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	4.60 0			

				<p>厚度： 门框 1.5mm（ 足厚）、 门扇 ≥0.8mm （足厚、 保证平 整度）、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求； 5. 防火 等级： 详见型 号标注；</p> <p>6. 内填 充：蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板；</p> <p>7. 防火 门认证 证书/身 份证： 有；</p> <p>8. 数量 计算方 式：以 安装门 洞尺寸 计算；</p> <p>9. 五金 配件： 项目部 采购， 厂家配</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				合下单 及安装 含门框 灌浆:								
1 2	甲级防火 门	铸诚	FM 甲 1223	1. 门代 号及洞 口尺寸: FM 甲 1223 2. 门框、 扇材质: 成品 304 不 锈钢防 火门 3. 表面 工艺: 静电喷 涂白色 哑光 4. 材质 厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求; 5. 防火 等级: 详见型 号标注; 6. 内填 充: 蜂 窝纸、	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	2.76 0					

				<p>聚氨酯发泡、无机防火芯板；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证： 有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；</p>						
1 3	甲级防火门	铸诚	FM 甲 1520	<p>1. 门代号及洞口尺寸： FM 甲 1520</p> <p>2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门</p> <p>3. 表面工艺： 雾面金属哑光</p> <p>4. 材质厚度： 门框</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	3.00 0			

			<p>1.5mm（足厚）、门扇$\geq 0.8\text{mm}$（足厚、保证平整度）、门扇整体厚度满足设计图纸要求；</p> <p>5. 防火等级：详见型号标注；</p> <p>6. 内填充：蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证：有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				含门框 灌浆;							
1 4	甲级防火 门	铸诚	FM 甲 1523	<p>1. 门代 号及洞 口尺寸: FM 甲 1523</p> <p>2. 门框、 扇材质: 成品 304 不 锈钢防 火门</p> <p>3. 表面 工艺: 静电喷 涂白色 哑光</p> <p>4. 材质 厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求;</p> <p>5. 防火 等级: 详见型 号标注;</p> <p>6. 内填 充: 蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、</p>	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	20.7 00				

				无机防火芯板： 7. 防火门认证证书/身份证： 有； 8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算； 9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；						
1 5	甲级防火门	铸诚	FM 甲 1523	1. 门代号及洞口尺寸： FM 甲 1523 2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门 3. 表面工艺： 静电喷涂白色哑光 4. 材质厚度： 门框 1.5mm (所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	6.90 0			

				灌浆;							
1 6	甲级防火门	铸诚	FM 甲 1823	1. 门代号及洞口尺寸: FM 甲 1823 2. 门框、扇材质: 成品 304 不锈钢防火门 3. 表面工艺: 雾面金属哑光 4. 材质厚度: 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平整度)、 门扇整体厚度满足设计图纸要求; 5. 防火等级: 详见型号标注; 6. 内填充: 蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板;	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	8.28 0				

			<p>足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求; 5. 防火 等级: 详见型 号标注;</p> <p>6. 内填 充: 蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板;</p> <p>7. 防火 门认证 证书/身 份证: 有;</p> <p>8. 数量 计算方 式: 以 安装门 洞尺寸 计算;</p> <p>9. 五金 配件: 项目部 采购, 厂家配 合下单 及安装 含门框</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>7. 防火门认证证书/身份证： 有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；</p>						
1 7	甲级防火门	铸诚	FM 甲 2123	<p>1. 门代号及洞口尺寸： FM 甲 2123</p> <p>2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门</p> <p>3. 表面工艺： 静电喷涂白色哑光</p> <p>4. 材质厚度： 门框 1.5mm（足厚）、 门扇</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	9.66 0			

				<p>≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求;</p> <p>5. 防火 等级: 详见型 号标注;</p> <p>6. 内填 充: 蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板;</p> <p>7. 防火 门认证 证书/身 份证: 有;</p> <p>8. 数量 计算方 式: 以 安装门 洞尺寸 计算;</p> <p>9. 五金 配件: 项目部 采购, 厂家配 合下单 及安装 含门框 灌浆;</p>						
1	乙级防火	铸诚	FM1223	1. 门代	所有产	m2	2.76			

8	门		乙	号及洞口尺寸： FM1223 乙 2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门 3. 表面工艺： 雾面金属哑光 4. 材质厚度： 门框 1.5mm（足厚）、 门扇 $\geq 0.8\text{mm}$ （足厚、保证平整度）、 门扇整体厚度满足设计图纸要求； 5. 防火等级： 详见型号标注； 6. 内填充： 蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板； 7. 防火	品满足深圳光明区建筑工务署验收要求		0	0	00	40
---	---	--	---	---	-------------------	--	---	---	----	----

				门认证证书/身份证： 有： 8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算； 9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；						
1 9	乙级防火门	铸诚	FM 乙 1023	1. 门代号及洞口尺寸： FM 乙 1023 2. 门框、扇材质： 成品 304 不锈钢防火门 3. 表面工艺： 静电喷涂白色哑光 4. 材质厚度： 门框 1.5mm（足厚）、 门扇 ≥0.8mm（足厚、	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	4.60 0			

				<p>保证平整度)、门扇整体厚度满足设计图纸要求;</p> <p>5. 防火等级: 详见型号标注;</p> <p>6. 内填充: 蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板;</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证: 有;</p> <p>8. 数量计算方式: 以安装门洞尺寸计算;</p> <p>9. 五金配件: 项目部采购, 厂家配合下单及安装含门框灌浆;</p>						
20	乙级防火门	铸诚	FM 乙 1220	1. 门代号及洞口尺寸:	所有产品满足深圳光	m2	2.400			

			<p>FM 乙 1220</p> <p>2. 门框、 扇材质： 成品 304 不 锈钢防 火门</p> <p>3. 表面 工艺： 雾面金 属哑光</p> <p>4. 材质 厚度： 门框 1.5mm（ 足厚）、 门扇 ≥0.8mm （足厚、 保证平 整度）、 门扇整 体厚度 满足设 计图纸 要求；</p> <p>5. 防火 等级： 详见型 号标注；</p> <p>6. 内填 充：蜂 窝纸、 聚氨酯 发泡、 无机防 火芯板；</p> <p>7. 防火 门认证 证书/身</p>	<p>明区建 筑工务 署验收 要求</p>					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

				份证： 有； 8. 数量 计算方 式：以 安装门 洞尺寸 计算； 9. 五金 配件： 项目部 采购， 厂家配 合下单 及安装 含门框 灌浆；							
2 1	乙级防火 门	铸诚	FM 乙 1523	1. 门代 号及洞 口尺寸： FM 乙 1523 2. 门框、 扇材质： 成品 304 不 锈钢防 火门 3. 表面 工艺： 雾面金 属哑光 4. 材质 厚度： 门框 1.5mm（ 足厚）、 门扇 ≥0.8mm （足厚、 保证平 整度）、 门扇整	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	17.2 50				

				<p>体厚度满足设计图纸要求；</p> <p>5. 防火等级：详见型号标注；</p> <p>6. 内填充：蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板；</p> <p>7. 防火门认证证书/身份证：有；</p> <p>8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算；</p> <p>9. 五金配件：项目部采购，厂家配合下单及安装含门框灌浆；</p>							
2 2	乙级防火门	铸诚	FM 乙 1821	<p>1. 门代号及洞口尺寸：FM 乙 1821</p> <p>2. 门框、</p>	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收	m2	3.78 0				

				号标注： 6. 内填充：蜂窝纸、聚氨酯发泡、无机防火芯板； 7. 防火门认证证书/身份证：有； 8. 数量计算方式：以安装门洞尺寸计算； 9. 五金配件：厂家提供并安装含门框灌浆（410KG 重型自动复位轴、暗扣手、电磁门吸等）；							
26	甲级防火门	铸诚	FM 甲 3240	1. 门代号及洞口尺寸：FM 甲 3240 2. 门框、扇材质：成品钢	所有产品满足深圳光明区建筑工务署验收要求	m2	12.000				

				计算： 9.五金 配件： 厂家提 供并安 装含门 框灌浆 (410KG 重型自 动复位 轴、暗 扣手、 电磁门 吸等)；						
2 9	甲级防火 门带观察 窗	铸诚	FM 甲 1523W	1. 门代 号及洞 口尺寸： FM 甲 1523W 2. 门框、 扇材质： 成品 304 不 锈钢防 火门 (带观 察窗) 3. 表面 工艺： 静电喷 涂白色 哑光 4. 材质 厚度： 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平 整度)、	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	3.45 0			

				份证： 有； 8. 数量 计算方 式：以 安装门 洞尺寸 计算； 9. 五金 配件： 项目部 采购， 厂家配 合下单 及安装 含门框 灌浆；						
3 1	乙级防火 门带观察 窗	铸诚	FM 乙 1523W	1. 门代 号及洞 口尺寸： FM 乙 1523W 2. 门框、 扇材质： 成品 304 不 锈钢防 火门 (带观 察窗) 3. 表面 工艺： 雾面金 属哑光 4. 材质 厚度： 门框 1.5mm (足厚)、 门扇 ≥0.8mm (足厚、 保证平	所有产 品满足 深圳光 明区建 筑工务 署验收 要求	m2	3.45 0			

深圳国际美术馆

序号	ID号 图纸编号	门类型	加工尺	现场尺寸	房间名称	门饰面		是否需门禁	五金配置	备注
						内侧	外侧			
1	1—23 FMD甲3040	超大大防火门	2970宽*3970高		艺术博览会	白色哑光	白色哑光	2C1, 双门单控门禁设备(普通读卡), 注意加固	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒	详见深化图
2	2—19 FMD甲4045c	不锈钢超大大防火门-常开隐形门(防盗门)	3940宽*4470高	3990*4280	展厅走廊	雾面金属哑光	雾面金属哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒/电磁门吸(常开暗藏门)	详见深化图
3	2—20 FMD甲4045	超大大防火门(防盗门)	3940宽*4460高	3980*4490	扩大前室	白色哑光	白色哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒	详见深化图
4	2—34 FMD甲4045c	不锈钢超大大防火门-常开隐形门(防盗门)	3940宽*4470高	3990*4496	临时展厅	雾面金属哑光	雾面金属哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒/电磁门吸(常开暗藏门)	详见深化图
5	2—38 FMD甲3040	超大大防火门(防盗门)	2970宽*3970高	3000*4000	货梯厅	白色哑光	白色哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁/上下插销/防尘筒	详见深化图
6	2—44 FMD甲4045c	不锈钢超大大防火门-常开隐形门(防盗门)	3940宽*4470高	3974*4497	临时展厅	白色哑光	白色哑光		410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒/电磁门吸(常开暗藏门)	详见深化图
7	3—02 FMD甲3240	超大大防火门(防盗门)	3150宽*3960高	3190*3990, 无钢框, 建筑剪力墙	货梯厅	白色哑光	白色哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁/上下插销/防尘筒	详见深化图
8	3—04 FMD甲4045c	不锈钢超大大防火门-常开隐形门(防盗门)	3940宽*4470高	3990*4480	展厅走廊	雾面金属哑光	雾面金属哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒/电磁门吸(常开暗藏门)	详见深化图
9	3—16 FMD甲4045c	不锈钢超大大防火门-常开隐形门(防盗门)	3940宽*4470高	3983*4492	展厅	雾面金属哑光	雾面金属哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒/电磁门吸(常开暗藏门)	详见深化图
10	3—28 FMD甲4045c	不锈钢超大大防火门-常开隐形门(防盗门)	3940宽*4470高	3995*4520	展区	雾面金属哑光	雾面金属哑光	2M2, 双门双控门禁设备(人脸识别读卡)	410KG重型自动复位轴、定制长拉手(双面)地锁*2/上下插销/防尘筒/电磁门吸(常开暗藏门)	详见深化图

甲方确认:



主要技术人员情况表

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	张俊龙	项目经理	工程师	<p>长期负责集团战略规划、重大项目统筹与履约管控，精通防火门、超大装饰防火门、人防门等产品的全流程管理。重点项目经验：</p> <p>1. 和祐国际医院一期 / 二期（质子重离子中心）：牵头医疗建筑防火门系统供货与安装，负责项目整体协调、质量管控与按期交付。</p> <p>2. 武汉东软报告厅项目：统筹特殊饰面超大防火门设计、生产与安装落地，匹配公建装饰效果。</p> <p>3. 长春东部车城产业园项目：负责园区多栋楼超大隐藏防火门、德式防火门批量供货与安装管理。</p> <p>4. 哈尔滨城投安置房项目：统筹住宅项目防火门、入户门集中采购与批量安装，保障按期交付。</p> <p>5. 中建集团、万科集团年度战略合作项目：作为总负责人，统筹年度供货计划、产能保障、质量控制与全国多项目同步履约。</p>
技术负责人	赵斌	设计部经理	工程师	<p>建筑门窗与防火产品研发设计经验，主导防火门、超大装饰防火门技术标准制定；负责武汉东软报告厅特殊饰面防火门等项目技术方案设计与质量管控。</p>
生产负责人	王凤波	生产部总监	工程师	<p>安防门、防火门生产管理经验，精通规模化生产与质量管控；保障中建集团、万科集团年度批量供货项目按期交付。</p>
质量负责人	张国庆	质检部经理	工程师	<p>质量管理经验，熟悉 ISO 三体系与国家防火产品标准；负责原材料进厂检验、生产过程检验、成品出厂检验全流程管控，确保产品合格率 100%</p>

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
安装负责人	张宏锦	工程部经理	工程师	防火门、超大防火门现场安装管理经验，擅长大型公建项目现场协调；负责深圳美术馆、武汉东软报告厅等项目现场安装督导与验收。

投标人：长春铸诚集团有限责任公司

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。



投标人基本情况表

投标人：长春铸诚集团有限责任公司

企业名称	长春铸诚集团有限责任公司		主管部门	长春市市场监督管理局	
经济类型	有限责任公司		资质等级	防火门/防火窗生产资质	
单位简介	长春铸诚集团有限责任公司始创于1994年，是集设计、制造、施工、服务为一体的综合性集团公司，集团及控股公司注册资金总计21600万元人民币。公司以建筑空间整装集成一体化为核心业务，产品涵盖智能安防门、防火门、人防工程防护设备、装配式建筑配套产品等15个系列300余种，业务覆盖国内多省市及全球数十个国家和地区，是国内门窗、安防、装配式建筑领域的龙头企业，具备完善的研发、生产、施工及服务体系，拥有多项国家级、省级技术专利与专精特新企业资质。				
单位概况	职工总人数	300人		工程技术人员	50人
	生产工人	200人		经营人员	50人
	固定资产	32000万元	资金性质	生产性	26000万元
				非生产性	6000万元
	流动资金	18000万元	资金来源	自有资金	35000万元
				银行贷款	15000万元
主要资质证书	1. 人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书 2. 防火门/防火窗/防火卷帘生产资质认证 3. 金属门窗工程专业承包一级资质 4. 高新技术企业证书 5. 专精特新中小企业证书 6. ISO9001质量管理体系认证证书 7. 安全生产许可证				
质量保证体系	公司严格执行ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，建立了从原材料采购、生产加工、成品检验到安装售后的全流程质量管控体系，配备专业质检团队与检测设备，确保产品与工程符合国家及行业标准，通过国家级、省级多项质量认证，保障项目交付质量与使用安全。				
经济指标	年份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2024年	86000万元		7800万元	
	2023年	79500万元		6900万元	

注：表格不够可另附说明。