

标段编号：2018-440307-54-01-706433001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：园山街道坪福路（老横坪公路-新南坪快速）新建工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：陕西建工机械施工集团有限公司

日期：2026年04月10日

# 1、企业基本信息

## 附件 1:

### 企业基础信息情况表

企业名称	陕西建工机械施工集团 有限公司	企业曾用名（如有）	陕西建工集团机械 施工有限公司
统一社会信用 代码	91610000220523364G	企业类型	有限责任公司
成立时间	1989 年 9 月 25 日	法定代表人及联系 方式	于宗让 029-82058870
主项资质	市政公用工程施工总承包壹级 公路工程施工总承包特级公路 路基工程专业承包壹级 机场场道工程专业承包壹级 建筑工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 电力工程施工总承包壹级	企业总人数	11258 人
企业股东信息 (主要)	陕西建工集团股份有限公司 持股 100%		
	无		
	无		
			无

备注：提供营业执照、资质证书及国家企业信用信息公示系统截图。



# 营业执照

(副本 20-1)

统一社会信用代码  
91610000220523364G

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监  
管信息



名称 陕西建工机械施工集团有限公司  
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
法定代表人 于宗让  
经营范围  
一般项目：工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；规划设计管理；专业设计服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；地质灾害治理服务；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通机械销售；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；公路水运工程试验检测服务；建筑用金属配件销售；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；检验检测服务；地质灾害治理工程勘察、金属与非金属矿产资源地质勘探、道路货物运输（不含危险货物）、测绘服务；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本 壹拾亿贰仟柒佰捌拾贰万捌仟伍佰零叁元人民币  
成立日期 1989年09月25日  
住所 陕西省西安市新城区金花北路406号



登记机关  
2025年9月4日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



使用有效期: 2026年02月09日  
- 2026年08月08日

# 建筑业企业资质证书

**企业名称:** 陕西建工机械施工集团有限公司

**详细地址:** 陕西省西安市新城区金花北路406号

**统一社会信用代码**  
(或营业执照注册号): 91610000220523364G **经济性质:** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

**证书编号:** D161A00686

**资质类别及等级:**

公路工程施工总承包特级2028年12月22日; 公路路基工程专业承包壹级2028年12月22日; 市政公用工程施工总承包壹级2028年12月22日; 机场场道工程专业承包壹级2028年12月22日; 建筑工程施工总承包壹级2028年12月22日; 钢结构工程专业承包壹级2028年12月22日; 桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日; 公路路面工程专业承包壹级2028年12月22日; 电力工程施工总承包壹级2028年12月22日



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



## 建筑业企业资质证书

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

详细地址：陕西省西安市新城区金花北路406号

法定代表人：于宗让

统一社会信用代码：91610000220523364G

注册资本：102782.8503万人民币  
性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D261014417 有效期：2029年11月26日

资质类别及等级：公路交通工程专业承包 公路机电工程二级地基础工程专业承包 一级公路交通工程专业承包 公路安全设施二级隧道工程专业承包 二级环保工程专业承包 一级机电工程施工总承包 二级水利水电工程施工总承包 二级城市及道路照明工程专业承包 一级



企业最新信息  
可通过扫描二维码查询



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅  
2024年11月26日



### 陕西建工机械施工集团有限公司 开业

集团名称: 集团简称:  
统一社会信用代码: 91610000220523364G  
注册号:  
法定代表人: 于宗让  
登记机关: 西安市新城区市场监督管理局  
成立日期: 1989年09月25日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

#### 营业执照信息

· 统一社会信用代码: 91610000220523364G  
· 注册号:  
· 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
· 注册资本: 102782.850300万人民币  
· 登记机关: 西安市新城区市场监督管理局  
· 住所: 陕西省西安市新城区金花北路406号  
· 经营范围: 一般项目: 工程管理服务; 对外承包工程; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程造价咨询业务; 规划设计管理; 专业设计服务; 体育场设施工程施工; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 水污染治理; 土地整治服务; 土壤污染治理与修复服务; 建筑工程机械与设备租赁; 机械设备租赁; 地质灾害治理服务; 环境卫生公共设施安装服务; 市政设施管理; 建筑用金属配件制造; 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 普通机械设备安装服务; 非居住房地产租赁; 建筑材料销售; 建筑工程用机械销售; 砼结构构件销售; 公路水运工程试验检测服务; 建筑用金属配件销售; 固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 施工专业作业; 建设工程勘察; 建设工程质量检测; 建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 地质灾害治理工程施工; 路基路面养护作业; 公路管理与养护; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 检验检测服务; 地质灾害治理工程勘查; 金属与非金属矿产资源地质勘探; 道路货物运输(不含危险货物); 测绘服务; 建筑用钢筋产品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整,详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 营业期限信息

· 营业期限自: 1995年04月27日  
· 营业期限至:

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陕西建工集团股份有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	91610000710097708A	查看

共查询到1条记录共1页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

#### 主要人员信息

共计8条信息

李清正 董事	孙涛 董事	何战武 董事兼总经理	张基云 董事	王治平 财务负责人	于宗让 董事长	徐永宏 董事	赵伟 董事
-----------	----------	---------------	-----------	--------------	------------	-----------	----------

## 附件 2:

### 无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗区园山街道办事处:

我方承诺,近3年内(从招标公告发布之日起倒算),我公司法人:  
(91610000220523364G),法定代表人:(于宗让,610324197403164038),均无行贿  
犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的,贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承  
担一切法律责任。

单位(公章): 陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人(签署): 于宗让



## 2、企业近 3 年已完工同类工程业绩

### 附件 3：企业近 3 年已完工同类工程业绩

- 1、工程名称：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工，合同价：11095.25 万元，竣工验收时间：2025.1.20；
- 2、工程名称：西鄂公路市政化改造工程施工三标段，合同价：9309.19 万元，竣工验收时间：2024.6.12；
- 3、工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工，合同价：8140.20 万元，竣工验收时间：2023.5.29；
- 4、工程名称：洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段，合同价：6818.89 万元，竣工验收时间：2024.10.29；
- 5、工程名称：航天基地 2021 年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工，合同价：1446.66 万元，竣工验收时间：2025.9.3。

#### 填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）
  - 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。
- 证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准。竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

# 2.1、西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

## 中标通知书

### 陕西省 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标通知书

（西安市）招（施）（ 年）第 号

项 目 编 号 : EG101113506rtuVGiVtn001

工 程 项 目 :

西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

中 标 人 : 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理: 张琪

招标人及法定代表人: 樊超 (印鉴)

招标投标管理机构: (印鉴)



工程项目	西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工							
工程地点	西安国际港务区内							
建筑面积 (m²)		招标组织形式和招标方式			委托招标 公开招标			
结构和层数	/	/	质量标准		达到国家现行施工验收规范“合格”标准。			
工程立项批准 部门及文号	西安国际港务区发展改革局 西港发改发【2022】26号							
投标报价 (万元)	11095.253514							
计划开竣工期 限		工期总日历天数				180		
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	张琪				陕1612017201818944		
	项目副经理							
	技术负责人							

承包范围：  
包含林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工。本标段投资金额13500万元。

需要说明的问题：

注意事项:

- 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同，并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
- 5、项目部成员须在岗履职，发现擅离职守，将按有关规定进行处罚。

招标人意见	(印鉴) 年 月 日 
招标代理机构意见	(印鉴) 年 月 日 
招标投标管理机构意见	(印鉴) 年 月 日 

合同

# 建设工程施工合同

工程名称：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

发包人（全称）：西安国际港务区土地储备中心

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 协议书

发包人（全称）：西安国际港务区土地储备中心

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

2. 工程地点：西安国际港务区

3. 工程立项批准文号：西港经发【2022】26号

4. 资金来源：政府投资

5. 工程内容：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工，包含林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工。

6. 工程承包范围：包含林溪路（欧亚大道-新筑路）等道路及配套管线工程（给水、排水、电力管沟、照明等）施工。具体以施工图纸及工程量清单为准。

其他未涉及内容按招标文件要求执行。

### 二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日（具体以发包人发出的书面开工报告注明的日期为准）。

计划竣工日期：    年    月    日。

总工期日历日数：180日。工期总日历日数与根据前述计划开竣工日期计算的工期日数不一致的，以工期总日历日数为准。各施工节点工期应满足发包人总体施工进度要求和现场管理要求。

### 三、质量标准

工程质量 达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：

人民币（大写）壹亿壹仟零玖拾伍万贰仟伍佰叁拾伍元壹角肆分（¥110952535.14元）；

其中：

（1）安全防护、文明施工措施费：

人民币（大写）叁佰陆拾陆万柒仟贰佰贰拾贰元肆角壹分（¥3667222.41元）；

(2) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

(3) 暂列金额：

人民币（大写）肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：张琪，注册证书号：陕1612017201818944。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 合同补充协议；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述合同文件在前者为先，补充协议与本合同效力一致。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 八、签订时间

本合同于2022年9月6日签订。

#### 九、签订地点

本合同在项目所在地签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方盖章（公章或合同章）及法定代表人或授权委托人（需有授权委托书）签字或盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份（壹正肆副），承包人执伍份（壹正肆副），正副本不一致的，以正本为准。

发包人：西安国际港务区土地储备中心  
地址：西安国际港务区港务大道6号  
邮政编码：610100262152

法定代表人或  
委托代理人：樊超  
电 话：029-83332365  
传 真：029-83332365  
开户银行：/  
帐 号：/







承包人：陕西建工机械施工集团有限公司  
地址：西安市新城区金花北路406号  
邮政编码：710032

法定代表人或  
委托代理人：安华王  
电 话：029-82058950  
传 真：029-82058950  
开户银行：中国建设银行股份有限公司西安金花路支行  
帐 号：61001865400050003599

# 竣工报告

## 西安国际港务区市政工程竣工验收证书

编号: \_\_\_\_\_

工程名称	西安国际港务区林溪路（欧亚大道—新筑路）道路及配套管线工程施工	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价:	质量合格, 通过验收				
开工日期	2022年9月20日	竣工日期	2024.2.7	验收小组签名:	何为良 刘中夫 葛增亭 金伟 邵伟 王明河 张鹏				
合同造价(元)	110952535.14	施工决算(元)							
验收范围及数量: 1、道路工程: 桩号 K0+050.168—桩号 K1+243.93, 红线宽度 50m。 2、排水工程: 雨水管径为 $\phi 1200\text{mm}$ — $\phi 3000\text{mm}$ , 雨水管道全长 1172m, 污水管径为 $\phi 800\text{mm}$ — $\phi 1500\text{mm}$ , 污水管道全长 1179m。 3、再生水工程: 再生水主管道采用 K9 级 T 型带内衬球墨铸铁管, 管径为 DN200—DN600, 管道全长 1201m。 4、给水工程: 主管道采用 K9 级 T 型带内衬球墨铸铁管, 管径为 DN400—DN600, 管道全长 1210m。 5、电力管沟工程: 桩号 K0+056—桩号 K1+244, 断面尺寸为 1.8×2.0m, 采用钢筋混凝土结构, 总长为 1188m。 6、照明工程: 10KV 箱变 1 台, 路灯 68 盏。 7、交通工程: 交通信号灯两处, 交通标线 1637.85 平方, 各类标示标牌 34 块。				建设单位	 签名: _____ 2024年2月7日	现场管理单位	 签名: _____ 2024年7月11日	养护单位	 签名: _____ 2025年1月16日
				代管单位	(公章) 签名: _____ 年 月 日	勘察单位	(公章) 签名: _____ 年 月 日	设计单位	 签名: _____ 年 月 日
存在问题及处理意见:				监理单位	 签名: _____ 年 月 日	施工单位	 签名: _____ 年 月 日		
竣工验收日期						以最后一个单位签字盖章日期为准			

## 2.2、西鄠公路市政化改造工程三标段

### 中标通知书

中标通知书打印 - 建设工程交易系统 页码, 4/4 中标通知书打印 - 建设工程交易系统 页码, 1/4

注意事项:

- 1、中标单位接通知后, 双方按建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同, 并办理审查登记手续。
- 2、凭中标通知书, 建设单位到质量监督部门办理工程质量监督手续, 到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续, 不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包, 一经发现, 按有关规定严肃处理。
- 5、项目部成员须在岗履职, 发现擅离职守, 将按有关规定进行处理。

招标人意见	(印章)
招标代理机构意见	(印章)
招标投标管理机构意见	(印章)

**陕西省**  
**房屋建筑和市政基础设施工程施工招标**  
**中标通知书**

(西安市)招(施)( )年)第 号

项目-编号: G6101003506w4Q1z2z001

工程项目: 西鄠公路市政化改造工程三标段

中标人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理: 刘耀民

招标人及法定代表人: (印章)

招标投标管理机构: (印章)

年 月 日

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09

中标通知书打印 - 建设工程交易系统 页码, 2/4 中标通知书打印 - 建设工程交易系统 页码, 3/4

工程项目	西鄠公路市政化改造工程三标段			
工程地点	西安高新区, 起点位于原西鄠公路高新区段, 终点与已建成兴隆路相接。			
建筑面积 (m²)	招标形式和招标方式	委托招标 公开招标		
结构和层数	质量标准	达到国家现行工程施工验收“合格”标准		
工程立项批准部门及文号	西安高新区行政审批服务局 西高新审批发【2022】04号			
投资报价 (万元)	9309.187511			
计划开竣工日期	工期总日历天数	180		
项目负责人	执业或职业资格证明			
	职务	姓名	职称	备注
	项目经理	刘耀民		
	项目副经理			
	技术负责人			

承包范围:

西鄠公路市政化改造工程三标段, 桩号K5+500.00至K10+767.37施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。

需要说明的问题:

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09

施工合同

副本



高新市政

西鄂公路市政化改造工程施工三标段



发包人： 西安高新区市政配套建设有限公司

承包人： 陕西建工机械施工集团有限公司

## B. 项目专用合同条款

### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：西安高新区市政配套建设有限公司 地 址：高新区锦业路 90 号锦业公寓北门 邮政编码：710076
2	1.1.2.6	监理人：本项目监理人由发包人以公开招标方式确定，项目监理机构设置监理工程师办公室（简称“监理办”）一级监理机构
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起 2 年；
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了发包人现场管理机构下发的工程变更管理办法规定的限额；
6	4.1.10	在中期支付时承包人需提供当期人工费用数额。
7	4.1.10	农民工工资保证金百分比：当期支付金额的 2%。
8	5.2.1	发包人提供的材料或产品：无
9	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
10	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发出开工通知书 14 日之前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人提供相关资料 28 天内
11	9.2.5	安全生产费不得低于最高投标限价的 1.5%

序号	条目号	信息或数据
12	11.5 (3)	逾期交工违约金：签约合同价的 0.1%/天
13	11.5 (3)	逾期交工违约金限额：10%签约合同价
14	11.6	提前交工的奖金：无
15	11.6	提前交工的奖金限额：无
16	16.1	因物价波动引起的价格调整按照 16.1 约定的原则处理
17	17.2.1 (1)	开工预付款金额：10%签约合同价
18	17.2.1 (2)	材料预付款：无。
19	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份
20	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额 100 万元
21	17.3.3 (2)	删除该条款
22	17.4.1	质量保证金金额：3%签约合同价 质量保证金是否计付利息：否
23	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
24	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
25	18.2 (2)	竣工资料的份数：5 份
26	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是
27	18.6.1	本工程设备是否进行试运行：是
28	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 5 年
29	20.1	建筑工程一切险的保险费率：由投标人自行调查报价。
30	20.4.2	第三者责任险的保险费率：由投标人自行调查报价。

序号	条目号	信息或数据
31	24.1	争议的最终解决方式：诉讼 争议处理机构：发包人所在地法院
32	补充 27	根据地方政府治污减霾有关规定及发包人相关生态保护文件的要求，在施工期间，承包人应切实做好生态环境保护工作，施工现场的环境保护措施应符合相关要求，“102-2 扬尘治理费”不得低于最高投标限价的 0.5%。

## 合同协议书

西安高新区市政配套建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西鄂公路市政化改造工程施工三标段（项目名称），已接受陕西建工机械施工集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目西鄂公路市政化改造工程施工三标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：项目全长 10.803km。按照市政主干道设计标准建设，设计速度 60km/h，远期为 60m 红线城市主干道，本次仅对既有西鄂公路 28m 红线范围内道路进行改造，增加电力管沟、路灯、排水等设施。对沣河以东区域现有的 12m 公路进行改造，主要包括道路、电力管沟、排水、桥涵、交通工程、照明、绿化等工程。

西鄂公路市政化改造工程施工三标段桩号 K5+500.00 至 K10+767.37 施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人各项承诺书及承包人进场后编制的经监理人批复的实质性施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：



# 竣工验收报告

## 市政基础设施工程竣工验收备案表

备案日期: 年 月 日

施管表 29

工程名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
工程地点	西安市高新区		
工程概况	西鄂公路市政化改造工程三标段位于西安市高新区西南侧, 联通高新区与鄠邑区, 是一条东西走向, 横贯丝路科学城的重要交通通道。起点桩号位于王渭村以东秦臻 K5+500, 终点桩号为 K10+804.339, 与已建成兴隆路相交, 包括道路工程、桥梁工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程交通安全等工程, 工程投资 9309.187511 万元。		
工程项目主要内容	<p>道路工程: k5+500-K7+006 段机动车道长度: 1506m, 宽: 24m; 面积: 36144 m<sup>2</sup>; 人行道长度 1506m, 宽 4m, 面积: 12048 m<sup>2</sup>; K7+290.9-K10+804.339 段机动车道长度: 3513.4m, 宽: 12m; 面积: 42160.8 m<sup>2</sup>。</p> <p>桥梁工程: 跨沣惠渠桥桥长 16.02m, 宽 12m, 人行道石材护栏 16 米。</p> <p>电力管沟工程: 单舱式圆管涵, 断面尺寸为 <math>\Phi 1800\text{mm}</math>, 长 1465m。</p> <p>涵洞工程: 涵洞 (1.5*1.5m) 新建 1 座。</p> <p>照明工程: 单臂太阳能路灯 107 套, 双火太阳能路灯 3 套。</p> <p>绿化工程: 灌木 (海桐、金叶女贞、小叶女贞、豆瓣黄杨、石楠、大叶黄杨) 合计 2193.08 m<sup>2</sup>, 白皮松 330 棵, 大叶女贞 6 棵, 红叶李 4 棵, 连翘 19 株, 凤尾兰 41 株, 丛生紫薇 18 株, 石楠球 37 株, 冬青球 35 株, 葱兰 239.41m<sup>2</sup>, 草坪 323.72m<sup>2</sup>, 冬青绿篱 3218.65m<sup>2</sup>, 三叶草 6000m<sup>2</sup>, 粉黛乱子草 237.1m<sup>2</sup>, 紫薇 11m<sup>2</sup>。</p> <p>交安工程: 标志牌: 46 套, 标线: 3920.2 m<sup>2</sup>, 信号灯 25 套, 电子警察 17 套, 公交站候车厅 8 套。</p>		
工程开工日期	2022 年 7 月 7 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 12 日
施工许可证号		安全生产许可证号	
施工图审查意见	<p>1、设计文件深度满足建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。</p> <p>2、设计文件符合现行的相关规范、规定的要求。</p> <p>3、设计文件签署齐全, 图标清晰, 说明详细, 主要工程数量齐全。</p>		
建设单位	西安高新市政建设有限公司		
勘察单位	陕西中宏岩土工程有限公司	资质等级 证书编号	市政工程勘察乙级
设计单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级 证书编号	甲级 A132003518
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	资质等级 证书编号	公路总承包特级
监理单位	西安华兴工程管理有限公司	资质等级 证书编号	公路工程甲级 E161010648-4/4/1
质量检测机构	陕西省交通规划设计研究院有限公司 试验检测中心	资质 证书编号	202702070040

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	 单位（项目）负责人：张永清      年 月 日
	设计单位意见	 单位（项目）负责人：马玉卫      年 月 日
	施工单位意见	 单位（项目）负责人：刘振民      年 月 日
	监理单位意见	 单位（项目）负责人：刘运强      年 月 日
	建设单位意见	 单位（项目）负责人：      年 月 日 （公章）

2.3、西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

中标通知书

**陕 西 省**

**房屋建筑和市政基础设施工程施工招标**

**中 标 通 知 书**

(省)招(施) ( 年)第 号

项 目 编 号: E6112008629tdg985

工 程 项 目: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

招标人及法定代表人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

中标人及法定代表人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目负责人: 闵林涛 注册证书: 陕161161614621 闵林涛

招标代理机构: 陕西正大方略工程咨询有限公司

年 月 日

陕西省住房和城乡建设厅印制



工程项目	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工							
工程地点	西咸新区							
建筑面积（m <sup>2</sup> ）		招标组织形式和招标方式		委托招标 公开招标				
结构和层数		质量标准		合格				
工程立项批准部门及文号	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区经济发展局 能源金贸经发发【2016】30号							
中标价（万元）	总价：8140.201876							
	其中：土建：8048.61478 安装：91.587096							
计划开竣工期限		工期总日历天数			540日历天			
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	闵林涛	工程师	建造师证	一级	陕 161161614 621	市政 公用 工程	
	技术负责人	袁帅峰	工程师	工程师证	中级	1312264	土木 工程	
	施工员	肖瑶	/	施工员证	/	611610400 00269	市政 工程	
	施工员	付海亮	工程师	施工员证	/	611610400 00264	市政 工程	
	安全员	马丹力	工程师	安全员证	/	AQX071602 78	/	
	安全员	崔楠	助理 工程师	安全员证	/	AQX091202 64	/	
	质量员	姚志强	工程师	质量员证	/	611610600 03867	土建	
	质量员	唐凯	工程师	质量员证	/	ZLX071001 50	/	
	材料员	马菁	工程师	材料员证	/	GLX071502 72	/	
	资料员	李锐婷	工程师	资料员证	/	611611400 07932	/	

	造价师	杨希	工程师	造价师 证	/	建【造】 186100058 98	/	

合同主要条款：

1、预付款额度：本项目预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10%。






2、预付款的扣回办法：从申请第一次进度款时（扣除安全文明施工措施费后）开始连续五次平均扣回，如当月工程进度款（不含支付至农民工工资专用账户的定额人工费）不足抵扣工程预付款金额时，当月不予支付。

3、在每月的进度款支付中，发包人按每月审定已完工程产值的25%全额支付至农民工工资专用账户；每月审定已完工程产值扣除25%作为农民工工资后，其余部分按70%的比例计算并支付月进度款。工程完工验收合格后，安全文明施工费已全部支付、25%农民工工资已全部支付后，支付累计完成产值的10%，且不超过累计完成产值的90%。待工程竣工验收合格、结算审核生效、且办理完结算付款手续后，除预留工程结算价3%作为工程质量保证金外，付清其余款项。暂列金额不予支付，工程款均含措施费、规费、税金。

需要说明的问题：

注意事项:

- 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同，并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
- 5、中标单位接通知后，应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人（项目经理）等信息录入关键岗位实名制管理，不得擅自更换。

招标人意见	  <p>(印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日</p>
招标代理机构	  <p>(印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日</p>
招标投标监管机构意见	 <p>(印鉴) 2021年8月2日</p>

注：中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

# 施工合同

合同编号：\_\_\_\_\_

## 建设工程施工合同



项 目 名 称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路  
（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

项 目 地 点：西咸新区

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司

签 订 日 期：2021年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

法定代表人：田国盛

法定注册地址：陕西西咸新区凤栖路中段

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人：王安华

法定注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

发包人为建设西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工（以下简称“本工程”），已接受承包人陕西建工机械施工集团有限公司提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

工程地点：北起能源北路，南至丰裕路

工程内容：北起能源北路，南至丰裕路，总长约 1.7 公里，道路宽度 30m，城市次干路。包含道路、排水、电力管沟、交通、海绵城市、中水等专业。

工程立项批准文号：∕。

资金来源：∕。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工总承包，图纸及工程量清单范围内的所有内容。

三、合同工期

工期总日历天数 540 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

1. 合同总金额（大写）：捌仟壹佰肆拾万零贰仟零壹拾捌元柒角陆分（人民币）（已含税）

（小写）¥：81402018.76 元；

其中：分部分项工程费：63032182.88元；

措施项目费：3872873.19元；（其中：安全文明施工措施费：2687275.65元；）

暂列金额：6500000.00元；

材料和工程设备暂估价：    /    元；

专业工程暂估价：    /    元；

总承包服务费：    /    元，费率    /    %；

规费：3486740.19元；

税金：7059873.69元。

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

#### 七、承包人项目经理与技术负责人

##### 1. 项目经理

姓名：闵林涛； 职称：工程师；

身份证号：610115198301180034； 建造师执业资格证书号：JY00378366；

建造师注册证书号：陕161161614621。

建造师执业印章号：陕161161614621。

安全生产考核合格证书号：陕建安B（2014）0010068。

##### 2. 技术负责人

姓名：袁帅峰； 建造师执业资格证书号：JZ00467772；

职称：工程师； 安全生产考核合格证书号：陕建安B（2019）0000265；

身份证号：612731198605030232。

#### 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件，并以排列次序在前的文件效力为先：

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述合同文件互相补充和解释，上述合同文件如有不明确或表述不一致之处，以本条款约定次序在先者为准。随后签署的补充协议如对效力作出更高约定的则从其约定，补充协议如无特别约定

的，则从本条约定。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式拾陆，发包人壹拾贰份，承包人肆份，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

本合同双方约定发、承包双方盖章且法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后合同生效。

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司 承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司  
(公章) (公章)

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段 地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

法定代表人或  
其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字或盖章)

开户银行： /

开户银行：兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号： /

账 号：456860100100066710

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号



## 2.4、洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段

### 中标通知书

招标人	山西转型综合改革示范区合盛生物产业投资开发有限公司			
中标人	陕西建工机械施工集团有限公司			
项目名称	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目 (第一标段)			
结构类型	无	层数	无	无
中标价	68188909.37元	中标工期	120日历天	
项目经理	姚朝阳	技术负责人	宋智	
质量目标	合格	建设规模	见附件	
备注	开标日期：二〇二一年六月十六日			
说明：	<p>一、本通知书是该项目的中标依据。</p> <p>二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。</p> <p>三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招投标备案专用章无效。</p> <p>四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。</p>			

山西转型综合改革示范区招投标备案专用章  
(盖章)

## 中标通知书

晋综示建标字 YQ2021-029 号

陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目(第一标段)项目进行

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。

招标人(盖章)：



招标代理机构(盖章)：



法人代表(签字或盖章)



法人代表(签字或盖章)



日期：2021年6月23日

施工合同

GC-SG-202106-002  
(GF-2017-0201)

洛阴北街、盛科北街、保税  
一路、西殿中路道路工程施  
工项目第一标段  
建设工程施工合同

住房城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段。

2. 工程地点：山西转型综改示范区合成生物产业园内。

3. 工程立项批准文号：2020-140126-46-01-014196。

4. 资金来源：申请上级补助资金及示范区统筹及建设单位自筹。

5. 工程内容：盛科北街全长约 2.3km，西殿中路全长约 1.01km，包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

工期总日历天数：120 天。

### 三、质量标准

工程质量符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）陆仟捌佰壹拾捌万捌仟玖佰零玖元叁角柒分（¥68188909.37元）（含税价）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万玖仟壹佰贰拾陆元肆角玖分（¥569126.49元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：姚朝阳。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）投标函及其附录（如果有）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 25 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其授权代理人签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

(签字页, 此页无正文)

发包人: 山西转型综改示范区  
合成生物产业投资开  
发有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

宇葛  
印振

组织机构代码: 91149900MA0L  
44R43N

地 址: 山西综改示范区太原  
唐槐园区开元街 6 号  
1 幢 8 层 8033 室

邮政编码: 030100

法定代表人: 葛振宇

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国建设银行股份有  
限公司太原人民南路  
支行

账 号: 14050182553800000227

承包人: 陕西建工机械施工集团有  
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 葛  
(签字)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路  
406 号

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

委托代理人: 葛

电 话: 029-82606488

传 真: 029-82606488

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 兴业银行股份有限公司西  
安城东支行

账 号: 456860100100066710

# 竣工验收报告

## 竣工报告

工程名称	西陵中路(洛阴大街-盛科大街)道路工程、盛科北街(保祝二路-西陵东路)道路工程	工程类别	市政公用工程	建设单位	山西转型综改示范区合成生物产业投资有限公司
工程地点	山西转型综改示范区合成生物产业园	合同编号	GC-SG-202106-002	监理单位	山西力拓建设集团有限公司
合同造价	6307.474117万元	施工许可证	14010550120230426Y0401	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
计划开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	计划竣工日期	2024年10月29日
合同开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	实际竣工日期	2024年10月29日
合同工期	120日历天	实际工期		验收时间	2024年10月29日
工程内容	盛科北街全长2268.292m, 道路红线宽28m, 路沿石12938m, 路面铺装57042.4m <sup>2</sup> , 雨水工程: 钢筋混凝土管3394m, 新建检查井62座, 雨水口106座; 污水工程: HDPE管2254m, 新建检查井84座, 生活给水: PE100DN150管2792m, 新建检查井40座, 工业给水: PE100DN300管1944m, DN600球墨铸铁管872m, 检查井55座, 再生给水: PE100DN300管479m, DN600球墨铸铁管905m, DN900球墨铸铁管1351m, 检查井41座, 电力工程: 电力隧道837m, 检查井12座, 接头井2座; 电话: 18根梅花管35928m, DNI100涂塑管8694m, 检查井38座, 照明: HDPE90管16720m, SCI100铸钢管6550m, 检查井173座, 西陵中路全长10110m, 道路红线宽28m, 路沿石6257m, 路面铺装23844m <sup>2</sup> , 雨水工程: 钢筋混凝土管1618m, 新建检查井35座, 雨水口54座; 污水工程: HDPE管953m, 新建检查井34座, 生活给水: PE100DN350管1085m, 新建检查井21座, 工业给水: PE100DN350管1180m, 检查井19座, 再生给水: PE100DN350管1180m, 检查井19座, 联建工程: 18根梅花管20000m, DN100涂塑钢管1650m, 检查井17座, 照明HDPE90管8800m, SCI100铸钢管1900m, 检查井77座。				
竣工验收内容	工程现场清理情况 施工现场清理情况 施工资料整理情况 施工质量验收情况 未完工程盘点情况				
审核意见	建设单位: 山西力拓建设集团有限公司 建设监理单位: 陕西建工机械施工集团有限公司 项目经理: 姚朝阳 2024年10月29日				

2.5、航天基地 2021 年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工  
中标通知书

陕西省  
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标  
中标通知书

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）（西安市）招（施）（ 年）第 号  
2022年06月09日 16:13:46

项目编号：  
航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
工程项自：

E6101163506m039b7727001  
航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工  
2022年06月09日 16:13:46

中标人：

陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理

招标人及法定代表人：

招标投标管理机构：

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46



航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

年 月 日

工程项目	航天基地2021年基础设施建设项目航天西路(航天大道-航天北路)市政工程(K0+230-K0+491.284)施工					
工程地点	航天基地一期范围内及航天基地二期5.5平方公里范围内					
建筑面积(m <sup>2</sup> )		招标组织形式和招标方式			委托招标 公开招标	
结构和层数	0	质量标准			达到国家现行施工验收规范“合格”标准	
工程立项批准部门及文号	0-10+491.284	西安航天基地管委会 西航天发[2021]88号、98号				
投标报价(万元)	1446.664138					
计划开竣工日期	工期总日历天数			270		
项目负责人组成	姓名		职称		执业或职业资格证明	
	证书名称	级别	证号	专业	备注	
	项目经理	柏敏东		陕261101121201		
	项目副经理					
	技术负责人					
	安全员					

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路(航天大道-航天北路)市政工程(K0+230-K0+491.284) 2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路(航天大道-航天北路)市政工程(K0+230-K0+491.284) 2022年06月09日 16:13:46

承包范围：航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）建设内容包括道路、雨水、污水、给水、电力管沟、照明、通信管沟等工程。招标范围：（1）道路工程：K0+230-K0+491.284；（2）雨水工程：K0+230-K0+491.284；（3）污水工程：K0+230-K0+491.284；（4）给水工程：K0+214-K0+491.284；（5）通信工程：K0+230-K0+491.284；（6）电力管沟工程：K0+230-K0+491.284；（7）照明工程：K0+230-K0+491.284；具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。本次招标金额为：26400000元。

需要说明的问题：491.284  
(K0+230-K0+491.284)  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46

航天基地2021年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）  
2022年06月09日 16:13:46



施工合同

合同编号：HTSQ-SG-施字（2022）073号

# 建设工程施工合同

中华人民共和国建设部  
国家工商行政管理局

制定

二〇二二年 七月

## 第一部分 协议书

发包人（全称）：西安国家民用航天产业基地社区服务中心

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：航天基地 2021 年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工

工程地点：航天基地

工程内容：航天西路（航天大道-航天北路）市政工程 K0+230-K0+491.284 段道路、雨水、污水、给水、通信、电力管沟及照明工程。

### 二、工程承包范围

承包范围：以本工程施工图及工程量清单涉及的全部内容为准。

### 三、合同工期

计划开工日期：2022 年 7 月 1 日

计划竣工日期：2023 年 3 月 30 日

工期总日历天数 270 天，实际开工日期以甲方批准的开工报告为准。

### 四、质量标准

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家现行（若有新标准执行新标准）有关各项的合格标准。

### 五、合同价款

合同金额：本工程以中标价（大写）人民币 壹仟肆佰肆拾陆万陆仟陆佰肆拾壹元叁角捌分（小写：¥14466641.38 元，其中措施费 ¥910618.77 元，安全及文明施工措施费：¥478260.09 元，增值税：1189069.72 元，工程预留金：¥1200000.00 元）作为合同价。待工程竣工验收合格后，以竣工图、工程施工过程中的变更、签证等的工作量为准，依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省市政、园林绿化、安装工程消耗量定额（2004）》、

《陕西省建设工程工程量清单计价费率(2009)》、国家政策性文件以及信息价、市场价格等据实结算。

#### 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

#### 十、合同生效


合同订立地点：西安市

本合同双方签字及盖章后生效。

十一、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与合同条款具有同等法律效力。

(该页无正文)

发 包 人：(公章)



承 包 人：(公章)



法定代表人：



法定代表人：



委托代理人：

委托代理人：高仲尔

住 所：  
传 真：  
开户银行：  
账 号：  
邮政编码：

住 所：西安市金花北路 406 号  
传 真：029-82058940  
开户银行：建行西安金花路支行  
账 号：61001865400050003599  
邮政编码：710032

2022年 7月 16 日

# 竣工验收报告

## 竣工报告

施管表 22

填报日期: 2025 年 09 月 03 日

工程名称		航天基地 2021 年基础设施建设项目航天西路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工	
建设单位	西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心	勘察单位	/
设计单位	西安市政设计研究院有限公司	监理单位	信远建设咨询集团有限公司
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	项目经理	李腾
计划竣工日期	2025 年 09 月 03 日	计划开工日期	2022 年 11 月 06 日
实际竣工日期	2025 年 09 月 03 日	实际开工日期	2022 年 11 月 06 日
工程范围	设计图号	D2009409-1、D2009409-2、D2009409-3、D2009409-4、201008-03、HTXL-X-0101-00、D2020438、YT-100006-122	
	主要变更或补充图号	XMEDRI-B09-R2-A 变更第 01、02 号、XMEDRI-QE0-D-JL-14 变更第 01、02、02、04 号	
	工程项目内容及数量	<p>一、道路工程：桩号：K0+230-K0+491.284，长度 261.284 米，道路红线宽度 40 米，渠化宽度 50 米。机动车道宽 16 米，两侧分隔带各宽 2 米，两侧非机动车道各宽 4m，两侧人行道各宽 6m。渠化宽度 50 米。</p> <p>二、雨水工程：Y6-Y13，检查井 8 座，主管道长度 266.23 米。Y5-Y6 管径 d600mm 长 20 米，Y6-Y9 管径 d800mm 78.64 米，Y9-Y13 管径 d1000mm 长度 167.59 米；雨水收水管 d300mm 长度 140.5 米，砖砌偏沟式双算雨水口 29 座。预埋支管 d600mm 长 126 米。</p> <p>三、污水工程：W5-W11，检查井 7 座，主管道长度 268.6 米，管径 d600mm，预埋支管 d500mm 长 136 米。</p> <p>四、给水工程：桩号 K0+230-K0+491.284，主管道长度 261.284 米，管径 DN200 聚乙烯 PE100 级管，预埋支管长度 101 米，管径 DN200 聚乙烯 PE100 级管。闸阀井 4 座，排气阀井 1 座。球磨铸铁闸阀 9 个，消火栓直埋井 3 座。</p> <p>五、通信管道：6H-10H，斜孔检查井两座、直通检查井两座，6 波 4 梅管 234.284 米，6 硬塑料 4 梅管 30 米。</p> <p>六、照明工程：桩号 K0+230-K0+491.284，双侧布置电缆保护管（Φ90*4.3）439 米，过路电缆保护管（Φ90*5.4）207 米，双臂路灯 17 座，中杆路灯 1 座，电缆接线井 6 座。</p> <p>七、电力管沟工程：DL01-DL04，D5、D6，直通检查井 5 个，转角检查井 1 座，钢筋混凝土电力管沟（1.8m*2m）168 米，砖砌电力管沟（1.5m*1.8m）k0+361-k0+230，长度 131 米。</p>	
	遗留问题及原因	无	
审查意见	监理单位	项目总监理工程师：  (签名)	 (公章) 2025 年 09 月 03 日
	建设单位	建设项目代表：  (签名)	 (公章) 2025 年 09 月 03 日

竣工验收证书

编号表 28

工程名称	航天基地 2021 年基础设施建设项目航天四路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价： 工程质量合格，同意工程通过竣工验收。
开工日期	2022 年 11 月 6 日	竣工日期	2025 年 9 月 3 日	验收小组签名： 无 张林强 刘海洋 吴宇前 陈 建 魏 强 郭 强
合同造价 (万元)	1446.66	施工决算 (万元)		竣工验收日期 2025 年 9 月 12 日
<p>验收范围及依据：航天基地 2021 年基础设施建设项目航天四路（航天大道-航天北路）市政工程（K0+230-K0+491.284）施工，该工程包含的主要内容：道路工程、雨水工程、污水工程、电力通信工程、给水工程、照明工程。</p> <p>一、道路工程：桩号：K0+230-K0+491.284，长度 261.284 米。道路红线宽度 40 米，渠化宽度 50 米，机动车道宽 16 米，两侧非机动车道宽 2 米，两侧非机动车道宽 4m，两侧人行道宽 6 米。</p> <p>二、雨水工程：Y6-Y13，检查井 8 座，主管道长度 266.23 米。Y5-Y6 管径 400mm 长 20 米，Y6-Y9 管径 400mm/76.64 米，Y9-Y13 管径 4100mm 长度 167.59 米；雨水收水管 4300mm 长度 140.5 米，砖砌暗沟式双排雨水口 29 座，预埋支管 400mm 长 126 米。</p> <p>三、污水工程：W5-W11，检查井 7 座，主管道长度 268.6 米，管径 400mm，预埋支管 4500mm 长 136 米。</p> <p>四、给水工程：W5-W11，检查井 7 座，主管道长度 261.284 米，管径 DN200 聚乙烯 PE100 钢管，预埋支管长度 101 米，管径 DN200 聚乙烯 PE100 钢管，预埋井 4 座，排气阀井 1 座，球阀闸阀井 9 个，消防栓井 3 座。</p> <p>五、通信管道：66-106，斜孔检查井两座，直通检查井两座，6 号 4 号管 234.284 米，6 号塑料 4 号管 30 米。</p> <p>六、照明工程：桩号 K0+230-K0+491.284，双侧布置电缆保护管(φ90*4.3)439 米，过路电缆保护管(φ90*5.4)207 米，双臂路灯 17 座，中杆路灯 1 座，电缆接线井 6 座。</p> <p>七、电力管沟：DL01-DL04/D5、D6，直通检查井 5 个，转角检查井 1 座，钢筋混凝土电力管沟（1.8m*2m）158 米，砖砌电力管沟（1.5m*1.8m）10+361-10+230，长度 131 米。</p>				
<p>存在问题及处理意见： 无</p>				
建设单位	 签名：_____ 年 月 日		监理单位	 签名：_____ 年 月 日
设计单位	 签名：_____ 年 月 日		施工单位	 签名：_____ 年 月 日
监理单位	 签名：_____ 年 月 日		邀请单位	签名：_____ 年 月 日
监督机构	签名：_____ 年 月 日			

注：本表应附附表 23、24、25。（本表为 A3 幅面）

### 3、项目负责人近 3 年已完工同类工程业绩

#### 附件 4：项目负责人近 3 年已完工同类工程业绩

项目负责人姓名：姚朝阳

1、工程名称：洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段，合同价：6818.89 万元，竣工验收时间：2024.10.29。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 1 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准。竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

# 洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段

## 中标通知书

<b>中标通知书</b>			
晋综示建标字 YQ2021-029 号			
陕西建工机械施工集团有限公司			
根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目（第一标段）项目进行			
招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。			
特此通知。			
招标人（盖章）：	招标代理机构（盖章）：		
法人代表（签字或盖章）	守葛印振	法人代表（签字或盖章）	印葛
日期：2021 年 6 月 23 日			
招 标 人	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司		
中 标 人	陕西建工机械施工集团有限公司		
项 目 名 称	洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目（第一标段）		
结 构 类 型	无	层 数	无
中 标 价	68188909.37 元	中 标 工 期	120 日历天
项 目 经 理	姚朝阳	技 术 负 责 人	宋智
质 量 目 标	合格	建 设 规 模	见附件
备 注	开标日期：二〇二一年六月十六日		
说明：			
一、本通知书是该项目的中标依据。			
二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。			
三、中标通知书未加盖山西转型综改示范区招标投标备案专用章无效。			
四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。			
山西转型综改示范区招标投标备案专用章（盖章）			

施工合同

GC-SG-202106-002  
(GF-2017-0201)

洛阴北街、盛科北街、保税  
一路、西殿中路道路工程施  
工项目第一标段  
建设工程施工合同

住房城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段。

2. 工程地点：山西转型综改示范区合成生物产业园内。

3. 工程立项批准文号：2020-140126-46-01-014196。

4. 资金来源：申请上级补助资金及示范区统筹及建设单位自筹。

5. 工程内容：盛科北街全长约 2.3km，西殿中路全长约 1.01km，包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

工期总日历天数：120 天。

### 三、质量标准

工程质量符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）陆仟捌佰壹拾捌万捌仟玖佰零玖元叁角柒分（¥68188909.37元）（含税价）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万玖仟壹佰贰拾陆元肆角玖分（¥569126.49元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：姚朝阳。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）投标函及其附录（如果有）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 25 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其授权代理人签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

(签字页, 此页无正文)

发包人: 山西转型综改示范区  
合成生物产业投资开  
发有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

宇葛  
印振

组织机构代码: 91149900MA0L  
44R43N

地 址: 山西综改示范区太原  
唐槐园区开元街 6 号  
1 幢 8 层 8033 室

邮政编码: 030100

法定代表人: 葛振宇

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国建设银行股份有  
限公司太原人民南路  
支行

账 号: 14050182553800000227

承包人: 陕西建工机械施工集团有  
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 葛  
(签字)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路  
406 号

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

委托代理人: 葛

电 话: 029-82606488

传 真: 029-82606488

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 兴业银行股份有限公司西  
安城东支行

账 号: 456860100100066710

竣工报告

竣工报告

工程名称	西殿中路（洛阴大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税二路-西殿东路）道路工程		工程类别	市政公用工程	建设单位	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	
工程地点	山西转型综改示范区合成生物产业园		合同编号	GC-SG-202106-002	监理单位	山西力拓建设集团有限公司	
合同造价	6307.474117万元		施工许可证	14010550120230426Y0401	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
计划开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	计划竣工日期	2021年12月11日	实际竣工日期	2024年10月29日
合同开工期	120日历天		实际工期		验收时间	2024年10月29日	
工程竣工内容	盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋砼管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座；工业给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座；再生给水：PE100DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井41座；电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；通信：18根梅花管35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座。照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺装23844m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋砼管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工程：HDPE管953m，新建检查井34座；生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21座；工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座；再生给水：PE100DN350管1180m，检查井19座。联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。			竣工条件说明	工程项目完成情况	已完成	
				现场清理情况	已清理		
				施工资料整理情况	已完成		
				施工质量验收情况	合格		
				未完工程盘点情况	无		
审核意见	建设单位	监理单位	施工单位				
	业主负责人：  2024年10月29日	总监工程师：  2024年10月29日	项目经理：  2024年10月29日				

竣·验-001

市政基础设施工程

单位(子单位) 工程质量竣工验收记录

编号: \_\_\_\_\_

工程名称	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段西殿中路				
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司				
施工单位技术负责人		项目负责人	姚朝阳	项目技术负责人	郝鸣
工程类别	市政工程	开工日期	2021年8月13日	竣工日期	2024年10月29日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部。			验收合格
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经审查符合要求 18 项, 经核定符合规范规定 18 项。			同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项。			同意验收
4	观感质量验收	共抽查 11 项, 符合要 11 项, 不符合要求 0 项。			同意验收
5	综合验收结论	通过验收			
验收日期		2024年10月29日			
备注					
参加验收单位	建设单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)
	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	总监理工程师: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日

# 竣工验收证书

工程名称	西殿中路（洛阳大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税一路-西殿东路）道路工程	开工日期	2021年8月13日	对工程的质量评价	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。	
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	竣工日期	2024年10月29日	竣工验收日期		2024年10月29日
合同造价 (万元)	6307.474117	施工结算 (万元)		竣工验收日期		2024年10月29日
验收范围及数量： 盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋混凝土管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座。工业给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座，再生给水：PE100 DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井41座，电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；通信：18根梅花管35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座，照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺装23844m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋混凝土管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工程：HDPE管953m，检查井34座。生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21座。工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座，再生给水：PE100DN350管1180m，检查井19座，联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。						
存在问题及处理意见：						
建设单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西拓建集团有限公司	设计单位	大夏三和工程设计研究院	
勘察单位	陕西拓建集团有限公司	监理单位	陕西拓建集团有限公司	施工单位	陕西拓建集团有限公司	
邀请单位	陕西拓建集团有限公司	监理单位	陕西拓建集团有限公司	邀请单位	陕西拓建集团有限公司	

## 4、荣誉情况


### 附件 5：企业近 3 年（从截标之日起倒算）承担的工程施工项目荣誉情况

- |  |
|--|
| <p>1、工程名称：西安火车站周边市政配套建设工程，奖项名称：2023 年度市政工程最高质量水平评价，颁发机构：中国市政工程协会，获奖时间：2023 年 9 月；</p> <p>2、工程名称：安康城区环城干道江北段建设工程(K4+695-K10+600 段)，奖项名称：2022-2023 年度国家优质工程奖，颁发机构：中国施工企业管理协会，获奖时间：2023 年 12 月；</p> <p>3、工程名称：西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）北三环与太华路立交项目，奖项名称：2022-2023 年度公路交通优质工程奖，颁发机构：中国公路建设行业协会，获奖时间：2023 年 12 月。</p> |
|--|

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人填报的荣誉最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）
- 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

## 4.1、西安火车站周边市政配套建设工程



民政一体化政务服务平台  
中国社会组织政务服务平台  
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织

Q 中国市政工程协会 搜索 首页

组织状态	全部	正常	注销	撤销	已取缔非法社会组织	涉嫌非法社会组织
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单		
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万	100万以上	
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会		
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年	成立10年以上	
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县		
组织标识	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.6230 秒。

**中国市政工程协会** 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500004024J 法定代表人: 刘春生 成立时间: 1993-02-01

## 4.2、安康城区环城干道江北段建设工程(K4+695-K10+600段)



民政一体化政务服务平台  
中国社会组织政务服务平台  
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织

中国施工企业管理协会 搜索 首页

组织状态	全部	正常	注销	撤销	已取缔非法社会组织	涉嫌非法社会组织
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单		
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万	100万以上	
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会		
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年	成立10年以上	
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县		
组织标识	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息, 用时 0.4490 秒。

**中国施工企业管理协会** 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚润涛 成立时间: 1994-04-29

## 4.3、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段） 北三环与太华路立交项目



民政一体化政务服务平台  
中国社会组织政务服务平台  
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织

中国施工企业管理协会 搜索 首页

组织状态	全部	正常	注销	撤销	已取缔非法社会组织	涉嫌非法社会组织
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单		
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万	100万以上	
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会		
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年	成立10年以上	
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区县		
组织标识	<input type="checkbox"/> 志愿服务组织	<input type="checkbox"/> 行业协会商会	<input type="checkbox"/> 慈善组织	<input type="checkbox"/> 公开募捐资格		

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息，用时 0.4490 秒。

**中国施工企业管理协会** 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚润涛 成立时间: 1994-04-29

## 5、履约情况

### 附件 6：企业近 3 年（从截标之日起倒算）承担的工程施工项目 履约评价

1、工程名称：西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-草堂六路）市政工程项目，履约评价单位：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司，评价等级：优良，评价时间：2025 年 12 月 15 日；

2、工程名称：咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程，履约评价单位：咸阳市市政工程管理处，评价等级：优良，评价时间：2025 年 12 月 13 日；

3、工程名称：秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程施工一标段工程道路、交通工程分项工程，履约评价单位：陕西建工秦汉建设投资有限公司，评价等级：优良，评价时间：2025 年 12 月 10 日；

4、工程名称：铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段 EPC 总承包工程，履约评价单位：西安高新市政建设有限公司，评价等级：优良，评价时间：2025 年 12 月 13 日；

5、工程名称：汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目（二标段），履约评价单位：汉阴县交通建设投资有限责任公司，评价等级：优良，评价时间：2025 年 12 月 11 日。

#### 填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供合同、中标通知书，履约评价表扫描件，以履约评价时间为准。履约评价表未体现时间的，则不予统计此项履约评价。

5.1、西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-草堂六路）市政工程项目

顾客满意程度调查表

工程项目	西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-草堂六路）市政工程项目	顾客名称	西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
调查内容	顾客满意程度（由顾客打分）				调查结果
	优良	良好	合格	不合格	
	100~90	89~80	79~60	60以下	
1 施工现场容场貌	91				优良
2 施工管理人员素质	93				
3 施工期内所展示的企业形象	95				
4 对顾客代表及监理协作态度	95				
5 对顾客单位纪律和规定的遵守	95				
6 施工期内对扰民及环境污染的防	91				
7 施工过程质量	97				
8 施工安全管理	98				
9 施工进度及工期情况	98				
10 对各项承诺的兑现	92				
11 顾客提出的其他意见的受理	92				
顾客满意程度测量					
顾客意见、建议				调查部门：	
(单位盖章) 顾客代表签字: 				西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-草堂六路）市政建设工程项目部	
日期:				负责人: 杨文娟 日期: 2025.12.15	

西安市  
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标  
中标通知书

( ) 招 ( ) 年) 第 号

西高新(招)字(2024)179号

项目编号: E6101003506DPs7TmIgd001

工程项目: 西安高新区草堂科技产业园纬十路  
(草堂四路-草堂六路) 市政工程  
建设项目施工

中标人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理: 张琪

招标人及法定代表人: (印鉴)

代理机构及法定代表人: (印鉴)



年 月 日

工程项目	西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-草堂六路）市政工程建设项目施工						
工程地点	西安高新区草堂科技产业园纬十路。						
建筑面积 (m <sup>2</sup> )		招标组织形式和招标方式			委托招标 公开招标		
结构和层数	/	质量标准			合格		
工程立项批准部门及文号	西安高新技术产业开发区行政审批服务局 2208-610161-04-01-399817						
中标价 (万元)	总价: 8203.424838 其中: 土建: 安装:						
计划开竣工期限		上期总日历天数				180	
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
				证书名称	级别	证号	专业
	项目经理	张琪				陕1612017201818944	
	项目副经理						
	技术负责人						

西安高新区草堂科技产业园  
纬十路（草堂四路-草堂六  
路）市政工程建设项目施工  
2024年09月23日 17:23:25

西安高新区草堂科技产业园  
纬十路（草堂四路-草堂六  
路）市政工程建设项目施工  
2024年09月23日 17:23:25

**承包范围:**

本次设计纬十路西起草堂四路(K2+566.642)，东至草堂六路(K3+574.859)，道路全长1008.217米。本次招标范围全长951.68米，主要内容包含道路工程、雨污水管道工程、给水管道工程等。施工内容具体以施工图纸、招标文件及工程量清单要求为准。

**需要说明的问题:**



注意事项:

- 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承发包合同，并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
- 5、项目部成员须在岗履职，发现擅离职守，将按有关规定进行处罚。

招标人意见	(印鉴) 2024年9月23日 
招标代理机构意见	(印鉴) 2024年9月23日 
招标投标管理机构意见	(印鉴) 2024年9月14日 

西安市公共资源交易中心综合金融服务平台为企业提供履约担保、支付担保、农民工工资支付担保、工程保险、意外伤害保险、中标贷、政采贷等多种金融服务支持。  
(网址: <https://xian.cznzbkj.cn>, 咨询电话400-029-8550)

正本

# 建设项目施工合同

合同编号：CTFZ（施）【2024】019 号

项目名称：西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-  
草堂六路）市政工程建设项目施工

发 包 人：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司

承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司

签订地点：西安高新区

签订时间：2024 年 9 月 26 日

# 建设项目施工合同

合同编号：CTFZ（施）【2024】019号

项目名称：西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-  
草堂六路）市政工程项目施工

发包人：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

签订地点：西安高新区

签订时间：2024年9月26日

# 建设工程施工合同

## 第一部分 协议书

发包人（全称）：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件、投标文件及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1、工程名称：西安高新区草堂科技产业园纬十路（草堂四路-草堂六路）市政工程项目施工

2、资金来源：企业自筹

### 二、工程范围

1、本次招标范围全长约 951.68 米，包含道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程；具体范围：

2、道路施工范围：K2+600-K3+551.68（含预埋十字路口电力管沟及通信排管、照明的过街管）；

3、污水管道施工范围：K2+600-K3+551.68（除：D1800mm 管道安装 K3+551.68-K3+320.6, D1800mm 管道沟槽开挖 K3+551.68-K3+315, D1800mm 管道沟槽回填 K3+551.68-K3+334.95 段标高 427.56 以下管道回填的工程量），沟槽及路基回填施工范围：K2+600-K3+551.68；

4、雨水管道施工范围：K2+600-K3+551.68；

5、给水管道施工范围：K2+600-K3+551.68。

### 三、合同工期

计划工期：180 日历天。

开工日期：以开工令下达之日起为准。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、合同价款

1、合同总价（大写）：捌仟贰佰零叁万肆仟贰佰肆拾捌元叁角捌分

（小写）：82034248.38元

（其中：措施项目费为：3624470.10元，安全及文明施工措施项目费为：2707918.89元，工程暂列金为：5600000.00元）

2、综合单价：详见承包人的报价书。

#### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付

的款项。

十、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。



法定代表人：



委托代理人：



法定代表人：



委托代理人：王翊

## 5.2、咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程

### 顾客满意程度调查表

工程项目	咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程	顾客名称	咸阳市市政工程管理处	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
调查内容	顾客满意程度 (由顾客打分)				调查结果
	优良	良好	合格	不合格	
	100~90	89~80	79~60	60以下	
1 施工现场场容场貌	96				优良
2 施工管理人员素质	98				
3 施工期内所展示的企业形象	100				
4 对顾客代表及监理协作态度	98				
5 对顾客单位纪律和规定的遵守	98				
6 施工期内对扰民及环境污染的防	96				
7 施工过程质量	100				
8 施工安全管理	98				
9 施工进度及工期情况	100				
10 对各项承诺的兑现	96				
11 顾客提出的其他意见的受理	94				
顾客满意程度测量					
顾客意见、建议:				调查部门:	
(单位盖章) 顾客代表: 				咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程项目部	
日期:				负责人: 贾致远 日期: 2025.12.13	

# 中标通知书

咸招施工(2022年)第030号

项目名称：咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程

发包人：咸阳市城市管理执法局

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

承包人项目经理：赵文军

中标总价：69196484.9100元



发包人及法定代表人：\_\_\_\_\_ (印鉴)

二〇二二年七月 四日

咸阳市住房和城乡建设局制



扫描全能王 创建

# 备 案 须 知

## 一、办理备案所需提交的资料

- 1、评标报告；
- 2、中标公示证明；
- 3、中标通知书（一式四份，双面打印）；
- 4、《咸阳市建设工程招投标监管档案归档》标准中规定的其他资料。

## 二、注意事项

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2、发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

3、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。

4、中标人应在办理施工许可证前将项目机构组成关键岗位人员信息报送省建筑市场监管诚信一体化平台，录入关键岗位实名制管理。中标的项目负责人在承包期间不得擅自更换。确因重病或者重伤（县级以上医院证明）、辞职调离中标单位、责令停职或者开除公职、取消或暂停职业资格、以及招标人认为不称职等特殊原因不能继续履职需要更换的，需经招标人书面同意。所更换人员的资格和业绩不得低于招标时的要求，在 5 个工作日内通过施工现场关键岗位实名制管理系统进行网上变更。



项目名称	咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程				
建设地点	咸阳市地铁一号线三期秦皇南路站、韩非路站、白马河路站和安谷路站				
工程立项批准部门及文号	咸阳市发展和改革委员会 咸发改轨道【2019】536号				
用地规划许可证号	/	工程规划许可证号	/		
承包人资质等级	市政公用工程施工总承包一级	承包人资质证书号	D261014417		
建筑面积	/	结构类型	/		
层数及建筑高度	/	造价指标(元/m²)	/		
质量标准	合格	计划工期	180日历天		
签约合同价(元)	中标总价：69196484.9100元 其中：土建：/元 安装：/元 安全文明施工措施费：2283497.81元				
项目部组成人员	职务	姓名	职称	专业	执业或职业资格
					名称及级别 证书号
	项目经理	赵文军	正高级工程师	测量工程	一级注册建造师 陕 1612006200802516



扫描全能王 创建

技术负责人	陈海峰	工程师	土木工程 (公路工程与管理方向)	工程师	1201086
施工员	车哲	工程师	土木工程	/	61161040000236
施工员	张闫岗	工程师	土木工程	/	61161040000224
资料员	陈琳	工程师	土木工程 (公路工程与管理方向)	/	61161140007775
资料员	李婷	工程师	土木工程	/	61171140010136
材料员	周旭	高级工程师	土木工程	/	61161110006319
材料员	贺杨	工程师	公路与城市道路工程	/	61161110005524
质量员	苏丹	助理工程师	土木工程	/	61171060003463
质量员	白强	/	电气工程及其自动化	/	0612010900001000006
安全员	杨刘	工程师	土木工程 (道路与桥梁专业)	/	陕建安 C1 (2014) 0004768
安全员	刘晓鹏	助理工程师	安全技术管理	/	陕建安 C2 (2015) 0004554
劳务员	张飞燕	助理工程师	地理科学	/	LWX07150106
造价工程师	张义兵	高级工程师	土木工程	/	建【造】 11166100001343
财务负责人	陈丹	中级	会计学 (法务会计)	/	15019864



扫描全能王 创建

合同主要条款

工程承包范围：关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”

计划开工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 计划竣工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签约合同价为：¥ 69196484.9100 元

其中：

(1) 安全文明施工措施费：¥ 2283497.81 元

(2) 材料和工程设备暂估价金额：¥  /  元

(3) 专业工程暂估价金额：¥  /  元

(4) 暂列金额：¥  /  元

合同价格形式：固定综合单价合同

支付担保方式及金额： /

履约担保方式及金额： /

预付款金额及支付期限： /

预付款扣回方式： /

安全文明施工措施费支付比例和支付方式：本工程在承包人与发包人签订合同后 7 日内，发包人按国家相关规定全额支付安全文明施工措施费。

承包人提供质量保证金的方式及比例：3%的工程款。

招标投标管理机构备案意见：

单位（签章）：



2020年7月10日



扫描全能王 创建

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：咸阳市市政工程管理处

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：咸阳市地铁一号线三期道路恢复工程。
2. 工程地点：咸阳市地铁一号线三期秦皇南路站、韩非路站、白马河路站和安谷路站。
3. 工程立项批准文号：咸发改轨道【2019】536号。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：施工图纸及工程量清单所包含的本工程施工全部内容。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：施工图纸及工程量清单所包含的本工程施工全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022年7月6日。计划竣工日期：2023年1月2日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟玖佰壹拾玖万陆仟肆佰捌拾肆元玖角壹分（¥ 69196484.91 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰贰拾捌万叁仟肆佰玖拾柒元捌角壹分（¥ 2283497.81 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：赵文军。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在陕西省咸阳市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。


十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：咸阳市市政工程管理处（公章） 承包人：陕西建工机械施工集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： 


（签字） （签字）

组织机构代码：12610400435630810H 组织机构代码：91610000220523364G

地 址：咸阳市玉泉西路广电网络二层 地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码：712000 邮政编码：710032

法定代表人：  法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人：  委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话：029-33311665 电 话：029-82058885

传 真： / 传 真：029-82058885

电子信箱： / 电子信箱： /

开户银行：建行咸阳渭阳路支行 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安

金花路支行

账 号：61001635208058000233 账 号：61001865400050003599

发包人提供支付担保的金额：  /  

发包人提供支付担保的形式：  /  。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：承包人不能以任何理由拖欠国家、省、市规定的职工社会福利、工资和其他合作方的工程款项，特别是农民工工资及应为其缴纳的社会保险；由承包人负责项目实施中的安全生产、治污减霾、文明施工、环境保护等工作，并支付相关费用，承包人向发包人提交完整竣工图纸、竣工图电子文档及相关技术资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：双方协商。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：执行通用条款。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓 名：赵文军；

身份证号：410224197603104635；

建造师执业资格等级：一级建造师；

建造师注册证书号：陕 1612006200802516；

建造师执业印章号：陕 1612006200802516 (00)；

安全生产考核合格证书号：陕建安 B(2015)0007229；

联系电话：18681822956；

电子信箱：906269451@qq.com；

通信地址：西安市金花北路 406 号。

承包人对项目经理的授权范围如下：1、项目经理负责工程施工全过程的管理、协调、并处理往来文件；2、全面管理工程施工过程的质量、安全、进度、造价（现场签证、索赔、工程进度款支付的协调工作），及时解决施工过程中的问题；3、必须参加监理例会及其他由监理单位或发包人组织的有关工程施工的会议。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 24 天，每天不少于 8 小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述

5.3、秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程建设施工一标段工程道路、交通工程分项工程

顾客满意程度调查表

工程项目	秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程建设施工一标段工程道路、交通工程分项工程	顾客名称	陕西建工秦汉建设投资有限公司	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
调查内容	顾客满意程度（由顾客打分）				调查结果
	优良 100~90	良好 89~80	合格 79~60	不合格 60以下	
1 施工现场容场貌	94				优良
2 施工管理人员素质	98				
3 施工期内所展示的企业形象	100				
4 对顾客代表及监理协作态度	98				
5 对顾客单位纪律和规定的遵守	98				
6 施工期内对扰民及环境污染的防	96				
7 施工过程质量	100				
8 施工安全管理	98				
9 施工进度及工期情况	100				
10 对各项承诺的兑现	98				
11 顾客提出的其他意见的受理	98				
顾客满意程度测量					
顾客意见及建议			调查部门： 秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程建设施工一标段工程道路、交通工程分项工程项目部 负责人：王致伦 日期：2025.12.13		
(单位盖章) 顾客代表签名：_____ 日期：_____					

【RW-ZY-202405-000191】陕建秦汉建投+秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程+（卫青街）道路、交通工程专业分包任务

投标截止时间: 2024-05-21 18:09:23

联系人: 刘益菊

联系电话: 18391694892

联系邮箱:

附件:

秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程施工一标段招标文件(道路、交通工程).doc

项目所属地区: 中国-陕西省-西安市-秦汉新城

专业分包品类: 市政公用施工多项承包工程

建筑业企业资质证书-资质等级要求: 市政公用工程施工总承包(三)

其他证书-资质等级要求: 安全生产许可证(无)

所需设备:

招标文件

投标文件

招标答疑

中标结果

中·标·袋

立即申请

招标编号: RW-ZY-202405-000191

## 中标通知书

(道路交通专业分包)

陕西建工机械施工集团有限公司:

我司陕建秦汉建投+秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程+（卫青街）道路、交通工程专业分包任务采购工作已经结束, 经我司评标小组的综合评审, 确定贵司为本次采购的中标方。

为满足我司项目现场施工需要, 请贵司在收到中标通知书后, 先行开始相关准备工作, 并及时来我司签订合同, 同时, 请贵司按照投标文件、澄清函等承诺履约。

特此通知

2024-05-29 14:53

汇本

合同编号: 2024-HFSL (WQJ)-001

# 建设工程专业分包合同

(汉风三路卫青段-道路交通工程专业分包合同)

二〇二四年五月



扫描全能王 创建

# 建设工程专业分包合同

总承包人（以下简称甲方）：陕西建工秦汉建设投资有限公司

分包人（以下简称乙方）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和绿色原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。

## 第一条 工程概况、承包工作内容

1.1 分包工程名称：秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程施工一标段工程道路、交通工程分项工程。

总包工程名称：秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程施工一标段。

1.2 分包工程地址：西咸新区秦汉新城。

1.3 分包工程概况：秦汉新城汉风三路、卫青街等市政道路工程施工一标段卫青街段道路、交通工程。

项目计税方式：一般计税方法 简易计税方法。

1.4 分包方式：专业分包。

分包范围（楼号、部位等）：道路、交通工程。

各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》。甲方有权对乙方分包内容及范围进行调整，乙方无条件执行，且乙方不得向甲方提出任何赔偿要求。



1.5 乙方概况：

营业执照注册号、有效期：91610000220523364G；

资质证书编号、有效期：D161079342，2028年12月12日；

安全生产许可证书编号、有效期：(陕)JZ安许证字[2005]000258，  
2025年12月16日；

增值税一般纳税人资格：一般纳税人 小规模纳税人。

1.6 建设单位（业主）：陕西秦汉实业有限公司（以下简称“建设单位”）。

**第二条 工期要求**

2.1 本分包工程于 / 年 / 月 / 日开工， / 年 / 月 / 日工程竣工，共300日历天。（具体开工时间以甲方通知为准）

2.2 节点工期要求：

应满足甲方及建设单位对工期的总体要求，包括节点性进度目标。

**第三条 质量要求**

3.1 必须符合现行有效的国家、行业、地方标准、规范及设计要求，符合乙方向甲方承诺（含经甲方审核的施工方案要求）或对外公开宣传的企业技术质量标准要求，双方约定适用于本工程的规范、标准还包括但不限于以下内容： / 。如上述标准之间存在不一致，以要求更严格者为准。

完工后，甲乙双方会同监理工程师，按照本合同约定的验收标准进行验收，质量必须达到“合格”评定标准。

3.2 甲方总承包的整体工程质量目标为创建“ / 杯”，



乙方分包的工程质量应当与此相匹配。甲方为达到该质量目标，对乙方提出的质量要求或具体细节做法，即便高于本合同第 3.1 条款所约定的标准，乙方也应当接受，且合同价格并不因此而调整（双方在确定合同价格时已充分考虑到这一因素）；但甲方要求明显超出实际需要或者超出国内同行业可预见程度的除外。

#### 第四条 合同价款的计价方式

4.1 本合同按下列第（②）种方式确定结算单价：

①建筑面积固定综合单价计价法（含税价）：\_\_\_/\_\_\_元/m<sup>2</sup>；其中不含税价为：\_\_\_/\_\_\_元/m<sup>2</sup>，增值税税率为：\_\_\_/\_\_\_。

采用建筑面积综合单价计价的，无论结构或工艺是否变化，合同单价均不做调整。乙方仅完成部分工程的，以实际完成的工程内容和工程量按下列“综合单价构成细分”结算，且乙方还应按本合同约定承担违约责任。

综合单价构成细分							
序号	分项工程名称	项目特征	计量单位	含税单价	不含税单价	增值税税率	备注
1	\	\	\	\	\	\	\
2	\	\	\	\	\	\	\
备注	表中所列的分项工程名称、项目特征、计量单位等术语与《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的含义一致。						



②分项工程固定综合单价计价法，具体详见下表：

序号	分项工程名称	项目特征	计量单位	含税单价	不含税单价	增值税税率	备注
1	道路、交通工程	/	项	14154268.42	12985567.36	9%	/
具体清单报价详见合同附件							
备注	表中所列的分项工程名称、项目特征、计量单位等术语与《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的含义一致。						

③其他计价方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

4.2 上列 4.1 条中约定的价格已包含按合同约定的承包方式完成分包工作内容及作为一个有经验的分包人可预见的工作内容所需的全部费用，具体包括但不限于：人工费、材料费、辅材费、机械费、工具用具及机具费、措施费、安全文明施工现场维护费、材料及设施料的装卸及多次搬运费、甲方材料及设施料的看护费、工程成品保护及放假期间的现场看护费、乙方人员的各种劳动保护用品及安全防护用品所需的费用、除合同中约定由甲方提供宿舍外的乙方其他人员的住宿费、施工期间不同专业、工序穿插造成的施工间歇等相关费用、管理费、劳保统筹及其他社会保障规费（含人身意外伤害保险和工伤保险）、利润及附加费用以及 其他 等。

凡在本合同约定分包范围内的分包内容，如本合同未明确约定其价格，均视为已经包含在已计价项目中，不再另行计价结算，除非本合同有明确的相反约定。

本合同暂定含税总价为 14154268.42 元（大写：壹仟肆佰壹拾伍万肆



任贰佰陆拾捌元肆角贰分),其中不含税总价为 12985567.36 元,增值税税金为 1168701.06 元,增值税税率为 9%。人工费占比 28%、材料费占比 50%、机械费占比 20%、安全文明生产费占比 2%

该暂定总价不作为结算的依据,最终按实际工程量进行结算。

4.3 工程量计算及确认规则:按实际完成并验收通过的工程量据实结算。

质量合格方可报量,进度报量的审核结果或进度结算,仅作为支付进度款的依据,不作为最终质量认定和最终结算依据。变更签证不计入进度报量,在最终结算时计入总价。

4.4 合同价款的风险范围及调整原则:不调整。

乙方承担的合同价款风险范围包括:乙方承担合同履行过程中的全部风险,合同履行过程中不受市场变化、自然灾害、不可抗力、法律和政策变更等因素而调整。

## 第五条 合同价款支付、结算及发票

### 5.1 进度款的支付

5.1.1 进度报量的周期及程序:无论付款时间是否到达,每月 20 日乙方向甲方提交当月报量,由甲方授权人员签名确认。

5.1.2 进度付款比例及方式:甲方根据乙方每月完成的实际工程量进行结算审核,建设单位支付甲方相应工程款后,乙方依据甲方审定后的分包结算金额开具合法有效的增值税专用发票,甲方在收到发票并通过认证后 15 个工作日内付至结算金额的 75%。

5.1.3 乙方承诺:如因建设单位未按约定向甲方足额支付工程款,



应后果，与甲方无关。

14.5 合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。

### 第十五条 送达

15.1 乙方可按本合同第十四条约定，向有权限的甲方人员当面送达，由其签收。

15.2 甲方可按以下方式向乙方送达：

(1) 按本合同第十四条约定，向有权限的乙方人员当面送达，或以电话通知方式向其送达，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据。

(2) 甲方亦可按以下地址邮寄送达，自快递签收、代收、拒收、退回之日或发出之日后第七日即视为已送达对方（以时间在先者为准）：

乙方地址：陕西省西安市新城区金花北路406号；

邮编：710000，收件人：杜鹏，电话：18192977356。

(3) 甲方亦可以发送传真或电子邮件的形式送达通知，自该文件进入对方的邮件服务器之时或于发送该文件之日起第2日（以先到达的时间为准）视为已合法送达：

乙方传真号码：    /    ；乙方电子邮箱：    /    。

15.3 一方送达方式如发生变更，应及时书面通知对方，否则责任自负。

### 第十六条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，如双方当事人协商不成，双方约定采用下列第2种方式解决争议：

(1) 向    /    申请仲裁；



(2) 向甲方法人住所地人民法院起诉。

### 第十七条 合同变更

如需变更本合同条款，应签订书面协议，并加盖双方公司公章或合同专用章后，方才有效。本合同中手写修改之处必须加盖双方公司公章或合同专用章后，方才有效。

### 第十八条 不可抗力

不可抗力因素（包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、自然灾害、疫情、烈性传染病及非双方责任造成的火灾、爆炸等）所造成的乙方财产损失和人身伤害，由乙方自行承担。

### 第十九条 其他约定

19.1 当乙方累计结算金额或累计月度完成额超出合同总金额 10% 时，停止向乙方付款，乙方须按甲方管理要求就变更、增加内容与甲方签订补充协议后方可继续办理款项支付。

19.2 合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

19.3          /         。

本合同由双方协商确认，不构成任何一方的格式合同，双方已阅知本合同所有条款，对其含义及相应的法律后果已全部认知，完全出于真实意思表示签署本合同。

### 第二十条 合同的生效及份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自双方签名且盖章之日起生效。



合同附件:

- 1、乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证
- 2、《分包工作明细表》
- 3、乙方项目经理身份证复印件及授权委托书
- 4、《安全施工协议书》
- 5、农民工工资支付承诺书

本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方: (公章)  
住所:  
邮政编码: 710000

法定代表人:

联系电话:

传真:

开户银行:

银行账号:

委托代理人:

联系电话:

2024年6月26日

乙方: (公章)

住所: 西安市新城区金花北路406号

邮政编码: 710100

法定代表人: 于宗让

联系电话: 029-82058870

传真: 029-82058875

开户银行: 建行西安金花路支行

银行账号: 61001865400050003599

委托代理人: 姚荣炎

联系电话: 15209217003

2024年6月26日



5.4、铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段 EPC 总承包工程

顾客满意程度调查表

工程项目	铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段 EPC 总承包工程	顾客名称	铜川市耀州区产业投资有限责任公司	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
调查内容	顾客满意程度 (由顾客打分)				调查结果
	优良 100~90	良好 89~80	合格 79~60	不合格 60 以下	
1 施工现场场容场貌	95				优良
2 施工管理人员素质	92				
3 施工期内所展示的企业形象	96				
4 对顾客代表及监理协作态度	100				
5 对顾客单位纪律和规定的遵守	90				
6 施工期内对扰民及环境污染的防		89			
7 施工过程质量	90				
8 施工安全管理	95				
9 施工进度及工期情况		88			
10 对各项承诺的兑现	95				
11 顾客提出的其他意见的受理	95				
顾客满意程度测量					调查部门: 铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段 EPC 总承包工程 项目负责人: <u>李月</u> 日期: 2025.12.13

陕西省  
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标  
中标通知书

(省)招(施)( 年)第 号

项目编号: E6102043521230025

工程项目:铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段EPC总承包工程

招标人及法定代表人:铜川市耀州区产业投资有限责任公司(印鉴/盖章)

中标人及法定代表人:陕西建工机械施工集团有限公司(印鉴/盖章)

中标项目负责人: 姚朝阳 注册证号: 陕 1612010201206206

招标代理机构: 陕西泰和力华工程管理咨询有限公司(印鉴)

2023年06月29日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程项目	铜川市耀州区惠塬经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段 EPC 总承包工程							
工程地点	铜川市耀州区锦阳路街道办							
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	/	招标组织形式和招标方式		委托招标代理机构组织招标和公开招标				
结构和层数	/	质量标准		合格				
工程立项批准部门及文号	铜川市耀州区行政审批服务局铜耀行审发【2022】431号							
中标价 (万元)	总价(暂定): 9046.82884 (设计费中标费率为: 87%; 建筑安装工程费中标费率为: 98.8%)							
计划开竣工期限	/	工期总日历天数					有效工期 180 日历天, 其中设计周期 60 日历天	
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目负责人	姚朝阳	高级工程师	建造师注册证书	一级	陕 1612010201206206	市政公用工程	
	技术负责人	孙智军	高级工程师	工程师	副高级	20200001SZB000001391	土木工程	
	设计负责人	张雪莹	高级工程师	建筑师注册证书	一级	20191200942	/	
	给排水专业负责人	陈涛	高级工程师	工程师	高级	186300251	给排水	
	电气专业负责人	叶洋	工程师	工程师	中级	20220008XAC001077427	电气工程	
	市政道路专业负责人	赵宏军	高级工程师	工程师	高级	鲁 210200033200002	市政工程	
项目 部 组 成 人 员	园林绿化专业负责人	郭桂明	高级工程师	工程师	高级	赣中字 62578978	园林	
	施工员	李伟杰	工程师	施工员	/	0611610496116000715	市政工程	
	施工员	邢运杰	工程师	施工员	/	0611610496116000271	市政工程	
	质检员	孙阳军	高级工程师	质量员	/	0611610996116000641	市政工程	
	质检员	张泽	工程师	质量员	/	0611610696116005735	土建	
	材料员	刘小琴	工程师	材料员	/	0611611196116002295	/	
	材料员	王郭安	工程师	材料员	/	0611611196116004399	/	

资料员	李昱博	工程师	资料员	/	0611611496116006554	/	
资料员	张翠云	高级工程师	资料员	/	0611611496116010248	/	
安全员	肖伟	工程师	安管人员	C3	陕建安 C3 (2018) 0009926	/	
安全员	刘翔	工程师	安管人员	C3	陕建安 C3 (2012) 0000172	/	
合约、造价 管理人员	史晨	助理工 程师	造价注册 证书	二级	建[造]21216100003584	土木建筑	
机械员	刘水娟	工程师	机械员	/	0611611296116001214	/	
试验员	王仁民	工程师	试验员	/	5YX07140058	/	

**合同主要条款：**

1、本工程适用《建设工程施工合同（示范文本）》，现将施工招标文件补充条款重申如下：

- ①、中标单位未经招标单位同意，不得擅自更换招标人在招标时认定的本工程施工负责人（建造师）及管理机构人员。
- ②、中标人必须自行施工，不得转包，确需分包时，需征得招标人的同意，并报建设行政主管部门备案。

2、中标单位在投标书中关于投标报价、投标工期、投标工程质量等级，对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见等内容将作为中标条件列入合同，投标文件作为合同附件。

**需要说明的问题：**

- 1、在规定的时间内按照《招标投标法》等相关法律法规与招标人洽谈施工合同条款，并签订施工合同；
- 2、与招标人做好交底衔接工作；
- 3、按合同要求、保证质量、如期履约，并做好后续服务工作；
- 4、严格履行《招标文件》和《投标文件》中的各项要求和各项承诺；
- 5、严格遵循国家，地方的法律法规并服从招标人的管理和要求；
- 6、未尽事宜由招标人和中标人友好协商解决。

注意事项:

- 1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承发包合同,并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续,不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。
- 5、中标单位接通知后,应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人(项目经理)等信息录入关键岗位实名制管理,不得擅自更换。

招标人意见	
招标代理机构	
招标投标监管机构意见	

注:中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

正本

铜川市耀州区惠塬经济技术开发区新能源材料  
片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期  
一标段 EPC 总承包工程



发包人：铜川市耀州区产业投资有限责任公司

承包人（牵头单位）：陕西建工机械施工集团有限公司

承包人（成员单位）：陕西中天华宸建筑设计研究院有限公司

签订时间：2023年6月30日

签订地点：\_\_\_\_\_

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 铜川市耀州区产业投资有限责任公司

承包人(牵头单位): 陕西建工机械施工集团有限公司

承包人(成员单位): 陕西中天华宸建筑设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段EPC总承包工程事宜经协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1、工程名称: 铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段EPC总承包工程

2、工程批准、核准或备案文号: 铜耀行审发【2022】431号文

3、工程内容及规模: 铜川市耀州区惠源经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目一期一标段项目工程设计、采购及施工。

4、工程所在省市详细地址: 铜川市耀州区锦阳路街道办。

5、工程承包范围:

工程概况: 锦园三路建设,配套设施;配套建设道路工程2824m、污水管线工程2824m、雨水管线工程4472m、电力排管2236m、路灯 210套、绿化16108m'等。

设计要求:设计引用标准为国家现行有关设计技术规范、标准及规程。

### 二、合同工期

总日历天数: 180天,其中设计 60天

计划开工日期: / (实际开工日期以开工令为准)

### 三、工程质量标准

1、设计要求的质量标准: 满足国家现行设计规范标准。

2、采购要求的质量标准: 设备采购符合国家相关标准并满足设计要求。

3、施工要求的质量标准: 达到国家现行施工验收规范“合格”标准、达到国家环保要求标准并满足招标文件中的特殊要求。

4、工程质量还应符合本合同约定的其他要求。

#### 四、合同价格和付款货币

1、合同暂定总价为人民币（大写）：玖仟零肆拾陆万捌仟贰佰捌拾捌元肆角零分（小写金额：9046.828840 万元），上述价款由以下几部分组成：

1.1 设计费率：87%（以设计费中标百分比费率乘以工程设计费招标控制价结算），

工程设计费：人民币（大写）：壹佰贰拾壹万捌仟元整（小写金额：121.80万元）

1.2 建筑安装工程费暂定总价为人民币（大写）：捌仟玖佰贰拾伍万零贰佰捌拾捌元肆角零分（小写金额：8925.028840万元），即（建筑安装工程费暂定价9033.43万元×98.8%=8925.028840万元）。

2、基本预备费：        万元（为甲方暂定的其他预备费用，该项费用不可变动，具体使用，以实际施工过程中结算为准。）

3、以上价格均已含税价格。本合同履行期间国家税率发生变化的，按照调整后的税率执行。

#### 五、项目经理及项目负责人

项目经理：  姚朝阳   证书编号：  陕1612010201206206  

施工项目负责人：  姚朝阳   证书编号：  陕1612010201206206  

设计负责人：  张雪莹   证书编号：  20191200942  

#### 六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 七、合同生效

合同订立时间：  2023  年  6  月  30  日

合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章或盖章后生效



发包人: (公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: (签字)

工商注册住所: \_\_\_\_\_

企业代码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_



承包人(牵头单位): (公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: (签字)

工商注册住所: 陕西省西安市新城区金花北路406号

企业代码: 91610000220523364G

邮政编码: 710032

法定代表人: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

电 话: 029-62793147

传 真: 029-82058865

电子邮箱: sx.is@sxixsg.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安金花路支行

账 号: 61001865400050003599



承包人(成员单位): (公章或合同专用章)

法定代表人

或其授权代表: 浦桂云(签字)

工商注册住所: 陕西省西安市碑林区友谊东路148号付2号西单元703

企业代码: 91610136MA6X0FA531

邮政编码: 710000

法定代表人: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

电 话: 029-86474178

传 真: 029-87370081

电子邮箱: 541889218@qq.com

开户银行: 中国民生银行股份有限公司西安西大街支行

账 号: 160086311

5.5、汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目（二标段）

顾客满意程度调查表

工程项目	汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目（二标段）	顾客名称	汉阴县交通建设投资有限责任公司	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
调查内容	顾客满意程度（由顾客打分）				调查结果
	优良 100~90	良好 89~80	合格 79~60	不合格 60以下	
1 施工现场容场貌	97				优良
2 施工管理人员素质	97				
3 施工期内所展示的企业形象	96				
4 对顾客代表及监理协作态度	95				
5 对顾客单位纪律和规定的遵守	97				
6 施工期内对扰民及环境污染的防	94				
7 施工过程质量	98				
8 施工安全管理	98				
9 施工进度及工期情况	97				
10 对各项承诺的兑现	95				
11 顾客提出的其他意见的受理	95				
顾客满意程度测量					
顾客意见、建议				调查部门： 汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目（二标段）项目部	
（单位盖章）顾客代表签字： 				负责人：张斌 日期：2025.12.11	

**陕 西 省**  
**房屋建筑和市政基础设施工程施工招标**  
**中标通知书**

(汉) 公开招(施) (2021年) 第16号

工 程 项 目：汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段

中 标 人：陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理：樊海峰 陕 161141409731

中标人及法定代表人：  (盖章)

招标人及法定代表人：  (盖章)

招标投标管理机构： (盖章)

2021年12月10日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程项目	汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段						
工程地点	汉阴县城关镇花扒村						
建设规模 (m <sup>2</sup> )	/	招标组织形式和 招标方式		公开招标			
结构和层数	/	质量标准		达到国家施工验收规范合格标准			
工程立项批准部门 及文号	汉发改字〔2020〕51号						
中标价 (万元)	<b>总价 (大写)：伍仟伍佰贰拾柒万伍仟玖百叁拾伍元柒角玖分</b> <b>(小写)：55275935.79 元</b> <b>其中：措施项目费 2553975.54 元</b> <b>安全文明施工费 1835305.77 元</b>						
计划开、竣工期限	2021年12月		工期总日历天数		300日历天		
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
				证书名称	注册证号	专业	
	项目经理	樊海峰	工程师	一级注册建造师	陕 161141409731	市政公用工程	
	技术负责人	崔宪军	高级工程师	职称证	0087001	公路与城市道路工程	
	施工员	车哲	工程师	岗位证	61161040000236	土木工程	
	安全员	阳树安	工程师	岗位证	陕建安 C (2005) 0001484	工程管理	
	质量员	赵江莉	工程师	岗位证	32161090100201	公路城市道路	
	材料员	周旭	高级工程师	岗位证	61161110006319	土木工程	
	资料员	张翠云	高级工程师	岗位证	61161140007776	土木工程	

合同主要条款：

1. 本工程使用陕西省建设工程施工合同示范本和通用条款。
2. 中标人必须自行施工，不得转包和违法分包，确需分包时应征得招标人同意。
3. 中标人在投标书中关于投标报价、工期、质量等级及对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见等内容将做为中标条件列入合同，招标投标文件做为合同附件。
4. 中标人应按投标时所报“施工组织设计”组织施工，若确因实际情况发生变化或其它因素造成需修改、完善、补充时，需会同招标人商定。

需要说明的问题： 无

- 注意事项：
- 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同，并办理审查备案手续。
  - 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
  - 3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
  - 4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
  - 5、中标单位接通知后，应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人（项目经理）等信息录入关键岗位实名制管理，不得擅自更换。

招 标 代 理 机 构 意 见	<p>同意</p> <p>负责人: 赵嘉然</p>  <p>(盖章) 2021年12月13日</p>
招 标 人 意 见	<p>同意</p> <p>负责人: 李小平</p>  <p>(盖章) 2021年12月13日</p>
招 标 投 标 管 理 机 构 意 见	<p>同意</p> <p>负责人:</p>  <p>(盖章) 2021年12月13日</p>

汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目  
(二标段)

合  
同  
书

发包方：汉阴县交通建设投资有限公司

承包方：陕西建工机械施工集团有限公司

## 第一部分 工程施工合同

发包方（全称）：汉阴县交通建设投资有限公司

承包方（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方将汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段（以下简称“本项目”）发包给承包方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确发包、承包双方的权利和义务，经发包、承包双方就有关汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：

### 一、工程概况

1、工程名称：汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段。

2、工程地点：汉阴县城关镇花扒村。

3、工程内容：为汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段中的道路工程、交通工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力通信、燃气过街工程、照明工程、绿化工程等全部施工内容（以工程量清单及图纸为准）。

4、合同工期：计划开工日期：以实际开工日期为准；

计划竣工日期：以实际竣工日期为准；

工期总日历天数：300天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，总工期以工期总日历天数为准。

实际开工日期以开工报告载明日期为准。

5、合同金额：55275935.79元人民币，大写：伍仟伍佰贰拾柒万伍仟玖佰叁拾伍元柒角玖分。其中增值税税率：9%。税金：4564068.09元人民币。不含税合同金额：50711867.70元人民币，大写：伍仟零柒拾壹万壹仟捌佰陆拾柒元柒角。

其中包括：

(1) 措施项目费：2553975.54元人民币

大写：贰佰伍拾伍万叁仟玖佰柒拾伍元伍角肆分。

(2) 安全文明施工费：1835305.77元人民币

大写：壹佰捌拾叁万伍仟叁佰零伍元柒角柒分。

合同价格形式：固定综合单价合同。

## 二、工程承包方式、范围和内容

1、工程承包方式为施工总承包。

2、工程承包范围为：汉阴县花扒片区迎宾大道建设项目二标段工程施工，具体工程量以发包方认定的图纸、工程量清单全部内容和发包方认定的实际施工工程量为准。本项目地上及地下所有一切附属物归发包方所有，如发包方不需要，承包方可自行处置。

## 三、质量标准

本合同工程质量应当符合国家现行验收规范“合格”标准及建设单位的设计文件标准。

## 四、本合同的组成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- 1、本合同书
- 2、中标通知书
- 3、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 4、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 5、图纸
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 五、文件的签收与确认

1、发包方指定 毋勇（电话：15309153389）作为变更文件、签证单、联系单、工程资料的签收人。变更文件、签证单、联系单、工程资料经发包方项目负责人 毋勇（联系电话：15309153389）签字或发包方盖章后视为发包方确认。

2、承包方指定 樊海峰（电话：13572191092）作为变更文件、签证单、工程资料的签收人。变更文件、签证单、联系单、工程资料经承包方项目负责人 樊海峰（联系电话：13572191092）签字或承包方盖章后视为承包方确认。

3、与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

#### 六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

七、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向本项目所在地人民法院起诉。


#### 八、其他

1、本合同一式陆份，发包方、承包方各执叁份。

2、本合同由甲、乙双方盖章之日生效。

3、本合同于 2022 年 1 月 10 日在 ~~安康市汉阴县~~ ~~安康市汉阴县~~ 订立。

发包方

法人代表（签字）：

或授权人（签字）：

盖 章：

地 址：陕西省安康市汉阴县


城关镇凤凰大道东段（原凤凰林场）

联系方式：

2022 年 1 月 10 日

承包方

法人代表（签字）：

或授权人（签字）：

盖 章：

地 址：陕西省西安市新城区

金花北路 406 号

联系方式：029-82058870

2022 年 1 月 10 日

## 6、项目管理机构设置及其他人员配备要求

### 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	姚朝阳	高级工程师	一级注册建造师	一级	陕1612010201206206	市政公用工程专业	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
技术负责人	曾礼洪	高级工程师	职称证书	高级	20200001SZB00001398	公路与城市道路	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
质量负责人	何旭	高级工程师	岗位证	/	32181060130918	土建专业	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
安全负责人	岳整社	高级工程师	注册安全工程师证、安全生产考核C证	注册类、C类	61180202900、陕建安C3(2017)0002229	安全工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
道路专业	白元涛	高级工程师	职称证书	高级	20240045SZB000102178	道路与桥梁	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
桥梁专业	赵文军	高级工程师	职称证书	高级	NO.0064218	桥梁工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
岩土专业	庞永锋	高级工程师	职称证书	高级	NO.0178319	岩土工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/

给排水专业	周洁	高级工程师	职称证书	高级	20250012SZB000123414	给水与排水工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
电气专业	印乃宁	高级工程师	职称证书	高级	NO. 0198545	机电一体化	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
交通专业	周阳	中级工程师	职称证书	中级	20230003SZC001120973	城市轨道交通	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
绿化专业	徐晓洁	中级工程师	职称证书	中级	20200014SZC001023179	风景园林	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
专职安全员	石新平	中级工程师	安全生产考核C证	C类	陕建安C3(2006)0000166	土木工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
质检员	赵江莉	高级工程师	质量员证书	/	20220006SZB000045588	公路与城市道路工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
资料员	张翠云	高级工程师	资料员证书	/	2020001SZB000001403	土木工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
施工员	张晶鑫	高级工程师	施工员证书	/	61161040001014	市政专业	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
施工员	邢运杰	中级工程师	施工员证书	/	0611610496116000271	市政专业	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
材料员	王郭安	高级工程师	材料员证书	/	0611611196116004388	土木工程	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/
造价工程师	赵晓玲	高级工程师	注册造价工程师	注册类	建[造]112261	土木建筑	陕西建工机械施工集团有限公司	0	/

					00008 231				
测量 负责人	祁超 贤	高级 工程 师	职称证 书	/	NO.00 51625	测量 工程	陕西建工机械 施工集团有限 公司	0	/
劳资 专员	慕爱 琴	高级 工程 师	劳资员 证书	/	06117 11396 11700 1013	工程 管理	陕西建工机械 施工集团有限 公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

## 6.1、项目经理：姚朝阳

### 项目经理（建造师）简历表

姓名	姚朝阳	性别	男	年龄	44岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	6101041982070 63414	手机号码	13379040732
参加工作时间	2006年7月		从事项目经理（建造师）年限	14年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		陕 1612010201206206			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段	施工合同金额 6818.89万元	2021-8-13至 2024-10-29	已完	合格

## 项目经理身份证



## 项目经理毕业证书



# 项目经理建造师证书

 使用有效期: 2026年03月16日  
- 2026年09月12日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 姚朝阳

性别: 男

出生日期: 1982年07月06日

注册编号: 陕1612010201206206

聘用企业: 陕西建工机械施工集团有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)  
市政公用工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 姚朝阳  
签名日期: 2026年3月16日



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2026年02月28日

# 项目经理安全生产考核证书

## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：陕建安B(2017)0003321

姓名：姚朝阳

性别：男

出生年月：1982年07月06日

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年07月01日

有效期：2023年07月01日 至 2026年07月01日




发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月01日



# 项目经理高级工程师证书





## 项目经理业绩情况

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

中标通知书

### 西安普迈项目管理有限公司

#### 成交通知书

陕西建工集团股份有限公司（牵头人）

陕西建工第六建设集团有限公司（联合体成员一）

陕西建工机械施工集团有限公司（联合体成员二）

西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（项目编号：PM-1911001）磋商会议于2019年11月25日09时00分组织召开，磋商小组依据各供应商提交的响应文件，经过评审程序，推荐出成交候选单位。根据制定西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目竞争性磋商评审结果的复函，确定贵单位为该项目的成交单位。成交金额为：每年可缴纳费用（不含税）人民币贰亿贰仟万元整（¥220000000.00）建安工程费优惠下浮2.5%，工期：2021年4月15日前完工。

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在文件规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。
- 2、尽快与采购单位接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完工。

西安普迈项目管理有限公司

2019年11月26日

抄送：西安市住房和城乡建设局

施工合同

副本

西安火车站北广场及周边市政配套工程

建设运营项目合同

2020年1月18日

2020-18

## 第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设 and 运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

### 一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

### 二、建设运营范围、内容及规模

#### (一) 建设范围、内容及规模:

##### 1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

## 2、建设规模:

### (1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

### (2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

### **(3) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目**

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

#### **(二) 运营范围及模式**

##### **1、运营维护范围：**

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”(不含自强东路地道下穿火车站北广场部分)和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

##### **2、运营维护模式：**

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

### 三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

### 四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

### 五、合同价款

#### （一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入，扣除运营管理成本后，缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间，经营性商业收入扣除运营管理成本后如实缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日，年缴费用不低于¥22000万元（大写：人民币贰亿贰仟万元整），且从2022年5月1日起，每3年为一个周期，每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额，超过部分统归甲方，用于偿还项目投资款本息。经营期限内，若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息，则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额，则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率，如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化，则由甲乙双方另行约定。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

### 十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方1: 西安轨道交通西安站  
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫  
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方2: 西安市住房和城  
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江  
行政商务区 300-9号  
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安

曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份  
有限公司(联合体牵头人)  
(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区  
北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安  
南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工  
集团有限公司(联合体成员)  
(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司  
西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集  
团有限公司(联合体成员)  
(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安  
东仪路支行

帐号: 102801767883



## 联合体协议书

甲方：陕西建工集团股份有限公司

乙方：陕西建工第六建设集团有限公司

丙方：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方就自愿组成联合体，参加西安市轨道交通集团有限公司、西安市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（以下简称“本项目”）的竞争性磋商事宜协商一致，达成条款如下，以兹共同遵守：

### 一、联合体牵头方及成员

1.1 甲、乙、丙三方自愿组成联合体参与本项目的竞争性磋商。

1.2 甲方为联合体牵头方，乙、丙方为联合体组成成员，共同完成西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（即本项目）相关工作。

### 二、联合体各方职责

本项目由三个部分组成。分别为西安火车站北广场项目、

西安火车站北广场周边市政项目、西安火车站改扩建工程配套设施建设项目。西安火车站北广场周边市政项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程。甲、乙、丙就本项目的职责分工如下：

## 2.1 甲方职责

甲方作为牵头方职责如下：

2.1.1 负责本项目履约过程总协调；

2.1.2 负责组织、协调、处理一切与本项目有关的事务。

2.1.3 负责本项目的全部工程设计；

2.1.4 负责西安火车站改扩建工程配套设施建设项目、商业（地块1和地块4）建设项目、太华路改造项目的总承包管理及工程施工；

2.1.5 负责项目运营维护工作，运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。运营期内，负责运营管理维护项目一切设施，在整个运营管理维护期内，承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。配置有资质的专业管理、技术和操作人员，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。

2.1.6 按照约定向采购人提交以采购人作为受益人的运营

管理维护期履约保函，以保证履行运营和管理维护项目设施的义务。

2.1.7 运营管理期间接受采购人考核，向采购人缴纳年缴费用。

2.1.8 负责在移交日，向采购人或其指定机构无偿完好移交本项目运营维护范围内全部项目设施；与项目设施相关的所有设备及备品备件、所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益；管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程所有档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；为移交项目设施的所有权所需的文件；所有项目设施资产清册，采购人合理要求的其它物品与资料。

## 2.2 乙方职责

2.2.1 协助甲方进行本项目的全部工程设计工作；

2.2.2 负责西安火车站北广场项目工程施工。

## 2.3 丙方职责

2.3.1 负责自强东路改造项目的工程施工；

2.3.2 负责建强路改造项目的工程施工。

## 三、联合体代表

3.1 甲、乙、丙三方共同授权委托甲方的法定代表人作为联合体的代理人，代理人的代理权限为：

3.1.1 以联合体的名义签署、澄清、洽谈、补充、修改本项目的资料、信息和指示；

3.1.2 组织、协调、处理一切与本项目建设运营有关的事宜。

3.2 代理人在代理权限范围内以联合体各方的名义实施的行为，联合体各方均予以承认，产生的法律后果由联合体各方承担。

#### 四、承诺

4.1 三方确认，本协议反映了联合体各方的真实意思表示，本项目履约过程中的各类文件以联合体各方的名义提交，但甲方作为联合体牵头人对于其他联合体成员的履约行为承担连带责任。

4.2 与本项目建设、运营、移交等相关协议签订后，各方将全面、正确履行各协议约定的全部义务。

4.3 若三方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由三方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，三方应承担连带赔偿责任。

4.4 甲、乙、丙任一方因未能全面、正确履行与采购人签订的与本项目建设、运营、移交等相关的各协议约定的义务造成采购人损失的，联合体各方对采购人承担连带赔偿责任。无论联合体各方内部对责任如何划分，均不影响对采购人承担上述连带责任。

#### 五、协议变更

本协议书作为建设运营合同文件的组成部分，若需变更本协议，需按有关规定并应事先征得采购人的同意，变更后的协议应重新向采购人提交。

#### 六、违约责任

甲、乙、丙任一方违反本协议书约定的，三方均需对采购人承担连带责任；三方承担违约责任后，守约方有权追究违约方责任。

#### 七、协议期限

自本协议签订之日起，本项目建设及项目运营管理的合作期限满之日止。

#### 八、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

#### 九、争议解决

本协议履行中的争议三方应友好协商解决，协商不成的，三方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

#### 十、附则

10.1 本协议自三方签字盖章后生效

10.2 本协议一式肆份，采购人壹份，甲、乙、丙三方各执壹份。

**【以下无正文，接签署页】**

(本页为协议签署页)

联合体牵头方名称

(盖章):

陕西建工集团股份有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

联合体成员方名称


(盖章):

陕西建工第六建设集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日



竣工验收报告

竣工工程质量验收实施情况

即 竣 工 报 告

建设单位应按照国家现行有关竣工工程质量验收的规定组织

建设工程竣工验收报告

验收，凡不符合验收条件的工程，严禁交付使用。凡在验收过程中发现

姓名	职务	单位
----	----	----

工程竣工验收人员签字表

监理单位签字：监理单位名称、项目负责人、日期

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	监理单位
------	------	------	------	------

竣工验收报告

工程名称：西安东站北广场及周边配套工程竣工验收项目

工程名称：西安东站北广场及周边配套工程竣工验收项目

建设单位(章)：西安轨道交通发展有限责任公司



陕西省住房和城乡建设厅印

## 单位工程质量竣工验收记录

### 填表说明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写；
- 2、竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章后方为有效；

### 建设工程竣工验收条件

- 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
- 2、有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
- 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全和功能的检测资料应完整；
- 4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
- 5、有施工单位签署的工程质量保修书，建设单位提供住宅工程使用说明书和质量保证书。

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人 签字	项目负责人 签字	项目负责人 签字	项目负责人 签字	项目负责人 签字
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日

## 竣工项目审查表（一）

工程名称		西安东站北广场及周边市政配套设施建设运营项目			工程用途		市政公用	
工程详细地址		自强东路地道，A口门以南，西安东站以北。						
工程规模	结构工程	地上		（层）地下		（层）总高度		（m）
	市政	地道东西向全长155.92m，分为敞开发，暗埋段。中间暗埋段长度1133.11m，西侧敞开发长度275m，东侧敞开发长度197.81m。北楼建路路地道全长440.16m，暗埋段长度274.16m，北侧敞开发长度270m。						
	建筑面积	（m <sup>2</sup> ）		抗震设防烈度		8度		设计使用年限
竣工验收日期				年 月 日		注册监督号		
建设单位	单位名称		西安轨道交通西安东站发展有限公司			联系电话		13709765188
	法定代表人		张建星			项目负责人		张建星
勘察单位	单位名称		信息产业电子综合勘察研究院			资质等级证书编号		甲级
	法定代表人		李曦涛			注册勘察师证书编号		A106610066
设计单位	单位名称		上海隧道设计研究院股份有限公司			资质等级证书编号		甲级
	法定代表人		周军			注册结构工程师证书编号		
监理单位	单位名称		众知工程管理有限公司			资质等级证书编号		甲级
	法定代表人		谭智渊			注册证书编号		61002692
施工单位	单位名称		陕西建工机械施工集团有限公司			资质等级证书编号		一级
	法定代表人		王盾华			项目经理证书编号		陕161101206206

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写竣工验收审查表（二）


### 竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审查情况
<p>一、完成建设工程设计项目</p> <p>及内容</p> <p>1、地基与基础工程</p> <p>2、主体结构工程</p> <p>3、建筑装饰装修工程</p> <p>4、建筑屋面工程</p> <p>5、建筑给水排水及采暖工程</p> <p>6、建筑电气工程</p> <p>7、智能建筑工程</p> <p>8、通风与空调工程</p> <p>9、电梯安装工程</p> <p>10、建筑节能工程</p>	<p>地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、建筑节能工程</p> <p>已完成。</p>
<p>一、完成合同约定的各项内容情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>地道东向西全长 1555.92m，分为敞开区段、暗埋段。中间暗埋段长度 1133.11m，西侧敞开区段长度 275m。东侧敞开区段长度 197.81m。地铁建强路段地道全长 544.16m，其中暗埋段长度 274.16m，北侧敞开区段长度 270m。</p>

## 竣工验收审查表（二）

专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	
专业分承包单位	单位名称			资质等级证书编号	
	法定代表人	项目 负责人		项目经理证书编号	

## 竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、构配件</p> <p>3、设备</p>	
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <p>1、勘察单位工程质量检查报告</p> <p>2、设计单位工程质量检查报告</p> <p>3、施工单位工程竣工报告</p> <p>4、工程监理单位工程质量评估报告</p>	
<p>六、《工程质量保修书》、《工程使用说明书》、《工程质量保证书》</p>	
<p>审查结论：</p>	
<p>审查人签字：_____</p>	<p>建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

## 竣工工程质量验收实施情况

### 验收组织机构

建设单位应按照国家 and 地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

### 建设单位验收负责人签字表

姓 名	职 务	职 称	
-----	-----	-----	--

### 工程竣工验收分组人员签名表

验 收 专业组	组 长	组 员				
		建 设	勘 察	设 计	施 工	监 理
建筑工程						
设备安装工程						
工程技术资料						
(其 他)						

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

本表必须现场签署，由建设单位保存。

## 单位工程质量竣工验收记录

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录	
1	地基与基础工程	合格	1、共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求。 2、质量控制资料核查（完整、不完整）。 3、安全和主要使用功能检测结果： 共检测 29 项，符合要求 29 项。 4、观感质量评价： 好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
2	主体结构工程	合格		
3	建筑装饰装修工程	合格		
4	建筑屋面工程	/		
5	建筑给水、排水及采暖工程	合格		
6	建筑电气工程	合格		
7	智能建筑工程	合格		
8	通风与空调工程	合格		
9	电梯安装工程	/		
10	建筑节能工程	合格		
存在缺陷问题：				
综合验收结论：				
 建设单位 (公章) 项目负责人 签字： 年月日	 监理单位 (公章) 项目负责人 签字： 年月日	 勘察单位 (公章) 项目负责人 签字： 年月日	 设计单位 (公章) 项目负责人 签字： 年月日	 施工单位 (公章) 项目负责人 签字： 年月日

竣工验收备案表

工程概况表 (一)

备案编号: 年度

工程名称	西安火车站北广场周边市政配套工程建设项目		
工程详细地址	西安东站北广场, 东安门以南, 西安东站北广场		
建筑面积	结构类型	房屋工程: FW ( )	市政设施: SS ( )
竣工验收日期	层数	地上	地下

房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位	单位名称	法定代表人	联系电话
监理单位	单位名称	法定代表人	联系电话
勘察单位	单位名称	法定代表人	联系电话
设计单位	单位名称	法定代表人	联系电话
施工单位	单位名称	法定代表人	联系电话
工程名称	西安火车站北广场周边市政配套工程建设项目		
建设单位(章)	西安轨道交通西安站发展有限责任公司		

陕西省住房和城乡建设厅印

### 工程概况表（一）


工程名称		西安火车站广场及周边市政配套设施工程建设和运营项目			
工程详细地址		自强东路地道，丹凤门以南，西安火车站以北。			
建筑面积		m <sup>2</sup>	结构类型	钢筋混凝土	
竣工验收日期			层数	地上 层、地下 层	
施工许可证号			发证机关		
建设单位	单位名称	西安轨道交通西安站发展有限公司		联系电话	13709265188
	法定代表人	张卫星		项目负责人	张卫星
勘察单位	单位名称	信息产业部电子综合基础研究院		资质等级证书编号	甲级
	法定代表人	李曦涛	项目负责人 朱再宜	注册勘察工程师证书编号	AY066100066
设计单位	单位名称	上海市工程地质研究院(集团)有限公司		资质等级证书编号	综合甲级
	法定代表人	周军	项目负责人 朱津津	注册结构工程师证书编号	
监理单位	单位名称	众和工程管理有限公司		资质等级证书编号	甲级
	法定代表人	谭楷杰	项目负责人 李建成	注册监理工程师证书编号	61002692
施工单位	单位名称	陕西建工控股集团有限公司		资质等级证书编号	一级
	法定代表人	王安华	项目负责人 水朝明	注册建造师证书编号	陕161101206206

备注：建设单位直接发包的，所有专业分包单位应填写工程概况表（二）

## 工程概况表（二）

专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	
专 业 分 承 包 单 位	单位名称				资质等级 证书编号	
	法定代表人		项 目 负 责 人		项目经 理 证 书 编 号	

# 竣工验收备案申报

建 设 单 位	<p>单位名称: _____</p> <p>法定代表人: _____</p> <p>项目负责人: _____</p> <p>单位地址: _____</p> <p>联系电话: _____</p> <p>单位公章: _____</p>
	单位(项目)负责人: <u>张峰</u>
	

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表  
施工验收资料

单位(子单位)工程通过验收各方会签表

工程名称	西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目		
验收会议地址		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司
单位/子单位	自强东路改造工程	日期	年 月 日
建设单位主持人			
参加验收单位	验收意见	单位名称	代表签字
建设单位		西安轨道交通西安站发展有限责任公司 130356136	李应峰
监理单位	验收合格	西安众和市政工程监理咨询有限公司	李安武
勘察单位		信息产业部电子综合勘察研究院	李应峰
设计单位		上海市政工程设计研究总院(集团)有限责任公司	李应峰
施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司	李应峰
分包单位		/	
结论:	建设单位项目负责人:  李应峰  年 月 日		



获奖证书



# 世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目

## 中标通知书



中信国际招标有限公司

CITIC INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD.

地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园

17单元

邮编：100873

电话：(86) 010-68946709

传真：(86) 010-68940233

ADDRESS: Unit 17, Su Yuan, Beijing Friendship Hotel,

No.1 South Zhongguancun Street, Haidian

District, Beijing 100873, P.R. China

TEL. NO.: (86) 010-68946709

FAX NO.: (86) 010-68940233

## 中标通知书

项目名称：世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城基础设施项目（合同号：LS-1）

招标编号：0733-181104406601

上述项目于2018年8月31日开标。经评标委员会评定，陕西建工机械施工集团有限公司中标。

中标金额：人民币 138,230,112.00 元。

芦山县城乡规划和住房保障局

2018年10月29日



中信国际招标有限公司

2018年10月29日



# 施工合同

## 合同协议书

本协议于 2018 年 11 月 16 日于 咸阳市 (地点) 由芦山县城乡规划和住房保障局 (以下简称“业主”) 作为一方与陕西建工机械施工集团有限公司 (以下简称“承包商”) 作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目而邀请投标, 并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币 138,230,112.00 元 (人民币壹亿叁仟捌佰贰拾叁万零壹佰壹拾贰元整) (以下简称“合同价格”) 的投标, 业主和承包商达成如下协议:

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
  2. 下列文件为本合同协议书的组成部分, 须与本合同协议书共同阅读和解释。
    - (1) 中标通知书
    - (2) 投标函
    - (3) 澄清补遗文件 [澄清 (一)、补遗 (一)、(二) 和 (三)]
    - (4) 特殊合同条款
    - (5) 一般合同条款
    - (6) 技术规范
    - (7) 图纸
    - (8) 标价的工程量清单
    - (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件
  - 3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处, 应按照上述文件优先级顺序进行解释。
  - 4 考虑到业主将向承包商付款, 承包商特此与业主立约, 保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程, 并修复缺陷。
  - 5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷, 业主在此与承包商立约, 保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。
- 双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书, 以昭信守。

业主: 芦山县城乡规划和住房保障局

承包商: 陕西建工机械施工集团有限公司

签  
名:



[业主代表签字]

签  
名:



[承包商代表签字]

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称：世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山  
县城镇基础设施项目

建设单位：芦山县住房和城乡建设局

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目		工程地址	芦山县	
	建筑面积	道路总长10366.713米, 避难广场总面积3.2万m <sup>2</sup>		结构类型	沥青路面、框架结构	
	层数	层, 地上 层		总高	m	
	电梯	部		自动扶梯	/ 部	
	开工日期	2018 年 11 月 16 日		竣工验收日期	2020 年 10 月 30 日	
	建设单位	芦山县住房和城乡建设局		监理单位	哈莫尼集团公司, 和, 成都展越建设项目管理股份有限公司, 和, 成都市市政建设监理有限责任公司联合体	
	勘察单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司		基础检测单位	/	
	设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司		图纸审查机构		
	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		质量监督机构	芦山县建设工程质量安全监督站	
验收组组成情况	单位	姓名	职称(职务)	备注		
	建设单位	何劲				
		竹国武				
		朱力				
	监理单位	魏开云				
		张彬				
		罗继明				
		周安均				
	施工单位	姚朝阳				
		贾涛				
		李永伟				
		胡文华				
		周洁				

验收 组 组 成 情 况	设计单位	叶葵葵		
		谢翔		
		杨魁志		
		陈渲庭		
		吕志成		
		陶曦		
	勘察单位	冯锡鼎		
		唐聪		
	相关单位			
监督机构				

竣工 验收 内容	<p>图纸规定的工程量及设计变更要求完成的工程量。</p>
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p> <p>验收程序：施工单位自检合格—提出预验收报告—业主组织预验收（提出整改意见）—施工单位整改完成—提出竣工报告—建设单位组织竣工验收</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<p>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：</p> <p>已完成设计文件和合同约定的全部内容。</p>
	<p>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况：</p> <p>档案及有关资料完整，检查合格。</p>
	<p>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：</p> <p>有关各方已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：</p> <p>有关各部门专项验收合格。</p>
	<p>5. 室内环境检测情况：</p>
	<p>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：</p> <p>工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。</p>
	<p>7. 工程质量保修书的签署情况：</p> <p>已签署工程质量保修书。</p>

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		电力工程	合格
		道路工程	合格
		桥涵工程	合格
		照明工程	合格
		应急避难广场	合格
		景观绿化工程	合格
观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价好。		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查	项	
	其中符合要求	项	
	经核定符合要求	项	
	核查结果		

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。</li><li>2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。</li><li>3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。</li><li>4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。</li><li>5. 本工程各分部质量评定为合格,观感质量评定为好。</li></ol> <p>本工程质量验收合格。</p>
	<p style="text-align: right;">2020 年 10 月 30 日</p>

	 <p>建设单位 (公章) 项目负责人: 朱力 2020年10月30日</p>
同意验收结论	 <p>勘察单位 (公章) 勘察负责人: 李鹤楠 2020年10月30日</p>
同意验收结论	 <p>设计单位 (公章) 设计负责人: 李葵葵 2020年10月30日</p>
同意验收结论	 <p>施工单位 (公章) 注册建造师(项目经理): 李鹤楠 企业技术负责人: 李鹤楠 2020年10月30日</p>
同意验收结论	 <p>监理单位 (公章) 总监理工程师: 李鹤楠 2020年10月30日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;</li> <li>2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告;</li> <li>3. 施工单位对工程施工质量的检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告;</li> <li>4. 监理单位对工程质量的评估报告;</li> <li>5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告;</li> <li>6. 工程有关质量检测和功能试验资料;</li> <li>7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;</li> <li>8. 验收人员签署的竣工验收原始文件;</li> <li>9. 竣工验收遗留问题的处理结果;</li> <li>10. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>11. 法律、规章规定必须提供的其它文件。</li> </ol>	



HJI Group Corporation *in association with*  
 Chengdu Chenyue Project Consulting Co., Ltd.  
 Chengdu Municipal Construction Supervision Co., Ltd.  
 哈莫尼集团公司、成都晨越建设项目管理股份有限公司、成都市政建设监理有限责任公司联合体

世界银行贷款-芦山地震灾后恢复重建项目 LERRRP

项目合同包名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目芦山县城镇基础设施项目 LS-1

<b>TAKING-OVER CERTIFICATE</b> <b>竣工证书</b>		
Project Name:	Contract No.	The Contractor:
世界银行贷款芦山地震 项目名称：灾后恢复重建项目芦山 县城镇基础设施项目	合同号：LS-1	承包商：陕西建工机械施工集团有 限公司
<p>To the Contractor:</p> <p>This certificate hereby certifies that, the works of LERRRP Lushan LS-1 Contract (the roads, bridges and emergency shelters with all works) have been substantially completed in accordance with the Contract and have satisfactorily passed any Tests on Completion prescribed by the Contract. However, it may be necessary to finish minor outstanding work or remedy any defects with due expedition. Therefore this contract starts its Defects Liability Period on the 31st day of October 2020.</p> <p>致承包商：</p> <p>兹证明世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目(LERRRP)芦山县城镇基础设施项目LS-1合同(道路、桥梁、避灾广场工程)已按合同完成，并通过合同规定的竣工验收。由于有必要迅速完成次要工程或完善缺陷，因此从该证书确定之日 2020年10月31日 开始，该工程进入缺陷责任期。</p> <p>Notes:</p> <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">附合同竣工验收报告</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Li Liao Project Manager 项目监理</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>HJI Group Corporation 成都晨越建设项目管理股份有限公司 成都市政建设监理有限责任公司 Date: 06 Nov-20 日期</p> </div> </div>		
cc 抄送： 芦山县住房和城乡建设局		

Table 16-1

# 洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段 中标通知书

## 中标通知书

晋综示建标字YQ2021-029号

陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对  
洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工  
项目（第一标段）项目进行

招标，经评标小组评定，确定你单位为中标人。

特此通知。



招标人（盖章）：



招标代理机构（盖章）：

法人代表（签字或盖章）

字葛  
印振

法人代表（签字或盖章）

印葛

日期：2021年6月23日

招标人	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司		
中标人	陕西建工机械施工集团有限公司		
项目名称	洛阳北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目（第一标段）		
结构类型	无	层数	无
中标价	68188909.37元	中标工期	120日历天
项目经理	姚朝阳	技术负责人	宋智
质量目标	合格	建设规模	见附件
备注	开标日期：二〇二一年六月十六日		
说明：	一、本通知书是该项目的中标依据。 二、中标人接到通知书后，须按规定在三十日内与招标人签订合同。 三、中标通知书未加盖山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章无效。 四、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招标代理机构、监督单位各一份。		

山西转型综合改革示范区招标投标备案专用章  
(盖章)

施工合同

GC-SG-202106-002  
(GF—2017—0201)

洛阴北街、盛科北街、保税  
一路、西殿中路道路工程施  
工项目第一标段  
建设工程施工合同

住房城乡建设部  
国家工商行政管总局  
制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段。

2. 工程地点：山西转型综改示范区合成生物产业园内。

3. 工程立项批准文号：2020-140126-46-01-014196。

4. 资金来源：申请上级补助资金及示范区统筹及建设单位自筹。

5. 工程内容：盛科北街全长约 2.3km，西殿中路全长约 1.01km，包括道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内和已标价工程量清单范围全部工程。

### 二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

工期总日历天数：120 天。

### 三、质量标准

工程质量符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）陆仟捌佰壹拾捌万捌仟玖佰零玖元叁角柒分（¥68188909.37元）（含税价）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万玖仟壹佰贰拾陆元肆角玖分（¥569126.49元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：姚朝阳。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）招标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）投标函及其附录（如果有）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 6 月 25 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 法定代表人或其授权代理人签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

(签字页, 此页无正文)

发包人: 山西转型综改示范区  
合成生物产业投资开  
发有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

宇葛  
印振

组织机构代码: 91149900MA0L  
44R43N

地 址: 山西综改示范区太原  
唐槐园区开元街 6 号  
1 幢 8 层 8033 室

邮政编码: 030100

法定代表人: 葛振宇

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国建设银行股份有  
限公司太原人民南路  
支行

账 号: 14050182553800000227

承包人: 陕西建工机械施工集团有  
限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 葛  
(签字)

组织机构代码: 91610000220523364G

地 址: 陕西省西安市新城区金花北路  
406 号

邮政编码: 710032

法定代表人: 王安华

委托代理人: 葛

电 话: 029-82606488

传 真: 029-82606488

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 兴业银行股份有限公司西  
安城东支行

账 号: 456860100100066710

# 竣工报告

## 竣工报告

工程名称	西殿中路（洛阴大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税二路-西殿东路）道路工程		工程类别	市政公用工程	建设单位	山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司	
工程地点	山西转型综改示范区合成生物产业园		合同编号	GC-SG-202106-002	监理单位	山西力拓建设集团有限公司	
合同造价	6307.474117万元		施工许可证	14010550120230426Y0401	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
计划开工日期	2021年8月13日	实际开工日期	2021年8月13日	计划竣工日期	2021年12月11日	实际竣工日期	2024年10月29日
合同开工期	120日历天		实际工期		验收时间	2024年10月29日	
工程竣工内容	盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋砼管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座；工业给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座；再生给水：PE100DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井41座；电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；通信：18根梅花管35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座。照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺装23844m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋砼管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工程：HDPE管953m，新建检查井34座；生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21座；工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座；再生给水：PE100DN350管1180m，检查井19座；联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。			竣工条件说明	工程项目完成情况	已完成	
				现场清理情况	已清理		
				施工资料整理情况	已完成		
				施工质量验收情况	合格		
				未完工程盘点情况	无		
审核意见	建设单位	监理单位	施工单位				
	业主负责人：  2024年10月29日	总监工程师：  2024年10月29日	项目经理：  2024年10月29日				

竣·验-001

市政基础设施工程

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

编号: \_\_\_\_\_

工程名称	洛阴北街、盛科北街、保税一路、西殿中路道路工程施工项目第一标段西殿中路				
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司				
施工单位技术负责人		项目负责人	姚朝阳	项目技术负责人	郝鸣
工程类别	市政工程	开工日期	2021年8月13日	竣工日期	2024年10月29日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部。			验收合格
2	质量控制资料核查	共 18 项, 经审查符合要求 18 项, 经核定符合规范规定 18 项。			同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项。			同意验收
4	观感质量验收	共抽查 11 项, 符合要 11 项, 不符合要求 0 项。			同意验收
5	综合验收结论	通过验收			
验收日期		2024年10月29日			
备注					
参加验收单位	建设单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)
	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	总监理工程师: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日	项目负责人: 2024年10月29日

# 竣工验收证书

工程名称	西殿中路（洛阳大街-盛科大街）道路工程、盛科北街（保税一路-西殿东路）道路工程	开工日期	2021年8月13日	对工程的质量评价	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、测量项目及资料核查均符合有关标准规定，全部达到合格，同意验收。	
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	竣工日期	2024年10月29日	竣工验收日期		2024年10月29日
合同造价 (万元)	6307.474117	施工结算 (万元)		竣工验收日期		2024年10月29日
验收范围及数量： 盛科北街全长2268.292m，道路红线宽28m，路沿石12938m，路面铺装57042.4m <sup>2</sup> 。 雨水工程：钢筋混凝土管3394m，新建检查井62座，雨水口106座；污水工程：HDPE管2254m，新建检查井84座；生活给水：PE100DN150管2792m，新建检查井40座。工业给水：PE100DN300管1944m，DN600球墨铸铁管872m，检查井55座，再生给水：PE100 DN300管479m，DN600球墨铸铁管905m，DN900球墨铸铁管1351m，检查井41座，电力工程：电力隧道837m，检查井12座，接头井2座；通信：18根梅花管35928m，DN100涂塑管8694m，检查井38座，照明：HDPE90管16720m，SC100镀锌钢管6550m，检查井173座。西殿中路全长1010m，道路红线宽28m，路沿石6257m，路面铺装23844m <sup>2</sup> 。雨水工程：钢筋混凝土管1618m，新建检查井35座，雨水口54座；污水工程：HDPE管953m，检查井34座。生活给水：PE100DN150管1124m，新建检查井21座。工业给水：PE100DN350管1085m，检查井29座，再生给水：PE100DN350管1180m，检查井19座，联建工程：18根梅花管20000m，DN100涂塑钢管1650m，检查井17座，照明HDPE90管8800m，SC100镀锌钢管1900m，检查井77座。						
存在问题及处理意见：						
建设单位	陕西建工机械施工集团有限公司	监理单位	陕西拓建集团有限公司	设计单位	大夏三和工程设计研究院	
勘察单位	陕西拓建集团有限公司	监理单位	陕西拓建集团有限公司	施工单位	陕西拓建集团有限公司	
邀请单位	陕西拓建集团有限公司	监理单位	陕西拓建集团有限公司	邀请单位	陕西拓建集团有限公司	

## 6.2、项目技术负责人：曾礼洪

### 技术负责人简历表

姓名	曾礼洪	性别	男	年龄	49岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	61012119760228397X		
手机号码	13725654125	证件号（职称证书编号）	20200001SZB000001398		
参加工作时间	1997年7月	从事技术负责人年限	17年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
西安城市基础设施投资集团有限公司	亚行贷款西安城市路网完善项目科技二路西段(西三环-丈八北路)市政工程	合同金额：7752.07万元	2016-9-16至2022-5-10	已完	合格


## 技术负责人身份证



# 技术负责人毕业证

普通中等专业学校

## 毕业证书



四川省教育委员会

学生 **曾礼洪** 性别 **男** 系 **四川**  
省 **三台** 市(县)人, 一九七六 年  
二月二十八日出生, 于一九九六 年  
九月至一九九八 年七 月在本校  
**道路桥梁工程** 专业 **98-1** 班学习, 学  
制 二 年, 已经学完教学计划规定的  
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校长: **化清高**

校名: **四川省三台县工业学校**

一九九八年七月一日

★ 川教普通中专证字 N<sup>o</sup>: 0274611号

普通高等学校

## 毕业证书



学生 **曾礼洪** 性别 **男**, 一九七六年 二 月二十八日生, 于二〇一二  
年三 月至二〇一四年 七 月在本校 **网络教育学院** **工程管理**  
(**工程造价管理方向**)  
专业 **2.5** 年制 **专** 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合  
格, 准予毕业。

校 名: **重庆大学**

校(院)长: **周绪红**

证书编号: **106117201406306645**

二〇一四 年 七 月 一 日

# 技术负责人高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20200001SZB000001398
	姓名: 曾礼洪
	身份证号: 61012119760228397X
	级别: 副高级
	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 公路与城市道路
	批准文号: 陕人社职字〔2020〕1号
	授予时间: 2019-11-24
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关: (盖章)  
2020年4月30日

唯一在线验证网址:  
<http://10.190.134.115/zcgl>

# 技术负责人社保证明



## 陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

姓名:曾礼洪 身份证号:61012119760228397X 人员参保关系ID:61010000000000390002 个人编号:610100000411669  
现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202501-202512	10368	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202603	3128.64	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处



现参保经办机构:西安市养老保险经办处 打印时间:2024-04-08 12:52:30 第1页/共1页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西社会保险”APP,点击“我要证明-参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年06月07日,有效期内验证编号可多次使用。

### 6.3、项目质量主任：何旭

#### 质量负责人信息表

姓名	何旭	证件类型	身份证	证件号码	622301198011153317
手机号码	13382019655	证件号（质量员证编号）	32181060130918		

#### 质量负责人身份证



#### 质量负责人毕业证



# 质量负责人高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20200001SZB000001408
	姓名: 何旭
	身份证号: 622301198011153317
	级别: 副高级
	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 土木工程
	批准文号: 陕人社职字〔2020〕1号
	授予时间: 2019-11-24
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关: (盖章)  
2020年4月30日

唯一在线验证网址:  
<http://10.190.134.115/zcgl>

# 质量负责人岗位证书

## 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 土建质量员

姓 名： 何 旭

性 别： 男

身份证号： 622301198011153317

证书编号： 32181060130918



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 12 月 10 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

查询中心 人员资格证书 企业证书 工程建设项目证书

现场专业人员证书

### 姓名身份证号查询

持证人姓名

身份证号

查询

### 姓名证书编号查询

何旭

32181060130918

查询

当前位置: 证照列表 > 证照明细

### 基本信息

姓名	何旭	
性别	男	
身份证号	622301*****7	
岗位名称	土建质量员	
证书编号	32181060130918	
发证时间	2018-12-10	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	点击下载	



## 6.4、项目安全主任：岳整社

### 安全负责人信息表

姓名	岳整社	证件类型	身份证	证件号码	610103196807272935
手机号码	15399181351	证件号（C证编号）	陕建安 C3(2017)0002229		

### 安全负责人身份证



### 安全负责人毕业证书



# 安全负责人注册安全工程师证书

本人签名 \_\_\_\_\_

职业资格  
证书管理号 2017033610332014320103000019

姓名 岳整社

性别 男

证件号码 610103196807272935

级别 中管级

执业证号 61180002900

发证日期 2018年10月31日



128-0353

注册记录

岳整社 610103196807272935

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

有效期至: 2021年10月31日

Y1097 岳整社 610103196807272935

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

有效期: 2021年11月1日至 2025年10月31日



# 安全负责人安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2017)0002229

姓名：岳整社

性别：男

出生年月：1968年07月27日

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月01日

有效期：2023年07月01日至 2026年07月01日




发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月01日



# 安全负责人高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



编号  
No. 0044235

持证人签名  
Signature of the bearer

姓名 岳整社  
Name

批准文号 陕人职字[2008]507号  
Approval No.

身份证号 610103196807272935  
ID NO.

授予时间 2007-12-01  
Time of grant

资格名称 高级工程师  
Title of Qualification

发证时间 2008-07-22  
Time of issue

专业名称 起重运输与工程机械  
Specialty



签发机关  
Issued by



## 6.5、道路工程师：白元涛

### 道路工程师身份证



### 道路工程师毕业证



# 道路工程师高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20240045SZB000102178
	姓名: 白元涛
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号: 610403198602161575
	级别: 副高级
签发机关: (盖章) 2024年4月28日	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 道路与桥梁
	批准文号: 陕人社职字〔2024〕45号
	授予时间: 2023-12-15
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司



## 6.6、桥梁工程师：赵文军 桥梁工程师身份证



## 桥梁工程师毕业证



# 桥梁工程师高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



编号  
No. 0064218

持证人签名  
Signature of the bearer

姓名 赵文军  
Name

身份证号 410224760310463  
ID No.

工作单位 陕西省机械施工公司  
Work unit

资格名称 高级工程师  
Title of qualification

专业名称 道路与桥梁  
Speciality

批准文号 陕人职字[2010]54号  
Approval No.

授予时间 2009-11-22  
Time of grant

发证时间 2010-04-07  
Time of issue






## 6.7、岩土负责人：庞永锋


### 岩土负责人身份证



### 岩土负责人毕业证



# 岩土负责人高级工程师证书





6.8、给排水负责人：周洁  
给排水负责人身份证



给排水负责人毕业证



# 给排水负责人高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20250012SZB000123414
	姓名: 周洁
	身份证号: 652901198805210422
	级别: 副高级
	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 给水排水
	批准文号: 陕人社职字〔2025〕12号
	授予时间: 2024-11-16
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	
	签发机关: (盖章) 2025年3月25日




6.9、电气负责人：印乃宁  
电气负责人身份证



电气负责人毕业证



# 电气负责人高级工程师证书





6.10、交通负责人：周阳  
交通负责人身份证



交通负责人毕业证



# 交通负责人工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号: 20230003SZC001120973	确认
	姓名: 周阳
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号: 612401198508150959
	级别: 中级
签发机关: (盖章) 2023年5月12日	资格名称: 工程师
	专业名称: 城市轨道交通
	批准文号: 陕建职改〔2023〕3号
	授予时间: 2015-07-02
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司



## 6.11、绿化专业负责人：徐晓洁

### 绿化专业负责人身份证



### 绿化专业负责人毕业证



# 绿化专业负责人工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20200014SZC001023179
	姓名: 徐晓洁
	身份证号: 612601199006110020
	级别: 中级
	资格名称: 工程师
	专业名称: 风景园林
	批准文号: 陕建职改〔2020〕14号
	授予时间: 2020-12-22
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关: (盖章)  
2021年2月3日





## 6.12、安全员：石新平

### 安全员信息表

姓名	石新平	证件类型	身份证	证件号码	610121196804263972
手机号码	13316835916		证件号（C证编号）	陕建安 C3(2006)0000166	

### 安全员身份证



### 安全员毕业证



# 安全员安全生产考核证书

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2006)0000166

姓名：石新平

性别：男

出生年月：1968年04月26日

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月01日

有效期：2024年04月01日至2027年04月01日





发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月01日



# 安全员工程师证书





## 6.13、质检员：赵江莉

### 质检员毕身份证



### 质检员毕业证



# 质检员岗位证书

查询中心 人员资格证书 企业证书 工程建设项目证书

现场专业人员证书

## 姓名身份证号查询

赵江莉

610524198203052942

查询

## 姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

当前位置: 证照列表 > 证照明细

## 基本信息

姓名	赵江莉	
性别	女	
身份证号	610524*****2	
岗位名称	市政工程质量员	
证书编号	32161090100201	
发证时间	2016-04-08	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	<a href="#">点击下载</a>	

10:41:10

星期一, 1月 26

2026年1月

一	二	三	四	五	六	日
29 初十	30 十一	31 十二	1 十三	2 十四	3 十五	4 十六
5 小寒 十八	6 十九	7 二十	8 廿一	9 廿二	10 廿三	11 廿四
12 廿五	13 廿六	14 廿七	15 廿八	16 廿九	17 三十	18 初一
19 初二	20 初三	21 初四	22 初五	23 初六	24 初七	25 初八
26 初九	27 初十	28 十一	29 十二	30 十三	31 十四	1 十五
2 十六	3 十七	4 十八	5 十九	6 二十	7 廿一	8 廿二

今天 腊月初八 25°C / 17°C 大部晴朗

设置日历以查看你的日程安排

开始

# 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 市政工程质量员

姓 名： 赵江莉

性 别： 女

身份证号： 610524198203052942

证书编号： 32161090100201



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2016 年 4 月 8 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

# 质检员高级工程师证书

## 陕西省专业技术职称资格证书

管理号: 20220006SZB000045588



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关: (盖章)  
2022年3月28日

姓名: 赵江莉  
身份证号: 610524198203052942  
级别: 副高级  
资格名称: 高级工程师  
专业名称: 公路与城市道路工程  
批准文号: 陕人社职字〔2022〕6号  
授予时间: 2021-12-03  
申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司



## 6.14、资料员：张翠云

### 资料员身份证



### 资料员毕业证



# 资料员岗位证书

证书编码：0611611496116010248

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：张翠云

身份证号：142723198210210228

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：陕西省

发证时间：2022 年 06 月 29 日

查询地址：<http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

# 资料员高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号: 20200001SZB000001403	
	姓名: 张翠云
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号: 142723198210210228
	级别: 副高级
签发机关: (盖章) 2020年4月30日	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 土木工程
 唯一在线验证网址: <a href="http://10.190.134.115/zcgl">http://10.190.134.115/zcgl</a>	批准文号: 陕人社职字〔2020〕1号
	授予时间: 2019-11-24
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司



## 6.15、施工员：张晶鑫

### 施工员身份证



### 施工员毕业证书



# 施工员岗位证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：(盖章)

发证时间 2016 年 11 月 30 日

本证书查询网址：

[jypx.shaanxijs.gov.cn](http://jypx.shaanxijs.gov.cn)

白



姓名：张晶鑫

性别：男

身份证号：610102198212062392


岗位名称：施工员-市政工程

证书编号：61161040001014

ZJBKHZS

ZJBKHZS

# 施工员高级工程师证书





## 6.16、施工员：邢运杰

### 施工员身份证



### 施工员毕业证



# 施工员岗位证

证书编码: 0611610496116000271

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 邢运杰

身份证号: 610121198702103977

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022年06月14日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

# 施工员工程师证书





## 6.17、材料员：王郭安

### 材料员身份证



### 材料员毕业证



# 材料员岗位证

证书编码：0611611196116004388

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：王郭安

身份证号：61052319930712227X

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：陕西省

发证时间：2022年06月24日

查询地址：<http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

# 材料员工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20220001SZC001074174
	姓名: 王郭安
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号: 61052319930712227X
	级别: 中级
签发机关: (盖章) 2022年3月7日	资格名称: 工程师
	专业名称: 土木工程
	批准文号: 陕建职改〔2022〕1号
	授予时间: 2021-11-19
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司



## 6.18、造价工程师：赵晓玲

### 造价工程师身份证



### 造价工程师毕业证



# 造价工程师岗位证书



姓名: 赵晓玲  
身份证号码: 61252619830903750X  
性别: 女  
专业: 土木建筑  
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

证书编号: 建[造]11226100008231

初始注册日期: 2022 年 07 月 25 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2022 年 07 月 25 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

赵晓玲

证件类型	居民身份证	证件号码	612526*****0X	性别	女
注册证书所在单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

### 一级注册造价工程师

注册单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

证书编号: 建[造]11226100008231

注册编号/执业印章号: B11226100008231

注册专业: 土建

有效期: 2026年07月24日

2022-06-16 - 初始注册 - 土建  
陕西建工机械施工集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

### 一级注册建造师

注册单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

注册编号/执业印章号: 陕

1612012201207032

注册专业: 建筑工程

有效期: 2027年09月17日

# 造价工程师高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号:	20210005SSZB000021265
	姓名: 赵晓玲
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号: 61252619830903750X
	级别: 副高级
签发机关: (盖章) 2021年3月9日	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 土木工程
	批准文号: 陕人社职字〔2021〕5号
	授予时间: 2020-12-16
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司



## 6.19、测量工程师：祁超贤

### 测量工程师身份证



### 测量工程师毕业证



# 测量工程师高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



编号  
No. 0051625

持证人签名  
Signature of the bearer

姓名 祁超贤  
Name

批准文号 陕人职字[2009]30号  
Approval No.

身份证号 610421197109275016  
ID NO.

授予时间 2008-12-04  
Time of grant

资格名称 高级工程师  
Title of Qualification

发证时间 2009-05-13  
Time of issue

专业名称 工程测量  
Specialty





## 6.20、劳资专管员：慕爱琴

### 劳资专管员信息表

姓名	慕爱琴	证件类型	身份证	证件号码	612730197810060624
手机号码	15191883051	证件号			0611711396117001013

### 劳资专管员身份证



### 劳资专管员毕业证



# 劳资专管员岗位证书

证书编码：0611711396117001013

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：慕爱琴

身份证号：612730197810060624

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：陕西省

发证时间：2022 年 06 月 13 日

查询地址：<http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

# 劳资专管员工程师证

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



编号  
No. 1 2 4 9 9 2 2

持证人签名  
Signature of the bearer

姓名 慕爱琴  
Name

批准文号 陕建职改[2014]13号  
Approval No.

身份证号 612730197810060624  
ID No.

授予时间 2014年11月28日  
Time of grant

工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司  
Work unit

发证时间 2015年1月8日  
Time of issue

资格名称 工程师  
Title of qualification

专业名称 工程管理  
Speciality



签发机关  
Issued by

