

标段编号： 2504-440343-04-01-925418004001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 西涌国际暗夜社区城中村改造工程（监理）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 四川元丰建设项目管理有限公司

日期： 2026年04月13日

工程编号：2504-440343-04-01-925418004

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：西涌国际暗夜社区城中村改造工程（监理）

投标文件内容：资信标部分

投标人：四川元丰建设项目管理有限公司

日期：2026 年 04 月 13 日

目录

一、投标人企业类似工程业绩情况；	3
二、拟派项目负责人类似工程业绩情况；	110
三、项目负责人资格（含近 12 个月社保）；	114
1、提供项目负责人注册证书原件扫描件；	115
2、提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件；	117
四、其他：	118
1、投标人企业性质承诺；	118

一、投标人企业类似工程业绩情况；

投标人提供企业近五年（从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准）承担的同类工程监理业绩情况：

（数量上限为 3 项）

投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

1、工程名称：河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段；合同金额：4703.9855 万元；交（竣）工时间：2023 年 09 月 22 日；

2、工程名称：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理；合同金额：2635.377408 万元；交（竣）工时间：2025 年 12 月 26 日；

3、工程名称：阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP 项目标段二；合同金额：2157.12 万元；交（竣）工时间：2023 年 01 月 13 日。

备注：

1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

1、河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段 中标通知书、合同、竣工验收报告

合同额：4703.9855 万元 竣工时间：2023.09.22

2021-149

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于 2021 年 3 月 2 日所递交的容东片区 3 号地项目工程监理第二标段（项目编号：XAPR·G20210000045001002）投标文件已被招标人接受，确定为中标人。

项目名称	容东片区 3 号地项目工程监理第二标段
中标范围	本项目工程建设过程中所涉及的工程项目（包括设备安装、调试）的施工准备、施工、交工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务； 第二标段：本标段包含 57 宗地（不含绿地、市政道路及幼儿园），58 宗地（不含绿地、市政道路及广场），59 宗地（不含绿地），61 宗地（不含绿地、市政道路及广场），总建筑面积约 118 万平米。
中标价	47039855 元 （大写：肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整）。
服务期限	自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为 2021 年 3 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 20 日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起 24 个月
总监理工程师	李斌 执业证书：监理工程师；房屋建筑工程；市政公用工程 证书编号：00376697

请你方在本通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金。

招标人：河北建投雄安建设开发有限公司
 招标代理机构：河北省成套招标有限公司
 2021年3月9日

河北建投雄安·金湖未来城项目
工程监理第二标段合同

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

2021年3月22日

附件一：合同协议书

合同协议书

河北建投雄安建设开发有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段，已接受四川元丰建设项目管理有限公司（以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报价清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和內容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录 D 监理人投入的试验检测仪器、设备清单

- (10) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

31

3.签约合同价：人民币（大写）肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整（¥47039855）。

其中：合同价款（不含税价）人民币大写肆仟柒佰零叁万柒仟贰佰贰拾叁元柒角整（¥44377221.7），税额人民币大写贰佰陆拾陆万贰仟陆佰叁拾叁元叁角整（¥2662633.30），税率 6%。

4.总监理工程师：姓名李斌，身份证号 510722197505272553，注册号 51007995。

5.监理工作质量符合的标准：合格

6.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：2021 年 3 月 9 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为 2021 年 3 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 20 日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起 24 个月。

9.本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司
 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
 （签字或盖章） （签字或盖章）

2021年3月22日

2021年3月22日

32

委托人要求

委托人要求包括但不限于以下内容:

一、监理要求

1. 工程概况

河北建投雄安·金湖未来城项目,本次申请建设内容规划总用地面积69.41万平方米,总建筑面积约230万平方米,其中地上总建筑面积165万平方米,主要建设内容为住宅、公寓式住宅、商业、写字楼、酒店、配建公共服务设施、其他配套服务设施,地下建筑面积65万平方米,主要建设内容为地下商业、人防、车位、配套市政公用设施。

建设地点:雄安新区容东片区西南。

标段划分:本次招标分两个标段,投标人须对标段范围内全部内容进行投标,不接受只对其部分内容进行投标。

第一标段:本标段包含56宗地(不含绿地、市政道路、小学、初中、社区中心、广场及A2-06-02地块内的物业),总建筑面积约112万平方米。

第二标段:本标段包含57宗地(不含绿地、市政道路及幼儿园),58宗地(不含绿地、市政道路及广场),59宗地(不含绿地),61宗地(不含绿地、市政道路及广场),总建筑面积约118万平方米。

2. 监理范围及内容

本项目工程建设过程中所涉及的工程项目(包括设备安装、调试)的施工准备、施工、完工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务,包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯及室外工程、消防工程及其设施设备、景观绿化工程、小市政工程、高低压变配电工程等全部施工内容的监理服务及第三方工程质量检测合同等合同中明确的监理工作职责、义务,并派专人驻场配合项目BIM和CIM的数据对接,以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制,对合同、信息等进行全面管理,对工程建设相关方的关系进行综合协调,并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等,其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。

2.2 监理内容

2.2.1 总体监理内容

47

河北建投雄安建设开发有限公司

关于容东片区3号地块项目更名的通知

致:北京中城建设监理有限公司

四川元丰建设项目管理有限公司

中交第四公路工程局有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

中国建筑设计研究院有限公司

经河北雄安新区改革发展局同意,自2021年3月2日起,我单位建设开发的“容东片区3号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”,各标段总承包项目名称统一为“河北建投雄安·金湖未来城项目-第X标段”,请遵照执行。



“容东片区3号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”

四川元丰建设项目管理有限公司监理人员变更申请表

项目名称:河北建投雄安·金湖未来城项目

变更前情况		变更后情况	
原岗位人员姓名	李斌	更换后人员姓名	吴通海
性别	男	性别	男
岗位职务	总监理工程师	岗位职务	总监理工程师
职称	高级工程师	职称	高级工程师
资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00376697	资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00479860

申请变更原因:因李斌在岗位履职期间,身体不适,无法继续履职,一直生病,无法继续履职。

工程监理单位(盖章):
2021年6月16日

建设单位意见:

同意



建设单位(盖章):
签字: [Signature]
2021年6月16日

NO _____

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住房和城乡建设厅制

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容东片区安置房
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	28775.1m ²
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13110020230404001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年7月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容东片区安置房
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	26171.48
层数	11	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13110020230404001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。







 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年7月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安新材料 项目二期工程	工程地址	雄安新区容城县容东片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	21527.98 m ²
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.02.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310202301660301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。







 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安新材料 项目二期工程	工程地址	雄安新区容城县容东片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	29458.85 m ²
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310202301660301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投集团办公楼	工程地址	河北省石家庄市
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29233.5m ²
层数	17	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310002301180101
建设单位	河北建投集团建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团河北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元年建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 二期完成了设计 并规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项 目的全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格。






 勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投集团办公楼	工程地址	河北省石家庄市
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29210.57m ²
层数	16	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310002301180101
建设单位	河北建投集团建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团河北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元年建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 二期完成了设计 文件规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项 目的全部内 容和约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐 全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	雄安组团安置房工程	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	20517.7m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	12310020230112010
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效		

竣工验收结论:

符合合格

勘察单位 法定代表人: 杨... 项目负责人: 杨... (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 郭... 设计负责人: 郭... (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 王... 技术负责人: 王... (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 吕... 审查负责人: 吕... (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 罗... 总监理工程师: 罗... (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 王... 项目负责人: 王... (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	雄安组团安置房工程	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	20517.7m ²
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	12310020230102001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效		

竣工验收结论:

符合合格

勘察单位 法定代表人: 杨... 项目负责人: 杨... (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 郭... 设计负责人: 郭... (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 王... 技术负责人: 王... (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 吕... 审查负责人: 吕... (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 罗... 总监理工程师: 罗... (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 王... 项目负责人: 王... (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	17055.6m ²
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	1331002023060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地建集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成工程项目的 全部内容和 约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	18511.94m ²
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13100202301060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地建集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成工程项目的 全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管 理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河建工程新宇二期工程	工程地址	新建新区东岸片区西南角
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	12926.25m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133/00202301060401
建设单位	河北建投建投建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建建工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 工程规定的全部内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容并约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature]  2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature]  2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature]  2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature]  2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature]  2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature]  2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河建工程新宇二期工程	工程地址	新建新区东岸片区西南角
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	14385.18m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133/00202301060301
建设单位	河北建投建投建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建建工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 工程规定的全部内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完 成了工程项目的 全部内容并约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature]  2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature]  2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature]  2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature]  2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature]  2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature]  2023年07月14日

竣工日期：2023.09.22

竣工项目审查

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-1#		工程地址	雄安新区容东片区西南部
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	6452.13m ²	
层数	2	工程规模	一栋	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.09.22	
施工图审查批准号	2021J126004674	施工许可证号	13310020230100101	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司			
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司			
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司			
施工图审查机构	湖北建伟工程设计咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司			
审查项目及内容		审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定工期完成了设计文件规定的内客。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论：

符合设计要求

验收合格

勘察单位 法定代表人： 项目负责人：  (公章) 2023年09月22日	设计单位 法定代表人： 设计负责人：  (公章) 2023年09月22日	施工单位 法定代表人： 技术负责人：  (公章) 2023年09月22日
施工图审查机构 法定代表 审查负责  (公章) 2023年09月22日	监理单位 法定代表 总监理工程  (公章) 2023年09月22日	建设单位 法定代表 项目负责人：  (公章) 2023年09月22日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面 积	6452.13 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6452.13 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015733	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内客。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定施工内容。			

竣工验收结论：

经验收合格，符合设计要求，验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人：  (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人： 设计负责人：  (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人： 技术负责人：  (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表 审查负责  (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表 总监理工程  (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表 项目负责人：  (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2936.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2936.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015729	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求
验收合格 同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 梁 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 吕印选 (公章) 审查负责人: 吕印选 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 项目负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1654.11 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1654.11 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015732	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求 验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 梁 (公章) 项目负责人: 梁 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 吕印选 (公章) 审查负责人: 吕印选 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 项目负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	6599.67 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6599.67 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年1月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015744	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定的施工內容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经竣工验收符合设计要求, 验收合格。
同意交付使用

 勘察单位 法定代表人: 李平 (公章) 项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月27日	 设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	 施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日
 施工图审查机构 法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	 监理单位 法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月27日	 建设单位 法定代表人: 李俊 (公章) 项目负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2574.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	7/8		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2574.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定的施工內容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经竣工验收符合设计要求, 验收合格同意交付使用

 勘察单位 法定代表人: 李平 (公章) 项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月27日	 设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	 施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日
 施工图审查机构 法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	 监理单位 法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月27日	 建设单位 法定代表人: 李俊 (公章) 项目负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4634.28 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4634.28 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月0日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁永红 项目负责人: 谢鑫华 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 王云 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 李博 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 黄林 审查负责人: 林林 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 吴新 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 徐法 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3764.01 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3764.01 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁永红 项目负责人: 谢鑫华 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 王云 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 李博 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 黄林 审查负责人: 林林 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 吴新 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 徐法 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	5638.96 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5638.96 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015833	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容		

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: 吴海明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1652.62 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1652.62 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015746	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容		

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: 吴海明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月16日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1648.74 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1648.74 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015734	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电梯梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁政 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢益华 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 宋印源 (公章)</p> <p>设计负责人: 宋同生 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>技术负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 昌选 (公章)</p> <p>审查负责人: 郭林 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 勇罗印明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴海 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>项目负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4506.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	1/6/7		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4506.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015749	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电梯梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁政 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢益华 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 宋印源 (公章)</p> <p>设计负责人: 宋同生 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>技术负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 昌选 (公章)</p> <p>审查负责人: 郭林 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 勇罗印明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴海 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>项目负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2728.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2728.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015731	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

1

竣工验收结论:

经验收合格,符合设计要求和验收合格标准,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 成同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: 程博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张译 (公章) 2023年6月16日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	6554.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	4/5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6554.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015827	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

1

竣工验收结论:

经验收合格,符合设计要求和验收合格标准,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 成同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李印永 技术负责人: 程博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张译 (公章) 2023年6月16日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	5127.47 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5127.47 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021j13060 015745	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 孙彦军 项目负责人: 谢益年 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 孙博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴海斌 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张洪波 项目负责人: 张洪波 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	3635.50 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3635.50 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021j13060 015730	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 孙彦军 项目负责人: 谢益年 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 孙博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴海斌 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张洪波 项目负责人: 张洪波 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	4660.5 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4660.5 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015748	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合图纸设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李印源 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明季 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6097.45 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6097.45 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015829	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李印源 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明季 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块58-10-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	9255.22 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/4		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	9255.22 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定材料规格规定内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁卫红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 赵国栋 设计负责人: 赵国栋 (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人: 李永 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙国栋 (公章) 2023年6月30日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块58-10-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	14470.38 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	14470.38 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁卫红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 赵国栋 设计负责人: 赵国栋 (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人: 李永 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙国栋 (公章) 2023年6月30日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	17518.34 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	17518.34 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工內容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格，同意
交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁正红 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢振华 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 赵国宁 (公章)</p> <p>设计负责人: 赵国宁 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 明季印 (公章)</p> <p>项目负责人: 张永 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 孙同浩 (公章)</p> <p>审查负责人: 孙同浩 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 吴明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴明 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 张永 (公章)</p> <p>项目负责人: 张永 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	9302.8 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/4/5		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	9302.8 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工內容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格
同意交付使用。

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁正红 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢振华 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 赵国宁 (公章)</p> <p>设计负责人: 赵国宁 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 明季印 (公章)</p> <p>项目负责人: 张永 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 孙同浩 (公章)</p> <p>审查负责人: 孙同浩 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 吴明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴明 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 张永 (公章)</p> <p>项目负责人: 张永 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3682.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分1层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3682.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015144	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝印红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋之源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 孙明选 审查负责人: 孙明选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 吴少明 总监理工程师: 吴少明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	4313.04 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4313.04 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015146	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝印红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋之源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 孙明选 审查负责人: 孙明选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 吴少明 总监理工程师: 吴少明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	7046.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分1、2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7046.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015147	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 尹明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 李 (公章) 项目负责人: 徐 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3740.72 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015145	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 尹明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 李 (公章) 项目负责人: 徐 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.53 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.53 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015152	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 予以合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 张法 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3903.86 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3903.86 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015151	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 予以合格, 交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 张法 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3727.15 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3727.15 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015141	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了施工图纸规范的内容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求和合同约定, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红印 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国全 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 昌选 审查负责人: 孙晓 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 李俊 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.45 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.45 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015143	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了施工图纸规范的内容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求和合同约定, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红印 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国全 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 昌选 审查负责人: 孙晓 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 李俊 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3778.9 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3778.9 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015148	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁阳红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国任 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明 技术负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6361.74 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6361.74 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015149	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁阳红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国任 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明 技术负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-12-01 地块 58-12-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5436.67 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5436.67 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015142	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位 之宋印源	施工单位 明李印永
法定代表人: 李阳	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 赵国宝 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: 孙成 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴玉娟 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 李永 (公章) 2023 年 6 月 16 日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-12-01 地块 58-12-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5979.81 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 7 层, 部分 1、2 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015283	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位 之宋印源	施工单位 明李印永
法定代表人: 李阳	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 赵国宝 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: 孙成 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴玉娟 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 李永 (公章) 2023 年 6 月 16 日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3464.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3464.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月0日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015002	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已达成合同约定內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.13 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.13 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015452	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已达成合同约定內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.03 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.03 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015453	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计,图纸规范齐全。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定内容。		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格。

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5908.93 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6/7层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5908.93 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015001	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计,图纸规范齐全。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定内容。		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格。

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015140	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计 符合国家规范要求。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定内容。		

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格。
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 赵国号 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 李印红	总监理工程师: 吴玉明 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.64 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.64 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015450	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计 符合国家规范要求。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定内容。		

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格。
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 赵国号 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 李印红	总监理工程师: 吴玉明 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4013.83 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4013.83 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015451	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  2023年6月7日	施工单位  法定代表人: 技术负责人:  2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人:  2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4015.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4015.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月7日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015454	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  2023年6月7日	施工单位  法定代表人: 技术负责人:  2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人:  2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上部分) 58-13-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5487.23 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/6/7 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5487.23 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014996	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计			
1、基础、主体、室内外装饰工程		图纸规定的内容			
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
项目负责人: 	设计负责人: 	技术负责人: 
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
审查负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上部分) 58-13-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2812.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2812.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014996	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计			
1、基础、主体、室内外装饰工程		图纸规定的内容			
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
项目负责人: 	设计负责人: 	技术负责人: 
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
审查负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3434.27 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3434.27 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014997	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定定期限完成3设计图纸规定的范围内			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格

同意交付使用

勘察单位	设计单位	监理单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蕴华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 宋印源 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永	法定代表人:
项目负责人: 宋印源	总监理工程师: 宋印源	项目负责人: 宋印源
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4479.58 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4479.58 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014998	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的内卷			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格

同意交付使用。

勘察单位	设计单位	监理单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蕴华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 宋印源 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永	法定代表人:
项目负责人: 宋印源	总监理工程师: 宋印源	项目负责人: 宋印源
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	11955.04 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	11955.04 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015139	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成全部内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  宋印源	法定代表人:  宋印源	法定代表人:  李印永
项目负责人:  谢德华	设计负责人:  李国生	技术负责人:  李国生
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  吕选	法定代表人:  勇罗	法定代表人:  李印永
审查负责人:  吕选	总监理工程师:  吴海	项目负责人:  李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015138	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定完成全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成全部内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  宋印源	法定代表人:  宋印源	法定代表人:  李印永
项目负责人:  谢德华	设计负责人:  李国生	技术负责人:  李国生
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  吕选	法定代表人:  勇罗	法定代表人:  李印永
审查负责人:  吕选	总监理工程师:  吴海	项目负责人:  李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日


竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.19 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.19 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015133	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计需求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	项目负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.23 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.23 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015135	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计需求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	项目负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015136	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月6日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12273.76 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12273.76 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015137	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月6日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-12-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	24115.87 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	24115.87 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015150	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容</p>		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			<p>已完成合同内规定施工内容</p>		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-13-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	24618.08 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	24618.08 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015504	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容</p>		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-14-01		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	13935.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	13935.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015134	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已达成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 邢志红 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴洪 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 张俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-06-01		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	15790.35 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2F		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	15790.35 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015754	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 邢志红 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴洪 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 张俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-07-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	12856.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2F		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12856.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015828	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定进行施工			

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求和验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： 2023年6月27日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： 2023年6月27日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： 2023年6月27日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-08-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	8969.95 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8969.95 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015753	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定进行施工			

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求和验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： 2023年6月27日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： 2023年6月27日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： 2023年6月27日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分) A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12772.01 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上3/4层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12772.01 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	年月日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230104020 1
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已经合同约定的工期完成了设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的內容		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求竣工验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢振华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 李洪5 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: (公章)	总监理工程师: 吴子加 (公章)	项目负责人: 李洪5 (公章)
年月日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02地块(地下部分) DX-A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	8068.36 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8068.36 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230327040 1
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求竣工验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢振华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 李洪5 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: (公章)	总监理工程师: 吴子加 (公章)	项目负责人: 李洪5 (公章)
年月日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 -A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-11-04、 A4-14-02地块(地下部 分)A4-14-02		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	12007.99 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	12007.99 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图内规定的内容		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,竣工验收合格同意
交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人:	设计负责人:	技术负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人:	总监理工程师:	项目负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 -A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-14-02地块(地 上部分)A4-14-02(58-148办 公楼)		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	18396.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上4/5/6层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	18396.77 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图内规定的内容		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,竣工验收合格同意
交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人:	设计负责人:	技术负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人:	总监理工程师:	项目负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分) A4-14-02(88-10C办公楼)	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	22968.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	22968.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015487	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图物规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 王强 (公章) 项目负责人: 谢强华 (公章) 2023年6月3日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 高同气 (公章) 2023年6月3日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 徐法 (公章) 2023年6月3日
施工图审查机构 法定代表人: 昌选 (公章) 审查负责人: 孙强 (公章) 2023年6月3日	监理单位 法定代表人: 勇罗 (公章) 总监理工程师: 吴强 (公章) 2023年6月3日	建设单位 法定代表人: 高房印勤 (公章) 项目负责人: 徐法 (公章) 2023年6月3日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分) 59-16-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2759.30 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2759.30 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按照合同约定期限完成设计图物规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 王强 (公章) 项目负责人: 谢强华 (公章) 2023年6月3日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 高同气 (公章) 2023年6月3日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 徐法 (公章) 2023年6月3日
施工图审查机构 法定代表人: 昌选 (公章) 审查负责人: 孙强 (公章) 2023年6月3日	监理单位 法定代表人: 勇罗 (公章) 总监理工程师: 吴强 (公章) 2023年6月3日	建设单位 法定代表人: 高房印勤 (公章) 项目负责人: 徐法 (公章) 2023年6月3日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2988.58 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2988.58 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	1360.31 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1360.31 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	453.41 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	453.41 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 孙卫红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印强 设计负责人: 宋印强 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 徐法 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙卫红 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 明季印永 总监理工程师: 吴永强 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 徐法 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2711.20 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2711.20 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 孙卫红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印强 设计负责人: 宋印强 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 徐法 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙卫红 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 明季印永 总监理工程师: 吴永强 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 徐法 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2752.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2752.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021JI3060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2185.30 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2185.30 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021JI3060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2648.00 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2648.00 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成施工內容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	4496.42 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4496.42 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工內容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-16-01、DX-A4-16-02地块	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	14481.49 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	14481.49 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202304060301
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容。		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙志江 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙志江 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分)58-11A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	18502.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/4层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	18502.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015357	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工內容。		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙志江 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙志江 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分) 58-11A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	19002.71 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	19002.71 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015355	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p style="text-align: center;">已按合同约定期限完成了设计图纸规定内容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p style="text-align: center;">已完成合同约定施工内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求, 同意验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李强 (公章) 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙同管 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴通 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 赵房勤 (公章) 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01地块(地下部分) DX-A4-10-1	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	30666.44 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	30666.44 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015363	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p style="text-align: center;">已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p style="text-align: center;">已完成合同约定施工内容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李强 (公章) 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙同管 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴通 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 赵房勤 (公章) 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01地块(地下部分)DX-A4-11-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	25279.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	25279.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015356	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。		
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华 (公章)	法定代表人: 宋之源 (公章)	法定代表人: 明季印 (公章)
项目负责人: 邵志华 (公章)	设计负责人: 宋之源 (公章)	技术负责人: 明季印 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)
审查负责人: 袁新 (公章)	总监理工程师: 袁新 (公章)	项目负责人: 袁新 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分)A4-11-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	10322.28 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上4层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	10322.28 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015488	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。		
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华 (公章)	法定代表人: 宋之源 (公章)	法定代表人: 明季印 (公章)
项目负责人: 邵志华 (公章)	设计负责人: 宋之源 (公章)	技术负责人: 明季印 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)
审查负责人: 袁新 (公章)	总监理工程师: 袁新 (公章)	项目负责人: 袁新 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02、地块(地下部分)DX-A4-11-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	7136.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7136.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015488	施工许可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			设计内容未按原定设计周知规定内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			未按合同约定进行内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵政 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 明季印永 (公章)
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 王同生 (公章)	技术负责人: 潘博文 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章)	法定代表人: 唐罗印明 (公章)	法定代表人: (公章)
审查负责人: 李新 (公章)	总监理工程师: 吴玉梅 (公章)	项目负责人: 张江 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分)A4-11-03	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	10687.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上4层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	10687.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015488	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计周知规定内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的全部内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵政 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 明季印永 (公章)
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 王同生 (公章)	技术负责人: 潘博文 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: (公章)	法定代表人: 唐罗印明 (公章)	法定代表人: 唐房印勤 (公章)
审查负责人: 李新 (公章)	总监理工程师: 吴玉梅 (公章)	项目负责人: 张江 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02、地块(地下部分)DX-A4-11-03		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	7260.93 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7260.93 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计阶段规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]
项目负责人: [印章]	设计负责人: [印章]	技术负责人: [印章]
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]
审查负责人: [印章]	总监监理工程师: [印章]	项目负责人: [印章]
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目:第2标段7-1#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
结构形式	剪力墙	建筑面积	4733.66 m ²
层数	地上9层,地下2层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202303270401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况		已按设计图施工	
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况		完成合同约定	
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料		完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]
项目负责人: [印章]	设计负责人: [印章]	技术负责人: [印章]
2023年7月25日	2023年7月25日	2023年7月25日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]	法定代表人: [印章]
审查负责人: [印章]	总监监理工程师: [印章]	项目负责人: [印章]
2023年7月25日	2023年7月25日	2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目一第六标段1-2号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4736.22m ²
层数	地上16层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023070600315	施工许可证号	13310020230119807
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目一第六标段1-3号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4732.75m ²
层数	地上16层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023071000394	施工许可证号	13310020230119807
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-1#楼	工程地址	雄县新化容米片后向东约
结构形式	剪力墙	建筑面积	5020.43m ²
层数	地上九层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060013964	施工许可证号	133/0020230514050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建研工程勘察设计有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝强 项目负责人: 郝强 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇印明 总监理负责人: 勇印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-1#楼	工程地址	雄县新化容米片后向东约
结构形式	剪力墙	建筑面积	4753.35m ²
层数	地上九层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060013965	施工许可证号	133/0020230514050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建研工程勘察设计有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝强 项目负责人: 郝强 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇印明 总监理负责人: 勇印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段7#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南组团
结构形式	剪力墙	建筑面积	5040.59m ²
层数	地上九层	工程规模	2647.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023J13000013964	施工许可证号	13110020230114057
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑东北设计研究院有限公司		
监理单位	四川天丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

资料齐全合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国栋 项目负责人: 郝国栋 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段7#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南组团
结构形式	剪力墙	建筑面积	4751.27m ²
层数	地上九层	工程规模	2647.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023J1300001365	施工许可证号	13110020230114050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑东北设计研究院有限公司		
监理单位	四川天丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

资料齐全合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国栋 项目负责人: 郝国栋 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段#1-6#楼	工程地址	雄安新区容城县西园村
结构形式	剪力墙	建筑面积	3148.81m ²
层数	地上八层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J15060013765	施工许可证号	13360020230214051
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图施工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 刘国选 项目负责人: 刘国选 (公章) 2023年7月25日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 王瑾 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 刘国选 审查负责人: 刘国选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段#1-6#楼	工程地址	雄安新区容城县西园村
结构形式	剪力墙	建筑面积	4233.8m ²
层数	地上八层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J15060013765	施工许可证号	13360020230214051
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图施工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 刘国选 项目负责人: 刘国选 (公章) 2023年7月25日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 王瑾 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 刘国选 审查负责人: 刘国选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目-算力标准5-10楼	工程地址	雄安新市区南区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4494.99m ²
层数	地上11层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202313060013784	施工许可证号	1310020230548871
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图竣工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝晓红 项目负责人: 谢德华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目-算力标准5-10楼	工程地址	雄安新市区南区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4338.49m ²
层数	地上11层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202313060013785	施工许可证号	1310020230548871
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图竣工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝晓红 项目负责人: 谢德华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第三标段57-12#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
		结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上1层、地下1层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	5251.65平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2166.42万元
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日
核查项目及内容		核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程		已按设计图完成	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部, 经查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项, 其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定: 法定代表人(签字):  技术负责人(签字): 		
 2023年7月10日		
监理单位质量核定: 总监理工程师(签字):  法定代表人(签字): 		
 2023年7月10日		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第六标段13#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
		结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上1层、地下1层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	6264.9平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2166.42万元
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日
核查项目及内容		核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程		已按设计图完成	


单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部, 经查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项, 其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定: 法定代表人(签字):  技术负责人(签字): 		
 2023年7月10日		
监理单位质量核定: 总监理工程师(签字):  法定代表人(签字): 		
 2023年7月10日		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-14#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		层数	地上层、地下2层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		建筑面积	1599.11平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		总造价	2260.61万元
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	







单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经查符合标准及设计要求 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-15#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		层数	地上层、地下2层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		建筑面积	7011.27平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		总造价	2825.76万元
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经查符合标准及设计要求 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城		工程名称	项目-第六标段57-16#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	7508.81m ²	工程规模	13712.30m ²
层数	地上10层	竣工日期	2023年7月28日	施工图审查批准号	202113060095415
开工日期	2023年3月9日	施工许可证号	1361002023080201	建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司
施工图审查批准号	202113060095415	勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	设计单位	中国建筑研究院有限公司
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	审查项目及内容	审查情况
设计单位	中国建筑研究院有限公司	一、完成项目设计情况	1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	二、完成合同约定情况	1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定	
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司	三、技术档案和施工管理资料	1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整	
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司				

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝伟红 项目负责人: 郝伟红 (公章) 2023年7月28日	设计单位 法定代表人: 宋梓源 设计负责人: 宋梓源 (公章) 2023年7月28日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月28日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印国富 (公章) 2023年7月28日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 勇罗印明 (公章) 2023年7月28日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月28日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城		工程名称	项目-第六标段57-16#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	框架	建筑面积	21802.36m ²	工程规模	12761.49m ²
层数	地上10层, 地下1层	竣工日期	2023年7月28日	施工图审查批准号	202113060095415
开工日期	2023年3月9日	施工许可证号	1361002023080201	建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司
施工图审查批准号	202113060095415	勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	设计单位	中国建筑研究院有限公司
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	审查项目及内容	审查情况
设计单位	中国建筑研究院有限公司	一、完成项目设计情况	1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	二、完成合同约定情况	1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定	
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司	三、技术档案和施工管理资料	1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整	
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司				

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝伟红 项目负责人: 郝伟红 (公章) 2023年7月28日	设计单位 法定代表人: 宋梓源 设计负责人: 宋梓源 (公章) 2023年7月28日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月28日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印国富 (公章) 2023年7月28日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 勇罗印明 (公章) 2023年7月28日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月28日

竣工项目审查

工程名称	项目-第三标段17-S1标段	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	框架	建筑面积	14167.71m ²
层数	地上层、地下层	工程规模	1276.49m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060014454	施工许可证号	B31002023040090
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完成		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 陈华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 谷振辉 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任岩 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 和国富 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 姜利军 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 楚房印勤 项目负责人: 殷益斌 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称	项目-第三标段17-S1标段	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	框架	建筑面积	9850.86 m ²
层数	地上层、地下层	工程规模	8199.74m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060014456	施工许可证号	B310020221296029
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 陈华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 谷振辉 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任岩 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 和国富 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 姜利军 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 楚房印勤 项目负责人: 殷益斌 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖林城		工程地址	雄安新区容城县西留营
结构形式	框架	建筑面积	10071.54m ²	
层数	地上层,地下层	工程规模	8199.74m ²	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日	
施工图审查批准号	2021J18060014411	施工许可证号	130020221206020	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司			
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司			
设计单位	中国建筑东北研究院有限公司			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
审查项目及内容	审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整			

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 刘少红 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年7月26日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: (公章) 2023年7月26日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 刘国高 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 赵俊斌 (公章) 2023年7月26日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖林城		工程地址	雄安新区容城县西留营
结构形式	剪力墙	建筑面积	10388.57m ²	
层数	地上层,地下层	工程规模	18689.71m ²	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日	
施工图审查批准号	2021J18060014350	施工许可证号	130020220418020	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司			
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司			
设计单位	中国建筑东北研究院有限公司			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
审查项目及内容	审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整			

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 刘少红 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: (公章) 2023年7月26日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 刘国高 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 赵俊斌 (公章) 2023年7月26日

竣工项目审查

工程名称: 项目-第六标段-57-57#楼		工程地址: 雄安新区容城县西曹村	
结构形式: 剪力墙	建筑面积: 9241.77m ²	工程规模: 18687.11m ²	竣工日期: 2023年7月25日
层数: 地上五层, 地下一层	开工日期: 2021年3月7日	竣工日期: 2023年7月25日	施工图审查批准号: 202113060014312
施工图审查批准号: 202113060014312	施工许可证号: 13310022204180241	建设单位: 河北建投雄安建设开发有限公司	勘察单位: 中冶地集团西北岩土工程有限公司
设计单位: 中国建筑建筑设计研究院有限公司	监理单位: 四川元丰建设设计研究院有限公司	施工图审查机构: 河北建伟工程设计咨询有限公司	施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按设计图完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		完整	

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: [印章] 项目负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [印章] 设计负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [印章] 技术负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [印章] 审查负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [印章] 总监理工程师: [印章] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [印章] 项目负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称: 项目-第六标段-57-57#楼		工程地址: 雄安新区容城县西曹村	
结构形式: 剪力墙	建筑面积: 5532.99m ²	工程规模: 13712.31m ²	竣工日期: 2023年7月25日
层数: 地上7层	开工日期: 2021年3月7日	竣工日期: 2023年7月25日	施工图审查批准号: 202113060014312
施工图审查批准号: 202113060014312	施工许可证号: 13310022204180241	建设单位: 河北建投雄安建设开发有限公司	勘察单位: 中冶地集团西北岩土工程有限公司
设计单位: 中国建筑建筑设计研究院有限公司	监理单位: 四川元丰建设设计研究院有限公司	施工图审查机构: 河北建伟工程设计咨询有限公司	施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按设计图完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		完整	

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: [印章] 项目负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [印章] 设计负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [印章] 技术负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [印章] 审查负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [印章] 总监理工程师: [印章] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [印章] 项目负责人: [印章] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段5-1-1井岗站	工程地址	雄安新区容城县西河村
结构形式	剪力墙结构	建筑面积	365.51 m ²
层数	地上-一层	工程规模	13712.31 m ²
开工日期	2023年09月09日	竣工日期	2023年09月25日
施工图审查批准号	2023113060013967	施工许可证号	133100202212080201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任芸 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 梁国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 赵勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段5-1-2井岗站	工程地址	雄安新区容城县西河村
结构形式	剪力墙	建筑面积	324.64 m ²
层数	地上-一层	工程规模	20247.04 m ²
开工日期	2023年09月09日	竣工日期	2023年07月25日
施工图审查批准号	2023113060013987	施工许可证号	133100202212080201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任芸 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 梁国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 赵勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖林城		工程地址 雄安廊桥路西侧	
工程名称	项目一期标段一地下车库	工程地址	雄安廊桥路西侧
结构形式	剪力墙	建筑面积	68654.72m ²
层数	地下二层	工程规模	68654.72m ²
开工日期	2021年08月09日	竣工日期	2023年07月25日
施工图审查批准号	2021J13060014400	施工许可证号	133100202303160101
建设单位	河北建投工程建安开发有限公司		
勘察单位	中冶地建集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川至丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第三工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图 完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完全履约		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>项目负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月25日</p>	<p style="text-align: center;">之宋印源</p> <p>设计单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>设计负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>技术负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>审查负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>	<p style="text-align: center;">勇罗印明</p> <p>监理单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>总监理工程师: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>项目负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>

2、陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理 中标通知书、合同、竣工验收报告

合同额: 2635.377408 万元 竣工日期: 2025.12.26

重庆市建设工程中标通知书

中标人: 四川元丰建设项目管理有限公司

我单位招标的陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理于 2020 年 9 月 1 日开标, 经评标委员会评定, 确定你单位为中标人。

中标额为: 暂定监理费: 26353774.08 元 (大写: 贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分), 监理费上浮比例: 28%, 延期监理费: 人.月标准 6500 元/人.月。

中标范围: 包括陶家隧道工程 (K13+620~K19+990.538) 图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程 (含边坡绿化)、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程 (如有)、变电所 (土建) 等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。注: 本标段施工的机电工程 (预留预埋除外)、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段 (K6+500~K13+620) 施工监理招标范围。

监理服务期: 完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算 (含配合审计工作)、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期, 其中施工工期为 1460 日历天, 缺陷责任期 24 个月。

达到国家有关施工质量验收规范要求, 并一次验收合格。

总监理工程师: 严海洪。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到我公司签订承包合同。特此通知。

招标人: 重庆元丰建设项目管理有限公司
法定代表人: (签字或盖章)
联系人: 何先生
联系电话: 023-68373166
签发日期: 2020 年 1 月 1 日

合同编号: CQCT-GZB-GC-2020-0079

副本

陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)

监理合同

委托人: 重庆市城市建设投资 (集团) 有限公司 (项目业主)

重庆城投基础设施建设有限公司 (建设管理单位)

监理人: 四川元丰建设项目管理有限公司

二〇二〇年 12 月

1

陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理合同

第一部分 协议书

委托人甲方 (全称): 重庆市城市建设投资 (集团) 有限公司 (项目业主)
重庆城投基础设施建设有限公司 (建设管理单位)
监理人乙方 (全称): 四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538);
2. 工程地点: 九龙坡区、大渡口区;
3. 工程规模:

陶家隧道工程: 位于华福隧道南侧, 起于一纵线, 途经陶家镇, 以特长隧道形式穿越中梁山, 经跳蹬、小南海等片区, 终点接快速路二纵线李家湾立交。本项目主线桩号范围 K6+500~K19+990.538, 线路全长约 13.49km。主要包括特长隧道 1 座 (陶家隧道; 分离式双洞隧道, 单洞单向 3 车道, 长约 3.631km)、全互通立交 1 座 (小南海组合立交), 简易立交 3 座 (南北大道立交、白彭路立交、铜陶路立交)。道路等级为城市快速路, 主线为双向 6~10 车道, 设计速度 80km/h。隧道标准段隧道建筑限界净宽 13.5m。

本次实施范围的招标分两个标段:

- 一标段: 实施桩号范围为 K6+500~K13+620, 线路全长约 7.12km, 其中隧道施工长度约 1.81km;
二标段: 实施桩号范围为 K13+620~K19+990.538, 线路全长约 6.37km, 其中隧道施工长度约 1.821km。

4. 监理范围:

包括陶家隧道工程 (K13+620~K19+990.538) 图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程 (含边坡绿化)、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程 (如有)、变电所 (土建) 等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。

注: 本标段施工的机电工程 (预留预埋除外)、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段 (K6+500~K13+620) 施工监理范围。

5. 监理工作内容: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括: "三控制、三管理、一协调" 即: 投资控制、质量控制、进度控制, 合同管理、信息管理、安全管理, 协调有关单位之间的工作关系。

6. 本标段建安工程费约 216679 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

2

陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理合同

- 1. 补充协议 (若有);
2. 协议书;
3. 中标通知书;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件;
7. 投标文件及附件;
8. 合同附件, 即:
附件 1: 总监理工程师委托书
附件 2: 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备
附件 3: 本项目监理人员汇总表
附件 4: 监理工作考核管理办法
附件 5: 履约担保格式
附件 6: 安全生产协议
附件 7: 隐患排查检查协议
附件 8: 廉政协议
附件 9: 质量控制要求

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 严海洪, 身份证号码: 512527197706261212, 注册号: 51009586。

五、签约酬金

签约酬金: 人民币 26353774.08 元 (大写: 贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分), 中标监理费上浮比例为 28% (具体详见本合同专用条款)。

签约酬金包括监理酬金 (施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金 (包括开工前的准备工作、保修期服务、竣工决算审计服务等) 及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用 (如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备)。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始, 至工程移交完毕、竣工档案资料交付完毕、工程结算及国家审计完成、工程保修期届满之日止 (上述各项时间不一致的, 以最后一项工作完成的时间为准)。其中:

施工期为 1460 日历天, 计划开工时间: 2021 年 1 月 20 日, 实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日, 施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 24 个月, 自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

总监: 严海洪

3

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2020年12月25日。
2. 订立地点: 重庆市。
3. 本合同正本一式叁份, 甲方执贰份, 乙方执壹份, 副本一式拾贰份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 委托人乙方: 重庆城投基础设施建设有限公司

住所: 重庆市长寿区... 住所: 重庆市长寿区...
 邮政编码: ... 邮政编码: ...
 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 李明 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 文云
 开户银行: ... 开户银行: ...
 账号: ... 账号: ...
 电话: ... 电话: ...
 传真: ... 传真: ...
 电子邮箱: ... 电子邮箱: ...

监理人乙方: 四川元丰建设项目管理有限公司

住所: 四川省成都市锦江区东大街正泉路68号时代8号2101-2105
 邮政编码: ...
 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 罗明
 开户银行: 成都银行股份有限公司解放路支行
 账号: 16012004215276000012
 电话: ...
 传真: ...
 电子邮箱: ...

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)
 施工许可证编号: 500000202309200102
 工程地址: 大渡口跳蹬镇
 建设单位: 重庆城投基础设施建设有限公司
 (单位公章)

竣工验收日期: 2025年12月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况

工程名称	陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)	工程地址	大渡口跳蹬镇
合同造价	130871.57万元	工程类别	市政道路
工程规模	城市快速路、道路全长6.37KM, 以及桥梁、隧道、立交等		
基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	/
结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年、桥梁100年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2021年05月13日	竣工日期	2025年12月26日
工程验收范围	主线长约6.37km, 主线设计标准为城市快速路, 设计车速80km/h, 主线双向10车道, 设置立交2处。主要施工内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、桥隧工程、照明工程、交通工程、强电所土建工程。道路工程: 主线路基全长2.951km, 其中路基挖方266万m ³ , 填方167万m ³ , 底基层、基层水稳20.9万m ³ , 沥青面层(下面层AC-25、中面层AC-20, 上面层SMA) 19.4万m ³ ; 箱涵、下穿道1.25km/6座; 桥梁工程: 桥梁共30座, 其中主线桥梁1.598km (单幅总长3.189km, 最大跨径45m+80m+45m) 19座; 辅道桥2.599km/7座; 匝道桥3.704km/12座; 跨线桥0.162km/2座; 桥梁制架设447根; 梁渡板208孔。隧道工程: 隧道长1.921km/1座, 为双向六车道隧道, 隧道采用暗挖法施工, 净宽13.5m, 净高5.0m; 桥隧工程: 两污水检查井长304座, 雨水管涵总长7.41km, 管径DN400-DN2000, 其中DN400长度1.3km, DN500长度1.40km, DN600长度1.04km, DN800长度0.95km, DN1000长度1.25km; 污水管涵总长2.68km; 管径DN400, 照明工程: 路灯723套, 室外箱式变电站4台。交通工程: 交通标志板290块, 标志杆194根, 标线1.86万m ² , 疏浚厚度1.17万m ³ 。项目主线采用装配式箱梁桥分四跨上跨既有轨道, 主线及辅道采用满堂架现浇梁桥分四跨上跨既有轨道南海大道。		
遗留事项	无		



单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司		文云	敖涛
勘察单位	重庆设计集团有限公司	工程勘察综合资质甲级 B150013746	周刚	陈志平
设计单位	重庆设计集团有限公司	工程设计综合资质甲级 A250012599	周刚	张平
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	工程监理综合资质 E151001903-8/1	罗明勇	尹海洪
施工单位	中文第三航务工程局有限公司	市政工程施工总承包一级 D231535415	王世峰	许云华
施工专业分包单位	重庆市城投科技工程有限公司	机电安装工程专业承包贰级 D250133144	冯成祥	罗健
施工图审查单位	重庆机三院施工图审查有限公司			
相关单位	主要检测单位	重庆中检工程质量检测有限公司		
相关单位	检测单位	深圳市勘察研究院有限公司		



3、阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP 项目标段二 合同额：2157.12 万元

中标通知书、合同、竣工验收报告 竣工时间：2023 年 01 月 13 日

中 标 通 知 书

编号：皖 K017078（监理）

四川元丰建设项目管理有限公司

阜阳市住房和城乡建设委员会 的 阜阳市城区水系综合
整治（含黑臭水体治理）PPP 项目监理（二标
段）（二次）（项目编号：FGGJ-GC2017-245）

的评标工作已结束，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

请你方派代表于_____年_____月_____日前至
_____（地点）与我方洽谈合同。

招标代理机构（盖章）
招 标 人（盖章）
法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日

交易中心（盖章）
2017年 8 月 24 日

中标范围和内 容	包括但不限于施工图纸及工程量清单范围内全部工程的施工全过程监 理。		
中标价（万元）	0.42%	中标工期(天)	工程实际施工工期 和工程缺陷责任期
中标质量标准	合格	项目建造师(负责人)	杨光
执业资格	注册监理工程师	注册证书编号	51000018
项目部主要 人员组成	职务	姓名	资格证编号
	施工员		
	质检员		
	安全员		
	造价员		
	材料员		

GF-2012-0202

阜阳市城区水系综合整治（含黑臭 水体治理）PPP 项目标段二

监 理 合 同

住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

合同条款

合同格式参照建设部、国家工商总局联合颁布的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202）

第一部分 协议书

委托人（全称）：**阜阳嘉洲坝国湖水环境治理投资建设有限公司**
 监理人（全称）：**四川元丰建设项目管理有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：**阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP 项目。**
2. 工程地点：**安徽省阜阳市**
3. 工程规模：**本项目为新建项目，项目所在地为安徽省阜阳市。**

二标段：包括颍西片区；主要建设内容包括 27 条河道工程、12 条河道景观工程、1 座排涝泵站、172.5 公里截污管道、11 座调蓄池、16 座蓄水闸坝、80 座桥梁等。

上述项目内容未来以经批复的施工图设计文件为准，二标段投资额在招标时以初步设计文件批复为准（具体详见工程量清单及施工图）。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：**工程投资约人民币 51.36 亿元。**

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
 4. 专用条件；
 5. 通用条件；
 6. 附录，即：
 - 附录 A 相关服务的范围和內容
 - 附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
- 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：**杨光**，身份证号码：**510229197609184678**，
注册号：**51000018**。

五、监理费用

监理费用暂定(大写)：**贰仟壹佰伍拾柒万壹仟贰佰元整(¥2157.12万元)**，
监理费中标费率：**0.42%**

六、期限

监理期限：监理的服务期限从工程开工之日起至工程保修期满为止，工程开工日期以批准的开工报告为准。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：**2023年9月16日**。
2. 订立地点：安徽省阜阳市。
3. 本合同一式**壹拾肆份**，具有同等法律效力，双方各执**捌份**。

[签署页]

委托人：(盖章)	监理人：(盖章)
住所：阜阳市颍州区文峰小二里井社区颍州中路东侧金顺大厦401室	住所：成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号
邮政编码：366000	邮政编码：610000
法定代表人或其授权的代理人：(签字)	法定代表人或其授权的代理人：(签字)
开户银行：中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行	开户银行：成都银行股份有限公司解放路支行
账号：1311036009200352327	账号：16012004215276000012
电话：028-62020488	电话：028-62020488
传真：028-62020418	传真：028-62020418
电子邮箱：	电子邮箱：

编号：

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理) 标段二PPP项目(八里台河)



工程竣工日期 2023年11月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司

工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(八里台河)		
工程地址	阜阳市	工程类别	市政
工程造价(万元)	2760万元	子单位工程数量	1
工程规划许可证号		施工许可证号	3412002003060401-SX-007(3)
单位工程开工日期	2020.5.25	单位工程完工日期	2022.8.15
		单位工程竣工验收日期	2023.1.13
单位名称		法人代表	项目负责人
建设单位 阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司		盛培荣	吴俊俊 2017年7月31日-2022年4月25日
		13507272901	盛培荣 2022年4月26日-至今
			13507272901
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟 022-27815366	孟庆林 13820315812
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟 022-27815366	杨楠 13512211735 王松 13752137891
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇 028-62020488	杨光 18086813468
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	宋领 027-59270999	郭晓勇 2017年7月31日-2020年2月1日 13618160288 欧阳小平 2020年2月2日-至今 18688359982

对监理单位的评价	监理单位自进场以来，能够认真履行工作职责，工作规范，严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管，在四控制、三管理、一协调工作成绩显著，完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价（如没有可不填写）	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收，成立工程竣工验收组，并提前书面通知工程质量监督部门，勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格；质量控制资料齐全完整；单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整；主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定；外观质量验收符合要求。	
综上所述，该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	  2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(八里台河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	1
工程类别	市政	工程造价	2760万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张继波
开工日期	2020年5月25日		竣工日期 年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共1子单位, 经查1子单位, 符合标准及设计要求1子单位	合格
2	分部工程	共4分部, 经查4分部, 符合标准及设计要求4分部	合格
3	质量控制资料核查	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
建设单位		监理单位	施工单位
			
单位(项目)负责人:  2023年1月13日		单位负责人:  2023年1月13日	
设计单位		勘察单位	
			
单位(项目)负责人:  2023年1月13日		单位(项目)负责人:  2023年1月13日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 (给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(八里台河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.25
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共4分部, 经查4分部符合标准及设计要求4分部		合格	
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项		合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项		合格	
4	观感质量检验	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项		合格	
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
					
项目负责人:  2023年1月13日		项目负责人:  2023年1月13日	项目负责人:  2023年1月13日	总工程师:  2023年1月13日	项目负责人:  2023年1月13日

编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理) 标段二PPP项目(白龙沟)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理 投资建设有限公司

工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二PPP项目（白龙沟）		
工程地址	阜阳市	工程类别	市政
工程造价 (万元)	845万元	子单位 工程数量	2
工程规划许可证号	建字第341200201900160号	施工许可证号	3412002003060401-SX-003(补)
单位工程 开工日期	2019.10.25	单位工程 完工日期	2020.4.20
		单位工程 竣工验收日期	2023.1.13
单位名称		法人代表	项目负责人
		联系电话	联系电话
建设单位	阜阳葛洲坝固镇水环境治理 投资有限公司	盛培荣	吴俊俊 2017年7月31日- 2022年4月25日 15806318636
		13507272901	盛培荣 2022年4月26日 -至今 13507272901
勘察单位	天津市政工程设计研究院有限公司	赵建伟 022-27815366	孟庆林 13820315812
设计单位	天津市政工程设计研究院有限公司	赵建伟 022-27815366	杨楠 13512211735
			王松 13752137891
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇 028-62020488	杨光 18086813468
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	宋领 027-59270999	郭晓勇 2017年7月31日- 2020年2月1日 13618160288
			欧阳小平 2020年2月2日 -至今 18688359982

对监理单位的评价	监理单位自进场以来，能够认真履行工作职责，工作规范，严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管，在四控制、三管理、一协调工作成绩显著，完成监理工作目标。
其他方面	/

四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价（如没有可不填写）

/

五、工程竣工验收组织情况

建设单位组织工程竣工验收，成立工程竣工验收组，并提前书面通知工程质量监督部门，勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。

六、工程竣工验收结论性意见

该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格；质量控制资料齐全完整；单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整；主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定；外观质量验收符合要求。
综上所述，该工程验收合格。

七、附件情况

齐全

建设单位

项目负责人:



2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二PPP项目（白龙沟）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2
工程类别	市政	工程造价	845万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2019年10月25日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共2子单位，经查2子单位，符合标准及设计要求2子单位	合格
2	分部工程	共4分部，经查4分部，符合标准及设计要求4分部	合格
3	质量控制资料核查	共13项，经审查符合要求13项，经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求9项，共抽查9项，符合要求9项，经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查10项，符合要求10项，不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评定为合格工程，通过竣工验收	合格
建设单位		监理单位	施工单位
(公章)		(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		总监理工程师	单位负责人
2023年1月13日		2023年1月13日	2023年1月13日
参加验收单位		建设单位	监理单位
(公章)		(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
2023年1月13日		2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（河道治理工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二PPP项目（白龙沟）	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2019.10.25
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共1分部，经查1分部符合标准及设计要求1分部	合格		
2	质量控制资料	共5项，经审查符合要求5项，经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查4项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查3项，符合要求3项，不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评定为合格工程，通过竣工验收	合格		
建设单位		监理单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	总监理工程师	项目负责人
2023年1月13日		2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

编号:

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(储台河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水治理


投资建设有限公司



工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(储台河)		
工程地址	阜阳市	工程类别	市政
工程造价(万元)	435	子单位工程数量	1
工程规划许可证号	/	施工许可证号	3412002003060401-SX-007(补)
单位工程开工日期	2020.9.25	单位工程完工日期	2020.11.15
		单位工程竣工验收日期	2023.1.13
单位名称		法人代表	项目负责人
建设单位 阜阳葛洲坝环境水治理投资建设有限公司		盛培荣	吴俊俊 2017年7月31日-2022年4月25日
		13507272901	盛培荣 2022年4月26日-至今 13507272901
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟 022-27815366	孟庆林 13820315812
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟 022-27815366	杨楠 13512211735 王松 13752137891
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇 028-62020488	杨光 18086813468
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	宋领 027-59270999	郭晓勇 2017年7月31日-2020年2月1日 13618160288 欧阳小平 2020年2月2日-至今 18688359982

对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	 单位公章 2023年1月13日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(储台河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	/
工程类别	市政	工程造价	435万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
		制表人	张继波
开工日期	2020年9月25日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共0子单位,经查0子单位,符合标准及设计要求0子单位	合格
2	分部工程	共1分部,经查1分部,符合标准及设计要求1分部	合格
3	质量控制资料核查	共5项,经审查符合要求5项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收合格,故同意本工程验收合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师 2023年1月13日	施工单位 (公章) 单位负责人 2023年1月13日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	

编号:

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(东城河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理



投资建设有限公司



工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东城河)			
工程地址	阜阳市	工程类别	市政	
工程造价(万元)	10948万元	子单位工程数量	5	
工程规划许可证号	建字第341200201900160号	施工许可证号	3412002003060401-SX-002(补)	
单位工程开工日期	2017.11.17	单位工程完工日期	2022.9.30	
		单位工程竣工验收日期	2023.1.13	
单位名称		法人代表	项目负责人	
		联系电话	联系电话	
建设单位	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	吴俊俊	2017年7月31日-2022年4月25日	
		盛培荣	2022年4月26日-至今	
		13507272901	13507272901	
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟	孟庆林	
		022-27815366	13820315812	
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟	杨楠	
		022-27815366	13512211735	
			王松	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇	杨光	
		028-62020488	18086813468	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	宋领	027-59270999	
			郭晓勇	2017年7月31日-2020年2月1日
			13618160288	
			欧阳小平	2020年2月2日-至今
			18688359982	

对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	/
五、工程竣工验收组织情况	建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。
六、工程竣工验收结论性意见	该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。
七、附件情况	齐全
建设单位	
项目负责人:	 单位公章  2023年1月13日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东城河)			
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	5	
工程类别	市政	工程造价	10948万元	
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	
		制表人	张维波	
开工日期	2017年11月17日		竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论	
1	子单位工程	共5子单位,经查5子单位,符合标准及设计要求5子单位	合格	
2	分部工程	共28分部,经查28分部,符合标准及设计要求28分部	合格	
3	质量控制资料核查	共72项,经审查符合要求72项,经核定符合规范要求0项	合格	
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查52项,符合要求52项,共抽查52项,符合要求52项,经返工处理符合要求0项	合格	
5	外观质量检验	共抽查64项,符合要求64项,不符合要求0项	合格	
6	综合验收结论	经竣工验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收。		
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人  2023年1月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师  2023年1月13日	施工单位 (公章) 单位负责人  2023年1月13日	
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人  2023年1月13日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人  2023年1月13日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东城河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.17
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部,经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收			
建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
郭晓峰	郭光文	欧阳小平	杨光	郭晓峰	郭晓峰
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东城河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.17
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共8分部,经查8分部符合标准及设计要求8分部	合格		
2	质量控制资料	共12项,经审查符合要求12项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查1项,符合要求1项,共抽查1项,符合要求1项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查16项,符合要求16项,不符合要求0项	合格		
5	植物成活率	共抽查10项,符合要求10项,不符合要求0项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收			
建设单位(公章)	监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	
单位(项目)负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
郭晓峰	杨光	欧阳小平	郭晓峰	郭晓峰	郭晓峰
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(景观阁)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东城河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.17
项目负责人	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	完工时间	2022.9.30
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程验收	共5分部,经查符合设计及标准规定5分部	合格		
2	质量控制资料	共15项,经审查符合要求15项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查21项,符合规定21项,共抽查21项,符合规定21项,经返工处理符合规定0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查14项,达到“好”和“一般”的14项,经返修处理符合要求的0项	合格		
综合验收结论					
经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
郭晓峰	杨光	欧阳小平	郭晓峰	郭晓峰	郭晓峰
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(钢结构副)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东城河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.17
项目负责人	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	完工时间	2022.9.30
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程验收	共10分部,经查符合设计及标准规定10分部	合格		
2	质量控制资料	共32项,经审查符合要求32项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查20项,符合规定20项,共抽查20项,符合规定20项,经返工处理符合规定0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查22项,达到“好”和“一般”的22项,经返修处理符合要求的0项	合格		
综合验收结论					
经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
郭晓峰	杨光	欧阳小平	郭晓峰	郭晓峰	郭晓峰
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(成品装配式卫生间)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东清河)	结构类型	成品装配式	层数/建筑面积	1层/60.67 m²
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2022.6.25
项目负责人	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	完工时间	2022.9.30
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程验收	共2分部, 经查看符合设计及标准规定2分部	合格		
2	质量控制资料	共30项, 经审查符合要求30项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查18项, 符合规定18项, 共抽查18项, 符合规定18项, 经返工处理符合规定0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查20项, 达到“好”和“一般”的20项, 经返工处理符合要求的0项	合格		
综合验收结论		经验收组验收, 验收组一致同意本工程通过竣工验收			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人	项目负责人	
郭光文	郭光文	欧阳小平	郭光文	吴晓文	
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东清河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.17
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共1分部, 经查1分部符合标准及设计要求1分部	合格		
2	质量控制资料	共5项, 经审查符合要求5项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查4项, 符合要求4项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查3项, 符合要求3项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程通过竣工验收			
建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
郭光文	郭光文	欧阳小平	郭光文	吴晓文	
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

市政工程竣工验收报告

编号: _____

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(东清河)

工程竣工日期 2023年1月13日



验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水治理

投资建设有限公司

工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东清河)		
工程地址	阜阳市	工程类别	市政
工程造价(万元)	14926	子单位工程数量	3
工程规划许可证号	建字第341200201900160号	施工许可证号	3412002003060401-SX-002(C补)
单位工程开工日期	2017.11.5	单位工程完工日期	2022.5.29
		单位工程竣工验收日期	2023.1.13
单位名称		法人代表	项目负责人
阜阳葛洲坝环境水治理投资建设有限公司		盛培荣	吴俊俊
		联系电话	联系电话
			2017年7月31日-2022年4月25日
建设单位		13507272901	15806318636
			盛培荣
			2022年4月26日-至今
			13507272901
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟	孟庆林
		022-27815366	13820315812
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟	杨楠
		022-27815366	13512211735
			王松
			13752137891
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇	杨光
		028-62020488	18086813468
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	宋领	郭晓勇
		027-59270999	2017年7月31日-2020年2月1日
			13618160288
			欧阳小平
			2020年2月2日-至今
			18688359982

对监理单位的评价	监理单位自进场以来，能够认真履行职责，工作规范，严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管，在四控制、三管理、一协调工作成绩显著，完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价（如没有可不填写）	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收，成立工程竣工验收组，并提前书面通知工程质量监督部门，勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格；质量控制资料齐全完整；单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整；主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定；外观质量验收符合要求。	
综上所述，该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	  2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（东清河）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	3
工程类别	市政	工程造价	14926 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张维波
开工日期	2017 年 11 月 5 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 子单位，经查 3 子单位，符合标准及设计要求 3 子单位	合格
2	分部工程	共 14 分部，经查 14 分部，符合标准及设计要求 14 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 25 项，经审查符合要求 25 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 31 项，符合要求 31 项，不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评定为合格工程，通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
2023年1月13日	2023年1月13日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（给水排水管道工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（东清河）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评定为合格工程，通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	项目负责人	项目负责人
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日
	监理单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	总监理工程师	项目负责人	
	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（绿化与园林附属工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（东清河）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部；经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料	共 9 项；经审查符合要求 9 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项，共抽查 1 项，符合要求 1 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 14 项，符合要求 14 项，不符合要求 0 项	合格
5	植物成活率	共抽查 9 项，符合要求 9 项，不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评定为合格工程，通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日
	勘察单位	设计单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	项目负责人	
	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(东清河)			类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司			技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.5
项目经理	欧阳小平			项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录		验收结论			
1	分部工程	共2分部,经查2分部符合标准及设计要求2分部		合格			
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范规定0项		合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项		合格			
4	观感质量检验	共抽查4项,符合要求4项,不符合要求0项		合格			
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,准予竣工验收					
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位		
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总工程师	项目负责人		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日		

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(赛棚沟)

工程竣工日期 2023年1月13日



验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司

工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(赛棚沟)		
工程地址	阜阳市	工程类别	市政
工程造价(万元)	16910万元	子单位工程数量	3
工程规划许可证号	建字第341200201900160号	施工许可证号	3412002003C6G0401-SX-002(C补)
单位工程开工日期	2017.9.1	单位工程完工日期	2022.7.20
单位工程竣工验收日期	2023.1.13		
单位名称		法人代表	项目负责人
		联系电话	联系电话
建设单位	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	盛培荣	吴俊俊 2017年7月31日-2022年4月25日 15806318636
		13507272901	盛培荣 2022年4月26日-至今
			13507272901
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟	孟庆林 022-27815366 13820315812
			杨楠
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	赵建伟	13512211735
		022-27815366	王松
			13752137891
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇	杨光 028-62020488 18086813468
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	郭晓勇	2017年7月31日-2020年2月1日
		宋领	13618160288
		027-59270999	欧阳小平 2020年2月2日-至今
			18688359982

监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	  2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(襄棚沟)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	3
工程类别	市政	工程造价	16910 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 3 子单位, 经查 3 子单位, 符合标准及设计要求 3 子单位	合格
2	分部工程	共 14 分部, 经查 14 分部, 符合标准及设计要求 14 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 25 项, 经审查符合要求 25 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项, 符合要求 21 项, 共抽查 21 项, 符合要求 21 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 33 项, 符合要求 33 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 3 日	施工单位 (公章) 单位负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(襄棚沟)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 4 分部, 经查 4 分部, 符合标准及设计要求 4 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	设计单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	施工单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 3 日	勘察单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(襄棚沟)			
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	
开工日期	2017.9.1			
竣工日期				
序号	项目	验收记录	验收结论	
1	分部工程	共 7 分部; 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部	合格	
2	质量控制资料	共 9 项; 经审查符合要求 9 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格	
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格	
4	观感质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	合格	
5	植物成活率	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 不符合要求 0 项	合格	
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收		
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 3 日	施工单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日
	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日			

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(襄棚沟)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部, 符合标准及设计要求 3 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项, 符合要求 14 项, 共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	设计单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	施工单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 3 日	勘察单位 (公章) 项目负责人 日期: 2017 年 1 月 3 日

编号:

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)
标段二PPP项目(二道河)

工程竣工日期 2023年1月6日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理
投资建设有限公司



工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(二道河)		
工程地址	阜阳市	工程类别	市政
工程造价 (万元)	22541	子单位 工程数量	5
工程规划许可证号	建字第341200201900160号	施工许可证号	3412002003060401-SX-002(补)
单位工程 开工日期	2017.8.15	单位工程 完工日期	2022.5.29
		单位工程 竣工验收日期	2023.1.6
单位名称		法人代表	项目负责人
建设单位	阜阳葛洲坝国祯水环境治理 投资建设有限公司	盛培荣	吴俊俊 2017年7月31日- 2022年4月25日 15806318636
		13507272901	盛培荣 2022年4月26日 -至今 13507272901
勘察单位	天津市政工程设计研究院有限公司	赵建伟 022-27815366	孟庆林 13820315812 杨楠
设计单位	天津市政工程设计研究院有限公司	赵建伟 022-27815366	13512211735 王松 13752137891
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	罗明勇 028-62020488	杨光 18086813468
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	宋领 027-59270999	郭晓勇 2017年7月31日- 2020年2月1日 13618160288
			欧阳小平 2020年2月2日 -至今 18688359982

监理单位	监理单位自进场以来,能够认真履行职务,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况 齐全	
建设单位	
项目负责人:	 单位公章 2023年1月6日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(二道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	5
工程类别	市政	工程造价	22541万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2017年8月15日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共5子单位,经查5子单位,符合标准及设计要求5子单位	合格
2	分部工程	共41分部,经查41分部,符合标准及设计要求41分部	合格
3	质量控制资料核查	共45项,经审查符合要求45项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查29项,符合要求29项,共抽查29项,符合要求29项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查64项,符合要求64项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	该验收组验收验收组一致认为本工程评定合格工程通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月6日	监理单位 (公章) 总监理工程师 2023年1月6日	施工单位 (公章) 单位负责人 2023年1月6日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月6日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月6日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(二道河)			工程规模	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.8.15
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部, 经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	监理单位	勘察单位	施工单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
郭晓军	郭光文	欧阳小平	郭光文	郭晓军	郭晓军
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(二道河庙东路桥)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(二道河)			工程规模	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.8.15
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共8分部, 经查8分部, 符合标准及设计要求8分部	合格		
2	质量控制资料核查	共9项, 经审查符合要求9项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查4项, 符合要求4项	合格		
4	观感质量验收	共抽查13项, 符合要求13项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	监理单位	勘察单位	施工单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
郭晓军	郭光文	欧阳小平	郭光文	郭晓军	郭晓军
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(二道河邢庄路桥)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(二道河)			工程规模	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.8.15
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共8分部, 经查8分部, 符合标准及设计要求8分部	合格		
2	质量控制资料核查	共9项, 经审查符合要求9项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查4项, 符合要求4项	合格		
4	观感质量验收	共抽查13项, 符合要求13项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	监理单位	勘察单位	施工单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
郭晓军	郭光文	欧阳小平	郭光文	郭晓军	郭晓军
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(二道河)			工程规模	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.8.15
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共18分部, 经查18分部, 符合标准及设计要求18分部	合格		
2	质量控制资料	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查1项, 符合要求1项, 共抽查1项, 符合要求1项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查14项, 符合要求14项, 不符合要求0项	合格		
5	植物成活率	共抽查10项, 符合要求10项, 不符合要求0项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	监理单位	勘察单位	施工单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
郭晓军	郭光文	欧阳小平	郭光文	郭晓军	郭晓军
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(二道河)					
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.8.15	
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共3分部,经查3分部符合标准及设计要求3分部		合格		
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项		合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查14项,符合要求14项,共抽查14项,符合要求14项,经返工处理符合要求0项		合格		
4	观感质量检验	共抽查15项,符合要求15项,不符合要求0项		合格		
5	综合验收结论	经验收组验收验收组一致同意本工程评定为合格工程通过竣工验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	2023年1月6日	2023年1月7日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	

市政工程竣工验收报告



工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(二里井河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水利投资建设有限公司



监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	/
五、工程竣工验收组织情况	建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。
六、工程竣工验收结论性意见	该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。
七、附件情况	齐全
建设单位	
项目负责人:	 单位公章  2023年1月13日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(二里井河)			
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2	
工程类别	市政	工程造价	2431万元	
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	
制表人	张继波			
开工日期	2020年5月15日		竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论	
1	子单位工程	共2子单位,经查2子单位,符合标准及设计要求2子单位	合格	
2	分部工程	共6分部,经查6分部,符合标准及设计要求6分部	合格	
3	质量控制资料核查	共13项,经审查符合要求13项,经核定符合规范要求0项	合格	
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查12项,符合要求12项,共抽查12项,符合要求12项,经返工处理符合要求0项	合格	
5	外观质量检验	共抽查16项,符合要求16项,不符合要求0项	合格	
6	综合验收结论	经验收组验收验收组一致同意本工程评定为合格工程通过竣工验收		
参加验收单位	监理单位	监理单位	施工单位	
	(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 总监理工程师	(公章) 单位负责人	
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	
	(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 单位(项目)负责人		
	2023年1月13日	2023年1月13日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(二里井河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.15
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共5分部,经查5分部符合标准及设计要求5分部	合格			
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范规定0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项,符合要求8项,共抽查8项,符合要求8项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查13项,符合要求13项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经竣工验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收。				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	郭晓军	王杰	欧阳小平	杨光	王杰	
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(二里井河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.15
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共1分部,经查1分部符合标准及设计要求1分部	合格			
2	质量控制资料	共5项,经审查符合要求5项,经核定符合规范规定0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经竣工验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收。				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	郭晓军	王杰	欧阳小平	杨光	王杰	
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(颍颥河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祿水环境治理投资建设有限公司

对监理单位的评价: 监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。

其他方面: /

四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写): /

五、工程竣工验收组织情况: 建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。

六、工程竣工验收结论性意见: 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。综上所述,该工程验收合格。

七、附件情况: 齐全

建设单位: 阜阳葛洲坝国祿水环境治理投资建设有限公司

项目负责人: 郭晓军 2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(阜颍河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	3		
工程类别	市政	工程造价	32193 万元		
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	制表人	张继波
开工日期	2018 年 9 月 8 日		竣工日期	年 月 日	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	子单位工程	共 3 子单位, 经查 3 子单位, 符合标准及设计要求 3 子单位	合格		
2	分部工程	共 18 分部, 经查 18 分部, 符合标准及设计要求 18 分部	合格		
3	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合要求 15 项, 共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
5	外观质量检验	共抽查 35 项, 符合要求 35 项, 不符合要求 0 项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	项目负责人	
	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日		
	设计单位	勘察单位			
(公章)	(公章)				
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人				
2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 12 日				

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(阜颍河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2018.9.8
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(阜颍河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2018.9.8
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部	合格		
2	质量控制资料	共 10 项, 经审查符合要求 10 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量验收	共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	植物成活率	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 0 项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 12 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(阜颍河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2018.9.8
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)
标段二PPP项目(华桥沟)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水治理
投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责任,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/

四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)

五、工程竣工验收组织情况

建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。

六、工程竣工验收结论性意见

该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收合格。
综上所述,该工程验收合格。

七、附件情况

齐全

建设单位

项目负责人:

郭光文

单位公章



2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(华桥沟)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2
工程类别	市政	工程造价	19749万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张维波		
开工日期	2017年9月1日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共2子单位,经查2子单位,符合标准及设计要求2子单位	合格
2	分部工程	共7分部,经查7分部,符合标准及设计要求7分部	合格
3	质量控制资料核查	共13项,经审查符合要求13项;经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查11项,符合要求11项,共抽查11项,符合要求11项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查16项,符合要求16项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致认为本工程评定为合格工程,通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师 2023年1月13日	施工单位 (公章) 单位负责人 2023年1月13日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(华桥沟)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共5分部,经查5分部符合标准及设计要求5分部	合格		
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项,符合要求7项,共抽查7项,符合要求7项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查13项,符合要求13项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致认为本工程评定为合格工程,通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日	设计单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日	施工单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师 2023年1月13日	勘察单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(华桥沟)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共2分部, 经查2分部符合标准及设计要求2分部	合格			
2	质量控制资料	共5项, 经审查符合要求5项, 经核定符合规范要求0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查4项, 符合要求4项, 经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查3项, 符合要求3项, 不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收				
	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	2023年1月3日	2023年1月3日	2023年1月3日	2023年1月3日	2023年1月3日	

编号: _____

市政工程竣工验收报告



工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(老西清河)

工程竣工日期 2023年1月6日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来, 能够认真履行工作职责, 工作规范, 严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管, 在四控制、三管理、一协调工作成绩显著, 完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	/
五、工程竣工验收组织情况	建设单位组织工程竣工验收, 成立工程竣工验收组, 并提前书面通知工程质量监督部门, 勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。
六、工程竣工验收结论性意见	该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格; 质量控制资料齐全完整; 单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整; 主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定; 外观质量验收符合要求。 综上所述, 该工程验收合格。
七、附件情况	齐全
建设单位	
项目负责人:	  2023年1月6日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(老西清河)			
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2	
工程类别	市政	工程造价	17827万元	
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	
		制表人	张继波	
开工日期	2017年9月1日		竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论	
1	子单位工程	共2子单位, 经查2子单位, 符合标准及设计要求2子单位	合格	
2	分部工程	共9分部, 经查9分部, 符合标准及设计要求9分部	合格	
3	质量控制资料核查	共16项, 经审查符合要求16项, 经核定符合规范要求0项	合格	
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查21项, 符合要求21项, 共抽查21项, 符合要求21项, 经返工处理符合要求0项	合格	
5	外观质量检验	共抽查28项, 符合要求28项, 不符合要求0项	合格	
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	
	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	
勘察单位	设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(老西清河)		类型	市政	工程造价
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共5分部, 经查5分部符合标准及设计要求5分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范规定0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项, 符合要求7项, 共抽查7项, 符合要求7项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查13项, 符合要求13项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
(公章)	郭光文	欧阳小平	吴晓文	杨光	郭光文
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(老西清河)		类型	市政	工程造价
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部, 经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范规定0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查14项, 符合要求14项, 共抽查14项, 符合要求14项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查15项, 符合要求15项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
(公章)	郭光文	欧阳小平	吴晓文	杨光	郭光文
2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(莲花沟)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资有限公司

编号: _____

文/监理单位的评价	监理单位自进场以来, 能够认真履行职责, 工作规范, 严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管, 在四控制、三管理、一协调工作成绩显著, 完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收, 成立工程竣工验收组, 并提前书面通知工程质量监督部门, 勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格; 质量控制资料齐全完整; 单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整; 主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定; 外观质量验收符合要求。 综上所述, 该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	郭光文
	单位公章
	2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(莲花沟)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	4
工程类别	市政	工程造价	1063 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期 年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 4 子单位, 经查 4 子单位, 符合标准及设计要求 4 子单位	合格
2	分部工程	共 20 分部, 经查 20 分部, 符合标准及设计要求 20 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 34 项, 经审查符合要求 34 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合要求 15 项, 共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 40 项, 符合要求 40 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(莲花沟)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部, 符合标准及设计要求 5 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(莲花沟桥)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(莲花沟)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2017.9.1		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合要求 10 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(莲花沟)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2017.9.1		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料	共 9 项, 经审查符合要求 9 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 0 项	合格
5	植物成活率	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人
	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(莲花沟)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共2分部,经查2分部符合标准及设计要求2分部	合格			
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查4项,符合要求4项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
参加验收单位		参加验收单位		参加验收单位		参加验收单位
项目负责人		项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
日期		日期	日期	日期	日期	

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)



标段二PPP项目(六里河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行责任,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况 齐全	
建设单位	
项目负责人:	 单位公章  2023年1月3日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(六里河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	4
工程类别	市政	工程造价	12230万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2018年10月3日	制表人	张继波
竣工日期	年 月 日		
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共4子单位,经查4子单位,符合标准及设计要求4子单位	合格
2	分部工程	共27分部,经查27分部,符合标准及设计要求27分部	合格
3	质量控制资料核查	共50项,经审查符合要求50项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查35项,符合要求35项,共抽查35项,符合要求35项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查52项,符合要求52项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收	
建设单位		监理单位	施工单位
参加验收单位		参加验收单位	
单位(项目)负责人		总监理工程师	单位负责人
日期		日期	日期
设计单位		勘察单位	
参加验收单位		参加验收单位	
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	
日期		日期	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(六里河)		类型	市政	工程造价
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部, 经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
鄧晓文	郭光文	欧阳小平	郭光文	吴晓文	郭光文
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(六里河)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2018.10.3
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共14分部, 经查14分部, 符合标准及设计要求14分部	合格		
2	质量控制资料	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查1项, 符合要求1项, 共抽查1项, 符合要求1项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查14项, 符合要求14项, 不符合要求0项	合格		
5	植物成活率	共抽查10项, 符合要求10项, 不符合要求0项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
鄧晓文	郭光文	欧阳小平	郭光文	吴晓文	郭光文
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(公厕)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(六里河)		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1层/85.49㎡
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2018.10.3
项目负责人	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	完工时间	2022.7.29
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程验收	共7分部, 经查符合设计及标准规定7分部	合格			
2	质量控制资料	共23项, 经审查符合要求23项, 经核定符合规范要求0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项, 符合规定15项, 共抽查15项, 符合规定15项, 经返工处理符合规定0项	合格			
4	观感质量验收	共抽查16项, 达到“好”和“一般”的16项, 经返修处理符合要求的0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评为合格工程, 通过竣工验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
鄧晓文	郭光文	欧阳小平	郭光文	吴晓文	郭光文	
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(六里河)		类型	市政	工程造价
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共2分部, 经查2分部符合标准及设计要求2分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查13项, 符合要求13项, 共抽查13项, 符合要求13项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查13项, 符合要求13项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
鄧晓文	郭光文	欧阳小平	郭光文	吴晓文	郭光文
2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日

编号:

市政工程竣工验收报告



工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(南北河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水利治理投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行工作职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	 单位公章  2023年1月13日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号:

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(南北河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	1
工程类别	市政	工程造价	4787万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张淮波		
开工日期	2017年7月1日	竣工日期	年月日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共1子单位,经查1子单位,符合标准及设计要求1子单位	合格
2	分部工程	共4分部,经查4分部,符合标准及设计要求4分部	合格
3	质量控制资料核查	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收。	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师 2023年1月13日	施工单位 (公章) 单位负责人 2023年1月13日
	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给排水管道工程)

编号:

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(南北河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.7.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部,经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收。			
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日	设计单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日	施工单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师 2023年1月13日	勘察单位 (公章) 项目负责人 2023年1月13日

编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(南城河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/

四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)

/

五、工程竣工验收组织情况

建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。

六、工程竣工验收结论性意见

该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。
综上所述,该工程验收合格。

七、附件情况

齐全

建设单位

项目负责人:



2023年1月13日

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(南城河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	/
工程类别	市政	工程造价	365万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
		制表人	张维波
开工日期	2018年10月13日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共0子单位,经查0子单位,符合标准及设计要求0子单位	合格
2	分部工程	共1分部,经查1分部,符合标准及设计要求1分部	合格
3	质量控制资料核查	共5项,经审查符合要求5项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日
	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
2023年1月13日	2023年1月13日		

编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)



标段二PPP项目(七里长沟)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来，能够认真履行职责，工作规范，严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管，在四控制、三管理、一协调工作成绩显著，完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价（如没有可不填写）	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收，成立工程竣工验收组，并提前书面通知工程质量监督部门，勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格；质量控制资料齐全完整；单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整；主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定；外观质量验收符合要求。 综上所述，该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	  2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（七里长沟）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	4
工程类别	市政	工程造价	12699 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张继波
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期 年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 4 子单位，经查 4 子单位，符合标准及设计要求 4 子单位	合格
2	分部工程	共 19 分部，经查 19 分部，符合标准及设计要求 19 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 27 项，符合要求 27 项，共抽查 27 项，符合要求 27 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 46 项，符合要求 46 项，不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评为合格工程，通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	(公章) 总监理工程师 2023年1月13日	(公章) 单位负责人 2023年1月13日
参加验收单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	(公章) 单位(项目)负责人 2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（给水排水管道工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（七里长沟）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文 开工日期 2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项，共抽查 6 项，符合要求 6 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 9 项，符合要求 9 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评为合格工程，通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位
	(公章) 项目负责人 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日
参加验收单位	监理单位	勘察单位	助测单位
	(公章) 总监理工程师 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（连通工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（七里长沟）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文 开工日期 2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项，共抽查 6 项，符合要求 6 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 9 项，符合要求 9 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收，验收组一致同意本工程评为合格工程，通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位
	(公章) 项目负责人 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日
参加验收单位	监理单位	勘察单位	助测单位
	(公章) 总监理工程师 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日	(公章) 项目负责人 2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(七里长沟)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共7分部,经查7分部,符合标准及设计要求7分部	合格		
2	质量控制资料	共9项,经审查符合要求9项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查1项,符合要求1项,共抽查1项,符合要求1项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查13项,符合要求13项,不符合要求0项	合格		
5	植物成活率	共抽查8项,符合要求8项,不符合要求0项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收			
建设单位(公章)		监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人 郭光文 2023年1月13日	总监理工程师 栢光先 2023年1月13日	单位(项目)负责人 欧阳小平 2023年1月13日	单位(项目)负责人 吴晓文 2023年1月13日	单位(项目)负责人 郭光文 2023年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(七里长沟)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部,经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查14项,符合要求14项,共抽查14项,符合要求14项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查15项,符合要求15项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收			
建设单位(公章)		设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)	勘察单位(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人 郭光文 2023年1月13日	项目负责人 栢光先 2023年1月13日	项目负责人 欧阳小平 2023年1月13日	总监理工程师 吴晓文 2023年1月13日	项目负责人 郭光文 2023年1月13日

市政工程竣工验收报告

编号: _____

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)
标段二PPP项目(七里长沟初雨调蓄池)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝固坝水环境治理投资建设有限公司

对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程专业相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	<u>郭光文</u> 单位公章 2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(七里长沟初雨调蓄池)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	6
工程类别	市政	工程造价	8120 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张继波
开工日期	2020 年 5 月 16 日 竣工日期 年 月 日		
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 6 子单位, 经查 6 子单位, 符合标准及设计要求 6 子单位	合格
2	分部工程	共 27 分部, 经查 27 分部, 符合标准及设计要求 27 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 106 项, 经审查符合要求 106 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 76 项, 符合要求 76 项, 共抽查 76 项, 符合要求 76 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 83 项, 符合要求 83 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	日期	日期	日期
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
日期	日期		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(办公宿舍楼)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(七里长沟初雨调蓄池)		
结构类型	框架式结构	层数/建筑面积	3 层/2979.3 m ²
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文 开工日期 2020.5.16
项目负责人	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 完工时间 2022.4.25
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部, 经符合设计及标准规定 9 分部	合格
2	质量控制资料	共 43 项, 经审查符合要求 43 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项, 符合规定 24 项, 共抽查 24 项, 符合规定 24 项, 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 达到“好”和“一般”的 24 项, 经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论			
经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	日期	日期	日期
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
项目负责人	项目负责人		
日期	日期		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(分秒间及离子除臭平台)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(七里长沟初雨调蓄池)		
结构类型	框架式结构	层数/建筑面积	1 层/90.06 m ²
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文 开工日期 2020.5.16
项目负责人	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 完工时间 2022.4.25
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经符合设计及标准规定 6 分部	合格
2	质量控制资料	共 20 项, 经审查符合要求 20 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项, 符合规定 9 项, 共抽查 9 项, 符合规定 9 项, 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项, 达到“好”和“一般”的 12 项, 经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论			
经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	日期	日期	日期
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
项目负责人	项目负责人		
日期	日期		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(调蓄池)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(七里长沟初雨调蓄池)		
类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文 开工日期 2020.5.16
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	日期	日期	日期
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
项目负责人	项目负责人		
日期	日期		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(进水提升泵房)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理) 标段二PPP项目(七里长沟初雨调蓄池)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.16
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共3分部, 经查3分部符合标准及设计要求3分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查11项, 符合要求11项, 共抽查11项, 符合要求11项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查10项, 符合要求10项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日	(公章) 总监理工程师: [签名] 2022年1月13日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(沉砂池)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理) 标段二PPP项目(七里长沟初雨调蓄池)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.16
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共3分部, 经查3分部符合标准及设计要求3分部	合格		
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查11项, 符合要求11项, 共抽查11项, 符合要求11项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查11项, 符合要求11项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日	(公章) 总监理工程师: [签名] 2022年1月13日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(室外工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理) 标段二PPP项目(七里长沟初雨调蓄池)				
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.16
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共3分部, 经查3分部符合标准及设计要求3分部	合格		
2	质量控制资料	共19项; 经审查符合要求19项, 经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查10项, 符合要求10项, 共抽查10项, 符合要求0项, 经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查16项, 符合要求16项, 不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收。			
参加验收单位	建设单位(公章)	监理单位(公章)	施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)
	单位(项目)负责人: [签名] 2022年1月13日	总监理工程师: [签名] 2022年1月13日	单位(项目)负责人: [签名] 2022年1月13日	单位(项目)负责人: [签名] 2022年1月13日	单位(项目)负责人: [签名] 2022年1月13日

编号: _____



市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(七渔河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳市城区水系综合整治PPP项目管理有限公司

对监理单位的评价	监理单位自进场以来，能够认真履行职责，工作规范，严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管，在四控制、三管理、一协调工作成绩显著，完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价（如没有可不填写）	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收，成立工程竣工验收组，并提前书面通知工程质量监督部门，勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格；质量控制资料齐全完整；单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整；主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定；影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定；外观质量验收符合要求。 综上所述，该工程验收合格。	
七、附件情况 齐全	
建设单位 项目负责人：   2022年1月13日	

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（七淠河）		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2
工程类别	市政	工程造价	22620 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张继波
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期 年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 2 子单位，经查 2 子单位，符合标准及设计要求 2 子单位	合格
2	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项，共抽查 11 项，符合要求 11 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收验收组一致同意本工程评定为合格工程通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 总监理工程师	(公章) 单位负责人
	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日
	设计单位	勘察单位	
(公章) 单位(项目)负责人	(公章) 单位(项目)负责人		
2022年1月13日	2022年1月13日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（给水排水管道工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（七淠河）	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收验收组一致同意本工程评定为合格工程通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人	(公章) 项目负责人	(公章) 项目负责人	(公章) 总监理工程师	(公章) 项目负责人
	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表（河道治理工程）

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段二 PPP 项目（七淠河）	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 1 分部，经查 1 分部符合标准及设计要求 1 分部	合格		
2	质量控制资料	共 5 项，经审查符合要求 5 项，经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收验收组一致同意本工程评定为合格工程通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人	(公章) 项目负责人	(公章) 项目负责人	(公章) 总监理工程师	(公章) 项目负责人
	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日	2022年1月13日



编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)
标段二PPP项目(三道河)

工程竣工日期 2023年1月6日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水利投资建设有限公司

又监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行工作职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况 齐全	
建设单位 项目负责人:  单位公章  2023年1月6日	

附件1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(三道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	1
工程类别	市政	工程造价	2208万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张继波
开工日期	2020年5月25日		竣工日期 年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共1子单位,经查1子单位,符合标准及设计要求1子单位	合格
2	分部工程	共4分部,经查4分部,符合标准及设计要求4分部	合格
3	质量控制资料核查	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收	
建设单位		监理单位	施工单位
(公章) 单位(项目)负责人  2023年1月6日		(公章) 总监理工程师  2023年1月6日	(公章) 单位负责人  2023年1月6日
设计单位		勘察单位	
(公章) 项目负责人  2023年1月6日		(公章) 单位(项目)负责人  2023年1月6日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 (给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(三道河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2020.5.25
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部,经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格		
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	观感质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评为合格工程,通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章) 项目负责人  2023年1月6日		(公章) 项目负责人  2023年1月6日	(公章) 项目负责人  2023年1月6日	(公章) 总监理工程师  2023年1月6日	(公章) 项目负责人  2023年1月6日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(中清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.11.17
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共4分部, 经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格			
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致认为本工程符合合格工程通过竣工验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	郭光文	吴晓文	郭光文	杨光	郭光文	
	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	

编号:

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)



标段二PPP项目(舒园沟)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来, 能够认真履行工作职责, 工作规范, 严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管, 在四控制、三管理、一协调工作成绩显著, 完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收, 成立工程竣工验收组, 并提前书面通知工程质量监督部门, 勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格; 质量控制资料齐全完整; 单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整; 主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定, 影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定; 外观质量验收符合要求。 综上所述, 该工程验收合格。	
七、附件情况 齐全	
建设单位	
项目负责人:	  2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(舒园沟)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	1
工程类别	市政	工程造价	1462万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文 制表人 张微波
开工日期	2019年8月1日		竣工日期 年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共1子单位, 经查1子单位, 符合标准及设计要求1子单位	合格
2	分部工程	共4分部, 经查4分部, 符合标准及设计要求4分部	合格
3	质量控制资料核查	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致认为本工程符合合格工程通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	郭光文	杨光	郭光文
	2023年1月12日	2023年1月13日	2023年1月13日
	勘察单位		
	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	
	杨光	郭光文	
	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(舒园沟)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2019.8.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共4分部, 经查4分部符合标准及设计要求4分部			合格	
2	质量控制资料	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项, 符合要求6项, 共抽查6项, 符合要求6项, 经返工处理符合要求0项			合格	
4	观感质量检验	共抽查9项, 符合要求9项, 不符合要求0项			合格	
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收			合格	
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	刘培培	郭光文	欧阳小平	吴晓文	张继波	
	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(双清河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司



对监理单位的评价	监理单位自进场以来, 能够认真履行责任, 工作规范, 严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管, 在四控制、三管理、一协调工作成绩显著, 完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	/
五、工程竣工验收组织情况	建设单位组织工程竣工验收, 成立工程竣工验收组, 并提前书面通知工程质量监督部门, 勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行, 验收程序有效, 执行规范符合要求。
六、工程竣工验收结论性意见	该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格; 质量控制资料齐全完整; 单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整; 主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定; 外观质量验收符合要求。 综上所述, 该工程验收合格。
七、附件情况	齐全
建设单位	
项目负责人:	刘培培 单位公章 2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(双清河)			
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2	
工程类别	市政	工程造价	1888万元	
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	
		制表人	张继波	
开工日期	2019年12月1日		竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录		验收结论
1	子单位工程	共2子单位, 经查2子单位, 符合标准及设计要求2子单位		合格
2	分部工程	共5分部, 经查5分部, 符合标准及设计要求5分部		合格
3	质量控制资料核查	共14项, 经审查符合要求14项, 经核定符合规范要求0项		合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项, 符合要求10项, 共抽查10项, 符合要求10项, 经返工处理符合要求0项		合格
5	外观质量检验	共抽查13项, 符合要求13项, 不符合要求0项		合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收		合格
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	
	(公章) 单位(项目)负责人 刘培培 2023年1月13日	(公章) 总监理工程师 吴晓文 2023年1月13日	(公章) 单位负责人 张继波 2023年1月13日	
参加验收单位	设计单位	勘察单位		
	(公章) 单位(项目)负责人 郭光文 2023年1月13日	(公章) 单位(项目)负责人 吴晓文 2023年1月13日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(双清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2019.12.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共4分部,经查4分部符合标准及设计要求4分部			合格	
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范规定0项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项			合格	
4	观感质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项			合格	
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程通过验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人		项目负责人	项目负责人	总工程师	项目负责人	
郭光文		郭光文	欧阳小平	杨志	郭光文	
2023年1月13日		2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(双清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2019.12.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共1分部,经查1分部符合标准及设计要求1分部			合格	
2	质量控制资料	共6项,经审查符合要求6项,经核定符合规范规定0项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项			合格	
4	观感质量检验	共抽查4项,符合要求4项,不符合要求0项			合格	
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程通过验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人		项目负责人	项目负责人	总工程师	项目负责人	
郭光文		郭光文	欧阳小平	杨志	郭光文	
2023年1月13日		2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	2023年1月13日	

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(五道河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯环境治理

投资有限公司

编号: _____

对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	郭光文 单位公章 2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(五道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	1
工程类别	市政	工程造价	6009 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2019 年 5 月 15 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 1 子单位, 经查 1 子单位, 符合标准及设计要求 1 子单位	合格
2	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经竣工验收组验收, 验收组一致同意本工程合格, 为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(五道河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2019.5.15
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经竣工验收组验收, 验收组一致同意本工程合格, 为合格工程, 通过竣工验收			
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

编号: _____
市政工程施工竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二 PPP 项目(西城河)

工程竣工日期 2023 年 1 月 13 日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝环境水治理投资建设有限公司

对监理单位的评价	监理单位自进场以来, 能够认真履行职责, 工作规范, 严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管, 在四控制、三管理、一协调工作成绩显著, 完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况	
建设单位组织工程竣工验收, 成立工程竣工验收组, 并提前书面通知工程质量监督部门, 勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行, 验收程序有效, 执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见	
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格; 质量控制资料齐全完整; 单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整; 主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定; 影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定; 外观质量验收符合要求。综上所述, 该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	郭光文 单位公章 2023 年 1 月 13 日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(西城河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	4
工程类别	市政	工程造价	13019 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 4 子单位, 经查 4 子单位, 符合标准及设计要求 4 子单位	合格
2	分部工程	共 29 分部, 经查 29 分部, 符合标准及设计要求 29 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 32 项, 经审查符合要求 32 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合要求 15 项, 共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 40 项, 符合要求 40 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程竣工为合格工程, 通过竣工验收	
建设单位		监理单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	项目负责人
2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日
设计单位	勘察单位		
(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日		

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(西城河)	类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 8 分部, 经查 8 分部, 符合标准及设计要求 8 分部	合格		
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量检验	共抽查 13 项, 符合要求 13 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程竣工为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人
2023 年 1 月 13 日		2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(西城河景观桥)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(西城河)			工程规模	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部, 符合标准及设计要求 5 分部	合格		
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项, 符合要求 3 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项	合格		
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合要求 10 项	合格		
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程竣工为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		勘察单位	施工单位	监理单位	设计单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位(项目)负责人
2023 年 1 月 13 日		2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(西城河)			工程规模	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共 14 分部, 经查 14 分部, 符合标准及设计要求 14 分部	合格		
2	质量控制资料	共 10 项, 经审查符合要求 10 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格		
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格		
4	观感质量验收	共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 不符合要求 0 项	合格		
5	植物成活率	共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 不符合要求 0 项	合格		
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程竣工为合格工程, 通过竣工验收			
建设单位		勘察单位	施工单位	监理单位	设计单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		总监理工程师	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
2023 年 1 月 13 日		2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(西清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共2分部,经查2分部符合标准及设计要求2分部	合格			
2	质量控制资料	共5项,经审查符合要求5项,经核定符合规范要求0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总工程师	项目负责人	
	郭晓峰	欧阳小平	郭光文	吴晓文	张继波	
	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	

编号: _____



市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(西清河)

工程竣工日期 2023年1月6日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资有限公司



监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职务,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况 齐全	
建设单位	
项目负责人:	 单位公章  2023年1月6日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(西清河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	2
工程类别	市政	工程造价	7124万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2017年9月1日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共2子单位,经查2子单位,符合标准及设计要求2子单位	合格
2	分部工程	共5分部,经查5分部,符合标准及设计要求5分部	合格
3	质量控制资料核查	共13项,经审查符合要求13项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项,符合要求10项,共抽查10项,符合要求10项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查12项,符合要求12项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 单位(项目)负责人 郭晓峰 2023年1月6日	(公章) 总工程师 郭光文 2023年1月6日	(公章) 单位负责人 张继波 2023年1月6日
	设计单位	勘察单位	
	(公章) 单位(项目)负责人 郭光文 2023年1月6日	(公章) 单位(项目)负责人 吴晓文 2023年1月6日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(西清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共4分部,经查4分部符合标准及设计要求4分部	合格			
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范规定0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程通过竣工验收。				
建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	郭光文	吴晓文	郭光文	郭光文	郭光文	
	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(西清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共1分部,经查1分部符合标准及设计要求1分部	合格			
2	质量控制资料	共5项,经审查符合要求5项,经核定符合规范规定0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项,符合要求4项,共抽查4项,符合要求4项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程通过竣工验收。				
建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	郭光文	吴晓文	郭光文	郭光文	郭光文	
	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	2023年1月6日	

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(一道河)

工程竣工日期 2023年1月13日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司



编号: _____

对监理单位的评价	监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。
其他方面	/
四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写)	
/	
五、工程竣工验收组织情况 建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程专业相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。	
六、工程竣工验收结论性意见 该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。 综上所述,该工程验收合格。	
七、附件情况	
齐全	
建设单位	
项目负责人:	郭光文
单位公章	
	2023年1月13日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(一、二道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	4
工程类别	市政	工程造价	9630 万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共 4 子单位, 经查 4 子单位, 符合标准及设计要求 4 子单位	合格
2	分部工程	共 24 分部, 经查 24 分部, 符合标准及设计要求 24 分部	合格
3	质量控制资料核查	共 36 项, 经审查符合要求 36 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合要求 18 项, 共抽查 18 项, 符合要求 18 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
5	外观质量检验	共抽查 44 项, 符合要求 44 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 13 日	施工单位 (公章) 单位负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(给水排水管道工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(一、二道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部, 经查 4 分部符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 13 日
	施工单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(一、二道河中清路桥)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(一、二道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经查 8 分部, 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 13 项, 符合要求 13 项	合格
5	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 13 日	施工单位 (公章) 单位负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
(绿化与园林附属工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二 PPP 项目(一、二道河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	技术负责人	郭光文
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工日期
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部; 经查 10 分部, 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料	共 11 项; 经审查符合要求 11 项, 经核定符合规范要求 0 项	合格
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项, 符合要求 1 项, 共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 不符合要求 0 项	合格
5	植物成活率	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	监理单位 (公章) 总监理工程师 日期: 2017 年 1 月 13 日	施工单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日
	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	勘察单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日	设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 日期: 2017 年 1 月 13 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
(河道治理工程)

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(中清河)		类型	市政	工程造价	
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司		技术负责人	郭光文	开工日期	2017.9.1
项目经理	欧阳小平		项目技术负责人	吴晓文	竣工日期	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共2分部,经查2分部符合标准及设计要求2分部	合格			
2	质量控制资料	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项,符合要求7项,共抽查7项,符合要求7项,经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量检验	共抽查8项,符合要求8项,不符合要求0项	合格			
5	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收				
建设单位		设计单位	施工单位	监理单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人	项目负责人	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	
	日期	日期	日期	日期	日期	

编号: _____

市政工程竣工验收报告

工程名称 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)

标段二PPP项目(中清河)

工程竣工日期 2023年1月6日

验收组织单位(公章) 阜阳葛洲坝国祯水环境治理

投资建设有限公司

对监理单位的评价: 监理单位自进场以来,能够认真履行职责,工作规范,严格遵照监理合同和有关的法律法规、规范、标准进行监管,在四控制、三管理、一协调工作成绩显著,完成监理工作目标。



其他方面: /

四、建设单位对绿色建筑、可再生能源利用以及装配式建筑方面的评价(如没有可不填写): /

五、工程竣工验收组织情况
建设单位组织工程竣工验收,成立工程竣工验收组,并提前书面通知工程质量监督部门,勘察、设计、施工和监理单位指派项目负责人和与本工程相适应的专业技术人员参加。工程竣工验收组织形式可行、验收程序有效、执行规范符合要求。

六、工程竣工验收结论性意见
该工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。本工程所有子单位工程及分部、分项工程的质量已验收合格;质量控制资料齐全完整;单位工程所含分部工程中有关安全和主要使用功能的验收资料、检验资料、控制资料完整;主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定;影响工程安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定;外观质量验收符合要求。
综上所述,该工程验收合格。

七、附件情况
齐全

建设单位
项目负责人:   2023年1月6日

附件 1: 市政单位工程质量竣工验收记录

编号: _____

工程名称	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段二PPP项目(中清河)		
施工单位	中国葛洲坝集团股份有限公司	子单位工程数量	1
工程类别	市政	工程造价	4626万元
项目经理	欧阳小平	项目技术负责人	吴晓文
制表人	张继波		
开工日期	2017年11月17日	竣工日期	年 月 日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	子单位工程	共1子单位,经查1子单位,符合标准及设计要求1子单位	合格
2	分部工程	共4分部,经查4分部,符合标准及设计要求4分部	合格
3	质量控制资料核查	共8项,经审查符合要求8项,经核定符合规范要求0项	合格
4	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项,符合要求6项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项	合格
5	外观质量检验	共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项	合格
6	综合验收结论	经验收组验收,验收组一致同意本工程评定为合格工程,通过竣工验收	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人
	日期	日期	日期
设计单位	勘察单位		
	(公章)	(公章)	
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人		
日期	日期		

二、拟派项目负责人类似工程业绩情况；

投标人提供项目负责人近五年（从本工程截标之日起倒推，以交（竣）工验收报告上载明的最晚时间为准）承担的同类工程监理业绩情况：

（数量上限为 1 项）

投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

1、工程名称：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理；合同金额：2635.377408 万元；项目负责人任职：严海洪（总监理工程师）；交（竣）工时间：2025 年 12 月 26 日。

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理 中标通知书、合同、竣工验收报告

合同额: 2635.377408 万元 竣工日期: 2025.12.26

重庆市建设工程中标通知书

中标人: 四川元丰建设项目管理有限公司

我单位招标的陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理于 2020 年 9 月 1 日开标, 经评标委员会评定, 确定你单位为中标人。

中标额为: 暂定监理费: 26353774.08 元 (大写: 贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分), 监理费上浮比例: 28%, 延期监理费: 人.月标准 6500 元/人.月。

中标范围: 包括陶家隧道工程 (K13+620~K19+990.538) 图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程 (含边坡绿化)、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程 (如有)、变电所 (土建) 等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。注: 本标段施工的机电工程 (预留预埋除外)、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段 (K6+500~K13+620) 施工监理招标范围。

监理服务期: 完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算 (含配合审计工作)、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期, 其中施工工期为 1460 日历天, 缺陷责任期 24 个月。

达到国家有关施工质量验收规范要求, 并一次验收合格。

总监理工程师: 严海洪。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到我公司签订承包合同。特此通知。

招标人: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
法定代表人: 王先林
联系人: 何先生
联系电话: 023-68373166
签发日期: 2020 年 1 月 1 日



合同编号: CQCT-GZB-GC-2020-0079

副本

陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)

监理合同

委托人: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 (项目业主)

重庆城投基础设施建设有限公司 (建设管理单位)

监理人: 四川元丰建设项目管理有限公司

二〇二〇年12月

1

陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理合同

第一部分 协议书

委托人甲方 (全称): 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 (项目业主)
重庆城投基础设施建设有限公司 (建设管理单位)
监理人乙方 (全称): 四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538);
2. 工程地点: 九龙坡区、大渡口区;
3. 工程规模:

陶家隧道工程: 位于华福隧道南侧, 起于一纵线, 途经陶家镇, 以特长隧道形式穿越中梁山, 经跳蹬、小南海等片区, 终点接快速路二纵线李家湾立交。本项目主线桩号范围 K6+500~K19+990.538, 线路全长约 13.49km。主要包括特长隧道 1 座 (陶家隧道: 分离式双洞隧道, 单洞单向 3 车道, 长约 3.631km)、全互通立交 1 座 (小南海组合立交), 简易立交 3 座 (南北大道立交、白彭路立交、铜陶路立交)。道路等级为城市快速路, 主线为双向 6~10 车道, 设计速度 80km/h。隧道标准段隧道建筑限界净宽 13.5m。

本次实施范围的招标分两个标段:

- 一标段: 实施桩号范围为 K6+500~K13+620, 线路全长约 7.12km, 其中隧道施工长度约 1.81km;
二标段: 实施桩号范围为 K13+620~K19+990.538, 线路全长约 6.37km, 其中隧道施工长度约 1.821km。

4. 监理范围:

包括陶家隧道工程 (K13+620~K19+990.538) 图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程 (含边坡绿化)、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程 (如有)、变电所 (土建) 等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。

注: 本标段施工的机电工程 (预留预埋除外)、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段 (K6+500~K13+620) 施工监理范围。

- 5. 监理工作内容: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括: "三控制、三管理、一协调" 即: 投资控制、质量控制、进度控制, 合同管理、信息管理、安全管理, 协调有关单位之间的工作关系。

- 6. 本标段建安工程费约 216679 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本文件的文件

2

陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538) 施工监理合同

- 1. 补充协议 (若有);
2. 协议书;
3. 中标通知书;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件;
7. 投标文件及附件;
8. 合同附件, 即:
附件 1: 总监理工程师委托书
附件 2: 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备
附件 3: 本项目监理人员汇总表
附件 4: 监理工作考核管理办法
附件 5: 履约担保格式
附件 6: 安全生产协议
附件 7: 隐患排查检查协议
附件 8: 廉政协议
附件 9: 质量控制要求

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 严海洪, 身份证号码: 512527197706261212, 注册号: 51009586。

五、签约酬金

签约酬金: 人民币 26353774.08 元 (大写: 贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分), 中标监理费下浮比例为 28% (具体详见本合同专用条款)。

签约酬金包括监理酬金 (施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金 (包括开工前的准备工作、保修期服务、竣工决算审计服务等) 及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用 (如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备)。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始, 至工程移交完毕、竣工档案资料交付完毕、工程竣工决算及国家审计完成、工程保修期届满之日止 (上述各项时间不一致的, 以最后一项工作完成的时间为准)。

其中:

施工期为 1460 日历天, 计划开工时间: 2021 年 1 月 20 日, 实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日, 施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 24 个月, 自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

总监: 严海洪

3

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理及相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2020年12月25日。
2. 订立地点: 重庆市。
3. 本合同正本一式叁份, 甲方执贰份, 乙方执壹份, 副本一式拾贰份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 委托人乙方: 重庆城投基础设施建设有限公司

住所: 住所: 开户银行: 账号: 电话: 传真: 电子邮箱: 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 李明

住所: 住所: 开户银行: 账号: 电话: 传真: 电子邮箱: 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 文云

监理人乙方: 四川元丰建设项目管理有限公司

住所: 四川省成都市锦江区东大街正泉路68号时代8号2101-2105 邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 罗明

住所: 四川省成都市锦江区东大街正泉路68号时代8号2101-2105 邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人: (签字) 罗明

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)

施工许可证编号: 500000202309200102

工程地址: 大渡口跳蹬镇

建设单位: 重庆城投基础设施建设有限公司 (单位公章)

竣工验收日期: 2025年12月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况

工程名称	陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)	工程地址	大渡口跳蹬镇
合同造价	130871.57万元	工程类别	市政道路
工程规模	城市快速路、道路全长6.37KM, 以及桥梁、隧道、立交等		
基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	/
结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年、桥梁100年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2021年05月13日	竣工日期	2025年12月26日
工程验收范围	主线长约6.37km, 主线设计标准为城市快速路, 设计车速80km/h, 主线双向10车道, 设置立交2处。主要施工内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、桥隧工程、照明工程、交通工程、强电所土建工程。道路工程: 主线路基全长2.951km, 其中路基挖方266万m ³ , 填方167万m ³ , 底基层、基层水稳20.9万m ³ , 沥青面层(下面层AC-25、中面层AC-20、上面层SMA) 19.4万m ³ ; 箱涵、下穿道1.25km/6座; 桥梁工程: 桥梁共30座, 其中主线桥梁1.598km (单幅总长3.189km, 最大跨径45m+80m+45m) 19座; 辅道桥2.599km/7座; 匝道桥3.704km/12座; 跨线桥0.162km/2座; 箱涵制架桥447座; 埋设箱涵208孔。隧道工程: 隧道长1.921km/1座, 为双向六车道隧道, 隧道采用暗挖法施工, 净宽13.5m, 净高5.0m; 桥隧工程: 两污水检查井长304座, 雨水管涵总长7.41km, 管径DN400-DN2000, 其中DN400长度1.3km, DN500长度1.48km, DN600长度1.04km, DN800长度0.95km, DN1000长度1.25km; 污水管涵总长2.68km; 管径DN400, 照明工程: 路灯723套, 室外箱式变电站4台。交通工程: 交通标志板290块, 标志杆194根, 标线1.86万m ² , 疏浚厚度1.17万m ³ 。项目主线采用装配式钢架梁桥分四跨上跨既有铁路, 主线及辅道采用满堂式现浇梁桥分四跨上跨既有道路海天线。		
遗留事项	无		



单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司		文云	敖涛
勘察单位	重庆设计集团有限公司	工程勘察综合资质甲级 B150013746	周刚	陈志平
设计单位	重庆设计集团有限公司	工程设计综合资质甲级 A250012599	周刚	张平
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	工程监理综合资质 E151001903-8/1	罗明勇	尹海洪
施工单位	中文第三航务工程有限公司	市政工程施工总承包一级 D231535415	王世峰	许云华
施工专业分包单位	重庆市城投科技工程有限公司	机电安装工程专业承包贰级 D250133144	冯成祥	罗健
施工图审查单位	重庆机三院施工图审查有限公司			
相关单位	主要检测单位	重庆中检工程质量检测有限公司		
	检测单位	深圳市勘察研究院有限公司		



二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程竣 工验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	照明工程、交安工程符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格




主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全,合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全,合格
工程监理资料	资料齐全,合格
监督机构责令整改问题	无



三、工程竣工验收组织		
验收组织	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员	验收会议时间
		2025年12月26日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单,征求各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和执行法律、法规、技术标准情况,工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见; 8、形成验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
	工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,验收合格。
备注	验收组组长(签字): 杜坤	



建设单位	项目负责人(签字): 杜坤
	成员(签字): 张德全, 李海洪
勘察单位	项目负责人(签字): 李学军
	成员(签字): 李学军
设计单位	项目负责人(签字): 李学军
	成员(签字): 李学军, 王书, 张同, 何, 张
监理单位	项目负责人(签字): 李海洪, 刘子建
	成员(签字): 李海洪, 张, 周
施工单位	项目负责人(签字): 李
	成员(签字): 李
有关专家	姓名: 陈志平 注册号: 5001374-A1002 有效期至: 2025年12月26日
验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位: 杜坤
	监理单位: 李海洪
	勘察单位: 李学军
	设计单位: 李学军
建设单位	项目负责人: 杜坤 法定代表人: 艾云



总监: 严海洪

三、项目负责人资格（含近 12 个月社保）；




投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

资信要素名称	填报模板	备注
项目负责人资格（含近 12 个月社保）	<p>项目负责人：严海洪</p> <p>项目负责人资格：国家注册监理工程师（专业：市政公用工程、房屋建筑工程）、高级工程师（专业：市政工程）</p> <p>项目负责人社保：2025 年 01 月-2026 年 04 月</p>	<p>1. 提供项目负责人注册证书原件扫描件；</p> <p>2. 提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件（如截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。</p> <p>3. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括：</p> <p>（1）项目负责人社保页码：P117 页；</p> <p>（2）项目负责人资格页码：P115-P116 页。</p>

1、提供项目负责人注册证书原件扫描件；

《国家注册监理工程师 注册执业证书（注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程）》

使用有效期: 2026年04月13日
- 2026年10月10日



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名：严海洪

性别：男


出生日期：1977年06月26日

注册编号：51009586

注册执业单位：四川元丰建设项目管理有限公司

注册有效期：2027年05月17日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程




中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810900461

个人签名：

签名日期：2026.4.13

发证日期：2024年04月18日



《高级工程师职称（专业：市政工程）》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

编号 NO: 46349



姓名 严海洪

性别 男

出生年月 1977年06月

审批机关 成都市职称改革工作领导小组


任职资格时间 2016年12月02日

专业名称 市政工程

批准时间 2017年4月2日

资格名称 高级工程师

发证时间 2017年4月2日



2、提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件；

《项目总监（严海洪）近 12 个月社保证明扫描件》

参保单位职工社会保险实缴明细

单位编号：10010025894

单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司



序号	缴费期号	单位编号	人员编号	社会保障号码	姓名	单位缴费合计	个人缴费合计	利息合计	滞纳金合计	总计	养老缴费基数总额	养老单位缴费基数总额	养老个人缴费基数总额	失业缴费基数总额	失业单位缴费基数总额	失业个人缴费基数总额	工伤缴费基数总额	工伤单位缴费基数总额	工伤个人缴费基数总额
1	202501	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
2	202502	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
3	202503	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
4	202504	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
5	202505	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
6	202506	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
7	202507	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
8	202508	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
9	202509	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
10	202510	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
11	202511	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
12	202512	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18	
13	202601	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53	
14	202602	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53	
15	202603	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53	
16	202604	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53	
合计						12406.04	6166.24	0	0	18572.28	73408	11745.28	5872.64	73408	440.48	293.60	105216	220.28	

打印时间：2026年04月14日

说明：本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登录：<https://www.schrs.org.cn/segfw/cbzm yz/toPage.do>，可凭验证码= m A s s 7 Q F T u P k w J Y b j j 7 验证，验证码的有效期至2026年07月14日（有效期三个月）。

四、其他：

1、投标人企业性质承诺；

承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区南澳办事处

我单位参加 西涌国际暗夜社区城中村改造工程（监理） 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业 。

特此承诺！

承诺人（盖章）：四川元丰建设项目管理有限公司

法定代表人（签字）：罗明勇

日期：2026年04月13日

