

标段编号：2310-440311-04-01-121362001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：田寮片区产业地块配套道路工程（玉明二路新建工程）

投标文件内容：资信标文件

投标人：南宁市市政工程集团有限公司

日期：2026年04月10日

# 目录

资信标要求一览表.....	1
投标人资信标情况汇总表.....	3
<b>1、企业同类项目业绩.....</b>	<b>7</b>
1.1、企业同类项目业绩一览表.....	7
1.2、业绩 1：石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程.....	8
“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图.....	8
中标通知书.....	10
施工许可证.....	11
合同关键页.....	12
1.3、业绩 2：江南 22 号路上跨高速工程（29 号路-45 号路）K2720~K4147.628.....	17
“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图.....	17
中标通知书.....	19
合同关键页.....	20
<b>2、项目经理同类业绩.....</b>	<b>24</b>
2.1、项目经理同类业绩一览表.....	24
2.2、项目经理资格证明.....	26
项目经理执业证书.....	26
近三个月社保证明.....	30
2.3、业绩 1：惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程.....	31
“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图.....	31
中标通知书.....	33
合同关键页.....	34
竣工验收报告.....	39
2.4、业绩 2：南宁市利用社会资金投资建设南宁市新民路等 12 条路 BT 项目.....	42
“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图.....	42
中标通知书.....	44
合同关键页.....	45
竣工验收报告.....	53
<b>3、其他.....</b>	<b>66</b>
3.1、同类工程履约评价情况.....	66
3.2、同类工程获奖情况.....	78

## 资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业同类项目业绩	<p>提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（以道路为准的工程业绩）。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核。</p> <p>注：1. 同类业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种（满足两种中任意一种即可）：（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相关网站“招投标”、“合同备案”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；2. 投标人提供合同关键页等相关业绩证明材料扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、签订时间（如合同无法体现签订时间，须提供中标通知书，以中标通知书日期为准）、合同金额、单位名称、工作内容；若合同内未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。</p>
2	项目经理同类业绩	<p>投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以竣工验收时间为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩（以道路为准的工程业绩），业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核。</p> <p>注：1. 提供项目经理执业证书、近三个月（从招标公告发布之日起倒算）社保证明扫描件。由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件，网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效，退休人员不得作为参加本项目的人员。2. 同类工程业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种（满足两种中任意一种即可）：（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相</p>

		<p>关网站“招投标”、“合同备案”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；3. 提供合同关键页、竣工验收报告等相关业绩证明材料扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、竣工验收时间、合同金额、单位名称、项目经理在项目中任职项目经理信息(如合同没有注明其姓名和职务，则需提供其他证明材料。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

# 投标人资信标情况汇总表

## 《投标人资信标情况汇总表》

投标人企业名称	南宁市市政工程集团有限公司	法定代表人姓名	李长俊			
项目经理姓名	曾令春	项目经理执业资格证	一级注册建造师：市政公用工程、公路工程			
<p>一、企业同类项目业绩</p> <p>提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 <u>2</u> 项。</p>						
序号	项目名称	合同金额（万元）	工程内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	委托单位名称
1	石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程	15533.5 18607	道路工程(含路基边坡)、桥梁工程、排水(雨水、污水)工程以及附属照明工程、交通工程、绿化工程、海绵城市工程、电力管道工程，具体内容以施工图纸及工程量清单包含的全部内容为准。	2024. 04. 18	本项目为新建城市主干路，路线呈南北走向，南起灵江路，北至江北大道延长线，路线实施长度 1800.115 米，道路红线宽度 40 米，道路两侧各设置 10 米宽后排绿地。道路桩号 K1+102.468 处设置一座 3X35 米预应力混凝土小箱梁桥，具体以施工图纸及工程量清单包含的全部内容为准。	南宁市富申建设投资有限公司
2	江南 22 号路上跨高速工程	9407.81 4047	道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及缆	2024. 01. 25	江南 22 号路上跨高速工程(29 号路-45 号	南宁纵横时代建设

(29号路-45号路) K2720~K4147.628	线管廊工程等, 详见施工图纸及工程量清单包含的内容。	路)K2+720~K4+147.628, 设计范围为K2+720~K4+147.628, 道路等级为城市主干路, 实施长度为1427.628米, 道路红线宽度50米, 采用四幅路双向八车道的断面形式, 设计速度为60km/h。	投资有限公司
--------------------------------	----------------------------	---	--------

## 二、项目经理同类业绩

投标人提供项目经理近3年(以截标之日起倒推, 以竣工验收时间为准)以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩, 业绩材料不超过2项, 超过2项的仅对前2项进行复核; 合计 2 项。

序号	项目名称	合同金额(万元)	工程内容	竣工验收时间(年、月、日)	工程规模	委托单位名称	社保时间
1	惠州金茂配套北路(深圳大道至上海大道)道路及排水工程	3265.85 3563	惠州金茂配套北路(深圳大道至上海大道)道路及排水工程工程量清单及施工图范围内的全部内容及相关工作。	2024.05 .21	惠州金茂配套北路(深圳大道)道路全长1600米, 红线24米, 主开展道路、排水绿化交通等工程建设。	荆州市荆开区开发建设投资有限公司	2025.03 - 2026.03

2	<p>南宁市利用社会资金投资建设南宁市新民路等12条路BT项目</p>	105809.84	<p>建设内容包含路面沥青砼罩面、路基处、人行道改造、排水设施维修、交通恢复等工程。</p>	2018.01.30	<p>南宁市新民路(公园路一七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交一江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口一青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口一白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路一青环路)道路维修工程、五象大象大道(银海大道一八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路一新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道一规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000一K0+848)移交整改</p>	<p>南宁市城市建设投资发展有限责任公司</p>	<p>2025.03 - 2026.03</p>
---	-------------------------------------	-----------	--	------------	---	--------------------------	----------------------------------

					<p>工程、南宁市五象新区体强路(五象大道~歌海路)道路维修工程、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)项目</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

## 1、企业同类项目业绩

### 1.1、企业同类项目业绩一览表

企业同类项目业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	工程内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	委托单位名称
1	石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程	15533.5 18607	道路工程(含路基边坡)、桥梁工程、排水(雨水、污水)工程以及附属照明工程、交通工程、绿化工程、海绵城市工程、电力管道工程，具体内容以施工图纸及工程量清单包含的全部内容为准。	2024.0 4.18	本项目为新建城市主干路，路线呈南北走向，南起灵江路，北至江北大道延长线，路线实施长度 1800.115 米，道路红线宽度 40 米，道路两侧各设置 10 米宽后排绿地。道路桩号 K1+102.468 处设置一座 3X35 米预应力混凝土小箱梁桥，具体以施工图纸及工程量清单包含的全部内容为准。	南宁市富申建设投资有限公司
2	江南 22 号路上跨高速公路（29 号路-45 号路） K2720~ K4147.628	9407.81 4047	道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及缆线管廊工程等，详见施工图纸及工程量清单包含的内容。	2024.0 1.25	江南 22 号路上跨高速公路(29 号路-45 号路)K2+720~K4+147.628，设计范围为 K2+720~K4+147.628，道路等级为城市主干路，实施长度为 1427.628 米，道路红线宽度 50 米，采用四幅路双向八车道的断面形式，设计速度为 60km/h。	南宁纵横时代建设投资有限公司

## 1.2、业绩 1：石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

The screenshot displays the project details for '石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程' on the National Building Market Supervision Public Service Platform. The project is located in Xixiangtang District, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region. The table below provides key project information:

项目编号	4501072506300073	省级项目编号	N45011220240026
建设单位	南宁市富申建设投资有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	其他
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	12300
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：南宁市西乡塘高新区相思湖西片区石埠街道（起点K0+135.052，终点K1+935.167）

The screenshot also shows a table of construction permits with the following data:

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
D	450129202405230102	15533.52	1255.17	2024-09-01	4501072506300073-SX-001	查看

At the bottom of the page, there are sections for '相关网站导航' (Related Website Navigation), '各省级一体化平台' (Various Provincial Integrated Platforms), and '网站访问量' (Website Visits).



施工许可详情

项目名称	石洲路(灵江路-江北大道延长线)工程		
工程名称	石洲路(灵江路-江北大道延长线)工程		
施工许可证编号	4501072506300073-SX-001	省级施工许可证编号	450129202405230102
项目代码	--	项目编号	4501072506300073
建设用地规划许可证编号	建字第4501072024GG0149419号	建设工程规划许可证编号	建字第4501072024GG0149419号
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	420	数据等级	D
项目经理	--	所属单位	--
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额(万元)	15533.52	面积(平方米)	1255.17

关闭

D 45012920240523010 15533.52 1255.17 2024-09-01 4501072506300073-SX-001 查看

# 中标通知书

中标通知书



项目招标编号: E4501002816022647001001

中标通知书编号: 建视SG23-12-120

招标人	南宁市富申建设投资有限责任公司			
建设单位	南宁市富申建设投资有限责任公司			
代建单位(如有)				
中标人	南宁市市政工程集团有限公司(非联合体)	联合体	牵头人: / 成员单位: /	
设计单位	华蓝设计(集团)有限公司、赛富电力集团股份有限公司			
招标代理机构	南宁市建视建设工程监理咨询有限公司			
项目名称	石洲路(灵江路-江北大道延长线)工程			
工程地址	南宁市			
中标范围	主要建设内容包括道路工程(含路基边坡)、桥梁工程、排水(雨水、污水)工程以及附属照明工程、交通工程、绿化工程、海绵城市工程、电力管道工程。具体详见施工图纸及工程量清单。			
结构类型	沥青砼路面	工程规模	本项目为新建城市主干道,路线呈南北走向,南起灵江路,北至江北大道延长线,路线实施长度1800.115米,道路红线宽度40米,道路两侧各设置10米宽后排绿地。道路桩号K1+102.468处设置一座3×35米预应力混凝土箱梁桥。	
承包方式	包工包料	承包类型	施工总承包	
项目经理	颜君碧	注册专业、等级及注册编号	建筑工程专业一级建造师 桂1352015201616037	
技术负责人及证书编号	陈家饶 1513063	专职安全员及安全生产考核合格证书编号、身份证号	韦锡远 桂建安C3(2021)0011630 452123199209016158	
			农作瑜 桂建安C3(2021)4000432 450621198406200497	
			银金恩 桂建安C3(2022)0002524 452730197511121714	
中标主要条件	中标价	155335186.07元	钢筋	1259.157吨
	工期	420日历天	水泥	3046.235吨
	质量	市优(含)以上	商品砼	17859.151m <sup>3</sup>
其中:安全文明施工措施费:5875556.63元				
代建单位: (盖单位公章)	建设单位: (盖单位公章)	招标代理机构: (盖单位公章)		
法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: (签字或盖章)		
年 月 日	2024年3月22日	2024年3月22日		
备注	中标人在收到中标通知书后,须在10日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。			

一式12份。其中:建设单位6份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续)、中标单位3份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

# 施工许可证


**中华人民共和国**

**建筑工程施工许可证**

编号  
450129202405230102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，  
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关 南宁高新技术产业开发区管理委员会  
发证日期 2024年05月23日

建设单位	南宁市富申建设投资有限责任公司		
工程名称	石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程		
建设地址	南宁高新区相思湖西片区石堆街道		
建设规模	——m <sup>2</sup>	合同价格	15533.5186 万元
勘察单位	南宁市勘测设计院集团有限公司		
设计单位	华蓝设计（集团）有限公司、贵寓电力集团股份有限公司		
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司		
监理单位	南宁品正建设咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	谭海涛	设计单位项目负责人	郑娜、鲁益盈
施工单位项目负责人	颜君碧	总监理工程师	卢天昌
合同工期	420日历天		
备注	结构类型：—— 注：项目建设内容为：新建市政道路，道路全长1800米、红线宽度为40米，道路等级为城市主干路，详见施工图设计文件审查合格书。		

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

扫描全能王 创建

## 合同关键页

合同编号：2024-FS-81

### 石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程施工合同

项目招标编号：E450100281602247001001

发包人：南宁市富申建设投资有限责任公司

承包人：南宁市市政工程集团有限公司

签订日期：2024年4月18日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南宁市富申建设投资有限责任公司

承包人（全称）：南宁市市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：石洲路（灵江路-江北大道延长线）工程施工。

2. 工程地点：南宁市。

3. 工程立项批准文号：南发改投资[2023]39号。

4. 资金来源：财政。

5. 建设规模：本项目为新建城市主干路，路线呈南北走向，南起灵江路，北至江北大道延长线，路线实施长度 1800.115 米，道路红线宽度 40 米，道路两侧各设置 10 米宽后排绿地。道路桩号 K1+102.468 处设置一座 3×35 米预应力混凝土小箱梁桥，具体以施工图纸及工程量清单包含的全部内容为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：包括道路工程（含路基边坡）、桥梁工程、排水（雨水、污水）工程以及附属照明工程、交通工程、绿化工程、海绵城市工程、电力管道工程，具体内容以施工图纸及工程量清单包含的全部内容为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2024年5月6日。

计划竣工日期：2025年6月30日。

工期总日历天数：420天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量达到市优工程（含）以上标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写): 壹亿伍仟伍佰叁拾叁万伍仟壹佰捌拾陆元零柒分(¥155335186.07, 其中不含税金额为¥ 141355019.32 元, 税款为¥ 13980166.75 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写): 伍佰捌拾柒万伍仟伍佰伍拾陆元陆角叁分(¥5875556.63 元)。

(2) 建安劳保费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_ / \_ (¥ \_ / \_ 元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 颜君碧(身份证号: 421003198804131060)。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及其附录;
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2024 年 4 月 18 日签订。

### 十、签订地点

本合同在广西南宁市邕宁区签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

### 十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：南宁市富申建设投资有限责任公  
司(公章)

法定代表人：

统一社会信用代码：914501005572108304

地址：南宁市五象大道与龙岗大道交汇处

邮政编码：530200

电话：0771-5900011

传真：0771-5900029

电子信箱： /

账户名称：南宁市富申建设投资有限责任  
公司

开户银行：建行南宁青山路支行

账号：4500 1604 5560 5900 0888

承包人：南宁市政工程集团有限公司  
(公章)

法定代表人：

统一社会信用代码：91450100715144681L

地址：南宁市邕宁区步江路8号

邮政编码：530200

电话：0771-2417860

传真： /

电子信箱： /

账户名称：南宁市政工程集团有限公司

开户银行：南宁市农村信用合作联社东盟信  
用社

账号：1801 1201 0103 0865 65

### 1.3、业绩 2：江南 22 号路上跨高速工程（29 号路-45 号路）K2720～K4147.628

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

The screenshot displays the website interface for the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The main content area shows the project details for '江南22号路上跨高速工程 (29号路-45号路)'. The project information is summarized in a table below.

项目编号	4501002506060003	省级项目编号	450103202412122440
建设单位	南宁城市园兴投资集团有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450100697643988J
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	1427.63	总投资 (万元)	9407.81
立项级别	--	立项文号	南青发改字〔2022〕264号

Additional details include the location: 广西壮族自治区-南宁市-南宁市, and the project address: 南宁市青秀区伶俐镇.

The '施工许可' (Construction License) section is highlighted, showing the following information:

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
D	450103202409120102	9407.81	1427.63	2024-09-12	4501002506060003-SX-001	查看

The footer of the website includes navigation links, contact information, and copyright details: ©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司.



施工许可详情

项目名称	江南22号路上跨高速工程 (29号路-45号路)		
工程名称	江南22号路上跨高速工程 (29号路-45号路)		
施工许可证编号	4501002506060003-SX-001	省级施工许可证编号	450103202409120102
项目代码	暂无项目代码	项目编号	4501002506060003
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	365	数据等级	D
项目经理	刘典森	所属单位	南宁市政工程集团有限公司
总监理工程师	卢杰	所属单位	广西天元建设项目管理有限公司
合同金额 (万元)	9407.81	面积 (平方米)	1427.63

关闭

D 45010320240912010 2 9407.81 1427.63 2024-09-12 4501002506060003-SX-001 查看

# 中标通知书

中标通知书



项目招标编号：E4501002816021903001001

中标通知书编号：

招标人	南宁纵横时代建设投资有限公司			
建设单位	南宁纵横时代建设投资有限公司			
代建单位（如有）	无			
中标人	南宁市政工程集团有限公司（非联合体）	联合体	牵头人：/ 成员单位：/	
设计单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司			
招标代理机构	广西鼎策工程顾问有限责任公司			
项目名称	江南22号路上跨高速工程（29号路-45号路）K2+720~K4+147.628			
工程地址	南宁市青秀区伶俐镇			
中标范围	包括道路工程、排水、照明工程、交通工程、绿化工程及管线管廊等，详见施工图纸及工程量清单包含的内容。			
结构类型	其他	工程规模	江南22号路上跨高速工程（29号路-45号路）K2+720~K4+147.628，设计桩号范围为K2+720~K4+147.628，道路等级为城市主干路，实施长度1427.628米，道路红线宽度50米，采用四幅路双向八车道的断面形式，设计速度 60km/h。	
承包方式	包工包料	承包类型	总承包	
项目经理	罗妮	注册专业、等级及注册编号	市政公用工程、一级建造师、桂1452017201708620	
技术负责人及证书编号	陈家饶、1513063	专职安全员及安全生产考核合格证书编号、身份证号	黄登源、桂建安C3（2022）0008041、452502199805108219 江永伟、桂建安C3（2023）0002908、452527199810133096	
中标主要条件	中标价	94078140.47元	钢筋	709.866吨
	工期	365日历天	水泥	3325.537吨
	质量	市优工程及以上	商品砼	13427.118m³
其中：安全文明施工措施费：2821182.05元				
代建单位：  (盖单位公章)  法定代表人：  (签字或盖章)	建设单位：  (盖单位公章)  法定代表人：  (签字或盖章)	招标代理机构：  (盖单位公章)  法定代表人：  (签字或盖章)		
	年 月 日	2024年11月11日	2024年11月11日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在30日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。			

一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南宁纵横时代建设投资有限公司

承包人（全称）：南宁市市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江南 22 号路上跨高速工程（29 号路-45 号路）K2+720~K4+147.628工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：江南 22 号路上跨高速工程（29 号路-45 号路）K2+720~K4+147.628

2.工程地点：南宁市青秀区伶俐镇。

3.工程立项批准文号：南青发改字（2022）264 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：江南 22 号路上跨高速工程（29 号路-45 号路）K2+720~K4+147.628，设计范围为 K2+720~K4+147.628，道路等级为城市主干路，实施长度为 1427.628 米，道路红线宽度 50 米，采用四幅路双向八车道的断面形式，设计速度为 60km/h。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及管线管廊工程等，详见施工图纸及工程量清单包含的内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2024 年 01 月 25 日。

计划竣工日期：2025 年 01 月 23 日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合市优工程及以上标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：玖仟肆佰零柒万捌仟壹佰肆拾元肆角柒分（含税价格）

（¥94078140.47 元）；【不含税价格：捌仟陆佰叁拾壹万零贰佰贰拾元陆角壹分

（¥86310220.61 元）；增值税税额：柒佰柒拾陆万柒仟玖佰壹拾玖元捌角陆分

（¥7767919.86 元），按 9%税金计算，如有变动以国家相关政策法规为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：贰佰叁拾贰万壹仟壹佰捌拾贰元零伍分（含税价格）

（¥2321182.05 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /    （¥    /    元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /    （¥    /    元）；

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 罗妮。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 01 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 捌 份, 承包人执 肆 份。



## 2、项目经理同类业绩

### 2.1、项目经理同类业绩一览表

项目经理同类业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	工程内容	竣工验收时间（年、月、日）	工程规模	委托单位名称	社保时间
1	惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程	3265.85 3563	惠州金茂配套北路(深圳大道至上海大道)道路及排水工程工程量清单及施工图范围内的全部内容及相关工作。	2024.05. 21	惠州金茂配套北路(深圳大道)道路全长 1600 米，红线 24 米，主开展道路、排水绿化交通等工程建设。	荆州市荆开区开发建设投资有限公司	2025.03 - 2026.03
2	南宁市利用社会资金投资建设南宁市新民路等 12 条路 BT 项目	105809. 84	建设内容包含路面沥青砼罩面、路基处、人行道改造、排水设施维修、交通恢复等工程。	2018.01. 30	南宁市新民路(公园路一七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交一江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口一青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口一白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路一青环路)道路维修工程、五象大象大道(银海大道一八尺江大桥)道路维修工程、	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	2025.03 - 2026.03

					<p>西明江堤堤路园(石埠路—新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道—规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、南宁市五象新区体强路(五象大道~歌海路)道路维修工程、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)项目</p>	
--	--	--	--	--	--	--

## 2.2、项目经理资格证明

### 项目经理执业证书

使用有效期: 2026年04月08日  
2026年10月06日

**中华人民共和国一级建造师注册证书**

姓 名: 曾令春

性 别: 男

出生日期: 1978年11月13日

注册编号: 桂1452006200801506

聘用企业: 南宁市政工程集团有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)  
市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)



个人签名: 

签名日期: 2026年4月8日

中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2008年01月27日

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:桂建安B(2008)0001253

姓 名: 曾令春

性 别: 男

出生年月: 1978-11-13

企业名称: 南宁市政工程集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2008年06月21日

有效 期: 2023年06月21日 至 2026年06月21日



发证机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年6月21日



# 广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX12022023849

姓名: 曾令春

性别: 男

身份证号: 450103197811132534



职称系列: 工程系列

级别: 副高级

资格名称: 高级工程师

获取方式: 评审

专业: 市政公用工程

取得资格时间: 2021年12月

评审机构: 工程系列南宁市副高级评委会

批准机关: 南宁市职称改革工作领导小组

在线验证网址:



生成时间: 2022年02月16日



# 近三个月社保证明

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/288ada66ec4b43ad80defa34db0b650d>



## 南宁市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670064229470535

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位曾令春等1名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明  
！



2026年03月27日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	曾令春	451142506140	450103197811132534	企业职工基本养老保险	202503-202603
2	曾令春	451142506140	450103197811132534	失业保险	202503-202603
3	曾令春	451142506140	450103197811132534	工伤保险	202503-202603



2026年03月27日

## 2.3、业绩 1：惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程

### “全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

The screenshot displays the project details page on the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The project name is highlighted in a red box: 惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程. The project is located in Hubei Province, Jingzhou City.

项目编号	4210882212170002	省级项目编号	4210712204080001
建设单位	荆州市荆开园区开发建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	91421000MA49M7968D
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	38760	总投资 (万元)	3000
立项级别	区县级	立项文号	荆开经发【2021】158号

项目地址：荆州开发区湖北金茂厂区北侧，西起深圳大道，东至上海大道

The '施工许可' (Construction License) section is highlighted, showing the following details:

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	4210712204080001-SX-001	3265.85	38760	2022-12-16	4210882212170002-SX-001	查看

At the bottom of the page, there are sections for '相关网站导航' (Related Website Navigation), '各省级一体化平台' (Various Provincial Integrated Platforms), and '网站访问量' (Website Traffic). The website traffic counter shows 2877389800 visits.



施工许可详情

项目名称	惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程		
工程名称	惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程		
施工许可证编号	4210882212170002-SX-001	省级施工许可证编号	4210712204080001-SX-001
项目代码	2112-421050-89-01-304796	项目编号	4210882212170002
建设用地规划许可证编号	421002202220089	建设工程规划许可证编号	421002202220080
中标通知书编号	--	施工许可审查合格书编号	--
合同工期(天)	270	数据等级	C
项目经理	曾令寿	所属单位	南宁市政工程集团有限公司
总监理工程师	罗光军	所属单位	湖北慧元工程建设咨询有限公司
合同金额(万元)	3265.85	面积(平方米)	38760

关闭

C 4210712204080001-SX-001 3265.85 38760 2022-12-16 4210882212170002-SX-001 查看

# 中标通知书

## 中标通知书

招标编号: JZSI-202208SZ-058001001

南宁市政工程集团有限公司:

你方于2022年08月29日所递交的惠州金茂配套北路(深圳大道至上海大道)道路及排水工程惠州金茂配套北路(深圳大道至上海大道)道路及排水工程施工的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 32658535.63元

工期: 270日历天。

工程质量: 合格

安全目标: /

项目经理: 曾令春

技术负责人/总工程师: 覃经勇


中标说明: /

请你方在接到本通知书后的30日内到荆州市荆开园区开发建设投资有限公司(指定地点)与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有),是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要



徐 慧

招标人/招标代理: 荆州市荆开园区开发建设投资有限公司(盖单位章)



法定代表人: (签字)

2022年09月03日

备注: 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写,不需要填写的,在空格中用“/”标示。

## 合同关键页

项目名称：惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：荆州市荆开园区开发建设投资有限公司

承包人（全称）：南宁市市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程。

2. 工程地点：荆州开发区湖北金茂厂区北侧，西起深圳大道，东至上海大道（东西走向）。

3. 工程立项批准文号：荆开经发[2022]44号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程规模：惠州金茂配套北路（深圳大道）道路全长1600米，红线24米，主开展道路、排水绿化交通等工程建设。

6. 工程承包范围：

完成惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程工程量清单及施工图范围内的全部内容及相关工作。

### 二、合同工期

计划开工日期：自中标通知发出之日起7日内。

计划竣工日期：监理工程师下发开工通知日期顺延270日历天。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟贰佰陆拾伍万捌仟伍佰叁拾伍元陆角叁分（¥ 32658535.63）

元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾肆万贰仟零玖拾壹元贰角壹分(¥ 542091.21 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰伍拾万零捌佰叁拾贰元壹角叁分(¥ 1500832.13 元)。

2. 合同价格形式 单价合同 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：曾令春。身份证：450103197811132534，证书编号：桂1452006200801506。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 荆州市荆开园区开发建设投资有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



发包人： (公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



承包人： (公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_ 组织机构代码： 91450100715144681L

地 址： \_\_\_\_\_ 地 址： 南宁市青秀区步江路8号

邮政编码： \_\_\_\_\_ 邮政编码： 530011

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：0771-2417860

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：0771-2417860

电子信箱：\_\_\_\_\_ 电子信箱：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：兴业银行股份有限公司南宁江南支行

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：55206010011788888



# 竣工验收报告

A13

## 竣工验收证书

工程编号: \_\_\_\_\_

工程名称: 惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程


施工单位: 南宁市政工程集团有限公司



资质等级证书号: 特级D145054942



施工单位人员	经理（法人代表）	李长俊		
	总工程师	邱虹		
	公司技术部门负责人	黎远		
	公司质检部门负责人	梁策		
	项目经理	曾令春		
	项目技术负责人	覃经勇		
工程名称	惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程	工程地点	深圳大道至上海大道	
工程造价（万元）	3265.85	施工决算（万元）		
开工日期	2022年12月16日	完工日期	2024年04月08日	
合同工期	270天	竣工日期	2024年05月21日	
<b>验收范围及主要工程量</b>				
<p>排水工程：</p> <p>1、新建d300雨水管682m、d500雨水管160m、d600雨水管52m、d800雨水管305m、d1000雨水管226m、d1200雨水管132m、d1350雨水管248、1400砖砌体矩形管道320m、1600砖砌体矩形管道464m、Φ1000雨水检查井4座、Φ1250雨水检查井6座、Φ1800雨水检查井3座、Φ1250雨水沉泥井4座、Φ1500雨水沉泥井15座、1700*1100矩形直线砖砌检查井3座、1900*1100砖砌检查井4座、2700*2700三通混凝土雨水检查井1座、3600*3000四通混凝土雨水检查井2座、1400直线型检查井6座、1600直线型检查井10座、1400三通型检查井1座、1400四通型检查井1座、1600四通型检查井3座、砖砌偏沟式单算雨水口79座、砖砌偏沟式双算雨水口10座、检查井加固工程量13座、单算雨水口加固工程量79座、双算雨水口加固工程量10座；</p> <p>2、新建d400承插口污水管170m、d500承插口污水管1412m、d400球墨铸铁管66m、1000污水检查井17座、1250污水检查井7座、1000污水沉泥井16座、3008*3000三通混凝土污水检查井1座、立交井3座；</p> <p>3、4000*2500钢筋混凝土矩形管道（箱涵）34m、箱涵一字墙2座、围堰土方150m<sup>3</sup>、破除还原上海大道现状路面25m<sup>2</sup>、破除还原现状d300雨水管道6m、接现状d1350污水井时气囊临时封堵1处、挖除素填土595m<sup>3</sup>、挖除淤泥882m<sup>3</sup>、换填级配碎石1477m<sup>3</sup>；</p> <p>道路工程：</p> <p>1、拆除沥青混凝土路面238m<sup>2</sup>、拆除地面砖108m<sup>2</sup>、移栽樟树19颗、移栽灌木丛293m<sup>2</sup>、移除路灯3盏；</p> <p>2、新建水泥搅拌桩91551m、级配碎石垫层9279m<sup>3</sup>、垫层土工格栅27271m<sup>2</sup>；</p> <p>3、新建路基填方70221m<sup>3</sup>、挖方12907m<sup>3</sup>、碎石土3810m<sup>3</sup>、清淤836m<sup>3</sup>、清表7261m<sup>3</sup>；</p> <p>4、新建AC-13C改性细粒式沥青砼20968m<sup>2</sup>、PCR粘层20968m<sup>2</sup>、AC-25C粗粒式沥青砼20968m<sup>2</sup>、BC-1 ES-2稀浆封层20968m<sup>2</sup>、PC-2透油层20968m<sup>2</sup>、5%水泥稳定碎石44666m<sup>2</sup>、4%水泥稳定碎石24695m<sup>2</sup>、12%石灰土25695m<sup>2</sup>；</p> <p>5、深圳大道补板AC-13C改性细粒式沥青砼395m<sup>2</sup>、PCR乳化沥青粘层395m<sup>2</sup>、AC-16C改性中粒式沥青砼385m<sup>2</sup>、PCR乳化沥青粘层790m<sup>2</sup>、AC-25C粗粒式沥青砼395m<sup>2</sup>、土工布贴缝98m<sup>2</sup>、C20混凝土1185m<sup>2</sup>、公交站台及人行横道荷兰砖163m<sup>2</sup>、M10水泥砂浆163m<sup>2</sup>、C20混凝土163m<sup>2</sup>；</p> <p>6、路缘石线石4532m、小线石30m、卧石4532m、M10水泥砂浆68m<sup>2</sup>；</p> <p>绿化工程：</p> <p>1、新建种植黄山栾树852颗、马尼拉草20017、种植土换填2556m<sup>3</sup>；</p> <p>照明工程：</p> <p>1、新建单臂路灯52套、中杆灯2套、配电箱1套；</p> <p>交通工程：</p> <p>1、新建禁令标志、警告标志、指示标志、指路标志、标志杆共86套、新建标线、文字、箭头共2553.7m<sup>2</sup>。</p>				
<b>存在问题及处理意见</b>				
该工程经各单位验收合格，无质量问题。				
<b>工程质量自评结论</b>				
惠州金茂配套北路（深圳大道至上海大道）道路及排水工程本工程所有分部分项工程合格，无质量缺陷，满足安全使用需求。自评为合格工程				



参加竣工验收单位意见

<p>建设单位</p>	<p>项目负责人 </p> <p>(盖章)</p>	<p>设计单位</p>	<p>项目负责人 </p> <p>(盖章)</p>
<p>勘察单位</p>	<p>项目负责人 </p> <p>(盖章)</p>	<p>监理单位</p>	<p>总监理工程师 </p> <p>(盖章)</p>
<p>施工单位</p>	<p>项目经理 </p> <p>(盖章)</p>	<p>设施管理单位</p>	<p>管理负责人</p> <p>(盖章)</p>
<p>竣工验收时间</p>		<p>2024年05月21日</p>	

## 2.4、业绩 2：南宁市利用社会资金投资建设南宁市新民路等 12 条路 BT 项目

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

The screenshot displays the website interface for the National Building Market Supervision Public Service Platform. The main content area shows the project details for 'Nanning New People's Road (Gongyuan Road - Qixing Road) Road Maintenance Engineering'.

**Project Details:**

项目编号	4501011804029901	省级项目编号	4501011804020305
建设单位	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	--
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	--
立项级别	地市级	立项文号	--

**Bidding Information Table:**

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	南宁市政工程集团有限公司	施工	公开招标	2014-10-20	105809.84	4501011804029901-BD-001	4501011804020305-BD-001	查看

**Footer Information:**

- 相关网站导航:** 中华人民共和国住房和城乡建设部, 国家工程建设标准化信息网, 住房和城乡建设部执业资格注册中心, 全国建筑工人管理服务信息平台
- 各省级一体化平台:** 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆
- 网站访问量:** 2877273819
- 网站地图, 联系我们, 管理系统**
- Copyright:** ©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司  
网站标识码: bm1800002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



首页

监督

招标投标信息详情

×

动态核查

南宁市利用

南宁市利用

项目编号	
建设单位	
项目分类	
总面积(平方米)	
立项级别	

工程基本信息

数据等级 ?

D

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
 国家工程建设标准化管理中心  
 住房和城乡建设部执业资格注册中心  
 全国建筑工人管理服务信息平台

项目名称	南宁市利用社会资金投资建设南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程等12条路BT项目		
工程名称	--		
中标通知书编号	4501011804029901-BD-001	省级中标通知书编号	4501011804020305-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2014-10-20	中标金额(万元)	105809.84
建设规模	南宁市新民路等12条道路维修整治、沥青罩面等。		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	南宁市建规建设工程监理咨询有限公司	统一社会信用代码	914501007114241766
中标单位名称	南宁市政工程集团有限公司	统一社会信用代码	91450100715144681L
项目负责人	曾令春	证件类型	身份证
身份证号码	450103*****34	记录登记时间	2018-04-02
数据来源	--	数据等级	D

关闭

手机查看

广西壮族自治区-南宁市



编号 详情

-BD-001 查看

3 8 1 9

网站地图

联系我们

管理系统




# 中标通知书

## 中标通知书

招标编号： 20140911-1

报建编号： 20140911-1

编号： 南招办字  
2014SG00721号

建设单位	南宁市城市建设投资发展有限责任公司		
代建单位	无		
中标单位	南宁市政工程集团有限公司		
设计单位	南宁市城乡规划设计研究院、广西城乡规划设计院、广西交通科学研究院、广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院		
代理单位	南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司		
工程名称	南宁市利用社会资金投资建设南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程、南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程、南宁市青山路（南湖隧道口-青竹立交）道路维修工程、南宁市教育路（星湖路口-白沙大桥）道路维修工程、南宁市凤岭南路（青秀路-青环路）道路维修工程、五象大道（银海大道-八尺江大桥）道路维修工程、西明江堤堤路园（石埠路-新村大道）移交整改工程、松柏路（昆仑大道-规划路）移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路（K0+000—K0+848）移交整改工程、南宁市五象新区体强路（五象大道~歌海路）道路维修工程、南宁市平乐大道（南宁大桥-玉洞大道）B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道（保利君悦湾-青环路）		
工程地点	南宁市		
中标范围	项目的投资范围包括工程建设总费用，建设内容包含路面沥青砼罩面、路基处理、人行道改造、排水设施维修、交通恢复等工程。		
工程类型	施工	工程规模	工程规模详见招标文件。
承包方式	包工包料	承包类型	总承包
项目经理	曾令春 <small>(项目经理) 注册建造师 证书号</small>	桂145060801506	技术负责人 邱虹 (0905752)
质检员	刘明新 (0193631)		
安全员	马日璋 (0193600)、谭家志 (093611)、韦江华 (0103102162)		
材料员	梁建军 (0193666)		
施工员	甘林峻 (0193591)		
造价员	熊晓丽 (桂11AS30109)		
中标主要条件	中标价(元)		钢筋(吨)
	中标工期(天)		水泥(吨)
	质量	合格	商品砼(立方米)
其中安全防护、文明施工措施费： 元			
建设单位： (盖章)	 法定代表人 2014年10月20日		备案单位： (盖章)
 2014年10月20日			 2014年10月20日
备注	工程规模以施工图设计文件审查报告书为准。1、中标工期：五象大道（银海大道-八尺江大桥）道路维修工程施工工期为6个月，其余11条路施工工期为3个月；2、工程造价系数为：100.00%；3、工程变更风险系数：3%；4、材料价差风险系数：2%；5、投资回报系数：4%；6、建设期贷款利率上浮系数：20%；7、回购期利率上浮系数：20%；8、回购期限：3年。		
发：建设单位五份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证、规划等有关手续)、中标单位一份、代理单位一份、资料存档两份。			

## 合同关键页

### 南宁市利用社会资金投资建设合同

南宁市新民路(公园路—七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交—江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口—青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口—白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路—青环路)道路维修工程、五象大象大道(银海大道—八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路—新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道—规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、南宁市五象新区体强路(五象大道~歌海路)道路维修工程、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)项目

项目编号：建昶 SG14-05-049

签约方：南宁市城市建设投资发展有限责任公司 (甲方)

南宁市市政工程集团有限公司 (乙方)

# 投资建设合同书

签约方:

甲方: 南宁市城市建设投资发展有限责任公司

乙方: 南宁市政工程集团有限公司

## 第一条 总则

鉴于:

(1) 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市采取利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目管理暂行办法》的通知(南府办[2012]49号);

(2) 南宁市人民政府办公厅关于印发2012年利用社会资金投资建设模式建设城市基础设施项目的主要经济指标指导意见的通知(南府办[2012]125号);

(3) 甲方就南宁市新民路(公园路-七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交-江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口-青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口-白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路-青环路)道路维修工程、五象大道(银海大道-八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路-新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道-规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、体强路(五象大道~歌海路)、南宁市平乐大道(南宁大桥-玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾-青环路)建设项目进行投资建设单位的公开招标,乙方按要求报名并通过公开招标成为南宁市新民路(公园路-七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交-江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口-青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口-白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路-青环路)道路维修工程、五象大道(银海大道-八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路-新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道-规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、体强路(五象大道~歌海路)、南宁市平乐大道(南宁大桥-玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾-青环路)项目的项目主办人,按照约定的条件负责该项目的投资建设,并在该项目建成后将其移交给甲方;

(4) 本投资建设合同内,甲方为南宁市新民路(公园路-七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交-江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口-青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口-白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路-青环路)道路维修工程、五象大道(银

海大道—八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路—新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道—规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、体强路(五象大道~歌海路)、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)等12个项目的发起人,由其行使政府方业主的权利及义务开展项目建设各项工作,并通过公开招标方式确定监理单位。

(5)甲方承担在本投资建设合同内约定的项目建设全过程中的管理、协调职能、按本合同约定的支付方式与支付时间支付项目回购价款。

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等相关法律、法规《招标信息公告》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。

## 第二条 定义与解释

2.1 除上下文另有要求外,本合同中措辞或用语应具有本款赋予的含义:

(1)“投资建设”在本合同中的含义为“投资建设——移交”,负责项目投资建设总承包。本合同双方确认的“投资建设”模式是指乙方按本合同的约定负责南宁市新民路(公园路-七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交-江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口-青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口-白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路—青环路)道路维修工程、五象大道(银海大道—八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路—新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道—规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、体强路(五象大道~歌海路)、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)项目的投融资、工程施工建设并承担风险,同时,甲方按照本合同约定支付回购价款。

(2)“批准”指根据本合同的规定为乙方或为项目进行投融资、建设并移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

(3)“项目”指本合同以及根据本合同而确定的技术文件中确定的属于“投资建设”项目工程范围内的全部工程实物、相应资料文件及为“投资建设”项目工程正常使用所需的全部其他资产和权利。

(4)“甲方代表”指取得甲方授权的,代表甲方根据合同采取行动的甲方人员;“乙方代表”指取得乙方授权的,代表乙方根据合同采取行动的乙方人员。

(5)“法律变更”指:

a)在本合同生效日期之后,中国立法机构通过、颁布、修改、废除或重新解释的任何适用于本合同的法律;

b) 在本合同生效日期之后，政府部门关于签发、续展或修改有关本项目的法律批准文件（只针对本项目的批准文件除外）所施加的任何重要条件，并且，上述任何一种情况导致对项目的融资、建设和移交的实质性要求发生任何变化。

(6) 工程“建设期”指从工程实际开工日期（以监理工程师下达的开工令为准）至单个项目全部竣工并通过验收合格之日为止的期限。

(7) “回购期”指从项目开始回购起至项目回购款项全部支付完毕日止的期限。

(8) “生效日期”指本合同中约定的本合同生效的日期。

(9) “融资文件”指乙方办理的与本“投资建设”项目或其任何一部分的建设、长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议、保函和其他文件。

(10) “政府部门”指中华人民共和国政府及其下属部门，以及对乙方或本“投资建设”项目或其任何部分具有管辖权的南宁市人民政府及南宁市各城区政府有关部门。

(11) “进度日期”指本合同或其附件所述的经政府相关部门批准项目计划中所列的日期。

(12) “项目场地”指用于实施本“投资建设”项目工程以及工程设备和材料运达、存放的场所，以及在合同中可能明确指定作为项目场地组成部分的任何场所的合称。

(13) “项目设施”指南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程、南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程、南宁市青山路（南湖隧道口-青竹立交）道路维修工程、南宁市教育路（星湖路口-白沙大桥）道路维修工程、南宁市凤岭南路（青秀路-青环路）道路维修工程、五象大道（银海大道-一八尺江大桥）道路维修工程、西明江堤堤路园（石埠路-新村大道）移交整改工程、松柏路（昆仑大道-规划路）移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路（K0+000—K0+848）移交整改工程、体强路（五象大道~歌海路）、南宁市平乐大道（南宁大桥—玉洞大道）B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道（保利君悦湾—青环路）项目中组成本条定义的“项目”内容的设施。

(14) “工程设备”指本合同中规定的、由乙方采购的预定构成或构成“投资建设”项目永久工程一部分所需要的设备、设施、仪表、仪器。

(15) “材料”指由乙方采购的(工程设备除外)预定构成或构成“投资建设”项目永久工程各类物资。

(16) “永久工程”指根据合同规定要求乙方应提供并移交给甲方的工程。

(17) “临时工程”指根据为实施和完成工程及修补任何缺陷所需的所有各类（乙方的设备除外）临时性工程。

(18) “质保期”从南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程、南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程、南宁市青山路（南湖隧道口-青竹立交）道路维修工程、南宁市教育路（星湖路口-白沙大桥）道路维修工程、南宁市凤岭南路（青秀路—青环路）道路维修工程、五象大道（银海大道—一八

尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路—新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道—规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、体强路(五象大道~歌海路)、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)建设项目竣工验收合格之日起计算,按国家关于市政公用工程质量管理的有关规定执行。

(19)“单项工程”:指本合同包含的南宁市新民路(公园路-七星路)道路维修工程、南宁市竹溪大道(青竹立交-江北大道)道路维修工程、南宁市青山路(南湖隧道口-青竹立交)道路维修工程、南宁市教育路(星湖路口-白沙大桥)道路维修工程、南宁市凤岭南路(青秀路—青环路)道路维修工程、五象大道(银海大道—八尺江大桥)道路维修工程、西明江堤堤路园(石埠路—新村大道)移交整改工程、松柏路(昆仑大道—规划路)移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路(K0+000—K0+848)移交整改工程、体强路(五象大道~歌海路)、南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大道)B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道(保利君悦湾—青环路)12个单项工程。

(20)“分包商”是指投资建设单位为完成部分工程经合法程序选择确定的具有相应资质和能力的,但根据本合同乙方对其仍保留责任的当事方,及其权利义务的法定继承人。

(21)“审计机构”,是指根据适用的法律、法规或者规章的规定,有权对于本合同项下的工程项目投融资、建设、移交及其价款的确定、支付进行行政监督、审查的政府各级审计机关。

(22)“全面停工”是指因各方原因(包含甲、乙双方)停工,并导致乙方完全不能履行本合同全部义务。

## 2.2 其它用语

在本合同中:

- (1) 除本合同上下文另有规定外,本合同中提到的条款和附件均为本合同的条款和附件。
- (2) 除本合同上下文另有规定外,“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方,均包含其各自的继任者和获准的受让人。
- (3) 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年。
- (4) 若要求支付之日为非工作日,则应视要求支付日为下一个工作日。
- (5) “包括”应理解为“包括但不限于”的意思。
- (6) 任何协议或文件还指经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件。
- (7) 包含“同意(商定)”、“达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要求用书面记载;“书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷或电子制作,并形成永久性记录。
- (8) 除非另有特别说明,本合同中提及的货币单位为人民币元。

## 2.3 合同文件及解释规则

2.3.1 构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

- (1) 本合同及各种合同附件；
- (2) 在项目实施过程中签订的其它形式的书面法律文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标书及其附件；
- (5) 现行标准、规范及有关技术文件；
- (5) 经备案的施工图及批准后的变更设计；
- (6) 包括但不限于经南宁市市财政局审核确认的工程施工图预算及建设单位管理费、竣工图编制费、工程保险费用等审批资料。
- (7) 招标文件（含补充通知和答疑）；
- (8) 双方有关工程洽谈纪要、变更、承诺书等视为本合同的组成部分；
- (9) 双方有关本项目的融资及资金到位管理使用、计息、计算及所施工工程的洽商等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
- (10) 履约保金缴纳证明；
- (11) 农民工工资保障金缴纳证明。
- (12) 其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

2.3.2 合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义，均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

2.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入，不能用于解释本合同效力或任何条款。

2.3.4 如果本合同任何条款被认定为无效或不可强制执行，除非该无效或不可强制执行在实质上违反了本合同的基本意向或本合同其余部分的意义，该无效或不可强制执行不得以任何方式影响本合同任何其他条款的有效或可强制执行，但已被认定无效或不可强制执行的条款构成其不可分割的一部分或不能与其明确分离的除外。该无效或不可强制执行条款视为按法律许可的最低限度被重新订立并生效，双方亦可协商以订立新条款取代该失效条款。

## 第三条 项目概况

### 3.1 工程概况

(1) 南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程、南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程、南宁市青山路（南湖隧道口-青竹立交）道路维修工程、南宁市教育路（星湖路口-白沙大桥）

道路维修工程、南宁市凤岭南路（青秀路—青环路）道路维修工程、西明江堤堤路园（石埠路—新村大道）移交整改工程、松柏路（昆仑大道—规划路）移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路（K0+000—K0+848）移交整改工程、体强路（五象大道—歌海路）、南宁市平乐大道（南宁大桥—玉洞大道）B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道（保利君悦湾—青环路）项目建设内容包括路面沥青砼罩面、路基处理、人行道改造、排水设施维修、交通恢复等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为16423.2万元。计划开工日期：2014年9月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：3个日历天；工程质量标准：合格。

(2) 五象大道（银海大道—八尺江大桥）道路维修工程项目建设内容包括路面沥青砼罩面、路基处理、人行道改造、排水设施维修、交通恢复等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为46357.8万元。计划开工日期：2014年9月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：6个日历天；工程质量标准：合格。

### 3.2 特别条款

3.2.1 乙方作为本项目的主办人，拥有项目的投资权、建设权、项目移交前的项目投资部分的资产所有权。基于本项目所发生的所有债务均由乙方承受，在项目移交并被甲方接收之前，基于本工程所发生的所有风险均（不可抗力及本合同约定的可调整回购价款的影响除外）由乙方承担。

3.2.2 乙方承诺：本项目的资金、融资方案已落实；

3.2.3 乙方承诺：在本项目建设资金筹措过程中，不需南宁市人民政府提供融资担保。

3.2.4 乙方确保在移交后按照合同约定的要求和甲方为确保南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程、南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程、南宁市青山路（南湖隧道口-青竹立交）道路维修工程、南宁市教育路（星湖路口-白沙大桥）道路维修工程、南宁市凤岭南路（青秀路—青环路）道路维修工程、五象大道（银海大道—八尺江大桥）道路维修工程、西明江堤堤路园（石埠路—新村大道）移交整改工程、松柏路（昆仑大道—规划路）移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路（K0+000—K0+848）移交整改工程、体强路（五象大道—歌海路）、南宁市平乐大道（南宁大桥—玉洞大道）B标道路维修工程、2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土罩面工程荔滨大道（保利君悦湾—青环路）项目按市政府要求的时限全部建成完工、竣工验收合格并通车而提出的其他合理要求而提供与本项目有关的南宁市新民路（公园路-七星路）道路维修工程、南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程、南宁市青山路（南湖隧道口-青竹立交）道路维修工程、南宁市教育路（星湖路口-白沙大桥）道路维修工程、南宁市凤岭南路（青秀路—青环路）道路维修工程、五象大道（银海大道—八尺江大桥）道路维修工程、西明江堤堤路园（石埠路—新村大道）移交整改工程、松柏路（昆仑大道—规划路）移交整改工程、兴宁区三塘工业集中区兴工路（K0+000—K0+848）移交整改工程、体强路（五象大道—歌海路）、南宁市平乐

### 第二十三条 其他

23.1 适用于本合同的法律为中华人民共和国的法律，适用语言为汉语。

23.2 本合同双方代表或其授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

23.3 本合同正本一式二十二份，均具同等法律效力，甲、乙双方各执叁份，其余由乙方保存，用于到政府机关办理相关手续。

23.4 同订立时间：2014 年 10 月 20 日。

23.5 合同订立地点：南宁市

### 第二十四条 合同附件

24.1 本项目的规划部门意见、用地预审意见

24.2 南宁市人民政府同意甲方作为项目发起人的政府相关会议纪要

24.3 保理银行针对项目出具的保理服务资料（保理合同或回购保函）

甲方：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：南宁市江南区壮锦大道 33 号

邮编：530031 电话：0771-4888205 传真：0771-4888709

乙方：南宁市市政工程集团有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：南宁市华西路 42 号

邮编：530011 电话：07712435816 传真：07712427229



### 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 南宁市凤岭南路(青秀路-青环路) 道路维修工程	开工日期	2014年6月10日	对工程的质量评价	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月25日	参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路86.20分。 2、资料评定：道路83.50分。 3、实测实量评定：道路85.83分。 4、综合评定：道路85.24分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
合同造价 (万元)	5323.00万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 本次竣工验收路段范围：K2+350~K5+950段，道路全长3600米，宽40米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面路基灌浆71654 m <sup>3</sup> ；4 cm ARAC-13C 橡胶改性沥青砼面层：131155.58m <sup>2</sup> ；新建人行道6cm厚彩色透水砖30760 m <sup>2</sup> ；新建路缘石(无钢筋)15464m；新建路缘石(有钢筋)716.10m；新建路条石8370m；新建路条石(树池)8771.04m；中分带绿化恢复3780 m <sup>2</sup> 。 2、排水工程：完成D600 联接管60m，D300 联接管60m，新建四联进水井5座，改建四联进水井9座(四联改八联)，改建双联进水井7座(双联改八联)，改建三联进水井170座(三联改四联)，改建单联进水井6座(单联改四联)，雨污水检查井上抬井座345座。 3、交通工程：Φ100 镀锌钢管1293.90m，交通检查井Φ800mm63座。			竣工验收日期		
				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、部分原材合格证未标明原件存放处及经办人； 2、竣工图不完整。 二、外观存在问题： 1、部分盲道砖磨损严重； 2、部分路缘石破损； 3、部分检查井及雨水口井盖被沥青污染； 4、部分雨水口井内有建筑垃圾； 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止。 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				建设单位	设计单位
				 签名：(盖章)	 签名：(盖章)
				 签名：(盖章)	 签名：(盖章)
				邀请单位	
				签名：(盖章)	

### 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 南宁市教育路(星洲路口-白沙大桥) 道路维修工程	开工日期	2014年7月22日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路86.60分。 2、资料评定：道路87.00分。 3、实测实量评定：道路86.44分。 4、综合评定：道路86.66分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。			
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月25日				
合同造价 (万元)	1090.00万元	施工决算 (万元)					
验收范围及数量： 本次竣工验收路段范围：BK0+000-BK0+620段，道路全长620米，宽40米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井并进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面路基灌浆8815 m <sup>3</sup> ；4 cm ARAC-13C 橡胶改性沥青砼面层：23823m <sup>2</sup> 。 2、排水工程：完成 D600 联接管 120m，D300 联接管 120m，新建四联进水井 4 座，改建四联进水井 40 座，改建双联进水井 8 座，新建双联进水井 2 座，雨水检查井上抬井座 41 座、污水检查井上抬井座 38 座、给水检查井上抬井座 5 座、电力井上抬井座 28 座。 3、Φ100 镀锌钢管 1920m，交通检查井 Φ800mm16 座。				竣工验收日期	2015年1月29日		
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、部分质保资料日期未标明完善； 2、部分原材合格证未标明原件存放处及经办人。 二、外观存在问题： 1、部分检查井及雨水口井箅被沥青污染； 2、部分路段路面最低处积水。 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止； 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
				邀请单位			

### 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 2014年南宁市市政主要道路沥青混凝土路面工程荔滨大道（保利君悦湾—青环路）	开工日期	2014年8月12日	对工程的质量评价	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月26日	参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路87.70分。 2、资料评定：道路84.50分。 3、实测实量评定：道路85.26分。 4、综合评定：道路85.76分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
合同造价 (万元)	1254.00万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 本次竣工验收路段范围：K0+000~K3+526.142，全长3526.142米，路幅宽度40米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面基层灌浆：17234.019m <sup>3</sup> ；完成6cm AC-20中粒式沥青砼调平层：36013.00m <sup>2</sup> ，4cm ARAC-13C细粒式橡胶沥青沥青砼面层：8894.00m <sup>2</sup> ；AC-13细粒式沥青砼面层：460m <sup>2</sup> ；人行道透水砖铺装面积：2468m <sup>2</sup> ；盲道砖铺装面积：247m <sup>2</sup> ；新建路缘石1410m。 2、排水工程：完成新建四联进水井12座，改建四联进水井193座，排水检查井盖更换237座，给水检查井上抬井座8座、电力检查井上抬井座4座，通讯检查井上抬井座6座，燃气检查井上抬井座6座，不明检查井上抬井座14座。 3、交通工程：完成Φ100镀锌钢管1140m，交通检查井Φ800mm13座。					
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、部分原材合格证复印件未标明原件存放处及经办人。 2、竣工图不够清晰完整。 二、外观存在问题： 1、国宾一号小区大门旁有1个雨水检查井井座破损； 2、国宾一号小区有连个出入口路面有网裂、坑洞病害； 3、腾屋泵站和区党校门口雨水检查井未安装防坠网。 三、处理意见： 1、对存在不合档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止。 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				竣工验收日期	2015年1月29日
参加竣工验收单位意见					
建设单位		设计单位		施工单位	
签名：  (盖章)		签名：  (盖章)		签名：  (盖章)	
监理单位		邀请单位			
签名：  (盖章)		签名： (盖章)			
邀请单位		邀请单位			
签名： (盖章)		签名： (盖章)			

## 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 南宁市平乐大道(南宁大桥—玉洞大 道)B标道路维修工程	开工日期	2014年8月12日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见: 1、外观评定:道路86.20分。 2、资料评定:道路83.50分。 3、实测实量评定:道路86.75分。 4、综合评定:道路85.61分。 5、工程质量评定:该工程评定为合格工程。	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月26日		
合同造价 (万元)	300.00万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量: 本次竣工验收路段范围:K1+100~K2+310,道路全长1210米,路幅宽度60米。 本次竣工验收内容包括:道路维修工程、排水工程具体内容如下: 1、道路工程:完成补铺机动车道4cm ARAC-13C细粒式橡胶沥青沥青面层:1566.60m <sup>2</sup> ,17cm ARAC-13C 细粒式橡胶沥青沥青面层:750.20m <sup>2</sup> ,6cm AC-20C中粒式改性沥青沥青面层:1438.70m <sup>2</sup> ,补铺非机 动车道3cm ARAC-13C细粒式橡胶沥青沥青面层:879.40m <sup>2</sup> ,补铺15cm ARAC-13C橡胶改性沥青青 面层:271.80m <sup>2</sup> ,6cm AC-20C中粒式改性沥青沥青面层:2410.10m <sup>2</sup> 。 2、排水工程:完成新建三联进水井3座,雨水检查井井盖改造1座、井筒改造4座、排水边沟284米。				竣工验收日期	2015年1月29日
存在问题及处理意见: 一、资料存在问题: 1、部分质保资料漏签字盖章。 2、部分原材合格证复印件未标明原件存放处及经办人。 3、部分竣工图不够完善。 二、外观存在问题: 1、部分路段路面最低处积水; 2、部分雨水检查井井盖、雨水口井算断裂、破损; 3、部分检查井及雨水口井算被沥青污染。 三、处理意见: 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改,直至达到存档要求为止。 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改,并达到质量标准。				参加竣工验收单位意见	
				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
邀请单位	邀请单位		邀请单位		

660212

### 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 南宁市青山路(南湖隧道口-青竹立交)道路维修工程	开工日期	2014年7月25日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路85.30分。 2、资料评定：道路86.50分。 3、实测实量评定：道路87.27分。 4、综合评定：道路86.45分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月25日		
合同造价 (万元)	825.00万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期	2015年1月29日
验收范围及数量： 本次竣工验收路段范围：DK0+000~DK0+829.137，道路全长829.137米，路幅宽度49米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面基层灌浆处理：149.70 m <sup>3</sup> ；机动车道6cm ARAC-13C 橡胶改性沥青砼面层：18241.01m <sup>2</sup> ；非机动车道4cm ARAC-13C 橡胶改性沥青砼面层：11222m <sup>2</sup> ；6cm厚人行道阶砖维修面积12.82m <sup>2</sup> ；路缘石更换36.9m。 2、排水工程：完成新建四联进水井4座，改建四联进水井2座，改建双联进水井46座，雨水检查井上抬井座31座、污水检查井上抬井座3座、给水检查井上抬井座4座、电力井上抬井座13座。 3、交通工程：Φ100镀锌钢管840m，交通检查井Φ800mm7座。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、交桩记录日期不完善； 2、部分钢筋质量证明书复印件未标明原件存放处及经办人。 二、外观存在问题： 1、部分检查井及雨水口井盖被沥青污染； 2、部分路段路面最低处积水 3、部分雨水口井内有建筑垃圾； 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止； 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				邀请单位	

### 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设松柏路(昆仑大道-规划路)移交整改工程	开工日期	2014年10月21日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见:	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月25日	1、外观评定: 道路86.60分。 2、资料评定: 道路85.50分。 3、实测实量评定: 道路84.34分。 4、综合评定: 道路85.37分。 5、工程质量评定: 该工程评定为合格工程。	
合同造价(万元)	1381.97万元	施工决算(万元)		竣工验收日期	2015年1月29日
验收范围及数量: 本次竣工验收路段范围: K0+057.1~K1+011.109, 道路全长954.009米, 路幅宽度40米。 本次竣工验收内容包括: 道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复, 具体内容如下: 1、道路工程: 完成路面脱空灌浆9516.32 m <sup>3</sup> ; 0.6cm乳化沥青稀浆封层1828.75 m <sup>2</sup> ; 整块板换板维修1722m <sup>2</sup> ; 人行道透水砖修复面积10780.30 m <sup>2</sup> ; 盲道砖修复面积1144.81 m <sup>2</sup> ; 条石1908.02m; 更换路缘石850m; 更换树池条石1128m; 隔离墩86个。 2、排水工程: 完成检查井周边补强49座, 四联进水井47座, 检查井维修3座。 3、交通工程: Φ100镀锌钢管1368m, 交通检查井Φ800mm4座。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见: 一、资料存在问题: 1、部分资料填写不规范。 2、部分质保资料未完善签字。 二、外观存在问题: 1、部分盲道止步砖尺寸不符合规范要求; 2、部分雨水检查井盖、雨水口井盖断裂、破损; 3、部分路缘石破损; 4、部分人行道下沉, 勾缝不饱满。 三、处理意见: 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改, 直至达到存档要求为止。 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改, 并达到质量标准。				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				邀请单位	





## 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 南宁市五象新区体强路（五象大道～ 歌海路）道路维修工程	开工日期	2014年7月18日	对工程的质量评价	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月26日	参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路87.0分。 2、资料评定：道路85.50分。 3、实测实量评定：道路86.47分。 4、综合评定：道路86.34分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
合同造价 (万元)	1584.00万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期	2015年1月29日
验收范围及数量： 本次竣工验收路段范围：K0+600～K1+760.752，道路全长1160.752米，歌海路（体强路～良庆大道） 道路里程桩号 K1+177.312-K1+951.476，道路全长774.164米，路幅宽度48米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井并进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面路基灌浆14817 m <sup>3</sup> ；20cm厚级配碎石1820 m <sup>3</sup> ；17cm C20素混凝土1820 m <sup>3</sup> ； 18cm C20素混凝土1820 m <sup>3</sup> ；5cm ARAC-13C橡胶改性沥青砼面层：46165.00m <sup>3</sup> ；歌海路4cm ARAC-13C 橡胶改性沥青砼面层：20302.00m <sup>3</sup> ；新建人行道6cm厚彩色透水砖13011 m <sup>2</sup> ；砼条石2536m；新建人行 道通信井盖8座；路缘石11735m；路条石3124m。 2、排水工程：完成更换双联进水井30座，更换检查井井圈103座。 3、交通工程：Φ100镀锌钢管872m，交通检查井Φ800mm座。 存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、部分质保资料漏签字盖章。 2、部分原材料合格证复印件未标明原件存放处及经办人。 3、部分竣工结构大样图不够清晰。 二、外观存在问题： 1、部分盲道砖尺寸不符合规范要求； 2、部分缘石坡道口处未设置隔离墩； 3、公交车停靠站未设置盲道提示砖。 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止。 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				参加竣工验收单位意见	
				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				邀请单位	


## 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 五象大道（银海大道-八尺江大桥） 道路维修工程	开工日期	2014年6月10日	对工程的质量评价	
施工单位	南宁市政工程集团有限公司	竣工日期	2015年4月8日	参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、道路工程：资料得分86.00分，外观得分86.70分，实测得分：86.91分，综合得分86.57分。 2、排水工程：资料得分88.00分，外观得分86.75分，实测得分：85.48分，综合得分86.62分。 3、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
合同造价 (万元)	61484.30万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期	2015年4月24日
<b>验收范围及数量：</b> 本次竣工验收路段范围：五象大道K0+400-K17+130.136段，道路全长16730.136米，宽68米。 银沙大道K0+110~K1+116.766，道路全长1006.766米，宽40米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复，具体内容如下： 1、五象大道完成路面基层灌浆处理体积：430185m <sup>3</sup> ，沥青调平层565641.00m <sup>2</sup> ，4cm ARAC-13C橡胶改性沥青砼上面层：808059.00m <sup>2</sup> ；花岗岩路缘石安装：133840m，人行道花岗岩铺装：14000 m <sup>2</sup> 。 2、银沙大道完成路面基层灌浆处理体积：23654m <sup>3</sup> ，混凝土路缘石安装3448.20m，沥青调平层10996.00m <sup>2</sup> ，4cm ARAC-13C橡胶改性沥青砼上面层：27491.00m <sup>2</sup> 。 3、完成新建凹联进水井1762座，雨水检查井1470座，雨水口连接管4228m。 4、Φ100镀锌钢管24900m，交通检查井Φ800mm105座。				参加竣工验收单位意见	
				建设单位 签名：  (盖章)	监理单位 签名：  (盖章)
<b>存在问题及处理意见：</b> 一、资料存在问题： 1、无沥青三大指标合格证； 2、路面检测报告无检验结论 3、无进水井井座合格证。 二、外观存在问题： 1、人行道井盖缺失； 2、局部路面下沉，侧分带路缘石未抬高更换； 3、个别检查井井框与路面高差大于规范值，导致行车不平整，需调整。 4、龙堤路口至银海立交进水井井座未抬高，与路面高差过大。 5、金象路口至银海立交有几处路面网裂、车辙 6、部分雨水口位于路口中间，须调至路缘石边沿。 7、创元科技门口沥青未铺到位。 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止； 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				设计单位 签名：  (盖章)	施工单位 签名：  (盖章)
				邀请单位 签名： (盖章)	

## 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 西明江堤提路园(石埠路-新村大道,含 江北大道连接线1、2标)移交整改工程	开工日期	2014年10月16日	对工程的质量评价	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2015年6月19日	参加验收小组的各方人员形成如下统一意见: 1、道路工程:资料得分87.00分,外观得分86.80分,实测得分:86.49分,综合得分86.74分。 3、工程质量评定:该工程评定为合格工程。	
合同造价 (万元)	6938.37万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期	2015年9月2日
验收范围及数量: 本次竣工验收路段范围:西明江堤主线K0+000~K3+870段,全长3870米,宽38米;连接线1K0+000~K1+380.853全长1380.853米,连接线2K0+000~K0+340.797全长340.797米,路幅宽度32米。 本次竣工验收内容包括:移交整改工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井、交通标志标线进行恢复,具体内容如下: 1、完成路面基层灌浆处理体积:4768.53 m <sup>3</sup> ,更换路缘石14667.86m,铺筑30cm厚C30混凝土47119.91 m <sup>3</sup> ,4cm ARAC-13橡胶沥青上面层:84972.55 m <sup>2</sup> ,人行道修复面积:18057.75 m <sup>2</sup> ,隔离墩307个。 2、完成上抬四原进水井井座49座,维修雨、污检查井81座。 3、完成Φ100镀锌钢管3210m,交通检查井Φ800mm24座。 4、完成可跨越同向车道分界线(40km/h)9982m,车行道边缘线18524m,停止线312m,导向车道线985m,非机动车路面标记48个,人行横道线415m,导向箭头(用于主线道路路段中处)4组,导向箭头(用于支路路段中处)1组,导向箭头(用于主线道路交叉口处)4组,导向箭头(用于支路交叉口处)7组,减速让行线9组,停车位标线2632.50m,公交车标线15组。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见: 一、资料存在问题: 1、资料总目录缺失。 2、部分分部划分不合理、不全。 3、评分与划分项目未一一对应。 4、部分质保资料漏盖章。 5、缺少交班记录。 6、混凝土汇总表顺序有误。 二、外观存在问题: 1、第三车道整改四个部位湿水、右幅路面检查井、左幅两个部位下沉、K0+480通道及K0+200积水严重。 2、罗文大桥有块石需清理。 3、已整改路段仍出现网裂、坑洞。 4、堤路回路面与罗文大桥项目正在施工的匝道高差大,存在安全隐患。 5、部分人行道平整度不够、路缘石缺损。 6、管道出现堵塞。 7、部分井框与路面高差大于规范值。 三、处理意见: 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改,直至达到存档要求为止; 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改,并达到质量标准。				建设单位  签名: 李锦昆 (盖章)	监理单位  签名: 陈敏 (盖章)
				设计单位  签名: 张其 (盖章)	施工单位  签名: 李介春 (盖章)
				邀请单位 签名: (盖章)	

## 工程竣工验收证书

工程名称	新民路(公园路~七星路)道路维修工程	开工日期	2017年10月25日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、本工程共14个分部，经查14个分部全部符合标准及设计要求。 2、本工程质量控制资料共30项，经审查符合要求30项。 3、本工程安全和主要使用功能共核查13项，符合要求13项；共抽查13项，符合要求13项。 4、本工程观感质量检验共抽查22项，符合要求22项。 综合以上结果，本工程质量评定为合格工程。	
施工单位	南宁市政工程集团有限公司	竣工日期	2018年1月30日		
合同造价(万元)	3361.04万元	施工决算(万元)	竣工未结算		
验收范围及数量： 道路工程：新民路全长2000.0m；四个匝道共约长660m；主要工程数量：路基挖土方约2.23万m <sup>3</sup> ，路基回填土约1.36万m <sup>3</sup> ，级配碎石约1.6万m <sup>3</sup> ，沥青砼路面约3.29万m <sup>2</sup> 。 排水工程：新建雨水管519m，新建连接管约154m，新建雨水检查井约16座，新建四联进水井约29座，新建二联井79座。 交通工程：反光热熔标线约4000m <sup>2</sup> 。 照明工程：电力电缆保护管7368m。				竣工验收日期	2018年3月29日
参加竣工验收单位意见					
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、无原材、压实度汇总表； 2、无路基工程竣工报告； 3、竣工图签章未完善。 二、外观问题： 1、部分人行道砖下沉、松动，部分勾缝不饱满； 2、部分路缘石坡道和人行斑马线的位置不符合设计要求； 3、公共自行车交通厅站点未抬升，与人行道有高差，存在安全隐患； 4、部分雨水口偏位，有连接管堵塞现象，部分检查井盖材质与设计不符，部分连接管未按设计要求建设，需整改； 5、新民立交桥上新旧标线未与两侧的道路标线连接； 6、南宁二中过街斑马线停止线前的标线有部分未清除，东风岗南北引导电动车上人行道的牌下的机非混行等未清除，新民东葛北进口停止线最右侧车道的直行标线未清除，部分分道标线重合部分未清除，公安厅门口的网格线未更新。 7、市委门前斑马线迁移了，但标牌未更新； 8、新民七星路口部分电缆管占用照明井。 以上存在问题已全部整改完毕。		建设单位	同意	设计单位	同意
		 签名：李德碧 (盖章)	 签名：何从 (盖章)		
		 签名：李林 (盖章)	 签名：陈昭清 (盖章)		
按设计要求建设，需整改； 5、新民立交桥上新旧标线未与两侧的道路标线连接； 6、南宁二中过街斑马线停止线前的标线有部分未清除，东风岗南北引导电动车上人行道的牌下的机非混行等未清除，新民东葛北进口停止线最右侧车道的直行标线未清除，部分分道标线重合部分未清除，公安厅门口的网格线未更新。 7、市委门前斑马线迁移了，但标牌未更新； 8、新民七星路口部分电缆管占用照明井。 以上存在问题已全部整改完毕。		监理单位	同意	施工单位	同意
		 签名：陈昭清 (盖章)	 签名：李德碧 (盖章)		

667114

## 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 兴宁区三塘工业集中区兴工路 (K0+000—K0+848) 移交整改工程	开工日期	2014年11月1日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路86.50分。 2、资料评定：道路85.00分。 3、实测实量评定：道路84.94分。 4、综合评定：道路85.43分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月25日	竣工验收日期	2015年1月29日
合同造价 (万元)	1182.20万元	施工决算 (万元)		参加竣工验收单位意见	
验收范围及数量： 本次竣工验收路段范围：K0+000—K0+848.602，全长848.602米，路幅宽度40米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面脱空灌浆：8900.31 m <sup>3</sup> ；0.6cm乳化沥青稀浆封层：4023.25 m <sup>3</sup> ，整块板换板维修：3710.90m <sup>2</sup> 。 2、排水工程：完成检查井周边补强46座，四联进水井41座，检查井维修10座。 3、交通工程：完成Φ100镀锌钢管816m，交通检查井Φ800mm13座。				建设单位	设计单位
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、竣工图说明未完善。 2、部分原材合格证复印件未标明原件存放处及经办人。 二、外观存在问题： 1、部分修复的水泥砼路面有裂缝； 2、部分边坡未进行边坡防护； 3、水泥砼路面破损，有坑洞。 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止。 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				监理单位	施工单位
				监理单位	施工单位
				邀请单位	

3

667126

### 竣工验收证书

工程名称	南宁市利用社会资金投资建设 南宁市竹溪大道（青竹立交-江北大道）道路维修工程	开工日期	2014年7月23日	对工程的质量评价	
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	竣工日期	2014年12月25日	参加验收小组的各方人员形成如下统一意见： 1、外观评定：道路86.80分。 2、资料评定：道路83.50分。 3、实测实量评定：道路85.50分。 4、综合评定：道路85.29分。 5、工程质量评定：该工程评定为合格工程。	
合同造价 (万元)	1292.00万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 本次竣工验收收路范围：CK0+023.396~CK1+397.136段，道路全长1373.74米，宽61.5米。 本次竣工验收内容包括：道路维修工程、排水工程、交通工程交通管线及交通检查井进行恢复，具体内容如下： 1、道路工程：完成路面基层灌浆处理：901.20 m <sup>3</sup> ，机动车道6cm ARAC-13C橡胶改性沥青砼面层：16172.00m <sup>2</sup> ；慢车道4cm ARAC-13C橡胶改性沥青砼面层：35911.00m <sup>2</sup> ；6cm厚人行道阶砖维修面积12.29 m <sup>2</sup> ；路缘石更换67.6m。 2、排水工程：完成D600联接管120m，D300联接管120m，新建四联进水井4座，改建四联进水井40座，改建双联进水井8座，新建双联进水井2座，雨水检查井上抬井座41座，污水检查井上抬井座38座，给水检查井上抬井座5座，电力井上抬井座28座。 3、Φ100镀锌钢管1920m，交通检查井Φ800mm16座。					
存在问题及处理意见： 一、资料存在问题： 1、交桩记录日期不完善； 2、部分钢筋质量证明书复印件未标明原件存放处及经办人。 二、外观存在问题： 1、部分检查井及雨水口井盖被沥青污染； 2、部分路段路面最低处积水； 3、部分雨水口井内有建筑垃圾。 三、处理意见： 1、对存在不合存档要求的部分资料进行整改，直至达到存档要求为止； 2、外观存在的问题已在监理处监督下进行整改，并达到质量标准。				竣工验收日期	2015年1月29日
参加竣工验收单位意见					
建设单位		监理单位		施工单位	
 签名：李维军		 签名：李维军 (盖章)		 签名：李维军 (盖章)	
 签名：李维军 (盖章)		 签名：李维军 (盖章)		 签名：李维军 (盖章)	
签名： (盖章)		签名： (盖章)		签名： (盖章)	

### 3、其他

#### 3.1、同类工程履约评价情况

#### 用户满意度评价表

2024 年 12 月 25 日

工程名称	南宁市蓉茉大道北延长线（柳南高速-凤岭北路延长线）工程施工（重）		
评价内容	很满意	满意	不满意
工程设计情况	√		
工程使用功能情况	√		
施工质量情况	√		
备注：			
用户联系人（签字）：  陈玉政 联系电话：			

说明：1.施工质量：不包括住户使用不当造成的施工质量下降；

2.评价项目：按满意度填写，很满意、满意、不满意，在相应空档内划“√”；

## 用户满意度评价表

2022年12月5日

工程名称	利用亚洲贷款实施江西省吉安城市交通项目城市道路子 项目君华大道（阳明西路至吉安北大道）		
评价内容 评价项目	很满意	满意	不满意
工程设计情况	✓		
工程使用功能情况	✓		
施工质量情况	✓		
备注：          <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                     用户联系人（签字）   </div> <div style="text-align: right;">                     联系电话：18100772869                 </div> </div>			

说明：1.施工质量：不包括住户使用不当造成的施工质量下降；  
2.评价项目：按满意度填写，很满意、满意、不满意，在相应空档内划“✓”；



## 用户满意度评价表

2022年 12月 5日

工程名称	现代大道北延线及城市综合管廊建设项目		
评价内容 评价项目	很满意	满意	不满意
工程设计情况	√		
工程使用功能情况	√		
施工质量情况	√		
<p>备注：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  </div> <p>用户联系人（签字）：王德华      联系电话：13228263922</p>			

说明：1.施工质量：不包括住户使用不当造成的施工质量下降；  
 2.评价项目：按满意度填写，很满意、满意、不满意，在相应空档内划“√”；

## 佛山市城市道路工程参建单位（施工）履约评价细则

项目名称	南海电子信息产业园白岗片区园区道路工程项目				
合同名称	南海电子信息产业园白岗片区园区道路工程项目合同				
建设单位	佛山市南海区里水园区建设投资有限公司	负责人及联系方式	叶敏康、13809229700		
施工单位	南宁市政工程集团有限公司	负责人及联系方式	张旭前、13607862929		
施工单位（联合体）	/	负责人及联系方式	/		
监理单位	广东建咨工程管理有限公司	负责人及联系方式	欧工、13928258935		
评价期限	2024年09月30日至2024年12月30日		得分/等级	95.00	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建		项目规模	<input type="checkbox"/> 大型 <input checked="" type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型	
序号	分项内容	满分分值	评价标准	扣分	得分
<b>一</b>	<b>人员配备</b>	<b>15</b>			
1	项目负责人履职	6	1.1 项目负责人到岗率不足80%，扣6分； 1.2 每日出勤时间不足4小时，扣0.5分/日。	1	5
2	关键岗位人员履职（项目负责人除外）	4	以建设单位按合同要求所有关键岗位人员到岗率的算术平均值为准： 2.1 关键岗位人员到岗率不足70%，扣4分； 2.2 每日出勤时间不足4小时，扣0.5分/人/日。	0	4
3	人员更换	5	3.1 未经项目建设单位批准擅自更换项目负责人或单方面作出实质性更换行为的，扣3分/次；	0	5
			3.2 未经项目建设单位批准擅自更换关键岗位人员或单方面作出实质性更换行为的，扣2分/人/次；	0	
			3.3 经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需更换人员，拒不更换的，扣2分/人/次。	0	
4	人员锁定		被锁定人员在锁定期内仍参与市内、市外建设项目投标，或者再次到其他建设项目任职的，扣15分。 (注：此项为人员配备否决性情形。)	0	
<b>二</b>	<b>投资管理</b>	<b>15</b>			
5	工程款专款专用	5	5.1 未按合同及相关文件要求商定监管银行、签署工程款监管协议及共管事项的，扣3分；	0	5
			5.2 未遵守资金监管或共管的相关要求及程序的，扣3分；	0	
			5.3 未验收前提取管理费用的，扣3分；	0	



			5.4 虚构工程款支出, 或者挪用工程款, 或者在项目通过竣工验收前以任何名义挪作他用, 扣 5 分。	0	
6	工人工资支付	4	6.1 未按合同(包括分包合同)条款及相关文件要求支付工人工资的, 扣 4 分。 6.2 未设置农民工工资专用账户、未按有关规定储存工资保证金、未缴纳工伤保险, 扣 1 分/项。 6.3 未与农民工签订合同 扣 0.1 分/人。	0	4
7	项目年度资金计划完成情况	3	按项目年度下达资金计划: 7.1 完成年度资金计划 $\geq 90\%$ , 不扣分; 7.2 $80\% \leq$ 完成年度资金计划 $< 90\%$ , 扣 1 分; 7.3 $70\% \leq$ 完成年度资金计划 $< 80\%$ , 扣 2 分; 7.4 完成年度资金计划 $< 70\%$ , 扣 3 分。 (备注: 若非施工单位原因造成的, 不扣分。)	0	3
8	工程变更管理	3	未按招标文件、合同、建设单位内控管理制度、佛山市关于工程变更的有关规定及时办理工程变更手续的, 变更台账不完整的, 扣 1 分/项。	1	2
<b>三</b>	<b>施工管理</b>	<b>35</b>			
9	材料、设备质量	5	9.1 材料、设备进场复检、报验手续不及时, 台账不完整、不清晰的, 扣 2 分/次; 9.2 未按合同约定参考品牌采购材料、设备且未办理品牌更换审批手续并已使用的, 扣 3 分/次; 9.3 材料、设备进场复检不合格并已使用的, 扣 5 分/次。	0 0 0	5
10	施工质量、安全施工	20	10.1 收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的暂停施工通知或局部停工通知, 按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 1 分/次; 未按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 5 分/次; 10.2 收到城市道路主管部门下发的整改通知书(除停工外), 按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 0.5 分/次; 未按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 3 分/次; 10.3 收到建设单位下发的整改通知书, 按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 0.5 分/次; 未按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 2 分/次; 10.4 收到监理通知单, 按要求在限期内完成整改并回复的, 不扣分; 未按要求在限期内完成整改及回复, 并经建设单位确认的, 扣 1 分/次; 10.5 发生一般及以上质量事故且未达到较大质量事故的, 一次扣 10 分。 10.6 发生一般及以上安全事故且未达到较大安全生产事故的, 一次扣 10 分。	0 0 0 0 0 0	20



11	危险较大分部分项工程	5	11.1 未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及地方规定编制专项施工（或专家论证）方案的，扣 2 分/项；	0	5
			11.2 有按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及地方规定编制专项施工（或专家论证）方案，收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的未按方案实施的通知的，扣 3 分/处。	0	
12	文明施工、扬尘防控	5	12.1 收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的暂停施工通知或局部停工通知，按要求在限期内完成整改并回复的，扣 1 分/次；未按要求在限期内完成整改并回复的，每次扣 2 分；	0	3
			12.2 收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的整改通知书（除停工外），按要求在限期内完成整改并回复的，扣 0.5 分/次；未按要求在限期内完成整改并回复的，扣 1 分/次；	0	
			12.3 现场因扬尘设备投入不足、不开启，裸土未及时覆盖等措施落实不到位，并收到监理通知单，按要求在限期内完成整改并回复的，不扣分；未按要求在限期内完成整改并回复的，扣 2 分/次。	2	
<b>四</b>	<b>进度控制</b>	<b>10</b>			
13	工期控制	10	13.1 工期滞后被监理单位警告，每次扣 2 分， 13.2 工期滞后被建设单位警告，每次扣 3 分。	1	9
<b>五</b>	<b>配合与协调</b>	<b>10</b>			
14	配合情况	2	在项目合同约定范围内不配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作，经建设单位牵头有关单位集体核实的，扣 1 分/次。	0	2
15	工程分包程序	3	15.1 未按照合同约定履行分包审查程序或未经发包人审查同意，违约进行分包的，扣 2 分/项。	0	3
			15.2 使用未进行诚信信息采集的企业作为分包单位的，扣 1 分/次。	0	
16	总包对分包的管理	5	16.1 施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理的，扣 1 分/次。	0	5
			16.2 施工总承包单位未根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户的，扣 1 分/次。	0	
			16.3 分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的，扣 1 分/次。	0	
			16.4 分包单位拒不落实行政主管部门关于拖欠和克扣农民工工资问题整改要求的、恶意拖欠农民工工资的或被人力资源社会保障行政主管部门认定为拖欠农民工工资行政违法行为的，扣 3 分/次。	0	



			16.5 施工总包单位未按照投标承诺落实小微企业分包份额的，扣 2 分/次。	0	
<b>六</b>	<b>整改落实</b>	<b>15</b>			
17	问题治理	15	17.1 对监理单位的整改意见不及时处理的，扣 2 分/次；	0	15
			17.2 对建设单位的整改意见不及时处理的，扣 3 分/次；。	0	
			17.3 对主管部门的整改意见不及时处理的，扣 5 分/次。	0	
	<b>合计</b>	<b>100</b>		5.0	95.0
备注	总体优秀				
<p>建设单位对该参建单位（施工）履约表现的总体评价：</p> <p>服务质量好、管理水平高</p> <div style="text-align: center;">  <p>(建设单位公章)</p> </div>					



## 佛山市城市道路工程参建单位（施工）履约评价细则

项目名称	南海电子信息产业园宏岗地块规划一路工程项目				
合同名称	南海电子信息产业园宏岗地块规划一路工程项目施工合同				
建设单位	佛山市南海区里水园区建设投资有限公司	负责人及联系方式	孙伟煌、13923195588		
施工单位	南宁市市政工程集团有限公司	负责人及联系方式	张旭前、13607862929		
施工单位（联合体）	/	负责人及联系方式	/		
监理单位	佛山市三知工程管理有限公司	负责人及联系方式	张健良、13925984797		
评价期限	2024年10月29日至2024年12月31日		得分/等级	95.00	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建		项目规模	<input type="checkbox"/> 大型 <input checked="" type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型	
序号	分项内容	满分分值	评价标准	扣分	得分
<b>一</b>	<b>人员配备</b>	<b>15</b>			
1	项目负责人履职	6	1.1 项目负责人到岗率不足80%，扣6分； 1.2 每日出勤时间不足4小时，扣0.5分/日。	0	6
2	关键岗位人员履职（项目负责人除外）	4	以建设单位按合同要求所有关键岗位人员到岗率的算术平均值为准： 2.1 关键岗位人员到岗率不足70%，扣4分； 2.2 每日出勤时间不足4小时，扣0.5分/人/日。	1	3
3	人员更换	5	3.1 未经项目建设单位批准擅自更换项目负责人或单方面作出实质性更换行为的，扣3分/次； 3.2 未经项目建设单位批准擅自更换关键岗位人员或单方面作出实质性更换行为的，扣2分/人/次； 3.3 经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需更换人员，拒不更换的，扣2分/人/次。	0	5
4	人员锁定		被锁定人员在锁定期内仍参与市内、市外建设项目投标，或者再次到其他建设项目任职的，扣15分。 (注：此项为人员配备否决性情形。)	0	
<b>二</b>	<b>投资管理</b>	<b>15</b>			
5	工程款专款专用	5	5.1 未按合同及相关文件要求商定监管银行、签署工程款监管协议及共管事项的，扣3分； 5.2 未遵守资金监管或共管的相关要求及程序的，扣3分； 5.3 未验收前提取管理费用的，扣3分；	0	5



			5.4 虚构工程款支出, 或者挪用工程款, 或者在项目通过竣工验收前以任何名义挪作他用, 扣 5 分。	0	
6	工人工资支付	4	6.1 未按合同(包括分包合同)条款及相关文件要求支付工人工资的, 扣 4 分。 6.2 未设置农民工工资专用账户、未按有关规定储存工资保证金、未缴纳工伤保险, 扣 1 分/项。 6.3 未与农民工签订合同 扣 0.1 分/人。	0	4
7	项目年度资金计划完成情况	3	按项目年度下达资金计划: 7.1 完成年度资金计划 $\geq 90\%$ , 不扣分; 7.2 $80\% \leq$ 完成年度资金计划 $< 90\%$ , 扣 1 分; 7.3 $70\% \leq$ 完成年度资金计划 $< 80\%$ , 扣 2 分; 7.4 完成年度资金计划 $< 70\%$ , 扣 3 分。 (备注: 若非施工单位原因造成的, 不扣分。)	0	3
8	工程变更管理	3	未按招标文件、合同、建设单位内控管理制度、佛山市关于工程变更的有关规定及时办理工程变更手续的, 变更台账不完整的, 扣 1 分/项。	1	2
<b>三</b>	<b>施工管理</b>	<b>35</b>			
9	材料、设备质量	5	9.1 材料、设备进场复检、报验手续不及时, 台账不完整、不清晰的, 扣 2 分/次; 9.2 未按合同约定参考品牌采购材料、设备且未办理品牌更换审批手续并已使用的, 扣 3 分/次; 9.3 材料、设备进场复检不合格并已使用的, 扣 5 分/次。	0 0 0	5
10	施工质量、安全施工	20	10.1 收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的暂停施工通知或局部停工通知, 按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 1 分/次; 未按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 5 分/次; 10.2 收到城市道路主管部门下发的整改通知书(除停工外), 按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 0.5 分/次; 未按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 3 分/次; 10.3 收到建设单位下发的整改通知书, 按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 0.5 分/次; 未按要求在限期内完成整改并回复的, 扣 2 分/次; 10.4 收到监理通知单, 按要求在限期内完成整改并回复的, 不扣分; 未按要求在限期内完成整改及回复, 并经建设单位确认的, 扣 1 分/次; 10.5 发生一般及以上质量事故且未达到较大质量事故的, 一次扣 10 分。 10.6 发生一般及以上安全事故且未达到较大安全生产事故的, 一次扣 10 分。	0 0 0 0 0 0	20



11	危险较大分部分项工程	5	11.1 未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及地方规定编制专项施工（或专家论证）方案的，扣 2 分/项；	0	5
			11.2 有按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及地方规定编制专项施工（或专家论证）方案，收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的未按方案实施的通知的，扣 3 分/处。	0	
12	文明施工、扬尘防控	5	12.1 收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的暂停施工通知或局部停工通知，按要求在限期内完成整改并回复的，扣 1 分/次；未按要求在限期内完成整改并回复的，每次扣 2 分；	2	3
			12.2 收到城市道路建设主管部门或监督部门下发的整改通知书（除停工外），按要求在限期内完成整改并回复的，扣 0.5 分/次；未按要求在限期内完成整改并回复的，扣 1 分/次；	0	
			12.3 现场因扬尘设备投入不足、不开启，裸土未及时覆盖等措施落实不到位，并收到监理通知单，按要求在限期内完成整改并回复的，不扣分；未按要求在限期内完成整改并回复的，扣 2 分/次。	0	
<b>四</b>	<b>进度控制</b>	<b>10</b>			
13	工期控制	10	13.1 工期滞后被监理单位警告，每次扣 2 分， 13.2 工期滞后被建设单位警告，每次扣 3 分。	1	9
<b>五</b>	<b>配合与协调</b>	<b>10</b>			
14	配合情况	2	在项目合同约定范围内不配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作，经建设单位牵头有关单位集体核实的，扣 1 分/次。	0	2
15	工程分包程序	3	15.1 未按照合同约定履行分包审查程序或未经发包人审查同意，违约进行分包的，扣 2 分/项。	0	3
			15.2 使用未进行诚信信息采集的企业作为分包单位的，扣 1 分/次。	0	
16	总包对分包的管理	5	16.1 施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理的，扣 1 分/次。	0	5
			16.2 施工总承包单位未根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户的，扣 1 分/次。	0	
			16.3 分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的，扣 1 分/次。	0	
			16.4 分包单位拒不落实行政主管部门关于拖欠和克扣农民工工资问题整改要求的、恶意拖欠农民工工资的或被人力资源社会保障行政主管部门认定为拖欠农民工工资行政违法行为的，扣 3 分/次。	0	



			16.5 施工总包单位未按照投标承诺落实小微企业分包份额的，扣 2 分/次。	0	
<b>六</b>	<b>整改落实</b>	<b>15</b>			
17	问题治理	15	17.1 对监理单位的整改意见不及时处理的，扣 2 分/次；	0	15
			17.2 对建设单位的整改意见不及时处理的，扣 3 分/次；。	0	
			17.3 对主管部门的整改意见不及时处理的，扣 5 分/次。	0	
	<b>合计</b>	<b>100</b>		5.0	95.0
备注	服务质量好，管理优秀				
<p>建设单位对该参建单位（施工）履约表现的总体评价：</p> <p>总体优秀</p> <div style="text-align: center;">  <p>(建设单位公章)</p> </div>					



### 3.2、同类工程获奖情况





# 证书

南宁市政工程集团有限公司：

你单位总承包的 那况路（那荷路-规划 21 路，昆岭路-金  
仑路，金仑路-K0+880，K0+880-三塘北路）通过 2025 年  
度市政工程最高质量水平评价。

编号：市 254510101

中国市政工程协会  
二零二五年七月



南宁市政工程集团有限公司：  
你单位施工总承包的南宁园博园项目 荣获  
2020—2021年度国家优质工程奖。  
特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月



## 关于南宁园博园项目市政工程的情况说明

南宁市市政工程集团有限公司承建的“南宁园博园项目市政工程”，于2018年11月15日完成竣工验收工作。中国施工企业管理协会于2020年12月1日发布的“关于公布2020~2021年度第一批国家优质工程奖入选工程名单的通知”，该项目的国家优质工程奖项目名称为“南宁园博园项目”。

“南宁园博园项目”是作为整体项目进行申报的国家优质工程奖，实际实施时划分为几个项目，其中南宁市市政工程集团有限公司承建的“南宁园博园项目市政工程”属于获得国家优质工程奖“南宁园博园项目”其中一个工程项目。

特此说明。

南宁五象新区建设投资有限责任公司

2021年5月17日

