

西丽枢纽片区市政道路工程  
施工图精细化审查

投标文件

资信标书

项目编号： 4403922026031901001Y

投标人名称： 深圳市大正建设工程咨询有限公司

投标人代表： 

投标日期： 2026 年 4 月 16 日

## 投标函

致 深圳市南山区建筑工务署：

根据已收到贵方的 西丽枢纽片区市政道路工程施工图精细化审查 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

**本投标函同时作为法定代表人证书和法人授权委托书。**

投标人名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

授权委托人：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 110 号厂房 301\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_518000\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_0755-83236941/13682405568\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_2026 年 4 月 16 日\_\_\_\_\_



### 拟派本项目服务团队情况汇总表


序号	姓名	项目拟任岗位	学历	职称	注册执业资格	专业工作年限	社保情况
1	丁宏志	<b>项目负责人/ 道路负责人/ 道路审查师</b>	本科	高级工程师	注册土木工程师 (道路工程)	36年	投标单位缴纳
2	肖为奇	道路审查师	本科	高级工程师	注册土木工程师 (道路工程)	38年	投标单位缴纳
3	徐 韧	道路审查师	本科	高级工程师	注册土木工程师 (道路工程)	38年	投标单位缴纳
4	曹智明	<b>隧道负责人/ 隧道审查师</b>	硕士	高级工程师	一级注册结构工程师	23年	投标单位缴纳
5	杨 林	隧道审查师	本科	高级工程师	一级注册结构工程师	21年	投标单位缴纳
6	王 检	<b>结构负责人/ 结构审查师</b>	本科	高级工程师	一级注册结构工程师	22年	投标单位缴纳
7	谢 雄	结构审查师	本科	高级工程师	一级注册结构工程师	37年	投标单位缴纳
8	王战鹏	<b>岩土负责人/ 岩土审查师</b>	硕士	高级工程师	注册土木工程师 (岩土)	20年	投标单位缴纳
9	赵福伟	岩土审查师	本科	高级工程师	注册土木工程师 (岩土)	36年	投标单位缴纳

序号	姓名	项目拟任岗位	学历	职称	注册执业资格	专业工作年限	社保情况
10	李湘楠	<b>给排水负责人</b> /给排水审查师	本科	高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	32年	投标单位缴纳
11	王 励	给排水审查师	硕士	高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	20年	投标单位缴纳
12	梁 慧	<b>电气负责人</b> /电气审查师	硕士	高级工程师	注册电气工程师（供配电）	30年	投标单位缴纳
13	罗炳锬	电气审查师	本科	高级工程师	注册电气工程师（供配电）	38年	投标单位缴纳
14	李 蓉	<b>暖通负责人</b> /暖通审查师	本科	高级工程师	注册公用设备工程师（暖通空调）	33年	投标单位缴纳
15	苗建松	暖通审查师	本科	高级工程师	注册公用设备工程师（暖通空调）	21年	投标单位缴纳
16	刘春春	<b>建筑负责人</b> /建筑审查师	本科	高级工程师	一级注册建筑师	32年	投标单位缴纳
17	陈艳芬	建筑审查师	本科	高级工程师	一级注册建筑师	28年	投标单位缴纳
18	张小华	<b>消防负责人</b> /消防审查师	本科	高级工程师	一级注册建筑师	22年	投标单位缴纳
19	程 飞	消防审查师	本科	高级工程师	一级注册建筑师	36年	投标单位缴纳

序号	姓名	项目拟任岗位	学历	职称	注册执业资格	专业工作年限	社保情况
20	黄嘉玲	<b>园林负责人/</b> 园林审查师	本科	高级 工程师	园林无注册制	28年	投标单 位缴纳
21	刘小宁	园林审查师	本科	高级 工程师	园林无注册制	32年	投标单 位缴纳

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

丁宏志 项目负责人/道路负责人/道路审查师







中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

丁宏志

证件类型	居民身份证	证件号码	310110*****50	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：深圳市大正建设工程咨询有限公司

证书编号：AD244400443

注册编号/执业印章号：19016-AD001

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

2024-06-27 - 初始申请  
深圳市大正建设工程咨询有限公司

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁志志

社保电脑号：606115543

身份证号码：310110196712293250

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

货币单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	31200	152.8	38200	306.8	76.4
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31700	1902.0	634.0	1	31700	158.5	31200	126.8	31700	253.6	8.4
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31200	1872.0	624.0	1	31200	156.0	31200	24.8	31200	249.2	62.4
合计			14049.99	6611.76			5791.98	1930.66			482.67		304.1	304.8		202.2	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33927875a85b831d）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带a标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：160264  
 单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

肖为奇 道路审查师





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

肖为奇

证件类型	居民身份证	证件号码	340204*****19	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

**注册土木工程师（道路工程）**

注册单位：深圳市大正建设工程咨询有限公司 证书编号：AD244400459 注册编号/执业印章号：19016-AD003

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

2024-06-27 - 初始申请  
深圳市大正建设工程咨询有限公司

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖为奇

社保电脑号：1727572

身份证号码：340204196611011019

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

货币单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交			
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34670	38.68	34670	277.36	39.34	
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34670	38.48	34620	276.90	39.24	
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34670	38.68	34670	277.36	39.34	
合计			14049.99	6611.76				6053.94	2017.98			504.51				815.62	121.68	207.92



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279c19caeb327 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	160264	单位名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司
------	--------	------	-----------------



徐韧 道路审查师

## 毕业证书



(88) 同本学字第8413013号

学生徐韧，男，系安徽省(市)宿松县(市)人，一九六六年生，于一九八四年九月至一九八八年四月在本校道路与交通工程系公路与城市道路专业四年制本科学习期满，学完全部课程，成绩及格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

济大 校长 江景波

一九八八年七月 日



粤高取证字第1002001100581号

徐韧 于二〇〇九年十二月，经 深圳市交通运输工程高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 道路与桥梁 高级工程师资格。特发此证

发证机关：广东省人事厅  
二〇一〇年三月二十日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录  
请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

徐初

证件类型	居民身份证	证件号码	440301*****37	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师(道路工程)

注册单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 证书编号: AD244400448 注册编号/执业印章号: 19016-AD002  
注册专业: 不分专业 有效期: 2027年12月31日

2024-06-27 - 初始申请  
深圳市大正建设工程咨询有限公司

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐初

社保电脑号：2374893

身份证号码：440301196606068037

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41100	116.4	41100	328.3	82.2
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	29100	1746.0	582.0	1	29100	145.5	29100	116.4	29100	232.8	58.2
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	29100	1746.0	582.0	1	29100	145.5	29100	116.4	29100	232.8	58.2
合计			14049.99	6611.76			5509.98	1836.66			459.17					394.4	198.6

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279c19cadd933 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



曹智明 隧道负责人/隧道审查师



使用有效期: 2025年12月09日  
- 2026年06月07日



## 中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 曹智明

性别: 男

出生日期: 1979年08月15日

注册编号: S20074410552

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期: 2023年06月05日-2026年06月30日



个人签名:

曹智明

签名日期:

2025.12.09

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年06月05日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹智明

社保电脑号：609009838

身份证号码：362124197908152613

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	558.00	123.6	44265	354.13	38.53
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38.53	159.6	39900	319.8	9.8
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	419.00	67.6	41900	335.4	33.8
合计			14049.99	6611.76				6053.94	2017.98			504.51	930.8	250.8	108.57		252.13



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a85beb24 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
160264	深圳市大正建设工程咨询有限公司



杨林 隧道审查师



使用有效期: 2025年12月09日  
- 2026年06月07日



## 中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 杨林

性别: 男

出生日期: 1982年09月22日

注册编号: S20214202734

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期: 2024年06月05日-2027年06月30日



个人签名:

杨林  
2025.12.9

签名日期:

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年06月05日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨林

社保电脑号：647749469

身份证号码：421002198209221479

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	438.00	175.2	43800	350.4	37.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	38.35	143.2	35800	286.4	1.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	363.00	145.2	36300	290.4	172.6
合计			14049.99	6611.76				6053.94	2017.98			504.51	839.35	463.6	127.2		231.8



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a866d44z ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：160264  
 单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



王检 结构负责人/结构审查师

普通高等学校

**毕业证书**



学生 王检 性别 男, 一九八二年九月五日生, 于二〇〇〇年九月至二〇〇四年七月在本校土木工程 专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 南华大学 校(院)长: 凌球

证书编号: 105551200405490326

二〇〇四年七月一日



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

# 广东省职称证书

姓名: 王检

身份证号: 360123198209150033



职称名称: 高级工程师

专业: 建筑结构

级别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年06月06日

评审组织: 深圳市建筑专业高级专业技术资格第五评审委员会

证书编号: 2003001039993

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2020年10月15日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

使用有效期: 2026年02月10日  
- 2026年08月09日



## 中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 王检

性别: 男

出生日期: 1982年09月15日

注册编号: S20134410785

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2025年06月05日-2028年06月04日

个人签名:

王检

签名日期:

王检

2026.2.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年06月05日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王检

社保电脑号：609552706

身份证号码：360123198209150033

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

货币单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	603.00	243.2	44265	354.13	38.53
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	48.35	183.2	44265	354.13	38.53
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	478.00	191.2	44265	354.13	38.53
合计			14049.99	6611.76				6053.94	2017.98			504.51	617.8	1042.36			265.59



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a851d2f7 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号 160264	单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司
----------------	-------------------------



谢雄 结构审查师



使用有效期: 2026年02月10日  
- 2026年08月09日



## 中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 谢雄

性别: 男

出生日期: 1966年05月26日

注册编号: S19994300051

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2023年12月11日-2026年12月31日

个人签名:

签名日期: 2026.2.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年12月11日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢建

社保电脑号：2839978

身份证号码：430104196605264032

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41800	167.2	41800	334.4	33.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	32800	1968.0	656.0	1	32800	164.0	32800	131.2	32800	262.4	5.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	32800	1968.0	656.0	1	32800	164.0	32800	131.2	32800	262.4	5.6
合计			14049.99	6611.76			5953.98	1984.66			496.17		129.6	353.2		214.8	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a85216c2 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
160264	深圳市大正建设工程咨询有限公司

王战鹏 岩土负责人/岩土审查师



使用有效期: 2025年12月09日  
- 2026年06月07日



## 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 王战鹏

性别: 男

出生日期: 1982年09月15日

注册编号: AY20104400688

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期: 2024年12月04日-2027年12月31日



王战鹏

个人签名: 王战鹏

签名日期: 2025. 12. 9

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



行政审批专用章  
(3)  
11010810900461  
发证日期: 2024年12月04日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王战鹏

社保电脑号：609403248

身份证号码：42012219820915005X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	418.00	167.2	41800	334.4	33.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31800	1908.0	636.0	1	31800	159.0	31800	127.2	31800	254.4	33.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31800	1908.0	636.0	1	31800	159.0	31800	127.2	31800	254.4	33.6
合计			14049.99	6611.76			5833.98	1944.66			496.17		121.8		143.2		210.8

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a861fa59 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



赵福伟 岩土审查师



使用有效期: 2025年12月09日  
- 2026年06月07日



## 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 赵福伟

性别: 男

出生日期: 1966年05月14日

注册编号: AY20104400668

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2023年05月31日-2026年06月30日

个人签名:

*赵福伟*  
*赵福伟*

签名日期:

2025.12.09

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年05月31日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵福伟

社保电脑号：625187597

身份证号码：620603196605140938

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	438.0	175.2	43800	350.4	37.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31800	1908.0	636.0	1	31800	159.0	3135.0	127.2	31800	254.4	3.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31800	1908.0	636.0	1	31800	159.0	3135.0	127.2	31800	254.4	3.6
合计			14049.99	6611.76			5833.98	1944.66			496.17		429.6	353.2		214.8	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a86308cu ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	160264
------	--------

单位名称	深圳市大正建设工程咨询有限公司
------	-----------------



李湘楠 给排水负责人/给排水审查师

普通高等学校  
毕业证书



学生 **李湘楠** 性别 **女** 现年 **廿三** 岁  
于一九**九〇**年**九**月至一九**九〇**年**七**月在本校 **城建系给水排水工程** 专业  
**四** 年制本科学习，修完教学计划规定的  
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名 **吉林建筑工程学院**  
校(院)长 **苗若愚**

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0081911

证书编号: **V41340193**

一九**九〇**年**七**月**十**日



李湘楠 于二〇〇四年  
十一月，经 深圳市建筑  
工程高级专业技术资格

评审委员会评审通过，  
具备 **高级工程师**

资格。特发此证

发证机关: 广东省人事厅  
二〇〇四年十二月二十日

广东省专业技术资格  
专用章

粤高职证字第 0402001101293 号

使用有效期: 2026年02月25日  
- 2026年06月30日



## 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师  
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和  
注册有效期内执业。

姓名: 李湘楠

性别: 女

出生日期: 1971年08月10日

注册编号: CS20104400337

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2023年06月12日-2026年06月30日

个人签名:

李湘楠

签名日期: 2026.02.25

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年06月12日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李湘楠

社保电脑号：601234308

身份证号：220104197108103321

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30850	1851.0	617.0	1	30850	154.25	30850	123.4	30850	246.3	61.7
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	6.0
2026	03	160264	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	100.0	25000	200.0	50.0
合计			13616.66	6407.84			5031.0	1677.0			419.25						167.7



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a85cb2bz ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



王励 给排水审查师



使用有效期: 2026年02月25日  
- 2026年06月24日



## 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

### 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 王励

性别: 男

出生日期: 1981年04月05日

注册编号: CS20144400928

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2024年06月05日-2027年06月30日

个人签名:

签名日期:

2026.2.25

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年06月05日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王励

社保电脑号：615449331

身份证号码：34222198104066435

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	3680	147.2	36800	294.4	73.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	27800	1668.0	556.0	1	27800	139.0	2735	111.2	27800	222.4	5.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	28800	1728.0	576.0	1	28800	144.0	2880	115.2	28800	230.4	57.6
合计			14049.99	6611.76			5413.98	1804.66			451.17		373.6			47.2	186.8

### 备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a85880e3 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264  
单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



梁慧 电气负责人/电气审查师



使用有效期: 2026年02月25日  
- 2026年06月30日



## 中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 梁慧

性别: 女

出生日期: 1972年02月24日

注册编号: DG20104400377

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2023年05月30日-2026年06月30日

个人签名:

签名日期: 2026.2.25

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年05月30日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁慧

社保电脑号：1838467

身份证号码：43010419720224404X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	36300	145.2	36300	290.4	72.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30800	1848.0	616.0	1	30800	154.0	30300	123.2	30800	246.4	61.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30300	1818.0	606.0	1	30300	151.5	30300	121.2	30300	242.4	60.6
合计			14049.99	6611.76			5683.98	1894.66			473.67		36300	173.2		194.8	




**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a85e2eb3 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：160264  
 单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



罗炳锬 电气审查师






粤高证字第 0602001100221 号

罗炳锐 于二〇〇六年  
十一月，经 深圳市建筑  
工程高级专业技术资格

评审委员会评审通过，  
具备设备高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅  
二〇〇七年一月十八日

使用有效期: 2026年02月10日  
- 2026年08月09日



## 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)

### 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 罗炳锟

性别: 男

出生日期: 1966年07月05日

注册编号: DG20113200553

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2024年12月02日-2027年12月31日

个人签名:

签名日期: 2026.2.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年12月02日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗炳键

社保电脑号：600080487

身份证号码：430424196607060013

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	37200	148.8	37200	297.8	74.4
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	29200	1752.0	584.0	1	29200	145.0	29200	116.8	29200	233.6	58.4
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	29100	1746.0	582.0	1	29100	145.5	29100	116.4	29100	232.8	58.2
合计			14049.99	6611.76			5515.98	1838.66			459.67		332.0	64.0		191.0	

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a8592d5u ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



李蓉 暖通负责人/暖通审查师



使用有效期: 2026年02月10日  
- 2026年06月30日



## 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)

### 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 李蓉

性别: 女

出生日期: 1971年06月10日

注册编号: CN20104400068

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2023年06月12日-2026年06月30日

个人签名:

签名日期: 2026.2.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年06月12日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李蓉

社保电脑号：600683477

身份证号码：41082319710610004X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	35300	141.2	35300	282.4	70.6
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	28900	1728.0	576.0	1	28900	144.0	28900	115.2	28900	230.4	57.6
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	28900	1698.0	566.0	1	28900	141.5	28900	113.2	28900	226.4	56.6
合计			14049.99	6611.76			5443.98	1814.66			453.67		333.6		333.2		184.8

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a859e8c5 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



苗建松 暖通审查师



使用有效期: 2026年02月25日  
- 2026年08月24日



## 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师  
(暖通空调)的执业凭证,准予持证人在执业范围和  
注册有效期内执业。

姓 名: 苗建松

性 别: 男

出生日期: 1980年10月22日

注册编号: CN20134400436

聘用单位: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



注册有效期: 2023年11月30日-2026年12月31日

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



个人签名:

签名日期:

苗建松

苗建松  
2023.2.15

发证日期: 2023年11月30日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗建松

社保电脑号：809078318

身份证号码：410726198010226631

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4407.84	2208.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	3430.0	137.2	34300	274.4	38.6
2026	02	160264	26300.0	4208.0	2104.0	1	26300	1578.0	526.0	1	26300	131.5	26300	105.2	26300	210.4	2.6
2026	03	160264	26100.0	4176.0	2088.0	1	26100	1566.0	522.0	1	26100	130.5	26100	104.4	26100	208.8	52.2
合计			12791.84	6336.92			5161.98	1720.66			430.17		3430.0	393.6		173.4	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a85aaf9q ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：160264  
 单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



刘春春 建筑负责人/建筑审查师



使用有效期: 2026年03月17日  
-2026年06月18日



## 中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓名：刘春春

性别：女

出生日期：1972年03月28日

注册编号：20074410803

聘用单位：深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期：2024年06月19日-2026年06月18日



主任



刘春春

个人签名：刘春春

签名日期：2026.3.17

发证日期：2024年06月19日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春香

社保电脑号：601063931

身份证号码：360111197203280929

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	30900	159.6	30900	319.2	79.8
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30900	1864.0	618.0	1	30900	154.5	30900	123.6	30900	247.8	61.8
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30900	1864.0	618.0	1	30900	154.5	30900	123.6	30900	247.8	61.8
合计			14049.99	6611.76				5725.98	1908.66			477.17				203.4	

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a83ae268 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



陈艳芬 建筑审查师

普通高等学校  
**毕业证书**




学生陈艳芬 性别女 一九七四 年  
初 日生, 于 一九九三年 月  
至 一九九八 年七 月在本校  
建筑学 专业五 年制

本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长 **董其伍**  
校 名: 郑州工业大学  
一九九八年 七月 日  
学校编号: 9813027

中华人民共和国国家教育委员会印制  
No. 00026081

**资格证书**



姓名 陈艳芬  
性别 女  
出生年月 1974.09  
专业 工程  
任职资格 高级工长  
发证单位 中国建筑工程总公司

中国建筑工程总公司制

证书编号: (2019) 1115085  
2019年 9月 10日

使用有效期:2025年12月09日  
-2026年06月07日



## 中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓名：陈艳芬

性别：女

出生日期：1974年09月23日

注册编号：20214411758



聘用单位：深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期：2025年06月05日-2027年06月04日



主任



个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年06月05日

2025.12.9

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈艳芬

社保电脑号：600755806

身份证号码：410403197409230047

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	60264	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	41800	167.2	41800	334.4	33.6
2026	02	60264	27549.0	4683.33	2203.92	1	31800	1908.0	636.0	1	31800	159.0	31800	127.2	31800	254.4	33.6
2026	03	60264	27549.0	4683.33	2203.92	1	32800	1968.0	656.0	1	32800	164.0	32800	131.2	32800	262.4	35.6
合计			14049.99	6611.76			5893.98	1964.66			491.17		125.6	125.6	351.2		212.8

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a83b128e ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司



张小华 消防负责人/消防审查师



使用有效期:2025年12月12日  
-2026年06月10日



## 中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓名：张小华

性别：男

出生日期：1979年11月03日

注册编号：20204411629



聘用单位：深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期：2025年01月03日-2026年11月25日



主任



个人签名：

签名日期：2025.12.12

发证日期：2025年01月03日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张小华

社保电脑号：604850824

身份证号码：440106197911030030

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264


币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4688.33	2208.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	39900	159.2	39900	318.4	79.6
2026	02	160264	26300.0	4471.0	2104.0	1	26300	1578.0	526.0	1	26300	131.5	26300	105.2	26300	210.4	2.6
2026	03	160264	26800.0	4556.0	2144.0	1	26800	1608.0	536.0	1	26800	134.0	26800	107.2	26800	214.4	53.6
合计			13710.33	6451.92			5203.98	1734.66			433.67		371.8		43.2		185.8

### 备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a83c60ab ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 160264 单位名称 深圳市大正建设工程咨询有限公司





使用有效期:2025年11月24日  
-2026年05月23日



## 中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的  
规定,持证人具备一级注册建筑师执业能力,准  
予注册(注册期内有效)。

姓名:程飞

性别:男

出生日期:1968年04月10日

注册编号:20024410589



聘用单位:深圳市大正建设工程咨询有限公司

注册有效期:2025年05月14日-2027年05月13日



主任



个人签名:

*程飞*

签名日期: 2025.11.24

发证日期: 2025年05月14日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程飞

社保电脑号：3197755

身份证号码：320102196804102898

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4688.33	2208.92	1	30800	1948.0	616.0	1	30800	154.0	30800	123.2	30800	246.4	61.6
2026	02	160264	26800.0	4556.0	2144.0	1	26800	1608.0	536.0	1	26800	134.0	26800	107.2	26800	214.4	3.6
2026	03	160264	25800.0	4386.0	2064.0	1	25800	1548.0	516.0	1	25800	129.0	25800	103.2	25800	206.4	61.6
合计			13625.33	6411.92			5004.0	1668.0			417.0		333.6	367.2			166.8

### 备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（339279c19cafab2k）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：160264  
单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



黄嘉玲 园林负责人/园林审查师



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄嘉玲

社保电脑号：2997793

身份证号码：43020219760521602X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	28600	1716.0	572.0	1	28600	143.0	28600	114.4	28600	228.3	57.2
2026	02	160264	25700.0	4369.0	2056.0	1	25700	1542.0	514.0	1	25700	128.5	25700	102.8	25700	205.6	1.4
2026	03	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	27900	1674.0	558.0	1	27900	139.5	27900	11.6	27900	223.6	55.8
合计			13735.66	6463.84			4932.0	1644.0			411.0						164.4



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927875a866a859 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：160264  
 单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

刘小宁 园林审查师



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘小宁

社保电脑号：1694037

身份证号码：440224197105100960

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

单位：元


缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	160264	26800.0	4556.0	2144.0	1	26800	1608.0	536.0	1	26800	134.0	26800	214.4	53.6
2026	02	160264	23800.0	4046.0	1904.0	1	23800	1428.0	476.0	1	23800	119.0	23800	190.4	47.6
2026	03	160264	23800.0	4046.0	1904.0	1	23800	1428.0	476.0	1	23800	119.0	23800	190.4	47.6
合计			12648.0	5952.0			4464.0	1488.0			372.0				148.8

### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33927875a86767ar）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：160264  
单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



## 审查团队组织架构图



### 投标人近 3 年同类业绩一览表

序号	项目名称	委托单位	合同价 (万元)	合同签订 时间	合同范围 (施工图设计阶段 /后期配合阶段)
1	南山区创新大道综合提升工程二标段	华润（深圳）有限公司	54.395044	2025.6.27	施工图设计阶段、后期配合阶段
2	章阁工业园区配套道路工程	深圳市龙华区建筑工务署	19.08	2023.7.28	施工图设计阶段、后期配合阶段
3	清水河二路东段及环仓东路项目	深圳市罗湖投资控股有限公司	12.9795	2023.8.21	施工图设计阶段、后期配合阶段
4	益庆路等 3 项市政道路项目	深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司	11.2877	2024.7.25	施工图设计阶段、后期配合阶段
5	河套深港科技创新合作区东翼支路网工程	深圳市福田区建筑工务署	10.18	2025.11.3	施工图设计阶段、后期配合阶段
6	滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程	深圳市交通公用设施建设中心	711.516	2019.9.18	施工图设计阶段、后期配合阶段
7	春风隧道工程	深圳市交通公用设施建设中心	300.00	2017.9.18	施工图设计阶段、后期配合阶段
8	深圳市坂银通道工程	深圳市交通公用设施建设中心	251.94	2013.11	施工图设计阶段、后期配合阶段
9	南光高速市政化改造工程（一期）	深圳市地铁集团有限公司	83.0283	2024.4.8	施工图设计阶段、后期配合阶段

10	西丽综合交通枢纽工程轨道交通部分	深圳市地铁集团有限公司	81.57	2024.9.10	施工图设计阶段、后期配合阶段
----	------------------	-------------	-------	-----------	----------------

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

S2025-010

【南山区创新大道综合提升工程II标段】

施工图审查合同

合同编号: CRLCI-NS21-CXDD01-FWGC-251007

甲方: 华润(深圳)有限公司  
乙方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

2025年【6】月



1.10 甲方内部的设计管理体系，包括技术标准化文件体系和制度、图纸审查体系和制度等

1.11 甲方对项目精细化审查的要求

## 第二条 本合同项目情况

2.1 项目名称：南山区创新大道综合提升工程II标段施工图审查

2.2 项目地点：位于科苑南路-高新南二道交叉口北侧，终点位于科苑南路-高新四道南侧。

2.3 工程项目规模：创新大道（现为科苑南路）改造范围长 595m；深南大道改造范围长 840m；深南-科苑立交四条匝道改造范围长 900.297m；整体设计范围面积 130820 m<sup>2</sup>。主要建设内容涵盖桥梁工程、隧道工程、道路工程、交通工程、管线工程，边坡工程、园林绿化工程等。项目周边环境复杂，涉及已运营地铁1号线、13号线、在建地铁20号线、地下空间开发、地下综合管廊等。

## 第三条 审查内容

### 3.1 总体要求

审查单位应依据国家、行业规范标准及地方规定，对设计院提供的最终版图纸进行全面、细致审查，涵盖但不限于结构安全性、设计合理性、施工可行性、各专业协调性等方面，出具审查报告，明确问题并指导修改，确保图纸符合要求，保障施工顺利进行。

### 3.2 审查要点

3.2.1 设计依据及规范 检查图纸设计依据的准确性，包括工程地质勘察报告、规划文件等；核实采用的设计规范和标准的适用性及最新性，确保设计符合现行标准。

3.2.2 结构安全性：审查隧道、桥梁、挡土墙等梁的结构设计的安全性，包括承载能力、抗震性能、稳定性等；审查隧道改扩建实施过程的安全合理性等；审查隧道改扩建等项目内容对地铁的影响，并确保设计经济合理且不影响地铁的运行等；检查结构计算书的准确性，确保结构受力合理，混凝土、钢材等材料满足设计安全要求。

3.2.3 与地铁等周边设施的协调性：重点审查管线工程、隧道改扩建、匝道改造工程与在建及运行地铁线路、地下空间等周边设施的冲突情况；审查设计安全性，如管线工程沟槽开挖、隧道暗挖与地铁1号线、13号线的净距关系、设计监测方案合理性等，确保后续施工不影响地铁运营安全。

3.2.4 交通疏解方案可行性：审查各阶段交通疏解方案的合理性，确保施工期间交通组织有序，减少对城市主干道交通的影响；检查交通流量分析、疏导措施等，确保方案满足交通管理部门要求。

3.2.5 工程数量及材料核实工程数量的准确性，包括隧道、桥梁的长度、断面尺寸，各类材料的用量等；审查材料选用的合理性，确保材料符合设计和施工要求，避免浪费和成本增加。

3.2.6 各专业协调一致性：检查图纸中建筑、结构、给排水、电气等各专业之

间的协调性；确保各专业设计无冲突，如管线布置合理，空间预留充足等，避免出现图中出现错漏碰缺。

### 3.3 审查阶段

3.3.1 初步图纸审查：在设计院完成初步图纸后，对总体设计、结构方案等进行全面审查，提出修改意见，为后续详细设计提供依据。

3.3.2 施工图审查：详细审查施工图，包括各专业图纸的详细检查，确保施工图准确、合理、完整、符合施工要求。

3.3.3 专项审查：包括不限于基坑支护、边坡支护设计、隧道暗挖法工艺、大体积混凝土浇筑、地铁保护设计，边坡支护设计等专项设计进行审查，确保专项方案安全可靠。

3.3.4 设计变更审查：施工过程中发生设计变更时，及时审查变更图纸，评估变更对工程安全、质量、进度的影响，确保变更合理合规。

## 第四条 审查流程及时限

4.1 接收图纸：收到招标人提供的图纸及资料后，立即登记，建立审查流程。

4.2 专业审查：组织桥梁、隧道、交通等专业工程师进行审查，填写审查记录表。

4.3 内部会审：审查完成后，组织内部会审，讨论并确定审查意见。

4.4 出具审查报告：在规定时间内出具审查报告，报告应包括审查情况、发现的问题及建议、审查结论等。

4.5 复查：设计院修改图纸后，进行复查，确保问题整改到位。

4.6 其他审查要求：

4.6.1 施工图设计文件是否达到规定的技术深度要求；

4.6.2 是否符合可、初步设计和施工图设计文件（或施工图设计原则）批复要求，交通组织是否符合交通安全要求；

4.6.3 是否符合工程建设强制性标准；

4.6.4 隧道、岩土和结构工程的安全性、合理性及稳定性，专项评审意见的落实情况；

4.6.5 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员的签字是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

4.6.6 相关部门提出的审批意见在施工图设计文件中的落实情况；

4.6.7 其他按规定应当审查的内容。

4.7 审查人员必须根据国家和本市的法律、法规、技术规范进行审查，并在相关的审查文件上签字，不得由他人代替。审查人员对审查过程的原始记录、审查意见书、合格书等资料的真实性负责。审查人员在上述资料中的签字应当一致。

4.8 市政基础设施审查机构收到完整的施工图设计文件后，应当在15个工作日内完成审查工作；基坑工程应当在10个工作日内完成审查工作；满足建设单位关于审图的进度要求。

4.9 审查机构对施工图设计文件审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。审查机构应当将审查情况报市审查中心。

#### 第五条 审查收费及付款方式

##### 5.1 审查收费

合同含税总价（即审查费）暂定为 RMB 543950.44 大写：人民币 伍拾肆万叁仟玖佰伍拾元肆角肆分）【税率为 6%，不含税总价为 RMB 513160.79】，包含乙方履行本合同所需的全部费用，不因人工费、物价、费率或汇率的变动而有所调整，除非双方另有约定，否则甲方无需就本合同约定的服务内容向乙方或乙方人员支付任何其他费用。

##### 5.2 合同价款的支付进度具体如下：

序号	支付时间	支付比例(%)
1	甲方在本合同签订后 28 个工作日内发起付款工作，向乙方支付预付款。	10
2	乙方完成所有设计文件施工图审查（含精细化审查），提交《施工图设计文件审查报告》及《施工图设计文件精细审查终审意见》并经甲方确认后 28 个工作日内发起付款工作。	80
3	项目决算审核完成后，根据结算价付清剩余款项。	10
4	总计	100

注：如上述阶段需业主方认可、批准的，则均应在业主方书面认可、批准之后付款。

5.3 合同价格为 10 万元以上的项目，进度款支付数额以万元为最后一位，其尾数金额向下一阶段累计，小数点后保留两位数字如 15.00 万元；合同价格为 10 万元以下的项目，进度款支付数额以千元为最后一位，其尾数金额向下一阶段累计，小数点后保留两位数字如 5.50 万元。因取整支付导致实际支付比例与合同约定支付不一致的，以实际支付比例为准。

5.4 上述价款包括了因项目需要而产生的专家评审费用和其他因履行本合同约定服务而可能发生的一切直接或间接费用。

5.5 甲方支付审查费之前，乙方应提供等额有效的税率为 6% 的增值税专用发票，且发票抬头必须为“【华润（深圳）有限公司】”，否则甲方有权在收到符合约定的发票前暂停支付并不承担违约责任。甲方将审查费以转账方式支付到乙方如下指定账户。乙方知悉，如因乙方无法按照本合同约定开具增值税专用发票导致甲方的税负由乙方等额补偿给甲方，甲方有权从应付给乙方的款项中扣除。



地址:

法定代表人:

联系人:

电话: 4403007973300

传真:

邮政编码:



乙方:

(公章)

地址:

法定代表人:

联系人:

电话:

传真:

邮政编码:



合同签署地点: 中华人民共和国广东省深圳市【南山】区

合同签署时间: 2025年6月27日

章阁工业园区配套道路工程-合同关键页

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: S2024-011

建设工程设计文件精细化审查合同

工程名称: 章阁工业园区配套道路工程

工程地点: 深圳市龙华区福城街道

送审单位: 深圳市龙华区建筑工务署

审查机构: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查资质: 一类市政基础设施

2023年 7 月 28 日

1.10 关于发布《深圳市建设工程施工图审查行业自律管理暂行办法》的通知（深勘设协〔2012〕8号）；

1.11 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章；

1.12 其他建设工程批准文件；

1.13 其他有关规定、行业标准和规范。

## 第二条 本合同涉及项目的情况

2.1 工程名称：章阁工业园区配套道路工程

2.2 工程概况：章阁工业园区配套道路工程位于福城街道，包括进站路、规划路和桂平路三条道路，道路总长约1465米。其中进站路呈南北走向，南起拟建章阁互通D匝道，北至220千伏变电站，道路全长约320米，为城市支路，双向两车道，红线宽12米；规划路呈南北走向，南起桂平路，北至拟建章阁互通立交D匝道，道路全长约530米，为城市次干路，双向四车道，红线宽24米；桂平路分为东、西两段，均为城市次干路，双向四车道，红线宽28米，其中西段起于规划路，终于桂平路龙澜大道北延，道路全长约225米，东段起于龙澜大道北延，道路全长约390米。桂平路位于龙澜大道北延范围内约350米，该范围内桂平路由龙澜大道北延项目实施。建设内容包括道路、交通、给排水、电力、燃气、岩土、绿化、交通疏解和水土保持等工程。

2.3 工程性质： 政府投资工程  非政府投资工程

2.4 勘察单位：深圳市建设综合勘察设计院有限公司

2.5 设计单位：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

2.6 审查阶段： 初步设计阶段、 施工图审查阶段、 施工服务阶段（对需要的审查阶段进行勾选）

2.7 审查范围：本工程计划投资内所有子项或专业工程的 初设图 施工图 设计变更及深化设计（对所需审查的图纸进行勾选）设计文件进行精细化审

费率) × (1-25%) = 19.08 万元;

设计文件精细化审查服务费暂定价(即合同暂定价)为: ¥ 19.08 万元(大写: 壹拾玖万零捌佰元整)。

### 5.3 合同结算价

设计文件精细化审查费按照第 5.1 款“收费标准”、“下浮率”及概算批复的设计费核算, 合同结算价不得超过项目概算批复设计费的 6.5%。

合同结算价由基本费用(占 85%)和实际绩效费用(占 15%)组成。项目概算获批后, 按本条第 5.1 款“收费标准”计算基本费用, 实际绩效费用根据履约评价结果确定。

最终履约评价得分	对应的实际绩效费
80 分及以上	全额绩效费
60 分及以上, 80 分以下	绩效费 × (履约评价得分 - 60) / (80 - 60)
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下, 最终履约不合格, 甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录, 并拒绝乙方三年内参加甲方其他工程投标。

5.4 合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准, 项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的, 则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准(若项目按规定须提交政府审计部门审计的, 则最终结算价以政府审计部门审计结果为准)。

### 5.5 付款进度:

具体付款进度详见下表:

付款次序	付款额度	付款节点
第一次	概算批复设计费的	乙方提交施工图审查成果, 且项目资金

(此页为签署页)

甲方(签章):  
深圳市龙华区建筑工务署  
法定代表人(签章):  
或委托代理人(签章):

乙方(签章):  
深圳市大正建设工程咨询有限公司  
法定代表人(签章):  
或委托代理人(签章):

地 址: 深圳市龙华区梅龙大道 98 号国  
鸿工业区 3 栋 4-5 楼

地 址: 深圳市福田区笋岗西路 3001 号  
市政设计大厦 1415

邮政编码: 518109

邮政编码: 518029

电 话:

电 话: 83990077-375

法定代表人手机号码: 13802237791

(务必填写用以发送履约评价结果)

传 真:

传 真: 83327313

账户名称:

账户名称: 深圳市大正建设工程咨询  
有限公司

开户银行:

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行账号:

银行账号: 754957953927

S2024-002.

## 深圳市建设工程设计文件 审查合同

项目名称：清水河二路东段及环仓东路项目施工图技术审查服务

项目地点：深圳市罗湖区

建设单位：深圳市罗湖投资控股有限公司

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查资质等级：一类市政基础设施

合同签订日期：2023年8月21日



## 深圳市建设工程施工图设计文件审查合同

建设单位（甲方）：深圳市罗湖投资控股有限公司

审查机构（乙方）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

甲方委托乙方承担清水河二路东段及环仓东路项目施工图技术审查服务工作，  
经双方协商，一致同意签订本合同。

第一条 本合同依据下列法规和文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；
- 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；
- 1.3 建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》

[13号文]；

- 1.4 《施工图设计文件审查要点》（住建部）；
- 1.5 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章；
- 1.6 建设工程批准文件。

第二条 本合同涉及项目的情况：

2.1 项目概况：

清水河二路东段及环仓东路项目位于罗湖区清水河街道，总投资匡算约16653.4万元，概况如下（具体以相关主管部门批复为准）：

清水河二路东段（清水河五路—广清路）西起规划清水河五路，东至现状广清路，为城市次于路，长345米，设计速度30公里/小时，其中清水河二路（清水河五路—环仓东路段）红线宽37米，双向六车道，清水河二路（环仓东路—广清路段）红线宽25米，双向四车道。

环仓东路（清水河一路—清水河二路）南起规划清水河一路，北至规划清水河二路，为城市次于路，长331米，设计速度30公里/小时，红线宽31-36米，双向四车道。

2.2 审查内容：本次工作范围主要对本项目的所有施工图进行审查；出具《施工图设计文件审查合格书》、《施工图设计文件审查报告》等，主要包括施工图前

期技术咨询、施工图强制性审查、施工图精细化审查、各专项报告及分项设计审查，具体详见合同附件任务书。

### 2.3 双方代表

甲方授权田纪超（联系地址：深圳市罗湖区清水河一路112号罗湖投控大厦塔楼B座2001，邮箱：lhtz\_ghjs@szlh.gov.cn）为本合同的甲方代表，负责就本项目的施工图技术审查事宜与乙方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料；

乙方授权丁宏志（性别：男，职务：项目负责人，联系方式：13902450160，联系地址：深圳市福田区笋岗西路3001号市政设计大厦1408，邮箱：475299189@qq.com）为本合同审查服务工作的乙方代表，负责就本项目的审查服务事宜与甲方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料。

### 第三条 建设单位应向审查机构提交的有关资料及文件：

3.1 政府主管部门相关批文；

3.2 工程地质勘察资料；

### 第四条 审查时限和技术文件报告：

审查机构应在本合同生效后并在建设单位提供完整的设计文件及资料后的5个工作日内向建设单位、设计单位提交《施工图设计文件审查记录表》，在与建设单位、设计单位沟通，并由设计单位修改设计合格后，审查机构应于7个工作日内出具《施工图设计文件审查意见书》或《施工图设计文件审查合格书》和《施工图设计文件审查报告》（一式4份），并在经过修改合格的施工图设计文件上加盖“工程设计施工图审查专用章”。《施工图设计文件审查合格书》应当有各专业的审查人员签字且经审查机构的法定代表人签发，并加盖审查机构公章。

### 第五条 审查收费及付款方式：

5.1 收费标准：

本次审查服务合同价（含税）为人民币 129795.00 元（大写：壹拾贰万玖仟柒佰玖拾伍元整），不含税价为人民币 122448.11 元，增值税税率 6%，增值税税额为人民币 7346.89 元。

合同价为总价包干，已包含甲方委托审查内容所发生的一切费用，最终结算价不超过政府发改部门核定的概算价或审计部门审计结果。

#### 5.2 结算及付款方式：

乙方完成所有勘察文件审查，并在提供完整的勘察文件审查成果并经甲方确认后，支付至合同价的 85%，即人民币 110325.75 元。

经发改部门概算批复或审计部门审计后，乙方向甲方申请办理结算并付清全部尾款。若结算基准价高于发改部门概算批复中核定的费用或审计部门审计结果，则以概算批复中核定的费用或审计部门审定价为结算价，若结算基准价低于概算批复中核定的费用或审计部门审计结果，则以结算基准价作为结算价。最终结算价均不得超过发改部门核定的概算价或审计部门审计结果。

#### 5.3 乙方指定以下账户接收本合同相关价款：

户名：深圳市大正建设工程咨询有限公司

开户行：中国银行深圳黄木岗支行

账号：754957953927

### 第六条 审查结果争议

建设单位或设计单位对审查机构提交的审查报告如有重大不同意见时，应首先与审查机构协商解决。协商不成时，可由建设单位或设计单位向市建设行政主管部门提出复查申请，由市建设行政主管部门组织专家论证复查并做出复查结论，复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。

### 第七条 双方责任：

#### 7.1 甲方责任：

7.1.1 甲方应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负

9.3 本合同生效后，审查机构按规定向市建设行政主管部门或其指定机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：清水河二路东段及环仓东路项目施工图技术审查任务书

(以下无正文)

建设单位（甲方）：

审查机构（乙方）：

深圳市罗湖投资控股有限公司

深圳市大正建设工程咨询有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人

法定代表人

(委托代理人)：

(委托代理人)：



益庆路等3项市政道路项目-合同关键页

合同编号: CT-GC-SC-2407001  
S2024-024

**益庆路等3项市政道路项目工程  
精细化审查(含强审)合同**

甲方: 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

乙方(审查机构): 深圳市大正建设工程咨询有限公司

丙方(施工总承包单位): 深圳市仁营建工有限公司

审查机构资质等级: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_

签订时间: 2024.7.25



1.9 关于发布《深圳市建设工程施工图审查行业自律管理暂行办法》的通知（深勘设协 [2012]8 号）

1.10 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。

1.11 建设工程批准文件。

## **第二条 本合同涉及项目的情况**

2.1 工程名称：益庆路等 3 项市政道路项目工程精细化审查（含强审）

2.2 工程概况：益庆路等 3 项市政道路项目位于赤石片区，包括益丰路南段、益庆路、吉祥路共 3 条市政道路工程，总长约 744 米。益丰路南段规划为城市支路，全长约 355.6m，双向两车道，道路红线宽 18m，设计速度 20Km/h；益庆路规划为城市支路，全长约 214.2m，双向两车道，道路红线宽 18m，设计速度为 20Km/h；吉祥路规划为城市次干路，全长约 174.1m，双向四车道，道路红线宽 24m，设计速度 30Km/h。

2.4 设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

2.5 审查阶段： 施工图审查阶段 、施工服务阶段

2.6 审查范围包括但不限于勘察文件、道路工程、桥梁工程、地下通道、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通工程、交通监控工程、绿化工程、智能化工程、其他附属工程等本项目计划投资范围内所有子项或专业的设计文件，以及施工期间临时交通工程、跨原有道桥的桥梁支架方案等设计文件审查。

本次审查范围包括勘察审查，须出具《岩土工程勘察报告》审查合格证。若乙方无法出具勘察审查合格证，乙方须委托深圳市具有相关市政勘察审查资质的单位出具第三方审查合格证，费用已包含在合同总价中，不单独另计。

组织设计文件评审所发生的组织会务费、专家评审费等，以及后续服务的全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。

### 5.2 合同暂定价

精审查服务费（含强审）合同价：计费基价按概算批复（设计费+勘察费）计算，审图费= $1635900.00 * 6.9\% = 112877.10$  元，即精审查服务费（含强审）为人民币：112877.10 元，大写壹拾壹万贰仟捌佰柒拾柒元壹角零分。不含税价格 106487.83 元，增值税税率 6 %，增值税税款 6389.27 元；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家增值税税率调整，则价税合计相应调整，以开具增值税专用发票的时间为准。如开具的发票无效、不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法有效发票的义务。

审查服务费由基本费用（占 80%）和绩效费用（占 20%）组成。

### 5.3 合同结算价

项目概算获批后，按“5.1 取费标准”根据概算批复的设计费、勘察费计算合同结算价。

合同价由基本费用（占 80%）和绩效费用（占 20%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定。

履约评价得分	对应的实际绩效费用
90 分以上	绩效费用
60 分以上，90 分以下	绩效费用 × (履约评价得分 - 60) / 30
60 分以下	0

履约评价得分程 60 分以下的，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为

甲方名称：（盖章）深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

法定代表人或委托代理人：



年 月 日

乙方名称：（盖章）深圳市大正建设工程咨询有限公司

法定代表人或委托代理人：



年 月 日

丙方名称：（盖章）深圳市仁善建工有限公司

法定代表人或委托代理人：



年 月 日

## 深圳市建设工程设计文件 精细化审查合同

项目名称：河套深港科技创新合作区东翼支路网工程

项目地点：深圳市福田区

甲方（委托单位）：深圳市福田区建筑工务署

乙方（审查机构）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

合同编号：

合同签订地：

签订日期：2025.11.3

4.1 乙方应在本合同签订并在甲方提供完整的设计文件后的 15 个日历天内向甲方提交由审查人员签字、乙方盖章的  概念方案、 方案设计、 初步设计、 施工图设计、 专项设计文件（如有）精细化审查记录。

4.2 乙方在与甲方、设计单位沟通，并由设计单位修改设计合格后，出具《 概念方案、 方案设计、 初步设计、 施工图设计、 专项设计文件（如有）精细化审查报告》（一式 肆 份）。

#### **第五条 本合同收费及付款方式**

##### **5.1 收费标准：**

本合同精细化审查费按项目设计费的 6.5% 计算，本项目设计合同费为 315.9346 万元（暂定价），根据设计合同约定的计费规则按照可研批复建安费作为设计费计费基数计取得的设计费为 156.57 万元（暂定价），按可研批复阶段设计费作基数计取后的精细化审查费用为 10.18 万元（暂定价），最终以结算审核为准，上述总价款已包含乙方为履行本合同义务所需的一切费用。

##### **5.2 付款方式：**

5.2.1 乙方完成所有的施工图设计文件精细化审查，经施工图修改合格，提交以下文件： 概念方案， 方案设计， 初步设计， 施工图设计， 专项设计文件（如有）精细化审查报告，并开具有效发票后 15 天内，甲方向乙方支付审查费用的 60%，即 陆万壹仟零捌拾 元整（¥ 61080.00 元）。

5.2.2 工程主体完工后，甲方向乙方支付审查费用的 20%，即 贰万零叁佰陆拾 元整（¥ 20360.00 元）。

5.2.3 工程竣工验收并开具有效发票后 15 天内，甲方向乙方支付审查费用的 20%，即 贰万零叁佰陆拾 元整（¥ 20360.00 元）。

5.2.4 乙方应当在申请付款前向甲方开具税务部门认可的与申请支付金额等

(该页为深圳市福田区建筑工务署与 深圳市大正建设工程咨询有限公司 签订的  
《精细化审查合同》签字盖章页)

甲方 (盖章):  
深圳市福田区建筑工务署  
合同专用章

乙方 (盖章):  
深圳市大正建设工程咨询有限公司

法定代表人 (签字):

法定代表人 (签字):

或委托代理人 (签字):

徐钢

或委托代理人 (签字):

住所:

住所: 深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路110号厂房  
301

电话:

电话: 0755-83236941

传真:

传真: 0755-83236941

统一社会信用代码:

统一社会信用代码: 91440300772711953B

开户名:

开户名: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

开户银行:

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行帐号:

银行帐号: 754957953927

签订时间: 年 月 日

签订时间: 2025年 11月 3日

合同编号: BHDD-2019-0004  
S2019-070

滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程施工图审查合同



甲方: 深圳市交通公用设施建设中心

乙方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

日期: 2019年9月18日





3.2.4 每次款项支付的前提条件除本条前款约定的内容以外,乙方还必须先提供当期付款等额的合法发票,支付方式以深圳市最新的财政支付政策为准。甲方有权在支付价款时扣除乙方按照本合同应承担的违约金和赔偿金。

3.2.5 以上甲方支付时间是指甲方申请财务部门向乙方支付的时间,如因财务部门的原因而导致价款不能及时到账的,甲方不承担违约责任,乙方不得以此拒绝或怠于履行合同义务。若因乙方提供的付款材料不齐或者不及时,后果皆由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

3.2.6 乙方开户名、账号和开户银行名称为:

开 户 名: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

帐 号: 754957953927

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

**第四条** 甲方应提交的有关资料、文件及审查内容:

4.1 提交的有关资料 and 文件:

施工图设计文件及工程计算书、工程地质勘察资料、相关审批文件(建设用地规划许可证、发改部门计划批文、规划部门各阶段审批意见、环评审批意见)、各设计阶段专家评审意见及相应会议纪要等。

4.2 审查内容:

4.2.1 施工图设计文件是否符合深圳市相关规划、上一阶段设计文件及环评意见等相关审批文件的要求;

4.2.2 施工图设计文件是否符合国家有关规范、特别是强制性规范及深圳市的有关规定的要求;

4.2.3 施工图设计文件的内容和深度是否达到国家规定的编制要求;

4.2.4 工程结构是否安全、合理、经济;

4.2.5 工程内容是否有漏项,各专业间是否协调。

4.2.6 其他法律、法规、规章、规范性文件或标准文件规定应当审查的内容。

**第五条** 乙方应向甲方提交下列技术审查成果文件

5.1 在收到送审的施工图设计文件及相关资料后,根据双方商定的具体时间及时提交审查成果文件,最迟在收到甲方提交资料后的 15 天内向甲方提交初审意见;

5.2 乙方收到设计单位对初审意见的书面回复意见和修改后的完整施工图后 5 天内,提交一式伍份“施工图设计文件审查报告”和《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》并在完整的施工图设计图纸上加盖“工程设计施工图审查专用章”。

**第六条** 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方应对向乙方提交的各阶段成果文件以及相关资料的真实性、完整性负责,对于因甲方提交错误的成果文件以及相关资料造成的损失,乙方不负任何责任。但应由乙方发现的错误而并未发现,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿。

6.1.2 甲方全力支持乙方审图人员的工作,为乙方公正、科学、独立地开展审查工作创造条件。

6.3.8 除合同对违约责任另有约定外,乙方有任何违反合同约定的行为的,甲方有权要求受乙方改正和补救,并按照合同总价 5%每次的标准计扣违约金。乙方拒不改正或累计 3 次(含本数)出现违约行为的,甲方有权解除合同,乙方应退回所有已收的款项并应向甲方支付合同总价 20%的违约金。

**第七条 其它**

7.1 甲方或设计单位对乙方提交的审查报告持有重大不同意见时,应首先与乙方协商解决。协商不成时,可由甲方或设计单位向市建设、交通行业行政主管部门提出复查申请,由市建设、交通行业行政主管部门组织专家论证复查并做出复查结论,复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。

7.2 乙方应在工作进度方面积极配合甲方的安排。乙方因履行本合同形成的成果的所有权利(包括但不限于知识产权)归属甲方所有。乙方不得将甲方提供的技术资料和工作条件用于本合同同之外的其他用途,否则其因此取得的知识产权或其他收益归甲方所有。

7.3 本合同未尽事宜,由双方本着友好协商原则解决。如协商未果,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

7.4 本合同协议一式 十二 份,甲方 八 份,乙方 四 份,具,具有同等法律效力。

7.5 本合同自双方签字之日起生效,合同执行完毕,且费用付清后失效。

7.6 双方认可的来往传真、会议纪要等,均视为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方: 深圳市交通公用设施建设中心

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人:(签字或盖章)

乙方: 深圳中大正建设工程咨询有限公司

法定代表人

或

授权委托人:(签字或盖章)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

地 址: 深圳市福田区笋岗西路 3001 号市政设计大厦 14 楼

邮政编码: 518000

电 话: 83990077-387 13928470830

传 真: 83229440

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行账号: 754957953927

签订日期 2019 年 9 月 18 日

合同编号: S2017-072

## 春风隧道工程施工图审查合同

工程名称: 春风隧道工程施工图审查

工程地点: 深圳市

委托单位: 深圳市交通公用设施建设中心

审查机构: 深圳市大正建设工程咨询有限公司



# 一、合同协议书

委托人（甲方）：深圳市交通公用设施建设中心

咨询人（乙方）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

甲方委托乙方承担春风隧道工程施工图设计文件的审查工作，经双方协商，一致同意签订本合同。

第一条 本合同根据下列法律法规和有关规定签订：

- 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
- 1.2 《建设工程勘察设计管理条例》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。
- 1.4 建设部《施工图设计文件审查要点》（试行）。
- 1.5 国家计委建设部《工程勘察设计收费标准》（2002 版）。
- 1.6 国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534 号。

- 1.7 国家、广东省和深圳市有关市政基础设施施工图设计文件审查法规和规章。

第二条 项目基本情况及本合同审查的内容：

- 2.1 工程名称：春风隧道工程
- 2.2 工程概况：\_\_\_\_\_
- 2.3 设计单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2.4 审查阶段：本次招标工程审图范围为该工程施工图设计及施工图修改或补充设计（如有）的全部图纸、计算资料等技术审查服务。如果甲方要求乙方审查初步设计，乙方应免费按照甲方规定时间提供审查服务。

- 2.5 概算金额：本工程概算金额为人民币      /      万元；

- 2.6 审查时间：     / 年 / 月 / 日至      / 年 / 月 / 日

第三条 合同价款及支付方式

3.1 收费标准及合同价

本工程施工图审查费以批复概算中的设计费为基数，乘以 6.5% 并下浮 20% 后计取，施工图审查费暂定为人民币 300 万元，最终以相关单位审定价为准。

3.2 支付方式

3.2.1 建设单位在合同签订后 30 个工作日内，向审查机构支付合同审查总费用的 30 % 作为预付款；

3.2.2 乙方提交设计审查报告，且甲方取得相关部门建设工程规划许可审批后十天内，支付至合同价的 90%；

6.3.1 合同生效后,甲方要求终止或解除合同,乙方已开始审查工作的,甲方应按已审图实际完成工作量的百分比给予赔偿。

6.3.2 由于乙方错误造成甲方损失,乙方除负责采取补救措施及承担经济赔偿和相应的法律责任外,甲方有权终止合同。

6.3.3 由于乙方原因未按合同规定的进度要求提交审查意见书的,每误期一天,乙方承担每天合同总价款 1%的违约金。

6.3.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应向甲方支付本合同规定的审查费用的 10%作为赔偿,且返还甲方已支付的所有费用。

**第七条 其它**

7.1 甲方或设计单位对乙方提交的审查报告持有重大不同意见时,应首先与乙方协商解决。协商不成时,可由甲方或设计单位向市建设、交通行业行政主管部门提出复查申请,由市建设、交通行业行政主管部门组织专家论证复查并做出复查结论,复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。

7.2 乙方应在工作进度方面积极配合甲方的安排。

7.3 本合同未尽事宜,由双方本着友好协商原则解决。如协商未果,任何一方均可向深圳市仲裁委员会提请仲裁。

7.4 本合同协议一式十二份,甲方八份,乙方四份,具,具有同等法律效力。

7.5 本合同自双方签字之日起生效,合同执行完毕,且费用付清后失效。

7.6 双方认可的来往传真,会议纪要等,均视为合同的组成部分;与本合同具有同等法律效力。

甲方: 深圳市交通公用设施建设中心

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人:(签字或盖章)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

乙方: 深圳前大正建设工程咨询有限公司

(盖章)

法定代表人

或

授权委托人:(签字或盖章)

地 址: 深圳市福田区笋岗西路 3001 号市政设计大厦 14 楼

邮政编码: 518000

电 话: 83990077-387 13928470830

传 真: 83229440

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行账号: 754957953927

签订日期: 2017 年 09 月 18 日

副本

## 深圳市建设工程施工图设计文件 审查合同

项目名称： 深圳市坂银通道工程

项目地点： 深圳市南山区

建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心

审查机构： 深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查资质等级： 一类房屋建筑（含超限高层）

一类市政基础设施、一类工程勘察

审查机构合同编号： S2013-206

建设单位合同编号： \_\_\_\_\_

合同签订日期： 2013年11月



甲方：深圳市交通公用设施建设中心

(公章)

法定代表人

或授权代理人

地址：

联系电话：

乙方：深圳市大正建设工程咨询有限公司

(公章)

法定代表人

或授权代理人

地址：深圳市福田区笋岗西路3001号市政设计大厦14楼

联系电话：83990077-3880077

开户行：中国银行深圳黄木岗支行

账号：754957953927

签订日期：2013年11月 日

南光高速市政化改造工程（一期）第三方技术审查服务合同

合同编号：STT-0074/2024



2024年4月



## 第一部分 合同协议书

甲方（委托人）：深圳市地铁集团有限公司

乙方（咨询人）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

《根据南光高速市政化改造工程（一期）州石立交工程代建协议书》，南光高速市政化改造工程（一期）州石立交工程（本工程）由深圳市交通局委托深圳市地铁集团有限公司代建，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述项目的咨询服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1. 项目名称：南光高速市政化改造工程（一期）第三方技术审查；

2. 建设地点：深圳市 宝安区；

3. 建设规模：南光高速市政化改造工程（一期）位于宝安区石岩街道，南起塘头立交，北至洲石玉支线跨线桥，总长 2.52 公里。采用城市快速路、设计速度 100 公里设计标准，主线由现状双向 6 车道拓宽为双向 8 车道，改造互通立交 1 座，立交范围内洲石路及洲石玉支线改造，长度分别为 1.32km 和 1.5km。

### 二、咨询服务范围和内容

1. 咨询服务范围：初步设计及施工图设计；

2. 咨询服务内容：详见任务大纲。

### 三、服务期限

自合同签订之日起至项目通过验收后结束。

### 四、质量要求

咨询服务质量要求如下：详见任务大纲。

### 五、签约合同价

1. 本咨询服务合同价格形式为：总价合同；

2. 本咨询服务合同的签约合同价：大写金额：捌拾捌万零壹佰元整，小写金额：880100 元；其中，不含税价为 830283 元，增值税税额：49817 元，增值税税率为：6%。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。



(签章页)

甲方(公章):  深圳市地铁集团有限公司 法定代表人或授权代表: 

统一社会信用代码: 91440300708437873H

住 所: 深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦

电 话: 0755-23992674 传 真: 0755-23992555

开户银行: 招商银行深圳分行益田支行 开户全名: 深圳市地铁集团有限公司

账 号: 755904924410506 邮政编码: 518026

项目主管部门经办人及电话: 严石生 15019499989 项目主管部门审核人: 郭桃明

合约部门经办人及电话: 王凯 0755-23885385 合约部门审核人: 张月媛

乙方(公章):  深圳市大正建设工程咨询有限公司 法定代表人或授权代表: 

统一社会信用代码: 91440300772711953B

住 所: 深圳市福田区笋岗西路 3001 号市政设计大厦 14 楼

电 话: 83990077-375 传 真: 83327313

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行 开户全名: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

账 号: 754957953927 邮政编码: 518029

乙方经办人: 郭沐宗 乙方经办人电话: 13556848831

合同签署地点: 深圳

时 间: 2024年04月08日



西丽综合交通枢纽工程  
轨道交通部分施工图审查合同

合同编号: STJS-0563/2024

发包人: 深圳市地铁集团有限公司

承包人: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

签订日期: 二〇二四年九月



## 第一部分 合同协议书

发包人：深圳市地铁集团有限公司

承包人：深圳市大正建设工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就西丽综合交通枢纽工程轨道交通部分的施工图审查工作协商一致，订立本合同，达成协议如下：

### 一、项目概况：

地 点：深圳市

### 二、服务内容及范围

服务范围：西丽枢纽工程 13 号线、29 号线西丽枢纽段以及其它与轨道交通部分密不可分的相关工程（包括枢纽基坑一体化工程、北节点综合换乘体的土建工程、钢结构工程、国铁预留工程、常规设备安装工程、装饰装修工程、非行车相关的系统设备工程等）的施工图设计文件审查工作。

服务内容：施工图设计文件审查（审查专业包括但不限于车站及出入口、区间工程、枢纽基坑一体化工程、北节点综合换乘体的土建工程（包括与地铁车站及综合换乘体密不可分的科苑路隧道）、钢结构工程、国铁预留工程、常规设备安装工程、装饰装修工程、非行车相关的系统设备工程等）。

### 三、服务期限：

服务期限自本项目合同签订生效之日起至所审查工程通过政府验收为止。

### 四、工作质量要求

详见任务大纲。

### 五、咨询酬金

本合同价款暂定为人民币总价（大写）：捌拾陆万肆仟陆佰捌拾玖元整（含税价）（小写：864,689 元，其中：不含税价 815,744.34 元，增值税税额 48,944.66 元）。



发包人(盖章): 深圳市地铁集团有限公司 法定代表人或授权代表: 贾科印  
住所: 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦  
电话: 0755-23992600 传真: 0755-23992555  
开户银行: 招商银行深圳分行益田支行 开户全名: 深圳市地铁集团有限公司  
账号: 755904924410506 邮政编码: 518000  
项目主管部门 詹英杰 18682080030 项目主管部门审 彭琦  
核 办 人 及 电 话 核 人:  
合约部门经办 李益美 0755-23992826 合约部门审核人: 李江  
人及电话:

承包人(盖章): 深圳市大正建设工程咨询有限公司 法定代表人或授权代表: 陈卓如  
住所: 深圳市笋岗西路3001号市政设计大厦14楼  
统一信用代 914403067711533B 电话: 0755-83990077  
码: (电子)  
邮箱: dzjs@dzjs.szmedi.com.cn 传真: 0755-83327313  
开户银行: 中行深圳市分行黄木岗支行 开户全名: 深圳市大正建设工程咨询有限公司  
账号: 754957953927 邮政编码: 518029  
承 包 人 经 办 段嘉杰 承 包 人 经 办 人 电 话: 0755-83990077-150  
人:

合同签署地点: 深圳市

时间: 2024年9月10日



### 项目负责人近 3 年同类业绩一览表

姓名	丁宏志	性别	男	年龄	58
职务	道路审查师	职称	高级工程师	学历	本科
参加工作时间	1990.7		从事专业工作年限	35 年	
资格证书等级及编号	注册土木工程师 (道路工程) 201910020440000422	在本项目拟任职务	项目负责人、道路负责人、道路审查师		
项目负责人近 3 年同类业绩					
序号	项目名称	委托单位	合同价 (万元)	完成时间	合同范围(施工图设计阶段/后期配合阶段)
1	章阁工业园区配套道路工程	深圳市龙华区建筑工务署	19.08	2023.7.28	施工图设计阶段、后期配合阶段
2	清水河二路东段及环仓东路项目	深圳市罗湖投资控股有限公司	12.9795	2023.8.21	施工图设计阶段、后期配合阶段
3	益庆路等 3 项市政道路项目	深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司	11.2877	2024.7.25	施工图设计阶段、后期配合阶段
4	河套深港科技创新合作区东翼支路网工程	深圳市福田区建筑工务署	10.18	2025.11.3	施工图设计阶段、后期配合阶段
5	福花路(泗黎南路-规划梅创路)新建工程	深圳市龙华区建筑工务署	9.712	2024.7.4	工图设计阶段、后期配合阶段

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1、章阁工业园区配套道路工程-合同关键页及成果文件

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：S2024-011

## 建设工程设计文件精细化审查合同

工程名称：章阁工业园区配套道路工程

工程地点：深圳市龙华区福城街道

送审单位：深圳市龙华区建筑工务署

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查资质：一类市政基础设施

2023年 7 月 28 日

1.10 关于发布《深圳市建设工程施工图审查行业自律管理暂行办法》的通知（深勘设协〔2012〕8号）；

1.11 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章；

1.12 其他建设工程批准文件；

1.13 其他有关规定、行业标准和规范。

## 第二条 本合同涉及项目的情况

2.1 工程名称：章阁工业园区配套道路工程

2.2 工程概况：章阁工业园区配套路工程位于福城街道，包括进站路、规划路和桂平路三条道路，道路总长约1465米。其中进站路呈南北走向，南起拟建章阁互通D匝道，北至220千伏变电站，道路全长约320米，为城市支路，双向两车道，红线宽12米；规划路呈南北走向，南起桂平路，北至拟建章阁互通立交D匝道，道路全长约530米，为城市次干路，双向四车道，红线宽24米；桂平路分为东、西两段，均为城市次干路，双向四车道，红线宽28米，其中西段起于规划路，终于桂平路龙澜大道北延，道路全长约225米，东段起于龙澜大道北延，道路全长约390米。桂平路位于龙澜大道北延范围内约350米，该范围内桂平路由龙澜大道北延项目实施。建设内容包括道路、交通、给排水、电力、燃气、岩土、绿化、交通疏解和水土保持等工程。

2.3 工程性质： 政府投资工程  非政府投资工程

2.4 勘察单位：深圳市建设综合勘察设计院有限公司

2.5 设计单位：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

2.6 审查阶段： 初步设计阶段、 施工图审查阶段、 施工服务阶段（对需要的审查阶段进行勾选）

2.7 审查范围：本工程计划投资内所有子项或专业工程的 初设图 施工图 设计变更及深化设计（对所需审查的图纸进行勾选）设计文件进行精细化审

费率) × (1-25%) = 19.08 万元;

设计文件精细化审查服务费暂定价(即合同暂定价)为: ¥ 19.08 万元(大写: 壹拾玖万零捌佰元整)。

### 5.3 合同结算价

设计文件精细化审查费按照第 5.1 款“收费标准”、“下浮率”及概算批复的设计费核算, 合同结算价不得超过项目概算批复设计费的 6.5%。

合同结算价由基本费用(占 85%)和实际绩效费用(占 15%)组成。项目概算获批后, 按本条第 5.1 款“收费标准”计算基本费用, 实际绩效费用根据履约评价结果确定。

最终履约评价得分	对应的实际绩效费
80 分及以上	全额绩效费
60 分及以上, 80 分以下	绩效费 × (履约评价得分 - 60) / (80 - 60)
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下, 最终履约不合格, 甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录, 并拒绝乙方三年内参加甲方其他工程投标。


5.4 合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准, 项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的, 则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准(若项目按规定须提交政府审计部门审计的, 则最终结算价以政府审计部门审计结果为准)。

### 5.5 付款进度:

具体付款进度详见下表:

付款次序	付款额度	付款节点
第一次	概算批复设计费的	乙方提交施工图审查成果, 且项目资金

(此页为签署页)

甲方(签章):  
 深圳市龙华区建筑工务署  
 法定代表人(签章):   
 或委托代理人(签章):

乙方(签章):  
 深圳市大正建设工程咨询有限公司  
 法定代表人(签章):   
 或委托代理人(签章):

地 址: 深圳市龙华区梅龙大道 98 号国  
 鸿工业区 3 栋 4-5 楼

地 址: 深圳市福田区笋岗西路 3001 号  
 市政设计大厦 1415

邮政编码: 518109

邮政编码: 518029

电 话:

电 话: 83990077-375

法定代表人手机号码: 13802237791

(务必填写用以发送履约评价结果)

传 真:

传 真: 83327313

账户名称:

账户名称: 深圳市大正建设工程咨询  
有限公司

开户银行:

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行账号:

银行账号: 754957953927

深圳市房屋建筑和市政基础设施工程  
施工图设计文件

审查合格书

编号：大正建设审 S2024-011

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46 号），本工程施工图设计文件经审查，认定为合格。

专业	道路	给排水	电气	岩土	园林	燃气
审查人员	丁宏志	李湘楠	徐刚	王战鹏	黄嘉玲	巩瑞杰
签名	丁宏志	李湘楠	徐刚	王战鹏	黄嘉玲	巩瑞杰

审查机构法人：（签章）

审查机构：（盖章）深圳市大正建设工程咨询有限公司

日期：2024 年 05 月 08 日

工程名称：桂平路 新环路及海存路新建工程

工程地址：深圳市龙华区

工程类别：市政公用工程

工程等级：小型

工程规模：包括三条道路，其中桂平路、新环路为 30km/h 双向 4 车道次干路，规划红线宽 24~28m；海存路为 20km/h 双向 2 车道城市支路，规划红线宽 12m。三条道路总长约 1398m。建设内容主要包括道路交通、给排水、电气、燃气及园林等工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

勘察单位：深圳市建设综合勘察设计院有限公司

设计单位：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

说明：

- 本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
- 本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。
- 本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。

(市表 6)

审查编号: 大正建设审 S2024-011

## 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件 精细化审查报告

工程名称: 桂平路 新环路及海存路新建工程

工程规模: 包括三条道路, 其中桂平路、新环路为 30km/h 双向 4 车道次干路, 规划红线宽 24~28m; 海存路为 20km/h 双向 2 车道城市支路, 规划红线宽 12m。三条道路总长约 1398m。建设内容主要包括道路交通、给排水、电气、燃气及园林等工程

建设单位: 深圳市龙华区建筑工务署

勘察单位: 深圳市建设综合勘察设计院有限公司

设计单位: 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第 46 号), 经审查, 上述工程施工图设计文件为合格。

审查认为该施工图设计文件:

- 符合法律、法规、规章和政府审批文件中要求必须审查的内容。
- 符合工程建设标准强制性条文。
- 地基基础和主体结构设计满足安全性要求。
- 符合国家和我市制定的施工图设计文件审查要点。
- 设计单位相关人员已按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
- 含有城市海绵设施设计内容, 且符合相应工程建设标准与要求。

审查机构(全称及盖章): 深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查机构法人(签章):

项目负责人(全名及签字): 丁宏志

审查时间: 2024 年 05 月 08 日

深圳市住房和建设局 监制

S2024-002.

## 深圳市建设工程设计文件 审查合同

项目名称：清水河二路东段及环仓东路项目施工图技术审查服务

项目地点：深圳市罗湖区

建设单位：深圳市罗湖投资控股有限公司

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查资质等级：一类市政基础设施

合同签订日期：2023年8月21日



## 深圳市建设工程施工图设计文件审查合同

建设单位（甲方）：深圳市罗湖投资控股有限公司

审查机构（乙方）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

甲方委托乙方承担清水河二路东段及环仓东路项目施工图技术审查服务工作，  
经双方协商，一致同意签订本合同。

第一条 本合同依据下列法规和文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；
- 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；
- 1.3 建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》

[13号文]；

- 1.4 《施工图设计文件审查要点》（住建部）；
- 1.5 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章；
- 1.6 建设工程批准文件。

第二条 本合同涉及项目的情况：

2.1 项目概况：

清水河二路东段及环仓东路项目位于罗湖区清水河街道，总投资匡算约16653.4万元，概况如下（具体以相关主管部门批复为准）：

清水河二路东段（清水河五路—广清路）西起规划清水河五路，东至现状广清路，为城市次于路，长345米，设计速度30公里/小时，其中清水河二路（清水河五路—环仓东路段）红线宽37米，双向六车道，清水河二路（环仓东路—广清路段）红线宽25米，双向四车道。

环仓东路（清水河一路—清水河二路）南起规划清水河一路，北至规划清水河二路，为城市次于路，长331米，设计速度30公里/小时，红线宽31-36米，双向四车道。

2.2 审查内容：本次工作范围主要对本项目的所有施工图进行审查；出具《施工图设计文件审查合格书》、《施工图设计文件审查报告》等，主要包括施工图前

期技术咨询、施工图强制性审查、施工图精细化审查、各专项报告及分项设计审查，具体详见合同附件任务书。

### 2.3 双方代表

甲方授权田纪超（联系地址：深圳市罗湖区清水河一路112号罗湖投控大厦塔楼B座2001，邮箱：lhtz\_ghjs@szlh.gov.cn）为本合同的甲方代表，负责就本项目的施工图技术审查事宜与乙方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料；

乙方授权丁宏志（性别：男，职务：项目负责人，联系方式：13902450160，联系地址：深圳市福田区笋岗西路3001号市政设计大厦1408，邮箱：475299189@qq.com）为本合同审查服务工作的乙方代表，负责就本项目的审查服务事宜与甲方进行沟通与联系并代为接收与本合同有关的一切文件和材料。

### 第三条 建设单位应向审查机构提交的有关资料及文件：

3.1 政府主管部门相关批文；

3.2 工程地质勘察资料；

### 第四条 审查时限和技术文件报告：

审查机构应在本合同生效后并在建设单位提供完整的设计文件及资料后的5个工作日内向建设单位、设计单位提交《施工图设计文件审查记录表》，在与建设单位、设计单位沟通，并由设计单位修改设计合格后，审查机构应于7个工作日内出具《施工图设计文件审查意见书》或《施工图设计文件审查合格书》和《施工图设计文件审查报告》（一式4份），并在经过修改合格的施工图设计文件上加盖“工程设计施工图审查专用章”。《施工图设计文件审查合格书》应当有各专业的审查人员签字且经审查机构的法定代表人签发，并加盖审查机构公章。

### 第五条 审查收费及付款方式：

5.1 收费标准：

本次审查服务合同价（含税）为人民币 129795.00 元（大写：壹拾贰万玖仟柒佰玖拾伍元整），不含税价为人民币 122448.11 元，增值税税率 6%，增值税税额为人民币 7346.89 元。

合同价为总价包干，已包含甲方委托审查内容所发生的一切费用，最终结算价不超过政府发改部门核定的概算价或审计部门审计结果。

#### 5.2 结算及付款方式：

乙方完成所有勘察文件审查，并在提供完整的勘察文件审查成果并经甲方确认后，支付至合同价的 85%，即人民币 110325.75 元。

经发改部门概算批复或审计部门审计后，乙方向甲方申请办理结算并付清全部尾款。若结算基准价高于发改部门概算批复中核定的费用或审计部门审计结果，则以概算批复中核定的费用或审计部门审定价为结算价，若结算基准价低于概算批复中核定的费用或审计部门审计结果，则以结算基准价作为结算价。最终结算价均不得超过发改部门核定的概算价或审计部门审计结果。

#### 5.3 乙方指定以下账户接收本合同相关价款：

户名：深圳市大正建设工程咨询有限公司

开户行：中国银行深圳黄木岗支行

账号：754957953927

### 第六条 审查结果争议

建设单位或设计单位对审查机构提交的审查报告如有重大不同意见时，应首先与审查机构协商解决。协商不成时，可由建设单位或设计单位向市建设行政主管部门提出复查申请，由市建设行政主管部门组织专家论证复查并做出复查结论，复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。

### 第七条 双方责任：

#### 7.1 甲方责任：

7.1.1 甲方应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负

9.3 本合同生效后，审查机构按规定向市建设行政主管部门或其指定机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：清水河二路东段及环仓东路项目施工图技术审查任务书

(以下无正文)

建设单位（甲方）：

审查机构（乙方）：

深圳市罗湖投资控股有限公司

深圳市大正建设工程咨询有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人

法定代表人

(委托代理人)：

(委托代理人)：



深圳市房屋建筑和市政基础设施工程  
施工图设计文件

审查合格书

编号：大正建设审 S2024-002-3

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46 号），本工程施工图设计文件经审查，认定为合格。

专业	道路	桥梁	岩土	给排水	
审查人员	丁宏志	肖为奇	王战鹏	李湘楠	王励
签名	丁宏志	肖为奇	王战鹏	李湘楠	王励
专业	电气	结构	暖通	园林	燃气
审查人员	徐刚	徐滨泽	苗建松	黄嘉玲	刘再冲
签名	徐刚	徐滨泽	苗建松	黄嘉玲	刘再冲

审查机构法人：（签章）  
审查机构：（盖章）深圳市大正建设工程咨询有限公司

日期：2025 年 04 月 21 日

工程名称：清水河二路东段（清水河五路~广清路）及环仓  
东路（清水河一路~清水河二路）新建工程

工程地址：罗湖区

工程类别：市政公用工程

工程等级：中型

工程规模：均为 30km/h 城市次干路，其中清水河二路东段  
长度约 333m，双向 6 车道标准；环仓东路长度  
约 331m，双向 4 车道，道路下方布置单舱综合  
管廊。主要建设内容包括道路交通、桥梁、综合  
管廊、结构、岩土、给排水（含海绵城市）、电  
气、燃气、园林景观及水土保持等工程

建设单位：深圳市罗湖投资控股有限公司

勘察单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

说明：

- 本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
- 本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。
- 本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。

审查编号：大正建设审 S2024-002-2

## 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件 精细化审查报告

工程名称：清水河二路东段（清水河五路~广清路）及环仓东路（清水河一路~清水河二路）新建工程

工程规模：均为 30km/h 城市次干路。其中清水河二路东段长度约 333m，双向 6 车道标准；环仓东路长度约 331m，双向 4 车道，道路下方布置单舱综合管廊。

建设单位：深圳市罗湖投资控股有限公司

勘察单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46 号），经审查，上述工程施工图设计文件为合格。审查认为该施工图设计文件：

- 符合法律、法规、规章和政府审批文件中要求必须审查的内容。
- 符合工程建设标准强制性条文。
- 地基基础和主体结构设计满足安全性要求。
- 符合国家和我市制定的施工图设计文件审查要点。
- 设计单位相关人员已按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
- 含有城市海绵设施设计内容，且符合相应工程建设标准与要求。

审查机构（全称及盖章）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查机构法人（签章）：

项目负责人（全名及签字）：丁宏志

审查时间：2025 年 04 月 21 日

深圳市住房和建设局 监制

3、益庆路等3项市政道路项目-合同关键页及成果文件

合同编号：CT-GC-SC-2407001  
S2024-024

益庆路等3项市政道路项目工程  
精细化审查（含强审）合同

甲方：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

乙方（审查机构）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

丙方（施工总承包单位）：深圳市仁营建工有限公司

审查机构资质等级：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：2024.7.25



1.9 关于发布《深圳市建设工程施工图审查行业自律管理暂行办法》的通知（深勘设协 [2012]8 号）

1.10 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。

1.11 建设工程批准文件。

## **第二条 本合同涉及项目的情况**

2.1 工程名称：益庆路等 3 项市政道路项目工程精细化审查（含强审）

2.2 工程概况：益庆路等 3 项市政道路项目位于赤石片区，包括益丰路南段、益庆路、吉祥路共 3 条市政道路工程，总长约 744 米。益丰路南段规划为城市支路，全长约 355.6m，双向两车道，道路红线宽 18m，设计速度 20Km/h；益庆路规划为城市支路，全长约 214.2m，双向两车道，道路红线宽 18m，设计速度为 20Km/h；吉祥路规划为城市次干路，全长约 174.1m，双向四车道，道路红线宽 24m，设计速度 30Km/h。

2.4 设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

2.5 审查阶段： 施工图审查阶段 、施工服务阶段

2.6 审查范围包括但不限于勘察文件、道路工程、桥梁工程、地下通道、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通工程、交通监控工程、绿化工程、智能化工程、其他附属工程等本项目计划投资范围内所有子项或专业的设计文件，以及施工期间临时交通工程、跨原有道桥的桥梁支架方案等设计文件审查。

本次审查范围包括勘察审查，须出具《岩土工程勘察报告》审查合格证。若乙方无法出具勘察审查合格证，乙方须委托深圳市具有相关市政勘察审查资质的单位出具第三方审查合格证，费用已包含在合同总价中，不单独另计。

组织设计文件评审所发生的组织会务费、专家评审费等，以及后续服务的全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。

### 5.2 合同暂定价

精审查服务费（含强审）合同价：计费基价按概算批复（设计费+勘察费）计算，审图费= $1635900.00 * 6.9\% = 112877.10$  元，即精审查服务费（含强审）为人民币：112877.10 元，大写壹拾壹万贰仟捌佰柒拾柒元壹角零分。不含税价格 106487.83 元，增值税税率 6 %，增值税税款 6389.27 元；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家增值税税率调整，则价税合计相应调整，以开具增值税专用发票的时间为准。如开具的发票无效、不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法有效发票的义务。

审查服务费由基本费用（占 80%）和绩效费用（占 20%）组成。

### 5.3 合同结算价

项目概算获批后，按“5.1 取费标准”根据概算批复的设计费、勘察费计算合同结算价。

合同价由基本费用（占 80%）和绩效费用（占 20%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定。

履约评价得分	对应的实际绩效费用
90 分以上	绩效费用
60 分以上，90 分以下	绩效费用 × (履约评价得分 - 60) / 30
60 分以下	0

履约评价得分程 60 分以下的，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为

甲方名称：（盖章）深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

法定代表人或委托代理人：



年 月 日

乙方名称：（盖章）深圳市大正建设工程咨询有限公司

法定代表人或委托代理人：



年 月 日

丙方名称：（盖章）深圳市仁善建工有限公司

法定代表人或委托代理人：



年 月 日

深圳市房屋建筑和市政基础设施工程  
施工图设计文件

审查合格书

编号：大正建设审 S2024-024

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46 号），本工程施工图设计文件经审查，认定为合格。

专业	道路	给排水	电气	岩土	结构	园林	燃气
审查人员	丁宏志	李湘楠	徐刚	王战鹏	徐滨泽	黄嘉玲	巩瑞杰
签名	丁宏志	李湘楠	徐刚	王战鹏	徐滨泽	黄嘉玲	巩瑞杰

审查机构法人：（签章）

审查机构：（盖章）深圳市大正建设工程咨询有限公司

日期：2024 年 08 月 12 日

工程名称：益庆路等 3 项市政道路工程

工程地址：深汕合作区赤石镇

工程类别：市政公用工程

工程等级：中型

工程规模：包含 3 条道路，其中 30km/h 双向 4 车道城市次干路吉祥路长 176.54m，20km/h 双向 2 车道城市支路益庆路、益丰路南段分别长 220.80m、365.59m。主要建设内容包括道路交通、岩土、给排水、电气、燃气、景观及附属结构等工程

建设单位：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

勘察单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

说明：

- 本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
- 本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。
- 本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。

(市表 6)

审查编号: 大正建设审 S2024-024

## 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件 精细化审查报告

工程名称: 益庆路等 3 项市政道路工程

工程规模: 包含 3 条道路, 其中 30km/h 双向 4 车道城市次干路吉祥路长 176.54m, 20km/h 双向 2 车道城市支路益庆路、益丰路南段分别长 220.80m、365.59m。主要建设内容包括道路交通、岩土、给排水、电气、燃气、景观及附属结构等工程

建设单位: 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

勘察单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

设计单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第 46 号), 经审查, 上述工程施工图设计文件为合格。

审查认为该施工图设计文件:

- 符合法律、法规、规章和政府审批文件中要求必须审查的内容。
- 符合工程建设标准强制性条文。
- 地基基础和主体结构设计满足安全性要求。
- 符合国家和我市制定的施工图设计文件审查要点。
- 设计单位相关人员已按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
- 含有城市海绵设施设计内容, 且符合相应工程建设标准与要求。

审查机构(全称及盖章): 深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查机构法人(签章):

项目负责人(全名及签字): 丁宏志

审查时间: 2024 年 08 月 12 日

深圳市住房和建设局 监制

4、河套深港科技创新合作区东翼支路网工程-合同关键页及成果文件

## 深圳市建设工程设计文件 精细化审查合同

项目名称：河套深港科技创新合作区东翼支路网工程

项目地点：深圳市福田区

甲方（委托单位）：深圳市福田区建筑工务署

乙方（审查机构）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

合同编号：

合同签订地：

签订日期：2025.11.3

4.1 乙方应在本合同签订并在甲方提供完整的设计文件后的 15 个日历天内向甲方提交由审查人员签字、乙方盖章的  概念方案、 方案设计、 初步设计、 施工图设计、 专项设计文件（如有）精细化审查记录。

4.2 乙方在与甲方、设计单位沟通，并由设计单位修改设计合格后，出具《 概念方案、 方案设计、 初步设计、 施工图设计、 专项设计文件（如有）精细化审查报告》（一式 肆 份）。

#### 第五条 本合同收费及付款方式

##### 5.1 收费标准：

本合同精细化审查费按项目设计费的 6.5% 计算，本项目设计合同费为 315.9346 万元（暂定价），根据设计合同约定的计费规则按照可研批复建安费作为设计费计费基数计取得的设计费为 156.57 万元（暂定价），按可研批复阶段设计费作基数计取后的精细化审查费用为 10.18 万元（暂定价），最终以结算审核为准，上述总价款已包含乙方为履行本合同义务所需的一切费用。

##### 5.2 付款方式：

5.2.1 乙方完成所有的施工图设计文件精细化审查，经施工图修改合格，提交以下文件： 概念方案， 方案设计， 初步设计， 施工图设计， 专项设计文件（如有）精细化审查报告，并开具有效发票后 15 天内，甲方向乙方支付审查费用的 60%，即 陆万壹仟零捌拾 元整（¥ 61080.00 元）。

5.2.2 工程主体完工后，甲方向乙方支付审查费用的 20%，即 贰万零叁佰陆拾 元整（¥ 20360.00 元）。

5.2.3 工程竣工验收并开具有效发票后 15 天内，甲方向乙方支付审查费用的 20%，即 贰万零叁佰陆拾 元整（¥ 20360.00 元）。

5.2.4 乙方应当在申请付款前向甲方开具税务部门认可的与申请支付金额等

(该页为深圳市福田区建筑工务署与 深圳市大正建设工程咨询有限公司 签订的  
《精细化审查合同》签字盖章页)

甲方 (盖章):  
深圳市福田区建筑工务署  
合同专用章

乙方 (盖章):  
深圳市大正建设工程咨询有限公司

法定代表人 (签字):

法定代表人 (签字):

或委托代理人 (签字):

徐钢

或委托代理人 (签字):

住所:

住所: 深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路110号厂房  
301

电话:

电话: 0755-83236941

传真:

传真: 0755-83236941

统一社会信用代码:

统一社会信用代码: 91440300772711953B

开户名:

开户名: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

开户银行:

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行帐号:

银行帐号: 754957953927

签订时间: 年 月 日

签订时间: 2025年 11月 3日

深圳市房屋建筑和市政基础设施工程  
施工图设计文件

审查合格书

编号：大正建设审S2025-026

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第46号），本工程施工图设计文件经审查，认定为合格。

专业	道路交通	岩土	结构	给排水	电气
审查人员	丁宏志	王战鹏	杨林	李湘楠	徐刚
签名	丁宏志	王战鹏	杨林	李湘楠	徐刚
专业	园林	燃气			
审查人员	黄嘉玲	刘再冲			
签名	黄嘉玲	刘再冲			

审查机构法人：（签章）  
审查机构：（盖章）深圳市大正建设工程咨询有限公司

日期：2026年01月30日

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼支路网工程

工程地址：福田区福田街道

工程类别：市政公用工程

工程等级：中型

工程规模：包括5条路分别为：

30km/h城市次干路&双向4车道红线宽30m：百合二路长约385.36m，

百合三路长约383.42m；

20km/h城市支路&双向2车道红线宽16m：规划一路长约179.03m，

百合八路长约209.42m，规划三路长约170.44m。

主要建设内容包括道路交通、岩土、给排水（含海绵城市）、电气、

燃气、园林绿化、水土保持及水工结构等工程

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

勘察单位：深圳地质建设工程公司

设计单位：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

陕西西北火电工程设计咨询有限公司

广东南方电信规划咨询设计院有限公司

深圳市燃气工程设计有限公司

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

说明：

- 1、本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
- 2、本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。
- 3、本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。

审查编号：大正建设审 S2025-026

## 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件 精细化审查报告

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼支路网工程

工程规模：包括 5 条路分别为：30km/h 城市次干路&双向 4 车道红线宽 30m：百合二路长约 385.36m，百合三路长约 383.42m；20km/h 城市支路&双向 2 车道红线宽 16m：规划一路长约 179.03m，百合八路长约 209.42m，规划三路长约 170.44m。主要建设内容包括道路交通、岩土、给排水（含海绵城市）、电气、燃气、园林绿化、水土保持及水工结构等工程

建设单位：深圳市福田区建筑工务署


勘察单位：深圳地质建设工程公司

设计单位：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司  
陕西西北火电工程设计咨询有限公司  
广东南方电信规划咨询设计院有限公司  
深圳市燃气工程设计有限公司

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46 号），经审查，上述工程施工图设计文件为合格。审查认为该施工图设计文件：

- 符合法律、法规、规章和政府审批文件中要求必须审查的内容。
- 符合工程建设标准强制性条文。
- 地基基础和主体结构设计满足安全性要求。
- 符合国家和我市制定的施工图设计文件审查要点。
- 设计单位相关人员已按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
- 含有城市海绵设施设计内容，且符合相应工程建设标准与要求。

审查机构（全称及盖章）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查机构法人（签章）：

项目负责人（全名及签字）：丁宏志

审查时间：2026 年 01 月 30 日



深圳市住房和建设局 监制

5、福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程合同扫描件及成果文件

工程编号： 5024-028

合同编号：深龙华建工合[2024]审查-22

## 建设工程设计文件精细化审查合同

工程名称：福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程

工程地点：深圳市龙华区

送审单位：深圳市龙华区建筑工务署

审查机构：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查资质：一类房屋建筑、一类工程勘察、

一类市政基础设施审查

2024年7月

1.10 关于发布《深圳市建设工程施工图审查行业自律管理暂行办法》的通知（深勘设协〔2012〕8号）；

1.11 国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章；

1.12 其他建设工程批准文件；

1.13 其他有关规定、行业标准和规范。

## 第二条 本合同涉及项目的情况

2.1 工程名称：福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程

2.2 工程概况：福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程起于现状泗黎南路平交口，终点至现状梅创路平交口，总体呈东西走向，道路全长 448.39m，红线宽 45m，规划等级为城市次干道，双向 6 车道。项目总投资为 8663.34 万元。

2.3 工程性质： 政府投资工程  非政府投资工程

2.4 勘察单位：\_\_\_\_\_

2.5 设计单位：深圳市市政设计研究院有限公司

2.6 审查阶段： 初步设计阶段、 施工图审查阶段、 施工服务阶段（对需要的审查阶段进行勾选）

2.7 审查范围：本工程计划投资内所有子项或专业工程的初设图、施工图、设计变更及深化设计（对所需审查的图纸进行勾选）设计文件进行精细化审查。

## 第三条 审查内容

审查内容按照审查不同阶段进行说明，对所需的审查阶段内容进行勾选。

3.1 初步设计文件审查工作：完成初步设计预审；进行技术方案及技术经济比较，审查初步设计各章节内容（含概算）并提出优化建议；协助开展试验研究工作，审核研究试验成果，督促检查研究试验成果在设计中的应用；对各专业阶段性成果进行系统性审查及验证，重点审查建筑功能布置、结构体系、设备系

参照深圳市发改委《转发广东省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（深发改[2011]676号）的相关规定执行，即：

设计文件精细化审查服务费取费基数：概算批复的设计费；

设计文件精细化审查服务费：取费基数乘以6.5%为审查服务费；

审查阶段：

（1）初步设计阶段；

（2）施工图审查阶段；

（3）施工图服务阶段。

合同实施期间，设计文件精细化审查服务费的取费标准不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

设计文件精细化审查服务费包括乙方完成本合同项下所有审查工作内容（含甲方要求办理的与设计文件审查有关的其他一切事务），乙方派出的现场核查人员的交通、技术服务等设计现场核查所需的一切费用，乙方组织设计文件评审所发生的组织会务费、专家评审费等，后续服务的全部费用及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。

#### 5.2 合同暂定价

设计文件精细化审查服务费= $186.7692$ （取费基数） $\times$   $6.5\%$ （取费率） $\times$ （ $1-20\%$ ）= $9.712$ 万元；

设计文件精细化审查服务费暂定价（即合同暂定价）为：¥9.712万元（大写：玖万柒仟壹佰贰拾元整）。

#### 5.3 合同结算价

设计文件精细化审查费按照第5.1款“取费标准”、“下浮率”及概算批复的设计费核算，合同结算价不得超过项目概算批复设计费的6.5%。

合同结算价由基本费用（占85%）和实际绩效费用（占15%）组成。项目

署办公楼签署。

(以下无正文)


(此页为签署页)

甲方(签章):

深圳市龙华区建筑工务署

法定代表人(签章):

或委托代理人(签章):



乙方(签章):

深圳市大正建设工程咨询有限公司

法定代表人(签章):

或委托代理人(签章):



地 址: 深圳市龙华区梅龙大道 98 号国  
鸿工业区 3 栋 4-5 楼

邮政编码: 518109

电 话: 0755-23336987

传 真: 0755-23336901

账户名称:

开户银行:

银行账号:

建设行政主管部门备案:

备案号:

地 址: 深圳市福田区笋岗西路 3001  
号市政设计大厦主楼 14 楼

邮政编码: 518029

电 话: 0755-83990077

法定代表人手机号码: 13802237797

(务必填写用以发送履约评价结果)

传 真: 0755-83229440

账户名称: 深圳市大正建设工程咨询  
有限公司

开户银行: 中国银行深圳黄木岗支行

银行账号: 754957953927

签订意见:

经办人:

备案日期: 2024 年 7 月 4 日

深圳市房屋建筑和市政基础设施工程  
施工图设计文件

审查合格书

编号: S2024-028

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第46号),本工程施工图设计文件经审查合格。

道路	园林	电气	给排水	燃气	岩土	结构
丁宏志	黄嘉玲	徐刚	李湘楠	阮瑞杰	王战鹏	谢雄 徐滨洋
丁宏志	黄嘉玲	徐刚	李湘楠	阮瑞杰	王战鹏	谢雄 徐滨洋

审查机构



法定代表人:

日期: 2024年09月09日

工程名称: 福花路(酒黎南路-规划梅创路)新建工程

工程地址: 深圳市龙华区

工程类别: 市政

工程等级: 小型

工程规模: 本项目位于龙华区福城街道、观澜街道。设计起点桩号为K0+120.108(X=2513580.391, Y=503698.951)位于规划福花路-规划酒黎南路交叉口东侧,逐次与规划布新路平交,终点桩号为K0+568.37(X=2513857.986, Y=504050.888)与规划梅创路平交,整体呈东西走向,设计时速40km/h,标准路幅宽度45m,全长448.262m。

建设单位: 深圳市龙华区建筑工务署

勘察单位: 建设综合勘察研究设计院有限公司

设计单位: 深圳市市政设计研究院有限公司

审查机构: 深圳市大正建设工程咨询有限公司

说明:

- 本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。
- 本合格书是基本建设程序的法定文书,不得涂改、伪造。
- 本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。

审查编号：大正建设审 S2024-002-2

## 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件 精细化审查报告

工程名称：福花路(泗黎南路-规划梅创路)新建工程

工程规模：设计时速 40km/h，标准路幅宽度 45m，全长 448.262m。

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

勘察单位：建设综合勘察研究设计院有限公司

设计单位：深圳市市政设计研究院有限公司

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第 46 号)，经审查，上述工程施工图设计文件为合格。审查认为该施工图设计文件：

- 符合法律、法规、规章和政府审批文件中要求必须审查的内容。
- 符合工程建设标准强制性条文。
- 地基基础和主体结构设计满足安全性要求。
- 符合国家和我市制定的施工图设计文件审查要点。
- 设计单位相关人员已按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
- 含有城市海绵设施设计内容，且符合相应工程建设标准与要求。

审查机构（全称及盖章）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

审查机构法人（签章）：

项目负责人（全名及签字）：丁宏志

审查时间：2024 年 09 月 09 日

深圳市住房和建设局 监制

## 投标人近 3 年履约评价情况



序号	项目名称	建设单位	评价时间	评价等级	备注
1	坪西路（水头-新大段） 市政工程	深圳市大鹏新区 建筑工务署	2023. 12. 13	良好	
2	创源路、创发路、创启路 项目	深圳市南山区建 筑工务署	2025. 11. 3	良好	
3	深圳市城市轨道交通 27 号线一期工程	深圳地铁建设集 团有限公司	2025. 1. 10	优秀	
4	深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程	深圳地铁建设集 团有限公司	2025. 1. 10	优秀	
5	深圳市城市轨道交通 20 号线一期工程	深圳地铁建设集 团有限公司	2025. 1. 10	优秀	
6	深圳市城市轨道交通 15 号线一期工程	深圳地铁建设集 团有限公司	2025. 1. 10	优秀	
7	坪南路（永勤路-康贤路） 新建工程	深圳市龙岗区建 筑工务署	2025. 8. 8	优秀	
8	深圳市城市轨道交通 5 号 线上水径停车场工程	深圳地铁建设集 团有限公司	2025. 1. 10	优秀	

9	丰树山南路市政工程	深圳地铁建设集团有限公司	2025.1.10	良好	
10	石葵路（丰树山路-丰树山南段）工程	深圳市大鹏新区建筑工务署	2023.12.13	良好	

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1、坪西路（水头-新大段）市政工程-履约评价扫描件

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市大鹏新区建筑工务署		评价期限	2022年7月1日至2022年12月30日	
承包商 (评价对象)	深圳市大正建设工程咨询有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input checked="" type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	市政基础设施一类		承包商地址	深圳市福田区笋岗西路3001号市政设计大厦综合楼三层	
法定代表人	陈卓如	电话	83990077-349	项目负责人	丁宏志 电话 83990077-394
工程名称	坪西路（水头-新大段）市政工程		承包范围	坪西路（水头-新大段）市政工程施工图审查及勘察审查	
工程地点	深圳市大鹏新区		工程合同价	225.05（万元）	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	（天）
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	（天）
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配置			29	91
2	审查质量			31	
3	速度与配合			31	
监理单位意见（适用于施工履约评价）： <div style="text-align: right;">监理单位（公章）： 年 月 日</div>					
建设单位对承包商履约的总体评价： <div style="text-align: right;">建设单位（公章）： 年 月 日</div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好（85分≤总分）		<input type="checkbox"/> 合格（60≤总分<84分）		<input type="checkbox"/> 不合格（总分<59分）
承包商（评价对象） 说明			 2023年12月13日		
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

## 2、创源路、创发路、创启路项目-履约评价扫描件

查询网址:

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post\_12472404.html



(十) 其他服务类合同

序号	合同名称	参建单位名称	评价等级
1	南山区101指挥工程综合整治项目基建部分可行性研究报告编制合同	深圳市建星项目管理顾问有限公司	良好
2	南山大道沿线基础设施改造项目可行性研究报告编制服务合同	泛华建设集团有限公司	良好
3	岗湾十五单元九年一贯制学校项目地形测量、苗木测绘及地下管线探测合同	深圳市业发建筑岩土工程有限公司	良好
4	中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目精细化审图合同	深圳市华森建筑工程咨询有限公司	良好
5	泊山学校工程项目水土保持方案编制服务合同	深圳市丰源环境工程有限公司	良好
6	留仙洞片区留仙大道规划人行天桥工程精细化审图合同	深圳市市政工程造价中心有限公司	良好
7	前海蛇口自贸片区医院配套过街天桥项目地铁安全影响评估合同	深圳市市政设计研究院有限公司	良好
8	兴海学校工程水土保持方案编制服务合同	深圳市海平峰水务技术工程有限公司	良好
9	留仙洞片区留仙大道规划人行天桥项目地铁安全影响评估合同	深圳市市政设计研究院有限公司	良好
10	桂庙新村城市更新单元市政道路工程水土保持方案编制服务合同	深圳市丰源环境工程有限公司	良好
11	深港科学园配套道路(规划支路一)工程施工图审查合同	深圳市市政工程造价中心有限公司	良好
12	留仙路、留文路项目地铁安全影响评估合同	中铁二院工程集团有限责任公司	良好

13	园丁学校二期项目安全评价服务合同	广东华晟安全职业评价有限公司	良好
14	同乐支路道路工程地质灾害危险性评估合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	良好
15	同乐片区三号路项目竣工测绘服务合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	良好
16	留仙洞总部基地二街坊二层连廊项目精细化审图合同	深圳市精森建筑工程咨询有限公司	良好
17	创源路、创发路、创启路项目施工图审查服务合同	深圳市大正建设工程咨询有限公司	良好

3、深圳市城市轨道交通 27 号线一期工程-履约评价扫描件

《深圳市城市轨道交通 27 号线一期工程

施工图设计文件审查和岩土勘察专项审查项目合同》

2024 年度服务评价

深圳市大正建设工程咨询有限公司：

贵司作为《深圳市城市轨道交通 27 号线一期工程施工图设计文件审查和岩土勘察专项审查项目合同》的服务提供单位，在人员配置、服务质量、服务效率、审查配合等方面均提供了优质服务，同时作为深圳地铁施工图审查的领衔机构，参与深圳地铁五期技术标准和技术三图的审查，牵头系统梳理报送各季度中各专业审查提出的主要问题，高质量服务地铁设计工作，为我司 2024 年度优秀强审单位。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年1月10日



4、深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程-履约评价扫描件

《深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程

施工图设计文件审查和岩土勘察专项审查项目 I 标段合同》

2024 年度服务评价

深圳市大正建设工程咨询有限公司：

贵司作为《深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程施工图设计文件审查和岩土勘察专项审查项目 I 标段合同》的服务提供单位，在人员配置、服务质量、服务效率、审查配合等方面均提供了优质服务，同时作为深圳地铁施工图审查的领衔机构，参与深圳地铁五期技术标准和技术三图的审查，牵头系统梳理报送各季度中各专业审查提出的主要问题，高质量服务地铁设计工作，为我司 2024 年度优秀强审单位。

深圳地铁建设集团有限公司

2025 年 1 月 10 日



《深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程  
施工图设计文件审查和岩土勘察专项审查项目合同》  
2024 年度服务评价

深圳市大正建设工程咨询有限公司：

贵司作为《深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程施工图设计文件审查和岩土勘察专项审查项目合同》的服务提供单位，在人员配置、服务质量、服务效率、审查配合等方面均提供了优质服务，同时作为深圳地铁施工图审查的领衔机构，参与深圳地铁五期技术标准和技术三图的审查，牵头系统梳理报送各季度中各专业审查提出的主要问题，高质量服务地铁设计工作，为我司 2024 年度优秀强审单位。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年1月10日



**《深圳市城市轨道交通 15 号线工程  
施工图审查和岩土勘察报告专项审查合同》  
2024 年度服务评价**

深圳市大正建设工程咨询有限公司：

贵司作为《深圳市城市轨道交通 15 号线工程施工图审查和岩土勘察报告专项审查合同》的服务提供单位，在人员配置、服务质量、服务效率、审查配合等方面均提供了优质服务，同时作为深圳地铁施工图审查的领衔机构，参与深圳地铁五期技术标准和技术三图的审查，牵头系统梳理报送各季度中各专业审查提出的主要问题，高质量服务地铁设计工作，为我司 2024 年度**优秀强审单位**。

深圳地铁建设集团有限公司

2025 年 1 月 10 日



## 深圳市龙岗区建筑工务署

### 龙岗区建筑工务署 2025 年第二季度 履约评价情况通报

为进一步促进各参建单位诚信履约，奖优罚劣提升项目建设质量，我署组织开展了 2025 年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等 695 个项目合同、239 家参建单位进行了合同履约评价。现对 17 个项目（17 家参建单位）进行通报表扬。

#### 一、通报表扬名单如下（排名不分先后）：

##### （一）施工单位

中铁七局集团有限公司

〔麦坑山塘生态修复工程〕

深圳市华与科工集团有限公司、济南城建集团有限公司

〔平湖街道平湖北九年一贯制学校周边配套路工程〕

深圳中绿环境集团有限公司

〔南湾郊野公园入园主要通道交通改善工程〕

中国建筑第八工程局有限公司

〔深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程〕

中国建筑第五工程局有限公司、中建五局水利能源建设有限公司

〔养老护理院重新选址建设工程项目〕

中国五冶集团有限公司

〔国际低碳城会展中心消防安全隐患整治工程〕

**(二) 监理单位**

**深圳科宇工程顾问有限公司**

〔香港中文大学（深圳）安全隐患设施修缮改造工程〕

**(三) 设计单位**

**中国中元国际工程有限公司**

〔深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程〕

**中国市政工程中南设计研究总院有限公司**

〔①东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道（二期）、理光路等 5 条市政道路工程，②园山街道简一路拓宽及东延工程〕

**深圳市市政设计研究院有限公司**

〔协力路(友谊路)盐龙大道立交拓宽改造工程〕

**中国建筑西南设计研究院有限公司**

〔深圳市公安局宝岗派出所迁址重建工程〕

**(四) 技术服务类单位**

**中国建筑西南勘察设计研究院有限公司**

〔龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程（第三方监测）〕

**深圳市大正建设工程咨询有限公司**

〔①坪南路（永勤路-康贤路）新建工程（施工图审查），  
②平湖街道河包围九年一贯制学校新建工程（施工图审查）〕

**深圳瑞捷技术股份有限公司**

〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工

作技术咨询服务]

**中冶建筑研究总院（深圳）有限公司**

〔2024-2026年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工  
作技术咨询服务〕

特此通报。



8、深圳市城市轨道交通 5 号线上水径停车场工程-履约评价扫描件

《深圳市城市轨道交通 5 号线上水径停车场工程  
施工图设计文件审查和工程勘察文件专项审查合同》  
2024 年度服务评价

深圳市大正建设工程咨询有限公司：

贵司作为《深圳市城市轨道交通 5 号线上水径停车场工程  
施工图设计文件审查和工程勘察文件专项审查合同》的服务提  
供单位，在人员配置、服务质量、服务效率、审查配合等方面  
均提供了优质服务，同时作为深圳地铁施工图审查的领衔机构，  
参与深圳地铁五期技术标准和技术三图的审查，牵头系统梳理  
报送各季度中各专业审查提出的主要问题，高质量服务地铁设  
计工作，为我司 2024 年度优秀强审单位。


深圳地铁建设集团有限公司

2025 年 1 月 10 日




9、丰树山南路市政工程-履约评价扫描件

大鹏新区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市大鹏新区建筑工务署		评价期限	2023年1月1日至2023年12月31日	
承包商 (评价对象)	深圳市大正建设工程咨询有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input checked="" type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	一类房屋建筑(含超限高层)一类市政基础设施、一类工程勘察		承包商地址	深圳市福田区笋岗西路3001号市政设计大厦11楼	
法定代表人	陈卓如	电话	83990077-349	项目负责人	丁宏志 电话 13902450160
工程名称	丰树山南路市政工程		承包范围	施工图审查	
工程地点	深圳市大鹏新区		工程合同价	16.7(万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配置			30	93
2	审查质量			32	
3	进度与配合			31	
监理单位意见(适用于施工履约评价):  <div style="text-align: right;">监理单位(公章): 年 月 日</div>					
建设单位对承包商履约的总体评价:  <div style="text-align: right;">                       建设单位(公章): 年 月 日                 </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好(85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格(总分<59分)				
承包商(评价对象)签认或拒签说明			年 月 日		
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

10、石葵路（丰树山路-丰树山南段）工程-履约评价扫描件

大鹏新区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市大鹏新区建筑工务署		评价期限	2023年1月1日至2023年12月31日	
承包商 (评价对象)	深圳市大正建设工程咨询有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input checked="" type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	一类房屋建筑(含超限高层)一类市政基础设施、一类工程勘察		承包商地址	深圳市福田区笋岗西路3001号市政设计大厦11楼	
法定代表人	陈卓如	电话	83990077-349	项目负责人	丁宏志 电话 13902450160
工程名称	石葵路(丰树山路-丰树山南段)工程		承包范围	施工图审查	
工程地点	深圳市大鹏新区		工程合同价	4.8(万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配置			30	92
2	审查质量			31	
3	进度与配合			31	
监理单位意见(适用于施工履约评价):					
监理单位(公章): _____ 年 月 日					
建设单位对承包商履约的总体评价:					
 建设单位(公章): _____ 年 月 日					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好(85分≤总分) <input checked="" type="checkbox"/> 合格(60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格(总分<59分)				
承包商(评价对象)签认或拒签说明		_____ 年 月 日			
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》,对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象,并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的,应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

## 负责人从业情况

序号	姓名	项目拟任岗位	审图机构或设计单位工作时间（年）	工作单位及时间
1	丁宏志	道路负责人	13	1. 深圳市市政设计研究院有限公司，2005年9月-2012年4月 2. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2013年1月-至今
2	曹智明	隧道负责人	13	1. 上海市城市建设设计研究院，轨道交通所，2003年7月-2006年3月 2. 深圳市市政设计研究院有限公司，2006年3月-2013年12月 3. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2013年12月-至今
3	王 检	结构负责人	6	1. 深圳市建筑设计研究总院，2007年3月-2020年11月 2. 圳市大正建设工程咨询有限公司，2020年11月-至今
3	王战鹏	岩土负责人	5	1. 深圳市岩土工程有限公司，2006年8月-2019年6月 2. 恒大地产集团有限公司，2019年7月-2021年8月 3. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2021年9月-至今
4	李湘楠	给排水负责人	13	1. 深圳市市政设计研究院有限公司，2001年3月-2013年4月 2. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2013年4月-至今
5	梁 慧	电气负责人	5	1. 深圳奥雅设计股份有限公司，2020年4月-2021年4月 2. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2021年4月-至今
6	李 蓉	暖通负责人	13	1. 深圳机械院建筑设计有限公司，2002年3月-2010年11月 2. 东海航空有限公司，2010年12月-2012年3月 3. 北京森磊源建筑规划设计有限公司深圳分公司，2012年4月-2012年12月

				4. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2013年1月-至今
7	刘春春	建筑负责人	16	1. 深圳市同济人建筑设计有限公司，2002年9月-2009年12月 2. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2010年1月-至今
8	张小华	消防负责人	1	1. 深圳市建筑设计研究总院，2020年3月-2025年11月 2. 圳市大正建设工程咨询有限公司，2025年1月-至今
9	黄嘉玲	园林负责人	11	1. 深圳市园林集团，1998年7月-2000年8月 2. 深圳市万家春园林有限公司，2000年9月-2001年7月 3. 深圳鹏基园林有限公司，2001年8月-2002年10月 4. 深圳市畅意规划设计工程有限公司，2003年3月-2006年10月 5. 深圳市市政设计研究院有限公司，2006年11月-2015年7月 6. 深圳市大正建设工程咨询有限公司，2015年8月-至今

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

劳动合同编号: -----

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)  
住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼  
法定代表人: 刘劲松

乙方: 丁宏志 (以下称“乙方”)

身份证号码: 3101170176712293230

家庭住址: 深圳市福田区莲花二村 15 栋 604

户籍地址: 深圳市

联系方式: 83211967 (固定电话) 13902450160 (移动电话)

紧急联系人: 江利 联系电话: 13632612733



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从      年      月      日起至      年      月      日止

2、无固定期限：从 2013 年 01 月 01 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

(二) 试用期为 无（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图审查+技术咨询+技术管理，具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要在一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

(二) 乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

乙方：(签名)

法定代表人：



2013年01月01日

2013年01月01日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁宏志

社保电话号：606115543

身份证号码：310110196712233250

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2006	06	160264	4870.0	438.3	243.5	1	4870	316.55	97.4	2	4870	24.35	4870	24.35	2661	10.64	
2006	07	160264	4870.0	438.3	243.5	1	4870	316.55	97.4	2	4870	24.35	4870	24.35	2706	10.82	
2006	08	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2006	09	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2006	10	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2006	11	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2006	12	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	01	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	02	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	03	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	04	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	05	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	06	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2706	10.82	
2007	07	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2007	08	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2007	09	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2007	10	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2007	11	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2007	12	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	01	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	02	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	03	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	04	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	05	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	06	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	2926	11.7	
2008	07	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2008	08	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2008	09	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2008	10	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2008	11	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2008	12	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2009	01	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	322.4	99.2	2	4960	24.8	4960	24.8	3233	12.93	
2009	02	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3233	12.93	
2009	03	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3233	12.93	
2009	05	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3233	12.93	
2009	06	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3233	12.93	
2009	07	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2009	08	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2009	09	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2009	10	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2009	11	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2009	12	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2010	01	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2010	02	160264	4960.0	545.6	396.8	1	4960	223.2	99.2	2	4960	24.8	4960	12.4	3621	14.48	
2010	03	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	54.32	3621	14.48	
2010	04	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	54.32	3621	14.48	
2010	05	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	54.32	3621	14.48	



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁宏志

社保电脑号：606115543

身份证号码：310110196712293250

页码：2

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2010	06	160264	10863.0	1194.93	369.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3621	14.48	
2010	07	160264	10863.0	1194.93	369.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3894	15.58	
2010	08	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	09	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	10	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	11	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	12	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	01	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	02	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	03	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	04	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	05	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	06	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	07	160264	11682.0	1285.02	394.56	1	11682	759.33	233.64	2	11682	58.41	11682	58.41	4205	16.82	
2011	12	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	01	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	05	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	06	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	07	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	4595	18.38	
2012	08	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	09	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	10	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	11	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	12	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2013	01	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1500	30.0	15.0
2013	02	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1500	30.0	15.0
2013	03	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	04	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	05	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	06	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	07	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	08	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	09	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	10	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	11	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	12	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	01	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	02	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	03	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	04	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	05	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	06	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	07	160264	14754.0	2085.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	09	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	10	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	11	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	12	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁宏志

社保电脑号：606115543

身份证号码：310110196712293250

页码：3

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2015	10	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	11	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	12	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	01	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	02	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	03	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	04	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	05	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	06	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	07	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	50.85	2030	16.24	10.15
2016	08	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	09	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	10	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	11	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	12	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	01	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	02	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	03	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	04	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	05	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	06	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	07	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	08	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	09	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	10	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	11	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	12	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2018	01	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2018	02	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	03	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	04	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	05	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2019	03	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	04	160264	24900.0	3486.0	1992.0	1	24900	1294.8	498.0	1	24900	112.05	24900	24.4	2200	12.32	6.6
2019	05	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	23450	1219.4	469.0	1	23450	106.53	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	06	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	07	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	17346	901.99	346.92	1	17346	78.06	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	08	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	25950	1349.4	519.0	1	25950	116.78	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	09	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27450	1427.4	549.0	1	27450	123.53	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	10	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27450	1427.4	549.0	1	27450	123.53	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	11	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27450	1427.4	549.0	1	27450	123.53	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	12	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	25950	1349.4	519.0	1	25950	116.78	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	01	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	02	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	22423	672.69	448.46	1	22423	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁宏志

社保电脑号：60615543

身份证号码：310110196712293250

页码：4

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	06	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.91	558.54	1	27927	125.67	19014.0	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	30900	1575.6	606.0	1	30900	136.35	30300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	27800	1445.6	556.0	1	27800	125.1	27800	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31300	1627.6	626.0	1	31300	140.85	31300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31300	1627.6	626.0	1	31300	140.85	31300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	30900	1601.6	616.0	1	30900	138.6	30900	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	27600	1435.2	552.0	1	27600	124.2	27600	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31100	1617.2	622.0	1	31100	139.95	31100	21.77	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	29100	1513.2	582.0	1	29100	130.95	29100	20.37	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31700	1648.4	634.0	1	31700	142.65	31700	22.19	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	27650	1437.8	553.0	1	27650	124.43	27650	19.36	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	28700	1492.4	574.0	1	28700	129.15	28700	20.09	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	29700	1544.4	594.0	1	29700	133.65	29700	20.79	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1398.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2200	15.4	6.6
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1398.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1398.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28400	1476.8	568.0	1	28400	127.8	28400	19.88	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26400	1372.8	528.0	1	26400	118.8	26400	18.48	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1398.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1667.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32700	2027.4	654.0	1	32700	147.15	32700	22.89	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27900	1372.8	558.0	1	27900	125.55	27900	19.53	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28400	1704.0	568.0	1	28400	127.8	28400	19.88	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27900	1674.0	558.0	1	27900	125.55	27900	31.25	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	30900	1854.0	618.0	1	30900	139.05	30900	34.61	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33900	2084.0	678.0	1	33900	152.55	33900	37.97	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	30900	1854.0	618.0	1	30900	139.05	30900	34.61	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	30900	1854.0	618.0	1	30900	139.05	30900	34.61	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33900	2101.8	678.0	1	33900	152.55	33900	37.97	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33900	2101.8	678.0	1	33900	152.55	33900	37.97	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	40900	45.91	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	55800	62.5	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	41700	46.7	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	31200	1934.4	624.0	1	31200	156.0	31200	34.94	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	29700	1841.4	594.0	1	29700	148.5	29700	33.26	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	31200	1934.4	624.0	1	31200	156.0	31200	43.68	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33200	2058.4	664.0	1	33200	166.0	33200	46.48	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34200	2120.4	694.0	1	34200	171.0	34200	47.88	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33200	2058.4	664.0	1	33200	166.0	33200	46.48	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33200	2058.4	664.0	1	33200	166.0	33200	46.48	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	33200	46.48	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34700	38.58	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	35200	39.48	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	65000	3.4	41190	329.52	62.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	7.88	34200	273.6	68.4
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35700	5.76	34200	273.6	68.4
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	36200	101.36	36200	289.6	72.4





劳动合同编号: -----

深圳市大正建设工程咨询有限公司  
劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)  
住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼  
法定代表人: 刘劲松

乙方: 曹智明 (以下称“乙方”)

身份证号码: 2162112477908152672

家庭住址: 南山区龙珠七路俊峰丽舍5-2-3A

户籍地址: 南山区龙珠七路俊峰丽舍5-2-3A

联系方式: ----- (固定电话) 13923882056 (移动电话)

紧急联系人: 谭小利 联系电话: 13632859183



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

（一）甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从      年      月      日起至      年      月      日止。

2、无固定期限：从 2013 年 01 月 01 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

（二）试用期为 无（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

（三）若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

（一）乙方的工作内容 施工审查 + 技术咨询，具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

（二）乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要在全国各地从事业务工作。

（三）乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

（四）甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

（一）甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

（二）乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人：

2013年01月01日

乙方：(签名)



2013年01月01日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹智明

社保账号：609009838

身份证号码：362124197908152613

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2011	12	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	01	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2013	12	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	01	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	02	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	03	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	04	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	05	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	06	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	07	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	08	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	09	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	10	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	11	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	12	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	01	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	02	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	03	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	04	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	05	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	06	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	07	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	08	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	09	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	10	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	11	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	12	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	01	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	02	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	03	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	04	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	05	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	06	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	07	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	50.85	2030	16.24	10.15
2016	08	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	09	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	10	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	11	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	12	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	01	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	02	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	03	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	04	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	05	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	06	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	07	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	08	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	181.62	22440	62.88	2130	21.3	10.65



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹智明

社保电脑号：609009838

身份证号码：362124197909152613

页码：2

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	09	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	10	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	11	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	12	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2018	01	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2018	02	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	03	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	04	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	05	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	06	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	07	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1552.73	500.88	1	25044	112.7	25044	35.06	2130	17.04	10.65
2018	08	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1552.73	500.88	1	25044	112.7	25044	35.06	2200	17.6	11.0
2018	09	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1552.73	500.88	1	25044	112.7	25044	35.06	2200	17.6	11.0
2018	10	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1552.73	500.88	1	25044	112.7	25044	35.06	2200	17.6	11.0
2018	11	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1552.73	500.88	1	25044	112.7	25044	35.06	2200	17.6	11.0
2018	12	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	35.06	2200	12.32	6.6
2019	01	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	02	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	03	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	04	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	05	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	06	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	07	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	17346	901.99	346.92	1	17346	78.06	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	08	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	09	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	10	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	11	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	12	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	01	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	02	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31300	1627.6	626.0	1	31300	140.85	31300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34300	1783.6	686.0	1	34300	24.01	2200	15.4	6.6		



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹智明

社保电脑号：609009838

身份证号码：362124197909152613

页码：3

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34800	1809.6	696.0	1	34800	156.6	34800	24.36	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34900	1809.6	696.0	1	34900	156.6	34900	24.36	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	1812.72	697.2	1	34860	156.87	35800	25.06	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	1812.72	697.2	1	34860	156.87	35800	25.06	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34900	1809.6	696.0	1	34900	156.6	34900	24.36	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34800	2157.6	696.0	1	34800	156.6	34800	24.36	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34960	2161.32	697.2	1	34960	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2161.32	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2091.6	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2091.6	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2091.6	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2333.52	777.84	1	38892	175.01	39900	44.69	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38600	2316.0	772.0	1	38600	173.7	38600	43.23	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2333.52	777.84	1	38892	175.01	40900	45.81	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	40900	45.81	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	40900	45.81	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	56900	63.73	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	63700	71.34	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	46400	51.97	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	35900	2225.8	718.0	1	35900	179.5	35900	40.21	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	37900	2349.8	758.0	1	37900	189.5	37900	42.45	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	38900	54.46	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	40400	56.56	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	40400	56.56	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	40400	56.56	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	40400	56.56	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	40400	56.56	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	40400	56.56	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	42900	60.06	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	82900	116.06	41190	329.52	62.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	36900	51.66	36900	295.2	73.8
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	36900	103.32	36900	295.2	73.8
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	36900	103.32	36900	295.2	73.8
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	37900	106.12	37900	303.2	75.8
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	36900	103.32	36900	295.2	73.8
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35300	141.2	35300	282.4	70.6
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35300	141.2	35300	282.4	70.6
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35300	141.2	35300	282.4	70.6
2024	10	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35300	141.2	35300	282.4	70.6
2024	11	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35300	139.6	34900	279.2	69.8
2024	12	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	49900	196.8	43659	349.27	87.32
2025	01	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	95900	83.6	43659	349.27	87.32
2025	02	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34900	39.6	34900	279.2	69.8
2025	03	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34900	39.6	34900	279.2	69.8
2025	04	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34900	39.6	34900	279.2	69.8
2025	05	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	39900	59.6	39900	319.2	79.8
2025	06	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33600	1680.0	672.0	1	33600	168.00	33600	134.4	33600	268.8	67.2





根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等有关法律法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限:从 2020 年 11 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限:从 年 月 日起。

3、以完成一定工作任务为期限:从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二)试用期为 2020.11.26 - 2021.2.26 (试用期包括在合同期限内,如无试用期,则填写“无”;如有试用期,则填写具体起止日期)。

(三)若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的,以实际到岗之日为合同期限起始时间,建立劳动关系,试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一)乙方的工作内容 施工图审查, 具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二)乙方的工作地点 一般在深圳,但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三)乙方应认真履行甲方制定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。

(四)甲方因生产和工作需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位及其工作报酬的,原则上应协商一致,但以下情况除外:

- A. 甲方因生产经营服务需要,组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受;
- B. 甲方确因生产经营服务需要,可以临时安排乙方从事其他岗位工作,工作期限由双方协商确定;
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标,不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一)甲乙双方同意,工作时间按标准工时制,即每日工作8小时,每周工作40小时。

(二)乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人：



乙方：(签名)

王松

2020年11月30日

2020年11月26日



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第1种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从2024年1月1日起至2028年12月31日止。

2、无固定期限：从    年    月    日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从    年    月    日起至    工作任务完成时止。完成工作任务的标志是    。

(二) 试用期为无（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容施工图审查，具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点一般在深圳，但可以因工作需要在全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）



法定代表人：

乙方：（签名）  
王松

2024年1月2日

2023年12月28日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王检

社保账号：609652706

身份证号码：360123198209150083

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	12	160264	15000.0	0.0	1200.0	1	15000	780.0	300.0	1	15000	67.5	15000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	780.0	300.0	1	15000	67.5	15000	10.5	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	28600	1487.2	572.0	1	28600	128.7	28600	20.02	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	30350	1573.2	607.0	1	30350	136.58	30350	21.25	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	28100	1461.2	562.0	1	28100	126.45	28100	19.67	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	30600	1591.2	612.0	1	30600	137.7	30600	21.42	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	33100	23.17	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29800	1549.6	596.0	1	29800	134.1	29800	20.86	2200	15.4	6.6
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31800	1653.6	636.0	1	31800	143.1	31800	22.26	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31800	1653.6	636.0	1	31800	143.1	31800	22.26	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	33900	1757.6	676.0	1	33900	152.1	33900	23.66	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	33800	1757.6	676.0	1	33800	152.1	33800	23.66	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32800	1705.6	656.0	1	32800	147.6	32800	22.96	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32800	2033.6	656.0	1	32800	147.6	32800	22.96	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2161.32	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	30800	1909.6	616.0	1	30800	138.6	30800	21.56	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31300	1878.0	626.0	1	31300	140.85	31300	21.91	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31300	1878.0	626.0	1	31300	140.85	31300	21.91	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	33300	1998.0	666.0	1	33300	149.85	33300	23.3	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	35800	2148.0	716.0	1	35800	161.1	35800	40.1	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	33300	1998.0	666.0	1	33300	149.85	33300	23.3	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	35800	2148.0	716.0	1	35800	161.1	35800	40.1	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	36300	2250.6	726.0	1	36300	163.35	36300	40.66	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	36300	2250.6	726.0	1	36300	163.35	36300	40.66	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	45800	51.3	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	55800	62.5	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	42300	47.38	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	31900	1971.6	636.0	1	31900	159.0	31800	35.62	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	31800	1971.6	636.0	1	31800	159.0	31800	35.62	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	32300	2002.6	646.0	1	32300	161.5	32300	45.22	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	33800	2086.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34300	2126.6	686.0	1	34300	171.5	34300	48.02	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33300	2064.6	666.0	1	33300	166.5	33300	46.62	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33800	2086.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	33300	46.62	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	33300	46.62	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	36300	50.82	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	61900	86.66	41190	329.52	82.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32000	1600.0	640.0	1	32000	159.0	32000	44.8	32000	256.0	64.0
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	159.0	31800	44.8	31800	254.4	63.6
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33300	53.24	33300	266.4	66.6
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	31300	1565.0	626.0	1	31300	156.5	31300	47.64	31300	250.4	62.6
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	159.0	31800	47.04	31800	254.4	63.6
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29800	1490.0	596.0	1	29800	149.0	29800	49.2	29800	238.4	59.6
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29800	1490.0	596.0	1	29800	149.0	29800	49.2	29800	238.4	59.6
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29800	1490.0	596.0	1	29800	149.0	29800	49.2	29800	238.4	59.6
2024	10	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	139.2	34800	278.4	69.6





劳动合同编号: \_\_\_\_\_

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)

住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼

法定代表人: 陈卓如

乙方: 王战鹏 (以下称“乙方”)

身份证号码: 420122198209132054

家庭住址: 罗湖区宝岗路金丽花园 5 栋 202

户籍地址: 同上

联系方式: \_\_\_\_\_ (固定电话) 13392865220 (移动电话)

紧急联系人: 段林峰 联系电话: 13418681836



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2021 年 9 月 13 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限：从      年      月      日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

(二) 试用期为 2021.9.13~11.13（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图审查。

具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

法定代表人：

2021年9月12日



乙方：（签名）

王战鹏

2021年9月13日

劳动合同编号: -----

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)

住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼

法定代表人: 陈卓如

乙方: 王战鹏 (以下称“乙方”)

身份证号码: 420112219820913205X

家庭住址: 深圳市罗湖区宝岗路金丽花园 5 栋 202

户籍地址: 深圳市罗湖区宝岗路金丽花园 5 栋 202

联系方式: ----- (固定电话) 13392862220 ----- (移动电话)

紧急联系人: 段彬峰 联系电话: 13418685856



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2025 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限：从 / 年 / 月 / 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 / 年 / 月 / 日起至 / 工作任务完成时止。  
完成工作任务的标志是 / 。

(二) 试用期为 / (试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期)。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图审查，  
具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

法定代表人：

2024年12月19日



乙方：（签名）

王战鹏

2024年12月19日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王战朋

社保电脑号：609403248

身份证号码：42012219620915005X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	1812.72	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	1812.72	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	23549	1224.55	470.98	1	23549	105.97	23549	16.49	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26800	1393.6	536.0	1	26800	120.6	26800	18.76	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28800	1785.6	576.0	1	28800	129.6	28800	20.16	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	33100	2052.2	662.0	1	33100	148.95	33100	23.17	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27300	1692.6	546.0	1	27300	122.85	27300	19.11	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29600	1788.0	596.0	1	29600	134.1	29600	20.96	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28800	1728.0	576.0	1	28800	129.6	28800	32.26	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31800	1908.0	636.0	1	31800	143.1	31800	35.62	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	34800	2088.0	696.0	1	34800	156.6	34800	38.98	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	32800	1968.0	656.0	1	32800	147.6	32800	36.74	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	35800	2148.0	716.0	1	35800	161.1	35800	40.1	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	35300	2188.6	706.0	1	35300	158.85	35300	39.54	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	35300	2188.6	706.0	1	35300	158.85	35300	39.54	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	44800	50.19	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	54900	61.38	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	40300	45.14	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	30800	1909.6	616.0	1	30800	154.0	30800	34.5	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	37.86	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	35800	50.12	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	35300	49.42	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	37800	52.92	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	65700	91.98	41190	329.52	82.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	48.72	34800	278.4	69.6
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	35800	100.24	35800	286.4	71.6
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	91.84	32800	262.4	65.6
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	97.44	34800	278.4	69.6
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	97.44	34800	278.4	69.6
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	36200	144.8	36200	289.6	72.4
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33400	133.6	33400	267.2	66.8
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33400	133.6	33400	267.2	66.8
2024	10	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33400	133.6	33400	267.2	66.8
2024	11	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33400	133.6	33400	267.2	66.8
2024	12	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33400	133.6	33400	267.2	66.8
2025	01	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	63800	255.2	43659	349.27	87.32
2025	02	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31900	1595.0	638.0	1	31900	159.5	31900	27.6	31900	255.2	63.8
2025	03	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31900	1595.0	638.0	1	31900	159.5	31900	27.6	31900	255.2	63.8
2025	04	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31900	1595.0	638.0	1	31900	159.5	31900	27.6	31900	255.2	63.8
2025	05	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31900	1595.0	638.0	1	31900	159.5	31900	27.6	31900	255.2	63.8
2025	06	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	30900	1545.0	618.0	1	30900	154.5	30900	24.2	30900	247.2	61.8
2025	07	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30900	1545.0	618.0	1	30900	154.5	30900	24.2	30900	247.2	61.8





劳动合同编号: -----

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)

住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼

法定代表人: 刘劲松

乙方: 李湘楠 (以下称“乙方”)

身份证号码: 22020704177708703327

家庭住址: 深圳市龙岗区白花回路长悦花园 B-17D

户籍地址: 深圳市福田区白花回路长城大厦1栋 C506

联系方式: ----- (固定电话) 13066900886 (移动电话)

紧急联系人: 郑加利 联系电话: 13312918629

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

（一）甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从      年      月      日起至      年      月      日止。

2、无固定期限：从 2013 年 01 月 01 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

（二）试用期为 无（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

（三）若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

（一）乙方的工作内容 施工图审查 + 技术咨询，具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

（二）乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

（三）乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

（四）甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

（一）甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

（二）乙方依法享有法定节假日、带薪年休假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人

2013年01月01日

乙方：(签名) 李湘梅

2013年01月01日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李湘楠

社保电脑号：601234508

身份证号码：220104197108103321

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2011	04	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	05	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	06	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	07	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	759.33	233.64	2	11682	58.41	11682	58.41	4205	16.82	
2011	08	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	09	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	10	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	11	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	12	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	01	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	02	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	03	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	04	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	05	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	06	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	07	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	4595	18.38	
2012	08	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	09	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	10	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	11	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2012	12	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	4595	18.38	
2013	01	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1500	30.0	15.0
2013	02	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1500	30.0	15.0
2013	03	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	04	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	05	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	06	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	07	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.98	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	08	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	09	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	10	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	11	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	12	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	01	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	02	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	03	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	04	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	05	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	06	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	07	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	08	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	09	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	10	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	11	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	12	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	01	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	02	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李湘楠

社保电脑号：601234038

身份证号码：220104197108103321

页码：2

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2015	03	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	04	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	05	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	06	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	07	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	08	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	09	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	10	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	11	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	12	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	01	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	02	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	03	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	04	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	05	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	06	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	07	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	50.85	2030	16.24	10.15
2016	08	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	09	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	10	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	11	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	12	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	01	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	02	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	03	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	04	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	05	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	06	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	07	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	08	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.88	2130	21.3	10.65
2017	09	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.88	2130	21.3	10.65
2017	10	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.88	2130	21.3	10.65
2017	11	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.88	2130	21.3	10.65
2017	12	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.88	2130	21.3	10.65
2018	01	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.88	2130	21.3	10.65
2018	02	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.88	2130	17.04	10.65
2018	03	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	04	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	05	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	06	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	31.42	2130	17.04	10.65
2018	07	160264	24550.0	3437.0	1964.0	1	24550	1522.1	491.0	1	24550	110.48	24550	34.37	2130	17.04	10.65
2018	08	160264	24550.0	3437.0	1964.0	1	24550	1522.1	491.0	1	24550	110.48	24550	34.37	2200	17.6	11.0
2018	09	160264	24550.0	3437.0	1964.0	1	24550	1522.1	491.0	1	24550	110.48	24550	34.37	2200	17.6	11.0
2018	10	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1552.73	500.88	1	25044	112.7	25044	30.06	2200	17.6	11.0
2018	11	160264	22050.0	3087.0	1764.0	1	22050	1367.1	441.0	1	22050	99.23	22050	30.87	2200	17.6	11.0
2018	12	160264	22050.0	3087.0	1764.0	1	22050	1146.6	441.0	1	22050	50	22050	30.87	2200	12.32	6.6
2019	01	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	25044	25044	24.54	2200	12.32	6.6



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李湘楠

社保电脑号：601234308

身份证号码：220104197108103321

页码：3

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	02	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	03	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	04	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	05	160264	17346.0	2423.44	1387.68	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	06	160264	16703.0	2338.42	1336.24	1	16703	868.56	334.06	1	16703	75.16	16703	11.69	2200	12.32	6.6
2019	07	160264	17346.0	2423.44	1387.68	1	17346	901.99	346.32	1	17346	78.06	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	08	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	09	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27750	1443.0	555.0	1	27750	124.88	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	10	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27750	1443.0	555.0	1	27750	124.88	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	11	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27750	1443.0	555.0	1	27750	124.88	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	12	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27050	1406.6	541.0	1	27050	121.73	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	01	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	02	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	19223	576.69	384.46	1	19223	86.5	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27150	814.5	543.0	1	27150	122.18	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	160264	20288.0	0.0	1621.44	1	27200	1414.4	544.0	1	27200	122.4	27200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	160264	20288.0	0.0	1621.44	1	26700	1388.4	534.0	1	26700	120.15	26700	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	160264	20288.0	0.0	1621.44	1	29900	1554.8	598.0	1	29900	134.55	29900	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	160264	20288.0	0.0	1621.44	1	29900	1554.8	598.0	1	29900	134.55	29900	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	160264	20288.0	0.0	1621.44	1	29900	1554.8	598.0	1	29900	134.55	29900	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	160264	20288.0	0.0	1621.44	1	27200	1414.4	544.0	1	27200	122.4	27200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	20288.0	3040.2	1621.44	1	28150	1463.8	563.0	1	28150	126.68	28150	19.71	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20288.0	3040.2	1621.44	1	28200	1466.4	564.0	1	28200	126.9	28200	19.74	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20288.0	3040.2	1621.44	1	29700	1544.4	594.0	1	29700	133.66	29700	20.79	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20288.0	3040.2	1621.44	1	27200	1414.4	544.0	1	27200	122.4	27200	19.04	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20288.0	3040.2	1621.44	1	26700	1388.4	534.0	1	26700	120.15	26700	18.69	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20288.0	3040.2	1621.44	1	27900	1450.8	558.0	1	27900	125.55	27900	19.53	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26400	1372.8	528.0	1	26400	118.8	26400	18.48	2200	15.4	6.6
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27900	1450.8	558.0	1	27900	125.55	27900	19.53	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27900	1450.8	558.0	1	27900	125.55	27900	19.53	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27900	1450.8	558.0	1	27900	125.55	27900	19.53	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27900	1450.8	558.0	1	27900	125.55	27900	19.53	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1398.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1667.8	538.0	1	26900	121.05	26900	18.83	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32000	1984.0	640.0	1	32000	144.0	32000	22.4	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27000	1674.0	540.0	1	27000	121.5	27000	18.9	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	122.0	28000	19.6	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28500	1710.0	570.0	1	28500	123.0	28500	20.0	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32000	1920.0	640.0	1	32000	144.0	32000	22.4	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	35500	2130.0	710.0	1	35500	159.75	35500	29.76	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	34600	2076.0	692.0	1	34600	155.7	34600	28.75	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	37000	2220.0	740.0	1	37000	166.5	37000	31.44	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	36000	2232.0	720.0	1	36000	162.0	36000	30.32	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	36000	2232.0	720.0	1	36000	162.0	36000	30.32	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.94	1	38892	186.8	38892	51.52	2360	16.52	7.08



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李湘楠      社保电脑号：601234308      身份证号码：220104197108103321      页码：4  
 参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司      单位编号：160264      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	01	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	56000	62.72	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	41500	46.48	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	33.6	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	33.6	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	32000	1984.0	640.0	1	32000	160.0	32000	44.8	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	31000	1922.0	620.0	1	31000	155.0	31000	43.4	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	31000	1922.0	620.0	1	31000	155.0	31000	43.4	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34000	2108.0	680.0	1	34000	170.0	34000	47.6	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32000	1984.0	640.0	1	32000	160.0	32000	44.8	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	32000	44.8	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	32000	44.8	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34600	48.44	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	60900	65.26	41190	323.52	32.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	28000	224.0	56.0
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	78.4	28000	224.0	56.0
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	78.4	28000	224.0	56.0
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	27950	1397.5	559.0	1	27950	139.75	27950	78.26	27950	223.6	55.9
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	31000	1550.0	620.0	1	31000	155.0	31000	66.8	31000	248.0	62.0
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34450	137.8	34450	275.6	68.9
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29000	1450.0	580.0	1	29000	145.0	29000	116.0	29000	232.0	58.0
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29000	1450.0	580.0	1	29000	145.0	29000	116.0	29000	232.0	58.0
2024	10	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29000	1450.0	580.0	1	29000	145.0	29000	116.0	29000	232.0	58.0
2024	11	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2024	12	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	01	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	52000	208.0	43659	348.27	87.32
2025	02	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	28500	1425.0	570.0	1	28500	142.5	28500	114.0	28500	228.0	57.0
2025	03	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	28500	1425.0	570.0	1	28500	142.5	28500	114.0	28500	228.0	57.0
2025	04	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	28500	1425.0	570.0	1	28500	142.5	28500	114.0	28500	228.0	57.0
2025	05	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	28500	1425.0	570.0	1	28500	142.5	28500	114.0	28500	228.0	57.0
2025	06	160264	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	07	160264	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	08	160264	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	09	160264	27500.0	4675.0	2200.0	1	27500	1375.0	550.0	1	27500	137.5	27500	110.0	27500	220.0	55.0
2025	10	160264	24000.0	4080.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	240.0	24000	240.0	48.0
2025	11	160264	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1250.0	500.0	1	25000	125.0	25000	200.0	25000	200.0	50.0
2025	12	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	29000	1450.0	580.0	1	29000	145.0	29000	116.0	29000	232.0	58.0
2026	01	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	30850	1651.0	617.0	1	30850	154.25	30850	123.4	30850	246.8	61.7
2026	02	160264	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2026	03	160264	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	200.0	25000	200.0	50.0
合计			498122.34	291497.04			232566.45	81809.52			20211.12				9170.34		2996.86

社会保险费缴纳清单  
证明专用章

**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279c55c3eedbw ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位名称  
 单位编号      深圳市大正建设工程咨询有限公司  
 160264



劳动合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方：深圳市大正建设工程咨询有限公司（以下称“甲方”）

住所：深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼

法定代表人：陈卓如

乙方：梁慧（以下称“乙方”）

身份证号码：43070477720224404X

家庭住址：深圳市福田区益田村109栋19H

户籍地址：深圳市福田区益田村107栋23H

联系方式：\_\_\_\_\_（固定电话）13923798917（移动电话）

紧急联系人：许志畅 联系电话：13923837884



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

6 1、有固定期限：从 2021 年 9 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

2、无固定期限：从 年 月 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二) 试用期为 2021.9.1 ~ 10.30 (试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期)。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图审查，具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）



法定代表人：

乙方：（签名）

2021年9月1日

2021年9月1日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 梁慧      社保账号: 1838467      身份证号码: 43010419720224404X      页码: 1  
 参保单位名称: 深圳市大正建设工程咨询有限公司      单位编号: 160264      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	160264	6800.0	1020.0	544.0	1	6972	362.54	139.44	1	6800	30.6	6800	4.76	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	6800.0	1020.0	544.0	1	6972	362.54	139.44	1	6800	30.6	6800	4.76	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	1812.72	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	1812.72	697.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31130	190.06	622.6	1	31130	140.09	31130	21.79	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34900	2157.6	696.0	1	34900	156.6	34900	24.36	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29800	1847.6	596.0	1	29800	134.1	29800	20.86	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29800	1788.0	596.0	1	29800	134.1	29800	20.86	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	30300	1818.0	606.0	1	30300	136.35	30300	23.94	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34300	2068.0	686.0	1	34300	154.35	34300	28.42	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	36900	2208.0	736.0	1	36900	166.6	36900	41.22	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	36800	2208.0	736.0	1	36800	166.6	36800	41.22	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38800	2328.0	776.0	1	38800	174.6	38800	43.46	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	38800	44.58	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	38800	44.58	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	44800	50.18	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	61400	68.77	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	44300	49.62	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	32800	2033.6	656.0	1	32800	164.0	32800	36.74	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	37.86	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	32800	2033.6	656.0	1	32800	164.0	32800	45.92	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34800	2157.6	696.0	1	34800	174.0	34800	48.72	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34800	2157.6	696.0	1	34800	174.0	34800	48.72	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	35800	2219.6	716.0	1	35800	179.0	35800	50.12	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	35800	50.12	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	35800	50.12	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	38800	54.32	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	60800	65.12	41190	329.52	62.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33800	47.32	33800	270.4	67.6
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33800	94.64	33800	270.4	67.6
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	97.44	34800	278.4	69.6
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	97.44	34800	278.4	69.6
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33800	94.64	33800	270.4	67.6
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29800	1490.0	596.0	1	29800	149.0	29800	119.2	29800	238.4	59.6
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	29800	1490.0	596.0	1	29800	149.0	29800	119.2	29800	238.4	59.6
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	30800	1515.0	606.0	1	30800	151.5	30800	121.2	30300	242.4	60.6
2024	10	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34800	139.2	34800	278.4	69.6
2024	11	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	155.0	31800	127.2	31800	254.4	63.6
2024	12	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	155.0	31800	127.2	31800	254.4	63.6
2025	01	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	66990	227.2	43659	349.27	67.32
2025	02	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31100	1555.0	622.0	1	31100	155.5	31100	24.4	31100	248.8	62.2
2025	03	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	30800	1540.0	616.0	1	30800	154.0	30800	23.2	30800	246.4	61.6
2025	04	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	30800	1540.0	616.0	1	30800	154.0	30800	23.2	30800	246.4	61.6
2025	05	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31300	1565.0	626.0	1	31300	156.5	31300	25.2	31300	250.4	62.6
2025	06	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	30300	1515.0	606.0	1	30300	151.5	30300	21.2	30300	242.4	60.6
2025	07	160264	27549.0	4683.33	2208.92	1	30800	1515.0	606.0	1	30800	151.5	30300	21.2	30300	242.4	60.6





劳动合同编号: -----

# 深圳市大正建设工程咨询有限公司

## 劳动合同书



甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)  
住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼  
法定代表人: 刘劲松

乙方: 李蓉 ----- (以下称“乙方”)

身份证号码:

家庭住址: 深圳市罗湖区莲塘莲塘翠园 F-3D -----

户籍地址: 深圳市罗湖区莲塘莲塘翠园 F-3D -----

联系方式: 25740512 (固定电话) 13923807912 (移动电话)

紧急联系人: ----- 联系电话: -----

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2013 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限：从 年 月 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二) 试用期为 无 (试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期)。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图纸审查 + 技术咨询，具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要在一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

(二) 乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人：

2013年01月01日

乙方：(签名)

2013年01月01日

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限

1、有固定期限：从 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 1 月 1 日止。

2、无固定期限：从 年 月 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二) 试用期为 个月（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工管理+技术咨询  
具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要在一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

(二) 乙方依法享有法定节假日、带薪年休假、婚假、产假、丧假等



仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（签名）

法定代表人：

2016年1月1日

2016年1月1日

根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等有关法律法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。

2、无固定期限:从 2018 年 1 月 1 日起。

3、以完成一定工作任务为期限:从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二)试用期为 (试用期包括在合同期限内,如无试用期,则填写“无”;如有试用期,则填写具体起止日期)。

(三)若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的,以实际到岗之日为合同期限起始时间,建立劳动关系,试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一)乙方的工作内容 施工图审查, 具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二)乙方的工作地点 一般在深圳,但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三)乙方应认真履行甲方制定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。

(四)甲方因生产和工作需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位及其工作报酬的,原则上应协商一致,但以下情况除外:

- A. 甲方因生产经营服务需要,组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受;
- B. 甲方确因生产经营服务需要,可以临时安排乙方从事其他岗位工作,工作期限由双方协商确定;
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标,不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一)甲乙双方同意,工作时间按标准工时制,即每日工作8小时,每周工作40小时。

(二)乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等



仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

乙方：(签名)

法定代表人

2018年01月01日

2018年 / 月 / 日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李馨

社保电脑号：600683477

身份证号：41082319710610004X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	01	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1500	30.0	15.0
2013	02	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1500	30.0	15.0
2013	03	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1600	32.0	16.0
2013	04	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1600	32.0	16.0
2013	05	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1600	32.0	16.0
2013	06	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1600	32.0	16.0
2013	07	160264	12615.0	1766.1	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	1600	32.0	16.0
2013	08	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	09	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	10	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	11	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	12	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	01	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	02	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	03	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	04	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	05	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	06	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	07	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	08	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	09	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	10	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	11	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	12	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	01	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	02	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	03	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	04	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	05	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	06	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	07	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	08	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	09	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	10	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	11	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	12	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	01	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	02	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	03	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	04	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	05	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	06	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	07	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	08	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	5.73	2030	16.24	10.15
2016	09	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	5.73	2030	16.24	10.15
2016	10	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	5.73	2030	16.24	10.15
2016	11	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	5.73	2030	16.24	10.15



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李蓉

社保电脑号：600689477

身份证号码：41082319710610004X

页码：2

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	12	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	01	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	02	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	03	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	04	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	05	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	20.3	10.15
2017	06	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	07	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2130	21.3	10.65
2017	08	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	09	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	10	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	11	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2017	12	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	112.2	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2018	01	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	21.3	10.65
2018	02	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	03	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	04	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	05	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	06	160264	22440.0	3141.6	1795.2	1	22440	1391.28	448.8	1	22440	100.98	22440	62.83	2130	17.04	10.65
2018	07	160264	24950.0	3493.0	1996.0	1	24950	1546.9	499.0	1	24950	112.28	24950	34.93	2130	17.04	10.65
2018	08	160264	24950.0	3493.0	1996.0	1	24950	1546.9	499.0	1	24950	112.28	24950	34.93	2200	17.6	11.0
2018	09	160264	24950.0	3493.0	1996.0	1	24950	1546.9	499.0	1	24950	112.28	24950	34.93	2200	17.6	11.0
2018	10	160264	24850.0	3479.0	1988.0	1	24850	1540.7	497.0	1	24850	111.83	24850	34.79	2200	17.6	11.0
2018	11	160264	22850.0	3199.0	1828.0	1	22850	1416.7	457.0	1	22850	102.83	22850	31.99	2200	17.6	11.0
2018	12	160264	22850.0	3199.0	1828.0	1	22850	1188.2	457.0	1	22850	102.83	22850	31.99	2200	12.32	6.6
2019	01	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	02	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	03	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	04	160264	25044.0	3506.16	2003.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	24.54	2200	12.32	6.6
2019	05	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	23850	1240.2	477.0	1	23850	107.33	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	06	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	24850	1292.2	497.0	1	24850	111.83	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	07	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	17346	901.99	346.92	1	17346	78.06	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	08	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	24850	1292.2	497.0	1	24850	111.83	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	09	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	24850	1292.2	497.0	1	24850	111.83	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	10	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	24850	1292.2	497.0	1	24850	111.83	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	11	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	24850	1292.2	497.0	1	24850	111.83	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	12	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	25850	1344.2	517.0	1	25850	116.33	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	01	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	02	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	21523	645.69	430.46	1	21523	96.85	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27350	835.5	557.0	1	27350	125.33	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	26650	799.5	533.0	1	26650	119.93	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	28250	1469.0	565.0	1	28250	127.13	20268	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	27200	1414.4	544.0	1	27200	122.4	20268	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	29200	1518.4	584.0	1	29200	137.0	20268	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	29200	1518.4	584.0	1	29200	137.0	20268	0.0	2200	0.0	6.6



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李睿

社保电脑号：600688477

身份证号码：41082319710610004X

页码：3

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	11	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31988	1660.78	638.76	1	31988	143.72	31988	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	29500	1534.0	590.0	1	29500	132.75	29500	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	30500	1586.0	610.0	1	30500	137.25	30500	21.35	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	29000	1508.0	580.0	1	29000	130.5	29000	20.3	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31988	1660.78	638.76	1	31988	143.72	31988	22.36	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	27500	1430.0	550.0	1	27500	123.75	27500	19.25	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	28500	1482.0	570.0	1	28500	128.25	28500	19.95	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31988	1660.78	638.76	1	31988	143.72	33000	23.1	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	28700	1492.4	574.0	1	28700	129.15	28700	20.09	2200	15.4	6.6
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31200	1622.4	624.0	1	31200	140.4	31200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31200	1622.4	624.0	1	31200	140.4	31200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31200	1622.4	624.0	1	31200	140.4	31200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31700	1648.4	634.0	1	31700	142.65	31700	22.19	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	30700	1596.4	614.0	1	30700	138.15	30700	21.49	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	30700	1596.4	614.0	1	30700	138.15	30700	21.49	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34960	2161.32	697.2	1	34960	156.87	34960	24.4	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29700	1841.4	594.0	1	29700	133.65	29700	20.79	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	30200	1812.0	604.0	1	30200	135.9	30200	21.14	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29700	1792.0	594.0	1	29700	133.65	29700	33.26	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	34200	2052.0	684.0	1	34200	153.9	34200	38.3	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	35700	2142.0	714.0	1	35700	160.65	35700	39.98	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	31600	1896.0	632.0	1	31600	142.2	31600	35.39	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	34200	2052.0	684.0	1	34200	153.9	34200	38.3	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	34200	2120.4	694.0	1	34200	153.9	34200	38.3	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	34200	2120.4	694.0	1	34200	153.9	34200	38.3	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	42700	47.82	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	53700	60.14	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	41200	46.14	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	31800	1971.6	636.0	1	31800	159.0	31800	35.62	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	32300	2002.6	646.0	1	32300	161.5	32300	36.18	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33300	2064.6	666.0	1	33300	166.5	33300	46.62	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	33800	2095.6	676.0	1	33800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34000	2108.0	680.0	1	34000	170.0	34000	47.6	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34100	2114.2	682.0	1	34100	170.5	34100	47.74	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34100	47.74	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	36800	51.52	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	59000	82.6	41190	329.52	82.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32376	45.92	32800	262.4	65.6
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32300	1615.0	646.0	1	32300	161.5	32300	45.44	32300	258.4	64.6
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	46.84	32800	262.4	65.6
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	46.84	32800	262.4	65.6
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	46.84	32800	262.4	65.6
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	30800	1540.0	616.0	1	30800	154.0	30800	23.2	30800	246.4	61.6
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	30800	1540.0	616.0	1	30800	154.0	30800	23.2	30800	246.4	61.6
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	30800	1540.0	616.0	1	30800	154.0	30800	23.2	30800	246.4	61.6





劳动合同编号: -----

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)  
住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼  
法定代表人: 刘劲松



乙方: 刘春春 (以下称“乙方”)

身份证号码: 360111197203280929

家庭住址: 深圳市百花园路长泰花园 A 栋

户籍地址: 深圳市百花园路长泰花园

联系方式: 83991987 (固定电话) 13925255822 (移动电话)

紧急联系人: 守花堂 联系电话: 13925253696

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

( ) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2010 年 01 月 01 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限：从 年 月 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二) 试用期为 2010.1.1 ~ 2010.2.28 (试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期)。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工员审查+技术指导+技术管理  
具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

(二) 乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度 (包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则) 及岗位聘任文件 (书) 均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人：

2010年1月1日

乙方：(签名)

刘春春

2010年1月1日

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2013 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限：从 年 月 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 年 月 日起至 工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 。

(二) 试用期为 天 (试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期)。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图审查 + 技术咨询 + 技术管理，具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

(二) 乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（签名）

法定代表人：

2013年01月01日

2013年01月01日

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

- 1、有固定期限：从      年      月      日起至      年      月      日止。
- 2、无固定期限：从 2016 年 1 月 1 日起。
- 3、以完成一定工作任务为期限：从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

(二) 试用期为      (试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期)。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工管理 + 技术咨询，具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

(二) 乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

乙方：(签名) 刘春冬

法定代表人：

2016年 1 月 1 日

2016年 (月) 1 日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春香

社保账号：601063931

身份证号码：360111197203280929

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2010	01	160264	4372.0	480.92	349.76	1	4372	196.74	87.44	2	4372	21.86	4372	10.93	3621	14.48	
2010	02	160264	4372.0	480.92	349.76	1	4372	196.74	87.44	2	4372	21.86	4372	10.93	3621	14.48	
2010	03	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3621	14.48	
2010	04	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3621	14.48	
2010	05	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3621	14.48	
2010	06	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3621	14.48	
2010	07	160264	10863.0	1194.93	869.04	1	10863	488.84	217.26	2	10863	54.32	10863	27.16	3894	15.58	
2010	08	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	09	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	10	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	11	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2010	12	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	01	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	02	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	03	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	04	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	05	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	06	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	525.69	233.64	2	11682	58.41	11682	29.21	3894	15.58	
2011	07	160264	11682.0	1285.02	934.56	1	11682	759.33	233.64	2	11682	58.41	11682	58.41	4205	16.82	
2011	08	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	09	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	10	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	11	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2011	12	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	01	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	02	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	03	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	04	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	05	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	06	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	63.08	4205	16.82	
2012	07	160264	12615.0	1387.65	1009.2	1	12615	819.98	252.3	2	12615	63.08	12615	50.46	4596	18.38	
2012	08	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	4596	18.38	
2012	09	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	4596	18.38	
2012	10	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	4596	18.38	
2012	11	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	4596	18.38	
2012	12	160264	13785.0	1516.35	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	4596	18.38	
2013	01	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1500	30.0	15.0
2013	02	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1500	30.0	15.0
2013	03	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	04	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	05	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	06	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	07	160264	13785.0	1529.9	1102.8	1	13785	896.03	275.7	2	13785	68.93	13785	55.14	1600	32.0	16.0
2013	08	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	09	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	10	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2013	11	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春香

社保电脑号：601063931

身份证号码：360111197203280929

页码：2

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2013	12	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	959.01	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	01	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	59.02	1600	32.0	16.0
2014	02	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	03	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	04	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	05	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	06	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	07	160264	14754.0	2065.56	1180.32	1	14754	914.75	295.08	2	14754	73.77	14754	29.51	1808	28.93	18.08
2014	08	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	09	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	10	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	11	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2014	12	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	01	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	02	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	2	15654	78.27	15654	31.31	1808	28.93	18.08
2015	03	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	04	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	05	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	06	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	07	160264	15654.0	2191.56	1252.32	1	15654	970.55	313.08	1	15654	156.54	15654	31.31	2030	32.48	20.3
2015	08	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	09	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	181.62	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	10	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	11	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	36.32	2030	32.48	20.3
2015	12	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	01	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	02	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	03	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	04	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	05	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	06	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	18.16	2030	16.24	10.15
2016	07	160264	18162.0	2542.68	1452.96	1	18162	1126.04	363.24	1	18162	90.81	18162	50.85	2030	16.24	10.15
2016	08	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	09	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	10	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	11	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2016	12	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	01	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	02	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	03	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	04	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	05	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	06	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	07	160264	20259.0	2836.26	1620.72	1	20259	1256.06	405.18	1	20259	101.3	20259	56.73	2030	16.24	10.15
2017	08	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	97.1	19420	54.38	2130	21.3	10.65
2017	09	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	97.1	19420	54.38	2130	21.3	10.65
2017	10	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	97.1	19420	54.38	2130	21.3	10.65



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春春

社保电脑号：601063931

身份证号码：360111197203280929

页码：3

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2017	11	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	97.1	19420	54.38	2130	21.3	10.65
2017	12	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	97.1	19420	54.38	2130	21.3	10.65
2018	01	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	87.39	19420	54.38	2130	21.3	10.65
2018	02	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	87.39	19420	54.38	2130	17.04	10.65
2018	03	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	87.39	19420	27.19	2130	17.04	10.65
2018	04	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	87.39	19420	27.19	2130	17.04	10.65
2018	05	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	87.39	19420	27.19	2130	17.04	10.65
2018	06	160264	19420.0	2718.8	1553.6	1	19420	1204.04	388.4	1	19420	87.39	19420	27.19	2130	17.04	10.65
2018	07	160264	13050.0	1827.0	1044.0	1	13050	809.1	261.0	1	13050	58.73	13050	18.27	2130	17.04	10.65
2018	08	160264	13050.0	1827.0	1044.0	1	13050	809.1	261.0	1	13050	58.73	13050	18.27	2200	17.6	11.0
2018	09	160264	13050.0	1827.0	1044.0	1	13050	809.1	261.0	1	13050	58.73	13050	18.27	2200	17.6	11.0
2018	10	160264	15250.0	2135.0	1220.0	1	15250	945.5	305.0	1	15250	68.63	15250	21.35	2200	17.6	11.0
2018	11	160264	13250.0	1855.0	1060.0	1	13250	821.5	265.0	1	13250	59.63	13250	18.55	2200	17.6	11.0
2018	12	160264	13250.0	1855.0	1060.0	1	13250	689.0	265.0	1	13250	59.63	13250	18.55	2200	12.32	6.6
2019	01	160264	17250.0	2415.0	1380.0	1	17250	897.0	345.0	1	17250	77.63	17250	16.91	2200	12.32	6.6
2019	02	160264	21500.0	3010.0	1720.0	1	21500	1118.0	430.0	1	21500	96.75	21500	21.07	2200	12.32	6.6
2019	03	160264	18100.0	2534.0	1449.0	1	18100	941.2	362.0	1	18100	81.45	18100	17.74	2200	12.32	6.6
2019	04	160264	21600.0	3024.0	1728.0	1	21600	1123.2	432.0	1	21600	97.2	21600	21.17	2200	12.32	6.6
2019	05	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	24350	1266.2	487.0	1	24350	109.58	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	06	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	07	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	17346	901.99	346.92	1	17346	78.06	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	08	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	09	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	26350	1370.2	527.0	1	26350	118.58	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	10	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	26350	1370.2	527.0	1	26350	118.58	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	11	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	26350	1370.2	527.0	1	26350	118.58	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	12	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	25850	1344.2	517.0	1	25850	116.33	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	01	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	27927	1452.2	558.54	1	27927	125.67	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	02	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	22273	668.19	445.46	1	22273	100.23	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	27927	837.81	558.54	1	27927	125.67	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	30400	1580.8	606.0	1	30400	136.8	30400	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	29300	1523.6	586.0	1	29300	131.85	29300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	30900	1606.8	618.0	1	30900	139.05	30900	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31600	1643.2	632.0	1	31600	143.72	31600	22.12	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	30600	1591.2	612.0	1	30600	137.7	30600	21.42	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	31938	22.36	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	28600	1487.2	572.0	1	28600	128.7	28600	20.02	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	30600	1591.2	612.0	1	30600	137.7	30600	21.42	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	31938	1660.78	638.76	1	31938	143.72	34156	21.87	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29800	1549.6	596.0	1	29800	134.1	29800	20.86	2200	15.4	6.6
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32300	1679.6	646.0	1	32300	143.72	32300	22.61	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	32300	1679.6	646.0	1	32300	143.72	32300	22.61	2200	15.4	6.6



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春香

社保电话号：601068931

身份证号码：36011197200280929

页码：4

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	32300	1679.6	646.0	1	32300	145.35	32300	22.61	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	32300	1679.6	646.0	1	32300	145.35	32300	22.61	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	31300	1627.6	626.0	1	31300	140.85	31300	21.91	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	31300	1940.6	626.0	1	31300	140.85	31300	21.91	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	34860	2161.32	637.2	1	34860	156.87	34860	24.4	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	32800	2033.6	656.0	1	32800	147.6	32800	22.96	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	32800	1968.0	656.0	1	32800	147.6	32800	22.96	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	32300	1938.0	646.0	1	32300	145.35	32300	22.61	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1885.28	1	34800	2088.0	636.0	1	34800	156.6	34800	23.98	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2333.52	777.84	1	38892	175.01	38800	44.58	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	36100	2166.0	722.0	1	36100	162.45	36100	40.43	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38800	2328.0	776.0	1	38800	174.6	38800	43.46	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38800	2405.6	776.0	1	38800	174.6	38800	43.46	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38800	2405.6	776.0	1	38800	174.6	38800	43.46	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	48800	54.66	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	58300	65.3	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	194.46	43300	48.5	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	33300	2064.6	686.0	1	33300	166.5	33300	37.3	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	32800	2033.6	656.0	1	32800	164.0	32800	36.74	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	38800	2095.6	676.0	1	38800	169.0	33800	47.32	2360	16.52	7.08
2023	06	160264	24930.0	3739.5	1994.4	1	34450	2135.9	689.0	1	34450	172.25	34450	48.23	2360	16.52	7.08
2023	07	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	35800	2219.6	716.0	1	35800	179.0	35800	50.12	2360	16.52	7.08
2023	08	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34800	2157.6	696.0	1	34800	174.0	34800	48.72	2360	16.52	7.08
2023	09	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	34800	2157.6	696.0	1	34800	174.0	34800	48.72	2360	16.52	7.08
2023	10	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34800	48.72	2360	16.52	7.08
2023	11	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34800	48.02	2360	16.52	7.08
2023	12	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	37800	52.92	2360	16.52	7.08
2024	01	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	63500	88.9	41190	329.52	82.38
2024	02	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	33800	47.32	33800	270.4	67.6
2024	03	160264	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	91.84	32800	262.4	65.6
2024	04	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	91.84	32800	262.4	65.6
2024	05	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	91.84	32800	262.4	65.6
2024	06	160264	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	91.84	32800	262.4	65.6
2024	07	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	28800	1440.0	576.0	1	28800	144.0	28800	115.2	28800	230.4	57.6
2024	08	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	159.0	31800	127.2	31800	254.4	63.6
2024	09	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32300	1615.0	646.0	1	32300	161.5	32300	129.2	32300	258.4	64.6
2024	10	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	30800	1515.0	606.0	1	30800	151.5	30800	121.2	30800	242.4	60.6
2024	11	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32800	131.2	32800	262.4	65.6
2024	12	160264	27501.0	4400.16	2200.08	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	159.0	31800	127.2	31800	254.4	63.6
2025	01	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33666	243.2	43659	349.27	87.32
2025	02	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31800	1590.0	636.0	1	31800	159.0	31800	127.2	31800	254.4	63.6
2025	03	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	31900	1595.0	638.0	1	31900	159.5	31900	127.6	31900	255.2	63.8
2025	04	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	29900	1495.0	598.0	1	29900	149.5	29900	119.6	29900	239.2	59.8
2025	05	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	28900	1445.0	578.0	1	28900	144.5	28900	115.6	28900	231.2	57.8
2025	06	160264	27501.0	4675.17	2200.08	1	29400	1470.0	588.0	1	29400	147.0	29400	117.6	29400	235.2	58.8
2025	07	160264	27549.0	4688.33	2203.92	1	28900	1445.0	578.0	1	28900	144.5	28900	115.6	28900	231.2	57.8
2025	08	160264	27549.0	4688.33	2203.92	1	28400	1420.0	568.0	1	28400	142.0	28400	113.6	28400	227.2	56.8



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春春

社保电脑号：601063931

身份证号码：360111197203280929

页码：5

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	160264	27549.0	4633.33	2203.92	1	28400	1420.0	568.0	1	28400	142.0	28400	113.6	55.163	227.2	56.8
2025	10	160264	27400.0	4633.0	2192.0	1	27400	1370.0	548.0	1	27400	137.0	27400	113.6	55.163	227.2	56.8
2025	11	160264	27549.0	4633.33	2203.92	1	29900	1495.0	598.0	1	29900	149.5	29900	113.6	55.163	227.2	56.8
2025	12	160264	27549.0	4633.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	33900	135.6	33900	271.2	67.8
2026	01	160264	27549.0	4633.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	33900	159.6	33900	319.2	79.8
2026	02	160264	27549.0	4633.33	2203.92	1	30900	1854.0	618.0	1	30900	154.5	30900	123.6	30900	247.8	61.8
2026	03	160264	27549.0	4633.33	2203.92	1	30900	1854.0	618.0	1	30900	154.5	30900	123.6	30900	247.8	61.8
合计			500641.23	295414.16			242978.09	86404.92			21360.23			9152.8	10013.2		3149.96



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392787d25a9bdaa ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：160264  
单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司



劳动合同编号: -----

## 深圳市大正建设工程咨询有限公司

### 劳动合同书

甲方: 深圳市大正建设工程咨询有限公司 (以下称“甲方”)  
住所: 深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼  
法定代表人: 陈卓如

乙方: 张小华 (以下称“乙方”)

身份证号码: □□□□□□□□□□□□□□□□

家庭住址: 深圳市龙华区壹城中心花园八区 5栋501

户籍地址: 深圳市龙华区壹城中心花园八区 5栋501

联系方式: ----- (固定电话) 18665355980 (移动电话)

紧急联系人: 李瑞华 联系电话: 18682019380



根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

(一) 甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 2025 年 1 月 2 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2、无固定期限：从      年      月      日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

(二) 试用期为 2025.12~4.2（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”；如有试用期，则填写具体起止日期）。

(三) 若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的，以实际到岗之日为合同期限起始时间，建立劳动关系，试用期以实际到岗之日起起算。

### 二、工作内容和工作地点

(一) 乙方的工作内容 施工图审查，具体工作岗位见岗位聘任文件（书）并作为本合同附件。

(二) 乙方的工作地点 一般在深圳，但可以因工作需要一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三) 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

(四) 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：

- A. 甲方因生产经营服务需要，组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时，乙方应予接受；
- B. 甲方确因生产经营服务需要，可以临时安排乙方从事其他岗位工作，工作期限由双方协商确定；
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标，不能胜任工作的。

### 三、工作时间和休息休假

(一) 甲乙双方同意，工作时间按标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时。

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

#### 十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

#### 十五、其它

(一) 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则）及岗位聘任文件（书）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

法定代表人：

2015年1月2日

乙方：（签名）

2015年1月2日





劳动合同编号：\_\_\_\_\_

深圳市大正建设工程咨询有限公司

劳动合同书

甲方：深圳市大正建设工程咨询有限公司（以下称“甲方”）

住所：深圳市笋岗西路 3007 号市政设计大厦三楼

法定代表人：朱秀兰

乙方：黄嘉玲（以下称“乙方”）

身份证号码：440302197605260028

家庭住址：深圳市中环路福源花园4-302

户籍地址：深圳市龙岗区

联系方式：0755-83178824（固定电话）15823583206（移动电话）

紧急联系人：孙海洋 联系电话：15632950838



根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等有关法律法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

#### 一、合同期限

(一)甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限:从      年      月      日起至      年      月      日止。

2、无固定期限:从 2025 年 8 月 1 日起。

3、以完成一定工作任务为期限:从      年      月      日起至      工作任务完成时止。完成工作任务的标志是     。

(二)试用期为      (试用期包括在合同期限内,如无试用期,则填写“无”;如有试用期,则填写具体起止日期)。

(三)若乙方开始工作时间与合同约定期限不一致的,以实际到岗之日为合同期限起始时间,建立劳动关系,试用期以实际到岗之日起算。

#### 二、工作内容和工作地点

(一)乙方的工作内容 施工图审查,  
具体工作岗位见岗位聘任文件(书)并作为本合同附件。

(二)乙方的工作地点 一般在深圳,但可以因工作需要在一定期限内由甲方指派到全国各地从事业务工作。

(三)乙方应认真履行甲方制定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。

(四)甲方因生产和工作需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位及其工作报酬的,原则上应协商一致,但以下情况除外:

- A. 甲方因生产经营服务需要,组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受;
- B. 甲方确因生产经营服务需要,可以临时安排乙方从事其他岗位工作,工作期限由双方协商确定;
- C. 乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标,不能胜任工作的。

#### 三、工作时间和休息休假

(一)甲乙双方同意,工作时间按标准工时制,即每日工作8小时,每周工作40小时。

(二)乙方依法享有法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假等

仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

十四、特别约定

由于甲方属深圳市事业单位改企单位，若在本合同期限内，由于甲方改企后，因企业内部“三项制度”改革原因须调整企业规章制度的，乙方同意按照依法通过的有关规章制度执行。

十五、其它

(一) 甲方的规章制度(包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则)及岗位聘任文件(书)均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。

(二) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(三) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。


(四) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人：

2015年8月1日

乙方：(签名)



2015年8月1日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄嘉玲

社保电脑号：2997793

身份证号码：43020219760521602X

页码：1

参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位编号：160264

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2015	08	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	118.06	11806	23.61	2030	32.48	20.3
2015	09	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	118.06	11806	23.61	2030	32.48	20.3
2015	10	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	23.61	2030	32.48	20.3
2015	11	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	23.61	2030	32.48	20.3
2015	12	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	01	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	02	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	03	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	04	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	05	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	06	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	11.81	2030	16.24	10.15
2016	07	160264	11806.0	1652.84	944.48	1	11806	731.97	236.12	1	11806	59.03	11806	33.06	2030	16.24	10.15
2016	08	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	16.24	10.15
2016	09	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	16.24	10.15
2016	10	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	16.24	10.15
2016	11	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	16.24	10.15
2016	12	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	16.24	10.15
2017	01	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	16.24	10.15
2017	02	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	20.3	10.15
2017	03	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	20.3	10.15
2017	04	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	20.3	10.15
2017	05	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2030	20.3	10.15
2017	06	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2130	21.3	10.65
2017	07	160264	13573.0	1900.22	1065.84	1	13573	841.53	271.46	1	13573	67.87	13573	38.0	2130	21.3	10.65
2017	08	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	101.54	20308	56.86	2130	21.3	10.65
2017	09	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	101.54	20308	56.86	2130	21.3	10.65
2017	10	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	101.54	20308	56.86	2130	21.3	10.65
2017	11	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	101.54	20308	56.86	2130	21.3	10.65
2017	12	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	101.54	20308	56.86	2130	21.3	10.65
2018	01	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	91.39	20308	56.86	2130	21.3	10.65
2018	02	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	91.39	20308	56.86	2130	17.04	10.65
2018	03	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	91.39	20308	28.43	2130	17.04	10.65
2018	04	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	91.39	20308	28.43	2130	17.04	10.65
2018	05	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	91.39	20308	28.43	2130	17.04	10.65
2018	06	160264	20308.0	2943.12	1624.64	1	20308	1259.1	406.16	1	20308	91.39	20308	28.43	2130	17.04	10.65
2018	07	160264	21175.0	2964.5	1694.0	1	21175	1312.85	423.5	1	21175	95.29	21175	29.65	2130	17.04	10.65
2018	08	160264	21175.0	2964.5	1694.0	1	21175	1312.85	423.5	1	21175	95.29	21175	29.65	2200	17.6	11.0
2018	09	160264	21175.0	2964.5	1694.0	1	21175	1312.85	423.5	1	21175	95.29	21175	29.65	2200	17.6	11.0
2018	10	160264	22075.0	3090.5	1766.0	1	22075	1368.65	441.5	1	22075	95.29	22075	30.91	2200	17.6	11.0
2018	11	160264	20050.0	2807.0	1604.0	1	20050	1243.1	401.0	1	20050	90.23	20050	28.07	2200	17.6	11.0
2018	12	160264	20050.0	2807.0	1604.0	1	20050	1042.6	401.0	1	20050	90.23	20050	28.07	2200	12.32	6.6
2019	01	160264	22575.0	3160.5	1806.0	1	22575	1173.9	451.5	1	22575	101.59	22575	32.12	2200	12.32	6.6
2019	02	160264	25044.0	3506.16	2038.52	1	25044	1302.29	500.88	1	25044	112.7	25044	34.54	2200	12.32	6.6
2019	03	160264	23425.0	3279.5	1874.0	1	23425	1218.1	468.5	1	23425	106.41	23425	27.96	2200	12.32	6.6
2019	04	160264	22175.0	3104.5	1774.0	1	22175	1153.1	443.5	1	22175	99.79	22175	28.17	2200	12.32	6.6
2019	05	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	20675	1069.9	411.5	1	20675	99.79	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	06	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	21075	1095.9	421.5	1	21075	99.79	17346	12.14	2200	12.32	6.6



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄嘉玲      社保电脑号：2997793      身份证号码：43020219760521602X      页码：2  
 参保单位名称：深圳市大正建设工程咨询有限公司      单位编号：160264      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	07	160264	17346.0	2428.44	1387.68	1	17346	901.99	346.92	1	17346	78.06	17346	12.14	2200	12.32	6.6
2019	08	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	21575	1121.9	431.5	1	21575	97.09	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	09	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	21575	1121.9	431.5	1	21575	97.09	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	10	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	21575	1121.9	431.5	1	21575	97.09	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	11	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	21575	1121.9	431.5	1	21575	97.09	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2019	12	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	22075	1147.9	441.5	1	22075	99.34	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	01	160264	19014.0	2661.96	1521.12	1	24975	1298.7	499.5	1	24975	112.39	19014	13.31	2200	12.32	6.6
2020	02	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	24975	749.25	499.5	1	24975	112.39	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	24975	749.25	499.5	1	24975	112.39	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	160264	15473.0	0.0	1237.84	1	15473	464.19	309.46	1	15473	69.63	15473	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	23450	703.5	469.0	1	23450	105.53	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	160264	19014.0	0.0	1521.12	1	23300	699.0	466.0	1	23300	104.85	19014	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	24100	1253.2	482.0	1	24100	108.45	24100	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	23600	1227.2	472.0	1	23600	106.2	23600	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	26300	1367.6	526.0	1	26300	118.35	26300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	26300	1367.6	526.0	1	26300	118.35	26300	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	26800	1393.6	536.0	1	26800	120.6	26800	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	160264	20268.0	0.0	1621.44	1	23600	1227.2	472.0	1	23600	106.2	23600	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	24600	1379.2	492.0	1	24600	110.7	24600	17.22	2200	12.32	6.6
2021	02	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	24100	1253.2	482.0	1	24100	108.45	24100	16.87	2200	15.4	6.6
2021	03	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	27100	1409.2	542.0	1	27100	121.95	27100	18.97	2200	15.4	6.6
2021	04	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	21600	1133.2	432.0	1	21600	97.2	21600	15.12	2200	15.4	6.6
2021	05	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	22100	1149.2	442.0	1	22100	99.45	22100	15.47	2200	15.4	6.6
2021	06	160264	20268.0	3040.2	1621.44	1	24600	1379.2	492.0	1	24600	110.7	24600	17.22	2200	15.4	6.6
2021	07	160264	21800.0	3270.0	1744.0	1	21800	1133.6	436.0	1	21800	98.1	21800	15.26	2200	15.4	6.6
2021	08	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	23300	1211.6	466.0	1	23300	104.85	23300	16.31	2200	15.4	6.6
2021	09	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	23300	1211.6	466.0	1	23300	104.85	23300	16.31	2200	15.4	6.6
2021	10	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27800	1445.6	556.0	1	27800	125.1	27800	19.46	2200	15.4	6.6
2021	11	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	27800	1445.6	556.0	1	27800	125.1	27800	19.46	2200	15.4	6.6
2021	12	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1393.6	536.0	1	26900	120.6	26900	18.76	2200	15.4	6.6
2022	01	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26900	1393.6	536.0	1	26900	120.6	26900	18.76	2360	16.52	7.08
2022	02	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	31700	1965.4	634.0	1	31700	142.65	31700	22.19	2360	16.52	7.08
2022	03	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	25900	1635.8	518.0	1	25900	116.55	25900	18.13	2360	16.52	7.08
2022	04	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	26400	1584.0	528.0	1	26400	118.8	26400	18.48	2360	16.52	7.08
2022	05	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	25900	1554.0	518.0	1	25900	116.55	25900	18.13	2360	16.52	7.08
2022	06	160264	22941.0	3441.15	1835.28	1	29900	1794.0	598.0	1	29900	134.55	29900	21.49	2360	16.52	7.08
2022	07	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	32900	1974.0	658.0	1	32900	148.05	32900	24.85	2360	16.52	7.08
2022	08	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	33600	2016.0	672.0	1	33600	151.2	33600	25.63	2360	16.52	7.08
2022	09	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	33900	2034.0	678.0	1	33900	152.85	33900	25.97	2360	16.52	7.08
2022	10	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	32900	2039.8	658.0	1	32900	148.05	32900	24.85	2360	16.52	7.08
2022	11	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	32900	2039.8	658.0	1	32900	148.05	32900	24.85	2360	16.52	7.08
2022	12	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	38892	26.7	2360	16.52	7.08
2023	01	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	38892	26.7	2360	16.52	7.08
2023	02	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	38892	2411.3	777.84	1	38892	175.01	38892	26.7	2360	16.52	7.08
2023	03	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	28900	1791.8	578.0	1	28900	144.5	28900	22.37	2360	16.52	7.08
2023	04	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	30900	1915.8	618.0	1	30900	154.61	30900	24.61	2360	16.52	7.08
2023	05	160264	24950.0	3739.5	1994.4	1	30900	1915.8	618.0	1	30900	154.61	30900	24.61	2360	16.52	7.08





深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法

分包承诺书

致：深圳市南山区建筑工务署

标段名称：西丽枢纽片区市政道路工程施工图精细化审查

我方深圳市大正建设工程咨询有限公司在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺：

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果：

1. 愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等；


2. 给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。

特此承诺。

单位（盖章）：深圳市大正建设工程咨询有限公司

单位地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路110号厂房301

法定代表人（签字或签章）：

日期：2026年4月16日

注：按《资信标要求一览表》的要求提供。

附件 10:

## 投标承诺函

致: 深圳市南山区建筑工务署

本投标人(全称: 深圳市大正建设工程咨询有限公司, 统一社会信用代码:  
91440300772711953B)在此郑重承诺:

### 一、本投标人与所审查项目的建设单位、勘察设计企业不存在隶属关系或者其他利害关系

本单位与本次招标项目的建设单位(全称: 深圳市南山区建筑工务署)、勘察设计企业(深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、深圳市明润建筑设计有限公司、深圳市工勘岩土集团有限公司、深圳地质建设工程公司)不存在隶属关系或者其他利害关系, 具体包括但不限于:

1. 不存在控股关系、管理关系或关联关系;
2. 单位负责人不为同一人, 董事、监事、高级管理人员不存在交叉任职;
3. 不存在可能影响招标公正性的合同关系或其他关系。

### 二、承诺真实性保证


本承诺函所载内容均真实、准确、完整, 不存在任何虚假陈述或重大遗漏。若违反本承诺, 本投标人自愿承担由此引起的一切法律责任, 包括但不限于:

1. 投标被否决或中标资格被取消;
2. 招标人可以随时解除已签订的合同, 投标人应承担相应的违约责任;
3. 赔偿招标人及相关方因此遭受的全部损失;
4. 接受有关部门的处罚。



特此承诺!

投标人(公章): 深圳市大正建设工程咨询有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章) 

日期: 2026年4月16日

