

标段编号： 2603-440300-04-01-900008001001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 龙川新城全民健身体育基础设施建设项目监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市鲁班建设监理有限公司

日期： 2026年04月30日

工程编号：2603-440300-04-01-900008001001

深圳市建设工程监理类招 标投标文件

工程名称：龙川新城全民健身体育基础设施建设项目监理

投标文件内容：资信标部分

投标人：深圳市鲁班建设监理有限公司

日期：2026 年 04 月 30 日

1、投标人基本情况一览表

投标人名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

| | | | |
|-------------------|--|---------|--|
| 独立投标或联合体牵头方信息 | | | |
| 投标人企业名称 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 法定代表人姓名 | 吴曦 |
| 企业注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1107 | 投标形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 独立投标 <input type="checkbox"/> 联合体投标 |
| 现有工程监理资质类别及等级（如有） | <input type="checkbox"/> 综合资质： <input checked="" type="checkbox"/> 专业资质：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | | |
| 联合体分工情况 | 无 | | |
| 企业股权关系 | 1、股东 1：蔡衍忠 ； 持股比例：50 % ； 2、股东 2：李希林 ； 持股比例：33 % ； 3、股东 3：周国祥 ； 持股比例：17 % ； ... | | |



统一社会信用代码
9144030019223197XG

营业执照

(副本)



名称 深圳市鲁班建设监理有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 吴曦

成立日期 1993年06月19日

住所 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1107

重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的“国家企业信用信息公示系统”或扫描右上方二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2024年11月11日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



工程 监 理 资 质 证 书

证书编号: E144000625

有效期: 至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司

经济性质: 有限责任公司

资质等级: 房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****

发证机关




| | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| 企业名称 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | | |
| 详细地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区新东兴商务中心310 | | |
| 建立时间 | 2023年01月11日 | | |
| 注册资本金 | 3000万元人民币 | | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号) | 9144030019223197XG | | |
| 经济性质 | 有限责任公司 | | |
| 证书编号 | E144000625-4/4 | | |
| 有效期 | 至2028年12月22日 | | |
| 法定代表人 | 王旺贤 | 职务 | 法人代表 |
| 单位负责人 | 王旺贤 | 职务 | 总经理 |
| 技术负责人 | 王旺贤 | 职称或执业资格 | 高级工程师/ 注册监理工程师 |
| 备注: | 原发证日期: 2009年02月06日 | | |

业 务 范 围

房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理甲级。
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****



| 证 书 延 期 | |
|-------------------------|---------|
| 有效期延至_____年_____月_____日 | |
| | 核准机关(章) |
| | 年 月 日 |
| 有效期延至_____年_____月_____日 | |
| | 核准机关(章) |
| | 年 月 日 |
| 有效期延至_____年_____月_____日 | |
| | 核准机关(章) |
| | 年 月 日 |

| 企 业 变 更 栏 | |
|---|--|
| 法定代表人变更为：吴曦。 企业负责人变更为：吴曦。 技术负责人变更为：张杰。 详细地址变更为：深圳市福田区沙头街道天安数码城3号海松大厦A座1107。 ***** |  变更核准机关(章) 2024 年 11 月 19 日 |
| | 变更核准机关(章) |
| | 年 月 日 |
| | 变更核准机关(章) |
| | 年 月 日 |



深圳市市场监督管理局

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号/统一社会信用代码:

请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称:

深圳市鲁班建设监理有限公司

全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 **股东信息** 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市鲁班建设监理有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|------|---------|------|-------|
| 蔡衍忠 | 1500 | 自然人 | 自然人股东 |
| 李希林 | 983.7 | 自然人 | 自然人股东 |
| 周国祥 | 516.3 | 自然人 | 自然人股东 |

信息打印

2、企业同类工程监理业绩

单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

1、项目名称：建泰城市更新项目；监理工作内容：房建工程；合同金额：2190.17925 万元；日期：2023 年 4 月 24 日。

项目名称：书香雅苑；监理工作内容：房建工程；合同金额：1158.1129 万元；日期：2024 年 11 月 23 日。

3、项目名称：凤凰山综合车场；监理工作内容：房建工程；合同金额：975.66525 万元；日期：2023 年 9 月 15 日。

4、项目名称：东莞市生物技术产业园；监理工作内容：房建工程；合同金额：752.626242 万元；日期：2025 年 4 月 28 日。

5、项目名称：麒麟山公园；监理工作内容：市政工程；合同金额：560.2041 万元；日期：2023 年 9 月 26 日。

注：投标人应按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件（原件备查）。

1、建泰城市更新项目

建泰城市更新项目
监理合同

合同编号：和居置业合字-工-B-JL-[2023]006 号

工程名称：建泰城市更新项目（监理）

委托单位（全称）：深圳市和居置业有限公司

受托单位（全称）：深圳市鲁班建设监理有限公司

签订日期：2023 年 4 月 24 日

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳市和居置业有限公司

受托人（乙方）：深圳市鲁班建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：建泰城市更新项目（监理）

2. 工程地点：深圳市龙华区大浪街道工业路与和平路交汇处西南侧

3. 工程规模：建泰城市更新项目位于深圳市龙华区大浪街道工业路与和平路交汇处西南侧，项目用地面积为 46857.3 平方米，用地性质为普通工业用地，容积率 7.1，规划计容面积 331400 m²，建筑总面积约 406770 m²，建筑高度约 130m。规划指标有厂房 231980 m²、产业配套用房 94340 m²（小型商业服务设施 10000 m²和配套宿舍 84340 m²）、公共配套（含地下）5080 m²（公交首末站 2900 m²，小型垃圾转运站 340 m²，再生资源回收站 60 m²，公共厕所 60 m²，环卫工人休息室 20 m²，社区级公共配套用房 1000 m²，地下公共充电站 700 m²），另配建社区体育活动场地占地面积 1500 m²。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》予以核定。不计容积建筑面积为 75370 m²，机动车停车位 1850 个。

4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：一级

5. 投资性质：国有投资 100%

6. 工程概算投资额：暂定 382716 万元，招标部分工程概算投资额：223998.6462 万元

7. 其它： /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；
4. 补充条款
5. 专用条款；
6. 通用条款；
7. 附件：
附件 1：委托服务内容及要求
附件 2：委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施
附件 3：工程监理收费报价书

附件 4: 项目团队成员情况表

附件 5: 项目监理管理及违约责任条例

附件 6: 工程建设廉政责任书

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名: 张险峰, 身份证号码: 429006196304285132, 注册号: 44010743。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取, 本工程所有工程监理的签约酬金含税总金额为(大写): 贰仟壹佰玖拾万壹仟柒佰玖拾贰元伍角整(¥21,901,792.50)。其中:

| 服务类型 | 决策阶段 (万元) | 勘察阶段 (万元) | 设计阶段 (万元) | 施工阶段 (万元) | 保修阶段 (万元) | 设备监造 (万元) | 其他服务 (万元) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工程监理 | / | / | / | 2085.885 | 104.29425 | / | / |
| 项目管理 | / | / | / | / | / | / | / |
| 工程监理与项目管理一体化 | / | / | / | / | / | / | / |

六、工作期限

工程监理期限自 2023 年 3 月 15 日起至 2029 年 8 月 30 日止, 总计 2360 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 / 起至 / 止, 共 / 日历天;
2. 勘察阶段: 自 / 起至 / 止, 共 / 日历天;
3. 设计阶段: 自 / 起至 / 止, 共 / 日历天;
4. 施工阶段: 自 2023 年 3 月 15 日起至 2027 年 8 月 30 日止, 共 1629 日历天;
5. 保修阶段: 自 2027 年 8 月 30 日起至 2029 年 8 月 30 日止, 共 730 日历天;
6. 设备监造: 自 / 起至 / 止, 共 / 日历天;
7. 其他服务: 自 / 起至 / 止, 共 / 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2023 年 4 月。
2. 订立地点: 深圳市龙华区。
3. 本合同一式拾份, 具有同等法律效力, 双方各执伍份。

九、通知及送达

与本合同有关的通知可用邮寄方式送达, 邮寄地址以本合同中约定的地址为准, 寄出三日后即视为送

达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

(以下无正文)

委托人(盖章):
深圳市和居置业有限公司

法定代表人:
或委托代理人:
(签名)

受托人(盖章):
深圳市鲁班建设监理有限公司

法定代表人:
或委托代理人:
(签名)

统一社会信用代码: 91440300MA5HCFMQOM

地址: 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛三路10号龙馨家园A栋2201

开户银行: 上海浦发银行深圳龙华支行

银行账号: 79140078801700003266

邮政编码: 518110

电子邮箱: lhjszb@163.com

合同联系人: 温瑜琴

联系方式: 0755-29802237

合同签订时间: 2023年4月24日

统一社会信用代码: 9144030019223197XG

地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区新东兴商务中心310

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行

银行账号: 44201569500050000912

邮政编码: 518133

电子邮箱: 57204042@qq.com

合同联系人: 王飞

联系方式: 15820460579

2、书香雅苑

合同编号：CT-GC-JL-2203001

深汕城投公司书香雅苑小区项目
监理合同

项目名称：深汕城投公司书香雅苑小区项目监理

甲 方：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

乙 方：深圳市鲁班建设监理有限公司

签订时间：2022年3月10日

签订地点：深圳市深汕特别合作区

深汕城投公司书香雅苑小区项目项目监理合同

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

受托人（全称）：深圳市鲁班建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深汕城投公司书香雅苑小区项目

2. 工程地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠片区

3. 工程规模：深汕城投公司书香雅苑小区项目位于深圳深汕特别合作区鹅埠片区，鹅埠南门河以北控规 06-10 地块。总用地面积 40526 m²，总建筑面积约 196120.13 m²，计容建筑面积 141841 m²，其中住宅 129111 m²、配套商业 6000 m²、社区生活服务中心 4000 m²、物业用房 300 m²、幼儿园 2430 m²。

4. 工程类别：住宅工程 工程等级：一等

5. 投资性质：国有投资 100%

6. 工程概算投资额：142476 万元

招标部分工程概算投资额：99923.46 万元

7. 其它：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 廉洁协议
7. 无条件履约保函
8. 监理履约评价

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：石铭，身份证号码：420106196801313699，注册号：44003333。

五、签约酬金

本工程监理与相关服务采取固定费率的计价方式，暂按 99923.46 万元作为计费基数计算监理费，监理酬金按照监理人的中标费率乘以建安工程费计价。监理酬金结算计费基数以三方（委托人、咨询人、施工方）确认的本项目建安工程费（对应合同范围）结算价为准；若政府相关部门抽查审核，最终计费基数以政府相关部门审定的建安工程费结算价为准。最终的取费基数可能因监理内容变动

出现调整，服务期内不因取费基数调整而调整合同费率。

本工程监理固定费率为 1.159 %；暂定合同总价为人民币（大写）壹仟壹佰伍拾捌万壹仟壹佰贰拾玖元整（¥11581129.00 元），其中 95% 为施工阶段暂定监理酬金，5% 为保修阶段暂定监理酬金。

监理服务总酬金包含监理人提供的施工前期准备阶段、施工阶段监理服务、保修阶段监理服务等全部监理费。

最终施工阶段监理服务酬金结算价为：**建安工程费结算价（对应合同范围）**
×合同固定监理费率×95%×90%+履约监理服务酬金；

最终保修阶段监理服务酬金结算价为：**建安工程费结算价（对应合同范围）**
×合同固定监理费率×5%；

建安工程费结算价三方（委托人、咨询人、施工方）确认为准；若政府相关部门抽查审核，以政府相关部门审定的建安工程费结算价为准。如政府相关部门核查后，调整的结算价较前述已付结算价款少的，咨询人应无条件全额退回超付款项。

六、工作期限

施工阶段监理工期 1277 日历天，保修阶段监理工期 729 日历天。

监理服务期限以施工单位实际开竣工时间为准，如监理工期延长的，延期 6 个月以内的，受托人应继续提供监理服务，委托人不另行计取监理酬金；因委托人原因延期 6 个月（含）以上的，受托人应继续提供监理服务，由委托人和受托人另行协商增加监理酬金。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、

设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: _____。
2. 订立地点: 深圳市深汕特别合作区_____。
3. 本合同一式捌份,具有同等法律效力,委托人执陆份,受托人执贰份。

发包人: (盖章)  承包人: (盖章) 

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字) 15. 时 (签字) 2022.3.10

统一社会信用代码: 统一社会信用代码: 9144030019223197XG

地 址: 地 址: 深圳市福田区竹子林竹盛花园 15 栋 201

邮政编码: 邮政编码: 518040

法定代表人: 法定代表人: 王旺贤

委托代理人: 委托代理人: 曾翔林

电 话: 电 话: 0755-83159380

传 真: 传 真: 0755-83138145

电子信箱: 电子信箱: szlbj1@163.com

开户银行: 开户银行: 建设银行深圳园博园支行

账 号: 账 号: 44201569500050000912

合同签订时间: 2022年3月10日

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称: _____
验收时期: _____
建设单位 (盖章): _____



一、工程概况

| | | | |
|------------|--|--------|---|
| 工程名称 | 书香雅苑 | 工程地点 | 深汕特别合作区鹅埠镇鹅埠路南面南外路西面 |
| 建筑面积 | 197382.75m ² | 工程造价 | 168733 万 |
| 结构类型 | 框架-剪力墙 | 层数 | 地下室 2 层，商业裙楼 2 层，住宅 31/32/33 层，幼儿园 3 层，商业 2 层 |
| 施工许可证号 | 441505202208290101 441505202210210101 | 监理许可证号 | E144000625 |
| 开工时期 | 2022 年 9 月 1 日 | 验收日期 | |
| 监督单位 | 深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站 | 监督编号 | SSZA-2022034 SSZA-2022043 |
| 建设单位 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | | / |
| 勘察单位 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | | B144054859 |
| 设计单位 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | | A144018705-6/1 |
| 总包单位 | 深圳市特区建工科工集团有限公司/中国建筑第四工程局有限公司 | 资质证书号 | D144200265/D352015438 |
| 承建单位(土建) | 深圳市特区建工科工集团有限公司/中国建筑第四工程局有限公司 | | D144200265/D352015438 |
| 承建单位(设备安装) | 深圳博太建设集团有限公司/大庆佳禹建筑安装工程有限责任公司 | | D244018104/D223028799 |
| 承建单位(装修) | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司/深圳市晟瑞兴建设工程有限公司 | | D244103181/D244627516 |

深汕特别合作区鹅埠镇鹅埠路南面南外路西面
 书香雅苑
 建设工程质量安全监督站
 监督编号：SSZA-2022034 / SSZA-2022043
 建设单位：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司
 勘察单位：深圳市岩土综合勘察设计有限公司
 设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
 总包单位：深圳市特区建工科工集团有限公司 / 中国建筑第四工程局有限公司
 承建单位(土建)：深圳市特区建工科工集团有限公司 / 中国建筑第四工程局有限公司
 承建单位(设备安装)：深圳博太建设集团有限公司 / 大庆佳禹建筑安装工程有限责任公司
 承建单位(装修)：深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 / 深圳市晟瑞兴建设工程有限公司

| | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 建设单位 (装修) | 深圳市恒信德建筑工程有限公司/深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | D244530581/D244157005 |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | E144000625 |
| 施工图 审查单位 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|-------------------------------|
| 组 长 | 吴现兵 |
| 副组长 | 石铭 |
| 组 员 | 郑志龙、李晓阳、陈骥、左磊、杨继伦、姚奕驹、杨松林、汪广学 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---------------|-----|----------------------------|
| 建筑工程 | 郑志龙 | 梁发勇、邹亚平、杨继伦、杨松林、姚奕驹、汪广学、沈乾 |
| 建筑设备安装工程 | 龙强峰 | 谭孟春、高志鹏、刘永安、蒙会标、 |
| 通讯、电视、燃气等专业工程 | 马骏蛟 | 马骏蛟、谭孟春、刘永安、蒙会标 |
| 工程质保资料 | 陈晶晶 | 林康兵、贺诗 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

| | | | | |
|------|----|--|--|--|
| 电梯工程 | 合格 | | | |
|------|----|--|--|--|

四、验收人员签名

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
|-----|---------------------------------|-------|---------|
| 吴佩华 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | / | 项目负责人 |
| 夏强 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | / | 工程师 |
| 李阳 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | / | 工程师 |
| 陈骥 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 工程师 | 项目负责人 |
| 梁发勇 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 工程师 | 专项负责人 |
| 万鹏 | 深圳市鲁班建筑监理工程有限公司 | 高级工程师 | 项目总监 |
| 杨礼光 | 深圳市鲁班建筑监理工程有限公司 | 工程师 | 专业监理工程师 |
| 左磊 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | / | 项目负责人 |
| 杨经记 | 特区建工科工集团建设有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 | 工程师 | 项目负责人 |
| 杨永江 | 特区建工科工集团建设有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 | 工程师 | 项目技术负责人 |
| 张世均 | 特区建工科工集团建设有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 | 高级工程师 | 生产经理 |
| 江江 | 特区建工科工集团建设有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 | 工程师 | 技术经理 |
| 陈朝浩 | 特区建工科工集团建设有限公司 | 助理工程师 | 施工员 |
| 赖陈星 | 特区建工科工集团建设有限公司 | / | 技术员 |
| 李力武 | 恒信德/华瑞兴 | / | 精装修项目经理 |
| 冯明 | 深圳鸿英/华瑞兴 | 高级工程师 | 项目经理 |
| 孙国 | 博大国际 | | |
| 李浩 | 华瑞兴 | | |

| | | | |
|---|---------------|----|---------|
| 孔 | 深圳市鲁洲建设监理有限公司 | 乙级 | 专业监理工程师 |
| | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

本项目建设用地位于深汕特别合作区，地块西侧、南侧临河；北侧为鹅埠路,东侧为南外深汕西中心学校，总用地面积 40526.00 平方米，总建筑面积 197382.75平方米。本项目地上由 8 栋 100 米以内高层住宅、一层商业、局部二层配套裙房、4 栋 11.6 和 11.4米（2 层）商业，1 栋 12.35米(3 层)幼儿园组成，地下由二层地下室，功能为非机动车库、地下机动车车库、设备用房及人防。

结论:本工程完成合同约定和设计内容的工程施工,工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准，经验收组各成员一致认定:本工程质量为合格，同意通过验收。

3、凤凰山综合车场

正本

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市工程监理与相关服务合同
(示范文本)



工程名称： 凤凰山综合车场工程

工程地点： 深圳市宝安区

委托人： 深圳市交通公用设施建设中心

受托人： 深圳市鲁班建设监理有限公司

第一部分 合同协议书

本协议书由深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“发包人”）为一方，与深圳市鲁班建设监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为凤凰山综合车场工程施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：凤凰山综合车场工程监理；
2. 工程名称：凤凰山综合车场工程；
3. 工程地址：深圳市宝安区；
4. 工程内容：本工程位于宝安区广深高速和凤凰山大道交叉口东北侧地块，主要承担公交车辆夜间停放、充电、保养等功能，占地面积 20421 平方米，总建筑面积为 95672 平方米。设计公交车停车位 605 个，小汽车停车位 100 个，公交低级保养能力 605 辆，保养工位 13 个，充电桩 244 个；
5. 资金来源：政府投资 100%；
6. 本合同工程概算总投资：76742.65 万元；

二、工程监理范围

监理工作内容主要包括（但不限于）：施工阶段及保修阶段的监理服务工作，最终以业主提供的施工图为准（包含燃气监理、市政监理服务）。

三、监理服务期

监理服务期：总计 1461 日历天（其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理 731 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。

四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：陈剑林；身份证号码：330325196910030055；注册证号：0073717。

五、监理服务费用计取与支付

监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

双方约定，本工程参考深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取参考国家发展改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

5.1.1 施工阶段监理服务收费：

5.1.1.1 施工阶段监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费（若管线迁改工程无须监理人承担监理工作，则应扣除管线迁改工程费），即为 63105.44 万元

5.1.1.2 施工阶段监理服务收费施工阶段监理服务收费基价

经计算，施工阶段监理服务收费基价为 1032.45 万元。

5.1.1.3 施工阶段监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.0，工程复杂程度调整系数为 1.0，高程调整系数为 1.0。

本工程的施工阶段监理服务收费基准价 = 施工监理收费基价 × 专业调整系数 × 工程复杂程度调整系数 × 高程调整系数。

= 1032.45 × 1.0 × 1.0 × 1.0 = 1032.45 万元。

5.1.1.4 施工阶段监理服务收费

本工程施工阶段监理服务收费的浮动幅度值为 10%

注：若投标时直接填报具体监理服务费用，则浮动幅度值 = (监理服务酬金报价上限 - 监理服务酬金中标价) / 监理服务酬金投标上限

施工阶段监理服务收费金额为 = 施工阶段监理服务收费基准价 × (1 - 浮动幅度值) = 929.205 万元。

5.1.2 保修阶段

5.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5% 计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：46.46025 万元。

5.1.3 监理服务费结算价

监理服务费结算价按政府相关审计程序审定价为准，且支付限额不超过概算批复中的监理费。若招标阶段概算尚未批复，结算时，将按监理人实际承担工程的概算批复建筑安装工程费为计费基数，并按上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值重新核算监理服务费。

六、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

七、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；
2. 廉政合同协议书
3. 中标通知书；
4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C;
6. 合同通用条款;
7. 投标文件;
8. 监理规范;
9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充, 如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处, 以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。

八、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

九、监理人基于发包人的上述保证, 在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

十、本协议书在监理人按规定提供履约担保后, 由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后, 本协议书自然失效。

十一、本协议书正本一式 二 份 (发包人和监理人各执一份), 副本 十 份 (其中发包人执 七 份, 监理人持 三 份), 具有同等法律效力。

十二、本合同未尽事宜, 由合同双方协商解决。

| | |
|---|--|
| 发包人 <u>深圳市交通公用设施建设中心</u> (盖章) 法定代表人或 其委托代理人 <u>张志伟</u> (签字) | 监理人 <u>深圳市鲁班建设监理有限公司</u> (盖章) 法定代表人或 其委托代理人 <u>王明</u> (签字) |
| 开户银行 _____ 账号 _____ | 开户银行 _____ 账号 _____ |
| 合同订立时间 <u>2018年11月23日</u> | |



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□



工程名称： 凤凰山综合车场工程

验收日期： 2013年9月15日

建设单位(盖章)： 深圳市交通公用设施建设中心



一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□□

| | | | | | |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------|
| 工程名称 | 凤凰山综合车场工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市宝安区福永街道 | 建筑面积 | 106007平方米 | 工程造价 | 61613.429007万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 地上: | 10 | 层 |
| | / | | 地下: | 2 | 层 |
| 施工许可证号 | 2016-440300-54-01-10269201 | 监理许可证号 | | | |
| 开工日期 | 2020年9月18日 | 验收日期 | 2023年9月15日 | | |
| 监督单位 | 深圳市住房和建设局 | 监督编号 | 2016-440300-54-01-10269201 | | |
| 建设单位 | 深圳市交通公用设施建设中心 | | | | |
| 勘察单位 | 深圳市长勘察设计有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 筑博设计股份有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 中建科工集团有限公司 | | | | |
| 承建单位(土建) | 中建科工集团有限公司 | | | | |
| 承建单位(设备安装) | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | | | | |
| 承建单位(装修) | 深圳华澳建科集团有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 深圳市电子院设计顾问有限公司 | | | | |



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--|
| 组长 | 钟基 |
| 副组长 | 车明升、王浩宇、陈剑林 |
| 组员 | 温少通、高书华、李辉、郑剑、刘晓英、沈地河、马镇炎、赵雪峰、谢碧波、杨子锐、邹海南、张维、张恒阳、黄坚勇、蒋鹏飞、李昭杰、徐金伟、向红庆、马佩轩、龙燕、阳建国、左黎明、陈锡海、黄春华、何若彬、黄明浩、李继生、张晓强、唐松、李小良、曹燕、张碧航、陈振鹏、郭鹏、曹忠、王帅 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|-----|---|
| 建筑工程 | 车明升 | 高书华、刘晓英、马镇炎、郑剑、谢碧波、张维、赵恒阳、黄坚勇、李昭杰、向红庆、颜烈智、曹燕、张碧航、陈振鹏、郭鹏 |
| 建筑设备安装工程 | 王浩宇 | 李辉、沈地河、赵雪峰、杨子锐、蒋鹏飞、徐金伟、马佩轩、左黎明、陈锡海、黄春华、何若彬、黄明浩、李继生、张晓强、唐松、李小良、曹忠、王帅 |
| 工程质控资料 | 陈剑林 | 邹海南、温少通、龙燕、陈宗文、刘铭聪、吴奇、赖广平、刘丽娜、纪言静 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD-E1-914/3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

| 分部(系统、成套设备)工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|-----------------|---------|---|---|--|
| 地基与基础 | 验收合格 | 共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项 | 共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项 | 共 6 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 主体结构 | 验收合格 | 共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项 | 共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项 | 共 9 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑装饰装修 | 验收合格 | 共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项 | 共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项 | 共 13 项, 其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 屋面 | 验收合格 | 共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项 | 共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项 | 共 8 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 验收合格 | 共 16 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项 | 共 11 项, 其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项 | 共 14 项, 其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 通风与空调 | 验收合格 | 共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项 | 共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项 | 共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑电气 | 验收合格 | 共 16 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项 | 共 16 项, 其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项 | 共 16 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项 |
| 智能建筑 | 验收合格 | 共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项 | 共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项 | 共 14 项, 其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑节能 | 验收合格 | 共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项 | 共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项 | 共 9 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项 |
| 电梯 | 验收合格 | 共 17 项, 其中: 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项 | 共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项 | 共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项 |
| | | 共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项 |



GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|----------------|----------|----|-----|
| 1 | 李明 | 建设中心 | | | |
| 2 | 王浩宇 | | | | |
| 3 | 陈树井 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 总监 | 高工 | 陈树井 |
| 4 | 张少白 | 建设中心 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 刘胜英 | 筑博设计股份有限公司 | 项目负责人 | | 刘胜英 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | 谢碧波 | 深圳中水设计有限公司 | 项目负责人 | 高工 | 谢碧波 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 张准 | 中建科工集团有限公司 | 项目经理 | 高工 | 张准 |
| 13 | 黄思远 | 中建科工集团有限公司 | 技术总工 | 高工 | 黄思远 |
| 14 | 左黎明 | 森蓝建设集团有限公司 | 项目经理 | | 左黎明 |
| 15 | 张燕 | 福建中润实德幕墙工程有限公司 | 项目经理(执行) | | 张燕 |
| 16 | 曹燕 | 福建中润实德幕墙工程有限公司 | 项目经理 | | 曹燕 |
| 17 | 唐彬 | 深圳市山康电子技术有限公司 | 项目经理 | | 唐彬 |
| 18 | 何志彬 | 广东瑞萌电梯工程有限公司 | 项目经理(执行) | | 何志彬 |
| 19 | 黄春华 | 广东瑞萌电梯工程有限公司 | 项目经理 | | 黄春华 |
| 20 | 陈国栋 | 深圳深毅建设工程有限公司 | 项目经理 | | 陈国栋 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |



GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工内容约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求及设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程评定合格，同意验收

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
 姓名：谢碧波
 注册号：4405554-AY013
 有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
 姓名：刘晓英
 注册号：4401841-022
 有效期：至2023年12月

| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： | 设计单位： | 勘察单位： |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) |
| 单位(项目)负责人： 2021年9月15日 | 总监理工程师： 2021年9月15日 | 单位(项目)负责人： 2021年9月15日 | 单位(项目)负责人： 2021年9月15日 | 单位(项目)负责人： 2021年9月15日 |

* GD- E1 - 914 / 6 *

4、东莞市生物技术产业园

(GF—2012—0202)

合同编号: DG-sshsjcyy.swjscyy02-jl.01-0001

建设工程监理合同

东莞市生物技术产业园项目 监理服务合同

委托人(项目法人): 东莞市生技置业有限公司

发包人(代建人): 深圳招商房地产有限公司

监理人: 深圳市鲁班建设监理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

委托人（项目法人）：东莞市生技置业有限公司

发包人（代建人）：深圳招商房地产有限公司

监理人：深圳市鲁班建设监理有限公司

鉴于：

1. 监理人已明确知悉：委托人“东莞市生技置业有限公司”（以下简称“项目法人”或“委托人”）已将东莞市生物技术产业园项目（以下简称“本项目”）委托给代建人深圳招商房地产有限公司（以下简称“发包人”或“代建人”）实施代建，并且监理人已认真查阅、理解招标文件的全部内容，并对项目法人授予代建人的权利无任何异议。

2. 代建人基于代建协议委托监理人深圳市鲁班建设监理有限公司为本项目提供监理服务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：东莞市生物技术产业园项目；

2. 工程地点：东莞市松山湖台湾科技园台中路西南侧；

3. 工程规模：东莞市生物技术产业园项目，项目总建筑面积为195756.06平方米，包含厂房、配套楼、宿舍楼、地下车库及室外配套工程。其中，1号配套楼（十三层）建筑面积15781.10平方米，建筑高度63.60米，最大跨度10.50米；2号厂房（二层）建筑面积为5728.33平方米，建筑高度26.90米，最大跨度21.00米；3号厂房（七层）建筑面积为26539.77平方米，建筑高度50.27米，最大跨度9.50米；4号厂房（七层）建筑面积为26008.94平方米，建筑高度50.270米，最大跨度9.50米；5号厂房（八层）建筑面积为29668.47平方米，建筑高度53.05米，最大跨度9.50米；6号厂房（六层）建筑面积为30966.88平方米，建筑高度44.35米，最大跨度9.50米；7号食堂、宿舍楼（十七层）建筑面积为25951.65平方米，建筑高度62.15米，最大跨度9.40米；8号垃圾房建筑面积为58.56平方米，建筑高度5.65米，最大跨度9.60米；9号地下室（负二层）建筑面积为35052.36平方米，建筑高度0.00米，最大跨度11.30米。本工程地上最大层数为十七层，地下负二层，最大高度为63.60米，最大单跨跨度为21米。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：661634882.73元（暂定）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件一起构成合同文件，彼此应当能相互解释，互为说明和补充。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

1. 本合同实施过程中签订的补充条款、补充协议
2. 协议书；
3. 本合同第四部份《合同协议书补充条款》
4. 本合同第五部份《附加协议条款》
5. 中标通知书；
6. 专用条件及附录 A、附录 B；
7. 通用条件；
8. 本合同专用条款中约定的其它文件；
9. 本项目监理招标文件、补充通知(如有)及投标文件。

本合同签订后，三方依法签订的补充协议作为本合同文件的组成部分，其解释顺序同合同实施中签订的补充协议。三方签订的补充协议与同类内容文件发生矛盾或歧义时，应以最新签署的为准。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：夏丙凯，身份证号码：421126199304181752，注册号：44027149。

五、签约酬金

合同暂定含增值税总价为人民币（大写）柒佰伍拾贰万陆仟贰佰陆拾贰元肆角贰分（小写：¥7526262.42元），其中：

不含增值税价款的合同价款为人民币（大写）柒佰壹拾万零贰佰肆拾柒元伍角柒分（小写：¥7100247.57元）。

增值税税率为 6%，增值税价款为人民币（大写）肆拾贰万陆仟零壹拾肆元捌角伍分（小写：¥426014.85元），若国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

本项目的建筑安装工程招标控制价（约 66163.488273万元）作为施工监理服务收费的暂定计费基数，暂定监理费为¥7526262.42元（大写人民币：柒佰伍拾贰万陆仟贰佰陆拾贰元肆角贰分）。结算时，最终监理服务费以经委托人审定的本工程监理范围内的各标段建安工程费结算价之和为计费基数，按《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号文）的规定

计算得出的工程监理服务收费基准价×中标监理服务收费系数(0.61)作为监理服务收费执行的依据。

(1) 本项目监理酬金=施工监理服务收费基准价×中标监理服务收费系数。

① 中标监理服务收费系数=0.61。

② 施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数,其中:专业调整系数为1.0,工程复杂程度调整系数为1.15,高程调整系数为1.0。

③ 施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表》确定计费额,计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。

包括:

1. 监理酬金: 7526262.42 元。

2. 相关服务酬金: 已包含在监理酬金中。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: _____ / _____。

(2) 设计阶段服务酬金: _____ / _____。

(3) 施工阶段服务酬金: 已包含在监理酬金中。

(4) 缺陷责任期阶段服务酬金: 已包含在监理酬金中。

(5) 其他相关服务酬金: 已包含在监理酬金中。

合同履行过程中如果发生工程变更等情况,造成监理服务酬金增减变化达到10%以上时,委托人和发包人有权调整暂定合同价,并按调整后的暂定合同价为基数支付监理服务酬金。监理人承诺遵守此项约定,无权提出异议。

六、期限

1. 监理期限:

计划自 2025 年 2 月 26 日始,至 2029 年 5 月 19 日止。最终的工程监理与相关服务期按本工程的工程总承包工期和质量保修期(含缺陷责任期)为准实施。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始,至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始,至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(3) 施工阶段服务期限自 2025 年 2 月 26 日始,至 2027 年 5 月 20 日止,最终的施工阶段服务期按本工程的工程总承包工期为准实施。

(4) 缺陷责任期阶段服务期限自交工验收合格后并移交后至缺陷责任期满止。

(5) 其他相关服务期限自合同签订并生效后至保修期满止。

监理服务期限包括监理各阶段的全部时间，总监理服务期为 51 个月。其中，施工期暂定 27 个月（自代建人发出《监理进场通知书》中要求的进场日起计算）；缺陷责任期暂定 24 个月，质量保修期按国家有关规定执行。具体工作期限以本项目施工总承包合同中的工期和质量责任期为准，上述监理服务期限不包括监理人的前期准备时间，监理人须按签订的监理合同中所承诺的人员、设备在收到《监理进场通知书》后 5 日内进场完毕）。

七、三方承诺

1. 监理人向委托人和代建人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 代建人向监理人承诺，按照本合同的约定办理合同价款审核手续。按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备。
3. 委托人承诺按本合同约定办理酬金支付。

八、合同订立

1. 订立时间：2025 年 4 月 28 日。
2. 订立地点：广东省东莞市。
3. 合同生效：合同当事人约定本合同自三方授权代表签字并盖章，并且监理人提交合规的履约保函后生效。
4. 本合同一式玖份，发包人执贰份，监理人执贰份，委托人执贰份，建设主管部门、东莞市公共资源交易中心、招标代理机构各执壹份，具有同等法律效力。

(以下无正文)
委托人：（盖章）
东莞市生技置业有限公司


法定代表人或其委托代理人：
（签字）



地址：东莞市松山湖高新区
台中路松湖药港园区 1 号楼
17 楼
电话：
邮编：

代建人：（盖章）
深圳招商房地产有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）



地址：东莞市嘉宏振兴中心
33 楼
电话：0769-22001872
邮编：523000

监理人：（盖章）
深圳市鲁班建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）



地址：深圳市福田区沙头街
道天安社区泰然九路 11 号
海松大厦 A 座 1107
电话：0755-83159380
邮编：518000
开户名称：深圳市鲁班建设
监理有限公司
开户银行：中国建设银行深

圳园博园支行

账号:

44201569500050000912

电子邮箱:

合同签订日期 2025 年 4 月 28 日

5、麒麟山公园

工程编号:

合同编号:

副本

合同书

项目名称: 麒麟山公园全过程工程咨询

项目地点: 深圳市光明区

甲 方: 深圳市光明区凤凰街道办事处

乙 方: 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

时 间: 2019 年 11 月 26 日



一、合同协议书

委托人（全称）：深圳市光明区凤凰街道办事处

全过程工程咨询单位（全称）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：麒麟山公园全过程工程咨询；
2. 工程地点：深圳市光明区；
3. 工程规模：占地面积约 25.96 万平方米；
4. 工程项目总投资：项目建议书总投资 13080 万元，（其中建安费为 11280 万元）。

二、项目全过程工程咨询工作内容

凤凰街道麒麟山公园全过程工程咨询公开招标的内容包括：

全过程项目管理、施工招标代理、施工图审查、勘察审查、造价咨询、监理等专业咨询。

（一）全过程项目管理

主要包括项目策划管理、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、招标采购管理、施工组织管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调工作。

（二）各专业咨询服务

- 1、施工招标阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、招标文件（含工程量清单、投标限价）编审、合同条款策划、招投标过程管理等；
- 2、施工图审查阶段包括但不限于：由审图专业机构审查施工图设计文件，出具施工图审查合格书等；
- 3、勘察审查阶段包括但不限于：对本项目的勘察文件进行专项审查等；
- 4、造价咨询阶段包括但不限于：审核前期相关发包费用，编制或审核估算及概算，施工阶段全过程造价控制（工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、施工阶段工程款支付审核及工程变更审核、结（决）算审核等；
- 5、施工阶段及保修阶段监理，主要内容包含但不限于：工程质量、造价、进度控制，勘察及设计现场配合管理，安全生产管理，工程变更、索赔及合同争议处理，担任技术咨询，工程文件资料管理，安全文明施工与环境保护管理等；
- 6、竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、竣工移交、竣工决算、质量缺陷期管理等。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本文件的文件

1. 合同协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件及其附件;
4. 招标文件及补遗;
6. 合同条件;
7. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件;
8. 标准、规范及有关技术文件。

五、项目主要负责人

项目总咨询师 姓名: 汤国山, 身份证号码: 420106196201074858;
总监理工程师 姓名: 蒋杰成, 身份证号码: 612401197207213755;
项目造价咨询负责人 姓名: 丁海雄, 身份证号码: 421223196611170511。

六、合同费用

合同价暂定为人民币 (小写) 560.2041 万元 (大写) 伍佰陆拾万贰仟零肆拾壹元。

费用计算明细:

全过程项目管理费 152.8 万元, 施工图审查费 25.59 万元, 勘察审查费 7.67 万元, 造价咨询费 119.42 万元, 施工招标代理费 31.19 万元, 监理费 253.0185 万元。

1、全过程项目管理费

暂按财政部关于印发《基本建设项目成本管理规定》的通知 (财建[2016]504 号) 计算:
 $140 + (11280 - 10000) \times 1\% = 152.8$ 万元。

2、施工招标代理费

按照《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)、关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知 (计价格[2002]1980 号) 计算。计算过程如下:
 $1 + (500 - 100) \times 0.7\% + (1000 - 500) \times 0.55\% + 0.35\% \times (5000 - 1000) + 0.2\% \times (10000 - 5000) + 0.05\% \times (11280 - 10000) = 31.19$ 万元。

3、施工图审查费、勘察审查费

按照《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号) 计算。按勘察、设计费的 6.5% 计算:

施工图审查费 = 设计费 * 6.5% = 393.67 * 6.5% = 25.59 万元

勘察审查费 = 勘察费 * 6.5% = 118.1 * 6.5% = 7.67 万元。

4、造价咨询费

按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场》（深价协[2017]14号文）计算。

(1) 估算审核：

$100 \times 0.13\% + (500 - 100) \times 0.11\% + (1000 - 500) \times 0.09\% + (5000 - 1000) \times 0.07\% + (10000 - 5000) \times 0.05\% + (13080 - 10000) \times 0.04\% = 7.552$ 万元；

(2) 概算审核：

$100 \times 0.2\% + (500 - 100) \times 0.18\% + (1000 - 500) \times 0.16\% + (5000 - 1000) \times 0.13\% + (10000 - 5000) \times 0.12\% + (13080 - 10000) \times 0.11\% = 16.308$ 万元；

(3) 施工全过程造价：

$100 \times 1.2\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 1\% + (5000 - 1000) \times 0.9\% + (10000 - 5000) \times 0.8\% + (11280 - 10000) \times 0.7\% = 95.56$ 万元；

(4) 汇总：7.552+16.308+95.56=119.42 万元。

5、监理费

按照《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）计算。其中专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0。计算过程如下：

$(218.6 + (393.4 - 218.6) \times (11280 - 10000) / (20000 - 10000)) \div 2 = 240.97$ 万元；

施工期监理费：240.97*1=240.97 万元；

保修期监理费：240.97*5%=12.0485 万元；

监理费合计：240.97+12.0485=253.0185 万元。

6、本合同全过程工程咨询服务费签约合同价为以上费用合计后下浮5%，即签约合同价为560.2041万元（大写：伍佰陆拾万贰仟零肆拾壹元整）。

七、结（决）算方式：

1、在合同执行期间，若上级相关主管单位发布最新全过程咨询项目管理费计费标准，或发改单独批复该项目的全过程咨询项目管理费，则按新计费标准重新核算全过程项目管理费并以甲乙双方签订补充协议的方式予以确认。

2、该报价为暂定合同价，最终的全过程项目管理、施工图（勘察）审查、造价咨询、施工招标代理、监理等费用按第11项“招标控制价”中第二点“计费依据及明细”的计费方式进行计费，全过程项目管理、施工图（勘察）审查、造价咨询、施工招标代理、监理等费用以发改部门概算批复（备案）中的相应费用作为上限；或者按发改批复的全过程咨询服务费具体金额为上限，最终以结（决）算为准。

八、服务期

全过程工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及结（决）算审计完成；

保修阶段监理服务期：按国家有关规定执行。

九、双方承诺

1. 工程咨询单位向委托人承诺, 按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。
2. 委托人向工程咨询单位承诺, 按照本合同约定提供相关资料, 支付相关费用等。

十、合同份数



本合同一式 14 份, 正本 2 份, 委托人 1 份, 工程咨询单位 1 份; 副本 12 份, 委托人 3 份, 工程咨询单位 9 份。


十一、合同生效



合同签订时间: 2019年 11 月 26 日

合同签订地点: 深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委托人: (公章)
 住所: 
 法定代表人:
 委托代理人: 
 电话:
 传真:
 开户银行:
 帐号:
 邮政编码:

全过程工程咨询单位: (公章)
 住所: 深圳市福田区上步中路 1043 号
 法定代表人: 
 委托代理人:
 电话: 83755777
 传真: 83755777
 开户银行: 建设银行深圳景苑支行
 帐号: 44250100008600001334
 邮政编码: 518028

工程监理单位: (公章)
 住所: 
 法定代表人: 
 委托代理人:
 电话:
 传真:

造价咨询单位: (公章)
 住所: 
 法定代表人: 
 委托代理人:
 电话:
 传真:

3.联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致深圳市光明区凤凰街道办事处：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张书臣

授权委托人（签字或盖章）：张书臣

单位地址：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦5楼邮编：518028

联系电话：83755777 传真：83755777

分工内容：除监理及造价以外的内容及代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体成员（盖章）：深圳市鲁班建设监理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王明学

授权委托人（签字或盖章）：王明学

单位地址：深圳市福田区竹子林三路竹盛花园15栋二楼邮编：518000

联系电话：83159380 传真：83138145

分工内容：监理等专业部分

联合体成员（盖章）：深圳市捷骏建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：孙建燕

授权委托人（签字或盖章）：孙建燕

单位地址：深圳市宝安区创业二路华联城市全景6座301室邮编：518000

联系电话：29031203 传真：29031203

分工内容：造价等专业部分

签订日期：2019年10月9日

附件：联合体各方详细的工作内容、职责和协作机制。

（备注：附件由投标人在中标后提供，附件应说明联合体各方详细的工作内容、职责、协作机制、收款方式及收款单位等，报发标人核准后附在本项目合同协议书中。）

市政基础设施工程
工程竣工验收报告

工程名称: 百花园 (原麒麟山公园)

验收日期: 2023年9月26日

建设单位: 深圳市光明区凤凰街道办事处



一、 工程概况

| | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 工程名称 | 百花园（原麒麟山公园） | 工程地点 | 深圳市光明区 |
| 工程规模 | 规划总用地面积约 249376 m ² | 工程造价 （万元） | 7529.13922 |
| 结构类型 | 市政公用工程 | 工程用途 | 市政 |
| 施工许可证号 | / | 开工日期 | 2020年12月8日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | | |
| 全过程咨询单位 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | | |
| 勘察单位 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 资 质 证 号 | B151000397 |
| 设计单位 | 济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司 | | A237004860-10/1 |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | | E144000625 |
| 施工单位 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | | D144139264 |
| | | | |
| 施工图 审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| | |
|-----|------------------------------|
| 组 长 | 赖熙华 |
| 副组长 | 姜文龙、陆尚洪、蒋杰成 |
| 组 员 | 焉春明、顾亚运、刘波、陈郁、朱小凤、彭南根、郑永玖、韦玮 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---------|-----|---------|
| 园建工程 | 蒋杰成 | 焉春明、顾亚运 |
| 室外电气工程 | 陆尚洪 | 韦玮 |
| 室外给排水工程 | 姜文龙 | 朱小凤 |
| 建筑工程 | 郑永玖 | 陈郁 |
| 绿化工程 | 彭南根 | 刘波 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在本工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、 工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量评定 | 评定等级 |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 园建工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| 室外电气工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| 室外给排水工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| 建筑工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四、 验收（专业）组成员签名

| 成员 | 工作单位 | 姓名 | 职务 | 签名 |
|---------|----------------------------|-----|-------|-----|
| 建设单位 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 赖熙华 | 主管 | 赖熙华 |
| | | 姜文龙 | 项目负责人 | 姜文龙 |
| 全过程咨询单位 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 陆尚洪 | 项目负责人 | 陆尚洪 |
| | | 焉春明 | 技术负责人 | 焉春明 |
| 勘察单位 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 韦玮 | 项目负责人 | 韦玮 |
| 设计单位 | 济南市市政工程设计研究院（集团） 有限责任公司 | 陈郁 | 项目负责人 | 陈郁 |
| | | 刘波 | 技术负责人 | 刘波 |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 蒋杰成 | 总监 | 蒋杰成 |
| | | 彭南根 | 监理 | 彭南根 |
| | | 郑永玖 | 监理 | |
| 施工单位 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 顾亚运 | 项目负责人 | 顾亚运 |
| | | 朱小凤 | 技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

五、 工程竣工验收结论

竣工验收结论:

百花园（原麒麟山公园），经组织建设、勘察、设计、监理、施工等单位对本工程进行竣工验收，工程已完成合同约定的全部施工内容，质量符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，工程材料符合施工规范和设计要求，竣工资料真实、齐全，建设、勘察、设计、监理、施工等单位一致评定该工程为合格工程，同意通过竣工验收。

验收日期：2023年9月26日

| | | |
|--|--|--|
| <p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2023年9月26日</p> | <p>全过程咨询单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p></p> <p>2023年9月26日</p> | <p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>姓名: </p> <p>注册号: 510003-AY002</p> <p>有效期至: 2023年9月16日</p> |
| <p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p></p> <p>年 月 日</p> | <p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格签章)</p> <p></p> <p>2023年9月26日</p> | <p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p></p> <p>粤144192002425(00)</p> <p>市政建筑 年 月 日</p> <p>2024.05.05</p> |

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

3、企业履约评价

投标单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

1、项目名称：书香雅苑；评价单位：深圳深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司；履约评价等级（或分数）：优秀；评价时间：2024年7月10日；

2、项目名称：宝华和平工业园；评价单位：深圳市宝安区宝华实业发展有限公司；履约评价等级（或分数）：优秀；评价时间：2025年11月**日；

3、项目名称：前海花园（一、二期）老旧小区改造项目；评价单位：深圳市天健地产集团有限公司；履约评价等级（或分数）：优秀；评价时间：2025年9月20日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

1、书香雅苑

书香雅苑项目履约情况表

| | | | |
|-------|---|--------|----|
| 项目名称 | 书香雅苑项目 | | |
| 工程地点 | 深圳深汕特别合作区鹅埠片区 | | |
| 委托人 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | | |
| 监理人 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 石铭 |
| 监理范围 | <p>深汕城投公司书香雅苑小区项目位于深圳深汕特别合作区鹅埠片区，鹅埠南门河以北控规 06-10 地块，北接鹅埠路，西临创强路。总用地面积 40526 m²，总建筑面积约 196120.13 m²，计容建筑面积 141841 m²，其中住宅 129111 m²、配套商业 6000 m²、社区生活服务中心 4000 m²、物业用房 300 m²、幼儿园 2430 m²。</p> | | |
| 履约情况 | 人员履约情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | 质量监理情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | 安全监理情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | 进度监理情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | 投资控制情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | 环保及水土保持监理： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | 总体评价： <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 其他意见： | <div style="text-align: center;">  <p>委托人：深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司</p> <p>2024年 7月 10日</p> </div> | | |

2、宝华和平工业园

龙华投控集团辖属企业建设工程合同

过程履约评价标准表（2025年11月份监理）

项目：宝华和平工业园

| 序号 | 内容 | 单项分值 | 考评内容 | 履约行为表现 | 分值 | 评分 |
|----|----------|------|---|---|-----------------|----|
| 一 | 现场监理班子成员 | 18 | | | | |
| 1 | 人员 | 16 | 1.1 人员数量、履约情况 | 1.1.1 监理人任命的总监与投标承诺书或合同不一致 | 2 | 2 |
| | | | | 1.1.2 监理班子人员投标承诺或合同不相符 | 2 | 2 |
| | | | | 1.1.3 监理班子人员变动未办理变更登记报备手续 | 2 | 2 |
| | | | | 1.1.4 未经发包人同意总监无故缺席工地例会或重要会议 | 2 | 2 |
| | | | | 1.1.5 对于需要持证上岗的岗位使用不具有相应资格的人员 | 2 | 2 |
| | | | | 1.1.6 不遵循监理职业道德准则和行为规范 | 2 | 2 |
| | | | | 1.1.7 仅在项目挂名不实际履行职责 | 2 | 2 |
| | | | 1.2 现场监理班子就餐情况 | 1.2.1 监理班子就餐情况：与施工单位搭伙就餐的 | 2 | 2 |
| 2 | 设备 | 2 | 2.1 仪器设备配置情况（未按规定配置或与投标承诺不一致） | 2.1.1 与投标承诺或合同配置不一致，每缺一项 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| 二 | 过程 | 82 | | | | |
| 3 | 质量控制 | 23 | 3.1 熟悉有关规范、合同和施工图等文件，提出相关建议或意见 | 3.1.1 不熟悉相关规范、法规、技术标准、设计文件、合同和施工图等 | 3 | 3 |
| | | | | 3.2 审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的相关质量文件 | 3.2.1 未按要求审查、批准 | 2 |
| | | | 3.3 监理规划、监理实施细则 | 3.3.1 未针对本项目的情况，进行编制 | 1 | 1 |
| | | | | 3.3.2 实施细则中未确定质量控制重点、各质量控制工作流程和监理措施 | 1 | 1 |
| | | | | 3.3.3 工程有关文件签字、盖章手续不齐全或不符合有关规定的 | 2 | 0 |
| | | | 3.4 原材料、半成品、构配件以及安装设备的检查和确认，见证送检 | 3.4.1 未按要求审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果 | 2 | 2 |
| | | | | 3.4.2 指定承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产商、供应商的 | 2 | 2 |
| | | | | 3.4.3 未实行见证取样送检的 | 2 | 2 |
| | | | 3.4.4 经检验不符合技术标准或者设计要求的建筑材料、建筑构配件和设备，未就地封存、未做好记录，未及时通知有关单位处理的 | 1 | 1 | |



| | | | | | | |
|---|------------|----|---|--|---|---|
| | | | 3.5.1 未督促施工单位按图施工 | 3 | 3 | |
| | | | 3.5.2 未按规定组织分项、分部工程和隐蔽工程验收的,或验收不合格也放行 | 2 | 0 | |
| | | | 3.5.3 发生重大工程质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报或破坏事故现场的 | 2 | 2 | |
| 4 | 安全文明 管理 | 25 | 4.1 规划、细则、人员、制度 | 4.1.1 监理规划未包括安全监理内容,或虽包括,但内容未明确以下内容任意一项的:安全监理范围、内容、工作程序和制度措施、人员配备计划和职责 | 2 | 2 |
| | | | | 4.1.2 未建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度,未将危险性较大的分部分项工程列入监理规划,并针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程、方法和措施 | 2 | 2 |
| | | | 4.2 安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防护措施使用计划的审查 | 4.2.1 未按规定审查或检查不到位或发现问题没有及时纠正 | 1 | 1 |
| | | | 4.3 对高边坡、深基坑、隧道、桥梁、石方爆破等工程专项施工方案执行情况的检查 | 4.3.1 没检查或检查不到位或发现问题没有及时纠正 | 1 | 1 |
| | | | 4.4 对施工现场围挡、临时排水、临时支护(防护)、施工车辆运输、施工机械作业、降尘、降噪、临时交通组织、施工周边环境清理等文明施工方面的检查督导情况 | 4.4.1 围挡不完全或有破洞没及时修复,临时排水、支护没有起到实际作用 | 2 | 2 |
| | | | | 4.4.2 交通阻塞,接到合理的环境污染的投诉 | 1 | 1 |
| | | | 4.5 监理旁站 | 4.5.1 未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理,未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作 | 2 | 1 |
| | | | | 4.5.2 旁站记录不齐全 | 1 | 1 |
| | | | 4.6 资格审查 | 4.6.1 未审查分包单位资质和人员资格,未审查施工单位安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证及未审核特种作业人员上岗证 | 2 | 2 |
| | | | 4.7 安全及文明施工措施费用 | 4.7.1 未对安全及文明施工措施费用的使用进行监控 | 2 | 2 |
| | | | 4.8 安全隐患检查、跟踪落实 | 4.8.1 未有效落实监理安全检查制度 | 2 | 2 |
| | | | | 4.8.2 未对重大危险源进行监控 | 1 | 1 |
| | | | | 4.8.3 未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施达标情况 | 1 | 1 |
| | | | | 4.8.4 未按规定核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设施和安全设施的验收手续 | 1 | 1 |
| | | | | 4.8.5 没有及时督促施工单位整改完善或督促不力的 | 2 | 0 |
| | | | 4.9 主管部门检查中发现的问题整改落实 | 4.9.1 在限定时间结束后未整改完毕的 | 2 | 1 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|--|--|---|---|
| 5 | 进度控制 | 12 | 5.1 审核施工总进度计划，施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，及时调整施工总进度，必要时做调整。 | 5.1.1 未审查进度计划，或未控制执行 | 3 | 3 |
| | | | 5.2 施工进度计划的跟踪与调整 | 5.2.1 未将进度计划值与实际值进行比较，未对影响进度的原因进行分析 | 2 | 2 |
| | | | | 5.2.2 未在每月、季、年提交必要的进度控制报告 | 2 | 2 |
| | | | | 5.2.3 实际进度过慢且为承包单位的原因，未要求、督促承包单位采取必要的措施加快施工进度的 | 2 | 2 |
| | | | 5.3 工期控制 | 5.3.1 未有主动控制工程的各阶段工期 | 2 | 2 |
| 5.3.2 监理单位原因导致实际工期超过合同工期 | 1 | 1 | | | | |
| 6 | 投资控制 | 10 | 6.1 施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划 | 6.1.1 未编制，虽编制但不切实可行或未控制其执行 | 2 | 2 |
| | | | 6.2 工程计量 | 6.2.1 不属于计量范围的，而给予了计量 | 2 | 2 |
| | | | | 6.2.2 不按现场实际、合同约定对工程变更进行判定 | 2 | 2 |
| | | | | 6.2.3 未在约定的时间内进行计量 | 1 | 1 |
| | | | 6.3 工程支付 | 6.3.1 中期支付未在计量完成的基础上，总监就签署了支付证书 | 2 | 2 |
| | | | | 6.3.2 对工程造价咨询机构审核的工程中期支付、工程竣工结算，不予以配合 | 1 | 1 |
| 7 | 管理 | 8 | 7.1 信息管理 | 7.1.1 未进行各种工程信息的收集、整理、存档 | 2 | 2 |
| | | | | 7.1.2 未按要求提供工程项目管理报表 | 1 | 1 |
| | | | | 7.1.3 工程例会、监理月报、监理工程总结内容不齐全、未按规定上报或不及时报送 | 1 | 1 |
| | | | 7.2 组织与协调 | 7.2.1 未认真审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格 | 2 | 2 |
| | | | | 7.2.2 未认真督促施工单位执行需整改项 | 1 | 1 |
| | | | 7.3 风险管理 | 7.3.1 未协助处理与保险有关的事宜 | 1 | 1 |
| 8 | 诚信 | 4 | 诚信情况 | 8.1.1 在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密资料， | 2 | 2 |
| | | | | 8.1.2 对违法违规行为隐瞒不报情况， | 2 | 2 |
| 9 | 直接判定为履约 | | 直接判定为履约不合格的情况 | 1、未发现或发现未按程序处理施工单位在工程质量、计量、签证等方面弄虚作假的情况，且给予办理了相关手续的。 2、放行或将不合格建筑材料、构配件和设备按照合格签字；或弄虚作假送检试样的；或明示或暗示施工 | | |

| | | | | |
|--------|-----|---|--|----|
| 不合格的情况 | | 单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的； 或不符合招标文件要求的材料、设备， 3、工程建设过程中由于监理过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生的重大质量事故，或因工程质量达不到合格标准，而需要加固、返工或报废，直接经济损失 10 万元以上的重大质量事故； 4、施工现场发生造成死亡 2 人及以上的安全事故，或发生重伤 3 人及以上的重大质量安全事故。 5、对不合格的建筑工程按照合格工程验收的。 6、现场监理人员服务不到位，书面收到委托人的书面警告通告单三单及其以上者； 7、发生收受贿赂或与施工单位串通损害业主利益行为。 | | |
| 合计 | 100 | | | 92 |

考评说明：本履约评价标准满分为 100 分，分为二部分共九项，每项又分若干评价明细项。其中，第九项为直接判定为履约不合格的情况，采取一票否决，其余八项根据轻重缓急赋予不同分值，采取打分制，最低分为 0 分。

根据评价评价可分为四个等级：履约评分在 90 分（不含 90 分）以上的，为“优秀”；履约评分在 80 分~90 分之间（不含 80 分）的，为“良好”；评分在 60 分~80 分之间（不含 60 分）的，为“合格”；评分在 60 分（含 60 分）以下的，为“不合格”。

委托人：深圳市宝安宝华实业发展有限公司

监理人：深圳市鲁班建设监理有限公司

深圳市捷利成联合投资有限公司

项目负责人：

项目总监：



李义华

3、前海花园（一、二期）老旧小区改造项目

监理合同节点履约评价评分表

| 合同名称 | | 前海花园（一、二期）老旧小区改造项目监理 | | | | 评价时间 | 2025年9月20日 | | | |
|-------|---------|----------------------|-----------|--|--|------|------------|-----|------|-----|
| 承包商名称 | | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | | | | 评价阶段 | 履约总评价 | | | |
| 序号 | 分项内容 | 权重分数 | 三级指标及评分标准 | | | 评分部门 | 应得分 | 履约率 | 实得分 | |
| 一 | 人员和资源配备 | 24 | | | | | 24 | | 22.2 | |
| 1 | 项目总监要求 | 12 | 3 | 派驻项目的总监工程师是否与投标文件承诺一致，是否稳定无更换。评分标准如下： （1）派驻项目的总监工程师与投标文件承诺一致，稳定无更换，履约率取100%； （2）派驻项目的总监工程师与投标文件承诺一致，稳定无更换，特殊情况下存在更换时经甲方同意，履约率取80%； （3）派驻项目的总监工程师与投标文件承诺不一致，人员不稳定，且存在频繁更换的情形，履约率取0%。 | | | 工程部 | 3 | 80% | 2.4 |
| | | | 6 | 项目总监是否常驻现场且具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。评分标准如下： （1）项目总监常驻现场且具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平，履约率取100%； （2）项目总监常驻现场且具有较高的责任心、组织协调能力和专业的业务水平较好，履约率取80%； （3）项目总监常驻现场但责任心一般、组织协调能力和专业的业务水平一般，履约率取60%； （4）项目总监常驻现场但责任心较差、组织协调能力和专业的业务水平较差，履约率取30%； （5）项目总监未常驻现场、责任心较差、组织协调能力和专业的业务水平较差，履约率取0%。 | | | 工程部 | 6 | 100% | 6 |
| | | | 3 | 总监工程师对本地（包括本区）的地方性法规的熟悉和了解程度。评分标准如下： （1）总监工程师对本地（包括本区）的地方性法规及规定非常熟悉和了解，履约率取100%； （2）总监工程师对本地（包括本区）的地方性法规及规定较为熟悉和了解，履约率取80%； （3）总监工程师对本地（包括本区）的地方性法规及规定的熟悉和了解程度一般，履约率取60%； （4）总监工程师对本地（包括本区）的地方性法规及规定的熟悉和了解程度较差，履约率取30%； （5）总监工程师对本地（包括本区）的地方性法规及规定不熟悉、不了解，履约率取0%。 | | | 工程部 | 3 | 100% | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---|--|---------|----|------|------|
| 2 | 监理 人员 配备 | 10 | 6 | 项目监理机构人员数量、专业能力是否与投标文件承诺一致。评分标准如下： (1)项目监理机构人员数量、专业能力与投标文件承诺一致，不存在人员更换情形，履约率取100%； (2)项目监理机构人员数量、专业能力与投标文件承诺基本一致，个别人员更换时符合合同要求，且经发包人批准，履约率取80%； (3)项目监理机构人员数量、专业能力与投标文件承诺不一致，现场人员频繁更换，履约率取30%； (4)项目监理机构人员数量、专业能力与投标文件承诺不一致，现场管理人员频繁更换时未经发包人批准，履约率取0%。 | 工程 部 | 6 | 80% | 4.8 |
| | | | 4 | 现场监理人员驻场时间能否满足施工全过程的监管要求。评分标准如下： (1)现场监理人员驻场时间满足施工全过程的监管要求，履约率取100%； (2)现场监理人员驻场时间不满足施工全过程的监管要求，履约率取0%。 | 工程 部 | 4 | 100% | 4 |
| 3 | 资源 配备 | 2 | 2 | 办公及检验设备的配置是否满足现场监理需求。评分标准如下： (1)办公及检验设备的配置满足现场监理需求，履约率取100%； (2)办公及检验设备的配置不满足现场监理需求，履约率取0%。 | 工程 部 | 2 | 100% | 2 |
| 二 | 安全文 明施工 管理 (含环 境保 护) | 20 | | | | 20 | | 17.6 |
| 1 | 措施 管理 | 4 | 2 | 是否对施工单位编制的安全文明施工管理方案相关文件进行审批；是否督促施工单位按方案执行。评分标准如下： (1)能够对施工单位编制的安全文明施工管理方案相关文件进行审批；且有效督促施工单位按方案执行，履约率取100%； (2)未对施工单位编制的安全文明施工管理方案相关文件进行审批；现场未督促施工单位按方案执行，履约率取0%。 | 工程 部 | 2 | 100% | 2 |
| | | | 2 | 是否针对危大工程编制了安全监理措施和控制要点。评分标准如下： (1)针对危大工程编制了安全监理措施和控制要点，履约率取100%； (2)未针对危大工程编制安全监理措施和控制要点，履约率取0%。 | 工程 部 | 2 | 100% | 2 |
| 2 | 现场 | 10 | 2 | 能否监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和 | 工程 | 2 | 100% | 2 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|------|------|---|
| 监督 | | 安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。评分标准如下： (1)能够监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业，现场安全管理非常规范，履约率取 100%； (2)能够监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业，现场安全管理比较规范，履约率取 80%； (3)未监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，未及时制止违规施工作业，现场安全管理较差，履约率取 0%。 | 部 | | | | |
| | 4 | 是否每天都对施工现场进行了巡查，对于发现的安全隐患是否及时发出了整改通知。评分标准如下： (1)每天都对施工现场进行了巡查，对于发现的安全隐患及时发出了整改通知，履约率取 100%； (2)每天未对施工现场进行了巡查，对于发现的安全隐患未及时发现整改通知，履约率取 0%。 | 工程部 | 3 | 100% | 3 | |
| | 2 | 是否及时督促、跟踪施工单位进行现场整改；现场安全检查、旁站是否有记录。评分标准如下： (1)能够及时督促、跟踪施工单位进行现场整改；现场安全检查、旁站是记录非常完整，履约率取 100%； (2)基本能够督促、跟踪施工单位进行现场整改；现场安全检查、旁站是记录较为完整，履约率取 80%； (3)督促、跟踪施工单位进行现场整改情况较差；现场安全检查、旁站是记录不完整，履约率取 30%； (4)未督促、跟踪施工单位进行现场整改；现场无安全检查、旁站相关记录，履约率取 0%。 | 工程部 | 2 | 80% | 1.6 | |
| | 2 | 对于反复提醒均未整改的问题或重大的安全隐患是否及时向发包人进行了报告。评分标准如下： (1)对于反复提醒均未整改的问题或重大的安全隐患能够及时向发包人进行报告，履约率取 100%； (2)对于反复提醒均未整改的问题或重大的安全隐患未及时向发包人进行报告，履约率取 0%。 | 工程部 | 2 | 100% | 2 | |
| 3 | 第三方检查 | 6 | 在安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位进行的检查中是否发现较严重的安全隐患。评分标准如下： (1)在安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位进行的检查中未发现安全隐患，履约率取 100%； (2)在安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位进行的检查中未发现较严重的安全隐患，履约率取 80%； (3)在安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位进行的检查中发现较严重的安全隐患，履约率取 0%。 | 工程部 | 2 | 100% | 2 |
| | | 2 | 对安监站、发包人及其委托的第三方安全检查单位发现的安全文明施工问题是否及时督促施工单位整改。评分标准如下： | 工程部 | 2 | 100% | 2 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----|--|---------|----|------|------|
| | | | <p>(1) 对安监站、发包人及其委托的第三方安全检查单位发现的安全文明施工问题能够及时督促施工单位整改, 履约率取 100%;</p> <p>(2) 对安监站、发包人及其委托的第三方安全检查单位发现的安全文明施工问题未及时督促施工单位整改, 履约率取 0%。</p> | | | | |
| | | 2 | <p>现场是否在安全文明施工专项检查中受到行政处罚或者受到周边居民对现场安全文明施工或环境保护方面的有效投诉。评分标准如下:</p> <p>(1) 现场未在安全文明施工专项检查中受到行政处罚或者受到周边居民对现场安全文明施工或环境保护方面的有效投诉, 履约率取 100%;</p> <p>(2) 现场在安全文明施工专项检查中受到行政处罚或者受到周边居民对现场安全文明施工或环境保护方面的有效投诉, 履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 2 | 0% | 0 |
| 三 | 质量 控制 | 20 | | | 20 | | 18.6 |
| 1 | 措施 管理 | 2 | <p>是否对施工单位编制的施工组织设计及专项技术方案进行了审核, 并督促施工单位按方案执行。评分标准如下:</p> <p>(1) 对施工单位编制的施工组织设计及专项技术方案进行了审核, 并督促施工单位按方案执行, 履约率取 100%;</p> <p>(2) 未对施工单位编制的施工组织设计及专项技术方案进行审核, 未督促施工单位按方案执行, 履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 2 | 100% | 2 |
| 2 | 现场 监督 | 2 | <p>是否严格按图纸和规范要求对施工现场巡视、检查和验收; 对于不符合要求的部位和工序是否发出了整改通知。评分标准如下:</p> <p>(1) 严格按图纸和规范要求对施工现场巡视、检查和验收; 对于不符合要求的部位和工序及时发出了整改通知, 履约率取 100%;</p> <p>(2) 未严格按图纸和规范要求对施工现场巡视、检查和验收; 对于不符合要求的部位和工序未发出整改通知, 履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 2 | 100% | 2 |
| | | 1 | <p>是否依法对关键部位和关键工序实施了旁站, 并有详细的旁站记录。评分标准如下:</p> <p>(1) 依法对关键部位和关键工序实施了旁站, 并有详细的旁站记录, 履约率取 100%;</p> <p>(2) 依法对关键部位和关键工序实施了旁站, 并有较为详细的旁站记录, 履约率取 80%;</p> <p>(3) 依法对关键部位和关键工序实施了旁站, 但是旁站记录不完整, 履约率取 30%;</p> <p>(4) 未依法对关键部位和关键工序实施了旁站, 无相关旁站记录, 履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 1 | 80% | 0.8 |
| | | 1 | <p>对所有进场材料是否按合同及规范要求进行了资料核查、见证送检, 防止不合格或低劣材料进入现场。评分标准如</p> | 工程 部 | 1 | 100% | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|-------------------|---|------|-----|
| | | | 下： (1) 对所有进场材料按合同及规范要求进行了资料核查、见证送检，防止不合格或低劣材料进入现场，履约率取100%； (2) 对所有进场材料未按合同及规范要求进行资料核查、见证送检，未有效防止不合格或低劣材料进入现场，履约率取0%。 | | | | |
| | | 1 | 是否按期召开监理例会，监理日志、例会纪要是否真实、完整。评分标准如下： (1) 能够按期召开监理例会，监理日志、例会纪要非常真实、完整，履约率取100%； (2) 基本能够按期召开监理例会，监理日志、例会纪要真实、较为完整，履约率取80%； (3) 能够按期召开监理例会，但监理日志、例会纪要的真实性、完整性较差，履约率取30%； (4) 未按期召开监理例会，监理日志、例会纪要不真实、不完整，履约率取0%。 | 工程 部 | 1 | 100% | 1 |
| | | 1 | 现场出现重大质量问题时，监理单位是否履行报告制度，及时向发包人及相关部门报告。评分标准如下： (1) 现场出现重大质量问题时，监理单位能够履行报告制度，及时向发包人及相关部门报告，履约率取100%； (2) 现场出现重大质量问题时，监理单位未履行报告制度，未及时向发包人及相关部门报告，履约率取0%。 | 工程 部 | 1 | 100% | 1 |
| 3 | 第三 方检 查 | 4 | 2 在质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中是否存在较严重的质量问题。评分标准如下： (1) 在质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中不存在质量问题，履约率取100%； (2) 在质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中不存在较严重质量问题，履约率取80%； (3) 在质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中存在较严重质量问题，履约率取0%。 | 工程 部 | 2 | 80% | 1.6 |
| | | 2 | 对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位发现的质量问题是否及时督促施工单位整改。评分标准如下： (1) 对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位发现的质量问题能够及时督促施工单位整改，履约率取100%； (2) 对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位发现的质量问题未及时督促施工单位整改，履约率取0%。 | 工程 部 | 2 | 100% | 2 |
| 4 | 档案 管理 | 8 | 4 能否认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作。评分标准如下： (1) 能够认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作，档案管理非常规范，履约率取100%； | 工程 督 导 部 | 4 | 80% | 3.2 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|--|---------|------|----|---|
| | | | <p>(2) 基本能够认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作，档案管理较为规范，履约率取 80%；</p> <p>(3) 能够做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作，档案管理规范性一般，履约率取 60%；</p> <p>(4) 未认真及时地做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作，档案管理规范性较差，履约率取 0%。</p> | | | | | |
| | | 4 | <p>是否按照合同要求督促施工单位及时整理竣工资料，并办理工程竣工资料移交。评分标准如下：</p> <p>(1) 按照合同要求督促施工单位及时整理竣工资料，并办理工程竣工资料移交，履约率取 100%；</p> <p>(2) 未按照合同要求督促施工单位及时整理竣工资料，并办理工程竣工资料移交，履约率取 0%。</p> | 工程 督导 部 | 4 | 100% | 4 | |
| 四 | 进度 控制 | 8 | | | 8 | | 6 | |
| 1 | 进度 计划 审查 | 2 | <p>是否及时审核了施工单位制定的施工总进度计划，施工各阶段、年、季、月度的进度计划。评分标准如下：</p> <p>(1) 能够及时审核了施工单位制定的施工总进度计划，施工各阶段、年、季、月度的进度计划，履约率取 100%；</p> <p>(2) 未及时审核了施工单位制定的施工总进度计划，施工各阶段、年、季、月度的进度计划，履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 2 | 100% | 2 | |
| 2 | 进度 跟踪 与调 整 | 2 | <p>能否主动对项目实施进度进行监督和管控，发现问题及时要求各方整改。评分标准如下：</p> <p>(1) 能够主动对项目实施进度进行监督和管控，发现问题及时要求各方整改，履约率取 100%；</p> <p>(2) 未对项目实施进度进行监督和管控，发现问题未及时要求各方整改，履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 2 | 100% | 2 | |
| | | 4 | 1 | <p>在出现工期延误时，是否及时提交工期延误分析报告和提出有效的补救解决方案。评分标准如下：</p> <p>(1) 在出现工期延误时，及时提交工期延误分析报告和提出有效的补救解决方案，履约率取 100%；</p> <p>(2) 在出现工期延误时，未能及时提交工期延误分析报告和提出有效的补救解决方案，履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 1 | 0% | 0 |
| | | 1 | <p>是否主动组织施工单位进行工期调整，制定赶工措施。评分标准如下：</p> <p>(1) 能够主动组织施工单位进行工期调整，制定赶工措施，履约率取 100%；</p> <p>(2) 未组织施工单位进行工期调整，制定赶工措施，履约率取 0%。</p> | 工程 部 | 1 | 0% | 0 | |
| 3 | 档案 同步 移交 | 2 | <p>能否按照甲方档案移交要求，在实施过程中及时同步移交监理记录、监理月报和各种档案资料。评分标准如下：</p> <p>(1) 能够按照甲方档案移交要求，在实施过程中及时同步</p> | 工程 督导 部 | 2 | 100% | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|----|---|--|-----|----|------|-----|
| | | | | 移交监理记录、监理月报和各种档案资料,履约率取100%; (2)未能按照甲方档案移交要求,在实施过程中未及时同步移交监理记录、监理月报和各种档案资料,履约率取0%。 | | | | |
| 五 | 投资控制 | 8 | | | | 8 | | 7.6 |
| 1 | 变更签证管理 | 4 | 2 | 是否对变更、签证可能对质量和工期的影响作出判定。评分标准如下: (1)能够及时对变更、签证可能对质量和工期的影响作出判定,履约率取100%; (2)未对变更、签证可能对质量和工期的影响作出判定,履约率取0%。 | 工程部 | 2 | 100% | 2 |
| | | | 2 | 是否按合同规定对工程变更,特别是现场签证的工程量进行了审核;审核时限是否满足招标文件要求;施工过程中发现清单错漏项是否及时报告了发包人。评分标准如下: (1)能够按合同规定对工程变更,现场签证的工程量进行审核;审核时限满足招标文件要求;施工过程中发现清单错漏项能够及时报告发包人,履约率为100%; (2)未按合同规定对工程变更,现场签证的工程量进行审核;审核时限不满足招标文件要求;施工过程中发现清单错漏项未能及时报告发包人,履约率为0%。 | 工程部 | 2 | 100% | 2 |
| 2 | 支付管理 | 2 | 2 | 是否及时、准确地对承包商申报的工程款进行审核。评分标准如下: (1)能够及时、准确地对承包商申报的工程款进行审核,履约率取100%; (2)未及时、准确地对承包商申报的工程款进行审核,履约率取0%。 | 工程部 | 2 | 100% | 2 |
| 3 | 结算审核 | 2 | 2 | 是否按照招标文件的要求对施工单位申报的竣工结算进行监理审核,审核重点为施工图内的工程内容是否全部完成并验收合格,有无甩项;是否存在承包人原因引起的工期延误;多个承包人之间是否存在施工范围的变化等。评分标准如下: (1)能够按照招标文件的要求对施工单位申报的竣工结算进行监理审核,审核内容及结果非常准确,履约率取100%; (2)能够按照招标文件的要求对施工单位申报的竣工结算进行监理审核,审核内容及结果较为准确,履约率取80%; (3)能够按照招标文件的要求对施工单位申报的竣工结算进行监理审核,审核内容及结果准确性一般,履约率取60%; (4)未能按照招标文件的要求对施工单位申报的竣工结算进行监理审核,审核内容及结果准确性较差,履约率取30%; (5)未按照招标文件的要求对施工单位申报的竣工结算进行监理审核,审核内容及结果准确性极差,履约率取0%。 | 工程部 | 2 | 80% | 1.6 |
| 六 | 配合与协调 | 20 | | | | 20 | | 18 |
| 1 | 履约 | 10 | 6 | 能否主动配合发包人的工作,对于发包人安排的工作能否 | 工程 | 6 | 100% | 6 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|---|---|-----|------|------|---|
| | 配合 | | 快速落实到位；能否给发包人提供具有建设性的建议。评分标准如下： (1) 能够主动配合发包人的工作，对于发包人安排的工作能够快速落实到位；能给发包人提供具有建设性的建议，履约率取 100%； (2) 未能主动配合发包人的工作，对于发包人安排的工作落实不到位；不能给发包人提供具有建设性的建议，履约率取 0%。 | 部 | | | | |
| | | 4 | 能否按照合同规定履行好有关竣工移交及保修期监理的工作内容。评分标准如下： (1) 能够按照合同规定履行好有关竣工移交及保修期监理的工作内容，履约率取 100%； (2) 未按照合同规定履行好有关竣工移交及保修期监理的工作内容，履约率取 0%。 | 工程部 | 4 | 100% | 4 | |
| 2 | 企业支持与配合 | 10 | 5 | 企业是否具有较好的社会资源，且能为发包方提供合理的资源共享。评分标准如下： (1) 企业具有非常好的社会资源，且能为发包方提供合理的资源共享，履约率取 100%； (2) 企业具有较好的社会资源，且能为发包方提供较为合理的资源共享，履约率取 80%； (3) 企业具有的社会资源一般，能为发包方提供适当的资源共享，履约率取 60%； (4) 企业无社会资源，不能为发包方提供适当的资源共享，履约率取 0%。 | 工程部 | 5 | 60% | 3 |
| | | | 5 | 公司管理层对本项目强有力的支持力度，当遇到疑难杂症时，公司管理层能否到场给出专业建议。评分标准如下： (1) 公司管理层对本项目强有力的支持力度较高，当遇到疑难杂症时，公司管理层能够及时到场给出专业建议，履约率取 100%； (2) 公司管理层对本项目强有力的支持力度较差，当遇到疑难杂症时，公司管理层未到场给出专业建议，履约率取 0%。 | 工程部 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | | | | | | 100 | 90 | |
| 履约得分 | | 90 | | | | | | |
| 履约评价等级 | | 优秀 | | | | | | |
| 履约评价小组 (签字)： | | 江良良 | | 深圳市天健地产集团有限公司 (盖章)： | | | | |
| 打分规则 | 1、每次考评时可根据项目进行的阶段，选择需要参与考评的内容。所有参与考评的小项按照其对应项目的“满分分值”计入“应得分”（每次考评的应得分不一定为满分）。 | | | | | | | |
| | 2、履约表现由高到低划分为 100%、80%、60%、30%、0%等 5 个履约率，评分时，履约评价人员根据评价内容及承包人的实际履约状况给出履约率。 | | | | | | | |
| | 3、实得分为每个小项应得分×履约率 | | | | | | | |
| | 4、履约得分=实得分合计/应得分合计×100 | | | | | | | |
| | 5、履约评价等级分为优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。当履约得分大于或等于 90 分时为 | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 优秀；当履约得分大于或等于 80 分，小于 90 分时为良好；当履约得分大于或等于 70 分，小于 80 分时为中等；当履约得分大于或等于 60 分，小于 70 分时为合格；当履约得分低于 60 分时为不合格。 |
|--|---|

4、拟派项目负责人同类工程监理业绩

单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

| | | | | | |
|--------------|---|------|---------------|------|----|
| 姓名 | 蒋杰成 | 所属单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工作年限 | 25 |
| 执业（注册）资格（如有） | 注册监理工程师 | 职称证书 | 高级工程师 | | |
| 代表业绩 | 项目名称：麒麟山公园；监理工作内容：市政工程；合同金额：560.2041 万元；日期：2023 年 9 月 26 日； 在该项目任职岗位：项目总监。（提供 1 项业绩即可） | | | | |

注：1、投标人应按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件（原件备查）。

2、业绩资料应能显示该人员是否担任**项目负责人（或项目总监）**职务。

1、麒麟山公园

工程编号:

合同编号:

副本

合同书

项目名称: 麒麟山公园全过程工程咨询

项目地点: 深圳市光明区

甲 方: 深圳市光明区凤凰街道办事处

乙 方: 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

时 间: 2019 年 11 月 26 日



一、合同协议书

委托人（全称）：深圳市光明区凤凰街道办事处

全过程工程咨询单位（全称）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：麒麟山公园全过程工程咨询；
2. 工程地点：深圳市光明区；
3. 工程规模：占地面积约 25.96 万平方米；
4. 工程项目总投资：项目建议书总投资 13080 万元，（其中建安费为 11280 万元）。

二、项目全过程工程咨询工作内容

凤凰街道麒麟山公园全过程工程咨询公开招标的内容包括：

全过程项目管理、施工招标代理、施工图审查、勘察审查、造价咨询、监理等专业咨询。

（一）全过程项目管理

主要包括项目策划管理、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、招标采购管理、施工组织管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调工作。

（二）各专业咨询服务

- 1、施工招标阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、招标文件（含工程量清单、投标限价）编审、合同条款策划、招投标过程管理等；
- 2、施工图审查阶段包括但不限于：由审图专业机构审查施工图设计文件，出具施工图审查合格书等；
- 3、勘察审查阶段包括但不限于：对本项目的勘察文件进行专项审查等；
- 4、造价咨询阶段包括但不限于：审核前期相关发包费用，编制或审核估算及概算，施工阶段全过程造价控制（工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、施工阶段工程款支付审核及工程变更审核、结（决）算审核等；
- 5、施工阶段及保修阶段监理，主要内容包含但不限于：工程质量、造价、进度控制，勘察及设计现场配合管理，安全生产管理，工程变更、索赔及合同争议处理，担任技术咨询，工程文件资料管理，安全文明施工与环境保护管理等；
- 6、竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、竣工移交、竣工决算、质量缺陷期管理等。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本文件的文件

1. 合同协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件及其附件;
4. 招标文件及补遗;
6. 合同条件;
7. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件;
8. 标准、规范及有关技术文件。

五、项目主要负责人

项目总咨询师 姓名: 汤国山, 身份证号码: 420106196201074858;
总监理工程师 姓名: 蒋杰成, 身份证号码: 612401197207213755;
项目造价咨询负责人 姓名: 丁海雄, 身份证号码: 421223196611170511。

六、合同费用

合同价暂定为人民币 (小写) 560.2041 万元 (大写) 伍佰陆拾万贰仟零肆拾壹元。

费用计算明细:

全过程项目管理费 152.8 万元, 施工图审查费 25.59 万元, 勘察审查费 7.67 万元, 造价咨询费 119.42 万元, 施工招标代理费 31.19 万元, 监理费 253.0185 万元。

1、全过程项目管理费

暂按财政部关于印发《基本建设项目成本管理规定》的通知 (财建[2016]504 号) 计算:
 $140 + (11280 - 10000) \times 1\% = 152.8$ 万元。

2、施工招标代理费

按照《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)、关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知 (计价格[2002]1980 号) 计算。计算过程如下:
 $1 + (500 - 100) \times 0.7\% + (1000 - 500) \times 0.55\% + 0.35\% \times (5000 - 1000) + 0.2\% \times (10000 - 5000) + 0.05\% \times (11280 - 10000) = 31.19$ 万元。

3、施工图审查费、勘察审查费

按照《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号) 计算。按勘察、设计费的 6.5% 计算:

施工图审查费 = 设计费 * 6.5% = 393.67 * 6.5% = 25.59 万元

勘察审查费 = 勘察费 * 6.5% = 118.1 * 6.5% = 7.67 万元。

4、造价咨询费

按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场》（深价协[2017]14号文）计算。

(1) 估算审核：

$100 \times 0.13\% + (500 - 100) \times 0.11\% + (1000 - 500) \times 0.09\% + (5000 - 1000) \times 0.07\% + (10000 - 5000) \times 0.05\% + (13080 - 10000) \times 0.04\% = 7.552$ 万元；

(2) 概算审核：

$100 \times 0.2\% + (500 - 100) \times 0.18\% + (1000 - 500) \times 0.16\% + (5000 - 1000) \times 0.13\% + (10000 - 5000) \times 0.12\% + (13080 - 10000) \times 0.11\% = 16.308$ 万元；

(3) 施工全过程造价：

$100 \times 1.2\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 1\% + (5000 - 1000) \times 0.9\% + (10000 - 5000) \times 0.8\% + (11280 - 10000) \times 0.7\% = 95.56$ 万元；

(4) 汇总：7.552+16.308+95.56=119.42 万元。

5、监理费

按照《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）计算。其中专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0。计算过程如下：

$(218.6 + (393.4 - 218.6) \times (11280 - 10000) / (20000 - 10000)) \div 2 = 240.97$ 万元；

施工期监理费：240.97*1=240.97 万元；

保修期监理费：240.97*5%=12.0485 万元；

监理费合计：240.97+12.0485=253.0185 万元。

6、本合同全过程工程咨询服务费签约合同价为以上费用合计后下浮5%，即签约合同价为560.2041万元（大写：伍佰陆拾万贰仟零肆拾壹元整）。

七、结（决）算方式：

1、在合同执行期间，若上级相关主管单位发布最新全过程咨询项目管理费计费标准，或发改单独批复该项目的全过程咨询项目管理费，则按新计费标准重新核算全过程项目管理费并以甲乙双方签订补充协议的方式予以确认。

2、该报价为暂定合同价，最终的全过程项目管理、施工图（勘察）审查、造价咨询、施工招标代理、监理等费用按第11项“招标控制价”中第二点“计费依据及明细”的计费方式进行计费，全过程项目管理、施工图（勘察）审查、造价咨询、施工招标代理、监理等费用以发改部门概算批复（备案）中的相应费用作为上限；或者按发改批复的全过程咨询服务费具体金额为上限，最终以结（决）算为准。

八、服务期

全过程工程咨询服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及结（决）算审计完成；

保修阶段监理服务期：按国家有关规定执行。

九、双方承诺

1. 工程咨询单位向委托人承诺, 按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。
2. 委托人向工程咨询单位承诺, 按照本合同约定提供相关资料, 支付相关费用等。

十、合同份数



本合同一式 14 份, 正本 2 份, 委托人 1 份, 工程咨询单位 1 份; 副本 12 份, 委托人 3 份, 工程咨询单位 9 份。


十一、合同生效

合同签订时间: 2019年 11 月 26 日

合同签订地点: 深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委托人: (公章)
 住所: 
 法定代表人:
 委托代理人: 
 电话:
 传真:
 开户银行:
 帐号:
 邮政编码:

全过程工程咨询单位: (公章)
 住所: 深圳市福田区上步中路 1043 号
 法定代表人: 
 委托代理人:
 电话: 83755777
 传真: 83755777
 开户银行: 建设银行深圳景苑支行
 帐号: 44250100008600001334
 邮政编码: 518028

工程监理单位: (公章)
 住所: 
 法定代表人: 
 委托代理人:
 电话:
 传真:

造价咨询单位: (公章)
 住所: 
 法定代表人: 
 委托代理人:
 电话:
 传真:

3.联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

致深圳市光明区凤凰街道办事处：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张书臣

授权委托人（签字或盖章）：张书臣

单位地址：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦5楼邮编：518028

联系电话：83755777 传真：83755777

分工内容：除监理及造价以外的内容及代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体成员（盖章）：深圳市鲁班建设监理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王明学

授权委托人（签字或盖章）：王明学

单位地址：深圳市福田区竹子林三路竹盛花园15栋二楼邮编：518000

联系电话：83159380 传真：83138145

分工内容：监理等专业部分

联合体成员（盖章）：深圳市捷骏建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：孙建燕

授权委托人（签字或盖章）：孙建燕

单位地址：深圳市宝安区创业二路华联城市全景6座301室邮编：518000

联系电话：29031203 传真：29031203

分工内容：造价等专业部分

签订日期：2019年10月9日

附件：联合体各方详细的工作内容、职责和协作机制。

（备注：附件由投标人在中标后提供，附件应说明联合体各方详细的工作内容、职责、协作机制、收款方式及收款单位等，报发发包人核准后附在本项目合同协议书中。）

市政基础设施工程
工程竣工验收报告

工程名称: 百花园 (原麒麟山公园)

验收日期: 2023年9月26日

建设单位: 深圳市光明区凤凰街道办事处



一、 工程概况

| | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 工程名称 | 百花园（原麒麟山公园） | 工程地点 | 深圳市光明区 |
| 工程规模 | 规划总用地面积约 249376 m ² | 工程造价 （万元） | 7529.13922 |
| 结构类型 | 市政公用工程 | 工程用途 | 市政 |
| 施工许可证号 | / | 开工日期 | 2020年12月8日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | | |
| 全过程咨询单位 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | | |
| 勘察单位 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 资 质 证 号 | B151000397 |
| 设计单位 | 济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司 | | A237004860-10/1 |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | | E144000625 |
| 施工单位 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | | D144139264 |
| | | | |
| 施工图 审查单位 | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| | |
|-----|------------------------------|
| 组 长 | 赖熙华 |
| 副组长 | 姜文龙、陆尚洪、蒋杰成 |
| 组 员 | 焉春明、顾亚运、刘波、陈郁、朱小凤、彭南根、郑永玖、韦玮 |

2、专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---------|-----|---------|
| 园建工程 | 蒋杰成 | 焉春明、顾亚运 |
| 室外电气工程 | 陆尚洪 | 韦玮 |
| 室外给排水工程 | 姜文龙 | 朱小凤 |
| 建筑工程 | 郑永玖 | 陈郁 |
| 绿化工程 | 彭南根 | 刘波 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在本工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、 工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量评定 | 评定等级 |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 园建工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| 室外电气工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| 室外给排水工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| 建筑工程 | 合格 | 优良 | 合格 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四、 验收（专业）组成员签名

| 成员 | 工作单位 | 姓名 | 职务 | 签名 |
|---------|----------------------------|-----|-------|-----|
| 建设单位 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 赖熙华 | 主管 | 赖熙华 |
| | | 姜文龙 | 项目负责人 | 姜文龙 |
| 全过程咨询单位 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 陆尚洪 | 项目负责人 | 陆尚洪 |
| | | 焉春明 | 技术负责人 | 焉春明 |
| 勘察单位 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 韦玮 | 项目负责人 | 韦玮 |
| 设计单位 | 济南市市政工程设计研究院（集团） 有限责任公司 | 陈郁 | 项目负责人 | 陈郁 |
| | | 刘波 | 技术负责人 | 刘波 |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 蒋杰成 | 总监 | 蒋杰成 |
| | | 彭南根 | 监理 | 彭南根 |
| | | 郑永玖 | 监理 | |
| 施工单位 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 顾亚运 | 项目负责人 | 顾亚运 |
| | | 朱小凤 | 技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

五、 工程竣工验收结论

竣工验收结论:

百花园（原麒麟山公园），经组织建设、勘察、设计、监理、施工等单位对本工程进行竣工验收，工程已完成合同约定的全部施工内容，质量符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，工程材料符合施工规范和设计要求，竣工资料真实、齐全，建设、勘察、设计、监理、施工等单位一致评定该工程为合格工程，同意通过竣工验收。

验收日期：2023年9月26日

| | | |
|--|--|--|
| <p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2023年9月26日</p> | <p>全过程咨询单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p></p> <p>2023年9月26日</p> | <p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>姓名: </p> <p>注册号: 510003-AY002</p> <p>有效期至: 2023年9月16日</p> |
| <p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p></p> <p>年 月 日</p> | <p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格证章)</p> <p></p> <p>2023年9月26日</p> | <p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p></p> <p>粤144192002425(00)</p> <p>市政建筑 年 月 日</p> <p>2024.05.05</p> |

深圳市建设局、深圳市档案局监制

深圳市文档服务中心印制

5、拟派项目团队人员（含项目总监）

| 投标人名称：深圳市鲁班建设监理有限公司 | | | | | | |
|---------------------|-----|---------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 序号 | 姓名 | 拟任岗位 | 资格（或职称）证书 | 证书专业 | 社保月份 | 社保缴纳单位 |
| 1 | 蒋杰成 | 总监理工程师 | 注册监理工程师、高级工程师 | 机电安装/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 2 | 李益升 | 总监代表 | 注册监理工程师、高级工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 3 | 梅潮李 | 土建监理工程师 | 注册监理工程师、工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 4 | 殷鹏 | 土建监理工程师 | 注册监理工程师、高级工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 5 | 谢文坚 | 市政监理工程师 | 注册监理工程师、工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 6 | 郑爱明 | 安装监理工程师 | 注册监理工程师、工程师 | 房建/机电 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 7 | 庞海明 | 安装监理工程师 | 注册监理工程师、工程师 | 市政/房建 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 8 | 陈梁 | 造价工程师 | 一级造价监理工程师、高级工程师 | 土木建筑 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | 司 |
| 9 | 王佳国 | 安全监理工程师 | 注册安全工程师、高级工程师 | 建筑施工安全 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 10 | 李少球 | 监理员 | 市监理工程师、工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 11 | 郑楚涛 | 监理员 | 市监理员 | / | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 12 | 郑剑 | 监理员 | 注册监理工程师、工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 13 | 杨泽久 | 监理员 | 市监理工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 14 | 卢科汛 | 资料员 | 市监理工程师、工程师 | 房建/市政 | 2025.9-2026.3 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

总监蒋杰成



使用有效期: 2026年01月07日
- 2026年07月06日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 蒋杰成

性别: 男

出生日期: 1972年07月21日


注册编号: 44018778

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

注册有效期: 2027年07月17日

注册专业: 机电安装工程
市政公用工程



个人签名: 

签名日期: 2016.1.7



发证日期: 2024年05月23日

广东省职称证书

姓名：蒋杰成

身份证号：612401197207213755



职称名称：高级工程师

专业：施工管理

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月27日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001053461

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日





深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 蒋杰成 社保电脑号: 620813464 身份证号: 612401197207213755 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司 单位编号: 705184 计算单位: 元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | | |
| 2025 | 09 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 合计 | | | 5950.0 | 2800.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | | | 280.0 | | 70.0 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (339279f607b11b1r) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴, 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段, 该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号
705184

单位名称
深圳市鲁班建设监理有限公司



总代李益升



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 李益升

性别: 男

出生日期: 1986年09月19日

注册编号: 44022941

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

注册有效期: 2027年05月13日

注册专业: 市政公用工程
房屋建筑工程



个人签名:


李益升

签名日期:

2026.1.19.

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年03月28日

广东省职称证书

姓名: 李益升
身份证号: 440509198609191234



职称名称: 高级工程师
专业: 建筑管理
级别: 副高
取得方式: 职称评审
通过时间: 2023年04月15日
评审组织: 深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号: 2303001116888

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2023年07月05日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李益升 社保电脑号：631449476 身份证号码：440509198609191234 页码：1
 参保单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司 单位编号：705184 计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | | |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 合计 | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | | | | | 42.0 |


备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279f6074548ea ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：705184
 单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司




梅潮李


使用有效期: 2026年 03月 08日
2026年 09月 02日




中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 梅潮李
性别: 男
出生日期: 1987年09月14日
注册编号: 44026834
注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司
注册有效期: 2027年11月28日
注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程





个人签名: 
梅潮李
签名日期: 2026年3月

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810900461

发证日期: 2024年10月24日

N032



持证人签名:

姓 名: 梅潮李

性 别: 男

身份证号: 421127198709140854

专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2017年9月9日

教育部学籍在线验证报告

更新日期：2023年03月20日

| | |
|------|----------------------|
| 姓名 | 梅潮李 |
| 性别 | 男 |
| 证件号码 | 421127198709140854 |
| 民族 | 汉族 |
| 出生日期 | 1987年09月14日 |
| 院校 | 武汉科技大学 |
| 层次 | 本科 |
| 院系 | 城市建设学院 |
| 班级 | |
| 专业 | 土木工程 |
| 学号 | 200708141217 |
| 形式 | 普通全日制 |
| 入学日期 | 2009年09月01日 |
| 学制 | 2年 |
| 类型 | 普通高等教育 |
| 学籍状态 | 毕业（毕业日期：2011年06月30日） |



在线验证码 **A9H81WUM5WC3DMTV**

①验证报告在线查验网址：<https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp>

②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

- 1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。
- 2、报告内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。
- 3、未经学籍信息权利人同意，不得将报告用于违背权利人意愿之用途。
- 4、报告在线验证有效期由报告权利人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。



殷鹏



使用有效期: 2026年01月09日
- 2026年07月08日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 殷鹏

性别: 男


出生日期: 1988年11月19日

注册编号: 44024610

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司


注册有效期: 2027年06月23日

注册专业: 市政公用工程
房屋建筑工程



个人签名:

签名日期:



殷鹏

2026.1.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年06月26日

广东省职称证书

姓名：殷鹏
身份证号：321283198811197235



职称名称：高级工程师
专业：施工管理
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2023年04月14日
评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001118040

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 殷鹏 社保电话号: 626403219 身份证号码: 321283198811197235 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司 单位编号: 705184 计算单位: 元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3500 | 14.0 | 28.0 | 7.0 |
| 合计 | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | | | | 49.0 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 339279f6074ae693 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号: 705184 单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司



谢文坚



使用有效期: 2026年01月14日
- 2026年07月13日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 谢文坚

性别: 男

出生日期: 1982年03月30日

注册编号: 44036423

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

注册有效期: 2026年09月18日

注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程



谢文坚

个人签名: 谢文坚

签名日期: 2026.1.14



发证日期: 2023年09月19日



粤中取证字第1400103287321号



谢文坚 于二〇一四年十二月，经 茂名市建筑工程技术人员中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 风景园林施工工程师 资格。特发此证



发证机关：

二〇一四年十二月三十日

成人高等教育

毕业证书



学生 谢文坚 性别 男，一九八二年 三月 三十 日生，于二〇二一年

三月至二〇二三年 十二月在本校 园林

专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩

合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学

校（院）长：

薛红卫

批准文号：教育部(83)教成字002号

证书编号：105645202305002377

二〇二三年 十二月 三十 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢文坚

社保电脑号：612695386

身份证号码：441424198203300794

页码：1

参保单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

单位编号：705184

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 合计 | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | | | | | 42.0 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279f6074calbz ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：705184
单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司



郑爱明



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 郑爱明

性别: 男


出生日期: 1975年11月01日

注册编号: 44036428

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

注册有效期: 2026年09月18日

注册专业: 房屋建筑工程
机电安装工程



个人签名:

郑爱明

签名日期: 2026.1.19



发证日期: 2023年09月19日

| | | | |
|--------|----------------------|--|------------------|
| 职 称: | 工程师 |  | |
| 专 业: | 机电 | | |
| 批准文号: | 通人职 [2010]128号 | | |
| 批准日期: | 2010年10月26日 | | |
| 评委会名称: | 南通市机电工程中级专业技术资格评审委员会 | 姓 名: | 郑爱明 |
| | | 性 别: | 男 |
| | | 出生年月: | 1975年11月 |
| 证书编号: | 32060103L1428 | 工作单位: | 南通六建建设集团有 限公司 |
| 发证日期: | 2010 年 10 月 | | |

| | |
|---|--|
| <p>普通高等学校</p> <p>毕 业 证 书</p>  <p>中华人民共和国教育部监制</p> <p>No. 00688180</p> | <p>学生 郑爱明 性别 男 ,</p> <p>一九七五年十一月一日生, 于一九九</p> <p>九 月至 一九九九年 七月在本校</p> <p>机电一体化 专业</p> <p>三年制专科学习, 修完教学计划规定</p> <p>的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p> <p>校(院)长: </p> <p>校 名: 南通职业大学</p> <p>一九九九年七月五日</p> <p>学校编号: 99005968</p> |
|---|--|

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑爱明

社保电脑号：800480237

身份证号码：320622197511017136

页码：1

参保单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

单位编号：705184

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | | | | | 56.0 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279f6074fa3d0 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：705184
单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司



庞海明



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 庞海明

性别: 男

出生日期: 1986年07月05日


注册编号: 44026838

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

注册有效期: 2027年11月28日

注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名: 

签名日期: 2026.11.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年11月07日

普通高等学校

毕业证书



学生 庞海明 性别男，一九八六年七月五日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在本校市政技术学院 给排水工程技术 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：



校（院）长：

康建设

证书编号：110781200906050067

二〇〇九年六月二十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



庞海明 于二〇一七年

十月，经 深圳市建筑专

业中级专业技术资格第一

评审委员会评审通过，

具备 给排水
工程师

资格。特发此证



粤中取证字第 1803003011248号

深圳市人力资源和社会保障局
发证机关

二〇一八年五月七日

陈梁

使用有效期: 2026年04月21日
- 2026年07月20日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 陈梁
性别: 男
出生日期: 1980年04月06日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11244400030022
有效期: 2024年04月17日-2028年04月16日
聘用单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司



个人签名:

陈梁

签名日期:

2026.4.21



发证日期: 2024年04月01日

广东省职称证书

姓名：陈梁

身份证号：430204198004066115



职称名称：高级工程师

专业：施工管理

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月14日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第七评审委员会

证书编号：2003001046107

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

毕业证书



毕业证编号: 02004
电子注册号: 65430101023005585
身份证号码: 430204800406611
湖南省高等教育自学考试委员会监制

陈梁, 男, 参加交通土建工程专业本科高等教育自学考试, 全部课程成绩合格, 经审定, 准予毕业。

Self-Taught Higher Education Examinations Graduation Certificate

This is to certify that the bearer has successfully fulfilled all the required courses and passed self-taught higher education examinations.

In Witness Whereof the seals of the Commission of Self-Taught Higher Education Examinations and the University have here-to been affixed.

湖南省高等教育自学考试委员会
Hunan Provincial Commission
of Self-Taught
Higher Education Examinations



2002年06月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 陈梁 社保编号: 606957564 身份证号码: 430204198004066115 页码: 1
参保单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司 单位编号: 705184 计算单位: 元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育保险 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | |
| 2025 | 09 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 5500.0 | 935.0 | 440.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5500 | 22.0 | 44.0 | 11.0 |
| 合计 | | | 6545.0 | 3080.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | 308.0 | | 77.0 | |

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339279f60760c40j) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 705184
单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司



深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期: 2026年7月11日
证明专用章

王佳国

190-0042



王佳国 422128197405062212

姓名 王佳国

性别 男

证件号码 422128197405062212

级别 中级

执业证号 19230040416

发证日期 2023年9月13日

本人签名 _____

职业资格
证书管理号 05440103405449351



190-0042

注册记录

王佳国 422128197405062212

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

有效期至: 2028年9月13日



注册记录

广东省职称证书

姓名: 王佳国
身份证号: 422128197405062212



职称名称: 高级工程师
专业: 建筑工程管理
级别: 副高
取得方式: 职称评审
通过时间: 2022年06月15日
评审组织: 东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号: 2219001055961
发证单位: 东莞市人力资源和社会保障局
发证时间: 2022年09月14日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 王佳国 社保电脑号: 621100458 身份证号码: 422128197405062212 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司 单位编号: 705184 计算单位: 元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 基数 | 单位交 |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.73 | 235.6 | | | 235.6 | | | 41.12 | | 35.28 | |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(339279f6076256bi) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴, 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段, 该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司
 单位编号: 705184








李少球

| | |
|---|---|
| 岗位类别： <u>专业监理工程师</u> |  |
| 登记专业： <u>房屋建筑工程</u> | |
| <u>市政公用工程</u> | |
| 姓名： <u>李少球</u> | |
| 性别： <u>男</u> | |
| 身份证号： <u>433030197709180030</u> | |
| 学 历： <u>本科</u> | |
| 所学专业： <u>建筑工程</u> | |
| 技术职称： <u>工程师</u> | |
| 核发机构： <u>深圳市监理工程师协会</u> | 从业单位： <u>深圳市鲁班建设监理有限公司</u> |
| 核发日期： <u>2015</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日 | |
| 核发编号： <u>B201501216</u> | |

| 个人信用年审贴签页 | 综合监理知识年度继续教育贴签页 |
|-------------------------|-------------------------|
| 已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训 |

施工安全监理知识年度继续教育贴签页


| | |
|-------------------------------|---|
| 已参加2025年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2021年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2022年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2023年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2024年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |

廉洁自律惩戒记录页

| | |
|------------------------------|---|
| 已接受2023年度危大工程 安全管理的监理业务培训 |  |
| 已接受2024年度危大工程 安全管理的监理业务培训 |  |
| 已参加2025年度工程监理 综合知识继续教育培训 |  |
| 记录日期: | |
| 记录日期: | |

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.




China Railway Construction Corporation



持证人签名: _____

| | | | |
|------|------------------|--------|--------------------|
| 姓名 | <u>李少球</u> | 系列 | <u>工程技术</u> |
| 性别 | <u>男</u> | 专业 | <u>建材试验</u> |
| 出生年月 | <u>1977.9.18</u> | 评审通过时间 | <u>2004年7月</u> |
| 任职资格 | <u>工程师</u> | 签发日期 | <u>2005年12月12日</u> |
| 工作单位 | <u>中铁十八局集团</u> | 编号 | <u>805271</u> |



评审委员会 (章)

高等教育

毕业证书



学生 李少球 性别男，一九七七年 九 月 十八 日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇五年 七 月在本校 建筑工程 专业 四年 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国信息工程管理学院 校（院）长：吴炳毅

证书编号：100010200508000475 二〇〇五年 七 月 一 日



查询网址：<http://www.iemedu.org.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李少球

社保电脑号：618712941

身份证号码：433030197709180030

页码：1

参保单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

单位编号：705184

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 合计 | | | 5348.0 | 2674.0 | 2674.0 | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | 84.0 | | 3000 | 88.0 | 42.0 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279f60768a4c8 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：705184
单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司



郑楚涛

| | |
|---|--|
| 岗位类别： <u> 监 理 员 </u> |  |
|  | 姓 名： <u> 郑 楚 涛 </u> |
| 核发机构： <u> 深 圳 市 监 理 工 程 师 协 会 </u> | 性 别： <u> 男 </u> |
| 核发日期： <u> 2018年 09月 30 日 </u> | 身份证号： <u> 440582199103110419 </u> |
| 核发编号： <u> C20181167 </u> | 学 历： <u> 本 科 </u> |
| | 所学专业： <u> 建 筑 工 程 </u> |
| | 技术职称： <u> 无 </u> |
| | 从业单位： <u> 深 圳 市 鲁 班 建 设 监 理 有 限 公 司 </u> |

| 深圳市监理工程师协会会员年审贴签页 | 建设行业安全生产管理知识年度继续教育贴签页 |
|-------------------------|---------------------------|
| 已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |
| 已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |
| 已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |
| 已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |
| 已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |

交通行业安全生产管理知识年度继续教育贴签页

| |
|-------|
| 有效日期: |
| 有效日期: |
| 有效日期: |
| 有效日期: |
| 有效日期: |
| 有效日期: |

工程监理执业奖惩记录页

| |
|---|
| <p>已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训</p>  |
| <p>已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训</p>  |
| <p>已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训</p>  |
| <p>奖惩摘要:</p> <p>记录日期:</p> |
| <p>奖惩摘要:</p> <p>记录日期:</p> |



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓 名: 郑楚涛

身份证号: 440582199103110419

证书编号: 65440106133015380

参加 建筑工程

经审定, 准予毕业。

专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,



2015年 12 月 30 日



2015年 12 月 30 日

No.01- 1504634775

郑剑

使用有效期: 2026年01月15日
- 2026年07月14日



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 郑剑

性别: 男

出生日期: 1980年04月04日

注册编号: 44032935

注册执业单位: 深圳市鲁班建设监理有限公司

注册有效期: 2029年03月22日

注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名: 

签名日期: 2026.01.15



发证日期: 2026年01月08日



成人高等教育

毕业证书



学生 **郑剑** 性别 **男**，一九八〇年四月四日生，于二〇〇一年九月
至二〇〇四年七月在本校 **公路工程** 专业
脱产 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名：**吉林交通职业技术学院** 校（院）长：



批准文号：**教字[1998]8号**

证书编号：**120495200406000020**

二〇〇四年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>


中华人民共和国教育部监制

本证书由吉林省人事厅
制发，它表明持证人已取得
相应专业技术职务的任职资
格。



This certificate is issued
by Jilin Department of personnel.
It shows that the certification
holder has got the qualification
of corresponding speciality and
technology.



| | | | |
|-----------------------|-------------|---|---|
| 姓名 Full Name | 郑剑 | 资格名称 Qualification Level | 工程师 |
| 性别 Sex | 男 | 专业 Speciality | 公路工程 |
| 出生年月 Date of Birth | 1980.4 | 取得任职 资格时间 Acquirement Date | 2009年1月1日 |
| 所在单位 Unit | 公路设计院 | 批准机关 Approval Orgán | 2009年8月21日 |
| 编号 Code | 2009802C010 | 办证人章: Seal of Person handling the qualification certificate |  |

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 郑剑 社保电话号: 606957563 身份证号码: 220822198004040210 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司 单位编号: 705184 计算单位: 元



| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育保险 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | | |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 | | |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 16.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 合计 | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2557.46 | 942.26 | | | 235.6 | | 112.0 | 224.0 | | 56.0 | |

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (339279f6076b3914) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴, 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段, 该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 705184 单位名称: 深圳市鲁班建设监理有限公司








杨泽久

| | |
|--|--|
| 岗位类别： <u>专业监理工程师</u> |  |
| 登记专业： <u>房屋建筑工程</u> | |
| <u>市政公用工程</u> | |
|  | 姓名： <u>杨泽久</u> |
| 核发机构： <u>深圳市监理工程师协会</u> | 性别： <u>男</u> |
| 核发日期： <u>2019年04月15日</u> | 身份证号： <u>510922197101232759</u> |
| 核发编号： <u>B20191268</u> | 学历： <u>大专</u> |
| | 所学专业： <u>工民建</u> |
| | 技术职称： <u>无</u> |
| | 从业单位： <u>深圳市鲁班建设监理有限公司</u> |

| 个人信用年审贴签页 | 综合监理知识年度继续教育贴签页 |
|-------------------------|-------------------------|
| 已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训 |

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

廉洁自律惩戒记录页

| | |
|-------------------------------|---|
| 已参加2025年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2021年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2022年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2023年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |
| 已参加2024年度工程建设 安全生产管理知识教育培训 |  |

| | |
|------------------------------|---|
| 已接受2023年度危大工程 安全管理的监理业务培训 |  |
| 已接受2024年度危大工程 安全管理的监理业务培训 |  |
| 已参加2025年度工程 综合知识继续教育培训 |  |
| 记录日期: | |
| 记录日期: | |



高等教育自学考试 毕业证书



姓名: 杨泽久
身份证号: 510922197101232759
证书编号: 66420198141220628

参加 地质工程 专业 专科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。



高等教育自学考试委员会
2014年6月30日



苏州资源环境职业学院
2014年6月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨泽久

社保电脑号：626099561

身份证号码：510922197101232759

页码：1

参保单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司

单位编号：705184

计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | 生育 | | | 工伤保险 | | | 失业保险 | | |
|------|----|--------|---------------|-------|-------|----------------|------|--------|--------|----|------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 10 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 11 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2025 | 12 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 01 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 705184 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 12.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 合计 | | | 5348.0 2674.0 | | | 2557.46 942.26 | | | 235.6 | | | | | | | | |


社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279f6076d2ecb ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：705184
单位名称：深圳市鲁班建设监理有限公司



卢科汛

| | |
|--|--|
| 岗位类别： <u>专业监理工程师</u> |  |
| 登记专业： <u>房屋建筑工程</u> <u>市政公用工程</u> | |
| 核发机构： <u>深圳市监理工程师协会</u> | 姓名： <u>卢科汛</u> |
| 核发日期： <u>2022</u> 年 <u>3</u> 月 <u>31</u> 日 | 性别： <u>男</u> |
| 核发编号： <u>B20220125</u> | 身份证号： <u>440902198806230471</u> |
| | 学 历： <u>大专</u> |
| | 所学专业： <u>建筑工程管理</u> |
| | 技术职称： <u>工程师</u> |
| | 从业单位： <u>深圳市鲁班建设监理有限公司</u> |

| 个人信用年审贴签页 | 综合监理知识年度继续教育贴签页 |
|-------------------------|-------------------------|
| 已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审 | 已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训 |
| 有效日期： | 有效日期： |
| 有效日期： | 有效日期： |

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设
安全生产管理知识教育培训

已接受2024年度危大工程
安全管理的监理业务培训

已参加2024年度工程建设
安全生产管理知识教育培训

已参加2025年度工程建设
安全生产管理知识教育培训

有效日期:

有效日期:

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程
安全管理的监理业务培训

已接受2024年度危大工程
安全管理的监理业务培训

记录日期:


已接受2025年度危大工程
安全管理的监理业务培训

记录日期:

记录日期:

普通高等学校

毕业证书



学生 卢科汛 性别男, 一九八八年 六 月二十三日生, 于二〇〇七年
九月至二〇一〇年 六 月在本校 建筑工程管理 专业
三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 肇庆工商职业技术学院 校(院)长:

李玉春

证书编号: 137211201006002055

二〇一〇年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

内蒙古自治区专业技术人员职业资格证书

内蒙古自治区专业技术人员职业资格证书



证书编号 N° 0010628



卢科汛 440902198806230471

身份证号 440902198806230471

姓名 卢科汛

性别 男

出生年月 1988 06

管理号 120212793

非公有制

专业名称 市政工程

资格级别 中级

资格名称 工程师

授予时间 2012 年 12 月

发证单位



