

标段编号：2206-440307-04-01-591454008001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（施工）（龙岗、宝龙、平湖、坪地街道）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建交通建设集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司

日期：2026年04月29日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	<p>投标人按照《企业基本信息一览表》要求填入相关信息（若为联合体投标，请分别提供）。备注：提供《企业基本信息一览表》中所填信息的相关佐证材料原件扫描件，包括但不限于：营业执照、全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图等，原件备查。</p>
2	投标人同类工程施工业绩	<p>投标人近5年（2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）独立承担的同类工程施工业绩（不超过5项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前5项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注：1、独立承担：是指在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中投标人自身承担的工程施工项目；2、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩；3、业绩证明文件须提供合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同关键页（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映其自身作为施工单位的施工费金额）、签订时间（能清晰判断在2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间，</p>

		<p>否则不予认可)、工作内容(能清晰反映为同类工程施工)。如合同无法清晰体现上述内容,需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或竣工验收报告或相关证明文件(相关证明文件:投标人可提供业主证明等相关盖章文件,但必须清晰反映工程名称、施工费金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容),以上文件中的工程名称必须完全一致,如不一致的,在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明; 4、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的,或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认,导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的,所提供业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担; 5、若提供的合同委托方证明材料中的证明单位名称与合同(或中标通知书)中的委托单位名称不一致的,需提供证明单位名称变更的证明文件(业主自行证明亦认可),否则提供的该业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担; 6、若投标人单位名称变更的,需提供工商主管部门(或其它政府主管部门)出具的名变更通知书等证明材料,否则提供的该业绩不予认可; 7、投标人必须提供完整资料,否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
3	<p>投标人同类工程获奖情况</p>	<p>投标人近5年(2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间,以获奖证书时间为准,未颁发获奖证书的以获奖名单公示时间为准)获得国家级或省级或市级的奖项或荣誉证明(优先提供同类工程较高等级的奖项)(不超过5项,并提供目录,超过部分按提供证明资料前5项计取,如目录提供的信息与附件证明材料不一致,以附件证明材料的顺序和内容为准)。备注: 1、证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件(合同关键页是指含工程名称、工程内容、合同签字盖章页等页面); 2、投标人提供的证明材料须清晰</p>

		反映招标人清标需求相关内容，否则有可能对投标人作出不利的判断。
4	拟派项目经理同类工程业绩	<p>项目经理近 5 年(2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以竣工验收报告时间为准)以同等职务承担最具代表性的已完工的同类工程施工业绩(不超过 1 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 1 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准)。</p> <p>备注： 1、提供合同(或同时提供的中标通知书及合同委托方证明)包含多个同类业绩的，该合同只能算作一个业绩；</p> <p>2、项目经理同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页、竣工验收报告(能清晰判断在 2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，否则视为业绩不予认可)等证明材料原件扫描件，原件备查。合同关键页中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额、工作内容(能清晰反映为同类工程施工)、拟派项目经理姓名、拟派项目经理在该业绩承担职务。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或竣工验收报告或相关证明文件(相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，但必须清晰反映工程名称、施工金额、工作内容、项目经理姓名等上文提到的内容)，以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明； 3、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 4、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
5	拟派项目技术负责人同类工程业绩	项目技术负责人近 5 年(2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的

以中标通知书时间为准)以同等或以上职务承担过的同类工程施工业绩(不超过1项,并提供目录,超过部分按提供证明资料前1项计取,如目录提供的信息与附件证明材料不一致,以附件证明材料的顺序和内容为准)。备注:1、提供项目技术负责人同类工程施工业绩证明文件;2、承担过:是指项目技术负责人在项目合同(或同时提供中标通知书及合同委托方证明)中作为项目技术负责人或以上职务承担过的同类工程施工项目;3、提供合同(或同时提供的中标通知书及合同委托方证明)包含多个同类业绩的,该合同(或同时提供的中标通知书及合同委托方证明)只能算作一个业绩;4、项目技术负责人同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页。合同关键页(或同时提供中标通知书及合同委托方证明)中必须清晰反映以下内容:工程名称、施工费金额、签订时间(能清晰判断在2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间,否则视为业绩不予认可)、工作内容(能清晰反映为同类工程施工)、拟派项目技术负责人姓名、拟派项目技术负责人在该业绩承担职务。如合同无法清晰体现上述内容,需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或竣工验收报告或相关证明文件(相关证明文件:投标人可提供业主证明等相关盖章文件,但必须清晰反映工程名称、施工金额、签订时间、工作内容、项目技术负责人姓名等上文提到的内容),以上文件中的工程名称必须完全一致,如不一致的,在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明;5、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的,或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认,导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的,所提供业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担;6、投标人必须提供完整资料,否则由此造成的后果由投标人自行承担。

6	项目管理人员配备	<p>1、提供拟投入人员配备表（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全主任、质量主任、专业工程师、施工员、安全员、造价工程师、质检员、联络员、资料员及其他人员等人员配备情况，暂按管理班子拟投入基本人员配备表的格式提供；中标后，招标人有权要求投标人按招标人的要求设置管理班子组织架构）及对应人员资格或执业证明文件（需提供证书扫描件，必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效时间，若证书无法体现有效时间，则需提供体现注册有效期的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站截图，否则不予认可）；</p> <p>2、投标人为其连续缴纳近3个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）的社保情况。（提供社保证明扫描件）（①社保证明文件中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人设有分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）；</p> <p>3、投标人必须提供完整资料，投标人提供的证明材料无法清晰反映相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供社保情况不予认可；</p> <p>由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
---	----------	---

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、企业基本情况

企业名称	中建交通建设集团 有限公司	成立时间	2008年10月9日
企业曾用名（若有）	无	注册资本（万元）	255800万元
企业性质	联合体牵头单位	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他企业
	联合体成员单位 （若有）	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他企业
主营业务范围	测绘服务；工程勘察；工程设计；铁路、公路工程、城市轨道交通工程、道路桥梁、市政公用工程、建筑工程、机电工程施工总承包；工程项目管理；基础设施项目的投资与承建；地质灾害治理工程勘察、设计与施工；工程技术咨询、工程技术培训、技术服务；建筑设备租赁；建筑材料、建筑工程机械设备开发与销售；公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、铁路电气化工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、环保工程、地基基础工程、电子与智能化工程专业承包；房地产开发，物业管理；城市园林绿化；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

营业执照

		
统一社会信用代码 91110000681200816F	<h1>营业执照</h1> (副本) (15-1)	 <small>扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息</small>
名称 中建交通建设集团有限公司	注册资本 255800万元	
类型 其他有限责任公司	成立日期 2008年10月09日	
法定代表人 程先勇	营业期限 2008年10月09日至 2058年10月08日	
经营范围 测绘服务；工程勘察；工程设计；铁路、公路工程、城市轨道交通工程、道路桥梁、市政公用工程、建筑工程、机电工程施工总承包；工程项目管理；基础设施项目的投资与承建；地质实态治理工程勘察、设计与施工；工程技术咨询、工程技术培训、技术服务；建筑设备租赁；建筑材料、建筑工程机械设备开发与销售；公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、铁路电气化工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、消防工程施工工程、建筑幕墙工程、环保工程、地基基础工程、电子与智能化工程专业承包；房地产开发、物业管理；城市园林绿化；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	住所 北京市丰台区小屯路100号	
登记机关 		
2020年04月29日		

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制

全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

中建交通建设集团有限公司

北京市·市辖区

统一社会信用代码	91110000681200816F	企业法定代表人	程先勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市·市辖区·丰台区
企业经营地址	北京市丰台区小屯路100号		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A111A01191	工程设计建筑行业(人防工程)甲级 (有效期至: 2028-12-22)	2026-02-11			证书信息
2			工程设计公路行业甲级 (有效期至: 2028-12-22)				
3			工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 (有效期至: 2028-12-22)				
4	建筑业企业资质	D111A01191	公路工程施工总承包特级 (有效期至: 2028-12-22)	2026-03-31		住房和城乡建设部	证书信息
5			桥梁工程专业承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
6			公路路基工程专业承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
7			建筑工程施工总承包特级 (有效期至: 2028-12-22)				
8			铁路电气化工程专业承包二级 (有效期至: 2028-12-22)				
9			机场场道工程专业承包二级 (有效期至: 2028-12-22)				
10			机电工程施工总承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
11			铁路工程施工总承包二级 (有效期至: 2028-12-22)				
12			市政公用工程施工总承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
13			公路路面工程专业承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
14	钢结构工程专业承包一级 (有效期至: 2031-02-04)						
15		D211011087	隧道工程专业承包二级	2025-03-31	2028-12-21	北京市住房和城乡建设委员会	证书信息

共 25 条

<
1
2
>

前往 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词、例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中建交通建设集团有限公司

北京市·市辖区

统一社会信用代码	91110000681200816F	企业法定代表人	程先勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市·市辖区·丰台区
企业经营地址	北京市丰台区小屯路100号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
16	建筑业企业资质	D211011087	地基基础工程专业承包一级	2025-03-31	2028-12-21	北京市住房和城乡建设委员会	证书信息
17			水利水电工程施工总承包二级				
18			公路工程（公路安全设施）专业承包二级				
19			消防设施工程专业承包一级				
20			建筑机电安装工程专业承包三级				
21			电子与智能化工程专业承包二级				
22			环保工程专业承包三级				
23			公路工程（公路机电工程）专业承包二级				
24			建筑装饰装修工程专业承包一级				
25			建筑幕墙工程专业承包二级				

共 25 条

< 1 2 > 前往 2 页

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中建交通建设集团有限公司

详细地址: 北京市丰台区小屯路100号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91110000681200816F

法定代表人: 程先勇

注册资本: 255800万元人民币

经济性质: 其他有限责任公司

证书编号: D111055237

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

铁路工程施工总承包贰级;

桥梁工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级;

铁路电气化工程专业承包贰级;

机场场道工程专业承包贰级。



发证机关:



2025年12月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

安全生产许可证

统一社会信用代码：91110000681200816F		
安全生产许可证		
编号：(京)JZ安许证字[2021]014765		
企业名称：	中建交通建设集团有限公司	
法定代表人：	程先勇	
单位地址：	北京市丰台区小屯路100号	
经济类型：	其他有限责任公司	
许可范围：	建筑施工	
有效期：	2024年09月10日至2027年09月09日	
发证机关：	北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章	
发证日期：	2024年09月10日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

一、企业基本情况

企业名称	中铁上海工程局集团有限公司	成立时间	2010年12月08日
企业曾用名（若有）	中铁上海工程局有限公司	注册资本（万元）	230000万元
企业性质	投标单位（非联合体） /联合体牵头单位	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他企业
	联合体成员单位（若有）	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 其他企业
主营业务范围	建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；对外劳务合作；餐厨垃圾处理；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；技术进出口；货物进出口；国际货物运输代理；进出口代理；机械设备销售；建筑材料销售；机械设备租赁；专用设备修理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

营业执照

统一社会信用代码 91310000566528939E		证照编号: 00000000202510090018		营业执照 (副本)			
名称	中铁上海工程局集团有限公司	注册资本	人民币230000.0000万元整	成立日期	2010年12月08日	扫描经营主体身 份码了解更多登 记、备案、许可 、监管信息,体 验更多应用服务。	
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	住所	上海市江场三路278号	登记机关			
法定代表人	王建营	2025年10月09日					
经营范围	许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 建设工程勘察; 测绘服务; 检验检测服务; 预应力混凝土铁路桥梁支墩产品生产; 对外劳务合作; 餐厨垃圾处理; 特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 隔热和隔音材料制造; 隔热和隔音材料销售; 减振降噪设备制造; 减振降噪设备销售; 噪声与振动控制服务; 水污染治理; 生态修复及生态保护服务; 土壤污染防治与修复服务; 园林绿化工程施工; 固体废物治理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物业管理; 技术进出口; 货物进出口; 国际货物运输代理; 进出口代理; 机械设备销售; 建筑材料销售; 机械设备租赁; 专用设备修理; 砼结构件制造; 砼结构件销售; 对外承包工程。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)						

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

中铁上海工程局集团有限公司

上海市

统一社会信用代码	91310000566528939E	企业法定代表人	王建雷
企业登记注册类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	企业注册属地	上海市-市辖区-静安区
企业经营范围	上海市静安区江场三路278号		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期至	发证机关	预览
1	设计资质	A131016685	工程设计市政行业甲级	2023-12-28	2028-12-28	住房和城乡建设部	证书信息
2			工程设计公路行业甲级				
3			工程设计铁道行业甲(II)级				
4			工程设计建筑行业甲级				
5	建筑业企业资质	D131069383	水利水电工程施工总承包一级	2022-01-17	-	上海市住房和城乡建设管理委员会	证书信息
6			公路路基工程专业承包一级				
7			铁路工程施工总承包特级				
8			建筑工程施工总承包特级				
9			铁路铺轨架梁工程专业承包一级				
10			公路工程施工总承包特级				
11			市政公用工程施工总承包特级				
12			桥梁工程专业承包一级 (有效期至: 2027-01-16)				
13			机电工程施工总承包一级 (有效期至: 2027-01-16)				
14			隧道工程专业承包一级 (有效期至: 2027-01-16)				

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司

详细地址: 上海市静安区江场三路278号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91310000566528939E

法定代表人: 王建营

注册资本: 230000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D131069383

有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

铁路工程施工总承包特级;

市政公用工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

水利水电工程施工总承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级;

铁路铺轨架梁工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

安全生产许可证



统一社会信用代码: 91310000566528939E



安全生产许可证

编号:(沪)JZ安许证字[2013]010016

企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司

法定代表人: 王建营

单位地址: 上海市静安区江场三路278号

经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2026年04月29日 至 2029年04月28日

发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2026年4月29日



二、投标人同类工程施工业绩

序号	项目名称	项目地点	建设内容	合同价（万元）	合同签订时间	备注
1	汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目	山东省济宁市汶上县	建设供水管网 30 公里、雨污管网 21.61 公里、供电管网 30 公里、供气管网 21.61 公里、供热管网 21.61 公里、新建路面 268388 平方米、绿化 1066776 平方米	74005.8530 万元 (施工部分合同额: 73352.8530 万元)	2022 年 12 月 20 日	
2	西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包	陕西省西咸新区	包括雨水干管主管线长度为 5248m, 管径为 d1800mm-d3500mm, 管材为 III 级钢筋混凝土排水管, 支管长度为 7381m, 管径为 d300mm, 管材为 II 级钢筋混凝土排水管。污水干管路径为规划丰镐大道-现状凤栖路-现状沣泾大道-规划陇海铁路南侧路-规划污水泵站。污水干管路主管线长度为 4400m, 管径为 d1000mm-d1200mm, 管材为 I 级钢筋混凝土排水管, 支管长度为 62m, 管径为 d400mm, 管材为 I 级钢筋混凝土排水管。	55374.5818 万元 (施工部分合同额: 48953.0990 万元)	2021 年 9 月 10 日	
3	南昌县城乡供水一体化企业投资工程 EPC 总承包	南昌县	1、新建银三角水厂。2、改扩建南新水厂工程。3、扩建黄马水厂。4、新建银三角水厂至城区的输水管网, 输水管网约 5.988km, 管径为 DN500-DN1200. 银三角管委会(4 个社区/村)、冈上镇(9 个社区/村)、莲塘镇(3 个社区/村)、八一乡(9 个社区/村)、蒋巷镇(4 个社区/村)、南新乡(9 个社区/村)、武阳镇(5 个社区/村)、黄马乡(2 个社区/村)、塘南镇(1 个社区/村)、泾口乡(0 个社区/村)10 个乡镇/管委会的管网延伸工程及存量管网改造工程。管网总长度约 890km。5、南昌县城乡供水一体化信息化平台建设工程。	49539.970888 万元 (施工部分合同额:) 48932.440888 万元	2024 年 1 月 10 日	

4	恩平市镇海湾区供水工程项目 EPC+O	广东省江门市恩平市	工程包括:新建水厂:铺设供水管网 46.9 千米,其中 DN900 球墨铸铁管 8.4 千米:DN1000 球墨铸铁管 9.5 千米, DN800 球墨链铁管 29 千米等建设。	37655.4700 万元(施工部分合同额:35628.9600 万元)	2022 年 11 月 12 日	
5	玉溪市红塔区北片区排水管网完善工程	玉溪市	中心城区排水管网完善:聂耳路 DN600.2480, 环山路 DN600.2490m, 中卫片区 DN600.7040m; 纵一路新建排水管:排水管网建设 DN1200, 3012m; 红龙路排水管网补全工程:排水管网建设 DN800, 6220m, 一体化提升泵站 1 座; 南祥路管网改造:排水管网建设 DN600, 1845m, DN1000, 1845m; 中心城区节点改造:88 个; 玉溪大河中心城镇流域排水治理:白龙河、红旗河、张东河排水管道建设 DN4001.83km, DN600.1.74km, DN600(HDPE)5.45km, 一体化提升泵站 1 座, 中心城镇沿线流域村庄管网完善 DN300.28.80km, DN400, 14.6km:DN500, 8.4km.	34535.60 万元 (施工部分合同额:33842.60 万元)	2025 年 02 月 19 日	
6	信宜市城市供水系统提升改造工程	信宜市	工程概况:为进一步提高城区及周边镇村供水保障率,工程新建供水管网 20km、改造老旧供水管网 39 段共 70km、安装 1 套 GIS 系统、1 套 SCADA 系统和 1 套分区系统、1 套监测平台、排泥水设施 1 套、水厂自控系统 1 套、原水水质突变监测处理系统 1 套,改造次氯酸钠消毒设施 1 套、改造反冲洗系统 1 套、更换大型水泵 6 台、更换低压配电柜 9 台,视频监控设备改造 1 套、超龄水表更换等。	27758.525945 万元 (施工部分合同额:27245.817045 万元)	2024 年 11 月 22 日	
7	深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程一标段勘察设计施工总承包项目	河北省石家庄市	建设内容包括(1)贾村、周家庄、营里及寺头村 4 个村庄布设水厂至村庄村外管道、管道附件及管道构筑物;(2)赵八镇、留村乡、深泽镇、白庄乡、铁杆镇、大桥头镇等 2 乡 4 镇共计 106 个行政村布设村内管网,更换水表、阀门等附件,新建构筑物、道路破除与恢复等。	22344.62832 万元 (施工部分合同额:21758.79832 万元)	2022 年 3 月 31 日	

1.汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目 中标通知书

中标通知书

档案编号：E3708300667000355001

牵头人：中建交通建设集团有限公司

联合体成员：济宁市市政设计院有限公司：

汶上县民泰新农村建设投资有限公司的 汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目，于2022年11月25日公开开标后，已完成评标工作，并向招标投标监管部门提交工程招投标文件面报告，现确定你单位为中标人。中标价为：733528530.00元，中标建安工程费下浮率为：1.30%，设计费中标价为：6530000.00元，施工负责人：王登敏，设计负责人：杨静，中标工期为：36个月，工程质量要求达到符合国家现行施工与验收规范规定的合格标准。

请你单位收到本中标通知书后，在30日内与招标人签订承包合同。

姓名	岗位	证书编号	执(职)业资格
王登敏	项目经理	京1112018201904455	一级注册建造师
杨静	设计负责人	CS173700735	注册公用设备工程师 (给水排水)

招标人(盖章)：



招标代理机构(盖章)：



日期：2022年12月06日

施工合同

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汶上县民泰新农村建设投资有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司、济宁市市政设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目。

2. 工程地点：本项目位于新世纪大道、东二环路、环城大道、北泉河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域。

3. 工程审批、核准或备案文号：E3708300667000355001。

4. 资金来源：融资、自筹及县财政补助。

5. 工程内容及规模：本工程为汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目，建设供水管网 30 公里、雨污水管网 21.61 公里、供电管网 30 公里、供气管网 21.61 公里、供热管网 21.61 公里、新建路面 268388 平方米、绿化 1066776 平方米。

6. 工程承包范围：设计范围：方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计并负责通过甲方组织的设计评审；施工范围：设计图纸范围内的全部施工内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：_____年____月____日。

计划开始现场施工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：36月，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计质量标准：达到现行规范、标准所规定的要求，设计文件优化细化需通过有关部门的审核。施工质量标准：符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范，达到合格等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）暂定为：

人民币（大写）柒亿肆仟零伍万捌仟伍佰叁拾元整
(¥ 740,058,530.00 元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币(大写) 陆佰伍拾叁万元整 (¥6,530,000.00 元);
适用税率: 6%, 税金为人民币(大写) 叁拾陆万玖仟陆佰贰拾贰元陆角肆分 (¥ 369,622.64 元);

(2) 建筑安装工程费(含税):

人民币(大写) 柒亿叁仟叁佰伍拾贰万捌仟伍佰叁拾元整
(¥733,528,530.00 元); 适用税率: 9%, 税金为人民币(大
写) 陆仟零伍拾陆万陆仟伍佰柒拾伍元捌角柒分
(¥ 60,566,575.87 元);

2. 合同价格形式:

合同价格形式为固定综合单价合同。其中,设计费为固定总价。建安费为经财政投资评审后的评审价格乘以(1-中标下浮率),建安费下浮率为1.3%。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: 结算价款以最终审计结算为准,本项目竣工结算办理和结算款项支付按各单项工程分别办理。地市人工费如遇地方财政局政策调整,按新文件执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 王登敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);

- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 12 月 20 日订立。

九、订立地点

本合同在 山东省济宁市汶上县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。

发包人：（盖章）



承包人（联合体牵头人）：（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

林济

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

勇程

统一社会信用代码：_____ 统一社会信用代码：_____

地址：_____ 地址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

承包人（联合体成员）：（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

联合体协议书

附件 7 :

联合体协议书

牵头人名称: 中建交通建设集团有限公司
法定代表人: 程先勇
法定住所: 北京市丰台区小屯路100号
成员二名称: 济宁市市政设计院有限公司
法定代表人: 李拥军
法定住所: 山东省济宁市红星东路123号
成员三名称: /
法定代表人: /
法定住所: /

鉴于上述各成员单位经过友好协商,自愿组成 中建交通建设集团有限公司、济宁市市政设计院有限公司 (联合体名称) 联合体, 共同参加 汶上县民泰新农村建设投资有限公司 (招标人名称) (以下简称招标人) 汶上县经济开发区东部新区道路管网工程设计施工一体化项目 (项目名称) / 标段 (以下简称本工程) 的投标并争取赢得本工程承包合同 (以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. 中建交通建设集团有限公司 (某成员单位名称) 为 中建交通建设集团有限公司、济宁市市政设计院有限公司 (联合体名称) 牵头人。

2. 在本工程投标阶段, 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与投标和中标有关的一切事务; 联合体中标后, 联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行投标义务和中标后的合同, 共同承担合同规定的一切义务和责任, 联合体各成员单位按照内部职责的部分, 承担各自所负的责任和风险, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: 中建交通建设集团有限公司负责该项目所有的施工任务; 济宁市市政设计院有限公司负责该项目的的设计任务。按照本条上述分工, 联合体成员各自所承担的合同工作量比例如下: 中建交通建设集团有限公司负责合同中所有施工的工作量; 济宁市市政设计院有限公司负责合同中所有设计的工作量。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后, 本联合体协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 叁 份, 联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称: 中建交通建设集团有限公司

法定代表人名称: 程先勇

成员二名称: 济宁市市政设计院有限公司

法定代表人名称: 李拥军

注: 为方便投标人投标, 减少投标人电子签章次数, 实行投标文件封面一次签章, 此协议书落款处只需输入名称内容, 无需电子签章, 所盖印章人及成员名称, 相应法定代表人名称与投标文件封面签章内容一致即可。

2.西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包 中标通知书

工程项目	西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包项目						
工程地点	项目位于西咸新区丝路经济带能源金融贸易区，规划丰镐大道、现状凤栖路、现状沣泾大道、规划陇海铁路南侧路、绕城高速西辅路、穿越陇海铁路、穿越绕城高速。						
建筑面积 (m ²)	/	招标组织形式和 招标方式	委托招标、 公开招标				
结构和层数	/	质量标准	合格				
工程立项批准部 门及文号	陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 陕西咸审服准[2021]70号						
中标价 (万元)	投标总价 55374.5818 万元						
	其中： 勘察费总价：54.7250 万元，勘察费报价单价：99.5 元/米； 设计费总价：1166.7578 万元，设计费率 2.3%； 建安安装工程费总价：48953.0990 万元，建安安装工程费下浮率：3.5% 暂列金额：5200.0000 万元						
计划开竣工期限	勘察开工日期：2021-09-10	工期总日 历天数	300 日历天				
	设计开工日期：2021-09-10						
	施工开工日期：2021-09-20						
	工程竣工日期：2022-07-17						
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
	工程总承包 项目负责人	高旭 君	高级 工程师	注册证 书	壹级	京 111171849426	市政公用 工程

施工项目 经理	高旭 君	高级 工程师	注册证 书	壹级	京 111171849426	市政公用 工程
勘察负责 人	陈发 波	高级 工程师	注册证 书	/	AY124400811	土木工程 (岩土工 程方向)
设计负责 人	孙国 庆	高级 工程师	职称证 书	高级	粤高职称字第 1803001014642 号	道路与桥 梁
施工技术 负责人	郭凯	高级 工程师	职称证 书	高级	(2021) 1126018	土木工程

合同主要条款：
需要说明的问题：本项目中标单位为中建交通建设集团有限公司和深圳市市政设计研究院有限公司组成的联合体，联合体牵头单位为中建交通建设集团有限公司。

注意事项：
1、中标单位接通知后，双方按我建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同，并办理审查登记手续。
2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
5、中标单位接通知后，应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人（项目经理）等信息录入关键岗位实名制管理，不得擅自更换。

- 1 -

- 2 -

招 标 人 意 见	  (法定代表人签字) 2021年9月2日
招 标 代 理 机 构	  (印鉴) (法定代表人签字) 2021年9月2日
招 标 投 标 监 管 机 构 意 见	 (印鉴) 2021年9月4日

注：中标通知书请用 A3 白卡纸双圆打印。

- 3 -

陕 西 省 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标通知书

() 招 (施) () 年) 第 号

项目编号：E6112000207ebxq9a

工程项目：西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包

项目

招标人及法定代表人：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 (印
鉴/印章)

中标人及法定代表人：中建交通建设集团有限公司 (深圳市市政设计研
究院有限公司) (印鉴/印章)

中标项目负责人：高旭君 注册证号：京 111171849426

招标代理机构：陕西昭阳项目管理咨询有限公司 (印鉴)

2021年9月3日

陕西省住房和城乡建设厅 印

施工合同

合同编号：

西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管 工程 EPC 总承包项目合同书



发包人：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

承包人：中建交通建设集团有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

二〇二一年九月

第一部分 合同协议书

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包项目（工程名称），已接受 中建交通建设集团有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司（以下统称“承包人”）对该工程 EPC 设计和施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包项目

2. 工程批准、核准或备案文号：陕西咸审服准[2021]70 号。

3. 工程内容：本工程排水系统采用雨污分流制，排水干管分设雨水和污水两套管渠系统。雨水干管管径为规划丰镐大道-现状凤栖路-现状沣泾大道-规划陇海铁路南侧路-绕城高速西辅路-世纪大道-向北穿越陇海铁路路基段-向东侧穿越现状绕城高速、西成铁路高架段-规划雨水泵站。雨水干管主管线长度为 5248m，管径为 d1800mm-d3500mm，管材为 III 级钢筋混凝土排水管，支管长度为 7381m，管径为 d300mm，管材为 II 级钢筋混凝土排水管。污水干管管径为规划丰镐大道-现状凤栖路-现状沣泾大道-规划陇海铁路南侧路-规划污水泵站。污水干管主管线长度为 4400m，管径为 d1000mm-d1200mm，管材为 III 级钢筋混凝土排水管，支管长度为 62m，管径为 d400mm，管材为 II 级钢筋混凝土排水管。

4. 承包范围：本次招标为该项目的 EPC 总承包，具体包含本项目勘察、初步设计、施工图设计、材料设备采购、设计图纸包含所有内容的施工、交工及缺陷责任期内全部工作。

二、工期

1. 合同工期：本工程设计施工总工期为 300 日历天，其中：

(1) 勘查开工日期：2021 年 9 月 10 日

(2) 设计开工日期：2021 年 9 月 10 日

(3) 施工开工日期：以书面开工指令之日为准

工程竣工日期：以竣工验收合格之日为准

2. 实际开工日期以发包人或其委托的监理工程师发出书面开工指令之日为准。

3. 实际竣工日期以发包人竣工验收合格确认日止为准。

4. 设计施工总工期与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以设计施工总

工期天数为准。

三、工程质量标准

1.工程勘察设计要求：符合《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》及国家现行设计规范、规程、规定等，设计深度达到国家、陕西省的相关要求。

2.采购要求：设备采购符合国家相关标准并满足设计要求。

3.工程施工要求：符合国家、陕西省、西安市现行的各种标准、规范合格标准，且经监理及发包人验收合格。

四、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
 - (2) 专用合同条款；
 - (3) 合同附件；
 - (4) 通用合同条款；
 - (5) 技术标准和要求；
 - (6) 中标通知书；
 - (7) 评标过程中发出的问题澄清通知、问题的澄清；
 - (8) 招标期间发出的对招标文件的澄清、修改；
 - (9) 投标函及投标函附录；
 - (10) 价格清单；
 - (11) 招标文件其他内容；
 - (12) 投标文件其他内容；
 - (13) 承包人建议。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

五、合同价款

签约合同总价=勘察费+设计费+建筑安装工程费+暂列金额（预备费）

暂定为人民币（大写）伍亿伍仟叁佰柒拾肆万伍仟捌佰壹拾捌元（¥ 553745818.00元），含税。

1. 勘察费（含税）暂定为人民币（大写）伍拾肆万柒仟贰佰伍拾元（¥ 547250.00元），勘察费每延米单价（含税）99.50元。

2. 设计费费率为：2.3%，暂定设计费（含税）：（大写）：壹仟壹佰陆拾陆元柒仟伍佰柒拾捌元（¥ 11667578.00 元）。

3. 建筑安装工程费下浮率为：3.5%，暂定建筑安装工程费（含税）：（大写）：肆亿捌仟玖佰伍拾叁万零玖佰玖拾元（¥ 489530990.00 元）。

4. 暂列金额（预备费）：人民币（大写）伍仟贰佰万元（¥ 52000000.00元）。

六、承包人项目总负责人：高旭君；

施工项目经理：高旭君；设计负责人：孙国庆；勘察负责人：陈发波；

技术负责人：郭凯。

七：其他

1. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

3. 本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执拾贰份。

4. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



(签署页无正文)

发包人： 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 (盖章)

负责人： _____ (签字或盖章)

其委托代理人： 王嘉平 (签字或盖章)

联系人： _____

联系电话： _____

____年__月__日

承包人(联合体牵头人)： 中建交通建设集团有限公司 (盖章)

法定代表人： _____ (签字或盖章)

其委托代理人： 王润林 (签字或盖章)

联系人： 王润林

联系电话： 18629364544

____年__月__日

承包人(联合体成员)： 深圳市市政设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人： 刘和 (签字或盖章)

其委托代理人： _____ (签字或盖章)

联系人： 孙国庆

联系电话： 13828840206

____年__月__日

联合体协议书

附件 7： 联合体协议

联合体协议书

中建交通建设集团有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司（联合体成员），共同参加西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水主干工程 EPC 总承包项目（项目名称）投标并中标。现就联合体成员单位内部职责分工事宜订立如下协议。

1、联合体各成员单位职责分工

1.1 中建交通建设集团有限公司为西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水主干工程 EPC 总承包项目联合体牵头人，职责如下：

1.1.1 负责组建项目部，派驻本单位管理人员组织本项目施工工作，对本工程除设计原因外的施工质量、安全、工期等按合同约定向甲方负责。

1.2 深圳市市政设计研究院有限公司为西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水主干工程 EPC 总承包项目联合体成员，职责如下：

1.2.1 按照国家有关工程建设标准强制性条文和关于设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的勘察、设计工作，有义务按照甲方提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责，并对设计成果向甲方负总责。

1.2.2 在项目实施过程中设计方应派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。指派驻场设计应了解现场施工情况，对施工单位发现的设计错误、遗漏或对设计文件的疑问予以及时解决，并根据项目进展情况不断优化设计方案，降低工程风险。

1.2.3 工程结束前，设计方应保证该工程主要承包人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量。

1.2.4 设计方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，并按合同规定时限交付设计资料及文件。

1.2.5 负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

1.2.6 负责对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计方错误造成工程质量事故损失，应由设计方负责采取补救措施。

1.2.7 按合同约定时限交付勘察设计资料及文件，设计方提供的勘察资料深度必须满足工程施工的需要，若由于设计方勘察深度不足（包括勘察不准确、地质地形不符等）、设计

调查不全面或设计方案欠妥等设计方原因造成施工方无法施工，需要补勘、完善、修改或变更设计的，设计方在收到施工方的通知后必须 3 天内到达现场开展地质补勘或加密勘探，否则施工方有权委托其他有资质的单位完成本项工作而无须设计方同意，其实际发生地质勘察费用由设计方承担。

1.2.8 本项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商，不得收取生产厂、供应商的回扣，一经发现，施工方有权要求甲方扣减与该部分款项对应的勘察设计费。

1.2.9 设计方设计不满足发包人要求，设计方自行修改设计，直至符合要求。满足工艺需求和所延误工期自行承担。

2、总承包费用界面划分及分配。

参考主合同相关约定

3、工期合理计划及工期延误责任划分。

工期计划参考主合同约定，如勘察延误、设计图纸提供不及时等设计方的原因，造成的竣工日期延误，由设计方承担。施工方有权要求设计方支付因工期延误发生的费用。

4、工程质量及安全文明施工管理

工程质量标准及安全文明施工管理按主合同约定执行，若因设计不满足现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定导致工程质量不符合要求，设计单位在对甲方负全责的同时，不免除施工方追责的权利。

5、工程价款的支付与结算

甲方在支付设计工程价款前，需经施工方确认设计成果并签字后方可支付，设计工程款支付比例与支付方式按主合同约定执行。

6、材料、设备供应及管理

参考主合同约定执行。

7、与发包人对接的总协调联系人及各成员单位的对接联系人

参考主合同约定执行。

8、争议解决

参考主合同约定执行

注：本协议作为主合同（西咸新区能源金融贸易区凤栖路周边排水干管工程 EPC 总承包项目合同）的附件，与主合同具有同等法律效力，自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称: 中建交通建设

集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: 刘世 (签字或盖章)

年 月 日



成员名称: 深圳市市政设计

研究院有限公司 (盖单位章)



法定代表人

或其委托代理人: 刘世 (签字或盖章)

年 月 日



3.南昌县城乡供水一体化企业投资工程 EPC 总承包 中标通知书

履约担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款		/
其它需要说明的问题:		/
招标单位意见	法定代表人:	 2023年11月10日
	招投标监管机构签收	签收人:  2023年11月10日

注:本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

江西省房屋建筑和基础设施工程总承包招标

中标通知书

赣建洪南昌县招字[2023]第063号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇二三年

中铁上海工程局集团有限公司和中国市政工程中南设计研究总院有限公司
联合体:

经评标委员会评审,现决定南昌县城乡供水一体化企业投资工程 EPC 总承包由联合体单位中标承建,希望双方按照招标、投标文件确定的条件,积极配合,共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内,到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓名	证号	身份证号码	
设计负责人	沈浩	173331434	410304198305221512	
	王洲	沪 1312019202004826	42052119860921007X	
施工负责人	王洲	沪 1312019202004826	42052119860921007X	
	杜丽霞	G3433000197	340211198103230621	
关键技术负责人	陈树芳	1011610410116000380	130229197409057438	
	范广	1012110900001000764	500223199401202557	
	王剑	沪建安 C3(2017)0081258	412702198902123137	
	刘鹏山	1011811510118000281	622822198609150734	
	杨飞	1011611110116000652	130682198601221398	
	凌莉辉	1011611210116000487	340121198502086762	
	陶海云	1011811310118000341	340121198502086762	
	胡晓玉	1011611410116000735	510121199104191568	

特此通知。

招标人:  (章)

法定代表人:  (章)

经办人: 艾耀 联系电话: 47779237515

2023年11月6日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	南昌县城乡供水一体化企业投资工程 EPC 总承包		
建筑面积	11521.43 m ²	建筑结构/层数	/
工程类别	市政工程	中标工期	731 日历天
中标价	设计费: 7008292.50 元, 建安费 489324408.88 元		
总价让利下浮系数	设计费下浮: 19.25%; 土建+安装费下浮: 5%; 设备费下浮: 3%。		
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标工程范围	(1) 设计范围: 包括但不限于施工图设计、施工至竣工验收全过程设计技术服务及后续现场配合服务、配合报批报建等工作,同时设计单位必须对施工图纸范围内的建设内容进行优化设计。 (2) 采购范围: 本项目建设内容涉及的相关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务,最终以招标人书面确定的采购内容为准。 (3) 施工范围: 招标人审定的施工图纸范围内全部施工内容,包括完成本项目所有功能需求的设计、施工、竣工验收及保修期内的保修等工程内容及招标人委托的与本工程建设相关其他内容。		
工程质量创优奖励措施	/		
工程款支付办法	按招标文件要求		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	/		
备注	/		

施工合同

合同编号CE270242023000012

南昌县城乡供水一体化企
业投资工程 EPC 总承包
合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局
制定

(1) 前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、协助项目的工程报建；协助办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、卫生验收、质量验收、规划验收等工作，协助施工过程中与各级政府、团体组织、企业、个体等涉及工程事项的沟通协调，并支付办理上述工作所需费用，该等费用已包含在签约合同价内；

(2) 设计（含施工图设计）：

包括但不限于根据招标范围及限额进行施工图设计、优化设计、施工图送审及修编、设计变更、全过程的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、组织及配合专家评审等），配合项目报批报建等工作。

(3) 设备采购与建筑安装工程施工作：

1) 负责本工程临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工作业；

2) 完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作及配合发包人委托的第三方检测工作；

3) 根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包人工、包施工机具、包材料、包生产设备采购及安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制工程结算及配合工程结算审核、包移交、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。

4) 技术培训、系统调试、初步完工到调试、试运行等，并在本工程通过竣工验收后，向发包人移交合格的工程；

5) 本工程质量保修期内的缺陷修复（含2年的备品、备件）；

6) 与本工程建设有关的其他工作。

(4) 完工验收、竣工试验及竣工验收等

负责项目完工验收、竣工试验及竣工验收和最终交付投产等。

具体承包工作内容详见招标文件、合同条款、技术要求、标准及规范、图纸、工程量清单、施工图预算书等。

二、合同工期

1. 计划开始工作日期： / ；实际开始工作日期：自本合同签订之日起。

计划开始现场施工日期：2023年12月10日前。实际开始现场施工以发包人批复或发
包人授权工程师/监理下发的开工通知载明日期为准。

计划竣工日期：2025年12月10日。

工期总日历天数：731天（含设计工期，自计划开始工作之日起至整体竣工验收合格之日止），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2. 关键节点工期

(1) 设计节点工期：

1) 自本合同签订之日起【30】个日历天内提交施工图初稿及相关文件，需分批次出具施工图的，按发包人根据现场情况要求执行；

2) 施工图初稿在发包人确认后【15】个日历天内提交审图机构审查通过。

3) 其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则，按发包人的要求确定。

承包人应于合同签订后【7】个日历天内，根据设计节点工期要求编制进度计划报发包人审批，以发包人批准的进度计划执行。

(2) 施工节点工期：

2024年1月31日前完成【黄马水厂具备通水条件】；

2024年11月30日前完成【南新水厂具备通水条件】；

2025年3月31日前完成【银三角水厂具备通水条件】；

2025年6月30日前完成【管网全面完工】；

2025年12月10日前完成【所有项目的竣工验收】。

上述关键节点工期（里程碑节点）作为承包人工期考核的依据。如在实施过程中，以上关键节点工期无法完成，则承包人应在保证总体工期的前提下修正关键节点工期，并报发包人确认后执行。但发包人对承包人修正工期的确认并不免除或减轻承包人的工期违约责任，同时对承包人的工期奖惩考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及关键节点工期）执行。发包人有权根据实际需要调整关键节点，且无需对承包人进行任何补偿。

三、质量标准

工程质量标准：

（一）工程设计质量标准：按国家、省、项目所在地或行业现行的工程设计准则和相关规范要求，满足发包人的使用功能需求，并通过发包人及有关部门或专业机构的审查。

（二）工程施工质量标准：符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求，严格按照国家现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关验收规范以及《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）等有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家及地方现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工验收备案的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。

（三）设备技术质量要求：采用的设备（含构配零件，下同）均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及

工程质量验收标准执行，必须达到竣工验收备案的合格标准，一次验收合格，政府各专业监管部门100%验收合格。

(四) 发包人的其他要求：

1、满足《广东粤海水务股份有限公司水处理工艺设计标准》、《广东粤海水务股份有限公司建筑外观设计标准及图册》、《广东粤海水务股份有限公司工程造价成本指标标准(试行)》以及《广东粤海水务股份有限公司“星级水厂”评价管理办法(试行)》标准。

2、出厂水水质全面优于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，出厂水浊度 $\leq 0.3NTU$ ，出厂水浊度的月度合格率 $\geq 99\%$ ，出厂水消毒剂的月度合格率 $\geq 99\%$ ，城区最小服务水头为24m，集镇最小服务水头为16m，农村供水区最小服务水头为12m，压力合格率 $\geq 97\%$ ；取水综合单位电耗 $\leq 380kWh/(km^3 \cdot MPa)$ ；配水综合单位电耗 $\leq 380kWh/(km^3 \cdot MPa)$ ；自用水率 $\leq 3\%$ ；取水、配水泵房应实现单泵电量计量、泵前泵后压力计量。

3、银三角水厂自控需满足工艺流程自动化控制闭环运行要求：①工艺全流程中各设备(水泵机组、各工艺单元设备)可实现厂级中控及自动化闭环控制。②配置齐全的原水(水量、水温、pH、溶解氧、电导率和浊度)、沉后水(浊度)、滤后水(浊度)、出厂水(水量、水压、pH、消毒剂和浊度)等水质在线监测仪表。③智能化仪表覆盖应满足巡检无人化要求，智能仪表覆盖率应高于80%，仪表连续正常监测率高于98%。④实现全厂排泥水全自动控制、智能投药等功能。⑤实现全厂及各工艺单元能耗、药耗统计分析及预警，且可根据模型计算药耗预测使用方案。⑥结合智能巡检及智能识别等技术，实现全厂安防监控全融合。

(五) 安全文明目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。实现安全“六个零”的目标：

- 1) 杜绝重伤及以上人员伤亡事故；
- 2) 杜绝重大机械设备事故；
- 3) 杜绝重大火灾事故；
- 4) 杜绝负主要责任的重大交通事故；
- 5) 杜绝环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；
- 6) 不发生职业健康事故。

四、签约合同价

本合同以中标暂定总价作为签约合同价，为人民币(大写)肆亿玖仟伍佰叁拾玖万玖仟柒佰零捌元捌角捌分(¥495399708.88元)，由设计费、工程费构成。其中：

1、设计费：

人民币(大写)陆佰零柒万伍仟叁佰整(¥6075300.00元)。其中，增值税率： 6% ，不含税价款为(大写)伍佰柒拾叁万壹仟肆佰壹拾伍元零玖分(¥5731415.09元)，税金为人民币(大写)叁拾肆万叁仟捌佰捌拾肆元玖角壹分(¥343884.91元)。设计费为固定总价包干。

2、工程费

(1) 该部分费用暂定价为人民币（大写）肆亿捌仟玖佰叁拾贰万肆仟肆佰零捌元捌角捌分（¥489324108.88元）。其中，增值税率：9%，不含税价款为（大写）肆亿肆仟捌佰玖拾贰万壹仟肆佰柒拾陆元零肆分（¥448921476.04元），税金为人民币（大写）肆仟零肆拾万零贰仟玖佰叁拾贰元捌角肆分（¥40402932.84元）。

(2) 工程费中：本项目为固定综合单价承包合同，项目结算时单价依据EPC总承包合同附件9已标价工程量清单内的综合单价执行，工程量结算以双方实际确认量为准；实际施工过程中，如有EPC总承包合同附件9已标价工程量清单外项目，依据专用合同条件13.3执行。

3、以上价格均含增值税，如无特殊约定，本合同所指税金均为增值税，所指发票均为增值税专用发票。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额作相应调整，但不含税价款不因此而调整，本合同另有约定的除外。

4、如承包人为设计、施工等单位组成的联合体，本合同费用可由发包人向设计、施工等联合体单位分别支付，即发包人向施工单位支付工程费用（根据承包范围、承包内容经发包人审核后支付）、向设计单位支付设计费（根据承包范围、承包内容经发包人审核后支付）但无论本合同约定的所有保函、保证金以何主体、何种方式提供，联合体各方均应就本合同约定的承包人的全部义务向发包人承担连带责任，发包人有权就联合体任意一方的违约行为提取该担保项下金额。

五、合同双方账户及开票信息

发包人：南昌县供水有限责任公司

开户名称：南昌县供水有限责任公司

开户银行：中国银行南莲支行

纳税人识别号：91360121746069397F

账号：1947 06741609

承包人1：中铁上海工程局集团有限公司

开户名称：中铁上海工程局集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

纳税人识别号：91310000566528939E

账号：31001519300059999999

承包人2：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

开户名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行

纳税人识别号：91420100177666879T

账号：7381910182600004799

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王洲。

七、合同文件构成

本协议与下列文件一起构成合同文件：

(1) 履行本合同的相关补充协议（含经双方盖章确认的工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证等修正文件）；

(2) 合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 专用合同条件

(5) 合同附件；

(6) 通用合同条件；

(7) 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及说明等）；

(8) 发包人确定的项目管理制度名称：包括但不限于：《粤海水务控股有限公司工程建设参建单位考核管理办法》、《广东粤海控股集团有限公司工程项目承包商信用评价管理办法》、《安全文明施工标准化工作指引》、《工程项目施工相关方安全管理指引》、《粤海水务控股有限公司建设工程安全管理办法（试行）》、《沟槽开挖安全管理规定》、《施工安全文明环境管理标准化工作手册》。

(9) 投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料，以符合招标文件和经发包人书面同意者为准，但若投标文件中承包人承诺的义务、责任比招标文件和合同条款的规定更高更大、对发包人更有利者，以该等对发包人有利的承诺为准）；

(10) 标准、规范及有关技术文件；

(11) 施工设计图纸和专用合同条件约定的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方盖章确认的文件均构成合同文件组成部分。

专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 如承包人为联合体的，须明确且须以承担施工任务的单位为牵头人，承包人除承担本工程的设计和施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下的责任和义务，包括但不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，承包人关于联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且在本合同履行中，联合体各方接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人所有联合体成员；发包人对承包人联合体各方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

九、订立时间

本合同于 2024 年 1 月 10 日订立。

十、订立地点

本合同在江西省南昌市南昌县订立。

十一、合同生效

本合同经双方加盖公章或合同专用章生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 捌 份。

(以下无正文)



发包人：(公章或合同专用章)



合同编号CE270242023000012

承包人：(公章或合同专用章)



承包人：(公章或合同专用章)



联合体协议书

联合协议书

中铁上海工程局集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合投标，共同参加南昌县城乡供水一体化企业投资工程 EPC 总承包（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合投标事宜订立如下协议。

1、中铁上海工程局集团有限公司（施工单位名称）为联合投标牵头人，中国市政工程中南设计研究总院有限公司（设计单位名称）为联合投标成员。

2、联合投标牵头人合法代表联合投标各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合组成的投标人提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合组成的投标人将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件（施工标盖施工单位章、设计标盖设计单位章）。

4、联合投标各成员单位内部的职责分工如下：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（成员单位名称）负责设计，中铁上海工程局集团有限公司（成员单位名称）负责施工。

5、联合投标牵头人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主承担合同规定的联合或各自的义务、责任和风险；

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式多份，联合体成员各执一份，中标后再报送招标人一份。

牵头人名称：中铁上海工程局集团有限公司（盖施工单位公章）

施工单位法定代表人：建营（签字或盖章）

成员名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖设计单位公章）

设计单位法定代表人：李伟（签字或盖章）

2023年10月30日



4.恩平市镇海湾区供水工程项目 EPC+O
中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [06723] 号

(主)江门公用水务环境股份有限公司, (成)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司, (成)中铁上海工程局集团有限公司, (成)广州地质勘察基础工程有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为恩平市镇海湾区供水工程项目 EPC+O【JG2022-16416】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)肆亿零贰佰玖拾贰万肆仟柒佰元整(¥40, 292. 47 万元)。

其中:

项目负责人姓名: 胡泽苏



招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年11月10日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章: 陈伟峰

2022年11月10日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天寿路333号 510630
WWW.GZGZCY.CN

日期: 2022-11-11



施工合同

恩平市镇海湾区供水工程项目 EPC+O

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 恩平市公用事业投资经营管理有限公司

承包人(全称): (成) 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

承包人(全称): (成) 中铁上海工程局集团有限公司

承包人(全称): (成) 广州地质勘察基础工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就恩平市镇海湾区供水工程项目EPC+O的工程总承包及有关事宜协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 恩平市镇海湾区供水工程项目EPC+O。

2. 工程地点: 广东省江门市恩平市。

3. 工程审批、核准或备案文号: 恩发改核准【2022】1号。

4. 资金来源: 企业自筹。

5. 工程内容及规模:

本项目工程内容及规模: 恩平市镇海湾区供水工程项目主要建设内容以锦江水库和凤子山水库作为水源点, 凤子山二级电站进水口上游 250m 处新建取水口, 通过两条 DN900 球墨铸铁管引水至水厂进水口, 通过 DN900 球墨铸铁管(双管)沿凤子山水库进库路输送原水至恩城街道办大陂村旧砖厂(水厂厂址), 水厂主体生产建筑物有配水池、絮凝沉淀池、V 形滤池、清水池、回收水池、输水泵房、污泥浓缩池、加药间及脱水机房。本工程永久占地 170 亩, 其中水厂占地 65 亩, 管道占地 105 亩。办公楼、管理房、输水泵房、加药间、反冲洗间、絮凝沉淀池、过滤池、清水池、综合管理房 6 万 m³/d 建设, 预留远期增建 4 万 m³/d 建设用空间。

水厂清水池出水经加压泵房加压后通过铺设至大槐、横陂镇供水主管网输送至大槐、横陂, 与现状供水支管连接, 实现供水, 同时预留供台山市北陡镇和深井镇的预留口。

工程包括: 新建水厂; 铺设供水管网 46.9 千米, 其中 DN900 球墨铸铁管 8.4 千米; DN1000 球墨铸铁管 9.5 千米, DN800 球墨铸铁管 29 千米等建设。

经批复的总投资估算为【47078.42】万元。

6. 工程承包范围:

(1) 勘察: 岩土工程勘察、工程测量(含修测、水下地形测量)、初勘、详勘、超前钻、物探、管线摸查、勘察过程中的协调工作等。负责旧路(旧桥)检测(若有), 以及与本项目建设相关所需进行调查的水文等。

(2) 设计：包括但不限于初步设计、工程勘测、工程概算编制、施工图设计、图纸变更、设计阶段专家论证等、全过程的技术把关及跟踪服务。

(3) 施工：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，负责场地准备、施工、工程材料及设备采购、工期、质量、安全生产、文明施工、工程预算编制、竣工图编制等，及负责招标范围内工程完工验收通过、结算等工作。

二、合同工期

计划开工日期：2022年11月13日。

计划第一期工程开始现场施工日期：2022年11月13日。

本工程总工期 24 个月，本工程的初步勘察、详细勘察、初步设计在本合同签订后整体一次性实施，施工图设计和施工按照三部分工程内容实施。

项目工期(建设期)：本项目整体工期为 2 年。其中恩平市镇海湾供水工程项目 EPC+O 工期为 24 个月。每个子项目实际施工开工日以从业主方完成土地交付工作、工程具备建设条件、监理工程师发出开工令的时间起算。

运营维护期(运营期)：本项目运营维护期固定为 2 年。恩平市镇海湾供水工程项目 EPC+O 自整体完工验收，具备厂网全线使用功能并经发包人同意后进入正式运营维护期。运营期的开始时间可根据项目完工的时间顺延，运营维护期 2 年时间不变。

项目工期(建设期) 分别为：①准备工期，1个月；② 勘察设计工期，2个月；③主体工程施工期，20 个月；④完工收尾工期，1个月，具体在双方确定各期工程内容后确定该期工程的工期。项目工期以工程具备建设条件且监理工程师发出开工令的时间起算，至该期工程完工验收之日止(或发包人明确后续工程不再继续施工为止)，若发包人明确甩项工程不再继续实施，承包人不得追究发包人责任。

本工程整体的完工日期以最后一期工程完工日期为准。但本工程总工期仅作为计划使用，本合同中关于工期的要求、工期违约责任等约定均以每一期工程的工期分别考察。

三、质量标准

工程质量标准：

(1) 勘察质量标准：**合格。符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准。**

(2) 设计质量标准：**合格。符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务书等要求。**

(3) 施工质量标准：**合格。符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》有关规定。**

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为：

人民币(大写) **叁亿柒仟陆佰伍拾伍万肆仟柒佰元整** (¥376554700.00 元)，其中不含税金额：345989211.53元，税金30565488.47元。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 勘察费(含税)：人民币(大写) **捌佰柒拾陆万零贰佰元整** (¥ 8760200.00 元) (勘察费下浮率为 0.52%) 其中不含税价：8264339.62元，税金495860.38元，税率6%。

说明：勘察费合同价为暂定合同价，勘察费结算时参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的规定按经发包人确认的实际应予计量工程量计算后再乘以 80%×(1-中标下浮率)计取。(注：勘察费结算价不得超过勘察费最高限价。)

(2) 设计费(含税)：人民币(大写) **壹仟壹佰伍拾万零肆仟玖佰元整** (¥ 11504900.00 元) (设计费下浮率为 0.49%) 其中不含税价：10853679.25元，税金651220.75元，税率6%。

说明：设计费合同价为暂定合同价，工程设计收费基价参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)进行计算，以财政审核定案的工程建安费预算价为计算额。设计费最终结算金额=工程设计收费基价×专业调整系数(0.8)×工程复杂调整系数(1.0)×附加调整系数(1.3)×80%×(1-中标下浮率)。(注：设计费结算价不得超过设计费最高限价。)

(3) 建安工程费(含设备购置费，含税)：人民币(大写) **叁亿伍仟陆佰贰拾捌万玖仟陆佰元** (¥356289600.00元) (建安工程费下浮率为1.10%)。其中，不含税金额：人民币(大写) **叁亿贰仟陆佰捌拾柒万壹仟壹佰玖拾贰元陆角陆分** (¥326871192.66元)，税金：人民币(大写) **贰仟玖佰肆拾壹万捌仟肆佰零柒元叁角肆分** (¥29418407.34元)，税率：9%。

说明：建安工程费合同价=建安工程费最高限价×(1-建安工程费下浮率)。建安工程费合同价为暂定价，本项目施工图经过项目公司确认，建设单位审核，审查机构审查合格后，根据最终确认的施工图纸，施工单位采用工程量清单模式编制施工图预算，经建设单位委托的第三方审定后，按招标文件约定的方法，得出合同价格清单的单价及总价，作为支付进度款的依据；建安工程费按实际完成应予计量工程量结算，建安工程费(结算价)=(审定建安工程费结算价(由财政投资审核机构审定结算)-安全生产措施费)×(1-建安工程费中标下浮率)+安全生产措施费。

工程费中的预备费是指在项目建设实施过程中，如由于设计变更、或不可抗力、或隐蔽工程验收时发生的挖掘及验收结束时进行恢复、或在建设期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨等原因所导致费用增加，致实际所需的建安工程费用超出本项目招标时

候的建安工程费用的，可在预备费中列支，但费用的增加总额不超预备费的总额。预备费应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

本工程采用经审核下浮后的预算工程量清单综合单价包干(合同约定调整的除外，如施工期间人工价格、材料价格、机械使用费变动超出约定范围)，措施费、其它项目清单费以经审核预算的费率结算，有单价的措施费、其它项目以经审核的预算综合单价包干并结合下浮率下浮。承包人结算时须下浮后方可结算。

以上价格均含增值税，如无特殊约定，本合同所指税金均为增值税，所指发票均为增值税专用发票。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及签约合同价需作相应调整，但不含税价款不因此而调整，本合同另有约定的除外。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：**合同价格形式由总价合同调整为单价合同，按实际完成应予计量的工程量结算。**

3. 合同价款支付:

发包人于建设期内按照工程进度支付该项目60%的建安工程费(包括施工临时工程费用及独立费用)及100%的工程建设其他费，运营期内根据绩效考核结果支付剩余40%的建安工程费。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：胡泽苏。

(1) 本合同的工程总承包项目理由施工负责人担任，合同中有关项目经理权利和义务均由施工负责人承担。

(2) 设计负责人:

本合同设计负责人为王健。

(3) 勘察负责人:

本合同勘察负责人为汪令明。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;

- (3) 招标文件;
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (5) 通用合同条件;
- (6) 承包人建议书 (如有);
- (7) 价格清单;
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察、设计、采购和施工等工作, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 本项目为业主资产, 乙方不得用于抵押、贷款等业务。

八、项目履约保障机制

1. 强制保险方案

项目建设和运营维护期间可能遇到不可预期或不可控制的风险, 总承包商应按行业的国家管理规定办理和维持合理的建设和运营保险。本项目强制保险内容主要包含:

- (1) 项目工期应投保险种: ①建筑安装工程一切险; ②第三者责任险。
- (2) 项目运营维护期应投保险种: ①财产一切险; ②第三者责任险。
- (3) 除本条所述强制险种外, 承包商应根据谨慎运营维护惯例购买相应的险种。

2. 履约担保体系

履约担保体系主要包括投标保证金、建设运营履约保证金。任一保证金被提取任意金额后, 承包商应在总承包合同约定期限内 (一般为五个工作日) 恢复至原始金额。

表 8-2 履约担保体系

条款	投标保证金	建设运营履约保函
提交主体	投标人	EPC+O 中标施工单位
提交时间	递交投标文件之前	签订 EPC+O 合同之前
退还时间	签订 EPC+O 合同之后	运营维护期期满
受益人	招标人	建设管理单位
保证金	50 万	为中标合同总价的 5%。(含运营部分费用)
担保事项	投标文件承诺的履行、合同 签署等	项目建设进度、建设质量、运营绩效、 服务质量标准达标、 安全保障等

九、项目移交

1. 移交范围

运营维护期届满，承包人应向发包人或其指定机构移交：

- 1) 合同约定的建筑物、管网、设备、设施等资产；
- 2) 发包人或其指定机构可以合理要求的且此前承包人未曾按照本合同规定交付的运营、维护、修理及移交记录和其他资料，以使发包人或其指定机构能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；
- 3) 项目设施、设备的技术资料和使用维护手册等。

2. 移交程序及标准

项目整体运营期满前2个月，承包人向发包人提交移交申请及方案。发包人或其指定机构和承包人成立移交委员会，另行协商约定移交程序。移交委员会根据项目实际运营情况，另行协商约定移交标准。

3. 移交后的效力

移交完成后承包人在本合同项下的权利和义务即应终止，双方于移交日之前发生及未付的债务除外。接收人接管项目后具有项目运营的权利和义务。

十、订立时间

本合同于 2022 年 11 月 12 日订立。

十一、订立地点

本合同在 广东省江门市恩平市 订立。

十二、合同生效

本合同经双方盖章并经授权代表签字后生效。

十三、合同份数

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 12 份。

云
正
机
引
的

(以下为签署页)

发包人：恩平市公用事业投资经营管理有限公司 (盖章) 承包人：中铁上海工程局集团
有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

914407850585246830

91310000566528939E

地址：恩平市恩城街道锦茂路8号

地址：上海市静安区江场三路278号

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人： 裨伟强

法定代表人： 王建营

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话： 0750-7812696

电话： 021-80277861

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国工商银行恩平市支行

开户银行：建设银行上海第六支行

账号：2012009009124892335

账号：31001519300059999999

纳税人识别号：914407850585246830

纳税人识别号：91310000566528939E

联合体协议书

四、联合体协议书

联合体协议书

江门公用水务环境股份有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、广州地质勘察基础工程有限公司（所有单位名称）自愿组成联合体，共同参加恩平市镇海湾区供水工程项目 EPC+O（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、江门公用水务环境股份有限公司（牵头单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 江门公用水务环境股份有限公司（满足运营维护服务要求的单位名称）：作为本项目总负责单位，除承担本项目的运营维护服务外，还对本招标项目负责协调管理，具体按合同要求。

② 广州地质勘察基础工程有限公司（满足勘察资质要求的单位名称）：作为本项目勘察负责单位，承担本项目的勘察内容工作，其中广州地质勘察基础工程有限公司（满足勘察资质要求的单位名称，只可填写一家单位，如只有一家单位承担本工作，则填写该单位名称）为本项目勘察主要协调方，负责勘察总协调管理工作，具体按合同要求。

③ 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（满足设计资质要求的单位名称）：作为本项目设计负责单位，承担本项目的设计内容工作，其中上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（满足设计资质要求的单位名称，只可填写一家单位，如只有一家单位承担本工作，则填写该单位名称）为本项目设计主要协调方，负责设计总协调管理工作，具体按合同要求。

④ 中铁上海工程局集团有限公司（满足施工资质要求的单位名称）：作为本项目施工负责单位，承担本项目的施工内容工作，其中中铁上海工程局集团有限公司（满足施工资质要求的单位名称，只可填写一家单位，如只有一家单位承担本工作，则填写该单位名称）为本项目施工主要协调方，负责施工总协调管理工作，具体按合同要求。

- 5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议一式伍份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：江门公用水务环境股份有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：何发光（签字或盖章）

成员名称：中铁上海工程局集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：王建（签字或盖章）

成员名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：张高（签字或盖章）

成员名称：广州地质勘察基础工程有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：何发光（签字或盖章）

2022年10月12日

注：

1. 本协议由委托代理人签字（或盖章）的，应附法定代表人签字（或盖章）的授权委托书。
2. 如果联合体单位多于三家的，投标人可自行对联合体协议书的内容进行补充。
3. 若投标人为联合体投标的，且承接施工任务或勘察设计任务的单位数量为两家或以上的，则项目负责人（施工负责人）、施工技术负责人、设计负责人、勘察负责人、专职安全人员等人员均由联合体上述约定的施工主要协调方或勘察设计主要协调方提供，联合体协议书可根据实际情况进行修改。

5.玉溪市红塔区北片区排水管网完善工程（EPC 总承包）
中标通知书

中标通知书

中铁上海工程局集团有限公司（玉溪市政规划设计院）：

贵单位于 2025 年 1 月 13 日所递交的玉溪市红塔区北片区排水管网完善工程（EPC 总承包）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：施工部分投标报价：下浮 5.21%，并按招标文件规定的结算方式进行最终结算，设计部分投标报价：下浮 27.00%（报下浮率），并按招标文件规定的结算方式进行最终结算。

质量目标：①工程设计符合现行国家标准、行业标准、地方规范及规程等，且满足招标人的设计要求及建设目标，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据、满足施工要求，并通过图纸审查。②工程施工符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，一次性验收合格并通过备案。

项目实施时间：设计周期：整体设计周期 45 日历天提交成果文件，逾期违约金为人民币 2000.00 元/天。施工工期：24 个月（具体开工日期以监理开工令为准）。

履约保证金：合同暂估价的 5%。

投标保证金：400000.00 元（大写：肆拾万元整）。

项目经理：于长波，证书名称：一级注册建造师（市政公用工程），证书编号：沪 1312023202403691，

设计负责人：张艺馨，证书名称：注册公用设备工程师（给水排水），证书编号：CS215300279。

请贵单位在接到本通知书后的30日内到玉溪市红塔区住房和城乡建设局与我方洽谈并签订合同，并按贵单位投标文件的承诺向我方提交履约担保。

特此通知！

负责人：（签章）

招标人（盖章）：玉溪市红塔区住房和城乡建设局

2025 年 1 月 20 日

招标代理机构（盖章）：玉溪凌恒项目管理咨询有限公司

2025 年 1 月 20 日

施工合同

GF-2020-0216

合同编号: ZJ-BPQ2025-005

建设项目工程总承包 (EPC) 合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：玉溪市红塔区住房和城乡建设局
承包人（全称）：中铁上海工程局集团有限公司(牵头人)
玉溪市政规划设计院（成员）
代管人（全称）：玉溪润城城乡投资有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就玉溪市红塔区北片区排水管网完善工程的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1、工程名称：玉溪市红塔区北片区排水管网完善工程。
- 2、工程地点：玉溪市红塔区。
- 3、工程审批、备案文号：玉红发改能环〔2022〕13号、玉红建复〔2023〕11号。
- 4、资金来源：地方财政资金 16555 万元，同时积极向上争取中央预算内和专项债券等上级资金支持。
- 5、工程内容及规模：
 - （1）中心城区排水管网完善：聂耳路 DN600，2480m，环山路 DN600，2490m，中卫片区 DN600，7040m；
 - （2）纵一路新建排水管：排水管网建设 DN1200，3012m；
 - （3）红龙路排水管网补全工程：排水管网建设 DN800，6220m，一体化提升泵站 1 座；
 - （4）南祥路管网改造：排水管网建设 DN600，1845m，DN1000，1845m；
 - （5）中心城区节点改造：88 个；
 - （6）玉溪大河中心城镇流域排水治理：白龙河、红旗河、张东河排水管道建设 DN400，1.83km，DN600，1.74km，DN600（HDPE）5.45km，一体化提升泵站 1 座，中心城镇沿线流域村庄管网完善 DN300，28.80km，DN400，14.6km，DN500，8.4km。

具体实施内容以最终经审核的施工图及发包人委托为准。

6、工程承包范围：

- （1）设计部分：完成玉溪市红塔区北片区排水管网完善工程（EPC 总承包）的全部设

计工作，工作包含施工图设计且需满足本项目施工要求所涉及的施工图设计、设计相关内容以及全过程技术服务；按设计规范要求提供全套设计成果资料并归档，配合甲方报批报建（含报规图纸）、专家咨询、资料收集、完成相关政府部门的审批工作，配合甲方取得相关部门批复、配合甲方进行施工图设计审查及相关后续服务以及本项目施工过程中的全过程设计跟踪服务、协调工作及其他相关图纸设计工作直至本项目工程竣工验收备案完成。具体实施内容以招标人委托为准。

(2) 施工部分：

中心城区排水管网完善：聂耳路 DN600, 2480m, 环山路 DN600, 2490m, 中卫片区 DN600, 7040m；

纵一路新建排水管：排水管网建设 DN1200, 3012m；

红龙路排水管网补全工程：排水管网建设 DN800, 6220m, 一体化提升泵站 1 座；

南祥路管网改造：排水管网建设 DN600, 1845m, DN1000, 1845m；

中心城区节点改造：88 个；

玉溪大河中心城镇流域排水治理：白龙河、红旗河、张东河排水管道建设 DN400, 1.83km, DN600, 1.74km, DN600 (HDPE) 5.45km, 一体化提升泵站 1 座, 中心城镇沿线流域村庄管网完善 DN300, 28.80km, DN400, 14.6km, DN500, 8.4km。

具体实施内容以最终经审核的施工图及招标人委托为准。

(3) 本工程总承包范围为暂定，发包人保留调整工程发包范围和内容的权利，承包人对此无异议，也不能进行索赔。

(4) 本工程规模为暂定，在实施过程中，发包人可根据实际情况进行调整，如有调整应及时以书面形式通知承包人，三方根据实际发生工程量结算。

(5) 本工程在实际施工中施工内容若有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计调整的要求，并按发包人的要求进行设计调整，按调整内容调整施工范围及内容。未经发包人书面同意，承包人不得擅自变更工程承包范围及内容。

二、合同工期

合同关键节点暂定计划工期要求：

1、设计：承包人必须在 45 日历天内（具体开工日期以合同签订后，且发包方提交必要的设计资料起算）完成施工图设计并送审。单项工程设计周期不超过 20 日历天，自发包人发布书面通知日起。

2、施工：承包人必须在 24 个月（具体开工日期以监理开工令为准）完成承包范围内

的全部工作。如政策原因导致项目无法推进工期相应顺延。

3、以上时间包括设计启动至完成、人员进场、设备及材料订购、施工准备至初步验收合格在内的所有工作所需的时间，承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。

4、承包人须综合考虑节假日、雨季对施工的部分影响，因不可抗力原因造成不能正常施工时，必须经发包人代表签字并盖章确认后，工期方可顺延。但由于承包人施工质量不符合国家相关验收标准或设计和发包人要求而造成的返工，工期不顺延。

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整（总工期调整幅度 $\leq 10\%$ ），承包人必须采取一切必要措施保证竣工日期，不得延误。另外无论任何情况，单次停工 10 天以内不单独计算停工费，如果超过 10 天并造成较大损失，三方根据实际损失情况，就相应处理方式友好协商（承包人的原因造成停工的除外）。

5、当设计进度或施工进度严重滞后，或是个别专业设计及个别工序迟迟不开工影响后续施工，个别工序工人严重不足，经发包人三次催促仍没有完成设计或工人进场或承包人未能解决进度滞后问题，严重影响后续施工，承包人承担相应违约责任，同时必须采取相关措施按合同约定要求及节点按时按质按量完成承包范围内的全部工作。

三、质量标准

1、工程质量标准：

（1）全部工程质量合格，符合国家及地方现行验收规范，符合国家、地方及行业质量检验评定的合格标准，符合合同约定质量要求，在各个工程节点验收合格，确保一次性验收合格（含政府各专业监管部门验收合格并备案完毕）。

（2）按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，满足本合同中对于工程实体质量和管理行为的要求，在各个工程节点验收合格。

2、设计质量要求：满足本项目工程设计及施工的要求，符合国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批，并通过图纸审查，并对所提供的成果质量负终身责任，详见合同附件 1“设计合同”。

四、签约合同价与合同价格形式

1、承包方式：承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于：包施工图设计（包含相关专业二次深化设计）、包工、包料、包质量、包施工机械、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程一次性通过验收、资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包利润、包税费、包风险（不可抗力风险除外）等。

2、暂估签约合同价（含税）为：**¥34535.60万元**（人民币大写：**叁亿肆仟伍佰叁拾伍万陆仟元整**）。

暂估签约合同价（下浮后）详见下表：

序号	项目名称		含税暂估价 (万元)	不含税暂定价 (万元)	暂估税金 (万元)	税率	备注
1	玉溪市红塔区 北片区排水管 网完善工程	设计	693.00	653.77	39.23	6%	
		施工	33842.60	31048.26	2794.34	9%	
2	含税暂估价小计： ¥34535.60万元 （人民币大写： 叁亿肆仟伍佰叁拾伍万陆仟元整 ） 其中不含税暂定价为 ¥31702.03万元 （人民币大写： 叁亿壹仟柒佰零贰万零叁佰元整 ），暂估税金为 ¥2833.57万元 （人民币大写： 贰仟捌佰叁拾叁万伍仟柒佰元整 ）。						

在建设期内，若相关部门出台税费调整文件，实际已付进度款按合同税率，后期付款在不含税价不变的前提下调整相应税率。

承包人应凭合法有效的增值税发票向发包人收取款项，在项目资金全额拨付至代管人账户的前提下，代管人根据合同约定的金额、付款方式及发包人的审批资料支付工程款；承包人未能按时提供发票或审批资料的，代管人有权顺延支付时间且不需承担违约责任。

3、合同价格形式：

设计费：

依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定计算设计费，设计费以第三方咨询机构审计的建安工程费为基数（优惠后），下浮中标优惠率（27%），最终以第三方审核机构审计结果为准。

本工程暂定的设计费计费额：以建安工程费 35702.71 万元为基数计算。

建安工程费：

项目单价：采用工程量清单计价，综合单价包干，价格水平根据《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》及本合同相关条款约定计算。

建安工程结算总价=经第三方咨询机构审核定案结算价款×(1-5.21%)

其中安全文明施工费、规费、税金的费率不参与下浮，最终以第三方审核机构审定结果为准。

三方约定下浮率及本合同相关条款约定计算。

序号	项目名称		浮动系数	下浮前暂估价 (万元)	下浮后暂估价 (万元)	备注
1	玉溪市红塔区 北片区排水管 网完善工程	设计	下浮 27%	949.32	693.00	
		施工	下浮 5.21%	35702.71	33842.60	
2	合计			36652.03	34535.60	

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：于长波；

设计负责人：张艺馨。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 三方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括三方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 02 月 19 日订立。

九、订立地点

本合同在 玉溪市红塔区住房和城乡建设局会议室 订立。

十、合同生效

本合同经发包人、承包人、代管人签字并盖章后成立，并自 签订之日 起生效。

十一、合同份数

本合同 一 式 十八 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 十 份，代管人执 四 份。

发包人：玉溪市红塔区住房和城乡建设局（盖章）

法定代表人：夏海波（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

住 所：玉溪市红塔区东风中路 106 号

邮政编码：653100 电话：0877-2051885

承包人（牵头人）：中铁上海工程局集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

住 所：上海市江场三路 278 号

邮政编码：200436 电话：021-80277632

承包人(成员): 玉溪市政规划设计院 (盖章)

法定代表人: 杨永东 (签字或盖章)

委托代理人: _____ (签字)

住 所: 云南省玉溪市红塔区北片区玉溪大河旁(玉溪矿业大厦)9层A903号

邮政编码: 653100 电话: 0877-2051331

代管人: 玉溪润城城乡投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人: 赵毅聪 (签字或盖章)

委托代理人: _____ (签字)

住 所: 玉溪市红塔区万和家园福苑商铺1-2号

邮政编码: 653100 电话: 0877-2777212

联合体协议书

五、联合体协议书

中铁上海工程局集团有限公司、红河承远建设工程有限公司、中亿通达设计咨询集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中铁上海工程局集团有限公司、红河承远建设工程有限公司、中亿通达设计咨询集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加建水县供排水建设项目勘察设计施工总承包（EPC）第1标段供水工程（二次）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁上海工程局集团有限公司（某成员单位名称）为中铁上海工程局集团有限公司、红河承远建设工程有限公司、中亿通达设计咨询集团有限公司（联合体名称）联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁上海工程局集团有限公司（牵头人）、红河承远建设工程有限公司（成员一）负责该项目总承包管理工作及施工部分，施工范围：包括但不限于以下内容：本次招标工程建设规模内全部内容、施工图预算、建安工程范围内的土建工程、安装工程、配套工程。土建施工及配套设备采购、安装、调试、试运行，相关服务内容和竣工验收，完成并配合相关部门结算，工程保修等工作，并对工程的质量、安全、工期、投资控制等全面负责。红河承远建设工程有限公司（成员一）负责与发包人对接项目工程款申请、拨付等事宜。中亿通达设计咨询集团有限公司（成员二）负责该项目的勘察、设计部分。勘察范围：完成本次招标项目的全部勘察工作，包括初步勘察、详细勘察等，满足工程设计需要，达到工程详细地质勘察报告深度，并提供满足设计要求的勘察报告并配合通过施工图审查部门审查。设计范围：招标建设规模范围内全部建设内容的设计包括但不限于方案设计、初步设计(含算)、施工图设计提供全套施工图设计文件，同时所有的设计文件的设计深度须通过相关部门的评审和审查、并配合甲方报批报建、专家咨询、资料收集和施工过程中、工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务及相关后续服务等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执壹份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁上海工程局集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：建营（签字或盖章）

成员一名称：红河承远建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：福黄（签字或盖章）

成员二名称：中亿通达设计咨询集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：陈天（签字或盖章）

2024 年 12 月 13 日

6.信宜市城市供水系统提升改造工程 中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字[2024]第[13834]号

(主)中铁上海工程局集团有限公司, (成)中铁第四勘察设计院集团有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为信宜市城市供水系统提升改造工程 EPC【JG2024-4833】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: ¥277585259.45 元(人民币(大写)贰亿柒仟柒佰伍拾捌万伍仟贰佰伍拾玖元肆角伍分), 勘察设计中标下浮率: 0.83%(大写百分之零点八三), 建安费中标下浮率: 5.05%(大写百分之五点零五)。

其中:

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章: 梁进

2024年10月31日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章: 胡进琼

2024年10月31日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)

日期: 2024-10-31

广州交易集团
GUANGZHOU ECONOMIC EXCHANGE GROUP



施工合同

正本

信宜市城市供水系统提升改造工程

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

信宜市城市供水系统提升改造工程

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人：信宜市水利水电工程建设管理中心

承包人：中铁上海工程局集团有限公司（联合体牵头方、施工单位）
中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方、勘察设
计单位）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有
关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信宜
市城市供水系统提升改造工程 EPC 总承包及有关事项协商一致，共
同达成如下协议：

1.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，

即：

- (1) 合同协议书及附件（含补充协议）；
- (2) 施工合同条款；
- (3) 勘察设计公司合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标书及投标书附录；
- (6) 招标文件
- (7) 构成本合同组成部分的其他文件。

**2.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序
在先者为准。**

3.施工单位在此立约：严格按照本合同的规定接受发包人及其被
授权方的建设管理，保证工程质量、按期完成施工任务，并按照本合

同协议书及施工合同条款完成施工任务。

4.勘察单位在此立约：严格按照本合同的规定接受发包人及其被授权方的建设管理，保证勘察工作成果的质量、按期完成勘察任务，并按照本合同协议书及勘察设计合同条款完成勘察任务。

5.设计单位在此立约：严格按照本合同的规定接受发包人及其被授权方的建设管理，保证设计工作成果质量、按期完成设计任务，并按照本合同协议书及勘察设计合同条款完成设计任务。

6.发包人在此立约：严格按照本合同的规定向承包人提供实施本项目所必需的政策支持和必要的协助，根据合同条款的规定对勘察设计及施工单位进行工程管理。

7.工程概况、项目建设期：

(1) 工程概况：为进一步提高城区及周边镇村供水保障率，工程新建供水管网 20km、改造老旧供水管网 39 段共 70km、安装 1 套 GIS 系统、1 套 SCADA 系统和 1 套分区系统、1 套监测平台、排泥水设施 1 套、水厂自控系统 1 套、原水水质突变监测处理系统 1 套，改造次氯酸钠消毒设施 1 套、改造反冲洗系统 1 套、更换大型水泵 6 台、更换低压配电柜 9 台，视频监控设备改造 1 套、超龄水表更换等。

(2) 项目建设期：勘察周期：合同签订日起计 20 日历天内提交测量及勘察成果文件。

(3) 设计周期：设计方案经发包人和政府相关部门批准后 20 日历天内完成初步设计，初步设计批准后，施工图设计周期为 20 日历天。

(4) 施工工期：420 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准，其中 2024 年度投资内容需在 2024 年 12 月底前完成。

(5) 缺陷责任期：24 个月。

8.项目质量目标:

勘察设计质量要求：符合国家、地方或行业现行的勘察设计标准及规范要求。

施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

安全文明施工要求：合格。

9. 合同价款

9.1 本合同勘察费签约合同价=勘察费的招标控制价×(1-0.83%)。

9.2 本合同设计费签约合同价=设计费的招标控制价×(1-0.83%)。

9.3 测量测绘费签约合同价=测量测绘费的招标控制价×(1-0.83%)。

9.4 本合同建安工程费签约合同价=建安工程费用的招标控制价×(1-5.05%)

9.5 签约合同总价=工程勘察费签约合同价+工程设计费签约合同价+建安工程费签约合同价

签约合同总价(含税)(大写): 贰亿柒仟柒佰伍拾捌万伍仟贰佰伍拾玖元肆角伍分 (¥277585259.45 元)。

其中:

- 1.勘察费(含税签约价): 壹佰零柒万壹仟零叁拾陆元整 (¥1071036.00 元), 中标下浮率: 0.83%。
- 2.设计费(含税签约价): 叁佰柒拾玖万捌仟贰佰壹拾壹元整

(¥3798211.00 元), 中标下浮率: 0.83% 。

3.测量测绘费(含税签约价): 贰拾伍万柒仟捌佰肆拾贰元整
(¥257842.00 元), 中标下浮率: 0.83% 。

4.建安工程费(含税签约价): 贰亿柒仟贰佰肆拾伍万捌仟壹佰柒拾元肆角伍分(¥272458170.45 元, 中标下浮率: 5.05% 。

9.6 本项目以签约合同价作为暂定合同价款, 最终结算价根据相关主管部门批准的概算和预算价及承包人的中标下浮率确定, 为相关主管部门批准的概算相关费用和信宜市投资审核中心审定的预算价格 $\times(1-\text{投标人中标下浮率})$ 。

9.7 项目结算方式须按实结算, 承包人必须无条件接受经发包人审定的施工图预算, 并经信宜市投资审核中心最终审定的工程预算清单单价, 结合投标报价下浮率确定合同价; 信宜市投资审核中心最终审定的结算, 结合投标报价下浮率确定工程合同结算价, 具体工程量按实结算, 并以此作为支付依据。

10. 工程款支付

(1) 勘察费款项支付:

1) 勘察费预付款的金额或比例为: 勘察费预付款=(当期到位财政资金/签约合同总价) \times 勘察费签约合同价 \times 30%。签订工程总承包合同后, 承包人向发包人提交付款申请资料, 发包人向财政部门提交资金申请, 财政资金到位后 14 天内, 发包人向承包人支付预付款。

勘察费预付款在第一次进度款中全额扣回。

2) 勘察费进度款支付

①承包人在完成测量及勘察成果文件并经审查合格后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付至经财政部门核准的勘察费的 80%；

②合同工程竣工验收合格，承包人在施工期内的技术服务得到发包人的认可，且施工结算审定后 28 天内，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付至经财政部门核准的勘察费的 100%。

③承包人凭有效发票收取费用。

④经双方协商，如上支付时间可以进行调整。

(2) 设计费款项支付：

1) 设计费预付款的金额或比例为：设计费预付款=（当期到位财政资金/签约合同总价）×设计费签约合同价×30%。签订工程总承包合同后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付预付款。

设计费预付款在第一次进度款中全额扣回。

2) 设计费进度款支付

①承包人提交通过评审的初步设计文件，经政府相关职能部门批复初步设计文件及概算后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付至经财政部门核准的设计费的 50%；

②承包人提交施工图和预算成果经信宜市财政审核中心审核后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申

请，财政资金到账后 14 天内，发包人向承包人支付： $(\text{经财政部门核准的预算建安工程费} \div \text{经财政部门核准的概算建安工程费}) \times \text{经财政部门核准的设计费} \times 40\%$ ；

③合同工程竣工验收合格，承包人在施工期内的技术服务得到发包人的认可，且施工结算审定后 28 天内，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付： $(\text{经财政部门核准的预算建安工程费} \div \text{经财政部门核准的概算建安工程费}) \times \text{经财政部门核准的设计费} \times 10\%$ ；

④承包人凭有效发票收取费用；

⑤经双方协商，如上支付时间可以进行调整。

(3) 测量测绘费款项支付：

1) 测量测绘费预付款的金额或比例为： $\text{测量测绘费预付款} = (\text{当期到位财政资金} / \text{签约合同总价}) \times \text{测量测绘费签约合同价} \times 30\%$ 。

签订工程总承包合同后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付预付款。

测量测绘费预付款在第一次进度款中全额扣回。

2) 测量测绘费进度款支付

①承包人在完成测量及勘察成果文件并经审查合格后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付至经财政部门核准的测量测绘费的 80%；

②合同工程竣工验收合格，承包人在施工期内的技术服务得到发包人的认可，且施工结算审定后 28 天内，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付至经财政部门核准的测量测绘费的 10 0%。

③承包人凭有效发票收取费用。

④经双方协商，如上支付时间可以进行调整。

(4) 建安工程费款项支付：

1) 建安工程费预付款的金额或比例为：建安工程费预付款=(当期到位财政资金/签约合同总价)×建安工程费签约合同价×30%，其中预付款的 8%由发包人划入该工程的工人工资支付专用账户。签订工程总承包合同后，承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付预付款。

建安工程费预付款在第一次进度款中全额扣回。

2) 建安工程费进度款支付

①进度款：按工程进度支付工程进度款（不含安全生产、文明施工措施费及暂列金额）。每月按监理工程师及发包人审定的实际完成工程量 90%的比例支付进度款，根据 19.2.1 相关条款，在实际完成工程量投资×90%>建安工程费预付款时，承包人才能申报第一期进度款。承包人向发包人提交付款申请资料，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后 14 天内，发包人向承包人支付进度款。当进度款支付至信宜市投资审核中心审定的预算价格的 90%时，

暂停支付进度款。每期进度款的8%由发包人划入该工程的工人工资支付专用账户。

②结算款：在竣工结算审定后，发包人向财政部门提交资金申请，财政资金到位后14天内，支付至信宜市投资审核中心审定的工程结算造价的97%，预留3%作为质量保证金（质量保修金），按本项目的“工程质量保修书”中约定方式支付。若承包人以保函或银行转账形式提交质量保证金，则支付工程款至信宜市投资审核中心审定的工程结算造价的100%。

(3) 本合同项目执行财政资金集中支付方式，按集中支付的有关规定办理，发包人不对财政的审核方式和付款时间作实体规定，发包人不需支付逾期付款违约金，发包人在收到进度付款证书（结算支付证书）后14天内办妥资金集中支付申请手续。

11.工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：李文文（中铁上海工程局集团有限公司）

(1) 本合同的工程总承包项目经理由施工负责人担任，合同中有关项目经理权利和义务均由施工负责人承担。

(2) 设计负责人：

本合同设计负责人：史义雄（中铁第四勘察设计院集团有限公司）。

(3) 勘察负责人：

本合同勘察负责人：赵德文（中铁第四勘察设计院集团有限公司）。

12.承包人承诺

(1) 已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，保证进行限额设计和施工，履行本合同所约定的全部义务。承担工程项目的设计（含勘察）、采购、施工等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

(2) 负责农民工工资支付担保，在签订本合同 10 天内，选择以下方式中的任意一种将人工费用划入专用账户：①一次性划拨人工费用：按施工合同总金额不低于 12%划入。②逐月划拨人工费用：工程建设项目在开工前按施工合同总金额 4%存入专用账户(施工合同总金额超过 1 亿的工程，开工前存入 400 万元)，或每期按支付款不低于 8%划拨)。工人工资支付保证金的管理、支付及销户等应严格执行《茂名市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》（茂府办〔2016〕28 号）及其有关规定。如有新规定，按新规定执行。

13.发包人承诺

已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

14.其他：经发包人、承包人双方协商，可对本合同未尽事宜进行任何修改或补充，但修改或补充内容必须以书面形式确定，并经发包人、承包人双方代表正式签署并加盖公章后方能生效。

15.如果双方无法就本合同发生争议达成一致，一方均有权向本项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.合同份数

本合同书正本壹式叁份，发包人执壹份，承包人各执壹份；副本玖份，发包人执叁份，承包人各执叁份，均具有同等法律效力。

17.合同生效

1. 订立合同时间：2024 年 11 月 22 日

2. 订立合同地点：广东省茂名市信宜市

3. 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。





(以下为签署页)

发包人：信宜市水利水电工程建设管理中心 (盖章)

承包人：中铁上海工程局集团有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签章)

法定代表人或其委托代理人：(签章)

黄浩庭

王建营

统一社会信用代码：124409830585446845

统一社会信用代码：91310000566528939E

地址：信宜市水务局大院

地址：上海市江场三路 278 号

邮政编码：525300

邮政编码：200436

法定代表人：黄浩庭

法定代表人：王建营

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：0668-8859928

电话：021-80277351

传真：0668-8826186

传真：021-80277351

开户银行：中国银行信宜支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司上

账号：663960178400

海第六支行

纳税人识别号：124409830585446845

账号：31001519300059999999

纳税人识别号：91310000566528939E



承包人：中铁第四勘察设计院集团有限公司

(盖章)
法定代表人或其委托代理人：(签章)

李国杰

统一社会信用代码：914201007071167872

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

邮政编码：430063

法定代表人：凌汉东

委托代理人：_____

电话：027-51186187

传真：027-86811444

开户银行：中国建设银行武汉市杨园支行

账号：42001237036050007090

纳税人识别号：914201007071167872



[Handwritten signature in blue ink]



联合体协议书

4、联合体协议书

中铁上海工程局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司(所有成员单位名称)自愿组成联合体,参加信宜市城市供水系统提升改造工程EPC的投标。现就有关事宜订立协议如下:

1、中铁上海工程局集团有限公司(施工单位名称)为联合体牵头人,中铁第四勘察设计院集团有限公司(联合体成员单位名称)为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下:

(1)联合体授权联合体牵头人对联合体各成员的投标资料进行统一汇总后一并提交给招标人,联合体牵头人所提交的投标书已代表了联合体各成员的真实情况。

(2)投标工作将由联合体授权牵头人负责;联合体牵头人合法代表联合体提交并签署投标文件,联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任。

(4)联合体各成员单位内部的职责分工如下:中铁上海工程局集团有限公司(施工单位名称)承担本项目工程施工工作。中铁第四勘察设计院集团有限公司(勘察单位名称)承担本项目工程勘察工作。中铁第四勘察设计院集团有限公司(设计单位名称)承担本项目工程设计工作。

(5)如中标,联合体内部将遵守以下规定:

A、联合体牵头人代表联合体各成员与招标人进行合同谈判并签订合同书,联合体牵头人的所有承诺均代表联合体各成员。联合体牵头人并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。并就中标项目工程施工、进度、质量及安全等向招标人负有法律责任;

B、联合体成员就中标项目勘察、设计、施工等向招标人负有法律责任;

C、联合体牵头人与成员分别承担各自责任和接受招标人的指令、指示和通知;

(6)投标工作和联合体在中标后的有关费用按各自约定分摊,联合体(包含全部成员方)就合同约定对招标人承担连带责任。

3、在投标文件中所有涉及到要求投标人盖章的地方只需由联合体的施工单位盖章,联合体各成员均认同投标文件中的所有内容。

4、本协议书自签署之日起生效。

5、本协议书一式三份。送交招标文件正本载入一份,联合体牵头人及成员各二份。

施工单位名称: 中铁上海工程局集团有限公司(全称)(盖章)

法定代表人: 董事长(职务)

王建萍(姓名)
王建萍(签字或盖章)

日期: 2024年09月25日

联合体成员名称: 中铁第四勘察设计院集团有限公司(全称)(盖章)

法定代表人: 董事长(职务)

凌汉东(姓名)
凌汉东(签字或盖章)

日期: 2024年09月25日

注: 本格式可根据联合体成员数量进行编制, 单独投标的, 无需提交本协议书。

7.深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程一标段勘察设计施工总承包

包项目

中标通知书

中标通知书

中建设交通建设集团有限公司（联合体成员：美华建筑设计有限公司、中智美城工程设计有限公司）：

河北中百招标咨询有限公司受深泽县水利局的委托，进行深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程一标段勘察设计施工总承包的招标代理工作，于2022年2月22日9:00分在深泽县公共资源交易中心第一开标室公开开标，于2022年2月24日9:00分在深泽县水利局会议室进行定标并确定你单位为本项目的中标人。

中标价格：

勘察费（元）：2261100.00

设计费（元）：3597200.00

建安工程费费率（%）：99.68

工期：12个月

勘察质量标准：合格

设计质量标准：满足工程各方面的需求，并达到国家现行设计规范要求

施工质量标准：合格

项目经理：马建

注册证书编号：京112161612396

勘察项目负责人：黄立伟

注册证书编号：AY181400428

设计项目负责人：张彦平

注册证书编号：CS111300220

招标方式：公开招标

请中标单位在接到本通知书后30日内与深泽县水利局签订书面合同。

特此通知。

招标人：深泽县水利局

招标代理机构：河北中百招标咨询有限公司

2022年3月1日

施工合同

深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程


总承包合同

发包人：深泽县水利局

承包人：中建交通建设集团有限公司（联合体牵头人）

美华建筑设计有限公司（联合体成员）

中智美城工程设计有限公司（联合体成员）



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深泽县水利局

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司（牵头人）

美华建筑设计有限公司（联合体成员）

中智美城工程设计有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程。
2. 工程地点：河北省深泽县。
3. 工程审批、核准或备案文号：深行审投资审字（2021）51号、深行审投资审字（2021）56号、深行审投资审字（2021）110号。
4. 资金来源：政府专项债券。
5. 工程内容及规模：按《发包人要求》。
6. 工程承包范围：（1）贾村、周家庄、营里及寺头村4个村庄布设水厂至村庄村外管道、管道附件及管道构筑物；（2）赵八镇、留村乡、深泽镇、白庄乡、铁杆镇、大桥头镇等2乡4

镇共计106个行政村布设村内管网，更换水表、阀门等附件，新建构筑物、道路破除与恢复等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022年04月10日。

计划开始现场施工日期：2022年05月10日。

计划竣工日期：2023年05月10日。

工期总日历天数：365天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日以监理工程师发出开工令之日为准。

三、质量标准

工程质量标准：

勘察要求的质量标准：合格；

设计要求的质量标准：满足工程各方面的需求，并达到国家现行设计规范要求；

施工要求的质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：贰亿贰仟叁佰肆拾肆万陆仟贰佰捌拾叁元贰角（¥223446283.2元）；不含税价为人民币人民币（大写）：贰亿零伍佰叁拾壹万陆仟柒佰元贰角柒分（小写

¥ 205316700.27) ; 增值税 (大写) : 壹仟捌佰壹拾贰万玖仟伍佰捌拾贰元玖角叁分 (小写 ¥ 18129582.93 元)

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费 (含税) :

人民币 (大写) 叁佰伍拾玖万柒仟贰佰元整 (¥ 3597200.00 元) ; 适用税率: 1%, 税金为人民币 (大写) 叁万伍仟陆佰壹拾伍元捌角肆分 (¥ 35615.84 元) ;

(2) 勘察费 (含税) :

人民币 (大写) 贰佰贰拾陆万壹仟壹佰元整 (¥ 2261100.00 元) ; 适用税率: 6%, 税金为人民币 (大写) 壹拾贰万柒仟玖佰捌拾陆元柒角玖分 (¥ 127986.79 元) ;

(3) 设备购置费 (含税) :

人民币 (大写) / (¥ / 元) ; 适用税率: % , 税金为人民币 (大写) / (¥ / 元) ;

(4) 建筑安装工程费 (含税) :

人民币 (大写) 贰亿壹仟柒佰伍拾捌万柒仟玖佰捌拾叁元贰角 (¥ 217587983.2 元) ; 适用税率: 9%, 税金为人民币 (大写) 壹仟柒佰玖拾陆万伍仟玖佰捌拾元叁角 (¥ 17965980.3 元) ; 建安工程费费率 99.68 %

(5) 暂估价 (含税) :

人民币 (大写) / (¥ / 元) 。

(6) 暂列金额(含税):

人民币(大写)___/___(¥___/___元)。

(7) 双方约定的其他费用(含税): ___/___。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: ___/___。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 马建。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 3 月 31 日订立。

九、订立地点

本合同在 河北省石家庄市深泽县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签订之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人 执 拾贰 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：



承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：



地址: _____ 91110000681200816F
邮政编码: _____ 地址: 北京市丰台区小屯路 100 号
法定代表人: _____ 邮政编码: 100166
委托代理人: _____ 法定代表人: 程先勇
电话: _____ 委托代理人: _____
传真: _____ 电话: 010-80989114
电子信箱: _____ 传真: 010-80989114
开户银行: _____ 电子信箱: _____
账号: _____ 账户名称: 中建交通建设集团有
限公司天津分公司
开户银行: 交通银行股份有限公司
北京阜外支行
账号: 07204201101000

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:



统一社会信用代码:

91140100MA0KEJ5U0T

地址: 太原市晋源区环湖北路 29
号 2 幢 1502 室

邮政编码: 030021

法定代表人: 刘云娥

委托代理人: _____

电话: 15932262128

传真: 0351-2871928

电子信箱: /

开户银行: 渤海银行股份有限公司
太原分行

账号: 2015993997000137

承包(设计)公章)

中智美城工程设计有限公司(联
合体成员)

法定代表人或其委托代理人:

(马世光)

统一社会信用代码:

91130108MA0G2QTE21

联合体协议书

附件 2 联合体协议书

中建交通建设集团有限公司、美华建筑设计有限公司、中智美城工程设计有限公司自愿组成中建交通建设集团有限公司-美华建筑设计有限公司、中智美城工程设计有限公司联合体共同参加深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中建交通建设集团有限公司为中建交通建设集团有限公司-美华建筑设计有限公司、中智美城工程设计有限公司联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：(1) 联合体牵头人中建交通建设集团有限公司承担本项目施工总承包及协调工作；联合体成员(美华建筑设计有限公司、中智美城工程设计有限公司)承担本项目勘察和设计任务。(2) 投标工作由联合体牵头人负责，由联合体成员各方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜。(3) 联合体将严格按照招标文件



的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，各自承担合同规定的义务和责任。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头单位名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）


_____ 2022 年 _____ 月 _____ 日 _____



三、投标人同类工程获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间
1	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目	2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程奖）	国家级	中国建筑业协会	2021.12
2	保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程	第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	国家级	中国土木工程学会	2023.04
3	南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）（K0+000-K8+513.5 段）	2020-2021 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2021.12
4	南宁市蓉茉大道北延长线（长堽路延长线—昆仑大道）工程	2022 年度市政工程最高质量水平评价	国家级	中国市政工程协会	2022.12
5	沥窖污水处理厂三期工程、沥潞污水厂提标改造设计-采购-施工总承包(EPC)	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12
6	大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月
7	环湖南路古城段景观及道路提升改造工程	2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	国家级	中国建筑业协会	2021 年 12 月

1.临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目
获奖证书



JF-2006-0001

山西省建设工程施工合同

工程名称：临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥工程

发包单位：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包单位：中建交通建设集团有限公司

监理单位：德圣工程有限公司

勘察设计单位：中交公路规划设计院有限公司

山西省工商行政管理局

山西省建设厅制定

山西省建筑企业家联合会

特 别 提 示

- 1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF-1999-0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
- 2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
- 3、签订合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
- 4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商管理部門和建设部門領取
- 5、在山西省境内施工的建设項目应以本合同文本備案。

建设工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

工程地点：山西省临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道交叉处

工程内容：建筑面积：218310m²，建筑高度_____m 或

跨度 16m，结构类型：钢结构，

层数_____，其它_____

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号：临发改审批发（2015）120 号

资金来源：社会资金全额投融资

二、工程承包范围

承包范围：道路工程、桥梁工程、涵洞工程、人行道工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力工程及附属工程等设计文件包含的所有内容。

三、合同工期

开工日期：2016 年 4 月 20 日

竣工日期：2018 年 4 月 19 日

合同工期总日历天数 730 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格

五、合同价款

金额（大写）：伍亿壹仟贰佰壹拾捌万壹仟伍佰元（人民币）

¥：512181500 元 本合同价款为暂定金额，最终以审计部门审
定为准

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包

- 1、 本合同协议书
- 2、 中标通知书
- 3、 投标书及其附件
- 4、 本合同专用条款
- 5、 本合同通用条款
- 6、 标准、规范及有关技术文件
- 7、 图纸
- 8、 工程量清单
- 9、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年4月20日

合同订立地点：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

本合同双方约定 签字盖章完毕 后生效。

发 包



承 包



住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：中国民生银行 临汾支行

帐 号：697728837

邮政编码：041000

住 所：

法定代表人：

委托代理人：(11874)

电 话：

传 真：

开户银行：中国建设银行 北京朝阳支行

帐 号：11001018700033008539

邮政编码：100083



2.保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程
获奖证书



工程编号：_____

合同编号：_____

河北省建设工程施工合同

工程名称： 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点： 河北省保定市

发 包 人： 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人： 中建交通建设集团有限公司

承 包 人： 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅
河北省工商行政管理局
二〇一三年十二月

制订

第一部分 协议书

发包人：（全称） 保定中建兴业投资有限公司

承包人：（全称） 中建交通建设集团有限公司

承包人：（全称） 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点： 河北省保定市

工程内容： 主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等

（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文件号： _____

资金来源：发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元）。中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

(1) 安全生产、文明施工费:

人民币(大写): / (¥ / 元)

(2) 暂列金额:

人民币(大写): / (¥ / 元)

六、项目经理

承包人项目经理: 王 玉

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 (2) 条的约定。

(1) 本合同第二部分通用条款第1.2.2款。

(2) 本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。



发 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人： *[Signature]*

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：



承 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人： *[Signature]*

委托代理人： *[Signature]*

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:


邮政编码:

电子邮箱:



周宇

3.南宁市城市东西向快速路工程西段(清川大道-北湖南路)(KO+000-K8+513.5段)
获奖证书



合同关键页

南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-
玉洞大道立交桥工程项目

投资建设合同

(甲方) 南宁城市建设投资集团有限责任公司

(乙方) 中建交通建设集团有限公司



投资建设合同书

签约方：

甲方：南宁城市建设投资集团有限责任公司

乙方：中建交通建设集团有限公司



第一条 总则

鉴于：

(1) 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市采取利用社会资金投资建设模式建设城市基础设施项目管理暂行办法》的通知（南府办[2012]49号）；

(2) 南宁市人民政府办公厅关于印发2012年利用社会资金投资建设模式建设城市基础设施项目的主要经济指标指导意见的通知（南府办[2012]125号）；

(3) 甲方就城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目进行投资建设单位的公开招标，乙方按要求报名并通过公开招标成为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的业主，按照约定的条件负责该项目的投资建设，并在该项目建成后将其移交给甲方；

(4) 本投资建设合同内，甲方南宁城市建设投资集团有限责任公司为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥项目的发起人，同时委托南宁市城市建设投资发展有限责任公司为本项目的政府方业主，由其行使政府方业主的权利及义务开展项目建设各项工作，并通过公开招标方式确定监理单位。

(5) 政府方业主承担甲方在本投资建设合同内约定的项目建设全过程中的管理和协调职能，甲方仅承担本投资建设合同内约定的按本合同约定的支付方式与支付时间支付项目回购价款。

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等相关法律、法规《招标信息公告》，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第二条 定义与解释

2.1 除上下文另有要求外，本合同中措辞或用语应具有本款赋予的含义：

(1) “投资建设”在本合同中的含义为“投资建设——移交”，负责项目投资建设总承包。本合同双方确认的“投资建设”模式是指乙方按本合同的约定负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投融资、工程施工建设并承担风险，同时，甲方按照本合同约定支付回购价款。

(2) “批准”指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行投融资、建设并移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

王明

01

(3)“项目”指本合同以及根据本合同而确定的技术文件中确定的属于“投资建设”项目工程范围内的全部工程实物、相应资料文件及为“投资建设”项目工程正常使用所需的全部其他资产和权利。

(4)“甲方代表”指取得甲方授权的,代表甲方根据合同采取行动的甲方人员;“乙方代表”指取得乙方授权的,代表乙方根据合同采取行动的乙方人员。

(5)“法律变更”指:

a)在本合同生效日期之后,中国立法机构通过、颁布、修改、废除或重新解释的任何适用于本合同的法律;

b)在本合同生效日期之后,政府部门关于签发、续展或修改有关项目的法律批准文件(只针对本项目的批准文件除外)所施加的任何重要条件,并且,上述任何一种情况导致对项目的融资、建设和移交的实质性要求发生任何变化。

(6)工程“建设期”指从工程实际开工日期(以监理工程师下达的开工令为准)至单个项目全部竣工并通过验收合格之日为止的期限。

(7)“回购期”指从项目开始回购起至项目回购款项全部支付完毕日止的期限。

(8)“生效日期”指本合同中约定的本合同生效的日期。

(9)“融资文件”指乙方办理的与本“投资建设”项目或其任何一部分的建设、长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议、保函和其他文件。

(10)“政府部门”指中华人民共和国政府及其下属部门,以及对项目公司或本“投资建设”项目或其任何部分具有管辖权的南宁市人民政府及南宁市各城区政府有关部门。

(11)“进度日期”指本合同或其附件所述的经政府相关部门批准项目计划中所列的日期。

(12)“项目场地”指用于实施本“投资建设”项目工程以及工程设备和材料运达、存放的场所,以及在合同中可能明确指定作为项目场地组成部分的任何场所的合称。

(13)“项目设施”指城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目中组成本条定义的“项目”内容的设施。

(14)“工程设备”指本合同中规定的、由乙方或项目公司采购的预定构成或构成“投资建设”项目永久工程一部分所需要的设备、设施、仪表、仪器。

(15)“材料”指由项目公司采购的(工程设备除外)预定构成或构成“投资建设”项目永久工程的各种物资。

(16)“永久工程”指根据合同规定要求乙方应提供并移交给甲方的工程。

(17)“临时工程”指根据为实施和完成工程及修补任何缺陷所需的所有各类(项目公司的设备除外)临时性工程。

王明

02

(18) “质保期”从城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目竣工验收合格之日起计算，按国家关于市政公用工程质量管理的相关规定执行。

(19) “单项工程”：指对应于南宁市发展改革委员会批复的南宁城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目初步设计设置的本项目各个单项工程。

(20) “分包商”是指投资建设单位为完成部分工程经合法程序选择确定的具有相应资质和能力的，但根据本合同项目公司对其仍保留责任的当事方，及其权利义务的法定继承人。

(21) “审计机构”，是指根据适用的法律、法规或者规章的规定，有权对于本合同项下的工程项目投融资、建设、移交及其价款的确定、支付进行行政监督、审查的政府各级审计机关。

(22) “全面停工”是指因各方原因（包含甲、乙双方）停工，并导致乙方或项目公司完全不能履行本合同全部义务。

(23) “项目公司”指乙方授权负责本合同所涉及的项目的投融资建设、移交以及与工程实施有关的一切事宜的公司。

2.2 其它用语

在本合同中：

- (1) 除本合同上下文另有规定外，本合同中提到的条款和附件均为本合同的条款和附件。
- (2) 除本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方，均包含其各自的继任者和获准的受让人。
- (3) 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年。
- (4) 若要求支付之日为非工作日，则应视要求支付日为下一个工作日。
- (5) “包括”应理解为“包括但不限于”的意思。
- (6) 任何协议或文件还指经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件。
- (7) 包含“同意(商定)”、“达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要求用书面记载；“书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷或电子制作，并形成永久性记录。
- (8) 除非另有特别说明，本合同中提及的货币单位为人民币元。

2.3 合同文件及解释规则

2.3.1 构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

- (1) 本合同及各种合同附件；
- (2) 在项目实施过程中签订的其它形式的书面法律文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标书及其附件；

王时彦

- (5) 现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 经备案的施工图及批准后的变更设计；
- (6) 包括但不限于经南宁市财政局审核的工程施工图预算及建设单位管理费、竣工图编制费、工程保险费用等审批资料。
- (7) 招标文件（含补充通知和答疑）；
- (8) 双方有关工程洽谈纪要、变更、承诺书等视为本合同的组成部分；
- (9) 双方有关本项目的融资及资金到位管理使用、计息、计算及所施工工程的洽商等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
- (10) 履约保证金和银行履约保函缴纳证明；
- (11) 农民工工资保障金缴纳证明。
- (12) 其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

2.3.2 合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义，均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

2.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入，不能用于解释本合同效力或任何条款。

2.3.4 如果本合同任何条款被认定为无效或不可强制执行，除非该无效或不可强制执行在实质上违反了本合同的基本意向或本合同其余部分的意义，该无效或不可强制执行不得以任何方式影响本合同任何其它条款的有效或可强制执行，但已被认定无效或不可强制执行的条款构成其不可分割的一部分或不能与其明确分离的除外。该无效或不可强制执行条款视为按法律许可的最低限度被重新订立并生效，双方亦可协商以订立新条款取代该失效条款。

第三条 项目概况

3.1 工程概况

(1) 城市东西向快速路东段（园湖路东侧—厢竹大道）项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 38500 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

(2) 城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧（K8+513.5-K10+160）段项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 24948 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

王

(3) 城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为221600万元。计划开工日期:2015年1月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:36个日历天;工程质量标准:合格。

(4) 平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为52404.14万元。计划开工日期:2014年8月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12个日历天;工程质量标准:合格。

3.2 特别条款

3.2.1 乙方作为本项目的主办人,拥有项目的投资权、建设权、项目移交前的项目投资部分的资产所有权。乙方基于本项目所发生的所有债务均由乙方承受,在项目移交并被甲方接收之前,基于本工程所发生的所有风险均(不可抗力及本合同约定的可调整回购价款的影响除外)由乙方承担。

3.2.2 乙方承诺:本项目的资金、融资方案已落实;

3.2.3 乙方承诺:在本项目建设资金筹措过程中,不需南宁市人民政府提供融资担保。

3.2.4 乙方确保在移交后按照合同约定的要求和甲方为确保城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目按市政府要求的时限全部建成完工、竣工验收合格并通车而提出的其他合理要求而提供与本项目有关的城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目安装、调试、检验、试运行或其他必要的工程维修、局部修改、补充、协助、配合或者服务;

3.2.5 鉴于全部工程最终完工、通过验收及移交的工期约定对甲方特别重要,乙方确认:在甲方保证按照征地拆迁进度完成征地拆迁工作并将工作面移交给乙方(签订合同后30日内甲方提供征地拆迁完成进度表),且无重大设计变更的情况下,就本合同约定的工期,乙方已经充分考虑了各种影响工期的不利因素(如自然因素、非本合同项下工程项目与本合同项下工程项目的交叉施工及如中考、高考、民歌节等南宁市政府有关规定的影晌以及施工机械设备、材料、人员的市场供应情况波动等),除非本合同另有明确约定,乙方不应以任何可预见或不可预见的理由要求顺延工期或工程最终移交日;

3.2.6 乙方可以将本项目投资建设的职责授权项目公司行使,但是乙方对项目公司的授权不免除乙方应对甲方承担的本合同项下的任何一项责任,也不免除乙方对项目公司在本项目中的连带责任。

3.2.7 甲方承诺:甲方对乙方依据本合同完成的合格工程的接受和按本合同约定支付价款的义务是不可撤销的。

第四条 项目公司

王树

4.1 乙方应于本合同签订后 30 个工作日内成立项目公司，由项目公司负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投资建设、移交转让及与城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目实施有关的一切事宜，负责配合办理从项目报建至项目移交期间涉及工程建设活动的相关手续。

项目公司成立后二十个工作日内，由乙方向甲方出具乙方对项目公司的授权书。

项目公司成立后，本合同所涉及的乙方及项目公司的权利、义务均由项目公司承担。

城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目竣工移交前，项目公司拥有城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的建设权以及在甲方未履行回购义务前提下的处置权，履行城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目建设单位的责任和义务。

4.2 项目公司的注册地应为南宁市，项目公司的经营范围仅限于“投资建设”项目的融资、建设、管理及相关事项，项目公司不得超范围经营。项目公司在编专职从事工程技术、经济等相关专业技术人员总数不少于 16 人，其中具备中级及以上技术职称的人员不少于 12 人，高级职称不少于 7 人。

4.3 项目公司应由乙方出资设立，资本金总额不低于建安工程费 25%，项目公司注册资本金为人民币叁亿元，剩余部分按照工程建设进度逐步注入。

项目公司成立的相关法律文件（包括但不限于出资协议、公司章程）内容不得与本合同中规定的有关甲方和项目公司的内容相冲突，并应事先报甲方同意。此后上述法律文件的修订也应事先报甲方同意。

4.4 项目公司成立后，在工程竣工验收合格并按合同约定移交后 28 日内，乙方不得转让其出资，亦不得减少注册资本或解散项目公司或从事任何有可能限制或削弱项目公司履行本合同义务能力的活动。

4.5 未经甲方事先书面同意或本合同的特别约定，项目公司（包括股权、股份）不得出让、转让、抵押、质押：

(1) 其在本合同或项目其他协议项下的权利和权益，但项目公司在本项目下的应收帐款用于质押贷款的情况除外；


(2) 项目公司用于项目建设的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产(按照本合同向甲方转让除外)，不得在上述资产、权利和权益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

乙方应在项目公司章程中对上述限制作明确规定。

4.6 乙方应在项目公司配备足够数量具有投资、建设、管理和施工经验的管理和技术人员，并按本合同 4.2 条要求将人员及时派遣到项目公司。

若项目公司的主要管理人员不能满足履行本合同条件的要求，应甲方的要求，项目公司应及时更换或增加人员。

乙方应保证项目公司制订和完善各项规章制度。



4.7 项目公司负责人

项目公司负责人即为乙方任命的项目公司法定代表人，他应取得代表项目公司根据合同采取行动所需要的全部权力。项目公司法定代表人应具备类似项目建设主要管理人员的工作经验，并无不良记录，在组建项目公司前，乙方将其拟任人选的详细资料提交甲方取得同意。项目公司文件需由项目公司法定代表人签署、盖章方为有效。

在合同履行期间，乙方确有必要更换其项目公司法定代表人，(a) 必须在其要求替换项目公司法定代表人 30 天前，将拟新任命的公司法定代表人的人员姓名和详细资料提交甲方以取得同意。(b) 新任命的公司法定代表人必须在资历和能力等方面不低于其前任。否则视为乙方违约。

第五条 各方权利、义务

5.1 甲方的一般权利

(1) 有权对本项目的投融资、建设、转让全过程进行抽查、检查、了解、监督等活动，包括本项目的投融资、勘察、设计、监理、项目相关单位人员构成及变更、贷款银行的选择、专业分包商和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、进度、资金到位与使用、施工安全、系统调试、通车试运行及现场移交、竣工验收、项目接收、缺陷责任期内的维修等方面；

(2) 有权对城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的建设进行总协调；

(3) 有权对参与本项目建设的项目公司、专业分包商不符合要求的重要人员进行审核和要求更换；

(4) 有权按照合同的规定终止本合同并接管工程；

(5) 有权委托有权监管的审计机关对项目依法进行审计监督；

(6) 有权在项目实施期间对项目进行监管和具体协调管理；

(7) 有权要求乙方赔偿因可归责于乙方或项目公司的原因给甲方带来的任何损失和损害；

(8) 享有法律法规规定的其它权利。

5.2 甲方的一般义务

(1) 协助项目公司办理本项目开工、实施、竣工、修补缺陷、移交所需的许可、执照和批准；

(2) 负责完成工程的前期工作，包括管网迁改、工程相应的外部配套设施的建设以及工程施工所需的外部配套服务等，各单项工程完工后，各单项工程与项目红线外的外部接口（如水、电、道路路口等）由甲方负责，乙方应予以配合；

(3) 在本投资建设合同签订之前，依法选择本项目勘察、设计、施工图审查及其他单位，并在开工前由政府方业主依法选择确定本工程建设监理单位；

(4) 办妥与本项目有关的（包含但不限于）项目立项、可研批复、规划许可、环评、水土保持、人防、

王

(5)与项目有关的作为有经验的承包人可以预见的自然因素变化;

(6)非甲方原因及法律、行政法规变化导致的其他技术、安全、环保等要求变化的风险;

6.2.3 若出现本合同约定可调整回购价款的情况,项目公司应在该情况发生之日起十个工作日内向甲方提出书面报告,并说明调整回购价款的依据、方法及调整金额,甲方应在二十个工作日内给予答复。

项目公司要求调整回购价款的报告经甲方核实确认并经市利用社会资金办组织审核后,可相应调整回购价款,调整后的回购价款计算方式为:回购价款=工程建设总费用+回购期利息+投资回报+调整的费用。

6.3 审计

6.3.1 本合同项下的工程项目按照法规规定必须接受南宁市审计局(以下简称审计局)的审计监督。

6.3.2 项目公司必须充分配合审计局或其指定的审计部门检查其与履行合同有关的帐户和记录,不得拖延或拒绝。

6.3.3 项目公司配合行政审计工作的义务还包括必须遵照审计局关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。

6.3.4 各单项工程竣工验收合格后30日内,乙方将完整的项目回购价款结算所需资料报市审计部门进行结算审计,审计部门应当在接收材料之日起90日内完成结算审计。

6.4 回购价款的支付

6.4.1 暂定回购价款:358139.32万元(其中不包含回购期利息,不包含营业税及附加适用综合税,材料价差风险费用暂按0万元,回购价款调整暂按0万元),其中城市东西向快速路:301415.16万元;平乐大道-玉洞大道立交桥:56724.16万元。

具体数额根据本合同6.1条款约定的计算方法确定,并由双方另行签订回购价款补充协议。每个单项工程回购价款最终数额以经南宁市公共投资审计中心审定的项目回购价款审计结算为准,每个单项工程竣工验收并移交后可单独回购。如因甲方征地拆迁原因,导致乙方无法按计划完成单项工程的全部内容,甲方应对已完成的部分竣工验收移交并回购。

6.4.2 回购价款的付款方式如下:

(1)项目回购期为三年,以单项工程为单位支付回购价款,每个单项工程建成并竣工验收、且移交验收完成后10个工作日开始起算回购。城市东西向快速路东段(园湖路东侧—厢竹大道)和城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧(K8+513.5-K10+160)段预计2015年8月竣工,计划2015年9月开始回购;城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目预计2018年1月竣工,计划2018年2月开始回购。平乐大道-玉洞大道立交桥工程预计2015年8月竣工,计划2015年9月开始回购。如发生以下情况,回购起点按下述约定:

丁理

22.2 双方确定联系人、联系地址、联系方式另行书面通知对方。

22.3 本条所述通知等书面文件或其他通讯在下列情况下视为送达：

(1) 直接通知的一方书面签收时；

(2) 以特快专递服务或有记录交付的其它形式发送的，发送后的 72 小时视为送达；

22.4 本合同任何一方变更联系人、联系地址、联系方式，须以书面形式通知另一方。未及时书面通知变更或提供联系人、联系地址、联系方式错误的一方，应承担由此产生的后果和责任。

第二十三条 争议解决

23.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方各方应首先通过友好协商解决。若协商不成，可接受南宁市人民政府或有关主管部门主持协调。

23.2 若协商及调解不成，任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

23.3 在争议解决期间，除非双方同意中止履行本合同或仲裁庭裁定中止本合同的履行，双方应继续履行本合同并尽可能不影响本项目进度。

23.4 本合同工程项目在竣工移交后，因乙方施工质量存在瑕疵引发的纠纷由乙方负责处理。

第二十四条 其他

24.1 适用于本合同的法律为中华人民共和国的法律，适用语言为汉语。

24.2 本合同双方法人代表或其授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

24.3 本合同正本一式十六份，均具同等法律效力，甲、乙双方各执伍份，其余由甲方保存，用于到登记机关办理相关手续。

24.4 合同订立时间：2014 年 月 日。

24.5 合同订立地点：南宁市

第二十五条 合同附件

25.1 本项目的规划部门意见、用地预审意见。

25.2 南宁市人民政府同意甲方作为项目发起人的政府相关会议纪要

(以下无正文)



(签字盖章页)

甲方：南宁市建设投资集团有限责任公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真



乙方：中建交通建设集团有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真：



4.南宁市蓉茉大道北延长线（长堽路延长线—昆仑大道）工程
获奖证书



南宁市地下综合管廊 PPP 项目

建设工程施工合同

工程名称：南宁市地下综合管廊 PPP 项目

工程地点：广西壮族自治区南宁市

发 包 人：广西中建综合管廊有限公司

承 包 人：中建交通建设集团有限公司

二〇一七年 月

下综合管廊），含道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等，含综合管廊主体工程、消防工程、通风工程、电气工程、监控工程、标识工程及监控中心等设施及其他附属配套设施。具体以政府相关部门批准认可的施工范围和项目施工图为准。

6.2 本项目红线范围内的管线迁改工作由承包人负责，管线迁改所发生的费用据实计入工程结算价款，暂不列入合同价款，最终以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准。

二、合同工期

计划开工日期：2016年12月31日。

计划竣工日期：2017年12月31日。

工期总日历天数：365天。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（暂定）（大写）壹拾肆亿贰仟柒佰捌拾玖万捌仟伍佰元整（¥142789.85万元，其中振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程为70063.05万元，蓉莱大道北延长线（长堙路延长线-昆仑大道）工程为72726.80万元），含税价，增值税税率为11%，最终合同价以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准；

其中：

(1) 安全文明施工费：
人民币（暂定）（大写）贰仟捌佰伍拾伍万捌仟元整
(¥2855.80万元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》（2013年）、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（2013版）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计

价原则计价的施工图预算基础上下浮 0.00%。

上述文件及规定若遇施工期间有调整，则按新文件及规定执行。经过批准的专项施工方案作为计价依据，据实增减。最终以双方按施工图纸确认的工程量及计价方式报南宁市财政局投资评审中心结论为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____（由承包人后续提供）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺履行《南宁市地下综合管廊 PPP 项目合同》中约定的建设期发包人有关工程建设方面的义务。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人和发包人方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，
承包人执肆份，备案用壹份。

发包人：



(公章)

承包人：



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：南宁市青秀区金湖南路 地 址：北京市东城区永定门东街

邮政编码：530021 邮政编码：100000

法定代表人：王彰庆 法定代表人：周宇驩

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

5. 沥窖污水处理厂三期工程、沥窖污水厂提标改造设计-采购-施工总承包(EPC)
获奖证书



合同关键页

附件一：合同协议书

合同协议书

广州市净水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造设计—采购—施工总承包（EPC）（项目名称），已接受（主）中铁上海工程局集团有限公司、（成）广州市市政工程设计研究总院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 设计、采购、施工 总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 履行本合同的相关补充协议
- (2) 中标通知书（适用于招标工程）；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程可行性研究报告及批复文件等）；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 施工设计图纸
- (8) 投标文件；
- (9) 其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况

工程名称：沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造设计—采购—施工总承包（EPC）

建设地点：广州市海珠区

项目建设规模及建设内容：

新建污水处理规模为 25 万立方米/日，配套污泥浓缩脱水干化设施，采用全地埋式建设形式，污水处理采用改良 A²/O 工艺。沥滘污水处理厂提标改造规模为 50 万立方米/日，采用生物滤池+V 型滤池工艺。沥滘污水处理厂三期工程及提标改造出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表 V 类水标准的较严值。主要建设内容包括：

1. 沥滘污水处理厂三期工程：拆除一二期脱水机房、宿舍楼、机修间，新建粗格栅及污水提升泵房、细格栅及沉砂池、改良型 A²/O 生化池、二沉池、深度处理提升泵房、V 型滤池及反冲洗泵房，

解除消毒池、加氯间、尾水提升泵房、鼓风机房、加药间、重力污泥浓缩池、污泥干化间、在线监测仪表房等，配套控制室、宿舍楼（生活设施用房）、机修车间及仓库等辅助设施用房。

2. 沥滘污水处理厂提标改造：新建生物滤池、V型滤池及反冲洗泵房、提升泵房、鼓风机房等。

污泥处理须符合《广州市城镇生活污水厂污泥处理处置技术路线》、《广州市城镇生活污水处理厂厂内污泥干化减量工作方案》、《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》等要求，且满足后续处置采用焚烧（与垃圾混烧、水泥窑协同焚烧、电厂掺煤混烧）的要求。

立项批复文号：穗改发[2018]315号

资金来源：市财政资金（占20%）和市水投集团融资资金（占80%）

4. 工程承包范围及承包方式

承包范围：包括在经批准的项目可行性研究报告基础上，进行项目详细勘察、初步设计及概算编制、施工图设计及预算编制、协助业主完成前期报建工作、材料设备的采购和保管、施工、建成满足要求的污泥处理设施并完成调试、运营培训及售后服务、完工验收、竣工验收及结算、保修等工作。

承包方式：设计—采购—施工总承包（EPC）

5. 合同总价暂定为：人民币（大写）壹拾陆亿捌仟叁佰陆拾肆万叁仟柒佰肆拾伍元零贰分（¥1683643745.02元）。下浮率：7%

共分为两部分：

第一、工程费用：¥1588196403.39元，即施工费（含土建、设备、安装）

其中：安全生产措施费（暂列）：¥49103565.03元

第二、属于工程建设其他费用。包括设计费、勘察费、与建设相关由投标人完成的其他服务费。其中：工程勘察测量费：

（1）工程勘察测量费：¥17470158.81元

（2）工程设计费（含预算编制费）：¥54346924.29元

（3）与建设相关由投标人完成的其他服务费：¥23630258.53元

其中：

竣工图编制费：¥3952460.94元

工程保险费：¥9529152.93元

场地平整清理费：¥5812320.51元

临时设施工程费：¥1226856.0元

高可靠性供电费：¥1984620.0元

白蚁防治费: ¥1078348.15 元

防雷评价用: ¥46500.0 元

(注: 本条款关于费用组成的描述为通用描述, 在签订合同阶段须与《投标文件》及《招标文件》中的费用组成约定保持一致)

6. 承包人项目经理: 刘雪平; 设计负责人: 陈贻龙; 专职安全员: 周倩、马静强、彭乾翔; 施工负责人: 刘雪平。

7. 工程设计质量标准: 符合建设工程勘察设计技术规范及本项目已批复可行性研究报告的要求。
工程施工质量标准: 完工验收合格。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10 建设工期: 中标通知书发出后 548 个日历天内完成完工验收。

11. 本协议正本一式四份, 发包人承包人各二份, 副本一式十六份, 发包人执四份, 承包人执十二份。正副本具有同等法律效力, 正副本不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:

法定代表人:

授权代表:

联系人:

联系电话: 020-

传真: 020-

承包人(联合体牵头方): 中铁上海工程局集团有限公司

法定代表人: 荣树森

授权代表: 周格非

联系人: 周格非

联系电话: 021-66118667

传真: 021-66118663

开户银行: 中国建设银行上海第六支行

账号: 31001519300059999999

承包人(联合体成员): 广州市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人: 熊正元

授权代表: 赵桦

联系人: 赵桦

联系电话: 020-83762082

传真: 020-83834279

开户银行: 中国银行广州越秀支行

账号: 704258348928

2019年 1月 10日

6. 大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程
获奖证书



合同关键页

北湖污水处理厂及其附属工程土建工程

协议书

发包人：(全称) 武汉三镇实业控股股份有限公司建设事业部

承包人：(全称) 中铁上海工程局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北湖污水处理厂及其附属工程土建工程

工程地点：武汉市化工区腾飞大道和八吉府路交汇处

工程规模：80万吨/日污水处理厂及尾水工程

工程立项批准或核准、备案文号：武发改城建(2016)720号

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围

80万吨/日污水处理厂厂区建构筑物、厂区管道、道路、照明等。

三、合同工期

开工日期：(具体开工时间以监理开工令为准)

竣工日期：

合同工期总日历天数：540天。

四、工程质量

工程质量标准：达到“市级(含，如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求”。

五、合同价款

合同价款：

(大写)：人民币柒亿玖仟玖佰叁拾玖万陆仟零壹拾捌元捌角陆分

(小写)：799396018.86元。

其中：安全防护、文明施工措施及环境保护费：

(大写)：贰仟壹佰壹拾玖万伍仟伍佰壹拾贰元柒角捌分

(小写)：21195512.78元

其它约定：/

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：2017 年 7 月 20 日

本合同订立地点：武汉市三镇实业控股股份有限公司建设事业部

双方约定本合同自 双方签字盖章，且承包人提交履约保函后 生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送工程所在地建设工程管理机构 备案。

发包人：(公章)

法定代表人或委托代理人：

经办人：



承包人：(公章)


法定代表人或委托代理人：

经办人：



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

7. 环湖南路古城段景观及道路提升改造工程
获奖证书



合同关键页

(一) 合同协议书

发包人(甲方): 昆明滇池项目管理有限责任公司

承包人(乙方): 中铁上海工程局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 环湖南路古城段提升改造工程施工(第3标段)

工程地点: 位于昆明市滇池西岸,起于老塘嘴村环湖南路,止于高海路收费站站前广场

工程内容: 包括道路工程(路基、路面)、涵洞工程、雨水工程等。具体内容以工程量清单为准。

二、工程承包范围

承包范围: 包括道路工程(路基、路面)、涵洞工程、雨水工程等。具体内容以工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期: 以监理工程师书面开工令为准。

竣工日期: _____

合同工期总日历天数 730 日历天。

四、质量标准

工程质量标准: 达到国家施工验收规范合格标准一次性验收合格,并通过备案。

五、合同价款

金额(大写): 贰亿叁仟壹佰陆拾捌万贰仟柒佰柒拾元整(币种,金额,单位) ¥: 231682770 元;

其中：安全防护、文明施工措施费金额（小写）¥：2534488.99元（大写）：贰佰伍拾叁万肆仟肆佰捌拾捌元玖角玖分

六、组成合同的文件

合同文件组成及解释顺序：组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如优先次序出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

(1) 本合同协议书；

(2) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

(3) 中标通知书；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 招标文件、投标文件及其附件；

(7) 工程量清单；

(8) 标准、规范及有关技术文件；

(9) 图纸；

(10) 工程报价单或工程量清单分析表。

七、本协议书有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2014年 5月 26日

合同订立地点：昆明市

本合同双方约定双方签字盖章并提交履约保函后生效。

发包人（公章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：



承 包 人：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：



Handwritten signature in blue ink, likely of the contractor's representative, written over the contractor's contact information.

第二部分 施工总承包合同

(一) 协议书

发包人(全称): 昆明滇池投资有限责任公司

承包人(全称): 中铁上海工程局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 环湖南路古城段提升改造工程第2标段 BT+施工总承包项目。

工程地点: 位于昆明市滇池西岸,起于弯子垮村东侧的虎山山脚,止于大河尾村西侧。

工程内容: 包括道路工程(路基、路面)、桥梁工程、涵洞工程、排水工程等,具体为施工图及工程量清单范围所包括的所有工程内容,工程完工后,通过竣工验收,将合格的工程移交给发包人。

资金来源: 承包人自有资金及投资资金。

二、工程承包范围

承包范围包括道路工程(路基、路面)、桥梁工程、涵洞工程、排水工程等,具体为施工图及工程量清单范围所包括的所有工程内容,工程完工后,通过竣工验收,将合格的工程移交给发包人。

招标文件、招标补充文件、招标答疑、投标承诺、工程量清单、招标施工图所包含的全部分部分项工程内容。

三、合同工期

合同工期总数为 27 个月,以总监理工程师签发的书面开工令为起算点。

四、质量标准

质量标准:符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-2008)缺项参照 JTF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》及现行相关质量验收标准的要求,并一次性验收合格。

五、合同价款

金额(小写)¥: 589924744.84 元 (大写): 伍亿捌仟玖佰玖拾贰万肆仟柒佰肆拾肆元捌角肆分。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、招标文件、招标补充文件及其附件
- 4、投标文件及其附件

- 5、本合同专用条款
- 6、本合同通用条款（GF-1999-0201）
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、工程量清单
- 9、图纸
- 10、工程报价单或预算书

盾平

- 11、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、书面协议

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

及工

十、合同生效

合同订立日期：2015年2月15日

合同订立地点：云南省昆明市

本合同双方约定：双方法定代表人或授权代理人签字并单位盖章后生效。

工程

分项

发包人：昆明滇池投资有限责任公司
 住 所：昆明市滇池路二公里处第一污水
 污水处理厂内

法定代表人：徐培雄
 委托代理人：

电 话：0871-65180033

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：650228

施
路工

承包人：中铁上海工程局集团有限公司
 住 所：上海市闸北区江场三路272号

法定代表人：
 委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

鱼肆



四、拟派项目经理同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价 (万元)	竣工验收时间 (年 月 日)	拟派项目经理姓名及在本项目中担任的职位
1	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	广东省珠海市	建设内容包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。	29427.0073 61 万元	2025 年 9 月 12 日	周爽；担任项目经理

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程 中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1. 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年1月21日签订。

十、签订地点

本合同在珠海市香洲区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇



组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____

账 号: 11001018700053008538

施工许可证变更申请表

项目名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	施工许可证号	440404202104270102	
经办人	张群	联系电话	18578671176	
变更事项	变更项目人员 <input checked="" type="checkbox"/>			
	原项目人员		拟变更人员	
	职位	姓名及联系电话	职位	姓名及联系电话
	项目经理	邱肇京 13660086490	项目经理	周爽 13922796139
	由于原项目经理 邱肇京 因家中有突发情况，离职于中建中建交通不能继续担任该工程项目负责人(项目经理)一职，现申请项目负责人更换为 周爽			
	变更单体主体（监理、设计、勘察单位） <input type="checkbox"/> 或变更项目单位名称 <input type="checkbox"/>			
	原项目单位		拟变更项目单位	
	变更单体数据 <input type="checkbox"/>			
申请单位意见	 同意 (公章) 年 月 日	 同意 (公章) 2024年1月10日	 同意 (公章) 2024年1月10日	
	盖章要求：变更单体数据、建设单位名称或人员，需建设单位盖章；变更设计、勘察、监理单位名称或人员，需建设单位及所属单位盖章；变更施工单位人员、名称需要建设单位、施工单位及监理单位共同盖章。			
	申请材料附件	人员变更： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更前后人员证书及身份证，变更原因的证明（如病历、离职证明、处罚通知书等）；拟变更人员的“法人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”（加盖执业章）；交接承诺书；施工许可证		
变更单体主体（监理、设计、勘察）： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；建设单位与原项目单位解除合同的协议；建设单位与新项目单位签订的合同；原项目单位完成工程量的说明及已完成工程量的工程款结算；新项目单位的资质、人员资料；施工许可证；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程施工许可并联审批申请表》；责任主体单位签署的《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》；中标通知书（涉及公开招标的提供）				
变更单体数据： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更后工程规划许可证；变更后审图合格书；施工许可证				

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位公章：珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期：2025年9月12日

发出日期：2025年9月12日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	工程造价 (万元)	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021年4月27日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024年11月17日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024年11月17日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
设备安装	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名：陈荣锋</p> <p>注册号：5100639-087</p> <p>有效期：至2026年6月</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名：孙杰锋</p> <p>注册号：4300034-AY026</p> <p>有效期：至2027年12月</p> </div> </div>		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中华人民共和国注册监理工程师</p> <p>曾健平</p> <p>注册号44022639</p> <p>有效期2027.05.11</p> </div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中建交通建设投资有限公司</p> </div> </div>		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: [Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>周爽</p> <p>11120221230874(00)</p> <p>2026.06.21</p> <p>中建交通建设投资有限公司</p> <p>2025年9月12日</p>
	<p>分包单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>

市政管-4

市政基础设施工程

竣工验收申请报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
施工单位: 中建交通建设集团有限公司
填报日期: 2025年4月15日



市政基础设施工程
竣工验收申请报告

市政管-4

第 1 页, 共 2 页

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇	
建设规模	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	开工日期	2021年4月27日	
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	完工日期	2024年11月17日	
施工单位	中建交通建设集团有限公司	分包单位	/	
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	工期 (日历天)	合同	650
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司		实际	1290
监督机构	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	合同工程造价(万元)	294727	
竣工验收条件具备情况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	完成设计文件和合同约定的各项内容		
	技术档案和施工管理资料编审情况	技术档案和施工管理资料编审齐全完整;合格		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	有,合格		
	工程实体竣工质量检测和功能试验资料	资料齐全,合格		
	工程施工安全达标评定资料	资料齐全,合格		
	工程款支付情况	按施工合同约定支付工程款		
	工程质量保修书	有		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	整改完成		



本工程于 2024 年 11 月 7 日 竣工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求, 具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。

施工单位意见



施工单位: 中建交通建设集团有限公司 (公章)



项目负责人(签名) 周永

项目技术负责人(签名) 刘密

施工单位法定代表人(签名) 印先

年 月 日

监理单位意见

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经监理单位检查, 工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准的要求, 具备竣工验收条件。

监理单位:



总监理工程师(签名) 常健平



年 月 日

五、拟派项目技术负责人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价 (万元)	合同签订 时间(年 月 日)	拟派项目技 术负责人姓 名及在本项 目中担任的 职位
1	珠海机场综 合交通枢纽 项目高架桥 工程	广东省珠 海市	建设内容包含 道路、交通、管 线迁改、照明、 景观等附属项 目及工程范围 内部分既有结 构物拆除项目。	29427.00736 1万元	2021年1月 21日	刘密；担任技 术负责人
...						

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程 中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价：294,270,073.61 元

工期：按招标文件详细工期约定执行

承诺质量：合格

项目负责人：尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1. 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年1月21日签订。

十、签订地点

本合同在珠海市香洲区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇



组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____

账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程



建设单位(公章): 珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期: 2025年9月12日

发出日期: 2025年9月12日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	工程造价 (万元)	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021年4月27日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024年11月17日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024年11月17日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
设备安装	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名：陈荣锋</p> <p>注册号：5100639-087</p> <p>有效期：至2026年6月</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名：孙杰锋</p> <p>注册号：4300034-AY026</p> <p>有效期：至2027年12月</p> </div> </div>		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中华人民共和国注册监理工程师</p> <p>曹健平</p> <p>注册号44022639</p> <p>有效期2027.05.11</p> </div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中建交通建设集团</p> </div> </div>		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: [Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>



市政管-4

市政基础设施工程

竣工验收申请报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
施工单位: 中建交通建设集团有限公司
填报日期: 2025年4月15日



市政基础设施工程
竣工验收申请报告

市政管-4

第 1 页, 共 2 页

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇	
建设规模	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	开工日期	2021年4月27日	
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	完工日期	2024年11月17日	
施工单位	中建交通建设集团有限公司	分包单位	/	
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	工期 (日历天)	合同	650
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司		实际	1290
监督机构	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	合同工程造价(万元)	294727	
竣 工 验 收 条 件 具 备 情 况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	完成设计文件和合同约定的各项内容		
	技术档案和施工管理资料编审情况	技术档案和施工管理资料编审齐全完整;合格		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	有,合格		
	工程实体竣工质量检测 and 功能性试验资料	资料齐全,合格		
	工程施工安全达标评定资料	资料齐全,合格		
	工程款支付情况	按施工合同约定支付工程款		
	工程质量保修书	有		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	整改完成		



本工程于 2024 年 11 月 7 日 竣工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求, 具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。

施工单位意见

施工单位:



中建交通建设集团有限公司

(公章)

项目负责人(签名)

周琳

项目技术负责人(签名)

刘密

施工单位法定代表人(签名)



(执业资格证书章)

年 月 日

监理单位意见

监理单位:

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经监理单位检查, 工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准的要求, 具备竣工验收条件。



(公章)

总监理工程师(签名)

常健平



(执业资格证书章)

年 月 日

六、项目管理人员配备

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码	是否驻场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	市政公用工程	周爽	高级工程师	注册建造师证	一级	京 1112022202306874	市政公用工程	33927a0c812772c2	是
2	技术负责人	市政公用工程	刘密	高级工程师	职称证	高级	(2015) 1126009	市政公用工程	imzxf0	是
3	安全主任	工程类	李瑞栋	高级工程师	注册安全工程师证	高级	20211004653000000013	建筑施工安全	MDA==	是
4	质量主任	工程类	李向阳	高级工程师	上岗证	高级	1011610910116000393	市政工程	zRPk=	是
5	专业工程师	土建	矫国龙	高级工程师	职称证	高级	(2022) 11250031	土木工程	imzxf0	是
6		给排水	周永奎	高级工程师	职称证	高级	G3433000507	给排水	KME4=	是
7		给排水	管奎中	高级工程师	职称证	高级	G3433000515	给排水	xeNE=	是
8		给排水	王家钰	高级工程师	职称证	高级	2020024350	给排水	L1m3G	是

9		给排水	王浩	工程师	职称证	中级	20210411148	给排水	iijo=	是
10		测量	王斌	高级工程师	职称证	高级	2022050202889	测量工程	SgQ==	是
11		电气/机电	王杲	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126002	电气工程及自动化	imzxf0	是
12	施工员	工程类	谢楷毓	/	上岗证	/	A2393436	/	imzxf0	是
13		工程类	董海洋	/	上岗证	/	A2393430	/	imzxf0	是
14		工程类	杨先占	工程师	上岗证	中级	1012010400003000298	市政工程	byRo=	是
15	安全员	工程类	刘玺	工程师	安全生产考核合格证	C2	京建安 C2(2017)0250073	道路桥梁工程技术	imzxf0	是
16		工程类	张鲁波	高级工程师	安全生产考核合格证	C2	京建安 C2(2017)0231602	交通工程	imzxf0	是
17		工程类	李成	工程师	安全生产考核合格证	C3	沪建安 C3(2016)0077575	安全质量环保	5vw==	是
18	造价工程师	土建	刘夏玲	高级工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11231147001509	土木建筑工程	8us08q	是
19		安装	郭翠云	工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]14243100017724	安装工程	HJQ==	是

20	质检员	工程类	郭华杰	工程师	上岗证	中级	1012010900001000410	市政工程	phDk=	是
21	联络员	/	文朝维	高级工程师	职称证	高级	20210202231	交通土建工程	Zbf5u	是
22	资料员	工程类	黄敏	工程师	上岗证	中级	M2390921	地质工程	imzxf0	是
23		工程类	公建军	高级工程师	上岗证	高级	1012011400002000648	土木工程	k34EW	是
24	劳资专管员	工程类	潘明阳	/	上岗证	/	E1990044	公共事业管理	imzxf0	是
25	材料员	工程类	刘晓奇	工程师	上岗证	中级	1012111100005001643	机械设计制造	nYnnn	是

1. 项目经理-周爽

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	周爽	性别	男	年龄	34岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430623199109085713	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师） 年限	4年	
项目经理（建造师） 资格证书编号	京 1112022202306874				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
珠海航空城 发展集团有 限公司	珠海机场综 合交通枢纽 项目高架桥 工程	合同额 29427.007361 万元；本 项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、 2 号航站楼车道边，为 1 条主线 （A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范 围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~ AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~ BK1+264，设计长度 1264m。现 状金海东路为主干路，双向六车 道，红线宽度 52 米；改建后红线 宽度 66~83.25m。包含道路、交 通、管线迁改、照明、景观等附 属项目及工程范围内部分既有 结构物拆除项目。	2021.04.27 - 2025.09.12	已完	合格

身份证



毕业证书/学位证书



注册建造师证



使用有效期: 2025年12月23日
2024年06月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 周爽

性别: 男

出生日期: 1991年09月08日


注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-06-28至2026-06-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 周爽

签名日期: 2025.12.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年06月28日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日 至 2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	<h1>资格证书</h1>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 周夷
	性别 男
	出生年月 1991年09月
	专业 市政公用工程
	任职资格 高级工程师
	发证单位 中建交通建设集团有限公司  <p>高级工程技术职务评审委员会</p>
证书编号: (2024)00010158	2024年01月03日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 周爽 社保电脑号: 809997037 身份证号码: 430623199109065713 页码: 1
参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号: 31327748 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
合计			97249.75	51243.52			33996.87	12810.88			3202.83						1083.75

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927a0c812772c2) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 31327748
单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司



2. 技术负责人-刘密

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘密	性别	男	年龄	42岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	硕士研究生
证件类型	身份证	证件号码	432503198406167033		
手机号码	13603025506		证件号（职称证书编号）	(2015) 1126009	
参加工作时间	2008年至今		从事技术负责人年限	12年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城市发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	<p>合同额 29427.007361 万元；本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~ BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有构筑物拆除项目。</p>	<p>2021.04.27 - 2025.09.12</p>	已完	合格

身份证



毕业证



职称证



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	张鹏飞	420923198902043535	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
37	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
38	樊涛	420606198311103011	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
39	杨典伟	430521199005038519	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
40	李建	152722198804041535	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
41	刘密	432503198406167033	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
42	杨佳玉	140824199602240025	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
43	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

3.安全主任-李瑞栋 安全负责人信息表

姓名	李瑞栋	证件类型	身份证	证件号码	142701198607154510
手机号码	021-80277354		证件号（C证编号）	沪建安 C3(2025)0239917	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2025)0239917

姓名:李瑞栋

性别:男

出生年月:1986年07月15日

企业名称:中铁上海工程局集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2025年04月23日

有效期:2025年04月23日至2028年04月22日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2025年04月23日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李瑞栋			社会保障号码	142701198607154510			证件号码	142701198607154510		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月, 累计缴费月数			65

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCICg5XXQ5187/5pdQhSKmkWE8ndXSW5bYW0r00LYgtV0gAiB+I1zcI1p0FPvQwmz4VxWNWck1NwBEqSyNC0vKT3
验证码: MDA==



4.质量主任-李向阳 质量负责人信息表

姓名	李向阳	证件类型	身份证	证件号码	410922198408100639
手机号码	021-80277354	证件号（质量员证编号）		1011610910116000393	

身份证



毕业证



职称证



上岗证

证书编码: 1011610910116000393

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 李向阳

身份证号: 410922198408100639

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2020年 12月 09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李向阳		社会保障号码				410922198408100639		证件号码		410922198408100639	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费		
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费		
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费		
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费		
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费		
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费		
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费		
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费		
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费		
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费		
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费		
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费		
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费		
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费		
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费		
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费		
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费		
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费		
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费		
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记		

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月, 累计缴费月数		65	

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外
经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印
章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心
打印日期: 2026-4-27



电子印章: MEUCIQD4NFKvZxRhkYnC5WuDhfDny17EFd1D2pR4ceI6i/RfXwIgd9gWksbZPQLpI59AATbWmX0+t69TaZYipk5GCJn
验证码: zRpk=

本文件由全国社保卡服务平台提供, 任何第三方机构不得进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业目的, 否则将追究法律责任。(202604271017-9200000013)

5.专业工程师（土建）-矫国龙 身份证



毕业证



职称证



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
30	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
31	钱进	340823197912014455	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
32	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
33	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
34	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
35	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
36	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

6. 专业工程师（给排水）-周永奎
身份证



毕业证



职称证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周永奎		社会保障号码	410727198308252011				证件号码	410727198308252011		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月, 累计缴费月数		76	

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCICU0LNv05C7gDWNbgoXtmNRUh+hGirs15HdQ0D580nZEAiEAm6YoP1BzAxRotQmL7BCrdwF3LaEzfsiIx16SXz
验证码: KME4=



7. 专业工程师（给排水）-管奎中 身份证



职称证



毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	管奎中	社会保障号码	342401198304045350				证件号码	342401198304045350			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	未缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	未缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	未缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	未缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	未缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	未缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	未缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	未缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	未缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	未缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	未缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	未缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	未缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	未缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	未缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	未缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	未缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	未缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	未缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2022年11月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		40	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDvKfPvJA/60VGrA2+CiMEjuyAZwSzdVqP2DTE74rWRewIgh7wAyGm6I5Q/QN495gxWq1QreeyZHvWpG0xyWk
验证码： xeNE=

8. 专业工程师（给排水）-王家钰
身份证

姓名	王家钰			中华人民共和国	
性别	男			居民身份证	
出生	1982年10月1日				
住址	云南省昆明市西山区广福路红星宜居广场4幢1205室				
公民身份号码	532901198210013019				
			签发机关	昆明市公安局西山分局	
			有效期限	2014.10.27-2034.10.27	

职称证

	系列	工程	
	专业	给排水	
	评审委员会	中国铁路工程集团有限公司	
	评审委员会	工程系列高级评委会	
	评审通过时间	2020.12	
姓名	王家钰	证书编号	2020024350
性别	男	Certificate No.	
出生年月	1982.10	中国铁路工程集团有限公司	
技术资格	高级工程师	职称改革领导小组办公室颁发	
工作单位	中铁上海工程局	Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生	王家钰	性别男，一九八二年十月一日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年七月在本校
		土木工程 专业
肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校名：		校（院）长：蔡明伟
证书编号：	112571200505001363	二〇〇五年七月十日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王家钰		社会保障号码		532901198210013019		证件号码		532901198210013019		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		76	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-4-25

业务专用章

电子印章 MEYCIQCPd7ybIQ6jUry+Cb8ZxK6MnXquKfUIv7N2aI25LRPxcQIhAPLhPmrgvOf75USjQfCU802PKuTxV9LK2NZjW9D
验证码： L1m3G

9. 专业工程师（给排水）-王浩 身份证



毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

职称证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王浩		社会保障号码		140102198206056532		证件号码		140102198206056532		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		76	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-4-28



电子印章 MEUCIBFdTK6FRCamD8d3DwvCJrYw0PvVHQzqZCGkMiS9jRAhAiEAuux65j3Aco1UVm03tjjG4ApUDyb+Lo4qa7hqkii
验证码: iijo=



10.专业工程师（测量）-王斌

身份证



职称证



毕业证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王斌		社会保障号码		610628198409272415		证件号码		610628198409272415		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月, 累计缴费月数		76	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-4-27

业务专用章

电子印章 MEQCIG8/SFIBVRnBIYW5cyf9AL8B07zamFg7YP0WghZv9PiPAiB7XYvC+5/7fCqf7ZWBnmJYdaUadTfXxKAYamhvse
验证码: SgQ==

11.专业工程师（电气/机电）-王杲
身份证



毕业证



职称证



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

12.施工员-谢楷毓
身份证



毕业证



上岗证

 <p>姓名 <u>谢楷毓</u> 出生年月 <u>1997.10</u> 工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u> 公司</p>	岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
	施工员	2023-02	A2393436	

— 2 —

<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red;">2026年检合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 培训考核技术办公室</p> </div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>
<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>

— 14 —

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
15	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
16	裘伟	150102197403044618	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
18	朱求新	432828197109113513	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
19	黄敏	420822199212056120	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
20	李爽	231084198202140018	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
21	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	谢楷毓	350581199710182010	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
22	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
23	杨召亮	211321199408017033	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
24	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
25	赵成力	232332199206125718	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
26	黄小龙	511224199503242735	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
27	菅江华	130503198112070014	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
28	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

13.施工员-董海洋
身份证



毕业证



上岗证

 <p>姓名 <u>董海洋</u> 出生年月 <u>1990.05</u> 工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u> 公司</p>	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
	施工员	2023-02	A2393430	

— 2 —

<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2026年检合格</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">中国建筑工程总公司</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">岗位培训考核发证办公室</p> </div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>
<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>

— 14 —

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	唐立伟	232303199108080411	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
8	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
9	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
10	栾飞	370681198602041813	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
11	刘志生	230902198906030910	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
12	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
13	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
14	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
15	徐福志	420281199212251230	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
16	裘伟	150102197403044618	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
17	张雷	230107198110111211	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
18	朱求新	432828197109113513	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
19	黄敏	420822199212056120	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
20	李爽	231084198202140018	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
21	谢楷毓	350581199710182010	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

14. 施工员-杨先占
身份证



毕业证



职称证



上岗证

证书编码：1012010400003000298

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：杨先占

身份证号：533023198107144512

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2020年 04月 02日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨先占		社会保障号码		533023198107144512		证件号码		533023198107144512		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁上海工程局集团有限公司			2021年04月-2026年02月								
截至2026年03月，累计缴费月数									76		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCMuNoIXHds6HnJbtg9uI6S9e+K/qP4BTf8MP1z6tRnfAIge8CZ6yX+W0kFPLtQBjwauVfwVv5pG7jJia7NEh
 验证码： byRo=



15.安全员-刘玺
安全员信息表

姓名	刘玺	证件类型	身份证	证件号码	13068219900401167X
手机号码	15603261780		证件号（C证编号）	京建安 C2(2017)0250073	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0250073

姓名：刘玺

性别：男


出生年月：1990年4月1日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年10月30日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	唐立伟	232303199108080411	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
8	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
9	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
10	栾飞	370681198602041813	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
11	刘志生	230902198906030910	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
12	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
13	张墨	530322199501141370	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
14	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

16.安全员-张鲁波
安全员信息表

姓名	张鲁波	证件类型	身份证	证件号码	372301198202234417
手机号码	15179113577		证件号 (C证编号)	京建安 C2(2017)0231602	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0231602

姓名：张鲁波

性别：男

出生年月：1982年2月23日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年3月28日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	唐立伟	232303199108080411	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
8	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
9	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
10	栾飞	370681198602041813	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
11	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
12	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
13	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
14	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

17.安全员-李成 安全员信息表

姓名	李成	证件类型	身份证	证件号码	530381199311282711
手机号码	021-80277354		证件号（C证编号）	沪建安 C3(2016)0077575	


身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2016）0077575

姓名：李成

性别：男

出生年月：1993年11月28日

企业名称：中铁上海工程局集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年11月22日

有效期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年04月26日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李成		社会保障号码		530381199311282711		证件号码		530381199311282711		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		22	202212	已缴费		43	202409	已缴费	
2	202105	已缴费		23	202301	已缴费		44	202410	已缴费	
3	202106	已缴费		24	202302	已缴费		45	202411	已缴费	
4	202107	已缴费		25	202303	已缴费		46	202412	已缴费	
5	202108	已缴费		26	202304	已缴费		47	202501	已缴费	
6	202109	已缴费		27	202305	已缴费		48	202502	已缴费	
7	202110	已缴费		28	202306	已缴费		49	202503	已缴费	
8	202111	已缴费		29	202307	已缴费		50	202504	已缴费	
9	202111	转移接续	50个月	30	202308	已缴费		51	202505	已缴费	
10	202112	已缴费		31	202309	已缴费		52	202506	已缴费	
11	202201	已缴费		32	202310	已缴费		53	202507	已缴费	
12	202202	已缴费		33	202311	已缴费		54	202508	已缴费	
13	202203	已缴费		34	202312	已缴费		55	202509	已缴费	
14	202204	已缴费		35	202401	已缴费		56	202510	已缴费	
15	202205	已缴费		36	202402	已缴费		57	202511	已缴费	
16	202206	已缴费		37	202403	已缴费		58	202512	已缴费	
17	202207	已缴费		38	202404	已缴费		59	202601	已缴费	
18	202208	已缴费		39	202405	已缴费		60	202602	已缴费	
19	202209	已缴费		40	202406	已缴费		61	202603	已登记	
20	202210	已缴费		41	202407	已缴费		62			
21	202211	已缴费		42	202408	已缴费		63			

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		126	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIEd6AZw04MFULF120HwfT/y5Fdf1DKej8+grqLkAUiJOAiAmW0atesZuCxAnAIxG4wHA9SVaAP/7AsnT5UnYJgP
验证码: 5vw==

18.造价工程师（土建）-刘夏玲
身份证



毕业证



职称证



注册造价师证

使用有效期: 2026年03月05日
- 2026年06月03日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 刘夏玲
性别: 女
出生日期: 1973年10月04日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11231147001509
有效期: 2023年04月03日-2027年04月02日
聘用单位: 中建交通建设集团有限公司



刘夏玲

个人签名: 刘夏玲

签名日期: 2026.3.5



发证日期: 2023年08月27日

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: 8us08q

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260417112848

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	罗鉴洋	511622199704174010	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
2	乔永虎	510322198410304455	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	刘向华	230231198402130516	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	杨果	51132219830921857X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	刘兵	513423199106101134	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	马皖皖	412326198608255410	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	徐浩	37030319760605171X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	张连胜	230105196803160778	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
51	李杨	511024198607190399	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
52	冀永荣	371521199210227532	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
53	傅忠军	500233198908017738	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
54	叶中良	511121197407083419	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
55	马继祥	372925198603066913	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
56	余宇婷	421083198809216823	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
57	刘夏玲	420205197310046163	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	刘夏玲	420205197310046163	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
58	李恩秋	511002198607215826	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
59	许阳	420113198708201716	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
60	刘宇飞	510726199407283018	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
61	蒋浩	500227198910307315	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
62	郑巍	411325198612080417	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
63	黄佳琳	45020319830803104X	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
64	张艳山	142201198710214553	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12



65	任鹏	230604198607202213	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
66	刘允建	370923198204195035	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
67	郭建利	152628197111270018	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
68	张奎	513701198208044816	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月17日

19.造价工程师（安装）-郭翠云
身份证



毕业证



注册造价师证

使用有效期: 2026年04月27日
- 2026年07月26日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 郭翠云
性 别: 女
出 生 日 期: 1986年01月19日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14243100017724
有 效 期: 2024年10月12日-2028年10月11日
聘 用 单 位: 中铁上海工程局集团有限公司



个人签名:

郭翠云

签名日期:

2026.4.27



发证日期: 2024年10月08日

职称证

	系 列 Series	工程系列
	专 业 Profession	经营预算
	评审委员会 Evaluation Committee	中铁建工集团工程系列中评委
	评审通过时间 Date of Approval	2015年07月
姓 名 Name	郭翠云	
性 别 Sex	女	
出生年月 Date of Birth	1986年01月	
技术资格 Technical Qualification	工程师	
工作单位 Place of work	中铁建工集团	
	证书编号 Certificate No.	43407031280
	中国铁路工程总公司 职称改革领导小组办公室颁发 Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郭翠云		社会保障号码		610404198601195569		证件号码		610404198601195569		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	未缴费		21	202212	未缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	未缴费		22	202301	未缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	未缴费		23	202302	未缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	未缴费		24	202303	未缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	未缴费		25	202304	未缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	未缴费		26	202305	未缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	未缴费		27	202306	未缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	未缴费		28	202307	未缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	未缴费		29	202308	未缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	未缴费		30	202309	未缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	未缴费		31	202310	未缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	未缴费		32	202311	未缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	未缴费		33	202312	未缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	未缴费		34	202401	补缴	202404	54	202509	已缴费	
15	202206	未缴费		35	202402	补缴	202404	55	202510	已缴费	
16	202207	未缴费		36	202403	补缴	202404	56	202511	已缴费	
17	202208	未缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	未缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	未缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	未缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2024年01月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		26	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQC1H8Tp56/hDgRxfWp8gH+t3v5nGMBMuP5pJlUjN3+tSmAiBtiSbDj1xzU92T8KOMIZdTvq18nQ988iMyG1B/GcU
验证码： HJQ==

20.质检员-郭华杰
身份证



毕业证



上岗证

证书编码：1012010900001000410

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：郭华杰

身份证号：140302198007221612

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2020 年 07 月 27 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郭华杰		社会保障号码				140302198007221612				证件号码		140302198007221612		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		22	202212	已缴费		43	202409	已缴费					
2	202105	已缴费		23	202301	已缴费		44	202410	已缴费					
3	202106	已缴费		24	202302	已缴费		45	202411	已缴费					
4	202107	已缴费		25	202303	已缴费		46	202412	已缴费					
5	202108	已缴费		26	202304	已缴费		47	202501	已缴费					
6	202109	已缴费		27	202305	已缴费		48	202502	已缴费					
7	202110	已缴费		28	202306	已缴费		49	202503	已缴费					
8	202111	已缴费		29	202307	已缴费		50	202504	已缴费					
9	202112	已缴费		30	202308	已缴费		51	202505	已缴费					
10	202201	已缴费		31	202309	已缴费		52	202506	已缴费					
11	202202	已缴费		32	202310	已缴费		53	202507	已缴费					
12	202203	已缴费		33	202311	已缴费		54	202508	已缴费					
13	202204	已缴费		34	202312	已缴费		55	202509	已缴费					
14	202205	已缴费		35	202401	已缴费		56	202510	已缴费					
15	202206	已缴费		36	202402	已缴费		57	202511	已缴费					
16	202207	已缴费		37	202403	已缴费		58	202512	已缴费					
17	202208	已缴费		38	202404	已缴费		59	202601	已缴费					
18	202209	已缴费		39	202405	已缴费		60	202602	已缴费					
19	202210	已缴费		40	202406	已缴费		61	202603	已登记					
20	202210	转移接续	212个月	41	202407	已缴费		62							
21	202211	已缴费		42	202408	已缴费		63							

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		288	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUC1QC8BHWnhaFvqj5mVMq8F10m6XtBhINM7JjRYxUh1to5Bg1gDMPK0NfzHvRAJe601chs0jAeN7TAd2wL12epaGh
phDk=



21. 联络员-文朝维
身份证



毕业证



职称证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	文朝维		社会保障号码				522323198202040037				证件号码		522323198202040037		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费					
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费					
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费					
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费					
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费					
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费					
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费					
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费					
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费					
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费					
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费					
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费					
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费					
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费					
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费					
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费					
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费					
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费					
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费					
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		76	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQL5WK61tx4iYX0/1r+jKkC+Jub0FuKfzPqDE87rtXkpA1hALybpVFec5cvgZ8aYYPdLN3U8jBdv034a0hg4rh
验证码： Zbf5u



22.资料员-黄敏
身份证



毕业证



职称证



上岗证

 <p>姓名 <u>黄敏</u></p> <p>出生年月 <u>1992.12</u></p> <p>工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u></p> <p>公司</p>	岗位职务	起证年月	证书编号	发证机关(章)
	资料员	2023.02	M2390921	

— 2 —

<h3>复检验证情况记录</h3> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2026年检合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 培训资质管理办公室</p> </div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<h3>复检验证情况记录</h3> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>
<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p>

— 14 —

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
15	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
16	裘伟	150102197403044618	失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
18	朱求新	432828197109113513	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
19	黄敏	420822199212056120	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
20	李爽	231084198202140018	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
21	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日

23. 资料员-公建军



毕业证



职称证



上岗证

证书编码：1012011400002000648

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：公建军

身份证号：370911197412015633

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2020年 08月 31日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	公建军		社会保障号码				370911197412015633				证件号码		370911197412015633		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费					
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费					
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费					
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费					
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费					
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费					
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费					
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费					
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费					
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费					
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费					
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费					
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费					
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费					
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费					
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费					
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费					
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费					
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费					
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		316	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQC17qXxrnCnAU9U9k+v1ha9LX0gpXmrISfxcw4Z93X1JA1hAP0eRP4Bsk8vQjchQFX+hsFbOPXvuwLITrm/7o
验证码： k34EW



24.劳资专管员-潘明阳
劳资专管员信息表

姓名	潘明阳	证件类型	身份证	证件号码	23212619951007489X
手机号码	18249779335		证件号	E1990044	

身份证



毕业证



上岗证

 <p>姓名 <u>潘明阳</u> 出生年月 <u>1995.10</u> 工作单位 <u>中建交通建设集团有限公司</u></p>	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
	劳资员	2019.10	E1990044	

— 2 —

<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2022年检验合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 工程管理部</p> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2025年检验合格</p> <p style="text-align: center; color: red;">中国建筑工程总公司 工程管理部</p> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div>	<p style="text-align: center;">复检验证情况记录</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"> <p style="text-align: right;">验收单位 (盖章) 年 月 日</p> </div>
--	--

社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码: imzxf0

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260428093944

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年03月	10
			失业保险	2025年06月	2026年03月	10
			工伤保险	2025年06月	2026年03月	10
			医疗保险	2025年06月	2026年03月	10
			生育保险	2025年06月	2026年03月	10
2	王景	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
3	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
4	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
5	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
6	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
7	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	谢楷毓	350581199710182010	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
22	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
23	杨召亮	211321199408017033	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
24	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
25	赵成力	232332199206125718	医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
26	黄小龙	511224199503242735	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
27	菅江华	130503198112070014	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
28	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12



43	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12
44	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
45	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年03月	12
			养老保险	2025年04月	2026年03月	12
			失业保险	2025年04月	2026年03月	12
			工伤保险	2025年04月	2026年03月	12
			医疗保险	2025年04月	2026年03月	12
			生育保险	2025年04月	2026年03月	12

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2026年04月28日


25. 材料员-刘晓奇
身份证



毕业证



职称证



上岗证

证书编码: 1012111100005001643

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 刘晓奇

身份证号: 341281198808122874

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 10月 18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	刘晓奇		社会保障号码	341281198808122874				证件号码	341281198808122874		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		22	202212	已缴费		43	202409	已缴费	
2	202105	已缴费		23	202301	已缴费		44	202410	已缴费	
3	202106	已缴费		24	202302	已缴费		45	202411	已缴费	
4	202107	已缴费		25	202303	已缴费		46	202412	已缴费	
5	202108	已缴费		26	202304	已缴费		47	202501	已缴费	
6	202109	已缴费		27	202305	已缴费		48	202502	已缴费	
7	202110	已缴费		28	202306	已缴费		49	202503	已缴费	
8	202111	已缴费		29	202307	已缴费		50	202504	已缴费	
9	202112	已缴费		30	202308	已缴费		51	202505	已缴费	
10	202201	已缴费		31	202309	已缴费		52	202506	已缴费	
11	202202	已缴费		32	202310	已缴费		53	202507	已缴费	
12	202203	已缴费		33	202311	已缴费		54	202508	已缴费	
13	202204	已缴费		34	202312	已缴费		55	202509	已缴费	
14	202204	转移接续	35个月	35	202401	已缴费		56	202510	已缴费	
15	202205	已缴费		36	202402	已缴费		57	202511	已缴费	
16	202206	已缴费		37	202403	已缴费		58	202512	已缴费	
17	202207	已缴费		38	202404	已缴费		59	202601	已缴费	
18	202208	已缴费		39	202405	已缴费		60	202602	已缴费	
19	202209	已缴费		40	202406	已缴费		61	202603	已登记	
20	202210	已缴费		41	202407	已缴费		62			
21	202211	已缴费		42	202408	已缴费		63			

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海工程局集团有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		116	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-4-25

电子印章 MEYCIQChNpN02eDLFFZHzy1erEOoiuYddwUud1JUjen14JoTwx1hAMPix14G2BFpk4Mffh+Xg41tQ1C4sXtDsNcoHqz
验证码： nYnnn

七、另附：主要材料品牌一览表

序号	主要材料名称	选用品牌	备注
1	球墨铸铁管	圣戈班品牌或新兴品牌或泫氏品牌或山东国铭品牌或福建台明品牌	
2	PE 管材及管件	恒杰品牌或伟星品牌或皇冠品牌或联塑品牌或永高品牌或泉恩品牌或康泰品牌	
3	软密封闸阀及止回阀	沃茨品牌或上海冠龙品牌或武汉大禹品牌或迈克品牌或远大阀门品牌	
4	硬密封阀门	沃茨品牌或上海冠龙品牌或武汉大禹品牌或迈克品牌或远大阀门品牌	
5	不锈钢管及管件	深圳雅昌品牌或无锡金羊品牌或宁波福兰特品牌或民乐品牌或宁波永享品牌或共同品牌或中捷品牌或革升品牌或新兴品牌或维格斯品牌或旺坤品牌或健恒品牌或永坚品牌	

备注：

- ①投标人需填写主要材料品牌一览表，除技术标外，同时需将本表编辑在资信标部分、业绩文件。
- ②投标人对表中的每一类材料填报选用的品牌，填报的选用品牌格式为“**品牌或**品牌或**品牌或……”；
- ③投标人所填报的品牌需满足合同专用条款第 14.4 款的档次要求。