
5.1 资信标

投标人按下方资信要素顺序自行提供证明材料，并全部编制到业绩文件中（资信要素内容以业

绩文件内的为准）。为了确保后期审核的准确性，每项资信要素均应提供能体现本项要素内容的一

览表（格式可参考附表）。投标人应确保所提供材料的准确性、真实性。投标人中标后未实现投标

承诺的，必须无条件服从合同中的违约情形规定。

（1）投标人信用情况

投标人 2023、2024 年度信用评价的情况

1、单位名称：天津市政工程设计研究总院有限公司；广东省或深圳市评价等级：2023 年度 AA 级

2、单位名称:天津市政工程设计研究总院有限公司；广东省或深圳市评价等级：2024 年度 A级

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



2024 年度深圳市交通建设工程从业企业信用综合评价结果





















（2）投标人设计业绩情况

序号 项目名称 隧道长度（公里） 道路等级

合同签订时间

（2021 年 1 月 1

日至本项目截标

之日）

1

宝鹏通道工程（妈

湾跨海通道-广深

高速）

8.3 城市快速路 2022 年 9 月 14 日

2

环城南路东延-梅

山快速路工程（启

动段）设计

0.38 城市快速路 2022 年 8 月

3
大角山隧道工程

设计施工总承包
0.8255 城市主干路 2022 年 1 月 30 日

4
龙滩箐隧道项目

设计施工总承包
1.224 城市主干路

2023 年 11 月 10

日

5

丰都县城横五路

片区环境综合治

理工程（一标段）

EPC 总承包

0.499 城市主干路
2023 年 12 月 27

日

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



业绩 1：宝鹏通道工程（妈湾跨海通道-广深高速）















宝鹏通道工程(妈湾跨海通道-广深高速)勘察设计联合体分工证明，我院负责本项目的

设计部分工作。





业主证明



业绩 2：环城南路东延-梅山快速路工程（启动段）设计











业绩 3：大角山隧道工程设计施工总承包

























联合体分工证明，我院负责本项目的设计部分工作。



业绩 4：龙滩箐隧道项目设计施工总承包











联合体分工证明，我院负责本项目的设计部分工作。





业绩 5：丰都县城横五路片区环境综合治理工程（一标段）EPC 总承包















联合体分工证明，我院负责本项目的设计部分工作。



（3）投标人勘察业绩情况

序号 项目名称 隧道长度（公里） 道路等级

合同签订时间

（2021 年 1 月 1

日至本项目截标

之日）

1

二七路至铁机路

过长江通道勘察

项目第 1 标段

4.1 城市主干路 2021 年 3 月 15 日

2

两湖隧道（东湖

段）岩溶专项勘察

项目

6.1 城市主干路 2021 年 2 月 3日

3
科技三路下穿通

道工程勘察
0.795 城市主干路

2025 年 11 月 17

日

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



业绩 1：二七路至铁机路过长江通道勘察项目第 1标段















:



业绩 2：两湖隧道（东湖段）岩溶勘察























业绩 3：科技三路下穿通道工程勘察













（4）投标人获奖情况

投标人自 2021 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以证书颁发时间为准）城市道路交通项目省级及以

上设计获奖情况：

序

号
项目名称 奖项名称 奖项类别 获奖单位

颁发时

间

颁发部

门
备注

1

机场快速路南

延（鄞州大道-

岳林东路）工

程（设计）II

标段

被评为

2025 年度

全国优秀工

程勘察设计

奖市政公用

工程设计一

等奖

国家级

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

2025 年

11 月

中国勘

察设计

协会

/

2

第一师十团-

十二团大桥项

目

被评为

2021 年度

行业优秀勘

察设计奖市

政公用工程

设计三等奖

国家级

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

2023年3

月

中国勘

察设计

协会

/

3

机场快速路南

延南段（绕城

高速-岳林东

路）工程施工

I-VII 标段

荣获

2022-2023

年度国家优

质工程奖

国家级

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

2023 年

12 月

中国施

工企业

管理协

会

/

4

长春市两横两

纵快速路系统

工程之东部快

速路 D1 段绕

城高速北侧-

仙台大街（东

部快速路彩宇

大街段）

荣获

2020-2021

年度国家优

质工程奖

国家级

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

2021 年

12 月

中国施

工企业

管理协

会

/

5

广佛江快速通

道江门段辅道

工程二标段

被评为

2022 年“海

河杯”天津

市优秀勘察

设计市政公

用工程-道

路与桥梁工

程二等奖

省级

天津市政工程设

计研究总院有限

公司

2022年8

月

天津市

勘察设

计协会

/

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



获奖 1：机场快速路南延（鄞州大道-岳林东路）工程（设计）II 标段

获奖 2：第一师十团-十二团大桥项目



获奖 3：机场快速路南延南段（绕城高速-岳林东路）工程施工 I-VII 标段

获奖4：长春市两横两纵快速路系统工程之东部快速路D1段绕城高速北侧-仙台大街（东

部快速路彩宇大街段）



获奖 5：广佛江快速通道江门段辅道工程二标段



单位名称变更证明



（5）项目负责人业绩情况

项目负责人及勘察团队负责人自 2021 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以合同签订时间为准）承担

过同类型项目业绩情况。

序

号
项目名称 隧道长度（公里） 道路等级

合同签订

时间

担任本项

目职务

1

宝鹏通道工

程（妈湾跨

海通道-广

深高速）

8.3 城市快速路
2022 年 9

月 14 日

项目负责

人

2

大角山隧道

工程设计施

工总承包

0.8255 城市主干路
2022 年 1

月 30 日

项目负责

人

3

两湖隧道工

程（东湖段）

岩溶专项勘

察项目

6.1 城市主干路
2021 年 2

月 3 日

勘察团队

负责人

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



项目负责人（刘丽芬）承担过同类型项目业绩证明：

业绩 1：宝鹏通道工程（妈湾跨海通道-广深高速）



















宝鹏通道工程(妈湾跨海通道-广深高速)勘察设计联合体分工证明，我院负责本项目的

设计部分工作。





业主证明



业绩 2:大角山隧道工程设计施工总承包

























联合体分工证明，我院负责本项目的设计部分工作。



图纸签名证明材料





勘察团队负责人（於李军）承担过同类型项目业绩证明：

两湖隧道工程（东湖段）岩溶专项勘察项目























（6）设计团队情况

设计团队班子配备表

人员安排 姓名 职称专业及

级别

注册证书 社保证明 备注

一、项目负责人、主专业负责人及其他专业负责人

项目负责人 刘丽芬

市政路桥设

计高级工程

师

注册土木工程

师（道路工程）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

道路专业负责人（主专业负责人） 练象平

道路与铁道

工程正高级

工程师

注册土木工程

师（道路工程）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司

桥梁专业负责人（主专业负责人） 王令斌
道路桥梁高

级工程师

一级注册结构

工程师

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

隧道专业负责人（主专业负责人） 陈龙

市政工程-桥

梁与隧道工

程正高级工

程师

一级注册结构

工程师

天津市政工程

设计研究总院

有限公司

道路专业技术人员 唐思齐
道路与桥梁

高级工程师

注册土木工程

师（道路工程）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

桥梁专业技术人员 康耿耿

道路与桥梁

工程高级工

程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

隧道专业技术人员 唐亮

桥梁与隧道

工程高级工

程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

岩土专业负责人 陆泽惠

市政工程-地

下结构与岩

土工程高级

工程师

注册土木工程

师（岩土）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

给排水专业负责人 陆志景

给水排水设

计高级工程

师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

电气专业负责人 杨春宇

机械、电气及

自控工程（市

政、公路、铁

道）高级工程

师

注册电气工程

师（供配电）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司



造价专业负责人 周习武

市政工程-工

程造价（市

政、公路、铁

道）高级工程

师

一级注册造价

工程师

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

咨询专业负责人 周鹏

道路与桥梁

工程高级工

程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

设计人员 石红飞

公路与城市

道路工程工

程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

设计人员 虞国宏

地下结构与

岩土工程工

程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

二、BIM 专业技术团队成员

BIM 专业负责人 徐光辉

公路与城市

道路工程高

级工程师

注册土木工程

师（道路工程）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

BIM 专业技术人员 陈斌

市政工程-公

路与城市道

路工程高级

工程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

BIM 专业技术人员 袁愈锋
道路与桥梁

工程工程师

注册土木工程

师（道路工程）

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

BIM 专业技术人员 陈梦真

市政工程-机

械、电气及自

控工程（市

政、公路、铁

道）工程师

/

天津市政工程

设计研究总院

有限公司深圳

分公司

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



项目负责人--刘丽芬





注册土木工程师（道路工程）--有效期查询





道路专业负责人（主专业负责人）--练象平





注册土木工程师（道路工程）--有效期查询





桥梁专业负责人（主专业负责人）--王令斌









一级注册结构工程师--有效期查询





隧道专业负责人（主专业负责人）--陈龙







一级注册结构工程师--有效期查询





道路专业技术人员--唐思齐





注册土木工程师（道路工程）--有效期查询





桥梁专业技术人员--康耿耿







隧道专业技术人员--唐亮







岩土专业负责人--陆泽惠







注册土木工程师（岩土）--有效期查询





给排水专业负责人--陆志景







电气专业负责人--杨春宇







注册电气工程师（供配电）--有效期查询





造价专业负责人--周习武







一级造价工程师--有效期查询





咨询专业负责人--周鹏







设计人员--石红飞







设计人员--虞国宏







BIM 专业负责人--徐光辉





注册土木工程师（道路工程）--有效期查询





BIM 专业技术人员--陈斌







BIM 专业技术人员--袁愈锋





注册土木工程师（注册道路）--有效期查询





BIM 专业技术人员--陈梦真







主专业负责人业绩情况

主专业负责人提供本人自 2021 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以合同签订时间为准）承担过的同类

型项目设计业绩情况，且担任了项目负责人或专业负责人职务

序号 项目名称
隧道长度

（公里）

道路

等级

合同签订

时间
业绩职务 担任本项目职务

1

宝鹏通道工

程（妈湾跨海

通道-广深高

速）

8.3

城市

快速

路

2022 年 9

月 14 日

项目负责

人（兼

BIM 专业

负责人）

道路专业负责人

2

佛山市综合

保税区及产

业配套区路

网工程——

产业配套区

0.532

城市

主干

路

2024 年 5

月 6 日

桥梁专业

负责人兼

隧道专业

负责人

桥梁专业负责人

3

龙滩箐隧道

项目设计施

工总承包

1.224

城市

主干

路

2023 年 11

月 10 日

隧道专业

负责人
隧道专业负责人

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



道路专业负责人（主专业负责人）(练象平)设计业绩证明：

宝鹏通道工程（妈湾跨海通道-广深高速）



















宝鹏通道工程(妈湾跨海通道-广深高速)勘察设计联合体分工证明，我院负责本项目的

设计部分工作。





业主证明



桥梁专业负责人（主专业负责人）(王令斌)设计业绩证明：

佛山市综合保税区及产业配套区路网工程——产业配套区













联合体分工证明，我院负责本项目的设计部分工作。

























图纸签名证明材料





隧道专业负责人（主专业负责人）(陈龙)设计业绩证明：

龙滩箐隧道项目设计施工总承包











联合体分工证明，我院负责本项目的设计部分工作。





图纸签名证明材料





（7）勘察团队情况

勘察团队班子配备表

人员安排 姓名 职称专业及

级别

注册证书 社保证明 备注

一、团队负责人、专业负责人

团队负责人 於李军
岩土工程、高

级工程师

注册土木工程

师（岩土）

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

地质勘察专业负责人（主专业负责人） 朱帆济
建筑、正高级

工程师

注册土木工程

师（岩土）

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

地形测量专业负责人（主专业负责人） 袁兆奎

地下工程测

量、高级工程

师

注册测绘师

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

管线探测专业负责人（主专业负责人） 王杰涛
岩土工程、高

级工程师

注册土木工程

师（岩土）

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

地质勘察专业技术人员 李期佳
岩土工程、高

级工程师

注册土木工程

师（岩土）

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

地形测量专业技术人员 付小明
工程测量、高

级工程师
注册测绘师

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

管线探测专业技术人员 董淑鹏
工程测量、高

级工程师
注册测绘师

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

二、BIM 专业技术团队成员

BIM 专业负责人 黄兴
岩土工程、高

级工程师
/

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

BIM 专业技术人员 王先登
岩土工程、高

级工程师
/

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

BIM 专业技术人员 陶永锋
岩土工程、高

级工程师
/

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

BIM 专业技术人员 周杰
工程测量、高

级工程师
/

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司



三、项目其他成员

审核人 别建晓

工程测量、正

高职高级工

程师

注册测绘师

武汉市政工程

设计研究院有

限责任公司

注：按《资信标要求一览表》内容提供。























































































































主专业负责人业绩情况

主专业负责人提供自 2021 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以合同签订时间为准）承担过的同类型

项目勘察业绩情况，且担任了项目负责人或专业负责人职务。

序

号
项目名称

隧道长度（公

里）

道路

等级

担任本项目

职务
业绩职务

合同金额

（万元）

合同签订

时间

1

二七路至铁

机路过长江

通道勘察项

目第 1 标段

4.610

城市

主干

路

地质勘察专

业负责人

项目负责

人
1393.584

2021 年 3

月 15 日

2

科技三路下

穿通道工程

勘察

0.795

城市

主干

路

地形测量专

业负责人

项目负责

人
25.7602

2025 年

11 月 17

日

3

科技三路下

穿通道工程

勘察

0.795

城市

主干

路

管线探测专

业负责人

项目负责

人
25.7602

2025 年

11 月 17

日

注：按《资信标要求一览表》内容提供。



地质勘察专业负责人（主专业负责人）朱帆济的业绩证明：

二七路至铁机路过长江通道勘察项目第 1 标段



















地形测量专业负责人（主专业负责人）袁兆奎的业绩证明：

科技三路下穿通道工程勘察















管线探测专业负责人（主专业负责人）王杰涛的业绩证明：

科技三路下穿通道工程勘察



















（10）投标人报价清单表

序号 测算与报价内容 金额（万元） 备注

一 测算价 供招标人评判及中标后的工作控制

1 推荐方案总投资 89697.55

2 推荐方案建安费 72702.78 详见附表 1

3 推荐方案设计费
2535.22

参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价

〔2002〕10 号）计算

4
推荐方案勘察费

743.03
参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价

〔2002〕10 号）计算

5 推荐方案其他专项费用 1577.86

二 下浮率（%） 21.88% 下浮率≥10%

三 投标报价（合同价） 3114.32 投标报价=投标报价总价最高限价*（1-下浮

率）

1 设计费
1600.82

参照《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计

价格[2002]10 号)有关规定，按城市道路工程

1.1 基本设计费 1600.82 （细化不同工作阶段费用）

1.1.1 方案设计费 240.12

1.1.2 初步设计（含初步设计

概算）费
480.25

1.1.3 施工图设计费 640.33

1.1.4 施工期服务费 160.08

1.1.5 施工配合(含设计变更)

费
80.04

2 勘察费 517.19 （细化不同工作阶段费用）

2.1 岩土工程勘察费 430.60 提供工程量与单价

2.1.1 可行性研究勘察费 37.98 详见附表 2

2.1.2 初步勘察费 103.67 详见附表 3

2.1.3 详细勘察费 288.95 详见附表 4

2.2 测绘费 14.56 详见附表 5

2.3 地下管线探测费 72.03 详见附表 6

3 其他专项费用 996.31 概算批复所列事项

3.1 环境影响评价费 16.31

3.2 社会稳定风险评估费 20.00

3.3 BIM 技术应用费 150.00 参照《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费

用计价参考依据（2019 年修正版）》



3.4 创新创优费用 130.00

3.5 施工图预算编制费 150.00

3.6 前期工作咨询费（工可

报告编制费）
70.00

3.7 项目各类专题研究 460.00 根据招标范围中专题研究项目拟定

3.7.1 地质灾害危险性评估 20.00

3.7.2 林地占用 20.00

3.7.3 涉轨道安保区安全评估 80.00

3.7.4 涉铁路安全评估 50.00

3.7.5 树木迁移论证 20.00

3.7.6 水土保持评价 20.00

3.7.7 各类安全评估 150.00

3.7.8 交通仿真模拟 50.00

3.7.9 交通疏解专题研究 50.00

注：①投标人应严格按照要求填报报价清单，并按照备注要求提交详细说明，不符合要求的，清标

环节中将作出不利于投标人的判断。

②投标人投标报价以万元为单位，保留两位小数。其中基本设计费应细化为方案设计、工程可行性

研究报告、初步设计（含初步设计概算）费、施工图设计费、施工期服务费、施工配合(含设计变

更)费。勘察费用应细化为可行性研究勘察费、初步勘察费、详细勘察费。

③勘察设计工作以及项目行政审批所需的各类讲座、观摩、评审、媒体广告费用等均包含在投标报

价（合同价）中，招标人不再另行支付相关费用。专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、

地质灾害危险性评估、林地占用、涉轨道安保区安全评估、涉铁路安全评估、树木迁移论证、水土

保持评价、各类安全评估、交通仿真模拟及交通疏解专题研究等。

④其他专项费用由投标人自行填报，此项属于项目前期推进过程中各类行政审批事项。

⑤报价清单表可扩充表格填写，也可以另外提供附件放在报价清单表后。

⑥本次投标报价仅作为合同暂定价，最终按结算办法结算。



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

一 工程费用 72702.78 72702.78 

（一） 路基工程 1419.27 1419.27 项 1 14192700 

1 路基防护 9.93 9.93 

1.1 喷播植草防护 9.93 9.93 m2 1873 53 

2 路基换填 987.20 987.20 

2.1 土方开挖 345.80 345.80 m3 55774 62 

2.2 回填石粉渣 641.40 641.40 m3 55774 115 

3 拆除工程 422.14 422.14 

3.1 拆除沥青路面面层10cm 45.29 45.29 m2 32353 14 

3.2 拆除 25cm 混凝土 139.12 139.12 m2 32353 43 

3.3 拆除水泥稳定级配碎石35cm 129.41 129.41 m2 32353 40 

3.4 拆除 C40  水泥混凝土20cm 17.76 17.76 m2 4800 37 

3.5 拆除 C20  水泥混凝土20cm 17.76 17.76 m2 4800 37 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

3.6 拆除水泥稳定级配碎石20cm 11.04 11.04 m2 4800 23 

3.7 拆除 6cm 人行道砖 5.37 5.37 m2 5968 9 

3.8 拆除人行道混凝土15cm 15.52 15.52 m2 5968 26 

3.9 拆除级配碎石垫层11cm 7.16 7.16 m2 5968 12 

3.10 拆除沥青面层 4cm 0.88 0.88 m2 629 14 

3.11 拆除 C20 混凝土 15cm 1.64 1.64 m2 629 26 

3.12 拆除级配碎石 15cm 0.75 0.75 m2 629 12 

3.13 拆除路缘石 30.44 30.44 m 13836 22 

（二） 路面工程 2173.81 2173.81 项 1 21738090 

1 新建主道 572.39 572.39 

1.1
细粒式 SBS 改性密级配
沥青混合料(AC-13C)

75.86 75.86 m2 12235 62 

1.2
中粒式 SBS 改性密级配
沥青混合料(AC-20C)

101.55 101.55 m2 12235 83 

1.3
粗粒式密级配沥青混合
料(AC-25) 8cm

121.13 121.13 m2 12235 99 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

1.4 乳化沥青粘层油 9.79 9.79 m2 24471 4 

1.5
1cm 厚同步沥青碎石封
层

14.68 14.68 m2 12235 12 

1.6 乳化沥青透层 4.89 4.89 m2 12235 4 

1.7
5％水泥稳定级配碎石
上基层 16cm

75.46 75.46 m2 12790 59 

1.8
5％水泥稳定级配碎石
下基层 16cm

78.73 78.73 m2 13344 59 

1.9
4％水泥稳定级配碎石
底基层 18cm

87.83 87.83 m2 13942 63 

1.10 路床(槽)整形 2.47 2.47 m2 12335 2 

2 新建辅道 1085.19 1085.19 

2.1
细粒式 SBS 改性密级配
沥青混合料(AC-13C)

208.28 208.28 m2 33594 62 

2.2
中粒式 SBS 改性密级配
沥青混合料(AC-20C)

278.83 278.83 m2 33594 83 

2.3 乳化沥青粘层油 26.88 26.88 m2 67188 4 

2.4
1cm 厚同步沥青碎石封
层

40.31 40.31 m2 33594 12 

2.5 乳化沥青透层 26.88 26.88 m2 67188 4 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

2.6
5％水泥稳定级配碎石
上基层 20cm

251.03 251.03 m2 34387 73 

2.7
4％水泥稳定级配碎石
下基层 20cm

246.26 246.26 m2 35180 70 

2.8 路床(槽)整形 6.72 6.72 m2 33594 2 

3 非机动车道 106.78 106.78 

3.1
彩色透水沥青混合料
4cm

43.35 43.35 m2 3524 123 

3.2 C30 透水混凝土 15cm 48.28 48.28 m2 3524 137 

3.3 级配碎石  15cm 14.45 14.45 m2 3524 41 

3.4 路床(槽)整形 0.70 0.70 m2 3524 2 

4 人行道 171.42 171.42 m2 6420 268 

4.1
彩色混凝土透水砖
6cm

62.92 62.92 m2 6420 98 

4.2 C20 透水混凝土 15cm 86.67 86.67 m2 6420 135 

4.3 级配碎石  11cm 19.90 19.90 m2 6420 31 

4.4 人行道路床(槽)整形 1.93 1.93 m2 6420 3 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

5 路缘石 238.03 238.03 

5.1
30×55×90cm 混凝土
路缘石

179.70 179.70 m 10210 176 

5.2
20×15×90cm 混凝土
路缘石

6.73 6.73 m 1295 52 

5.3 C20 砼基础 51.60 51.60 m3 783 659 

（三） 桥梁工程 8369.25 8369.25 

3.1 新建小箱梁 5785.33 5785.33 ㎡ 10149.70 5700 

3.2 新建现浇箱梁 438.90 438.90 ㎡ 660.00 6650 

3.3 新建钢箱梁 1126.55 1126.55 ㎡ 988.20 11400 

3.4 新建人行天桥 497.69 497.69 ㎡ 402.99 12350 

3.5 拆除桥梁 520.78 520.78 ㎡ 3654.60 1425 

（四） 隧道工程 33076.98 33076.98 

1 沙河西路下穿南坪、广深高速(仅
左幅隧道)

17933.86 17933.86 ㎡ 10997.30 16307.51 

1.1 主线明挖隧道 17933.86 17933.86 m 648.00 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

1. 1.1 隧道主体结构 6585.58 6585.58 m2 10997.30 

1. 1.1. 1 左幅四车道 U 型槽敞开
段

908.53 908.53 m2 2301.00 

-1 C40 砼 412.37 412.37 m3 4372.94 943 

-2 HRB400 钢筋 417.42 417.42 kg 834834.00 5 

-3 HPB300 钢筋 41.74 41.74 kg 83483.40 5 

-4 C20 砼垫层 37.00 37.00 m3 690.30 536 

1. 1.1.2 左幅四车道单箱单孔 1222.93 1222.93 m2 2000.10 

-1 C40 砼 585.37 585.37 m3 6207.54 943 

-2 HRB400 钢筋 546.15 546.15 kg 1092302.39 5 

-3 HPB300 钢筋 59.25 59.25 kg 118507.62 5 

-4 C20 砼垫层 32.16 32.16 m3 600.00 536 

1. 1.1.3 泵房段 239.37 239.37 m2 332.40 

-1 C40 砼 108.02 108.02 m3 1145.50 943 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

-2 HRB400 钢筋 114.55 114.55 kg 229100.00 5 

-3 HPB300 钢筋 11.46 11.46 kg 22910.00 5 

-4 C20 砼垫层 5.34 5.34 m3 99.70 536 

1. 1.1.4 左线主线、匝道合流渐变结构段 1958.51 1958.51 m2 2032.80 

-1 C40 砼 847.43 847.43 m3 8986.56 943 

-2 HRB400 钢筋 988.52 988.52 kg 1977043.20 5 

-3 HPB300 钢筋 89.87 89.87 kg 179731.20 5 

-4 C20 砼垫层 32.69 32.69 m3 609.80 536 

1. 1.1.5 左幅三车道单箱单孔 1573.52 1573.52 m2 2627.00 

-1 C40 砼 743.18 743.18 m3 7881.00 943 

-2 HRB400 钢筋 709.29 709.29 kg 1418580.00 5 

-3 HPB300 钢筋 78.81 78.81 kg 157620.00 5 

-4 C20 砼垫层 42.24 42.24 m3 788.10 536 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

1. 1.1.6 左幅三车道 U 型槽敞开
段

682.72 682.72 m2 1704.00 

-1 C40 砼 302.48 302.48 m3 3207.60 943 

-2 HRB400 钢筋 320.76 320.76 kg 641520.00 5 

-3 HPB300 钢筋 32.08 32.08 kg 64152.00 5 

-4 C20 砼垫层 27.40 27.40 m3 511.20 536 

1. 1.2 抗拔桩 204.62 204.62 

1. 1.2. 1 φ800 钻孔灌注桩
L=25m（实桩长）

69.55 69.55 m 650.00 1070 

1. 1.2.2 φ800 钻孔灌注桩
L=40m（实桩长）

117.31 117.31 m 1040.00 1128 

1. 1.2.3 φ800 钻孔灌注桩
L=25m（空桩长）

6.34 6.34 m 130.00 488 

1. 1.2.4 φ800 钻孔灌注桩
L=40m（空桩长）

11.42 11.42 m 234.00 488 

1. 1.3 基坑支护工程 8362.43 8362.43 

1. 1.3. 1 灌注桩支护桩 2905.21 2905.21 

-1 φ800 钻孔灌注桩
L= 15m

543.35 543.35 m 5550.00 979 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

-2 φ800 钻孔灌注桩
L=20m

789.64 789.64 m 7600.00 1039 

-3 φ800 钻孔灌注桩
L=25m

1225.39 1225.39 m 11150.00 1099 

-4 φ800 钻孔灌注桩
L=35m

346.83 346.83 m 2917.00 1189 

1. 1.3.2 止水帷幕 1102.67 1102.67 

-1 L=20m 238.03 238.03 m 12333.33 193 

-2 L=25m 305.58 305.58 m 15833.33 193 

-3 L=30m 430.39 430.39 m 22300.00 193 

-4 L=40m 128.67 128.67 m 6666.67 193 

1. 1.3.3 冠梁及腰梁 247.14 247.14 

-1 C30 混凝土冠梁 115.54 115.54 m3 1316.00 878 

-2 HRB400 钢筋 131.60 131.60 kg 263200.00 5 

1. 1.3.4 内支撑 432.58 432.58 

-1 C30 混凝土内支撑 120.69 120.69 m3 1374.57 878 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

-2 HRB400 钢筋 103.09 103.09 kg 206185.50 5 

-3 钢支撑 151.04 151.04 t 1056.21 1430 

-4 钢围檩 57.76 57.76 t 403.89 1430 

1. 1.3.5 坑底加固 D850@600 三
轴搅拌桩坑底加固

3674.83 3674.83 

-1 实桩 1336.30 1336.30 m 48948.79 273 

-2 空桩 2338.53 2338.53 m 85660.38 273 

1. 1.4 主线明挖隧道内装饰 203.03 203.03 

1. 1.4. 1 真石漆喷涂 94.14 94.14 m2 8258.06 114 

1. 1.4.2 干挂铝单板 108.89 108.89 m2 4776.00 228 

1. 1.5 U 槽侧墙顶护栏 32.15 32.15 m3 207.44 1550 

1. 1.6 隧道内防撞侧石 62.64 62.64 m3 713.45 878 

1. 1.7 防水 216.68 216.68 m2 33334.80 65 

1. 1.8 隧道路面 437.18 437.18 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

-1 4cmAC-13  上面层 42.10 42.10 m2 8957.13 47 

-2 6cm AC-20C 中面层 51.06 51.06 m2 8957.13 57 

-3 粘层 1.79 1.79 m2 8957.13 2 

-4 C30 素混凝土路面填充
层

342.23 342.23 m3 6493.92 527 

1. 1.9 土石方工程 472.85 472.85 

1. 1.9. 1 弃土方 472.85 472.85 m3 109965.60 43 

1. 1.10 附属工程 1356.70 1356.70 

1. 1.10.
1

地下排水泵房 65.00 65.00 座 1.00 650000 

1. 1.10.
2

箱变 32.50 32.50 座 1.00 325000 

1. 1.10.
3

隧道运营救援管理中心 65.00 65.00 座 1.00 650000 

1. 1.10.
4

隧道附属机电 1194.20 1194.20 项 1.00 11942034 

2 匝道隧道 2669.39 2669.39 ㎡ 1659.00 16090.36 

2.1 隧道主体结构 1023.24 1023.24 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

2.1. 1 U 型槽 581.08 581.08 

-1 C40 砼 265.15 265.15 m3 2176.90 1218 

-2 HRB400 钢筋 269.07 269.07 kg 448457.40 6 

-3 HPB300 钢筋 26.12 26.12 kg 43538.00 6 

-4 C20 砼垫层 20.74 20.74 m3 299.30 693 

2.1.2 闭口段 442.16 442.16 

-1 C40 砼 217.32 217.32 m3 1784.20 1218 

-2 HRB400 钢筋 192.69 192.69 kg 321156.00 6 

-3 HPB300 钢筋 21.41 21.41 kg 35684.00 6 

-4 C20 砼垫层 10.74 10.74 m3 155.00 693 

2.2 抗浮桩 62.43 62.43 

2.2. 1 φ800 钻孔灌注桩
L=20m（实桩长）

26.26 26.26 m 200.00 1313 

2.2.2 φ800 钻孔灌注桩
L=35m（实桩长）

28.48 28.48 m 200.00 1424 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

2.2.3 φ800 钻孔灌注桩
L=20m（空桩长）

3.15 3.15 m 50.00 630 

2.2.4 φ800 钻孔灌注桩
L=35m（空桩长）

4.54 4.54 m 72.00 630 

2.3 主线明挖隧道内装饰 31.73 31.73 

2.3. 1 真石漆喷涂 20.62 20.62 m2 1403.00 147 

2.3.2 干挂铝单板 11.11 11.11 m2 378.00 294 

2.4 U 槽侧墙顶护栏 16.48 16.48 m3 82.29 2003 

2.5 隧道内防撞侧石 21.74 21.74 m3 191.71 1134 

2.6 防水 38.05 38.05 m2 4529.48 84 

2.7 隧道路面 78.69 78.69 

-1 4cmAC-13  上面层 7.11 7.11 m2 1185.00 60 

-2 6cm AC-20C 中面层 8.77 8.77 m2 1185.00 74 

-3 粘层 0.36 0.36 m2 1185.00 3 

-4 C30 素混凝土路面填充
层

62.45 62.45 m3 918.38 680 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

2.8 基坑支护工程 1131.65 1131.65 

2.8. 1 C30 钻孔灌注桩 303.84 303.84 m 2400.00 1266 

2.8.2 C30 钻孔灌注桩 419.02 419.02 m 3120.00 1343 

2.8.3 止水帷幕 79.68 79.68 m 3200.00 249 

2.8.4 止水帷幕 77.69 77.69 m 3120.00 249 

2.8.5 C30 混凝土冠梁 35.83 35.83 m3 316.00 1134 

2.8.6 内支撑 C30 钢筋混凝土 5.02 5.02 m3 44.25 1134 

2.8.7 D850@600 三轴搅拌桩
坑底加固实桩

82.84 82.84 m 3326.99 249 

2.8.8 D850@600 三轴搅拌桩
坑底加固空桩

124.26 124.26 m 4990.48 249 

2.8.9 D700mm  降水井 3.47 3.47 座 11.00 3150 

2.9 土石方工程 86.68 86.68 

2.9. 1 弃土方 86.68 86.68 m3 15760.50 55 

2.10 隧道附属机电 178.70 178.70 项 1.00 1786996 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

3 沙河西路下穿龙珠大道隧道 12473.73 12473.73 ㎡ 9500.00 13130.24 

3.1 主线明挖隧道 12473.73 12473.73 

3. 1.1 隧道主体结构 4798.36 4798.36 

3. 1.1. 1 双六 U 型槽敞开段 2259.56 2259.56 

-1 C40 砼 1023.03 1023.03 m3 8297.10 1233 

-2 HRB400 钢筋 1018.60 1018.60 kg 1697658.40 6 

-3 HPB300 钢筋 99.57 99.57 kg 165942.00 6 

-4 C20 砼垫层 118.36 118.36 m3 1688.40 701 

3. 1.1.2 双六整体式箱体 2538.80 2538.80 

-1 C40 砼 1216.63 1216.63 m3 9867.20 1233 

-2 HRB400 钢筋 1124.86 1124.86 kg 1874768.00 6 

-3 HPB300 钢筋 118.41 118.41 kg 197344.00 6 

-4 C20 砼垫层 78.90 78.90 m3 1125.60 701 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

3. 1.2 抗拔桩 283.23 283.23 

3. 1.2. 1 φ800 钻孔灌注桩
L=20m（实桩长）

73.39 73.39 m 540.00 1359 

3. 1.2. 2 φ800 钻孔灌注桩
L=35m（实桩长）

180.56 180.56 m 1260.00 1433 

3. 1.2. 3 φ800 钻孔灌注桩
L=20m（空桩长）

8.61 8.61 m 135.00 638 

3. 1.2. 4 φ800 钻孔灌注桩
L=35m（空桩长）

20.67 20.67 m 324.00 638 

3 . 1.3 基坑支护工程 4976.59 4976.59 

3 . 1.3. 1 灌注桩支护桩 2332.56 2332.56 

-1 φ800 钻孔灌注桩
L= 15m

230.58 230.58 m 1800.00 1281 

-2 φ800 钻孔灌注桩
L=20m

353.34 353.34 m 2600.00 1359 

-3 φ800 钻孔灌注桩
L=25m

1113.68 1113.68 m 7750.00 1437 

-4 φ800 钻孔灌注桩
L=35m

634.96 634.96 m 4083.33 1555 

3. 1.3.2 止水帷幕 863.10 863.10 

-1 L=20m 100.80 100.80 m 4000.00 252 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

-2 L=25m 136.50 136.50 m 5416.67 252 

-3 L=30m 390.60 390.60 m 15500.00 252 

-4 L=40m 235.20 235.20 m 9333.33 252 

3. 1.3.3 冠梁及腰梁 177.04 177.04 

-1 C30 混凝土冠梁 86.56 86.56 m3 754.00 1148 

-2 HRB400 钢筋 90.48 90.48 kg 150800.00 6 

3. 1.3.4 内支撑 556.07 556.07 

-1 C30 混凝土内支撑 135.61 135.61 m3 1181.25 1148 

-2 HRB400 钢筋 106.31 106.31 kg 177187.50 6 

-3 钢支撑 199.99 199.99 t 1069.47 1870 

-4 钢围檩 114.16 114.16 t 610.47 1870 

3. 1.3.5 坑底加固 D850@600 三
轴搅拌桩坑底加固

1032.52 1032.52 

-1 实桩 413.01 413.01 m 16389.10 252 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

-2 空桩 619.51 619.51 m 24583.66 252 

3. 1.3.6 D700mm  降水井 15.30 15.30 座 48.00 3188 

3. 1.4 主线明挖隧道内装饰 135.17 135.17 

3. 1.4. 1 真石漆喷涂 85.11 85.11 m2 5712.00 149 

3. 1.4. 2 干挂铝单板 50.06 50.06 m2 1680.00 298 

3 1.5 U 槽侧墙顶护栏 37.44 37.44 m3 184.70 2027 

3 1.6 隧道内防撞侧石 97.49 97.49 m3 849.18 1148 

3 1.7 防水 154.82 154.82 m2 18214.00 85 

3 1.8 隧道路面 522.67 522.67 

-1 4cmAC-13  上面层 45.69 45.69 m2 7490.00 61 

-2 6cm AC-20C 中面层 55.43 55.43 m2 7490.00 74 

-3 粘层 2.25 2.25 m2 7490.00 3 

-4 C30 素混凝土路面填充
层

419.30 419.30 m3 6085.63 689 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

3. 1.9 土石方工程 525.28 525.28 

3. 1.9. 1 弃土方 525.28 525.28 m3 93800.00 56 

3. 1.10 附属工程 942.68 942.68 

3. 1.10.
1

地下排水泵房 85.00 85.00 座 1.00 850000 

3. 1.10.
2

箱变 42.50 42.50 座 1.00 425000 

3. 1.10.
3

隧道附属机电 815.18 815.18 项 1.00 8151758 

（五）
给水、污水、燃气迁改工程、雨
水工程

2893.87 2893.87 

5.1 给水迁改工程 108.15 108.15 项 1.00 1081480.00 

5.2 雨水工程 1075.08 1075.08 项 1.00 10750770.00 

5.3 污水迁改工程 274.53 274.53 项 1.00 2745310.00 

5.4 燃气迁改工程 1436.11 1436.11 项 1.00 14361055.00 

（六） 电力、通信迁改工程 18586.79 18586.79 

6.1 电力迁改 15610.52 15610.52 项 1.00 156105235.00 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

6.2 通信迁改 2976.27 2976.27 项 1.00 29762740.00 

（七） 电气工程 2633.88 2633.88 项 1.00 26338845.00 

1 电力工程 1142.03 1142.03 

1.1
隐蔽式电缆沟(1.4m×
1.7m)

744.68 744.68 m 1288.15 5781 

1.2
电缆排管 BWFRP-24 φ
150+8φ200+2φ100，砼

224.22 224.22 m 300.00 7474 

1.3
电缆排管 BWFRP-24 φ
150 ，砼包封

59.75 59.75 m 120.00 4979 

1.4
电缆排管 BWFRP-16 φ
150 ，砼包封

39.83 39.83 m 120.00 3319 

1.5
电缆排管BWFRP-6φ
150 ，砼包封

37.35 37.35 m 300.00 1245 

1.6 UPVCΦ160 排水管 17.16 17.16 m 3650.00 47 

1.7 挖方 5.19 5.19 m3 5770.00 9 

1.8 填方 13.85 13.85 m3 5770.00 24 

2 通信工程 488.00 488.00 

2.1 通信排管 PVC- 42Φ110 48.46 48.46 m 200.00 2423 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

2.2
通信排管 PVC- 42Φ
110  ，砼包封

37.29 37.29 m 100.00 3729 

2.3 通信排管 PVC- 30Φ110 186.95 186.95 m 1080.00 1731 

2.4
通信排管 PVC- 30Φ
110  ，砼包封

111.89 111.89 m 420.00 2664 

2.5
通信排管 PVC- 20Φ
110  ，砼包封

28.42 28.42 m 160.00 1776 

2.6
通信排管 PVC- 6Φ110，
砼包封

10.66 10.66 m 200.00 533 

2.7 中号直通型四通井 2.59 2.59 座 2.00 12925 

2.8 中号直通型三通井 7.20 7.20 座 6.00 11994 

2.9 中号直通型直通井 38.11 38.11 座 39.00 9771 

2.1 UPVCΦ160 排水管 3.57 3.57 m 760.00 47 

2.11 挖方 3.51 3.51 m3 3897.00 9 

2.12 填方 9.35 9.35 m3 3897.00 24 

3 照明工程 1003.85 1003.85 

3.1
200KVA 箱式变电站（含
机柜、设备、基础、接

60.62 60.62 台 1.00 606219 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

3.2
13m/13m 双臂路灯
（LED 灯

78.37 78.37 套 28.00 27989 

3.3
12m/6m 高低臂路灯
（LED 灯

226.77 226.77 套 105.00 21597 

3.4
8m 单臂路灯（LED 灯
具:140W ，含基础）

70.27 70.27 套 52.00 13513 

3.5
15m 中杆智慧路灯
（LED 灯具:3*300W，

38.55 38.55 套 12.00 32125 

3.6
ZRC-YJV22 -8.7/15KV
3 × 120mm

64.64 64.64 m 1600.00 404 

3.7 电缆保护管 BWFRP-2φ 150 33.12 33.12 m 1600.00 207 

3.8
YJV-1kV-4X25+1X16m
m2

130.54 130.54 m 10700.00 122 

3.9 BVV-3X2.5mm2 7.18 7.18 m 4490.00 16 

3.1 电缆保护管 PVC-Φ75 1.40 1.40 m 1000.00 14 

3.11
电缆保护管 PVC-4Φ
75+6Φ110

79.60 79.60 m 3980.00 200 

3.12 热浸塑钢管 2*DN100 8.60 8.60 m 450.00 191 

3.13 热浸塑钢管 12*DN100 93.89 93.89 m 820.00 1145 

3.14 热浸塑钢管 16*DN100 15.27 15.27 m 100.00 1527 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

3.15
砖砌照明接线井 0.7m
×0.7m×0.8m

1.77 1.77 座 27.00 654 

3.16
砖砌照明接线井 1.2m
× 1.2m× 1.0m

1.02 1.02 座 4.00 2551 

3.17 装饰井盖 24.77 24.77 套 31.00 7990 

3.18 智慧路灯接线沙井 23.42 23.42 座 197.00 1189 

3.19 单灯控制器 7.86 7.86 台 354.00 222 

3.2 集中控制器 0.39 0.39 台 1.00 3946 

3.21 拆除现状路灯 3.67 3.67 套 78.00 470 

3.22 拆除现状路灯管线 11.06 11.06 米 3350.00 33 

3.23 挖方 5.75 5.75 m3 6384.00 9 

3.24 填方 15.32 15.32 m3 6384.00 24 

（八） 绿化工程 214.70 214.70 项 1.00 2147000.00 

1 绿化工程 214.70 214.70 m2 9040.00 237.50 

（九） 交通工程 1190.46 1190.46 项 1.00 11904640.00 
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工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

1 监控工程 272.94 272.94 

1.1 路口交通监控 171.00 171.00 

1. 1.1
T 字路口(信号设备+监控设
备)

76.00 76.00 路口
个数

1.00 760000 

1. 1.2
十字路口(信号设备+监控设
备)

95.00 95.00 路口
个数

1.00 950000 

1.2 路段交通监控 101.94 101.94 

1.2.1 48 芯 单模光光纤 7.26 7.26 m 1728.57 42 

1.2.2 4 芯 单模光光纤 1.44 1.44 m 1600.00 9 

1.2.3 YJV-1kV-5X16mm2 14.79 14.79 m 1700.00 87 

1.2.4
YJV-1kV-4X25+1X16m
m2

1.23 1.23 m 100.00 123 

1.2.5 4PE100-DN110 56.95 56.95 m 1700.00 335 

1.2.6 ONU 1.15 1.15 套 2.00 5748 

1.2.7 接线井 4.39 4.39 座 40.00 1097 

1.2.8 租用市政管道 1 孔 5.23 5.23 项 10.00 5225 



附表1：工程费用估算表

工程费用估算表
         单位：万元 

序号 工程或费用名称

估算金额（万元） 技术经济指标

备注
建筑工程费 安装工程费

设备及

工器具购置
其他费用 合计 单位 数量

单位价值

（元）

1.2.9 交警后台扩容 9.50 9.50 项 2.00 47500 

2 交通设施工程 917.52 917.52 

2.1 护栏 43.51 43.51 m 704.00 618 

2.2 交通设施 874.01 874.01 m2 46000.37 190 

（十） 交通纾解工程 1674.12 1674.12 项 1.00 16741185.00 

1 交通疏解工程 1674.12 1674.12 项 1.00 16741204.00 

（十一） 环保工程 107.94 107.94 项 1.00 1079390.00 

1
桥梁 L 型声屏障，高

3m ，折弯 1m
107.94 107.94 m2 874.00 1235.00 

（十二） 水土保持工程及海绵城市设施 361.71 361.71 项 1.00 
（1～11）
*0.5%



序号
单
位

单价
（元）

工作量 系数
金额

(万元)
备注

一

Ⅰ 46.00 16.00 1.80 0.13

Ⅱ 71.00 80.00 1.80 1.02

Ⅲ 117.00 64.00 1.80 1.35

Ⅱ 89.00 80.00 1.80 1.28

Ⅴ 377.00 80.00 1.80 5.43

Ⅱ 107.00 0.00 1.80 0.00

Ⅴ 452.00 120.00 1.80 9.76

30＜D≤40 Ⅴ 536.00 30.00 1.80 2.89

470.00 21.86

二

1 取土 件 40.00 16.00 1.30 0.08

2 取石 组 25.00 8.00 1.30 0.03

3 组 15.00 8.00 1.30 0.02

4 组 40.00 0.00 1.30 0.00

0.13

三

Ⅰ 80.00 10.00 1.30 0.10

Ⅱ 108.00 12.00 1.30 0.17

Ⅲ 144.00 10.00 1.30 0.19

Ⅰ 34.00 0.00 1.30 0.00

Ⅱ 49.00 0.00 1.30 0.00

Ⅲ 82.00 0.00 1.30 0.00

3
重型圆
锥动力
触探

D≤10 Ⅲ m 128.00 3.00 1.30 0.05

m 135.00 0.00 1.30 0.00

m 162.00 0.00 1.30 0.00

m 216.00 0.00 1.30 0.00

0.51

四

线路作业系数
1.3

线路作业系数
1.3

1

1

2

4

钻孔

标准贯
入试验

静力触
探试验

波速测
试

D≤10

10＜D≤20

20＜D≤30

D≤20

小计

室内土工试验实物工作收费

小计

原位测试实物工作收费

D≤15

15＜D≤30

30＜D≤50

D≤10

次

m

取样实物工作收费

锤击法厚壁取土器

取岩芯样

取扰动样

取水

附表2:岩土工程可行性研究勘察费明细表

岩土工程可行性研究勘察费明细表

项    目

岩土工程勘探实物工作收费(470.00m/16孔)

小计

m

按照《收费标
准》中的第15

页表3.3-5，钻

孔泥浆护壁系
数1.5，线路

作业系数1.3



序号
单
位

单价
（元）

工作量 系数
金额

(万元)
备注

附表2:岩土工程可行性研究勘察费明细表

岩土工程可行性研究勘察费明细表

项    目

1 8.00 16.00 0.01

2 8.00 16.00 0.01

3 19.00 16.00 0.03

5 15.00 16.00 0.02

6 30.00 16.00 0.05

7 40.00 16.00 0.06

8 26.00 8.00 0.02

10
直接
剪切

组 49.00 16.00 0.08
低压≤
600kPa

11 30.00 0.00 0.00

12 件 220.00 0.00 0.00

13 项 132.00 0.00 0.00

14 组 70.00 8.00 0.06

块 19.00 24.00 0.05

块 14.00 24.00 0.03

0.42

五

1 组日 1000.00 1.00 0.10

0.10

二

1 23.02

七

1 27.62

八

1 50.64

九

1 37.98

工程勘察总收费＝“六”+“七”

我方优惠报价（按75%收费）

我方优惠报价（按86%收费）=“八”×75%

工程勘察技术工作收费＝“六”×技术工作收费比例120％

工程勘察总收费

机磨（每两面）

小计

钻孔定点测量实物工作收费

钻孔定点测量

小计

有机质(铬酸钾容量法)

水质简分析

易溶盐试验

饱和单轴抗压强度（每组三块）

备注：按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)中

的《工程勘察收费标准》(简称《收费标准》)计费。

工程勘察实物工作收费

工程勘察实物工作收费＝“一”～“五”之和

工程勘察技术工作收费

机切磨（φ50-70岩芯）

液限（圆锥仪法）

塑限

压缩（快速法）/固结

颗粒分析/筛析法（砂、砾）

快剪

含水率

密度（环刀法）

比重（颗粒密度）

项



序号
单
位

单价
（元）

工作量 系数
金额

(万元)
备注

一

Ⅰ 46.00 50.00 1.80 0.41

Ⅱ 71.00 250.00 1.80 3.20

Ⅲ 117.00 200.00 1.80 4.21

Ⅱ 89.00 250.00 1.80 4.01

Ⅴ 377.00 250.00 1.80 16.97

Ⅱ 107.00 0.00 1.80 0.00

Ⅴ 452.00 300.00 1.80 24.41

30＜D≤40 Ⅴ 536.00 50.00 1.80 4.82

1350.00 58.03

二

1 取土 件 40.00 50.00 1.30 0.26

2 取石 组 25.00 20.00 1.30 0.07

3 组 15.00 15.00 1.30 0.03

4 组 40.00 4.00 1.30 0.02

0.38

三

Ⅰ 80.00 30.00 1.30 0.31

Ⅱ 108.00 40.00 1.30 0.56

Ⅲ 144.00 30.00 1.30 0.56

Ⅰ 34.00 0.00 1.30 0.00

Ⅱ 49.00 0.00 1.30 0.00

Ⅲ 82.00 0.00 1.30 0.00

3
重型圆
锥动力
触探

D≤10 Ⅲ m 128.00 3.00 1.30 0.05

m 135.00 30.00 1.30 0.53

m 162.00 30.00 1.30 0.63

m 216.00 10.00 1.30 0.28

2.92

四

线路作业系数
1.3

线路作业系数
1.3

1

1

2

4

钻孔

标准贯
入试验

静力触
探试验

波速测
试

D≤10

10＜D≤20

20＜D≤30

D≤20

小计

室内土工试验实物工作收费

小计

原位测试实物工作收费

D≤15

15＜D≤30

30＜D≤50

D≤10

次

m

取样实物工作收费

锤击法厚壁取土器

取岩芯样

取扰动样

取水

附表3:岩土工程初步勘察费明细表

岩土工程初步勘察费明细表

项    目

岩土工程勘探实物工作收费(1350.00m/50孔)

小计

m

按照《收费标
准》中的第15

页表3.3-5，钻

孔泥浆护壁系
数1.5，线路

作业系数1.3



序号
单
位

单价
（元）

工作量 系数
金额

(万元)
备注

附表3:岩土工程初步勘察费明细表

岩土工程初步勘察费明细表

项    目

1 8.00 50.00 0.04

2 8.00 50.00 0.04

3 19.00 50.00 0.10

5 15.00 50.00 0.08

6 30.00 50.00 0.15

7 40.00 50.00 0.20

8 26.00 15.00 0.04

10
直接
剪切

组 49.00 50.00 0.25
低压≤
600kPa

11 30.00 0.00 0.00

12 件 220.00 4.00 0.09

13 项 132.00 6.00 0.08

14 组 70.00 20.00 0.14

块 19.00 60.00 0.11

块 14.00 60.00 0.08

1.40

五

1 组日 1000.00 1.00 0.10

0.10

二

1 62.83

七

1 75.40

八

1 138.23

九

1 103.67

工程勘察总收费＝“六”+“七”

我方优惠报价（按75%收费）

我方优惠报价（按86%收费）=“八”×75%

工程勘察技术工作收费＝“六”×技术工作收费比例120％

工程勘察总收费

机磨（每两面）

小计

钻孔定点测量实物工作收费

钻孔定点测量

小计

有机质(铬酸钾容量法)

水质简分析

易溶盐试验

饱和单轴抗压强度（每组三块）

备注：按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)中

的《工程勘察收费标准》(简称《收费标准》)计费。

工程勘察实物工作收费

工程勘察实物工作收费＝“一”～“五”之和

工程勘察技术工作收费

机切磨（φ50-70岩芯）

液限（圆锥仪法）

塑限

压缩（快速法）/固结

颗粒分析/筛析法（砂、砾）

快剪

含水率

密度（环刀法）

比重（颗粒密度）

项



序号
单
位

单价
（元）

工作量 系数
金额

(万元)
备注

一

Ⅰ 46.00 140.00 1.80 1.16

Ⅱ 71.00 700.00 1.80 8.95

Ⅲ 117.00 560.00 1.80 11.79

Ⅱ 89.00 700.00 1.80 11.21

Ⅴ 377.00 700.00 1.80 47.50

Ⅱ 107.00 0.00 1.80 0.00

Ⅴ 452.00 800.00 1.80 65.09

30＜D≤40 Ⅴ 536.00 200.00 1.80 19.30

3800.00 165.00

二

1 取土 件 40.00 140.00 1.30 0.73

2 取石 组 25.00 70.00 1.30 0.23

3 组 15.00 40.00 1.30 0.08

4 组 40.00 4.00 1.30 0.02

1.06

三

Ⅰ 80.00 80.00 1.30 0.83

Ⅱ 108.00 100.00 1.30 1.40

Ⅲ 144.00 100.00 1.30 1.87

Ⅰ 34.00 0.00 1.30 0.00

Ⅱ 49.00 0.00 1.30 0.00

Ⅲ 82.00 0.00 1.30 0.00

3
重型圆
锥动力
触探

D≤10 Ⅲ m 128.00 6.00 1.30 0.10

m 135.00 30.00 1.30 0.53

m 162.00 10.00 1.30 0.21

m 216.00 0.00 1.30 0.00

4.94

四

线路作业系数
1.3

线路作业系数
1.3

1

1

2

4

钻孔

标准贯
入试验

静力触
探试验

波速测
试

D≤10

10＜D≤20

20＜D≤30

D≤20

小计

室内土工试验实物工作收费

小计

原位测试实物工作收费

D≤15

15＜D≤30

30＜D≤50

D≤10

次

m

取样实物工作收费

锤击法厚壁取土器

取岩芯样

取扰动样

取水

附表4:岩土工程详细勘察费明细表

岩土工程详细勘察费明细表

项    目

岩土工程勘探实物工作收费(3800.00m/140孔)

小计

m

按照《收费标
准》中的第15

页表3.3-5，钻

孔泥浆护壁系
数1.5，线路

作业系数1.3



序号
单
位

单价
（元）

工作量 系数
金额

(万元)
备注

附表4:岩土工程详细勘察费明细表

岩土工程详细勘察费明细表

项    目

1 8.00 140.00 0.11

2 8.00 140.00 0.11

3 19.00 140.00 0.27

5 15.00 140.00 0.21

6 30.00 140.00 0.42

7 40.00 140.00 0.56

8 26.00 40.00 0.10

10
直接
剪切

组 49.00 140.00 0.69
低压≤
600kPa

11 30.00 0.00 0.00

12 件 220.00 4.00 0.09

13 项 132.00 6.00 0.08

14 组 70.00 70.00 0.49

块 19.00 210.00 0.40

块 14.00 210.00 0.29

3.82

五

1 组日 1000.00 3.00 0.30

0.30

二

1 175.12

七

1 210.14

八

1 385.26

九

1 288.95

工程勘察总收费＝“六”+“七”

我方优惠报价（按75%收费）

我方优惠报价（按86%收费）=“八”×75%

工程勘察技术工作收费＝“六”×技术工作收费比例120％

工程勘察总收费

机磨（每两面）

小计

钻孔定点测量实物工作收费

钻孔定点测量

小计

有机质(铬酸钾容量法)

水质简分析

易溶盐试验

饱和单轴抗压强度（每组三块）

备注：按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)中

的《工程勘察收费标准》(简称《收费标准》)计费。

工程勘察实物工作收费

工程勘察实物工作收费＝“一”～“五”之和

工程勘察技术工作收费

机切磨（φ50-70岩芯）

液限（圆锥仪法）

塑限

压缩（快速法）/固结

颗粒分析/筛析法（砂、砾）

快剪

含水率

密度（环刀法）

比重（颗粒密度）

项



编号 工作内容 等级 单位 收费基价
附加系
数

实物工
作量

实物工
作收费
（万

技术工
作费比
例

技术费
（万
元）

合计金
额（万
元）

备注

1 1：500数字化地形图测量 复杂 平方公里 71216.00 2.5 0.35 6.23 22% 1.37 7.60
建筑群测量调整系
数2.0，数字化测绘
调整系数1.5，P5-

2 四等水准测量 复杂 公里 323.00 1.0 3 0.10 22% 0.02 0.12

3 GPS测量（E级） 复杂 点 4123.00 1.0 4 1.65 22% 0.36 2.01

4 二级点测量 复杂 件 1069.00 1.0 14 1.50 22% 0.33 1.83

5 断面测量 复杂 公里 1864.00 1.0 16.8 3.13 22% 0.69 3.82

6 倾斜摄影三维模型
规模≤
10km²

平方公里 27000.00 1.0 1 2.70 22% 0.59 3.29

2002工程勘察收费
标准无参考项，参
考湖北省工程勘察
设计收费参考标准
（2023试行）P25

7 高压线、桥涵结构测量等 / 组日 1000.00 1.0 6 0.60 22% 0.13 0.73

19.41

14.56

根据国家发展计划委员会建设部（2002年修订本）的《工程勘察设计收费标准》计算

附表5:测绘费明细表

测绘费明细表

合计

我方优惠报价（按75%收费）



编号 工作内容 等级 单位
收费基价
（元）

附加系数
实物工作

量

实物工作
收费（万
元）

技术工作
费比例

技术费
金额（万
元）

备注

1 管线探测（电力、电信） 复杂 公里 6300.00 1.0 56.000 35.28 22% 7.76 43.04

2 管道探测金属管道（给水） 复杂 公里 7200.00 1.0 8.000 5.76 22% 1.27 7.03

3 管道探测下水道（雨水、污水） 复杂 公里 5400.00 1.0 20.000 10.80 22% 2.38 13.18

4 管道探测非金属管道（燃气） 复杂 公里 9000.00 1.0 8.000 7.20 22% 1.58 8.78

5 管道测量地下电缆（电力、电信） 复杂 公里 1880.00 1.0 56.000 10.53 22% 2.32 12.85

6
管道测量上下水及暖气管道（给水

、排水）
复杂 公里 2599.00 1.0 28.000 7.28 22% 1.60 8.88

7 管道测量工业管道（燃气） 复杂 公里 2337.00 1.0 8.000 1.87 22% 0.41 2.28

96.04

72.03

根据国家发展计划委员会建设部（2002年修订本）的《工程勘察设计收费标准》计算

附表6：地下管线探测费明细表

地下管线探测明细表

合计

我方优惠报价（按75%收费）



（11）投标人基本情况表

（联合体牵头单位：天津市政工程设计研究总院有限公司）

企业名称
天津市政工程设计研究总院有限公

司

企业曾用名

（如有）
天津市市政工程设计研究院

统一社会信用

代码
91120101401203300M 企业类型 有限责任公司

注册资金

（万元）
106973.1600 万元 注册地址 天津市和平区营口道 239 号

本单位负责人

（法定代表人）
姓名：于立军； 身份证号：13080219710806141X ； 联系方式：13821092006

企业所有制 □民营企业 ☑国有企业

控股股东/投资

人
天津海河设计集团有限公司 出资比（ 90 ）%

非控股股东

/投资人
无 出资比（ 无 ）%

管理关系单位

名称

管理关系单位名称 无

被管理关系单位名称

天津新城三号企业管理合伙企业（有限

合伙）、三峡容城县水务有限公司、中

节能国祯环保（泰州）有限责任公司、

中山公用市政工程设计研究有限公司、

阜阳市三峡一期水环境综合治理有限责

任公司、联合环境技术（霸州）有限公

司、宜昌高铁新城建设有限责任公司、

中山汇昇生态环境治理有限公司、中山

汇创生态环境治理有限公司、中山市京

汉津环境治理有限公司、中信环境治理

（凉山）有限公司、绵阳津建投工程项

目管理有限公司、河北国津天创污水处

理有限责任公司、青海中电建加西公路

建设有限公司、阜阳葛洲坝国祯水环境

治理投资建设有限公司、大连东方春柳

河水质净化有限公司、天津市赛英工程

技术咨询有限公司、天津市华文供水技

术杂志社有限公司、天津天伟物业管理

发展有限公司、天津市赛英工程建设咨

询管理有限公司、天津宁诚志远建筑设

计有限公司、天津公路工程设计研究院

有限公司、天津市华盾工程监理咨询有

限公司

是否存在“与招

标人有利害关

□是，与招标人的关系为：

☑否



系”的情况

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局

公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股

份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但

依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股

东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，

投标人应承担相应法律后果。

5、如为联合体投标，联合体各方均需提供。



国家企业信用信息公示系统企业信息持股情况截图





营业执照



工程设计综合资质甲级



全国投资项目在线审批监管平台备案截图





工程咨询资质证书



工程勘察综合资质甲级



（11）投标人基本情况表

（联合体成员单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司）

企业名称
武汉市政工程设计研究院有限责任

公司

企业曾用名

（如有）
无

统一社会信用

代码
91420100177728873A 企业类型

有限责任公司（自然人投资或

控股的法人独资）

注册资金

（万元）
1712.89 万元 注册地址

武汉市江汉区常青路45号1-5

层

本单位负责人

（法定代表人）
姓名：吕锦刚； 身份证号：420703197810113398； 联系方式：027-85603515

企业所有制 □民营企业 ☑国有企业

控股股东/投资

人
武汉市城市建设投资开发集团有限公司 出资比（ 100 ）%

非控股股东

/投资人
无 出资比（ 无 ）%

管理关系单位

名称

管理关系单位名称 武汉市城市建设投资开发集团有限公司

被管理关系单位名称

武汉市宏建基础设施建设有限公司

武汉市城乡建筑市政设计有限责任公司

武汉路源工程质量检测有限公司

是否存在“与招

标人有利害关

系”的情况

□是，与招标人的关系为：

☑否

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局

公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股

份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但

依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股

东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，

投标人应承担相应法律后果。

5、如为联合体投标，联合体各方均需提供。





营业执照



工程勘察综合资质甲级



法定代表人证明书及授权委托书：

联合体牵头单位：天津市政工程设计研究总院有限公司





联合体成员单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司
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