

标段编号：44030020120628004001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省奥纳工程有限公司

日期：2026年05月08日

## 附表 1:

企业基本情况一览表

企业名称	广东省奥纳工程有限公司	企业曾用名（如有）	广州市奥纳电子工程有限公司
统一社会信用代码	9144010666995288XY	企业性质（民营/国有）	民营
企业法定代表人	刘勇华	建立日期	2007年11月26日
法定代表人 身份证号码	H60279059	法定代表人 手机号码	18802040635
企业性质（勾选其一）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他：（自行填写）		
企业类型（勾选其一）	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input checked="" type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业		
投标员	姓名：周杰峰 身份证号码：441821199508293019 手机号码：13903078084 邮箱：3184919463@qq.com		
现有资质、认证情况（如有）	现有资质： 电子与智能化工程专业承包一级证书 建筑装饰装修工程专业承包二级证书 城市及道路照明工程专业承包二级证书 认证情况： “中国演艺设备技术协会”颁发的专业灯光工程综合技术能力等级证书； “中国演艺设备技术协会”颁发的专业音响工程综合能力等级证书；		
设备加工厂情况	详见设备加工厂情况对应的证明材料		

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。

3、《投标人控股及管理关系情况申报表》格式如下。

# 企业性质承诺书

致招标人：深圳市文学艺术界联合会

我单位参加深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

附单位股权结构查询截图：

### 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

全部展开

#### 广东省奥纳工程有限公司

存续 (在登、开业、在册)

统一社会信用代码: 9144010666995288XY  
注册号:  
法定代表人: 刘勇华  
登记机关: 广州市黄埔区市场监督管理局  
成立日期: 2007年11月26日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

#### 营业执照信息

统一社会信用代码:	9144010666995288XY	企业名称:	广东省奥纳工程有限公司
注册号:		法定代表人:	刘勇华
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2007年11月26日
注册资本:	6800.000000万人民币	核准日期:	2020年12月22日
登记机关:	广州市黄埔区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在登、开业、在册)
住所:	广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房 (仅限办公)		
经营范围:	对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;工程管理服务;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;音响设备销售;音响设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;信息系统集成服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;光电子器件销售;其他电子器件制造;电子专用设备制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气设备安装;电气机械销售;机械电气设备制造;广播电视设备销售;广播电视传输设备销售;家用视听设备销售;数字视频监控系统销售;机械零件、零部件销售;机械销售;液压动力机械及元件销售;信息安全设备销售;安全系统监控服务;计算机系统服务;安防设备销售;软件销售;软件开发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;灯具销售;幻灯及投影设备销售;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;半导体器件专用设备销售;网络设备销售;配电开关控制设备销售;金属切割及焊接设备销售;公园、景区小型设施娱乐活动;游艺及娱乐用品销售;数字文化创意技术装备销售;办公设备销售;仪器仪表销售;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;专用设备修理;电气设备修理;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于清理整顿市场秩序的通报》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqgk/fdzdglkr/djzqj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqgk/fdzdglkr/djzqj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

股东信息及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陈水金	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	吕洁	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	陈翔桃	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

[首页](#)
[上一页](#)
1
[下一页](#)
[末页](#)

股东信息及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其提供信息的真实性、合法性负责。

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资金额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
吕洁	3300.0	0.0	货币	3300.0	2012年12月4日	2023年12月25日				
陈翔桃	3850.0	0.0	货币	3850.0	2012年12月4日	2023年12月25日				
陈水金	3850.0	0.0	货币	3850.0	2012年12月4日	2023年12月25日				

共查询到 3 条记录 共 1 页

[首页](#)
[上一页](#)
1
[下一页](#)
[末页](#)

承诺人（盖章）：广东省奥纳工程有限公司

法定代表人（签名）：

日期：2026年05月08日



## 投标人控股及管理关系情况申报表

致招标人：深圳市文学艺术界联合会

我方参加深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	广东省奥纳工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	刘勇华
	身份证号	H60279059
控股股东/投资人名称 及出资比例	陈水金持股 35% 陈翔桃持股 35% 吕洁持股 30%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	/	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/
	被管理关系单位名称	/
备注	/	

注：1) 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2) 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

投标人：广东省奥纳工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：刘勇华（签字或签章）

2026年05月08日

附：相关资料

电子与智能化工程专业承包一级证书



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244559415

企业名称: 广东省奥纳工程有限公司

统一社会信用代码: 9144010666995288XY

法定代表人: 刘勇华

注册地址: 广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房(仅限办公)

有效期: 至2026年11月18日

资质等级: 电子与智能化工程专业承包一级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年01月17日





# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344110350

企业名称: 广东省奥纳工程有限公司

统一社会信用代码: 9144010666995288XY

法定代表人: 刘勇华

注册地址: 广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房 (仅限办公)

有效期: 至2028年12月05日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级  
城市及道路照明工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2025年06月19日



专业灯光工程综合技术能力等级壹级

副本1

演艺设备工程企业综合技术能力等级评定证书

CETA-PL2024-0004

授予

广东省奥纳工程有限公司

广东省广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房

专业灯光工程综合技术能力等级 壹级

适用范围：专业灯光工程深化设计、安装、调试和服务

发证日期：2025年1月1日

有效期至：2029年12月31日

签发人：





中国演艺设备技术协会



专业音响工程综合技术能力等级壹级



## 设备加工厂情况对应的证明材料

### 厂家授权委托书

致：深圳市文学艺术界联合会、深圳国际招标咨询有限公司

我公司广州宏森智能技术有限公司是按照中华人民共和国法律正式成立的企业，注册地址为：广州市增城区新塘镇牛仔城二路7号601房。

兹证明：广东省奥纳工程有限公司（注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房）是我司合法授权单位及长期战略合作厂家。

现我司正式授权并支持广东省奥纳工程有限公司，以我司名义参与深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的投标、递交投标文件、合同谈判并承诺中标后立即签订合作协议等相关工作。

**授权期限：**本授权书有效期与本工程项目投标有效期一致；若中标，有效期自动延长至合同履行完毕之日。

本授权书一经出具即具有法律效力，特此证明。

被授权单位（盖章）：广东省奥纳工程有限公司

日期：2026年4月17日



授权单位（盖章）：广州宏森智能技术有限公司

日期：2026年4月17日



## 附表 2:

### 企业类似业绩一览表

- 1、工程名称：广州外国语学校 500 人剧场、1000 人报告厅舞台声光像系统设备采购；  
项目类别：学校；  
合同金额 799.84 万元；  
合同签订或竣工验收时间：2024 年 04 月 12 日；  
工作内容：500 人剧场（兼音乐厅）、千人多功能报告厅、综合体育馆声光像系统，包括：舞台音响系统、舞台灯光系统、舞台机械幕布系统、舞台监督系统、视频系统、声学系统；  
单厅观众座席数量或剧场规模（如有）：500/1000
- 2、工程名称：华南理工大学广州国际校区二期工程专业声光像系统；  
项目类别：学校；  
合同金额 2514.17 万元；  
合同签订或竣工验收时间：2021 年 06 月 01 日；  
工作内容：（1）D6 体育馆（LED 视频系统）、（2）D6 运动场（扩声系统、LED 视频系统）、（3）E3 地块图书馆档案馆国际报告厅（扩声系统、投影系统、灯光系统）、（4）E5 文化活动中心报告厅（扩声系统、LED 视频系统）、（5）E5 文化活动中心剧场（舞台机械幕布系统、舞台灯光系统、舞台扩声系统、舞台 LED 视频系统、前厅投影系统）、（6）F1 校服务中心多边形会议室（扩声系统、视频系统）、（7）F6 小学风雨操场（LED 视频系统）；  
单厅观众座席数量或剧场规模（如有）：2000
- 3、工程名称：时代中国番禺汉溪项目二期 CR8 剧场装修及设备安装工程；  
项目类别：剧场剧院；  
合同金额 1406.00 万元；  
合同签订或竣工验收时间：2021 年 06 月 10 日；  
工作内容：音频扩声系统；多媒体视频系统；内部通讯系统；LED 大屏显示系统；智能中控系统；舞台机械系统；舞台灯光系统；弱电智能化系统；  
单厅观众座席数量或剧场规模（如有）：323
- 4、工程名称：银基神话世界演艺工程服务项目；

项目类别：主题公园；

合同金额 365.85 万元；

合同签订或竣工验收时间：2025 年 04 月 28 日；

工作内容：天火舞台舞美及声光电：音响扩声系统、灯光系统、视频系统、监控系统、舞美特装、机械系统；勇闯牛魔寨舞美及声光电：音响扩声系统、灯光系统、监控系统、舞美特装；  
单厅观众座席数量或剧场规模（如有）： /

5、工程名称：赣州市文化综合提升利用项目（一期）文化中心第二批业务设施设备采购；

项目类别：文化馆；

合同金额 204.99 万元；

合同签订或竣工验收时间：2023 年 08 月 10 日；

工作内容：声光电设施设备（灯光、音响、机械）；

单厅观众座席数量或剧场规模（如有）： /

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关资料，投标人可将合同中服务内容及合同价、单厅观众座席数量或剧场规模（如有）等关键信息进行标记，以便招标人审核。

2.1. 广州外国语学校 500 人剧场、1000 人报告厅舞台声光像系统设备采购  
合同页

# 广东省政府采购 合同书

采购计划编号：440101-2024-04135

项目编号：GZDD-2024ZFCGHWGK10104

项目名称：广州外国语学校 500 人剧场、1000 人报告厅舞台声光像系统设备采购

甲方：广州外国语学校

电话：020-22908703

传真：

地址：广州市南沙区凤凰大道 102 号

乙方：广东省奥纳工程有限公司

电话：020-62315899

传真：020-62315898

地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 240 房

根据广州外国语学校 500 人剧场、1000 人报告厅舞台声光像系统设备采购的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

#### 一、合同金额

合同金额为（大写）：柒佰捌拾捌万捌仟陆佰元整（¥7,888,600.00 元）人民币。其中不含税总价为¥6,981,061.95 元；增值税金额为¥907,538.05 元。发票为增值税普通发票，税率为 13%。

#### 二、交货期、交货方式及交货地点

2.1 交货期：合同签订之日起 50 个日历日

2.2 交货方式：按场地实际要求分批分期交货

2.3 交货地点：甲方指定地点

#### 三、采购内容

3.1 500 人剧场（兼音乐厅）、千人多功能报告厅、综合体育馆声光像系统，包括：舞台音响系统、舞台灯光系统、舞台机械幕布系统、舞台监督系统、视频系统、声学系统。具体清单详见附件一：广州外国语学校 500 人剧场、1000 人报告厅舞台声光像系统设备采购合同清单。

3.2 合同总额包括音乐厅、千人多功能报告厅及体育综合馆专业声光电系统设备采购及现场布置设计；拟供本项目的所有设备设施的采购、检验、包装、装卸（含吊装）、运输、保管、现场安装调试、培训、质量保证、工期保证、通过验收、质保期保障等相关成本费用；以及利润、风险金、保险、税金、售后服务等乙方认为完成本项目及合同实施过程中可预见

同总价 1‰的数额向甲方支付违约金；逾期达到 20 天的，甲方有权解除合同，乙方除返还被解除部分的合同款项外，还须向甲方支付本合同总价 5%的违约金，由此造成甲方经济损失的，乙方须同时负责赔偿。

14.3 甲方无正当理由拒收货物或拒绝接受服务的，甲方须向乙方支付本合同总价 5%的违约金。甲方未按本合同规定按时付款的，则从逾期之日起每日按本合同总价 1‰的数额向乙方支付违约金。

14.4 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

### 十五、争议的解决

15.1 双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。协商、调解不成的，双方同意按以下第 2 种方式处理：

- (1) 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；
- (2) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

### 十六、其它

16.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

16.2 广州外国语学校500人剧场、1000人报告厅舞台声光像系统设备采购的招标文件、乙方的投标文件、中标通知书以及本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.3 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）亦成为本合同的有效组成部分。

16.4 如一方地址、电话等信息出现变更，应在变更完成后的第一个工作日内以书面形式通知对方，否则，视为违约，应承担相应的违约责任。

(以下无正文)

甲方：广州外国语学校

(盖章)

代表签字或盖章：



乙方：广东省奥纳工程有限公司

(盖章)

代表签字或盖章：

开户名称：广东省奥纳工程有限公司

银行帐号：

开户行：



# 验收报告

## 验收报告书

编号:

项目名称	广州外国语学校 500 人剧场、1000 人报告厅舞台声光像系统项目		
项目地点	广州市南沙区凤凰大道 102 号		
开工日期	2020.4.12	竣工日期	
甲方	广州外国语学校	乙方	广东省奥纳工程有限公司
验收内容	500 人剧场（兼音乐厅）、千人多功能报告厅、综合体育馆声光像系统，包括：舞台音响系统、舞台灯光系统、舞台机械幕布系统、舞台监督系统、录直播、视频系统、信息发布系统、会议系统、声学系统。		
验收意见	所有设备已送达甲方指定现场，各系统设备已安装调试完成，系统运行正常，验收合格。		
参加验收人员			
甲方（盖章）		乙方（盖章）	
甲方代表		乙方代表	
验收日期	2024.11.21	验收日期	2024.11.21

2.2. 华南理工大学广州国际校区二期工程专业声光像系统  
合同页



中国建筑第五工程局有限公司  
华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程

专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同

中国建筑第五工程局有限公司  
华南理工大学广州国际校区二  
期（第一批次）工程专业声光像系统  
设备供应及安装调试分包合同

合同版本号：2020080108

合同编号：210021D146GF

工程名称：华南理工大学广州国际校区二期工程（第一批次）工程

工程地点：广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区

甲 方：中国建筑第五工程局有限公司

乙 方：广东省奥纳工程有限公司





## 第一部分 协议书

甲方：（全称）中国建筑第五工程局有限公司

乙方：（全称）广东省奥纳工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程

工程地点：广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区

### 二、工程承包范围

承包范围：华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）专业声光像系统设备供应及安装调试工程，包括

(1) D6 体育馆（LED 视频系统）、

(2) D6 运动场（扩声系统、LED 视频系统）、

(3) E3 地块图书馆档案馆国际报告厅（扩声系统、投影系统、灯光系统）、

(4) E5 文化活动中心报告厅（扩声系统、LED 视频系统）、

(5) E5 文化活动中心剧场（舞台机械幕布系统、舞台灯光系统、舞台扩声系统、舞台 LED 视频系统、前厅投影系统）、

(6) F1 校服务中心多边形会议室（扩声系统、视频系统）、

(7) F6 小学风雨操场（LED 视频系统）等按照经甲方确认的施工图及有关修改文件施工，其中包括但不限于以下内容：

1、与室内装饰工程的界面划分

1.1、舞台灯光设备安装与室内装饰工程的界面划分

(1) 设备间及控制室内的地板由室内装饰承包商制作安装施工，技术要求由舞台设备中标人提供；



电前检查并测试电源。在电气专业图纸中投标人应对硅室内的配电柜（进线柜和出线柜）提出相应技深化图纸。布线设计需与建筑专业配合并满足项目的总体规划。

2、经双方书面确认增加或调整的其他工程。

3、为完成自身承包范围内的所有工程的各项措施工作内容（包括技术、安全文明施工等）。具体按业主所提供的施工图纸及业主与甲方约定的承包范围，乙方已查阅和理解总承包合同所有条款内容，并承诺按主合同约定遵照执行。

乙方负责本合同范围内的所有设备采购、运输和安装、调试等工作。乙方保证采购、制作的设备、设施、器材、元器件等均为全新的（原厂、原件）；不得有翻新、改造的成品、半成品，同时乙方保证其所提供的设备质量符合本合同约定第三条款的产品质量标准。否则，甲方有权要求乙方进行更换，并要求乙方按不符合约定设备价格支付违约金。

### 三、合同工期

本工程暂定于 2021 年 5 月 10 日开工，至 2021 年 10 月 31 日竣工，共 174 个日历天（含国家法定节假日），具体开工时间以甲方开工令和甲方下发的施工计划为准。

### 四、质量标准

工程质量标准：合格 市优 省优 其它：E3 图书馆确保获得鲁班奖。

### 五、合同价款：

合同造价暂定人民币：（大写）贰仟叁佰玖拾捌万元（小写）：23,980,000.00 元。

其中，不含税金额 21,221,238.94 元；增值税税率：13%，增值税金额 2,758,761.06 元。预计农民工工资总额不含税金额为 1,061,061.95 元（大写 壹佰零陆万壹仟零陆拾壹点玖伍 元），占分包款的比例为 5%；在本合同签订后，若由于国家政策原因导致增值税变动，则本合同约定的不含税总额不变，按最新税率计算总含税价并开具发票。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

### 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

工  
司  
76



甲方：（公章）中国建筑第五工程局有限公司 乙方：（公章）广东省奥纳工程有限公  
司

地址：长沙市雨花区中意一路158号

地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋  
240房

法定代表人或委托代理人：  
电子合同专用章

法定代表人或委托代理人：

电话：0731-85699953

电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

开户银行：

长沙井湾子支行

帐号：43001531061052500763

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

草签人：

联签人：

153

用  
83

17  
1

# 华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工 程专业声光像系统设备供应及安装调试

## 分包合同

### 补充协议（一）



合同编号：2100210746GF-1



# 中建

2022年4月

甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：广东省奥纳工程有限公司



关于华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工程专业声光像系统设备供应及安装调试工程，甲乙双方于2021年9月签订了《华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同》，编号为：210021D146GF，以下简称原合同。由于在施工过程中有新增工作内容，经双方协商一致，同意对原合同补充如下条款：

**第一条** 本工程合同价款由原暂定总价¥2398万元（含税，税率13%）调整为暂定总价¥2457.16万元（含税，税率13%），本合同由原履约保证金¥71.94万元调整为¥73.71万元，合同价款仅作为进度款付款依据，最终价款以双方结算为准，若遇国家政策变化导致税率变化，则保持不含税总价不变，税金据实调整。

**第二条** 原合同与本补充协议不一致的，则以本补充协议条款规定为准；本补充协议条款没有约定的，则按照原合同约定执行。

**第三条** 本补充协议自双方盖章之日起生效。

**第四条** 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。乙方同意采用电子邮件方式送达，甲方邮件一经到达乙方邮箱，相关文书即视为送达，邮件到达日期为送达日期。

乙方指定的接收人：

联络电话：

电子邮箱：

乙方接收文件的地点：广州市天河区思成路1号3A08

邮政编码：510623

**第五条** 本合同本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。承包人分包人双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

1、电子签名风险揭示

分包人认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子合同打印无效，只有电子原件方能作为法律依据。并应充分了解和认识到其具有如下风险：

- (1) USBKEY 遗失且密码泄露导致分包人身份被仿冒；
- (2) 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；
- (3) 分包人的上网设备及软件系统与承包人所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；
- (4) 分包人电脑系统感染病毒或被非法入侵。

2、上述内险可能会导致分包人发生损失，分包人已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究承包人的任何责任。

以下无正文。

甲方：中国建筑第五工程局有限公司 乙方：广东省奥纳工程有限公司



# 中国建筑第五工程局有限公司

## 华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工 程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合 同补充协议（二）



合同版本号：

合同编号：210021D146GF-2



# 中建

2022年8月



# 华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同补充协议（二）

合同编号：210021D146GF-2

甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：广东省奥纳工程有限公司

关于华南理工大学广州国际校区二期工程（第一批次）项目专业声光像系统设备供应及安装调试工程，甲乙双方于2021年9月签订了《华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同》，编号为：210021D146GF-1，于2021年9月签订了《华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同补充协议（一）》，编号为：210021D146GF-1，以下简称原合同。由于在施工过程中有新增工作内容，经双方协商一致，同意对原合同补充如下条款：

本工程合同价款由原暂定总价¥2457.16万元（含税，税率13%）调整为暂定总价¥2514.25万元（含税，税率13%），本合同由原履约保证金¥73.71万元调整为¥75.43万元，现增加清单内容，补充清单综合单价明细详见附件一，合同价款仅作为进度款付款依据，最终价款以双方结算为准，若遇国家政策变化导致税率变化，则保持不含税总价不变，税金据实调整。

第一条 原合同与本补充协议不一致的，则以本补充协议条款规定为准；本补充协议条款没有规定的，则照原合同约定执行。

第二条 本补充协议自盖章之日起生效。

第三条 乙方指定的接收人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

乙方接收文件地点：广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 邮政编码：510730



第四条 本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。承包人分包人双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

1、电子签名风险揭示

分包人认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子合同打印无效，只有电子原件方能作为法律依据。并应充分了解和认识到其具有如下风险：

- (1) USBKEY 遗失且密码泄露导致分包人身份被仿冒；
- (2) 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；
- (3) 分包人的上网设备及软件系统与承包人所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；
- (4) 分包人电脑系统感染病毒或被非法入侵。

2、上述内险可能会导致分包人发生损失，分包人已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究承包人的任何责任。

以下无正文。

甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：广东省奥纳工程有限公司

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：


授权代表：

联系人：

联系人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日



# 验收报告

## 项目验收单

编号: AN2023-00-01

合同名称	华南理工大学广州国际校区二期(第一批次)工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同		
供货地点	广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区		
甲方	中国建筑第五工程局有限公司 中建五局华南理工大学广州国际校区二期工程(第一批次)设计施工总承包项目经理部		
乙方	广东省奥纳工程有限公司		
项目内容	承包范围:华南理工大学广州国际校区二期(第一批次)工程专业声光像系统设备供应及安装调试。 1、E5 文化活动中心剧场:舞台机械幕布系统、舞台灯光系统、舞台扩声系统、舞台 LED 视频系统、前厅投影系统; 2、E5 文化活动中心报告厅:扩声系统、LED 视频系统; 3、D6 体育馆:LED 视频系统; 4、D6 运动场:扩声系统、LED 视频系统; 5、E3 地块图书馆档案馆国际报告厅:扩声系统、投影系统、灯光系统; 6、F1 校服务中心多边形会议室:扩声系统、视频系统; 7、F6 小学风雨操场:LED 视频系统。		
验收评定意见	所有设备已到达项目指定现场,各个系统设备已调试完成,系统运行正常,达到校方的正常使用需求,验收合格。		
参加验收人员	梁敬列 文易 邓铭东		
甲方代表	钟	乙方代表	司
单位盖章		单位盖章	
验收日期		验收日期	2022.12.22

2.3. 时代中国番禺汉溪项目二期 CR8 剧场装修及设备安装工程  
合同页



2020 年版-2



合同编号: gz01.SDHX.02-工程类-2021-0023

时代中国 番禺汉溪 项目二期  
CR8 剧场装修及设备安装工程施工合同

发 包 方: 广州佳裕投资有限公司

承 包 方: 广东省奥纳工程有限公司

签订日期: \_\_\_\_\_

2.1.4. 大面积进场安装：在现场具备安装条件，发包方通知进场安装后 60 天内完成。

2.2. 具体工期详见附件《工期计划表》。

2.3. 施工组织设计：施工前承包方需做好施工组织设计，经过发包方审批通过后方可开始正式施工。

### 三、质量标准

工程质量符合国家、地方以及本合同（若三者之间的要求不一致，以较高要求为准）规定的标准。具体要求详见通用条款第五条“质量与检验”的约定。

各系统功能验收需合格项目包括但不限于附件《各系统功能测试表检查项目》。

### 四、合同价款

4.1 合同总金额（小写）：14,060,000.00 元（大写人民币壹仟肆佰零陆万元整），其中不含税总价为 12,899,082.57 元，增值税金额为 1,160,917.43 元。4.2 本合同的价格形式为：4.2.1 综合单价包干；4.2.2 总价包干。

4.2.1 综合单价包干，具体单价详见《工程预算清单》，前述 4.1 款合同总金额为暂定总金额。

A. 本合同的计价依据为：承包方收到正式施工图纸后必须在 20 个日历天内，根据图纸对投标清单的工程量进行计量和按照调价机制进行调整价差，完成实际的施工图预算，并报发包方审核，发包方于 45 个日历天内审核完毕，双方确认后的施工图预算作为工程款支付的依据。如果因承包方原因未能按以上约定时间提交预算并完成对数工作的，发包方有权暂停支付进度款。承包方应自行承担施工图预算估算错误或缺项、漏项的风险。

B. 工程结算价=施工图预算+设计变更、签证金额+合同清单中约定的可以调整金额。

4.2.2 总价包干，具体价格构成详见《工程预算清单》。

A. 工程结算价=合同中总价包干部分+设计变更、签证金额+合同清单中约定的可以调整金额。

(签署页)

发包方(甲方):

广州佳裕投资有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话:

签约时间: 2021年6月10日

承包方(乙方):

广东省奥纳工程有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话:

签约时间: 2021年06月01日



附: 承包方营业执照复印件及法定代表人或委托代理人身份证复印件

# 验收报告



时代商业 2020 版

## 附件 6: 《竣工验收单》

时代中国番禺汉溪项目二期 CR8 剧场装修及设备安装工程（合同或委托单编号：gz01.SDHX.02-工程类-2021-0023，经验收合格，确认该部分工程已于 2022 年 12 月 29 日完成，并于 2022 年 12 月 29 日由施工单位广东省奥纳工程有限公司向广州佳裕投资有限公司进行移交。

根据国家规定和双方合同约定，保修责任如下：

一. 保修时间、保修内容及处理办法：

- 1、保修期由 2022 年 12 月 29 日起算。
- 2、根据工程合同的约定及其附件《工程质量保修书》的有关内容进行保修。

二. 保修期间的联系方式：

施工单位维修责任人： 电话：  
 联系人： 电话：  
 传 真： / 电子邮箱：

邮寄地址：广州市黄浦区科丰路 31 号 G1 栋 240 房

工程项目名称	时代中国番禺汉溪项目二期 CR8 剧场装修及设备安装	合同或委托单编号	gz01.SDHX.02-工程类-2021-0023
工程简要内容	8#楼 4F/5F/6F 楼宇内的剧场装修，包括剧场内钢结构施工、材料采购、二次水电、装修施工等内容。音视频、舞台灯光、舞台机械、智能化等系统的安装调试。		
施工单位验收意见	本工程按合同要求施工完毕，经自检合格，现申请移交验收。 施工单位负责人：		
项目部验收意见	项目物业经理： 项目负责人：		
设计研究部验收意见	专业设计工程师：		
物业工程部验收意见	物业工程部专业经理： 物业工程部负责人：		
运营部验收已经	运营部模块管理负责人：		

注：涉及品牌定位类、效果类、重点工程类的工程项目联合验收需要总经理验收签字。

## 2.4. 银基神话世界演艺工程服务项目 合同页

标准合同文本

### 银基神话世界演艺工程服务项目施工合同

甲方（需方）：河南乐海水上娱乐有限公司

住所地：新密市刘寨镇大鸿路1号

法定代表人：王广洋

乙方（供方）：广东省奥纳工程有限公司

住所地：广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房

法定代表人/负责人：刘勇华

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规之规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就银基神话世界演艺工程服务项目施工事宜，达成如下约定，以兹信守。

#### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：银基神话世界演艺工程服务项目

1.2 工程地址：【河南省郑州市新密市刘寨镇大鸿路1号】

工程内容：本项目面积约【17万】m<sup>2</sup>，内容包括：（1）天火舞台舞美及声光电：音响扩声系统、灯光系统、视频系统、监控系统、舞美特装、机械系统；（2）勇闯牛魔寨舞美及声光电：音响扩声系统、灯光系统、监控系统、舞美特装。

1.4 甲方向乙方采购货品的名称、规格、型号、数量及价款等详见合同附件一《合同清单》。

1.5 甲方增减货品数量、调整货品品牌或规格的，双方另行签署补充协议。

#### 第二条 货品交付

2.1 本合同项下货品采购采取以下第【1】种方式：

（1）一次性采购送货：发货及施工安装调试周期为30天，自本合同签订生效乙方收到预付款且接到甲方送货通知之日起算，乙方接到甲方送货通知后，将本合同项下全

部货品送货至甲方指定交货地点并安装调试完毕，运费（含装卸）由乙方承担。

(2) 分批采购分批送货：乙方在收到甲方每次送货通知后【/】个日历天内将当批次货品送货至甲方指定交货地点并安装调试完毕，运费（含装卸）由乙方承担。但全部货品应于【/】年【/】月【/】日前交付完毕。

(3) 工期调整：如遇下列情况，工期可相应顺延且乙方不需承担工期违约责任：

- a. 施工现场不具备施工和安装条件；
- b. 甲方未依约支付合同款项；
- c. 货物生产商未能如期交货，乙方经与甲方协商获得甲方同意；
- d. 甲方要求的重大设计变更导致施工延期；
- e. 施工中连续停电、停水 24 个小时以上；
- f. 不可抗力事件和不可预见的困难。

2.2 甲方指定交货地点为【河南】省【郑州】市【新密】市【刘寨】镇【乐海神话世界】项目。

2.3 如乙方提前交货，须经甲方书面确认后方可发货；否则，因此产生的一切费用及后果均由乙方承担。

2.4 交货前，货品的灭失、毁损等风险由乙方承担；交货后，货品灭失、毁损等风险由甲方承担。

### 第三条 合同价款

3.1 本合同项下货品价款按附件一《合同清单》执行，各项目不含税单价固定包死，在合同履行过程中不做调整。

3.2 本合同含税总价款为¥3,658,500.00 元（大写：人民币【叁佰陆拾伍万捌仟伍佰】元整，下称“合同总价”），其中不含税总价为¥3,356,422.02 元（大写：人民币【叁佰叁拾伍万陆仟肆佰贰拾贰元零贰分】），增值税金额为¥302,077.98 元（大写：人民币【叁拾万贰仟零柒拾柒元玖角捌分】），增值税税率为【9】%。合同总价为甲方采购、乙方供应本合同项下约定货品，甲方应支付给乙方的封顶费用，已包括但不限于货品生产及加工、购买、包装、运输、机械设备购置/租赁、安装工具购置费/租赁费、垃圾清运、人工、保险、保修、规费、利润、税金等全部费用，为乙方妥善履行合同约定义务，甲方应支付的全部费用。如增值税税率调整须经甲方书面确认后执行。

3.3 结算总价按本合同附件一《合同清单》约定不含税单价、增值税税金和甲方书

份，具有同等法律效力。

15.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：《合同清单》

附件二：《阳光合作协议》

附件二：《保密协议》

(以下无正文，为签署页)

甲方(盖章)：河南乐海水上娱乐有限公司

法定/委托人(签字)： 端木优



乙方(盖章)：广东省奥纳工程有限公司

法定/委托人(签字)： 刘勇华



签约日期：2025年4月25日

# 验收报告

## 工程竣工验收报告

编号：YJ25-LH-0038

项目名称	银基神话世界演艺工程服务项目		
项目地点	河南省郑州市新密市刘寨镇大鸿路1号		
开工日期	2025年5月6日		
甲方	河南乐海水上娱乐有限公司		
乙方	广东省奥纳工程有限公司		
项目内容	(1) 天火舞台舞美及声光电：音响扩声系统、灯光系统、视频系统、监控系统、舞美特装、机械系统； (2) 勇闯牛魔寨舞美及声光电：音响扩声系统、灯光系统、监控系统、舞美特装 (3) 其他六个演出点位的舞台灯光系统		
验收评定意见	所有设备已送达项目指定现场，各系统设备已安装调试完成，系统运行正常，达到使用方正常使用需求，验收合格。		
参加验收人员			
甲方盖章	河南乐海水上娱乐有限公司	乙方盖章	广东省奥纳工程有限公司
甲方现场负责人	刘红子	乙方现场负责人	刘红子
甲方代表	刘红子	乙方代表	
验收日期	2025年7月21日	验收日期	2025年7月21日

## 2.5. 赣州市文化综合提升利用项目（一期）文化中心第二批业务设施设备采购 合同页

合同编号：

### 采购合同

甲方（采购方）：赣州知江供应链管理有限公司

乙方（供货方）：广东省奥纳工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就【赣州市文化综合提升利用项目（一期）文化中心声光电设施设备】采购事宜协商一致，订立本合同。

#### 一、货物品名、尺寸、规格、数量及价格

货物品名、尺寸、规格、数量及价格详见附件1《赣州市文化综合提升利用项目（一期）文化中心声光电设施设备采购清单》。

#### 二、合同价款

（一）合同含税总价为：人民币 2049890.00 元（大写：贰佰零肆万玖仟捌佰玖拾元整），不含税总价为 1814061.95 元（大写：壹佰捌拾壹万肆仟零陆拾壹元玖角伍分），税额为 235828.05 元（大写：贰拾叁万伍仟捌佰贰拾捌元零伍分），税率为【13】%，如遇国家税率调整，以调整后的实际税率为准。

（二）合同价款已包含不限于根据现场情况及甲方要求进行的深化设计费、设备主材费、运输费、安装费、税金及从配电间到设备安装点的开槽、线路铺设、恢复等一切相关费用，甲方不再支付其他费用（如因甲方设计变更、增加施工及服务范围等因素导致所需货物、服务、工程量发生变更的除外）。

#### 三、付款方式

合同正式签订后向乙方支付合同价款的 30%；在货物安装完成后并经甲方签署验收报告后向乙方支付合同价款的 65%；在货物验收报告签署之日起满叁年的情况下向乙方支付合同价款剩余的 5%。乙方应于甲方第一笔付款前【10】日向甲方提供全额合同金额的合法有效的增值税专用发票，否则，甲方有权延迟付

款。

#### 四、交货时间、地点和方式

(一) 交货及安装时间：2023年8月30日前（如非乙方原因，工期允许顺延）。

(二) 交货地点：赣州市文化馆新馆。

(三) 交货方式：乙方负责送货到甲方指定地点，并根据甲方的要求将货物放置指定位置。

#### 五、验收标准

(一) 乙方应提前1天通知甲方发货，发货通知应包含到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重、物流信息及相关注意事项等内容，以便甲方作好收货准备。乙方送货到指定地点后，由甲方指定人员对到货的规格型号、数量、外观质量及货物包装等进行逐一核对，符合本合同交货要求的，甲方予以签收确认，签收确认仅表示甲方确认收到合同项下货物，不能视为甲方对到货验收合格。若到货数量短少、外观缺损、规格型号等与合同不符的，乙方应自接到甲方通知（含邮件、传真、微信等方式，下同）之日起5个工作日内负责免费补齐、退货或换货。

(二) 货物质量按国标、行业标准或甲方要求执行；当三者有冲突时按高标准要求执行。货物的规格与质量的验收以实际货物调试运行正常，签署验收文件后视为货物合格。

(三) 乙方应在送货的同时提供货物相关资料，包括但不限于产品说明书、产品出厂合格证、相关第三方质量检测报告（如有）、产品质量说明书（或产品质量认证证书）等。

(四) 在此期间，乙方在甲方现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由乙方承担且已含在总价中。

#### (五) 验收程序和方法

##### (1) 乙方自检

货物在甲方指定地点安装完毕后，要求乙方对所有货物的性

(三) 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

(四) 本合同附件 1《赣州市文化综合提升利用项目（一期）文化中心声光电设施设备采购清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

### 十三、履约保证金

(一) 乙方须按合同金额的 5% 缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保函期限不得少于 3 个月）等非现金形式提交），履约保证金由甲方收取，项目经验收合格后七个工作日内一次性无息退还。

(二) 甲方逾期退还履约保证金的，除退还履约保证金本金外，还按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

（以下无正文）

甲方：赣州知江供应链管理有限公司

法定代表人：

（授权代理人）

乙方：广东省奥纳工程有限公司

法定代表人：

（授权代理人）

签约时间： 年 月 日

# 验收报告

## 验收报告书

编号：

项目名称	赣州市文化综合提升利用项目（一期）文化中心声光电设施设备采购		
项目地点	赣州市文化馆新馆		
甲方	赣州知江供应链管理有限公司	乙方	广东省奥纳工程有限公司
验收内容	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">1、音响系统 2、灯光系统 3、视频系统 4、会议系统 5、舞台机械系统 6、舞台监督系统 7、综合管控平台系统</div>		
验收意见	所有设备已送达甲方指定现场，各系统设备已安装调试完成，系统运行正常，验收合格。 		
甲方（盖章）	 赣州知江供应链管理有限公司	乙方（盖章）	 广东省奥纳工程有限公司
甲方代表		乙方代表	郑昭铭
验收日期		验收日期	

### 附表 3:

#### 投标人获奖情况一览表

1、奖项名称：中国智能舞台系统集成优质工程；颁奖机构：中国管理科学研究院；获奖日期：2023 年 09 月；

项目名称：华南理工大学广州国际校区二期第一批次（灯光、音响、视频、会议、舞台机械幕布系统）工程；项目内容：（1）D6 体育馆（LED 视频系统）、（2）D6 运动场（扩声系统、LED 视频系统）、（3）E3 地块图书馆档案馆国际报告厅（扩声系统、投影系统、灯光系统）、（4）E5 文化活动中心报告厅（扩声系统、LED 视频系统）、（5）E5 文化活动中心剧场（舞台机械幕布系统、舞台灯光系统、舞台扩声系统、舞台 LED 视频系统、前厅投影系统）、（6）F1 校服务中心多边形会议室（扩声系统、视频系统）、（7）F6 小学风雨操场（LED 视频系统）；

2、奖项名称：中国舞台新技术应用优质工程；颁奖机构：中国管理科学研究院；获奖日期：2023 年 09 月；

项目名称：时代中国番禺汉溪项目二期 CR8 剧场装修及设备安装工程；项目内容：音频扩声系统；多媒体视频系统；内部通讯系统；LED 大屏显示系统；智能中控系统；舞台机械系统；舞台灯光系统；弱电智能化系统；

3、奖项名称：中国剧场剧院优质工程；颁奖机构：中国管理科学研究院；获奖日期：2023 年 09 月；

项目名称：东莞市麻涌镇文化艺术中心 C 区剧场舞台灯光、音响、机械、LED 显示系统工程；项目内容：舞台灯光系统；舞台音响系统；LED 视频系统；舞台机械系统；内通及监视系统；

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

3.1. 华南理工大学广州国际校区二期第一批次（灯光、音响、视频、会议、舞台机械幕布系统）工程  
获奖(荣誉)证书



# 业绩合同



中国建筑第五工程局有限公司

华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工程

专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同

## 中国建筑第五工程局有限公司 华南理工大学广州国际校区二 期（第一批）工程专业声光像系统 设备供应及安装调试分包合同

合同版本号：2020080108

合同编号：210021D146GF

工程名称：华南理工大学广州国际校区二期工程（第一批）工程

工程地点：广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区

甲 方：中国建筑第五工程局有限公司

乙 方：广东省奥纳工程有限公司





## 第一部分 协议书

甲方：（全称）中国建筑第五工程局有限公司

乙方：（全称）广东省奥纳工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程

工程地点：广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区

### 二、工程承包范围

承包范围：华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）专业声光像系统设备供应及安装调试工程，包括

(1) D6 体育馆（LED 视频系统）、

(2) D6 运动场（扩声系统、LED 视频系统）、

(3) E3 地块图书馆档案馆国际报告厅（扩声系统、投影系统、灯光系统）、

(4) E5 文化活动中心报告厅（扩声系统、LED 视频系统）、

(5) E5 文化活动中心剧场（舞台机械幕布系统、舞台灯光系统、舞台扩声系统、舞台 LED 视频系统、前厅投影系统）、

(6) F1 校服务中心多边形会议室（扩声系统、视频系统）、

(7) F6 小学风雨操场（LED 视频系统）等按照经甲方确认的施工图及有关修改文件施工，其中包括但不限于以下内容：

1、与室内装饰工程的界面划分

1.1、舞台灯光设备安装与室内装饰工程的界面划分

(1) 设备间及控制室内的地板由室内装饰承包商制作安装施工，技术要求由舞台设备中标人提供；



电前检查并测试电源。在电气专业图纸中投标人应对硅室内的配电柜（进线柜和出线柜）提出相应技深化图纸。布线设计需与建筑专业配合并满足项目的总体规划。

2、经双方书面确认增加或调整的其他工程。

3、为完成自身承包范围内的所有工程的各项措施工作内容（包括技术、安全文明施工等）。具体按业主所提供的施工图纸及业主与甲方约定的承包范围，乙方已查阅和理解总承包合同所有条款内容，并承诺按主合同约定遵照执行。

乙方负责本合同范围内的所有设备采购、运输和安装、调试等工作。乙方保证采购、制作的设备、设施、器材、元器件等均为全新的（原厂、原件）；不得有翻新、改造的成品、半成品，同时乙方保证其所提供的设备质量符合本合同约定第三条款的产品质量标准。否则，甲方有权要求乙方进行更换，并要求乙方按不符合约定设备价格支付违约金。

### 三、合同工期

本工程暂定于 2021 年 5 月 10 日开工，至 2021 年 10 月 31 日竣工，共 174 个日历天（含国家法定节假日），具体开工时间以甲方开工令和甲方下发的施工计划为准。

### 四、质量标准

工程质量标准：合格 市优 省优 其它：E3 图书馆确保获得鲁班奖。

### 五、合同价款：

合同造价暂定人民币：（大写）贰仟叁佰玖拾捌万元（小写）：23,980,000.00 元。其中，不含税金额 21,221,238.94 元；增值税税率：13%，增值税金额 2,758,761.06 元。预计农民工工资总额不含税金额为 1,061,061.95 元（大写 壹佰零陆万壹仟零陆拾壹点玖伍 元），占分包款的比例为 5%；在本合同签订后，若由于国家政策原因导致增值税变动，则本合同约定的不含税总额不变，按最新税率计算总含税价并开具发票。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

### 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。



甲方：（公章）中国建筑第五工程局有限公司 乙方：（公章）广东省奥纳工程有限公  
司

地址：长沙市雨花区中意一路158号

地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋  
240房

法定代表人或委托代理人：  
电子合同专用章

法定代表人或委托代理人：

电话：0731-85699953

电话：13711550828

开户银行：中国建设银行股份有限公司

开户银行：

长沙井湾子支行

帐号：43001531061052500763

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

草签人：

联签人：

153

用  
83

17  
7  
7

# 华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工 程专业声光像系统设备供应及安装调试

## 分包合同

### 补充协议（一）



合同编号：2100210746GF-1



# 中建

2022年4月

甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：广东省奥纳工程有限公司



关于华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工程专业声光像系统设备供应及安装调试工程，甲乙双方于2021年9月签订了《华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同》，编号为：210021D146GF，

以下简称原合同。由于在施工过程中有新增工作内容，经双方协商一致，同意对原合同补充如下条款：

**第一条** 本工程合同价款由原暂定总价¥2398万元（含税，税率13%）调整为暂定总价¥2457.16万元（含税，税率13%），本合同由原履约保证金¥71.94万元调整为¥73.71万元，合同价款仅作为进度款付款依据，最终价款以双方结算为准，若遇国家政策变化导致税率变化，则保持不含税总价不变，税金据实调整。

**第二条** 原合同与本补充协议不一致的，则以本补充协议条款规定为准；本补充协议条款没有约定的，则按照原合同约定执行。

**第三条** 本补充协议自双方盖章之日起生效。

**第四条** 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。乙方同意采用电子邮件方式送达，甲方邮件一经到达乙方邮箱，相关文书即视为送达，邮件到达日期为送达日期。

乙方指定的接收人：

联络电话：

电子邮箱：

乙方接收文件的地点：广州市天河区思成路1号3A08

邮政编码：510623

**第五条** 本合同本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。承包人分包人双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

1、电子签名风险揭示

分包人认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子合同打印无效，只有电子原件方能作为法律依据。并应充分了解和认识到其具有如下风险：

- (1) USBKEY 遗失且密码泄露导致分包人身份被仿冒；
- (2) 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；
- (3) 分包人的上网设备及软件系统与承包人所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；
- (4) 分包人电脑系统感染病毒或被非法入侵。

2、上述内险可能会导致分包人发生损失，分包人已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究承包人的任何责任。

以下无正文。

甲方：中国建筑第五工程局有限公司 乙方：广东省奥纳工程有限公司



日期： 年 月 日



日期： 年 月 日



# 中国建筑第五工程局有限公司

## 华南理工大学广州国际校区二期（第一批）工 程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合 同补充协议（二）



合同版本号：

合同编号：210021D146GF-2



# 中建

2022年8月



# 华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同补充协议（二）

合同编号：210021D146GF-2

甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：广东省奥纳工程有限公司

关于华南理工大学广州国际校区二期工程（第一批次）项目专业声光像系统设备供应及安装调试工程，甲乙双方于2021年9月签订了《华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同》，编号为：210021D146GF-1，于2021年9月签订了《华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同补充协议（一）》，编号为：210021D146GF-1，以下简称原合同。由于在施工过程中有新增工作内容，经双方协商一致，同意对原合同补充如下条款：

本工程合同价款由原暂定总价¥2457.16万元（含税，税率13%）调整为暂定总价¥2514.25万元（含税，税率13%），本合同由原履约保证金¥73.71万元调整为¥75.43万元，现增加清单内容，补充清单综合单价明细详见附件一，合同价款仅作为进度款付款依据，最终价款以双方结算为准，若遇国家政策变化导致税率变化，则保持不含税总价不变，税金据实调整。

第一条 原合同与本补充协议不一致的，则以本补充协议条款规定为准；本补充协议条款没有规定的，则照原合同约定执行。

第二条 本补充协议自盖章之日起生效。

第三条 乙方指定的接收人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

乙方接收文件地点：广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 邮政编码：510730

电子合同专用章  
300001

电子合同专用章  
300001

第四条 本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。承包人分包人双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

1、电子签名风险揭示

分包人认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子合同打印无效，只有电子原件方能作为法律依据。并应充分了解和认识到其具有如下风险：

- (1) USBKEY 遗失且密码泄露导致分包人身份被仿冒；
- (2) 由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；
- (3) 分包人的上网设备及软件系统与承包人所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；
- (4) 分包人电脑系统感染病毒或被非法入侵。

2、上述内险可能会导致分包人发生损失，分包人已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究承包人的任何责任。

以下无正文。

甲方：中国建筑第五工程局有限公司

乙方：广东省奥纳工程有限公司

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

联系人：

联系人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日



# 验收报告

## 项目验收单

编号：AN2023-00-01

合同名称	华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试分包合同		
供货地点	广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区		
甲方	中国建筑第五工程局有限公司 中建五局华南理工大学广州国际校区二期工程（第一批次）设计施工总承包项目经理部		
乙方	广东省奥纳工程有限公司		
项目内容	承包范围：华南理工大学广州国际校区二期（第一批次）工程专业声光像系统设备供应及安装调试。 1、E5 文化活动中心剧场：舞台机械幕布系统、舞台灯光系统、舞台扩声系统、舞台 LED 视频系统、前厅投影系统； 2、E5 文化活动中心报告厅：扩声系统、LED 视频系统； 3、D6 体育馆：LED 视频系统； 4、D6 运动场：扩声系统、LED 视频系统； 5、E3 地块图书馆档案馆国际报告厅：扩声系统、投影系统、灯光系统； 6、F1 校服务中心多边形会议室：扩声系统、视频系统； 7、F6 小学风雨操场：LED 视频系统。		
验收评定意见	所有设备已到达项目指定现场，各个系统设备已调试完成，系统运行正常，达到校方的正常使用需求，验收合格。		
参加验收人员	梁敬列      文易 邓砾		
甲方代表	 钟	乙方代表	 大伟
单位盖章		单位盖章	
验收日期		验收日期	2022.12.22

3.2. 时代中国番禺汉溪项目二期 CR8 剧场装修及设备安装工程  
获奖(荣誉)证书





2020 年版-2



合同编号: gz01.SDHX.02-工程类-2021-0023

时代中国 番禺汉溪 项目二期  
CR8 剧场装修及设备安装工程施工合同

发 包 方: 广州佳裕投资有限公司

承 包 方: 广东省奥纳工程有限公司

签订日期: \_\_\_\_\_

2.1.4. 大面积进场安装：在现场具备安装条件，发包方通知进场安装后 60 天内完成。

2.2. 具体工期详见附件《工期计划表》。

2.3. 施工组织设计：施工前承包方需做好施工组织设计，经过发包方审批通过后方可开始正式施工。

### 三、质量标准

工程质量符合国家、地方以及本合同（若三者之间的要求不一致，以较高要求为准）规定的标准。具体要求详见通用条款第五条“质量与检验”的约定。

各系统功能验收需合格项目包括但不限于附件《各系统功能测试表检查项目》。

### 四、合同价款

4.1. 合同总金额（小写）：14,060,000.00 元（大写人民币壹仟肆佰零陆万元整），其中不含税总价为 12,899,082.57 元，增值税金额为 1,160,917.43 元。4.2 本合同的价格形式为：4.2.1 综合单价包干；4.2.2 总价包干。

4.2.1 综合单价包干，具体单价详见《工程预算清单》，前述 4.1 款合同总金额为暂定总金额。

A. 本合同的计价依据为：承包方收到正式施工图纸后必须在 20 个日历天内，根据图纸对投标清单的工程量进行计量和按照调价机制进行调整价差，完成实际的施工图预算，并报发包方审核，发包方于 45 个日历天内审核完毕，双方确认后的施工图预算作为工程款支付的依据。如果因承包方原因未能按以上约定时间提交预算并完成对数工作的，发包方有权暂停支付进度款。承包方应自行承担施工图预算估算错误或缺项、漏项的风险。

B. 工程结算价=施工图预算+设计变更、签证金额+合同清单中约定的可以调整金额。

4.2.2 总价包干，具体价格构成详见《工程预算清单》。

A. 工程结算价=合同中总价包干部分+设计变更、签证金额+合同清单中约定的可以调整金额。

(签署页)

发包方(甲方):

广州佳裕投资有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话:

签约时间: 2021年6月10日

承包方(乙方):

广东省奥纳工程有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话:

签约时间: 2021年06月01日



附: 承包方营业执照复印件及法定代表人或委托代理人身份证复印件



3.3. 东莞市麻涌镇文化艺术中心 C 区剧场舞台灯光、音响、机械、LED 显示系  
统工程  
获奖(荣誉)证书



A110002-014

东莞市麻涌镇文化艺术中心 C 区剧场舞台  
灯光、音响、机械、LED 显示系统设备采  
购项目（重新采购）



合同文件

(合同编号: 441900-12-202006-12801448-0002)

甲方（采购人）：东莞市麻涌镇文化广播电视服务中心

乙方（中标人）：广州市奥纳电子工程有限公司

协议签订时间：



二〇二〇年八月于东莞麻涌

甲方（采购人）：东莞市麻涌镇文化广播电视服务中心

乙方（中标人）：广州市奥纳电子有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及招标代理有限公司的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，秉着公平公正的原则，签订本合同，共同遵守如下条款。

## 一 项目基本情况

- 1 项目名称：东莞市麻涌镇文化艺术中心 C 区剧场舞台灯光、音响、机械、LED 显示系统设备采购项目（重新采购）
- 2 合同总价：大写人民币贰仟柒佰陆拾陆万贰仟贰佰元整（小写 ¥27,662,200.00 元），其中（1）货物总价：¥27,462,200.00 元，税率 13%，不含税金额为 ¥24,302,831.86 元，增值税金额为 ¥3,159,368.14 元；（2）检测服务费：¥200,000.00 元，税率 6%，不含税金额为 ¥188,679.25 元，增值税金额为 ¥11,320.75 元。发票类型：增值税专用发票。合同总价包括但不限于所有的税费、所有货物的价格、包装、仓储、运输、验收，以及人工、材料损耗、投入服务的机械设备的配备、服务期、质量、安全、水电费、其它附加费用等费用。
- 3 项目地点：东莞市麻涌镇文化艺术中心
- 4 项目范围：（1）剧场舞台机械系统（2）剧场舞台灯光系统（3）剧场舞台音响、内通及监视系统（4）剧场 LED 显示屏系统

## 二 双方权利义务

### 1 甲方权力和义务

- 1) 验收乙方提供的合同货物。
- 2) 审批乙方提交的关于项目的实施组织方案。
- 3) 监督、指导乙方进行服务实施工作，具有及时纠正出现问题的权利。
- 4) 协调乙方工作，对乙方需要协调解决的问题，甲方应采取积极态度予以处理。
- 5) 在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。
- 6) 招标文件和投标文件约定的甲方其余权利义务。

### 2 乙方权力和义务

- 1) 乙方应按合同清单进行供货，发生任何货物及服务的变更均须向甲方提交书面报审报告。
- 2) 在满足招标文件的前提下，严格按照其投标文件的实施组织方案（包括实施计划、设备、人员、文明、安全等）进行服务。
- 3) 在组织实施服务过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织实施，采取必

- 1 本合同未尽事宜，以招标文件和投标文件内容规定执行。双方也可签订补充合同，上述均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
- 3 本合同合计 19 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：东莞市麻涌镇文化广播电视服务中心

乙方（盖章）：广州市奥纳电子工程有限公司

甲方代表人（签字）：

乙方代表人（签字）：

签字日期：2020.8.28

签字日期：2020.8.28

地址：

地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 240 房

电话：

电话：020-62315899

传真：

传真：020-62315898

开户银行：

开户银行：

银行账户：

银行账户：

# 验收报告

## 验收报告书

项目名称: 东莞市麻涌镇文化艺术中心C区剧场舞台灯光、音响、机械、LED显示系统设备采购项目 (重新采购)			
甲方	东莞市麻涌镇文化服务中心	乙方	广东省奥纳工程有限公司
项目负责人	杨巧凤	项目负责人	朱玉林
联系电话	13926826973	联系电话	
项目费用	合同总造价		
	¥28572222.80 元		
验收意见	乙方按照合同所列的要求提供产品以及安装,产品的质量数量均按合同要求,验收为合格。		
	甲方验收人员: 杨巧凤 李学斌 乙方供货人员: 郭日峰 朱玉林		
	甲方法人代表: 李学斌 乙方法人代表: 刘嘉华		
	甲方(盖章):  乙方(盖章): 		
日期: 2022.5.13 日期: 2022.5.13			

## 附表 1:

企业基本情况一览表

企业名称	广东省奥纳工程有限公司	企业曾用名（如有）	广州市奥纳电子工程有限公司
统一社会信用代码	9144010666995288XY	企业性质（民营/国有）	民营
企业法定代表人	刘勇华	建立日期	2007年11月26日
法定代表人 身份证号码	H60279059	法定代表人 手机号码	18802040635
企业性质（勾选其一）	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他：（自行填写）		
企业类型（勾选其一）	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input checked="" type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业		
投标员	姓名：周杰峰 身份证号码：441821199508293019 手机号码：13903078084 邮箱：3184919463@qq.com		
现有资质、认证情况（如有）	现有资质： 电子与智能化工程专业承包一级证书 建筑装饰装修工程专业承包二级证书 城市及道路照明工程专业承包二级证书 认证情况： “中国演艺设备技术协会”颁发的专业灯光工程综合技术能力等级证书； “中国演艺设备技术协会”颁发的专业音响工程综合能力等级证书；		
设备加工厂情况	详见设备加工厂情况对应的证明材料		

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。

3、《投标人控股及管理关系情况申报表》格式如下。

# 企业性质承诺书

致招标人：深圳市文学艺术界联合会

我单位参加深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

附单位股权结构查询截图：



国家企业信用信息公示系统  
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



全部展开

广东省奥纳工程有限公司

存续 (在登、开业、在册)

关注

更多

统一社会信用代码：9144010666995288XY

注册号：

法定代表人：刘勇华

登记机关：广州市黄埔区市场监督管理局

成立日期：2007年11月26日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

## 营业执照信息

统一社会信用代码：	9144010666995288XY	企业名称：	广东省奥纳工程有限公司
注册号：		法定代表人：	刘勇华
类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期：	2007年11月26日
注册资本：	6800.000000万人民币	核准日期：	2020年12月22日
登记机关：	广州市黄埔区市场监督管理局	登记状态：	存续 (在登、开业、在册)
住所：	广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房 (仅限办公)		
经营范围：	对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;工程管理服务;建筑工程用机械销售;普通机械安装服务;环境卫生公共设施安装服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;音响设备销售;音响设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;信息系统集成服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;光电子器件销售;其他电子器件制造;电子专用设备制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气设备安装;电气机械销售;机械电气设备制造;广播电视设备销售;广播电视传输设备销售;家用视听设备销售;数字视频监控系统销售;机械零件、零部件销售;机械销售;液压动力机械及元件销售;信息安全设备销售;安全系统监控服务;计算机系统服务;安防设备销售;软件销售;软件开发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;灯具销售;幻灯及投影设备销售;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;半导体器件专用设备销售;网络设备销售;配电开关控制设备销售;金属切割及焊接设备销售;公园、景区小型设施娱乐活动;游艺及娱乐用品销售;数字文化创意技术装备销售;办公设备销售;仪器仪表销售;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;专用设备修理;电气设备修理;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于清理登记许可事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陈水金	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	吕洁	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	陈翔桃	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

股东及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其提供信息的真实性、合法性负责。

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
吕洁	3300.0	0.0	货币	3300.0	2012年12 月4日	2023年12 月25日				
陈翔桃	3850.0	0.0	货币	3850.0	2012年12 月4日	2023年12 月25日				
陈水金	3850.0	0.0	货币	3850.0	2012年12 月4日	2023年12 月25日				

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

承诺人（盖章）：广东省奥纳工程有限公司

法定代表人（签名）：

日期：2026年05月08日



## 投标人控股及管理关系情况申报表

致招标人：深圳市文学艺术界联合会

我方参加深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	广东省奥纳工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	刘勇华
	身份证号	H60279059
控股股东/投资人名称 及出资比例	陈水金持股 35% 陈翔桃持股 35% 吕洁持股 30%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	/	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/
	被管理关系单位名称	/
备注	/	

注：1) 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2) 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

投标人：广东省奥纳工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：刘勇华（签字或签章）

2026 年 05 月 08 日

附：相关资料

电子与智能化工程专业承包一级证书



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244559415

企业名称: 广东省奥纳工程有限公司

统一社会信用代码: 9144010666995288XY

法定代表人: 刘勇华

注册地址: 广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房(仅限办公)

有效期: 至2026年11月18日

资质等级: 电子与智能化工程专业承包一级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年01月17日





# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344110350

企业名称: 广东省奥纳工程有限公司

统一社会信用代码: 9144010666995288XY

法定代表人: 刘勇华

注册地址: 广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房 (仅限办公)

有效期: 至2028年12月05日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级  
城市及道路照明工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2025年06月19日



专业灯光工程综合技术能力等级壹级

副本1

演艺设备工程企业综合技术能力等级评定证书

CETA-PL2024-0004

授予

广东省奥纳工程有限公司

广东省广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房

专业灯光工程综合技术能力等级 壹级

适用范围：专业灯光工程深化设计、安装、调试和服务

发证日期：2025年1月1日

有效期至：2029年12月31日

签发人：





中国演艺设备技术协会



专业音响工程综合技术能力等级壹级



## 设备加工厂情况对应的证明材料

### 厂家授权委托书

致：深圳市文学艺术界联合会、深圳国际招标咨询有限公司

我公司广州宏森智能技术有限公司是按照中华人民共和国法律正式成立的企业，注册地址为：广州市增城区新塘镇牛仔城二路7号601房。

兹证明：广东省奥纳工程有限公司（注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房）是我司合法授权单位及长期战略合作厂家。

现我司正式授权并支持广东省奥纳工程有限公司，以我司名义参与深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的投标、递交投标文件、合同谈判并承诺中标后立即签订合作协议等相关工作。

**授权期限：**本授权书有效期与本工程项目投标有效期一致；若中标，有效期自动延长至合同履行完毕之日。

本授权书一经出具即具有法律效力，特此证明。

被授权单位（盖章）：广东省奥纳工程有限公司

日期：2026年4月17日



授权单位（盖章）：广州宏森智能技术有限公司


日期：2026年4月17日



## 附表 4：企业信用情况

(在“中国执行信息公开网”查询截图)

“失信被执行人”查询截图



# 中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

[首页](#) [执行公开服务](#)

## 失信将受到信用惩戒!

### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
郭茜茜	4104821995****3836
何国华	6105261992****9417
欧阳春风	4311291984****2040
林春霞	2302221967****4343
姜长满	1326231965****0618

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布


姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:   验证码正确! 查询

### 查询结果

在全国范围内没有找到 9144010666995288XY 广东省奥纳工程有限公司相关的结果。

## “综合查询被执行人”查询截图



# 中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 9144010666995288XY 广东省奥纳工程有限公司相关的结果。

### 全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设, 切实解决执行难问题, 促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务, 保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息, 充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用, 参照《中华人民共和国政府信息公开条例》, 最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院 (不包括军事法院) 2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下:

- 一、被执行人信息由执行法院录入和审核, 若有关当事人对相关信息内容有异议的, 可依据《[最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定](#)》向执行法院书面申请更正。
- 二、本网站提供的信息仅供查询人参考, 如有争议, 以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的, 人民法院不承担任何责任。
- 三、查询人必须依法使用查询信息, 不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的, 由使用人自行承担相应责任。
- 四、本网站信息查询免费, 严禁任何单位和个人利用本网站信息谋取非法利益。
- 五、本网站属于政府网站, 未经许可, 任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接, 不得建立本网站的镜像 (包括全部和局部镜像), 不得拷贝、复制或传播本网站信息。

最高人民法院  
二〇〇九年三月三十日

# “全国企业信用信息公示系统”查询截图

## “严重违法失信企业名单（黑名单）信息”查询截图



国家企业信用信息公示系统  
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



全部收起

广东省奥纳工程有限公司 存续 (在营、开业、在册)

关注 更多

统一社会信用代码: 9144010666995288XY

注册号:

法定代表人: 刘勇华

登记机关: 广州市黄埔区市场监督管理局

成立日期: 2007年11月26日

信息  
名单 (黑)

### 营业执照信息

统一社会信用代码:	9144010666995288XY	企业名称:	广东省奥纳工程有限公司
注册号:		法定代表人:	刘勇华
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2007年11月26日
注册资本:	6800.000000万人民币	核准日期:	2020年12月22日
登记机关:	广州市黄埔区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	广州市黄埔区科丰路31号G1栋240房 (仅限办公)		
经营范围:	对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;工程管理服务;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;音响设备销售;音响设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;信息系统集成服务;电子 (气) 物理设备及其他电子设备制造;光电子器件销售;其他电子器件制造;电子专用设备制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气设备销售;电气机械销售;机械电气设备制造;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;家用视听设备销售;数字视频监控系统销售;机械零件、零部件销售;机械销售;液压动力机械及元件销售;信息安全设备销售;安全系统监控服务;计算机系统服务;安防设备销售;软件销售;软件开发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;灯具销售;幻灯及投影设备销售;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;半导体器件专用设备销售;网络设备销售;配电开关控制设备销售;金属切削及机床设备销售;公园、景区小型设施娱乐活动;游艺及娱乐用品销售;数字文化创意技术装备销售;办公设备销售;仪器仪表销售;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护 (不含特种设备);计算机及办公设备维修;专用设备修理;电气设备修理;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdtknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdtknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

## 附表 5：不违法转包分包承诺书

### 不违法转包分包承诺书

致（招标人）：深圳市文学艺术界联合会

我单位参加深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：（公章）广东省奥纳工程有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：18802040635

承诺日期：2026 年 05 月 08 日

## 附表 6： 诚信投标承诺书

### 诚信投标承诺书

致招标人：深圳市文学艺术界联合会

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受深圳文学艺术中心项目剧场配套设备安装工程招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

(1) 近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

(2) 近 1 年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

(3) 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

(4) 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

(5) 依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：广东省奥纳工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：刘彦军

公司地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 240 房

公司电话：020-62315899

日 期：2026 年 05 月 08 日