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1、投标人信用情况 

投标人 2023、2024 年度信用评价的情况 

1、单位名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；深圳市评价等级：AA

（2024 年） 

2、单位名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；深圳市评价等级：AA

（2023 年） 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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深圳市评价等级 

 



3 
 



4 
 



5 
 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 

 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
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2、投标人设计业绩情况 

 

序号 项目名称 道路等级 

合同签订时间 

（2021 年 1 月 1 日

至本项目截标之

日） 

1 凤凰黄河大桥南延工程设计合同 高架快速路 2024 年 8月 31 日 

2 妈湾跨海通道蛇口-赤湾连接线工程 城市快速路 2022 年 9月 30 日 

3 兴业快线南延段工程项目 城市快速路 2021 年 5月 11 日 

4 

南京江北新区铁路建设投资有限责任

公司南京北站枢纽经济区北站快速路

工程施工图设计 

城市快速路 2023 年 12 月 25 日 

5 
南京北站枢纽经济区北站快速路工程

勘察、初步设计(含方案设计) 
城市快速路 2023 年 4月 3日 

6 
龙坪路市政工程(龙岗大道一站前路)

Ⅰ标段 
城市主干路 2024 年 3月 15 日 

7 
龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)II

标段 
城市主干路 2024 年 1月 22 日 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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1）凤凰黄河大桥南延工程设计 



19 
 

 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 



28 
 



29 
 

 

  



30 
 

2）妈湾跨海通道蛇口-赤湾连接线工程 



31 
 



32 
 



33 
 



34 
 



35 
 



36 
 



37 
 



38 
 



39 
 



40 
 



41 
 



42 
 



43 
 



44 
 



45 
 



46 
 

  



47 
 

3）兴业快线南延段工程项目 



48 
 

 



49 
 

  



50 
 

 



51 
 

 



52 
 



53 
 



54 
 

 

  



55 
 

4）南京江北新区铁路建设投资有限责任公司南京北站枢纽经济区北站快速路工

程施工图设计 



56 
 



57 
 



58 
 



59 
 



60 
 

 

  



61 
 

5）南京北站枢纽经济区北站快速路工程勘察、初步设计(含方案设计) 



62 
 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
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6）龙坪路市政工程(龙岗大道一站前路)Ⅰ标段 



72 
 



73 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
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7）龙坪路市政工程(龙岗大道一站前路) Ⅱ标段 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 

 



96 
 



97 
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3、投标人勘察业绩情况 

序号 项目名称 道路等级 

合同签订时间（2021 年 1

月 1 日至本项目截标之

日） 

1 
宝鹏通道工程（妈湾跨海通道-广深高

速）勘察设计 
快速路 2022.09.14 

2 
何山路西延一期工程(龙池西路-景润路)

项目勘察设计 
城市主干路 2023.07.18 

3 
东太湖隧道工程（原工程名称：苏州湾 1

号隧道工程）项目 
城市主干路 2022.07 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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1）宝鹏通道工程（妈湾跨海通道-广深高速）勘察设计 

 
  



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 



109 
 



110 
 



111 
 



112 
 

 



113 
 



114 
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2）何山路西延一期工程(龙池西路-景润路)项目勘察设计 

 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 



127 
 

 

 
 



128 
 

 



129 
 



130 
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3）东太湖隧道工程（原工程名称：苏州湾 1号隧道工程）项目 

 

 



132 
 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
 



143 
 



144 
 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
 



149 
 



150 
 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 



156 
 

 



157 
 



158 
 



159 
 



160 
 

 



161 
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4、投标人获奖情况 

 

投标人自 2021 年 1月 1日至本项目截标之日（以证书颁发时间为准）城市道路交通项

目省级及以上设计获奖情况： 

序

号 
项目名称 奖项名称 奖项类别 获奖单位 

颁发时

间 

颁发部

门 
备注 

1 

上海市诸光

路通道新建

工程 

第二十届

中国土木

工程詹天

佑奖 

詹天佑奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

司 

2023 年

12 月 

中国土

木工程

学会、

北京詹

天佑土

木工程

科学技

术发展

基金会 

 

2 

宁波梅山春

晓大桥(梅

山红桥)工

程 

第二十届

中国土木

工程詹天

佑奖 

詹天佑奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

司 

2023 年

12 月 

中国土

木工程

学会、

北京詹

天佑土

木工程

科学技

术发展

基金会 

 

3 
北横通道新

建一期工程 

2025 年度

全国优秀

工程勘察

设计奖 

市政公用

工程设计

一等奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

司 

2025 年

11 月 

中国勘

察设计

协会 

 

4 

嘉兴市市区

快速路环线

工程（一

期、二期） 

2025 年度

全国优秀

工程勘察

设计奖 

市政公用

工程设计

二等奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

司 

2025 年

11 月 

中国勘

察设计

协会 

 

5 

赣州市中心

城区快速路

一期工程 

二〇二一

年度行业

优秀勘察

设计奖 

市政公用

工程设计

二等奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

司 

2023 年

3 月 

中国勘

察设计

协会 

 

6 

南昌市九洲

高架二期延

伸工程（洪

二〇二一

年度行业

优秀勘察

市政公用

工程设计

二等奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

2023 年

3 月 

中国勘

察设计

协会 
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都大道快速

化改造工

程） 

设计奖 司 

7 

S7 公路

(S20-月罗

公路)新建

工程 

二〇二一

年度行业

优秀勘察

设计奖 

市政公用

工程设计

二等奖 

上海市政工程

设计研究总院

(集团)有限公

司 

2023 年

3 月 

中国勘

察设计

协会 

 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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165 
 



166 
 



167 
 

 



168 
 

5、项目负责人业绩情况 

 

项目负责人及勘察团队负责人自 2021 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以合同签订时间为

准）承担过同类型项目业绩情况。 

序

号 
项目名称 道路等级 

合同签订 

时间 

担任本项

目职务 

1 
妈湾跨海通道蛇口-赤湾连接线

工程 
快速路 

2022 年 9月

30 日 

项目负责

人 

2 

南京江北新区铁路建设投资有

限责任公司南京北站枢纽经济

区北站快速路工程施工图设计 

城市快速路 
2023 年 12

月 25 日 

项目负责

人 

3 

南京北站枢纽经济区北站快速

路工程勘察、初步设计(含方案

设计) 

城市快速路 
2023 年 4月

3 日 

项目负责

人 

4 
龙坪路市政工程(龙岗大道一站

前路)I 标段 
城市主干路 

2024 年 3月

15 日 

项目负责

人 

5 
何山路西延一期工程(龙池西路

-景润路)项目勘察设计 
城市主干路 

2023 年 7月

18 日 

勘察团队

负责人 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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1）妈湾跨海通道蛇口-赤湾连接线工程 



170 
 



171 
 



172 
 



173 
 



174 
 



175 
 



176 
 



177 
 



178 
 



179 
 



180 
 



181 
 



182 
 



183 
 



184 
 



185 
 



186 
 



187 
 



188 
 



189 
 

 

  



190 
 

2）南京江北新区铁路建设投资有限责任公司南京北站枢纽经济区北站快速路工程施工

图设计 



191 
 



192 
 



193 
 



194 
 



195 
 

 

  



196 
 

3）南京北站枢纽经济区北站快速路工程勘察、初步设计(含方案设计) 



197 
 



198 
 



199 
 



200 
 



201 
 



202 
 



203 
 



204 
 



205 
 

 

 

  



206 
 

4）龙坪路市政工程(龙岗大道一站前路)Ⅰ标段 



207 
 



208 
 



209 
 



210 
 



211 
 



212 
 



213 
 



214 
 



215 
 



216 
 



217 
 



218 
 



219 
 



220 
 



221 
 



222 
 



223 
 

 

  



224 
 



225 
 

 

  



226 
 

5）何山路西延一期工程(龙池西路-景润路)项目勘察设计 

 



227 
 



228 
 



229 
 



230 
 



231 
 



232 
 



233 
 



234 
 



235 
 



236 
 

 



237 
 



238 
 

 



239 
 



240 
 



241 
 

 



242 
 



243 
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6、设计团队情况 

 

设计团队班子配备表 

人员安排 姓名 职称专业及级别 注册证书 社保证明 备注 

一、项目负责人、主专业负责人及其他专业负责人 

项目负责人 秦健 
道路与交通工程、

正高级工程师 

注册土木工程师

(道路工程) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

道路专业负责人（主

专业负责人） 
李敏 

道路与交通工程、

高级工程师 

注册土木工程师

(道路工程) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

道路专业技术审核 顾民 
道路与交通工程、

正高级工程师 

注册土木工程师

(道路工程) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

道路专业技术人员 赵庆鑫 
道路与交通工程、

高级工程师 

注册土木工程师

(道路工程) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

道路专业技术人员 韩宝新 
道路与交通工程、

高级工程师 

注册土木工程师

(道路工程) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

岩土专业负责人 刘娜 
岩土工程、高级工

程师 

注册土木工程师

(岩土) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

岩土专业技术人员 龚昕 
隧道工程、高级工

程师 

注册土木工程师

(岩土) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

给排水专业负责人 钱思琦 
给排水设计、高级

工程师 

注册公用设备工

程师(给水排水) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

给排水专业技术人

员 
沈萍 

给排水设计、高级

工程师 

注册公用设备工

程师(给水排水) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

电气专业负责人 钟晓燕 
建筑电气设计、高

级工程师 

注册电气工程师

（供配电） 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

电气专业技术人员 徐闻渊 
建筑电气设计(智能

化)、高级工程师 
/ 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

造价专业负责人 金鹤 工程造价、高级工 一级注册造价工 缴纳，符 上海
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程师 程师 合招标要

求 

市政

院 

造价专业技术人员 富利飞 
工程造价、高级工

程师 

一级注册造价工

程师 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

交通专业负责人 杨一蛟 
道路与交通工程、

高级工程师 
注册咨询工程师 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

交通专业技术人员 赵海洋 
道路与交通工程、

高级工程师 

注册土木工程师

(道路工程) 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

绿化专业负责人 杨丽丽 园林、高级工程师 / 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

绿化专业技术人员 袁嘉梅 园林、高级工程师 / 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

咨询专业负责人 周孔 
道路与交通工程高

级工程师 
/ 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

咨询专业负责人（道

路） 
陈洪伟 

道路与桥梁隧道工

程高级工程师 

咨询工程师（投

资）登记证书/

注册土木工程师

（道路工程）/

一级注册结构工

程师 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

咨询专业负责人（给

排水） 
陈星宇 

市政公用工程高级

工程师 
/ 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

咨询专业负责人（造

价） 
龙海军 工程造价工程师 

一级注册造价工

程师 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

团队成员 胡晓峰 
道路与桥梁工程高

级工程师 
/ 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

团队成员 罗成 给排水工程师 / 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

团队成员 何新中 
道路与桥梁工程工

程师 
/ 

缴纳，符

合招标要

求 

创辉

达 

二、BIM 专业技术团队成员  

BIM 专业负责人 张磊 桥梁工程、高级工 结构设计 BIM 应 缴纳，符 上海
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程师 用设计师 合招标要

求 

市政

院 

BIM 专业技术人员 李慧欣 
桥梁工程、高级工

程师 

全国 BIM 技能等

级考试二级 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

BIM 专业技术人员 李杰 
数字化设计、高级

工程师 

全国 BIM 技能等

级考试一级 

缴纳，符

合招标要

求 

上海

市政

院 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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秦健 



248 
 



249 
 

 



250 
 

 

  



251 
 

李敏 

 

  



252 
 

 



253 
 

 

  



254 
 

顾民 



255 
 



256 
 

 



257 
 

 

  



258 
 

赵庆鑫 

 

  



259 
 

 

  



260 
 

 

  



261 
 

韩宝新 

 
  



262 
 



263 
 

 

 



264 
 

 

  



265 
 

刘娜 



266 
 

 



267 
 



268 
 

 

  



269 
 

龚昕 



270 
 

 

  



271 
 

 

  



272 
 

钱思琦 

 



273 
 



274 
 

 

  



275 
 

沈萍 

 

  



276 
 



277 
 

 

  



278 
 

钟晓燕 



279 
 

 

  



280 
 

 

  



281 
 

徐闻渊 



282 
 



283 
 

  



284 
 

金鹤 



285 
 

 



286 
 



287 
 

 

  



288 
 

富利飞 



289 
 

 

  



290 
 

 

  



291 
 

杨一蛟 



292 
 



293 
 

 
  



294 
 

 

  



295 
 

赵海洋 



296 
 

 



297 
 

 

 

  



298 
 

 

  



299 
 

杨丽丽 

 

 



300 
 



301 
 



302 
 

袁嘉梅 

 

 



303 
 



304 
 

 

 

  



305 
 

周孔 

 

 
  



306 
 



307 
 

 
  



308 
 

陈洪伟 



309 
 



310 
 



311 
 



312 
 

 

  



313 
 



314 
 

  



315 
 

陈星宇 



316 
 



317 
 



318 
 

 
  



319 
 

龙海军 



320 
 



321 
 



322 
 

 

  



323 
 

胡晓峰 



324 
 



325 
 



326 
 

 

  



327 
 

罗成 



328 
 



329 
 

 
  



330 
 

何新中 



331 
 



332 
 

 
  



333 
 

张磊 

 



334 
 



335 
 

 

  



336 
 

李慧欣 



337 
 



338 
 



339 
 

 

  



340 
 

李杰 



341 
 



342 
 



343 
 

 

  



344 
 

主专业负责人业绩情况 

主专业负责人提供本人自 2021 年 1月 1日至本项目截标之日（以合同签订时间为准）

承担过的同类型项目设计业绩情况，且担任了项目负责人或专业负责人职务 

序

号 
项目名称 

道路等

级 

合同签订 

时间 
业绩职务 担任本项目职务 

1 

龙坪路市政工程

(龙岗大道-站前

路)II 标段 

城市主

干路 

2024 年 1月

22 日 

道路设计专业

负责人 
道路专业负责人 

 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 

 

 

  



345 
 

龙坪路市政工程(龙岗大道一站前路) Ⅱ标段 



346 
 



347 
 



348 
 



349 
 



350 
 



351 
 



352 
 



353 
 



354 
 



355 
 

 

 



356 
 

7、勘察团队情况 

1）勘察团队班子配备表 

人员安排 姓名 职称专业及级别 注册证书 社保证明 
备

注 

一、团队负责人、专业负责人 

团队负责人 陈梦鸥 建筑岩土正高级工程师 
注册土木工程师

（岩土） 
缴纳  

地质勘察专业负责人

（主专业负责人） 
全永庆 岩土工程高级工程师 

注册土木工程师

（岩土） 
缴纳  

地形测量专业负责人

（主专业负责人） 
胡朝辉 测绘正高级工程师 注册测绘工程师 缴纳  

管线探测专业负责人

（主专业负责人） 
林如喜 测绘高级工程师 注册测绘工程师 缴纳  

地质勘察专业技术人员 李恩智 岩土专业高级工程师 / 缴纳  

地质勘察专业技术人员 周建雄 建筑岩土高级工程师 
注册土木工程师

（岩土） 
缴纳  

地形测量专业技术人员 王磊 测绘高级工程师 注册测绘工程师 缴纳  

管线探测专业技术人员 余成华 
水工环地质正高级工程师/岩

土专业高级工程师 
/ 缴纳  

管线探测专业技术人员 姚冬 测绘高级工程师 注册测绘工程师 缴纳  

二、BIM 专业技术团队成员  

BIM 专业负责人 戴俊斌 岩土专业高级工程师 / 缴纳  

BIM 专业技术团队成员 裴俊勇 水工环地质中级工程师 
注册土木工程师

（岩土） 
缴纳  

BIM 专业技术团队成员 邵小杰 岩土工程助理级工程师 / 缴纳  

三、项目其他成员 

其他技术人员 邹辉 岩土高级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 周旺高 岩土高级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 冯麟 建筑岩土高级工程师 
专职安全生产管

理人员 
缴纳  

其他技术人员 阴晓冬 岩土工程中级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 符健 水工环地质中级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 刘辉 岩土工程中级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 王利婷 岩土工程中级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 王闯闯 建筑岩土中级工程师 / 缴纳  

其他技术人员 黄浩 测绘助理级工程师 注册测绘工程师 缴纳  

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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1. 团队负责人：陈梦鸥 

 



358 
 



359 
 



360 
 

 

  



361 
 

2. 地质勘察专业负责人（主专业负责人）：全永庆 

 



362 
 

 



363 
 



364 
 

 

 



365 
 

3. 地形测量专业负责人（主专业负责人）：胡朝辉 

 



366 
 

 

 



367 
 



368 
 

 

  



369 
 

4. 管线探测专业负责人（主专业负责人）：林如喜 

 



370 
 

  



371 
 

 

  



372 
 

5. 地质勘察专业技术人员：李恩智 

 



373 
 

ikkk  

  



374 
 

6. 地质勘察专业技术人员：周建雄 

 



375 
 

 



376 
 



377 
 

 



378 
 

7. 地形测量专业技术人员：王磊 

 



379 
 

  



380 
 

 

  



381 
 

8. 管线探测专业技术人员：余成华 

 



382 
 



383 
 



384 
 

 

  



385 
 

9. 管线探测专业技术人员：姚冬 

 



386 
 

 

 



387 
 



388 
 

 

  



389 
 

10. BIM 专业负责人：戴俊斌 

 

 



390 
 



391 
 

 

  



392 
 

11. BIM 专业技术团队成员：裴俊勇 

 



393 
 



394 
 



395 
 

 

  



396 
 

12. BIM 专业技术团队成员：邵小杰 

 



397 
 

 

  



398 
 

 

 



399 
 

13. 其他技术人员：邹辉 

 

 



400 
 



401 
 

 

  



402 
 

14. 其他技术人员：周旺高 

 



403 
 

 

 

  



404 
 

15. 其他技术人员：冯麟 

 



405 
 



406 
 



407 
 

 

  



408 
 

16. 其他技术人员：阴晓冬 

 



409 
 



410 
 

 



411 
 

17. 其他技术人员：符健 

 



412 
 



413 
 

 

  



414 
 

18. 其他技术人员：刘辉 

 



415 
 

 



416 
 

 

  



417 
 

19. 其他技术人员：王利婷 

 



418 
 



419 
 

 

  



420 
 

20. 其他技术人员：王闯闯 

 



421 
 

 



422 
 

 



423 
 

21. 其他技术人员：黄浩 

 



424 
 

 



425 
 



426 
 

 

  



427 
 

 

2）主专业负责人业绩情况 

主专业负责人提供自 2021 年 1月 1 日至本项目截标之日（以合同签订时间为准）承担过的同类型项目勘察业

绩情况，且担任了项目负责人或专业负责人职务。 

序号 项目名称 
道路等

级 
担任本项目职务 业绩职务 

合同金额

（万元） 

合同签订 

时间 

1 

东太湖隧道工程（原工程名

称：苏州湾 1号隧道工程）

项目 

城市主

干路 

地质勘察专业负

责人（全永庆） 
项目负责人 855.00 2022.07 

2 
宝鹏通道工程（妈湾跨海通

道-广深高速）勘察设计 
快速路 

地形测量专业负

责人（胡朝辉） 

测量专业负责

人（主专业负

责人） 

6925.33 
2022.09.1

4 

3 
平大路提升改造工程（勘

察） 

城市主

干道 

管线探测专业负

责人（林如喜） 

管线探测专业

负责人（主专

业负责人） 

663.88 
2023.07.1

3 

 

注：按《资信标要求一览表》内容提供。 
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1.地质勘察专业负责人（主专业负责人）：全永庆 

东太湖隧道工程（原工程名称：苏州湾1号隧道工程）项目 

 

 



429 
 



430 
 



431 
 



432 
 



433 
 



434 
 



435 
 



436 
 



437 
 



438 
 



439 
 



440 
 



441 
 



442 
 



443 
 



444 
 



445 
 



446 
 



447 
 



448 
 



449 
 



450 
 



451 
 



452 
 



453 
 

 



454 
 



455 
 



456 
 



457 
 

 



458 
 

 

 

  



459 
 

2.地形测量专业负责人（主专业负责人）：胡朝辉 

宝鹏通道工程（妈湾跨海通道-广深高速）勘察设计 

 

  



460 
 



461 
 



462 
 



463 
 



464 
 



465 
 



466 
 



467 
 



468 
 



469 
 



470 
 



471 
 

 



472 
 



473 
 

 

 

  



474 
 

3.管线探测专业负责人（主专业负责人）：林如喜 

平大路提升改造工程（勘察） 

 



475 
 



476 
 



477 
 



478 
 



479 
 



480 
 



481 
 



482 
 

 



483 
 



484 
 



485 
 



486 
 



487 
 



488 
 



489 
 

 

 



490



491



492



 
 

10、投标人报价清单表 

序号 测算与报价内容 金额（万元） 备注 

一 测算价  供招标人评判及中标后的工作控

制 

1 
推荐方案总投资 45191.54  

详见“估算表” 

2 
推荐方案建安费 36535.50  

详见“估算表” 

3 
推荐方案设计费 1002.65  

参照《工程勘察设计收费管理规

定》（计价〔2002〕10 号）计算 

4 
推荐方案勘察费 301.74  

参照《工程勘察设计收费管理规

定》（计价〔2002〕10 号）计算 

5 推荐方案其他专项费用 706.74   

二 下浮率（%） 18.60  下浮率≥10% 

三 投标报价（合同价） 1637.10  投标报价=投标报价总价最高限

价*（1-下浮率） 

1 设计费 

816.17  参照《工程勘察设计收费管理规

定》的通知(计价格[2002]10 号)

有关规定，按城市道路工程计算 

1.1 基本设计费 816.17  （细化不同工作阶段费用） 

1.1.1 方案设计费 122.43   

1.1.2 工程可行性研究报告费用 40.81   

1.1.3 初步设计（含初步设计概

算）费 

204.04   

1.1.4 施工图设计费 285.65   

1.1.5 施工期服务费 81.62   

1.1.6 施工配合(含设计变更)费 81.62   

2 勘察费 245.64   

2.1 岩土工程勘察费 122.35  详见“岩土工程勘察报价书” 

2.1.1 可行性研究勘察费 24.47  详见“岩土工程勘察报价书” 

2.1.2 初步勘察费 30.59  详见“岩土工程勘察报价书” 

2.1.3 详细勘察费 67.29  详见“岩土工程勘察报价书” 

2.2 测绘费 58.85  详见“测绘报价书” 

2.3 地下管线探测费 64.44  详见“地下管线探测报价书” 

3 其他专项费用 575.29  概算批复所列事项 

3.1 环境影响评价费 12.00   

3.2 社会稳定风险评估费   13.00   
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3.3 

BIM 技术应用费 

70.00  参照《广东省建筑信息模型（BIM）

技术应用费用计价参考依据

（2019 年修正版）》 

3.4 创新创优费用 30.00   

3.5 施工图预算编制费 82.00   

3.6 前期工作咨询费（工可报告

编制费） 

40.00   

3.7 项目各类专题研究 328.29   

3.7.1 地质灾害危险性评估 15.00   

3.7.2 涉轨道安保区安全评估 30.00   

3.7.3 涉铁路安全评估 40.00   

3.7.4 轨道影响评价 25.00   

3.7.5 林地占用报告 18.00   

3.7.6 树木迁移论证 30.00   

3.7.7 水土保持方案 15.00   

3.7.8 交通仿真模拟 30.00   

3.7.9 交通疏解专题研究 17.00   

3.7.10 高压燃气安全评估 20.00   

3.7.11 防洪评价 20.00   

3.7.12 涉及原水管安全评估 28.08   

3.7.13 古树原址保护方案编制 20.00   

3.7.14 其他各类安全评估 20.21   

 

注：①投标人应严格按照要求填报报价清单，并按照备注要求提交详细说明，不符合要求的，

清标环节中将作出不利于投标人的判断。 

②投标人投标报价以万元为单位，保留两位小数。其中基本设计费应细化为方案设计、工程

可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）费、施工图设计费、施工期服务费、施工配

合(含设计变更)费。勘察费用应细化为可行性研究勘察费、初步勘察费、详细勘察费。 

③勘察设计工作以及项目行政审批所需的各类讲座、观摩、评审、媒体广告费用等均包含在

投标报价（合同价）中，招标人不再另行支付相关费用。专题研究包括但不限于社会稳定风

险评估、环评、地质灾害危险性评估、林地占用、涉轨道安保区安全评估、涉铁路安全评估、

树木迁移论证、水土保持评价、各类安全评估、交通仿真模拟及交通疏解专题研究等。 

④其他专项费用由投标人自行填报，此项属于项目前期推进过程中各类行政审批事项。 

⑤报价清单表可扩充表格填写，也可以另外提供附件放在报价清单表后。 

⑥本次投标报价仅作为合同暂定价，最终按结算办法结算。 

 

投标报价情况说明 

一、设计部分 

（一）、设计费计算明细 

1、计算基本设计收费 
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基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系

数×附加调整系数。 

1.1工程设计收费计费额 

   本工程设计收费计费额为 36535.50 万元，其中道路工程为 9801.57 万元，给

排水、迁改、电气、交通工程为 25614.89 万元，绿化工程为 1119.04 万元。 

1.2计算工程设计收费基价 

根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）附表一《工程设计收费

基价表》采用内插法计算， 

工程设计收费基价 

＝487.2×(36535.50-20000)/20000+566.8=969.60万元 

道路工程设计收费基价 

=969.60×9801.57/36535.50=260.12万元 

给排水、迁改、电气、交通工程设计收费基价 

=969.60×25614.89/36535.50=679.78万元 

绿化工程设计收费基价 

=969.60×1119.04/36535.50=29.70万元 

1.3基本设计收费 

根据招标文件要求，各相关专业的专业调整系数，工程复杂程度调整系数

，附加调整系数取值如下： 

专业 专业调整系数 工程复杂程

度调整系数 

附加调整系数 

道路工程 0.9 1.15 1.1 

给排水、迁改、电气、交通工

程 

1 1.0 1.0 

绿化工程 0.9 1.0 1.0 

按《工程勘察设计收费标准》[2002]修订本总则1.0.3条相关规定，基本设计收

费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系

数，计算过程如下： 

道路工程基本设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系



 
 

数×附加调整系数=260.12×0.9×1.15×1.1=296.15 万元。 

给排水、迁改、电气、交通工程基本设计费=工程设计收费基价×专业调整系数

×工程复杂程度调整系数×附加调整系数=679.78×1.0×1.0×1=679.78 万元。 

绿化工程基本设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系

数×附加调整系数=29.70×0.9×1.0×1=26.73 万元。 

基本设计收费合计=296.15+679.78+26.73=1002.66 万元 

2、其他设计收费 

  其他设计收费包施工图预算编制，其他设计收费为1002.66×10%=100.27 万

元 

3、工程设计收费和预算编制费报价 

结合《交通运输工程各阶段工作量比例表》（表 6.2-1）的比例，考虑优惠后，

不同工作阶段费用报价如下： 

序号 费用内容 优惠后报价（万元） 

1 方案设计费 122.43 

2 工程可行性研究报告费用 40.81 

3 初步设计（含初步设计概算）费 204.04 

4 施工图设计 285.65 

5 施工期服务费 

 

81.62 

6 施工配合(含设计变更)费 

 

81.62 

7 施工图预算编制费 82.00 

（二）、BIM 技术应用费 

根据广东省住房和城乡建设厅《关于印发<市政道路工程费用基价表（表2

）部分信息修正表》和<广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据

（2019 年修正版）>的通知》 (粤建科〔2019〕12 号),市政道路工程设计阶段

应用计价费率为建安费造价的 0.225%则建筑信息模型（BIM）技术应用费为

36535.50×0.225%=82.20 万，考虑优惠后报价为 67.00 万元。 

 

二、勘察部分 



 
 

岩土工程勘察报价书

工程名称：西丽枢纽周边道路交通改善工程-龙珠大道（尚文路-沙河西路）改造勘察设计

序号 项 目 单位 单价 工作量 系数 金额(万元) 备注

钻孔

≤

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

＜ ≤

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

小计

取土

件

扰动取土

取石 取岩芯样 组

取水 组

小计

标准贯入试
验

Ⅰ

次

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

小计

重型动力触
探试验

Ⅰ

mⅡ

Ⅲ

小计

十字板剪切
试验

m
＜

小计

合计

     

D 10

m

10 D 20

D≤20

20 D≤50

D≤10

D≤10

10 D≤20

一
岩土工程勘探实物工作收费预估2503 193 577
1733

二 取样实物工作收费

三 原位测试实物工作收费

m( m m

m)

1

46 690.00 1.8 5.71 

71 720.00 1.8 9.20 

117 0.00 1.8 0.00 

207 0.00 1.8 0.00 

301 0.00 1.8 0.00 

382 0.00 1.8 0.00 

58 0.00 1.8 0.00 

89 483.00 1.8 7.74 

147 610.00 1.8 16.14 

259 0.00 1.8 0.00 

377 0.00 1.8 0.00 

477 0.00 1.8 0.00 

2503.00 38.79 

1

40 80 1.3 0.42 

360 30 1.3 1.40 

15 30 1.3 0.06 

2 25 30 1.3 0.10 

3 40 10 1.3 0.05 

180 2.03 

1

80 80 1.3 0.83 

108 80 1.3 1.12 

144 80 1.3 1.50 

120 0 1.3 0.00 

162 20 1.3 0.42 

260 3.87 

2

50 0 0.00 

78 30 1.3 0.30 

128 20 1.3 0.33 

50 0.64 

3
206 30 1.3 0.80 

227 10 1.3 0.30 

90 1.74 

6.25 

可研预估 、初勘预估 、详勘预估

按照《收费

标准》中的

第 页表
，钻孔

泥浆护壁系

数 ，线路

作业系数1.3

锤击法厚壁取土器

线路作业系

数1.3

固定活塞薄壁取土

线路作业系

数1.3

线路作业系

数1.3

线路作业系

数1.3

15

3.3-5

1.5

＜



 
 

岩土工程勘察报价书

工程名称：西丽枢纽周边道路交通改善工程-龙珠大道（尚文路-沙河西路）改造勘察设计

序号 项 目 单位 单价 工作量 系数 金额(万元) 备注

含水率

项

密度（环刀法）

比重（颗粒密度）

颗粒分析/筛析法（含黏性土）

液限（圆锥仪法）

塑限

压缩（快速法）/固结

颗粒分析/筛析法（砂、砾）

击实 轻型击实法

渗透
粘土类、粉土类

砂土类

标准固结 快速法

直接剪切
快剪

组
固结快剪

有机质(铬酸钾容量法) 项

水质简分析 件

易溶盐试验 项

单轴抗压强度 组 饱和

点荷载强度 块

小计

钻孔定点测量 组日

小计

工程勘察实物工作收费＝“一”～“五”之和

工程勘察技术工作收费＝ 六 技术工作收费比例 ％

工程物探

浅层地震法 点 1800 100

瞬变电磁法 点 360 300

工程勘察收费基准价＝“六” 七”

工程勘察收费＝“八”×(1-浮动幅度 18.6％)

     

“ ”× 120

+“

(2002 )

( )

四 室内土工试验实物工作收费

五 钻孔定点测量实物工作收费

六 工程勘察实物工作收费

七 工程勘察技术工作收费

八

工程物探技术工作收费

十 工程勘察收费基准价

十一 工程勘察收费

1 8 140 0.11 

2 8 140 0.11 

3 19 140 0.27 

4 40 50 0.20 

5 15 80 0.12 

6 30 80 0.24 

7 40 80 0.32 

8 26 80 0.21 

9 319 10 0.32 

10
55 10 0.06 

29 10 0.03 

11 264 30 0.79 

13
49 40 0.20 

71 40 0.28 

14 30 50 0.15 

15 220 10 0.22 

16 132 10 0.13 

17 70 10 0.07 

18 26 20 0.05 

3.88 

1 1000 14 1.40 

1.40 

1 52.34 

1 62.81 

18.00 

10.80 

28.80 

6.34 

1 150.29 

1 122.34 

九

备注：按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》 年修订本 中的《工程

勘察收费标准》 简称《收费标准》 计费。



 
 

测绘报价书

工程名称：西丽枢纽周边道路交通改善工程-龙珠大道（尚文路-沙河西路）改造勘察设计

序号 项目 复杂程度 计价单位
收费基价
（元）

实物工作量 调整系数
实物工作收费
（万元）

备注

1 图根点 复杂 点 131 70 1 0.92 

2 E级GPS控制测量 复杂 点 4123 20 1 8.25 

3 1：500地形图测绘 复杂 平方公里 71216 1.2 2.8 23.93 

4 横纵断面1:500 复杂 km 1440 21 1 3.02 

5 苗木测量 / 点 89 2000 1 17.80 

6 倾斜摄影 / 平方公里 44510 1.2 1 5.34 

7 小计： 59.26 

8 技术工作费 22% 13.04 

9 工程测绘收费基价 72.29 

10 工程测绘收费＝“9”×(1-浮动幅度 18.6％)

一 测绘

58.85 

含建筑区系数、数字化
系数，带状系数

参照02标准图根点，按
简单计算

参照02标准1:500地形，
按中等计算

注：1、本项目按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算。

地下管线探测报价书

工程名称：西丽枢纽周边道路交通改善工程-龙珠大道（尚文路-沙河西路）改造勘察设计

二

1 地下管线探测-电缆（电力、通讯等） 复杂 km 6300 10 1 6.30 

2 地下管线探测-金属管道 复杂 km 7200 10 1 7.20 

3 地下管线探测-非金属管道 复杂 km 9000 25 1 22.50 

4 地下管线探测-下水道 复杂 km 5400 25 1 13.50 

5 地形管线测量-地下电缆 复杂 km 1880 10 1 1.88 

6 地形管线测量-工业管道 复杂 km 2337 30 1 7.01 

7 地形管线测量-上下水及暖气管道 复杂 km 2599 25 1 6.50 

8 小计： 64.89 

9 技术工作费 22% 14.28 

10 工程地下管线探测收费基价 79.16 

11 工程地下管线探测收费＝“10”×(1-浮动幅度 18.6％)

地下管线探测

64.44 

注：1、本项目按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算。  
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11、投标人基本情况表 

 

企业名称 
上海市政工程设计研究总院（集

团）有限公司 

企业曾用名 

（如有） 

上海市政工程设计研究

院、上海市政工程设计研

究总院 

统一社会信用 

代码 
913100004250256419 企业类型 

有限责任公司(非自然人

投资或控股的法人独资) 

注册资金 

（万元） 
人民币 150000.0000  注册地址 

上海市杨浦区中山北二路

901 号 

本单位负责人

（法定代表

人） 

姓名：郑志民  ；身份证号： 230103197608030371 ； 

联系方式： 021-55000000  

企业所有制 □民营企业      国有企业 

控股股东/投资

人 
上海建工集团股份有限公司 出资比（ 100 ）% 

非控股股东 

/投资人 
无 出资比（无）% 

管理关系单位 

名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

是否存在“与

招标人有利害

关系”的情况 

□是，与招标人的关系为：                                    

否 

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督

管理局公示的企业信息持股情况截图； 

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股

份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百

分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决

议产生重大影响的股东； 

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取

中标，投标人应承担相应法律后果。 

5、如为联合体投标，联合体各方均需提供。 
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企业名称 深圳市勘察研究院有限公司 
企业曾用名 

（如有） 
深圳市勘察研究院 

统一社会信用 

代码 
914403001921810441 企业类型 

（按营业执照填写） 

有限责任公司 

注册资金 

（万元） 
10100 注册地址 

深圳市福田区福中路 15

号 

本单位负责人

（法定代表

人） 

姓名：糜易霖  ；身份证号：522401198405036836；联系方式：  0755-

83328287 

企业所有制 ☑民营企业      □国有企业 

控股股东/投资

人 
深圳市钜丹实业发展有限公司 出资比（48.22）% 

非控股股东 

/投资人 

珠海合源盈兴投资中心 (有限合

伙) 

东莞市盈讯网络科技有限公司 

珠海合源盈泰投资中心(有限合伙) 

深圳市建果投资有限公司 

深圳市建筑工程股份有限公司 

出资比（5.34）% 

出资比（10.00）% 

出资比（9.66）% 

出资比（2.06）% 

出资比（24.72）% 

管理关系单位 

名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

是否存在“与

招标人有利害

关系”的情况 

□是，与招标人的关系为：                                    

☑否 

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督

管理局公示的企业信息持股情况截图； 

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股

份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百

分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决

议产生重大影响的股东； 

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取

中标，投标人应承担相应法律后果。 

5、如为联合体投标，联合体各方均需提供。 
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企业名称 创辉达设计股份有限公司 
企业曾用名 

（如有） 

湖南辉达规划勘测设计研

究有限公司/长沙辉达工

程技术有限公司 

统一社会信用 

代码 
91430000755806627D 企业类型 

股份有限公司(非上市、自

然人投资或控股) 

注册资金 

（万元） 
6237.13 注册地址 

长沙市天心区湘府西路 31

号尚玺苑 20 栋 7 楼 

本单位负责人

（法定代表

人） 

姓名：李军；身份证号：430903198207133017；联系方式：0731-85228782   

企业所有制 ☑民营企业      □国有企业 

控股股东/投资

人 

李军； 

北京创辉达控股有限公司（李军独资）； 

出资比（12.878%）%； 

出资比（37.825）%； 

非控股股东 

/投资人 

深圳市高新投创业投资有限公司； 

湖南三一智能产业私募股权基金； 

深湾（广东）泛文化产业创业投资合伙

企业（有限合伙）； 

国元创新投资有限公司； 

安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业

（有限合伙） 

出资比（6.448）%； 

出资比（4.91）%； 

出资比（3.13）%； 

 

出资比（1.515）%； 

出资比（3.03）% 

 

管理关系单位 

名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

是否存在“与

招标人有利害

关系”的情况 

□是，与招标人的关系为：                                    

☑否 

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督

管理局公示的企业信息持股情况截图； 

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股

份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百

分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决

议产生重大影响的股东； 

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取

中标，投标人应承担相应法律后果。 

5、如为联合体投标，联合体各方均需提供。 
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