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投标人基本情况一览表 

投标人基本情况一览表 

序

号 
投标单位名

称 
企业性质 

（勾选其一） 
是否属于中小企

业（勾选其一） 企业业绩 拟派项目负责人业绩 企业资质 项目管理人员规

模 履约评价 

示

例 

建设综合勘

察研究设计

院有限公司 

☐民营企业 
☐国有企业 
其他：混合

所有制（自行

填写） 

☐是 
否 

1.项目名称：东部发展带

联络线道路工程第 1 标段

（勘察）项目； 
建设单位：北京市首都公

路发展集团有限公司； 
合同金额：1847.4165 万

元； 
合同签订时间：2025 年 5
月 20 日 
 
2、项目名称：京德高速

公路（北京段）工程第 1
标段（勘察）项目； 
建设单位：北京市首都公

路发展集团有限公司； 
合同金额：454.6425 万

元； 
合同签订时间：2024 年 8
月 26 日 
 
3、项目名称：房山区循

环经济产业园配套道路修

复工程（勘察）项目； 
建设单位：北京市房山区

城市管理委员会； 
合同金额：186.5 万元； 
合同签订时间：2024 年 2
月 2 日 
 
4、项目名称：环科中路

（南区南街~景盛南四

1.项目名称：大亚湾

龙山二路、龙山三路

等南北向道路路面整

治工程（勘察、测

量、物探）项目； 
建设单位：惠州大亚

湾经济技术开发区公

用事业管理局； 
合同金额：384.01 万

元； 
竣工验收时间：2024
年 12 月 31 日 
 
2、项目名称：福田

中学改扩建工程项目

勘察项目； 
建设单位：深圳市万

科房地产有限公司； 
合同金额：631.94 万

元； 
竣工验收时间：2023
年 12 月 21 日 
 
3、项目名称：横岗文

体广场改造工程（勘

察）项目； 
建设单位：深圳市龙

岗区建筑工务署（华

润（深圳）有限公司

代建）； 

工程勘察综合

类甲级 

共配置 23 人 
具体岗位如下： 
1、项目负责

人：1 人 
2、项目技术负

责人：1 人 
3、总审定人、

技术顾问：1 人 
4、勘察审核

人：1 人 
5、勘察专项负

责人：1 人 
6、测量、管线

探测审核人：1
人 
7、测量专项负

责人：1 人 
8、管线探测专

项负责人：1 人 
9、工程物探、

原位测试（含土

壤氡浓度检测）

专项负责人：1
人 
10、土工试验

（含特殊试验）

专项负责人：1
人 
11、质检负责

人：1 人 

1.项目名称：南山区

白石岭区域天然气管

线调整工程（勘察）

项目； 
履约评价等级：优秀

（90 分）；评价时

间：2025 年 6 月 30
日； 
评价单位：深圳市利

源水务设计咨询有限

公司 
 
2、项目名称：光明

区薯田蒲学校（暂定

名）建设工程（勘

察）项目； 
履约评价等级：良好

（88 分）； 
评价时间：2024 年 8
月 27 日； 
评价单位：深圳市光

明区建筑工务署 
 
3、项目名称：光明

区科学城启动区土建

工程（勘察）项目； 
履约评价等级：良好

（87 分）； 
评价时间：2023 年 6
月 14 日； 
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街）道路工程（勘察）项

目； 
建设单位：北京经济技术

开发区土地储备与建设服

务中心； 
合同金额：122.5 万元； 
合同签订时间：2025 年 1
月 25 日 
 
5、项目名称：长圳茅洲

河连片产业片区配套道路

工程（勘察）项目； 
建设单位：深圳市光明区

建筑工务署； 
合同金额：56.248 万元； 
合同签订时间：2024 年 7
月 1 日 
 
6、项目名称：富华路

（盐龙大道-龙凤路）工

程勘察项目； 
建设单位：深圳市龙岗区

建筑工务署； 
合同金额：42.24 万元； 
合同签订时间：2023 年 6
月 30 日 
 
7、项目名称：燕罗街道

贵和路（广深公路-众福

路）新建工程勘察项目； 
建设单位：深圳市宝安区

燕罗街道办事处； 
合同金额：31.3242 万

元； 
合同签订时间：2025 年 5
月 9 日 

合同金额：457 万

元； 
竣工验收时间：2024
年 11 月 29 日 
 
4、项目名称：深圳市

智能网联交通测试示

范平台（勘察测量）

项目； 
建设单位：深圳市坪

山区建筑工务署； 
合同金额：345.7672
万元； 
竣工验收时间：2024
年 4 月 30 日 
 
5、项目名称：龙岗

区委党校迁址重建工

程（勘察）项目； 
建设单位：深圳市龙

岗区建筑工务署（华

润（深圳）有限公司

代建）； 
合同金额：296 万

元； 
竣工验收时间：2023
年 12 月 25 日 

12、专职安全

员：1 人 
13、其他主要技

术人员：11 人 
（可自行添加） 

评价单位：深圳市光

明区建筑工务署 
 
4、项目名称：大兴

路（简湖路-龙园

路）工程（勘察）项

目； 
履约评价等级：良好

（85 分）； 
评价时间：2025 年

11 月 7 日； 
评价单位：深圳市龙

岗区建筑工务署 
 
5、项目名称：富华

路（盐龙大道-龙凤

路）工程（勘察）项

目； 
履约评价等级：良好

（85 分）； 
评价时间：2025 年

11 月 7 日； 
评价单位：深圳市龙

岗区建筑工务署 

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知三、招投标须知正文（六）定标《资信标要求一览表》 
（2）投标人须对填写的内容真实性负责。 
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1、企业业绩 

投标人近三年签订同类工程合同的项目情况 

序号 工程名称 
合同价款 

（万元） 
建设单位 开始时间 完成时间 

1 东部发展带联络线道路工程

第 1 标段（勘察） 1847.4165 北京市首都公路发

展集团有限公司 2025 年 5 月 勘察服务中 

2 京德高速公路（北京段）工

程第 1 标段（勘察） 454.6425 北京市首都公路发

展集团有限公司 2024 年 8 月 2024 年 11 月 

3 房山区循环经济产业园配套

道路修复工程（勘察） 186.5 北京市房山区城市

管理委员会 2024 年 2 月 2024 年 6 月 

4 环科中路（南区南街~景盛

南四街）道路工程（勘察） 
122.5 

北京经济技术开发

区土地储备与建设

服务中心 
2025 年 1 月 2025 年 3 月 

5 长圳茅洲河连片产业片区配

套道路工程（勘察） 
56.248 深圳市光明区建筑

工务署 2024 年 7 月 2024 年 9 月 

6 富华路（盐龙大道-龙凤

路）工程勘察 
42.24 深圳市龙岗区建筑

工务署 2023 年 6 月 2023 年 7 月 

7 燕罗街道贵和路（广深公路

-众福路）新建工程勘察 31.3243 深圳市宝安区燕罗

街道办事处 2025 年 5 月 2025 年 7 月 

备注：附合同关键页。 
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（1）东部发展带联络线道路工程第 1 标段（勘察）（合同额 1847.4165 万元） 
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（2）京德高速公路（北京段）工程第 1 标段（勘察）（合同额 454.6425 万元） 
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（3）房山区循环经济产业园配套道路修复工程（勘察）（合同额 186.5 万元） 
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（4）环科中路（南区南街~景盛南四街）道路工程（勘察）（合同额 122.5 万元） 
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（5）长圳茅洲河连片产业片区配套道路工程（勘察）（合同额 56.248 万元） 
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（6）富华路（盐龙大道-龙凤路）工程勘察（合同额 42.24 万元） 
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（7）燕罗街道贵和路（广深公路-众福路）新建工程勘察（合同额 31.3243 万元） 
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2、拟派项目负责人类似工程业绩 

项目负责人近三年类似工程业绩一览表 

序

号 项目名称 建设单位 工程地址 合同金额

（万元） 
合同签订时

间 竣工验收时间 

1 

大亚湾龙山二路、龙山

三路等南北向道路路面

整治工程（勘察、测

量、物探） 

惠州大亚湾经济

技术开发区公用

事业管理局 
惠州市 384.01 2018 年 6 月 2024 年 12 月 

2 福田中学改扩建工程项

目勘察 
深圳市万科房地

产有限公司 深圳市福田区 631.94 2018 年 6 月 2023 年 12 月 

3 横岗文体广场改造工程

（勘察） 

深圳市龙岗区建

筑工务署 
（华润（深圳）

有限公司代建） 

深圳市龙岗区 457 2020 年 6 月 2024 年 11 月 

4 
深圳市智能网联交通测

试示范平台（勘察测

量） 

深圳市坪山区建

筑工务署 深圳市坪山区 345.7672 2019 年 8 月 2024 年 4 月 

5 龙岗区委党校迁址重建

工程（勘察） 

深圳市龙岗区建

筑工务署 
（华润（深圳）

有限公司代建） 

深圳市龙岗区 296 2021 年 11 月 2023 年 12 月 

注：附合同关键页、竣工验收报告关键页。 
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（1）大亚湾龙山二路、龙山三路等南北向道路路面整治工程（勘察、测量、物探）（合同额 384.01 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（2）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 

 
  



第52页，共 160 页 

 

 
  



第53页，共 160 页 

 

 
  



第54页，共 160 页 

 

 
  



第55页，共 160 页 

 

  



第56页，共 160 页 

 

  



第57页，共 160 页 

 

 
  



第58页，共 160 页 

 

 
  



第59页，共 160 页 

（3）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（4）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（5）龙岗区委党校迁址重建工程（勘察）（合同额 1645.3375 万元） 
①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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3、履约评价 

企业近三年履约评价 

序

号 项目名称 建设单位名称 履约评价时间 履约评价等级 查询网址 

1 
南山区白石岭区域天

然气管线调整工程

（勘察） 

建设单位：深圳市南

山区水务局 
代建单位（评价单

位）：深圳市利源水

务设计咨询有限公司

/深圳市水务（集

团）有限公司 

2025 年 6 月

30 日 
优秀 

（90 分） / 

2 
光明区薯田蒲学校

（暂定名）建设工程

（勘察） 

深圳市光明区建筑工

务署 
2024 年 8 月

27 日 
良好 

（88 分） 

http://www.szgm.gov.cn/g
mjzgwj/gkmlpt/content/11
/11525/post_11525900.ht

ml#19389 

3 
光明区科学城启动区

土建工程（勘察） 
深圳市光明区建筑工

务署 
2023 年 6 月

14 日 
良好 

（87 分） 

http://www.szgm.gov.cn/g
mjzgwj/gkmlpt/content/10
/10648/post_10648434.ht

ml#19389 

4 
大兴路（简湖路-龙
园路）工程（勘察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
2025 年 11 月

7 日 
良好 

（85 分） 

https://www.lg.gov.cn/bmz
z/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/conte

nt/post_12480254.html 

5 
富华路（盐龙大道-
龙凤路）工程（勘

察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
2025 年 11 月

7 日 
良好 

（85 分） 

https://www.lg.gov.cn/bmz
z/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/conte

nt/post_12480254.html 
注：附履约评价证明。 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
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（1）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） 

  



第92页，共 160 页 

 

  



第93页，共 160 页 

（2）光明区薯田蒲学校（暂定名）建设工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389 
 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
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（3）光明区科学城启动区土建工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
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（4）大兴路（简湖路-龙园路）工程（勘察）（良好） 

查询网址：https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html 
 

 

 
 

  

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
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（5）富华路（盐龙大道-龙凤路）工程（勘察）（良好） 

查询网址：https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html 
 

 

 
 

 
 
  

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
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4、项目管理班子人员配备情况 

拟投入的项目组专业负责人基本情况表 

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专

业 学历 

1 简万成 1972 年 2 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 项目负责人 本科 

2 卢亮 1982 年 9 月 注册岩土工程师 正高级工程师 项目技术负责人 本科 

3 周载阳 1966 年 10 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 总审定人、技术顾问 硕士研究

生 

4 高翔 1971 年 7 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 勘察审核人 硕士研究

生 

5 孙杨林 1983 年 2 月 / 高级工程师 勘察专项负责人 专科 

6 周志峰 1977 年 10 月 / 正高级工程师 测量、管线探测审核

人 本科 

7 王少娟 1971 年 11 月 注册测绘师 高级工程师 测量专项负责人 本科 

8 黄建生 1973 年 8 月 / 高级工程师 管线探测专项负责人 本科 

9 陈海龙 1979 年 1 月 / 高级工程师 
工程物探、原位测试

（含土壤氡浓度检

测）专项负责人 
本科 

10 周学良 1983 年 11 月 注册岩土工程师 正高级工程师 土工试验（含特殊试

验）专项负责人 
硕士研究

生 

11 涂芬芬 1983 年 1 月 / 岩土高级工程师 质检负责人 硕士研究

生 

12 唐冬 1990 年 11 月 中级注册安全工

程师 工程师 专职安全员 本科 

13 苏莹 1979 年 9 月 注册测绘师 高级工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

14 宁皓 1972 年 5 月 / 高级工程师 其他主要技术人员 本科 

15 文福林 1989 年 1 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

16 吉仁贵 1995 年 4 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

17 郑邵铎 1992 年 10 月 / 工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

18 董长城 1994 年 11 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

19 王京京 1993 年 10 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

20 徐磊 1988 年 5 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

21 朱振 1997 年 12 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

22 孔庆天 1996 年 8 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

23 祝绕涛 1992 年 1 月 / 技术员 其他主要技术人员 硕士研究

生 
注：附人员学历证书、职称证书、职业资格证书及社保证明。  
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（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（5）孙杨林（高级工程师） 

 
 

 
  



第113页，共 160 页 

 

  



第114页，共 160 页 

（6）周志峰（正高级工程师） 
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（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） 
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（8）黄建生（高级工程师） 
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（9）陈海龙（高级工程师） 
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（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（11）涂芬芬（岩土高级工程师） 

 
 

 
  



第130页，共 160 页 

 

  



第131页，共 160 页 

（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） 
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（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） 
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（14）宁皓（高级工程师） 
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（15）文福林（工程师） 

 
 

 
  



第141页，共 160 页 

 

 
  



第142页，共 160 页 

（16）吉仁贵（工程师） 
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（17）郑邵铎（工程师） 
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（18）董长城（工程师） 
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（19）王京京（助理工程师） 
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（20）徐磊（助理工程师） 
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（21）朱振（助理工程师） 
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（22）孔庆天（助理工程师） 
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（23）祝绕涛（技术员） 
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5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法 

分包承诺书 

致：深圳市南山区建筑工务署 

工程名称：华侨城片区道路改造提升工程勘察 

我方建设综合勘察研究设计院有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，

就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺： 

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法

规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。 

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果： 

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等； 

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。 

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。 

特此承诺。 

 
 
 
单位（盖章）：建设综合勘察研究设计院有限公司 

单位地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1-10A 

法定代表人（签字或签章）：                   

日期：2026 年 4 月 29 日 
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