

标段编号： 2107-440303-04-01-656881014001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 船步街片区棚户区改造项目01-01地块施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中建新疆建工（集团）有限公司

日期： 2026年04月29日

# 资信标文件目录

1、 投标人已完成类似项目的业绩；	1
1.1 投标人已完成类似项目的业绩一览表	1
1.2 业绩证明材料	3
1.2.1 东方市十所村整体搬迁安置项目	3
1.2.2 如意四季城建设项目工程总承包	14
1.2.3 龙岗天安数码创业园 5 号厂房及配套公交站房	38
1.2.4 金牛现代都市工业港 4 号项目	51
1.2.5 东顺雅苑项目施工总承包工程	63
1.2.6 三诺智慧声谷大厦项目	79
1.2.7 普门科技总部大厦项目施工总承包	93
1.2.8 凤岗天安数码城一组团 4、5 号宿舍，6~8、10~23 号厂房，24 号园区活动中心，地下室 2 工程总承包工程	111
1.2.9 力高江门君逸府项目总承包工程	124
1.2.10 白云城投总部大厦项目	136
2、 投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩	154
2.1 拟派项目经理证明材料	154
2.1.1 项目经理（建造师）简历表	154
2.1.3 业绩证明材料	160
2.2 拟派项目技术负责人证明材料	177
2.2.1 技术负责人简历表	177
2.2.2 拟派项目技术负责人资格证明材料	178
3、 项目管理机构；	181
3.1 项目管理机构设置及其他人员一览表	181
3.2 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）	186
在建和已完工程项目情况	186
开、竣工日期	186
3.3 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）	186
3.4 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	187
3.5 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	187
3.6 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）	187
3.7 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）	188
3.8 项目管理机构情况辅助证明材料	189
3.8.1 项目经理-李兆坤	189
3.8.2 技术负责人-郭鹏	194
3.8.3 生产副经理-刘继文	197
3.8.4 商务经理-林浩然	200
3.8.5 质量负责人-邢伟	203
3.8.6 安全负责人-周翰	206
3.8.7 机电经理-黑强虎	209
3.8.8 BIM 工程师-胡冠军	212
3.8.9 技术工程师-刘豪	215

3.8.10	技术工程师-李杰生	218
3.8.11	技术工程师-刘林	221
3.8.12	技术工程师-杨晨	224
3.8.13	质量工程师-邓阳阳	227
3.8.14	质量工程师-李铁虎	230
3.8.15	质量工程师-荆树利	233
3.8.16	质量工程师-吴陈洋子	236
3.8.17	安全工程师-刘仲珍	239
3.8.18	安全工程师-彭冲	242
3.8.19	安全工程师-朱宇	245
3.8.20	安全工程师-谭晓	248
3.8.21	安全工程师-郑俊拓	251
3.8.22	土建工程师-关尊浩	254
3.8.23	土建工程师-陈兴俊	257
3.8.24	土建工程师-张欢	260
3.8.25	土建工程师-倪永领	263
3.8.26	土建工程师-朱家德	266
3.8.27	土建工程师-邵明强	269
3.8.28	商务工程师-钟燕晖	272
3.8.29	商务工程师-欧阳枫	275
3.8.30	商务工程师-肖婧	278
3.8.31	商务工程师-林祖荣	281
3.8.32	商务工程师-李冬冬	284
3.8.33	材料工程师-李杰	287
3.8.34	材料工程师-尤子琪	290
3.8.35	材料工程师-刘畅	293
3.8.36	材料工程师-穆婷婷	296
3.8.37	电气工程师-鹿东东	299
3.8.38	电气工程师-屈树森	302
3.8.40	暖通工程师-詹正汉	305
3.8.41	暖通工程师-徐朝阳	308
3.8.42	给排水工程师-张玉强	311
3.8.39	电气工程师-盖奎羽	314
3.8.43	给排水工程师-肖敏	317
3.8.44	装饰工程师-马俊鹏	320
3.8.45	装饰工程师-王寒	323
3.8.46	试验工程师-李应东	326
3.8.47	测量工程师-倪自强	329
3.8.48	资料管理员-史天秀	332
3.8.49	劳资管理员-陈平南	335

4、其他： ..... 338

4.1 投标人近5年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交政府主管部门或行业协会颁发的项目获奖证书，奖项个数最多不超过10个，如投标人提交的奖项超过10个的，第10个以后的奖项招标人将不予置评） ..... 338

4.1.1	投标人近 5 年获奖情况一览表 .....	338
4.1.2	获奖证明材料 .....	339
4.2	投标人（牵头单位）近 3 年(2022-2024 年度)经审计的财务报告 .....	344
4.2.1	近 3 年(2022-2024 年度)经审计的财务报告--财务状况一览表 .....	344
4.2.2	2022 年审计报告 .....	345
4.2.3	2023 年审计报告 .....	362
4.2.4	2024 年审计报告 .....	379
4.3	提供投标人有效的安全生产许可证及拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B 证）扫描件 .....	396
4.3.1	投标人有效的安全生产许可证 .....	396
4.3.2	拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B 证）扫描件 .....	397
4.4	投标人体现自身综合实力的其它证明材料。 .....	398
4.4.1	投标人企业所有制情况申报表 .....	398
4.4.2	承诺函 .....	399
4.4.3	承诺书 .....	400
4.4.4	投标合规承诺函 .....	402
4.4.5	获奖证明材料 .....	404
4.5	本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表 .....	405
4.5.1	劳务分包 .....	406
4.5.2	蒸压加气混凝土（ALC）隔墙板工程 .....	417
4.5.3	高低压变配电工程 .....	430
4.5.4	机电安装工程 .....	442
4.5.5	燃气工程 .....	451
4.5.6	铝合金门窗工程 .....	463
5、	企业信用信息； .....	475

## 1、投标人已完成类似项目的业绩；

### 1.1 投标人已完成类似项目的业绩一览表

序号	项目名称	项目内容	委托单位	合同金额 (万元)	合同签订时间	完成时间
1	东方市十所村整体搬迁安置项目	建筑面积：48.88 万 m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅 工期：910 日历天； 项目经理：周健武	东方市八所镇人民政府	217525.00	2020.04.13	2023.12.21
2	如意四季城建设项目工程总承包 (EPC)	建筑面积：34.80 万 m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅 工期：870 日历天； 项目经理：顾凡杰	济宁如意四季花城房地产有限公司	83300.00	2021.05.29	2023.5.25
3	龙岗天安数码创业园 5 号厂房及配套公交站房	建筑面积：15.66 万 m <sup>2</sup> ； 项目类型：商业综合体 工期：676 日历天； 项目经理：刁旭东	深圳市龙岗天安数码新城有限公司	62545.29	2019.6.10	2024.11.20
4	金牛现代都市工业港 4 号项目	建筑面积：20.80 万 m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅 工期：750 日历天； 项目经理：李平	成都市金牛交子都市工业运营管理有限公司	85916.93	2020.12.23	2023.8.31
5	东顺雅苑项目施工总承包工程	建筑面积：7.5 万 m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅、商业 工期：975 日历天； 项目经理：罗元	深圳市中房房地产开发有限公司	50600.00	2019.4.15	2022.9.15
6	三诺智慧声谷大厦项目	建筑面积：14.26 万 m <sup>2</sup> ； 项目类型：综合体 工期：500 日历天； 项目经理：文明	深圳市三诺数字科技有限公司	28000.00	2022.08.31	2025.03.28

序号	项目名称	项目内容	委托单位	合同金额 (万元)	合同签订时间	完成时间
7	普门科技总部大厦项目施工总承包	建筑面积：5.13 万m <sup>2</sup> ； 项目类型：办公楼 工期：270 日历天； 项目经理：杨海龙	深圳普门科技股份有限公司	11143.29	2021.06.01	2023.04.17
8	凤岗天安数码城一组团 4、5 号宿舍，6~8、10~23 号厂房，24 号园区活动中心，地下室 2 工程总承包工程	建筑面积：25.43 万m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅、厂房 工期：557 日历天； 项目经理：张永平	东莞市凤岗天安数码城有限公司	65352.46	2019.06.30	2021.04.26
9	力高江门君逸府项目总承包工程	建筑面积：22.62 万m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅 工期：622 日历天； 项目经理：赵强	江门力泉嘉房地产开发有限公司	38478.36	2020.08.25	2022.05.26
10	白云城投总部大厦项目	建筑面积：8.18 万m <sup>2</sup> ； 项目类型：住宅、商业 工期：540 日历天； 项目经理：李辉	广州市白云投资开发有限公司	45940.02	2020.07.02	2022.12.16

## 1.2 业绩证明材料

### 1.2.1 东方市十所村整体搬迁安置项目

#### (1) 施工合同

合同编号： \_\_\_\_\_

正本

**东方市十所村整体搬迁安置项目**  
(设计采购施工) EPC 总承包合同

发 包 人： 东方市八所镇人民政府

承 包 人 (牵头单位)： 中建新疆建工(集团)有限公司 (施工单位)

承包人 (联合体成员)： 中国建筑上海设计研究院有限公司(设计单位)

承包人 (联合体成员)： 建勘勘测有限公司 (勘察单位)

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 第一部分 合同协议书

发包人：东方市八所镇人民政府

承包人（牵头单位）：中建新疆建工（集团）有限公司

承包人（联合体成员一）：中国建筑上海设计研究院有限公司

承包人（联合体成员二）：建勘勘测有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南省东方市十所村整体搬迁安置项目（设计采购施工）EPC 总承包工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

(1) 工程名称：海南省东方市十所村整体搬迁安置项目（设计采购施工）EPC 总承包。

2. 工程地点：八所镇海榆西线西侧、永安东路南侧，东至海榆西线，南至沙坡地，西至椰子根田和海门田，北至东建图（2011）102 号宗地和岛西林场林地。

3. 工程立项批准文号：东发改投（2019）331 号文。

4. 资金来源：政府财政资金。

5. 工程规模及内容：包括岩土工程详细勘察、编制合格的详勘报告，方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计以及施工图纸范围内的土建、安装、给排水、电气、通风空调等工程（具体施工内容以经批复的概算清单为准）。项目建设用地面积 364.75 亩，新建安置房 2870 套，项目总建筑面积 488812 m<sup>2</sup>，主要建设内容包括住宅、商业铺面、社区配套用房及配套小区道路、给排水工程、太阳能热水工程、电气工程、通风空调工程、安全工程、配套基础设施工程、公共服务设施工程以及公共市政道路等。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 04 月 13 日。

计划竣工日期：2022 年 07 月 31 日。

工期总日历天数：910天。（其中：勘察工期70日历天，设计工期120日历天），工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

勘察要求的质量标准：符合国家、省、市的规范、标准及当地建设主管部门的要求。

设计要求的质量标准：符合国家、省、市等有关政策和法规及行业相关规范技术标准的要求。

施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求及当地建设主管部门的规定并验收合格。

### 四、签约合同价与合同价格形式

本合同价格暂定为人民币2175248914.02元（大写：贰拾壹亿柒仟伍佰贰拾肆万捌仟玖佰壹拾肆元零角贰分），实际结算价以经审计部门审核的最终结算价为准。其中：

1. 勘察费暂定为人民币21199700.00元（大写：贰仟壹佰壹拾玖万玖仟柒佰）；
2. 设计费暂定为人民币44340000.00元（大写：肆仟肆佰叁拾肆万元整）；

- (4) 施工费 3. 建安工程费暂定为人民币2109709214.02元（大写：贰拾壹亿零玖佰柒拾万零玖仟贰佰壹拾肆元零贰分）。

备注：承包人的投标报价为本工程的中标价即合同暂定价（合同签约价）。中标价与最高投标限价相比较，下浮程度即为中标下浮率。按政府部门批复的初步设计和概算中的对应设计费和建安工程费与中标下浮率换算的价格，签订补充协议合同价款。（其中，不可竞争费不下浮换算。不可竞争费：是指国家规定的，固定的费用，主要包括劳动保险费、安全文明施工费、建筑税金、法定规费、招标文件中明确的由建设单位自行采购的材料费及暂列金额。）

最终结算价以经审计部门审核的实际结算价为准，结算审计按发包人、监理人共同审核确认的施工图、签证单、联系单等资料为依据。实际结算价不能超过概算批复

的金额。

本次合同价款中不包括招标人未完善的工程建设其他费用(除设计、勘察费外),未完善的工程建设其他费用依据相关的法律法规的规定按实支付,若在法律法规允许的范围内可以由中标人代付的,按实际发生的费用和有关税金支付。

4. 合同价格形式: 单价合同。

#### 五、项目经理

项目经理: 周健武。施工负责人: 彭勃、设计负责人: 王维、

勘察负责人: 宁英海

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 根据《海南省建设领域农民工工资专用账户制度实施办法》，按要求开立农民工工资专户，并由发包人东方市八所镇人民政府，承包人中建新疆建工（集团）有限公司与农民工工资专户开立银行签署三方监管协议，共同监管，保障农民工工资按时发放。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2020年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在    东方市八所镇政府    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自项目发包人、承包人签字并加盖公章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人各执肆份。

（以下无正文）

发包人：(公章) 东方市八所镇人民政府

法定代表人或其授权代表：(签章)

工商注册住所：八所镇人民政府

统一社会信用代码：114688770082535124

开户银行：东方市农村信用合作联社营业部

账 号：1007045200000221

承包人(联合体牵头单位)：(盖章)

法定代表人或其授权代表：(签章) 王国栋

工商注册住所：新疆乌鲁木齐市大山区青年路 239 号

企业组织机构代码：9165000022859700XL

开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账 号：65001613800050002245

(5) 签字页

承包人(联合体成员一) (盖章)：

法定代表人或其授权代表：(签章)

工商注册住所：上海市普陀区云岭东路 245 号 2 号楼 16 层

企业组织机构代码：91310107703303075C

户名：中国建筑上海设计研究院有限公司

开户银行：平安银行上海金沙江支行

账 号：11014612289002

承包人(联合体成员二) (盖章)：建勘勘测有限公司

法定代表人或其授权代表：(签章)

工商注册住所：黑龙江省牡丹江市东安区日照街 17 号

企业组织机构代码：912310001302208451

户名：建勘勘测有限公司

开户银行：龙江银行股份有限公司牡丹江阳明支行

账 号：1101400895209016

签订日期：2020 年 01 月 10 日

(6) 合同签订日期

5

(2) 竣工验收报告

统表\_13

## 工程竣工验收报告

工程名称:           东方市十所村整体搬迁安置项目          

建设单位:           东方市八所镇人民政府          



年 月 日

工程名称	东方市十所村整体搬迁安置项目	工程地址	东方市海榆西线西侧、永安东路南侧
建设单位	东方市八所镇人民政府	建筑面积	488812
勘察单位	建勘勘测有限公司	工程总造价	217525 万元
设计单位	中国建筑上海设计研究院有限公司	基础类型	桩基础+筏板基础
施工单位	中建新疆建工(集团)有限公司	结构类型/层数	框架剪力墙结构
监理单位	大连泛华建设咨询管理有限公司	质量监督单位	东方市建设工程质量安全监督站
开工日期	2020年4月13日	竣工验收日期	2023年12月21日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已按照要求完成工程设计和合同约定		
竣工验收程序	1. 建设单位组织,成立验收组; 2. 各参建单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; 3. 审阅各参建单位提供的工程档案资料; 4. 实地查验工程质量; 5. 形成工程竣工验收结论。		
验收组织	建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。		
验收组	组长	王永发	
	副组长	王峰、杨大勇、周健武	
	组员	张华荣、刘金攀、金铭、贺雨、吴学文、刘奎、鹿东东	
	专业组	组长	组员
	建筑工程	王永发	杨大勇、周健武、吴学文、鹿东东
	建筑给排水及采暖与燃气工程	王峰	张华荣、刘金攀、金铭、贺雨
	建筑电气安装工程	王峰	张华荣、刘金攀、金铭、贺雨
	智能建筑工程	王峰	张华荣、刘金攀、金铭、贺雨
	通风与空调工程	王峰	张华荣、刘金攀、金铭、贺雨
	电梯安装工程	王峰	张华荣、刘金攀、金铭、贺雨
	工程档案及有关文件资料审查	杨大勇	吴旭、唐斌城

工程 竣 工 验 收 情 况	分部工程名称	验收 结论	共 10 分部 经查 10 分 部, 符合标 准及设计要 求 10 分 部。 检查结果: 符合要求	质量控制资料核查:  46 项, 经审查符合要求 46 项, 经核定符合规范要求 46 项。  安全和主要使用功能核查及抽查结果: 共核查 30 项, 符合要求 30 项, 共抽查 30 项, 符合要求 30 项, 经返工处理符合要求 0 项。  检查结果:  符合要求	观感质量验收			
	地基与基础工程	合格			共抽查 28 项			
	主体结构工程	合格			符合要求 28			
	建筑装饰装修工程	合格			项, 不符合要求			
	建筑屋面工程	合格			0 项。			
	建筑给水、 排水及采暖工程	合格			抽查结果:			
	建筑电气工程	合格						
	智能建筑工程	合格						
	通风与空调工程	合格			好			
	电梯工程	合格						
	建筑节能工程	合格						
	可再生能源应用							
	太阳能热水				太阳能发电	其它	验收结论	
应用面积( )	集热器面积( )	补贴(或元)						
		/	/	/				
参 建 各 方 竣 工 验 收 意 见	建设单位(公章) 东方市八所镇人民政府 项目负责人: <i>q/s</i> 勘察单位(公章) 建勘勘测有限公司 项目负责人: <i>杨</i> 设计单位(公章) 中国建筑上海设计顾问有限公司 项目负责人: <i>张</i> 施工单位(公章) 中同新疆建工(集团)有限公司 技术负责人: <i>吴学文</i> 监理单位(公章) 大连华建建设咨询管理有限公司 监理工程师: <i>杨</i>							


验收组对竣工验收程序和参建主体的评价意见	竣工验收程序执行情况： 本工程严格按照竣工验收的程序组织竣工验收。
	建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在本工程建设过程中能够执行国家基本建设程序，相关报建手续齐全。
	对工程勘察、设计、施工、监理等单位的评价： 工程勘察、设计、施工、监理单位在本工程建设过程中能够执行相关建设工程法律法规强制性标准，建立健全质量保证体系，质量责任制度完成了合同内约定的全部事项。
竣工验收结论	同意验收。
参加验收人员：	附件1

(3) 获奖证明



1.2.2 如意四季城建设项目工程总承包

(1) 施工合同



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁如意四季花城房地产有限公司

承包人：中建新疆建工（集团）有限公司（联合体牵头方）

济宁市建筑设计研究院（联合体成员方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就如意四季城项目工程总承包（EPC）事宜经协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：如意四季城建设项目工程总承包（EPC）

工程批准、核准或备案文号：济任发改核准[2015]7号

工程内容及规模：本项目为如意四季城建设项目工程总承包（EPC），（具体内容以审批通过的修建性详细文件为准，具体面积以图审合格后的施工图为准）。

工程所在省市详细地址：济宁市任城区太白东路以南，英华南路以东，齐鑫路以西

工程承包范围：项目规划总用地面积约 141348.06 m<sup>2</sup>，总建筑面积 347950.35 m<sup>2</sup>，包括地上建筑面积 255778.77 m<sup>2</sup>，其中商业地块 43187.87 m<sup>2</sup>，住宅地块 212590.9 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 92171.58 m<sup>2</sup>，结构形式采用框架、剪力墙结构（具体内容以审批通过的修建性详细文件为准，具体面积以图审合格后的施工图为准）。

其中 A 地块住宅为续建工程，项目涵盖 14 栋住宅单体及地下一层车库，总建筑面积约 167037.38 m<sup>2</sup>，前期已完主体结构约 123368.88 m<sup>2</sup>，现场主楼内、屋面及地下车库均遗留大小零星结构工程未完成，已完工程施工界面较为复杂琐碎，具体以双方确认的工程界面为准。A 区已完工程的质量维修处理工作也包含在本次工程承包范围内（A 区已完工程的维修工作不另计费，含在新建项目的相关取费中）。

总承包范围包括按国家有关规范、标准、工程所在地相关管理规定、发包人相关管理规定，使本工程达到竣工验收合格标准及满足发包人正常使用功能要求所需的规划设计、施工图设计及深化设计、图纸审查，施工、验收、移交等工作。

设计具体承包范围：本次设计范围为建设红线范围内的规划设计、方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计（含施工图预算）及涵盖上述设计服务内容范围内的设计总协调等所有工作，确保该项目达到整体交付的所有设计内容。包含但不限于规划设计、方案设计、初步设计（含设计概算）、全专业施工图设计（含施工图预算）、桩基设计、售楼处设计、配套工程设计（包括但不限于配电房、换热站、燃气站、生活泵房、消防泵房、室外管网）等，包含相关的技术服务与指导和与设计相关的所有工作。以上所有设计内容（包含施工过程中发生的设计变更）产生的设计费，均包含在本次承包价款内。

其中 A 地块续建工程，需对原设计文件进行结构验算、修正整改、整理完善及重新出具成套设计文件等所有工作，相关费用已含在合同价款中。

建安工程施工承包范围：设计范围内的全部施工内容，负责设计协调、材料设备采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理、配合移交等工程总承包，包括但不限于：办公及生活用房等临时设施、施工临时用水、电（其中临时水电接驳口的方案报批、设计、施工由发包人负责）、临时道路（含与市政道路开口及恢复）、设计图纸范围内的土建、安装工程、装修工程（满足发包人要求的交房装修标准）、小区雨污水管线及道路、景观工程、智能化工程、需二次深化设计的工程，及工程前期土方工程、桩基工程、基坑支护及降水工程，等等，以及承包人范围内设备设施的联动试车、满足发包人管理需要的相关零星工程、以及与本工程有关的环境清理、市容维护（包含大门外及围挡边线至道路边线的门前三包责任）、交通、噪音、民扰（扰民）调停处理、建筑垃圾清理外运及处理等相关工作。直到竣工验收合格并取得相关验收合格证书及政府建设主管部门颁发的《竣工验收备案登记证》，工程整体移交、档案移交、保修服务等；其中 A 区地块已完工程的质量维修处理工作也包含在本次工程承包范围内，维修修复费用不另计取，含在新建项目的相关取费中。

## 二、工程主要生产技术来源

设计及施工符合国家及省、市有关规范、规程、标准等相关规定。

## 三、主要日期

各项工期由发包人与承包人协商确定，但不得突破招标时要求的总工期。

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 2021年5月29日

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 2021年5月29日

单体工程竣工备案完成日期(绝对日期或相对日期): A区续建工程2022年9月18日; B区工程2023年9月18日; A区商业双方另行商定。

#### 四、工程质量标准

工程设计质量标准: 设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准, 通过相关施工图审机构审查合格并获得审查合格证书。

工程施工质量标准: 符合国家相关验收规范及标准、规程, 达到合格工程标准。

#### 五、合同价格和付款货币

1、合同价款为暂定总价(含税价)人民币(大写): 捌亿叁仟陆佰捌拾捌万零伍佰壹拾伍元整, 小写: 836880515.00元。其中建安工程暂定总价为价款 833000000.00元(含税价), 税率 9%, 不含税价 764220183.49元, 税额 68779816.51元; 设计合同总价(含税价) 3880515元, 税率 6%, 不含税价 3660863.21元, 税额 219651.79元。设计价格清单, 详见附件。

实际建安工程合同价款由两部分组成:

##### 1) 工程量清单计价部分:

施工图纸经有关部门审核完成后, 发包人委托第三方审计单位依据本合同约定的计量、计价条款编制工程量清单, 承包人审核工程量清单的工程量并上报各项清单综合单价, 承包人上报的已标价工程量清单经发包人、承包人、第三方审计单位审核确认并下浮2%后, 作为本工程的竣工结算、工程进度款支付的依据。建安工程清单部分合同价款: 审核后的工程量清单总价\*(1-建安工程费总价下浮率2%);

##### 2) 专业工程暂估价部分:

土方工程、基坑支护(基坑支护深化设计由承包人负责, 支护设计方案须经发包人认可)、降水工程、桩基工程、电梯工程、室外配套工程(室外景观、道路、室外管网、围墙及大门等)、室内公共部位精装工程(深化设计由承包人负责, 并

经发包人认可)、轻钢结构雨棚(深化设计由承包人负责,并经发包人认可)、弱电智能化(深化设计由承包人负责,并经发包人认可)、太阳能热水系统、地暖盘管系统、外墙真石漆、门窗工程(外窗、入户门、防火门、楼宇对讲门、防火卷帘门、储藏室门等),栏杆及扶手工程等等,为专业工程暂估价项目,按全费用整项暂估价计入合同总价。(本合同签订后,发承包人双方在建安工程实际合同价款确认过程中,如上述某项专业工程暂估价项目已实施或已确定价格,可不再使用暂估价,直接按确认价进入实际合同总造价中)

## 2、合同价格形式:

合同价格形式为:

建安工程合同价格形式:固定综合单价,以双方审核后的工程量清单综合单价为依据。

设计合同价格形式:为全费用固定单价。设计结算价=所报全费用固定单价\*建筑面积。

审定后的建安工程量清单中的各个清单项目和清单价格,视为完全涵盖了施工图纸范围内的全部施工内容,清单项目中如有漏项、缺项,视为该漏项、缺项的工作内容已综合包含在了清单的其他项目中,工程竣工结算时,除清单项目范围内的工程量重新计算以及工程实施过程中发包人需进行变更增减、工程签证、及相关价格调差的事项外,其他不做任何调整。

因设计漏项、缺项,设计失误、缺陷导致的工程实际施工内容增加,只作为纯技术性变更,视为承包人对发包人的优惠让利,竣工结算时费用不做任何增加。

## 六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

## 七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效:经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。

八、其他

1、合同订立时间： 2021年 5月29 日

2、合同订立地点： 济宁市任城区太白东路以南，英华南路以东，齐鑫路以西

3、本合同正本三份，三方各执一份。副本十四份，发包人执四份，承包人执六份（含联合牵头方和成员方），济宁市住房和城乡建设局、济宁市公共资源交易服务中心、济宁任城区公共资源交易服务中心、招标代理公司各持一份，正副本具有同等效力。

（以下无正文，转签章页）

(此页为签章页)

发包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)



工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

法定代表人:

授权代表:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(联合体牵头方):

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

法定代表人:

授权代表:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

(此页为签章页)

承包人(联合体成员方):

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

李波

工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

法定代表人:

授权代表:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:



(2) 竣工验收报告

房屋建筑工程和市政基础设施  
工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0142

表 1

建设单位名称	齐河县四季新城房地产开发有限公司		
工程名称	齐河四季城1#楼		
工程地址	太白楼东路以南,英华东路以西,陵园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	剪力墙结构 地下1层,地上8层	工程造价	6717.85万元
结构类型、层数	24880.96.	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第37082018-210 建字第27082017-2097	施工许可证编号	37081120212010201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	齐河县审处规[2023]5号		
勘察单位名称	齐河水利工程建设单位	资质等级	乙级
设计单位名称	齐河建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐河县建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	齐河市区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0143

表 1

建设单位名称	济宁如意回香苑城房地产有限公司		
工程名称	如意回香苑2#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 莫华东路以西, 陵国路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	6934.21	工程造价	1872.23万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下室, 地上7层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月4日
规划许可证编号	建字第3708110110001	施工许可证编号	37081102112010201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济证审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程有限公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCR2023-0144

表 1

建设单位名称	济宁如意四季花城房产有限公司		
工程名称	如意四季城3#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英华路以西, 陵园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	6934.21	工程造价	1872.23万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下2层, 地上17层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月4日
规划许可证编号	建字第37082017-0038	施工许可证编号	370811202112010201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济民行审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁市建筑设计研究集团有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工集团有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCR2023-0145

表 1

建设单位名称	济宁如意四季城房地产有限公司		
工程名称	如意四季城4#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 真平路以西, 陵园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	24777.85	工程造价	6690.01万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下室、地上26层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月4日
规划许可证编号	建字第37082017-0009号	施工许可证编号	3708112021120401
施工图审查批复编号	2021第21号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济规字审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程有限公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究集团有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0146

表 1

建设单位名称	济宁如意四季花园房地产开发有限公司		
工程名称	如意四季城5#楼		
工程地址	太白东路以南, 韩庄路以西, 陵园路以西东.		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	923.95	工程造价	2503.96万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下一层、地上11层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第3708208-011号 建字第3708207-R09号	施工许可证编号	37081120212010201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济任行审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量监督服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCR2023-0147

表 1

建设单位名称	齐如惠四季花城房产有限公司.		
工程名称	如惠四季城 6#楼.		
工程地址	太白楼东路以南, 英华路以西, 陵园路以东.		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	6623.7	工程造价	1788.39万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下2层, 地上6层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日.	竣工验收日期	2022年12月4日
规划许可证编号	建字第37082017P00000000000	施工许可证编号	37081120211201020
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济历审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济阳市利工程施公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济阳市建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建一局集团建设(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理集团有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济阳市历城区建设工程质量安全中心.		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0148

表 1

建设单位名称	济宁如意四季城房地产开发有限公司		
工程名称	如意四季城 7#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英华东路以西, 陵园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	14709.34	工程造价	3971.52万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下层, 地上28层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第37080217-0088号	施工许可证编号	37081020120201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济规字审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

**房屋建筑工程和市政基础设施  
工程竣工验收备案表**

编号: RCG2023-0149

表 1

建设单位名称	济宁如意四季名城房地产有限公司		
工程名称	如意四季城 8#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英华东路以西, 隆国路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	928.59	工程造价	2505.21 万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下一层, 地上 11 层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第3708018-0121 建字第3708017-R098	施工许可证编号	370810020120201
施工图审查批复编号	2021第21号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济开字第03规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程总公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东鲁城建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0150

表 1

建设单位名称	济宁如意四季花城房产有限公司		
工程名称	如意四季城 9# 楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英华路以西, 陵园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	6616.42	工程造价	1786.43 万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地上 6 层	工程用途	住宅
开工日期	2021 年 5 月 29 日		
竣工日期	2022 年 12 月 6 日	竣工验收日期	2022 年 12 月 14 日
规划许可证编号	建字第 37082017R04	施工许可证编号	37081120211201001
施工图审查批复编号	2021 第 31 号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济北行审处规 [2023] 5 号		
勘察单位名称	济宁市水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCR2023-0151

表 1

建设单位名称	齐如意四季花城房地产开发有限公司		
工程名称	如意四季花城10#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英平路以西, 歧园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	6300.73	工程造价	1701.19万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下2层, 地上16层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第202107204	施工许可证编号	3708112021201020
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济民审处规[2023]5号		
勘察单位名称	齐市利工程施公司	资质等级	乙级
设计单位名称	齐建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	齐市市长城区建设工程质量监督服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0152

表 1

建设单位名称	齐河县四季新城房地产有限公司		
工程名称	四季新城11#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英华东路以西, 陆园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	9187.33	工程造价	2480.57万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下2层, 地上11层	工程用途	住宅
开工日期	2022年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第3708018-0121 建字第3708017-0248	施工许可证编号	3708120212010201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	齐河县审发规[2023]5号		
勘察单位名称	齐河县水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	齐河建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐河城市建设监理有限公司	资质等级	综合甲级
工程质量监督机构名称	齐河县住房和城乡建设局工程质量安全监督站		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0153

表 1

建设单位名称	济宁如意四季花城房地产有限公司		
工程名称	如意四季城12#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 英华东路以西, 陵国路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	4447.61	工程造价	1200.85万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下2层, 地上11层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第3708201-201983	施工许可证编号	37081202112040201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济价行审处规[2023]5号		
勘察单位名称	济宁市水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0154

表 1

建设单位名称	济宁如意四季花城秀地产有限公司		
工程名称	如意四季城 13#楼		
工程地址	太白楼东路以南, 莫庄路以西, 陵园路以东		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	4447.61	工程造价	1200.85万元
结构类型、层数	剪力墙结构 地下2层, 地上11层	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月14日
规划许可证编号	建字第3708017-0044号	工许可证编号	370810221206201
施工图审查批复编号	2021第31号		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	齐规行审处规[2023]号		
勘察单位名称	济宁市水利工程施工公司	资质等级	乙级
设计单位名称	济宁建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济宁市任城区建设工程质量安全服务中心		

## 房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

编号: RCQ2023-0155

表1

建设单位名称	济南如意花城房地产有限公司.		
工程名称	如意花城14#楼.		
工程地址	太白楼东路以南, 英华路以西, 隆园路以东.		
建筑面积 (M <sup>2</sup> )	6300.73	工程造价	1701.19万元
结构类型、层数	剪力墙结构 17层, 地上6层.	工程用途	住宅
开工日期	2021年5月29日		
竣工日期	2022年12月6日	竣工验收日期	2022年12月4日
规划许可证编号	建字第3708247R042	施工许可证编号	3708120212010201
施工图审查批复编号	2021第21号.		
节能认定证书编号			
规划验收合格证编号	济价行审办规[2023]5号		
勘察单位名称	济阳市水利工程施工公司.	资质等级	乙级
设计单位名称	济阳市建筑设计研究院有限公司.	资质等级	甲级
施工单位名称	中建新疆建工(集团)有限公司.	资质等级	特级
监理单位名称	山东齐鲁城市建设管理有限公司.	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	济阳市片城区建设工程质量安全服务中心		

表 3






竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	项目负责人: 徐树旺 法定代表人: 潘以平 2023年5月7日 (公章) 2023年5月7日	
	设计 单位 意见	项目负责人: 王磊 法定代表人: 王磊 2023年5月7日 (公章) 2023年5月7日	
	施工 单位 意见	项目负责人: 徐树旺 法定代表人: 徐树旺 2023年5月6日 (公章) 2023年5月6日	
	监理 单位 意见	总监工程师: 王华 法定代表人: 王华 2023年5月6日 (公章) 2023年5月6日	
	建设 单位 意见	项目负责人: 刚杨 法定代表人: 刚杨 2023年5月6日 (公章) 2023年5月6日	

表 4

内 容	份数	验收情况	备 注
1、规划许可证及其它规划批复文件	1份	合格	
2、工程施工许可证	1份	合格	
3、施工图设计文件审查意见	1份	合格	
4、单位工程质量综合验收文件(工程质量竣工报告、质量检查报告、质量评估报告)	各1份	合格	
5、地基与基础、主体结构质量验收报告、单位工程质量竣工验收记录	各1份	合格	
6、规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或准许使用文件	各1份	合格	
7、施工单位签署的工程质量保修书	1份	合格	
8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》	各1份	合格	
9、建设工程竣工验收报告	1份	合格	
10、其它文件			
备案记录	该工程的竣工验收备案文件已于2023年5月21日验证文件齐全。		
备案机关负责人	经办人	日期	
			2023.5.25

注：1、本表用黑色、蓝黑色钢笔填写清楚；

2、本表竣工验收备案文件清单所列文件如为复印件应加盖报送单位公章，并注明原件存放处；

3、本表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案管理部门存档。

1.2.3 龙岗天安数码创业园 5 号厂房及配套公交站房

(1) 施工合同

合同编号：\_\_\_\_\_

# 建设工程施工合同

(施工承包类)

工程名称：龙岗天安数码创业园 5 号厂房及配套公交站房

工程地点：深圳市龙岗区黄阁路龙岗天安数码创业园

发 包 人：深圳市龙岗天安数码新城有限公司

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司

2019 年 6 月 10 日

# 建设工程施工合同

发包人（全称）：深圳市龙岗天安数码新城有限公司

承包人（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

1.1 工程名称：龙岗天安数码创业园 5 号厂房及配套公交站房。

1.2 工程地点：深圳市龙岗区黄阁路龙岗天安数码创业园。

1.3 工程概况：龙岗天安数码创业园，位于深圳市龙岗区，龙岗中心城黄阁路与清林路交汇处西北侧。5号厂房计容积率建筑面积约 15.6万平方米，包含一栋 190.32 米高 42 层的超高层产业楼，结构类型为钢交叉网格外筒+劲型钢柱+ 钢管柱+钢梁+核心筒结构及一栋 5.1 米高的公交服务用房（地下室工程除外）。

## 二、承包范围

2.1 按合同条款、招标人提供的奥意建筑工程设计有限公司设计的《龙岗天安数码创业园5号厂房》之全专业图、技术标准等完成本项目工程，包括但不限于以下内容：

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 主体结构工程	（ <input checked="" type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程	（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：_____平方米 <input checked="" type="checkbox"/> 其它_幕墙_）；	
<input type="checkbox"/> 通风与空调	（ <input checked="" type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖	（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑电气工程	（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input checked="" type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能	<input checked="" type="checkbox"/> 消防工程
<input checked="" type="checkbox"/> 室外工程	（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。	
<input type="checkbox"/> 燃气工程	（户数：_____；庭院管：_____米）	
<input type="checkbox"/> 其它_____		

2.2 本条第2.1款约定的工程承包范围的描述，只是概括的，不应该认为是全面的、

完整无缺的，也不仅限于工程量清单，应认为是本工程施工图纸、工程变更、招标文件和招标答疑纪要、澄清文件、技术要求、标准、规范、合同文件等所包括的所有工程内容。以及包括依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成合同项下完整工程所需要的全部工作。

2.3 承包人已详细阅读过构成本合同文件的其他有关文件，尤其是已充分研究了合同文件、施工图纸、招标文件和招标答疑纪要等，完全了解本工程的实际范围。承包人须按设计图纸和招标文件要求，负责完成整个工程所有的施工任务，包括材料设备采购、工程施工、成品或半成品保护及工程质量缺陷保修，不论是永久性质的和临时性质的。

### 三、合同工期

3.1 合同工期总日历天数为676日历天(已包含临时设施搭建时间及节假日放假时间)，计划开工日期为2019年05月05日，实际开工日期以发包人或监理的开工令为准。计划竣工日期为2021年03月10日，实际竣工日期以全部工程通过发包人、监理、设计及政府质量监督等相关部门验收合格/取得《交付使用通知书》之日为准。

#### 3.2 工期延误：

因不可抗力因素造成的进度延误，工期予以顺延。不可抗力标准确定如下：

- (1) 10 级以上大风；
- (2) 日降雨量 200mm 及以上；
- (3) 40 度以上的高温天气；
- (4) 6.0 级以上的地震。

不可抗力造成进度延误，承包单位要在 7 天内提出申请，并附相关依据。

### 四、质量、安全标准及进度奖罚

4.1 工程质量标准：施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)及其配套专业验收规范的规定，达到合格标准。(5号厂房工程要求取得LEED认证 金 级别)。

4.2 施工挂牌制度：施工过程中，现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者、施工日期并做相应的图文记录，作为重要的档案保存。

4.3 “一行交一行”制度：各专业施工单位之间的工序搭接，按“一行交一行”原则，在各施工单位相关人员签证下，办理书面工序交接手续，未办理交接手续而进行下道工序施工所引发的返工费用，由后道工序分包单位负责。对于重要工序和分部应由监理、发包方见证下，办理交接手续。

4.4 安全与文明施工：安全与文明施工应符合国家、广东省及深圳市、区建设行

政主管部门的要求和相关规定。

## 五、合同价款及结算方式

### 5.1 合同价款：

本合同总价款暂定为：¥ 625452874元（大写：陆亿贰仟伍佰肆拾伍万贰仟捌佰柒拾肆），暂列金额 0 元。

合同计价方式：固定单价合同。

以上合同价款包括但不限于：完成合同所述工程实体项目分部分项费用、措施费（安全文明施工措施费、专项施工措施费等）、其他项目费（暂列金额、总包配合费等）、规费、税金等费用。

5.1.1 分部分项清单综合单价包括为完成该清单项目所需全部费用，包括且不限于所需的人工费、含税材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润等；综合单价在施工期间均不因工程量差异、人工材料机械等价格波动（本合同约定的可调主材价差的除外）、汇率变化、政府颁发的任何调价文件之要求等因素变动而作任何调整。亦不能以大量的图纸设计变更为由提出综合单价的调整。工程量根据图纸按实计算，所有材料损耗率含在综合单价中。综合单价为完成承包范围内的该项工作内容的全部工序和与之相关的一切辅助工作，与之相关的辅助工作中未列明的费用均含在该单价工作内容中，不能分解另行计价。承包单位提出来的方案优化、新工艺等需经招标人认可并下发指令，因方案优化及新工艺等节省造价可与招标人另行商议。已综合考虑照明、消防、通风、弱电等工程所需的预留开槽、孔、洞，以及后期设备、管道门等安装后的堵洞、塞缝、处理钢结构工艺留洞等，且考虑可能因安装各类管线的原因需要调整、加强所引起的费用变化风险，结算时不再因此而调整综合单价。根据发包人要求提供各种样板（样品），直至设计、监理、发包人审批通过，所发生的费用。承包人制作的样板或提供的样品，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板和（或）样品将作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板和（或）样品的全部费用结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。

5.1.2 完成合同所述工程实体项目所需之一切措施费。措施项目费包括完成该措施所需的全部费用，包括且不限于所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、原材料与半成品的检测试验费及风险等费用；措施项目费以投标报价包干使用，不作任何调整（在施工期间均不因工程量差异、价格波动、汇率变化

(签署页)

发包人名称:

深圳市龙岗天安数码新城有限公司

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)

地址: 深圳市龙岗区天安数码创新园一号

厂房A201

邮政编码: 518100

电话: 0755-28969999

传真:

开户银行:

银行帐号:

纳税人识别号:

签字时间:

承包人名称:

中建新疆建工(集团)有限公司

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)

地址: 新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

邮政编码: 830002

电话: 09918852660

传真:

开户银行:

中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

银行帐号: 65001613800050002245

纳税人识别号: 9165000022859700XU

签字时间:



雷冰



(2) 竣工验收报告

# 深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称：龙岗天安数码创业园 5 号厂房及配套公交站房

验收日期：2024.11.20

建设单位（盖章）：深圳市龙岗天安数码新城有限公司



## 一、工程概况

项目编号	2013-440300-70-02-70 1203	项目代码	
项目名称	龙岗天安数码创业园 5号厂房及配套公交站房	项目曾用名	/
工程地点	深圳市龙岗区龙平西路南侧，腾飞路东侧，黄阁路西侧		
建筑面积	156645.17 平方米	工程造价	62545 万元
结构类型	钢交叉网格外筒，钢筋混凝土核心筒	层数	42 层
立项批准文号		宗地号	G01053-6
用地规划许可证号	LG-2017-0007	工程规划许可证号	LG-2018-0021 号
施工许可证号	2019-0556	监理许可证号	
开工日期	2019 年 5 月 10 日	验收日期	
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	LG190094
建设单位	深圳市龙岗天安数码新城有限公司		
勘察单位	深圳地质建设工程公司		
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司		
总包单位	中建新疆建工（集团）有限公司		
承建单位（土建）	中建新疆建工（集团）有限公司		
承建单位（设备安装）	中建新疆建工（集团）有限公司		
承建单位（装修）	中建新疆建工（集团）有限公司		
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司		
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1 验收组

组长	刘剑
副组长	梁为忠
组员	胡前、李杨鸿、佟珊珊、李伟庆、杨培伦、李经涛

#### 2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁为忠	胡前、李杨鸿、佟珊珊、罗伟浪、林雪波、汪磊、韦国金、陈汉斌、崔思博、韩智超
建设设备安装工程	杨培伦	陈国强、余宇、董承刚、易卓亮、张皓天、杨川
工程质控资料	佟珊珊	关尊浩

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

单位工程:

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 6 项
屋面	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 3 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 1 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 29 项，其中： 经审查符合要求 29 项 经核实符合要求 29 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核实符合要求 4 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

## 五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程 文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

√ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

## 六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	验收合格
2	特种设备	验收合格
3	水土保持设施	/
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	验收合格
6	海绵设施	验收合格
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	验收合格
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设 项目	/
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	/
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	验收合格
17	燃气工程	/
18	幕墙工程	验收合格
19	室外工程	验收合格

## 七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2024年11月20日)。

建设单位(公章):  
单位(项目)负责人:



2024年11月20日

总监理工程师:



设计单位(公章):

中华人民共和国一级注册建筑师  
姓名: 罗伟浪  
注册号: 4400292-021  
有效期至: 至2026年4月



2024年11月19日

施工单位(公章):  
单位(项目)负责人:





2024年11月18日

勘察单位(公章):


单位(项目)负责人:

中华人民共和国注册土木工程师  
姓名: 孟薄萍  
注册号: 4405557-AY001  
有效期至: 至2025年6月



2024年11月19日

(3) 获奖证明



## 1.2.4 金牛现代都市工业港 4 号项目

### (1) 施工合同

# 金牛现代都市工业港 4 号设计-施工

## 总承包合同

发包人（全称）：成都市金牛交子都市工业运营管理有限公司

总承包人（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

日期：2020 年 11 月 23 日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都市金牛交子都市工业运营管理有限公司

承包人（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司（牵头人）

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（成员）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金牛现代都市工业港4号项目设计-施工总承包标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：金牛现代都市工业港4号项目。
2. 工程地点：金牛区天回镇街道明月社区1、9组。
3. 工程立项批准文号：川投资备【2020-510106-78-03-429031】FGQB-0020号。
4. 资金来源：国家投资-非政府投资。
5. 工程内容：本项目净用地 56000.03 m<sup>2</sup>（约 84 亩），规划总建筑面积 208176.89 m<sup>2</sup>。容积率 2.99，建筑密度 41.70%，绿化景观 11200.01 m<sup>2</sup>，绿地率 20.00%，机动车位 1116 辆。
6. 工程承包范围：  
包括但不限于施工图设计（含建筑、结构、给排水、电气（强、弱电）、暖通、消防、人防、交安、泛光照明、钢结构（如有时）、模结构（如有时）、幕墙（如有时）、抗震支架、总平、大门、绿化景观、装饰装修、施工图造价估算、绿色建筑等工作）、装配式建筑、后续设计服务、抗震设计专篇等）；施工总承包直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。

### 二、合同工期

计划开工日期：     /      年      /      月      /      日。

计划竣工日期：     /      年      /      月      /      日。

工期总日历天数：750 天（（施工：690 日历天、设计：60 日历天））。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

设计要求的质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求；施工要求的质量标准：符合国家标准现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定总价为：

人民币（大写）捌亿陆仟陆佰捌拾万零玖仟柒佰肆拾伍元整（¥866809745）

其中：

(1) 工程建安费暂定为：

人民币（大写）捌亿伍仟玖佰壹拾陆万玖仟贰佰陆拾伍元整（¥859169265）

(2) 设计合同暂定金额为：

人民币（大写）柒佰陆拾肆万零肆佰捌拾元整（¥7640480）

2. 合同价格形式：单价合同

#### 五、项目总负责人

承包人项目总负责人：承包人派驻的 李平 负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为：程建中；

承包人派驻施工项目负责人为：李平；

承包人派驻施工技术负责人：    /    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求（）；
- (6) 价格清单（）；
- (7) 承包人建议（实施方案及其附件）；
- (8) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 11 月 23 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 成都市金牛区 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自三方签字并盖章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 20 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 12 份。

发包人: \_\_\_\_\_



(盖章)

法定代表人  
或授权代表人(签字或盖章): \_\_\_\_\_



承包人: \_\_\_\_\_ (牵头人)



(盖章)

法定代表人  
或授权代表人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

日 期:

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

日 期:



承包人: \_\_\_\_\_ (成员)



(盖章)

法定代表人  
或授权代表人(签字或盖章): \_\_\_\_\_



开户银行:

帐 号:

注: 合同中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况修改。

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称：金牛现代都市工业港4号项目

建设单位：成都金牛现代都市工业运营管理有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称	金牛现代都市工业港A号项目		工程地址	金牛区大回镇新通明社区1.9组
	建筑面积	208952.36 m <sup>2</sup>		结构类型	框架+钢结构
	层数	地上 地下	地下:1层,地上:1层2层,2层和4层,3层~7层结构出4层,8层:2层,9层:2层	基础形式	所有基础:柱下独立基础,抗浮基础
	电梯	36 台		总高	98.650m
	开工日期	2020年12月30日		自动扶梯	— 台
	建设单位	成都金牛现代都市工业港运营管理有限公司	竣工验收日期	2023年08月31日	
	勘察单位	西北综合勘察设计院	监理单位	成都交大工程建设集团有限公司	
	设计单位	信息产业电子十一设计研究院 科达科技股份有限公司	施工图审查机构	四川宏德志成建筑设计咨询有限公司	
	施工单位	中建新疆建工(集团)有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单位	姓名		职称(职务)	备注
	建设单位	王涛		项目负责人	
	监理单位	何明		总监理工程师	
		杜春梅		专业监理工程师	
	施工单位	陈杰		项目负责人	
		田磊		项目技术负责人	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制  
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	程建中	项目负责人	
	勘察单位	杜兴华	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量与安全协会 编制  
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	<p>工程中施工单位承包的工程土建、装饰、水电安装、设备调试及消防调试、室内环境检测等所有工程内容。</p>
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位)、设计、监理、地基桩基单位项目负责人进行单位工程验收。分土建、安装两个验收小组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由质量监督部门监督执行。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<p>1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 设计文件和合同约定的全部内容。</p>
	<p>2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案中有关资料完整,检查合格。</p>
	<p>3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 各方均已分别签署质量合格文件。</p>
	<p>4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况: 有关部门专项验收合格。</p>
	<p>5、室内环境监测情况: 满足检测(检测合格)合格。</p>
	<p>6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。</p>
	<p>7、工程质量保修书的签署情况: 已签署工程质量保修书。</p>

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制  
四川省建设工程质量安全总站 监制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		屋面工程	合格
		建筑给、排水及供暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能	合格
观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查 49 项, 其中好的 65 项, 一般 12 项, 差的 2 项。 综合评价合格。		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 29 项	其中符合要求 29 项 经鉴定符合要求 / 项 核查结果: 合格。	

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制  
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求和合同约定的工程全部内容。经过程检查验收,认为:

1. 本工程技术档案,施工过程资料,质量控制资料真实完整,符合要求。

2. 本工程能严格按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。



3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。

4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,经使用功能均符合要求。

5. 本工程共10个分部,分部质量评定合格,观感质量评定合格。

本工程质量验收合格。

工  
程  
验  
收  
结  
论

同意验收结论	项目负责人: 	建设单位: (公章) 2023年8月1日
同意验收结论	勘察负责人: 	勘察单位: (公章) 2023年8月1日
同意验收结论	设计负责人: 	设计单位: (公章) 2023年8月1日
同意验收结论	注册建造师(项目经理):  企业技术负责人: 	施工单位: (公章) 2023年8月1日
同意验收结论	总监理工程师: 	监理单位: (公章) 2023年8月1日
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 勘察单位质量检查报告;</li> <li>2、 设计单位质量检查报告;</li> <li>3、 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告;</li> <li>4、 监理单位对工程质量的评估报告;</li> <li>5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;</li> <li>6、 工程有关质量检测 and 功能性试验资料;</li> <li>7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;</li> <li>8、 验收人员签署的竣工验收原始文件;</li> <li>9、 竣工验收遗留问题的处理结果;</li> <li>10、 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>11、 法律、 规定必须提供的其它文件。</li> </ol>		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制  
四川省建设工程质量安全总站 监制

1.2.5 东顺雅苑项目施工总承包工程

(1) 施工合同

SFE-2015-03

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: ZFCDH 2017-007

## 深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于非招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 东顺雅苑项目总承包工程

工程地点: 深圳市盐田区沙盐路与恩上路交汇处

发包人: 深圳平中房地产开发有限公司

承包人: 中建新疆建工(集团)有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印  
2015版



## 东顺雅苑项目施工总承包工程

发包人（简称甲方）：深圳市中房房地产开发有限公司

承包人（简称乙方）：中建新疆建工（集团）有限公司

经甲方邀请招标、评标，选定乙方为东顺雅苑项目施工总承包工程（以下简称“本工程”）施工中标单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，特订立本《东顺雅苑项目施工总承包工程合同补充协议》（合同编号：ZFCDH2019-007（补1），简称“协议书”，下同），作为《深圳市建筑工程施工（单价）合同》（合同编号：ZFCDH2019-007，简称“原合同”，下同）的完善和补充，当协议书与原合同在条款约定上有抵触、矛盾、冲突或解释不一致时，以本协议书约定为准。

### 一、工程概况

1.1、工程名称：东顺雅苑项目施工总承包工程

1.2、工程地点：深圳市盐田区沙盐路与恩上路交汇处

1.3、工程规模及特征：东顺雅苑项目位于沙盐路与恩上路交叉处，占地面积约6700平方米，总建筑面积约7.5万平方米，地下三层、地上裙房一层，塔楼分别一栋为100m内住宅，一栋为150m内集办公、公寓、商业的塔楼。

### 二、工程承包范围

2.1 承包范围包括但不限于本工程施工图纸（深圳市华筑工程设计有限公司设计的基础及主体全套施工图和深圳市岩土综合勘察设计有限公司设计的基坑支护图）、图审意见、招标文件和承诺书等文件中所描述的基坑支护、土石方和桩基工程、主体结构、建筑工程、外立面装饰工程、水电安装工程、铝合金门窗工程、消防工程、人防工程、防火门及防火卷帘、幕墙栏杆工程、弱电工程线管预埋预留、室外道路工程等全部工作内容，承包人不能拒绝执行为完成承包范围内的全部工程而必需进行的其它工作。

具体包括：



(1) 基坑支护、土石方和桩基工程：包括但不限于支护桩、格构桩、格构柱、工程桩、内支撑、沉沙井、集水井、排水沟、土石方开挖及外运、围栏、降排水等。

(2) 主体结构、建筑工程：包括但不限于图纸范围内所有土方二次挖运、基础工程、结构工程、基坑支护角撑系统的拆除、基坑回填、建筑工程、预留孔洞、屋面工程、砌体工程、室内天棚、地面、墙面抹灰装饰、楼梯间和电梯机房栏杆扶手、防水工程、成品烟道、红线内道路、停车场地坪等。

二次结构（圈梁、构造柱等）工程以现场监理和甲方工程师签字确认、标注详细施工部位的施工图为准，据实结算。

(3) 外立面装饰工程：外墙干挂石材、外墙面砖、外墙涂料等。

(4) 水电安装工程：给水系统为以水表井为界（不含水表井），到室内部分。不包含市政接口到水表井部分以及属园林景观的园林景观水、水龙头及水表井；排水系统为污水井（不含污水井）到室内部分，不包含污水井及到市政接口部分；配电系统为从低压配电柜（不含低压配电柜）的出线到进户箱（含进户箱）的电线、电缆，以及室内的灯具、开关、插座、桥架。

(5) 本次施工图和以后由发包人提供给承包人的各专业图纸和设计文件所示的管道预埋、预留孔洞、预埋件和设备基础。

(6) 发包人有权将上述工程承包范围内的任意部分工程（支护、基础、主体结构工程除外）取消、变更或另行委托施工，承包人不得因此向发包人索要任何费用，发包人也有权将上述承包范围外的工程委托承包人施工，承包人不得以任何理由拒绝。

## 2.2 不属于本工程承包的范围：

- (1) 园林绿化工程；
- (2) 电梯厅等公共部分的装修工程；
- (3) 入户门工程；
- (4) 营销中心及售楼展示部分装修工程；
- (5) 样板房装修工程；



## 五、合同价款

币种：人民币

合同总价(暂定)

(大写)：伍亿零陆佰万元整。

(小写)：¥506,000,000.00

## 六、词语含义

本“补充协议”中有关词语含义与“原合同”中“通用条款”分别赋予它们的定义相同。

## 七、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本补充协议约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

## 八、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同生效

本合同订立时间：2019年4月15日

发包人和承包人约定自签字盖章后生效。



- (6) 生活水箱；
- (7) 燃气工程；
- (8) 电梯设备采购与安装工程；
- (9) 高低压配电工程；
- (10) 发电机组设备采购安装及环保工程；
- (11) 白蚁防治工程；
- (12) 室外管网工程；
- (13) 楼宇智能化工程；
- (14) 机械停车位工程；
- (15) 停车场划线工程。
- (16) 保障房、人才公寓精装工程。

### 三、合同工期

开工日期：2019年5月1日（具体以发包人批准的开工日期为准）

竣工日期：2021年12月30日

合同工期总日历天数 975个日历天。

其中须满足（1）基坑支护与桩基工程完工：2019年10月31日前；

（2）地下室结构封顶：2020年2月29日前；

（3）预售：2020年8月20日前，A座与B座主体结构施工完成26层；

（4）主体封顶：2020年10月31日前完成A座（公寓与办公楼）结构封顶；

（5）竣工验收：2021年12月30日前完成。

### 四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工质量验收规范规定的合格标准。

发包人：(公章)  
 法定代表人或其委托代理人  
 (签字)  
  


承包人：(公章)  
 法定代表人或其委托代理人  
 (签字)  
  


组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：深圳市龙岗区沙头角围上路115号-楼 地址：深圳市宝安区新湖路11号宝云中心B座19楼

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：东顺雅苑主体工程

验收日期：2022年8月15日

建设单位（盖章）：深圳市中房房地产开发有限公司



# 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	东顺雅苑主体工程				
工程地点	深圳市盐田区沙头角街道沙盐路	建筑面积	83468.98m <sup>2</sup>	工程造价	37600万元
结构类型	框架式剪力墙	层数	地上: 39/31 层		
	框架式剪力墙		地下: 4 层		
施工许可证号	2019-1716	监理许可证号	E144011033-4/2		
开工日期	2019年1月1日	验收日期	2022年9月15日		
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2019-021B		
建设单位	深圳市中房房地产开发有限公司				
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司				
设计单位	深圳市华筑工程设计有限公司				
总包单位	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(土建)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(设备安装)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(装修)	中建新疆建工(集团)有限公司				
监理单位	深圳市赛格监理有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 \*

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	冯文卿
副组长	索桂喜、罗元、刘动、王迪钦
组员	刘宇、陈伙明、肖鑫涛、王焕方、苏晓丽、黄少伟、林少良、陈培缘、王珊、康筱、宋健文、王旭博、黄志途、刘振浩、赵士超、屈树森、颜骊静

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	冯文卿	刘宇、陈伙明、肖鑫涛、林少良、王珊、刘动、康筱、宋健文、王旭博、黄志途、王旭博、刘振浩
建筑设备安装工程	索桂喜	王焕方、黄少伟、赵士超、屈树森
工程质控资料	罗元	苏晓丽、陈培缘、颜骊静

### (二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 19 项, 其中: 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 15 项, 其中: 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 5 项
智能建筑	合格	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 20 项, 其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项, 其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



\*GD-E1-914/4\*

### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	冯文卿	深圳市中房房地产开发有限公司	项目负责人	工程师	冯文卿
2	刘宇	深圳市中房房地产开发有限公司	工程部经理	工程师	刘宇
3	陈伏明	深圳市中房房地产开发有限公司	土建工程师		陈伏明
4	肖鑫涛	深圳市中房房地产开发有限公司	土建工程师		肖鑫涛
5	王焕方	深圳市中房房地产开发有限公司	电气工程师		王焕方
6	苏晓丽	深圳市中房房地产开发有限公司	资料员		苏晓丽
7	索桂喜	深圳市赛格监理有限公司	项目总监	高级工程师	索桂喜
8	黄少伟	深圳市赛格监理有限公司	专业监理工程师	中级	黄少伟
9	林少良	深圳市赛格监理有限公司	专业监理工程师	中级工程师	林少良
10	陈培缘	深圳市赛格监理有限公司	专业监理工程师	初级	陈培缘
11	王迪钦	深圳市华筑工程设计有限公司	设计项目负责人	高工	王迪钦
12	王珊	深圳市华筑工程设计有限公司	建筑设计师	高工	王珊
13	刘动	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	项目负责人	高工	刘动
14	罗元	中建新疆建工（集团）有限公司	项目经理	中级工程师	罗元
15	康筱	中建新疆建工（集团）有限公司	执行经理	中级工程师	康筱
16	宋健文	中建新疆建工（集团）有限公司	项目技术负责人	中级工程师	宋健文
17	王旭博	中建新疆建工（集团）有限公司	项目生产经理	中级工程师	王旭博
18	刘振浩	中建新疆建工（集团）有限公司	质量主任	中级工程师	刘振浩
19	黄志远	中建新疆建工（集团）有限公司	施工员	初级工程师	黄志远
20	赵士超	中建新疆建工（集团）有限公司	机电经理	中级工程师	赵士超
21	屈树森	中建新疆建工（集团）有限公司	机电工程师	初级工程师	屈树森
22	颜骊静	中建新疆建工（集团）有限公司	资料员	初级工程师	颜骊静
23					
24					
25					
26					



### (五) 工程验收结论及备注

竣工验收结论:

GD-E1-914/6 0 0 1

位于深圳市盐田区东顺雅苑主体工程, 已完成本工程的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 同意竣工验收。

建设单位(公章):

单位(项目)负责人:



2024年9月15日



## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市中房房地产开发有限公司：（建设单位）

位于深圳市盐田区东顺雅苑主体

单位工程， 子单位工程，已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
(公章)



2022年9月15日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

\_\_\_\_\_深圳市中房房地产开发有限公司\_\_\_\_\_: (建设单位)

位于深圳市盐田区\_\_\_\_\_ 东顺雅苑主体\_\_\_\_\_ 工程 (请勾选:

单位工程,  子单位工程 ) , 已完成本工程的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 我方同意验收。

单位（项目）负责人  
(公章)



2022年9月15日

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

\_\_\_\_\_  
深圳市中房房地产开发有限公司：（建设单位）

位于广州市 盐田 区 \_\_\_\_\_ 东顺雅苑主体工程

单位工程，  子单位工程， 已完成本工程的各项内容， 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
(公章)



2022年9月15日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市中房房地产开发有限公司：（建设单位）

位于深圳市 益田 区 东顺雅苑主体工程 工程（请勾选：

单位工程，  子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
(公章)



2022年9月15日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 1.2.6 三诺智慧声谷大厦项目

### (1) 施工合同

GF-2020-0216

合同编号：2022C-279

# 建设工程施工合同

工 程 名 称：三诺智慧声谷大厦项目施工总承包工程

工 程 地 点：深圳市宝安区燕罗街道红燕路与大华路交汇处

发 包 人：深圳市三诺数字科技有限公司

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司

签 订 日 期：2022 年 8 月 27 日

1

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市三诺数字科技有限公司

承包人（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三诺智慧声谷大厦项目施工总承包工程及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况



1. 工程名称：三诺智慧声谷大厦项目施工总承包工程。

2. 工程地点：深圳市宝安区燕罗街道红燕路与大华路交汇处。

3. 工程审批、核准或备案文号：深宝安发改备案（2019）0818号。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：本项目占地面积26099.42平方米，总建筑面积约142635平方米，含：地下室2层，建筑面积30660平方米；新建1号厂房17层建筑面积78601.00平方米（含核减1434.4平方米）；新建2号楼21层建筑面积31016平方米；核增架空绿化休闲建筑面积2358平方米（含室外平台1053平方米）。结构形式为框架剪力墙（含装配式）。

6. 工程承包范围：工程承包范围包括但不限于招标书条款规定的内容、招标范围内全部方案图纸的内容、合同文件规定的内容所要求的一切工作，包括或不排除依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。含土石方工程、主体工程、截桩头、1m以内接桩、插筋、砌筑工程、装配式工程、给排水工程、电气和照明安装工程、防水工程、防雷接地工程、人防工程、一般门窗工程、防火门、雨棚及栏杆、一般装饰装修工程、室外道路工程及管网工程、洞口预留及修补完善、绿色建筑、海绵城市等；含对甲分包工程（外墙窗墙体系工程、消防工程、通风系统工程、空调系统工程、建筑智能化工程、电梯、钢结构工程等）进行的相关预留预埋等工作（详见附件2补充1《总分包工程施工界面划分表》、附件2补充2《内装界面划分表》）。承包人对发包人指定分包、独立分包提供管理、配合服务，以及甲供材料、设备（若有）提供管理、配合、配合卸货及保管服务；发包人委托承包人实施的变

更洽商以及图纸范围外的工作。承包人须对上述范围内承担施工任务的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任，对甲方指定的分包工程承担连带责任。

7. 承包方式为施工图总价包干（含局部暂定量项目综合单价包干）：即包工、包料、包机械、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包施工现场成品保护费、包施工现场及运输通道的环境卫生、包材料运输费、包措施费、包管理费、包总包管理和配合费、包利润、包驻场期间全部风险和税收（提供9%增值税专用发票），包验收及费用、竣工备案及资料归档、包施工现场水电及临时水电安装（参照附件2补充1《总分包工程施工界面划分表》第40、41条）、包验收合格及退场前水电费用、包劳保基金、价格调节基金、建设期间疫情防控、深圳市政府及建设局、质检站等相关部门通知要求停工影响等，工程总价包干范围内涉及的所有承包人采购的材料、设备、检验实验费用等均由承包人承担，另包含本项目范围内环境检测、防雷检测、建筑节能专项检测和验收（含涉及建筑节能专项检测和验收的分包项目）等均由承包人负责并承担检测费用直至检测检验合格，以及工程承包范围内涉及的所有项目，承包范围包括但不限于工程量清单，按招标图纸采用总价包干方式承包，承担本招标文件招标范围内约定的全部施工承包工作，工程造价为总价包干。其中安全文明施工措施费、履约担保手续费、夜间施工费、赶工措施费、冬季施工费、地下地上设施及建筑物的临时保护费、施工排水降水费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、BIM应用费用（含统筹所有分包项目内容）、垂直运输机械费、大型机械设备进出场及安拆费、超高增加费等均总价包干。负责提供垂直运输、脚手架、临时照明及组织安排施工场地的使用，提供在现场搭设办公室、材料、设备堆场的场地和甲分包单位加工场地等。

(1) 按发包人委托的设计单位提供的施工图（详见附件2《主要建设工程设计文件目录》内的图纸目录清单），以及招标文件、标前答疑、会议纪要等内容。

(2) 承包人有义务将合同中约定的各项施工安全管理制度和规定在上述本项目范围内的工程中全面落实。承包人应履行对各分包单位的安全管理职责，促使和监督各分包单位执行各项施工安全管理制度和规定。并对分包单位未执行各项施工安全管理制度和规定所造成的损害后果承担连带赔偿责任。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：2022年\_\_月\_\_日。

计划开始现场施工日期：2022年8月25日。

计划竣工验收通过日期：2024年1月6日。

合同绝对总工期日历天数为：500天，工期总日历天数为根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。若前期沿用桩基施工许可证承包人可提前进场施工，则以满足条件后可提前进场施工的开工日期为准。此绝对总工期已经包含参照开工前三年内，政府因学校考试、疫情防控等各项措施发布停工指令的各种政策性工期延误，包含在合同绝对总工期内，不作为承包人工期延期之依据。具体要求详见下表：

### 承包人须完成的主要进度节点

楼栋名称	开工日期（承台挖土）	正负零完成时间	主体结构封顶时间	二次结构完成时间	窗墙体系及外立面完成时间	室内初装修完成时间
1#厂房	2022.8.25	2022.11.18	2023.6.29	2023.7.29	2023.8.29	2023.11.23
2#宿舍	2022.8.25	2022.11.18	2023.6.29	2023.7.24	2023.8.18	2023.10.25
楼栋名称	立体仓库钢结构工程完成时间	外架/塔吊/施工电梯等拆除完成时间	水暖电风、人防、消防、电梯、供配电等专业工程完成时间	完成收尾并通过竣工验收（竣工日期）	交付竣工备案所需资料时间	绝对总工期（日历天含春节）
1#厂房	2023.10.24	2023.11.18	2023.11.18	2024.1.6		500
2#宿舍		2023.11.18	2023.11.18	2024.1.6		500

表中绝对工期为不变的固定值（包括合同绝对总工期和节点之间的绝对工期），开工日期和竣工日期为暂定日期，具体以发包人发出的工程开工通知单和签批的竣工报告日期为准。合同绝对总工期是指从承包人开槽挖土开始至整体工程达到竣工验收条件之间日历天数为。节点之间的绝对工期是指紧后节点时间减去紧前节点时间得出日历天数为。发包人有权依据项目实际情况确定项目的实际开工日期，承包人应根据发包人的开工通知单日期调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的绝对工期不变的情况下，前述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在合同价款内。

正负零完成是指：±0.00以下结构及水电预埋完成。另地下室外墙防水施工、地下室外架拆除及回填土施工完成须于正负零施工完成后45天内完成。

主体结构封顶完成是指：(1)钢筋混凝土工程封顶完成指屋面施工完成，水电预埋随结构同时施工完毕。

土建外立面完成是指：(1)外墙保温及抹灰完成、门窗收口完成。(2)大屋面及小屋面工程施工完成（含防水、保温、面层）。(3)室内二次结构及砌体完成。

### 三、质量标准

工程质量标准：工程质量必须达到国家规定的合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰亿捌仟万元整（¥ 280,000,000.00 元）。（其中：不含税价：¥ 256,880,733.95 元，增值税：¥ 23,119,266.05 元，税率9 %）。

具体构成详见价格清单。其中：



#### (1) 安全文明施工费（含税）

人民币（大写）捌佰壹拾柒万玖仟柒佰元整（¥ 8,179,700.00 元）；适用税率：9 %，税金为人民币（大写）陆拾柒万伍仟叁佰捌拾捌元零柒分（¥ 675,388.07 元）；

#### (2) 暂估价（含税）：

人民币（大写）                    （¥                      /                      元）。

#### (3) 暂列金额（含税）：

人民币（大写）                    （¥                      /                      元）。

#### (4) 总包配合及管理费（含税）：

人民币（大写）陆拾壹万元整（¥ 610,000.00 元）；适用税率：9 %，税金为人民币（大写）伍万零叁佰陆拾陆元玖角柒分（¥ 50,366.97 元）。

本合同项下的计价、支付和结算均采用人民币。如遇国家政府性税率调整，合同总价相应调整。

#### 2. 合同价格形式：

合同价格形式为图纸包干总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项及项目外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：除专用合同约定的材料调差项、暂估价项目可根据约定调整，其余均不作调整。

### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：文明。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 发包承包人双方法定代表人签字并加盖公章的补充合同、补充协议；
- (2) 本合同专用合同条件和附件（详合同附件列表）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件(包括招标答疑、招标会议纪要)、图纸及其附件；
- (5) 本合同通用合同条件；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 本合同价格清单；
- (8) 投标函、投标书及其附件（答疑、纪要、承诺函、询标回复等），含工程总承包项目经理（名、注册执业资格或职称、个人相关信息及授权范围）等；
- (9) 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件等。
- (10) 双方约定的其他合同文件。



上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。本合同附件图纸以发包人 2022 年 5 月 26 日发出招标版为基础，现场施工以实际审图通过的蓝图为准。

进一步规定：除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，如果合同构成文件中出现模糊、矛盾、歧义或不一致之处，以发包人的解释和澄清为准。

## 七、承诺

1、承包人向发包人承诺，按照法律规定及合同约定组织、完成工程的细部设计深化、材料设备采购、施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程质量保修责任，履行本合同书中约定的全部义务；

2、发包人向承包人承诺，按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3、承包人承诺明确同意以上工期约定，并已充分考虑以下因素：

3.1 冬雨季施工影响因素

3.2 质量、安全保证因素

3.3 当地政府、城管、交警、疫情防控等影响因素

3.4 施工现场及施工环境因素

3.5 发包人指定分包、独立发包的整体工程进度、发包人施工要求等因素

双方明确，除非不可抗力（定义参照本合同专用合同条件第 17.1 款）以及发包人书面同意延期外，本合同所述工期不因任何原因予以延期。

#### 八、订立时间

本合同于 2022 年 8 月 31 日订立。

#### 九、订立地点

本合同在深圳市宝安区订立。

#### 十、合同生效

本合同经发包人、承包人双方签字并加盖公司公章后成立且生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

【本页以下无正文】

【本页无正文，为发承包双方签章页】



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 王国栋

统一社会信用代码：914403000671919726

统一社会信用代码：9165000022859700XU

地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区众福路15号厂房101A区、401

地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

邮政编码：518100

邮政编码：830002

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0755-29868888

电话：0991-8852660

传真：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：\_\_\_\_\_

账号：65001613800050002245

(2) 竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 三诺智慧声谷大厦项目

验收日期: 2025 年 3 月 18 日

建设单位(盖章): 深圳市三诺数字科技有限公司



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-EI-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 \*

## 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	三诺智慧声谷大厦项目				
工程地点	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红燕路与大华路交界处	建筑面积	142635.00m <sup>2</sup>	工程造价	28000万元
结构类型	框架/框剪	层数	地上:	17/21	层
			地下:	2	层
施工许可证号	2112-440306-04-01-44145302 2022-1292 [改1]	监理许可证号	/		
开工日期	2022年11月1日	验收日期	2025年8月28日		
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	Q44030120210061-03		
建设单位	深圳市三诺数字科技有限公司				
勘察单位	广东中煤江南工程勘测设计有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司, 深圳机械院建筑设计有限公司				
总包单位	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(土建)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(设备安装)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(装修)	中建新疆建工(集团)有限公司				
监理单位	深圳现代建设监理有限公司, 深圳市燃气工程监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个

#### 1. 验收组

组长	刘忠友
副组长	王颖、周凯、毛国栋、文明
组员	陈浩、谢小安、陈芳、任平、李日秒、毛国栋、唐名杨、岳明、张洲杰、申英、吴嘉豪、代永柳、龙江举、张应、欧阳枫、林泽佳、高举勇

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘忠友	王颖、周凯、毛国栋、文明、谢小安、唐名杨、申英、龙江举、代永柳
建筑设备安装工程	刘忠友	王颖、周凯、毛国栋、文明、陈浩、任平、岳明、高举勇
工程质控资料	陈芳	李日秒、张洲杰、欧阳枫、林泽佳、张应、吴嘉豪

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项,其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项,其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项,其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 20 项,其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项,其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	9 项,其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项,其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	21 项,其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 18 项,其中: 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 15 项,其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	34 项,其中: 经审查符合要求 34 项 经核定符合要求 34 项	共 25 项,其中: 资料核查符合要求 25 项 实体抽查符合要求 25 项	共 25 项,其中: 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	21 项,其中: 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 12 项,其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 15 项,其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		/ 项,其中: 经审查符合要 / 项 经核定符合要 / 项 求 / 项	共 / 项,其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项,其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		/ 项,其中: 经审查符合要 / 项 经核定符合要 / 项	共 / 项,其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项,其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		/ 项,其中: 经审查符合要 / 项 经核定符合要 / 项 求 / 项	共 / 项,其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项,其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

经验收，该项目工程已按照设计文件完成建设，工程运行正常，各专项工程均已通过验收，工程质量合格，资料齐全完整，工程投资到位，同意工程竣工验收，验收通过。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 单位(项目) 负责人:  年 月 日	 (公章) 总工程师:  年 月 日	 (公章) 单位(项目) 负责人:  2025年3月28日	 (公章) 单位(项目) 负责人:  2025年3月28日	 (公章) 单位(项目) 负责人:  2025年3月28日

  
 \* GD - E1 - 914 / 6 \*

1.2.7 普门科技总部大厦项目施工总承包

(1) 施工合同

普门科技总部大厦项目总承包工程

工程编号： \_\_\_\_\_  
合同编号： \_\_\_\_\_

**深圳市建设工程  
施工（总价）合同**

工程名称： 普门科技总部大厦项目施工总承包

工程地点： 深圳市龙华区观澜梅观高速与环观南路交汇处

发 包 人： 深圳普门科技股份有限公司

承 包 人： 中建新疆建工（集团）有限公司

第 1 页 共 173 页

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳普门科技股份有限公司

承包人(全称): 中建新疆建工(集团)有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 普门科技总部大厦项目施工总承包

工程地点: 深圳市龙华区观澜梅观高速与环观南路交汇处

工程规模及特征: 项目占地面积为 5810.68 平方米,项目总建筑面积 51239.00 平方米,其中计容积率建筑面积 37596.37 平方米,地上核增建筑面积 2683.79 平方米,不计容积率建筑面积 13695.21 平方米。建筑高度为 87.6m,最大层数为地上 19 层,地下 3 层。

资金来源: 自有资金 100%。

### 二、工程承包范围

本次承包范围为普门科技总部大厦项目施工总承包工程所包含的全部内容的施工以及为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工及安全等方面的措施。具体承包范围包括合同图纸、工程规范及其他合同文件要求承包人履行的任务和工作,其中包括但不限于以下内容:

1. 土建工程: 地下、地上土建工程。2. 安装工程: 电气工程(满足竣工验收所需部分)、防雷工程、给排水工程、消防工程、抗震支架工程等。3. 人防工程(含人防报警间)。4. 室外工程: 主体竣工验收必须的室外工程,包括室外给排水工程、室外消防水、管线迁改工程等。5. 临时工程: 临时网络接入、临时路口、临时办公生活设施搭设、智慧工地等; 6. 施工总承包管理和现场整体组织、专业分包单位协调及配合,本工程承包范围内所需的所有深化设计(深化设计单位需具备相应的设计资质)、建设过程中的报批报建报验及质量保修等。所有的细目详见工程招标图纸、工程招投标文件、工程量清单及合同条款,若招标清单与工程招标图纸不一致时,以工程招标图纸为准,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利、

增减工程量的权利，承包人不得提出异议。7.其他工程：砌体抹灰工程、防水工程、防雷检测、管线迁移、地坪工程、防护工程、外立面保温工程及其他相关配套工程。8. 中标人需负责保证场地内外文明施工和水土保持工作有序开展。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长： 米 宽： 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长： 米 宽： 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input checked="" type="checkbox"/> 地基与基础工程 ( <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input checked="" type="checkbox"/> 土方 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 独立、条形基础、筏板基础、换填等 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 主体结构工程 ( <input checked="" type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 ( <input checked="" type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input checked="" type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 ( <input checked="" type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input checked="" type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑电气工程 ( <input checked="" type="checkbox"/> 室外电气 <input checked="" type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input checked="" type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 )；		
<input checked="" type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能	<input checked="" type="checkbox"/> 消防工程
<input checked="" type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施 园林道路、管线等 <input checked="" type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境 园林景观 )。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数： ； 庭院管： 米)		

3. 二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____ )；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____ )；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ )；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4. 其他工程

砌体工程、主体防雷工程及防雷检测、管线迁移、地坪工程、防护工程、外立面保温工程及其他相关配套工程。

三、合同工期

计划开工日期：2021年6月1日，开工日期以业主或监理开工令（开工通知）为准；

计划竣工日期：2022年2月26日；

合同工期总日历天数为270天。

招标工期总日历天数为270天。

定额工期总日历天数为 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收，达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

本工程绿色建筑目标：达到深圳绿色建筑银级。

五、签约合同价

人民币（大写）壹亿壹仟壹佰肆拾叁万贰仟玖佰零壹圆整 (¥111432901.00元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间： 2021 年 月 日；

订立地点： 深圳市南山区西丽松柏路 1008 号 15 栋 4 楼

发包人和承包人约定本合同自 双方完成签字盖章之日起生效。

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 肆 份。

注：另外打印一份不胶装（需签字盖章），便于扫描留存电子档。

(本页无正文, 为《普门科技总部大厦项目施工总承包合同》的签署页)

发包人: (公章) 深圳普门科技股份有限公司

承包人: 中建新疆建工(集团)有限公司

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 91440300671851383C

组织机构代码:

地址: 深圳市南山区西丽松柏路 1008 号 15 栋 4 楼

地址:

邮政编码: 518000

邮政编码:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国银行深圳市分行高新区支行

开户银行:

账号: 774457958040

账号:

(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称： 普门科技总部大厦工程

验收日期： 2023 年 4 月 1 日

建设单位（盖章）： 深圳普门科技股份有限公司



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



## 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	普门科技总部大厦工程				
工程地点	深圳市龙华区梅观高速与环观南路交汇处	建筑面积	51239m <sup>2</sup>	工程造价	11143.2901万元
结构类型	框架核心筒	层数	地上:	19	层
			地下:	3	层
施工许可证号	2017-440300-35-03-09244003	监理许可证号	/		
开工日期	2021年09月20日	验收日期	2023年4月17日		
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ-2020093-3		
建设单位	深圳普门科技股份有限公司				
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司				
设计单位	建学建筑与工程设计所有限公司				
总包单位	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(土建)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(设备安装)	中建新疆建工(集团)有限公司、广东南华西电气有限公司				
承建单位(装修)	中建新疆建工(集团)有限公司、深圳一诺工程建设有限公司				
监理单位	广东天衡工程建设咨询管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 \*

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	陆鹏飞、杨海龙、张大鹏、马宝宝
副组长	罗国升、杨承志
组员	李欢、于天赤、曾江波、张雷、陈潇潇、张英男、王雯、詹正汉、郑勇芳、周军要、唐伟雄

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨海龙	陆鹏飞、王雯、于天赤、曾江波、陈潇潇、张英男、张华昌、曾德文、罗福良
建筑设备安装工程	张文兵	卢比溢、李欢、詹正汉、郭桃梅、方红志、王陆涛
工程质控资料	罗国升	刘茜茜、朱君豪、王溢、王兴军

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>11</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>11</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>7</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>9</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>4</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>9</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>20</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>19</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>6</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>6</u> 项 经核定符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>14</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核定符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>14</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>12</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>14</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核定符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>10</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>14</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>14</u> 项 经核定符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>10</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>9</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
智能建筑	/	共 <u>  </u> / 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> / 项 经核定符合要求 <u>  </u> / 项	共 <u>  </u> / 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> / 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> / 项	共 <u>  </u> / 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> / 项 评价为“一般”的 <u>  </u> / 项
建筑节能	符合要求	共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>23</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>21</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>9</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项
		共 <u>  </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>  </u> 项 经核定符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>  </u> 项 实体抽查符合要求 <u>  </u> 项	共 <u>  </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>  </u> 项 评价为“一般”的 <u>  </u> 项



### (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按照施工合同及相关设计文件实施完毕，完全达到设计的目的和意施工质量符合设计文件及国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准的要求，资料齐全，完整，工程质量等级验收评定为合格，已具备工程验收的条件，符合要求，同意竣工验收。

建设单位（公章）



单位（项目）负责人：

2023 年 4 月 7 日



## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳普门科技股份有限公司：（建设单位）

位于深圳市 龙华区 区 普门科技总部大厦工程 工程（请勾选：  
 单位工程，  子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳普门科技股份有限公司：（建设单位）

位于深圳市龙华区 区 普门科技总部大厦工程 工程（请勾选：  
 单位工程，  子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
（公章）



2021年10月7日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳普门科技股份有限公司：（建设单位）

位于深圳市 龙华区 区 普门科技总部大厦工程 工程（请勾选：  
 单位工程，  子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
（公章）



2023 年 4 月 7 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳普门科技股份有限公司：（建设单位）

位于深圳市龙华区 普门科技总部大厦工程 工程（请勾选：  
 单位工程，  子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。


单位（项目）负责人：  
（公章）



2025年4月17日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

(3) 获奖证明



1.2.8 凤岗天安数码城一组团 4、5 号宿舍，6~8、10~23 号厂房，24 号园区活动中心，地下室 2 工程总承包工程

(1) 施工合同

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：东莞市凤岗天安数码城有限公司

承包人（全称）：中建新疆建工（集团）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凤岗天安数码城一组团4、5号宿舍，6~8、10~23号厂房，24号园区活动中心，地下室2工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：凤岗天安数码城项目一组团4、5号宿舍，6-8、10-23号厂房，24号园区活动中心，地下室2。

2.工程地点：东莞市凤岗镇雁田村东深二路。

3.工程立项批准文号：2019-441900-75-03-034317。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：项目用地总规划93069.04平方米 总建筑面积：254354.22平方米。其中：4号宿舍1栋31层，26561.71 m<sup>2</sup>、5号宿舍1栋17层，13565.06 m<sup>2</sup>、6号厂房1栋23层，39493.23 m<sup>2</sup>、7号厂房1栋23层，39493.23 m<sup>2</sup>、8号厂房1栋12层，41184.07 m<sup>2</sup>、10号厂房1栋3层，1372.56 m<sup>2</sup>、11号厂房1栋2层，852.28 m<sup>2</sup>、12号厂房1栋2层，852.28 m<sup>2</sup>、13号厂房1栋2层，852.28 m<sup>2</sup>、14号厂房1栋3层，1760.92 m<sup>2</sup>、15号厂房1栋3层，1760.92 m<sup>2</sup>、16

号厂房 1 栋 3 层, 1760.92 m<sup>2</sup>、17 号厂房 1 栋 3 层, 1760.92 m<sup>2</sup>、18 号厂房 1 栋 3 层, 1372.56 m<sup>2</sup>、19 号厂房 1 栋 3 层, 1760.92 m<sup>2</sup>、20 号厂房 1 栋 2 层, 852.28 m<sup>2</sup>、21 号厂房 1 栋 2 层, 852.28 m<sup>2</sup>、22 号厂房 1 栋 2 层, 852.28 m<sup>2</sup>、23 号厂房 1 栋 2 层, 852.28 m<sup>2</sup>、24 号园区活动中心 1 栋 2 层, 2590.76 m<sup>2</sup>、25#地下室 2 层, 73950.47 m<sup>2</sup>\_\_\_\_\_。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

#### 6.工程承包范围:

包含但不限于: 土建工程、给排水工程、电气工程、基础工程、屋面工程、装饰装修工程等。

。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 6 月 30 日。

计划竣工日期: 2020 年 12 月 20 日。

工期总日历天数: 540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1.签约合同价为:

人民币 (大写陆亿伍仟叁佰伍拾贰万肆仟伍佰伍拾叁圆伍角)

(¥ 653524553.50 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰仟陆佰玖拾陆万零玖佰零柒元零叁分

(¥ 26960907.03 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 张永平。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### **七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### **八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### **九、签订时间**

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在 东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66 号天安数码城 T5 三楼会议室 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起          生效。

## 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：  (公章)

东莞市凤岗天安数码城有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 杜峰生

组织机构代码：

91441900MA4ULLUD0D

地 址：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66 号

邮政编码：523690

承包人：  (公章)

中建新疆建工（集团）有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

9165000022859700XU

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号

邮政编码：830002

法定代表人： 杜灿生                      法定代表人： 徐爱杰  
委托代理人： \_\_\_\_\_                      委托代理人： \_\_\_\_\_  
电 话： 0769-81009999                      电 话： 0991-8856157  
传 真： 0769-81009999                      传 真： 0991-8856933  
电子信箱： 381251390@qq.com                      电子信箱： zixijg@cscec.com  
开户银行： 招商银行东莞凤岗支行                      开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行  
账 号： 769904934010888                      账 号： 65001613800050002245

(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：\_\_\_\_\_ 东莞市凤岗天安数码城项目一组团 \_\_\_\_\_

验收日期：\_\_\_\_\_ 2021年4月26日 \_\_\_\_\_

建设单位（盖章）：\_\_\_\_\_



## 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	东莞市凤岗天安数码城项目一组团				
工程地点	广东省东莞市凤岗镇雁田村东深二路与怡安中路交汇处	建筑面积	254354.22	工程造价	65352.46 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上:	17	层
			地下:	1	层
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2019年 10月 10日	验收日期	2021年 04月 19日		
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督编号	ZJF201922004-02		
建设单位	东莞市凤岗天安数码城有限公司				
勘察单位	浙江宏宇工程勘察设计有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中建新疆建工（集团）有限公司				
承建单位（土建）	中建新疆建工（集团）有限公司				
承建单位（设备安装）	中建新疆建工（集团）有限公司				
承建单位（装修）	中建新疆建工（集团）有限公司				
监理单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司				
施工图审查单位	广东科宏工程咨询有限公司				



### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 4 项
主体结构	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
建筑装饰装修	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 25 项
屋面	验收合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 17 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 18 项
通风与空调	验收合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑电气	验收合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 14 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 20 项，其中： 资料核查符合要求 20 项 实体抽查符合要求 20 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 24 项
电梯		共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



GD-E1-914/4

#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签字
1	赵新立	东莞市凤岗天安数码城有限公司	项目负责人	/	
2	刘宏泉	浙江宏宇工程勘察设计有限公司	项目负责人	/	
3	罗伟浪	奥义建筑工程设计有限公司	项目负责人	/	
4	蒋宗辉	深圳市邦迪工程顾问有限公司	项目总监	/	
5	张永平	中建新疆建工(集团)有限公司	项目经理	/	
6	夏镇宇	深圳市邦迪工程顾问有限公司	分公司负责人	/	
7	梁超	东莞市凤岗天安数码城有限公司	土建施工员	/	
8	杨志雄	东莞市凤岗天安数码城有限公司	土建施工员	/	
9	谢贤骝	东莞市凤岗天安数码城有限公司	土建施工员	/	
10	王付党	东莞市凤岗天安数码城有限公司	安装施工员	/	
11	韩康明	东莞市凤岗天安数码城有限公司	安装施工员	/	
12	郑夏萌	东莞市凤岗天安数码城有限公司	资料员	/	
13	后跃强	深圳市邦迪工程顾问有限公司	总监代表	/	
14	肖锦凯	深圳市邦迪工程顾问有限公司	土建专业监理工程师	/	
15	梁伟才	深圳市邦迪工程顾问有限公司	土建专业监理工程师	/	
16	郭金禄	深圳市邦迪工程顾问有限公司	安装专业监理工程师	/	
17	王博	深圳市邦迪工程顾问有限公司	监理资料员	/	
18	杨海龙	中建新疆建工(集团)有限公司	执行经理	/	
19	张大鹏	中建新疆建工(集团)有限公司	安全总监	/	
20	张永平	中建新疆建工(集团)有限公司	技术负责人	/	
21	蒋忠毅	中建新疆建工(集团)有限公司	技术主管	/	
22	徐爱国	中建新疆建工(集团)有限公司	施工主管	/	
23	张柯明	中建新疆建工(集团)有限公司	机电经理	/	
24	邱艳	中建新疆建工(集团)有限公司	技术工程师	/	
25	陈汉斌	中建新疆建工(集团)有限公司	技术工程师	/	
26	冉任安	中建新疆建工(集团)有限公司	质量主管	/	
27	郑俊拓	中建新疆建工(集团)有限公司	安全员	/	
28	罗国升	中建新疆建工(集团)有限公司	施工主管	/	



\* GD - E1 - 914 / 5 \*

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本项目工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程,主体结构工程,装饰装修工程,屋面工程以及给水、排水、电气等工程的质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收。

				
建设单位:  单位(项目)负责人:  2021年4月26日	监理单位:  总监理工程师:  	施工单位:  单位(项目)负责人:  2021年4月26日	设计单位:  单位(项目)负责人:  2021年4月26日	勘察单位:  单位(项目)负责人:  2021年4月26日

GD-E1-914/6

(3) 获奖证明



## 1.2.9 力高江门君逸府项目总承包工程

### (1) 施工合同

 力高地产  
REDCO REAL ESTATE  
股票代码1622.HK

力高江门君逸府项目总承包工程合同



## 力高江门君逸府项目 总承包工程合同

合同编号: 202022.01-03JA-2020-09-0003

工程名称: 力高江门君逸府项目总承包工程

工程地点: 江门市高新区 35 号地新港路与萃贤路交界西北侧

发包单位: 江门力泉嘉房地产开发有限公司

总承包单位: 中建新疆建工(集团)有限公司

第 1 页 共 99 页

## 第一部分 合同协议书

发 包 单 位：江门力泉嘉房地产开发有限公司  
注 册 地 址：江门市江海区外海街道大康路 20 号 301 室  
法定代表人：陈鹏飞

总 承 包 单 位：中建新疆建工（集团）有限公司  
注 册 地 址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号  
法定代表人：徐爱杰

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，本着相互协作，紧密配合的原则，结合工程具体情况，双方就力高江门君逸府项目建设工程总包施工事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵照执行。

### 一、工程概况

1. 工程名称：力高江门君逸府项目总承包工程
2. 工程地址：江门市高新区 35 号地新港路与萃闲路交界西北侧
3. 用地面积：约 96451 m<sup>2</sup>
4. 总建筑面积：约 226236.65 m<sup>2</sup>
5. 工程基本概况：  
\_项目规模：包含 16 栋住宅塔楼（11 栋 26 层、2 栋 18 层、2 栋 16 层、1 栋 15 层）及沿街商业等配套设施，实际以最终报建为准。

### 二、承包方式

本工程采用：固定总价；固定综合单价；定额计价；其他：  /  方式，总承包单位在经发包单位书面确认的施工图纸范围内采取包工包料、包税费、包保修、包机械、包质量、包安全文明施工、包工期、包风险（合同约定的可调价款除外）、包通过有关部门验收，并对所有分包单位及供应商承担管理责任等承包本工程。

### 三、承包范围

承包范围：经发包单位确认的施工图纸范围内的所有建筑、安装内容及合同条款所约定的工作。（具体详见专用条款、图纸及附件 1：《总承包工程分判规划及施工界面说明》）。

### 四、合同工期

1. 开工日期：2020 年 8 月 25 日（以发包单位发出的开工令为准）。
2. 竣工日期：2023 年 7 月 29 日（以通过五方验收及质监站验收合格日期为准）。
3. 合同总工期共计 1068 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以开工日期和竣工日期为准。

注：总工期已包含节假日、休息日、恶劣天气、停水停电、材料订货供货时间、中（高）考、交叉施工、与其他施工单位配合时间，以及合同已明确约定等可能发生的各种工期损耗。除合同文件另有约定外，工期不作任何顺延。

### 五、质量标准

1. 本工程质量按照现行国家相关建筑规范和标准、本地区相关主管部门的规定进行验收，达到合格工程标准。
2. 构成合同的任何文件中的任何相关约定或描述，只要适用，均应理解为是对工程质量标准的定义。总承包单位应按照合同中约定的标准和方法进行工程的实施、竣工和修补任何缺陷。本工程质量标准必须符合现行中华人民共和国现行国家标准（下称“国家标准”）。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

### 六、合同价款

合同含税总金额（固定暂定）：¥384783628.83 元（大写：人民币叁亿捌仟肆佰柒拾捌万叁仟陆佰贰拾捌元捌角叁分）

其中：①不含税总金额：¥353012503.51 元（大写：人民币叁亿伍仟叁佰零壹万贰仟伍佰零叁元伍角壹分）；

②税金：¥31771125.32 元（大写：人民币叁仟壹佰柒拾柒万壹仟壹佰贰拾伍元叁角贰分）；

③税率 9 %；

## 七、文件组成及解释顺序

下列各文件均为本合同组成部分，相互解释、互相说明，优先解释顺序如下：

- (1) 补充合同（如有）
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同专用条款及对应附件；
- (4) 合同通用条款及对应附件；
- (5) 中标通知书；
- (6) 工程建设标准及规范、当地验收标准、设计文件、图纸及有关技术文件（如前述文件冲突时，以标准较高者为准）；
- (7) 清单编制说明；
- (8) 合同工程量清单；
- (9) 招标文件及招投标期间往来文件（含招标及投标过程中双方确认文件，如招投标答疑、澄清、招投标会议纪要等）；
- (10) 其他附件

注：a）如合同文件各部分条款之间不一致，应按上述文件的前后顺序作优先解释（文件顺序在前的相应效力优先；当在同一文件内有不清楚或矛盾时，以日期较后者作优先解释）。

b）如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

c）本合同书中的词句和用语除非另有规定，应具有与下文提及的合同条款中分别赋予它们相同的含义。

## 八、总承包单位向发包单位承诺：

8.1 保证各方均遵照总承包合同的规定完成本工程之施工、竣工及保修。未经发包单位书面同意不得将工程转包和分包给任何其它方。

8.2 总承包单位需全力无条件配合发包单位办理开发贷相关工作。

## 九、在本合同履行过程中，双方均有以下义务：

9.1 工程施工中双方的工作联系需以书面形式进行，口头指示须在2日内书面确认，书面文件送达必须签收。

造成发包单位管理成本增加或损失发生，则从总承包单位工程结算款中扣除相应费用，每延期整改一天，则从应付总承包单位款项中扣除 5000 元作为违约金。

#### 6.6 质量争议检测

双方对工程质量有争议，由双方书面约定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任大小按比例分别承担。如一方在另一方发出要求约定工程质量检测机构的书面通知后 10 日内没有回复和表态，则发出通知一方自行聘请的工程质量检测机构鉴定结果视为最终检验结果。

### 7. 工程现场管理

#### 7.1 总承包单位驻工地人员管理

(1) 本工程总承包单位驻工地管理人员

- a. 总承包单位项目经理姓名：张步爱，职称：一级建造师；总承包单位授权项目经理全权代表总承包单位履行合同，项目经理的行为及任何有关本工程项目的签字为总承包单位所承认。
- b. 项目生产经理：刘星辰，项目技术总负责人：彭海，项目专职甲供材料、甲指乙供材料、甲分包负责人：钟健，项目水电安装负责人：王俊杰，项目施工员：（其中测量员为：肖勇康），项目安全监督负责人：熊俊轶，项目预结算负责人：刘阳，项目资料员：朱运，项目专职质检员：刘晶，材料员：钟健（其中，施工、质检、技术人员总数不少于 10 人）。
- c. 项目专职施工员、专职测量员、专职预算员、专职材料员以及各专业专职工长等，由总承包单位于本合同签订后 7 天内报发包单位，经发包单位、监理等共同考核、面试通过并签署确认后作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力且一并执行，以上所有管理人员全部必须持证上岗，且不得兼任。

(2) 总承包单位派驻于本工程项目经理为资格预审阶段之考察时上报的项目经

9.2 对本合同的商务条款及因履行本合同而知悉的对方商业秘密保密。

#### 十、特殊条款

10.1 甲方现场已实施的工地围挡、工地出入口等乙方已在报价中综合考虑，场地现有围挡及出入口不足部分由乙方自行施工，且费用已包含在报价中。

#### 十一、反腐倡廉

发包单位反腐倡廉投诉举报电话及邮箱：电话：18676781628；邮箱：ts@redco.cn

#### 十二、合同生效

本合同附件是本合同的组成部分，具同等效力。本合同经双方共同签署后生效，共壹式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，均具有同等法律效力。



发包单位（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

签署日期：

陈鹏飞

总承包单位（盖章）：

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

签署日期：



徐爱杰印

(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称: 君逸府（一期）1#住宅

验收日期: 2022年5月26日

建设单位（盖章）: 江门力泉嘉房地产开发有限公司



# 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	君逸府（一期）1#住宅				
工程地点	高新区35号地新港路与萃贤路交界西北侧	建筑面积	5871.91m <sup>2</sup>	工程造价	983.28万元
结构类型	框架剪力墙结构	层数	地上:	15	层
	框架剪力墙结构		地下:	1	层
施工许可证号	440704202009110101	监理许可证号	/		
开工日期	2020年9月1日	验收日期	2020年5月26日		
监督单位	江门市江海区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020183		
建设单位	江门力泉嘉房地产开发有限公司				
勘察单位	江门地质工程勘察院				
设计单位	四川洲宇建筑设计有限公司				
总包单位	中建新疆建工（集团）有限公司				
承建单位（土建）	中建新疆建工（集团）有限公司				
承建单位（设备安装）	中建新疆建工（集团）有限公司				
承建单位（装修）	/				
监理单位	广东中火炬监理咨询有限公司				
施工图审查单位	江门市建设工程设计审查中心				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	罗烽
副组长	赵强、吴雁斌、王伟、翁雁声、高灿锋
组员	周晓健、曾建宇、容志威、容荣发、彭海、别小龙、刘晶、李法冰、梅鹏、李君、陈阳、刘志荣、戚继文、刘豪、吉才皇、王俊杰、董朋辉、余鹏、蔡秋燕、郑楚鹏、陈清易

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	赵强、高灿锋	戚继文、吉才皇、容荣发、彭海、别小龙、刘晶、李法
建筑设备安装工程	王伟、翁雁声	曾建宇、冰李君、陈阳、刘志荣、王俊杰、董朋辉
工程质控资料	吴雁斌	周晓健、容志威、刘豪、余鹏、蔡秋燕、郑楚鹏、陈清易

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4










分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 13 项, 其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	同意验收	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



### (五) 工程验收结论及备注


GD-E1-914/6

本工程已按合同约定的范围全部完工，经检查符合设计图纸及有关规范规定的要求；验收程序有效符合规定要求，资料齐全、有效；本工程综合评定为合格工程，同意验收。

建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2022年5月6日	监理单位：  (公章) 总监理工程师：  赵强 新165181900189 建筑工程 2019.05.08 单位(项目)负责人：  2022年5月6日	施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人：  2022年5月6日	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2022年5月6日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2022年5月6日
--	--	--	--	---



(3) 获奖证明



1.2.10 白云城投总部大厦项目

(1) 施工合同

正本

KC 2020 年施字 48 号

**白云城投大厦项目勘察设计  
施工总承包合同**

项目名称：白云城投大厦项目

项目地点：广州市白云区

甲方：广州市白云投资开发有限公司

甲方合同编号：\_\_\_\_\_

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司

乙方合同编号：云城投-GC-【2020】-024号

丙方（主）：中建三局集团有限公司

丙方（成）：中建新疆建工（集团）有限公司

丙方（成）：中国建筑西南设计研究院有限公司

丙方（成）：建材广州工程勘测院有限公司

丙方（成）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

丙方合同编号：\_\_\_\_\_

签订地点：中国广东省广州市白云区

签订日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

## 第一篇 协议书

甲方：广州市白云投资开发有限公司

法定代表人：刘道华

通信地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C501-2

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司

法定代表人：孙斌

通信地址：广州市白云区政民路 17 号三楼

丙方(主)：中建三局集团有限公司

法定代表人：陈文健

通信地址：广州市荔湾区花地大道64号荔胜广场北塔29楼

丙方(成)：中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人：龙卫国

通信地址：四川省成都市天府大道北段866号

丙方(成)：中建新疆建工(集团)有限公司

法定代表人：徐爱杰

通信地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

丙方(成)：建材广州工程勘测院有限公司

法定代表人：赵建国

通信地址：广州市白云区建发广场4FB9

丙方(成)：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

法定代表人：赵新杰

通信地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 738 号聚和创意园五号楼四楼

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就合同工程勘察、设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

根据委托函云投开函〔2020〕1号，本项目的建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受广州市白云投资开发有限公司委托履行相应职责和权利，委托关系按双方签订的委托建设管理合同执行。

## 一、工程概况

1、工程名称：白云城投大厦项目。

2、工程地点：广州市白云区。

3、工程内容：

项目地块用地面积约为 15651 平方米，容积率 3.5，总建筑面积约 79968 平方米，其中计算容积率面积约 54778 平方米，不计算容积率面积 25190 平方米（最大单体建筑面积约为 65000 平方米，建筑物限高 60 米），计划建设含商务办公楼、商业裙楼、地下室的建筑行业企业总部聚集区（建设内容和规模最终以建设管理部门和规划国土管理部门批复意见为准）。

建设内容包括商务办公楼、商业裙楼、地下室、景观绿化、室外工程及配套工程等。工程建设具体内容包括但不限于所有建筑（含基坑支护、基础、地下室、主体结构、建筑装饰装修等）、电气、给排水（含临时供水、永久供水等）、强电（含临时供电、永久供电等）、弱电（含智能化等）、电梯采购与安装、通风、空调、消防、幕墙、人防、卫生、环保、水土保持、安全、防雷、燃气工程、气体灭火工程、建筑节能和绿色建筑、建筑智能化、信息管理网络化、道路（含规划道路、交通设施）、市政给排水、园林景观、室外广场等工程（具体以审批的施工图纸和工程量清单为准）。

投资约 52764.87 万元。

4、广东省建设项目投资备案证编号：2019-440111-47-03-028038。

5、资金来源：企业自筹资金。

## 二、工程承包范围及承包方式

### （一）承包范围：

1. 勘察工作：包括但不限于岩土工程勘察[包括初步勘察、详细勘察及施工阶段勘察（超前钻）]、地下物探测、地形测绘、工程测量（III等水准测量）、单孔简易抽水试验、土壤氡浓度测试、噪音检测等。

2. 设计部分：包括但不限于完成修详规及综合管线规划设计及报批、编制设计文件和概算并确保通过评审、配合开展前期报建报批、配合相关评审工作、施工配合服务（含设计优化、驻场服务等）及后续服务工作、设计变更管理、设计分包管理等。

3. 施工部分：包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作、竣工图编制、配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解等。

完成本项目勘察设计、施工、工程总承包管理、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查，项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体详见勘察设计任务书和合

同约定条款)。

## (二) 承包方式

- 1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计(含深化设计)、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制。
- 2、工程勘察按综合单价包干，工程量按实计算。没有综合单价项目根据收费标准，按合同约定下浮率和投标下浮率计算。
- 3、工程设计必须依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足甲方成本控制要求。
- 4、工程施工部分：综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。综合单价包干、项目措施费包干指经建设单位审批通过的工程概算建安工程费中对应价格按合同约定下浮率和中标下浮率下浮后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

## (三) 设计、施工的限额及标准

1、本次 EPC 勘察设计施工总限额暂定为 46074.25 万元，其中勘察费限额暂定为 254.75 万元，设计费限额暂定为 1077.36 万元，施工费限额暂定为 44742.14 万元(其中：基坑支护、基坑土石方挖运限额为 3984.22 万元)，各具体限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概(预)算时逐步细化落实。

2、方案设计、初步设计、施工图设计按基本建设流程执行并经建设单位审定后，由丙方编制项目相应的估算、概算和预算，并配合概算和预算的第三方审核。丙方应在正式施工图纸经施工图审查通过后，依据施工图纸及相关资料编制概算和施工图预算。项目概算的建安工程费按施工图预算价计算，编制完整项目概算送甲方委托的第三方造价咨询单位审核，出具一式四份工程概算审核报告并报建设单位审批。以经批复的项目概算为依据，按本合同约定的计价方式签订本合同补充协议。

### 3、概、预算编制依据

3.1 勘察、设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

3.2 概算工程建安费(施工图预算)：采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)与《广东省建设工程计价依据(2018)》。人、材、机等价格，套

用施工图审查完成当月适用的省、市工程造价管理机构发布的相关计价文件（市造价管理机构未发布的，价格参考厂商价格信息并结合市场询价计取）。全部单位工程施工图未一次性出图，而是按照各单位工程分期分批出图的，不采用统一人、材、机价格计价基准期，分别按照施工图审查完成当月对应计取。“施工图审查完成当月”是指在各单位工程施工图审查单位出具了最终施工图审查意见文件上标注的日期。

（四）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，丙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿丙方任何费用，丙方无异议。丙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

### 三、合同工期

合同工程的工期约定不超过18个月。

工程合同总工期约定不超过 18 个月，自发出开工通知之日起开工，至 2021 年 11 月 20 日全部项目通过竣工验收交付使用。各节点工期如下：

（一）工程勘察：本工程的具体勘察工作开工日期为中标公示期满次日，原则要求 20 日内提交第一批详细勘察成果资料，超前钻勘察需满足项目施工进度的要求，其他勘察成果按甲方要求限期提交。经甲方批准，工程勘察可以根据项目开发时序，分期分批提交勘察成果资料，但应满足项目开发时序节点的要求。

（二）工程设计：

1、在本合同签订后，按甲方要求的期限完成方案设计、方案深化设计、初步设计、专业报建图纸，配合报批报建等工作，满足项目建设时序要求。

2、设计施工图、施工图（概）预算（施工图预算由丙方主办方施工单位编制完成）等，可根据项目开发时序，按甲方的要求分期提交。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的，应在 3 日内提交修改文件。修改率较大的按甲方要求的时间完成。修改率较大的按甲方要求的时间完成。

（三）工程施工：自发出开工通知之日起，至 2021 年 11 月 20 日全部项目通过竣工验收交付使用。。丙方应于中标公示完后 5 日内向甲、乙方提交总体工程进度计划，该计划为本合同的附件，与本合同具同等效力。

### 四、质量标准

工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。勘察、设计质量标准按第二篇和第三篇相关合同条款。水、电、燃气、电梯及其他专业工程等通过专业部门验收，达到正常使用为质量合格标准。争创“双优”工程。

## 五、合同价款

(一) 暂定合同价款为：(大写) 人民币肆亿伍仟玖佰肆拾万零贰佰元整元整 (¥ 459400200.00 元)。其中：

1、暂定勘察费：(大写) 人民币贰佰伍拾肆万柒仟伍佰元整元整 (¥ 2547500.00 元)，中标下浮率为 0%，合同约定下浮率为 25% (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。按投标综合单价结算的清单项目不再计取中标下浮率及合同约定下浮率。新增勘察项目计取投标下浮率及合同约定下浮率。基坑支护工程设计费为含税固定总价包干。

2、暂定设计费：(大写) 人民币壹仟零柒拾柒万叁仟陆佰元整元整 (¥ 10773600.00 元)，中标下浮率为：0%，合同约定下浮率为 15% (合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。本项目工程基本设计费计取投标下浮率及合同约定下浮率，专业工程只计投标下浮率。设计费用中非竞争性费用不计取投标下浮率及合同约定下浮率。

3、暂定工程施工造价：(大写) 人民币肆亿肆仟陆佰零柒万玖仟壹佰元整元整 (¥ 446079100.00 元)，中标下浮率为 0.30%，合同约定下浮率为 5% (合同约定下浮率是指计算经审定概算建安费采用的下浮率，用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。

(二) 根据审查通过的施工图为依据编制的概(预)算，经第三方造价咨询单位审核，本合同相关主体方确认，甲方上级部门审批后，按照下述原则调整合同价并签订补充合同，具体如下：

1、工程勘察：以经建设单位审批的项目概算对应勘察费的各项单价为依据，根据经甲、乙方批准的勘察工作大纲中的工作量调整合同价，已完成的工作量则按经确认的实际工作量计算，超出范围或未确认的实际工作量不予计算。

补充合同勘察费的各项单价=以经甲方审批的项目概算勘察费的各项单价×(1-合同约定下浮率)×(1-勘察费中标下浮率)。(备注：已有投标综合单价的，则直接计算相应费用。

勘察部分补充合同价=∑补充合同勘察费的各项单价×经批准的勘察工作大纲的工作量。

### 2、工程设计

2.1 基本设计费补充合同价=经建设单位审批的项目概算设计费×(1-合同约定下浮率)×(1-设计费中标下浮率)。基本设计费包括主体工程、幕墙、人防、弱电智能化、装修、室外工程及其它专业设计费等。

2.2 专业工程设计费补充合同价=∑经建设单位审批的项目概算对应专业设计费×(1-设计

(本页为签署页)

甲方：广州市白云投资开发有限公司（盖章）

通讯地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C501-2

法定代表人：

签约代表：

电 话：



乙方：乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

通讯地址：广州市白云政民路 17 号三楼

法定代表人：

签约代表：

电 话：



丙方（主）：中建三局集团有限公司（盖章）

通讯地址：广州市荔湾区花地大道 64 号荔胜广场北塔 29 楼

法定代表人：

签约代表：

电 话：027-87132906

传 真：027-87132901

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉省直支行

账 号：4200 1868 6080 5300 1499

邮政编码：430074

电子邮箱：zjsjsjzd@163.com



丙方（成）：（盖章）中建新疆建工（集团）有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号

法定代表人：

签约代表：王凤梅

电 话：09918852660

传 真：/

邮政编码：830002

电子邮箱：/



(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：白云城投总部大厦项目

验收日期：2022年12月6日

建设单位（盖章）：广州市白云投资开发有限公司



# 一、工程概况

GD-E1-914/2  0  1

工程名称	白云城投总部大厦项目		
工程地点	广州市白云区云城街道齐富路以	建筑面积	81833 m <sup>2</sup> 工程造价 45940.02万元
结构类型	框架剪力墙	层数	地上: 4/13 层
	框架剪力墙		地下: 2 层
施工许可证号	440111202007020101、 440111202008311101、 440111202101250201	监理许可证号	/
开工日期	2020年7月2日	验收日期	2022年12月16日
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	BYJD20200702001
建设单位	广州市白云投资开发有限公司		
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司		
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		
总包单位	中建新疆建工(集团)有限公司、中建三局集团有限公司		
承建单位(土建)	中建新疆建工(集团)有限公司		
承建单位(设备安装)	中建新疆建工(集团)有限公司		
承建单位(装修)	中建三局集团有限公司		
监理单位	广州市云兴建设工程监理有限公司		
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司		



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	叶禄初
副组长	张杰、汪勇、陈长峰、田朝炜、何辉祥
组员	李辉、陈江、袁成太、李伟、韩近、张泽全、林鸿涛、焦阳、郭强强、刘海华、钟新宇、杨汉列、龙南来、华鹏滨、钟伟南、吴梓敏

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈长峰	何辉祥、袁成太、陈江、韩近、张泽全、焦阳、袁会彬、王文龙、张洋
建筑设备安装工程	汪勇	田朝炜、李伟、郭强强、刘海华、钟新宇、韩笑、李凤、易丰豪
工程质控资料	罗广智	温福兰、刘海华、任信

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>12</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>12</u> 项 经核定符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>6</u> 项 实体抽查符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>4</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>10</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>10</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>5</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>1</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>2</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑节能	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>1</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>6</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>7</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>7</u> 项 经核定符合要求 <u>7</u> 项	共 <u>2</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项
		共 <u>    </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>    </u> 项 经核定符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>    </u> 项 实体抽查符合要求 <u>    </u> 项	共 <u>    </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>    </u> 项 评价为“一般”的 <u>    </u> 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*

#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	叶禄初	广州市白云投资开发有限公司	项目负责人	-	叶禄初
2	汪勇	广州市白云城市建设投资有限公司	项目负责人		汪勇
3	田朝炜	中国建筑西南设计研究院有限公司	项目负责人		田朝炜
4	何辉祥	建材广州工程勘测院有限公司	项目负责人		何辉祥
5	张杰	广州市云兴建设工程监理有限公司	总监理工程师		张杰
6	林鸿涛	中建新疆建工(集团)有限公司	项目负责人		林鸿涛
7	韩近	中建新疆建工(集团)有限公司	项目技术负责人		韩近
8	陈江	中建三局集团有限公司	项目负责人		陈江
9	张泽全	中建三局集团有限公司	项目技术负责人		张泽全
10	李兴	中建新疆建工(集团)有限公司	项目负责人		李兴
11	李伟	中建新疆建工(集团)有限公司			李伟
12	李伟	中建新疆建工(集团)有限公司			李伟
13	郑强	中建新疆建工(集团)有限公司			郑强
14	刘海华	中建新疆建工(集团)有限公司			刘海华
15	韩文	中建新疆建工(集团)有限公司			韩文
16	李同	中建新疆建工(集团)有限公司			李同
17	王文龙	中建新疆建工(集团)有限公司			王文龙
18	张津	中建新疆建工(集团)有限公司			张津
19	张秋	中建新疆建工(集团)有限公司			张秋
20	陈长峰	广州市白云咨询	项目经理		陈长峰
21	钟新宇	广州市白云工程咨询管理有限公司	业务主管	助理工程师	钟新宇
22	温福兰	广州市白云工程咨询管理有限公司	高级主管	助理工程师	温福兰
23	杨汉弘	广州市白云工程咨询管理有限公司	业务主管	助理工程师	杨汉弘
24	龙南来	广州市白云工程咨询管理有限公司		工程师	龙南来
25	华鹏滨	广州市白云工程咨询管理有限公司	高级主管	工程师	华鹏滨
26	易丰豪	广州市白云工程咨询管理有限公司			易丰豪
27	钟伟南	广州市白云工程咨询管理有限公司			钟伟南

\* GD-E1-914/5 \*

#### 四、验收人员签名：

GD-EI-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	吴梓敏	广州市白云城市建设投资有限公司	副总经理		吴梓敏
2	张佳	中建新疆建工(集团有限公司)			张佳
3	袁会鹏	中建新疆建工(集团有限公司)			袁会鹏
4	李学	中建新疆建工(集团有限公司)	项目负责人		李学
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

Large empty rectangular box for project acceptance conclusions and remarks.



建设单位(公章):

单位(项目)负责人:

*[Handwritten signature]*

2022 年12月16日



## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州市白云投资开发有限公司：（建设单位）

位于广州市白云区白云城投总部大厦项目工程（请勾选：  
 单位工程，  子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州市白云投资开发有限公司：（建设单位）

位于广州市白云区白云城投总部大厦项目工程（请勾选：

单位工程，  子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。



2022年12月16日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州市白云投资开发有限公司：（建设单位）

位于广州市白云区白云城投总部大厦项目工程（请勾选：  
 单位工程， 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)  
姓名：何辉祥  
注册号：4405469-AY002  
有效期：至2024年12月31日



单位（项目）负责人：  
(公章)



2022年12月16日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

\_\_\_\_广州市白云投资开发有限公司\_\_\_\_：（建设单位）

位于广州市\_白云\_区\_\_\_\_白云城投总部大厦项目\_\_\_\_工程（请勾选：  
 单位工程，  子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。



2022年12月16日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 2、投标人拟派项目经理和项目技术负责人业绩

### 2.1 拟派项目经理证明材料

#### 2.1.1 项目经理（建造师）简历表

姓名	李兆坤	性 别	男	年 龄	38 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	230621198505280 954	手机号码	15504481112
参加工作时间	2008 年 6 月		从事项目经理（建造师）年限		5 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		新 1522014201402411			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州市和德汇 浦投资有限公 司	广州龙城康复 医院总承包工 程	193954 m <sup>2</sup>	2020.05.05 2022.05.10	已完	合格

3.1.2 拟派项目经理资格证明材料

(1) 身份证



(2) 毕业证



(3) 职称证

姓名 Name	李兆坤	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1985.05	
专业 Specialty	工程管理	
职称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)11220132	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: 中建新疆建工(集团)有限公司 Issued by
		2020年 12月 30日

(4) 一级注册建造师

使用有效期: 2026年04月10日  
2026年10月07日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李兆坤

性 别: 男

出生日期: 1985年05月28日

注册编号: 新1522014201402411

聘用企业: 中建新疆建工(集团)有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2026-03-20至2029-03-19)  
市政公用工程(有效期: 2026-04-08至2029-04-07)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 

签名日期: 2026.4.10



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2026年03月25日

(5) 安全生产考核证 (B证)

<h2>建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</h2> <p>编号: 新建安B(2020)0052925</p>		
姓 名:	李兆坤	
性 别:	男	
出生年月:	1985年5月28日	
企业名称:	中建新疆建工(集团)有限公司	
职 务:	项目负责人(项目经理)	
初次领证日期:	2020年4月30日	
有效 期:	2026年4月7日	至 2029年4月7日
	发证机关:	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
	发证日期:	2026年4月7日
<small>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制</small>		

(6) 社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李兆坤

证件号码: 230621198505280954

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:



一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费(含灵活就业就业缴费列入统筹部分), 单位缴费列入个账, 个人缴费(列入个人账户), 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注. Rows 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03,核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费列入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分列入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

2.1.3 业绩证明材料

(1) 施工合同



## 第一部分 协议书

发包人: (全称) 广州市和德汇浦投资有限公司 (甲方)

承包人: (全称) 中建新疆建工(集团)有限公司 (乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见, 订立本合同。本合同做为政府备案合同的补充文件, 若政府备案合同与本合同有不相符合的地方, 以本合同为准。

### 一、工程概况

工程名称: 广州龙城康复医院(暂定名)主体总承包工程

工程地点: 广州增城市中新镇

工程概况: 本项目为中新镇区内的拥有一定天然资源的优质地块。本次建设用地面积为

66624.91 平方米, 约 99.94 亩, 建筑设计总建筑面积: 193954 m<sup>2</sup>, 总车位数 1084

(地上 10 个) 个。其中建设三甲康复专科医院一所, 建筑面积 112808 m<sup>2</sup>, 其

中地上建筑面积 68986 m<sup>2</sup>, 地下建筑面积 43822 m<sup>2</sup>, 共 9 层, 建筑总高度为 46m,

编制病床位 600 张; 建设护理型公寓一座, 建筑面积 15320 m<sup>2</sup>, 共 13 层, 建筑

高度为 55m, 编制病床位 300 张; 分别建设 1 栋建筑高度为 99.9m, 层数为 26

层酒店公寓及 1 栋建筑高度 30m, 层数为 7 层的商业建筑, 总建筑面积 43156

m<sup>2</sup>, 其中酒店建筑面积 33140 m<sup>2</sup>, 商业建筑面积 10016 m<sup>2</sup> (含护理院首层裙楼

商业; 酒店两层裙楼商业; 独立 7 层商业), 地下建筑面积为 8173 m<sup>2</sup>, 编制床

位 1300 张; 共建设 42 栋办公别墅, 分为 1.5 层和 2.5 层两类, 总建筑面积为 11825

m<sup>2</sup>, 其中地上建筑面积 7825 m<sup>2</sup>, 地下建筑面积为 4000 m<sup>2</sup>, 共 84 套。(以上工

程概况为暂定, 具体以施工图为准)

### 二、工程承包范围及内容

1、承包范围: 广州龙城康复医院(暂定名)主体总承包工程, 发包人提供的施工图纸、设

计资料、指定材料设备选用表、招标文件等的全部内容, 发包人直接分包项目工程内容除外。工程内容如有变更, 以发包人发出的变更通知、图纸会审记录或补充合同及招投标承诺书等书面文件为依据。如本合同承包范围界定未尽详细而产生歧义, 由甲方书面予以明确的工程内容, 乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工。

**2、承包内容:** 主体结构土建、地基基础、部分安装预埋、部分土方、部分基坑支护、部分装饰工程、防雷工程等进行施工, 以及对分包工程的配合、管理。采用包工、包料、包机械、包成品保护、包乙方自施工程质量检验检测及材料检验试验、包措施费、包安全、包文明施工(含洗车槽)、包垃圾清理外运(精装修阶段建筑垃圾清理外运由精装分包负责, 其他垃圾外运均由总包负责)、包国家及地方规定的各种由乙方缴纳的行政事业费和规费、包水电费(分包水电费详见合同相关约定)、包配合管理、包通过政府部门组织的验收以及配合甲方的证件办理、资料盖章等完成合同约定工作内容的所有费用, 其中甲方分包工程安装后的堵补和收口工作属于总包范围; 如本合同承包内容界定未尽详细而产生歧义, 由甲方书面予以明确的工程内容, 乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工。同时, 承包人要土建、水电、消防、暖通、智能化等涉及分部分项工程进行 BIM 应用, 提供 BIM 模型。

3、甲方直接分包工程、甲方指定分包工程、甲方指定品牌及结算价乙供材料设备(即乙供甲方限价材料设备)参见下表 1

序号	项目名称
一、甲方直接分包工程(包含但不限于下列工程)	
1	变配电及高低压接驳、发电机及其降噪工程
2	电视安装工程、电话、宽频安装工程、智能化系统
3	园林景观及绿化工程
4	给排水、电气、消防、空调通风工程、室外管线及市政排水排污工程、各类设备工程(含医疗设备)
5	直饮水工程、自来水工程
6	电梯供货及安装
7	车库油漆工程、车库交通标识工程
8	泳池设备及安装

9	精装修
10	污水处理工程
11	燃气工程
12	白蚁防治工程
13	土石方、基坑及边坡支护、挡土墙工程、桩基础
14	二次装修及室外的部分装修工程（含挂石材装修工程、门窗幕墙工程）
15	夜景照明工程
16	人防工程
17	防火门、入户门、防火卷帘制作及安装
18	建筑节能、边坡绿化、钢结构、室外道路、室外管网

说明：1、总包单位收取甲方直接分包工程的配合及管理费采用总价包干形式，甲方直接分包工程的总包配合及管理费，按乙方施工的总建筑面积 8 元/平方米包干，已经包含税金，不另外计取任何费用；

2、甲方另行分包的工程，乙方如有相应施工资质，则可参与选聘，在同等条件下，甲方优先考虑由乙方承接（由乙方施工则不计乙方所施工工程的分包配合管理费；扣除方式为按乙方所施工工程的总造价占所有分包工程的总造价比例进行扣除）。

3、其他相关工程的测量放线及标高尺寸由乙方负责，并对此进行管理，所有门窗洞口的尺寸均由乙方按图纸负责提供并对此负全责。

4、凡是质监综合验收和竣工验收备案所涉及的分包乙方均有配合义务，须作好各项管理、协调配合工作，收集汇总竣工资料，确保本工程顺利验收，甲方不予另外支付配合管理费。

### 三、工程承包方式

1、本工程承包方式为完全费用综合单价包干形式，即：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包风险、包成品保护、包水电费、包安全、包安全文明施工、包验收、包场地运输、包场内二次转运、包场内多次转运等、包临电接驳（业主提供新报装 800KVA 箱变接至供地现场；如果专家会议中心能保证提供 400KVA 容量，总包可以用临时电缆接驳到后续施工区域；场内临电安装均由承包人负责）、包场内降水排水、扬尘治理费用、包临时道路、包洗车槽、包施工通道硬化、包垃圾清运（不含精装修阶段各分包单位产生的垃圾）、包工地围墙、包乙方实际承包

工期已考虑节假日, 实际开工日期如果有变化, 根据实际情况调整完成日期, 但总工期不变; 如果甲方因开发需要调整各节点开工日期和完工日期, 乙方须全力配合, 按甲方要求时间节点完成。

3. 当合同文件提及任何一段时期或工作日时则应作包括劳工假日、公众假日、星期六、星期天和正常的雨天天气日子的公历日解释。

4. 承包方须服从甲方施工管理部门(含业主、监理)的施工安排交叉作业或及加班超时等工作, 并于上述日期之前竣工及交付发包方使用。

5. 本合同的完工日期是指本工程的竣工验收日期, 已经考虑专业分包和发包方指定分包工程的施工时间。

6. 本工程分区开工、分区验收。暂定分为康复医院、颐养区(别墅除外)、颐养区别墅三个片区。每个片区工程延期1天(含合同约定节点工期, 详见工期节点表), 由承包人向发包人支付人民币壹万元整(RMB¥10000.00元)给予发包人作违约金。

7. 有政府部门参加的竣工验收需一次性通过验收, 否则经核实为承包人原因的, 由承包人向发包人支付人民币壹拾万元整(RMB¥100000.00元)给予发包人作违约金。

8. 因承包人原因造成工期延误违约金上限为500万元, 其他罚款及违约金计取按合同其他条款执行。

## 五、合同价款

1. 工程暂定含税总价: 捌亿壹仟陆佰万元(即RMB¥816000000.00元), 不含税总造价为: 柒亿肆仟捌佰陆拾贰万叁仟捌佰伍拾叁元贰角壹分(即RMB¥748623853.21元), 税金为: RMB¥67376146.79元(详见双方签订备案合同)。

2. 其中本次合同发包范围详见“第8页第2点承包内容”, 暂定含税造价为: 叁亿壹仟玖佰玖拾玖万陆仟贰佰捌拾玖元玖角伍分(即RMB¥319996280.95元), 不含税总造价为: 贰亿玖仟叁佰伍拾柒万肆仟伍佰陆拾玖元陆角捌分(即RMB¥293574569.68元), 税金为: RMB¥26421711.27元, 本次发包范围内工程采用完全费用综合单价包干形式, 工程量按实结算。(具体详见本合同附录工程量清单)。

3. 除合同本次发包工程外的其他分包工程由甲方后续发包, 在同等条件下, 乙方如有相应资质, 优先考虑由乙方承接。

(本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化, 在合同履行期间, 如遇国家的税率调整, 则价税合计的价格相应调整, 以开具发票时间为准。)

4. 本工程的结算价=综合单价\*实际完成工程量+签证、变更费用+奖罚款。

5. 措施项目费用(其中措施项目清单有的按措施项目清单计量计价、措施项目清单中没有

合同编号: 龙城医院 20200405

本合同未尽事宜由双方协商另以补充, 协商不成由工程所在地法院仲裁决定。

本合同订立时间: 2020 年 4 月 05 日

本合同订立地点: 广州增城市中新镇

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章 即日 生效。

(本页无正文)

双方同意上述条款, 签署如下

发 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:



承 包 人: (盖章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:



(2) 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 康复医院, 垃圾收集站, 地下室(自编号E1, G2, P1, P2, 门诊楼, G1, G4)

验收日期: 2022年5月10日

建设单位(盖章): 广州市和德汇浦投资有限公司



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 \*

## 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	康复医院, 垃圾收集站, 地下室(自编号E1, G2, P1, P2, P5-P9, E2, G1, G4)				
工程地点	广州市增城区中新镇大田村、山美村、团结村	建筑面积	193954m <sup>2</sup>	工程造价	46555.50万元
结构类型	框架结构	层数	地上:	10	层
			地下:	2	层
施工许可证号	440183202005120101	监理许可证号	/		
开工日期	2020年5月12日	验收日期	2022年5月10日		
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZCJD20200512001		
建设单位	广州市和德汇浦投资有限公司				
勘察单位	广东雄厦工程技术有限公司				
设计单位	广州博厦建筑设计研究院有限公司				
总包单位	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(土建)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(设备安装)	中建新疆建工(集团)有限公司				
承建单位(装修)	中建新疆建工(集团)有限公司				
监理单位	广东海外建设咨询有限公司				
施工图审查单位	广东建同工程技术咨询有限公司				



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	郭峰
副组长	盛东庆
组员	李兆坤、蒋龙、张劲、王增昌、梁钟声、樊建军、赵海东、杨凯睿

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	杨晨	赵海东、许森林
建筑设备安装工程	杨凯睿	何云华、陶良瑞
工程质控资料	梁钟声	金鹏、陈悦

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 4 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 20 项, 其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 2 项
屋面	符合要求	共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项, 其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	符合要求	共 14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	符合要求	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 23 项, 其中: 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 2 项
电梯	符合要求	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*

#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郭峰	广州市和德汇浦投资有限公司	建设单位项目负责人	/	郭峰
2	蒋龙	山东省建筑设计研究院有限公司	设计单位项目负责人	高级工程师	蒋龙
3	张劲	山东省建筑设计研究院有限公司	设计单位专业负责人	高级工程师	张劲
4	王增昌	广东雄厦工程技术有限公司	勘察单位负责人	高级工程师	王增昌
5	盛东庆	广东海外建设咨询有限公司	总监理工程师	高级工程师	盛东庆
6	梁钟声	广东海外建设咨询有限公司	专业监理工程师	初级工程师	梁钟声
7	李兆坤	中建新疆建工(集团)有限公司	项目经理	高级工程师	李兆坤
8	樊建军	中建新疆建工(集团)有限公司	项目技术负责人	高级工程师	樊建军
9	杨凯睿	中建新疆建工(集团)有限公司	项目执行经理	中级工程师	杨凯睿
10	赵海东	中建新疆建工(集团)有限公司	项目生产经理	中级工程师	赵海东
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					



\*GD-E1-914/5\*

## (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按照施工合同及相关设计文件实施完毕，完全达到设计的目的和意施工质量符合设计文件及国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准的要求，资料齐全，完整，工程质量等级验收评定为合格，已具备工程验收的条件，符合要求，同意竣工验收。



建设单位(公章):

单位(项目)负责人:

2022年5月10日



## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州市和德汇浦投资有限公司：（建设单位）

康复医院，垃圾收集站，地下室(自编号E1, G2, P1, P2, P5-

位于广州市增城区工程（请勾选：

P9, E2, G1, G4)

单位工程，  子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
(公章)



注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州市和德汇浦投资有限公司：（建设单位）

康复医院，垃圾收集站，地下室(自编号EI, G2, P1, P2, P5-  
位于广州市增城区 P9, E2, G1, G4)工程（请勾选：

单位工程，  子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：  
（公章）



2022年 5月 14日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

\_\_\_\_\_广州市和德汇浦投资有限公司\_\_\_\_\_: (建设单位)  
\_\_\_\_\_康复医院, 垃圾收集站, 地下室(自编号E1, G2, P1, P2, P5-  
P9, E2, G1, G4)\_\_\_\_\_增城区工程 (请勾选:  
 单位工程,  子单位工程), 已完成本工程的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性  
标准, 我方同意验收。

单位(项目)负责人: 蒋龙  
(公章)



2022年5月18日

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

\_\_\_\_\_广州市和德汇浦投资有限公司\_\_\_\_\_: (建设单位)  
\_\_\_\_\_康复医院, 垃圾收集站, 地下室(自编号E1, G2, P1, P2, P5-P9, E2, G1, G4)\_\_\_\_\_增城区工程 (请勾选:  
 单位工程,  子单位工程), 已完成本工程的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 我方同意验收。

单位(项目)负责人:  
(公章)



2022年5月10日

注: 本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

## 2.2 拟派项目技术负责人证明材料

### 2.2.1 技术负责人简历表

姓名	郭鹏	性别	男	年龄	36岁
职务	项目技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220283199001105554		
手机号码	16676816767		证件号（职称证书编号）	202242005050300002 771E	
参加工作时间	2013年7月		从事技术负责人年限	6年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

## 2.2.2 拟派项目技术负责人资格证明材料

身份证



毕业证



职称证

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务  
**任职资格证书**

姓名：	郭鹏	级别：	副高级
性别：	男	专业名称：	建筑专业/建筑管理
民族：	汉族	资格名称：	高级工程师
出生日期：	1990年1月10日	授予时间：	2022年12月23日
身份证号码：	220283199001105554	批准文号：	中建新人字〔2023〕1号
在线验证：	新疆专业技术人员管理平台 xjjg.xjzcsq.com	证书编号：	202242005050300002771E
		评审组织机构： (签发部门)	
		证书生成时间：	2023年1月5日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：郭鹏

证件号码：220283199001105554

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 11 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注. Rows list monthly payment details from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3、项目管理机构；

#### 3.1 项目管理机构设置及其他人员一览表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	李兆坤	高级工程师	建造师证	一级	新 1522014201 402411	建筑工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
项目技术负责人	郭鹏	高级工程师	职称证	高级	2022420050 5030000277 1E	建筑管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
生产经理	刘继文	工程师	职称证	中级	2020420050 5030003259 1Q	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
商务经理	林浩然	工程师	职称证	中级	2021420050 5030003343 1L	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
质量负责人	邢伟	工程师	职称证	中级	(2019)1230 485	建筑施工管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
安全负责人	周翰	/	安全生产考核证	C类	新建安 C3(2022)00 36585	材料成型及控制工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
机电经理	黑强虎	高级工程师	职称证	高级	2021420050 5030002828 17	建筑施工管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
BIM工程师	胡冠军	/	岗位证	/	2019050235 238	建筑工程技术	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
技术工程师	刘豪	/	岗位证	/	2201120000 394188	建筑工程技术	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
技术工程师	李杰生	/	岗位证	/	2201120000 394154	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
技术工程师	刘林	/	岗位证	/	2201120000 394197	工程管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
技术工程师	杨晨	工程师	职称证	中级	2021420050 5030003247 1R	建筑施工管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
质量工程师	邓阳阳	/	岗位证	/	2501120000 670680	园林	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
质量工程师	李铁虎	/	岗位证	/	2201030100 391664	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
质量工程师	荆树利	/	岗位证	/	2201030100 392019	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司		
质量工程师	吴陈洋子	/	岗位证	/	2201030100 392176	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司		
安全工程师	刘仲珍	/	安全生产考核证	C类	新建安 C3(2019)00 40884	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
安全工程师	彭冲	/	安全生产考核证	C类	新建安 C3(2021)00 33296	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
安全工程师	朱宇	/	安全生产考核证	C类	新建安 C3(2022)00 36595	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
安全工程师	谭晓	/	安全生产考核证	C类	新建安 C3(2019)00 40808	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
安全工程师	郑俊拓	/	安全生产考核证	C类	新建安 C3(2019)00 40815	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
土建工程师	关尊浩	/	岗位证	/	2201010100 392953	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司		
土建工程师	陈兴俊	/	岗位证	/	2201010100 392660	材料成型及控制工程	中建新疆建工(集团)有限公司		

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
土建工程师	张欢	/	岗位证	/	2201010100392348	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司		
土建工程师	倪永领	/	岗位证	/	2201010100392618	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司		
土建工程师	朱家德	/	岗位证	/	2021420050503000320218	建筑施工管理	中建新疆建工(集团)有限公司		
土建工程师	邵明强	/	岗位证	/	2201010100392603	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司		
商务工程师	钟燕晖	工程师	职称证	中级	202042005050300032611P	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
商务工程师	欧阳枫	工程师	职称证	中级	202242005050300001201A	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
商务工程师	肖婧	工程师	职称证	中级	(2020)12220696	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
商务工程师	林祖荣	/	岗位证	/	2201100100397569	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
商务工程师	李冬冬	工程师	职称证	中级	202342005050300007621W	工程造价	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
材料工程师	李杰	/	岗位证	/	2201040000392712	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
材料工程师	尤子琪	/	岗位证	/	2201040000392679	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
材料工程师	刘畅	/	岗位证	/	2201040000392738	无机非金属材料工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
材料工程师	穆婷婷	/	岗位证	/	2201040000392855	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
电气工程师	鹿东东	/	岗位证	/	(2020)12220707	电气工程管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
电气工程师	屈树森	/	岗位证	/	2201010200394267	给排水科学与工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
电气工程师	盖奎羽	/	岗位证	/	2201030300394527	电气工程及其自动化	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
暖通工程师	詹正汉	/	岗位证	/	2201030200394326	建筑环境与能源应用工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
暖通工程师	徐朝阳	/	岗位证	/	2201010200394265	建筑环境与能源应用工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
给排水工程师	张玉强	工程师	职称证	中级	(2020)12220694	给排水管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
给排水工程师	肖敏	工程师	职称证	中级	(2020)12220712	给排水管理	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
装饰工程师	马俊鹏	/	岗位证	/	2201010500392621	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
装饰工程	王寒	/	岗位证	/	2201030500392311	土木工程	中建新疆建工(集团)有	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
师							限公司		
试验工程师	李应东	/	岗位证	/	2201080000 393942	交通工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
测量工程师	倪自强	/	岗位证	/	2201090000 393143	工程测量技术	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
资料管理员	史天秀	/	岗位证	/	2201050000 383752	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/
劳资管理员	陈平南	/	岗位证	/	2201140000 393333	土木工程	中建新疆建工(集团)有限公司	/	/

### 3.2 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李兆坤	性别	男	年龄	38岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	230621198505280 954	手机号码	15504481112
参加工作时间	2008年6月		从事项目经理（建造师）年限		5年
项目经理（建造师） 资格证书编号		新 1522014201402411			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州市和德汇 浦投资有限公司	广州龙城康 复医院总承 包工程	193954 m <sup>2</sup>	2020.05.05 2022.05.10	已完	合格

### 3.3 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	郭鹏	性别	男	年龄	36岁
职务	项目技术负责 人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220283199001105554		
手机号码	16676816767	证件号（职称证书编号）		202242005050300 002771E	
参加工作时间	2013年7月	从事技术负责人年限		6年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

### 3.4 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	邢伟	证件类型	身份证	证件号码	371102198410015475
手机号码	18663382677		证件号（质量员证编号）	(2019)1230485	

### 3.5 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	周翰	证件类型	身份证	证件号码	412824199908103530
手机号码	17838378144		证件号（C证编号）	新建安 C3(2022)0036585	

### 3.6 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	刘仲珍	证件类型	身份证	证件号码	421127199304270815
手机号码	15219471013		证件号（C证编号）	新建安 C3(2019)0040884	
姓名	彭冲	证件类型	身份证	证件号码	513822199110045871
手机号码	15583582297		证件号（C证编号）	新建安 C3(2021)0033296	
姓名	朱宇	证件类型	身份证	证件号码	610422199709163638
手机号码	18717402271		证件号（C证编号）	新建安 C3(2022)0036595	
姓名	谭晓	证件类型	身份证	证件号码	431226198911262151
手机号码	18011719075		证件号（C证编号）	新建安 C3(2019)0040808	
姓名	郑俊拓	证件类型	身份证	证件号码	33032419960224709X
手机号码	13294073854		证件号（C证编号）	新建安 C3(2019)0040815	

3.7 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈平南	证件类型	身份证	证件号码	532129199407262112
手机号码	15524122450		证件号		2201140000393333

### 3.8 项目管理机构情况辅助证明材料

#### 3.8.1 项目经理-李兆坤

身份证



毕业证



职称证

姓名 Name	李兆坤	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1985.05	
专业 Specialty	工程管理	
职称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)11220132	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: 中建新疆建工(集团)有限公司 Issued by
		2020年12月30日



使用有效期: 2026年04月10日  
2026年10月07日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 李兆坤

性别: 男

出生日期: 1985年05月28日

注册编号: 新1522014201402411



聘用企业: 中建新疆建工(集团)有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2026-03-20至2029-03-19)

市政公用工程(有效期: 2026-04-08至2029-04-07)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 李兆坤  
签名日期: 2026.4.10



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：新建安B（2020）0052925

姓 名：李兆坤

性 别：男

出生年月：1985年5月28日

企业名称：中建新疆建工（集团）有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年4月30日

有效 期：2026年4月7日 至 2029年4月7日



发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2020年4月7日



社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李兆坤

证件号码: 230621198505280954

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:



一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注. Rows list monthly payment details from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272: 广州市: 中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.2 技术负责人-郭鹏

身份证



毕业证



职称证

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务  
任职资格书

姓名：	郭鹏	级别：	副高级
性别：	男	专业名称：	建筑专业/建筑管理
民族：	汉族	资格名称：	高级工程师
出生日期：	1990年1月10日	授予时间：	2022年12月23日
身份证号码：	220283199001105554	批准文号：	中建新人字〔2023〕1号
在线验证：	新疆专业技术人员管理平台 xjjg.xjzcsq.com	证书编号：	202242005050300002771E
		评审组织机构： (签发部门)	
		证书生成时间：	2023年1月5日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：郭鹏

证件号码：220283199001105554

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 11 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注. It details monthly contributions for Basic Pension, Unemployment, and Work Injury insurance.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272：广州市：中建新疆建工（集团）有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.3 生产副经理-刘继文

#### 身份证



#### 毕业证



职称证

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务  
任职资格证书

姓名：	刘继文	级别：	中级
性别：	男	专业名称：	建筑专业/建筑施工管理
民族：	汉族	资格名称：	工程师
出生日期：	1991年4月1日	授予时间：	2020年12月30日
身份证号码：	430426199104017293	批准文号：	中建新人字〔2021〕16号
在线验证：	新疆专业技术人员管理平台 xjjg.xjzcsq.com	证书编号：	2020420050503000325910
		评审组织机构： (签发部门)	
		证书生成时间：	2021年10月14日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘继文 社保电脑号：810726682 身份证号码：430426199104017293 页码：1  
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

Table with columns for year/month, unit number, insurance type (养老, 医疗, 生育, 工伤, 失业), and contribution details (基数, 单位交, 个人交). Includes a summary row at the bottom.



备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（339279bdde9bc4dd）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.4 商务经理-林浩然

身份证



学历证书



职称证书

<b>中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务 任职资格证书</b>	
姓名：林浩然	级别：中级
性别：男	专业名称：建筑专业/工程造价
民族：汉族	资格名称：工程师
出生日期：1993年4月14日	授予时间：2021年12月30日
身份证号码：44058219930414667X	批准文号：中建新人字〔2022〕20号
在线验证：新疆专业技术人员管理平台 xjjg.xjzcsq.com	证书编号：202142005050300033431L
	评审组织机构： (签发部门)
	
	证书生成时间：2022年3月30日

## 社保证明

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 林浩然      社保电脑号: 803342922      身份证号码: 44058219930414667X      页码: 1  
 参保单位名称: 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司      单位编号: 30054614      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	14200.0	*2272.0	*1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	*142.0	14200	*113.6	*28.4
2025	05	30054614	14200.0	*2272.0	*1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	*142.0	14200	*113.6	*28.4
2025	06	30054614	14200.0	*2272.0	*1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	*142.0	14200	*113.6	*28.4
2025	07	30054614	14200.0	*2272.0	*1136.0	1	14200	710.0	284.0	1	14200	71.0	14200	*142.0	14200	*113.6	*28.4
2025	08	30054614	14200.0	*2272.0	*1136.0	1	14200	*710.0	*284.0	1	14200	*71.0	14200	*142.0	14200	*113.6	*28.4
2025	09	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	811.54	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
2025	10	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	811.54	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
2025	11	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	811.54	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
2025	12	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	811.54	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
2026	01	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	973.85	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
2026	02	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	973.85	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
2026	03	30054614	16230.84	2596.93	1298.47	1	16231	973.85	324.62	1	16231	81.15	16231	162.31	16231	129.85	32.46
合计			29538.51	14769.29			9717.71	3692.34			923.05				1476.95		369.22



**备注:**  
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 339279bdde9bcf17 ) 核查, 验证码有效期三个月。  
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。  
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。  
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。  
 7. 单位编号对应的单位名称:  
     单位编号    单位名称  
     30054614    中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司



### 3.8.5 质量负责人-邢伟

身份证



学历证书



职称证书

	<h1>资格证书</h1>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 <u>邢伟</u>
	性别 <u>男</u>
	出生年月 <u>1984.10.01</u>
	专业 <u>建筑施工管理</u>
	任职资格 <u>工程师</u>
证书编号: <u>(2019) 1230485</u>	发证单位  <u>2019年12月28日</u>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邢伟

证件号码：371102198410015475

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注. Rows 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.6 安全负责人-周翰

身份证



毕业证书



安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：新建安C3（2022）0036585

姓 名：周翰

性 别：男

出 生 年 月：1999年8月10日

企 业 名 称：中建新疆建工（集团）有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年2月28日

有 效 期：2025年3月21日 至 2028年3月21日



发证机关 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2025年3月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周翰 社保电脑号：808407510 身份证号码：412824199908103530 页码：1  
 参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30054614	13800.0	*2208.0	*1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	*138.0	13800	*110.4	*27.6
2025	05	30054614	13800.0	*2208.0	*1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	*138.0	13800	*110.4	*27.6
2025	06	30054614	13800.0	*2208.0	*1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	*138.0	13800	*110.4	*27.6
2025	07	30054614	13800.0	*2208.0	*1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	*138.0	13800	*110.4	*27.6
2025	08	30054614	13800.0	*2208.0	*1104.0	1	13800	*690.0	*276.0	1	13800	*69.0	13800	*138.0	13800	*110.4	*27.6
2025	09	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	637.4	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
2025	10	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	637.4	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
2025	11	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	637.4	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
2025	12	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	637.4	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
2026	01	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	764.88	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
2026	02	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	764.88	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
2026	03	30054614	12747.92	2039.67	1019.83	1	12748	764.88	254.96	1	12748	63.74	12748	127.48	12748	101.98	25.5
合计			25317.69	12658.81			8294.24	3164.72			791.18				265.86	316.5	



备注：  
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bdde9bea6s ）核查，验证码有效期三个月。  
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。  
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为补缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
 7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.7 机电经理-黑强虎

身份证



学历证书



职称证书

<b>中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务 任职资格书</b>	
姓名：黑强虎	级别：副高级
性别：男	专业名称：建筑专业/建筑施工管理
民族：汉族	资格名称：高级工程师
出生日期：1989年4月28日	授予时间：2021年12月30日
身份证号码：610621198904282018	批准文号：中建新人字〔2022〕20号
在线验证：新疆专业技术人员管理平台 xjgg.xjzcsq.com	证书编号：2021420050503000282817
	评审组织机构： (签发部门)
	
	证书生成时间：2022年3月30日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黑强虎

证件号码：610621198904282018

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注. Rows from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工（集团）有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.8 BIM工程师-胡冠军

身份证



学历证书



岗位证书

持证人：胡冠军

参加住房城乡建设领域BIM应用  
专业技能培训考试 建筑设计BIM应用  
方向，成绩合格，达到相关岗位要求  
的专业技能水平。

特发此证

  
中国建设教育协会 (印)  
2019年7月18日



姓 名 胡冠军 性别 男

证书编码 2019050235238

身份证号 370923199008081975

制证日期 2019年7月18日

- B0003193 -

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡冠军 社保电脑号：800603129 身份证号码：370923199008081975 页码：1  
 参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	14600.0	*2482.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	05	30054614	14600.0	*2482.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	06	30054614	14600.0	*2482.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	07	30054614	14600.0	*2482.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	08	30054614	14600.0	*2482.0	*1168.0	1	14600	*730.0	*292.0	1	14600	*73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	09	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	642.71	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
2025	10	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	642.71	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
2025	11	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	642.71	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
2025	12	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	642.71	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
2026	01	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	771.25	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
2026	02	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	771.25	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
2026	03	30054614	12854.17	2185.21	1028.33	1	12854	771.25	257.08	1	12854	64.27	12854	128.54	12854	102.83	25.71
合计			27706.47	13038.31			8534.59	3259.56			814.89				1303.81		325.97



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bdde9c0186 ）核查，验证码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
  5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司




### 3.8.9 技术工程师-刘豪

身份证



学历证书



岗位证书



刘豪 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 技术员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询

姓 名 刘豪  
身份证号 612401199206082553  
证书编号 2201120000394188  
工作单位 中建新疆建工（集团）有  
限公司



2022 年 11 月 13 日  
有效期：2028年11月13日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘豪

证件号码：612401199206082553

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记录的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.10 技术工程师-李杰生

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>李杰生 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 技术员</p>
	<p>职业培训，经考核成绩合格，特发此证。  公众号查询</p>
<p>姓 名 李杰生 身份证号 440184199110193313 证书编号 2201120000394154 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>  2022 年 11 月 13 日 有效期：2028 年 11 月 13 日</p>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李杰生

证件号码: 440184199110193313

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:



一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20220701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20220701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20220701	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 人账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费		单位缴费
202506	110397856272	19450	3112	0	1556	19450	155.6	38.9	77.8	
202507	110397856272	19450	3112	0	1556	19450	155.6	38.9	77.8	
202508	110397856272	19450	3112	0	1556	19450	155.6	38.9	77.8	
202509	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	
202510	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	
202511	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	
202512	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	
202601	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	
202602	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	
202603	110397856272	16888	2702.08	0	1351.04	16888	135.1	33.78	67.55	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.11 技术工程师-刘林

#### 身份证



#### 学历证书



岗位证书

	<p>刘林 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术</p>
	<p>管理人员 技术员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
<p>姓 名 刘林 身份证号 513701198609022431 证书编号 2201120000394197 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	 <p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 13 日 有效期：2028 年 11 月 13 日</p>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘林

证件号码：513701198609022431

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Main table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272：广州市：中建新疆建工（集团）有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费列入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分列入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.12 技术工程师-杨晨

#### 身份证



#### 学历证书



职称证书

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务	
<b>任 职 资 格 证 书</b>	
姓 名：杨晨	级 别：中级
性 别：男	专 业 名 称：建筑专业/建筑施工管理
民 族：汉族	资 格 名 称：工程师
出生日期：1982年11月30日	授 予 时 间：2021年12月30日
身份证号码：142731198211302415	批 准 文 号：中建新人字〔2022〕20号
在线验证：新疆专业技术人员管理平台 xjjg.xjzcsq.com	证 书 编 号：202142005050300032471R
	评审组织机构： (签发部门)
	
	证书生成时间：2022年3月30日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨晨 社保电脑号：628566061 身份证号码：142731198211302415 页码：1  
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

Table with columns: 缴费年月, 单位编号, 养老保险 (基数, 单位交, 个人交), 医疗保险 (险种, 基数, 单位交, 个人交), 生育, 工伤保险 (基数, 单位交), 失业保险 (基数, 单位交, 个人交). Rows include monthly data from 2025-04 to 2026-03 and a total row.



备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 339279bdde9c3bay ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.13 质量工程师-邓阳阳

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>邓阳阳 同志于 2025 年 07 月 17 日至 2025 年 07 月 30 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 技术员</p>
	<p>职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
<p>姓 名 邓阳阳 身份证号 360502199712024610 证书编号 2501120000670680 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	 <p>公众号查询</p>   <p>2025 年 08 月 02 日 有效期：2028 年 08 月 02 日</p>



### 3.8.14 质量工程师-李铁虎

#### 身份证



#### 学历证书



岗位证书



李铁虎 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 质量员（土建）  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名李铁虎  
身份证号610426199811203515  
证书编号2201030100391664  
工作单位中建新疆建工（集团）有  
限公司

公众号查询

培训专用章 2022 年 11 月 11 日  
有效期：2028 年 11 月 11 日

证书专用章

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李铁虎

证件号码: 610426199811203515

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, and 失业保险.



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注. Rows show monthly data from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03,核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.15 质量工程师-荆树利

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>荆树利 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 质量员（土建） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
	
<p>姓 名 荆树利 身份证号 370321196604081251 证书编号 2201030100392019 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 12 日 有效期：2028 年 11 月 12 日</p>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：荆树利

证件号码：370321196604081251

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细： 金额单位：元

Main table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.16 质量工程师-吴陈洋子

身份证



毕业证



岗位证



吴陈洋子 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 质量员（土建）  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 吴陈洋子  
身份证号 421081199903200651  
证书编号 2201030100392176  
工作单位 中建新疆建工（集团）有  
限公司

公众号查询

2022 年 11 月 12 日  
有效期：2028 年 11 月 12 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 吴陈洋子 社保电脑号: 809014692 身份证号码: 421081199903200651 页码: 1  
参保单位名称: 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司 单位编号: 30054614 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30054614	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	05	30054614	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	06	30054614	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	07	30054614	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	08	30054614	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	*550.0	*220.0	1	11000	*55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	09	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	643.0	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
2025	10	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	643.0	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
2025	11	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	643.0	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
2025	12	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	643.0	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
2026	01	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	771.59	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
2026	02	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	771.59	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
2026	03	30054614	12859.9	2057.58	1028.79	1	12860	771.59	257.2	1	12860	64.3	12860	128.6	12860	102.88	25.72
合计			23203.06	11601.53			7636.77	2900.4			725.1		1600.16	1600.16			290.04



备注:

- 1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明,向相关部门提供,查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列查验码( 339279bdde9fbc38 )核查,验证码有效期三个月。
- 2.生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 4.上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴,空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段,该参保人带&标识的缴费年月,养老保险在2026年12月前视同到账,工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7.单位编号对应的单位名称:  
单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司




3.8.17 安全工程师-刘仲珍

身份证



学历证书



新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅  
安全生产考核合格证书

姓名：刘仲珍

性别：男

身份证号：421127199304270815

单位：中建新疆建工（集团）有限公司

职务：专职安全生产管理人员

证书编号：新建安C3(2019)0040884

发证时间：2025年05月17日

证书有效期：2028年05月17日



证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询

发证机关：



新疆住建云平台查询网址：<http://jsy.xjjs.gov.cn/>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 刘仲珍

证件号码: 421127199304270815

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细: 金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注. Rows show monthly data from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.18 安全工程师-彭冲

身份证



学历证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

# 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 安全生产考核合格证书

姓名：彭冲

性别：男

身份证号：513822199110045871

单位：中建新疆建工（集团）有限公司

职务：综合类专职安全生产管理人员



证书编号：新建安C3（2021）0033296

发证时间：2024年12月23日

证书有效期：2027年12月23日



证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询

发证机关：



2024年12月23日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 彭冲

证件号码: 513822199110045871

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:



一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细: 金额单位: 元

Main table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03,核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

3.8.19 安全工程师-朱宇

身份证



学历证书



岗位证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：新建安C3（2022）0036595

姓 名：朱宇

性 别：男

出 生 年 月：1997年9月16日

企 业 名 称：中建新疆建工（集团）有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年2月28日

有 效 期：2025年3月25日 至 2028年3月25日



发证机关 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2025年3月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



### 3.8.20 安全工程师-谭晓

身份证



学历证书



岗位证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：新建安C3（2019）0040808

姓 名：谭晓

性 别：男

出 生 年 月：1989年11月26日

企 业 名 称：中建新疆建工（集团）有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年4月30日

有 效 期：2025年3月22日 至 2028年3月22日



发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2025年3月22日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名: 谭晓

证件号码: 431226198911262151

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注. Rows list monthly contributions from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03,核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.21 安全工程师-郑俊拓

身份证



学历证书



岗位证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：新建安C3（2019）0040815

姓名：郑俊拓

性别：男

出生年月：1996年2月24日

企业名称：中建新疆建工（集团）有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年4月30日

有效期：2025年5月22日 至 2028年5月22日



发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2025年5月22日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：郑俊拓

证件号码：33032419960224709X

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细： 金额单位：元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注. Rows from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年04月06日

3.8.22 土建工程师-关尊浩

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>关尊浩 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术</p>
	<p>管理人员 施工员（土建） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
<p>姓 名 关尊浩 身份证号 440301199611225512 证书编号 2201010100392953 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	 <p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 12 日 有效期：2028年11月12日</p>

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 关尊浩      社保电脑号: 500059898      身份证号码: 440301199611225512      页码: 1  
 参保单位名称: 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司      单位编号: 30054614      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	11000.0	*1870.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	05	30054614	11000.0	*1870.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	06	30054614	11000.0	*1870.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	07	30054614	11000.0	*1870.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	08	30054614	11000.0	*1870.0	*880.0	1	11000	*550.0	*220.0	1	11000	*55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2025	09	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	547.07	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
2025	10	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	547.07	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
2025	11	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	547.07	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
2025	12	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	547.07	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
2026	01	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	656.48	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
2026	02	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	656.48	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
2026	03	30054614	10941.36	1860.03	875.31	1	10941	656.48	218.83	1	10941	54.71	10941	109.41	10941	87.53	21.88
合计			22370.21	10527.17			6907.72	2631.81			657.97				1052.71		263.16



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 339279bdde9ffa83 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号: 30054614      单位名称: 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司



### 3.8.23 土建工程师-陈兴俊

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>陈兴俊 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 施工员（土建） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
	
<p>姓 名 陈兴俊 身份证号 440923199612223739 证书编号 2201010100392660 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 12 日 有效期：2028 年 11 月 12 日</p>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）


姓名：陈兴俊                      社保电脑号：805312463                      身份证号码：440923199612223739                      页码：1  
 参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司                      单位编号：30054614                      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	13867.0	*2218.72	*1109.36	1	13867	693.35	277.34	1	13867	69.34	13867	*138.67	13867	*110.94	*27.73
2025	05	30054614	13867.0	*2218.72	*1109.36	1	13867	693.35	277.34	1	13867	69.34	13867	*138.67	13867	*110.94	*27.73
2025	06	30054614	13867.0	*2218.72	*1109.36	1	13867	693.35	277.34	1	13867	69.34	13867	*138.67	13867	*110.94	*27.73
2025	07	30054614	13867.0	*2218.72	*1109.36	1	13867	693.35	277.34	1	13867	69.34	13867	*138.67	13867	*110.94	*27.73
2025	08	30054614	13867.0	*2218.72	*1109.36	1	13867	*693.35	*277.34	1	13867	*69.34	13867	*138.67	13867	*110.94	*27.73
2025	09	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	829.31	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
2025	10	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	829.31	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
2025	11	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	829.31	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
2025	12	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	829.31	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
2026	01	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	995.17	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
2026	02	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	995.17	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
2026	03	30054614	16586.24	2653.8	1326.9	1	16586	995.17	331.72	1	16586	82.93	16586	165.86	16586	132.69	33.17
合计			29670.2	14835.1			9769.5	3708.74			927.21		1854.37		483.52		370.84



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bddea0083b ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号                      单位名称  
 30054614                      中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.24 土建工程师-张欢

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>张欢 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 施工员（土建） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
	
<p>姓 名张欢 身份证号210124199705281073 证书编号2201010100392348 工作单位中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>公众号查询</p> <p> 2022 年 11 月 12 日  有效期：2028年11月12日</p>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 张欢

证件号码: 210124199705281073

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注. Rows show monthly contribution details from 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.25 土建工程师-倪永领

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>倪永领 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 施工员（土建） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
	
<p>姓 名 倪永领 身份证号 411503199605135317 证书编号 2201010100392618 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 12 日 有效期：2028 年 11 月 12 日</p>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名: 倪永领

证件号码: 411503199605135317

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272: 广州市: 中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广州市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

3.8.26 土建工程师-朱家德

身份证



学历证书



岗位证书

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务	
任职资格书	
姓名：朱家德	级别：中级
性别：男	专业名称：建筑专业/建筑施工管理
民族：汉族	资格名称：工程师
出生日期：1993年7月29日	授予时间：2021年12月30日
身份证号码：220181199307296914	批准文号：中建新人字〔2022〕20号
在线验证：新疆专业技术人员管理平台 xjgg.xjzcsq.com	证书编号：2021420050503000320218
	评审组织机构： (签发部门)
	
	证书生成时间：2022年3月30日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：朱家德

证件号码：220181199307296914

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细：

金额单位：元

Main table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费列入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分列入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

3.8.27 土建工程师-邵明强

身份证



毕业证



岗位证




姓名 邵明强  
身份证号 370829199310156213  
证书编号 2201010100392603  
工作单位 中建新疆建工（集团）有限公司

邵明强 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 施工员（土建）  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

  
公众号查询

  
培训专用章  
1101121005305

  
证书专用章  
1010310135035

2022 年 11 月 12 日  
有效期：2028 年 11 月 12 日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：邵明强

证件号码：370829199310156213

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.28 商务工程师-钟燕晖

身份证



学历证书



岗位证书

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务  
任职资格证书

姓名：钟燕晖		级别：中级
性别：男		专业名称：建筑专业/工程造价
民族：汉族		资格名称：工程师
出生日期：1989年7月8日		授予时间：2020年12月30日
身份证号码：441322198907086417		批准文号：中建新人字〔2021〕16号
在线验证：新疆专业技术人员管理平台 xjgg.xjzcsq.com		证书编号：202042005050300032611P
		评审组织机构： (签发部门)
		
		证书生成时间：2021年10月14日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：钟燕晖

证件号码：441322198907086417

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细： 金额单位：元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272：广州市：中建新疆建工（集团）有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）


证明日期 2026年04月06日

3.8.29 商务工程师-欧阳枫

身份证



学历证书



岗位证书

CSCEC

中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务  
任职资格证书

姓名：	欧阳祝	级别：	中级
性别：	男	专业名称：	建筑专业/工程造价
民族：	汉族	资格名称：	工程师
出生日期：	1994年4月28日	授予时间：	2022年12月23日
身份证号码：	430421199404280032	批准文号：	中建新人字〔2023〕1号
在线验证：	新疆专业技术人员管理平台 xjgg.xjzcsq.com	证书编号：	202242005050300001201A
		评审组织机构： (签发部门)	
		证书生成时间：	2023年1月5日

CSCEC

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）																	
姓名：欧阳视		社保电脑号：810726681				身份证号码：430421199404280032				页码：1							
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司		单位编号：30054614				计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	20750.0	*3320.0	*1660.0	1	20750	1037.5	415.0	1	20750	103.75	20750	*207.5	20750	*166.0	*41.5
2025	05	30054614	20750.0	*3320.0	*1660.0	1	20750	1037.5	415.0	1	20750	103.75	20750	*207.5	20750	*166.0	*41.5
2025	06	30054614	20750.0	*3320.0	*1660.0	1	20750	1037.5	415.0	1	20750	103.75	20750	*207.5	20750	*166.0	*41.5
2025	07	30054614	20750.0	*3320.0	*1660.0	1	20750	1037.5	415.0	1	20750	103.75	20750	*207.5	20750	*166.0	*41.5
2025	08	30054614	20750.0	*3320.0	*1660.0	1	20750	*1037.5	*415.0	1	20750	*103.75	20750	*207.5	20750	*166.0	*41.5
2025	09	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	848.34	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
2025	10	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	848.34	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
2025	11	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	848.34	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
2025	12	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	848.34	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
2026	01	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	1018.01	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
2026	02	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	1018.01	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
2026	03	30054614	16966.75	2714.68	1357.34	1	16967	1018.01	339.34	1	16967	84.83	16967	169.67	16967	135.73	33.93
合计			35602.76	17801.38			11634.89	4450.38			1112.56				2223.19	1780.11	445.01



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bddea2c257 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号 30054614	单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司
------------------	-----------------------------



3.8.30 商务工程师-肖婧

身份证



学历证书



岗位证书

姓名 Name	肖婧	
性别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1991.01	
专业 Specialty	工程造价	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)12220696	

职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中建新疆建工(集团)有限公司  
Issued by

2020年12月30日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：肖婧

证件号码：432524199101167223

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 缴费基数, 单位缴费(含灵活就业), 单位缴费划入统筹部分, 单位缴费划入个账, 个人缴费(划入个人账户), 缴费基数, 单位缴费, 个人缴费, 单位缴费, 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272：广州市：中建新疆建工（集团）有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年04月06日

3.8.31 商务工程师-林祖荣

身份证



学历证书



岗位证书

林祖荣 同志于 2022 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 23 日参加住房和城乡建设领域专业技术人员 预算员（土建与装饰）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 林祖荣  
身份证号 350426198812136117  
证书编号 2201100100397569  
工作单位 中建新疆建工（集团）有限公司



公众号查询



2022 年 11 月 25 日  
有效期：2028 年 11 月 25 日



### 3.8.32 商务工程师-李冬冬

身份证



学历证书



职称证书


<b>中建新疆建工（集团）有限公司专业技术职务 任职资格证书</b>	
姓名：李冬冬	级别：中级
性别：男	专业名称：建筑专业/工程造价
民族：汉族	资格名称：工程师
出生日期：1992年6月16日	授予时间：2023年11月9日
身份证号码：411481199206162434	批准文号：中建新人字〔2023〕69号
在线验证：新疆专业技术人员管理平台 xjjg.xjzcsq.com	证书编号：202342005050300007621W
	评审组织机构： (签发部门)
	
	证书生成时间：2023年11月28日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李冬冬 社保电脑号：806202436 身份证号号码：411481198206162434 页码：1  
 参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30054614	15252.0	*2440.32	*1220.16	1	15252	762.6	305.04	1	15252	76.26	15252	*152.52	15252	*122.02	*30.5
2025	05	30054614	15252.0	*2440.32	*1220.16	1	15252	762.6	305.04	1	15252	76.26	15252	*152.52	15252	*122.02	*30.5
2025	06	30054614	15252.0	*2440.32	*1220.16	1	15252	762.6	305.04	1	15252	76.26	15252	*152.52	15252	*122.02	*30.5
2025	07	30054614	15252.0	*2440.32	*1220.16	1	15252	762.6	305.04	1	15252	76.26	15252	*152.52	15252	*122.02	*30.5
2025	08	30054614	15252.0	*2440.32	*1220.16	1	15252	*762.6	*305.04	1	15252	*76.26	15252	*152.52	15252	*122.02	*30.5
2025	09	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	877.92	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
2025	10	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	877.92	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
2025	11	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	877.92	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
2025	12	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	877.92	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
2026	01	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	1053.5	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
2026	02	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	1053.5	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
2026	03	30054614	17558.37	2809.34	1404.67	1	17558	1053.5	351.17	1	17558	87.79	17558	175.58	17558	140.47	35.12
合计			31866.98	15933.49			10485.18	3983.39			995.83		1591.06	1593.35		398.34	



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bdeea2fc5t ）核查，验证码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
  5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.33 材料工程师-李杰

身份证



学历证书



岗位证书



李杰 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 材料员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。


姓 名 李杰  
身份证号 511023199409091777  
证书编号 2201040000392712  
工作单位 中建新疆建工（集团）有  
限公司

公众号查询

北京市通州区中装协项目管理培训中心  
培训专用章  
1101121006362  
2022 年 11 月 12 日  
北京市住房和城乡建设教育协会培训中心  
证书专用章  
110102101360935  
有效期：2028年11月12日

社保证明

<p style="text-align: center;"><b>深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）</b></p>																	
姓名：李杰		社保电脑号：803263938			身份证号码：511023199409091777			页码：1									
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司		单位编号：30054614			计算单位：元												
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	14600.0	*2336.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	05	30054614	14600.0	*2336.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	06	30054614	14600.0	*2336.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	07	30054614	14600.0	*2336.0	*1168.0	1	14600	730.0	292.0	1	14600	73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	08	30054614	14600.0	*2336.0	*1168.0	1	14600	*730.0	*292.0	1	14600	*73.0	14600	*146.0	14600	*116.8	*29.2
2025	09	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	762.72	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
2025	10	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	762.72	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
2025	11	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	762.72	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
2025	12	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	762.72	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
2026	01	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	915.26	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
2026	02	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	915.26	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
2026	03	30054614	15254.41	2440.71	1220.35	1	15254	915.26	305.09	1	15254	76.27	15254	152.54	15254	122.04	30.51
合计			28764.97	14382.45			9446.66	3595.63			898.89				438.28	359.57	



备注：  
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bddea3074c ）核查，验证码有效期三个月。  
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。  
 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
 7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.34 材料工程师-尤子琪

身份证



学历证书



岗位证书



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尤子琪 社保电脑号：807261294 身份证号码：150203199405240170 页码：1  
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

Table with columns for year/month, unit number, pension, medical, birth, work injury, and unemployment insurance, including sub-columns for base, unit contribution, and individual contribution.

备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 339279bddea433d1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.35 材料工程师-刘畅

身份证



学历证书



岗位证书

刘畅 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 材料员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名刘畅  
身份证号222403198705241032  
证书编号2201040000392738  
工作单位中建新疆建工（集团）有  
限公司

公众号查询

北京市西城区中装协项目管理培训中心  
培训专用章  
2022 年 11 月 2 日  
1101121005362  
有效期：2028年11月12日

建设教育协会培训中心  
证书专用章  
11010210015503

社保证明




广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 刘杨

证件号码: 222403198705241032

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:



一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广州市参加社会保险的证明, 向相关部门提供. 查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn.

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记录的最新数据为准.

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分.

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额.

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

3.8.36 材料工程师-穆婷婷

身份证



学历证书



岗位证书



穆婷婷 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 材料员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 穆婷婷  
身份证号 520330199812189820  
证书编号 2201040000392855  
工作单位 中建新疆建工（集团）有  
限公司



公众号查询



2022 年 11 月 12 日  
有效期：2028年11月12日



3.8.37 电气工程师-鹿东东

身份证



学历证书



岗位证书

姓名 Name	鹿东东	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1991.03	
专业 Specialty	电气工程管理	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)12220707	

职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中建新疆建工(集团)有限公司  
Issued by

2020年 12月 30日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：鹿东东

证件号码：610111199103202537

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 11 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.38 电气工程师-屈树森

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>屈树森 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 施工员（暖通） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
	
<p>姓 名 屈树森 身份证号 431103199408035714 证书编号 2201010200394267 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 13 日 有效期至：2028年11月13日</p>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：屈树森 社保电脑号：649898846 身份证号码：431103199408035714 页码：1  
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	14721.0	*2355.36	*1177.68	1	14721	736.05	294.42	1	14721	73.61	14721	*147.21	14721	*117.77	*29.44
2025	05	30054614	14721.0	*2355.36	*1177.68	1	14721	736.05	294.42	1	14721	73.61	14721	*147.21	14721	*117.77	*29.44
2025	06	30054614	14721.0	*2355.36	*1177.68	1	14721	736.05	294.42	1	14721	73.61	14721	*147.21	14721	*117.77	*29.44
2025	07	30054614	14721.0	*2355.36	*1177.68	1	14721	736.05	294.42	1	14721	73.61	14721	*147.21	14721	*117.77	*29.44
2025	08	30054614	14721.0	*2355.36	*1177.68	1	14721	*736.05	*294.42	1	14721	*73.61	14721	*147.21	14721	*117.77	*29.44
2025	09	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	764.82	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
2025	10	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	764.82	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
2025	11	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	764.82	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
2025	12	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	764.82	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
2026	01	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	917.78	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
2026	02	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	917.78	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
2026	03	30054614	15296.37	2447.42	1223.71	1	15296	917.78	305.93	1	15296	76.48	15296	152.96	15296	122.37	30.59
合计			28908.74	14454.37			9492.87	3613.61			903.41			1445.47			361.33



备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bddea45a1n ）核查，验证码有效期三个月。
- 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 5. 居民养老保险、少儿/大学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.40 暖通工程师-詹正汉

身份证



学历证书



岗位证书




姓名 唐正汉  
身份证号35042619980807451X  
证书编号2201030200394326  
工作单位中建新疆建工（集团）有限公司

唐正汉 同志于2022 年  
10 月 26 日至 2022 年11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 质量员（暖通）  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

  
公众号查询


2022 年 11 月 13 日  
有效期：2028年11月13日



### 3.8.41 暖通工程师-徐朝阳

身份证



学历证书



岗位证书



社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：徐朝阳

证件号码：412728199610122253

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.

二、参保缴费明细：

金额单位：元

Main table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.42 给排水工程师-张玉强

身份证



学历证书



岗位证书

姓名 Name	张玉强	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1992.09	
专业 Specialty	给水排水管理	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)12220694	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: 中建新疆建工(集团)有限公司 Issued by
		2020年12月30日

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 张玉强

证件号码: 410526199209281172

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

Table with columns for 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110397856272: 广州市: 中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-10-03, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.39 电气工程师-盖奎羽

身份证



学历证书



岗位证书

	<p>盖奎羽 同志于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 08 日参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 质量员（电气）</p>
	
<p>姓 名 盖奎羽 身份证号 211382199807293919 证书编号 2201030300394527 工作单位 中建新疆建工（集团）有 限公司</p>	<p>公众号查询</p>   <p>2022 年 11 月 13 日 有效期：2028 年 11 月 13 日</p>

## 社保证明

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：盖奎羽      社保电脑号：805312411      身份证号码：211382199807293919      页码：1
参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司      单位编号：30054614      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	12553.0	*2008.48	*1004.24	1	12553	627.65	251.06	1	12553	62.77	12553	*125.53	12553	*100.42	*25.11
2025	05	30054614	12553.0	*2008.48	*1004.24	1	12553	627.65	251.06	1	12553	62.77	12553	*125.53	12553	*100.42	*25.11
2025	06	30054614	12553.0	*2008.48	*1004.24	1	12553	627.65	251.06	1	12553	62.77	12553	*125.53	12553	*100.42	*25.11
2025	07	30054614	12553.0	*2008.48	*1004.24	1	12553	627.65	251.06	1	12553	62.77	12553	*125.53	12553	*100.42	*25.11
2025	08	30054614	12553.0	*2008.48	*1004.24	1	12553	*627.65	*251.06	1	12553	*62.77	12553	*125.53	12553	*100.42	*25.11
2025	09	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	715.73	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
2025	10	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	715.73	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
2025	11	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	715.73	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
2025	12	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	715.73	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
2026	01	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	858.88	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
2026	02	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	858.88	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
2026	03	30054614	14314.66	2290.35	1145.17	1	14315	858.88	286.29	1	14315	71.57	14315	143.15	14315	114.52	28.63
合计			26074.85	13037.39			8577.81	3259.33			814.84						325.96



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bddea466bm ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号  
30054614
单位名称  
中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



### 3.8.43 给排水工程师-肖敏

身份证



学历证书



岗位证书

姓名 Name	肖敏	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1992.04	
专业 Specialty	给水排水管理	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)12220712	

职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中建新疆建工(集团)有限公司  
Issued by

2020年12月30日



### 3.8.44 装饰工程师-马俊鹏

身份证



学历证书



岗位证书



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 马俊鹏                          社保电脑号: 808407497                          身份证号码: 410181199602280013                          页码: 1  
 参保单位名称: 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司                          单位编号: 30054614                          计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	04	30054614	10867.0	*1738.72	*869.36	1	10867	543.35	217.34	1	10867	54.34	10867	*108.67	10867	*86.94	*21.73
2025	05	30054614	10867.0	*1738.72	*869.36	1	10867	543.35	217.34	1	10867	54.34	10867	*108.67	10867	*86.94	*21.73
2025	06	30054614	10867.0	*1738.72	*869.36	1	10867	543.35	217.34	1	10867	54.34	10867	*108.67	10867	*86.94	*21.73
2025	07	30054614	10867.0	*1738.72	*869.36	1	10867	543.35	217.34	1	10867	54.34	10867	*108.67	10867	*86.94	*21.73
2025	08	30054614	10867.0	*1738.72	*869.36	1	10867	*543.35	*217.34	1	10867	*54.34	10867	*108.67	10867	*86.94	*21.73
2025	09	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	578.93	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
2025	10	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	578.93	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
2025	11	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	578.93	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
2025	12	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	578.93	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
2026	01	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	694.72	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
2026	02	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	694.72	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
2026	03	30054614	11578.67	1852.59	926.29	1	11579	694.72	231.57	1	11579	57.89	11579	115.79	11579	92.63	23.16
合计			21661.73	10830.83			7116.63	2707.69			676.93	1333.88	1083.11				270.77



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 339279bddea47f54 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为补缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号    单位名称  
 30054614    中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司



3.8.45 装饰工程师-王寒

身份证



学历证书



岗位证书





### 3.8.46 试验工程师-李应东

#### 身份证



#### 学历证书



岗位证书



李应东 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 试验员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询

姓 名 李应东  
身份证号 522121200104071215  
证书编号 2201080000393942  
工作单位 中建新疆建工（集团）有  
限公司



2022 年 11 月 13 日  
有效期：2028 年 11 月 13 日



### 3.8.47 测量工程师-倪自强

身份证



学历证书



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

岗位证书

倪自强 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 测量员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 倪自强  
身份证号 370902199603073038  
证书编号 2201090000393143  
工作单位 中建新疆建工（集团）有限公司

公众号查询

2022 年 11 月 12 日  
有效期：2028 年 11 月 12 日



## 社保证明

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：倪自强      社保电脑号：805792754      身份证号码：370902199603073038      页码：1

参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司      单位编号：30054614      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30054614	11700.0	*1872.0	*936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	*117.0	11700	*93.6	*23.4
2025	05	30054614	11700.0	*1872.0	*936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	*117.0	11700	*93.6	*23.4
2025	06	30054614	11700.0	*1872.0	*936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	*117.0	11700	*93.6	*23.4
2025	07	30054614	11700.0	*1872.0	*936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	*117.0	11700	*93.6	*23.4
2025	08	30054614	11700.0	*1872.0	*936.0	1	11700	*585.0	*234.0	1	11700	*58.5	11700	*117.0	11700	*93.6	*23.4
2025	09	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	564.11	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
2025	10	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	564.11	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
2025	11	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	564.11	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
2025	12	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	564.11	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
2026	01	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	676.93	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
2026	02	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	676.93	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
2026	03	30054614	11282.16	1805.15	902.57	1	11282	676.93	225.64	1	11282	56.41	11282	112.82	11282	90.26	22.56
合计			21996.05	10997.99			7212.23	2749.48			687.37						274.92



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339279bddea61c74 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号  
30054614
单位名称  
中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



深圳市社会保险基金管理局  
打印日期：2026年7月6日

3.8.48 资料管理员-史天秀

身份证



学历证书



岗位证书



社保证明



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：史天秀

证件号码：621121199205093429

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

Table with 4 columns: 参保险种, 参保时间, 累计缴费年限, 参保状态. Rows include 企业职工基本养老保险, 工伤保险, 失业保险.



二、参保缴费明细：

金额单位：元

Table with 10 columns: 缴费年月, 单位编号, 基本养老保险 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 失业 (缴费基数, 单位缴费, 个人缴费), 工伤 (单位缴费), 备注. Rows 202506 to 202603.

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110397856272:广州市:中建新疆建工(集团)有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-10-03，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期 2026年04月06日

### 3.8.49 劳资管理员-陈平南

身份证



学历证书



岗位证书



陈平南 同志于 2022 年  
10 月 26 日至 2022 年 11 月  
08 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 劳务员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 陈平南  
身份证号 532129199407262112  
证书编号 2201140000393333  
工作单位 中建新疆建工（集团）有  
限公司

公众号查询

培训专用章 证书专用章

2022 年 11 月 12 日  
有效期：2028 年 11 月 12 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）


姓名：陈平南 社保电脑号：805312499 身份证号码：532129199407262112 页码：1  
 参保单位名称：中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司 单位编号：30054614 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30054614	13933.0	*2229.28	*1114.64	1	13933	696.65	278.66	1	13933	69.67	13933	*139.33	13933	*111.46	*27.87
2025	05	30054614	13933.0	*2229.28	*1114.64	1	13933	696.65	278.66	1	13933	69.67	13933	*139.33	13933	*111.46	*27.87
2025	06	30054614	13933.0	*2229.28	*1114.64	1	13933	696.65	278.66	1	13933	69.67	13933	*139.33	13933	*111.46	*27.87
2025	07	30054614	13933.0	*2229.28	*1114.64	1	13933	696.65	278.66	1	13933	69.67	13933	*139.33	13933	*111.46	*27.87
2025	08	30054614	13933.0	*2229.28	*1114.64	1	13933	*696.65	*278.66	1	13933	*69.67	13933	*139.33	13933	*111.46	*27.87
2025	09	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	649.42	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
2025	10	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	649.42	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
2025	11	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	649.42	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
2025	12	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	649.42	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
2026	01	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	779.3	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
2026	02	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	779.3	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
2026	03	30054614	12988.33	2078.13	1039.07	1	12988	779.3	259.77	1	12988	64.94	12988	129.88	12988	103.91	25.98
合计			25693.31	12846.69			8418.83	3211.69			802.93		1605.81		284.67		321.21



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（339279bddea629bk）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 30054614 单位名称 中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司



#### 4、其他；


4.1 投标人近5年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交政府主管部门或行业协会颁发的项目获奖证书，奖项个数最多不超过10个，如投标人提交的奖项超过10个的，第10个以后的奖项招标人将不予置评）

##### 4.1.1 投标人近5年获奖情况一览表

序号	奖项	获奖时间	获奖等级	相关工程	评奖机关	备注
1	中国建设工程鲁班奖	2021年12月	国家级	新疆医科大学新校区（一期）教学楼及图文信息中心	中国建筑业协会	
2	国家优质工程奖	2021年12月	国家级	新疆医科大学新校区建设项目（一期）第三标段综合楼	中国施工企业管理协会	
3	广东钢结构金奖	2024年9月	省级	龙岗天安数码创业园5号厂房及配套公交站房工程	广东省钢结构协会	
4	广东省优质结构奖	2021年5月	省级	东莞市凤岗天安数码城项目7号厂房及地下室2	广东省建筑业协会	
5	广东省优质结构奖	2021年5月	省级	白云城投总部大厦项目工程	广东省建筑业协会	
6	广东省优质结构奖	2023年9月	省级	白云高新轨道交通产业基地工程	广东省建筑业协会	
7	广东省优质结构奖	2023年9月	省级	芳华花园	广东省建筑业协会	
8	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2022年7月	省级	凤岗天安数码城项目一组团4、5号宿舍，6-8、10-23号厂房，24号园区活动中心，地下室2	广东省土木建筑学会	
9	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	2024年8月	省级	白云城投总部大厦项目	广东省土木建筑学会	
10	海南省建筑施工优质结构工程	2022年2月	省级	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目	海南省建设工程质量安全检测协会	

#### 4.1.2 获奖证明材料


##### 4.1.2.1 新疆医科大学新校区（一期）教学楼及图文信息中心（鲁班奖）




##### 4.1.2.2 新疆医科大学新校区建设项目（一期）第三标段综合楼（国家优质工程奖）




4.1.2.3 龙岗天安数码创业园5号厂房及配套公交站房工程（中国建筑工程钢结构金奖）




4.1.2.4 东莞市凤岗天安数码城项目7号厂房及地下室2（广东省优质结构奖）




4.1.2.5 白云城投总部大厦项目工程（广东省建设工程优质结构奖）



4.1.2.6 白云高新轨道交通产业基地（广东省建设工程优质结构奖）



4.1.2.7 芳华花园（广东省建设工程优质结构奖）




4.1.2.8 凤岗天安数码城项目一组团4、5号宿舍，6-8、10-23号厂房，24号园区活动中心，地下室2  
（广东省土木工程詹天佑故乡杯奖）



4.1.2.9 白云城投总部大厦项目（广东省土木工程詹天佑故乡杯奖）



4.1.2.10 海南省东方市十所村整体搬迁安置项目（海南省建筑施工优质结构工程）



#### 4.2 投标人（牵头单位）近3年(2022-2024年度)经审计的财务报告

##### 4.2.1 近3年(2022-2024年度)经审计的财务报告--财务状况一览表

名称	单位	2022年	2023年	2024年
一、注册资金	万元	350000.00	360353.00	360353.00
二、净资产	万元	1503970.28	1620689.31	1629190.26
三、总资产	万元	6127867.28	6658461.64	6897666.56
四、固定资产	万元	277077.54	294869.93	331812.86
五、流动资产	万元	4934119.48	5138962.83	5150056.12
六、流动负债	万元	4248030.12	4409482.54	4277486.33
七、负债合计	万元	4623897.00	5037772.33	5268476.30
八、营业收入	万元	5386407.93	5060711.77	4574992.67
九、净利润	万元	169972.71	125260.87	25896.72

## 4.2.2 2022 年审计报告

中建新疆建工（集团）有限公司  
审计报告  
天职业字[2023]10889 号

---

### 目 录

审计报告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	16

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编码:京2392T4F6V



中建新疆建工（集团）有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工集团”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆建工集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆建工集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆建工集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新疆建工集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆建工集团的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



审计报告（续）

天职业字[2023]10889号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对新疆建工集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆建工集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新疆建工集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



审计报告（续）

天职业字[2023]10889号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆建工集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆建工集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新疆建工集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



审计报告（续）

天职业字[2023]10889号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



### 合并资产负债表

编制单位：中建新疆建工(集团)有限公司 2022年12月31日 金额单位：元

项	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1	—	—	
货币资金	2	9,660,097,112.49	10,194,360,180.92	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	-	-	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7	-	-	
应收票据	8	627,660,670.34	1,605,810,434.74	八、(二)
应收账款	9	25,666,799,120.91	22,996,725,749.52	八、(三)
应收款项融资	10	1,338,989,641.15	1,392,679,906.37	八、(四)
预付款项	11	579,672,590.03	720,438,307.85	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理费	15			
其他应收款	16	1,991,618,443.79	1,245,889,347.88	八、(六)
其中：应收股利	17	3,802,126.18	3,057,170.74	八、(六)
△买入返售金融资产	18			
存货	19	1,001,415,473.47	894,623,453.79	八、(七)
其中：原材料	20	680,275,395.73	679,922,422.06	八、(七)
库存商品(产成品)	21	71,703,231.84	32,557,096.55	八、(七)
合同资产	22	6,442,344,284.63	5,596,448,779.52	八、(八)
持有待售资产	23	-	-	
一年内到期的非流动资产	24	1,140,427,186.20	114,715,655.90	八、(九)
其他流动资产	25	892,230,301.62	843,990,362.29	八、(十)
<b>流动资产合计</b>	26	49,341,194,824.63	45,605,682,178.78	
<b>非流动资产：</b>	27	—	—	
△发放贷款和垫款	28	-	-	
债权投资	29	-	479,361,203.53	八、(十一)
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31	-	-	
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33	240,762,789.32	438,799,832.08	八、(十二)
长期股权投资	34	2,398,465,213.81	2,409,583,781.39	八、(十三)
其他权益工具投资	35	255,975,957.90	248,035,184.80	八、(十四)
其他非流动金融资产	36	-	-	
投资性房地产	37	28,806,106.31	26,812,784.72	八、(十五)
固定资产	38	2,770,775,357.16	2,563,077,203.77	八、(十六)
其中：固定资产原价	39	6,102,276,985.41	5,572,956,913.61	八、(十六)
累计折旧	40	3,396,033,891.53	2,983,028,262.94	八、(十六)
固定资产减值准备	41	25,467,735.75	26,851,446.90	八、(十六)
在建工程	42	194,697,080.21	432,407,205.65	八、(十七)
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	1,571,438,005.98	1,010,223,440.49	八、(十八)
无形资产	46	617,996,385.17	616,469,922.22	八、(十九)
开发支出	47	10,277,148.63	4,222,349.84	八、(二十)
商誉	48	1,309,858.93	1,309,858.93	八、(二十一)
长期待摊费用	49	42,831,972.79	41,444,700.76	八、(二十二)
递延所得税资产	50	361,028,777.70	322,108,528.21	八、(二十三)
其他非流动资产	51	3,443,119,361.91	2,613,517,887.63	八、(二十四)
其中：特准储备物资	52			
<b>非流动资产合计</b>	53	11,937,477,925.82	11,207,373,884.02	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	61,278,672,890.45	56,813,056,062.80	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐子强 周长林




陈李



**合并资产负债表(续)**

编制单位: 中建新疆建工(集团)有限公司 2022年12月31日 金额单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动负债:</b>	75	—	—	
短期借款	76	3,255,957,749.99	881,582,438.88	八、(二十五)
△向中央银行借款	77	—	—	
△拆入资金	78	—	—	
交易性金融负债	79	—	—	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—	
衍生金融负债	81	—	—	
应付票据	82	2,328,132,725.00	2,365,126,059.96	八、(二十六)
应付账款	83	29,655,114,717.69	28,370,244,545.37	八、(二十七)
预收款项	84	3,588,099.63	4,908,405.13	八、(二十八)
合同负债	85	1,344,409,308.34	1,851,413,880.30	八、(二十九)
△卖出回购金融资产款	86	—	—	
△吸收存款及同业存放	87	—	—	
△代理买卖证券款	88	—	—	
△代理承销证券款	89	—	—	
应付职工薪酬	90	513,711,082.65	560,620,826.01	八、(三十)
其中: 应付工资	91	434,385,836.35	497,814,916.00	八、(三十)
应付福利费	92	8,809,307.91	982,408.63	八、(三十)
其中: 职工奖励及福利基金	93	—	—	
应交税费	94	626,426,524.55	545,689,633.60	八、(三十一)
其中: 应交税金	95	601,233,744.97	525,227,736.33	八、(三十一)
其他应付款	96	2,229,201,655.29	1,430,543,271.82	八、(三十二)
其中: 应付股利	97	80,698,782.00	55,448,824.42	八、(三十二)
△应付手续费及佣金	98	—	—	
△应付分保账款	99	—	—	
持有待售负债	100	—	—	
一年内到期的非流动负债	101	963,201,682.37	1,376,725,260.47	八、(三十三)
其他流动负债	102	1,560,467,282.14	880,099,493.59	八、(三十四)
<b>流动负债合计</b>	103	42,480,301,207.65	38,266,953,875.13	
<b>非流动负债:</b>	104	—	—	
△保险合同准备金	105	—	—	
长期借款	106	1,533,000,000.00	1,024,000,000.00	八、(三十五)
应付债券	107	699,416,666.72	699,066,666.68	八、(三十六)
其中: 优先股	108	—	—	
永续债	109	—	—	
租赁负债	110	1,090,831,119.45	559,295,692.10	八、(三十七)
长期应付款	111	257,655,424.73	285,868,722.15	八、(三十八)
长期应付职工薪酬	112	953,534.85	3,228,140.75	八、(三十九)
预计负债	113	128,503,490.79	111,778,976.01	八、(四十)
递延收益	114	12,402,619.94	16,288,157.54	八、(四十一)
递延所得税负债	115	17,486,182.30	16,749,711.68	八、(四十二)
其他非流动负债	116	18,329,852.82	11,749,952.84	八、(四十二)
其中: 专项储备基金	117	—	—	
<b>非流动负债合计</b>	118	3,758,668,801.60	2,728,026,019.75	
<b>负债合计</b>	119	46,238,970,009.25	40,994,979,894.88	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	120	—	—	
实收资本(或股本)	121	3,285,692,662.38	3,152,302,662.38	八、(四十三)
国家资本	122	—	—	
国有法人资本	123	3,285,692,662.38	3,152,302,662.38	八、(四十三)
集体资本	124	—	—	
民营资本	125	—	—	
外商资本	126	—	—	
△减: 已归还投资	127	—	—	
实收资本(或股本)净额	128	3,285,692,662.38	3,152,302,662.38	八、(四十三)
其他权益工具	129	800,000,000.00	800,000,000.00	八、(四十四)
其中: 优先股	130	—	—	
永续债	131	800,000,000.00	800,000,000.00	八、(四十四)
资本公积	132	835,399,725.32	835,596,826.36	八、(四十五)
减: 库存股	133	—	—	
其他综合收益	134	-1,552,149.61	-3,765,800.24	八、(六十二)
其中: 外币报表折算差额	135	447,850.39	-1,765,800.24	八、(六十二)
专项储备	136	50,187,227.02	14,900,119.21	八、(四十六)
盈余公积	137	179,004,409.05	102,902,914.04	八、(四十七)
其中: 法定公积金	138	179,004,409.05	102,902,914.04	八、(四十七)
任意公积金	139	—	—	
△储备基金	140	—	—	
△企业发展基金	141	—	—	
△利润归还投资	142	—	—	
△一般风险准备	143	—	—	
未分配利润	144	2,114,555,971.20	1,190,363,107.39	八、(四十八)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	7,263,287,845.36	6,125,299,829.14	
△少数股东权益	146	7,776,414,945.81	9,692,776,338.78	
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	147	15,039,702,791.20	15,818,076,167.92	
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	148	61,278,672,800.45	56,813,056,062.80	

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 





### 合并利润表

编制单位：新疆建工(集团)有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	53,864,079,266.35	53,791,178,751.75	
其中：营业收入	2	53,864,079,266.35	53,791,178,751.75	八、(四十九)
利息收入	3	-	-	
汇兑收益	4	-	-	
其他收益	5	-	-	
<b>二、营业总成本</b>	6	51,986,333,954.10	51,827,118,322.16	
其中：营业成本	7	48,400,613,924.30	48,469,368,049.17	八、(四十九)
△利息支出	8	-	-	
△手续费及佣金支出	9	-	-	
△退保金	10	-	-	
△赔付支出净额	11	-	-	
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-	-	
税金及附加	15	236,469,735.41	212,318,796.34	
销售费用	16	230,769,930.28	225,146,945.61	八、(五十)
管理费用	17	1,026,932,573.09	995,200,460.59	八、(五十一)
研发费用	18	1,960,953,410.96	1,827,354,854.51	八、(五十二)
财务费用	19	130,654,380.06	97,729,215.94	八、(五十三)
其中：利息费用	20	269,977,890.85	234,453,710.30	八、(五十三)
利息收入	21	146,510,795.92	155,702,446.05	八、(五十三)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-15,111,522.95	-4,734,141.34	八、(五十三)
其他	23	-	-	
加：其他收益	24	54,637,806.73	36,641,898.50	八、(五十四)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	122,322,182.87	124,090,727.34	八、(五十五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	174,202,950.43	200,174,567.96	八、(五十五)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-121,124,036.79	-115,245,277.85	八、(五十五)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-67,076,817.82	-262,610,039.27	八、(五十六)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-87,665,837.08	-47,919,829.40	八、(五十七)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	10,500,822.58	8,874,066.53	八、(五十八)
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	1,909,863,469.53	1,823,140,247.29	
加：营业外收入	35	119,512,239.17	109,094,727.12	八、(五十九)
其中：政府补助	36	15,065,292.98	16,327,812.39	八、(五十九)
减：营业外支出	37	50,282,083.46	16,298,273.31	八、(六十)
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	1,979,093,625.24	1,915,936,701.10	
减：所得税费用	39	279,366,485.21	253,426,280.03	八、(六十一)
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	40	1,699,727,139.93	1,662,510,421.07	
(一)按所有权归属分类	41	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	42	1,141,484,358.82	897,665,307.50	
*少数股东损益	43	558,242,781.11	764,845,113.57	
(二)按经营持续性分类	44	-	-	
持续经营净利润	45	1,699,727,139.93	1,662,510,421.07	
终止经营净利润	46	-	-	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	4,052,476.16	-4,633,566.91	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	2,213,650.63	-2,825,195.47	八、(六十二)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-1,996,384.00	八、(六十二)
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-1,996,384.00	八、(六十二)
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5.其他	54	-	-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	2,213,650.63	-828,811.47	八、(六十二)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	
2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8.外币财务报表折算差额	63	2,213,650.63	-828,811.47	八、(六十二)
9.其他	64	-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	1,838,825.53	-1,808,371.44	
<b>七、综合收益总额</b>	66	1,703,779,616.09	1,657,876,854.16	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,143,698,009.45	894,840,112.03	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	560,081,606.64	763,036,742.13	
<b>八、每股收益：</b>	69	-	-	
基本每股收益	70	-	-	
稀释每股收益	71	-	-	

财务总监：周长林  
 主管会计工作负责人：  
 会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：中建新疆建工(集团)有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	49,355,529,143.56	46,776,713,572.28	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	154,623,046.03	7,651,062.23	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,576,343,564.18	2,455,447,254.95	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	53,086,495,753.77	49,239,811,889.46	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	42,447,765,746.87	40,022,678,928.57	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	3,894,378,170.19	3,478,536,285.07	
支付的各项税费	25	1,528,313,205.67	1,566,889,875.47	
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,194,174,494.70	3,120,770,500.55	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	52,064,631,617.43	48,188,875,589.66	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	1,021,864,136.34	1,050,936,299.80	八、(六十三)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	38,887,500.00	-	
取得投资收益收到的现金	31	311,436,450.80	15,647,420.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	25,168,551.49	8,761,721.17	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	29,178,091.60	
收到其他与投资活动有关的现金	34	89,067,437.31	162,716,967.29	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	464,559,939.60	216,304,200.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	452,195,253.62	418,427,904.70	
投资支付的现金	37	608,609,334.09	184,155,848.00	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	348,219.99	
支付其他与投资活动有关的现金	40	69,207,600.00	178,244,585.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	1,130,012,187.71	781,176,557.69	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-665,452,248.11	-564,872,357.49	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	153,902,000.00	1,439,225,400.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	65,932,000.00	639,225,400.00	
取得借款所收到的现金	46	5,045,000,000.00	1,958,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	5,198,902,000.00	3,398,175,400.00	
偿还债务所支付的现金	49	2,693,085,420.00	2,398,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	599,847,072.55	567,034,254.38	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	244,084,317.88	88,536,207.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,710,246,115.08	243,750,829.62	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	5,963,178,607.63	3,208,785,084.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-764,276,607.63	189,390,316.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-5,532,554.78	-2,198,603.69	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-413,397,274.18	673,255,654.62	八、(六十四)
加：期初现金及现金等价物余额	57	9,849,599,473.93	9,176,343,819.31	八、(六十三)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	9,436,202,199.75	9,849,599,473.93	八、(六十三)

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the chief accountant.

Handwritten signature of the accounting officer.



合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

本 基 金 部

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	优先股	其他权益工具	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			合计
一、上年年末余额	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	3,152,302,662.38	800,000,000.00	800,000,000.00	833,596,836.36	-197,101.04	3,785,800.24	44,900,119.21	102,902,914.04	-	1,193,363,107.39	6,125,296,829.14	9,692,776,338.78	15,818,076,107.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（二）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本（或股本）													
2. 盈余公积转增股本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	3,152,302,662.38	800,000,000.00	800,000,000.00	833,596,836.36	-197,101.04	-1,822,149.61	50,187,227.02	179,604,809.05	-	2,114,855,871.29	7,202,387,445.36	7,776,114,945.84	15,036,702,791.20

周长林 10月26日



合并所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3,131,872,000.00	855,690,314.64	-	-906,988.77	41,916,794.69	52,044,823.16	574,802,674.77	4,534,999,218.49	8,329,802,741.69	13,184,801,966.18			
二、本年增减变动金额	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
1. 所有者投入的普通股	15	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
2. 其他权益工具持有者投入资本	15	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	15	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
4. 其他	15	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
三、本年年末余额	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3,131,872,000.00	855,690,314.64	-	-906,988.77	41,916,794.69	52,044,823.16	574,802,674.77	4,534,999,218.49	8,329,802,741.69	13,184,801,966.18			
四、利润分配	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
1. 提取盈余公积	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
2. 提取一般风险准备	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
3. 对所有者(或股东)的分配	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
4. 其他	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
五、所有者权益内部结转	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
1. 资本公积转增资本(或股本)	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
3. 盈余公积弥补亏损	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
4. 其他	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
六、其他	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
1. 专项储备	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
2. 其他	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
七、所有者权益合计	16	18	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
3,131,872,000.00	855,690,314.64	-	-906,988.77	41,916,794.69	52,044,823.16	574,802,674.77	4,534,999,218.49	8,329,802,741.69	13,184,801,966.18			



周长林

陈





资产负债表

编制单位：中建新疆建工(集团)有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：			
1			
2	4,716,663,253.27	4,015,061,649.49	
3			
4			
5			
6			
7			
8	337,542,946.53	917,688,286.93	
9	3,964,704,518.22	4,222,796,825.25	十三、(一)
10	108,176,462.60	129,680,000.00	
11	564,104,697.91	627,301,745.78	
12			
13			
14			
15			
16	2,404,141,003.46	2,340,036,445.28	十三、(二)
17		2,969,008.55	十三、(二)
18			
19	397,315,755.58	350,018,815.82	
20	302,373,424.88	280,067,713.18	
21	226,702.81	1,083,959.23	
22	5,071,175,424.77	4,321,202,127.62	
23			
24	1,788,088,723.30	628,901,852.85	
25	501,843,606.13	537,297,742.08	
26	19,853,736,385.77	18,090,015,491.10	
27			
28			
29		479,361,203.53	
30			
31			
32			
33	115,434,307.33	176,203,841.68	
34	5,343,101,072.37	5,113,987,776.56	十三、(三)
35	253,975,957.90	248,035,184.80	
36			
37			
38	370,205,485.24	353,256,409.32	
39	881,917,266.48	741,124,541.42	
40	511,711,781.24	387,868,132.10	
41			
42	1,284,171.72	43,357,638.53	
43			
44			
45	30,248,866.35	63,838,516.79	
46	58,016,259.63	59,366,636.53	
47			
48			
49	23,181,485.01	19,430,774.50	
50	101,455,493.74	118,562,014.42	
51	1,790,318,525.93	1,159,028,138.35	
52			
53	8,085,221,625.22	7,834,428,135.01	
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74	27,948,958,010.99	25,924,443,626.11	

法定代表人：周长青  
 财务总监：周长青  
 会计机构负责人：陈斌





资产负债表 (续)

编制单位: 中建新疆建工(集团)有限公司	2022年12月31日	金额单位: 元	
项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	75	—	—
交易性金融资产	76	2,400,000,000.00	800,000,000.00
应收账款	77	—	—
预付款项	78	—	—
其他应收款	79	—	—
存货	80	—	—
合同资产	81	—	—
其他流动资产	82	740,327,965.00	910,991,903.31
流动资产合计	83	12,161,556,854.09	12,310,179,829.75
非流动资产:			
长期股权投资	84	614,877.35	242,367.22
债权投资	85	1,041,592,247.45	1,495,309,106.81
其他债权投资	86	—	—
长期应收款	87	—	—
其他非流动资产	88	—	—
非流动资产合计	89	1,656,470,124.80	1,737,676,474.03
<b>资产总计</b>	<b>90</b>	<b>13,818,026,978.89</b>	<b>14,047,856,303.78</b>
流动负债:			
短期借款	91	—	—
应付账款	92	5,959,346.47	—
预收款项	93	—	—
应付职工薪酬	94	105,614,787.79	17,728,397.55
应交税费	95	81,199,146.82	9,410,865.62
其他应付款	96	3,598,638,186.19	2,975,815,338.63
一年内到期的非流动负债	97	26,808,888.88	27,386,666.66
其他流动负债	98	—	—
流动负债合计	99	4,773,962,470.15	3,030,641,208.16
非流动负债:			
长期借款	100	—	—
应付债券	101	300,000,000.00	300,000,000.00
租赁负债	102	6,863,727.29	19,696,816.12
其他非流动负债	103	242,476,463.57	266,723,399.25
非流动负债合计	104	549,280,190.86	586,420,215.37
<b>负债合计</b>	<b>105</b>	<b>5,323,242,661.01</b>	<b>3,617,061,423.53</b>
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	106	3,285,692,662.38	3,152,302,662.38
资本公积	107	—	—
其他综合收益	108	—	—
盈余公积	109	153,541,778.37	77,440,283.36
未分配利润	110	973,131,745.88	432,608,290.39
所有者权益(或股东权益)合计	111	8,494,784,317.88	10,430,794,880.25
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>112</b>	<b>13,818,026,978.89</b>	<b>14,047,856,303.78</b>

编制人: [Signature]

主管会计(或负责人): 周长伟

会计机构负责人: [Signature]








### 利润表


2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>				
1. 营业收入	1	23,832,613,136.45	22,139,271,178.41	
其中：主营业务收入	2	23,832,613,136.45	22,139,271,178.41	十三、(四)
2. 利息收入	3	-	-	
3. 其他收入	4	-	-	
4. 投资收益	5	-	-	
<b>二、营业总成本</b>				
6. 营业成本	6	23,177,881,127.75	21,790,536,928.62	
其中：营业成本	7	21,545,055,337.87	20,313,952,056.20	十三、(四)
△利息支出	8	-	-	
△手续费及佣金支出	9	-	-	
△退保金	10	-	-	
△赔付支出净额	11	-	-	
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-	-	
税金及附加	15	62,150,627.38	45,480,639.05	
销售费用	16	-	-	
管理费用	17	363,166,456.02	314,609,884.76	
研发费用	18	1,079,671,090.61	969,525,623.42	
财务费用	19	127,827,605.87	146,968,725.19	
其中：利息费用	20	160,542,720.33	173,100,899.45	
利息收入	21	29,862,676.14	33,569,666.26	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-16,785,124.85	-5,045,955.14	
其他	23	-	-	
加：其他收益	24	9,483,204.10	3,636,069.37	
投资收益(损失以“-”号填列)	25	211,288,383.08	293,287,239.11	十三、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	160,872,378.54	186,455,286.08	十三、(五)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-38,043,883.34	-31,545,553.96	十三、(五)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	27,683,045.18	-82,824,187.31	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-83,657,716.01	-35,167,521.58	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	416,002.74	96,126.46	
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	819,945,927.79	527,761,975.84	
加：营业外收入	35	25,115,585.96	31,192,864.42	
其中：政府补助	36	67,900.00	-	
减：营业外支出	37	25,926,018.83	28,536,831.96	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	819,135,494.92	530,418,008.28	
减：所得税费用	39	58,120,544.82	21,833,099.53	
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	40	761,014,950.10	508,584,908.75	
(一) 按所有权归属分类	41	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	42	761,014,950.10	508,584,908.75	
+少数股东损益	43	-	-	
(二) 按持续经营分类	44	-	-	
持续经营净利润	45	761,014,950.10	508,584,908.75	
终止经营净利润	46	-	-	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	1,370,881.46	-2,000,000.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,370,881.46	-2,000,000.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-2,000,000.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5. 其他	54	-	-	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	1,370,881.46	-	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	
2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8. 外币财务报表折算差额	63	1,370,881.46	-	
9. 其他	64	-	-	
+归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-	
<b>七、综合收益总额</b>	66	762,385,831.56	506,584,908.75	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	762,385,831.56	506,584,908.75	
+归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-	
<b>八、每股收益</b>				
基本每股收益	69	-	-	
稀释每股收益	70	-	-	
每股收益	71	-	-	

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





现金流量表

编制单位: 中建新疆建工(集团)有限公司 2022年度 金额单位: 元

Table with 5 columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount), 附注编号 (Footnote Number). Rows include operating, investing, and financing activities.

Handwritten signature of the legal representative

主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the chief accountant

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer



所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

2022年度

福建新捷建设工程有限公司

项目	所有者权益		其他权益工具		资本公积	减资/股份回购	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	1	2	3	4									
一、上年年末余额	3,152,202,662.38	-	800,000,000.00	-	470,792,645.75	-	-2,000,000.00	28,968,259.27	432,408,296.39	4,998,550,141.15	-	4,998,550,141.15	
二、本年增减变动金额	133,390,000.00	-	800,000,000.00	-	470,792,645.75	-	-2,000,000.00	28,968,259.27	432,408,296.39	4,998,550,141.15	-	4,998,550,141.15	
(一) 综合收益总额	133,390,000.00	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	28,968,259.27	432,408,296.39	4,998,550,141.15	-	4,998,550,141.15	
(二) 所有者投入和减少资本	133,390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	133,390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者/或股东/的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本/或股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本/或股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本年年末余额	3,285,592,662.38	-	800,000,000.00	-	470,792,645.75	-	-629,118.54	41,537,888.43	874,816,592.78	9,997,100,282.30	-	9,997,100,282.30	

法定代表人：周宏伟  
 财务总监：周宏伟  
 会计机构负责人：周宏伟



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2022年度

上年同期

归属于母公司所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益



周长伟

周长伟

周长伟



#### 4.2.3 2023 年审计报告

中建新疆建工（集团）有限公司

审计报告及财务报表

2023 年度

信会师报字[2024]第 ZB21350 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：沪24EP1L4JBN



中建新疆建工（集团）有限公司

审计报告及财务报表

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-186





## 审计报告

信会师报字[2024]第 ZB21350 号

中建新疆建工(集团)有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了中建新疆建工(集团)有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。





(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年3月31日



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并资产负债表

2023年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	八、(一)	9,487,139,428.61	9,664,883,685.33
△ 结算备付金			
△ 拆出资金			
交易性金融资产			
★ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、(二)	202,618,471.38	627,603,670.34
应收账款	八、(三)	28,588,523,086.54	25,668,069,693.70
应收款项融资	八、(四)	659,792,702.89	1,338,989,641.15
预付款项	八、(五)	566,732,964.46	579,672,590.03
▲ 应收保费			
▲ 应收分保账款			
▲ 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、(六)	1,426,003,016.09	1,991,618,443.79
其中: 应收股利		3,164,715.29	3,802,126.18
△ 买入返售金融资产			
存货	八、(七)	988,084,016.01	1,001,415,473.47
其中: 原材料		616,149,644.00	680,775,395.73
库存商品(产成品)		50,947,324.30	71,703,231.84
合同资产	八、(八)	6,938,062,494.96	6,442,344,284.63
△ 保险合同资产			
△ 分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、(九)	1,230,390,883.86	1,140,427,186.20
其他流动资产	八、(十)	1,302,281,252.67	892,239,301.62
流动资产合计		51,389,628,317.47	49,347,263,970.26
非流动资产:			
△ 发放贷款和垫款			
债权投资	八、(十一)	17,427,080.00	
★ 可供出售金融资产			
其他债权投资			
★ 持有至到期投资			
长期应收款	八、(十二)	229,657,846.60	240,762,789.32
长期股权投资	八、(十三)	1,958,562,290.60	2,314,843,533.04
其他权益工具投资	八、(十四)	256,771,831.00	255,975,957.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八、(十五)	587,929,631.45	597,108,111.37
固定资产	八、(十六)	2,948,699,334.26	2,770,890,483.55
其中: 固定资产原价		6,417,169,435.36	6,102,792,219.44
累计折旧		3,448,999,438.74	3,306,433,999.14
固定资产减值准备		19,470,662.36	25,467,736.75
在建工程	八、(十七)	321,472,471.76	194,697,060.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、(十八)	1,324,960,752.96	1,551,052,582.71
无形资产	八、(十九)	780,443,167.47	617,996,365.17
开发支出		2,750,112.40	10,277,148.63
商誉	八、(二十)	1,309,858.93	1,309,858.93
长期待摊费用	八、(二十一)	69,872,713.56	42,831,972.79
递延所得税资产	八、(二十二)	425,591,512.16	361,028,777.70
其他非流动资产	八、(二十三)	6,269,539,511.55	3,443,119,361.91
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		15,194,988,114.70	12,401,894,003.23
资产总计		66,584,616,432.17	61,749,157,973.49

注: 带△科目为金融类企业专用; 带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表第 1 页



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并资产负债表(续)

2023年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	八、(二十四)	2,446,978,714.63	3,255,957,749.99
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
○以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、(二十五)	2,180,529,191.55	2,328,132,725.00
应付账款	八、(二十六)	30,521,010,163.86	29,657,883,299.85
预收款项	八、(二十七)	16,706,701.70	5,444,496.05
合同负债	八、(二十八)	1,821,490,484.47	1,344,409,308.34
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	八、(二十九)	348,601,638.01	516,311,284.30
其中:应付工资		237,935,891.57	394,817,616.60
应付福利费		7,560,967.65	8,776,136.21
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	八、(三十)	588,152,350.42	629,192,154.44
其中:应交税金		553,750,671.04	592,126,623.82
其他应付款	八、(三十一)	2,081,099,375.82	2,236,766,262.61
其中:应付股利		27,239,543.12	80,698,762.00
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(三十二)	1,825,295,216.13	988,058,441.53
其他流动负债	八、(三十三)	2,264,961,526.97	1,560,467,262.14
流动负债合计		44,094,825,363.56	42,522,622,984.25
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款	八、(三十四)	4,005,510,313.15	1,705,644,400.00
应付债券	八、(三十五)	999,766,666.64	699,416,666.72
其中:优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八、(三十六)	841,881,869.77	1,081,371,805.06
长期应付款	八、(三十七)	261,534,052.36	257,655,424.73
长期应付职工薪酬	八、(三十八)	819,862.96	953,534.85
预计负债	八、(三十九)	121,769,512.29	128,593,400.79
递延收益		11,329,232.00	12,402,619.94
递延所得税负债	八、(四十)	15,062,045.43	17,486,182.30
其他非流动负债	八、(四十一)	25,224,377.39	18,329,852.82
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		6,282,897,931.99	3,921,853,887.21
负债合计		50,377,723,295.55	46,444,476,871.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、(四十二)	3,333,518,662.38	3,285,692,662.38
国家资本			
国有法人资本		3,333,518,662.38	3,285,692,662.38
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,333,518,662.38	3,285,692,662.38
其他权益工具	八、(四十三)	700,000,000.00	800,000,000.00
其中:优先股			
永续债		700,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	八、(四十四)	795,578,214.04	892,602,325.32
减:库存股			
其他综合收益		-3,338,389.70	-1,552,149.61
其中:外币报表折算差额			
专项储备	八、(四十五)	55,346,275.37	50,187,227.02
盈余公积	八、(四十六)	204,643,900.02	179,004,409.05
其中:法定公积金		204,643,900.02	179,004,409.05
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、(四十七)	2,581,741,216.14	2,114,432,421.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		7,667,490,378.25	7,320,366,895.45
少数股东权益		8,539,402,758.37	7,984,314,206.58
所有者权益(或股东权益)合计		16,206,893,136.62	15,304,681,102.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		66,584,616,432.17	61,749,157,973.49


企业法定代表人:

主管会计工作负责人:




会计机构负责人:

报表第 2 页




**中建新疆建工(集团)有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2023年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)




项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,718,615,888.37	4,716,663,253.27
△ 结算备付金			
△ 拆出资金			
交易性金融资产			
☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		42,752,773.71	337,542,946.53
应收账款		5,381,998,086.92	3,964,704,518.22
应收款项融资		168,939,973.46	108,176,462.60
预付款项		447,878,682.37	564,104,697.91
▲ 应收保费			
▲ 应收分保账款			
▲ 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		1,019,498,721.42	2,404,141,003.46
其中: 应收股利			
△ 买入返售金融资产			
存货		276,348,662.57	397,315,755.58
其中: 原材料		257,295,238.78	302,373,424.88
库存商品(产成品)			226,702.81
合同资产		5,809,174,445.10	5,071,175,424.77
△ 保险合同资产			
△ 分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,930,922,184.39	1,788,068,723.30
其他流动资产		614,263,272.56	501,843,600.13
流动资产合计		20,410,392,690.87	19,853,736,385.77
非流动资产:			
△ 发放贷款和垫款			
债权投资			
☆ 可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆ 持有至到期投资			
长期应收款		352,147,493.46	115,434,307.33
长期股权投资		5,246,788,708.71	5,343,101,072.37
其他权益工具投资		256,771,831.00	255,975,957.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		414,250,744.28	370,205,485.24
其中: 固定资产原价		1,019,684,137.67	881,917,266.48
累计折旧		605,433,393.39	511,711,781.24
固定资产减值准备			
在建工程		8,147,636.83	7,284,171.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,335,583.31	30,248,866.35
无形资产		57,779,827.49	58,016,259.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,383,287.81	23,181,485.01
递延所得税资产		126,414,349.59	101,455,493.74
其他非流动资产		2,278,500,865.70	1,790,318,525.93
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		8,781,520,328.18	8,095,221,625.22
资产总计		29,191,913,019.05	27,948,958,010.99

企业法定代表人: 
 主管会计工作负责人: 
 会计机构负责人: 



中建新疆建工(集团)有限公司  
母公司资产负债表(续)  
2023年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
△向中央银行借款		1,900,000,000.00	2,400,000,000.00
△拆入资金			
交易性金融负债			
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		815,746,980.08	740,327,965.06
应付账款		12,644,607,262.30	12,161,556,854.09
预收款项		336,706.90	614,877.35
合同负债			
△卖出回购金融资产款		1,136,987,916.33	1,041,592,247.45
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		72,019,128.46	105,614,787.79
其中: 应付工资		58,315,928.32	84,199,146.42
应付福利费		4,076,258.01	5,969,346.47
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		49,768,591.02	23,310,215.22
其中: 应交税金		49,147,622.91	22,001,367.93
其他应付款		2,831,870,447.24	3,598,638,166.19
其中: 应付股利			26,808,888.88
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		521,944,716.57	432,887,211.20
流动负债合计		1,461,704,491.85	1,080,845,101.77
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款		1,798,625,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债		7,717,105.69	6,863,727.29
长期应付款		246,851,423.49	242,476,463.57
长期应付职工薪酬			
预计负债		96,509,996.87	88,662,692.14
递延收益		2,000,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		2,151,703,526.05	639,502,883.00
负债合计		23,586,689,766.80	22,224,890,309.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,333,518,662.38	3,285,692,662.38
国家资本			
国有法人资本		3,333,518,662.38	3,285,692,662.38
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,333,518,662.38	3,285,692,662.38
其他权益工具		700,000,000.00	800,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		700,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		470,792,645.75	470,792,645.75
减: 库存股			
其他综合收益		-2,278,366.10	-629,118.54
其中: 外币报表折算差额			
专项储备		39,073,432.27	41,537,988.43
盈余公积		179,181,269.34	153,541,778.37
其中: 法定公积金		179,181,269.34	153,541,778.37
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		884,935,608.61	973,131,745.48
所有者权益(或股东权益)合计		5,605,223,252.25	5,724,067,701.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		29,191,913,019.05	27,948,958,010.99

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并利润表  
2023年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		50,607,117,729.86	53,904,666,602.94
其中:营业收入	八、(四十八)	50,607,117,729.86	53,904,666,602.94
△利息收入			
△服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,944,926,612.03	52,014,757,775.51
其中:营业成本	八、(四十八)	45,675,069,847.35	48,418,235,877.98
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△服务费用			
△分出保费的分摊			
△减:摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减:分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		208,479,403.54	245,467,064.68
销售费用	八、(四十九)	225,199,161.50	230,861,448.60
管理费用	八、(四十九)	1,024,062,317.47	1,018,262,727.94
研发费用	八、(四十九)	1,557,561,092.71	1,960,953,410.96
财务费用	八、(四十九)	254,554,789.46	140,977,245.35
其中:利息费用		344,838,154.35	280,323,234.60
利息收入		111,578,592.96	146,538,366.47
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		1,357,714.17	15,111,522.95
其他			
加:其他收益	八、(五十)	68,314,554.06	54,038,452.60
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十一)	-45,730,563.55	119,601,380.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,418,895.02	171,482,148.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-122,519,416.60	-121,124,036.79
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十二)	-202,736,163.73	-67,894,091.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十三)	-16,697,536.50	-87,665,837.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(五十四)	23,303,828.97	10,500,822.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,488,645,237.08	1,918,489,554.64
加:营业外收入	八、(五十五)	52,894,300.06	119,512,239.17
其中:政府补助		1,217,121.43	15,065,202.98
减:营业外支出	八、(五十六)	17,080,000.45	50,297,083.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,524,459,536.69	1,987,704,710.35
减:所得税费用	八、(五十七)	271,850,801.21	280,404,506.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,252,608,735.48	1,707,300,203.67
(一)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		723,213,342.50	1,143,009,424.59
少数股东损益		529,395,392.98	564,290,779.08
(二)按经营持续性分类:			
持续经营净利润		1,252,608,735.48	1,707,300,203.67
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-2,085,142.05	4,052,476.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,786,240.09	2,213,650.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,786,240.09	2,213,650.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
△9.可转损益的保险合同金融变动		-1,786,240.09	2,213,650.63
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-298,901.96	1,838,825.53
七、综合收益总额		1,250,523,593.43	1,711,352,679.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		721,427,102.41	1,145,223,075.22
归属于少数股东的综合收益总额		529,096,491.02	566,129,604.61
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表第五页



**中建新疆建工(集团)有限公司**  
**母公司利润表**  
**2023年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,688,955,277.99	23,832,613,136.45
其中: 营业收入		22,688,955,277.99	23,832,613,136.45
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,319,557,763.96	23,177,881,127.75
其中: 营业成本		20,990,540,213.80	21,545,065,337.87
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减: 摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减: 分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		43,283,902.84	62,150,627.38
销售费用			
管理费用		385,334,155.66	363,166,466.02
研发费用		738,139,915.83	1,079,671,090.61
财务费用		162,259,575.83	127,827,605.87
其中: 利息费用		166,356,771.06	160,542,720.33
利息收入		17,685,605.57	29,862,676.14
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-543,456.47	-16,785,124.85
其他			
加: 其他收益		8,194,110.55	9,483,204.10
投资收益(损失以“-”号填列)		54,707,895.06	211,289,383.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,568,343.30	160,872,378.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-57,177,949.86	-38,043,883.34
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-102,691,193.70	27,683,045.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-17,702,515.87	-83,657,716.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		787,920.20	416,002.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		312,693,730.27	819,945,927.79
加: 营业外收入		1,354,778.33	25,115,585.96
其中: 政府补助			57,500.00
减: 营业外支出		7,201,106.43	25,926,018.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		306,847,402.17	819,135,494.92
减: 所得税费用		50,452,492.51	58,120,544.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		256,394,909.66	761,014,950.10
(一) 持续经营净利润		256,394,909.66	761,014,950.10
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-1,649,247.56	1,370,881.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△ 5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,649,247.56	1,370,881.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
* 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
* 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
△ 9. 可转损益的保险合同金融变动		-1,649,247.56	1,370,881.46
△ 10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他			
七、综合收益总额		254,745,662.10	762,385,831.56
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表第 6 页



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并现金流量表

2023年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,248,399,377.10	49,398,052,045.02
△ 客户存款和同业存放款项净增加额			
△ 向中央银行借款净增加额			
△ 向其他金融机构拆入资金净增加额			
△ 收到签发保险合同保费取得的现金			
△ 收到分入再保险合同的现金净额			
▲ 收到原保险合同保费取得的现金			
▲ 收到再保业务现金净额			
▲ 保户储金及投资款净增加额			
△ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△ 收取利息、手续费及佣金的现金			
△ 拆入资金净增加额			
△ 回购业务资金净增加额			
△ 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		89,653,137.78	154,624,278.49
收到其他与经营活动有关的现金		1,587,155,069.44	3,587,189,416.87
经营活动现金流入小计		49,925,207,584.32	53,139,865,740.38
购买商品、接受劳务支付的现金		40,677,166,469.74	42,449,095,395.10
△ 客户贷款及垫款净增加额			
△ 存放中央银行和同业款项净增加额			
△ 支付签发保险合同赔款的现金			
△ 支付分出再保险合同的现金净额			
△ 保单质押贷款净增加额			
▲ 支付原保险合同赔付款项的现金			
△ 拆出资金净增加额			
△ 支付利息、手续费及佣金的现金			
▲ 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,852,924,236.92	3,895,258,775.56
支付的各项税费		1,793,322,900.64	1,538,669,376.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,716,571,420.82	4,205,438,392.59
经营活动现金流出小计		49,039,985,028.12	52,088,461,939.26
经营活动产生的现金流量净额	八、(五十九)	885,222,556.20	1,051,403,801.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			38,887,500.00
取得投资收益收到的现金		11,410,830.77	311,436,450.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,247,082.88	25,168,551.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,144,170.52	89,067,437.31
投资活动现金流入小计		34,802,084.17	464,559,939.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		805,627,379.86	452,195,253.62
投资支付的现金		419,319,210.18	608,609,334.09
▲ 质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		161,952,367.90	69,207,600.00
投资活动现金流出小计		1,386,898,957.94	1,130,012,187.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,352,096,873.77	-665,452,248.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		761,413,460.58	153,902,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,463,460.58	65,902,000.00
取得借款收到的现金		6,747,172,241.67	5,045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		999,700,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,508,285,702.25	5,198,902,000.00
偿还债务支付的现金		6,538,702,000.00	2,727,505,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		642,030,549.46	570,988,266.72
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		35,650,330.00	24,084,317.88
支付其他与筹资活动有关的现金		1,741,829,813.71	2,697,372,407.80
筹资活动现金流出小计		8,922,562,363.17	5,995,866,494.52
筹资活动产生的现金流量净额		-414,276,660.92	-796,964,494.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-556,469.81	-5,532,554.78
五、现金及现金等价物净增加额		-881,707,448.30	-416,545,496.29
加: 期初现金及现金等价物余额	八、(五十九)	9,440,993,772.59	9,857,539,268.88
六、期末现金及现金等价物余额	八、(五十九)	8,559,286,324.29	9,440,993,772.59

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表第 7 页



中建新疆建工(集团)有限公司  
母公司现金流量表  
2023年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,635,290,165.53	25,888,056,617.42
△ 客户存款和同业存放款项净增加额			
△ 向中央银行借款净增加额			
△ 向其他金融机构拆入资金净增加额			
△ 收到签发保险合同保费取得的现金			
△ 收到分入再保险合同的现金净额			
▲ 收到原保险合同保费取得的现金			
▲ 收到再保业务现金净额			
▲ 保户储金及投资款净增加额			
△ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△ 收取利息、手续费及佣金的现金			
△ 拆入资金净增加额			
△ 回购业务资金净增加额			
△ 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		79,908,628.53	118,371,309.93
收到其他与经营活动有关的现金		7,738,267,055.04	12,749,522,847.87
经营活动现金流入小计		31,453,465,849.10	38,755,950,775.22
购买商品、接受劳务支付的现金		21,611,435,071.40	23,406,542,402.44
△ 客户贷款及垫款净增加额			
△ 存放中央银行和同业款项净增加额			
△ 支付签发保险合同赔款的现金			
△ 支付分出再保险合同的现金净额			
△ 保单质押贷款净增加额			
▲ 支付原保险合同赔付款项的现金			
△ 拆出资金净增加额			
△ 支付利息、手续费及佣金的现金			
▲ 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,479,777,439.99	1,465,076,326.76
支付的各项税费		341,310,811.66	274,972,331.08
支付其他与经营活动有关的现金		7,403,226,503.85	12,694,273,219.58
经营活动现金流出小计		30,835,749,826.90	37,840,864,279.86
经营活动产生的现金流量净额		617,716,022.20	915,086,495.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			235,350,240.30
取得投资收益收到的现金		48,329,473.47	355,201,543.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		451,416.83	1,578,691.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		692,833,962.35	745,711,656.53
投资活动现金流入小计		741,614,852.65	1,337,842,132.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,860,787.09	141,049,787.31
投资支付的现金		274,845,773.10	612,279,334.09
▲ 质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,270,200,367.90	1,393,616,525.32
投资活动现金流出小计		1,688,906,928.09	2,146,945,646.72
投资活动产生的现金流量净额		-947,292,075.44	-809,103,514.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		698,950,000.00	88,000,000.00
取得借款收到的现金		6,000,000,000.00	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		308,809,000.00	44,700,000.00
筹资活动现金流入小计		7,007,759,000.00	3,732,700,000.00
偿还债务支付的现金		4,902,000,000.00	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,048,627.35	233,872,997.19
支付其他与筹资活动有关的现金		2,034,276,557.30	114,412,192.11
筹资活动现金流出小计		7,335,325,184.65	3,048,285,189.30
筹资活动产生的现金流量净额		-327,566,184.65	684,414,810.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		925,216.33	-5,674,493.42
五、现金及现金等价物净增加额		-656,217,021.56	784,723,298.19
加: 期初现金及现金等价物余额		4,617,506,767.18	3,832,783,468.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,961,289,745.62	4,617,506,767.18

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表第 8 页



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并所有者权益变动表  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	其他权益工具	其他		
一、上年年末余额	3,335,697,662.38	855,399,725.32		-1,552,149.61	50,187,227.02	179,004,409.05	2,114,555,971.20	7,263,287,845.36			7,776,414,945.84	15,039,702,791.20
加:会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	3,335,697,662.38	855,399,725.32		-1,552,149.61	50,187,227.02	179,004,409.05	2,114,555,971.20	7,263,287,845.36				15,039,702,791.20
三、本中期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,826,000.00			-1,786,240.09	5,159,548.35	25,639,490.97	467,308,794.85	347,123,482.80	555,088,551.79			902,212,034.59
(一)综合收益总额				-1,786,240.09								
(二)资本公积变动												
(三)所有者权益内部结转	47,826,000.00											
1.所有者投入和减少资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.同一控制下企业合并												
4.其他												
(四)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(五)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(六)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	3,383,523,662.38	795,578,214.04		-3,338,389.70	55,346,775.37	204,643,900.02	2,581,744,716.14	7,667,490,378.25			8,539,402,758.37	16,206,893,136.62

财务总监: 王青林  
 会计机构负责人: 陈志



中建新疆建工(集团)有限公司  
2023年年度  
合并所有者权益变动表(续)  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年金额										所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	3,152,302,662.38	835,596,826.36		-3,765,800.24	44,900,119.21	102,902,914.04		1,193,363,107.39	6,125,299,829.14	9,692,776,338.78	15,818,076,167.92
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并的影响											
二、本年年初余额	3,152,302,662.38	835,596,826.36		-3,765,800.24	44,900,119.21	102,902,914.04		1,193,363,107.39	6,125,299,829.14	9,692,776,338.78	15,818,076,167.92
(一) 综合收益总额	133,390,000.00	-197,101.04		2,213,650.63	5,287,107.81	76,101,495.01		1,143,009,424.59	1,145,223,075.22	566,129,604.61	1,711,352,679.83
(二) 所有者投入和减少资本	133,390,000.00	22,520.16							22,520.16		22,520.16
1. 所有者投入的普通股	133,390,000.00										
2. 其他权益工具持有者投入资本		-219,621.20									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-219,621.20									
4. 其他											
(四) 专项储备提取和使用					5,287,107.81				5,287,107.81	-1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00
1. 提取专项储备					837,936,074.05				837,936,074.05		837,936,074.05
2. 使用专项储备					-832,648,966.24				-832,648,966.24		-832,648,966.24
(五) 利润分配								-220,291,495.01	-220,291,495.01	-298,758,220.79	-442,948,220.79
1. 提取盈余公积											
其中: 提取公积金											
任意公积金											
储备基金											
#企业发展基金											
#利润补偿基金											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(六) 所有者权益内部结转								-144,190,000.00	-144,190,000.00	-298,758,220.79	-442,948,220.79
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
三、本年年末余额	3,285,692,662.38	892,602,325.32		-1,552,149.61	50,187,227.02	179,004,409.05		2,114,432,421.29	7,270,566,905.45	7,984,314,206.58	15,304,468,102.03

主管会计工作负责人:

周长林

会计机构负责人: 陈文

报表第 10 页



中建新疆建工(集团)有限公司  
母公司所有者权益变动表  
2023 年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	3,285,692,662.38	800,000,000.00			470,792,645.75		-629,118.54	41,537,988.43	133,541,778.37		973,131,745.48	5,724,067,701.87
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,285,692,662.38	800,000,000.00			470,792,645.75		-629,118.54	41,537,988.43	133,541,778.37		973,131,745.48	5,724,067,701.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,826,000.00	-100,000,000.00					-1,649,247.56	-2,464,556.16	25,639,490.97		-88,196,136.87	-118,844,449.62
(一)综合收益总额							-1,649,247.56				256,394,909.66	254,745,662.10
(二)所有者投入和减少资本	47,826,000.00	-100,000,000.00									-52,174,000.00	-52,174,000.00
1.所有者投入的普通股	47,826,000.00											47,826,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												-100,000,000.00
(三)专项储备提取和使用								-2,464,556.16				-2,464,556.16
1.提取专项储备								766,306,037.38				766,306,037.38
2.使用专项储备								-766,770,593.54				-766,770,593.54
(四)利润分配									25,639,490.97		-344,591,046.53	-318,951,555.56
1.提取盈余公积									25,639,490.97		-25,639,490.97	
其中:法定公积金									25,639,490.97		-25,639,490.97	
任意公积金												
2.其他												
(五)其他综合收益结转留存收益												
四、本年年末余额	3,333,518,662.38	700,000,000.00			470,792,645.75		-2,278,366.10	39,073,432.27	179,181,269.34		884,935,608.61	5,605,223,232.25

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



中建新疆建工（集团）有限公司  
母公司所有者权益变动表（续）

2023 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	上年金额				减：库存股	资本公积	专项储备	盈余公积	Δ一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	其他权益工具	其他	其他综合收益	其他综合收益							
一、上年年末余额	800,000,000.00		800,000,000.00	800,000,000.00	470,792,645.75	28,606,259.27	77,440,283.36	432,408,290.39		4,959,550,141.15	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	800,000,000.00		800,000,000.00	800,000,000.00	470,792,645.75	28,606,259.27	77,440,283.36	432,408,290.39		4,959,550,141.15	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 提取专项储备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	800,000,000.00		800,000,000.00	800,000,000.00	470,792,645.75	41,537,988.43	153,541,778.37	973,131,745.48		5,724,067,701.87	

企业法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



#### 4.2.4 2024 年审计报告

中建新疆建工（集团）有限公司

审计报告及财务报表

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZK21558 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编号：沪25E6S19RH6



# 中建新疆建工（集团）有限公司

## 审计报告及财务报表

（2024年01月01日至2024年12月31日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-203



## 审计报告

信会师报字[2025]第 ZK21558 号

中建新疆建工（集团）有限公司董事会：

### 一、 审计意见

我们审计了中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称新疆建工集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆建工集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆建工集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他事项

如财务报表附注二所述，后附的贵公司财务报表系仅供向主管工商、税务等机关按有关规定申报 2024 年度财务报表之用，不做其他用途。相应地，本报告仅供贵公司向主管工商、税务等机关按有关规定申报 2024 年度财务报表之用，而不应分发至除上述用途以外的其他方或为其使用。



#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

新疆建工集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆建工集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆建工集团的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆建工集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发



表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆建工集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就央企中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：李振



中国注册会计师：赵志强



中国·上海

2025年4月12日



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并资产负债表  
2024年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	八、(一)	7,988,988,105.84	9,487,139,428.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、(二)	168,750,201.30	202,618,471.38
应收账款	八、(三)	28,533,856,496.26	28,588,523,086.54
应收款项融资	八、(四)	859,399,148.13	659,792,702.89
预付款项	八、(五)	684,534,110.14	566,732,964.46
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理费			
其他应收款	八、(六)	2,085,270,810.73	1,426,003,016.09
其中:应收股利	八、(六)	3,164,715.29	3,164,715.29
△买入返售金融资产			
存货	八、(七)	961,203,830.09	988,084,016.01
其中:原材料	八、(七)	749,993,961.36	616,149,644.00
库存商品(产成品)	八、(七)	66,404,979.42	50,947,324.30
合同资产	八、(八)	7,760,539,107.46	6,938,062,494.96
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、(九)	730,088,132.21	1,230,390,883.86
其他流动资产	八、(十)	1,727,931,271.35	1,302,281,252.67
流动资产合计		51,500,561,213.51	51,389,628,317.47
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资	八、(十一)	28,411,842.77	17,427,080.00
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、(十二)	196,714,489.85	229,657,846.60
长期股权投资	八、(十三)	1,978,092,819.11	1,958,562,290.60
其他权益工具投资	八、(十四)	256,771,831.00	256,771,831.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八、(十五)	565,694,976.23	587,929,631.45
固定资产	八、(十六)	3,318,128,585.36	2,948,699,334.26
其中:固定资产原价	八、(十六)	6,906,672,699.88	6,417,169,435.36
累计折旧	八、(十六)	3,586,497,198.32	3,448,999,438.74
固定资产减值准备	八、(十六)	2,046,916.20	19,470,662.36
在建工程	八、(十七)	118,175,247.72	321,472,471.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、(十八)	1,164,855,383.86	1,324,960,752.96
无形资产	八、(十九)	796,595,488.19	780,443,167.47
开发支出	八、(二十)	3,212,888.17	2,750,112.40
商誉	八、(二十一)	1,309,858.93	1,309,858.93
长期待摊费用	八、(二十二)	60,994,501.86	69,872,713.56
递延所得税资产	八、(二十三)	547,393,890.57	425,591,512.16
其他非流动资产	八、(二十四)	8,439,752,597.07	6,269,539,511.55
其中:待摊准备物资			
非流动资产合计		17,476,104,400.69	15,194,988,114.70
资产总计		68,976,665,614.20	66,584,616,432.17

注:带△科目为金融类企业专用;带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

审计机构负责人:

*(Handwritten signatures of the responsible parties)*

报表第1页



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并资产负债表(续)  
2024年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	八、(二十五)	2,730,417,777.80	2,446,978,714.63
应收账款			
合同资产			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资	八、(二十六)	1,600,195,408.10	2,183,529,191.55
其他权益工具投资	八、(二十七)	30,190,181,907.39	30,521,010,163.46
其他非流动金融资产	八、(二十八)	9,390,393.15	16,706,701.70
固定资产	八、(二十九)	1,853,811,101.51	1,821,490,484.47
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债:			
短期借款			
应付账款			
应付票据			
应付职工薪酬	八、(三十)	358,909,888.41	348,601,638.01
应交税费	八、(三十一)	629,711,029.90	588,152,350.42
应付利息	八、(三十二)	142,837,456.37	27,239,543.12
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债	八、(三十三)	722,419,977.15	1,825,295,216.11
其他流动负债	八、(三十四)	2,180,520,735.80	2,264,961,576.97
流动负债合计		42,774,863,260.10	44,094,825,363.56
非流动负债:			
长期借款	八、(三十五)	7,952,464,228.02	4,095,510,311.15
应付债券	八、(三十六)	999,866,666.60	999,766,666.64
租赁负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,109,899,711.89	6,282,897,911.99
负债合计		52,884,762,971.99	50,377,723,295.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、(四十三)	3,369,868,662.38	3,333,518,662.38
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	八、(四十九)	2,684,488,060.98	2,581,741,216.14
所有者权益(或股东权益)合计		6,054,356,723.36	5,915,260,139.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计		58,939,119,695.35	56,293,013,435.07

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



中建新疆建工(集团)有限公司  
 母公司资产负债表  
 2024年12月31日  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		3,459,726,120.33	4,718,615,888.37
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		43,226,206.13	42,752,773.71
应收账款	十二、(一)	5,721,109,525.35	5,381,998,086.92
应收款项融资		101,306,793.14	168,939,973.46
预付款项		527,899,357.36	447,878,682.37
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二、(二)	2,303,635,678.57	1,019,498,721.42
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		436,054,844.05	276,348,662.57
其中: 原材料		410,653,587.82	257,295,238.78
库存商品(产成品)			
合同资产		6,045,313,765.92	5,809,174,445.10
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,371,088,011.94	1,930,922,184.39
其他流动资产		974,542,931.92	614,263,272.56
流动资产合计		20,983,903,234.71	20,410,392,690.87
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资		260,411,842.77	
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款		371,189,559.61	352,147,493.46
长期股权投资	十二、(三)	5,386,891,989.74	5,246,788,708.71
其他权益工具投资		256,771,831.00	256,771,831.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		370,244,711.49	414,250,744.28
其中: 固定资产原价		1,043,895,152.25	1,019,684,137.67
累计折旧		673,650,440.76	605,433,393.39
固定资产减值准备			
在建工程		1,135,800.83	8,147,636.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,465,794.41	24,335,583.31
无形资产		54,687,340.27	57,779,827.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,832,325.07	16,383,287.81
递延所得税资产		157,400,857.83	126,414,349.59
其他非流动资产		3,967,726,283.00	2,278,500,865.70
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		10,850,758,336.02	8,781,520,328.18
资产总计		31,834,661,570.73	29,191,913,019.05

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



中建新疆建工(集团)有限公司  
 母公司资产负债表(续)  
 2024年12月31日  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,150,000,000.00	1,900,000,000.00
△应收中央银行票据			
△拆入资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		599,049,132.53	815,746,980.08
应收账款		11,744,379,609.23	12,644,607,262.30
应收款项融资		280,932.21	336,706.90
合同资产		1,145,869,091.54	1,136,987,916.33
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		134,929,964.67	72,019,128.46
其中:应付工资		100,682,495.22	58,315,928.32
应付福利费		5,986,019.61	4,076,258.01
其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		48,145,210.77	49,768,591.02
其中:应交税金		46,848,190.46	49,703,182.83
其他应付款		3,063,419,530.65	2,831,870,447.24
其中:应付股利		105,950,000.00	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		111,397,378.79	521,944,716.57
其他流动负债		1,580,929,220.62	1,461,704,491.85
流动负债合计		20,578,400,071.41	21,434,986,240.75
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		5,334,723,000.00	1,798,625,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△卖出回购保险合同负债			
租赁负债		3,669,811.50	7,717,105.69
长期应付款		248,937,137.07	246,851,423.49
长期应付职工薪酬			
预计负债		110,759,446.50	96,509,996.87
递延收益		689,628.21	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		5,698,779,023.28	2,151,703,526.05
负债合计		26,277,179,094.69	23,586,689,766.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,369,868,662.38	3,333,518,662.38
国家资本			
国有法人资本		3,369,868,662.38	3,333,518,662.38
集体资本			
民营资本			
外商资本			
其他:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,369,868,662.38	3,333,518,662.38
其他权益工具		700,000,000.00	700,000,000.00
其中:优先股			
永续债		700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积		470,792,645.75	470,792,645.75
减:库存股			
其他综合收益		-6,601,563.66	-2,278,366.10
其中:外币报表折算差额		-6,601,563.66	-2,278,366.10
专项储备		27,479,610.28	39,073,432.27
盈余公积		199,274,893.67	179,181,269.34
其中:法定公积金		199,274,893.67	179,181,269.34
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		795,668,227.62	884,935,608.61
所有者权益(或股东权益)合计		5,557,482,476.04	5,605,223,252.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		31,834,661,570.73	29,191,913,019.05

法定代表人: 周长青 主管会计工作负责人: 周长青 会计机构负责人: 周长青



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并利润表  
2024年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,749,926,672.74	50,607,117,729.86
其中:营业收入	八、(五十)	45,749,926,672.74	50,607,117,729.86
二、营业总成本		44,912,396,872.37	48,944,926,612.03
其中:营业成本	八、(五十)	41,767,503,983.59	45,675,069,847.35
税金及附加		196,920,948.30	208,479,403.54
销售费用	八、(五十一)	251,811,549.89	225,199,161.50
管理费用	八、(五十一)	1,057,882,989.87	1,024,062,317.47
研发费用	八、(五十一)	1,388,061,016.59	1,557,561,092.71
财务费用	八、(五十一)	250,216,384.13	254,554,789.46
其中:利息费用	八、(五十一)	404,951,852.90	344,838,154.35
利息收入	八、(五十一)	182,228,746.04	111,578,592.96
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	八、(五十一)	-10,677,717.59	-1,357,714.17
其他			
加:其他收益	八、(五十二)	93,244,150.48	68,314,554.06
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十三)	-96,481,354.49	-45,730,563.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	八、(五十三)	33,995,135.37	5,418,895.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	八、(五十三)	-153,706,409.37	-122,519,416.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十四)	-357,646,936.12	-202,736,163.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十五)	-94,272,911.53	-16,697,536.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(五十六)	21,071,191.99	23,303,828.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		403,443,940.70	1,488,645,237.08
加:营业外收入	八、(五十七)	50,968,371.56	52,894,300.06
其中:政府补助	八、(五十七)	3,152,107.96	1,217,121.43
减:营业外支出	八、(五十八)	49,936,444.35	17,080,000.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		404,475,867.91	1,524,459,536.69
减:所得税费用	八、(五十九)	145,508,681.95	271,850,801.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		258,967,185.96	1,252,608,735.48
(一)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		391,950,469.17	723,213,342.50
少数股东损益		-132,983,283.21	529,395,392.98
(二)按经营持续性分类:			
持续经营净利润		-258,967,185.96	1,252,608,735.48
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-6,192,124.90	-2,085,142.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,910,562.36	-1,786,240.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-4,910,562.36	-1,786,240.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-4,910,562.36	-1,786,240.09
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,281,562.54	-298,901.96
七、综合收益总额		252,775,061.06	1,250,523,593.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		387,039,906.81	721,427,102.41
归属于少数股东的综合收益总额		-134,264,845.75	529,096,491.02
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



中建新疆建工(集团)有限公司  
 母公司利润表  
 2024年度  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,056,398,778.48	22,688,955,277.99
其中:营业收入	十二、(四)	19,056,398,778.48	22,688,955,277.99
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业成本		18,668,353,555.97	22,319,557,763.96
其中:营业成本	十二、(四)	17,399,806,422.67	20,990,540,213.80
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减:摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减:分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		42,383,497.15	43,283,902.84
销售费用			
管理费用		400,484,148.68	385,334,155.66
研发费用		634,192,032.42	738,139,915.83
财务费用		191,487,455.05	162,259,575.83
其中:利息费用		188,391,404.72	166,356,771.06
利息收入		13,882,407.42	17,685,605.57
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-10,582,517.74	-543,456.47
其他			
加:其他收益		12,941,284.58	8,194,110.55
投资收益(损失以“-”号填列)	十二、(五)	57,702,592.25	54,707,895.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,783,267.38	-3,568,343.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-66,508,312.86	-57,177,949.86
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-147,685,835.50	-102,691,193.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-55,160,323.75	-17,702,515.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)		412,806.16	787,920.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		256,255,746.25	312,693,730.27
加:营业外收入		3,245,167.04	1,354,778.33
其中:政府补助			
减:营业外支出		23,218,885.77	7,201,106.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		236,282,027.52	306,847,402.17
减:所得税费用		35,345,784.18	30,452,492.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		200,936,243.34	256,394,909.66
(一)持续经营净利润		200,936,243.34	256,394,909.66
(二)终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-4,323,197.56	-1,649,247.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-4,323,197.56	-1,649,247.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
△9.可转损益的保险合同金融变动		-4,323,197.56	-1,649,247.56
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
七、综合收益总额		196,613,045.78	254,745,662.10
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  审计机构负责人: 



中建新疆建工(集团)有限公司  
合并现金流量表  
2024年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,505,257,277.12	48,248,399,377.10
△存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保险业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		11,896,929.20	89,653,137.78
收到其他与经营活动有关的现金		3,294,182,259.37	1,587,155,069.44
经营活动现金流入小计		48,811,336,465.69	49,925,207,584.32
购买商品、接受劳务支付的现金		40,468,321,773.47	40,677,166,469.74
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分入再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,532,319,756.60	3,852,924,236.92
支付的各项税费		1,603,917,829.76	1,793,322,900.64
支付其他与经营活动有关的现金		5,825,601,712.55	2,716,571,420.82
经营活动现金流出小计		51,430,161,072.38	49,039,985,028.12
经营活动产生的现金流量净额		-2,618,824,606.69	885,222,556.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		44,272,800.00	
取得投资收益收到的现金		9,658,486.35	11,410,830.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,695,185.80	19,247,082.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,144,170.52
投资活动现金流入小计		137,626,472.15	34,802,084.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,885,461.98	805,627,379.86
投资支付的现金		39,000,000.00	419,319,210.18
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,127,899.40	
支付其他与投资活动有关的现金		141,866,485.25	161,952,367.90
投资活动现金流出小计		684,879,846.63	1,386,898,957.94
投资活动产生的现金流量净额	八、(六十)	-547,253,374.48	-1,352,096,873.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		676,189,960.26	761,413,460.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		76,189,960.26	62,463,460.58
取得借款收到的现金		8,399,300,794.87	6,747,172,241.67
发行债券收到的现金			999,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,075,490,755.13	8,508,285,702.25
偿还债务支付的现金		5,265,257,728.52	6,538,702,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		591,221,982.11	642,030,549.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		162,254,207.02	35,650,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,767,459,423.03	1,741,829,813.71
筹资活动现金流出小计		8,623,939,133.66	8,922,562,363.17
筹资活动产生的现金流量净额		451,551,621.47	-414,276,660.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,542,482.44	-556,469.81
五、现金及现金等价物净增加额	八、(六十)	-2,712,983,877.26	-881,707,448.30
加:期初现金及现金等价物余额	八、(六十)	8,559,286,324.29	9,440,993,772.59
六、期末现金及现金等价物余额	八、(六十)	5,846,302,447.03	8,559,286,324.29

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表 第7页



中建新疆建工（集团）有限公司  
 母公司现金流量表  
 2024 年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）



	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,583,823,091.04	23,635,290,165.53
△客户存款及同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款的现金			
△收到再保业务现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			79,908,628.53
收到其他与经营活动有关的现金		9,528,534,116.82	7,738,267,055.04
经营活动现金流入小计		30,112,357,207.86	31,453,465,849.10
购买商品、接受劳务支付的现金		20,711,287,919.85	21,611,435,071.40
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保户质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,346,030,648.63	1,479,777,439.99
支付的各项税费		320,762,036.90	341,310,811.66
支付其他与经营活动有关的现金		11,021,800,296.75	7,403,226,503.85
经营活动现金流出小计		33,399,880,902.13	30,835,749,826.90
经营活动产生的现金流量净额	十二、(六)	-3,287,523,694.27	617,716,022.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,512,500.00	
取得投资收益收到的现金		58,242,018.97	48,329,473.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,784,626.48	451,416.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		614,112,056.78	692,833,962.35
投资活动现金流入小计		679,651,202.23	741,614,852.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,075,378.24	143,860,787.09
投资支付的现金		136,000,000.00	274,845,773.10
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		628,612,185.25	1,270,200,367.90
投资活动现金流出小计		865,687,563.49	1,688,906,928.09
投资活动产生的现金流量净额		-186,036,361.26	-947,292,075.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			698,950,000.00
取得借款收到的现金		7,355,900,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		229,386.38	308,809,000.00
筹资活动现金流入小计		7,356,129,386.38	7,007,759,000.00
偿还债务支付的现金		3,969,177,000.00	4,902,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		289,016,846.06	399,048,627.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,516,569,799.71	2,034,276,557.30
筹资活动现金流出小计		5,774,763,645.77	7,335,325,184.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,581,365,740.61	-327,566,184.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		852,659.97	925,216.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	十二、(六)	-1,891,341,654.95	-656,217,021.56
加：期初现金及现金等价物余额	十二、(六)	3,961,289,745.62	4,617,506,767.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	十二、(六)	2,069,948,090.67	3,961,289,745.62

企业法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]





中建新疆建工(集团)有限公司  
合并所有者权益变动表(续)  
2024 年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



	归属于母公司所有者权益		少数股东权益		合计	所有者权益合计
	股本	其他综合收益	资本公积	盈余公积		
一、上年年末余额	3,285,022,862.38	-1,521,149.61	50,187,227.02	172,254,409.05	2,114,535,971.50	7,263,287,845.36
二、本年年初余额	3,285,022,862.38	-1,521,149.61	50,187,227.02	172,254,409.05	2,114,535,971.50	7,263,287,845.36
三、本年年末余额	47,526,000.00	-1,786,340.09	5,159,548.35	25,389,490.97	2,114,182,471.29	7,530,516,992.65
(一) 综合收益总额	47,526,000.00	-1,786,340.09	5,159,548.35	25,389,490.97	721,313,392.50	1,253,573,894.43
(二) 所有者投入和减少资本	47,526,000.00	-1,786,340.09			721,313,392.50	1,253,573,894.43
1. 所有者投入的普通股	47,526,000.00				88,606,498.98	142,937,272.11
2. 其他权益工具持有者投入					48,533,504.05	169,891,133.51
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-100,000,000.00	-100,000,000.00
4. 其他						
(三) 资本公积变动						
(四) 专项储备提取和使用						
1. 提取专项储备						
2. 使用专项储备						
(五) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
其中:法定盈余公积						
任意盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分						
4. 其他						
(六) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股						
本)						
2. 盈余公积转增资本(或股						
本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转						
5. 其他综合收益结转留存收						
益						
6. 其他						
四、本年年末余额	3,332,548,862.38	-3,318,389.70	56,346,775.37	204,643,900.02	2,581,241,216.14	8,539,402,298.97

企业法定代表人: [Signature]  
主管会计工作负责人: [Signature]  
会计机构负责人: [Signature]



中建新疆建工(集团)有限公司  
母公司所有者权益变动表  
2024年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年年金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 —优先股	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	
一、上年年末余额	3,333,518,662.38		700,000,000.00	470,792,645.75		-2,278,366.10	5,605,223,252.25
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	3,333,518,662.38		700,000,000.00	470,792,645.75		-2,278,366.10	5,605,223,252.25
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,350,000.00					-4,323,197.56	-47,740,762.21
(一)综合收益总额						-4,323,197.56	196,613,045.78
(二)所有者投入和减少资本	36,350,000.00						36,350,000.00
1.所有者投入的普通股	36,350,000.00						36,350,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
其中:法定公积金							
任意公积金							
应付普通股股利							
转企业发展和基金							
回购库存股							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
四、本年年末余额	3,400,868,662.38		700,000,000.00	470,792,645.75		-6,601,563.66	5,557,482,476.04

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



中建新疆建工(集团)有限公司  
母公司所有者权益变动表(续)  
2024年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	上年金额				其他权益工具 其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 其他	资本公积	减:库存股									
一、上年年末余额	3,285,692,662.38	800,000,000.00	470,792,645.75				-629,118.54	41,537,988.43	153,341,778.37	973,131,745.48		5,724,067,701.87	
二、本年年初余额	3,285,692,662.38	800,000,000.00	470,792,645.75				-629,118.54	41,537,988.43	153,341,778.37	973,131,745.48		5,724,067,701.87	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,826,000.00	-100,000,000.00					-1,649,247.56	-2,464,556.16	25,639,490.97	-88,196,136.87		-118,844,449.62	
(一)综合收益总额	47,826,000.00	-100,000,000.00					-1,649,247.56		25,639,490.97	256,394,909.66		254,745,662.10	
(二)所有者投入和减少资本	47,826,000.00											-52,174,000.00	
1.所有者投入的普通股	47,826,000.00											47,826,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												-100,000,000.00	
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备								-2,464,556.16				-2,464,556.16	
2.使用专项储备								766,306,037.38				766,306,037.38	
(四)利润分配								768,770,933.54				768,770,933.54	
1.提取盈余公积									25,639,490.97			25,639,490.97	
其中:法定公积金									25,639,490.97			25,639,490.97	
任意公积金													
2.提取储备金													
3.提取风险准备													
4.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.专项储备计入所有者权益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	3,333,518,662.38	700,000,000.00	470,792,645.75				-2,278,366.10	41,073,432.27	179,181,269.34	884,935,608.61		5,605,233,232.25	

企业法定代表人:

王强

主管会计工作负责人:

王强

会计机构负责人:

王强



4.3 提供投标人有效的安全生产许可证及拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B证）扫描件

4.3.1 投标人有效的安全生产许可证



4.3.2 拟派本项目经理的安全生产考核合格证（B证）扫描件

<h2>建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</h2> <p>编号：新建安B（2020）0052925</p>	
姓 名：	李兆坤
性 别：	男
出 生 年 月：	1985年5月28日
企 业 名 称：	中建新疆建工（集团）有限公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2020年4月30日
有 效 期：	2026年4月7日 至 2029年4月7日
	
发证机关	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
发证日期	2026年4月7日
<small>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制</small>	

#### 4.4 投标人体现自身综合实力的其它证明材料。

##### 4.4.1 投标人企业所有制情况申报表

### 投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖安居有限公司

我方参加船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块施工总承包的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	中建新疆建工（集团）有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	中国建筑股份有限公司	出资比（ 85 ）%
非控股股东/投资人	新疆投资发展（集团）有限责任公司	出资比（ 15 ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/
	被管理关系单位名称	/
备注		

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中建新疆建工（集团）有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：章刘元（签字或加盖私章）

2026年04月15日

#### 4.4.2 承诺函

### 承诺函

致：深圳市罗湖安居有限公司（招标人）

我单位参加贵司 船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块施工总承包（工程编号：2107-440303-04-01-656881014001）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人（公章）中建新疆建工（集团）有限公司

日期：2026 年 04 月 15 日



### 4.4.3 承诺书

#### 承诺书（一）

深圳市罗湖安居有限公司（招标人）：

我司参与船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块施工总承包（项目名称）的投标，我司郑重承诺：

一、我司遵循公开、公平、公正、诚信的原则，依法依规参加本项目投标；

二、我司参与本项目投标，不存在“与其他投标人串通投标”的情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标人的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标，我司自愿接受取消投标资格（中标资格）并接受相关失信惩戒。

四、我司一旦中标，我司承诺根据招标文件及合同要求诚信履约。

特此承诺。

投标人（盖章）：中建新疆建工（集团）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2026年04月16日



## 承诺书（二）

致：深圳市罗湖安居有限公司（招标人全称）

若我司中标 船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块施工总承包（项目名称），我司郑重承诺如下：

我司将协同上级集团公司与贵方签署三方协议，由集团公司在工程质量管控、安全生产保障及信访维稳等关键环节提供全方位支持与责任兜底。若因我司原因导致履约异常，集团公司将依约全面承接本合同项下我司的全部责任义务，确保项目建设平稳推进。

特此承诺。

承诺方（盖章）：中建新疆建工（集团）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2026 年 04 月 15 日



提示：1. 若投标单位是集团公司（或联合体的牵头单位是集团公司），无需提供该承诺书。

2. 若投标单位为集团公司所属的子公司，需提供该承诺书，并上传至资信标。

#### 4.4.4 投标合规承诺函

### 投标合规承诺函

我单位 中建新疆建工(集团)有限公司 (投标企业全称), 在参与贵司组织的 船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块施工总承包 (项目名称, 项目编号: 2107-440303-04-01-656881014001) 招标活动中, 郑重作出如下合规承诺:

#### 一、资质合规承诺

(一) 保证所提交的营业执照、资质证书、财务报表、业绩证明等所有材料真实、合法、有效, 无任何虚假记载或误导性陈述。

(二) 具备独立承担民事责任的能力, 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度等。

#### 二、投标行为合规承诺

(一) 严格遵守《招标投标法》《反不正当竞争法》等法律法规, 不进行围标、串标、陪标、行贿等不正当竞争行为。

(二) 不借用他人资质投标, 不出借资质给第三方, 不与其他投标人串通报价或协商报价。

(三) 不以恶意低价谋取中标, 中标后不以“报价过低无法履约”为由放弃中标资格。

#### 三、履约与项目执行承诺

(一) 若中标, 将严格按招标文件要求签订合同, 并在规定时限内缴纳履约保证金或开具履约保函。

(二) 承诺不转包、不违法分包, 确保项目负责人(项目经理)在施工期间无其他在建项目。

(三) 保证工程质量、安全及工期符合合同约定, 主动配合招标方及监管部门开展重点验收及监管工作。

#### 四、信用与廉洁承诺

(一) 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录。



(二) 杜绝商业贿赂行为，不向招标方相关人员提供礼品、礼金、宴请或其他不正当利益。


五、保密承诺

对招标过程中获取的商业秘密、技术资料及项目数据严格保密，未经书面许可不得向第三方披露或用于其他用途。

六、责任承担

如违反上述承诺，我单位自愿承担投标无效、列入不良信用记录、行政处罚等后果，并赔偿由此给招标方造成的全部损失，情节严重的移送司法机关并承担相关刑事责任。

本承诺书一式两份，招标方与投标方各执一份，具有同等法律效力，其他未尽事宜以法律法规及招标文件为准。

投标企业（盖章）： 中建新疆建工（集团）有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2026年04月15日

联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

联系电话：0991-8852660

#### 4.4.5 获奖证明材料



2024 年度优秀供应商-工程总承包

#### 4.5 本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表

附表 1：本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表

本项目劳务及主要专业工程拟分包情况表

序号	投标人拟分包的劳务及主要专业工程	拟分包单位名称	投标人对拟分包单位的履约评价（如有）	备注
1	劳务分包	广州世金建筑劳务有限公司	/	
		重庆市津北建筑工程有限公司	/	
		东莞市长胜建筑有限公司	/	
2	蒸汽加压混凝土（ALC）隔墙板工程	广东恒裕德建设有限公司	/	
		四川蜀美建筑装饰工程有限公司	/	
		海南亿景达建材商贸有限公司	/	
3	高低压变配电工程	广东省长达有限公司	/	
		深圳市富达投资发展有限公司	/	
		广州市白云机电设备安装工程有限公司	/	
4	机电安装工程	广州华明控筑劳务有限公司	/	
		湖北顺飞禄建设工程有限公司	/	
		邵阳市恒瑞建筑安装劳务有限公司	/	
5	燃气工程	广东锦星建设有限公司	/	
		广东桂森建设有限公司	/	
		深圳市泰源佳建设工程有限公司	/	
6	铝合金门窗工程	福建群泰玖威建设工程有限公司	/	
		四川乾航瑞利建筑工程有限公司	/	
		深圳市亿源建筑工程有限公司	/	

#### 4.5.1 劳务分包

重庆市津北建筑工程有限公司

CSCEC	中建
合同编号：中建新疆建工SZ02202306404013	
<h2>建设工程施工劳务分包合同</h2> <h3>(主体结构工程)</h3>	
 	
工程名称： <u>沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包</u>	
承 包 人： <u>中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司</u>	
分 包 人： <u>重庆市津北建筑工程有限公司</u>	

合同工期总日历天数：320天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：获得广东省建设工程优质奖，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币21960095.98元（大写：贰仟壹佰玖拾陆万零玖拾伍元玖角捌分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币20146877.05元，增值税为人民币1813218.93元，税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为基准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的,则需要向对方承担合同总价款3%的违约金;如一方出现上述情形,另一方提起反诉或反请求,则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

## 十五、附则

1. 合同订立时间: 2023年11月16日 年 月 日
2. 合同订立地点: 广东省广州市白云区
3. 本合同自 双方盖章后 生效。
4. 本合同一式 六 份,具有同等法律效力,承包入执 五 份,分包人执 一 份。

承包人: (盖章) 分包人: (盖章)  
 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:  
 (签字) (签字)

地 址: 地 址: 拓展幸福空间  
 邮政编码: 邮政编码:  
 电 话: 电 话:

王国栋

## 第二部分 通用条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

- 1.1.1 建设单位: 指本工程的建设方,即整体工程开发单位。
- 1.1.2 监理: 指建设单位聘请的整体工程的监理单位。
- 1.1.3 甲方: 指本分包工程的承包人,亦为整体工程的总承包人。
- 1.1.4 乙方: 指本分包工程的分包人,即分包施工单位。
- 1.1.5 总承包合同: 甲方与建设单位签订的整体工程的总承包合同。
- 1.1.6 整体工程: 即总承包合同中甲方作为总承包单位所对应的工程。

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 HN&SZ01202488804018

# 建设工程施工劳务分包合同

## (主体结构工程)



工程名称：西乡客运站地块建设创新型产业用房项目工程总承包

承 包 人：中建新疆建工(集团)有限公司

分 包 人：广州世金建筑劳务有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

分 包 人：广州世金建筑劳务有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对西乡客运站地块建设创新型产业用房项目工程总承包工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：西乡客运站地块建设创新型产业用房项目工程总承包

1.2 工程地点：深圳市宝安区西乡街道金海路与宝安大道交汇处北侧

1.3 工程结构：框架核心筒结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的主体结构分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式：劳务分包。

1.6 分包工作内容：包括但不限于主体结构及各类机械设备基础的钢筋工程、砼工程、模板工程、外架工程、桩头整理、人工配合基础清槽、基底钎探、毛石砼或砼回填、垫层、砖胎膜砌筑及抹灰、防水找平层及保护层、施工放线、试验配合、安全文明施工、绿色施工、配合迎检等相关工作内容的劳务用工（如钢筋工、混凝土工、木工、架子工、油漆工、抹灰工、砌筑工、电工等），达到主体结构验收标准。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期：2024.7.10（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2026.1.10（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：549天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，

已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：深圳市优质结构工程奖、深圳市优质工程奖，争取得广东省优质工程奖，如未获得深圳市优质结构工程奖，则将处罚 80 万元的罚款，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币 33099812.20 元（大写：叁仟叁佰零玖万玖仟捌佰壹拾贰元贰角），此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币 32135740.00 元，增值税为人民币 964072.20 元，税率 3%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、

方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，在乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿。

#### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第2款约定的方式解决，则必须在提起第2款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第2款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

#### 十五、附则

2024年05月30日

1. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
2. 合同订立地点：广东省广州市白云区
3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。
4. 本合同一式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力，承包人执\_\_\_\_\_份，分包人执\_\_\_\_\_份。

承包人：（盖章）

分包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：广州市海珠区叠景路136号1406房

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：510000

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：13570556238

厉 洁

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 HN01202303804029

# 建设工程施工劳务分包合同

## (主体结构工程)



# 中建

工程名称：广州中旅名门府项目一期施工总承包工程（二标段）

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司

分 包 人：东莞市长胜建筑有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

分 包 人：东莞市长胜建筑有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对广州中旅名门府项目一期施工总承包工程（二标段）工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：广州中旅名门府项目一期施工总承包工程（二标段）

1.2 工程地点：广州市花都区新华街东镜村境内

1.3 工程结构：剪力墙结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的主体结构 IV 标分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式：劳务分包

1.6 分包工作内容：包括但不限于主体结构及各类机械设备基础的钢筋工程、砼工程、模板工程、外架工程、桩头整理、人工配合基础清槽、基底钎探、毛石砼或砼回填、垫层、砖胎膜砌筑及抹灰、防水找平层及保护层、施工放线、试验配合、安全文明施工、绿色施工、配合迎检等相关工作内容的劳务用工（如钢筋工、混凝土工、木工、架子工、油漆工、抹灰工、砌筑工、电工等），达到主体结构验收标准。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的 30% 作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期：2023 年 9 月 15 日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024 年 12 月 28 日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：470 天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为

准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：一次性验收合格且在中旅投资组织的第三方过程评估得分每次不能低于86分，创优要求：广州市建设工程安全生产文明施工标准化样板工地，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币39586184.00元（大写：叁仟玖佰伍拾捌万陆仟壹佰捌拾肆元整）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币36317600.00元，增值税为人民币3268584.00元，税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准确）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、

CSCEC

中建

权利义务按照和解协议履行;若未达成和解协议的,任何一方可采用本条第2款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的,则需要向对方承担合同总价款3%的违约金;如一方出现上述情形,另一方提起反诉或反请求,则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

### 十五、附则

1. 合同订立时间: 2023/08/09 年 月 日
2. 合同订立地点: 广东省广州市白云区
3. 本合同自 双方盖章后 生效。
4. 本合同一式 六 份,具有同等法律效力,承包人执 五 份,分包人执 一 份。

承包人: (盖章)  分包人: (盖章)   
 法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

地 址: 地 址: 东莞市莞城莞太路9号百达中心办公楼901  
 号、902号、903号、904号、905号、906号、  
 907号、908号、909号房

邮政编码: 523009

电 话: 0769-22241582

## 第二部分 通用条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 建设单位: 指本工程的建设方,即整体工程开发单位。

1.1.2 监理: 指建设单位聘请的整体工程的监理单位。

## 4.5.2 蒸压加气混凝土（ALC）隔墙板工程

广东恒裕德建设有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工HN&SZ02202352003004

# 建设工程施工专业分包合同 (ALC 墙板工程)



工程名称：龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包

承包 人：中建新疆建工（集团）有限公司

分包 人：广东恒裕德建设有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人： 中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

分 包 人： 广东恒裕德建设有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对 龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包 工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称： 龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包

1.2 工程地点： 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路与高科大道交汇处西南侧

1.3 工程结构： 框剪结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的 ALC 墙板安装分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式： 专业分包

1.6 分包工作内容：包括但不限于基层清理、排版、放线；倒运材料；四周固定件的安放；ALC 墙板安装、校正调平，加固；洞口板安装等；堵缝，完工场清等与本分包工程相关的全部工作内容（具体工作内容详见清单）。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的 30% 作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期： 2024年1月8日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期： 2024年10月6日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数： 272 天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币 5843490.00 元（大写：伍佰捌拾肆万叁仟肆佰玖拾元整）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币 5361000.00 元，增值税为人民币 482490.00 元，税率 9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场搭拆施工用架子、吊笼、后期服务、包装清理等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为标准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成分包工程相关的全部费用。该综合单价不因任何原因进行调整。

方维修通知后应当在 24 小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，在乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿。

### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第 2 款约定的方式解决，则必须在提起第 2 款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起 3 个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采用本条第 2 款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第 2 款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款 3% 的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

### 十五、附则

- 1. 合同订立时间 2023 年 12 月 05 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日
  - 2. 合同订立地点：广东省广州市白云区
  - 3. 本合同自 \_\_\_\_\_ 双方盖章后 \_\_\_\_\_ 生效。
  - 4. 本合同一式 \_\_\_\_\_ 份，具有同等法律效力，承包人执 \_\_\_\_\_ 份，分包人执 \_\_\_\_\_ 份。
- 承包人：(盖章) \_\_\_\_\_ 分包人：(盖章) \_\_\_\_\_  
 法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_ 法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_  
 (签字) (签字)

地 址： \_\_\_\_\_ 地 址： \_\_\_\_\_  
 邮 政 编 码： \_\_\_\_\_ 邮 政 编 码： \_\_\_\_\_  
 电 话： \_\_\_\_\_ 电 话： \_\_\_\_\_

合同编号：中建新疆建工 HN01202101906021

## 建设工程施工分包合同 (轻质隔墙工程)

工程名称：中旅成都高新新川项目施工总承包工程二标段

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司

分 包 人：四川蜀美建筑装饰工程有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人： 中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

分 包 人： 四川蜀美建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对 中旅成都高新新川项目施工总承包工程二标段 工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称： 中旅成都高新新川项目施工总承包工程二标段

1.2 工程地点： 成都高新区中和街道龙灯山社区 12 组（原红松村 2 社）、13 组（原红松村 1 社）、应龙社区 7 组（原陆肖村 1 社）

1.3 工程结构： 框架+剪力墙结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的 轻质隔墙 分包工程（以下简称本分包工程）

1.5 分包模式： 专业分包。

1.6 分包工作内容：包括但不限于 预制石膏板隔墙、轻质石膏抹灰等与本分包工程相关的全部工作内容（具体工作内容详见清单及清单注明）。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的 30% 作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期： 2021 年 11 月 25 日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期： 2023 年 3 月 30 日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数： 491 天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领

导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：成都市优质结构工程，创优要求：成都市建设工程安全文明施工标准化工地，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币 7039806.95 元（大写：柒佰零叁万玖仟捌佰零陆元玖角伍分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币 6458538.49 元，增值税为人民币 581268.46 元，税率 9 %。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）。

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费。

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成本分包工程相关的全部费用。该综合单价不因任何原因进行调整。

开户行	中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	成都银行股份有限公司 龙舟路支行	
地址	新疆乌鲁木齐市天山区青 年路 239 号	成都市武侯区武科西一 路 85 号 1 栋 1 单元 8 楼	
电话	09918852660	028-86282766	

乙方在开具发票前，需向甲方确认上述开票信息，否则，由于乙方未向甲方确认导致开票信息与实际不符，造成发票无法抵扣等问题，全部责任由乙方承担，并赔偿甲方相应损失。

#### 5.7 逾期付款责任

5.7.1 建设单位不向甲方及时足额支付工程款致使甲方不能按照合同约定付款的，乙方同意给予甲方合理的宽限期（以甲方采取商业或法律手段如仲裁、诉讼的实际时限为准）。甲方承诺在宽限期内采取一切商业或法律上合理的手段向建设单位主张相应的工程款，包括但不限于：发函催告、仲裁、诉讼等手段，并在取得相应工程款后 7 个工作日内优先向乙方支付。

其它非甲方原因致使甲方不能按照合同约定付款的（如银行系统故障等），甲方应当将该事项及时通知乙方，并在合理期限内支付款项。

5.7.2 若由于甲方自身原因，未能按照合同约定向乙方付款的，逾期付款利息年化利率以合同订立时中国人民银行公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为准，乙方在报价时已综合考虑，甲方不再另行支付。

5.7.3 由于乙方自身原因（如：不按约定开立银行账户，未及时提交报量资料或不按合同配合甲方进行款项支付等），导致贷款或工程款延期支付，甲方不承担延期付款利息及违约金，乙方不得因此停止施工；乙方擅自停工的视为乙方违约，乙方承担因此给甲方造成的所有责任及损失。

#### 5.8 其他

5.8.1 根据建筑行业惯例，甲乙双方同意：甲方可根据实际需要以物抵债，甲方可以在某一付款节点以房屋（包括但不限于甲方拟抵进的所有房屋）等财产抵顶当期款项，抵顶不低于合同价款的 10%。

5.8.2 乙方应按合同约定税率开具合法有效的增值税专用发票，并保证信息完整、内容规范、备注按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；未经甲方同意，乙方不得擅自将已

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000

09440000

3. 本合同自 双方盖章后 生效。

4. 本合同一式 六 份，具有同等法律效力，承包人执 五 份，分包人执 一 份。

承包人： (盖章)

分包人： (盖章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 王国栋

(签字)

地 址： \_\_\_\_\_ 地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_ 邮政编码： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_ 电 话： \_\_\_\_\_

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】 华南总部 吴锐 hmwurui

海南亿景达建材商贸有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 HN&ZG01202439403001

# 建设工程施工专业分包合同

## (ALC 墙板工程)



工程名称：海南华润石梅湾旅游度假区九里 10 期 (34#地块) 项目

承 包 人：中建新疆建工(集团)有限公司

分 包 人：海南亿景达建材商贸有限公司

## 第一部分 合同协议书

承包人：中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

分包人：海南亿景达建材商贸有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对海南华润石梅湾旅游度假区九里10期（34#地块）项目工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：海南华润石梅湾旅游度假区九里10期（34#地块）项目

1.2 工程地点：海南省万宁市礼纪镇华润石梅湾履约度假区

1.3 工程结构：异形柱框剪结构 框架结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的ALC墙板安装分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式：专业分包

1.6 分包工作内容：包括但不限于基层清理、排版、放线；倒运材料；四周固定件的安放；ALC墙板安装、校正调平，加固；洞口板安装等；堵缝，完工场清等与本分包工程相关的全部工作内容（具体工作内容详见清单）。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期：2023年12月30日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024年12月30日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：365天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币 7614761.26 元（大写：柒佰陆拾壹万肆仟柒佰陆拾壹元贰角陆分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币 6986019.50 元，增值税为人民币 628741.76 元，税率 9 %。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场搭拆施工用架子、吊笼、后期服务、包装清理等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成分包工程相关的全部费用。该综合单价不因任何原因进行调整。

方可自行组织人员维修,所产生的维修费用全部由乙方承担,在乙方的保修款中扣除,不足部分,甲方将继续向乙方追偿。

#### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张,任何一方如欲通过本条第2款约定的方式解决,则必须在提起第2款约定的争议解决方式前,向对方发出书面和解申请书,并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式,在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内,若双方达成和解协议的,双方的权利义务按照和解协议履行;若未达成和解协议的,任何一方可采取本条第2款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的,则需要向对方承担合同总价款3%的违约金;如一方出现上述情形,另一方提起反诉或反请求,则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

#### 十五、附则

1. 合同订立时间: 2024年01月16日 年 月 日
2. 合同订立地点: 广东省广州市白云区
3. 本合同自 双方盖章后 生效。
4. 本合同一式 份,具有同等法律效力,承包人执 五 份,分包人执 二 份。

承包人: (盖章) 分包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字) (签字)

地 址: 新疆乌鲁木齐天山区青年路239号 地 址: 海南省海口市琼山区新月. 南海  
嘉园A座一单元1701室

邮政编码: 830002

邮政编码: 572600

电 话: 0991-8852660

电 话: 13802582438

### 4.5.3 高低压变配电工程

广东省长达有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 XY02202305406016

## 物资采购与供应合同



# 中建

工程名称：南方医院白云分院黄石院区建设项目勘察设计施工总承包(EPC)

甲 方：中建新越建设工程有限公司

乙 方：广东省长达有限公司



## 填制说明

1. 本合同适用于设备的采购和安装合同。
2. 文字字体采用宋体小四、行距等均已设定好，未经公司允许，不得擅自调整。
3. 填制须知。
  - 3.1 常用计量单位：米(m)、平方米(m<sup>2</sup>)、立方米(m<sup>3</sup>)、吨(t)、公斤(Kg)、升(L)。
  - 3.2 采购清单“数量”小数位保留规则：按吨计量，保留3位小数；按计数（如个、樘、扇、桶、卷、捆、盘、件、根、套等）计量，保留整数；其他一律保留2位小数。
  - 3.3 以“桶、卷、捆、盘、件、根、套”等作为计量单位的，必须在规格栏标注常规计量单位下的数据（如15Kg/桶，100m/盘等）。
  - 3.4 货币单位：亿、万、仟、佰、拾、元、角、分。
  - 3.5 价款大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖。
4. 具体条款填制说明。
  - 4.1 甲方纳税人相关信息。

甲方：中建新越建设工程有限公司  
纳税人识别号：91440101MA5CLWN99T  
注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-100房  
电话：0755-23281987  
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州南航大厦支行  
账号：44050149010600002936
  - 4.2 乙方纳税人相关信息。

纳税人身份、发票信息根据乙方实际在  内打“√”选填，其他据实填写。
  - 4.3 合同单价调整  
第1.6条，若单价固定则选（1）；若单价可调则选（2），并在第（2）款中明确具体的调差办法。
  - 4.4 质量保证期。
    - （1）用于工程实体的防水材料和外墙防渗漏材料，质保期为1825天；
    - （2）用于工程实体的其他材料（不含钢筋、商品砼）质保期为730天；
    - （3）用于工程实体的钢筋、商品砼，质量保证期为工程设计使用年限；
    - （4）临设等非实体用材料和设备，可根据实际情况确定。
  - 4.5 预付款  
除电梯及需要定制加工的特殊物资设备以外，其他物资设备无预付款。
  - 4.6 合同未尽事宜，可在第16.6条中进行补充，若没有则填“无”。
  - 4.7 若合同约定乙方开具“增值税普通发票”，则合同条款第1.1条中“不含税价款”等于合同价款，“增值税”填“0”；附件1《计划采购与供应物资清单》中，“税前价”等于“含税价格”，“税金”和“税额”均填“0”。
  - 4.8 若合同约定乙方开具“增值税专用发票”，则不含税价款=合同价款(含增值税)÷(1+税率)，增值税=不含税价款×税率。

## 物资采购与供应合同

签订时间: 2024年08月17日 年 月 日

签订地点: 广东省广州市白云区

买受人: 中建新越建设工程有限公司 (以下称为甲方)

纳税人识别号: 91440101MA5CLWN99T

注册地址: 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务  
大楼 5 层 A505-00 房

电话: 0755-23281987

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州南航大厦支行

账号: 44050149010600002936

出卖人: 广东省长达有限公司 (以下称为乙方)

纳税人识别号: 91440500692414481W

纳税人身份: 一般纳税人 小规模纳税人 其他发票种类及税率: 增值税专用发票, 税率 13%; 增值税普通发票

注册地址: 汕头市龙湖区长江路 23 号 2 幢 1903 房之

电话: 0754-89982998

开户银行: 民生银行股份有限公司汕头阳光海岸支行

账号: 157981625

工程名称: 南方医院白云分院黄石院区建设项目勘察设计施工总承包(EPC)

工程地点: 黄石北路以北、鹤泰路以南、106 国道以东、江夏地铁站以西地块

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规,甲乙双方经过友好协商,本着诚实守信、互惠互利的原则,就甲方承包的南方医院白云分院黄石院区建设项目勘察设计施工总承包(EPC)工程所用高低压变配电及外电设备采购及安装事宜签订本合同条款,愿共同遵守。

09440000

CSCEC

中建

(以下无正文)

甲方 (盖章): 法定代表人 (签字): 委托代理人 (签字): 电话: 	乙方 (盖章): 法定代表人 (签字): 委托代理人 (签字): 电话: 
--	--

王国栋

周亮  
印君

09440000 【管理】华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】华南总部 吴锐 hmwurui

09440000 【管理】华南总部 吴锐 hmwurui

合同编号： 中建新疆建工 SZ&AZ02202362406005

## 物资采购与供应合同



中建

工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

甲 方：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司

乙 方：深圳市富达投资发展有限公司

## 填制说明

1. 本合同适用于设备的采购和安装合同。
2. 文字字体采用宋体小四、行距等均已设定好，未经公司允许，不得擅自调整。
3. 填制须知。
  - 3.1 常用计量单位：米(m)、平方米(m<sup>2</sup>)、立方米(m<sup>3</sup>)、吨(t)、公斤(Kg)、升(L)。
  - 3.2 采购清单“数量”小数位保留规则：按吨计量，保留3位小数；按计数（如个、樘、扇、桶、卷、捆、盘、件、根、套等）计量，保留整数；其他一律保留2位小数。
  - 3.3 以“桶、卷、捆、盘、件、根、套”等作为计量单位的，必须在规格栏标注常规计量单位下的数据（如15Kg/桶，100m/盘等）。
  - 3.4 货币单位：亿、万、仟、佰、拾、元、角、分。
  - 3.5 价款大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖。
4. 具体条款填制说明。
  - 4.1 甲方纳税人相关信息。

甲方：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司  
纳税人识别号：91440300MA5HLXY96Y  
注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙三社区松福大道深圳市创芯产业园 A3 栋 201  
电话：0755-23281987  
开户银行：招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行  
账号：755963587410603
  - 4.2 乙方纳税人相关信息。

纳税人身份、发票信息根据乙方实际在  内打“√”选填，其他据实填写。
  - 4.3 合同单价调整  
第1.6条，若单价固定则选（1）；若单价可调则选（2），并在第（2）款中明确具体的调差办法。
  - 4.4 质量保证期。
    - （1）用于工程实体的防水材料和外墙防渗漏材料，质保期为1825天；
    - （2）用于工程实体的其他材料（不含钢筋、商品砼）质保期为730天；
    - （3）用于工程实体的钢筋、商品砼，质量保证期为工程设计使用年限；
    - （4）临设等非实体用材料和设备，可根据实际情况确定。
  - 4.5 预付款  
除电梯及需要定制加工的特殊物资设备以外，其他物资设备无预付款。
  - 4.6 合同未尽事宜，可在第16.6条中进行补充，若没有则填“无”。
  - 4.7 若合同约定乙方开具“增值税普通发票”，则合同条款第1.1条中“不含税价款”等于合同价款，“增值税”填“0”；附件1《计划采购与供应物资清单》中，“税前价”等于“含税价格”，“税金”和“税额”均填“0”。
  - 4.8 若合同约定乙方开具“增值税专用发票”，则不含税价款=合同价款(含增值税)÷(1+税率)，增值税=不含税价款×税率。

## 物资采购与供应合同

2023年12月12日

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：广东省广州市白云区

买受人：中建新疆建工集团(深圳)建设有限公司 (以

下称甲方)

纳税人识别号：91440300MA5HLXY96Y

注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙三社区松福大道深圳市创芯产业园 A3 栋  
201

电话：0755-23281987

开户银行：招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行

账号：755963587410603

出卖人：深圳市富达投资发展有限公司 (以下称为

乙方)

纳税人识别号：914403002793070257

纳税人身份：一般纳税人 小规模纳税人 其他发票种类及税率：增值税专用发票，税率 13%；增值税普通发票注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区黄槐道3号深福保科技工业园A、  
B栋B栋5层配套办公室502

电话：0755-23810716

开户银行：中国农业银行深圳福田支行

账号：41006900040007960

工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包项目工程地点：宝安区沙井街道沙福路西延段与展景路交汇处西北侧

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就甲方承包

乙方认可在云筑网筑易签平台 (<https://zyq.yzw.cn/home>) 使用电子印章签署合同为其真实意思表示, 且确保在筑易签平台注册时, 使用的企业信息和个人相关信息真实有效, 并且自觉遵守国家法律法规和甲方在筑易签平台的合同签约流程。如因乙方使用不当给甲方造成损失, 乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

17.6 补充条款:

17.6.1 加盖工程技术专用章 (包含项目部印章) 的任何内容的承诺书, 以及甲方以项目工程技术专用章 (包含项目部印章) 和乙方签订的各类合同及相关补充协议等涉及经济性的协议性文件, 均属无效文件, 甲方不予承认。

17.6.2 包括但不限于分供结算确认、任何形式及内容的承诺书、任何形式的合同或协议、关系确认书、任何证明资料等。若仅有甲方项目管理人员签字, 未加盖甲方公章的文件, 均属无效文件, 甲方不予承认。

17.6.3 其他补充条款: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

合同附件:

附件 1: 《计划采购与供应物资清单》

附件 2: 《致供货方的函》

附件 3: 《法人授权委托书》

附件 4: 《廉政协议》

附件 5: 技术参数相关要求

(以下无正文)

<p>甲方 (盖章):</p> <p>法定代表人 (签字):</p> <p>委托代理人 (签字):</p> <p>电 话:</p>	<p>乙方 (盖章):</p> <p>法定代表人 (签字):</p> <p>委托代理人 (签字):</p> <p>电 话:</p>
---	---

广州市白云机电设备安装工程有限公司

合同编号： 中建新疆建工 HN01202203103014

## 建设工程施工分包合同 (高低压专业分包工程)

工程名称： 白云高新轨道交通产业基地

承 包 人： 中建新疆建工(集团)有限公司

分 包 人： 广州市白云机电设备安装工程有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人： 中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

分 包 人： 广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对白云高新轨道交通产业基地项目工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称： 白云高新轨道交通产业基地

1.2 工程地点： 广州市白云区江高镇神山工业园区

1.3 工程结构： 框架结构

1.4 分包工程范围： 本工程范围内的高低压分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式： 专业分包。

1.6 分包工作内容： 包括但不限于 施工图纸范围内的高低压专业工程及永久供电接驳工程中的报建，设计深化，设备安装调试，送电，设备运维及报规验收等所有费用、安全文明施工、绿色施工、配合迎检、负责甲供物资的接收卸货等相关工作内容，达到机电安装验收标准；小型机械提供及机械用工，零星材料供应等项目工程施工图（设计变更、施工指令单）范围内机电安装所有的专业包工作内容，以及承包人指令要求的其他工作 等与本分包工程相关的全部工作内容。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期： 2022年7月30日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期： 2023年3月15日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：229天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：    /    ，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币 5944741.55 元（大写：伍佰玖拾肆万肆仟柒佰肆拾壹元伍角伍分）。其中，不含税金额暂定人民币 5453891.33 元（大写：伍佰肆拾伍万叁仟捌佰玖拾壹元叁角叁分元），增值税为人民币 490850.22 元，税率 9%；

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、甲供材以外的所有材料费、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为标准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的,则需要向对方承担合同总价款3%的违约金;如一方出现上述情形,另一方提起反诉或反请求,则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的,任何一方可采用下列第(1)种争议解决方式,并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用:

- (1) 向广州仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十五、附则

- 2022年07月30日
1. 合同订立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日
  2. 合同订立地点: 广东省广州市
  3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。
  4. 本合同一式\_\_\_\_\_份,具有同等法律效力,承包人执\_\_\_\_\_份,分包人执\_\_\_\_\_份。  
承包人: \_\_\_\_\_ 分包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ 法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_  
(签字) (签字)

地 址: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_  
王 国 栋  
邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: 510540  
电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: 020-86351662

章陈  
印荣

## 第二部分 合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

- 1.1.1 建设单位: 指本项目的建设方,即整体工程开发单位。
- 1.1.2 监理: 指建设单位聘请的整体工程的监理单位。
- 1.1.3 甲方: 指本分包工程的承包人,亦为整体工程的总承包人。
- 1.1.4 乙方: 指本分包工程的分包人,即分包施工单位。

#### 4.5.4 机电安装工程

广州华明控筑劳务有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 SZAAZ02202362404003

## 建设工程施工劳务分包合同 (常规水电工程)



工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

承包 人：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司

分包 人：广州华明控筑劳务有限公司



## 二、分包合同工期

计划开工日期：2023年9月21日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024年8月31日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：345天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

## 三、质量标准

质量标准：广东省建设工程优质奖，创优要求：争创国家优质工程奖，并符合总承包合同有关质量的约定。

## 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币6,371,823.65元（大写：陆佰叁拾柒万壹仟捌佰贰拾叁元陆角伍分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币5,845,709.77元，增值税为人民币526,113.88元，税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价款确定方式：

执行《广东省安装工程综合定额》（2010）规定，不分工种（没有相同或类似定额可以套项时，双方协商，甲方有权利参考其它地区相近价格）。每工综合单价75元/定额工日，定额基价中的辅材费、机械费按90%计取，机械人工不参与人工费调整；人工、辅材、机械单价不随市场价格波动而调整，也不随政府政策性调整而调整；乙方仅按《广东省安装工程综合定额》（2010）中的定额规定计取脚手架搭拆费、操作物高度增加费、空调采暖系统调试费三项费用中的人工费（计取基础的人工单价为中标价）、空调采暖系统调

### 十三、工程保修

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为2年。

建设工程的保修期，自整体工程全部竣工验收合格之日起计算。

保修金的返还：自整体工程竣工验收合格之日起满2年，工程无任何质量缺陷，28日内支付完毕（保修金不计利息）。但是，如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在24小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，在乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿。

### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第2款约定的方式解决，则必须在提起第2款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第2款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

### 十五、附则

1. 合同签订时间：2023年12月26日 年 月 日
2. 合同订立地点：广东省广州市白云区
3. 本合同自 双方盖章后 生效。
4. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，承包人执 肆 份，分包人执 壹 份。

承包人 (盖章)



分包人: (盖章)



CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 SZ02202306404009

## 建设工程施工劳务分包合同 (常规水电工程)



工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

承包人：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司

分包人：湖北顺飞禄建设工程有限公司

## 二、分包合同工期

计划开工日期：2023年9月21日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024年8月31日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：345天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误，合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门督导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

## 三、质量标准

质量标准：广东省建设工程优质奖，创优要求：争创国家优质工程奖，并符合总承包合同有关质量的约定。

## 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币6,527,061.15元（大写：陆佰伍拾贰万叁仟零陆拾壹元壹角伍分）。此合同价为暂定价，最终以甲方实际统计为准。其中，不含税合同价款为人民币5,984,459.77元，增值税为人民币538,601.38元，税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价款确定方式：

执行《广东省安装工程综合定额》（2010）规定，不分工种（没有相同或类似定额可以套项时，双方协商，甲方有权利参考其它地区相近价格），每工综合单价75元/定额工日，定额基价中的辅材费、机械费按90%计取，机械人工不参与人工费调整；人工、辅材、机械单价不随市场价格波动而调整，也不随政府政策性调整而调整；乙方仅按《广东省安装工程综合定额》（2010）中的定额规定计取脚手架搭拆费、操作物高度增加费、空调采暖系统调试费三项费用中的人工费（计取基础的人工单价为中标价）、空调采暖系统调

### 十三、工程保修

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为2年。

建设工程的保修期，自整体工程全部竣工验收合格之日起计算。

保修金的返还：自整体工程竣工验收合格之日起满2年，工程无任何质量缺陷，28日内支付完毕（保修金不计利息）。但是，如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在24小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，在乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿。

### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第2款约定的方式解决，则必须在提起第2款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采用本条第2款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

### 十五、附则

1. 合同订立时间：2023年09月23日 月 日
2. 合同订立地点：广东省广州市白云区
3. 本合同自 双方盖章后 生效。
4. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，承包人执 伍 份，分包人执 壹 份。

承包人： (盖章)

分包人： (盖章)

邵阳市恒瑞建筑安装劳务有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 SZ02202306404008

## 建设工程施工劳务分包合同 (常规水电工程)



工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

承包人：中建新疆建工集团(深圳)建设有限公司

分包人：邵阳市恒瑞建筑安装劳务有限公司

## 二、分包合同工期

计划开工日期：2023年9月21日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024年8月31日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：345天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

## 三、质量标准

质量标准：广东省建设工程优质奖，创优要求：争创国家优质工程奖，并符合总承包合同有关质量的约定。

## 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币7,978,630.31元（大写：柒佰玖拾柒万贰仟陆佰叁拾元叁角壹分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币7,314,139.73元，增值税为人民币658,290.58元，税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

### 4.2 合同价款确定方式：

执行《广东省安装工程综合定额》（2010）规定，不分工种（没有相同或类似定额可以套项时，双方协商，甲方有权利参考其它地区相近价格），每工综合单价75元/定额工日，定额基价中的辅材费、机械费按90%计取，机械人工不参与人工费调整；人工、辅材、机械单价不随市场价格波动而调整，也不随政府政策性调整而调整；乙方仅按《广东省安装工程综合定额》（2010）中的定额规定计取脚手架搭拆费、操作物高度增加费、空调采暖系统调试费三项费用中的人工费（计取基础的人工单价为中标价）、空调采暖系统调

### 十三、工程保修

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为2年。

建设工程的保修期，自整体工程全部竣工验收合格之日起计算。

保修金的返还：自整体工程竣工验收合格之日起满2年，工程无任何质量缺陷，28日内支付完毕（保修金不计利息）。但是，如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在24小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，在乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿。

### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第2款约定的方式解决，则必须在提起第2款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第2款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

### 十五、附则

1. 合同订立时间：2023年09月23日 月 日
2. 合同订立地点：广东省广州市白云区
3. 本合同自 双方盖章后 生效。
4. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，承包人执 伍 份，分包人执 壹 份。

承包人：

（盖章）

分包人：

（盖章）

#### 4.5.5 燃气工程

广东锦星建设有限公司

合同编号：中建新疆建工 HN01202200803024

## 建设工程施工分包合同 (燃气工程)

工程名称：高芯设计大厦项目施工总承包

承 包 人：中建新疆建工(集团)有限公司

分 包 人：广东锦星建设有限公司



## 第一部分 合同协议书

承 包 人：中建新疆建工(集团)有限公司（以下简称甲方）

分 包 人：广东锦星建设有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对高芯设计大厦项目施工总承包工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：高芯设计大厦项目施工总承包

1.2 工程地点：广州市白云区鹤龙街黄边村 AB2901072 地块

1.3 工程结构：框架剪力墙

1.4 分包工程范围：本工程范围内的燃气分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式：专业分包。

1.6 分包工作内容：包括但不限于 施工图纸范围内的天然气专业工程施工、天然气系统检测调试验收、竣工图、规划测量、点火、备案资料、燃气监理、安全文明施工、绿色施工、配合迎检、负责物资的接收卸货等相关工作内容，达验收标准；小型机械提供及机械用工，零星材料供应等项目工程施工图（设计变更、施工指令单）范围内燃气安装所有的劳务工作内容，以及承包人指令要求的其他工作。按施工组织设计或有关规范、规定要求为完成图纸工作设计范围内所有工程以及安全防护工程等与本分包工程相关的全部工作内容等与本分包工程相关的全部工作内容。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的 30% 作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期：2022 年 12 月 30 日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2023年4月18日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：108天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：\_\_\_/\_\_\_，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币 188379.17 元（大写：壹拾捌万捌仟叁佰柒拾玖元壹角柒分）。其中，不含税金额暂定人民币 172824.93 元（大写：壹拾柒万贰仟捌佰贰拾肆元玖角叁分），增值税为人民币 15554.24 元，税率 9%；

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、甲供材以外的所有材料费、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③外证证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为标准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可采用下列第 (1) 种争议解决方式，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用：

- (1) 向苏州仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 十五、附则 22年12月28日

- 1. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
- 2. 合同订立地点：新疆乌鲁木齐天山区
- 3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。
- 4. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，承包人执伍份，分包人执壹份。

承包人：(盖章)  (12) 分包人：(盖章) 

法定代表人或其委托代理人：(签字) \_\_\_\_\_ 法定代表人或其委托代理人：(签字) \_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_ 邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

之蒋  
印飘

广东桂森建设有限公司

合同编号：中建新疆建工 HN01202203103025

## 建设工程施工分包合同 (天然气专业分包工程)

工程名称：白云高新轨道交通产业基地

承 包 人：中建新疆建工（集团）有限公司

分 包 人：广东桂森建设有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人： 中建新疆建工(集团)有限公司 (以下简称甲方)

分 包 人： 广东桂森建设有限公司 (以下简称乙方)

鉴于分包人已对 白云高新轨道交通产业基地 工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称： 白云高新轨道交通产业基地

1.2 工程地点： 白云区江高镇广州轨道交通装备产业园 AB0105005-2 地块

1.3 工程结构： 框架结构

1.4 分包工程范围： 本工程范围内的 天然气专业分包工程 (以下简称本分包工程)。

1.5 分包模式： 专业分包。

1.6 分包工作内容： 包括但不限于 施工图纸范围内的天然气专业工程施工、天然气系统检测调试验收、竣工图、规划测量、点火、备案资料、燃气监理、安全文明施工、绿色施工、配合迎检、负责物资的接收卸货等相关工作内容，达验收标准；小型机械提供及机械用工，零星材料供应等项目工程施工图(设计变更、施工指令单)范围内燃气安装所有的劳务工作内容，以及承包人指令要求的其他工作。按施工组织设计或有关规范、规定要求为完成图纸设计范围内所有工程以及安全防护工程 等与本分包工程相关的全部工作内容。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的 30% 作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期： 2022 年 12 月 05 日 (此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准)。

计划完工日期： 2023 年 3 月 15 日 (以本分包工程最终通过验收时间为准)。

合同工期总日历天数：100 天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：\_\_\_/\_\_\_，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币 199691.68 元（大写：壹拾玖万玖仟陆佰玖拾壹元陆角捌分）。其中，不含税金额暂定人民币 183203.38 元（大写：壹拾捌万叁仟贰佰零叁元叁角捌分），增值税为人民币 16488.30 元，税率 9 %；

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、甲供材以外的所有材料费、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可采用下列第 (1) 种争议解决方式，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用：

- (1) 向苏州仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十五、附则

2022/12/12

1. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
2. 合同订立地点：广州市白云区
3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。
4. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，承包人执伍份，分包人执壹份。

承包人： (盖章)

分包人： (盖章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

## 第二部分 合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

- 1.1.1 建设单位：指本工程的建设方，即整体工程开发单位。
- 1.1.2 监理：指建设单位聘请的整体工程的监理单位。
- 1.1.3 甲方：指本分包工程的承包人，亦为整体工程的总承包人。
- 1.1.4 乙方：指本分包工程的分包人，即分包施工单位。
- 1.1.5 总承包合同：甲方与建设单位签订的整体工程的总承包合同。
- 1.1.6 整体工程：即总承包合同中甲方作为总承包单位所对应的工程。
- 1.1.7 分包工程：本合同约定的乙方承包范围内的所有工程。

深圳市泰源佳建设工程有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工HN&AZ01202452103013

# 建设工程施工专业分包合同

(燃气工程)



工程名称：龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包

承 包 人：中建新越建设工程有限公司

分 包 人：深圳市泰源佳建设工程有限公司

## 第一部分 合同协议书

**承 包 人：**中建新越建设工程有限公司（以下简称甲方）

**分 包 人：**深圳市泰源佳建设工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 **工程名称：**龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包

1.2 **工程地点：**深圳市龙岗区宝龙二路与高科大道交汇

1.3 **工程结构：**框剪结构

1.4 **分包工程范围：**本工程范围内的燃气分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 **分包模式：**专业分包

1.6 **分包工作内容：**包括但不限于施工图纸范围内的天然气专业工程施工、天然气系统检测调试验收、竣工图、规划测量、点火、备案资料、燃气监理、安全文明施工、绿色施工、配合迎检、负责物资的接收卸货等相关工作内容，达验收标准；小型机械提供及机械用工，零星材料供应等项目工程施工图（设计变更、施工指令单）范围内燃气安装所有的劳务工作内容，以及承包人指令要求的其他工作。按施工组织设计或有关规范、规定要求为完成图纸工作设计范围内所有工程以及安全防护工程等与本分包工程相关的全部工作内容等全部工序工作内容，（具体工作内容详见清单）。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期：2024年10月28日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2026年6月24日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：604天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开

工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：获得深圳市优质结构工程奖，创优要求：深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖，并符合总承包合同有关质量的约定，因创优所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

### 四、分包合同价格

4.1 合同价款（含增值税）为：暂定人民币1,523,427.63元（大写：壹佰伍拾贰万叁仟肆佰贰拾柒元陆角叁分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币1397640.03元，增值税为人民币125787.60元，税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成本分包工程相关的全部费用。该综合单价不因任何原因进行调整。


4.3 工程量计算规则：具体详见综合单价表中约定。

### 十五、附则

2024/10/31

1. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
2. 合同订立地点： 广东省广州市白云区
3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。
4. 本合同一式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力，承包人执\_\_\_\_\_份，分包人执\_\_\_\_\_份。

承包人：\_\_\_\_\_ (盖章)      分包人：\_\_\_\_\_ (盖章)  
 法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)      法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_   
 邮 政 编 码：\_\_\_\_\_ 邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_



#### 4.5.6 铝合金门窗工程

福建群泰玖威建设工程有限公司

CSCEC	中建
合同编号: 中建新疆建工 HN01202305903016	
<h2>建设工程施工分包合同</h2> <h3>(幕墙工程)</h3>	
	
工程名称: 龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目	
承 包 人: 中建新疆建工(集团)有限公司	
分 包 人: 福建群泰玖威建设工程有限公司	

## 第一部分 合同协议书

**承 包 人：** 中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称甲方）

**分 包 人：** 福建群泰玖威建设工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对 龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包 工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 **工程名称：** 龙岗区宝龙街道 G02310-0001 宗地项目施工总承包

1.2 **工程地点：** 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路与高科大道交汇处西南侧

1.3 **工程结构：** 框剪结构

1.4 **分包工程范围：** 本工程范围内的幕墙工程（以下简称本分包工程）。

1.5 **分包模式：** 专业分包

1.6 **分包工作内容：**

a 外幕墙修工程所需要的预留洞、开洞、堵洞；幕墙埋件（含预埋偏差处理和后置）；

b 附框及门窗框安装、门窗与附框及附框与洞口缝隙封堵、防水处理；

c 层间梁等结构部位、室内隔墙等墙体部位与幕墙间的水平、竖向防火封堵系统；

d 完成幕墙与土建构间的打胶收口工作；

e 防雷预埋件预埋；

f 除现有脚手架之外所需的脚手架、吊篮、悬臂吊的搭设及拆除；

g 女儿墙压顶及女儿墙内侧至屋面间装饰面处理；

h 建筑物的变形缝（沉降缝、伸缩缝等）的施工处理；

i 深化设计后的施工图与甲方下发幕墙预埋件不一致需要增加的幕墙结构固定处理；

j 装饰面之间及装饰面与其他建筑面层之间接缝部分的密封胶处理；

k 负责与景观施工界面处收边封口工作；

l 配合泛光照明、机电等各专业施工单位在外幕墙饰面的施工（包括但不限于防水收口、收边，面层打孔、洞等）及泛光施工完成后的打胶工作，根据泛光照明工程承包商提供的尺

CSCEC

中建

寸负责现场开孔配合安装；

m 其他跟幕墙工作有关且需要乙方完成或配合，直至通过验收需要的所有工作，并保证工完场清、工完料清。

包括但不限于依据施工图纸、工程项目清单所示的幕墙、钢构及配件等的加工制作、运输、安装、各项检测、玻璃内侧保护膜、玻璃内外侧完工前保洁、竣工资料的整理、备案、验收以及配合甲方和其他专业施工单位的施工等与本分包工程相关的全部工作内容。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

## 二、分包合同工期

计划开工日期：2023年11月5日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024年12月20日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：411天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

## 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：深圳市优质结构，并符合总承包合同有关质量的约定。

## 四、分包合同价格

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币4371238.66元（大写：肆佰叁拾柒万壹仟贰佰叁拾捌元陆角陆分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币4010310.70元，增值税为人民币360927.96元。税率9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

CSCEC

中建



地 址: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_

邮 政 编 码: \_\_\_\_\_ 邮 政 编 码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: \_\_\_\_\_



CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 SZ&SZ02202462303013

# 建设工程施工分包合同

## (门窗工程)



工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

承 包 人：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司

分 包 人：四川乾航瑞利建筑工程有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人： 中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司 （以下简称甲方）

分 包 人： 四川乾航瑞利建筑工程有限公司 （以下简称乙方）

鉴于分包人已对 沙井街道会展中心九年一贯制学校 工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称： 沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

1.2 工程地点： 广东省深圳市宝安区沙井街道沙福路西延段与展景路交汇处西北侧

1.3 工程结构： 框架结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的门窗分包工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式： 专业分包

1.6 分包工作内容：包括但不限于原材料采购运输（含装卸车）、现场成品制作、门窗洞口处理、门窗安装（含方管支撑）、施工现场内水平及垂直运输、五金配件安装、门窗洞口四周堵缝、密封嵌缝、清理、搭拆施工架子、成品保护、工完场清等与本分包工程相关的全部工作内容。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

### 二、分包合同工期

计划开工日期： 2024年4月01日 （此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期： 2024年10月30日 （以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数： 212 天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、

CSCEC

中建

完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

### 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：广东省建设工程优质奖，并符合总承包合同有关质量的约定。

### 四、分包合同价格

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币 4607622.71 元（大写：肆佰陆拾万柒仟陆佰贰拾贰元柒角壹分 元）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中不含税金额暂定人民币 4227176.80 元，增值税为人民币 380445.91 元，税率为 9 %。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式： 本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场搭拆施工用架子、吊笼、后期服务、包装清理等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③跨区域涉税事项报告书办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、扰民或民扰费用（以相关部门认定为准）、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

### 十五、附则

2024年04月03日

1. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
2. 合同订立地点：\_\_\_\_\_广东省广州市白云区\_\_\_\_\_
3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。
4. 本合同一式\_\_\_\_\_六\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力，承包人执\_\_\_\_\_三\_\_\_\_\_份，分包人执\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_份。

承包人：\_\_\_\_\_ (盖章)

分包人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_



深圳市亿源建筑工程有限公司

CSCEC

中建

合同编号：中建新疆建工 SZ&SZ02202462303015

# 建设工程施工分包合同

## (外立面装饰工程)



工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

承包 人：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司

分包 人：深圳市亿源建筑工程有限公司

## 第一部分 合同协议书

承 包 人：中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司（以下简称甲方）

分 包 人：深圳市亿源建筑工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于分包人已对沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1.1 工程名称：沙井街道会展中心九年一贯制学校工程总承包

1.2 工程地点：广东省深圳市宝安区沙井街道沙福路西延段与展景路交汇处西北侧

1.3 工程结构：框架结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的外立面装饰（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式：专业分包

1.6 分包工作内容：

a 幕墙工程：工程项目清单所示的幕墙、及配件等的加工制作、运输、安装、各项检测、玻璃内侧保护膜、玻璃内外侧完工前保洁、竣工资料的整理、备案、验收以及配合甲方和其他专业施工单位的施工等）；

b 外墙柱面工程：砌体抹灰面之外的刮腻子刷乳胶漆等，达到最终竣工验收标准；

c 门窗工程：附框及门窗框安装，门窗与附框及附框与洞口缝隙封堵、防水处理；

d 铝板工程：铝板安装完成，达到最终竣工验收标准；

e 装饰面之间及装饰面与其他建筑面层之间接缝部分的密封胶处理；

f 负责与景观施工界面处收边封口工作；

g 配合泛光照明、机电等各专业施工单位在外幕墙饰面的施工（包括但不限于防水收口、收边，面层打孔、洞等）及泛光施工完成后的打胶工作，根据泛光照明工程承包商提供的尺寸负责现场开孔配合安装；

n 其他等与本分包工程相关的全部工作内容。

本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的30%作为违约金。

## 二、分包合同工期

计划开工日期：2024年5月1日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2024年10月30日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：182天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、政府禁令、新冠疫情、中高考、两会、农忙、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

## 三、质量标准

质量标准：合格，创优要求：获得广东省建设工程优质奖，并符合总承包合同有关质量的约定。

## 四、分包合同价格

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币14067339.23元（大写：壹仟肆佰零陆万柒仟叁佰叁拾玖元贰角叁分）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税金额暂定人民币12905815.80元，增值税为人民币1161523.42元，税率为9%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单综合单价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同

内支付完毕（保修金不计利息）。但是，如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在 24 小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，在乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿。

#### 十四、争议解决

14.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第 2 款约定的方式解决，则必须在提起第 2 款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起 3 个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第 2 款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第 2 款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款 3% 的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

14.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

#### 十五、附则

2024年04月26日

1. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

2. 合同订立地点：广东省广州市白云区

3. 本合同自\_\_\_\_\_双方盖章后\_\_\_\_\_生效。

4. 本合同一式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。承包人执\_\_\_\_\_份，分包人执\_\_\_\_\_份。

分包人：(盖章)

分包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

郑小惠

## 5、企业信用信息；

投标人无需提供，由招标人及招标代理查询：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。