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（一）资信要素汇总表

序

号

资信要素名

称
投标人如实填写

1
企业基本情

况

企业性质：☐民营企业 ☑国有企业

注：联合体形式投标的，联合体中任意一方为民营企业的，联合体视为

民营企业。

2

企业全过程

工程咨询类

似业绩

业绩总金额： 2982.4314 万元 业绩数量： 3 个

1、项目名称： 南沙中心城区重要通道综合治理工程全过程咨询

业绩类型：市政道路类的全过程工程咨询业绩（根据实际情况填写对应

类型）

合同价： 440.81128 万元

合同签订日期：2025.5.14 ，或竣工日期：/ ，或中标通知书日期： /
（填写说明：已完工程提供竣工验收报告出具时间；在建工程提供合同

签订时间；合同未有签订时间的，提供中标通知书时间）

2、项目名称： 国道 G228 线南沙区(上横沥桥-珠江大道)改扩建工程建

设管理服务

业绩类型：市政道路类的项目管理（根据实际情况填写对应类型）

合同价： 1846.88816 万元

合同签订日期：2023.7.5，或竣工日期： / ，或中标通知书日期：/

3、项目名称： 明珠湾亭角地区配套道路工程项目建设管理服务

业绩类型：市政道路类的项目管理（根据实际情况填写对应类型）

合同价： 694.73196 万元

合同签订日期：2023.7.5，或竣工日期： / ，或中标通知书日期：/
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3
企业同类工

程监理业绩

业绩总金额： 4234.496937 万元 ，监理金额： 4234.496937 万元，

业绩数量： 3 个

1、项目名称： 黄埔区科学城连接知识城快速通道（南段）工程监理

业绩类型：市政道路类的监理业绩（根据实际情况填写对应类型）

合同价： 2358.670954 万元（或合同金额：/万元，其中监理部分 /

万元）

合同签订日期：2023.4.23，或竣工日期： /，或中标通知书日期：

2023.3.31

2、项目名称：南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划横二路、

滨海路西段、规划纵一路南延段)监理

业绩类型：市政道路类的监理业绩（根据实际情况填写对应类型）

合同价： 375.81544 万元（或合同金额：/万元，其中监理部分 / 万

元）

合同签订日期：2024.7.4，或竣工日期： 2025.8.15 ，或中标通知书

日期： 2024.6.11

3、项目名称： 黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目监理

业绩类型：市政道路类的监理业绩（根据实际情况填写对应类型）

合同价： 1500.010543 万元（或合同金额：/万元，其中监理部分 /

万元）

合同签订日期：2024.12.17，或竣工日期： / ，或中标通知书日期：

2024.11.25

4

拟派项目总

负责人类似

全过程工程

咨询业绩

项目总负责人姓名：钟威

项目名称： 南沙中心城区重要通道综合治理工程全过程咨询

业绩类型：市政道路类的全过程工程咨询业绩（须含项目管理工作）

担任项目职务： 项目总负责人

合同价： 440.81128 万元

合同签订日期：2025.5.14，或竣工日期： /

5

总监理工程

师类似工程

业绩

总监理工程师姓名： 周卫勋

项目名称： 开发大道至沿江高速公路连接线(保沙路)工程监理

业绩类型：市政道路类的监理业绩（根据实际情况填写对应类型）

担任项目职务： 总监理工程师

合同价： 340.11168 万元（或合同金额：/万元，其中监理部分 / 万

元）

合同签订日期：2025.10.22，或竣工日期： /
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6
履约评价情

况

履约评价数量： 3 个

1、项目名称： 北滘镇美的大道南侧人行通道及出入口工程监理

评价等级： 优

评价业绩类型：工程监理

评价时间： 2024.9.20

2、项目名称： 广州市轨道交通七号线一期工程西延顺德段土建施工监

理(第 02 标段)

评价等级： 等级：优

评价业绩类型：工程监理

评价时间： 2023.7.11

3、项目名称： 知识城东部快速路一期工程（标段二）工程委托监理

评价等级： 等级：优

评价业绩类型：工程监理

评价时间： 2022.6.20

7

项目管理班

子人员配备

情况

拟投入人员 16 人，其中：

1、注册资格证书 10 人，岗位证书 6 人；

2、高级工程师及以上职称 5 人，中级工程师职称 7 人，初级工程师职

称 4 人。

3、以上人员社保情况：是提供近 3 个月（从招标公告第一次发布时间的

当月或上一个月起倒推）社保

8
中小企业划

型情况

是否为中小企业： ☐是 ☑否

注：组成联合体投标的，依据《深圳市住房和建设局关于在政府投资建

设工程招标投标中落实支持中小企业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕

3 号）：联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。即：联

合体中任意一方为大型企业的，联合体视为非中小企业。

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。
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第一章 企业基本情况

（二）投标人基本情况

企业名称
广州珠江监理咨询

集团有限公司
企业曾用名（如有）

广州珠江工程建设监

理公司

统一社会信用代码 91440101190668588M

企业性质 ☐民营企业 ☑国有企业

法定代表人 卢志瑜 企业股东信息（主要）
广州珠江实业集团

有限公司

主项资质
工程监理

综合资质

控股管理单位（上下级）

1、我司上级控股单

位：

广州珠江实业集团

有限公司

2、我司下级控股单

位：

广州市东建工程建

设监理有限公司

广州珠建工程造价

咨询有限公司

浙江元兴工程顾问

有限公司

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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1. 营业执照副本
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1.1 准予变更登记（备案）通知书

（1） 单位名称变更
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（2） 法定代表人变更
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经营范围变更
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2. 企业资质证书
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投标人企业性质情况申报表

致招标人：深圳市福田区水务综合事务中心

我方参加 红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 的投标，根据招标文件要求就本

企业性制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名 广州珠江监理咨询集团有限公司

企业性质 □民营企业 ☑国有企业

控股股东/投资人 广州珠江实业集团有限公司 出资比（100）%

非控股股东/投资人 无 出资比（ / ）%

管理关系单位名称

管理关系单位名称 广州珠江实业集团有限公司

被管理关系单位名称

广州市东建工程建设监理有

限公司

广州珠建工程造价咨询有限

公司

浙江元兴工程顾问有限公司

广州南沙区珠江建设项目管

理有限公司

备 注 无

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场

监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被

认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单

位；

3.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人： 广州珠江监理咨询集团有限公司 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或加盖私章）

2026 年 5 月 11 日

注：组成联合体投标的，联合体各方均需提供。
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第二章 企业全过程工程咨询类似业绩
（三）企业全过程工程咨询类似业绩

序

号
项目名称

建设单

位
项目类型

合同签订

日期
开竣工日期

合同金额

（万元）

备

注

1

南沙中心城区重

要通道综合治理

工程全过程咨询

广州南

沙经济

技术开

发区建

设中心

全过程工

程咨询

2025年 5

月 14日

开工时间：

2025年 5月

14日

竣工时间：/

440.81128 /

2

国道 G228线南

沙区(上横沥桥-

珠江大道)改扩

建工程建设管理

服务

广州市

南沙新

区明珠

湾开发

建设管

理局

项目管理
2023年 07

月 05日

开工时间：

2023年 07

月 05日

竣工时间：/

1846.8881 /

3

明珠湾亭角地区

配套道路工程项

目建设管理服务

广州市

南沙新

区明珠

湾开发

建设管

理局

项目管理
2023年 07

月 05日

开工时间：

2023年 07

月 05日

竣工时间：/

694.73196 /

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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关于企业名称变更的说明

注：我司因业务发展需要，已于 2022 年 5 月 17 日经广州市越秀区市场监督管理局备案

通过，企业名称由“广州珠江工程建设监理有限公司”变更为“广州珠江监理咨询集团有

限公司”。本项目投标文件中凡涉及“广州珠江工程建设监理有限公司”之处均与“广州珠

江监理咨询集团有限公司”为同一主体，具有相同的法律效力，我司对其真实性和有效性负

责，特此说明。

附：准予变更登记（备案）通知书
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一、 南沙中心城区重要通道综合治理工程全过程咨询

1. 合同关键页扫描件
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二、 国道 G228 线南沙区(上横沥桥-珠江大道)改扩建工程建设管理服务

1. 合同关键页扫描件
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三、 明珠湾亭角地区配套道路工程项目建设管理服务

1. 合同关键页扫描件
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第三章 企业同类工程监理业绩
（四）企业同类工程监理业绩

序

号
项目名称 建设单位 项目类型

合同签订

日期
开竣工日期

合同金额（万

元）

备

注

1

黄埔区科学

城连接知识

城快速通道

（南段）工程

监理

广州开发

区财政投

资建设项

目理中心

工程监理
2023 年 4

月 23 日

开工时间：

2023 年 4 月

23 日

竣工时间：/

2358.670954 /

2

南沙全民文

化体育综合

体项目配套

骨干道路(规

划横二路、滨

海路西段、规

划纵一路南

延段)监理

广州南沙

交通投资

集团有限

公司

工程监理
2024 年 7

月 4 日

开工时间：

2024 年 7 月

27 日

竣工时间：

2025 年 8 月

10 日

375.81544 /

3

黑白面将军

山隧道至香

海大桥新建

工程二期项

目监理

珠海市政

府投资工

程设计中

心

工程监理
2024年12

月 17 日

开工时间：

2024 年 12

月 17 日

竣工时间：/

1500.010543 /

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

41

一、 黄埔区科学城连接知识城快速通道（南段）工程监理

1. 中标通知书
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2. 监理合同关键页
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二、 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划横二路、滨海路西段、规

划纵一路南延段)监理

1. 中标通知书
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2. 监理合同关键页
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3. 总监变更证明
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4. 竣工验收报告
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三、 黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目监理

1. 中标通知书
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2. 监理服务合同
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第四章 拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业

绩
（五）拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩

序

号

项目名

称

建设单

位

项目类

型

担任职

务

合同签订日

期
开竣工日期

合同金额

（万元）

备

注

1

南沙中

心城区

重要通

道综合

治理工

程全过

程咨询

广州南

沙经济

技术开

发区建

设中心

全过程

工程咨

询

项目总

负责人

2025年 5月

14日

开工时间：

2025年 5月

14日

竣工时间：/

440.8112

8

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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一、 南沙中心城区重要通道综合治理工程全过程咨询

1. 合同关键页扫描件
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第五章 总监理工程师类似业绩
（六）拟派总监理工程师类似业绩

序

号

项目名

称

建设单

位

项目类

型

担任职

务

合同签订日

期
开竣工日期

合同金额

（万元）

备

注

1

开 发 大

道 至 沿

江 高 速

公 路 连

接线(保

沙路)工

程监理

广州开

发区财

政投资

建设项

目管理

中心

工程

监理

总监理

工程师

2025年 10

月 22日

开工时间：

2025年 10

月 22日

竣工时间：/

340.11168 /

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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一、 开发大道至沿江高速公路连接线(保沙路)工程监理

1. 监理合同
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第六章 履约评价情况
（七）履约评价情况

序号 项目名称 项目类型 评价单位 评价等级 评价时间 备注

1

北滘镇美的大

道南侧人行通

道及出入口工

程监理

工程监理

佛山市顺德

区轨道交通

投资有限公

司

优秀
2024 年 9

月 20 日
/

2

广州市轨道交

通七号线一期

工程西延顺德

段土建施工监

理(第02标段)

工程监理

广东顺广轨

道交通有限

公司

优秀
2023 年 7

月 11 日
/

3

知识城东部快

速路一期工程

（标段二）工

程委托监理

工程监理

广州高新建

设开发有限

公司

优秀
2022 年 6

月 20 日
/

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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一、 北滘镇美的大道南侧人行通道及出入口工程监理

1. 履约评价证明
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2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

87

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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二、 广州市轨道交通七号线一期工程西延顺德段土建施工监理(第 02 标段)

1. 履约评价证明
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2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

95

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

97

三、 知识城东部快速路一期工程（标段二）工程委托监理

1. 履约评价证明
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2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司。



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

102

第七章 项目管理班子人员配备情况

（八）项目管理班子人员配备情况

序

号
姓名

项目中

拟任部

门

项目中

拟任岗位

技术职称专

业及等级

执业证书注册

专业及等级

提供社

保月份

备

注

1 钟威

综合管

理团队

项目总负责

人

建筑工程管

理、高级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

国家级

2025.7-

2026.3
/

2 卢国华 综合管理员
风景园林施

工、中级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

国家级

2025.7-

2026.3
/

3 洪华成
勘察设

计管理

团队

勘察设计管

理负责人

市政工程、

高级

市政公用工程/

房屋建筑工程、

国家级

2025.7-

2026.3
/

4 陈艺松 综合管理员
建筑工程、

中级

房屋建筑工程/

通信工程、国家

级

2025.7-

2026.3
/

5 刘宽余
施工管

理团队

施工管理负

责人

道路与桥

梁、高级

市政公用工程/

铁路工程、国家

级

2025.7-

2026.3
/

6 李谷收 技术负责人
建筑工程、

中级

房屋建筑工程、

省级

2025.7-

2026.3
/

7 关振宇
造价合

约团队

结算审核负

责人

建筑工程造

价、中级

安装工程、国家

级

2025.7-

2026.3
/

8 张世杰 合同工程师
建筑工程管

理、初级
/

2025.7-

2026.3
/

9 周卫勋

监理团

队

总监理工程

师

建筑工程管

理、高级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

国家级

2025.7-

2026.3
/

10 谢辉顺 安全工程师
道路与桥梁

工程、高级

建筑施工安全、

国家级

2025.7-

2026.3
/

11 杨富春
专业监理工

程师

建筑工程管

理、中级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

2025.7-

2026.3
/
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国家级

12 谢贤钦 监理员
市政公用工

程、中级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

国家级

2025.7-

2026.3
/

13 林少锋 监理员
建筑施工、

中级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

省级

2025.7-

2026.3
/

14 杨浩旻 监理员
建筑工程、

初级

房屋建筑工程、

省级

2025.7-

2026.3
/

15 王绥鹏 监理员
建筑工程管

理、初级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

省级

2025.7-

2026.3
/

16 梁世禧 监理员
建筑工程管

理、初级

房屋建筑工程/

市政公用工程、

省级

2025.7-

2026.3
/

…

备注：1.按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

2.提供拟投入人员配备表（项目总负责人、总监理工程师、结算审核负责人和其他人员配置

情况，暂按管理班子拟投入项目最低人员配备表的格式要求提供。
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第 1 节 综合管理团队
一、 项目总负责人—钟威
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 工程建设类执业资格证
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5. 注册证扫描件
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6. 社保证明
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二、 综合管理员—卢国华
1. 身份证书

2. 毕业证书
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3. 职称证书
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4. 注册监理工程师证书
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5. 社保证明
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第 2 节 勘察设计管理团队
一、 勘察设计管理负责人—洪华成
1. 身份证
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2. 学历证
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3. 职称证
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4. 执业资格证书
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5. 注册证书
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6. 社保证明



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

122

二、 综合管理员—陈艺松
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 执业资格证书
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5. 社保证明
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第 3 节 施工管理团队
一、 施工管理负责人—刘宽余
1. 身份证书

2. 毕业证书
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3. 职称证书
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4. 注册执业资格证书
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5. 社保证明
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二、 技术负责人—李谷收
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 执业资格证书
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5. 社保证明
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第 4 节 造价合约团队
一、 结算审核负责人—关振宇
1. 身份证书

2. 毕业证书
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3. 职称证书
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4. 一级造价工程师证书
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查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160124815166
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5. 社保证明
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二、 合同工程师：张世杰
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 社保证明
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第 5 节 监理团队
一、 总监理工程师—周卫勋
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 工程建设类执业资格证
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5. 注册证扫描件
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6. 社保证明
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二、 安全工程师—谢辉顺

1. 身份证书
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2. 学历证书
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3. 职称证书
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4. 执业资格证书



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

157



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

158



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

159

5. 社保证明
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三、 专业监理工程师—杨富春

1. 身份证书

2. 毕业证书
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3. 职称证书
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4. 注册监理工程师证书



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

163



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询

164

5. 社保证明
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四、 监理员—谢贤钦

1. 身份证书

2. 毕业证书
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3. 职称证书
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4. 注册监理工程师证书
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5. 社保证明
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五、 监理员—林少锋

1. 身份证书

2. 毕业证书
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3. 职称证书
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4. 广东省专业监理工程师证书
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5. 社保证明
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六、 监理员：杨浩旻
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 执业资格证书
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5. 社保证明
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七、 监理员：王绥鹏
1. 身份证

2. 学历证
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3. 职称证
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4. 执业资格证书
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5. 社保证明
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八、 监理员—梁世禧

1. 身份证

2. 学历证书
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3. 职称证书
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4. 执业资格证书
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5. 社保缴费证明
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第八章 中小企业划型情况

（九）中小企业声明函

按实际情况提供，非中小企业的无需提供，具体格式见第四

章投标文件格式。

我司非中小企业，无需提供声明函。
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