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第一章、投标人基本情况

1.投标人基本情况表

投标人名称 浙江江南工程管理股份有限公司 企业性质
☑民营 □国有

□其他：

投标人简介

浙江江南工程管理股份有限公司成立于 1985 年，原为国家电子工业部直属骨

干企业，肩负工程建设管理体制改革使命，是新中国工程咨询行业的探路者、

先行者、践行者，被住建部授予“八五”期间全国工程建设管理先进单位。

经过 40 年创新发展，江南管理拥有工程监理综合资质、水利工程监理甲级资

质、水土保持工程监理甲级资质、工程设计资质、工程咨询综合资信（含七个

专业甲级）、浙江省环境工程监理甲级资格（三个专业）、文物保护工程监理

资质、设备工程监理甲级资质等，业务涵盖房建、市政、水利、轨道交通、能

源、石化、环保、通信等领域，能够为客户提供全过程工程咨询、工程设计及

咨询、前期策划及咨询、BIM 建模及咨询、项目管理及代建、招标代理、造价

咨询、工程监理、第三方工程评估等服务，是覆盖全产业链和多领域的工程咨

询行业标杆企业，现有员工 3800 余人，其中各类国家级注册人员 1800 多人，

拥有注册人员数量位居行业第一。

目前，公司业务范围覆盖 30 多个省、直辖市及自治区，200 多个地级以上城

市及 12 个海外国家，共设立 30 家分公司，年完成工程投资额 3000 多亿元，

年动态管理项目达 650 多项。公司成立以来，已累计获得 70 多项中国建设工

程鲁班奖，250 多项詹天佑奖、国家优质工程奖、国家市政金杯奖、水利工程

大禹奖等各类国家级奖项，被住建部授予“全国工程质量安全管理优秀企业”，

科技部授予“国家高新技术企业”，被国家工商行政管理总局列为“全国守合

同重信用单位”，2024 年荣获杭州市人民政府质量奖，为浙江省咨询行业首

家获奖企业。

为加强人才培养与技术研发，集团 2005 年设立江南管理学院，开创同行业自

主创办大学的先河，为企业快速发展输出了大批优秀人才。同时，公司设立江

南研究院，下辖十一大技术研究中心、国家级博士后科研工作站和省级双院士

工作站，组织开展各类型研发工作，结合 BIM、云计算等新技术，从工程建设
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各个层次与维度开展大数据处理，探索工程建设实施及管理规律，为客户提供

系统性、前瞻性及良好参与体验的工程管理服务，实现多方共赢，成果丰硕，

2016 年列为国家高新技术企业。

展望未来，江南管理将以“国际化、数智化、专业化”发展理念为指引，以“聚

焦客户、创造价值、引领发展”为使命，不断夯实企业核心竞争力，为实现“成

为全球领先的工程顾问公司”愿景和引领中国工程咨询行业高质量发展而不懈

奋斗。

联系方式

法定代表人：钱池进
身份证号码：

342901197905170432
电话：13305717165

项目总监：葛伟
身份证号码：

340123198907047099
电话：18556533538

投标员：冯志远
身份证号码：

140602199001089535
电话：15902069991

电子邮箱：1069259144@qq.com 邮编：310013

注：

1．投标人须对填写内容的真实性负责。

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
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第一节、企业法人营业执照



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -6-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -7-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -8-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -9-

第二节、资质证书
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第三节、基本账户开户许可证
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第四节、管理体系认证证书
一、质量管理体系认证证书



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -13-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -14-

二、环境管理体系认证证书
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三、职业健康安全管理体系认证证书
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第二章、投标人业绩情况

2.投标人业绩情况一览表

投标人名称：前海博物馆周边配套工程监理

序

号
建设单位 项目名称

合同金

额

（万

元 )

合同范

围及内

容

合同签订

日期

履约

评价

情况

证明文

件页码

1

深圳市龙

岗区建筑

工务署

龙岗区黄金

山公园建设

工程

70.13

全过程工程监理：主要工程内

容包括园建工程、绿化工程、

电气工程、给排水工程、管线

迁改工程等。(以发改批复概算

为准)

2025 年 3

月 日

履约

良好
P19-27

2

海南海控

中能建工

程有限公

司

海南警察学

院（省综合

训练基地）

一期项目工

程监理

501.97

全过程工程监理：主要建设内

容包括室内土建工程、装修工

程、给排水工程、电气工程、

消防工程、通风空调工程等，

同时建设场地平整及土方工

程、道路工程、围墙、大门、

景观绿化工程、主席台及看台、

跑道、沙场、篮球场、排球场、

室外给排水工程、室外电气工

程、室外消防工程、室外燃气

工程、污水处理站工程、外接

引水电费用、村道改道工程等。

2024 年 4

月 25 日

履约

良好
P28-35

3

嘉善县蓉

溪工业水

生态环保

有限公司

嘉善县蓉溪

净水厂及配

套道路(一

期工程)全

过程工程咨

询服务

2120.58

本项目的项目管理、造价咨询、

工程监理等全过程工程咨询服

务；新建日处理 10 万 m2 的全

地下污水处理厂一座(近期设

备按 5万 m2/d 配置)、调度中

心、相关配套污水管道

DN1000~1500 约 7km 等，地面建

设集教育科普、生态公园、体

育公园等为一体的综合体，总

建筑面积 145450m，其中地上建

筑面积 67100m，半地下建筑面

积(停车库)30000m，地下建筑

面积 48350m2

2023 年 7

月 13 日

履约

良好
P36-43

注：后附业绩证明材料。
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第一节、龙岗区黄金山公园建设工程
一、合同
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二、履约评价情况

查询网址链接:http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/

网页截图
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第二节、海南警察学院（省综合训练基地）一期项目工程

监理
一、合同
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二、履约评价情况
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第三节、嘉善县蓉溪净水厂及配套道路(一期工程)全过程

工程咨询服务
一、监理合同
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二、履约评价情况
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第三章、项目总监情况

3.项目总监简历表

投标人名称：前海博物馆周边配套工程监理

姓名 葛伟 性别 男 年龄 37 岁

学历及专业
本科、农业建筑环境与能源工

程
职称及专业 高级工程师、建筑工程管理

参加工作年限 16 年
从事项目总监

工作年限
10 年

主要工作经历 东西湖体育中心（项目管理咨询与工程监理一体化）

类似项目业绩

建设单位 项目名称
合同金额

（万元 )

合同范

围及内

容

竣工验

收日期

履约评价情

况

证明文

件页码

黄山市花山谜窟

旅游开发有限责

任公司

花山谜窟核心景

区提升项目监理

及项目管理一体

化服务

248.32

包含对花山谜窟

核心景区文化旅

游展演融合 EPC

项目、景观 EPC

项目、游客中心

室内外改造、其

他配套工程的项

目管理和监理服

务。

2021.9.

30
优 P53-78

黄山花海艺境旅

游开发有限公司

花山谜窟—花山

花海景观及艺术

装置 EPC 工程监

理及项目管理一

体化项目

97.5

包含对花海区域

景观 EPC 工程、

艺术装置 EPC 项

目其他配套工程

的项目管理和监

理服务。

2021.9.

30
优 P79-102

注：后附相关证明材料。
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第一节、总监理工程师【葛伟】相关证明材料
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第二节、总监理工程师业绩证明材料
一、花山谜窟核心景区提升项目监理及项目管理一体化服务

1、合同
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前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -59-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -60-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -61-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -62-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -63-

2、总监变更证明



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -64-

3、竣工验收证明



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -65-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -66-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -67-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -68-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -69-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -70-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -71-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -72-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -73-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -74-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -75-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -76-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -77-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -78-

4、履约评价情况



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -79-

二、花山谜窟—花山花海景观及艺术装置 EPC 工程监理及项目管

理一体化项目

1、合同



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -80-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -81-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -82-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -83-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -84-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -85-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -86-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -87-

2、竣工验收证明



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -88-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -89-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -90-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -91-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -92-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -93-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -94-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -95-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -96-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -97-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -98-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -99-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -100-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -101-

3、监理合同与竣工资料业主名称不一致说明

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B18078CE629EFAA90EE84F3354BE521EE84CD9DE3256C

C272F93FF09AD345214B3C75DB6BE026764CF63903B9E99ECE08407F9C47F98651A5DA39C53

14E2F72A3EE41EE41EEA30CA30CA30CA36AA372DDE9A4904171F7C3E9D01482C16917B97D9F

E82759417C412CFDFFAF952F7F36F28C94A906A906A906-1778828913013%7D

黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司是黄山花海艺境旅游开发有限公司的全资控股

股东。



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -102-

4、履约评价情况



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -103-

第四章、拟派项目管理机构情况

4.项目管理机构配备情况表

投标人名称：前海博物馆周边配套工程监理

序
号

职务 姓名 职称

上岗资格证明

证书名称 级别 证号 专业

1
总监理工

程师
葛伟

高级工程

师

国家注册监

理工程师
国家级 33017843

市政公用工

程

2
安全监理

工程师
胡庆 工程师

注册安全工

程师、国家

注册监理工

程师

国家级、国

家级

33190207769、

32016467

建筑施工安

全、房屋建筑

工程

3

专业监理

工程师

（园林景

观）

魏洪波 工程师
国家注册监

理工程师
国家级 33030832

市政公用工

程

4

专业监理

工程师

（土建或

建筑）

殷宗宇 /
国家注册监

理工程师
国家级 33023524

房屋建筑工

程

5
合约造价

工程师
丁伟

高级工程

师

一级造价工

程师
国家级

建

[造]11203300

001404

土木建筑工

程

6 监理员 骆志深
助理工程

师

国家注册监

理工程师
国家级 33040252

房屋建筑工

程

7 监理员 黄杰辉 /

广东省监理

员、广东省

安全监理员

省级、省级
C21070590、

A21070504

市政公用工

程

8 资料员 邱燕光 /

广东省监理

工程师、广

东省安全监

理员

省级、省级
B23120336、

A23120534

房屋建筑工

程

注：后附相关证明材料。



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -104-

第一节、总监理工程师【葛伟】相关证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -105-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -106-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -107-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -108-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -109-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -110-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -111-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -112-

第二节、安全监理工程师【胡庆】相关证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -113-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -114-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -115-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -116-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -117-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -118-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -119-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -120-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -121-

第三节、专业监理工程师（园林景观）【魏洪波】相关证

明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -122-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -123-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -124-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -125-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -126-

第四节、专业监理工程师（土建或建筑）【殷宗宇】相关

证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -127-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -128-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -129-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -130-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -131-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -132-

第五节、合约造价工程师【丁伟】相关证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -133-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -134-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -135-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -136-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -137-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -138-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -139-

第六节、监理员【骆志深】相关证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -140-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -141-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -142-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -143-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -144-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -145-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -146-

第七节、监理员【黄杰辉】相关证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -147-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -148-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -149-

第八节、资料员【邱燕光】相关证明材料



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -150-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -151-



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -152-

第五章、投标人关于无不良行为及拟派项目管理

机构成员的承诺书

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格

执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受 前海博物馆周边配套工程

监理 工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机

构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》

（深府〔2015〕73 号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总

监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1 号）《深圳市人民政府

关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8 号）等文件的规定

执行。对此，我司作出如下承诺：

1．近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪

记录。

2．近 1 年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违

法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3．无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警

示期内的情形。

4．无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5．近 2 年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提

供履约担保情形。

6．无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人

名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7．无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效

期内的情形。

8．我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能

否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9．投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有

不利后果。



前海博物馆周边配套工程监理

浙江江南工程管理股份有限公司 -153-

10．在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“ 中标后不能更换项目总监 ”

的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标

人，避免对其造成不利影响。

11．本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开

工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕

73 号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师

任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）第四条第（三）项、第八条第（三）项

规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12．本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系

统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工(含开工备案）手续

时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关

主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除

合同的责任。

13．本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工

（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革

的若干规定》（深府〔2015〕73 号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任

职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）规定情形的除外)，否则自愿无条件接受招

标人按合同及相关规定进行处罚。

14．本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合

同及相关规定进行处罚。

15．我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16．我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并

向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺

的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位： 浙江江南工程管理股份有限公司 （公章）

法定代表人（签字/盖章）：钱池进

承诺日期： 2026 年 5 月 18 日
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