

标段编号：2603-440305-04-01-368060001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造
及完善项目（蛇口湾片区工程）

投标文件内容：资信标文件

投标人：安徽辉采科技有限公司

日期：2026年05月14日

目录

一、 投标人基本情况	2
(一) 投标人基础信息情况表	2
(二) 建设工程不转包挂靠承诺书	11
(三) 拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书	12
(四) 无行贿犯罪记录承诺书	13
(五) 供应商廉洁自律承诺书	14
二、 项目管理团队配备	15
(一) 项目管理团队配备情况表	15
(一) 项目负责人资格证书及近三个月社保	17
(二) 技术负责人资格证书及近三个月社保	23
(三) 其他项目管理团队人员资格证书	26
(四) 其他项目管理团队人员近三个月社保	66
三、 企业同类工程业绩	68
1. 白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一	70
2. 山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC 总承包项目一标段项目	91
3. 蜀山区楼宇夜景亮化提升二期工程	107
4. 智慧郾都孵化基地建设项目泛光照明工程	118
5. 大连梭鱼湾专业足球场 EPC 项目泛光照明专业工程	127
6. 北京工人体育改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程	147
四、 项目负责人同类业绩	157
(一) 项目负责人的简历表	157
(二) 项目负责人业绩证明	164
五、 技术负责人同类业绩情况	185
(一) 技术负责人的简历表	185
(二) 技术负责人业绩证明	189
六、 同类项目履约评价	207
七、 企业不良行为记录情况	218

一、投标人基本情况

（一）投标人基础信息情况表

序号	资信要素	有关要求或说明	证明文件要求	基本情况汇总 (投标人如实填写)	响应页码
1	企业基本情况	企业基本情况	提供营业执照扫描件及资质证书等	资质等级：城市及道路照明工程专业承包一级	P2-14
2	项目管理团队配备	提供项目管理团队配备情况及证明材料	1、需提供拟投入项目团队人员情况汇总表； 2、拟派的项目团队人员需提供人员资格证明文件、职称证书及近3个月社保等相关证明文件。	项目管理团队配备共20人。	P15-67
3	企业同类工程业绩	投标人近五年（自截标之日起倒推）同类工程业绩情况（不超过3项，超过3项计前3项） 本项目同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内	1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。 2、在建项目需提供项目中标通知	1、项目名称：白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一，合同金额：5362.50万元（具体金额），合同签订日期：2021年8月31日/竣工日期：2022年10月31日； 2、项目名称：山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC总承包项目一标段，合同金额：4684.40万元（具体金额），合同签订日期：2023年6月1日/竣工日期：2023年12月28日；	P68-156

		容的项目，不视为同类业绩。	书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。	<p>3、项目名称：蜀山区楼宇夜景亮化提升二期工程，合同金额：3189.1878万元（具体金额），合同签订日期：2021年8月23日/竣工日期：2023年10月9日；</p> <p>4、项目名称：智慧郛都孵化基地建设项目泛光照明工程，合同金额：3398万元（具体金额），合同签订日期：2023年6月28日/竣工日期：/；</p> <p>5、项目名称：大连梭鱼湾专业足球场EPC项目泛光照明工专业工程，合同金额：3238.5578万元（具体金额），合同签订日期：2022年9月1日/竣工日期：2022年11月30日；</p> <p>6、项目名称：北京工人体育改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程，合同金额：13847.84万元（具体金额），合同签订日期：2022年5月24日/竣工日期：2022年12月3日；</p>	
4	项目负责人同类业绩	投标人近五年（自截标之日起倒推）项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。（不超过	1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期	<p>项目负责人姓名：朱宜城。</p> <p>1、项目名称：白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一，合同金额：5362.50万元</p>	P157-184

		<p>1 项，超过 1 项计前 1 项） 项目负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。</p>	<p>页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位。</p>	<p>（具体金额），竣工日期：2022 年 10 月 31 日；</p>	
5	<p>技术负责人同类业绩</p>	<p>投标人近五年（自截标之日起倒推）技术负责人自认为最具代表性的同类业绩。（不超过 1 项，超过 1 项计前 1 项） 注：技术负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。</p>	<p>1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。 注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现技术负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位或技术负责人职位。</p>	<p>技术负责人姓名：韩名锁。 1、项目名称：大连梭鱼湾专业足球场 EPC 项目泛光照明工程专业工程，合同金额：3238.5578 万元（具体金额），竣工日期：2022 年 11 月 30 日；</p>	P185-206

6	企业同类项目履约评价	<p>投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接同类项目的项目履约评价情况（不超过3项，超过3项计前3项）</p> <p>同类项目的履约评价特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目）的履约评价，仅包含部分照明工程内容的项目的履约评价，不视为同类项目履约评价。</p>	<p>提供履约评价证明扫描件（须由建设单位盖章，并体现评价等级及评价时间）。</p>	<p>1、项目名称：中安创谷科技园一期楼体亮化工程，建设单位：安徽中安创谷科技园有限公司，评价等级：良好，评价日期：2023年8月14日；</p> <p>2、项目名称：产融中心2#、3#地块楼体亮化工程，建设单位：安徽皖融置业有限责任公司，评价等级：合格，评价日期：2023年8月27日；</p> <p>3、项目名称：上海市静安区115-12地块石门一路项目泛光分包工程，建设单位：上海润泓盛房地产开发有限公司，评价等级：良好，评价日期：2026年3月31日；</p> <p>4、项目名称：温州瑞府-1期项目E-13地块泛光照明工程，建设单位：上温州润滨房地产开发有限公司，评价等级：良好，评价日期：2026年3月31日；</p> <p>5、项目名称：白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一，建设单位：中建安装集团有限公司，评价等级：优良，评价日期：2025年2月22日；</p> <p>6、项目名称：白云国际会议中心二期项目泛</p>	P207-217
---	------------	---	--	--	----------

				<p>光照明工程标段二，建设单位：中建安装集团有限公司，评价等级：优良，评价日期：2025年2月22日；</p> <p>7、项目名称：深圳国际会展中心(一期)机电承包工程II标段泛光照明工程，建设单位：中建安装集团有限公司，评价等级：优，评价日期：2023年8月10日；</p> <p>8、项目名称：北京工人体育改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程，建设单位：北京建工集团有限责任公司，评价等级：优良，评价日期：2024年6月28日；</p>	
--	--	--	--	--	--

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总表如实填写（无需盖章）及提供有关证明材料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格数据负责。投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在100DPI及以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。



准予变更登记通知书

合登记企准字[2018]第533号

合肥市辉采照明电子工程有限公司：

经审查，企业名称变更为 安徽辉采科技有限公司。

行业及行业代码：企

准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为 企，集团简称为 企。



注：1.名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。

2.企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。

3.企业变更登记时，登记机关应当将本通知书归入企业登记档案。

4.企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起30日内，通过国家工商总局企业登记网上注册申请业务系统进行企业名称登记备案。



建筑业企业资质证书

企业名称：安徽辉采科技有限公司

详细地址：安徽省合肥经济技术开发区紫蓬路2809号总装厂房

统一社会信用代码：91340100743076698D

法定代表人：徐滨

注册资本：5744.490532万元人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D234004487

有效期：2029年10月30日

资质类别及等级：

- 消防设施工程专业承包贰级
- 电子与智能化工程专业承包壹级
- 城市及道路照明工程专业承包壹级
- 机电工程施工总承包贰级
- 钢结构工程专业承包贰级
- 建筑机电安装工程专业承包贰级
- 市政公用工程施工总承包贰级
- 建筑装修装饰工程专业承包贰级



建筑业企业电子证照查询

发证机关：





统一社会信用代码：91340100743076698D

安全生产许可证



编号：（皖）JZ安许证字[2019]014936

企业名称：安徽辉采科技有限公司

法定代表人：徐滨

单位地址：安徽省合肥经济技术开发区紫蓬路2809号总装厂房

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2025年06月05日 至 2028年08月19日

发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月05日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（二）建设工程不转包挂靠承诺书

（二）建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目（蛇口湾片区工程）	
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局	
投标单位	安徽辉采科技有限公司	
工程详细地址	深圳市南山区	
不转包挂靠的承诺	<p>我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。</p>	
投标单位盖章	 <p>单位（公章）：安徽辉采科技有限公司 时间：2026 年 5 月 14 日</p>	
投标单位法定代表人签章	<p>本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人：   时间：2026 年 5 月 14 日</p>	

（三）拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

（三）拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设项目名称	后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目（蛇口湾片区工程）
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局
投标单位	安徽辉采科技有限公司
工程详细地址	深圳市南山区
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	<p>我司承诺：</p> <p>1. 严格按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）等项目管理班子的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子一致的核心成员，确保及时到岗到位。</p> <p>2. 原则上项目管理班子核心成员不得更换，如确需更换，则必须取得招标人书面同意，且除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，还需支付违约金。</p>
投标单位盖章	 单位（公章）：安徽辉采科技有限公司 时间：2026年5月14日
投标单位法定代表人签章	<p>本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人：   时间：2026年5月14日</p>

（四）无行贿犯罪记录承诺书

（四）无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市南山区城市管理和综合执法局：

我方承诺，近3年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：91340100743076698D（统一社会信用代码或营业执照注册号），法定代表人：徐滨、342423197204080013（姓名，身份证号），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：安徽辉采科技有限公司

法定代表人（签署）：



徐滨



时间：2026年5月14日

（五）供应商廉洁自律承诺书

（五）供应商廉洁自律承诺书

为进一步增强廉洁自律意识，规范自身廉洁从业行为，我司做出以下承诺：

一、不以任何理由向招标单位及相关单位工作人员及其亲属提供可能影响客观、公正的宴请、礼金、礼品等不正当利益。

二、不以任何理由为招标单位及相关单位工作人员报销应由个人支付的费用。

三、不邀请招标单位及相关单位工作人员参加旅游、健身、娱乐等活动及出入私人会所等高档场所。

四、不为招标单位及相关单位工作人员及其亲属接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不安排与招标单位及相关单位工作人员有近亲属关系的员工从事同一项目的对接或管理工作。

六、不与其他供应商相互串标、不采取任何手段排挤其他供应商参与招标单位采购项目的公平竞争。

七、我司若中标，绝不在材料设备、工程变更等合同履行环节弄虚作假，谋取不当利益。

八、不与招标单位及相关单位工作人员一起进行麻将等赌博或有利益输送性质的活动。

九、全力配合招标单位信访调查、检查及回访工作，不提供虚假信息。

对于招标单位及相关单位工作人员提出的吃、拿、卡、要等违纪违法问题，须及时向深圳市南山区城市管理和综合执法局纪检监察部门举报。

单位名称（盖章）：安徽辉采科技有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2026 年 5 月 14 日



二、项目管理团队配备

（一）项目管理团队配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目负责人	朱宜城	工程师	注册建造师	一级	皖 1342015201514815	机电工程
技术负责人	韩名锁	高级工程师	高级工程师	高级	9342023000602073547	建筑电气
机电负责人	张武	工程师	专业技术资格证书	中级	9342023000601098640	机电工程
生产负责人	汪学宝	工程师	专业技术资格证书	中级	9342022000601064720	建筑电气
照明设计师	戴赫男	工程师	照明设计师注册证书	高级（一级）	LDCS-00870	照明设计师
质量负责人	王大江	工程师	质量员证书	/	0341510693415000936	土建工程
安全负责人	徐猛	助理工程师	安全生产考核合格证 C3	/	皖建安 C3（2017） 0112440	/
造价工程师	周良仕	/	注册造价工程师	一级	建[造]11253400021040	土木建筑工程
施工员	王勤	工程师	施工员 岗位资格证	/	0341610493416001490	/
施工员	张华	工程师	施工员 岗位资格证	/	0341610193416002474	土建
安全员	张金柱	助理工程师	安全生产考核合格证 C3	/	皖建安 C3（2020） 0245652	/

安全员	朱荣杰	/	安全生产考核合格证 C3	/	皖建安 C3(2024) 0011697	/
材料员	楚祥梅	/	材料员 岗位资格证	/	0341511193415001127	/
资料员	周文慧	工程师	资料员 岗位资格证	/	0341611493416002927	/
质量员	司晓龙	工程师	质量员 岗位资格证	/	0342210800011000011	设备安装
劳资专管员	韩泽洛	助理工程师	劳务员 岗位资格证	/	0341711393417000845	/
专业工程师	郜亚飞	工程师	专业技术资格证书	中级	9342023000601098656	机电工程
专业工程师	房再权	工程师	专业技术资格证书	中级	I052134	电气
电工/高处作业	李强	/	特种作业操作员(高空、 电工)	/	T341125199705040575	(高空、电工)
电工/高处作业	郑新龙	/	特种作业操作员(高空、 电工)	/	T342423197502080396	(高空、电工)

提示：要求附对应人员资格证书及近三个月社保等相关证明文件。

(一) 项目负责人资格证书及近三个月社保

使用有效期: 2026年03月23日
2026年09月19日



中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 朱宣城

性 别: 男

出生日期: 1982年11月22日

注册编号: 皖1342015201514815

聘用企业: 安徽辉采科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 
签名日期: 2026.3.23



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年01月24日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2022）0368383

姓 名：朱宜城

性 别：男

出生年月：1982年11月22日

企业名称：安徽辉采科技有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年03月08日

有效 期：2025年03月03日 至 2028年03月08日




发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年03月03日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有非国有经济组织专业技术岗位相应的专业技术水平和业务能力。

编号 **FGY201401400**

<p>姓 名 朱宣城 Full Name</p> <p>性 别 男 Sex</p> <p>出生年月 1982.11 Date of Birth</p> <p>工作单位 安徽省消防工程有 限公司 Working Unit</p>	<p>系列名称 建设工程 Category Appellation</p> <p>专业名称 建筑电气 Specialty Appellation</p> <p>资格名称 工程师 Qualification Appellation</p> <p>评审时间 2014年7月 Appraisal Date</p> <p style="text-align: center;"> </p>
---	--

安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽辉采科技有限公司

单位编号：106812

当前参保地：合肥市市本级企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险，补充工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202505	193	198838.8	193	8286.88	193	10983.63
202506	191	196809.84	191	8202.32	191	10869.81
202507	185	190763.28	185	7950.32	185	10528.35
202508	180	185690.88	180	7738.92	180	10243.8
202509	169	174531.6	169	7273.84	169	9617.79
202510	153	158299.92	153	6597.36	153	8707.23
202511	149	154161.36	149	6424.88	149	8479.59
202512	148	153126.72	148	6381.76	148	8422.68
202601	144	148988.16	144	6209.28	144	8195.04
202602	146	151057.44	146	6295.52	146	8308.86
202603	141	145884.24	141	6079.92	141	8024.31
202604	140	144849.6	140	6036.8	140	7967.4
202605	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2025年05月至2026年05月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	朱宜城	340822198211220713	12	12	12

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：BG8F 2E63 BC9C

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



打印日期: 2026-05-04 08:58:53

(二) 技术负责人资格证书及近三个月社保



69

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。



姓 名： 韩名锁
 证件号码： 341125198012274390
 性 别： 男
 出生年月： 1980年12月
 级 别： 高级
 专 业： 信息系统项目管理师
 批准日期： 2017年05月20日
 管理号： 17101340096



普通高等学校

毕 业 证 书



学生 **韩名锁** 性别 **男**，一九八〇年十二月二十七日生，于二〇一四年九月至二〇一七年一月在本校网络教育学院专科起点**电气工程及其自动化**专业**2.5**年制**本**科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：周绪红

证书编号：**106117201705103004**

二〇一七年一月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽辉采科技有限公司

单位编号：106812

当前参保地：合肥市市本级企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险，补充工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202505	193	198838.8	193	8286.88	193	10983.63
202506	191	196809.84	191	8202.32	191	10869.81
202507	185	190763.28	185	7950.32	185	10528.35
202508	180	185690.88	180	7738.92	180	10243.8
202509	169	174531.6	169	7273.84	169	9617.79
202510	153	158299.92	153	6597.36	153	8707.23
202511	149	154161.36	149	6424.88	149	8479.59
202512	148	153126.72	148	6381.76	148	8422.68
202601	144	148988.16	144	6209.28	144	8195.04
202602	146	151057.44	146	6295.52	146	8308.86
202603	141	145884.24	141	6079.92	141	8024.31
202604	140	144849.6	140	6036.8	140	7967.4
202605	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2025年05月至2026年05月）

序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	韩名锁	341125198012274390	12	12	12

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验证码：VF7X 2E69 2501

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



(三) 其他项目管理团队人员资格证书



使用有效期：2026年03月04日
-2026年08月31日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：张武

性 别：男

出生日期：1995年06月16日

注册编号：皖2342019201912196

聘用企业：安徽辉采科技有限公司

注册专业：机电工程（2020年01月16日-2029年03月03日）
市政公用工程（2024年09月11日-2027年09月11日）




二级建造师电子注册

张武

个人签名：张武

签名日期：2026. 3. 4


安徽省住房和城乡建设厅
住房城乡规划建设厅

签发日期：2026年1月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2020）0248636

姓 名：张武

性 别：男

出生年月：1995年06月16日

企业名称：安徽辉采科技有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年09月15日

有效 期：2023年09月01日 至 2026年09月14日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月01日




中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：张武
性别：男
证件号码：340121199506162215
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市机电工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342023000601098640

系列名称：工程技术人员

专业名称：机电工程

资格名称：工程师

取得资格时间：2023年11月19日

批准文号：合人社秘〔2024〕23号



在线证书信息





安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：汪学宝
性别：男
证件号码：34242319911106665X
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342022000601064720

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：工程师

取得资格时间：2022年12月05日

批准文号：合人社秘〔2023〕24号



在线证书信息





使用有效期：2026年02月11日
-2026年08月10日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：汪学宝



性 别：男

出生日期：1991年11月06日

注册编号：皖2342013201562814

聘用企业：安徽辉采科技有限公司

注册专业：机电工程 (2020年05月08日-2029年05月08日)
公路工程 (2020年05月08日-2026年06月14日)



汪学宝
汪学宝
个人签名：



签发日期：2020年5月8日

签名日期：2026.02.11

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2017）0105004

姓 名：汪学宝

性 别：男

出生年月：1991年11月06日

企业名称：安徽辉采科技有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年06月26日

有效 期：2023年05月12日 至 2026年06月26日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年05月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



照明设计师 注册证书

姓名：戴赫男

身份证号码：342423198011017231

注册级别：高级（一级）

注册编号：LDCS-00870

有效期至：2027年 09月 01日

签发日期：2022年 09月 01日





证书编码：0341510693415000936

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王大江

身份证号：342422198901020196

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 05月 27日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名： 王大江
性别： 男
证件号码： 342422198901020196
工作单位： 安徽辉采科技有限公司



评委会名称： 合肥市建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号： 9342023000601098056

系列名称： 工程技术人员

专业名称： 建筑电气

资格名称： 工程师

取得资格时间： 2023 年 12 月 3 日

批准文号： 合人社秘〔2024〕23 号



在线证书信息



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：皖建安C3（2017）0112440

姓 名：徐猛

性 别：男

出 生 年 月：1994年11月06日

企 业 名 称：安徽辉采科技有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年07月28日

有 效 期：2023年07月24日 至 2026年07月28日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：徐猛
性别：男
证件号码：342423199411060196
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业初级职称评审委员会

证书编号：9342023000600025046

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：助理工程师

取得资格时间：2023年11月28日

批准文号：合建人事〔2023〕35号



在线证书信息

评审委员会（印章）

2023年11月28日





使用有效期: 2026年03月27日
-2026年06月25日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 周良仕
 性 别: 男
 出 生 日 期: 1987年06月22日
 专 业: 土木工程
 证 书 编 号: 建[造]11253400021040
 有 效 期: 2025年04月22日-2029年04月21日
 聘 用 单 位: 安徽辉采科技有限公司



周良仕

个人签名: 周良仕

签名日期: 2026.03.27



发证日期: 2025年04月21日



证书编码：0341610493416001490

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王勤

身份证号：340123199011206469

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 05月 30日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：王勤
性别：女
证件号码：340123199011206469
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342022000601064710

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：工程师

取得资格时间：2022年12月05日

批准文号：合人社秘〔2023〕24号



在线证书信息





证书编码：0341610193416002474

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：张华

身份证号：342622198506097557

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 05月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：张华
性别：男
证件号码：342622198506097557
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342023000601098054

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：工程师

取得资格时间：2023年12月3日

批准文号：合人社秘〔2024〕23号



在线证书信息



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：皖建安C3（2020）0245652

姓 名：张金柱

性 别：男

出 生 年 月：1994年04月16日

企 业 名 称：安徽辉采科技有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年08月20日

有 效 期：2023年07月24日 至 2026年08月19日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：张金柱
性别：男
证件号码：340321199404167999
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业初级职称评审委员会

证书编号：9342023000600025044

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：助理工程师

取得资格时间：2023年11月28日

批准文号：合建人事〔2023〕35号



在线证书信息

评审委员会（印章）

2023年11月28日





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：皖建安C3（2024）0011697

姓 名：朱荣杰

性 别：男

出生年月：2001年08月11日

企业名称：安徽辉采科技有限公司

职 务：其他

初次领证日期：2024年03月01日

有效 期：2024年03月01日 至 2027年03月01日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月01日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

证书编码：0341511193415001127

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：楚祥梅

身份证号：342401198701013424

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 06月 09日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



证书编码：0341611493416002927

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：周文慧

身份证号：342224199002111322

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 06月 09日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：周文慧
性别：女
证件号码：342224199002111322
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342022000601064709

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：工程师

取得资格时间：2022年12月05日

批准文号：合人社秘〔2023〕24号



在线证书信息



证书编码：0342210800011000011

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：司晓龙

身份证号：420606199012071018

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：合肥市建瓴城乡建设职业培训学校

发证时间：2022年 08月 24日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有相应的专业技术水平和业务能力。

编号： 2019Z1483

姓名 司晓龙
Full Name

性别 男
Sex

出生年月 1990.12
Date of Birth

工作单位 淮南信长建筑工程有限
Working Unit

公司

系列名称 工程
Category Appellation

专业名称 市政工程
Specialty Appellation

资格名称 工程师
Qualification Appellation

评审时间 2019年12月
Appraisal Date





证书编码：0341711393417000845

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：韩泽洛

身份证号：340824198709143615

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：安徽省

发证时间：2022年 06月 06日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：韩泽洛
性别：男
证件号码：340824198709143615
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：合肥市建设工程专业初级职称评审委员会

证书编号：9342023000600025051

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：助理工程师

取得资格时间：2023年11月28日

批准文号：合建人事〔2023〕35号



在线证书信息

评审委员会（印章）

2023年11月28日



安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名： 郜亚飞
性别： 男
证件号码： 341322198207102830
工作单位： 安徽辉采科技有限公司



评委会名称： 合肥市机电工程专业中级职称评审委员会

证书编号： 9342023000601098656

系列名称： 工程技术人员

专业名称： 机电工程

资格名称： 工程师

取得资格时间： 2023年11月19日

批准文号： 合人社秘〔2024〕23号



在线证书信息





专业技术系列 <u>工程技术系列</u> Professional Series	
专业名称 <u>电气</u> Specialty	(加盖区、县、局、总公司钢印有效)
资格名称 <u>工程师</u> Professional Title	姓名 <u>房再权</u> Full Name
评审委员会 <u>天津市工程技术电气专业中级资格评审委员会</u> Appraisal Committee	性别 <u>男</u> Sex
授予时间 <u>二〇一一年十二月</u> Date of Conferment	出生年月 <u>一九八四年六月</u> Date of Birth
证书编号 <u>I052134</u> Certificate No.	颁证时间 <u>二〇一二年五月</u> Date of Issue
	







（四）其他项目管理团队人员近三个月社保

安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽辉采科技有限公司

单位编号：106812

当前参保地：合肥市市本级企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险，补充工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202505	193	198838.8	193	8286.88	193	10983.63
202506	191	196809.84	191	8202.32	191	10869.81
202507	185	190763.28	185	7950.32	185	10528.35
202508	180	185690.88	180	7738.92	180	10243.8
202509	169	174531.6	169	7273.84	169	9617.79
202510	153	158299.92	153	6597.36	153	8707.23
202511	149	154161.36	149	6424.88	149	8479.59
202512	148	153126.72	148	6381.76	148	8422.68
202601	144	148988.16	144	6209.28	144	8195.04
202602	146	151057.44	146	6295.52	146	8308.86
202603	141	145884.24	141	6079.92	141	8024.31
202604	140	144849.6	140	6036.8	140	7967.4
202605	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2025年05月至2026年05月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	朱宣城	340822198211220713	12	12	12
2	韩名锁	341125198012274390	12	12	12
3	张武	340121199506162215	12	12	12
4	汪学宝	34242319911106665X	12	12	
5	戴赫男	342423198011017231	12	12	



单位名称：安徽辉采科技有限公司

单位编号：106812

当前参保地：合肥市市本级企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险，补充工伤保险

人员缴费信息（2025年05月至2026年05月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
6	王大江	342422198901020196	12	12	12
7	徐猛	342423199411060196	12	12	12
8	周良仕	342401198706221935	12	12	12
9	王勤	340123199011206469	12	12	12
10	张华	342622198506097557	12	12	12
11	张金柱	340321199404167999	12	12	12
12	朱荣杰	340502200108110012	12	12	12
13	楚祥梅	342401198701013424	12	12	12
14	周文慧	342224199002111322	12	12	12
15	司晓龙	420606199012071018	12	12	12
16	韩泽洛	340824198709143615	12	12	12
17	郇亚飞	341322198207102830	12	12	12
18	房再权	340403198406191237	12	12	12
19	李强	341125199705040575	12	12	12
20	郑新龙	342423197502080396	12	12	12

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：WQ53 2E69 25A1

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



打印日期：2026-05-10 11:27

三、企业同类工程业绩

投标人：安徽辉采科技有限公司

序号	项目名称	建设单位	建设地点	合同签订日期	竣工日期	合同价格 (万元)	备注
1	白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一	广州裕城房地产开发有限公司（建设单位）、中建安装集团有限公司（总包单位）	广州市白云大道南	2021/8/31	2022/10/31	5362.50	中照奖
2	山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC 总承包项目一标段	山南市住房和城乡建设局	山南市乃东区	2023/6/1	2023/12/28	4684.4	/
3	蜀山区楼宇夜景亮化提升二期工程	合肥市蜀山区城市管理局	合肥市	2021/8/23	2023/10/9	3189.1878	/
4	智慧郫都孵化基地建设项目泛光照明工程	上海华润建筑设计研究院有限公司（建设单位）、上海市建筑装饰工程集团有限公司（承包单位）	成都市郫都区	2023/6/28	/	3398	在建项目
5	大连梭鱼湾专业足球场 EPC 项目泛光照明专业工程	大连市土地发展集团有限公司（建设单位）、中建安建筑第八工程局有限公司（承包单位）	大连市	2022/9/1	2022/11/30	3238.5578	中照奖

6	北京工人体育改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程	北京建工集团有限责任公司	北京市	2022/5/24	2022/12/3	13847.84 （泛光 2036.80）	中照奖
---	---------------------------------------	--------------	-----	-----------	-----------	-----------------------------	-----

注：

- 1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩，不超过3项，超过3项取前3项，需列表说明。
- 2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。
- 3、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。
- 4、本项目同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。

1. 白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一



4CSCECIE-PS-B10335

中标通知书

编号：

安徽辉采科技有限公司：

经过我单位分包招标，确定贵单位为白云国际会议中心二期项目工程的中标单位。请贵方接到本通知之日起3日内，到中建安装集团有限公司签订合同。

中标范围及专业：泛光照明工程标段一，范围：1、平面划分；主楼（除首层外主楼部分均由标段一施工）2、配电系统：（1）负责所有控制箱，控制箱出线回路参照按平面点位划分；（2）控制箱的供电由机电总包负责（含电源箱至控制箱的电缆、桥架）；3、控制系统：（1）标段一负责控制主机及系统调试；（2）主楼区域灯具至分控器由标段一单位负责，主机至所有分控器的通讯线由标段一负责；配合完成该项目的整体管线、灯具的深化设计工作、样板实验、灯光效果及安装效果工作；泛光照明导管、线槽、桥架敷设；电缆敷设（导管内穿线和槽盒内敷线）；开关电源安装；电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试；成套配电柜和配电箱安装；灯具安装；灯具通电调试通电试运行；灯光控制系统调试工作（若甲方根据现场情况作出工程范围的调整，乙方应无条件接受）；
注：1、负责标段一和标段二验收；2、负责会议期间的维护及运行；

中标价格：以总包最终审定的专业分包工程价款为基数下浮35%，详见报价清单，下浮后工程造价暂定：

小写：人民币 49197247.71 元（不含税）；

大写：肆仟玖佰壹拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分（不含税）。

小写：人民币 53625000.00 元（含增值税）；

大写：伍仟叁佰陆拾贰万伍仟元（含增值税）。

工期：开工日期：2021年08月31日，结束工作日期：2022年01月10日（若有变更，以甲方书面通知为准）。

质量标准：工程质量应符合竞价文件（中国建筑第八工程局有限公司即总包对总包的竞价文件）技术要求、国家及地方相关规范要求，并达到国家验收标准（合格标准）；项目质量不触碰质量“红线”，符合《越秀地产工程管理技术文件汇编》中的相关要求；工程质量由建设行政主管部门的质量安全监督职能部门按国家的有关验收规范和标准进行验收评定，验收评定应达到合格，工程质量不合格，不符合设计标准、达不到设计要求的，承包人有权要求分包人停工或返工，其责任由分包人自行承担，并不予顺延工期。

履约保证金及合同签订：接到中标通知书后三天内至中建安装集团有限公司缴纳履约保证金或履约保函（合同额的5%且不超60万）签订分包合同。

招标人（盖章）

日期：2021年8月16日

备注：本中标通知书为分包合同组成部分，如中标人10日内不缴纳履约担保并按要求签订分包合同，招标人有权取消中标人的中标资格。

21-44 (2)

建设工程施工专业分包合同

项 目 名 称：白云国际会议中心二期项目工程

分包工程名称：泛光照明工程标段一

工程承包人：中建安装集团有限公司

专业分包人：安徽辉采科技有限公司

分包商等级：C级

合同形式：其他

签约地点：南京市栖霞区

签约时间：2021.8.31

合同编号：中建安装 1000202101203004

白云国际会议中心二期项目工程专业分包合同

工程承包人（承包人）：中建安装集团有限公司

法定代表人：田强

承包人纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：913201001348910996

地址：南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号

开户银行：建设银行南京秦淮支行

帐号：3200 1594 1360 5250 0270

工程分包人（分包人）：安徽辉采科技有限公司

法定代表人：徐滨

分包人纳税人身份：一般纳税人 小规模纳税人

纳税人识别号：91340100743076698D

地址：安徽省合肥经济技术开发区紫蓬路2809号总装厂房

电话：0551-63893280

工程款开户银行：交通银行合肥繁华支行

开户行行号：3013610001

帐号：341311000018010087562

传真：0551-63893280

物 行

甲乙双方通过招投标和友好协商，并且分包人已对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与完成合同工作有关的其他资源，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则下，双方就本工程专业分包事项达成一致意见，订立本分包合同。

一、合同双方协议

1 分包工程概况

1.1 项目名称：白云国际会议中心二期项目工程

1.2 分包工程名称：白云国际会议中心二期项目泛光照明工程

1.3 分包工程地点：广州市白云大道南

2 分包工程承包范围

2.1 分包工程承包范围：泛光照明工程（标段 I），包括如下内容：

(1) 平面划分：主楼（除首层外主楼部分均由标段 I 施工）

(2) 配电系统：① 负责所有控制箱，控制箱出线回路参照按平面点位划分；② 控制箱的供电由机电总包负责（含电源箱至控制箱的电缆、桥架）；

(3) 控制系统：① 标段 I 负责控制主机及系统调试；② 主楼区域灯具至分控器由标段一单位负责，主机至所有分控器的通讯线由标段 I 负责；

配合完成该项目的整体管线、灯具的深化设计工作、样板实验、灯光效果及安装效果工作；泛光照明导管、线槽、桥架敷设；电缆敷设（导管内穿线和槽盒内敷线）；开关电源安装；电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试；成套配电箱和配电箱安装；灯具安装；灯具通电调试通电试运行；灯光控制系统调试工作（若甲方根据现场情况作出工程范围的调整，乙方应无条件接受）；

注：1、负责标段 I 和标段 II 验收；2、负责会议期间的维护及运行；

2.2 分包工程内容：包括但不限于上述承包范围内的物资采购、制作、安装、调试、缺陷修复、完工验收、保修期内的保养维修、创优达标及其它为完成本工程所需要的工作。

3 工作期限

3.1 开始工作日期：2021年8月31日（若有变更，以承包方书面通知为准）；

3.2 结束工作日期：2022年1月10日（若有变更，以承包方书面通知为准）；

合同工期总日历天数：133天。

工作期限的变化和调整，不涉及费用增加。

4 工程质量及安全文明施工

4.1 工程质量标准：工程质量应符合竞价文件（中国建筑第八工程局有限公司即总包对总包的竞价文件）技术要求、国家及地方相关规范要求，并达到国家验收标准（合格标准）；项目质量不触碰质量“红线”，符合《越秀地产工程管理技术文件汇编》中的相关要求；工程质量由建设行政主管部门的质量安全监督职能部门按国家的有关验收规范和标准进行验收评定，验收评定应达到合格，工程质量不合格，不符合设计标准、达不到设计要求的，承包人有权要求分包人停工或返工，其责任由分包人自行承担，并不予顺延工期。

4.2 公共安全标准：实施领导负责制和责任追究制，建立健全公共安全体系、提升“三防”水平，开展“两特两重”安全环卫工作。

4.3 工程质量目标：达到国家验收合格标准，并确保获得获得鲁班奖。环境管理目标：广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。本工程绿色建筑等级为三星级、广东省绿色施工示范工程。

4.4 安全文明施工标准：安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝一切伤亡，控制轻伤事故，轻伤率 1.5% 以内，杜绝机械设备事故和火灾事故、杜绝职业病。

4.5 安全文明施工创优目标：广东省安全生产、文明施工优良样板工地、广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。本工程绿色建筑等级为三星级、广东省绿色施工示范工程。全国 AAA 级安全文明标准化工地等要求。

5 分包合同价款

5.1 合同形式：固定单价 固定总价 固定单价+措施费总价包干 其它

5.2 本合同增值税计税方法：一般计税 简易计税

5.3 本合同增值税发票类型：增值税专用发票 增值税普通发票

合同价款(不含甲供材料费)暂定人民币大写肆仟玖佰壹拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分,小写¥49197247.71元(不含增值税),大写伍仟叁佰陆拾贰万伍仟元,小写¥53625000.00元(含增值税),其中安全文明施工措施费¥1608750元,人工费¥3405339.94元;本合同税率 9%。

6 承诺

6.1 承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.2 分包人承诺已全面知悉、理解并接受承包人与总包（即业主或项目建设单位）签订

的业主合同条款的约束，并同意履行业主合同中与专业分包工程有关的承包方的所有义务；分包人承诺就分包工程质量、安全、环境保护、工期与承包人对业主承担连带责任；分包人承诺当分包人出现履约不能时，承包人有权对分包人工程内容、承包范围及工作期限进行调整，分包人不对承包人提出任何索赔要求。

6.3 分包人承诺承包人延期支付本合同约定的应付款项时，将积极与承包人当事人协商解决，协商不成的向承包人投诉处理工作小组寻求解决，保证不采取恶意讨薪、向国家有关行政部门投诉等极端行为，否则承包方有权解除、拒绝与分包人的一切业务合作。

6.4 分包人承诺其已认真阅读本合同中的所有条款，承包人已尽必要的提示义务，协议的签订即表明分包人已明确知晓其权利义务和双方的责任分担。

二、合同文件及解释顺序

7 合同文件解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当出现合同文件约定不一致时，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 合同履行过程中双方协商一致，经双方法定代表人或授权代表人签署，并加盖本合同印章的补充协议（以倒顺序时间解释）；（2）本专业分包合同及合同附件；（3）中标通知书；（4）承包人招标文件及询标记录；（5）实际施工的图纸及设计说明、图纸会审记录、工程签证、设计变更、工程变更资料；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）分包人投标文件；（8）其他合同文件。

涉及合同价格的调整，双方签订补充协议，加盖本合同印章方为有效；其他任何形式进行的合同价格调整均无效。

8 合同文件使用标准规范

与本工程相适应的现行的国家、地方建筑安装工程施工标准、质量检验标准、行业标准、强制性标准及验收规范；同时需满足相关政府质检部门检查、备案、确认质量合格，现有的标准、规范不一致时，以较严格的为准。

9 图纸

9.1 承包人向分包人免费提供施工图纸一套。分包人应认真核查，发现或应当发现图纸存在差错、遗漏、缺陷，以及在图纸会审和施工中发现或应该发现设计图纸的问题，应及时

小时内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后 24 小时内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担，自最近一期的工程款中扣除，本期不足以扣除的，递延至下期，直至扣足为止。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

10.4.2 总包或监理人指令

分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与总包、监理及有关部门建立工作联系。若总包、监理及有关部门直接向分包人发布指令，分包人应立即报告承包人，经承包人同意后方可实施，否则承包人有权不予计取任何费用，不承担导致的损失，且不顺延工期。

10.5 总承包合同的提供

承包人提供总承包合同（商务部分除外）供分包人查阅，分包人应仔细阅读并全面了解总承包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总承包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

11 分包人

11.1 分包人现场代表及人员

11.1.1 分包人任命 李旭东 为本项目的现场代表，身份证号：34260119890325151X，证书号：00663572，代表分包人全面履行本合同，承担分包工程实施的管理任务和目标实现的全面责任，原则上不能更换，分包人派驻现场以下主要管理人员：

商务（结算）负责人：徐金刚 身份证号码：34112219870413041X；

安全员：陈伟 身份证号码：340323198312061714；证书号：皖建安C(2017)6037520；

质检员：王大江 身份证号码：342422198901020196；证书号：34151060100430；

技术负责人：夏仕留 身份证号码：342622198508232951；

材料领料人：楚祥梅 身份证号码：342401198701013424；

预算员：江登明 身份证号码：34252919720318341X。

劳务管理员：韩泽洛 身份证号码：340824198709143615；

劳资专管员：周文慧 身份证号码：342224199002111322；

专职电工：苏健华 身份证号码：34122619841128693X；证书号：皖K01201926230。

BIM负责人：徐波 身份证号码：342423198508091996；

徐

补充条款：无

合同附件：

- | | |
|--|-----------------------|
| 附件 1：授权委托书 | 附件 16-1：分包已完工程量月度确认单 |
| 附件 2：履约保函和履约承诺书格式 | 附件 16-2：分包工程签证月度确认单 |
| 附件 3：白云国际会议中心二期项目工程专业分包泛光照明工程总价下浮清单标段一 | 附件 16-3：分包方月度材料对账确认单 |
| 附件 4：分包商规范用工承诺书 | 附件 16-4：分包方费用月度确认单 |
| 附件 5：分包工程履约承诺书 | 附件 16-5：分包方物资月度对账汇总表 |
| 附件 6：分包工程质量管理协议 | 附件 17-1：分包工程量完工确认单 |
| 附件 7：安全生产管理协议书 | 附件 17-2：分包工程签证完工确认单 |
| 附件 8：工程委托单 | 附件 17-3：分包费用完工确认单 |
| 附件 9：承包人供应材料、设备一览表 | 附件 18：分包工程结算条件会签单 |
| 附件 10：分包人供应材料、设备一览表 | 附件 19：工程质量保修书 |
| 附件 11：物资限额领料计划 | 附件 20：工程质保金返还申请表 |
| 附件 12：物资限额领料单 | 附件 21：履约保证书扣款告知书 |
| 附件 13：分包工程签证单 | 附件 22：履约保证金/履约保函退还审批表 |
| 附件 14：材料回收单 | 附件 23：保密协议 |
| 附件 15：分包施工进度结算书 | |

承包人：中建安装集团有限公司

分包人：安徽辉采科技有限公司



法定代表（签字或盖章）：

法定代表（签字或盖章）：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

经办人（签字）：



经办人（签字）：

Handwritten signatures of the contractor and subcontractor.

合同签订日期：2021年08月31日

Handwritten signature.

工 程 竣 工 验 收 报 告

项目名称	白云国际会议中心二期项目工程		
分包工程名称	白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一		
工程承包人	中建安装集团有限公司		
专业分包人	安徽辉采科技有限公司	专业分包人 项目经理	朱宣城
竣 工 工 程 内 容			
<p>根据工程合同和图纸要求，在承包单位严格监督下，我公司合理组织、精心施工，保质保量的完成了白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一专业分包合同及图纸清单范围内的全部内容。</p>			
验收结论	已完，验收合格。		
工程承包人(盖章)			专业分包人(盖章): 
	2022年10月31日		2022年10月31日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称： 白云国际会议中心二期

验收日期： 年 月 日

建设单位（盖章）： 广州裕城房地产开发有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	白云国际会议中心二期				
工程地点	白云大道南以西，齐富路以北，云城东路以东，学岗路以南	建筑面积	136141.16m ²	工程造价	395270.11625万元
结构类型	钢结构	层数	地上：	6	层
	框架剪力墙		地下：	1	层
施工许可证号	440101202010230101	监理许可证号	/		
开工日期	2020年6月12日	验收日期	年 月 日		
监督单位	广州市建设工程质量监督站	监督编号	ZJ20200818001		
建设单位	广州裕城房地产开发有限公司				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司、北京建院装饰工程设计有限公司、广州市人防建筑设计研究院有限公司				
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（土建、钢结构）	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中建安装集团有限公司、中建八局第二建设有限公司、浙江德方智能科技有限公司、深圳市新厨房设备有限公司、广州奥的斯电梯有限公司广州分公司、迅达（中国）电梯有限公司广州分公司、广州电力建设有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、中建八局装饰工程有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、中建八局第一建设有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	胡德生
副组长	林宗俞、王宇峰、张振辉、王志翀、叶慈健、何辉祥
组员	肖彦、沈元勋、朱洪震、梁桂健、胡艺枫、吴婵霞、汪洋、曾宏强、林伟、陶志明、黎子威、王立刚、林勇、敖凡、张秋文、何辉祥、邓鹏、王森、韩健方、黄毅、曾瑞华、孙炳海、封国强、任建刚、张喻、何垣清、贺伟强、莫雄强、马光路、麦振皓、谢莹莹、马饶、彭薇、陆小露

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖彦	梁桂健、胡艺枫、曾宏强、林伟、陶志明、黎子威、王立刚、林勇、敖凡、张秋文、何辉祥、邓鹏
建筑设备安装工程	汪洋	沈元勋、朱洪震、王森、韩健方、黄毅、曾瑞华、孙炳海、封国强、任建刚、张喻、何垣清、贺伟强、莫雄强、马光路
工程质控资料	吴婵霞	麦振皓、谢莹莹、马饶、彭薇、陆小露

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	验收合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	验收合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
火灾自动报警系统	验收合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
气体灭火系统	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 32 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	验收合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
园林绿化	验收合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡德生	广州裕城房地产开发有限公司	项目负责人		
2	肖彦	广州裕城房地产开发有限公司	土建负责人		
3	沈元勋	广州裕城房地产开发有限公司	装修负责人		沈元勋
4	朱洪震	广州裕城房地产开发有限公司	机电负责人		
5	梁桂健	广州裕城房地产开发有限公司	装修负责人	高工	梁桂健
6	吴婵霞	广州裕城房地产开发有限公司	资料负责人		
7	胡艺枫	广州裕城房地产开发有限公司	土建负责人		胡艺枫
8	梁家锋	广州裕城房地产开发有限公司	园林负责人		梁家锋
9	张振辉	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	项目负责人		
10	王志翀	北京建院装饰工程设计有限公司	项目总负责人	高级工程师	王志翀
11	王立刚	北京建院装饰工程设计有限公司	项目经理	高级工程师	王立刚
12	王森	北京建院装饰工程设计有限公司	机电专业负责人	高级工程师	王森
13	叶慈健	广州市人防建筑设计研究院有限公司	项目负责人	工程师	叶慈健
14	林勇	广州市人防建筑设计研究院有限公司	设计人员	高级工程师	林勇
15	韩健方	广州市人防建筑设计研究院有限公司	设计人员	工程师	韩健方
16	张亚敏	广州市人防建筑设计研究院有限公司	设计人员	高级工程师	张亚敏
17	李晓光	广州珠江监理咨询集团有限公司	指挥长		李晓光
18	林宗俞	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监	高级工程师	林宗俞
19	汪洋	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监代表	工程师	汪洋
20	敖凡	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监代表	工程师	敖凡
21	董文文	广州珠江监理咨询集团有限公司	安全总监	工程师	董文文
22	麦振皓	广州珠江监理咨询集团有限公司	资料主管	工程师	麦振皓
23	曾瑞华	广州珠江监理咨询集团有限公司	专业工程师	工程师	曾瑞华
24	张秋文	广州珠江监理咨询集团有限公司	专业工程师	工程师	张秋文
25	黄毅	广州珠江监理咨询集团有限公司	专业工程师	工程师	黄毅
26	何辉祥	建材广州工程勘测院有限公司	项目负责人		何辉祥
27	韩兴争	中国建筑第八工程局有限公司	项目指挥长		韩兴争
28	王华平	中国建筑第八工程局有限公司	项目副指挥长	高级工程师	王华平
29	丁贤虎	中国建筑第八工程局有限公司	项目书记	高级工程师	丁贤虎
30	王宇峰	中国建筑第八工程局有限公司	项目经理	高级工程师	王宇峰



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
31	曾宏强	中国建筑第八工程局有限公司	项目技术负责人	高级工程师	曾宏强
32	林伟	中国建筑第八工程局有限公司	项目副经理（土建、钢结构）		林伟
33	蒋琤琤	中国建筑第八工程局有限公司	商务负责人	高级工程师	蒋琤琤
34	蒋年伟	中国建筑第八工程局有限公司	安全负责人	高级工程师	蒋年伟
35	王腾	中国建筑第八工程局有限公司	BIM负责人	工程师	王腾
36	孙炳海	中国建筑第八工程局有限公司	机电经理		孙炳海
37	李如意	中国建筑第八工程局有限公司	项目副经理（安装）		李如意
38	李彬	中国建筑第八工程局有限公司	设计经理	高级工程师	李彬
39	陶志明	中国建筑第八工程局有限公司	土建生产经理	工程师	陶志明
40	粟汝强	中国建筑第八工程局有限公司	质量负责人	高级工程师	粟汝强
41	黎子威	中国建筑第八工程局有限公司	装饰生产经理		黎子威
42	代易非	中国建筑第八工程局有限公司	项目副总工		代易非
43	曾庆洪	中国建筑第八工程局有限公司	质量副总监		曾庆洪
44	夏炜	中国建筑第八工程局有限公司	装饰总工		夏炜
45	于良勇	中国建筑第八工程局有限公司	装饰生产副经理		于良勇
46	孙志	中国建筑第八工程局有限公司	生产部门经理		孙志
47	唐秀才	中国建筑第八工程局有限公司	土建生产部门副经理		唐秀才
48	王彬雄	中国建筑第八工程局有限公司	专职安全员	工程师	王彬雄
49	唐治	中国建筑第八工程局有限公司	专职安全员	工程师	唐治
50	韩侃侃	中国建筑第八工程局有限公司	专职安全员	工程师	韩侃侃
51	林宝东	中国建筑第八工程局有限公司	质检员	助理工程师	林宝东
52	谢莹莹	中国建筑第八工程局有限公司	资料主管	助理工程师	谢莹莹
53	彭薇	中国建筑第八工程局有限公司	资料员	助理工程师	彭薇
54	陆小露	中国建筑第八工程局有限公司	资料员		陆小露
55	滕飞	中国建筑第八工程局有限公司	BIM专业协调员	工程师	滕飞
56	韦克明	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师	助理工程师	韦克明
57	邓日丰	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师		邓日丰
58	李庆辉	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师	助理工程师	李庆辉
59	谭鹏珍	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师		谭鹏珍
60	宋波	中国建筑第八工程局有限公司	安装专业工程师	助理工程师	宋波



* GD - E1 - 914 / 5 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
61	封国强	中建安装集团有限公司	项目经理（机电）	高级工程师	封国强
62	吴奉涛	中建八局装饰工程有限公司	项目经理（装饰）	高级工程师	吴奉涛
63	吴震	浙江亚厦装饰股份有限公司	项目经理（装饰）	工程师	吴震
64	束朝辉	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	项目经理（装饰）	高级工程师	束朝辉
65	周生昆	中建八局第一建设有限公司	项目经理（幕墙）	工程师	周生昆
66	任建刚	中建八局第二建设有限公司	项目经理（智能化）	助理工程师	任建刚
67	张喻	浙江德方智能科技有限公司	项目经理（音视频）	助理工程师	张喻
68	严国兴	浙江精工钢结构集团有限公司	项目经理（金属屋面）	高级工程师	严国兴
69	雷寄	浙江亚厦幕墙有限公司	项目经理（幕墙）	工程师	雷寄
70	何垣清	深圳市新厨厨房设备有限公司	项目经理（厨房）	/	何垣清
71	贺伟强	迅达（中国）电梯有限公司广州分公司	项目经理（扶梯）	工程师	贺伟强
72	莫雄强	广州奥的斯电梯有限公司广州分公司	项目经理（电梯）	助理工程师	莫雄强
73	马光路	广州电力建设有限公司	项目经理（永久供电）	工程师	马光路
74	邓鹏	广州普邦园林股份有限公司	项目经理（园林绿化）	正高级工程师	邓鹏
75	蒋阮经	广州珠江监理咨询有限公司	监理员		蒋阮经
76	陈永龙	"	"		陈永龙
77	王军	"	"		王军
78	黄永浩	"	"		黄永浩
79	谈家俊	"	审核员		谈家俊
80	刘裕世	"	监理员		刘裕世
81	梁斯强	"	"		梁斯强
82	郭子明	"	"		郭子明
83	李浩宇	"	"		李浩宇
84	田家浩	"	"		田家浩
85	莫明权	"	"		莫明权
86	刘新益	"	监理员		刘新益
87	耿望阳	华南理工大学建筑设计院有限公司	智能化设计		耿望阳
88	杜京京	"	暖通专业设计		杜京京
89	李宗泰	"	给排水专业设计		李宗泰
90	何焯立	"	建筑专业		何焯立



五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

工程验收结论:

- 1、本工程各分部工程已验收合格，资料真实、齐全、有效，评定合格；
- 2、本工程符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准；
- 3、本工程施工与设计相符，质量符合合同约定的要求；
- 4、有关本工程的质量保证和维修事宜已签订质量保修书；
- 5、同意竣工验收。

备注：本工程总建筑面积约136141.16m²，地下94949.56m²，地上41191.6m²；地上6层，地下1层。基坑面积：4.61061万m²，基坑深度4.9m；建筑高度49.8m，钢结构最大单跨42m，塔楼用钢量28800t，裙楼用钢量8065t，装配率76%；地质特征持力层为石灰岩层，桩基类型为PHC预应力高强混凝土管桩，最大桩长34m。建筑主要功能为会议。南侧地下室边线距离地铁规划12号线34米。

建设单位： 广州裕城房地产开发有限公司 (公章)	监理单位： 广州珠江监理咨询集团有限公司 (公章)	施工单位： 中国建筑第八工程局有限公司 (公章)	设计单位： 1. 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 2. 广州市人防建筑设计研究院有限公司 3. 北京建院装饰工程设计有限公司 (公章)	勘察单位： 建材广州工程勘察院有限公司 (公章)
单位(项目)负责人： 	总监理工程师： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：张振辉
注册号：4400289-116
有效期：至2024年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王志种
注册号：1101144-002
有效期：至2024年5月

一级注册土木工程师(岩土)
姓名：叶慈健
注册号：4405469-AY002
有效期：至2024年12月31日





证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：白云国际会议中心二期项目照明设计

奖励类别：照明设计奖

奖励等级：一等奖

获奖单位：清华大学建筑设计研究院有限公司

安徽辉采科技有限公司

广州裕城房地产开发有限公司

主要完成人：徐 华、姬艳举、马胜杰、刘力红、敬舒奇、徐 波

季进明、郭秀瑾、张 黎、戴赫男、张青峰、夏仕留

证书编号：（2023）2-106



2. 山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC 总承包项目一标段项目



中标编号: 载工工程山南市2023003669

中标编号: 载工工程山南市2023003669

中标通知书

中标企业在投标文件中承诺情况一览表

招标编号: S1407003401005286001

安徽辉采科技有限公司

山南市住房和城乡建设局的山南城市里新职训提升项目（三期）EPC总承包项目一标段，于2023年05月24日在山南市公共资源交易中心进行的（公开或邀请）招标，现确定你单位为中标人，中标价46844000.00，建设内容山南市体育馆建筑外立面、广场绿化、照明功能提升；英雄路沿街建筑照明；湖南路沿街建筑照明；和平南路沿街景观园林建筑照明、园林景观建筑照明等，中标工作内容：负责对本工程项目的施工、采购（含所有材料、设备、设备采购及安装）、施工（包含全部土建及安装工程等），直至竣工验收合格、备案及整体移交、工程保修期内的跟踪修复和保修工作，按合同约定对工程项目实行全过程的项目管理，并对工程项目的质量、安全、工期、造价等全面控制和负责，以及招标人要求增加的其他工作等所有内容，计划总工期180日，工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准和“投标文件”所承诺的要求。

你单位收到中标通知书后，须在三十日内到（建设地点所在地点）与招标人签订施工合同。

附：中标企业在投标文件中承诺情况一览表

附表

姓名	人员岗位类型及证书编号	专业
潘胜祥	项目经理-皖1342006100803523	机电工程
王勤	施工员-0341610493416001490	市政工程
王大江	质量员-0341610993416000936	土建
陈祥梅	安全员-0341711393417000845	—
陈祥梅	材料员-08416111393416001127	—
陈祥	安全员-皖建安C(2016)0037520	—
张俊成	项目技术负责人-(17) 934633031	机电工程
戴赫明	设计总负责人-LDSC-00870	照明设计师
王丽君	主要专业设计人员-皖G20212022	建筑电气
周文慧	主要设计人员-394202200601064709	建筑电气

主要安全措施

详见中标单位《投标文件》。



招标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)



项目经理(签字)

法定代表人或(盖章)

其委托代理人：(签字或盖章)

日期：2023年05月30日

23-34

山南市城市更新照明提升项目（三期）


EPC 总承包项目一标段

合

同

发包人（全称）：山南市住房和城乡建设局

承包人（全称）：安徽辉采科技有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山南市住房和城乡建设局

承包人（全称）：安徽辉采科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC 总承包项目一标段项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC 总承包项目一标段项目。

2. 工程地点：山南市乃东区。

3. 工程审批、核准或备案文号：山发改投资（2022）409号。

4. 资金来源：国家投资。

5. 工程内容及规模：山南市体育馆建筑外立面、广场绿化、照明功能提升；英雄路临街建筑照明；湖南路临街建筑照明；和平南路援藏家园建筑照明、吉荣家园建筑照明等。

6. 工程承包范围：本项目采用设计、采购、施工总承包方式，由中标的总承包单位参考项目基本情况或概算批复、设备参

考清单等资料，负责对工程项目的设计、采购（含所有材料、施工、设备采购及安装）、施工（包含全部土建及安装工程等），直至竣工验收合格、备案及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，按合同约定对工程项目实行全过程的项目管理，并对工程项目的质量、安全、工期、造价等全面控制和负责，以及招标人要求增加的其它工作等所有内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023年6月1日。

计划开始现场施工日期：2023年6月27日。

计划竣工日期：2023年11月27日。

工期总日历天数：180天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：应达到国家有关工程建设验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税9%）为：
人民币（大写）肆仟陆佰捌拾肆万肆仟元整
（¥46844000.00元）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：
 人民币（大写） 贰拾叁万贰仟伍佰零伍元整
 (¥ 232505.00 元)；

(2) 建筑安装工程费（含税）：
 人民币（大写） 肆仟陆佰陆拾壹万壹仟肆佰玖拾伍元整
 (¥ 46611495.00 元)；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：潘胜祥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 6 月 1 日订立。

九、订立地点

本合同在 山南市乃东区 订立。



十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签订之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。

签字页

发包人：（公章）  山南市住房和城乡建设局 

法定代表人或其委托代理人（签字）： 

统一社会信用代码： _____

开户银行： 中国农业银行股份有限公司山南分公司

账号： 280001040010737

承包人：（公章）  安徽辉采科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）： 

统一社会信用代码： 91340100743076698D

开户银行： 交通银行合肥繁华支行

账号： 341311000018010087562

工程竣工验收报告

（建筑工程）

工程名称：山南市城市更新照明提升项目（三期）EPC

验收时期：2023年12月28日

建设单位（盖章）：山南市住房和城乡建设局

工程名称	山南市城市更新照明提升项目（三期）	工程地点	山南市内
建筑面积		工程造价	4684.4 万元
结构类型		层数	地上： 层 地下： 层
施工许可证号	542200202307260102	监理许可证号	00535636
开工时期	2023 年 7 月 26 日	验收日期	2023 年 12 月 28 日
监督单位	山南市工程质量监督站	监督编号	2023042
建设单位	山南市住房和城乡建设局		
邀请单位	山南市城市管理和综合执法局		
设计单位	安徽辉采科技有限公司		
总包单位	安徽辉采科技有限公司		
承建单位 （土建）			
承建单位 （设备安装）			
承建单位 （装修）			
监理单位	中鸿亿博集团有限公司		
施工图 审查单位	拉萨市大有图审咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄强
副组长	潘胜祥、杨庆贤
组员	戴赫男、王勤、王大江

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	罗娟	张俊虎、周文慧
建筑设备安装工程		
通讯、电视、燃气等专业工程		
工程质保资料		

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	不涉及	共376项 经审查 符合要求376项	共核查376项， 符合要求370项。 共抽查376项，	共抽查376项
主体结构工程	不涉及			
建筑装饰装修工程	不涉及			
建筑屋面工程	不涉及			
建筑给水、排水及采暖工程	不涉及	经核定符合规范要求376项	符合要求370项。 经返工处理	符合要求371项 不符合要求5项
建筑电气工程	合格		符合要求376项	
智能建筑工程	不涉及			
通风与空调工程	不涉及			
电梯工程	不涉及			

五、工程验收结论

竣工验收结论：

验收合格

建设单位： (公章)	监理单位： (公章)	施工单位：  (公章)	邀请单位： (公章)	设计单位：  (公章)
单位（项目负责人）：  2023年12月28日	单位（项目负责人）：  2023年12月28日	单位（项目负责人）：  2023年12月28日	单位（项目负责人）：  2023年12月28日	单位（项目负责人）：  2023年12月28日

说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。

3. 蜀山区楼宇夜景亮化提升二期工程





公开·公平·公正

安徽合肥公共资源交易中心

中标通知书

代理机构联系方式：

单位：安徽诚信项目管理有限公司

邮编：230601

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区
(徽州大道与南京路交口)

本项目联系人：周文斌

电话：0551-66223921

网址：<http://www.ahggzyjt.com>

合肥市公共资源交易监督管理局监制

中标（成交）通知书

编号：HFZTB-GC-2021-004142

安徽辉采科技有限公司：

重要提示：

你单位于蜀山区楼宇夜景亮化提升二期项目（项目编号：2021BFSAZ01253）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民币）3189.187872万元（大写叁仟壹佰捌拾玖万壹仟捌佰柒拾捌元柒角贰分），拟任项目经理：汤庆平。请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订合同。无故逾期视为放弃中标资格。

1. 中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
2. 中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1. 《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更，应作为合同；
2. 中标人不得转让、出卖《中标通知书》；
3. 合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；
4. 办理合同见证和备案时须携带以下资料：
 - (1) 合同原件
 - (2) 履约保证金等各种担保（复印件）



合肥市工程货物采购及安装合同

项目名称：_____蜀山区楼宇夜景亮化提升二期_____

甲方（发包人）：_____合肥市蜀山区城市管理局_____

乙方（承包人）：_____安徽辉采科技有限公司_____

签订地：_____合肥_____

签订日期：_____2021年8月23日_____

合肥市工程货物采购及安装招标文件示范文本—货物类 20210428 版（网招）

合同协议书

发包人（全称）：合肥市蜀山区城市管理局

承包人（全称）：安徽辉采科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蜀山区楼宇夜景亮化提升二期工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：蜀山区楼宇夜景亮化提升二期
2. 工程地点：合肥市蜀山区
3. 工程立项批准文号：合发改投资[2018]814号
4. 资金来源：市建投集团
5. 工程内容：项目为蜀山区楼宇夜景亮化二期工程。施工范围为蜀山区西一环、南一环、芜湖路及金寨路周边楼体亮化。详见招标文件、工程量清单及图纸。
6. 工程承包范围：供货及安装

二、合同工期

合同签订后200个日历天内完工

三、工程质量标准

承包人涉及该工程主材、施工工艺等一切质量要求均符合现行国家有关工程施工验收规范和标准，及省市相关标准，没有国家及省市相关标准执行行业标准。因承包人原因造成的一切质量问题，发包人有权要求承包人停止施工、停止供货，一切后果由承包人承担。

包括但不限于应执行以下规定：

- 1、《城市道路工程设计规范》 CJJ37-2012；
 - 2、《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006；
 - 3、《低压配电设计规范》 GB50054-2011；
 - 4、《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2001；
 - 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006；
 - 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015；
 - 6、《泛光照明指南》 GBZ26207-2010；
 - 7、《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB50617-2010；
- 同时符合国家及省、市的相关规定。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：叁仟壹佰捌拾玖万壹仟捌佰柒拾捌元柒角贰分

2. 付款方式：在具备市建投工程款付款条件的基础上，按照每月完成经验收合格工程产值的50%支付工程费用，至工程竣工验收移交后且工程决算完成后支付至审定价的70%，工程竣工验收

合肥市工程货物采购及安装招标文件示范文本—货物类 20210428 版（网招）

后进入运维期，运维期 5 年，运维期中第 1 年至第 4 年每年年度支付审定价 5%作为运维费用，第 5 年支付审定价 10%作为运维费用。运维期内以招标文件合同中附件“合肥市蜀山区考核办法”的考核成绩支付运维费用（上述款项均无息支付）。

承包人每次请款材料中需附农民工个人工资领取证明材料，并提供不拖欠农民工工资承诺。如发生用工人员讨薪经查属实的，视为施工单位违约，违约金人民币 200000 元/次，由承包人缴纳发包人账户或者工程款中直接扣除。出现 2 次及以上的，发包人有权中止合同，停拨工程款并函告招标中心。

五、项目经理

承包人项目经理：汤庆平

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 招标文件、图纸、灯具技术参数及招标文件附件；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 投标文件；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 8 月签订。

十、签订地点

本合同在 合肥市蜀山区 签订。

十一、合同份数

本合同一式 十一 份，正本双方各执 一 份，副本双方各执 四 份，安徽诚信项目管理有限公

合肥市工程货物采购及安装招标文件示范文本—货物类 20210428 版（网招）

司留存二份。

发包人：合肥市蜀山区城市管理局（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户 银行：_____

账 号：_____

承包人：安徽辉采科技有限公司（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0551-63893280

开户 银行：徽商银行合肥大东门支行

账 号：1020401021000426967

0279200

工程竣工验收报告

工程名称：蜀山区楼宇夜景亮化提升工程

竣工日期：2023年10月9日

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0279200

工程名称	蜀山区楼宇夜景亮化提升工程	工程地点	合肥市蜀山区
建筑面积	m ²	工程造价	_____万元
结构类型		层数	地上：_____层 地下：_____层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2021年8月26日	竣工日期	2023年10月9日
建设单位	合肥市蜀山区城市管理局	法定代表人	
单位地址		项目负责人	
勘察单位		项目负责人	
设计单位	中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	曾旭光
施工总包单位	安徽兴泰科技有限公司	项目经理及证书号	壹级 D234004487
法定代表人	佟燕	项目经理及证书号	贰级 D0390658
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽省志远建设工程咨询有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理 甲级 E234000069
法定代表人	陆钟	总监及岗位证书号	周齐全 34000401
施工图审查机构	安徽维贤建设工程咨询有限公司	资质等级及证书号	
监督机构		监督注册号	

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	王猛	合肥市蜀山区城市管理局		
副组长	程加东	合肥市蜀山区城市管理局		
	周良全	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	总工	
成员	刘在平	安徽辉采科技有限公司	项目经理	
	张俊虎	安徽辉采科技有限公司	技术负责人	
	曾加志	帕美学院网络建筑设计研究院有限公司	设计	
	周芳	中铁合肥建务市政规划设计研究院	设计	
	汪军	安徽省建筑设计研究院	设计	
	潘京年	省照明学会副理事长	专家	
	麻志仁	合肥城改投资建设集团	专家	
	吴良东	省建筑设计研究院股份有限公司	专家	
建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人：				
2025年 10 月 9 日				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0279200

验收意见：

该项目已按合同要求完成合同约定内容，工程资料完整，
 工程质量合格，符合有关法律、法规和工程强制性标准，符
 合图纸设计要求，达到设计效果，具备竣工验收条件。

各相关单位及专家组一致认为该项目验收合格。





验收结论和质量等级：

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法人代表 2022年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4 施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

4. 智慧郛都孵化基地建设项目泛光照明工程





上海市建筑装饰工程集团有限公司
SHANGHAI BUILDING DECORATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

项目采购比选中标通知书

上海市建筑装饰工程集团有限公司智慧郭都孵化基地建设项目直属项目部的智慧郭都孵化基地建设项目的泛光照明工程的比选工作，于2023年5月12日比选后，经比选单位综合评定，确定安徽辉采科技有限公司为中标单位，中标金额33980000.00元，大写：叁仟叁佰玖拾捌万圆整。

请中标单位收到中标通知书后，于2023年5月26日前到上海市永和路318弄3号楼3楼成本合约部与我司签订合同。

上海市建筑装饰工程集团有限公司
智慧郭都孵化基地建设项目直属项目部

2023年5月25日

成本合约部

第 1 页 共 1 页

地址：上海市静安区永和路318弄3号楼 电话：021-26079955
传真：021-36561200 邮编：200072 网址：www.sdec.com

建设工程施工专业

分 包 同

工程名称：智慧郗都孵化基地建设项目

工程地点：郗都区德源街道

工程范围：泛光照明

承 包 人：上海市建筑装饰工程集团有限公司

分 包 人：安徽辉采科技有限公司



扫描全能王 创建

建设工程施工专业分包合同

第一部分 协议书

承包人（全称）：上海市建筑装饰工程集团有限公司

分包人（全称）：安徽辉采科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于安徽辉采科技有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工承包合同（以下称为“承包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：智慧郛都孵化基地建设项目

分包工程地点：郛都区德源街道

分包工程承包范围：泛光照明

二、分包合同价款

本合同总价以下列方式之一确定：

1、固定总价（人民币）：33980000.01（元）

（大写）：叁仟叁佰玖拾捌万元零壹分

其中：不含增值税合同价为：RMB31174311.94元，人民币（大写）叁仟壹佰壹拾柒万肆仟叁佰壹拾壹元玖角肆分。增值税率：9%；增值税额为：RMB2805688.07元，人民币（大写）贰佰捌拾万零伍仟陆佰捌拾捌元零柒分。

本合同价款采用固定总价、图纸包干方式，即综合单价和合价不得以任何方式调整（合同另有约定的除外）。

2、固定综合单价、总价暂定（人民币）： / （元）（大写）： /

其中：不含增值税合同价为：RMB / 元，人民币（大写） / 。
增值税率： / %；增值税额为：RMB / 元，人民币（大写） / 。

本合同价款采用固定综合单价、总价暂定方式，即综合单价不得以任何方式调整（合同另有约定的除外），工程量按现场实际发生计量。



扫描全能王 创建

上述综合单价应包括人工费、材料费、机械设备、利润、管理费、水电费、规费、税金、风险等所有费用。其中的材料费应包括材料的市场价（含风险）、运抵施工现场的运输、装卸、途中保险、包装、检验、存仓、运输损耗等费用。

三、工期

开工日期：本分包工程定于 2023 年 6 月 5 日开工；

竣工日期：本分包工程定于 2023 年 8 月 15 日竣工；

合同工期总日历天数为：71 天。

实际开工日期按承包人的书面开工通知为准。

工程竣工验收合格的，以分包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。如因分包人原因造成工期延误的，每延误一天，分包人按合同价款的万分之六向承包人支付违约金并承担承包人的经济损失，承包人可从合同价款中直接扣除违约金和承包人的经济损失。

四、工程质量标准

本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，双方约定的质量标准为：根据甲方与建设方约定质量标准同等执行，符合国家、地方及行业现行规范及标准，通过施工图审查，并满足行政主管部门的审查要求。

因分包人的原因未达到上述标准，分包人应进行返工直至工程质量达到上述标准为止，承担由此增加的费用并向承包人支付合同总价 5% 的违约金，承包人有权从工程款中扣除该违约金。

五、组成分包合同的文件包括

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书（如有时）；
- 3、分包人的报价书；
- 4、除承包合同工程价款之外的承包合同文件；
- 5、本合同专用条款；
- 6、本合同通用条款；
- 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
- 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。



扫描全能王 创建

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称为“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行承包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：2023年06月28日；

合同订立地点：上海市静安区永和路318弄3号

本合同约定双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章且分包人向承包人提交足额履约担保（履约担保方式详见第23条）后生效。

承包人：（盖章）
 住所：
 法定代表人：
 委托代理人：雄王印利

分包人：（盖章）
 住所：
 法定代表人：
 委托代理人：徐滨

第二部分 通用条款

详见建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)



扫描全能王 创建

4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经承包人确认后方可进行施工。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。分包人进行深化施工图设计产生的费用，由分包人承担，包含在本合同总价款中。

4.3 分包人保证：对获得的与本工程有关的所有图纸以及招标文件、资料，均应对有关内容严格保密，仅为完成本工程之目的正当使用。本工程完工后除按国家相关工程资料规定留存归档外，应全部交还承包人。同时，未经承包人书面同意，不得将与本工程相关的任何信息公开或向与完成本工程具体项目无关的第三人披露，否则承包人有权提出索赔。

4.4 所有向分包人提供的图纸或由分包人设计的图纸，应由分包人保留一套在现场供发包人、承包人和由上述单位书面授权的其他人进行检查和使用。

二、双方一般权利和义务

5、承包人项目经理

姓名： 朱瑛

6、分包人项目经理

姓名： 安忠明

分包人的项目经理应具备相应的执业资质、资格条件，在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段）均须专职在岗，长驻工地，不得兼任除本项目外的其他项目的任何职务，并保证每周不少于5天在现场工作，项目经理的手机应保证24小时处于开机状态。分包人项目经理必须带领本项目技术人员参加工程例会等承包人召集的各种会议，因故不能参加时应提前24小时向承包人提出申请并获得批准后方可缺席。

分包人承诺的本工程项目经理及相应的专业技术、管理人员，原则上不允许更换。如遇特殊情况需要更换上述人员的，应提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人书面同意后方可更换。后任继续行使本合同约定的前任的职权，履行和承担前任的义务和责任。

承包人有权要求分包人更换承包人认为不称职的项目经理和现场专业技术、管理人员，由此而产生的一切费用均由分包人承担。分包人应在承包人作出更换决定后，立即补充合格的人员替代前任的工作。更换后的项目经理资质不得低于



扫描全能王 创建

证 明

兹证明，由 安徽辉采科技有限公司 施工的 智慧郇都孵化基地建设项目泛光照明工程，中标通知书名称：智慧郇都孵化基地建设项目的泛光照明工程，合同中分包工程名称：智慧郇都孵化基地建设项目，分包工程承包范围：泛光照明，项目业态：科技馆，正在履约中，履约评价：优。

建设单位：上海华润建筑设计研究院有限公司

日 期： 年 月 日



证书

为表彰第二十届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：智慧郗都孵化基地建设项目

奖励类别：照明工程

奖励等级：一等奖

获奖单位：安徽辉采科技有限公司

上海华润建筑设计研究院有限公司

主要完成人：戴赫男、安忠明、夏仕留、袁磊、李柏林
徐波、陈华军



证书编号：（2025）-2-106

2025年11月8日

5. 大连梭鱼湾专业足球场 EPC 项目泛光照明专业工程




中标通知书

安徽辉采科技有限公司：

贵司在大连梭鱼湾专业足球场EPC项目泛光照明专业工程的招
标采购中，经评标组综合评定，确定贵司为中标单位。请你单位
在收到中标通知书后，及时与我单位完成合同签订等相关事宜。

特此通知。

中建八局大连梭鱼湾专业足球场项目部



建筑工程施工专业分包合同

(泛光照明工程)



承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：安徽辉采科技有限公司

合同协议书

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：安徽辉采科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，甲方通过考察，依据甲方内部招标的原则，选定乙方为本工程的专业分包作业层，乙方在甲方的管理下，按照甲方的管理模式进行施工；本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程专业分包合作事项协商一致，签订本专业分包合同，以资共同遵守。

第一条：工程概况及专业分包作业内容

- 1、工程名称：大连梭鱼湾足球场 EPC 项目
- 2、工程地点：辽宁省大连市甘井子区世界滨海公园以东梭鱼湾足球场
- 3、建设单位：大连市土地发展集团有限公司
- 4、作业范围：

包括但不限于：图纸范围内的建筑照明灯具、灯光控制系统、配管、配线、泛光照明系统的智能化服务器、交换机、光纤等的深化设计、采购、施工（包含脚手架搭设等所有措施费）、配合验收、第三方检测、系统调试、保修、交接培训、售后服务，并按时提供过程验收资料、进行竣工图、竣工资料编制、整理及归档移交内容及设计变更、业主或甲方现场代表所签发的各类工程指令。乙方报价中已充分考虑现场施工难度、高处作业、钢结构防腐破坏与修补等客观因素，并提供高处作业相关专家论证（若需要），不得以施工范围、难度或内容变更以及工期延长等为由向甲方提出任何索赔要求。但具体的施工范围以甲方确认为准。

工期及移交要求：8月20日-9月5日（15天）完成深化设计工作，9月5日-10月20日（45天）完成材料、设备采购及进场工作，9月15日-11月10日（55天）完成整个泛光照明工程施工工作，11月10日-11月25日（15天）完成调试工作，务必确保11月25日前完成全部施工、验收及调试内容。进场需施工泛光样板，包括顶棚效果、立面效果、跑道效果，样板大小可清晰体现泛光效果，乙方已充分考虑样板验收过程中发生的调整、拆改等内容。乙方按庆典模式、日常模式、深夜模式提供三种场景，每种场景提供不小于2种编程效果，并向甲方移交全部效果的编程程序及指导书，后期对于灯具厂家、控制器厂家以及施工单位考察等所需相关费用，以上报价已综合考虑。

特别说明：现场发生的材料二次倒运和装卸等人工费及现场临建工程、安全文明施工等

梭鱼湾足球场泛光照明工程专业分包合同 / 安徽辉采科技有限公司

第 2 页,共 55 页

的用工及临建工程维修用工、分部分项工程配合费以及其他分包单位配合费（人工降效费用；生产设施使用费用）、包含现场和场外人员住宿和交通费等人工费、材料费、人工降效均包括在合同单价内，不得另外签证或计取任何费用。

5、承包方式：乙方按专业分包作业范围内施工的要求提供专业分包人工、材料、机械，包工期、质量、文明施工等方式并负责相应的专业分包管理。

第二条：合同总价

本合同为固定清单单价合同，合同总价为暂定。本合同价款(含增值税)暂定：28031982.32元，不含税价款为25717414.97元，增值税为2314567.35元（发票信息：增值税专用发票，税率9%，包含税务机关代开），实际合同价款以最终甲方审计的结算值为准。

施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）由甲方统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方代付代扣。

第三条：合同工期

开工日期：暂定 2022 年 9 月 1 日（以甲方开工指令为准）；

完工日期：暂定 2022 年 11 月 25 日（以甲方经批准的进度计划为准）；

合同总工期：85 日历天。

甲方现场项目经理部制定的工期或进度计划是本工程工期的组成部分。

注：甲方有权根据业主和实际工程需要对工期作相应调整，乙方不得因此要求增加费用。

第四条：质量标准及适用标准规范

乙方施工部分质量满足实测实量合格标准，质量标准：中照奖、配合总包获得鲁班奖。

适用标准规范：现行甲方企业建筑、安装工程的质量检验标准和验收规范、评定办法；与本工程相适应的国家、地方强制性标准及规范；同时，还需满足本工程总包合同文件的规定和设计的要求。现有的标准、规范发生矛盾时，以较严格的为准。

第五条：甲乙双方驻工地代表

甲方驻工地代表：文旭；

乙方驻工地代表：韩名锁；

1、乙方必须配备足够的预结算人员，本项目乙方需配备 1 名预结算人员常驻施工现场，由乙方项目部统一管理。预算员姓名：廖自波，联系方式：15105516260。

2、乙方必须配备足够有资质的专职质量检查员，以满足甲方管理要求。

乙方更换项目经理、总工，自愿承担 5 万元/人/次的违约金，更换其它管理人员，自愿承担 2 万元/人/次的违约金，如乙方派驻的管理人员不胜任本工程的工作，甲方有权直接开除此人，乙方必须在 3 日内补充甲方认可的称职人员到场施工。应甲方要求更换的人员，不减轻乙方按以上约定接受甲方处罚。乙方有关工程的任何事宜均应以工程联系单的形式送交甲

方。乙方签订合同后，人员中途不得随意退场，如发生随意退场，乙方已完成的工程内容甲方将不予结算，并追究相应经济损失。

3、双方商定，为甲乙双方日常工作开展需要，总承包单位指定邮箱：sywzqc2022@163.com
分包单位指定邮箱：759568937@qq.com，该邮箱为甲乙双方常用邮箱。分包单位需每日查阅，总承包单位通过电子邮件方式向分包单位发函或发送其他文件，该邮件到达分包单位指定邮箱系统即视为送达

第六条：合同文件及解释顺序

合同文件由下列各项组成，并依序解释：

- 1、本合同；
- 2、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
- 3、甲方招标文件；
- 4、乙方的投标书；
- 5、工程专业分包量清单、确定专业分包报酬的工程预算书和施工图纸；
- 6、现行建筑安装工程标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；
- 7、甲方现行各种管理规定。

第七条：款项支付

1、甲乙双方约定，乙方当月已完工程量实行“月结月清”管理，乙方每月 20 日向甲方书面提交盖章的当月已完工程量报告，甲方在本月 24 日前审核完毕，审核结果作为支付进度款的依据。乙方不按时上报已完工程量报告，视为乙方没有收入发生，甲方无支付义务。乙方亦不得借此停工，所有责任由乙方承担。乙方已完工程应确保达到合格标准，并满足实测实量合格要求，对合格率不满足要求的，应按比例扣款。

2、工程进度款：乙方于每月 16 日向甲方提交当月已完工程量报告。经甲方及监理验收合格后，每 2 个月支付审核工程量的 70%。待建设单位对甲方进度款到账后支付。

3、完工结算款：乙方承担的施工内容全部完成，并交工验收合格后，乙方配合甲方与建设单位办理结算，并向甲方提交审定结算价的全额发票，待建设单位对甲方工程款到账后，专业分包结算定案后6 个月，甲方支付乙方审定结算价的95%。其余 5%质量保修金在缺陷责任期满后一次付清。缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格后 24 个月。

第八条：合同价款的确定

1、结算方法和价款的调整及调整方法：

1.1 本合同价款结算采用：固定综合单价包干（见附件清单）。结算总价=甲方审定实际施工工作量×固定综合单价+税金-水电费及相应费用。



1.2 变更签证：执行合同固定单价，合同中未明确单价：定额和工程量计算规则执行辽宁省 安装工程定额（17 年版）。人工单价（不含税）：综合：105 元/工日，定额辅材费（不含税）下浮 0%，定额机械费（不含税）下浮 0%，管理费费率 3%，利润率 3%，乙方采购的主材价格由乙方在过程报量中进行报送，最终由甲方审定值为准计入结算总价，合同约定主材损耗率执行定额规定损耗。【注：定额中约定的系统调整费、脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高增加费、安装与生产同时进行增加费、在有害环境施工增加费等按定额系数计取的费用及其他上述未明确费用都不再计取】。税金单独记取，税率为 9%。经甲方确认方可生效。

施工现场劳动防护用品（包括但不限于安全帽、安全带、安全网）需按照甲方要求统一配置。如购买产品不符合甲方要求，甲方有权统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方代付代扣。

2、只有乙方已实际完成的有效工程量才能得到计量；乙方擅自超出图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工工程量均不纳入计量范围，而由乙方自行负责费用；

3、变更签证：

3.1 乙方必须在变更完成后 7 天内按照甲方要求和格式提出费用签证，经甲方机电工程师、机电生产经理、机电经理根据现场实际情况确定变更范围（部位）及工程量，并签署意见，由项目机电商务负责人初审后，送甲方公司（中国建筑第八工程局有限公司东北公司机电分公司）及中国建筑第八工程局有限公司东北公司成本管理部审核，审核完毕返回项目，乙方结算时加入。

3.2 甲乙双方每月 20 日前对已实施完毕的现场签证进行确认，并进行封存，当月未封存的签证视为无效签证，以后不再确认。乙方不得以签证还未批准为理由而不执行甲方设计变更、会议纪要、通知等要求的工作。

3.3 变更单中的工程内容均属于合同分包范围，乙方不得以任何理由拒绝施工。若乙方拒绝施工甲方另行安排其他单位施工，则产生的人工费、措施费及其他相关费用由乙方承担。

3.4 零工签证：现场签证，签证零星用工人工单价按技工 15 元/每小时，普工 12 元/每小时结算，此人工单价包括为完成该项工作内容的全部费用，不执行定额其它规定或其它任何调整。



3.5 其他变更签证：除甲方安排的零星用工外，其余签证、索赔事项均必须在建设单位已确认的前提下乙方才能向甲方计取。建设单位未确认的签证、索赔，乙方不得向甲方要求计取。

4、其他约定：

4.1 材料的检验试验费由甲乙双方各自承担各自采购部分的费用。

4.2 乙方需无条件配合其他专业进行系统调试，且要达到验收规范要求，有双方签字的调试检查施工记录。

4.3 现场管道封堵费用已包含在综合单价中，不再另行计取。

4.4 拆除工程，合同约定定额有拆除子目的，直接套用；没有拆除子目的，按本合同约定定额套用相应安装子目，以（定额人工费+定额机械费）作为计费基础，按保护性拆除和破坏性拆除分别乘以相应的拆除系数，保护性拆除系数 0.5，破坏性拆除系数 0.3。

5 工程价款调整：因招标人原因引起的设计变更，工程内容调整及工程数量增减造成的工程造价增减，影响造价部分按下列方式调整，经招标人审批确认后作为结算依据：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的按相同项目认定。

(2) 已标价工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价认定，原则上小规格不能超过大规格单价。

(3) 已标价工程量清单无相同项目及类似项目单价，使用《辽宁省 2017 年消耗量定额》计算综合单价。

(4) 已标价工程量清单材料及设备品牌发生变化须重新认质认价。

5.1其他约定：

(1) 材料的检验试验费由甲乙双方各自承担各自采购部分的费用。

(2) 乙方需无条件配合其他专业进行系统调试，且要达到验收规范要求，有双方签字的调试检查施工记录。

(3) 现场管道封堵费用已包含在综合单价中，不再另行计取。

6、本合同固定综合单价包含以下费用：

人工费、材料费、机械费、现场经费、企业管理费、利润、社会保障费、施工措施费、夜间、冬雨季等施工增加费、材料二次倒运及装卸车费、超高费，维修电工、信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫费，清点验收、堆放、维修人工费及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生

活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试验检验配合费，测量放线，安全、文明、CI 达标人工费用，安全防护用品费，床铺费，安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门缴纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费、施工管理费、利润、以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目发生的一切费用。

第九条：材料、设备供应与保管

原则上所有材料（包括其它非生产性材料、低值易耗品等）除甲供材料均由乙方采购并承担费用，并承担所有材料（包括建设单位及甲方供应材料）的保管等费用，检测试验费用各自承担自购部分，施工过程中如建设单位或甲方认为必要时，有权收回某种或几种材料的采购权。建设单位或甲方供应材料超用部分由乙方承担，建设单位供应的材料由甲方按照 2017 年辽宁省实物量消耗定额含量限量供应，超过定额消耗部分，甲方按市场采购价的 120% 转给乙方。乙方领用的甲供材料节余部分双方按 3（乙）：7（甲）分成。如果由于乙方的原因造成丢失、损坏，按甲方实际采购价加 20% 由乙方全部承担其费用。乙方的材料管理人员特别是有签字权的人员，要出具乙方法人授权委托书。甲方根据经批准的材料设备月度需求计划进行材料设备的供应，供应到场的材料设备在 2 小时内，乙方必须组织卸车并负责保管，所需卸车、保管费用已包括在本合同约定的合同价款内。对于甲方采购的材料、设备乙方负有检查责任，甲方提供的材料质量不合格、材料规格型号不符合，乙方有义务事先提出，确实无法预先发现的，所造成的返工费用由甲方承担。如未作基本检查即大量使用，则乙方应承担由此产生的各种损失。

第十条：履约保证金

合同签订后 3 日内，乙方向甲方缴纳 50 万元履约保证金（可从三种方式中选择其一：① 提供现金；② 在甲方所欠乙方其它工程的工程款中扣除；③ 在甲方支付乙方第一笔工程款后 7 日内以现金方式上交甲方。）如乙方不按时上交，甲方可拒绝支付工程款，且乙方不得因此停工或要求工程款利息，否则乙方承担因此给甲方造成的所有损失。本合同选择 ① 种方式，乙方工程完工，工程工期、质量、安全均满足甲方要求，由甲方项目部确认后报甲方相关部门签字同意后无息返还乙方保证金。甲方有权就施工期间的违约金、扣款直接从乙方的履约保证金中扣除。

第十一条：合同解除

乙方存在以下情形：

- 1、乙方劳动力投入低于投标承诺或劳动力不足的；
- 2、乙方提出涨价要求的；
- 3、乙方现场代表及管理人员不称职，且经甲方通知整改后拒不调整的；



4、乙方现场质量、工期管理不能满足甲方或建设单位要求，且经甲方通知整改后未能达到标准的；

5、乙方无法提供有效安全许可证及其他资质证书的，或提供的证书及资质无最新年检，或提供的资质及证书超出有效期的，且经甲方要求后未能整改的；

6、乙方不能向甲方及时开具符合要求的足额发票，或乙方向甲方提供虚假发票时；

7、乙方工人在现场施工过程中对模板、钢筋等浪费超出甲方标准，且经甲方通知仍存在浪费行为的；

8、乙方工人不实行实名制管理、不服从现场安全教育管理的；

9、乙方施工后未能达到工完场清标准的；

10、其他甲方认为乙方不适于继续履行本合同条件成就时；

甲方可向乙方发出解除本合同的通知，通知到达乙方时合同解除，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失。

本合同解除后 48 小时内，乙方应将已完工程和剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求撤出施工场地。乙方不得以任何理由（如工程未结算）而拒绝或拖延撤离施工现场，如乙方不按期撤离现场，则甲方有权雇用其他单位将乙方撤离或提请有关部门采取必要的措施，使乙方撤离现场，因上述原因而发生的一切费用、责任和后果将由乙方承担；并且，每延误一天撤场，乙方应向甲方承担 50 万元/天的违约金。

甲乙双方商定，在甲方资金紧张，未按合同付款比例及时付款时，乙方同意给与理解，并承诺放弃追究甲方延期付款的违约责任及延期付款利息。乙方承诺不使用诉讼或仲裁方式索要工程款，如使用则自愿承担合同价款 10% 的违约金，甲方有权从乙方的工程款中扣除。上述约定系甲乙双方真实意思表示，真实有效，不存在欺诈、胁迫、乘人之危等违法情形，各方均应遵照执行。

第十二条：争议解决

1、凡由本合同引起或与本合同有关之争议（包括但不限于有关本合同有效性、解释、履行、修改和终止的争议或索偿），应首先通过双方友好协商解决，双方自愿将争议提交中国建筑第八工程局有限公司东北分公司进行为期60天的（化帛中心）协商和解；

2、中国建筑第八工程局有限公司东北分公司合约法务部牵头的化帛中心系针对所辖分公司与合同相对方之间纠纷的诉前争议化解第三方平台，争议提交路径为将书面通知提交至电子邮箱：liping-db@cscec.com；

3、若一方声明存在任何该等争议并提交书面通知至前述电子邮箱之后，该争议未能在60天内通过友好协商解决，则任何一方可随时将该争议提交大连仲裁委员会，依其仲裁规则进行仲裁。

4、中国建筑第八工程局有限公司东北分公司所提供的化解纠纷平台，不构成对合同双方合同责任的债务加入，亦不构成承担任何连带责任、共同责任的承诺，仅为合同双方提供化解纠纷的平台不承诺承担合同项下的任何义务和责任，合同双方对此明确知悉。

5、仲裁庭作出的任何仲裁裁决皆为终局的，对双方具有约束力。

第十三条：合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效，工程全部完工并交付建设单位，工程款支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。

本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，甲方收执三份，乙方收执一份。

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人：

或委托代理人：分供采购合同章

电话：0411-84303333

传真：0411-84313300

地址：辽宁省大连市高尔基路 237 号

签订地点：大连市



乙方：安徽辉采科技有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

电话：

传真：

地址：

签订时间： 年 月 日

2022-09-01



附件三

乙方项目主要管理人员明细表
工程名称：大连梭鱼湾足球场 EPC 项目泛光照明安装工程

序号	姓名	职务	权限	联系电话	备注
1	韩名锁	项目负责人	按照本合同条款约定，负责分包范围内工程项目的工期、质量、安全、劳资、预结算等全部工作。	0551-63893280	
2	张俊虎	技术负责人	负责承包范围内工程项目的图纸会审、技术方案、技术交底、技术资料、施工进度计划等方面的工作。	0551-63893280	
3	廖自波	商务负责人	按照合同及甲方要求，负责与甲方办理合同签订、经济签证、工程量核对、预结算等商务工作。	0551-63893280	
4	楚祥梅	材料负责人	按照合同及甲方要求，负责甲方供应材料的验收、保管、对账；周转料具的整理、归类、装卸、保管。	0551-63893280	
5	徐猛	安全负责人	按照合同及甲方要求，负责施工安全、场区内文明施工管理工作。	0551-63893280	
6	王大江	质量负责人	按照合同及甲方要求，负责承包范围内施工质量监督管理工作。	0551-63893280	
7	周文慧	劳资负责人	负责现场务工人员工资审核确认及发放监督工作活动。	0551-63893280	



日期： 年 月 日
2022-09-01

大连梭鱼湾足球场项目泛光照明工程合同补充协议

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：安徽辉采科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方协商一致，在 2022 年 9 月 1 日签订的《大连梭鱼湾专业足球场工程泛光照明专业工程合同》（以下简称“原合同”）基础上，签订本补充协议，双方共同遵照。协议内容如下：

一、原合同暂定总价 28031982.32 元（含税），本补充协议在原合同基础上，新增暂定总价 4353596 元（含税）。新增暂定总价后，合同总价为 32385578.32 元（含税），实际合同最终价款以甲方审计的结算值为准。

二、本协议为原合同的补充，本补充协议未提及的部分执行原合同的约定；本补充协议与原合同具有同等法律效力。

三、本协议双方盖章、签字后生效，本协议一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

地址：

法人代表：

或委托代理人：

签订地点：辽宁省大连市沙河口区

乙方：安徽辉采科技有限公司

地址：

法人代表：

或委托代理人：

签订时间： 年 月 日

2022-12-26

工程竣工验收报告

工程名称 _____ 大连梭鱼湾专业足球场项目 _____

建设单位 _____ 大连市土地发展集团有限公司 _____



2021040900101重点



* 2211301432000S1799C1 *

填表说明

一、报告内容填写应准确、完整，字迹要清晰、端正，签字和章戳应齐全、有效，签字栏必须由本人签署，不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔填写。

二、单位名称必须填写全称，工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。

三、工程概况中的工程地址、建筑而积、结构类型、层数、建筑高度、抗震设防烈度、建筑物安全等级等内容，应以竣工图为准；工程造价按施工合同填写，开工日期、竣工日期按实际情况填写。

四、日期应填写验收组实际验收时间。

五、本报告一式七份：备案部门、监督机构、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位各一份。

2021040900101重点



* 2 2 1 1 3 0 1 4 3 2 0 0 0 S 1 7 9 9 C 1 *

工 程 概 况			
工程名称	大连梭鱼湾专业足球场项目		
工程地址	大连市甘井子区梭鱼湾	建筑面积（m ² ）	135922.28
结构类型	钢筋砼框架	层数	地上 6 层
			地下 0 层
工程造价（万元）	161690.78	建筑高度（m）	66.7
开工日期	2021年03月17日	抗震设防烈度	7(0.15g) 度
竣工日期	2022年11月30日	建筑物安全等级	— 级
勘察单位	大连市勘察测绘研究院集团有限公司		
设计单位	中国建筑第八工程局有限公司		
	大连市建筑科学研究设计院股份有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
监理单位	大连正信建设工程管理有限公司		
基本建设程序执行情况：			
<p style="text-align: center;">已执行基本建设程序</p>			

2021040900101重点



对参建各方主体质量行为评价	
勘察单位	①执行有关法律、法规、规定情况：严格执行 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
设计单位	①执行有关法律、法规、规定情况：严格执行 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
施工单位	①执行有关法律、法规、规定情况：严格执行 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
监理单位	①质量行为：符合要求 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
工程竣工验收的组织程序和 内容	1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 3、实地查验工程质量，包含红线内的室外工程。 4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
工程竣工验收 组织形式	由建设单位负责组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，工程质量监督机构对工程竣工验收现场监督。

2021040900101重点



工程竣工验收意见

1、完成工程设计和合同约定的各项内容。
 2、有完整的技术档案和施工管理资料。
 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
 4、各级建设行政主管部门及工程质量监督机构检查中责令整改的问题全部整改完毕。
 5、工程竣工组织形式，程序和符合法律、法规规定。
 结论：工程竣工验收合格。因项目红线外配套设施未施工，导致项目采暖及空调系统存在缺少相关配套冷热源无法进行调试及相关节能性能检测，依据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019中17.2“设备系统节能性能验收”，验收组一致同意采暖及空调系统节能性能检测在保修期内补做。

验收组人员名单

姓名	单 位	职务
孙萍凯	大连市土地发展集团有限公司	建设单位项目负责人
穆平忠	大连立信建设工程管理有限公司	总监理工程师
孙长宝	大连市城市测绘研究设计院有限公司	项目负责人
李培波	大连市建筑设计研究院股份有限公司	项目负责人
孙 斌	中国建筑第八工程局有限公司	设计总监
孙 斌	中国建筑第八工程局有限公司	施工经理
孙 斌	中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人
原 斌	中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人
李 斌	中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人

建设单位项目负责人签字：孙萍凯



建设单位负责人签字：



2021040900101重点



工程竣工验收报告

工程名称	大连梭鱼湾足球场 EPC 项目		
分包范围	泛光照明工程		
承包人（甲方）名称	中国建筑第八工程局有限公司		
分包人（乙方）名称	安徽辉采科技有限公司		
分包人（乙方）项目经理	韩名锁	分包人（乙方）技术负责人	张俊虎
竣工工程内容			
<p>作业范围：</p> <p>包括但不限于：图纸范围内的建筑照明灯具、灯光控制系统、配管、配线、泛光照明系统的智能化服务器、交换机、光纤等的深化设计、采购、施工（包含脚手架搭设等所有措施费）、配合验收、第三方检测、系统调试、保修、交接培训、售后服务，并按时提供过程验收资料、进行竣工图、竣工资料编制、整理及归档移交等内容及设计变更、业主或甲方现场代表所签发的各类工程指令。乙方报价中已充分考虑现场施工难度、高处作业、钢结构防腐破坏与修补等客观因素，并提供高处作业相关专家论证(若需要)，不得以施工范围、难度或内容变更以及工期延长等为由向甲方提出任何索赔要求。但具体的施工范围以甲方确认为准。</p>			
验收结论	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">验收合格</div>		
承包人（甲方）	 （盖章）		分包人（乙方）
	年 月 日		 （盖章）
	年 月 日		年 月 日



证书

为表彰第十九届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：大连梭鱼湾足球场EPC项目

奖励类别：照明设计

奖励等级：一等奖

获奖单位：安徽辉采科技有限公司
中国建筑第八工程局有限公司

主要完成人：徐波、戴赫男、张青峰、夏仕留



证书编号：（2024）-2-104

2024年11月9日

6. 北京工人体育改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程



中标通知书（施工）

安徽辉采科技有限公司：

你方于 2022年5月5日 所递交的 北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程		建设规模	38.5 万平方米
建设地点	朝阳区三里屯街道工人体育场北路南侧			
中标范围	施工图纸范围内包括体育场信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程，配套商业信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程等全部常规弱电系统以及泛光照明等全部工程内容，包含供货、安装、调试、试运行等，以及为完成本项工程并保证正常投入使用与之相关的一切工作内容。			
中标价	小写： <u>138478355.93</u> 元 大写：壹亿叁仟捌佰肆拾柒万捌仟叁佰伍拾伍元玖角叁分			
中标工期	203 日历天	计划开工日期	<u>2022</u> 年 <u>05</u> 月 <u>14</u> 日	
		计划竣工日期	<u>2022</u> 年 <u>12</u> 月 <u>03</u> 日	
工程质量	合格			
项目经理	邢川晖	注册建造师执业资格	一级建造注册师	
备注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 _____（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人：

法定代表人：

2022 年 5 月 13 日





C 2 0 0 1 0 2 0 2 0 7 3 7 6 1 1 G C F 6 0 0 6 5 2 0 2 2

北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作(PPP)项目
常规弱电和泛光照明工程施工

分包合同 (常规弱电和泛光照明)

承包人：北京建工集团有限责任公司

分包人：安徽辉采科技有限公司



日期：2022年05月27日



合同协议书

编号：_____

承包人（全称）：北京建工集团有限责任公司

法定代表人：樊军

法定注册地址：北京市西城区广莲路1号

分包人（全称）：安徽辉采科技有限公司

法定代表人：徐滨

法定注册地址：安徽省合肥经济技术开发区紫蓬路2809号总装厂房

鉴于中赫工体（北京）高体管理有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目（整体工程名称）建设中的常规弱电和泛光照明专业分包工程（以下简称“本专业分包工程”），已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

专业分包工程名称：北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明分包合同

工程地点：北京市朝阳区工人体育场

专业分包工程内容：施工图纸范围内包括体育场信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程，配套商业信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程等全部常规弱电系统以及泛光照明等全部工程内容，包含供货、安装、调试、试运行等，以及为完成本项工程并保证正常投入使用与之相关的一切工作内容。

工程立项批准文号：京发改（前期）[2020]38号

资金来源：企业自筹

二、专业分包工程承包范围

承包范围：施工图纸范围内包括体育场信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程，配套商业信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、机房工程等全部常规弱电系统以及泛光照明等全部工程内容，包含供货、安装、调试、试运行等，以及为完成本项工程并保证正常投入使用与之相关的一切工作内容。



C 2 0 0 1 0 2 0 2 0 7 3 7 6 1 1 G C F 6 0 0 6 5 2 0 2 2

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、专业分包合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 25 日

计划完工日期：2022 年 12 月 03 日

工期总日历天数 193 天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：样板（即满足《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》中对应“北京市绿色安全样板工地”标准）。

六、合同形式

本专业分包合同采用 固定综合单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：壹亿叁仟捌佰肆拾柒万捌仟叁佰伍拾伍元玖角叁分 元（人民币）

（小写）¥：138478355.93 元

其中：安全文明施工费（含税）：3563647.28 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：458509.34 元

暂列金额（含税）：/ 元

.....

八、分包人项目经理：

姓名：邢川晖； 职称：高级工程师；

身份证号：342622198109273238； 建造师执业资格证书号：JJ00377471；

建造师注册证书号：皖 1342015201514820。

建造师执业印章号：皖 1342015201514820。

安全生产考核合格证书号：皖建安 B（2015）0014673。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；



8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份，副本一式8份，承包人执6份，分包人执2份。


十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。



 承包人：_____（盖单位章）

 
 分包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其
 委托代理人：_____（签字或盖章）

 法定代表人或其
 委托代理人：_____（签字或盖章）



2022年 5月 24日 2022年 5月 24日

签约地点：北京市西城区



工程项目投标报价汇总表

工程名称：北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）
1	分部分项工程	120714029.18		
1.1	泛光照明工程	20368015.22		
1.2	常规弱电工程	100346013.96		
2	措施项目	4335378.61		420650.77
2.1	其中：安全文明施工费	3269401.17	3563647.275	
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	420650.77		420650.77
3	其他项目			
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
5	税金	11433992.69		
投标报价合计=1+2+3+4+5		138478355.9		420650.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育场-常规弱电工程

第 1 页 共 158 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		信息网络系统-外网					9196650.02	

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	北京工人体育场改造 重建项目（一期） -体育场主体	结构类型	框架剪力墙	层数/ 建筑面积	地上6层地下3层 /170000平方米
施工单位	北京建工集团有限责 任公司	技术负责人	路强	开工日期	2021年01月14日
项目负责人	李欣	项目技术负责 人	王猛	完工日期	
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 50 项，经核查符合规定 50 项		质量控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 36 项，符合规定 36 项 共抽查 8 项，符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项		核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一 般”的 27 项，经返修处理符合要 求的 0 项		好	
综合验收结论		工程质量合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 参加验收单位 项目负责人： 年月日	（公章） 总监理工程师： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日	（公章） 项目负责人： 年月日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

证 明

兹证明：安徽辉采科技有限公司（分包人）于2022年05月24日与北京建工集团有限责任公司（承包人）签订北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程专业分包工程，合同金额：¥138478355.93元（大写：壹亿叁仟捌佰肆拾柒万捌仟叁佰伍拾伍元玖角叁分），项目业态：公共建筑。该项目已于2022年12月3日完工，验收合格。

安徽辉采科技有限公司承担该项目的项目经理：邢川晖（身份证号：342622198109273238）。

项目履约评价结果：优良。

特此证明！（本证明仅作为工程业绩使用）

承包人(盖章)：北京建工集团有限责任公司

2024年6月28日





证书

为表彰第十九届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目

奖励类别：照明设计

奖励等级：二等奖

获奖单位：安徽辉采科技有限公司
上海碧甫照明工程设计有限公司

主要完成人：李奇峰、刘畅、吴帅、戴赫男、蔡雪娇
王丹丹、王玉坤、夏仕留、张青峰、徐波

证书编号：（2024）-2-210



2024年11月9日

四、项目负责人同类业绩

（一）项目负责人的简历表

投标人：安徽辉采科技有限公司

姓名	朱宣城	性别	男	年龄	44岁	学历	本科	职称	工程师
毕业院校	安徽建筑工业学院			毕业时间	2006年7月	所学专业	电子信息工程		
工程建设行业工作年限	16年			投标人企业工作年限	10年以上	技术特长	机电工程施工		
执业资格类型	一级注册建造师			执业资格证书编号及注册专业			皖1342015201514815、机电工程专业		
经历	主要工作 2015年10月-至今，安徽辉采科技有限公司任职项目经理								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。（数量上限为1项）									
序号	合同工程名称	合同金额(万元)	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位			
1	白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一	5362.50	2022/10/31	泛光照明工程施工	广州市白云大道南	项目负责人（项目经理）			

注：

- 1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过1项，超过1项取前1项，需列表说明。
- 2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位。
- 3、项目负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。



使用有效期: 2026年03月23日
- 2026年09月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 朱宜城

性别: 男

出生日期: 1982年11月22日

注册编号: 皖1342015201514815

聘用企业: 安徽辉采科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 朱宜城

签名日期: 2026.3.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2022年01月24日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2022）0368383

姓 名：朱宜城

性 别：男

出 生 年 月：1982年11月22日

企 业 名 称：安徽辉采科技有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年03月08日

有 效 期：2025年03月03日 至 2028年03月08日




发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年03月03日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





姓 名	朱宣城	系列名称	建设工程
Full Name	Category Appellation
性 别	男	专业名称	建筑电气
Sex	Specialty Appellation
出生年月	1982.11	资格名称	工程师
Date of Birth	Qualification Appellation
工作单位	安徽省消防工程有	评审时间	2014年7月
Working Unit	Appraisal Date
	限公司		
		

安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽辉采科技有限公司

单位编号：106812

当前参保地：合肥市市本级企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险，补充工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202505	193	198838.8	193	8286.88	193	10983.63
202506	191	196809.84	191	8202.32	191	10869.81
202507	185	190763.28	185	7950.32	185	10528.35
202508	180	185690.88	180	7738.92	180	10243.8
202509	169	174531.6	169	7273.84	169	9617.79
202510	153	158299.92	153	6397.36	153	8707.23
202511	149	154161.36	149	6424.88	149	8479.59
202512	148	153126.72	148	6381.76	148	8422.68
202601	144	148968.16	144	6209.28	144	8195.04
202602	146	151057.44	146	6295.52	146	8308.86
202603	141	145884.24	141	6079.92	141	8024.31
202604	140	144849.6	140	6036.8	140	7967.4
202605	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2025年05月至2026年05月）

序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	朱宣城	340622198211220713	12	12	12

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验证码： BG8F 2E63 BC9C

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



打印日期: 2026-03-09 08:58:22

（二）项目负责人业绩证明

4CSCECIE-PS-B10335

中标通知书

编号：

安徽辉采科技有限公司：

经过我单位分包招标，确定贵单位为白云国际会议中心二期项目工程的中标单位。请贵方接到本通知之日起3日内，到中建安装集团有限公司签订合同。

中标范围及专业：泛光照明工程标段一，范围：1、平面划分；主楼（除首层外主楼部分均由标段一施工）2、配电系统：（1）负责所有控制箱，控制箱出线回路参照按平面点位划分；（2）控制箱的供电由机电总包负责（含电源箱至控制箱的电缆、桥架）；3、控制系统：（1）标段一负责控制主机及系统调试；（2）主楼区域灯具至分控器由标段一单位负责，主机至所有分控器的通讯线由标段一负责；配合完成该项目的整体管线、灯具的深化设计工作、样板实验、灯光效果及安装效果工作；泛光照明导管、线槽、桥架敷设；电缆敷设（导管内穿线和槽盒内敷线）；开关电源安装；电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试；成套配电柜和配电箱安装；灯具安装；灯具通电调试通电试运行；灯光控制系统调试工作（若甲方根据现场情况作出工程范围的调整，乙方应无条件接受）；
注：1、负责标段一和标段二验收；2、负责会议期间的维护及运行；

中标价格：以总包最终审定的专业分包工程价款为基数下浮35%，详见报价清单，下浮后工程造价暂定：

小写：人民币 49197247.71元（不含税）；

大写：肆仟玖佰壹拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分（不含税）。

小写：人民币 53625000.00元（含增值税）；

大写：伍仟叁佰陆拾贰万伍仟元（含增值税）。

工期：开工日期：2021年08月31日，结束工作日期：2022年01月10日（若有变更，以甲方书面通知为准）。

质量标准：工程质量应符合竞价文件（中国建筑第八工程局有限公司即总包对总包的竞价文件）技术要求、国家及地方相关规范要求，并达到国家验收标准（合格标准）；项目质量不触碰质量“红线”，符合《越秀地产工程管理技术文件汇编》中的相关要求；工程质量由建设行政主管部门的质量安全监督职能部门按国家的有关验收规范和标准进行验收评定，验收评定应达到合格，工程质量不合格，不符合设计标准、达不到设计要求的，承包人有权利要求分包人停工或返工，其责任由分包人自行承担，并不予顺延工期。

履约保证金及合同签订：接到中标通知书后三天内至中建安装集团有限公司缴纳履约保证金或履约保函（合同额的5%且不超60万）签订分包合同。

招标人（盖章）

日期：2021年8月16日

备注：本中标通知书为分包合同组成部分，如中标人10日内不缴纳履约担保并按要求签订分包合同，招标人有权取消中标人的中标资格。

21-44 (2)

建设工程施工专业分包合同

项 目 名 称：白云国际会议中心二期项目工程

分包工程名称：泛光照明工程标段一

工程承包人：中建安装集团有限公司

专业分包人：安徽辉采科技有限公司

分包商等级：C级

合同形式：其他

签约地点：南京市栖霞区

签约时间：2021.8.31

合同编号：中建安装 1000202101203004

白云国际会议中心二期项目工程专业分包合同

工程承包人（承包人）：中建安装集团有限公司

法定代表人：田强

承包人纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：913201001348910996

地址：南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号

开户银行：建设银行南京秦淮支行

帐号：3200 1594 1360 5250 0270

工程分包人（分包人）：安徽辉采科技有限公司

法定代表人：徐滨

分包人纳税人身份：一般纳税人 小规模纳税人

纳税人识别号：91340100743076698D

地址：安徽省合肥经济技术开发区紫蓬路2809号总装厂房

电话：0551-63893280

工程款开户银行：交通银行合肥繁华支行

开户行行号：3013610001

帐号：341311000018010087562

传真：0551-63893280

物 行

甲乙双方通过招投标和友好协商，并且分包人已对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与完成合同工作有关的其他资源，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则下，双方就本工程专业分包事项达成一致意见，订立本分包合同。

一、合同双方协议

1 分包工程概况

1.1 项目名称：白云国际会议中心二期项目工程

1.2 分包工程名称：白云国际会议中心二期项目泛光照明工程

1.3 分包工程地点：广州市白云大道南

2 分包工程承包范围

2.1 分包工程承包范围：泛光照明工程（标段 I），包括如下内容：

(1) 平面划分：主楼（除首层外主楼部分均由标段 I 施工）

(2) 配电系统：① 负责所有控制箱，控制箱出线回路参照按平面点位划分；② 控制箱的供电由机电总包负责（含电源箱至控制箱的电缆、桥架）；

(3) 控制系统：① 标段 I 负责控制主机及系统调试；② 主楼区域灯具至分控器由标段一单位负责，主机至所有分控器的通讯线由标段 I 负责；

配合完成该项目的整体管线、灯具的深化设计工作、样板实验、灯光效果及安装效果工作；泛光照明导管、线槽、桥架敷设；电缆敷设（导管内穿线和槽盒内敷线）；开关电源安装；电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试；成套配电箱和配电箱安装；灯具安装；灯具通电调试通电试运行；灯光控制系统调试工作（若甲方根据现场情况作出工程范围的调整，乙方应无条件接受）；

注：1、负责标段 I 和标段 II 验收；2、负责会议期间的维护及运行；

2.2 分包工程内容：包括但不限于上述承包范围内的物资采购、制作、安装、调试、缺陷修复、完工验收、保修期内的保养维修、创优达标及其它为完成本工程所需要的工作。

3 工作期限

3.1 开始工作日期：2021年8月31日（若有变更，以承包方书面通知为准）；

3.2 结束工作日期：2022年1月10日（若有变更，以承包方书面通知为准）；

合同工期总日历天数：133天。

工作期限的变化和调整，不涉及费用增加。

4 工程质量及安全文明施工

4.1 工程质量标准：工程质量应符合竞价文件（中国建筑第八工程局有限公司即总包对总包的竞价文件）技术要求、国家及地方相关规范要求，并达到国家验收标准（合格标准）；项目质量不触碰质量“红线”，符合《越秀地产工程管理技术文件汇编》中的相关要求；工程质量由建设行政主管部门的质量安全监督职能部门按国家的有关验收规范和标准进行验收评定，验收评定应达到合格，工程质量不合格，不符合设计标准、达不到设计要求的，承包人有权要求分包人停工或返工，其责任由分包人自行承担，并不予顺延工期。

4.2 公共安全标准：实施领导负责制和责任追究制，建立健全公共安全体系、提升“三防”水平，开展“两特两重”安全环卫工作。

4.3 工程质量目标：达到国家验收合格标准，并确保获得获得鲁班奖。环境管理目标：广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。本工程绿色建筑等级为三星级、广东省绿色施工示范工程。

4.4 安全文明施工标准：安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝一切伤亡，控制轻伤事故，轻伤率 1.5%以内，杜绝机械设备事故和火灾事故、杜绝职业病。

4.5 安全文明施工创优目标：广东省安全生产、文明施工优良样板工地、广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。本工程绿色建筑等级为三星级、广东省绿色施工示范工程。全国 AAA 级安全文明标准化工地等要求。

5 分包合同价款

5.1 合同形式：固定单价 固定总价 固定单价+措施费总价包干 其它

5.2 本合同增值税计税方法：一般计税 简易计税

5.3 本合同增值税发票类型：增值税专用发票 增值税普通发票

合同价款(不含甲供材料费)暂定人民币大写肆仟玖佰壹拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分,小写¥49197247.71元(不含增值税),大写伍仟叁佰陆拾贰万伍仟元,小写¥53625000.00元(含增值税),其中安全文明施工措施费 ¥1608750元,人工费¥3405339.94元;本合同税率 9%。

6 承诺

6.1 承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.2 分包人承诺已全面知悉、理解并接受承包人与总包（即业主或项目建设单位）签订

后

的业主合同条款的约束，并同意履行业主合同中与专业分包工程有关的承包方的所有义务；分包人承诺就分包工程质量、安全、环境保护、工期与承包人对业主承担连带责任；分包人承诺当分包人出现履约不能时，承包人有权对分包人工程内容、承包范围及工作期限进行调整，分包人不对承包人提出任何索赔要求。

6.3 分包人承诺承包人延期支付本合同约定的应付款项时，将积极与承包人当事人协商解决，协商不成的向承包人投诉处理工作小组寻求解决，保证不采取恶意讨薪、向国家有关行政部门投诉等极端行为，否则承包方有权解除、拒绝与分包人的一切业务合作。

6.4 分包人承诺其已认真阅读本合同中的所有条款，承包人已尽必要的提示义务，协议的签订即表明分包人已明确知晓其权利义务和双方的责任分担。

二、合同文件及解释顺序

7 合同文件解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当出现合同文件约定不一致时，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 合同履行过程中双方协商一致，经双方法定代表人或授权代表人签署，并加盖本合同印章的补充协议（以倒顺序时间解释）；(2) 本专业分包合同及合同附件；(3) 中标通知书；(4) 承包人招标文件及询标记录；(5) 实际施工的图纸及设计说明、图纸会审记录、工程签证、设计变更、工程变更资料；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 分包人投标文件；(8) 其他合同文件。

涉及合同价格的调整，双方签订补充协议，加盖本合同印章方为有效；其他任何形式进行的合同价格调整均无效。

8 合同文件使用标准规范

与本工程相适应的现行的国家、地方建筑安装工程施工标准、质量检验标准、行业标准、强制性标准及验收规范；同时需满足相关政府质检部门检查、备案、确认质量合格，现有的标准、规范不一致时，以较严格的为准。

9 图纸

9.1 承包人向分包人免费提供施工图纸一套。分包人应认真核查，发现或应当发现图纸存在差错、遗漏、缺陷，以及在图纸会审和施工中发现或应该发现设计图纸的问题，应及时

6

物绘

小时内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后 24 小时内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担，自最近一期的工程款中扣除，本期不足以扣除的，递延至下期，直至扣足为止。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

10.4.2 总包或监理人指令

分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与总包、监理及有关部门建立工作联系。若总包、监理及有关部门直接向分包人发布指令，分包人应立即报告承包人，经承包人同意后方可实施，否则承包人有权不予计取任何费用，不承担导致的损失，且不顺延工期。

10.5 总承包合同的提供

承包人提供总承包合同（商务部分除外）供分包人查阅，分包人应仔细阅读并全面了解总承包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总承包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

11 分包人

11.1 分包人现场代表及人员

11.1.1 分包人任命 李旭东 为本项目的现场代表，身份证号：34260119890325151X，证书号：00663572，代表分包人全面履行本合同，承担分包工程实施的管理任务和目标实现的全面责任，原则上不能更换，分包人派驻现场以下主要管理人员：

商务（结算）负责人：徐金刚 身份证号码：34112219870413041X；

安全员：陈伟 身份证号码：340323198312061714；证书号：皖建安C(2017)6037520；

质检员：王大江 身份证号码：342422198901020196；证书号：34151060100430；

技术负责人：夏仕留 身份证号码：342622198508232951；

材料领料人：楚祥梅 身份证号码：342401198701013424；

预算员：江登明 身份证号码：34252919720318341X。

劳务管理员：韩泽洛 身份证号码：340824198709143615；

劳资专管员：周文慧 身份证号码：342224199002111322；

专职电工：苏健华 身份证号码：34122619841128693X；证书号：皖K01201926230。

BIM负责人：徐波 身份证号码：342423198508091996；

徐

补充条款：无

合同附件：

- | | |
|--|-----------------------|
| 附件 1：授权委托书 | 附件 16-1：分包已完工程量月度确认单 |
| 附件 2：履约保函和履约承诺书格式 | 附件 16-2：分包工程签证月度确认单 |
| 附件 3：白云国际会议中心二期项目工程专业分包泛光照明工程总价下浮清单标段一 | 附件 16-3：分包方月度材料对账确认单 |
| 附件 4：分包商规范用工承诺书 | 附件 16-4：分包方费用月度确认单 |
| 附件 5：分包工程履约承诺书 | 附件 16-5：分包方物资月度对账汇总表 |
| 附件 6：分包工程质量管理协议 | 附件 17-1：分包工程量完工确认单 |
| 附件 7：安全生产管理协议书 | 附件 17-2：分包工程签证完工确认单 |
| 附件 8：工程委托单 | 附件 17-3：分包费用完工确认单 |
| 附件 9：承包人供应材料、设备一览表 | 附件 18：分包工程结算条件会签单 |
| 附件 10：分包人供应材料、设备一览表 | 附件 19：工程质量保修书 |
| 附件 11：物资限额领料计划 | 附件 20：工程质保金返还申请表 |
| 附件 12：物资限额领料单 | 附件 21：履约保证书扣款告知书 |
| 附件 13：分包工程签证单 | 附件 22：履约保证金/履约保函退还审批表 |
| 附件 14：材料回收单 | 附件 23：保密协议 |
| 附件 15：分包施工进度结算书 | |

承包人：中建安装集团有限公司

分包人：安徽辉采科技有限公司



法定代表（签字或盖章）：

法定代表（签字或盖章）：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

经办人（签字）：



经办人（签字）：

Handwritten signatures of the contractor and subcontractor.

合同签订日期：2021年08月31日

Handwritten signature.

工程竣工验收报告

项目名称	白云国际会议中心二期项目工程		
分包工程名称	白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一		
工程承包人	中建安装集团有限公司		
专业分包人	安徽辉采科技有限公司	专业分包人 项目经理	朱宣城
竣工工程内容			
<p>根据工程合同和图纸要求，在承包单位严格监督下，我公司合理组织、精心施工，保质保量的完成了白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一专业分包合同及图纸清单范围内的全部内容。</p>			
验收结论	已完，验收合格。		
工程承包人(盖章)	<p style="text-align: center;">已完工、合格。</p>  <p style="text-align: center;">2022年10月31日</p>		<p style="text-align: center;">朱宣城</p>  <p style="text-align: center;">2022年10月31日</p>

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称： 白云国际会议中心二期

验收日期： 年 月 日

建设单位（盖章）： 广州裕城房地产开发有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	白云国际会议中心二期				
工程地点	白云大道南以西，齐富路以北，云城东路以东，学岗路以南	建筑面积	136141.16m ²	工程造价	395270.11625万元
结构类型	钢结构	层数	地上：	6	层
	框架剪力墙		地下：	1	层
施工许可证号	440101202010230101	监理许可证号	/		
开工日期	2020年6月12日	验收日期	年 月 日		
监督单位	广州市建设工程质量监督站	监督编号	ZJ20200818001		
建设单位	广州裕城房地产开发有限公司				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司、北京建院装饰工程设计有限公司、广州市人防建筑设计研究院有限公司				
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（土建、钢结构）	中国建筑第八工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中建安装集团有限公司、中建八局第二建设有限公司、浙江德方智能科技有限公司、深圳市新厨房设备有限公司、广州奥的斯电梯有限公司广州分公司、迅达（中国）电梯有限公司广州分公司、广州电力建设有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、中建八局装饰工程有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、中建八局第一建设有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	胡德生
副组长	林宗俞、王宇峰、张振辉、王志翀、叶慈健、何辉祥
组员	肖彦、沈元勋、朱洪震、梁桂健、胡艺枫、吴婵霞、汪洋、曾宏强、林伟、陶志明、黎子威、王立刚、林勇、敖凡、张秋文、何辉祥、邓鹏、王森、韩健方、黄毅、曾瑞华、孙炳海、封国强、任建刚、张喻、何垣清、贺伟强、莫雄强、马光路、麦振皓、谢莹莹、马饶、彭薇、陆小露

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	肖彦	梁桂健、胡艺枫、曾宏强、林伟、陶志明、黎子威、王立刚、林勇、敖凡、张秋文、何辉祥、邓鹏
建筑设备安装工程	汪洋	沈元勋、朱洪震、王森、韩健方、黄毅、曾瑞华、孙炳海、封国强、任建刚、张喻、何垣清、贺伟强、莫雄强、马光路
工程质控资料	吴婵霞	麦振皓、谢莹莹、马饶、彭薇、陆小露

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	验收合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	验收合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
火灾自动报警系统	验收合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
气体灭火系统	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	验收合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 32 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	验收合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
园林绿化	验收合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡德生	广州裕城房地产开发有限公司	项目负责人		
2	肖彦	广州裕城房地产开发有限公司	土建负责人		
3	沈元勋	广州裕城房地产开发有限公司	装修负责人		沈元勋
4	朱洪震	广州裕城房地产开发有限公司	机电负责人		
5	梁桂健	广州裕城房地产开发有限公司	装修负责人	高工	梁桂健
6	吴婵霞	广州裕城房地产开发有限公司	资料负责人		
7	胡艺枫	广州裕城房地产开发有限公司	土建负责人		胡艺枫
8	梁家锋	广州裕城房地产开发有限公司	园林负责人		梁家锋
9	张振辉	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	项目负责人		
10	王志翀	北京建院装饰工程设计有限公司	项目总负责人	高级工程师	王志翀
11	王立刚	北京建院装饰工程设计有限公司	项目经理	高级工程师	王立刚
12	王森	北京建院装饰工程设计有限公司	机电专业负责人	高级工程师	王森
13	叶慈健	广州市人防建筑设计研究院有限公司	项目负责人	工程师	叶慈健
14	林勇	广州市人防建筑设计研究院有限公司	设计人员	高级工程师	林勇
15	韩健方	广州市人防建筑设计研究院有限公司	设计人员	工程师	韩健方
16	张亚敏	广州市人防建筑设计研究院有限公司	设计人员	高级工程师	张亚敏
17	李晓光	广州珠江监理咨询集团有限公司	指挥长		李晓光
18	林宗俞	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监	高级工程师	林宗俞
19	汪洋	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监代表	工程师	汪洋
20	敖凡	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监代表	工程师	敖凡
21	董文文	广州珠江监理咨询集团有限公司	安全总监	工程师	董文文
22	麦振皓	广州珠江监理咨询集团有限公司	资料主管	工程师	麦振皓
23	曾瑞华	广州珠江监理咨询集团有限公司	专业工程师	工程师	曾瑞华
24	张秋文	广州珠江监理咨询集团有限公司	专业工程师	工程师	张秋文
25	黄毅	广州珠江监理咨询集团有限公司	专业工程师	工程师	黄毅
26	何辉祥	建材广州工程勘测院有限公司	项目负责人		何辉祥
27	韩兴争	中国建筑第八工程局有限公司	项目指挥长		韩兴争
28	王华平	中国建筑第八工程局有限公司	项目副指挥长	高级工程师	王华平
29	丁贤虎	中国建筑第八工程局有限公司	项目书记	高级工程师	丁贤虎
30	王宇峰	中国建筑第八工程局有限公司	项目经理	高级工程师	王宇峰

* GD- E1- 914 / 5 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
31	曾宏强	中国建筑第八工程局有限公司	项目技术负责人	高级工程师	曾宏强
32	林伟	中国建筑第八工程局有限公司	项目副经理（土建、钢结构）		林伟
33	蒋琤琤	中国建筑第八工程局有限公司	商务负责人	高级工程师	蒋琤琤
34	蒋年伟	中国建筑第八工程局有限公司	安全负责人	高级工程师	蒋年伟
35	王腾	中国建筑第八工程局有限公司	BIM负责人	工程师	王腾
36	孙炳海	中国建筑第八工程局有限公司	机电经理		孙炳海
37	李如意	中国建筑第八工程局有限公司	项目副经理（安装）		李如意
38	李彬	中国建筑第八工程局有限公司	设计经理	高级工程师	李彬
39	陶志明	中国建筑第八工程局有限公司	土建生产经理	工程师	陶志明
40	粟汝强	中国建筑第八工程局有限公司	质量负责人	高级工程师	粟汝强
41	黎子威	中国建筑第八工程局有限公司	装饰生产经理		黎子威
42	代易非	中国建筑第八工程局有限公司	项目副总工		代易非
43	曾庆洪	中国建筑第八工程局有限公司	质量副总监		曾庆洪
44	夏炜	中国建筑第八工程局有限公司	装饰总工		夏炜
45	于良勇	中国建筑第八工程局有限公司	装饰生产副经理		于良勇
46	孙志	中国建筑第八工程局有限公司	生产部门经理		孙志
47	唐秀才	中国建筑第八工程局有限公司	土建生产部门副经理		唐秀才
48	王彬雄	中国建筑第八工程局有限公司	专职安全员	工程师	王彬雄
49	唐治	中国建筑第八工程局有限公司	专职安全员	工程师	唐治
50	韩侃侃	中国建筑第八工程局有限公司	专职安全员	工程师	韩侃侃
51	林宝东	中国建筑第八工程局有限公司	质检员	助理工程师	林宝东
52	谢莹莹	中国建筑第八工程局有限公司	资料主管	助理工程师	谢莹莹
53	彭薇	中国建筑第八工程局有限公司	资料员	助理工程师	彭薇
54	陆小露	中国建筑第八工程局有限公司	资料员		陆小露
55	滕飞	中国建筑第八工程局有限公司	BIM专业协调员	工程师	滕飞
56	韦克明	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师	助理工程师	韦克明
57	邓日丰	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师		邓日丰
58	李庆辉	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师	助理工程师	李庆辉
59	谭鹏珍	中国建筑第八工程局有限公司	土建专业工程师		谭鹏珍
60	宋波	中国建筑第八工程局有限公司	安装专业工程师	助理工程师	宋波



* GD - E1 - 914 / 5 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
61	封国强	中建安装集团有限公司	项目经理（机电）	高级工程师	封国强
62	吴奉涛	中建八局装饰工程有限公司	项目经理（装饰）	高级工程师	吴奉涛
63	吴震	浙江亚厦装饰股份有限公司	项目经理（装饰）	工程师	吴震
64	束朝辉	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	项目经理（装饰）	高级工程师	束朝辉
65	周生昆	中建八局第一建设有限公司	项目经理（幕墙）	工程师	周生昆
66	任建刚	中建八局第二建设有限公司	项目经理（智能化）	助理工程师	任建刚
67	张喻	浙江德方智能科技有限公司	项目经理（音视频）	助理工程师	张喻
68	严国兴	浙江精工钢结构集团有限公司	项目经理（金属屋面）	高级工程师	严国兴
69	雷寄	浙江亚厦幕墙有限公司	项目经理（幕墙）	工程师	雷寄
70	何垣清	深圳市新厨厨房设备有限公司	项目经理（厨房）	/	何垣清
71	贺伟强	迅达（中国）电梯有限公司广州分公司	项目经理（扶梯）	工程师	贺伟强
72	莫雄强	广州奥的斯电梯有限公司广州分公司	项目经理（电梯）	助理工程师	莫雄强
73	马光路	广州电力建设有限公司	项目经理（永久供电）	工程师	马光路
74	邓鹏	广州普邦园林股份有限公司	项目经理（园林绿化）	正高级工程师	邓鹏
75	蒋阮经	广州珠江监理咨询有限公司	监理员		蒋阮经
76	陈永龙	"	"		陈永龙
77	王军	"	"		王军
78	黄永浩	"	"		黄永浩
79	谈家俊	"	审核员		谈家俊
80	刘裕世	"	监理员		刘裕世
81	梁斯强	"	"		梁斯强
82	郭子明	"	"		郭子明
83	李浩宇	"	"		李浩宇
84	田家浩	"	"		田家浩
85	莫明权	"	"		莫明权
86	刘新益	"	监理员		刘新益
87	耿望阳	华南理工大学建筑设计院有限公司	智能化设计		耿望阳
88	杜京京	"	暖通专业设计		杜京京
89	李宗泰	"	给排水专业设计		李宗泰
90	何焯立	"	建筑专业		何焯立



五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

工程验收结论:

- 1、本工程各分部工程已验收合格，资料真实、齐全、有效，评定合格；
- 2、本工程符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准；
- 3、本工程施工与设计相符，质量符合合同约定的要求；
- 4、有关本工程的质量保证和维修事宜已签订质量保修书；
- 5、同意竣工验收。

备注：本工程总建筑面积约136141.16m²，地下94949.56m²，地上41191.6m²；地上6层，地下1层。基坑面积：4.61061万m²，基坑深度4.9m；建筑高度49.8m；钢结构最大单跨42m，塔楼用钢量28800t，裙楼用钢量8065t，装配率76%；地质特征持力层为石灰岩层，桩基类型为PHC预应力高强混凝土管桩，最大桩长34m。建筑主要功能为会议。南侧地下室边线距离地铁规划12号线34米。

建设单位： 广州裕城房地产开发有限公司 (公章)	监理单位： 广州珠江监理咨询集团有限公司 (公章)	施工单位： 中国建筑第八工程局有限公司 (公章)	设计单位： 1. 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 2. 广州市人防建筑设计研究院有限公司 3. 北京建院装饰工程设计有限公司 (公章)	勘察单位： 一级注册建筑师 姓名：叶慈健 注册号：44001367 有效期至：2023年06月 (公章)
单位(项目)负责人： 	总监理工程师： 林宋府 注册号：44013668 有效期至：2022.12.27 (公章)	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

* GD - E1 - 914 / 6 *





证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：白云国际会议中心二期项目照明设计

奖励类别：照明设计奖

奖励等级：一等奖

获奖单位：清华大学建筑设计研究院有限公司

安徽辉采科技有限公司

广州裕城房地产开发有限公司

主要完成人：徐 华、姬艳举、马胜杰、刘力红、敬舒奇、徐 波

季进明、郭秀瑾、张 黎、戴赫男、张青峰、夏仕留

证书编号：（2023）2-106



五、技术负责人同类业绩情况

（一）技术负责人的简历表

投标人：安徽辉采科技有限公司

姓名	韩名锁	性别	男	年龄	46岁	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	重庆大学			毕业时间	2017年7月	所学专业	电气工程及其自动化		
工程建设行业工作年限	20年以上			投标人企业工作年限	10年以上	技术特长	建筑电气专业施工		
执业资格类型	高级工程师			执业资格证书编号及注册专业			9342023000602073547、建筑电气专业		
经历	主要工作 2018年12月-至今，安徽辉采科技有限公司任职项目经理/技术负责人								
拟派技术负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。（数量上限为1项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位			
1	大连梭鱼湾专业足球场EPC项目泛光照明专业工程	3238.5578	2022/11/30	泛光照明专业工程	大连	项目负责人			

注：

1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）技术负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过1项，超过1项取前1项，需列表说明。

2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现技术负责人姓名和担任项目经理或项目负责人或技术负责人职位。

3、技术负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：韩名锁
性别：男
证件号码：341125198012274390
工作单位：安徽辉采科技有限公司



评委会名称：安徽省建设工程专业高级职称评审委员会

证书编号：9342023000602073547

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑电气

资格名称：高级工程师

取得资格时间：2023年12月10日

批准文号：皖人社函〔2024〕33号



在线证书信息



姓名 韩名锁
 性别 男 民族 汉
 出生 1980 年 12 月 27 日
 住址 安徽省定远县能仁乡凉亭
 村山韩组 2 号 1 室
 公民身份号码 341125198012274390



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 定远县公安局
 有效期限 2015.09.06-2035.09.06

普通高等学校

毕业证书



学生 韩名锁 性别 男 ， 一九八〇年 十二月 二十七 日生， 于 二〇一四
 年 九 月至二〇一七年 一 月在本校网络教育学院 专科起点 电气工程及其自动化
 专业 2.5 年制 本 科学习， 修完教学计划规定的全部课程， 成绩合
 格， 准予毕业。

校 名：



重庆大学

校（院）长：

周绪红

证书编号：106117201705103004

二〇一七 年 一 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽辉采科技有限公司

单位编号：106812

当前参保地：合肥市市本级企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险，补充工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202601	144	148988.16	144	6209.28	144	8195.04
202602	146	151057.44	146	6295.52	146	8308.86
202603	141	145884.24	141	6079.92	141	8024.31
202604	140	144849.6	140	6036.8	140	7967.4
202605	0	0.0	0	0.0	0	0.0

人员缴费信息（2026年01月至2026年05月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
1	韩名锁	341125198012274390	4	4	4

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：K5H1 2E63 BD7D

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



打印日期：2026-06-09 09:01

（二）技术负责人业绩证明




中标通知书

安徽辉采科技有限公司：

贵司在大连梭鱼湾专业足球场EPC项目泛光照明专业工程的招
标采购中，经评标组综合评定，确定贵司为中标单位。请你单位
在收到中标通知书后，及时与我单位完成合同签订等相关事宜。

特此通知。

中建八局大连梭鱼湾专业足球场项目部



建筑工程施工专业分包合同

(泛光照明工程)



承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：安徽辉采科技有限公司

合同协议书

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：安徽辉采科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，甲方通过考察，依据甲方内部招标的原则，选定乙方为本工程的专业分包作业层，乙方在甲方的管理下，按照甲方的管理模式进行施工；本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程专业分包合作事项协商一致，签订本专业分包合同，以资共同遵守。

第一条：工程概况及专业分包作业内容

- 1、工程名称：大连梭鱼湾足球场 EPC 项目
- 2、工程地点：辽宁省大连市甘井子区世界滨海公园以东梭鱼湾足球场
- 3、建设单位：大连市土地发展集团有限公司
- 4、作业范围：

包括但不限于：图纸范围内的建筑照明灯具、灯光控制系统、配管、配线、泛光照明系统的智能化服务器、交换机、光纤等的深化设计、采购、施工（包含脚手架搭设等所有措施费）、配合验收、第三方检测、系统调试、保修、交接培训、售后服务，并按时提供过程验收资料、进行竣工图、竣工资料编制、整理及归档移交内容及设计变更、业主或甲方现场代表所签发的各类工程指令。乙方报价中已充分考虑现场施工难度、高处作业、钢结构防腐破坏与修补等客观因素，并提供高处作业相关专家论证（若需要），不得以施工范围、难度或内容变更以及工期延长等为由向甲方提出任何索赔要求。但具体的施工范围以甲方确认为准。

工期及移交要求：8月20日-9月5日（15天）完成深化设计工作，9月5日-10月20日（45天）完成材料、设备采购及进场工作，9月15日-11月10日（55天）完成整个泛光照明工程施工工作，11月10日-11月25日（15天）完成调试工作，务必确保11月25日前完成全部施工、验收及调试内容。进场需施工泛光样板，包括顶棚效果、立面效果、跑道效果，样板大小可清晰体现泛光效果，乙方已充分考虑样板验收过程中发生的调整、拆改等内容。乙方按庆典模式、日常模式、深夜模式提供三种场景，每种场景提供不小于2种编程效果，并向甲方移交全部效果的编程程序及指导书，后期对于灯具厂家、控制器厂家以及施工单位考察等所需相关费用，以上报价已综合考虑。

特别说明：现场发生的材料二次倒运和装卸等人工费及现场临建工程、安全文明施工等

梭鱼湾足球场泛光照明工程专业分包合同 / 安徽辉采科技有限公司

第 2 页,共 55 页

的用工及临建工程维修用工、分部分项工程配合费以及其他分包单位配合费（人工降效费用；生产设施使用费用）、包含现场和场外人员住宿和交通费等人工费、材料费、人工降效均包括在合同单价内，不得另外签证或计取任何费用。

5、承包方式：乙方按专业分包作业范围内施工的要求提供专业分包人工、材料、机械，包工期、质量、文明施工等方式并负责相应的专业分包管理。

第二条：合同总价

本合同为固定清清单单价合同，合同总价为暂定。本合同价款(含增值税)暂定：28031982.32元，不含税价款为25717414.97元，增值税为2314567.35元（发票信息：增值税专用发票，税率9%，包含税务机关代开），实际合同价款以最终甲方审计的结算值为准。

施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）由甲方统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方代付代扣。

第三条：合同工期

开工日期：暂定 2022 年 9 月 1 日（以甲方开工指令为准）；

完工日期：暂定 2022 年 11 月 25 日（以甲方经批准的进度计划为准）；

合同总工期：85 日历天。

甲方现场项目经理部制定的工期或进度计划是本工程工期的组成部分。

注：甲方有权根据业主和实际工程需要对工期作相应调整，乙方不得因此要求增加费用。

第四条：质量标准及适用标准规范

乙方施工部分质量满足实测实量合格标准，质量标准：中照奖、配合总包获得鲁班奖。
适用标准规范：现行甲方企业建筑、安装工程的质量检验标准和验收规范、评定办法；与本工程相适应的国家、地方强制性标准及规范；同时，还需满足本工程总包合同文件的规定和设计的要求。现有的标准、规范发生矛盾时，以较严格的为准。

第五条：甲乙双方驻工地代表

甲方驻工地代表：文旭；

乙方驻工地代表：韩名锁；

1、乙方必须配备足够的预结算人员，本项目乙方需配备 1 名预结算人员常驻施工现场，由乙方项目部统一管理。预算员姓名：廖自波，联系方式：15105516260。

2、乙方必须配备足够有资质的专职质量检查员，以满足甲方管理要求。

乙方更换项目经理、总工，自愿承担 5 万元/人/次的违约金，更换其它管理人员，自愿承担 2 万元/人/次的违约金，如乙方派驻的管理人员不胜任本工程的工作，甲方有权直接开除此人，乙方必须在 3 日内补充甲方认可的称职人员到场施工。应甲方要求更换的人员，不减轻乙方按以上约定接受甲方处罚。乙方有关工程的任何事宜均应以工程联系单的形式送交甲

方。乙方签订合同后，人员中途不得随意退场，如发生随意退场，乙方已完成的工程内容甲方将不予结算，并追究相应经济损失。

3、双方商定，为甲乙双方日常工作开展需要，总承包单位指定邮箱： sywzqc2022@163.com
分包单位指定邮箱： 759568937@qq.com ，该邮箱为甲乙双方常用邮箱。分包单位需每日查阅，总承包单位通过电子邮件方式向分包单位发函或发送其他文件，该邮件到达分包单位指定邮箱系统即视为送达

第六条：合同文件及解释顺序

合同文件由下列各项组成，并依序解释：

- 1、本合同；
- 2、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
- 3、甲方招标文件；
- 4、乙方的投标书；
- 5、工程专业分包量清单、确定专业分包报酬的工程预算书和施工图纸；
- 6、现行建筑安装工程标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；
- 7、甲方现行各种管理规定。

第七条：款项支付

1、甲乙双方约定，乙方当月已完工程量实行“月结月清”管理，乙方每月 20 日向甲方书面提交盖章的当月已完工程量报告，甲方在本月 24 日前审核完毕，审核结果作为支付进度款的依据。乙方不按时上报已完工程量报告，视为乙方没有收入发生，甲方无支付义务。乙方亦不得借此停工，所有责任由乙方承担。乙方已完工程应确保达到合格标准，并满足实测实量合格要求，对合格率不满足要求的，应按比例扣款。

2、工程进度款：乙方于每月 16 日向甲方提交当月已完工程量报告。经甲方及监理验收合格后，每 2 个月支付审核工程量的 70%。待建设单位对甲方进度款到账后支付。

3、完工结算款：乙方承担的施工内容全部完成，并交工验收合格后，乙方配合甲方与建设单位办理结算，并向甲方提交审定结算价的全额发票，待建设单位对甲方工程款到账后，专业分包结算定案后6 个月，甲方支付乙方审定结算价的95%。其余 5%质量保修金在缺陷责任期满后一次付清。缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格后 24 个月。

第八条：合同价款的确定

1、结算方法和价款的调整及调整方法：

1.1 本合同价款结算采用：固定综合单价包干（见附件清单）。
 结算总价=甲方审定实际施工 工作量×固定综合单价+税金-水电费及相应费用。



1.2 变更签证：执行合同固定单价，合同中未明确单价：定额和工程量计算规则执行辽宁省 安装工程定额（17 年版）。人工单价（不含税）：综合：105 元/工日，定额辅材费（不含税）下浮 0%，定额机械费（不含税）下浮 0%，管理费费率 3%，利润率 3%，乙方采购的主材价格由乙方在过程报量中进行报送，最终由甲方审定值为准计入结算总价，合同约定主材损耗率执行定额规定损耗。【注：定额中约定的系统调整费、脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高增加费、安装与生产同时进行增加费、在有害环境施工增加费等按定额系数计取的费用及其他上述未明确费用都不再计取】。税金单独记取，税率为 9%。经甲方确认方可生效。

施工现场劳动防护用品（包括但不限于安全帽、安全带、安全网）需按照甲方要求统一配置。如购买产品不符合甲方要求，甲方有权统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方代付代扣。

2、只有乙方已实际完成的有效工程量才能得到计量；乙方擅自超出图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工工程量均不纳入计量范围，而由乙方自行负责费用；

3、变更签证：

3.1 乙方必须在变更完成后 7 天内按照甲方要求和格式提出费用签证，经甲方机电工程师、机电生产经理、机电经理根据现场实际情况确定变更范围（部位）及工程量，并签署意见，由项目机电商务负责人初审后，送甲方公司（中国建筑第八工程局有限公司东北公司机电分公司）及中国建筑第八工程局有限公司东北公司成本管理部审核，审核完毕返回项目，乙方结算时加入。

3.2 甲乙双方每月 20 日前对已实施完毕的现场签证进行确认，并进行封存，当月未封存的签证视为无效签证，以后不再确认。乙方不得以签证还未批准为理由而不执行甲方设计变更、会议纪要、通知等要求的工作。

3.3 变更单中的工程内容均属于合同分包范围，乙方不得以任何理由拒绝施工。若乙方拒绝施工甲方另行安排其他单位施工，则产生的人工费、措施费及其他相关费用由乙方承担。

3.4 零工签证：现场签证，签证零星用工人工单价按技工 15 元/每小时，普工 12 元/每小时结算，此人工单价包括为完成该项工作内容的全部费用，不执行定额其它规定或其它任何调整。



3.5 其他变更签证：除甲方安排的零星用工外，其余签证、索赔事项均必须在建设单位已确认的前提下乙方才能向甲方计取。建设单位未确认的签证、索赔，乙方不得向甲方要求计取。

4、其他约定：

4.1 材料的检验试验费由甲乙双方各自承担各自采购部分的费用。

4.2 乙方需无条件配合其他专业进行系统调试，且要达到验收规范要求，有双方签字的调试检查施工记录。

4.3 现场管道封堵费用已包含在综合单价中，不再另行计取。

4.4 拆除工程，合同约定定额有拆除子目的，直接套用；没有拆除子目的，按本合同约定定额套用相应安装子目，以（定额人工费+定额机械费）作为计费基础，按保护性拆除和破坏性拆除分别乘以相应的拆除系数，保护性拆除系数 0.5，破坏性拆除系数 0.3。

5 工程价款调整：因招标人原因引起的设计变更，工程内容调整及工程数量增减造成的工程造价增减，影响造价部分按下列方式调整，经招标人审批确认后作为结算依据：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的按相同项目认定。

(2) 已标价工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价认定，原则上小规格不能超过大规格单价。

(3) 已标价工程量清单无相同项目及类似项目单价，使用《辽宁省 2017 年消耗量定额》计算综合单价。

(4) 已标价工程量清单材料及设备品牌发生变化须重新认质认价。

5.1其他约定：

(1) 材料的检验试验费由甲乙双方各自承担各自采购部分的费用。

(2) 乙方需无条件配合其他专业进行系统调试，且要达到验收规范要求，有双方签字的调试检查施工记录。

(3) 现场管道封堵费用已包含在综合单价中，不再另行计取。

6、本合同固定综合单价包含以下费用：

人工费、材料费、机械费、现场经费、企业管理费、利润、社会保障费、施工措施费、夜间、冬雨季等施工增加费、材料二次倒运及装卸车费、超高费，维修电工、信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫费，清点验收、堆放、维修人工费及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生

活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试验检验配合费，测量放线，安全、文明、CI 达标人工费用，安全防护用品费，床铺费，安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门缴纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费、施工管理费、利润、以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目发生的一切费用。

第九条：材料、设备供应与保管

原则上所有材料（包括其它非生产性材料、低值易耗品等）除甲供材料均由乙方采购并承担费用，并承担所有材料（包括建设单位及甲方供应材料）的保管等费用，检测试验费用各自承担自购部分，施工过程中如建设单位或甲方认为必要时，有权收回某种或几种材料的采购权。建设单位或甲方供应材料超用部分由乙方承担，建设单位供应的材料由甲方按照 2017 年辽宁省实物量消耗定额含量限量供应，超过定额消耗部分，甲方按市场采购价的 120% 转给乙方。乙方领用的甲供材料节余部分双方按 3（乙）：7（甲）分成。如果由于乙方的原因造成丢失、损坏，按甲方实际采购价加 20% 由乙方全部承担其费用。乙方的材料管理人员特别是有签字权的人员，要出具乙方法人授权委托书。甲方根据经批准的材料设备月度需求计划进行材料设备的供应，供应到场的材料设备在 2 小时内，乙方必须组织卸车并负责保管，所需卸车、保管费用已包括在本合同约定的合同价款内。对于甲方采购的材料、设备乙方负有检查责任，甲方提供的材料质量不合格、材料规格型号不符合，乙方有义务事先提出，确实无法预先发现的，所造成的返工费用由甲方承担。如未作基本检查即大量使用，则乙方应承担由此产生的各种损失。

第十条：履约保证金

合同签订后 3 日内，乙方向甲方缴纳 50 万元履约保证金（可从三种方式中选择其一：① 提供现金；② 在甲方所欠乙方其它工程的工程款中扣除；③ 在甲方支付乙方第一笔工程款后 7 日内以现金方式上交甲方。）如乙方不按时上交，甲方可拒绝支付工程款，且乙方不得因此停工或要求工程款利息，否则乙方承担因此给甲方造成的所有损失。本合同选择 ① 种方式，乙方工程完工，工程工期、质量、安全均满足甲方要求，由甲方项目部确认后报甲方相关部门签字同意后无息返还乙方保证金。甲方有权就施工期间的违约金、扣款直接从乙方的履约保证金中扣除。

第十一条：合同解除

乙方存在以下情形：

- 1、乙方劳动力投入低于投标承诺或劳动力不足的；
- 2、乙方提出涨价要求的；
- 3、乙方现场代表及管理人员不称职，且经甲方通知整改后拒不调整的；



4、乙方现场质量、工期管理不能满足甲方或建设单位要求，且经甲方通知整改后未能达到标准的；

5、乙方无法提供有效安全许可证及其他资质证书的，或提供的证书及资质无最新年检，或提供的资质及证书超出有效期的，且经甲方要求后未能整改的；

6、乙方不能向甲方及时开具符合要求的足额发票，或乙方向甲方提供虚假发票时；

7、乙方工人在现场施工过程中对模板、钢筋等浪费超出甲方标准，且经甲方通知仍存在浪费行为的；

8、乙方工人不实行实名制管理、不服从现场安全教育管理的；

9、乙方施工后未能达到工完场清标准的；

10、其他甲方认为乙方不适于继续履行本合同条件成就时；

甲方可向乙方发出解除本合同的通知，通知到达乙方时合同解除，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失。

本合同解除后 48 小时内，乙方应将已完工程和剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求撤出施工场地。乙方不得以任何理由（如工程未结算）而拒绝或拖延撤离施工现场，如乙方不按期撤离现场，则甲方有权雇用其他单位将乙方撤离或提请有关部门采取必要的措施，使乙方撤离现场，因上述原因而发生的一切费用、责任和后果将由乙方承担；并且，每延误一天撤场，乙方应向甲方承担 50 万元/天的违约金。

甲乙双方商定，在甲方资金紧张，未按合同付款比例及时付款时，乙方同意给与理解，并承诺放弃追究甲方延期付款的违约责任及延期付款利息。乙方承诺不使用诉讼或仲裁方式索要工程款，如使用则自愿承担合同价款 10% 的违约金，甲方有权从乙方的工程款中扣除。上述约定系甲乙双方真实意思表示，真实有效，不存在欺诈、胁迫、乘人之危等违法情形，各方均应遵照执行。

第十二条：争议解决

1、凡由本合同引起或与本合同有关之争议（包括但不限于有关本合同有效性、解释、履行、修改和终止的争议或索偿），应首先通过双方友好协商解决，双方自愿将争议提交中国建筑第八工程局有限公司东北分公司进行为期60天的（化帛中心）协商和解；

2、中国建筑第八工程局有限公司东北分公司合约法务部牵头的化帛中心系针对所辖分公司与合同相对方之间纠纷的诉前争议化解第三方平台，争议提交路径为将书面通知提交至电子邮箱：liping-db@cscec.com；

3、若一方声明存在任何该等争议并提交书面通知至前述电子邮箱之后，该争议未能在60天内通过友好协商解决，则任何一方可随时将该争议提交大连仲裁委员会，依其仲裁规则进行仲裁。

4、中国建筑第八工程局有限公司东北分公司所提供的化解纠纷平台，不构成对合同双方合同责任的债务加入，亦不构成承担任何连带责任、共同责任的承诺，仅为合同双方提供化解纠纷的平台不承诺承担合同项下的任何义务和责任，合同双方对此明确知悉。

5、仲裁庭作出的任何仲裁裁决皆为终局的，对双方具有约束力。

第十三条：合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效，工程全部完工并交付建设单位，工程款支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。

本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，甲方收执三份，乙方收执一份。

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人：

或委托代理人：分供采购合同章

电话：0411-84303333

传真：0411-84313300

地址：辽宁省大连市高尔基路 237 号

签订地点：大连市



乙方：安徽辉采科技有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

电话：

传真：

地址：

签订时间： 年 月 日

2022-09-01



附件三

乙方项目主要管理人员明细表
工程名称：大连梭鱼湾足球场 EPC 项目泛光照明安装工程

序号	姓名	职务	权限	联系电话	备注
1	韩名锁	项目负责人	按照本合同条款约定，负责分包范围内工程项目的工期、质量、安全、劳资、预结算等全部工作。	0551-63893280	
2	张俊虎	技术负责人	负责承包范围内工程项目的图纸会审、技术方案、技术交底、技术资料、施工进度计划等方面的工作。	0551-63893280	
3	廖自波	商务负责人	按照合同及甲方要求，负责与甲方办理合同签订、经济签证、工程量核对、预结算等商务工作。	0551-63893280	
4	楚祥梅	材料负责人	按照合同及甲方要求，负责甲方供应材料的验收、保管、对账；周转料具的整理、归类、装卸、保管。	0551-63893280	
5	徐猛	安全负责人	按照合同及甲方要求，负责施工安全、场区内文明施工管理工作。	0551-63893280	
6	王大江	质量负责人	按照合同及甲方要求，负责承包范围内施工质量监督管理工作。	0551-63893280	
7	周文慧	劳资负责人	负责现场务工人员工资审核确认及发放监督工作活动。	0551-63893280	



乙方（盖章）
法定代表人或委托代理人：

日期： 年 月 日
2022-09-01

大连梭鱼湾足球场项目泛光照明工程合同补充协议

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：安徽辉采科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方协商一致，在 2022 年 9 月 1 日签订的《大连梭鱼湾专业足球场工程泛光照明专业工程合同》（以下简称“原合同”）基础上，签订本补充协议，双方共同遵照。协议内容如下：

一、原合同暂定总价 28031982.32 元（含税），本补充协议在原合同基础上，新增暂定总价 4353596 元（含税）。新增暂定总价后，合同总价为 32385578.32 元（含税），实际合同最终价款以甲方审计的结算值为准。

二、本协议为原合同的补充，本补充协议未提及的部分执行原合同的约定；本补充协议与原合同具有同等法律效力。

三、本协议双方盖章、签字后生效，本协议一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

地址：

法人代表：

或委托代理人：

签订地点：辽宁省大连市沙河口区



新海波

乙方：安徽辉采科技有限公司

地址：

法人代表：

或委托代理人：

签订时间： 年 月 日

2022-12-26



工程竣工验收报告

工程名称 _____ 大连梭鱼湾专业足球场项目 _____

建设单位 _____ 大连市土地发展集团有限公司 _____



2021040900101重点



* 2211301432000S1799C1 *

填表说明

一、报告内容填写应准确、完整，字迹要清晰、端正，签字和章戳应齐全、有效，签字栏必须由本人签署，不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔填写。

二、单位名称必须填写全称，工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。

三、工程概况中的工程地址、建筑而积、结构类型、层数、建筑高度、抗震设防烈度、建筑物安全等级等内容，应以竣工图为准；工程造价按施工合同填写，开工日期、竣工日期按实际情况填写。

四、日期应填写验收组实际验收时间。

五、本报告一式七份：备案部门、监督机构、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位各一份。

2021040900101重点



* 2 2 1 1 3 0 1 4 3 2 0 0 0 S 1 7 9 9 C 1 *

工 程 概 况			
工程名称	大连梭鱼湾专业足球场项目		
工程地址	大连市甘井子区梭鱼湾	建筑面积 (m²)	135922.28
结构类型	钢筋砼框架	层数	地上 6 层
			地下 0 层
工程造价 (万元)	161690.78	建筑高度 (m)	66.7
开工日期	2021年03月17日	抗震设防烈度	7(0.15g) 度
竣工日期	2022年11月30日	建筑物安全等级	— 级
勘察单位	大连市勘察测绘研究院集团有限公司		
设计单位	中国建筑第八工程局有限公司		
	大连市建筑科学研究设计院股份有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
监理单位	大连正信建设工程管理有限公司		
基本建设程序执行情况:			
已执行基本建设程序			

2021040900101重点






对参建各方主体质量行为评价	
勘察单位	①执行有关法律、法规、规定情况：严格执行 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
设计单位	①执行有关法律、法规、规定情况：严格执行 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
施工单位	①执行有关法律、法规、规定情况：严格执行 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
监理单位	①质量行为：符合要求 ②工程建设强制性标准、规范执行情况：严格执行
工程竣工验收的组织程序和 内容	1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 3、实地查验工程质量，包含红线内的室外工程。 4、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
工程竣工验收 组织形式	由建设单位负责组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，工程质量监督机构对工程竣工验收现场监督。

2021040900101重点



* 2211301432000S1799C1 *

工程竣工验收报告

工程名称	大连梭鱼湾足球场 EPC 项目		
分包范围	泛光照明工程		
承包人（甲方）名称	中国建筑第八工程局有限公司		
分包人（乙方）名称	安徽辉采科技有限公司		
分包人（乙方）项目经理	韩名锁	分包人（乙方）技术负责人	张俊虎
竣工工程内容			
<p>作业范围：</p> <p>包括但不限于：图纸范围内的建筑照明灯具、灯光控制系统、配管、配线、泛光照明系统的智能化服务器、交换机、光纤等的深化设计、采购、施工（包含脚手架搭设等所有措施费）、配合验收、第三方检测、系统调试、保修、交接培训、售后服务，并按时提供过程验收资料、进行竣工图、竣工资料编制、整理及归档移交等内容及设计变更、业主或甲方现场代表所签发的各类工程指令。乙方报价中已充分考虑现场施工难度、高处作业、钢结构防腐破坏与修补等客观因素，并提供高处作业相关专家论证(若需要)，不得以施工范围、难度或内容变更以及工期延长等为理由向甲方提出任何索赔要求。但具体的施工范围以甲方确认为准。</p>			
验收结论			
承包人（甲方）	 （盖章）		分包人（乙方）
	年 月 日		 （盖章）
	年 月 日		年 月 日

六、同类项目履约评价

同类项目履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	评价等级	评价日期	备注
1	中安创谷科技园一期楼体亮化工程	安徽中安创谷科技园有限公司	良好	2023-8-14	/
2	产融中心 2#、3#地块楼体亮化工程	安徽皖融置业有限责任公司	合格	2023-8-27	/
3	上海市静安区 115-12 地块石门一路项目泛光分包工程	上海润泓盛房地产开发有限公司	良好	2026-3-31	/
4	温州瑞府-1 期项目 E-13 地块泛光照明工程	温州润滨房地产开发有限公司	良好	2026-3-31	/
5	白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段一	中建安装集团有限公司	优良	2025-2-22	中照奖
6	白云国际会议中心二期项目泛光照明工程标段二	中建安装集团有限公司	优良	2025-2-22	中照奖
7	深圳国际会展中心(一期)机电承包工程 II 标段泛光照明工程	中建安装集团有限公司	优	2023-8-10	/
8	北京工人体育改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程	北京建工集团有限责任公司	优良	2024-6-28	中照奖

注：

- 1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价情况（不超过 3 项，超过 3 项计前 3 项）；
- 2、提供履约评价证明扫描件（须由建设单位盖章，并体现评价等级及评价时间）。
- 3、同类项目的履约评价特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目）的履约评价，仅包含部分照明工程内容的项目的履约评价，不视为同类项目履约评价。

证 明

兹证明，由安徽辉采科技有限公司施工的中安创谷科技园一期楼体亮化工程，项目业态：公共建筑，已竣工。

安徽辉采科技有限公司本项泛光工程的合同额2222.590876万元，项目经理：朱宜城，技术负责人：张俊虎、李旭东，履约评价结果：良好。

建设单位：安徽中安创谷科技园有限公司

日 期：2024年8月10日



证 明

兹证明，由安徽辉采科技有限公司施工的产融中心2#、3#地块楼体亮化工程，
项目业态：公共建筑，已竣工，验收合格。

安徽辉采科技有限公司本项泛光工程的合同额1160.099889万元，履约评价
结果：合格。

建设单位：安徽皖融置业有限责任公司

日 期：2023年08月17日



扫描全能王 创建

证 明

兹证明由 安徽辉采科技有限公司 施工的 上海市静安区 115-12 地块石门一路项目泛光分包工程，项目业态：办公楼、商业，已完工，竣工时间：2025 年 12 月 30 日，验收合格。履约评价：良好。

安徽辉采科技有限公司承担本合同的工程合同额为 3661047.33 元，技术负责人：夏仕留，安全负责人：徐猛。上海市静安区 115-12 地块石门一路项目泛光分包工程地上 38 层办公楼建筑高度 180m。

上海润泓盛房地产开发有限公司
2026 年 3 月 11 日



证 明

兹证明由 安徽辉采科技有限公司 施工的 温州瑞府-1 期项目 E-13 地块泛光照明工程，项目业态：办公楼，已完工，验收合格。履约评价：良好。

安徽辉采科技有限公司承担本工程的合同额为 4695708.87 元，技术负责人：夏仕留，安全负责人：徐猛。温州瑞府-1 期项目 E-13 地块泛光照明工程 T1 塔楼 159.5m，T2 塔楼 100.55m。



履约评价证明

兹证明：白云国际会议中心二期项目工程泛光照明工程标段一由安徽辉采科技有限公司负责实施。施工全程，该公司严格遵循国家照明工程施工标准、行业规范及项目合同要求，以专业、严谨的态度推进项目建设。施工生产经理为李旭东（身份证号：34260119890325151X），施工质量工程师为潘胜祥（身份证号：34020419790315071X），两位在项目推进中展现出卓越的组织与协调能力，有效保障施工顺利开展。

经全面评估，该项目在工程质量、进度把控、安全管理及成本控制等多方面均表现出色，履约评价结果为：优良。

特此证明！

证明单位：中建安装集团有限公司（公章）

日期：2025年02月22日



履约评价证明

兹证明：白云国际会议中心二期项目工程泛光照明工程标段二由安徽辉采科技有限公司负责实施。施工全程，该公司严格遵循国家照明工程施工标准、行业规范及项目合同要求，以专业、严谨的态度推进项目建设。施工生产经理为李旭东（身份证号：34260119890325151X），施工质量工程师为潘胜祥（身份证号：34020419790315071X），两位在项目推进中展现出卓越的组织与协调能力，有效保障施工顺利开展。

经全面评估，该项目在工程质量、进度把控、安全管理及成本控制等多方面均表现出色，履约评价结果为：优良。

特此证明！

证明单位：中建安装集团有限公司（公章）

日期：2025年02月22日





证书

为表彰第十八届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：白云国际会议中心二期项目照明设计

奖励类别：照明设计奖

奖励等级：一等奖

获奖单位：清华大学建筑设计研究院有限公司

安徽辉采科技有限公司


广州裕城房地产开发有限公司

主要完成人：徐 华、姬艳举、马胜杰、刘力红、敬舒奇、徐 波
季进明、郭秀瑾、张 黎、戴赫男、张青峰、夏仕留

证书编号：（2023）2-106



履约评价情况表

项目名称	深圳国际会展中心（一期）机电承包工程		
分包工程名称	II标段泛光照明工程		
分包工程承包范围	深圳国际会展中心（一期）机电承包工程II标段泛光照明工程，包含景观照明范围内的灯具、配电箱、智能照明系统等合同及图纸清单范围内的全部内容。		
分包人名称	安徽辉采科技有限公司		
分包人项目经理	夏仕留	分包人技术负责人	李旭东
开工时间	2019年1月7日		
竣工时间	2019年9月25日		
评价等级	优		
承包人	 中建安装集团有限公司（盖单位章） 2023年8月16日		



扫描全能王 创建

证 明

兹证明：安徽辉采科技有限公司（分包人）于2022年05月24日与北京建工集团有限责任公司（承包人）签订北京工人体育场改造复建政府和和社会资本合作（PPP）项目常规弱电和泛光照明工程专业分包工程，合同金额：¥138478355.93元（大写：壹亿叁仟捌佰肆拾柒万捌仟叁佰伍拾伍元玖角叁分），项目业态：公共建筑。该项目已于2022年12月3日完工，验收合格。

安徽辉采科技有限公司承担该项目的项目经理：邢川晖（身份证号：342622198109273238）。

项目履约评价结果：优良。

特此证明！（本证明仅作为工程业绩使用）

承包人(盖章)：北京建工集团有限责任公司

2024年6月28日



证书

为表彰第十九届中照照明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：北京工人体育场改造复建政府和社会资本合作（PPP）项目

奖励类别：照明设计

奖励等级：二等奖

获奖单位：安徽辉采科技有限公司
上海碧甫照明工程设计有限公司

主要完成人：李奇峰、刘畅、吴帅、戴赫男、蔡雪娇
王丹丹、王玉坤、夏仕留、张青峰、徐波

证书编号：（2024）-2-210



2024年11月9日

七、企业不良行为记录情况

投标人的不良行为记录情况按以下网站查询为准：

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>;

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人 <http://zxgk.court.gov.cn/>;

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示

<http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/>;

（4）信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>

注：此处无需投标单位提供，由招标人自查。

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 黑名单

筛选

黑名单对象: 全部 建设工程企业 从业人员

诚信记录主体: 安徽辉采科技有限公司 认定部门名称: 请输入认定部门名称 查询

行为类型: 请输入行为类型 认定日期: 请选择日期 请选择日期

黑名单记录主体及编号 认定依据 认定部门 黑名单列入与移除时间

暂无数据

14:57:31
2026年5月9日 三月廿三

2026年5月
一 二 三
27 28 29
十一 十二 十三
4 5 6
十八 立夏 二十
11 12 13
廿五 廿六 廿七
18 19 20
初二 初三 初四
25 26 27
初九 初十 十一
1 2 3
十六 十七 十八

今天 三月廿三
添加事件或提醒
无事件

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 失信联合惩戒记录

筛选

诚信记录主体: 安徽辉采科技有限公司 认定部门名称: 请输入认定部门名称 查询

法人姓名: 请输入法人姓名 法人身份证号: 请输入法人身份证号


失信记录主体及编号 法人姓名 列入名单事由 认定部门 列入日期



暂无数据

14:58:10
2026年5月9日 三月廿三

2026年5月
一 二 三
27 28 29
十一 十二 十三
4 5 6
十八 立夏 二十
11 12 13
廿五 廿六 廿七
18 19 20
初二 初三 初四
25 26 27
初九 初十 十一
1 2 3
十六 十七 十八

今天 三月廿三
添加事件或提醒





信用信息公开 - 深圳市住房 > +
 http://zj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sjgs/index.html
 今天是2026年5月13日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局 首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

- 行政处罚**
- 行政许可
- 行政处罚信用修复流程

安徽辉采科技有限公司

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到匹配的记录		

整个世界 x 全国建筑市场监管公共服务平 x 全国建筑市场监管公共服务平 x 中国执行信息公开网 x 红色警示 - 深圳市住房和建设局 x +
 https://zj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html 马不会袭击红场阅兵

今天是2026年5月9日，星期六，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局 首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示



红色警示



企业名称: **安徽辉采科技有限公司**

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录





中国执行信息公开网

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
雍先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 安徽辉采科技有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91340100743076698D

省份: 全部

验证码: 7n7h

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91340100743076698D 安徽辉采科技有限公司相关的结果。

15:02:10
2026年5月8日 三月廿二

2026年5月

一	二	三
27 十一	28 十二	29 十三
4 十八	5 立夏	6 二十
11 廿五	12 廿六	13 廿七
18 初二	19 初三	20 初四
25 初九	26 初十	27 十一
1 十六	2 十七	3 十八

今天 三月廿二

添加事件或提醒

无事件

中国执行信息公开网

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
雍先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 徐滨

身份证号码/组织机构代码: 342423197204080013

省份: 全部

验证码: n86y

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 342423197204080013 徐滨相关的结果。

15:02:55
2026年5月8日 三月廿二

2026年5月

一	二	三	四
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九

今天 三月廿二

添加事件或提醒

无事件

企业简介



企业简介

HWAYCAI 辉采

点亮城市 · 守护安全

安徽辉采科技有限公司（简称：辉采科技）于**2002年成立**，总部位于安徽省合肥市，辉采科技是央企**华润集团**投资并成为第二大股东的高新技术企业，也是华润集团在智慧城市领域的战略合作伙伴。

公司主营业务为智慧城市规划设计及城市建设运营，分城市生命线、城市应急管理、城市运管服、**智慧照明**、光电产品、合同能源管理六大业务领域。

砥砺前行二十载，辉采科技设立了北京子公司、**深圳分公司**、江苏子公司、上海分公司等十余家分子公司，形成了遍布全国的销售网络及服务体系。



2

双院士团队

10⁺

旗下分、子公司10余家

20⁺

知名战略伙伴20余位

21⁺

21年行业沉淀

33⁺

一级/二级建造师数量

60⁺

获得照明类奖项60余项

100⁺

专利软著100余项

120⁺

工程管理人员

资质及荣誉

HWAYCAI 辉采

点亮城市·守护安全

企业资质

企业荣誉



辉采科技拥有“城市道路照明壹级、照明工程设计、机电安装工程、电子与智能化专业资质、安全技术防范资质、信息技术服务、信息系统集成、信息安全服务、消防设施工程、建筑”等全链条专业资质。

斩获亚洲照明奖，中照奖、中国景观照明奖，阿拉丁神灯奖等亚洲级、国家级、省级专业奖项60余项。获优秀照明施工企业，行业权威认证全覆盖

02

成功案例

国匠标杆--国家级项目

HWAYCAI 辉采

点亮城市·守护安全



国家体育场（鸟巢）

北京工人体育场

湾区典范--大湾区地标项目

HWAYCAI 辉采

点亮城市·守护安全



广州白云国际会议中心（二期）



深圳国际会展中心



汕头亚青会主场馆项目、游泳跳水馆改建项目



广州南沙全民文化体育综合体项目

湾区典范--大湾区超级总部项目

HWAYCAI 辉采
点亮城市·守护安全



深圳中海总部大厦

中国电子深圳湾总部

安徽省企业技术中心证书

企业名称：安徽辉采科技有限公司

证书编号：皖ETC证2023024号



2024年1月8日

