

标段编号： 2603-440305-04-01-368060002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造
及完善项目（后海湾片区工程）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海罗曼科技股份有限公司

日期： 2026年05月14日

一、投标人基本情况(不评审)

(一) 表一、投标人基础信息情况表

序号	资信要素	有关要求或说明	证明文件要求	基本情况汇总 (投标人如实填写)	响应页码
1	企业基本情况	企业基本情况	提供营业执照扫描件及资质证书等	资质等级：电力工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，城市及道路照明工程专业承包一级，电子与智能化工程专业承包二级，照明工程设计专项甲级	P5-P15
2	项目管理团队配备	提供项目管理团队配备情况表及证明材料	1、需提供拟投入项目团队人员情况汇总表； 2、拟派的项目团队人员需提供人员资格证明文件、职称证书及近3个月社保等相关证明文件。	项目管理团队配备共23人。	P20-P168
3	企业同类工程业绩	投标人近五年（自截标之日起倒推）同类工程业绩情况（不超过3项，超过3项计前3项） 本项目同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照	1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。 2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现	1、项目名称：五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，合同金额：14186.959118万元（具体金额），合同签订日期：2022年2月8日/竣工日期：2022年9月25日； 2、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目，合同金额：8600.7406万元（具体金额），合同签订日期：2021年7月21日/竣工日期：2021年11月18日； 3、项目名称：益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质，合同金额：6939.4133万元（具体金额），合同签订日期：2025年12月12日/竣工	P169-P241

		明工程内容的项目，不视为同类业绩。	工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页)，以施工合同签订时间为准。	日期：/； 4、项目名称:中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)，合同金额:6329.5872万元（具体金额），合同签订日期:2023年3月10日/竣工日期：2023年6月29日； 5、项目名称:黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，合同金额:4511.24644万元（具体金额），合同签订日期:2021年12月17日/竣工日期:2022年2月18日； 6、项目名称：鸿音路夜景灯光工程，合同金额:3924.473465万元（具体金额），合同签订日期:2022年12月2日/竣工日期：2023年1月19日； 7、项目名称：北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目，合同金额:3630.44万元（具体金额），合同签订日期:2024年10月20日/竣工日期：2024年12月19日； 8、项目名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程，合同金额:2741.205537万元（具体金额），合同签订日期:2023年12月8日/竣工日期：2024年6月6日； 9、项目名称：太阳岛风景区夜经济配套提升EPC工程总承包，合同金额:1689.310147万元（具体金额），合同签订日期:2024年7月6日/竣工日期:2024年8月20日；	
4	项目 负责 人同 类业	投标人近五年（自截标之日起倒推）项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。（不超过1	1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件	项目负责人姓名：王聚。 1、项目名称：五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，合同金额:14186.959118万元（具体金额），竣工日期：2022年9月25日；	P242-P282

	绩	项,超过1项计前1项) 项目负责人同类业绩特指:独立完整的照明工程施工(或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目),仅包含部分照明工程内容的项目,不视为同类业绩。	(合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页),以竣工报告时间为准。注:合同或中标通知书或竣工验收报告,其中一项应体现项目负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位。	2、项目名称:中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包),合同金额:6329.587211万元(具体金额),竣工日期:2023年6月29日; 3、项目名称:巴山夜语智慧文旅融合示范(一期),合同金额:11696.8142万元(具体金额),竣工日期:2025年5月21日;	
5	技术负责人同类业绩	投标人近五年(自截标之日起倒推)技术负责人自认为最具代表性的同类业绩。(不超过1项,超过1项计前1项)注: 技术负责人同类业绩特指:独立完整的照明工程施工(或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目),仅包含部分照明工程内容的项目,不视为同类业绩。	1、已竣工项目需提供项目中标通知书(如有)、竣工验收报告(包括:验收合格页、验收合格日期页)、合同关键页扫描件(合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页),以竣工报告时间为准。 注:合同或中标通知书或竣工验收报告,其中一项应体现技术负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位或技术负责人职位。	技术负责人姓名:黄锋泉。 1、项目名称:黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程,合同金额:4511.246444万元(具体金额),竣工日期:2022年2月18日; 2、项目名称:世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程,合同金额:2741.2055万元(具体金额),竣工日期:2024年6月6日;	P283-P312
6	企业同类项目履约	投标人提供近五年(自截标之日起倒推)所承接同类项目的项目履约评价情况(不超过3项,	提供履约评价证明扫描件(须由建设单位盖章,并体现评价等级及评价时间)。	1、项目名称:五角场区域(中环、淞沪路)景观照明提升项目,建设单位:上海市杨浦区绿化和市容管理局,评价等级:优良,评价日期:2025年3月4日;	P313-P345

	评价	<p>超过 3 项计前 3 项)</p> <p>同类项目的履约评价特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目）的履约评价，仅包含部分照明工程内容的项目的履约评价，不视为同类项目履约评价。</p>		<p>2、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目，建设单位：闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室，评价等级：优良，评价日期：2025 年 3 月 5 日；</p> <p>3、项目名称：黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所，评价等级：优良，评价日期：2025 年 3 月 4 日；</p> <p>4、项目名称：北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目，建设单位：清远北江交旅经营管理有限公司，评价等级：优良，评价日期：2025 年 3 月 6 日；</p>	
--	----	--	--	--	--

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总表如实填写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格数据负责。投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI 及以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100006314149553

证照编号: 0000000202509090040

名称 上海罗曼科技股份有限公司

类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人 孙凯君

经营范围

许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 音像制品制作; 营业性演出; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 园林绿化工程施工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 城乡市容管理; 照明器具销售; 照明器具生产专用设备销售; 工艺品设计; 货物进出口; 技术进出口; 发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 节能管理服务; 合同能源管理; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 智能热利用装备销售; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 光伏设备及元器件销售; 太阳能热发电设备销售; 太阳能热利用产品销售; 建筑装饰材料销售; 太阳能热发电设备制造; 太阳能热发电产品销售; 机械电气设备销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 电气设备安装; 机械电气设备销售; 工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

扫描经营主体身份信息了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



注册资本 人民币10900.7500万元整

成立日期 1999年03月04日

住所 上海市杨浦区杨树浦路1196号5层



登记机关

2025年09月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

登记通知书

NO. 00000001202509080012

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
注册资本 (注册资金/出资总额/投资额)	10961.9500万元	10900.7500万元



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。



建筑业企业资质证书

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

详细地址:上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 913100006314149553 **经济性质:** 股份有限公司(上市、
自然人投资或控股)

证书编号: D231A35524

资质类别及等级:

电力工程施工总承包贰级2030年09月21日; 市政公用工程施工总承包贰级2030年09月21日; 城市及道路照明工程专业承包壹级2030年09月21日; 电子与智能化工程专业承包贰级2030年09月21日; 建筑装饰装修工程专业承包贰级2030年09月21日



发证机关:



2025年 09月 22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



使用有效期: 2026年05月09日
-2026年08月09日

建筑业企业资质证书

企业名称: 上海罗曼科技股份有限公司

详细地址: 上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 913100006314149553 **经济性质:** 股份有限公司(上市、
自然人投资或控股)

证书编号: D231A35524

资质类别及等级:

电力工程施工总承包贰级2030年09月21日; 市政公用工程施工总承包贰级2030年09月21日; 城市及道路照明工程专业承包壹级2030年09月21日; 电子与智能化工程专业承包贰级2030年09月21日; 建筑装饰装修工程专业承包贰级2030年09月21日



发证机关:



2025年 09月 22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



工程设计资质证书

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

详细地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)：913100006314149553 **经济性质：**股份有限公司（上市、
自然人投资或控股）

证书编号：A231A35524

资质类别及等级：

建筑装饰工程设计专项乙级2028年12月28日



发证机关：



2023年 12月 29日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



使用有效期: 2026年05月09日
-2026年08月09日

工程设计资质证书

企业名称: 上海罗曼科技股份有限公司

详细地址: 上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 913100006314149553 **经济性质:** 股份有限公司(上市、
自然人投资或控股)

证书编号: A231A35524

资质类别及等级:

建筑装饰工程设计专项乙级2028年12月28日



发证机关:



2023年 12月 29日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



企业名称：上海罗曼科技股份有限公司

经济性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

资质等级：照明工程设计专项甲级。

工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号：A131033897

有效期：至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

发证机关



2024年04月08日

No.AZ 0108943

企业名称	上海罗曼科技股份有限公司		
详细地址	上海市杨浦区杨树浦路1196号5层		
建立时间	1999年03月04日		
注册资本金	10977.75万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913100006314149553		
经济性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）		
证书编号	A131033897-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	孙凯君	职务	董事长
单位负责人	孙凯君	职务	总经理
技术负责人	黄锋泉	职称或执业资格	高级工程师
备注：	原企业名称：上海罗曼照明科技股份有限公司		

业 务 范 围

照明工程设计专项甲级。



2024年04月08日

No.AF 0502729

证 书 延 期	
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日

注册资金(万元) 变更为: 10961.95万人民 币 企 业 变 更 栏	
变更核准机关(章) 2024年11月04日	年 月 日
注册资金(万元) 变更为: 10900.75万人民 币	变更核准机关(章) 2024年11月07日
变更核准机关(章)	年 月 日

动 态 监 管 记 录 栏	
记录机关(章)	年 月 日
记录机关(章)	年 月 日
记录机关(章)	年 月 日

持 证 说 明

- 1.《工程设计资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。
- 2.《工程设计资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
- 3.此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。
- 4.企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。
- 5.在资格有效期满前60天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。
- 6.企业在领取新的《工程设计资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。
- 7.企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。



统一社会信用代码：913100006314149553



安全生产许可证

编号：(沪) JZ安许证字[2017]012175

企业名称：上海罗曼科技股份有限公司
 法定代表人：孙凯君
 单位地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层
 经济类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
 许可范围：建筑施工
 有效期：2026年03月06日 至 2029年03月05日

使用期限2026年03月09日至2029年03月05日
 本使用件仅用于：招投标、备案



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会
 发证日期：2026年3月3日

真实性声明函

致：深圳市南山区城市管理和综合执法局（招标人）

深圳市合一项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

我方上海罗曼科技股份有限公司（投标人名称）在参加后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目（后海湾片区工程）（标段名称、工程名称）公开招投标活动中郑重声明如下：

1、我方对上述“（一）表一、投标人基础信息情况表”中填写的全部内容的真实性负责，如有虚假将承担由此带来的一切后果及法律责任。

2、我方在本项目招投标活动中提供的全部文件/资料均是真实有效的，如有虚假将承担由此带来的一切后果及法律责任。

单位名称：上海罗曼科技股份有限公司

日期：2026年05月14日



(二) 表二、建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目 （后海湾片区工程）
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局
投标单位	上海罗曼科技股份有限公司
工程详细地址	深圳市南山区
不转包挂靠的承诺	<p>我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。</p>
投标单位盖章	 <p>单位（公章）：上海罗曼科技股份有限公司 时间：2026 年 05 月 14 日</p>
投标单位法定代表人签章	<p>本人作为投标单位的法定代表人郑重声明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人：   时间：2026 年 05 月 14 日</p>

(三) 表三、拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设项目名称	后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目 （后海湾片区工程）	
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局	
投标单位	上海罗曼科技股份有限公司	
工程详细地址	深圳市南山区	
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	<p>我司承诺：</p> <p>1. 严格按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）等项目管理班子的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子一致的核心成员，确保及时到岗到位。</p> <p>2. 原则上项目管理班子核心成员不得更换，如确需更换，则必须取得招标人书面同意，且除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，还需支付违约金。</p>	
投标单位盖章	 <p>单位（公章）：上海罗曼科技股份有限公司 时间：2026年05月14日</p>	
投标单位法定代表人签章	<p>本人作为投标单位的法定代表人郑重声明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>法定代表人：   时间：2026年05月14日</p>	

(四) 表四：参考样本 无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市南山区城市管理和综合执法局：

我方承诺,近3年内(从招标公告发布之日起倒算),我公司法人:913100006314149553
(统一社会信用代码或营业执照注册号),法定代表人:孙凯君, 310101198312100029(姓名,身份证号),均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的,贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位(公章):上海罗曼科技股份有限公司

法定代表人(签署):



时间:2026年05月14日

(五) 表十：供应商廉洁自律承诺书

为进一步增强廉洁自律意识，规范自身廉洁从业行为，我司做出以下承诺：

一、不以任何理由向招标单位及相关单位工作人员及其亲属提供可能影响客观、公正的宴请、礼金、礼品等不正当利益。

二、不以任何理由为招标单位及相关单位工作人员报销应由个人支付的费用。

三、不邀请招标单位及相关单位工作人员参加旅游、健身、娱乐等活动及出入私人会所等高档场所。

四、不为招标单位及相关单位工作人员及其亲属接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不安排与招标单位及相关单位工作人员有近亲属关系的员工从事同一项目的对接或管理工作。

六、不与其他供应商相互串标、不采取任何手段排挤其他供应商参与招标单位采购项目的公平竞争。

七、我司若中标，绝不在材料设备、工程变更等合同履行环节弄虚作假，谋取不当利益。

八、不与招标单位及相关单位工作人员一起进行麻将等赌博或有利益输送性质的活动。

九、全力配合招标单位信访调查、检查及回访工作，不提供虚假信息。

对于招标单位及相关单位工作人员提出的吃、拿、卡、要等违纪违法问题，须及时向深圳市南山区城市管理和综合执法局纪检监察部门举报。

单位名称（盖章）：上海罗曼科技股份有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2026年05月14日



招 标 人 ： 深圳市南山区城市管理和综合执法局

招标代理机构： 深圳市合一项目管理顾问有限公司

编 制 日 期 ： 2026年04月30日

二、项目管理团队配备(不评审)

(一) 表五：项目管理团队配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理（项目负责人）	王聚	机电高级工程师	注册一级建造师（机电工程）、安全生产考核合格B证	一级	沪 1312012201301030、沪建安 B(2014) 2083980	机电工程
项目副经理	陈鹏	建设工程高级工程师	注册一级建造师（机电工程）、安全生产考核合格B证	一级	沪 1322017201802939、沪建安 B(2023) 8016290	机电工程
技术负责人	黄锋泉	建筑电气设计高级工程师	注册一级建造师（机电工程）、注册电气工程师（供配电）、安全生产考核合格B证	一级	沪 1312019202002474、DG20156100374、沪建安 B（2020） 3303112	机电工程、供配电
深化设计负责人	毛新卫	照明电气副高级工程师	/	副高	2203001069780	照明电气
深化设计师	孙瑞涛	电气设计工程师	/	中级	21C0Z10868	电气设计
照明设计负责人	尹君	/	高级（一级）注册照明设计师	高级（一级）	LDCS-00547	/
质量负责人	王渺	/	质量员证	/	0312110800010000013	设备安装
质量员	翁权	/	质量员证	/	0312510800010000081	设备安装
安全负责人	关祥	/	安全生产考核合格C证	/	沪建安 C3(2021) 0040816	/
安全员	董学佳	/	安全生产考核合格C证	/	沪建安 C3（2025） 0240987	/
劳资专管员	施玮	/	劳务员证	/	0311811393118001307	/

施工负责人	田学诚	/	施工员证	/	0312310400003000032	市政工程
施工员	王礼杰	/	施工员证	/	0312310300020000207	设备安装
造价工程师	程心如	工程造价工程师	注册一级造价工程师(安装)	/	建[造]14213100004023	安装工程
资料员	姜新锋	/	资料员证	/	0312311400003000072	/
材料员1	范海荣	/	材料员证	/	0311811193118001434	/
材料员2	谢琴	/	材料员证	/	0311611193116002679	/
机械员	路新元	/	机械员证	/	0312411200010000181	/
标准员	陈飞	/	标准员证	/	0312511500010000001	/
特种作业一高处作业人员1	蓝雷	/	特种作业一高处作业证	/	T362204198703086135	高处作业
特种作业一高处作业人员2	杨鹏飞	/	特种作业一高处作业证	/	T340824199010177250	高处作业
特种作业一电工作业人员1	龚俊平	/	特种作业一电工证	/	T362402198605220036	低压电工作业
特种作业一电工作业人员2	马强	/	特种作业一电工证	/	T321121199208061413	低压电工作业

提示：要求附对应人员资格证书及近三个月社保等相关证明文件。

(1) 项目负责人的简历表

投标人：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	王聚	性别	男	年龄	44岁	学历	硕士研究生	职称	机电高级工程师
毕业院校	上海理工大学			毕业时间	2007年3月22日	所学专业	机电工程		
工程建设行业工作年限	19年			投标人企业工作年限	19年	技术特长	/		
执业资格类型	国家注册一级建造师			执业资格证书编号及注册专业			沪 1312012201301030 (机电工程)		
经历 主要工作	2007年3月至今上海罗曼科技股份有限公司								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。(数量上限为1项)									
序号	合同工程名称	合同金额(万元)	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位			
1	五角场区域(中环、淞沪路)景观照明提升项目	14186.959118万元	2022年9月25日	照明工程施工	上海市杨浦区	项目经理			
2	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)	6329.587211万元	2023年6月29日	亮化工程施工	山东省青岛市市南区	项目负责人			
3	巴山夜语智慧文旅融合示范(一期)	11696.8142万元	2025年5月21日	亮化工程施工	四川省巴中市巴州区	项目经理			

注：

- 1、投标人提供近五年(自截标之日起倒推,竣工项目以交(竣)工验收材料最晚时间为准)项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过1项,超过1项取前1项,需列表说明。
- 2、已竣工项目需提供项目中标通知书(如有)、竣工验收报告(包括:验收合格页、验收合格日期页)、合同关键页扫描件(合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、

合同签订时间、盖章页)，以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位。

3、项目负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。



上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 王聚
性 别： 男
出 生 年 月： 1982-03
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 412822198203096652
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 机电
评 审 机 构： 上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2021-12-21

证书编号： 21C1610017



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息





使用有效期: 2026年05月11日
- 2026年11月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王聚

性别: 男

出生日期: 1982年03月09日

注册编号: 沪1312012201301030

聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王聚

个人签名:

王聚

签名日期: 2026.5.11



中华人民共和国

住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2013年09月27日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2014)2083980

姓名:王聚

性别:男

出生年月:1982年03月09日

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

职务:项目经理

初次领证日期:2017年06月12日

有效期:2026年04月28日 至 2029年06月28日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2026年04月28日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王聚		社会保障号码		412822198203096652				证件号码		412822198203096652	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费		
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费		
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费		
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2021年05月-2026年03月									
截至2026年04月，累计缴费月数						223						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQdk2jWCFv4dJdZtgHZRy6KZAjoKa8iRRpdBUah29uWniAIgLfSmpnpnsyNPLIXJqs5mya9dBoOGIj1KN1EVGM
UM1E=

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

中标通知书

2021-GC-038

报建编号	21SRYP0002
标段号	Y01
发包方式	公开招标

上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	杨浦区五角场区域（中环、淞沪路）					
总投资额	15647.6112 万元	建筑规模	/			
设计报价	403.2 万元	设计周期	15 天			
勘察报价	无	勘察周期	无			
施工报价	13783.759118 万元	施工工期	45 天			
设备采购报价	无	设备采购周期	无			
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理					
注册建造师	姓名	王聚	注册号	沪 1312012201301030	注册专业	机电工程
招标人：（盖章）						
		法定代表人：（盖章） 				
		年 月 日			年 月 日	

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。

合同关键页

2021-GC-038

第一节 合同协议书

甲方（全称）：上海市杨浦区绿化和市容管理局

乙方（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

甲乙双方经过充分协商，在双方承诺招标文件内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国民法典》等有关法律文件规定，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称：五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

工程地址：五角场环岛（政通路 - 国定路 - 国定东路 - 国和路 - 政通路）、淞沪路南北轴（彩蛋 - 三门路）双侧、大学路（智星路 - 国定路）、中环翔殷路 - 邯郸路（营口路 - 逸仙路虹口界）。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的设计、施工及工程管理。

(二)、主要工程内容

三、合同价款：

1、本工程合同总造价为14186.959118万元，其中设计费为403.2万元；工程费为13783.759118万元，包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款，若无主管部门批复，原则上勘察费、设计费、工程费最终结算价均不超过相应初设批复概算价。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

(1) 本工程按招标文件规定采用设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”：即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2) 对部分专业工程，招标人保留另行指定分包的权利，中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

(3) 对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴，整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在60日历天（中标单位投标时自报工期）内完成（计划开工日期为2022年1月22日，计划竣工日期为2022年3月23日）。若因非建设单位原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的0.5%罚款，罚款总计不超过合同总额的百分之十，罚金于竣工结算时一并扣除。设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在15天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。



五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格，合格率 100%。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期二年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2022 年 2 月 8 日

合同订立地点：上海市杨浦区绿化和市容管理局

本合同双方约定后生效。

发包人：上海市杨浦区绿化和市容管理局
(公章)

法定代表人：(签章)







承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司
(公章)

法定代表人：(签章)



竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	五角场区域（中环、崧沪路）景观亮化提升工程	开工日期	2022.2.8	对工程的质量评价
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.9.25	1、分部工程验收符合设计及规范要求； 2、质量控制符合有关规定要求； 3、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。
验收范围及数量：				
1) 五角场核心区提升楼宇：万达广场（101.8m）、金岛大厦、蓝天大厦、政院信息楼、凯迪金融大厦、蓝天宾馆、合生汇（174.8米）、五角场彩蛋大修、上海总院行政办公楼、沪东金融大厦（113米）、平盛大厦、五角丰达商务广场西区、财富公寓、复兴酒店、五角场广场绿地、五角场富庆国际大厦、嘉定路358弄小区、五角场彩蛋、五角场体育场、绿榭墙等。2) 崧沪路南北轴提升楼宇：五角场高架桥底、江湾体育场、中航天盛广场、杨浦区交通管理中心、创智天地（崧沪路西侧）、创智国际广场、中环国际大厦、中国联东集团提升楼宇：同济科技园中铁24局、无锡大厦、翔殷路905号、颐高数码、春申江建材商厦、上海复旦皇冠酒店、复旦大学门口、兰花村（营口路口）、邯郸路50弄30幢、东方文苑、梅花村社区、翔殷路50弄小区、创业大厦等。4) 大学路部分灯光提升：MOMENTI、薄荷花园、缤纷广场节点、创智66号商务楼、云海大厦、罗森便利店、人生一串、皮爷咖啡、猫在这儿、永丰号、现代流行舞蹈工作室、创智坊3区、云海大厦广场、西侧路口景观花坛、大学路沿街建筑				
参加竣工验收单位意见				
建设单位		监理单位		
设计单位		施工单位		
存在问题及处理意见： 无				

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局



2) 中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)

中标通知书

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第2023-0061号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。



2023年2月23日

上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包），经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）		
工程地点	市南区中山路街道办事处	建设规模	257560m ²
投资项目统一代码			
中标单位	上海罗曼照明科技股份有限公司		
中标内容	设计招标内容：包括但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及本项目所涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。 施工招标内容：施工图范围内工程施工及缺陷责任期保修。		
总投资	78230000 元	招标控制总价	施工：62380700.00元； 设计：1594140.26 元；
中标总价（费率）	施工：61737600.00元； 设计：1558272.11元；	含招标代理费	/元
工期	120日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	王聚	执业资格/职称	壹级注册建造师
项目组成员	王聚 注册建造师/一级/一级/沪 131201220130 黄锋泉 EPC 设计负责人、EPC 设计负责人/供配电/壹级/DG156100374 周旭 施工员 施工员/市政/2201010600405817 关祥 施工员 施工员/电气/2201010300405841 陈亮 安全员 安全员/沪建安 C（2014）1103235 施仁 安全员 安全员/沪建安 C（2018）4119542 王渺 质检员 质检员/设备安装/0312110800010000013 施玮 资料员 资料员/31171140001921 程心茹 注册造价师 注册造价师/建[造]14213100004 谢琴 材料员 其他/其他专业/311611100049773		
质量要求	设计质量要求：设计工程符合国家相关规范和招标人的要求；施工要求的质量标准：工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到一次性验收合格标准。		
备注	本项目中标总价：63295872.11 元，其中设计部分中标价：1558272.11 元（设计费优惠率 21.80%），最终结算时，中标确定的设计费优惠率不变；施工部分中标价：61737600.00 元（施工降造率 4%），最终结算时，中标确定的施工降造率不变，建安工程费和设备购置费以最终结算审计值为准。		

招标人（建设单位）

青岛海明城市发展有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

周杉
3702079615430

招标代理（盖章）：

青岛利业建设咨询有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

文王
印炳
370207000014

合同关键页

GF-2023-0228

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛海明城市发展有限公司

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）

2. 工程地点：青岛市市南区中山路街道办事处。

3. 工程审批、核准或备案文号：

2301-370202-04-01-449324

4. 资金来源：其他。

5. 工程内容及规模：青岛市市南区大鲍岛区域包含复兴里、济宁路、黄岛路、四方路等区域，亮化提升建筑外立面总面积约 52350 平方米；青岛市中山路夜景照明提升工程共包含中山路区域 37 处，亮化提升建筑外立面总面积约 121870 平方米，栈桥亮化提升平面面积约 65660 平方米；灯光装置，亮化提升总占地面积约 17680 平方米，包括雕塑等；项目拟对中山路、太平路

以及大鲍岛区域进行亮化提升，主要包含青岛市市南区上街里活力城提升工程、青岛市中山路夜景照明工程和灯光装置。

6. 工程承包范围:

(1) 设计内容: 包含但不限于本项目的方案设计、施工图设计及本项目涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。

(2) 施工内容: 施工图纸范围内的工程施工及责任期保修。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2023 年 3 月 1 日

计划开始现场施工日期: 2023 年 3 月 10 日, 具体开工日期以发包人正式下达开工令为准。

计划竣工日期: 2023 年 6 月 29 日

工期总日历天数: 120 天, 工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准:

设计要求的质量标准: 设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;

施工要求的质量标准: 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定, 达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)暂估为:

人民币（大写）陆仟叁佰贰拾玖万伍仟捌佰柒拾贰元壹角壹分（¥ 63295872.11 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰伍拾伍万捌仟贰佰柒拾贰元壹角壹分（¥ 1558272.11 元）；不含税金额：人民币（大写）壹佰肆拾柒万零陆拾捌元零叁分（¥ 1470068.03 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）捌万捌仟贰佰零肆元零捌分（¥ 88204.08 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/（¥ / 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）陆仟壹佰柒拾叁万柒仟陆佰元整（¥ 61737600.00 元）；不含税金额：人民币（大写）伍仟陆佰陆拾肆万元整（¥ 56640000 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍佰零玖万柒仟陆佰元整（¥ 5097600 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）0（¥ 零 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）0（¥ 零 元）。

(6) 双方约定的其他费用(含税)BIM费:

人民币(大写)零元(¥ 0元);适用税率: 0%,税金为人民币(大写)零元(¥ 0元);

2. 合同价格形式:

合同价格形式为固定单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: 固定综合单价,工程量按实结算。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2023年3月10日订立。

九、订立地点

本合同在青岛市市南区订立。

十、合同生效

本合同经双方签章且加盖公章后成立，并自双方签章且加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人: (公章)
青岛海明城市发展有限公司



承包人: (公章)
上海罗曼照明科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人:



法定代表人或其委托代理人:

(签章)



统一社会信用代码:

91370202MA3MJNTX3W

地址: 青岛市市南区浙江路28号

邮政编码: 266000

法定代表人: 周杉

委托代理人: /

电话: 0532-85699001

电子信箱: hmgsaqb@163.com

开户银行: 中信银行股份有限公司
青岛市支行

账号: 8110601013100753606

统一社会信用代码:

913100006314149553

地址: 上海市黄兴路2005弄2号

B楼611-5室

邮政编码: 200082

法定代表人: 孙凯君

委托代理人: /

电话: 021-65622366

电子信箱: /

开户银行: 建行杨浦支行

账号: 31001510600050012501

竣工验收报告

建设工程竣工验收记录表

建设单位：青岛海明城市发展有限公司



工程名称：中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)

竣工验收时间：2024年11月7日

工程名称	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）			
工程地址	青岛市南区中山路街道办事处			
建筑面积	257560m ²	结构类型	/	层数 /
施工单位名称	上海罗曼科技股份有限公司		资质等级	城市及道路照明工程专业承包一级
勘察单位名称	/		资质等级	/
设计单位名称	上海罗曼科技股份有限公司		资质等级	照明工程专项设计甲级
监理单位名称	青岛东方监理有限公司		资质等级	机电安装工程甲级
工程开工时间	2023.3.10	工程竣工时间	2023.6.29	
规划许可证编号	/	施工许可证编号	/	
工程造价				
工程概况:	<p>青岛市市南区大鲍岛区域包含复兴里济宁路、黄岛路、四方路等区域，亮化提升建筑外立面总面积约 52350 平方米；青岛市中山路夜景照明提升工程共包含中山路区域 37 处，亮化提升建筑外立面总面积约 121870 平方米，栈桥亮化提升平面面积约 65660 平方米；灯光装置，亮化提升总占地面积约 17680 平方米，包括雕塑等；项目拟对中山路、太平路以及大鲍岛区域进行亮化提升，主要包含青岛市市南区上街里活力城提升工程、青岛市中山路夜景照明工程和灯光装置。</p>			



竣工验收程序：

建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于2024年11月7日组织设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中，青岛市建筑工程质量监督站对工程竣工验收实施了监督。

竣工验收内容：

验收人员听取和审阅了建设、设计、施工、监理等单位的工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。

竣工验收组织：

建设单位组织设计、施工、监理等单位人员及有关专家成立了验收组。

叶凯 任组长，丁鹏程 任副组长，王子国、王聚、黄锋泉 为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。

竣工验收标准：

现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定。

结构安全及使用功能检查情况：好

工程档案资料检查情况：资料齐全

观感检查情况：好



建设单位对工程质量的评价：

建设单位参加验收人员签字：

丁晓程 2024年11月7日

设计单位对工程质量的评价：

设计单位参加验收人员签字：

董锋 2024年11月7日

施工单位对工程质量的评价：

施工单位参加验收人员签字：

王聚 2024年11月7日

监理单位对工程质量的评价：

监理单位参加验收人员签字：

王子国 2024年11月7日

工程竣工验收意见：

该工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位组成的验收组共同检查，认为满足设计要求，符合国家规范及标准要求。

3) 巴山夜语智慧文旅融合示范(一期)

中标通知书

中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司:

你方于 2023 年 11 月 1 日(投标日期)所递交的巴山夜语智慧文旅融合示范(一期)项目(第二次)(项目名称)设计-采购-施工总承包建设运营(EPC+O)标段的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 11696.814205 万元, (其中设计 133 万元, 施工 11563.814205 万元)。

工期: 360 日历天 (其中设计周期 30 日历天, 施工工期 330 日历天)。

质量标准: **设计要求的**质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关行业主管部门审查批复。

施工要求的质量标准: 达到国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格。

项目经理: 王聚 (姓名)。

设计负责人: 黄锋泉 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到巴中山水化湖旅游景区管理有限公司 (指定地点)与我方签订设计、采购、施工、运营总承包标段合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

招标人: 巴中山水化湖旅游景区管理有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 赵唯 (签字或盖章)

2023 年 11 月 10 日



合同关键页

GF-2020-0216

合同编号：

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：巴中山水化湖旅游景区管理有限公司

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就巴山夜语智慧文旅融合示范（一期）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：巴山夜语智慧文旅融合示范（一期）。
2. 工程地点：巴州区巴河廊桥至南杨大桥。
3. 工程审批、核准或备案文号：川投资备【2307-511902-04-01-983687】FGQB-0158号。
4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：该项目全长 18 公里，起于南杨大桥、至于廊桥。建设巴河流域堤岸、绿化、桥梁、山体、楼宇智慧景观照明系统及智慧互动设施等应用场景；同步配套智慧运营指挥中心、水上游船、水上巴士、VR/AR 演绎等数字文旅业态。

6. 工程承包范围：（1）设计：本项目设计（包括本项目建筑主体及其配套工程等的施工设计、施工图审查全过程配合及施工阶段的配合服务等）；（2）采购：本项目涉及的物资（设备）的采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理及相应培训；（3）施工：直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，运行期间的配合工作，缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作，包括协助相关手续办理；（4）运营：①在中标通知书发出后三十日内由中标单位与项目业主单位成立注册资本不低于 5000 万元的合资公司共同运营（不含项目法定审批时间及企业注册登记审批手续办理时间），其中中标单位出资比例不低于 60%，合资公司成立后要求中标单位在前三年每年平均实缴注册本金不低于 1000 万元（且第一年注册本金须在合资运营公司取得营业执照后 10 个工作日内 7 完成现金实缴）；②按照策划的光影演绎载体、有条件的室外空间、有条件的街区外摆空间进行运营，包括光影演绎相关活动、亮灯模式管理、运营相关动画效果设计、设备维护（包括技术支撑、迭代升级）等内容运营服务；③负责项目光影设备设施的日常运营维护（项目运营相关动画内容的制作及更换）；④负责光影演绎活动的策划及运营；⑤项目所涉及的特许经营权须按相关规定依法取

得：⑥合资运营公司在运营期内（不低于 7 年）每年总收入不低于 3000 万元（第一年自合资公司依法依规正式取得相应特许经营权并开始正式运营起算），且每年保底支付招标人 300 万元，若合资公司未达成本条收入及保底支付约定，招标人有权终止合资公司运营权。

主要工作包括但不限于以下内容：（1）在现有设计方案的基础上进行施工图设计以及施工全过程现场服务等工作；（2）施工至竣工验收合格及整体移交、工期缺陷责任期内的修复，工程质量保修期内的保修工作。（3）配合发包人进行项目报建、图纸审查、施工至工程综合验收的配合等工作。（4）按约定与发包人成立合资公司共同投资运营项目。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 11 月 10 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 12 月 8 日。

计划竣工日期：2024 年 11 月 3 日。

工期总日历天数：360 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

（1）设计要求的质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关行业主管部门审查批复。

（2）施工要求的质量标准：达到国家现行标准规范和设计要求，工程质量等级合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 暂定签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿壹仟陆佰玖拾陆万捌仟壹佰肆拾贰元零伍分（¥ 116968142.05 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰叁拾叁万元整（¥ 1330000.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）柒万伍仟贰佰捌拾叁元零贰分（¥ 75283.02 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/ /（¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）

(¥ / 元)；

(3) 建筑安装工程费(含税)：

人民币(大写) 壹亿壹仟伍佰陆拾叁万捌仟壹佰肆拾贰元零伍分 (¥ 115638142.05 元)；适用税率：9 %，税金为人民币(大写) 玖佰伍拾肆万捌仟壹佰零叁元肆角柒分 (¥ 9548103.47 元)；

(4) 暂估价(含税)：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(5) 暂列金额(含税)：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税)：

人民币(大写) / (¥ / 元)；适用税率： / %，税金为人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

1、设计费中标价为 1330000 元，在施工图设计完成经项目业主单位或图审单位审查合格后，承包人提出支付申请审核通过后 15 个工作日内，支付至设计中标价的 70%；在工程完工且承包人提出支付申请审核通过后 15 个工作日内，按照本项目中标价支付至相应设计费用的 85%，在相应工程竣工验收审计后，承包人提出支付申请审核通过后 15 个工作日内，支付相应剩余设计费用。

2、施工工程费：最终的施工工程费结算价以财政评审的金额为准，结合实际完成的工程量取费后的价格，按照中标人投标报价与最高限价的下浮比例（中标报价下浮费率=（1-中标报价金额/最高限价）×100%）同比例下浮后作为结算价，其中，安全文明施工费、规费、税金、人工费调整部分不参与下浮；除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

承包人下浮率=（1-115638142.05/116806200）*100%=1%

进度款：每月 25 号支付项目业主（甲方）审核通过的完成产值相应金额 70%；

结算款：竣工验收合格后取得竣工验收报告书 90 天内，累计支付至双方认可竣工结算价的 80%；审计完成后支付至审计结算金额的 97%；剩余 3%作为质保金，质保期为二

年，从项目竣工验收合格取得竣工验收报告书之日起算，质保期满后 30 天内，无息支付剩余质保金。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 总体实施方案；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 11 月 10 日订立。

九、订立地点

本合同在四川省巴中市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2023 年 11 月 10 日生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) *赵唯*

统一社会信用代码：91511902MA69G0UUXB

地址：四川省巴中市巴州区山水化湖景区

邮政编码：636600

法定代表人：赵唯

委托代理人：

电话：0827-5556111

传真：/

电子信箱：/

开户银行：巴中农村商业银行股份有限公司化成支行

账号：76730120000007717



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：913100006314149553

地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

邮政编码：200082

法定代表人：孙凯君

委托代理人：

电话：021-65031217

传真：021-65150619

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

账号：31001510600050012501

竣工验收报告



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 巴中夜游智慧文旅融合示范区一期项目

建设单位: 巴中山水江湖旅游度假区管理有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

工程概况	工程名称	巴中夜话智慧文旅融合一期项目		工程地址	巴州区巴门大桥至南大桥
	建筑面积	m ²		结构类型	
	层数	地上		基础形式	
		地下			
	电梯	台		总高	
	开工日期	2024年12月08日		自动扶梯	台
	建设单位	巴中文化旅游景区管理有限公司		竣工验收日期	2025年05月21日
	勘察单位			监理单位	中祥工程-建设集团有限公司
	设计单位	上海万曼科技股份有限公司		施工图审查机构	四川天匠工程技术有限公司
施工单位	上海万曼科技股份有限公司		质量监督机构	巴中市巴州区建设工程质量安全协会	
验收组成情况	单位	姓名		职称(职务)	备注
	建设单位	肖杰		项目负责人	
	监理单位	张小平		总监	
	施工单位	王平		项目负责人	
		张安林			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

验收 组 组 成 情 况	设计单位	黄锋尔	高文斌	
	勘察单位			
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

竣工 验收 内容	<p>巴山夜话智慧文旅融合示范(一期)项目,全长18公里,起于南场大桥至千佛桥,巴河次城或坝湾,绿化,桥梁,楼宇智慧景观照明,配套智慧运营指挥中心,VR讲解数字文旅。</p>
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建设单位主持验收会议 2. 建设,设计,施工,监理介绍工程建设各环节,执行法律法规和工程建设强制性标准程序。 3. 审查建设设计,施工管理单位的工程档案资料。 4. 验收组实地查验工程质量。 5. 验收组发表意见,形成工程竣工验收资料,并签名。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计文件及合同文件,初设和详,中交并,楼宇,巴城记忆楼宇,巴河次城坝湾,绿化,桥梁,智慧运营中心VR讲解工程。 2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。 3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 各方已分别签署质量检查报告。 4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况: 检查合格。 5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无质量问题。 6、住宅分户验收情况:

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价为“好”。	
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 5 项 其中符合要求 5 项 经鉴定符合要求 5 项 核查结果：资料完整。		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

 建设单位： (公章) 项目负责人：  2025年05月21日
勘察单位： (公章) 勘察负责人： 年 月 日
 设计单位： (公章) 设计负责人：  2025年05月21日
 施工单位： (公章) 注册建造师（项目经理）：  企业技术负责人：  2025年05月21日
 监理单位： (公章) 总监理工程师：  2025年05月21日
附单位工程质量综合验收文件： 1、勘察单位质量检查报告； 2、设计单位质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量的评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告； 6、工程有关质量检测和功能性试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

声明函

致：深圳市南山区城市管理和综合执法局（招标人）

深圳市合一项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

我方上海罗曼科技股份有限公司（投标人名称）在参加后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目（后海湾片区工程）、2603-440305-04-01-368060002001（标段名称、标段编号）公开招投标活动声明如下：

我方拟派本项目的项目经理（项目负责人）王聚（姓名）412822198203096652（身份证号码）无任何在建项目（没有同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目经理）。

单位名称：上海罗曼科技股份有限公司

日期：2026年05月14日



(2) 项目副经理-陈鹏

项目副经理信息表

姓名	陈鹏	证件类型	身份证	证件号码	321321198903134211
手机号码	13047560313		证件号		沪 1322017201802939



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：陈 鹏

性 别：男

出生年月：1989-03-13

身份证号：321321198903134211

工作单位：朗辉科技集团有限公司



评委会名称：江苏省南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会
(市人才服务中心)

资格名称：高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：工程施工·机电设备安装

证书号：233201002072220547

取得资格时间：2023-11-12

文件号：宁人社职〔2023〕56号



在线证书信息





一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

姓名：陈鹏

证件号码：321321198903134211

性别：男

出生年月：1989年03月

专业：机电工程

批准日期：2017年09月17日

管理号：2017034320342016321424001225



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



使用有效期: 2026年03月10日
- 2026年09月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈鹏

性 别: 男

出生日期: 1989年03月13日

注册编号: 沪1322017201802939



聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-10-20至2026-10-19)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 陈鹏

签名日期: 2026.3.10

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年10月20日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2023)8016290

姓名: 陈鹏

性别: 男

出生年月: 1989年03月13日

企业名称: 上海罗曼科技股份有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年11月07日

有效期: 2024年03月28日 至 2027年06月27日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年03月29日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈鹏		社会保障号码		321321198903134211		证件号码		321321198903134211		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	未缴费		25	202305	未缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	未缴费		26	202306	未缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	未缴费		27	202307	未缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	未缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	未缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	未缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	未缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	未缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	未缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	未缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	未缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	未缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	未缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2023年08月-2026年03月								
截至2026年04月，累计缴费月数						32					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIFhKHn188TsU93ZnihfRgRQaWCqpfIuq7c9ZqJaz42NAAiEArJobVteAKHFF/bM9aJzx4W1u8jYzHF i1CNYNRyi
验证码： BLdc=

项目副经理类似项目业绩

广东省工程建设项目中标结果公示

投资项目代码	2408-441802-04-01-343274		
投资项目名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目		
招标项目名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC）		
标段（包）名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC）		
公示名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC）中标结果公示		
招标人	清远北江交旅经营管理有限公司	招标代理	清远市正源工程造价咨询服务有限公司
中标人	上海罗曼科技股份有限公司（联合：深圳三色石环境艺术设计集团有限公司）		
中标价	投标报价下浮率：1.88%、费率：98.12%、投标总报价：37341920.88 元		
工期（交货期）	90 日历天	项目负责人	陈鹏
中标日期	2024 年 10 月 9 日		

招 标 人：清远北江交旅经营管理有限公司

招标代理：清远市正源工程造价咨询服务有限公司

日 期：2024 年 10 月 9 日

北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目

设计施工总承包（EPC）合同

（正本）

发包人：清远北江交旅经营管理有限公司

承包人：上海罗曼科技股份有限公司（施工方）

深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）

二〇二四年十月

第 1 页 共 80 页

第一部分合同协议书

发包人（甲方）：清远北江交旅经营管理有限公司

承包人（乙方）：上海罗曼科技股份有限公司（施工方）

深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）

清远北江交旅经营管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC），已接受上海罗曼科技股份有限公司（施工方）、深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标，并确认为该项目中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况：

1、工程名称：北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目

2、工程地点：清远市清城区北江流域，包括南岸码头、伦洲大桥等区域

3、备案号：2408-441802-04-01-343274，规划批准文件号： /

4、资金来源：由招标人解决。

5、工程规模：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。（具体建设规模和内容以中标后招标人下达的书面文件为准）。

6、工程内容：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。承包人需完成如下：①设计：完成项目的初步设计（含概算编制）、施工图设计（含预算编制），配合完成送审、报建等手续；②采购：完成项目涉及的物资（设备）采购、运输、保管以及设备的检测、调试、办证等相关手续的办理和相关人员培训；③施工：完成项目工程施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

7、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1) 履行本合同的相关补充协议（如有）；
- 2) 合同协议书
- 3) 中标通知书；
- 4) 投标函及其附录（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 5) 招标文件中的投标报价规定；
- 6) 专用合同条款及《发包人要求》等附件；
- 7) 通用合同条款；
- 8) 技术标准和规范；
- 9) 经审定的工程量清单或预算书；

10) 图纸;

11) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

一、签约合同总价(暂定): ¥37,341,920.88元, 大写: 人民币叁仟柒佰叁拾肆万壹仟玖佰贰拾元捌角捌分 (其中包含施工建安费约 ¥36,304,400.00元, 设计费约 ¥1,037,520.88元, 中标下浮率为 1.88%)。

二、支付方式:按本合同专用条款约定的方式支付。若承包人为联合体,设计费由发包人支付至设计单位银行账号,开户名称: 深圳三色石环境艺术设计集团有限公司, 银行账号: 1020 0151 6010 1066 43, 开户行: 广发银行深圳新洲支行; 施工建安费由发包人支付至施工单位银行账号,开户名称: 上海罗曼科技股份有限公司, 银行账号: 3100 1510 6000 5001 2501, 开户银行: 建行上海杨浦支行。

三、承包方式:包施工图设计;包施工,包工期、包质量、包绿色安全文明施工,包验收。

四、施工负责人: 陈鹏; 设计负责人: 王信冬。

五、工程质量符合的标准和要求:

(1) 符合国家相关规范及行业标准,达到合格要求。

(2) 施工单位作为联合体牵头人,对本工程的设计、施工进度、质量、安全、投资控制、管理等进行全面协调管理工作。

六、承包人承诺按合同约定承担工程设计、实施施工、竣工移交及缺陷修复、质量保修。

七、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、合同工期:计划总工期为 90 日历天。其中设计工期 10 日历天。设计工期计算从发包人下达设计任务书之日始到提交完善的设计之日止。

九、保密条款:乙方承诺对其在本合同履行期间所获悉的与本项目有关的政府保密信息、文件资料及不宜披露或公开的其他事项承担保密义务和责任。如乙方违反本合同所约定的保密义务,应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。本条款所约定的保密责任和义务不受合同解除或终止的时间限制,乙方对本合同内容及其相关保密信息承担永久保密责任和义务。

十、送达条款:甲、乙双方确认本合同尾部约定的联系地址和联系电话为有效的送达地址和联系电话,任何一方通过 EMS 特快专递向另一方邮寄文件、信函的,如因地址不详、收件人拒收、查无此人、他人代收等原因不能正常送达的,自该邮件交寄之日起第三日即视同已送达,诉讼文书的送达适用本条约定。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,视为未变更。

十一、合同时间、份数和生效:

(1) 合同签订时间: 2024 年 10 月 20 日;

(2) 合同签订地点: 清远市清城区;

(3) 合同份数: 本协议书正本一式 4 份,副本一式 4 份,发包人执 2 份正本, 2 份副本,

承包人执 2 份正本，2 份副本；

(4) 合同生效：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(5) 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：

(盖章) 清远北江文旅经营管理有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：

电话：

开户银行：

账号：

承包人（联合成员一如有）：(盖章) 深圳三色石环境艺术设计集团有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 3 号楼 10A176

电话：0755-22670948

开户银行：广发银行深圳新洲支行

账号：1020 0151 6010 1066 43

承包人（联合体牵头人）：

(盖章) 上海罗曼科技股份有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5

层





电话：021-65622366

开户银行：建行上海杨浦支行

账号：31001510600050012501

签订日期： 2024 年 10 月 20 日

竣工验收证书

工程名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目	开工日期	2024年10月21日	对工程的质量评价：				
施工单位	上海罗曼科技股份有限公司	竣工日期	2024年12月19日	合格				
验收范围及数量：								
清远市南岸码头主题灯光艺术装置、光影秀表演，及伦洲大桥工业节点特色照明、光影水幕秀表演。								
存在问题及处理意见： 无								
参加竣工验收单位意见								
建设单位	 建设单位(章): 负责人(签字):	监理单位	 监理单位(章): 负责人(签字):	设计单位	 设计单位(章): 负责人(签字):	施工单位	 施工单位(章): 负责人(签字):	2024年12月19日

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位在“北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目”中的出色表现，我们给予了“优良”的履约评价。项目实施期间，贵单位克服诸多困难，高效完成任务，展现了极高的专业素养和责任心，为清远的夜经济提升和城市形象塑造做出了重要贡献。

我们对贵单位的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢，并期待未来继续合作，共同打造更多优质项目。

清远北江文旅经营管理有限公司



(3) 技术负责人的简历表

投标人：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	黄锋泉	性别	男	年龄	50岁	学历	本科	职称	建筑电气设计高级工程师
毕业院校	四川大学			毕业时间	2000年7月		所学专业	工业自动化专业	
工程建设行业工作年限	26年			投标人企业工作年限	8年		技术特长	/	
执业资格类型	国家注册一级建造师、注册电气工程师（供配电）			执业资格证书编号及注册专业			沪 1312019202002474 （机电工程、市政公用工程）、 DG20156100374（供配电）		
经历	主要工作 2018年4月至今上海罗曼科技股份有限公司								
拟派技术负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。（数量上限为1项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位			
1	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	4511.246444万元	2022年2月18日	照明工程施工	上海市黄浦区	项目经理			
2	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	2741.2055万元	2024年6月6日	照明工程施工	上海市浦东新区	项目负责人			

注：

1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）技术负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过1项，超过1项取前1项，需列表说明。

2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、

合同签订时间、盖章页)，以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现技术负责人姓名和担任项目经理或项目负责人或技术负责人职位。

3、技术负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。



=



上海市人力资源和社会保障局制

№ 31453893

黄锋泉 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备高级工程师

任职资格。

通过日期 2015年12月30日

编号 15C2050173



姓名 黄锋泉

性别 男

出生年月 1976.02

专业 建筑电气设计

工作单位 上海汉室室内设计有限公司

一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓名：黄经泉
证件号码：352104197602231514
性别：男
出生年月：1976年02月
专业：机电工程
批准日期：2019年09月22日
管理号：201909034310002914



中华人民共和国人力资源和社会保障部
住房和城乡建设部





证书有效期至 2029 年 04 月 02 日
CERTIFICATE EXPIRES ON 2029-04-02

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名：黄锋泉

性别：男

出生日期：1976年02月23日

注册编号：沪1312019202002474

聘用企业：上海罗曼科技股份有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-04-03至2029-04-02)

机电工程(有效期：2026-04-03至2029-04-02)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名：黄锋泉
签名日期：2026.4.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2020年04月30日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2020)3303112

姓名: 黄锋泉

性别: 男

出生年月: 1976年02月23日

企业名称: 上海罗曼科技股份有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年08月02日

有效期: 2023年03月07日 至 2026年07月31日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期: 2026年03月18日
2026年09月14日



中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 黄锋泉

性别: 男


出生日期: 1976年02月23日

注册编号: DG20156100374

聘用单位: 上海罗曼科技股份有限公司

注册有效期: 2025年04月30日-2028年04月29日



个人签名: 
签名日期: 2026.3.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年04月30日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄锋泉		社会保障号码				352104197602231514				证件号码		352104197602231514	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数												244			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDLs3k4Qvf9nwJ6Gy9S477o5VFS5deizTrj/000xmRsAA1hANWEfP9+X7qQ81gcdMDvuM1PmGIVZnmLBax9u1
 验证码： 0cJBY

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

1) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

中标通知书

2018 版

项目编号	21SRHP0001 Y02
招标方式	公开招标

中标（交易成交）通知书

（第二联：中标单位）

上海罗曼照明科技股份有限公司：

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程 项目，经评标委员会评审，现确定贵单位中标。请收到本通知后于 2022 年 1 月 12 日来我单位签订合同。

中标内容	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
中标（发包）价	4511.246444 万元
施工周期	60 日历天
招标单位：（盖章）	法定代表人：（盖章）  
2021 年 12 月 13 日	

附注：本表一式三联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

合同关键页

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

2021-GC-043
工程合同

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程施工承包合同

合同编号_____

工程地点：上海市黄浦区
建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所
施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
签约时间：2021年12月17日

工程施工承包合同

编号 NO: _____

建设单位: 上海市黄浦区景观灯光管理所 (以下称甲方)

施工单位: 上海罗曼照明科技股份有限公司 (以下称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程地点: 上海市黄浦区

工程内容: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程设备安装、调试及维护保养。

二、工程承包范围

1. 本次招标要求投标单位依据招标方案图纸和本招标文件要求, 负责完成必要的图纸深化设计;
2. 负责供应、安装及接驳泛光照明工程, 包括: 幕墙的开孔、所有灯具及灯具固定件的供应、安装; 本工程所需的所有线管、线槽、桥架、电线、电缆的敷设及接驳; 金属管件、灯具外壳等部位的防雷接地; 配电箱、控制系统的供应、安装; 交付使用前的成品保护以及保障各系统正常运行的各项工作。
3. 完成系统调试和试运行, 完成操作培训和售后服务。
4. 必须达到政府和相关部门的验收要求, 完成本工程报验和验收工作; 负责泛光照明系统通过相关检测机构的检测, 费用由中标单位支付, 相关费用包含在乙方的投标总价中。
5. 本工程室外泛光照明需纳入上海市城市照明系统, 投标单位需配合完成相关的办理手续及检测、调试工作。
6. 泛光照明的二年质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。
7. 为完成本工程招标范围内所必须的技术、赶工、安全、文明环保等一切措施。

三、合同工期

开工日期：2021年12月20日

完工日期：2022年2月18日

总工期：60天

四、工程质量标准和要求

1. 质量等级：一次性验收合格
2. 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
3. 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4.

五、合同价款

1. 本工程合同价为：¥45112464.44元（大写：肆仟伍佰壹拾壹万贰仟肆佰陆拾肆元肆角肆分）

2. 本工程合同为闭口合同。

六、合同价款的支付

1. 第一次支付：合同签订生效后7个工作日内凭乙方付款申请书及正确发票后按合同价的30%支付工程预付款。
2. 第二次支付：主要材料进场并经招标单位验收合格后15天内累计支付至合同价的50%；
3. 第三次支付：乙方完成全部工程并通过验收后15天内累计支付至合同价款的80%；
4. 第四次支付：双方依据合同约定，完成工程结算后15天内，累计支付至结算价的97%；
5. 第五次支付：剩余结算价的3%作为质量保证金，在二年质保期满后15日内无息结清。

七、甲方的工作内容与职责

1. 项目总负责人：_____，项目经理及现场代表人：_____。
2. 甲方委托的项目管理公司应在收到乙方任何一期的付款申请表以及所需的证明材料之日起7个工作日内，完成任何一期的付款申请表中所对应表述的形象进度或里程碑完成情况的审核工作。
3. 乙方应获得所有必要的审批和许可，同时为了保证本项目的实施，如甲方要求，乙方应申

办此类审批和许可所必需的相关中文文件。

4. 本项目应在甲方指定的时间开工或在双方约定的其它时间开工。在项目开始施工之前，甲方和乙方的各自的负责人、项目经理应召开启动会议，各方应就工程、工程进度表、处理项目各种重要事情的程序、要求的施工记录、和总承包商之间工作面的移交及各方在现场的高效沟通达成共识。
5. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
6. 甲方对乙方为进行施工所使用的措施、方法、技术、工序、施工过程、以及与施工有关的安全防范措施和计划不承担任何责任。甲方对乙方的任何不符合本工程所适用的法律和法规的行为不承担任何责任。

八、乙方的工作内容与职责

1. 乙方指定黄锋泉为项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
2. 根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包景观灯光建设系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。
3. 定期向甲方提交一式两份工程进度报告，供甲方审核和批准。进度报告应准确和可靠的呈现报告截至日期前的工程进度和乙方对于完工的真实计划。进度报告应能准确说明和预测延误时间对于完成的或未完成的施工的影响。进度计划的提交表示乙方向甲方承诺其将遵守提交的工程进度计划进行所有未完工程的施工，也表示报告真实准确的说明了到报告截至日前的工程进度。
4. 根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交变更设计方案及设备材料增加价格的变更，由甲方进行审核。甲方在7天内完成，乙方根据甲方审核方可施工。
5. 负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
6. 负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
7. 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
8. 根据甲方要求提供样品或做样板，包括但不限于乙方应就主要饰面材料提供样品，并做样板墙供甲方确认，待甲方确认后执行。乙方应在材料采购前提前一个月将样品提交甲方和设计方确认。如后期工程不符合甲方要求（此处的要求是指对应于施工图纸，验收规范和确定各样品或样板工程时所明确表示出的合理要求），乙方应立即按照甲方要求予以修复、更换和返工，由此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方没有义务给予任何形式的补偿。

- 4. 任何一方在任何情况下未能履行工程文件的任何条款、约定、条件或未能行使本合同下的权利，不应被视为在施工中自动放弃这些条款、约定、条件或权利。
- 5. 在没有取得其它方的一致同意之前，本合同下的工程不应由任何方转让给其它人。
- 6. 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 7. 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

本合同的所有附件都是本合同的一部分，与本合同享有同样的法律效力，除非合同中另有规定或双方做出其它约定。本合同及附件的所有未尽事宜应由双方达成协议。本合同附件如下：

- 附件 A 工程量清单
- 附件 B 现场基本安全要求
- 附件 C 安全生产责任协议书
- 附件 D: 文明施工责任协议书
- 附件 E: 治安、防火责任协议

以下空白

甲方单位：(盖章)



乙方单位：(盖章)



法定代表人：(签章)

法定代表人：(盖章)








签订日期：

签订日期：

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称		黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	对工程的质量评价	
开工日期		2021.12.20	合格	
竣工日期		2022.2.18		
合同造价		45112464.44元		
验收范围及数量:				
延安路高架两侧楼宇3栋建筑景观灯光安装（光明金融大厦、力宝广场、金钟广场）、南北高架桥两侧1栋楼宇建筑景观灯光安装（樱花谷、颐中大楼、互惠大楼、公和大楼、上海供水调度检测中心、百联集团、华隆大厦、南苏州河路381号、物资大厦、科技京城、南苏州路723号、河畔明珠、怡水豪庭、南苏州路时尚中心、家化中房苑、象屿集团、象屿大厦旁小楼、水景苑、长新大厦、中泰公寓、悦达黄浦河滨大厦、新桥大厦、南苏河创意园、有为公社、苏州河口水景、光陆大厦及其配电工作）及高空坠物整治工作				
存在问题及处理意见:				
无				
竣工验收日期		2022年2月18日		
参加竣工验收单位意见				
建设单位	监理单位	设计单位	监理单位	施工单位
签名:  (盖章)	签名:  (盖章)	签名:  (盖章)	签名:  (盖章)	签名:  (盖章)

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，项目履约评价结果为优良。

项目以建党100周年为契机，高质量完成了黄浦区“一河两高架”区域的灯光改造任务，显著提升了城市夜景品质。施工团队克服了工期紧张、技术复杂等挑战，严格按照规划要求，精准实施灯光布局，确保了整体效果美观协调。项目过程中，团队展现了高度的专业性和执行力，与相关部门紧密配合，确保了工程顺利推进。

上海市黄浦区景观灯光管理所



2) 世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

中标通知书

2023-GC-112



项目编号	23SRPD0144-J01
发包方式	公开招标

上海市景观灯光项目中标通知书

(第二联: 承包单位)

上海罗曼照明科技股份有限公司:

我单位世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内, 来我单位签订合同。

建设地点	世界会客厅视角下的陆家嘴区域, 即陆家嘴西路至船台广场, 总长约 1.9 公里沿线楼宇及滨江景观带				
面积 (m ²)		中标价 (万元)	2741.205 537	工期	45 日历天
项目负责人	黄锋泉	联系电话	13817107789		
发包单位: (盖章)		法定代表人: (盖章)			
2023 年 12 月 日					

附注:

1. 通知书一式三联, 第一联: 发包单位; 第二联: 承包单位; 第三联: 上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站。

上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站 制
2023 版

副本

建设工程施工合同

项目名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

工程地点：上海市浦东新区

发包人：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（建设单位）

上海浦东工程建设管理有限公司（代建单位）

施工承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司



签订日期：2023年12月8日

第一部分 合同协议书

发包人（建设单位）：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（统一社会信用代码：123102256762244935）

发包人（代建单位）：上海浦东工程建设管理有限公司（统一社会信用代码：91310115631863961E）

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司（统一社会信用代码：913100006314149553）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程。
2. 工程地点：上海市浦东新区。
3. 工程立项批准文号：关于世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程总投资的批复 沪浦发改城【2023】843号。
4. 资金来源：财政资金100%。
5. 工程内容：世界会客厅视角下的陆家嘴区域，即陆家嘴西路至船台广场，总长约1.9公里沿线楼宇及滨江景观带，主要建设内容包括4处5栋楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善。

6. 工程承包范围和承包方式：

- (1) 承包范围：由招标人提供的本工程施工图纸所显示的及施工招标文件所要求的工作内容。
- (2) 承包方式：包工包料。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月10日。

计划竣工日期：2024年01月23日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准和管理目标

1. 工程质量标准：

工程质量标准：一次性验收合格。

2. 管理目标

(1) 质量目标：上海市浦东新区市政工程金奖； 上海市市政工程金奖； 中国金杯示范工程。

(2) 安全目标：安全生产事故为零。

(3) 文明施工目标：上海市浦东新区文明工地； 上海市路政行业文明工地； 上海市文明工地； 上海市文明示范工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（暂为中标价，最终价以审计为准）：

人民币（大写）：贰仟柒佰肆拾壹万贰仟零伍拾伍元叁角柒分（¥ 27412055.37 元）；

其中：分部分项工程量清单费用为24121654.98元，措施项目费用1027019.66元（其中安全、文明、环保、临设四项费用合计719519.66元），人工费用1719667.7元，材料和工程设备暂估价 元，专业工程暂估价 元，暂列金额 元。

合同价格形式：固定单价合同。

3. 支付条件：财政资金下达且承包人开具增值税普通发票给发包人后，发包人按专用条款支付资金。

五、项目经理

承包人项目经理：黄锋泉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，优先解释顺序如下：

- (1) 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- (2) 本合同协议书及附件
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款及其附近
- (5) 招标文件及招标答疑会议纪要
- (6) 投标文件澄清纪要
- (7) 投标文件（含工程投标报价单或预算书）
- (8) 本合同通用条款
- (9) 图纸
- (10) 标准、规范及有关技术文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目立项审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市浦东新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份（正本 3 份，副本 9 份），均具有同等法律效力，建设单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），代建单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），承包人执 4 份（正本 1 份，副本 3 份）。

（以下无正文）

发包人(建设单位): (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____

开户银行: _____
账号: _____

发包人(建设单位): (公章)
合同专用章
法定代表人: _____
经办人: 栢而志

开户银行: _____
账号: _____

施工承包人: (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____

开户银行: _____
账号: _____

孙君
印

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工 程 名 称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

项目编码(报建编码)： _____

施工许可证编码： _____

建 设 单 位：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

开 工 日 期：2023年12月10日



竣工验收日期：2024年6月6日

工程概况			
建安工作量		建筑面积	
<p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程</p> <p>一、工程内容及规模：</p> <p>本项目世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程，施工内容：建筑楼宇7处8栋楼，总长约1.9公里的滨江景观带。施工主要主要包括：电气配管及线槽敷设、控制电缆敷设、灯具（含光影秀设施）安装、照明配电箱、弱电控制箱安装等。</p> <p>本次验收范围：</p> <p>(1) 建筑楼宇：</p> <p>包含4处5栋，分别为上海银行大厦（地址：银城中路168号，楼高：227.95米）、招商银行大厦（地址：浦东南路26号，楼高：207.75米）、时代金融中心（地址：银城中路68号，楼高：238.10米）、浦江双辉大厦（含农行和建行2栋，地址：银城路99号，楼高：215.45米）。</p> <p>(2) 灯光秀：</p> <p>包含4处4栋，分别为东方明珠（地址：世纪大道1号，楼高：468.00米）、未来资产大厦（地址：陆家嘴环路166号，楼高：180.00米）、国际会议中心（地址：滨江大道2727号）、上海银行大厦（地址：银城中路168号，楼高：227.95米）。</p> <p>(3) 滨江景观带：</p> <p>陆家嘴西路至船台广场，包含东方明珠景观带滨江乔木树冠、船厂绿地、桥洞艺术趣味灯光节点、休闲广场阶梯绿化，总长约1.9公里沿线滨江景观带。</p> <p>二、工程所在地：上海市浦东新区</p> <p>三、工程承包范围：施工。</p> <p>四、主要日期：开工日期：2023年12月10日 完工日期：2024年5月22日</p> <p>五、工程质量标准：</p> <p>(1) 工程设计质量标准：符合国家、上海市相关的深度、质量和规范要求，满足建设单位的使用功能要求及建设意图；</p> <p>(2) 工程施工质量标准：一次性验收合格率100%。</p> <p>六、保修要求：本工程竣工验收合格之日起，质量保修期<u>壹</u>年。</p>			

<p>建设单位执行基本建设程序情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织编制项目的技术方案； 2、组织编制项目的总投资 3、组织编制项目招标文件； 4、组织项目招标； 5、组织进行施工前准备工作； 6、组织项目实施； 7、项目完工后，组织编制竣工图及工程结算； 8、组织项目验收。
<p>工程竣工验收意见</p>	<p>工程竣工验收意见：</p> <p>经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合我国现行法律、法规要求； 2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求； 3、符合设计文件及施工合同要求； 4、工程质量验收资料齐全、试验资料有效，符合施工规范标准要求； 5、观感验收评定为好； <p>工程质量等级：合格</p>
<p>工程竣工验收结论</p>	<p>经验收，该工程施工质量符合设计及施工验收规范要求，变更及技术核定手续齐全，未发生违反工程建设强制性标准条文的情况，原材料试验、工程检测、各工序检验批验收、关键工序验收符合设计、规范要求；室外敷设线槽、灯具安装实用美观，工程质量符合设计要求，主要使用功能抽查结果全部符合要求，观感质量验收评定为合格，同意竣工验收。</p>

验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
组长	李群	景观中心		副经理
副组长	杨亚茹	基建中心		
	潘宇	浦东管公司		
成员	杨有宗	浦东管公司	高工	工程技术经理
	叶冲涛	总办业务处		副科
	邱立	景观中心		
	甘锋	罗定股份	高工	项目经理
	沈炳	上海南建	高工	总监
	邓云	罗定股份		
	毛忠强	城建院		

建设单位项目负责人：（单位公章）

建设单位法定代表人：   年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

附表

单位工程质量验收评定汇总表

序号	子单位工程名称	工程质量验收评定	备注
1	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	合格	
施工单位  (签章)	设计单位  (签章)	监理单位  (签章)	
代建单位  (签章)	建设单位  (签章)	行业主管单位  (签章)	

(4) 深化设计负责人-毛新卫

深化设计负责人信息表

姓名	毛新卫	证件类型	身份证	证件号码	411303197401010010
手机号码	13510013152		证件号	2203001069780	



广东省职称证书

姓名：毛新卫
身份证号：411303197401010010



职称名称：高级工程师

专业：照明电气

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市照明电气、照明设计专业高级职称
评审委员会

证书编号：2203001069780

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月22日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	毛新卫		社会保障号码		411303197401010010		证件号码		411303197401010010		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202411	未缴费	
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	未缴费	
5	202109	未缴费		25	202305	未缴费		45	202501	未缴费	
6	202110	未缴费		26	202306	未缴费		46	202502	未缴费	
7	202111	未缴费		27	202307	未缴费		47	202503	未缴费	
8	202112	未缴费		28	202308	未缴费		48	202504	未缴费	
9	202201	未缴费		29	202309	未缴费		49	202505	未缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	未缴费		50	202506	未缴费	
11	202203	未缴费		31	202311	未缴费		51	202507	未缴费	
12	202204	未缴费		32	202312	未缴费		52	202508	未缴费	
13	202205	未缴费		33	202401	未缴费		53	202509	未缴费	
14	202206	未缴费		34	202402	未缴费		54	202510	未缴费	
15	202207	未缴费		35	202403	未缴费		55	202511	未缴费	
16	202208	未缴费		36	202404	未缴费		56	202512	未缴费	
17	202209	未缴费		37	202405	已缴费		57	202601	未缴费	
18	202210	未缴费		38	202406	已缴费		58	202602	未缴费	
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2024年05月-2024年10月			上海罗曼科技股份有限公司			2026年03月-2026年08月		
截至2026年04月，累计缴费月数						7					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-5-11
业务专用章

电子印章 MEUCIH9K73pYto9ryc31Xaj42zrrtJofRD0Ha/nNznTDJlg/AiEAxlrJAZZ9mMfgJq3iWITCqZE1hAX8zQuUg8UT2bv
验证码： zILw=

(5) 深化设计师-孙瑞涛

深化设计师信息表

姓名	孙瑞涛	证件类型	身份证	证件号码	410327198702066418
手机号码	15618013211		证件号		21C0Z10868



上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 孙瑞涛
性 别: 男
出生年月: 1987-02
证件类型: 居民身份证
证 件 号: 410327198702066418
工 作 单 位: 旭密林能源科技(上海)有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 电气设计
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取得职称时间: 2021-12-24
证 书 编 号: 21C0Z10868



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		孙瑞涛		社会保障号码				410327198702066418				证件号码		410327198702066418	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	补缴	202212	37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	补缴	202212	38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	补缴	202212	39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
旭密林能源科技(上海)有限公司				2021年05月-2022年08月				上海徽之度照明科技有限公司				2022年09月-2024年02月			
上海罗曼科技股份有限公司				2024年03月-2026年03月											
截至2026年04月, 累计缴费月数 134															

备注: 1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据, 供参考; 亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态; “累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证, 是对外
经办业务指定电子印章, 与社保经办机构印
章具有同等效力, 不再另行盖章。

经办机构: 上海市



电子印章 MEUCIG+FsTmvAB7Rcnx6ms5PNrkGsv7AwSWbRWEXKuno2+5yAiEAtMytFN0rMj6JaVwZhJrFrIEmGuB1K63wy2X2zGc
验证码: 6ZK8=

(6) 照明设计负责人-尹君

照明设计负责人信息表

姓名	尹君	证件类型	身份证	证件号码	310102198907124456
手机号码	13818916471		证件号		LDCS-00547





照明设计师 注册证书

姓名：尹君

身份证号码：310102198907124456

注册级别：高级（一级）

注册编号：LDCS-00547

有效期至：2029年07月01日

签发日期：2024年07月01日



中国照明学会官方网站
中国照明网
CIES Lightingchina.com



GOLDEN FINGER
AWARDS
金手指奖

第七届金手指奖

年度优秀照明设计师

尹君

金手指奖组委会
主席签名

郝树臣
Lightingchina.com.cn



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		尹君		社会保障号码				310102198907124456				证件号码		310102198907124456	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月, 累计缴费月数												213			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQC1HV8iRbVWFZk+Zb/nXUcUWCCvB7sZ7/yEsSfrrlflPhfAiA4Aw/DxdBLW8xU8KmZEFMgq25wmb36+YgcIHou6c
 验证码： Peg==

(7) 质量负责人-王渺

质量负责人信息表（每个项目只能填一个，必填项）

姓名	王渺	证件类型	身份证	证件号码	230231199601101114
手机号码	18845576371		证件号（质量员证编号）	0312110800010000013	



证书编码：0312110800010000013

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王渺

身份证号：230231199601101114

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：上海建安进修学校

发证时间：2024年 06月 23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王渺		社会保障号码				230231199601101114			
证件号码		230231199601101114		序号		年月		缴费情况		补缴退账年月	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间					
上海罗曼科技股份有限公司		2021年05月-2026年03月									
截至2026年04月，累计缴费月数								77			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心




电子印章 MEUCIQC47dTWD/vEThka022ZiccSjZmC4nbGZG/jkjd5qp0A1gBv1rj+4URv2JS0GaJBWVmc4oc1kTAuUgh2R4MQE
 验证码： nVQU=

(8) 质量员-翁权

质量员信息表

姓名	翁权	证件类型	身份证	证件号码	429006199501085555
手机号码	13294198618		证件号		0312510800010000081



证书编码：0312510800010000081

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：翁权

身份证号：429006199501085555

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：上海建安进修学校

发证时间：2025年09月11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	翁权		社会保障号码				429006199501085555		证件号码		429006199501085555	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202109	已缴费		
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202110	已缴费		
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202111	已缴费		
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	未缴费		25	202305	未缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	未缴费		26	202306	未缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	未缴费		27	202307	未缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	未缴费		28	202308	未缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	未缴费		29	202309	未缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	未缴费		30	202310	未缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	未缴费		31	202311	未缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	未缴费		32	202312	未缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	未缴费		33	202401	未缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	未缴费		34	202402	未缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	未缴费		35	202403	未缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	未缴费		36	202404	未缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	未缴费		37	202405	未缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	未缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司			2024年06月-2026年03月									
截至2026年04月，累计缴费月数						22						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEQCfiobNMziGtXhMPrhUyKhmMJMwHcFARyBjZ0AUwAG2aGaiBQ+eVasLn4ra8ElcgiEvAERfFsroZA2ftJ90IcahL
验证码： 96Q==

(9) 安全负责人-关祥

安全负责人信息表（每个项目只能填一个，必填项）

姓名	关祥	证件类型	身份证	证件号码	340406200010270077
手机号码	18855478899		证件号（C证编号）	沪建安 C3(2021)0040816	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2021）0040816

姓 名：关祥

性 别：男

出 生 年 月：2000年10月27日

企 业 名 称：上海罗曼科技股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年06月27日

有 效 期：2024年03月28日 至 2027年06月25日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		关祥		社会保障号码				340406200010270077				证件号码		340406200010270077	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月, 累计缴费月数 67															

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDFem6H7TACXWzZ3uR11NU1rTTM4dNGDz92g6S0m8VJ9g1hAN1FaJ1rG46/G91KNJvyh+mRbby120ti91rZkX9
验证码: 9Kqoc

(10) 安全员-董学佳

安全员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	董学佳	证件类型	身份证	证件号码	530381199007142538
手机号码	18387466233	证件号 (C 证编号)	沪建安 C3 (2025) 0240987		



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2025)0240987

姓名:董学佳

性别:男

出生年月:1990年07月14日

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2025年04月23日

有效期:2025年04月23日至2028年04月22日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2025年04月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	董学佳		社会保障号码		530381199007142538				证件号码		530381199007142538	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费		
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费		
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费		
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
异地缴费			2021年05月-2024年09月			上海罗曼科技股份有限公司			2024年10月-2026年03月			
截至2026年04月，累计缴费月数						93						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCTBwj3gc+sCaKZ1rntcrgavQYsvv91jNo7XJ1P2eYR2BnAiApBshRckPQo0u39ncyL0S+S0V+Amr66mEky3JTun4zg==

(11) 劳资专管员-施玮

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	施玮	证件类型	身份证	证件号码	310110198402012088
手机号码	13918512366	证件号			0311811393118001307



证书编码：0311811393118001307

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：施玮

身份证号：310110198402012088

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023年 09月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		施玮		社会保障号码				310110198402012088				证件号码		310110198402012088	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月, 累计缴费月数												228			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQC1CobBUi5VPPYn7xUG1uCY7N1m98kvCRewcQu2brZy1puAiAGKK+/Qm96HUB+AUITzdtno1qiUy8P4XkW53MP00
 验证码: 10w==

(12) 施工负责人-田学诚


施工负责人信息表

姓名	田学诚	证件类型	身份证	证件号码	342901199306080418
手机号码	15249917505	证件号		0312310400003000032	



证书编码：0312310400003000032

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：田学诚

身份证号：342901199306080418

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：上海建诺职业技能培训有限公司

发证时间：2023年 04月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	田学诚		社会保障号码		342901199306080418		证件号码		342901199306080418		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海艺嘉智慧科技集团有限公司			2021年05月-2022年01月			上海罗曼科技股份有限公司			2022年03月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数						106					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQC1Bf+4uRSRP2w/z3NtWmuRZ1i7Mpq2YB0kNjUd3ei/XqFAiARcN61bbLmJBfyYF1/Q0fEU5J44sLC13BpEYXfAP6
 验证码：JRg==

(13) 施工员-王礼杰

施工员信息表

姓名	王礼杰	证件类型	身份证	证件号码	310110199705082715
手机号码	17621189185		证件号	0312310300020000207	



证书编码：0312310300020000207

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王礼杰

身份证号：310110199705082715

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：上海新优博专修学院有限公司

发证时间：2023年 09月 27日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王礼杰		社会保障号码				310110199705082715				证件号码		310110199705082715		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称		缴费起止时间				缴费单位名称		缴费起止时间							
上海罗曼科技股份有限公司		2021年05月-2026年03月													
截至2026年04月，累计缴费月数												81			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIF9QpQTJ1Fj7i29JYI1Z4DsLQ6Xrr8Qu0aNmjqWe2r23AiB6gzfKowNDni ikZ6n7gDL9PDLdE5gSgEQZJsYrnwf t1A==

(14) 造价工程师-程心茹

造价工程师信息表

姓名	程心茹	证件类型	身份证	证件号码	340803199301172781
手机号码	18561489627		证件号		建[造]14213100004023



使用有效期: 2026年03月31日
- 2026年06月29日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 程心茹
性 别: 女
出 生 日 期: 1993年01月17日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14213100004023
有 效 期: 2025年08月17日-2029年08月16日
聘 用 单 位: 上海罗曼科技股份有限公司



程心茹

个人签名: 程心茹

签名日期: 2026.3.31



发证日期: 2025年07月16日

上海市中级专业技术职称证书

姓 名：程心茹
性 别：女
出生年月：1993-01
证件类型：居民身份证
证 件 号：340803199301172781
工 作 单 位：上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称：工程师
专 业 名 称：工程造价
评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-26
证 书 编 号：22ZEZACA2670



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		程心茹		社会保障号码				340803199301172781				证件号码		340803199301172781	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数												114			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQCiD+nsowPZLk0T5J5o+JK0aa0SipSkuAg1Asrz+fw7IwIgpQ/AowEbEBUMVpvLq1CJdiU5iNooas210/SfFE+Z/uU=

(15) 资料员-姜新锋

资料员信息表

姓名	姜新锋	证件类型	身份证	证件号码	37068319940109422X
手机号码	18953585920		证件号		0312311400003000072



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0312311400003000072

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 姜新锋

身份证号: 37068319940109422X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海建谐职业技能培训有限公司

发证时间: 2023年02月20日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	姜新锋		社会保障号码	37068319940109422X				证件号码	37068319940109422X			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费		
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费		
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费		
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2021年05月-2026年03月									
截至2026年04月，累计缴费月数										93		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIBi6iYqChJZRp7S3dW7RjDVEqFXmFFusjyvzCqileANUAiEA4dI1S0bzyD7PXh6m4sr+0tZwxJji99tW240tkKN
 验证码： KcGw=

(16) 材料员 1-范海荣

材料员 1 信息表

姓名	范海荣	证件类型	身份证	证件号码	310230197701074779
手机号码	13901783899		证件号		0311811193118001434



证书编码：0311811193118001434

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：范海荣

身份证号：310230197701074779

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2024年 05月 20日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		范海荣		社会保障号码				310230197701074779				证件号码		310230197701074779	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数								326							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDmbWU76p/up5mBNzeT9NA/P0axtkQzSUK40Ng+pmHocwIgf1TEoidDBJtaCvvlLovzfvFxrUM+QyYksAQ1mC
 验证码： /4q4=

(17) 材料员 2-谢琴

材料员信息表

姓名	谢琴	证件类型	身份证	证件号码	31011019840717326X
手机号码	13917549482		证件号		0311611193116002679



证书编码：0311611193116002679

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 谢琴

身份证号： 31011019840717326X

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 上海市

发证时间： 2023年 09月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
谢琴			31011019840717326X				31011019840717326X				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海罗曼科技股份有限公司			2021年05月-2026年03月								
截至2026年04月，累计缴费月数						269					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIGKeiqrzTOZaGbTRQmlc3wqEzpqRVkqEfdwg7ANAxd+1AiAt7T6AH0VXBpnnXwltUfsVqyoxVVpv4nWya00Hhoa
验证码: jnw==

(18) 机械员-路新元

机械员信息表

姓名	路新元	证件类型	身份证	证件号码	372321200101014015
手机号码	17754324521		证件号		0312411200010000181



教育部学籍在线验证报告
更新日期：2024年04月10日

姓名	路新元	
性别	男	
证件号码	372321200101014015	
民族	汉族	
出生日期	2001年01月01日	
院校	青岛理工大学	
层次	专科	
院系	管理工程系	
班级	建管192	
专业	建设工程管理	
学号	201914151229	
形式	普通全日制	
入学日期	2019年09月07日	
学制	3年	
类型	普通高等教育	
学籍状态	毕业 (毕业日期: 2022年06月20日)	



在线验证码 **APJGK6P2KF16K8LS**
① 验证报告在线查验网址: <https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp>
② 使用学信网App扫描二维码验证

注意事项:

- 1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。
- 2、报告内容如有修改, 请以最新在线验证的内容为准。
- 3、未经学籍信息权属人同意, 不得将报告用于违背权属人意愿之用途。
- 4、报告在线验证有效期由报告权属人设置 (1-6个月), 其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

 CHSI

证书编码: 0312411200010000181

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 路新元

身份证号: 372321200101014015

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2024年11月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		路新元		社会保障号码				372321200101014015				证件号码		372321200101014015	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	未缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	未缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	未缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	未缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	未缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	未缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	未缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	未缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	未缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	未缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	未缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	未缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	未缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	未缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海影梦世纪商业管理有限责任公司				2022年09月-2023年01月				上海万梦物业管理有限公司				2023年02月-2024年05月			
上海罗曼科技股份有限公司				2024年06月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数												43			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIFUhkTaphupqNSQZ83tYb9Fm1y3VwD087UuUj+IoG9CJAiEAo9zN7cGjujswKFQ+qKCGSFzr3743AVyLusP5+/h
FAus=

(19) 标准员-陈飞

标准员信息表

姓名	陈飞	证件类型	身份证	证件号码	342501199411110795
手机号码	18110678323		证件号	0312511500010000001	



证书编码: 0312511500010000001

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 陈飞

身份证号: 342501199411110795

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2025年01月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		陈飞		社会保障号码				342501199411110795				证件号码		342501199411110795	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称		缴费起止时间				缴费单位名称		缴费起止时间							
上海恒润数字科技集团股份有限公司		2021年05月-2022年10月				点意空间(上海)展览设计工程有限公司		2022年11月-2022年12月							
上海罗曼科技股份有限公司		2023年01月-2026年03月													
截至2026年04月, 累计缴费月数										73					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIDfFemwLdmNh7NkyYooDUi3USTMvSmzgfN4Uux9qinvzAiBRJA0bc1CbcZysy/9wv3rBKIXuAyVTvha/ZquWuX97mQ==

(20) 特种作业--高处作业员 1-蓝雷



中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A31000031324115776



备注: 本证书应于2027-09-01前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		蓝雷		社会保障号码				362204198703086135				证件号码		362204198703086135	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	未缴费		25	202305	未缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	未缴费		26	202306	未缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	未缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	未缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	未缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	未缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	未缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	未缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	未缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	未缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	未缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	未缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	未缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2023年07月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数								33							

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIEBF1Umcz8zKYFpbw1W4mAziuzw1srK3zQ+4f90/k6csAiBFgxMKFwjhLL0Wf62wG0iorD/dRZLxMt0LoVD/j+6
验证码： 7Cw==

(21) 特种作业--高处作业员 2-杨鹏飞



上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 杨鹏飞
性 别： 男
出 生 年 月： 1990-10
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 340824199010177250
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 电气
评 审 机 构： 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取 得 职 称 时 间： 2019-12-19
证 书 编 号： 19C0Z13299



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A31000031324041131



备注: 本证书应于2027-04-29前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨鹏飞		社会保障号码		340824199010177250		证件号码		340824199010177250		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2021年05月-2026年03月								
截至2026年04月，累计缴费月数						168					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEYCIQCZqvzs2zoVxKi8mbVIn7hm/DWY3HFTIALA0EELvQr1SEgIhAMEoOPw0hoou24R+Q6+mKZAT2N//p6f2Jqs.jqK5s+0Tx

(22) 特种作业--电工作业员 1-龚俊平



中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A31000036323031098



备注: 本证书已于2026-02-07在上海市应急管理局完成复审。请于2029-02-26前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		龚俊平		社会保障号码				362402198605220036				证件号码		362402198605220036	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2022年07月				上海铨泽新能源科技有限公司				2022年08月-2025年05月			
上海罗曼科技股份有限公司				2025年06月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数												235			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIH0GnbDMFcqoyL84w8Ch0BFPgJenYV8/MPkGthJ6sT/gA1EApo#cZ1Cn3RyG2kuT1ksRaqBFDHR7IXgS99Xizd8
 验证码: z9Xk=

(23) 特种作业--电工作业员 2-马强



中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A31000032323073672



备注: 本证书应于2026-04-12前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	马强		社会保障号码		321121199208061413		证件号码		321121199208061413		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2021年05月-2026年03月								
截至2026年04月，累计缴费月数									141		

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIB9un8BfYLv/1MMGQUTB6XWxn5MWGdkLWNTddJ00yZEAiEA+HamJTq189WohPATyz3giuMT3w+God1NWLWwsRex0kw=

三、企业同类工程业绩(不评审)

表六：企业同类工程业绩

投标人：上海罗曼科技股份有限公司

序号	项目名称	建设单位	建设地点	合同签订日期	竣工日期	合同价格(万元)	备注
1	五角场区域(中环、淞沪路)景观照明提升项目	上海市杨浦区绿化和市容管理局	上海市杨浦区	2022年2月8日	2022年9月25日	14186.959118万元	/
2	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	上海市闵行区	2021年7月21日	2021年11月18日	8600.7406万元	/
3	益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质	益阳市资江两岸建设投资开发有限责任公司	湖南省益阳市	2025年12月12日	/	6939.4133万元	/
4	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)	青岛海明城市发展有限公司	青岛市市南区	2023年3月10日	2023年6月29日	6329.5872万元	2023年山东省旅发大会
5	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	上海市黄浦区景观灯光管理所	上海市黄浦区	2021年12月17日	2022年2月18日	4511.24644万元	黄浦区迎建党100周年
6	鸿音路夜景灯光工程	上海市浦东新区泥城镇人民政府	上海市浦东新区	2022年12月2日	2023年1月19日	3924.473465万元	第31届成都大运会
7	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目	清远北江交旅经营管理有限公司	清远市清城区	2024年10月20日	2024年12月19日	3630.44万元	/
8	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资	上海市浦东新	2023年12月8日	2024年6月6日	2741.205537万元	第七届中国国际进口

	明提升工程	产管理事务中心（建设单位） 上海浦东工程建设管理有限公司（代建单位）	区				博览会
9	太阳岛风景区夜经济配套提升 EPC 工程总承包	哈尔滨市太阳岛风景名胜区东区(具体地点发包人指定)	哈尔滨市松北区	2024年7月6日	2024年8月20日	1689.310147万元	哈尔滨亚冬会

注：

- 1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩，不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项，需列表说明。
- 2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。
- 3、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。
- 4、本项目同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。



营业执照

统一社会信用代码

913100006314149553

证照编号: 00000000202509090040

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 上海罗曼科技股份有限公司

注册资本 人民币10900.7500万元整

类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期 1999年03月04日

法定代表人 孙凯君

住所 上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

经营范围

许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑节能化系统设计; 音像制品制作; 营业性演出; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 园林绿化工程施工; 节能管理服务; 节能技术推广服务; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 货物进出口; 技术进出口; 发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 风电场发电; 储能技术服务; 信息技术服务; 技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 储能热利用装备制造; 太阳能热利用产品销售; 建筑装饰材料销售; 太阳能热发电装备制造; 光伏设备及元器件制造; 太阳能热发电产品销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 光伏设备及元器件销售; 太阳能热发电设备销售; 机械电子设备销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 智能车载设备销售; 工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2025年09月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

合同关键页

2021-GC-038

第一节 合同协议书

甲方（全称）：上海市杨浦区绿化和市容管理局

乙方（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

甲乙双方经过充分协商，在双方承诺招标文件内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国民法典》等有关法律文件规定，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称：五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

工程地址：五角场环岛（政通路 - 国定路 - 国定东路 - 国和路 - 政通路）、淞沪路南北轴（彩蛋 - 三门路）双侧、大学路（智星路 - 国定路）、中环翔殷路 - 邯郸路（营口路 - 逸仙路虹口界）。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的设计、施工及工程管理。

(二)、主要工程内容

三、合同价款：

1、本工程合同总造价为14186.959118万元，其中设计费为403.2万元；工程费为13783.759118万元，包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款，若无主管部门批复，原则上勘察费、设计费、工程费最终结算价均不超过相应初设批复概算价。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

(1) 本工程按招标文件规定采用设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”：即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2) 对部分专业工程，招标人保留另行指定分包的权利，中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

(3) 对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴，整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在60日历天（中标单位投标时自报工期）内完成（计划开工日期为2022年1月22日，计划竣工日期为2022年3月23日）。若因非建设单位原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的0.5% 罚款，罚款总计不超过合同总额的百分之十，罚金于竣工结算时一并扣除。设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在15天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格，合格率 100%。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期二年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2022 年 2 月 8 日

合同订立地点：上海市杨浦区绿化和市容管理局

本合同双方约定后生效。

发包人：上海市杨浦区绿化和市容管理局
(公章)

法定代表人：(签章)



承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司
(公章)

法定代表人：(签章)



竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	五角场区域（中环、崧沪路）景观亮化提升工程	开工日期	2022.2.8	对工程的质量评价
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.9.25	
<p>1、分部工程验收符合设计及规范要求；</p> <p>2、质量控制符合有关规定要求；</p> <p>3、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。</p>				
参加竣工验收单位意见				
建设单位		监理单位		
设计单位		施工单位		
<p>验收范围及数量：</p> <p>1) 五角场核心区提升楼宇：万达广场（101.8m）、金岛大厦、蓝天大厦、政院信息楼、凯迪金融大厦、蓝天宾馆、合生汇（174.8米）、五角场彩蛋大修、上海总院行政办公楼、沪东金融大厦（113米）、平盛大厦、五角丰达商务广场西区、财富公寓、黄兴路2053弄1号楼、新金博大厦、富庆国定大厦、国定路358弄小区、复宣酒店、国防大学综合楼、蓝天幼儿园、蓝天小区、五角场彩蛋、五角场广场绿地、五角场环形花坛、中环五角场高架桥底、江湾体育场、绿樟墙等。2) 崧沪路南北轴提升楼宇：创智国际广场、中航天盛广场、杨浦区交通管理中心、创智天地（崧沪路东侧）、凯迪·立方大厦、中国人民解放军32505部队、同和国际大厦、国华广场（105米）等。3) 东西联动廊提升楼宇：同济科技园中街24局、无锡大厦、翔殷路905号、颐高数码、春申江建材商厦、上海复旦皇冠酒店、复旦大学门口、兰花村（营口路口）、邯郸路50弄30幢、东方文苑、梅花村社区、翔殷小区、邯郸路50弄小区、、创业大厦等。4) 大学路部分灯光提升：MOMENT1、薄荷花园、缤纷广场节点、创智66号商务楼、云海大厦、罗森便利店、人生一串、皮爷咖啡、猫在这儿、永丰号、现代流行舞蹈工作室、创智坊3区、云海大厦广场、西侧路口景观花坛、大学路沿街建筑、双创广场、大学路道路两旁树木等。</p>				
<p>存在问题及处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>				

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局

2025年3月4日



2) 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

中标通知书

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

来源：上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间：2021-07-08 浏览次数：389

一、项目编号：SHXM-12-20210608-1059

二、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

三、中标（成交）信息

序号	标项名称	中标（成交金额）	中标供应商名称	中标供应商地址
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	86007406.00元	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼

四、主要标的信息

序号	包名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	详见招标文件采购需求。	合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。	详见招标文件采购需求。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王澎湃, 郭建华, 池文忠, 施学群, 徐沁怡, 徐尧明, 张彦

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：
2. 代理服务收费金额（元）：/

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

中标人推荐理由：经评审委员会综合评审得分最高。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市闵行区虹桥镇人民政府

地址：虹桥镇吴中路1136号

联系方式：021-54225856

2. 采购代理机构信息

名称：上海市闵行区政府采购中心

地址：闵行区

联系方式：64985000

3. 项目联系方式

项目联系人：洪晓明

电话：64985000

附件信息：

<https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=mWCxM3u2CitTK0GX4Ang==>

3/4

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

[中小企业声明函.PNG](#) 185.4K

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目.pdf](#) 1.2M

综合网站

省级政府采购网站

主办单位：上海市财政局 地址：上海市肇嘉浜路800号 邮编：200030 联系电话：021-54679568

工作时间：周一至周五 9:00-17:30 技术支持：政采云股份有限公司 客服电话：95763

沪ICP备：2021016245号-2 沪公网安备：31010402005159号 政府网站标识码：3100000107





采购公告



更正公告



结果公告



合同公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

来源: 上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间: 2021-07-21 浏览次数: 124

- 一、合同编号: 11N00245174520212004
- 二、合同名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同
- 三、项目编号: SHXM-12-20210608-1059
- 四、项目名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

五、合同主体

采购人(甲方): 上海市闵行区虹桥镇人民政府
 地址: 合川路2885号A楼
 联系方式: 021-54130308
 供应商(乙方): 上海罗曼照明科技股份有限公司
 法定代表人: 孙凯君(女)
 地址:
 联系方式: 021-65031217

六、合同主体信息

1. 主要标的信息:

主要标的名称: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 数量: 1
 单价(元): 86007406.00
 规格型号(或服务要求): 服务范围: 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 服务要求: 详见招标文件采购需求。
 服务时间: 合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。
 服务标准: 详见招标文件采购需求。

2. 合同金额(元):

86007406

3. 履约期限、地点等简要信息:

4. 采购方式: 公开招标

七、合同签订日期: 2021年07月21日

八、合同公告日期: 2021-07-21 11:37:21

九、其他补充事宜:

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同\(11N00245174520212004\).pdf](#)

2025/3/11 12:03

闵行区虹桥镇吴中路、台川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

综合网站

省级政府采购网站

主办单位: 上海市财政局 地址: 上海市肇嘉浜路800号 邮编: 200030 联系电话: 021-54679668

工作时间: 周一至周五 9:00-17:30 技术支持: 政采云股份有限公司 客服电话: 95763

沪ICP备: 2021016245号-2 沪公网安备: 31010402005159号 政府网站标识码: 3100000107



中标(成交)通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司:

你方于 2021-07-01 所递交的 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目（包名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目）投标文件，经评标委员会评审推荐为中标候选人，经采购人确认，被确定为中标人。

中标价：86007406.00元(捌仟陆佰万柒仟肆佰陆元整)。

特此通知



采购代理机构：上海市闵行区政府采购中心

地址：上海市闵行区莘西路406号

邮编：

联系人：洪晓明

电话：64985000

传真：

日期：2021-07-08

合同关键页

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： 11N00245174520212004

合同内部编号：

合同各方：

甲方：上海市闵行区虹桥镇人民政府

乙方：上海罗曼照明科技股份有限公司

地址：虹桥镇吴中路 1136 号

地址：上海上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G
楼

邮政编码：

邮政编码： 200082

电话： 021-54130308

电话： 021-65031217

传真：

传真：

联系人： 机构管理员

联系人： 孙凯君

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，
本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署
本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物或服务：

1. 1 乙方所提供的货物或服务其来源应符合国家的有关规定，货物或服务的内容、要求、质量等按采购文件要求及投标承诺执行。

2. 合同价格、履约地点和履约期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 86007406 元整（捌仟陆佰万零柒仟肆佰零陆元整）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 履约地点

按照采购文件的要求执行。

2. 3 履约期限

履约期限：。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的货物或服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的货物或服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的货物或服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在货物或服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该货物或服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。



签约各方：

甲方（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2021-07-21

日期：2021-07-21


合同签订点：网上签约

竣工验收报告

2021-00-030

虹桥镇工程项目竣工验收及移交单

编号：

工程竣工验收部分			
工程项目名称	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	工程项目地点	闵行区虹桥镇吴中路、合川路
使用单位/职能部门	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	开工日期	2021.07.25
建设单位	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	竣工日期	2021.11.18
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	验收日期	
工程验收内容			
<p>1、本项目设计范围为虹桥镇吴中路（外环至宋园路）、合川路（延安高架至宜山路），涉及楼宇及公共区域。建设内容为新建、提升和改造楼宇建筑灯光、构筑物灯光、新径港河光耀，小游园绿地亮化，完善集控系统、联动表演、实时监控、智能管理、电线电缆铺设等。</p> <p>2、材料质量管理里，工程所用的建筑材料，各构配件及设备均有合格证及检测报告，符合设计及相关规范要求。</p>			
验收意见	工程内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）
	质量评定结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格 _____（可附页）
	工程资料移交情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）
 职能部门（盖章） 验收代表：	建设单位（盖章） 项目负责人：	 监理单位（盖章） 项目负责人：	 设计单位（盖章） 项目负责人：
_____ 年 月 日	_____ 年 月 日	 施工单位（盖章） 项目负责人：	_____ 2021年11月18日

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目，施工团队严格按照设计要求，科学规划、精细施工，确保了灯光效果的协调性和艺术性。项目在工期紧、任务重的情况下，展现了极强的执行力和团队协作能力。

项目完成后，不仅提升了区域夜景品质，也为市民和游客提供了更加优美的夜间环境。总体而言，该项目在质量、进度、安全等方面均达到了优良标准。

虹桥镇城市综合管理事务办公室

2025年3月5日



3) 益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质（在建）

中标通知书



中标通知书

上海罗曼科技股份有限公司（中标人名称）：

你方于 2025年10月29日（投标日期）所递交的 益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质（项目名称）益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：69,394,133.00 元。

工期：90 日历天。

工程质量：符合 标准。

工程安全目标： 。

工程环保目标： 。

项目经理：黄锋泉（姓名）。

设计负责人：陈鹏（姓名）。

技术负责人： （姓名）。

专职安全员： （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 益阳市资江两岸建设投资开发有限公司（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此



之前按招标文件第二章“投标人须知”投标人须知前附表履约担保相关条款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：益阳市资江两岸建设投资开
发有限责任公司

招标代理机构：湖南立和项目管
理有限公司

2025年2月11日



合同关键页

建设工程承包合同

项 目 名 称：益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质

工 程 地 点：益阳市赫山区、资阳区

发 包 人：益阳市资江两岸建设投资开发有限责任公司

承 包 人：上海罗曼科技股份有限公司

一 签 订 日 期：2025年 月 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：益阳市资江两岸建设投资开发有限责任公司

承包人（全称）：上海罗曼科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：益阳市资江两岸旅游综合开发项目一第一期照明提质。

2. 工程地点：益阳市赫山区、资阳区。

3. 工程审批、核准或备案文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 工程内容及规模：1、资江两岸：会龙山大桥(长约380米)、西流湾大桥(长约1100米)、龙洲大桥(长约600米)景观照明提质;三国文化长廊堤岸(明清古巷外围河堤至会龙山大桥段，全长2.4千米)和南岸山体照明提质;打造资江两岸“单刀赴会”“三周文化馆”“古塔遗韵”等10个夜游景观节点;大汉资江(一期)、太一御江城(一期、二期)、碧波豪苑、丽景港湾一线、景湖春天、领秀资江、资江明珠、滨江财富中心、玉马桩安置小区等沿江楼宇照明提质;2、益阳大道：沿线万达海洋城、雄森国际、通程国际大酒店、梓湖观邸、益阳城投办公楼等标志性楼宇照明提质;3、一园两中心标志性楼宇照明提质。本工程为室外夜景亮化工程，其负荷等级为三级负荷。本工程范围内新建亮化部分设计总负荷为3599KW，新增亮化配电箱136台。

6. 工程承包范围：具体施工范围以合同约定为准。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025年12月12日

计划开始现场施工日期：2025年 月 日

计划竣工日期：2026年03月12日

工期总日历天数：90天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计符合国家法律法规、政策、相关规范和本工程设计要点、初步设计批复的要求，施工图需通过施工图审查及相关报建手续;施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格及以上。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2015 年 12 月 12 日订立。

九、订立地点

本合同在 益阳市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字或盖章之日 生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人 肆 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：914309005827856361

统一社会信用代码：913100006314149553

地址：益阳市赫山区栖霞路20号

地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号B栋

邮政编码：413000

邮政编码：200082

法定代表人：李建刚

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：0737-6103038

电话：021-65031217

传真：

传真：021-65150619

电子邮箱：110943065@qq.com

电子邮箱：shlm@shluoman.cn

开户银行：中国银行益阳分行营业部

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

账号：601561248307

账号：31001510600050012501

4) 中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)

中标通知书

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第 2023-0061 号


一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。



2023年2月23日



上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包），经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）		
工程地点	市南区中山路街道办事处	建设规模	257560m ²
投资项目统一代码			
中标单位	上海罗曼照明科技股份有限公司		
中标内容	设计招标内容：包含但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及本项目所涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。 施工招标内容：施工图范围内工程施工及缺陷责任期保修。		
总投资	78230000 元	招标控制总价	施工：62380700.00元； 设计：1594140.26 元；
中标总价（费率）	施工：61737600.00元； 设计：1558272.11元；	含招标代理费	/元
工期	120日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	王聚	执业资格/职称	壹级注册建造师
项目组成员	王聚 注册建造师/一级/一级/沪 131201220130 黄锋泉 EPC 设计负责人 EPC 设计负责人/供配电/壹级/DG156100374 周旭 施工员 施工员/市政/2201010600405817 关样 施工员 施工员/电气/2201010300405841 陈亮 安全员 安全员/沪建安 C (2014) 1103235 施仁 安全员 安全员/沪建安 C (2018) 4119542 王渺 质检员 质检员/设备安装/0312110800010000013 施玮 资料员 资料员/31171140001921 程心茹 注册造价师 注册造价师/建[造]14213100004 谢琴 材料员 其他/其他专业/31161110004973		
质量要求	设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的 质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。		
备注	本项目中标总价: 63295872.11 元, 其中设计部分中标价: 1558272.11 元 (设计费优惠率 21.80%), 最终结算时, 中标确定的设计费优惠率不变; 施工部分中标价: 61737600.00 元 (施工降造率 4%), 最终结算时, 中标确定的施工降造率不变, 建安工程费和设备购置费以最终结算审计值为准。		

招标人（建设单位）：
青岛海明城市发展有限公司
法定代表人：（签字或盖章）



招标代理（盖章）：
青岛利业建设咨询有限公司
法定代表人：（签字或盖章）



合同关键页

GF-2023-0228

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛海明城市发展有限公司

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）

2. 工程地点：青岛市市南区中山路街道办事处。

3. 工程审批、核准或备案文号：

2301-370202-04-01-449324

4. 资金来源：其他。

5. 工程内容及规模：青岛市市南区大鲍岛区域包含复兴里、济宁路、黄岛路、四方路等区域，亮化提升建筑外立面总面积约 52350 平方米；青岛市中山路夜景照明提升工程共包含中山路区域 37 处，亮化提升建筑外立面总面积约 121870 平方米，栈桥亮化提升平面面积约 65660 平方米；灯光装置，亮化提升总占地面积约 17680 平方米，包括雕塑等；项目拟对中山路、太平路

以及大鲍岛区域进行亮化提升，主要包含青岛市市南区上街里活力城提升工程、青岛市中山路夜景照明工程和灯光装置。

6. 工程承包范围：

(1) 设计内容：包含但不限于本项目的方案设计、施工图设计及本项目涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。

(2) 施工内容：施工图纸范围内的工程施工及责任期保修。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 3 月 1 日

计划开始现场施工日期：2023 年 3 月 10 日，具体开工日期以发包人正式下达开工令为准。

计划竣工日期：2023 年 6 月 29 日

工期总日历天数：120 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：设计工程符合国家相关规范和招标人的要求；

施工要求的质量标准：工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）暂估为：

人民币（大写）陆仟叁佰贰拾玖万伍仟捌佰柒拾贰元壹角壹分（¥ 63295872.11 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰伍拾伍万捌仟贰佰柒拾贰元壹角壹分（¥ 1558272.11 元）；不含税金额：人民币（大写）壹佰肆拾柒万零陆拾捌元零叁分（¥ 1470068.03 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）捌万捌仟贰佰零肆元零捌分（¥ 88204.08 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/（¥ / 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）陆仟壹佰柒拾叁万柒仟陆佰元整（¥ 61737600.00 元）；不含税金额：人民币（大写）伍仟陆佰陆拾肆万元整（¥ 56640000 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍佰零玖万柒仟陆佰元整（¥ 5097600 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）0（¥ 零 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）0（¥ 零 元）。

(6) 双方约定的其他费用(含税)BIM费:

人民币(大写)零元(¥ 0元);适用税率: 0%,税金为人民币(大写)零元(¥ 0元);

2. 合同价格形式:

合同价格形式为固定单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: 固定综合单价,工程量按实结算。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 3 月 10 日订立。

九、订立地点

本合同在青岛市市南区订立。

十、合同生效

本合同经双方签章且加盖公章后成立，并自双方签章且加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：(公章)
青岛海明城市发展有限公司

承包人：(公章)
上海罗曼照明科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：



法定代表人或其委托代理人：

(签章)



统一社会信用代码：

91370202MA3MJNTX3W

地址：青岛市市南区浙江路 28 号

邮政编码：266000

法定代表人：周杉

委托代理人：/

电话：0532-85699001

电子信箱：hmgsaqb@163.com

开户银行：中信银行股份有限公司
青岛市支行

账号：8110601013100753606

统一社会信用代码：

913100006314149553

地址：上海市黄兴路 2005 弄 2 号

B 楼 611-5 室

邮政编码：200082

法定代表人：孙凯君

委托代理人：/

电话：021-65622366

电子信箱：/

开户银行：建行杨浦支行

账号：31001510600050012501

竣工验收报告

建设工程竣工验收记录表

建设单位：青岛海明城市发展有限公司



工程名称：中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)

竣工验收时间：2024年11月7日

工程名称	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）			
工程地址	青岛市南区中山路街道办事处			
建筑面积	257560m ²	结构类型	/	层数 /
施工单位名称	上海罗曼科技股份有限公司		资质等级	城市及道路照明工程专业承包一级
勘察单位名称	/		资质等级	/
设计单位名称	上海罗曼科技股份有限公司		资质等级	照明工程专项设计甲级
监理单位名称	青岛东方监理有限公司		资质等级	机电安装工程甲级
工程开工时间	2023.3.10	工程竣工时间	2023.6.29	
规划许可证编号	/	施工许可证编号		
工程造价				
工程概况： <p>青岛市市南区大鲍岛区域包含复兴里济宁路、黄岛路、四方路等区域，亮化提升建筑外立面总面积约 52350 平方米；青岛市中山路夜景照明提升工程共包含中山路区域 37 处，亮化提升建筑外立面总面积约 121870 平方米，栈桥亮化提升平面面积约 65660 平方米；灯光装置，亮化提升总占地面积约 17680 平方米，包括雕塑等；项目拟对中山路、太平路以及大鲍岛区域进行亮化提升，主要包含青岛市市南区上街里活力城提升工程、青岛市中山路夜景照明工程和灯光装置。</p>				



<p>竣工验收程序：</p> <p>建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于2024年11月7日组织设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中，青岛市建筑工程质量监督站对工程竣工验收实施了监督。</p>
<p>竣工验收内容：</p> <p>验收人员听取和审阅了建设、设计、施工、监理等单位的工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。</p>
<p>竣工验收组织：</p> <p>建设单位组织设计、施工、监理等单位人员及有关专家成立了验收组。</p> <p>叶凯任组长，丁鹏程任副组长，王子国、王聚、黄锋泉为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。</p>
<p>竣工验收标准：</p> <p>现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定。</p>
<p>结构安全及使用功能检查情况：好</p>
<p>工程档案资料检查情况：资料齐全</p>
<p>观感检查情况：好</p>



<p>建设单位对工程质量的评价：</p> <p>建设单位参加验收人员签字：丁晓程  2024年11月7日</p>
<p>设计单位对工程质量的评价：</p> <p>设计单位参加验收人员签字：董锋泉  2024年11月7日</p>
<p>施工单位对工程质量的评价：</p> <p>施工单位参加验收人员签字：王聚  2024年11月7日</p>
<p>监理单位对工程质量的评价：</p> <p>监理单位参加验收人员签字：王子国  2024年11月7日</p>
<p>工程竣工验收意见：</p> <p>该工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位组成的验收组共同检查，认为满足设计要求，符合国家规范及标准要求。</p>

5) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

中标通知书

2018 版

项目编号	21SRHP0001 Y02
招标方式	公开招标

中标（交易成交）通知书

（第二联：中标单位）

上海罗曼照明科技股份有限公司：

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程 项目，经评标委员会评审，现确定贵单位中标。请收到本通知后于 2022 年 1 月 12 日来我单位签订合同。

中标内容	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
中标（发包）价	4511.246444 万元
施工周期	60 日历天
招标单位：（盖章）	法定代表人：（盖章） 
2021 年 12 月 13 日	

附注：本表一式三联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

合同关键页

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

2021-06-043
工程合同

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程施工承包合同

合同编号_____

工程地点：上海市黄浦区

建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所

施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

签约时间：2021年12月17日

工程施工承包合同

编号 NO: _____

建设单位: 上海市黄浦区景观灯光管理所 (以下称甲方)施工单位: 上海罗曼照明科技股份有限公司 (以下称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程工程地点: 上海市黄浦区工程内容: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程设备安装、调试及维护保养。

二、工程承包范围

1. 本次招标要求投标单位依据招标方案图纸和本招标文件要求, 负责完成必要的图纸深化设计;
2. 负责供应、安装及接驳泛光照明工程, 包括: 幕墙的开孔、所有灯具及灯具固定件的供应、安装; 本工程所需的所有线管、线槽、桥架、电线、电缆的敷设及接驳; 金属管件、灯具外壳等部位的防雷接地; 配电箱、控制系统的供应、安装; 交付使用前的成品保护以及保障各系统正常运行的各项工作。
3. 完成系统调试和试运行, 完成操作培训和售后服务。
4. 必须达到政府和相关部门的验收要求, 完成本工程报验和验收工作; 负责泛光照明系统通过相关检测机构的检测, 费用由中标单位支付, 相关费用包含在乙方的投标总价中。
5. 本工程室外泛光照明需纳入上海市城市照明系统, 投标单位需配合完成相关的办理手续及检测、调试工作。
6. 泛光照明的二年质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。
7. 为完成本工程招标范围内所必须的技术、赶工、安全、文明环保等一切措施。

三、合同工期

开工日期：2021年12月20日

完工日期：2022年2月18日

总工期：60天

四、工程质量标准和要求

1. 质量等级：一次性验收合格
2. 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
3. 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4.

五、合同价款

1. 本工程合同价为：¥45112464.44元（大写：肆仟伍佰壹拾壹万贰仟肆佰陆拾肆元肆角肆分）
2. 本工程合同为闭口合同。

六、合同价款的支付

1. 第一次支付：合同签订生效后7个工作日内凭乙方付款申请书及正确发票后按合同价的30%支付工程预付款。
2. 第二次支付：主要材料进场并经招标单位验收合格后15天内累计支付至合同价的50%；
3. 第三次支付：乙方完成全部工程并通过验收后15天内累计支付至合同价款的80%；
4. 第四次支付：双方依据合同约定，完成工程结算后15天内，累计支付至结算价的97%；
5. 第五次支付：剩余结算价的3%作为质量保证金，在二年质保期满后15日内无息结清。

七、甲方的工作内容与职责

1. 项目总负责人：_____，项目经理及现场代表人：_____。
2. 甲方委托的项目管理公司应在收到乙方任何一期的付款申请表以及所需的证明材料之日起7个工作日内，完成任何一期的付款申请表中所对应表述的形象进度或里程碑完成情况的审核工作。
3. 乙方应获得所有必要的审批和许可，同时为了保证本项目的实施，如甲方要求，乙方应申

办此类审批和许可所必需的相关中文文件。

4. 本项目应在甲方指定的时间开工或在双方约定的其它时间开工。在项目开始施工之前，甲方和乙方的各自的负责人、项目经理应召开启动会议，各方应就工程、工程进度表、处理项目各种重要事情的程序、要求的施工记录、和总承包商之间工作面的移交及各方在现场的高效沟通达成共识。
5. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
6. 甲方对乙方为进行施工所使用的措施、方法、技术、工序、施工过程、以及与施工有关的安全防范措施和计划不承担任何责任。甲方对乙方的任何不符合本工程所适用的法律和法规的行为不承担任何责任。

八、乙方的工作内容与职责

1. 乙方指定黄锋泉为项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
2. 根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包景观灯光建设系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。
3. 定期向甲方提交一式两份工程进度报告，供甲方审核和批准。进度报告应准确和可靠的呈现报告截至日期前的工程进度和乙方对于完工的真实计划。进度报告应能准确说明和预测延误时间对于完成的或未完成的施工的影响。进度计划的提交表示乙方向甲方承诺其将遵守提交的工程进度计划进行所有未完工程的施工，也表示报告真实准确的说明了到报告截至日前的工程进度。
4. 根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交变更设计方案及设备材料增加价格的变更，由甲方进行审核。甲方在 7 天内完成，乙方根据甲方审核方可施工。
5. 负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
6. 负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
7. 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
8. 根据甲方要求提供样品或做样板，包括但不限于乙方应就主要饰面材料提供样品，并做样板墙供甲方确认，待甲方确认后执行。乙方应在材料采购前提前一个月将样品提交甲方和设计方确认。如后期工程不符合甲方要求（此处的要求是指对应于施工图纸，验收规范和确定各样品或样板工程时所明确表示出的合理要求），乙方应立即按照甲方要求予以修复、更换和返工，由此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方没有义务给予任何形式的补偿。

- 4. 任何一方在任何情况下未能履行工程文件的任何条款、约定、条件或未能行使本合同下的权利，不应被视为在施工中自动放弃这些条款、约定、条件或权利。
- 5. 在没有取得其它方的一致同意之前，本合同下的工程不应由任何方转让给其它人。
- 6. 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 7. 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

本合同的所有附件都是本合同的一部分，与本合同享有同样的法律效力，除非合同中另有规定或双方做出其它约定。本合同及附件的所有未尽事宜应由双方达成协议。本合同附件如下：

- 附件 A 工程量清单
- 附件 B 现场基本安全要求
- 附件 C 安全生产责任协议书
- 附件 D: 文明施工责任协议书
- 附件 E: 治安、防火责任协议

以下空白

甲方单位：(盖章)



乙方单位：(盖章)



法定代表人：(签章)

法定代表人：(盖章)



签订日期：

签订日期：

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称		黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	开工日期	2021.12.20	对工程的质量评价	
施工单位		上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.2.18	合格	
合同造价		45112464.44元	竣工决算			
验收范围及数量:						
延安路高架两侧楼宇3栋建筑景观灯光安装（光明金融大厦、力宝广场、金钟广场）、南北高架桥两侧1栋楼宇建筑景观灯光安装（上海经纬集团），苏州河沿线楼宇26栋建筑景观灯光安装（樱花谷、颐中大楼、互惠大楼、公和大楼、上海供水调度检测中心、百联集团、华隆大厦、南苏州河路381号、物资大厦、科技京城、南苏州路723号、河畔明珠、怡水豪庭、南苏州路时尚中心、家化中房苑、象屿集团、象屿大厦旁小楼、水景苑、长新大厦、中泰公寓、悦达黄浦河滨大厦、新桥大厦、南苏河创意园、有为公社、苏州河河口水景、光陆大厦及其配电工作）及高空坠物整治工作						
存在问题及处理意见:						
无						
竣工验收日期		2022年2月18日		竣工验收单位意见		
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	监理单位	施工单位	
签名: 钱锦行 (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，项目履约评价结果为优良。

项目以建党 100 周年为契机，高质量完成了黄浦区“一河两高架”区域的灯光改造任务，显著提升了城市夜景品质。施工团队克服了工期紧张、技术复杂等挑战，严格按照规划要求，精准实施灯光布局，确保了整体效果美观协调。项目过程中，团队展现了高度的专业性和执行力，与相关部门紧密配合，确保了工程顺利推进。

上海市黄浦区景观灯光管理所



2025年3月4日

6) 鸿音路夜景灯光工程

中标通知书

报建编号	22LGPD0241
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位 鸿音路夜景灯光工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	泥城镇				
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表		
绿化面积	0平方米				
中标价	3924.4734万元	工期	47日历天		
注册建造师	吴乐	注册专业	机电工程	注册号	沪建安B (2019)118574 9
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				



附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

合同关键页

工程施工承包合同

● 建设单位： 上海市浦东新区泥城镇人民政府

● 施工单位： 上海罗曼照明科技股份有限公司



● 工程名称： 鸿音路夜景灯光工程

● 工程地点： 泥城镇



● 合同编号： 2022-GC-074

● 签约时间： 2022年12月2日

工程施工承包合同

编号 NO:074

建设单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府（以下称甲方）

施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下称乙方）

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称：鸿音路夜景灯光工程

工程地点：泥城镇

工程内容：工程合同范围内灯具供应、安装、调试、质保服务等工程实施内容。

二、工程承包范围

承包范围：本工程按工程招投标文件, 依据招标投标清单, 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式由乙方承包。实施工作包括景观灯及系统安装、调试建设的方案设计和施工图设计, 系统的设备与器材供应、安装、调试与开通、系统的验收、提供竣工资料、售后服务及全部与系统有关的工作和附随服务。

三、合同工期

合同工期自甲方下达书面开工令起 47 个日历天完成(因现场不具备施工

2

条件，工期顺延)。若甲方未按合同期限支付工程款，甲方每延误一日，甲方应支付合同未付款结算金额的 5 %作为违约金给乙方，非乙方原因造成的开工延误、中途停工、工程量增加及重大设计变更等，则工期相应顺延。

四、 工程质量标准和要求

- 1、 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
- 2、 工程竣工，经乙方自验合格后，通知甲方组织有关部门和单位进行验收。验收工作应在甲方接到通知单起七个工作日内进行。工程质量和工程内容符合要求时，双方在验收证明文件上签章。
- 3、 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4、 若因乙方原因达不到上述标准，乙方应承担违约责任。

五、 合同价款及调整

1、 合同价为人民币 小写：39244734.65 元 大写：叁仟玖佰贰拾肆万肆仟柒佰叁拾肆元陆角伍分

- 2、 最终造价依审计价格确定。
- 3、 合同内价款结算方式：合同内清单项目按照投标文件中清单价格固定单价结算，其它规费、税金计价规则按照投标文件执行，措施费总价包干。
- 4、 合同外新增内容的价格调整方式：合同外新增内容的采购均应获得甲方确认，包括材料品牌、产地、规格型号，对于乙方擅自采购的材料，甲方有权要求更换，由此发生的费用由乙方承担。投标书中已有的同型号同规格材料按投标清单中材料价格执行，其他投标书中未涉及的材料价格执行《建设工程标准和价格信息》或甲方和财务监理确认的单价为准。
组价方式：按投标书所附预算编制标准。
- 5、 本工程的变更索赔、工作量的审核及工程款的支付均由乙方上报甲方审

核批准。

- 6、 双方一切的书面来往文件（包含报价）以十五天为限，超过时限视为自动默认。

六、 合同价款的支付

- 1、 合同签订后甲方即付合同价 30%作为工程预付款（¥： 11773420 元（大写：壹仟壹佰柒拾柒万叁仟肆佰贰拾元整）），乙方收到预付款后即进场施工。
- 2、 工程完工并亮灯后支付至合同价的 80%；
- 3、 工程竣工验收并经审计后支付至审计金额的 97%。
- 4、 剩余 3%作为质保金，两年保修期结束后 7 日内付清余款。
- 5、 以上付款最终依照财政拨款情况确定，甲方未收到财政拨款的情况下，所导致的延迟付款责任，予以免责。

七、 甲方的工作内容与职责

- 1、 甲方指定 杨帅帅 为本工程项目负责人，代表甲方负责本工程的具体事宜。
- 2、 负责审查乙方提交的施工组织设计、施工技术规范与措施、安装工艺、施工详图等工程技术文件。
- 3、 协助乙方做好施工协调工作。
- 4、 在施工过程中，负责审查乙方提交的设计（或施工方案）变更申请，以及核签设计（或施工方案）变更申报单。
- 5、 负责对乙方工程质量问题及事故的调查，并提出整改要求，以及检查乙方的整改落实情况。
- 6、 甲方在收到乙方决算书或双方确认通过第三方审计，在收到决算书或审计报告后 30 天内提出异议，若未按时提出，则视为默认确认乙方决算书

4

或第三方审计报告。

八、乙方的工作内容与职责

- 1、乙方指定 吴乐 为本工程承包部项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
- 2、根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包景观灯光建设系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。第三方验收（或政府部门验收）、系统的验收、提供竣工资料、售后服务及全部与系统有关的工作和附随服务。
- 3、根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交设计、甲方审核。
- 4、负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
- 5、负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
- 6、负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
- 7、负责编制质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和系统调（测）试均应事先编制技术方案，施工后进行质量验收，保证工程质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。
- 8、协助甲方完成工程验收工作，并对本系统进行维护工作。
- 9、负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交工程竣工资料 2 套。
- 10、服从甲方对工程的全面管理与监督，按甲方的各项规定执行。

- 3、 本协议双方确认下列通信地址为双方今后确定的法定通信地址，若通信地址有变，可在一周内通知对方。
- 4、 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 5、 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

甲方单位：（盖章）上海市浦东新区泥城镇人民政府

法定代表人：（签章）

地址：

通信地址：



乙方单位：（盖章）上海罗曼照明科技股份有限公司

法定代表人：（签章）

地址：上海市杨树浦路 1198 号山金保利金融广场-B 栋

通信地址：





电话：



签订日期：2022 年 12 月 2 日

竣工验收报告

竣工验收证明书

工程名称：鸿音路夜景灯光工程		验收日期：2023年1月19日	
建设单位	上海市浦东新区泥城镇人民政府	代建单位	上海百通项目管理咨询有限公司
设计单位	上海浦东建筑设计研究院有限公司	监理单位	上海宏渠工程咨询监理有限公司
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	开工日期	2022年12月3日
竣工日期	2023年1月19日		
质量评价	<p>1、分部工程验收符合设计及规范要求</p> <p>2、质量控制资料齐全、完整、符合有关规范要求；</p> <p>3、观感质量符合设计及规范要求，评定为合格；</p> <p>4、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。</p>		
验收意见	同意验收		
施工单位	设计单位	监理单位	代建单位
项目负责人 (签字) 	项目负责人 (签字) 	总监理工程师 (签字) 	项目负责人 (签字) 
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
建设单位	项目负责人 (签字) 		
	(公章)		

7) 北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目

中标通知书

中标通知书

清公易建 GC441821202404 号

上海罗曼科技股份有限公司（联合：深圳三色石环境艺术设计集团有限公司）：

你方于2024年9月29日所递交的北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

项目概况：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。（具体建设规模和内容以中标后招标人下达的书面文件为准）。

下浮率：1.88%。

计划工期：计划总工期为90日历天。

设计要求的质量标准：符合国家相关规范、行业标准和绿色建筑相关要求。

施工要求的质量标准：符合国家相关规范、行业标准和绿色建筑相关要求，质量合格。

项目负责人：陈鹏，证书编号：沪1322017201802939。

请你方在接到本通知书后的30日内到清远北江交旅经营管理有限公司签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式九份。

特此通知。

招标人：清远北江交旅经营管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

2024年10月7日



合同关键页

北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目
设计施工总承包（EPC）合同
（正本）

发包人：清远北江交旅经营管理有限公司

承包人：上海罗曼科技股份有限公司（施工方）

深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）

二〇二四年十月

第 1 页 共 80 页

第一部分合同协议书

发包人（甲方）：清远北江文旅经营管理有限公司

承包人（乙方）：上海罗曼科技股份有限公司（施工方）

深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）

清远北江文旅经营管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC），已接受上海罗曼科技股份有限公司（施工方）、深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标，并确认为该项目中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况：

- 1、工程名称：北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目
- 2、工程地点：清远市清城区北江流域，包括南岸码头、伦洲大桥等区域
- 3、备案号：2408-441802-04-01-343274，规划批准文号： /
- 4、资金来源：由招标人解决。

5、工程规模：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。（具体建设规模和内容以中标后招标人下达的书面文件为准）。

6、工程内容：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。承包人需完成如下：①设计：完成项目的初步设计（含概算编制）、施工图设计（含预算编制），配合完成送审、报建等手续；②采购：完成项目涉及的物资（设备）采购、运输、保管以及设备的检测、调试、办证等相关手续的办理和相关人员培训；③施工：完成项目工程施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

7、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1) 履行本合同的相关补充协议（如有）；
- 2) 合同协议书
- 3) 中标通知书；
- 4) 投标函及其附录（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 5) 招标文件中的投标报价规定；
- 6) 专用合同条款及《发包人要求》等附件；
- 7) 通用合同条款；
- 8) 技术标准和规范；
- 9) 经审定的工程量清单或预算书；

第 3 页 共 80 页



10) 图纸;

11) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

一、签约合同总价(暂定): ¥37,341,920.88元,大写: 人民币叁仟柒佰叁拾肆万壹仟玖佰贰拾元捌角捌分(其中包含施工建安费约 ¥36,304,400.00元,设计费约 ¥1,037,520.88元,中标下浮率为 1.88%)。

二、支付方式:按本合同专用条款约定的方式支付。若承包人为联合体,设计费由发包人支付至设计单位银行账号,开户名称: 深圳三色石环境艺术设计集团有限公司,银行账号: 102001516010106643,开户行: 广发银行深圳新洲支行;施工建安费由发包人支付至施工单位银行账号,开户名称: 上海罗曼科技股份有限公司,银行账号: 31001510600050012501,开户银行: 建行上海杨浦支行。

三、承包方式:包施工图设计;包施工,包工期、包质量、包绿色安全文明施工,包验收。

四、施工负责人: 陈鹏;设计负责人: 王信冬。

五、工程质量符合的标准和要求:

(1)符合国家相关规范及行业标准,达到合格要求。

(2)施工单位作为联合体牵头人,对本工程的设计、施工进度、质量、安全、投资控制、管理等进行全面协调管理工作。

六、承包人承诺按合同约定承担工程设计、实施施工、竣工移交及缺陷修复、质量保修。

七、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、合同工期:计划总工期为90日历天。其中设计工期10日历天。设计工期计算从发包人下达设计任务书之日始到提交完善的设计之日止。

九、保密条款:乙方承诺对其在本合同履行期间所获悉的与本项目有关的政府保密信息、文件资料及不宜披露或公开的其他事项承担保密义务和责任。如乙方违反本合同所约定的保密义务,应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。本条款所约定的保密责任和义务不受合同解除或终止的时间限制,乙方对本合同内容及其相关保密信息承担永久保密责任和义务。

十、送达条款:甲、乙双方确认本合同尾部约定的联系地址和联系电话为有效的送达地址和联系电话,任何一方通过EMS特快专递向另一方邮寄文件、信函的,如因地址不详、收件人拒收、查无此人、他人代收等原因不能正常送达的,自该邮件交寄之日起第三日即视同已送达,诉讼文书的送达适用本条约定。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,视为未变更。

十一、合同时间、份数和生效:

(1)合同签订时间:2024年10月20日;

(2)合同签订地点:清远市清城区;

(3)合同份数:本协议书正本一式4份,副本一式4份,发包人执2份正本,2份副本,

承包人执 2 份正本，2 份副本；

(4) 合同生效：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(5) 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：

(盖章) 清迈北江文旅经营管理有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：

电话：

开户银行：

账号：

承包人（联合体牵头人）：

(盖章) 上海罗曼科技股份有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5

层

电话：021-65622366

开户银行：建行上海杨浦支行

账号：31001510600050012501

承包人（联合成员一如有）：(盖章) 深圳三色石环境艺术设计集团有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 3 号楼 10A176

电话：0755-22670948





开户银行：广发银行深圳新洲支行

账号：1020 0151 6010 1066 43

签订日期： 2024 年 10 月 20 日

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目	开工日期	2024年10月21日	对工程的质量评价：	
施工单位	上海罗曼科技股份有限公司	竣工日期	2024年12月19日	合格	
验收范围及数量：		存在问题及处理意见：			
清远市南岸码头主题灯光艺术装置、光影秀表演，及伦洲大桥工业节点特色照明、光影水幕秀表演。		无			
参加竣工验收单位意见					
建设单位	 建设单位(章): 负责人(签字):	监理单位	 监理单位(章): 负责人(签字):	设计单位	 设计单位(章): 负责人(签字):
	2024年12月19日		2024年12月19日		2024年12月19日
施工单位	 施工单位(章): 负责人(签字):				

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位在“北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目”中的出色表现，我们给予了“优良”的履约评价。项目实施期间，贵单位克服诸多困难，高效完成任务，展现了极高的专业素养和责任心，为清远的夜经济提升和城市形象塑造做出了重要贡献。

我们对贵单位的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢，并期待未来继续合作，共同打造更多优质项目。

清远北江文旅经营管理有限公司



8) 世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

中标通知书

2023-GC-112



项目编号	23SRPD0144-J01
发包方式	公开招标

上海市景观灯光项目中标通知书

(第二联: 承包单位)

上海罗曼照明科技股份有限公司:

我单位世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内, 来我单位签订合同。

建设地点	世界会客厅视角下的陆家嘴区域, 即陆家嘴西路至船台广场, 总长约 1.9 公里沿线楼宇及滨江景观带				
面积 (m ²)		中标价 (万元)	2741.205 537	工期	45 日历天
项目负责人	黄锋泉		联系电话	13817107789	
发包单位: (盖章)			法定代表人: (盖章)		
					
2023 年 12 月 日					

附注:

1. 通知书一式三联, 第一联: 发包单位; 第二联: 承包单位; 第三联: 上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站。

上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站 制
2023 版

副本

建设工程施工合同

项目名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

工程地点：上海市浦东新区

发包人：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（建设单位）

上海浦东工程建设管理有限公司（代建单位）

施工承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司



签订日期：2023年12月8日

第一部分 合同协议书

发包人（建设单位）：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（统一社会信用代码：123102256762244935）

发包人（代建单位）：上海浦东工程建设管理有限公司（统一社会信用代码：91310115631863961E）

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司（统一社会信用代码：913100006314149553）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程。

2. 工程地点：上海市浦东新区。

3. 工程立项批准文号：关于世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程总投资的批复 沪浦发改城【2023】843号。

4. 资金来源：财政资金100%。

5. 工程内容：世界会客厅视角下的陆家嘴区域，即陆家嘴西路至船台广场，总长约1.9公里沿线楼宇及滨江景观带，主要建设内容包括4处5栋楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善。

6. 工程承包范围和承包方式：

(1) 承包范围：由招标人所提供的本工程施工图纸所显示的及施工招标文件所要求的工作内容。

(2) 承包方式：包工包料。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月10日。

计划竣工日期：2024年01月23日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准和管理目标

1. 工程质量标准：

工程质量标准：一次性验收合格。

2. 管理目标

(1) 质量目标: 上海市浦东新区市政工程金奖; 上海市市政工程金奖; 中国金杯示范工程。

(2) 安全目标: 安全生产事故为零。

(3) 文明施工目标: 上海市浦东新区文明工地; 上海市市政行业文明工地; 上海市文明工地; 上海市文明示范工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(暂为中标价,最终价以审计为准):

人民币(大写): 贰仟柒佰肆拾壹万贰仟零伍拾伍元叁角柒分(¥ 27412055.37 元);

其中:分部分项工程量清单费用为24121654.98元,措施项目费用1027019.66元(其中安全、文明、环保、临设四项费用合计719519.66元),人工费用1719667.7元,材料和工程设备暂估价 / 元,专业工程暂估价 / 元,暂列金额 / 元。

合同价格形式: 固定单价合同。

3. 支付条件: 财政资金下达且承包人开具增值税普通发票给发包人后,发包人按专用条款支付资金。

五、项目经理

承包人项目经理: 黄锋泉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件,优先解释顺序如下:

- (1) 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- (2) 本合同协议书及附件
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款及其附近
- (5) 招标文件及招标答疑会议纪要
- (6) 投标文件澄清纪要
- (7) 投标文件(含工程投标报价单或预算书)
- (8) 本合同通用条款
- (9) 图纸
- (10) 标准、规范及有关技术文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目立项审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市浦东新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份（正本 3 份，副本 9 份），均具有同等法律效力，建设单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），代建单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），承包人执 4 份（正本 1 份，副本 3 份）。

（以下无正文）

发包人(建设单位): (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____

开户银行: _____
账号: _____

发包人(代建单位): (公章)
合同专用章
法定代表人: _____
经办人: 杨丽杰

开户银行: _____
账号: _____

施工承包人: (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____













开户银行: _____
账号: _____

孙凯印

竣工验收报告

竣工验收证明书

工程名称: 世界会客厅陆家嘴区域景观照明提升工程
 验收日期: 2024年6月6日

建设单位	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心		代建单位	上海浦东工程建设管理有限公司		
设计单位	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司		监理单位	上海南建建设工程技术咨询有限公司		
施工单位	上海罗曼科技股份有限公司		开工日期	2023年12月10日	竣工日期	2024年6月6日
验收范围	1、建筑楼宇: 上海银行大厦(地址: 银城中路168号, 楼高: 227.95米)、招商银行大厦(地址: 浦东南路26号, 楼高: 207.75米)、时代金融中心(地址: 银城中路68号, 楼高: 238.10米)、浦江双辉大厦(含农行和建行2栋, 地址: 银城路99号, 楼高: 215.45米); 2、灯光秀: 东方明珠(地址: 世纪大道1号, 楼高: 468.00米)、未来资产大厦(地址: 陆家嘴环路166号, 楼高: 180.00米)、国际会议中心(地址: 滨江大道2727号)、上海银行大厦(地址: 银城中路168号, 楼高: 227.95米); 3、滨江景观观带: 陆家嘴西路至船台广场, 包含东方明珠景观带滨江乔木树冠、船厂绿地、桥洞艺术趣味灯光节点、休闲广场阶梯绿化, 总长约1.9公里沿线滨江景观观带。					
质量评价	1、分部工程验收符合设计及规范要求; 2、质量控制资料齐全、完整、符合有关规范要求; 3、观感质量符合设计及规范要求, 评定为合格; 4、综合验收评定为合格, 符合设计及质量验收标准。					
验收结论	经验收, 该工程施工质量符合设计及施工验收规范要求, 变更及技术核定手续齐全, 未发生违反工程建设强制性标准条文的情况, 原材料试验、工程检测、各工序检验批验收、关键工序验收符合设计及规范要求; 室外散设线槽、灯具安装实用美观, 工程质量符合设计要求, 主要使用功能抽查结果全部符合要求, 观感质量验收评定为良好, 同意竣工验收。					
施工单位	项目负责人	设计单位	监理单位	代建单位	建设单位	行业主管单位
项目负责人  (签字) 	项目负责人  (签字) 	总监理工程师  (签字) 	项目负责人  (签字) 	项目负责人  (签字) 	代表:  (签字) 	(公章)

9) 太阳岛风景区夜经济配套提升 EPC 工程总承包

中标通知书

中标通知书

上海罗曼科技股份有限公司：

太阳岛风景区夜经济配套提升 EPC 工程总承包，项目编号：哈产委采（2024）第 0439 号，开标时间：2024 年 06 月 27 日 14 时 00 分，于 2024 年 07 月 01 日 14 时 00 分票决定法定中标后，现依法确定你方为本项目中标人，施工地点：哈尔滨市太阳岛风景区名胜区东区（具体地点招标人指定），工程内容及规模：包括但不限于太阳岛风景区夜经济配套提升工程等工作内容（本项目为交钥匙工程，包含设计、施工、调试等）主要包含以下区域：景区 1 号大门、上坞桥、坐龙广场、栖凤台、太阳湖周边、太阳瀑、水阁云天、听雨廊、笨熊乐园入口、俄罗斯风情小镇周边绿化及各节点沿线氛围照明。中标价为：人民币：16893101.47 元（大写：壹仟陆佰捌拾玖万叁仟壹佰零壹元肆角柒分），其中设计费：412800.00 元，建安工程费：16480301.47 元，安全文明施工费 381381.43 元。招标范围：设计：施工图设计、预算编制、竣工图设计。施工：包括但不限于完成图纸及工程量清单所包含的全部内容。工期：总工期共 45 日历天。其中设计周期：自签订合同之日起 5 个日历天内完成；施工工期：自本项目开工之日起有效工期 40 个日历天内完成，质量标准：设计：设计质量符合国家、地方现行行业设计有关规范要求。施工：质量标准达到招标人要求，符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

项目负责人（施工负责人）：邓云山【证书名称及编号：机电工程专业一级注册建造师证-沪 1312008201100303】。
设计负责人：黄锋泉【证书名称及编号：建筑电气设计-高级工程师：15C2050173】。

请你方在中标通知书发出之日起 30 日内到哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司与我方签订合同。

特此通知。

招标人：
法定代表人：
（盖章）
（签字或盖章）

招标代理机构：
法定代表人：
（盖章）
（签字或盖章）

日期：2024 年 07 月 05 日

2024-6-6-075

GF-2011-0216

太阳岛风景区夜经济配套提升 EPC 工程总承包
建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司

承包人（全称）上海罗曼科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就《太阳岛风景区夜经济配套提升 EPC 工程总承包》项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：太阳岛风景区夜经济配套提升 EPC 工程总承包

工程批准、核准或备案文号：哈产委采（2024）第 0439 号

工程内容及规模：包括但不限于太阳岛风景区夜经济配套提升工程等工作内容（本项目为交钥匙工程，包含设计、施工、调试等）。主要包含以下区域：景区 1 号大门、上坞桥、坐龙广场、栖凤台、太阳湖周边、太阳瀑、水阁云天、听雨廊、笨熊乐园入口、俄罗斯风情小镇周边绿化及各节点沿线氛围照明。

工程所在省市详细地址：哈尔滨市太阳岛风景名胜区分区东区（具体地点发包人指定）

工程承包范围：设计：施工图设计、预算编制、竣工图设计。

施工：包括但不限于完成工程量清单及图纸所包含的全部内容。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

承包人提供生产工艺技术

三、主要日期

设计施工周期：总工期共 45 日历天。其中设计周期：自签订合同之日起 5 个日历天内完成；施工工期：自本项目开工之日起有效工期 40 个日历天内完成。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：设计质量符合国家、地方现行行业设计有关规范要求。

工程施工质量标准：质量标准达到招标人要求，符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：壹仟陆佰捌拾玖万叁仟壹佰零壹元肆角柒分元（小写金额：16893101.47元），其中设计费：412800.00 元，建安工程费：16480301.47 元，安全文明施工费 381381.43 元，含 9% 增值税。

付款方式：合同签订后发包人向承包人支付合同总金额的 30%，项目全部安装完成且通过发包人验收后，发包人向承包人支付至合同总金额的 40%；次年发包人向承包人支付至最终审定金额的 97%，质保期满 3 年后支付剩余 3%（付款前须开具增值税专用发票）。

承包人负责开具增值税专用发票，且承包人对所开具的增值税专用发票真实合法性承担法律责任，无论何时，发包人发现承包人开具的发票不符合税务部门规定，均有权按照 100%票面金额向承包人追偿。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 3 份，在以下条件全部满足之后生效：双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后立时生效。

<p>发包人：哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 (公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表： (签字) 工商注册住所：<u>哈尔滨市松北区太阳岛风景区</u> <u>14 栋</u> 企业组织机构代码：<u>912301097638147011</u> 邮政编码：<u>150000</u> 法定代表人：<u>华晔</u> 授权代表：<u> </u> 电 话：<u>0451-88190157</u> 传 真：<u>0451-88190157</u> 电子邮箱：<u>tydgc@163.com</u> 开户银行：<u>中国建设银行哈尔滨自贸区支行</u> 账 号：<u>23001866851052500240</u></p>	<p>承包人：上海罗曼科技股份有限公司 (公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表： (签字) 工商注册住所：<u>上海市杨浦区杨树浦路 1196 号</u> <u>B 栋</u> 企业组织机构代码：<u>913100006314149553</u> 邮政编码：<u>200082</u> 法定代表人：<u>孙凯君</u> 授权代表：<u>邓云山</u> 电 话：<u>021-65622366</u> 传 真：<u>021-65623777</u> 电子邮箱：<u>dengyunshan@luoman.com.cn</u> 开户银行：<u>中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行</u> 账 号：<u>31001510600050012501</u></p>
--	---




经办人：

合同订立时间：2024 年 7 月 6 日

合同订立地点：哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司

竣工验收报告

竣工验收报告

工程名称	太阳岛风景区夜经济配套提升EPC工程总承包			工程编号	
年度计划批准文号		使用面积 (m ²)		合同金额 (元)	16893101.47
建筑面积		工程结构		层数	一
工程地址	松北区太阳岛风景区	建设内容	泛光照明		
承包方式	包工包料	合同日期	45	实际工期	40
验收结论	该工程能够按照施工图设计施工，各工序符合规范及标准要求，验收合格。				
建设单位验收意见： 项目负责人：  (公章) 2024年 8月 24日			设计单位验收意见： 项目负责人：  (公章) 年 月 日		
监理单位验收意见： 总监理工程师： 项目监理： (公章) 年 月 日			施工单位意见： 负责人： 项目经理：  (公章) 年 月 日		

四、项目负责人同类业绩(不评审)

表七：项目负责人的简历表

投标人：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	王聚	性别	男	年龄	44岁	学历	硕士研究生	职称	机电高级工程师
毕业院校	上海理工大学			毕业时间	2007年3月22日		所学专业	机电工程	
工程建设行业工作年限	19年			投标人企业工作年限	19年		技术特长	/	
执业资格类型	国家注册一级建造师			执业资格证书编号及注册专业				沪 1312012201301030 (机电工程)	
经历 主要工作	2007年3月至今上海罗曼科技股份有限公司								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。(数量上限为1项)									
序号	合同工程名称	合同金额(万元)	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位			
1	五角场区域(中环、淞沪路)景观照明提升项目	14186.959118万元	2022年9月25日	照明工程施工	上海市杨浦区	项目经理			
2	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)	6329.587211万元	2023年6月29日	亮化工程施工	山东省青岛市市南区	项目负责人			
3	巴山夜语智慧文旅融合示范(一期)	11696.8142万元	2025年5月21日	亮化工程施工	四川省巴中市巴州区	项目经理			

注：

- 1、投标人提供近五年(自截标之日起倒推,竣工项目以交(竣)工验收材料最晚时间为准)项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过1项,超过1项取前1项,需列表说明。
- 2、已竣工项目需提供项目中标通知书(如有)、竣工验收报告(包括:验收合格页、验收合格日期页)、合同关键页扫描件(合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、

合同签订时间、盖章页),以竣工报告时间为准。注:合同或中标通知书或竣工验收报告,其中一项应体现项目负责人姓名和担任项目经理或项目负责人职位。

3、项目负责人同类业绩特指:独立完整的照明工程施工(或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目),仅包含部分照明工程内容的项目,不视为同类业绩。



上海市高级专业技术职称证书

姓 名： 王聚
性 别： 男
出 生 年 月： 1982-03
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 412822198203096652
工 作 单 位： 上海罗曼照明科技股份有限公司

职 称 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 机电
评 审 机 构： 上海市工程系列轻工专业高级职称评审委员会

取得职称时间： 2021-12-21

证 书 编 号： 21C1610017



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息





使用有效期: 2026年05月11日
- 2026年11月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王聚

性别: 男

出生日期: 1982年03月09日

注册编号: 沪1312012201301030

聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王聚

个人签名:

王聚

签名日期: 2026.5.11



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2013年09月27日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2014)2083980

姓名:王聚

性别:男

出生年月:1982年03月09日

企业名称:上海罗曼科技股份有限公司

职务:项目经理

初次领证日期:2017年06月12日

有效期:2026年04月28日 至 2029年06月28日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2026年04月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王聚		社会保障号码		412822198203096652				证件号码		412822198203096652	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费		
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费		
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费		
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费		
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费		
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费		
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费		
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费		
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费		
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费		
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费		
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费		
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费		
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费		
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费		
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费		
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费		
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费		
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费		
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海罗曼科技股份有限公司			2021年05月-2026年03月									
截至2026年04月，累计缴费月数						223						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQdk2jWCFv4dJdZtgHZRy6KZAjoKa8iRRpdBUah29uWniAIgLfSmpnpnsyNPLIXJs5mya9dBoOGIj1KN1EVGMUM1E=

项目经理类似业绩证明



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913100006314149553

证照编号: 0000000020250900040

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可信息，体验更多应用服务。



名称 上海罗曼科技股份有限公司
类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本 人民币10900.7500万元整

法定代表人 孙凯君

成立日期 1999年03月04日

住所 上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

经营范围

许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑节能化系统设计; 建筑制品制作; 专业性演出; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电; 受电力设施的安全保护、维修和试验; 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 园林绿化工程施工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 节能管理服务; 合同能源管理; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 储能技术服务; 节能管理服务; 智能控制系统集成; 光伏设备及元器件销售; 太阳能热发电设备销售; 太阳能热利用产品销售; 建筑装饰材料销售; 太阳能热发电设备销售; 光伏设备及元器件制造; 太阳能热发电产品销售; 半导体器件专用设备销售; 太阳能热发电设备销售; 光伏设备及元器件销售; 机械电气设备销售; 工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2025年09月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

中标通知书

2021-GC-038

报建编号	21SRYP0002
标段号	Y01
发包方式	公开招标

上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	杨浦区五角场区域（中环、淞沪路）						
总投资额	15647.6112 万元	建筑规模	/				
设计报价	403.2 万元	设计周期	15 天				
勘察报价	无	勘察周期	无				
施工报价	13783.759118 万元	施工工期	45 天				
设备采购报价	无	设备采购周期	无				
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理						
注册建造师	姓名	王聚	注册号	沪 1312012201301030	注册专业	机电工程	
招标人：（盖章）				法定代表人：（盖章）			
	年	月	日		年	月	日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。

合同关键页

2021-6C-038

第一节 合同协议书

甲方（全称）：上海市杨浦区绿化和市容管理局

乙方（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

甲乙双方经过充分协商，在双方承诺招标文件内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国民法典》等有关法律文件规定，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称：五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

工程地址：五角场环岛（政通路 - 国定路 - 国定东路 - 国和路 - 政通路）、淞沪路南北轴（彩蛋 - 三门路）双侧、大学路（智星路 - 国定路）、中环翔殷路 - 邯郸路（营口路 - 逸仙路虹口界）。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的设计、施工及工程管理。

(二)、主要工程内容

三、合同价款：

1、本工程合同总造价为14186.959118万元，其中设计费为403.2万元；工程费为13783.759118万元，包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款，若无主管部门批复，原则上勘察费、设计费、工程费最终结算价均不超过相应初设批复概算价。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

(1) 本工程按招标文件规定采用设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”：即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2) 对部分专业工程，招标人保留另行指定分包的权利，中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

(3) 对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴，整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在60日历天（中标单位投标时自报工期）内完成（计划开工日期为2022年1月22日，计划竣工日期为2022年3月23日）。若因非建设单位原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的0.5%罚款，罚款总计不超过合同总额的百分之十，罚金于竣工结算时一并扣除。设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在15天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。



五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格，合格率 100%。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期二年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2022 年 2 月 8 日

合同订立地点：上海市杨浦区绿化和市容管理局

本合同双方约定后生效。

发包人：上海市杨浦区绿化和市容管理局
(公章)

法定代表人：(签章)



承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司
(公章)

法定代表人：(签章)



竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	五角场区域（中环、淞沪路）景观亮化提升工程	开工日期	2022.2.8	对工程的质量评价
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.9.25	1、分部工程验收符合设计及规范要求； 2、质量控制符合有关规定要求； 3、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。
验收范围及数量：				
1) 五角场核心区提升楼宇：万达广场（101.8m）、金岛大厦、蓝天大厦、政院信息楼、凯迪金融大厦、蓝天宾馆、合生汇（174.8米）、五角场彩蛋大修、上海总院行政办公楼、沪东金融大厦（113米）、平盛大厦、五角丰达商务广场西区、财富公寓、黄兴路2053弄1号楼、新金鼎大厦、富庆国际大厦、国定路358弄小区、复宣酒店、国防大学综合楼、蓝天幼儿园、蓝天小区、五角场彩蛋、五角场广场绿地、五角场环形花坛、中环五角场高架桥底、江湾体育场、绿植墙等。2) 淞沪路南北轴提升楼宇：五角场国际广场、中航天盛广场、杨浦科创、泰宝大厦、创智天地（淞沪路东侧）、中环国际大厦、杨浦区交通管理中心、创智天地（淞沪路西侧）、凯迪·立方大厦、中国人民解放军32505部队、同和国际大厦、国华大厦、翔殷路905号、颐高数码、春申江建材商厦、上海复旦皇冠酒店、复旦大学门头、兰花村（营口路口）、邯郸路50弄30幢、东方文苑、梅花村社区、翔殷小区、邯郸路50弄小区、、创业大厦等。4) 大学路部分灯光提升：MOMENTI、薄荷花园、缤纷广场节点、创智66号商务楼、云海大厦、罗森便利店、人生一串、皮爷咖啡、猫在这里、永丰号、现代流行舞蹈工作室、创智坊3区、云海大厦广场、西侧路口景观花坛、大学路沿街建筑				
存在问题及处理意见：				
无				
建设单位		监理单位		监理单位
设计单位		施工单位		施工单位

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局



2025年3月4日

2) 中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)

中标通知书

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第 2023-0061 号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。



2023年2月23日

上海罗曼照明科技股份有限公司：

我单位中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包），经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）		
工程地点	市南区中山路街道办事处	建设规模	257560m ²
投资项目统一代码			
中标单位	上海罗曼照明科技股份有限公司		
中标内容	设计招标内容：包含但不限于本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及本项目所涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。 施工招标内容：施工图范围内工程施工及缺陷责任期保修。		
总投资	78230000 元	招标控制总价	施工：62380700.00元； 设计：1594140.26 元；
中标总价（费率）	施工：61737600.00元； 设计：1558272.11元；	含招标代理费	/元
工期	120日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	王聚	执业资格/职称	壹级注册建造师
项目组成员	王聚 注册建造师/一级/一级/沪 131201220130 黄锋泉 EPC 设计负责人、EPC 设计负责人/供配电/壹级/DG156100374 周旭 施工员 施工员/市政/2201010600405817 关祥 施工员 施工员/电气/2201010300405841 陈亮 安全员 安全员/沪建安 C (2014) 1103235 施仁 安全员 安全员/沪建安 C (2018) 4119542 王渺 质检员 质检员/设备安装/031211080001000013 施玮 资料员 资料员/31171140001921 程心茹 注册造价师 注册造价师/建[造]14213100004 谢琴 材料员 其他/其他专业/311611100049773		
质量要求	设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求；施工要求的 质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到一次性验收合格标准。		
备注	本项目中标总价：63295872.11 元，其中设计部分中标价：1558272.11 元（设计费优惠率 21.80%），最终结算时，中标确定的设计费优惠率不变；施工部分中标价：61737600.00 元（施工降造率 4%），最终结算时，中标确定的施工降造率不变，建安工程费和设备购置费以最终结算审计值为准。		

招标人（建设单位）

青岛海明城市发展有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

周杉
3702079615430

招标代理（盖章）：

青岛利业建设咨询有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

文王
印炳
370207000014

合同关键页

GF-2023-0228

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛海明城市发展有限公司

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）

2. 工程地点：青岛市市南区中山路街道办事处。

3. 工程审批、核准或备案文号：

2301-370202-04-01-449324

4. 资金来源：其他。

5. 工程内容及规模：青岛市市南区大鲍岛区域包含复兴里、济宁路、黄岛路、四方路等区域，亮化提升建筑外立面总面积约 52350 平方米；青岛市中山路夜景照明提升工程共包含中山路区域 37 处，亮化提升建筑外立面总面积约 121870 平方米，栈桥亮化提升平面面积约 65660 平方米；灯光装置，亮化提升总占地面积约 17680 平方米，包括雕塑等；项目拟对中山路、太平路

以及大鲍岛区域进行亮化提升，主要包含青岛市市南区上街里活力城提升工程、青岛市中山路夜景照明工程和灯光装置。

6. 工程承包范围:

(1) 设计内容: 包含但不限于本项目的方案设计、施工图设计及本项目涉及的所有专项深化方案设计等相关服务。

(2) 施工内容: 施工图纸范围内的工程施工及责任期保修。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2023 年 3 月 1 日

计划开始现场施工日期: 2023 年 3 月 10 日, 具体开工日期以发包人正式下达开工令为准。

计划竣工日期: 2023 年 6 月 29 日

工期总日历天数: 120 天, 工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准:

设计要求的质量标准: 设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;

施工要求的质量标准: 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定, 达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)暂估为:

人民币（大写）陆仟叁佰贰拾玖万伍仟捌佰柒拾贰元壹角壹分（¥ 63295872.11 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰伍拾伍万捌仟贰佰柒拾贰元壹角壹分（¥ 1558272.11 元）；不含税金额：人民币（大写）壹佰肆拾柒万零陆拾捌元零叁分（¥ 1470068.03 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）捌万捌仟贰佰零肆元零捌分（¥ 88204.08 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/（¥ / 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）陆仟壹佰柒拾叁万柒仟陆佰元整（¥ 61737600.00 元）；不含税金额：人民币（大写）伍仟陆佰陆拾肆万元整（¥ 56640000 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍佰零玖万柒仟陆佰元整（¥ 5097600 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）0（¥ 零 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）0（¥ 零 元）。

(6) 双方约定的其他费用(含税)BIM费:

人民币(大写)零元(¥0元);适用税率:0%,税金为人民币(大写)零元(¥0元);

2. 合同价格形式:

合同价格形式为固定单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:固定综合单价,工程量按实结算。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理:王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2023年3月10日订立。

九、订立地点

本合同在青岛市市南区订立。

十、合同生效

本合同经双方签章且加盖公章后成立，并自双方签章且加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人: (公章)

青岛海明城市发展有限公司

承包人: (公章)

上海罗曼照明科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人:


周杉

法定代表人或其委托代理人:

(签章) 
孙凯

统一社会信用代码:

91370202MA3MJNTX3W

地址: 青岛市市南区浙江路28号

邮政编码: 266000

法定代表人: 周杉

委托代理人: /

电话: 0532-85699001

电子信箱: hmgsaqb@163.com

开户银行: 中信银行股份有限公司
青岛市支行

账号: 8110601013100753606

统一社会信用代码:

913100006314149553

地址: 上海市黄兴路2005弄2号

B楼611-5室

邮政编码: 200082

法定代表人: 孙凯君

委托代理人: /

电话: 021-65622366

电子信箱: /

开户银行: 建行杨浦支行

账号: 31001510600050012501

竣工验收报告

建设工程竣工验收记录表

建设单位：青岛海明城市发展有限公司



工程名称：中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升(工程总承包)

竣工验收时间：2024年11月7日

工程名称	中山路太平路及大鲍岛区域亮化提升（工程总承包）			
工程地址	青岛市南区中山路街道办事处			
建筑面积	257560m ²	结构类型	/	层数 /
施工单位名称	上海罗曼科技股份有限公司		资质等级	城市及道路照明工程专业承包一级
勘察单位名称	/		资质等级	/
设计单位名称	上海罗曼科技股份有限公司		资质等级	照明工程专项设计甲级
监理单位名称	青岛东方监理有限公司		资质等级	机电安装工程甲级
工程开工时间	2023.3.10	工程竣工时间	2023.6.29	
规划许可证编号	/	施工许可证编号	/	
工程造价				
工程概况:	<p>青岛市市南区大鲍岛区域包含复兴里济宁路、黄岛路、四方路等区域，亮化提升建筑外立面总面积约 52350 平方米；青岛市中山路夜景照明提升工程共包含中山路区域 37 处，亮化提升建筑外立面总面积约 121870 平方米，栈桥亮化提升平面面积约 65660 平方米；灯光装置，亮化提升总占地面积约 17680 平方米，包括雕塑等；项目拟对中山路、太平路以及大鲍岛区域进行亮化提升，主要包含青岛市市南区上街里活力城提升工程、青岛市中山路夜景照明工程和灯光装置。</p>			



竣工验收程序：

建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于2024年11月7日组织设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中，青岛市建筑工程质量监督站对工程竣工验收实施了监督。

竣工验收内容：

验收人员听取和审阅了建设、设计、施工、监理等单位的工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。

竣工验收组织：

建设单位组织设计、施工、监理等单位人员及有关专家成立了验收组。

叶凯 任组长，丁鹏程 任副组长，王子国、王聚、黄锋泉 为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。

竣工验收标准：

现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定。

结构安全及使用功能检查情况：好

工程档案资料检查情况：资料齐全

观感检查情况：好



建设单位对工程质量的评价：

建设单位参加验收人员签字：

丁晓程 2024年11月7日

设计单位对工程质量的评价：

设计单位参加验收人员签字：

董锋 2024年11月7日

施工单位对工程质量的评价：

施工单位参加验收人员签字：

王聚 2024年11月7日

监理单位对工程质量的评价：

监理单位参加验收人员签字：

王子国 2024年11月7日

工程竣工验收意见：

该工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位组成的验收组共同检查，认为满足设计要求，符合国家规范及标准要求。

3) 巴山夜语智慧文旅融合示范(一期)

中标通知书

中标通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司:

你方于 2023 年 11 月 1 日(投标日期)所递交的巴山夜语智慧文旅融合示范(一期)项目(第二次)(项目名称)设计-采购-施工总承包建设运营(EPC+O)标段的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 11696.814205 万元, (其中设计 133 万元, 施工 11563.814205 万元)。

工期: 360 日历天 (其中设计周期 30 日历天, 施工工期 330 日历天)。

质量标准: **设计要求的质量标准:** 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关行业主管部门审查批复。

施工要求的质量标准: 达到国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格。

项目经理: 王聚 (姓名)。

设计负责人: 黄锋泉 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到巴中山水化湖旅游景区管理有限公司 (指定地点)与我方签订设计、采购、施工、运营总承包标段合同,在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

招标人: 巴中山水化湖旅游景区管理有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 赵唯 (签字或盖章)

2023 年 11 月 10 日



合同关键页

GF-2020-0216

合同编号:

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：巴中山水化湖旅游景区管理有限公司

承包人（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就巴山夜语智慧文旅融合示范（一期）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：巴山夜语智慧文旅融合示范（一期）。
2. 工程地点：巴州区巴河廊桥至南杨大桥。
3. 工程审批、核准或备案文号：川投资备【2307-511902-04-01-983687】FGQB-0158号。
4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：该项目全长 18 公里，起于南杨大桥、至于廊桥。建设巴河流域堤岸、绿化、桥梁、山体、楼宇智慧景观照明系统及智慧互动设施等应用场景；同步配套智慧运营指挥中心、水上游船、水上巴士、VR/AR 演绎等数字文旅业态。

6. 工程承包范围：（1）设计：本项目设计（包括本项目建筑主体及其配套工程等的施工图设计、施工图审查全过程配合及施工阶段的配合服务等）；（2）采购：本项目涉及的物资（设备）的采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理及相应培训；（3）施工：直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，运行期间的配合工作，缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作，包括协助相关手续办理；（4）运营：①在中标通知书发出后三十日内由中标单位与项目业主单位成立注册资本不低于 5000 万元的合资公司共同运营（不含项目法定审批时间及企业注册登记审批手续办理时间），其中中标单位出资比例不低于 60%，合资公司成立后要求中标单位在前三年每年平均实缴注册资本金不低于 1000 万元（且第一年注册资本金须在合资运营公司取得营业执照后 10 个工作日内 7 完成现金实缴）；②按照策划的光影演绎载体、有条件的室外空间、有条件的街区外摆空间进行运营，包括光影演绎相关活动、亮灯模式管理、运营相关动画效果设计、设备维护（包括技术支撑、迭代升级）等内容运营服务；③负责项目光影设备设施的日常运营维护（项目运营相关动画内容的制作及更换）；④负责光影演绎活动的策划及运营；⑤项目所涉及的特许经营权须按相关规定依法取

得：⑥合资运营公司在运营期内（不低于 7 年）每年总收入不低于 3000 万元（第一年自合资公司依法依规正式取得相应特许经营权并开始正式运营起算），且每年保底支付招标人 300 万元，若合资公司未达成本条收入及保底支付约定，招标人有权终止合资公司运营权。

主要工作包括但不限于以下内容：（1）在现有设计方案的基础上进行施工图设计以及施工全过程现场服务等工作；（2）施工至竣工验收合格及整体移交、工期缺陷责任期内的修复，工程质量保修期内的保修工作。（3）配合发包人进行项目报建、图纸审查、施工至工程综合验收的配合等工作。（4）按约定与发包人成立合资公司共同投资运营项目。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 11 月 10 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 12 月 8 日。

计划竣工日期：2024 年 11 月 3 日。

工期总日历天数：360 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

（1）设计要求的质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关行业主管部门审查批复。

（2）施工要求的质量标准：达到国家现行标准规范和设计要求，工程质量等级合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 暂定签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿壹仟陆佰玖拾陆万捌仟壹佰肆拾贰元零伍分（¥116968142.05 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰叁拾叁万元整（¥1330000.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）柒万伍仟贰佰捌拾叁元零贰分（¥75283.02 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/ /（¥/ / 元）；适用税率：/ /%，税金为人民币（大写）

(¥ / 元)；

(3) 建筑安装工程费(含税)：

人民币(大写) 壹亿壹仟伍佰陆拾叁万捌仟壹佰肆拾贰元零伍分 (¥ 115638142.05 元)；适用税率：9 %，税金为人民币(大写) 玖佰伍拾肆万捌仟壹佰零叁元肆角柒分 (¥ 9548103.47 元)；

(4) 暂估价(含税)：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(5) 暂列金额(含税)：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税)：

人民币(大写) / (¥ / 元)；适用税率： / %，税金为人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：

1、设计费中标价为1330000元，在施工图设计完成经项目业主单位或图审单位审查合格后，承包人提出支付申请审核通过后15个工作日内，支付至设计中标价的70%；在工程完工且承包人提出支付申请审核通过后15个工作日内，按照本项目中标价支付至相应设计费用的85%，在相应工程竣工验收审计后，承包人提出支付申请审核通过后15个工作日内，支付相应剩余设计费用。

2、施工工程费：最终的施工工程费结算价以财政评审的金额为准，结合实际完成的工程量取费后的价格，按照中标人投标报价与最高限价的下浮比例（中标报价下浮费率=（1-中标报价金额/最高限价）×100%）同比例下浮后作为结算价，其中，安全文明施工费、规费、税金、人工费调整部分不参与下浮；除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

承包人下浮率=（1-115638142.05/116806200）*100%=1%

进度款：每月25号支付项目业主（甲方）审核通过的完成产值相应金额70%；

结算款：竣工验收合格后取得竣工验收报告书90天内，累计支付至双方认可竣工结算价的80%；审计完成后支付至审计结算金额的97%；剩余3%作为质保金，质保期为二

年，从项目竣工验收合格取得竣工验收报告书之日起算，质保期满后 30 天内，无息支付剩余质保金。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王聚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 总体实施方案；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 11 月 10 日订立。

九、订立地点

本合同在四川省巴中市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2023 年 11 月 10 日生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) *赵唯*

统一社会信用代码：91511902MA69G0UUXB

地址：四川省巴中市巴州区山水化湖景区

邮政编码：636600

法定代表人：赵唯

委托代理人：

电话：0827-5556111

传真：/

电子信箱：/

开户银行：巴中农村商业银行股份有限公司化成支行

账号：76730120000007717



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：913100006314149553

地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

邮政编码：200082

法定代表人：孙凯君

委托代理人：

电话：021-65031217

传真：021-65150619

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

账号：31001510600050012501

竣工验收报告



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称: 巴中夜话智慧文旅社区示范点二期项目

建设单位: 巴中水竹湖旅游度假区管理有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

工程概况	工程名称	巴中夜话智慧文旅融合一期项目		工程地址	巴州区巴门大桥至南大桥	
	建筑面积	m ²		结构类型		
	层数	地上		基础形式		
		地下				
	电梯	台		总高		
	开工日期	2024年12月08日		自动扶梯	台	
	建设单位	巴中文化旅游景区管理有限公司		竣工验收日期	2025年05月21日	
	勘察单位			监理单位	中祥工程-建设集团有限公司	
	设计单位	上海万曼科技股份有限公司		施工图审查机构	四川天匠工程技术有限公司	
施工单位	上海万曼科技股份有限公司		质量监督机构	巴中市巴州区建设工程质量安全总站		
验收组成情况	单位	姓名		职称(职务)	备注	
	建设单位	肖杰		项目负责人		
	监理单位	张小平		总监		
	施工单位	王平		项目负责人		
		张子林				

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

验收 组 组 成 情 况	设计单位	黄锋尔	高俊明	
	勘察单位			
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

竣工 验收 内容	巴山夜话智慧文旅融合示范(一期)项目,全长18公里,起于南场大桥至于前桥,巴河次成堤岸,绿化,桥梁,楼宇智慧景观照明,配套智慧运营指挥中心,VR讲解数字文旅。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建设单位主持验收会议 2. 建设,设计,施工,监理介绍工程建设各环节,执行法律法规和工程建设强制性标准程序。 3. 审查建设设计,施工管理单位的工程档案资料。 4. 验收组实地查验工程质量。 5. 验收组发表意见,形成工程竣工验收资料,并签名。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计文件及合同完成,初设和详,中交并,楼宇,巴城记忆楼宇,巴河次成堤岸,绿化,桥梁,智慧运营中心VR讲解工程。 2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及相关资料完整,检查合格。 3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 各方已分别签署质量检查报告。 4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况: 检查合格。 5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无质量问题。 6、住宅分户验收情况:

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
观感 质量 综合 评价	观感质量综合评价为“好”。		
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 5 项 其中符合要求 5 项 经鉴定符合要求 5 项 核查结果：资料完整。		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

 建设单位: (公章) 项目负责人:  2015年05月21日
勘察单位: (公章) 勘察负责人: 年 月 日
 设计单位: (公章) 设计负责人:  2015年05月21日
 施工单位: (公章) 注册建造师(项目经理):  企业技术负责人:  2015年05月21日
 监理单位: (公章) 总监理工程师:  2015年05月21日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位质量检查报告; 2、设计单位质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



扫描全能王 创建

声明函

致：深圳市南山区城市管理和综合执法局（招标人）

深圳市合一项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

我方上海罗曼科技股份有限公司（投标人名称）在参加后海-蛇口湾片区及深南大道（南山段）等节点照明改造及完善项目（后海湾片区工程）、2603-440305-04-01-368060002001（标段名称、标段编号）公开招投标活动声明如下：

我方拟派本项目的项目经理（项目负责人）王聚（姓名）412822198203096652（身份证号码）无任何在建项目（没有同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目经理）。

单位名称：上海罗曼科技股份有限公司

日期：2026年05月14日



五、技术负责人同类业绩情况(不评审)

表八：技术负责人的简历表

投标人：上海罗曼科技股份有限公司

姓名	黄锋泉	性别	男	年龄	50岁	学历	本科	职称	建筑电气设计高级工程师
毕业院校	四川大学			毕业时间	2000年7月	所学专业	工业自动化专业		
工程建设行业工作年限	26年			投标人企业工作年限	8年	技术特长	/		
执业资格类型	国家注册一级建造师、注册电气工程师（供配电）			执业资格证书编号及注册专业			沪1312019202002474（机电工程、市政公用工程）、DG20156100374（供配电）		
经历	主要工作	2018年4月至今上海罗曼科技股份有限公司							
拟派技术负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。（数量上限为1项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位			
1	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	4511.24644 4万元	2022年2月18日	照明工程施工	上海市黄浦区	项目经理			
2	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	2741.2055 万元	2024年6月6日	照明工程施工	上海市浦东新区	项目负责人			

注：

1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）技术负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过1项，超过1项取前1项，需列表说明。

2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现技术负责人姓名和担任项目经理或项目负责人或技术负责人职位。

3、技术负责人同类业绩特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目），仅包含部分照明工程内容的项目，不视为同类业绩。





上海市人力资源和社会保障局制

№ 31453893

黄锋泉 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级

专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备高级工程师

任职资格。

通过日期 2015年12月30日

编号 15C2050173



姓名 黄锋泉

性别 男

出生年月 1976.02

专业 建筑电气设计

工作单位 上海汉室室内设计有限公司


一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓名：黄锋泉
证件号码：352104197602231514
性别：男
出生年月：1976年02月
专业：机电工程
批准日期：2019年09月22日
管理号：201909034310002914



中华人民共和国人力资源和社会保障部
住房和城乡建设部





证书有效期至: 2026年04月02日
CONE 2019162

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 黄锋泉

性别: 男

出生日期: 1976年02月23日

注册编号: 沪1312019202002474


聘用企业: 上海罗曼科技股份有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2026-04-03至2029-04-02)

机电工程(有效期: 2026-04-03至2029-04-02)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: *黄锋泉*
签名日期: 2026.4.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2020年04月30日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2020)3303112

姓名: 黄锋泉

性别: 男

出生年月: 1976年02月23日

企业名称: 上海罗曼科技股份有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年08月02日

有效期: 2023年03月07日 至 2026年07月31日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期: 2026年03月18日
- 2026年09月14日



中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 黄锋泉

性别: 男

出生日期: 1976年02月23日

注册编号: DG20156100374

聘用单位: 上海罗曼科技股份有限公司

注册有效期: 2025年04月30日-2028年04月29日



个人签名:

黄锋泉
黄锋泉

签名日期:

2026.3.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年04月30日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄锋泉		社会保障号码				352104197602231514				证件号码		352104197602231514	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费					
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费					
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费					
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费					
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费					
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费					
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费					
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费					
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费					
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费					
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费					
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费					
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费					
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费					
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费					
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费					
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费					
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费					
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费					
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海罗曼科技股份有限公司				2021年05月-2026年03月											
截至2026年04月，累计缴费月数												244			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDLs3k4Qvf9nwJ6Gy9S477o5VFS5deizTrj/000xmRsAAIhANWEfP9+X7qQ81gcdMDvuM1PmGIVZnmLBax9u1
 验证码： 0cJBY

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

1) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

中标通知书

2018 版

项目编号	21SRHP0001 Y02
招标方式	公开招标

中标（交易成交）通知书

（第二联：中标单位）

上海罗曼照明科技股份有限公司：

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程 项目，经评标委员会评审，现确定贵单位中标。请收到本通知后于 2022 年 1 月 12 日来我单位签订合同。

中标内容	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
中标（发包）价	4511.246444 万元
施工周期	60 日历天
招标单位：（盖章） 	
法定代表人：（盖章） 	
2021 年 12 月 13 日	

附注：本表一式三联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

合同关键页

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

2021-06-043
工程合同

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
工程施工承包合同

合同编号_____

工程地点：上海市黄浦区
建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所
施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
签约时间：2021年12月17日

工程施工承包合同

编号 NO: _____

建设单位: 上海市黄浦区景观灯光管理所 (以下称甲方)

施工单位: 上海罗曼照明科技股份有限公司 (以下称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就下列工程事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程地点: 上海市黄浦区

工程内容: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程设备安装、调试及维护保养。

二、工程承包范围

1. 本次招标要求投标单位依据招标方案图纸和本招标文件要求,负责完成必要的图纸深化设计;
2. 负责供应、安装及接驳泛光照明工程,包括:幕墙的开孔、所有灯具及灯具固定件的供应、安装;本工程所需的所有线管、线槽、桥架、电线、电缆的敷设及接驳;金属管件、灯具外壳等部位的防雷接地;配电箱、控制系统的供应、安装;交付使用前的成品保护以及保障各系统正常运行的各项工作。
3. 完成系统调试和试运行,完成操作培训和售后服务。
4. 必须达到政府和相关部门的验收要求,完成本工程报验和验收工作;负责泛光照明系统通过相关检测机构的检测,费用由中标单位支付,相关费用包含在乙方的投标总价中。
5. 本工程室外泛光照明需纳入上海市城市照明系统,投标单位需配合完成相关的办理手续及检测、调试工作。
6. 泛光照明的二年质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。
7. 为完成本工程招标范围内所必须的技术、赶工、安全、文明环保等一切措施。

三、合同工期

开工日期：2021年12月20日

完工日期：2022年2月18日

总工期：60天

四、工程质量标准和要求

1. 质量等级：一次性验收合格
2. 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
3. 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4.

五、合同价款

1. 本工程合同价为：¥45112464.44元（大写：肆仟伍佰壹拾壹万贰仟肆佰陆拾肆元肆角肆分）
2. 本工程合同为闭口合同。

六、合同价款的支付

1. 第一次支付：合同签订生效后7个工作日内凭乙方付款申请书及正确发票后按合同价的30%支付工程预付款。
2. 第二次支付：主要材料进场并经招标单位验收合格后15天内累计支付至合同价的50%；
3. 第三次支付：乙方完成全部工程并通过验收后15天内累计支付至合同价款的80%；
4. 第四次支付：双方依据合同约定，完成工程结算后15天内，累计支付至结算价的97%；
5. 第五次支付：剩余结算价的3%作为质量保证金，在二年质保期满后15日内无息结清。

七、甲方的工作内容与职责

1. 项目总负责人：_____，项目经理及现场代表人：_____。
2. 甲方委托的项目管理公司应在收到乙方任何一期的付款申请表以及所需的证明材料之日起7个工作日内，完成任何一期的付款申请表中所对应表述的形象进度或里程碑完成情况的审核工作。
3. 乙方应获得所有必要的审批和许可，同时为了保证本项目的实施，如甲方要求，乙方应申

办此类审批和许可所必需的相关中文文件。

4. 本项目应在甲方指定的时间开工或在双方约定的其它时间开工。在项目开始施工之前，甲方和乙方的各自的负责人、项目经理应召开启动会议，各方应就工程、工程进度表、处理项目各种重要事情的程序、要求的施工记录、和总承包商之间工作面的移交及各方在现场的高效沟通达成共识。
5. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
6. 甲方对乙方为进行施工所使用的措施、方法、技术、工序、施工过程、以及与施工有关的安全防范措施和计划不承担任何责任。甲方对乙方的任何不符合本工程所适用的法律和法规的行为不承担任何责任。

八、乙方的工作内容与职责

1. 乙方指定黄锋泉为项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
2. 根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包景观灯光建设系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。
3. 定期向甲方提交一式两份工程进度报告，供甲方审核和批准。进度报告应准确和可靠的呈现报告截至日期前的工程进度和乙方对于完工的真实计划。进度报告应能准确说明和预测延误时间对于完成的或未完成的施工的影响。进度计划的提交表示乙方向甲方承诺其将遵守提交的工程进度计划进行所有未完工程的施工，也表示报告真实准确的说明了到报告截至日前的工程进度。
4. 根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交变更设计方案及设备材料增加价格的变更，由甲方进行审核。甲方在7天内完成，乙方根据甲方审核方可施工。
5. 负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
6. 负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
7. 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
8. 根据甲方要求提供样品或做样板，包括但不限于乙方应就主要饰面材料提供样品，并做样板墙供甲方确认，待甲方确认后执行。乙方应在材料采购前提前一个月将样品提交甲方和设计方确认。如后期工程不符合甲方要求（此处的要求是指对应于施工图纸，验收规范和确定各样品或样板工程时所明确表示出的合理要求），乙方应立即按照甲方要求予以修复、更换和返工，由此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方没有义务给予任何形式的补偿。

- 4. 任何一方在任何情况下未能履行工程文件的任何条款、约定、条件或未能行使本合同下的权利，不应被视为在施工中自动放弃这些条款、约定、条件或权利。
- 5. 在没有取得其它方的一致同意之前，本合同下的工程不应由任何方转让给其它人。
- 6. 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 7. 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

本合同的所有附件都是本合同的一部分，与本合同享有同样的法律效力，除非合同中另有规定或双方做出其它约定。本合同及附件的所有未尽事宜应由双方达成协议。本合同附件如下：

- 附件 A 工程量清单
- 附件 B 现场基本安全要求
- 附件 C 安全生产责任协议书
- 附件 D: 文明施工责任协议书
- 附件 E: 治安、防火责任协议

以下空白

甲方单位：(盖章)



乙方单位：(盖章)



法定代表人：(签章)

法定代表人：(盖章)



签订日期：

签订日期：

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称		黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	开工日期	2021.12.20	对工程的质量评价	
施工单位		上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.2.18	合格	
合同造价		45112464.44元	竣工决算			
验收范围及数量:						
延安路高架两侧楼宇3栋建筑景观灯光安装（光明金融大厦、力宝广场、金钟广场）、南北高架桥两侧1栋楼宇建筑景观灯光安装（上海经纬集团），苏州河沿线楼宇26栋建筑景观灯光安装（樱花谷、顾中大楼、互惠大楼、公和大楼、上海供水调度检测中心、百联集团、华隆大厦、南苏州河路381号、物资大厦、科技京城、南苏州路723号、河畔明珠、怡水豪庭、南苏州路时尚中心、象化中房苑、象屿集团、象屿大厦旁小楼、水景苑、长新大厦、中泰公寓、悦达黄浦河滨大厦、新桥大厦、南苏河创意园、有为公社、苏州河河口水景、光陆大厦及其配电工作）及高空坠物整治工作						
存在问题及处理意见:						
无						
竣工验收日期		2022年2月18日		参加竣工验收单位意见		
建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	监理单位	施工单位	
签名: 任锦行 (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)	签名: (盖章)

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，项目履约评价结果为优良。

项目以建党 100 周年为契机，高质量完成了黄浦区“一河两高架”区域的灯光改造任务，显著提升了城市夜景品质。施工团队克服了工期紧张、技术复杂等挑战，严格按照规划要求，精准实施灯光布局，确保了整体效果美观协调。项目过程中，团队展现了高度的专业性和执行力，与相关部门紧密配合，确保了工程顺利推进。

上海市黄浦区景观灯光管理所



2025年3月4日

2) 世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

中标通知书

2023-GC-112



项目编号	23SRPD0144-J01
发包方式	公开招标

上海市景观灯光项目中标通知书

(第二联: 承包单位)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内, 来我单位签订合同。

建设地点	世界会客厅视角下的陆家嘴区域, 即陆家嘴西路至船台广场, 总长约 1.9 公里沿线楼宇及滨江景观带				
面积 (m ²)		中标价 (万元)	2741.205 537	工期	45 日历天
项目负责人	黄锋泉	联系电话	13817107789		
发包单位: (盖章)		法定代表人: (盖章)			
2023 年 12 月 日					

附注:

1. 通知书一式三联, 第一联: 发包单位; 第二联: 承包单位; 第三联: 上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站。

上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站 制
2023 版

副本

建设工程施工合同

项目名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

工程地点：上海市浦东新区

发包人：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（建设单位）

上海浦东工程建设管理有限公司（代建单位）

施工承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司



签订日期：2023年12月8日

第一部分 合同协议书

发包人（建设单位）：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心（统一社会信用代码：123102256762244935）

发包人（代建单位）：上海浦东工程建设管理有限公司（统一社会信用代码：91310115631863961E）

承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司（统一社会信用代码：913100006314149553）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程。

2. 工程地点：上海市浦东新区。

3. 工程立项批准文号：关于世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程总投资的批复 沪浦发改城【2023】843号。

4. 资金来源：财政资金100%。

5. 工程内容：世界会客厅视角下的陆家嘴区域，即陆家嘴西路至船台广场，总长约1.9公里沿线楼宇及滨江景观带，主要建设内容包括4处5栋楼宇建筑和公共空间的灯光提升，集控及表演系统的建设和完善。

6. 工程承包范围和承包方式：

(1) 承包范围：由招标人所提供的本工程施工图纸所显示的及施工招标文件所要求的工作内容。

(2) 承包方式：包工包料。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月10日。

计划竣工日期：2024年01月23日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准和管理目标

1. 工程质量标准：

工程质量标准：一次性验收合格。

2. 管理目标

(1) 质量目标：上海市浦东新区市政工程金奖；上海市市政工程金奖；中国金杯示范工程。

(2) 安全目标：安全生产事故为零。

(3) 文明施工目标：上海市浦东新区文明工地；上海市路政行业文明工地；上海市文明工地；上海市文明示范工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（暂为中标价，最终价以审计为准）：

人民币（大写）：贰仟柒佰肆拾壹万贰仟零伍拾伍元叁角柒分（¥ 27412055.37 元）；

其中：分部分项工程量清单费用为24121654.98元，措施项目费用1027019.66元（其中安全、文明、环保、临设四项费用合计719519.66元），人工费用1719667.7元，材料和工程设备暂估价 / 元，专业工程暂估价 / 元，暂列金额 / 元。

合同价格形式：固定单价合同。

3. 支付条件：财政资金下达且承包人开具增值税普通发票给发包人后，发包人按专用条款支付资金。

五、项目经理

承包人项目经理：黄锋泉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，优先解释顺序如下：

- (1) 合同履行中发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
- (2) 本合同协议书及附件
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款及其附近
- (5) 招标文件及招标答疑会议纪要
- (6) 投标文件澄清纪要
- (7) 投标文件（含工程投标报价单或预算书）
- (8) 本合同通用条款
- (9) 图纸
- (10) 标准、规范及有关技术文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目立项审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市浦东新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份（正本 3 份，副本 9 份），均具有同等法律效力，建设单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），代建单位执 4 份（正本 1 份，副本 3 份），承包人执 4 份（正本 1 份，副本 3 份）。

（以下无正文）

发包人(建设单位): (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____

开户银行: _____
账号: _____

发包人(建设单位): (公章)
合同专用章
法定代表人: _____
经办人: 栢而志

开户银行: _____
账号: _____

施工承包人: (公章)
法定代表人: _____
经办人: _____

开户银行: _____
账号: _____

孙君
印

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工 程 名 称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程

项目编码(报建编码)： _____

施工许可证编码： _____

建 设 单 位：上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

开 工 日 期：2023年12月10日



竣工验收日期：2024年6月6日

工程概况			
建安工作量		建筑面积	
<p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>工程名称：世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程</p> <p>一、工程内容及规模：</p> <p>本项目世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程，施工内容：建筑楼宇7处8栋楼，总长约1.9公里的滨江景观带。施工主要主要包括：电气配管及线槽敷设、控制电缆敷设、灯具（含光影秀设施）安装、照明配电箱、弱电控制箱安装等。</p> <p>本次验收范围：</p> <p>(1) 建筑楼宇：</p> <p>包含4处5栋，分别为上海银行大厦（地址：银城中路168号，楼高：227.95米）、招商银行大厦（地址：浦东南路26号，楼高：207.75米）、时代金融中心（地址：银城中路68号，楼高：238.10米）、浦江双辉大厦（含农行和建行2栋，地址：银城路99号，楼高：215.45米）。</p> <p>(2) 灯光秀：</p> <p>包含4处4栋，分别为东方明珠（地址：世纪大道1号，楼高：468.00米）、未来资产大厦（地址：陆家嘴环路166号，楼高：180.00米）、国际会议中心（地址：滨江大道2727号）、上海银行大厦（地址：银城中路168号，楼高：227.95米）。</p> <p>(3) 滨江景观带：</p> <p>陆家嘴西路至船台广场，包含东方明珠景观带滨江乔木树冠、船厂绿地、桥洞艺术趣味灯光节点、休闲广场阶梯绿化，总长约1.9公里沿线滨江景观带。</p> <p>二、工程所在地：上海市浦东新区</p> <p>三、工程承包范围：施工。</p> <p>四、主要日期：开工日期：2023年12月10日 完工日期：2024年5月22日</p> <p>五、工程质量标准：</p> <p>(1) 工程设计质量标准：符合国家、上海市相关的深度、质量和规范要求，满足建设单位的使用功能要求及建设意图；</p> <p>(2) 工程施工质量标准：一次性验收合格率100%。</p> <p>六、保修要求：本工程竣工验收合格之日起，质量保修期<u>壹</u>年。</p>			

<p>建设单位执行基本建设程序情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织编制项目的技术方案； 2、组织编制项目的总投资 3、组织编制项目招标文件； 4、组织项目招标； 5、组织进行施工前准备工作； 6、组织项目实施； 7、项目完工后，组织编制竣工图及工程结算； 8、组织项目验收。
<p>工程竣工验收意见</p>	<p>工程竣工验收意见：</p> <p>经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合我国现行法律、法规要求； 2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求； 3、符合设计文件及施工合同要求； 4、工程质量验收资料齐全、试验资料有效，符合施工规范标准要求； 5、观感验收评定为好； <p>工程质量等级：合格</p>
<p>工程竣工验收结论</p>	<p>经验收，该工程施工质量符合设计及施工验收规范要求，变更及技术核定手续齐全，未发生违反工程建设强制性标准条文的情况，原材料试验、工程检测、各工序检验批验收、关键工序验收符合设计、规范要求；室外敷设线槽、灯具安装实用美观，工程质量符合设计要求，主要使用功能抽查结果全部符合要求，观感质量验收评定为合格，同意竣工验收。</p>

验收组职务	姓名	工作单位	职称	职务
组长	李群	景观中心		副经理
副组长	杨亚茹	基建中心		
	潘宇	浦东管公司		
成员	杨有宗	浦东管公司	高工	工程技术经理
	叶冲海	总办业务处		副科
	邱方	景观中心		
	甘锋	罗定股份	高工	项目经理
	沈炳	上海南建	高工	总监
	邓云	罗定股份		
	毛忠强	城建院		

建设单位项目负责人：（单位公章）

建设单位法定代表人：   年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

附表

单位工程质量验收评定汇总表

序号	子单位工程名称	工程质量验收评定	备注
1	世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程	合格	
施工单位  (签章)	设计单位  (签章)	监理单位  (签章)	
代建单位  (签章)	建设单位  (签章)	行业主管单位  (签章)	

六、企业同类项目履约评价(不评审)

表九：同类项目履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	评价等级	评价日期	备注
1	五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目	上海市杨浦区绿化和市容管理局	优良	2025年3月4日	/
2	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	优良	2025年3月5日	/
3	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	上海市黄浦区景观灯光管理所	优良	2025年3月4日	黄浦区迎建党100周年
4	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目	清远北江交旅经营管理有限公司	优良	2025年3月6日	/

注：

- 1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价情况（不超过3项，超过3项计前3项）；
- 2、提供履约评价证明扫描件（须由建设单位盖章，并体现评价等级及评价时间）。
- 3、同类项目的履约评价特指：独立完整的照明工程施工（或泛光工程施工、或亮化工程施工、或夜间照明施工、或夜间建设项目）的履约评价，仅包含部分照明工程内容的项目的履约评价，不视为同类项目履约评价。

登记通知书

NO. 00000001202403250003

上海罗曼科技股份有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
名称	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海罗曼科技股份有限公司



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

1) 五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目--履约评价证明扫描件

中标通知书

报建编号	21SRYP0002
标段号	Y01
发包方式	公开招标

2021-GC-038

上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海罗曼照明科技股份有限公司

我单位五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	杨浦区五角场区域（中环、淞沪路）					
总投资额	15647.6112 万元	建筑规模	/			
设计报价	403.2 万元	设计周期	15 天			
勘察报价	无	勘察周期	无			
施工报价	13783.759118 万元	施工工期	45 天			
设备采购报价	无	设备采购周期	无			
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理					
注册建造师	姓名	王聚	注册号	沪 1312012201301030	注册专业	机电工程
招标人：（盖章） 				法定代表人：（盖章） 		
年 月 日				年 月 日		

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。

合同关键页

2021-GC-038

第一节 合同协议书

甲方（全称）：上海市杨浦区绿化和市容管理局

乙方（全称）：上海罗曼照明科技股份有限公司

甲乙双方经过充分协商，在双方承诺招标文件内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国民法典》等有关法律文件规定，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称：五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目

工程地址：五角场环岛（政通路 - 国定路 - 国定东路 - 国和路 - 政通路）、淞沪路南北轴（彩蛋 - 三门路）双侧、大学路（智星路 - 国定路）、中环翔殷路 - 邯郸路（营口路 - 逸仙路虹口界）。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的设计、施工及工程管理。

(二)、主要工程内容

三、合同价款：

1、本工程合同总造价为14186.959118万元，其中设计费为403.2万元；工程费为13783.759118万元，包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款，若无主管部门批复，原则上勘察费、设计费、工程费最终结算价均不超过相应初设批复概算价。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

(1) 本工程按招标文件规定采用设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”：即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2) 对部分专业工程，招标人保留另行指定分包的权利，中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

(3) 对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴，整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在60日历天（中标单位投标时自报工期）内完成（计划开工日期为2022年1月22日，计划竣工日期为2022年3月23日）。若因非建设单位原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的0.5% 罚款，罚款总计不超过合同总额的百分之十，罚金于竣工结算时一并扣除。设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在15天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。



五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格，合格率 100%。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期二年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间： 2022 年 2 月 8 日

合同订立地点：上海市杨浦区绿化和市容管理局

本合同双方约定后生效。

发包人：上海市杨浦区绿化和市容管理局
(公章)

法定代表人：(签章)






承包人：上海罗曼照明科技股份有限公司
(公章)

法定代表人：(签章)



竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	五角场区域（中环、淞沪路）景观亮化提升工程	开工日期	2022.2.8	对工程的质量评价
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.9.25	1、分部工程验收符合设计及规范要求； 2、质量控制符合有关规定要求； 3、综合验收评定为合格，符合设计及质量验收标准。
验收范围及数量：				
1) 五角场核心区提升楼宇：万达广场（101.8m）、金岛大厦、蓝天大厦、政院信息楼、凯迪金融大厦、蓝天宾馆、合生汇（174.8米）、五角场彩蛋大修、上海总院行政办公楼、沪东金融大厦（113米）、平盛大厦、五角丰达商务广场西区、财富公寓、黄兴路2053弄1号楼、新金博大厦、富庆国际大厦、固定路358弄小区、复宣酒店、国防大学综合楼、蓝天幼儿园、蓝天小区、五角场彩蛋、五角场广场绿地、五角场环形花坛、中环五角场高架桥底、江湾体育场、绿植墙等。2) 淞沪路南北轴提升楼宇：创智国际广场、中航天盛广场、杨浦科创、泰宝大厦、创智天地（淞沪路东侧）、中环国际大厦、中国联发管理中心、同和国际大厦、国华广场（105米）等。3) 东西联动廊提升楼宇：同济科技园中街24号、无锡大厦、翔殷路905号、颐高数码、春申江建材商厦、上海复旦皇冠酒店、复旦大学门口、兰花村（营口路口）、邯郸路50弄30幢、东方文苑、梅花村社区、翔殷路50弄小区、、创业大厦等。4) 大学路部分灯光提升：MOMENTI、薄荷花园、缤纷广场节点、创智66号商务楼、云海大厦、罗森便利店、人生一串、皮爷咖啡、猫在这儿、永丰号、现代流行舞蹈工作室、创智坊3区、云海大厦广场、西侧路口景观花坛、大学路沿街建筑、双创广场、大学路道路两侧树木等。				
建设单位	 负责人： （签字、盖章）	监理单位	 负责人： （签字、盖章）	参加竣工验收单位意见
设计单位	 技术负责人： （签字、盖章）	施工单位	 项目经理： （签字、盖章）	
存在问题及处理意见：				
无				

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局

2025年3月4日



2) 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目--履约评价证明扫描件

中标通知书

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告
闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

来源：上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间：2021-07-08 浏览次数：389

一、项目编号：SHXM-12-20210608-1059

二、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目

三、中标（成交）信息

序号	标项名称	中标（成交金额）	中标供应商名称	中标供应商地址
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	86007406.00元	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海市杨浦区泰皇岛路32号G楼

四、主要标的信息

序号	包名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升	详见招标文件采购需求。	合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。	详见招标文件采购需求。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王澎湃, 郎建华, 池文志, 施学群, 徐沁怡, 徐尧明, 张彦

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：
2. 代理服务收费金额（元）：/

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

中标人推荐理由：经评审委员会综合评审得分最高。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市闵行区虹桥镇人民政府

地址：虹桥镇吴中路1136号

联系方式：021-54225856

2. 采购代理机构信息

名称：上海市闵行区政府采购中心

地址：闵行区

联系方式：64985000

3. 项目联系方式

项目联系人：洪晓明

电话：64985000

附件信息：

<https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=mWCxM3u2CitlrTK0GX4Ang==>

3/4

2025/3/11 12:11

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的中标（成交）结果公告

[中小企业声明函.PNG](#) 185.4K

附件信息:

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目.pdf](#) 1.2M

综合网站

省级政府采购网站

主办单位：上海市财政局 地址：上海市肇嘉浜路800号 邮编：200030 联系电话：021-54679568

工作时间：周一至周五 9:00-17:30 技术支持：政采云股份有限公司 客服电话：95763

沪ICP备：2021016245号-2 沪公网安备：31010402005159号 政府网站标识码：3100000107





采购公告



更正公告



结果公告



合同公告

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

来源：上海市闵行区虹桥镇人民政府 发布时间：2021-07-21 浏览次数：124

- 一、合同编号：11N00245174520212004
- 二、合同名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同
- 三、项目编号：SHXM-12-20210608-1059
- 四、项目名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目
- 五、合同主体

采购人（甲方）：上海市闵行区虹桥镇人民政府
 地址：合川路2885号A楼
 联系方式：021-54130308
 供应商（乙方）：上海罗曼照明科技股份有限公司
 法定代表人：孙凯君(女)
 地址：
 联系方式：021-65031217

六、合同主体信息

1. 主要标的信息：

主要标的名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 数量：1
 单价（元）：86007406.00
 规格型号（或服务要求）：服务范围:闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升
 服务要求:详见招标文件采购需求。
 服务时间:合同签订后45天内完成深化设计、各相应组成系统的供货、安装、调试及验收工作。
 服务标准:详见招标文件采购需求。

2. 合同金额（元）：
86007406

3. 履约期限、地点等简要信息：
4. 采购方式：公开招标

- 七、合同签订日期：2021年07月21日
- 八、合同公告日期：2021-07-21 11:37:21
- 九、其他补充事宜：

附件信息：

[闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同\(11N00245174520212004\).pdf](#)

2025/3/11 12:03

闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的合同公告

综合网站

省级政府采购网站

主办单位：上海市财政局 地址：上海市肇嘉浜路800号 邮编：200030 联系电话：021-54679568
工作时间：周一至周五 9:00-17:30 技术支持：政采云股份有限公司 客服电话：95763
沪ICP备：2021016245号-2 沪公网安备：31010402005159号 政府网站标识码：3100000107



中标(成交)通知书

上海罗曼照明科技股份有限公司:

你方于 2021-07-01 所递交的 闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目（包名称：闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目）投标文件，经评标委员会评审推荐为中标候选人，经采购人确认，被确定为中标人。

中标价：86007406.00元(捌仟陆佰万柒仟肆佰陆元整)。

特此通知



采购代理机构：上海市闵行区政府采购中心

地址：上海市闵行区莘西路406号

邮编：

联系人：洪晓明

电话：64985000

传真：

日期：2021-07-08

合同关键页

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： 11N00245174520212004

合同内部编号：

合同各方：

甲方：上海市闵行区虹桥镇人民政府

乙方：上海罗曼照明科技股份有限公司

地址：虹桥镇吴中路 1136 号

地址：上海上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G
楼

邮政编码：

邮政编码： 200082

电话： 021-54130308

电话： 021-65031217

传真：

传真：

联系人：机构管理员

联系人：孙凯君

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物或服务：

1. 1 乙方所提供的货物或服务其来源应符合国家的有关规定，货物或服务的内容、要求、质量等按采购文件要求及投标承诺执行。

2. 合同价格、履约地点和履约期限

2. 1 合同价格

本合同价格为 86007406 元整（捌仟陆佰万零柒仟肆佰零陆元整）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 履约地点

按照采购文件的要求执行。

2. 3 履约期限

履约期限：。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的货物或服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的货物或服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的货物或服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在货物或服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该货物或服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。



签约各方：

甲方（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2021-07-21

日期：2021-07-21

合同签订点：网上签约

竣工验收报告

2021-CC-030

虹桥镇工程项目竣工验收及移交单

编号:

工程竣工验收部分			
工程项目名称	闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目	工程项目地点	闵行区虹桥镇吴中路、合川路
使用单位/职能部门	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	开工日期	2021.07.25
建设单位	闵行区虹桥镇城市综合管理事务办公室	竣工日期	2021.11.18
施工单位	上海罗曼照明科技股份有限公司	验收日期	
工程验收内容			
<p>1、本项目设计范围为虹桥镇吴中路（外环至宋园路）、合川路（延安高架至宜山路），涉及楼宇及公共区域。建设内容为新建、提升和改造楼宇建筑灯光、构筑物灯光、新径港河光耀，小游园绿地亮化，完善集控系统、联动表演、实时监控、智能管理、电线电缆铺设等。</p> <p>2、材料质量管理里，工程所用的建筑材料，各构配件及设备均有合格证及检测报告，符合设计及相关规范要求。</p>			
验收意见	工程内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）
	质量评定结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格 _____（可附页）
	工程资料移交情况	<input checked="" type="checkbox"/> 完成	<input type="checkbox"/> 未完成 _____（可附页）
 职能部门（盖章） 验收代表：	建设单位（盖章） 项目负责人：	 监理单位（盖章） 项目负责人：	 设计单位（盖章） 项目负责人：
年 月 日	年 月 日	2021年11月18日	2021年11月18日
		 施工单位（盖章） 项目负责人：	
		2021年11月18日	

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的五角场区域（中环、淞沪路）景观照明提升项目，已按合同要求顺利完成并交付使用。经我方综合评估，现对项目履约情况评价如下：

1. 项目质量：项目施工质量优良，效果达到预期目标，技术标准、安装工艺等均符合规范要求。
2. 工期进度：项目团队严格按照合同工期推进，按时完成各阶段任务。
3. 沟通协调：贵单位在项目实施过程中与我方保持密切沟通，及时反馈问题并提出解决方案，确保了项目顺利推进。
4. 售后服务：项目交付后，贵单位提供了完善售后服务，及时响应我方需求。

综上所述，贵单位在项目实施过程中展现了高度的专业性和责任感，履约情况优秀。特此给予“优”级评价，期待未来继续合作！

上海市杨浦区绿化和市容管理局

2025年3月4日



3) 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程-履约评价证明扫描件

中标通知书

2018 版

项目编号	21SRHP0001 Y02
招标方式	公开招标

中标（交易成交）通知书

（第二联：中标单位）

上海罗曼照明科技股份有限公司：

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程 项目，经评标委员会评审，现确定贵单位中标。请收到本通知后于 2022 年 1 月 12 日来我单位签订合同。

中标内容	黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程
中标（发包）价	4511.246444 万元
施工周期	60 日历天
招标单位：（盖章） 	
法定代表人：（盖章） 	
2021 年 12 月 13 日	

附注：本表一式三联：第一联：招标单位
第二联：中标单位
第三联：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

合同关键页

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

2021-06-043
工程合同

黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程

工程施工承包合同

合同编号_____

工程地点：上海市黄浦区

建设单位：上海市黄浦区景观灯光管理所

施工单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

签约时间：2021年12月17日

工程施工承包合同

编号 NO: _____

建设单位: 上海市黄浦区景观灯光管理所 (以下称甲方)施工单位: 上海罗曼照明科技股份有限公司 (以下称乙方)

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就下列工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程工程地点: 上海市黄浦区工程内容: 黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程设备安装、调试及维护保养。

二、工程承包范围

1. 本次招标要求投标单位依据招标方案图纸和本招标文件要求, 负责完成必要的图纸深化设计;
2. 负责供应、安装及接驳泛光照明工程, 包括: 幕墙的开孔、所有灯具及灯具固定件的供应、安装; 本工程所需的所有线管、线槽、桥架、电线、电缆的敷设及接驳; 金属管件、灯具外壳等部位的防雷接地; 配电箱、控制系统的供应、安装; 交付使用前的成品保护以及保障各系统正常运行的各项工作。
3. 完成系统调试和试运行, 完成操作培训和售后服务。
4. 必须达到政府和相关部门的验收要求, 完成本工程报验和验收工作; 负责泛光照明系统通过相关检测机构的检测, 费用由中标单位支付, 相关费用包含在乙方的投标总价中。
5. 本工程室外泛光照明需纳入上海市城市照明系统, 投标单位需配合完成相关的办理手续及检测、调试工作。
6. 泛光照明的二年质量缺陷保修期内的免费保养及免费保修。
7. 为完成本工程招标范围内所必须的技术、赶工、安全、文明环保等一切措施。

三、合同工期

开工日期：2021年12月20日

完工日期：2022年2月18日

总工期：60天

四、工程质量标准和要求

1. 质量等级：一次性验收合格
2. 工程质量标准：严格按照施工图纸、施工方案和国家及上海市现行的有关规范和标准施工。
3. 若甲方未按时验收，则视为验收通过。
- 4.

五、合同价款

1. 本工程合同价为：¥45112464.44元（大写：肆仟伍佰壹拾壹万贰仟肆佰陆拾肆元肆角肆分）
2. 本工程合同为闭口合同。

六、合同价款的支付

1. 第一次支付：合同签订生效后7个工作日内凭乙方付款申请书及正确发票后按合同价的30%支付工程预付款。
2. 第二次支付：主要材料进场并经招标单位验收合格后15天内累计支付至合同价的50%；
3. 第三次支付：乙方完成全部工程并通过验收后15天内累计支付至合同价款的80%；
4. 第四次支付：双方依据合同约定，完成工程结算后15天内，累计支付至结算价的97%；
5. 第五次支付：剩余结算价的3%作为质量保证金，在二年质保期满后15日内无息结清。

七、甲方的工作内容与职责

1. 项目总负责人：_____，项目经理及现场代表人：_____。
2. 甲方委托的项目管理公司应在收到乙方任何一期的付款申请表以及所需的证明材料之日起7个工作日内，完成任何一期的付款申请表中所对应表述的形象进度或里程碑完成情况的审核工作。
3. 乙方应获得所有必要的审批和许可，同时为了保证本项目的实施，如甲方要求，乙方应申

办此类审批和许可所必需的相关中文文件。

4. 本项目应在甲方指定的时间开工或在双方约定的其它时间开工。在项目开始施工之前，甲方和乙方的各自的负责人、项目经理应召开启动会议，各方应就工程、工程进度表、处理项目各种重要事情的程序、要求的施工记录、和总承包商之间工作面的移交及各方在现场的高效沟通达成共识。
5. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
6. 甲方对乙方为进行施工所使用的措施、方法、技术、工序、施工过程、以及与施工有关的安全防范措施和计划不承担任何责任。甲方对乙方的任何不符合本工程所适用的法律和法规的行为不承担任何责任。

八、乙方的工作内容与职责

1. 乙方指定黄锋泉为项目经理，代表乙方负责本工程的具体事宜。
2. 根据合同规定包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的方式承包景观灯光建设系统工程，包括但不限于：方案设计和施工图设计，系统的设备与器材供应、安装、调试与开通。
3. 定期向甲方提交一式两份工程进度报告，供甲方审核和批准。进度报告应准确和可靠的呈现报告截至日期前的工程进度和乙方对于完工的真实计划。进度报告应能准确说明和预测延误时间对于完成的或未完成的施工的影响。进度计划的提交表示乙方向甲方承诺其将遵守提交的工程进度计划进行所有未完工程的施工，也表示报告真实准确的说明了到报告截至日前的工程进度。
4. 根据甲方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成设计方案与施工图的变更设计及出图工作，并提交变更设计方案及设备材料增加价格的变更，由甲方进行审核。甲方在7天内完成，乙方根据甲方审核方可施工。
5. 负责设备与器材供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助有关单位做好验收工作。
6. 负责设备安装、系统调（测）试、系统开通与试运行工作，并协助甲方做好本系统的报审、报验工作。
7. 负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。
8. 根据甲方要求提供样品或做样板，包括但不限于乙方应就主要饰面材料提供样品，并做样板墙供甲方确认，待甲方确认后执行。乙方应在材料采购前提前一个月将样品提交甲方和设计方确认。如后期工程不符合甲方要求（此处的要求是指对应于施工图纸，验收规范和确定各样品或样板工程时所明确表示出的合理要求），乙方应立即按照甲方要求予以修复、更换和返工，由此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方没有义务给予任何形式的补偿。

- 4. 任何一方在任何情况下未能履行工程文件的任何条款、约定、条件或未能行使本合同下的权利，不应被视为在施工中自动放弃这些条款、约定、条件或权利。
- 5. 在没有取得其它方的一致同意之前，本合同下的工程不应由任何方转让给其它人。
- 6. 本协议经双方签字或盖章即生效。
- 7. 本合同一式肆份，甲方执贰份；乙方执贰份。

本合同的所有附件都是本合同的一部分，与本合同享有同样的法律效力，除非合同中另有规定或双方做出其它约定。本合同及附件的所有未尽事宜应由双方达成协议。本合同附件如下：

- 附件 A 工程量清单
- 附件 B 现场基本安全要求
- 附件 C 安全生产责任协议书
- 附件 D: 文明施工责任协议书
- 附件 E: 治安、防火责任协议

以下空白

甲方单位：(盖章)



乙方单位：(盖章)



法定代表人：(签章)







法定代表人：(盖章)



签订日期：

签订日期：

竣工验收证书

工程名称		黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程	开工日期	2021.12.20	对工程的质量评价	
施工单位		上海罗曼照明科技股份有限公司	竣工日期	2022.2.18	合格	
合同造价		45112464.44元	竣工决算			
验收范围及数量:						
延安路高架两侧楼宇3栋建筑景观灯光安装（光明金融大厦、力宝广场、金钟广场）、南北高架桥两侧1栋楼宇建筑景观灯光安装（上海经纬集团）、苏州河沿线楼宇26栋建筑景观灯光安装（樱花谷、颐中大楼、互惠大楼、公和大楼、上海供水调度检测中心、百联集团、华隆大厦、南苏州河路381号、物资大厦、科技京城、南苏州路723号、河畔明珠、怡水豪庭、南苏州路时尚中心、豪化中房苑、象屿集团、象屿大厦旁小楼、水景苑、长新大厦、中泰公寓、悦达黄浦河滨大厦、新桥大厦、南苏州河创意园、有为公社、苏州河口水景、光陆大厦及其配电工作）及高空坠物整治工作						
存在问题及处理意见:						
无						
建设单位		监理单位		施工单位		
签名:  (盖章) 		签名:  (盖章) 		签名:  (盖章) 		
竣工验收日期		2022年2月18日				
参加竣工验收单位意见						

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位承接的黄浦区“一河两高架”景观照明优化工程，项目履约评价结果为优良。

项目以建党 100 周年为契机，高质量完成了黄浦区“一河两高架”区域的灯光改造任务，显著提升了城市夜景品质。施工团队克服了工期紧张、技术复杂等挑战，严格按照规划要求，精准实施灯光布局，确保了整体效果美观协调。项目过程中，团队展现了高度的专业性和执行力，与相关部门紧密配合，确保了工程顺利推进。

上海市黄浦区景观灯光管理所

2025年3月4日



4) 北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目-履约评价证明扫描件

中标通知书

中标通知书

清公易建 GC441821202404 号

上海罗曼科技股份有限公司（联合：深圳三色石环境艺术设计集团有限公司）：

你方于 2024 年 9 月 29 日所递交的北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

项目概况：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。（具体建设规模和内容以中标后招标人下达的书面文件为准）。

下浮率：1.88%。

计划工期：计划总工期为 90 日历天。

设计要求的质量标准：符合国家相关规范、行业标准和绿色建筑相关要求。

施工要求的质量标准：符合国家相关规范、行业标准和绿色建筑相关要求，质量合格。

项目负责人：陈鹏，证书编号：沪 1322017201802939。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远北江文旅经营管理有限公司 签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式九份。

特此通知。

招标人：清远北江文旅经营管理有限公司（盖章位）

法定代表人：_____（签字）

2024 年 10 月 9 日



合同关键页

北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目
设计施工总承包（EPC）合同
（正本）

发包人：清远北江交旅经营管理有限公司

承包人：上海罗曼科技股份有限公司（施工方）

深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）

二〇二四年十月

第 1 页 共 80 页

第一部分合同协议书

发包人（甲方）：清远北江交旅经营管理有限公司

承包人（乙方）：上海罗曼科技股份有限公司（施工方）

深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）

清远北江交旅经营管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目设计施工总承包（EPC），已接受上海罗曼科技股份有限公司（施工方）、深圳三色石环境艺术设计集团有限公司（设计方）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标，并确认为该项目中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况：

- 1、工程名称：北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目
- 2、工程地点：清远市清城区北江流域，包括南岸码头、伦洲大桥等区域
- 3、备案号：2408-441802-04-01-343274，规划批准文号： /
- 4、资金来源：由招标人解决。

5、工程规模：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。（具体建设规模和内容以中标后招标人下达的书面文件为准）。

6、工程内容：以清远市南岸码头为核心开展主题灯光艺术装置建设、光影秀表演、夜游动线策划及对伦洲大桥开展工业节点特色照明、光影水幕秀表演等文旅夜经济提升工作。承包人需完成如下：①设计：完成项目的初步设计（含概算编制）、施工图设计（含预算编制），配合完成送审、报建等手续；②采购：完成项目涉及的物资（设备）采购、运输、保管以及设备的检测、调试、办证等相关手续的办理和相关人员培训；③施工：完成项目工程施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

7、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1) 履行本合同的相关补充协议（如有）；
- 2) 合同协议书
- 3) 中标通知书；
- 4) 投标函及其附录（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 5) 招标文件中的投标报价规定；
- 6) 专用合同条款及《发包人要求》等附件；
- 7) 通用合同条款；
- 8) 技术标准和规范；
- 9) 经审定的工程量清单或预算书；

第 3 页 共 80 页



10) 图纸;

11) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

一、签约合同总价(暂定):¥37,341,920.88元,大写:人民币叁仟柒佰叁拾肆万壹仟玖佰贰拾元捌角捌分(其中包含施工建安费约¥36,304,400.00元,设计费约¥1,037,520.88元,中标下浮率为1.88%)。

二、支付方式:按本合同专用条款约定的方式支付。若承包人为联合体,设计费由发包人支付至设计单位银行账号,开户名称:深圳三色石环境艺术设计集团有限公司,银行账号:102001516010106643,开户行:广发银行深圳新洲支行;施工建安费由发包人支付至施工单位银行账号,开户名称:上海罗曼科技股份有限公司,银行账号:31001510600050012501,开户银行:建行上海杨浦支行。

三、承包方式:包施工图设计;包施工,包工期、包质量、包绿色安全文明施工,包验收。

四、施工负责人:陈鹏;设计负责人:王信冬。

五、工程质量符合的标准和要求:

(1)符合国家相关规范及行业标准,达到合格要求。

(2)施工单位作为联合体牵头人,对本工程的设计、施工进度、质量、安全、投资控制、管理等进行全面协调管理工作。

六、承包人承诺按合同约定承担工程设计、实施施工、竣工移交及缺陷修复、质量保修。

七、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、合同工期:计划总工期为90日历天。其中设计工期10日历天。设计工期计算从发包人下达设计任务书之日始到提交完善的设计之日止。

九、保密条款:乙方承诺对其在本合同履行期间所获悉的与本项目有关的政府保密信息、文件资料及不宜披露或公开的其他事项承担保密义务和责任。如乙方违反本合同所约定的保密义务,应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。本条款所约定的保密责任和义务不受合同解除或终止的时间限制,乙方对本合同内容及其相关保密信息承担永久保密责任和义务。

十、送达条款:甲、乙双方确认本合同尾部约定的联系地址和联系电话为有效的送达地址和联系电话,任何一方通过EMS特快专递向另一方邮寄文件、信函的,如因地址不详、收件人拒收、查无此人、他人代收等原因不能正常送达的,自该邮件交寄之日起第三日即视同已送达,诉讼文书的送达适用本条约定。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,视为未变更。

十一、合同时间、份数和生效:

(1)合同签订时间:2024年10月20日;

(2)合同签订地点:清远市清城区;

(3)合同份数:本协议正本一式4份,副本一式4份,发包人执2份正本,2份副本,

承包人执 2 份正本，2 份副本；

(4) 合同生效：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(5) 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：

(盖章) 清燕北江文旅经营管理有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：

电话：

开户银行：

账号：

承包人（联合体牵头人）：

(盖章) 上海罗曼科技股份有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5

层

电话：021-65622366

开户银行：建行上海杨浦支行

账号：31001510600050012501

承包人（联合成员一如有）：(盖章) 深圳三色石环境艺术设计集团有限公司

法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名)

地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 3 号楼 10A176

电话：0755-22670948





开户银行：广发银行深圳新洲支行

账号：1020 0151 6010 1066 43

签订日期： 2024 年 10 月 20 日

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目	开工日期	2024年10月21日	对工程的质量评价：	
施工单位	上海罗曼科技股份有限公司	竣工日期	2024年12月19日		合格
验收范围及数量：		存在问题及处理意见：			
清远市南岸码头主题灯光艺术装置、光影秀表演，及伦洲大桥工业节点特色照明、光影水幕秀表演。		无			
参加竣工验收单位意见					
建设单位	 建设单位(章)： 负责人(签字)：	监理单位	 监理单位(章)： 负责人(签字)：	设计单位	 设计单位(章)： 负责人(签字)：
	2024年12月19日		2024年12月19日		2024年12月19日
施工单位	 施工单位(章)： 负责人(签字)：				

履约评价证明扫描件

履约评价

致：上海罗曼科技股份有限公司

贵单位在“北江之清远数字文旅夜经济品质提升项目”中的出色表现，我们给予了“优良”的履约评价。项目实施期间，贵单位克服诸多困难，高效完成任务，展现了极高的专业素养和责任心，为清远的夜经济提升和城市形象塑造做出了重要贡献。

我们对贵单位的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢，并期待未来继续合作，共同打造更多优质项目。

清远北江文旅经营管理有限公司



七、企业不良行为记录情况(不评审)

(一) 全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为 <http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>;

The screenshot displays the website interface for the National Building Market Supervision Public Service Platform. The main navigation bar includes links for Home, Supervision Dynamics, Data Services, Credit Construction, Construction Workers, Policies and Regulations, Electronic Licenses, Question Answers, Website Dynamics, and Dynamic Verification. The search bar is set to 'Credit Records' and contains the text '请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码' (Please enter keywords, such as company name, unified social credit code). The search results area shows a filter for '不良行为' (Bad Behavior) and a search for '上海罗曼科技股份有限公司' (Shanghai Roman Technology Co., Ltd.). The results table is currently empty, displaying '暂无数据' (No data). The right sidebar contains a notification area with '没有新通知' (No new notifications) and a calendar for May 2026, showing the current date as May 6, Wednesday.

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 诚信数据

收起筛选

筛选 重置条件

征信对象: 全部 工程建设企业 从业人员 行为性质: 全部 良好行为 不良行为

诚信记录主体: 上海罗曼科技股份有限公司 实施部门名称: 请输入内容 查询

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
暂无数据				

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃

网站访问量

2 9 0 4 7 7 3 5 7 8

网站地图 联系我们 管理系统

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 十五 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 十九 立夏	6 二十 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十 芒种	6 廿一	7 廿二

30 分钟 + 开始专注

17:23
2026-5-6

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

首页 > 黑名单

收起筛选

通知

没有新通知

筛选 重置条件

黑名单对象: **全部** 工程建设企业 从业人员

诚信记录主体:

认定部门名称:

行为类型:

认定日期:

查询

黑名单记录主体及编号	认定依据	认定部门	黑名单列入与移除时间
<p>暂无数据</p>			

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 开始专注

[相关网站导航](#)
[各省级一体化平台](#)
[网站访问量](#)

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化信息网

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

2 9 0 4 7 7 6 5 2 7

首页 > 黑名单

收起筛选

筛选 重置条件

黑名单对象: **全部** 工程建设企业 从业人员

诚信记录主体:

认定部门名称:

行为类型:

认定日期:

黑名单记录主体及编号	认定依据	认定部门	黑名单列入与移除时间
 暂无数据			

通知

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 十五 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 十九 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟

https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/blacklist



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#) [动态核查](#)

首页 > 黑名单 收起筛选

筛选 重置条件

黑名单对象: 全部 工程建设企业 从业人员

诚信记录主体:

行为类型:

认定部门名称:

认定日期:

查询

黑名单记录主体及编号	认定依据	认定部门	黑名单列入与移除时间
 <p>暂无数据</p>			

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

网站访问量

2 9 0 4 7 7 6 5 2 7

通知 清除

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

- 30分钟 + ▶ 开始专注







17:26
2026-5-6

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 失信联合惩戒记录

收起筛选

筛选 重置条件

诚信记录主体: 认定部门名称:

法人姓名: 法人身份证号: 查询

失信记录主体及编号	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期
 <p>暂无数据</p>				

通知

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 ▶ 开始专注

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部职业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 青海

网站访问量

2 9 0 4 7 8 1 7 1 7

(二) 中国执行信息公开网-综合查询被执行人 <http://zxgk.court.gov.cn/>;

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 在 Edge 中打开

中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 913100006314149553 上海罗昊科技股份有限公司相关的结果。

通知

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月


一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

- 30 分钟 +

限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务

13:32
2026-5-6



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
郭茜茜	4104821995****3836
何国华	6105261992****9417
欧阳春风	4311291984****2040
林春霞	2302221967****4343
姜长满	1326231965****0618
许福军	1326231967****2510

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 310101198312100029 孙凯君相关的结果。

通知

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二


30分钟



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
孟金金	4114221984****0340
张刚	5102251976****4930
因被执行人未履行法律文书确定的义务，依法强制执行。	1326231959****4058
	1302811989****0219
	4104821995****3836
河南化	6105261009****0417



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京睿宇文化传媒有限公司	59963962-7

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 412822198203096652 王聚相关的结果。

通知

没有新通知

5月12日, 星期二
三月廿六

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30 分钟

(三) 深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示 <http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/>;

The screenshot shows the website interface for the Shenzhen Housing and Construction Bureau. The browser address bar displays <https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html>. The page header includes the date "今天是2026年5月11日, 星期一" and navigation links for "首页", "信息公开", "政务服务", and "互动交流". A search bar is present with the placeholder text "请输入关键词".

The main content area is titled "深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏". Below this title are three tabs: "行政处罚" (Administrative Penalties), "行政许可" (Administrative Licenses), and "行政处罚信用修复流程" (Administrative Penalty Credit Restoration Process). The "行政处罚" tab is currently selected.

A search input field contains the text "上海罗曼科技股份有限公司" (Shanghai Luoman Technology Co., Ltd.), and a "查询" (Search) button is visible. Below the search field, there are links for "异议申请" (Objection Application), "查看事项目录" (View Item Catalog), and "数据下载: 行政处罚基本信息.xls" (Data Download: Administrative Penalty Basic Information.xls).

A table is displayed with the following columns: "案件名称 (行政相对人)" (Case Name (Administrative Relative)), "处罚决定日期" (Penalty Decision Date), and "发布日期" (Release Date). The table content shows "没有找到匹配的记录" (No matching records found).

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with "搜索" (Search), system tray icons, and the date and time "16:52 2026-5-11".

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词 🔍

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示

红色警示

企业名称： 上海罗曼科技股份有限公司

🔍 查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

(四) 信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>

注：此处无需投标单位提供，由招标人自查。

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

上海罗曼科技股份有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

通知 没有新通知

5月6日, 星期三 三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 开始专注

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

搜索 13:43 2026-5-6



信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

- 信息公示
- 信用动态
- 信用立法
- 政策法规
- 信用承诺
- 城市信用
- 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

上海罗奥科技股份有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

通知

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 开始专注

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

上海罗奥科技股份有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

通知 没有新通知

5月6日, 星期三 三月二十 2026年5月 日历

社会信用体系建设部际联席会议成员单位


地方信用网站

信用示范地区

区域

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zdlycx/?tablename=credit_gjtjj_fr_tjsyzsxqy&gsName=统计严重失信企业名单

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

 信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

上海罗曼科技股份有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

通知 没有新通知

5月6日, 星期三 三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 开始专注

13:44 2026-5-6

https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/zhengfugaigouyanzhongweifashixinmingdan/

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

上海罗奥科技股份有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

通知 没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 开始专注

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

搜索

13:44
2026-5-6

https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/shzz/

欢迎来到信用中国

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

通知公告 | 网站声明

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

上海罗奥科技股份有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

通知

没有新通知

5月6日, 星期三
三月二十

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

30分钟 开始专注

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

搜索

13:45 2026-5-6