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1、同类业绩 

投标人近三年同类工程业绩情况 

序

号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地

址 
勘察费合同

额（万元） 
合同签

订时间 

勘察结

束时间

日期 

1 
东部发展带联络线

道路工程第 1 标段

（勘察） 

第 1 标段由 K0+000 至 K13+700，
长约 13.7km，公路等级为高速公

路，设计时速为 120 公里/小时，

沥青混凝土路面，有互通式立交 3
处；特大桥 5 座，计长 8841m，大

中桥 5 座，计长 976m,以及其他构

造物工程等。勘察工作包括工程道

路、桥梁及配套建筑的工程勘察

（初勘、详勘） 

北京市 1847.4165 2025 年 5
月 

2026 年

2 月 

2 
京德高速公路（北

京段）工程第 1 标

段（勘察） 

第 1 标段由 K0+000 至 K13+300，
长约 3.3km，公路等级为高速公

路，设计时速为高速 120 公里/小
时，沥青混凝土路面，有互通式立

交 1 处；特大桥 1 座，计长

1381m，大中桥 5 座，计长 2925m,
以及其他构造物工程等。勘察工作

包括工程道路、桥梁及配套建筑的

工程勘察（初勘、详勘） 

北京市 454.6425 2024 年 8
月 

2024 年

11 月 

3 
房山区循环经济产

业园配套道路修复

工程（勘察） 

本次道路设计起点为 108 复线，终

点与循环经济产业园进出道路一期

工程顺接，道路全长 3.82 公里，

涉及穿越铁路与现状道路衔接

（K3+190 至 K3+370 段）。规划按

照三级公路标准设计，标准横断面

为路基全宽 8.5 米，路面宽 7 米，

两侧土路肩各宽 0.75 米，设计速

度为 30 千米/小时。随道路主线新

建跨大石河桥梁 1 座，新建沙塘沟

隧道 1 座，新建给水泵站 2 座；地

下建筑规模：随路新建给水管线 1
条，管径为 DN100 毫米，长度约

4 千米；建筑面积：0 平方米；建

筑高度：无；长度：3820m。 

北京市

房山区 186.5 2024 年 2
月 

2024 年

6 月 

4 
环科中路（南区南

街~景盛南四街）

道路工程（勘察） 

拟建项目北起景盛南四街，南至南

区南街，全长约 1.08 千米。新建

供水管线，管径为 DM400 毫米，

全长 1142 米；新建 DN200-DN400
毫米支线，长度 324 米；新建给水

管线总长约 1466 米。新建再生水

管线，管径 DN400 毫米，全长

1115 米；新建 DN200-DN300 毫米

支线，全长约 347 米；新建中水管

线总长约 1462 米。新建雨水管

线，管径为 2  3200×2000-2 
3400×2000 毫米，管线全长 1113
米。新建 Φ800-2000×2000 毫米支

线，全长约 315 米。新建雨水管线

总长约 1428 米。新建污水管线，

北京市

经济技

术开发

区 

122.5 2025 年 1
月 

2025 年

3 月 
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管径为 Φ400-Φ700毫米，全长 967
米；新建 Φ400毫米支线，全长约

202 米；新建污水管线总长约 1163
米。新建供热管线，管径为

DN200-DN300 毫米，管线全长

151 米；新建 DN200 毫米支线，

全长约 180 米；新建热力管线总长

约 331 米。沿环科中路市政道路新

建 2 条电力隧道，管径为

2000×2100、2600×2900 毫米，南

区南街-景盛路六街段位于道路永

中中以东 15.6、18.3 米位置；景盛

南六街-景盛南四街位于道路永中

以东 20.6、23.3 米位置，管线全长

2278 米。新建 12Φ150+2Φ150-
2000×2100 毫米支线，全长约 242
米。新建电力管线总长约 2520
米。 

5 
长圳茅洲河连片产

业片区配套道路工

程（勘察） 

项目包含 5 条道路建设。具体如

下：长升路（长圳路-长凤路）全

长 473 米，红线宽 30 米，为设双

向四车道的城市次干路。侨圳路

（长松路-长凤路）全长 822 米，

红线宽 14-16 米，为设双向两车道

的城市干路。侨凤路（长圳路-长
凤路）全长 627 米，红线宽 16
米，为设双向两车道的城市支路。

德修路（侨凤路-长升路）全长 338
米，红线宽 16 米，为设双向两车

道的城市支路。长浩路（侨凤路-
长升路）全长 315 米，红线宽 16
米，为设双向两车道的城市支路。

建设内容包括道路工程、交通工

程、给水工程、排水工程、电力工

程、通信工程、燃气工程、迁改工

程等。立项总投资 9848 万元。 

深圳市

光明区 56.248 2024 年 7
月 

2024 年

9 月 

6 
富华路（盐龙大道

-龙凤路）工程勘

察 

规划为城市次干路，道路起点接现

状盐龙大道辅道，线路向东延伸，

依次与现状奥岭路、规划园路相

交，终点接现状龙凤路，全长

474.116m，道路红线宽 30m，双向

四车道，设计速度为 40km/h。项

目建设内容包括：道路、交通、桥

涵、给排水、电气、燃气、海绵城

市、交通疏解、水保、管线迁改

等。项目总投资约 6164 万元。 

深圳市

龙岗区 42.24 2023 年 6
月 

2023 年

7 月 

7 
燕罗街道贵和路

（广深公路-众福

路）新建工程勘察 

规划为城市次干路，道路起点接现

状龙凤路，线路向东延伸，终点接

现状祥岭路，全长约 240m，道路

红线宽 30m，双向四车道，设计速

度为 40km/h。项目建设内容包

括：道路、交通、给排水、电气、

燃气、海绵城市、交通疏解、水

保、管线迁改等。项目总投资约

4118 万元。 

深圳市

宝安区 31.3243 2025 年 5
月 

2025 年

7 月 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。  
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（1）东部发展带联络线道路工程第 1 标段（勘察）（合同额 1847.4165 万元） 
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（2）京德高速公路（北京段）工程第 1 标段（勘察）（合同额 454.6425 万元） 
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（3）房山区循环经济产业园配套道路修复工程（勘察）（合同额 186.5 万元） 
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（4）环科中路（南区南街~景盛南四街）道路工程（勘察）（合同额 122.5 万元） 
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（5）长圳茅洲河连片产业片区配套道路工程（勘察）（合同额 56.248 万元） 
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（6）富华路（盐龙大道-龙凤路）工程勘察（合同额 42.24 万元） 
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（7）燕罗街道贵和路（广深公路-众福路）新建工程勘察（合同额 31.3243 万元） 
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2、拟派本项目服务团队基本情况表 

拟投入的项目组专业负责人基本情况表 

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专

业 学历 

1 简万成 1972 年 2 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 项目负责人 本科 

2 卢亮 1982 年 9 月 注册岩土工程师 正高级工程师 项目技术负责人 本科 

3 周载阳 1966 年 10 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 总审定人、技术顾问 硕士研究

生 

4 高翔 1971 年 7 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 勘察审核人 硕士研究

生 

5 孙杨林 1983 年 2 月 / 高级工程师 勘察专项负责人 专科 

6 周志峰 1977 年 10 月 / 正高级工程师 测量、管线探测审核

人 本科 

7 王少娟 1971 年 11 月 注册测绘师 高级工程师 测量专项负责人 本科 

8 黄建生 1973 年 8 月 / 高级工程师 管线探测专项负责人 本科 

9 陈海龙 1979 年 1 月 / 高级工程师 
工程物探、原位测试

（含土壤氡浓度检

测）专项负责人 
本科 

10 周学良 1983 年 11 月 注册岩土工程师 正高级工程师 土工试验（含特殊试

验）专项负责人 
硕士研究

生 

11 涂芬芬 1983 年 1 月 / 岩土高级工程师 质检负责人 硕士研究

生 

12 唐冬 1990 年 11 月 中级注册安全工

程师 工程师 专职安全员 本科 

13 苏莹 1979 年 9 月 注册测绘师 高级工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

14 宁皓 1972 年 5 月 / 高级工程师 其他主要技术人员 本科 

15 文福林 1989 年 1 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

16 吉仁贵 1995 年 4 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

17 郑邵铎 1992 年 10 月 / 工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

18 董长城 1994 年 11 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

19 王京京 1993 年 10 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

20 徐磊 1988 年 5 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

21 朱振 1997 年 12 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

22 孔庆天 1996 年 8 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

23 祝绕涛 1992 年 1 月 / 技术员 其他主要技术人员 硕士研究

生 
注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。  
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（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 

 
 

 
  



第45页，共 162 页 

 

  



第46页，共 162 页 

 

  



第47页，共 162 页 

（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（5）孙杨林（高级工程师） 
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（6）周志峰（正高级工程师） 

 
  



第53页，共 162 页 

 

  



第54页，共 162 页 

 

  



第55页，共 162 页 

（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） 
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（8）黄建生（高级工程师） 

 
 

 
  



第60页，共 162 页 

 

  



第61页，共 162 页 

 

  



第62页，共 162 页 

（9）陈海龙（高级工程师） 

 
 

 
  



第63页，共 162 页 

 

  



第64页，共 162 页 

（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（11）涂芬芬（岩土高级工程师） 
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（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） 
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（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） 
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（14）宁皓（高级工程师） 
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（15）文福林（工程师） 
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（16）吉仁贵（工程师） 
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（17）郑邵铎（工程师） 
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（18）董长城（工程师） 

 
 

 
  



第86页，共 162 页 

 

  



第87页，共 162 页 

 

 
  



第88页，共 162 页 

（19）王京京（助理工程师） 
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（20）徐磊（助理工程师） 
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（21）朱振（助理工程师） 
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（22）孔庆天（助理工程师） 
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（23）祝绕涛（技术员） 
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3、项目负责人业绩 

项目负责人近三年同类工程业绩情况 

序

号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地

址 
勘察费合同

额（万元） 
合同签订

时间 
竣工验收

时间 

1 

大亚湾龙山二路、龙

山三路等南北向道路

路面整治工程（勘

察、测量、物探） 

总投资为 2.9266 亿元，包含 8 条

路，道路总长 14.94km，项目为

已有道路路面改造工程，主要改

造内容为进行路面病害处理；加

铺沥青罩面；局部人行道、侧

石、绿化、排水等改造工程。 

惠州市

大亚湾

经济技

术开发

区 

384.01 2018 年 6
月 

2024 年

12 月 

2 福田中学改扩建工程

项目勘察 

项目用地面积 41521.60 平方米，

总建筑面积 30225.10 平方米，拟

建主要建筑为 1 栋 6 层教学综合

楼、1 栋 8 层中学学生宿舍、1
栋 3 层体育馆、1 栋 7 层图书

馆、2 层看台、2 层门卫室。场

地建筑物结构类型为框架剪力墙

结构。地下室二层，开挖深度 11
米。总投资估算 93500 万元。 

深圳市

福田区 631.94 2018 年 6
月 

2023 年

12 月 

3 横岗文体广场改造工

程（勘察） 

项且总建筑面积约 8.8 万平方

米。主要建设内容包括拆除横岗

文体广场西片区的文体中心、网

球场等建筑，建设新文体中心

（容纳 4000 人的艺术中心（满

足国际交谊舞比赛要求）、各类

球类场馆、阅读中心、街道行政

服务大厅、妇儿中心等，地下停

车位约 530 个），并对横岗文体

广场东片区进行修缮，工程投资

额 89000 万元 

深圳市

龙岗区 457 2020 年 6
月 

2024 年

11 月 

4 
深圳市智能网联交通

测试示范平台（勘察

测量） 

项且包含环境园南侧封闭区、出

口加工区半封闭区、聚龙山生态

公园南侧开放区。主要建设内容

为封团区建设高快速路、城市路

等各种等级测试道路、测试场景

通信设施、配套基础设施（电

气、照明、给排水等）用于智能

驾驶汽车测试，半封闭区建设无

人云巴测试线路、对现状道路交

通设施改造、增加通讯传感设备

及开放区进行现状道路交通设施

改造、增加通讯传感设备以满足

相应测试需求等。项且投资匡算

约 80094 万元。 

深圳市

坪山区 345.7672 2019 年 8
月 

2024 年 4
月 

5 龙岗区委党校迁址重

建工程（勘察） 
投资估算为 55990 万元，建安费

47590 万元 
深圳市

龙岗区 296 2021 年

11 月 
2023 年

12 月 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）大亚湾龙山二路、龙山三路等南北向道路路面整治工程（勘察、测量、物探）（合同额 384.01 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（2）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（3）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） 

①合同关键页 
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（4）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（5）龙岗区委党校迁址重建工程（勘察）（合同额 1645.3375 万元） 
①合同关键页 
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4、履约评价 

企业近三年履约评价 

序

号 项目名称 工程规模与主要特征 工程地

址 建设单位名称 履约评

价时间 
履约评

价等级 

1 
南山区白石岭区

域天然气管线调

整工程（勘察） 

项目位于深圳市南山区白石岭片

区，起点位于新屋围余泥渣土受纳

场大门口北侧山地，沿塘朗山北麓

中部自西向东穿越塘朗山和梅林

山，终点接南坪快速玉龙立交南侧

现状 LNG 管道，全长约 5.88km，

其中，隧道穿越段长约 5.45km，

管径 DN600（D610×17.5mm）。项

目总投资约 49400 万元，建安费约

40179 万元。 

深圳市

南山区 

建设单位：深圳

市南山区水务局 
代建单位（评价

单位）：深圳市利

源水务设计咨询

有限公司/深圳市

水务（集团）有

限公司 

2025 年

6 月 30
日 

优秀 
（90
分） 

2 
光明区薯田蒲学

校（暂定名）建

设工程（勘察） 

项目办学规模规划为 27 班九年一

贯制学校。主要建设内容包括：新

建教学用房、基础工程、停车设

施、学校大门及围墙、景观电气工

程、室外管网工程、高低压配电工

程、标识系统、太阳能热水系统、

机电工程、抗震工程、燃气工程、

智能化工程、外立面泛光照明工程

等配套工程。项目总投资 20918.05
万元，建安费 18300.24 万元。 

深圳市

光明区 

深圳市光明区建

筑工务署 

2024 年

8 月 27
日 

良好 
（88
分） 

3 
光明区科学城启

动区土建工程

（勘察） 

项目建设用地面积 46750 平方米，

拟建脑解析与脑模拟科研平台

49267 平方米、合成生物科研平台

32660 平方米、综合服务中心

83250 平方米、连廊和架空层 5000
平方米、地下停车场及设备用房

71071 平方米。项目投资 30.05 亿

元。 

深圳市

光明区 

深圳市光明区建

筑工务署 

2023 年

6 月 14
日 

良好 
（87
分） 

4 
富华路（盐龙大

道-龙凤路）工程

（勘察） 

规划为城市次干路，道路起点接现

状盐龙大道辅道，线路向东延伸，

依次与现状奥岭路、规划园路相

交，终点接现状龙凤路，全长

474.116m，道路红线宽 30m，双向

四车道，设计速度为 40km/h。项

目建设内容包括：道路、交通、桥

涵、给排水、电气、燃气、海绵城

市、交通疏解、水保、管线迁改

等。项目总投资约 6164 万元。 

深圳市

龙岗区 

深圳市龙岗区建

筑工务署 

2025 年

11 月 7
日 

良好 
（85
分） 

5 
长圳茅洲河连片

产业片区配套道

路工程（勘察） 

项目包含 5 条道路建设。具体如

下：长升路（长圳路-长凤路）全

长 473 米，红线宽 30 米，为设双

向四车道的城市次干路。侨圳路

（长松路-长凤路）全长 822 米，

红线宽 14-16 米，为设双向两车道

的城市干路。侨凤路（长圳路-长
凤路）全长 627 米，红线宽 16
米，为设双向两车道的城市支路。

深圳市

光明区 

深圳市光明区建

筑工务署 

2026 年

5 月 8
日 

良好

（80
分） 
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德修路（侨凤路-长升路）全长 338
米，红线宽 16 米，为设双向两车

道的城市支路。长浩路（侨凤路-
长升路）全长 315 米，红线宽 16
米，为设双向两车道的城市支路。

建设内容包括道路工程、交通工

程、给水工程、排水工程、电力工

程、通信工程、燃气工程、迁改工

程等。立项总投资 9848 万元。 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） 
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（2）光明区薯田蒲学校（暂定名）建设工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389 
 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
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（3）光明区科学城启动区土建工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389


第159页，共 162 页 

 

  



第160页，共 162 页 

（4）富华路（盐龙大道-龙凤路）工程（勘察）（良好） 

查询网址：https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html 
 

 

 
 

 
 
  

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_12480254.html
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（5）长圳茅洲河连片产业片区配套道路工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/12/12769/post_12769380.html#19389 
 

 
 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/12/12769/post_12769380.html#19389
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5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法 

分包承诺书 

致：深圳市南山区建筑工务署（招标人名称） 

工程名称：宝深路（洪浪南路-沙河西路）交通改善工程勘察（填写完整的工程名称） 

我方建设综合勘察研究设计院有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，

就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺： 

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法

规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。 

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果： 

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等； 

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。 

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。 

特此承诺。 

 
 
 
单位（盖章）：建设综合勘察研究设计院有限公司 

单位地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1-10A 

法定代表人（签字或签章）：                   

日期：2026 年 5 月 18 日 
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