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温馨提示：资信要素要求及需提供材料详见下表，投标人按招标文件要求按实填报。证明材料扫描清晰，

对应的合同金额、合同范围、项目负责人姓名及职务、日期等可以标注、标红、划线等）。

1.企业财务状况表

年度 2023年度 2024年度 2025年度

营业额（万元） 5574.63 2368.70 2405.83

总营业额（万元） 10349.16

附：证明文件扫描件。
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2023年财务审计报告扫描件



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39

2024年财务审计报告扫描件



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75

2025年财务审计报告扫描件



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111

2.企业纳税状况表

年度 2023年度 2024年度 2025年度

纳税额度（万元） 50.54 39.38 50.14

总纳税额度（万元） 140.06

附：证明文件扫描件。
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2023年所得税年度汇缴申报单(须有税局盖章) 扫描件
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2024年所得税年度汇缴申报单(须有税局盖章) 扫描件
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2025 年 所 得 税 年 度 汇 缴 申 报 单 ( 须 有 税 局 盖 章 ) 扫 描 件
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3.企业体系认证情况表

1 质量管理体系认证 有效日期至： 2029   年   3 月  28  日

2 环境管理体系认证 有效日期至： 2029   年   3 月  28  日

3 职业健康安全管理体系认证 有效日期至： 2029   年   3 月  28  日

附：证明文件扫描件。
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4.企业同类工程业绩情况表

序

号
工程名称 建设内容 合同额（万元） 合同日期

1

建业世和府

二期供配电

工程

1、居民用电方面:住宅部分从一期已建 2#高分箱出线端(含压线)

至二期各居民住户电表箱(含电表箱、正式电表)。包括所有设备、

桥架、电缆、电表、标识等所有内容。

2、公共用电方面:公用部分从(一期已建 2#高分箱、一期新建公

用设施配 FH4柜)出线端至二期各主楼和地下车库各分配电总箱

上端口(含压线)。包括所有设备、电缆、室外配管及各类土建基

础等所有内容。

备注:1、公共线路桥架范围为配电室内所有桥架(配电室出墙外

50cm)，不含地库以及主楼公共配电桥架;2、由于图纸设计为地

上箱变，所有电缆进出主楼及地库的开孔与封堵由电力施工单位

承担(需要后开孔、防水封堵)。3、世和府项目一期与二期之间

规划支路没有修建，不需要市政协调，破除施工道路(混凝土路

面)开挖回填即可，不需要顶管施工。4、如验收需要配居民临时

电表，施工单位自行承担考虑，正式电表由施工单位负责申领。

3、按甲方要求的用电方案进行报批报建、供电答复单、通电等

事宜。

4、电力工程监理。

2339
2023年 9  月  

22日

2

安居博文苑

商业变压器

增容工程工

程

根据安居博文苑商业变压器增容工程施工图内全部内容，包括但

不限于:安居博文苑商业变压器增容工程相关变压器、低压柜、

配电箱、电缆、母线等设备的采购、安装，对原有变压器、高低

压柜、配电箱、电缆等设备的拆除及改造(包含除变压器外的拆

除设备的折旧)，以及与本工程有关的深化设计、报建、施工、

通电验收等工作。

208.03
2023年 9月 28

日

3

惠阳振业城

U组团高压外

线及变配电

工程

1）包含高压外线电缆、管道及敷设；包含本项目开闭所、

配电房的高压柜、变压器、发电机和环保及监测、母线槽、联

络电缆、低压柜、计量表、桥架、充电桩桥架和充电桩电箱表

箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试，配电房照明线路和灯

具等；包含项目验收所需提供的水文报告；包含振业城 Q 组团

应急抢修；包含振业城 Q 组团变配电恢复维修；包含振业城 Q

组团变配电移交整改。

2）本次招标以惠州电力勘察设计院有限公司设计的《惠阳

振业城 U组团（13460KVA)配电工程施工图》（2023年 12月版的

全套图纸中所有内容。同时参考深圳市建筑设计研究总院有限公

司设计的《惠阳振业城 U组团工程施工图—电气专业》（2020年

9月版）中系统图、平面图、通用图相关图纸。

3）招标施工内容包括自振兴变电站至本项目开关房高压外

线电缆、管道桥架及敷设，本项目内开关房、变配电房内的高压

柜、变压器、母线、桥架、电缆、低压柜、发电机和发电机至市

电转换柜联络线路及其附属设施（即自高压电缆进线至低压柜出

线端止的所有设备、线缆）、竖井母线槽、桥架修改和充电桩桥

架、充电桩电缆电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试，

配电房照明线路和灯具等、配电房接地网,详见惠州市电力勘察

1630.80
2024年 3月 22

日
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院设计的施工图纸及工程量清单。

4）招标内容包括柴油发电机组、柴油发电机房环保工程及

其环保检测验收。

5）招标内容包括计量表（含住宅用户表及商铺电表）的申

领、安装及电表计量数据传输用无线网络的设置和覆盖。

6）所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款，承

包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而

需执行的可能遗漏的工作。

7)包含向各有关部门申请并获取与本专业有关的一切所需

许可、审批、验收、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供

电局接管等工作，包括施工图和设备送审、施工许可证、设备和

功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作和费用。

8)上述所有涉及到的设备的采购（材料）包括送货到项目工

地现场及上述所有的费用均包括在本次招标范围内。合同总价包

含按规范及确保验收需要进行检测、认证的所有费用；

9)本工程报价应包括但不限于完成本工程内容及接受合同

文件所有条款所需的设计费、盖章费、各系统设备的采购、运输

/保险、安装/调试、培训、人工、材料(包括主材、辅助材料、

周转性材料)、机械、管理费、水电费、装卸、储运、包装、养

护、接驳、预留、转换、各类措施费、超高增加费、垂直运输费、

文明施工、检验检测费、与其他工程的配合费用、利润、税金及

不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费、其他费等的所有费用。

10)振业城 Q 组团变配电恢复维修及移交工作（参考惠州市

新正实业有限公司设计的惠阳振业城 Q 组团配电工程图纸）（包

含并不限于以下）：设计图纸、恢复损坏拆除的高压柜 15台并供

电；增加设置应急接电口(从配电房到车道口，包括 185 截面电

缆、保护管约 120 米，接电箱等）；所有已停用的配电设备的检

测测试费用；配电设备移交应增设的防洪设备和设施等；Q组团

变配电所的水文报告；Q 组团应急抢供费用；Q 组团变配电其他

供电验收通过和资产移交完成必须包含的工作。

11)本工程不包含低压柜出线电缆和住宅、商铺电表箱。

12)漏电火灾监控系统的设置必须按深圳市总院图纸相应配

置（即所有非消防回路均须设置漏电火灾探测器监控系统）及功

能完善（包括探测器、模块，线路、系统）。

13)包含配电房的标识标牌、胶垫操作工具等

4

深圳市南山

区南头街道

田厦南新路

西片区城市

更新项目高

低压配电工

程

深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目 01

及 02地块高低压配电工程，从市政 10kv高压线路进线点至

公共开关房的预埋管及桥架路由、高压电缆敷设，公共开关

房至高低压变配电房设备、材料供货（变压器甲供）及安装

工程(包括但不限于高低压变配电工程及相关附属工程、电

缆线路工程及相关附属工程、分户集抄系统、电力监控系统

等)；工作内容包含但不限于： 

1）协调跟进市政10kv高压线路进线点至公共开关房的电缆

预埋管、桥架及电缆敷设；

2）高压柜间联络电缆的供应及敷设、高压柜至变压器间联

络电缆的供应及敷设、电缆端头制作、电缆洞口防火堵塞；

3）变压器至低压配电柜及低压配电柜间联络母线槽及始端

795.9958
2024年 11 月  

12日
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箱、分线箱的供应及安装；

4）发电机房的发电机自启动柜至发电转换柜联络母线槽的

供应及敷设，发电转换柜，发电转换柜至低压配电柜间联

络电缆的供应及敷设、电缆端头制作、电缆洞口防火堵塞；

5）进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室

内绝缘胶垫、地面及墙面静电绝缘漆、防鼠板、标志牌、

电缆沟盖板等供应及安装；各变配电房、公共开关房内设

备接地装置及接地干线网；

6）系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交

接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡

波(局放）试验、GPS测点（符合国家和地方规范完成的相

关实验、检测）；涉及节能验收的电源质量检测及其他所需

的报告均由中标单位负责。

7）分户集中抄表系统；

8）电力监控系统；

9）投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向

电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条

件通过供电局审核。

10）包含图纸深化设计、供电方案报装及获批、施工调试、

验收通过、送电等各种手续办理及相关费用；包施工、包

调试验收通过、包含办理供电部门的验收、送电等各种手

续；配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、

竣工验收、以及供电局资产移交办理等。

5

沙井民主海

上田园风光

土地整备项

目返还用地

C-01地块高

低压配电工

程

➢ 本项目由第三方单位协助通过红线外 10（20）kv客户供电

方案勘察情况表深圳供电局审查，接火点为 220kv创业变电

站 10kvF11创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜，

中标单位需现金支付此部分费用给第三方单位；

➢ 协调跟进供电局 220kv创业变电站 10kvF11创和一线、第七

级高级中学外新建公用环网柜至项目内公共开关房的电缆

预埋管、桥架及电缆敷设等红线外接入实际进度，采取必要

措施积极推进，保障项目竣工验收前完成永久外线接入，如

在项目集中交付前仍无法完成接入工作，中标单位需采取临

时施工方案保障项目交付及用电需求，相关工程施工费用及

协调沟通费用均包含在投标报价的措施费里；

➢ 由中标单位对红线内高低压供电方案进行供电局报审；

➢ 所有配电房内的高压柜、变压器、低压柜、直流屏、通信柜、

负控柜的供应与安装；

➢ 所有配电房内的高压桥架、支吊架及辅材的供应与安装；

➢ 所的配电房内的设备槽钢基础、电缆沟盖板的供应与安装；

➢ 包含预留充电桩配电房 1、住宅公变配电房 1、幼儿园专变

配电房、住宅公变配电房 2、住宅公变配电房 3、住宅公变

配电房 4、商业专变配电房、充电桩专变配电房、预留充电

桩配电房 2、住宅公变配电房 5、开关房的 240cm厚 MU10灰

砂砖的电缆沟砌筑及抹灰、4φ12及φ6@200压顶圈梁施工、

240cm厚 MU10灰砂砖的高 80cm挡土墙砌筑及抹灰、电缆沟

周边轻质泡沫混凝凝土回填、非高 80cm电缆沟的地面 10cm

5686.364672
2025年 12月 

25日
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厚 C30混凝土浇筑及抛光、台阶砌筑及抹灰、高 80cm电缆

沟的地面 12cm厚 C30混凝土浇筑及抛光、变压器基础φ

12@200钢筋采购及施工。

➢ 所有配电房内 1.2米高铁艺栏杆供应与安装；

➢ 所有配电房内的地面静电绝缘漆供应及施工；

➢ 所有配电房内的接地系统的供应及施工；

➢ 包含所有电房内、电房外的高压桥架采购及施工；

➢ 所有高压柜与高压柜、高压柜与变压器的联络电缆、电缆附

件及辅材的供应与安装；

➢ 变压器与低压柜、低压柜至低压柜的联络母线、始端箱、分

接箱、搭接排及辅材的供应与安装；

➢ 柴油发电机组启动柜与柴发柜的联络母线的供应与安装；

➢ 柴发柜与低压柜的联络耐火电缆、耐火母线、电缆附件、始

端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装；

➢ 柴油发电机组启动信号线、线管及辅材的供应与安装；

➢ 1栋 1单元、1栋 2单元、2栋 1单元、2栋 2单元、3栋 1

单元、3栋 2单元、3栋 3单元、3栋 4单元塔楼竖井内所

有母线槽和插接箱、减震支架的供应与安装，同时包含每层

电井洞口防火封堵；

➢ 1栋 1单元、1栋 2单元、2栋 1单元、2栋 2单元、3栋 1

单元、3栋 2单元、3栋 3单元、3栋 4单元、商铺、公共

配套用房、幼儿园、地下室配电房所有电表供电局领取及安

装；

➢ 智慧生活水泵房由中标单位需单独领取 1 块三相智能电表

并安装在生活泵房内，用于沙井自来水公司独立账户缴费；

➢ 1栋1单元、1栋2单元、2栋1单元、2栋2单元、3栋1单元、3

栋2单元、3栋3单元、3栋4单元、商铺、公共配套用房、幼

儿园、地下室所有电表箱的供应和安装，电表箱需满足深

圳供电局要求，批量电表箱施工前需送样由供电局确认后

方可生产；

➢ 1栋1单元、1栋2单元、2栋1单元、2栋2单元、3栋1单元、3

栋2单元、3栋3单元、3栋4单元屋面光伏发电需在电房内预

留光伏发电连接柜；

➢ 所有电缆、桥架、母线槽经过穿墙、地板洞口的防火封堵；

➢ 消防电气火灾监控系统在高低压配电柜内监控设备器件预

留位置及安装，并无条件配合消防调试工作；

➢ 新型负荷管理系统（表由供电局提供，柜体与接线含在本

次招标范围内）的设备供应与施工，并配合供电局调试和

验收；

➢ 分户集中抄表系统；

➢ 电力监控系统；

➢ 项目实施过程中对环境、安全、职业健康采取的必要防护

措施费用；

➢ 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试

验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波(局

放）试验、GPS测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、

检测）、涉及节能或绿建验收的电源质量检测及其他所需的
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报告均由中标单位负责；

➢ 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝

缘胶垫、防鼠板、标志牌等供应及安装（符合深圳市供电局

验收要求）；

➢ 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井

的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过

供电局审核；

➢ 包含图纸深化设计及供电方案报装获批、施工、调试、验收

通过、送电等各种手续办理及相关费用；

➢ 配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验

收等；

➢ 负责供电局资产移交办理等 ；

➢ 包含商业变压器及充电桩变压器停电报装费；

➢ 包含商业变压器及充电桩变压器报停后重新启用协调费；

➢ 包含商业变压器及充电桩专变公方案设计费；

➢ 按高低压深化图施工；

➢ 配合光伏发电系统施工或提供有关光伏验收资料；

甲方有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工

程内容；

附：证明文件扫描件。
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1 建业世和府二期供配电工程
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2  安居博文苑商业变压器增容工程
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3 惠阳振业城 U组团高压外线及变配电工程
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4 深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目高低压配电工程
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5 沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01地块高低压配电工程
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5.项目负责人同类工程业绩情况表

序

号
工程名称 建设内容 合同额（万元） 竣工日期

1

建业世和府

二期供配电

工程

1、居民用电方面:住宅部分从一期已建 2#高分箱出线端(含压线)

至二期各居民住户电表箱(含电表箱、正式电表)。包括所有设备、

桥架、电缆、电表、标识等所有内容。

2、公共用电方面:公用部分从(一期已建 2#高分箱、一期新建公

用设施配 FH4柜)出线端至二期各主楼和地下车库各分配电总箱

上端口(含压线)。包括所有设备、电缆、室外配管及各类土建基

础等所有内容。

备注:1、公共线路桥架范围为配电室内所有桥架(配电室出墙外

50cm)，不含地库以及主楼公共配电桥架;2、由于图纸设计为地

上箱变，所有电缆进出主楼及地库的开孔与封堵由电力施工单位

承担(需要后开孔、防水封堵)。3、世和府项目一期与二期之间

规划支路没有修建，不需要市政协调，破除施工道路(混凝土路

面)开挖回填即可，不需要顶管施工。4、如验收需要配居民临时

电表，施工单位自行承担考虑，正式电表由施工单位负责申领。

3、按甲方要求的用电方案进行报批报建、供电答复单、通电等

事宜。

4、电力工程监理。

2339
2023年 9  月  

22日

2

惠阳振业城

U组团高压

外线及变配

电工程

1）包含高压外线电缆、管道及敷设；包含本项目开闭所、

配电房的高压柜、变压器、发电机和环保及监测、母线槽、联

络电缆、低压柜、计量表、桥架、充电桩桥架和充电桩电箱表

箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试，配电房照明线路和灯

具等；包含项目验收所需提供的水文报告；包含振业城 Q 组团

应急抢修；包含振业城 Q 组团变配电恢复维修；包含振业城 Q

组团变配电移交整改。

2）本次招标以惠州电力勘察设计院有限公司设计的《惠阳

振业城 U 组团（13460KVA)配电工程施工图》（2023 年 12 月版的

全套图纸中所有内容。同时参考深圳市建筑设计研究总院有限公

司设计的《惠阳振业城 U组团工程施工图—电气专业》（2020年

9月版）中系统图、平面图、通用图相关图纸。

3）招标施工内容包括自振兴变电站至本项目开关房高压外

线电缆、管道桥架及敷设，本项目内开关房、变配电房内的高压

柜、变压器、母线、桥架、电缆、低压柜、发电机和发电机至市

电转换柜联络线路及其附属设施（即自高压电缆进线至低压柜出

线端止的所有设备、线缆）、竖井母线槽、桥架修改和充电桩桥

架、充电桩电缆电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试，

配电房照明线路和灯具等、配电房接地网,详见惠州市电力勘察

院设计的施工图纸及工程量清单。

4）招标内容包括柴油发电机组、柴油发电机房环保工程及

1630.80
2024年 3月 22

日
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其环保检测验收。

5）招标内容包括计量表（含住宅用户表及商铺电表）的申

领、安装及电表计量数据传输用无线网络的设置和覆盖。

6）所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款，承

包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而

需执行的可能遗漏的工作。

7)包含向各有关部门申请并获取与本专业有关的一切所需

许可、审批、验收、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供

电局接管等工作，包括施工图和设备送审、施工许可证、设备和

功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作和费用。

8)上述所有涉及到的设备的采购（材料）包括送货到项目工

地现场及上述所有的费用均包括在本次招标范围内。合同总价包

含按规范及确保验收需要进行检测、认证的所有费用；

9)本工程报价应包括但不限于完成本工程内容及接受合同

文件所有条款所需的设计费、盖章费、各系统设备的采购、运输

/保险、安装/调试、培训、人工、材料(包括主材、辅助材料、

周转性材料)、机械、管理费、水电费、装卸、储运、包装、养

护、接驳、预留、转换、各类措施费、超高增加费、垂直运输费、

文明施工、检验检测费、与其他工程的配合费用、利润、税金及

不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费、其他费等的所有费用。

10)振业城 Q 组团变配电恢复维修及移交工作（参考惠州市

新正实业有限公司设计的惠阳振业城 Q 组团配电工程图纸）（包

含并不限于以下）：设计图纸、恢复损坏拆除的高压柜 15台并供

电；增加设置应急接电口(从配电房到车道口，包括 185 截面电

缆、保护管约 120 米，接电箱等）；所有已停用的配电设备的检

测测试费用；配电设备移交应增设的防洪设备和设施等；Q 组团

变配电所的水文报告；Q 组团应急抢供费用；Q 组团变配电其他

供电验收通过和资产移交完成必须包含的工作。

11)本工程不包含低压柜出线电缆和住宅、商铺电表箱。

12)漏电火灾监控系统的设置必须按深圳市总院图纸相应配

置（即所有非消防回路均须设置漏电火灾探测器监控系统）及功

能完善（包括探测器、模块，线路、系统）。

13)包含配电房的标识标牌、胶垫操作工具等

3

沙井民主海

上田园风光

土地整备项

目返还用地

C-01地块高

低压配电工

程

➢ 本项目由第三方单位协助通过红线外 10（20）kv客户供电

方案勘察情况表深圳供电局审查，接火点为 220kv创业变电

站 10kvF11创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜，

中标单位需现金支付此部分费用给第三方单位；

➢ 协调跟进供电局 220kv创业变电站 10kvF11创和一线、第七

级高级中学外新建公用环网柜至项目内公共开关房的电缆

预埋管、桥架及电缆敷设等红线外接入实际进度，采取必要

措施积极推进，保障项目竣工验收前完成永久外线接入，如

在项目集中交付前仍无法完成接入工作，中标单位需采取临

时施工方案保障项目交付及用电需求，相关工程施工费用及

协调沟通费用均包含在投标报价的措施费里；

5686.364672
2025年 12月 

25日
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➢ 由中标单位对红线内高低压供电方案进行供电局报审；

➢ 所有配电房内的高压柜、变压器、低压柜、直流屏、通信柜、

负控柜的供应与安装；

➢ 所有配电房内的高压桥架、支吊架及辅材的供应与安装；

➢ 所的配电房内的设备槽钢基础、电缆沟盖板的供应与安装；

➢ 包含预留充电桩配电房 1、住宅公变配电房 1、幼儿园专变

配电房、住宅公变配电房 2、住宅公变配电房 3、住宅公变

配电房 4、商业专变配电房、充电桩专变配电房、预留充电

桩配电房 2、住宅公变配电房 5、开关房的 240cm厚 MU10灰

砂砖的电缆沟砌筑及抹灰、4φ12及φ6@200压顶圈梁施工、

240cm厚 MU10灰砂砖的高 80cm挡土墙砌筑及抹灰、电缆沟

周边轻质泡沫混凝凝土回填、非高 80cm电缆沟的地面 10cm

厚 C30混凝土浇筑及抛光、台阶砌筑及抹灰、高 80cm电缆

沟的地面 12cm厚 C30混凝土浇筑及抛光、变压器基础φ

12@200钢筋采购及施工。

➢ 所有配电房内 1.2米高铁艺栏杆供应与安装；

➢ 所有配电房内的地面静电绝缘漆供应及施工；

➢ 所有配电房内的接地系统的供应及施工；

➢ 包含所有电房内、电房外的高压桥架采购及施工；

➢ 所有高压柜与高压柜、高压柜与变压器的联络电缆、电缆附

件及辅材的供应与安装；

➢ 变压器与低压柜、低压柜至低压柜的联络母线、始端箱、分

接箱、搭接排及辅材的供应与安装；

➢ 柴油发电机组启动柜与柴发柜的联络母线的供应与安装；

➢ 柴发柜与低压柜的联络耐火电缆、耐火母线、电缆附件、始

端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装；

➢ 柴油发电机组启动信号线、线管及辅材的供应与安装；

➢ 1栋 1单元、1栋 2单元、2栋 1单元、2栋 2单元、3栋 1

单元、3栋 2单元、3栋 3单元、3栋 4单元塔楼竖井内所有

母线槽和插接箱、减震支架的供应与安装，同时包含每层电

井洞口防火封堵；

➢ 1栋 1单元、1栋 2单元、2栋 1单元、2栋 2单元、3栋 1

单元、3栋 2单元、3栋 3单元、3栋 4单元、商铺、公共配

套用房、幼儿园、地下室配电房所有电表供电局领取及安装；

➢ 智慧生活水泵房由中标单位需单独领取1块三相智能电表并

安装在生活泵房内，用于沙井自来水公司独立账户缴费；

➢ 1栋1单元、1栋2单元、2栋1单元、2栋2单元、3栋1单元、3

栋2单元、3栋3单元、3栋4单元、商铺、公共配套用房、幼

儿园、地下室所有电表箱的供应和安装，电表箱需满足深圳

供电局要求，批量电表箱施工前需送样由供电局确认后方可

生产；

➢ 1栋1单元、1栋2单元、2栋1单元、2栋2单元、3栋1单元、3

栋2单元、3栋3单元、3栋4单元屋面光伏发电需在电房内预

留光伏发电连接柜；

➢ 所有电缆、桥架、母线槽经过穿墙、地板洞口的防火封堵；
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➢ 消防电气火灾监控系统在高低压配电柜内监控设备器件预

留位置及安装，并无条件配合消防调试工作；

➢ 新型负荷管理系统（表由供电局提供，柜体与接线含在本次

招标范围内）的设备供应与施工，并配合供电局调试和验收；

➢ 分户集中抄表系统；

➢ 电力监控系统；

➢ 项目实施过程中对环境、安全、职业健康采取的必要防护措

施费用；

➢ 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试

验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波(局

放）试验、GPS测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、

检测）、涉及节能或绿建验收的电源质量检测及其他所需的

报告均由中标单位负责；

➢ 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝

缘胶垫、防鼠板、标志牌等供应及安装（符合深圳市供电局

验收要求）；

➢ 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井

的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过

供电局审核；

➢ 包含图纸深化设计及供电方案报装获批、施工、调试、验收

通过、送电等各种手续办理及相关费用；

➢ 配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验

收等；

➢ 负责供电局资产移交办理等 ；

➢ 包含商业变压器及充电桩变压器停电报装费；

➢ 包含商业变压器及充电桩变压器报停后重新启用协调费；

➢ 包含商业变压器及充电桩专变公方案设计费；

➢ 按高低压深化图施工；

➢ 配合光伏发电系统施工或提供有关光伏验收资料；

甲方有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工

程内容；

附：证明文件扫描件。
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1  建业世和府二期供配电工程
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2 惠阳振业城 U组团高压外线及变配电工程
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3 沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01地块高低压配电工程
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