标段编号： 2511-440305-04-01-400338001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 南山公安分局看守所办公楼及营区隐患整治项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳新科特种装饰工程有限公司

日期： 2026年05月19日

工程编号：2511-440305-04-01-400338001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：南山公安分局看守所办公楼及营区隐患整治项目

投标文件内容：资信标

投标人：深圳新科特种装饰工程有限公司

日期：2026 年 05 月 19 日

一、企业同类业绩

1、项目名称:深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程；合同签订时间：2022 年 6 月 17 日；合同金额：8500 万元。

2、项目名称:深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程;合同签订时间:2023 年 11 月 6 日；合同金额：1768.85 万元。

3、项目名称:市急救中心及市血液中心加固、改造项目；合同签订时间：2023 年 11 月 15 日；合同金额：2798.06 万元。

4、项目名称:顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目装修工程；合同签订时间：2024 年 1 月 17 日；合同金额：2736 万元。

5、项目名称:深圳南山金地威新办公室装修项目；合同签订时间：2024 年 5 月 29 日；合同金额：1370.90 万元。

1.1 深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程

中标通知书

中标通知书

致：深圳新科特种装饰工程有限公司

根据 深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程 项目招标文件和贵单位提交的投标文件。经我院内部多轮评审，现确定贵司为中标人。

中标价格：大写：人民币捌仟伍佰万元整

小写：￥85000000.00 元

工程工期：240 个日历天

质量标准：合格

请收到本通知书后，尽快与我方负责人签订合同事宜。

特此通知！

招标人：深圳东进中医院

日期：2022 年 6 月 12 日

SG-Y22A0026000

深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程合同

建设单位：深圳东进中医院

总包单位：深圳新科装饰装饰工程有限公司

日　　期：二〇二二年六月十七日

深圳东进中医院装饰改造工程总承包合同

建设方（甲方）：深圳东进中医院

承包方（乙方）：深圳新科特种装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就深圳东进中医院装饰改造工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程名称:深圳东进中医院装饰改造工程总承包。

工程地点:深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道6038号五洲新天地四栋

工程概况：负一层装修面积1773平方、一层装修面积4267平方、二层装修面积3424平方、三层装修面积：2972平方、四层装修面积2581平方、六层装修面积1177平方、二层光伏阳光棚面积1478平方、六层光伏阳光棚面积1036平方、医院整体外立面改造。

二、工程总承包范围

深圳东进中医院地下室、1-4楼装饰及外墙、屋面绿色光伏改造工程，包括装饰、机电、消防、智能化、光伏改造，但不限于深化设计、包工、包料（不含部分甲供料）、包工期、包机械、包质量、包安全文明施工、包保密、包劳保、包所有的检验检测、包报建、包竣工验收、包保修、包评优、包廉洁、包税收以及专业施工管理配合服务费等。

三、工程质量及奖项要求

工程质量：合格。

四、合同价款

1、本合同包干总价为￥85000000.00 元（人民币大写：捌仟伍佰万元整）

2、其中：税金（9%）为￥7650000.00元 （大写：人民币柒佰陆拾伍万整）；

3、合同价格形式：最终结算款项根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的，综合单价确定根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)《深圳市建设工程计价规程》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》、《深圳市市政维修工程消耗量标准(2020)》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准（2020）》、《深圳市安装工程消耗量标准（2020）、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》、《深圳市建设工程施工机械台班定额（2014）》等相关定额，费率按《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》（深建价[2018]25号、深建市场[2021]20号）推荐费率，税率按深圳市工程造价管理站2019年3月28日发布的《深圳市建设工程造价管理站关于调整深圳市建设工程计价费率标准增值税综合应纳税费率的通知》(深建价[2019]15号)中的推荐费率,工料机价格采用2022年第 6月《深圳建设工程价格信息》，对于该期《价格信息》中没有的工料机，参考施工期间的信息价，采取就近参考的原则选择确定，仍没有的则根据《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规〔2015〕5号），在询价采购平台上进行询价采购。工程量计算按照深圳市现行有关计价规则，

土方受纳处置费按60元/m3、废料及垃圾外运运距按35km计算。

五、合同工期

总工期：预计为240 个日历天，包括从开工至整体工程竣工备案完成并配合建设方分阶段向医疗设备等专业空间提供施工条件。

具体进场时间以建设方或监理方的开工通知为准，且进场时间不影响整体工程最终竣工验收与备案时间。

本分包工程进度计划须服从建设单位的总进度计划。

六、付款方式

1、合同签订15天内发包人向承包人预付工程款金额（又称工程预付款）占本合同价款的比例：30%即￥25500000.00元（人民币贰仟伍佰伍拾万元整）；每月按工程进度付80%，完工验收结算后付至97%，质保金3%一年质保期满一次性付清。

2、承包方于每月25日前提交付款申请，发包人于下月25日前按申请月审核实际完成工程量的80%支付承包方施工进度款（措施项目费、其他项目费按相同比例支付）。

3、承包方负责办理专项验收手续，并经发包人、监理单位、设计单位、总包人共同验收，取得各项工程报告、报表、图纸、其他一切有关资料等经发包人审核合格、不影响整体工程竣工验收后，发包人于下月25日向承包方支付至实际完成工程量的90%（措施项目费、其他项目费按相同比例支付）；

4、承包方提交竣工图和其他一切有关资料、结算书等，发包人于收到专业工程师送交的结算资料3个月内完成结算审核。双方确认结算金额，且承包方提交包括保修金在内的全额发票后，发包人按约定向承包方支付至结

2、发生争议后，除非出现下列情况，乙方仍须遵循及继续遵循任何与向法院提请诉讼的问题无关的甲方指示或决定。保持施工连续，保护好已完工程：

2.1 合同当事人协议停止施工。

2.2 调解要求停止施工，且为双方接受。

2.3 法院、仲裁委或相关政府主管部门要求停止施工。

本合同协议书自双方加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力（未尽事宜，双方友好另签补充协议，所签的补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力）。

（以下无正文，为合同签署页）

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：

企业代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：

企业代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

此工程款必须汇入以下账户：
户　　名:深圳新科特种装饰工程有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳振华支行
银行帐户:4425 0100 0032 0000 2994

12

竣工验收证明

SG-Y22A002B0000

单位工程竣工验收证明书

项目名称	深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程	**项目地点**	深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道 6038 号五洲新天地四栋
建设单位	深圳东进中医院	**监理单位**	中弈监理有限公司
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	**设计单位**	深圳市广旗装饰设计工程有限公司
建筑面积	18708m²	**工程造价**	85000000.00 元
开工日期	2022 年 6 月 20 日	**验收日期**	2023 年 3 月 15 日
项目经理	苗蕾	**技术负责人**	曹越
工程内容	深圳东进中医院地下室、1-4 楼净化工程及外墙、屋面绿色光伏改造工程，包括净化、机电、暖通、给排水、医用气体、电气、消防、智能化、光伏改造等工程。		
验收意见	经验收： 1、本工程已完成深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程图纸约定的全部内容。 2、工程的质保资料和施工技术资料齐全、有效，工程有关安全和功能检测资料完整，符合施工质量规范要求。 3、本工程的净化、机电等分部工程符合施工规范要求，主要功能项目检查符合相关专业质量范规定，各项试验检测均满足要求，系统经调试均满足规范要求。 4、工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程评定为合格工程，同意使用。		

参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
	单位（项目）负责人：张志波 2023年3月15日	总监理工程师：程明杰 注册号52001711 有效期2024.01.06 2023年3月15日	单位（项目）负责人： 2023年3月15日	单位（项目）负责人： 2023年3月15日

1.2 深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程

中标通知书

S6-Yz3A010B0000

中 标 通 知 书

标段编号：4403922023091300200101Y

标段名称：深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程

建设单位：深圳市第二人民医院

招标方式：公开招标

中标单位：深圳新科特种装饰工程有限公司

中标价：1768.852873万元

中标工期：110

项目经理(总监)：林晶

本工程于 2023-09-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-10-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2023-10-13

查验码：8050597822997216 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同关键页



深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心

装修工程项目合同

深圳市第二人民医院
总务科 合同备案

甲方：深圳市第二人民医院

乙方：深圳新科特种装饰工程有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市第二人民医院

统一社会信用代码：

地址：深圳市福田区笋岗西路 3002 号

法定代表人：聂国辉

联系人及联系电话：0755-83366388

承包人(全称)：深圳新科特种装饰工程有限公司

统一社会信用代码：914403001921773018

地址 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

法定代表人：李军

联系人及联系电话：0755-83351913

根据 2023 年 09 月 15 日深圳甄卓项目管理有限公司项目编号为 44039220230913002 采购项目的招标结果，确定中标单位为深圳新科特种装饰工程有限公司。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则的基础上，发包人和承包人就深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程

工程地点：深圳市福田区海虹道 2 号

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于河套深港科技创新合作区国际生物医药产业园二期五层，主要建设发包人医学创新技术转化中心及配套设施用房，本工程设计面积约为 10071.77 ㎡。工程内容包含但不限于原建筑装饰墙体、地面、天花、水电管线等拆除施工，及新建实验室、办公室、多功能区、展厅等全部区域的墙体砌筑，墙地面天花装饰装修，机电安装，实验台、通风柜安装等全部工程。

资金来源：财政投入____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他__自筹资金___%。

二、工程承包范围

本次工程承包范围包含但不限于：原建筑装饰墙体、地面、天花、水电管线等拆除施工，及新建实验室、办公室、多功能区、展厅等全部区域的墙体砌筑，墙地面天花装饰装修，机电安装，实验台、通风柜安装等全部工程。具体详见工程量清单、图纸及合同条款，且承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，，且发包人在本项目招标时已明确向承包人告知发包人的前述权利，承包人不得因此向发包人提出异议或要求发包人承担违约责任。

1. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	☑建筑节能
☑通风与空调（☑通风 ☑空调 □其它_____ ）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
☑智能建筑 （☑综合布线系统 ☑信息网络系统 □其它_____ ）；				
☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 □其它_____ ）；				
□其它：				

2. 其他工程：其他详见施工图纸及工程量清单等。

三、合同工期

计划开工日期：__2023__年__11__月__1__日；（以施工许可证或开工令签发日期为实际开工日期）

计划竣工日期：__2024__年__2__月__28__日；

合同工期总日历天数__110__天。

招标工期总日历天数__120__天。

定额工期总日历天数_____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

工程质量目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

绿色建筑目标：/。

五、签约合同价

含税签约合同暂定价为人民币壹仟柒佰陆拾捌万捌仟伍佰贰拾捌元柒角叁分（小写：¥17，688，528.73），其中：

（1）施工费暂定为¥_____/_____元（含不可竞争费安全文明施工措施费人民币叁拾壹万捌仟捌佰叁拾贰元壹角陆分，即¥318，832.16），净下浮率为____/_____%，其中：

①建安工程及设备工程费用暂定为：¥____/_____元；

②材料和工程设备暂估价金额为：¥_____/_____元；

③专业工程暂估价金额：¥_____/_____元；

④暂列金额：¥_____/____元；

（2）弃土场受纳处置费暂定为：¥_____/_____ 元，_____/_____元/m^3；

合同其他组成费用等详见商务标投标文件。

本项目采用模拟工程量清单模式进行招标。承包人的中标金额即为本项目的暂定合同价，所有工程量清单单价在结算时均按投标净下浮率进行下浮。进度款支付、结算以施工图预算为依据，并按中标净下浮率下浮。最终结算价以政府规定的审定程序审定结果作为项目价款结算的依据，以与承包范围对应的概算批复金额为本工程结算上限。

六、工人工资专用账户信息

承包人应当开设工人工资专用账户，专项用于支付本项目工人工资。开设、使用民人工资专用账户有关资料应当由承包人妥善保存备查，发包人有权对承包人发放工人工资的情况进行监督。承包人开设的工人工资专用账户信息如下：

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 11 月 6 日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执肆份。

（本页无正文）

发包人：深圳市第二人民医院（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：深圳市福田区笋岗西路 3002 号

承包人：深圳新科特种装饰工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001921773018

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

此工程款必须汇入以下账户：
户　　名:深圳新科特种装饰工程有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳振华支行
银行帐户:4425 0100 0032 0000 2994

5

竣工验收证明

SG-Y23A010B0000

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程

验收日期：2024.8.9

建设单位(盖章)：

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式5份，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、监督站各持一份。

^GD-E1-914/1^

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程					
工程地点	深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号顺丰工业厂房国际生物医药产业园2期5层		建筑面积	10071.77㎡	工程造价	1768.852873万元
结构类型	框架结构	层 数	地上：　层 地下：　层			
施工许可证号	2023-3(复延)	监理许可证号	/			
开工日期	2020.1.1	验收日期	2024.8.9			
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2026-3			
建设单位	深圳市第二人民医院					
勘察单位	/					
设计单位	中国五洲工程设计集团有限公司					
总包单位	深圳新科特种装饰工程有限公司					
承建单位（土建）	深圳新科特种装饰工程有限公司					
承建单位（设备安装）	深圳新科特种装饰工程有限公司					
承建单位（装修）	深圳新科特种装饰工程有限公司					
监理单位	深圳市光辉星工程项目管理有限公司					
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	郑玉亮
副组长	陈耀、林晶、高艳清
组员	赖承招、黄才、曹越、柯木明

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈耀	林晶、高艳清
建筑设备安装工程	黄才	曹越、叶明启
工程质控资料	赖承招	许丽娜

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	同意验收	1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	同意验收	9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 3 项
屋面		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	同意验收	6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
建筑电气	同意验收	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	同意验收	2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

竣工验收人员签名

深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程 2024年 8月 9日

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4	林晶	深圳新科特种装饰工程有限公司	项目经理	高级工程师	林晶
5					
6		深圳市第二人民医院		中级工程师	
7		深圳市第二人民医院	工程师	中级职称	
8		深圳市第二人民医院	工程师	中级	
9		深圳市光辉基业工程项目管理有限公司	总监	工程师	
10	黄才	深圳市光辉基业工程项目管理有限公司	主管	工程师	黄才
11		深圳市第二人民医院			
12					
13					
14					
15		中国王洲			
16	王峰	中国王洲	股通		王峰
17		中国王洲			
18		中国王洲			
19		中国王洲工程设计	项目负责		
20	曹越	深圳新科特种装饰	技术员		曹越
21		深圳市光辉基业	主管		
22					
23					
24					
25					

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

工程竣工验收结论：

符合要求，同意竣工验收

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：高艳清
注册号：1101759-011
有效期：至2026年05月09日

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年8月9日	（公章） 总监理工程师： 2024年8月9日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年8月9日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年8月9日	（公章） 单位（项目）负责人： 年　月　日

GD-E1-914/6

1.3 市急救中心及市血液中心加固、改造项目

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2204-440300-04-01-930208003001

标段名称：市急救中心及市血液中心加固、改造项目

建设单位：深圳市第二人民医院

招标方式：公开招标

中标单位：深圳新科特种装饰工程有限公司

中标价：2798.064550万元

中标工期：295天

项目经理(总监)：苗蕾

本工程于 2023-07-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-04

查验码：9330321112796429 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同关键页

SFD-2015-06

工程编号：2204-440300-04-01-930208003001

合同编号：FWYW2023-012

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：市急救中心及市血液中心加固、改造项目

工程地点：深圳市福田区

发 包 人：深圳市第二人民医院

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

2015 年版

1

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市第二人民医院

地址：深圳市福田区笋岗西路 3002 号

法定代表人：聂国辉

联系人及联系电话：0755-83366388

承包人(全称)：深圳新科特种装饰工程有限公司

统一社会信用代码：914403001921773018

地址 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

法定代表人：李军

联系人及联系电话：苗蕾 18665858014

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：市急救中心及市血液中心加固、改造项目

工程地点：深圳市福田区

核准（备案）证编号：深发改[2023]291 号

工程规模及特征：本项目为施工总承包工程。对深圳市急救中心和市血液中心进行加固改造，分别作为发包人医疗、行政办公之用。总建筑面积约 13483 平方米（市急救中心约 6854 平方米，市血液中心约 6629 平方米）。

资金来源：财政投入 100%。

二、工程承包范围

本次工程承包范围包括但不限于以下内容：拆除工程、结构加固工程、砌筑工程、装修工程、门窗工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、通风空调工程、消防工程、钢结构连廊工程、医疗专项工程等，具体详见工程量清单、施工图纸。承包人不得拒绝执行为完成本项目全部工程而须执行的未在前述文件中列入的工作。发包人保留调整发包范围的权利，且发包人在本项目招标时已明确向承包人告知发包人的前述权利，承包人不得因此向发包人提出异议或要求发包人承担违约责任。

1. 二次装饰装修工程：(在□内打 √)

☑消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	□建筑节能
☑通风与空调（☑通风 ☑空调 □其它_____ ）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
☑智能建筑 （☑综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				
☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 □其它_____ ）；				
☑其它：拆除工程、结构加固工程、钢结构连廊工程、医疗专项工程等				

2. 其他工程:其他详见施工图纸及工程量清单等文件。

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 1 日（以施工许可证或开工令签发日期为实际开工日期）；

计划竣工日期：2024 年 8 月 21 日；

合同工期总日历天数 295 天。

招标工期总日历天数 320 天。

定额工期总日历天数 320 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 **7.81%** （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

工程质量目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

绿色建筑目标：/。

五、签约合同价

含税签约合同暂定价为人民币贰仟柒佰玖拾捌万零陆佰肆拾伍元伍角整(小写：¥ 27980645.50)，其中：

（1）施工费暂定为人民币贰仟柒佰玖拾捌万零陆佰肆拾伍元伍角整（小写：¥27980645.50）（含不可竞争费安全文明施工措施费人民币肆拾贰万柒仟壹佰贰拾肆元肆角陆分，小写：¥427124.46），净下浮率为 3.39% ，其中：

①建安工程及设备工程费用暂定为：¥ / 元；

②材料和工程设备暂估价金额为：¥ / 元；

③专业工程暂估价金额：¥ / 元；

④暂列金额：¥1370662.25；

（2）弃土场受纳处置费暂定为：¥ /_____ 元，____/_____元/m³；

合同其他组成费用等详见商务标投标文件。

本项目采用模拟工程量清单模式进行招标。承包人的中标金额即为本项目的暂定合同价，所有工程量清单单价在结算时均按投标净下浮率进行下浮。进度款支付、结算以施工图预算为依据，并按中标净下浮率下浮。最终结算价以政府规定的审定程序审定结果作为项目价款结算的依据，以与承包范围对应的概算批复金额为本工程结算上限。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 11 月 15 日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

本合同壹式陆份，发包人和承包人各叁份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）深圳市第二人民医院	**承包人：**（公章）深圳新科特种装饰工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	**法定代表人或其委托代理人：**（签字）
需求科室负责人签名：	
统一社会信用代码：12440300455755610A	**统一社会信用代码：**914403001921773018
地址：深圳市福田区笋岗西路 3002 号	**地址：**深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层
邮政编码：518000	**邮政编码：**518001
法定代表人：聂国辉	**法定代表人：**李军
委托代理人：/	**委托代理人：**苗蕾
电话：83366388	**电话：**19166232956
传真：/	**传真：**19166232956

第二部分　通用条款

1 词语定义

下列词语除*专用条款*另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

竣工验收证明

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913□□□

工程名称	市急救中心及市血液中心加固、改造项目	结构类型	框架剪力墙	层数/建筑面积	急救中心 6层 / 血液中心 约6300m²
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	技术负责人	彭永文	开工日期	2014年1月31日
项目负责人	苗蕾	项目技术负责人	吴东凯	竣工日期	2014年11月18日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 88 项，经审查符合要求 88 项，经核定符合规范要求 88 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 88 项，符合要求 88 项，共抽查 44 项，符合要求 44 项，经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 88 项，达到“好”和“一般”的 88 项，经返修处理符合要求的 0 项。	验收合格
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2014年11月18日	2014年11月18日	2014年11月18日	2014年11月18日	年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

1.4 顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目装修工程

施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 441302202405170199

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

扫描二维码核对证照信息

发证机关 惠州市惠城区住房和城乡建设局

发证日期 2024年5月17日

建设单位	惠州丰预泰企业管理有限公司		
工程名称	顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目1、2号楼二次装修工程		
建设地址	惠州市江南大道沿线JNDD04-08地块		
建设规模	25692.56平方米		
合同工期	2024-01-17 ~ 2024-07-20	合同价格	2736万元

参建单位

勘察单位		项目负责人	
设计单位	广州亚泰建筑设计院有限公司	项目负责人	李文星
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	项目负责人	龚俊波
监理单位	深圳市龙建建设监理有限公司	总监理工程师	王汝云
工程总承包单位		项目经理	
备注	质量监督号：HZZJ-HC2024029，安全监督号：2024029。		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

合同关键页

顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目装修工程施工合同

发包方（甲方）：惠州丰预泰企业管理有限公司

承包方（乙方）：深圳新科特种装饰工程有限公司

合同订立时间：2024 年 1 月

合同订立地点：广东省深圳市

合同编号：71202401230004

www.sf-express.com

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循公平和诚信的原则，双方达成如下协议。

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目装修工程

1.2 工程地点：广东省惠州市惠城区江南街道七联村沙墩头

1.3 工程范围包含但不限于：

建筑装饰、结构、强弱电、给排水、暖通、电动车棚、划线、拆改等，具体以图纸及总分包界面为准，报建验收工作及相关费用：

1、报规报建报消防，包括手续办理、监理费用、图纸深化、审图及费用、行政费的缴纳等一切报规报建手续及费用；

2、竣工验收：含手续办理、资料归档、消防及规划第三方单位的检测、多测合一及费用等一切竣工事项及费用；

3、协调因提前进场安装对正常报规报建的影响，保证按正常手续验收；

本工程和总承包工程的界面，详见附件：综合楼装修工程界面表。

1.4 现场管理机构及人员（承包人管理人员须人证合一）

序号	职位/职务	基本信息		职称/职业资格
1	发包人代表	姓名	李远贵	——
		电话	15018600396	
2	承包人项目经理	姓名	龚俊波	一级建造师
		电话	13923867288	
3	承包人商务负责人	姓名	程大鹏	——
		电话	13378661749	

1.5 工期

序号	工程内容	施工面积（㎡）	开工时间	竣工时间	工期	备注
1	综合楼装修工程	25692	2024 年 1 月 17 日	2024 年 7 月 20 日	工期 186 天	

其中项目施工工期 156 日历天，验收移交工期 30 日历天，开工至验收节点如下：

1、开工时间：2024 年 1 月 17 日（2024 年 1 月 13 日进场准备）

2、交付 1#楼 1 层餐厅（面积约 1200 ㎡），1#楼 2-4 层宿舍（面积约 3600 ㎡）：2024 年 3 月 31 日

3、交付 2#楼 5 层区部办公室（面积约 1800 ㎡）：2024 年 4 月 15 日

4、交付 1#楼 5-8 层宿舍（约 4800 ㎡）、2#楼 4 层区部办公室（约 1800 ㎡）：2024 年 4 月 30 日，

5、交付其余施工内容 ：2024 年 7 月 6 日

6、验收合格交付：2024 年 7 月 20 日

以上工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。以上工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准。

工期的相关约定详见本合同“第 6 条 工期约定”。本工期经过承包人评估，整体工期合理。在满足建设工程安全生产法律、法规及保证工程安全、质量的前提下，承包人将采取有力措施，保障工期。

第 2 条 合同价款及变更

2.1 本工程采用总价包干，合同固定总价（含税）为人民币：大写 **贰仟柒佰叁拾陆万元整**，小写**¥ 27360000.00 元** 。

其中：不含增值税合同金额（小写）**¥ 25100917.43** ，大写：**贰仟伍佰壹拾万零玖佰壹拾柒元肆角叁分** ；增值税税率 **9** %，税额为（小写）**¥ 2259082.57** ，大写：**贰佰贰拾伍万玖仟零捌拾贰元伍角柒分** 元；【不含增值税金额=含税金额/（1+增值税税率）（其中税率按当地政府规定）】。

【具体合同价款组成详见本合同附件:《工程计价清单》】

2.2 确定合同价款的方式如下：

本合同综合楼装修工程的承包方式为固定**总价包干**，即在承包范围内，承包人包工、包料、包质量、包工期、包竣工验收合格，若不涉及设计变更或发包人要求增减工作内容的，本合同**固定总价包干**已包括完成发包人提供的施工图纸范围内工程内容和本合同约定的工作内容的相关费用。

本工程**固定总价**包干已包括承包人预留或切割装修孔洞及承包人施工完成后的孔洞（含结构和墙体）和沟槽的填补、塞缝、防火封堵、挂网、补灰、收口等工作（含设计变更引起的）的费用，不再另行计取，电线管沟槽修补综合考虑包干计算。

本合同价款已充分考虑了人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、**绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、项目报建费用**、系统调试费、机械费、管理费、措施费【包括环境保护费（包括施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用，承包人在现场踏勘时已了解当地环保主管部门要求）、、水资源税等环保相关税费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等一切本工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费

用】、其他项目费、水电费、调试、验收、样品、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、环境保护税、税金（包括按国家相关法律法规应由承包人支付的各项税金,除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外）、保险、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料 ）、外墙节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、主体结构检测费、竣工验收前外墙一次性清洗**以及当地政府规定的其他费用**，包括消防系统检测费、室内环境检测费的一切费用已考虑并全部计算。若因承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由承包人自行承担。（已含在合同价款中的相关费用若由发包人向有关部门交纳或委托第三方检测的，代扣代缴或代付的费用在发包人交纳后的下期进度款中予以一次性扣回，若因承包人原因导致逾期扣回的，则承包人需承担因资金占用成本对发包人造成的损失。）**承包人应提前视察现场，在投标报价中充分考虑上述因素，了解现场现状并考虑在报价中。投标报价可视为由工程开工至完成竣工验收并符合交付使用标准的一切费用，发包人将不会就现场状况作出任何变更签证或增加工程款，由于发包人改变工程范围或工作量的设计变更除外。**本合同固定总价包干，结算时不因其他任何原因(除合同约定外)而调整。

承包人已清楚并考虑工地现场条件，包括周围环境、交通道路、现场地质条件、施工场地及周围地下管网、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑施工技术措施、文明施工、安全生产维护、工期内赶工等因素。承包人为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取。按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老保险金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费等工程行业相关保险（开工前提供购买证明）、建筑活动综合技术服务费（按项目所在地政府文件规定取舍）、排污费、环保噪音费、节能检测费用等**以及当地政府规定的其他费用】**、**农民工工资保证金**、税金等包含在本工程造价内，由承包人负责缴纳。因为承包人没有缴清税费，影响到发包人办理有关证照或因此涉及各监管部门处罚风险，发包人可代缴此部分费用并在当期工程进度款支付中扣除，承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/次的违约金。施工过程中的实际施工方案仅作为发包人对承包人技术上的肯定，不作为计价的依据，发包人不接受承包人重新组价的要求。若招标图纸、招标清单范围内均未包含的项目而实际施工发生的工程内容以变更单为依据，变更单按照甲方流程规定办理。

本工程合同图纸为招标图，部分须承包人出具方案及深化，承包人须根据招标图深化施工图，此部分费用在报价中综合考虑，结算不予调整。但所有减项（优化）变更，需经我司设计书面或邮件确认，如在结算审图中发现未经许可的减项变更，则视为高估冒算按合同第 2.3.8 条约定处罚。

2.3 变更、指令单或新增项目子目单价的确定：

第 17 条　其它约定

17.1 承包人不得给予发包人相关工作人员回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益，否则不论数额大小，承包人应按本合同总额的 30%向发包人支付违约金，同时发包人有权解除合同。本条款对双方具有永久约束力，不因本合同其它条款无效、失效而丧失效力。

17.2 在本合同签订前，双方因本工程而签署的文件与本合同产生冲突的，以本合同为准。优先解释顺序：合同、补充协议、招标文件（含答疑文件）、规范规程标准、图纸等。

17.3 发包人联系地址 ： 深圳市南山区科技南一路 68 号深投控创智天地大厦（8 楼） 电话： 0755－33992211　承包人联系地址 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层 ， 电话： 0755-83351913 ，任何一方给付对方的通知、函件等，在到达该方地址时生效。如任何一方联系方式或通讯地址有误或变更而导致另一方无法通知的，由此造成的损失由过错方负责。

17.4 本合同一式伍份，发包人执叁份，承包人执 贰份，自双方加盖公章之日起生效，均具同等法律效力。

第 18 条 合同文件组成及解释顺序

18.1 构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1、本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；

2、本合同条款；；

3、本合同附件；

4、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

5、图纸；

6、本合同的合同计价清单（另附）；

7、在本合同签订前形成的经双方认可的投标书（如投标承诺函、答疑文件）；

8、招标文件及招标文件补遗。

第 19 条 合同附件

附件 1　工程质量缺陷保修书
附件 2　保密协议
附件 3　诚信廉洁协议
附件 4　甲供材料表
附件 5　投标项目经理及项目团队的承诺函
附件 6　投标承诺函
附件 7　答疑文件
附件 8　项目团队人员信息汇总表

附件 9　综合楼装修工程界面表（根据项目调整）
附件 10 履约保函模板
附件 11　技术任务书（根据项目调整）
附件 12　材料品牌表
附件 13　工程付款资料模板
附件 14　工程结算资料模板
附件 15：关于设计变更、工程变更及签证的协议
附件 16：签证变更上报零遗漏承诺函

[本页以下无正文]

发包人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2024 年 1 月

承包人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订地点：深圳

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-B1-914□□□

工程名称：顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目 1、2号楼二次装修工程

验收日期：2024/8/25

建设单位（盖章）：惠州丰预泰企业管理有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-B1-914/2□□□

工程名称	顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目1、2号楼二次装修工程					
工程地点	惠州市江南大道沿线JNDD04-08地块	建筑面积	25692.56平方米	工程造价	2736万元	
结构类型	框架	层数	地上：		层	
			地下：		层	
施工许可证号	441302202405170199	监理许可证号				
开工日期	2024/1/17	验收日期	2024.8.25			
监督单位		监督编号				
建设单位	惠州丰预泰企业管理有限公司					
勘察单位						
设计单位	广州亚泰建筑设计院有限公司					
总包单位						
承建单位（土建）						
承建单位（设备安装）						
承建单位（装修）	深圳新科特种装饰工程有限公司					
监理单位	深圳市龙建建设监理有限公司					
施工图审查单位	广东居安建筑工程施工图审查中心有限公司					

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	孙宁
副组长	王灿云 陶宝强
组员	曾俊波 冯伟伟 张旭 沙忠奎

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	胡胜才	张旭 曾俊波
建筑设备安装工程	汤五湖	沙忠奎
工程质控资料	王灿云	冯伟伟 周凯

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-B1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	不涉及	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	不涉及	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	不涉及	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	不涉及	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	不涉及	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	孙宁	惠州市经济开发区物业管理有限公司	建设单位负责人	工程师	孙宁
2	闻彦强	深圳市龙建建设监理有限公司	总监理工程师	总监	闻彦强
3	胡胜才	深圳市龙建建设监理有限公司	专业监理	工程师	胡胜才
4	汤亚河	深圳市龙建建设监理有限公司	专业监理	工程师	汤亚河
5	[illegible]	深圳市龙建建设监理有限公司	专业监理	工程师	[illegible]
6	曾修波	深圳市科发新材料股份有限公司	项目负责人	工程师	曾修波
7	冯伟伟	深圳市新科聚合物技术有限公司	项目质量负责人	工程师	冯伟伟
8	张斌修	深圳市新科聚合物技术有限公司	建设单位	工程师	张斌
9	沙君亚	深圳市新科聚合物技术有限公司	总监理工程师	工程师	沙君亚
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-B1-914/6□□□

符合要求，同意竣工验收

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	年 月 日

1.5 深圳南山金地威新办公室装修项目

中标通知书

SG-Y44A01230000

中 标 通 知 书

标段编号：2402-440305-04-01-349525001001

标段名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

建设单位：上海锦江国际旅馆投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳新科特种装饰工程有限公司

中标价：1370.908966万元

中标工期：80天

项目经理(总监)：易晓俊

本工程于 2024-04-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-28 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人 李晓明

(签字或盖章)：

日期：2024-05-30

查验码：7189194323578376 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同关键页

SFD-2015-07

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

工程地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号

发 包 人：上海锦江国际旅馆投资有限公司

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：上海锦江国际旅馆投资有限公司

承包人(全称)：深圳新科特种装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

工程地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号

核准（备案）证编号：深南山发改备案〔2024〕0074 号

工程规模及特征：项目地处深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号。坐落粤海街道新南十道北金地中心。办公室为 C 座，第 3-9 层。租赁面积为 11,199.67 平方米。，建筑由地上 3~9 层组成，本建筑装修改造仅涉及第三层局部改造，第四到第九层内部装修，包括砌筑工程、室内外装饰改造及安装工程、设备购置等。建筑外轮廓不变，内部无隔层不变，建筑面积不变，层高不变，层数不变，建筑高度不变。消防车道、防火间距保持原设计无任何变化。

资金来源：财政投入____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%； 其他 100 %。

二、工程承包范围

本项目改造范围包括但不限于砌筑工程、室内外装饰改造及安装工程、设备购置等内容。负责统筹管理工作，包括项目报建、竣工验收、各分包管理、场地安全文明把控，质量把控、各类材料进场计划及进度控制，确保项目节点顺利推进，按时交付。所有的施工内容详见工程图纸、合同条款，技术要求、工程量清单及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米

□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	□建筑节能
☑通风与空调（☑通风 ☑空调 □其它_____ ）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
☑智能建筑 （☑综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				

☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 □其它_____ ）；
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：__2024__年__06__月__15__日；

计划竣工日期：__2024__年__09__月__03__日；

合同工期总日历天数____80____天。

招标工期总日历天数____80____天。

定额工期总日历天数_____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%__（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格。_____

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟叁佰柒拾万零玖仟零捌拾玖元陆角陆分（¥13,709,089.66元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）__贰拾捌万柒仟贰佰壹拾捌元伍角壹分__（¥287,218.51元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑸BIM技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并

履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 5 月 29 日；

订立地点：广东省深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方合同盖章后成立。

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份；承包人执 贰 份。

发包人：（公章）上海锦江国际旅馆投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91310115770214670R

地址：上海市浦东新区浦建路 1121 号 104 室

邮政编码：518000

法定代表人：沈莉

委托代理人：

电话：021-61276600

传真：/

电子信箱：

lijingjing3@jinjianghotels.com.cn

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

账号：1001244329002006538

承包人：（公章）深圳市科特装饰工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001921773018

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

邮政编码：518000

法定代表人：李军

委托代理人：

电话：0755-83351913

传真：0755-83321734

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

账号：44250100003200002994

竣工验收证明

SG-Y24A012B00000

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

验收日期：2024年11月15日

建设单位（盖章）：上海锦江国际旅馆投资有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳南山金地威新办公室装修项目				
工程地点	工程地址 深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号	建筑面积	11199.67	工程造价	13709089.66
结构类型	框架结构	层数	地上： 2 层 地下： 9 层		
施工许可证号	/	监理许可证号			
开工日期	2024/7/17	验收日期	2024/11/15		
监督单位		监督编号			
建设单位	上海锦江国际旅馆投资有限公司				
勘察单位					
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司				
总包单位	深圳新科特种装饰工程有限公司				
承建单位（土建）	深圳新科特种装饰工程有限公司				
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	深圳新科特种装饰工程有限公司				
监理单位	四川华宇工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

-GD-E1-914/2-

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	唐斌
副组长	李晶晶
组员	易晓俊、李嘉、石志清、石志云、石志文、张茂兵、李智

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	唐斌	李晶晶、易晓俊、李嘉、张茂兵
建筑设备安装工程	李晶晶	石志清、石志云
工程质控资料	李嘉	李智

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程所含分部工程质量均已验收合格，质量控制资料、有关安全和功能的检测资料完善，主要功能项目的抽查结果符合规范规定，本工程验收结论为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年11月15日	2024年11月15日	2024年11月15日	2024年11月15日	年 月 日

* GD-E1-914/6 *

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913□□□

工程名称	深圳南山金地威新办公室装修项目	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	9层 / 11199.7
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	技术负责人	吴文雄	开工日期	2024/7/17
项目负责人	易晓俊	项目技术负责人	吴文雄	竣工日期	2024/11/15

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查符合标准及设计要求 5 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 22 项，经审查符合要求 22 项，经核定符合规范要求 22 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 9 项，达到“好”和“一般”的 9 项，经返修处理符合要求的 ___ 项。	符合要求
综合验收结论		符合设计及规范要求，验收合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位(项目)负责人： 2024 年 11 月 15 日	（公章） 总监理工程师： 2024 年 11 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2024 年 11 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2024 年 11 月 15 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

GD-E1-913

二、项目经理同类业绩

项目经理姓名：易晓俊	在本单位社保缴纳时限：2023 年 3 月 1 日-至今
1、项目名称:深圳南山金地威新办公室装修项目；竣工验收时间：2024 年 11 月 15 日；任职情况：项目经理；合同金额：1370.91 万元。 2、项目名称:昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化(EPC)招标；竣工验收时间：2024 年 7 月 15 日；任职情况：项目经理；合同金额：360 万元。 3、项目名称:招商银行遵义仁怀支行装修工程；竣工验收时间：2023 年 1 月 12 日；任职情况：项目经理；合同金额：359.78 万元。	

2.1 深圳南山金地威新办公室装修项目

中标通知书

SG-Y24A012130000

中 标 通 知 书

标段编号：2402-440305-04-01-349525001001

标段名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

建设单位：上海锦江国际旅馆投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳新科特种装饰工程有限公司

中标价：1370.908966万元

中标工期：80天

项目经理(总监)：易晓俊

本工程于 2024-04-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-28 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2024-05-30

查验码：7189194323578376 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同扫描件

SFD-2015-07

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

工程地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号

发 包 人：上海锦江国际旅馆投资有限公司

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：上海锦江国际旅馆投资有限公司

承包人(全称)：深圳新科特种装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

工程地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号

核准（备案）证编号：深南山发改备案〔2024〕0074 号

工程规模及特征：项目地处深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号。坐落粤海街道新南十道北金地中心。办公室为 C 座，第 3-9 层。租赁面积为 11,199.67 平方米。，建筑由地上 3~9 层组成，本建筑装修改造仅涉及第三层局部改造，第四到第九层内部装修，包括砌筑工程、室内外装饰改造及安装工程、设备购置等。建筑外轮廓不变，内部无隔层不变，建筑面积不变，层高不变，层数不变，建筑高度不变。消防车道、防火间距保持原设计无任何变化。

资金来源：财政投入_____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他 100 %。

二、工程承包范围

本项目改造范围包括但不限于砌筑工程、室内外装饰改造及安装工程、设备购置等内容。负责统筹管理工作，包括项目报建、竣工验收、各分包管理、场地安全文明把控，质量把控、各类材料进场计划及进度控制，确保项目节点顺利推进，按时交付。所有的施工内容详见工程图纸、合同条款，技术要求、工程量清单及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米

□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	□建筑节能
☑通风与空调（☑通风 ☑空调 □其它_____ ）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
☑智能建筑 （☑综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				

☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 □其它_____ ）；
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：__2024__年__06__月__15__日；

计划竣工日期：__2024__年__09__月__03__日；

合同工期总日历天数____80____天。

招标工期总日历天数____80____天。

定额工期总日历天数____/____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%__（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：____合格。____

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟叁佰柒拾万零玖仟零捌拾玖元陆角陆分（¥13,709,089.66元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）__贰拾捌万柒仟贰佰壹拾捌元伍角壹分__（¥287,218.51元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑸BIM技术应用费用：

履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 5 月 29 日；

订立地点：广东省深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方合同盖章后成立。

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份；承包人执 贰 份。

发包人：（公章）上海锦江国际旅馆投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91310115770214670R

地址：上海市浦东新区浦建路 1121 号 104 室

邮政编码：518000

法定代表人：沈莉

委托代理人：

电话：021-61276600

传真：/

电子信箱：

lijingjing3@jinjianghotels.com.cn

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

账号：1001244329002006538

承包人：（公章）深圳市科特建装饰工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001921773018

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

邮政编码：518000

法定代表人：李军

委托代理人：

电话：0755-83351913

传真：0755-83321734

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

账号：44250100003200002994

该人是受雇于承包人或其分包单位，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。

（d）承包人必须组织应急救援预案和组织应急救援队伍，落实安全责任制。

（e）竣工验收完成，在得到发包人书面许可后承包人方能将临时用水、用电的管网拆除。

35）承包人应根据总工期编制劳动人员安排进度计划，开工后监理公司及建设单位有权对施工劳动力人员安排进度计划进行调整，对施工过程中劳动力安排不合理及现场有施工工作面没有足够人员施工的情况进行整改，并根据监理公司编制的施工劳动力安排不足的责任追究方案追究承包人责任。

36）合同的主要条款已与招标文件同时发出，承包人需在中标通知书发出之日起 30 天内与发包人签订合同。并完成施工许可证的申办，申办施工许可证需要的相关资料必须在中标通知书发出后 30 天内提交（施工组织设计须在 7 天内提交），若由于承包人原因导致合同无法及时签订的，或因承包人准备不足、资料提交不全、不及时、不能满足监理人及发包人要求等承包人原因造成监理人无法在规定时间内发出开工批复的，则开工日期从中标通知书发出后 30 天起计。发包人原因造成的无法开工可以顺延开工日期。

37）承包人在进行任何与其他专业工程承包人设备、管线有直接联系的安装、调试活动前三天，应书面通知监理人和相关各方，以便其做好防护和保管工作，因承包人不及时通知而造成的所有损失由承包人无条件予以赔偿。

38）如承包人因施工需要开设施工临时出入口，需先取得城市管理主管单位、交委、规土委等单位的相关手续，申报临时出入口的相关费用已包含在合同价中。如因承包人未办理相关手续受到相关单位的处罚，由承包人自己承担。

39）承包方负责整个项目所有工程的施工管理，包括对各专业分包单位和甲供材料单位的施工进行管理协调，收集各分包单位检测报告、材料样板、组织协调所有系统联动调试、完成资料归档整理等工作，以及因项目手续申报需要配合盖章的工作。

40）以上承包人应做的其他工作，费用已包含在签约合同价中。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：**易晓俊**，资格证书号：**粤 1442014201632405**

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人将不能获得良好及以上的履约评价，发包人将视情况书面向建设监管部门报告，同时发包人保留在以后招标中拒绝承包人投标

竣工验收证明

SG-Y24A012B00000

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

验收日期：2024年11月15日

建设单位（盖章）：上海锦江国际旅馆投资有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳南山金地威新办公室装修项目				
工程地点	工程地址 深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号	建筑面积	11199.67	工程造价	13709089.66
结构类型	框架结构	层数	地上： 2 层 地下： 9 层		
施工许可证号	/	监理许可证号			
开工日期	2024/7/17	验收日期	2024/11/15		
监督单位		监督编号			
建设单位	上海锦江国际旅馆投资有限公司				
勘察单位					
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司				
总包单位	深圳新科特种装饰工程有限公司				
承建单位（土建）	深圳新科特种装饰工程有限公司				
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	深圳新科特种装饰工程有限公司				
监理单位	四川华宇工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

-GD-E1-914/2-

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	唐斌
副组长	李晶晶
组员	易晓俊、李嘉、石志清、石志云、石志文、张茂兵、李智

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	唐斌	李晶晶、易晓俊、李嘉、张茂兵
建筑设备安装工程	李晶晶	石志清、石志云
工程质控资料	李嘉	李智

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程所含分部工程质量均已验收合格，质量控制资料、有关安全和功能的检测资料完善，主要功能项目的抽查结果符合规范规定，本工程验收结论为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年11月15日	2024年11月15日	2024年11月15日	2024年11月15日	年 月 日

GD-E1-914/6

2.2 昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化(EPC)招标

中标通知书

中标通知书

项目编号：KCGC-2024-08057

深圳新科特种装饰工程有限公司|华茗设计集团有限公司（中标单位）：

昆明医科大学第一附属医院（招标人）的昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标项目，于 2024 年 03 月 28 日 09 时 30 分在昆明晨晟招标有限责任公司会议室（昆明市世博路 16 号世博生态城低碳中心 B 座 1 单元 12 层）通过阳光臻达开标系统进行开评标工作，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标信息如下：

中标价（优惠下浮率）（%）：设计报价：下浮 45.00%；施工报价：下浮 1.50%；

工期承诺：计划工期 60 日历天。具体开工日期以发包人书面通知为准；

质量承诺：（1）设计质量标准：设计成果必须满足建质函【2016】247 号《建筑工程设计文件编制深度规定》和现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足采购人就本项目提出的设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准，符合现行规范、规程、规定等，满足业主使用功能要求，并通过相关部门审核备案。（2）施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2008），一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过；

设计负责人：徐方广；

项目经理：易晓俊；

说明：/。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求与招标人签订合同。

招标人（盖章）：

日 期：2024 年 04 月 09 日

招标代理机构（盖章）：

日 期：2024 年 04 月 09 日

合同扫描件

昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标

设计施工总承包合同

合同编号：

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：昆明医科大学第一附属医院

承包人（全称）：深圳新科特种装饰工程有限公司（牵头单位）、华茗设计集团有限公司（成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标。

2. 工程地点：昆明医科大学第一附属医院西昌路院区。

3. 工程审批、核准或备案文号：/。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容及规模：昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼体检中心装修工程，本项目升级改造面积约3400㎡，其中装修面积约860㎡。项目估算价360万元。

6. 工程承包范围：昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼功能调整为体检中心，完成3号楼4楼体检中心装修工程的范围内所有工程的设计、施工直至竣工验收合格交付使用，并完成工程保修期内的缺陷修复和保修等内容，具体包括：

（1）工程设计部分：按发包人要求完成3号楼4楼升级改造项目范围内的方案设计、施工图设计（含施工图预算）、专业工程深化设计、编制竣工图、施工阶段至工程质量保修阶段的设计服务、专家评审组织和服务、各项审批手续办理，以及发包人要求的其他配合工作。设计内容包括但不限于项目范围内的墙、地、顶面装饰设计、给排水、供电改造设计、弱电综合布线（不含机房及系统设备）、医疗流程优化、消防设计、通风空调设计、医疗气体设计（主要含供氧、供氧器，医用气体报警系统，医用气体汇流排）等。

（2）工程施工部分：按照发包人的要求，完成本项目施工图范围内所有工程的施工直至竣工验收合格交付使用，并完成工程保修期内的缺陷修复和保修等内容。内容包括但不限于项目范围内的墙、地、顶面、给排水、供电、弱电综合布线、消防、医疗气体等设计涵盖的全部工程内容。

发包人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上招标范围调整的权利，成交单位需配合发包人工作且不得以此作为索赔、调整成交价的理由。

二、合同工期

计划工期 60 日历天；具体开工日期以发包人书面通知为准。

三、质量标准

设计质量标准：设计成果必须满足建质函【2016】247号《建筑工程设计文件编制深度规定》和现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足发包人就本项目提出的设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准，符合现行规范、规程、规定等，满足业主使用功能要求，并通过相关部门审核备案。

施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2008），一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价（暂定金额）为：

人民币（大写）叁佰陆拾万元（¥3600000.00 元）。

其中：

（1）含税设计费（暂定金额）：

人民币（大写）捌万元（¥80000.00 元）；设计费下浮率：按《工程勘察设计收费标准》规定标准下浮 45 %；

（2）工程费用（含税）：

人民币（大写）叁佰伍拾贰万元（¥3520000.00 元）；结算优惠下浮率：1.5 %；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定下浮率合同。其中：

（1）设计费合同价格形式为：固定下浮率合同（按《工程勘察设计收费标准》规定标准下浮 45 %），合同执行过程中固定下浮率不予调整；设计费计费基数为经过审计的建设项目最终结算价中的建筑安装工程费。本项目专业调整系数 1.0、工程复杂程度系数 1.0、附加调整系数 1.0。

（2）施工费用合同价格形式为：固定结算优惠下浮率合同（下浮 1.5 %），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，结算优惠下浮率不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

五、工程总承包项目经理等主要管理人员

工程总承包项目经理：易晓俊。

设计负责人：徐方广。

施工负责人：易晓俊。

施工技术负责人：赖水陆。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）招标文件及其澄清修改文件；

（6）承包人建议书；

（7）价格清单；

（8）设计变更、工程签证、工程会议纪要及备忘录，以及双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2024年5月7日订立。

九、订立地点

本合同在昆明市订立。

十、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

1. 经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；

2. 采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后。

十一、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。

发包人（公章）：昆明医科大学第一附属医院

统一社会信用代码：12530000431201891N

地　　址：云南省昆明市西昌路295号

邮政编码：650000

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

电　　话：0871-68324888

传　　真：0871-68324888

电子信箱：/

开户银行：工商银行昆明市大观支行

账　　号：2502024029026413110

承包人（公章）：深圳新科特种装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91440300192177301B

地　　址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区笋岭北路2088号招商开元中心A座3层、4层、5层、6层

邮政编码：518000

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：_____

经办人（签字）：_____

电　　话：0755-83268316

传　　真：0755-83321734

电子信箱：190688632@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

账　　号：44250100003200002994

设计单位（公章）：华茗设计集团有限公司

统一社会信用代码：91330103773564529P(1/15)

地　　址：浙江省杭州市余杭区五常街道中宙溪上铭城1幢334室

邮政编码：311100

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

经办人（签字）：_____

电　　话：0571-88067995

传　　真：0571-88067995

电子信箱：673161436@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州延安支行

账　　号：33001617935053009262

竣工验收证明

竣 工 验 收 合 格 证 明 书

工程名称	昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼体检中心装饰工程设计施工一体化	工程地点	云南省五华区
建设单位	昆明医科大学第一附属医院	工程造价	3600000
勘察单位		施工许可证号	
设计单位	华茗设计集团有限公司	开完工日期	2024年05月15日
监理单位	昆明医科大学第一附属医院		2024年07月15日
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	竣工验收日期	2024年07月15日
验收内容、范围及数量	干部休息区、休息大厅、公共卫生间、餐厅、核磁CT检查区、过道墙顶地装饰装修及给排水、强弱电改造。原办公区域、电梯厅墙面顶面乳胶漆翻新。核磁检查区屏蔽及楼板加固，CT检查区防护及楼板加固。		
工程质量缺陷和遗留问题的处理意见；			
验收结论			
建设单位	（签字）（盖章）2024年7月15日	勘查单位	（签字）（盖章）年 月 日
设计单位	（签字）（盖章）2024年7月15日	监理单位	（签字）（盖章）年 月 日
施工单位	（签字）（盖章）2024年7月15日	邀请单位	（签字）年 月 日

备注： 1. 按单位工程填写。

2. 一式五份，施工、建设、监理、监督机构、备案机构各一份。

扫描全能王 创建

2.3 招商银行遵义仁怀支行装修工程

中标通知书

2022-0971

中标通知书

深圳市万德建设集团有限公司：

你方于 2022 年 07 月 25 日 15 时 00 分所递交的 招商银行股份有限公司遵义仁怀支行装修工程 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

投标报价： 3597829.68 元。

工　　期： 60 日历天。

质量标准： 达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准 。

项目经理： 易晓俊 （姓名） 建筑工程 （专业） 壹 （级注册建造师） 粤 1442014201632405 （注册证书号）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 招商银行股份有限公司遵义分行 （指定地点）与我方签订施工合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）　　招标代理机构：_____（盖单位章）

2022 年 7 月 29 日

合同

2022-0971

WDZS 2022-0971

营业网点装修工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：招商银行股份有限公司遵义分行

承包人（全称）：深圳市万德建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：招商银行遵义仁怀支行装修工程

工程地点：仁怀市盐津街道办事处南社区国酒城四期 A 组团大底盘（裙楼）1 层 1-20 号、1-21 号、1-22 号、1-23 号

工程内容：网点室内装修

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：见施工图纸及工程量清单

三、合同工期

开工日期：8 月 20 日（具体开工日以取得《建筑工程施工许可证（装饰装修）》次日起算）

合同工期总日历天数 60 天

四、质量标准

工程质量标准：国家及工程项目所在地适用的竣工验收规范合格标准

五、合同形式

本合同采用 固定总价包干 合同形式。

六、合同总金额

合同总金额（大写）叁佰伍拾玖万柒仟捌佰贰拾玖元陆角捌分（人民币）

￥3,597,829.68 元

上述合同价款人民币 3,597,829.68 元，为含增值税价格，增值税税率为 9 %。承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票，发包人收到承包人开具的与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票并审核无误后 20 个工作日内，支付合同款的当期金额。承包人未按本协议要求向发包人提供增值税专用发票的，发包人付款期限可顺延。因承包人未能提供增值税专用发票或提供给发包人的增值税专用发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税发票。若无法提供，发包人在对合同约定的应付当期价款扣除因承包人未能提供增值税专用发票而造成发包人无法抵扣的直接损失（即发包人未能抵扣的税款）后予以支付。发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

七、承包人项目经理

姓名：易晓俊　　职称：壹级注册建造师

身份证号：440821197111263217

建造师注册证书号：粤 1442014201632405

建造师执业印章号：粤 1442014201632405

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2017）0007964

八、组成合同的文件

以下文件是本合同的组成部分，按其解释效力排序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)合同条款；

(5) 招标答疑文件；

(6) 已标价工程量清单；

(7) 图纸；

(8) 技术标准和要求；

(9) 其他合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人应按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人应按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效：2022年 8月 9 日

合同订立地点：招商银行遵义分行

本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

发包人：招商银行股份有限公司遵义分行	承包人：深圳市万德建设集团有限公司
住所：遵义市新蒲新区长征大道林达阳光城15号楼	住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路28号万德建设集团大厦一层
负责人：	法定代表人：
授权代表人：	授权代表人：
电话：0851-27911003	电话：0755-23933933
传真：	传真：0755-25915151
开户银行：招商银行遵义分行营业部	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行
账号：850900000010998	账号：44250100006600002009
邮政编码：563000	邮政编码：518048
2022年 8 月 9 日	年 月 日

工程款务必汇入下列指定账号
收款单位:深圳市万德建设集团有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行
账 号:44250100006600002009

竣工验收证明

2022-0921

工程竣工验收报告

工程名称：招商银行遵义仁怀支行装修工程

验收日期：2023 年 1 月 12 日

建设单位（盖章）：招商银行股份有限公司遵义分行

一、工程概况

工程名称	招商银行遵义仁怀支行装修工程				
工程地点	仁怀市盐津街道办事处南社区国酒城四期 A 组团大底盘（裙楼）1 层 1-20 号,1-21 号,1-22 号,1-23 号	建筑面积	1019.61 ㎡	工程造价	359.78 万元
结构类型	框架结构	层数	地上：	一	层
	/		地下：	/	层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期		验收日期			
监督单位		监督编号			
建设单位	招商银行股份有限公司遵义分行				
勘察单位					
设计单位	深圳洲际建筑装饰集团有限公司				
总包单位	深圳市万德建设集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	深圳市万德建设集团有限公司				
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
建筑装饰装修工程	合格	共 7 项，其中：经审查符合要求 7 项，经核定符合要求 7 项	共 1 项 期中经审查符合要求 1 项，经核定符合要求 1 项	共 7 项，其中评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气工程	合格	共 7 项，其中：经审查符合要求 7 项，经核定符合要求 7 项	共 2 项 期中经审查符合要求 2 项，经核定符合要求 2 项	共 3 项，其中评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给排水工程	合格	共 6 项，其中：经审查符合要求 6 项，经核定符合要求 6 项	共 3 项 期中经审查符合要求 3 项，经核定符合要求 3 项	共 4 项，其中评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
弱电工程	合格	共 5 项，其中：经审查符合要求 5 项，经核定符合要求 5 项	共 1 项 期中经审查符合要求 1 项，经核定符合要求 1 项	共 2 项，其中评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项

（四）验收人员签名：

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务
[illegible]	招商银行仁怀支行		行长助理
[illegible]	招商银行仁怀支行		主管
[illegible]	招商银行仁怀支行		主管
[illegible]	招商银行仁怀支行		行长
[illegible]	招商银行遵义分行		中层
杨华	贵州建工监理咨询有限公司	总监	

（五）工程验收结论

竣工验收结论：

施工单位已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家相关法律、法规规范及工程建设强制执行标准;质量合格，工程档案资料完善;经建设单位组织参建各方进行的竣工验收，一致评定单位为工程质量合格、观感一般，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年1月12日	（公章） 总监理工程师： 2023年1月12日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年1月12日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年1月12日

三、履约评价情况

1、项目名称:安徽中医药大学研发实验楼内装饰工程；评价等级:优；评价时间：2023 年 12 月 29 日；评价单位：安徽中医药大学资产经营有限公司。

2、项目名称:广州市龙城国际康复医疗中心医疗特装专业工程 EPC 项目；评价等级:优；评价时间：2024 年 3 月 12 日；评价单位：广州市和德汇浦投资有限公司。

3、项目名称:深圳龙城医院智慧病房精装修工程；评价等级:优；评价时间：2024 年 11 月 28 日；评价单位：深圳龙城医院。

4、项目名称:深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程；评价等级:优；评价时间：2024 年 12 月 20 日；评价单位：深圳市第二人民医院。

5、项目名称:汤泉大酒店升级改造项目精装修工程；评价等级:优；评价时间：2025 年 5 月 8 日；评价单位：黄山旅游发展股份有限公司云颐汤泉酒店。

3.1 安徽中医药大学研发实验楼内装饰工程

履约评价扫描件

履约情况评价表

项目名称			安徽中医药大学研发实验楼内装饰工程			
建设单位名称			安徽中医药大学资产经营有限公司	施工单位名称	深圳新科特种装饰工程有限公司	
合同金额			3,888,628.89 元	合同履约时间	自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日	
履约情况评价	总体评价		☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	分项评价	质量方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		价格方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		服务方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		时间方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		环境保护	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		其他	评价内容为：无 评价等级为：□ 优	□ 良	□ 中	□ 差
具体情况说明			无			
建设单位意见（公章）			整体服务优，非常满意 日期：2023年12月29日			

安徽中医药大学研发实验楼内装饰工程

采购合同

发 包 人：安徽中医药大学资产经营有限公司

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

2023 年 11 月

1

第一节　合同协议书

发包人（全称）：　安徽中医药大学资产经营有限公司　

承包人（全称）：　深圳新科特种装饰工程有限公司　

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就　**安徽中医药大学研发实验楼内装饰工程**　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：　安徽中医药大学研发实验楼内装饰工程　。

2. 工程地点：　合肥智慧产业园龙子湖路与香山路交口 B27 号楼 7 层　。

3. 工程立项批准文号：《安徽中医药大学校重点项目 7 月份工作调度会会议纪要（第 56 号）》。

4. 资金来源：　　自筹　　。

5. 工程内容：　以施工图纸及工程量清单内容为准　。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如施工图纸和工程量清单不一致，由采购人负责解释）。

二、合同工期

计划开工日期：　2023　年　11　月　15　日**（实际开工日期以发包方出具的开工通知载明的日期为准）**。

计划竣工日期：　2023　年　12　月　29　日。

工期总日历天数：　45　天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合　国家工程施工质量验收合格的　标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：**为合同暂估价，最终工程价款以决算价为准。**

人民币（大写）叁佰捌拾捌万捌仟陆佰贰拾捌元捌角玖分（¥3888628.89元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍万陆仟叁佰贰拾捌元陆分（¥56328.06元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：_____总价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____苗　蕾_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书（如果有）；

2. 投标函及其附录（如果有）；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 通用合同条款；

5. 技术标准和要求；

6. 图纸；

7. 已标价工程量清单或预算书；

8. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 安徽中医药大学研发实验楼 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：安徽中医药大学资产经营有限公司（公章）　承包人：深圳新科特种装饰工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：合肥市蜀山区青阳路 1 号综合楼

邮政编码：_____

法定代表人：_____

组织机构代码：_____

地　址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

邮政编码：518024

法定代表人：李军

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

委托代理人：_____

电　话：0755-83268316

传　真：0755-83321734

电子信箱：sunflo@i-sunflo.com

开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行大学城支行

账　号：818281663810001

此工程款必须汇入以下帐户:
户　名:深圳新科特种装饰工程有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司深圳分行大学城支行
银行帐户:818281663810001

3.2 广州市龙城国际康复医疗中心医疗特装专业工程 EPC 项目

履约评价扫描件

履约情况评价表

项目名称			广州市龙城国际康复医疗中心医疗特装专业工程 EPC 项目
建设单位名称			广州市和德汇浦投资有限公司
施工单位名称			深圳新科特种装饰工程有限公司
合同履约时间			自 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 3 月 8 日
履约情况评价	总体评价		☑ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	分项评价	质量方面	☑ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		价格方面	☑ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		服务方面	☑ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		时间方面	☑ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		环境保护	☑ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		其他	评价内容为：无 评价等级为：☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
具体情况说明			无
建设单位意见（公章）			整体服务优，非常满意。 日期：2024年 3月 12日

合同关键页



SG-JZ3A007B0002

工程编号：JG2023-4714

合同编号：_____

建设工程施工合同

工程名称：广州市龙城国际康复医疗中心
医疗特装专业工程 EPC 项目

工程地点：广州市增城区中新镇

发 包 人：广州市和德汇浦投资有限公司

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

协议书

发　包　人（甲方）：广州市和德汇浦投资有限公司

承　包　人（乙方）：深圳新科特种装饰工程有限公司

广州市和德汇浦投资有限公司(以下简称“发包人”)为实施“广州市龙城国际康复医疗中心医疗特装专业工程 EPC 项目”，发包人接受了深圳新科特种装饰工程有限公司的投标，双方达成如下协议，并签订了本合同协议书。

1、工程概况

工程名称：广州市龙城国际康复医疗中心医疗特装专业工程 EPC 项目

工程地点：广州市增城区中新镇

项目概况：项目基地位于广东省增城区中新镇，为广和高速、中花路、下车路、西福河围合区域。院区占地约 66624.91 ㎡，床位数 930 床。地上 9 层，地下 2 层，总建筑面积 112808 ㎡，地上建筑面积 68986 ㎡，地下建筑面积 43822 ㎡。

2、工程总承包范围

医疗特装专业工程总承包，包括净化手术室（16 间）、ICU（40 床）、消毒供应中心、输血科、检验中心、内镜中心、配液中心、血透室、病理科等净化装修工程（特装部分面积为 14500 ㎡）及配套医疗设备。不限于深化设计、包工、包料（不含甲供料）、包工期、包机械、包质量、包安全文明施工、包保密、包劳保、包联合调试、包所有的检验检测、包竣工验收、包保修、包评优、包廉洁、包税收以及专业施工管理配合服务费等。

1）主楼二层西北翼消毒供应中心：参见招标图纸的范围线。

2）主楼二层东北翼北侧输血科：参见招标图纸的范围线。

3）主楼二层东北翼检验中心：参见招标图纸的范围线。

4）主楼三层西北翼手术室：由 16 间手术室及相应功能房组成，包括装配式手术室 1 间，射线防护手术室 2 间，正负压转换手术室 1 间，数字化手术室 2 间、DSA 手术室 2 间，净化手术室 8 间，以及洁净区域、洁净走廊和相关辅助用房等，其洁净级别参照国家规范进行设计。

5）主楼三层东北翼 ICU 病房：共设置 40 张病床，其中开放式病床 35 床，单人病房 5 间，以及配套的洁净辅助房间，具体参见招标图纸的范围线。

6）主楼三层东南翼内镜中心：参见招标图纸的范围线。

7）主楼四层西北翼南侧配液中心：参见招标图纸的范围线。

8）主楼五层西北翼血透室：参见招标图纸的范围线。

9）主楼五层西侧病理科：参见招标图纸的范围线。

10）设备机房装修：包括设备层机房装饰装修（设备层机房装修材料不受品牌表限制），地面普通地砖，墙面、楼板风管留孔开孔等土建工程。

3、合同工期

工程合同工期总日历天数：105 天，施工工期具体开工时间以经发包人同意监理人向承包人发出开始工作通知日期为准。

4、质量标准

设计的质量标准：符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。

施工要求的质量标准：符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准。

5、合同价款

暂定含税合同价：人民币（大写）壹亿肆仟零柒拾伍万柒仟捌佰零肆元伍角叁分（¥140757804.53元）。

6、组成合同的文件

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用条款和补充条款 （含招标文件澄清等）；

（5）通用条款；

（6）招标文件（含招标文件的澄清修改等）、投标文件（含投标文件的澄清修改等），不一致时以甲方确认为准；

（7）技术标准、技术规范及有关技术文件；

（8）已批准的设计文件、施工图纸；

（9）已报价的工程量清单（另册）；

（10）甲方或工程师有关通知及工程会议纪要；

（11）工程进行过程中的有关信函；

（12）组成合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

7. 项目总负责人/资格证书编号：彭永文/粤 1442006200810258

项目经理/资格证书编号：魏宗发/粤 1212006201106889

技术负责人/高工证书编号：吴静安/ 1903001021204

设计负责人/资格证书编号：李军/粤 1442015201632827

专职安全员/资格证书编号：熊家淋/粤建安 C3(2022)0133125

8、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

10、本协议书中有关词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。

11、本合同一式陆份。其中正本贰份，合同签订方各执壹份；副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。正本与副本不一致时，以正本内容为准。

12、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。

13、本合同在承包人已将合同工程全部移交给发包人，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

14、本合同未尽事宜双方签署补充协议。

以下无正文（合同签署页）

发 包 人：广州市和德长浦投资有限公司（单位公章）	承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司（单位公章）
法定代表人：（签名）	法定代表人：（签名）
或委托代理人：（签名）	或委托代理人：（签名）
地址：	地址：深圳市罗湖区笋岗街道红岭北路2088号中国人保金融大厦4-6层
机构代码：	机构代码：
电　　话：	电　　话：0755-83268316
传　　真：	传　　真：0755-83321734
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
日　　期：	日　　期：2023.10.18

3.3 深圳龙城医院智慧病房精装修工程

履约评价扫描件

履约情况评价表

项目名称			深圳龙城医院智慧病房精装修工程			
建设单位名称			深圳龙城医院	施工单位名称	深圳新科特种装饰工程有限公司	
合同金额			109187885.89 元	合同履约时间	自2024年6月16日 至2024年11月28日	
履约情况评价	总体评价		☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	分项评价	质量方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		价格方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		服务方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		时间方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		环境保护	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		其他	评价内容为：无 评价等级为：□ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
具体情况说明			无			
建设单位意见（公章）			整体服务优，非常满意。 日期：2024年11月28日			

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：深圳龙城医院智慧病房精装修工程

工程地点：广东省深圳市龙岗区龙翔大道5132号、龙城街道晨光路128号

发 包 人：深圳龙城医院

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

2015 年版

1

第一部分　协议书

发包人(全称)：　深圳龙城医院

承包人(全称)：　深圳新科特种装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳龙城医院智慧病房精装修工程

工程地点：广东省深圳市龙岗区龙翔大道 5132 号、龙城街道晨光路 128 号

工程规模及特征：深圳龙城医院成立于2003年，坐落于深圳市龙岗区中心城主干道龙翔大道，总建筑面积5万平方米，是一家以康复为主，内、外、妇、儿、急诊急救为辅，集医疗、康复、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等综合医院。

本次主要建设内容为：

资金来源：财政投入　//　%；国有资本　//　%；集体资本　//　%；民营资本　100　%；外商投资　//　%；混合经济　//　%；　其他　//　%。

二、工程承包范围

本次发包的深圳龙城医院智慧病房精装修工程承包范围包括但不限于装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、弱电智能化工程、消防工程、门窗工程、结构加固工程、医气工程、标识系统工程、连廊工程及相关配套工程，家具等；本项目按医院智慧病房建设标准，采用装配式装修，运用BIM 技术完成承包范围内的深化设计工作，并将BIM 技术充分运用在施工工艺、工程进度、现场管理等，达到绿色建筑标准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，　并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米

☐排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	☐路灯照明工程　　座
☐交通监控、收费综合系统工程	☐绿化工程　　米
☐交通安全设施工程　　米	☐燃气工程　　米
☐其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐地基与基础工程　（☐基础　☐ 基坑支护　☐边坡　☐土石方　☐其它_____　）；		
☐主体结构工程　（☐钢筋混凝土　☐钢结构　☐网架　☐索膜结构　☐其它 _____）；		
☑装饰装修工程　（☐金属门窗　☐幕墙：　平方米　☐其它_____　）；		
☑通风与空调　（☐通风　☐空调　☐其它_____　）；		
☑建筑给水排水及供暖　（☑室内给、排水系统　☐ 室外给、排水系统　☐其它_____）；		
☑建筑电气工程　（☐室外电气　☐电气照明　☐其它_____　）；		
☑智能建筑	（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☐ 室外工程　（ ☐室外设施_____　☐附属建筑_____ ☐室外环境_____）。		
☐燃气工程　（户数：_____户；庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调（☐通风　☐空调　☐其它_____）；				
☐建筑给排水及供暖(☐室内给、排水系统　☐室外给、排水系统　☐其它_____）；				
☐智能建筑　（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____　）；				
☐装饰装修　（☐抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它_____　）；				
☐其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：__2024__年__6__月__1__日；

计划竣工日期：__2024__年__11__月__12__日；

合同工期总日历天数__165__天。

招标工期总日历天数__165__天。

定额工期总日历天数__165__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%__（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：__达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。__

五、签约合同价

人民币（大写）__壹亿零玖佰壹拾捌万柒仟捌佰捌拾伍元捌角玖分__

(¥__109187885.89__元)； 其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）__叁佰壹拾贰万贰仟捌佰陆拾伍元叁角__

(¥__3122865.3__元)； ⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）__/__(¥__/__元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）__/__ (¥__/__元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）__/__ (¥__/__元)。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）__/__(¥__/__元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：__/__

工人工资款支付专用账户开户银行：__/__

本合同订立时间：2024 年 6 月 6 日；

订立地点：广东省深圳市龙岗区龙翔大道5132号、龙城街道晨光路128号

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并盖章 后成立。

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）深圳龙城医院	承包人：（公章）深圳新科特种装饰工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
91440300755653202L	914403001921773018
地址：广东省深圳市龙岗区龙翔大道5132号、龙城街道晨光路128号	地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2088号招商开元中心A座3层、4层、5层、6层
邮政编码：518000	邮政编码：518000
法定代表人：黄志勇	法定代表人：李军
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-89915966	电话：0755-83268316
传真：	传真：0755-83321734
电子信箱：	电子信箱：jyb@i-sunflo.com
开户银行：深圳农行爱联支行	开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行大学城支行
账号：41024000040009286	账号：818281663810001

3.4 深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程

履约评价扫描件

履约情况评价表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设单位名称</td><td>深圳市第二人民医院</td><td>施工单位名称</td><td colspan="2">深圳新科特种装饰工程有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3">合同金额</td><td>17688528.73 元</td><td>合同履约时间</td><td colspan="2">自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 8 月 9 日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履约情况评价</td><td colspan="2">总体评价</td><td colspan="4">☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td rowspan="6">分项评价</td><td>质量方面</td><td colspan="4">☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td>价格方面</td><td colspan="4">☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td>服务方面</td><td colspan="4">☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td>时间方面</td><td colspan="4">☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td>环境保护</td><td colspan="4">☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4">评价内容为：无
评价等级为：□ 优 □ 良 □ 中 □ 差</td></tr>
<tr><td colspan="3">具体情况说明</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设单位意见（公章）</td><td colspan="4">整体服务优，非常满意。
日期：2024 年 12 月 20 日</td></tr>
</table>

合同关键页

深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心

装修工程项目合同

深圳市第二人民医院
总务科 合同备案

甲方：深圳市第二人民医院

乙方：深圳新科特种装饰工程有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市第二人民医院

统一社会信用代码：

地址：深圳市福田区笋岗西路 3002 号

法定代表人：聂国辉

联系人及联系电话：0755-83366388

承包人(全称)：深圳新科特种装饰工程有限公司

统一社会信用代码：914403001921773018

地址 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

法定代表人：李军

联系人及联系电话：0755-83351913

根据 2023 年 09 月 15 日深圳甄卓项目管理有限公司项目编号为 44039220230913002 采购项目的招标结果，确定中标单位为深圳新科特种装饰工程有限公司。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则的基础上，发包人和承包人就深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：深圳市第二人民医院医学创新技术转化中心项目装修工程

工程地点：深圳市福田区海虹道 2 号

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于河套深港科技创新合作区国际生物医药产业园二期五层，主要建设发包人医学创新技术转化中心及配套设施用房，本工程设计面积约为 10071.77 ㎡。工程内容包含但不限于原建筑装饰墙体、地面、天花、水电管线等拆除施工，及新建实验室、办公室、多功能区、展厅等全部区域的墙体砌筑，墙地面天花装饰装修，机电安装，实验台、通风柜安装等全部工程。

资金来源：财政投入____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他__自筹资金___%。

二、工程承包范围

本次工程承包范围包含但不限于：原建筑装饰墙体、地面、天花、水电管线等拆除施工，及新建实验室、办公室、多功能区、展厅等全部区域的墙体砌筑，墙地面天花装饰装修，机电安装，实验台、通风柜安装等全部工程。具体详见工程量清单、图纸及合同条款，且承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，，且发包人在本项目招标时已明确向承包人告知发包人的前述权利，承包人不得因此向发包人提出异议或要求发包人承担违约责任。

1. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	☑建筑节能
☑通风与空调（☑通风 ☑空调 □其它_____ ）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
☑智能建筑 （☑综合布线系统 ☑信息网络系统 □其它_____ ）；				
☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 □其它_____ ）；				
□其它：				

2. 其他工程：其他详见施工图纸及工程量清单等。

三、合同工期

计划开工日期：__2023__年__11__月__1__日；（以施工许可证或开工令签发日期为实际开工日期）

计划竣工日期：__2024__年__2__月__28__日；

合同工期总日历天数__110__天。

招标工期总日历天数__120__天。

定额工期总日历天数_____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

工程质量目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

绿色建筑目标：/。

五、签约合同价

含税签约合同暂定价为人民币壹仟柒佰陆拾捌万捌仟伍佰贰拾捌元柒角叁分（小写：¥17，688，528.73），其中：

（1）施工费暂定为¥_____/_____元（含不可竞争费安全文明施工措施费人民币叁拾壹万捌仟捌佰叁拾贰元壹角陆分，即¥318，832.16），净下浮率为____/_____%，其中：

①建安工程及设备工程费用暂定为：¥____/_____元；

②材料和工程设备暂估价金额为：¥_____/_____元；

③专业工程暂估价金额：¥_____/_____元；

④暂列金额：¥_____/____元；

（2）弃土场受纳处置费暂定为：¥_____/_____ 元，_____/_____元/m^3；

合同其他组成费用等详见商务标投标文件。

本项目采用模拟工程量清单模式进行招标。承包人的中标金额即为本项目的暂定合同价，所有工程量清单单价在结算时均按投标净下浮率进行下浮。进度款支付、结算以施工图预算为依据，并按中标净下浮率下浮。最终结算价以政府规定的审定程序审定结果作为项目价款结算的依据，以与承包范围对应的概算批复金额为本工程结算上限。

六、工人工资专用账户信息

承包人应当开设工人工资专用账户，专项用于支付本项目工人工资。开设、使用民人工资专用账户有关资料应当由承包人妥善保存备查，发包人有权对承包人发放工人工资的情况进行监督。承包人开设的工人工资专用账户信息如下：

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 11 月 6 日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执肆份。

（本页无正文）

发包人：深圳市第二人民医院（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：深圳市福田区笋岗西路 3002 号

承包人：深圳新科特种装饰工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001921773018

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

此工程款必须汇入以下账户：
户　　名:深圳新科特种装饰工程有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳振华支行
银行帐户:4425 0100 0032 0000 2994

3.5 汤泉大酒店升级改造项目精装修工程

履约评价扫描件

履约情况评价表

项目名称			汤泉大酒店升级改造项目精装修工程			
建设单位名称			黄山旅游发展股份有限公司汤泉大酒店	施工单位名称	深圳新科特种装饰工程有限公司	
合同金额			18555918.23 元	合同履约时间	自2024年 9月 19日 至2025年 5月 7 日	
履约情况评价	总体评价		☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	分项评价	质量方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		价格方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		服务方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		时间方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		环境保护	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		其他	评价内容为：无 评价等级为：☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
具体情况说明			无			
建设单位意见（公章）			整体服务优，非常满意。 日期：2025年 5月 8日			

发包人企业名称变更证明

工商注册 发生变更时提醒我

工商注册　历史工商注册　　下载数据　爱企查

企业名称	黄山旅游发展股份有限公司云頤汤泉酒店	统一社会信用代码	91341000692844115E
负责人	李 李冉 TA有2家企业 >	经营状态	开业
成立日期	2009-08-20	行政区划	安徽省黄山市黄山区
注册资本	-	实缴资本	-
企业类型	其他股份有限公司分公司(上市)	所属行业	住宿业
工商注册号	341031000002237	组织机构代码	69284411-5
纳税人识别号	91341000692844115E	纳税人资质	增值税一般纳税人
营业期限	2009-08-20 至 无固定期限	核准日期	2026-04-08
参保人数	63人	登记机关	黄山风景区市场监督管理局
曾用名	黄山旅游发展股份有限公司汤泉大酒店		
注册地址	安徽省黄山市黄山风景区汤泉 查看地图		
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；职工疗休养策划服务；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

变更记录 11 发生变更时提醒我　　变更项目　下载数据　爱企查

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
1	2026-04-08	负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	黄海滨	李冉
2	2026-04-08	联络员备案	方婉仙	郑越
3	2025-04-21	其他事项备案	开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,分公司《营业执照》备案,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案	开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,分公司《营业执照》备案,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案
4	2025-04-21	名称变更(字号名称、集团名称等)	黄山旅游发展股份有限公司汤泉大酒店	黄山旅游发展股份有限公司云頤汤泉酒店
5	2023-03-27	其他事项备案	无	34000010106|34000010353|34000010079|34000010085|
6	2023-03-27	经营范围变更(含业务范围变更)	住宿、餐饮、足浴,食品、饮料、旅游纪念品、工艺品、针织纺品、字画零售,出租本酒店部分设施。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:住宿服务;餐饮服务;足浴服务;食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);会议及展览服务;职工疗休养策划服务;农副产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7	2023-03-27	其他事项备案	开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,分公司《营业执照》备案,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案	开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,分公司《营业执照》备案,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案
8	2019-04-03	其他事项备案	无	开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,分公司《营业执照》备案,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案

（GF—2017—0201）　　合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：汤泉大酒店升级改造项目精装修工程

建设地点：黄山市汤口镇黄山风景区管理委员会大院内

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 黄山旅游发展股份有限公司汤泉大酒店

承包人（全称）： 深圳新科特种装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汤泉大酒店升级改造项目精装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 汤泉大酒店升级改造项目精装修工程。

2.工程地点: 黄山市汤口镇黄山风景区管理委员会大院内。

3.资金来源: 自筹资金。

4.工程内容: 主要建设内容为装饰装修、强弱电、给排水、消防、智能化、空气源热水系统等，具体详见工程量清单及图纸范围内的内容。

5.工程承包范围:

汤泉大酒店升级改造项目精装修工程：包含招标范围内的汤泉大酒店升级改造项目精装修工程，主要内容为装饰装修、强弱电、通风空调、给排水、消防、智能化等的全部内容，具体详见设计图纸、工程量清单及招标文件。承包人作为精装修阶段的总承包单位必须对整个工程的工期、质量、安全文明施工进行全面统筹管理，

对所有分包单位提供总包配合服务（包含电梯单位、空调单位、软装单位等其他单位）。包成品保护、包检测调试、包建筑垃圾清运、包现场环境保护、包报监报验、包保修等。

二、合同工期

开工日期：2024年 6 月15日

竣工日期：2024年12月31日

工期总日历天数： 200 天。

三、质量标准

工程质量符合工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟捌佰伍拾伍万伍仟玖佰壹拾捌元贰角叁分 (¥18555918.23 元);

其中：

（1）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰柒拾肆万肆仟元整 (¥1744000.00 元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）壹佰陆拾捌万玖仟伍佰元整 (¥1689500.00 元）。

2.合同价格形式： 固定单价 。

五、项目经理

承包人项目经理：王悦。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）招标文件

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 06 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 黄山旅游发展股份有限公司汤泉大酒店 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：91440300192417301B
地　址：_____	地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2088号招商开元中心A座3层、4层、5层、6层
邮政编码：_____	邮政编码：518000
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：中国银行黄山天都支行营业部	开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行大学城支行
账　号：188706980303	账　号：818281663810001

此工程款必须汇入以下帐户：
户　名:深圳新科特种装饰工程有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司深圳分行大学城支行
银行帐户:818281663810001

四、项目管理团队配备情况

序号	管理人员	岗位职责	姓名	执（职）业资格证书及编号	职称	学历	专业	在本单位缴纳社保起止日期
1	项目负责人	项目负责人（项目经理）	易晓俊	粤14420142016 32405	中级	本科	土木工程	2023年3月1日-至今
2	项目技术负责人	技术负责人	曹越	SDIC20428	高级	本科	工业电气自动化	1992年8月1日-至今
3	生产经理	生产经理	龚俊波	粤高职证字第15001011007 35号	高级	本科	工程管理	2022年11月1日-至今
4	安全主任	安全主任	孔奇	粤建安C3（2012）0005522	中级	本科	信息管理与信息系统	2023年9月1日-至今
5	质量主任	质量主任	吴良辉	04417107944 17000100	初级	专科	建筑工程管理	2024年9月1日-至今
6	各相关专业技术负责人	电气专业技术负责人	孙倩倩	202100Z1270 89F	高级	本科	土木工程	2023年12月1日-至今
7		结构专业技术负责人	刘小波	S034201543	高级	本科	工业与民用建筑	2024年9月1日-至今
8		幕墙专业技术负责人	王悦	21030010561 38	高级	本科	精细化工	2023年12月1日-至今
9		暖通专业技术负责人	杨波	22030010652 30	高级	本科	建筑环境与设备工程	2025年2月1日-至今
10		给排水专业技术负责人	吴维华	21190030418 85	中级	专科	工程造价	2022年8月1日

								-至今
11	安全员	安全员	刘贤标	粤建安C3（2024）0035429	初级	本科	土木工程	2025年3月1日-至今
12	劳资专管员	劳资专管员	林恒泽	04417113944 17000188	中级	本科	工程管理	2024年9月1日-至今
13	其他	资料员	卢芷佩	04418114944 18009798	初级	专科	工程造价	2022年7月1日-至今
14	其他	造价工程师	胡敏	建[造]1122440 0014607	中级	本科	土木工程	2023年10月1日-至今
15	其他	质量员	许海霞	04424107000 07000005	初级	专科	工程造价	2023年10月1日-至今
16	其他	施工员	叶用启	04417102944 17002841	中级	本科	土木工程	2023年5月1日-至今
17	其他	材料员	苗蕾	04416111944 16001079	中级	专科	工业与民用建筑	2001年10月-至今

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人（项目经理）	易晓俊	中级	一级注册建造师	一级	粤144201420163 2405	建筑工程	本单位	0	无
技术负责人	曹越	高级	高级工程师	高级	SDIC20428	建筑装饰施工	本单位	0	无
生产经理	龚俊波	高级	高级工程师	高级	粤高职证字第150010110073 5 号	建筑装饰施工	本单位	0	无
安全主任	孔奇	中级	安全生产考核合格证	C 证	粤建安 C3（2012）0005522	建筑工程	本单位	0	无
质量主任	吴良辉	初级	质量员证	/	044171079441 7000100	装饰装修	本单位	0	无
电气专业技术负责人	孙倩倩	高级	高级工程师	高级	202100Z12708 9F	建筑电气	本单位	0	无
结构专业技术负责人	刘小波	高级	一级注册结构工程师	一级	S034201543	结构	本单位	0	无
幕墙专业技术负责人	王悦	高级	高级工程师	高级	210300105613 8	建筑幕墙施工	本单位	0	无
暖通专业技术负责人	杨波	高级	高级工程师	高级	220300106523 0	暖通	本单位	0	无
给排水专业技术负责人	吴维华	中级	工程师	中级	211900304188 5	给水排水施工	本单位	0	无
安全员	刘贤标	初级	安全生产考核合格证	C 证	粤建安 C3（2024）0035429	建筑工程	本单位	0	无
劳资专管员	林恒泽	中级	劳务员证	/	044171139441 7000188	建筑工程	本单位	0	无
资料员	卢芷佩	初级	资料员证	/	044181149441 8009798	建筑工程	本单位	0	无
造价工程师	胡敏	中级	一级注册造价师	一级	建[造]11224400 014607	土木建筑安装	本单位	0	无
质量员	许海霞	初级	质量员证	/	044241070000 7000005	装饰装修	本单位	0	无

施工员	叶用启	中级	施工员证	/	044171029441 7002841	装饰装修	本单位	0	无
材料员	苗蕾	中级	材料员证	/	044161119441 6001079	建筑工程	本单位	0	无

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	易晓俊	性　别	男	年　龄	54 岁
职务	项目负责人（项目经理）	职　称	工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440821197111263217	手机号码	13923806901
参加工作时间	1991 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		12 年
项目经理（建造师）资格证书编号	注册编号：粤 1442014201632405 执业资格证书编号：JZ00399793				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
上海锦江国际旅馆投资有限公司	深圳南山金地威新办公室装修项目	1370.91 万元	2024-7-17 2024-11-15	已完	合格
昆明医科大学第一附属医院	昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化(EPC)	360 万元	2024-5-15 2024-7-15	已完	合格
招商银行股份有限公司遵义分行	招商银行遵义仁怀支行装修工程	359.78 万元	2022-8-20 2023-1-12	已完	合格

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	曹越	性 别	男	年 龄	60 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440301196603074415		
手机号码	13902489012		证件号（职称证书编号）	SDIC20428	
参加工作时间	1986 年 7 月		从事技术负责人年限	25 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳东进中医院	深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程	8500 万元 深圳东进中医院地下室、1-4 楼装饰及外墙、屋面绿色光伏改造工程，包括装饰、机电、消防、智能化	2022-6-20 2023-3-15	已完	中国建筑工程装饰奖

4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	吴良辉	证件类型	身份证	证件号码	440923199001271 23X
手机号码	18588730127		证件号（质量员证编号）		0441710794417000100

5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	孔奇	证件类型	身份证	证件号码	422324198506200055
手机号码	19166232956		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2012）0005522

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	刘贤标	证件类型	身份证	证件号码	441322199702034319
手机号码	15815453741		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2024）0035429

7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	林恒泽	证件类型	身份证	证件号码	440509199102035632
手机号码	15919687504		证件号		044171139441700018 8

8.项目管理机构情况辅助证明材料

……

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

4.1 项目负责人（项目经理） 易晓俊

身份证

学历证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：易晓俊

身份证号：440821197111263217

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003142322

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

使用有效期：2026年01月27日
-2026年07月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：易晓俊

性　　别：男

出生日期：1971年11月26日

注册编号：粤1442014201632405

聘用企业：深圳新科特种装饰工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2026-01-19至2029-01-18)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：易晓俊

签名日期：2026年1月27日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年04月06日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

Approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

Approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：No. JZ 00399793

持证人签名：
Signature of the Bearer

易晓俊

管理号：File No. 201303444034201344021400217 3

姓名：
Full Name 易晓俊

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1971年11月

专业类别：
Professional Type 建筑工程

批准日期：
Approval Date 2013年09月15日

签发单位盖章：
Issued by

湖北省人力资源和社会保障厅

签发日期：
Issued on 2014 年 04 月 16 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）0007964

姓　　名：易晓俊

性　　别：男

出 生 年 月：1971年11月26日

企 业 名 称：深圳新科特种装饰工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年10月16日

有　效　期：2023年09月26日　　至 2026年10月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 09 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易晓俊　　社保电脑号：638634800　　身份证号码：440821197111263217　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				23828.05	11711.36			14017.1	5164.38			1101.62		771.65		807.96	229.99

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927b63a2b25189 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月19日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

业绩证明

项目经理姓名：易晓俊　　在本单位社保缴纳时限：2023 年 3 月 1 日-至今
1、项目名称:深圳南山金地威新办公室装修项目；竣工验收时间：2024 年 11 月 15 日；任职情况：项目经理；合同金额：1370.91 万元。 2、项目名称:昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化(EPC)招标；竣工验收时间：2024 年 7 月 15 日；任职情况：项目经理；合同金额：360 万元。 3、项目名称:招商银行遵义仁怀支行装修工程；竣工验收时间：2023 年 1 月 12 日；任职情况：项目经理；合同金额：359.78 万元。

1、深圳南山金地威新办公室装修项目
中标通知书

SG-Y44A01230000

中 标 通 知 书

标段编号：2402-440305-04-01-349525001001

标段名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

建设单位：上海锦江国际旅馆投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳新科特种装饰工程有限公司

中标价：1370.908966万元

中标工期：80天

项目经理(总监)：易晓俊

本工程于 2024-04-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-28 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2024-05-30

查验码：7189194323578376 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同扫描件

SFD-2015-07

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

工程地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号

发 包 人：上海锦江国际旅馆投资有限公司

承 包 人：深圳新科特种装饰工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：上海锦江国际旅馆投资有限公司

承包人(全称)：深圳新科特种装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

工程地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号

核准（备案）证编号：深南山发改备案〔2024〕0074 号

工程规模及特征：项目地处深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号。坐落粤海街道新南十道北金地中心。办公室为 C 座，第 3-9 层。租赁面积为 11,199.67 平方米。，建筑由地上 3~9 层组成，本建筑装修改造仅涉及第三层局部改造，第四到第九层内部装修，包括砌筑工程、室内外装饰改造及安装工程、设备购置等。建筑外轮廓不变，内部无隔层不变，建筑面积不变，层高不变，层数不变，建筑高度不变。消防车道、防火间距保持原设计无任何变化。

资金来源：财政投入_____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他 100 %。

二、工程承包范围

本项目改造范围包括但不限于砌筑工程、室内外装饰改造及安装工程、设备购置等内容。负责统筹管理工作，包括项目报建、竣工验收、各分包管理、场地安全文明把控，质量把控、各类材料进场计划及进度控制，确保项目节点顺利推进，按时交付。所有的施工内容详见工程图纸、合同条款，技术要求、工程量清单及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米

□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	□建筑节能
☑通风与空调（☑通风 ☑空调 □其它_____ ）；				
☑建筑给排水及供暖（☑室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
☑智能建筑 （☑综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				

☑装饰装修 （☑抹灰 ☑涂饰 ☑饰面板（砖） ☑吊顶 □其它_____ ）；
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：__2024__年__06__月__15__日；

计划竣工日期：__2024__年__09__月__03__日；

合同工期总日历天数____80____天。

招标工期总日历天数____80____天。

定额工期总日历天数_____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%__（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格。_____

五、签约合同价

人民币（大写）_壹仟叁佰柒拾万零玖仟零捌拾玖元陆角陆分_（¥13,709,089.66元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）__贰拾捌万柒仟贰佰壹拾捌元伍角壹分__（¥287,218.51元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑸BIM技术应用费用：

履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 5 月 29 日；

订立地点：广东省深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方合同盖章后成立。

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份；承包人执 贰 份。

发包人：（公章）上海锦江国际旅馆投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91310115770214670R

地址：上海市浦东新区浦建路 1121 号 104 室

邮政编码：518000

法定代表人：沈莉

委托代理人：

电话：021-61276600

传真：/

电子信箱：lijingjing3@jinjianghotels.com.cn

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

账号：1001244329002006538

承包人：（公章）深圳市科特建装饰工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001921773018

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2088 号招商开元中心 A 座 3 层、4 层、5 层、6 层

邮政编码：518000

法定代表人：李军

委托代理人：

电话：0755-83351913

传真：0755-83321734

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

账号：44250100003200002994

该人是受雇于承包人或其分包单位，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、费用和支出。

（d）承包人必须组织应急救援预案和组织应急救援队伍，落实安全责任制。

（e）竣工验收完成，在得到发包人书面许可后承包人方能将临时用水、用电的管网拆除。

35）承包人应根据总工期编制劳动人员安排进度计划，开工后监理公司及建设单位有权对施工劳动力人员安排进度计划进行调整，对施工过程中劳动力安排不合理及现场有施工工作面没有足够人员施工的情况进行整改，并根据监理公司编制的施工劳动力安排不足的责任追究方案追究承包人责任。

36）合同的主要条款已与招标文件同时发出，承包人需在中标通知书发出之日起 30 天内与发包人签订合同。并完成施工许可证的申办，申办施工许可证需要的相关资料必须在中标通知书发出后 30 天内提交（施工组织设计须在 7 天内提交），若由于承包人原因导致合同无法及时签订的，或因承包人准备不足、资料提交不全、不及时、不能满足监理人及发包人要求等承包人原因造成监理人无法在规定时间内发出开工批复的，则开工日期从中标通知书发出后 30 天起计。发包人原因造成的无法开工可以顺延开工日期。

37）承包人在进行任何与其他专业工程承包人设备、管线有直接联系的安装、调试活动前三天，应书面通知监理人和相关各方，以便其做好防护和保管工作，因承包人不及时通知而造成的所有损失由承包人无条件予以赔偿。

38）如承包人因施工需要开设施工临时出入口，需先取得城市管理主管单位、交委、规土委等单位的相关手续，申报临时出入口的相关费用已包含在合同价中。如因承包人未办理相关手续受到相关单位的处罚，由承包人自己承担。

39）承包方负责整个项目所有工程的施工管理，包括对各专业分包单位和甲供材料单位的施工进行管理协调，收集各分包单位检测报告、材料样板、组织协调所有系统联动调试、完成资料归档整理等工作，以及因项目手续申报需要配合盖章的工作。

40）以上承包人应做的其他工作，费用已包含在签约合同价中。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：**易晓俊**，资格证书号：**粤 1442014201632405**

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人将不能获得良好及以上的履约评价，发包人将视情况书面向建设监管部门报告，同时发包人保留在以后招标中拒绝承包人投标

竣工验收证明

SG-Y24A012B00000

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳南山金地威新办公室装修项目

验收日期：2024年11月15日

建设单位（盖章）：上海锦江国际旅馆投资有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳南山金地威新办公室装修项目				
工程地点	工程地址 深圳市南山区粤海街道高新南十道 16 号	建筑面积	11199.67	工程造价	13709089.66
结构类型	框架结构	层数	地上： 2 层 地下： 9 层		
施工许可证号	/	监理许可证号			
开工日期	2024/7/17	验收日期	2024/11/15		
监督单位		监督编号			
建设单位	上海锦江国际旅馆投资有限公司				
勘察单位					
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司				
总包单位	深圳新科特种装饰工程有限公司				
承建单位（土建）	深圳新科特种装饰工程有限公司				
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	深圳新科特种装饰工程有限公司				
监理单位	四川华宇工程监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

-GD-E1-914/2-

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	唐斌
副组长	李晶晶
组员	易晓俊、李嘉、石志清、石志云、石志文、张茂兵、李智

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	唐斌	李晶晶、易晓俊、李嘉、张茂兵
建筑设备安装工程	李晶晶	石志清、石志云
工程质控资料	李嘉	李智

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
/	/	共 ____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程所含分部工程质量均已验收合格，质量控制资料、有关安全和功能的检测资料完善，主要功能项目的抽查结果符合规范规定，本工程验收结论为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年11月15日	2024年11月15日	2024年11月15日	2024年11月15日	年 月 日

GD-E1-914/6

2、昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化(EPC)招标中标通知书

中标通知书

项目编号：KCGC-2024-08057

深圳新科特种装饰工程有限公司|华茗设计集团有限公司（中标单位）：

昆明医科大学第一附属医院（招标人）的昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标项目，于 2024 年 03 月 28 日 09 时 30 分在昆明晨晟招标有限责任公司会议室（昆明市世博路 16 号世博生态城低碳中心 B 座 1 单元 12 层）通过阳光臻达开标系统进行开评标工作，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标信息如下：

中标价（优惠下浮率）（%）：设计报价：下浮 45.00%；施工报价：下浮 1.50%；

工期承诺：计划工期 60 日历天。具体开工日期以发包人书面通知为准；

质量承诺：（1）设计质量标准：设计成果必须满足建质函【2016】247 号《建筑工程设计文件编制深度规定》和现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足采购人就本项目提出的设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准，符合现行规范、规程、规定等，满足业主使用功能要求，并通过相关部门审核备案。（2）施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2008），一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过；

设计负责人：徐方广；

项目经理：易晓俊；

说明：/。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求与招标人签订合同。

招标人（盖章）：

日 期：2024 年 04 月 09 日

招标代理机构（盖章）：

日 期：2024 年 04 月 09 日

合同扫描件

昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标

设计施工总承包合同

合同编号：

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：昆明医科大学第一附属医院

承包人（全称）：深圳新科特种装饰工程有限公司（牵头单位）、华茗设计集团有限公司（成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：昆明医科大学第一附属医院 3 号楼 4 楼体检中心装修工程设计施工一体化（EPC）招标。

2. 工程地点：昆明医科大学第一附属医院西昌路院区。

3. 工程审批、核准或备案文号：/。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容及规模：昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼体检中心装修工程，本项目升级改造面积约3400㎡，其中装修面积约860㎡。项目估算价360万元。

6. 工程承包范围：昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼功能调整为体检中心，完成3号楼4楼体检中心装修工程的范围内所有工程的设计、施工直至竣工验收合格交付使用，并完成工程保修期内的缺陷修复和保修等内容，具体包括：

（1）工程设计部分：按发包人要求完成3号楼4楼升级改造项目范围内的方案设计、施工图设计（含施工图预算）、专业工程深化设计、编制竣工图、施工阶段至工程质量保修阶段的设计服务、专家评审组织和服务、各项审批手续办理，以及发包人要求的其他配合工作。设计内容包括但不限于项目范围内的墙、地、顶面装饰设计、给排水、供电改造设计、弱电综合布线（不含机房及系统设备）、医疗流程优化、消防设计、通风空调设计、医疗气体设计（主要含供氧、供氧器，医用气体报警系统，医用气体汇流排）等。

（2）工程施工部分：按照发包人的要求，完成本项目施工图范围内所有工程的施工直至竣工验收合格交付使用，并完成工程保修期内的缺陷修复和保修等内容。内容包括但不限于项目范围内的墙、地、顶面、给排水、供电、弱电综合布线、消防、医疗气体等设计涵盖的全部工程内容。

发包人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上招标范围调整的权利，成交单位需配合发包人工作且不得以此作为索赔、调整成交价的理由。

二、合同工期

计划工期 60 日历天；具体开工日期以发包人书面通知为准。

三、质量标准

设计质量标准：设计成果必须满足建质函【2016】247号《建筑工程设计文件编制深度规定》和现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足发包人就本项目提出的设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准，符合现行规范、规程、规定等，满足业主使用功能要求，并通过相关部门审核备案。

施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2008），一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价（暂定金额）为：

人民币（大写）叁佰陆拾万元（¥3600000.00 元）。

其中：

（1）含税设计费（暂定金额）：

人民币（大写）捌万元（¥80000.00 元）；设计费下浮率：按《工程勘察设计收费标准》规定标准下浮 45 %；

（2）工程费用（含税）：

人民币（大写）叁佰伍拾贰万元（¥3520000.00 元）；结算优惠下浮率：1.5 %；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定下浮率合同。其中：

（1）设计费合同价格形式为：固定下浮率合同（按《工程勘察设计收费标准》规定标准下浮 45 %），合同执行过程中固定下浮率不予调整；设计费计费基数为经过审计的建设项目最终结算价中的建筑安装工程费。本项目专业调整系数 1.0、工程复杂程度系数 1.0、附加调整系数 1.0。

（2）施工费用合同价格形式为：固定结算优惠下浮率合同（下浮 1.5 %），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，结算优惠下浮率不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

五、工程总承包项目经理等主要管理人员

工程总承包项目经理：易晓俊。

设计负责人：徐方广。

施工负责人：易晓俊。

施工技术负责人：赖水陆。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）招标文件及其澄清修改文件；

（6）承包人建议书；

（7）价格清单；

（8）设计变更、工程签证、工程会议纪要及备忘录，以及双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2024年5月7日订立。

九、订立地点

本合同在昆明市订立。

十、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

1. 经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；

2. 采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后。

十一、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。

发包人（公章）：昆明医科大学第一附属医院

统一社会信用代码：12530000431201891N

地　　址：云南省昆明市西昌路295号

邮政编码：650000

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

电　　话：0871-68324888

传　　真：0871-68324888

电子信箱：/

开户银行：工商银行昆明市大观支行

账　　号：2502024029026413110

承包人（公章）：深圳新科特种装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91440300192177301B

地　　址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区笋岭北路2088号招商开元中心A座3层、4层、5层、6层

邮政编码：518000

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：_____

经办人（签字）：_____

电　　话：0755-83268316

传　　真：0755-83321734

电子信箱：190688632@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

账　　号：44250100003200002994

设计单位（公章）：华茗设计集团有限公司

统一社会信用代码：91330103773564529P(1/15)

地　　址：浙江省杭州市余杭区五常街道中宙溪上铭城1幢334室

邮政编码：311100

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

经办人（签字）：_____

电　　话：0571-88067995

传　　真：0571-88067995

电子信箱：673161436@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州延安支行

账　　号：33001617935053009262

竣工验收证明

竣 工 验 收 合 格 证 明 书

工程名称	昆明医科大学第一附属医院3号楼4楼体检中心装饰工程设计施工一体化	工程地点	云南省五华区
建设单位	昆明医科大学第一附属医院	工程造价	3600000
勘察单位		施工许可证号	
设计单位	华茗设计集团有限公司	开完工日期	2024年05月15日
监理单位	昆明医科大学第一附属医院		2024年07月15日
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	竣工验收日期	2024年07月15日
验收内容、范围及数量	干部休息区、休息大厅、公共卫生间、餐厅、核磁CT检查区、过道墙顶地装饰装修及给排水、强弱电改造。原办公区域、电梯厅墙面顶面乳胶漆翻新。核磁检查区屏蔽及楼板加固，CT检查区防护及楼板加固。		
工程质量缺陷和遗留问题的处理意见；			
验收结论			
建设单位	（签字）（盖章）2024年7月15日	勘查单位	（签字）（盖章）年 月 日
设计单位	（签字）（盖章）2024年7月15日		
监理单位	（签字）（盖章）年 月 日	施工单位	（签字）（盖章）2024年7月15日
邀请单位	（签字）年 月 日		

备注： 1. 按单位工程填写。

2. 一式五份，施工、建设、监理、监督机构、备案机构各一份。

扫描全能王 创建

3、招商银行遵义仁怀支行装修工程
中标通知书

2022-0971

中标通知书

深圳市万德建设集团有限公司：

你方于 2022 年 07 月 25 日 15 时 00 分所递交的 招商银行股份有限公司遵义仁怀支行装修工程 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

投标报价： 3597829.68 元。

工　　期： 60 日历天。

质量标准： 达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准 。

项目经理： 易晓俊 （姓名） 建筑工程 （专业） 壹 （级注册建造师） 粤 1442014201632405 （注册证书号）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 招商银行股份有限公司遵义分行 （指定地点）与我方签订施工合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）　　招标代理机构：_____（盖单位章）

2022 年 7 月 29 日

合同

2022-0971

WDZS 2022-0971

营业网点装修工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：招商银行股份有限公司遵义分行

承包人（全称）：深圳市万德建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：招商银行遵义仁怀支行装修工程

工程地点：仁怀市盐津街道办事处南社区国酒城四期A组团大底盘（裙楼）1层1-20号、1-21号、1-22号、1-23号

工程内容：网点室内装修

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：见施工图纸及工程量清单

三、合同工期

开工日期：8月20日（具体开工日以取得《建筑工程施工许可证（装饰装修）》次日起算）

合同工期总日历天数60天

四、质量标准

工程质量标准：国家及工程项目所在地适用的竣工验收规范合格标准

五、合同形式

本合同采用 固定总价包干 合同形式。

六、合同总金额

合同总金额（大写）叁佰伍拾玖万柒仟捌佰贰拾玖元陆角捌分（人民币）

￥3,597,829.68元

上述合同价款人民币 3,597,829.68 元，为含增值税价格，增值税税率为 9 %。承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票，发包人收到承包人开具的与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税专用发票并审核无误后 20 个工作日内，支付合同款的当期金额。承包人未按本协议要求向发包人提供增值税专用发票的，发包人付款期限可顺延。因承包人未能提供增值税专用发票或提供给发包人的增值税专用发票不合格，承包人应根据发包人要求重新提供合格增值税发票。若无法提供，发包人在对合同约定的应付当期价款扣除因承包人未能提供增值税专用发票而造成发包人无法抵扣的直接损失（即发包人未能抵扣的税款）后予以支付。发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

七、承包人项目经理

姓名：易晓俊　　职称：壹级注册建造师

身份证号：440821197111263217

建造师注册证书号：粤 1442014201632405

建造师执业印章号：粤 1442014201632405

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2017）0007964

八、组成合同的文件

以下文件是本合同的组成部分，按其解释效力排序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)合同条款；

(5) 招标答疑文件；

(6) 已标价工程量清单；

(7) 图纸；

(8) 技术标准和要求；

(9) 其他合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人应按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人应按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效：2022年 8月 9 日

合同订立地点：招商银行遵义分行

本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

发包人：招商银行股份有限公司遵义分行	承包人：深圳市万德建设集团有限公司
住所：遵义市新蒲新区长征大道林达阳光城15号楼	住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路28号万德建设集团大厦一层
负责人：	法定代表人：
授权代表人：	授权代表人：
电话：0851-27911003	电话：0755-23933933
传真：	传真：0755-25915151
开户银行：招商银行遵义分行营业部	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行
账号：850900000010998	账号：44250100006600002009
邮政编码：563000	邮政编码：518048
2022年 8 月 9 日	年 月 日

工程款务必汇入下列指定账号
收款单位:深圳市万德建设集团有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行
账 号:44250100006600002009

竣工验收证明

2022-0921

工程竣工验收报告

工程名称：招商银行遵义仁怀支行装修工程

验收日期：2023 年 1 月 12 日

建设单位（盖章）：招商银行股份有限公司遵义分行

一、工程概况

工程名称	招商银行遵义仁怀支行装修工程				
工程地点	仁怀市盐津街道办事处南社区国酒城四期 A 组团大底盘（裙楼）1 层 1-20 号,1-21 号,1-22 号,1-23 号	建筑面积	1019.61 ㎡	工程造价	359.78 万元
结构类型	框架结构	层数	地上：	一	层
	/		地下：	/	层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期		验收日期			
监督单位		监督编号			
建设单位	招商银行股份有限公司遵义分行				
勘察单位					
设计单位	深圳洲际建筑装饰集团有限公司				
总包单位	深圳市万德建设集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	深圳市万德建设集团有限公司				
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司				
施工图审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	
副组长	
组员	

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
建筑装饰装修工程	合格	共 7 项，其中：经审查符合要求 7 项，经核定符合要求 7 项	共 1 项 期中经审查符合要求 1 项，经核定符合要求 1 项	共 7 项，其中评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气工程	合格	共 7 项，其中：经审查符合要求 7 项，经核定符合要求 7 项	共 2 项 期中经审查符合要求 2 项，经核定符合要求 2 项	共 3 项，其中评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给排水工程	合格	共 6 项，其中：经审查符合要求 6 项，经核定符合要求 6 项	共 3 项 期中经审查符合要求 3 项，经核定符合要求 3 项	共 4 项，其中评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
弱电工程	合格	共 5 项，其中：经审查符合要求 5 项，经核定符合要求 5 项	共 1 项 期中经审查符合要求 1 项，经核定符合要求 1 项	共 2 项，其中评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项

（四）验收人员签名：

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务
[illegible]	招商银行仁怀支行		行长助理
[illegible]	招商银行仁怀支行		主管
[illegible]	招商银行仁怀支行		主管
[illegible]	招商银行仁怀支行		行长
[illegible]	招商银行仁怀支行		中材
杨华	贵州建工监理咨询有限公司	总监	

（五）工程验收结论

竣工验收结论：

施工单位已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家相关法律、法规规范及工程建设强制执行标准;质量合格，工程档案资料完善;经建设单位组织参建各方进行的竣工验收，一致评定单位为工程质量合格、观感一般，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年1月12日	（公章） 总监理工程师： 2023年1月12日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年1月12日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年1月12日

4.2 技术负责人　曹越

身份证

学历证



职称证

SDIC
专业技术职务
任职资格证书
No. P04340

姓 名 曹 越
性 别 男
出生年月 1966.3
经国投集团工程系列
高级专业技术资格评审委
员会 2017 年 11 月 11 日
会议评审通过，曹 越 具备
高级工程师（建筑装饰施工）
任职资格，自2017 年 11 月
算起。
通知文号 国投职评办〔2017〕3号
证书编号 SDIC20428
2017 年 12 月 22 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
1992	08	390212	665.0	99.75	39.9												
1992	09	390212	665.0	99.75	39.9												
1992	10	390212	665.0	99.75	39.9												
1992	11	390212	665.0	99.75	39.9												
1992	12	390212	665.0	99.75	39.9												
1993	01	390212	665.0	99.75	39.9												
1993	02	390212	665.0	99.75	39.9												
1993	03	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	04	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	05	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	06	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	07	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	08	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	09	390212	797.0	111.58	55.79												
1993	10	390212	1016.0	111.76	101.6												
1993	11	390212	1016.0	111.76	101.6												
1993	12	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	01	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	02	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	03	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	04	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	05	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	06	390212	1016.0	111.76	101.6												
1994	07	390212	1271.0	139.81	127.1												
1994	08	390212	1271.0	139.81	127.1												
1994	09	390212	1271.0	139.81	127.1												
1994	10	390212	1521.0	167.31	152.1												
1994	11	390212	1521.0	167.31	152.1												
1994	12	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	01	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	02	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	03	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	04	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	05	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	06	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	07	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	08	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	09	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	10	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	11	390212	1521.0	167.31	152.1												
1995	12	390212	1521.0	167.31	152.1												
1996	01	390212	1521.0	167.31	152.1												
1996	02	390212	1521.0	167.31	152.1												
1996	03	390212	1521.0	167.31	152.1												
1996	04	390212	1521.0	167.31	152.1												
1996	05	390212	1521.0	167.31	152.1												
1996	06	390212	1521.0	167.31	152.1												

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：2

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
1996	07	390212	1521.0	212.94	76.05												
1996	08	390212	1521.0	212.94	76.05												
1996	09	390212	1521.0	212.94	76.05												
1996	10	390212	1521.0	212.94	76.05												
1996	11	390212	1521.0	212.94	76.05												
1996	12	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	01	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	02	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	03	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	04	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	05	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	06	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	07	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	08	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	09	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	10	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	11	390212	1521.0	212.94	76.05												
1997	12	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	01	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	02	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	03	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	04	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	05	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	06	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	07	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	08	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	09	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	10	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	11	390212	1521.0	212.94	76.05												
1998	12	390212	1521.0	212.94	76.05												
1999	01	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	02	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	03	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	04	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	05	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	06	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	07	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	08	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	09	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	10	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	11	390212	1521.0	182.52	76.05												
1999	12	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	01	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	02	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	03	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	04	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	05	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：3

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2000	06	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	07	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	08	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	09	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	10	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	11	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2000	12	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2001	01	390212	2214.0	265.68	110.7	1	2214	154.98	44.28								
2001	02	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1726	10.36			
2001	03	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1726	10.36			
2001	04	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1726	10.36			
2001	05	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1726	10.36			
2001	06	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1726	10.36			
2001	07	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2001	08	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2001	09	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2001	10	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2001	11	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2001	12	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2002	01	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2002	02	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2002	03	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2002	04	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				1920	11.52			
2002	05	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97			
2002	06	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97			
2002	07	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2002	08	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2002	09	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2002	10	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2002	11	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2002	12	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2003	01	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2003	02	390212	2214.0	199.26	110.7	1	2214	154.98	44.28				2162	12.97	2162	8.65	
2003	03	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	232.47	66.42				2162	12.97	2162	8.65	
2003	04	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	232.47	66.42				2162	12.97	2162	8.65	
2003	05	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	232.47	66.42				2162	12.97	2162	8.65	
2003	06	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	232.47	66.42				2162	12.97	2162	8.65	
2003	07	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	2352	14.11	2352	9.41	
2003	08	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	2352	14.11	2352	9.41	
2003	09	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	2352	14.11	2352	9.41	
2003	10	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	2352	14.11	2352	9.41	
2003	11	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	2352	14.11	2352	9.41	
2003	12	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	2352	14.11	2352	9.41	
2004	01	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	3321	33.21	2352	9.41	
2004	02	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	3321	33.21	2352	9.41	
2004	03	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	3321	33.21	2352	9.41	
2004	04	390212	3321.0	298.89	166.05	1	3321	215.87	66.42	2	3321	16.61	3321	33.21	2352	9.41	

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：4

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2004	05	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2352	9.41	
2004	06	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2352	9.41	
2004	07	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2004	08	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2004	09	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2004	10	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2004	11	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2004	12	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	01	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	02	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	03	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	04	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	05	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	06	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2551	10.2	
2005	07	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2005	08	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2005	09	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2005	10	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2005	11	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2005	12	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	01	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	02	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	03	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	04	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	05	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	06	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2661	10.64	
2006	07	390212	4700.0	423.0	235.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2006	08	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2006	09	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2006	10	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2006	11	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2006	12	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	01	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	02	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	03	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	04	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	05	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	06	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2706	10.82	
2007	07	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2007	08	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2007	09	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2007	10	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2007	11	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2007	12	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2008	01	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2008	02	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	
2008	03	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	47.0	2926	11.7	

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：5

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2008	04	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	2926	11.7	
2008	05	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	2926	11.7	
2008	06	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	2926	11.7	
2008	07	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2008	08	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2008	09	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2008	10	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2008	11	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2008	12	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2009	01	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	305.5	94.0	2	4700	23.5	4700	23.5	3233	12.93	
2009	02	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3233	12.93	
2009	03	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3233	12.93	
2009	04	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3233	12.93	
2009	05	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3233	12.93	
2009	06	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3233	12.93	
2009	07	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2009	08	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2009	09	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2009	10	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2009	11	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2009	12	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	01	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	02	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	03	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	04	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	05	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	06	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3621	14.48	
2010	07	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3894	15.58	
2010	08	390212	4700.0	517.0	376.0	1	4700	211.5	94.0	2	4700	23.5	4700	11.75	3894	15.58	
2010	09	390212	6000.0	660.0	480.0	1	6000	270.0	120.0	2	6000	30.0	6000	15.0	3894	15.58	
2010	10	390212	6000.0	660.0	480.0	1	6000	270.0	120.0	2	6000	30.0	6000	15.0	3894	15.58	
2010	11	390212	6000.0	660.0	480.0	1	6000	270.0	120.0	2	6000	30.0	6000	15.0	3894	15.58	
2010	12	390212	6000.0	660.0	480.0	1	6000	270.0	120.0	2	6000	30.0	6000	15.0	3894	15.58	
2011	01	390212	6000.0	660.0	480.0	1	6000	270.0	120.0	2	6000	30.0	6000	15.0	3894	15.58	
2011	02	390212	6000.0	660.0	480.0	1	6000	270.0	120.0	2	6000	30.0	6000	15.0	3894	15.58	
2011	03	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	405.0	180.0	2	9000	45.0	9000	22.5	3894	15.58	
2011	04	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	405.0	180.0	2	9000	45.0	9000	22.5	3894	15.58	
2011	05	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	405.0	180.0	2	9000	45.0	9000	22.5	3894	15.58	
2011	06	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	405.0	180.0	2	9000	45.0	9000	22.5	3894	15.58	
2011	07	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2011	08	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2011	09	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2011	10	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2011	11	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2011	12	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2012	01	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2012	02	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：6

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2012	03	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2012	04	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2012	05	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2012	06	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	45.0	4205	16.82	
2012	07	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	4595	18.38	
2012	08	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	4595	18.38	
2012	09	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	4595	18.38	
2012	10	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	4595	18.38	
2012	11	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	4595	18.38	
2012	12	390212	9000.0	990.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	4595	18.38	
2013	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1500	30.0	15.0
2013	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1500	30.0	15.0
2013	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2013	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2014	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2014	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2015	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2015	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2015	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	32.48	20.3
2015	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	32.48	20.3
2015	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：7

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2017	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2017	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	11	390212	12168.0	1703.52	973.44	1	12168	754.42	243.36	1	12168	60.84	12168	80.31	2130	21.3	10.65
2017	12	390212	12168.0	1703.52	973.44	1	12168	754.42	243.36	1	12168	60.84	12168	80.31	2130	21.3	10.65
2018	01	390212	12168.0	1703.52	973.44	1	12168	754.42	243.36	1	12168	54.76	12168	80.31	2130	21.3	10.65
2018	02	390212	12772.0	1788.08	1021.76	1	12772	791.86	255.44	1	12772	57.47	12772	84.3	2130	17.04	10.65
2018	03	390212	11972.0	1676.08	957.76	1	11972	742.26	239.44	1	11972	53.87	11972	39.51	2130	17.04	10.65
2018	04	390212	11172.0	1564.08	893.76	1	11172	692.66	223.44	1	11172	50.27	11172	36.87	2130	17.04	10.65
2018	05	390212	11172.0	1564.08	893.76	1	11172	692.66	223.44	1	11172	50.27	11172	36.87	2130	17.04	10.65
2018	06	390212	11972.0	1676.08	957.76	1	11972	742.26	239.44	1	11972	53.87	11972	39.51	2130	17.04	10.65
2018	07	390212	11522.0	1613.08	921.76	1	11522	714.36	230.44	1	11522	51.85	11522	38.02	2130	17.04	10.65
2018	08	390212	11322.0	1585.08	905.76	1	11322	701.96	226.44	1	11322	50.95	11322	37.36	2200	17.6	11.0
2018	09	390212	11322.0	1585.08	905.76	1	11322	701.96	226.44	1	11322	50.95	11322	37.36	2200	17.6	11.0
2018	10	390212	13822.0	1935.08	1105.76	1	13822	856.96	276.44	1	13822	62.2	13822	45.61	2200	17.6	11.0
2018	11	390212	14822.0	2075.08	1185.76	1	14822	918.96	296.44	1	14822	66.7	14822	48.91	2200	17.6	11.0
2018	12	390212	13672.0	1914.08	1093.76	1	13672	710.94	273.44	1	13672	61.52	13672	45.12	2200	12.32	6.6
2019	01	390212	13672.0	1914.08	1093.76	1	13672	710.94	273.44	1	13672	61.52	13672	31.58	2200	12.32	6.6
2019	02	390212	10976.0	1536.64	878.08	1	10976	570.75	219.52	1	10976	49.39	10976	25.35	2200	12.32	6.6
2019	03	390212	11176.0	1564.64	894.08	1	11176	581.15	223.52	1	11176	50.29	11176	25.82	2200	12.32	6.6
2019	04	390212	10376.0	1452.64	830.08	1	10376	539.55	207.52	1	10376	46.69	10376	23.97	2200	12.32	6.6
2019	05	390212	10376.0	1452.64	830.08	1	10376	539.55	207.52	1	10376	46.69	10376	17.12	2200	12.32	6.6
2019	06	390212	11176.0	1564.64	894.08	1	11176	581.15	223.52	1	11176	50.29	11176	18.44	2200	12.32	6.6
2019	07	390212	10726.0	1501.64	858.08	1	10726	557.75	214.52	1	10726	48.27	10726	17.7	2200	12.32	6.6
2019	08	390212	10526.0	1473.64	842.08	1	10526	547.35	210.52	1	10526	47.37	10526	17.37	2200	12.32	6.6
2019	09	390212	10526.0	1473.64	842.08	1	10526	547.35	210.52	1	10526	47.37	10526	17.37	2200	12.32	6.6
2019	10	390212	12326.0	1725.64	986.08	1	12326	640.95	246.52	1	12326	55.47	12326	20.34	2200	12.32	6.6
2019	11	390212	13326.0	1865.64	1066.08	1	13326	692.95	266.52	1	13326	59.97	13326	21.99	2200	12.32	6.6
2019	12	390212	12176.0	1704.64	974.08	1	12176	633.15	243.52	1	12176	54.79	12176	20.09	2200	12.32	6.6

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：8

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	01	390212	11976.0	1676.64	958.08	1	11976	622.75	239.52	1	11976	53.89	11976	19.76	2200	12.32	6.6
2020	02	390212	10880.0	0.0	870.4	1	10880	326.4	217.6	1	10880	48.96	10880	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	390212	11080.0	0.0	886.4	1	11080	332.4	221.6	1	11080	49.86	11080	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	390212	10280.0	0.0	822.4	1	10280	308.4	205.6	1	10280	46.26	10280	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	390212	10180.0	0.0	814.4	1	10180	305.4	203.6	1	10180	45.81	10180	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	390212	10980.0	0.0	878.4	1	10980	329.4	219.6	1	10980	49.41	10980	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	390212	10430.0	0.0	834.4	1	10430	542.36	208.6	1	10430	46.94	10430	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	390212	10130.0	0.0	810.4	1	10130	526.76	202.6	1	10130	45.59	10130	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	390212	12330.0	0.0	986.4	1	12330	641.16	246.6	1	12330	55.49	12330	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	390212	12130.0	0.0	970.4	1	12130	630.76	242.6	1	12130	54.59	12130	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	390212	13230.0	0.0	1058.4	1	13230	687.96	264.6	1	13230	59.54	13230	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	390212	11880.0	0.0	950.4	1	11880	617.76	237.6	1	11880	53.46	11880	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	390212	10080.0	1512.0	806.4	1	10080	524.16	201.6	1	10080	45.36	10080	16.63	2200	12.32	6.6
2021	02	390212	10784.0	1617.6	862.72	1	10784	560.77	215.68	1	10784	48.53	10784	17.79	2200	15.4	6.6
2021	03	390212	11134.0	1670.1	890.72	1	11134	578.97	222.68	1	11134	50.1	11134	18.37	2200	15.4	6.6
2021	04	390212	10284.0	1542.6	822.72	1	10284	534.77	205.68	1	10284	46.28	10284	16.97	2200	15.4	6.6
2021	05	390212	9984.0	1497.6	798.72	1	9984	519.17	199.68	1	9984	44.93	9984	16.47	2200	15.4	6.6
2021	06	390212	11184.0	1677.6	894.72	1	11184	581.57	223.68	1	11184	50.33	11184	18.45	2200	15.4	6.6
2021	07	390212	10884.0	1632.6	870.72	1	10884	565.97	217.68	1	10884	48.98	10884	17.96	2200	15.4	6.6
2021	08	390212	10684.0	1602.6	854.72	1	10684	555.57	213.68	1	10684	48.08	10684	17.63	2200	15.4	6.6
2021	09	390212	12484.0	1872.6	998.72	1	12484	649.17	249.68	1	12484	56.18	12484	20.6	2200	15.4	6.6
2021	10	390212	12384.0	1857.6	990.72	1	12384	643.97	247.68	1	12384	55.73	12384	20.43	2200	15.4	6.6
2021	11	390212	13484.0	2022.6	1078.72	1	13484	701.17	269.68	1	13484	60.68	13484	22.25	2200	15.4	6.6
2021	12	390212	12184.0	1827.6	974.72	1	12184	633.57	243.68	1	12184	54.83	12184	20.1	2200	15.4	6.6
2022	01	390212	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2161.32	697.2	1	34860	156.87	42584	70.26	2360	16.52	7.08
2022	02	390212	11788.0	1768.2	943.04	1	11788	730.86	235.76	1	11788	53.05	11788	19.45	2360	16.52	7.08
2022	03	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	367.38	2360	7.79	2360	16.52	7.08

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹越　　社保电脑号：1158572　　身份证号码：440301196603074415　　页码：9

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				261885.19	163361.08			130023.57	44429.66			10112.72		859.08		684.48	1572.85

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10454b63ey ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年4月28日
社保费缴纳清单
证明专用章

业绩证明
深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程
企业任命文件

深圳新科特种装饰工程有限公司

关于成立深圳东进中医院装饰改造工程项目经理部的通知

公司所属、各单位：

我公司承建的深圳东进中医院装饰改造工程根据工作需要，现决定成立深圳东进中医院装饰改造工程项目经理部，自即日起开始办公。拟任命项目经理部管理人员名单。

拟任命项目经理部管理人员如下：

项目经理：苗蕾　　技术负责人：曹越

质 检 员：涂小妹　　执行经理：陈正

安 全 员：黄嘉浩

深圳新科特种装饰有限公司

二〇二二年七月十一日

主题词： 成立 项目部 通知 工程

主送：公司董事会

抄 报：新科公司各项目部、深圳龙城医院、公司各分公司、公司各事业部

共印 6 份　2022 年 7 月 12 日印发

合同扫描件

SG-Y22A002B0001

深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程合同

建设单位：深圳东进中医院

总包单位：深圳新科特种装饰工程有限公司

日　　期：二〇二二年六月十七日

1

深圳东进中医院装饰改造工程总承包合同

建设方（甲方）：深圳东进中医院

承包方（乙方）：深圳新科特种装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就深圳东进中医院装饰改造工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程名称:深圳东进中医院装饰改造工程总承包。

工程地点:深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道6038号五洲新天地四栋

工程概况：负一层装修面积1773平方、一层装修面积4267平方、二层装修面积3424平方、三层装修面积：2972平方、四层装修面积2581平方、六层装修面积1177平方、二层光伏阳光棚面积1478平方、六层光伏阳光棚面积1036平方、医院整体外立面改造。

二、工程总承包范围

深圳东进中医院地下室、1-4楼装饰及外墙、屋面绿色光伏改造工程，包括装饰、机电、消防、智能化、光伏改造，但不限于深化设计、包工、包料（不含部分甲供料）、包工期、包机械、包质量、包安全文明施工、包保密、包劳保、包所有的检验检测、包报建、包竣工验收、包保修、包评优、包廉洁、包税收以及专业施工管理配合服务费等。

三、工程质量及奖项要求

工程质量：合格。

四、合同价款

1、本合同包干总价为￥85000000.00 元（人民币大写：捌仟伍佰万元整）

2、其中：税金（9%）为￥7650000.00元 （大写：人民币柒佰陆拾伍万整）；

3、合同价格形式：最终结算款项根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的，综合单价确定根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)《深圳市建设工程计价规程》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》、《深圳市市政维修工程消耗量标准(2020)》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准（2020）》、《深圳市安装工程消耗量标准（2020）、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》、《深圳市建设工程施工机械台班定额（2014）》等相关定额，费率按《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》（深建价[2018]25号、深建市场[2021]20号）推荐费率，税率按深圳市工程造价管理站2019年3月28日发布的《深圳市建设工程造价管理站关于调整深圳市建设工程计价费率标准增值税综合应纳税费率的通知》(深建价[2019]15号)中的推荐费率,工料机价格采用2022年第 6月《深圳建设工程价格信息》，对于该期《价格信息》中没有的工料机，参考施工期间的信息价，采取就近参考的原则选择确定，仍没有的则根据《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规〔2015〕5号），在询价采购平台上进行询价采购。工程量计算按照深圳市现行有关计价规则，

土方受纳处置费按60元/m3、废料及垃圾外运运距按35km计算。

五、合同工期

总工期：预计为240 个日历天，包括从开工至整体工程竣工备案完成并配合建设方分阶段向医疗设备等专业空间提供施工条件。

具体进场时间以建设方或监理方的开工通知为准，且进场时间不影响整体工程最终竣工验收与备案时间。

本分包工程进度计划须服从建设单位的总进度计划。

六、付款方式

1、合同签订15天内发包人向承包人预付工程款金额（又称工程预付款）占本合同价款的比例：30%即￥25500000.00元（人民币贰仟伍佰伍拾万元整）；每月按工程进度付80%，完工验收结算后付至97%，质保金3%一年质保期满一次性付清。

2、承包方于每月25日前提交付款申请，发包人于下月25日前按申请月审核实际完成工程量的80%支付承包方施工进度款（措施项目费、其他项目费按相同比例支付）。

3、承包方负责办理专项验收手续，并经发包人、监理单位、设计单位、总包人共同验收，取得各项工程报告、报表、图纸、其他一切有关资料等经发包人审核合格、不影响整体工程竣工验收后，发包人于下月25日向承包方支付至实际完成工程量的90%（措施项目费、其他项目费按相同比例支付）；

4、承包方提交竣工图和其他一切有关资料、结算书等，发包人于收到专业工程师送交的结算资料3个月内完成结算审核。双方确认结算金额，且承包方提交包括保修金在内的全额发票后，发包人按约定向承包方支付至结

2、发生争议后，除非出现下列情况，乙方仍须遵循及继续遵循任何与向法院提请诉讼的问题无关的甲方指示或决定。保持施工连续，保护好已完工程：

2.1 合同当事人协议停止施工。

2.2 调解要求停止施工，且为双方接受。

2.3 法院、仲裁委或相关政府主管部门要求停止施工。

本合同协议书自双方加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力（未尽事宜，双方友好另签补充协议，所签的补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力）。

（以下无正文，为合同签署页）

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：

企业代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：

企业代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

此工程款必须汇入以下账户：
户　　名:深圳新科特种装饰工程有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳振华支行
银行帐户:4425 0100 0032 0000 2994

竣工验收证明

SG-Y22A002B0000

单位工程竣工验收证明书

项目名称	深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程	项目地点	深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道 6038 号五洲新天地四栋
建设单位	深圳东进中医院	监理单位	中弈监理有限公司
施工单位	深圳新科特种装饰工程有限公司	设计单位	深圳市广旗装饰设计工程有限公司
建筑面积	18708m²	工程造价	85000000.00 元
开工日期	2022 年 6 月 20 日	验收日期	2023 年 3 月 15 日
项目经理	苗蕾	技术负责人	曹越
工程内容	深圳东进中医院地下室、1-4 楼净化工程及外墙、屋面绿色光伏改造工程，包括净化、机电、暖通、给排水、医用气体、电气、消防、智能化、光伏改造等工程。		
验收意见	经验收： 1、本工程已完成深圳东进中医院装饰改造工程总承包工程图纸约定的全部内容。 2、工程的质保资料和施工技术资料齐全、有效，工程有关安全和功能检测资料完整，符合施工质量规范要求。 3、本工程的净化、机电等分部工程符合施工规范要求，主要功能项目检查符合相关专业质量范规定，各项试验检测均满足要求，系统经调试均满足规范要求。 4、工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程评定为合格工程，同意使用。		

参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
	单位（项目）负责人：张志波	总监理工程师：程明杰	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
	2023年3月15日	2023年3月15日	2023年3月15日	2023年3月15日

获奖证明

中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳新科特种装饰工程有限公司

你单位承建的 深圳东进中医院一、二层装饰改造工程 工程

荣获二〇二一~二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：深圳东进中医院一、二层装饰改造工程

二〇二二年十二月五十一日

4.3 生产经理 龚俊波

身份证

学历证

职称证

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 15001011100735 号

龚俊波 于二〇一四 年十二月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

发证机关：

二〇一五 年 五 月 二十八 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龚俊波　　社保电脑号：606021190　　身份证号码：429006198111110917　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	11	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	36.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2022	12	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	36.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2023	01	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2023	02	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2023	03	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2023	04	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2023	05	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	8000	64.0	16.0
2024	02	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	26.4	8000	64.0	16.0
2024	03	390212	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	52.8	8000	64.0	16.0
2024	04	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	52.8	8000	64.0	16.0
2024	05	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	52.8	8000	64.0	16.0
2024	06	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	52.8	8000	64.0	16.0
2024	07	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2024	08	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2024	09	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2024	10	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2024	11	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2024	12	390212	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	01	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	02	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	03	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	04	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	05	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	06	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	07	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	08	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	390212	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				53680.0	26880.0			18416.0	6720.0			1672.0		2185.92		2023.25	547.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10454c3523 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月28日

4.4 安全主任 孔奇

身份证

学历证

职称证

广东省中级专业技术

资 格 证

广东省人力资源和社会保障厅

照片

孔奇 于二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师资格。特发此证

发证机关 深圳市人力资源和社会保障局

二〇一八 年 五 月 七 日

粤中职证字第 18030030135 75 号

资格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2012）0005522

姓　　名：孔奇

性　　别：男

出 生 年 月：1985年06月20日

企 业 名 称：深圳新科特种装饰工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年06月08日

有　效　期：2024年04月18日　　至 2027年06月07日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孔奇　　社保电脑号：627334323　　身份证号码：422324198506200055　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				21704.05	10578.56			11123.66	4231.02			1030.82		698.0		702.84	187.51

社保缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10454cbea1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2020年4月28日

社保缴纳清单 证明专用章

4.5 质量主任 吴良辉

身份证

学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 吴良辉 性别男，一九九〇年 一 月二十七日生，于二〇一一年九月至二〇一四年 六 月在本校 建筑工程管理 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工商职业学院 校（院）长：

证书编号：13721120140600793 二〇一四年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

职称证

广东省职称证书

姓　　名：吴良辉

身份证号：44092319900127123X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月14日

评审组织：深圳市福田区人力资源局

证书编号：2003046004367

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

证书编码：04417107944170001OO

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　吴良辉

身份证号：　44092319900127123X

岗位名称：　装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 07日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴良辉　　社保电脑号：641039793　　身份证号码：44092319900127123X　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	390212	0.0										2360	21.24			
2024	10	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	12	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				13973.72	7054.24			1907.03	635.74			635.74		946.46		466.84	116.71

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10454d083u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年4月28日

4.6 电气专业技术负责人　孙倩倩

身份证

学历证

职称证

高级专业技术职务任职

资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SENIOR PROFESSIONAL TECHNICAL POST

河北省职称改革领导小组办公室
THE PROFESSIONAL TITLE REFORM
LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 孙倩倩 性别 Gender 女

出生年月 Date of Birth 1987 年 09 月

工作单位 Organization 河北纬烨建筑工程有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 建筑电气

资格名称 Qualified Title 高级工程师

批文号 Approval No. 冀职改办字〔2021〕221 号

授予时间 Date of Conferment 2021 年 11 月

管理号 File No. 202100Z127089F

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙倩倩　　社保电脑号：621728678　　身份证号码：44030119870913362X　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				17057.17	8264.64			8585.86	3302.22			825.68		589.67		577.76	147.39

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10454e12en ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年4月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.7 结构专业技术负责人　刘小波

身份证

学历证

职称证

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第 1100110039491 号

刘小波 于二〇一一年十二月，经深圳市建筑工程高级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备建筑幕墙高级工程师资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一二年六月十三日

资格证书

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册证书

经全国注册工程师管理委员会(结构)审查

刘 小 波

具备一级注册结构工程师执业能力准予注册

全国注册工程师管理委员会(结构)　　主任

证书编号 S034201543　　发证日期 2003年2月28日

中华人民共和国建设部印制



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

刘小波

证件类型	居民身份证	证件号码	420505**********18	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳新科特种装饰工程有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：深圳新科特种装饰工程有限公司　电子证书编号：S20034201543　注册编号/执业印章号：4401334-S001

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-09-09 - 变更申请
深圳新科特种装饰工程有限公司

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘小波　　社保电脑号：604105249　　身份证号码：420505197501307318　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	390212	0.0										2360	21.24			
2024	10	390212	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				13973.72	7054.24			6625.53	2542.58			635.74		946.46		760.84	116.71

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10454f104p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年4月28日
社保费缴纳清单
证明专用章

4.8 幕墙专业技术负责人　　王悦

身份证

学历证

普通高等学校

毕业证书

学生 王悦 性别 男 现年二十一岁 于一九九一年九月至一九九五年六月在本校 化学化工系精细化工 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名 东南大学

校(院)长 陈笃信

一九九五年六月廿日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0421134

证书编号：951438

职称证

广东省职称证书

姓　　名：王悦

身份证号：220204197307130037

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑幕墙施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001056138

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王悦　　社保电脑号：600226056　　身份证号码：220204197307130037　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	390212	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	23.1	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	23.1	7000	56.0	14.0
2024	02	390212	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	23.1	7000	56.0	14.0
2024	03	390212	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	390212	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	04	390212	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				33320.0	16240.0			10500.0	4060.0			1015.0		1640.1		584.52	399.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a1045507b1p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年4月28日

4.9 暖通专业技术负责人　杨波

身份证

学历证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：杨波

身份证号：422406198010062130

职称名称：高级工程师

专　　业：暖通

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065230

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨波　　社保电脑号：604840084　　身份证号码：422406198010062130　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				11935.7	5616.8			5317.63	2019.42			504.93		440.26		391.32	97.83

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a104550152t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年4月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.10 给排水专业技术负责人　吴维华

身份证

学历证

扫描全能王 创建

职称证

广东省职称证书

姓　　名：吴维华

身份证号：360721198707096439

职称名称：工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月28日

评审组织：东莞市建筑专业中级专业技术职务任职资格评审委员会

证书编号：2119003041885

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年03月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴维华　　社保电脑号：810966913　　身份证号码：360721198707096439　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				24676.93	13032.96			4119.75	1382.04			1178.32		788.23		917.6	279.55

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a1045510ffj ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年4月28日
社保费缴纳清单
证明专用章

4.11 安全员　刘贤标

身份证

学历证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：刘贤标

身份证号：441322199702034319

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006141963

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0035429

姓　　名：刘贤标

性　　别：男

出 生 年 月：1997年02月03日

企 业 名 称：深圳新科特种装饰工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年05月24日

有 效 期：2025年04月21日　　至 2027年05月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 21 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘贤标　　社保电脑号：648776296　　身份证号码：441322199702034319　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				11172.06	5257.44			4980.98	1884.76			471.26		419.02		372.44	93.11

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a104551eden ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年4月28日

4.12 劳资专管员　林恒泽

身份证

学历证

普通高等学校

毕业证书

学生 林恒泽　性别 男，一九九一年 二 月 三 日生，于二〇一三年九月至二〇一五年 六 月在本校 工程管理 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：广州大学　校（院）长：

证书编号：110781201505063675

二〇一五年 六 月 十九 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

职称证

广东省职称证书

姓　　名：林恒泽

身份证号：440509199102035632

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003142657

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

证书编码：04417113944170001 88

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：林恒泽

身份证号：440509199102035632

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 08日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林恒泽　　社保电脑号：641900782　　身份证号码：440509199102035632　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	12	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	[illegible]	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				14647.52	7413.6			2004.16	668.12			668.12		946.46		385.72	121.43

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a1045528fc9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年4月28日
社保费缴纳清单
证明专用章

4.13 资料员　卢芷佩

身份证

学历证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：卢芷佩

身份证号：441522199308268003

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006056279

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

证书编码：04418114944180097 98

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　卢芷佩

身份证号：　441522199308268003

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 29日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢芷佩　　社保电脑号：648357762　　身份证号码：441522199308268003　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				26131.6	12939.92			17504.59	6279.36			1156.56		775.88		913.24	281.91

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a1045524ce5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年4月28日

4.14 造价工程师 胡敏

身份证

学历证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：胡敏

身份证号：360502198812206097

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003026478

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

使用有效期：2026年04月22日
- 2026年06月15日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：胡敏

性　　别：男

出 生 日 期：1988年12月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11224400014607

有 效 期：2022年06月16日-2026年06月15日

聘 用 单 位：深圳新科特种装饰工程有限公司

个人签名：

签名日期：2026-04-22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2022年06月06日

使用有效期: 2026年04月22日
- 2026年07月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名: 胡敏

性　　别: 男

出 生 日 期: 1988年12月20日

专　　业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14254400036967

有 效 期 : 2025年04月22日-2029年04月21日

聘 用 单 位: 深圳新科特种装饰工程有限公司

个人签名: 胡敏

签名日期: 2026-4-22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年04月21日

一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：胡敏

证件号码：360502198812206097

性　　别：男

出生年月：1988 年 12 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：20211004544000001257

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

一级造价工程师

本证明表明持有人已参加一级造价工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

姓　　名：胡敏

证件号码：360502198812206097

性　　别：男

出生年月：1988年12月

专　　业：安装工程

批准日期：2024年10月20日

管 理 号：04520241044000001211

人力资源和社会保障部人事考试中心

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡敏　　社保电脑号：619282484　　身份证号码：360502198812206097　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	390212	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	12	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	32.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				20051.33	10389.76			3056.75	1019.02			1019.02		690.21		686.32	180.43

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a104553c3dy ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年4月28日

4.15 质量员　许海霞

身份证

学历证

普通高等学校

毕业证书

学生 许海霞 性别女 ，一九九三 年十二 月二十七日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华夏职业学院 校（院）长：

证书编号：142681201606000381 二〇一六年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

广东省职称证书

姓　　名：许海霞

身份证号：440229199312271640

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006142770

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

资格证书

证书编码：04424107000070000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　许海霞

身份证号：　440229199312271640

岗位名称：　装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年04月24日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许海霞　　社保电脑号：644590654　　身份证号码：440229199312271640　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				21350.05	10389.76			10641.42	4075.46			1019.02		690.21		686.32	180.43

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a104555797a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年4月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.16 施工员　叶用启

身份证

学历证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：叶用启

身份证号：441523198309086836

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003259084

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月28日

资格证书

证书编码：04417102944170028 41

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：叶用启

身份证号：441523198309086836

岗位名称：装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 01月 28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶用启　　社保电脑号：639559755　　身份证号码：441523198309086836　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				23120.05	11333.76			13052.62	4853.26			1078.02		729.16		168.92	215.83

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a10455689e2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年4月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.17 材料员　苗蕾

身份证

学历证



职称证

专业技术职务
任职资格证书

姓　　名　苗　蕾

性　　别　女

出生年月　1974.11

经　　专业技术资格评审委员会研究，确认　　具备任职资格。任职时间自　　年　　月算起。

通知文号

证书编号

年　　月　　日

经　中国电子工程设计院工程系列中级专业技术资格评审委员会　2015　年　10　月　26　日会议评审通过，苗　蕾　具备　工　程　师（工程管理）　任职资格，任职资格自　2015　年　10　月算起。

通知文号　中电设人[2015]87号

证书编号　中资15160

2015　年　11　月　15　日

资格证书

证书编码：04416111944160010 79

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　苗蕾

身份证号：　130705197411080625

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 08月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：1

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2001	10	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2001	11	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2001	12	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2002	01	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2002	02	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2002	03	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2002	04	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					1920	11.52			
2002	05	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					2162	12.97			
2002	06	390212	1288.0	103.04	64.4	2	1920	38.4					2162	12.97			
2002	07	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2002	08	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2002	09	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2002	10	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2002	11	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2002	12	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	01	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	02	390212	1297.0	103.76	64.85	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	03	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	04	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	05	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	06	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2162	43.24					2162	12.97			
2003	07	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2352	23.52					2352	14.11			
2003	08	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2352	23.52					2352	14.11			
2003	09	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2352	23.52					2352	14.11			
2003	10	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2352	23.52					2352	14.11			
2003	11	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2352	23.52					2352	14.11			
2003	12	390212	1945.0	155.6	97.25	2	2352	23.52					2352	14.11			
2004	01	390212	1945.0	175.05	97.25	1	1945	126.43	38.9	2	1945	9.73	1945	19.45	2352	9.41	
2004	02	390212	1945.0	175.05	97.25	1	1945	126.43	38.9	2	1945	9.73	1945	19.45	2352	9.41	
2004	03	390212	1945.0	175.05	97.25	1	1945	126.43	38.9	2	1945	9.73	1945	19.45	2352	9.41	
2004	04	390212	1945.0	175.05	97.25	1	1945	126.43	38.9	2	1945	9.73	1945	19.45	2352	9.41	
2004	05	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2352	9.41	
2004	06	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2352	9.41	
2004	07	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2004	08	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2004	09	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2004	10	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2004	11	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2004	12	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	01	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	02	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	03	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	04	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	05	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	06	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2551	10.2	
2005	07	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2005	08	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：2

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2005	09	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2005	10	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2005	11	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2005	12	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	01	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	02	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	03	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	04	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	05	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	06	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2661	10.64	
2006	07	390212	3200.0	288.0	160.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2006	08	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2006	09	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2006	10	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2006	11	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2006	12	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	01	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	02	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	03	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	04	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	05	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	06	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2706	10.82	
2007	07	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2007	08	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2007	09	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2007	10	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2007	11	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2007	12	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2008	01	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	32.0	2926	11.7	
2008	02	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	2926	11.7	
2008	03	390212	3200.0	352.0	256.0	1	3200	208.0	64.0	2	3200	16.0	3200	16.0	2926	11.7	
2008	04	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	2926	11.7	
2008	05	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	2926	11.7	
2008	06	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	2926	11.7	
2008	07	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2008	08	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2008	09	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2008	10	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2008	11	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2008	12	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2009	01	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	273.0	84.0	2	4200	21.0	4200	21.0	3233	12.93	
2009	02	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3233	12.93	
2009	03	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3233	12.93	
2009	04	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3233	12.93	
2009	05	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3233	12.93	
2009	06	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3233	12.93	
2009	07	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：3

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2009	08	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2009	09	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2009	10	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2009	11	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2009	12	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	01	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	02	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	03	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	04	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	05	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	06	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3621	14.48	
2010	07	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3894	15.58	
2010	08	390212	4200.0	462.0	336.0	1	4200	189.0	84.0	2	4200	21.0	4200	10.5	3894	15.58	
2010	09	390212	5000.0	550.0	400.0	1	5000	225.0	100.0	2	5000	25.0	5000	12.5	3894	15.58	
2010	10	390212	5000.0	550.0	400.0	1	5000	225.0	100.0	2	5000	25.0	5000	12.5	3894	15.58	
2010	11	390212	5000.0	550.0	400.0	1	5000	225.0	100.0	2	5000	25.0	5000	12.5	3894	15.58	
2010	12	390212	5000.0	550.0	400.0	1	5000	225.0	100.0	2	5000	25.0	5000	12.5	3894	15.58	
2011	01	390212	5000.0	550.0	400.0	1	5000	225.0	100.0	2	5000	25.0	5000	12.5	3894	15.58	
2011	02	390212	5000.0	550.0	400.0	1	5000	225.0	100.0	2	5000	25.0	5000	12.5	3894	15.58	
2011	03	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	360.0	160.0	2	8000	40.0	8000	20.0	3894	15.58	
2011	04	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	360.0	160.0	2	8000	40.0	8000	20.0	3894	15.58	
2011	05	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	360.0	160.0	2	8000	40.0	8000	20.0	3894	15.58	
2011	06	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	360.0	160.0	2	8000	40.0	8000	20.0	3894	15.58	
2011	07	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2011	08	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2011	09	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2011	10	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2011	11	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2011	12	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	01	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	02	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	03	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	04	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	05	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	06	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	40.0	4205	16.82	
2012	07	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	4595	18.38	
2012	08	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	4595	18.38	
2012	09	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	4595	18.38	
2012	10	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	4595	18.38	
2012	11	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	4595	18.38	
2012	12	390212	8000.0	880.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	4595	18.38	
2013	01	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1500	30.0	15.0
2013	02	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1500	30.0	15.0
2013	03	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	04	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	05	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	06	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：4

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	07	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	08	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	09	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	10	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	11	390212	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	520.0	160.0	2	8000	40.0	8000	32.0	1600	32.0	16.0
2013	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	585.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2014	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1600	32.0	16.0
2014	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2014	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2015	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2015	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	2	9000	45.0	9000	36.0	1808	28.93	18.08
2015	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	90.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	2030	32.48	20.3
2015	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	18.0	2030	16.24	10.15
2016	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	11	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2016	12	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2017	01	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	16.24	10.15
2017	02	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	03	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	04	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15
2017	05	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2030	20.3	10.15

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：5

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	06	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	07	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	08	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	09	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	10	390212	9000.0	1260.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	45.0	9000	59.4	2130	21.3	10.65
2017	11	390212	13108.0	1835.12	1048.64	1	13108	812.7	262.16	1	13108	65.54	13108	86.51	2130	21.3	10.65
2017	12	390212	13108.0	1835.12	1048.64	1	13108	812.7	262.16	1	13108	65.54	13108	86.51	2130	21.3	10.65
2018	01	390212	13108.0	1835.12	1048.64	1	13108	812.7	262.16	1	13108	58.99	13108	86.51	2130	21.3	10.65
2018	02	390212	13712.0	1919.68	1096.96	1	13712	850.14	274.24	1	13712	61.7	13712	90.5	2130	17.04	10.65
2018	03	390212	13912.0	1947.68	1112.96	1	13912	862.54	278.24	1	13912	62.6	13912	45.91	2130	17.04	10.65
2018	04	390212	13412.0	1877.68	1072.96	1	13412	831.54	268.24	1	13412	60.35	13412	44.26	2130	17.04	10.65
2018	05	390212	13112.0	1835.68	1048.96	1	13112	812.94	262.24	1	13112	59.0	13112	43.27	2130	17.04	10.65
2018	06	390212	13912.0	1947.68	1112.96	1	13912	862.54	278.24	1	13912	62.6	13912	45.91	2130	17.04	10.65
2018	07	390212	13612.0	1905.68	1088.96	1	13612	843.94	272.24	1	13612	61.25	13612	44.92	2130	17.04	10.65
2018	08	390212	13262.0	1856.68	1060.96	1	13262	822.24	265.24	1	13262	59.68	13262	43.76	2200	17.6	11.0
2018	09	390212	13262.0	1856.68	1060.96	1	13262	822.24	265.24	1	13262	59.68	13262	43.76	2200	17.6	11.0
2018	10	390212	17262.0	2416.68	1380.96	1	17262	1070.24	345.24	1	17262	77.68	17262	56.96	2200	17.6	11.0
2018	11	390212	18262.0	2556.68	1460.96	1	18262	1132.24	365.24	1	18262	82.18	18262	60.26	2200	17.6	11.0
2018	12	390212	17112.0	2395.68	1368.96	1	17112	889.82	342.24	1	17112	77.0	17112	56.47	2200	12.32	6.6
2019	01	390212	17112.0	2395.68	1368.96	1	17112	889.82	342.24	1	17112	77.0	17112	39.53	2200	12.32	6.6
2019	02	390212	12916.0	1808.24	1033.28	1	12916	671.63	258.32	1	12916	58.12	12916	29.84	2200	12.32	6.6
2019	03	390212	13116.0	1836.24	1049.28	1	13116	682.03	262.32	1	13116	59.02	13116	30.3	2200	12.32	6.6
2019	04	390212	12616.0	1766.24	1009.28	1	12616	656.03	252.32	1	12616	56.77	12616	29.14	2200	12.32	6.6
2019	05	390212	12316.0	1724.24	985.28	1	12316	640.43	246.32	1	12316	55.42	12316	20.32	2200	12.32	6.6
2019	06	390212	13116.0	1836.24	1049.28	1	13116	682.03	262.32	1	13116	59.02	13116	21.64	2200	12.32	6.6
2019	07	390212	12816.0	1794.24	1025.28	1	12816	666.43	256.32	1	12816	57.67	12816	21.15	2200	12.32	6.6
2019	08	390212	12466.0	1745.24	997.28	1	12466	648.23	249.32	1	12466	56.1	12466	20.57	2200	12.32	6.6
2019	09	390212	12466.0	1745.24	997.28	1	12466	648.23	249.32	1	12466	56.1	12466	20.57	2200	12.32	6.6
2019	10	390212	16466.0	2305.24	1317.28	1	16466	856.23	329.32	1	16466	74.1	16466	27.17	2200	12.32	6.6
2019	11	390212	17466.0	2445.24	1397.28	1	17466	908.23	349.32	1	17466	78.6	17466	28.82	2200	12.32	6.6
2019	12	390212	16316.0	2284.24	1305.28	1	16316	848.43	326.32	1	16316	73.42	16316	26.92	2200	12.32	6.6
2020	01	390212	16316.0	2284.24	1305.28	1	16316	848.43	326.32	1	16316	73.42	16316	26.92	2200	12.32	6.6
2020	02	390212	12920.0	0.0	1033.6	1	12920	387.6	258.4	1	12920	58.14	12920	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	390212	13120.0	0.0	1049.6	1	13120	393.6	262.4	1	13120	59.04	13120	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	390212	12620.0	0.0	1009.6	1	12620	378.6	252.4	1	12620	56.79	12620	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	390212	12320.0	0.0	985.6	1	12320	369.6	246.4	1	12320	55.44	12320	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	390212	13120.0	0.0	1049.6	1	13120	393.6	262.4	1	13120	59.04	13120	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	390212	12820.0	0.0	1025.6	1	12820	666.64	256.4	1	12820	57.69	12820	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	390212	12470.0	0.0	997.6	1	12470	648.44	249.4	1	12470	56.12	12470	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	390212	15670.0	0.0	1253.6	1	15670	814.84	313.4	1	15670	70.52	15670	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	390212	15670.0	0.0	1253.6	1	15670	814.84	313.4	1	15670	70.52	15670	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	390212	16670.0	0.0	1333.6	1	16670	866.84	333.4	1	16670	75.02	16670	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	390212	15520.0	0.0	1241.6	1	15520	807.04	310.4	1	15520	69.84	15520	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	390212	12320.0	1848.0	985.6	1	12320	640.64	246.4	1	12320	55.44	12320	24.33	2200	12.32	6.6
2021	02	390212	12924.0	1938.6	1033.92	1	12924	672.05	258.48	1	12924	58.16	12924	25.52	2200	15.4	6.6
2021	03	390212	13124.0	1968.6	1049.92	1	13124	682.45	262.48	1	13124	59.06	13124	21.65	2200	15.4	6.6
2021	04	390212	12624.0	1893.6	1009.92	1	12624	656.45	252.48	1	12624	56.8	12624	20.83	2200	15.4	6.6

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：6

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	390212	12324.0	1848.6	985.92	1	12324	640.85	246.48	1	12324	55.46	12324	20.33	2200	15.4	6.6
2021	06	390212	13124.0	1968.6	1049.92	1	13124	682.45	262.48	1	13124	59.06	13124	21.65	2200	15.4	6.6
2021	07	390212	12824.0	1923.6	1025.92	1	12824	666.85	256.48	1	12824	57.71	12824	21.16	2200	15.4	6.6
2021	08	390212	12624.0	1893.6	1009.92	1	12624	656.45	252.48	1	12624	56.81	12624	20.83	2200	15.4	6.6
2021	09	390212	16624.0	2493.6	1329.92	1	16624	864.45	332.48	1	16624	74.81	16624	27.43	2200	15.4	6.6
2021	10	390212	16624.0	2493.6	1329.92	1	16624	864.45	332.48	1	16624	74.81	16624	27.43	2200	15.4	6.6
2021	11	390212	17624.0	2643.6	1409.92	1	17624	916.45	352.48	1	17624	79.31	17624	29.08	2200	15.4	6.6
2021	12	390212	16324.0	2448.6	1305.92	1	16324	848.85	326.48	1	16324	73.46	16324	26.93	2200	15.4	6.6
2022	01	390212	22941.0	3441.15	1835.28	1	34860	2161.32	697.2	1	34860	156.87	95428	157.46	2360	16.52	7.08
2022	02	390212	13728.0	2059.2	1098.24	1	13728	851.14	274.56	1	13728	61.78	13728	22.65	2360	16.52	7.08
2022	03	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	04	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	3.89	2360	16.52	7.08
2022	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2022	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	01	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	02	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	03	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	04	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	6.23	2360	16.52	7.08
2023	05	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	390212	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	390212	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	390212	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	390212	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	390212	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苗蕾　　社保电脑号：600525736　　身份证号码：130705197411080625　　页码：7

参保单位名称：深圳新科特种装饰工程有限公司　　单位编号：390212　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	390212	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	01	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	02	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	03	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	04	390212	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				239359.04	152527.5			121478.07	42031.26			9947.6		7874.76		1524.23	1572.85

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927a1045409f92 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
390212	深圳新科特种装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2026年4月28日
证明专用章