

标段编号： 2504-440343-04-01-947267001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 大鹏新区公共建筑供水设施提标改造工程（施工）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国建筑第八工程局有限公司

日期： 2026年05月25日

资信要素一览表填报模版

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为：市政公用工程施工总承包特级	1、企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格（含近12个月社保）	项目负责人姓名：周建欣，项目负责人资格：一级注册建造师市政公用工程专业，项目负责人社保：2024年5月-2026年4月。	1、证明资料要求：投标人需对业绩文件中的投标单位名称、项目负责人姓名、资格、社保要求时间进行标记。 2、证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人社保页码；P6 （2）项目负责人资格页码。P113-119
企业近五年（从本工程截标之日起倒推）同类工程（业绩类别：市政公用工程，优先提供给水工程）施工业绩（不超过五项）	<p>1. 验收时间：2024年6月30日，鹿邑县饮用地表水供水主管网(一期)工程，合同金额：17700.018539万元。</p> <p>2. 验收时间：2024年9月29日，眉山高新区工业供水厂项目(一期)二标段施工，合同金额：14711.1724万元。</p> <p>3. 验收时间：2024年10月9日，南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包，合同金额：117566.29万元。</p> <p>4. 验收时间：2021年10月26日，崇礼区输配水管网工程(含新建水厂输水项目)万龙滑雪场及马丈子段施工，合同金额：12139.75万元。</p> <p>5. 验收时间：2024年11月22日，揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程，合同金额：9220.18万元。</p> <p>6. 验收时间：2023年11月6日，启动区A组市政次干路配套给排水工程施工，合同金额：7257.90万元。</p> <p>7. 验收时间：2025年11月28日，临港新片区东方芯港给水配套管线工程，合同金额：3299.3672万元。</p> <p>8. 验收时间：2023年8月18日，临平自来水厂一期工程(厂区)-A区工程，合同金额：13307.83万元。</p>	<p>1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、验收时间、验收结论进行标记。</p> <p>2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码；P7-92 （2）验收证明材料页码；P7-92 （3）指标数据页码；P7-92 （4）工程名称变更材料页码（如有）。</p>
项目负责人近五年（从本工程截标之日起倒推）同类工程（业绩类别：市政公用工程，优先提供给水	1. 验收时间：2024年14月4日，海沧区新阳街道片区正本清源改造工程（EPC）（工程名称），合同金额：28325.68万元。	<p>1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、验收时间、验收结论进行标记。</p> <p>2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括：</p>

工程) 施工业绩(不超过五项)		<p>(1) 项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码; P99-109</p> <p>(2) 验收证明材料页码; P99-109</p> <p>(3) 指标数据页码; P99-109</p> <p>(4) 工程名称变更材料页码(如有)。</p>
投标人企业性质承诺	<p>投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。</p> <p>注: 请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的, 则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。</p>	<p>根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改中格式提供。</p>
备注(请各投标人注意)		<p>1. 资信要素不进行评审, 但作为票决入围、票决定标的重要参考资料, 请投标人认真填报, 要求投标人将资信要素以业绩文件的形式上传, 业绩文件应单独生成, 其真实性通过公示予以监督。</p> <p>2. 资信要素部分严格按照招标文件“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附件一填写, 无需盖章。</p> <p>3. 请按要求填写, 无需盖章, 所有附件资料必须清晰可见, 否则招标人可做无效资料处理。</p>

一、企业资质

1、中国建筑第八工程局有限公司-企业资质证书

		使用有效期: 2026年05月06日 - 2026年11月02日
<h1>建筑业企业资质证书</h1>		
企业名称:	中国建筑第八工程局有限公司	
详细地址:	上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	9131000063126503X1	经济性质: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
证书编号:	D131A00373	
资质类别及等级:	建筑工程施工总承包特级2028年12月22日；公路工程施工总承包特级2028年12月22日；市政公用工程施工总承包特级2028年12月22日；港口与航道工程施工总承包壹级2028年12月22日；石油化工工程施工总承包壹级2028年12月22日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日；桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日；钢结构工程专业承包壹级2028年12月22日；公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级2028年12月22日	
	发证机关:  2026年04月23日	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn		

二、项目负责人资格

		使用有效期: 2026年03月24日 - 2026年09月20日
<h1>中华人民共和国一级建造师注册证书</h1>		
姓 名: 周建欣		
性 别: 男		
出生日期: 1985年06月28日		
注册编号: 沪1312017201890611		
聘用企业: 中国建筑第八工程局有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-03-27至2028-03-26)		
公路工程(有效期: 2024-05-15至2027-05-14)		
		
	个人签名: 周建欣	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2026.3.24	签发日期: 2018年02月06日



202605185393494421

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	周建欣		证件号码	430922198506288114		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:20		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:20

三、企业近五年同类工程

1. 鹿邑县饮用地表水供水主管网(一期)工程一标段

1.1. 中标通知书

中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司：

你方于 2022 年 10 月 17 日 所递交的 **鹿邑县饮用地表水供水主管**

网（一期）工程一标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价（费率）：99.89%

工 期：365日历天

质 量：合格

项目经理：张治国

联系电话：021-61691997

请你方在接到本通知书后的 30 天内到鹿邑县众创发展有限公司
(指定地点) 与我方签订承包合同。

特此通知。



1.2 施工合同

(GF—2020—0216)

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：鹿邑县众创发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（牵头人）、

河南省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鹿邑县饮用地表水供
水主管网（一期）工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协
议：

一、工程概况

1. 工程名称：鹿邑县饮用地表水供水主管网（一期）工程。

2. 工程地点：鹿邑县。

3. 工程审批、核准或备案文号： 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容及规模：分水口门工程、提水泵站工程及双管路输水管网工
程约 8400m（双线总长）。设计流量为 8.0m³/s，管材采用钢塑复合管（最终以
设计为准）。蝶阀井、排泥井、排气井、中间支墩等。

6. 工程承包范围：包含但不限于方案设计（初步设计）、勘察、文物勘探、
施工图设计及采购、施工、测绘、工程质量检测、竣工验收和工程缺陷责任期
内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、
信息等管理和控制（EPC 模式）。

二、合同工期

计划开始工作日期： 年 月 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：365 日历天。

三、质量标准

工程质量标准：施工质量达到国家合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿柒仟柒佰万零壹佰捌拾伍元叁角玖分（¥177000185.39元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为费率下浮合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：____/____。






五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张治国。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

- 
- 
- 
- 
- 
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
(3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
(4) 通用合同条件；
(5) 承包人建议书；
(6) 价格清单；
(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

九、订立地点

本合同在鹿邑县住房和城乡建设局办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人（牵头人）执陆份，承包人（联合体成员）执贰份。

发包人： (公章)
 承包人(牵头人)： 合同专用章
 承包人(联合体成员)： 合同专用章

法定代表人或
 其委托代理人： (签字)
 统一社会信用代码：

法定代表人或
 其委托代理人： 610199035593 (签字)
 统一社会信用代码：

法定代表人或
 其委托代理人： (签字)
 统一社会信用代码：

地址： 地址： 地址：
 邮政编码： 邮政编码： 邮政编码：
 法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
 委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
 电话： 电话： 电话：
 传真： 传真： 传真：
 电子信箱： 电子信箱： 电子信箱：
 开户银行： 开户银行： 开户银行：
 账号： 账号： 账号：

1.3 竣工验收文件

竣工验收证书

工程名称	鹿邑县饮用地表水供水主管网（一期）工程	开工日期	2022年10月26日	对工程的质量评价： 该工程工程质量符合设计文件、国家现行所有有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。工程报告合格。
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	竣工日期	2024年06月30日	
合同造价（万元）	177000185.39 万元	施工决算（万元）		
验收范围及数量： 验收内容：给水构筑物工程、给水管道工程。 给水管道工程：管线长度 8400m；给水构筑物工程：建筑面积 834m ²				竣工验收日期 2024年6月30日
存在问题及处理意见： 无				参加竣工验收单位意见
建设单位		设计单位		
签名：张长行 (盖章) 2024年6月30日		签名：程新乐 (盖章) 2024年6月30日		
监理单位		施工单位		
签名：王守 (盖章) 2024年6月30日		签名：孙 (盖章) 2024年6月30日		
勘察单位		设计清单位		
签名： (盖章) 2024年6月30日		签名： (盖章) 2024年6月30日		

2. 眉山高新区工业供水厂项目(一期)二标段施工

2.1 中标通知书

中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司 (中标人名称):

你方于2022年7月22日 (投标日期) 所递交的眉山高新区工业供水厂项目(一期)二标段施工 (项目名称) 招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 147111724元 (大写: 壹亿肆仟柒佰壹拾壹万壹仟柒佰贰拾肆元整)。

工期: 300日历天。

质量标准: 达到国家现行验收合格标准, 满足设计要求并调试稳定达标, 工程质量等级合格。

项目负责人: 丁泽生 (姓名) (证书: 一级建造师, 注册证: 沪1312014201502567)。

技术负责人: 韩健 (姓名) (证书: 一级建造师, 注册证: 沪1372016201820064)。

请你方在接到本通知书后的15日内到眉山市眉州水务管理发展有限公司 (指定地点) 与我方签订施工合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 眉山市眉州水务管理发展有限公司 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2022年7月29日



2.2 施工合同

眉山高新区工业供水厂项目（一期）

二标段施工工程

发包人（全称）眉山市眉州水务管理发展有限公司

承包人（全称）中国建筑第八工程局有限公司



第一节 合同协议书

发包人（全称）：眉山市眉州水务管理发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就眉山高新区工业供水厂项目（一期）二标段施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：眉山高新区工业供水厂项目（一期）二标段施工。

2. 工程地点：眉山高新技术产业园区内。

3. 工程立项批准文号：川投资备【2103-511400-04-01-205850】FGQB-0027号。

4. 资金来源：国内贷款和企业自筹。

5. 工程内容：修建净水厂一座。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

工程施工（含设备采购、安装、调试）及竣工验收合格的整体移交、工程保修期内的缺陷修复，本项目施工图纸和相应工程量清单所表达的范围为准（工程量清单与施工图不一致时，以工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期：2022年8月1日（实际开工日期以开工令为准）。

计划竣工日期：2023年5月27日。

工期总日历天数：300日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行验收合格标准，满足设计要求并调试稳定达标，工程质量等级合格。标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟柒佰壹拾壹万壹仟柒佰贰拾肆元整（¥147111724元）；

其中：

- (1) 安全文明施工费：
人民币（大写） 叁佰捌拾万零玖仟肆佰柒拾伍元零壹分 (¥3809475.01元)；
- (2) 材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） 零 (¥0元)；
- (3) 专业工程暂估价金额：
人民币（大写） 零 (¥0元)；
- (4) 暂列金额：
人民币（大写） 肆佰柒拾玖万陆仟柒佰肆拾玖元捌角肆分 (¥4796749.84元)。
2. 合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 丁泽生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在四川省眉山市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人



(公章)

承包人



(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91511400MA656L9G02 组织机构代码：91310000563126503X1

地 址：眉山高新技术产业园区内 地 址：中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 1568 号

邮政编码：620010 邮政编码：200120

法定代表人：唐思凯 法定代表人：李永明

委托代理人： 委托代理人： 牛化究

电 话：028-38180029 电 话：021-61691998

传 真：_____ 传 真： 021-61691999
电子信箱：_____ 电子信箱： cscec8b@cscec.com
开户银行： 眉山市农村商业银行 开户银行： 招商银行济南分行
股份有限公司
账 号： 56260120000022402 账 号： 021900172410178



2.3 竣工验收文件

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 眉山高新区工业供水厂项目（一期）
二标段施工

建设单位： 眉山市眉州水务管理发展有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	眉山高新区工业供水厂项目（一期） 二标段施工		工程地址	眉山高新技术产业园区
	建筑面积	7952.87m ²		结构类型	钢筋砼水池、钢筋砼框架、 钢筋砼筒体
	层数	地下	层,地上	层	总高
	电梯	/ 部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	年 月 日		竣工验收日期	年 月 日
	建设单位	眉山市眉州水务管理发展有限公司		监理单位	中科三正建设集团有限公司
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		基础检测单位	四川加伦工程质量检测有限公司
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		图纸审查机构	四川智力嘉信建筑技术咨询 有限公司
	施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		质量监督机构	眉山高新技术产业园区住房和 建设管理局
验收 组成 情况	单 位	姓 名	职 称（职务）		备 注
	建设单位				
			梁波		
	监理单位		王宇	总监	
			杜建	专监	
	施工单位		文伟	项目经理	
			韩建	技术负责	

验收 组 组 成 情 况	设计单位			
		浙江	中国市政工程中南设计研究院有限公司	13714645930
	勘察单位			
		宁波	中国市政工程中南设计研究院有限公司	13507146355
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程土建、安装、消防、管网、道路总坪等所有工程内容。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工（含主要分包单位）、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。分成土建、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 施工管理及质量控制有关资料完整，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、水、电等有关部门专项验收情况 有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境检测情况 满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		土建	合格
		安装	合格
		消防	合格
		管网	合格
		道路总坪	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查 21 项，其中好的 18 项，一般 3 项，综合评价好。	
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经核定符合要求 / 项 核查结果： 资料完整		

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:

- 1、工程技术档案,施工管理资料,质量控制资料真实完整,符合要求。
 - 2、本工程能够按照国家有关设计,施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。
 - 3、主要功能项目的抽查符合有关专业质量验收规范的规定。
 - 4、本工程施工中出现的问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。
 - 5、本工程各分部质量评定为合格,观感质量评定为好。
- 本工程质量验收合格。

工
程
验
收
结
论

 建设单位: (公章) 项目负责人: 梁波 2024年09月29日	
 勘察单位: (公章) 勘察负责人: 周波 2024年09月29日	
 设计单位: (公章) 设计负责人: 戴仲屹 2024年09月29日	
注册建造师(项目经理): 文伟	企业技术负责人: 王宇  2024年09月29日
同意竣工验收  监理单位: (公章) 总监理工程师: 王宇 2024年09月29日	
附单位工程质量综合验收文件: <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、规章规定必须提供的其他文件。 	

3. 南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包

3.1 中标通知书

南京市公共资源交易

中标通知书

标段编号: BJN190177-012G



长江勘测规划设计研究有限责任公司;中国建筑第八工程局有限公司;

南京市江宁区水务局的南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包的评标工作已经结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内, 依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1、中标范围和内容: | 市政工程施工总承包;给水工程;排水工程;其他工程;泵站;水厂建设; |
| 2、中标价(万元): | 117566.29 |
| 3、中标工期(天): | 600 |
| 4、中标质量标准: | 符合国家验收标准 |
| 5、工程总承包负责人 | 章铁军 |
| 6、施工项目负责人: | 郭志鑫 |

姓名: 郭志鑫 资格等级: 市政公用工程一级 证书编号: 00438032

设计项目负责人: 张志胜



招标人(公章)

法定代表人(签名)

中标公告开始日期: 2019年04月15日



注: 本书一式三份, 招标人、中标人、公共资源交易中心江宁分中心各执一份。

打印日期: 2019年04月15日

3.2 施工合同



南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包 合同文件

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：南京市江宁区水务局

承包人（全称）：长江勘测规划设计研究有限责任公司（联合体牵头人）
中国建筑第八工程局有限公司（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包

工程批准、核准或备案文号：江宁审批投字[2018]252号、江宁审批投字[2019]27号、江宁审批投字（2019）45号；

工程内容及规模：新济洲凤凰湖及连通水域进行清淤疏浚，约110万立方米；新建蓄水池，蓄水量约211万立方米；新建引水闸，设计流量14立方米/秒；新建引水箱涵，矩形断面5米*3米；引水泵站，设计流量7立方米/秒；新建输水泵站设计流量7立方米/秒；新建排水闸，设计流量14立方米/秒；节制闸，设计流量10立方米/秒；过江供水管线廊道，长1950米，内径5.5米，输水钢管管径DN1400mm；污水处理厂污水处理规模500立方米/天；最大排水管径DN1800mm，最大给水管径DN1800mm。

工程所在省市详细地址：位于江苏省南京市江宁区新济洲，输水管线穿越长江右汊至丽水大街接入滨江水厂；

工程承包范围：主要包括新济洲凤凰湖及联通水域清淤疏浚，蓄水池，新建引水闸、引水箱涵、引水泵站、输水泵站、排水闸、节制闸、过江供水管线廊道，污水处理厂及配套设施（含设备）、备用水源地周边环境整治，上述工程内容的地基与基础、清淤、土建、水电安装、管道安装，机电设备安装、通风、消防、空调、环境整治。本项目包括但不限于设计（含方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计）、工程物资采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作；

设计承包范围：包括但不限于设计(含方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计)；

采购及施工承包范围：主要包括新济洲凤凰湖及联通水域清淤疏浚，蓄水池，新建引水闸、引水箱涵、引水泵站、输水泵站、排水闸、节制闸、过江供水管线廊道，污水处理厂及配套设施(含设备)、备用水源地周边环境整治，上述工程内容的地基与基础、清淤、土建、水电安装、管道安装，机电设备安装、通风、消防、空调、环境整治。工程物资采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作；

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

工程主要生产技术(或设计方案)全部由承包人提供；

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：2019年04月15日

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2019年07月13日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020年12月04日

四、工程质量标准

工程设计质量标准：设计【含方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计】质量必须达到国家有关要求，并须通过有关部门组织的专家审查和施工图审查

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、构配件等)采购质量需符合设计和有关标准规范的要求，合格率达到100%

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写)：壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾陆万贰仟玖佰元(小写金额：1175662900.0元)。(其中暂列金额10000万元)

本合同为固定总价合同，详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方盖章且法定代表人签章

发包人：南京市江宁区水务局

承包人：长江勘测规划设计研究有限责任公司
（联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表

法定代表人或其授权代表

（签字）

（签字）

电 话：

电 话：027-82820340

传 真：

传 真：027-82820357

开户银行：

开户银行：中国建设银行武汉市水利支行

账 号：

账 号：42001116256053000738

承包人：中国建筑第八工程局有限公司
（联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表

（签字）

电 话：021-61691997

传 真：021-61691997

开户银行：中国建设银行上海市三林支行

账 号：31050161383900000256

合同订立时间：2019年04月26日





合同订立地点：江苏省南京市

3.3 竣工验收文件

市政工程竣工验收证明书

工程名称：南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包

验收日期：2023年10月15日

建设单位	南京市江宁区水务局		监理单位	南京天京建筑工程监理事务所	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		设计单位	长江勘测规划设计研究院有限责任公司	
工程造价	87649.78万元	类别	市政工程	实际开工日期	2022.9.20
				竣工日期	2023.10.15
验收意见	<p>1、新济洲内工程验收内容：新济洲凤凰湖及联通水域清淤疏浚，蓄水池，引水闸，引水泵站，输水泵站，引水箱涵，沉螺池，进、退洪口，管涵，管涵桥，溢流堰，洲堤防渗墙，控制中心，西侧分水闸，南侧分水闸，下游系分水闸，凤凰湖节制闸，污水处理厂及配套设施，节制闸变电所，下游系分水闸配电间，供电环网，备用水源地周边环境整治。</p> <p>2、新济洲内工程基本建设程序齐全。</p> <p>3、新济洲内工程质量符合设计及规范要求。</p> <p>4、新济洲内工程资料真实、齐全、有效。</p> <p>5、新济洲内工程满足使用功能及安全性要求。</p> <p>6、新济洲内工程自评合格，参建各方一致同意竣工验收。</p>				
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人： 法人代表： (签字)  (公章)	总监理工程师： 法人代表： (签字)  (公章)	项目负责人： 法人代表： (签字)  (公章)	项目负责人： 法人代表： (签字)  (公章)	项目负责人： 法人代表： (签字)  (公章)	

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	南京市江宁区新济洲供水工程项目/综合管廊	结构类型	预制衬砌管片结构	层数/ 建筑面积	/
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	技术负责人	亓立刚	开工日期	2020年3月31日
项目负责人	郭志鑫	项目技术负责人	焦维江	完工日期	2024年10月9日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经核查符合设计及标准规定 4 分部		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 23 项, 经核查符合规定 23 项		完整	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项, 共抽查 5 项, 符合规定 5 项, 经返工处理符合规定 0 项		完整并符合相关专业验收规范的规定	
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 达到“好”和“一般”的 6 项, 经返修处理符合要求的 0 项		符合要求	
综合验收结论		工程质量符合设计文件和相关规范的规定, 总体质量合格			
监理单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人: 李俊 (公章) 2024年12月15日	总监工程师: 李俊 (公章) 2024年12月15日	项目负责人: 李俊 (公章) 2024年12月15日	项目负责人: 李俊 (公章) 2024年12月15日	项目负责人: 李俊 (公章) 2024年12月15日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

4. 崇礼区输配水管网工程(含新建水厂输水项目)万龙滑雪场及马丈子段施工

4.1 中标通知书

中 标 通 知 书

中国建筑第八工程局有限公司：

你方于 2019 年 6 月 3 日所递交的崇礼区输配水管网工程
(含新建水厂输水项目)万龙滑雪场及马丈子段施工投标文件
已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：121397565.47 元。

工期：自签订合同之日起 120 日历天。

工程质量：达到优良标准，并满足《河北省住房和城乡建设厅关于印发河北省冬奥项目工程质量和施工安全监督管理工作实施方案及其工作导则的通知》冀建工[2018]19 号文件要求

建造师：谷国恕

请你方在接到本通知书后的 30 日内到张家口泰泽供水
有限公司与我方签订合同。

特此通知。

招标人：张家口泰泽供水有限公司

法定代表人：毅韩印晓（签字或盖章）

2019 年 6 月 10 日

4.2 施工合同

(GF—2017—0201)

正本

建设工程施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：张家口泰泽供水有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就崇礼区输配水管网工程项目（含新建水厂输水项目）万龙滑雪场及马丈子段施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：崇礼区输配水管网工程项目（含新建水厂输水项目）万龙滑雪场及马丈子段施工。

2.工程地点：长城岭到万龙口，万龙口至万龙滑雪场，头道营村至马丈子段。

3.工程立项批准文号：政复字[2016]150号。

4.资金来源：专项资金。

5.工程内容：包括但不限于工程量清单范围内长城岭到万龙口、万龙口至万龙滑雪场头道营村至马丈子段供水管网建设。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：包括但不限于工程量清单范围内长城岭到万龙口、万龙口至万龙滑雪场头道营村至马丈子段供水管网建设。

二、合同工期

计划开工日期：2019年6月30日。

计划竣工日期：2019年10月28日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到优良标准，并满足《河北省住房和城乡建设厅关于印发河北省冬奥项目工程质量和施工安全监督管理工作实施方案及其工作导则的通知》冀建工[2018]19号文件要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿贰仟壹佰叁拾玖万柒仟伍佰陆拾伍元肆角柒分（¥121397565.47元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰柒拾玖万零柒佰捌拾陆元陆角玖分（¥2790786.69元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁仟肆佰五十万元整（¥34500000元）；

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 1 (¥1元)。

2.合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 谷国恕。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 工程所在地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾肆份份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执柒份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

4.3 竣工验收文件

河北省
建设工程竣工报告

河北省建设厅制

填 报 说 明





- 1、竣工报告由施工单位负责填写。
- 2、竣工报告一式三份，一律用钢笔（碳素笔）书写、字迹要清晰工整。建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
- 3、竣工报告填全后报建设单位申请竣工验收。

竣工项目核查








工程名称	崇礼区输供水管网工程新建水厂输水组1号输水组及2号站建设	工程地址	道岔村至马坊段
建设单位	张家口供水有限公司	结构类型	
勘察单位	张家口岩土工程有限公司	层数	
设计单位	张家口公路勘察设计院有限公司	工程规模	管径1200mm 泵站一座 水锤罐一座
监理单位	弘远建设股份有限公司	建筑面积	平方米
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	总造价	1239.756547 万元
开工日期	2019年6月30日	施工许可证号	130709202008290402
		竣工日期	2021年9月14日
核查项目及内容		核查情况	
<p>一、按设计图已完工项目情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.地基与基础 2.主体结构 3.建筑装饰、装修 4.建筑屋面 5.建筑给水、排水及采暖 6.建筑电气 7.智能建筑 8.通风与空调 9.电梯 10.污水管道工程 11.给排水构筑物地基基础、主体、装饰工程 		<p>已按设计图完成给水管道工程。</p>	

核查项目及内容	核 查 情 况
二、完成合同约定情况 1.总包合同约定 2.分包合同约定 3.专业承包合同约定	已完成合同约定情况
三、工程质量控制资料情况 1.建筑与结构 2.给排水与采暖 3.建筑电气 4.通风与空调 5.电梯 6.建筑智能化	工程质量控制资料齐全有效
四、工程安全和功能检验资料 及主要功能抽查情况 1.建筑与结构 2.给排水与采暖 3.建筑电气 4.通风与空调 5.电梯 6.建筑智能化	工程安全和功能检验资料齐全有效
五、工程质量保修书 1.总包单位 2.专业承包单位	工程质量保修书符合要求

单位工程质量评定表 (一)











分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 5 分部, 经查和符合标准及设计要求的分部	共查 26 项, 其中符合要求 26 项	好
质量评定		
施工单位评定: 达到合格标准		
项目经理 (签字) 李蒙 技术负责人 (签字) 杨开强 法定代表人 (签字) (公章)  2021年 9月14日 		
监理单位质量核实:		
总监理工程师 (签字) 李建强 法定代表人 (签字) (公章)  2021年 9月14日 		

单位工程质量评定表 (二)

各专业工程名称	质量评定	执行标准	质量保证资料	观感质量评 (好、一般、差)
道路工程			共查 26 项, 其中符合 要求 26 项	好
桥梁工程				
给水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
排水工程				
质 量 评 定				
施工单位评定: 达到合格标准				
项目经理(签字)  技术负责人(签字)  法定代表人(签字)   2021年9月14日				
监理单位质量核实:				
总监理工程师(签字)  法定代表人(签字)   (公章) 2021年9月14日				

表E2-6-1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号: E2-6-1-

工程名称	崇礼区输配水管网工程项目（含新建水厂输水项目）万龙滑雪场及马丈子段施		工程造价	121397565.47	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		项目经理	李蒙	
施工单位技术负责人	杨升旗		项目技术负责人	望天柱	
监理单位	北京赛瑞斯国际咨询有限公司		总监理工程师	管东利	
结构类型		开工日期	2019年6月30日	竣工日期	2019年10月26日
序号	项目	验收记录		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 10 分部, 经查 10 分部, 符合标准及设计要求 10 分部		经各专业分部工程验收, 工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 17 项, 经核查符合要求 17 项, 经核定符合要求 17 项		质量控制资料经核查共17项符合有关规范要求	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项。		安全和主要使用功能共核查11项符合要求, 抽查其中11项使用功能均满足	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 其中经处理后符合要求 项。			
5	观感质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项		观感质量验收为好	
综合验收结论 (建设单位填写)		经对本工程综合验收, 各分项分部工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位负责人: 	单位负责人: 	单位负责人: 	单位负责人: 	单位负责人: 
	项目负责人:  2019年10月26日	项目负责人:  2019年10月26日	项目负责人:  2019年10月26日	项目负责人:  2019年10月26日	总监理工程师:  2019年10月26日
	验收日期: 2019年10月26日				2019年10月26日
	备注				

注: 本表一式四份, 由建设单位项目负责人填写, 档案馆、建设单位、监理单位、施工单位保存。

5. 揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程
5.1 中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[05486]号

(主)广东粤海水务投资有限公司, (成)中国建筑第八工程局有限公司, (成)哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程 EPC+O 的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标设计费下浮率: 25.50%, 中标建安工程费下浮率: 4.50%, 中标运营维护费合理利润率: 7.50%

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年10月15日



[Handwritten signature]

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年10月15日



[Red square seal with characters '主蒋']

广州公共资源交易中心

交易确认章

2021年10月15日



广州公共资源交易中心

TEL: 020-22866666 FAX: 020-22866667
ADD: 广州市天河区珠江新城华明路510100
WWW.GZGZTX.COM



5.2 施工合同

合同编号:CD25-TZ10-2021-0018

GF-2020-0216

揭西县城新建自来水厂二期工程 和输水管道工程建设项目 工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

合同编号:CD25-TZ10-2021-0018

第一部分 合同协议书

发包人(全称):揭西县城市管理和综合执法局

承包人(全称):哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司、中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称:揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程
2. 工程地点:揭西县。
3. 工程审批、核准或备案文号:揭西发改投审[2021]3号。
4. 资金来源:政府发行债券融资,不足部分由揭西县财政支付。
5. 工程内容及规模:
项目总投资概算为12004.20万元(揭西发改投审[2021]11号)。

本工程建设范围包括扩建县城新建自来水厂以及建设县城至坪上镇、五云镇的供水管道。

主要包括:

(1) 扩建县城新建水厂,建设规模为4万 m^3/d ,使县城新建水厂总供水规模达到8万 m^3/d ;

(2) 新建至五云镇、坪上镇和河婆街道部分农村的供水管线,分别建设从国道G238线回兰寨村口处至坪上镇四和村村口、从乡道Y539线尖田村村口处至湖光大道湖光村村口、从河江大道与大庙路交叉路口至五云镇加油站、从水厂输水管至河婆街道新四村口的输水管道共计26.04公里,管道直径DN150~DN600。

6. 工程承包范围:

(1) 设计:包括但不限于项目的施工图设计(含承包人认为必要的初步设计成果优化、预算编制、竣工图编制,提供的图纸及预算须满足揭西县投资审核中心要求)、设计配合总结算报告编制、电子化移交、现场技术服务等工作。

合同编号:CD25-TZ10-2021-0018

(2) 施工: 根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件,包场地准备、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工等、包招标范围内工程完工验收、竣工验收通过、包结算等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2021 年__月__日。

计划开始现场施工日期: 2021 年 11 月 1 日,具体以发包人完成临时用地手续的工作,工程具备建设条件、监理工程师发出开工令载明的开工之日起算。

计划竣工日期: 2023 年 4 月 30 日。

总工期 18 个月,总工期与根据前述计划日期计算的工期不一致的,以总工期为准。

三、质量标准

工程质量标准:

(1) 设计质量标准: 合格。符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务书等要求。

(2) 施工质量标准: 合格。符合国家及地方相关规定。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为:

人民币(大写) 玖仟叁佰陆拾玖万捌仟肆佰元整 (¥ 93,698,400.00 元)。

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费(含税): 人民币(大写) 壹佰肆拾玖万陆仟陆佰元整 (¥ 1,496,600.00 元) (设计费下浮率为 25.5 %)

说明: 设计费合同价 = 设计费最高投标限价 × (1 - 设计费下浮率)。设计费合同价为暂定价,设计费结算时,设计费(结算价) = 审定设计费概算价 × (1 - 设计费中标下浮率),审定设计费概算价指发改部门批复的概算金额中的设计费,设计费结算价最终以揭西县财政审核部门审定金额为准。

(2) 建安工程费(含设备购置费,含税): 人民币(大写) 玖仟贰佰贰拾万壹仟捌佰元整 (¥ 92,201,800.00 元) (建安工程费下浮率为 4.5 %)

说明: 建安工程费合同价 = 建安工程费最高投标限价 × (1 - 建安工程费下浮率)。建安工程费合同价为暂定价,本项目施工图审查通过后,根据最终确认的施工图纸,采用工程量清单模式编制施工图预算,经揭西县财政审核部门审定后,建安工程费综合单价以揭西县财政审

合同编号:CD25-TZ10-2021-0018

核部门审定的工程预算单价乘以(1-中标下浮率)计算确定,得出合同价格清单的单价及总价,作为支付进度款的依据;建安工程费按合同专用条件约定的结算原则确定,工程建安费结算金额最终以揭西县财政审核部门审定金额为准。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:合同价格形式由总价合同调整为单价合同,按实际完成且合格的工程量结算。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 廖孟鹏。

(1) 本合同的工程总承包项目理由施工负责人担任,二者为同一人,合同中有关项目经理权利和义务均由施工负责人承担。

(2) 设计负责人:本合同设计负责人为 王刚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 10 月 21 日订立。

合同编号:CD25-TZ10-2021-0018

九、订立地点

本合同在 揭阳市揭西县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人各执 叁 份

发包人： (盖章)
揭西县城市管理和综合执法局
法定代表人或其委托代理人：张斌 (签字)
统一社会信用代码：11445222MB2D26847G
地址：揭西县城公园路
邮政编码：515400
法定代表人：
委托代理人：
电话：0663-5513204
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
纳税人识别号：

承包人： (盖章)
哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
法定代表人或其委托代理人：赵焱 (签字)
统一社会信用代码：91230199665677366H
地址：哈尔滨市松北区科技二街 1111 号支 8 房间号 1915 室
邮政编码：150006
法定代表人：赵焱
委托代理人：高新磊
电话：0451-86283070
传真：0451-86283082
电子信箱：348294534@qq.com
开户银行：交通银行哈尔滨珠江支行
账号：231000638018010043537
纳税人识别号：91230199665677366H

承包人： (盖章)
中国建筑第八工程局有限公司
法定代表人或其委托代理人：李永明 (签字)
统一社会信用代码：9131000063126503X1
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号
邮政编码：200112
法定代表人：李永明
委托代理人：哈小平
电话：020-28063979
传真：020-28063979
电子信箱：CCCEC-HN@cscec.com
开户银行：招商银行上海曹家渡支行
账号：215081360610001
纳税人识别号：9131000063126503X1

联合体协议书

四、联合体协议书

广东粤海水务投资有限公司、哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司、中国建筑第八工程局有限公司（所有单位名称）自愿组成联合体，共同参加揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程EPC+0（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东粤海水务投资有限公司（牵头单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 广东粤海水务投资有限公司（满足运营维护服务要求的单位名称）：作为本项目总负责单位，除承担本项目的运营维护服务外，还对本招标项目负责协调管理，具体按合同要求。

② 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（满足设计资质要求的单位名称）：作为本项目设计负责单位，承担本项目的设计内容工作，其中 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（满足设计资质要求的单位名称，只可填写一家单位，如只有一家单位承担本工作，则填写该单位名称）为本项目设计主要协调方，负责设计总协调管理工作，具体按合同要求。

③ 中国建筑第八工程局有限公司（满足施工资质要求的单位名称）：作为本项目施工负责单位，承担本项目的施工内容工作，其中 中国建筑第八工程局有限公司（满足施工资质要求的单位名称，只可填写一家单位，如只有一家单位承担本工作，则填写该单位名称）为本项目施工主要协调方，负责施工总协调管理工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 4 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：

1. 本协议书由委托代理人签字（或盖章）的，应附法定代表人签字（或盖章）的授权委托书。

牵头人名称：广东粤海水务投资有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：中国建筑第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

5.3 竣工验收文件

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程

建设单位（公章）： 揭西县城市管理和综合执法局







竣工验收日期： 2024年11月22日

发出日期： _____ 年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	揭西县城新建自来水厂二期工程和输水管道工程	工程地点	揭西县河婆街道、坪上、五云
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	扩建县城新建水厂二期工程，建设规模为4万m ³ /d，使县城新建水厂总供水规模达到8万 m ³ /d。2、新建县城城区至五云镇、坪上镇和河婆街道部分农村的供水管线，输水管道长度共计26.04公里，管道直径DN150~DN600。	工程造价（万元）	9369.84
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年02月14日
施工许可证号	445222202201250199	竣工日期	2024年11月22日
监督单位	揭西县建设工程质量服务站	监督登记号	jx2022-002
建设单位	揭西县城市管理和综合执法局	总施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	中国建筑第八工程局有限公司
设计单位	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	施工单位（设备安装）	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	公诚管理咨询有限公司	工程检测单位	广东雄炜建筑工程检测有限公司 广东穗鑫工程质量检测中心有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	证号：445222202201250199		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	监理单位
	 (公章) 项目负责人:  2024年11月22日	 (公章) 总监理工程师:  注册号: 44020965 有效期至: 2026.01.20 2024年11月22日	 廖孟鹏 沪131192004088(00) 市政 2023.07.06 中国建设监理有限公司
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2024年11月22日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2024年11月22日

姓名: 陈才礼
 注册号: 4405552-AY01
 有效期至: 至2024年12月22日

6. 启动区 A 组市政次干路配套给排水工程施工

6.1 中标通知书



中钢招标有限责任公司

中标通知书

中钢招标中【2021】0529 号

中国建筑第八工程局有限公司：

很高兴地通知您，启动区（A 组、B 组、C 组、D 组）市政次干路、支线综合管廊（网）、给水、排水工程施工一标段评标工作已经结束，经评标委员会认真评定并报有关主管部门备案，确定贵单位为中标人。

中标内容：承担本标段内的施工（具体见工程量清单及图纸）、缺陷修复及保修等工作。

中标报价：总报价为 600,298,023.57 元，其中城市次干路工程报价为 250,116,930.88 元，支线综合管廊和缆线综合管廊工程报价为 260,688,826.77 元，史家胡同小学东、西侧路配套缆线管廊工程报价为 16,913,257.49 元，给排水工程报价为 72,579,008.43 元。

请贵单位在本通知书发出后 30 日内，到中国雄安集团基础建设有限公司、中国雄安集团生态建设投资有限公司与招标人办理签订合同等有关事项。

特此通知。



中钢招标有限责任公司
地 址：北京市海淀区海淀大街 8 号
邮 编：100080

电 话：010-62688250
传 真：010-62688250

6.2 施工合同

启动区 A 组市政次干路配套给排水工程施工

合同文件

发包人：中国雄安集团生态建设投资有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

二〇二一年四月

第一部分 合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：中国雄安集团生态建设投资有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就启动区 A 组市政次干路配套给排水工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：启动区 A 组市政次干路配套给排水工程施工。

2.工程地点：雄安新区启动区。

3.工程立项批准文号：雄改发（前期）（2020）15 号。

4.资金来源：政府财政投资。

5.工程内容：启动区 A 组市政次干路配套给排水工程主要包含给水、污水、雨水、再生水及其附属工程及数字化模型 BIM（含 CIM）建设及应用。

6.工程承包范围：

工程范围主要为 EB1 路（NA8-NA9）、EB2 路（NA8-NA9）、EC1 路（NC1-NC3）、NC1 路（NB2-NB3）、NB1 路（EA1-EB3）、NC2 路（EB1-EB3）、NB2 路（EA1-EB3）给排水工程。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 3 月 21 日。

计划竣工日期：2021 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：285 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写柒仟贰佰伍拾柒万玖仟零捌元肆角叁分（¥72,579,008.43）其中：合同价款（不含税价）人民币大写陆仟陆佰伍拾捌万陆仟贰佰肆拾陆元贰角柒分（¥66,586,246.27），税额人民币大写伍佰玖拾玖万贰仟柒佰陆拾贰元壹角陆分（¥5,992,762.16），税率9%。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

其中：

（1）暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

（2）专业工程暂估价：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

2.合同价格形式：固定单价合同（合同另有约定综合单价可调的部分除外）。

此项目是财政投资项目，由中国雄安集团生态建设投资有限公司履行代建职责，根据要求发票抬头应开具给河北雄安新区管理委员会，具体开票信息如下：

单位名称：河北雄安新区管理委员会

税号：11130000MB1036582P

地址：河北省容城县奥威东路雄安市民服务中心

电话：0312-5620926

开户行：中国银行容城支行

账号：101541646269

五、项目经理

承包人项目经理姓名：徐军伟；

承包人项目经理身份证号：610404198006280531；

承包人项目经理一级建造师注册证书编号：00321715。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）招标文件、答疑文件；
- （4）投标函；
- （5）专用合同条款及其附件；

- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 招标文件工程量清单（含清单说明）；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单（投标人关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分）；
- (11) 投标文件中填报的拟投入的主要人员及招标文件第五章第四节其他要求。
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 4 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 雄安新区容城县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权的委托代理人签名或盖章并加盖单位公章或合同专用章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹拾 份，承包人执 贰 份。

发包人：中国雄安集团生态建设投资有限公司

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：李振伏

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

组织机构代码：91130629MA09J3T01Q

组织机构代码：9131000063126503X1

地 址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容
城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼

地 址：中国（上海）自由贸易实验区

219

集世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：071700

邮政编码：200122

法定代表人：李振伏

法定代表人：李永明

委托代理人：

委托代理人：张子良

电 话：0312-5675201

电 话：022-65353913

传 真：0312-5676950

传 真：022-65353986

电子信箱：

电子信箱：1021660497@qq.com

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

6.2 竣工验收文件

河 北 省


建设工程竣工验收报告

(市政基础设施工程)

河北省建设厅制

竣工项目核查

工程项目名称	启动区 A 组市政次干路 配套给排水工程	工程地址	河北省雄安新区
工程类别	市政管道	工程规模	53.7km
建设单位	中国雄安集团水务有限公司	总造价	7257.900843 万元
地质勘察单位	天津市政工程设计研究总院 有限公司	施工许可 证 号	133100202304064302
设计单位	天津市政工程设计研究总院 有限公司		
监理单位	北京铁城建设监理有限责任 公司	开工日期	2021 年 4 月 26 日
施工单位	中国建筑第八工程局有限 公司	竣工日期	
单位工程名称	结构类型	工程量	
启动区 A 组市 政次干路配套 给排水工程	市政给排水管网	53.7km	
检查项目及内容		检查情况	
一、按设计图已完成项目情况 1、已完成施工合同内给水、再生水、雨水、 污水管线土方工程； 2、已完成施工合同内给水、再生水、雨水、 污水管线管道主体工程； 3、已完成施工合同内给水、再生水、雨水、 污水管线附属构筑物工程		已完成	
检查项目及内容		检查情况	
二、完成合同约定情况 1、已完成总承包合同约定内容 2、已完成分包合同约定内容		齐全	
三、技术档案和施工管理资料情况 1、已完成建设前期技术档案汇总 2、已完成监理技术档案和管理资料 3、已完成施工技术档案和管理资料		齐全	

四、安全质量检测和功能试验资料情况 1、已完成施工合同内污水管线闭水试验、给水及再生水管线水压试验； 2、已完成施工合同内给水、再生水管线冲洗、消毒试验	齐全
五、质量合格文件 1、地质勘察质量检查报告齐全 2、设计质量检查报告齐全 3、施工图审查质量报告齐全 4、施工单位自评报告、竣工验收报告齐全 5、监理单位工程质量评估报告齐全	齐全
六、工程质量保修书 1、总包单位、建设单位已签章齐全	齐全
<p>审查结论</p> <p>施工单位已按设计文件和合同约定内容完成了该项目的施工，建设前期报建手续齐全，技术档案等资料真实、有效、齐全。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，施工单位已按相关规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right;">2023年11月6日</p>	

质量评定

工程质量评定:

该工程各分部工程质量等级为合格。工程质量控制资料、工程安全和功能抽查资料齐全，符合要求。观感质量等级为好。施工单位自评和监理单位审核该工程质量等级为合格，符合工程实际。

建设单位负责人(签字):



2023



存在问题:

无

工程专业	执行标准	工程专业	执行标准
市政给水排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB 50268-2008)		

竣工验收结论:

合格, 同意验收

地质勘察单位

法定代表人:

勘察负责人:



2013年11月6日

设计单位

法定代表人:

设计负责人:



2013年11月6日

施工单位

法定代表人:

技术负责人:

项目负责人:



2013年11月6日

施工图审查机构

法定代表人:

审查负责人:



2013年11月6日

监理单位

法定代表人:

总监理工程师:



2013年11月6日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2013年11月6日

7. 临港新片区东方芯港给水配套管线工程

7.1 中标通知书

报建编号	21LGPD0342
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

中国建筑第八工程局有限公司：

我单位 临港新片区东方芯港给水配套管线工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区鸿音路（两港大道-沧海路）、沧海路				
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表		
绿化面积	0平方米				
中标价	3299.3672万元	工期	358日历天		
注册建造师	鲁辉龙	注册专业	市政公用工程	注册号	沪建安B（2021）0045804
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海市临港新片区建设和环境绿化市容事务中心：
(盖章)



2023年01月12日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

7.2 施工合同

报建编号：

21LGPD0342

标段号：C01

临港新片区东方芯港给水配套管线工程

施工总承包合同

发包人：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

签订日期：2023年 月 日

第一部分 合同谈判备忘录

上海市临港临港新片区生态环境绿化市容事务中心（以下简称“发包人”）与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“承包人”）就港新片区东方芯港给水配套管线工程施工总承包合同进行了磋商，并达成如下一致：

1. 双方确认：本工程暂定合同价为 32993672 元（大写：叁仟贰佰玖拾玖万叁仟陆佰柒拾贰元整）。其中：安全文明施工费 714758.01 元。本合同采用固定单价形式，合同单价在项目结算时，由发包人确定，按《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见》（沪建市管〔2008〕12 号）执行。

2. 在本合同签订以及承包人向发包人提供中标价 10%的履约保函后 28 日内，发包人向承包人支付工程预付款为 6813161.80 元，预付款分期扣回。

3. 进度款支付：

建安部分工程支付按经发包人核实月工程量后在 28 天内向承包人付至已核实的月工程量价款的 80%，同时分期扣回预付款，工程竣工验收后付至合同价的 80%（不含变更和签证价款），变更和签证价款按核实价款的 80%支付，余款待工程结算审计后付至结算价款的 97%。（留 3%作质量保修金，发包人依据本合同和《工程质量保修书》扣除违约金和修理费用的除外），提供质量保证金的方式为质量保证金保函，承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内，提交质量保证金保函，发包人同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

4. 本工程要求一次验收合格，如达不到上述标准，由此产生的问题和费用由承包人承担，同时承包人将按工程合同价的 1%向发包人支付违约金。

5. 本项目开设农民工工资专户，用于农民工工资支付。

6. 双方确认：本合同计划开工日为 2023 年 1 月 8 日（实际开工日期以开工令日期为准），计划竣工日期为 2023 年 12 月 31 日，总工期日历天数为 358 天。

7. 承包人确认：承包人自行负责施工及生活临水临电的接入，并于开工后二十（20）天内完成，由此产生的费用以及实际用水、用电量发生的所有费用，已包含在合同总价中。

8. 项目竣工资料编制、归档费用在投标报价中已包含。

9. 施工场地的通道开通由承包人自行解决，于开工后二十（20）天内完成。

10. 地勘或物探报告明示的地上地下障碍物清除、暗浜处理等由承包人自行负责完成，所发生的一切费用包含在中标价措施费中。

11. 承包人应按国家及上海市有关法律、法规规定做好邻近建筑物、地下管线、构筑物的保护和观测工作，应充分考虑在施工过程中的保护方案内，并做必要的事前事后的检测评估，由此产生的费用包含在中标价措施费中。

12. 合同价中已包括施工单位自身需做的监测、监控、检测、试验等费用，另第三方监测、材料检测已包含中标措施费中，施工承包商需配合签订三方合同，费用包括在措施费报价中。

13. 承包人必须在得到有关当局批准后，才能将工程中的废水排入市政污水管和临近的沟渠、河道，严禁将泥浆和其它浑浊废弃物直接排入污水管和沟渠。

14. 本工程安全生产管理目标：无因伤致亡事故，承包人在工程施工期间，必须严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市政府发布的《上海市建设工程文明施工管理规定》，由于管理不善引起政府有关部门罚款、停工、整改等处罚，其发生的费用由施工单位自行承担。如承包人达不到上述安全生产管理目标，发包人应按照合同价款（含税）的 2%向发包人支付违约金。

15. 承包人应负责协助办理并完成本合同项下工程所需的行政审批、证照办理，投标报价中明示的相关费用包含在中标价措施费中。

16. 风险费用的计算方法：以招标价时上海市建筑建材业市场管理总站在 www.ciac.sh.cn 专题专栏中的“造价管理”栏所发布的造价信息价格为准，与施工期间(开工报告至竣工报告)上海市建筑建材业市场管理总站在 www.ciac.sh.cn 专题专栏中的“造价管理”栏所发布的造价信息平均价相比，人工价格的变化幅度大于±3%(含3%下同) 钢材价格的变化幅度大于±5%，工程桩、商品砼、商品砂浆、水泥、砼砌块、砼预制品价格的变化大于±8%，应调整其超过幅度部分（指与工程造价管理机构价格变化幅度的差额），调整后的要素价格差额只计税金，其余材料不做调整。

17. 若国家政府审计部门对本合同施工费总价的审计价低于最终结算审定价的，则最终应以国家政府审计部门审计价为准。如承包人已经收款入账的金额已超过国家政府审计价的，则承包人应将超过部分价款于发包人向承包人出示政府审计报告之日起15日内退还发包人。逾期退还的，每逾期一日，承包人应向发包人支付应退还金额的万分之五的违约金。

18. 因发包人原因增加（或减少）招标实施内容或者增加（或减少）使用功能，并经政府相关机构部门确认，可视为工程变更，调整合同总价，本项目最终结算总投资不可超过批复设计概算对应金额（除经政府相关机构部门确认）。

19. 关于社保费：承包人承诺按照《关于社会保险费取费和缴交核付办法的通知》（沪建建管〔2017〕899号）规定，足额落实施工现场作业人员社会保险费。社会保险费的支付及结算要求：社会保险费以承包人现场实际施工人员缴纳的社会保险凭证按实支付及结算，并最高不超过根据合同价费率计算的社会保险费。承包人需提供上海市（城镇）社会保险费缴纳通知书、建筑工程实名制信息系统中打印的施工现场作业人员清单和对应的社会保险费缴纳清单等凭证，业主及现场施工监理盖章确认的现场作业人员清单及作业天数确认单、实名制工资支付台账。

第一节 合同协议书

发包人(全称): 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

承包人(全称): 中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就临港新片区东方芯港给水配套管线工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 临港新片区东方芯港给水配套管线工程。
2. 工程地点: 临港新片区东方芯港给水配套管线工程,南起沧海路,北至两港大道北侧150m。
3. 工程立项批准文号: 沪自贸临管审〔2021〕944号。
4. 资金来源: 政府建设财力资金100%。
5. 工程内容: 东方芯港项目新元南路三个地块给水配套管线工程,全长约3.35公里。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:

本项目给水管道设计水量规模13万立方米/日,共敷设给水专管3220米。其中沿鸿音路(两港大道-万水路)新排DN1000管线(顶管局部 DN1400),管线敷设长度约2160米;鸿音路(万水路-沧海路)新排DN800管线,管线敷设长度约840米;沧海路(鸿音路西侧)翻排DN500管道,翻排管道长度约220米。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 1 月 8 日。(实际开工日期以开工令日期为准)

计划竣工日期: 2023 年 12 月 31 日。

工期总日历天数: 358 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准,工期日历天数起算日以实际开工令日期为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写)叁仟贰佰玖拾玖万叁仟陆佰柒拾贰元整(¥32993672元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)柒拾壹万肆仟柒佰伍拾捌元零壹分(¥ 714758.01 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 鲁辉龙

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市浦东新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：
地 址：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：



承包人：
地 址：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：



张心强
张峰

7.3 竣工验收文件

工程完工验收报告

工程名称	临港新片区东方芯港给水配套管线工程（给水）		
工程起讫路段	上海市浦东新区南汇新城镇，南至沧海路，北至两港大道		
实物工作量	本工程南起沧海路，北至两港大道北，桩号范围：K0+244~K3+255，敷设给水管约 3220 米。穿越随塘河段采用顶管的方式，其余采用水平定向钻和开槽埋管相结合的方式施工。管材采用球墨铸铁管及钢管、PE 管，管道口径分别为 DN500、DN800 、DN1000。项目共包含 1 段顶管，8 段拖拉管、10 段开槽埋管及在 K2+190 闵联公园 1 处跨路 PE 拖拉管和沧海路 1 处跨路开槽埋管。		
施工单位名称	中国建筑第八工程局有限公司		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海东旭建设工程监理有限公司		
工程报建时间	2023 年 1 月 8 日	开工时间	2024 年 4 月 26 日
工程造价	3299.3672 万元		
<p>工程概况</p> <p>本项目主要建设内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工作井（4.7*10.7*16.3m），1 个； 2、接收井（4.5*6.5*15.5m），1 个； 3、DN1000 顶管（钢管），310m； 4、开槽埋管（DN500~1400），415m； 5、拖拉管 DN800（球墨铸铁），749m； 6、拖拉管 DN1000（球墨铸铁），1146m； 7、拖拉管 DN1000（PE 管），518m； 8、排气阀门井，9 座； 9、检修蝶阀井，9 座； 			

- 10、钻孔灌注桩 ϕ 1000, 1878m;
- 11、三轴搅拌桩 ϕ 850, 2199.6m;
- 12、高压旋喷桩 ϕ 800, 4072.7m。

完工验收程序:

- 1、工程竣工后, 施工单位应自行组织有关人员进行检查评定, 并向监理单位提交工程完工报告。
- 2、监理单位收到报告后, 经复验合格后, 报告并协助建设单位组织参建各方进行工程完工验收。

完工验收内容:

- 1、工程竣工施工小结、工程竣工质量监理评估报告、工程竣工设计小结、工程完工建设小结。
- 2、工程实体质量验收、使用功能与安全性能检查验证。
- 3、观感质量现场评议。
- 4、工程内业资料检查。
- 5、形成完工验收书面报告。

完工验收组织:

- 1、由上海城投兴港市政管理有限公司组织成立验收小组。
- 2、验收组成员分别由建设、设计、勘察、施工、监理单位的有关负责人组成。

完工验收标准:

- 1.我国现行法律、法规要求。
- 2.我国现行工程建设强制性标准。
- 3.《市政地下工程施工质量验收规范》 DGTJ08-236-2013
- 4.《建筑地基工程施工质量验收标准》 GB50202-2018

5. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141-2008
6. 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011
7. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015
8. 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012
9. 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011
10. 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010
11. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008
12. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
13. 设计图纸及变更设计资料
14. 施工合同内容等

对勘察单位评价：

- 1、勘察符合强制性标准要求。
- 2、履行有关的质量责任和义务。
- 3、勘察质量合格，没有发生因勘察造成的质量事故。

对设计单位评价：

- 1、设计符合强制性标准要求。
- 2、履行有关的质量责任和义务。
- 3、设计质量合格，没有发生因设计造成的质量事故。

对施工单位评价：

- 1、质量责任制健全，履行有关的质量责任义务。
- 2、施工质量符合设计要求，按强制性标准要求施工。
- 3、施工质量合格，没有发生因施工造成的质量事故。

对监理单位评价：

- 1、能认真履行合同中规定；
 - 1) 一般质量指标进行巡视；

2) 重点质量指标进行旁站。

2、工作认真负责，对施工中存在的质量问题能及时指出，并指导帮助和督促施工单位落实整改。

建设单位执行基本建设程序情况：

1、认真执行上海市建设工程备案制规定。

2、严格按照规定组织工程参与各方按法律、法规和建设工程强制性标准进行验收。

工程竣工验收意见：

质量等级：合格

验收组验收评议：

1、符合国家现行法律、法规要求。

2、符合国家现行建设工程强制性标准规定要求。

3、工程量完成符合招投标文件、施工合同及设计要求。

4、工程质量符合设计与规范要求。

5、工程档案资料真实、有效、完整。

工程竣工验收结论：

经验收组竣工验收，该工程符合招投标文件、施工合同、设计图纸及国家质量标准要求，同意使用！

完 工 验 收 人 员 签 字	验收组职务	姓 名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长	付种	上海城投兴港市政管理 有限公司		项目负责人
	副组长	王景	上海市政工程设计研究 总院（集团）有限公司		项目负责人
		华燕	上海东旭建设工程监理 有限公司		项目总监
	验收组成员	邵奔峰	中国建筑第八工程局有 限公司		项目经理
		周厚兴	上海东旭建设工程监理 有限公司		质量监理
		周厚兴	上海东旭建设工程监理 有限公司		安全总监
		张玉琳	中国建筑第八工程局有 限公司		项目技术负 责人
		许凯	中国建筑第八工程局有 限公司		项目质量负 责人
		高晓彬	上海市政工程设计研究 总院（集团）有限公司		结构设计负 责人
任坤元		上海市政工程设计研究 总院（集团）有限公司		工艺设计负 责人	
陆浩		浙江诸安建筑工程有限 公司		项目负责人	

建设单位项目负责人: <u>付文冲</u> (公章)					
建设单位法定代表人: _____ 2025年11月28日					



8. 临平自来水厂一期工程(厂区)-A区工程

8.1 中标通知书

杭州市建设工程施工中标通知书



2020-07-14


中国建筑第八工程局有限公司：

杭州余杭环境控股集团有限公司的 临平自来水厂一期工程(厂区)-A区工程，评标工作已经结束。经评标委员会评审，依据招投标有关法律法规和本项目招标文件的规定，现确定你单位为中标人。请你单位收到中标通知书后，在年月日前与招标人签订合同。

工程名称	临平自来水厂一期工程(厂区)-A区工程	招标编号	18142120200528102
中标价格	13307.8335 万元	工 期	450 天
项目经理	林海峰	建设地址	余杭经济技术开发区
本次中标总建筑面积：平方米，共幢		面积填报依据	
其中	幢号	面 积	幢号
	132347		
本次中标包括下列内容			
打桩工程		弱电工程	
土建工程		幕墙工程	
安装工程		钢结构(网架)	
装饰装修工程		市政工程	
消防工程			
室外附属工程			
招标人：(盖章) 法定代表人：(签字或盖章)	兴高印伟	招标代理机构：(盖章) 法定代表人：(签字或盖章)	尉胡印飞
2020年07月14日		2020年07月14日	

备注：(1) 面积填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图；
 (2) 中标包括的内容填“有”，没有的内容填“本次招标未包括”或“本工程无此内容”；
 (3) 工程总承包项目参照使用。

8.2 施工合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州余杭环境控股集团有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临平自来水厂一期工程（厂区）-A 区块工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临平自来水厂一期工程（厂区）-A 区块工程。

2. 工程地点：余杭经济开发区。

3. 工程批准文号：余发改核【2019】8号。

4. 资金来源：100%自筹。

5. 工程内容：气冲洗鼓风机房、水冲洗泵房、污泥浓缩池及平衡池、加药加氯间、臭氧发生间、预处理水池、回用水池、脱水机房、排泥池、综合池、综合滤池、送水泵房、变配电间、机修车间、室外总图工艺管道等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：
详见施工图。

二、合同工期

计划开工日期：2020年8月 日。（实际以开工报告为准）

计划竣工日期：2021年10月 日。（实际以竣工报告为准）

工期总日历天数：450天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿叁仟叁佰零柒万捌仟叁佰叁拾伍元整
(¥133078335.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰肆拾贰万柒仟捌佰陆拾柒元壹角叁分
(¥2427867.13 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：林海峰。

六、合同文件构成

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件（含工程量清单）
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。前述文件法律效力依次递减。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 7 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 杭州市余杭区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，~~承包人执伍份~~伍份，其中正本各壹份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

承包人：



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

330110091

组织机构代码：

3

地 址：临平藕花洲大街 231 号 地 址：中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 1568 号 27 层

邮 政 编 码：311100 邮 政 编 码：200122

法 定 代 表 人：高伟兴 法 定 代 表 人：校荣春

委 托 代 理 人： 委 托 代 理 人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电 子 信 箱： 电 子 信 箱：

开 户 银 行：工行杭州余杭支行 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司
上海六里支行

账 号：1202083109004610582 账 号：31001522917055435820

余杭环境（水务）集团

8.2 竣工验收文件

建设工程质量竣工验收 意见书

工 程 名 称： 临平自来水厂一期工程（厂区）-A区工程

建 设 单 位： 杭州余杭环境控股集团有限公司

竣工验收时间： 2023 年 8 月 18 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	临平自来水厂一期工程（厂区）-A区工程		
工程地址	杭州市临平区		
建筑面积 (或工程规模)	22460m ²	结构类型、 层数	土建
开工时间	2020年8月1日	竣工日期	2023年8月18日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>本次工程竣工验收的内容为：</p> <p>1、施工单位质量责任行为履行情况(项目依法承揽工程、分包工程合同签订与资质相符;建立完整的工程质量保证体系，建立各级质量责任制及质量控制程序。</p> <p>2、本工程已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容</p> <p>3、在施工过程中，执行强制性标准和强制性条文的情况。</p> <p>4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题已确认改正，并得到监理单位认可。5、工程完工后，企业自查，确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求。</p> <p>6、建筑物沉降观察成果和倾斜率满足设计要求</p> <p>7、工程质量保证资料齐全有效。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	符合标准
2	质量控制资料核查	共273项，经审查符合要求273项， 经核定符合规范要求 273 项	符合标准
3	安全和主要 使用功能核查 及抽查结果	共核查 198 项，符合要求 198 项， 共抽查 42 项，符合要求 42 项， 经返工处理符合要求 项	符合标准
4	观感质量验收	共抽查 198项，符合要求 198项， 不符合要求 项	符合要求



文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	本工程按照相关法律法规及设计文件竣工，符合规范标准要求，资料基本齐全。
施工单位资料	经查，资料真实、齐全，符合设计及竣工验收要求，施工单位资料基本齐全。
勘察单位资料	勘察资料详实，符合规范要求，与现场验收情况相符合，资料基本齐全。
设计单位资料	本工程依法进行设计，执行相关部门的批文，并根据勘察成果文件进行设计，设计符合相关国家规范、强制性标准和强制性条文。在施工过程中，签发的设计文件均符合国家规范、强制性标准要求，资料基本齐全。
监理单位资料	本工程按照相关规范认真履行监理职责，对监理规划、桩基监理实施细则、基础、主体、装饰装修、安装等监理实施细则、工程开工报告、报审表，监理工作总结等资料进行检查，资料基本齐全。

综合验收结论：
符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣 工 收 组 成 员 签 字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长	沈德龙	杭州余杭环境控股集团有限公司	项目负责人	
	副组长	周华	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	设计负责人	
	成员	林海峰	中国建筑第八工程局有限公司	项目经理	
		刘海生	浙江江南工程管理股份有限公司	总监理工程师	高 ²
		茅奇辉	浙江省地矿勘察院有限公司	勘察负责人	

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
单位名称 	单位名称 	单位名称 	单位名称 	单位名称 
单位(项目)负责人 	单位(项目)负责人 	单位(项目)负责人 	项目总监 	项目经理 
2023年8月18日	2023年8月18日	2023年8月18日	2023年8月18日	2023年8月18日

四、项目负责人近五年同类工程

项目经理（建造师）简历表

姓名	周建欣	性别	男	年龄	41岁
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430922198506288114	手机号码	13790198775
参加工作时间	2008年7月	从事项目经理（建造师）年限		10年	
项目经理（建造师）资格证书编号	沪 1312017201890611；202109034444000009435				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
厦门城建市政建设管理有限公司	海沧区新阳街道片区正本清源改造工程(EPC)	项目位于新阳街道约14.34平方公里城区范围，涉及片区内约99公里市政道路、244公里市政道路排水管线、21个建筑小区、176公里小区排水管线和51个入河入海口等，主要建设内容包括：新建及开挖修复市政道路雨污水管，新建及改建小区雨污水管，非开挖修复市政管线，修复和改造雨污水检查井、现状雨水口，更换雨污水井盖、雨水算，破除及恢复现状道路等。场地内立管改造管径为DN100-DN150，排水管网改造管径DN100—DN2000	2022年1月4日—2024年12月4日	已完	合格

1. 中标通知书

中 标 通 知 书

编号：3502052107280210-BG-001

中国建筑第八工程局有限公司（中标人名称）：

你方于 2021 年 11 月 11 日所递交的海沧区新阳街道片区正本清源改造工程（EPC）工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：项目位于新阳街道约 14.34 平方公里城区范围，涉及片区内约 99 公里市政道路、244 公里市政道路排水管线、21 个建筑小区、176 公里小区排水管线和 51 个入河入海口等，主要建设内容包括：新建及开挖修复市政道路雨污水管，新建及改建小区雨污水管，非开挖修复市政管线，修复和改造雨污水检查井、现状雨水口，更换雨污水井盖、雨水算，破除及恢复现状道路等。场地内立管改造管径为 DN100-DN150，排水管网改造管径 DN100—DN2000。本次招标范围和内容包括：设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容为：（1）设计范围：初步设计（含编制概算、咨询及评审）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工图审查（若需）、施工期间的指导和配合服务及相关的各项专家论证、竣工图编制等。（2）施工范围：项目位于新阳街道约 14.34 平方公里城区范围，涉及片区内约 99 公里市政道路、244 公里市政道路排水管线、21 个建筑小区、176 公里小区排水管线和 51 个入河入海口等，主要建设内容包括：新建及开挖修复市政道路雨污水管，新建及改建小区雨污水管，非开挖修复市政管线，修复和改造雨污水检查井、现状雨水口，更换雨污水井盖、雨水算，破除及恢复现状道路等。（3）采购：工程所有材料设备的采购和保管（甲供材料设备除外）。（4）工程竣工验收及为保证竣工交付使用而进行必要的准备等工作。（5）其他：①中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。②按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证，并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。③若甲供材料设备进场，中标人须无偿配合招标人并提供施工条件和相关设施；（具体详见招标文件第六章“发包人要求”）。

中标价：283256898.69 元人民币。

工期：总工期 180 日历天（总工期指自中标通知书发出之日起到工程交付建设单位之日期间的工期（不含中途因业主要求需要暂停施工的时间），综合包括设计工期、施工工期，含期间需要办理的图纸审查、合同备案、质量、安全监督手续及时施工许可证所需的时间），其中各关键节点的工期要求为：1、自中标通知书发出之日起一个月内完成两个单元初步设计并编制概算送

审，两个月内完成片区剩余单元初步设计并编制概算送审；自中标通知书发出之日起一个月内完成两个单元的非开挖修复工程施工图设计，45 天内完成 2 个单元的施工图设计，两个月内完成片区全部施工图设计；若未能按时完成，每延迟一天处罚 50000 元。2、新阳街道片区内的管道病害（2、3、4）级缺陷均须在 2022 年 4 月 15 日前完成 70%的修复量，同时须在 2022 年 6 月完成新阳街道片区 14.34 平方公里整治工作。3、项目总工期 180 天（完工时间），完工后 30 天内完成项目竣工验收，竣工后 60 天内完成施工结算报送。

质量：1、设计质量标准：设计文件必须符合有关部门制定的设计标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并通过设计咨询单位审查合格；根据项目实际情况，设计文件通过发包人委托的全过程工程咨询单位审查。2、采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。3、施工质量标准：必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范的合格标准，同时符合《厦门市污水处理设施高质量高标准建设指挥部办公室关于印发厦门市排水管道雨污混接改造项目管理实施细则（试行）的通知》（厦污指办〔2021〕1 号）等市、区各项规范标准中规定的项目合格标准。4、其他质量要求：1）本项目质量目标：项目完工后，片区范围内需整治的入河海湖渠排放口做到晴天无流不合格水，同时市政接驳口污水管雨天水量无明显增加。若排水口（含市政接驳口）排水不能达标，总承包单位应继续指导排查单位溯源查找问题，并由总承包单位继续进行整治，且工期不顺延。2）管道非开挖修复采用的材料需符合设计图要求，并按规范进行送检。同时施工过程中非开挖修复工艺不得随意变更，应按照可研方案中工艺选择原则进行设计，如需调整特殊修复工艺的，需报发包人、设计咨询单位和监理单位确定后实施。

项目负责人：刘月亮，身份证号码：142623198706070016，证书类型及证书编号：一级注册建造师，沪 131161606251。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到厦门海沧南海三路 1188 号城建大厦（指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

招标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：杨五一（盖电子签名章）

杨五一
电子签名专用章

招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：梁勋（盖电子签名章）
2021年12月02日
电子签名专用章

2. 施工合同

副本

合同编号: HCUC2021SZ1094

海沧区新阳街道片区正本清源改造工程 (EPC) 工程总承包合同



发包人: 厦门城建市政建设管理有限公司

承包人: 中国建筑第八工程局有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：厦门城建市政建设管理有限公司

承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海沧区新阳街道片区正本清源改造工程(EPC)项目的工程总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海沧区新阳街道片区正本清源改造工程（EPC）。
2. 工程地点：厦门市海沧区新阳街道。
3. 工程审批、核准或备案文号：《厦门市海沧区发展和改革局关于海沧区新阳街道片区正本清源改造工程项目可行性研究报告的批复》（厦海发投〔2021〕114号）。
4. 资金来源：财政投融资项目。
5. 工程内容及规模：项目位于新阳街道约 14.34 平方公里城区范围，涉及片区内约 99 公里市政道路、244 公里市政道路排水管线、21 个建筑小区、176 公里小区排水管线和 51 个入河入海口等，主要建设内容包括：新建及开挖修复市政道路雨污水管，新建及改建小区雨污水管，非开挖修复市政管线，修复和改造雨污水检查井、现状雨水口，更换雨污水井盖、雨水算，破除及恢复现状道路等。场地内立管改造管径为 DN100-DN150，排水管网改造管径 DN100—DN2000。
6. 工程承包范围：设计采购施工总承包。
7. 工程建设要求：设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。
 - (1) 设计范围：初步设计（含编制概算、咨询及评审）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工图审查（若需）、施工期间的指导和配合服务及相关的各项专家论证、竣工图编制等。
 - (2) 施工范围：项目位于新阳街道约 14.34 平方公里城区范围，涉及片区内约

99 公里市政道路、244 公里市政道路排水管线、21 个建筑小区、176 公里小区排水管线和 51 个入河入海口等，主要建设内容包括：新建及开挖修复市政道路雨污水管，新建及改建小区雨污水管，非开挖修复市政管线，修复和改造雨污水检查井、现状雨水口，更换雨污水井盖、雨水箅，破除及恢复现状道路等。

(3) 采购：工程所有材料设备的采购和保管（甲供材料设备除外）。

(4) 工程竣工验收及为保证竣工交付使用而进行必要的准备等工作。

(5) 其他：①承包人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。②按相关规定需由承包人完成的检测工作及相关方案论证，并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。③若甲供材料设备进场，承包人须无偿配合招标人并提供施工条件和相关设施；

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 1 月 1 日。

计划竣工日期：2022 年 6 月 30 日。

总工期或计划开（竣）工日期为 180 日历天（总工期指自中标通知书发出之日起到工程交付建设单位之日期间的工期（不含中途因业主要求需要暂停施工的时间），综合包括设计工期、施工工期，含期间需要办理的图纸审查、合同备案、质量、安全监督手续及时施工许可证所需的时间）。

其中，各关键节点的工期要求为：1、自中标通知书发出之日起一个月内完成两个单元初步设计并编制概算送审，两个月内完成片区剩余单元初步设计并编制概算送审；自中标通知书发出之日起一个月内完成两个单元的非开挖修复工程施工图设计，45 天内完成 2 个单元的施工图设计，两个月内完成片区全部施工图设计；若未能按时完成，每延迟一天处罚 50000 元。2、新阳街道片区内的管道病害（2、3、4）级缺陷均须在 2022 年 4 月 15 日前完成 70% 的修复量，同时须在 2022 年 6 月完成新阳街道片区 14.34 平方公里整治工作。3、项目总工期 180 天（完工时间），完工后 30 天内完成项目竣工验收，竣工后 60 天内完成施工结算报送。

三、质量标准

工程设计质量标准：设计文件必须符合有关部门制定的设计标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并通过设计咨询单位审查合格；根据项目实际情况，设计文件通过发包人委托的全过程工程咨询单位审查。

设备采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

工程施工质量标准：必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范的合格标准，同时符合《厦门市污水处理设施高质量高标准建设指挥部办公室关于印发厦门市排水管道雨污混接改造项目管理实施细则（试行）的通知》（厦污指办〔2021〕1号）等市、区各项规范标准中规定的项目合格标准。

其他质量要求：1) 本项目质量目标：项目完工后，片区范围内需整治的入河海湖渠排放口做到晴天无流不合格水，同时市政接驳口污水管雨天水量无明显增加。若排水口（含市政接驳口）排水不能达标，总承包单位应继续指导排查单位溯源查找问题，并由总承包单位继续进行整治，且工期不顺延。2) 管道非开挖修复采用的材料需符合设计图要求，并按规范进行送检。同时施工过程中非开挖修复工艺不得随意变更，应按照可研方案中工艺选择原则进行设计，如需调整特殊修复工艺的，需报发包人、设计咨询单位和监理单位确定后实施。

四、 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)贰亿捌仟叁佰贰拾伍万陆仟捌佰玖拾捌元陆角玖分(¥283256898.69元)。其中,包含暂定金额:(大写)肆佰柒拾万玖仟捌佰陆拾柒元捌角柒分(¥4709867.87元)。

2. 合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/(最高投标限价-暂定金额-设计费)。

3. 签约合同价具体构成：

(1) 勘察设计费：

人民币(大写)捌佰零柒万零肆佰伍拾肆元零壹分(¥8070454.01元)；其中,勘察费为人民币(大写)____/____(¥____/____元),设计费为人民币(大写)捌佰零柒万零肆佰伍拾肆元零壹分(¥8070454.01元)。

(2) 设备及工器具购置费:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 建筑安装工程费:

人民币(大写)贰亿柒仟伍佰壹拾捌万陆仟肆佰肆拾肆元陆角捌分(¥275186444.68元);其中安全文明施工费暂定为人民币(大写)伍佰玖拾壹万捌仟零肆拾贰元陆角壹分(¥5918042.61元);

(4) 工程建设其他费:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人: 刘月亮, 所在单位: 中国建筑第八工程局有限公司, 注册号: 沪 131161606251, 身份证号: 142623198706070016, 联系电话: 18318811658;

设计项目负责人: 王崇武, 所在单位: 中国建筑第八工程局有限公司, 注册号: CS131101147, 身份证号: 372526198205051075, 联系电话: 13606001366;

采购负责人: _____ / _____, 所在单位: _____ / _____;

施工项目负责人: 付培英, 所在单位: 中国建筑第八工程局有限公司, 注册号: 沪 131181901869, 身份证号: 230221199108064812, 联系电话: 13149756066。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 发包人提供的资料;
- (7) 本招标文件模拟清单及计价规定;

(8) 标准规范及有关技术文件;

(9) 承包人建议书;

(10) 价格清单;

(11) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、签订时间

本合同于 2021 年 ____ 月 ____ 日签订。

九、签订地点

本合同在 厦门市 签订。

十、合同生效

本合同自 合同主体各方均签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份,正本三份,副本九份,均具有同等法律效力,发包人执 正本一份、副本三份,承包人执 正本二份、副本六份。

以下无正文

本页为签字页



发包人：厦门城建市政建设管理有限公司
(公章)



承包人：中国建筑第八工程局有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：913502007054397264

统一社会信用代码：9131000063126503X1

地址：南海三路 1188 号城建大厦 21 楼

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

邮政编码：361026

邮政编码：201601

法定代表人：杨五一

法定代表人：李永明

委托代理人：林小明

委托代理人：

电话：0592-6050085

电话：021-61691998

传真：0592-6800320

传真：021-61691999

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行海沧支行

开户银行：招商银行广州科技园支行

账号：35101559001050004637

账号：0219 0017 2410 508

3. 项目负责人变更证明文件

项目管理人员变更申请表

项目名称	海沧区新阳街道片区正本清源改造工程		建设地址	厦门市海沧区新阳街道
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司		项目经理	刘月亮
人员变更情况				
变更岗位	变更人员		身份证号码	执业证书号
项目负责人	变更前	刘月亮	14262319870607001612	沪 131161606251
	变更后	周建欣	430922198506288114	沪 1312017201890611
<p>申请变更原因(附相关证明文件):</p> <p>刘月亮因个人原因,已于2022年6月30日离职,不再担任项目负责人,同条件变更项目负责人为周建欣。</p> <p>中国建筑第八工程局有限公司(章):</p> <p style="text-align: right;">2022年7月20日</p>				
<p>监理单位意见: 施工单位所报人员变更材料, 同意变更。</p> <p style="text-align: center;">  厦门海投建设咨询有限公司 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程监理组 项目负责人(签):  2022年7月21日 </p>				
<p>代建单位意见:</p> <p style="text-align: center;">  项目负责人(签):  2022年7月22日 </p>				
<p>建设单位意见:</p> <p style="text-align: center;">  项目负责人(签):  2022年)月24日 </p>				

4. 竣工验收文件

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



竣工项目审查

表1

工程名称	海沧区新阳街道片区正本清源改造工程	工程地址	厦门市海沧区新阳街道
建设单位	厦门城建市政建设管理有限公司		
勘察单位	/	结构形式	排水管道工程
设计单位	中国建筑第八工程局有限公司	工程规模	厦门市海沧区新阳街道，针对流域内雨污管网进行溯源排查、雨污分流及混接改造。本工程对新阳街道4个片区（N3、N4、N6、N7）范围内小区市政道路及入河入海口等排水系统整治，不含村庄、工厂、公共建筑及污水处理厂的改造扩建等内容的整治。改造面积约18.04平方公里，市政道路99公里，市政道路排水管线长度约244公里，建筑小区21个，小区排水管176公里，入河入海口51个
监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	开工日期	2022年1月4日
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	竣工日期	2024年12月4日
施工许可证号	350205202112310101	总造价	28325.689869万
审查项目及内容		审查情况	
<p>（一）21个建筑小区、82条市政道路的排水管道工程及51个排口整治</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、沟槽开挖工程 2、沟槽回填工程 3、沟槽支护工程 4、管道基础工程 5、管道接口工程 6、管道敷设工程 7、井室安装（雨污水井）工程 8、附属构筑物工程 9、人行道恢复 10、混凝土管道恢复 11、沥青混合料面层恢复 12、绿化恢复工程 13、管道主体非开挖修复工程 14、设备安装工程 15、排口整治 		<p>符合设计标准，质量达到合格标准。内业资料齐全，均达到合格等级。</p>	



续表1

<p>二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定</p>	<p>全部完成合同内容，无分包和专业承包合同、无合同纠纷。</p>
<p>三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料</p>	<p>技术档案和施工管理资料均齐全，符合档案归档管理要求。</p>
<p>四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>进场试验报告中主要建筑材料、构配件试验资料齐全，无设备。</p>
<p>五、质量评价文件 (一) 设计单位质量检查报告 (二) 施工单位竣工报告 (三) 监理单位质量评估报告</p>	<p>设计、施工及监理单位均出具工程质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位</p>	<p>试验满足设计要求，其他满足要求。</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>已按合同约定支付工程款</p>
<p>八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	<p>已按要求全部整改完毕</p>
<p>审查结论： 经审查，以上审查项目及内容的审查意见和情况属实。该工程建设手续、程序及竣工验收程序符合有关规定要求，工程具备验收条件。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>敏彭印延</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位工程负责人： </p> <p>2024年12月5日</p>  </div> </div>	

竣工验收组织实施情况

表2

一、验收机构

(一) 领导层

主 任	彭延敏
副主任	仇伟、熊祺凤、周可璋
成 员	谢盛洋、郑天强、林小亮、周建欣、沈浩楠、王崇武、蓝晓明

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
排水管道工程	谢盛洋	郑天强、林小亮、周建欣、沈浩楠、王崇武、蓝晓明、穆锦华、黎强、陈子宇
道路工程	谢盛洋	郑天强、林小亮、周建欣、沈浩楠、王崇武、蓝晓明、穆锦华、潘炉典、殷宏、吴旗悦步
给排水构筑物工程	谢盛洋	郑天强、林小亮、周建欣、沈浩楠、王崇武、蓝晓明、穆锦华、陈红超、陈琪锐

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。主任为建设单位法定代表人，副组长为监理、设计、施工单位法定代表人。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言










工程质量评定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
排水管道工程	合格	共核查 项, 其中 符合要求 项, 经鉴定符合要求 项 结论: 符合要求	共抽查 项, 达到“好”和“一般”的 项, 经返修处理符合要求的 0项, 不符合要求 0 项。
道路工程	合格		
给排水构筑物工程	合格		
<p>单位工程评定等级</p> <p>经评定, 该工程质量等级为合格。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;"> <p>(公章)</p> <p>建设单位工程负责人: </p> <p>2020年12月4日</p> </div>  </div>			
执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工及验收规范》(CJJ1-2008)	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	
	绿化工程	《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)	
	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)	
	福建省市政工程	《福建省市政工程施工文件管理规定》(DBJ/T13-135-2017)	
	正本清源改造工程	《厦门市正本清源改造施工和验收规范》	
验收机构意见	建设单位	厦门城建市政建设管理有限公司	同意验收
	勘察单位	无	
	设计单位	中国建筑第八工程局有限公司	同意验收
	施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	同意验收
	监理单位	厦门海投建设咨询有限公司	同意验收

竣工验收结论:

该工程完成的项目内容均符合设计及有关规范要求,内业资料齐全,各施工项目均达到合格标准,各参建单位均完成合同内容,无分包和专业承包合同,无合同纠纷;该项目的技术档案、施工管理及试验报告等资料齐全、规范、符合要求;设计、监理、施工单位均出具了质量合格文件。整个工程建设过程及竣工验收程序合法,符合有关规定要求,根据有关质量检验评定标准,本工程质量评定为合格,同意验收报备,并交付使用。

				
建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	总监理工程师: (签字)	项目负责人: (签字)
		王崇武 		张超 
2024年12月4日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

五、投标人企业性质承诺

五、投标人企业性质承诺

承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加大鹏新区公共建筑供水设施提标改造工程（施工）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人（签字）

日期：2026年5月25日

六、项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	周建欣	工程师	一级建造师	一级	沪 1312017201 890611	市政公用工程	中建八局	0	无
技术负责人	王世明	工程师	职称证	中级	(2024) 12083225	道路桥梁工程技术	中建八局	0	无
质量负责人	王顺浩	高级工程师	职称证	高级	(2023)1108 0948	土地资源管理	中建八局	0	无
安全负责人	吕伯金	工程师	注册安全工程师	中级	1924038530 2	建筑施工安全	中建八局	0	无
安全员	杨仔俊	/	安全生产考核合格证	C3证	沪建安 C3(2025)02 28372	/	中建八局	0	无
安全员	代彦翔	/	安全生产考核合格证	C3证	沪建安 C3(2023)01 00262	/	中建八局	0	无
劳资专管员	王利胜	/	劳务证	上岗证	0442211300 001000154	/	中建八局	0	无
劳资专管员	崔根	/	劳务证	上岗证	0442211300 001000316	/	中建八局	0	无
给排水工程师	齐忠刚	高级工程师	职称证	高级	(2024) 11080495	给水排水工程	中建八局	0	无
造价工程师	黄春凯	无	一级注册造价工程师	一级	建 [造]112531 00019253	土木建筑工程	中建八局	0	无
测量工程师	黄东鑫	工程师	职称证	中级	(2025)1208 6885	测绘工程	中建八局	0	无
BIM工程师	向福军	高级工程师	一级BIM建模师证/职称证	高级/ 中级	1701001023 030592 /(2024) 11080222	土木工程	中建八局	0	无

质量员	尤亚伦	/	质量员证	上岗证	0442210900 001000203	市政工程	中建八局	0	无
施工员	朱尊宝	/	施工员证	上岗证	0442310400 001000185	市政工程	中建八局	0	无
材料员	江锴钱	/	材料证	上岗证	0442311100 001000011	/	中建八局	0	无
资料员	黄梨	/	资料员证	上岗证	0442211400 001000521	/	中建八局	0	无

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	周建欣	性别	男	年龄	41岁
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	43092219850628 8114	手机号码	13790198775
参加工作时间	2008年7月		从事项目经理 (建造师)年限		10年
项目经理(建造师) 资格证书编号		沪 1312017201890611; 20210903444000009435			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工 日期	在建或 已完	工程质量
厦门城建市政 建设管理有限 公司	海沧区新阳 街道片区正 本清源改造 工程(EPC)	项目位于新阳街道约 14.34平方公里城区范 围,涉及片区内约99公 里市政道路、244公里市 政道路排水管线、21个 建筑小区、176公里小区 排水管线和51个入河入 海口等,主要建设内容 包括:新建及开挖修复市 政道路雨污水管,新建 及改建小区雨污水管, 非开挖修复市政管线, 修复和改造雨污水检查 井、现状雨水口,更换 雨污水井盖、雨水算, 破除及恢复现状道路 等。场地内立管改造管 径为DN100-DN150,排水 管网改造管径DN100— DN2000	2022年1 月4日— 2024年12 月4日	已完	合格





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

周建欣

证件类型	居民身份证	证件号码	430922*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	中国建筑第八工程局有限公司				

执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 中国建筑第八工程局有限公司	注册编号/执业印章号: 沪 1312017201890611	
注册专业: 公路工程	有效期: 2027年05月14日	
注册专业: 市政公用工程	有效期: 2028年03月26日	



使用有效期: 2026年03月24日
- 2026年09月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周建欣

性 别: 男

出生日期: 1985年06月28日

注册编号: 沪1312017201890611



聘用企业: 中国建筑第八工程局有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-03-27至2028-03-26)

公路工程(有效期: 2024-05-15至2027-05-14)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

周建欣

个人签名: 周建欣

签名日期: 2026.3.24



中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2018年02月06日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2022)0075246

姓名:周建欣

性别:男

出生年月:1985年06月28日

企业名称:中国建筑第八工程局有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2022年08月31日

有效期:2025年07月21日 至 2028年08月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2025年07月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08133010200000614



持证人签名:

姓名: 周建欣

性别: 男

身份证号: 430922198506288114

专业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2013年11月23日



202605185393494421

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	周建欣		证件号码	430922198506288114		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:20		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:20

3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王世明	性别	男	年龄	36岁
职务	技术负责人	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	411528199008130734		
手机号码	18568276854	证件号（职称证书编号）	(2024)12083225		
参加工作时间	2011年	从事技术负责人年限	10年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

技术负责人：王世明



姓名 Name	王世明	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1990-08-13	
专业 Specialty	道路桥梁工程技术	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2024)12083225	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位 中国建筑第八工程局有限公司 Issued by
		2024年5月23日

普通高等学校

毕业证书



学生 王世明 性别 男，一九九〇年 八月 十三日生，于 二〇〇八
年 九月 至 二〇一一年 七月 在本校 道路桥梁工程技术
专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：开封大学

校（院）长：

王世明

证书编号：110691201106003516

二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

成人高等教育

毕业证书



学生 王世明 性别 男，一九九〇年 八月 十三 日生，于二〇二二
年 三 月至二〇二四年 七 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：河南城建学院

校（院）长：

陈桂香

批准文号：教成厅【1993】9号

证书编号：117655202405003219

二〇二四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



202605185425474307

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	王世明		证件号码	411528199008130734		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:21		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:21

4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王顺浩	证件类型	身份证	证件号码	410928198810112732
手机号码	18639115487	证件号（质量员证编号）		0442210900001000174	



普通高等学校

毕业证书



学生 **王顺浩** 性别 **男**，一九八八年 十月 十一日生，于 二〇〇七
年 九 月至 二〇一一年 七 月在本校 **土地资源管理**
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名 **河南理工大学**

校（院）长：

郭友峰

证书编号：104601201105457103

二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 **王顺浩**
Name _____

性 别 **男**
Sex _____

出生日期 **1988-10-11**
Date of Birth _____

专 业 **土地资源管理**
Specialty _____

职 称 **高级工程师**
Professional Title _____

证书编号 **(2023)11080948**
Certificate No. _____



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：**中国建筑第八工程局有限公司**
Issued by _____

2023 年 03 月 22 日

证书编码：0442210900001000174

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王顺浩

身份证号：410928198810112732

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2022年 06月 13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185457160298

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	王顺浩		证件号码	410928198810112732		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:22		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:22

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	吕伯金	证件类型	身份证	证件号码	510923199504020772
手机号码	18711428057		证件号（C证编号）	沪建安 C3(2021)0009840	



190-1062



吕伯金 510923199504020772

姓名 吕伯金

性别 男

证件号码 510923199504020772

级别 中管级

执业证号 19240005302

发证日期 2024年11月15日

本人签名

职业资格证书管理号 20231004644000001367



190-1062

注册记录

吕伯金 510923199504020772

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国建筑第八工程局有限公司

有效期至: 2029年5月15日



注册记录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2021)0009840

姓 名: 吕伯金

性 别: 男

出生年月: 1995年04月02日

企业名称: 中国建筑第八工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年03月31日

有效 期: 2023年04月22日 至 2027年03月29日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年04月22日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202605185537895172

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	吕伯金		证件号码	510923199504020772		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202411	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	18	18	18
截止		2026-05-18 19:23		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费18个月, 缓缴0个月	实际缴费18个月, 缓缴0个月	实际缴费18个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:23

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	杨仔俊	证件类型	身份证	证件号码	411522200202017257
手机号码	13630145026		证件号（C证编号）	沪建安 C3 (2025)0228372	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3 (2025) 0228372

姓 名: 杨仔俊

性 别: 男

出 生 年 月: 2002年02月01日

企 业 名 称: 中国建筑第八工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年11月26日

有 效 期: 2024年11月26日 至 2027年11月25日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年11月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202605185567936764

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	杨仔俊		证件号码	411522200202017257		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202407	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	22	22	22
截止		2026-05-18 19:24		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费22个月, 缓缴0个月	实际缴费22个月, 缓缴0个月	实际缴费22个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:24

7. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	代彦翔	证件类型	身份证	证件号码	530421199703080317
手机号码	17356511435	证件号（C证编号）		沪建安 C3(2023)0100262	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2023)0100262

姓名:代彦翔

性别:男

出生年月:1997年03月08日

企业名称:中国建筑第八工程局有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2022年12月20日

有效期:2025年09月29日 至 2028年12月18日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2025年09月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202605185598040556

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	代彦翔		证件号码	530421199703080317		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:24		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:24

8. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王利胜	证件类型	身份证	证件号码	410504199704031017
手机号码	18846082975		证件号	0442211300001000154	



证书编码：0442211300001000154

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王利胜

身份证号：410504199704031017

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2022年 06月 29日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185619573792

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	王利胜		证件号码	410504199704031017		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:25		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:25

9. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	崔根	证件类型	身份证	证件号码	530328199702123011
手机号码	18812351462		证件号	0442211300001000316	



证书编码：0442211300001000316

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 崔根

身份证号： 530328199702123011

岗位名称： 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省建设教育协会

发证时间： 2022年 09月 19日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185643750962

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	崔根		证件号码	530328199702123011		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:25		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:25

10. 给排水工程师信息表

姓名	齐忠刚	证件类型	身份证	证件号码	150429198609075015
手机号码	18641905190		证件号	(2024)11080495	



姓名 Name	齐忠刚	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1986-09-07	
专业 Specialty	给水排水工程	
职称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2024) 11080495	

职称评审委员会（章）
 Appraising and Approval Committee for
 Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第八工程局有限公司
 Issued by: 中国建筑第八工程局有限公司
 工程技术高级职务
 评审委员会
 2024年5月12日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	齐忠刚		证件号码	150429198609075015		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:26		实际缴费24个月, 缓缴0个月 实际缴费24个月, 缓缴0个月 实际缴费24个月, 缓缴0个月		

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:26

11. 造价工程师信息表

姓名	黄春凯	证件类型	身份证	证件号码	450802199203094352
手机号码	18297149221		证件号		建[造]11253100019253



使用有效期: 2026年03月31日
- 2026年06月29日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黄春凯
性 别: 男
出 生 日 期: 1992年03月09日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11253100019253
有 效 期: 2025年04月22日-2029年04月21日
聘 用 单 位: 中国建筑第八工程局有限公司



黄春凯

个人签名: 黄春凯

签名日期: 2026年3月31日



发证日期: 2025年04月21日



202605185694526042

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	黄春凯		证件号码	450802199203094352		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:26		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:26

12. 测量工程师信息表

姓名	黄东鑫	证件类型	身份证	证件号码	430423199712043613
手机号码	15675495355	证件号			(2025)12086885



姓名 Name	黄东鑫	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1997-12	
专业 Specialty	测绘工程	
职称 Professional Title	工程师	职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2025)12086885	发证单位： Issued by 中国建筑第八工程局有限公司 2025年 月 日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	黄东鑫		证件号码	430423199712043613		
参保险种情况						
参保起止时间	单位			参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司			24 24 24
截止	2026-05-18 19:27			, 该参保人累计月数合计		
			实际缴费 24个月, 缓缴0个 月	实际缴费 24个月, 缓缴0个 月	实际缴费 24个月, 缓缴0个 月	实际缴费 24个月, 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:27

13. BIM 工程师信息表

姓名	向福军	证件类型	身份证	证件号码	510504198901011516
手机号码	13727022647		证件号	1701001023030592	



BIM

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



向福军 参加2017年06月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师 ，成绩合格 ，特发此证。

身份证号:510504198901011516

证书编号:1701001023030592

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 510504198901011516

Certificate Number: 1701001023030592

中国图学会
China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号:



1100004128

姓名 向福军
Name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1989-01-01
Date of Birth _____

专业 土木工程
Specialty _____

职称 高级工程师
Professional Title _____

证书编号 (2024)11080222
Certificate No. _____



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 中国建筑第八工程局有限公司
Issued by _____

2024 年 5 月 12 日



202605185 728921439

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	向福军		证件号码	510504198901011516		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:27		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 24个月, 缓缴0个 月	实际缴费 24个月, 缓缴0个 月	实际缴费 24个月, 缓缴0个 月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:27

14. 质量员信息表

姓名	尤亚伦	证件类型	身份证	证件号码	412724199310076958
手机号码	18809871628		证件号	0442210900001000203	



证书编码：0442210900001000203

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 尤亚伦

身份证号： 412724199310076958

岗位名称： 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省建设教育协会

发证时间： 2022年 06月 29日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185747466790

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	尤亚伦		证件号码	412724199310076958		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:27		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-18 19:27

15. 施工员信息表

姓名	朱尊宝	证件类型	身份证	证件号码	410322199502092817
手机号码	15837973112		证件号	0442310400001000185	



证书编码: 0442310400001000185

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 朱尊宝

身份证号: 410322199502092817

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建设教育协会

发证时间: 2023年06月05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185 768882396

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	朱尊宝		证件号码	410322199502092817		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:28 , 该参保人累计月数合计		实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2026-05-18 19:28

16. 材料员信息表

姓名	江锴钱	证件类型	身份证	证件号码	320684199507133933
手机号码	15261800332		证件号		0442311100001000011





南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

毕业证书



江锴钱
1105130116

江锴钱，男，1995年07月13日生，
于2013年09月至2017年06月在本校 复合材料与工程
专业学习，修完本科培养方案规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 长

黄 维

二〇一七年 六 月 二十三日

证书编号: 102911201705001616



证书编码：0442311100001000011

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 江锴钱

身份证号： 320684199507133933

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省建设教育协会

发证时间： 2023年 01月 17日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185 784347076

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	江错钱		证件号码	320684199507133933		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:28 , 该参保人累计月数合计		实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月



备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2026-05-18 19:28

17. 资料员信息表

姓名	黄梨	证件类型	身份证	证件号码	43062319890426162X
手机号码	18173104082	证件号			0442211400001000521



证书编码：0442211400001000521

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 黄梨

身份证号： 43062319890426162X

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省建设教育协会

发证时间： 2022年 08月 15日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202605185807655580

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名	黄梨		证件号码	43062319890426162X		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202405	-	202604	广州市:中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	24	24	24
截止		2026-05-18 19:28 , 该参保人累计月数合计		实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月	实际缴费24个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2026-05-18 19:28