

标段编号：2602-440311-04-01-179065001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：育新学校排洪管道迁改工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中深建业建设集团有限公司

日期：2026年06月08日

目录

《投标人资信标情况汇总表》 ..... 3

1、投标人近 5 年市政公用工程（排水工程）施工业绩..... 7

    公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段..... 8

    石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目 ..... 22

    龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程（园山街道） ..... 35

2、投标人项目经理近 5 年市政公用工程（排水工程）施工业绩 .....55

3、建筑科技 .....60

    2022 年下半年阳江市建设工程质量水平奖 ..... 61

    二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 ..... 65

    二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 ..... 74

    二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 ..... 82

4、投标人拟投入人员数量 .....89

    项目管理机构配备情况表 ..... 89

    不更换项目负责人（项目经理）的承诺书 ..... 139

5、信用情况 .....141

其他 .....143

    企业简介 ..... 143

    红榜工地 ..... 145

    百千万工程 ..... 159

    罗湖区建筑市场诚信优质企业 ..... 178

    企业获奖情况一览表 ..... 180

    企业实用新型专利证书 ..... 256

    2018-2024 年纳税情况 ..... 265

    企业管理体系认证 ..... 282

    企业履约评价情况 ..... 286

    企业工程软件著作权登记证书 ..... 324

    企业诚信证明 ..... 327

    纳税信用评价 ..... 328



## 《投标人资信标情况汇总表》

|                                                                                                                                                                 |                               |          |                                                    |                       |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 投标人企业名称                                                                                                                                                         | 中深建业建设集团有限公司                  |          | 法定代表人姓名                                            |                       | 冼玉荣                                                                               |                |
| 项目经理姓名                                                                                                                                                          | 李关明                           |          | 项目经理执业资格证书名称、等级                                    |                       | 注册建造师证（市政公用工程专业）、二级                                                               |                |
| 一、投标人近 5 年同类市政公用工程（排水工程）施工业绩                                                                                                                                    |                               |          |                                                    |                       |                                                                                   |                |
| 投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的同类市政公用工程（排水工程）施工业绩（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 2 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。合计_3_项。 |                               |          |                                                    |                       |                                                                                   |                |
| 序号                                                                                                                                                              | 工程名称                          | 施工金额（万元） | 工作内容                                               | 合同签订时间或中标通知书时间（年、月、日） | 工程规模                                                                              | 委托单位名称         |
| 1                                                                                                                                                               | 公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段    | 4683.04  | 排水管道工程                                             | 2025 年 11 月 24 日      | （1）新建 DN1200-DN1500 污水管，共计 2809m。（2）现状污水支管进行修复，共计 8 段                             | 深圳市光明区水务事务中心   |
| 2                                                                                                                                                               | 石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目 | 3311.67  | 排水工程、路面拆除及恢复工程、管道清淤等                               | 2021 年 07 月 27 日      | 总造价 36786761 元，排水管道最大管径为 DN1200，排水管道沟槽开挖深度大于 3 米，其中：雨水管道全长约 493 米，污水管道全长约 11263 米 | 福建石狮水务投资发展有限公司 |
| 3                                                                                                                                                               | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程（园山街道）    | 905.00   | 排水管网及其设施零星维抢修、清疏工程，包含排水、补水管道、箱涵零星维抢修、检查井、雨水算维修、更换等 | 2022 年 01 月 30 日      | 本项目总投资额约为 1000 万元                                                                 | 深圳市龙岗排水有限公司    |

## 二、投标人项目经理近 5 年同类市政公用工程（排水工程）施工业绩

项目经理近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣（完）工验收证明载明的日期为准），已完成的同类市政公用工程（排水工程）项目施工业绩（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 2 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准）。；合计 1 项。

| 序号 | 工程名称                   | 施工金额<br>(万元) | 工作内容               | 竣（完）工验收时间<br>(年、月、日) | 工程规模                          | 委托单位名称                           | 社保时间<br>(年、月—年、月)      |
|----|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1  | 温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）三标段 | 594.1166     | 景观、绿化、给排水、电气、桥梁修缮等 | 2025. 06. 27         | 绿化面积 2896.4 平方米。合同价 594.12 万元 | 温州生态园建设项目前期研究中心//温州生态园基础设施建设有限公司 | 2025 年 11 月—2026 年 5 月 |
| 2  | /                      | /            | /                  | /                    | /                             | /                                | /                      |

## 三、建筑科技

投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推），承担的市政公用工程施工项目获得具有代表性的国家级、省级、市级行业协会(颁发单位可从中国社会组织公共服务平台查询到相关信息)及建设主管部门颁发的奖项（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供的资料前 2 项计取，如前 2 项有相同工程获奖的，只认可奖项级别最高的一项，不再补增所提供的其他奖项，如目录提供的信息与提供的资料不一致，以提供资料的顺序和内容为准），提供获奖证书扫描件；合计 4 项。

| 序号 | 项目名称                         | 获奖（或荣誉）单位名称  | 获奖（或荣誉）名称                      | 获奖（或荣誉）时间   | 颁奖机构单位名称 |
|----|------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 1  | 珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程（排水工程） | 中深建业建设集团有限公司 | 2022 年下半年阳江市建设工程质量水平奖          | 2026 年 3 月  | 阳江市建筑业协会 |
| 2  | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工标           | 中深建业建设集团有限公司 | 二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 2023 年 10 月 | 深圳建筑业协会  |

|   |                            |                  |                                            |             |         |
|---|----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|---------|
| 3 | 未移交市政管理<br>公共道路市政化<br>改造项目 | 中深建业建设集团<br>有限公司 | 二〇二二年度下半<br>年深圳市建设工程<br>安全生产与文明施<br>工优良工地奖 | 2022 年 10 月 | 深圳建筑业协会 |
| 4 | 罗湖区环银湖水<br>库碧道建设工程         | 中深建业建设集团<br>有限公司 | 二〇二一年度下半<br>年深圳市建设工程<br>安全生产与文明施<br>工优良工地奖 | 2021 年 10 月 | 深圳建筑业协会 |

四、投标人拟投入人员数量

1. 提供拟投入人员配备表项目经理、技术负责人、安全主任以及其他专业工程师、安全员、质检员、资料员等负责管理工作的其他人员及对应人员资格或执业证明文件（需提供证书扫描件，必须清晰反映证书中的人员姓名）；
2. 投标人为拟投入人员缴纳近一个月（从招标公告发布当月的上一个月起倒算一个月）的社保情况或单位为其扣缴的个人税收完税情况。（提供社保证明或《税收完税证明》扫描件。）①社保部门出具的社保证明文件或税务部门出具的《税收完税证明》中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人没有独立法人机构的分公司或分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保，但投标人须以书面说明，否则不予认可），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②若单一社保证明或《税收完税证明》中的缴费单位为该人员缴费时间不足的，可结合社保证明、《税收完税证明》中显示的时间，仍不满足时间要求的，该人员不予认可。
3. 投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

| 序号 | 姓名  | 资格或执业证明   | 在本项目拟任<br>的职务或工作 | 社保时间或个人税收完税情<br>况(年、月--年、月) |
|----|-----|-----------|------------------|-----------------------------|
| 1  | 李关明 | 注册建造师证    | 项目经理             | 2025 年 11 月--2026 年 5 月     |
| 2  | 匡前松 | 职称证       | 技术负责人            | 2023 年 4 月--2026 年 5 月      |
| 3  | 郭江龙 | 职称证       | 质量主任             | 2022 年 5 月--2026 年 5 月      |
| 4  | 余良  | 安全生产考核合格证 | 安全主任             | 2022 年 5 月--2026 年 5 月      |
| 5  | 彭文锦 | 注册造价工程师证  | 造价工程师            | 2023 年 10 月--2026 年 5 月     |
| 6  | 张晓萌 | 岗位证       | 材料员              | 2026 年 3 月--2026 年 5 月      |
| 7  | 王旭光 | 岗位证       | 施工员              | 2022 年 6 月--2026 年 5 月      |
| 8  | 梅燕  | 安全生产考核合格证 | 安全员              | 2025 年 10 月--2026 年 5 月     |

|    |     |     |       |                         |
|----|-----|-----|-------|-------------------------|
| 9  | 莫汝妹 | 岗位证 | 资料员   | 2025 年 6 月--2026 年 5 月  |
| 10 | 徐思明 | 岗位证 | 质检员   | 2025 年 1 月--2026 年 5 月  |
| 11 | 钟红冰 | 岗位证 | 劳资专管员 | 2024 年 4 月--2026 年 5 月  |
| 12 | 谢礼平 | 职称证 | 土建工程师 | 2024 年 12 月--2026 年 5 月 |

五、信用情况

提供深圳市住建系统信用等级结果截图，截图中需体现投标人企业名称、企业类型、最新诚信得分、上季度诚信等级等信息。

| 序号  | 企业名称         | 企业类型 | 深圳市或光明区住建系统 | 最新诚信得分 | 上季度诚信 | 信用等级 |
|-----|--------------|------|-------------|--------|-------|------|
| 1   | 中深建业建设集团有限公司 | 建筑施工 | 深圳市住建系统     | 62 分   | 第 2 名 | B 级  |
| ... | /            | /    | /           | /      | /     | /    |

备注：

(1) 具体要求详见《资信标要求一览表》。

(2) 投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。证明文件中关键信息（包括：如项目名称、合同金额、合同签订日期等相关证明文件的出示日期等关键信息）应当用**红色矩形框**标注出来

## 1、投标人近 5 年市政公用工程（排水工程）施工业绩

| 序号 | 工程名称                                   | 施工金额<br>(万元) | 工作内容                                               | 合同签订时间<br>或中标通知书<br>时间（年、<br>月、日） | 工程规模                                                                              | 委托单位<br>名称         |
|----|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 公明排洪渠<br>流域排水管网<br>整治完善工程（一期）<br>施工二标段 | 4683.04      | 排水管道工程                                             | 2025 年 11 月<br>24 日               | （1）新建 DN1200-DN1500 污水管，共计 2809m。（2）现状污水支管进行修复，共计 8 段                             | 深圳市光明区<br>水务事务中心   |
| 2  | 石祥路（学府路-沿海大通道）<br>城市主干道地下管网提质增<br>效项目  | 3311.67      | 排水工程、路面拆除及恢复工程、<br>管道清淤等                           | 2021 年 07 月<br>27 日               | 总造价 36786761 元，排水管道最大管径为 DN1200，排水管道沟槽开挖深度大于 3 米，其中：雨水管道全长约 493 米，污水管道全长约 11263 米 | 福建石狮水务<br>投资发展有限公司 |
| 3  | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程（园山街道）             | 905.00       | 排水管网及其设施零星维抢修、清疏工程，包含排水、补水管道、箱涵零星维抢修、检查井、雨水算维修、更换等 | 2022 年 01 月<br>30 日               | 本项目总投资额约为 1000 万元                                                                 | 深圳市龙岗排水有限公司        |

# 公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

## “深圳市公共资源交易中心” 查询结果截图

<https://new.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19968245&noticeType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=2502-440311-04-01-354488005001&crumb=jsgc>

无障碍浏览 繁體版



全国公共资源交易平台(广东·深圳市)  
**深圳公共资源交易中心**  
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置: 首页 / 交易公告 / 建设工程 / 详情

标段选择

公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

已中标

中标价

4683.042455万元

中标人

中深建业建设集团有限公司//上海隧道工程有限公司

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

招标公告

截标信息

答疑、补遗

最高投标限价公示

资审公示

开标公示

评标公示

定标公示

合同公示

其它公示

招标公告

公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

发布时间: 2025-09-18 09:00:04

公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

(招标项目编号: 2502-440311-04-01-354488005)

查看详情

我要投标

一、招标概况

项目名称: 公明排洪渠流域排水管网整治完善工程

项目编号: 2502-440311-04-01-354488

是否重大项目: 否

招标项目名称: 公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

招标项目编号: 2502-440311-04-01-354488005

工程类型: 施工

招标方式: 公开招标

资格审查方式: 资格后审

是否场外项目: 否

行政监督部门: 光明区住房和城乡建设局

二、公告基本信息

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 公告发布时间   | 2025-09-18 09:00:00 至 2025-10-14 18:00:00 |
| 公告质疑截止时间 | 2025-10-04 17:00:00                       |
| 公告答疑截止时间 | 2025-10-09 17:00:00                       |
| 招标文件获取方式 | 网上获取                                      |
| 备注       |                                           |

四、详细公告内容

公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段【标段编号：2502-440311-04-01-354488005001】

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次招标内容             | 排水管道，本工程为市政公用工程，建设内容主要包括：（1）在振兴路（康耀街-西环大道）、西环大道新建DN1200-DN1500污水管（含马田路联通管），共计2809m，主要采用顶管施工。（2）对振兴路现状污水支管进行修复，共计8段。具体工作内容以施工图及工程量清单为准（道路恢复部分由建设单位直接对接交通局，不在此次招标范围内）。<br>招标人保留调整招标范围的权利，中标人不得提出异议。中标人作为光明区水务工程施工企业，须承担工程期间水务工程的抢险救灾工作，具体以招标人的书面指令为准，工程相关费用计价原则按本中标项目约定的相应标准、规定并参照本工程的投标下浮率计取。                                                                                                                                                                                             |
| 本次招标面积             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本次发包工程估价           | 6422.34万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 计划总投资              | 68,792万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工程地址               | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目现场的具体位置和周边环境     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 计划工期               | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 拟采用评标方法            | 定性评审法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 拟采用定标方法            | 直接票决                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投标文件递交方式           | 线上递交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投标文件递交截止时间         | 2025-10-14 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 是否接受联合体投标          | 接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 联合体要求              | 本项目接受联合体投标，联合体单位成员数量不超过2名，均需满足本招标工程企业资质要求；联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。联合体单位各方须签署具有法律效力的《联合体共同投标协议书》并明确各自承担的施工内容及牵头单位。该协议书须按要求编入投标文件的资格审查文件中。履约担保须由联合体牵头单位提供，项目经理由牵头单位或成员单位提供均可。除联合体协议外，凡招标文件要求投标人签字、盖章的，均可由联合体牵头单位进行签字、盖章。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投标人资质要求            | 施工资质：住建部资质/施工/施工总承包/市政公用工程施工总承包/二级及以上；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 其他资质要求             | 投标人要求： 1、投标人须具有独立承担民事责任能力的独立法人或合伙制企业或其他组织； 2、具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证； 3、本项目接受联合体投标，联合体单位成员数量不超过2名，均需满足本招标工程企业资质要求；联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。联合体单位各方须签署具有法律效力的《联合体共同投标协议书》并明确各自承担的施工内容及牵头单位。该协议书须按要求编入投标文件的资格审查文件中。履约担保须由联合体牵头单位提供，项目经理由牵头单位或成员单位提供均可。除联合体协议外，凡招标文件要求投标人签字、盖章的，均可由联合体牵头单位进行签字、盖章。 4、投标人为本项目招标人提供监理、检测、监测等服务的，不得再参与此次项目的投标。 投标人项目经理（建造师）要求： 1、具有有效的一级注册建造师执业资格证（专业：市政公用工程）且在投标人企业注册及项目经理安全生产考核合格证（B证）证明（若为联合体投标，项目经理由牵头单位或成员单位提供均可）。 |
| 拟指派项目经理（建造师）最低资格等级 | 一级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 拟指派项目经理（建造师）专业     | 市政公用工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投标申请人应当具有的同类工程经验要求 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他投标条件             | 投标申请人必须具备安全生产许可证。<br>投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证。<br>今年以来，在招投标活动中具有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。<br>项目经理（建造师）或项目总监的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# 中标通知书

## 中标通知书

标段编号： 2502-440311-04-01-354488005001

标段名称： 公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

建设单位： 深圳市光明区水务事务中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 中深建业建设集团有限公司//上海隧道工程有限公司

中标价： 4683.042455万元

中标工期（天）： 317

项目经理（总监）： 张伟



本工程于 2025-09-18 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-11-17



查验码： JY20251111848662

查验网址： <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>



施工合同

GMGCSG-2021-01

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: SWJ20251107GMLY

深圳市光明区建设工程  
施工单价合同

工程名称: 公明排洪渠流域排水管网整治完善工程(一期)施  
工二标段

工程地点: 深圳市光明区

发 包 人: 深圳市光明区水务事务中心

承 包 人: 中深建业建设集团有限公司

上海隧道工程有限公司

2025 年

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区水务事务中心

法定代表人：李懂学

统一社会信用代码：1244030055211417X1

地址：深圳市光明区牛山路与德雅路交汇处光明区公共服务平台 9 楼

承包人（牵头人全称）：中深建业建设集团有限公司

法定代表人：冼玉荣

统一社会信用代码：91440300MA5EK44H36

地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803

承包人（成员全称）：上海隧道工程有限公司

法定代表人：裴烈烽

统一社会信用代码：91310104398689820Y

地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号 5 楼

项目经理姓名：张伟 资格等级：一级市政公用工程 证书号码：粤 1442018201907116

本工程于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

### 一、工程概况

工程名称：公明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本工程为市政公用工程，建设内容主要包括：（1）在振兴路（康耀

街-西环大道）、西环大道新建 DN1200-DN1500 污水管（含马田路联通管），共计

2809m，主要采用顶管施工。（2）对振兴路现状污水支管进行修复，共计 8 段。具体

工作内容以施工图及工程量清单为准（道路恢复部分由建设单位直接对接交通局，不

在此次招标范围内)。

承包人作为光明区水务工程施工企业，须承担工程期间水务工程的抢险救灾工作，具体以发包人的书面指令为准，工程相关费用计价原则按本中标项目约定的相应标准、规定并参照本工程的投标下浮率计取。

工程规模：根据光明区发改审核意见复函，一期项目总投资 18330 万元，本项目为一期二标段，总投资 6422.34 万元，资金来源暂定为市政管网权属单位和区政府投资。

结构形式：\_\_\_\_\_

层 / 幢：\_\_\_\_\_

建筑面积：\_\_\_\_\_平方米；

工程立项批准文号：\_\_\_\_\_

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括：（1）在振兴路（康耀街-西环大道）、西环大道新建 DN1200-DN1500 污水管（含马田路联通管），共计 2809m，主要采用顶管施工。（2）对振兴路现状污水支管进行修复，共计 8 段。具体工作内容以施工图及工程量清单为准（道路恢复部分由建设单位直接对接交通局，不在此次招标范围内）。

发包人保留调整招标范围的权利，承包人不得提出异议。承包人作为光明区水务工程施工企业，须承担工程期间水务工程的抢险救灾工作，具体以发包人的书面指令为准，工程相关费用计价原则按本中标项目约定的相应标准、规定并参照本工程的投标下浮率计取。

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

|                                        |                                                                                                                                              |                                 |                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 土石方工程         | <input type="checkbox"/> 土方：_____ m <sup>3</sup><br><input type="checkbox"/> 石方：_____ m <sup>3</sup><br><input type="checkbox"/> 运距：_____ km | <input type="checkbox"/> 门窗工程   | <input type="checkbox"/> 门窗面积：<br>m <sup>2</sup>                   |
| <input type="checkbox"/> 边坡与基坑<br>支护工程 | <input type="checkbox"/> 边坡长度：<br>m                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 建筑智能工程 | <input type="checkbox"/> 综合布线系统<br><input type="checkbox"/> 信息网络系统 |

|                                     |                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <input type="checkbox"/> 边坡高度：<br>m<br><input type="checkbox"/> 基坑周长：<br>m<br><input type="checkbox"/> 基坑深度：<br>m                                       |                                    | <input type="checkbox"/> 其他配套硬件、软件工程                                                              |
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程    | <input type="checkbox"/> 桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/根<br>设计桩长：_____m<br><input type="checkbox"/> 其他基础形式：                                                    | <input type="checkbox"/> 通风空调工程    | <input type="checkbox"/> 使用面积：_____m <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 冷负荷：_____RT<br>(冷吨) |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程     | <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体<br><input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架<br><input type="checkbox"/> 索膜结构 | <input type="checkbox"/> 景观绿化工程    | <input type="checkbox"/> 面积：_____ m <sup>2</sup>                                                  |
| <input type="checkbox"/> 装饰、装修及幕墙工程 | <input type="checkbox"/> 装修面积：<br>m <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 幕墙：<br>m <sup>2</sup>                                                      | <input type="checkbox"/> 电梯工程      | <input type="checkbox"/> 升降电梯：_____部<br><input type="checkbox"/> 自动扶梯：_____部                      |
| <input type="checkbox"/> 屋面与防水工程    | <input type="checkbox"/> 屋面构造层面积：<br>m <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 防水层面积：<br>m <sup>2</sup>                                                | <input type="checkbox"/> 消防工程      | <input type="checkbox"/> 消防水系统<br><input type="checkbox"/> 消防电系统                                  |
| <input type="checkbox"/> 给排水工程      | <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统<br><input type="checkbox"/> 室外给、排水管网                                                                                  | <input type="checkbox"/> 燃气工程      | <input type="checkbox"/> 户数：_____户<br><input type="checkbox"/> 管长：_____m                          |
| <input type="checkbox"/> 电气工程       | <input type="checkbox"/> 强电系统<br><input type="checkbox"/> 弱电系统                                                                                          | <input type="checkbox"/> 其他房建及配套工程 | <input type="checkbox"/> 高低压配电、外线<br>电缆工程<br><input type="checkbox"/> 其他：                         |
| <input type="checkbox"/> 建筑节能       | <input type="checkbox"/> 屋面节能工程<br><input type="checkbox"/> 外墙节能工程<br><input type="checkbox"/> 机电设备节能工程<br><input type="checkbox"/> 其他节能配套设施工程          | <input type="checkbox"/> 其他通用安装工程  | <input type="checkbox"/> _____                                                                    |

(2) 市政公用及配套专业工程：(可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展)

|                                 |                                                   |                                 |                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | <input type="checkbox"/> 面积：_____万 m <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> 海绵城市工程 | <input type="checkbox"/> 面积：_____ 万 m <sup>2</sup> |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | <input type="checkbox"/> 厚×高：_____ m×_____m       | <input type="checkbox"/> 燃气工程   | <input type="checkbox"/> 最大管径：DN _____             |

|                                            |                                                                                                                       |                                   |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 程                                          | 总长：_____m                                                                                                             |                                   | mm<br>总 长：<br>m                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程            | <input type="checkbox"/> 面积：_____万 m <sup>2</sup>                                                                     | <input type="checkbox"/> 地下综合管廊工程 | <input type="checkbox"/> 矩形断面 总宽×高：<br>m× m<br>舱数： 舱<br>总长： m<br><input type="checkbox"/> 其他断面形式： |
| <input type="checkbox"/> 道路工程              | <input type="checkbox"/> 沥青混凝土路面<br><input type="checkbox"/> 水泥混凝土路面<br><input type="checkbox"/> 宽：_____m 总长：<br>m    | <input type="checkbox"/> 路灯工程     | <input type="checkbox"/> _____座                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程              | <input type="checkbox"/> 最大单跨跨度：_____m<br>桥宽：_____m<br>总长：_____m                                                      | <input type="checkbox"/> 交通设施工程   | <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程<br><input type="checkbox"/> 交通安全设施工程                       |
| <input type="checkbox"/> 隧道工程              | <input type="checkbox"/> 洞宽×高：__ m×__m<br>总长：_____m                                                                   | <input type="checkbox"/> 通信管道工程   | 总 长：<br>m                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程            | <input type="checkbox"/> 最大管径：DN_____mm<br>总长：_____m                                                                  | <input type="checkbox"/> 电力管道工程   | 总 长：<br>m                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 排水管道工程 | <input type="checkbox"/> 雨水管：<br>最大管径：d_____mm<br>总长：_____m<br><input type="checkbox"/> 污水管：<br>最大管径：d <u>1500</u> mm | <input type="checkbox"/> 生活垃圾处理工程 | <input type="checkbox"/> 填埋处理规模：<br>t/d<br><input type="checkbox"/> 焚烧处理规模：<br>t/d                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 总长：2809 m                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 渠涵工程             | 结构形式：<br><input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体<br><input type="checkbox"/> 宽×高：____ m×____ m<br>总长：____ m                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 园林绿化工程                 | <input type="checkbox"/> 面 积：<br>m <sup>2</sup>                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 水处理工程            | <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程<br>处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程<br>处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：____ t/ d<br><input type="checkbox"/> 除臭工程<br>处理规模：____万 m <sup>3</sup> /h   | <input type="checkbox"/> 轨道交通工程                 | 总长：____ km<br><input type="checkbox"/> 车站：____ 座<br><input type="checkbox"/> 车辆段：<br><input type="checkbox"/> 其他辅助设施工程： |
| <input type="checkbox"/> 泵站及其他<br>加压构筑物工程 | <input type="checkbox"/> 给水泵站<br>处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 雨水泵站<br>处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污水泵站<br>处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：<br>万 m <sup>3</sup> | <input checked="" type="checkbox"/> 其他市政工程及配套工程 | 对振兴路现状污水支管进行修复，共计8段。                                                                                                    |

(3) 其他工程

### 三、合同工期

开工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日。

合同工期总日历天数：施工工期暂定 317 个日历天（计划时间：2025 年 11 月 15 日-2026 年 09 月 27 日），其中，主体工程施工工期暂定 317 个日历天，具体开工日期以监理人签发的开工令日期为准。

过程节点安排：

2026 年 2 月 14 日完成振兴路（康耀街-西环大道）新建污水管 30%；

2026 年 6 月 14 日完成振兴路（康耀街-西环大道）、西环大道新建污水管 50%；

2026 年 9 月 27 日完成本标段施工主体内容 100%。

风险提示：本开工日期为暂定日期，具体开工日期以监理人签发的开工令日期为准，但竣工日期和节点日期在未得到发包人 or 政府相关部门同意前提下不作调整。

承包方式：包工包料。

### 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。

工程创优目标：\_\_\_\_\_

安全文明施工要求：按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》及相关要求执行，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工费专款专用等。

### 五、合同价款

人民币（大写）肆仟陆佰捌拾叁万零肆佰贰拾肆元伍角伍分(¥ 46,830,424.55 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰陆拾万零壹仟零伍拾伍元肆角伍分(¥ 1,601,055.45 元)；

(2) ☒工程保险费:

人民币(大写) 伍万肆仟叁佰元捌角伍分(¥ 54,300.85 元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) 贰佰伍拾捌万伍仟柒佰伍拾伍元整(¥ 2,585,755.00 元);

(6) 奖励金:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(7) 其他:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率, 即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]\*100%, 不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为: 15.37%。

工程结算以承包人的中标报价作为结算依据, 最终结算价以政府规定的审定程序或第三方审核机构审定为准, 且不得超过项目概算批复中建安费、预备费、工程保险及余泥渣土弃置费的总额。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 合同协议书及双方签认的补充协议;
2. 中标通知书(详见协议书附件1);
3. 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等, 如果有);
4. 招标文件中的投标报价规定;
5. 补充合同条款;
6. 专用合同条款及其附件(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);



7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 16 份，正本 6 份，发包人 2 份，承包人 4 份，副本 10 份，发包人 5 份，承包人 5 份，均具有同等法律效力。

## 十、合同生效

合同订立时间： 2025 年 11 月 24 日

合同订立地点： 深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(本页为盖章签署页)

发 包 人：深圳市光明区水务事务中心  
(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承 包 人：上海隧道工程有限公司  
(联合体成员单位公章)

住 所：上海市徐汇区宛平南路 1099  
号 5 楼

法定代表人：裴烈烽

委托代理人：/

电 话：021-65869999

传 真：021-65419892

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司  
上海第一支行

账 号：31001501200050020607

邮 政 编 码：200030

承 包 人：中深建业建设集团有限公司  
(联合体牵头单位公章)

住 所：深圳市光明区光明街道碧眼  
社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803

法定代表人：

委托代理人：/

电 话：0755-88608827

传 真：/

开 户 银 行：中国农业银行股份有限公司  
深圳凤凰城支行

账 号：41021500040041034

邮 政 编 码：tsjy@zs.jy.top

# 联合体协议

## 附件五.联合体共同投标协议书

### 联合体共同投标协议书

致 深圳市光明区水务事务中心（招标人）：

中深建业建设集团有限公司、上海隧道工程有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 公  
明排洪渠流域排水管网整治完善工程（一期）施工二标段（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协  
议：

- 1、中深建业建设集团有限公司（某成员单位名称）为本工程投标联合体牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事  
务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。
- 3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部职责分工如下：  
  
(1) 联合体牵头人中深建业建设集团有限公司，承担本工程施工内容，具体以施工图纸及工程量清单为准；及  
负责本项目合同价款的收取及发票开具工作；  
  
(2) 联合体成员上海隧道工程有限公司，承担本工程部分施工内容及统筹协调全过程施工组织管理，包括不限  
于项目的安全文明、质量及进度综合协调管理等相关内容；配合牵头单位完成本项目施工等工作；
- 5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后，自动失效。
- 6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时兼作法定代表人证明书和法人授权委托书。

牵头人

单位名称（盖单位公章）：中深建业建设集团有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

成员

单位名称（盖单位公章）：上海隧道工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

签订日期：2025 年 10 月 14 日

石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目

“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

<https://new.szggzy.com/jygg/list.html?id=jsgc>

中华人民共和国住房和城乡建设部 [www.mohurd.gov.cn](http://www.mohurd.gov.cn)

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目

福建省-泉州市-泉州市

|           |                  |              |                    |
|-----------|------------------|--------------|--------------------|
| 项目编号      | 3505002012260009 | 省级项目编号       | 3505812012250201   |
| 建设单位      | 福建石狮水务投资发展有限公司   | 建设单位统一社会信用代码 | 91350581MA344E9K71 |
| 项目分类      | 市政工程             | 建设性质         | 其他                 |
| 总面积 (平方米) | --               | 总投资 (万元)     | 8648.3             |
| 立项级别      | 地市级              | 立项文号         | 无记录                |

项目地址：福建省泉州市石狮市

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

| 数据等级 | 省级施工许可证编号               | 合同金额 (万元) | 面积 (平方米) | 发证日期       | 施工许可编号                  | 详情 |
|------|-------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|----|
| B    | 3505812012250201-SX-001 | 3311.67   | --       | 2021-09-20 | 3505002012260009-SX-001 | 查看 |

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目

福建省·泉州市·泉州市

施工许可详情

|             |                               |             |                         |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| 项目名称        | 石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目 |             |                         |
| 工程名称        | 石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目 |             |                         |
| 施工许可证编号     | 3505002012260009-SX-001       | 省级施工许可证编号   | 3505812012250201-SX-001 |
| 项目代码        | 2020-350581-78-03-096265      | 项目编号        | 3505002012260009        |
| 建设用地规划许可证编号 | --                            | 建设工程规划许可证编号 | --                      |
| 中标通知书编号     | --                            | 施工图审查合格书编号  | --                      |
| 合同工期（天）     | 240                           | 数据等级        | B                       |
| 项目经理        | 钟锦                            | 所属单位        | 中深建业建设集团有限公司            |
| 总监理工程师      | 黄敬杨                           | 所属单位        | 福建新时代项目管理有限公司           |
| 合同金额（万元）    | 3311.67                       | 面积（平方米）     | --                      |

关闭

# 中标通知书

中深建业建设集团有限公司:

特此通知。

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: 2021 年 6 月 25 日

## 施工合同

福建石狮水务投资发展有限公司  
合同编号 STGC2021072001

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定  
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局



## 第1节 合同协议书

发包人(全称): 福建石狮水务投资发展有限公司

承包人(全称): 中深建业建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 石祥路(学府路-沿海大通道)城市主干道地下管网提质增效项目 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 石祥路(学府路-沿海大通道)城市主干道地下管网提质增效项目。

2. 工程地点: 石狮市石祥路(学府路-沿海大通道)。

3. 工程立项批准文号: 闽发改备(2020)C070400 号文。

4. 资金来源: 企业自筹。

5. 工程内容: 本项目为农村分散污水改造工程子项目。工程总造价 36786761 元,排水管道最大管径为 DN1200,排水管道沟槽开挖深度大于 3 米,其中:雨水管道全长约 493 米,污水管道全长约 11263 米。主要建设内容包括但不限于:排水工程、路面拆除及恢复工程、管道清淤、园林工程、电气工程等,具体详见招标人提供的设计文件及工程量清单。

6. 工程承包范围:

总造价 36786761 元,排水管道最大管径为 DN1200,排水管道沟槽开挖深度大于 3 米,其中:雨水管道全长约 493 米,污水管道全长约 11263 米。主要建设内容包括但不限于:排水工程、路面拆除及恢复工程、管道清淤、园林工程、电气工程等,具体详见招标人提供的设计文件及工程量清单。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 7 月 26 日。

计划竣工日期:          年          月          日。

工期总日历天数: 240 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 《工程施工质量验收规范》、《福建省城市绿化工程质量验收规程》、《园林绿化工程施工及验收规范》 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:



人民币（大写）叁仟叁佰壹拾壹万陆仟柒佰零叁元整（¥ 33116703 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒拾万伍仟陆佰伍拾肆元整（¥ 705654 元）；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰伍拾万元整（¥ 1500000 元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

## 五、项目负责人

承包人项目负责人：钟锦。

项目施工阶段机构人员配备情况表（详见附件）。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2024 年 7 月 27 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 福建石狮水务投资发展有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：



(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91350581MA344E9K71

地 址：石狮市北环路2638号

邮政编码：362700

法定代表人：吴清民

委托代理人：/

电 话：0595-88552042

传 真：0595-88552042

承包人：



(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300MA5EK44H36 K

地 址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座17层1703-1706

邮政编码：518000

法定代表人：洗玉荣

委托代理人：/

电 话：0799-6883388

传 真：0755-83037091

# 福建省市政基础设施工程

# 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

# 竣工项目审查

表 1

|            |                               |         |                   |
|------------|-------------------------------|---------|-------------------|
| 工程名称       | 石祥路（学府路-沿海大通道）城市主干道地下管网提质增效项目 | 工程地址    | 石狮市石祥路（学府路-沿海大通道） |
| 建设单位       | 福建石狮水务投资发展有限公司                |         |                   |
| 勘察单位       | 福建磐基岩土工程有限公司                  | 结构形式    | 混凝土路面工程及排水工程      |
| 设计单位       | 中国市政工程西北设计研究院有限公司             | 工程规模    | 总造价 3678.6761 万元  |
| 监理单位       | 福建新时代项目管理有限公司                 | 开工日期    | 2021 年 8 月 2 日    |
| 施工单位       | 中深建业建设集团有限公司                  | 竣工日期    | 2022 年 11 月 15 日  |
| 施工许可证号     | 3505812012250201-SX-001       | 总造价     | 3311.6703 万元      |
| 审查项目及内容    |                               | 审 查 情 况 |                   |
| 一、完成设计项目情况 |                               |         |                   |
| (一)道路工程    |                               |         |                   |
| 1、路基部位     |                               |         |                   |
| 2、结构层部位    |                               |         |                   |
| 3、路面部位     |                               |         |                   |
| 4、附属工程     |                               |         |                   |
| (二)桥梁工程    |                               |         |                   |
| 1、基础部位     |                               |         |                   |
| 2、下部结构     |                               |         |                   |
| 3、上部结构     |                               |         |                   |
| 4、桥面结构     |                               |         |                   |
| 5、附属工程     |                               |         |                   |
| (三)排水工程    |                               |         |                   |
| 1、雨水工程     |                               |         |                   |
| 2、污水工程     |                               |         |                   |
| (四)其他专业    |                               |         |                   |
| 1、电力工程     |                               |         |                   |
| 2、电信工程     |                               |         |                   |
| 3、路灯工程     |                               |         |                   |
| 4、给水工程     |                               |         |                   |
| 5、燃气工程     |                               |         |                   |
| 6、灯光工程     |                               |         |                   |
| 7、其他工程     |                               |         |                   |

道路及排水工程已按照设计施工图及合同文件规定完成。



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 二、完成合同约定情况<br>(一)总包合同约定<br>(二)分包合同约定<br>(三)专业承包合同约定                                                                                                                                               | 按照合同条款执行，无违约现象                                                               |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>(一)建设前期、施工图设计文件审查等技术档案<br>(二)监理技术档案和管理资料<br>(三)施工技术档案和管理资料                                                                                                                       | (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案基本完整。<br>(二) 监理技术档案和管理资料基本完整。<br>(三) 施工技术档案和管理资料基本完整。 |
| 四、进场试验报告<br>(一)主要建筑材料<br>(二)构配件<br>(三)设备                                                                                                                                                          | 主要建筑材料、构配件等质量证明文件基本完整，并按照相关规定进行抽样复检，检验结果均符合要求。                               |
| 五、质量评价文件<br>(一)勘察单位质量检查报告<br>(二)设计单位质量检查报告<br>(三)施工单位竣工报告<br>(四)监理单位质量评估报告                                                                                                                        | 勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位对该工程的质量评价文件齐全                                             |
| 六、工程质量保修书<br>(一)总、分包单位<br>(二)专业承包单位                                                                                                                                                               | 工程质量保修协议书已签订，内容完整，符合规定要求。                                                    |
| 七、建设单位是否已按合同约定支付工程款                                                                                                                                                                               | 已按合同约定支付工程款                                                                  |
| 八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕                                                                                                                                                                  | 已全部整改完毕                                                                      |
| <p>审查结论：</p> <p>经审查以上验收项目及内容的审查意见和情况属实。</p> <p>该工程建设程序及竣工验收程序均符合有关规定要求，工程质量合格，竣工档案文件系统完整，同意竣工验收。</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人：傅小</p> <p style="text-align: right;">2022年11月15日</p> |                                                                              |

## 竣工验收组织实施情况

| 一、验收机构  |                    | 表 2 |
|---------|--------------------|-----|
| (一) 领导层 |                    |     |
| 主 任     | 廖国瑞                |     |
| 副主任     | 肖耿伟                |     |
| 成 员     | 廖国瑞 黄国松 钟锦 陈美红 应取心 |     |

| (二) 专业组 |     |                |
|---------|-----|----------------|
| 验收专业组   | 组 长 | 组 员            |
| 排水工程    | 廖国瑞 | 黄国松 钟锦 陈美红 应取心 |
| 桥梁工程    |     |                |
| 园林工程    |     |                |
| 绿化工程    |     |                |
| 道路工程    | 廖国瑞 | 黄国松 钟锦 陈美红 应取心 |
| 电力工程    |     |                |
| 路灯工程    |     |                |
| 燃气工程    |     |                |
| 灯光工程    |     |                |

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

### 二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

# 工程质量评定

表 3

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料评定                                    | 观感质量评定                  |
|---------|------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 建筑工程    | /    | 共核查 14 项，其中符合要求 14 项，经鉴定符合规范要求 0 项；结论：“合格”。 | 应得 / 分<br>实得 / 分<br>得分率 |
| 道路工程    | 合格   |                                             |                         |
| 桥梁工程    | /    |                                             |                         |
| 给排水工程   | 合格   |                                             |                         |
| 交通工程    | /    |                                             |                         |
| 电信工程    | /    |                                             |                         |
| 路灯工程    | /    |                                             |                         |
| 绿化工程    | /    |                                             |                         |
| 灯光工程    | /    |                                             |                         |

单位工程评定等级：

道路、排水、绿化工程为“合格”。




建设单位工程负责人：傅明

2020年 11 月 25 日

|      |           |                               |
|------|-----------|-------------------------------|
| 执行标准 | 道路工程      | 《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) |
|      | 城镇污水处理厂工程 | /                             |
|      | 给、排水工程    | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |
|      | 电力、电信工程   | /                             |
|      | 路灯、灯光工程   | /                             |
|      | 绿化工程      | /                             |



|                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 验收机构意见                                                                                                                                                         | 建设单位 | 同意验收                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                | 勘察单位 | 同意验收                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                | 设计单位 | 同意验收                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                | 施工单位 | 同意验收                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                | 监理单位 | 同意验收                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
| <p>竣工验收结论:</p> <p>由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构验收,该工程完成了设计和合同约定的各项内容,其工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计标准及合同要求,工程技术档案完整,观感质量一般,单位工程质量等级为“合格”</p> <p>符合验收条件,同意验收。</p> |      |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
| <br>建设单位<br>(公章)<br>项目负责人:<br>(签字)<br>2022年11月25日                           |      | <br>勘察单位<br>(公章)<br>项目负责人:<br>(签字)<br>2022年11月25日 |  | <br>设计单位<br>(公章)<br>项目负责人:<br>(签字)<br>2022年11月24日 |  | <br>监理单位<br>(公章)<br>总监理工程师:<br>(签字)<br>2022年11月25日 |  | <br>施工单位<br>(公章)<br>项目经理:<br>(签字)<br>2022年11月25日 |  |



# 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程（园山街道）

## “全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2824227>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

### 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

### 龙岗排水2022年排水设施维抢修工程(园山街道)

广东省-深圳市

|          |                  |              |                          |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号     | 4403012112230005 | 省级项目编号       | 4403012112210005         |
| 建设单位     | 深圳市龙岗排水有限公司      | 建设单位统一社会信用代码 | 06387778-2               |
| 项目分类     | 其他               | 建设性质         | 其他                       |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 1000                     |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | 2112-440300-04-05-462686 |



项目地址：园山街道

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 中标单位         | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期       | 中标金额(万元) | 中标通知书编号                 | 省级中标通知书编号               | 详情 |
|------|--------------|------|------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|----|
| B    | 中深建业建设集团有限公司 | 施工   | 公开招标 | 2022-01-14 | 905      | 4403012112230005-BD-001 | 4403012112210005-BD-001 | 查看 |

民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

招标投标信息详情

×

|          |                          |           |                         |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 项目名称     | 龙岗排水2022年排水设施维抢修工程(园山街道) |           |                         |
| 工程名称     | 龙岗排水2022年排水设施维抢修工程（园山街道） |           |                         |
| 中标通知书编号  | 4403012112230005-BD-001  | 省级中标通知书编号 | 4403012112210005-BD-001 |
| 招标类型     | 施工                       | 招标方式      | 公开招标                    |
| 中标日期     | 2022-01-14               | 中标金额(万元)  | 905                     |
| 建设规模     | --                       |           |                         |
| 面积(平方米)  | --                       |           |                         |
| 招标代理单位名称 | 深圳市建森工程造价咨询有限公司          | 统一社会信用代码  | 91440300766397697G      |
| 中标单位名称   | 中深建业建设集团有限公司             | 统一社会信用代码  | 91440300MA5EK44H36      |
| 项目负责人    | 邓虎                       | 证件类型      | 身份证                     |
| 身份证号码    | 411328*****1X            | 记录登记时间    | 2022-01-14              |
| 数据来源     | 共享交换                     | 数据等级      | B                       |

# 中标通知书

## 中标通知书

标段编号: 2112-440300-04-05-462686001001

标段名称: 龙岗排水2022年排水设施维抢修工程(园山街道)

建设单位: 深圳市龙岗排水有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中深建业建设集团有限公司

中标价: 905万元

中标工期: 365

项目经理(总监): 邓虎



本工程于 2021-12-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2022-01-19 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-01-25



查验码: 2674573573048575

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/isiv](http://zjj.sz.gov.cn/isiv)

# 施工合同

合同编号：LPPSSSWQX-2022-08

## 深圳市建设工程

### 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程（园山街道）

工程地点：深圳市龙岗区园山街道

发 包 人：深圳市龙岗排水有限公司

承 包 人：中深建业建设集团有限公司



2022 年 1 月



## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗排水有限公司

承包人(全称): 中深建业建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程(园山街道)

工程地点: 深圳市龙岗区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目总投资额约为 1000 万元,为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司运营范围内的排水设施的零星维抢修及清疏工程,合同期为 1 年(自合同签订之日计算),本项目没有标底和施工图纸,故具体工程内容及工程量以实际发生的为准,总额达中标上限或达 1 年合同期合同终止。

资金来源: 财政投入%; 国有资本 100%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

### 二、工程承包范围

本工程招标范围为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司运营范围内的排水管网及其设

施零星维抢修、清疏工程,包含排水、补水管道、箱涵零星维抢修、检查井、雨水算维修、

更换; 管涵及其附属设施和各类泵站井、池清疏; 配合招标单位抢险救灾。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程万平方米             | <input type="checkbox"/> 电信管道工程米          |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程米          |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程万平方米             | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程立方米/d  |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程立方米/d           | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程立方米/d  |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程米                | <input type="checkbox"/> 泵站工程平方米          |
| <input type="checkbox"/> 道路工程长: 米宽: 米           | <input type="checkbox"/> 隧道工程长: 米宽: 米高: 米 |

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程座                        | <input type="checkbox"/> 道路改造工程长：米宽：米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程长：米宽：米高：米              | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程座      |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程                | <input type="checkbox"/> 绿化工程米        |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程米                    | <input type="checkbox"/> 燃气工程米        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其它：具体以后续的施工图及清单为准 |                                       |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它）；        |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它）； |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它）；                                                             |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）；                                                                    |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它）；                                                     |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它）；                                                               |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑                                                                                                                                                            | （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它）； |                               |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 建筑节能                                                                   | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑<br><input type="checkbox"/> 室外环境）。                                                            |                                                                                                 |                               |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程（户数： <input type="text"/> 庭院管：米）                                                                                                                            |                                                                                                 |                               |

**3.二次装饰装修工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

|                                                                                                                              |                             |                               |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程                                                                                                | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）；        |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它）；                           |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它）； |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 其它：                                                                                                 |                             |                               |                               |                               |

**4.其他工程**

/

### 三、合同工期



计划开工日期：2022 年 月 日(实际日期以监理开工令为准，总工期天数不变)；

计划竣工日期：2022 年 月 日；

合同工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

#### 四、质量标准

本工程质量标准：合格，符合国家现行工程施工质量验收评定标准的合格标准。

#### 五、签约合同价

人民币（大写）玖佰零伍万元整（¥ 9050000 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

#### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的

对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 01 月 30 日;

订立地点: 深圳市龙岗区天安数码城 3 栋 A 座 1101

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 6 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 4 份, 承包人执 2 份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 914403000638777821

地址: 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园三号厂房 A1101

邮政编码: 518172

法定代表人: 李京会

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行: 中国工商银行 龙城支行

账号: 4000109819100122772

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91440300MA5EK44H36

地址: 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东  
交叉口东南侧南太云创谷园区 2 栋 615-616

邮政编码:

法定代表人: 冼玉荣

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行深圳莲花山支行

账号: 44250100006700000973

# 竣工验收报告

## 深圳市龙岗排水有限公司

### 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -2 月份                                                                                                                                                                    |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 2 月 1 日                                                                                                                                                                                          | 验收日期         | 2022 年 3 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 2 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、更换检查井 414 套。2、更换雨水篦 424 套。3、清疏管道总长 11665.5 米, 清疏沟渠总长 2154.3 米, 清疏箱涵总长 3096.8 米。4、总清疏淤积 2539m³。5、维修管道总长 110.25 米。</p> |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | <p>经验收, 该项目工程已按照设计文件完成建设, 工程运行正常, 各专项工程均已通过验收, 工程质量评价为“合格”, 资料齐全完整, 同意工程竣工验收。</p>                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                                                                                                      | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈永江                                                                                                                                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 孙乃潘                                                                                                                                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 彭永强                                                                                                                                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓永                                                                                                                                                                                                      | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                                                                                                      | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                                                                                                   | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                                                                                                    | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                                                                                                    | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                                                                                                   | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |

# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -3 月份                                                                                                                                                                             |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 3 月 1 日                                                                                                                                                                                                   | 验收日期         | 2022 年 4 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 3 月零星维(抢)修工程。<br/>对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、更换检查井 302 套。2、更换雨水篦 152 套。3、清疏管道总长 2414 米,清疏沟渠总长 1958 米,清疏箱涵总长 1099 米。4、总清疏淤积 1532.04m<sup>3</sup>。5、维修管道总长 297.5 米。</p> |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                                                                                                      |              |                 |                                                                                            |
| 验收<br>人员<br>签名                                                                           | 姓名                                                                                                                                                                                                               | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈永                                                                                                                                                                                                               | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 孙乃源                                                                                                                                                                                                              | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓永                                                                                                                                                                                                               | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                                                                                                               | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                                                                                                            | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                                                                                                             | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                                                                                                             | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                                                                                                            | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |



# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -4 月份                                                                                      |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 4 月 1 日                                                                                                            | 验收日期         | 2022 年 5 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                               |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                              |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | 本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 4 月零星维(抢)修工程。<br>对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。<br>1、更换检查井 195 套。2、更换雨水篦 60 套。3、维修管道总长 24.8 米。 |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | 经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。                                                      |              |                 |                                                                                            |
| 验收<br>人员<br>签名                                                                           | 姓名                                                                                                                        | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈东江                                                                                                                       | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 司理                                                                                         |
|                                                                                          | 孙乃源                                                                                                                       | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 彭平良                                                                                                                       | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓凡                                                                                                                        | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                        | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                     | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                      | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                      | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                     | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |



# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -5 月份                                                                                      |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 5 月 1 日                                                                                                            | 验收日期         | 2022 年 6 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                               |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                              |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | 本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 5 月零星维(抢)修工程。<br>对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。<br>1、更换检查井 319 套。2、更换雨水篦 115 套。3、维修管道总长 344 米。 |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | 经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。                                                      |              |                 |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                        | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 张永平                                                                                                                       | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 经理                                                                                         |
|                                                                                          | 孙凡                                                                                                                        | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 彭政                                                                                                                        | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓昆                                                                                                                        | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目负责人                                                                                      |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                        | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                     | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                      | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                      | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                     | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |

# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                 |                                                                                                                                                                       |              |                 |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 工程名称            | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -6 月份                                                                                                                                  |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08 |
| 开工日期            | 2022 年 6 月 1 日                                                                                                                                                        | 验收日期         | 2022 年 7 月 15 日 |                   |
| 建设单位            | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                                                           |              |                 |                   |
| 监理单位            | /                                                                                                                                                                     |              |                 |                   |
| 施工单位            | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                          |              |                 |                   |
| 设计单位            | /                                                                                                                                                                     |              |                 |                   |
| 勘察单位            | /                                                                                                                                                                     |              |                 |                   |
| 工程概况            | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 6 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、清疏管道总长 2926 米。2、清疏沟渠总长 1551.8 米。3、清疏箱涵总长 673.2 米。4、总清疏淤积 1420.83m<sup>3</sup>。</p> |              |                 |                   |
| 验收结论            | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                                                           |              |                 |                   |
| 验收人员签名          | 姓名                                                                                                                                                                    | 工作单位         |                 | 职务                |
|                 | 张永华                                                                                                                                                                   | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 副经理               |
|                 | 孙伟                                                                                                                                                                    | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员               |
|                 | 彭建敏                                                                                                                                                                   | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员               |
|                 | 邓振                                                                                                                                                                    | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目经理              |
|                 | 余良                                                                                                                                                                    | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人             |
|                 |                                                                                                                                                                       |              |                 |                   |
| 建设单位:           | 监理单位:                                                                                                                                                                 | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:             |
| (公章)            | (公章)                                                                                                                                                                  | (公章)         | (公章)            | (公章)              |
| 负责人: 张永华        | 负责人:                                                                                                                                                                  | 负责人:         | 负责人:            | 负责人: 邓振           |
| 2022 年 7 月 15 日 | 年 月 日                                                                                                                                                                 | 年 月 日        | 年 月 日           | 2022 年 7 月 15 日   |

# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -7 月份                                                                                                    |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 7 月 1 日                                                                                                                          | 验收日期         | 2022 年 8 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                             |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                            |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 7 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、清疏管道总长 3376.88 米,清疏沟渠总长 1402 米。2、总清疏淤积 312.74m³。</p> |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                             |              |                 |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                                      | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈东                                                                                                                                      | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 经理                                                                                         |
|                                                                                          | 孙乃藻                                                                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 彭毅                                                                                                                                      | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓春                                                                                                                                      | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目负责人                                                                                      |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                                      | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                                   | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                                    | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                                    | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                                   | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |



# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道)-8 月份                                                                                   |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 8 月 1 日                                                                                                        | 验收日期         | 2022 年 9 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                           |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                     |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                          |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                     |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                     |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | 本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 8 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。<br>1、更换检查井 147 套。2、更换雨水篦 36 套。3、维修管道总长 13.8 米。 |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | 经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。                                                  |              |                 |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                    | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈永江                                                                                                                   | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 彭学政                                                                                                                   | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 张乃源                                                                                                                   | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓志                                                                                                                    | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                    | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                       |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                 | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                  | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                  | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                 | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |






# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|          |                                                                                                                                      |              |                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 工程名称     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -9 月份                                                                                                 |              | 工程<br>编号         | LPPSSSWQX-2022-08 |
| 开工日期     | 2022 年 9 月 1 日                                                                                                                       | 验收日期         | 2022 年 10 月 15 日 |                   |
| 建设单位     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                          |              |                  |                   |
| 监理单位     | /                                                                                                                                    |              |                  |                   |
| 施工单位     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                         |              |                  |                   |
| 设计单位     | /                                                                                                                                    |              |                  |                   |
| 勘察单位     | /                                                                                                                                    |              |                  |                   |
| 工程概况     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 9 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、清疏管道总长 1298 米,清疏沟渠总长 1129 米。2、总清疏淤积 144.99m³。</p> |              |                  |                   |
| 验收结论     | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                          |              |                  |                   |
| 验收人员签名   | 姓名                                                                                                                                   | 工作单位         |                  | 职务                |
|          | 陈永良                                                                                                                                  | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 副经理               |
|          | 孙乃海                                                                                                                                  | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 技术员               |
|          | 彭永良                                                                                                                                  | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 技探                |
|          | 邓志                                                                                                                                   | 中深建业建设集团有限公司 |                  | 项目经理              |
|          | 余良                                                                                                                                   | 中深建业建设集团有限公司 |                  | 技术负责人             |
|          |                                                                                                                                      |              |                  |                   |
|          |                                                                                                                                      |              |                  |                   |
| 建设单位:    | 监理单位:                                                                                                                                | 勘察单位:        | 设计单位:            | 施工单位:             |
| (公章)     | (公章)                                                                                                                                 | (公章)         | (公章)             | (公章)              |
| 负责人: 陈永良 | 负责人:                                                                                                                                 | 负责人:         | 负责人:             | 负责人: 邓志           |
| 年 月 日    | 年 月 日                                                                                                                                | 年 月 日        | 年 月 日            | 年 月 日             |

# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                                                                             |              |                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道)-10 月份                                                                                                                                        |              | 工程<br>编号         | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 10 月 1 日                                                                                                                                                             | 验收日期         | 2022 年 11 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                                                                 |              |                  |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                           |              |                  |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                |              |                  |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                           |              |                  |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                                                                           |              |                  |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 10 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、更换检查井 48 套。2、更换雨水篦 42 套。3、清疏管道总长 18 米,清疏沟渠总长 247 米。4、总清疏淤积 38.04m³。5、维修管道总长 16.5 米。</p> |              |                  |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                                                                 |              |                  |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                                                                          | 工作单位         |                  | 职务                                                                                         |
|                                                                                          |                                                                                          | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  |       |
|                                                                                          | 孙乃溪                                                                                                                                                                         | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          |                                                                                          | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          |                                                                                          | 中深建业建设集团有限公司 |                  | 项目负责人                                                                                      |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                                                                          | 中深建业建设集团有限公司 |                  | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                             |              |                  |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                                                                       | 勘察单位:        | 设计单位:            | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                                                                        | (公章)         | (公章)             | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                                                                        | 负责人:         | 负责人:             | 负责人:  |
| 业务专用章<br>2022 年 月 日                                                                      | 年 月 日                                                                                                                                                                       | 年 月 日        | 年 月 日            | 2022 年 月 日                                                                                 |



# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道) -11 月份                                                                                                             |              | 工程<br>编号         | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 11 月 1 日                                                                                                                                   | 验收日期         | 2022 年 12 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                                       |              |                  |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                                                 |              |                  |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                      |              |                  |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                                                 |              |                  |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                                                 |              |                  |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 11 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、清疏管道总长 1733 米,清疏沟渠总长 745 米,清疏箱涵总长 184 米。2、总清疏淤积 406.28m³。</p> |              |                  |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                                       |              |                  |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                                                | 工作单位         |                  | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈永子                                                                                                                                               | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 司理                                                                                         |
|                                                                                          | 孙乃海                                                                                                                                               | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 彭平秋                                                                                                                                               | 深圳市龙岗排水有限公司  |                  | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓伟                                                                                                                                                | 中深建业建设集团有限公司 |                  | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                                                | 中深建业建设集团有限公司 |                  | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                                             | 勘察单位:        | 设计单位:            | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                                              | (公章)         | (公章)             | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                                              | 负责人:         | 负责人:             | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                                             | 年 月 日        | 年 月 日            | 年 月 日                                                                                      |

# 深圳市龙岗排水有限公司

## 工程竣工验收报告表

|                                                                                          |                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                     | 龙岗排水 2022 年排水设施维抢修工程<br>(园山街道)-12 月份                                                                                             |              | 工程<br>编号        | LPPSSSWQX-2022-08                                                                          |
| 开工日期                                                                                     | 2022 年 12 月 1 日                                                                                                                  | 验收日期         | 2023 年 1 月 15 日 |                                                                                            |
| 建设单位                                                                                     | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                      |              |                 |                                                                                            |
| 监理单位                                                                                     | /                                                                                                                                |              |                 |                                                                                            |
| 施工单位                                                                                     | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                     |              |                 |                                                                                            |
| 设计单位                                                                                     | /                                                                                                                                |              |                 |                                                                                            |
| 勘察单位                                                                                     | /                                                                                                                                |              |                 |                                                                                            |
| 工程概况                                                                                     | <p>本工程为深圳市龙岗排水有限公司园山分公司 2022 年 12 月零星维(抢)修工程。对园山分公司辖区范围内的排水管网、及其设施进行维修及疏通。</p> <p>1、更换检查井 63 套。2、更换雨水篦 61 套。3、维修管道总长 46.3 米。</p> |              |                 |                                                                                            |
| 验收结论                                                                                     | <p>经验收,该项目工程已按照设计文件完成建设,工程运行正常,各专项工程均已通过验收,工程质量评价为“合格”,资料齐全完整,同意工程竣工验收。</p>                                                      |              |                 |                                                                                            |
| 验收人员签名                                                                                   | 姓名                                                                                                                               | 工作单位         |                 | 职务                                                                                         |
|                                                                                          | 陈永心                                                                                                                              | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 孙万源                                                                                                                              | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 彭建波                                                                                                                              | 深圳市龙岗排水有限公司  |                 | 技术员                                                                                        |
|                                                                                          | 邓永                                                                                                                               | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 项目经理                                                                                       |
|                                                                                          | 余良                                                                                                                               | 中深建业建设集团有限公司 |                 | 技术负责人                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                                  |              |                 |                                                                                            |
| 建设单位:                                                                                    | 监理单位:                                                                                                                            | 勘察单位:        | 设计单位:           | 施工单位:                                                                                      |
| (公章)                                                                                     | (公章)                                                                                                                             | (公章)         | (公章)            | (公章)                                                                                       |
| 负责人:  | 负责人:                                                                                                                             | 负责人:         | 负责人:            | 负责人:  |
| 年 月 日                                                                                    | 年 月 日                                                                                                                            | 年 月 日        | 年 月 日           | 年 月 日                                                                                      |

2、投标人项目经理近 5 年市政公用工程（排水工程）施工业绩

| 序号 | 工程名称                                    | 施工金额<br>(万元) | 工作内容                           | 竣（完）<br>工验收时<br>间（年、<br>月、日） | 工程规模                                      | 委托单位<br>名称                                               | 社保时间<br>(年、月—<br>年、月)        |
|----|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 温州生态园<br>瓯柑园精品<br>文化园工程<br>(二期) 三<br>标段 | 594.1166     | 景观、绿<br>化、给排<br>水、电气、<br>桥梁修缮等 | 2025. 06. 27                 | 绿化面积<br>2896. 4 平方<br>米。合同价<br>594. 12 万元 | 温州生态园<br>建设项目前<br>期研究中心<br>//温州生态<br>园基础设<br>施建设有限公<br>司 | 2025 年 11<br>月—2026 年<br>5 月 |
| 2  | /                                       | /            | /                              | /                            | /                                         | /                                                        | /                            |





使用有效期：2026年04月  
27日-2026年10月24日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：李关明

性 别：男



出生日期：1975-12-24

注册编号：粤2442022202305839

聘用企业：中深建业建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-11-27至2027-11-26）  
建筑工程（有效期：2026-05-04至2029-05-04）



李关明

个人签名：李关明

签名日期：2026.4.27



住房和城乡建设厅  
签发日期：2026年04月27日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2023) 0014911

姓 名: 李关明

性 别: 男

出 生 年 月: 1975年12月24日

企 业 名 称: 中深建业建设集团有限公司

职 务: 项目经理

初次领证日期: 2023年06月29日

有 效 期: 2026年04月01日 至 2029年06月28日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2026年04月01日







姓名 李关明

性别 男 民族 汉

出生 1975 年 12 月 24 日

住址 湖北省通城县关刀镇道上村十组

公民身份号码 422324197512240817



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 通城县公安局

有效期限 2009.10.23-2029.10.23

中央广播电视中等专业学校

## 毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号: 教成司 [1997] 34号

注册证号: 211009302372

No. 1315758



学生 李关明 , 性别 男 ,  
生于一九七五 年 十二 月 二十四 日 ,  
于 二〇二一年 十 月 二十二 日 在本校  
建筑工程施工 专业修完一 年 制  
教学计划规定的全部课程, 成绩合格,  
准予毕业。

校 长: 李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二一年 十 月 二十二 日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李关明

社保电脑号：813890370

身份证号码：422324197512240817

页码：1

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险   |        |        | 医疗保险 |      |        | 生育     |    |      | 工伤保险   |      | 失业保险   |       |       |
|------|----|----------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|----|------|--------|------|--------|-------|-------|
|      |    |          | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数   | 单位交    | 个人交    | 险种 | 基数   | 单位交    | 基数   | 单位交    | 基数    | 单位交   |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733 | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733 | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 20.16 | 5.04  |
| 合计   |    |          |        | 5348.0 | 2674.0 |      |      | 706.55 | 235.54 |    |      | 235.54 |      | 158.76 | 41.12 | 35.28 |

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b7ddfa3ecfg ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号20085887单位名称中深建业建设集团有限公司



3、建筑科技

| 序号 | 项目名称                         | 获奖（或荣誉）<br>单位名称 | 获奖（或荣誉）<br>名称                  | 获奖（或荣誉）<br>时间 | 颁奖机构<br>单位名称 |
|----|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | 珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程（排水工程） | 中深建业建设集团有限公司    | 2022年下半年阳江市建设工程质量水平奖           | 2026年3月       | 阳江市建筑业协会     |
| 2  | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工标           | 中深建业建设集团有限公司    | 二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 2023年10月      | 深圳建筑业协会      |
| 3  | 未移交市政管理公共道路市政化改造项目           | 中深建业建设集团有限公司    | 二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 2022年10月      | 深圳建筑业协会      |
| 4  | 罗湖区环银湖水库碧道建设工程               | 中深建业建设集团有限公司    | 二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 2021年10月      | 深圳建筑业协会      |

## 2022 年下半年阳江市建设工程质量水平奖

# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司

你公司承建的珠海（阳江）合作共建园金港大道市政配套工程（排水工程）项目，在 2022 年下半年阳江市建设工程质量水平评价活动中获得了通过。

特此发证

阳江市建筑业协会  
Yangjiang Construction Industry Association  
二〇二六年三月

国家一体化政务服务平台  
中国社会组织政务服务平台  
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页

社会组织

二维码扫一扫

阳江市建筑业协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51441700727059134F

法定代表人: 曾冠雄

成立时间: 2001-03-20

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

### 登记证书信息

|          |                                                                     |        |            |      |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|-----|
| 统一社会信用代码 | 51441700727059134F                                                  | 社会组织名称 | 阳江市建筑业协会   |      |     |
| 社会组织类型   | 社会团体                                                                | 业务主管单位 | 直接登记       |      |     |
| 证书有效期    | 2025-10-31至2029-10-30                                               | 登记管理机关 | 阳江市民政局     |      |     |
| 法定代表人    | 曾冠雄                                                                 | 成立登记日期 | 2001-03-20 | 注册资金 | 3万元 |
| 业务范围     | 研究探讨行业发展; 维护会员权益; 开展对外交流; 推广新技术; 信息服务; 建筑管理技术服务; 对会员开展行业培训; 承接职能转移; |        |            |      |     |
| 住所       | 阳江市江城区振兴路566号云天国际中心6栋4层401房401-406室                                 |        |            |      |     |

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有  
ICP备案编号: 京ICP备13012430号



中国政府网  
中华人民共和国民政部



慈善中国



政府网站  
找错

副本

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

# 广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版



工程名称: 珠海(阳江)合作共建园区金港大道市政配套工程(排水工程)

工程地点: 阳江高新区港口工业园, 起于次墩河、止于海港大道

发 包 人: 阳江市高新投资开发有限公司

承 包 人: 中建深业建设发展有限公司





## 第一部分 协议书

发包人：(全称) 阳江市高新投资开发有限公司

承包人：(全称) 中建深业建设发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

## 一、工程概况

11

工程名称: 珠海(阳江)合作共建园区金港大道市政配套工程(排水工程)

工程地点: 阳江高新区港口工业园, 起于次墩河、止于海港大道

工程内容：珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程位于阳江高新技术产业开发区。本工程包含两部分内容：金港大道市政配套工程和海港纵一路污水工程，其中金港大道道路等级为主干路，总长约3.8km，规划红线宽度62m，本次实施宽度50~54.5m；现该项目拟分期建设，本期建设工程内容为金港大道雨水、污水及箱涵工程（不包含海港一路污水部分）。

工程规模： 本项目施工图纸所列明的全部内容。

结构形式: \_\_\_\_\_

工程立项、规划批准文件号: 以阳高经复[2017]23号

资金来源: 由区财政安排解决

## 二、工程承包范围

承包范围: \_\_\_\_\_

### 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：360 天。

拟从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开始施工,至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工完成。

#### 四、质量标准

工程质量标准: 国家合格

## 五、合同价款

合同承包价（大写）：壹亿贰仟壹佰玖拾肆万贰仟柒佰玖拾叁元贰角玖分

(小写): 121942793.29

项目单价: ■详见承包人的投标报价书(招标工程);

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

其中:① 招标人设置暂列金额: 7837288.59 元; ② 绿色施工安全防护措施费 3298878.73 元。暂列金额若发生的计算, 不发生的不能计算。

## 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

订立合同时间: 2019 年 8 月 16 日

订立合同地点: 阳江市高新投资有限公司办公室

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后, 于 生效。

发 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址: 深圳市福田区福保街道保税区市花路长平商务大厦 3815、3816、3818 室

法定代表人: 倪玉荣

委托代理人:

电 话: 0755-88608827

传 真: 0755-88608827

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

帐 号: 44250100006700000973

邮政编码: 518000

电子邮箱: zjsy9999@163.com

## 二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



[首页](#)[社会组织](#)

深圳建筑业协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514403005026759647 法定代表人: 黄海 成立时间: 1988-12-26

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

|          |                                                  |        |            |      |       |
|----------|--------------------------------------------------|--------|------------|------|-------|
| 统一社会信用代码 | 514403005026759647                               | 社会组织名称 | 深圳建筑业协会    |      |       |
| 社会组织类型   | 社会团体                                             | 业务主管单位 | 直接登记       |      |       |
| 证书有效期    | 2025-10-20至2029-10-20                            | 登记管理机关 | 深圳市民政局     |      |       |
| 法定代表人    | 黄海                                               | 成立登记日期 | 1988-12-26 | 注册资金 | 100万元 |
| 业务范围     | 咨询服务、培训交流、质量评选推荐、行业协调。                           |        |            |      |       |
| 住所       | 深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼3层314、316单元 |        |            |      |       |

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有  
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网  
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站  
找错

版本编号: 深光水务 JZX-02-2022

合同编号: SWJ-KX64-20230618

【正本】

## 深圳市光明区建设工程 施工单价合同

工程名称: 科学城供水保障骨干工程(一期)施工I标

工程地点: 深圳市光明区

发 包 人: 深圳市光明区水务局

承 包 人: 中深建业建设集团有限公司

2021 年版



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区水务局

承包人（全称）：中深建业建设集团有限公司

项目经理姓名：廖启程 资格等级：一级 证书号码：粤 1332006200704938

本工程于 2023 年 03 月 21 日 公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

### 一、工程概况

工程名称：科学城供水保障骨干工程（一期）施工 I 标

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本次招标为科学城供水保障骨干工程（一期）I 标，主要建设内容包括：光侨路（河心南路至新公常路）敷设 DN1400、DN1000、DN800、DN400 给水管，管长 5344 米（不包含涉高铁段 232 米管道）；圳园路（光侨路至中山七院二期）敷设 DN400 给水管，管长 877 米；科学城启动片敷设 DN800 给水管，管长 1471 米等。

具体工作内容以施工图为准，发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。承包人作为光明区水务工程施工企业，须承担工程期间水务工程的抢险救灾工作，具体以发包人的书面指令为准，工程相关费用计价原则按本中标项目约定的相应标准、规定并参照本工程的投标下浮率计取。

工程规模：概算总投资为 16415.58 万元。其中，建安工程费 14215.05 万元，工程建设其他费 1418.84 万元，预备费 781.69 万元。

结构形式：    /    

层 / 幢：    /    

建筑面积：    /    平方米；

工程立项批准文号：

资金来源：政府 100%



## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

范围包括光侨路（河心南路至新公常路）敷设 DN1400、DN1000、DN800、DN400 给水管，管长 5344 米（不包含涉高铁段 232 米管道）；圳园路（光侨路至中山七院二期）敷设 DN400 给水管，管长 877 米；科学城启动片敷设 DN800 给水管，管长 1471 米等。

具体工作内容以施工图为准，发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。承包人作为光明区水务工程施工企业，须承担工程期间水务工程的抢险救灾工作，具体以发包人的书面指令为准，工程相关费用计价原则按本中标项目约定的相应标准、规定并参照本工程的投标下浮率计取。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

|             |                                                       |            |                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| □土石方工程      | □土方： m <sup>3</sup><br>□石方： m <sup>3</sup><br>□运距： km | □门窗工程      | □门窗面积： m <sup>2</sup>                 |
| □边坡与基坑支护工程  | □边坡长度： m<br>□边坡高度： m<br>□基坑周长： m<br>□基坑深度： m          | □建筑智能工程    | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程    |
| □地基与基础工程    | □桩基类型：<br>桩径/数量： mm/根<br>设计桩长： m<br>□其他基础形式：          | □通风空调工程    | □使用面积： m <sup>2</sup><br>□冷负荷： RT（冷吨） |
| □主体结构工程     | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构                       | □景观绿化工程    | □面积： m <sup>2</sup>                   |
| □装饰、装修及幕墙工程 | □装修面积： m <sup>2</sup><br>□幕墙： m <sup>2</sup>          | □电梯工程      | □升降电梯： 部<br>□自动扶梯： 部                  |
| □屋面与防水工程    | □屋面构造层面积： m <sup>2</sup><br>□防水层面积： m <sup>2</sup>    | □消防工程      | □消防水系统<br>□消防电系统                      |
| □给排水工程      | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网                                | □燃气工程      | □户数： 户<br>□管长： m                      |
| □电气工程       | □强电系统<br>□弱电系统                                        | □其他房建及配套工程 | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他：                 |
| □建筑节能       | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程        | □其他通用安装工程  | □                                     |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项

目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展)

|                                 |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | <input type="checkbox"/> 面积: 万 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 海绵城市工程   | <input type="checkbox"/> 面积: 万 m <sup>2</sup>                                                                |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | <input type="checkbox"/> 厚×高: m×m<br>总长: m                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 燃气工程     | <input type="checkbox"/> 最大管径: DNmm<br>总长: m                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | <input type="checkbox"/> 面积: 万 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 地下综合管廊工程 | <input type="checkbox"/> 矩形断面 总宽×高: m<br>×m<br>舱数: 舱<br>总长: m<br><input type="checkbox"/> 其他断面形式:            |
| <input type="checkbox"/> 道路工程   | <input type="checkbox"/> 沥青混凝土路面<br><input type="checkbox"/> 水泥混凝土路面<br><input type="checkbox"/> 宽: m 总长: m                                                                           | <input type="checkbox"/> 路灯工程     | <input type="checkbox"/> 座                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程   | <input type="checkbox"/> 最大单跨跨度: m<br>桥宽: m<br>总长: m                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 交通设施工程   | <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程<br><input type="checkbox"/> 交通安全设施工程                                  |
| <input type="checkbox"/> 隧道工程   | <input type="checkbox"/> 洞宽×高: m×m<br>总长: m                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 通信管道工程   | 总长: m                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | <input checked="" type="checkbox"/> 最大管径: DN1400<br>总长: 7692m                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 电力管道工程   | 总长: m                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 排水管道工程 | <input type="checkbox"/> 雨水管:<br>最大管径: dmm<br>总长: m 污水管:<br>最大管径: DN800<br>总长: 1012m                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 生活垃圾处理工程 | <input type="checkbox"/> 填埋处理规模: t/d<br><input type="checkbox"/> 焚烧处理规模: t/d                                 |
| <input type="checkbox"/> 渠涵工程   | 结构形式:<br><input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体<br><input type="checkbox"/> 宽×高: m×m<br>总长: m                                                                     | <input type="checkbox"/> 园林绿化工程   | <input type="checkbox"/> 面积: m <sup>2</sup>                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 水处理工程  | <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程<br>处理规模: 万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程<br>处理规模: 万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程<br>处理规模: t/d | <input type="checkbox"/> 轨道交通工程   | 总长: km <input type="checkbox"/> 车站: 座<br><input type="checkbox"/> 车辆段:<br><input type="checkbox"/> 其他辅助设施工程: |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                           | <input type="checkbox"/> 除臭工程<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                 |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> 泵站及其他加<br>压构筑物工程 | <input type="checkbox"/> 给水泵站<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 雨水泵站<br>处理规模： 万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污水泵站<br>处理规模： 万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 其他加压构筑物（高位水池<br>等）公称容积：万 m <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> 其他市政及<br>配套工程 |  |

### (3) 其他工程

## 三、合同工期

施工工期暂定 365 日历天（2023 年 6 月 1 日—2024 年 5 月 31 日，其中 2023 年 12 月 31 日前需完成光侨路段管道施工）。具体开工日期以监理人签发的开工令日期为准，但竣工日期和节点工期在未得到发包人 or 政府相关部门同意前提下不做调整。

承包方式：包工包料

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。

工程创优目标：确保市优力争省优。

## 五、合同价款

人民币（大写）壹亿壹仟玖佰叁拾伍万捌仟叁佰玖拾肆元零贰分 (¥119,358,394.02 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰玖拾万零柒拾壹元柒角玖分 (¥4,900,071.79 元)；

(2) ■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹拾叁万壹仟陆佰玖拾叁元肆角柒分 (¥131,693.47 元)；



(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) 陆佰伍拾捌万肆仟陆佰柒拾叁元伍角(¥6584673.50元);

(6) 奖励金:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元);

(7) 其他:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元);。

下浮比例为投标总价的净下浮率, 即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]\*100%, 不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为: 15.60%。

工程结算以投标人的中标报价作为结算依据, 最终结算价以政府规定的审定程序或第三方审核机构审定为准, 且不得超过项目概算批复中建安费、预备费、工程保险及余泥渣土弃置费的总额。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 合同协议书及双方签认的补充协议;
2. 中标通知书(详见附件1);
3. 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等, 如果有);
4. 招标文件中的投标报价规定;
5. 补充合同条款;
6. 专用合同条款及其附件(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
7. 通用合同条款;
8. 技术标准和规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
9. 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);
10. 标价的工程量清单;
11. 工程质量保修书;

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 16 份，正本 6 份，发包人 2 份，承包人 4 份，副本 10 份，发包人 5 份，承包人 5 份。

## 十、合同生效

合同订立时间： 2023 年 6 月 28 日

合同订立地点： 深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。



发 包 人：（公章） 深圳市光明区  
水务局

住 所：深圳市光明区光明街道牛  
山路 33 号公共服务平台 3  
楼

法定代表人：

委托代理人：


电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承 包 人：（公章） 中深建业建设  
集团有限公司

住 所：深圳市光明区凤凰街道塘  
尾社区光明大道与东长路  
交叉口东南侧南太云创谷  
园区 2 栋 615-616

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0755-88608827

传 真：0755-88608827

开 户 银 行：深圳福田银座村镇银行  
股份有限公司

账 号：650480432000015

邮 政 编 码：518132

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年 月 日

## 二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



[首页](#)[社会组织](#)

深圳建筑业协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514403005026759647 法定代表人: 黄海 成立时间: 1988-12-26

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

|          |                                                  |        |            |      |       |
|----------|--------------------------------------------------|--------|------------|------|-------|
| 统一社会信用代码 | 514403005026759647                               | 社会组织名称 | 深圳建筑业协会    |      |       |
| 社会组织类型   | 社会团体                                             | 业务主管单位 | 直接登记       |      |       |
| 证书有效期    | 2025-10-20至2029-10-20                            | 登记管理机关 | 深圳市民政局     |      |       |
| 法定代表人    | 黄海                                               | 成立登记日期 | 1988-12-26 | 注册资金 | 100万元 |
| 业务范围     | 咨询服务、培训交流、质量评选推荐、行业协调。                           |        |            |      |       |
| 住所       | 深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼3层314、316单元 |        |            |      |       |

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有  
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网  
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站  
找错

工程编号: 2019-440202-48-01-60049

合同编号: 2019-09-09-2022-04-02-001

## 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包

工程地点: 深圳市罗湖区

发 包 人: 中国建筑第二工程局有限公司

承 包 人: 中深建业建设集团有限公司

2015年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 中国建筑第二工程局有限公司

承包人(全称): 中深建业建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包

工程地点: 深圳市罗湖区

核准(备案)证编号: 2019-440303-48-01-100049

工程规模及特征: 本工程对红威路、河边北路、红桂一街、中行东街、河坊街、双南街、书院街、黄贝北支路、黄贝凤凰街、行知路、秀南街、庐峰街、锦联二路、莲塘水厂路、莲城小学街、名桐街、华源路、金碧路、金宁路、笋中街、田源一街、田源二街、田源三街、远富直街、远富横街、笋田二街、展艺五街、洪湖六街、梨园一巷、梨园二巷、梨园三巷、梨园四巷、榆合街、翠松路、稻花路、布吉二水厂路、翠鹏路、东乐路共 38 条未移交市政管理公共道路进行市政化改造,总长度 9.23 千米。主要建设内容包括:撤除道闸,整合、优化道路空间及标志标线等交通设施,更新道路罩面,新建风雨连廊,完善给水及雨污水管道,新增局部景观及沿线绿化等。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 / %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

### 二、工程承包范围

本次招标范围包括但不限于未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包的施工全过程工作内容;包括对总承包工程的质量、工期、安全等国家规定的专项验收工作等全面工作,具体内容详见合同条款。投标人作为有经验的承包人,应预见为完成本项目所须的一切工作内容、费用及风险。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                 |      |                                 |   |
|---------------------------------|------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
|---------------------------------|------|---------------------------------|---|



|                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米                            | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 米                                |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 万平方米                                        | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 立方米/d                        |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 立方米/d                                      | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 立方米/d                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 给排水管道工程约 9087.04 米                      | <input type="checkbox"/> 泵站工程 平方米                                |
| <input type="checkbox"/> 道路工程 长: 米 宽: 米                                     | <input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米                     |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 座                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 约 9228 米 宽: 3-12 米 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 约 368 米 宽: 约 3.1 米 高: 约 2.7 米 | <input checked="" type="checkbox"/> 路灯照明工程约 351 座                |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程约 45870 米                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全设施工程约 9228 米                        | <input type="checkbox"/> 燃气工程 米                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 交通疏解工程                              |                                                                  |

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 ( <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____ );        |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 ( <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____ ); |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 ( <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____ );                                                            |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____ );                                                                    |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____ );                                                    |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 ( <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____ );                                                               |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑                                                                                                                                                                   | ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ ); |                               |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 建筑节能                                                                         | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____<br><input type="checkbox"/> 室外环境_____ )。                                                  |                                                                                                       |                               |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 ( 户数: _____ ; 庭院管: _____ 米 )                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)



|                                                                                                                                    |                             |                               |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);        |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);                           |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 其它: _____                                                                                                 |                             |                               |                               |                               |

#### 4. 其他工程

### 三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 12 月 01 日 (实际开工日期以开工令日期为准,  
若工程未发出任何开工令, 则以合同约定的开工日期为准);

计划竣工日期: 2022 年 12 月 31 日;

合同工期总日历天数 396 天。

招标工期总日历天数   /   天。

定额工期总日历天数   /   天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为   /   % (压缩比例=1-合同工期/定额  
工期)。

### 四、质量标准

本工程质量标准: 合格

### 五、签约合同价

人民币 (大写) 壹亿壹仟捌佰壹拾捌万玖仟伍佰柒拾贰元伍角柒分  
(¥ 118189572.57 元);

(1)安全文明施工费:

人民币 (大写) 壹仟零捌拾肆万贰仟柒佰零玖元壹角柒分 (¥ 10842709.17  
元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写)                                   /                                   (¥                                    元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 陆佰壹拾万零陆仟陆佰零玖元壹角肆分 (¥ 6106609.14元)。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和

安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 1 月 11 日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章后 后成立。

本合同一式 壹拾贰 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 陆 份, 承包人执 陆 份。

(此页无正文，为本合同签署页)

发包人：中国建筑第二工程局有限公司  
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码：91110000100024296D

地址：北京市通州区梨园镇北杨洼 251  
号

邮政编码：101101

法定代表人：石雨

委托代理人：张春轩

电话：0755-82284876

传真：0755-82284872

电子信箱：82284876@vip.sina.com

开户银行：中国建设银行北京西四支行

账号：11001007200056044996

承包人：中深建业建设集团有限公司(公  
章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码：91440300MA5EK44H36

地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区  
光明大道与东长路交叉口东南侧南太云  
创谷园区 2 栋 615-616

邮政编码：518132

法定代表人：洗玉荣

委托代理人：/

电话：0755-88608827


传真：0755-88608827

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司  
深圳莲花山支行

账号：44250100006700000973

## 二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



[首页](#)[社会组织](#)

深圳建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514403005026759647 法定代表人: 黄海 成立时间: 1988-12-26

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息

行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

|          |                                                  |        |            |      |       |
|----------|--------------------------------------------------|--------|------------|------|-------|
| 统一社会信用代码 | 514403005026759647                               | 社会组织名称 | 深圳建筑业协会    |      |       |
| 社会组织类型   | 社会团体                                             | 业务主管单位 | 直接登记       |      |       |
| 证书有效期    | 2025-10-20至2029-10-20                            | 登记管理机关 | 深圳市民政局     |      |       |
| 法定代表人    | 黄海                                               | 成立登记日期 | 1988-12-26 | 注册资金 | 100万元 |
| 业务范围     | 咨询服务、培训交流、质量评选推荐、行业协调。                           |        |            |      |       |
| 住所       | 深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦(天健创智中心)A栋塔楼3层314、316单元 |        |            |      |       |

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关，若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监督局）版权所有  
ICP备案编号：京ICP备13012430号

中国政府网  
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站  
找错



正本

工程编号: 44030320180054001001

合同编号: NFJC-ZHMX-D002/2020

## 深圳市建设工程

### 施工（单价）合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 罗湖区环银湖水库碧道建设工程施工总承包

工程地点: 深圳市罗湖区

发 包 人: 中国建筑第七工程局有限公司

承 包 人: 中深建业建设集团有限公司

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 中国建筑第七工程局有限公司

承包人(全称): 中深建业建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 罗湖区环银湖水库碧道建设工程施工总承包

工程地点: 深圳市罗湖区银湖片区

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 环银湖水库碧道位于银湖片区,环银湖水库,长 1845 米,新建自行车栈桥、木栈道、观景平台、园建等设施,改造软景和游艇码头等。包括但不限于园建工程、道路工程、岩土工程、给排水工程、电气和路灯工程、绿化工程、交通疏解、管线迁改工程及水土保持工程等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 /%; 集体资本 /%; 民营资本 /%; 外商投资 /%; 混合经济 /%; 其他 /%。

### 二、工程承包范围

环银湖水库碧道位于银湖片区,环银湖水库,长 1845 米,新建自行车栈桥、木栈道、观景平台、园建等设施,改造软景和游艇码头等。包括但不限于园建工程、道路工程、岩土工程、给排水工程、电气和路灯工程、绿化工程、交通疏解、管线迁改工程及水土保持工程等,具体详见招标图纸和工程量清单等。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                                  |      |                                     |       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程                  | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程     | 米     |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米 |      | <input type="checkbox"/> 电力管道工程     | 米     |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程                  | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |

|                                        |                |                                     |                |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程       | 立方米/d          | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d          |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程        | 米              | <input type="checkbox"/> 泵站工程       | 平方米            |
| <input type="checkbox"/> 道路工程          | 长: 米 宽: 米      | <input type="checkbox"/> 隧道工程       | 长: 米 宽: 米 高: 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程          | 座              | <input type="checkbox"/> 道路改造工程     | 长: 米 宽: 米      |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程        | 长: 米 宽: 米 高: 米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程     | 座              |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 |                | <input type="checkbox"/> 绿化工程       | 米              |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程      | 米              | <input type="checkbox"/> 燃气工程       | 米              |
| <input type="checkbox"/> 其它:           |                |                                     |                |

**2. 房屋建筑及配套专业工程:** (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                                                       |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);        |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____); |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);            |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);                    |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);    |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑                                         | (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);   |                               |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程                                      | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____<br>□室外环境_____ )。 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)               |                               |                               |

**3. 二次装饰装修工程:** (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                                           |                             |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程                             | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);        |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);   |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____); |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 其它:                              |                             |                               |                               |                               |

**4. 其他工程**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



### 三、合同工期

计划开工日期：2020年9月30日（实际开工日期以开工令日期为准，若工程未发出任何开工令，则以合同约定的开工日期为准）。若因承包人的方案编制、报批报建、安全文明施工不达标等承包人原因造成无法下达开工令的情况，以甲方、监理下达的开始计算开工时间指令为准；

计划竣工日期：2021年9月30日；

合同工期总日历天数 365 天。

招标工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 365 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为      /      % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

### 五、签约合同价

人民币（大写）伍仟捌佰陆拾捌万伍仟壹佰贰拾陆元肆角叁分整（¥58,685,126.43元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰贰拾万零叁仟伍佰壹拾壹元柒角伍分整（¥2,203,511.75元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）            /            （¥            /            元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰贰拾万元整（¥2,200,000.00元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）            /            （¥            /            元）。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 11 月 23 日;

订立地点: 深圳市罗湖区

发包人和承包人约定本合同自合同签字并盖章后成立。

本合同一式 壹拾肆 份,均具有同等法律效力,发包人执柒份,承包人执柒份。



发包人：中国建筑第七工程局有限公司  
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

承包人：中深建业建设集团有限公司  
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_



4、投标人拟投入人员数量

项目管理机构配备情况表

| 序号 | 姓名  | 资格或执业证明   | 在本项目拟任的职务或工作 | 社保时间或个人税收完税情况(年、月--年、月) |
|----|-----|-----------|--------------|-------------------------|
| 1  | 李关明 | 注册建造师证    | 项目经理         | 2025 年 11 月--2026 年 5 月 |
| 2  | 匡前松 | 职称证       | 技术负责人        | 2023 年 4 月--2026 年 5 月  |
| 3  | 郭江龙 | 职称证       | 质量主任         | 2022 年 5 月--2026 年 5 月  |
| 4  | 余良  | 安全生产考核合格证 | 安全主任         | 2022 年 5 月--2026 年 5 月  |
| 5  | 彭文锦 | 注册造价工程师证  | 造价工程师        | 2023 年 10 月--2026 年 5 月 |
| 6  | 张晓萌 | 岗位证       | 材料员          | 2026 年 3 月--2026 年 5 月  |
| 7  | 王旭光 | 岗位证       | 施工员          | 2022 年 6 月--2026 年 5 月  |
| 8  | 梅燕  | 安全生产考核合格证 | 安全员          | 2025 年 10 月--2026 年 5 月 |
| 9  | 莫汝妹 | 岗位证       | 资料员          | 2025 年 6 月--2026 年 5 月  |
| 10 | 徐思明 | 岗位证       | 质检员          | 2025 年 1 月--2026 年 5 月  |
| 11 | 钟红冰 | 岗位证       | 劳资专管员        | 2024 年 4 月--2026 年 5 月  |
| 12 | 谢礼平 | 职称证       | 土建工程师        | 2024 年 12 月--2026 年 5 月 |

项目经理 李关明 身份证、毕业证、注册证、B 证、社保

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

|                                  |                        |                                     |                              |       |             |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 姓名                               | 李关明                    | 性 别                                 | 男                            | 年 龄   | 50 岁        |
| 职务                               | 项目经理                   | 职 称                                 | /                            | 学 历   | 中专          |
| 证件类型                             | 建造师证                   | 证件号码                                | 422324197512240817           | 手机号码  | 13612723116 |
| 参加工作时间                           | 1998 年                 |                                     | 从事项目经理（建造师）年限                |       | 4 年         |
| 项目经理（建造师）<br>资格证书编号              |                        | 粤 2442022202305839                  |                              |       |             |
| 在建和已完工程项目情况                      |                        |                                     |                              |       |             |
| 建设单位                             | 项目名称                   | 建设规模                                | 开、竣工日期                       | 在建或已完 | 工程质量        |
| 温州生态园建设项目前期研究中心//温州生态园基础设施建设有限公司 | 温州生态园瓯柑园精品文化园工程（二期）三标段 | 绿化面积<br>2896.4 平方米。合同价<br>594.12 万元 | 2023. 09. 26<br>2025. 06. 27 | 已完    | 合格          |



中央广播电视中等专业学校

## 毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号: 教成司 [1997] 34号

注册证号: 211009302372

No. 1315758



学生 李关明 , 性别 男 ,  
生于一九七五 年 十二 月二十四 日 ,  
于 二〇二一年 十 月二十二日在本校  
建筑工程施工 专业修完一年制  
教学计划规定的全部课程, 成绩合格,  
准予毕业。

校 长: 李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二一年 十 月二十二日







使用有效期：2026年04月  
27日-2026年10月24日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：李关明

性 别：男



出生日期：1975-12-24

注册编号：粤2442022202305839

聘用企业：中深建业建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-11-27至2027-11-26）  
建筑工程（有效期：2026-05-04至2029-05-04）



李关明

个人签名：李关明

签名日期：2026.4.27



住房和城乡建设厅  
签发日期：2026年04月27日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2023) 0014911

姓 名: 李关明

性 别: 男

出 生 年 月: 1975年12月24日

企 业 名 称: 中深建业建设集团有限公司

职 务: 项目经理

初次领证日期: 2023年06月29日

有 效 期: 2026年04月01日 至 2029年06月28日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2026年04月01日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李关明

社保电脑号：813890370

身份证号码：422324197512240817

页码：1

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险   |        |        | 医疗保险 |      |        | 生育     |    |      | 工伤保险   |      | 失业保险   |        |       |
|------|----|----------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|----|------|--------|------|--------|--------|-------|
|      |    |          | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数   | 单位交    | 个人交    | 险种 | 基数   | 单位交    | 基数   | 单位交    | 基数     | 单位交   |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733 | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733 | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520   | 20.16 |
| 合计   |    |          |        | 5348.0 | 2674.0 |      |      | 706.55 | 235.54 |    |      | 235.54 |      | 158.76 | 141.12 | 35.28 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b7ddfa3ecfg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
20085887

单位名称  
中深建业建设集团有限公司



## 技术负责人 匡前松 身份证、毕业证、职称证、社保

### 3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

|               |                                            |                |                          |       |                    |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------|
| 姓名            | 匡前松                                        | 性 别            | 男                        | 年 龄   | 39 岁               |
| 职务            | 技术负责人                                      | 职 称            | 工程师                      | 学 历   | 专科                 |
| 证件类型          | 职称证                                        | 证件号码           | 43058119861006301X       |       |                    |
| 手机号码          | 15018549761                                |                | 证件号（职称证书编号）              |       | B08203080100004590 |
| 参加工作时间        | 2008 年                                     |                | 从事技术负责人年限                |       | 5 年                |
| 在建和已完工程项目情况   |                                            |                |                          |       |                    |
| 建设单位          | 项目名称                                       | 建设规模           | 开、竣工日期                   | 在建或已完 | 工程质量               |
| 深圳市交通运输局宝安管理局 | 宝安大道机场通道(东侧)防渗工程及宝安大道机场通道(西侧)防渗工程等两个项目     | 1523.036090 万元 | 2020.11.01<br>2021.10.29 | 已完    | 合格                 |
| 深圳市交通运输局龙岗管理局 | 龙岗老城区片区 2021 年年度交通综合治理工程                   | 554.836380 万元  | 2021.11.03<br>2022.01.18 | 已完    | 合格                 |
| 深圳市交通运输局坪山管理局 | 坪山区 2021 年度交通综合治理工程-兰景路-青松西路等六个交叉口过街设施完善工程 | 474.004374 万元  | 2021.09.29<br>2021.12.10 | 已完    | 合格                 |
| 深圳市交通运输局盐田管理局 | 沙头角海山片区临海支路修缮工程                            | 275.314807 万元  | 2020.07.30<br>2021.01.27 | 已完    | 合格                 |
| 深圳市交通运输局福田管理局 | 宏威路(北环大道-莲花路)人行道维修提升工程                     | 218.160181 万元  | 2021.05.20<br>2021.08.18 | 已完    | 合格                 |
| 深圳市交通运输局盐田管理局 | 二十二米大道-进港二路交通综合治理工程（施工）                    | 79.024427 万元   | 2021.12.01<br>2022.09.30 | 已完    | 合格                 |

姓名 匡前松

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 10 月 6 日

住址 湖南省武冈市司马冲镇田心村2组22号

公民身份号码 43058119861006301X



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 武冈市公安局


有效期限 2022.01.25-2042.01.25



普通高等学校

**毕业证书**

学生 匡前松 性别 男，一九八六年十月六日生，于二〇〇五年  
九月至二〇〇八年七月在本校 道路与桥梁工程技术 专业  
三年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川交通职业技术学院 校（院）长： 

证书编号：127611200806000185 二〇〇八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn







姓 名: 匡前松

A917

性 别: 男

身份证号: 43058119861006301X

专 业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020 年 12 月 20 日

证书编号: B08203080100004590

查询网址:

<http://www.hnjsrsw.com/zcquery/>





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：匡前松 社保电话号：632747906 身份证号号码：43058119861006301X 页码：1  
参保单位名称：中深建业建设集团有限公司 单位编号：20085887 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险     |          |        | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险  |      | 失业保险  |        |       |
|------|----|----------|----------|----------|--------|------|----------|---------|--------|----|---------|-------|------|-------|--------|-------|
|      |    |          | 基数       | 单位交      | 个人交    | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数     | 单位交   |
| 2023 | 04 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 7778     | 482.24  | 155.56 | 1  | 4000    | 20.0  | 4000 | 10.56 | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 05 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 7778     | 482.24  | 155.56 | 1  | 4000    | 20.0  | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 06 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 7778     | 482.24  | 155.56 | 1  | 4000    | 20.0  | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 07 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 7778     | 482.24  | 155.56 | 1  | 4000    | 20.0  | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 08 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 7778     | 482.24  | 155.56 | 1  | 4000    | 20.0  | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 09 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 7778     | 482.24  | 155.56 | 1  | 4000    | 20.0  | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 10 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 6123     | 367.38  | 122.46 | 1  | 6123    | 30.62 | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 11 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 6123     | 367.38  | 122.46 | 1  | 6123    | 30.62 | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2023 | 12 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 6123     | 367.38  | 122.46 | 1  | 6123    | 30.62 | 4000 | 13.2  | 2360   | 16.52 |
| 2024 | 01 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 4000 | 13.2  | 4000   | 32.0  |
| 2024 | 02 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 4000 | 13.2  | 4000   | 32.0  |
| 2024 | 03 | 20085887 | 4000.0   | 560.0    | 320.0  | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 4000 | 26.4  | 4000   | 32.0  |
| 2024 | 04 | 20085887 | 4000.0   | 600.0    | 320.0  | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 4000 | 26.4  | 4000   | 32.0  |
| 2024 | 05 | 20085887 | 4000.0   | 600.0    | 320.0  | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 4000 | 26.4  | 4000   | 32.0  |
| 2024 | 06 | 20085887 | 4000.0   | 600.0    | 320.0  | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 4000 | 26.4  | 4000   | 32.0  |
| 2024 | 07 | 20085887 | 4492.0   | 673.8    | 359.36 | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2024 | 08 | 20085887 | 4492.0   | 673.8    | 359.36 | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2024 | 09 | 20085887 | 4492.0   | 673.8    | 359.36 | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2024 | 10 | 20085887 | 4492.0   | 673.8    | 359.36 | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2024 | 11 | 20085887 | 4492.0   | 673.8    | 359.36 | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2024 | 12 | 20085887 | 4492.0   | 673.8    | 359.36 | 1    | 6475     | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475    | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2025 | 01 | 20085887 | 4492.0   | 718.72   | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2025 | 02 | 20085887 | 4492.0   | 718.72   | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360   | 18.88 |
| 2025 | 03 | 20085887 | 4492.0   | 718.72   | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 04 | 20085887 | 4492.0   | 718.72   | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 05 | 20085887 | 4492.0   | 718.72   | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 06 | 20085887 | 4492.0   | 718.72   | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 07 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 08 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 09 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0   | 764.0    | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520   | 20.16 |
| 合计   |    |          | 25279.12 | 13314.32 |        |      | 13938.48 | 5143.36 |        |    | 1172.66 |       |      |       | 225.08 |       |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7ddf65471h ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
20085887  
单位名称  
中深建业建设集团有限公司



## 质量主任 郭江龙 身份证、毕业证、职称证、社保

### 4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

|      |             |      |     |      |                    |
|------|-------------|------|-----|------|--------------------|
| 姓名   | 郭江龙         | 证件类型 | 职称证 | 证件号码 | 140311198501121517 |
| 手机号码 | 15122888589 |      | 证件号 |      | 089286             |





天津市中级专业技术职务  
任职资格证书  
TIAN JIN QUALIFICATION CERTIFICATE  
OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL RANK

专业技术系列 工程技术  
Professional Series

专业名称 市政工程  
Specialty

资格名称 工程师  
Professional Title

评审委员会  
Appraisal Committee

授予时间 2016.12.03  
Date of Conferment

证书编号 **I 089286**  
Certificate No.



(加盖区、县、局、总公司钢印有效)

姓 名 郭江龙

Full Name

性 别 男

Sex

出生年月 1985.01

Date of Birth

颁证时间 2017.02.27

Date of Issue





# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭江龙

社保电脑号：649712518

身份证号码：140311198501121517

页码：2

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险   |        |        | 医疗保险 |       |        | 生育    |    |      | 工伤保险  |      | 失业保险  |      |       |
|------|----|----------|--------|--------|--------|------|-------|--------|-------|----|------|-------|------|-------|------|-------|
|      |    |          | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数    | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数   | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数   | 单位交   |
| 2022 | 05 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 11620 | 58.1   | 23.24 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 06 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 11620 | 58.1   | 23.24 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 07 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 64.82  | 25.93 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 08 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 64.82  | 25.93 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 09 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 64.82  | 25.93 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 10 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 11 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2022 | 12 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 18.92 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 01 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 02 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 03 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 04 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 11.1  | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 05 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 06 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 07 | 20085887 | 4205.0 | 588.7  | 336.4  | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4205 | 21.03 | 4205 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 08 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4207 | 21.04 | 4207 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 09 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93 | 1  | 4207 | 21.04 | 4207 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 10 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 6123  | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123 | 30.62 | 4207 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 11 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 6123  | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123 | 30.62 | 4207 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2023 | 12 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 6123  | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123 | 30.62 | 4207 | 13.88 | 2360 | 16.52 |
| 2024 | 01 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 4207 | 13.88 | 4207 | 33.66 |
| 2024 | 02 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 4207 | 13.88 | 4207 | 33.66 |
| 2024 | 03 | 20085887 | 4207.0 | 588.98 | 336.56 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 4207 | 27.77 | 4207 | 33.66 |
| 2024 | 04 | 20085887 | 4207.0 | 631.05 | 336.56 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 4207 | 27.77 | 4207 | 33.66 |
| 2024 | 05 | 20085887 | 4207.0 | 631.05 | 336.56 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 4207 | 27.77 | 4207 | 33.66 |
| 2024 | 06 | 20085887 | 4207.0 | 631.05 | 336.56 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 4207 | 27.77 | 4207 | 33.66 |
| 2024 | 07 | 20085887 | 4492.0 | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2024 | 08 | 20085887 | 4492.0 | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2024 | 09 | 20085887 | 4492.0 | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2024 | 10 | 20085887 | 4492.0 | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2024 | 11 | 20085887 | 4492.0 | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2024 | 12 | 20085887 | 4492.0 | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475 | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2025 | 01 | 20085887 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2025 | 02 | 20085887 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 |
| 2025 | 03 | 20085887 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 04 | 20085887 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 05 | 20085887 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 06 | 20085887 | 4492.0 | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 07 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 08 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 09 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 |







安全主任 余良 身份证、毕业证、安全生产考核 C 证、职称证、社保

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

|      |             |            |           |                     |                    |
|------|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 姓名   | 余良          | 证件类型       | 安全生产考核合格证 | 证件号码                | 441421198412292218 |
| 手机号码 | 13828455397 | 证件号（C 证编号） |           | 粤建安 C3（2024）0060713 |                    |

| 专业技术工作经历及曾参与工程项目情况 |                              |                 |                          |       |      |       |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|------|-------|
| 建设单位               | 项目名称                         | 建设规模            | 开、竣工日期                   | 在建或已完 | 工程质量 | 任职    |
| 阳江市高新投资开发有限公司      | 珠海(阳江)合作共建园区金港大道市政配套工程(排水工程) | 12194.279329 万元 | 2019.11.17<br>2021.06.20 | 已完    | 合格   | 项目经理  |
| 中国建筑第二工程局有限公司      | 未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包      | 11818.957257 万元 | 2022.02.21<br>2022.12.30 | 已完    | 合格   | 技术负责人 |

注：业绩证明材料可查验

姓名 余良  
性别 男 民族 汉  
出生 1984 年 12 月 29 日  
住址 广东省深圳市福田区福华  
路253号福华新村5栋701  
公民身份号码 441421198412292218



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 深圳市公安局福田分局  
有效期限 2023.02.03-2043.02.03

普通高等学校

毕业证书



学生 余良 性别男, 一九八四 年 十二 月二十九 日生, 于二〇〇五 年  
九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业  
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 深圳大学

校(院)长: 李斌

证书编号: 105901200905003337

二〇〇九 年 六 月二十六 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2024) 0060713

姓 名: 余良

性 别: 男

出 生 年 月: 1984年12月29日

企 业 名 称: 中深建业建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年08月26日

有 效 期: 2024年08月26日 至 2027年08月25日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月26日







(无发证机关钢印无效)

持证人签名:  
Signature of the Bearer

编号: Z202005230293  
No.:



姓名: 余良  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1984年12月29日  
Date of Birth

专业名称: 园林绿化  
Speciality

任职资格: 高级工程师  
Qualification Level

批准日期: 2020年2月24日  
Approval Date

发证单位(盖章)  
Issued by

发证日期: 2020年3月10日  
Date of issue



# 广东省职称证书

姓 名：余良

身份证号：441421198412292218



职称名称：高级工程师

专 业：建筑施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审  
委员会

证书编号：2203001084419

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余良

社保电脑号：500509754

身份证号码：441421198412292218

页码：2

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |          |          | 医疗保险 |       |         | 生育       |    | 工伤保险  |         | 失业保险  |         |        |
|------|----|----------|---------|----------|----------|------|-------|---------|----------|----|-------|---------|-------|---------|--------|
|      |    |          | 基数      | 单位交      | 个人交      | 险种   | 基数    | 单位交     | 个人交      | 险种 | 基数    | 单位交     | 基数    | 单位交     | 个人交    |
| 2022 | 05 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 648.96  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 06 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 648.96  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 07 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 648.96  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 08 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 648.96  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 09 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 648.96  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 10 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 11 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2022 | 12 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 48.67   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2023 | 01 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2023 | 02 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2023 | 03 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2023 | 04 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 28.55   | 2360   |
| 2023 | 05 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 35.69   | 2360   |
| 2023 | 06 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 35.69   | 2360   |
| 2023 | 07 | 20085887 | 10816.0 | 1622.4   | 865.28   | 1    | 10816 | 670.59  | 216.32   | 1  | 10816 | 54.08   | 10816 | 35.69   | 2360   |
| 2023 | 08 | 20085887 | 11389.0 | 1708.35  | 911.12   | 1    | 11389 | 706.12  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 37.58   | 2360   |
| 2023 | 09 | 20085887 | 11389.0 | 1708.35  | 911.12   | 1    | 11389 | 706.12  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 37.58   | 2360   |
| 2023 | 10 | 20085887 | 11389.0 | 1708.35  | 911.12   | 1    | 11389 | 683.34  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 37.58   | 2360   |
| 2024 | 02 | 20085887 | 11389.0 | 1708.35  | 911.12   | 1    | 11389 | 569.45  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 37.58   | 11389  |
| 2024 | 03 | 20085887 | 11389.0 | 1708.35  | 911.12   | 1    | 11389 | 569.45  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 75.17   | 11389  |
| 2024 | 04 | 20085887 | 11389.0 | 1822.24  | 911.12   | 1    | 11389 | 569.45  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 75.17   | 11389  |
| 2024 | 05 | 20085887 | 11389.0 | 1822.24  | 911.12   | 1    | 11389 | 569.45  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 75.17   | 11389  |
| 2024 | 06 | 20085887 | 11389.0 | 1822.24  | 911.12   | 1    | 11389 | 569.45  | 227.78   | 1  | 11389 | 56.95   | 11389 | 75.17   | 11389  |
| 2024 | 07 | 20085887 | 4492.0  | 718.72   | 359.36   | 1    | 6475  | 323.75  | 129.5    | 1  | 6475  | 32.38   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2024 | 08 | 20085887 | 4492.0  | 718.72   | 359.36   | 1    | 6475  | 323.75  | 129.5    | 1  | 6475  | 32.38   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2024 | 09 | 20085887 | 4492.0  | 718.72   | 359.36   | 1    | 6475  | 323.75  | 129.5    | 1  | 6475  | 32.38   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2024 | 10 | 20085887 | 4492.0  | 718.72   | 359.36   | 1    | 6475  | 323.75  | 129.5    | 1  | 6475  | 32.38   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2024 | 11 | 20085887 | 4492.0  | 718.72   | 359.36   | 1    | 6475  | 323.75  | 129.5    | 1  | 6475  | 32.38   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2024 | 12 | 20085887 | 4492.0  | 718.72   | 359.36   | 1    | 6475  | 323.75  | 129.5    | 1  | 6475  | 32.38   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2025 | 01 | 20085887 | 4492.0  | 763.64   | 359.36   | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2025 | 02 | 20085887 | 4492.0  | 763.64   | 359.36   | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2360  | 21.24   | 2360   |
| 2025 | 03 | 20085887 | 4492.0  | 763.64   | 359.36   | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 04 | 20085887 | 4492.0  | 763.64   | 359.36   | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 05 | 20085887 | 4492.0  | 763.64   | 359.36   | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 06 | 20085887 | 4492.0  | 763.64   | 359.36   | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 07 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 08 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 09 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6733  | 336.65  | 134.66   | 1  | 6733  | 33.67   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6727  | 403.62  | 134.54   | 1  | 6727  | 33.64   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6727  | 403.62  | 134.54   | 1  | 6727  | 33.64   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6727  | 403.62  | 134.54   | 1  | 6727  | 33.64   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6727  | 403.62  | 134.54   | 1  | 6727  | 33.64   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0  | 811.75   | 382.0    | 1    | 6727  | 403.62  | 134.54   | 1  | 6727  | 33.64   | 2520  | 22.68   | 2520   |
| 合计   |    |          |         | 70519.28 | 38617.84 |      |       | 38042.7 | 13936.02 |    |       | 2543.29 |       | 1718.69 | 703.17 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7ddf5b2e63 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
20085887  
单位名称  
中深建业建设集团有限公司





造价工程师 彭文锦 身份证、毕业证、注册造价师证、职称证、社保

|      |             |      |      |      |                    |
|------|-------------|------|------|------|--------------------|
| 姓名   | 彭文锦         | 证件类型 | 造价师证 | 证件号码 | 430426199106200059 |
| 手机号码 | 13807471933 |      | 证件号  |      | 建[造]11204400003721 |





使用有效期: 2026年04月29日  
- 2026年07月28日



# 中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 彭文锦

性 别: 男

出 生 日 期: 1991年06月20日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11204400003721

有 效 期: 2024年11月26日-2028年11月25日

聘 用 单 位: 中深建业建设集团有限公司



彭文锦

个人签名: 彭文锦

签名日期: 2026.4.21



发证日期: 2024年11月26日



# 吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名: 彭文锦

性别: 男

证件号码: 430426199106200059

专业名称: 土木工程

资格名称: 高级工程师

授予资格时间: 2024年01月01日

证书编号: 2024B06874

公布文号: 长人社函〔2024〕71号

发文单位: 吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址: <https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格, 同时取代  
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期: 2024年10月11日

数据来源: 吉林省电子证照库



计算单位：元

[illegible]

单位名称  
中深建业建设集团有限公司



材料员 张晓萌 身份证、毕业证、岗位证、社保

|      |             |      |     |                     |                    |
|------|-------------|------|-----|---------------------|--------------------|
| 姓名   | 张晓萌         | 证件类型 | 岗位证 | 证件号码                | 120105199203025124 |
| 手机号码 | 15102265056 |      | 证件号 | 0441711194417000052 |                    |





证书编码: 0441711194417000052

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张晓萌

身份证号: 120105199203025124

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 06 月 12 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓萌

社保电脑号：643924100

身份证号码：120105199203025124

页码：1

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险   |        |        | 医疗保险 |      |         | 生育     |    |      | 工伤保险   |       | 失业保险  |       |
|------|----|----------|--------|--------|--------|------|------|---------|--------|----|------|--------|-------|-------|-------|
|      |    |          | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数   | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数   | 单位交    | 基数    | 单位交   | 个人交   |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727 | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727 | 33.64  | 2520  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727 | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727 | 33.64  | 2520  | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727 | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727 | 33.64  | 2520  | 20.16 | 5.04  |
| 合计   |    |          |        | 2292.0 | 1146.0 |      |      | 1210.86 | 403.62 |    |      | 100.92 | 68.04 | 60.48 | 15.12 |

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7ddf91638x ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
20085887

单位名称  
中深建业建设集团有限公司



施工员 王旭光 身份证、毕业证、岗位证、职称证、社保

|      |             |      |     |      |                     |
|------|-------------|------|-----|------|---------------------|
| 姓名   | 王旭光         | 证件类型 | 岗位证 | 证件号码 | 410105197504142818  |
| 手机号码 | 13838323001 |      | 证件号 |      | 0441810194418000298 |





证书编码: 0441810194418000298

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王旭光

身份证号: 410105197504142818

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 06月 22日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 广东省职称证书

姓名：王旭光

身份证号：410105197504142818



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003128703

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王旭光

社保电脑号：650045612

身份证号码：410105197504142818

页码：2

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |         |         | 医疗保险 |       |        |        | 生育 |       |        | 工伤保险  |        | 失业保险  |        |       |
|------|----|----------|---------|---------|---------|------|-------|--------|--------|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|      |    |          | 基数      | 单位交     | 个人交     | 险种   | 基数    | 单位交    | 个人交    | 险种 | 基数    | 单位交    | 基数    | 单位交    | 基数    | 单位交    | 个人交   |
| 2022 | 06 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 11620 | 58.1   | 23.24  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2022 | 07 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 64.82  | 25.93  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2022 | 08 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 64.82  | 25.93  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2022 | 09 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 64.82  | 25.93  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2022 | 10 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2022 | 11 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2022 | 12 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 85.02  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 01 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 02 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 03 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 04 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 49.88  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 05 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 62.35  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 06 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 62.35  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 07 | 20085887 | 18894.0 | 2645.16 | 1511.52 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 18894 | 94.47  | 18894 | 62.35  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 08 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 09 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 12964 | 77.78  | 25.93  | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 10 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 11 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2023 | 12 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 2360  | 16.52  | 7.08  |
| 2024 | 01 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 24336 | 194.69 | 48.67 |
| 2024 | 02 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 80.31  | 24336 | 194.69 | 48.67 |
| 2024 | 03 | 20085887 | 24336.0 | 3407.04 | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 160.62 | 24336 | 194.69 | 48.67 |
| 2024 | 04 | 20085887 | 24336.0 | 3650.4  | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 160.62 | 24336 | 194.69 | 48.67 |
| 2024 | 05 | 20085887 | 24336.0 | 3650.4  | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 160.62 | 24336 | 194.69 | 48.67 |
| 2024 | 06 | 20085887 | 24336.0 | 3650.4  | 1946.88 | 2    | 24336 | 365.04 | 121.68 | 1  | 24336 | 121.68 | 24336 | 160.62 | 24336 | 194.69 | 48.67 |
| 2024 | 07 | 20085887 | 4492.0  | 673.8   | 359.36  | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2024 | 08 | 20085887 | 4492.0  | 673.8   | 359.36  | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2024 | 09 | 20085887 | 4492.0  | 673.8   | 359.36  | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2024 | 10 | 20085887 | 4492.0  | 673.8   | 359.36  | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2024 | 11 | 20085887 | 4492.0  | 673.8   | 359.36  | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2024 | 12 | 20085887 | 4492.0  | 673.8   | 359.36  | 2    | 6475  | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2025 | 01 | 20085887 | 4492.0  | 718.72  | 359.36  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2025 | 02 | 20085887 | 4492.0  | 718.72  | 359.36  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2360  | 21.24  | 2360  | 18.88  | 4.72  |
| 2025 | 03 | 20085887 | 4492.0  | 718.72  | 359.36  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 04 | 20085887 | 4492.0  | 718.72  | 359.36  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 05 | 20085887 | 4492.0  | 718.72  | 359.36  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 06 | 20085887 | 4492.0  | 718.72  | 359.36  | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 07 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 08 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 09 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6733  | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727  | 33.64  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727  | 33.64  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727  | 33.64  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0  | 764.0   | 382.0   | 2    | 6727  | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727  | 33.64  | 2520  | 22.68  | 2520  | 20.16  | 5.04  |



武汉市社会保险基金管理局  
社会保险费缴纳清单  
打印日期：2020年03月26日  
证明专用章



安全员 梅燕 身份证、毕业证、安全生产考核合格证、职称证、社保

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

|      |             |           |                     |      |                    |
|------|-------------|-----------|---------------------|------|--------------------|
| 姓名   | 梅燕          | 证件类型      | 安全生产考核合格证           | 证件号码 | 360781200102106346 |
| 手机号码 | 15280559701 | 证件号（C证编号） | 粤建安 C3（2023）0939344 |      |                    |





# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0939344

姓 名：梅燕

性 别：女

出 生 年 月：2001年02月10日

企 业 名 称：中深建业建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月28日

有 效 期：2025年11月13日 至 2026年12月27日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年11月13日



# 广东省职称证书

姓名：梅燕

身份证号：360781200102106346



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2025年7月5日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006271914

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年10月23日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梅燕

社保电脑号：813383981

身份证号码：360781200102106346

页码：1

参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

单位编号：20085887

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险   |        |        | 医疗保险 |      |        | 生育     |    |      | 工伤保险   |      | 失业保险   |       |       |
|------|----|----------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|----|------|--------|------|--------|-------|-------|
|      |    |          | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数   | 单位交    | 个人交    | 险种 | 基数   | 单位交    | 基数   | 单位交    | 基数    | 单位交   |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733 | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6733 | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0 | 764.0  | 382.0  | 2    | 6727 | 100.91 | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68  | 2520  | 20.16 |
| 合计   |    |          |        | 5348.0 | 2674.0 |      |      | 706.55 | 235.54 |    |      | 235.54 |      | 158.76 | 41.12 | 35.28 |

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7ddfee0f4d ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号20085887单位名称中深建业建设集团有限公司





资料员 莫汝妹 身份证、毕业证、岗位证、职称证、社保

|      |             |      |     |                     |                    |
|------|-------------|------|-----|---------------------|--------------------|
| 姓名   | 莫汝妹         | 证件类型 | 岗位证 | 证件号码                | 441702199210273328 |
| 手机号码 | 15818639845 |      | 证件号 | 0441711494417001690 |                    |



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



证书编码: 0441711494417001690

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 莫汝妹

身份证号: 441702199210273328

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 09月 12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 广东省职称证书

姓名：莫汝妹

身份证号：441702199210273328



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003128253

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫汝妹  
参保单位名称：中深建业建设集团有限公司

社保电脑号：639990300  
单位编号：20085887

身份证号码：441702199210273328  
页码：3

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |          |         | 生育     |    |         | 工伤保险  |      | 失业保险  |         |        |
|------|----|----------|----------|---------|--------|------|----------|---------|--------|----|---------|-------|------|-------|---------|--------|
|      |    |          | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数      | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数      | 单位交    |
| 2025 | 06 | 20085887 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2025 | 07 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2025 | 08 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2025 | 09 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733     | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733    | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727     | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727    | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520    | 20.16  |
| 合计   |    |          | 79654.25 | 45328.0 |        |      | 41664.29 | 15215.2 |        |    | 2955.18 |       |      |       | 2185.08 | 857.08 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b7de03a6028 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的  
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
20085887  
单位名称  
中深建业建设集团有限公司





质检员 徐思明 身份证、毕业证、岗位证、职称证、社保

|      |             |      |             |                     |                    |
|------|-------------|------|-------------|---------------------|--------------------|
| 姓名   | 徐思明         | 证件类型 | 岗位证         | 证件号码                | 522325199812044016 |
| 手机号码 | 15186477764 |      | 证件号（质量员证编号） | 0442110600006000502 |                    |





证书编码: 0442110600006000502

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 徐思明

身份证号: 522325199812044016

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2021年 12月 09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 广东省职称证书

姓名：徐思明

身份证号：522325199812044016



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006186408

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



计算单位：元

[illegible]

单位名称  
中深建业建设集团有限公司





## 劳资专管员 钟红冰 身份证、岗位证、社保

### 7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

|      |             |      |     |                     |                    |
|------|-------------|------|-----|---------------------|--------------------|
| 姓名   | 钟红冰         | 证件类型 | 岗位证 | 证件号码                | 450921199504202024 |
| 手机号码 | 13169925545 | 证件号  |     | 0441511394415003990 |                    |





证书编码: 0441511394415003990

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 钟红冰

身份证号: 450921199504202024

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2024年 03月 17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟红冰 社保电脑号：644398866 身份证号码：45092119950420204 页码：1  
参保单位名称：中深建业建设集团有限公司 单位编号：20085887 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |        |         | 生育     |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险  |      |        |
|------|----|----------|----------|---------|--------|------|--------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|------|--------|
|      |    |          | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数     | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交    |
| 2024 | 04 | 20085887 | 3523.0   | 528.45  | 281.84 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 15.58 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 05 | 20085887 | 3523.0   | 528.45  | 281.84 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 15.58 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 06 | 20085887 | 3523.0   | 528.45  | 281.84 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 15.58 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 07 | 20085887 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 08 | 20085887 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 09 | 20085887 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 10 | 20085887 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 11 | 20085887 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2024 | 12 | 20085887 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 1    | 6475   | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2025 | 01 | 20085887 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2025 | 02 | 20085887 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360   | 21.24 | 2360 | 18.88  |
| 2025 | 03 | 20085887 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 04 | 20085887 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 05 | 20085887 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 06 | 20085887 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 07 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 08 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 09 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 10 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 11 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2025 | 12 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 1    | 6733   | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2026 | 01 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727   | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727   | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2026 | 02 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727   | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727   | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2026 | 03 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727   | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727   | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2026 | 04 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727   | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727   | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 2026 | 05 | 20085887 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727   | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727   | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520 | 20.16  |
| 合计   |    |          | 18344.47 | 9359.84 |        |      | 7458.1 | 2949.62 |        |    | 863.66 |       | 356.36 | 10.08 |      | 127.52 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b7de054b976 ）核查，验真码有效期三个月。  
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 20085887 单位名称 中深建业建设集团有限公司





土建工程师 谢礼平 身份证、毕业证、职称证、社保

|      |             |      |     |                    |                    |
|------|-------------|------|-----|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 谢礼平         | 证件类型 | 职称证 | 证件号码               | 362321198909157834 |
| 手机号码 | 18503016020 |      | 证件号 | B08193010100001766 |                    |

姓名 谢礼平

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 9 月 15 日

住址 江西省上饶市上饶县罗桥街道办樟村村坑头59号

公民身份号码 362321198909157834



中华人民共和国居民身份证

签发机关 上饶县公安局

有效期限 2017.01.25-2037.01.25



普通高等学校

毕业证书

学生 谢礼平 性别 男 , 一九八九年 九 月十五 日生, 于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 建筑工程技术专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 江西建设职业技术学院

校(院)长: 朱繁

证书编号: 134271201206001043

二〇一二年 七 月 十 日





证书编号: B08193010100001766

姓 名: 谢礼平

性 别: 男

身份证号: 362321198909157834

专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2019 年 9 月 28 日

查询网址:

<http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>





计算单位：元

[illegible]

单位名称  
中深建业建设集团有限公司



## 不更换项目负责人（项目经理）的承诺书

### 不更换项目负责人（项目经理）的承诺书

深圳市光明区水务事务中心：

我单位承诺：

1、若我司中标，在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理(除符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形外），项目负责人只承担本工程的施工任务(法律法规规定除外)；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。

2、如因特殊原因需要更换项目经理，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在相关部门备案后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

投标人(盖章)： 中深建业建设集团有限公司

法定代表人(签字)：



2026年06月08日

## 法定代表人证明书

单位名称： 中深建业建设集团有限公司

单位地址： 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803

姓名： 冼玉荣 性别： 男 年龄： 40 岁 职务： 总经理

系 中深建业建设集团有限公司 的法定代表人。

特此证明。



投标人(单位全称并加盖公章)： 中深建业建设集团有限公司

签发日期： 2026 年 06 月 08 日

有效日期至： 2026 年 12 月 31 日



5、信用情况

| 序号  | 企业名称                 | 企业类型 | 深圳市或光明<br>区住建系统 | 最新诚信得分 | 上季度诚信 | 信用等级 |
|-----|----------------------|------|-----------------|--------|-------|------|
| 1   | 中深建业建<br>设集团有限<br>公司 | 建筑施工 | 深圳市住建系<br>统     | 62 分   | 第 2 名 | B 级  |
| ... | /                    | /    | /               | /      | /     | /    |





- 建筑行业信用评价
- 企业良好行为
- 企业不良行为
- 人员良好行为
- 人员不良行为
- 企业业绩查询
- 企业得分
- 人员得分
- 履约评价

诚信评价得分详情 注明: 本市新设或者初次入深企业, 1年内信用等级为'B+'

企业名称: 中深建业建设集团有限公司

企业类型: 建筑施工 房屋建筑工程施 ..

计算时间: 2026-05-31

最新诚信得分: 62

上季度诚信排名: 2

上季度诚信等级: B

|                 |
|-----------------|
| ■ 建筑施工企业信用评价    |
| + ■ 良好行为 (+66分) |
| + ■ 不良行为 (-4分)  |

| 序号        | 行为编码 | 有效期 | 得分/扣分 | 生效时间 |
|-----------|------|-----|-------|------|
| 没有找到匹配的记录 |      |     |       |      |

企业排名计算说明:

评分标准请参考《信用评价管理办法》。

企业最终得分为良好行为得分加上不良行为扣分。

企业满分值100分, 超过100分, 按100分进行计算。

诚信得分每天计算一次, 申报通过的良好行为或者申诉通过的不良行为, 请第二天查看得分详情。

其他

企业简介

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 曾用名  | 中建深业建设发展有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 办公地址 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 8-9 楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册资金 | 40000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 主要资质 | 建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级<br>建筑机电安装工程专业承包一级；地基基础工程专业承包一级<br>建筑装修装饰工程专业承包一级；特种工程（结构补强）专业承包不分等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主营业务 | 投资开发、工程建设、工程咨询、数字科技、科研创新以及新能源设计为一体的多元化业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 发展历程 | <p>中深建业建设集团有限公司（下面简称：中深建业集团）成立于 2017 年，注册资金 4 亿元，是粤港澳大湾区首家成功赴港交所主板上市的建筑总承包企业，下设中深建业投资、中深建业产业园、中深建业新能源、中深生态、中深设计、中深科技等多家全资控股子公司。历经 8 年多的发展，中深建业集团已成长为一家集投资开发、工程建设、工程咨询、数字科技、科研创新以及新能源设计为一体的多元化集团企业，总部位于光明区华强创意园 4B 座 8-9 楼，现有国家注册、高级、中级工程技术等人才百余人。</p> <p>目前，中深建业集团取得了建筑工程和市政公用工程施工总承包“双一级”等资质 16 项、知识产权 63 项及省市级工法 19 项，荣获中国建筑业协会颁发的“企业信用等级 AAA 证书”、2020 年度深圳市建筑行业综合竞争力评价百强企业，2022-2023 年，连续两年荣获光明区建筑业产值 10 强企业，以及 2020-2025 年，连续六年上榜深圳市 500 强企业榜单等。</p> <p>近年来，中央会议多次提到加快发展新质生产力，明确提出要以科技创新推动产业创新，中深建业集团积极响应国家的发展号召，设立了投资中心，专注于投资新能源设计等领域，通过前沿技术催生新产业、新模式、新动能，助力集团实现更高质量发展。</p> <p>中深建业集团始终秉承共建美好中国的愿景，紧跟国家的发展战略，精准聚焦省委“1310”具体部署，深入参与百千万工程建设，以新发展理念培育新质生产力，以党建引领业务高质量发展，承建的项目多次荣获省市建设工程优质结构奖、市建设工程安全生产与文明施工优良工地、十优工地、绿色工地以及红榜工地等奖项。</p> <p>截止 2023 年，中深建业集团营业收入已实现连续 5 年的正增长，在创造经济效益的同时，中深建业集团以企业公民姿态积极履行社会责任，倾力支持民生、科技以及文体事业等发展，先后助力光明区半程马拉松时隔三年再次举办、深圳交响乐团奏响光明、粤港澳花展顺利开幕以及与汕尾</p> |

|       |                                                |           |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
|       | 市签订结对帮扶协议等，为中国社会主义现代化以及和谐社会的建设贡献出了一份力量。        |           |
| 代表性业绩 | 工程名称                                           | 项目总投资（万元） |
|       | 龙源华府                                           | 70000     |
|       | 新乡平原示范区投资大厦项目设计施工总承包及监理项目二次                    | 32291     |
|       | 家和湾花园 G 区四期建设工程施工总承包                           | 30992     |
|       | 东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）大朗镇截污管网工程井室及顶管工程、路面工程      | 29730     |
|       | 民权碧桂园项目三期总承包工程                                 | 32000     |
|       | 峰境誉府项目 (A520-0175) 主体施工总承包工程                   | 26475     |
|       | 惠州市富智供应链管理有限公司新建厂房项目                           | 24836     |
|       | 巩义碧桂园项目一期三标段总承包工程                              | 24461     |
|       | 深圳书城湾区城施工总承包项目机电安装工程                           | 16000     |
|       | 田寮社区征地返还用地地块四工程                                | 18714     |
|       | 珠海(阳江) 合作共建园区金港大道市政配套工程(排水工程)                  | 12194     |
|       | 科学城供水保障骨干工程(一期) 施工 I 标                         | 11936     |
|       | 未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包                        | 11818     |
|       | 公明街道上村社区莲塘工业园地块土地整备利益统筹项目范围建(构) 筑物拆除清拆清运工程(二标) | 10224     |
|       | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目园区配套服务项目<br>(体育中心一馆、二馆)       | 9000      |
|       | 新祺科技产业项目 1 号办公楼、 3 号厂房、6 号地下室                  | 9000      |
|       | 卫光生命科学园 1 栋 A 座科研实验室（二期）建设工程项目一标段              | 5400      |

# 红榜工地

## 2024 年第三季度占道施工项目“红榜”一周家大道及南石路道路功能完善项目

无障碍浏览 | 多语种 | 移动版 | 数据开放 | 政务邮箱 | 站群导航 | 政务机器人



输入关键字

搜一下

热门搜索：

就业

人才引进

公租房

公积金

环保

首页

政务公开

政务服务

政民互动

走进深圳

通知公告

您现在的位置：首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 通知公告

深圳市交通运输局关于公示2024年第三季度占道施工“红黑榜”的通告

信息来源：深圳市交通运输局    信息提供日期：2024-12-02 15:13    【字体：大 中 小】    视力保护色：

根据《深圳市交通运输局路政管理监督考核办法》有关规定，我局依照评分标准对全市2024年第三季度占用挖掘道路许可施工现场进行了检查评分。评分前、后20名的占用挖掘道路施工项目分别列入占道施工“红黑榜”（详见附件），现将占道施工“红黑榜”向社会公示，公示期限为半年。

特此通告。

附件：2024年第三季度占道施工“红榜”“黑榜”

深圳市交通运输局  
2024年12月2日

附件下载

附件：2024年第三季度占道施工“红榜”.docx

附件：2024年第三季度占道施工“黑榜”.docx

分享到：

【打印本页】    【关闭窗口】

关于我们 - 版权保护 - 隐私声明 - 联系我们 - 网站地图

备案序号：粤ICP备05017767号    粤公网安备 44030402001126号    网站标识码4403000016

政府网站

适老化

[https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tzgg/content/post\\_11837409.html](https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/tzgg/content/post_11837409.html)



| 占道施工项目红榜              |                   |                  |                                        |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|
| 许可证号                  | 建设单位              | 施工单位             | 项目名称                                   |
| 深交许（宝安）<br>（2024）457号 | 深圳市宝安区水务工程事务中心    | 中国华西企业有限公司       | 铁仔山片区内涝系统治理工程                          |
| 深交许（宝安）<br>（2024）552号 | 深圳市宝安区松岗街道办事处     | 中建六局第四建设有限公司     | 松岗街道树边坑路（立业路-松岗大道）综合整治工程               |
| 深交许（大鹏）<br>（2024）141号 | 深圳市大鹏新区建筑工务署      | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 王母河水环境综合整治工程—剩余工程                      |
| 深交许（福田）<br>（2024）195号 | 深圳市福田区水务局         | 深圳市星河建设集团有限公司    | 福田区新增防洪潮排涝工程                           |
| 深交许（光明）<br>（2024）238号 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局  | 中深建业建设集团有限公司     | 周家大道及南石路道路功能完善项目                       |
| 深交许（龙岗）<br>（2024）412号 | 深圳铁路投资建设集团有限公司    | 中国建筑一局（集团）有限公司   | 深圳至惠州城际铁路前海保税区至坪地段工程2标大运北站-龙城站区间岩溶处理工程 |
| 深交许（龙岗）<br>（2024）479号 | 深圳市交通运输局龙岗管理局     | 深圳市粤通建设工程有限公司    | 龙岗区道路设施日常养护2标                          |
| 深交许（龙华）<br>（2024）297号 | 深圳市龙华区建筑工务署       | 武汉市市政建设集团有限公司    | 樟桂路（龙观快速路-桂祥路）市政工程                     |
| 深交许（龙华）<br>（2024）518号 | 深圳市龙华区水污染治理中心     | 深圳市政集团有限公司       | 龙华区管网提质增效工程（二期）工程                      |
| 深交许（龙华）<br>（2024）552号 | 深圳市龙华区水污染治理中心     | 深圳市政集团有限公司       | 龙华区管网提质增效工程（二期）工程                      |
| 深交许（龙华）<br>（2024）590号 | 深圳市地铁集团有限公司       | 中建交通建设集团有限公司     | 深圳市城市轨道交通25号线一期工程                      |
| 深交许（罗湖）<br>（2024）131号 | 深圳市水务（集团）有限公司     | 深圳市利源水务设计咨询有限公司  | 新安路给水管改造工程                             |
| 深交许（罗湖）<br>（2024）144号 | 深圳地铁建设集团有限公司      | 中国铁建大桥工程局集团有限公司  | 深圳市城市轨道交通17号线一期工程                      |
| 深交许（光明）<br>（2024）251号 | 深圳市交通运输局光明管理局     | 深圳市美加达公路工程有限公司   | 光明区道路设施日常养护项目1标                        |
| 深交许（南山）<br>（2024）520号 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司    | 前海合作区临海双界河桥工程                          |
| 深交许（深汕）<br>（2024）22号  | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署   | 深圳市烽凯建设有限公司      | 水厂路市政道路工程                              |
| 深交许（福田）<br>（2024）370号 | 深圳市水务（集团）有限公司     | 深圳市环水建设工程有限公司    | 福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等15项市政管网工程   |
| 深交许（光明）<br>（2024）204号 | 深圳供电局有限公司         | 深圳市输变电工程有限公司     | 220千伏大通至科建单回线路工程                       |
| 深交许（光明）<br>（2024）265号 | 深圳市交通运输局光明管理局     | 深圳路桥建设集团有限公司     | 光明区道路设施日常养护2标                          |
| 深交许（龙岗）<br>（2024）665号 | 深圳市龙岗区建筑工务署       | 深圳市政集团有限公司       | 平大路提升改造工程                              |

# 2022 年第四季度占道施工项目“红榜”——华夏二路道路功能完善项目



深圳市交通运输局

(深圳市港务管理局)  
jtys.sz.gov.cn

数据开放 | 数据发布 | 无障碍阅读 | 进入关怀版 | 智能机器人

输入关键字



路长制

环保汽车

共享出行

招标采购

交通建设



政务公开



政务服务



互动交流



交通出行



鹏城交通

您现在的位置：首页 > 政务公开 > 交通资讯 > 通知公告

## 深圳市交通运输局关于公示2022年第四季度占道施工“红黑榜”的通告

来源：深圳市交通运输局

发布时间：2023-02-23 17:00

字号：【大 中 小】

视力保护色：

根据《深圳市交通运输局路政管理监督考核办法》有关规定，我局依照评分标准对全市2022年第四季度占用挖掘道路许可施工现场进行了检查评分，评分前、后20名的占用挖掘道路施工项目分别列入占道施工“红黑榜”（详见附件），现将占道施工“红黑榜”向社会公示。

特此通告。

附件：第四季度占道施工“红榜”“黑榜”

深圳市交通运输局

2023年2月23日


### 附件下载

附件：第四季度占道施工“红榜”公示.pdf

附件：第四季度占道施工“黑榜”公示.pdf

| 占道施工项目红榜          |                    |                 |                                |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| 许可证号              | 建设单位               | 施工单位            | 项目名称                           |
| 深交许(宝安)(2022)186号 | 深圳市交通运输局宝安管理局      | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 宝安区第一批9座人行天桥建设项目               |
| 深交许(宝安)(2022)515号 | 深圳市宝安区石岩街道办事处      | 天佳建设集团有限公司      | 石岩街道通业路(石环路—兴石路)综合改造工程         |
| 深交许(宝安)(2022)595号 | 深圳市宝安区新安街道办事处      | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司   | 新安街道门户景观提升改造工程                 |
| 深交许(大鹏)(2022)398号 | 深圳市大鹏新区建筑工程务署      | 深圳市粤通建设工程有限公司   | 大鹏新区疾病预防控制中心配套市政工程             |
| 深交许(福田)(2022)109号 | 深圳市交通运输局福田管理局      | 深圳市建安股份有限公司     | 新洲路路面局部修缮及慢行系统提升工程             |
| 深交许(光明)(2022)284号 | 深圳市光明区建筑工程务署       | 中交第二航务工程局有限公司   | 荔林路(塘明路北段-光侨路)市政工程             |
| 深交许(光明)(2022)327号 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局   | 中深建业建设集团有限公司    | 华夏二路道路功能完善项目                   |
| 深交许(光明)(2022)334号 | 深圳市光明区水务局          | 中交一航局生态工程有限公司   | 光明区存量排水设施提质增效工程                |
| 深交许(龙岗)(2022)29号  | 深圳市龙岗区龙城街道办事处      | 深圳市永朝建设工程有限公司   | 兰著学校南门人行天桥工程                   |
| 深交许(龙华)(2022)529号 | 深圳市龙华区水污染治理中心      | 深圳市市政工程总公司      | 龙华区管网提质增效工程(二期)                |
| 深交许(龙华)(2022)651号 | 深圳市龙华区水污染治理中心      | 深圳市路桥建设集团有限公司   | 油松河碧道建设工程                      |
| 深交许(罗湖)(2022)5号   | 深圳市东关盛泰投资有限公司      | 龙信建设集团有限公司      | 仁恒世纪大厦项目                       |
| 深交许(罗湖)(2022)112号 | 深圳供电局有限公司          | 宜通世纪科技股份有限公司    | 110千伏珠宝输变电工程(翠竹路)              |
| 深交许(南山)(2022)449号 | 中华人民共和国深圳湾出入境边防检查站 | 深圳市华懋建设工程有限公司   | 中华人民共和国深圳湾出入境边防检查站备勤场所配套设施改造项目 |
| 深交许(龙岗)(2022)66号  | 深圳市龙岗区坪地街道办事处      | 深圳榕亨实业集团有限公司    | 坪地街道外环高速高桥出口掉头口工程              |
| 深交许(福田)(2021)363号 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司  | 中建三局第一建设工程有限公司  | 中心七路东側人行道开设临时路口                |
| 深交许(福田)(2022)232号 | 深圳市交通公用设施建设中心      | 中铁十四局集团有限公司     | 皇岗路快速化改造工程设计施工总承包              |
| 深交许(龙岗)(2022)893号 | 深圳市龙岗区水务局          | 中铁上海工程局集团有限公司   | 平湖罗山片区污水资源化利用工程                |
| 深交许(龙岗)(2022)927号 | 深圳铁路投资建设集团有限公司     | 中铁隧道局集团有限公司     | 深大城际2标五和站工程                    |
| 深交许(龙华)(2022)68号  | 深圳铁路投资建设集团有限公司     | 中铁十四局集团有限公司     | 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程           |



| 施工过程监管现场检查表                                                                         |                  |                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 道路名称:                                                                               | 华夏二路             | 许可证号:                              | 深交许（光明）（2022）327号 |
| 申请单位:                                                                               | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 |                                    |                   |
| 施工单位:                                                                               | 中深建业建设集团有限公司     |                                    |                   |
| 项目名称:                                                                               | 华夏二路道路功能完善项目     |                                    |                   |
| 证据资料                                                                                |                  | 示范说明                               |                   |
|    |                  | 围挡明显位置设置施工公示牌。                     |                   |
|   |                  | 端头设置安全警示、夜间警示、防撞沙桶等设施，预留人行通道。      |                   |
|  |                  | 端头设置安全警示、夜间警示、绕行提示、防撞沙桶等设施，预留人行通道。 |                   |
|  |                  | 端头位置设置施工公示信息。                      |                   |
|  |                  | 施工围挡顺直美观。                          |                   |



# 深圳市光明区光明街道办事处

## 深圳市光明区光明街道办事处关于 2024 年 10 月份建筑工地“红黑榜” 评选结果的通报

交安组、网格事务部、安监消安组、城建组、工程事务部、行政执法组、市政组，各社区工作站，辖区各在建工地：

为提升我街道建筑施工安全文明管理水平，推动建设、施工、监理单位切实履行安全文明管理主体责任，根据《建设工程安全文明施工标准》及《光明区进一步强化工地扬尘管理减少道路污染的若干措施》等文件规定要求，我街道城建组组建安全文明施工检查小组，对街道辖区内各建筑工地开展了全方位、全覆盖的安全文明施工巡查，结合现场安全生产、文明施工、扬尘污染防治、工地周边市容环境及建筑废弃物排放收纳情况等落实情况多方面综合评比，并综合考虑区级单位评选情况。

经评比，评选出 2024 年 10 月份建筑工地“红黑榜”工地各 3 家，结果通报如下：

### 一、2024 年 10 月份“红榜”工地

| 名次 | 工地名称                          | 建设单位            | 施工单位             | 监理单位                  | 监管单位   |
|----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 1  | 光明街<br>A520-0175 宗地<br>配套道路工程 | 深圳市光明区<br>建筑工务署 | 中深建业建设<br>集团有限公司 | 深圳市鲁班<br>建设监理有<br>限公司 | 区建筑工务署 |

接下来，请在在建工地常态化开展排查整治工作，加大安全文明措施方面人力、物力的投入，健全管理机制，厘清责任清单，压实压牢质量管控，全面落实文明施工各项举措，争做“十优工地”“红榜工地”，着力打造一批在全区、甚至在全市排在前列的高质量精品工程建设项目。

特此通报。

附件：光明街道 10 月份在建工地“红黑榜”名单照片

深圳市光明区光明街道办事处

2024年11月22日

（联系人：章燕亮，联系电话：29099174）

# 峰境誉府目( A520-0175)主体工程-“红榜”工地

## 2023 年第二季度建筑工地“红榜”

### 光明区住房和建设局关于2023年第二季度建筑工地“红黑榜”评选结果的通报

发布日期：2023-07-27 浏览次数：1502

各有关单位：

为提升我区建筑施工安全文明管理水平，推动建设、施工、监理单位切实履行安全生产主体责任，筑牢安全生产底线，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）等文件和《光明区住房和建设局建设工程安全文明施工“红黑榜”评定工作指引（试行）》，我局组建多个专项检查小组，对全区在建在监区管建筑工地开展了全覆盖、全方位的安全文明生产大检查。

本轮检查评选依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）、《深圳市建筑施工领域安全生产专项整治三年行动实施方案》、《深圳市住房和建设局关于全面落实建筑施工“一线三排”工作机制的通知》（深建质安〔2022〕11号）、《光明区2022年建筑施工安全生产六个专项行动具体实施方案》、《关于加强工地扬尘及泥头车污染防治的八条措施》等规定和要求，重点检查各建筑工地在文明施工、扬尘污染防治、普通脚手架、附着式升降式脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、吊篮、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具、危险化学品、有限空间作业等方面的安全生产落实情况，进行逐项打分（施工现场不存在的检查内容则不参与评分），并结合各项目在欠薪信访、文明城市创建、环卫指数测评、“两制”落实、非法倾倒建筑垃圾和施工现场发生险情或安全生产事故造成人员伤亡等情况，进行综合评比。

经评比，评选出2023年第二季度“红黑榜”工地各6家，结果通报如下：

第二季度“红榜”工地为：

| 序号 | 项目名称                                     | 建设单位            | 施工单位            | 项目经理 | 监理单位            | 总监  |
|----|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----|
| 1  | 深圳国际美术馆（暂定名）项目                           | 深圳市光明区建筑工务署     | 中国建筑一局集团有限公司    | 雷军红  | 江苏建科工程管理有限公司    | 许君臣 |
| 2  | 长圳片区预制式学校（暂定名）建设工程                       | 深圳市光明区建筑工务署     | 中海建筑有限公司        | 李文锋  | 江苏建科工程咨询有限公司    | 金得志 |
| 3  | 万丈坡保障性住房项目                               | 深圳市光明人才安居有限公司   | 中建四局第五建筑工程有限公司  | 冯加斌  | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 张立铭 |
| 4  | 怡化金融设备大厦3-6栋                             | 深圳怡化电脑股份有限公司    | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 付小明  | 深圳市英来工程咨询有限公司   | 龙振华 |
| 5  | 中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）施工总承包 | 深圳市光明区建筑工务署     | 中国建筑第八工程局有限公司   | 刘圣权  | 五洲工程顾问集团有限公司    | 陈海权 |
| 6  | 峰境誉府项目（A520-0175）主体工程                    | 深圳市五二九七投资发展有限公司 | 中深建业建设集团有限公司    | 胡安清  | 江苏建科工程咨询有限公司    | 马伟帆 |

[http://www.szgm.gov.cn/gmzfhsjcsxg/gkmlpt/content/10/10742/post\\_10742838.html#11184](http://www.szgm.gov.cn/gmzfhsjcsxg/gkmlpt/content/10/10742/post_10742838.html#11184)

# 2023 年第一季度建筑工地“红榜”

## 光明区住房和建设局关于2023年第一季度建筑工地“红黑榜”评选结果的通报

发布日期：2023-07-27 浏览次数：1306

各有关单位：

为提升我区建筑施工安全文明管理水平，推动建设、施工、监理单位切实履行安全生产主体责任，筑牢安全生产底线，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）等文件和《光明区住房和建设局建设工程安全文明施工“红黑榜”评定工作指引（试行）》（以下简称“评选指引”），我局组建多个专项检查小组，对全区在建在监区管建筑工地开展了全覆盖、全方位的安全文明生产大检查。

本轮检查评选依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）、《深圳市建筑施工领域安全生产专项整治三年行动实施方案》《深圳市住房和建设局关于全面落实建筑施工“一线三排”工作机制的通知》（深建质安〔2022〕11号）、《光明区2022年建筑施工安全生产六个专项行动具体实施方案》《关于加强工地扬尘及泥头车污染防治的八条措施》《深圳市建设工程项目疫情防控工作指引（第三版）》等规定和要求，重点检查各建筑工地在文明施工、扬尘污染防治、普通脚手架、附着式升降式脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、吊篮、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具、危险化学品、有限空间作业等方面的安全生产落实情况，逐项打分（施工现场不存在的检查内容则不参与评分），并结合各项目在欠薪信访、文明城市创建、环卫指数测评、“两制”落实、非法倾倒建筑废弃物和施工现场发生险情或安全生产事故造成人员伤亡等情况，进行综合评比。

经评比，评选出2023年第一季度“红黑榜”工地各10家，结果通报如下：

第一季度“红榜”工地为：

| 序号 | 项目名称                                 | 建设单位             | 施工单位           | 项目经理 | 监理单位            | 总监  |
|----|--------------------------------------|------------------|----------------|------|-----------------|-----|
| 1  | 万丈坡保障性住房项目基坑支护及土石方工程、万丈坡保障性住房项目桩基础工程 | 深圳市光明人才安居有限公司    | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 冯加斌  | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 张立铭 |
| 2  | 深圳国际美术馆（暂定名）项目基坑支护及土石方、桩基工程          | 深圳市光明区建筑工务署      | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 雷军红  | 江苏建科工程咨询有限公司    | 许君臣 |
| 3  | 光明交警大队营房（含车管分所）建设项目                  | 深圳市光明区建筑工务署      | 深圳市建设（集团）有限公司  | 廖艳飞  | 深圳市邦迪工程顾问有限公司   | 胡鹏程 |
| 4  | 光明区新湖文体中心PPP项目-桩基础、主体工程              | 深圳星光文体产业开发投资有限公司 | 深投建设（深圳）有限公司   | 刘续辉  | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 刘永永 |
| 5  | 峰境营府项目（A520-0175）主体工程                | 深圳市五二九七投资发展有限公司  | 中深建业建设集团有限公司   | 胡安清  | 江苏建科工程咨询有限公司    | 马伟枫 |

[http://www.szgm.gov.cn/gmzfjhjsjcsqx/gkmlpt/content/10/10742/post\\_10742824.htm](http://www.szgm.gov.cn/gmzfjhjsjcsqx/gkmlpt/content/10/10742/post_10742824.htm)

[1#11184](#)



# 深圳市光明区住房和建设局

---

## 光明区住房和建设局关于 2023 年第一季度 建筑工地“红黑榜”评选结果的通报

各有关单位：

为提升我区建筑施工安全文明管理水平，推动建设、施工、监理单位切实履行安全生产主体责任，筑牢安全生产底线，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）等文件和《光明区住房和建设局建设工程安全文明施工“红黑榜”评定工作指引（试行）》（以下简称“评选指引”），我局组建多个专项检查小组，对全区在建在监区管建筑工地开展了全覆盖、全方位的安全文明生产大检查。

本轮检查评选依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部 37 号令）、《深圳市建筑施工领域安全生产专项整治三年行动实施方案》《深圳市住房和建设局关于全面落实建筑施工“一线三排”工作机制的通知》（深建质安〔2022〕11号）、《光明区 2022 年建筑施工安全生产六个专项行动具体实施方案》《关于加强工地扬尘及泥头车污染防治的八条措施》《深圳市建设工程项目疫情防控工作

指引（第三版）》等规定和要求，重点检查各建筑工地在文明施工、扬尘污染防治、普通脚手架、附着式升降式脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、吊篮、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具、危险化学品、有限空间作业等方面的安全生产落实情况，逐项打分（施工现场不存在的检查内容则不参与评分），并结合各项目在欠薪信访、文明城市创建、环卫指数测评、“两制”落实、非法倾倒建筑废弃物和施工现场发生险情或安全生产事故造成人员伤亡等情况，进行综合评比。

经评比，评选出 2023 年第一季度“红黑榜”工地各 10 家，结果通报如下：

#### 第一季度“红榜”工地为：

| 序号 | 项目名称                                 | 建设单位          | 施工单位           | 项目经理 | 监理单位            | 总监  |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------|-----|
| 1  | 万丈坡保障性住房项目基坑支护及土石方工程、万丈坡保障性住房项目桩基础工程 | 深圳市光明人才安居有限公司 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 冯加斌  | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 张立铭 |
| 2  | 深圳国际美术馆（暂定名）项目基坑支护及土石方、桩基工程          | 深圳市光明区建筑工务署   | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 雷军红  | 江苏建科工程咨询有限公司    | 许君臣 |
| 3  | 光明交警大队营房（含车管分所）建设项目                  | 深圳市光明区建筑工务署   | 深圳市建设（集团）有限公司  | 廖艳飞  | 深圳市邦迪工程顾问有限公司   | 胡鹏程 |

|    |                                          |                  |                |     |                  |     |
|----|------------------------------------------|------------------|----------------|-----|------------------|-----|
| 4  | 光明区新湖文体中心PPP项目-桩基础、主体工程                  | 深圳星光文体产业开发投资有限公司 | 深投建设(深圳)有限公司   | 刘续辉 | 深圳市华建工程项目管理有限公司  | 刘永永 |
| 5  | 峰境誉府项目(A520-0175)主体工程                    | 深圳市五二九七投资发展有限公司  | 中深建业建设集团有限公司   | 胡安清 | 江苏建科工程咨询有限公司     | 马伟枫 |
| 6  | 光明高新园区门户区十三号路(六十一号路-观光路)市政工程等2个项目        | 深圳市光明区建筑工程工务署    | 达濠市政建设有限公司     | 陈少辉 | 深圳市精筑工程咨询有限公司    | 张广豹 |
| 7  | 光明高新园区门户区二十四号路(四十二号路-观光路)市政工程            | 深圳市光明区建筑工程工务署    | 中交一公局深圳建设有限公司  | 宋富强 | 深圳市精筑工程咨询有限公司    | 唐喜悦 |
| 8  | 光明公安分局指挥中心大楼建设工程(主体)                     | 深圳市光明区建筑工程工务署    | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李小平 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司  | 秦伟  |
| 9  | 光明区中心医院续建(二期)工程-主体工程                     | 重庆赛迪工程咨询有限公司     | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 宋家会 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 曹辉  |
| 10 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民医院新院建设工程)施工总承包 | 深圳市光明区建筑工程工务署    | 中国建筑第八工程局有限公司  | 刘圣权 | 五洲工程顾问集团有限公司     | 陈海权 |

## 光明区住房和建设局关于2022年第四季度建筑工地“红黑榜”评选结果的通报

发布日期：2023-02-14 浏览次数：483

为提升我区建筑施工安全文明管理水平，推动建设、施工、监理单位切实履行安全生产主体责任，筑牢安全生产底线，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）等文件和《光明区住房和建设局建设工程安全文明施工“红黑榜”评定工作指引（试行）》（以下简称“评选指引”），我局组建多个专项检查小组，对全区在建在监区管建筑工地开展了全覆盖、全方位的安全文明生产大检查。

本轮检查评选依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）《深圳市建筑施工领域安全生产专项整治三年行动实施方案》《深圳市住房和建设局关于全面落实建筑施工“一线三排”工作机制的通知》（深建质安[2022]11号）《光明区2022年建筑施工安全生产六个专项行动具体实施方案》《关于加强工地扬尘及泥头车污染防治的八条措施》《深圳市建设工程项目疫情防控工作指引（第三版）》等规定和要求，重点检查各建筑工地在文明施工、扬尘污染防治、普通脚手架、附着式升降式脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、吊篮、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具、危险化学品、有限空间作业等方面的安全生产落实情况，逐项打分（施工现场不存在的检查内容则不参与评分），并结合各项目在欠薪信访、文明城市创建、环卫指数测评、“两制”、非法倾倒建筑废弃物和施工现场发生险情或安全生产事故造成人员伤亡等情况，进行综合评比。

经评比，评选出四季度“红黑榜”工地各10家，结果通报如下：

四季度“红榜”工地为：



| 项目名称                 | 建设单位                           | 施工单位           | 项目经理 | 监理单位            | 总监  |
|----------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------------|-----|
| 光明区档案综合服务中心项目        | 深圳市光明区建筑工务署                    | 中国机械工业建设集团有限公司 | 杨亮   | 上海建科工程咨询有限公司    | 陈彪  |
| 安居瑾华庭（内衣基地产业配套宿舍）    | 深圳市光明人才安居有限公司                  | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 周春胜  | 深圳市特发工程管理有限公司   | 彭锐  |
| 中山大学附属小学（二期）         | 深圳市光明区建筑工务署                    | 广东省第四建筑工程有限公司  | 刘春林  | 深圳市宝安区建设工程有限公司  | 郑常玉 |
| 公明第二小学改扩建工程          | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司，光明区建筑工务署 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 肖世语  | 广东鲁班行技术管理有限公司   | 张名亨 |
| 艾维普思大厦工程             | 深圳市艾维普思科技有限公司                  | 中建三局第二建设工程有限公司 | 郝春亮  | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 张杰  |
| 光明交警大队光明中队营房建设       | 深圳市光明区建筑工务署                    | 深圳市市政工程总公司     | 王侃侃  | 深圳市邦迪工程顾问有限公司   | 胡鹏程 |
| 光明区田寮中学              | 深圳市光明区建筑工务署                    | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 姚庚明  | 深圳市英来工程咨询有限公司   | 方洪杰 |
| 光明高新技术产业园区人才住房       | 深圳市光明人才安居有限公司                  | 中铁建工集团有限公司     | 闫海   | 深圳市邦迪工程顾问有限公司   | 杨明文 |
| 薯田埔花园控停违法统建楼处置改造项目   | 深圳市光明人才安居有限公司                  | 中建五局第三建设有限公司   | 胡谋   | 深圳市东部工程咨询有限公司   | 杨文戈 |
| 峰境誉府目（A520-0175）主体工程 | 深圳市五二九七投资发展有限公司                | 中深建业建设集团有限公司   | 胡安清  | 江苏建科工程咨询有限公司    | 马伟枫 |

[https://www.szgm.gov.cn/xxgk/xqgwhxxgkml/gzgg/content/post\\_10427561.html](https://www.szgm.gov.cn/xxgk/xqgwhxxgkml/gzgg/content/post_10427561.html)

## 百千万工程

### 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目园区配套服务项目（体育中心一馆、二馆）



**项目地址：**汕尾市海丰县威圳航空科技（海丰）有限公司东北50米

**项目概况：**项目是中深建业集团围绕汕尾市海丰县“百千万工程”和城乡建设需求承建的项目，建设内容主要包括新建体育中心一馆、新建体育中心二馆以及停车场等，总建筑面积近3万平方米，项目钢结构总用钢量超3300吨。在施工过程中，项目团队攻克了钢结构施工跨度大（单跨超36m）、结构体系复杂以及超大超重异型构件吊装等技术难题。项目建成后，对海丰县进一步完善全县健身设施，促进当地体育事业高质量发展，塑造“城乡和美”“人文善美”等具有重要的意义。

总建筑面积约：**3**万m<sup>2</sup>

总用钢量：超**3300**吨

项目造价：超**9000**万元

### 海丰县滨海生态乡村振兴示范带（二期）建设项目



**项目地址：**汕尾市海丰县大湖镇高螺村

**项目概况：**项目主要以示范带为中心，用延长线串联各个关键节点，从海丰县大湖镇高螺村沿县道129穿大湖镇，经大湖大桥桥头至大德妈祖景区广场，线路全长5.1公里，目前已顺利完工。项目是中深建业集团积极参与百千万工程建设，响应国家乡村振兴战略的生动实践案例。项目建成后，对提升沿线风貌环境，改善农村人居环境，助推当地乡村旅游业发展，擦亮粤港澳大湾区“生态旅游+妈祖文化”滨海小镇品牌名片具有重要的意义，目前项目直接或间接带来的经济效益超1000万元。

线路总长度：**5.1**公里

经济效益：超**1000**万元

项目造价：**4500**万元



## 集团助力汕尾市百千万工程建设走深走实

汕尾市建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”结对帮扶协议

2024年5月10日

广东省海丰县科技资源捐赠协议书

(合同编号: GDSKJ-2024-001)

| 序号 | 捐赠项目  | 数量/规格 | 备注       |
|----|-------|-------|----------|
| 1  | 太阳能路灯 | 42套   | 用于乡村道路照明 |

捐赠人: 中深建业建设集团有限公司  
受赠人: 海丰县红勤村村委会  
签订日期: 2024年5月10日



集团为当地捐赠并安装了一批路灯，对促进当地城乡区域协调发展，助力乡村振兴贡献了一份力量

**项目地址：**汕尾市海丰县红勤村庄

帮扶金额：**10**万元      捐赠灯具：**42**套      捐赠路灯惠民道路里程：**12**公里

中深建业集团紧紧围绕广东省委“1310”具体部署,牢牢把握住“百千万工程”的重大历史机遇,以匠心打造海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目园区配套服务项目(体育中心一馆、二馆)、海丰县滨海生态乡村振兴示范带(二期)建设项目等区域样板工程,通过与汕尾市签署结对帮扶协议,为当地捐赠安装了一批太阳能路灯等,助力汕尾市百千万工程建设走深走实,为当地统筹推进县域高质量发展,着力打造县镇现代化建设示范样板贡献了自身的一份力量。未来,中深建业集团将继续紧跟国家的战略部署,助力广东省“百千万工程”落地落实,为广东省的高质量发展贡献出自身更大的一份力量。

## 集团助力汕尾市百千万工程建设走深走实

### • 捐献项目：汕尾市城区光明小学-科学实践教室 •







1.新湖街道圳美社区篮球场修缮工程

广东省建筑业企业投身  
“百县千镇万村高质量发展工程”

项目帮扶协议书

项目名称： 新湖街道圳美社区篮球场修缮工程

甲方(被帮扶方/委托方/建设方): 深圳市光明区新湖街道办事处

乙方(帮扶方/受托方/服务方): 中深建业建设集团有限公司

为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，发挥好建筑业企业资金、技术、设备、人力优势，保质高效推进帮扶项目实施，深圳市光明区新湖街道办事处（以下简称甲方）与中深建业建设集团有限公司（以下简称乙方）依据相关法律法规的规定，本着平等自愿、合理公平的原则，经友好协商，达成以下协议：

一、项目名称

新湖街道圳美社区篮球场修缮工程。

二、项目概况

1.项目地址：深圳市光明区新湖街道办事处圳美社区。

2.项目内容及规模：四个标准篮球场及周边地面（约3000m<sup>2</sup>）裂缝修复和原旧有面层整体清除及重新施工PU地面、周边包塑围网局部修复。

\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

3.项目类型<sup>註1</sup>（可多选）

☒ 工程建设类      建筑业产业集聚区类      新产业新业态类      合作开发运营类

☐ 其他：/。

4. 项目功能属性（可多选）

☐ 县城补短板强弱项

☐ 四项攻坚任务（生活垃圾、生活污水、公厕建设管理、“六乱”整治）

☐ 美丽圩镇“七个一”（一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一处房屋外立面提升样板、一个美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园）

☒ 九项公共基础设施〔三所学校（中心幼儿园、中心小学、寄宿制学校）、乡镇卫生院、养老服务中心、文体活动场所、便民服务中心、道路（含公共停车场、充电桩）、综合性商业超市、快递物流点、冷链物流设施〕

☐ 农房建设和风貌提升

☐ 村镇人居环境整治

其他： / 。

5. 项目预期效益：

经济效益： / 。

社会效益： 改造修缮文体活动场所，为周边居民提供更好的服务 。

环境效益： / 。

其他效益：/\_\_\_\_\_。

6.实施时间：计划于2024年8月2日开始（开工），2024年9月30日完成（竣工），合共60天。

### 三、实施帮扶方式

#### 1.建设运营模式（可多选）

☐整体打包<sup>注4</sup>      乡村振兴示范带“全线统筹”      “投建营一体化”模式

☐供应链协同<sup>注5</sup>      利益共享机制<sup>注6</sup>      其他：/\_\_\_\_\_

#### 2.采用新型建造方式或新型建筑技术（可多选）

☐智能建造      装配式建筑      低碳或低能耗建筑      其他：/\_\_\_\_\_

#### 3.采用项目组织管理模式（可多选）

☐政府和社会资本合作模式（PPP）      建设-运营-移交模式（BOT）

☐生态环境导向的开发模式（EOD）      工程总承包模式（EPC）

☐全过程工程咨询      ☒施工总承包模式（PC）

☐其他：/\_\_\_\_\_

### 四、帮扶内容及金额



项目计划总投资300000元，其中建安费300000元。乙方帮扶金额合计300000元，具体帮扶内容及金额如下：

资金支持：乙方直接提供资金支持，金额：/元；

乙方让利（减免费用），金额：/元。

物资支持：乙方提供/等物资支持，

金额（市场价格或折算价格）：/元。

设备支持：乙方提供/等设备支持，

金额（市场价格或折算价格）：/元。

技术支持<sup>2</sup>：乙方提供/等技术支持，

金额（市场价格或折算价格）：/元。

人员支持<sup>3</sup>：乙方派遣/人员提供/支持，

金额（市场价格或折算价格）：/元。

其他支持：EPC模式，乙方负责总承包施工，竣工后交付给甲方，不向甲方收

取任何承包费用，

金额（市场价格或折算价格）：300000元。

## 五、项目帮扶验收

项目完成（竣工）后十五个工作日内，甲、乙双方共同对约定的帮扶内容进行验收，填写项目帮扶验收表（见附件）并签章。项目帮扶验收不作为工程项目竣工验收及技术服务验收证明。

## 六、其他事项

1. 本协议仅确立双方项目帮扶合作的基本框架和意向，不作为工程施工合同、技术服务合同，也不作为相关合同的要件。若本协议内容与工程施工合同、技术服务合同等存在矛盾或冲突的，应以相关合同内容为准。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议的签订、履行、变更、终止等事项，应遵守中华人民共和国的法律法规，受中华人民共和国的法律保护。
5. 本协议的解释权属于甲乙双方，如双方对本协议的内容或执行有异议，应通过友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

注：

1. 工程建设类：如农房建设、美丽圩镇建设、市政基础设施建设、能源水利设施建设等；建筑业产业集聚区类：如建筑业企业在县镇村建设的集勘察设计、建材和部品部件生产、展示展销等上下游产业的园区类项目；新产品新业态类：如建筑业企业与农业、文旅、电商等不同领域企业合作，在共同承建集农产品种养及加工、乡村电商物流、乡村全域旅游、镇村公共服务等项目；合作开发运营类：如建筑业企业与县镇政府、金融机构等合作开展的项目等。

- 2 技术支持包括但不限于提供项目策划、规划、设计、监理、咨询、检测等一项或多项技术支持。
- 3 人员支持: 乙方为甲方派遣专家人员或专家顾问为项目服务 (包括派驻现场工作)。
- 4 整体打包: 整体项目策划, 实现城乡基础设施、人居环境等在县、镇、村等区域项目整体打包推进。
- 5 供应链协同: 本土建筑业上下游企业就地供应、集中采购、协同创新新路径。
- 6 利益共享机制: 建筑业企业与县镇政府、金融机构共同开发运营、利益共享。

(以下无正文)

(此页为签署页)

甲方：深圳市光明区新湖街道办事处



签约代表：

*[Handwritten signature]*

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：2024年7月25日

乙方：中深建业建设集团有限公司



签约代表：

*[Handwritten signature]*

地址：深圳市光明区光明街道碧  
眼社区华强创意产业园4栋B座  
801-803

邮政编码：518107

电话：0755-88608827

传真：/

日期：2024年7月25日



2. 海城镇长埔村路灯安装工程-汕尾市建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程” -

附件2

广东省海丰县扶贫济困捐赠协议书  
(捐赠项目类)

合同号:

|              |                                                                                |                                              |       |                    |             |             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 甲 方<br>(捐赠人) | 单位 (个人)<br>名 称                                                                 | 中深建业建设集团有限公司                                 |       | 定 向                | ✓           | 非定向         |  |
|              | 联 系 人                                                                          | 徐盖                                           |       | 联系电话               | 15217005803 |             |  |
|              | 单位 (个人)<br>地 址                                                                 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区2栋615-616 |       | 邮 编                | 518000      |             |  |
|              | 捐赠项目名称                                                                         | 海城镇长埔村路灯安装工程                                 |       |                    |             |             |  |
|              | 捐赠项目金额                                                                         | 人民币: 100000.00元 (大写: 拾万元整)                   |       |                    |             |             |  |
|              | 捐赠项目<br>实施地点                                                                   | 海丰县海城镇                                       |       |                    |             |             |  |
|              | 捐赠项目<br>交付时间                                                                   | 2023年9月                                      |       |                    |             |             |  |
| 乙 方<br>(受益方) | 单位 (个人)<br>名 称                                                                 | 海丰县海城镇人民政府                                   |       |                    |             |             |  |
|              | 联 系 人                                                                          | 林伊凡                                          | 身份证号码 | 441521197702190018 | 联系电话        | 13902683363 |  |
| 双方责任         | 第一条 甲方应当依法聘请有资质第三方机构承建, 确保捐赠工程质量及安全。                                           |                                              |       |                    |             |             |  |
|              | 第二条 捐赠项目实施时, 乙方必须配合甲方征地、拆迁、协调争议等工作, 确保甲方无障碍施工。                                 |                                              |       |                    |             |             |  |
|              | 第三条 甲方应按约定交付时间将捐赠项目交付乙方, 应向乙方移交捐赠项目资料存档备案, 项目资料: 包括施工合同、设计、预算、结算、竣工验收材料、汇款凭证等。 |                                              |       |                    |             |             |  |
|              | 第四条 双方严格按照本协议约定履行, 若因征地等特殊原因无法实施项目, 确需变更, 由甲、乙双方协商变更捐赠协议后方可实施。                 |                                              |       |                    |             |             |  |
|              | 第五条 本协议自甲乙双方签订之日起生效。本捐赠为公益行为, 协议成立后不能撤销, 受法律保护。                                |                                              |       |                    |             |             |  |
|              | 第六条 本协议在履行过程中发生的争议, 由双方协商解决; 协商不成的, 任何一方有权向市仲裁部门提起仲裁。                          |                                              |       |                    |             |             |  |
|              | 第七条 本协议一式二份, 双方各执一份, 每份均具有同等法律效力。                                              |                                              |       |                    |             |             |  |
| 甲 方 (章):     |                                                                                | 乙 方 (章):                                     |       |                    |             |             |  |
| 负责人 (签名):    |                                                                                | 负责人 (签名):                                    |       |                    |             |             |  |
| 日 期:         |                                                                                | 日 期: 2023.9.5                                |       |                    |             |             |  |

汕尾市建筑业企业投身  
“百县千镇万村高质量发展工程”

结  
对  
帮  
扶  
协  
议

2023年9月5日



甲方（镇（街）政府）：\_\_\_\_\_

乙方（建筑业企业）：中深建业建设集团有限公司\_\_\_\_\_

甲、乙双方经过充分沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，决定建立帮扶合作关系，一致同意在遵守国家法律、法规、规章以及共同发展的基础上建立全面的帮扶合作伙伴关系，并达成如下结对帮扶协议：

### 一、结对帮扶目的

深入贯彻落实广东省关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）的决策部署，按照《广东省住房和城乡建设厅关于引导建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”的行动方案》和《汕尾市住房和城乡建设局关于引导建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”的行动方案》的要求，积极参与本地“百千万工程”投资建设，全力打造一批示范项目，形成一批可复制的经验，创造推动建筑业高质量发展，促进本地区社会经济发展。

### 二、结对帮扶原则

（一）甲、乙双方本着平等自愿、友好协商、共同发展的原则，以推动经济发展为目标，遵循“供给创造需求、需求产生合作、合作带来共赢、共赢促进发展”的合作机制，参与“百千万工程”项目投资、建设、运营，双方建立长期、紧密的战略伙伴

关系。

(二) 甲、乙双方应充分利用有效资源，加强沟通和协商，在不损害双方利益的前提下，促进合作内容的多样化、合作层次的立体化、合作机制的科学化，共同保持合作关系的良好延续。在实际运作中不断解决出现的问题、不断探索合作的方式、不断充实合作的内容。

### 三、结对帮扶内容

一是聚焦美丽圩镇建设。围绕圩镇人居环境品质提升行动重点任务，重点抓好一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园、一个功能齐备垃圾转运站、一张污水收集管网、一个公厕、一段道路改造、一套道路照明设施、一个公共停车场、一个小广场、一个小球场等。

二是聚焦农房建设和风貌提升。围绕农房质量安全风貌提升和农房建设试点行动重点任务，重点抓好“赤膊房”美化、绿色农房或装配式农房建设、传统村落保护利用等。

### 四、结对帮扶机制

(一) 乙方协助甲方建立完善结对帮扶项目清单，确保建设项目的科学性和可行性。

(二) 乙方结合自身实力和综合条件开展结对帮扶，为甲方提供资金、技术、材料等帮扶措施，建设一批乡镇急需、群众急盼的公益性项目，如垃圾转运站、乡镇公厕、小公园、小广场、



小球场等。

(三) 甲方支持乙方单独或以联合体方式，按照保本微利的原则参与承建一批项目或根据实际情况按照市场化原则承接项目。

(四) 甲方实时跟踪、了解乙方参与工程项目建设进度，协调解决乙方在建设过程中遇到的困难与问题，督导项目按时保质完工。

(五) 乙方严格按照国家有关规定和行业标准保证参与项目的工程质量，在条件允许的范围内做好争先创优。在项目建设过程中，如发现或被告知存在工程质量等问题，乙方应及时配合整改。

## 五、其他事项

(一) 本协议为框架性协议，在本结对帮扶协议的框架下，甲、乙双方签署具体帮扶业务合同。本协议实施过程中，根据实际情况，经双方同意，可以对本协议条款进行修订和补充。

(二) 本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份，协议对甲、乙双方具有同等效力。

(三) 本协议自双方盖章、签字之日起生效。由甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，有效期五年，若无异议，到期自动顺延。

(四) 本协议未尽事宜，按协议双方签订的具体帮扶业务合

同执行。如遇国家法律、法规和政策变化，双方通过友好协商及时调整，最大限度减少负面影响和损失。



法定代表人或授权代表：

2023 年 9 月 15 日



法定代表人或授权代表：

年 月 日


### 3.汕尾市城区光明小学-科学实践教室-汕尾市建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”

#### 光明区政协赴汕尾城区调研交流“百千万工程”

[https://xczxhxzjli.sz.gov.cn/zwgk/qt/gzdt/content/post\\_11401407.html](https://xczxhxzjli.sz.gov.cn/zwgk/qt/gzdt/content/post_11401407.html)

深圳市乡村振兴和协作交流局

政务公开 乡村振兴和协作交流 专题专栏 互动交流 政声传递



当前位置: 首页 > 政务公开 > 其他 > 工作动态

#### 光明区政协赴汕尾城区调研交流“百千万工程”推进情况

信息来源: 深圳市乡村振兴和协作交流局 发布时间: 2024-07-01 17:15:02 分享到:

6月24日,深圳市光明区政协主席陈秋明带领到汕尾市城区开展“百千万工程”调研活动,并召开座谈会,就如何推动对口帮扶协作工作走深走实,助推“百千万工程”见行见效进行交流探讨。光明区政协副主席黄文胜主持会议。汕尾城区政协主席欧阳柳,区委常委、副区长张新顺,副区长林史谦参加座谈。

会议听取了光明区对口帮扶城区工作开展情况汇报和城区“百千万工程”工作推进情况介绍。

陈秋明充分肯定了城区“百千万工程”取得的成效和光明区对口帮扶工作、光明区驻城区工作组工作。他希望光明区驻城区工作组要深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,聚焦省委“1310”具体部署,以头号工程的力度推动“百千万工程”在城区落地落实。要进一步强化责任担当,以高度的政治站位,严谨的工作态度,扎实的工作作风,全力以赴推进对口帮扶各项工作落到实处、干出成效。要继续攻坚克难,把握重点、抓住关键,充分挖掘城区在工业、农业、旅游等方面的资源,持续拓展产业、教育、医疗、劳务等领域协作力度,共同寻找更多产业契合点,寻求更大合作空间,促进两地互利共赢发展,推动对口帮扶工作迈上新台阶,助推“百千万工程”见行见效。

欧阳柳代表城区委、区政府向深圳光明区政协一行到城区开展督导调研表示欢迎和衷心的感谢。他指出,自对口帮扶工作开展以来,光明区给予城区全方位的支持帮扶,奋力绘就“百千万工程”的美丽图景,共同谱写了“特区带动老区,老区支持特区”的精彩篇章。他希望在“百千万工程”的新赛道上,光明区能够一如既往地支持城区,在园区建设、产业共建、乡村振兴、民生帮扶等方面进一步深化交流合作,切实推动深汕两地创新与产业转化双向奔赴、优势互补、合作共赢,携手打造特区带老区共同发展、共同富裕的先行示范。

期间,中深建业建设集团有限公司董事会主席晏先锋向汕尾市城区捐赠了“汕尾市城区光明小学-科学实践教室”,张新顺向中深建业建设集团有限公司授予了感谢牌匾,陈秋明代表光明区慰问了光明区对口帮扶城区派驻干部。

政务公开

信息公开指南  
政府信息公开目录  
机构职能  
政策法规及政策解读  
规划计划  
统计数据  
资金管理  
其他  
依申请公开  
年度信息公开报告  
重大行政决策事项  
建议提案结果公开  
政府网站年度工作报告  
采购信息

乡村振兴和协作交流

乡村振兴  
农业发展  
东西部协作  
对口支援  
对口合作  
省内帮扶协作

专题专栏

政策解读  
数据发布  
振兴专题  
网站用户行为分析  
政策推送平台  
知识图谱  
已归档专题  
视频  
图集  
智能AI解读  
搜索即服务  
大数据分析平台  
政策文件库

互动交流

在线咨询  
民意征集  
业务咨询  
业务投诉  
咨询投诉登记  
业务知识库  
局长信箱  
智能问答助手

政声传递

友情链接

微信公众号

手机移动端

网站地图 | 隐私声明 | 版权保护 | 网站帮助 | 联系我们

粤ICP备19045163号-3 粤公网安备 44030402005101号 网站标识码: 4403000088

深圳市乡村振兴和协作交流局 深圳市福田区香蜜湖街道市民中心C区1楼 投诉咨询电话: 12345 88120345 咨询邮箱: zhc@fjthzj.sz.gov.cn



百千万工程牌匾

授予: 中深建业建设集团有限公司

“百千万工程”  
优秀帮扶企业

深圳市光明区住房和城乡建设局  
2024年9月30日

敬赠: 中深建业建设集团有限公司

乡村振兴共助力  
爱心单位暖人心

深圳市光明区对口帮扶汕尾市城区指挥部  
2024年6月24日



[https://www.szlh.gov.cn/zwfw/zffw/tzgg/content/post\\_11221202.html](https://www.szlh.gov.cn/zwfw/zffw/tzgg/content/post_11221202.html)

# 罗湖区住房和建设局 2022 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业



深圳市罗湖区人民政府

www.szlh.gov.cn

LUOHU

罗湖区

登录

移动端

无障碍

网页版

警

En



请输入您要搜索的内容



首页

万象罗湖

政务公开

政务服务

政民互动

首页 > 政务服务 > 住房服务 > 通知公告

罗湖区住房和建设局关于公布2022年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业评选结果的通知

来源：罗湖区住房和建设局 发布时间：2023-04-13

全文 3403 字，阅读约需 17 分钟。试试 [AI摘要](#) / 快速掌握核心要点。

各相关单位：  
根据2022年深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业评选结果，共90家公司入选“2022年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业”名录（详见附件）。  
请入选企业继续弘扬诚实守信的行为准则，共同营造我区良性竞争的房地产市场环境，树立守法经营的行业典范，为实现我区建筑业高质量发展作出更大贡献。

深圳市罗湖区住房和建设局  
2023年4月13日

附件：  
2022年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业  
(排名不分先后)  
建筑工程施工总承包组

| 序号 | 企业名称               | 信用代码               |
|----|--------------------|--------------------|
| 1  | 中国南航工程有限公司         | 91440300192196473K |
| 2  | 深圳市中装建筑工程有限公司      | 91440300MA5F47PP4F |
| 3  | 深圳同享实业集团有限公司       | 9144030019233838XL |
| 4  | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |
| 5  | 中建深圳装饰有限公司         | 914403001922011803 |
| 6  | 深圳市中建大源建筑工程有限公司    | 91440300192346128B |
| 7  | 中建四局第五建筑工程有限公司     | 91322701216250420B |
| 8  | 中建三局第三建设工程有限责任公司   | 914201001776930413 |
| 9  | 广东富盈建设有限公司         | 91440300735000159R |
| 10 | 中深建业建设集团有限公司       | 91440300MA5EX44HE6 |
| 11 | 广东泰同建设（集团）有限公司     | 91440300770328888  |
| 12 | 深圳市华盈建设集团股份有限公司    | 91440300746623159N |

市政公用工程施工总承包组

| 序号 | 企业名称               | 信用代码               |
|----|--------------------|--------------------|
| 1  | 深圳市路桥建设集团有限公司      | 914403001921815704 |
| 2  | 深圳同享实业集团有限公司       | 9144030019233838XL |
| 3  | 广东富盈建设有限公司         | 91440300735000159R |
| 4  | 中深建业建设集团有限公司       | 91440300MA5EX44HE6 |
| 5  | 深圳市中装市政园林工程有限公司    | 91440300778759106  |
| 6  | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司   | 91440300192195219D |
| 7  | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 914403007504598813 |

[https://www.szlh.gov.cn/zwfw/zffw/tzgg/content/post\\_10540912.html](https://www.szlh.gov.cn/zwfw/zffw/tzgg/content/post_10540912.html)

企业获奖情况一览表

| 序号       | 奖项级别 | 奖项名称                           | 获奖项目名称                       | 获奖时间       | 授奖机构              |
|----------|------|--------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 企业工程获奖证书 |      |                                |                              |            |                   |
| 1        | 市级   | 2022 年下半年阳江市建设工程质量水平奖          | 珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程（排水工程） | 2026.03    | 阳江市建筑业协会          |
| 2        | 省级   | 2025 年“广东省建设工程结构质量水平评价优良等级证书”  | 峰境誉府项目（A520-0175）主体工程        | 2025.10.24 | 广东省建筑业协会          |
| 3        | 省级   | 2023 年“广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地”   | 峰境誉府项目（A520-0175）主体工程        | 2024.08    | 广东省建筑业协会          |
| 4        | 省级   | 2023 年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”  | 峰境誉府项目（A520-0175）主体工程        | 2024.08    | 广东省建筑业协会          |
| 5        | 省级   | 广东省建设工程优质结构奖                   | 新祺科技产业项目 1 号办公楼、3 号厂房、6 号地下室 | 2022.01    | 广东省建筑业协会          |
| 6        | 省级   | 河南省建筑工程质量标准化示范工地               | 民权碧桂园三期                      | 2021.08    | 河南省住房和城乡建设厅       |
| 7        | 省级   | 工地开放标杆工程-牌匾                    | 民权碧桂园三期                      | 2020.12    | 碧桂园集团河南区域         |
| 8        | 省级   | 主体结构标杆工程-牌匾                    | 民权碧桂园三期                      | 2020.12    | 碧桂园集团河南区域         |
| 9        | 省级   | 优秀安全标杆                         | 民权碧桂园三期                      | 2020.07    | 碧桂园集团河南区域工程&安全管理部 |
| 10       | 市级   | 2023 年下半年惠州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 惠州市富智供应链管理有限公司新建厂房项目         | 2024.01    | 惠州市建筑业协会          |
| 11       | 市级   | 2023 年下半年珠海市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 家和湾花园 G 区四期建设工程              | 2024.01    | 珠海市建筑安全协会         |
| 12       | 市级   | 二〇二三年度下半年深圳市优质结构工程奖            | 峰境誉府项目(A520-0175) 主体工程       | 2024.01    | 深圳建筑业协会           |
| 13       | 市级   | 二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工标           | 2023.10    | 深圳建筑业协会           |
| 14       | 市级   | 深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地           | 峰境誉府项目(A520-0175) 主体工程       | 2022.10    | 深圳建筑业协会           |
| 15       | 市级   | 二〇二二年度下半年深圳                    | 未移交市政管理公共                    | 2022.10    | 深圳建筑业协会           |

|         |    |                                |                              |         |             |
|---------|----|--------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
|         |    | 市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖            | 道路市政化改造项目                    |         |             |
| 16      | 市级 | 东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地          | 新祺科技产业项目 1 号办公楼工程            | 2021.11 | 东莞市建筑业协会    |
| 17      | 市级 | 安全生产文明施工示范工地                   | 珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程（排水工程） | 2021.12 | 阳江市建筑业协会    |
| 18      | 市级 | 二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 罗湖区环银湖水库碧道建设工程               | 2021.10 | 深圳建筑业协会     |
| 19      | 市级 | 商丘市优质结构工程奖                     | 民权碧桂园三期 15#、16#楼             | 2021.08 | 商丘市住房和城乡建设厅 |
| 20      | 市级 | 2020 年上半年商丘市建筑工程安全文明标准化示范工地    | 民权县碧桂园三期                     | 2021.01 | 商丘市住房和城乡建设局 |
| 21      | 市级 | 2020 年下半年商丘市建筑工程安全文明标准化示范工地    | 民权县碧桂园三期                     | 2021.01 | 商丘市住房和城乡建设局 |
| 22      | 市级 | 深圳市优质结构工程奖                     | 凯旋府(东地块)                     | 2021.01 | 深圳建筑业协会     |
| 23      | 市级 | 深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖          | 凯旋府(东地块)                     | 2020.10 | 深圳建筑业协会     |
| 24      | 市级 | 深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖          | 坪山区疾病预防控制中心项目                | 2020.10 | 深圳建筑业协会     |
| 25      | 市级 | 深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖          | 巩义碧桂园三期 1#—7#楼               | 2020.10 | 深圳建筑业协会     |
| 26      | 市级 | 安全生产与文明施工优良工地                  | 灵芝学校                         | 2018.04 | 深圳建筑业协会     |
| 光明区获奖证书 |    |                                |                              |         |             |
| 27      | 区级 | 2023 年光明区建筑业产值十强企业             | 光明区建筑业产值十强企业                 | 2024.2  | 光明区住房和建设    |
|         |    | 2023 年度光明区安全生产十佳工地             | 峰境誉府项目（A520-0175）主体工程        |         |             |
|         |    | 2023 年度光明区建筑工程优秀项目经理           | 刘军军                          |         |             |
| 28      | 区级 | 深圳市光明区五一劳动奖状                   | 五一劳动奖状                       | 2024    | 深圳市光明区总工会   |
| 29      | 区级 | 2021 年 7 月固投攻坚达标单位荣誉锦旗         | 固投攻坚达标单位                     | 2021.8  | 光明区建筑工务署    |
| 30      | 区级 | 2022 年度光明区建筑业产值十强企业            | 光明区建筑业产值十强企业十强企业             | 2023.2  | 光明区住房和建设局   |
| 31      | 市级 | 爱心助学、情满人间                      | 深圳市光明区实验学校                   | 2019.6  | 深圳市光明区实验学校  |



|        |     |                                            |                  |            |                   |
|--------|-----|--------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
|        |     |                                            | 校                |            |                   |
| 32     | 市级  | 致爱心企业的感谢信                                  | 捐献爱心慰问物资助力抗疫     | 2022.8     | 深圳市光明区风光街道办事处     |
| 企业信用证书 |     |                                            |                  |            |                   |
| 33     | 国家级 | 企业信用等级证书-AAA级                              | 企业信用             | 2023.11    | 中国建筑业协会           |
| 34     | 省级  | 2024 年度广东省建筑业 AAA 级信用企业                    | 广东省建筑业 AAA 级信用企业 | 2024.8     | 广东省建筑业协会          |
| 35     | 省级  | 广东省建筑业 AAA 级信用企业                           | 广东省建筑业 AAA 级信用企业 | 2025.9     | 广东省建筑业协会          |
| 36     | 市级  | 2024 年度深圳市建筑施工企业房建一组（房建施工总承包特级、一级）AAA 信用企业 | 荣誉证书             | 2024.12    | 深圳建筑业协会           |
| 37     | 市级  | 2023 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业（市政公用工程施工总承包组）      | 诚信优质企业证书         | 2024.4.1   | 深圳市罗湖区住房和建设局      |
| 38     | 市级  | 2023 年度深圳建筑业协会“廉洁从业自律示范单位”                 | 荣誉证书             | 2024.2     | 深圳市建筑业廉洁从业自律委员会   |
| 39     | 市级  | 2025 年度深圳市建筑行业廉洁从业自律示范单位                   | 廉洁从业自律示范单位       | 2026.01.09 | 深圳市建筑业廉洁从业自律委员会   |
| 40     | 市级  | 2022 年度深圳市建筑施工企业房建一组（房建施工总承包特级、一级）AAA 信用企业 | 荣誉证书             | 2023.02    | 深圳建筑业协会           |
| 41     | 市级  | 2020 年度深圳市建筑行业综合竞争力评价百强企业                  | 荣誉证书             | 2023.02    | 深圳建筑业协会           |
| 42     | 市级  | 2019 年度广东省“守合同重信用”企业                       | 企业信用             | 2020.6     | 深圳市市场监督管理局        |
| 43     | 市级  | 2025 深圳 500 强企业                            | 深圳 500 强企业       | 2025.9     | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |
| 44     | 市级  | 2024 深圳 500 强企业                            | 深圳 500 强企业       | 2024.9     | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |
| 45     | 市级  | 2020 深圳 500 强企业                            | 深圳 500 强企业       | 2020.12    | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |
| 46     | 市级  | 2021 深圳 500 强企业                            | 深圳 500 强企业       | 2021.12    | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |
| 47     | 市级  | 2022 深圳 500 强企业                            | 深圳 500 强企业       | 2022.9     | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |

|        |    |                                         |                      |             |                   |
|--------|----|-----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 48     | 市级 | 2023 深圳 500 强企业                         | 深圳 500 强企业           | 2023.9      | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |
| 49     | 区级 | 2024 年度光明区建筑业产值贡献十强企业                   | 十强企业                 | 2025.2      | 深圳市光明区住房和城乡建设局    |
| 50     | 区级 | 2022 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业（市政公用工程施工总承包组）称号 | 罗湖区建筑市场诚信优质企业        | 2023.4      | 深圳市罗湖区住房和城乡建设局    |
| 51     | 区级 | 2022 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业（建筑工程施工总承包组）称号   | 罗湖区建筑市场诚信优质企业        | 2023.4      | 深圳市罗湖区住房和城乡建设局    |
| 企业会员证书 |    |                                         |                      |             |                   |
| 52     | 市级 | 阳江市建筑业协会-理事单位                           | 理事单位                 | 更新至 2026 年度 | 阳江市建筑业协会          |
| 53     | 省级 | 广东省建筑安全协会会员证书                           | 广东省建筑安全协会会员单位（特级/一级） | 2022.7      | 广东省建筑安全协会         |
| 54     | 省级 | 广东省建筑业协会第七届副会长单位                        | 副会长单位                | 2025.3      | 广东省建筑业协会          |
| 55     | 市级 | 中国工商联理事单位                               | 工商联                  | 2019.8      | 中国工商联             |
| 56     | 市级 | 深圳市企业联合会、企业家协会-副会长单位                    | 副会长单位                | 2020.7      | 深圳市企业联合会/深圳市企业家协会 |
| 57     | 市级 | 深圳建筑业协会第八届理事会一会员单位                      | 会员单位                 | 2020.8      | 深圳建筑业协会           |
| 58     | 市级 | 东莞市建筑业协会一会员单位                           | 会员单位                 | 2021.3      | 东莞市建筑业协会          |
| 59     | 市级 | 东莞市建筑业协会一先进会员单位                         | 先进会员单位               | 2021.12     | 东莞市建筑业协会          |
| 60     | 市级 | 惠州市惠阳区建筑协会第三届理事会一会员单位                   | 会员单位                 | 2018.12     | 惠州市惠阳区建筑协会        |
| 企业工法证书 |    |                                         |                      |             |                   |
| 61     | 省级 | 河南省工程建设省级工法证书                           | 复杂外立面外挂式动臂塔吊附着管控施工工法 | 2024.5.30   | 河南省建筑业协会          |
| 62     | 省级 | 河南省工程建设省级工法证书                           | 高层建筑红外线报警定型临边防护施工工法  | 2024.5.30   | 河南省建筑业协会          |
| 63     | 省级 | 河南省工程建设省级工法证书                           | 河南省工法-FRPP 排水管道施工工法  | 2024.5.30   | 河南省建筑业协会          |
| 64     | 省级 | 河南省工程建设省级工法                             | 暗装配电箱免开槽预            | 2024.08     | 河南省工程建设协会         |

|          |    |                        |                                |         |                 |
|----------|----|------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|
|          |    | 证书                     | 埋一次性安装施工工<br>法                 |         |                 |
| 65       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 大型基础底板移动式<br>溜槽跳仓法浇筑施工<br>工法   | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 66       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 复杂梁柱节点气囊隔<br>离控制多标号混凝土<br>施工工法 | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 67       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 富水软土临近地铁深<br>基坑组合拆换撑施工<br>工法   | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 68       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 高层建筑轻量化预制<br>装配式楼梯引孔安装<br>施工工法 | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 69       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 高层建筑狭窄伸缩缝<br>两侧剪力墙同步浇筑<br>施工工法 | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 70       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 混凝土坎台与主体结<br>构沉箱模板同步浇筑<br>施工工法 | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 71       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 可调式模板弧形清水<br>混凝土剪力墙施工工<br>法    | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 72       | 省级 | 河南省工程建设省级工法<br>证书      | 斜屋面滴水管檐口排<br>水管预埋施工工法          | 2024.08 | 河南省工程建设协会       |
| 73       | 省级 | 广东省省级工法                | 绿色装配式智慧公共<br>厕所施工工法            | 2023.12 | 广东省住房和城乡建设<br>厅 |
| 74       | 省级 | 广东省省级工法                | 道路地面砖整体铺设<br>施工工法              | 2021.1  | 广东省住房和城乡建设<br>厅 |
| 75       | 市级 | 深圳市市级工法                | 道路地面砖整体铺设<br>施工工法              | 2021.2  | 深圳建筑业协会         |
| 76       | 市级 | 深圳市市级工法                | 屋面模具式成品泛水<br>施工工法              | 2020.2  | 深圳建筑业协会         |
| 77       | 市级 | 深圳市市级工法                | EPS 模块夹芯保温墙<br>体一~体化施工工法       | 2020.2  | 深圳建筑业协会         |
| 78       | 市级 | 深圳市市级工法                | 垂直水流型污水处理<br>植物池施工工法           | 2020.9  | 深圳建筑业协会         |
| 79       | 市级 | 深圳市市级工法                | 免拆模现浇复合保温<br>墙体施工工法            | 2020.9  | 深圳建筑业协会         |
| 企业公益活动证书 |    |                        |                                |         |                 |
| 80       | 市级 | 疫情突发时刻迅速驰援冲<br>锋在前荣誉证书 | 莲花街道                           | 2022.8  | 中共莲花街道工作委员<br>会 |

|          |    |                                                 |                                           |         |                                       |
|----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 81       | 市级 | 中华社会救助基金会-捐赠证书                                  | 捐赠证书                                      | 2020.8  | 中华社会救助基金会                             |
| 82       | 市级 | 2020 深商抗疫先封企业                                   | 2020 深商抗疫先封企业                             | 2020.12 | 深商总会/深圳市商业联合会/深圳市老字号协会/深圳市中小型企业公共服务联盟 |
| 83       | 市级 | 无偿献血爱心单位                                        | 企业公益                                      | 2019.8  | 深圳市血液中心                               |
| 84       | 市级 | 新冠肺炎防疫物资捐赠-感谢信                                  | 新冠肺炎防疫物资捐赠                                | 2020.3  | 深圳市宝安区住房和建设局                          |
| 85       | 市级 | 新冠肺炎防疫物资捐赠-感谢信                                  | 新冠肺炎防疫物资捐赠                                | 2020.3  | 深圳市福田区物业企业联合会                         |
| 86       | 市级 | 新冠肺炎防疫物资捐赠-公益捐赠                                 | 新冠肺炎防疫物资捐赠                                | 2020.3  | 深圳市深汕特别合作区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室              |
| 87       | 市级 | 珠海市台风灾后复产工作突出贡献通报表扬                             | 通报表扬                                      | 2018.12 | 珠海市建筑业协会                              |
| 企业竞赛获奖证书 |    |                                                 |                                           |         |                                       |
| 88       | 国家 | 2023 年 BIM/CIM 及节能应用优秀成果三等成果                    | 峰境誉府项目 (A520-0175) 主体施工总承包工程              | 2024    | 中国节能协会                                |
| 89       | 省级 | 广东省第二届职业技能大赛住房和城乡建设行业“同立方杯”智能楼宇管理员竞赛-优秀组织奖      | 广东省第二届职业技能大赛住房和城乡建设行业“同立方杯”智能楼宇管理员        | 2021.11 | 广东省住房和城乡建设工会委员会/广东省建筑业协会              |
| 90       | 省级 | 2022 年全国行业职业技能竞赛——全国数字化机房安装技能竞赛（广东省地区选拔赛）优秀组织单位 | 2022 年全国行业职业技能竞赛——全国数字化机房安装技能竞赛（广东省地区选拔赛） | 2022.8  | 广东省建筑业协会                              |

1.中国招标投标网  
[www.cebida.org.cn](http://www.cebida.org.cn)

2. 全国企业信用评级查询系统 [www.xyrz315.org.cn](http://www.xyrz315.org.cn)

3. 中国中小企业信息网  
<http://sme.miit.gov.cn>



## 企业工程获奖证书

2022 年下半年阳江市建设工程质量水平奖

# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司

你公司承建的珠海（阳江）合作共建园金港大道市政配套工程（排水工程）项目，在 2022 年下半年阳江市建设工程质量水平评价活动中获得了通过。

特此发证

阳江市建筑业协会  
Yangjiang Construction Industry Association  
二〇二六年三月

2025 年“广东省建设工程结构质量水平评价优良等级证书”

GDCIA  
广东省建筑业协会

## 广东省建设工程结构质量水平评价证书

峰境誉府项目（A520-0175）主体工程  
参加广东省建筑业协会的广东省建设工程结构质量水平评价活动，  
工程结构质量水平达到优良等级。

特发此证

承建单位：中深建业建设集团有限公司

建造师（项目经理）：胡安清

证书编号：粤建工程结构评价 2025 02 075A01

广东省建筑业协会  
二〇二五年十月二十四日

2023 年 “广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地”



2023 年 “广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”





广东省建设工程优质结构奖

广东省建设工程优质结构奖证书

中深建业建设集团有限公司承建的新祺科技产业项目1号办公楼、3号厂房、6号地下室工程评定为二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）037A号

二〇二二年一月二十四日

荣誉证书

由中深建业建设集团有限公司 贾新全 同志任建造师（项目经理）的新祺科技产业项目1号办公楼、3号厂房、6号地下室工程评定为二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证，以资鼓励。

编号：工程优质结构（2022）037A号

二〇二二年一月二十四日

## 河南省建筑工程质量标准化示范工地

# 河南省建筑工程质量标准化示范工地

(住宅工程)

证书编号: 2021I-075

民权县碧桂园项目三期工程:

被认定为2021年度上半年河南省建筑工程质量标准化  
示范工地, 特发此证。

申报单位: 中深建业建设集团有限公司

建设单位: 民权碧桂园房地产开发有限公司

勘察单位: 中核五院岩土工程河南有限公司

设计单位: 广东博意建筑设计院有限公司

检测单位: 民权山河建筑工程质量检测有限公司

监理单位: 河南顺成建设工程管理有限公司

监督单位: 民权县工程质量监督站

参建人员: 汪启林 李世举 孙涛 林闯 程磊 刘波 王涛 吴运峰 李启轩 高翔  
梁景贵 郑永明 张启鹏 曹品永



豫建质安(2021)226号

河南省住房和城乡建设厅

2021年8月9日



工地开放标杆工程-牌匾



主体结构标杆工程-牌匾



## 优秀安全标杆




## 2023 年下半年惠州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地





2023 年下半年珠海市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地



深圳市优质结构工程奖



# 荣誉证书



胡安清 同志：

由你任项目经理组织施工的 峰境誉府项目 (A520-0175) 主体工程 工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2023B-224

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>

深圳建筑业协会  
二〇二四年一月

二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖

# 荣誉证书



中深建业建设集团有限公司：

你公司承建的 科学城供水保障骨干工程（一期）施工I标 工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023B-058

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>

深圳建筑业协会  
二〇二三年十月



# 荣誉证书



廖启程 同志：

由你任项目经理组织施工的 科学城供水保障骨干工程（一期）  
施工I标 工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与  
文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023B-058

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>

深圳建筑业协会  
二〇二三年十月

深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地

# 荣誉证书



中深建业建设集团有限公司：

你公司承建的 峰境誉府项目（A520-0175）主体工程 工程，荣  
获二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地  
奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2022B-108

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>

深圳建筑业协会  
二〇二二年十月



二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖







东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地





中深建业建设集团有限公司：

承建的新祺科技产业项目1号办公楼工程荣获2021年

## 东莞市房屋市政工程 安全生产文明施工示范工地

东莞市建筑业协会  
二〇二一年十二月

安全生产文明施工示范工地

## 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司

你公司承建的珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政  
配套工程（排水工程）荣获二〇二〇年上半年“阳江市房屋  
市政工程安全生产文明施工示范工地。”

特此发证

阳江市建筑业协会  
Yangjiang Construction Industry Association  
二〇二一年十二月



# 荣誉证书

余良 项目经理

您组织施工的珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政  
配套工程（排水工程）荣获二〇二〇年上半年“阳江市房屋  
市政工程安全生产文明施工示范工地。”

特此发证

阳江市建筑业协会  
Yangjiang Construction Industry Association  
二〇二一年十二月

二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖


# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

你公司承建的 罗湖区环银湖水库碧道建设工程，荣  
获二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明  
施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二一年十月




商丘市优质结构工程奖








2020 年上半年度商丘市建筑工程安全文明标准化示范工地






## 2020 年下半年度商丘市建筑工程安全文明标准化示范工地



## 深圳市优质结构工程奖





# 荣誉证书

**张明 同志：**

由你任项目经理组织施工的 **凯旋府（东地块）** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市优质结构工程奖。  
特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二〇年一月

深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖

# 荣誉证书

**中深建业建设集团有限公司：**

你公司承建的 **凯旋府（东地块）** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二〇年十月

# 荣誉证书

**张明 同志：**

由你任项目经理组织施工的 **凯旋府（东地块）** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二〇年十月

深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖

# 荣誉证书

**中深建业建设集团有限公司：**

你公司参建的 **坪山区疾病预防控制中心项目** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二〇年十月

深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖

## 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

你公司承建的 **巩义碧桂园三期 1#-7#楼** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

  
深圳建筑业协会  
二〇二〇年十月

## 荣誉证书

代朝歌 同志：

由你任项目经理组织施工的 **巩义碧桂园三期 1#-7#楼** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

  
深圳建筑业协会  
二〇二〇年十月



安全生产与文明施工优良工地





## 光明区获奖证书

2023 年光明区建筑业产值十强企业、2023 年度光明区安全生产十佳工地、2023 年度光明区建筑工程优秀项目经理

# 光明区住房建设工作领导小组办公室

## 光明区住房建设工作领导小组办公室关于 表彰 2023 年度全区住建系统先进单位、 优秀个人及示范项目的通报

各有关单位：

2023 年，在区委区政府的正确领导和市住房建设局的大力指导下，全区住建系统围绕打造世界一流科学城和深圳北部中心目标，全力推动住房建设事业实现高质量发展。在各项重点工作推进及重点项目建设过程中，涌现出一批先进单位和优秀个人，为我区工程建设、物业服务、燃气保障、人才安居等方面作出了积极的贡献。为弘扬先进，宣传典型，现予以通报表彰，具体名单如下（排名不分先后）：

### 一、2023 年度光明区住建行业先进单位（10 家）

深圳市燃气集团股份有限公司光明分公司

深圳市光明人才安居有限公司

铁科院（深圳）检测工程有限公司

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

中建一局集团华南建设有限公司

中铁广州工程局集团深圳工程有限公司

中海物业管理有限公司

深圳市宏发物业服务有限公司

振惠建混凝土有限公司

深圳市利和环保建材有限公司

## 二、2023 年光明区建筑业产值十强企业（10 家）

中建一局集团华南建设有限公司

中铁广州工程局集团深圳工程有限公司

中建八局深圳发展建设有限公司

中建科工集团绿色科技有限公司

广东频粤建设工程有限公司

中深建业建设集团有限公司

深圳市双润建设工程有限公司

中建电力工程（深圳）有限公司

深圳市光明建工第一建设工程有限公司

中交一航局生态工程有限公司

## 三、2023 年度光明区物业服务十佳企业（10 家）

深圳市宏发物业服务有限公司

中海物业管理有限公司

润加物业服务（深圳）有限公司

大悦城控股集团物业服务有限公司深圳分公司

福田物业发展有限公司

深圳市元祺物业服务有限公司

深圳市田寮一队物业管理有限公司

深圳市恒得源物业管理有限公司

深圳市居佳物业管理有限公司

深圳市元沣泰物业管理有限公司

#### 四、2023 年度光明区建设科技十大示范项目（10 个）

深圳中国计量研究院技术创新研究院建设工程

（绿色低碳技术集成示范）

田寮小学改扩建（暂定名）建设工程（零能耗建筑示范）

深圳理工大学建设工程 2 栋体育馆（超低能耗建筑示范）

下村小学拆除重建（暂定名）工程（超低能耗建筑示范）

光明科学城启动区土建项目（绿色建筑示范）

光明科技金融大厦（绿色建筑示范）

致尚科技园（节能改造示范）

荣胜小学（尚美小学）（智能建造示范）

长圳预制学校（同心小学）（智能建造示范）

长圳保障房片区学校（智能建造示范）

#### 五、2023 年度光明区安全生产十佳工地（10 家）

万丈坡保障性住房项目



峰境誉府项目（A520-0175）主体工程

深圳国际美术馆（暂定名）项目

中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）施工总承包

光明公安分局指挥中心大楼建设工程（主体）

光明交警大队营房（含车管分所）建设项目

光明高新园区门户区二十四号路（四十二号路-观光路）市政工程

电子雾化器产业园主体工程

长圳片区预制式学校（暂定名）建设工程

长圳保障房片区学校扩建工程项目设计采购施工总承包（EPC）

六、2023 年度光明区文明创建十佳工地（10 个）

中山大学附属第七医院（深圳）二期（1、2 栋）主体施工总承包 I 标主体工程

中山大学附属第七医院（深圳）二期（1、2 栋）主体施工总承包 III 标主体工程

深圳市光明区玉塘文体中心新建项目主体施工总承包工程

国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）升级换代土建安装项目 1-3 栋主体工程

深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程二工区

长圳保障房片区学校扩建工程项目设计采购施工总承包



(EPC)

下村小学拆除重建（暂定名）地基与基础工程

马田南庄股份合作公司 2009-61M 0003 号非农建设用地开发建设项目（暂定名） 桩基础及主体工程

光明区中心医院续建（二期）工程-主体工程

光明高新园区门户区十三号路（六十一号路-观光路）市政工程等 2 个项目

七、2023 年度光明区建筑工程优秀项目经理（10 个）

中国建筑一局（集团）有限公司 卢礼剑

中国机械工业建设集团有限公司 李小平

中国建筑第八工程局有限公司 刘圣权

中建四局第五建筑工程有限公司 冯加斌

深圳市建设（集团）有限公司 廖艳飞

中深建业建设集团有限公司 刘军军

中交一公局深圳建设有限公司 宋富强

中国华西企业有限公司 刘 勇

中海建筑有限公司 李文锋

中建科工集团有限公司 韩 宇

八、2023 年度光明区建筑工程优秀项目总监（10 个）

江苏建科工程咨询有限公司 许君臣

深圳市合创建设工程顾问有限公司 秦 伟

五洲工程顾问集团有限公司 陈海权

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 张立铭 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司   | 胡鹏程 |
| 江苏建科工程咨询有限公司    | 马伟枫 |
| 深圳市精筑工程咨询有限公司   | 唐喜悦 |
| 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 何 冬 |
| 江苏建科工程咨询有限公司    | 金得志 |
| 五洲工程顾问集团有限公司    | 曾哈成 |

#### 九、2023 年度光明区建筑施工能工巧匠（10 个）

|              |         |
|--------------|---------|
| 钢筋专业施工技术人员   | 张志林、周新  |
| 机电安装班组技术人员   | 石 云、谢敏  |
| 电工班组技术人员     | 王耀东、黄以亮 |
| 水电专业施工技术人员   | 文鹏程     |
| 幕墙安装专业施工技术人员 | 王红山     |
| 砌筑班组技术人员     | 张立成     |
| 木工班组技术人员     | 张理云     |

#### 十、2023 年度光明区优秀物业经理（10 个）

|          |     |
|----------|-----|
| 新地中央花园   | 朱伟东 |
| 中粮云景花园南苑 | 徐允木 |
| 中海寰宇时代花园 | 姜坤坤 |
| 宏发天汇城一期  | 周 军 |
| 和润家园     | 王丽丽 |
| 凤凰英荟城    | 王 哲 |

光侨雅苑

李红梅

锦田湾

余春霞

田寮东、西片区

李立斌

楼村新村

于海霞

十一、2023 年度光明区各类先进街道（7 项）

建筑工地管理先进街道

马田街道

小散工程管理先进街道

公明街道

燃气行业管理先进街道

新湖街道

物业管理先进街道

光明街道

房屋安全监管先进街道

凤凰街道

工地劳资纠纷调处先进街道

玉塘街道

住建系统综合评比先进街道 光明街道、玉塘街道

希望受表彰的单位和个人在今后的工作中，继续发扬赶超奔跑精神，再创佳绩、再立新功，为光明建设事业创造新篇章。

光明区住房建设工作领导小组办公室

（光明区住房和建设局代章）

2024 年 2 月 19 日

深圳市光明区五一劳动奖状


深圳市光明区五一劳动奖状



深圳市光明区总工会  
二〇二四年



2021 年 7 月固投攻坚达标单位荣誉锦旗



2022 年度光明区建筑业产值十强企业



爱心助学、情满人间

无偿献血爱心单位





## 致爱心企业的感谢信

# 深圳市光明区凤凰街道办事处

---

## 致爱心企业的感谢信

中深建业建设集团有限公司：

抗疫同心，感恩有你！在日常组织开展疫情防控工作的时期，中深建业建设集团有限公司践行初心使命，以同舟共济的深厚情怀，向防疫一线工作人员捐赠（王老吉 60 件、怡宝水 40 件）爱心慰问物资助力抗疫，令我们倍感温暖、深受感动，更觉责任重大、使命光荣。

岁寒知松柏，患难见真情！您的关心和支持必将成为我们更加努力工作的不竭动力。我们谨以此书信，向您表示衷心的感谢和崇高的敬意！

深圳市光明区凤凰街道办事处

2022 年 8 月 3 日



---

企业信用证书

企业信用等级证书-AAA 级（2023）



## 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中深建业建设集团有限公司：

中国建筑业协会对中深建业建设集团有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA。评价时间：2023年11月。特发此证。

This is to certify that Zhongshen Jianye Construction Group Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: November, 2023.

证书编号：202311100302  
Certificate Number

颁发日期：2023年11月20日  
Date of Issue

有效期至：2026年11月19日  
Date of Expiry

查询网址：www.zgjzy.org.cn  
Enquiring Website

复审记录



证书说明：  
Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。  
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。  
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。  
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。  
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 5、本证书不得涂改、转借。  
Modifications or use by any other person is not allowed.



中国建筑业协会  
China Construction Industry Association  
2023年11月20日

2025 广东省建筑业 AAA 级信用企业

## 企业信用等级证书

中深建业建设集团有限公司

经审定，你单位符合广东省建筑业企业信用评价标准要求，评定为

## 广东省建筑业AAA级信用企业

统一代码：91440300MA5EK44H36  
证书编号：GDJXXY3A008-2025  
有效期：2025年9月1日-2027年8月31日

广东省建筑业协会  
二〇二五年九月一日



授予：中深建业建设集团有限公司

# 广东省建筑业AAA级信用企业

统一社会信用代码：91440300MA5EK44H36

证书编号：GDJXXY3A008-2025

有效期：2025年9月1日-2027年8月31日

广东省建筑业协会

二〇二五年九月一日

2024 年度广东省建筑业 AAA 级信用企业

广东省建筑业协会

广东省SA级行业协会

广东省建筑业协会建筑装饰分会  
广东省建筑业协会智能建筑分会  
广东省建筑业协会绿色建筑与装配式建筑分会  
广东省建筑业协会幕墙门窗分会  
广东省建筑业协会工程建设招标投标分会  
广东省建筑业协会专家委员会

提供服务 反映诉求 规范行为

首页 协会概况 协会工作 新闻公告 分会机构 政策法规 会员之家 相关下载 广州市办理建筑许可 联系我们

相关下载

新闻公告

通知公告

协会动态

行业动态

关联协会

各地协会动态

当前位置： 首页 > 新闻公告 > 通知公告

关于公布2024年度广东省建筑业AAA级、AA级信用企业名单的通知

发布日期：2024-08-02

粤建协〔2024〕69号

各有关单位：  
根据《广东省建筑业企业信用评价办法》，经企业自愿申请、各地市建筑业协会（联合会）和建筑装饰协会推荐、建筑业企业信用评价专家网络评审、广东省建筑业协会信用评价审定工作会议审定并公示后，现决定公布2024年度广东省建筑业企业信用评价结果，其中109家企业获评为AAA级信用企业、32家企业为AA级信用企业、69家企业通过年审（详细名单见附件），特予公布。  
希望获评2024年度广东省建筑业AAA和AA信用等级、通过年审的企业再接再厉，进一步强化企业诚信意识，强化行业自律管理，严格履行合同，切实提高工程质量，提升安全管理水平，自觉维护统一、公平、开放的市场秩序，勇于承担社会责任，加快企业转型升级，为推进我省建筑业高质量发展做出更大贡献。

附件：1. 2024年度广东省建筑业AAA级、AA级信用企业名单  
2. 2024年度广东省建筑业信用企业通过年审名单

广东省建筑业协会  
2024年8月2日

附件1 2024年度广东省建筑业AAA级、AA级信用企业名单.doc

附件2 2024年度广东省建筑业信用企业通过年审名单.doc

粤建协〔2024〕69号 关于公布2024年度广东省建筑业AAA级、AA级信用企业的通知.pdf

上一篇：广东省建筑业协会祝全省广大建筑行业同仁中秋节快乐

下一篇：转发《广东省住房和城乡建设厅关于请组织发动企业参加2024年“一带一路”高峰论坛的函》的通知

http://www.gdcia.org/news/show/16209.aspx

# 广东省建筑业协会文件

粤建协〔2024〕69号

## 关于公布 2024 年度广东省建筑业 AAA 级、 AA 级信用企业名单的通知

各有关单位：

根据《广东省建筑业企业信用评价办法》，经企业自愿申请、各地市建筑业协会（联合会）和建筑装饰协会推荐、建筑业企业信用评价专家网络评审、广东省建筑业协会信用评价审定工作会议审定并公示后，现决定公布 2024 年度广东省建筑业企业信用评价结果，其中 109 家企业获评为 AAA 级信用企业、32 家企业为 AA 级信用企业、69 家企业通过年审（详细名单见附件），特予公布。

希望获评 2024 年度广东省建筑业 AAA 和 AA 信用等级、通过年审的企业再接再厉，进一步强化企业诚信意识，强化行业自律管理，严格履行合同，切实提高工程质量，提升安全管理水平，自觉维护统一、公平、开放的市场秩序，勇于承担社会责任，加快企业转型升级，为推进我省建筑业高质量发展做出更大贡献。

- 附件：1. 2024 年度广东省建筑业 AAA 级、AA 级信用企业名单  
2. 2024 年度广东省建筑业信用企业通过年审名单





附件 2

**2024 年度广东省建筑业信用企业通过年审名单**

(排名不分先后)

| 序号          | 企业名称             |
|-------------|------------------|
| 一、AAA 级信用企业 |                  |
| 1           | 广东耀南建设集团有限公司     |
| 2           | 中建科工集团有限公司       |
| 3           | 广州金辉建设集团有限公司     |
| 4           | 广东爱富兰建设有限公司      |
| 5           | 广东省第四建筑工程有限公司    |
| 6           | 广东省建筑装饰集团公司      |
| 7           | 建粤建设集团股份有限公司     |
| 8           | 深圳市中深装建设集团有限公司   |
| 9           | 广州工程总承包集团有限公司    |
| 10          | 广东省六建工程总承包有限公司   |
| 11          | 粤北建设工程有限公司       |
| 12          | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司   |
| 13          | 中深建业建设集团有限公司     |
| 14          | 广东省第二建筑工程有限公司    |
| 15          | 广州市房屋开发建设有限公司    |
| 16          | 广州珠江装修工程有限公司     |
| 17          | 广东大城建设集团有限公司     |
| 18          | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
| 19          | 广东铭扬建设集团有限公司     |
| 20          | 广东恒溢建筑工程有限公司     |
| 21          | 佛山市房建集团有限公司      |

2024 年度深圳市建筑施工企业房建一组（房建施工总承包特级、一级）AAA 信用企业

# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

被评为2024年度深圳市建筑施工企业房建一组  
（房建施工总承包特级、一级）AAA信用企业。

特发此证，以资鼓励！

深圳建筑业协会  
2024年12月

2023 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业（市政公用工程施工总承包组）



# 诚信优质企业证书

中深建业建设集团有限公司：

经评审，你单位获2023年度深圳市  
罗湖区建筑市场诚信优质企业（市政公  
用工程施工总承包组）称号。

深圳市罗湖区住房和建设局

2024年4月1日

# 深圳市建筑行业廉洁从业自律委员会

## 关于表彰 2025 年度深圳市建筑行业 “廉洁从业自律示范单位”的决定

(2026 年第 2 号)

各有关单位：

根据《深圳市建筑行业廉洁从业自律年度履约考核办法(试行)》，为加强巩固我市建筑行业党的领导，加强行业廉洁从业与自律管理，建立守信联合激励和失信联合惩戒机制，强化行业诚信体系建设，净化市场环境，维护公平竞争，不断提高我市建筑工程建设质量，促进我市建筑行业的持续健康发展，经企业自愿申报、协会秘书处初审、专家评审、提交九届四次常务理事会审定，社会公示无异议后，决定授予深圳市广安消防装饰工程有限公司等 10 家单位 2025 年度深圳市建筑行业“廉洁从业自律示范单位”称号。

希望获此荣誉的企业，珍惜荣誉、锐意进取，在廉洁从业建设工作中发挥模范带头作用，为建筑业持续健康发展做出更多贡献。

附件：2025 年度深圳市建筑行业廉洁从业自律示范单位

深圳市建筑行业廉洁从业自律委员会



2026 年 1 月 19 日



附件

## 2025 年度深圳市建筑行业廉洁从业自律示范单位

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 深圳市广安消防装饰工程有限公司    |
| 2  | 深圳市工勘岩土集团有限公司      |
| 3  | 中电建生态环境集团有限公司      |
| 4  | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 |
| 5  | 中国华西企业有限公司         |
| 6  | 汕头市建筑工程有限公司        |
| 7  | 深圳市华晟建设集团股份有限公司    |
| 8  | 中核华泰建设有限公司         |
| 9  | 中建二局第二建筑工程有限公司     |
| 10 | 中深建业建设集团有限公司       |

# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

被评为2025年度深圳建筑业协会“廉洁从业自律示范单位”。

特发此证，以资鼓励！

深圳市建筑行业廉洁从业自律委员会

2026年1月

2023 年度深圳建筑业协会“廉洁从业自律示范单位”

# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

被评为2023年度深圳建筑业协会“廉洁从业自律示范单位”。

特发此证，以资鼓励！


深圳市建筑行业廉洁从业自律委员会

2024年2月

2022 年度深圳市建筑施工企业房建一组（房建施工总承包特级、一级）AAA 信用企业



2020 年度深圳市建筑行业综合竞争力评价百强企业



广东省守合同重信用企业

# 公示证书

公示：中深建业建设集团有限公司

**2019 年度**

**广东省“守合同重信用”企业**



扫描二维码查看企业公示情况

监督机关：深圳市市场监督管理局

2020年06月01日





2025 深圳 500 强企业

2025深圳500强企业  
2025 TOP 500 ENTERPRISES IN SHENZHEN



中深建业建设集团有限公司

指导单位：中国企业联合会 中国企业家协会

主办单位：深圳市企业联合会 深圳市企业家协会

二〇二五年九月

2024 深圳 500 强企业

2024 深圳 500 强企业  
2024 TOP 500 ENTERPRISES IN SHENZHEN



中深建业建设集团有限公司

指导单位：中国企业联合会 中国企业家协会

主办单位：深圳市企业联合会 深圳市企业家协会



二〇二四年九月



2020 深圳 500 强企业



2021 深圳 500 强企业



2022 深圳 500 强企业



2023 深圳 500 强企业



2024 年度光明区建筑业产值贡献十强企业

中深建业建设集团有限公司：

荣获2024年度光明区建筑业产值贡献

**十强企业**

深圳市光明区住房和建设局

2025年2月



2022 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业（市政公用工程施工总承包组）称号



# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

经评审，你单位荣获2022年度深圳市  
罗湖区建筑市场诚信优质企业（市政公用  
工程施工总承包组）称号。

特发此证，以资鼓励。

深圳市罗湖区住房和建设局

2023年4月11日



2022 年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业（建筑工程施工总承包组）称号



# 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

经评审，你单位荣获2022年度深圳市  
罗湖区建筑市场诚信优质企业（建筑工程  
施工总承包组）称号。

特发此证，以资鼓励。

深圳市罗湖区住房和建设局

2023年4月11日

## 企业会员证书

阳江市建筑业协会-理事单位




## 广东省建筑安全协会会员证书





广东省建筑业协会第七届副会长单位



中国工商联理事单位 深圳市企业联合会、企业家协会-副会长单位





深圳建筑业协会第八届理事会—会员单位



东莞市建筑业协会—会员单位



东莞市建筑业协会—先进会员单位



惠州市惠阳区建筑业协会会员单位



## 企业工法证书

### 复杂外立面外挂式动臂塔吊附着管控施工工法



## CERTIFICATE

### 河南省工程建设省级工法证书

工法名称：复杂外立面外挂式动臂塔吊附着管控施工工法

批准文号：豫建协〔2024〕50号

工法编号：EJGF2024-098

完成单位：中深建业建设集团有限公司

编写人员：冼玉荣、潘 丽、林少云、冯培鑫、张 明



豫建协〔2024〕50号



网站查询



2024年5月30日

### 高层建筑红外线报警定型临边防护施工工法



## CERTIFICATE

### 河南省工程建设省级工法证书

工法名称：高层建筑红外线报警定型临边防护施工工法

批准文号：豫建协〔2024〕50号

工法编号：EJGF2024-099

完成单位：中深建业建设集团有限公司

编写人员：冼玉荣、周滢朗、姚艺林、叶彬彬、徐 盖



豫建协〔2024〕50号



网站查询



2024年5月30日



河南省工法-FRPP 排水管道施工工法



暗装配电箱免开槽预埋一次性安装施工工法





## 大型基础底板移动式溜槽跳仓法浇筑施工工法



## 复杂梁柱节点气囊隔离控制多标号混凝土施工工法



## 富水软土临近地铁深基坑组合拆换撑施工工法



## 高层建筑轻量化预制装配式楼梯引孔安装施工工法



## 高层建筑狭窄伸缩缝两侧剪力墙同步浇筑施工工法



## 混凝土坎台与主体结构沉箱模板同步浇筑施工工法





可调式模板弧形清水混凝土剪力墙施工工法



CERTIFICATE

河南省工程建设省级工法证书

工法名称：可调式模板弧形清水混凝土剪力墙施工工法

批准文号：豫工建协【2024】28号

工法编号：YGGFF174-2024

完成单位：中深建业建设集团有限公司

编写人员：姚艺林、郑华雁、张 正、代朝歌、李华秋



斜屋面滴水管檐口排水管预埋施工工法



CERTIFICATE

河南省工程建设省级工法证书

工法名称：斜屋面滴水管檐口排水管预埋施工工法

批准文号：豫工建协【2024】28号

工法编号：YGGFF170-2024

完成单位：中深建业建设集团有限公司

编写人员：李怀强、陈余进、郑伟标、冯培鑫、林少云





## 绿色装配式智慧公共厕所施工工法

# 省级工法证书

工法名称：绿色装配式智慧公共厕所施工工法

批准文号：粤建市函〔2023〕985号

工法编号：GDGF280-2022

完成单位：中深建业建设集团有限公司

主要完成人：徐盖、李怀强、冯培鑫、张正、林少云

二〇二三年十一月二十七日



## 道路地面砖整体铺设施工工法

# 省级工法证书

工法名称：道路地面砖整体铺设施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕59号

工法编号：GDGF368-2020

完成单位：中深建业建设集团有限公司

主要完成人：邱荣胜、曾海洋、陈华晓、余良、张明

二〇二一年一月十九日



## 道路地面砖整体铺设施工工法



## 屋面模具式成品泛水施工工法



## EPS 模块夹芯保温墙体一体化施工工法



## 垂直水流型污水处理植物池施工工法





## 免拆模现浇复合保温墙体施工工法

# 荣誉证书

## 深圳市市级工法

工法名称：免拆模现浇复合保温墙体施工工法

批准文号：深建协字（2020）053号

工法编号：SZSJGF058-2020

完成单位：中深建业建设集团有限公司

主要完成人：曾海洋、吴坚民、吴桢、李林林、张正

深圳建筑业协会  
二〇二〇年九月



企业公益活动证书  
疫情突发时刻迅速驰援冲锋在前荣誉证书

## 荣誉证书

中深建业建设集团有限公司：

感谢你公司在莲花街道突发新冠肺炎疫情的关键时刻，  
迅速驰援，冲锋在前，团结奋战，奉献大爱，对于你公司的  
善意行为表示衷心感谢！

特发此状，以致谢忱！

中共莲花街道工作委员会

2022年8月

## 中华社会救助基金会-捐赠证书



## 2020 深商抗疫先锋企业



## 新冠肺炎防疫物资捐赠感谢信

### 深圳市宝安区住房和建设局

#### 感谢信

中建深业建设集团有限公司：

自1月下旬以来，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，我局迅速成立了疫情防控指挥部，百余名工作人员放弃假日、奔赴一线、风雨无阻，对全区公共住房小区、物业小区、建筑工地、燃气场站、搅拌站点的疫情联防联控和复工复产工作落实情况进行实地检查，保障宝安住建行业的平安稳定发展。然而，当前医疗防护物资紧缺，供需关系持续紧张。在此关键时刻，贵单位向我局慷慨捐赠一次性医用口罩1万个，红外线体温仪49支，帮助解决了我局抗疫一线执勤人员的防护问题，有力地支持了疫情防控工作，诠释了同舟共济、共克时艰的社会责任和担当，也让我们更觉责任重大、使命光荣。

风雨同舟，众志成城！我们坚信，在政府部门、社会各界和广大市民的共同努力下，阳光终将驱散阴霾，春天必将会到来，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战！

在此，向贵单位的关心和支持表示衷心的感谢！

深圳市宝安区住房和建设局  
2020年3月10日

### 深圳市福田区物业企业联合会

#### 感谢信

中建深业建设集团有限公司：

在当前新型冠状病毒的肺炎疫情形势仍较为严峻的情况下，在疫情防控工作中面临防控物资较为短缺的情况下，贵司向我们福田区物业管理行业捐赠防控物资（10000个一次性口罩），充分体现了你们在疫情防控工作中处于一线的物业人的关爱与支持，体现了贵会抗击疫情、战胜病毒、为国分忧强烈的社会责任感。这一义举极大的鼓舞了处于一线的物业企业干部员工抗击战胜疫情的决心和斗志。在此我会代表福田区物业管理行业的企业和物业人向你们表示衷心的感谢！

深圳市福田区物业企业联合会  
2020年3月12日

联系电话：0755-83602512 / 88294869 / 88297561 邮编：518048  
地址：深圳市福田区新洲九街339号福瑞阁二楼

### 深圳市福田区物业企业联合会

#### 感谢信

中建深业建设集团有限公司：

在当前新型冠状病毒的肺炎疫情形势仍较为严峻的情况下，在疫情防控工作中面临防控物资较为短缺的情况下，贵司向我们福田区物业管理行业捐赠防控物资（10000个一次性口罩），充分体现了你们在疫情防控工作中处于一线的物业人的关爱与支持，体现了贵会抗击疫情、战胜病毒、为国分忧强烈的社会责任感。这一义举极大的鼓舞了处于一线的物业企业干部员工抗击战胜疫情的决心和斗志。在此我会代表福田区物业管理行业的企业和物业人向你们表示衷心的感谢！

深圳市福田区物业企业联合会  
2020年3月12日

联系电话：0755-83602512 / 88294869 / 88297561 邮编：518048  
地址：深圳市福田区新洲九街339号福瑞阁二楼



# 珠海市台风灾后复产工作突出贡献通报表扬

获奖网址: <http://www.zhjx.org.cn/news/show/14692.aspx>

## 珠海市建筑业协会文件

珠建协〔2018〕9号

### 关于给予广东建星建造集团有限公司等单位通报表扬的通知

各有关单位:

2018年9月16日受第22号强台风“山竹”影响,造成我市部分市政道路设施、园林绿化等不同程度损坏,人民生活生活受到了较大影响。

台风当夜,在市住规建局的指导下,珠海市建筑业协会迅速组织多家单位,临时抽调多量自卸货车、皮卡车、叉车等大型机械设备投入在石花西路等多路段开展道路清障工作,确保我市主要交通要道恢复畅通,让市民能够顺利出行。

在我市灾后复产期间,我市建筑施工领域一大批企业迅速采取措施,主动投身灾后复产工作,积极参与道路清扫

冲洗、主次干道围挡、树枝清理等,为我市灾后复产工作作出突出贡献。

为表扬先进,树立典型,弘扬抗风救灾精神,凝聚发展社会正能量,现对广东建星建造集团有限公司等165家单位给予通报表扬。

希望受表扬的单位珍惜荣誉、再接再厉,继续发扬“一方有难、八方支援”的大爱精神,同时继续努力在建筑领域内争创一流业绩,争当建筑行业标兵,推动我市建设的快速发展。

特此通知。

附件:通报表扬单位名单(排名不分先后)



主题词: 建筑协会 通报表扬 通知

抄送: 市民政局、市住规建局

珠海市建筑业协会秘书处

2018年12月10日印发

| 序号  | 企业名称            |
|-----|-----------------|
| 152 | 中商建投建设有限公司      |
| 153 | 广东国弘建设工程有限公司    |
| 154 | 湖北建工集团有限公司      |
| 155 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 |
| 156 | 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司  |
| 157 | 广东广鼎建设有限公司      |
| 158 | 广东金旺亿建设有限公司     |
| 159 | 深圳东海建设集团有限公司    |
| 160 | 中建深业建设发展有限公司    |
| 161 | 重庆市水利电力建设有限公司   |
| 162 | 广东天泽生态环境有限公司    |
| 163 | 珠海市国胜建筑工程有限公司   |
| 164 | 广东昊峰建设工程有限公司    |
| 165 | 江西旺达建设工程有限公司    |



# 企业竞赛获奖证书

2023 年 BIM/CIM 及节能应用优秀成果三等成果

证书编号：JBB2023-B204



## 金标杯

2023年BIM/CIM及节能应用优秀成果

# 三等成果

( BIM施工及节能成果组 )

项目名称：峰境誉府项目(A520-0175)主体施工总承包工程

主要成员：周滢朗、刘松、冯培鑫、张敏、林少云、何冰

参与单位：中深建业建设集团有限公司



广东省第二届职业技能大赛住房和城乡建设行业“同立方杯”智能楼宇管理员竞赛-优秀组织奖



2022 年全国行业职业技能竞赛——全国数字化机房安装技能竞赛（广东省地区选拔赛）优秀组织单位














企业实用新型专利证书









| 序号 | 名称                      | 专利号                    | 发证机关    |
|----|-------------------------|------------------------|---------|
| 1  | 钢筋笼成型设备                 | ZL 2024 1<br>1795727.3 | 国家知识产权局 |
| 2  | 一种钢筋弯曲机                 | ZL 2024 1<br>1701860.8 | 国家知识产权局 |
| 3  | 一种建筑工程施工除尘装置            | ZL 2019 2<br>0221427.2 | 国家知识产权局 |
| 4  | 一种建筑施工用地面平整装置           | ZL 2019 2<br>0221426.8 | 国家知识产权局 |
| 5  | 一种建筑施工用砂箱落砂装置           | ZL 2019 2<br>0230552.X | 国家知识产权局 |
| 6  | 一种建筑施工用运输装置             | ZL 2019 2<br>0228156.3 | 国家知识产权局 |
| 7  | 一种用于环保工程用施工工具箱          | ZL 2019 2<br>0230586.9 | 国家知识产权局 |
| 8  | 一种桥梁桥墩检测用手提固定架          | ZL 2019 2<br>0589724.2 | 国家知识产权局 |
| 9  | 一种自动供给水泥的砌墙刀            | ZL 2019 2<br>0961197.3 | 国家知识产权局 |
| 10 | 一种助力取钉机                 | ZL 2019 2<br>1018776.0 | 国家知识产权局 |
| 11 | 一种桥梁路面修补装置              | ZL 2019 2<br>0888904.0 | 国家知识产权局 |
| 12 | 一种建筑施工用垃圾处理装置           | ZL 2019 2<br>0888905.5 | 国家知识产权局 |
| 13 | 一种建筑工地用沙子筛选装置           | ZL 2019 2<br>0961199.2 | 国家知识产权局 |
| 14 | 一种建筑工地安全帽               | ZL 2019 2<br>0960705.6 | 国家知识产权局 |
| 15 | 一种道路施工用垃圾清运装置           | ZL 2019 2<br>0888910.6 | 国家知识产权局 |
| 16 | 一种道路桥梁用混料筒清洗装置          | ZL 2019 2<br>0889472.5 | 国家知识产权局 |
| 17 | 一种道路桥梁施工用箱梁内壁修复<br>辅助装置 | ZL 2019 2<br>0889473.X | 国家知识产权局 |
| 18 | 一种桥梁限高防撞装置              | ZL 2019 2<br>0589743.5 | 国家知识产权局 |
| 19 | 一种建筑工地用扦插式脚手架           | ZL 2019 2<br>0589741.6 | 国家知识产权局 |
| 20 | 一种道路施工用照明装置             | ZL 2019 2              | 国家知识产权局 |

|    |                        |                        |         |
|----|------------------------|------------------------|---------|
|    |                        | 0888908.9              |         |
| 21 | 一种道路施工路障               | ZL 2019 2<br>0488342.0 | 国家知识产权局 |
| 22 | 一种道路除尘装置               | ZL 2019 2<br>0488343.5 | 国家知识产权局 |
| 23 | 一种城市公路清灰装置             | ZL 2019 2<br>0589742.0 | 国家知识产权局 |
| 24 | 一种施工现场用的安全防护装置         | ZL 2019 2<br>0230551.5 | 国家知识产权局 |
| 25 | 一种便携式警示装置              | ZL 2020 2<br>0081346.X | 国家知识产权局 |
| 26 | 一种方便装卸沙土电动助力斗车         | ZL 2019 2<br>0960761.X | 国家知识产权局 |
| 27 | 一种建筑工程用水泥铺设装置          | ZL 2019 1<br>0591703.9 | 国家知识产权局 |
| 28 | 一种建筑施工用废料回收装置          | ZL 2019 1<br>0487975.4 | 国家知识产权局 |
| 29 | 一种建筑用墙体开槽装置            | ZL 2019 1<br>0545584.3 | 国家知识产权局 |
| 30 | 一种建筑工程用瓷砖填缝装置          | ZL 2020 2<br>1593339.4 | 国家知识产权局 |
| 31 | 一种建筑工程用户外移动支撑架         | ZL 2020 2<br>1606139.8 | 国家知识产权局 |
| 32 | 一种建筑用手持防尘打孔装置          | ZL 2020 2<br>1593348.3 | 国家知识产权局 |
| 33 | 一种建筑施工架上的管线固定装置        | ZL 2020 2<br>0280391.8 | 国家知识产权局 |
| 34 | 一种桥梁加固结构               | ZL 2019 2<br>0888907.4 | 国家知识产权局 |
| 35 | 一种建筑领域用砂石干燥装置          | ZL 2019 1<br>0545585.8 | 国家知识产权局 |
| 36 | 一种建筑垃圾粉碎分类装置           | ZL 2019 1<br>0545582.4 | 国家知识产权局 |
| 37 | 一种建筑工地用防吹倒便携围栏         | ZL 2019 1<br>0591702.4 | 国家知识产权局 |
| 38 | 一种建筑工地用智能冷却钻机          | ZL 2019 1<br>0545583.9 | 国家知识产权局 |
| 39 | 一种建筑用基坑快速旋转回土装置        | ZL 2019 1<br>1115680.0 | 国家知识产权局 |
| 40 | 一种具有抗菌功能的环保涂料添加剂及其制备方法 | ZL 2018 1<br>0534297.8 | 国家知识产权局 |
| 41 | 一种建筑工程用玻璃放置架           | ZL 2019 1<br>0591377.1 | 国家知识产权局 |









|    |                    |                        |         |
|----|--------------------|------------------------|---------|
| 42 | 一种可调节屋顶温度的建筑装置     | ZL 2018 2<br>0793624.7 | 国家知识产权局 |
| 43 | 一种建筑室内墙体施工用喷涂式粉刷架  | ZL 2018 2<br>0817128.0 | 国家知识产权局 |
| 44 | 一种移动式用于建筑施工的铲斗     | ZL 2018 2<br>0815185.5 | 国家知识产权局 |
| 45 | 一种便于残叶收集的绿化带整平修剪装置 | ZL 2018 2<br>0793896.7 | 国家知识产权局 |
| 46 | 一种钢筋调直机            | ZL 2025 2<br>1942570.2 | 国家知识产权局 |
| 47 | 一种建筑工程用线材切断装置      | ZL 2024 2<br>2759700.0 | 国家知识产权局 |
| 48 | 一种建筑金属线材矫直装置       | ZL 2024 2<br>3009545.7 | 国家知识产权局 |
| 49 | 一种建筑施工用的钢筋线材展开设备   | ZL 2024 2<br>3116054.2 | 国家知识产权局 |
| 50 | 一种建筑工程用钢筋矫直装置      | ZL 2024 2<br>3156338.4 | 国家知识产权局 |
| 51 | 一种建筑钢筋除锈装置         | ZL 2024 2<br>3138385.6 | 国家知识产权局 |
| 52 | 一种钢筋弯折机构           | ZL 2025 2<br>2058968.6 | 国家知识产权局 |
| 53 | 一种钢筋弯折装置           | ZL 2025 2<br>2134092.9 | 国家知识产权局 |











证书号第6214856号

## 发明专利

发明名称：一种建筑用基坑快速旋转回土

发明人：冼玉荣;莫汝妹;张正;姚艺林;吴

专利号：ZL 2019 1 1115680.0

专利申请日：2019年11月14日

专利权人：中建深业建设发展有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区福

平商务大厦3815、3816、3818

授权公告日：2023年08月08日 授权

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行

并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日

起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权

人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利

证书上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第3762552号

## 发明专利

发明名称：一种具有抗菌功能的环保涂料

发明人：赵奇峰;教富英;曾海洋;周峰;王

专利号：ZL 2018 1 0534297.8

专利申请日：2018年05月29日

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区连

3号江苏大厦A、B座A座17层

授权公告日：2020年04月21日 授

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法

证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公

布之日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利

权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载

在专利证书上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第4542767号

## 发明专利证书

发明名称：一种建筑工程用玻璃放置架

发明人：冼玉荣;莫汝妹;张正;姚艺林;吴坚民;陈华晓;余良

专利号：ZL 2019 1 0591377.1

专利申请日：2019年07月03日

专利权人：中建深业建设发展有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区福保街道保税区市花路长平

商务大厦3815、3816、3818室

授权公告日：2021年07月13日 授权公告号：CN 110482037 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利

证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自

申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专

利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第8341452号

## 实用新型

实用新型名称：一种可调节屋顶

发明人：赵奇峰;教富英;

专利号：ZL 2018 2 0793

专利申请日：2018年05月25

专利权人：中建深业建设发

地址：518000 广东省

授权公告日：2019年01月11

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行

实用新型专利证书并在专利登记簿上予以

登记。专利权自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权

人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利

证书上。

局长 申长雨

证书号第8350311号

## 实用新型

实用新型名称：一种建筑室内地

发明人：赵奇峰;教富英;曾

专利号：ZL 2018 2 08171.1

专利申请日：2018年05月29日

专利权人：中建深业建设发

地址：518000 广东省深

授权公告日：2019年01月11日

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行

实用新型专利证书并在专利登记簿上予以

登记。专利权自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权

人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利

证书上。

局长 申长雨

证书号第8354070号

## 实用新型

实用新型名称：一种移动式用于

发明人：赵奇峰;教富英;

专利号：ZL 2018 2 08151

专利申请日：2018年05月29

专利权人：中建深业建设发

地址：518000 广东省深

授权公告日：2019年01月11

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行

实用新型专利证书并在专利登记簿上予以

登记。专利权自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权

人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利

证书上。

局长 申长雨

证书号第8245589号

## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种便于枝叶收集的绿化带整平修剪装置

发明人：赵奇峰;教富英;曾海洋;周峰;王旭

专利号：ZL 2018 2 0793896.7

专利申请日：2018年05月25日

专利权人：中建深业建设发展有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区福保街道保税区市花路长平

商务大厦3815、3816、3818室

授权公告日：2018年12月21日 授权公告号：CN 208258494 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型

专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自

申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专

利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第7898412号



发明专利证

发明名称：钢筋笼成型设备

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：张楚彬;张磊;吴坚民;潘丽;郑伟标

专利号：ZL 2024 1 1795727.3

授权公告号：CN 222153768 U

专利申请日：2024年12月09日

授权公告日：2024年12月13日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：张楚彬;张磊;吴坚民;潘丽;郑伟标

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第7812083号



发明专利

发明名称：一种钢筋弯曲机

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：冼玉荣;桑英豪;郭建春;张楚彬;梅

专利号：ZL 2024 1 1701860.8

授权公告号：CN 222153768 U

专利申请日：2024年11月26日

授权公告日：2024年12月13日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：冼玉荣;桑英豪;郭建春;张楚彬;梅

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第23456740号



实用新型

实用新型名称：一种钢筋调直机

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：封小丽;桑英豪;谢伟;武勇

专利号：ZL 2025 2 1942570.2

授权公告号：CN 222153768 U

专利申请日：2025年09月10日

授权公告日：2024年12月13日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：封小丽;桑英豪;谢伟;武勇

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第22145499号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程用线材切断装置

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：张磊;张楚彬;张明;郑伟标;莫汝妹

专利号：ZL 2024 2 2759700.0

授权公告号：CN 222153768 U

专利申请日：2024年11月13日

授权公告日：2024年12月13日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：张磊;张楚彬;张明;郑伟标;莫汝妹

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第22360050号



实用新型

实用新型名称：一种建筑金属线材矫直机

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：张楚彬;张磊;陈冲;梅燕;王雪丽

专利号：ZL 2024 2 3009545.7

授权公告号：CN 222403204 U

专利申请日：2024年12月06日

授权公告日：2025年01月28日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：张楚彬;张磊;陈冲;梅燕;王雪丽

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第22360050号



实用新型专利

实用新型名称：一种建筑金属线材矫直装置

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：张楚彬;张磊;陈冲;梅燕;王雪丽

专利号：ZL 2024 2 3009545.7

授权公告号：CN 222403204 U

专利申请日：2024年12月06日

授权公告日：2025年01月28日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：张楚彬;张磊;陈冲;梅燕;王雪丽

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第22360715号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑施工用的钢筋线材展开设备

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：吴坚民;邱荣胜;王旭光;叶彬彬;沈治萍

专利号：ZL 2024 2 3116054.2

授权公告号：CN 222403204 U

专利申请日：2024年12月17日

授权公告日：2025年01月28日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：吴坚民;邱荣胜;王旭光;叶彬彬;沈治萍

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号第22400350号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程用钢筋矫直装置

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧业园4栋B座801-803

发明人：周庭华;李华秋;徐磊;朱林林;徐思明

专利号：ZL 2024 2 3156338.4

授权公告号：CN 222403204 U

专利申请日：2024年12月20日

授权公告日：2025年01月28日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：周庭华;李华秋;徐磊;朱林林;徐思明

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨

第1页(共1页)

证书号 第23520143号

## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种钢筋弯折装置

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区：业园4栋B座801-803

发明人：武晓兵;肖宇洪;封小丽;桑英豪

专利号：ZL 2025 2 2134092.9

专利申请日：2025年10月10日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：武晓兵;肖宇洪;封小丽;桑英豪

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行  
专利权的授予公告之日起生效。专利权的效力及于专利

局长  
申长雨

申长雨

第1页(共1页)

证书号 第23524406号

## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑钢筋除锈装置

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区：业园4栋B座801-803

发明人：代朝歌;林少龙;林少云;桑永洪

专利号：ZL 2024 2 3138385.6

专利申请日：2024年12月19日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：代朝歌;林少龙;林少云;桑永洪

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行  
专利权的授予公告之日起生效。专利权的效力及于专利

局长  
申长雨

申长雨

第1页(共1页)

证书号 第23497226号

## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种钢筋弯折机构

专利权人：中深建业建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产  
业园4栋B座801-803

发明人：郭超;杨林;郭仕端;刘振然;宋小婷

专利号：ZL 2025 2 2058968.6

授权公告号：CN 223506115 U

专利申请日：2025年09月25日

授权公告日：2025年11月04日

申请日时申请人：中深建业建设集团有限公司

申请日时发明人：郭超;杨林;郭仕端;刘振然;宋小婷

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权的授予公告之日起生效。专利权的效力及于专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长  
申长雨

申长雨

第1页(共1页)

2018-2024 年纳税情况

| 序号 | 纳税年份   | 深圳市纳税           | 深圳市外纳税         | 纳税合计           |
|----|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2018 年 | 397.671907 万元   | /              | 397.671907 万元  |
| 2  | 2019 年 | 528.467679 万元   | 540.976526 万元  | 1069.444205 万元 |
| 3  | 2020 年 | 1739.403513 万元  | 1444.781052 万元 | 3184.184565 万元 |
| 4  | 2021 年 | 4405.971954 万元  | 1680.835574 万元 | 6086.807528 万元 |
| 5  | 2022 年 | 2882.858504 万元  | 836.154129 万元  | 3719.012633 万元 |
| 6  | 2023 年 | 2312.926521 万元  | 2190.070875 万元 | 4502.997396 万元 |
| 7  | 2024 年 | 1327.927991 万元  | 1042.256345 万元 | 2370.184336 万元 |
| 8  | 2025 年 | 201.518099 万元   | 656.237882 万元  | 857.755981 万元  |
| 合计 |        | 22188.058551 万元 |                |                |



# 增值税一般纳税人资格证明

深圳市福田区国家税务局

## 税务事项通知书

深国税福通[2018]20180125151941412827号

中建深业建设发展有限公司(纳税人识别号:91440300MA5EK44H36):

事由:《税务事项通知书》(登记通知)

依据:《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2015年第18号)

通知内容:你单位于2018年01月25日提出的增值税一般纳税人登记申请收悉,经审核,符合增值税一般纳税人登记相关规定要求,予以登记。增值税一般纳税人资格自2018年02月起生效。

深圳市福田区国家税务局(盖章)



2018 年

## 纳税证明

深税纳证〔2019〕246681号

中建深业建设发展有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5EK44H36）在2018年1月1日至2018年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

### 一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种      | 自缴税费         | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|---------|--------------|-----------|
| 1       | 增值税     | 3,628,227.06 | 0         |
| 2       | 个人所得税   | 0            | 39,710.17 |
| 3       | 城市维护建设税 | 203,287.01   | 0         |
| 4       | 教育费附加   | 87,123       | 0         |
| 5       | 地方教育附加  | 58,082       | 0         |
| 合 计     |         | 3,976,719.07 | 39,710.17 |
| 其中：自缴税款 |         | 3,831,514.07 |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2018年3,976,719.07元。

### 二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2019年1月18日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：www.sztax.gov.cn 咨询电话：075512366

文书凭证序号：442819137006453103



2019 年

## 纳税证明

深税纳证〔2020〕17286号

中深建业建设集团有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5EK44H36）在2019年1月1日至2019年12月31日期间（税款缴纳时间）在我局纳税记录如下：

### 一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种      | 自缴税费         | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|---------|--------------|-----------|
| 1       | 增值税     | 4,644,577.47 | 0         |
| 2       | 个人所得税   | 0            | 28,816.51 |
| 3       | 城市维护建设税 | 373,391.25   | 0         |
| 4       | 教育费附加   | 160,024.84   | 0         |
| 5       | 地方教育附加  | 106,683.23   | 0         |
| 合 计     |         | 5,284,676.79 | 28,816.51 |
| 其中：自缴税款 |         | 5,017,968.72 |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2018年82,750.07元，2019年5,201,926.72元。

### 二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2020年1月3日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话：075512366

文书凭证序号：442820137008409832



2020 年

## 纳税证明

深税纳证〔2021〕629424号

中深建业建设集团有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5EK44H36）在2020年1月1日至2020年12月31日期间（税款缴纳时间）在我局纳税记录如下：

### 一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种       | 自缴税费          | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|----------|---------------|-----------|
| 1       | 增值税      | 8,825,386.01  | 0         |
| 2       | 企业所得税    | 7,470,736.69  | 0         |
| 3       | 城市维护建设税  | 617,777.02    | 0         |
| 4       | 教育费附加    | 264,761.57    | 0         |
| 5       | 地方教育附加   | 176,507.72    | 0         |
| 6       | 残疾人就业保障金 | 38,866.12     | 0         |
| 合 计     |          | 17,394,035.13 | 0         |
| 其中：自缴税款 |          | 16,913,899.72 |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2019年7,516,091.65元，2020年9,877,943.48元。

### 二、已退税费情况

- （一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。  
（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2021年4月7日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话：075512366

文书凭证序号：442821137011046946





2021 年

## 纳税证明

深税纳证〔2022〕88936号

中深建业建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EK44H36) 在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

### 一、已缴税费情况:

单位:元

| 序号      | 税种       | 自缴税费          | 代扣(收)代缴税费 |
|---------|----------|---------------|-----------|
| 1       | 城市维护建设税  | 1,416,433.95  | 0         |
| 2       | 企业所得税    | 13,736,043.08 | 0         |
| 3       | 教育费附加    | 607,043.13    | 0         |
| 4       | 增值税      | 20,234,770.57 | 0         |
| 5       | 地方教育附加   | 404,695.38    | 0         |
| 6       | 残疾人就业保障金 | 51,138.3      | 0         |
| 7       | 环境保护税    | 9,595.13      | 0         |
| 合 计     |          | 36,459,719.54 | 0         |
| 其中:自缴税款 |          | 35,396,842.73 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2018年30,498.41元,2019年67,021.67元,2020年12,992,286.66元,2021年23,369,912.8元。

### 二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费7,182元(柒仟壹佰捌拾贰圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2022年1月17日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn)

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522201170008986678



中华人民共和国  
税收完税证明



填发日期：2021年01月15日

税务机关：国家税务总局深圳市福田区税务局第一税务所

No. 621011510170659999

(办税服务厅)

|                       |                    |                |                       |              |               |
|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 纳税人识别号                | 91440300MA5EK44H36 |                | 纳税人名称                 | 中深建业建设集团有限公司 |               |
| 原凭证号                  | 税种                 | 品目名称           | 税款所属时期                | 入(退)库日期      | 实缴(退)金额       |
| 621011310169740322    | 个人所得税              | 其他利息、股息、红利所得   | 2020.12.01-2020.12.31 | 2021.01.14   | 7,600,000.00  |
| 金额合计                  |                    | (大写)人民币柒佰陆拾万圆整 |                       |              | ¥7,600,000.00 |
| 税务机关<br>(盖章)<br>征税专用章 |                    | 填票人<br>无       | 备注                    |              |               |

妥善保管

2022 年

## 纳税证明

深税纳证〔2023〕27960号

中深建业建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EK44H36) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号       | 税种       | 自缴税费          | 代扣(收) 代缴税费 |
|----------|----------|---------------|------------|
| 1        | 城市维护建设税  | 1,012,179.99  | 0          |
| 2        | 企业所得税    | 12,367,277.22 | 0          |
| 3        | 印花税      | 121,887.39    | 0          |
| 4        | 教育费附加    | 433,791.44    | 0          |
| 5        | 增值税      | 14,459,714.09 | 0          |
| 6        | 地方教育附加   | 289,194.27    | 0          |
| 7        | 残疾人就业保障金 | 62,507.95     | 0          |
| 8        | 车辆购置税    | 33,734.51     | 0          |
| 9        | 环境保护税    | 48,298.18     | 0          |
| 合 计      |          | 28,828,585.04 | 0          |
| 其中, 自缴税款 |          | 28,043,091.38 |            |

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2019年1,808,142.41元, 2021年7,126,251.58元, 2022年19,894,191.05元。

### 二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费1,092,580.98元(壹佰零玖万贰仟伍佰捌拾圆玖角捌分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2023年1月6日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522301060356919033





# 中华人民共和国 税收完税证明

No.344015220500220970

填发日期: 2022 年 05 月 07 日

税务机关: 国家税务总局珠海市斗门区税务局第二税务分局

|                    |                         |                  |                       |                                                                         |              |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36      |                  |                       | 纳税人名称                                                                   | 中深建业建设集团有限公司 |
| 原凭证号               | 税种                      | 品目名称             | 税款所属时期                | 入(退)库日期                                                                 | 实缴(退)金额      |
| 344046220500006900 | 地方教育附加                  | 增值税地方教育附加        | 2022-05-01至2022-05-31 | 2022-05-07                                                              | 4,264.22     |
| 344046220500006900 | 教育费附加                   | 增值税教育费附加         | 2022-05-01至2022-05-31 | 2022-05-07                                                              | 6,396.33     |
| 344046220500006900 | 城市维护建设税                 | 市区               | 2022-05-01至2022-05-31 | 2022-05-07                                                              | 14,924.77    |
| 344046220500006900 | 增值税                     | 建筑服务             | 2022-05-01至2022-05-31 | 2022-05-07                                                              | 213,211.01   |
| 金额合计               | (大写)人民币贰拾叁万捌仟柒佰玖拾陆元叁角叁分 |                  |                       |                                                                         | ¥238,796.33  |
|                    |                         | 填票人:<br>广东省电子税务局 |                       | 备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 珠海市斗门区白藤街道城南湖心路东 主管税务所(科、分局):国家税务总局珠海市斗门区税务局第二税务分局 |              |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

第1次打印

妥善保管

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-gjpt-web/view/sscx/gzcx/qgspszcy/qgspszcy.jsp>

# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341105220500012047

填发日期: 2022 年 5 月 17 日

税务机关: 国家税务总局许昌市东城区税务局

|                    |                        |             |                       |                                             |              |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36     |             |                       | 纳税人名称                                       | 中深建业建设集团有限公司 |
| 原凭证号               | 税种                     | 品目名称        | 税款所属时期                | 入(退)库日期                                     | 实缴(退)金额      |
| 341106220500016751 | 地方教育附加                 | 增值税地方教育附加   | 2022-05-17至2022-05-17 | 2022-05-17                                  | 2,411.50     |
| 341106220500016751 | 教育费附加                  | 增值税教育费附加    | 2022-05-17至2022-05-17 | 2022-05-17                                  | 3,617.25     |
| 341106220500016751 | 城市维护建设税                | 市区          | 2022-05-17至2022-05-17 | 2022-05-17                                  | 8,440.26     |
| 341106220500016751 | 增值税                    | 建筑服务        | 2022-05-17至2022-05-17 | 2022-05-17                                  | 120,575.13   |
| 金额合计               | (大写)人民币壹拾叁万伍仟零肆拾肆元壹角肆分 |             |                       |                                             | ¥135,044.14  |
|                    |                        | 填票人:<br>杨双宁 |                       | 备注:自行申报现金,主管税务所(科、分局):国家税务总局许昌市东城区税务局天宝税务分局 |              |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

妥善保管





# 中华人民共和国 税收完税证明

No.344015220700244216

填发日期: 2022 年 07 月 06 日

税务机关: 国家税务总局珠海市斗门区税务局第二税务分局

|                    |                       |                  |                                                                          |              |            |             |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36    |                  | 纳税人名称                                                                    | 中深建业建设集团有限公司 |            |             |
| 原凭证号               | 税种                    | 品目名称             | 税款所属时期                                                                   | 入(退)库日期      | 实缴(退)金额    |             |
| 344046220700036287 | 地方教育附加                | 增值税地方教育附加        | 2022-07-01至2022-07-31                                                    | 2022-07-06   | 2,535.78   |             |
| 344046220700036287 | 教育费附加                 | 增值税教育费附加         | 2022-07-01至2022-07-31                                                    | 2022-07-06   | 3,803.67   |             |
| 344046220700036287 | 城市维护建设税               | 市区               | 2022-07-01至2022-07-31                                                    | 2022-07-06   | 8,875.23   |             |
| 344046220700036287 | 增值税                   | 建筑服务             | 2022-07-01至2022-07-31                                                    | 2022-07-06   | 126,788.99 |             |
| 金额合计               | (大写) 人民币壹拾肆万贰仟零叁元陆角柒分 |                  |                                                                          |              |            | ¥142,003.67 |
|                    |                       | 填票人:<br>广东省电子税务局 | 备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 珠海市斗门区白藤街道城南湖心路东 主管税务所(科、分局): 国家税务总局珠海市斗门区税务局第二税务分局 |              |            |             |

第1次打印

妥善保管

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgspzcy/qgspzcy.jsp>收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

# 中华人民共和国 税收完税证明

No.344015221101585784

填发日期: 2022 年 11 月 30 日

税务机关: 国家税务总局惠州市惠东县税务局东新城税务分局

|                    |                          |                  |                                                                    |              |            |             |
|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36       |                  | 纳税人名称                                                              | 中深建业建设集团有限公司 |            |             |
| 原凭证号               | 税种                       | 品目名称             | 税款所属时期                                                             | 入(退)库日期      | 实缴(退)金额    |             |
| 344526221100079391 | 城市维护建设税                  | 县城、镇             | 2022-11-01至2022-11-30                                              | 2022-11-30   | 11,264.40  |             |
| 344526221100079391 | 地方教育附加                   | 增值税地方教育附加        | 2022-11-01至2022-11-30                                              | 2022-11-30   | 4,505.76   |             |
| 344526221100079391 | 教育费附加                    | 增值税教育费附加         | 2022-11-01至2022-11-30                                              | 2022-11-30   | 6,758.64   |             |
| 344526221100079391 | 增值税                      | 建筑服务             | 2022-11-01至2022-11-30                                              | 2022-11-30   | 225,288.04 |             |
| 金额合计               | (大写) 人民币贰拾肆万柒仟捌佰壹拾陆元捌角肆分 |                  |                                                                    |              |            | ¥247,816.84 |
|                    |                          | 填票人:<br>广东省电子税务局 | 备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 广东省揭阳市惠东县 主管税务所(科、分局): 国家税务总局惠州市惠东县税务局东新城税务分局 |              |            |             |

第4次打印

妥善保管

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sscx/gzcx/qgspzcy/qgspzcy.jsp>收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

2023 年

## 纳税证明

深税纳证〔2024〕24096号

中深建业建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EK44H36) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号       | 税种       | 自缴税费          | 代扣(收)代缴税费 |
|----------|----------|---------------|-----------|
| 1        | 城市维护建设税  | 455,543.36    | 0         |
| 2        | 企业所得税    | 14,259,253.72 | 0         |
| 3        | 印花税      | 260,696.53    | 0         |
| 4        | 教育费附加    | 195,232.88    | 0         |
| 5        | 增值税      | 6,507,761.93  | 0         |
| 6        | 契税       | 1,203,725.6   | 0         |
| 7        | 地方教育附加   | 130,155.25    | 0         |
| 8        | 残疾人就业保障金 | 67,391.39     | 0         |
| 9        | 车辆购置税    | 36,283.19     | 0         |
| 10       | 环境保护税    | 13,221.36     | 0         |
| 合 计      |          | 23,129,265.21 | 0         |
| 其中, 自缴税款 |          | 22,736,485.69 |           |

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2020年18,951.55元, 2022年8,021,404.68元, 2023年15,088,908.98元。

### 二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费5,288.33元(伍仟贰佰捌拾捌圆叁角叁分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2024年1月4日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401041608485628





中华人民共和国  
税收完税证明

No.344135231000117389

国家税务总局惠州大亚湾经济

税务机关：技术开发区税务局纳税服务科

(办税服务厅)

填发日期：2023 年 10 月 24 日

|                    |                         |                   |                       |                                                                          |              |             |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36      |                   |                       | 纳税人名称                                                                    | 中深建业建设集团有限公司 |             |
| 原凭证号               | 税种                      | 品目名称              | 税款所属时期                | 入(退)库日期                                                                  | 实缴(退)金额      |             |
| 344136231000188841 | 地方教育附加                  | 增值税地方教育附加         | 2023-10-01至2023-10-31 | 2023-10-24                                                               | 14,678.90    |             |
| 344136231000188841 | 教育费附加                   | 增值税教育费附加          | 2023-10-01至2023-10-31 | 2023-10-24                                                               | 22,018.35    |             |
| 344136231000188841 | 城市维护建设税                 | 市区                | 2023-10-01至2023-10-31 | 2023-10-24                                                               | 51,376.15    |             |
| 344136231000188841 | 增值税                     | 建筑服务              | 2023-10-01至2023-10-31 | 2023-10-24                                                               | 733,944.95   |             |
| 金额合计               | (大写) 人民币捌拾贰万贰仟零壹拾捌元叁角伍分 |                   |                       |                                                                          |              | ¥822,018.35 |
| 税务机关<br>(盖章)       |                         | 填票人:<br>对应电局虚拟用票人 |                       | 备注 预缴申报一般申报正税自行申报 惠州市大亚湾西区龙山一路60号 主管税务所(科、分局):国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局西区税务所 |              |             |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

第1次打印

妥善保管

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/scx/qgsprcy/qgsprcy.jsp>



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341145231100012396

填发日期：2023 年 11 月 28 日

税务机关：国家税务总局民权县税务局

|                    |                          |             |                       |                                          |              |             |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36       |             |                       | 纳税人名称                                    | 中深建业建设集团有限公司 |             |
| 原凭证号               | 税种                       | 品目名称        | 税款所属时期                | 入(退)库日期                                  | 实缴(退)金额      |             |
| 341146231100037214 | 城市维护建设税                  | 县城、镇        | 2023-11-28至2023-11-28 | 2023-11-28                               | 8,717.57     |             |
| 341146231100037214 | 地方教育附加                   | 增值税地方教育附加   | 2023-11-28至2023-11-28 | 2023-11-28                               | 3,487.03     |             |
| 341146231100037214 | 教育费附加                    | 增值税教育费附加    | 2023-11-28至2023-11-28 | 2023-11-28                               | 5,230.54     |             |
| 341146231100037214 | 增值税                      | 建筑服务        | 2023-11-28至2023-11-28 | 2023-11-28                               | 174,351.31   |             |
| 金额合计               | (大写) 人民币壹拾玖万壹仟柒佰捌拾陆元肆角伍分 |             |                       |                                          |              | ¥191,786.45 |
| 税务机关<br>(盖章)       |                          | 填票人:<br>张玉芝 |                       | 备注:自行申报现金,主管税务所(科、分局):国家税务总局民权县税务局绿洲税务分局 |              |             |

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341145231100014270

填发日期: 2023 年 11 月 28 日 税务机关: 国家税务总局民权县税务局

|                    |                          |            |                                             |            |             |
|--------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36       | 纳税人名称      | 中深建业建设集团有限公司                                |            |             |
| 原凭证号               | 税种                       | 品目名称       | 税款所属时期                                      | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额     |
| 341146231100035642 | 城市维护建设税                  | 县城、镇       | 2023-11-28<br>至<br>2023-11-28               | 2023-11-28 | 7,339.45    |
| 341146231100035642 | 地方教育附加                   | 增值税地方教育附加  | 2023-11-28<br>至<br>2023-11-28               | 2023-11-28 | 2,935.78    |
| 341146231100035642 | 教育费附加                    | 增值税教育费附加   | 2023-11-28<br>至<br>2023-11-28               | 2023-11-28 | 4,403.67    |
| 341146231100035642 | 增值税                      | 建筑服务       | 2023-11-28<br>至<br>2023-11-28               | 2023-11-28 | 146,788.99  |
| 金额合计               | (大写) 人民币壹拾陆万叁仟肆佰柒拾柒元捌角玖分 |            |                                             |            | ¥161,467.89 |
| 税务机关               |                          | 填票人<br>张五芝 | 备注: 自行申报现金, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局民权县税务局绿洲税务分局 |            |             |

妥善保管



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 344045231200014381

填发日期: 2023 年 12 月 06 日 税务机关: 国家税务总局珠海市斗门区税务局第一税务分局

|                    |                         |                    |                                                                          |            |             |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36      | 纳税人名称              | 中深建业建设集团有限公司                                                             |            |             |
| 原凭证号               | 税种                      | 品目名称               | 税款所属时期                                                                   | 入(退)库日期    | 实缴(退)金额     |
| 344046231200061102 | 地方教育附加                  | 增值税地方教育附加          | 2023-12-01至2023-12-31                                                    | 2023-12-06 | 3,089.91    |
| 344046231200061102 | 教育费附加                   | 增值税教育费附加           | 2023-12-01至2023-12-31                                                    | 2023-12-06 | 4,634.86    |
| 344046231200061102 | 城市维护建设税                 | 市区                 | 2023-12-01至2023-12-31                                                    | 2023-12-06 | 10,814.68   |
| 344046231200061102 | 增值税                     | 建筑服务               | 2023-12-01至2023-12-31                                                    | 2023-12-06 | 154,495.41  |
| 金额合计               | (大写) 人民币壹拾柒万叁仟零叁拾肆元捌角陆分 |                    |                                                                          |            | ¥173,034.86 |
| 税务机关<br>(盖章)       |                         | 填票人:<br>斗门区电局虚拟开票人 | 备注 预缴申报 一般申报 正税 自行申报 珠海市斗门区白藤街道城南湖心路东 主管税务所(科、分局): 国家税务总局珠海市斗门区税务局白蕉税务分局 |            |             |

妥善保管

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/scx/gzcx/qgsppzcy/qgsppzcy.jp>





# 中华人民共和国 税收完税证明

No.34404524030008082

填发日期: 2024 年 03 月 04 日

税务机关: 国家税务总局珠海市斗门区税务局  
斗门税务分局

|                    |                        |                |                                                                         |              |            |
|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36     |                | 纳税人名称                                                                   | 中深建业建设集团有限公司 |            |
| 原凭证号               | 税种                     | 品目名称           | 税款所属时期                                                                  | 入(退)库日期      | 实缴(退)金额    |
| 344046240300006096 | 地方教育附加                 | 增值税地方教育附加      | 2024-03-01至2024-03-31                                                   | 2024-03-01   | 1,779.82   |
| 344046240300006096 | 教育费附加                  | 增值税教育费附加       | 2024-03-01至2024-03-31                                                   | 2024-03-01   | 2,669.72   |
| 344046240300006096 | 城市维护建设税                | 市区             | 2024-03-01至2024-03-31                                                   | 2024-03-01   | 6,229.36   |
| 344046240300006096 | 增值税                    | 建筑服务           | 2024-03-01至2024-03-31                                                   | 2024-03-01   | 88,990.83  |
| 金额合计               | (大写) 人民币玖万玖仟陆佰陆拾玖元柒角叁分 |                |                                                                         |              | ¥99,669.73 |
|                    |                        | 填票人:<br>新电子税务局 | 备注 预缴申报 分期预缴税款 正税 自行申报 珠海市斗门区斗门镇斗门镇片区 主管税务所(科、分局):国家税务总局珠海市斗门区税务局斗门税务分局 |              |            |

第2次打印

妥善保管

查验网址: <http://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/tycx-cjpt-web/view/sccx/gzcx/qgspzcy/qgspzcy.jsp>收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 344045240300025615

填发日期: 2024 年 3 月 14 日

税务机关: 国家税务总局珠海市斗门区税务局

|                    |                      |               |                                                                                                                                                                   |              |          |
|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 纳税人识别号             | 91440300MA5EK44H36   |               | 纳税人名称                                                                                                                                                             | 中深建业建设集团有限公司 |          |
| 原凭证号               | 税种                   | 品目名称          | 税款所属时期                                                                                                                                                            | 入(退)库日期      | 实缴(退)金额  |
| 344046240300041484 | 企业所得税                | 应纳税所得额        | 2024-03-01至2024-03-31                                                                                                                                             | 2024-03-14   | 7,522.94 |
| 金额合计               | (大写) 人民币柒仟伍佰贰拾贰元玖角肆分 |               |                                                                                                                                                                   |              | ¥7522.94 |
|                    |                      | 填票人:<br>电子税务局 | 备注: 正常申报 项目预缴 正税 自行申报 珠海市斗门区白蕉街道城南湖心路东 主管税务所(科、分局):国家税务总局珠海市斗门区税务局白蕉税务分局 跨区域涉税事项报验管理编号: 深光税 税跨报 [2021] 1408 号; 合同名称: 家和湾花园 G 区四期建设工程珠海市西区森林消防队营房及井岸消防救援站营房软基处理工程施 |              |          |

妥善保管

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

## 说明函

本单位现因省外完税证明较多且投标文件生成大小限 50M，现提供省外纳税汇总表及部分完税证明，如有需要本单位可配合提供原件核查。

特此说明。

中深建业建设集团有限公司



2024 年

## 纳税证明

深税纳证〔2025〕22967号

中深建业建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EK44H36)在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

### 一、已缴税费情况:

单位:元

| 序号      | 税种       | 自缴税费          | 代扣(收)代缴税费 |
|---------|----------|---------------|-----------|
| 1       | 城市维护建设税  | 364,102.6     | 0         |
| 2       | 企业所得税    | 6,411,461.87  | 0         |
| 3       | 印花税      | 794,523.86    | 0         |
| 4       | 教育费附加    | 156,043.97    | 0         |
| 5       | 增值税      | 5,201,465.83  | 0         |
| 6       | 地方教育附加   | 104,029.32    | 0         |
| 7       | 残疾人就业保障金 | 55,320.53     | 0         |
| 8       | 其他收入     | 185,393.3     | 0         |
| 9       | 车辆购置税    | 424.78        | 0         |
| 10      | 环境保护税    | 6,513.85      | 0         |
| 合 计     |          | 13,279,279.91 | 0         |
| 其中,自缴税款 |          | 12,778,492.79 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年148,177.02元,2021年224,536.5元,2022年295,808.86元,2023年6,105,281.57元,2024年6,505,475.96元。

### 二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费56,480元(伍万陆仟肆佰捌拾圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2025年1月6日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522501064238228648



2025 年

## 纳税证明

深税纳证〔2026〕19957号

中深建业建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5EK44H36)在2025年1月1日至2025年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号       | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----------|----------|--------------|-----------|
| 1        | 城镇土地使用税  | 4,347.79     | 0         |
| 2        | 城市维护建设税  | 60,606.14    | 0         |
| 3        | 企业所得税    | 404,847.98   | 0         |
| 4        | 印花税      | 115,537.62   | 0         |
| 5        | 教育费附加    | 30,248.61    | 0         |
| 6        | 增值税      | 1,008,286.93 | 0         |
| 7        | 地方教育附加   | 20,165.76    | 0         |
| 8        | 残疾人就业保障金 | 54,268.71    | 0         |
| 9        | 其他收入     | 261,939.95   | 0         |
| 10       | 环境保护税    | 54,931.5     | 0         |
| 合 计      |          | 2,015,180.99 | 0         |
| 其中, 自缴税款 |          | 1,648,557.96 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年150,633.42元,2023年173.91元,2024年518,773.24元,2025年1,345,600.42元。

### 二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

### 三、欠缴税费情况

截至2026年1月7日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522601070113527767





企业管理体系认证

| 序号 | 证书名称           | 证书号            | 有效期                       |
|----|----------------|----------------|---------------------------|
| 1  | 质量管理体系认证证书     | 19824QA0134R2M | 2025. 12. 26-2029. 01. 09 |
| 2  | 环境管理体系认证证书     | 19824EA0071R2M | 2025. 12. 26-2029. 01. 09 |
| 3  | 职业健康安全管理体系认证证书 | 19824SA0063R2M | 2025. 12. 26-2029. 01. 09 |

## 质量管理体系认证证书



## 质量管理体系认证证书

证书编号: 19824QA0134R2M

统一社会信用代码: 91440300MA5EK44H36

兹证明:

### 中深建业建设集团有限公司

建设施工行业质量管理体系符合: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015&GB/T 50430-2017

证书覆盖范围: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程的施工

注册地址: 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803

经营地址: 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 601-608; 801-808; 901-908。

首次发证日期: 2020 年 01 月 10 日

本次发证日期: 2025 年 12 月 26 日

证书有效期: 2025 年 12 月 26 日至 2029 年 01 月 09 日



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C178-M



签发:

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性  
证书有效性可通过新纪源网站www.xjyrc.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询



### 北京新纪源认证有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)

## 环境管理体系认证证书



## 环境管理体系认证证书

证书编号: 19824EA0071R2M

统一社会信用代码: 91440300MA5EK44H36

兹证明:

**中深建业建设集团有限公司**

环境管理体系符合: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南

证书覆盖范围: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程的施工

注册地址: 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803

经营地址: 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 601-608; 801-808; 901-908。

首次发证日期: 2020 年 01 月 10 日

本次发证日期: 2025 年 12 月 26 日

证书有效期: 2025 年 12 月 26 日至 2029 年 01 月 09 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C178-M



签发: \_\_\_\_\_

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性  
证书有效性可通过新纪源网站www.xjyrc.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询



**北京新纪源认证有限公司**

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 19824SA0063R2M

统一社会信用代码: 91440300MA5EK44H36

兹证明:

中深建业建设集团有限公司

职业健康安全管理体系符合: GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

证书覆盖范围: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程的施工

注册地址: 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803

经营地址: 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 601-608; 801-808; 901-908。

首次发证日期: 2020 年 01 月 10 日

本次发证日期: 2025 年 12 月 26 日

证书有效期: 2025 年 12 月 26 日至 2029 年 01 月 09 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C178-M



签发:

叶文堂

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性  
证书有效性可通过新纪源网站www.xjyz.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询



北京新纪源认证有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)



企业履约评价情况

| 序号     | 工程名称                                    | 建设单位                | 评价等级 | 评价期限                                                    | 工程地点 |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|------|
| 2025 年 |                                         |                     |      |                                                         |      |
| 1      | 科学城供水保障骨干工程（一期）施工Ⅱ标                     | 深圳市光明区水务事务中心        | 良好   | 2025. 04. 01<br>2025. 06. 30                            | 光明区  |
| 2      |                                         |                     | 中等   | 2025. 07. 01<br>2025. 09. 30                            |      |
| 3      |                                         |                     | 中等   | 2025. 01. 01<br>2025. 03. 31                            |      |
| 4      |                                         |                     | 中等   | 2025. 10. 1<br>-2025. 12. 31                            |      |
| 5      | 鸿鹏中心大厦 1 栋 101-加固工程                     | 北医康复管理（深圳）有限公司      | 优秀   | 2025. 01. 01<br>2025. 04. 22<br>(落款时间：<br>2025. 12. 25) | 宝安区  |
| 6      | 横岗街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目（市政类标段一）   | 深圳市龙岗区横岗街道办事处       | 良好   | 2025. 10. 01<br>2026. 1. 20                             | 龙岗区  |
| 2024 年 |                                         |                     |      |                                                         |      |
| 7      | 根竹园社区土地整备利益统筹项目地块建(构)筑物拆除清场清运工程公开招标项目施工 | 深圳市马田根竹园股份合作公司      | 优秀   | 2024. 1. 12<br>-2024. 11. 18<br>(落款时间：<br>2024. 11. 18) | 光明区  |
| 8      | 深圳市市场监督管理局光明监管局局机关办公楼装修工程               | 深圳市市场监督管理局光明监管局     | 优秀   | 2024. 10. 1<br>-2024. 10. 7<br>(落款时间：<br>2024. 10. 08)  | 光明区  |
| 9      | 田寮社区征地返还用地地块四工程                         | 深圳市玉塘田寮股份合作公司       | 优秀   | 2024. 7. 1<br>-2024. 9. 30<br>(落款时间：<br>2024. 9. 30)    | 光明区  |
| 10     | 光明科技金融大厦创投共享服务平台项目设计采购施工总承包（EPC）        | 深圳市光明科学城开发投资有限责任公司  | 优秀   | 2024. 4. 1<br>-2024. 6. 30<br>(落款时间：<br>2024. 6. 30)    | 光明区  |
| 11     | 玉塘街道 2023 年查违清拆及市容环境整治工程                | 深圳市光明区玉塘街道综合行政执法办公室 | 优秀   | 2024. 1. 1-<br>2024. 3. 9                               | 光明区  |

|        |                                                    |                      |    |                                                    |     |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------|-----|
| 12     | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工 I 标                              | 光明区水务事务中心            | 中等 | 2025.1.1<br>-2025.3.31                             | 光明区 |
| 13     |                                                    |                      | 良好 | 2025.4.1<br>-2025.6.30                             |     |
| 14     |                                                    |                      | 中等 | 2025.7.1<br>-2025.9.30                             |     |
| 15     |                                                    |                      | 中等 | 2025.10.1<br>-2025.12.31                           |     |
| 16     | 惠州市富智供应链管理<br>有限公司新建厂房项目                           | 惠州市富智供应链管理<br>有限公司   | 优秀 | 2022.9.1<br>-2024.3.27<br>(落款时间:<br>2025.03.24)    | 惠州  |
| 17     | 海丰县滨海生态乡村振<br>兴示范带(二期)建设项<br>目建设工程施工               | 海丰县农业农村局             | 满意 | 2024.2.22<br>(落款时间:<br>2024.2.22)                  | 汕尾  |
| 18     | 东部华侨城西二路及景<br>观大道边坡紧急抢险工<br>程                      | 深圳东部华侨城有限公<br>司      | 良好 | 2024.8.8<br>-2024.10.6                             | 盐田区 |
| 19     | 卫光生命科学园 1 栋 A<br>座科研实验室(二期)<br>建设工程项目一标段二<br>次装修项目 | 深圳市卫光生物制品股<br>份有限公司  | 良好 | 2023.11.13<br>-2024.6.14<br>(落款时间:<br>2024.12.26)  | 光明区 |
| 20     | 龙城街道爱联新屯工业<br>区城市更新单元 02-03<br>地块基坑支护与土石方<br>工程    | 深圳市万翔宝城投资开<br>发有限公司  | 良好 | 2022.11.3<br>-2024.3.22<br>(落款时间<br>2025.03.21)    | 龙岗区 |
| 2023 年 |                                                    |                      |    |                                                    |     |
| 21     | 深圳市宝安区消防救援<br>大队燕罗消防站样板建<br>设工程项目                  | 深圳市宝安区消防救援<br>大队     | 优秀 | 2022.11.15<br>-2023.11.22<br>(落款时间:<br>2024.12.20) | 宝安区 |
| 22     | 麦捷科技智慧园二期项<br>目一基坑支护、土石方<br>及桩基工程                  | 深圳市麦捷微电子科技<br>股份有限公司 | 优秀 | 2023.04.10<br>2023.10.16<br>(落款时间:<br>2025.03.25)  | 坪山区 |
| 23     | 未移交市政管理公共道<br>路市政化改造项目施工<br>总承包                    | 深圳市交通运输局罗湖<br>管理局    | 优秀 | 2023.1.1<br>-2023.4.11<br>(落款时间:<br>2023.12.28)    | 罗湖区 |

2025 年履约评价

良好-科学城供水保障骨干工程（一期）施工 II 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限       | 2025年4月1日至2025年6月30日                                                                                                                                                                          |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别      | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址      | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /          | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程（一期）施工II标                                                                                                                                                                                                 |        | 承包范围       | 公常路（光侨路至公明北环大道段）主要敷设DN1000给水管，给水管长4367m；华村路段（公常路至荔都路段）主要敷设DN600给水管，给水管长260m；荔都路段（华村路至楼新三路段）主要敷设DN600给水管，给水管长412m。                                                                             |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价      | 7119.284964万元                                                                                                                                                                                 |                        |
| 合同开工日期         | 2024年7月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2025年7月16日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 381(天)                 |
| 实际开工日期         | 2024年9月24日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日      | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配备                                                                                                                                                                                                              |        |            | 12                                                                                                                                                                                            | 80                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |            | 19                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |            | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |            | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |



履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工II标中的人员和资源配置、安全文明施工管理(含环境保护)、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履行情况为“良好”。

郭晓亮 李达

签字：（盖章）

2025年6月30日





中等 72-科学城供水保障骨干工程（一期）施工 II 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限       | 2025年7月1日至2025年9月30日                                                                                                                                                                          |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别      | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址      | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /          | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程（一期）施工 II 标                                                                                                                                                                                               |        | 承包范围       | 公常路（光侨路至公明北环大道段）主要敷设DN1000给水管，给水管长4367m；华村路段（公常路至荔都路段）主要敷设DN600给水管，给水管长260m；荔都路段（华村路至楼新三路段）主要敷设DN600给水管，给水管长412m。                                                                             |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价      | 7119.284964万元                                                                                                                                                                                 |                        |
| 合同开工日期         | 2024年7月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2025年7月16日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 381(天)                 |
| 实际开工日期         | 2024年9月24日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日      | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配备                                                                                                                                                                                                              |        |            | 11                                                                                                                                                                                            | 72                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |            | 12                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |            | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |            | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |



履约评价部门对承包商履约的总体评价:

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程(一期)施工II标中的人员和资源配备、安全文明施工管理(含环境保护)、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况,现阶段合同履行情况为“中等”。

孙晓亮 赵 斌



中等 73-科学城供水保障骨干工程（一期）施工 II 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限       | 2025年1月1日至2025年3月31日                                                                                                                                                                          |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别      | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址      | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /          | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程<br>(一期) 施工 II 标                                                                                                                                                                                          |        | 承包范围       | 公常路（光侨路至公明北环大道段）主要敷设DN1000给水管，给水管长4367m；华村路段（公常路至荔都路段）主要敷设DN600给水管，给水管长260m；荔都路段（华村路至楼新三路段）主要敷设DN600给水管，给水管长412m。                                                                             |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价      | 7119.284964万元                                                                                                                                                                                 |                        |
| 合同开工日期         | 2024年7月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2025年7月16日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 381(天)                 |
| 实际开工日期         | 2024年9月24日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日      | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配置                                                                                                                                                                                                              |        |            | 12                                                                                                                                                                                            | 73                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |            | 12                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |            | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |            | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |



履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工II标中的人员和资源配备、安全文明施工管理（含环境保护）、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履行情况为“中等”。

郭晓亮 赵 敏





## 中等 80-科学城供水保障骨干工程（一期）施工 II 标

### 光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                                 |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                                 |        | 评价期限       | 2025年10月1日至2025年12月31日                                                                                                                                                                        |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                              |        | 承包商类别      | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务： |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                             |        | 承包商地址      | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                       | 电话     | /          | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程（一期）施工 II 标                                                                                                                                                                                                    |        | 承包范围       | 公常路（光侨路至公明北环大道段）主要敷设DN1000给水管，给水管长4367m；华村路段（公常路至荔都路段）主要敷设DN600给水管，给水管长260m；荔都路段（华村路至楼新三路段）主要敷设DN600给水管，给水管长412m。                                                                             |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                                    |        | 工程合同价      | 7119.284964万元                                                                                                                                                                                 |                        |
| 合同开工日期         | 2024年7月1日                                                                                                                                                                                                                 | 合同竣工日期 | 2025年7月16日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 381(天)                 |
| 实际开工日期         | 2024年9月24日                                                                                                                                                                                                                | 实际竣工日期 | 年 月 日      | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                      |        |            | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配备                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 11                                                                                                                                                                                            | 80                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                           |        |            | 20                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                      |        |            | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                                    |        |            | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                      |        |            | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                     |        |            | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀 (90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好 (80分≤总分<90分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 中等 (70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格 (总分<60分) |        |            |                                                                                                                                                                                               |                        |

履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工II标中的人员和资源配备、安全文明施工管理（含环境保护）、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履行情况为“中等”。

签字：（盖章）

李敬

胡

彭

年 月 日



优秀-鸿鹏中心大厦 1 栋 101-加固工程



深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 评价形式                                                                                                       |                         | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                               |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                             |                         | 北医康复管理(深圳)有限公司                                                                                                                                                                                   |        | 评价期限             |       | 2025 年 1 月 1 日 至<br>2025 年 4 月 22 日                                                                                                                         |                |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                              |                         | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                     |        | 承包商类别            |       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |                |
| 承包商资质等级                                                                                                    |                         | 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址            |       | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                       |                |
| 法定代表人                                                                                                      |                         | 冼玉荣                                                                                                                                                                                              | 电话     | 0755-88608827    | 项目负责人 | 肖宇洪                                                                                                                                                         | 电话 13417355411 |
| 工程名称                                                                                                       |                         | 鸿鹏中心大厦 1 栋 101-加固工程                                                                                                                                                                              |        | 承包范围             |       | 结构加固施工,包括但不限于:粘钢加固、碳纤维加固、局部无损开洞等。                                                                                                                           |                |
| 工程地点                                                                                                       |                         | 广东省深圳市宝安区西乡街道宝田一路 369 号鸿鹏大厦 1 栋 101                                                                                                                                                              |        | 工程合同价            |       | 230 万元                                                                                                                                                      |                |
| 合同开工日期                                                                                                     | 2024 年 11 月 04 日        |                                                                                                                                                                                                  | 合同竣工日期 | 2024 年 12 月 24 日 |       | 合同工期                                                                                                                                                        | 50 (天)         |
| 实际开工日期                                                                                                     | 2025 年 1 月 2 日          |                                                                                                                                                                                                  | 实际竣工日期 | 2025 年 2 月 17 日  |       | 实际工期                                                                                                                                                        | 47 (天)         |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |
| 序号                                                                                                         | 分项内容                    |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 得分    | 总得分                                                                                                                                                         |                |
| 1                                                                                                          | 人员和资源配备 (15 分)          |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 13    | 87                                                                                                                                                          |                |
| 2                                                                                                          | 安全文明施工管理 (含环境保护) (25 分) |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 24    |                                                                                                                                                             |                |
| 3                                                                                                          | 质量管理 (23 分)             |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 23    |                                                                                                                                                             |                |
| 4                                                                                                          | 工期进度管理 (15 分)           |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 15    |                                                                                                                                                             |                |
| 5                                                                                                          | 合约造价 (12 分)             |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 12    |                                                                                                                                                             |                |
| 6                                                                                                          | 配合与协调 (10 分)            |                                                                                                                                                                                                  |        |                  | 10    |                                                                                                                                                             |                |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |
| <div>2025.1.25</div>  |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |
| 评价等级                                                                                                       |                         | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |
| 承包商(评价对象)签认或拒签说明                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |                  |       |                                                                                                                                                             |                |

良好-横岗街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目（市政类标段一）

附件 1:

龙岗区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|
| 评价形式                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                   | 深圳市龙岗区横岗街道办事处                                                                                                                                                                  |    | 评价期限          | 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 1 月 20 日                                                                                                                                                                                        |     |      |               |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                    | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                   |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |     |      |               |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                      | 市政公用工程总承包一级                                                                                                                                                                    |    | 承包商地址         | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创<br>意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                                                                               |     |      |               |
| 法定代表人                                                                                                                                            | 冼玉荣                                                                                                                                                                            | 电话 | 0755-88608827 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 汤文  | 电话   | 0755-88608827 |
| 工程名称                                                                                                                                             | 横岗街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目（市政类标段一）                                                                                                                                          |    | 承包范围          | 1.塘坑村榕树头周边道路改造项目、2.正安二巷路面改造项目、3.塘坑商业街周边道路改造项目、4.茶山路内巷道改造项目、5.塘坑老屋村周边路面改造项目、6.塘坑古树周边路面改造项目、7.塘坑新村 13 号楼周边新增护栏项目等。                                                                                                        |     |      |               |
| 工程地点                                                                                                                                             | 深圳市龙岗区横岗街道辖区                                                                                                                                                                   |    | 工程合同价         | 224.741252（万元）                                                                                                                                                                                                          |     |      |               |
| 合同开工日期                                                                                                                                           | 年 月 日                                                                                                                                                                          |    | 合同竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   |     | 合同工期 | （天）           |
| 实际开工日期                                                                                                                                           | 2025 年 11 月 1 日                                                                                                                                                                |    | 实际竣工日期        | 2025 年 12 月 25 日                                                                                                                                                                                                        |     | 实际工期 | 55（天）         |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |
| 序号                                                                                                                                               | 分 项 内 容                                                                                                                                                                        |    |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分 |      |               |
| 1                                                                                                                                                | 机构人员配备                                                                                                                                                                         |    |               | 15                                                                                                                                                                                                                      | 94  |      |               |
| 2                                                                                                                                                | 技术经济实力                                                                                                                                                                         |    |               | 15                                                                                                                                                                                                                      |     |      |               |
| 3                                                                                                                                                | 施工过程管理                                                                                                                                                                         |    |               | 36                                                                                                                                                                                                                      |     |      |               |
| 4                                                                                                                                                | 进度控制                                                                                                                                                                           |    |               | 9                                                                                                                                                                                                                       |     |      |               |
| 5                                                                                                                                                | 配合与服务                                                                                                                                                                          |    |               | 13                                                                                                                                                                                                                      |     |      |               |
| 6                                                                                                                                                | 工资支付                                                                                                                                                                           |    |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |     |      |               |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br><div>良好</div> <div>监理单位（公章）：</div> 月 日 |                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br><div>良好</div> <div>建设单位（公章）：</div> 年 月 日 |                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |
| 评价等级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 优秀（95≤总分≤100 分） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（80 分≤总分≤94 分）<br><input type="checkbox"/> 合格（60≤总分≤79 分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分≤59 分） |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |
| 备注                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |               |





附件 2:

龙岗区建设工程承包商（施工）履约评分标准表

|       |                                                                                    |     |                       |                                                                                                                                |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 评价形式  | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |     |                       |                                                                                                                                |                  |
| 工程名称  | 横岗街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目（市政类标段一）                                              |     | 承 包 商                 | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                   |                  |
| 总 得 分 |                                                                                    |     | 评价等级                  | <input type="checkbox"/> 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                  |
| 建设单位  | 深圳市龙岗区横岗街道办事处                                                                      |     | 评价时间                  | 年 月 日                                                                                                                          |                  |
| 序号    | 分项内容                                                                               | 满分值 | 评 价 指 标               |                                                                                                                                | 扣 分 标 准      得 分 |
| 一     | 机构人员配备                                                                             | 15  |                       |                                                                                                                                | 15               |
| 1     | 项目经理                                                                               | 8   | 与投标承诺或合同一致            |                                                                                                                                | 2      2         |
|       |                                                                                    |     | 是否有常驻现场               |                                                                                                                                | 2      2         |
|       |                                                                                    |     | 是否称职                  |                                                                                                                                | 2      2         |
|       |                                                                                    |     | 是否有未经批准擅自更换项目经理       |                                                                                                                                | 2      2         |
| 2     | 其他管理人员                                                                             | 4   | 与投标承诺或合同是否相符          |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 是否按规定到位               |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 人员专业、数量是否满足工程要求       |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 是否具有相应的管理能力           |                                                                                                                                | 1      1         |
| 3     | 工程作业人员                                                                             | 3   | 是否有进行教育培训考核           |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 特殊工种是否有持证上岗           |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 业务素质是否良好              |                                                                                                                                | 1      1         |
| 二     | 技术经济实力                                                                             | 15  |                       |                                                                                                                                | 15               |
| 4     | 财务支付                                                                               | 4   | 财务履约能力是否良好            |                                                                                                                                | 2      2         |
|       |                                                                                    |     | 是否有及时支付各项费用开支         |                                                                                                                                | 2      2         |
| 5     | 技术实力                                                                               | 6   | 是否有乡音的技术实力履行合同        |                                                                                                                                | 2      2         |
|       |                                                                                    |     | 施工总体部署、方法及程序是否优化合理    |                                                                                                                                | 2      2         |
|       |                                                                                    |     | 施工重点、难点问题是否能有效解决      |                                                                                                                                | 2      2         |
| 6     | 机械、材料                                                                              | 3   | 机械设备是否有按投标承诺或合同配置     |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 机械、材料是否有按工程需求及时进出施工现场 |                                                                                                                                | 2      2         |
| 7     | 应急处置                                                                               | 2   | 是否有建立应急预案和工作机构        |                                                                                                                                | 1      1         |
|       |                                                                                    |     | 例行、随时、紧急发生时间是否能高质高效处理 |                                                                                                                                | 1      1         |
| 三     | 施工过程管理                                                                             | 40  |                       |                                                                                                                                | 36               |
| 8     | 施工质量                                                                               | 15  | 组织的任何一项施工验收是否能一次性验收合格 |                                                                                                                                | 7.5      7.5     |
|       |                                                                                    |     | 是否有使用不合格材料设备或偷工减料     |                                                                                                                                | 7.5      7.5     |
| 9     | 施工安全                                                                               | 15  | 施工安全措施是否完善            |                                                                                                                                | 5      4         |
|       |                                                                                    |     | 施工安全防护设施是否到位          |                                                                                                                                | 5      4         |
|       |                                                                                    |     | 是否有存在施工安全隐患           |                                                                                                                                | 5      5         |
| 10    | 文明施工                                                                               | 4   | 施工场地总体布置是否合理          |                                                                                                                                | 2      1         |
|       |                                                                                    |     | 施工现场及周边环境是否良好         |                                                                                                                                | 2      2         |



|                                                                                                                                                 |       |    |                                   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------|---|----|
| 11                                                                                                                                              | 成本管控  | 6  | 是否有合理控制工程成本和主动提出优化节约方案            | 2 | 1  |
|                                                                                                                                                 |       |    | 是否做到按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续      | 2 | 2  |
|                                                                                                                                                 |       |    | 工程量、变更签证和预结算是否准确、实事求是             | 2 | 2  |
| 四                                                                                                                                               | 进度控制  | 10 |                                   |   | 9  |
| 12                                                                                                                                              | 工期控制  | 10 | 是否有主动控制工程的各阶段工期                   | 5 | 4  |
|                                                                                                                                                 |       |    | 是否有承包商原因导致实际工期超过合同工期              | 5 | 5  |
| 五                                                                                                                                               | 配合与服务 | 14 |                                   |   | 13 |
| 13                                                                                                                                              | 履约准备  | 2  | 是否能够及时地按照要求提交履约保函、签订合同，并充分地做好履约准备 | 2 | 2  |
| 14                                                                                                                                              | 工程分包  | 4  | 劳务、专业工程是否有按规定进行分包                 | 2 | 2  |
|                                                                                                                                                 |       |    | 总包商对分包商是否有进行全面有效的管理               | 2 | 2  |
| 15                                                                                                                                              | 竣工移交  | 6  | 竣工资料是否齐全、规范                       | 2 | 2  |
|                                                                                                                                                 |       |    | 是否能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续          | 2 | 0  |
|                                                                                                                                                 |       |    | 竣工结算资料是否按合同要求及时提交                 | 2 | 2  |
| 16                                                                                                                                              | 配合情况  | 2  | 是否能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作    | 2 | 2  |
| 六                                                                                                                                               | 资金支付  | 6  |                                   |   | 6  |
| 17                                                                                                                                              | 工资支付  | 2  | 是否有发生过因拖欠劳务工资引发投诉或群体性上访           | 2 | 2  |
| 18                                                                                                                                              | 工程款支付 | 2  | 是否有发生过因拖欠分包商工程款引发投诉上访             | 2 | 2  |
| 19                                                                                                                                              | 材料款支付 | 2  | 是否有发生过因拖欠供应商材料款引发投诉上访             | 2 | 2  |
| <p>注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值以百分比折算后进行调整。</p> <p>2、规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，不计入评分，其分值按百分比折算后计入其他指标中或对总得分按百分比进行折算。</p> |       |    |                                   |   |    |



2024 年履约评价

优秀-根竹园社区土地整备利益统筹项目地块建(构)筑物拆除清场清运工程公开招标项目施工

深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                  |                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                 | 深圳市马田根竹园<br>股份合作公司                                                                                                                                    |        | 评价期限           | 2024年01月17日<br>至 2024年11月18日                                                                                          |      |
| 承包商名称                                                            | 中深建业建设集团<br>有限公司                                                                                                                                      |        | 承包商资质          | 建筑工程施工总承包壹级                                                                                                           |      |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                   | 冼玉荣 联系电话:<br>0755-88608827                                                                                                                            |        | 项目负责人<br>及联系方式 | 王永明 联系电话:<br>18322717180                                                                                              |      |
| 企业地址                                                             | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园4栋B座<br>801-803                                                                                                                  |        |                |                                                                                                                       |      |
| 工程名称                                                             | 根竹园社区土地整备<br>利益统筹项目地块建<br>(构)筑物拆除清场清<br>运工程公开招标项目<br>施工                                                                                               |        | 承包范围           | 项目占地面积158389.20平<br>方米, 拆迁建筑物面积约<br>289911.59平方米, 包括不<br>限于建筑物整体拆除; 红线<br>内路面、地下管网、附属构<br>筑物拆除; 建筑废弃物清运、<br>场地平整及清理等。 |      |
| 工程地点                                                             | 深圳市光明区                                                                                                                                                |        | 工程合同价          | 28812696.77 (万元)                                                                                                      |      |
| 合同开工日期                                                           | 2024.1.12                                                                                                                                             | 合同竣工日期 | 2026.1.11      | 合同工期                                                                                                                  | 730天 |
| 实际开工日期                                                           | 2024.1.12                                                                                                                                             | 实际竣工日期 | 2026.1.11      | 实际工期                                                                                                                  | 730天 |
| 四、履约评价分项得分                                                       |                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                                                       |      |
| 分 项 内 容                                                          |                                                                                                                                                       |        |                | 得 分                                                                                                                   |      |
| 一、机构人员配备 (15分)                                                   |                                                                                                                                                       |        |                | 15                                                                                                                    |      |
| 二、技术经济实力 (20分)                                                   |                                                                                                                                                       |        |                | 18                                                                                                                    |      |
| 三、工程实施过程管理 (30)                                                  |                                                                                                                                                       |        |                | 29                                                                                                                    |      |
| 四、工期控制 (25)                                                      |                                                                                                                                                       |        |                | 24                                                                                                                    |      |
| 五、协调配合与服务质量 (10分)                                                |                                                                                                                                                       |        |                | 10                                                                                                                    |      |
| 合计                                                               |                                                                                                                                                       |        |                | 96                                                                                                                    |      |
| 备注:                                                              |                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                                                       |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br>该项目施工过程中组织得力, 响应迅速, 管理到位, 履约评价优秀 (监理单位公章) |                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                                                       |      |
| 评价单位对该承包商履约表现的总体评价:<br>优秀 (评价单位公章)                               |                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                                                       |      |
| 评价等级                                                             | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                |                                                                                                                       |      |

优秀-深圳市市场监督管理局光明监管局局机关办公楼装修工程

光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |       |                                                                                                                                                             |    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 评价形式               | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                  |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 建设单位<br>(评价单位)     | 深圳市市场监督管理局光明监管局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  | 评价期限  | 2024 年 10 月 1 日 至<br>2024 年 10 月 7 日                                                                                                                        |    |             |
| 承包商<br>(评价对象)      | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |    |             |
| 承包商资质等级            | 建筑工程施工总承包壹级<br>市政公用工程施工总承包壹级<br>建筑装修装饰工程专业承包壹级                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                       |    |             |
| 法定代表人              | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 电话     | 0755-88608827    | 项目负责人 | 林少龙                                                                                                                                                         | 电话 | 13826577090 |
| 工程名称               | 深圳市市场监督管理局光明监管局局机关办公楼装修工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  | 承包范围  | 装修工程                                                                                                                                                        |    |             |
| 工程地点               | 深圳市光明区光明街道碧眼路 4 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  | 工程合同价 | 29.850252 (万元)                                                                                                                                              |    |             |
| 合同开工日期             | 2024 年 9 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合同竣工日期 | 2024 年 10 月 30 日 | 合同工期  | 30 (天)                                                                                                                                                      |    |             |
| 实际开工日期             | 2024 年 10 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际竣工日期 | 2024 年 10 月 7 日  | 实际工期  | 7 (天)                                                                                                                                                       |    |             |
| 履约评价分项内容及得分情况      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 序号                 | 分项内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  | 得分    | 总得分                                                                                                                                                         |    |             |
| 1                  | 人员配备 (0-12 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | 12    | 96                                                                                                                                                          |    |             |
| 2                  | 经济技术实力 (0-18 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  | 17    |                                                                                                                                                             |    |             |
| 3                  | 履约质量 (0-34 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | 33    |                                                                                                                                                             |    |             |
| 4                  | 履约时间 (0-10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | 9     |                                                                                                                                                             |    |             |
| 5                  | 履约配合 (0-26 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | 25    |                                                                                                                                                             |    |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 评价等级               | <div></div> <div>2024.10.8</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分)    <input type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br/><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分)    <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分)</div> |        |                  |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 承包商 (评价对象) 签认或拒签说明 | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |       |                                                                                                                                                             |    |             |



优秀-田寮社区征地返还用地地块四工程

光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |    |               |                                                                                                                                                             |                                            |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |    |               |                                                                                                                                                             |                                            |      |             |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                     | 深圳市玉塘田寮股份合作公司                                                                      |    | 评价期限          | 2024 年 7 月 1 日至<br>2024 年 9 月 30 日                                                                                                                          |                                            |      |             |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                      | 中深建业建设集团有限公司                                                                       |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |                                            |      |             |
| 承包商资质等级                                                                                                                                                                                                                            | 建筑工程施工总承包壹级<br>市政公用工程施工总承包壹级                                                       |    | 承包商地址         | 深圳市光明区光明街道碧眼社区<br>华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                   |                                            |      |             |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                              | 冼玉荣                                                                                | 电话 | 0755-88608827 | 项目负责人                                                                                                                                                       | 黄兆文                                        | 电话   | 18924596157 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                               | 田寮社区征地返还用地地块四工程                                                                    |    |               | 承包范围                                                                                                                                                        | 包括土建工程、消防水电工程、电气工程、给排水工程、通风排烟工程、人防工程及室外工程等 |      |             |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                               | 深圳光明区玉塘街道田寮路与寮光路交汇处东南侧                                                             |    |               | 工程合同价                                                                                                                                                       | 18714.931576 (万元)                          |      |             |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                             | 2022 年 08 月 30 日                                                                   |    | 合同竣工日期        | 2024 年 04 月 30 日                                                                                                                                            |                                            | 合同工期 | 608 (天)     |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                             | 2022 年 10 月 29 日                                                                   |    | 实际竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                       |                                            | 实际工期 | (天)         |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |    |               |                                                                                                                                                             |                                            |      |             |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                 | 分项内容                                                                               |    |               | 得分                                                                                                                                                          | 总得分                                        |      |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 人员配备 (0-12 分)                                                                      |    |               | 11                                                                                                                                                          | 95                                         |      |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | 经济技术实力 (0-18 分)                                                                    |    |               | 17                                                                                                                                                          |                                            |      |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | 履约质量 (0-34 分)                                                                      |    |               | 33                                                                                                                                                          |                                            |      |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                  | 履约时间 (0-10 分)                                                                      |    |               | 9                                                                                                                                                           |                                            |      |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                  | 履约配合 (0-26 分)                                                                      |    |               | 25                                                                                                                                                          |                                            |      |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |    |               |                                                                                                                                                             |                                            |      |             |
| <div>评价等级</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分)    <input type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br/><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分)    <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分)</div> |                                                                                    |    |               |                                                                                                                                                             |                                            |      |             |
| 承包商(评价对象)签认或拒签说明                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |    |               |                                                                                                                                                             |                                            |      |             |

优秀-光明科技金融大厦创投共享服务平台项目设计采购施工总承包（EPC）

光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                                         |                                                                                                                                                                               |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评价形式                                    |                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 节点履约评价 |            | <input type="checkbox"/> 完成履约评价                                                                                                                                                                                                     |         |
| 建设单位<br>(评价单位)                          |                                                                                                                                                                               | 深圳市光明科学城开发投资有限公司                           |            | 评价期限<br>2024年4月1日至<br>2024年6月30日                                                                                                                                                                                                    |         |
| 承包商<br>(评价对象)                           |                                                                                                                                                                               | 中深建业建设集团有限公司                               |            | 承包商类别<br><input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 代建项目 <input type="checkbox"/> 招标代理 |         |
| 承包商资质等级                                 |                                                                                                                                                                               | 建筑装修装饰专业承包一级                               |            | 项目负责人<br>黄义辉                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 工程名称                                    |                                                                                                                                                                               | 光明科技金融大厦创投共享服务平台项目                         |            | 承包范围<br>项目施工                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 工程地点                                    |                                                                                                                                                                               | 光明科技金融大厦                                   |            | 工程合同价<br>860.209746 (万元)                                                                                                                                                                                                            |         |
| 合同开工日期                                  | 2024年12月21日                                                                                                                                                                   | 合同竣工日期                                     | 2024年5月21日 | 合同工期                                                                                                                                                                                                                                | 153 (天) |
| 实际开工日期                                  | 2024年3月2日                                                                                                                                                                     | 实际竣工日期                                     | 2024年5月15日 | 实际工期                                                                                                                                                                                                                                | 75 (天)  |
| 履约评价分项内容及得分情况                           |                                                                                                                                                                               |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 序号                                      | 分项内容                                                                                                                                                                          |                                            |            | 得分                                                                                                                                                                                                                                  | 总得分     |
| 1                                       | 人员配备                                                                                                                                                                          |                                            |            | 11.5                                                                                                                                                                                                                                | 91.5    |
| 2                                       | 经济技术实力                                                                                                                                                                        |                                            |            | 17                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 3                                       | 履约质量                                                                                                                                                                          |                                            |            | 31.5                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 4                                       | 履约时间                                                                                                                                                                          |                                            |            | 8                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 5                                       | 履约配合                                                                                                                                                                          |                                            |            | 23.5                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 评价等级                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好 (75分≤总分≤89分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分≤74分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分≤59分) |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br>施工过程配合度较高, 按时完工和移交。 |                                                                                                                                                                               |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 签字: (盖章) 2024年6月30日                     |                                                                                                                                                                               |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |

优秀-玉塘街道 2023 年查违清拆及市容环境整治工程

光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                        |                                                                                                                                                                                                  |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 评价形式                   | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                               |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 建设单位<br>(评价单位)         | 深圳市光明区玉塘街道综合行政执法办公室                                                                                                                                                                              |    |               | 评价期限            | 2023年(月)日至<br>2024年3月19日                                                                                                                                                                |      |             |
| 承包商<br>(评价对象)          | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                     |    |               | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 其他 |      |             |
| 承包商资质等级                | 建筑工程施工总承包一级                                                                                                                                                                                      |    |               | 承包商地址           | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区2栋615-616                                                                                                                                            |      |             |
| 法定代表人                  | 冼玉荣                                                                                                                                                                                              | 电话 | 0755-88608827 | 项目负责人           | 张正                                                                                                                                                                                      | 电话   | 15361611185 |
| 工程名称                   | 玉塘街道 2023 年查违清拆及市容环境整治工程                                                                                                                                                                         |    |               | 承包范围            | 查违清拆及市容环境整治工程                                                                                                                                                                           |      |             |
| 工程地点                   | 玉塘街道                                                                                                                                                                                             |    |               | 工程合同价           | 暂定 640 (万元)                                                                                                                                                                             |      |             |
| 合同开工日期                 | 2023 年 3 月 20 日                                                                                                                                                                                  |    | 合同竣工日期        | 2024 年 3 月 19 日 |                                                                                                                                                                                         | 合同工期 | 365 (天)     |
| 实际开工日期                 | 2023 年 3 月 20 日                                                                                                                                                                                  |    | 实际竣工日期        | 2024 年 3 月 19 日 |                                                                                                                                                                                         | 实际工期 | 365 (天)     |
| 履约评价分项内容及得分情况          |                                                                                                                                                                                                  |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 序号                     | 分项内容                                                                                                                                                                                             |    |               |                 | 得分                                                                                                                                                                                      | 总得分  |             |
| 1                      | 人员配备                                                                                                                                                                                             |    |               |                 | 12                                                                                                                                                                                      | 99   |             |
| 2                      | 经济技术实力                                                                                                                                                                                           |    |               |                 | 17                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 3                      | 履约质量                                                                                                                                                                                             |    |               |                 | 31                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 4                      | 履约时间                                                                                                                                                                                             |    |               |                 | 9                                                                                                                                                                                       |      |             |
| 5                      | 履约配合                                                                                                                                                                                             |    |               |                 | 25                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):    |                                                                                                                                                                                                  |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:       |                                                                                                                                                                                                  |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 评价等级                   | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (75 分 ≤ 总分 ≤ 89 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 74 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 承包商 (评价对象) 签<br>认或拒签说明 | 谢礼平                                                                                                                                                                                              |    |               |                 |                                                                                                                                                                                         |      |             |



附件 2:

光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

|      |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价形式 |         | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| 工程名称 |         | 玉塘街道 2023 年查违清拆及市容环境整治工程                                                           | 承包商                                                                                                                                                                                                                         | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                   |
| 总得分  |         |                                                                                    | 评价等级                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 建设单位 |         |                                                                                    | 评价时间                                                                                                                                                                                                                        | 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 18 日                                                                                               |
| 序号   | 分 项 内 容 | 满 分                                                                                | 评 价 标 准                                                                                                                                                                                                                     | 得 分                                                                                                                            |
| 一    | 人员配备    | 12                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                             |
| 1    | 管理人员要求  | 6                                                                                  | 优秀 6 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 5 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。                                                     | 6                                                                                                                              |
| 2    | 项目经理要求  | 6                                                                                  | 优秀 6 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 5 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 6                                                                                                                              |
| 二    | 经济技术实力  | 18                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 17                                                                                                                             |
| 3    | 经济实力    | 4                                                                                  | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力。                                                                                                                  | 3                                                                                                                              |



中等 76-科学城供水保障骨干工程(一期)施工 I 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限        | 2025年1月1日至2025年3月31日                                                                                                                                                                          |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /           | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工I标                                                                                                                                                                                                  |        | 承包范围        | 光侨路(河心南路至新公常路)敷设DN1400、DN1000、DN800、DN400给水管,管长5344米(不包含涉高铁段232米管道);圳园路(光侨路至中山七院二期)敷设DN400给水管,管长877米;科学城启动片敷设DN800给水管,管长1471米等。                                                               |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价       | 11935.8394029万元                                                                                                                                                                               |                        |
| 合同开工日期         | 2023年6月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2024年11月10日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 365(天)                 |
| 实际开工日期         | 2023年7月25日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配置                                                                                                                                                                                                              |        |             | 10                                                                                                                                                                                            | 76                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |             | 17                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |             | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |             | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |



履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工I标中的人员和资源配备、安全文明施工管理(含环境保护)、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履行情况为“中等”。

郭晓亮 李达 杨小



良好 80-科学城供水保障骨干工程(一期)施工 I 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限        | 2025年4月1日至2025年6月30日                                                                                                                                                                          |                          |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                          |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                          |
| 法定代表人          | 洗玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /           | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程    电话    18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程<br>(一期) 施工 I 标                                                                                                                                                                                           |        | 承包范围        | 光侨路(河心南路至新公常路)敷设 DN1400、DN1000、DN800、DN400 给水管, 管长5344米(不包含涉高铁段232米管道); 圳园路(光侨路至中山七院二期)敷设 DN400 给水管, 管长877米; 科学城启动片敷设 DN800 给水管, 管长1471 米等。                                                   |                          |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价       | 11935.8394029万元                                                                                                                                                                               |                          |
| 合同开工日期         | 2023年6月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2024年11月10日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 365(天)                   |
| 实际开工日期         | 2023年7月25日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                      |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                      |
| 1              | 人员和资源配备                                                                                                                                                                                                              |        |             | 12                                                                                                                                                                                            | 80                       |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |             | 19                                                                                                                                                                                            |                          |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 23                                                                                                                                                                                            |                          |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |             | 9                                                                                                                                                                                             |                          |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 7                                                                                                                                                                                             |                          |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |             | 10                                                                                                                                                                                            |                          |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |             |                                                                                                                                                                                               |                          |



履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工I标中的人员和资源配备、安全文明施工管理(含环境保护)、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履行情况为“良好”。

孙晓亮 杨红松





中等 72-科学城供水保障骨干工程(一期)施工 I 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限        | 2025年7月1日至2025年9月30日                                                                                                                                                                          |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /           | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工I标                                                                                                                                                                                                  |        | 承包范围        | 光侨路(河心南路至新公常路)敷设DN1400、DN1000、DN800、DN400给水管,管长5344米(不包含涉高铁段232米管道);圳园路(光侨路至中山七院二期)敷设DN400给水管,管长877米;科学城启动片敷设DN800给水管,管长1471米等。                                                               |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价       | 11935.8394029万元                                                                                                                                                                               |                        |
| 合同开工日期         | 2023年6月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2024年11月10日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 365(天)                 |
| 实际开工日期         | 2023年7月25日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配备                                                                                                                                                                                                              |        |             | 11                                                                                                                                                                                            | 72                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |             | 12                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |             | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |             | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |



履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工I标中的人员和资源配备、安全文明施工管理（含环境保护）、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履约情况为“中等”。

彭晓亮 李达 胡松



中等 81-科学城供水保障骨干工程(一期)施工 I 标

光明区水务事务中心建设工程承包商履约评价报告书

|                |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价                                                                                            |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区水务事务中心                                                                                                                                                                                                            |        | 评价期限        | 2025年10月1日至2025年12月31日                                                                                                                                                                        |                        |
| 承包商<br>(评价对象)  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 其他服务: |                        |
| 承包商资质等级        | 市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                                                                                        |        | 承包商地址       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧太创谷园区2栋 615-616                                                                                                                                                   |                        |
| 法定代表人          | 冼玉荣                                                                                                                                                                                                                  | 电话     | /           | 项目负责人                                                                                                                                                                                         | 廖启程   电话   18928380568 |
| 工程名称           | 科学城供水保障骨干工程(一期)施工 I 标                                                                                                                                                                                                |        | 承包范围        | 光侨路(河心南路至新公常路)敷设 DN1400、DN1000、DN800、DN400 给水管, 管长5344米(不含涉高铁段232米管道); 圳园路(光侨路至中山七院二期)敷设 DN400 给水管, 管长877米; 科学城启动片敷设 DN800 给水管, 管长1471 米等。                                                    |                        |
| 工程地点           | 深圳市光明区                                                                                                                                                                                                               |        | 工程合同价       | 11935.8394029万元                                                                                                                                                                               |                        |
| 合同开工日期         | 2023年6月1日                                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2024年11月10日 | 合同工期                                                                                                                                                                                          | 365(天)                 |
| 实际开工日期         | 2023年7月25日                                                                                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                                                          | (天)                    |
| 履约评价分项内容及得分情况  |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |
| 序号             | 分项内容                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 得分                                                                                                                                                                                            | 总得分                    |
| 1              | 人员和资源配备                                                                                                                                                                                                              |        |             | 12                                                                                                                                                                                            | 81                     |
| 2              | 安全文明施工管理(含环境保护)                                                                                                                                                                                                      |        |             | 20                                                                                                                                                                                            |                        |
| 3              | 质量管理                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 23                                                                                                                                                                                            |                        |
| 4              | 工期进度管理                                                                                                                                                                                                               |        |             | 9                                                                                                                                                                                             |                        |
| 5              | 合约造价                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 7                                                                                                                                                                                             |                        |
| 6              | 配合与协调                                                                                                                                                                                                                |        |             | 10                                                                                                                                                                                            |                        |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好(80分≤总分<90分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 中等(70分≤总分<80分) <input type="checkbox"/> 合格(60≤总分<70分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<60分) |        |             |                                                                                                                                                                                               |                        |

履约评价部门对承包商履约的总体评价：

根据中深建业建设集团有限公司在科学城供水保障骨干工程（一期）施工I标中的人员和资源配备、安全文明施工管理(含环境保护)、质量管理、工期进度管理、合约造价、配合与协调等方面的情况，现阶段合同履约情况为“中等”。

签字：(盖章)  
年 月 日





优秀-惠州市富智供应链管理有限公司新建厂房项目

建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                    |            |                   |       |                                                                                                                                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 评价形式                                                                                                                     |                 | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                 |            |                   |       |                                                                                                                                                             |                     |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                           |                 | 惠州市富智供应链管理有限公司                                                                                                                                                                     |            | 评价期限              |       | 2022 年 9 月 1 日 至<br>2024 年 3 月 27 日                                                                                                                         |                     |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                            |                 | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                       |            | 承包商类别             |       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |                     |
| 承包商资质<br>等级                                                                                                              |                 | 建筑工程施工总承包一级、市政<br>公用工程施工总承包一级                                                                                                                                                      |            | 承包商地址             |       | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强<br>创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                   |                     |
| 法定代表人                                                                                                                    |                 | 冼玉荣                                                                                                                                                                                | 电话         | 0755-886<br>08827 | 项目负责人 | 朱林林                                                                                                                                                         | 电话      13510556973 |
| 工程名称                                                                                                                     |                 | 惠州市富智供应链管理有限公司新建厂房项目                                                                                                                                                               |            | 承包范围              |       | 包括基础工程、地下室及地上主体结构工程、砌体工程、人防工程、装饰装修工程、室外道路、室外景观绿化工程、室内外标识标线工程、白蚁防治工程、电气工程、给排水工程、室外管网工程、通风工程等。                                                                |                     |
| 工程地点                                                                                                                     |                 | 惠州市惠阳区淡水街道办洋<br>纳管理区                                                                                                                                                               |            | 工程合同价             |       | 22636 万元                                                                                                                                                    |                     |
| 合同开<br>工日期                                                                                                               | 2022 年 7 月 15 日 |                                                                                                                                                                                    | 合同竣<br>工日期 | 2024 年 02 月 01 日  |       | 合同工期                                                                                                                                                        | 567 (天)             |
| 实际开<br>工日期                                                                                                               | 2022 年 9 月 1 日  |                                                                                                                                                                                    | 实际竣<br>工日期 | 2024 年 3 月 27 日   |       | 实际工期                                                                                                                                                        | 573 (天)             |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                    |            |                   |       |                                                                                                                                                             |                     |
| 序号                                                                                                                       |                 | 分项内容                                                                                                                                                                               |            |                   | 得分    |                                                                                                                                                             | 总得分                 |
| 1                                                                                                                        |                 | 人员和资源配备 (15 分)                                                                                                                                                                     |            |                   | 14    |                                                                                                                                                             | 95                  |
| 2                                                                                                                        |                 | 安全文明施工管理 (含环境保护) (25 分)                                                                                                                                                            |            |                   | 23    |                                                                                                                                                             |                     |
| 3                                                                                                                        |                 | 质量管理 (23 分)                                                                                                                                                                        |            |                   | 22    |                                                                                                                                                             |                     |
| 4                                                                                                                        |                 | 工期进度管理 (15 分)                                                                                                                                                                      |            |                   | 15    |                                                                                                                                                             |                     |
| 5                                                                                                                        |                 | 合约造价 (12 分)                                                                                                                                                                        |            |                   | 11    |                                                                                                                                                             |                     |
| 6                                                                                                                        |                 | 配合与协调 (10 分)                                                                                                                                                                       |            |                   | 10    |                                                                                                                                                             |                     |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br>优秀。<br> 2024.3.24 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |                   |       |                                                                                                                                                             |                     |
| 评价等级                                                                                                                     |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95≤总分≤100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (80 分≤总分≤94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分≤79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分≤59 分) |            |                   |       |                                                                                                                                                             |                     |
| 承包商(评价对象)签认或拒签说明                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                    |            |                   |       |                                                                                                                                                             |                     |

满意-海丰县滨海生态乡村振兴示范带(二期)建设项目建设工程施工

建筑与市政工程合同完成情况评价表

一、基本信息

1. 合同编号: \_\_\_\_\_
2. 合同名称: 海丰县滨海生态乡村振兴示范带（二期）建  
设项目建设工程施工合同
3. 合同签订日期: 2023 年 2 月 15 日
4. 合同完成日期: 2024 年 1 月 24 日
5. 甲方（业主）: 海丰县农业农村局
6. 乙方（承包商）: 中深建业建设集团有限公司

二、工程实施情况

1. 工程进度
- 是否按合同约定的时间节点完成: ☒是 ☐否
  - 若否, 请说明延误原因: \_\_\_\_\_
2. 工程质量
- 工程质量是否达到合同约定的标准: ☒是 ☐否
  - 若否, 请列举具体问题: \_\_\_\_\_
3. 安全管理
- 是否出现安全事故: ☐是 ☒否
  - 若出现安全事故, 请描述事故情况及处理结果:  
\_\_\_\_\_
4. 环境保护
- 是否符合环保法规要求: ☒是 ☐否
  - 若否, 请列举不符合的方面: \_\_\_\_\_

### 三、合同履行情况

#### 1. 合同金额

- 实际支付金额: 25124706.32 元
- 是否符合合同约定的支付条件: ☒是 ☐否

#### 2. 变更与索赔

- 合同期间是否发生变更: ☒是 ☐否
- 若发生变更, 是否按合同约定的程序进行: ☒是 ☐否
- 是否有索赔事项: ☐是 ☒否
- 若有索赔, 处理结果如何: \_\_\_\_\_

#### 3. 资料交付

- 是否按时提交竣工资料: ☒是 ☐否
- 竣工资料是否完整: ☒是 ☐否

### 四、综合评价

1. 乙方在项目实施过程中的整体表现: 按图施工, 按工程量完成项目进度
2. 甲方对本次合同履行的满意度: ☐非常满意 ☒满意 ☐一般 ☐不满意
3. 对乙方的改进建议或意见: \_\_\_\_\_

### 五、签字确认

甲方(业主)代表签字: \_\_\_\_\_

日期: 2024年2月22日

乙方(承包商)代表签字: \_\_\_\_\_

日期: 2024年2月22日



良好-东部华侨城西二路及景观大道边坡紧急抢险工程

深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                 |                                                                                                                                                         |                |                                                                               |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                | 深圳东部华侨城有限公司                                                                                                                                             | 评价期限           | 2024年8月8日<br>至2024年10月6日                                                      |      |     |
| 承包商名称                                                                           | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质          | 建筑工程施工总承包一级、<br>市政公用工程施工总承包一<br>级                                             |      |     |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                  | 冼玉荣<br>0755-88608827                                                                                                                                    | 项目负责人<br>及联系方式 | 陈华晓 13600427886                                                               |      |     |
| 企业地址                                                                            | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园4栋B座801-803                                                                                                                        |                |                                                                               |      |     |
| 工程名称                                                                            | 东部华侨城西二路及景观大道<br>边坡紧急抢险工程                                                                                                                               | 承包范围           | 土方挖运及回填、新建锚杆<br>及防护网、新建排水沟及跌<br>水沟、喷播草籽、恢复隔离<br>防盗网、毛石挡墙及护脚挡<br>墙砌筑,道路及护栏恢复等。 |      |     |
| 工程地点                                                                            | 深圳市盐田区大梅沙东部华侨<br>城西二路天麓二区1号岗下方<br>及景观大道风车岗对面边坡                                                                                                          | 工程合同价          | 72.00 (万元)                                                                    |      |     |
| 合同开工日期                                                                          | 2024年8月8日                                                                                                                                               | 合同竣工日期         | 2024年10月6日                                                                    | 合同工期 | 60天 |
| 实际开工日期                                                                          | 2024年8月8日                                                                                                                                               | 实际竣工日期         | 2024年9月2日                                                                     | 实际工期 | 23天 |
| 履约评价分项得分                                                                        |                                                                                                                                                         |                |                                                                               |      |     |
| 分 项 内 容                                                                         |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 得 分  |     |
| 人员和资源配备 (15分)                                                                   |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 15   |     |
| 安全文明施工管理 (含环境保护) (25分)                                                          |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 23   |     |
| 质量管理 (23分)                                                                      |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 22   |     |
| 工期进度管理 (15分)                                                                    |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 15   |     |
| 合约造价 (12分)                                                                      |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 12   |     |
| 配合与协调 (10分)                                                                     |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 9    |     |
| 合计                                                                              |                                                                                                                                                         |                |                                                                               | 96   |     |
| 备注:                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                               |      |     |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                               |      |     |
| (监理单位公章)                                                                        |                                                                                                                                                         |                |                                                                               |      |     |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br>该项目的施工过程中,组织得力,响应迅速,管理到位,<br>质量合格,履约良好,评价良好。<br>(建设单位公章) |                                                                                                                                                         |                |                                                                               |      |     |
| 评价等级                                                                            | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> |                |                                                                               |      |     |



良好-卫光生命科学园 1 栋 A 座科研实验室（二期）建设工程项目一标段二次装修项目

光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                |                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 评价形式                                                           | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司                                                                                                                                                  |        | 评价期限            | 2023年11月13日至2024年6月14日                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 承包商<br>(评价对象)                                                  | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                     |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                           |
| 承包商<br>资质等级                                                    | 建筑工程施工总承包壹级<br>市政公用工程施工总承包壹级                                                                                                                                     |        | 承包商地址           | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创<br>意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                                                                               |                           |
| 法定代表人                                                          | 冼玉荣                                                                                                                                                              | 电话     | 0755-88608827   | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 何冰    电话    0755-88608827 |
| 工程名称                                                           | 卫光生命科学园 1 栋 A 座科研实验室<br>(二期)建设工程项目一标段二次装<br>修项目                                                                                                                  |        | 承包范围            | 包括土建改造、垃圾清运、水电改造、<br>消防改造、建筑装饰装修、软装工程、<br>建筑给排水工程、建筑电气工程、通风<br>与空调工程、标识工程、消防工程、环<br>境及成品保护、建筑弱电智能化工程等                                                                                                                   |                           |
| 工程地点                                                           | 光明区新湖街道北路 669 号                                                                                                                                                  |        | 工程合同价           | 5398.324889 (万元)                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 合同开工日期                                                         | 2023 年 11 月 7 日                                                                                                                                                  | 合同竣工日期 | 2024 年 4 月 14 日 | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 160 (天)                   |
| 实际开工日期                                                         | 2023 年 11 月 13 日                                                                                                                                                 | 实际竣工日期 | 2024 年 6 月 14 日 | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | 189 (天)                   |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                  |                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 序号                                                             | 分 项 内 容                                                                                                                                                          | 得分     | 满分              | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 1                                                              | 机构人员配备                                                                                                                                                           | 12     | 15              | 80                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 2                                                              | 技术经济实力                                                                                                                                                           | 12     | 15              |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 3                                                              | 施工过程管理                                                                                                                                                           | 35     | 40              |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 4                                                              | 进度控制                                                                                                                                                             | 6      | 10              |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 5                                                              | 配合与服务                                                                                                                                                            | 12     | 6               |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 6                                                              | 工资支付                                                                                                                                                             | 3      | 6               |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><br>优秀<br><br>监理单位 (公章):<br>2024年12月20日 |                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><br>良好<br><br>建设单位 (公章):<br>2024年12月26日    |                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 评价等级                                                           | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 备注                                                             |                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                           |

良好-龙城街道爱联新屯工业区城市更新单元 02-03 地块基坑支护与土石方工程

深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |            |                                      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|-------|
| 建设单位名称 (评价单位)                                                                                                                                 | 深圳市万翔宝城投资开发有限公司                                                                                                                                       | 评价期限       | 2022 年 11 月 3 日 至<br>2024 年 3 月 22 日 |      |       |
| 承包商名称                                                                                                                                         | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                          | 承包商资质      | 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级            |      |       |
| 法定代表人及联系方式                                                                                                                                    | 冼 玉 荣<br>0755-88608827                                                                                                                                | 项目负责人及联系方式 | 王欣力 13945779985                      |      |       |
| 企业地址                                                                                                                                          | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区 2 栋 615-616                                                                                                       |            |                                      |      |       |
| 工程名称                                                                                                                                          | 龙城街道爱联新屯工业区城市更新单元 02-03 地块基坑支护与土石方工程                                                                                                                  | 承包范围       | 基坑支护与土石方工程                           |      |       |
| 工程地点                                                                                                                                          | 龙岗区龙城街道军田路和蒲爱路交汇处西北侧                                                                                                                                  | 工程合同价      | 1168.777815 (万元)                     |      |       |
| 合同开工日期                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 合同竣工日期     |                                      | 合同工期 | 120 天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                        | 2022-11-03                                                                                                                                            | 实际竣工日期     | 2024-03-22                           | 实际工期 | 505 天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |            |                                      |      |       |
| 分 项 内 容                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |            |                                      | 得 分  |       |
| 一、机构人员配备 (14 分)                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |            |                                      | 13   |       |
| 二、技术经济实力 (18 分)                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |            |                                      | 16   |       |
| 三、工程实施过程管理 (45 分)                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |            |                                      | 42   |       |
| 四、工期控制 (10 分)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |            |                                      | 7    |       |
| 五、协调配合与服务质量 (13 分)                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |            |                                      | 12   |       |
| 合计                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |            |                                      | 90   |       |
| 备注:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |            |                                      |      |       |
| 评价单位对该承包商履约表现的总体评价:<br><div><br/>(评价单位公章) 2025.3.21</div> |                                                                                                                                                       |            |                                      |      |       |
| 评价等级                                                                                                                                          | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |            |                                      |      |       |

2023 年履约评价

优秀-深圳市宝安区消防救援大队燕罗消防站样板建设工程项目

宝安区建设工程承包商履约评价报告书

|                          |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 评价形式                     | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                 |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
| 建设单位<br>(评价单位)           | 深圳市宝安区消防救援大队                                                                                                                                                                       |            | 评价期限                | 2022 年 年 11 月 15 日 至<br>2023 年 11 月 22 日                                                                                                                    |                          |
| 承包商<br>(评价对象)            | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                                                       |            | 承包商类别               | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |                          |
| 承包商资质<br>等级              | 建筑工程施工总承包一级                                                                                                                                                                        |            | 承包商地址               | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强<br>创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                                                                                                   |                          |
| 法定代表人                    | 冼玉荣                                                                                                                                                                                | 电话         | 0755-88<br>608827   | 项目负责人                                                                                                                                                       | 彭文锦   电话   0755-88608827 |
| 工程名称                     | 深圳市宝安区消防救援大队<br>燕罗消防站样板建设工程项<br>目                                                                                                                                                  |            | 承包范围                | 包括但不限于:装饰工程、室外工程、<br>室内安装、园林安装主要工程内容。                                                                                                                       |                          |
| 工程地点                     | 深圳市宝安区                                                                                                                                                                             |            | 工程合同价               | 974.997057 (万元)                                                                                                                                             |                          |
| 合同开<br>工日期               | 2022 年 11 月 15 日                                                                                                                                                                   | 合同竣<br>工日期 | 2023 年 5 月 13 日     | 合同工期                                                                                                                                                        | 180 (天)                  |
| 实际开<br>工日期               | 2022 年 11 月 15 日                                                                                                                                                                   | 实际竣<br>工日期 | 2023 年 11 月 22<br>日 | 实际工期                                                                                                                                                        | 273 (天)                  |
| 履约评价分项内容及得分情况            |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
| 序号                       | 分项内容                                                                                                                                                                               |            |                     | 得分                                                                                                                                                          | 总得分                      |
| 1                        | 人员配备                                                                                                                                                                               |            |                     | 12                                                                                                                                                          | 97                       |
| 2                        | 经济技术实力                                                                                                                                                                             |            |                     | 18                                                                                                                                                          |                          |
| 3                        | 履约质量                                                                                                                                                                               |            |                     | 32                                                                                                                                                          |                          |
| 4                        | 履约时间                                                                                                                                                                               |            |                     | 9                                                                                                                                                           |                          |
| 5                        | 履约配合                                                                                                                                                                               |            |                     | 26                                                                                                                                                          |                          |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):      |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:         |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
| 2024.12.20               |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
| 评价等级                     | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95≤总分≤100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (80 分≤总分≤94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分≤79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分≤59 分) |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |
| 承包商(评价<br>对象)签认或<br>拒签说明 |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                                                                                                                                             |                          |

优秀-麦捷科技智慧园二期项目一基坑支护、土石方及桩基工程

深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                          |                                                                                                                                                       |        |            |                                        |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|-------|
| 建设单位名称（评价单位）                             | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司                                                                                                                                      |        | 评价期限       | 2023 年 04 月 10 日<br>至 2023 年 10 月 16 日 |       |
| 承包商名称                                    | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                          |        | 承包商资质      | 建筑工程施工总承包一级、<br>市政公用工程施工总承包一级          |       |
| 法定代表人及联系方式                               | 冼玉荣<br>0755-88608827                                                                                                                                  |        | 项目负责人及联系方式 | 王卫国<br>0755-88608827                   |       |
| 企业地址                                     | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区 2 栋 615-616                                                                                                       |        |            |                                        |       |
| 工程名称                                     | 麦捷科技智慧园二期项目一基坑支护与土石方工程                                                                                                                                |        | 承包范围       | 基坑支护、土石方工程                             |       |
| 工程地点                                     | 深圳市坪山区龙田街道科技路与创景路交汇处                                                                                                                                  |        | 工程合同价      | 874.70（万元）                             |       |
| 合同开工日期                                   | 2023-03-15                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2023-06-02 | 合同工期                                   | 80 天  |
| 实际开工日期                                   | 2023-04-10                                                                                                                                            | 实际竣工日期 | 2023-10-16 | 实际工期                                   | 189 天 |
| 四、履约评价分项得分                               |                                                                                                                                                       |        |            |                                        |       |
| 分 项 内 容                                  |                                                                                                                                                       |        |            | 得 分                                    |       |
| 一、机构人员配备（14 分）                           |                                                                                                                                                       |        |            | 12                                     |       |
| 二、技术经济实力（18 分）                           |                                                                                                                                                       |        |            | 16                                     |       |
| 三、工程实施过程管理（45 分）                         |                                                                                                                                                       |        |            | 43                                     |       |
| 四、工期控制（10 分）                             |                                                                                                                                                       |        |            | 8                                      |       |
| 五、协调配合与服务质量（13 分）                        |                                                                                                                                                       |        |            | 12                                     |       |
| 合计                                       |                                                                                                                                                       |        |            | 91                                     |       |
| 备注：                                      |                                                                                                                                                       |        |            |                                        |       |
| 评价单位对该承包商履约表现的总体评价：                      |                                                                                                                                                       |        |            |                                        |       |
| <div>（评价单位公章）</div> <div>2025.3.25</div> |                                                                                                                                                       |        |            |                                        |       |
| 评价等级                                     | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |            |                                        |       |



### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                |                                        |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------|-------|
| 建设单位名称 (评价单位)                                                                                                                                                                              | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司                                                                                                                                      | 评价期限           | 2023 年 04 月 12 日<br>至 2023 年 10 月 16 日 |      |       |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                      | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                          | 承包商资质          | 建筑工程施工总承包一级、<br>市政公用工程施工总承包一级          |      |       |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                             | 冼玉荣<br>0755-88608827                                                                                                                                  | 项目负责人<br>及联系方式 | 王卫国<br>0755-88608827                   |      |       |
| 企业地址                                                                                                                                                                                       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区 2 栋 615-616                                                                                                       |                |                                        |      |       |
| 工程名称                                                                                                                                                                                       | 麦捷科技智慧园二期项目-桩基工程                                                                                                                                      | 承包范围           | 桩基工程                                   |      |       |
| 工程地点                                                                                                                                                                                       | 深圳市坪山区龙田街道科技路与创景路交汇处                                                                                                                                  | 工程合同价          | 425.30 (万元)                            |      |       |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                     | 2023-06-03                                                                                                                                            | 合同竣工日期         | 2023-07-30                             | 合同工期 | 58 天  |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                     | 2023-04-12                                                                                                                                            | 实际竣工日期         | 2023-10-16                             | 实际工期 | 187 天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                |                                        |      |       |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 得 分   |
| 一、机构人员配备 (14 分)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 12    |
| 二、技术经济实力 (18 分)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 16    |
| 三、工程实施过程管理 (45 分)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 44    |
| 四、工期控制 (10 分)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 8     |
| 五、协调配合与服务质量 (13 分)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 12    |
| 合计                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                                        |      | 92    |
| 备注:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                        |      |       |
| 评价单位对该承包商履约表现的总体评价: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <br/>(评价单位公章)           </div> |                                                                                                                                                       |                |                                        |      |       |
| 评价等级                                                                                                                                                                                       | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |                                        |      |       |

优秀-未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包

# 深圳市罗湖区建筑市场主体完工(节点) 履约评价认定书

|                                   |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 建设单位(发包人)名称(必填)                   | 深圳市交通运输局罗湖管理局                                                                                                                                        |      | 评价期限        | 至 2023 年 1 月 1 日<br>2023 年 4 月 11 日                                       |       |
| 企业名称(必填)                          | 中深建业建设集团有限公司                                                                                                                                         |      |             |                                                                           |       |
| 信用代码(必填)                          | 91440300MA5EK44H36                                                                                                                                   |      | 项目负责人及联系方式  | 郭辉 13556856473                                                            |       |
| 合同名称(必填)                          | 未移交市政管理公共道路市政化改造项目施工总承包施工单价合同                                                                                                                        |      |             |                                                                           |       |
| 合同编号                              | 中建2局<br>-09-09-2022-004-02-001                                                                                                                       |      | 合同价         | 11818.957257 (万元)                                                         |       |
| 工程地点                              | 深圳市罗湖区                                                                                                                                               |      | 评价节点        | <input checked="" type="checkbox"/> 完工评价<br><input type="checkbox"/> 节点评价 |       |
| 开工日期                              | 2022. 2. 21                                                                                                                                          | 竣工日期 | 2023. 4. 11 | 工期                                                                        | 414 天 |
| 一级评价指标内容                          |                                                                                                                                                      |      |             | 得 分                                                                       |       |
| 人员和资源配备                           |                                                                                                                                                      |      |             | 15                                                                        |       |
| 安全文明施工管理(含环境保护)                   |                                                                                                                                                      |      |             | 21.8                                                                      |       |
| 质量管理                              |                                                                                                                                                      |      |             | 23                                                                        |       |
| 工期进度管理                            |                                                                                                                                                      |      |             | 15                                                                        |       |
| 合约造价                              |                                                                                                                                                      |      |             | 12                                                                        |       |
| 配合与协调                             |                                                                                                                                                      |      |             | 11.8                                                                      |       |
| 涉及直接不合格的情形                        |                                                                                                                                                      |      |             | 无                                                                         |       |
| 总 分(必填)                           |                                                                                                                                                      |      |             | 98.6 分                                                                    |       |
| 评价等级                              | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |      |             |                                                                           |       |
| 监理单位意见(适用于施工履约评价):                |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |
| (监理单位签字加盖公章)                      |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |
| 建设单位(发包人)对该市场主体履约的总体评价:           |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |
| 法定代表人(签章): 车小平                    |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |
| 2023 年 12 月 28 日<br>(建设单位(发包人)公章) |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |
| 备 注:                              |                                                                                                                                                      |      |             |                                                                           |       |

## 企业工程软件著作权登记证书

| 序号 | 软著证书              | 证书号             | 发证机关         |
|----|-------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 工程施工进度数据信息综合化管理系统 | 软著登字第 3658247 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 2  | 工程施工进度设计辅助系统      | 软著登字第 3658579 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 3  | 工程施工进度人员信息管理系统    | 软著登字第 3659879 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 4  | 工程施工进度安全可视化管理系统   | 软著登字第 3659898 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 5  | 工程施工进度过程监管系统      | 软著登字第 3659891 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 6  | 工程施工视频监控信息管理系统    | 软著登字第 3658283 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 7  | 工程施工现场监控管理系统      | 软著登字第 3658269 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 8  | 工程施工承包信息数据化管理系统   | 软著登字第 3661864 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 9  | 工程施工进度信息数据化监管系统   | 软著登字第 3658299 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 10 | 工程施工材料数据信息软件      | 软著登字第 3659088 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 11 | 智能化安装工程信息化管理系统    | 软著登字第 3857738 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 12 | 市政工程项目成本管理系统      | 软著登字第 3862480 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 13 | 地基深基坑安全监测系统       | 软著登字第 3862160 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 14 | 房建工程钢筋结构仿真系统      | 软著登字第 3862170 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 15 | 房建综合管理系统          | 软著登字第 3862183 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 16 | 城市照明工程与设计管理软件     | 软著登字第 3862119 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 17 | 市政工程项目文档管理系统      | 软著登字第 3860946 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 18 | 房建工程检查软件          | 软著登字第 3857480 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 19 | 房建施工计划运行实施管理平台    | 软著登字第 3857486 号 | 中华人民共和国国家版权局 |
| 20 | 市政工程预算软件          | 软著登字第 3857489 号 | 中华人民共和国国家版权局 |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工进度数据<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月09日<br/>首次发表日期: 2019年01月14日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0237490</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03730308</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工进度设计<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月10日<br/>首次发表日期: 2019年01月15日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0237822</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03689384</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工进度人员<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月09日<br/>首次发表日期: 2019年01月15日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0239122</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03689524</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工进度安全<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月10日<br/>首次发表日期: 2019年01月21日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0239141</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 0368527</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证书号: 京深版字第3000021号</p> <p>软件名称: 工程施工进度过程监控系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月02日<br/>首次发表日期: 2019年01月14日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0239134</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0368526</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工视频监控<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月03日<br/>首次发表日期: 2019年01月14日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0237526</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03730341</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工现场监控<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月02日<br/>首次发表日期: 2019年01月06日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0237512</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和规定, 经中国版权保护中心审核, 对</p> <p>No. 03730349</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工承包信息<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月09日<br/>首次发表日期: 2019年01月13日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0241107</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03710593</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 工程施工进度信息<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月03日<br/>首次发表日期: 2019年01月08日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0237542</p> <p>根据《计算机软件保护条例》规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03730342</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证书号: 京深版字第3000020号</p> <p>软件名称: 工程施工材料数据信息软件<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2019年01月08日<br/>首次发表日期: 2019年01月15日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0238331</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。</p> <p>No. 03710277</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 智能化安装工程<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年11月01日<br/>首次发表日期: 2018年11月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0436081</p> <p>根据《计算机软件保护条例》<br/>规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03924672</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 市政工程项目成<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年07月01日<br/>首次发表日期: 2018年07月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0441723</p> <p>根据《计算机软件保护条例》<br/>规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03924669</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 地基深基坑安全监<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年09月01日<br/>首次发表日期: 2018年09月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0441403</p> <p>根据《计算机软件保护条例》<br/>规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03924655</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 房建工程钢结构工程<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年05月01日<br/>首次发表日期: 2018年05月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0441413</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和<br/>规定, 经中国版权保护中心审核, 对</p> <p>No. 03924656</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证书号: 京登证字第3092465号</p> <p>软件名称: 房建综合管理系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2018年04月01日<br/>首次发表日期: 2018年04月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0441426</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的<br/>规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。</p> <p>No. 03924657</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 城市照明工程与<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年10月01日<br/>首次发表日期: 2018年10月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0441362</p> <p>根据《计算机软件保护条例》<br/>规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03924651</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 市政工程项目文档<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年08月01日<br/>首次发表日期: 2018年08月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0440189</p> <p>根据《计算机软件保护条例》<br/>规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03920728</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 房建工程检查软件<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年03月01日<br/>首次发表日期: 2018年03月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0436723</p> <p>根据《计算机软件保护条例》<br/>规定, 经中国版权保护中心审核,</p> <p>No. 03927866</p> | <p>中华人民共和国<br/>计算机软件著作权</p> <p>软件名称: 房建施工计划运行<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展</p> <p>开发完成日期: 2018年02月01日<br/>首次发表日期: 2018年02月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0436729</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和<br/>规定, 经中国版权保护中心审核, 对</p> <p>No. 03927867</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证书号: 京登证字第3092786号</p> <p>软件名称: 市政工程预算软件<br/>V1.0</p> <p>著作权人: 中建深业建设发展有限公司</p> <p>开发完成日期: 2018年06月01日<br/>首次发表日期: 2018年06月20日<br/>权利取得方式: 原始取得<br/>权利范围: 全部权利<br/>登记号: 2019SR0436732</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的<br/>规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。</p> <p>No. 03927868</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 企业诚信证明

### 深圳市建筑业企业诚信 状况证明



经查询深圳市住房和建设局信息网(网址:ZJJ.SZ.GOV.CN),

中深建业建设集团有限公司近三年以来

没有因发生下列违规行为受建设行政主管部门处罚的情况:

因超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;

因与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;

因未取得施工许可证擅自施工的;

因将承包的工程转包或违法分包的;

因违反国家工程建设强制性标准的;

因发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;

因恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;

因隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;

因按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重的;

因未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的;

因涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;

因其它违反建筑法律、法规的行为。

深圳市住房和建设局

2022年10月17日

注:此证明文件可根据编号:202210170001,在深圳市住房和建设局

网站查询 (<http://zjj.sz.gov.cn>)

纳税信用评价

2020 年—B 级

年度纳税信用评价信息

|                                             |       |                                               |  |                        |       |                    |  |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|------------------------|-------|--------------------|--|
| 纳税人识别号                                      |       | 91440300MA5EK44H36                            |  | 纳税人名称                  |       | 中煤建设集团有限公司         |  |
| 法定代表人                                       | 姓名    | 冼玉荣                                           |  | 财务负责人                  | 姓名    | 柳晓云                |  |
|                                             | 身份证号码 | 450981198510304731                            |  |                        | 身份证号码 | 440513199111262428 |  |
| 出纳人员                                        | 姓名    |                                               |  | 办税人                    | 姓名    | 杨婉玲                |  |
|                                             | 身份证号码 |                                               |  |                        | 身份证号码 | 441323199401030345 |  |
| 注册地址                                        |       | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座17层1703-1706。 |  |                        |       |                    |  |
| 生产经营地址                                      |       | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座17层1703-1706。 |  |                        |       |                    |  |
| 主管税务机关                                      |       | 国家税务总局深圳市福田区税务局                               |  |                        |       |                    |  |
| 纳税信用评价分值                                    |       | 87.0                                          |  |                        |       |                    |  |
| 年度评价结果                                      |       | B级                                            |  |                        |       |                    |  |
| 是否补评                                        |       | 否                                             |  |                        |       |                    |  |
| 不予评价原因                                      |       |                                               |  |                        |       |                    |  |
| 纳税信用评价指标扣分记录                                |       |                                               |  |                        |       |                    |  |
| 指标代码                                        |       | 指标名称                                          |  |                        |       | 评价扣分               |  |
| 030105                                      |       | 030105. 未按规定保管纸质发票并造成发票损毁、遗失的（按次计<br>罚）       |  |                        |       | 3.0                |  |
| 打印时间：2021-05-07                             |       |                                               |  | 主管税务机关：国家税务总局深圳市福田区税务局 |       |                    |  |
| 特别提示：本评价信息更新至2021-05-07，企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。 |       |                                               |  |                        |       |                    |  |



2021 年—B 级

2021年度纳税信用评价信息

|                                             |       |                                               |  |       |       |                    |  |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|
| 纳税人识别号                                      |       | 91440300MA5EK44H36                            |  | 纳税人名称 |       | 中深建业建设集团有限公司       |  |
| 法定代表人                                       | 姓名    | 冼玉荣                                           |  | 财务负责人 | 姓名    | 杨婉玲                |  |
|                                             | 身份证号码 | 450981198510304731                            |  |       | 身份证号码 | 441323199401030345 |  |
| 出纳人员                                        | 姓名    |                                               |  | 办税人   | 姓名    | 杨婉玲                |  |
|                                             | 身份证号码 |                                               |  |       | 身份证号码 | 441323199401030345 |  |
| 注册地址                                        |       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区2栋615-616。 |  |       |       |                    |  |
| 生产经营地址                                      |       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区2栋615-616。 |  |       |       |                    |  |
| 主管税务机关                                      |       | 国家税务总局深圳市光明区税务局                               |  |       |       |                    |  |
| 纳税信用评价分值                                    |       | 87.0                                          |  |       |       |                    |  |
| 年度评价结果                                      |       | B级                                            |  |       |       |                    |  |
| 是否补评                                        |       | 否                                             |  |       |       |                    |  |
| 不予评价原因                                      |       |                                               |  |       |       |                    |  |
| 纳税信用评价指标扣分记录                                |       |                                               |  |       |       |                    |  |
| 指标代码                                        |       | 指标名称                                          |  |       |       | 评价扣分               |  |
| 030105                                      |       | 030105. 未按规定保管纸质发票并造成发票损毁、遗失的（按次计算）           |  |       |       | 3.0                |  |
| 打印时间：2022-04-24                             |       |                                               |  |       |       |                    |  |
| 主管税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局                      |       |                                               |  |       |       |                    |  |
| 特别提示：本评价信息更新至2022-04-24，企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。 |       |                                               |  |       |       |                    |  |





2022 年—A 级

2022年度纳税信用评价信息

|                                               |       |                                                                     |  |       |       |                    |  |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|
| 纳税人识别号                                        |       | 91440300MA5EK44H36                                                  |  | 纳税人名称 |       | 中深建业建设集团有限公司       |  |
| 法定代表人                                         | 姓名    | 冼玉荣                                                                 |  | 财务负责人 | 姓名    | 杨婉玲                |  |
|                                               | 身份证号码 | 450981198510304731                                                  |  |       | 身份证号码 | 441323199401030345 |  |
| 出纳人员                                          | 姓名    |                                                                     |  | 办税人   | 姓名    | 杨婉玲                |  |
|                                               | 身份证号码 |                                                                     |  |       | 身份证号码 | 441323199401030345 |  |
| 注册地址                                          |       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区2栋615-616。                       |  |       |       |                    |  |
| 生产经营地址                                        |       | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区2栋615-616。                       |  |       |       |                    |  |
| 主管税务机关                                        |       | 国家税务总局深圳市光明区税务局                                                     |  |       |       |                    |  |
| 纳税信用评价分值                                      |       | 92.94                                                               |  |       |       |                    |  |
| 年度评价结果                                        |       | A级                                                                  |  |       |       |                    |  |
| 是否补评                                          |       | 否                                                                   |  |       |       |                    |  |
| 不予评价原因                                        |       |                                                                     |  |       |       |                    |  |
| 纳税信用评价指标扣分记录                                  |       |                                                                     |  |       |       |                    |  |
| 指标代码                                          |       | 指标名称                                                                |  |       |       | 评价扣分               |  |
| 100202                                        |       | 100202. 是否存在非经常性指标                                                  |  |       |       | 起评分指标              |  |
| 060304                                        |       | 060304. 发现少缴税款行为, 作出补缴税款处理_补税金额1万元以上且占当年应纳税额1%以上, 已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 |  |       |       | 3.46               |  |
| 010103                                        |       | 010103. 未按规定期限填报财务报表 (按次计算)                                         |  |       |       | 0.6                |  |
| 010101                                        |       | 010101. 未按规定期限纳税申报 (按税种按次计算)                                        |  |       |       | 3.0                |  |
| 打印时间: 2023-06-01                              |       | 主管税务机关: 国家税务总局深圳市光明区税务局                                             |  |       |       |                    |  |
| 特别提示: 本评价信息更新至2023-06-01, 企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。 |       |                                                                     |  |       |       |                    |  |



2023 年—A 级

2023年度纳税信用评价信息


|                                             |       |                                                                     |  |                        |       |                    |  |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|--------------------|--|
| 纳税人识别号                                      |       | 91440300MA5EK44H36                                                  |  | 纳税人名称                  |       | 中深建业建设集团有限公司       |  |
| 法定代表人                                       | 姓名    | 冼玉荣                                                                 |  | 财务负责人                  | 姓名    | 郭腾飞                |  |
|                                             | 身份证号码 | 450981198510304731                                                  |  |                        | 身份证号码 | 410222198707273013 |  |
| 出纳人员                                        | 姓名    |                                                                     |  | 办税人                    | 姓名    | 李乐珊                |  |
|                                             | 身份证号码 |                                                                     |  |                        | 身份证号码 | 440514200012305420 |  |
| 注册地址                                        |       | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园4栋B座801-803                                    |  |                        |       |                    |  |
| 生产经营地址                                      |       | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园4栋B座801-803                                    |  |                        |       |                    |  |
| 主管税务机关                                      |       | 国家税务总局深圳市光明区税务局                                                     |  |                        |       |                    |  |
| 纳税信用评价分值                                    |       | 96.4                                                                |  |                        |       |                    |  |
| 年度评价结果                                      |       | A级                                                                  |  |                        |       |                    |  |
| 是否补评                                        |       | 否                                                                   |  |                        |       |                    |  |
| 不予评价原因                                      |       |                                                                     |  |                        |       |                    |  |
| 纳税信用评价指标扣分记录                                |       |                                                                     |  |                        |       |                    |  |
| 指标代码                                        |       | 指标名称                                                                |  |                        |       | 评价扣分               |  |
| 100202                                      |       | 100202. 是否存在非经常性指标                                                  |  |                        |       | 起评分指标              |  |
| 010103                                      |       | 010103. 未按规定期限填报财务报表（按次计算）                                          |  |                        |       | 0.6                |  |
| 060303                                      |       | 060303. 发现少缴税款行为, 作出补缴税款处理_补缴金额1万元以上且占当年应纳税额不满1%, 已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 |  |                        |       | 3.0                |  |
| 打印时间：2024-05-30                             |       |                                                                     |  | 主管税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局 |       |                    |  |
| 特别提示：本评价信息更新至2024-05-30，企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。 |       |                                                                     |  |                        |       |                    |  |



2024 年—A 级

2024 年度纳税信用评价信息

|                  |      |                                                                        |  |             |      |                    |  |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|--------------------|--|
| 纳税人名称            |      | 中深建业建设集团有限公司                                                           |  | 纳税人识别号      |      | 91440300MA5EK44H36 |  |
| 法定<br>代表人        | 姓名   | 冼玉荣                                                                    |  | 财务<br>负责人   | 姓名   | 郭腾飞                |  |
|                  | 身份证号 | 450981*****4731                                                        |  |             | 身份证号 | 410222*****3013    |  |
| 出<br>纳<br>人<br>员 | 姓名   |                                                                        |  | 办<br>税<br>人 | 姓名   | 李乐珊                |  |
|                  | 身份证号 |                                                                        |  |             | 身份证号 | 440514*****5420    |  |
| 注册地址             |      | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                  |  |             |      |                    |  |
| 生产经营地址           |      | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 4 栋 B 座 801-803                                  |  |             |      |                    |  |
| 主管税务机关           |      | 国家税务总局深圳市光明区税务局                                                        |  |             |      |                    |  |
| 纳税信用评价得分         |      | 96.4                                                                   |  |             |      |                    |  |
| 年度评价结果           |      | A                                                                      |  |             |      |                    |  |
| 不予评价原因           |      |                                                                        |  |             |      |                    |  |
| 外部参考信息           |      | 优良记录:                                                                  |  |             |      |                    |  |
|                  |      | 不良记录:                                                                  |  |             |      |                    |  |
| 纳税信用评价指标记分记录     |      |                                                                        |  |             |      |                    |  |
| 指标代码             |      | 指标名称                                                                   |  |             |      | 评价记分               |  |
| 010103           |      | 010103. 未按规定期限填报财务报表（按次计算）                                             |  |             |      |                    |  |
| 060303           |      | 060303. 发现少缴税款行为, 作出补缴税款处理_补税金额 1 万元以上且占当年应纳税额不满 1%, 已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 |  |             |      |                    |  |
| 100202           |      | 100202. 是否存在非经常性指标                                                     |  |             |      | 命中非经常性指标           |  |
| 100203           |      | 100203. 往年纳税信用评价级别为 A                                                  |  |             |      | 命中非经常性指标           |  |



主管税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局

出具日期：2025 年 05 月 09 日