

标段编号： 2507-440311-04-01-241146001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 玉塘街道未纳管道道路交通设施整治完善工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

日期： 2026年06月09日

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 资信标要求一览表： .....   | 4  |
| 《投标人资信标情况汇总表》 .....                                     | 8  |
| 一、企业同类项目业绩： .....                                       | 11 |
| （一）企业业绩1：蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程） .....            | 11 |
| 1、全国公共资源交易平台(四川省·遂宁市)遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心： .....          | 11 |
| 2、中标通知书： .....  | 12 |
| 3、合同关键页： .....  | 13 |
| （二）企业业绩2：新桥街道新玉路（新桥段）设施完善工程 .....                       | 20 |
| 1、全国建筑市场监管公共服务平台： .....                                 | 20 |
| 2、中标通知书： .....  | 21 |
| 3、合同关键页： .....  | 22 |
| 二、项目经理同类业绩： .....                                       | 34 |
| （一）项目经理执业证书、社保证明及社保信息真实性承诺函： .....                      | 34 |
| （二）项目经理同类工程业绩1：福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套工程（施工） ..... | 38 |
| 1、全国建筑市场监管公共服务平台： .....                                 | 38 |
| 2、中标通知书： .....  | 39 |
| 3、合同关键页： .....  | 40 |
| 4、竣工验收报告： .....   | 46 |
| 三、光明工务署感谢信 .....  | 53 |
| 四、红榜情况 .....  | 55 |
| 五、企业综合实力 .....  | 68 |
| 1、获奖情况 .....  | 69 |
| 省级 .....  | 71 |
| 市级 .....  | 77 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 3、2022年度深圳市宝安区建筑施工企业“综合实力优秀企业” ..... | 83  |
| 4、2023年度深圳市宝安区建筑施工企业“综合实力优秀企业” ..... | 84  |
| 5、宝安区建筑行业协会—“爱心奉献奖” .....            | 85  |
| 6、罗湖区建筑市场诚信优质企业 .....                | 86  |
| 7、宝安区2024年助力乡村振兴优秀单位 .....           | 87  |
| 8、深圳市宝安区建筑行业协会会员单位 .....             | 88  |
| 9、光明区建筑工务署表扬信 .....                  | 89  |
| 10、纳税额度 .....                        | 91  |
| 2022年纳税（含国税、地税）额度情况扫描件 .....         | 92  |
| 2023年纳税（含国税、地税）额度情况扫描件 .....         | 93  |
| 2024年纳税（含国税、地税）额度情况扫描件 .....         | 94  |
| 11、注册资本 .....                        | 95  |
| 12、投标人深圳市宝安区办公地址租赁证明 .....           | 96  |
| 13、产权证 .....                         | 106 |
| 14、信用信息 .....                        | 107 |
| 15、深圳市住建局建筑行业信用评价：B级 .....           | 111 |
| 16、ISO企业体系认证证书 .....                 | 112 |
| 17、广东省守合同重信用企业 .....                 | 118 |
| 2018年 .....                          | 118 |
| 2019年 .....                          | 119 |
| 2020年 .....                          | 120 |

资信标要求一览表：

| 序号 | 资信要素名称   | 有关要求或说明  |
|----|----------|--|
| 1  | 企业同类项目业绩 | <p>提供近3年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（指市政公用工程业绩）。业绩材料不超过2项，超过2项的仅对前2项进行复核。注：1. 同类业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种（满足两种中任意一种即可）：（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相关网站“招投标”、“合同备案”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；2. 投标人提供合同关键页等相关业绩证明材</p> |

|   |          |  |
|---|----------|--|
|   |          | <p>料扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、签订时间（如合同无法体现签订时间，须提供中标通知书，以中标通知书日期为准）、合同金额、单位名称、工作内容；若合同内未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。</p>  |
| 2 | 项目经理同类业绩 | <p>投标人提供项目经理近3年（以截标之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩（指市政公用工程业绩），业绩材料不超过2项，超过2项的仅对前2项进行复核。注：</p> <p>1. 提供项目经理执业证书、近三个月（从招标公告发布之日起倒算）社保证明扫描件和社保信息真实性承诺函（格式自拟）</p> <p>（若投标人未提供上述所要求的证明材料，招标人将可能作出不利于投标人的判定）。由社保局出具的盖有社保局章的社保证</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>明扫描件，网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效，退休人员不得作为参加本项目的人员。 2. 同类工程业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种（满足两种中任意一种即可）：（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相关网站“招投标”、“合同备案”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核； 3. 提供合同关键页、竣工验收报告等相关业绩证明材料扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、竣工验收时间、合同金额、单位名称、项目经理在项目中任职项目经理信</p> |
|--|--|--|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  |  | 息（如合同没有注明其姓名和职务，则需提供其他证明材料）。 |
|  |  |                              |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

### 《投标人资信标情况汇总表》

| 投标人企业名称  | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司                |              | 法定代表人姓名   | 王英涛               |   |                    |
|--|-------------------------------|--------------|---|-------------------|---|--------------------|
| 项目经理姓名   | 周登群                           | 项目经理执业资格证    | 粤<br>1442015201636414   |                   |   |                    |
| 一、企业同类项目业绩<br><br>提供近3年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（指市政公用工程业绩）。业绩材料不超过2项，超过2项的仅对前2项进行复核；合计 <u>2</u> 项。 |                               |              |   |                   |   |                    |
| 序号   | 项目名称                          | 合同金额<br>(万元) | 工程内容  | 合同签订时间<br>(年、月、日) | 工程规模  | 委托单位名称             |
| 1  | 蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程） | 31263.499    | 环境提升工程，包括农村风貌改造、道路绿化等；基础设施建设工程，包括道路建设、河道整治等；乡村旅游提升工程，包括民宿改造、新建采摘园 | 2023.11.10        | 环境提升工程，包括农村风貌改造、道路绿化等；基础设施建设工程，包括道路建设、河道整治等；乡村旅游提升工程，包括民宿改造、新建采摘园 | 蓬溪润禾农业开发<br>有限责任公司 |

|   |                    |             |  |          |  |               |
|---|--------------------|-------------|--|----------|--|---------------|
|   |                    |             | 等;产业提升工程,包括连接道路建设、新建蔬菜大棚等。   |          | 等;产业提升工程,包括连接道路建设、新建蔬菜大棚等。   |               |
| 2 | 新桥街道新玉路(新桥段)设施完善工程 | 3388.829817 | 全套施工图纸及有关工程变更所涉及的新桥街道新玉路(新桥段)设施完善工程中的道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、供水主干管建设、路口整合等其他工程 | 2023.8.1 | 全套施工图纸及有关工程变更所涉及的新桥街道新玉路(新桥段)设施完善工程中的道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、供水主干管建设、路口整合等其他工程 | 深圳市宝安区新桥街道办事处 |

## 二、项目经理同类业绩

投标人提供项目经理近3年（以截标之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩（指市政公用工程业绩），业绩材料不超过2项，超过2项的仅对前2项进行复核；合计 1 项。

| 序号 | 项目名称                               | 合同金额<br>(万元) | 工程内容   | 竣工验收报告时间<br>(年、月、日) | 工程规模   | 委托单位名称     | 社保时间       |
|----|------------------------------------|--------------|--|---------------------|--|------------|------------|
| 1  | 福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套工程（施工） | 1022.8026    | 工程建设内容包括路面改造、新增雨水篦子、人行道改造、绿化提升、更换路灯、雨污水管改造、电线杆及路灯防撞安全设施防护、完善交通标志标线等招标范围内的全部施工内容。 | 2024.10.10          | 工程建设内容包括路面改造、新增雨水篦子、人行道改造、绿化提升、更换路灯、雨污水管改造、电线杆及路灯防撞安全设施防护、完善交通标志标线等招标范围内的全部施工内容。 | 福清市龙田镇人民政府 | 2023.01-至今 |

## 一、企业同类项目业绩：

(一) 企业业绩1：蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程）

1、全国公共资源交易平台(四川省·遂宁市)遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心：

<https://www.snsnggyjy.cn/JyWeb/JYXX/ZBGSDetail?Guid=a12e88b9-ce6a-4dfd-89e3-6ba6c64ca210&XXLXID=210&XXZLXID=210030&Guid=a12e88b9-ce6a-4dfd-89e3-6ba6c64ca210&XXLXID=210&XXZLXID=210030>

| 网站首页   |  |  |  | 中心介绍 |  |                                    |  | 政策法规 |  |  |  | 交易信息  |  |  |  | 交易咨询 |  |   |  | 政务服务 |  |  |  | 下载专区 |  |  |  | 遂潼合作 |  |    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|------------------------------------|--|------|--|--|--|---|--|--|--|------|--|---|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|----|--|--|--|--|--|
| 当前位置：交易信息 > 建设工程 > 中标公示  |  |  |  |      |  |                                    |  |      |  |  |  |   |  |  |  |      |  |   |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| <h3>中标公示</h3> <p>发布时间：2023-11-17 阅读次数：3054</p>                 |  |  |  |      |  |                                    |  |      |  |  |  |   |  |  |  |      |  |   |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 项目编号：SNJY(2023)0579  |  |  |  |      |  | 项目名称：蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程） |  |      |  |  |  | 标段编号：SNJY(2023)0579-1-1                       |  |  |  |      |  | 标段名称：蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程）-设计施工总承包-1      |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 招标人：蓬溪润禾农业开发有限责任公司   |  |  |  |      |  | 招标人联系电话：13882573668                |  |      |  |  |  | 招标代理机构：鸿利项目管理有限公司                             |  |  |  |      |  | 招标代理机构联系电话：13558676157                            |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 开标地点：遂宁市公共资源交易中心   |  |  |  |      |  | 开标时间：2023-11-06 09:30:00           |  |      |  |  |  | 招标控制价(元)：328743417.48                         |  |  |  |      |  |   |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 公示开始时间：2023-11-17 09:00:00                                     |  |  |  |      |  | 公示结束时间：2023-11-20 09:00:00         |  |      |  |  |  | 公告标题：蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程）设计施工总承包中标公示 |  |  |  |      |  | 中标人名称：四川黎通安达建筑工程有限公司中国水利水电第五工程局有限公司深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 中标人代码：91510107MAC371PG2F,91510000205804264E,91440300552111040K |  |  |  |      |  | 中标价：31263.499000万元                 |  |      |  |  |  | 中标通知书发出日期：                                    |  |  |  |      |  |   |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 质量：  |  |  |  |      |  | 工期（交货期）：                           |  |      |  |  |  | 序号  |  |  |  |      |  | 评委类别  |  |      |  |  |  | 姓名   |  |  |  |      |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| 其他说明：  |  |  |  |      |  | 公告附件：附件：中标通知书（常乐镇和天福镇）.pdf         |  |      |  |  |  |   |  |  |  |      |  |   |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |

## 2、中标通知书:

### 中标通知书

四川黎通安达建筑工程有限公司,中国水利水电第五工程局有限公司,深圳市宝龙泰建设工程有限公司 (中标人名称):

你方于 2023年11月6日9:30 (投标日期) 所递交的 蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目(天福、常乐提升工程) (项目名称) 设计施工总承包/ 标段招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 312634990.00元 (设计: 2995650.00元; 施工: 309639340.00元)。

工期: 390 (其中设计周期 30 日历天) 日历天。

质量标准: 设计要求的质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求。

施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准。

项目经理: 郭瑜 (姓名)。

设计负责人: 翟光美 (姓名)。

施工负责人: 郭瑜 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 蓬溪润禾农业开发有限责任公司 (指定地点) 与我方签订设计施工总承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)  
2023年11月16日



3、合同关键页：

宝龙泰合同编号  
(2022)年(41)号

GF-2020-0216

合同编号：\_\_\_\_\_

## 建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家市场监督管理总局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：蓬溪闰禾农业开发有限责任公司

承包人（全称）：四川黎通安达建筑工程有限公司（牵头单位）、深圳市宝龙泰建设工程有限公司（成员单位）、中国水利水电第五工程局有限公司（成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：蓬溪县常乐镇和天福镇乡村振兴建设项目（天福、常乐提升工程）。
2. 工程地点：蓬溪县天福镇、常乐镇。
3. 工程审批、核准或备案文号：蓬溪县行政审批局、川投资备【2203-510921-15-01-282810】FGQB-0056号。
4. 资金来源：自筹资金、100%，已落实。
5. 工程内容及规模：环境提升工程，包括农村风貌改造、道路绿化等；基础设施建设工程，包括道路建设、河道整治等；乡村旅游提升工程，包括民宿改造、新建采摘园等；产业提升工程，包括连接道路建设、新建蔬菜大棚等。
6. 工程承包范围：设计：包括施工图设计、设计后期服务（含施工全过程至项目竣工验收的相关服务）等，施工：工程施工图和招标工程量清单所示范围内全部工程施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

### 二、合同工期

计划开始工作日期：2023年11月20日。

计划开始现场施工日期：2023年11月20日。

计划竣工日期：2024年12月14日。

工期总日历天数：390日历天（其中设计周期30日历天）天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：\_\_\_\_\_郭瑜\_\_\_\_\_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 11 月 20 日订立。

九、订立地点

本合同在 闰禾办公室 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签订之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

工程质量标准：设计要求的质量标准：满足国家相关设计标准、规范（规程）并通过审查。施工要求的质量标准：满足现行国家及地方相应规范合格标准  
施工要求的质量标准：满足现行国家及地方相应规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁亿壹仟贰佰陆拾叁万肆仟玖佰玖拾元整（¥ 312634990.00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

##### （1）设计费（含税）：

人民币（大写）贰佰玖拾玖万伍仟陆佰伍拾元整（¥ 2995650.00 元）；适用税率：6 %，税金为人民币（大写）壹拾陆万玖仟伍佰陆拾伍元零玖分（¥ 169565.09 元）；

##### （2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）；

##### （3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）叁亿零玖佰陆拾叁万玖仟叁佰肆拾元整（¥ 309639340.00 元）；适用税率：9 %，税金为人民币（大写）贰仟伍佰伍拾陆万陆仟伍佰伍拾壹元整（¥ 25566551.00 元）；

##### （4）暂估价（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）。

##### （5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）。

##### （6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）。

##### 2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：    /    。





#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):



## (二) 企业业绩2：新桥街道新玉路（新桥段）设施完善工程

### 1、全国建筑市场监管公共服务平台：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3308494>

The screenshot shows the project details page on the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The project name '新桥街道新玉路(新桥段)设施完善工程' is highlighted in a red box. The project information table is as follows:

|           |                                   |              |                  |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 项目编号      | 4403062012110009                  | 省级项目编号       | 4403062012099909 |
| 建设单位      | 深圳市宝安区新桥街道办事处 (中共深圳市宝安区新桥街道工作委员会) | 建设单位统一社会信用代码 | M62C2030-5       |
| 项目分类      | 市政工程                              | 建设性质         | 改建               |
| 总面积 (平方米) | --                                | 总投资 (万元)     | 3119             |
| 立项级别      | 区县级                               | 立项文号         | 宝发改建议书[2021]33号  |

Below the table, the '招标投标信息' (Bidding Information) tab is selected, showing a table of bidding records. The record for 'A' is highlighted in a red box, indicating the company's bid:

| 数据等级 ? | 中标单位           | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期       | 中标金额(万元) | 中标通知书编号                 | 省级中标通知书编号               | 详情 |
|--------|----------------|------|------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|----|
| A      | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 施工   | 公开招标 | 2023-08-01 | 3388.83  | 4403062012110009-BD-001 | 4403062012099909-BD-001 | 查看 |

## 2、中标通知书:

# 中标通知书

标段编号: 2020-440306-48-01-017551001001

标段名称: 新桥街道新玉路(新桥段)设施完善工程

建设单位: 深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

中标价: 3388.829817万元

中标工期: 270天

项目经理(总监): 崔凤玉

本工程于 2023-05-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-07-21 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章):

日期: 2023-08-01



查验码: 5353371581088301 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

3、合同关键页：



## 说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(F-2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

### 一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;

对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容补充约定的条款。

## 二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在“专用条款”的条文中明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

## 三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程**固定单价施工合同**,发包人与承包人可结合建设工程具体情况参考本合同(示范文本)订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中,如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意,不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区新桥街道办事处

承包人(全称): 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 新桥街道新玉路(新桥段)设施完善工程

工程地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 新玉路是新桥街道与光明区联系的一条重要的城市次干路,线路大致呈东西走向,本项目道路实施全长约 103.806m,红线宽 40m,双向六车道,设计速度 50km/h,道路等级为城市次干路。建设内容主要包括:(一)道路改造:道路工程(含土石方工程、机动车道、人行道、软基处理工程、交通安全设施工程、交通监控设施、绿化工程、其他工程等)、给排水工程(含给水、雨水、污水工程)、电气工程(含缆线型管廊、照明工程)、燃气工程、海绵城市等;(二)供水主干管建设,起点接外环路,终点接现状新玉路(光明段),全长约 2900m,其工程内容主要句括:绿化带破除修复、D 1000 及 D 1400 供水管新建、槽钢支护等;(三)路口整合,物理隔离封 K1+790-K1+820 现状调头路口,在 K1+960-K1+990 段设调头路口,并与现状路口整合成“T”型灯控路口。。本项目估算总投资 4408.06 万元,建安费为 3555.68 万元。

资金来源:政府投资 100%

### 二、工程承包范围

包括但不限于：全套施工图纸及有关工程变更所涉及的新桥街道新玉路（新桥段）完善工程中的道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、供水主设、路口整合等其他工程，招标范围具体以施工图及工程招标控制价（标底）所列内容为准。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

|  |                    |                                     |                |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程        | 万平方米               | <input type="checkbox"/> 电信管道工程     | 米              |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程        | 长： 米； 宽： 米； 高： 米   | <input type="checkbox"/> 电力管道工程     | 米              |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程        | 万平方米               | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米            |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程       | 立方米/d              | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米            |
| 给水管道工程                                 | 2900 米             | <input type="checkbox"/> 泵站工程       | 平方米            |
| 道路工程                                   | 长：103.806 米 宽：40 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程       | 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程          | 座                  | <input type="checkbox"/> 道路改造工程     | 长： 米 宽： 米      |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程        | 长： 米 宽： 米 高： 米     | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程     | 座              |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 |                    | <input type="checkbox"/> 绿化工程       | 米              |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程      | 米                  | <input type="checkbox"/> 燃气工程       | 米              |
| <input type="checkbox"/> 其它：           |                    |                                     |                |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 （ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它 ）；        |  |                               |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 （ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它 ）； |  |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 （ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 ）；  |  |                               |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 ）；  |  |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 （ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它 ）；  |  |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 （ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 ）；   |  |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑  | （ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 ）； |                               |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程   | <input type="checkbox"/> 建筑节能  | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 （ <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑  |  |                               |

|                           |
|---------------------------|
| □室外环境_____ )。             |
| □燃气工程 (户数: _____; 庭院管: 米) |

3.二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                              |     |       |       |       |
|------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| □消防工程                        | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调 (□通风 □空调 □其它):        |     |       |       |       |
| □建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它):   |     |       |       |       |
| □智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它): |     |       |       |       |
| □其它:                         |     |       |       |       |

4.其他工程

严格按照海绵城市施工图施工, 确保海绵设施实现应有功能。

三、合同工期

计划开工日期: 2023年08月02日 (以监理工程师开工令为准);

计划竣工日期: 2024年04月27日;

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 天。

定额工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格标准

五、签约合同价

人民币 (含税) (大写) 叁仟叁佰捌拾捌万捌仟贰佰玖拾捌元壹角柒分

(¥33888298.17元);

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 室外环境_____ )。             |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: 米) |

3.二次装饰装修工程: (在内打√, 并填写相应的工程量)

|  |                             |                               |                               |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程  | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 ):        |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 ):                           |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 ): |                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 其它:   |                             |                               |                               |                               |

4.其他工程

严格按照海绵城市施工图施工, 确保海绵设施实现应有功能。

三、合同工期

计划开工日期: 2023年08月02日 (以监理工程师开工令为准);

计划竣工日期: 2024年04月27日;

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 天。

定额工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格标准

五、签约合同价

人民币 (含税) (大写) 叁仟叁佰捌拾捌万捌仟贰佰玖拾捌元壹角柒分

(¥33888298.17元);

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰陆拾柒万陆仟伍佰伍拾玖元肆角壹分（¥1676559.4

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(5) 弃土场受纳处置费：

人民币（大写）壹佰叁拾贰万玖仟柒佰壹拾陆元叁角壹分（¥1329716.31

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司农民工工

工人工资款支付专用账户开户银行：建设银行深圳市龙岗支行

工人工资款支付专用账户号：44250100005700002774

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；

- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年 8 月 1 日；

订立地点：深圳市宝安区新桥街道办事处


发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式十二份，发包人执七份，承包人执五份，均具有同等法律效力。

### 十一、其他

本合同中发、承包人填写的名称、地址、电话为双方日后相关文件及司法文书有效送达地址。以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的日期为有效送达。如以快递方式寄出，如一方拒绝签收，视为送达。如合同履行中，的名称、地址、电话等发生变更的，应及时告知对方，并将变更后的信息书面通知便于相关文件及司法文书顺利送达。”

发包人：(公章)  
深圳市宝安区新桥街道办事处

法定代表人或其委托代理人：(签字)  



组织机构代码：  
地址：深圳市宝安区新桥街道中心路 239 号  
邮政编码：518000

电话：  
传真：

开户银行：  
账号：  
户名：

合同备案情况：  
备案机构(公章)：

承包人：(公章)  
深圳市宝龙泰建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)  


组织机构代码：91440300552111040K  
地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区  
同康富工业园综合楼 4 栋 701  
邮政编码：518000

电话：0755-28912485  
传真：0755-28903680

开户银行：中国农业银行深圳宝安支行营  
业部  
账号：41019400040069677  
户名：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

**本工程款必须汇入承包人账户  
否则，视为未收到工程款  
公司名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司  
开户银行：中国农业银行深圳宝安支行营业部  
账号：41019400040069677**

经办人：  
年 月 日

承包人负责施工竣工资料及竣工图纸（含光盘）的整理制作，费用由承包人自行负责；竣工验收合格后，承包人必须及时整理竣工资料，并及时移交宝安区建设档案馆，经档案馆审查合格后，再以同样内容与格式复制两份（含竣工资料、竣工图纸、竣工图数据光盘）交发包人。

工程竣工验收合格后 10 日内，承包人必须全部退场，延迟一天扣违约金 3000 元。

以上费用均含在合同价中。

承包人需配合发包人完成竣工验收后相关项目验收工作，如：规划验收、水土保持验收、环保验收等。

#### 4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名：崔凤玉，资格证书号：粤 1372016201712649

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 10000 元。

#### 4.4 项目经理的更换

(2) 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金 50000 元/次。


(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

承包人应按投标时的承诺委派项目经理，项目经理应常驻施工现场并切实履行工程管理工作，不得兼职其它项目。未经发包人批准承包人不得擅自变更或调换项目经理，项目经理与投标书承诺不一致或未及时到位，将视为承包人严重违约。发包人将向建设主管部门提出对其不良记录处理，并向建设主管部门提交承包人不合格履约评价。同时项目经理每不在岗一天，承包人支付违约金 10000 元/天，罚款不能弥补损失的，承包人还应赔偿全部损失。如更换项目经理须取得发包人同意，发包人有权要求

## 二、项目经理同类业绩：

### (一) 项目经理执业证书、社保证明及社保信息真实性承诺函：

使用有效期：2026年03月02日  
2026年08月29日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名：周登群


性 别：女


出生日期：1975年12月11日

注册编号：粤1442015201636414


聘用企业：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-02-28至2027-02-27)  
建筑工程(有效期：2024-02-28至2027-02-27)






中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期：2021年03月12日

个人签名：

签名日期：2026.3.2



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2014)0004846

姓 名: 周登群

性 别: 女

出 生 年 月: 1975年12月11日

企 业 名 称: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2014年07月04日

有 效 期: 2023年05月29日 至 2026年07月03日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年05月29日





### 社保信息真实性承诺函

致：深圳市光明区玉塘街道办事处

我单位在本次投标文件中提交的项目经理周登群的社会保险缴纳证明材料真实、准确、完整，无任何伪造、变造、篡改、隐瞒或遗漏情形，社会保险关系均真实隶属于我单位，我单位已按照国家及地方相关法律法规规定，为其按时足额缴纳了社会保险费用。

我单位提供的社保信息均来源于当地社会保险经办机构官方系统或其出具的正式文件，来源合法有效。

特此承诺！

投标人：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

日期：2026年06月09日



## （二）项目经理同类工程业绩1：福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套工程（施工）

### 1、全国建筑市场监管公共服务平台：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3163265>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录  
 请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

手机查看

福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套工程

|          |                  |              |                    |
|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 项目编号     | 3501812310240005 | 省级项目编号       | 3501812310230202   |
| 建设单位     | 福清市龙田镇人民政府       | 建设单位统一社会信用代码 | 113501810036857039 |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 其他                 |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 1622.36            |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | 无记录                |

福建省-福州市-福清市  
 北林村 玉屏公园 甲秀兰公园  
 项目地址：福建省福州市福清市

工程基本信息 招标投标信息 **合同登记信息** 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号                | 合同类别 | 合同登记编号                  | 合同金额(万元) | 发包单位名称     | 承包单位名称         | 详情 |
|------|-------------------------|------|-------------------------|----------|------------|----------------|----|
| D    | 3501812310230202-HZ-001 | 施工总包 | 3501812310240005-HZ-001 | 1022.8   | 福清市龙田镇人民政府 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 查看 |

## 2、中标通知书:

### 中标通知书

招标编号: E3501810102802128001

深圳市宝龙泰建设工程有限公司:

你方于 2024 年 1 月 29 日所递交的“福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套工程(施工)”施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 项目起点位于环城东路, 终点至龙进路, 对龙田镇龙泰路进行道路白改黑提升改造, 总长1498.39米, 宽度为14米~16米, 工程内容包括路面改造、新增雨水篦子、人行道改造、绿化提升、更换路灯、雨污水管改造、电线杆及路灯防撞安全设施防护、完善交通标志标线等。

中标价: 大写人民币壹仟零贰拾贰万捌仟零贰拾陆元整(小写10228026元)。

工期: 总工期 120日历天, 其中各关键节点的工期要求为 / / 。

工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。

项目负责人: 周登群, 身份证号: 430723197512113426, 建造师注册证书号: 粤1442015201636414。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到福清市龙田镇人民政府与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第 2 章“投标须知”第 29 条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 福清市龙田镇人民政府 (盖单位盖章)


法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

招标代理机构: 福建诚信招标咨询集团有限公司 (盖单位公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

2024 年 2 月 1 日

3、合同关键页：



合同备案号  
号( )年( )月

## 第一部分 合同协议书

发 包 人 (全 称) : 福清市龙田镇人民政府 (建设 单 位)

福清市城投建设投资集团有限公司 (代 建 单 位)

(以下统称“甲方”)

承 包 人 (全 称) : 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 (以下 简 称 “乙 方”)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本建设工程施工

项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套设施工程

2. 工程地点: 福清市龙田镇

3. 工程内容: 项目起点位于环城东路,终点至龙进路,对龙田镇龙泰路进行道路白改黑提升改造,总长1498.39米,宽度为14米~16米,工程内容包括路面改造、新增雨水篦子、人行道改造、绿化提升、更换路灯、雨污水管改造、电线杆及路灯防撞安全设施防护、完善交通标志标线等;具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。

4. 工程立项批准文号: 融发改审批(2023)739号。

5. 资金来源: 专项债及自筹

### 二、工程承包范围

承包范围: 工程建设内容包括路面改造、新增雨水篦子、人行道改造、绿化提升、更换路灯、雨污水管改造、电线杆及路灯防撞安全设施防护、完善交通标志标线等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。

### 三、合同工期

开工日期: 以甲方通知的开工日期为准。

竣工日期: 竣工验收日期以乙方递交经验收通过的竣工验收报告的日期为准,

如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准。

工期总日历天数：120日历天。

#### 四、质量标准

工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。

#### 五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟零贰拾贰万捌仟零贰拾陆元整（¥ 10228026元）；

安全文明施工费：人民币（大写）贰拾万零捌仟零壹拾伍元整（¥ 208015元）

安全文明施工费费率：以投标文件费率为准；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

#### 六、合同组成文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 1、本协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年2月28日。

合同订立地点：福清市。


十一、本合同一式捌份；甲方（建设单位）与乙方各执贰份，甲方（代建单位）执肆份。

（以下无正文）

甲方（建设单位）：福清市龙田镇人民政府

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字） 

组织机构代码：

113501810036857039

纳税人识别号：

住所：福清市龙田镇龙旺路1号

账号：

开户银行：

邮政编码：350300

电话：

甲方（代建单位）：福清市城投建设投资集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）

组织机构代码：

纳税人识别号：

住所：福清市国资小镇5号楼

账号：79820188000000232

开户银行：光大银行福州福清支行

邮政编码：

电话：

乙方：深圳市宝龙泰建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：王英洁  
（盖章或签字）

组织机构代码：

纳税人识别号：

住所：

账号：

开户银行：

邮政编码：

电话：



等），应按照《福州市建筑垃圾处置管理办法》等现行相关规定执行，建筑垃圾的消纳费用标准按照《市十七届政府第44次市长办公会议纪要》（福清市人民政府市长办公会议纪要（2018）17号）相应规定执行，因承包人原因违反办法规定的，后果由承包人自行负责。

15、若因政策性等因素，发包人提出将沥青混凝土调整为甲供（即施工合同总价扣除沥青混凝土材料及所含税费，沥青混凝土材料从拌合站至施工现场的运输由中标人承担），中标人须无条件接受，无条件配合发包人按照甲方沥青混凝土供应方案配备充足的包，但不限于摊铺、碾压、运输机械设备和技术人员等。沥青混凝土到场相关检验费用由中标人承担。沥青混凝土摊铺损耗超过设计图纸要求施工工程量的由中标人承担。

16、项目施工围挡应按照福州市城乡建设局于2021年11月发布的《建设工程围挡品质提升图集（2021版）》的要求组织施工并确保防护安全。

### 3.2 项目负责人

#### 3.2.1 项目负责人：

姓名：周登群；

身份证号：430723197512113426；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：号 1442015201636414；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：粤建安B（2014）0004846；

联系电话：13405904949；

电子信箱：    /    ；


通信地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼4栋701；

承包人对项目负责人的授权范围如下：现场指挥协调施工。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人、项目技术负责人应常驻施工现场，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责

4、竣工验收报告：



## 填 表 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
  - (1) 施工许可证；
  - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
  - (3) 施工单位的工程竣工报告；  
    监理单位的工程质量评估报告；  
    勘察、设计单位的质量检查报告；
  - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
  - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

## 竣工项目审查

表 1

| 工程名称  | 福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路龙泰路改造及配套工程 | 工程地址  | 福建省福清市龙田镇                                  |
|---|--------------------------------|---|--|
| 建设单位  | 福清市龙田镇人民政府                     |   |  |
| 勘察单位  | /                              | 结构形式  | 沥青混凝土路面                                    |
| 设计单位  | 华诚博远工程技术集团有限公司                 | 工程规模  | 市政道路工程总长度为 1498.035 米；市政排水工程，排水管道直径 1.5 米。 |
| 监理单位  | 福建泽平建设工程有限公司                   | 开工日期  | 2024 年 6 月 16 日                            |
| 施工单位  | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司                 | 竣工日期  | 2024 年 10 月 10 日                           |
| 施工许可证号  |                                | 总造价   | (万元)                                       |
| 审查项目及内容   |                                | 审查情况  |  |
| 一、完成设计项目情况<br>(一) 道路工程<br>1、路基部位<br>2、结构层部位<br>3、路面部位<br>4、附属工程<br>(二) 桥梁工程<br>1、基础部位<br>2、下部结构<br>3、上部结构<br>4、桥面结构<br>5、附属工程<br>(三) 排水工程<br>1、雨水工程<br>2、污水工程<br>(四) 其他专业<br>1、电力工程<br>2、电信工程<br>3、路灯工程<br>4、给水工程<br>5、燃气工程<br>6、灯光工程<br>7、其他工程 |                                | 1、道路工程的路基部位、结构层部位、路面部位和附属工程等已按批准的设计和合同的约定竣工，工程质量合格。<br>2、排水工程已按批准的设计和合同的约定竣工，工程质量合格。<br>3、其他专业的交通工程等已按批准的设计和合同的约定竣工，工程质量合格。 |  |

续表 1

|  |  |
|--|--|
| 二、完成合同约定情况<br>(一) 总包合同约定<br>(二) 分包合同约定<br>(三) 专业承包合同约定   | 本工程施工合同约定的项目内容已全部完成。                           |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>(一) 建设前期、施工图设计文件<br>审查等技术档案<br>(二) 监理技术档案和管理资料<br>(三) 施工技术档案和管理资料   | 技术档案和施工管理资料齐全，符合要求。                            |
| 四、进场试验报告<br>(一) 主要建筑材料<br>(二) 构配件<br>(三) 设备<br>(四) 工程质量和功能性试验资料  | 主要材料、设备、构配件均进行试验检测，检验报告齐全，工程质量和功能性试验资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量评价文件<br>(一) 勘察单位质量检查报告<br>(二) 设计单位质量检查报告<br>(三) 施工单位竣工报告<br>(四) 监理单位质量评估报告   | 勘察、设计单位的质量检查报告已出具，施工单位的竣工报告已出具，监理单位质量评估报告已出具。  |
| 六、工程质量保修书<br>(一) 总、分包单位<br>(二) 专业承包单位  | 工程质量保修书已依法签订。                                  |
| 七、建设单位是否已按合同约定支付工程款  | 建设单位已按合同约定支付工程款。                               |
| 八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕   | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕。                 |
| 审查结论：<br>经审查，表一至八项工作已施工完成，并符合要求。<br><div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>                     建设单位工程负责人：<br/>                     年 月 日  </div> |  |

## 竣工验收组织实施情况

### 一、验收机构

#### (一) 领导层

表 2

|     |     |
|-----|-----|
| 主 任 | 蔡伟强 |
| 副主任 | 蔡伟强 |
| 成 员 | 陈宇新 |

#### (二) 专业组

| 验收专业组 | 组 长 | 组 员      |
|-------|-----|----------|
| 道路工程  |     | 陈宇新, 陈宇新 |
| 桥梁工程  |     |          |
| 排水工程  |     | 陈宇新, 陈宇新 |
| 给水工程  |     |          |
| 电信工程  |     |          |
| 电力工程  |     |          |
| 路灯工程  |     | 陈宇新, 陈宇新 |
| 燃气工程  |     |          |
| 灯光工程  |     |          |

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

### 二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

## 工程质量评定

表 3

| 各专业工程名称               | 评定等级    | 质量保证资料评定  | 观感质量评定                            |
|-----------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 道路工程                  | 合格      | 共核查 14 项，<br>其中符合要求 14 项，<br>经鉴定符合要求 14 项<br>结论： 合格   | 应 得 100 分<br>实 得 85 分<br>得分率 85 % |
| 桥梁工程                  |         |   |                                   |
| 给水工程                  |         |   |                                   |
| 排水工程                  | 合格      |   |                                   |
| 电力工程                  |         |   |                                   |
| 电信工程                  |         |   |                                   |
| 路灯工程                  |         |   |                                   |
| 燃气工程                  |         |   |                                   |
| 灯光工程                  |         |   |                                   |
| 单位工程评定等级<br>本工程评定为合格。 |         |   |                                   |
|                       |         | <br>(公章)<br>建设单位工程负责人: <br>年 月 日  |                                   |
| 执<br>行<br>标<br>准      | 道路工程    | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》   |                                   |
|                       | 桥梁工程    |   |                                   |
|                       | 给、排水工程  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》<br>《给水排水构筑物工程施工及验收规范》   |                                   |
|                       | 电力、电信工程 |   |                                   |
|                       | 路灯、灯光工程 | 《福建省城市道路 LED 照明工程施工及验收规程》   |                                   |
|                       | 燃气工程    |   |                                   |

续表 3

|        |      |             |
|--------|------|-------------|
| 验收机构意见 | 建设单位 | 验收合格、同意投入使用 |
|        | 勘察单位 | /           |
|        | 设计单位 | 验收合格、同意投入使用 |
|        | 施工单位 | 验收合格、同意投入使用 |
|        | 监理单位 | 验收合格、同意投入使用 |

竣工验收结论：

本工程已按设计图纸、施工合同、图纸会审、设计变更及相关的规范标准施工，工程质量达到合格等级标准，各参加验收单位一致通过，同意验收；工程质量保证资料及相关文件齐全，工程质量验收合格、同意投入使用。

|                                   |                                   |                                   |                                    |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 建设单位（公章）<br>项目负责人：<br>（签字）<br>年月日 | 勘察单位（公章）<br>项目负责人：<br>（签字）<br>年月日 | 设计单位（公章）<br>项目负责人：<br>（签字）<br>年月日 | 监理单位（公章）<br>总监理工程师：<br>（签字）<br>年月日 | 施工单位（公章）<br>项目经理：<br>（签字）<br>年月日 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

### 三、光明工务署感谢信

## 深圳市光明区建筑工务署

---

---

### 感谢信

深圳市宝龙泰建设工程有限公司：

新元肇启，华章日新。值此 2026 年新春佳节来临之际，光明区建筑工务署谨向贵公司致以诚挚的节日问候和美好的新年祝福！衷心感谢贵公司过去一年对光明区政府工程建设的鼎力支持与专业服务。

过去一年，贵公司始终秉持高度的责任意识和卓越的专业水准，在田寮石场边坡完善工程中，面对进场道路崎岖难行、材料二次转运繁琐、危险边坡高处作业风险高等诸多挑战，贵公司项目团队发扬不怕艰苦、敢于拼搏的作风，精心组织、科学部署，稳扎稳打推进每一步建设任务，在完成节点工期目标的同时实现了安全生产无事故。特别感谢罗芳、符众等同志展现出扎实的专业素养和强烈的责任心，为工程顺利推进作出了重要贡献。

新的一年，光明区正围绕“一城三区”建设目标全力奋进，项目建设任务依然繁重。我们珍视与贵公司建立的良好合作关系，期待在新的一年里，双方能继续携手并进、深化合作，打造更多精品工程、标杆项目，共同为光明区高质量发展贡献更多力量。

---

---

衷心祝愿贵公司在新的一年里，事业腾达、再创辉煌、马年大吉！

深圳市光明区建筑工务署  
2026年1月4日



## 四、红榜情况

# 深圳市罗湖区住房和建设局

---

## 关于 2024 年第二季度罗湖区政府投资工程 质量安全专项整治行动情况的通报

各相关单位：

为深入贯彻落实国家、省、市、区关于建筑施工质量安全工作的决策部署，压实工程参建单位主体责任，突出建设单位首要责任，不断完善建筑工地各方责任主体的自我约束的内生机制，加强安全生产源头防范，保障政府投资工程总体质量稳定可控，确保建筑施工安全形势平稳，区住房建设局直属事业单位区建设工程监管和住房保障中心（以下简称“区建住中心”）根据 2022 年初制定的政府投资工程专项整治行动工作方案，持续按季度对纳入区住建系统监管的区政府投资工程质量安全开展全面全覆盖专项检查，现将 2024 年第二季度检查情况通报如下：

### 一、专项检查总体情况

列入本次专项整治行动的区政府投资项目共 39 个。主要针对三个方面的整治重点开展检查：一是建设、施工、监理等各方责任主体质量安全行为；二是工程质量安全资料、实体情况；三是检查现场文明施工情况。

为确保专项整治行动落到实处，抓细抓实本次检查各项工作，区建住中心质安监督一部、质安监督二部、质安监督

---

三部、建筑废弃物管理部以交叉检查的方式开展执法检查，不折不扣落实专项整治工作。本次交叉专项检查，共出动192人次，检查39项次，发现问题隐患394个，整改问题隐患394个，下发执法文书107份（责令整改通知书63份，责令停工通知书0份，省动态扣分44份），黄色警示通知书1份，红色警示0份。

## 二、主要存在问题

本次专项检查涉及的建设（代建）单位主要有深圳市交通运输局罗湖管理局、深圳市公安局罗湖分局、深圳市公安局交通警察支队罗湖大队、深圳市罗湖区人民法院、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局、深圳市罗湖区建筑工务署、深圳市罗湖区笋岗街道办事处、深圳市龙岗区水务局、深圳市水务（集团）有限公司、深圳市罗湖区图书馆、深圳市天健（集团）股份有限公司、华润置地（深圳）开发有限公司、深圳市万科发展有限公司、深圳市中海瑞和投资有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、华润置地城市运营管理（深圳）有限公司、深圳市罗湖人才安居有限公司等。主要存在以下六个方面的问题：

### （一）建设单位未能有效履行各方主体的首要责任。

1. 存在未建立健全管理组织架构，人员配备不齐全，未建立健全质量管理责任制、安全生产责任制，项目负责人未到岗履职，未见质量安全管理资料等。涉及的项目主要包括：东晓派出所原址拆除重建工程、罗湖区人民法院清水河

法庭装修改造工程、东昌小学二期工程、布心片区 05-07 地块高中新建工程、清水河一路、清水河五路建设工程等。

2. “两制”资料不齐全不完善，未见工程款支付担保、未足额拨付预付款、未及时足额向农民工工资专户拨款、农民工工资专户未启用等问题。涉及的项目主要包括：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程、清水河三路拓宽改造工程（南段）项目、滨河实验学校新建工程基坑支护、土石方及桩基础工程、红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程（一期）、布心小学拆建工程（二期）、清水河一路、清水河五路建设工程、银湖片区 07-03 地块幼儿园新建工程等。

3. 在编制工程概算时未单独编制安全文明施工措施费并及时支付，未按规定委托具有相应资质的检测单位进行检测，对有重大修改、变动的施工图设计文件未重新进行报审、审查合格后使用，未按规定组织图纸会审、设计交底及完善记录，未按规定开展“三层三级”检查，相关检查资料、记录不完善。涉及的项目主要包括：东昌小学二期工程、悠.图书馆、清水河三路拓宽改造工程（南段）项目、罗湖区人民法院清水河法庭装修改造工程、滨河实验学校新建工程基坑支护、土石方及桩基础工程、笋岗街道 HB01-0036 宗地土地整备安置房建设工程土石方、基坑支护工程及桩基础工程、罗湖深港妇女儿童交流活动中心项目、银湖片区 07-03 地块幼儿园新建工程、特力-吉盟黄金首饰产业

园升级改造项目捆绑建设工程等。

4. 针对项目施工、监理单位存在管理漏洞或人员未履行职责的情况，对施工、监理单位的约束、管理缺失。涉及的项目主要包括：悠·图书馆（珠宝图书馆）建设工程项目、国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程、清水河三路拓宽改造工程（南段）项目、清水河一路、清水河五路建设工程、罗湖区人民法院清水河法庭装修改造工程等。

（二）施工单位、监理单位履行企业主体责任、监督责任不到位。

1. 施工单位、监理单位未建立健全质量安全生产责任制，未落实质量安全生产责任制到人，施工单位项目经理、技术负责人、质量安全管理人員未在岗履职，监理单位总监未在岗履职，项目人员变更未及时更新。涉及的项目主要包括：罗湖区人民法院清水河法庭装修改造工程、笋岗街道HB01-0036宗地土地整备安置房建设工程土石方、基坑支护工程及桩基础工程、环仓南路建设工程（西段）、布心片区05-07地块高中新建工程、布心小学拆建工程（二期）等。

2. 未见安全文明措施费报审计划及使用记录，“三层三级”资料不齐全不完善、检查不全面，检查情况与现场存在隐患不符合，资料落款时间存在逻辑问题、弄虚作假，检查问题未及时闭合、复查，或连续多日无问题流于形式等。涉及的项目主要包括：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程、悠·图书馆（珠宝图书馆）建设工程项目、

大望桥拆除重建工程、罗湖深港妇女儿童交流活动中心项目等。

3. 总包单位未按要求落实“两制”，未见“三方”管理协议、总包单位与分包单位签订安全生产协议，工人劳动合同、工资发放信息、考勤记录等资料不齐全，“两制”平台数据完成率不达标，未按规定张贴维权告示牌、“安薪在深”二维码。涉及的项目主要包括：罗湖区人民法院清水河法庭装修改造工程、悠·图书馆（珠宝图书馆）建设工程项目、清水河三路拓宽改造工程（南段）项目、罗沙南地块学校新建工程--基坑支护和土石方工程、清水河一路、清水河五路建设工程等。

4. 总包单位未及时针对性编制、组织、记录生产安全应急演练并对照完善物资准备，对从业人员进行安全生产教育和培训不足；监理单位未按规定审核专业分包单位资质、安全生产许可证“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书等，未按规定对应急预案、工程报验、试验检测、机具进场等进行审查，针对现场问题隐患未及时下发责令整改，未就隐患整改闭合问题及时向建设单位及区建住中心报告。涉及的项目主要包括：罗湖区人民法院清水河法庭装修改造工程、罗湖“二线插花地”棚户区改造项目施工总承包 I 标木棉岭片区 01-03 地块住宅主体工程、翠竹外国语学校（一部）拆建工程、环仓南路建设工程（西段）、翠园中学新校区新建工程（基坑支护土石方及桩基础

工程)、淘金山小学改扩建工程等。

(三) 部分项目工程实体质量资料管理不达标。

部分项目工程方案编制、报审、交底、施工、观测、验收以及建材、机具进场、报审、检测等资料不及时、不齐全、不完善、内容不闭环,质量问题治理方案及措施缺失,未按设计图纸或施工方案施工,部分混凝土、钢筋和砌体工程存在质量问题、设置不符合规范要求,门窗、卫生间、地下室及天面防水未做到位、渗漏明显,工程外观存在蜂窝麻面、开裂、空鼓、铺贴不平整等质量缺陷。涉及的项目主要包括:翠园中学新校区新建工程(基坑支护土石方及桩基础工程)、环仓南路建设工程(西段)、深南东路东延工程、泰宁小学拆建工程、“一馆一中心”、东晓派出所原址拆除重建工程、【莲塘地区】法定图则 05-20 地块项目人才住房和保障性住房项目主体工程、罗湖外国语学校全寄宿高中新建工程、罗湖区妇幼保健院改扩建工程、淘金山小学改扩建工程、罗湖“二线插花地”棚户区改造项目施工总承包 I 标木棉岭片区 01-03 地块住宅主体工程等。

(四) 部分项目未严格做好施工安全相关措施。

部分项目临边、高处、涉电、有限空间、消防安全及危大专项施工方案、防护措施、防护设备、巡查记录不完善;脚手架、模板支撑体系、起重机械等危大工程操作平台以及涉电配件未按要求搭设、放置;塔吊、施工电梯等重点设备安装方案、安全交底、维保记录、运行记录、旁站记录、检

查记录、管理及操作人员任职证明以及项目安全日志等施工安全资料不完善；工人未按要求佩戴安全帽、扣系安全带；工地食堂食品安全管理缺失。涉及的项目主要包括：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程（电箱违规一闸多机，临时照明高度不足且使用万用插座，涉嫌使用超高人字梯，有工人未佩戴安全帽）、滨河实验学校新建工程基坑支护、土石方及桩基础工程（未见第三方基坑监测和每日基坑安全巡查记录，配电箱未重复接地、未接 PE 线，电缆拖地保护不足）、深南东路东延工程（隧道左下导洞未通风，隧道内应急照明不足）、莲南小学改扩建工程（施工电梯坠落试验时间间隔不符合要求，未见其司机社保，脚手架下面无安全防护棚）、布心片区 05-07 地块高中新建工程（未组织焊工、电工等特种作业人员月度安全技术交底及外架拆除方案交底，临电验收资料不完善）、布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程项目（未见隧道内用电组织设计，栈桥防护栏杆不到位）、安芳小学改扩建工程（马凳高度超出 1 米高，抽查操作平台一侧未安装斜撑，地下室一台切割机传动部位缺少防护罩）、罗湖交警大队基层业务用房及配套设施迁址重建项目地下室主体结构工程（配电房漏水，抽查洞口防护不严，塔吊钢管捆绑钢丝绳连接不正确、人员上下通道无门锁且未使用工具化通道）、深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目装饰装修工程（公共及户内）II 标段木棉岭片区 01-03

地块（电气工程师长期不在岗参加用电验收，部分临时用电安全检查资料弄虚作假，部分开关箱不合格且无电工巡查记录）等。

（五）部分项目现场文明施工情况不规范。

部分项目现场存在裸土部分未覆盖、材料堆放混乱、扬尘、地面明显积水、建筑垃圾未及时清理，缺少清洗、降尘设备及标志牌，围挡不符合规范、安全生产宣传脱落未及时更新等问题。涉及的项目主要包括：罗湖“二线插花地”棚户区改造项目施工总承包 I 标木棉岭片区 01-03 地块住宅主体工程（部分裸土未采取防扬尘覆盖，部分建筑垃圾未及时清理）、翠竹外国语学校（一部）拆建工程（易起尘物料未覆盖，局部围挡少许倾斜）、布心中学改扩建工程（局部湿法作业措施不足，材料堆放不整齐）等。

（六）部分项目相关问题重复出现。

经比对今年第一季度政府投资项目交叉检查存在问题，有部分项目在第二季度检查中相关问题仍然存在。涉及的项目主要包括：翠园中学新校区新建工程（现场裸土覆盖不足，滚笼机防护不到位）、东昌小学二期工程（未按要求扣系安全带）、环仓南路建设工程（西段）（未见防触电、土方坍塌和高坠应急演练记录）、深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目装饰装修工程（公共及户内）II 标段木棉岭片区 01-03 地块（抽查开关箱无电工巡查记录）、罗沙南地块学校新建工程--基坑支护和土石方工程（工人劳动合同不

完善) 等等。

### 三、“红榜”、“黑榜”工程清单

本次专项整治行动，共检查了 39 个区政府投资项目。根据《2024 年第二季度罗湖区政府投资工程质量安全专项整治行动检查台帐表》的评分情况，最高分 90 分，最低分 47 分，平均分 80.21 分（较今年第一季度的平均分 81.74 分降低了 1.53 分）。我局根据专项整治行动工作方案，将检查评分排名前 3 名的项目工地列入“红榜”，评分不足 75 分且管理较差、问题较多、整改不力的项目工地列入“黑榜”。经统计，列入“红榜”的项目共 3 个、列入“黑榜”的项目工地共 4 个（较今年第一季度列入“黑榜”的项目工地 3 个增加了 1 个）。具体如下：

#### （一）“红榜”项目：

1. 项目名称：罗湖区中医院扩建工程项目（并列第一名）

建设单位：深圳市罗湖区建筑工务署

检查评分：90 分

2. 项目名称：笋岗片区打造新罗湖会客厅工程（二期）（并列第一名）

建设单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

检查评分：90 分

3. 项目名称：大望桥拆除重建工程

建设单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

检查评分：88分

(二) “黑榜”项目：(按检查评分从高到低排序)

1. 项目名称：清水河三路拓宽改造工程（南段）项目

建设单位：深圳市罗湖区建筑工务署

检查评分：69分

2. 项目名称：国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房改造工程（翠竹街道）

建设单位：深圳市公安局罗湖分局

检查评分：65分

3. 项目名称：悠·图书馆（珠宝图书馆）建设工程项目

建设单位：深圳市罗湖区图书馆

检查评分：60分

4. 项目名称：罗湖区人民法院清水河法庭装修改造工程

建设单位：深圳市罗湖区人民法院

检查评分：47分

#### **四、整改措施及建议**

通过开展专项整治行动，指导和督促政府投资工程参建单位建立健全质量安全责任体系，规范管理，标准施工，推动罗湖区建筑施工领域高质量发展。针对专项整治行动检查发现的问题，我局对照整治重点认真整理检查台帐（详见附件1），采取以下措施督促各方责任主体按要求落实整改。

(一) 突出建设单位首要责任，各方责任主体依规履职。一是抓好质量管控。督促各参建单位完善质量管理体系

系，建立问题台账，加强施工细节管理；加强现场实体质量管理，加强质量通病的防治，尽最大程度努力压降质量通病。二是压实安全生产责任。由建设单位牵头，建立全员安全生产岗位责任制，对照检查发现的问题，及时整治各类隐患，确保隐患排查治理形成闭环管理。

（二）强化视频远程抽查。我局对关键岗位人员未到岗履职的情况，列入重点监管对象，后续会持续充分利用智慧工地平台视频远程抽查手段，加大视频点名频次，重点对项目经理、项目总监以及专职安全生产管理人员等关键岗位人员到岗履职情况进行抽查，督促各方责任主体关键岗位人员依规到岗履责。

（三）严格处罚，约谈警示。根据重点整治内容，认真记录每个项目检查存在的问题，对整改不到位或相关问题重复出现的，我局将按照建筑领域相关规定，加大惩处力度，综合运用责令整改、责令停工、省动态信用扣分、行政处罚等措施，从重从快，严格处罚。针对检查问题较多、相关问题重复出现的、列入“黑榜”的建筑工地的建设、施工、监理单位法人或分管安全生产的负责人，以及项目负责人、项目经理、项目总监等有针对性地开展约谈，限期整改。

我局将加大对辖区在监项目安全生产工作的监督检查力度，严格督促问题工地落实安全隐患整改闭合，对不按要求落实整改的责任单位和责任人员坚决予以严肃处理。对列入“黑榜”的项目，各建设单位要针对检查存在的问题，认真

落实整改，并于2024年8月15日前将整改情况反馈我局。  
特此通报。

- 附件：1. 2024年第二季度罗湖区政府投资工程质量安全专项整治行动检查台帐表  
2. “红榜”工程清单  
3. “黑榜”工程清单

深圳市罗湖区住房和建设局  
2024年7月28日



(联系人：钟丽娜；联系电话：25401446)

附件2红榜工程清单 - Excel

### 2024年第二季度政府投资项目专项检查“红榜”工程表

| 项目名称               | 工程名称                     | 建设单位          | 施工单位                        | 监理单位                         | 监督部      | 检查部      | 存在问题  | 检查得分 |
|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|---|------|
| 罗湖区中医院扩建工程项目       | 罗湖区中医院扩建工程项目(基坑支护及土石方工程) | 深圳市罗湖区建筑工务署   | 深圳榕亨实业集团有限公司/深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 深圳市国银建设工程管理有限公司              | 质安二部     | 质安三部     | 1、安全管理架构未单独编制。<br>2、未见建设单位月检记录。<br>3、孔桩现场地面渣土多未及时清理。  | 90   |
| 笋岗片区打造新罗湖会客厅工程(二期) | 笋岗片区打造新罗湖会客厅工程(二期)       | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处 | 中建深圳装饰有限公司/中建三局集团华南有限公司     | 深圳市方圆建设工程管理有限公司/永明项目管理咨询有限公司 | 建筑废弃物管理部 | 质安二部     | 1、抽查 828 栋屋面大池楼屋面整体面层铺设检验批,监理单位未签署意见。<br>2、未见连廊基础混凝土浇筑工程资料。<br>3、未见设计交底资料。<br>4、抽查 827 地面砖有破損。<br>5、抽查 824 连廊立柱,个别双螺母外露牙数不足。<br>6、抽查 814 北侧幕墙,个别角铁连接点点焊。<br>7、吊篮防冲限位装置安装就位,距离支架大于 80 厘米。<br>8、架体灭火器数量不足。<br>9、建设单位:未见人员配备、质量管理架构、安全管理架构。<br>10、建设单位未落实工程款支付担保。<br>11、未见施工单位质量管理责任制。 | 90   |
| 大望桥拆除重建工程          | 大望桥拆除重建工程                | 深圳市交通运输局罗湖管理局 | 中铁十八局集团有限公司                 | 建艺国际工程管理有限公司                 | 质安三部     | 建筑废弃物管理部 | 1、监督检查次数不足。<br>2、日检、周检、月检查隐患数量不足,与现场实际不符。<br>3、特种人员教育交底,安全管理人员未参加。<br>4、施工现场电箱一闸多机。<br>5、施工现场材料堆放混乱。  | 88   |

#### 招标投标信息详情

|          |                              |           |                         |
|----------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| 项目名称     | 罗湖区中医院扩建工程                   |           |                         |
| 工程名称     | 罗湖区中医院扩建工程项目(地基与基础)          |           |                         |
| 中标通知书编号  | 4403032411280004-BD-001      | 省级中标通知书编号 | 4403032411270001-BD-001 |
| 招标类型     | 施工                           | 招标方式      | 公开招标                    |
| 中标日期     | 2023-07-31                   | 中标金额(万元)  | 8682.9                  |
| 建设规模     | 基坑支护、土石方及桩基础工程               |           |                         |
| 面积(平方米)  | 74770                        |           |                         |
| 招标代理单位名称 | 深圳市特采招标代理有限公司                | 统一社会信用代码  | 91440300MA5FXCN68A      |
| 中标单位名称   | 深圳榕亨实业集团有限公司//深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 统一社会信用代码  | 91440300552111040K      |
| 项目负责人    | 马勋柱                          | 证件类型      | 身份证                     |
| 身份证号码    | 211203*****5X                | 记录登记时间    | 2024-11-27              |
| 数据来源     | 业务办理                         | 数据等级      | A                       |

关闭

## 五、企业综合实力

### 企业综合实力要素汇总表

| 序号 | 要素             | 要素详情  |
|----|----------------|---|
| 1  | 获奖情况           | 省级奖项： <u>12</u> 个                           |
|    |                | 市级奖项： <u>10</u> 个                           |
|    |                | 获2022宝安综合实力优秀企业奖                            |
|    |                | 获2023宝安综合实力优秀企业奖                            |
|    |                | 获2023年爱心奉献奖                                 |
|    |                | 获罗湖区建筑市场诚信优质企业                              |
|    |                | 获宝安区2024年助力乡村振兴优秀单位                         |
|    |                | 深圳市宝安区建筑行业协会会员单位                            |
|    |                | 2026年获光明区建筑工务署表扬信                           |
| 2  | 纳税额度           | 2022年                      199.775267万元     |
|    |                | 2023年                      310.511327万元     |
|    |                | 2024年                      273.985675万元     |
| 3  | 注册资本           | 国家企业信用信息公示网公示信息截图，注册<br>资本15180 万元          |
| 4  | 宝安区注册点         | 宝安区办公室租赁地址，用地面积570m <sup>2</sup>            |
| 5  | 产权证            | 龙岗办公室自有物业，用地面积453.42m <sup>2</sup>          |
| 6  | 信用信息           | 全国招标投标企业信用等级证书，重合同守信<br>用等级证书，评级AAA         |
| 7  | 深圳市住建局建筑行业信用评价 | 诚信等级：B                                      |
| 8  | 认证证书           | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全<br>管理体系的ISO体系认证证书      |
| 9  | 广东省守合同重信用企业    | 2018、2019、2020年获深圳市市场监督管理局<br>评定广东省守合同重信用企业 |

## 1、获奖情况

### 获奖情况一览表

| 序号 | 奖项级别 | 奖项名称                  | 获奖项目名称                             | 获奖时间       | 授奖机构      |
|----|------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | 省级   | 广东省土木工程詹天佑故乡杯奖        | 宏发悦云花园                             | 2025.8     | 广东省土木建筑学会 |
|    |      | 广东省土木工程詹天佑故乡杯奖        | 深圳市联网立体停车库建设项目-龙岗中心医院机械立体停车库       | 2024.8     | 广东省土木建筑学会 |
|    |      | 广东省土木工程詹天佑故乡杯奖        | 中南石场地质环境恢复和综合治理工程、金龟废弃石场地质环境恢复整治工程 | 2023.7     | 广东省土木建筑学会 |
|    |      | 广东省土木工程詹天佑故乡杯奖        | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                 | 2022.7     | 广东省土木建筑学会 |
|    |      | 广东省建设工程金匠奖            | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                 | 2022.6.27  | 广东省建筑业协会  |
|    |      | 广东省建设工程优质奖            | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                 | 2022.6.27  | 广东省建筑业协会  |
|    |      | 广东省土木工程詹天佑故乡杯奖        | 瑞华时代公馆                             | 2021.7     | 广东省土木建筑学会 |
|    |      | 广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地  | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                 | 2021.8     | 广东省建筑安全协会 |
|    |      | 广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                 | 2021.8     | 广东省建筑安全协会 |
|    |      | 优质工程奖                 | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                 | 2021.5.17  | 广东省建筑业协会  |
|    |      | 优质工程奖                 | 都汇大厦A、B、C座                         | 2018.06.08 | 广东省建筑业协会  |
|    |      | 会员证书                  | 广东省建筑安全协会会员单位                      | 2019.03.04 | 广东省建筑安全协会 |

|    |   |            |  |          |           |
|----|---|------------|--|----------|-----------|
| 2  | 市级  | 深圳市优质结构工程奖 | 深圳市联网立体停车库建设项目一龙岗中心医院机械立体停车库                           | 2023. 8  | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 新技术应用示范工地  | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                                     | 2021. 01 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 优质结构工程奖    | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                                     | 2021. 01 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 安全文明优良工地奖  | 深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程                                     | 2020. 10 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 优质工程奖      | 龙岗区2013年市容环境提升-市政道路灯光改造工程（平湖街道）第二段                     | 2017. 09 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 优质工程奖      | 都汇大厦A、B、C座   | 2018. 01 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 优质结构工程奖    | 瑞华时代公馆1#楼及地下非人防工程                                      | 2020. 08 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 优质结构工程奖    | 瑞华时代公馆2#楼、3#楼及地下非人防工程                                  | 2020. 08 | 深圳建筑业协会   |
|    |   | 深圳市装饰工程金鹏奖 | 瑞华时代公馆酒店项目1层-4层装饰装修工程1#楼酒店1层-4层公共区域及大堂、包间、会议室、餐厅装饰装修工程 | 2021. 5  | 深圳市装饰行业协会 |
|    |   | 深圳市装饰工程金鹏奖 | 瑞华时代公馆酒店项目5层-12层装饰装修工程1#楼酒店5层-12层公共区域及客房装饰装修工程         | 2021. 5  | 深圳市装饰行业协会 |
| 合计 | 国家级奖项： <u> / </u> 个，省级奖项： <u> 12 </u> 个，市级奖项： <u> 10 </u> 个 |            |  |          |           |

注：后附获奖证明材料。

省级









## 广东省建设工程优质奖证书

深圳市宝龙泰建设工程有限公司承建的  
深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程 评定为  
二〇二二年度广东省建设工程优质奖。  
特发此证

粤建工程优质证字（2022）025A号

二〇二二年六月二十七日



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

# 证书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 瑞华·时代公馆

获奖单位: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X49-D01

广东省土木建筑学会  
2021年7月





## 广东省建设工程优质结构奖证书

深圳市宝龙泰建设工程有限公司承建的  
深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程 评定为  
二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字(2021)015A号

二〇二一年五月十七日



## 广东省建设工程优质奖证书

深圳市宝龙泰建设工程有限公司参建的  
都汇大厦A、B、C座 工程评定为  
二〇一八年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字(2018)014B号

二〇一八年六月八日





## 市级



## 荣誉证书

深圳市宝龙泰建设工程有限公司：

你公司承建的 **深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程**，新技术应用达到深圳地区**先进水平**，现授予 2020 年度深圳市建筑业新技术应用示范工程称号。

特发此证

  
深圳建筑业协会  
二〇二一年一月



## 荣誉证书


深圳市宝龙泰建设工程有限公司：


你公司承建的 **深圳信立泰坪山制药厂质检车间土建工程**，荣获二〇二〇年度下半年深圳市**优质结构工程奖**。

特发此证

  
深圳建筑业协会  
二〇二一年一月









### 3、2022 年度深圳市宝安区建筑施工企业“综合实力优秀企业”




#### 4、2023 年度深圳市宝安区建筑施工企业“综合实力优秀企业”



5、宝安区建筑行业协会—“爱心奉献奖”



6、罗湖区建筑市场诚信优质企业



7、宝安区 2024 年助力乡村振兴优秀单位



## 8、深圳市宝安区建筑行业协会会员单位



## 9、光明区建筑工务署表扬信

# 深圳市光明区建筑工务署

---

---

## 感谢信

深圳市宝龙泰建设工程有限公司：

新元肇启，华章日新。值此2026年新春佳节来临之际，光明区建筑工务署谨向贵公司致以诚挚的节日问候和美好的新年祝福！衷心感谢贵公司过去一年对光明区政府工程建设的鼎力支持与专业服务。

过去一年，贵公司始终秉持高度的责任意识和卓越的专业水准，在田寮石场边坡完善工程中，面对进场道路崎岖难行、材料二次转运繁琐、危险边坡高处作业风险高等诸多挑战，贵公司项目团队发扬不怕艰苦、敢于拼搏的作风，精心组织、科学部署，稳扎稳打推进每一步建设任务，在完成节点工期目标的同时实现了安全生产无事故。特别感谢罗芳、符众等同志展现出扎实的专业素养和强烈的责任心，为工程顺利推进作出了重要贡献。

新的一年，光明区正围绕“一城三区”建设目标全力奋进，项目建设任务依然繁重。我们珍视与贵公司建立的良好合作关系，期待在新的一年里，双方能继续携手并进、深化合作，打造更多精品工程、标杆项目，共同为光明区高质量发展贡献更多力量。

---

---

衷心祝愿贵公司在新的一年里，事业腾达、再创辉煌、马年大吉！

深圳市光明区建筑工务署  
2026年1月4日



## 10、 纳税额度

企业近3年的纳税（含国税、地税）额度情况（提供税务部门开具的近 3 年（2021 年、2022年、2023年）纳税额度证明原件扫描件），并列表格。

表格：

| 序号 | 纳税年度  | 纳税（含国税、地税）（万元）    |
|----|-------|-------------------|
| 1  | 2022年 | 199.775267        |
| 2  | 2023年 | 310.511327        |
| 3  | 2024年 | 273.985675        |
|    | 合计    | <b>784.272269</b> |

## 2022 年纳税（含国税、地税）额度情况扫描件

### 纳税证明

深税纳证〔2023〕6084号

深圳市宝龙泰建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300552111040K) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位:元

| 序号 | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----|----------|--------------|-----------|
| 1  | 城市维护建设税  | 67,608.12    | 0         |
| 2  | 企业所得税    | 772,783.93   | 0         |
| 3  | 印花税      | 33,185.42    | 0         |
| 4  | 教育费附加    | 28,974.06    | 0         |
| 5  | 增值税      | 959,051.76   | 0         |
| 6  | 地方教育附加   | 19,316.04    | 0         |
| 7  | 残疾人就业保障金 | 28,248.79    | 0         |
| 8  | 其他收入     | 24,000       | 0         |
| 9  | 车辆购置税    | 27,876.11    | 0         |
| 10 | 环境保护税    | 36,710.44    | 0         |
|    | 合计       | 1,997,752.67 | 0         |
|    | 其中、自缴税款  | 1,897,213.78 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2019年431,207.75元,2021年579,257.33元,2022年987,287.59元。

#### 二、已退税情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2023年1月3日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522301033014755798



## 2023 年纳税（含国税、地税）额度情况扫描件

### 纳税证明

深税纳证〔2024〕53109号

深圳市宝龙泰建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300552111040K) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况: 单位: 元

| 序号       | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----------|----------|--------------|-----------|
| 1        | 城市维护建设税  | 167,022.2    | 0         |
| 2        | 企业所得税    | 229,324.98   | 0         |
| 3        | 印花税      | 37,040.21    | 0         |
| 4        | 教育费附加    | 71,580.94    | 0         |
| 5        | 增值税      | 2,381,531.35 | 0         |
| 6        | 地方教育附加   | 47,720.63    | 0         |
| 7        | 残疾人就业保障金 | 29,250.52    | 0         |
| 8        | 其他收入     | 24,000       | 0         |
| 9        | 车辆购置税    | 70,796.46    | 0         |
| 10       | 环境保护税    | 46,845.98    | 0         |
| 合计       |          | 3,105,113.27 | 0         |
| 其中, 自缴税款 |          | 2,932,561.18 |           |

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2020年575.53元, 2022年143,286.94元, 2023年2,961,250.8元。

#### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。
- (二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2024年1月10日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401102425752726



## 2024年纳税（含国税、地税）额度情况扫描件

### 纳税证明

深税纳证〔2025〕58826号

深圳市宝龙泰建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300552111040K)在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位:元

| 序号 | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----|----------|--------------|-----------|
| 1  | 城市维护建设税  | 114,208.8    | 0         |
| 2  | 企业所得税    | 744,102.83   | 0         |
| 3  | 印花税      | 43,055.97    | 0         |
| 4  | 教育费附加    | 48,946.64    | 0         |
| 5  | 增值税      | 1,631,554.36 | 0         |
| 6  | 地方教育附加   | 32,631.1     | 0         |
| 7  | 残疾人就业保障金 | 39,843.8     | 0         |
| 8  | 其他收入     | 24,000       | 0         |
| 9  | 车辆购置税    | 12,460.18    | 0         |
| 10 | 环境保护税    | 49,053.07    | 0         |
|    | 合计       | 2,739,856.75 | 0         |
|    | 其中、自缴税款  | 2,594,435.21 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年636.3元,2022年1,158.46元,2023年993,984.09元,2024年1,744,077.9元。

#### 二、已退税情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
- (二) 除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2025年1月13日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522501132820561551



## 11、 注册资本



**国家企业信用信息公示系统**  
National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | 
 [经营异常名录](#) | 
 [严重违法失信名单](#)

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号 🔍

---



**深圳市宝龙泰建设工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300552111040K

注册号:

法定代表人: 王英涛

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2010年04月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息
公告信息

**■ 营业执照信息**

- 统一社会信用代码: 91440300552111040K
- 企业名称: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司
- 注册号:
- 法定代表人: 王英涛
- 类型: 有限责任公司
- 成立日期: 2010年04月01日
- 注册资本: 15180.000000万人民币
- 核准日期: 2025年07月24日
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 登记状态: 存续 (在营、开业、在册)
- 住所: 深圳市宝安区新安街道文汇社区13区宝民一路221号福城时代广场一单元503 (一照多址企业)
- 经营范围: 建筑工程; 市政公用工程; 地基与基础工程; 土石方工程; 城市及道路照明工程; 水利水电工程; 公路工程; 园林绿化; 装饰工程; 体育场设施工程; 公路交通工程; 机电设备、起重设备的上门安装 (需取得特种设备安全监督机构办理的许可证资质证书方可经营); 地质灾害治理工程; 营造林工程; 公路养护; 道路养护; 消防设施工程。招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 无

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

**■ 营业期限信息**

- 营业期限自: 2010年04月01日
- 营业期限至:

**■ 股东及出资信息**

| 序号 | 股东名称                | 股东类型  | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|----|---------------------|-------|---------|---------|----|
| 1  | 陈英杰                 | 自然人股东 | 非公示项    | 非公示项    |    |
| 2  | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司工会委员会 | 社团法人  | 非公示项    | 非公示项    |    |

12、 投标人深圳市宝安区办公地址租赁证明

# 深圳市房屋租赁

# 合 同 书

(非住宅)



深圳市住房和建设局制

二〇一九年十一月

## 说 明

1. 本合同文本为示范文本，双方当事人签署时可在有关法律、法规规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。

2. 在签订合同前，出租人与承租人需按以下要求提供相应材料：

(1) 出租人应当向承租人出示证明其享有出租权的不动产权利证书、房屋买卖合同或者其他有效证明文件，同时：

房屋受他人委托代管出租的，还需提供委托人的授权委托书；

共有房屋出租的，须提供所有共有人同意出租的证明和授权委托书；

房屋系转租的，转租人需向次承租人提供出租人同意转租的证明文件、材料。

(2) 承租人应当向出租人提供承租人真实合法有效的身份证明文件。

3. 本合同文本□中选择内容、空格部位填写内容以及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。□中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。

4. 出租人与承租人可以针对本合同文本中未约定或者约定不明确的内容，根据具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可在《补充条款》（附件一）中加以约定。

5. 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致，各当事人应当至少持有一份合同原件。

6. 本合同解除或本合同租赁期限、租金标准、租赁面积等内容发生重大变更的，当事人应当到原登记备案机关办理相关手续。

7. 本合同当事人在签署本合同时，应当具有完全民事行为能力，充分理解各自的权利、义务、责任，并自愿按合同约定严格执行。

8. 产业用房对外出租的，应当严格遵守深圳市人民政府《关于规范产业用房租市场稳定租赁价格若干措施（试行）》（深府规〔2019〕8号）文件的相关规定。

特别提示：出租人应当就合同重要事项对承租人尽到提示义务。承租人应当审慎签订合同，在签订本合同前，请仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在风险。

## 房屋租赁合同

出租人（甲方）： 陈鹏程

证件类型： 居民身份证  护照  统一社会信用代码  其他 \_\_\_\_\_

证件号码： \_\_\_\_\_

房屋信息编码卡号码： \_\_\_\_\_

通讯地址： 新安街道文汇社区 13 区宝民一路 221 号福城时代广场 一单元 503

联系电话： 18676658990

委托代理人 /  法定代表人： \_\_\_\_\_

证件类型： 居民身份证  护照  统一社会信用代码  其他 \_\_\_\_\_

证件号码： \_\_\_\_\_

通讯地址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

承租人（乙方）： 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

证件类型： 居民身份证  护照  统一社会信用代码  其他 \_\_\_\_\_

证件号码： 91440300552111040K

通讯地址： 广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号

天安数码城创业园 1 号厂房 A402-2

联系电话： 0755-84820209

委托代理人 /  法定代表人： \_\_\_\_\_

证件类型： 居民身份证  护照  统一社会信用代码  其他 \_\_\_\_\_

证件号码： \_\_\_\_\_

通讯地址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》《深圳市人民政府印发〈关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格若干措施的通知〉》等相关法律法规文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的基础上，就房屋租赁相关事宜协商一致，共同订立本合同。

### 第一条 租赁房屋基本情况

1.1 甲方出租给乙方的房屋坐落于深圳市 宝安区 新安街道文汇社区13区宝民一路221号福城时代广场一单元503，租赁形式：整租/部分出租，房屋建筑面积：136.86平方米（其中套内建筑面积：    平方米，公摊面积：    平方米）（详见附件二房屋平面图），房屋租赁用途：办公，房屋编码：4403060110020400044000154。

#### 1.2 房屋权属状况：

不动产权利人或合法使用人为 陈鹏程，甲方持有：房屋所有权证或不动产权证书/房屋买卖合同/房屋租赁合同/其他房屋来源证明文件），房屋所有权证或不动产权证书编号：    ，房屋（是/否）设定了抵押。

1.3 房屋装修情况：     /     （装修具体情况可由甲、乙双方在本合同附件二中补充列明）。

#### 1.4 房屋内附属设施情况：

房屋内无任何设施设备，是空房。

房屋内安装有设施设备，详见《房屋交付确认书》（附件三）。

### 第二条 租赁期限

2.1 乙方租赁房屋的期限自 2025 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日止，共计 5 年 0 个月（不得超过法律、法规规定的最长期限，单个产业用房屋租赁合同期限原则上不得少于1年）。

#### 2.2 免租期：

乙方享有 12 月/日的免租期（含在租期内），具体时间为 2025 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日。在该期间，乙方无需向甲方支付租金，但需承担除租金外的水、电、燃气、物业管理费等所有费用。免租期满，不论乙方是否使用租赁房屋，均应当按照合同约定支付租金。

乙方不享有免租期，自甲方交付房屋之日起开始计算租金、管理费及其他各项费用。

### 第三条 租金

3.1 租赁房屋按套内建筑面积/建筑面积计算租金，月租金总额为第二年~第三年为人民币 6 元/m<sup>2</sup>（大写：陆元整），第四年~第五年为 10 元/m<sup>2</sup>。

3.2 租金支付时间：租金按月支付，乙方应当于每月 5 日前向甲方支付租金。甲方在收取乙方租金时，应当向乙方开具收款凭证。

3.3 租金支付方式：乙方应当在约定的支付租金日期前以现金支付/银行转账/其他方式      /      方式将租金交付于甲方。



燃气费：\_\_\_\_\_元/立方米；物业管理费：\_\_\_\_\_元/平方米/月；

其他：\_\_\_\_\_。

5.3 乙方应当自收到缴费通知或甲方提供的收费凭据后按要求及时缴交费用，否则因此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果均由乙方承担。

#### 第六条 房屋的交付与验收

6.1 甲方应于 2025 年 3 月 20 日前将租赁房屋交付给乙方，并保证房屋及其附属设施安全、合格（含空气质量）。

6.2 乙方应在甲方交付租赁房屋时入内检查租赁房屋的现有设备及设施，双方应当共同签署《房屋交付确认书》（附件三）完成交付。

6.3 双方特别确认：未签署《房屋交付确认书》但乙方已进场装修的，视为租赁房屋交付已完成。

#### 第七条 装饰装修

7.1 在不影响房屋结构的前提下，甲方同意乙方对租赁房屋进行装饰装修；按规定需报有关部门审批的，还应由 甲方/甲方委托乙方报有关部门批准后，方可进行。租赁期限届满或合同解除后，装饰装修物 由乙方拆除并恢复原状/折价归甲方所有/无偿归甲方所有/其他\_\_\_\_\_。

甲方不同意乙方对租赁房屋进行装饰装修。

7.2 装修押金：符合本合同 7.1 条下的装修，乙方需在施工开始之日前\_\_\_/\_\_\_个工作日内向甲方或甲方指定单位交纳装修押金人民币\_\_\_/\_\_\_元（大写：\_\_\_/\_\_\_元整）。装修完成且经消防部门验收合格后，由甲方或甲方指定单位向乙方无息返还装修押金。

#### 第八条 房屋使用及维护

8.1 租赁期间，乙方应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设施，安全用水、用电，未经甲方同意，不得擅自改变租赁用途。

8.2 租赁期间，乙方发现租赁房屋及其附属设施有损坏或故障时，应当及时通知甲方修复。甲方应当在接到乙方通知后的 5 日内进行维修。无法通知甲方或甲方接到通知逾期不维修的，或者因情况紧急必须立即进行维修的，乙方有权代为维修，费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。

因乙方故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施（包括乙方对房屋的装饰装修和增加的设施、设备）出现损坏或故障，由乙方负责维修，甲方不承担维修义务。

在租赁期内，因甲方或乙方不及时履行本合同约定的维修、养护以及其他义务造成对方或第三方人身损害、财产损失的，责任方应当承担赔偿责任。

8.3 发生需紧急维修但又无法通知乙方或虽通知但乙方不能在场的情形时，甲方可在物

业管理等部门的协助下，进入租赁房屋进行紧急维修施工作业，由此给乙方造成的损失，甲方应当给予补偿。

## 第九条 转租、续租及优先权

### 9.1 转租

乙方不得转租。

租赁房屋系产业用房，且与租赁房屋相关的土地供应合同、产业发展监管协议允许转租的，甲方同意乙方按规定或约定转租，但乙方的转租期限不得超过本合同约定之剩余租赁期限，并应负责约束次承租人履行租赁义务，对次承租人的违约行为承担责任，且次承租人不得再次转租。

租赁房屋系产业用房以外的其他房屋的，甲方同意乙方将租赁房屋全部或部分转租他人，但乙方的转租期限不得超过本合同约定之剩余租赁期限，并应负责约束次承租人履行租赁义务，对次承租人的违约行为承担责任，且次承租人不得再次转租。

### 9.2 续租

本合同租赁期限届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期限届满之日前\_\_\_\_日向甲方提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致的，应重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议。在同等条件下，乙方享有优先续租权。

### 9.3 优先权

甲方在租赁期间出售租赁房屋，应当提前通知乙方，乙方在价格、付款方式同等条件下有优先购买权。若甲方出售的是连同租赁房屋在内的整栋房屋或与其他房屋连为整体的房屋，乙方不享有优先购买权。

## 第十条 房屋返还

10.1 租赁期限届满或本合同解除之日起5日内，乙方应当及时清空搬离租赁房屋，并将房屋及附属设施交还甲方。乙方未在约定的时间内清空、搬离房屋，且无法联系上乙方的，双方约定按如下方式处理：

甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

乙方提供紧急联系人\_\_\_\_\_，乙方紧急联系人自收到通知之日起\_\_\_\_日内未清空房屋的，甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

甲方委托第三方保管公司代为保管遗留物，保管费用由乙方承担。

甲方采取 拍卖/ 变卖的方式处置遗留物，代乙方保管所得价款。

其他\_\_\_\_\_。

10.2 乙方返还房屋后遗留的物品，视为乙方放弃所有权，甲方有权将其作为废弃物处理。甲方因处理乙方遗留废弃物产生的费用，有权要求乙方承担。

10.3 房屋返还时，双方当事人应当对房屋和附属物品、设施设备及水电气等使用情况进行交验，并在《房屋交还确认书》（附件四）中签字或盖章。

#### 第十一条 合同的解除

11.1 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

11.2 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回租赁房屋：

- (1) 不支付或者不按照约定支付租金或其他费用达 30 日；
- (2) 租赁房屋符合约定交付标准前提下，乙方无正当理由拒绝签署《房屋交付确认书》；
- (3) 擅自拆改变动房屋主体结构；
- (4) 擅自改变租赁房屋用途；
- (5) 擅自将租赁房屋转租给第三人；
- (6) 利用租赁房屋从事违法活动。

11.3 甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

- (1) 未按约定时间交付租赁房屋达 7 日；
- (2) 甲方无权出租房屋或交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用或者危及乙方安全或健康；
- (3) 不承担约定的维修义务或不交纳应当由甲方承担的各项费用致使乙方无法正常使用租赁房屋。

11.4 有下列情形之一的，甲乙双方均有权解除合同：

- (1) 租赁房屋因社会公共利益或因城市建设需要等原因被依法征收征用拆除[在该情形下，乙方因合同未履行完毕遭受的损失（含装修损失），甲方应当给予合理的补偿]；
- (2) 因地震、火灾等不可抗力致使租赁房屋毁损、灭失或被鉴定为危险房屋不能使用；
- (3) 甲方在签约时已告知乙方租赁房屋出租前已设定抵押并可能于租赁期内被处分，现被处分。

11.5 存在上述情形的，甲方或乙方按照本合同第 14 条约定向对方送达《解除合同通知书》（附件五）时，本合同解除。

#### 第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任

(1) 甲方存在本合同第 11.3 条约定情形，乙方解除合同的，甲方应在合同解除后 5 日内退回押金及预收的租金余额，并按照合同月租金金额的标准向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

(2) 甲方逾期向乙方交付房屋或存在本合同第 11.3 条第 2 项、第 3 项约定情形，乙方未解除合同的，违约行为发生期间甲方每日应当按照日租金金额的两倍向乙方支付违约金（违约金最高不超过月租金金额的两倍）。

(3) 租赁期间, 甲方在不具备本合同第 11 条约定情形下单方解除合同的, 应至少提前 30 日书面通知乙方, 退回押金及预收的租金余额, 并按照合同月租金金额的两倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的, 甲方还应负责赔偿。

#### 12.2 乙方违约责任

(1) 乙方存在本合同第 11.2 条约定情形, 甲方解除合同的, 乙方应按照合同月租金金额的标准向甲方支付违约金。若支付的违约金不足抵付甲方损失的, 乙方还应负责赔偿。

(2) 乙方逾期交纳租金、押金或者其他费用, 未达到合同解除条件或者虽达到合同解除条件但甲方未解除合同的, 每逾期一日, 乙方应当按照日租金金额的两倍向甲方支付违约金。

(3) 租赁期间, 乙方在不具备本合同第 11 条约定情形下单方解除合同的, 应至少提前 30 日书面通知甲方, 并按照合同月租金金额的两倍向甲方支付违约金, 若支付的违约金不足抵付甲方损失的, 乙方还应负责赔偿。

(4) 租赁期限届满或合同解除的, 乙方应当及时搬离并交还房屋。逾期搬离或拒不交还的, 每逾期一日, 乙方应当按照日租金金额的两倍向甲方支付违约金。

(5) 乙方未经甲方同意, 擅自对租赁房屋进行改造、装饰装修或安装对房屋结构产生影响的设施设备的, 应当将租赁房屋恢复原状, 并赔偿因此给甲方造成的损失。若因乙方的前述行为给甲方或第三方造成人身损害、财产损失的, 由乙方承担一切法律责任并赔偿损失。

#### 第十三条 特别条款

甲乙双方应签订《深圳市房屋租赁安全管理责任书》(以下简称“《责任书》”), 全面、适当履行《责任书》规定的安全管理责任与义务。任何一方违反《责任书》的规定导致本合同项下房屋租赁过程中发生安全责任事故或造成他人人身损害、财产损失的, 由责任方承担一切法律责任和经济损失。

#### 第十四条 通知和送达

14.1 甲乙双方约定以  邮寄  电子邮件  微信  短信方式发送通知, 双方确认其有效送达地址如下:

甲方送达地址:  同首部通讯地址

其他地址 \_\_\_\_\_

电子信箱  微信号  手机号 \_\_\_\_\_

乙方送达地址:  同首部通讯地址

其他地址 \_\_\_\_\_

电子信箱  微信号  手机号 \_\_\_\_\_

上述地址如有变更, 应当书面通知对方, 否则仍视上述地址为有效地址。一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的, 以收件人签收日为送达日, 如按上述地址邮寄文件被退回

的，退回之日视为送达日；以电子邮件、微信或短信方式发出的，发出日即视为送达日。

14.2 如通过上述方式无法送达的，在乙方退租前，甲方向本合同租赁房屋所在地发送的通知应当视为有效送达。

#### 第十五条 争议解决

15.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，或者：

向深圳国际仲裁院申请仲裁。

向租赁房屋所在地人民法院起诉。

15.2 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

#### 第十六条 合同的变更

非经双方协商一致，任何一方不得单方变更本合同约定内容。双方可就本合同的变更另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

#### 第十七条 合同签署、登记备案

17.1 本合同自双方签署之日起生效，一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，房屋租赁管理部门执壹份，具有同等法律效力。

17.2 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同签署后 10 日内，双方当事人应当及时到房屋租赁管理主管部门办理房屋租赁登记备案手续（详见《房屋租赁登记备案须知》）

甲方(签章): 

委托代理人(签章):

签订日期: 2016年03月01日




乙方(签章):

委托代理人(签章):

签订日期:       年    月    日

### 13、 产权证

| 权 利 人   |                                 |      |                     |
|---|---------------------------------|------|---------------------|
| 深圳市宝龙泰建设工程有限公司[100%]*****   |                                 |      |                     |
| 土 地   |                                 |      |                     |
| 宗地号   | G01053-6                        | 宗地面积 | 51995m <sup>2</sup> |
| 土地用途  | 工业用地                            | 所在区  | 龙岗                  |
| 土地位置  | 龙岗中心城                           |      |                     |
| 使用年限  | 50年, 从2002年12月23日至2052年12月22日止。 |      |                     |
|  <p>深房地字第 6000623599 号<br/>( 正本 )</p> <p>深圳市房地产权登记中心(印章)</p> <p>登记日期 2014年07月11日</p> |                                 |      |                     |

| 建 筑 物 及 其 附 着 物                 |                      |        |                      |
|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 房地产名称                           | 龙岗天安数码创业园1号厂房A402    |        |                      |
| 建筑面积                            | 453.42m <sup>2</sup> | 套内建筑面积 | 374.11m <sup>2</sup> |
| 用 途                             | 厂房                   | 竣工日期   | 2012年12月12日          |
| 登记价                             | 人民币7032732.00元       |        |                      |
| 他 项 权 利 摘 要 及 附 记               |                      |        |                      |
| 市场商品房。<br>该业主于2013年04月09日购买商品房。 |                      |        |                      |

14、 信用信息





## 重合同守信用等级证书

证书编号：LDPG2023031401

### 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

统一社会信用代码：91440300552111040K

依据 GB23794-2015 标准，结合该企业的信用记录、经营状况、财务状况、债务风险、发展前景、社会口碑，经审核评估，认定该企业信用等级为：

# AAA



评级时间：2023年03月14日

有效期至：2024年03月13日

评级机构：

河南林大信用评估有限公司



评级机构：河南林大信用评估有限公司

办公地址：河南省郑州市金水区三全路9号

联系电话：0371-60935285

公示查询：中国招标投标网 <http://www.cebida.org.cn/>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市宝龙泰建设工程有限公司 广东省-深圳市

|          |  |         |         |
|----------|--|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 91440300552111040K                     | 企业法定代表人 | 王英涛     |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司                                 | 企业注册属地  | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址   | 深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼4栋701 (一照多址企业) |         |         |

企业资质资格 注册人员 工程项目 不良行为 良好行为 黑名单记录 **失信联合惩戒记录** 变更记录

| 失信记录编号 | 失信联合惩戒记录主体 | 法人姓名 | 列入名单事由 | 认定部门 | 列入日期 |
|--------|------------|------|--------|------|------|
|        |            |      |        |      |      |

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市宝龙泰建设工程有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300552111040K  
 注册号: 440307104581120  
 法定代表人: 王英涛  
 登记机关: 龙岗局  
 成立日期: 2010年04月01日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息**

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

| 序号                    | 类别 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|-----------------------|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|
| 暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 |    |                     |      |             |                     |      |             |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

## 深圳市建筑业企业诚信 状况证明



经查询深圳市住房和建设局信息网(网址:ZJJ.SZ.GOV.CN),  
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 近 一 年以来  
没有因发生下列违规行为受建设行政主管部门处罚的情况:

超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;

与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;

未取得施工许可证擅自施工的;

将承包的工程转包或违法分包的;

违反国家工程建设强制性标准的;

发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;

恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;

隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;

按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重的;

未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的;

涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;

其它违反建筑法律、法规的行为。

  
深圳市住房和建设局  
2022年10月26日

注:此证明文件可根据编号: 202210280003 , 在深圳市住房和建设局  
网站查询 (<http://zjj.sz.gov.cn>)

## 15、 深圳市住建局建筑行业信用评价：B 级

广东政务服务网 建筑行业信用评价系统

您好, 深圳\*\*\*! 用户中心 安全退出 常见问题 操作手册 电话: 83882112

深圳住建

诚信评价得分详情 注册: 本市新设或首次录入企业; 1年内信用等级为“B+”

企业名称: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 企业类型: 建筑行业 市办、公建工程施工... 计算时间: 2024-05-15  
 最新诚信得分: 69 上学诚信得分: 0

建筑行业信用评价

企业良好行为  
 企业不良行为  
 人员良好行为  
 人员不良行为  
 企业诚信查询  
 企业得分  
 人员得分  
 履约评价

建筑行业企业信用评价

良好行为 (+73分)  
 不良行为 (-4分)

企业诚信计算说明:  
 评分标准请参考《信用评价管理办法》。  
 企业最终得分=良好行为得分加上不良行为扣分。  
 企业满分100分, 超过100分, 按100分进行计算。  
 诚信得分每天计算一次, 申报通过的良好行为或者申报通过的不良行为, 满第二天重新得分详情。

| 序号        | 行为编码 | 有效期 | 得分加分 | 生效时间 |
|-----------|------|-----|------|------|
| 没有找到匹配的记录 |      |     |      |      |

主办: 深圳市住房和建设局 承办: 深圳市住房建设信息中心  
 版权所有: 深圳市住房和建设局门户网站 粤ICP备2022035213号

联系我们  
 热线电话: 0755-83785555

政府网站 住建

## 16、 ISO 企业体系认证证书

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |   |   |
| <h3>环境管理体系认证证书</h3>   |   |   |
| 证书编号：117625E0059R0M<br>兹证明  |   |   |
| <h2>深圳市宝龙泰建设工程有限公司</h2>   |   |   |
| 统一社会信用代码：91440300552111040K   |   |   |
| 注册地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼4栋701（一照多址企业）  |   |   |
| 经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园<br>1号厂房A402-2   |   |   |
| 所建立的环境管理体系，经审核符合 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015   |   |   |
| 通过认证范围如下：<br>资质许可范围内的地质灾害治理工程施工一所涉及的环境管理活动  |   |   |
| 首次发证日期：2025-02-26   |   |   |
| 本次发证日期：2025-02-26   |   |   |
| 有效日期：2028-02-25   |   |   |
| 本证书由拓融认证颁发，获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书，认证资格是否有效应登录本机构网站（ <a href="http://www.tuorongrz.com">www.tuorongrz.com</a> ）查询，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a> ）上查询 |   |   |
| 监督贴标处   | 监督贴标处   | 监督贴标处   |
| <small>本证书有效期内每年须接受至少一次监督审核，并张贴监督合格标签方为有效</small>   |   |   |
|    |  | 签章：<br> |
| 拓融认证（江苏）有限公司<br>淮安市涟水县涟城街道淮浦路东侧临淮门古街2幢25室<br>电话：0517-82819166<br>本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a> 查询  |   |   |



## 质量管理体系认证证书附件

证书编号: 117625Q0082R0M

认证标准: GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

企业名称: 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

注册地址: 深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼 4 栋 701  
(一照多址企业)

办公地址: 广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城  
创业园 1 号厂房 A402-2

经营地址: 广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城  
创业园 1 号厂房 A402-2

认证范围: 资质许可范围内的地质灾害治理工程施工

多场所名称: 龙岗区 2023 年第二批 5 处地质灾害隐患点综合治理工程(一标段)

多场所地址: 龙岗区坂田街道平南铁路托坑隧道西行出口右侧边坡

首次发证日期: 2025-02-26

本次发证日期: 2025-02-26

有效期至: 2028-02-25

本附件与证书同时使用方为有效



签章:

拓融认证(江苏)有限公司

淮安市涟水县涟城街道淮浦路东侧临淮门古街 2 幢 25 室

电话: 0517-82896166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询





# 质量管理体系认证证书

证书编号：117625Q0082R0M

兹证明

## 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

统一社会信用代码：91440300552111040K

注册地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼 4 栋 701（一照多址企业）

经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城创业园  
1 号厂房 A402-2

所建立的质量管理体系，经审核符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

通过认证范围如下：

资质许可范围内的地质灾害治理工程施工

首次发证日期：2025-02-26

本次发证日期：2025-02-26

有效日期：2028-02-25

本证书由拓融认证颁发，获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书，认证资格是否有效应登录本机构网站（[www.tuorongrz.com](http://www.tuorongrz.com)）查询，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）上查询

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 监督贴标处 | 监督贴标处 | 监督贴标处 |
|-------|-------|-------|

本证书有效期内每年须接受至少一次监督审核，并张贴监督合格标签方为有效



签章：

拓融认证（江苏）有限公司

淮安市涟水县涟城街道淮浦路东侧临淮门古街 2 幢 25 室

电话：0517-82819166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



## 环境管理体系认证证书附件

证书编号：117625E0059R0M

认证标准：GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

企业名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼 4 栋 701  
(一照多址企业)

办公地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城  
创业园 1 号厂房 A402-2

经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城  
创业园 1 号厂房 A402-2

认证范围：资质许可范围内的地质灾害治理工程施工 所涉及的环境管理活动

多场所名称：龙岗区 2023 年第二批 5 处地质灾害隐患点综合治理工程(一标段)

多场所地址：龙岗区坂田街道平南铁路托坑隧道西行出口右侧边坡

首次发证日期：2025-02-26

本次发证日期：2025-02-26

有效期至：2028-02-25

本附件与证书同时使用方为有效



签章：



拓融认证（江苏）有限公司

淮安市涟水县涟城街道淮浦路东侧临淮门古街 2 幢 25 室

电话：0517-82819166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



## 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：117625S0059R0M

兹证明

### 深圳市宝龙泰建设工程有限公司

统一社会信用代码：91440300552111040K

注册地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼4栋701（一照多址企业）

经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园  
1号厂房A402-2

所建立的职业健康安全管理体系，经审核符合 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

通过认证范围如下：

资质许可范围内的地质灾害治理工程施工 所涉及的职业健康安全管理活动

首次发证日期：2025-02-26

本次发证日期：2025-02-26

有效日期：2028-02-25

本证书由拓融认证颁发，获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书，认证资格是否有效应登录本机构网站（[www.tuorongrz.com](http://www.tuorongrz.com)）查询，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）上查询

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 监督贴标处 | 监督贴标处 | 监督贴标处 |
|-------|-------|-------|

本证书有效期内每年须接受至少一次监督审核，并张贴监督合格标签方为有效



签章：



拓融认证（江苏）有限公司  
淮安市涟水县涟城街道淮浦路东侧临淮门古街2幢25室  
电话：0517-82819166  
本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



## 职业健康安全管理体系认证证书附件

证书编号：117625S0059R0M

认证标准：GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

企业名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道应人石社区同康富工业园综合楼 4 栋 701  
(一照多址企业)

办公地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城  
创业园 1 号厂房 A402-2

经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城  
创业园 1 号厂房 A402-2

认证范围：资质许可范围内的地质灾害治理工程施工  
所涉及的职业健康安全管理活动

多场所名称：龙岗区 2023 年第二批 5 处地质灾害隐患点综合治理工程(一标段)

多场所地址：龙岗区坂田街道平南铁路托坑隧道西行出口右侧边坡

首次发证日期：2025-02-26

本次发证日期：2025-02-26

有效期至：2028-02-25

本附件与证书同时使用方为有效



签章：



拓融认证(江苏)有限公司

淮安市涟水县涟城街道淮浦路东侧临淮门古街 2 幢 25 室

电话：0517-82819166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询

17、 广东省守合同重信用企业

2018 年



2019 年



2020 年

