

光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）项目

投标文件

资信标书

项目编号：2510-440309-04-05-970851001001

投标人名称：水发规划设计有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司

投标人代表：付林

投标日期：2026年06月24日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明	备注
1	投标人基本情况	提供《投标人企业基本情况一览表》，并根据表格填写内容提供相关证明材料，包括但不限于投标人所有制情况等证明材料。 注：若为联合体投标，联合体各方均须提供。	
2	投标人类似工程 EPC 业绩	投标人近五年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）类似工程 EPC 业绩。 注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、承包范围、签约合同价、合同签订日期、签字盖章关键页等）、竣工验收报告（若有）等证明材料，若上述证明材料无法体现关键信息的，可提供加盖业主公章的业主证明文件。 上述需附列表，原件备查进行辅证，投标人自行出具的证明材料无效。证明材料中未按要求体现主要信息的，招标人将对相应业绩做不利评判； 2. 若为联合体投标，联合体各成员单位提供均可； 3. 本项资信要素的类似工程业绩是指最具代表性的市政工程专业。 4. 提供业绩情况最多不超过 5 项，超过只计取列表前 5 项。	
3	投标人类似工程设计业绩	投标人近五年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）类似工程设计业绩。 注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、服务范围、签约合同价、合同签订日期、签字盖章关键页等）、设计成果文件（若有）。上述需附列表，原件备查进行辅证，投标人自行出具的证明材料无效。证明材料中未按要求体现主要信息的，招标人将对相应业绩做不利评判； 2. 若投标人所提供的业绩，设计仅为其中一部分，投标人须明确在该业绩中承担设计部分工作内容及金额，并提供联合体协	

		议书（若有，联合体协议中需体现投标人承担设计工作）或其他证明材料； 3. 若为联合体投标，仅接受承担本次设计任务的联合体单位所提供的<u>设计业绩</u>； 4. 本项资信要素的类似工程业绩是指最具代表性的市政<u>工程业绩</u>。 5. 提供业绩情况最多不超过 5 项，超过只计取列表前 5 项。 6. （1）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，按提供的各独立子项目合同数量认可业绩数量，并按照各独立子项目合同内容分别判断每个业绩是否为有效业绩；（2）证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名<u>称变更通知书等证明材料</u>，否则提供的该业绩不予认可。	
4	<u>投标人类似工程施工业绩</u>	投标人近五年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）类似<u>工程施工业绩</u>。 注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、承包范围、签约合同价、合同签订日期、签字盖章关键页等）、竣工验收报告（若有）等证明材料，若上述证明材料无法体现关键信息的，可提供加盖业主公章的业主证明文件。 上述需附列表，原件备查进行辅证，投标人自行出具的证明材料无效。证明材料中未按要求体现主要信息的，招标人将对相应业绩做不利评判； 2. 若为联合体投标，仅接受承担本次施工任务的联合体单位所提供的<u>施工业绩</u>； 3. 本项资信要素的类似工程业绩是指最具代表性的市政<u>工程业绩</u>。 4. 提供业绩情况最多不超过 5 项，超过只计取列表前 5 项。	
5	<u>项目总负责人业绩情况</u>	项目总负责人近五年（自本项目招标公告发布之日起倒推，1. 当以项目总负责人、施工项目负责人担任时，以竣工验收报告	

		时间为准；2. 当以设计项目负责人、项目总监理工程师职务担任时，以合同签订时间为准。）以工程总承包项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、项目总监理工程师职务担任类似工程的管理业绩。 注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、服务范围、签约合同价、合同签订日期、项目总负责人职务、签字盖章关键页等）、竣工验收报告（若有）等证明材料。上述需附列表，原件备查进行辅证，投标人自行出具的证明材料无效。证明材料中未按要求体现主要信息的，招标人将对相应业绩做不利评判； 2. 本项资信要素的类似工程业绩是指最具代表性的市政工程专业。 3. 提供业绩情况最多不超过 3 项，超过只计取列表前 3 项。 4. （1）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，按提供的各独立子项目合同数量认可业绩数量，并按照各独立子项目合同内容分别判断每个业绩是否为有效业绩；（2）证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名 称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。	
6	项目经理业绩情况	项目经理近五年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）以同等职务承接的类似工程施工业绩。 注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、承包范围、签约合同价、拟派项目经理职务信息、合同签订日期、签字盖章关键页等）、竣工验收报告、项目任职委任书等证明材料。上述需附列表，原件备查进行辅证，投标人自行出具的证明材料无效。证明材料中未按要求体现主要信息的，招标人将对相应业绩做不利评判； 2. 若投标人所提供的业绩，施工仅为其中一部分，投标人须明确在该业绩中承担施工部分工作内容及金额，并提供联合体协	

		议书（若有，联合体协议中需体现投标人承担施工工作）或其他证明材料； 3. 本项资信要素的类似工程业绩是指最具代表性的市政工业绩。 4. 提供业绩情况最多不超过 3 项，超过只计取列表前 3 项。 5. （1）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供中标通知书包含多个独立子项目的，按提供的各独立子项目合同数量认可业绩数量，并按照各独立子项目合同内容分别判断每个业绩是否为有效业绩；（2）证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名 称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。	
7	项目管理机构、团队成员的经验与管理水平	1. 提供拟投入项目管理机构、团队成员配备表（项目总负责人、设计负责人、项目经理、采购负责人、设计土建工程师、设计工艺工程师、项目副经理、施工技术负责人、安全负责人、质量负责人、合约负责人、施工员、安全员、材料员、质量员、劳务员、资料员、造价员等）、及对应人员的职称、资格、执业证明、岗位证书等文件（如有，需提供证书扫描件，证书扫描件必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效期，否则不予认可）； 2. 投标人为其连续缴纳的社保情况（或单位为其扣缴的个人税收完税情况）（时间范围包含截标当月的前一个月至前 8 个月之间的任何连续 6 个月）。（提供社保证明或《税收完税证明》扫描件。）（①社保部门出具的社保证明文件或税务部门出具的《税收完税证明》中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人没有独立法人机构的分公司或分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保，但投标人须以书面说明，否则不予认可），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②若单一社保证明或《税收完税证明》中的缴费单位为该人员缴费时间（时间范围包含截标当月的前	

		一个月至前 8 个月之间的任何连续 6 个月) 不足的, 可结合社保证明、《税收完税证明》中显示的时间, 仍不满足时间要求的, 该人员不予认可。) 3. 安全负责人具备安全员证或安全工程师资格证; 4. 退休返聘人员不予认可。 5. 投标人必须提供完整资料, 否则由此造成的后果由投标人自行承担。	
8	投标人设计获奖情况	投标人近五年 (自本项目招标公告发布之日起倒推, 以获奖时间为准) 类似工程设计获奖情况。 注: 1. 证明资料须提供获奖证书原件扫描件, 原件备查; 若获奖证书未能体现类似工程信息, 可提供合同关键页 (须包含工程规模及特征、服务范围、签字盖章关键页等信息)、竣工验收报告 (若有) 等辅助证明材料; 2. 提供项目获奖不超过 3 项, 超过只计取列表前 3 项。 3. 本项资信要素的类似工程设计获奖是指最具代表性的市政工程设计获奖。 4. 同一项目获得不同奖项时: (1) 若获奖等级不同, 只认可等级最高的奖项; (2) 若获奖等级相同, 只认可列表顺序靠前的奖项; (3) 如果以上材料无法清晰反映要求内容的, 因此造成的后果由投标人自行承担; (4) 证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的, 需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名 称变更通知书等证明材料, 否则提供的该获奖不予认可。 5. 若为联合体投标, 仅接受承担本次设计任务的联合体单位所提供的工程设计获奖。	
9	投标人施工获奖情况	投标人近五年 (自本项目招标公告发布之日起倒推, 以获奖时间为准) 类似工程施工获奖情况。 注: 1. 证明资料须提供获奖证书原件扫描件, 原件备查; 若获奖证书未能体现工程类型, 可提供合同关键页 (须包含工程规	

		模及特征、服务范围、签字盖章关键页等信息)、竣工验收报告 (若有)等辅助证明材料; 2. 提供项目获奖不超过 3 项, 超过只计取列表前 3 项。 3. 本项资信要素的类似工程施工获奖是指最具代表性的市政工程施工获奖。 4. 同一项目获得不同奖项时: (1) 若获奖等级不同, 只认可等级最高的奖项; (2) 若获奖等级相同, 只认可列表顺序靠前的奖项); (3) 如果以上材料无法清晰反映要求内容的, 因此造成的后果由投标人自行承担; (4) 证明材料中若存在投标人名称或工程名称有变更情况的, 需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名 称变更通知书等证明材料, 否则提供的该获奖不予认可。 5. 若为联合体投标, 仅接受承担本次施工任务的联合体单位所提供的施工获奖。	
10	投标人履约评价情况	投标人提供近五年 (自本项目招标公告发布之日起倒推, 以履约评价时间为准) 类似工程 EPC、施工、设计完工履约评价或过程履约评价, 若一个项目存在多项履约评价的, 以最晚时间出具的履约评价等级为准; 注: 1. 证明资料包括但不限于履约评价 (若为建设单位官方公示的履约则需提供查验网址及履约评价界面截图)、合同关键页 (须包含工程规模及特征、承包范围、签字盖章关键页等信息) 等证明材料原件扫描件, 原件备查。 2. 每种类型履约评价不超过 5 项, 超过只计取列表前 5 项。 3. 本项资信要素的类似工程是指最具代表性的市政工程。	

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

投标函

致深圳市深水光明水务有限公司（招标人）：

根据已收到贵方的光明区高品质再生水污水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）（招标项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除投标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签订并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称： 永发规划设计有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人：

授权委托人：

单位地址： 山东省济南市历下区华阳路30号1幢//广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮编：250100//511400

联系电话：0531-80960124//0755-32822334 传真：0531-80960124//0755-32822334

日期：2026年06月23日

1、投标人基本情况

联合体牵头单位：水发规划设计有限公司

投标人企业基本情况一览表

企业名称	水发规划设计有限公司	成立时间	1997 年 01 月 31 日
企业类型	(投标人勾选) ☒ 国企 ☐ 民营	企业人员情况	(由投标人填写) 缴纳社保总人数：528 人
主营业务范围	建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计;建设工程勘察；公路工程监理；施工专业作业；测绘服务；互联网新闻信息服务；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理；水土流失防治服务；水污染治理；环保咨询服务；工程管理服务；采购代理服务；水利相关咨询服务；通讯设备修理；5G 通信技术服务；软件开发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);水资源管理；水文服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；社会稳定风险评估;电力设施器材销售；广告发布。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市深水光明水务有限公司

我方参加 光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。


申报人姓名	水发规划设计有限公司	
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业	
控股股东/投资人	水发技术集团有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（无）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如为联合体投标，联合体双方均须提供。
4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：水发规划设计有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或加盖私章）
2026年06月23日



股权证明材料



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

企业年报信息

企业年报信息

企业年报信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

水发规划设计有限公司

在营（开业）企业

关注

更多

统一社会信用代码：913701021659468652

特种设备获证企业

注册号：

法定代表人：王伟

登记机关：济南市历下区市场监督管理局

成立日期：1997年01月31日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常...

列入严重违法失...

营业执照信息

统一社会信用代码：	913701021659468652	企业名称：	水发规划设计有限公司
注册号：		法定代表人：	王伟
类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期：	1997年01月31日
注册资本：	11607.000000万	核准日期：	2026年03月04日
登记机关：	济南市历下区市场监督管理局	登记状态：	在营（开业）企业
住所：	山东省济南市历下区华阳路30号1幢		
经营范围：	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察；公路工程监理；施工专业作业；测绘服务；互联网新闻信息服务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理；水土流失防治服务；水污染治理；环保咨询服务；工程管理服务；采购代理服务；水利相关咨询服务；通讯设备修理；5G通信技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水资源管理；水文服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估；电力设施器材销售；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	水发技术集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91370100MA3R87EN37	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资日期	公示日期
水发技术集团有限公司	11607.0	11407.0	货币	11607.0	2045年12月31日	2023年11月30日	货币	11407.0	2021年5月12日	2023年11月30日

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东信息

股东名称	水发技术集团有限公司
认缴额 (万元)	11607
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	11607	2029年6月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

1 投标人廉洁责任承诺书

致深圳市深水光明水务有限公司（招标人）：

我司自愿参加贵司组织的光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；

（2）不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；

（3）不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；

（4）不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；

（5）不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；

（6）不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；

（7）不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

水发规划设计有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司

2026年06月23日



王伟

2 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚及承诺书

致深圳市深水光明水务有限公司（招标人）：

我司自愿参加贵司组织的光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

- （1）诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。
- （2）近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。
- （3）近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：


法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：



永发规划设计有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司



2026年06月23日



3 承诺函

本人付林（身份证号码：530328198704180912）代表我司参加光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）项目（项目编号：2510-440309-04-05-970851001001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章):

水发规划设计有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:

2026 年 06 月 23 日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前 6 个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

法定代表人证明书

王伟 现任我公司 董事长 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：自2026年06月23日至“投标有效期”截止

附：法定代表人（负责人）性别：男 年龄：38 身份证号码：370829198808050032

统一社会信用代码：913701021659468652 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察；公路工程监理；施工专业作业；测绘服务；互联网新闻信息服务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理；水土流失防治服务；水污染治理；环保咨询服务；工程管理服务；采购代理服务；水利相关咨询服务；通讯设备修理；5G道信技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水资源管理；水文服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估电力设施器材销售；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：（盖章）水发规划设计有限公司

2026年06月23日

注：1、后附法定代表人身份证原件（正、反面）扫描件。



姓名：王伟
性别：男
出生日期：1988年8月5日
住址：济南市历下区保利华庭6号楼2单元2801号



身份证号码：370829198808050032



中华人民共和国
居民身份证

签发机关：济南市公安局历下分局

有效期限：2023.08.28-2043.08.28

法定代表人授权委托书

兹授权 付林 为我方委托代理人，其权限是：负责光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）项目投标相关事宜。

有效期限：自2026年06月23日至“投标有效期”截止

附：代理人性别：男 年龄：39 身份证号码：530328198704180912

统一社会信用代码：913701021659468652 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察；公路工程监理；施工专业作业；测绘服务；互联网新闻信息服务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理；水土流失防治服务；水污染治理；环保咨询服务；工程管理服务；采购代理服务；水利相关咨击服务；通讯设备修理；5G道信技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水资源管理；水文服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估电力设施器材销售；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人（负责人）：王伟（签名或盖章）

授权单位：（盖章）山东设计有限公司

2026 年 06 月 23 日

注：1. 后附被授权人身份证原件（正、反面）扫描件、社保证明材料。



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付林

社保电脑号：648517381

身份证号码：530328198704180912

页码：1

参保单位名称：水发规划设计有限公司广东分公司

单位编号：30686673

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	30686673	6700.0	1072.0	536.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	06	30686673	6700.0	1072.0	536.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	07	30686673	6700.0	1072.0	536.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	08	30686673	6700.0	1072.0	536.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2025	09	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2025	10	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2025	11	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2025	12	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2026	01	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2026	02	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2026	03	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2026	04	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6650	26.6	6650	53.2	13.3
2026	05	30686673	6650.0	1064.0	532.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6650	26.6	6650	53.2	13.3
合计			13864.0	6932.0			4715.3	2149.68			437.56			165.0	64.2	173.3	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33927cd557de3cd8）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30686673
单位名称
水发规划设计有限公司广东分公司



说明

我司水发规划设计有限公司授权付林（身份证号码：530328198704180912）代表我司参加光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC）项目（项目编号：2510-440309-04-05-970851001001）投标。付林参保单位为水发规划设计有限公司广东分公司，为我公司不具有独立法人的分支机构分公司，付林代表我司参加投标，我司予以认可。特此说明。

投标人(盖章):水发规划设计有限公司





统一社会信用代码
91440300MA5H1NF560

营业执照

(副本)



名称 水发规划设计有限公司广东分公司

类型 有限责任公司分公司

负责人 付林

成立日期 2021年10月22日

营业场所 深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区文锦北路1118号鹏大厦2606

- 重要提示**
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2024年12月02日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

营业执照

统一社会信用代码 913701021659468652		营业执照 (副本) 20-11		 扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。	
名称	水发规划设计有限公司	注册资本	壹亿壹仟陆佰零柒万元整		
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	1997年01月31日		
法定代表人	王伟	住所	山东省济南市历下区华阳路30号1幢		
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程勘察；公路工程监理；施工专业作业；测绘服务；互联网新闻信息服务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理；水土流失防治服务；水污染治理；环保咨询服务；工程管理服务；采购代理服务；水利相关咨询服务；通讯设备修理；5G通信技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水资源管理；水文服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估；电力设施器材销售；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
登记机关		2026年03月04日			

国家企业信用信息公示系统网址:

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

资质证书



工程设计资质证书

企业名称:水发规划设计有限公司

详细地址:山东省济南市历下区华阳路30号1幢

统一社会信用代码:913701021659468652 经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号:A237015736 有效期:至2027年07月19日

资质类别及等级:

电力行业乙级;市政行业乙级;农林行业(农业工程)乙级;风景园林工程设计专项乙级;环境工程固体废物处理处置工程乙级;环境工程物理污染防治工程乙级;环境工程污染修复工程乙级

备注:

无



发证机关:山东省住房和城乡建设厅

2025年02月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

行政许可专用章

(0102)

单位参保证明

社会保险单位参保证明

验真码: JNRS39ca19265ab49324
证明编号: 37019201260528BMV87139

单位编号	0010026376	单位名称	水发规划设计有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
工伤保险	2008年07月-2026年05月		528
失业保险	2008年07月-2026年05月		528
企业养老	2008年07月-2026年05月		528

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。



联合体成员单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

投标人企业基本情况一览表

企业名称	广东省建筑工程机械施工有限公司	成立时间	1986 年 02 月 13 日
企业类型	(投标人勾选) ☒ 国企 ☐ 民营	企业人员情况	(由投标人填写) 缴纳社保总人数：566 人
主营业务范围	<u>许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；汽车零配件零售；建筑材料销售，非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</u>		

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市深水光明水务有限公司

我方参加 光明区高品质再生水处理厂项目设计采购施工总承包（EPC） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	广东省建筑工程机械施工有限公司	
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业	
控股股东/投资人	广东省建筑工程集团股份有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（无）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如为联合体投标，联合体双方均须提供。
4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：广东省建筑工程机械施工有限公司（加盖公章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字或加盖私章）
 2026年06月23日

股权证明材料



目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

企业年报信息

股东信息

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

广东省建筑工程机械施工有限公司

存续 (在营、开业、在册)

关注

更多

统一社会信用代码: 91440000190327206L

注册号:

法定代表人: 谭国辉

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1986年02月13日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名...

列入严重违法失...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440000190327206L	企业名称:	广东省建筑工程机械施工有限公司
注册号:		法定代表人:	谭国辉
类型:	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期:	1986年02月13日
注册资本:	35000.000000万	核准日期:	2026年05月18日
登记机关:	广东省市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	广东省广州市南沙区翠涌街7号701、702室		
经营范围:	许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 施工专业作业; 地质灾害治理工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑物拆除作业 (爆破作业除外); 电气安装服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 人工造林; 建筑工程用机械制造; 普通机械设备安装服务; 专用设备修理; 汽车零配件零售; 建筑材料销售; 非金属矿及制品销售; 五金产品零售; 五金产品批发; 石油制品销售 (不含危险化学品)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcq/art/2023/art_9c67139da37a46fc955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东及出资信息

提示: 以下信息由该主体提供, 该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资日期	公示日期
广东省建筑工程集团股份有限公司	35000.0	35000.0	1	35000.0	2022年12月31日	2024年3月22日	1	35000.0	2022年12月31日	2024年3月22日

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东信息

股东名称	广东省建筑工程集团股份有限公司
认缴额 (万元)	10817
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
其他	5000	2022年11月30日
其他	5000	2020年4月28日
其他	817	2007年2月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

营业执照

统一社会信用代码 91440000190327206L		营 业 执 照 (副 本)(7-1)				扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息
名 称	广东省建筑工程机械施工有限公司		注 册 资 本	人民币叁亿伍仟万元		
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		成 立 日 期	1986年02月13日		
法 定 代 表 人	谭国辉		住 所	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
经 营 范 围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；汽车零配件零售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
			登 记 机 关			
			2026 年 05 月 18 日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91440000190327206L

登记通知书

(粤)登字〔2026〕第44000012600000454号

广东省建筑工程机械施工有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，建筑工程施工总承包，机电工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，公路路基工程专业承包，公路路面工程专业承包，桥梁工程专业承包，土石方工程，城市园林绿化工程，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工，建筑装饰工程设计，建设工程设计（上述项目具体按本公司有效资质证书经营）；建筑工程机械制造（由分公司办照经营）、维修；销售汽车配件、建筑材料、沥青混合物、水暖器材、建筑五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；汽车零配件零售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此通知。



注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

统一社会信用代码
91440000190327206L

登记通知书

(粤)登字〔2024〕第44000012400000568号

广东省建筑工程机械施工有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	黄斌伟	谭国辉

特此通知。



注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

详细地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册资本: 35000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144029315

有效期: 2028年12月11日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包特级;

可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244016152

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有效期: 至2028年12月01日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月04日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344262993

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法定代表人: 谭国辉

注册地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有效期: 至2030年07月01日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 环保工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2025年07月01日

企业名称	广东省建筑工程机械施工有限公司		
详细地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
建立时间	1986年02月13日		
注册资本金	35000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440000190327206L		
经济性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
证书编号	A144018125-6/1		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	黄斌伟	职务	董事长
单位负责人	金卫东	职务	总经理
技术负责人	麦国文	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注:			

业 务 范 围
公路行业甲级。 *****
发证机关: (章) 2023 年 12 月 22 日 No.AF 0481698

统一社会信用代码: 91440000190327206L	安全生产许可证	编号: (粤) JZ安许证字[2023]012616
企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司	法定代表人: 谭国辉	单位地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室
经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	许可范围: 建筑施工	有效期: 2025年07月30日 至 2028年07月29日
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	发证日期: 2023 年 07 月 30 日	


单位参保证明



广东省直社会保险参保证明（单位）

单位名称：广东省建筑工程机械施工有限公司
统一社会信用代码：91440000190327206L 单位参保时间（养老）：20090701
该单位2026年05月在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额		4357290	单位实际缴费人数		566
单位参保人员情况					
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	生育保险
1	麦嘉壕	441802200105113219	√	√	×
2	陈林	430426199007105152	√	√	×
3	廖富军	431023197801031112	√	√	×
4	潘有为	44022319770621051X	√	√	×
5	何华善	440125197705093419	√	√	×
6	李小雄	432326197902115119	√	√	×
7	黄坚	452502198201088224	√	√	×
8	卓惠丽	441521198102070025	√	√	×
9	黄亮清	441481198512153852	√	√	×
10	刘玉清	441622199308136030	√	√	×
11	陈健	350521198909196152	√	√	×
12	唐福平	432922198010132636	√	√	×
13	马元	441602199910020414	√	√	×
14	陈镕一	440582199812187419	√	√	×
15	林莹莹	440513200004122441	√	√	×
16	龙源浩	371424200005241211	√	√	×
17	张佳文	440582199810202750	√	√	×
18	陈典	440823197503045318	√	√	×
19	钟启扬	440183200012146416	√	√	×
20	但凌峰	500221199904173812	√	√	×
21	庄钦贤	440582199401026637	√	√	×
22	曹勇华	44058219921104691X	√	√	×
23	吴少玲	440582199701152627	√	√	×
24	庄嘉欣	445222200003210612	√	√	×
25	陈敏璇	440106200006274064	√	√	×
26	郑然	440582199810036123	√	√	×
27	黄龙健	44088219930308571X	√	√	×
28	林列聪	440582198605256632	√	√	×
29	纪阳山	440104196902182238	√	√	×
30	李国威	441621198305144018	√	√	×
31	何国良	441425197801025093	√	√	×
32	丘东妮	441427199201010041	√	√	×
33	刘航宇	431003199711283520	√	√	×
34	何维	430624199004020055	√	√	×
35	王伟杰	445202199412053856	√	√	×
36	萧寅林	440582198111240091	√	√	×



37	李桦	440582199712153414	√	√	×
38	林茂	430525197908061118	√	√	×
39	何木水	445323198604091235	√	√	×
40	徐建辉	360622198407047011	√	√	×
41	蔡玉坤	411524198706271112	√	√	×
42	林善铭	440582199803080011	√	√	×
43	梁晓珊	441821199612313024	√	√	×
44	李灿彬	445224199612211853	√	√	×
45	黎鹏飞	44122619960512171X	√	√	×
46	郑力玮	440882199812101271	√	√	×
47	林秀珍	440204198011273640	√	√	×
48	张海林	440582199605120051	√	√	×
49	赵随典	142732197207165210	√	√	×
50	何平	51302719751114073X	√	√	×
51	林泳	441802199110210018	√	√	×
52	毛宇平	321181197901155474	√	√	×
53	罗智尹	440981199909020821	√	√	×
54	周镇坚	440524196810195514	√	√	×
55	翟衍翔	441702199604301758	√	√	×
56	刘海滨	412821199008145314	√	√	×
57	谢晓燕	445221198409141649	√	√	×
58	梁立林	510921197803154154	√	√	×
59	罗辉拉	440509197112092818	√	√	×
60	万伟民	360622198606173918	√	√	×
61	赵昌国	23010519681206055X	√	√	×
62	赖冬生	362135196711150555	√	√	×
63	陈锦昌	440682200110216618	√	√	×
64	梁顺腾	440681200002214715	√	√	×
65	朱辉利	430624197209149371	√	√	×
66	曹祖源	440803199804241113	√	√	×
67	崔胜利	412822197608127977	√	√	×
68	罗杏珍	441827198910257423	√	√	×
69	梁金润	440783198604032116	√	√	×
70	叶常盛	440784198903125116	√	√	×
71	吴恒坚	440684199706273813	√	√	×
72	林建辉	441823198410087717	√	√	×
73	王志杰	440923199805124817	√	√	×
74	杨嘉崇	440923199912282159	√	√	×
75	龙晓强	440981198101311111	√	√	×
76	陈启荣	440923198909180296	√	√	×
77	郑俊铭	44128419981112005X	√	√	×
78	张燕平	441322198312053034	√	√	×
79	何柏维	441502198011072616	√	√	×
80	龚锐弘	441381199409167411	√	√	×
81	万鑫	441424199910284839	√	√	×



82	石文森	441481199903260019	√	√	×
83	许睿	441402200010240424	√	√	×
84	马军威	441424200008030792	√	√	×
85	张裕彬	44142420020816033X	√	√	×
86	徐煜君	441424199208165856	√	√	×
87	钟利锋	441424199803292577	√	√	×
88	梁达松	452524198010030415	√	√	×
89	杨柳青	441521198905213413	√	√	×
90	吴炳坛	44158119951104251X	√	√	×
91	彭秉柯	441523200109277574	√	√	×
92	刘维	441581199610210072	√	√	×
93	林俊良	441521199902274477	√	√	×
94	刘栢崧	440233200207110036	√	√	×
95	黄馨瑶	511002199905143626	√	√	×
96	熊浪	430981199112153019	√	√	×
97	黄君妹	445281199512013523	√	√	×
98	卞中立	412728198710121616	√	√	×
99	徐启霞	450403197911151827	√	√	×
100	何臣宏	440882199803120614	√	√	×
101	黄声鹏	440513199612122917	√	√	×
102	丁伟邦	441900199812181517	√	√	×
103	朱刚宏	445122198107070014	√	√	×
104	周一斌	441424197712032551	√	√	×
105	刘林涛	420502197902283231	√	√	×
106	杨天明	441521199205223455	√	√	×
107	柏世旺	510921199408103751	√	√	×
108	张斯驰	445121200203233913	√	√	×
109	曾庆仰	445121199908194218	√	√	×
110	詹宇宸	445122199901217014	√	√	×
111	刘毅	445121200112025633	√	√	×
112	彭俊文	441602197206230435	√	√	×
113	夏军	432801197011130032	√	√	×
114	陈汉培	441424197002231177	√	√	×
115	谢明鸣	44142519711212001X	√	√	×
116	陈天良	44252219680611483X	√	√	×
117	郑合记	441702197704094232	√	√	×
118	严建平	440112197307260339	√	√	×
119	阳霖	440112197311100311	√	√	×
120	袁志全	440121197409102119	√	√	×
121	林友霖	44052019670214751X	√	√	×
122	叶继成	44022219740825311X	√	√	×
123	刘湘满	510212196905170391	√	√	×
124	方建华	440528197212261892	√	√	×
125	伍勇	440102196510054058	√	√	×
126	陈雄毅	440102196812315217	√	√	×

127	邝建东	440102197109054013	√	√	×
128	虞蓓	440102197406014042	√	√	×
129	廖燕生	440103197108086036	√	√	×
130	冯亦文	440106196605010010	√	√	×
131	邱辉	440106196805240013	√	√	×
132	耿国红	440106196809130313	√	√	×
133	刘峥	440106197010180015	√	√	×
134	方武伟	440106197210160393	√	√	×
135	罗渝	440106197211020018	√	√	×
136	曾庆华	440126197309145439	√	√	×
137	吴冰	440106197611090314	√	√	×
138	梁文超	440724197211143216	√	√	×
139	龙士瑞	440821196705042919	√	√	×
140	窦冠海	440821197411090338	√	√	×
141	梁文雄	440921197006250436	√	√	×
142	翁坚生	440528197302061552	√	√	×
143	高珍斗	412727196607247071	√	√	×
144	吴泽华	413027196811081155	√	√	×
145	詹潮洲	420111197510284010	√	√	×
146	孔润贵	440111196809240070	√	√	×
147	江志坚	440111196809260071	√	√	×
148	刘承辉	440111196812050075	√	√	×
149	陈锦锋	440111196812120117	√	√	×
150	吴斌	440111197008210175	√	√	×
151	陈访成	440111197009100090	√	√	×
152	陈辉	440111197111230078	√	√	×
153	董育智	440924197409065699	√	√	×
154	谢湘黔	430124197101197518	√	√	×
155	朱学文	43011419730509813X	√	√	×
156	刘热强	432325197008028030	√	√	×
157	王科行	432325197812184130	√	√	×
158	林映华	440111197710210327	√	√	×
159	何明活	44011119820812003X	√	√	×
160	谭国辉	440106196609090134	√	√	×
161	刘涛	510213197011080531	√	√	×
162	邢娟	410205197510010526	√	√	×
163	曾繁前	440105197704284517	√	√	×
164	杨晓东	44528119800929305X	√	√	×
165	陈国奎	441423197810124218	√	√	×
166	陈拥政	440802197308100818	√	√	×
167	汤欢元	441402198205211519	√	√	×
168	郭少波	440181198301242137	√	√	×
169	林潮炎	440582198307016358	√	√	×
170	单国威	440183198010096136	√	√	×
171	贾全利	412326198405155137	√	√	×



172	江国明	440111198401285418	√	√	×
173	李剑彬	440784198211190910	√	√	×
174	陈晓航	440882198405093011	√	√	×
175	沈意德	430123197411271457	√	√	×
176	邓吉牛	430922198412120513	√	√	×
177	陈韵君	431028198503200025	√	√	×
178	彭永秋	511526198308155817	√	√	×
179	刘娜	362229198501210027	√	√	×
180	詹朝辉	445122198408210930	√	√	×
181	黄紫霞	430124198311287778	√	√	×
182	吴文婕	440902198601170428	√	√	×
183	潘伟根	44018419841014181X	√	√	×
184	马跃华	410181198301045058	√	√	×
185	肖永勤	413026198002065449	√	√	×
186	梅国锋	420123197903184139	√	√	×
187	徐大义	430624198505105714	√	√	×
188	何世发	440981198503010813	√	√	×
189	张旭东	445281198609082432	√	√	×
190	罗冠星	440682198609211330	√	√	×
191	陈慧洁	44182219740219022X	√	√	×
192	许炯锐	445102198401101218	√	√	×
193	王戔	440106197805220033	√	√	×
194	程艺	441602198603022212	√	√	×
195	王鹏	130322198510011317	√	√	×
196	林欣	440583198708181932	√	√	×
197	叶国占	440111196809280216	√	√	×
198	吴振江	440111196802080078	√	√	×
199	张胜春	441425196902110196	√	√	×
200	李少彬	445224198701120633	√	√	×
201	罗国彰	440881198407121032	√	√	×
202	付梦求	430621197201270012	√	√	×
203	刘志强	430624198111037712	√	√	×
204	罗浩	430223197002034210	√	√	×
205	曾运森	440111196903240034	√	√	×
206	何智铭	440107198401200619	√	√	×
207	叶德超	445322198501024316	√	√	×
208	郑琼莉	44058219790416002X	√	√	×
209	黄瑞珊	440106196912090137	√	√	×
210	刘世军	440111196806200073	√	√	×
211	梁立明	612101197110150210	√	√	×
212	谢云建	440106197002020054	√	√	×
213	蔡继余	110108196703142291	√	√	×
214	张晓文	441424197506142231	√	√	×
215	董育彪	440982198702115630	√	√	×
216	王炜钊	445201198911120071	√	√	×

217	尹林珠	431124198810072123	√	√	×
218	陈斌	420116199009022034	√	√	×
219	李东辉	441611197706084135	√	√	×
220	罗伟杭	440184198909030932	√	√	×
221	杨耀杰	440883198907091434	√	√	×
222	黄文龙	440224198902100298	√	√	×
223	陈润财	44132219880129551X	√	√	×
224	庾锦振	440184198807183954	√	√	×
225	韦昌翼	45272319880408281X	√	√	×
226	傅韬	44142119871119081X	√	√	×
227	陈嘉杰	440232199109100019	√	√	×
228	杨倩颖	441702199203010343	√	√	×
229	苏良望	430526198107104836	√	√	×
230	黄瑞明	81000019671009061X	√	√	×
231	黄少能	445281198101295111	√	√	×
232	刘利明	430421197802264637	√	√	×
233	莫承礼	44088119831218513X	√	√	×
234	刘均	51122419820726875X	√	√	×
235	吴孝兵	422324196908291210	√	√	×
236	唐阳成	432621197310175016	√	√	×
237	蔡晓雄	440102197002054013	√	√	×
238	陈军华	362322198504233014	√	√	×
239	林剑英	440105196707310915	√	√	×
240	何海彬	350521198612176011	√	√	×
241	刘建辉	440106196702200318	√	√	×
242	阮少玲	440520196902233703	×	√	×
243	余荣东	445224198502260019	√	√	×
244	钟生	441424198906063078	√	√	×
245	严鸿福	430922199010157713	√	√	×
246	谢荣光	441427196610053110	√	√	×
247	周竞兵	440106197208110039	√	√	×
248	庄培元	440520196708175335	√	√	×
249	胡海滨	432325197803096876	√	√	×
250	林明	440022196809136410	√	√	×
251	郑隼	440102197210313630	√	√	×
252	黄海彪	445222197505124517	√	√	×
253	梁戈	440921197404049471	√	√	×
254	区锦传	442000198705245738	√	√	×
255	方少侠	440102196901104032	√	√	×
256	杨敬东	440106196811061871	√	√	×
257	易志伟	430621198308267731	√	√	×
258	陈桂添	440583198403244517	√	√	×
259	刘浩明	445121198706023133	√	√	×
260	莫锦潮	440723197805043136	√	√	×
261	陈汉培	445381198705076337	√	√	×



262	张文悦	440106198705210019	√	√	×
263	黄梓恒	440682198910123735	√	√	×
264	王鹏	430421198911055134	√	√	×
265	戴良委	441621198811014013	√	√	×
266	史历	441202199004252334	√	√	×
267	陈兴勇	440106197103010015	√	√	×
268	何慧文	441900197102065176	√	√	×
269	戴卫东	440106197302220074	√	√	×
270	何成勇	440111196511304510	√	√	×
271	曹桂宏	440111197003140091	√	√	×
272	陆小荣	440122197306240312	√	√	×
273	李志强	441611196907224136	√	√	×
274	刘振春	132823196512054413	√	√	×
275	刘俊垒	412823197010062431	√	√	×
276	邓剑	432325197711300032	√	√	×
277	车宏胜	44010619680911003X	√	√	×
278	张品新	441424197406021176	√	√	×
279	李汉忠	441226198206201451	√	√	×
280	黄远强	441481198311084897	√	√	×
281	冯伯棣	440111198302282430	√	√	×
282	李全喜	430722198601072054	√	√	×
283	徐少荣	441202198210150596	√	√	×
284	吴曼宾	440521197112241937	√	√	×
285	王磊	441622198308116692	√	√	×
286	马文锋	44142319831212421X	√	√	×
287	林建达	445121198301302337	√	√	×
288	王广达	440923198511105130	√	√	×
289	陈宏敏	421023198806110760	√	√	×
290	耿惠敏	410102198808020022	√	√	×
291	曹立	440202199004080017	√	√	×
292	胡皓	430922198606136812	√	√	×
293	王蕾	420302198409240944	√	√	×
294	吴勇	440804197711222017	√	√	×
295	陈星	440582199001140043	√	√	×
296	温海强	441421197508145517	√	√	×
297	张赛军	440106197402170035	√	√	×
298	康秀红	44010619710304002X	√	√	×
299	曾萍	441425197010205098	√	√	×
300	魏仕望	460022196605062310	√	√	×
301	徐侃	440105198808310016	√	√	×
302	杨雯	510212197109235080	√	√	×
303	吴文波	440106196910012151	√	√	×
304	黄秋筠	450923198510193046	√	√	×
305	朱畅	430124198204237978	√	√	×
306	沈志军	440881198203037218	√	√	×

307	翁思达	445121199203126610	√	√	×
308	何金凤	510402197711123426	√	√	×
309	方维	445224198906141817	√	√	×
310	陈景秀	440881198412160212	√	√	×
311	全锦成	44088119890913671X	√	√	×
312	朱青茹	441802199110031140	√	√	×
313	吕连城	441521199105310818	√	√	×
314	陈铭涛	445224199007301818	√	√	×
315	陈冰	350521199105036035	√	√	×
316	曾一哲	430722199005225354	√	√	×
317	孙斌	430481199112040092	√	√	×
318	刘继满	445202199207297712	√	√	×
319	赖泽灿	440582199211164553	√	√	×
320	黄挺	440509199208272812	√	√	×
321	欧志杭	441225199204202213	√	√	×
322	朱锡柱	445224199207190358	√	√	×
323	杨斯瑜	440183199205176421	√	√	×
324	古志新	441421198201250210	√	√	×
325	陈菊兰	44160219760429002X	√	√	×
326	冉泽辉	440106196910210078	√	√	×
327	王伟军	440803197402181112	√	√	×
328	刘芳	430922198811017644	√	√	×
329	陈继壮	44088219921101309X	√	√	×
330	林学辉	445224199401283072	√	√	×
331	刘敏娜	440781199211141567	√	√	×
332	杨墅杭	441522199211210091	√	√	×
333	黄天明	440981199305111917	√	√	×
334	肖健鹏	440923199302235451	√	√	×
335	李锴	430902199110064519	√	√	×
336	林晓纯	445224199203081867	√	√	×
337	黄芷敏	445202199110133113	√	√	×
338	从传宽	413025196704196931	√	√	×
339	狄正伟	620121198704211412	√	√	×
340	姚色丰	440582198611190430	√	√	×
341	李玥	440106199409210027	√	√	×
342	张琳	440881198508044822	√	√	×
343	戴靖	430421199701015139	√	√	×
344	饶实	440507199408250076	√	√	×
345	刘炳扬	441781198904065436	√	√	×
346	何志勇	440981197903040814	√	√	×
347	王利华	210113196903140594	√	√	×
348	沈有兴	441225198306172217	√	√	×
349	曾志刚	362501198601107617	√	√	×
350	张传广	440982198705295390	√	√	×
351	王珊	51112619750508752X	√	√	×

352	彭海洲	430722198710029135	√	√	×
353	廖乐	430624198709013053	√	√	×
354	陈远钦	441424198908161173	√	√	×
355	谢智超	440103198609151216	√	√	×
356	莫少豪	440111199401196030	√	√	×
357	徐书杰	420984199509010419	√	√	×
358	龙天明	44088319950512295X	√	√	×
359	龚敏	430922199009247615	√	√	×
360	叶俊峰	440682199310282833	√	√	×
361	郑烁	445122199408210011	√	√	×
362	陈雁苹	440582199602196368	√	√	×
363	冯锦强	44532319870613091X	√	√	×
364	庄东红	441521198604183900	√	√	×
365	黎建兴	441802197706212816	√	√	×
366	钟越华	440882199408197240	√	√	×
367	劳积贤	450703199502067216	√	√	×
368	郭平珂	44088219970222721X	√	√	×
369	李嘉俊	440102199512304018	√	√	×
370	陈乐行	440902199512170455	√	√	×
371	叶勇	441402198309221017	√	√	×
372	林锦楠	440582199405056358	√	√	×
373	龙华辉	440981197804040616	√	√	×
374	吴橙	440583198309131938	√	√	×
375	肖文华	430224198709282235	√	√	×
376	朱亚	430621199012018730	√	√	×
377	柳发靖	420626198009060052	√	√	×
378	马晓聪	44010219930724321X	√	√	×
379	王小欣	440801199310032722	√	√	×
380	许莹	450403199211291828	√	√	×
381	黄桂明	440825199211051996	√	√	×
382	廖伟东	440981199207280610	√	√	×
383	吴卫明	440723197112270053	√	√	×
384	彭钰	445102199411172364	√	√	×
385	荣自力	430219197202022332	√	√	×
386	洪按林	445102199504171213	√	√	×
387	李超鑫	432402197911241015	√	√	×
388	刘壮锋	440582199303124719	√	√	×
389	李优成	441625199307214112	√	√	×
390	杨远进	440204198009287015	√	√	×
391	郑康洲	440582199106202116	√	√	×
392	何成	440301197903181911	√	√	×
393	廖钊	440102198501265258	√	√	×
394	李剑	350102197801224531	√	√	×
395	黄俊宽	440881198711065936	√	√	×
396	唐世霖	445224199911296930	√	√	×



397	林爱钰	440102200007253622	√	√	×
398	范斯威	441423199803181424	√	√	×
399	郑泽锋	44058219970927045X	√	√	×
400	林嘉伟	445224199806191811	√	√	×
401	杨夏潼	440506199706130025	√	√	×
402	张栩	430302199209191056	√	√	×
403	黄佳俊	44522419970315185X	√	√	×
404	张志豪	44023219961102201X	√	√	×
405	袁玉超	421126199510077518	√	√	×
406	刘宗团	440881199211124236	√	√	×
407	刘丰泽	445102199609151411	√	√	×
408	李丽文	440982199406015656	√	√	×
409	陈佳锴	445221199803184975	√	√	×
410	蔡晓彬	440582199604136617	√	√	×
411	罗嘉俊	441622199601061015	√	√	×
412	纪孟辉	352203199501123774	√	√	×
413	唐威	43042119961205809X	√	√	×
414	张传圣	440223199705220010	√	√	×
415	黄坤鑫	445221199607207252	√	√	×
416	郑思洽	440582199612042055	√	√	×
417	苏勇维	440982199612136715	√	√	×
418	张荣	445381199603261130	√	√	×
419	刘波	500235199401218773	√	√	×
420	冯用	440981198807107278	√	√	×
421	陈奕霖	440881199602170037	√	√	×
422	孙剑	432301197312092511	√	√	×
423	邓文星	441322199710274312	√	√	×
424	杨晓东	14032119900802303X	√	√	×
425	黄涛	44538119911112181X	√	√	×
426	麦伟俊	441225199708210057	√	√	×
427	郑琼馨	440582199610286160	√	√	×
428	官佳豪	445281200107055610	√	√	×
429	黄永华	441283199804091418	√	√	×
430	郑会鹏	440582198501182034	√	√	×
431	陈载之	513027197012225851	√	√	×
432	孙镇源	441302199805305411	√	√	×
433	吴满勇	362421197303145012	√	√	×
434	张腾飞	142727198805295510	√	√	×
435	胡宇波	350521198812150035	√	√	×
436	孙善文	430522198711225874	√	√	×
437	刘小玲	352202198609180526	√	√	×
438	李团锋	410421198001063035	√	√	×
439	周善员	320924199807064378	√	√	×
440	葛勇	420111197505047635	√	√	×
441	周祺	510211197811213918	√	√	×

442	赖骏粤	445281199712126717	√	√	×
443	林晓鑫	440582199712286356	√	√	×
444	覃家良	450881200011239378	√	√	×
445	唐华	430481196910072458	√	√	×
446	郭宝都	44058219990419435X	√	√	×
447	梁华超	440883199702232277	√	√	×
448	杨濠杰	445281200005141534	√	√	×
449	付粤	430621200001266697	√	√	×
450	李梓豪	440883199809210334	√	√	×
451	张锡榕	445221199805291336	√	√	×
452	陈观治	440881199405191453	√	√	×
453	周长民	513901199804184554	√	√	×
454	刘泽坤	440881199902221617	√	√	×
455	王泽奇	130602200006140313	√	√	×
456	吴奕龙	440582199902136439	√	√	×
457	庄桐成	440524197307286616	√	√	×
458	徐光亮	612401199910059234	√	√	×
459	庄凯滨	440582199903066639	√	√	×
460	黄超军	362202199612240418	√	√	×
461	李梦蝶	342222199403041641	√	√	×
462	谭林	430723198108174213	√	√	×
463	郭衡	440513199711144513	√	√	×
464	梁洪波	150426198810205679	√	√	×
465	蒋竞一	440184200007261256	√	√	×
466	郑东涛	440582200001101613	√	√	×
467	赖冠星	441702199908251710	√	√	×
468	龙金水	440883199704083535	√	√	×
469	劳成贤	440882199710195051	√	√	×
470	黄俊欣	440882199812120616	√	√	×
471	陈绍满	440882199610160759	√	√	×
472	李日盛	440883199910063973	√	√	×
473	何堂秀	452427199804180616	√	√	×
474	李明威	452701199812170314	√	√	×
475	卢成龙	350822200001172751	√	√	×
476	涂嘉英	350823200007263714	√	√	×
477	许炜杰	440802199806091212	√	√	×
478	李嘉进	441625199709274118	√	√	×
479	吕正弘	450922200001210470	√	√	×
480	张云辉	53032519891228117X	√	√	×
481	邢锐辉	445121198707143655	√	√	×
482	陈艺萌	654201199610260428	√	√	×
483	田其松	422825197206261218	√	√	×
484	张海洋	230221199204191213	√	√	×
485	沈锋	23010719751104043X	√	√	×
486	廖仲凯	440882200206183014	√	√	×

487	蔡超军	421081198304120014	√	√	×
488	詹加烈	445224199310203196	√	√	×
489	许峰源	441721199602162036	√	√	×
490	李琦峰	441625198905244114	√	√	×
491	赵泽明	440582199210036410	√	√	×
492	方派林	445224199407151839	√	√	×
493	汪陶婷	360481200005061821	√	√	×
494	郝芳田	422801199508162029	√	√	×
495	艾嘉富	460102200101272794	√	√	×
496	钟健宁	441723200011303413	√	√	×
497	张巍译	452402199907013610	√	√	×
498	王云成	411326200006163315	√	√	×
499	梁宇隆	44088320010811509X	√	√	×
500	徐洁鸿	445221200005115313	√	√	×
501	张颜广	430922199803094230	√	√	×
502	郭昊冉	412722200207298715	√	√	×
503	黄玉慧	445224200205161567	√	√	×
504	王飞	362429197405260039	√	√	×
505	黄玺	440882200103213735	√	√	×
506	周欣欣	211382199309176218	√	√	×
507	穆金秋	150430199208153625	√	√	×
508	宋研文	150429198411132117	√	√	×
509	钟洪丹	220122198204163188	√	√	×
510	冯渊	513701199912071716	√	√	×
511	黄长望	430722199106298173	√	√	×
512	李鉴	452424198812281915	√	√	×
513	谭洁莉	431022200004224024	√	√	×
514	周祖靖	44088219990612065X	√	√	×
515	钟学孺	44162220010923627X	√	√	×
516	张荣荣	45080220011225941X	√	√	×
517	陈漪	430203200007191046	√	√	×
518	许瑞丰	44522420010813003X	√	√	×
519	胡文彬	441323200109240754	√	√	×
520	邓腾忆	511011200210315059	√	√	×
521	唐铤皓	500381198605310052	√	√	×
522	赵龙	152529198807120013	√	√	×
523	吴丹	220104198807044425	√	√	×
524	姚建民	22242419821019001X	√	√	×
525	李光	152326198407240016	√	√	×
526	曾志军	43050319850604301X	√	√	×
527	王雪杉	500113198907258512	√	√	×
528	李小均	510921198306111756	√	√	×
529	卢秋芳	452127199007122767	√	√	×
530	付伟	510902197809089155	√	√	×
531	罗苏明	510902197506028857	√	√	×



532	赵涯	500222198704105817	√	√	×
533	张银军	510902197709179735	√	√	×
534	张江	431103200011271319	√	√	×
535	张旺	371422198607160010	√	√	×
536	史修银	370982198310090659	√	√	×
537	李伟锋	440981200304258314	√	√	×
538	吴华堂	440224200203050471	√	√	×
539	黄欣颖	362228200307103715	√	√	×
540	王仕枝	450881200106123853	√	√	×
541	练庆彬	440981200002286838	√	√	×
542	宋文豪	440102200210254858	√	√	×
543	汪庆辉	440923200210010031	√	√	×
544	邱雨泽	350781200301142831	√	√	×
545	黄正基	441621200208202714	√	√	×
546	戴文定	43042319830315051X	√	√	×
547	吕永森	441521198707010850	√	√	×
548	王大鹏	220181198712205532	√	√	×
549	孟广瑞	220122198006120718	√	√	×
550	武军	152722198502040617	√	√	×
551	许琦	220102198907254822	√	√	×
552	徐春雨	220323198305184217	√	√	×
553	毕英贺	22010419891227752X	√	√	×
554	杨南南	152223199309015229	√	√	×
555	肖猛	220322198602141196	√	√	×
556	沈霜	22058119860115042X	√	√	×
557	高锦程	150429199107093410	√	√	×
558	韩笑	22040219880602002X	√	√	×
559	王海鹏	152628198910255812	√	√	×
560	白杨	152131199003150326	√	√	×
561	罗勇	500239198609203192	√	√	×
562	吕百强	220381198906104239	√	√	×
563	陈基麟	452501198908101078	√	√	×
564	徐晓明	22070219881203001X	√	√	×
565	徐海涛	371322198212101256	√	√	×
566	王攀	640103198001041817	√	√	×

备注：

1、“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工参保明细可由参保人本人在我局的互联网公共服务网页上自行打印。

2、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为单位在省直参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-11-30。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、本证明信息为打印时当前参保情况。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026-06-03

2、投标人类似工程 EPC 业绩

投标人类似工程 EPC 业绩

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	合同签订日期	技术指标	备注
1	海南智联实业有限公司	海南省智能化城乡通信微管廊项目 EPC 工程总承包(第七标段)	105329.364	2025 年 09 月	2817.8 公里通信微管廊	施工单位提供
2	临高县城镇投资集团有限公司	海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC)	52435.20845	2025 年 08 月 18 日	新建 DN500-DN1400 雨水管道 8816.4 米, 管道修复(原位换管)DN800-DN1400 雨水管道 3481.0 米, 新建 2400x1400 雨水箱涵 1556 米, 新建雨水渠 6095 米	设计单位提供
3	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包	20861.079042	2021 年 07 月 14 日	处理规模 520 m ³ /d	施工单位提供
4	台山市城发主平台商业发展有限公司	台山工业新城水步污水处理厂二期工程—设计施工总承包	16268.72942	2025 年 06 月 20 日	处理规模 1.5 万 m ³ /d	施工单位提供
5	罗定市亿汇投资开发有限公司	广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包	8332.40412	2022 年 09 月 23 日	处理规模 4000m ³ /d	施工单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

海南省智能化城乡通信微管廊项目 EPC 工程总承包(第七标段)

中标通知书

中标通知书

广东省建筑工程机械施工有限公司

(联合体成员:中国建筑东北设计研究院有限公司、中晔工程建设集团有限公司):

海南省智能化城乡通信微管廊项目第七标段(二次),项目编号:ZY-TBGK-240701,于2025年9月22日开标,经评定、公示,现确定贵单位为中标人。

中标金额:勘察设计费费率为99.68%(约36865277.4元);建安工程费费率为99.68%(约1016428362.6元);(最终结算以实际发生为准)

项目地点:临高县、儋州市、屯昌县、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县;

项目规模:约2817.8公里(具体以实际发生为准);

中标工期:计划开工日期2025年10月1日、计划竣工日期2027年12月31日(开工日期以实际为准);

工程质量要求:达到国家、行业、地方相关验收规范的合格标准;

项目部成员

项目 经理:莫承礼 身份证号:44088119831218513X
证书及编号:一级注册建造师(市政公用工程)/粤1442023202305558
施工负责人:莫承礼 身份证号:44088119831218513X
证书及编号:一级注册建造师(市政公用工程)/粤1442023202305558
设计负责人:王梦迟 身份证号:21078219920412501X
证书及编号:一级注册结构工程师/S20232102121
测绘负责人:张伟 身份证号:412701197105251514
证书及编号:高级工程师(岩土工程)/B202409060100041

你单位收到中标通知书后,须在三十日内与招标人签订合同。

招标人: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章)

日期:2025年9月24日

副本

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

海南省智能化城乡通信微管廊项目

EPC 工程总承包项目

(第七标段)

建设单位：海南智联实业有限公司

承包单位：广东省建筑工程机械施工有限公司（联合体牵头人）

设计单位：中国建筑东北设计研究院有限公司（联合体成员）、中晖工程建设集团有限公司（联合体成员）

日期：二〇二五年九月

第一部分 合同协议书

建设单位（全称）：海南智联实业有限公司

承包单位（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司（
联合体牵头人）

设计单位（全称）：中国建筑东北设计研究院有限公司（
联合体成员）、中晔工程建设集团有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就海南省智能化城乡通信微管廊项目 EPC 工程总承包（第七标段）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海南省智能化城乡通信微管廊项目 EPC 工程总承包（第七标段）。

2. 工程地点：临高县、儋州市、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、屯昌县。

3. 工程审批、核准或备案文号：

临高：2406-469024-04-04-303616，

儋州：2407-460400-04-04-525159，

琼中：2407-469030-04-04-175889，

屯昌：2406-469022-04-04-301298。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：智能化城乡通信微管廊是海南智联实业有限公司建于乡镇地下的用于容纳两类及两类以上的工程管线的构筑物及附属设施，智能化城乡通信微管廊是从《城市地下管道综合管廊》演变而来，就是乡镇地下管道综合走廊。即在乡镇主干道两侧地下建造一个小的隧道空间，将广电、通信、公安天网治安监控、交通指挥监控系统等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口，吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障乡镇运行的重要的基础设施和生命线。合计约 2817.8 公里（具体以实际发生为准）。

6. 工程承包范围：EPC 总承包图纸范围承包（专业顶管项目除外）。包含：地形勘探、施工图设计及测绘、施工等为完成本项目需要的所有工作内容，以及协助工程报建及相关服务工作（已另行发包的除外）。（顶管拉管部分是特殊专业，不包含在总包中标金额内）。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 10 月 1 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期：2027 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：821 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家、行业、地方相关验收规范的合格标准，各标准不同时以国家标准为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 壹拾亿伍仟叁佰贰拾玖万叁仟陆佰肆拾元整（¥1,053,293,640.00元）。暂定价格，最终按照审图预算审核后确定。

人民币（大写） 每公里叁拾柒万叁仟捌佰元整（¥373,800.00元/km）

具体构成详见价格清单。其中：

（1）地形勘探、施工图设计及测绘（含税）：

人民币（大写） 叁仟陆佰捌拾陆万伍仟贰佰柒拾柒元肆角整（¥36,865,277.40元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写） 贰佰零捌万陆仟柒佰壹拾叁元捌角贰分（¥2,086,713.82元）；暂定价格，最终按照审图预算审核后确定，并由发包人向联合体各方分别直接支付。

每公里平均设计费用，人民币（大写） 壹万叁仟零捌拾叁元整（¥13,083.00元/km）。

具体构成详见价格清单。其中：

① 地形勘探及测绘（含税）：贰仟玖佰肆拾玖万贰仟贰佰贰拾壹元玖角贰分（¥29,492,221.92元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰陆拾陆万玖仟叁佰柒拾壹元零伍分（¥1,669,371.05元）；暂定价格，最终按照审图预算审核后确定。（中晔工程建设集团有限公司负责完成）

② 施工图设计（含税）：柒佰叁拾柒万叁仟零伍拾伍元肆角捌分（¥7,373,055.48元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆拾壹万柒仟叁佰肆拾贰元柒角陆分（¥417,342.76元）；暂定价格，最终按照审图预算审核后确定。（中国建筑东北设计研究院有限公司负责完成）

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；适用税率：___/___%，税金为人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

人民币（大写）___/___（¥___/___元/km）。

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌亿肆仟柒佰叁拾陆万零叁佰陆拾贰元陆角整（¥847,360,362.60元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）陆仟玖佰玖拾陆万伍仟伍佰叁拾肆元伍角叁分（¥69,965,534.53元）；暂定价格，最终按照审图预算审核后确定，在承包范围中设计标准未发生提高、线路长度未发生增加的情况下最终结算金额不得大于签约金额。

人民币（大写）每公里叁拾万零柒佰壹拾柒元整（¥300,717.00元/km）。

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）。

人民币（大写）___/___（¥___/___元/km）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）。

人民币（大写）____/____（¥____/____元/km）。

（6）双方约定的其他费用（含税）（含建设工程其他费用及智能化管控项目，详见附件7）：

人民币（大写）壹亿陆仟玖佰零陆万捌仟元整（¥169,068,000.00元）；适用税率： / %，税金为人民币（大写） / （¥ / 元）。最终按照实际施工公里数进行结算。

人民币（大写）每公里陆万元零角零分（¥60,000.00元/km），具体事宜在补充协议或会议纪要上约定。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：单价合同，建筑安装费用包括人工费、材料费、机械费施工管理费及其他费用；地形勘探及测绘费用包括工程勘探、测绘所发生的各项费用；施工图设计包括设计所发生的各项费用。（合同价款为暂定价格，最终按照审图预算审核后确定，在承包范围中设计标准未发生提高、线路长度未发生增加的情况下最终结算金额不得大于签约金额）。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、联合体合同分工及各专业负责人

1. 联合体分工：

广东省建筑工程机械施工有限公司负责项目的施工和采购工作；中晔工程建设集团有限公司负责地形勘探及测绘费用包括工程勘探、测绘工作；中国建筑东北设计研究院有限公司负责项目的施工图设计工作。

2. 项目经理及各专业负责人：

工程总承包项目经理：莫承礼。身份证号：44088119831218513X。证书及编号：市政公用工程一级注册建造师/粤 1442023202305558。

施工负责人：莫承礼。身份证号：44088119831218513X。证书及编号：市政公用工程一级注册建造师/粤 1442023202305558。

测绘负责人：张伟。身份证号：412701197105251514。证书及编号：高级工程师（岩土工程）/B202409060100041。

施工图设计负责人：王梦迟。身份证号：21078219920412501X。证书及编号：一级注册结构工程师/S20232102121。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，其优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书及补充协议（如果有）；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 本工程招标文件
- (4) 投标函及投标函附录（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (5) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (6) 通用合同条件；

(7) 承包人建议书；

(8) 图纸和技术规格书

(9) 价格清单。

(10) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件；

(11) 双方约定的其他合同文件

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以签署时间在后的为准；不同类文件之间产生矛盾时，按本条约定的顺序进行解释。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

九、订立地点

本合同在_____订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 各方签字并盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，建设单位执 肆 份，承包单位执 肆 份，勘察测绘单位执 肆 份，设计单位执 肆 份。

建设单位：海南智联实业有限公司
(公章)

承包单位：广东省建筑工程机械
施工有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91460100MA7JGQQF3K

91440000190327206L

地址：海南省海口市龙华区金贸
街道民声东路8号海南国际创意
港二期2号楼16层A1606-

地址：广东省广州市南沙区翠瑜
街7号701、702室

A00043

邮政编码：511455

邮政编码：570100

法定代表人：

法定代表人：于风英

委托代理人：

委托代理人：

电话：020-87255496

电话：0898-36350511

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：中国银行广州天河支
行

开户银行：中信银行股份有限公司

账号：636657754031

司海口龙华支行

账号: 8115801012300094749

设计单位: 中国建筑东北设计研
究院有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

统一社会信用代码:

912101122437631683

地址: 辽宁省沈阳市和平区光荣
街 65 号

邮政编码: 110000

法定代表人: 李海

委托代理人:

电话:

传真: 024-81978000

电子信箱: dbvjcb@163.com

开户银行: 中国建设银行沈阳和
平支行

账号: 21001380008051008861



勘察测绘单位: 中晖工程建设集
团有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

统一社会信用代码:

91410103MA9FWMK418

地址: 河南省郑州市二七区豫鼎
大厦九层

邮政编码: 450000

法定代表人: 刘靖

委托代理人:

电话: 0371-55615571

传真:

电子信箱: 1016127523@qq.com

开户银行: 中国银行股份有限公司
郑州大学路支行

账号: 2533 7450 9792

联合体协议



联合体协议书（联合体牵头人：广东省建筑工程机械施工有限公司）

（广东省建筑工程机械施工有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、中晖工程建设集团有限公司）自愿组成（广东省建筑工程机械施工有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司和中晖工程建设集团有限公司联合体）联合体，共同参加《海南省智能化城乡通信微管廊项目第七标段（二次）》设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、（广东省建筑工程机械施工有限公司）为（广东省建筑工程机械施工有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司和中晖工程建设集团有限公司联合体）牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省建筑工程机械施工有限公司作为联合体牵头方，负责本项目的施工及材料设备采购等相关内容；中国建筑东北设计研究院有限公司作为联合体成员方，负责本项目的设计等相关内容；中晖工程建设集团有限公司作为联合体成员方，负责本项目的勘察、测量等相关内容。
- 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：中国建筑东北设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：中晖工程建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

.....

2025年09月09日

海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC)

中标通知书

中标通知书

水发规划设计有限公司；水发(北京)建设有限公司；济南城建集团有限公司

你方于2025年07月03日所递交的海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC)投标文件经评标委员会评审后推荐为中标候选人并经公示无异议，现确定你单位为中标人。

招标范围：建设内容及规模：(一)临高县临城镇老城区污水提质增效工程项目：市政管道畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、护堤工程、补水工程以及智慧管网平台建设工程。市政管道畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政管道雨污分流完善工程以及智慧管网平台建设工程。(1)市政管道畅通工程：①管道修复：管道开挖修复长度4.9km，非开挖修复长度2.7km；②管道清淤13706.34m³；③错混接改造：新建污水管道1.22km；④管网附属设施：截流井封堵16座，三池修复150座，三池新建60座，改建沉泥井450座。(2)市政管道雨污分流完善工程：新建市政污水管道39.53km，原位换管5.68km。(3)智慧管网平台建设：构建智慧管网平台，主要包括五大体系，分别是基础平台软件建设、智慧管网基础平台搭建、机房建设、物联网感知体系建设及智慧管网决策支撑系统。(二)临高县临城镇排涝工程项目：建设范围主要为临高县临城镇沿河区域，具体为文澜江两厢狭长区域。项目拟新建DN500-DN1400雨水管道8816.4米，管道修复(原位换管)DN800-DN1400雨水管道3481.0米，新建2400x1400雨水箱涵1556米，新建雨水渠6095米。招标范围：项目建设范围内的初步设计及概算、施工图设计、图纸审核、预算编制、工程量清单编制及需要的深化设计、技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更、施工过程中必要的监测及后续服务。施工范围，项目建设范围内的实施阶段全过程建设及管理，直至工程竣工验收、项目移交、完成并配合政府结(决)算审计、工程保修等工作(具体以双方签订的合同内容为准)。

中标价：524352084.50元

建筑安装工程费中标价格：519783484.50元，中标下浮率4.50%

设计费中标价格：4568600.00元，中标下浮率60.00%

工期：730天

质量：施工要求标准：合格 设计要求标准：合格

施工项目负责人(项目经理)：于海明，身份证号码：130223198608306616，证书类型及证书编号：一级注册建造师·市政公用工程/京1112023202400143

设计项目负责人(项目经理)：滕少香，身份证号码：370181198608060727，证书类型及证书编号：注册公用设备工程师(给水排水)/CS20193700973

请你方在接到本通知书后的30日内到指定地点与我方商讨签订合同。

特此通知。

根据投标文件，项目部关键岗位人员配备如下：

项目部关键岗位人员配备				
姓名	项目部职务	资格证书/岗位证书证号	身份证号	任职阶段
于海明	项目经理	京1112023202400143	130223198608306616	施工全过程
滕少香	其他	CS20193700973	370181198608060727	施工全过程



招标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



2025 年 07 月 09 日

海南省临高县临城镇老城区污水提
质增效工程与海南省临高县临城镇
排涝工程（EPC）工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：临高县城镇投资集团有限公司

承包人（全称）：水发规划设计有限公司、水发（北京）建设有限公司、济南城建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程（EPC）。

2. 工程地点：海南省临高县城区。

3. 工程审批、核准或备案文号：临行审改【2022】10、27、46号、临营函【2024】70号、临营审批【2024】249号、临水函【2025】60号。

4. 资金来源：财政。

5. 工程内容及规模：（一）临高县临城镇老城区污水提质增效工程项目：市政管道畅通工程（管道清淤、管道修复、管道附属设施改造）、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨

污分流改造工程、护堤工程、补水工程以及智慧管网平台建设工程。市政管道畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政管道雨污分流完善工程以及智慧管网平台建设工程。

(1) 市政管道畅通工程: ①管道修复: 管道开挖修复长度 4.9km, 非开挖修复长度 2.7km; ②管道清淤 13706.34m³; ③错混接改造: 新建污水管道 1.22km; ④管网附属设施: 截流井封堵 16 座, 三池修复 150 座, 三池新建 60 座, 改建沉泥井 450 座。(2) 市政管道雨污分流完善工程: 新建市政污水管道 39.53km, 原位换管 5.68km。(3) 智慧管网平台建设: 构建智慧管网平台, 主要包括五大体系, 分别是基础平台软件建设、智慧管网基础平台搭建、机房建设、物联网感知体系建设及智慧管网决策支撑系统。(二) 临高县临城镇排涝工程项目: 建设范围主要为临高县临城镇沿河区域, 具体为文澜江两厢狭长区域。项目拟新建 DN500-DN1400 雨水管道 8816.4 米, 管道修复(原位换管)DN800-DN1400 雨水管道 3481.0 米, 新建 2400x1400 雨水箱涵 1556 米, 新建雨水渠 6095 米。项目投资估算为 64503 万元。

6. 工程承包范围: 设计范围: 初步设计及概算、施工图设计、预算编制及需要的深化设计、技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更。施工范围: 实施阶段全过程建设及管理, 直至工程竣工验收、项目移交、完成并配合政府结(决算)审计、工程保修等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 10 月 10 日。

计划竣工日期：2027 年 10 月 10 日。

工期总日历天数：730 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计要求的质量标准：合格

施工要求的质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）伍亿贰仟肆佰叁拾伍万贰仟零捌拾肆元伍角零分（¥ 524352084.50 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）肆佰伍拾陆万捌仟陆佰元整（¥ 4568600.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰拾伍万捌仟陆佰元整（¥ 258600.00 元）；

（2）建筑安装工程费（含税）：

暂定建筑安装工程费合同价：人民币（大写）伍亿壹仟玖佰柒拾捌万叁仟肆佰捌拾肆元伍角零分（¥ 519783484.50 元）；适用税率：9%。

由承包人按照《海南省市政工程综合定额》编制出施工图预算，并提交发包人审查，经发包人审定(经发包人行政主管部门委托第三方机构审核/审定的结算价为准(如因项目实际情况需由发包人所在地政府财政评审部门对本项目进行审定的，则发包人有权以财政评审审定结论作为结算价)后的施工图预算中的建筑安装工程费总价 $\times (1-4.5\%)$ ，即为本项目的建安工程费。

(3) 暂估价(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

(4) 暂列金额(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

(5) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元); 适用税率:
____%, 税金为人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

3. 限额设计下的总价合同

初步设计概算不得超过可研批复的限额，施工图预算应控制在初步设计概算批复以内。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: ____/____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____于海明_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书（如果有）；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 8 月 18 日订立。

九、订立地点

本合同在 海南省临高县 订立。

十、合同生效

本合同经各方法定代表人或委托代表人签字盖章后成立，并自 各方法定代表人或委托代表人签字盖章后 生效。如各方授权给委托代表人的，应将相关授权证明作为本合同附件予以载明。

十一、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 陆 份。

发包人：临高县城镇投资集团有
限公司（公章）



承包人（牵头方）：水发规划设计
有限公司（公章）



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



法定代表人或其委托代理人：
(签字) 宋泽宁

统一社会信用代码：

91469028774279850Y

统一社会信用代码：

913701021659468652

地址：海南省临高县临城镇澜江

地址：山东省济南市历下区华阳

新城政澜路南侧七彩文澜商务大 路 30 号 1 幢

厦 5F505 室 邮政编码: _____

邮政编码: _____ 法定代表人: 吴泽广

法定代表人: _____ 委托代理人: _____

委托代理人: _____ 电话: _____

电话: _____ 传真: _____

传真: _____ 电子信箱: _____

电子信箱: _____ 开户银行: 中国建设银行股份有


开户银行: _____ 限公司济南东城支行

账号: _____ 账号: 37001618818050149001

承包人(成员方): 水发(北京) 承包人(成员方): 济南城建集
建设有限公司(公章) 团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码:

911101161025854093

统一社会信用代码:

91370100163152498L

地址: 北京市北京经济技术开发区

地址: 济南市天桥区济洛路汽车

区科创十三街 18 号院 5 号楼 11 厂东路 29 号

层 1101

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: 李士国 法定代表人: 牟晓岩

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电话: _____ 电话: _____

传真: _____ 传真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: 中国工商银行股份有 开户银行: 中国建设银行股份有
限公司北京花园桥支行 限公司济南师范路支行

账号: 0200283109200020266 账号: 37050161655609999888

附件 5 承包人主要管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	龙慎伟	副总经理		
其他人员	张建昌	设计副院长		
	孙洪剑	安全部部长		
	单保华	工程部部长		
二、现场人员				
工程总承包 项目经理	于海明	工程总承包 项目经理	高级工程师	
项目副经理	滕少香	项目副经理	高级工程师	
设计负责人	滕少香	设计负责人	高级工程师	
采购负责人	张宇	采购负责人	/	
施工负责人	高广宇	施工负责人	工程师	
技术负责人	许新春	技术负责人	高级工程师	
造价管理	王迪	造价管理	工程师	
质量管理	崔焕霞	质量管理	工程师	
计划管理	王浩	专职安全生 产管理人员	/	
安全管理	张念帅	专职安全生 产管理人员	/	
环境管理	郭经纬	环境管理	工程师	
其他人员				

联合体协议

三、联合体协议书

水发规划设计有限公司, 水发(北京)建设有限公司, 济南城建集团有限公司 自愿组成 牵头人: 水发规划设计有限公司; 成员: 水发(北京)建设有限公司; 成员: 济南城建集团有限公司 联合体, 共同参加 海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC) 工程总承包(EPC) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 水发规划设计有限公司 为 牵头人; 水发规划设计有限公司; 成员: 水发(北京)建设有限公司; 成员: 济南城建集团有限公司 牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 及时处理与之有关的一切事项, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: 水发规划设计有限公司负责代表联合体各成员负责本招标项目的网上报名、递交投标文件, 投标文件编制、投标和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 及处理与之有关的一切事物, 负责合同实施阶段的工程管理、组织和协调工作并负责全部设计等工作。水发(北京)建设有限公司、济南城建集团有限公司负责施工等工作, 水发(北京)建设有限公司施工工作量占比70%; 济南城建集团有限公司施工工作量占比30%。

5. 本协议自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 肆 份, 联合体成员和招标人各执一份。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称(盖单位电子章): 水发规划设计有限公司

法定代表人或其委托代理人(电子签字): 吴南广

成员1名称(盖单位电子章): 水发(北京)建设有限公司

法定代表人或其委托代理人(电子签字): 李王田

成员2名称(盖单位电子章): 济南城建集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(电子签字): 郑晓岗

2025年07月03日

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[02456]号

(主)广东省建筑工程机械施工有限公司(成)中国市政工程东北设计研究总院有限公司,建勘勘测有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.7%。
其中:

项目负责人姓名:何明活

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年5月20日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年5月21日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年5月21日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同编号：

正本

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套 工程项目 EPC 总承包合同

发包人（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程机械施工有限公司

（联合体成员）：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

（联合体成员）：建勘勘测有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

承包人（乙方）（联合体各成员）：（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成员1）中国市政工程东北设计研究总院有限公司、（成员2）建勘勘测有限公司

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局（以下简称“发包人”）为实施汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目，已确定由（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成员1）中国市政工程东北设计研究总院有限公司、（成员2）建勘勘测有限公司（以下简称“承包人”）为该工程项目EPC总承包单位。（广东省建筑工程机械施工有限公司）为联合体主办单位，负责工程施工部分；中国市政工程东北设计研究总院有限公司、建勘勘测有限公司为联合体成员单位，负责工程勘察、设计部分。发包人、承包人依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。

一、工程概况

1.1 工程名称：汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目

1.2 工程立项批准文号：“红发财（2020）8号”

1.3 工程内容及规模：新建污水重力管 45.555 公里，污水接户管 19.5 公里。主要对汕尾红海湾田墘、东洲和遮浪街道内 69 个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。

1.4 工程地址：汕尾红海湾经济开发区

1.5 工程承包范围：包括但不限于工程勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）、施工图设计、施工图审查、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、配合审核竣工图、施工图设计文件中的所有建筑安装工程施工、检测、设备采购、安装及调试，以及至整个工程竣工验收、备案、移交，并配合相关部门结算、审计、工程保修等工作，具体工作内容以发包人根据项目实际情况确定，费用以财政局审核为准。

二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；

(6) 投标报价;

(7) 承包人建议;

(8) 其他合同文件。

三、合同解释

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

四、签约合同暂定价

本工程合同暂定价为人民币(大写) 贰亿零捌佰陆拾壹万零柒佰玖拾元肆角贰分 (¥ 208610790.42 元)(含税)。其中:工程建安费暂定价 188642068.45 元,工程勘察费暂定价 1029723.96 元,工程设计费暂定价 2574309.89 元、工程不可预见费 16364688.12 元。

五、项目相关人员任命

承包人项目负责人: 何明适; 勘察负责人: 王军; 设计负责人: 薛昆。

六、工程质量

工程质量符合的标准和要求: 符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准,达到合格或以上标准。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

九、合同工期

承包人计划开始工作时间: 2021 年 月 日,至 年 月 日,总工期为 730 日历天(其中:工程勘察工期为 60 天,设计工期为 60 天,施工工期为 700 天)。

十、合同生效

订立合同时间为 2021 年 7 月 14 日,经各方当事人约定合同自各方签字、盖章后生效。

十一、其他

合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(此页无正文)

10.42

工程

佳。

合同

承包

(其

发包人：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：

联系电话：

承包人(主)：广东省建筑工程机械施工有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：广州市天河区先烈东横路11号

联系电话：020-87252348

承包人(成)：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：长春市工农大路618号

联系电话：0431-85653126

承包人(成)：建勘勘测有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：黑龙江省牡丹江市东安区日照街17号

联系电话：020-85588565

长春市工农大路618号
130021
0431-85679433
建行长春净月高新技术产业开发区支行
22001330103059123456

期：2021年7月14日

2021000387

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项
目EPC总承包项目

建设单位（公章）： 广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建
设局

竣工验收日期： 2024年7月26日

发出日期： 2024年7月26日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目	工程地点	汕尾红海湾经济开发区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管共约75.122公里，其中污水主管49.458公里，最大管径500mm，污水接户管25.664公里；新建污水处理站共17座，设计总污水处理规模共520m³/d。主要对汕尾红海湾田墘、东洲和道浪街道内69个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。	工程造价（万元）	20861.07904
结构类型	市政工程	开工日期	2021年08月17日
施工许可证号	441503202306013802	竣工日期	2024年7月26日
监督单位	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	监督登记号	
建设单位	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	建勘勘测有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	中通服项目管理咨询有限公司	工程检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年7月26日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441503202306013802		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效	市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	合格
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	按合同、设计变更及设计图纸内容全部完成		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 王军 注册号: 2300973-AY004 有效期: 至2026年6月
工程未达到使用功能部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 刘锦尧 2024年7月26日	(公章) 张智文 注册号43003500 有效期2027.05.04 总监理工程师: 张智文 2024年7月26日	自评合格 一级注册建造师执业印章 陈汉培 粤1442019202003560(00) 公路市政 2023.04.29 项目负责人: 陈汉培 2024年7月26日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: 薛... 注册号: 2200389-CS013 有效期: 至2026年06月 姓名: 薛... 2024年7月26日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年7月26日

中共广东汕尾红海湾 经济开发区工作委员会机构编制委员会

红机编〔2022〕13号



关于广东汕尾红海湾经济开发区 自然资源和建设局机构编制事项的通知

各街道党工委、办事处，区直各单位：

根据《中共汕尾市委机构编制委员会关于调整广东汕尾红海湾经济开发区机构编制事项的通知》（汕机编〔2022〕44号）文件精神，经研究，将广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局调整为广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局，具体机构编制事项通知如下。

一、机构职责

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局，是区党工委、管委会的工作部门，为正科级，挂广东汕尾红海湾经济开

发区交通运输局牌子。按职责权限负责自然资源、住房保障与城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空等工作。

二、内设机构

区自然资源和建设局设 6 个内设机构，均为正股级。

（一）办公室。负责局机关及直属单位的文秘、档案、信函、保密、电文工作；负责会务、接待、计划生育、工青妇、财务、后勤工作；负责局年度综合性计划、总结的起草；负责审查各股室以局名义上报文件、材料；负责并指导局机关和直属单位普法、依法行政工作；协调各股室处理群众来信来访、行政复议、行政诉讼案件、法律咨询，办理局内有关法律事务；办理人大议案、政协提案、建议工作；负责机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位、事业单位机构编制与劳动人事工资等工作。负责干部职工考核、任免、调配、工资福利、专业技术资格评聘、出国政审、劳动统计、档案管理以及老干部管理工作，负责安排协调落实基层驻村扶贫攻坚，乡村振兴，创文创卫等工作；负责全局信息化工作，负责全局网站的内容更新、管理审核和新闻发布工作；负责全局局域网的管理和维护；负责计算机及网络安全管理、硬软件管理及维护；负责全局信息的收集、编写、上报等工作；负责编制全局各股室、所的信息报送计划，及时下达任务，督促按时完成，年终考核兑现。完成领导交办的其他工作。

(二) 住房和城乡建设股。负责全区建筑市场管理和建设项目管理；负责全区建设工程质量和施工安全及文明施工的管理、检查、督促、指导工作；负责对建设工程质量安全监督单位、检测单位的指导和监督，组织质量监督资质的认证；负责施工、监理企业的宏观指导和资质管理；负责外地施工企业、监理单位进驻的审查备案工作；负责区属建设工程项目（含在本区的区级以上重点工程）的工程质量、施工安全、施工许可证办理及竣工验收备案的管理工作；负责对工程承包合同监证和管理，组织优良样板工程评选及推荐工作；负责施工技术业务人员、建设单位（业主）基建管理人员、工程质量安全监督员、监理技术人员的岗位培训、继续教育及施工持证上岗人员资格年检工作；指导建设施工新技术的推广应用；指导和监督建设工程定额、施工技术标准、规范、规程的实施；组织调查处理建设工程质量、安全事故；负责全区建设工程招标投标活动的监督和管理；负责和指导全区建设工程交易市场的监督和管理；负责审查进入市建设工程交易中心招标投标工程项目的招标资格和招标文件，监督招标投标，规范有形建筑市场和交易行为，并跟踪监督招标单位、中标单位对招标投标要约的履行。

负责市政公用事业建设规划，编制市政建设年度计划及组织计划实施；负责编制市政工程初步设计方案，落实工程施工图设计和办理报批工作，组织市政工程建设图纸会审；负责市政工程发包和建设管理，拟订市政工程建设相关合同文件和工

工程施工过程的质量监督，组织竣工验收和工程预结算工作，汇编工程建设资料并归档；负责收集市政工程设计资料和道路各专业管线资料，协调各专业管线建设，协助局其他股室审查市政工程报建；负责市政设施维修和管理，占路、破路修复和排污的管理；拟订城市公用事业设施的发展目标和总体布局，编制市政维修的年度计划和实施；负责编制全区燃气专项规划，会同有关部门按规定的权限审查新建、改建、扩建燃气工程项目，严格按照规定审查燃气经营企业的资质和经营许可证，规范经营和使用燃气行为。负责指导全区燃气行业市场管理、安全管理和行政执法检查等工作。

负责指导协调全区环境卫生管理工作。贯彻落实有关开发区市容和环境卫生管理的法律、法规、规章；对区城市市容和环境卫生状况进行监督、检查；组织管理全区的环境卫生工作，编制长远工作计划和年度计划，确定年度工作重点，根据上级要求，研究制定与开发区环境卫生管理相关的业务规定及规章制度；动员全区广大干部职工、居民积极参与环境卫生工作的清理整治，积极创建卫生城、卫生村镇工作；组织开展全区性或跨区域的环境卫生工作交流和调研；掌握全区环境卫生情况，为区领导决策提供各种信息；负责全区的各项卫生工作联查、评比、竞赛活动，迎接国家、省、市的卫生检查工作；协调各驻区单位的合作关系，实行上下联动，分工负责，共同做好环境卫生工作；协调生态环境工作。

负责组织、指导、协调人防建设管理和相关日常工作；制定和组织实施人民防空工程的年度建设计划；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划并监督实施；配合有关部门做好区管委会交办的防灾救灾等应急救援指挥通信保障工作；检查指导街道的人防建设及相关的业务工作。完成领导交办的其他工作。

（三）交通运输管理股。负责参与拟订水运和港口发展规划并监督实施；负责水路运政和港口行政管理（执法除外）；参与港口规划及建设项目审核，负责对港口公用基础设施的监督管理；负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理；负责港口及外轮理货，引航等港口辅助业，港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；协助管理水路运输有关经费的统筹使用，协助组织征收和管理港口行政管理等相关规费；负责组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输。

承担道路运输市场监管及指导城市公共客运的相关工作；组织实施重点物资和紧急客货公路运输；协助做好跨县以上旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责道路客货运输经营、道路客货运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、出租汽车经营的许可管理及服务工作；按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；协调省、市垂直管理的海事、民航、

邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作。

组织编制综合交通运输体系规划及公路发展规划和专项规划，承担有关协调工作；负责交通行业统计、预测、信息引导工作；参与拟订物流业发展规划，提出相关标准；承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作及有关规划、收费公路立项的审核工作；承担公路交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作；承担公路建设市场的监督管理；承担交通基本建设工程质量、造价监督、工程定额管理工作；承担区管建设项目设计、施工许可审查审批和市管项目施工许可审批初审工作；组织区重点交通建设项目的竣工验收；指导公路养护和农村公路建设、管理工作。完成领导交办的其他工作。

（四）自然资源管理股。按职责权限负责国土资源、城乡规划管理职能，配合市自然资源局组织编制主题功能区规划职责，对接及联系市自然资源局；负责指导协调全区征地工作业务；负责区新增建设用地组卷报批工作；负责违法用地查处。完成领导交办的其他工作。

（五）国土空间规划与海洋管理股。配合做好国土空间规划及相关专项规划的组织编制工作，配合做好区建设项目的选址、规划调整、土地预审、方案审查等工作；协调相关海洋事务的综合协调工作；参与海洋基础地理信息和综合调查。完成领导交办的其他工作。

（六）总工室。负责工程审批监督的技术支撑；负责拟订建筑工程质量、建筑施工安全生产规章制度和技术标准并监督执行；指导和监督检查全区建筑工程质量和安全生产及文明施工工作；负责人防工程建设质量监督管理；指导全区房屋建筑与市政工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；组织开展质量月、安全生产月宣传教育活动；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；监督指导安全、文明施工评优、工程质量评优；完成领导交办的其他工作。

三、人员编制和领导职数

核定区自然资源和建设局编制 14 名（其中行政编制 1 名，行政执法专项编制 2 名，机关事业编制 11 名）。

设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 6 名。

四、附则

本通知由区党工委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区党工委机构编制委员会办公室按程序报市委机构编制委员会办公室批准。

中共广东汕尾红海湾经济开发区
工作委员会机构编制委员会

2022 年 7 月 22 日

联合体协议书

一、联合体协议书

广东省建筑工程机械施工有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、建勘勘测有限公司自愿组成联合体，共同参加汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人：广东省建筑工程机械施工有限公司作为本项目总负责单位，除负责本项目的施工外，还对本招标项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，具体按合同要求；联合体成员一：中国市政工程东北设计研究总院有限公司主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求；联合体成员二：建勘勘测有限公司主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：黄伟（签字或盖章）

成员一名称：中国市政工程东北设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：海美印云（签字或盖章）

成员二名称：建勘勘测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：博高印风（签字或盖章）

2021 年 04 月 26 日

台山工业新城水步污水处理厂二期工程—设计施工总承包
中标通知书

中标通知书

台建招中字[2025]第 027 号

(主) 广东省建筑工程机械施工有限公司 (成) 中国华西工程设计建设有限公司:

台山工业新城水步污水处理厂二期工程—设计施工总承包工程, 以公开招标方式招标, 于 2025 年 06 月 12 日公开开标后, 已经完成评标工作并向行政主管部门提交了该项目招投标情况的书面报告, 现确定你单位为中标人, 中标下浮率为: 1.08%, 中标价为: 162687294.20 元, (人民币大写: 壹亿陆仟贰佰陆拾捌万柒仟贰佰玖拾肆元贰角整)。建设规模: 台山工业新城水步污水处理厂二期工程, 扩建 1.5 万 m^3/d , 建设配套污泥处理系统、配电间、加药间、鼓风机房、臭氧接触池 (4 万 m^3/d)、污泥浓缩池 (4 万 m^3/d)、污泥脱水车间 (4 万 m^3/d)、加药间 (4 万 m^3/d) 等设施, 同步对一期工程部分构筑物改造及设备更换。工期: 775 日历天 (总工期含设计工期 45 日历天, 施工工期 730 日历天), 工程质量标准: (1) 设计质量要求: 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求, 设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版) 及行业相关规范技术标准等要求; (2) 施工质量要求: 一次性通过验收合格。项目经理: 王炜钊, 证书号: 粤 1442021202201985。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到台山市城发主平台商业发展有限公司与招标人签订合同。



招标人: (盖章)

台山市城发主平台商业发展有限公司

法定代表人或委托人:

2025 年 06 月 19 日

思许武



招标代理机构: (盖章)

江门市新会区福州工程建设监理有限公司

法定代表人或委托人

2025 年 06 月 19 日

坚莫

见证单位: 江门市公共资源交易中心台山分中心 (盖章)

2025 年 06 月 19 日



台山工业新城水步污水处理厂二期工程— 设计施工总承包合同

发包人（建设单位）：台山工业新城发主平台商业发展有限公司

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：中国华西工程设计建设有限公司

合同编号：GF—2020—0216

签订日期：2015年6月20日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：台山市城发主平台商业发展有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司（联合体牵头人）

中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台山工业新城水步污水处理厂二期工程一设计施工总承包项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：台山工业新城水步污水处理厂二期工程。

2、工程地点：广东省江门市台山市工业新城水步镇草坪村西侧约 200 米处。

3、工程审批、核准或备案文号：台发改审批〔2024〕56 号和台发改审批〔2025〕36 号。

4、资金来源：政府统筹。

5、工程内容及规模：台山工业新城水步污水处理厂二期工程，扩建 1.5 万 m³/d，建设配套污泥处理系统、配电间、加药间、鼓风机房、臭氧接触池（4 万 m³/d）、污泥浓缩池（4 万 m³/d）、污泥脱水车间（4 万 m³/d）、加药间（4 万 m³/d）等设施，同步对一期工程部分构筑物改造及设备更换。

6、工程承包方式及承包范围：施工图设计施工总承包；

6.1 中标价作为签订设计施工总承包合同的签约合同价，建安工程费预算价不得超过相关部门最终审定的概算建安工程费，施工图预算工程量清单综合单价按招标文件及施工合同约定的计价原则计价。

6.2 承包范围：

6.2.1 设计部分：本项目施工图设计工作包括但不限于施工图设计、竣工图编制等；负责设计报建报批及配合施工图审查、施工阶段全过程设计服务、协调施工现场指导与监督方案优化和设计变更、施工及验收过程的配合等满足招标人对该项目设计的要求和工程服务等内容。

主要范围包括但不限于：

(1) 施工图设计；

(2) 配合发包人办理项目的规划方案报建、建筑单体报建（建设工程规划许可证）等各专项报批报建和验收工作。

(3) 负责项目涉及的临时设施的设计工作。

(4) 负责根据建设要求组织各项专家评审。

(5) 设计单位除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。

(6) 竣工图纸及竣工图编制。

(7) 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

6.2.2 施工部分：负责完成本项目所有的施工工作，具体以发包人确认的施工图为准；负责预、结算的编制工作，配合招标人对预算和结算的审核及审计工作；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续；协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作等。

主要范围包括但不限于：

(1) 发包人及监理人的临时办公场所及设施。

(2) 直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作和协助办理施工报建阶段、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

(3) 全力协助办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续、施工合同备案手续、施工许可手续，除按规定由招标人缴交的行政管理费用外，其余费用已包含在投标报价中。

(4) 完成本项目招标范围内工程施工图预、结算（含设计变更）等造价文件的编制工作及配合报审工作。

(5) 协助组织竣工验收及备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷验

收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及承包人的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

(6) 负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、造价咨询、监理的配合工作。

(7) 负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括但不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监督部门、城管等。

(8) 建筑垃圾减量化措施费用由承包人承担。承包人应明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和措施，以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。

(9) 负责本项目的设备采购及调试、安装等工作。

6.3 考虑到个别专业设计的专业性及特殊性，若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可，则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计，相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中，并按此原则签订专业设计分包合同，支付时由承包人转付给专业设计单位，发包人无需为此补偿任何费用。

6.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。同时承包人作为项目总承包方应负责后续专业分包管理工作及项目整体竣工验收工作。

二、合同工期

工作日期：2025年6月20日。

设计开工日期：2025年6月23日。

现场施工日期：2025年8月7日至2027年8月6日。

工期总日历天数：775天，（其中设计工期45日历天，施工工期730日历天）。

发包人（业主）根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人同意签订本协议书则视为已对上述审批所需时间已作出充分考虑和预留，发生上述情况的，工期不予顺延。

三、质量要求

(1) 设计质量要求：符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求，设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）及行业相关规范技术标准等要求；

(2) 施工质量要求：一次性通过验收合格。

(3) 设备的技术要求：详见投标人须知前附表第 10.13.1 和 10.13.2 项规定及招标文件附表 1《主要设备参考品牌要求推荐表》和初设图纸为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿陆仟贰佰陆拾捌万柒仟贰佰玖拾肆元贰角
（¥ 162687294.20 元）；

下浮率（大写）百分之壹点零捌（ 1.08% ）

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 施工图设计费签约合同价（含税）：

人民币（大写）贰佰壹拾贰万玖仟捌佰肆拾陆元伍角贰分（¥ 2129846.52 元）；

注：施工图设计费签约合同价=施工图设计费招标控制价×（1-中标下浮率），此项为固定总价包干。

(2) 工程费签约合同价（含税）：

人民币（大写）壹亿陆仟零伍拾伍万柒仟肆佰肆拾柒元陆角捌分（¥ 160557447.68 元）；

其中：

建安工程费签约合同价为：人民币（大写）壹亿零壹佰零柒万柒仟陆佰肆拾叁元零肆分（¥ 101077643.04 元）；

设备购置费（含设备安装及调试费用）签约合同价为：人民币（大写）伍仟玖佰肆拾柒万玖仟捌佰零肆元陆角肆分（¥ 59479804.64 元）；

注：工程费签约合同价=（建安工程费招标控制价+设备购置费（含设备安装及调试费用）招标控制价）×（1-中标下浮率），此项为暂定价。最终以台山市财政局审核的实际发生的建安工程费×（1-中标下浮率）结算；以发包人组织审核的实际发生的设备购置费（含设备安装及调试费用）×（1-中标下浮率）结算。且建安工程费及设备购置费（含设备安装及调试费用）结算价均不得超过建安工程费及设备购置费（含设备安装及调试费用）各自的签约合同价（除因发包人要求增加工程量而引起建安工程费用增加，或本专用条款 13.8 市场价格波动引起的调整的约定外）。

2. 合同价格形式： / 。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本工程的工程预算的确定按如下方式：

(1) 预算编制范围及工程量计算，依据承包人设计、发包人审核并经相关主管部门批准的施工图纸、资料和说明，及有关国家及行业标准、规范等。

(2) 预算编制依据：

规范、定额及计价方式：工程量清单编制、计量计价执行预算编制按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价依据 2018》等确定，定额套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018 年)、《广东省通用安装工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额》(2018 年)，以及相应配套的取费文件，取费规定中有上下限的，按下限计算。

(3) 材料单价计取原则：单价按合同签订当月的江门市建设工程和房地产监测中心的江门市工程造价信息网公布的台山市信息价计算。当台山市信息价缺项时按江门市信息价，当江门市信息价缺项时，参考周边城市信息价。《江门工程造价信息》中无参考价格的材料、设备，承包人在编制预算书时提出一个不高于市场的价格进行计算，造价咨询单位在协同发包人(或独立)进行必要的市场调查的基础上，向承包人作适当的了解，必要时再咨询本工程项目的设计单位及监理单位，并与发包人协商确定一个合理的价格作为审核预算时采用的价格。

(4) 施工图纸经发包人确认后，承包人必须组织造价专业人员于 10 日内编制完成基准施工图预算(用清单法)，该预算书必须经注册造价工程师审核签字并盖注册章后才有效，委托其它单位编制的还应加盖受委托单位公章。预算书由承包人编制完成后应报发包人审核，发包人收到承包人的预算书后，委托具备资质的造价咨询单位按规定对预算书进行审核，出具审核预算书。造价咨询单位出具的审核预算书由发包人报台山市财政局审核，台山市财政局审核定案的预算书为相应基准施工图的基准预算书，本工程将以此作为结算的依据，承包人必须无条件接受经审核定案的基准预算书。

(5) 编制预算时须考虑中标人的投标报价下浮率。

五、项目管理主要人员

(1) 工程总承包项目经理：王炜钊。

(2) 设计负责人：苏锦。

(3) 施工负责人：王炜钊。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件，并均具有法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

- (1) 发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本建设项目的有关文件；
- (2) 合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；
- (3) 合同协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 合同附件；
- (9) 招标文件的答疑及澄清文件；
- (10) 招标文件及其附件资料；
- (11) 承包人投标时的澄清、承诺文件；
- (12) 承包人的投标文件；
- (13) 国家及广东省、江门市的标准、规范及有关技术文件；
- (14) 构成合同的其他文件。

2. 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

3. 当上述文件按优先顺序解释仍然存在多义性或不一致解释时，双方同意先由发包人作出解释和校正，并就此作出书面说明；承包人对发包人的解释和校正有异议的，应在接到发包人书面说明之日三日内提出书面异议，由发包人与承包人协商解决，如承包人期满未提出书面异议的，视为同意发包人的解释和校正。双方协商不成的情况下，双方同意由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定。

七、连带责任

若承包人为联合体的，如联合体中的一员在本合同履行过程中出现违约，联合体中的其他成员均对该违约责任承担连带责任。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的

工程维修责任。

3. 承包人须按适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等完成竣工图编制，所需费用包含在合同价款中，由承包人承担。

4. 有关综合管线（如电力、供水、通信等）迁改的工作内容，承包人如没有相关的资质，经发包人同意后，可委托给有资质的单位负责，须通过有关部门的审批和验收，其发生的费用包含在合同价款中。

5. 承包人应为本项目购买安全生产责任险等满足工程建设需要相关保险，所需费用已包含在合同价款中。

6. 承包人需无条件配合发包人的土方平衡安排。

7. 发包人在项目实施过程中，有权委托第三方对工程建设进行抽样检查，具体数量由发包人视实际情况而定，该抽查费用按国家有关规定归责任单位承担。

8. 承包人须按发包人要求提供合法有效的发票和完善的付款手续，如承包人延迟提供收款发票，付款延迟责任由承包人自负。

9. 承包人(√承诺口不承诺)以不低于工程费签约合同价的 8% 额度的自有资金用于支持助力台山市“百县千镇万村高质量发展工程”项目。

九、订立时间

本合同于 2025 年 6 月 20 日订立。

十、订立地点

本合同在 台山市 订立。

本合同的签署及履行中所产生的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交项目所在地有管辖权的人民法院进行提起诉讼。

十一、合同生效

本合同经双方签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 四 份。



发标人：(公章) 台山城市发主平台商业发展承包人联合体牵头人：(公章) 广东省建筑
机械有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91440781MADHA1G3X9

地址：台山市水步镇龙山路 28

号综合楼第三层 309 室

邮政编码：529200

电话：0750-5556136

传真：

电子邮箱：

思武许



法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号

701、702 室

邮政编码：511455

电话：020-87252348

传真：020-87252348

电子邮箱：

开户银行：中国银行股份有限公司广州天

河支行

账号：636657754031

承包人联合体成员：(公章) 中国华西工程
设计建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91510000201803520Y

地址：成都市金牛区沙湾东二路一号世纪

加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：610031

电话：028-87664010

传真：028-87669963

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司成

都石灰街支行

账号：4402213009006764625

谭国辉

周华

广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[04544]号

(主)广东省建筑工程机械施工有限公司, (成)深圳华粤城市建设工程设计有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人根据定标委员会的定标结果, 确定你单位为广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包【JG2022-14611】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)捌仟叁佰叁拾贰万肆仟零肆拾壹元贰角(¥8, 332. 40412 万元)。

其中:

[广东省建筑工程机械施工有限公司]施工中标价(万元): 8102. 61986

[深圳华粤城市建设工程设计有限公司]设计中标价(万元): 229. 78426

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年9月18日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年9月18日



Handwritten signature of the authorized agent of the bidding agency.

日期: 2022-09-20

广州公共资源交易中心



见证(盖章)



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-38866000 Fax: 020-38866095
ADD: 广州市天河区天字路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN



GF-2020-0216

合同编号:

广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配
套管网项目设计施工总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定



第一部分合同协议书

发包人（全称）：罗定市亿汇投资开发有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

深圳华粤城市建设工程设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包

2. 工程地点：广东罗定产业转移工业园范围内。

3. 工程审批、核准或备案文号：罗发改投审〔2022〕60号

4. 资金来源：申请政府专项债、中央投资资金、省级专项资金、地方财政资金及自筹资金解决

5. 工程规模及内容：

（1）污水配套管网

①敷设DN300的II级钢筋混凝土管约6387米；

②敷设环刚度为12.5N/m²的DN250聚乙烯PE100压力管约8798米；

③敷设环刚度为12.5N/m²的DN250聚乙烯PE100牵引管约632米；

④新建含防坠网的Φ1000的钢筋混凝土检查井约138座，新建含防坠网的钢筋混凝土沉泥井约3座，新建含防坠网的2700×1200的钢筋混凝土消能井约3座，新建聚乙烯PE100压力管支墩约10个，安装排气阀、排泥阀共约6个，新建牵引工作井共约6座；

⑤管道双侧布置平均深度约2米的6米槽钢支护约15185米。

（2）提升泵站

本项目共建设3座规模为200立方米/小时的一体化提升泵站。

（3）工业污水处理厂

本项目共建设1座污水处理能力为4000立方米/天的工业污水处理厂。

（4）道路工程

①破除并修复路面以宽度约1.5米计约22792平方米；

②新建混凝土道路面积约4000平方米。

项目总投资概算约为 10644.30 万元

6. 工程承包范围：

（1）设计范围：项目实行限额设计，根据业主提供的前期设计内容及概算批复，配合完成完善前期阶段设计相关工作、施工图设计。本工程的设计专业包括但不限于：建筑、结构、室内装修、给排水、消防工程、电气、暖通、泵站、管道、道路、信息化、园林绿化（生产废水处理设施，含污泥处理设施、污水处理池臭气处理设施相关的建（构）筑物、设备材料安装、电气、自控等的设计）等满足本

项目施工的专业。本工程设计服务包括但不限于：承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的相关专业技术人员提供现场技术服务等工作，并保证现场设计变更及因超概算引起的设计修改满足施工进度要求，施工图送审、设计变更、相关评审会议的汇报工作等后续所有设计和现场服务工作（备注：设计图纸、文件等资料须按发包人的要求无条件进行优化设计、变更设计等，优化设计、变更设计不增加设计费。若设计方按发包人要求提供已完成的设计成果后，因不可抗拒原因造成设计方案调整出现重大变更的，需由设计方与发包人另行协商并签订补充协议）。

(2) 施工范围：完成本项目施工工作，包括但不限于施工实施建设阶段的建筑设备设施安装、试验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、环保竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作，根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务。（备注：如施工工期内因不可抗拒原因造成设计方案调整时，施工工期应相应延期）。

二、工程承包方式及设计、施工限额和标准

1、承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料（项目可行性研究报告及相关规划设计等）及说明等对本项目实施设计施工总承包：包设计，包施工（包括但不限于包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修、包工程保险、包检验监测、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务）。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2、本项目工程费参照经批复的《项目可行性研究报告》相应费用设定作为投资限额，其余具体投资限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合相关规范标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标细化落实。施工图预算不得超过工程费投资限额，施工结算原则上不得超施工图预算，项目决算总投资不得超经批准的概算总投资。

3、甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。如施工工期内因不可抗拒原因造成设计方案调整时，施工工期应相应延期。

4、投资目标：合理分解限额设计指标，确保投资目标不超过可行性研究批复金额。限额设计指标报发包人批准后执行。在不超过可研批复金额的前提下，如承包人需调整各级限额设计指标，需书面报发包人审批。发包人有权调整限额设计指标。

三、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 9 月 30 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 12 月 29 日。

计划竣工日期：2024 年 3 月 22 日。

工期总日历天数：540天，其中设计工期90天，施工工期450天（具体开工日期以发包人开工报告

批准日期为准），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。发包人根据工程实际情况，有权对合同工程工期（包括关键节点和竣工日期）进行适当调整。

1、设计工期：承包人确保在签订设计合同之日起90个日历天内完成完善前阶段设计相关工作、施工图设计。施工图设计文件经审查发现问题后10个工作日内完成补充、修改并送施工图审查单位。

2、施工工期：450个日历天。暂定由2022年12月29日开工至2024年3月23日竣工，具体以发包人批准发出开工令之日起计。

3、发包人根据工程实际情况，有权对合同工程工期（包括关键节点和竣工日期）进行适当调整。

四、质量标准

工程质量标准：设计符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务书等要求；施工符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》相关规定，并达到云浮市优质工程或以上标准（以取得相关证书或奖项为准）。一次验收通过。

安全文明目标：一般事故率为零，死亡事故为零，在施工期间杜绝一切重大安全事故。

绿色建筑评级标准：达到二星级并通过绿色建筑评级验收

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价（设计费和建筑工程费之和）（含税）为：83324041.20元（大写：捌仟叁佰叁拾贰万肆仟零肆拾壹元贰角），其中：

（1）建筑工程费合同价（以下简称“工程费”）为81026198.60元，工程费中标下浮率为1.10%；
[工程费合同价=81927400.00元×（1-工程费中标下浮率）]。

工程费合同价为暂定价，本项目通过施工图审查后按工程所在地最新季度信息公布价，由发包人委托有造价资格的造价咨询单位采用清单模式编制施工图预算，并经罗定市基建投资审核中心审定，确定本项目的施工图预算。工程结算书由罗定市基建投资审核中心审定后，按：最终工程费结算价=由罗定市基建投资审核中心审定的工程费结算价×（1-中标下浮率）计算得出最终工程费结算价（如由罗定市基建投资审核中心审定的工程结算价已经按中标下浮率下浮，则最终工程费结算价不须再下浮。）以上内容详细约定见专用条款的相关规定。

承包人（建筑施方）必须在在罗定市范围内的银行开设银行账户，用于收取该项目的工程款及其他应当支付款项。否则，发包人一律不拨付工程款及其他应当支付款项。

承包人（建筑施方）必须新开设该项目工人工资支付专用账户，用于支付该项目的工人工资。

（2）设计费合同价为2297842.60元，设计费中标下浮率为1.10%。[设计费合同价=2323400.00元×（1-设计费中标下浮率）]。

设计费结算价：设计费结算时，以经罗定市基建投资审核中心审定的工程费结算价为基础，按国家2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算设计费，并执行中标下浮率，即以（1-设计费中标下浮率）为计价系数结算；即设计费结算价=设计费基准价×（1-中标下浮率）。注：本设计的专业调整系数按1.0计算、工程复杂程度调整系数按1.15计算，附加调整系数按1.0计算。设计费结算时如计算出的设计费超出中标总价时，则按中标总价结算；结算总价不超出中标总价时，即设计费结算价=设计费基准价×（1-中

标下浮率)。设计费最终结算价不能超2323400.00元。

项目实施过程中涉及到须由设计单位提供的相关数据资料,设计单位须积极配合,直到项目竣工验收合格为止。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为综合单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:综合单价合同。

3. 补充事项

(1) 项目若发包人因土地征用、拆迁、后续建设资金未落实的造成工程工期延误,工期应按规定进行调整、延长,不因工期影响而增加相关酬金、不得追究发包人任何经济赔偿等索赔事项。

(2) 项目若发包人因后续建设资金未落实的造成工程终止,双方协商应终止并解除合同;签订解除后,工程建设按施工实际进行验收、结算,不得追究发包人任何经济赔偿等索赔事项。

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理(施工项目负责人):罗伟杭,执业资格或职称类型:工程师、注册一级建造师(市政公用工程);执业资格证或职称证号码:粤中执业字第1700103009808号、粤1442020202105076;联系电话:13610189090;电子邮箱:915146896@qq.com。

设计项目负责人:区有成,执业资格或职称类型:高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水);执业资格证或职称证号码:粤高执业字第1100101039124号、CS154401008;联系电话:18988792481;电子邮箱:1003076854@qq.com。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书;
- (3) 图纸及各阶段提供的设计资料;
- (5) 标准、规范和其他有关技术文件;
- (6) 招标文件及答疑;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 可行性研究报告(如有);

(9) 其他合同文件(如:工程量质量保修书、工程安全文明施工协议书、建设工程安全防护、文明施工措施费协议书、工程施工廉政责任书、联合体协议书、建设工程扬尘防治措施、建设工程实名制管理的补充条款等);

- (10) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分;

(11) 承包人建议书（如有）；

(12) 投标函及其附录；

(13) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 7 月 23 日订立。

九、订立地点

本合同在广东省罗定市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式贰拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执拾陆份，承包人执陆份。

发包人（公章）：罗定市亿汇投资开发有限公司

法定代表人或其委托代理人
（签章）：

统一社会信用代码：91445381MA4UH27E9C

地址：罗定市双东街道罗定产业转移工业园新海关大院一号楼4楼405室

电话/传真：0766-3939823

承包人（主）（公章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人
（签章）：

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

电话/传真：020-87254581/020-87294427

电子信箱：gdjs@vip.163.com

开户银行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031

开户银行行号：

承包人（成）（公章）：深圳华粤城市建设
工程设计有限公司

法定代表人或其委托代理人
（签章）：

统一社会信用代码：914403001924886790

地址：深圳市龙岗区平湖街道富安大道华南城铁东物流区12栋17层1701-1711

电话/传真：0755-82821011/83567300

电子信箱：1003076854@qq.com

开户银行：中国建设银行

深圳华南城支行

账号：44250100018809666598

开户银行行号：105584001459

3、投标人类似工程设计业绩

投标人类似工程设计业绩

序号	建设单位	项目名称	中标金额或 合同金额（万 元）	合同签订日期	技术指标	备注
1	临高县城镇投资集团有限公司	海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC)	52435.20845 (设计费： 456.86)	2025 年 08 月 18 日	新建 DN500-DN1400 雨水管道 8816.4 米，管道修复(原位换管)DN800-DN1400 雨水管道 3481.0 米，新建 2400x1400 雨水箱涵 1556 米，新建雨水渠 6095 米	设计单位提供
2	济南高新技术创业服务中心	济南综保区南区污水处理厂新建项目设计	189.85	2025 年 05 月 09 日	处理规模 2000m³ /d	设计单位提供
3	徐州润钢农村投资发展集团有限公司	徐州润钢农村投资发展集团有限公司 2023 年农村生活污水站治理工程设计（三标段）	124.5	2023 年	处理规模达双“60”标准	设计单位提供
4	临汾中辉水务有限公司	襄汾县经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂建设项目设计	81.68	2022 年	处理规模 5000m³ /d	设计单位提供
5	云南滇东雨汪能源有限公司	云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活污水处理站改造工程初步设计项目	48	2024 年 09 月	处理规模 832m³ /d	设计单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC)

中标通知书

中标通知书

水发规划设计有限公司；水发(北京)建设有限公司；济南城建集团有限公司

你方于2025年07月03日所递交的海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC)投标文件经评标委员会评审后推荐为中标候选人并经公示无异议，现确定你单位为中标人。

招标范围：建设内容及规模：(一)临高县临城镇老城区污水提质增效工程项目：市政管道畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、护堤工程、补水工程以及智慧管网平台建设工程。市政管道畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政管道雨污分流完善工程以及智慧管网平台建设工程。(1)市政管道畅通工程：①管道修复：管道开挖修复长度4.9km，非开挖修复长度2.7km；②管道清淤13706.34m³；③错混接改造：新建污水管道1.22km；④管网附属设施：截流井封堵16座，三池修复150座，三池新建60座，改建沉泥井450座。(2)市政管道雨污分流完善工程：新建市政污水管道39.53km，原位换管5.68km。(3)智慧管网平台建设：构建智慧管网平台，主要包括五大体系，分别是基础平台软件建设、智慧管网基础平台搭建、机房建设、物联网感知体系建设及智慧管网决策支撑系统。(二)临高县临城镇排涝工程项目：建设范围主要为临高县临城镇沿河区域，具体为文澜江两厢狭长区域。项目拟新建DN500-DN1400雨水管道8816.4米，管道修复(原位换管)DN800-DN1400雨水管道3481.0米，新建2400x1400雨水箱涵1556米，新建雨水渠6095米。招标范围：项目建设范围内的初步设计及概算、施工图设计、图纸审核、预算编制、工程量清单编制及需要的深化设计、技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更、施工过程中必要的监测及后续服务。施工范围，项目建设范围内的实施阶段全过程建设及管理，直至工程竣工验收、项目移交、完成并配合政府结(决)算审计、工程保修等工作(具体以双方签订的合同内容为准)。

中标价：524352084.50元

建筑安装工程费中标价格：519783484.50元，中标下浮率4.50%

设计费中标价格：4568600.00元，中标下浮率60.00%

工期：730天

质量：施工要求标准：合格 设计要求标准：合格

施工项目负责人(项目经理)：于海明，身份证号码：130223198608306616，证书类型及证书编号：一级注册建造师·市政公用工程/京1112023202400143

设计项目负责人(项目经理)：滕少香，身份证号码：370181198608060727，证书类型及证书编号：注册公用设备工程师(给水排水)/CS20193700973

请你方在接到本通知书后的30日内到指定地点与我方商讨签订合同。

特此通知。

根据投标文件，项目部关键岗位人员配备如下：

项目部关键岗位人员配备				
姓名	项目部职务	资格证书/岗位证书证号	身份证号	任职阶段
于海明	项目经理	京1112023202400143	130223198608306616	施工全过程
滕少香	其他	CS20193700973	370181198608060727	施工全过程



招标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



2025 年 07 月 09 日

海南省临高县临城镇老城区污水提
质增效工程与海南省临高县临城镇
排涝工程（EPC）工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：临高县城镇投资集团有限公司

承包人（全称）：水发规划设计有限公司、水发（北京）建设有限公司、济南城建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程（EPC）。

2. 工程地点：海南省临高县城区。

3. 工程审批、核准或备案文号：临行审改【2022】10、27、46号、临营函【2024】70号、临营审批【2024】249号、临水函【2025】60号。

4. 资金来源：财政。

5. 工程内容及规模：（一）临高县临城镇老城区污水提质增效工程项目：市政管道畅通工程（管道清淤、管道修复、管道附属设施改造）、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨

污分流改造工程、护堤工程、补水工程以及智慧管网平台建设工程。市政管道畅通工程(管道清淤、管道修复、管道附属设施改造)、市政管道雨污分流完善工程以及智慧管网平台建设工程。

(1) 市政管道畅通工程: ①管道修复: 管道开挖修复长度 4.9km, 非开挖修复长度 2.7km; ②管道清淤 13706.34m³; ③错混接改造: 新建污水管道 1.22km; ④管网附属设施: 截流井封堵 16 座, 三池修复 150 座, 三池新建 60 座, 改建沉泥井 450 座。(2) 市政管道雨污分流完善工程: 新建市政污水管道 39.53km, 原位换管 5.68km。(3) 智慧管网平台建设: 构建智慧管网平台, 主要包括五大体系, 分别是基础平台软件建设、智慧管网基础平台搭建、机房建设、物联网感知体系建设及智慧管网决策支撑系统。(二) 临高县临城镇排涝工程项目: 建设范围主要为临高县临城镇沿河区域, 具体为文澜江两厢狭长区域。项目拟新建 DN500-DN1400 雨水管道 8816.4 米, 管道修复(原位换管)DN800-DN1400 雨水管道 3481.0 米, 新建 2400x1400 雨水箱涵 1556 米, 新建雨水渠 6095 米。项目投资估算为 64503 万元。

6. 工程承包范围: 设计范围: 初步设计及概算、施工图设计、预算编制及需要的深化设计、技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更。施工范围: 实施阶段全过程建设及管理, 直至工程竣工验收、项目移交、完成并配合政府结(决算)审计、工程保修等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 10 月 10 日。

计划竣工日期：2027 年 10 月 10 日。

工期总日历天数：730 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计要求的质量标准：合格

施工要求的质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）伍亿贰仟肆佰叁拾伍万贰仟零捌拾肆元伍角零分（¥ 524352084.50 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）肆佰伍拾陆万捌仟陆佰元整（¥ 4568600.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰拾伍万捌仟陆佰元整（¥ 258600.00 元）；

（2）建筑安装工程费（含税）：

暂定建筑安装工程费合同价：人民币（大写）伍亿壹仟玖佰柒拾捌万叁仟肆佰捌拾肆元伍角零分（¥ 519783484.50 元）；适用税率：9%。

由承包人按照《海南省市政工程综合定额》编制出施工图预算，并提交发包人审查，经发包人审定(经发包人行政主管部门委托第三方机构审核/审定的结算价为准(如因项目实际情况需由发包人所在地政府财政评审部门对本项目进行审定的，则发包人有权以财政评审审定结论作为结算价)后的施工图预算中的建筑安装工程费总价 $\times (1-4.5\%)$ ，即为本项目的建安工程费。

(3) 暂估价(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

(4) 暂列金额(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

(5) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元); 适用税率:
____%, 税金为人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

3. 限额设计下的总价合同

初步设计概算不得超过可研批复的限额，施工图预算应控制在初步设计概算批复以内。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: ____/____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____于海明_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书（如果有）；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 8 月 18 日订立。

九、订立地点

本合同在 海南省临高县 订立。

十、合同生效

本合同经各方法定代表人或委托代表人签字盖章后成立，并自 各方法定代表人或委托代表人签字盖章后 生效。如各方授权给委托代表人的，应将相关授权证明作为本合同附件予以载明。

十一、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 陆 份。

发包人：临高县城镇投资集团有
限公司（公章）



承包人（牵头方）：水发规划设计
有限公司（公章）



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



法定代表人或其委托代理人：
(签字) 宋泽宁

统一社会信用代码：

91469028774279850Y

统一社会信用代码：

913701021659468652

地址：海南省临高县临城镇澜江

地址：山东省济南市历下区华阳

新城政澜路南侧七彩文澜商务大 路 30 号 1 幢

厦 5F505 室 邮政编码: _____

邮政编码: _____ 法定代表人: 吴泽广

法定代表人: _____ 委托代理人: _____

委托代理人: _____ 电话: _____

电话: _____ 传真: _____

传真: _____ 电子信箱: _____

电子信箱: _____ 开户银行: 中国建设银行股份有


开户银行: _____ 限公司济南东城支行

账号: _____ 账号: 37001618818050149001

承包人(成员方): 水发(北京) 承包人(成员方): 济南城建集
建设有限公司(公章) 团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码:

911101161025854093

统一社会信用代码:

91370100163152498L

地址: 北京市北京经济技术开发区

地址: 济南市天桥区济洛路汽车

区科创十三街 18 号院 5 号楼 11 厂东路 29 号

层 1101

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: 李士国 法定代表人: 牟晓岩

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电话: _____ 电话: _____

传真: _____ 传真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: 中国工商银行股份有 开户银行: 中国建设银行股份有
限公司北京花园桥支行 限公司济南师范路支行

账号: 0200283109200020266 账号: 37050161655609999888

联合体协议

三、联合体协议书

水发规划设计有限公司, 水发(北京)建设有限公司, 济南城建集团有限公司 自愿组成 牵头人: 水发规划设计有限公司; 成员: 水发(北京)建设有限公司; 成员: 济南城建集团有限公司 联合体, 共同参加 海南省临高县临城镇老城区污水提质增效工程与海南省临高县临城镇排涝工程(EPC) 工程总承包(EPC) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 水发规划设计有限公司 为 牵头人; 水发规划设计有限公司; 成员: 水发(北京)建设有限公司; 成员: 济南城建集团有限公司 牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 及时处理与之有关的一切事项, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: 水发规划设计有限公司负责代表联合体各成员负责本招标项目的网上报名、递交投标文件, 投标文件编制、投标和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 及处理与之有关的一切事物, 负责合同实施阶段的工程管理、组织和协调工作并负责全部设计等工作。水发(北京)建设有限公司、济南城建集团有限公司负责施工等工作, 水发(北京)建设有限公司施工工作量占比70%; 济南城建集团有限公司施工工作量占比30%。

5. 本协议自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 肆 份, 联合体成员和招标人各执一份。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称(盖单位电子章): 水发规划设计有限公司

法定代表人或其委托代理人(电子签字): 吴南广

成员1名称(盖单位电子章): 水发(北京)建设有限公司

法定代表人或其委托代理人(电子签字): 李王田

成员2名称(盖单位电子章): 济南城建集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(电子签字): 郑晓岗

2025年07月03日

济南综保区南区污水处理厂新建项目设计
中标通知书

顺序号：20250507152233011000316



济南公共资源交易项目
中标通知书
(工程建设类)

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律法规规定程序，该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

项目名称	济南综保区南区污水处理厂新建项目设计		
标段名称	济南综保区南区污水处理厂新建项目设计	交易登记号	2025SSSJ10Z1133
招标代理机构名称	中科亿隆（山东）工程项目管理有限公司		
水发规划设计有限公司：			
济南综保区南区污水处理厂新建项目设计，于2025年04月30日09:00:00 在济南公共资源交易中心进行开标评标活动，经评标委员会评审，招标人确认，你单位为中标人。			
中标项目地点：山东省·济南市·济南高新技术产业开发区			
中标项目概况(规模)：项目占地面积约1720平方米。			
结构类型：			
招标范围：主要包括但不限于方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计，施工期间设计跟踪服务、技术协助及项目文件汇总、上报、审查，直至项目竣工验收及缺陷责任期各阶段的相关服务等工作。			
中标价(人民币)： 1898500.0元			
中标工期:自合同签订之日起至项目竣工验收合格缺陷责任期结束之日止。日历天			
质量要求：			
项目负责人(项目经理)：高梅			
其他内容：			
备注：中标通知书发出之日起三十日内，请完成合同签订			
招标人单位(盖章)		招标人法人(签章)	
			
成交时间：2025年05月08日			

说明	此件无招标人单位盖章和法人签章无效，请据此办理相关手续。
----	------------------------------


济南综保区南区污水处理厂新建项目 设计合同

工程名称：济南综保区南区污水处理厂新建项目

发 包 人：济南高新技术创业服务中心

设 计 人：水发规划设计有限公司

签订日期：2025 年 5 月 9 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济南高新技术创业服务中心

设计人（全称）：水发规划设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
济南综保区南区污水处理厂新建项目工程设计及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：济南综保区南区污水处理厂新建项目设计。

2. 工程批准、核准或备案文号：济高管综字【2025】1 号、 济
高审服字【2025】38 号。

3. 工程内容及规模：济南综保区南区污水处理厂新建项目项目
位于济南章锦综合保税区，经十东路以南，刘公河以东，刘公河东
路以西。项目占地面积约 1720 平方米。主要服务于综保区南区部分
电子工业企业排放的生产、生活废水。 本项目设计处理规模 2000m
/d，处理达标后排放至刘公河。项目建设采用地下建设形式。

除 COD、氨氮、总氮、总磷等常规污水指标外，对电子污水中的
氟化物等特异性污水指标进行针对性处理，生化处理单元采用水解
酸化池+缺氧池+好氧池+高效反硝化脱氮池的组合工艺，协同去除
污水中的有机物、氨氮、总氮等污染物。生化处理单元采用移动床

生物膜反应器（MBBR）工艺，深度处理单元采用磁混凝沉淀池、臭氧高级氧化池工艺，新建污水处理厂严格执行地表水准IV类排放限值要求，另外厂内配套污泥及废气处理设施，对污水处理过程中产生的污泥及废气进行减量、净化处理，减量后污泥合理合法外运处置，净化后废气达标排放。

4. 工程所在地址： 济南章锦综合保税区，经十东路以南，刘公河以东，刘公河东路以西。

5. 工程投资： 约 6918 万元。

6. 工程进度安排： 30 个日历天内提交设计成果并经相关政府部门审查通过。

7. 工程主要技术标准： 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求，达到合同约定标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围： 本工程设计工作范围包括并不限于以下工作内容：①方案设计。②初步设计及初设文件报批。③施工图设计及图纸报审。设计内容包括并不限于总图、工艺、建筑、结构、电气、自控、消防、暖通、给排水、厂区道路、园林绿化、海绵城市、排污口、支护加固等各专业。④厂区规划图纸设计及报批工作。⑤相关专业专家论证、安全预评价分析报告、职业健康预评价分析报告、安全专篇、职业健康专篇、消防专篇等。设计范围为界区外 1m 范围内，从污水来水至入河排污口。

2. 工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计。

3. 工程设计服务内容：设计内容包括并不限于总图、工艺、建筑、结构、电气、自控、消防、暖通、给排水、厂区道路、园林绿化、海绵城市、排污口、支护加固等各专业。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025 年 5 月 6 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定总价合同（含税 6%）；

2. 签约合同价为：

人民币(大写)壹佰捌拾玖万捌仟伍佰元整(1898500.00 元)，

其中不含税价为（大写）壹佰柒拾玖万壹仟零叁拾柒元柒角肆分
(1791037.74 元)，增值税金额为（大写）拾万零柒仟肆佰陆拾贰元贰角陆分 (107462.26 元)；

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：张峰。

设计人项目负责人：高梅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订地点

本合同在济南签订。

十、补充协议

合同中未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方盖章且双方法定代表人或委托代理人签字（或盖人名章）之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式陆份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本叁份、副本叁份，设计人执正本叁份、副本叁份。

发包人：（盖章）



设计人：（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



组织机构代码: _____	组织机构代码: <u>913701021659468652</u>
纳税人识别号: _____	纳税人识别号: _____ / _____
地 址: _____	地 址: <u>济南市华阳路 30 号</u>
邮政编码: _____	邮政编码: <u>250100</u>
法定代表人: _____	法定代表人: <u>吴泽广</u>
委托代理人: _____	委托代理人: <u>于博文</u>
电 话: _____	电 话: <u>0531-66895242</u>
传 真: _____	传 真: <u>0531-66895265</u>
电子信箱: _____	电子信箱: _____
开户银行: _____	开户银行: <u>威海市商业银行股份有限公司</u>
账 号: _____	账 号: <u>817973001421000513</u>
时 间: <u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日	时 间: <u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日

徐州润铜农村投资发展集团有限公司 2023 年农村生活污水处理工程设计（三标段）

中标通知书

中标通知书

编号：2023 06 031 03

中标单位：水发规划设计有限公司

建设单位：徐州润铜农村投资发展集团有限公司

工程名称：徐州润铜农村投资发展集团有限公司 2023 年农村生活污水处理工程设计（三标段）

该工程评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规和本工程招标文件的规定，经公示三日后，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

你方中标条件如下：

中标费率：2.0%

工期要求：中标单位签订合同后 20 日内完成初步设计、初步设计批复后 20 日内完成施工图设计。

质量标准：符合国家现行设计规范及有关标准

项目负责人：焦海乐

签发日期：2023-06-14

招标人（印鉴）：

招标监管部门（印鉴）：

法定代表人（印鉴）：

王彬

说明：1、本中标通知书一式叁份，招投标办公室、招标人、中标人各持一份

2、招投标办公室发出《徐州市工程建设项目招标及投标备案表》5 个工作日内，未通知招标人有违法行为的，招标人方可向中标人发出《中标通知书》

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：徐州润铜农村投资发展集团有限公司 2023 年

农村生活污水处理工程设计三标段

工 程 地 点：铜山区

合 同 编 号：

设计证书等级：市政行业乙级

发 包 人：徐州润铜农村投资发展集团有限公司

设 计 人：水发规划设计有限公司

签 订 日 期：2023 年 月 日

江 苏 省 建 设 厅

监制

江苏省工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐州润铜农村投资发展集团有限公司

承包人（全称）：水发规划设计有限公司

根据有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐州润铜农村投资发展集团有限公司 2023 年农村生活污水处理工程设计三标段工程施工及有关事项协商一致，签定本合同，共同达成如下协议：

第一条：本合同签定依据

1. 1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、和《建筑工程勘察设计市场管理条例》。

1. 2 国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

1. 3 建设工程批准文件。

第二条：设计依据

2. 1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2. 2 发包人提交的基础资料

2. 3 设计人采用的主要技术标准是：

1、国家有关法律法规；

2、国家现行设计规范及有关标准；

3、委托方有关技术要求。

第三条：合同文件的优先次序

构成本合同的文件是为是能互相说明的如果合同文件存在异议或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3. 1 合同书

3. 2 中标函（文件）

3. 3 发包人要求及委托书

3. 4 投标书

第四条：本合同项目的名称、投资规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）

1. 标段名称：徐州润铜农村投资发展集团有限公司 2023 年农村生活污水处理工程设计三标段。

2. 建设规模：农村污水治理达“双 60”工作，2023 年按照“双 60”标准（一个

行政村内 60%的自然村得到治理，一个自然村 60%的农户得到治理）核定农村生活污水治理率，实施 36 个自然村农村生活污水治理工作。

本标段设计范围包含：刘集镇、黄集镇、柳泉镇、郑集镇、马坡镇、茅村镇、利国镇和汉王镇（明细见下表）。

序号	乡镇	行政村名称	自然村名称
1	刘集镇	杨庄村	官路西杨村
		东风村	小楼子
		丁孟村	李新村
2	黄集镇	高楼村	韩庄刘庄村
		郅城村	郅城义井朱庄村
		金楼	前芦后芦侯楼
3	柳泉镇	辛家村	五珠泉村
			苇子泉村
4	郑集镇	卢楼村	孟房庄庄村
		石楼村	集中居住村
5	马坡镇	大新村	袁楼村
			支庄村
6	茅村镇	岗头村	权家前王家村
7	利国镇	马元村	马元村
		寄堡村	坡里村
		马山村	胡庄村
8	汉王镇	班井村	蛤针窝村

3. 总投资：约 14700 万元；

4. 项目负责人：焦海乐

5. 设计内容：初步设计、施工图设计、竣工验收及后期服务等各阶段的服务工作。

第五条：发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

1. 前期设计文件及批文；

2. 规划定点图；

3. 有关资料、文件需在中标后一周内提供。

第六条：设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

施工图捌套；合同签订后 20 日内完成施工图设计。

第七条：设计费用

7. 1 根据中标结果，本合同的施工图设计费为 1245000.00 元（大写：壹佰贰

拾肆万伍仟元整)：费率为工程费的 2.0 %；最终结算依据按财政局审计价格为准。

7.2 工程建设期间因建设方要求变更设计而增加的设计费用按上述标准追加设计费用。

第八条：支付方式

8.1 设计人提交施工图后十五天内，发包人支付暂定设计费总额的 40%为 498000.00 元 (大写：肆拾玖万捌仟元整)，项目施工招标结束，确定中标施工单位后付暂定设计费的 40%为 498000.00 元 (大写：肆拾玖万捌仟元整)，工程竣工验收合格后十五天内，发包人结清设计费（因建设方要求变更设计而增加的费用在支付余款时结清）。

8.2 双方委托银行代付代收有关费用。收款方为水发规划设计有限公司徐州分公司。收款账户：10236401040001394 开户行：中国农业银行股份有限公司徐州庆丰支行。

第九条：双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，则依据提交时间作业期相应顺延。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以至造成设计人设计返工时，双方除另行协商签定补充协（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签定合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应的设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费用。

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付的设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

发包人的上级或设计审批部门对设计文件审批不通过或本合同项目停缓建，设计人和发包人可协商解决，或按照第十一条执行。

9. 1. 5 发包人要求设计人比合同规定时间提前支付设计文件时，须征的设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9. 1. 6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9. 1. 7 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9. 2 设计人责任

9. 2. 1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9. 1. 1、9. 1. 2、9. 1. 4、9. 1. 5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9. 2. 2 设计合理使用年限为国家标准。

9. 2. 3 负责对本项目设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9. 2. 4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定按照建设部有关条例执行。

9. 2. 5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收该项目设计费的千分之二。

9. 2. 6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条：保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条：仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向发包人所在地法院起诉。

第十二条：合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决。

12.6 本合同双方签字盖章及生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

12.7 本合同自签订日起生效，生效后按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

12.9 未尽事宜，经双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：
徐州润铜农村投资发展集团有限公司
(盖章)



法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

设计人名称：
水发规划设计有限公司
(盖章)



法定代表人：(签字) 奚泽宁

委托代理人：(签字)

住 所：

邮政编码：

电 话：(0531) 66895234

传 真：

开户银行：

银行帐号：

襄汾县经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂建设项目设计
中标通知书

中 标 通 知 书

QCFW【2022】-0303

水发规划设计有限公司：

襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂建设项目

设计于2022年4月18日在谦成项目管理有限公司（临汾市尧都区郭村新村门面房南6号）开评标，招标人依据国家、省、市有关政策和评审小组的评审报告，确定你单位为该项目的中标人。

请你单位自收到中标通知书之日起三十日内，与招标人签订合同。

招 标 人

(公章)



代理公司

(公章)



2022年4月22日

2022年4月22日

招 标 人	襄汾经济技术开发区建设投资有限公司		
项目名称	襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂建设项目设计		
法定代表人	吴泽广	项目负责人	杨四宝
设计服务期限	60日历天		
质量标准	合格		
中标价（人民币）小写：816800 元			
大 写：捌拾壹万陆仟捌佰元整			
说 明 1、本中标通知书一式叁份，招标人、中标人、招标代理公司各一份。 2、本中标通知书未经招标人、招标代理公司备案无效。 —————中标人留存—————			

合同关键页

国家合同格式编号

发包人合同编号

设计人合同编号

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)



工 程 名 称: 襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园
污水处理厂建设项目设计

工 程 地 点: 襄汾县

设计证书等级: 市政行业乙级

发 包 人: 临汾中辉水务有限公司

设 计 人: 水发规划设计有限公司

签 订 日 期: _____

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

第二节专用合同条款

发包人：临汾中辉水务有限公司

设计人：水发规划设计有限公司

发包人委托设计人承担襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂建设项目设计，工程地点为襄汾县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的中标通知书

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标通知书（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程设计的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的投资、服务内容、阶段、服务要求

4.1 项目建设内容: 新建污水处理厂一座,总规模为 5000m³/d。包括生产车间及构筑物、生产管理及辅助生产附属用房及室外配套工程建设

4.2 服务内容: 污水处理厂项目红线范围内开发区高端装备制造产业园污水处理厂建设项目方案设计以及中标后的初步设计、施工图设计和后续服务。

4.3 设计阶段: 初步设计、施工图设计

4.4 项目总投资: 6688.4 万元

4.4 服务要求: 满足国家和地方相关设计规范、标准要求,同时满足发包人的设计深度要求。

第五条 合同签订后 10 日内,发包人向设计人提供以下资料:

5.1 用地红线

5.2 项目选址意见书

5.3 开发区详细性规划报告

5.4 岩土工程勘察资料

5.5 可行性研究报告

5.6 相关批复及其他

第六条 设计人向发包人交付的设计文件份数及主要时间(具体要求具体编写):

6.1 设计时间: 合同签订后 60 日历天。

6.2 份数: 初步设计胶装版 6 套、施工图纸蓝图 6 套, 以及初步设计和施工图设计成果的 CAD 电子版可编辑图纸(包括但不限于初步设计和施工图设计成果)。

第七条 设计费用

本合同的设计费为(大写): 捌拾壹万陆仟捌佰元整(小写金额: ¥: 816800 元)。

第八条 支付方式

合同签订后七日内, 甲方预付合同额的 30%, 初步设计通过后七日内, 甲方支付合同额的 30%, 施工图提交, 甲方支付合同额的 30%, 竣工验收 6 日内, 甲方支付尾款。付款前, 乙方出具等额发票。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容, 在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件, 并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

9.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时, 须征得设计人同意, 不得严重背离合理周期, 且发包人应支付赶工费。

9.1.3 因发包人原因导致设计人工作延时情况, 设计成果提交时间顺延。

9.1.4 设计人完成初步设计、施工图设计合格后，由于发包人原因导致项目 18 个月内未能开工实施，发包人在超过约定时间后 10 日内支付设计人合同额的 90%设计费，剩余 10%设计费在项目开工实施后一次性支付。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 构筑物设计合理使用年限为 50 年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。赔偿金额不超过设计费。

9.2.5 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

9.2.6 设计人根据第九条（9.1.4）收到设计款项后，设计义务与责任顺延 2 年。

第十条 违约责任

10.1 发包人不能按照合同约定时间支付设计费，设计人完成工作时限根据到款时间顺延； 发包人不能按照合同约定支付设计费，设计人有权停止设计工作，并向发包人追索已完成工作量的设计费。

10.2 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，金额另行商定。

第十一条

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条 争议解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，向发包人所在地人民法院起诉。

第十三条 合同生效及其他

13.1 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收完成为止，但第九条（9.1.4）情况除外。

13.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料，设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.3 设计人应提供施工期间的驻现场服务。



13.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5 本合同双方签字盖章即生效，一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

13.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.8 合同终止：在工程建成通过竣工验收，设计费结清后自行终止。

发包人名称：（盖章）  临汾中辉水务有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

邮政编码：41023301889

电话：

传真：

设计人名称：（盖章） 水发规划设计有限公司

吴海宁

邮政编码：

电话章
(2)
3701027624683

传真：

日期：2022 年 月 日

云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活水处理站改造工程初步设计项目
合同关键页

合同编号：YWYJ-FWZB-20240904

云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井
矿井水污水处理站扩容工程、生活水处理站改造工程
初步设计项目技术服务合同

甲方：云南滇东雨汪能源有限公司

乙方：水发规划设计有限公司

签订日期： 2024 年 9 月

合同编号: YWYJ-FWZB-20240904

云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井
矿井水污水处理站扩容工程、生活水处理站改造工程
初步设计项目技术服务合同



甲方: 云南滇东雨汪能源有限公司

乙方: 水发规划设计有限公司

签订日期: 2024 年 9 月

朱正市 子敬

受云南滇东雨汪能源有限公司（以下简称甲方）的委托，由水发规划设计有限公司（以下简称乙方）承担云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活污水处理站改造工程初步设计项目技术服务工作。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》中合同相关条款规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，由双方共同恪守。

一、技术服务内容：

根据《雨汪煤矿一井矿井排水能力及大巷内水沟承载能力核定报告》，矿井水涌水量预测结果最大涌水量 529.1m³/h，与现有矿井水污水处理站处理能力（420m³/h）比较，另外，考虑随着采区延伸，后期开采过程中地表水渗透、裂隙水、断层水等水量扰动，随时可出现涌水量增大。根据国家环评及批复要求，现有矿井水处理站处理能力面临巨大冲击负荷。若在超负荷运行状态下，将无法保证处理水水质达标，甚至面临污水直排的风险。从长远考虑，现有矿井水处理站处理能力不能满足矿井建设需要。所以，急需对矿井水处理站进行扩容改造。

雨汪煤矿一井生活污水经处理后回用，现不能满足回用要求，同时随着雨汪煤矿一井员工数量增加，用水量增加，需对生活污水、洗澡水、化粪池污水、食堂废水和冲洗废水进行处理，拟对生活水处理站进行升级改造，修复原有污水处理系统，增加预脱硝池、除磷沉淀池、污泥池、回用池沉淀池、事故应急池等，消毒由次氯酸钠改为紫外线，污水生化处理工艺由 A/A/O（即 A²/O）改为 A³/O-MBBR 处理工艺，将活性污泥法和生物接触氧化法的优势充分结合，在降低 COD 的同时强化脱氮除磷的效果，升级后总处理能力达到 832m³/d（一用一备），以满足达标排放的要求。

综上，做出矿井水污水处理站扩容、生活水处理站改造项目可行性分析后，对雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活水处理站改造项目进行初步设计。出具《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》、《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活水处理站改造工程初步设计》和蓝图。组织并通过专家评审。并提供雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活水处理站改造工程技术咨询服务。

1. 自合同签订后 10 日内，乙方应成立雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活水处理站改造工程初步设计项目部/组，完成进场工作；

2. 进场后完成现场查勘工作，收集矿井污水处理站扩容、生活水处理站改造工程初步设计相关资料；

3. 调查区域生态环境现状、环境保护目标，收集区域地质勘查及水文地质相关资料；

4. 预测本扩容、改造项目实施后的地表沉陷影响情况、对相关环境保护目标的影响情况，并对照原环评的评价结论，明确本项目实施后，其生态环境影响是否加重；

5. 提出进一步减轻环境影响的建议和对策措施；

6. 对照雨汪煤矿一井环评报告，对存在重大变更的应以书面形式及时提示甲方进行变更或备案；

7. 自合同签订后 45 个工作日内，完成编制《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》、《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活水处理站改造工程初步设计》，出具蓝图并通过专家评审。

二、甲、乙双方的权利和责任：

1、甲方权利和责任：

1.1 甲方应按合同约定支付乙方技术服务费用；

1.2 甲方应在合同签订后一周内，无偿向乙方提供现有的、真实有效的、与本项目有关的文件和技术资料，以便乙方开展工作；

1.3 乙方开展项目技术服务工作期间，甲方应指派专人作为本项目的建设单位代表，负责与乙方对接。积极协调配合乙方开展雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活水处理站改造工程初步设计项目顺利推进；

1.4 甲方有权在项目开展期间询问乙方有关本合同内容的进展，有权对乙方工作进展进行考核及管理，有权对工作开展存在的问题提出整改建议。乙方应依据环境影响相关文件以及技术规程，对甲方提出的问题进行整改、回复、采纳。

2、乙方权利和责任：

2.1 乙方应按照合同规定时间按质按量完成技术服务内容；

2.2 完成现场查勘工作，乙方应以书面形式向甲方汇报工作进展情况、存在问题、解

宋 子敬



决方案及相关措施。根据环境影响要求提交意见，并协助甲方解决问题；

2.3 乙方应确保所提交的工作成果不得侵犯任何第三方的合法权益，否则由乙方承担一切法律责任及给甲方造成的全部损失；

2.4 如甲方需乙方参加会议，乙方应按照甲方要求按时派代表参加会议；

2.5 乙方应编制完成符合标准、规范的《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》、《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活水处理站改造工程初步设计》，若需要到环境保护行政主管部门备案，乙方应协助甲方进行报备，确保作为环保验收报告依据之一。

三、保密：

合同履行期内，乙方不得泄露与本合同规定业务活动相关的保密资料，要尊重甲方的知识产权。不得擅自对甲方的资料文件进行修改复制或用于本合同以外的其他项目。如发现以上情况，乙方承担由此引起的后果并承担赔偿责任。

乙方的保密义务不因本合同的解除、终止而解除。甲方为履行本合同提供给乙方的任何材料，未经甲方书面许可，乙方不得他用。并应在合同履行完毕时交回甲方，不得保留甲方所提交的原件、复印件、扫描件、照片等资料。

乙方应甲方委托开展的《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》、《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活水处理站改造工程初步设计》等成果不得对外泄露，应严格保密。否则，由此对甲方造成的不利影响以及一切损失全部由乙方承担，甲方保留追溯权力。

四、合同价及支付方式：

1. 合同总价为人民币（大写）肆拾捌万 元整（¥4800,00.00）。包含开展《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》、《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活水处理站改造工程初步设计》项目所产生的人工费、差旅费、监测设备费、报告编制、上报提交等所有费用。

2. 支付方式和时间如下:

付款方式为: 合同签订后, 乙方编制完成《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》、《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活污水处理站改造工程初步设计》和出具蓝图并通过专家评审, 出具云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活污水处理站改造工程可行性研究报告, 甲方需向乙方支付合同价款的 80%, 人民币(大写) 叁拾捌万肆仟 元整(¥384000.00); 雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活污水处理站改造项目完工后, 甲方向乙方支付合同价款 20% 尾款, 人民币(大写) 玖万陆仟元 整(¥96000.00)。

支付费用时, 乙方应向甲方提供增值税专用发票, 相关的税金由乙方自行承担, 否则甲方有权拒绝付款且视为乙方违约, 所造成的损失由乙方自行承担。

五、本合同的变更必须由双方协商一致, 并以书面形式确定。

六、双方确定以下列标准和方式对乙方技术服务工作成果进行验收:

1. 乙方完成技术服务工作的形式: 提交给甲方或行政主管部门《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容工程初步设计》《云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井生活污水处理站改造工程初步设计》。

2. 技术服务工作成果的评判标准: 满足环境影响相关文件以及技术规程、规范的要求。

3. 技术服务工作成果的验收方法: 满足雨汪煤矿一井矿井水污水处理站扩容、生活污水处理站改造工程验收要求。

七、违约责任:

双方共同遵守《中华人民共和国民法典》和国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章, 不得违约。由于不可抗力原因, 致使甲乙双方无法履行合同时, 双方应按有关法律规定及时协商解决。

八、争议的解决办法:

合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向曲靖仲裁委员会申请仲裁，也可直接向富源县人民法院提起诉讼。

九、合同的生效：

本合同自双方签字盖章之日生效，于双方履行完合同规定义务后自然终止。

十、其它：

1. 本合同一式10份，甲方持6份（1正5副）、乙方持4份（2正2副），具有同等法律效力。

2. 未尽事宜双方通过协商解决。

甲方	乙方
云南滇东雨汪能源有限公司 (2) (章)	合同专用章 (章)
法人或委托代理人 (签章) 徐元	法人或委托代理人 (签章): 吴海宁
联系人及电话: 柴正永: 15187445953 座机: 0874-4023737	联系人及电话: 于博文: 0531-66895242
邮箱: 48510196@qq.com	邮箱: hhjsjyjb@126.com
是否需要增值税专用发票 (√) 是 () 否	是否需要增值税专用发票 () 是 () 否
是否为一般纳税人 (√) 是 () 否	是否为一般纳税人 () 是 () 否
税务登记证号 (纳税人识别号): 91530325770461073N	统一社会信用代码: 913701021659468652

地址：云南省曲靖市富源县十八连山镇	地址：济南市水发大厦
开户银行：工行曲靖市分行富源县支行	开户银行：威海市商业银行股份有限公司
账号：2505065519200052725	账号：817973001421000513

朱 于敦

4、投标人类似工程施工业绩

投标人类似工程施工业绩

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	合同签订日期	技术指标	备注
1	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包	20861.079042 （建安费： 18864.206845）	2021 年 07 月 14 日	处理规模 520m³/d	施工单位提供
2	台山市城发主平台商业发展有限公司	台山工业新城水步污水处理厂二期工程—设计施工总承包	16268.72942 （建安费： 10107.764304）	2025 年 06 月 20 日	处理规模 1.5 万 m³/d	施工单位提供
3	清远市清新区德源城泊投资有限公司	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目—广东清远经济开发区清西片区（太平片区及山塘低地片区）集中式污水治理设施建设项目（一期）第三标段	10055.953446	2025 年 07 月 25 日	处理规模 1 万 m³/d	施工单位提供
4	古蔺县山态农业发展有限公司	古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目（三期）	10012.546359	2025 年 11 月 17 日	污水处理厂及管网工程提升改造	施工单位提供
5	罗定市亿汇投资开发有限公司	广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包	8332.40412 （建安费： 8102.61986）	2022 年 09 月 23 日	处理规模 4000m³/d	施工单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2021]第[02456]号

(主)广东省建筑工程机械施工有限公司(成)中国市政工程东北设计研究总院有限公司,建勘勘测有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.7%。
其中:

项目负责人姓名:何明活

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年5月20日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年5月21日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年5月21日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同编号：

正本

汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套 工程项目 EPC 总承包合同

发包人（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程机械施工有限公司

（联合体成员）：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

（联合体成员）：建勘勘测有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

承包人（乙方）（联合体各成员）：（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成员1）中国市政工程东北设计研究总院有限公司、（成员2）建勘勘测有限公司

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局（以下简称“发包人”）为实施汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目，已确定由（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成员1）中国市政工程东北设计研究总院有限公司、（成员2）建勘勘测有限公司（以下简称“承包人”）为该工程项目EPC总承包单位。（广东省建筑工程机械施工有限公司）为联合体主办单位，负责工程施工部分；中国市政工程东北设计研究总院有限公司、建勘勘测有限公司为联合体成员单位，负责工程勘察、设计部分。发包人、承包人依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。

一、工程概况

1.1 工程名称：汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目

1.2 工程立项批准文号：“红发财（2020）8号”

1.3 工程内容及规模：新建污水重力管 45.555 公里，污水接户管 19.5 公里。主要对汕尾红海湾田墘、东洲和遮浪街道内 69 个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。

1.4 工程地址：汕尾红海湾经济开发区

1.5 工程承包范围：包括但不限于工程勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）、施工图设计、施工图审查、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、配合审核竣工图、施工图设计文件中的所有建筑安装工程施工、检测、设备采购、安装及调试，以及至整个工程竣工验收、备案、移交，并配合相关部门结算、审计、工程保修等工作，具体工作内容以发包人根据项目实际情况确定，费用以财政局审核为准。

二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；

(6) 投标报价;

(7) 承包人建议;

(8) 其他合同文件。

三、合同解释

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

四、签约合同暂定价

本工程合同暂定价为人民币(大写) 贰亿零捌佰陆拾壹万零柒佰玖拾元肆角贰分 (¥ 208610790.42 元)(含税)。其中:工程建安费暂定价 188642068.45 元,工程勘察费暂定价 1029723.96 元,工程设计费暂定价 2574309.89 元、工程不可预见费 16364688.12 元。

五、项目相关人员任命

承包人项目负责人: 何明适; 勘察负责人: 王军; 设计负责人: 薛昆。

六、工程质量

工程质量符合的标准和要求: 符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准,达到合格或以上标准。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

九、合同工期

承包人计划开始工作时间: 2021 年 月 日,至 年 月 日,总工期为 730 日历天(其中:工程勘察工期为 60 天,设计工期为 60 天,施工工期为 700 天)。

十、合同生效

订立合同时间为 2021 年 7 月 14 日,经各方当事人约定合同自各方签字、盖章后生效。

十一、其他

合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(此页无正文)

10.42

工程

佳。

合同

承包

(其

发包人：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：

联系电话：

承包人(主)：广东省建筑工程机械施工有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：广州市天河区先烈东横路11号

联系电话：020-87252348

承包人(成)：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：长春市工农大路618号

联系电话：0431-85653126

承包人(成)：建勘勘测有限公司

(盖章)

法定代表人或

其授权代理人(签字或盖章)：

单位地址：黑龙江省牡丹江市东安区日照街17号

联系电话：020-85588565

长春市工农大路618号
130021
0431-85679433
建行长春净月高新技术产业开发区支行
22001330103059123456

期：2021年7月14日

2021000387

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项
目EPC总承包项目

建设单位（公章）： 广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建
设局

竣工验收日期： 2024年7月26日

发出日期： 2024年7月26日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目EPC总承包项目	工程地点	汕尾红海湾经济开发区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管共约75.122公里，其中污水主管49.458公里，最大管径500mm，污水接户管25.664公里；新建污水处理站共17座，设计总污水处理规模共520m³/d。主要对汕尾红海湾田墘、东洲和道浪街道内69个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设。	工程造价（万元）	20861.07904
结构类型	市政工程	开工日期	2021年08月17日
施工许可证号	441503202306013802	竣工日期	2024年7月26日
监督单位	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	监督登记号	
建设单位	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	建勘勘测有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	中通服项目管理咨询有限公司	工程检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年7月26日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441503202306013802		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效	市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	合格
勘查质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	按合同、设计变更及设计图纸内容全部完成		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 王军 注册号: 2300973-AY004 有效期: 至2026年6月
工程未达到使用功能部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 刘锦尧 2024年7月26日	(公章) 张智文 注册号43003500 有效期2027.05.04 总监理工程师: 张智文 2024年7月26日	自评合格 一级注册建造师执业印章 陈汉培 粤1442019202003560(00) 公路市政 2023.04.29 项目负责人: 陈汉培 2024年7月26日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: 薛... 注册号: 2200389-CS013 有效期: 至2026年06月 姓名: 薛... 2024年7月26日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年7月26日

中共广东汕尾红海湾 经济开发区工作委员会机构编制委员会

红机编〔2022〕13号



关于广东汕尾红海湾经济开发区 自然资源和建设局机构编制事项的通知

各街道党工委、办事处，区直各单位：

根据《中共汕尾市委机构编制委员会关于调整广东汕尾红海湾经济开发区机构编制事项的通知》（汕机编〔2022〕44号）文件精神，经研究，将广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局调整为广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局，具体机构编制事项通知如下。

一、机构职责

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局，是区党工委、管委会的工作部门，为正科级，挂广东汕尾红海湾经济开

发区交通运输局牌子。按职责权限负责自然资源、住房保障与城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空等工作。

二、内设机构

区自然资源和建设局设 6 个内设机构，均为正股级。

（一）办公室。负责局机关及直属单位的文秘、档案、信函、保密、电文工作；负责会务、接待、计划生育、工青妇、财务、后勤工作；负责局年度综合性计划、总结的起草；负责审查各股室以局名义上报文件、材料；负责并指导局机关和直属单位普法、依法行政工作；协调各股室处理群众来信来访、行政复议、行政诉讼案件、法律咨询，办理局内有关法律事务；办理人大议案、政协提案、建议工作；负责机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位、事业单位机构编制与劳动人事工资等工作。负责干部职工考核、任免、调配、工资福利、专业技术资格评聘、出国政审、劳动统计、档案管理以及老干部管理工作，负责安排协调落实基层驻村扶贫攻坚，乡村振兴，创文创卫等工作；负责全局信息化工作，负责全局网站的内容更新、管理审核和新闻发布工作；负责全局局域网的管理和维护；负责计算机及网络安全管理、硬软件管理及维护；负责全局信息的收集、编写、上报等工作；负责编制全局各股室、所的信息报送计划，及时下达任务，督促按时完成，年终考核兑现。完成领导交办的其他工作。

(二) 住房和城乡建设股。负责全区建筑市场管理和建设项目管理；负责全区建设工程质量和施工安全及文明施工的管理、检查、督促、指导工作；负责对建设工程质量安全监督单位、检测单位的指导和监督，组织质量监督资质的认证；负责施工、监理企业的宏观指导和资质管理；负责外地施工企业、监理单位进驻的审查备案工作；负责区属建设工程项目（含在本区的区级以上重点工程）的工程质量、施工安全、施工许可证办理及竣工验收备案的管理工作；负责对工程承包合同监证和管理，组织优良样板工程评选及推荐工作；负责施工技术业务人员、建设单位（业主）基建管理人员、工程质量安全监督员、监理技术人员的岗位培训、继续教育及施工持证上岗人员资格年检工作；指导建设施工新技术的推广应用；指导和监督建设工程定额、施工技术标准、规范、规程的实施；组织调查处理建设工程质量、安全事故；负责全区建设工程招标投标活动的监督和管理；负责和指导全区建设工程交易市场的监督和管理；负责审查进入市建设工程交易中心招标投标工程项目的招标资格和招标文件，监督招标投标，规范有形建筑市场和交易行为，并跟踪监督招标单位、中标单位对招标投标要约的履行。

负责市政公用事业建设规划，编制市政建设年度计划及组织计划实施；负责编制市政工程初步设计方案，落实工程施工图设计和办理报批工作，组织市政工程建设图纸会审；负责市政工程发包和建设管理，拟订市政工程建设相关合同文件和工

工程施工过程的质量监督，组织竣工验收和工程预结算工作，汇编工程建设资料并归档；负责收集市政工程设计资料和道路各专业管线资料，协调各专业管线建设，协助局其他股室审查市政工程报建；负责市政设施维修和管理，占路、破路修复和排污的管理；拟订城市公用事业设施的发展目标和总体布局，编制市政维修的年度计划和实施；负责编制全区燃气专项规划，会同有关部门按规定的权限审查新建、改建、扩建燃气工程项目，严格按照规定审查燃气经营企业的资质和经营许可证，规范经营和使用燃气行为。负责指导全区燃气行业市场管理、安全管理和行政执法检查等工作。

负责指导协调全区环境卫生管理工作。贯彻落实有关开发区市容和环境卫生管理的法律、法规、规章；对区城市市容和环境卫生状况进行监督、检查；组织管理全区的环境卫生工作，编制长远工作计划和年度计划，确定年度工作重点，根据上级要求，研究制定与开发区环境卫生管理相关的业务规定及规章制度；动员全区广大干部职工、居民积极参与环境卫生工作的清理整治，积极创建卫生城、卫生村镇工作；组织开展全区性或跨区域的环境卫生工作交流和调研；掌握全区环境卫生情况，为区领导决策提供各种信息；负责全区的各项卫生工作联查、评比、竞赛活动，迎接国家、省、市的卫生检查工作；协调各驻区单位的合作关系，实行上下联动，分工负责，共同做好环境卫生工作；协调生态环境工作。

负责组织、指导、协调人防建设管理和相关日常工作；制定和组织实施人民防空工程的年度建设计划；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划并监督实施；配合有关部门做好区管委会交办的防灾救灾等应急救援指挥通信保障工作；检查指导街道的人防建设及相关的业务工作。完成领导交办的其他工作。

（三）交通运输管理股。负责参与拟订水运和港口发展规划并监督实施；负责水路运政和港口行政管理（执法除外）；参与港口规划及建设项目审核，负责对港口公用基础设施的监督管理；负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理；负责港口及外轮理货，引航等港口辅助业，港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；协助管理水路运输有关经费的统筹使用，协助组织征收和管理港口行政管理等相关规费；负责组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输。

承担道路运输市场监管及指导城市公共客运的相关工作；组织实施重点物资和紧急客货公路运输；协助做好跨县以上旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责道路客货运输经营、道路客货运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、出租汽车经营的许可管理及服务工作；按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；协调省、市垂直管理的海事、民航、

邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作。

组织编制综合交通运输体系规划及公路发展规划和专项规划，承担有关协调工作；负责交通行业统计、预测、信息引导工作；参与拟订物流业发展规划，提出相关标准；承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作及有关规划、收费公路立项的审核工作；承担公路交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作；承担公路建设市场的监督管理；承担交通基本建设工程质量、造价监督、工程定额管理工作；承担区管建设项目设计、施工许可审查审批和市管项目施工许可审批初审工作；组织区重点交通建设项目的竣工验收；指导公路养护和农村公路建设、管理工作。完成领导交办的其他工作。

（四）自然资源管理股。按职责权限负责国土资源、城乡规划管理职能，配合市自然资源局组织编制主题功能区规划职责，对接及联系市自然资源局；负责指导协调全区征地工作业务；负责区新增建设用地组卷报批工作；负责违法用地查处。完成领导交办的其他工作。

（五）国土空间规划与海洋管理股。配合做好国土空间规划及相关专项规划的组织编制工作，配合做好区建设项目的选址、规划调整、土地预审、方案审查等工作；协调相关海洋事务的综合协调工作；参与海洋基础地理信息和综合调查。完成领导交办的其他工作。

（六）总工室。负责工程审批监督的技术支撑；负责拟订建筑工程质量、建筑施工安全生产规章制度和技术标准并监督执行；指导和监督检查全区建筑工程质量和安全生产及文明施工工作；负责人防工程建设质量监督管理；指导全区房屋建筑与市政工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；组织开展质量月、安全生产月宣传教育活动；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；监督指导安全、文明施工评优、工程质量评优；完成领导交办的其他工作。

三、人员编制和领导职数

核定区自然资源和规划局编制 14 名（其中行政编制 1 名，行政执法专项编制 2 名，机关事业编制 11 名）。

设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 6 名。

四、附则

本通知由区党工委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区党工委机构编制委员会办公室按程序报市委机构编制委员会办公室批准。

中共广东汕尾红海湾经济开发区
工作委员会机构编制委员会

2022 年 7 月 22 日

联合体协议书

一、联合体协议书

广东省建筑工程机械施工有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、建勘勘测有限公司自愿组成联合体，共同参加 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 EPC 总承包项目 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司 为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人：广东省建筑工程机械施工有限公司 作为本项目总负责单位，除负责本项目的施工外，还对本招标项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，具体按合同要求；联合体成员一：中国市政工程东北设计研究总院有限公司 主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求；联合体成员二：建勘勘测有限公司 主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东省建筑工程机械施工有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

成员一名称：中国市政工程东北设计研究总院有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

成员二名称：建勘勘测有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

2021 年 04 月 26 日

台山工业新城水步污水处理厂二期工程一设计施工总承包
中标通知书

中标通知书

台建招中字[2025]第 027 号

(主) 广东省建筑工程机械施工有限公司 (成) 中国华西工程设计建设有限公司:

台山工业新城水步污水处理厂二期工程一设计施工总承包工程, 以公开招标方式招标, 于 2025 年 06 月 12 日公开开标后, 已经完成评标工作并向行政主管部门提交了该项目招投标情况的书面报告, 现确定你单位为中标人, 中标下浮率为: 1.08%, 中标价为: 162687294.20 元, (人民币大写: 壹亿陆仟贰佰陆拾捌万柒仟贰佰玖拾肆元贰角整)。建设规模: 台山工业新城水步污水处理厂二期工程, 扩建 1.5 万 m^3/d , 建设配套污泥处理系统、配电间、加药间、鼓风机房、臭氧接触池 (4 万 m^3/d)、污泥浓缩池 (4 万 m^3/d)、污泥脱水车间 (4 万 m^3/d)、加药间 (4 万 m^3/d) 等设施, 同步对一期工程部分构筑物改造及设备更换。工期: 775 日历天 (总工期含设计工期 45 日历天, 施工工期 730 日历天), 工程质量标准: (1) 设计质量要求: 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求, 设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版) 及行业相关规范技术标准等要求; (2) 施工质量要求: 一次性通过验收合格。项目经理: 王伟钊, 证书号: 粤 1442021202201985。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到台山市城发主平台商业发展有限公司与招标人签订合同。



招标人: (盖章)

台山市城发主平台商业发展有限公司

法定代表人或委托人:

2025 年 06 月 19 日

思许



招标代理机构: (盖章)

江门市新会区凤州工程建设监理有限公司

法定代表人或委托人

2025 年 06 月 19 日

坚莫

见证单位: 江门市公共资源交易中心台山分中心 (盖章)

2025 年 06 月 19 日



台山工业新城水步污水处理厂二期工程— 设计施工总承包合同

发包人（建设单位）：台山工业新城发主平台商业发展有限公司

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：中国华西工程设计建设有限公司

合同编号：GF—2020—0216

签订日期：2025年6月20日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：台山市城发主平台商业发展有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司（联合体牵头人）

中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台山工业新城水步污水处理厂二期工程一设计施工总承包项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：台山工业新城水步污水处理厂二期工程。

2、工程地点：广东省江门市台山市工业新城水步镇草坪村西侧约 200 米处。

3、工程审批、核准或备案文号：台发改审批〔2024〕56 号和台发改审批〔2025〕36 号。

4、资金来源：政府统筹。

5、工程内容及规模：台山工业新城水步污水处理厂二期工程，扩建 1.5 万 m³/d，建设配套污泥处理系统、配电间、加药间、鼓风机房、臭氧接触池（4 万 m³/d）、污泥浓缩池（4 万 m³/d）、污泥脱水车间（4 万 m³/d）、加药间（4 万 m³/d）等设施，同步对一期工程部分构筑物改造及设备更换。

6、工程承包方式及承包范围：施工图设计施工总承包；

6.1 中标价作为签订设计施工总承包合同的签约合同价，建安工程费预算价不得超过相关部门最终审定的概算建安工程费，施工图预算工程量清单综合单价按招标文件及施工合同约定的计价原则计价。

6.2 承包范围：

6.2.1 设计部分：本项目施工图设计工作包括但不限于施工图设计、竣工图编制等；负责设计报建报批及配合施工图审查、施工阶段全过程设计服务、协调施工现场指导与监督方案优化和设计变更、施工及验收过程的配合等满足招标人对该项目设计的要求和工程服务等内容。

主要范围包括但不限于：

(1) 施工图设计；

(2) 配合发包人办理项目的规划方案报建、建筑单体报建（建设工程规划许可证）等各专项报批报建和验收工作。

(3) 负责项目涉及的临时设施的设计工作。

(4) 负责根据建设要求组织各项专家评审。

(5) 设计单位除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。

(6) 竣工图纸及竣工图编制。

(7) 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

6.2.2 施工部分：负责完成本项目所有的施工工作，具体以发包人确认的施工图为准；负责预、结算的编制工作，配合招标人对预算和结算的审核及审计工作；负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续；协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作等。

主要范围包括但不限于：

(1) 发包人及监理人的临时办公场所及设施。

(2) 直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作和协助办理施工报建阶段、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

(3) 全力协助办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续、施工合同备案手续、施工许可手续，除按规定由招标人缴交的行政管理费用外，其余费用已包含在投标报价中。

(4) 完成本项目招标范围内工程施工图预、结算（含设计变更）等造价文件的编制工作及配合报审工作。

(5) 协助组织竣工验收及备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷验

收 等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及承包人的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

(6) 负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、造价咨询、监理的配合工作。

(7) 负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括但不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监督部门、城管等。

(8) 建筑垃圾减量化措施费用由承包人承担。承包人应明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和措施，以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。

(9) 负责本项目的设备采购及调试、安装等工作。

6.3 考虑到个别专业设计的专业性及特殊性，若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可，则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计，相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中，并按此原则签订专业设计分包合同，支付时由承包人转付给专业设计单位，发包人无需为此补偿任何费用。

6.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。同时承包人作为项目总承包方应负责后续专业分包管理工作及项目整体竣工验收工作。

二、合同工期

工作日期：2025 年 6 月 20 日。

设计开工日期：2025 年 6 月 23 日。

现场施工日期：2025 年 8 月 7 日至 2027 年 8 月 6 日。

工期总日历天数：775 天，（其中设计工期 45 日历天，施工工期 730 日历天）。

发包人（业主）根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人同意签订本协议书则视为已对上述审批所需时间已作出充分考虑和预留，发生上述情况的，工期不予顺延。

三、质量要求

(1) 设计质量要求：符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求，设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）及行业相关规范技术标准等要求；

(2) 施工质量要求：一次性通过验收合格。

(3) 设备的技术要求：详见投标人须知前附表第 10.13.1 和 10.13.2 项规定及招标文件附表 1《主要设备参考品牌要求推荐表》和初设图纸为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿陆仟贰佰陆拾捌万柒仟贰佰玖拾肆元贰角
（¥ 162687294.20 元）；

下浮率（大写）百分之壹点零捌（ 1.08% ）

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 施工图设计费签约合同价（含税）：

人民币（大写）贰佰壹拾贰万玖仟捌佰肆拾陆元伍角贰分（¥ 2129846.52 元）；

注：施工图设计费签约合同价=施工图设计费招标控制价×（1-中标下浮率），此项为固定总价包干。

(2) 工程费签约合同价（含税）：

人民币（大写）壹亿陆仟零伍拾伍万柒仟肆佰肆拾柒元陆角捌分（¥ 160557447.68 元）

其中：

建安工程费签约合同价为：人民币（大写）壹亿零壹佰零柒万柒仟陆佰肆拾叁元零肆分（¥ 101077643.04 元）；

设备购置费（含设备安装及调试费用）签约合同价为：人民币（大写）伍仟玖佰肆拾柒万玖仟捌佰零肆元陆角肆分（¥ 59479804.64 元）；

注：工程费签约合同价=（建安工程费招标控制价+设备购置费（含设备安装及调试费用）招标控制价）×（1-中标下浮率），此项为暂定价。最终以台山市财政局审核的实际发生的建安工程费×（1-中标下浮率）结算；以发包人组织审核的实际发生的设备购置费（含设备安装及调试费用）×（1-中标下浮率）结算。且建安工程费及设备购置费（含设备安装及调试费用）结算价均不得超过建安工程费及设备购置费（含设备安装及调试费用）各自的签约合同价（除因发包人要求增加工程量而引起建安工程费用增加，或本专用条款 13.8 市场价格波动引起的调整的约定外）。

2. 合同价格形式： / 。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本工程的工程预算的确定按如下方式：

(1) 预算编制范围及工程量计算，依据承包人设计、发包人审核并经相关主管部门批准的施工图纸、资料和说明，及有关国家及行业标准、规范等。

(2) 预算编制依据：

规范、定额及计价方式：工程量清单编制、计量计价执行预算编制按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价依据 2018》等确定，定额套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018 年)、《广东省通用安装工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额》(2018 年)，以及相应配套的取费文件，取费规定中有上下限的，按下限计算。

(3) 材料单价计取原则：单价按合同签订当月的江门市建设工程和房地产监测中心的江门市工程造价信息网公布的台山市信息价计算。当台山市信息价缺项时按江门市信息价，当江门市信息价缺项时，参考周边城市信息价。《江门工程造价信息》中无参考价格的材料、设备，承包人在编制预算书时提出一个不高于市场的价格进行计算，造价咨询单位在协同发包人(或独立)进行必要的市场调查的基础上，向承包人作适当的了解，必要时再咨询本工程项目的设计单位及监理单位，并与发包人协商确定一个合理的价格作为审核预算时采用的价格。

(4) 施工图纸经发包人确认后，承包人必须组织造价专业人员于 10 日内编制完成基准施工图预算(用清单法)，该预算书必须经注册造价工程师审核签字并盖注册章后才有效，委托其它单位编制的还应加盖受委托单位公章。预算书由承包人编制完成后应报发包人审核，发包人收到承包人的预算书后，委托具备资质的造价咨询单位按规定对预算书进行审核，出具审核预算书。造价咨询单位出具的审核预算书由发包人报台山市财政局审核，台山市财政局审核定案的预算书为相应基准施工图的基准预算书，本工程将以此作为结算的依据，承包人必须无条件接受经审核定案的基准预算书。

(5) 编制预算时须考虑中标人的投标报价下浮率。

五、项目管理主要人员

(1) 工程总承包项目经理：王炜钊。

(2) 设计负责人：苏锦。

(3) 施工负责人：王炜钊。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件，并均具有法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

- (1) 发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本建设项目的有关文件；
- (2) 合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；
- (3) 合同协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 合同附件；
- (9) 招标文件的答疑及澄清文件；
- (10) 招标文件及其附件资料；
- (11) 承包人投标时的澄清、承诺文件；
- (12) 承包人的投标文件；
- (13) 国家及广东省、江门市的标准、规范及有关技术文件；
- (14) 构成合同的其他文件。

2. 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

3. 当上述文件按优先顺序解释仍然存在多义性或不一致解释时，双方同意先由发包人作出解释和校正，并就此作出书面说明；承包人对发包人的解释和校正有异议的，应在接到发包人书面说明之日三日内提出书面异议，由发包人与承包人协商解决，如承包人期满未提出书面异议的，视为同意发包人的解释和校正。双方协商不成的情况下，双方同意由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定。

七、连带责任

若承包人为联合体的，如联合体中的一员在本合同履行过程中出现违约，联合体中的其他成员均对该违约责任承担连带责任。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的

工程维修责任。

3. 承包人须按适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等完成竣工图编制，所需费用包含在合同价款中，由承包人承担。

4. 有关综合管线（如电力、供水、通信等）迁改的工作内容，承包人如没有相关的资质，经发包人同意后，可委托给有资质的单位负责，须通过有关部门的审批和验收，其发生的费用包含在合同价款中。

5. 承包人应为本项目购买安全生产责任险等满足工程建设需要相关保险，所需费用已包含在合同价款中。

6. 承包人需无条件配合发包人的土方平衡安排。

7. 发包人在项目实施过程中，有权委托第三方对工程建设进行抽样检查，具体数量由发包人视实际情况而定，该抽查费用按国家有关规定归责任单位承担。

8. 承包人须按发包人要求提供合法有效的发票和完善的付款手续，如承包人延迟提供收款发票，付款延迟责任由承包人自负。

9. 承包人(□承诺口不承诺)以不低于工程费签约合同价的 8% 额度的自有资金用于支持助力台山市“百县千镇万村高质量发展工程”项目。

九、订立时间

本合同于 2025 年 6 月 20 日订立。

十、订立地点

本合同在 台山市 订立。

本合同的签署及履行中所产生的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交项目所在地有管辖权的人民法院进行提起诉讼。

十一、合同生效

本合同经双方签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 四 份。



发标人：(公章) 台山城市发主平台商业发展承包人联合体牵头人：(公章) 广东省建筑
有限公司 工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91440781MADHA1G3X9

地址：台山市水步镇龙山路 28

号综合楼第三层 309 室

邮政编码：529200

电话：0750-5556136

传真：

电子邮箱：

思武许



法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号

701、702 室

邮政编码：511455

电话：020-87252348

传真：020-87252348

电子邮箱：

开户银行：中国银行股份有限公司广州天

河支行

账号：636657754031

承包人联合体成员：(公章) 中国华西工程
设计建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：91510000201803520Y

地址：成都市金牛区沙湾东二路一号世纪

加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：610031

电话：028-87664010

传真：028-87669963

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司成

都石灰街支行

账号：4402213009006764625

谭国辉

周华

广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目—广东清远经济开发区清西片区（太平片区及山塘低地片区）
集中式污水治理设施建设项目（一期）第三标段
中标通知书

中标通知书

项目编号：GC4418002025091

广东省建筑工程机械施工有限公司：

你方于 2025 年 6 月 16 日所递交的广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目—广东清远经济开发区清西片区（太平片区及山塘低地片区）集中式污水治理设施建设项目（一期）第三标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标内容：（1）工程规模为 1.0 万 m³/d，新建粗格栅提升泵房+调节池+细格栅及旋流沉砂池+水解酸化池+ A20 生化处理+二沉池+反硝化滤池+臭氧氧化池+曝气生物滤池+高效沉淀池+精密过滤池+紫外线消毒渠污水处理等工艺构筑物和调度中心、机修仓库、配电房等建筑物的土建、水电安装及工艺设备安装工程。（2）场地土方平整及新建厂区共包含 R1~ R5 五条道路，道路全长约 986m，道路宽度 4~ 6m，采用 C30 水泥混凝土路面。厂区红线右侧存在现状道路约 3.5m 宽，由于厂区施工期间将对其产生破坏，厂区施工完成后对其进行修复，施工期间在现状道路右侧新建一条 3.5m 宽临时道路供周边居民使用。（3）厂区内除建筑物、构筑物和道路外，均为绿化，绿化面积为 4807 平方米。（具体以施工图纸和工程量清单范围的内容为准）。

中标价：100559534.46 元。

工 期：550 日历天。

工程质量：符合国家（或地方）相关工程质量标准及工程施工验收规范，达到合格要求。

项目负责人：刘浩明，证书编号：粤 1442016201635124。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远市清新区太和镇滨江路 43 号二楼 201 签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向我方提交履约保证金。

本通知书一式六份。

特此通知。

招 标 人：清远市清新区德源城泊投资有限公司（盖章）

法定代表人：陈伟文（签字或盖私章）

2025 年 6 月 27 日

正本

广东省建设工程 标准施工合同

工程名称：广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目—广东清
远经济开发区清西片区（太平片区及山塘低地片区）集中式污水处理设施建设
项目（一期）第三标段

工程地点：清新区太平镇太平水质净化厂南侧

发包人：清远市清新区德源城泊投资有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司



第一部分 协议书

发包人（甲方）：（全称）清远市清新区德源城泊投资有限公司

承包人（乙方）：（全称）广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人通过公开招标方式确定承包人为本工程施工承包人。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目—广东清远经济开发区清西片区（太平片区及山塘低地片区）集中式污水治理设施建设项目（一期）第三标段

工程地点：清新区太平镇太平水质净化厂南侧

工程内容：施工图纸和工程量清单所包含的内容。

工程规模：为1.0万m³/d,新建粗格栅提升泵房+调节池+细格栅及旋流沉砂池+水解酸化池+A2O生化处理+二沉池+反硝化滤池+臭氧氧化池+曝气生物滤池+高效沉淀池+精密过滤池+紫外线消毒渠污水处理等工艺构筑物 and 调度中心、机修仓库、配电房等建筑物的土建、水电安装及工艺设备安装工程。（2）场地土方平整及新建厂区共包含R1~R5五条道路,道路全长约986m,道路宽度4~6m,采用C30水泥混凝土路面。厂区红线右侧存在现状道路约3.5m宽,由于厂区施工期间将对其产生破坏,厂区施工完成后对其进行修复,施工期间在现状道路右侧新建一条3.5m宽临时道路供周边居民使用。（3）厂区内除建筑物、构筑物和道路外,均为绿化,绿化面积为4807平方米。（具体以施工图纸和工程量清单范围的内容为准）。

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单和施工图纸所包含的全部内容。

承包方式：1、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包税金；

2、综合单价包干、按系数计算的绿色施工安全防护措施费包干。

三、合同工期

工程合同工期：550日历天，拟从____年____月____日开始施工，至____年____月____日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：符合现行中华人民共和国、广东省及行业有关质量标准规范要求，达到合格或以上标准。

五、合同价款

(一) 合同总价 (大写): 壹亿零伍拾伍万玖仟伍佰叁拾肆元肆角陆分

(小写): 100559534.46 元

其中含绿色施工安全防护措施费¥ 3208558.38 元; 暂列金 7683432.18 元; 暂估价 24762436.18 元。

(二) 中标下浮率: 1.6% 【中标下浮率=1-(中标价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价)/(招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价)×100%】

(三) 项目单价: ☒ 详见承包人的投标报价书 (招标工程);

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 (非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间: 2015 年 7 月 25 日

订立合同地点: 清远市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后, 于当日生效。

发 包 人: 清远市清新区德源城泊投资有限公司 承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

(公章)

地 址: 清远市清新区太和镇滨江路

地 址: 广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号

43 号二楼 201

701、702 室

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话: 0763-5810562

电 话: 020-87252348

传 真:

传 真: 020-87252348

开户名称:

开户名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

开户银行:

开户银行: 交通银行股份有限公司广州天河东支行

帐 号:

帐 号: 441167421013002682092

古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目（三期）
中标通知书

中标通知书

广东省建筑工程机械施工有限公司：

你方于 2025 年 10 月 20 日（投标日期）所递交的 古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目（三期）（项目名称）施工 施工 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：RMB 100125463.59 元（大写：人民币 壹亿零壹拾贰万伍仟肆佰陆拾叁元伍角玖分）。

工期： 360 日历天。

工程质量： 符合现行国家有关工程建设验收规范和标准的要求（合格）。

项目经理： 刘林涛（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 古蔺县山杰农业发展有限公司（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人： 古蔺县山杰农业发展有限公司（盖单位章）

法定代表人： _____（签字或盖章）

2025 年 11 月 4 日

合同关键页

合同编号: _____

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：古蔺县山态农业发展有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目（三期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目（三期）。

2. 工程地点：古蔺县石屏、龙山、二郎、大村、东新、观文、马蹄、丹桂、茅溪、永乐等乡镇和街道。

3. 工程立项批准文号：古发改行审〔2021〕431 号。

4. 资金来源：地方自筹、专项债券。

5. 工程内容：该项目涉及大村镇、观文镇、马蹄镇、二郎镇、永乐街道、丹桂镇、石屏镇、东新镇、龙山镇、茅溪镇的污水处理厂及管网工程提升改造。具体详见工程量清单和图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

招标设计图纸和清单内的所有内容，具体详见图纸和清单。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 11 月 15 日。

计划竣工日期：2026 年 11 月 10 日。

工期总日历天数：360 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿零壹拾贰万伍仟肆佰陆拾叁元伍角玖分（¥100125463.59元）

（其中税率：9%，税额：8267240.11元，不含税金额：91858223.48元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰捌拾叁万叁仟柒佰柒拾陆元捌角捌分（¥3833776.88元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）玖佰玖拾捌万捌仟叁佰陆拾叁元捌角玖分（¥9988363.89元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）捌拾肆万元（¥840000元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）捌佰柒拾柒万叁仟贰佰柒拾肆元零捌分（¥8773274.08元）。

2. 合同价格形式：综合固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘林涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 11 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 古蔺县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方自签订盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 3 份。

发包人： 古蔺县山态农业发展有限公司

有限公司(公章)

法定代表人或其

委托代理人：

(签字)

地址：

承包人： 广东省建筑工程机械施工

有限公司(公章)

法定代表人

或其委托代理人：

(签字)

地址： 广东省广州市南沙区翠瑜街7号

701、702室

电话：_____电话： 020-87254581_____

电子信箱：_____电子信箱：_____

开户银行：_____开户银行： 中国银行广州天河支行_____

账号：_____账号： 636657754031_____



广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[04544]号

(主)广东省建筑工程机械施工有限公司, (成)深圳华粤城市建设工程设计有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人根据定标委员会的定标结果, 确定你单位为广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包【JG2022-14611】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)捌仟叁佰叁拾贰万肆仟零肆拾壹元贰角(¥8, 332. 40412 万元)。

其中:

[广东省建筑工程机械施工有限公司]施工中标价(万元): 8102. 61986

[深圳华粤城市建设工程设计有限公司]设计中标价(万元): 229. 78426

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年9月16日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年9月16日



Handwritten signature of the legal representative or authorized agent of the bidding agency.

日期: 2022-09-20

广州公共资源交易中心

见证(盖章)



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-38866000 Fax: 020-38866095
ADD: 广州市天河区天字路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN



GF-2020-0216

合同编号:

广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配
套管网项目设计施工总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定



第一部分合同协议书

发包人（全称）：罗定市亿汇投资开发有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

深圳华粤城市建设工程设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目设计施工总承包

2. 工程地点：广东罗定产业转移工业园范围内。

3. 工程审批、核准或备案文号：罗发改投审〔2022〕60号

4. 资金来源：申请政府专项债、中央投资资金、省级专项资金、地方财政资金及自筹资金解决

5. 工程规模及内容：

（1）污水配套管网

①敷设DN300的II级钢筋混凝土管约6387米；

②敷设环刚度为12.5N/m²的DN250聚乙烯PE100压力管约8798米；

③敷设环刚度为12.5N/m²的DN250聚乙烯PE100牵引管约632米；

④新建含防坠网的Φ1000的钢筋混凝土检查井约138座，新建含防坠网的钢筋混凝土沉泥井约3座，新建含防坠网的2700×1200的钢筋混凝土消能井约3座，新建聚乙烯PE100压力管支墩约10个，安装排气阀、排泥阀共约6个，新建牵引工作井共约6座；

⑤管道双侧布置平均深度约2米的6米槽钢支护约15185米。

（2）提升泵站

本项目共建设3座规模为200立方米/小时的一体化提升泵站。

（3）工业污水处理厂

本项目共建设1座污水处理能力为4000立方米/天的工业污水处理厂。

（4）道路工程

①破除并修复路面以宽度约1.5米计约22792平方米；

②新建混凝土道路面积约4000平方米。

项目总投资概算约为 10644.30 万元

6. 工程承包范围：

（1）设计范围：项目实行限额设计，根据业主提供的前期设计内容及概算批复，配合完成完善前期阶段设计相关工作、施工图设计。本工程的设计专业包括但不限于：建筑、结构、室内装修、给排水、消防工程、电气、暖通、泵站、管道、道路、信息化、园林绿化（生产废水处理设施，含污泥处理设施、污水处理池臭气处理设施相关的建（构）筑物、设备材料安装、电气、自控等的设计）等满足本

项目施工的专业。本工程设计服务包括但不限于：承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的相关专业技术人员提供现场技术服务等工作，并保证现场设计变更及因超概算引起的设计修改满足施工进度要求，施工图送审、设计变更、相关评审会议的汇报工作等后续所有设计和现场服务工作（备注：设计图纸、文件等资料须按发包人的要求无条件进行优化设计、变更设计等，优化设计、变更设计不增加设计费。若设计方按发包人要求提供已完成的设计成果后，因不可抗拒原因造成设计方案调整出现重大变更的，需由设计方与发包人另行协商并签订补充协议）。

(2) 施工范围：完成本项目施工工作，包括但不限于施工实施建设阶段的建筑设备设施安装、试验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、环保竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作，根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务。（备注：如施工工期内因不可抗拒原因造成设计方案调整时，施工工期应相应延期）。

二、工程承包方式及设计、施工限额和标准

1、承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料（项目可行性研究报告及相关规划设计等）及说明等对本项目实施设计施工总承包：包设计，包施工（包括但不限于包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修、包工程保险、包检验监测、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务）。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2、本项目工程费参照经批复的《项目可行性研究报告》相应费用设定作为投资限额，其余具体投资限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合相关规范标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标细化落实。施工图预算不得超过工程费投资限额，施工结算原则上不得超施工图预算，项目决算总投资不得超经批准的概算总投资。

3、甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。如施工工期内因不可抗拒原因造成设计方案调整时，施工工期应相应延期。

4、投资目标：合理分解限额设计指标，确保投资目标不超过可行性研究批复金额。限额设计指标报发包人批准后执行。在不超过可研批复金额的前提下，如承包人需调整各级限额设计指标，需书面报发包人审批。发包人有权调整限额设计指标。

三、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 9 月 30 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 12 月 29 日。

计划竣工日期：2024 年 3 月 22 日。

工期总日历天数：540天，其中设计工期90天，施工工期450天（具体开工日期以发包人开工报告

批准日期为准），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。发包人根据工程实际情况，有权对合同工程工期（包括关键节点和竣工日期）进行适当调整。

1、设计工期：承包人确保在签订设计合同之日起90个日历天内完成完善前阶段设计相关工作、施工图设计。施工图设计文件经审查发现问题后10个工作日内完成补充、修改并送施工图审查单位。

2、施工工期：450个日历天。暂定由2022年12月29日开工至2024年3月23日竣工，具体以发包人批准发出开工令之日起计。

3、发包人根据工程实际情况，有权对合同工程工期（包括关键节点和竣工日期）进行适当调整。

四、质量标准

工程质量标准：设计符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务书等要求；施工符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》相关规定，并达到云浮市优质工程或以上标准（以取得相关证书或奖项为准）。一次验收通过。

安全文明目标：一般事故率为零，死亡事故为零，在施工期间杜绝一切重大安全事故。

绿色建筑评级标准：达到二星级并通过绿色建筑评级验收

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价（设计费和建筑工程费之和）（含税）为：83324041.20元（大写：捌仟叁佰叁拾贰万肆仟零肆拾壹元贰角），其中：

（1）建筑工程费合同价（以下简称“工程费”）为81026198.60元，工程费中标下浮率为1.10%；
[工程费合同价=81927400.00元×（1-工程费中标下浮率）]。

工程费合同价为暂定价，本项目通过施工图审查后按工程所在地最新季度信息公布价，由发包人委托有造价资格的造价咨询单位采用清单模式编制施工图预算，并经罗定市基建投资审核中心审定，确定本项目的施工图预算。工程结算书由罗定市基建投资审核中心审定后，按：最终工程费结算价=由罗定市基建投资审核中心审定的工程费结算价×（1-中标下浮率）计算得出最终工程费结算价（如由罗定市基建投资审核中心审定的工程结算价已经按中标下浮率下浮，则最终工程费结算价不须再下浮。）以上内容详细约定见专用条款的相关规定。

承包人（建筑施方）必须在在罗定市范围内的银行开设银行账户，用于收取该项目的工程款及其他应当支付款项。否则，发包人一律不拨付工程款及其他应当支付款项。

承包人（建筑施方）必须新开设该项目工人工资支付专用账户，用于支付该项目的工人工资。

（2）设计费合同价为2297842.60元，设计费中标下浮率为1.10%。[设计费合同价=2323400.00.00元×（1-设计费中标下浮率）]。

设计费结算价：设计费结算时，以经罗定市基建投资审核中心审定的工程费结算价为基础，按国家2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算设计费，并执行中标下浮率，即以（1-设计费中标下浮率）为计价系数结算；即设计费结算价=设计费基准价×（1-中标下浮率）。注：本设计的专业调整系数按1.0计算、工程复杂程度调整系数按1.15计算，附加调整系数按1.0计算。设计费结算时如计算出的设计费超出中标总价时，则按中标总价结算；结算总价不超出中标总价时，即设计费结算价=设计费基准价×（1-中

标下浮率)。设计费最终结算价不能超2323400.00元。

项目实施过程中涉及到须由设计单位提供的相关数据资料,设计单位须积极配合,直到项目竣工验收合格为止。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为综合单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:综合单价合同。

3. 补充事项

(1) 项目若发包人因土地征用、拆迁、后续建设资金未落实的造成工程工期延误,工期应按规定进行调整、延长,不因工期影响而增加相关酬金、不得追究发包人任何经济赔偿等索赔事项。

(2) 项目若发包人因后续建设资金未落实的造成工程终止,双方协商应终止并解除合同;签订解除后,工程建设按施工实际进行验收、结算,不得追究发包人任何经济赔偿等索赔事项。

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理(施工项目负责人):罗伟杭,执业资格或职称类型:工程师、注册一级建造师(市政公用工程);执业资格证或职称证号码:粤中职证字第1700103009808号、粤1442020202105076;联系电话:13610189090;电子邮箱:915146896@qq.com。

设计项目负责人:区有成,执业资格或职称类型:高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水);执业资格证或职称证号码:粤高职称字第1100101039124号、CS154401008;联系电话:18988792481;电子邮箱:1003076854@qq.com。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书;
- (3) 图纸及各阶段提供的设计资料;
- (5) 标准、规范和其他有关技术文件;
- (6) 招标文件及答疑;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 可行性研究报告(如有);

(9) 其他合同文件(如:工程量质量保修书、工程安全文明施工协议书、建设工程安全防护、文明施工措施费协议书、工程施工廉政责任书、联合体协议书、建设工程扬尘防治措施、建设工程实名制管理的补充条款等);

- (10) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分;

(11) 承包人建议书（如有）；

(12) 投标函及其附录；

(13) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 7 月 23 日订立。

九、订立地点

本合同在广东省罗定市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式贰拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执拾陆份，承包人执陆份。

发包人（公章）：罗定市亿汇投资开发有限公司

法定代表人或其委托代理人
（签章）：

统一社会信用代码：91445381MA4UH27E9C

地址：罗定市双东街道罗定产业转移工业园新海关大院一号楼4楼405室

电话/传真：0766-3939823

承包人（主）（公章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人
（签章）：

统一社会信用代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

电话/传真：020-87254581/020-87294427

电子信箱：gdjs@vip.163.com

开户银行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031

开户银行行号：

承包人（成）（公章）：深圳华粤城市建设
工程设计有限公司

法定代表人或其委托代理人
（签章）：

统一社会信用代码：914403001924886790

地址：深圳市龙岗区平湖街道富安大道华南城铁东物流区12栋17层1701-1711

电话/传真：0755-82821011/83567300

电子信箱：1003076854@qq.com

开户银行：中国建设银行

深圳华南城支行

账号：44250100018809666598

开户银行行号：105584001459

5、项目总负责人业绩情况

项目总负责人业绩情况

姓名		高梅	性别	女	出生年月	1986 年 08 月 02 日	
学历		研究生	学位	硕士	所学专业	城市水资源	
职务		职员		何专业何职称		给水排水工程高级工程师	
执业注册资格		注册公用设备工程师（给水排水）		执业注册资格证书编号		CS20173700725	
序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额(万元)	合同签订日期/竣工验收日期	技术指标	在本业绩中所担任职务	备注
1	济南高新技术创业服务中心	济南综保区南区污水处理厂新建项目设计	189.85	合同签订日期：2025 年 05 月 09 日	处理规模 2000m³ /d	设计项目负责人	设计单位提供
2	临高县水务项目建设管理中心	临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）勘察、设计、施工总承包（EPC）	3014.0068（设计费：100.4238）	合同签订日期：2024 年 11 月 14 日	处理规模 241m³ /d，新建污水管渠总长 21.1km，接户管总长 24.2km	设计项目负责人	设计单位提供
3	曲阳县城市管理综合行政执法局	曲阳县七里庄片区排水设施建设工程	2510.58（设计费：48.66）	合同签订日期：2026 年 01 月 27 日	新建 HDPE 双壁波纹管污水管网 16358m，其中 DN200 管道 5300m，DN300 管道 7983m，DN400 管道 1613m，DN500 管道 1311m；PE-dn 500-1.25MPa 管道 151m.	设计项目负责人	设计单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

济南综保区南区污水处理厂新建项目设计
中标通知书

顺序号：20250507152233011000316



济南公共资源交易项目
中标通知书
(工程建设类)

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律法规规定程序，该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

项目名称	济南综保区南区污水处理厂新建项目设计		
标段名称	济南综保区南区污水处理厂新建项目设计	交易登记号	2025SSSJ10Z1133
招标代理机构名称	中科亿隆（山东）工程项目管理有限公司		

水发规划设计有限公司：
 济南综保区南区污水处理厂新建项目设计，于2025年04月30日09:00:00 在济南公共资源交易中心进行开标评标活动，经评标委员会评审，招标人确认，你单位为中标人。
 中标项目地点：山东省·济南市·济南高新技术产业开发区
 中标项目概况(规模)：项目占地面积约1720平方米。
 结构类型：
 招标范围：主要包括但不限于方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计，施工期间设计跟踪服务、技术协助及项目文件汇总、上报、审查，直至项目竣工验收及缺陷责任期各阶段的相关服务等工作。
 中标价(人民币)： 1898500.0元
 中标工期:自合同签订之日起至项目竣工验收合格缺陷责任期结束之日止。日历天
 质量要求：
 项目负责人(项目经理)：高梅
 其他内容：

备注：中标通知书发出之日起三十日内，请完成合同签订



招标人单位(盖章)

招标人法人(签章)



成交时间：2025年05月08日

说明	此件无招标人单位盖章和法人签章无效，请据此办理相关手续。
----	------------------------------


济南综保区南区污水处理厂新建项目 设计合同

工程名称：济南综保区南区污水处理厂新建项目

发 包 人：济南高新技术创业服务中心

设 计 人：水发规划设计有限公司

签订日期：2025 年 5 月 9 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济南高新技术创业服务中心

设计人（全称）：水发规划设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
济南综保区南区污水处理厂新建项目工程设计及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：济南综保区南区污水处理厂新建项目设计。

2. 工程批准、核准或备案文号：济高管综字【2025】1 号、 济
高审服字【2025】38 号。

3. 工程内容及规模：济南综保区南区污水处理厂新建项目项目
位于济南章锦综合保税区，经十东路以南，刘公河以东，刘公河东
路以西。项目占地面积约 1720 平方米。主要服务于综保区南区部分
电子工业企业排放的生产、生活废水。 本项目设计处理规模 2000m
/d，处理达标后排放至刘公河。项目建设采用地下建设形式。

除 COD、氨氮、总氮、总磷等常规污水指标外，对电子污水中的
氟化物等特异性污水指标进行针对性处理，生化处理单元采用水解
酸化池+缺氧池+好氧池+高效反硝化脱氮池的组合工艺，协同去除
污水中的有机物、氨氮、总氮等污染物。生化处理单元采用移动床

生物膜反应器（MBBR）工艺，深度处理单元采用磁混凝沉淀池、臭氧高级氧化池工艺，新建污水处理厂严格执行地表水准IV类排放限值要求，另外厂内配套污泥及废气处理设施，对污水处理过程中产生的污泥及废气进行减量、净化处理，减量后污泥合理合法外运处置，净化后废气达标排放。

4. 工程所在地址：济南章锦综合保税区，经十东路以南，刘公河以东，刘公河东路以西。

5. 工程投资：约 6918 万元。

6. 工程进度安排：30 个日历天内提交设计成果并经相关政府部门审查通过。

7. 工程主要技术标准：符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求，达到合同约定标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：本工程设计工作范围包括并不限于以下工作内容：①方案设计。②初步设计及初设文件报批。③施工图设计及图纸报审。设计内容包括并不限于总图、工艺、建筑、结构、电气、自控、消防、暖通、给排水、厂区道路、园林绿化、海绵城市、排污口、支护加固等各专业。④厂区规划图纸设计及报批工作。⑤相关专业专家论证、安全预评价分析报告、职业健康预评价分析报告、安全专篇、职业健康专篇、消防专篇等。设计范围为界区外 1m 范围内，从污水来水至入河排污口。

2. 工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计。

3. 工程设计服务内容：设计内容包括并不限于总图、工艺、建筑、结构、电气、自控、消防、暖通、给排水、厂区道路、园林绿化、海绵城市、排污口、支护加固等各专业。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025 年 5 月 6 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定总价合同（含税 6%）；

2. 签约合同价为：

人民币(大写)壹佰捌拾玖万捌仟伍佰元整(1898500.00 元)，

其中不含税价为（大写）壹佰柒拾玖万壹仟零叁拾柒元柒角肆分
(1791037.74 元)，增值税金额为（大写）拾万零柒仟肆佰陆拾贰元贰角陆分 (107462.26 元)；

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：张峰。

设计人项目负责人：高梅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订地点

本合同在 济南 签订。

十、补充协议

合同中未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方盖章且双方法定代表人或委托代理人签字（或盖人名章）之日 起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 陆 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 叁 份、副本 叁 份，设计人执正本 叁 份、副本 叁 份。

发包人：（盖章）



设计人：（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



组织机构代码: _____	组织机构代码: <u>913701021659468652</u>
纳税人识别号: _____	纳税人识别号: _____ / _____
地 址: _____	地 址: <u>济南市华阳路 30 号</u>
邮政编码: _____	邮政编码: <u>250100</u>
法定代表人: _____	法定代表人: <u>吴泽广</u>
委托代理人: _____	委托代理人: <u>于博文</u>
电 话: _____	电 话: <u>0531-66895242</u>
传 真: _____	传 真: <u>0531-66895265</u>
电子信箱: _____	电子信箱: _____
开户银行: _____	开户银行: <u>威海市商业银行股份有限公司</u>
账 号: _____	账 号: <u>817973001421000513</u>
时 间: <u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日	时 间: <u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>9</u> 日

临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）勘察、设计、施工总承包（EPC）
中标通知书

2024/11/12 17:46

中标通知书 - 工程建设交易系统

中标通知书

琼政招投[2024]1361号

水发规划设计有限公司,水发(北京)建设有限公司:

临高县皇桐镇农村生活污水治理项目(农垦区部分)勘察、设计、施工总承包(EPC)(项目全称,
项目编号:hizw20241014002)临高县皇桐镇农村生活污水治理项目(农垦区部分)勘察、设计、施工总承
包(EPC)(标段名称),建设地点:临高县皇桐镇,建设规模:项目建设地点位于皇桐镇,皇桐镇农垦
区村庄生活污水治理工程,含16个自然村,原身总人口约为8386人,主要新建污水管网总长21.1km,接户管
总长24.2km,配套建设一体化处理站等工程,总工期(含勘察、设计和施工):465日历天(勘察设计工期
100日历天,施工工期365日历天),缺陷责任期:730日历天,招标范围:1、勘察范围:根据招标人提供
的经过批准的项目可行性研究报告和实施方案在本合同约定的时间内完成项目的勘察工作,2、设计范围:
①完成初步设计(包括投资概算编制),并编制成果文件提交招标人,参加由招标人组织的设计审查,并根据
审查要求进行修改、深化和调整,直至符合审查要求,②初步设计(含投资概算)审查获得批准后,完成施
工图设计、预算编制并通过审查,将设计成果文件提交招标人,③项目施工过程中的方案优化及设计变更,
施工过程中必要的技术把关、监测及后续服务;3、采购、施工范围:项目建设范围内的货物采购,全过程
施工及管理,直至工程竣工验收、整体移交等内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作,。评标工作于
2024年11月06日已经结束,经评标委员会评定、中标候选人公示,现确定贵单位为中标人。中标价格(人
民币):叁仟零壹拾肆万零陆拾捌元整(¥30,140,068),中标下浮率:0.6%,工期:465天,项
目负责人:李永波,工程质量要求符合合格标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内,按照《招标投标法》等有关规定,与招标人订立书面合同。

特此通知。



法定代表人: (签字或盖章)
2024年11月12日



法定代表人: (签字或盖章)
2024年11月12日

ZYLG013

建设项目工程总承包合同



第一部分 合同协议书

项目法人（全称）：临高县水务项目建设管理中心

发包人（代建单位）（全称）：广州穗科建设管理有限公司

承包人（全称）：水发规划设计有限公司、水发（北京）建设有限公司

其中，联合体牵头人（全称）：水发规划设计有限公司

联合体成员方（全称）：水发（北京）建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）勘察、设计、施工总承包（EPC）”的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）勘察、设计、施工总承包（EPC）。

2. 工程地点：临高县皇桐镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：临营审批(2024)119号。

4. 工程内容及规模：项目建设地点位于皇桐镇，皇桐镇农垦区村庄生活污水治理工程，含 16 个自然村，服务总人口约为 8386 人。主要新建污水管渠总长 21.1km，接户管总长 24.2km，配套建设一体化处理站等工程。项目投资额 3464.74 万元。

5. 工程承包范围：(1) 勘察范围：根据招标人提供的经过批准的项目可行性研究报告和实施方案在本合同约定的时间内完成项目的勘察工作。

(2) 设计范围：①完成初步设计（包括投资概算编制），并将成果文件提交招标人，参加由招标人组织的设计审查，并根据审查要求进行修改、深化和调整，直至符合审查要求。②初步设计（含投资概算）审查获得批准后，完成施工图设计、预算编制并通过审查，将设计成果文件提交招标人。③项目施工过程中的方案优化及设计变更、施工过程中必要的技术把关、监测及后续服务；

(3) 采购、施工范围：项目建设范围内的货物采购、全过程施工及管理，直至工程竣工验收、整体移交等内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

二、合同工期

合同工期总日历天数：465 日历天。勘察设计工期 100 日历天，施工工期 365 日历天。合同工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

勘察计划开工时间： 年 月 日；

勘察计划完成时间： ；

设计计划开工时间： ；

初步设计（含概算编制）计划完成时间： ；

施工图设计（含预算编制）计划完成时间： ；

施工计划开工时间：计划开工日期以开工令载明的日期或甲、乙双方书面认可的其他日期；

计划竣工时间：_____。

三、质量标准

（一）设计标准和要求：

1、本项目的的设计应遵循国家的相关标准和规范，以及海南省的相关要求；

2、所有设计文件均应符合规范规定的设计深度要求；

3、设计方案（初步设计）应以可研报告为基础，在详细勘察论证的基础上进行深化；

（二）工程质量标准和要求：

建设范围内的管（沟/渠）网、污水设施、其他建构筑物、设备等单位工程质量合格，分项分部工程质量达到检验评定标准，合格率达100%，单位工程竣工达到合格，所有隐蔽工程必须经发包人代表或工程师验收合格签字。建设范围内的管（沟/渠）网、污水设施、其他建构筑物、设备均需保证达到经批准的设计文件（图纸）所设定的功能要求。建设范围内的管（沟/渠）网、污水设施、其他建构筑物、设备均需达到设计文件（图纸）所设定的成效。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价包括以下内容：

暂定合同价格为：¥ 30140068.00 元。

（1）勘察设计费（含税）：

人民币（大写） 壹佰贰拾叁万伍仟肆佰肆拾贰元陆角整

（¥ 1235442.60 元）；

其中：勘察费（含税）：

人民币（大写） 贰拾叁万壹仟贰佰零肆元肆角整

(¥ 231204.40 元)；

设计费(含税)：

人民币(大写) 壹佰万肆仟贰佰叁拾捌元贰角整

(¥ 1004238.20 元)；

(2) 建安工程费(含税)：

由承包人按照《海南省市政工程综合定额》(2017版)编制出施工图预算，并提交项目法人/发包人审查，经项目法人/发包人审定(经项目法人/发包人行政主管部门委托第三方机构审核/审定的结算价为准(如因项目实际情况需由项目法人发包人所在地政府财政评审部门对本项目进行审定的，则项目法人/发包人有权以财政评审审定结论作为结算价)后的施工图预算中的建安工程费总价乘以(1-0.6%)，即为本项目的建安工程费；

暂定建安工程费：人民币(大写) 贰仟捌佰玖拾万肆仟陆佰贰拾伍元肆角整 (¥ 28904625.40 元)。

(3) 暂估价：设计概算中编列的金额；

(4) 暂列金额：设计概算中编列的金额；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：李永波。

施工项目负责人：李永波。

设计项目负责人：高梅。

勘察项目负责人：王海建。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 经批准的初步设计文件；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 经批准的可研报告；
- (6) 中标通知书及其附件；
- (7) 本工程招标文件；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 经发包人审定批准的图纸和(或)技术规格书；
- (11) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 项目法人/发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2014 年 11 月 14 日订立。

九、订立地点

本合同在 海南省临高县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，项目法人执壹份，
发包人执肆份，承包人执肆份。

此页为签字盖章页

项目法人：临高县水务项目建设管
理中心（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

何海刚

统一社会信用代码：

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

发包人（建设单位）：广州穗科建设管
理有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：

91440106190569037X

地址：广州市天河区燕岭路89号

燕侨大厦1307、1308房

邮政编码：510507

法定代表人：缙旭

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人(牵头方): 水发规划设计
有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 吴泽广

承包人(成员方): 水发(北京)建
设有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 李士国

统一社会信用代码: 913701021659
468652

统一社会信用代码: 91110116102585
4093

地址: 山东省济南市历下区华阳路
30号1幢

地址: 北京市北京经济技术开发区科
创十三街18号院5号楼11层1101

邮政编码: 250100

邮政编码: 100176

法定代表人: 吴泽广

法定代表人: 李士国

委托代理人:

委托代理人:

电话: 0531-80960124

电话: 010-51077809

传真: /

传真: /

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司济南东城支行

开户银行: 中国工商银行股份有限公
司北京花园桥支行

账号: 37001618818050149001

账号: 0200283109200020266

临高县发展和改革委员会

临发改审批〔2025〕9号

临高县发展和改革委员会 关于临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农 垦区部分）初步设计及概算的批复

临高县水务项目建设管理中心：

贵单位报来《临高县水务项目建设管理中心关于临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）初步设计及概算审批的函》（临水管函〔2025〕4号）及相关材料收悉。根据成泸工程咨询有限公司出具的《临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）初步设计及概算评审报告》，经审核，现批复如下：

一、为改善农村水环境，提高卫生水平，保护人民身体健康，促进经济建设可持续发展，同意建设临高县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）（项目代码：2404-469024-04-01-579149）初步设计及概算方案，方案可作为下阶段设计和控制投资的依据。

二、项目建设地点：临高县皇桐镇

三、项目主要建设内容和规模：本项目设计范围为临高县皇桐镇1个居委会，共计16个自然村，工程内容主要包括污水管网工程、接户工程、处理站工程及其附属设施建设。

设计污水处理总规模 241m³/d，新建污水处理站 16 座，新建 DN300 主管 11.946km，新建 DN200 主管 14.718km，新建压力管 0.700km，新建入户管 37.90km。

四、项目投资及资金来源：审核后概算总投资为 3387.72 万元，其中：建安工程费为 2805.18 万元，其他工程费为 437.25 万元，预备费为 145.29 万元。项目资金来源为政府投资。

五、项目的建设必须符合临高县的总体规划、项目建设必须服从项目所在区域控制性详细规划要求。涉及占用农用地建设事项应依照《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国城乡规划法》办理相关审批手续。

六、估算建安费 400 万元（含）以上的政府投资项目如需实行代建制，请按代建相关管理程序办理。

七、根据《〈海南省工程建设项目审批制度改革实施方案〉和〈海南省建设工程竣工联合验收实施方案〉的通知》（琼府〔2019〕28 号）《海南省工程建设项目审批制度改革牵头协调管理办法（试行）》精神，认真组织项目的实施。

八、加强工程建设管理，认真执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理和合同管理制度，原则上不予调整概算。请认真按照评审意见和建议进一步优化、深化工程设计方案。

九、其他事项请按照《政府投资条例》（国务院令第 712 号）《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61 号）《关于进一步加强和规范政府投资管理意见》（琼发改投资

〔2017〕1845号）和《临高县政府投资项目管理办法》（临府〔2025〕18号）等有关规定办理。

十、本批复有效期贰年。



抄送：县政府办、县财政局、县住建局、县生态环境局、
县自然资源和规划局。

联合体协议

三、联合体协议书

水发规划设计有限公司、水发（北京）建设有限公司（所有成员单位）自愿组成水发规划设计有限公司、水发（北京）建设有限公司（联合体名称）联合体，共同参加临朐县皇桐镇农村生活污水治理项目（农垦区部分）勘察、设计、施工总承包（EPC）（项目名称）工程总承包（EPC）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 水发规划设计有限公司（某成员单位名称）为水发规划设计有限公司、水发（北京）建设有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，及时处理与之有关的一切事项，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：水发规划设计有限公司负责本项目报名、负责投标文件编制、递交投标文件和合同谈判活动等相关事项，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，及时处理与之有关的一切事项，水发规划设计有限公司负责本项目的勘察、设计相关内容；水发（北京）建设有限公司负责本项目的工程施工相关内容。

(1) 联合体牵头人的职责：

① 作为联合体双方的代表，负责整个合同的全面履行、接受业主指令和接受本工程款的支付。

(2) 联合体成员的职责：

① 与牵头人共同按照招标文件的各项要求，递交投标文件，共同与招标人签订合同，履行合同全部责任与义务，并对外承担连带责任。未经招标人同意，不得另行签订分包协议。

② 参与投标工作，投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用等按各自承担的工作量分摊。

③ 服从现场项目经理的现场管理。

④ 确保所负责工作范围、内容项目达到国家施工技术规范要求，工程质量达到主合同质量标准要求。

⑤ 在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，与牵头人共同优质高效地完成工程款支



付农民工工资支付等一切责任。

⑥负责施工，具体工作范围、内容以主合同及施工蓝图为准，确保相关项目达到国家施工技术规范要求，工程质量达到主合同质量标准要求。

5. 本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议一式叁份，联合体成员和招标人各执壹份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（盖单位章）：水发规划设计有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员一名称（盖单位章）：水发（北京）建设有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员二名称（盖单位章）：/

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：/

.....

2024年11月06日

曲阳县七里庄片区排水设施建设工程

中标通知书

中标通知书

20260001

河北中涛市政工程有限公司（牵头人）

水发规划设计有限公司（联合体成员）：

我单位委托保定铭扬项目管理有限公司就曲阳县七里庄片区排水设施建设工程工程总承包采用公开招标方式进行招标；你方于2026年1月8日所递交的曲阳县七里庄片区排水设施建设工程工程总承包投标文件已被我方接受，经评标委员会认真评审，确定贵单位为本项目的中标人。

建安工程费率：99.76%；

设计费：486600.00元；

大写：肆拾捌万陆仟陆佰元整；

工 期：365日历天；

设计质量标准：满足现行设计规范的要求，符合国家及行业标准，达到项目建设需求；

施工质量标准：符合国家和行业现行的技术规范标准；

项目负责人：刘静瑶 证书编号：冀 213192216523 级别：二级建造师（市政公用工程）；

设计负责人：高梅 证书编号：CS20173700725 级别：注册公用设备工程师（给水排水）；

施工负责人：闫鹏飞 证书编号：冀 213212220306 级别：二级建造师（市政公用工程）

请中标单位在接到本通知书后30日内，依照相关法律法规的规定并按曲阳县七里庄片区排水设施建设工程工程总承包招标文件的要求和投标文件的承诺与曲阳县城市管理综合行政执法局签订合同。

特此通知。

招标人：曲阳县城市管理综合行政执法局（盖章）

代理公司：保定铭扬项目管理有限公司（盖章）

2026年1月16日

曲阳县七里庄片区排水设施建设工程

工程总承包合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：曲阳县城市管理综合行政执法局

承包人（联合体牵头人）：河北中涛市政工程有限公司

承包人（联合体成员）：水发规划设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲阳县七里庄片区排水设施建设工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：曲阳县七里庄片区排水设施建设工程。

2. 工程地点：曲阳县七里庄片区七里庄村及南环路南侧木道沟。

3. 工程审批、核准或备案文号：曲阳发改审字【2024】17号、核准决定【2025】018号。

4. 资金来源：专项债券资金及县财政配套资金。

5. 工程内容及规模：本项目为工程总承包，要求完成该项目施工图设计、工程施工与工程相关的设备材料采购、安装，直至竣工验收合格及整体移交，并负责工程缺陷责任期及保修期内的缺陷修复和保修工作等相关内容。建设规模：本项目总投资2992.82万元，其中建安工程估算价2461.92万元。



6. 工程承包范围：建设规模：新建 HDPE 双壁波纹管污水管网 16358m，其中 DN200 管道 5300m，DN300 管道 7983m，DN400 管道 1613m，DN500 管道 1311m；PE-dn500-1.25MPa 管道 151m。

新建检查井 640 座，其中 Φ 630 检查井 285 座， Φ 1100 检查井 321 座， Φ 1300 检查井 34 座；拆除并恢复路面 6083 m^2 ，其中便道砖路面 28916.3 m^2 ，混凝土路面 31922.7 m^2 。新建集水井及挡墙一处、闸门井和一体化泵站一座、木道沟块石护砌 416m 及其他配套基础设施等。

二、合同工期

计划设计开始工作日期：2026 年 2 月 01 日。

计划开始现场施工日期：2026 年 3 月 2 日。

计划竣工日期：2027 年 1 月 31 日。

设计工期日历天数：30 天，施工工期日历天数：335 天，工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

1) 设计质量标准：满足现行设计规范的要求，符合国家及行业标准，达到项目建设需求。



2) 施工质量标准：符合国家和行业现行的技术规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟伍佰壹拾万零伍仟捌佰元整
(¥ 2510.58 万元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1-1) 设计费（含税）：人民币（大写）肆拾捌万陆仟陆佰元整 (¥ 486600 元)；

(1-3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟肆佰陆拾壹万玖仟贰佰元整
(¥ 2461.92 万元)（估算价，仅作为前期付款参考，最终
结算价以财政评审和结算审计为准）（中标费率 99.76%）；

2. 合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：合同签订后，待施工图审图完成后，承包人应编制工程施工预算文件，报送发包人。发包人收到工程施工预算文件后，报送县财政局，进行财政评审，项目结算依据财政评审结果进行结算审计。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：刘静瑶 设计负责人：高梅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：



- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以有利于发包人的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2026 年 01 月 27 日订立。

九、订立地点

本合同在 曲阳县 订立。



十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字盖章之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 肆 份。





发包人

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



统一社会信用代码:

11130634MB1623031C

地址: 河北省保定市曲阳县恒州镇恒山东路 635 号

法定代表人: 杨同辉

联系电话: 0312-7740123

开户银行: 中国工商银行曲阳支行

账号: 0409035029300181402



承包人 (联合体牵头人):

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



统一社会信用代码:

91130400MACBELC092

地址: 河北省保定市曲阳县恒州镇朝阳街赵邱公园北 50 米

法定代表人: 段宝明

联系电话: 13230629298

开户银行: 保定银行曲阳县支行

账号: 6011201201032093

行号:



承包人（联合体成员）设计（公章）

（设计单位）



法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



统一社会信用代码：

913701021659468652

地址：山东省济南市历下区华阳路

30号1幢

法定代表人：吴泽广

电话：0531-80960124

开户银行：建行济南东城支行

账号：37001618818050149001

行号：105451000580



联合体协议

三、联合体协议书

(格式供参考)

(所有成员单位名称) 河北中涛市政工程有限公司、水发规划设计有限公司 自愿组成 (联合体名称) 河北中涛市政工程有限公司、水发规划设计有限公司 联合体, 共同参加 (项目名称) 曲阳县七里庄片区排水设施建设工程工程总承包 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、(某成员单位名称) 河北中涛市政工程有限公司 为 (联合体名称) 河北中涛市政工程有限公司、水发规划设计有限公司 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: 河北中涛市政工程有限公司负责完成该项目的施工图范围内的建筑工程、安装工程等施工工作和负责该项目的竣工验收、移交, 完成并配合相关部门进行审计、结算、工程保修等工作; 水发规划设计有限公司负责完成该项目的施工图设计及相关伴随服务的工作。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下: 由发包人按联合体成员职责分工, 分别支付给联合体各成员。

6、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 三 份, 联合体成员和招标人各执一份。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称: 河北中涛市政工程有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 吴泽 (签字或盖章)

成员一名称: 水发规划设计有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 吴泽 (签字或盖章)

成员二名称: 水发规划设计有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 吴泽 (签字或盖章)

.....

2026 年 1 月 8 日



扫描全能王 创建



2026513060010051

河北省房屋建筑和市政基础设施工程 施工图设计文件审查合格书

曲阳县城市管理综合行政执法局 (建设单位):

依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律法规规定,对你单位委托审查的曲阳县七里庄片区排水设施建设工程工程施工图设计文件进行了审查。

经审查,该工程施工图设计文件合格(详见附件)。

附件: 1.施工图设计文件审查合格项目明细

2.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查报告书

项目负责人(签字、注册章):

姓名: 徐峰
注册号: SH10004-S004
有效期至: 2026年6月

技术负责人(签字、注册章):

法定代表人(签字或法人章):

审查机构(公章)

2026年3月13日



附件 1:



2026S13060010051

施工图设计文件审查合格项目明细

项目名称：曲阳县七里庄片区排水设施建设工程

审查机构(公章):



序号	工程名称 (分项)	工程规模				需要说明的 其它问题
		建筑 面积 (㎡)	建筑 高度 (m)	层 数	地下室 面积 (㎡)	
1	曲阳县七里庄片区排水设施建设工程					新建 HDPE 双壁波纹管污水管网 16358m,其中 DN200 管道 5300m, DN300 管道 7983m, DN400 管道 1613m, DN500 管道 1311m;PE100-dn500-1.25MPa 管道 151m;新建检查井 640 座, 其中 630 检查井 285 座, 1100 检查井 321 座, 中 1300 检查井 34 座;拆除并恢复路面 60839m ² , 其中便道砖路面 28916.3m ² , 混凝土路面 31922.7m ² ;新建集水井及挡墙一处、闸门井和一体化泵站一座、木道沟块石护砌 416m 及其他配套基础设施等。

附件 2:



2026S13060010051

河北省房屋建筑和市政基础设施工程 施工图设计文件审查报告书

项 目 名 称: 曲阳县七里庄片区排水设施建设工程
建 设 单 位: 曲阳县城市管理综合行政执法局
勘 察 单 位: 保定九华工程勘察有限责任公司
设 计 单 位: 水发规划设计有限公司
审 查 机 构: 河北中翰工程设计审图服务有限公司



表1



2026S13060010051

市政工程项目概况

项目名称	曲阳县七里庄片区排水设施建设工程		行政区划	保定市 曲阳县	
具体地点	保定市曲阳县		建设规模	□大型、□中型、 ☒ 小型	
工程用途	市政		投资(万元)	2992.82	
抗震类别			长度(m)		
主体结构体系			抗震设防烈度	Ⅵ度	
重点项目	☐ 是 ☒ 否		基础型式		
建设性质	新建 ☒ 扩建 ☐ 、 改建 ☐ 其他 ☐		是否特殊工程 (消防)	☐ 是 ☒ 否	
给水排水	水处理工艺		污泥处理工艺		
	水源	生活污水	复用水处理工艺		
	管线敷设	开挖及顶管	管 材	HDPE管	
热力	热媒温度		供热负荷		
	热网补偿方式		热 源		
	管道压力		管道等级		
	管线敷设		管 材		
燃气	阴极保护方式		气源类型		
	管道压力		管道等级		
	管线敷设		管 材		
道路桥隧	道路等级	干路、支路	设计荷载		
	上部构造		下部构造		
	桥面净宽		路面结构形式		
环境卫生工程	处理工艺				
城市隧道工程、公共交通工程、载人索道、轨道交通工程只需填写共性概况。					
备 注					




表 3.1



2026S13060010051

审查意见表

项目名称：曲阳县七里庄片区排水设施建设工程

结构专业			
签章注册师	廖展强	设计人	刘亚龙
审核人	廖展强	专业负责人	廖展强
审查意见（第一次审查） 审查人员签字： 中华人民共和国一级注册结构工程师 审查人员注册章 姓名：徐峰 注册号：SHT0604-S004 有效期至2026年6月			
一、综合审查意见（不含消防、人防审查意见）： 1. 注明“应采用预拌混凝土和预拌砂浆”，补充“混凝土结构用普通钢筋及结构混凝土的强度标准值应具有不小于95%的保证率”。补充《混凝土结构通用规范》2.0.11条。			
二、消防审查意见：			
结论：第一次审查不通过。			
审查意见（第二次审查） 审查人员签字： 中华人民共和国一级注册结构工程师 审查人员注册章 姓名：徐峰 注册号：SHT0604-S004 有效期至2026年6月			
一、综合审查意见（不含消防、人防审查意见）： 1. 经审查，设计文件符合国家强制性规范条文要求。			
二、消防审查意见：			
结论：第二次审查通过。			
备注			

表 3.2



审查意见表

项目名称：曲阳县七里庄片区排水设施建设工程

市政给排水			
签章注册师		设计人	李振
审核人	滕少香	专业负责人	滕少香
审查意见（第一次审查） 审查人员签字：王江如 审查人员注册章：王江如 一、综合审查意见（不含消防、人防审查意见）： 1. 设计依据需补充《城乡排水工程项目规范》； 二、消防审查意见： 结论：第一次审查不通过。			
审查意见（第二次审查） 审查人员签字：王江如 审查人员注册章：王江如 一、综合审查意见（不含消防、人防审查意见）： 1. 经审查，设计文件符合国家强制性规范条文要求。 二、消防审查意见： 结论：第二次审查通过。			
备注			

表 3.3



审查意见表

项目名称：曲阳县七里庄片区排水设施建设工程


电气专业(市政)			
签章注册师		设计人	孔祥允
审核人	曹景玉	专业负责人	曹景玉
审查意见(第一次审查) 审查人员签字:  审查人员注册章: 			
一、综合审查意见(不含消防、人防审查意见): 1. 补充电气设计说明。 2. 核实本工程供电情况, 排水设施的供电负荷等级应为二级。CJJ/T120-2018 第 4.1.1 条。 3. 无人值守的排水泵站应设置视频监控系统, CJJ/T120-2018 第 8.0.2 条			
二、消防审查意见:			
结论: 第一次审查不通过。			
审查意见(第二次审查) 审查人员签字:  审查人员注册章: 			
一、综合审查意见(不含消防、人防审查意见): 1. 经审查, 设计文件符合国家强制性规范条文要求。			
二、消防审查意见:			
结论: 第二次审查通过。			
备注			

表 3.4



2026S13060010051

审查意见表

项目名称：曲阳县七里庄片区排水设施建设工程

道路桥隧

签章注册师	无	设计人	张璐雅
审核人	刘兴芳	专业负责人	刘兴芳

审查意见（第一次审查） 审查人员签字：梁沛琳

一、综合审查意见（不含消防、人防审查意见）：

1. 补充本道路设计执行初步设计批复情况，《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）第三章 2. 设计总说明补充道路工程相关规范，《城市道路工程项目规范》GB55011-2021，《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 3. 补充原道路等级和设计速度，恢复道路工程的横断面和详细说明，标注横断面行车道（机、非机动车道）、人行道、分隔带等宽度。 4. 设计说明、图纸中补充道路无障碍设计内容。人行道盲道、缘石坡道等设计。

二、消防审查意见：

结论：第一次审查不通过。

审查意见（第二次审查） 审查人员签字：梁沛琳

一、综合审查意见（不含消防、人防审查意见）：

1. 经审查，设计文件 符合国家强制性规范条文要求。

二、消防审查意见：

结论：第二次审查通过。

备注

中华人民共和国一级注册结构工程师

姓名：梁沛琳

注册编号：SHT0604-S013

有效期至：2026年6月

中华人民共和国一级注册结构工程师

姓名：梁沛琳

注册编号：SHT0604-S013

有效期至：2026年6月



2026S13060010051

审查过程记录表

序号	审查次数	报审时间	完成时间	用时
1	第一次审查	2026-03-12	2026-03-12	1
2	第二次审查	2026-03-13	2026-03-13	1

6、项目经理业绩情况

项目经理业绩情况

姓名		刘浩明	性别	男	出生年月	1987 年 06 月 02 日	
学历		本科	学位	学士	所学专业	土木工程	
职务		职员		何专业何职称	市政路桥施工高级工程师		
执业注册资格		一级注册建造师		执业注册资格证书编号	粤 1442016201635124		
序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额(万元)	竣工验收日期	技术指标	在本业绩中所担任职务	备注
1	东莞市南城工程建设中心	南城总部基地片区道路改造工程（一期）	9355.118226	2024 年 12 月 19 日	城市次干路,设计速度 30km/h	项目经理	施工单位提供
2	广州印钞有限公司	广州印钞厂项目室外工程及 1 号楼环保调蓄池工程施工总承包	5644.26275	2022 年 10 月 31 日	室外工程及调蓄池工程	项目经理	施工单位提供
3							

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

南城总部基地片区道路改造工程（一期）设计施工总承包

中标通知书

中标通知书



广东省建筑工程机械施工有限公司,武汉市市政工程设计研究院有限责任公司:

南城总部基地片区道路改造工程（一期）设计施工总承包 工程项目（招标编号：SSIHCC12311608）于2023年 10月 12日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 11月 18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市南城工程建设中心		
项目负责人	刘浩明	资质证号	粤1442016201635124
中标报价（元）	玖仟零肆拾玖万柒仟肆佰陆拾贰元零玖分		
服务类中标价描述	暂定合同中标报价：94848142.36元（其中：施工图设计费：1296960.10元；建筑安装工程费：93551182.26元，含绿色施工安全防护措施单列费：4350680.27元。）		
服务期限（服务类）	计划总工期为240日历天（具体详见本项目招标文件）。		
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心	

2023年10月17日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市南城工程建设中心

承包人：(全称) 广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：南城总部基地片区道路改造工程（一期）

工程地点：东莞市南城街道

工程规模：南城总部基地片区道路改造工程（一期）。建设内容包含两部分：1. 总部基地核心区道路及宏北路全段的完整建设实施，工程范围包括宏北路（东莞大道-宏图路段，城市次干路，设计速度 30km/h）、宏三路（东莞大道-宏六路段，城市支路，设计速度 30km/h）、宏六路（宏三路-隆溪路段，城市支路，设计速度 30km/h）、隆溪路（东莞大道-宏六路段，城市支路，设计速度 30km/h），工程内容含道路红线范围内的道路工程、交通工程、市政管线工程、景观绿化工程，及道路红线外的建筑前区的综合整治；2. 总部基地片区工程范围内所有道路的交通组织优化（标线施划、布设标牌等）；一期建安费约 9355.12 万元（最终费用以概算批复费用为准）。

工程立项、规划批准文件号：东发改南城投审【2023】21 号

资金来源：南城街道财政

二、工程承包范围

承包范围：工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理）工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外）等，具体包括但不限于以下事项：

1) 办理施工许可，按经施工图审查合格和备案的施工图、合同工期和质量要求完成工程内容的施工及工程交（竣）工验收，配合财政部门完成工程结算，负责工程保修；

2) 负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），包含项目实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档；负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人

办理设计成果文件所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等（含电子报批以及规划、环保等行政主管部门相关手续）；负责项目完成后的资料移交手续；完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作。具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：240天（设计工期：30日历天，施工工期：210日历天）。

拟从 2023 年 10 月 23 日开始施工，至 2024 年 6 月 18 日竣工完成（具体开工时间以开工令日期为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

签约合同价（暂定）：人民币（大写）玖仟叁佰伍拾伍万壹仟壹佰捌拾贰元贰角陆分（¥93551182.26元），该价款包括人工费、材料费、设备费、知识产权费、税费等由承包人执行本项目所产生的可预见及不可预见的一切费用。其中：承包人的暂定建安工程费报价为 93551182.26 元（含绿色施工安全防护措施费4350680.27元）；建安工程费的中标下浮率 4.18 %。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年10月25日

订立合同地点：东莞市南城

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于2023年10月25日生效。

发包方（公章）：东莞市南城工程建设中心

承包方（公章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

地址：东莞市南城西平宏图科技中心

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：020-87254581

开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

帐号：020900207110166

工人工资支付基本账号开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司南城总部基地片区道路改造工程（一期）农民工工资专用账户

开户银行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

帐号：020900207110365

设计方（联合体成员单位）（公章）：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

地址：武汉市江汉区常青路45号1-5层

法定代表人：

委托代理人：

电话：027-85877780

开户名称：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

开户银行：交行武汉江汉支行

帐号：421869224018010000165

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南城总部基地片区道路改造工程（一期）

建设单位（公章）：东莞市南城工程建设中心

竣工验收日期：2024年12月19日

发出日期：2024年12月19日

市政基础设施工程			
工程名称	南城总部基地片区道路改造工程（一期）	工程地点	东莞市南城街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	该项目建设长度约2.559公里，道路等级为城市次干路或城市支路，设计速度为30公里/小时，道路路面宽度24~26.5米，双向4车道或双向2车道。内容包括：1、拆除路面结构约40729平方米，路面铣刨约43666平方米；2、铺设机动车道：6cm中粒式沥青砼（AC20C）约47421平方米、4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C）约31335平方米，2cm高韧脂密嵌超薄磨耗层；自行车道：4cm厚OGFC-10彩色透水沥青（深蓝色）约5934平方米，15cm厚10~12mm粒径C20透水混凝土；3、铺设人行道路面约33273平方米，安砌人行道侧（平、缘）石约15599米，安装车止柱约979根，安装警示柱约313根，安装U形护栏约3113米，安装中央护栏约3432米；4、绿化工程：栽植乔木130株，灌木844株，铺种地被植物3146平方米。5、安装路灯约191套以及相关配套设施；6、新建Ⅱ级钢筋混凝土管雨、污水管道：DN500管220米、DN300管815米，新建DN100PVC透水管3354米；7、施划各类路面标志、标线及标识、安装各类交通标志标	工程造价（万元）	9355.118226
结构类型	/	开工日期	2023年12月4日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年12月19日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	东莞市南城工程建设中心	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	四川元丰建设的项目管理有限公司	工程检测单位	广东新成工程检测技术服务有限公司 广东和协建设工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求，合格
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求，合格
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求，合格
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求，合格
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求，合格
	2024年11月21日	市政竣·通-10	符合设计标准及规范要求，合格
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
工程竣工报告	2024年12月15日	市政管-4	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量验收合格
工程质量评估报告	2024年12月15日	市政竣·通-5	该工程质量符合设计文件和工程建设 强制性标准要求，合格
勘察质量检查报告	2024年12月15日	市政竣·通-6	符合强制性标准及规范要求，合格
设计质量检查报告	2024年12月15日	市政竣·通-7	符合设计标准及规范要求，合格
工程质量保修书	2024年12月15日	市政竣·通-8	已签订

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已按合同及设计约定的内容完成。		
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计、规范和合同要求。	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计、规范和合同要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
		 	
	设计单位	勘察单位	
		 	

项目经理证明

附件四：项目经理委托书

广东省建筑工程机械施工有限公司
南城总部基地片区道路改造工程（一期）
项目经理委托书

致：东莞市南城工程建设中心

广东省建筑工程机械施工有限公司法定代表人董事长 黄斌伟代表本单位委任刘浩明为南城总部基地片区道路改造工程（一期）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、文件确认、结算与支付等方面工作，由刘浩明代表本单位全面负责。

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

— 法定代表人： — 董事长

黄斌伟

（签字）

刘浩明

项目经理：（签字）

____年____月____日

抄送：____（监理人）____

广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [05433] 号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币伍仟陆佰肆拾肆万贰仟陆佰贰拾柒元伍角(¥ 5644.26275万元)。

其中:

人工费: ¥396.122956万元

绿色施工安全防护措施费: ¥154.846464万元

项目负责人姓名: 刘浩明

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年10月/4日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年10月/4日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年10月/4日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-26666000 Fax: 020-26666095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



6CS62019007

正本

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

工程名称：广州印钞厂项目室外工程及 1 号楼环保调蓄

池工程施工总承包

工程地点：广州经济技术开发区科学城内

发包人：广州印钞有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州印钞有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包。

2.工程地点：广州经济技术开发区科学城内（黄埔区科学城开创大道以南，伴河路以西，南岗河以东，开泰路以北地块内）。

3.工程立项批准文号：发改财金【2013】1574 号和《关于调整广州印钞厂项目的意见》。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工。详见已标价工程量清单。

6.工程承包范围：

广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程施工总承包范围内的室外广场及园林景观工程、室外绿化工程、室外道路工程、室外停车场工程、室外景观照明及路灯、室外电气、室外给排水、

土方外运等、低压电缆沟（含电缆）、强弱电井、电气预埋管、厂区围墙、1#楼环保调蓄池。配合室外燃气、强电工程及安防技防工程施工。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：227日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合国家和地方市政工程相关质量验收规范的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）伍仟陆佰肆拾肆万贰仟陆佰贰拾柒元伍角零分
(¥56442627.50 元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹佰伍拾肆万捌仟肆佰陆拾肆元陆角肆分
(¥1548464.64 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元 (¥0.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟壹佰叁拾陆万叁仟叁佰陆拾叁元
(¥11363363.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰捌拾玖万叁仟壹佰叁拾捌元
(¥1893138.48 元)。

2.合同价格形式：单价合同（固定单价）。

3.合同价已包含税费等一切费用。本合同 增值税税率为 9%，
如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的
时间为准。

五、项目经理

承包人项目经理：刘浩明。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）招标文件

(9) 投标文件

(10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019年11月04日签订。

十、签订地点

本合同在广州市黄埔区科学大道 239 号 A1 栋 11 层签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份，均具有同等法律效力。副本一式 7 份，发包人执 6 份，承包人执 1 份。正本与副本不一致时以正本为准。

发包人：(公章)

广州印钞有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 

统一社会信用代码：

91440101082732474H

地址：广州开发区科学大道 239 号

邮政编码：_____

承包人：(公章)

广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)  李汉忠

统一社会信用代码：

91440000190327206L

地址：广州市先烈东横路 11 号

邮政编码：510500

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话： 020-82026985

电话： 020-87252348

传真： 020-82026957

传真： 020-87252348

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行：

开户银行：

工商银行广州经济技术开发区支行

建设银行广州流花支行

账号： 3602005709200520069

账号： 44050145310200000154

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池工程
施工总承包

建设单位(公章): 广州印钞有限公司

竣工验收日期: 2022年10月31日

发出日期: 2022年10月31日

市政基础设施工程

填写说明


1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	广州印钞厂项目室外工程及1号楼环保调蓄池 工程施工总承包	工程地点	广州经济技术开发区科学城内（黄埔区科学城开创大道以南，作河路以西，南岗河以东，开泰路以北地块内）
工程规模（建筑面积）	本项目为保密工程，包括：室外道路工程（沥青混凝土车行道3500m、透水混凝土人行道6420m ² 、花岗岩铺装人行道4134m ² ）、室外停车场工程7379m ² 、外运土方工程、室外广场及园林景观工程、室外绿化工程52758m ² 、室外景观照明及路灯工程、室外电气（低压电缆沟、电缆敷设、强弱电井、电气预埋管）、室外给排水工程（DN100~300塑钢管4600m、DN200~300HDPE钢丝骨架复合管5500m、DN200~DN900钢带增强型HDPE双壁螺旋塑料管8470m、DN1000~DN1200钢带增强型HDPE双壁螺旋塑料管203m）、厂区围墙1647m、1#楼环保调蓄池4200m ² 等。	工程造价 （万元）	5644.26275
结构类型	/	开工日期	2019年 11月 12日
施工许可证号	/	竣工日期	2022年 10月 31日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广州印钞有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中国中轻国际工程有限公司	施工单位（设备安装）	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	广州万安建设监理有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	东莞市冠城园林绿化工程有限公司	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	符合设计与规范要求
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	/		
工程竣工报告	年 月 日		符合设计与规范要求
工程质量评估报告	年 月 日		符合设计与规范要求
勘察质量检查报告	/		
设计质量检查报告	年 月 日		符合设计与规范要求
工程质量保修书	年 月 日		符合设计与规范要求

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按设计文件和合同约定等的各项内容要求完成全部施工任务。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，总体质量合格。	
	设备安装	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，总体质量合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2022年10月31日	 （公章） 总监理工程师：[Signature]  2022年10月31日	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2022年10月31日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） [Signature] 2022年10月31日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） [Signature] 2022年10月31日	 中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓（公章）：[Signature] 注册号：44000384 有效期：至2025年12月 [Signature] 2022年10月31日

7、项目管理机构、团队成员的经验与管理水平

项目管理机构、团队成员的经验与管理水平

序号	本项目拟任职务	姓名	具体职责分工	职称/执业资格	学历	学术荣誉称号	社保/完税证明情况	备注
1	项目总负责人	高梅	全面统筹项目设计与实施，对项目整体目标、设计质量及进度负总责	注册公用设备工程师(给水排水)	研究生	/	已缴纳社保	/
2	设计负责人	高梅	设计工作的全流程、全专业和技术质量负总责	注册公用设备工程师(给水排水)	研究生	/	已缴纳社保	/
3	项目经理	刘浩明	负责项目现场整体执行，协调各方资源，确保项目按计划推进	市政公用工程一级注册建造师	本科	/	已缴纳社保	/
4	采购负责人	魏允冲	负责工程材料、设备的采购计划与供应管理	项目管理与工程监理高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
5	设计土建负责人	滕少香	牵头土建专业设计工作，把控设计图纸质量	给水排水工程高级工程师	研究生	/	已缴纳社保	/
6	设计工艺工程师	谭小红	负责工艺专业设计	给排水设计工程师	研究生	/	已缴纳社保	/
7	项目副经理	黄芷敏	协助项目经理处理现场日常管理及施工协调	市政路桥施工高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
8	施工技术负责人	陆小荣	负责施工技术方案编制与现场技术指导	市政路桥施工高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
9	安全负责人	杨晓东	制定安全管理制度，监督现场安全生产	安全生产考核合格证	本科	/	已缴纳社保	/
10	质量负责人	胡皓	负责工程质量检查与验收，把控施工	职业培训合格证	本科	/	已缴纳社保	/

			质量					
11	合约负责人	王广达	管理合同签订、履约及变更索赔事宜	市政路桥施工高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
12	施工员	黄梓恒	组织现场施工，落实进度计划	职业培训合格证	本科	/	已缴纳社保	/
13	安全员	钟利锋	执行日常安全巡查与隐患整改	安全生产考核合格证	本科	/	已缴纳社保	/
14	材料员	窦冠海	负责材料进场验收、保管与发放	职业培训合格证	专科	/	已缴纳社保	/
15	质量员	孙斌	协助质量负责人进行工序检查与记录	职业培训合格证	本科	/	已缴纳社保	/
16	劳务员	吕连城	管理劳务人员考勤、合同及工资发放	上岗证	本科	/	已缴纳社保	/
17	资料员	何明活	整理归档工程资料与施工记录	职业培训合格证	本科	/	已缴纳社保	/
18	造价员	区锦传	负责预结算编制、成本核算与进度款申报	土木建筑注册造价工程师	本科	/	已缴纳社保	/
19	市政工程师	陈冰	负责市政专业施工与管理	市政路桥施工高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
20	市政工程师	吴冬冬	负责市政专业施工与管理	市政工程工程师	研究生	/	已缴纳社保	/
21	土建工程师	杨耀杰	负责土建现场技术管理与施工指导	建筑施工高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
22	土建工程师	鲍雷鸣	负责土建现场技术管理与施工指导	建筑学高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
23	测量工程师	何智铭	负责施工测量放线及数据复核	建筑工程测量高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
24	测量工程师	吴硕先	负责施工测量放线及数据复核	水利勘测工程师	本科	/	已缴纳社保	/
25	岩土工程	陈军华	负责地基等	岩土工程高级	本科	/	已缴纳社	/

	师		岩土技术工作	工程师			保	
26	岩土工程师	张以文	负责地基等岩土技术工作	水利工程地质正高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
27	给排水工程师	郑隽	负责给排水系统施工管理	建筑给水排水施工高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
28	给排水工程师	陈静	负责给排水系统设计管理	水利工程高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/
29	结构工程师	王辉	负责结构设计与现场结构技术把控	水利水电工程设计正高级工程师	本科	/	已缴纳社保	/

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

项目总负责人 高梅

使用有效期: 2023年05月13日
- 2026年11月09日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 高梅

性 别: 女

出生日期: 1986年08月02日

注册编号: CS20173700725

聘用单位: 水发规划设计有限公司

注册有效期: 2023年12月26日-2026年12月31日



个人签名: 高梅

签名日期: 2026.5.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年12月26日

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：高梅

性 别：女

从事专业：给水排水工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年01月18日

评审委员会：山东省建设工程技术职务资格高级
评审委员会(副高)

身份证号：370784198608025827

证书编号：鲁190001633200006

公布文号：鲁建人函〔2020〕3号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：L9XJWZ5U



核准公布部门（章）

公布时间：2020年03月02日



验真码: INBS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)		备注
601	邵翠玲	370781199611253260	企业养老	202504-202605		
602	邵翠玲	370781199611253260	失业保险	202504-202605		
603	邵翠玲	370781199611253260	工伤保险	202504-202605		
604	何桂莲	370782197904140224	企业养老	202504-202605		
605	何桂莲	370782197904140224	失业保险	202504-202605		
606	何桂莲	370782197904140224	工伤保险	202504-202605		
607	杨磊亨	370783198703243316	企业养老	202504-202605		
608	杨磊亨	370783198703243316	失业保险	202504-202605		
609	杨磊亨	370783198703243316	工伤保险	202504-202605		
610	高梅	370784198608025827	企业养老	202504-202605		
611	高梅	370784198608025827	失业保险	202504-202605		
612	高梅	370784198608025827	工伤保险	202504-202605		
613	王福良	370784198608071014	企业养老	202508-202605		
614	王福良	370784198608071014	失业保险	202508-202605		
615	王福良	370784198608071014	工伤保险	202508-202605		

打印流水号: 37019201260528HMV87139 系统自助: 0639718

2026年05月28日
备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

设计负责人 高梅

使用有效期: 2023年05月13日
- 2026年11月09日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 高梅

性 别: 女

出生日期: 1986年08月02日

注册编号: CS20173700725

聘用单位: 水发规划设计有限公司

注册有效期: 2023年12月26日-2026年12月31日



个人签名:

高梅

签名日期:

2026.5.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年12月26日

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：高梅

性 别：女

从事专业：给水排水工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年01月18日

评审委员会：山东省建设工程技术职务资格高级
评审委员会(副高)

身份证号：370784198608025827

证书编号：鲁190001633200006

公布文号：鲁建人函〔2020〕3号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：L9XJWZ5U



核准公布部门（章）

公布时间：2020年03月02日



验真码: INBS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)		备注
601	邵翠玲	370781199611253260	企业养老	202504-202605		
602	邵翠玲	370781199611253260	失业保险	202504-202605		
603	邵翠玲	370781199611253260	工伤保险	202504-202605		
604	何桂莲	370782197904140224	企业养老	202504-202605		
605	何桂莲	370782197904140224	失业保险	202504-202605		
606	何桂莲	370782197904140224	工伤保险	202504-202605		
607	杨磊亨	370783198703243316	企业养老	202504-202605		
608	杨磊亨	370783198703243316	失业保险	202504-202605		
609	杨磊亨	370783198703243316	工伤保险	202504-202605		
610	高梅	370784198608025827	企业养老	202504-202605		
611	高梅	370784198608025827	失业保险	202504-202605		
612	高梅	370784198608025827	工伤保险	202504-202605		
613	王福良	370784198608071014	企业养老	202508-202605		
614	王福良	370784198608071014	失业保险	202508-202605		
615	王福良	370784198608071014	工伤保险	202508-202605		

打印流水号: 37019201260528HMV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

2026年05月28日

项目经理 刘浩明



使用有效期: 2026年04月09日
- 2026年10月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘浩明

性 别: 男

出生日期: 1987年06月02日

注册编号: 粤1442016201635124



聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)

公路工程(有效期: 2025-12-31至2028-12-30)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘浩明

个人签名: 刘浩明

签名日期: 2026.04.09

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2016年08月31日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2013)0005754

姓 名: 刘浩明

性 别: 男

出 生 年 月: 1987年06月02日

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2013年12月06日

有 效 期: 2025年09月15日 至 2028年12月05日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年09月15日



广东省职称证书

姓 名：刘浩明

身份证号：445121198706023133



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会


证书编号：2200101156000

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202606185701922150

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 刘浩明 性别: 男
证件号码: 445121198706023133 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴191个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202512	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202601	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202602	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202603	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202604	112200020104	6835	546.8	已参保	/	
202605	112200020104	6835	546.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-15.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月18日

采购负责人 魏允冲

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：魏允冲

性 别：男

从事专业：项目管理与工程监理

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2019年01月13日

评审委员会：山东省水利工程技术职务资格高级
评审委员会

身份证号：370725198301151757

证书编号：鲁180001833200133

公布文号：鲁水人字（2019）10号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
（<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>）

在线验证码：YVV1X34E



核准公布部门（章）

公布时间：2019年03月11日

姓名 魏允冲
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 1 月 15 日
住址 济南市历城区钢城新苑东
区27号楼2单元801号
公民身份号码 370725198301151757



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 济南市公安局历城分局
有效期限 2017.12.15-2037.12.15

普通高等学校

毕业证书



学生 魏允冲 性别 男 ,一九八三年 一 月 十五 日生,于二〇〇二
年 九 月至二〇〇六年 七 月在本校机械设计制造及其自动化 专业
四 年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  校(院)长: 董元彪

证书编号: 103601200605001192 二〇〇六 年 七 月 二 日

验真码: INBS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
571	魏允冲	370725198301151757	企业养老	202504-202605	
572	魏允冲	370725198301151757	失业保险	202504-202605	
573	魏允冲	370725198301151757	工伤保险	202504-202605	
574	张建昌	370725198305103090	企业养老	202504-202605	
575	张建昌	370725198305103090	失业保险	202504-202605	
576	张建昌	370725198305103090	工伤保险	202504-202605	
577	吴冬冬	370725198702092823	企业养老	202506-202605	
578	吴冬冬	370725198702092823	失业保险	202506-202605	
579	吴冬冬	370725198702092823	工伤保险	202506-202605	
580	刘永辉	370725198906272578	企业养老	202504-202605	
581	刘永辉	370725198906272578	失业保险	202504-202605	
582	刘永辉	370725198906272578	工伤保险	202504-202605	
583	刘亚龙	370725199101211481	企业养老	202504-202605	
584	刘亚龙	370725199101211481	失业保险	202504-202605	
585	刘亚龙	370725199101211481	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528HMV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



设计土建负责人 滕少香

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：滕少香

性 别：女

从事专业：给水排水工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2021年01月13日

评审委员会：山东省建设工程技术职务资格高级
评审委员会（副高）

身份证号：370181198608060727

证书编号：鲁200001633200012

公布文号：鲁建人函〔2021〕2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
（<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>）

在线验证码：2EOWRE8X



核准公布部门（章）

公布时间：2021年02月03日

姓名 滕少香
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 8 月 6 日
住址 济南市历下区祥泰新河湾
花园1号楼1单元1103号
公民身份号码 370181198608060727



 中华人民共和国
居民身份 证
签发机关 济南市公安局历下分局
有效期限 2019.01.12-2039.01.12

硕士研究生
毕 业 证 书



研究生 滕少香 性别 女， 1986 年 08 月 06 日生，于
2007 年 09 月至 2010 年 06 月在 环境工程
专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 山 东 大 学 校(院、所)长： 徐显明

证书编号：104221201002001449 2010 年 06 月 30 日

验真码: INRS39ca19265ab4f56e
 附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
376	李荣芳	370181198301203869	企业养老	202504-202605	
377	李荣芳	370181198301203869	失业保险	202504-202605	
378	李荣芳	370181198301203869	工伤保险	202504-202605	
379	滕少香	370181198608060727	企业养老	202504-202605	
380	滕少香	370181198608060727	失业保险	202504-202605	
381	滕少香	370181198608060727	工伤保险	202504-202605	
382	袁永贺	370181198801255235	企业养老	202504-202605	
383	袁永贺	370181198801255235	失业保险	202504-202605	
384	袁永贺	370181198801255235	工伤保险	202504-202605	
385	宋家新	370181200002247159	企业养老	202504-202605	
386	宋家新	370181200002247159	失业保险	202504-202605	
387	宋家新	370181200002247159	工伤保险	202504-202605	
388	刘赞	370282200209223279	企业养老	202507-202605	
389	刘赞	370282200209223279	失业保险	202507-202605	
390	刘赞	370282200209223279	工伤保险	202507-202605	

打印流水号: 37019201260528HMV87139
 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
 2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



设计工艺工程师 谭小红

本证书表明持证人通过中级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名: _____

姓名: 谭小红

性别: 女

出生年月: 1988-10-20

工作单位: 青岛东盛建筑设计股份有限公司
济南分公司

现从事专业: 给排水设计

原专业技术: 无

职务资格: _____

现专业技术: 工程师

职务资格: _____

鲁就人20181192

资格证书编号: _____



评审时间: 2018-12-09

公布时间: 2018-12-09
(生效时间)

公布文号: 鲁就人[2018]25号



验真码: INRS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
616	谭小红	370784198810206867	企业养老	202504-202605	
617	谭小红	370784198810206867	失业保险	202504-202605	
618	谭小红	370784198810206867	工伤保险	202504-202605	
619	张琳琳	370784199208085526	企业养老	202504-202605	
620	张琳琳	370784199208085526	失业保险	202504-202605	
621	张琳琳	370784199208085526	工伤保险	202504-202605	
622	于海瑞	370784199602027412	企业养老	202504-202605	
623	于海瑞	370784199602027412	失业保险	202504-202605	
624	于海瑞	370784199602027412	工伤保险	202504-202605	
625	李浩瀚	370784199710200534	企业养老	202504-202605	
626	李浩瀚	370784199710200534	失业保险	202504-202605	
627	李浩瀚	370784199710200534	工伤保险	202504-202605	
628	殷友志	37078420000211661X	企业养老	202508-202605	
629	殷友志	37078420000211661X	失业保险	202508-202605	
630	殷友志	37078420000211661X	工伤保险	202508-202605	

打印流水号: 37019201260528HNV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



项目副经理 黄芷敏

广东省职称证书

姓 名：黄芷敏

身份证号：445202199110133113



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年8月1日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2500101343220

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年11月21日





施工技术负责人 陆小荣



粤高取证字第 1600101003081 号

陆小荣 于 2015 年
12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工
程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日





验证码: 202606153718466181

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陆小荣

性别: 男

证件号码: 440122197306240312

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴387个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202502	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202503	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202504	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202505	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202506	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202507	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202508	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202509	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202510	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202511	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202512	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202601	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202602	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202603	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202604	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202605	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月15日

安全负责人 杨晓东

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2015)0002411

姓 名: 杨晓东

性 别: 男

出 生 年 月: 1980年09月29日

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2015年03月20日

有 效 期: 2024年01月12日 至 2027年03月19日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月11日



广东省职称证书

姓名：杨晓东

身份证号：44528119800929305X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278213

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日







验证码：202606125863492727

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨晓东

性别：男

证件号码：44528119800929305X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴228个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070612
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202512	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202601	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202602	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202603	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202604	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202605	112200020104	6249	499.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月12日

质量负责人 胡皓

证书编码: 0442210900006000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡皓

身份证号: 430922198606136812

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022年 06月 13日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：胡皓

身份证号：430922198606136812



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199504

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202606126752841058

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡皓

性别：男

证件号码：430922198606136812

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴201个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202512	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202601	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202602	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202603	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202604	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202605	112200020104	6914	553.12	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月12日

合约负责人 王广达

广东省职称证书

姓名：王广达

身份证号：440923198511105130



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278211

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 王广达

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 11 月 10 日

住址 广东省台山市台城街道办事处策文路12号奥园禧悦台花园17栋1003房

公民身份号码 440923198511105130



中华人民共和国居民身份证

签发机关 台山市公安局

有效期限 2021.01.04-2041.01.04



普通高等学校

毕业证书

学生王广达 性别男，一九八五年十一月十日 日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 广州大学

校(院)长: 康建设

证书编号: 110781201105000760

二〇一一年 六 月 二十 日





验证码: 202605271440296114

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王广达 性别: 男
证件号码: 440923198511105130 人员状态: 参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴179个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202512	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202601	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202602	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202603	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202604	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202605	112200020104	7003	560.24	已参保	/	

- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-11-23. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年05月27日

施工员 黄梓恒

证书编码: 0441710494417003040

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 黄梓恒

身份证号: 440682198910123735

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 11 月 23 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：黄梓恒

身份证号：440682198910123735



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277996

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

毕业证书



学生 黄梓恒 性别 男， 一九八九年 十 月 十二日生， 于二〇〇八年
九月至 二〇一二年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学

校 长：



证书编号：118451201205003252

二〇一二年 六月 二十八 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 黄梓恒

性 别 男 民 族 汉

出 生 1989 年 10 月 12 日

住 址 广东省佛山市南海区里水
镇麻奢后街村新基街十巷
1号

公民身份号码 440682198910123735



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 佛山市公安局南海分局

有效期限 2016.03.21-2036.03.21



验证码：202606152802125641

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄梓恒 性别：男
证件号码：440682198910123735 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴167个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老 个人缴费	工伤 单位缴费	生育 单位缴费	备注
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202512	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202601	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202602	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202603	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202604	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202605	112200020104	6323	505.84	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月15日

安全员 钟利锋

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0140318

姓 名: 钟利锋

性 别: 男

出 生 年 月: 1998年03月29日

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年11月22日

有 效 期: 2024年08月21日 至 2027年11月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月21日



广东省职称证书

姓 名：钟利锋

身份证号：441424199803292577



职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140270

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202606152890129094

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟利锋

性别：男

证件号码：441424199803292577

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴71个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200724
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月15日

材料员 窦冠海

证书编码: 0441611194416002903

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 窦冠海

身份证号: 440821197411090338

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 10月 28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：窦冠海

身份证号：440821197411090338



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128133

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 窦冠海
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 11 月 9 日
住址 广州市天河区银利街35号
大院8号304房
公民身份号码 440821197411090338



中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2025.03.06-长期

成人高等教育

16

毕业证书



学生 窦冠海 性别 男 , 一九七四 年十一 月 九 日生, 于二〇一〇
年 一 月至二〇一二年 六 月在本校 建筑工程技术
专业 函授 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。
校 名: 湖南城市学院 校 (院) 长: 李建华
批准文号: 教发函[2002]77号
证书编号: 115275201206061356
二〇一二年 六 月二十六日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



验证码: 202606126908780973

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 樊冠海

性别: 男

证件号码: 440821197411090338

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴365个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202502	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202503	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202504	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202505	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202506	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202507	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202508	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202509	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202510	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202511	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202512	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202601	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202602	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202603	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202604	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202605	112200020104	11910	952.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-09.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月12日

质量员 孙斌

证书编码: 0441710994417002185

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 孙斌

身份证号: 430481199112040092

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 11月 26日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：孙斌

身份证号：430481199112040092



职称名称：工程师

专 业：暖通与空调施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月13日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2000103097218

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年01月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 孙斌 性别 男，一九九一年十二月四日生，于
二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本院 土木工程
专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 名：湖南农业大学东方科技学院 院长：

证书编号：126531201405002104

二〇一四年六月十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 孙斌

性别 男 民族 汉

出生 1991年12月4日

住址 广州市天河区先烈东横路
11号



公民身份号码 430481199112040092



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2018.06.12-2038.06.12



验证码: 202606152747563264

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 孙斌

性别: 男

证件号码: 430481199112040092

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴72个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202512	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202601	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202602	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202603	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202604	112200020104	5527	442.16	已参保	/	
202605	112200020104	5527	442.16	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月15日

劳务员 吕连城

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 吕连城

身份证号: 441521199105310818

名 称: 劳资专管员

等 级: --

证书编号: 0915879202409001366



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2024年09月03日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



吕连城 于 二〇一五
年 八 月, 经 广东省建筑工
程集团有限公司专业技术资格考
核认定小组 考核认定,
具备 助理会计师

资格。特发此证

发证机关:

二〇一五年 十一月 二十六日



普通高等学校

毕业证书



学生 吕连城 性别男, 一九九一年 五 月三十一日生, 于二〇一〇年
九 月至二〇一四年 六 月在本校 财务会计教育(注册会计师) 专业
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广东技术师范学院 校(院)长:

王乐夫

证书编号: 105881201405001040

二〇一四年 六 月 三十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码: 202605254558486587

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 吕连城

性别: 男

证件号码: 441521199105310818

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴143个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202512	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202601	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202602	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202603	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202604	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202605	112200020104	6068	485.44	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-11-21. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年05月25日

资料员 何明活

证书编码: 0441611494416005172

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 何明活

身份证号: 44011119820812003X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 11月 12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



何明活 于 2015 年
11 月, 经 广东省建筑工程技
术工程师资格第二

评审委员会评审通过,
具备 城市燃气施工工程师

资格。特发此证



粤中取证字第 1600103002019 号



发证机关

2016 年 02 月 02 日

普通高等学校

毕业证书



学生 何明活 性别 男, 一九八二年 八月 十二 日生, 于二〇一六年 九月
至二〇一九年 七月 在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制
专升本 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 武汉理工大学 校 长:

张清志

证书编号: 104977201905002956

二〇一九年 七 月 一 日





验证码：202606152846039445

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何明活 性别：男
证件号码：44011119820812003X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴297个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202512	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202601	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202602	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202603	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202604	112200020104	6058	484.64	已参保	/	
202605	112200020104	6058	484.64	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-12. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月15日

造价员 区锦传

使用有效期:2026年05月25日
-2026年08月23日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 区锦传

性 别: 男

出 生 日 期: 1987年05月24日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11224400014394

有 效 期: 2026年06月16日-2030年06月15日

聘 用 单 位: 广东省建筑工程机械施工有限公司



个人签名:

区锦传

签名日期:

2026.5.25



发证日期: 2026年06月22日

广东省职称证书

姓 名：区锦传

身份证号：442000198705245738



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059193

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 区锦传
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 5 月 24 日
住址 广东省中山市古镇镇古三民泰里许巷5号
公民身份号码 442000198705245738



 中华人民共和国
居民身份证
签发机关 中山市公安局
有效期限 2015.07.22-2035.07.22

普通高等学校

毕业证书

学生 区锦传 性别 男，一九八七年 五 月二十四日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号：118451200905003374 二〇〇九年 六 月二十六日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



验证码：202606126332989687

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：区锦传

性别：男

证件号码：442000198705245738

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴203个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202512	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202601	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202602	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202603	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202604	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202605	112200020104	7062	564.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月12日

市政工程师 陈冰

广东省职称证书

姓名：陈冰

身份证号：350521199105036035



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277737

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 陈冰
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 5 月 3 日
住址 广州市天河区先烈东横路
11号
公民身份号码 350521199105036035



 中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2017.05.09-2037.05.09

普通高等学校

毕业证书

学生 陈冰 性别 男, 一九九一年 五 月 三 日生, 于二〇一〇年
九月至二〇一四年 六 月在本校 工程管理 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广东工业大学华立学院 校(院)长: 

证书编号: 136561201405000476 二〇一四年 六 月二十四日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



验证码: 202606153156484345

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陈冰

性别: 男

证件号码: 350521199105036035

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴143个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202512	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202601	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202602	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202603	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202604	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202605	112200020104	6547	523.76	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-12.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月15日

市政工程师 吴冬冬

姓 名: 吴冬冬

性 别: 女

出生年月: 1987-02-09

工作单位: 山东省淮河流域水利管理局规划设计院

现从事专业: 市政工程

原专业技术 助理工程师

职务资格:

现专业技术 工程师

职务资格:

鲁就人20181600

资格证书编号:



评审时间: 2018-12-09

公布时间: 2018-12-09
(生效时间)

公布文号: 鲁就人[2018]25号

本证书表明持证人通过中级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定, 具有相应的学术技术水平。



持证人签名:

姓名	吴冬冬		
性别	女	民族	汉
出生	1987 年 2 月 9 日		
住址	山东省淄博市张店区人民西路15号		
公民身份号码	370725198702092823		

	中华人民共和国
	居民身份证
签发机关	淄博市公安局张店分局
有效期限	2013.03.28-2033.03.28

硕士研究生	研究生 吴冬冬 性别 女 ,
毕 业 证 书	1987 年 2 月 9 日生,于 2010
	年 9 月至 2012 年 7 月在
	市政工程 专业
	学习,学制 年,修完硕士研究生培
	养计划规定的全部课程,成绩合格,毕业
	论文答辩通过,准予毕业。
	校 长: 
	学 校: 哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学制	2012 年 7 月 6 日
No. 0032773	编号: 102131201202270433

验真码: INRS39ca19265ab4f56e
 附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
571	魏允冲	370725198301151757	企业养老	202504-202605	
572	魏允冲	370725198301151757	失业保险	202504-202605	
573	魏允冲	370725198301151757	工伤保险	202504-202605	
574	张建昌	370725198305103090	企业养老	202504-202605	
575	张建昌	370725198305103090	失业保险	202504-202605	
576	张建昌	370725198305103090	工伤保险	202504-202605	
577	吴冬冬	370725198702092823	企业养老	202506-202605	
578	吴冬冬	370725198702092823	失业保险	202506-202605	
579	吴冬冬	370725198702092823	工伤保险	202506-202605	
580	刘永辉	370725198906272578	企业养老	202504-202605	
581	刘永辉	370725198906272578	失业保险	202504-202605	
582	刘永辉	370725198906272578	工伤保险	202504-202605	
583	刘亚龙	370725199101211481	企业养老	202504-202605	
584	刘亚龙	370725199101211481	失业保险	202504-202605	
585	刘亚龙	370725199101211481	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528HNV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位经办人承担。
 2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



土建工程师 杨耀杰

广东省职称证书

姓名：杨耀杰

身份证号：440883198907091434



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278062

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 杨耀杰

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 7 月 9 日

住址 广州市海珠区金恒北一街
14号2406房

公民身份号码 440883198907091434



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2023.06.07-2043.06.07



普通高等学校

毕业证书

学生 杨耀杰 性别 男，一九八九年 七 月 九日生，于二〇〇八年
九月至 二〇一二年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校 长：[Red Seal]

证书编号：118451201205003320 二〇一二年 六月 二十八 日





验证码: 202606126375967275

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 杨耀杰

性别: 男

证件号码: 440883198907091434

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴167个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6214	497.12	已参保	/	
202512	112200020104	6214	497.12	已参保	/	
202601	112200020104	6214	497.12	已参保	/	
202602	112200020104	6214	497.12	已参保	/	
202603	112200020104	6214	497.12	已参保	/	
202604	112200020104	6214	497.12	已参保	/	
202605	112200020104	6214	497.12	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-09,核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月12日

土建工程师 鲍雷鸣

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定,具有相应的学术技术水平。



持证人签名: _____

姓 名: _____ 鲍雷鸣

性 别: _____ 男

出生年月: _____ 1979.05

工作单位: _____ 中国重汽集团设计研究院有限公司

现从事专业: _____ 建筑学

原专业技术职务资格: _____ 工程师

现专业技术职务资格: _____ 高级工程师

资格证书编号: _____ 鲁 196091450485

评审时间: 2017-1-16

公布时间: 2017-5-16
(生效时间)

公布文号：
济人社发〔2017〕58号

注册 登记

[illegible]



验真码: INBS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
901	石现春	370902197802230957	企业养老	202504-202605	
902	石现春	370902197802230957	失业保险	202504-202605	
903	石现春	370902197802230957	工伤保险	202504-202605	
904	郭启运	370902197810180937	企业养老	202504-202605	
905	郭启运	370902197810180937	失业保险	202504-202605	
906	郭启运	370902197810180937	工伤保险	202504-202605	
907	鲍雷鸣	370902197905181211	企业养老	202504-202605	
908	鲍雷鸣	370902197905181211	失业保险	202504-202605	
909	鲍雷鸣	370902197905181211	工伤保险	202504-202605	
910	刘钦超	3709021988111114813	企业养老	202603-202605	
911	刘钦超	3709021988111114813	失业保险	202603-202605	
912	刘钦超	3709021988111114813	工伤保险	202603-202605	
913	马成	370902199106241512	企业养老	202504-202605	
914	马成	370902199106241512	失业保险	202504-202605	
915	马成	370902199106241512	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528HNV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



测量工程师 何智铭

260



何智铭 于2017 年
11 月, 经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过,
具备 建筑工程测量高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第1800101035392 号



发证单位
2018 年 02 月 06 日

普通高等学校



毕业证书

学生 何智铭 性别男, 1984 年 1 月 20 日生, 于 2011
年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业
专科起点2.5年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学 

校(院)长: 杨 飞

证书编号: 106137201405008874

2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 何智铭

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 1 月 20 日

住址 广州市荔湾区海南菊树水
口坊19号



公民身份号码 440107198401200619



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2010.05.19-2030.05.19



验证码: 202605254366736642

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 何智铭 性别: 男
证件号码: 440107198401200619 人员状态: 参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴238个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202502	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202503	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202504	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202505	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202506	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202507	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202508	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202509	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202510	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202511	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202512	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202601	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202602	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202603	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202604	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202605	112200020104	9810	784.8	已参保	/	

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-11-21.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年05月25日

测量工程师 吴硕先

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：吴硕先

性 别：男

从事专业：水利勘测

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：工程师

评审时间：2019年01月12日

评审委员会：山东省水利厅工程技术职务中级评审委员会

身份证号：140724198908130056

证书编号：鲁180001833300137

公布文号：水发人字[2019]27号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：K5K0I5HB



核准公布部门（章）

公布时间：2019年02月11日

姓名 吴硕先
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 8 月 13 日
住址 济南市历下区历山路56号



公民身份号码 140724198908130056

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 济南市公安局历下分局
有效期限 2014.01.02-2024.01.02

普通高等学校

毕业证书



学生 吴硕先 性别 男，一九八九年八月十三日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校 测绘工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学

校（院）长：马建

证书编号：107101201205000847

二〇一二年七月一日

2904080110

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

验真码: INBS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
76	吴硕先	140724198908130056	企业养老	202504-202605	
77	吴硕先	140724198908130056	失业保险	202504-202605	
78	吴硕先	140724198908130056	工伤保险	202504-202605	
79	闫进宝	14102919990209003X	企业养老	202504-202605	
80	闫进宝	14102919990209003X	失业保险	202504-202605	
81	闫进宝	14102919990209003X	工伤保险	202504-202605	
82	梁鹏	142402199309280652	企业养老	202504-202605	
83	梁鹏	142402199309280652	失业保险	202504-202605	
84	梁鹏	142402199309280652	工伤保险	202504-202605	
85	张晓岗	142422199802262111	企业养老	202504-202605	
86	张晓岗	142422199802262111	失业保险	202504-202605	
87	张晓岗	142422199802262111	工伤保险	202504-202605	
88	陈玉彬	142430199511051218	企业养老	202504-202605	
89	陈玉彬	142430199511051218	失业保险	202504-202605	
90	陈玉彬	142430199511051218	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528HMV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



岩土工程师 陈军华

广东省职称证书

姓 名：陈军华

身份证号：362322198504233014



职称名称：高级工程师

[A] 提取文字 更多 ▾

专 业：岩土工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059173

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陈军华 性别: 男
证件号码: 362322198504233014 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴215个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080721
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7613	609.04	已参保	/	
202512	112200020104	8190	655.2	已参保	/	
202601	112200020104	8190	655.2	已参保	/	
202602	112200020104	8190	655.2	已参保	/	
202603	112200020104	8190	655.2	已参保	/	
202604	112200020104	8190	655.2	已参保	/	
202605	112200020104	8190	655.2	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-15。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月18日

岩土工程师 张以文

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：张以文

性别：男

从事专业：水利工程地质

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：正高级工程师

评审时间：2023年12月24日

评审委员会：山东省水利工程技术职务资格高级评审
委员会

身份证号：370829197710063914

证书编号：鲁230001833100145

公布文号：鲁水人字〔2024〕5号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：EDQCA8V2



核准公布部门（章）

公布时间：2024年01月29日



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 济南市公安局历下分局

有效期限 2009.09.23-2029.09.23

姓名 张以文

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 10 月 6 日

住址 济南市历下区华阳路30号



公民身份号码 370829197710063914

普通高等学校

毕业证书



学生 张以文 性别 男 ,

一九七七年 十 月 日生, 于一九九八年

九 月至二〇〇二年 七 月在本校

地质工程 专业

四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

校 名: 山东科技大学

中华人民共和国教育部监制

二〇〇二年 七 月 日

No. 01792295

学校编号: 10424120020500052

验真码: INRS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
751	张以文	370829197710063914	企业养老	202504-202605	
752	张以文	370829197710063914	失业保险	202504-202605	
753	张以文	370829197710063914	工伤保险	202504-202605	
754	曹景玉	370829198005126216	企业养老	202504-202605	
755	曹景玉	370829198005126216	失业保险	202504-202605	
756	曹景玉	370829198005126216	工伤保险	202504-202605	
757	韩小强	370829198511305313	企业养老	202504-202605	
758	韩小强	370829198511305313	失业保险	202504-202605	
759	韩小强	370829198511305313	工伤保险	202504-202605	
760	高婷	370829198609130021	企业养老	202504-202605	
761	高婷	370829198609130021	失业保险	202504-202605	
762	高婷	370829198609130021	工伤保险	202504-202605	
763	王召阳	370829198801291052	企业养老	202504-202605	
764	王召阳	370829198801291052	失业保险	202504-202605	
765	王召阳	370829198801291052	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528BMV87139

系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



给排水工程师 郑隽



粤高职称字第 09006101142733 号

郑隽 于二〇〇九年

十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师第一

评审委员会评审通过，
具备 建筑给水排水
施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关： 广东省人事厅
二〇一〇年 四 月 十六 日





验证码：202605254631569286

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑隽 性别：男
证件号码：440102197210313630 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴383个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元



缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202502	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202503	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202504	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202505	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202506	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202507	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202508	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202509	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202510	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202511	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202512	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202601	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202602	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202603	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202604	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	
202605	112200020104	15614	1249.12	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-21。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2026年05月25日

给排水工程师 陈静





验真码: INRS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
1501	刘天朝	410102198010175519	企业养老	202504-202605	
1502	刘天朝	410102198010175519	失业保险	202504-202605	
1503	刘天朝	410102198010175519	工伤保险	202504-202605	
1504	陈静	410105197301082720	企业养老	202504-202605	
1505	陈静	410105197301082720	失业保险	202504-202605	
1506	陈静	410105197301082720	工伤保险	202504-202605	
1507	李龙强	410222199510284055	企业养老	202504-202605	
1508	李龙强	410222199510284055	失业保险	202504-202605	
1509	李龙强	410222199510284055	工伤保险	202504-202605	
1510	李冠阳	410422199502044319	企业养老	202504-202605	
1511	李冠阳	410422199502044319	失业保险	202504-202605	
1512	李冠阳	410422199502044319	工伤保险	202504-202605	
1513	李小焕	410526198607211546	企业养老	202504-202605	
1514	李小焕	410526198607211546	失业保险	202504-202605	
1515	李小焕	410526198607211546	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528HMV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



结构工程师 王辉

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：王辉

性 别：男

从事专业：水利水电工程设计

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：正高级工程师

评审时间：2023年03月05日

评审委员会：山东省水利工程技术职务资格高级评审
委员会

身份证号：370802197902073914

证书编号：鲁220001833100188

公布文号：鲁水人字〔2023〕1号


证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：267U859R



核准公布部门（章）

公布时间：2023年03月23日



验真码: INRS39ca19265ab4f56e
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2025年04 至 2026年05)

当前参保单位: 水发规划设计有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
646	王辉	370802197902073914	企业养老	202504-202605	
647	王辉	370802197902073914	失业保险	202504-202605	
648	王辉	370802197902073914	工伤保险	202504-202605	
649	曹利军	370802197909273310	企业养老	202504-202605	
650	曹利军	370802197909273310	失业保险	202504-202605	
651	曹利军	370802197909273310	工伤保险	202504-202605	
652	李丹丹	370802198205019546	企业养老	202504-202605	
653	李丹丹	370802198205019546	失业保险	202504-202605	
654	李丹丹	370802198205019546	工伤保险	202504-202605	
655	陈一铭	370802198702062166	企业养老	202504-202605	
656	陈一铭	370802198702062166	失业保险	202504-202605	
657	陈一铭	370802198702062166	工伤保险	202504-202605	
658	李莹	370802198905023327	企业养老	202504-202605	
659	李莹	370802198905023327	失业保险	202504-202605	
660	李莹	370802198905023327	工伤保险	202504-202605	

打印流水号: 37019201260528HNV87139 系统自助: 0639718

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位或单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



8、投标人设计获奖情况

投标人设计获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖时间	颁发机构	奖项类型	备注
1	莘县城乡供水一体化工程	2021 年济南市优秀勘察设计一等奖	2021 年 07 月 05 日	济南市住房和城乡建设局	优秀勘察设计奖	设计单位提供
2	建瓯市城乡供水一体化(二期)工程项目可行性研究报告	齐鲁水利科学技术奖	2023 年 09 月 28 日	山东水利学会	软科学奖	设计单位提供
3	引冶入昌供水工程初步设计报告	齐鲁水利科学技术奖	2021 年 09 月 17 日	山东水利学会	软科学奖	设计单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

莘县城乡供水一体化工程
获奖证书

荣誉证书

水发规划设计有限公司申报的“莘县城乡供水一体化工程”被评为2021年济南市优秀勘察设计一等奖。

此 证

2021年7月5日



合同关键页

鲁维皮5497-d-099

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）



工 程 名 称：莘县城乡供水一体化管网工程勘察设计项目

工 程 地 点：山东省聊城市莘县

合 同 编 号：

（由设计人编填）

发 包 人：山东莘州水务集团有限公司

设 计 人：山东省淮河流域水利管理局规划设计院

签 订 日 期：2019 年 1 月

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：山东莘州水务集团有限公司

设计人：山东省淮河流域水利管理局规划设计院

经公开招标，发包人委托设计人承担莘县城乡供水一体化管网工程勘察设计项目工程，工程地点为山东省聊城市莘县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)、《室外给水设计规范》(GB50013-2014)、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)、《泵站设计规范》(GB50265-2010)等现行国家标准、规范以及行业标准、规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 中标通知书

3.2 合同书

3.3 发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及工作内容（根据行业特点填写）

名 称：莘县城乡供水一体化管网工程勘察设计项目

规 模：约 210 公里的供水管网

工作内容：莘县莘州水厂和古云水厂至各乡镇供水中心的管网勘测设计工作。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

发包人 2019 年 1 月 25 日前向设计人提交水文气象、社会、经济等基本资料等。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

设计人 2019 年 3 月 15 日前，提交莘县城乡供水一体化项目 8 套。

第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的设计费为工程批复总投资的 1.0%，收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在设计审批后，按批准的概算核算设计费。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内，首付 50 万作为工程前期启动费用，施工图

合格交付后付至合同价款的 80%，工程完工后付至合同价款的 90%，工程完工交付验收合格后付清余款。

8.2 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件 并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工

的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，接本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为 / 年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工

作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 / %。

9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，经双方当事人同意由

仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。



发包人名称:



(盖章)

法定代表人: 安恩春

或委托代理人:

住 所:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

银行帐号

设计人名称:



(盖章)

法定代表人:

或委托代理人: 李子光

住 所: 济南市华阳路 30 号

邮政编码: 250100

电 话: 0531-66895234

传 真: 0531-66895234

开户银行: 威海市商业银行济南分行

银行帐号: 817973001421000513

建设行政主管部门备案:

(盖章)

备 案 号:

备案日期: 年 月 日

鉴证意见:

(盖章)

经 办 人:

鉴证日期: 年 月 日

变更后内容:	证件号码:911****CP41,认缴出资额:5607,认缴出资比例:100,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2034-12-31,;		
核准日期:	2019-03-14		
变更次:	7	变更事项(编码):	联系电话
变更前内容:	15725113396		
变更后内容:	15552567061		
核准日期:	2019-03-14		
变更次:	7	变更事项(编码):	章程
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2019-03-14		
变更次:	7	变更事项(编码):	名称
变更前内容:	山东省淮河流域水利管理局规划设计院有限公司		
变更后内容:	水发规划设计有限公司		
核准日期:	2019-03-14		

建瓯市城乡供水一体化(二期)工程项目可行性研究报告
获奖证书

山东水利学会
齐鲁水利科学技术奖
证 书

为表彰齐鲁水利科学技术奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：建瓯市城乡供水一体化（二期）工程
项目可行性研究报告

获奖等级：三等奖

获奖单位：水发规划设计有限公司（第壹位）

类 别：软科学奖



证书号：QLSLRK2022III234



合同关键页

鲁准设[2021]-04-022

合同编号: 2021-SFXM-22

南平市政府采购合同

编制说明

- 1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
- 2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
- 3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：建瓯市水利局

乙方：水发规划设计有限公司

根据招标编号为 [350783]SQ[GK]2021002 的 建瓯市城乡供水一体化(二期)工程可行性研究报告 项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
 - 1.1 合同条款；
 - 1.2 招标文件、乙方的投标文件；
 - 1.3 其他文件或材料：☒无。☐（若有联合协议或分包意向协议）。
- 2、合同标的：

服务类：

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	单位	服务标准	金额（元）
1-1	C0901 技术测试和分析服务	技术测试和分析服务	服务范围：建瓯市城乡供水一体化(一期)工程范围以外所有内容(一期工作范围为洋后水库至拟新建东门水厂之间的输水线路，包括新建水库分层取水进水口、输水隧洞、输水管道(含跨松溪部分)及消能电站等。	服务要求：基础资料收集、社会经济调查、地质勘察、水文分析计算、可行性研究报告、水资源论证、水土保持论证、环境影响评价、地质灾害专题报告、社会稳定风险评估及移民安置征地区专项工作等专题编制，以及其他有关服务和配合工作	1	项	按照招标文件及签订合同要求出具满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料	1979500

3、合同总金额：

3.1 合同总金额为人民币大写： 壹佰玖拾柒万玖仟伍佰元整 元
(¥ 1979500.00)。

4、合同标的交付时间、地点和条件：

4.1 交付时间： 签订合同后的 45 个自然日（含期间节假日在内的非
工作日）编制完成《建瓯市城乡供水一体化（二期）工程可行性研究报告》；

4.2 交付地点： 福建省南平市建瓯市建贸路 280 号水电大厦 6 楼 ；

4.3 交付条件： 按招标文件及合同要求完成服务 。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1 投标人具备：

建设行政主管部门核发的工程设计水利专业乙级及以上资质；

5.2 工作范围：

建瓯市城乡供水一体化（二期）工程包括：建瓯市城乡供水一体化（一期）
工程范围以外所有内容（一期工作范围为洋后水库至拟新建东门水厂之间的输
水线路，包括新建水库分层取水进水口、输水隧洞、输水管道（含跨松溪部分）
及消能电站等；

5.3 工作内容：

建瓯市城乡供水一体化（二期）工程可行性研究报告及与报批相关的专题报
告编制，包含基础资料收集、社会经济调查、地质勘察、水文分析计算、可行性
研究报告、水资源论证、水土保持论证、环境影响评价、地质灾害专题报告、社
会稳定风险评估及移民安置征地专项工作等专题编制，以及其他有关服务和配合
工作；

5.4 勘察成果要求：

出具满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料。

6、验收：

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

建瓯市城乡供水一体化（二期）工程可行性研究报告成果，需由招标人组织
专家进行评审，并予以通过；

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

☒不邀请。□邀请，具体如下： / 。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付方式数据表格：

支付期次	支付比例（%）	支付期次说明
1	10	按签订委托编制合同 7 日内支付合同款 10%。
2	30	提交相关报告文本后支付合同款 30%。
3	60	通过专家评审且评审通过批复后支付合同余款

8、履约保证金：

☒无。☐有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期：

完成所委托可行性研究报告编制，经采购人验收合格后开具相关的正式发票，支付合同金额的 100%后合同自行废止。

10、违约责任：

10.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿；

10.2在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失，成交供应商需支付相应的赔偿；

10.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚；

10.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任；

10.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11、知识产权：

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失；

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下： / 。

12、争议解决的方法：

12.1 甲、乙双方协商解决；

12.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

☒提交仲裁委员会仲裁，具体如下：因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交供应商双方友好协商解决。协商不成的。到甲方所在地仲裁委员会仲裁；

☐向人民法院提起诉讼，具体如下： / 。

13、不可抗力：

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力

一、设计

设计
2
(27)

一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任；

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款：

14.1 甲方的权利与义务：

14.1.1 有权就可行性研究报告编制的一些技术问题向乙方咨询；

14.1.2 向乙方提供可行性研究报告编制所需的工程设计资料文件及图册（包括电子文本及 CAD 工程图）以及其它相关技术资料、相关文件等；

14.1.3 为乙方顺利完成报告提供必要的协助，指派熟悉项目的负责人配合乙方工作，履行甲方义务。

14.2 乙方的权利与义务：

14.2.1 确保可行性研究报告通过相关水行政主管部门的评审，协助业主取得行政审批；

14.2.2 按照可行性研究报告技术规范、规程要求，在甲方提供的项目设计报告及相关主体技术资料、文件到齐满足编制要求后项目 45 日内提交可行性研究报告（因工程特性需要，在编制过程中需要甲方提供相关补充资料时，视甲方补充资料交付时间顺延）；原则上不超过 15 日通过相关水行政主管部门的评审；

14.2.3 在本合同履行期间，乙方对甲方提供的相关资料及本报告书均应保密，未经甲方书面许可，不得以口头、书面等任何形式向第三方泄露；

14.2.4 提交成果：提交可行性研究报告（包括印刷纸质版 8 套和 CAD 电子版）。

15、其他约定：

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力；

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充；

15.3 合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自 CA 证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准；

15.4 本合同一式 捌 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执 肆 份，送 / 备案 / 份，具有同等效力；

15.5 其他：☒ 无。☐ / 。

（以下无正文）



甲方：建瓯市水利局

住所：建瓯市建贸路280号水电大厦6楼住所：山东省济南市历下区华阳路30

单位负责人：郑群福

乙方：水发规划设计有限公司

单位负责人：李

委托代理人：

委托代理人：谢硕硕

联系方式：13960603135

联系方式：17750430540

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

司济南东城支行

账号：

账号：37001618818050149001

签订地点：福建省南平市建瓯市

签订日期：2021年4月28日

引冶入昌供水工程初步设计报告
获奖证书

山东水利学会
齐鲁水利科学技术奖
证 书

为表彰齐鲁水利科学技术奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：引冶入昌供水工程初步设计报告

获奖等级：二等奖

获奖单位：水发规划设计有限公司（第壹位）

类 别：软科学奖



证书号：QLSLRK2020II045

合同关键页

鲁建设[2016]-08-049

正本

GF—2015—0210

合同编号: CLZX2019002

建设工程设计合同文本 (专业建设工程)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 昌乐众兴水务有限公司

设计人(全称): 水发规划设计有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
引冶入昌供水工程初步设计及有关事项协商一致,共同达成如下协
议:

一、工程概况

1.工程名称: 引冶入昌供水工程。

2.工程批准、核准或备案文号: 潍发改农经【2019】44号。

3.工程内容及规模: 本工程主要包括 54.70km 输水管线和 1 座
加压泵站,设计规模 5.90 万 m³/d。

4.工程所在地详细地址: 潍坊市临朐县、青州市、昌乐县。

5.工程投资估算本工程估算总投资 21697.90 万元。

6.工程进度安排: 28 日历天,编制完成初步设计(包括设计说
明、图纸、概算等送审稿)。

7.工程主要技术标准:

《水利水电工程初步设计报告编制规程》(SL619—2013);

《防洪标准》(GB50201—2014);

《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2017);

《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44—2006);

《水闸设计规范》(SL265—2016);
《溢洪道设计规范》(SL253—2000);
《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》(SL189—2013);
《水工建筑物荷载设计规范》(SL744—2016);
《水工建筑物抗震设计规范》(SL203—97);
《水利水电工程钢闸门设计规范》(SL74—2013);
《水利水电工程启闭机设计规范》(SL41—2011);
《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015);
《水库工程管理设计规范》(SL106—96);
《水利水电工程建设征地移民设计规范》(SL290—2009);
《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017);
《环境影响评价技术导则—水利水电工程(2003年7月公布,HJ/T88-2003)》;
《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013);
《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453. 6—2008);
《水工建筑物抗冰冻设计规范》(SL211-2006);
其他现行的国家、水利水电行业及相关行业规程、规范及技术标准等。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围: 引冶入昌供水工程。

2.工程设计阶段: 初步设计阶段。

3.工程设计服务内容: 引冶入昌供水工程初步设计文件编制(含工程量清单),满足工程进行EPC招标要求。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2019 年 8 月 4 日。

计划完成设计日期：2019 年 8 月 31 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价合同；

2.签约合同价为：人民币（大写）捌拾陆万元整（¥860000.00元）。

按合同约定完成设计工作，合同价格不做调整。合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，相关报告编制设计、审查等，编制初步设计文件，评审会议费用等全部费用和国家规定的增值税税金。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：王昱审。

设计人项目负责人：王辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）发包人要求；

(6) 技术标准;

(7) 发包人提供的上一阶段图纸 (如果有);

(8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 潍坊市昌乐县 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 2 份、副本一式 4 份，均具有同等法律效力，
发包人执正本 1 份、副本 2 份，设计人执正本 1 份、副本 2 份。

发包人：

(盖章)



法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：

91370725MA3NP7EJ3E

地 址：潍坊市昌乐县昌盛街
78号交通大厦17楼

邮政编码：

法定代表人：张 炜

委托代理人：王昱审

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

时 间：2019年8月4日

设计人：(盖章)



法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：

913701021659468652

地 址：济南市历下区华阳路30号

邮政编码：250100

法定代表人：李飞

委托代理人：王海宾

电 话：0531-66895234

传 真：0531-66895234

电子信箱：hhjsjyjb@126.com

开户银行：建行济南东城支行

账 号：37001618818050149001

时 间：2019年8月4日

9、投标人施工获奖情况

投标人施工获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖时间	颁发机构	奖项类型	备注
1	德政路（龙岗大道-临河南路）工程	2023年广东省建设工程优质结构奖	2023年05月08日	广东省建筑业协会	建设工程优质结构奖	施工单位提供
2	坪山新区科环路市政工程	2021年度广东市政金奖	2022年03月	广东省市政行业协会	市政金奖	施工单位提供
3	南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程施工总承包（6.2标）	2022年度广东市政金奖	2023年02月	广东省市政行业协会	市政金奖	施工单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

德政路（龙岗大道-临河南路）工程
获奖证书

广东省建设工程优质结构奖证书

广东省建筑工程机械施工有限公司承建的
德政路（龙岗大道-临河南路）工程 评定为
二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2023）052A号

二〇二三年五月八日

正本

合同编号: SG-15296

深圳市建设工程施工(单价)合同

(适用于固定单价施工合同)



工程名称: 德政路(龙岗大道-临河南路)工程

工程地点: 龙岗区龙城街道

发 包 人: 深圳市龙岗区建筑工务署

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

署 2020 年 2 月版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区建筑工务署

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 德政路(龙岗大道-临河南路)工程

工程地点: 龙岗区龙城街道

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 德政路(龙岗大道-临河南路)工程位于龙城街道,北起龙岗大道,沿线与临河北路相交,上跨龙岗河后,南接规划的临河南路,道路全长约220米,为城市次干路,红线宽40米,双向4车道,设计车速40公里/小时。其中德政路跨龙岗河一座(K0+134.9-K0+198.8),长63米,宽40米,龙岗河南侧需新建巡河通道,巡河通道下穿德政路,改造长度211米,宽度6米。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 _____ %; 集体资本 _____ %; 民营资本 _____ %; 外商投资 _____ %; 混合经济 _____ %; 其他 _____ %。

二、工程承包范围

施工总承包: 概算范围内的相关工程内容,具体包括道路工程、桥梁工程、巡河通道、交通设施工程、交通疏解工程、交通监控工程、给水工程、雨水工程、污水工程、海绵城市、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、电力迁改工程、通信迁改工程、水土保持工程等(具体包含由泛华建设集团有限公司2020年5月设计的《德政路(龙岗大道-临河南路)工程》施工图范围内所有工程内容及为完成本工程采取的一切施工措施)。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它_____);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑装饰装修工程 (☐ 门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它_____);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑给水排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☒ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 _____ ☐ 附属建筑 _____ ☐ 室外环境 _____) 。		
☐ 燃气工程 (户数: _____ ; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____);				

☐智能建筑 (☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它_____);

☐其它:

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 9 月 30 日;

计划竣工日期: 2021 年 10 月 28 日;

合同工期总日历天数 392 天。

招标工期总日历天数 392 天。

定额工期总日历天数 483 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 19 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写) 伍仟柒佰伍拾万陆仟陆佰陆拾肆元柒角肆分(¥5750.666474 万元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰捌拾万柒仟陆佰零伍元玖角陆分(¥ 180.760596 万元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 叁佰贰拾陆万元整(¥ 326 万元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 10 月 22 日；

订立地点: 龙岗区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 壹拾陆 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 壹拾 份, 承包人执 陆 份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: 深圳市龙岗区清林中路 213 号

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91440000190327206L

地址: 广州市天河区先烈东横路 11 号

邮政编码: 510500

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: 0755-32822334

传真: 0755-32822334

电子信箱: _____

开户银行: 建设银行广州流花支行

账号: 44050145310200000154

坪山新区科环路市政工程
获奖证书

荣誉证书

证书编号: SZJJ2021079

广东省建筑工程机械施工有限公司:
贵单位承建的坪山新区科环路市政工程, 荣获
2021 年度广东市政金奖。
特发此证。

广东省市政行业协会
二〇二二年三月

正本

工程编号: 44038220150420002001

合同编号: 施I-[2016]116102419

建设工程施工合同

工程名称: 坪山新区科环路市政工程

工程地点: 深圳市坪山新区

发包人: 深圳市坪山新区建设管理服务中心

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

签订时期: 二零一六年三月

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市坪山新区建设管理服务中心

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 坪山新区科环路市政工程

工程地点: 深圳市坪山新区

工程规模及特征: 本项目位于坪山新区沙湖片区,为东西走向,西起碧沙北路,东至锦龙大道,沿线与汤沙南路(规划支路)、黄竹坑路、农峦路(规划支路)相交,道路等级为城市次干道,全长 1763 米,设计车速 40 千米/时,双向 4 车道,道路红线宽 30 米。

资金来源: 政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于道路工程、软基处理、桥梁工程、交通工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电气工程、照明工程、通信工程、燃气工程等。详见施工图及工程量清单。

1. 房建工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☐
地基与基础工程	☐ 桩基类别: _____ 桩径: _____ 数量: _____	通风空调工程	☐ 空调面积: _____平方米 ☐ 设计冷负荷: _____冷吨
主体结构工程	☐ 混凝土□砌体□钢结构 ☐ 网架□索膜结构	室外环境工程	☐
装饰,装修工程	☐ 二次装修 ☐ 幕墙: _____平方米	电梯工程	☐ 电梯_____部 ☐ 自动扶梯_____部
屋面及防水工程	☐	消防工程	☐
建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐ 户数: _____户 ☐ 庭院管: _____米
建筑电气工程	☐	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□_____万平方米	给水管道工程	☒ 2282.4 米
挡墙护坡工程	□长：_____宽：_____高：_____	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	☒ 1.5385 万平方米	泵站工程	□_____平方米
道路工程	☒ 长：1763 米 宽：30 米	电信管道工程	□_____米
桥梁工程	☒ 1 座	电力管道工程	☒ 1605 米
隧道工程	□长：_____宽：_____高：_____	路灯照明工程	□_____座
排水管道工程	☒ 雨水管：3902 米 ☒ 污水管：1936 米	道路改造工程	□长：_____宽：_____
排水箱涵工程	□长：_____宽：_____高：_____	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	☒	燃气工程	☒ 1992 米
交通安全设施工程	☒	其它工程	

3. 其它工程：详见施工图纸、工程量清单及相关技术资料。

三、合同工期

开工日期：以开工批复为准

竣工日期：_____

合同工期总日历天数 250 天。

标准工期____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（大写）：陆千零壹拾叁万肆仟壹佰贰拾壹元零壹分

（小写）：6013.412101 万元

其中，暂列金额为（小写）：340 万元（税后）

施工现场安全文明措施费为（小写）：78.06219 万元（税前）

项目单价：详见承包人的投标报价书

注：中标价相对审定标底下浮率为 17.5 %（后续条款中提及的相对下浮率均为该值）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录的文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间： 2016年 4月 1日 日

订立地点： 深圳市坪山新区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发 包

(公 章) :

地 址:

法定代表人:

或委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承 包 人

(公 章) :

地 址: 广州天河区先烈东横路

法定代表人:

或委托代理人:

电 话: 0755-23771065

传 真: 0755-23771065

开 户 银 行: 平安银行深圳八卦岭支行

账 号: 0162100306713

邮 政 编 码: 510500

合同备案情况:

备案机构(公章):

经办人:

年 月 日

南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程施工总承包（6.2 标）
获奖证书

荣誉证书

证书编号：SZJJ2022021

广东省建筑工程机械施工有限公司：

贵单位承建的南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程施工总承包（6.2 标），荣获 2022 年度广东市政金奖。

特发此证。

广东省市政行业协会
二〇二三年二月

副 本

广州市中心区交通项目领导小组办公室合同 施工总承包合同

(第一册, 共二册)

项目计划名称: 南大干线 (新化快速至莲花大道)

工程名称: 南大干线 (新化快速至莲花大道) - 石化大道至东二环高
速工程施工总承包 (6.2 标)

发包人: 广州市中心区交通项目领导小组办公室

合同编号: GTCC2018-003

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

合同编号:

签订日期: 2018 年 1 月 30 日

广州市中心区交通项目领导小组办公室合同 施工总承包合同

(第一册, 共二册)

项目计划名称: 南大干线(新化快速至莲花大道)

工程名称: 南大干线(新化快速至莲花大道)-石化大道至东二环高速工程施工总承包(6.2 标)

发包人: 广州市中心区交通项目领导小组办公室

合同编号: GTCC2018-003

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

合同编号:

签订日期: 2018 年 1 月 30 日

第二篇 合同协议书

发包人（全称）：广州市中心区交通项目领导小组办公室

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》/《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程施工总承包（6.2标）

工程地点：广州市

工程内容：石化大道至东二环高速，长约 1.2Km，为城市快速路，规划红线 80m，实施红线 65-82m，主线双向 6-8 车道，设计时速 80Km/h，辅道双向 4-6 车道，设计时速 40Km/h，跨线桥 1 座，跨涌桥 1 座。其中：黄金大道主线跨线桥均采用双幅布置，桥宽 13.5m，上部结构采用预应力现浇砼连续箱梁。黄金大道主线跨线桥跨径布置左幅为 3x30+(41+62+41)+4x28.5+(41+62+45)+4x30=616m；右幅为 3x30+(41+62+41)+4x28.5+(45+62+41)+4x30=616m。化龙三涌中桥中心里程为 K2+955.6，线路与河涌交角为 100.6°；结构型式为 1x30m 现浇钢筋混凝土箱梁。具体以工程量清单及图纸为准。

工程立项批准文号：穗发改[2017]722 号

资金来源：市财政出资

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：包含道路、桥涵、排水、交通、照明和绿化等专业等。具体以工程量清单、施工图纸为准。发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从；承包人未经发包人同意不得擅自变更工程承包范围及内容。

承包方式：由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

三、合同工期

计划开工日期：暂定 2018 年 2 月 1 日（具体以监理单位发出的开工令为准）。

合同总工期：715 日历天

招标文件要求的工期	投标时承诺的工期 (即合同工期)	备注
施工总工期：730 日历天	总工期为 715 日历天	承包人在投标时承诺的工期短于招标文件要求的，发包人不需额外支付。如项目实施时，因承包人原因未达到承诺的工期目标的，承包人同意按合同约定承担违约责任。

关键节点工期要求：

1. 施工准备完成时间：2018.03.31
2. 软基处理完成时间：2018.08.31
3. 道路工程完成时间：2019.10.31
4. 现浇箱梁跨线桥完成时间：2019.11.30

林林

5. 化龙三涌预制桥完成时间：2018.12.31
6. 排水工程完成时间：2019.02.28
7. 外水外电照明工程完成时间：2019.10.31
8. 绿化工程完成时间：2019.12.31
9. 交通工程完成时间：2019.12.31
10. 收尾及验收工程完成时间：2020.01.15

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用（发包人同意增加的除外）；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按《违约处罚明细表》中的约定承担违约责任。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量验收以国家或行业的质量验收标准为依据，达到规定的合格等级标准，要求满足设计要求及符合《工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）、《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等标准，并达到合格（或以上）标准。（如有新规范标准按新的执行）

五、创优要求：

招标文件要求的创优要求	投标时承诺的创优目标和方向 (即合同约定创优目标和方向)	备注
■确保目标：广州市建设工程优质奖； 争创方向：广东省建设工程优质奖。	■确保目标：广东省建设工程优质奖； 争创方向：国家优质工程奖。	承包人在投标时承诺的创优目标高于招标文件要求的，发包人不需额外支付创优费用。如项目实施时，未达到承包人承诺的创优目标，承包人同意按合同约定承担违约责任。

六、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1、职业健康安全管理目标：

- 1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2、环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（市政府颁发62号令）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知》（穗建质〔2015〕1347号）、《广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会 广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》穗建质〔2016〕1085号及其相关规定，并需执行建设期间新颁布的管理办法和法律、法规等。

七、合同价款

鉴于发包人拟修建 南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程施工总承包（6.2标） 工程，并通过 2017 年 12 月 28 日 的中标通知书接受了承包商以人民币 ¥221067417.87 元（大写）贰亿贰仟壹佰零陆万柒仟肆佰壹拾柒元捌角柒分 为本工程施工、完工和修补缺陷等所做的投标，含本工程发包人暂列金 ¥13046006.64 元。

本项目进度款计量支付及结算时的费用扣除比例 $R = \text{差额} / \text{修正后报价} \times 100\%$ （具体见评标报告及中标通知书），工程结算价 = 实际完成工程造价 $\times (1 - R)$ 。

2. 本工程按营改增后的计价依据执行《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]113号）和《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价[2016]31号）。

3. 承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发[2015]73号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

4. 承包人应在本工程开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字[2017]10）的规定开立工人工资支付专用账户。如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。本项目工人工资款比例按照本项目《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算，暂定为 17.52%（ $38734251.65 / 221067417.87 = 17.52\%$ ）。

八、组成合同的文件

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下列文件应被认为是组成协议书的一部分，并互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

- (1) 相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (3) 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料 and 澄清文件等，如果有）；
- (6) 合同专用条款（含数据表和招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；
- (7) 合同通用条款；
- (8) 技术规范（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；
- (9) 图纸（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；
- (10) 标价的工程量清单；
- (11) 构成本合同组成部分的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，按本合同专用条款 37 执行。

九、本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保养期内承担工程苗木保养责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”不能是临时帐户，合同签定后不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

十三、合同生效

本合同自双方签署之日起生效，必须共同遵守。

合同订立时间：2018 年 1 月 30 日

合同订立地点：广州

发包人：广州市中心区交通项目领导小组办公室
(盖章)

法定代表人 (签章):

地址：广州市东风中路 318 号嘉业大厦 15-16 楼

联系人：林晓琼

联系电话：020-83630103

传真：020-83630082

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司
(盖章)

法定代表人 (签章):

地址：广州市先烈东横路 11 号

联系人：林建达

联系电话：020-87252348

传真：020-87252348

开户银行：农业银行广州中旅商业城支行

帐号：44037701040006413

广东省建筑工程机械施工有限公司

10、投标人履约评价情况

履约评价情况

序号	建设单位	项目名称	评价等级	履约评价时间	备注
1	海丰县海城镇人民政府	海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（一期）EPC 总承包	优秀	2025 年 09 月 05 日	施工单位提供
2	深圳市宝安区西乡街道办事处	铁仔山城市公园扩建工程	优秀	2025 年 06 月 05 日	施工单位提供
3	惠东县交通投资集团有限公司	广汕铁路惠东站站前广场及道路工程	优秀	2024 年 09 月 05 日	施工单位提供
4	深圳市利源水务设计咨询有限公司	南山区东滨路(南山大道-南海大道)DN400 供水管道改造工程	优秀	2024 年 09 月 11 日	施工单位提供
5	惠州市市政园林事务中心	迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)	优秀	2024 年 09 月 02 日	施工单位提供

要求：按《资信标要求一览表》要求提供资料。

海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（一期）EPC 总承包
履约评价

建设工程承包商履约评价报告书

建设单位名称 (评价单位)	海丰县海城镇人民政府	施工单位名称	广东省建筑工程机械施工有限公司
施工单位项目负责人	高石平	施工单位法定代表人	谭国辉
企业地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
工程名称	海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（一期）EPC 总承包	承包范围	施工总承包
工程地点	海丰县	工程合同价	26081.25 万元
开工日期	2020 年 08 月 05 日	竣工日期	2022 年 09 月 01 日
四、履约评价分项得分			
分 项 内 容（每项 20 分，总分 100 分）			得 分
1、工期			19
2、工程质量			20
3、安全文明			18
4、管理人员素质和水平			17
5、和发包人的配合度			18
合计			92
备注：			
建设单位对该承包商履约表现的总体评价：  (建设单位公章): 日期: 2022 年 9 月 5 日			
评价等级	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格		

正 本

海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目 (一期) EPC总承包合同

工程名称: 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目(一期) EPC总承包

工程地点: 海丰县城二环北路原青年公园

发 包 人: 海丰县海城镇人民政府

承 包 人: (主) 广东省建筑工程机械施工有限公司、(成) 广东省建筑设计研究院有限公司、(成) 广东省工程勘察院

日期: 2020年 7 月

海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目

(一期) EPC总承包合同

工程名称：海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（一期）EPC总承包

工程地点：海丰县城二环北路原青年公园

发 包 人：海丰县海城镇人民政府

承 包 人：（主）广东省建筑工程机械施工有限公司、（成）广东省建筑设计研究院有限公司、（成）广东省工程勘察院

日期：2020年 7 月

第一部分 协议书

发包人：海丰县海城镇人民政府

承包人：(主) 广东省建筑工程机械施工有限公司

(成) 广东省建筑设计研究院有限公司

(成) 广东省工程勘察院

海丰县海城镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（一期），已确定由(主) 广东省建筑工程机械施工有限公司、(成) 广东省建筑设计研究院有限公司、(成) 广东省工程勘察院（以下简称“承包人”）为该工程EPC总承包单位（广东省建筑工程机械施工有限公司为联合体主办单位，负责工程施工部分；广东省建筑设计研究院有限公司为联合体成员单位，负责工程设计部分；广东省工程勘察院为联合体成员单位，负责工程勘察部分）。发包人、承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。

一、工程概况

- 1、工程名称：海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（一期）EPC 总承包。
- 2、工程地点：海丰县城二环北路原青年公园。
- 3、工程规模及内容：

3.1 工程规模：项目总占地面积 11.9 万平方米。建设内容包括：建设 1 公里健身跑道、室外篮球场、排球场、羽毛球场及看台、更衣室等配套设施，公园景观及绿化面积约 87000 平方米；法制党建广场 5000 平方米和文化广场 2000 平方米；新建临时停车场及周边景观绿化 21000 平方米；新建公园管理中心（三层），建筑面积约为 900 平方米；新建后勤管理用房，建筑面积约 300 平方米；新建垃圾中转站，建筑面积约 200 平方米；新建公园内配套 3A 公厕（4 座），建筑面积约 600 平方米；改造原仁荣酒店为文化中心，建筑面积约为 5420 平方米；改造原有酒店附属小别墅建筑共 4 座为名人馆、红色馆、美术馆和民俗馆，总建筑面积 1080 平方米。建设城市次干路公

园中路，全长约 0.82 公里，宽度 30 米；改造现状支路龙津西路为城市次干路，该路全长约为 1.2 公里，本次项目改造其中约 400 米，宽度 32 米；新建临时道路约 500 米，宽度 14 米。

3.2 工程内容：包括道路工程、园林绿化工程及其他配套工程。

3.3 工程承包范围：上述工程的勘察、设计、施工（包括施工相关的设备、材料等采购安装）等总承包（具体以经发包人审核批准的施工图和工程量清单为准），以及在工程竣工验收合格后或投入使用 24 个月内的维修保养服务以及质量缺陷期保修等。工作内容：工程详细勘察、扩大初步设计、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单造价预算及其审核校对服务、相关报建、施工及设备招标等配合工作、竣工图编制、施工及验收过程中的设计指导、组织所有与项目相关的评审、论证和鉴定等；施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工、验收及档案整理、竣工验收备案配合；其他与项目勘察、设计和施工有关的承包范围。具体工作内容以发包人根据项目实际情况确定，费用以汕尾市海丰县财政局审核为准。

二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）投标报价；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

三、合同解释

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

四、签约合同暂定价

本工程合同暂定价为人民币（大写）贰亿陆仟零捌拾壹万贰仟伍佰伍拾叁元整（¥ 260812553元）。其中：工程建安费暂定价253592853元，工程勘察费暂定价1273239元，工程设计费暂定价 5946461元。

五、项目相关人员任命

承包人项目负责人：高石平；勘察负责人：谢宝堂；设计负责人：周炜峙。

六、工程质量

工程质量符合的标准和要求：符合现行的《工程施工质量验收规范》等标准，达到合格或以上标准。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同工期

承包人计划开始工作时间：2020年7月20日，至2021年7月19日，总工期为365日历天（其中：工程勘察设计工期为60天，施工工期为305天）。

十、合同生效

订立合同时间为2020年7月24日，经各方当事人约定合同自各方签字、盖章后生效。

十一、其他

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

元整

价

峙。

达

实

的

发包人：海丰县海城镇人民政府（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账 号：

承包人：（联合体主办单位）广东省建筑工程机械施工有限公司（公章）

地 址：广州市先烈东横路11号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-87252348

传 真：020-87252348

邮 编：

开 户 行：中国银行广州天河支行

开 户 名：广东省建筑工程机械施工有限公司

账 号：636657754031

承 包 人：（联合体成员）广东省建筑设计研究院有限公司（公章）

地 址：广州市荔湾区流花路97号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

邮 编:

开 户 行: 中国建设银行股份有限公司广州流花支行

开 户 名: 广东省建筑设计研究院有限公司

账 号: 44001453102050286103

承 包 人: (联合体成员) 广东省工程勘察院 (公章)

地 址: 广州市广州大道北743号

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

邮 编:

开 户 行: 工行广州天平架支行

开 户 名: 广东省工程勘察院

账 号: 3602073019200137268

**铁仔山城市公园扩建工程
履约评价**

建设工程承包商履约评价报告书

建设单位名称 (评价单位)	深圳市宝安区西乡街道办事处	施工单位名称	广东省建筑工程施工有限公司
施工单位项目负责人	何海彬	施工单位法定代表人	谭国辉
企业地址	广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室		
工程名称	铁仔山城市公园扩建工程	承包范围	施工总承包
工程地点	深圳市宝安区	工程合同价	14202.43 万元
开工日期	2017 年 06 月 19 日	竣工日期	2023 年 08 月 08 日
四、履约评价分项得分			
分 项 内 容 (每项 20 分, 总分 100 分)			得 分
1、工期			19
2、工程质量			20
3、安全文明			18
4、管理人员素质和水平			17
5、和发包人的配合度			20
合计			94
备注:			
建设单位对该承包商履约表现的总体评价:			
 (建设单位公章): 日期: 2023 年 6 月 5 日			
评价等级	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格		

副本

施 工 合 同 书

工 程 名 称: 铁仔山城市公园扩建工程

工 程 地 点: 深圳市宝安区西乡街道

建 设 单 位: 深圳市宝安区西乡街道办事处

施 工 单 位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

2017 年 03 月 03 日

一、协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区西乡街道办事处

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 铁仔山城市公园扩建工程

工程地点: 深圳市宝安区西乡街道

工程规模及特征:

项目位于西乡街道,规划设计用地面积约 1436510.19 平方米,扩建前用地面积约 1352975.13 平方米,本次扩建面积约 83535.06 平方米。项目总投资 18995.51 万元。

资金来源: 政府 100%

二、工程承包范围

主要建设内容包括但不限于:扩建现固戍入口及现主入口、新增 2 个景点、新增闭环盘山路、登山道及其他配套设施等工程内容。具体以施工图纸及工程量清单所含全部内容为准。

1. 房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☐
地基与基础工程	☐ 桩基类别：____ 桩径：____ 数量：____	通风空调工程	☐ 空调面积：____平方米 ☐ 设计冷负荷：____冷吨
主体结构工程	☐ 混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☐
装饰、装修工程	☐ 二次装修 ☐ 幕墙：____平方米	电梯工程	☐ 电梯____部 ☐ 自动扶梯____部
屋面及防水工程	☐	消防工程	☐
建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐ 户数：____户 ☐ 庭院管：____米
建筑电气工程	☐	其它工程	

2. 市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

七通一平工程	☐ ____万平方米	给水管道工程	☒ ____米
挡墙护坡工程	☐ 长：____宽：____高：____	给排水构筑物工程	☐
软基处理工程	☐ ____万平方米	泵站工程	☐ ____平方米
道路工程	☒ 长：____宽：____	电信管道工程	☐ ____米
桥梁工程	☒ ____座	电力管道工程	☐ ____米
隧道工程	☐ 长：____宽：____高：____	路灯照明工程	☐ ____座
排水管道工程	☒ 雨水管：____米 ☒ 污水管：____米	道路改造工程	☐ 长：____宽：____
排水箱涵工程	☐ 长：____宽：____高：____	绿化工程	☒
交通监控、收费综合系统工程	☐	燃气工程	☐ ____米
交通安全设施工程	☐	其它工程	

3. 其它工程

三、合同工期

开工日期：_____（具体以开工令约定时间为准）

竣工日期：_____

合同工期总日历天数依据开工令和竣工报告确定。_____天。

标准工期 /_____天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格

五、合同价款

币种：_____人民币

合同价款(大写)：壹亿肆仟贰佰零贰万肆仟贰佰伍拾壹元叁角玖分

(小写)：_____142024251.39 元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：_____1870726.16 元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的

规定一致:

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 专用条款和补充条款;
4. 通用条款;
5. 投标文件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 工程量清单;
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2017 年 03 月 03 日

订立地点: 深圳市宝安区西乡街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送 宝安区建设行政主管部门 备案后生效。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

合同备案情况:

备案机构(公章):

经办人:

年 月 日

**广汕铁路惠东车站站前广场及道路工程
履约评价**

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ☒ 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	惠东县交通投资集团有限公司		评价期限	2022年6月14日至2023年9月22日	
承包商 (评价对象)	广东省建筑工程机械施工有限公司		承包商类别	☐ 勘察 ☐ 设计 ☒ 施工 ☐ 监理 ☐ 造价咨询 ☐ 招标代理 ☐ 审图机构	
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	
法定代表人	谭国辉	电话	13823664241	项目负责人	何德清 电话 13527776651
工程名称	广汕铁路惠东车站站前广场及道路工程		承包范围	范围为广汕铁路惠东车站站前广场及道路工程(建筑部分包括建筑、结构、给排水、电气、弱电、暖通、绿化、基坑支护等工程,市政部分包括道路工程、桥涵工程、管线综合工程、给排水工程、交通工程、电力及通信管沟工程、绿化及照明工程)	
工程地点	惠州市惠东县		工程合同价	25025.18(万元)	
合同开工日期	2022年6月14日	合同竣工日期	2023年12月6日	合同工期	540(天)
实际开工日期	2022年6月14日	实际竣工日期	2023年9月22日	实际工期	465(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			10	98
2	工程质量			20	
3	安全文明施工			19	
4	进度控制及工程造价			20	
5	工程资料			19	
6	配合协调			10	
建设单位对承包商履约的总体评价: 建设单位(公章): 					
评价等级	☒ 优秀(90≤总分) ☐ 优良(85分≤总分) ☐ 合格(60≤总分<84分) ☐ 不合格(总分<59分)				

正本

广汕铁路惠东站站前广场及道路工程

施 工 合 同

工程名称：广汕铁路惠东站站前广场及道路工程

工程地点：惠州市惠东县

合同编号：HDJT-GSTLHDZ-SG-01

发包人：惠东县交通投资集团有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

签订日期：2022 年 06 月 10 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠东县交通投资集团有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广汕铁路惠东站站前广场及道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广汕铁路惠东站站前广场及道路工程

2. 工程地点：位于惠州市惠东县

3. 工程立项批准文号：惠东发改投审[2021]50号

4. 资金来源：除积极争取上级补助资金和使用专项债券资金外，其余建设资金由县财政统筹解决。

5. 工程规模：本项目由站前广场、停车场以及四条市政道路组成。站前广场及停车场建设面积约5万平方米，交通枢纽换乘广场位于惠东站正前方地块，总建筑面积17131.74平方米。

市政道路工程：站前路红线宽度40m，全长677.413m，设置桥梁一座，桥梁长度为75m；站西路红线宽度40m，全长271.251m。

规划五路（A线红线宽度20m，全长约214.664m；B线红线宽度24m，全长约557.554m，设置桥梁一座，桥梁长度为40m）。规划六路（A线红线宽度20m，全长197.01m；B线红线宽度24m，全长197.25m）。A匝道：匝道宽度9.0m，单向两车道，全长133.33m。B匝道：宽度9.0m，单向两车道，全长129.825m。以及站前路以南，站西路以东，规划五路以西，规划六路以北区域场地平整。

站前路、站西路为城市主干路，双向六车道，设计速度50km/h；规划五路（A、B线）和规划六路（A、B线）、A匝道、B匝道为城市支路，A线单向二至四车道，B线双向四车道，设计速度30km/h，采用沥青路面结构。

6. 工程范围及工作内容：本次招标范围为广汕铁路惠东站站前广场及道路工程（建筑部分包括建筑、结构、给排水、电气、弱电、暖通、绿化、基坑支护等工程，市政部分包括道路工程、桥涵工程、管线综合工程、给排水工程、交通工程、电力及通信管沟工程、绿化及照明工程）施工及保修。工程设备包括自动扶梯、乘客电梯、分体空调、三相干式变压器、高低压配电柜、户外预装式3#变电站系统、柴油发电机组、交流充电桩（单枪）、

直流充电桩（单枪）、成品垃圾桶、雕塑、浮雕墙、成品花箱栏杆、钟塔。甲供材料不限于：混凝土（甲供主材详见合同附件）。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：540天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，如因征地拆迁、管线迁改等原因暂时停工的，其停工时间不计入总工期。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币 贰亿伍仟零贰拾伍万壹仟柒佰柒拾元零壹分（大写）（¥ 250251770.01）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（人民币 玖佰柒拾伍万陆仟陆佰叁拾叁元（大写）（¥9756633元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币 _____ / _____ （大写）（¥ _____ / _____ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币 _____ / _____ （大写）（¥ _____ / _____ 元）；

（4）暂列金额：

人民币 _____ / _____ （大写）（¥ _____ / _____ 元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理 何德清 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 06 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在惠州市惠东县签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十份,正本两份,双方各执一份,副本八份,均具有同等法律效力,发包人执四份,承包人执四份。

十四、补充条款

本工程在签订合同后,承包人需按照《保障农民工工资支付条例》(国务院令 724 号)、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知(粤人社规〔2018〕14 号)、关于印发《广东省人力资源和社会保障厅广东省住房和城乡建设厅广东省交通运输厅广东省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》的通知(粤人社规〔2019〕10 号)在项目所在地按监管部门要求设立工人工资支付专户,并通过该专用账户支付工人工资,在用工之日起一个月内为每个工人办理个

人银行账户（发包人每次拨付进度款时，必须有不少于当期合同进度款金额的 20% 拨付至工人工资支付专用户，以保证工人工资按时足额支付）。为了便于监控工程款账户，要求承包人在项目所在地开设工程款支付账户，工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不用于其它途径。承包人按相关规定在项目所在地缴纳税并向发包人开具增值税发票。承包人收到第一次工程款前必须提供工人工资支付专用户给发包人。否则，引起进度款支付滞后等后果由承包人自负。

发包人：惠东县交通投资集团有限公司（公章）

法定代表人或

其委托代理人：

（签字）



组织机构代码：91441323MA56ECDG4G

地 址：_____

邮政编码：516000

法定代表人：廖伟泉

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司（公章）

法定代表人或

其委托代理人：

（签字）



组织机构代码：91440000190327206L

地 址：广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室

邮政编码：510550

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：_____

电 话：020-87254290

传 真：020-87252348

电子信箱：_____

工程款开户银行：_____

工程款账号：_____

银行行号：_____

工人工资专用账号开户银行：_____

工人工资专用账号：_____

银行行号：_____

南山区东滨路(南山大道-南海大道)DN400 供水管道改造工程
履约评价

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ☒ 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市利源水务设计咨询有限公司		评价期限	年 月 日至 年 月 日	
承包商 (评价对象)	广东省建筑工程机械施工有限公司		承包商类别	☐ 勘察 ☐ 设计 ☒ 施工 ☐ 监理 ☐ 造价咨询 ☐ 招标代理 ☐ 审图机构	
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	
法定代表人	谭国辉	电话	13823664241	项目负责人	刘振春
				电话	13535378703
工程名称	南山区东滨路(南山大道-南海大道)DN400供水管道改造工程		承包范围	供水管道约1.1km	
工程地点	深圳市南山区东滨路		工程合同价	1961.992058(万元)	
合同开工日期	2022年11月1日	合同竣工日期	2023年11月1日	合同工期	365(天)
实际开工日期	2022年12月8日	实际竣工日期	2024年10月12日	实际工期	674(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			13	91 
2	工程质量			21	
3	安全文明施工			20	
4	进度控制及工程造价			13	
5	工程资料			13	
6	配合协调			11	
建设单位对承包商履约的总体评价: 建设单位(公章): 2024年9月11日					
评价等级	☒ 优秀 (90≤总分) ☐ 优良 (85分≤总分) ☐ 合格 (60≤总分<84分) ☐ 不合格 (总分<59分)				

工程编号: 2020-440305-46-03-016403001001

合同编号: _____

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 南山区东滨路(南山大道-南海大道)DN400供水管道改造工程(施工)(简易招标)

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 南山区东滨路(南山大道-南海大道)DN400供水管道改造工程(施工)(简易招标)

工程地点: 深圳市南山区

核准(备案)证编号: 深南山发改备案(2021)0293号

工程规模及特征: 东滨路(南山大道-南海大道)南侧现状为DN400供水管,规划为DN1000,该管道的联通有助于蛇口片区压力的提升。废除现状人行道上DN400管段,于车行道上新设DN1000管段,并碰通沿线小区管网及市政消火栓,当人行道较窄时,管道沿机动车道内侧放置。项目总投资为3518.21万元。

资金来源: 企业自筹 100 %。

二、工程承包范围

包括但不限于: (1) 本工程施工图纸及工程量清单包含的全部工程内容; (2) 发包人指定的其他工作; (3) 其他综合管线的保护与迁改等。

注: 本工程在实际施工中施工内容可能有增减, 承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求, 并按设计变更调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米

☐ 道路工程 长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程 座	☐ 道路改造工程 长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程 座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程 米
☐ 交通安全设施工程 米	☐ 燃气工程 米
☐ 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它_____);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它_____);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它_____);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____ ☐ 室外环境_____) 。		
☐ 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它_____);				
☐ 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 11 月 1 日（暂估时间，具体以开工令日期为准）；

计划竣工日期：2023 年 11 月 1 日；

合同工期总日历天数 365 天。

招标工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟玖佰陆拾壹万玖仟玖佰贰拾元伍角捌分（¥ 19619920.58 元）；

其中：不含税价暂定为：壹仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰贰拾柒元壹角肆分（¥17999927.14 元），增值税金额暂定为：壹佰陆拾壹万玖仟玖佰玖拾叁元肆角肆分（¥1619993.44 元）。

承包人开具增值税专用发票，税率为 9 %。（以开票时国家确定的征收率执行）

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾叁万陆仟叁佰柒拾壹元贰角陆分（¥ 436371.26 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰捌拾捌万陆仟伍佰零伍元叁角玖分（¥1886505.39 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：平安银行深圳桂园支行

工人工资款支付专用账户号： 15667137166668

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 05 月 30 日；

订立地点：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 楼

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并盖章 后成立。

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章) 深圳市利源水务设计咨
询有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：(公章) 广东省建筑工程机械施
工有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

统一社会信用代码：_____

91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街 701

室、702 室

邮政编码：511455

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：020-87252348

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行广州天河支行

账号：636657754031

迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)
履约评价

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ☒ 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	惠州市市政园林事务中心		评价期限	2020年10月19日至2023年6月30日	
承包商 (评价对象)	广东省建筑工程机械施工有限公司		承包商类别	☐ 勘察 ☐ 设计 ☒ 施工 ☐ 监理 ☐ 造价咨询 ☐ 招标代理 ☐ 审图机构	
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	
法定代表人	谭国辉	电话	13823664241	项目负责人	詹潮洲 电话 13808822052
工程名称	迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)		承包范围	按发包人提供的施工图和相关资料及说明,包括道路工程、排水工程、照明工程、综合缆线沟、交通工程等施工及保修	
工程地点	惠城区小金口片区		工程合同价	41526.92548(万元)	
合同开工日期	2018年12月28日	合同竣工日期	2020年9月3日	合同工期	625(天)
实际开工日期	2020年10月19日	实际竣工日期	2023年6月30日	实际工期	1171(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			10	95
2	工程质量			20	
3	安全文明施工			19	
4	进度控制及工程造价			18	
5	工程资料			18	
6	配合协调			10	
建设单位对承包商履约的总体评价:  建设单位(公章): 2024年9月2日					
评价等级	☒ 优秀 (90≤总分) ☐ 优良 (85分≤总分) ☐ 合格 (60≤总分<84分) ☐ 不合格 (总分<59分)				

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程



标准施工合同

(GF-2017-0201)

工程名称: 市消防综合训练基地项目配套道路工程

工程地点: 惠城区江北小金口片区

发 包 人: 惠州市公用事业管理局

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市公用事业管理局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市消防综合训练基地项目配套道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：市消防综合训练基地项目配套道路工程。
2. 工程地点：惠城区江北小金口片区。
3. 工程立项批准文号：惠市发改（2018）6号。
4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程以小金河大道交叉口为起点，自西往东行，终点接惠州大道交叉口，包含2条道路，其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面，道路等级为主干路，道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管，DN500球墨铸铁管，DN500~2000II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊，截面宽11.2m，高3.45m，含4个舱室，分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达76米，设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。（具体施工内容以施工图及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：按发包人提供的施工图和有关资料及说明，包括道路工程、排水工程、照明工程、综合管廊、交通工程等施工及保修。
(具体施工内容以施工图为准)。

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：暂定 625 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万陆仟玖佰贰拾伍元肆角捌分（¥414526925.48 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 詹潮洲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 惠州市惠城区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，
承包人执 伍 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

叶辉华

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

黄斌伟

组织机构代码: 12441300456660058Q 组织机构代码: 91440000190337206L

地 址: 惠城区桥东路南六巷 23 号 地址: 广州市天河区先烈东横路 11 号

邮政编码: 516002 邮政编码: 510500

法定代表人: 邬泽勤 法定代表人: 黄斌伟

委托代理人: 叶辉华 委托代理人: _____

电 话: 2231773 电 话: 020-87254290

传 真: 2231700 传 真: 020-87252348

电子信箱: _____ 电子信箱: gdjs@vip.163.cim

开户银行: _____ 开户银行: 兴业银行广州分行营业部

账 号: _____ 账 号: 394880100101003071