

标段编号：2603-440307-04-01-341209001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙岗中心城片区排水防涝提标工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建交通建设集团有限公司、中建交通建设集团华南工程有
限公司

日期：2026年06月28日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项）注：1、若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。2、国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程</p>

		<p>奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
3	<p>项目经理(建造师)专业、职称和业绩情况</p>	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 2 项，超过 2 项的，只认前 2 项业绩，需按照规模从大到小排序）； 证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供同类项目规模较大项目业绩）。 2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
4	<p>项目管理机构设置及其他人员配备要求</p>	<p>提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明（提供高工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。 注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表</p>

一、企业业绩情况

序号	合同工程名称	合同金额 (万元)	项目施工内容	合同签订日期	交(竣) 工日期	备注
1	济宁市兖州区 兖颜路道路提 升工程 PPP 项 目	70189.6 万元	主要建设内容为本工程施工图 纸范围内的道路、桥梁、排水、 照明、绿化、交通及附属设施 等。	2018.0 7.15	2021.09 .30	
2	润扬路快速化 改造工程(翠 岗路南-平山 堂路)	39065.91 1657 万元	润扬路快速化改造工程(翠岗 路南-平山堂路)(K0+348-K1+575)施工图及清 单范围内土方、桥梁、道路、 综合管线(雨污)、管线迁改、 交安、监控、照明等内容的施 工。	2019.0 9.28	2021.12 .28	
3	新开发银行贷 款兰州新区向 西开放新枢纽 多式联运示范 项目集疏运通 道工程-科东 路和科体路南 延段道路工程	34061.91 50 万元	科东路和科体路南延段主要工 程内容:长总 9653.193m,总宽 度 90m,并配建照明、排水、中 水、绿化及相关附属设施。	2021.1 .26	2023.6. 25	
4	2018 年城镇污 水处理设施建 设项目第二标 段 EPC(设计- 采购-施工)工 程	39037.36 万元	本标段主要为拉萨市、日喀则 市、山南市、林芝市、那曲市 及阿里地区 6 个地市共 18 个 县区污水处理设施建设项目的 EPC 工程总承包工作	2018.1 2.02	2021.6. 30	
5	信丰县桃江生 态湿地防护设 施及提升(西 岸)、水土保持 防护区项目 设计采购施工 总承包(EPC)	21758.2 万元	(1)桃江生态湿地防护设施及 提升项目(西岸);防护带美化 提升节点 6 处、便民服务建筑、 亲水木栈道、生态宣传流动显 示设施设备、生态防护带、硬 质防护带、湿地照明亮化、雨 污水管网、智慧公厕系统、智 慧灯杆、智慧停车场系统、充 电桩、防护平台等;(2)水土 保持防护区:钢结构管理用房、 活水设施、防护区铺装、防护 区管网、防护区照明亮化、水 土保持生态带、防护区标志物	2022.0 2.28	2024.11 .28	

6	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	29427.00 73	高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）	2020.1 2.22	2025.09 .12	
---	-------------------	----------------	---	----------------	----------------	--

1.济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目 中标通知书

中标通知书

NO: YZGCFW-2017-ZB-07026

联合体牵头人: 中建交通建设集团有限公司

联合体成员: 中国市政工程西北设计研究院有限公司
山东中网银新投资管理有限公司

济宁市兖州区交通运输局实施的 济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目, 在济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心采用公开招标方式进行采购, 择优选择中标单位。于 2018 年 01 月 23 日完成评标事宜, 并于 2018 年 02 月 07 日完成采购结果确认谈判后, 现确定你单位为本项目的中标人, 中标金额:

建安费下浮率(%)	2
设计费率(%)	1.2
融资利率(%)	5.4
年度折现率(%)	5.5
合理利润率(%)	7
运营期(13年)合计道路运维费(万元)	5520
运营期(13年)合计道路经营收益(万元)	1755
合作期限	本项目合作期暂定 15 年, 建设期不超过 2 年, 运营维护期固定为 13 年。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关法律规定, 自本通知发出之日起三十日内, 请你单位与济宁市兖州区交通运输局签订书面合同。

特此通知

采购人(盖章):

代理机构(盖章):

交易场所(盖章):

日期: 2018 年 4 月 2 日

合同关键页

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程

建设工程施工合同

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人：中建交通建设集团有限公司

二〇一八年七月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施，主要依据如下：

（1）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条：“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的可不进行招标”；

（2）《济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目合同》第二十三条第 23.3 款：“乙方具备相应的资质和能力，依法能够自行设计、建设、生产或者提供本项目的施工、货物或运营维护服务的，本项目相应的设计、施工、货物或运营维护服务可由乙方自行承担，不再招标（违反相关法律法规的除外）。”

（3）《联合体协议》中明确规定由中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施。

综合上述情况，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济宁市兖州区兖颜路道路提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：济宁市兖州区兖颜路道路提升工程。

2.工程地点：山东省济宁市兖州区。

3.工程立项批准文：《关于兖州区兖颜路道路提升工程项目核准的批复》【兖发改[2017]71号】。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容：主要建设内容为本工程施工图纸范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等。

6.工程承包范围：

包含子项一兖颜路道路提升工程和子项二济阳线改造工程建设。具体建设内容以经批准的施工设计图、变更设计等所确定的全部工作。

二、合同工期

计划开工日期：2018年07月15日。

计划竣工日期：2020年07月14日。

实际开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

本工程建设期2年，工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关验收标准，质量评定等级为合格标准。绿化苗木成活率达到 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.本项目的估算建安工程费含税总额为 RMB71622 万元（其中兖颜路道路提升工程 RMB68775.1 万元，济阳线改造工程 RMB2846.9 万元）。依据 PPP 合同中标指标建安费下浮率 2%，经双方商定，本合同暂定含税总额为 RMB70189.6 万元，大写人民币：柒亿零壹佰捌拾玖万陆仟元整。（其中：兖颜路道路提升工程暂定为 67399.6 万元，济阳线改造工程暂定为 2790 万元）。本合同总额最终以政府财政部门审定出具的建安工程费决算值（下浮 2%后建安工程费）作为本合同的决算合同额。

2.合同价格形式：暂定综合单价（含税）。暂定单价计算方式为施工图纸清单综合单价下浮 2%。由兖州区交通运输局委托的第三方咨询单位依据施工图纸编制的工程清单综合单价作为过程支付依据。

五、工程计价原则

1. 工程计价方式

1.1 采用按实结算的方式，工程量依据本项目施工图设计及设计变更和发包人、监理人、审计单位共同审定的工程竣工图计算。

(盖章页)

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

承包人：中建交通建设集团有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

(Handwritten signature)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

竣工验收报告

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 1 月 13 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目	
合同段名称: 荆州路至济阳线段	
政府实施机构: 济宁市兖州区交通运输局	监管单位: 兖州区城市管理综合执法局
建设单位: 济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司
施工单位: 中建交通建设集团有限公司	监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司

本合同段主要工程量:

本工程路线全长 9358 米, 起始桩号为 K0+022.12-K9+380, 城市主干道标准, 设计速度 60km/h, 其中 K0+022.12-K1+967.657 段、K8+875-K9+380 段道路红线为 44 米, K1+967.657-K8+875 段道路红线为 50 米。道路沿线设置桥梁三座, 涵洞两座, 分别为杨家河大桥 (K3+463, 5×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁)、洸府河大桥 (K5+442.500, 9×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁)、中源沟中桥 (K6+772, 3×20m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁)、鸟儿洼箱涵 (K8+554, 2-5×2.5 箱涵) 及 K5+078 的保护涵。44 米宽道路采用双向六车道三块板型式, 标准段横断面布置如下: 3.0m (人行道)+5.0m (非机动车道)+3.0m (侧分带)+22.0m (机动车道)+3.0m (侧分带)+5.0m (非机动车道)+3.0m (人行道); 50 米宽道路采用双向六车道四块板型式, 标准段横断面布置如下: 3.0m (人行道)+5.0m (非机动车道)+3.0m (侧分带)+11.0m (机动车道)+6.0m (中央分隔带)+11.0m (机动车道)+3.0m (侧分带)+5.0m (非机动车道)+3.0m (人行道)。机动车道路面设计结构为: 4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5% 水泥稳定碎石基层+16cm4% 水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为: 3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5% 水泥稳定碎石基层+16cm4% 水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为: 6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6% 石灰土。雨水管道采用重力流, 主管管径为 d600mm-d2000mm, 管材为 II 级钢筋混凝土管, 企口连接, 管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm, 街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm: 当 1.5m≤管顶覆土<4.5m 时, 管材采用高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度 SN8, 180° 砂石基础, 当管顶覆土<1.5m 时, 管材采用 II 级钢筋混凝土管, 柔性承插口连接, 180° 砂石基础; 管径 d500mm-d1000mm: 当管顶覆土≤4.5m 时, 管材采用 II 级钢筋混凝土管, 当 4.5m≤管顶覆土<7m 时, 管材采用 III 级钢筋混凝土管, 180° 砂石基础, 承插口连接。

路基工程, 路基挖方 38.6 万 m³, 路基填方 11.4 万 m³; 路面工程, 水稳 37 万 m², 沥青面层 32.9 万 m², 路缘石 8.26 万 m, 人行道 2.0 万 m²; 排水工程, 雨水管道 1.99 万 m, 雨水检查井 452 座, 污水管道 1.44 万 m, 污水检查井 362 座; 桥涵工程, 大桥 2 座, 中桥 1 座, 涵洞 2 座; 交安工程, 标识标牌 249 处, 中央分隔带护栏 2355m, 路面标线 1.59 万 m², 交通信号设施 23 套; 照明工程: 路灯安装 560 套; 绿化工程: 绿化面积 9.5 万 m²。

本合同段价款	元			
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	552 个日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：				
<p>一、工程质量情况</p> <p>通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。</p> <p>验收评定：合格。</p> <p>二、合同执行情况</p> <p>按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。</p> <p>三、遗留问题、缺陷的处理意见</p> <p>1.本道路小路口较多，建议在村庄段小路口和桥梁段容易出人和非机动车的部位增加补充警示标牌、震荡线及爆闪灯。</p> <p>2.标牌字体小，信号灯杆遮挡限速标牌，分车道标牌距离路口较近，信号灯注意配时调节，保障道路通行效率。</p>				
施工单位意见				
<p>施工单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 </p> <p>2021 年 1 月 13 日</p>				
监理单位意见				
<p>监理单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 </p> <p>2021 年 1 月 13 日</p>				
设计单位意见				
<p>设计单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 </p> <p>2021 年 1 月 13 日</p>				

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章

2021年 01月 13日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间：2021年9月30日

合同段竣工验收证书

工程名称：济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目			
合同段名称：济阳线至黄狼沟			
政府实施机构：济宁市兖州区交通运输局		监管单位：兖州区城市管理综合执法局	
建设单位：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司	
施工单位：中建交通建设集团有限公司		监理单位：山东齐鲁城市建设管理有限公司	
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本工程路线全程 11.594 千米，起始桩号为 K0+022.12-K11+617.074（其中 K0+022.12-K9+380 段已于 2021 年 1 月 13 日验收完成。</p> <p>本次验收段落 K9+380-K11+617.074，城市主干道标准，设计速度 60km/h，K9+380-K11+617.074 段道路红线为 50 米。其中 K9+380-K9+962.026 段采用双向六车道三块板型式，标准段横断面布置如下：4.5m（人行道）+6.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+23.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+6.0m（非机动车道）+4.5m（人行道）；K9+962.026-K11+864.918 段采用双向六车道四块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11.0m（机动车道）+6.0m（中央分隔带）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）。机动车道路面设计结构为：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为：3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流，主管管径为 d1000mm-d2000mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，企口连接，管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm，街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm：当 1.5m ≤ 管顶覆土 < 4.5m 时，管材采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度 SN8，180° 砂石基础，当管顶覆土 < 1.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，柔性承插口连接，180° 砂石基础；管径 d500mm-d1000mm：当管顶覆土 ≤ 4.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，当 4.5m ≤ 管顶覆土 < 7m 时，管材采用 III 级钢筋混凝土管，180° 砂石基础，承插口连接。</p> <p>路基工程，路基挖方 9.71 万 m³，路基填方 0.86 万 m³；路面工程，水稳 9.77 万 m²，沥青面层 9.01 万 m²，路缘石 2.73 万 m，人行道 0.63 万 m²；排水工程，雨水管道 0.58 万 m，雨水检查井 126 座，污水管道 0.47 万 m，污水检查井 111 座；交安工程，标识标牌 69 处，中央分隔带护栏 2355m，路面标线 0.38 万 m²，交通信号设施 6 套；照明工程：路灯安装 128 套；绿化工程：绿化面积 0.97 万 m²。</p>			
本合同段价款		元	
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际 719 个日历天

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）

李振生

单位盖章

年 月 日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）

王

单位盖章

2021年9月30日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人

（签字）

王

单位盖章

2021年9月30日



行业主管部门意见







济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）

王

单位盖章

2021年9月30日



<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：</p> <p>一、工程质量情况 通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。 验收评定：合格。</p> <p>二、合同执行情况 按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。</p> <p>三、遗留问题、缺陷的处理意见</p>
<p>施工单位意见</p> <p style="text-align: center;">施工单位法定代表人或授权人（签字）</p> <p style="text-align: right;">   2021年 9月30日 </p>
<p>监理单位意见</p> <p style="text-align: center;">监理单位法定代表人或授权人（签字）</p> <p style="text-align: right;">   2021年 9月30日 </p>
<p>设计单位意见</p> <p style="text-align: center;">设计单位法定代表人或授权人（签字）</p> <p style="text-align: right;">   2021年 9月30日 </p>

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 9 月 27 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称: 济宁市兖州区颜店新城济阳线(任城界一十八中)改造工程				
政府实施机构: 济宁市兖州区交通运输局		监管单位: 兖州区城市管理综合执法局		
建设单位: 济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位: 中建交通建设集团有限公司		监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司		
<p>本合同段主要工程量:</p> <p>本工程路线全程 4.65 千米, 起始桩号为 K0-050-K4+600。本次验收为全段验收, 为景观性二级公路标准, 设计速度 50km/h, K0-050(国道 327)-K0+760(府佑路)段现状为双向两车道公路形式断面, 路基宽度为 12m 左右。本次设计在两侧向外各做 10 米景观带; K0+760-K1+760 段现状为双向四车道, 城市道路断面, 红线宽度约 30 米, 本次设计对两侧人行道进行提升, 结合现状道路两侧道路情况, 对现状侧分带进行合并, 并做景观设计, 减少侧分带开口以保证主车道行车连续。保留现状公交站台位置并对其进行提升; K1+760(充颜路)-K4+600(日兰高速)段现状为双向两车道公路形式断面, 路基宽度为 15 米左右。本次设计为现状路面两侧向外各做 10 米景观带。标准段横断面布置如下: K0-050-K0+760; 标准段断面形式为: 5m(土路)+10m(景观带)+12m(机动车道)+10m(景观带)+5m(土路); K0+760-K1+760 段: 3m~12m(人行道)+4.5m(非机动车道)+2m(侧分带)+15m(机动车道)+2m(侧分带)+4.5m(非机动车道)+3m~12m(人行道); K1+760-K4+600 段: 标准段断面形式为: 5m(土路)+10m(景观带)+15m(机动车道)+10m(景观带)+5m(土路), 其中大嵒阳村及西嵒阳村范围不设土路, 道路沿线不设置超高和加宽。人行道路面设计结构为: 6cm 人行道步砖+3cmM7.5 水泥砂浆+20cmC20 水泥混凝土+原槽压实。雨水管道采用重力流, 主管管径为 d300mm-d600mm, 管材为 II 级钢筋混凝土管, 管段基础采用 120° 混凝土基础。</p> <p>路面工程: 路缘石 A 型 3631m, 路沿石 B 型 9375m, 镶边石 2083m, 沥青面层 20000m², 人行道 13492 m², 公交车站 7 个; 排水工程, 雨水管道 6119m, 雨水连接管 1624m, 雨水检查井 216 座, 八字出水口 9 座; 交安工程, 标识标牌 43 处, 路面标线 3673.28m²; 照明工程: 路灯安装 322 套; 绿化工程: 绿化面积 94225m², 景观铺装硬化面积 15430m², 防爬护栏 3309m, 小型护栏 905m。</p>				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	408 个日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定:</p> <p>一、工程质量情况</p> <p>通过委托第三方进行质量检测, 该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。</p> <p>验收评定: 合格。</p> <p>二、合同执行情况</p> <p>按照合同约定组织工程施工, 施工过程中, 对建设单位和监理单位提出的要求意</p>				

见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。
三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章



2021年9月23日

监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）

2021年9月23日

单位盖章



设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）

单位盖章

2021年9月23日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）

单位盖章

2021年9月23日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字） 单位盖章

2021年9月23日



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字） 单位盖章

2021年9月23日



2.润扬路快速化改造工程（翠岗路南-平山堂路） 中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

中 标 通 知 书



招标编号：YZS201806007011

中建交通建设集团有限公司

我方市区快速路网建设项目润扬路快速化改造工程润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工工程的评标工作已结束，现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内，与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2019年10月02日前与我方接洽商谈合同内容，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位：无

招标人：
(盖章)

法定代表人：
(签字或盖章)



2019年09月02日

中标范围和内容	润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工图及清单范围内土方、道路、主线与互通匝道桥、综合管线（雨污）、管线迁改、立交、监控、照明等内容的施工		
工程地点	扬州市		
建筑面积(m ²)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	730
资质类别等级	市政公用工程一级；		
中标价(万元)	39065.91	中标单位资质证号	D111055237
中标项目经理	陈伦海	项目经理资质证号	00420133
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏汇诚投资咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注：本中标通知书一式四份，交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

合同关键页

润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 扬州万福投资发展有限责任公司

承包人(全称): 中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就润扬路快速化改造工程(翠岗路南—平山堂路)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 润扬路快速化改造工程(翠岗路南—平山堂路)
2. 工程地点: 南起翠岗路南,北至平山堂路南(K0+348---K1+575)
3. 工程立项批准文号: 扬发改许发【2019】122号
4. 资金来源: 财政
5. 工程内容:

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 润扬路快速化改造工程(翠岗路南—平山堂路)(K0+348-K1+575)施工图及清单范围内土方、桥梁、道路、综合管线(雨污)、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2019年11月15日(具体以发包人和监理签发的开工令时间为准,发包人前3天通知承包人进场施工);

计划竣工日期: 2021年6月30日;

工期总日历天数: 593天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准及目标

1、工程质量符合合格标准。

2、关于质量的其他约定：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）叁亿玖仟零陆拾伍万玖仟壹佰壹拾陆元伍角柒分（¥RMB390659116.57元）；

其中：

（1）安全文明施工费（不含规费、税金）：人民币（大写）捌佰肆拾叁万伍仟壹佰陆拾玖元捌角肆分（¥8435169.84元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额（不含规费、税金）：人民币（大写）叁仟叁佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾壹元（¥33665851元）；

2、合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈伦海。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）招标文件及相关澄清或补充文件；

- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 投标函及其附录；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 扬州万福投资发展有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： 91110000681200816F

地 址： 北京市东城区永定门内东街中里
9-17号3号楼460房间

邮政编码： 100010

法定代表人： 程先勇

委托代理人： 陈伦海

电 话： 010-88405100

传 真： 01088405100

电子信箱： 107874703@qq.com

开户银行： 中国建设银行北京朝阳支行

账 号： 11001018700053008538

竣工验收报告

单位工程验收证明书

工程名称: 润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路)

验收日期: 年 月 日

建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司		监理单位	江苏兆信工程项目管理有限公司	
施工单位	中建交通建设集团有限公司		设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
工程规模	1.227km	工程造价	39065.9万元	类别	市政工程
				开工日期	2019.11.18
				竣工日期	2021.12.28

工程内容:
 竣工验收主要内容: 桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交通安全工程、道路照明工程、监控设施工程、其他工程等全部内容。本工程主线高架桥为城市快速路,设计时速80km/h,全线连续高架桥梁长度1.13km,现浇箱梁最大跨径55m,桥面标准宽度25m,最大宽度48m。地面辅路为城市主干道,设计时速50km/h,辅路长1.227km。
 1. 桥梁工程: (1) 主线高架桥: 主线高架桥起讫桩号K0+348~K1+476.63,全长1129.63米,共13联(36跨),其中第五联为变截面预应力现浇混凝土箱梁(35m+50m+35m,跨沿山河桥);第六联为变截面预应力现浇混凝土箱梁(35m+55m+35m,跨杨柳青路),第十一、十三联分为左右两幅,第十二联为钢箱梁(28m+50m+28m,跨翠岗路),其余为整幅式。主线桥上部结构均为现浇预应力混凝土连续箱梁,标准跨箱梁采用单箱三室断面,梁高2.0m,顶板厚25~70cm,底板厚22~42cm,中腹板厚50~80cm,边腹板厚60~85cm,中横梁宽2.5m,端横梁宽1.8m。(2) 下部结构: 主线桥桥墩采用屏障式“花瓶”形门式墩,全桥钻孔灌注桩基础共408根,桩径为1.2m,桩长40~60m不等,承台51座,最大承台桩数12根,全桥支墩共140个,最大支墩型号为FPQ237500DX。(3) 桥梁附属: 声屏障共计3456米,路灯82套。
 2. 道路工程: 本工程地面辅道城市主干道,设计速度50km/h。地面道路及集散车道道路结构为地面辅道桩号K0+348~K1+575,长1227米,其中机动车道路面结构层为54cm厚水泥稳定碎石+8cm厚SUP-20下面层+4cm厚SMA-13上面层,非机动车道为20cm12%石灰土+18cm厚水泥稳定碎石+6cm厚AC-20C下面层+4cm厚AC-13C上面层。人行道采用石材道板砖路面,侧石为花岗岩石材。水稳共计3.4万方,沥青总计7096立方米。人行道铺砖5144平方米,人行道路面11457米。
 3. 排水工程: 新建雨水管道总长度3863.5m,最大钢筋混凝土管直径为1.65米;新建污水管道总长度2387m,最大管径1.2米,管径最大埋深约7米。
 4. 电缆隧道工程: 本标段承建K0+610.63-K1+838.87段电缆隧道,全长1228.24m。其中包含3个进风井,3个排风井,3个电缆井,4个集水坑,一个顶管接收井,一个顶管发井,一个顶管接收井,一个顶管发井,一个顶管接收井,一个顶管发井。
 5. 交通安全工程: 道路交通标志27600套,道路交通标志189套,机非隔离栏393米,快速路面监控19套,桥下路面监控19套,断面尺寸(宽*高)2.1*2.2m,总长1100m。
 6. 道路照明工程: 桥梁高架部分照明11m单挑灯杆200W82套,LED护栏灯1600套。地面段路灯: 13m补角灯3*250W 8套,12m单挑灯250W 15套,9m单挑灯150W 25套,9m单挑灯90W 16套,8m单挑灯250W 4套,12m/9m双挑灯杆灯250W/90W19套,LED吸顶灯128套。
 7. 监控设施工程: 快速路面监控19套,桥下路面监控19套,包含行人闯红灯发布屏及其他交通信号工程、监控设施工程等内容。
 8. 其他工程: 含10KV强电土建施工约2.4公里以及其他零星工程。

验收意见:
 一、施工单位按图施工,已完成合同约定工作量,未发生质量安全事故。
 二、本工程涉及结构安全及使用功能的质保资料完整齐全,混凝土及砂浆试块留置符合规范,“两块”强度评定合格。
 三、经各方验收评定,各单位工程质量等级评定结果如下:
 四、1、桥梁工程: 资料得分为97.5分,外观得分为98.7分,实测得分为97.6分,综合得分97.9分,评定等级为合格;
 2、道路工程: 资料得分为97.5分,外观得分为98.4分,实测得分为97.1分,综合得分97.7分,评定等级为合格;
 3、排水工程: 资料得分为97.5分,外观得分为98.6分,实测得分为96.7分,综合得分97.6分,评定等级为合格;
 4、电缆隧道(管廊)工程质量等级评定为合格;
 5、交通安全工程,道路照明工程,监控工程质量等级评定为合格。
 五、工程质量等级评定: 桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交通安全工程、道路照明工程、监控工程质量等级均评定为合格。

建设单位 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章)	施工单位 项目经理: 法人代表: (签字) (公章)	监理单位 总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章)	设计单位 参加人员: (签字) (公章)	勘察单位 参加人员: (签字) (盖章)	城建档案管理机构 参加人员: (签字) (印鉴)	有关单位 参加人员: (签字) (公章)
---	--	--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

3. 新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程-科东路和科体路南延段道路工程 中标通知书



中标通知书

中标编号：A99-1262302431616022XQ-20200630-029125-9/001

中建交通建设集团有限公司：

你单位于2020年11月23日所递交的**新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程—科东路和科体路南延段道路工程**的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价	叁亿肆仟零陆拾壹万玖仟壹佰伍拾元整				
开工时间	2021-01-08	竣工时间	2023-01-08	工期(天)	730
质量标准	合格	承包类型	施工总承包		
项目负责人	林丽军	身份证号	140112197406241319		
技术负责人	许浩	身份证号	14262519850823481X		
安全质量负责人	王文辉	身份证号	142234198610271611		
项目业主单位 (盖章)	招标代理机构 (盖章)	行业监管部门: (盖章)	省公共资源交易局 (盖章)		
负责人:	负责人:	负责人:	交易结果 见证专用章		
2020年12月30日	2020年12月30日	年 月 日	2020年12月31日		

1. 本中标通知书壹式五份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、甘肃省公共资源交易局各壹份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

合同关键页

新开办贷款
兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目
集疏运通道工程-科东路和科体路南延段
道路工程

建设工程施工合同

合同编号: DSLY-C-04

发包人(全称): 兰州新区利用外资项目管理办公室

承包人(全称): 中建交通建设集团有限公司

2021年1月

第一部分 合同协议书

本协议书于 2021 年 1 月 26 日由兰州新区利用外资项目管理办公室（以下简称“业主”）作为一方与中建交通建设集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成新开行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程-科东路和科体路南延段道路工程而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币¥34061.9150 万元（人民币大写：叁亿肆仟零陆拾壹万玖仟壹佰伍拾元整）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1 工程规模：

本项目由两部分构成，分别为科东路和科体路南延段。道路规划为城市主干路，位于兰州新区东南片区，设计车速 50km/h，总长 9653.193m。

（1）科东路主要工程内容：长 6417.702m，道路红线宽度 50m，两侧各 20m 绿化景观带，总宽度 90m（其中 K4+986.178 至 K6+417.702 段道路东侧 20m 边绿化带已纳入在建雨水中通道调蓄池绿化范围，故此路段科东路道路总宽度为 70m），并配建照明、排水、中水、绿化及相关附属设施。科东路道路起点位于已建纬十六路，终点位于已建南绕城快速路。

（2）科体路南延段主要工程内容：长 3235.491m，道路红线宽度 50m，两侧各 20m 绿化景观带，总宽度 90m，并配建照明、排水、中水、绿化及相关附属设施。科体路南延段设计起点位于在建纬八路，施工起点位于已建纬六东路，终点位于纬十三路。

第一部分 合同协议书

2 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。

3 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函
- (3) 补遗文件 [《关于合同履行问题的回复》及《关于投标报价问题的回复》]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 标价的工程量清单
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

4 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

5 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

6 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

7 承包商项目经理：

姓名：林丽军；

身份证号：140112197406241319；

执业资格注册证号：沪 131060901256；

联系电话：18734170818；

8 合同工期

计划开工日期：2021年3月1日；

第一部分 合同协议书

计划竣工日期：2023年3月1日；

工期总历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；因承包商原因导致未按期开工，工期不予顺延，且承包商应约定承担违约责任。

9 本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章签字、盖章即生效。

10 本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，业主执捌份，承包商执肆份。

双方兹根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规等规定，在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

第一部分 合同协议书

(本页无正文，为双方签字盖章页)

业主 (盖章):



法定代表人 (签字或盖章):

或

委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2021.1.26



承包商 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):



或





委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2021.1.26

竣工验收报告

竣工验收证书

施管表2

工程名称	新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目集疏运通道工程-科东路和科体路南延段道路工程	开工日期	2021.3.25	对工程的质量评价	
施工单位	中建交通建设集团有限公司	竣工日期	2023.6.25	建设、设计、监理、施工等参建单位严格执行了国家建设工程法律、法规及强制性标准，各方执行合同情况良好，已完成合同规定的工程内容，资料齐全，工程质量优良，符合验收标准，同意验收并交付使用。	
<p>一、科东路道路工程</p> <p>科东路全长 6417.702m，道路红线宽度 50m，两侧各 20m 绿化景观带，总宽度 90m(其中 K4+986.178 至 K6+398 段道路东侧 20m 边绿化带已纳入在建雨水中通道调蓄池绿化范围，故此路段科东路道路总宽度为 70m)。科东路道路起点位于在建纬十六路，终点位于在建南绕城快速路，主要施工内容为道路、中水、雨水、污水、照明、交通及相关附属工程。</p> <p>二、科体路南延段道路工程</p> <p>科体路南延段全长3235.491m，项目北起纬八路，终点位于纬十三路，道路红线宽度50m，两侧各20m绿化景观带，总宽度 90m。（根据现场踏勘，现状科体路（纬八路至原纬一路）已按照旧版规划建设，后因路网规划调整，需对原科体路自本次设计桩号K0+620处向南取直，因此在纬八路以南存在620m已建成科体路，故本次拟建科体路南延段将从设计桩号K0+620处顺接现状科体路），主要施工内容为道路、中水、雨水、污水、照明、交通及相关附属工程。</p>				竣工验收日期	2023年6月25日
参加竣工单位意见					
建设单位	 签名: 魏东 (盖章)		设计单位	 签名: 王 (盖章)	
	监理单位	 签名: 李 (盖章)		施工单位	 签名: 高 (盖章)
勘查单位		签名: 黄 (盖章)			邀请单位
	验收成员签字:				

4. 2018年城镇污水处理设施建设项目第二标段EPC(设计-采购-施工)工程 中标通知书

中标通知书


项目(标段)编号: ZZQ20180000102

中标人: **中建交通建设集团有限公司** 联合体成员: 苏文科集团股份有限公司;


2018年城镇污水处理设施建设项目EPC(设计-采购-施工)工程总承包二标段,于2018年11月3日在拉萨市公共资源交易中心进行的公开招标,现确定你单位为中标人,中标价为:初步设计概算批复金额中建安费+设计费之和下浮0.52%,且以竣工结算审核结论确定的建安工程费+设计费+变更合同价之和的99.48%作为本项目EPC工程总承包的最终费用,中标工作内容:包含日喀则市、林芝市、那曲市、拉萨市、山南市、阿里地区六地市18个项目点的EPC工程总承包工作。工期:自合同签订之日起至2019年12月31日,420日历天。工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准和“招标文件”所承诺的要求。

你单位收到中标通知书后,须在十日内到(建设单位所在地)与招标人签订施工合同。


附:中标企业在投标文件中承诺情况一览表




招标人: (盖章) 其委托代理人: (签字或盖章)



(签字或盖章)



中标人: (盖章) 其委托代理人: (签字或盖章)



(签字或盖章)

日期: 2018年11月08日

P2

中标企业在投标文件中承诺情况一览表

附表

职务	姓名	职称	执业资格	证书号
EPC工程总承包项目总负责人	于海洋	高级工程师	一级建造师/建安B	京112131408457
EPC工程总承包项目设计负责人	王浩祖	高级工程师	注册公用设备工程师(给水排水)	CS103290042
拉萨设计现场人员	朱华	高级工程师	给排水设计师	16880488
日喀则设计现场人员	刘鹏飞	高级工程师	暖通设计师	13110082
林芝设计现场人员	马德峰	工程师	给排水设计师	1304130014692
山南设计现场人员	范寅初	工程师	暖通设计师	14111211
林芝设计现场人员	朱冬梅	工程师	电气设计师	1304130014690
那曲设计现场人员	张军豹	工程师	电气设计师	23041300181701
阿里设计现场人员	刘淑敏	高级工程师	造价师	09870114
EPC工程总承包项目施工负责人	朱红军	高级工程师	一级建造师/建安B	京111060805528
施工技术人员	林丰	高级工程师	施工员	11171010073313
拉萨施工现场负责人	高永杰	工程师	施工员	A1712161
日喀则施工现场负责人	宋思春	工程师	质检员	C1711865
山南施工现场负责人	郑桃	工程师	安全员	京建安C(2017)0010401
林芝施工现场负责人	池海龙	工程师	质检员	11171060303281
那曲施工现场负责人	王光亮	工程师	施工员	A1712146
阿里施工现场负责人	张新良	工程师	施工员	A1712164
施工员	黄意斌	工程师	施工员	A1712157
施工员	王光亮	工程师	施工员	A1712146
施工员	田晓东	工程师	施工员	11171010073312
施工员	李平	助理工程师	施工员	1117102904276
施工员	魏志立	助理工程师	施工员	11170110024215
施工员	潘彩	助理工程师	施工员	111710100769881
施工员	罗智毅	助理工程师	施工员	01001007185
施工员	蔡俊	助理工程师	施工员	01011947117
施工员	郭庆	助理工程师	施工员	01011007137
资料员	王静静	工程师	资料员	1117140068826
质检员	李顺	助理工程师	质检员	4516106000800
质检员	程龙	助理工程师	质检员	01021001424
质检员	王磊	助理工程师	质检员	4118199000084
质检员	李俊莎	助理工程师	质检员	11171060961260
安全员	薛巍	助理工程师	安全员	京建安C(2013)0153392
安全员	由淑晨	工程师	安全员	京建安C(2011)021658
安全员	董中国	助理工程师	安全员	京建安C(2017)0231606
安全员	黄家威	工程师	安全员	桂建安C(2017)0003388
安全员	卢彦伊	助理工程师	安全员	桂建安C(2018)0002278
材料员	冯泽龙	工程师	材料员	F171017
材料员	高海军	助理工程师	材料员	4117110011380
材料员	梁皓	助理工程师	材料员	1117110029645
材料员	杨石	助理工程师	材料员	01051001433
造价员	申莉君	助理工程师	造价员	01041003049
造价员	叶建伟	工程师	造价员	林业1541162821


P3

说明:

1. 中标通知书和中标企业在投标文件中承诺情况一览表由招标代理公司负责核发。
2. 建设行政主管部门自接到招标投标情况书面报告和招标投标备案资料之日起5个工作日内未提出异议的, 招标人向中标人发出中标通知书, 并将中标结果通知所有未中标的投标人。
3. 中标人确定后, 招标人应当向中标人发出中标通知书, 同时通知未中标人, 并与中标人在规定的工作日之内签订施工合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力, 中标通知书发出后, 招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的, 应当依法承担责任。
4. 招标人应当与中标人按照招标文件和中标人投标文件订立书面施工合同。招标人与中标人不得再行订立背离施工合同实质性内容的其他协议。招标人与中标人签订施工合同后5个工作日内, 应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
5. 按照有关规定, 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目, 舍大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目, 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目, 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目, 必须进入当地建设工程交易中心或建设、监察部门联合指定的交易场所进行承包交易, 区直中直及所属部门以及各地区在拉萨招标的工程必须进入自治区建设工程交易中心进行承包交易。

登记号: 180333

证明此项建设工程在本工程交易中心(或指定交易场所)进行了招标投标活动。



(盖章)

注: 指定交易场所没有公章的, 由负责指定场所的建设行政主管部门盖章(代)

送: 中标人, 招标人

抄送: 当地建设行政主管部门的建管处(科), 招标办, 交易中心或场所

P4

西藏自治区建设工程

中标通知书

西藏自治区住房和城乡建设厅

P1

合同关键页

7 5 4 6 <
TCIG, 西藏撞投

副本

2018年城镇污水处理设施建设项目第二标段

EPC(设计-采购-施工)工程



EPC总承包合同

合同编号: JT-2018-WSLJ-EPC02

发包人: _____ 西藏建设投资有限公司 _____

承包人: _____ 中交交通建设集团有限公司(联合体牵头人) _____

_____ 苏交科集团股份有限公司(联合体成员) _____

签订地点: _____ 西藏自治区拉萨市 _____

签订时间: _____ 二零一八年十二月 _____

第一部分 合同协议书

发包人（全称）西藏建设投资有限公司

承包人（全称）中建交通建设集团有限公司（联合体牵头人）

苏交科集团股份有限公司（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 2018 年城镇污水处理设施建设项目第二标段 EPC（设计-采购-施工）工程总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2018 年城镇污水处理设施建设项目第二标段 EPC（设计-采购-施工）工程总承包项目

工程批准、核准或备案文号：西藏自治区人民政府专题会议纪要(2018)74 号

工程内容及规模：本标段主要为拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地区 6 个地市共 18 个县区污水处理设施建设项目的 EPC 工程总承包工作。包括：（1）拉萨市堆龙德庆区污水收集配套管网设施改扩建项目、（2）拉萨市墨竹工卡县甲玛乡污水处理设施新建项目；（3）日喀则市白朗县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（4）日喀则市仁布县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（5）日喀则市吉隆县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（6）日喀则市江孜县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（7）日喀则市谢通门县县城污水处理及收集系统设施新建项目、（8）日喀则市定结县陈塘镇污水处理及收集系统设施新建项目；（9）山南市加查县县

城污水处理及收集系统设施新建项目、(10) 山南市桑日县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(11) 山南市隆子县玉麦乡污水处理及收集系统设施新建项目；(12) 林芝市波密县通麦镇污水处理及收集系统设施新建项目；(13) 那曲市安多县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(14) 那曲市聂荣县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(15) 那曲市索县县城污水处理及收集系统设施新建项目；(16) 阿里地区普兰县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(17) 阿里地区札达县县城污水处理及收集系统设施新建项目、(18) 阿里地区日土县县城污水处理及收集系统设施新建项目。

工程所在省市详细地址：西藏自治区拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地区

工程承包范围：本标段承包范围主要为拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地区 6 个地市共 18 个县区项目点范围内的设计、采购、施工总承包，并协助发包人完成前置手续及项目永久征地等工作。

主要工作包括但不限于：

- 1、EPC（设计、采购、施工）工程总承包项目范围内的初步设计、施工图设计，设计概算及全阶段服务工作以及设计的审查等相关手续的办理；
- 2、设计范围内物资（设备）采购、运输、保管以及设备的检测、调试等相关手续的办理和相关人员培训；
- 3、设计范围内施工包括但不限于 2018 年城镇污水处理设施建设项目等为达到招标人要求的工程施工。
- 4、EPC 实施过程管理中包含但不限于 EPC 工程总承包各阶段的报建，审查，审批，外协谈判，方案编制、实施等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、竣工图的审核、联合试运行、竣工验收、审计等直至满

足招标人要求并交付招标人接收使用。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

发包人提供的项目可行性研究报告

三、主要日期

1、计划开工日期：2018年12月1日；

2、计划竣工日期：2019年12月31日。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：设计质量达到国家、西藏自治区及相关地市关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查；

工程物资质量标准：工程所有物资（设备）采购及安装质量需符合设计图纸及国家、西藏自治区及相关地市有关标准、规范的要求；

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家、西藏自治区及相关地市有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

本合同暂定价格为人民币（大写）：叁亿玖仟零叁拾柒万叁仟陆佰元整
（小写：39037.36万元）。其中：

1、暂定设计费：（大写）壹仟叁佰壹拾捌万玖仟元整（小写：1318.90万元）；

2、暂定建安费：（大写）叁亿柒仟柒佰壹拾捌万肆仟陆佰元整（小写：37718.46万元）。

工
程
等
级
审
核
要
求
满

补充条款：

(1) 承包人根据本项目概算批复完成施工图设计，并经施工图审查机构审核合格后，承包人在 30 个工作日内根据审核的施工图编制施工图预算。施工图预算文件经发包人在 30 个工作日内完成复核并批准，批准后的施工图预算（不得突破概算批复金额设计费+建安费之和的 99.48%）的为本项目最终签约合同价（但不能突破发改委的概算批复价格），承包人根据施工图预算与发包人签订固定总价补充协议，补充协议作为本合同的组成部分。

(2) 承包人编制施工图预算文件依据包括：

- ① 《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；
- ② 2016 版《西藏自治区建设工程工程量清单计价定额》及取费定额；
- ③ 《西藏自治区住房和城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税后调整西藏自治区建设工程计价依据的通知》；

④ 编制预算时以当期西藏自治区建设工程造价与招标投标中心发布的“西藏自治区建设工程造价信息（市场信息价格）”。

⑤ 人工费的调整按照西藏自治区造价管理机构发布的文件为准；

⑥ 规费和税金的调整按照国家、西藏自治区发布的当期文件进行调整。

(3) 与经审查通过的施工图相比，双方确认的预算清单中未罗列的项目，发包人视为承包人已将其工作及费用包含于清单其他项目中。承包人不得因此提出调整固定合同总价款的诉求。

(4) 本合同及补充协议约定的合同固定总价款中包括但不限于为完成本合同范围内所有工作所需的一切人工费、材料费、机械使用费、各类保险费、税金及附加、安全文明施工费、人员及设备进退场费、建设工程交易服务费、沟通协调、天气及外界因素等的干扰、利润等一切费用。

(5) 最终竣工结算以经竣工结算审核结论确定的建安工程费（含设备购置费）+确定的设计费+经审核确定的变更合同价三部分之和的 99.48%作为本项目 EPC 工程总承包最终费用。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后

八、合同份数

本合同一式 壹拾捌 份，正本 叁 份，副本 壹拾伍 份。其中，正本由发包人、承包人牵头单位、承包人成员单位各执壹份；副本由发包人执陆份，承包人执玖份；合同正副本具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

发包人：西藏建设投资有限公司

承包人（联合体牵头人）：中建交通建设

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

住所：拉萨经开区创新创业园

住所：北京市东城区永定门内东街中里

A 座 1 楼 001 工位

9-17 号 3 号楼 460 房间

邮政编码：850000

邮政编码：100010

联系人：杨俊朋

联系电话：17689509786

户名：西藏建设投资有限公司

账号：5405 0103 3636 0988 8666

开户银行：建行拉萨林廓北路支行

电话：0891-6363370

纳税人识别号：91540091MA6T3C222C

签署日期：2018年12月2日

联系人：罗世威

联系电话：13308919867

户名：中建交通建设集团有限公司

账号：1109 0635 9310 801

开户银行：招商银行北京分行营业部

电话：010-88405452

纳税人识别号：91110000681200816F

签署日期：2018年12月2日

承包人：苏交科集团股份有限公司

法定代表人或委托代理人：[Signature]

住所：江苏省南京市水西门大街223号

邮政编码：2100174

联系人：朱冬梅

联系电话：15895976921

户名：苏交科集团股份有限公司

账号：4301 0139 0910 0055 340

开户银行：工商银行江东门分理处

电话：025-86576531

纳税人识别号：91320000741339087U

签署日期：2018年12月2日

附件五：联合体协议书

联合体协议书

中建交通建设集团有限公司和苏交科集团股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中建交通建设集团有限公司和苏交科集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（项目名称）设计施工总承包投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中建交通建设集团有限公司（某成员单位名称）为中建交通建设集团有限公司和苏交科集团股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中建交通建设集团有限公司负责2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）施工总承包二标段相关工作；苏交科集团股份有限公司负责本工程的设计相关工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中建交通建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：



成员一名称：苏交科集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

陈一俊



2018年12月2日

竣工验收证明

*本资料仅用于工程【2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包...标段】有效


锁号:201903691

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（普兰县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（普兰县）		工程地址	阿里地区普兰县	
	建筑面积	4492.57m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.8.15		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	阿里地区住房和城乡建设局		监理单位	西藏筑昂工程项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
		观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况	共核查		87	项		
	其中符合要求		87	项		
经核定符合要求		87	项			
核查结果:		资料完整				
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	



扫描全能王 创建

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（日土县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（日土县）		工程地址	阿里地区日土县
	建筑面积	4955.64m ²		结构类型	框架
	层数	1		总高	6.6m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.8.15		竣工验收日期	2021.6.30
	建设单位	阿里地区住房和城乡建设局	监理单位	西藏筑印工程项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司	代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果		
	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
	主体结构工程		符合要求，验收合格		
	建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
	建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
	建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
	通风与空调工程		符合要求，验收合格		
	建筑电气工程		符合要求，验收合格		
	智能建筑工程		符合要求，验收合格		
	建筑节能工程		符合要求，验收合格		
	室外设施工程		符合要求，验收合格		
	附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况	共核查	86	项		
	其中符合要求	86	项		
经核定符合要求		86	项		
核查结果：资料完整					
验收结论：					
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：
	陈昊	武勇	徐斌	李浩坤	李浩坤



扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（札达县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（札达县）		工程地址	阿里地区札达县
	建筑面积	2062.41m ²		结构类型	框架
	层数	1		总高	6.6m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.8.15		竣工验收日期	2021.6.30
	建设单位	阿里地区住房和城乡建设局		监理单位	西藏筑昂工程项目管理有限公司
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程质量评定情况		质量评定结果		
	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
	主体结构工程		符合要求，验收合格		
	建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
	建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
	建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
	通风与空调工程		符合要求，验收合格		
	建筑电气工程		符合要求，验收合格		
	智能建筑工程		符合要求，验收合格		
	建筑节能工程		符合要求，验收合格		
	室外设施工程		符合要求，验收合格		
	附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况	共核查	90	项		
	其中符合要求	90	项		
	经核定符合要求	90	项		
核查结果：资料完整。					
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：
	陈文	武勇	徐双	王浩	王梅



扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（堆龙德庆区）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（堆龙德庆区）		工程地址	拉萨市堆龙德庆区
	建筑面积			结构类型	管网/道路
	层数	/		总高	/
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.6.1		竣工验收日期	2020.6.30
	建设单位	堆龙德庆区住房和城乡建设局	监理单位	西藏恒鑫合工程项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司	代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程名称	质量评定结果			
	地基与基础工程	符合要求，验收合格			
	主体结构工程	符合要求，验收合格			
	管网工程	符合要求，验收合格			
	道路工程	符合要求，验收合格			
	分部工程质量评定情况				
观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况	共核查	86	项		
	其中符合要求	86	项		
	经核定符合要求	86	项		
	核查结果：资料完整。				
验收结论：					
参加验收单位	建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人	单位项目负责人



扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑工程
竣工验收报告

工程名称：2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（通麦集镇）

建设单位：西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（德麦集镇）		工程地址	林芝市波密县通麦集镇
	建筑面积	426.27㎡		结构类型	框架结构
	层数	1		总高	4.5m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期			竣工验收日期	
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	西藏恒鑫合工程项目管理有限公司
	勘察单位	上海昌发岩土工程勘察技术有限公司			
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程验收情况	分部工程名称		质量评定结果	
		地基与基础工程		验收合格	
		主体结构工程		验收合格	
		建筑装饰装修工程		验收合格	
		建筑屋面工程		验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程		验收合格	
		通风与空调工程		/	
		建筑电气工程		验收合格	
		智能建筑工程		/	
		建筑节能工程		验收合格	
		室外设施工程		验收合格	
	附属建筑及室外环境工程		验收合格		
	观感质量综合评价	符合设计及规范要求			
质量控制资料核查情况	共核查	75	项		
	其中符合要求	75	项		
经核定符合要求	75	项			
核查结果：资料完整。					
验收结论：					
参加验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	
	单位项目负责人： 	单位项目负责人： 	总监理工程师： 	单位项目负责人： 	




扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（聂荣县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（聂荣县）		工程地址	那曲市聂荣县	
	建筑面积	4955.64m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.9m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.5.27		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	那曲市住房和城乡建设局		监理单位	西藏宇诚工程建设项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
施工单位	中建交通建设集团有限公司					
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况		共核查	86	项		
		其中符合要求	86	项		
		经核定符合要求	86	项		
		核查结果:	合格			
验收结论:						
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	



扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（索县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（索县）		工程地址	那曲市索县	
	建筑面积	4038.7m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.9m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2020.8.25		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	那曲市住房和城乡建设局		监理单位	西藏宇诚工程建设项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况	共核查	85	项			
	其中符合要求	85	项			
	经核定符合要求	85	项			
	核查结果:	资料完整。				
验收结论:						
建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位		
单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:	单位项目负责人:		




扫描全能王 创建

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（安多县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



扫描全能王 创建

建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（安多县）		工程地址	那曲市安多县	
	建筑面积	6309.47m ²		结构类型	框架	
	层数	1		总高	6.9m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.10.1		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	那曲市住房和城乡建设局		监理单位	西藏守诚工程建设项目管理有限公司	
	勘察单位	上海昌发岩土勘察技术有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称			质量评定结果		
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程			符合要求，验收合格	
		主体结构工程			符合要求，验收合格	
		建筑装饰装修工程			符合要求，验收合格	
		建筑屋面工程			符合要求，验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程			符合要求，验收合格	
		通风与空调工程			符合要求，验收合格	
		建筑电气工程			符合要求，验收合格	
		智能建筑工程			符合要求，验收合格	
		建筑节能工程			符合要求，验收合格	
		室外设施工程			符合要求，验收合格	
附属建筑及室外环境工程			符合要求，验收合格			
观感质量综合评价						
质量控制资料核查情况	共核查	85	项			
	其中符合要求	85	项			
经核定符合要求		85	项			
核查结果：资料完整。						
验收结论：						
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	




扫描全能王 创建

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	仁布县城明珠大桥西侧		
	建筑面积	3388.76平方		结构类型	框架结构		
	层数	一层		总高	7.1米		
	电梯	无		自动扶梯	无		
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月25日		
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司		
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司		
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中宇建设工程咨询公司		
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站		
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注			
	建设单位	扎西平措	项目经理	日喀则项目指挥长	西藏建投		
		李文峰	市政科	市政科员	日喀则市住建局		
		熊斌	科员	科员	日喀则市质监站		
	勘察单位	吴本轩	总工	总工	四川金勘岩土有限公司		
	设计单位	龙文	设计代表	设计代表	苏文科集团股份有限公司		

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	普琼次仁	副局长	仁布县城管局

验收组组成情况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、仁布县住建局、仁布县城管局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对仁布县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池盖板开口预留过小 2、综合用房储油间及实验室做防渗处理,储油间防火门安装不规范,门口坡道整平,加药管道保温,桥架穿墙处墙洞处理,设备未做接地 3、人工湿地植物补种,杂草清理 4、挡墙楼梯踏步尺寸需整改 5、除臭设备加装雨棚



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		智能建筑工程	
		观感质量综合评价	观感合格
	质量控制资料 核查情况	共核查 _____ 项 其中符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 核查结果：资料完整。	
		建设单位 (公章)	年月日
		项目负责人:	
		勘察单位 (公章)	年月日
		勘察负责人: <i>李书研</i>	
		设计单位 (公章)	年月日
		设计负责人: <i>王浩川</i>	
		施工单位 (公章)	年月日
		企业技术负责人: <i>李贵斌</i>	
		监理单位 (公章)	年月日
		总监理工程师: <i>王...</i>	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求

验收合格

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年月日

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局

本表以最新国家规范为根本，同时顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式。未经许可其他单位禁止复制或翻版。盗版必究！无此水印为盗版。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	定结县陈塘镇藏嘎村		
	建筑面积	1352.3平方		结构类型	框架结构		
	层数	一层		总高	8.072米		
	电梯	无		自动扶梯	无		
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月23日		
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司		
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司		
	设计单位	苏交科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中字建设工程咨询公司		
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站		
验收组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注			
	建设单位	扎西平措	项目经理	日喀则项目指挥长	西藏建设		
		李文峰	市政科员		日喀则市住建局		
		熊斌	科员		日喀则市质监站		
	勘察单位	吴本轩	总工		四川金勘岩土有限公司		
	设计单位	龙文	设计代表		苏交科股份有限公司		

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	扎西	副局长	定结县住建局
	达瓦卓玛	运营	措姆折林创业投资有限公司

验收
组
组
成
情
况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	综合用房、污水处理设备、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、定结县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对定结县陈塘镇污水处理站工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、尾水排放口增加弯头 2、综合用房防雷检测端子及屋顶防雷不规范 3、综合用房蘑菇石松动,厕所瓷砖孔洞 4、设备未接地 5、屋内主线更换为6平方电线 6、防火门闭门器未安装



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

		分部工程名称	质量评定结果
工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		智能建筑工程	
	观感质量综合评价	观感质量合格	
	质量控制资料 核查情况	共核查 项 其中符合要求 项 经核定符合要求 项 核查结果: 资料完整。	
		项目负责人: _____	(公章) _____ 年 月 日
		勘察负责人: _____	(公章) _____ 2021年12月22日
		设计负责人: _____	(公章) _____ 2021年12月22日
		企业技术负责人: _____	(公章) _____ 2021年12月22日
		总监理工程师: _____	(公章) _____ 2021年12月22日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求！
验收合格

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。


年 月 日

JS-004

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局




西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	吉隆县城南侧
	建筑面积	10886.5平方		结构类型	框架结构
	层数	一层		总高	7.1米
	电梯	无		自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月25日
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中宇建设工程咨询公司
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投	
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局	
		熊斌	科员	日喀则市质监站	
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司	
	设计单位	龙文	设计代表	苏文科股份有限公司	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	曲央	局长	吉隆县住建局
	陈主	运营单位	西藏圣净环保有限公司

验收组组成情况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、吉隆县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对吉隆县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池粗格栅机房加装保温房 2、综合用房配电室电缆沟存在积水现象,闭门器需更换,门把手维修,加装绝缘橡胶地板,主线更换为8平方电线 3、人工湿地植物补种,杂草清理 4、路面部分裂缝灌注沥青 5、厂区内杂草需清理 6、除臭设备加装雨棚,开关更换为交流接触器

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

		分部工程名称	质量评定结果	
工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	地基与基础工程	合格	
		主体结构工程	合格	
		建筑装饰装修工程	合格	
		建筑屋面工程	合格	
		建筑给、排水及采暖工程	合格	
		建筑电气工程	合格	
		通风与空调工程		
		智能建筑工程		
	观感质量综合评价	合格		
	质量控制资料 核查情况	共核查 _____ 项 其中符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项 核查结果: 资料完整。		
		建设单位 (公章) 年 月 日	项目负责人: _____	
		勘察单位 (公章) 年 月 日	勘察负责人: 吴林	
		设计单位 (公章) 年 月 日	设计负责人: _____	
		施工单位 (公章) 年 月 日	企业技术负责人: _____	
		监理单位 (公章) 年 月 日	总监理工程师: _____	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求

验收合格

为使资料标准统一,本表以最新国家规范为根本,由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式,未经许可,其他单位或公司无权仿制,盗版必究!无此水印为盗版。

年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局

为使资料规范化，本表以最新国家规范为根本，同时兼顾资料软件改成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位不得擅自翻印，盗版必究！无此水印为盗版。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	江孜县城西郊村
	建筑面积	13450.38平方		结构类型	框架结构
	层数	一层		总高	7.1米
	电梯	无		自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月29日
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中大项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构	四川中字建设工程咨询公司
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市住建局质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投	
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局	
		熊斌	科员	日喀则市质监站	
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司	
	设计单位	龙文	设计代表	苏文科股份有限公司	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	扎西	副局长	江孜县住建局
	白玛	局长	江孜县环保局
	刘超	主任	江孜县环保督察整改办

验收
组
组
成
情
况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、江孜县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对江孜县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池粗格栅处增加细网, 2、综合用房外墙个别孔洞开裂,配电间加装绝缘胶地板,综合用房主线更换成13平方电线 3、人工湿地植物补种,杂草清理 4、钢结构顶棚漏水 5、厂区内杂草需清理 6、在线分析仪出具比对报告



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工 程 验 收 结 论	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	合格
	主体结构工程	合格
	建筑装饰装修工程	合格
	建筑屋面工程	合格
	建筑给、排水及采暖工程	合格
	建筑电气工程	合格
	通风与空调工程	合格
	智能建筑工程	合格
	智能建筑工程	合格
观感质量综合评价	观感检查合格	
质量控制资料核查情况	共核查 <input type="checkbox"/> 项 其中符合要求 <input type="checkbox"/> 项 经核定符合要求 <input type="checkbox"/> 项 核查结果：资料完整	
项目负责人： _____ (公章) _____ 年 月 日		
勘察负责人： _____ (公章) _____ 勘察单位： _____ 年 月 日		
设计负责人： _____ (公章) _____ 设计单位： _____ 年 月 日		
企业技术负责人： _____ (公章) _____ 年 月 日		
总监理工程师： _____ (公章) _____ 监理单位： _____ 年 月 日		

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求
验收合格。

为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改成符合当地标准的归档格式，未经许可，其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 日喀则市住房和城乡建设局

为使资料归档统一，本表以最新国家规范为根本，因原顺资料软件改成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位禁止复制或防制，盗版必究！无此水印为盗版。

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段	工程地址	白朗县城西北侧
	建筑面积	3282.5平方	结构类型	框架结构
	层数	一层	总高	7.1米
	电梯	无	自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日	竣工验收日期	2021年11月19日
	建设单位	西藏建设投资有限公司	监理单位	中天项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司	基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司	图纸审查机构	
	施工单位	中建交通建设集团有限公司	质量监督机构	日喀则市质量监督站
	验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）
建设单位		扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局
		曹玉龙	站长	日喀则市质监站
勘察单位		吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司
设计单位		龙文	设计代表	苏交科股份有限公司

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

JS-004续页2


单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	何莹	局长	白朗县住建局
	李德东	运营厂长	深圳中企怡华环境有限公司

验收组组成情况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、白朗县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对白朗县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	<ol style="list-style-type: none">1、格栅池闸阀需加装摇把2、综合用房储油间做斜坡3、人工湿地植物补种，杂草清理4、钢结构顶棚漏水5、厂区内杂草需清理6、在线分析仪出具比对报告7、厂区路面局部积水增加积水井



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工 程 验 收 结 论	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	合格
	主体结构工程	合格
	建筑装饰装修工程	合格
	建筑屋面工程	合格
	建筑给、排水及采暖工程	合格
	建筑电气工程	合格
	通风与空调工程	
	智能建筑工程	
观感质量综合评价	观感质量合格	
质量控制资料核查情况	共核查 70 项	其中符合要求 70 项 经核定符合要求 70 项 核查结果：资料完整。
项目负责人： _____ 建设单位 (公章) _____ 年 月 日		
勘察负责人： _____ 勘察单位 (公章) _____ 年 月 日		
设计负责人： _____ 设计单位 (公章) _____ 年 月 日		
企业技术负责人： _____ 施工单位 (公章) _____ 2021 年 11 月 9 日		
总监理工程师： _____ 监理单位 (公章) _____ 年 月 日		

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

符合设计及规范要求
验收合格。


为使资料标准统一，本表以最新国家规范为根本，由峰顺资料软件改进成符合当地标准的归档格式，未经许可其他单位或公司无权仿制，盗版必究！无此水印为盗版。

年 月 日

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段

建设单位: 西藏建设投资有限公司



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段		工程地址	谢通门县城西北侧
	建筑面积	20324.91m ²		结构类型	框架结构
	层数	一层		总高	7.1米
	电梯	无		自动扶梯	无
	开工日期	2019年2月14日		竣工验收日期	2021年11月19日
	建设单位	西藏建设投资有限公司		监理单位	中天项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		基础检测单位	日喀则市科源检测有限公司
	设计单位	苏文科集团股份有限公司		图纸审查机构	
	施工单位	中建交通建设集团有限公司		质量监督机构	日喀则市质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	扎西平措	日喀则项目指挥长	西藏建投	
		李文峰	市政科员	日喀则市住建局	
		曹玉龙	站长	日喀则市质监站	
	勘察单位	吴本轩	总工	四川金勘岩土有限公司	
	设计单位	龙文	设计代表	苏文科股份有限公司	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

单位	姓名	职称(职务)	备注
监理单位	王博	总监	中天项目管理有限公司
施工单位	高修彦	项目经理	中建交通建设集团
	高洪川	项目副经理	中建交通建设集团
相关单位	扎西	科员	谢通门县住建局
	拉巴	运营厂长	西藏圣净环保有限公司

验收
组
组
成
情
况



西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

竣工验收内容	格栅调节池、综合用房、人工湿地、污泥干化池、污水管网及其厂区附属工程
竣工验收组织形式和验收程序	西藏建投投资有限公司日喀则指挥部指挥长扎西平措组织日喀则市住建局、市质监站、谢通门县住建局、中天项目管理有限公司、苏交科集团股份有限公司、中建交通建设集团有限公司、四川金勘岩土工程有限公司对谢通门县县城污水处理及收集系统工程进行竣工验收
竣工验收条件检查情况	1、格栅池垃圾需清理并备抄网 2、综合用房个别室内墙体污染、设备链条需加黄油保养、发电机烟管需加装隔热层、防火门设置标牌 3、人工湿地植物补种，杂草清理 4、钢结构顶棚漏水 5、厂区内杂草需清理 6、在线分析仪出具比对报告

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

		分部工程名称	质量评定结果	
工 程 验 收 结 论	分部工程质量 评定情况	地基与基础工程	合格	
		主体结构工程	合格	
		建筑装饰装修工程	合格	
		建筑屋面工程	合格	
		建筑给水、排水及采暖工程	合格	
		建筑电气工程	合格	
		通风与空调工程		
		智能建筑工程		
	观感质量综合评价	观感质量合格		
	质量控制资料 核查情况	共核查 20 项 其中符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项 核查结果：资料完整。		
		项目负责人：_____	建设单位 (公章) _____年 月 日	
		勘察负责人：_____	勘察单位 (公章) _____年 月 日	
		设计负责人：_____	设计单位 (公章) _____年 月 日	
		企业技术负责人：_____	施工单位 (公章) _____年 月 日	
		总监理工程师：_____	监理单位 (公章) _____年 月 日	

西藏自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收报告

单位工程质量验收结论:

问题整改完成后,验收合格通过

本表由西藏自治区主管
部门监制、峰顺资料软件
研发,未经授权其他单位
或公司无权仿制,盗版必
究!无此水印为盗版或
不合格资料,不予验收。


年月日

JS-013

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（加查县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司




建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（加查县）		工程地址	山南市加查县
	建筑面积	6325.38m ²		结构类型	框架结构
	层数	1		总高	6.9m
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2019.12.28		竣工验收日期	2021.6.30
	建设单位	山南市住房和城乡建设局		监理单位	西藏耀昂工程项目管理有限公司
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司
	设计单位	苏交科集团股份有限公司			
	施工单位	中建交通建设集团有限公司			
工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称		质量评定结果	
		地基与基础工程		符合要求，验收合格	
		主体结构工程		符合要求，验收合格	
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格	
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格	
		通风与空调工程		符合要求，验收合格	
		建筑电气工程		符合要求，验收合格	
		智能建筑工程		符合要求，验收合格	
		建筑节能工程		符合要求，验收合格	
		室外设施工程		符合要求，验收合格	
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格	
	观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况	共核查	82	项		
	其中符合要求	82	项		
经核定符合要求		82	项		
核查结果：资料完整。					
验收结论：					
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：
[Signature]		[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（桑日县）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司




建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（桑日县）		工程地址	山南市桑日县	
	建筑面积	3460.98m ²		结构类型	框架结构	
	层数	1		总高	6.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.12.28		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	山南市住房和城乡建设局	监理单位	西藏凯昂工程项目管理有限公司		
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司	代建单位	西藏建设投资有限公司		
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程名称		质量评定结果			
	分部工程质量评定情况	地基与基础工程		符合要求，验收合格		
		主体结构工程		符合要求，验收合格		
		建筑装饰装修工程		符合要求，验收合格		
		建筑屋面工程		符合要求，验收合格		
		建筑给水、排水及采暖工程		符合要求，验收合格		
		通风与空调工程		符合要求，验收合格		
		建筑电气工程		符合要求，验收合格		
		智能建筑工程		符合要求，验收合格		
		建筑节能工程		符合要求，验收合格		
		室外设施工程		符合要求，验收合格		
		附属建筑及室外环境工程		符合要求，验收合格		
		观感质量综合评价				
质量控制资料核查情况		共核查 75 项 其中符合要求 75 项 经核定符合要求 75 项 核查结果：资料完整。				
验收结论：						
参加验收单位	建设/代建单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	

西藏自治区房屋建筑与市政工程 竣工验收报告

工程名称: 2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-
施工）工程总承包二标段（玉麦乡）

建设/代建单位: 西藏建设投资有限公司



建设工程竣工验收报告

工程概况	工程名称	2018年城镇污水处理设施建设项目EPC（设计-采购-施工）工程总承包二标段（玉麦乡）		工程地址	山南市玉麦乡	
	建筑面积	290.22		结构类型	框架结构	
	层数	1		总高	3.6m	
	电梯	/		自动扶梯	/	
	开工日期	2019.12.28		竣工验收日期	2021.6.30	
	建设单位	山南市住房和城乡建设局		监理单位	西藏瓴昂工程项目管理有限公司	
	勘察单位	四川金勘岩土工程有限公司		代建单位	西藏建设投资有限公司	
	设计单位	苏交科集团股份有限公司				
	施工单位	中建交通建设集团有限公司				
工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称			质量评定结果	
		地基与基础工程			符合要求，验收合格	
		主体结构工程			符合要求，验收合格	
		建筑装饰装修工程			符合要求，验收合格	
		建筑屋面工程			符合要求，验收合格	
		建筑给水、排水及采暖工程			符合要求，验收合格	
		通风与空调工程			符合要求，验收合格	
		建筑电气工程			符合要求，验收合格	
		智能建筑工程			符合要求，验收合格	
		建筑节能工程			符合要求，验收合格	
		室外设施工程			符合要求，验收合格	
	附属建筑及室外环境工程			符合要求，验收合格		
	观感质量综合评价					
质量控制资料核查情况	共核查	60	项			
	其中符合要求	60	项			
	经核定符合要求	60	项			
核查结果：资料完整。						
验收结论：						
参加验收单位	建设单位	勘察单位	监理单位	设计单位	施工单位	
	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	单位项目负责人：	

5. 信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目
设计采购施工总承包（EPC）
中标通知书

江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计采购
施工总承包（EPC）招标


中 标 通 知 书

赣信建招字（2021）第 20 号



江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇二二年



中建交通建设集团有限公司、南京市园林规划设计院有限责任公司（联合体）：

经评标委员会评审，现决定信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）由你们单位（中建交通建设集团有限公司为中建交通建设集团有限公司、南京市园林规划设计院有限责任公司联合体的牵头人）中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程总承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓名	证号
设计负责人	燕坤	193202752
施工负责人	朱滔	京 111181905154
关键 岗位 人员	施工员	胡天更 A1710851
	质量员	周长生 C1710456
	安全员	唐任滔 京建安 C2（2017）0252311
	标准员	/ /
	材料员	周俊 F1710261
	机械员	/ /
	劳务员	/ /
	资料员	/ /

特此通知。

招标人：  (章)

法定代表人：  (章)

经办人： 郭斌

联系电话： 18779731188

2022 年 1 月 27 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）		
建设地点	江西省赣州市信丰县嘉定镇	立项批准文件	信发改投资字（2021）158号
资金来源	企业自筹及银行融资	中标工期	230日历天，其中：设计工期：30日历天，采购、施工工期：200日历天（以签订合同之日起算）
招标控制价	施工图设计费招标控制价为166.686万元，建安工程费招标控制价为21758.2万元		
中标总价	<p>1. 施工图设计费：施工图设计费最高限价166.686万元，最终以建安工程审计结算金额为基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算出的标准施工图设计费的50%据实结算，超过最高限价部分不予付款且由中标人承担。</p> <p>2. 建安工程费下浮率：7%。本项目建安工程费最高限价21758.2万元，施工图设计完成并图审后，由建设单位负责组织编制工程量清单并报县财政审核后，以审核后的预算造价×（1-中标下浮率）作为初始结算价；最终建安工程费以审计结算金额为准，且不得超过最高限价21758.2万元，未超过的据实结算，超过部分不予付款且由中标人承担。</p>		
质量要求	<p>1. 设计质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查；</p> <p>2. 采购、施工质量要求：符合国家工程质量验收标准合格要求。</p>		
中标工程范围	<p>（1）设计部分：中标人应按招标人约定的建设目标要求完成包括整个项目的施工图设计、施工图审查及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作内容；</p> <p>（2）采购、施工部分：根据项目设计要求进行采购、施工（直至整体竣工验收合格）、建设期全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。</p>		
工程质量创优奖罚	/		
设计费的支付办法	设计费的支付：提交施工图并图审合格后支付设计费暂定总额的50%；主体工程验收后支付至设计费暂定总额的80%，待工程办理完竣工审计结算后支付剩余设计费（多退少补）。		
建安费的支付办法	按月支付工程进度款：每月按当月已完成的工程量70%支付；工程完工后支付至工程预算财政审核后的80%，待工程办理完竣工审计结算后，一个月内付至审计结算总价的97%；留审计结算总价款的3%为工程质量保修金，缺陷责任期为24个月，质量保修期满后扣除质量缺陷所发生的费用外一次性无息退还剩余款项。		
中标人诚信承诺	/		
投标人对招标人的优惠条件及措施	/		
备注	/		

履约担保	担保金额	合同价款的 10%	
	担保期限	到竣工验收备案	
	担保方式	银行转账或履约保函	
支付担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	<p>1、招标文件中的“投标人须知”为总承包合同的补充条款。</p> <p>2、其余条款详见招标文件</p>		
其它需要说明的问题	<p>违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。</p>		
招标单位意见	<p>招标单位：</p>  <p>法定代表人：</p>  <p>2022年1月27日</p>	<p>招投标监管机构签收</p>	<p>招投标监管机构：</p>  <p>签收人：谢蓉</p> <p>2022年1月27日</p>

合同关键页

GF-2020-0216

副本

建设项目工程总承包合同

信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：信丰县发展控股集团有限公司

承包人（牵头方）：中建交通建设集团有限公司

承包人（成员）：南京市园林规划设计院有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）的合同及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：信丰县桃江生态湿地防护设施及提升（西岸）、水土保持防护区项目设计采购施工总承包（EPC）。
2. 工程地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇。
3. 工程审批、核准或备案文号：信发改投资字（2021）158号。
4. 资金来源：企业自筹及银行融资。
5. 工程内容及规模：（1）桃江生态湿地防护设施及提升项目（西岸）：防护带美化提升节点6处、便民服务建筑、亲水木栈道、生态宣传流动显示设施设备、生态防护带、硬质防护带、湿地照明亮化、雨污水管网、智慧公厕系统、智慧灯杆、智慧停车场系统、充电桩、防护平台等；（2）水土保持防护区：钢结构管理用房、活水设施、防护区铺装、防护区管网、防护区照明亮化、水土保持生态带、防护区标志物等；（3）浮桥：浮桥材料、固定配件、现场安装定位等；

(4) 防护带美化提升节点 2 处等。范围内总用地面积约 25 万平方米，岸线总长度约 1.9 公里。具体包含：①新建便民服务建筑、管理用房、控制房等，建筑层数 1-2 层，建筑高度 9.0 米，总建筑面积 2100 平方米。②改造原有建筑物 3 处（公共厕所、园区管理用房），改造面积 500 平方米。③亲水木栈道共计 2 公里。④25 万平方米生态防护带建设，补种、移栽乔木、灌木和花卉等重点区域，硬化、铺贴、场地内步道修复，以及防护带美化提升节点建设等。⑤新建生态宣传流动显示设施设备，智慧公厕系统、智慧灯杆、智慧停车场系统、充电桩建设，生态防护湿地内 25 万平米范围内的夜景照明、亮化、灯具等设施，雨污水管道建设等。⑥硬质防护平台搭建。⑦建设浮桥约 200m 及桥头构筑物连接桃江两岸。

6. 工程承包范围：(1) 设计部分：承包人应按发包人约定的建设目标要求完成包括整个项目的施工图设计、施工图审查及施工阶段至竣工验收合格期间的设计服务工作内容；

(2) 采购、施工部分：根据项目设计要求进行采购、施工（直至整体竣工验收合格）、建设期全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 3 月 1 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 20 日。

工期总日历天数：230 日历天，其中：设计工期：30 日历天，采购、施工工期：200 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计质量要求：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查；

采购、施工质量要求：符合国家工程质量验收标准合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

(1) 施工图设计费（含税）：

施工图设计费最高限价 166.686 万元，最终以建安工程审计结算金额为基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）计算出的标准施工图设计费的 50%据实结算，超过最高限价部分不予付款 且由中标人承担。

(2) 建筑安装工程费（含税）：

建安工程费下浮率：7%，本项目建安工程费最高限价 21758.2 万元，施工图设计完成并图审后，由发包人负责组织编制工程量清单并报县财政审核后，以审核后的预算造价×（1-中标下浮率）作为初始结算价；最终建安工程费以审计结算金额为准，且不得超过最高限价 21758.2 万元，未超过的据实结算，超过部分不予付款且由承包人承担；

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见专用条款。

五、工程总承包项目经理

项目经理姓名：朱滔（注册证号：京 111181905154）

设计负责人姓名：燕坤（注册证号：193202752）

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年2月28日订立。

九、订立地点

本合同在信丰县发展控股集团有限公司办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本协议书正本一式叁份，合同双方各执壹份，副本拾伍份，双方各执伍份。



发包单位 (公章)



承包人 (牵头方) : (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

统一社会信用代码: _____

统一社会信用代码: _____

地址: _____

地址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

电话: _____

传真: _____

传真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账号: _____

账号: _____

承包人（成员）：



法定代表人或其委托代理人
(签字)



统一社会信用代码： _____

地址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电话： _____

传真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账号： _____

签订日期： _____

竣工验收证明

编号:

工程竣工验收报告 (表一)

工程名称 信丰县桃江生态湿地防护设施及提升 (西岸)、水土保持防护区项目设计采购施工总承包 (EPC) 工程

建设单位 信丰县发展控股集团有限公司 (公章)



工程竣工验收报告

一、工程基本情况

工程名称	信丰县桃江生态湿地防护设施及提升(西岸)、水土保持防护区项目设计采购施工总承包(EPC)工程		工程地点	信丰县嘉定镇		
建设单位	信丰县发展控股集团有限公司		结构层次	/	建筑面积	
设计文件审查	报建	2022.05.30	施工许可证号	36072220220500102	质监号	质监 360722-2022-0036
施工单位	中建交通建设集团有限公司		开工日期	2022.3.1	竣工验收日期	2024.11.28

二、竣工验收内容

我方对本工程经自查,工程质量保证资料齐全完整,工程实体质量满足结构安全和使用功能要求,确认本工程等级已达到合格标准。质量评定为合格,质量控制资料、安全及功能检测资料齐全、真实有效。

经各参建方检查验收,一致同意验收合格并同意交付使用。

三、验收意见

勘察单位	<p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李学军</u></p> <p>验收人员 <u>李学军</u></p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>	设计单位	<p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>燕仲</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>
施工单位	<p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李旭</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>	监理单位	<p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李旭</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>
建设单位	<p>合格. 同意验收</p> <p>项目负责人 <u>李旭</u></p> <p>验收人员 _____</p> <p>2024年11月28日 (单位公章)</p>		

注：本表由建设单位组织填写

见证单位：



(公章)

2024 年 11 月 28 日

6、珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程 中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日



确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日



珠海市公共资源交易中心
表章编号：QR-018-01/C2

合同关键页

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

组织机构代码: 91440400690511640C

地 址: 珠海市香洲区九州大道东154号1楼

邮政编码: 519000

法定代表人: 李文基

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

传 真: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

支行

账 号: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 北京市丰台区小屯路100号

邮政编码: 100142

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

电 话: 010-88405452

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位公章：珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期：2025年9月12日

发出日期：2025年9月12日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。




市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	工程造价 (万元)	29472
结构类型	钢筋混凝土、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021年4月27日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024年11月17日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024年11月17日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="375 772 702 907" style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名：陈荣锋</p> <p>注册号：5100639-087</p> <p>有效期：至2020年6月</p> </div> <div data-bbox="750 739 1077 884" style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名：孙杰锋</p> <p>注册号：4300034-AY026</p> <p>有效期：至2027年12月</p> </div> </div>		
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>监理单位</p> <p>（公章）</p> <p>总监理工程师：（执业资格签章）</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>	<p>施工单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：（执业资格签章）</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>
分包单位	<p>设计单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：（执业资格签章）</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>		<p>勘察单位</p> <p>（公章）</p> <p>项目负责人：（执业资格签章）</p> <p>[Signature]</p> <p>2025年9月12日</p>



二、企业获奖情况

奖项名称	获奖工程名称	颁奖机构	获奖时间
国家优质工程奖	南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）（K0+000-K8+513.5段）	中国施工企业管理协会	2021.12
中国土木工程詹天佑奖	保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程	中国土木工程协会	2023.12
中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目	中国建筑业协会	2021.12

1.南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目
获奖证明



合同关键页

南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-
玉洞大道立交桥工程项目

投资建设合同

(甲方) 南宁城市建设投资集团有限责任公司

(乙方) 中建交通建设集团有限公司

合同专用章

投资建设合同书

签约方:

甲方: 南宁城市建设投资集团有限责任公司

乙方: 中建交通建设集团有限公司



第一条 总则

鉴于:

(1) 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市采取利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目管理暂行办法》的通知(南府办[2012]49号);

(2) 南宁市人民政府办公厅关于印发2012年利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目的主要经济指标指导意见的通知(南府办[2012]125号);

(3) 甲方就城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目进行投资建设单位的公开招标,乙方按要求报名并通过公开招标成为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的招标人,按照约定的条件负责该项目的投资建设,并在该项目建成后将其移交给甲方;

(4) 本投资建设合同内,甲方南宁城市建设投资集团有限责任公司为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥项目的发起人,同时委托南宁市城市建设投资发展有限责任公司为本项目的政府方业主,由其行使政府方业主的权利及义务开展项目建设各项工作,并通过公开招标方式确定监理单位。

(5) 政府方业主承担甲方在本投资建设合同内约定的项目建设全过程中的管理和协调职能,甲方仅承担本投资建设合同内约定的按本合同约定的支付方式与支付时间支付项目回购价款。

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等相关法律、法规《招标信息公告》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。

第二条 定义与解释

2.1 除上下文另有要求外,本合同中措辞或用语应具有本款赋予的含义:

(1) “投资建设”在本合同中的含义为“投资建设——移交”,负责项目投资建设总承包。本合同双方确认的“投资建设”模式是指乙方按本合同的约定负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投融资、工程施工建设并承担风险,同时,甲方按照本合同约定支付回购价款。

(2) “批准”指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行投融资、建设并移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

王明

01

(5) 现行标准、规范及有关技术文件;

(5) 经备案的施工图及批准后的变更设计;

(6) 包括但不限于经南宁市财政局审核的工程施工图预算及建设单位管理费、竣工图编制费、工程保险费用等审批资料。

(7) 招标文件(含补充通知和答疑);

(8) 双方有关工程洽谈纪要、变更、承诺书等视为本合同的组成部分;

(9) 双方有关本项目的融资及资金到位管理使用、计息、计算及所施工工程的洽商等书面协议或文件视为本合同的组成部分;

(10) 履约保证金和银行履约保函缴纳证明;

(11) 农民工工资保证金缴纳证明。

(12) 其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

2.3.2 合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义,均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

2.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入,不能用于解释本合同效力或任何条款。

2.3.4 如果本合同任何条款被认定为无效或不可强制执行,除非该无效或不可强制执行在实质上违反了本合同的基本意向或本合同其余部分的意义,该无效或不可强制执行不得以任何方式影响本合同任何其它条款的有效或可强制执行,但已被认定无效或不可强制执行的条款构成其不可分割的一部分或不能与其明确分离的除外。该无效或不可强制执行条款视为按法律许可的最低限度被重新订立并生效,双方亦可协商以订立新条款取代该失效条款。

第三条 项目概况

3.1 工程概况

(1) 城市东西向快速路东段(园湖路东侧—厢竹大道)项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为 38500 万元。计划开工日期:2014 年 8 月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12 个日历天;工程质量标准:合格。

(2) 城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧(K8+513.5-K10+160)段项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为 24948 万元。计划开工日期:2014 年 8 月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12 个日历天;工程质量标准:合格。

王明

(3) 城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为221600万元。计划开工日期:2015年1月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:36个日历天;工程质量标准:合格。

(4) 平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为52404.14万元。计划开工日期:2014年8月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12个日历天;工程质量标准:合格。

3.2 特别条款

3.2.1 乙方作为本项目的主办人,拥有项目的投资权、建设权、项目移交前的项目投资部分的资产所有权。乙方基于本项目所发生的所有债务均由乙方承受,在项目移交并被甲方接收之前,基于本工程所发生的所有风险均(不可抗力及本合同约定的可调整回购价款的影响除外)由乙方承担。

3.2.2 乙方承诺:本项目的资金、融资方案已落实;

3.2.3 乙方承诺:在本项目建设资金筹措过程中,不需南宁市人民政府提供融资担保。

3.2.4 乙方确保在移交后按照合同约定的要求和甲方为确保城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目按市政府要求的时限全部建成完工、竣工验收合格并通车而提出的其他合理要求而提供与本项目有关的城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目安装、调试、检验、试运行或其他必要的工程维修、局部修改、补充、协助、配合或者服务;

3.2.5 鉴于全部工程最终完工、通过验收及移交的工期约定对甲方特别重要,乙方确认:在甲方保证按照征地拆迁进度完成征地拆迁工作并将工作面移交给乙方(签订合同后30日内甲方提供征地拆迁完成进度表),且无重大设计变更的情况下,就本合同约定的工期,乙方已经充分考虑了各种影响工期的不利因素(如自然因素、非本合同项下工程项目与本合同项下工程项目的交叉施工及如中考、高考、国庆节等南宁市政府有关规定的规定的影响以及施工机械设备、材料、人员的市场供应情况波动等),除非本合同另有明确约定,乙方不应以任何可预见或不可预见的理由要求顺延工期或工程最终移交日;

3.2.6 乙方可以将本项目投资建设的职责授权项目公司行使,但是乙方对项目公司的授权不免除乙方应对甲方承担的本合同项下的任何一项责任,也不免除乙方对项目公司在本项目中的连带责任。

3.2.7 甲方承诺:甲方对乙方依据本合同完成的合格工程的接受和按本合同约定支付价款的义务是不可撤销的。

第四条 项目公司

(签字盖章页)

甲方：南宁城市建设投资集团有限责任公司



法定代表人：



或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真

乙方：中建交通建设集团有限公司



法定代表人：

或委托代理人：


 

地址：

邮编：电话：传真：

2.保定市乐凯大街南延工程项目

获奖证明



合同关键页

工程编号：_____

合同编号：_____

河北省建设工程施工合同

工程名称： 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点： 河北省保定市

发 包 人： 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人： 中建交通建设集团有限公司

承 包 人： 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅
河北省工商行政管理局
二〇一三年十二月

制订

第一部分 协议书

发包人：（全称） 保定中建兴业投资有限公司

承包人：（全称） 中建交通建设集团有限公司

承包人：（全称） 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点： 河北省保定市

工程内容： 主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等

（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文件号： _____

资金来源： 发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元） 中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。


 发 包 人：(公章)
 地 址：
 法定代表人：
 委托代理人：
 电 话：
 传 真：
 开户银行：
 帐 号：



 承 包 人：(公章)
 地 址：
 合同专用章
 法定代表人：
 委托代理人：
 电 话：
 传 真：
 开户银行：
 帐 号：

邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:


电子邮箱:



附件

3、临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目

获奖证明



合同关键页

JF—2006—0001

山西省建设工程施工合同

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

发包单位：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包单位：中建交通建设集团有限公司

监理单位：山西鲁班工程项目管理有限公司

勘察设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

山西省工商行政管理局

山西省建设厅制定

山西省建筑企业家联合会

特 别 提 示

- 1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF-1999-0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
- 2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
- 3、签订合同前，发包人要看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
- 4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商管理部和建设部门领取
- 5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。

建设工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

工程地点：山西省临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道交叉处

工程内容：建筑面积：218310m²，建筑高度_____m 或

跨度 16m，结构类型：钢结构，

层数_____，其它_____

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号：临发改审批发（2015）120 号

资金来源：社会资金全额投融资

二、工程承包范围

承包范围：道路工程、桥梁工程、涵洞工程、人行道工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力工程及附属工程等设计文件包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：2016 年 4 月 20 日

竣工日期：2018 年 4 月 19 日

合同工期总日历天数 730日历天。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格

五、合同价款

金额（大写）：伍亿壹仟贰佰壹拾捌万壹仟伍佰元（人民币）

¥：512181500 元本合同价款为暂定金额，最终以审计部门审

定为准

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包

- 1、 本合同协议书
- 2、 中标通知书
- 3、 投标书及其附件
- 4、 本合同专用条款
- 5、 本合同通用条款
- 6、 标准、规范及有关技术文件
- 7、 图纸
- 8、 工程量清单
- 9、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年4月20日

合同订立地点：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

本合同双方约定 签字盖章完毕 后生效。

发 包 人：(公章)



住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：

承 包 人：(公章)



住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（周爽）简历表

姓名	周爽	性 别	男	年 龄	34 岁	
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科	
证件类型	身份证	证件号码	43062319910908571 3	手机号码	13922796139	
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师）年限	4 年		
项目经理（建造师）资格证书编号	京 1112022202306874					
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模		开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	<p>合同额 29427 万元，本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。</p>		2021.04.27 - 2024.11.17	已完	合格

项目经理证件

身份证



毕业证书/学位证书





学士学位证书

周爽，男，1991年9月8日生。在长沙理工大学城南学院
港口航道与海岸工程专业完成了本科学习计划，业已
毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学
学士学位。



院长 *刘斌*

长沙理工大学城南学院

学位评定委员会主席 *洪源渤*

证书编号: 1363542013100357

二〇一三年六月三十日

(普通高等教育本科毕业生)

注册执业资格证证明



使用有效期: 2026年06月13日
2029年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 周爽

性别: 男

出生日期: 1991年09月08日


注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2026-06-12至2029-06-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 周爽

签名日期: 2026.6.19



安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日 至 2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 周爽
	性别 男
	出生年月 1991年09月
	专业 市政公用工程
	任职资格 高级工程师
	发证单位 中建交通建设集团有限公司  高级工程技术职务评审委员会
证书编号: (2024)00010158	2024年01月03日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 周奕 社保电脑号: 809997037 身份证号码: 430623199109085713 页码: 1
参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号: 31327748 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	31327748	15987.0	2224.18	1270.96	1	15987	904.99	317.74	1	15987	79.44	15987	104.65	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	04	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
合计			100426.23	52881.76			35188.05	13207.94			3302.1						1123.46



备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927ca0b643ac5d) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司



项目经理业绩证明
珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

合同关键页

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1, 2 号航站楼前，连接珠海机场 1, 2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数：650天。中标通知书发出之日起650个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年1月21日签订。

十、签订地点

本合同在珠海市香洲区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____

账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程



建设单位公章：珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期：2025年9月12日

发出日期：2025年9月12日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	桥梁总长: 1548.218m 道路总长: 1492.725m	工程造价 (万元)	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021年4月27日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024年11月17日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023年9月21日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024年11月17日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

1520
 司
 理
 中建
 函
 场
 6780

市政基础设施工程

工程完成 情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程 质量 情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
姓名 注册 有效期	 一级注册建筑师 姓名：陈荣锋 注册号：5100639-087 有效期：至2026年6月	 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：孙杰锋 注册号：4300034-AY026 有效期：至2027年12月	
工程未达 到使用 功能的 部位 (范围)	 中华人民共和国注册监理工程师 姓名：曾健平 注册号：44022639 有效期：2027.05.11  中建交通建设集团 有限公司		
参加 验收 单位 意见	建设单位  (公章) 项目负责人： 2025年9月12日	监理单位  (公章) 总监理工程师：(执业资格证章) 曾健平 2025年9月12日	施工单位  (公章) 项目负责人：  中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姓名：周奕 注册号：111202242308374(00) 有效期：2026.06.27 中建交通建设集团 有限公司 2025年9月12日
	分包单位 (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日	设计单位  (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2025年9月12日	勘察单位 (公章) 项目负责人：(执业资格证章)  2025年9月12日

施工许可证变更申请表

项目名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	施工许可证号	440404202104270102	
经办人	张群	联系电话	18578671176	
变更事项	变更项目人员 <input checked="" type="checkbox"/>			
	原项目人员		拟变更人员	
	职位	姓名及联系电话	职位	姓名及联系电话
	项目经理	邱肇京 13660086490	项目经理	周爽 13922796139
	由于原项目经理 邱肇京 因家中有突发情况，离职于中建中建交通不能继续担任该工程项目负责人(项目经理)一职，现申请项目负责人更换为 周爽			
	变更单位主体（监理、设计、勘察单位） <input type="checkbox"/> 或变更项目单位名称 <input type="checkbox"/>			
	原项目单位		拟变更项目单位	
	变更单位数据 <input type="checkbox"/>			
申请单位意见	 同意 (公章) 年月日	 同意 (公章) 2024年1月10日	 同意 (公章) 2024年1月10日	
	盖章要求：变更单位数据、建设单位名称或人员，需建设单位盖章；变更设计、勘察、监理单位名称或人员，需建设单位及所属单位盖章；变更施工单位人员、名称需要建设单位、施工单位及监理单位共同盖章。			
	申请材料附件 人员变更： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更前后人员证书及身份证，变更原因的证明（如病历、离职证明、处罚通知书等）；拟变更人员的“法人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”（加盖执业章）；交接承诺书；施工许可证 变更单位主体（监理、设计、勘察）： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；建设单位与原项目单位解除合同的协议；建设单位与新项目单位签订的合同；原项目单位完成工程量的说明及已完成工程量的工程款结算；新项目单位的资质、人员资料；施工许可证；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程施工许可并联审批申请表》；责任主体单位签署的《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》；中标通知书（涉及公开招标的提供） 变更单位数据： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更后工程规划许可证；变更后审图合格书；施工许可证			

四、项目管理人员配备

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	周爽	高级工程师	一级建造师注册证书/职称证	一级	京1112022202306874/(2024)00010158	市政公用工程	本单位	/	/
技术负责人	刘密	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126009	市政公用工程	本单位	/	/
项目安全主任(安全负责人)	刘月伟	高级工程师	职称证/注册安全工程师证	高级/C类	(2023)11250068/京建安C2(2017)0242157	给排水工程	本单位	/	/
质量主任(质量负责人)	王宇飞	工程师	职称证/岗位证	高级	(2023)11230166/C1890067	土木工程	本单位	/	/
结构工程师	成都	高级工程师	职称证	高级	(2023)11250069	市政公用工程	本单位	/	/
岩土工程师	矫国龙	高级工程师	职称证	高级	(2022)11250031	土木工程	本单位	/	/
电气工程师	王杲	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126002	电气工程及自动化	本单位	/	/
排水工程师	张雷	高级工程师	职称证	高级	(2019)1126047	建筑工程管理	本单位	/	/
道路工程师	杜璟	高级工程师	职称证	高级	(2019)0520187	道桥工程	本单位	/	/
专职安全员	刘玺	工程师	职称证/安全生产考核合格证书	中级/C类	(2024)11230024/京建安C2(2017)0250073	土木工程	本单位	/	/

专职安全员	栾飞	高级工程师	岗位证/安全生产考核合格证书	C类	(2019)1126016/京建安C2(2017)0237085	土木工程	本单位	/	/
质检员	张墨	助理工程师	岗位证	/	C1992376	土木工程	本单位	/	/
资料员	刘洪飞	工程师	岗位证/职称证	中级	S2390058/(2019)1226094	土木工程	本单位	/	/
施工员	董海洋	助理工程师	岗位证	/	A2393430	土木工程	本单位	/	/
施工员	陈桂瑞	工程师	岗位证/职称证	中级	A1993559/(2022)12250051	土木工程	本单位	/	/
施工员	谢楷毓	助理工程师	岗位证	/	A2393436	交通工程	本单位	/	/
材料员	杨典伟	工程师	岗位证/职称证	中级	F1411205/(2023)11210007/	建筑工程	本单位	/	/
预算员	华亭亭	助理工程师	岗位证	/	Q2390090	工程造价	本单位	/	/
造价工程师	刘夏玲	高级工程师	注册造价工程师证/职称证	高级	建[造]11231147001509/(2023)11230118	土木工程	本单位	/	/
测量负责人	李涛	工程师	岗位证/职称证	高级	B2390714/(2016)1423077	建筑工程	本单位	/	/
劳资专管员	潘明阳	工程师	职称证/岗位证	中级	(2023)11200165/E1990044	土木工程	本单位	/	/

1. 项目经理-周爽

项目经理（建造师）简历表

姓名	周爽	性别	男	年龄	34岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430623199109085713	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013.07		从事项目经理（建造师）年限	4年	
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1112022202306874			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	合同额 29427.007361 万元；本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~ AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~ BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。	2021.04.27 - 2025.09.12	已完	合格

身份证



毕业证书/学位证书





学士学位证书

周爽，男，1991年9月8日生。在长沙理工大学城南学院
港口航道与海岸工程专业完成了本科学习计划，业已
毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学
学士学位。



院长 *袁列斌*

长沙理工大学城南学院

学位评定委员会主席 *洪源澎*

证书编号: 1363542013100357

二〇一三年六月三十日

(普通高等教育本科毕业生)

注册建造师证

		使用有效期: 2026年06月13日 2026年12月15日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓名: 周爽		
性别: 男		
出生日期: 1991年09月08日		
注册编号: 京1112022202306874		
聘用企业: 中建交通建设集团有限公司		
注册专业: 市政公用工程(有效期: 2026-06-12至2029-06-11)		
		 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章
	个人签名: 周爽	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2020.6.19	

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日 至 2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	<h2>资格证书</h2>
 <p>中国建筑工程总公司制</p>	姓名 周爽
	性别 男
	出生年月 1991年09月
	专业 市政公用工程
	任职资格 高级工程师
证书编号: (2024)00010158	发证单位 中建交通建设集团有限公司  委员会 2024年07月03日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 周奕 社保电脑号: 803997037 身份证号码: 430623199109085713 页码: 1
参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号: 31327748 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	04	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
合计			100426.23	52881.76			35188.05	13207.94			3302.1						1123.46

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927ca0b643ac5d) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期: 2025年06月17日

2. 技术负责人-刘密

技术负责人简历表

姓名	刘密	性别	男	年龄	42岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	硕士研究生
证件类型	身份证	证件号码	432503198406167033		
手机号码	13603025506		证件号(职称证书编号)	(2015) 1126009	
参加工作时间	2008年至今		从事技术负责人年限	12年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	<p>合同额 29427.007361 万元; 本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前, 连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边, 为 1 条主线 (A 线) 和 3 条匝道 (B、C、D 线)。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752, 设计长度 1492.752m; 其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560, 设计长度 560m, 南侧范围为 BK0+000~ BK1+264, 设计长度 1264m。现状金海东路为主干路, 双向六车道, 红线宽度 52 米; 改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有构筑物拆除项目。</p>	<p>2021.04.27 - 2025.09.12</p>	已完	合格

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	杨典伟	430521199005038519	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
37	李建	152722198804041535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
38	刘密	432503198406167033	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
39	杨佳玉	140824199602240025	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
40	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
41	杜璟	622425198610047037	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
42	陈永飞	320626196810152814	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
43	田加胜	42020319711119411X	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日


3. 安全主任-刘月伟 安全负责人信息表

姓名	刘月伟	证件类型	身份证	证件号码	410105198408090135
手机号码	15813682445		证件号 (C 证编号)	京建安 C2(2017)0242157	


身份证



职称证



毕业证



注册安全工程师证

190-0127



姓名 刘月伟

性别 男

证件号码 410105198408090135

级别 中管级

执业证号 19240700886

发证日期 2024年5月15日

本人签名 _____

职业资格
证书管理号 20231004644000002020



190-0127

注册记录

刘月伟 410105198408090135

注册类别: 建筑安全生产管理

聘用单位: 中建交通建设(上海)有限公司

有效期至: 2029年5月15日



注册记录

安全生产考核合格证（C证）

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0242157

姓名：刘月伟

性别：男

出生年月：1984年8月9日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年7月25日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	杨典伟	430521199005038519	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
37	李建	152722198804041535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
38	刘密	432503198406167033	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
39	杨佳玉	140824199602240025	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
40	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
41	杜璟	622425198610047037	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
42	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
43	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日


4 质量主任（王宇飞）

姓名	王宇飞	证件类型	身份证	证件号码	620423198811181019
手机号码	13609300421	证件号（质量员证编号）	C1890067		


身份证



岗位证



职称证

姓名 Name	王宇飞	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1988.11	
专业 Specialty	道路与桥梁工程	
职称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 11230166	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: 中建交通建设集团有限公司 Issued by
		2024 年 12 月 23 日

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 王宇飞 性别 男, 一九八八年十一月十八日生, 于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校土木工程		
专业 四 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名:		校(院)长: 
证书编号: 107311201205526852		二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F

校验码: eblglq

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260604175112

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
22	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
23	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
24	菅江华	130503198112070014	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
25	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
26	张涛	142701199304300319	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
27	王宇飞	620423198811181019	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
28	钱进	340823197912014455	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

5 结构工程师（成都）

身份证



职称证



毕业证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：成都 社保电脑号：809997042 身份证号码：430923198809270014 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	31327748	0.0									21279	191.51				
2025	02	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	03	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	04	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	05	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	06	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	07	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	08	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	09	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	10	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	11	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	12	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1113.85	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	01	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	02	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	03	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	04	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
合计			52666.4	26333.2			17349.33	6583.3			1645.9						668.3

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927ca0b64089a9 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31327748 单位名称 中建交通建设集团有限公司华南公司



6 岩土工程师（矫国龙）

身份证



职称证



毕业证



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
30	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
31	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
32	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
33	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
34	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
35	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
36	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

7 电气工程师（王杲）

身份证



职称证



毕业证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F

校验码: m9ic0w

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260623104718

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年04月	11
			失业保险	2025年06月	2026年04月	11
			工伤保险	2025年06月	2026年04月	11
			医疗保险	2025年06月	2026年04月	11
			生育保险	2025年06月	2026年04月	11
2	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注:

- 如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期: 2026年06月23日

8 排水工程师（张雷）


身份证



职称证



学历证



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	栾飞	370681198602041813	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
8	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
9	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
10	张翌	530322199501141370	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
11	董海洋	230921199005100639	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
12	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
13	裘伟	150102197403044618	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
14	张雷	230107198110111211	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张雷	230107198110111211	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
15	朱求新	432828197109113513	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
16	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
17	李爽	231084198202140018	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
18	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
19	潘明阳	23212619951007489X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
20	杨召亮	211321199408017033	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
21	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

9 道路工程师（杜璟）

身份证



职称证



学历证明



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	杨典伟	430521199005038519	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
37	李建	152722198804041535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
38	刘密	432503198406167033	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
39	杨佳玉	140824199602240025	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
40	刘月伟	410105198408090135	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
41	杜璟	622425198610047037	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
42	陈永飞	320626196810152814	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
43	田加胜	42020319711119411X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

10 专职安全员（刘玺）

姓名	刘玺	证件类型	身份证	证件号码	13068219900401167X
手机号码	15603261780		证件号（C证编号）	京建安 C2(2017)0250073	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0250073

姓名：刘玺

性别：男

出生年月：1990年4月1日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年10月30日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	栾飞	370681198602041813	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
8	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
9	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
10	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
11	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
12	徐福志	420281199212251230	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
13	裘伟	150102197403044618	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
14	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

11 专职安全员（栾飞）

姓名	栾飞	证件类型	身份证	证件号码	370681198602041813
手机号码	18649327870		证件号（C证编号）	京建安 C2(2017)0237085	

身份证



毕业证



职称证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0237085

姓名：栾飞

性别：男

出生年月：1986年2月4日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年6月1日

有效期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月13日



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F

校验码: eblglq

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260604175112

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	栾飞	370681198602041813	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
8	刘志生	230902198906030910	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
9	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
10	张翌	530322199501141370	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
11	董海洋	230921199005100639	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
12	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
13	裘伟	150102197403044618	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
14	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心


日期：2026年06月04日

12 质检员（张墨）

身份证



岗位证



毕业证



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F

校验码: eblglq

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260604175112

单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	栾飞	370681198602041813	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
8	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
9	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
10	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
11	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
12	徐福志	420281199212251230	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
13	裘伟	150102197403044618	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
14	张雷	230107198110111211	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

13 资料员（刘洪飞）

身份证



岗位证



职称证

	资格证书	
	姓名	刘洪飞
	性别	女
	出生年月	1987.02
证书编号: (2019) 1226094	专业	土木工程
	任职资格	工程师
	发证单位	中建交通建设集团有限公司
		2019年07月24日

毕业证

成人高等教育		
毕业证书		
学生 刘洪飞 性别 女, 一九八七年二月十三日生, 于二〇一一年一月至二〇一四年七月在本校 土木工程		
专业 函授 学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名: 哈尔滨学院	校(院)长: 	
批准文号: 教基[2000]37号		二〇一四年七月一日
证书编号: 102345201405000011		

中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
30	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
31	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
32	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
33	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
34	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
35	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
36	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心


日期：2026年06月04日

14 施工员（董海洋）

身份证



岗位证



毕业证

成人高等教育		
毕业证书		
学生董海洋 性别男，一九九〇年五月十日生，于二〇一三年一月至二〇一五年六月在本校土木工程		
专业函授 学习，修完本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校名：东北林业大学	校(院)长：	
批准文号：(83)教成字002号		
证书编号：102255201505701086		二〇一五年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chi.com>

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	栾飞	370681198602041813	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
8	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
9	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
10	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
11	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
12	徐福志	420281199212251230	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
13	裘伟	150102197403044618	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
14	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心


日期：2026年06月04日

15 施工员（陈桂瑞）

身份证




岗位证



姓名 陈桂瑞

出生年月 1994.10

工作单位 中建交通建设集团有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
市政施工员	2019-10	A1993559	

— 2 —
— 3 —

复检验证情况记录

2022年检合格

中国建筑工程总公司
广东省住房和城乡建设厅

验收单位
(盖章)
年 月 日

2025年检合格

中国建筑工程总公司
广东省住房和城乡建设厅


验收单位
(盖章)
年 月 日

复检验证情况记录


验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

职称证

姓名 Name	陈桂瑞	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1994.10	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2022)12250051	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: Issued by 中建交通建设集团有限公司
		2022年03月16日

毕业证

		
普通高等学校 毕业证书		
学生陈桂瑞 性别男, 一九九四年十月二十日生, 于一二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名: 中南大学	校长: 张尧学	
证书编号: 105931201605108967	二〇一六年六月三十日	
中华人民共和国教育部学历证书查询网站: http://www.chsi.com.cn		

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈桂瑞 社保电脑号：810195580 身份证号码：440981199410204250 页码：1
参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司 单位编号：31327748 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1040.86	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1040.86	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1007.28	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1007.28	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	1007.28	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	02	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	03	31327748	16788.0	2350.32	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	04	31327748	16788.0	2518.2	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	05	31327748	16788.0	2518.2	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	06	31327748	16788.0	2518.2	1343.04	1	16788	839.4	335.76	1	16788	83.94	16788	110.8	16788	134.3	33.58
2024	07	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	08	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	09	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	10	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	11	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2024	12	31327748	18503.0	2775.45	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	01	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	02	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	03	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	04	31327748	18503.0	2960.48	1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	166.53	18503	148.02	37.01
2025	05	31327748	18503.0	*2960.48	*1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	*166.53	18503	*148.02	*37.01
2025	06	31327748	18503.0	*2960.48	*1480.24	1	18503	925.15	370.06	1	18503	92.52	18503	*166.53	18503	*148.02	*37.01
2025	07	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	08	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	09	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	10	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	11	31327748	15234.0	*2437.44	*1218.72	1	15234	*761.7	*304.68	1	15234	*76.17	15234	*137.11	15234	*121.87	*30.47
2025	12	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	761.7	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
2026	01	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	914.04	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
2026	02	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	914.04	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
2026	03	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	914.04	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
2026	04	31327748	15234.0	2437.44	1218.72	1	15234	914.04	304.68	1	15234	76.17	15234	137.11	15234	121.87	30.47
合计			85147.14	44723.52			29468.12	11180.88			2795.28			3833.34		985.7	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33927ca0b643f9fe）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：31327748
单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司



16 施工员（谢楷毓）

身份证



岗位证



毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 谢楷毓 ，性别 男 ， 一九九七年 十 月 十八 日生，于 二〇一六 年
九 月至 二〇二〇 年 六月 在本校 交通工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：福建工程学院 校 长： 李昕

证书编号：103881202005001501 二〇二〇年 六 月 十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张雷	230107198110111211	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
15	朱求新	432828197109113513	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
16	黄敏	420822199212056120	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
17	李爽	231084198202140018	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
18	谢楷毓	350581199710182010	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
19	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
20	杨召亮	211321199408017033	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
21	罗泽华	430521197111268036	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

17 材料员（杨典伟）

身份证



岗位证



职称证

姓名 Name	杨典伟	 职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位 中交交通建设集团有限公司 Issued by 2023年06月06日
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1990.05	
专业 Specialty	水利水电建筑工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 11210007	

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 杨典伟 性别 男，一九九〇年五月三日生，于二〇〇九年九月至二〇一二年六月在本校 水利水电建筑工程 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校名：	湖南水利水电职业技术学院	校（院）长：星范印金
证书编号：	139391201206001368	二〇一二年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
30	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
31	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
32	矫国龙	230102198804293716	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
33	张鹏飞	420923198902043535	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
34	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
35	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
36	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	杨典伟	430521199005038519	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
37	李建	152722198804041535	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
38	刘密	432503198406167033	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
39	杨佳玉	140824199602240025	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
40	刘月伟	410105198408090135	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
41	杜璟	622425198610047037	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
42	陈永飞	320626196810152814	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
43	田加胜	42020319711119411X	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

18 预算员（华亭亭）

身份证



岗位证



毕业证



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
30	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
31	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
32	矫国龙	230102198804293716	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
33	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
34	李涛	413029196910211333	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
35	樊涛	420606198311103011	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
36	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

19 造价工程师（刘夏玲）

身份证



职称证



毕业证



注册造价师证

使用有效期: 2026年06月05日
- 2026年09月03日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 刘夏玲
性别: 女
出生日期: 1973年10月04日
专业: 土木工程
证书编号: 建[造]11231147001509
有效期: 2023年04月03日-2027年04月02日
聘用单位: 中建交通建设集团有限公司



刘夏玲

个人签名: 刘夏玲
签名日期: 2026.6.6



发证日期: 2023年10月27日

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: 14khr5
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260520175414
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	罗鉴洋	511622199704174010	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
2	乔永虎	510322198410304455	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
3	刘向华	230231198402130516	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
4	杨果	51132219830921857X	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
5	刘兵	513423199106101134	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
6	马皖皖	412326198608255410	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
7	徐浩	37030319760605171X	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	张连胜	230105196803160778	医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
51	李杨	511024198607190399	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
52	冀永荣	371521199210227532	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
53	傅忠军	500233198908017738	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
54	叶中良	511121197407083419	生育保险	2025年05月	2026年04月	12
			养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
55	马继祥	372925198603066913	医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			养老保险	2025年05月	2026年04月	12
56	余宇婷	421083198809216823	医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			养老保险	2025年05月	2026年04月	12
57	刘夏玲	420205197310046163	生育保险	2025年05月	2026年04月	12
			养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	刘夏玲	420205197310046163	生育保险	2025年05月	2026年04月	12
			养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
58	李恩秋	511002198607215826	工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
59	许阳	420113198708201716	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
60	刘宇飞	510726199407283018	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
61	蒋浩	500227198910307315	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
62	郑巍	411325198612080417	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
63	黄佳琳	45020319830803104X	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
64	张艳山	142201198710214553	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




65	任鹏	230604198607202213	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
66	刘允建	370923198204195035	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
67	郭建利	152628197111270018	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12
68	张奎	513701198208044816	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12

备注:

1. 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期: 2026年05月20日

20 测量员（李涛）


身份证




岗位证



毕业证



职称证



社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
30	赵康宏	239005199211261045	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
31	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
32	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
33	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
34	李涛	413029196910211333	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
35	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
36	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日

20 劳资专员（潘明阳）

姓名	潘明阳	证件类型	身份证	证件号码	23212619951007489X
手机号码	18249779335		证件号		E1990044

身份证



岗位证



职称证

姓名 Name	潘明阳	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1995.10	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023) 11200165	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位 中建交通建设集团有限公司 Issued by 中建交通建设集团有限公司
		2023年06月06日

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 潘明阳 性别 男 , 1995 年 10 月 07 日生, 于 2014 年 08 月		
至 2018 年 06 月在本校 公共事业管理 专业 4 年制		
本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校名:	哈尔滨工程大学	校长: 姚郁
证书编号:	102171201805090189	2018 年 06 月 28 日
查询网址: http://www.chsi.com.cn		

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: eblglq
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260604175112
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年04月至2026年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
2	宋明林	231004199304252718	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
3	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
4	唐立伟	232303199108080411	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
5	郭铁嵩	511024199407075657	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
6	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
7	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13

北京市社会保险基金管理中心
北京市医疗保险事务管理中心

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

业务专用章
1101020411154

个人权益专用章
1101060962289

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张雷	230107198110111211	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
15	朱求新	432828197109113513	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
16	黄敏	420822199212056120	失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
17	李爽	231084198202140018	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
18	谢楷毓	350581199710182010	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
19	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
20	杨召亮	211321199408017033	生育保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
21	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年04月	2026年04月	13
			失业保险	2025年04月	2026年04月	13
			工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13



43	田加胜	42020319711119411X	工伤保险	2025年04月	2026年04月	13
			医疗保险	2025年04月	2026年04月	13
			生育保险	2025年04月	2026年04月	13

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年06月04日