
 

标段编号：  2306-440399-04-01-457796003001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 凤河路（创智路至宜城大道）市政道路工程（一期）施工

总承包 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市金润建设工程有限公司 

 

日期： 2026年01月05日 



资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 

拟投入本项目人员

情况表（须含项目

经理、技术负责人） 

提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供

《拟投入本项目人员情况表》及其职称证书、执业资格

证书（若有）。 

2 
主要施工机械设备

清单 
详见资信标文件。 

3 
企业近 5 年同类工

程业绩一览表 

1.投标人应将自 2020 年 12 月 1 日起至招标公告发布之日

止（以合同签订时间为准），企业承接的具有代表性的同

类工程业绩。 注：证明文件提供合同关键页（须体现出

合同封面、工程名称、合同签订时间、工程规模、承包

范围、签章页等合同关键页）的扫描件（原件备查），在

建项目需提供施工许可证明文件，已竣工项目需提交竣

工验收证明文件。提供业绩最多不超过 5 项，超过 5 项，

只计取前 5 项。 

4 
项目经理近 5 年同

类工程业绩一览表 

1.投标人应将自 2020 年 12 月 1 日起至招标公告发布之日

止（以合同签订时间为准），拟派项目经理以项目负责人

身份承接的具有代表性的同类工程业绩。 注：证明文件

提供合同关键页（须体现出合同封面、工程名称、合同

签订时间、工程规模、承包范围、签章页等合同关键页）

的扫描件（原件备查），在建项目需提供施工许可证明文

件，已竣工项目需提交竣工验收证明文件。提供业绩最

多不超过 3 项，超过 3 项，只计取前 3 项。 

5 
百县千镇万村帮扶

业绩 

提供投标人近 5 年（2020 年 12 月 1 日至投标截止日）百

县千镇万村高质量发展工程帮扶业绩。 1.业绩证明材料

须提供合同原件扫描件（需包含封面、完整的协议书和

金额等关键信息页）；未提供证明材料的，不予计取。 2.

提供工程建设主管部门出具的已完工业绩证明（含金

额）。 上述业绩最多不超过 2 项，超过 2 项的，按序取

前 2 项。 

6 

深圳市深汕特别合

作区房屋建筑和市

政工程不转包挂靠

承诺书、施工投标

承诺函 

详见资信标文件。 

7 廉政承诺书 详见资信标文件。 

8 
农民工工资支付保

障方案 

投标人须在投标文件中提供详细的农民工工资支付保障

方案，如未提供，该项将作为去劣要素。 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 



一、拟投入本项目人员情况表（须含项目经理、技

术负责人） 

拟投入本项目人员情况表（须含项目经理、技术负责人） 

姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目 

赖丽文 项目经理 高级工程师 

经验及承担过的项目：广深高速（东宝河至新

桥立交）段桥下空间及新桥高速出入口周边绿

化提升工程Ⅲ标段新桥立交节点、永安路南延

长段-梧桐山大道路口交通综合治理工程 

陈达文 技术负责人 高级工程师 

经验及承担过的项目：新平村雨污分流改造工

程设计施工总承包、南湾街道排水管网隐患整

治工程（一期） 

舒青武 质量负责人 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

郭楚忠 安全负责人 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

黄海生 安全员 1 / 详见《项目管理机构配备情况表》 

林楷涛 安全员 2 / 详见《项目管理机构配备情况表》 

李仙珍 劳资专管员 / 详见《项目管理机构配备情况表》 

赵立章 土建工程师 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

林立章 电气工程师 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

李黎微 给排水工程师 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

林炎武 市政工程师 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

利新良 造价工程师 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

马明龙 测量工程师 工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

舒深 BIM 工程师 高级工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

林立宏 质量员 / 详见《项目管理机构配备情况表》 

卢楚佳 施工员 助理工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

林美江 材料员 / 详见《项目管理机构配备情况表》 

陈馨 预算员 工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

卢泽雄 资料员 工程师 详见《项目管理机构配备情况表》 

说明：提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟投入本项目人员情况表》

及其职称证书、执业资格证书（若有）。 

 



 

项目管理机构配备情况表 

职务 姓名 职称 

上岗资格证明 

证书名称 级别 证号 专业 

项目经理 赖丽文 
高级工

程师 

注册建造

师证 
二级 粤 2442007200802528 

市政公用

工程 

技术负责

人 
陈达文 

高级工

程师 
职称证 高级 2400101277321 

市政路桥

施工 

质量负责

人 
舒青武 

高级工

程师 
质量员证 初级 2401030600195267 市政 

安全负责

人 
郭楚忠 

高级工

程师 

安全考核

证 
C 类 

粤建安 C3（2008）

0014326 
园林 

安全员 1 黄海生 / 
安全考核

证 
C 类 

粤建安 C3（2020）

0026711 
建筑 

安全员 2 林楷涛 / 
安全考核

证 
C 类 

粤建安 C3（2012）

0001250 
建筑 

劳资专管

员 
李仙珍 / 岗位证 初级 2401140000006127 建筑 

土建工程

师 
赵立章 

高级工

程师 
职称证 高级 1136094 建筑工程 

电气工程

师 
林立章 

高级工

程师 
职称证 高级 2500101342037 

建筑电气

施工 

给排水工

程师 
李黎微 

高级工

程师 
职称证 高级 2500101343449 

给水排水

施工 

市政工程

师 
林炎武 

高级工

程师 
职称证 高级 06260485 

道路与桥

梁 

造价工程

师 
利新良 

高级工

程师 

注册造价

师证 
壹级 建[造]11234400021553 

土木建筑

工程 

测量工程

师 
马明龙 工程师 职称证 中级 1033010 工程测量 

BIM 工程

师 
舒深 

高级工

程师 
职称证 高级 19225415 市政工程 

质量员 林立宏 / 岗位证 初级 2501030100587852 土建 

施工员 卢楚佳 
助理工

程师 
岗位证 初级 0441710194417027794 土建 

材料员 林美江 / 岗位证 初级 2501040000624279 建筑 

预算员 陈馨 工程师 
注册造价

师证 
二级 建[造]21224400005188 

土木建筑

工程 

资料员 卢泽雄 工程师 岗位证 初级 0441711494417013874 市政工程 

 



项目经理（建造师）简历表 

姓名 赖丽文 性别 女 年龄 47 岁 

职务 项目经理 职称 高级工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 
4507221978101

12621 
手机号码 13695203875 

参加工作时间 2001 年 7 月 从事项目经理（建造师）年限 17 年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤 2442007200802528 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 

工程

质量 

华润（深

圳）有限

公司 

广深高速

（东宝河至

新桥立交）

段桥下空间

及新桥高速

出入口周边

绿化提升工

程Ⅲ标段新

桥立交节点 

合同价 1205.54 万元。包括但不限

于市政道路改造工程、交通安全设

施提升工程、排水工程、园林景观

工程、公路安全设施工程等 

2020.07.17

-2021.10.2

6 

已完工 合格 

深圳市交

通运输局

盐田管理

局 

永安路南延

长段-梧桐

山大道路口

交通综合治

理工程 

合同价 214.46 万元。永安路南廷长

段为现状城市支路，设计车速为

20km/h 全长约 530 米。起点桩号

K0+000 接中青路,设计起点里程桩

号为 KO+007.706，坐标为：

X-24174.18，Y-133765.848;终点桩

号 KD+530.493 接梧桐山大道，设计

终点里程桩号为 KO+522.869， 坐

标：X-24231.12,Y-133873.576.路

线、道路红线宽度为 11.5(不全排

水迪沟宽度〉，机动车道为双关两车

道。包括但不限于：（1）缩窄永安

路南延长段机动车道至 8米，一侧

增设 3米宽综合步道。综合步道为

非机动车道和人行道一体化铺装，

采用透水混凝土铺装结构，综合步

道与机动车道间设置人行护栏隔

离，并将路灯全线迁移至综合步道

上（道路右侧）；（2）道路全线标线

擦除并重新画线，机动车道单条车

道宽度控制在 3.75m，完善交叉口

2022.12.08

-2023.06.1

5 

已完工 合格 



范围内人行横道线;(3)完善交叉口

范围内永安路南延段慢行铺装，引

导自行车经人行横道过街，并与现

有慢行系统捷顺。最终以招标人提

供的施工图为准，承包人不能拒绝

执行为完成全部工程而需执行的可

能遗漏的工作。 

 

 

 

 

技术负责人简历表 

姓名 陈达文 性别 男 年龄 37 岁 

职务 技术负责人 职称 高级工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 440582198711106611 

手机号码 15918960218 证件号（职称证书编号） 2400101277321 

参加工作时间 2009 年 7 月 从事技术负责人年限 6 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或 

已完 

工程

质量 

深圳市罗

湖区环境

保护和水

务局 

新平村雨污

分流改造工

程设计施工

总承包 

合同价 3261.05 万元。主要对新平村雨

污管网进行分流改造。主要内容为新建

DN500HDPE中空壁塑钢缠绕污水管道410

米，DN300~DN600HDPE 中空壁塑钢缠绕雨

水管共 5406 米，DN1200 钢筋砼雨水管

282 米，DN800 钢筋砼污水管 313 米，

DN800 钢筋砼顶管 523 米，DN100UPVC 雨

水立管 15400 米，污水排入新平大道现

状 DN600 截污干管，雨水排入深圳水库

截排隧道。 

2018.03

.10-202

3.03.29 

已完工 合格 

深圳市龙

岗区南湾

街道办事

处 

南湾街道排

水管网隐患

整治工程

（一期） 

合同价 653.94 万元。主要包括新建

DN400-1500 排水管道。新建钢筋砼雨水

检查井、钢筋砼污水检查井、钢筋砼检

查井，修复 DN600 钢筋砼管道。 

2020.07

.10-202

3.08.23 

已完工 合格 

 

 

 

 

 

 



质量负责人信息表 

姓名 舒青武 证件类型 身份证 证件号码 51092119710918293X 

手机号码 13418985089 证件号（质量员证编号） 2401030600195267 

 

 

安全负责人信息表 

姓名 郭楚忠 证件类型 身份证 证件号码 440582198003066639 

手机号码 13510625154 证件号（C 证编号） 
粤建安 C3（2008）

0014326 

 

 

安全员信息表 

姓名 黄海生 证件类型 身份证 证件号码 445221197703041951 

手机号码 13410155934 证件号（C 证编号） 
粤建安 C3（2020）

0026711 

 

 

劳资专管员信息表 

姓名 李仙珍 证件类型 身份证 证件号码 511321198507024542 

手机号码 13543294066 证件号 2401140000006127 

 



项目管理班子配备情况证明材料 

（1）项目经理——赖丽文 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



项目经理业绩证明——（1）广深高速（东宝河至新桥立交）段桥下空间及新桥高速出

入口周边绿化提升工程Ⅲ标段新桥立交节点 

 



 



 



 















 















 



 



项目经理业绩证明——（2）永安路南延长段-梧桐山大道路口交通综合治理工程 

 



 



 



 













 











 



（2）技术负责人——陈达文 

 



 

 



 



技术负责人业绩证明——（1）新平村雨污分流改造工程设计施工总承包 

 











 











 

 



技术负责人业绩 2 证明——南湾街道排水管网隐患整治工程（一期） 

 



 













 





















 



（3）质量负责人——舒青武 

 



 



 

 



 



（4）安全负责人——郭楚忠 

 



 



 

 



 
 



（5）安全员 1——黄海生 

 



 

 



 



（6）安全员 2——林楷涛 

 



 

 



 



（7）劳资专管员——李仙珍 

 

 



 



 



（8）土建工程师——赵立章 

 



 

 



 
 



（9）电气工程师——林立章 

 



 

 



 

 



（10）给排水工程师——李黎微 

 



 

 



 



（11）市政工程师——林炎武 

 



 

 



 



（12）造价工程师——利新良 

 



 



 

 



 



 



（13）测量工程师——马明龙 

 



 

 



 



（14）BIM 工程师——舒深 

 

 



 



 



（15）质量员——林立宏 

 

 



 



 

 



（16）施工员——卢楚佳 

 



 



 

 



 



（17）材料员——林美江 

 

 



 



 



（18）预算员——陈馨 

 



 

 



 

 



 



（19）资料员——卢泽雄 

 



 



 

 



 

 

 



二、主要施工机械设备清单 

主要施工机械设备清单 

序

号 
机械设备名称 型号规格 

数

量 
国别产地 

制造

年份 

额定功率

（KW） 
生产能力 

备

注 

1 挖掘机 XN150-9 1 辽宁金鑫 2021 85KW 铲斗 0.6M3   

2 挖掘机 HB215LC-1 1 
哈尔滨华

利 
2021 104KW 铲斗容量 1M3 

  

3 液压抓斗 C320-III 3 日本 2021 212KW 1m3  

4 推土机 T100G-3 2 河南一拖 2020 81KW 铲刀 2.3M3   

5 推土机 YD230S 1 国机重工 2020 179KW 铲刀容量 4M3   

6 装载机 LW300F 2 徐州 2020 1.5m3 良好  

7 自卸汽车 三菱 15T 1 日本 2022 8 装载质量 15t   

8 
新型全密闭式

智能泥头车 
 8 广东 2023  

国Ⅴ柴油发动

机配装 DPF 

 

9 机动翻斗车 FCY15 6 江苏金猴 2022 
8.8/11(kW/

rpm) 
装载质量 1t 

 

10 载货汽车 
DFL1120B

7 
3 东风 2022 

YC4E140-

30 
装载质量 4t 

 

11 汽车式起重机 50T 1 日本 2021 6.2 提升质量 50t  

12 
履带式电动起

重机 

QUY35~Q

UY1250 
1 

辽宁抚挖

重工 
2021 45 提升质量 5t 

  

13 平板拖车组 TB02 1 广东 2020 20t 装载质量 40t   

14 洒水车 4000l 2 国产 2021 / 罐容量 4000L  

15 风动凿岩机 
SWYT26-Z

B56 
6 长沙 2023 32kw 

0.6*0.173*0.1

9m 气腿式 
  

16 夯实机 ZJ380 20 广州 2023 35 夯击 20-62Nm   

17 
电动空气压缩

机 
5Mpa 4 长沙 2022 45 排气量 10/min 

 

18 电动修钎机  2 福建 2023    

19 
插入式砼振动

器 
ZN-50 8 安阳 2023 1.5KW 50M3/台班 

  

20 
混凝土振动器

平板式 
zw-370w 8 容州 2023 0.37（kW） 1（m3/h） 

  

21 混凝土布料机  3 河北 2021     

22 
干混砂浆罐式

搅拌机 
 3 徐州 2021   

  

23 
混凝土输送泵

车 
 2  2021  输送量  

  

24 泥浆运输车  2 江苏 2021  4000L   

25 砂浆搅拌机 100L 3 东风 2022 1 100L   

26 轴流通风机 SF（G） 1 九洲 2023 6*4 功率 30kW   

27 电动卷扬机  2 广东 2022  单筒慢速牵引   



序

号 
机械设备名称 型号规格 

数

量 
国别产地 

制造

年份 

额定功率

（KW） 
生产能力 

备

注 

力 50kN 

28 电动卷扬机  2 广东 2022  
双筒慢速牵引

力 50kN 

 

29 风镐 G10 2 济宁鸿基 2022 
冲击频率

16Hz 
 

  

30 氩弧焊机  3 江西 2022  电流 500A   

31 羊角碾  3 徐州 2022 108 良好   

32 全站仪 PST-V2 2 日本 2021 / 5  

33 水准仪 DS3 3 杭州 2021 / 2  

34 经纬仪 J2 2 北京 2021 / 2  

35 光电测距仪 DCH2 4 上海 2025  良好  

36 发电机 180Kw 1 德国 2022 180Kw 180Kw   

37 发电机 50Kw 1 郑州 2022 50Kw 50Kw   

38 加油车 NTS100GY 1 上海 2022 135 8T   

39 抽水机  10 长沙 2025 10 Kw 10Kw   

40 圆盘锯 MJ104 4 上海 2025 5KW 12   

41 木工机械  2 广东 2024 2.0 5   

42 钢筋调直机 GJT-14 4 西安 2024 8KW 25   

43 弯筋机 Y100-L2-4 4 上海 2022 1.2 45   

44 切筋机 Y132 4 柳州 2023 1.2 21   

45 咬口机 RR1 8 北京 2023 25 良好   

46 交流电焊机 BX-300 6 上海 2021 30 1   

47 对焊机  1 江西 2022     

48 电动套丝机 TQ80-A 8 上海 2025 1.1 KW 良好   

49 空压机 Z-0.36/7 2 长沙 2024 3KW 正常   

50 泥浆泵  4 广西 2025     

51 电动试压泵  6 徐州 2023 45 2   

52 水泵 SB850 12 江西 2025 10 良好   

53 电动打击泵 F12 6 上海 2024 45 良好   

54 液压注浆泵 5MPa 5 江西 2023     

55 
内燃单级离心

清水泵 
 5 江西 2024  

出口直径

φ50mm 
  

56 手提式灭火器 GD45 25 浙江 2025 45    

57 修剪机 三菱 4 上海 2024 3.5 匹 良好  

58 割灌机 本田 3 上海 2024 4 匹 良好  

59 喷播机  2 上海 2024  8t  

60 草坪打孔机  2 广东 2024  良好  

61 
电动液压挖掘

机 
CED480-8 1 四川邦立 2021 225 271/236KN  

62 天然气推土机 
SD20-5LN

G 
1 济宁山推 2021 

149/1200~

1600 
铲刀容量(m3) 

4.5 
 



序

号 
机械设备名称 型号规格 

数

量 
国别产地 

制造

年份 

额定功率

（KW） 
生产能力 

备

注 

63 轮胎压路机 LT214 1 济宁威特 2021 / 
振动频率

50Hz 
 

64 光轮压路机 XYL-7002 1 济宁 2020 
9.0HP/6.0

HP 

振动频率

70HZ 
 

65 平地机 PY110 2 天津 2021 82 
铲斗长度

3355mm 
 

66 水稳摊铺机 徐工 RP903 2 徐工 2021 162 良好  

67 沥青摊铺机 509E 2 柳工 2020 173 1000t/h  

68 混凝土摊铺机 SSP165C-8 2 三一 2020 320 
摊铺能力

1600t/h 
 

69 
稀浆封层摊铺

机 

XZJ5314TF

C(XF1005) 
1 徐工 2021  1.5-3km/h  

70 沥青洒布机 LSA-1000A 1 成都中筑 2021 1.76 良好  

71 水平导向钻 HL520 1 华力重工 2022  200kn  

72 钢板桩机  1 山东 2021  良好  

73 高空作业车 GKS18FJ43 1 徐工 2021  18m  

 

 



三、企业近 5 年同类工程业绩一览表 

企业近 5 年同类工程业绩一览表 

投标人名称：  深圳市金润建设工程有限公司   

序

号 
工程名称 合同签订时间 

建设地点 

（市级） 

合同价格 

（万元） 

投资类

型 
备注 

1 

深圳国际低碳城-泥墙排

路北段、塘桥西路东段改

扩建和 GQ08-02 地块新

增市政道路项目——《塘

桥西路东段第Ⅱ标段》 

2021.03.22 
☑深圳 

□其他 
3063.04 

政府投

资 
竣工 

2 
园山街道康贤路交通安

全隐患整治工程（一期） 
2020.12.08 

☑深圳 

□其他 
1498.15 

政府投

资 
竣工 

3 
横岗街道四联路改造工

程 
2021.01.21 

☑深圳 

□其他 
1419.58 

政府投

资 
竣工 

4 

布吉街道 2021 年道路交

通安全隐患整治工程（第

二标段） 

2022.02.25 
☑深圳 

□其他 
1401.49 

政府投

资 
竣工 

5 
桂湾片区交通组织优化

工程施工 
2025.05.12 

☑深圳 

□其他 
1295.03 

政府投

资 
在建 

1.投标人应将自 2020 年 12 月 1 日起至招标公告发布之日止（以合同签订时间为准），企业承

接的具有代表性的同类工程业绩。 

注：证明文件提供合同关键页（须体现出合同封面、工程名称、合同签订时间、工程规模、

承包范围、签章页等合同关键页）的扫描件（原件备查），在建项目需提供施工许可证明文件，

已竣工项目需提交竣工验收证明文件。提供业绩最多不超过 5 项，超过 5 项，只计取前 5 项。 

 



企业业绩证明 

（1）深圳国际低碳城-泥墙排路北段、塘桥西路东段改扩建和 GQ08-02 地块新

增市政道路项目——《塘桥西路东段第Ⅱ标段》 

 



 



 

















 







 



（2）园山街道康贤路交通安全隐患整治工程（一期） 

 



 



 













 













 



（3）横岗街道四联路改造工程 

 



 



 













 













 



（4）布吉街道 2021 年道路交通安全隐患整治工程（第二标段） 

 



 



 













 













 



（5）桂湾片区交通组织优化工程施工 

 



 



 



 















 



四、项目经理近 5 年同类工程业绩一览表 

项目经理近 5 年同类工程业绩一览表 

投标人名称：深圳市金润建设工程有限公司 

序

号 
工程名称 

合同签订时

间 

建设地点 

（市级） 

合同帮扶

价格（万

元） 

投资类

型 
备注 

1 

永安路南延长段-梧桐山

大道路口交通综合治理工

程 

2022.12.08 
☑深圳 

□其他 
214.46 

政府投

资 
 

2 

广深高速（东宝河至新桥

立交）段桥下空间及新桥

高速出入口周边绿化提升

工程Ⅲ标段新桥立交节点 

2020.07.10 
☑深圳 

□其他 
1205.54 

政府投

资 
 

1.投标人应将自 2020 年 12 月 1 日起至招标公告发布之日止（以合同签订时间为准），拟派项

目经理以项目负责人身份承接的具有代表性的同类工程业绩。 

注：证明文件提供合同关键页（须体现出合同封面、工程名称、合同签订时间、工程规模、

承包范围、签章页等合同关键页）的扫描件（原件备查），在建项目需提供施工许可证明文件，

已竣工项目需提交竣工验收证明文件。提供业绩最多不超过 3项，超过 3项，只计取前 3项。 

 

项目经理业绩证明 

 

 



（1）永安路南延长段-梧桐山大道路口交通综合治理工程 

 



 



 



 













 











 

 



（2）广深高速（东宝河至新桥立交）段桥下空间及新桥高速出入口周边绿化提

升工程Ⅲ标段新桥立交节点 

 



 



 



 















 















 



 



五、百县千镇万村帮扶业绩 

企业近 5 年百县千镇万村帮扶业绩 

投标人名称：深圳市金润建设工程有限公司 

序

号 
工程名称 

合同签订时

间 

建设地点 

（市级） 

合同价格

（万元） 

投资类

型 
备注 

1   
□深圳 

□其他 
   

2   
□深圳 

□其他 
   

注： 

提供投标人近 5 年（2020 年 12 月 1 日至投标截止日止）百县千镇万村高质量发展工程帮扶

业绩。 

1.业绩证明材料须提供合同原件扫描件（需包含封面和完整的协议书）；未提供证明材料的，

不予计取。 

2.提供工程建设主管部门出具的已完工业绩证明（含金额）。 

上述业绩最多不超过 2项，超过 2项的，按序取前 2项。 

 

 



六、深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不

转包挂靠承诺书、施工投标承诺函 

深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书 

 



施工投标承诺函 



 









 



七、廉政承诺书 





 



八、农民工工资支付保障方案 

农民工工资支付保障方案 

为了维护农民工的合法权益，规范民工工资支付行为，促进社会的稳定和企业健康持续

发展，从而保障民工工资有序发放，我司若中标该项目，将采取如下措施： 

一、农名工工资保障措施 

1、农民工工资按期支付保证措施 

（1）项目部在招用民工时，可通过劳务公司的途径，依法与民工签订劳动合同。劳动合

同中要明确规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬以及违反劳动合

同的责任等内容。其中有关劳动报酬的条款，应明确工资支付标准、支付项目、支付形式、

支付时间等内容。 

（2）加强对劳动合同的管理，工程开工后 10 日内向当地劳动保障部门进行用工备案，

按《劳动法》签订规范的劳动合同，并按国家有关规定办理农民工保险，主动接受劳动保障

部门的监督。招用农民工名册上报业主备案。 

劳动合同明确规定劳动期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬以及违反劳动

合同的责任等内容。 

（3）按照业主和监理工程师的要求建立农民工工资发放台帐，并在开户银行凭身份证给

每一个农民工办一张工资卡，一人一卡，在每月计量支付款到位后，按照工资表由银行直接

打入农民工工资卡中。 

2、加强对民工工资支付的监控 

项目部应制定内部民工工资支付管理办法，应根据签订的集体合同或劳动合同约定的日

期按月支付工资，应将工资直接发放给民工本人，严禁发放给班组长或其他不具备主体资格

的组织或个人。 

项目部应建立民工记工考勤卡，编制民工工资支付清单，如实记录民工姓名、身份证号

码、用工天数、支付单位、支付时间、支付对象支付数额等情况，并保存二年以上备查。 

项目部可采用银行存折发放工资，或派专人到工地监督每个月民工工资的发放。一旦出

现拖欠苗头，要及时采取措施加以解决，避免事态扩大。 

各项目部要落实专人负责处理拖欠民工工资投诉工作，成立民工工资应急小组，制定应

急预案，及时处理突发事件，让事态从源头上进行遏制。 

3、施工现场必须设置《民工工资维权告知牌》 



项目部必须于开工前将《民工工资维权告知牌》设置在“五图一牌”处，如有损坏应及

时更换。 

二、劳务分包按期支付保证措施 

1、为保证劳务分包的合理、规范，维护劳务分包单位的利益，按照建设部有关文件规定，

我公司与劳务分包单位签订劳务分包合同，明确支付保证如下： 

（1）明确劳务分包工程造价及取费标准； 

（2）明确工程价款的拨付及结算方式； 

（3）按照合同约定，按时足额向劳务分包单位支付工程款；（为保证劳务人员每月生活

费，劳务报酬以按月支付）。 

（4）明确违约责任； 

（5）对劳务报酬的最终吏付作具体规定：全部工作完成，经我公司认可后 14 天内，劳

务分包单位向我公司递交完整的结算资料，双方按照劳务分包合同约定的结算方式，进行劳

务报酬的最终支付。 

2、对劳务分包主要是依据法律来制约，双方签订劳务分包合同，按合同中约定付款方式

进行文付。 

三、拖欠民工工资投诉的处理 

（1）项目部应高度重视拖欠民工工资投诉，对有拖欠民工工资的工程项目，必须采取措

施，及时给予解决，避免民工到有关部门投诉。 

（2）业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工

程承包企业拖欠民工工资的，由业主或工程总承包企业先行垫付民工被拖欠的民工工资，先

行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。 

（3）项目经理把民工工资发放给班组长等不具备主体资格的组织或个人，导致拖欠民工

工资的，由项目部负责解决所拖欠的民工工资。 

（4）若有民工投诉拖欠工资问题，项目部接到相关部门通知后，应立即派项目部处理拖

欠民工工资的负责人及项目经理到指定地点处理。已结清工账的，当场确定清欠期限、清欠

方式等；未结清工账的，当场确定结清工账的期限、清欠期限、清欠方式等。 

四、保证民工工资，所做的保证措施 

1、我公司各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也

促进了建筑施工企业的发展。 



为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工

拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一

分钱。 

2、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到公司找相关单

位，并且为其大力解决难题。 

3、在行政主管管理部门的管理下，我公司及早与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿

到自己的辛苦钱，也保证了扶植的顺利进展。 

4、我公司设立民工工资公用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复杂问题而造成

资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立公用帐户正是能保障工程在危急时候可以保证民工

工资。 

5、保证按月发放工资，每月 5 日准时发放民工工资。 

6、我公司采取“举证义务倒置”办法，即由用人单位负贵举证，企业拿不出工资发放证

据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举证难”的问题。 

在目前农民工讨薪难的大情况下，不失为一种方便农民工的行政举措。 

四、不拖欠农民工工资的承诺书 

公司在多年的市场经营中，始终坚持“保质守约、薄利重义”的企业宗旨。为认真贯彻

落实各上级主管部门关于切实解决扶植领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司承诺：

若有幸中标，决不拖欠民工工资。 

具体措施为： 

1、与所有民工签订劳动合同。 

2、开设专门帐户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。 

3、根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表。 
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