

标段编号： 2111-440300-04-05-321686006001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信
管线迁改工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中通服建设有限公司

日期： 2026年01月12日

目录

一、 投标人基本情况	1
1.1 营业执照	2
1.1.1 企业信息变更证明	3
1.2 投标人的股权证明材料	10
1.2.1 2024 年年报.....	10
1.2.2 基本信息	12
1.3 ISO9001 质量管理体系认证证书.....	17
1.4 ISO14001 环境管理体系认证证书.....	18
1.5 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书.....	19
1.6 ISO22301 业务连续性管理体系认证证书.....	20
1.7 ISO27001 信息安全管理体系统认证证书.....	21
1.8 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书.....	23
1.9 服务质量管理体系认证证书	25
1.10 安全应急响应管理体系认证证书	26
二、 投标人同类业绩情况	27
2.1 佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工(第一批)01 标段... 29	
2.1.1 合同关键页	29
2.1.2 交（竣）工验收证明	33
2.2 佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第三批）03 标段. 39	
2.2.1 合同关键页	39
2.2.2 交（竣）工验收证明	44
2.3 东莞市轨道交通 1 号线一期工程东城南站中国电信通信管线迁改工程（一期） 50	
2.3.1 合同关键页	50
2.3.2 交（竣）工验收证明	55
2.4 深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工（TX2 标）	58
2.4.1 合同关键页	58
2.4.2 交（竣）工验收证明	61

2.5 深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程（中国电信部分）7617 标段	66
2.5.1 合同关键页	66
2.5.2 交（竣）工验收证明	70
三、项目经理业绩情况	78
3.1 项目经理证件	79
3.1.1 身份证	79
3.1.2 学历证	79
3.1.3 职称证	80
3.1.4 一级建造师注册证书	81
3.1.5 一级建造师执业资格证书	82
3.1.6 安全生产考核合格证书（B 证）	83
3.1.7 劳动合同	85
3.1.8 社保证明	88
3.2 项目经理业绩证明	90
3.2.1 汕头市金砂中路（大华路-金环路）改造项目涉及国防管线迁改工程 ..	90
3.2.2 外砂路（国道-东横路口）道路改造工程国防光缆迁改工程	94
四、其他项目成员（不含项目经理）情况	100
五、拟投入机械设备情况	102
六、投标人承诺	104

一、投标人基本情况

投标人基本情况汇总表

企业名称	中通服建设有限公司	企业曾用名（如有）	广东省电信工程有限公司
统一社会信用代码	914400001903268010	企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资金（万元）	55000	注册地址	广州市越秀区原道路17号
本单位负责人（法定代表人）	姓名：田俊锋；身份证号：510214197805041899；联系方式：020-87321238		
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业		
控股股东/投资人	广东省通信产业服务有限公司	出资比（100）%	
非控股股东/投资人	无	出资比（ / ）%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否存在“与招标人有关利害关系”的情况	<input type="checkbox"/> 是，与招标人的关系为： <input checked="" type="checkbox"/> 否		
ISO9001质量管理体系认证证书	是否具有：是		

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

5、按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

1.1 营业执照



营 业 执 照

编号: S0412020009088
统一社会信用代码
914400001903268010

 扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称	中通服建设有限公司	注 册 资 本	伍亿伍仟万元 (人民币)
类 型	有限责任公司(法人独资)	成 立 日 期	1986年12月05日
法 定 代 表 人	田俊锋	住 所	广州市越秀区原道路17号 (道路货物 运输代理仅限非首层办公用房经营)
经 营 范 围	电信、广播电视和卫星传输服务 (具体经营项目请登录国家 企业信用信息公示系统查询, 网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目, 经相 关部门批准后方可开展经营活动。)		

登记机关  2025年05月26日

与原件一致, 仅限龙大高速市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1.1.1 企业信息变更证明

1.1.1.1 企业名称核准变更登记通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2018】第1800004050号

名称：中通服建设有限公司

统一社会信用代码：914400001903268010

以上企业于二〇一八年一月二十二日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省电信工程有限公司	中通服建设有限公司

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程修正案	章程修正案

特此通知。

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



1.1.1.2 法定代表人变更证明



准予变更登记（备案）通知书

穗越市监内变字【2020】第04202003250034号

中通服建设有限公司

经审查，申请变更（备案）：

执照副本，章程备案，法定代表人，董事备案，经理备案，监事备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市越秀区市场监督管理局

二〇二〇年三月二十五日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
执照副本变更	0	25	
法定代表人变更	范秋阳	区奕宁	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
范秋阳	执行董事	选举	是
孙俊生	监事	任命	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
区奕宁	经理	聘用	
孙俊生	监事	委派	
区奕宁	执行董事	委派	是

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：190326801	统一社会信用代码：914400001903268010	

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

与原件一致，权限龙大高速市政化改造工程（二期）右岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



准予变更登记（备案）通知书

穗越市监内变字【2022】第04202203020103号

中通服建设有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案，经理备案，法定代表人，董事备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，
详细变更再复印无效。

登记机关：广州市越秀区市场监督管理局

二〇二二年三月二十日

行政许可(备案)专用章
(1)

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更	区奕宁	许勇飞	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
区奕宁	经理	聘用	
区奕宁	执行董事	委派	是
孙俊生	监事	委派	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
许勇飞	执行董事兼经理	委派	是
孙俊生	监事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号： 190326801 统一社会信用代码号： 914400001903268010		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

准予变更登记(备案)通知书

穗越市监内变字【2024】第04202411180210号

中通服建设有限公司

经审查,申请变更(备案):法定代表人,章程备案,经理备案,监事备案,董事备案。提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。

登记机关:广州市越秀区市场监督管理局

2024年11月21日 行政审批(备案)专用章 (3)

详细变更(备案)内容

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项	
与原件一致 法定代表人变更	许勇飞	田俊锋	
经理备案	许勇飞	田俊锋	
监事备案	孙俊生	黄跃鹏	
董事备案	许勇飞	田俊锋	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
孙俊生	监事	委派	否
许勇飞	执行董事兼总经理	委派	是
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
田俊锋	董事	委派	否
田俊锋	经理	委派	是
黄跃鹏	监事	委派	否

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号: 190326801		
统一社会信用代码号: 914400001903268010		

原执照注册号:

重要提示:

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn)”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



1.1.1.3 主营产品类别变更

准予变更登记(备案)通知书

穗越市监内变字【2025】第04202504270240号

中通服建设有限公司

经审查,申请变更(备案):章程备案,主营产品类别。提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。

登记机关:广州市越秀区市场监督管理局

2025年05月26日

详细变更(备案)内容

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
主营产品类别	房屋建筑业	电信、广播电视和卫星传输服务

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案

原组织机构代码证号:

统一社会信用代码号: 914400001903268010

原执照注册号:

重要提示:

1、查询企业公示信息请登录国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)。

2、本营业执照注册地址、场所所在建筑为合法建筑的证明,如涉及违法建设,由有关部门依法处理。

与原件一致, 仅供龙大高速(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。

1.1.1.4 组织机构变更

准予变更登记(备案)通知书

穗越市监内变字【2025】第04202507230312号

中通服建设有限公司

经审查,申请变更(备案):监事备案,章程备案。提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。

登记机关:广州市越秀区市场监督管理局

2025年07月25日

(3)

详细变更(备案)内容

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项	
监事备案	黄跃鹏		
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
田俊锋	董事	委派	否
田俊锋	经理	委派	是
黄跃鹏	监事	委派	否
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
田俊锋	董事	委派	否
田俊锋	经理	委派	是

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号:		
统一社会信用代码号: 914400001903268010		
原执照注册号:		

重要提示:

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)”。

2、仅限营业执照不作为申报住所、场所所在地合法建筑的证明;如涉及违法建设,由有关部门依法查处。

与原件一致,

石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,

1.2 投标人的股权证明材料

1.2.1 2024 年年报

shiming.gsxt.gov.cn / 国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

2024年度报告 0条修改记录
企业年度报告信息由企业提供, 企业对其年报信息的真实性、合法性负责
填报时间: 2025年06月19日

■ 基本信息

· 统一社会信用代码/注册号: 914400001903268010 · 企业名称: 中通服建设有限公司
· 企业通信地址: 广州市越秀区康乐路17号 (道路货物运输代理限非首层办) · 邮政编码: 910095
公用房经营
· 企业联系电话: 87327670 · 企业电子邮箱: ccsc@ccscc.com.cn
· 从业人数: 1967人 · 其中女性从业人数: 企业选择不公示
· 企业经营状态: 开业 · 企业控股情况: 国有控股
· 是否有投资信息或购买其他公司股权: 否 · 是否有网站或网店: 是
· 是否有对外提供担保信息: 否 · 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否

· 企业主营业务活动: 一般经营范围: 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 停车场经营; 道路自动收费停车位的建设、经营和管理; 信息系统集成服务; 信息系统安全服务; 通信系统工程服务; 通信信号技术的研究开发; 通信设施安装工程服务; 通信线路和设备的安装; 受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工); 从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程施工); 软件开发; 计算机房维护服务; 综合管廊的建设、运营、维护、管理(不含许可经营项目); 高速公路照明系统施工; 高速公路照明系统设计、安装、维护; 高速公路收费系统设计、安装、维护; 建筑劳务分包; 建筑物电力系统安装; 广播电视及信号设备的安装; 各种交通信号灯及系统安装; 电子自动化工程安装服务; 电子设备工程安装服务; 智能化安装工程服务; 楼宇设备自控系统工程服务; 保安监控及防盗报警系统工程服务; 卫星及共用电视系统工程服务; 计算机网络系统工程服务; 广播系统工程服务; 消防设施工程专业承包; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 建筑幕墙工程专业承包; 机电设备安装服务; 市政公用工程施工; 架线工程服务; 广播电视传输设施安装工程服务; 城市及道路照明工程施工; 照明系统安装; 工程环保设施施工; 劳务承揽; 移动通信业务代理服务; 电力销售代理; 通信工程设计服务; 通信信号系统工程服务; 人力资源外包; 园林绿化工程服务; 充电桩设施安装、管理; 房屋建筑工程施工。许可经营范围: 移动通信转售业务; 防雷工程专业施工; 承装(修、试)电力设施; 带电作业工程专业承包(具体经营项目以《承装(修、试)电力设施许可证》为准); 增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准); 有线广播电视传输服务; 无线广播电视传输服务; 物联网服务; 售电业务; 图书批发; 音像制品及电子出版物批发; 建设工程质量检测。

■ 网站或网店信息

中通服建设有限公司
· 类型: 网站
· 网址: http://www.ccscc.com.cn

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省通信产业服务有限公司	55000	2018年11月22日	货币	55000	2018年11月22日	货币

共查询到 1 条记录 共 1 页

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 对外提供担保担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供担保担保信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	1967人	失业保险	1967人
职工基本医疗保险	1967人	工伤保险	1967人
生育保险			
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

■ 修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
暂无修改信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[« 上一页](#)
[下一页 »](#)
[末页](#)



1.2.2 基本信息

shiming.gsxt.gov.cn / 国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

中通服建设有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914400001903268010
注册号:
法定代表人: 田俊锋
登记机关: 广州市越秀区市场监督管理局
成立日期: 1986年12月05日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

- 统一社会信用代码: 914400001903268010
- 企业名称: 中通服建设有限公司
- 注册号:
- 法定代表人: 田俊锋
- 类型: 有限责任公司(法人独资)
- 成立日期: 1986年12月05日
- 注册资本: 55000.000000万人民币
- 核准日期: 2025年07月25日
- 登记机关: 广州市越秀区市场监督管理局
- 登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

住所: 广州市越秀区原道路17号 (道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营)

经营范围: 其他仓储业 (不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 停车场经营; 道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理; 信息系统集成服务; 信息系统安全服务; 通信系统工程服务; 通信信号技术的研发; 通信设施安装工程服务; 通信线路和设备的安装; 受企业委托从事通信网络的维护、维护 (不涉及线路管道铺设等工程施工); 从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化 (不涉及线路管道铺设等工程施工); 软件开发; 计算机房维护服务; 综合管廊的建设、运营、维护、管理 (不含许可经营项目); 高速公路照明系统施工; 高速公路照明系统设计、安装、维护; 高速公路收费系统设计、安装、维护; 银行POS机维护; 铁路沿线维护管理服务; 道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护; 建筑工程后期装饰、装修和清理; 提供施工设备服务; 建筑劳务分包; 建筑物电力系统安装; 广播电视及信号设备的安装; 各种交通信号灯及系统安装; 雷达、导航与测控系统工程安装服务; 电子自动化工程安装服务; 电子设备工程安装服务; 智能化安装工程服务; 楼宇设备自控系统工程服务; 保安监控及防盗报警系统工程服务; 智能卡系统工程服务; 卫星及共用电视系统工程服务; 计算机网络系统工程服务; 广播系统工程服务; 消防设施工程专业承包; 空气净化工程设计与施工; 建筑物自来水系统安装服务; 建筑物排水系统安装服务; 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务; 热泵供热系统的安装及售后服务; 建筑砌体结构、预制构件工程安装服务; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 人防工程防护设备的安装; 建筑幕墙工程专业承包; 节水灌溉设施工程施工及安装; 机电设备安装服务; 市政公用工程施工、架线工程服务; 广播电视传输设施安装工程服务; 城市及道路照明工程施工; 照明系统安装; 工程环保设施施工; 建筑结构加固补强; 混凝土切割、钻凿; 地理信息加工处理; 射频识别 (RFID) 设备销售; 通讯设备及配套设备批发; 无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售; 劳务派遣; 移动通信业务代理服务; 工程建设项目招标代理服务; 技术进出口; 电子产品批发; 电力电子技术服务; 房屋租赁; 电力销售代理; 通信工程设计服务; 通信信号系统工程服务; 人力资源外包; 园林绿化工程服务; 建筑工程、土木工程技术开发服务; 能源管理服务; 充电桩设施安装、管理; 道路货物运输代理; 计算机零配件批发; 技术服务 (不含许可审批项目); 房屋建筑工程施工; 移动通信转售业务; 防雷工程专业施工承接 (修、试) 电力设施; 带电作业工程专业承包 (具体经营项目以《承装 (修、试) 电力设施许可证》为准); 增值电信业务 (业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准); 有线广播电视传输服务; 无线广播电视传输服务; 物联网服务; 电信业务; 图书批发; 音像制品及电子出版物批发; 建设工程质量检测

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zxqk/fdzdqkn/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

- 营业期限自: 1986年12月05日
- 营业期限至:

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省通信产业服务有限公司	企业法人	营业执照	4401011111031	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

■ 主要人员信息 共计 2 条信息

田俊锋 经理
田俊锋 董事

■ 分支机构信息 暂无分支机构信息

■ “多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

共查询到 0 条记录 共 0 页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	监事备案	黄跃鹏		2025年7月25日
2	章程备案		准予章程备案	2025年7月25日
3	章程备案		准予章程备案	2025年5月26日
4	主营项目类别	房屋建筑业	电信、广播电视和卫星传输服务	2025年5月26日
5	章程备案		准予章程备案	2024年11月21日

共查询到 35 条记录 共 7 页

动产抵押登记信息

提示: 根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》(国发〔2020〕18号)和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》(〔2020〕第23号), 自2021年1月1日起, 本模块信息不再更新, 详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看 (https://www.zhongdengwang.org.cn)。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

商标注册信息



商标注册号: 29277865
类别:
注册公告日期: 2018年12月28日
[<<查看详情>>](#)

抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	广州市越秀区市场监督管理局	检查	2025年12月31日	通过
2	广州市越秀区市场监督管理局	检查	2025年12月31日	通过
3	广州市越秀区市场监督管理局	检查	2023年5月18日	通过
4	广州市越秀区市场监督管理局	检查	2021年8月23日	通过
5	广州市越秀区市场监督管理局	检查	2018年7月13日	通过

共查询到 8 条记录 共 2 页

关注

译

订队

异议

返回

关注

译

订队

异议

返回

关注

译

订队

异议

返回

■产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的处理结果	证书撤销日期
暂无认证监督抽查检查信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	44010420230516	越秀区市场监督管理局2023年大型企业年报公示信息抽查	440104202312050857	越秀区2023年大型企业年报公示信息抽查	定向	越秀区市场监督管理局	2023-12-19	详细
2	44010020231547	广州市公安局2023年度广州市技防从业单位“双随机”抽查工作	440100202305083336	广州市技防从业单位“双随机”抽查	定向	广州市公安局	2023-08-24	详细
3	44010020220838	广州市公安局2022年度技防从业单位“双随机一公开”监管检查工作	440100202205161663	广州市技防从业单位“双随机”抽查	定向	广州市公安局	2022-07-20	详细

共 查询到 3 条记录 共 1 页

首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

■司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型 状态	详情
暂无司法协助信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■协助冻结信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被冻结人姓名	被冻结人身份类型	冻结日期
暂无协助冻结信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

以下信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责

关注
译
订
异议
返回

关注
译
订
异议
返回

关注
译
订
异议
返回

关注
译
订
异议

■企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年6月19日	查看
2	2023年度报告	2024年4月30日	查看
3	2022年度报告	2023年6月9日	查看
4	2021年度报告	2022年6月6日	查看
5	2020年度报告	2021年6月12日	查看
6	2019年度报告	2020年6月22日	查看
7	2018年度报告	2019年6月2日	查看
8	2017年度报告	2018年4月25日	查看
9	2016年度报告	2017年6月26日	查看
10	2015年度报告	2016年5月17日	查看
11	2014年度报告	2015年5月19日	查看
12	2013年度报告	2015年2月3日	查看

■股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细			实缴明细		
			认缴出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额 (万元)
暂无股东及出资信息								
共 查询到 0 条记录 共 0 页								
首页 * 上一页 下一页 * 末页								

■股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					
共 查询到 0 条记录 共 0 页					
首页 * 上一页 下一页 * 末页					

■行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								
共 查询到 0 条记录 共 0 页								
首页 * 上一页 下一页 * 末页								

■知识产权出质登记信息

序号	知识产权出质证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									
共 查询到 0 条记录 共 0 页									
首页 * 上一页 下一页 * 末页									

■行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							
共 查询到 0 条记录 共 0 页							
首页 * 上一页 下一页 * 末页							

■集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				
共 查询到 0 条记录 共 0 页				
首页 * 上一页 下一页 * 末页				

 关注
 译
 订
 异议
 返回

 关注
 译
 订
 异议
 返回

 关注
 译
 订
 异议
 返回

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

[查看修改记录>>](#)

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

-  关注
-  译
-  订
-  订
-  异议
-  返回

1.3 ISO9001 质量管理体系认证证书

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）看岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO: 0070023Q52187R3L

兹 证 明

中通服建设有限公司

广东省广州市越秀区原道路 17 号

统一社会信用代码: 914400001903268010

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

该质量管理体系适合

资质范围内的通信工程施工总承包，电子与智能化工程施工，建筑装饰装修工程施工，有线电视工程设计、施工，电力设施的承装、承修、承试，电力工程施工，机电工程施工，建筑工程施工，建筑智能化系统设计；通信信息网络系统集成；信息系统集成及服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；智慧城市（智慧光伏、智慧医疗、智慧水利、指挥中心、数据中心、智慧应急、智慧园区）系统的深化设计；智慧城市（5G 基础、智慧光伏、智慧教育、智慧交通、智慧医疗、智慧路灯、智慧水利、指挥中心、数据中心、科技治超、智慧应急、智慧园区、智慧监狱）系统的施工；智慧城市（智慧监狱、指挥中心、数据中心、智慧应急、智慧园区）系统的维护；通信网络维护、优化；计算机软件开发；电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）、通信器材、计算机及零配件的销售；房屋租赁

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系适合

资质范围内的通信工程施工，电子与智能化工程施工，建筑装饰装修工程施工，电力工程施工，机电工程施工，建筑工程施工

(本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期: 2023 年 06 月 16 日 换证日期: 2024 年 11 月 1 日

本证书有效期自 2023 年 06 月 16 日始至 2026 年 06 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



胡学平

公司代表（签名）



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: www.gzcc.org.cn 或致电: 020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

1.4 ISO14001 环境管理体系认证证书

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，中鉴认证再复印无效。

中鉴认证有限公司

环境管理体系认证证书

NO: 0070023E51503R3L

兹 证 明

中通服建设有限公司

广东省广州市越秀区原道路 17 号

统一社会信用代码: 914400001903268010

环境管理体系符合
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系适合

资质范围内的通信工程施工总承包，电子与智能化工程施工，建筑装饰装饰工程施工，有线广播电视工程设计、施工，电力设施的承装、承修、承试，电力工程施工，机电工程施工，建筑工程施工，建筑智能化系统设计；通信信息网络系统集成；信息系统集成及服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；智慧城市（智慧光伏、智慧医疗、智慧水利、指挥中心、数据中心、智慧应急、智慧园区）系统的深化设计；智慧城市（5G 基础、智慧光伏、智慧教育、智慧交通、智慧医疗、智慧路灯、智慧水利、指挥中心、数据中心、科技治超、智慧应急、智慧园区、智慧监狱）系统的施工；智慧城市（智慧监狱、指挥中心、数据中心、智慧应急、智慧园区）系统的维护；通信网络维护、优化；计算机软件开发；电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）、通信器材、计算机及零配件的销售；房屋租赁及相关管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所，若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期: 2023 年 06 月 16 日 换证日期: 2024 年 11 月 1 日

本证书有效期自 2023 年 06 月 16 日始至 2026 年 06 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表（签名）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: www.gzcc.org.cn 或致电: 020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限公司

1.5 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



中鉴认证有限责任公司

职业健康安全管理体系认证证书

NO: 0070023S51432R3L

兹 证 明

中通服建设有限公司

广东省广州市越秀区原道路 17 号

统一社会信用代码: 914400001903268010

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系适合

资质范围内的通信工程施工总承包，电子与智能化工程施工，建筑装饰装修工程施工，有线广播电视工程设计、施工，电力设施的承装、承修、承试，电力工程施工，机电工程施工，建筑工程施工，建筑智能化系统设计；通信信息网络系统集成；信息系统集成及服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；智慧城市（智慧光伏、智慧医疗、智慧水利、指挥中心、数据中心、智慧应急、智慧园区）系统的深化设计；智慧城市（5G 基础、智慧光伏、智慧教育、智慧交通、智慧医疗、智慧路灯、智慧水利、指挥中心、数据中心、科技治超、智慧应急、智慧园区、智慧监狱）系统的施工；智慧城市（智慧监狱、指挥中心、数据中心、智慧应急、智慧园区）系统的维护；通信网络维护、优化；计算机软件开发；电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）、通信器材、计算机及零配件的销售；房屋租赁及相关管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所，若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023 年 06 月 16 日 换证日期：2024 年 11 月 1 日

本证书有效期自 2023 年 06 月 16 日始至 2026 年 06 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效




公司代表（签名）

 MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司

1.6 ISO22301 业务连续性管理体系认证证书

<h1>业务连续性管理体系认证证书</h1>	
兹证明	
证书号：55025BC0005R0	
<h2>中通服建设有限公司</h2>	
统一社会信用代码：914400001903268010	
注册地址：广州市越秀区原道路17号（道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营） 邮编：510040	
审核地址：广州市越秀区原道路17号 邮编：510040	
建立的业务连续性管理体系符合标准：	
GB/T 30146-2023&ISO 22301:2019	
认证范围	
资质范围内的通信工程施工，电子与智能化工程施工， 建筑装饰装饰工程施工、维修所涉及的业务连续性管理活动	
仅限中通服建设有限公司投标专用	
	
<p>本证书在国家规定的行政许可、资质、强制性产品认证有效期内并正常接受年度审核的情况下保持有效。本证书信息可在四川国鉴认证有限公司官方网站： (www.scgjr.cn) 或国家认证认可监督管理委员会官方网站：(www.cnca.gov.cn) 查询。</p>	
	
初次获证日期：2025年10月10日 本次获证日期：2025年10月10日 有效期至：2028年10月09日	
四川国鉴认证有限公司	
成都市锦江区驿都西路316号绿地云图大厦1栋1505号 电话：028-86787921	

1.7 ISO27001 信息安全管理体系认证证书

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



信息安全管理体系认证证书

注册号: U006624I0052R4M

中通服建设有限公司

统一社会信用代码: 914400001903268010

注册地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号 (道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营)

办公地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号

信息安全管理体系符合

仅限中通服建设有限公司投标专用 ISO/IEC 27001:2022

认证范围如下:

与通信建设项目设计、安装、调试, 网络优化及运维, 信息系统集成, 应用软件设计开发, 安全技术防范系统设计、施工、维护相关的信息安全活动 (SOA: A.7)

初次获证日期: 2012 年 12 月 25 日 本证书有效期至 2027 年 12 月 9 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的, 证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下, 与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。



华夏认证中心有限公司
地址: 中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
网址: <http://www.ccci.com.cn>

总经理:



颁证日期:

2024 年 12 月 5 日



0066

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



信息安全管理体系认证证书

注册号: 02124110365R4M

中通服建设有限公司

统一社会信用代码: 914400001903268010
注册地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号 (道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营)
办公地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号

信息安全管理体系符合

仅限中通服建设有限公司投标专用 ISO/IEC 27001:2022

认证范围如下:

与通信建设项目设计、安装、调试, 网络优化及运维, 信息系统集成, 应用软件设计开发, 安全技术防范系统设计、施工、维护相关的信息安全活动 (SOA: A.7)

初次获证日期: 2012 年 12 月 25 日 本证书有效期至 2027 年 12 月 9 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的, 证书与资质共同使用有效。
在正常接受年度审核的情况下, 与年度监督保持通知一并使用有效。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

华夏认证中心有限公司
地址: 中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
网址: <http://www.ccci.com.cn>

总经理: 
颁证日期: 2024 年 12 月 5 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M

1.8 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书



信息技术服务管理体系认证证书

注册号: U00662024ITSM0029R4LMN

中通服建设有限公司

统一社会信用代码: 914400001903268010

注册地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号(道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营)

办公地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号

信息技术服务管理体系符合标准

ISO/IEC 20000-1:2018

认证范围如下:

向外部客户提供通信网络系统、安全技术防范系统运行维护, 网络优化、技术支持、信息系统的运行维护, 应用软件运行维护的服务管理体系

初次获证日期: 2012 年 12 月 25 日 本证书有效期至 2027 年 12 月 9 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的, 证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下, 与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。



华夏认证中心有限公司

地址: 中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦

网址: <http://www.ccci.com.cn>

与原件一致,

总经理:

再复印无效。

颁证日期: 2024 年 12 月 5 日



0066

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



信息技术服务管理体系认证证书

注册号: 0212024ITSM0217R4LMN

中通服建设有限公司

统一社会信用代码: 914400001903268010

注册地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号(道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营)

办公地址: 广东省广州市越秀区原道路 17 号

信息技术服务管理体系符合标准

ISO/IEC 20000-1:2018

认证范围如下:

向外部客户提供通信网络系统、安全技术防范系统运行维护，网络优化、技术支持、信息系统的运行维护，应用软件运行维护的服务管理体系

初次获证日期: 2012 年 12 月 25 日 本证书有效期至 2027 年 12 月 9 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的，证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下，与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。



华夏认证中心有限公司

地址: 中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦

网址: <http://www.ccci.com.cn>

总经理:

颁证日期: 2024 年 12 月 5 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M

1.9 服务质量管理体系认证证书

CERTIFICATE OF REGISTRATION



中祥标准认证有限公司
服务质量管理体系认证证书
注册号：106625MS2347ROM

兹证明

中通服建设有限公司
统一社会信用代码：914400001903268010

注册地址：广州市越秀区原道路17号（道路货物运输代理限非首层办公用房经营）
经营地址：广东省广州市越秀区原道路17号（道路货物运输代理限非首层办公用房经营）

管理体系符合：
CTS ZXS1 058-2025《服务质量管理体系认证技术规范》

认证范围：
通信和信息化建设及运维，资质范围内电子与智能化工程专业承包一级所涉及的服务质量管理活动

发证日期：2025年06月27日 有效期至：2028年06月26日

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

签发：[Signature]

1. 可登陆www.zxsi.com.cn查询。
2. 登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询
3. 获证组织必须定时接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

认证机构地址：天津市北辰区双街镇双江道与龙兴路交叉口西南侧清大园19-3-101 电话：022-66585088

1.10 安全应急响应管理体系认证证书

CERTIFICATE OF REGISTRATION



中祥标准认证有限公司

安全应急响应管理体系认证证书

注册号：106625MS2346ROM

兹证明

中通服建设有限公司

统一社会信用代码：914400001903268010

注册地址：广州市越秀区原道路17号（道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营）

经营地址：广东省广州市越秀区原道路17号（道路货物运输代理仅限非首层办公用房经营）

管理体系符合：
~~仅限中通服建设有限公司投标使用~~ GB/T 37228-2018 idt ISO 22320:2017 《公共安全 应急管理 突发事件响应要求》

认证范围：
通信和信息化建设及运维，资质范围内电子与智能化工程专业承包一级所涉及的安全应急响应管理活动

发证日期：2025年06月27日 有效期至：2028年06月26日

仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

与原件一致，

签发



1. 可登陆www.zxsi.com.cn查询。
2. 登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询
3. 获证组织必须定时接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

认证机构地址：天津市北辰区双街镇双江道与龙兴路交口西南侧清大园19-3-101 电话：022-66585088

二、投标人同类业绩情况

投标人同类业绩情况

1、项目名称:佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工(第一批)01 标段; 承包人名称:中通服建设有限公司; 合同金额: 7013.05 万元; 完工时间: 2021 年 11 月 30 日; 项目主要内容:佛山市城市轨道交通三号线大致为南北走向, 途径顺德区、禅城区及南海区, 路线全长约 66.5km, 共设 36 座车站, 其中高架车站 3 座, 地下车站 33 座。本次招标顺德段通信管线迁改包括文华路小桥(东平站至湾华站区间)一期临迁工程、文华路小桥(东平站至湾华站区间)二期临迁工程、美旗站至北滘站区间站前加固段临迁工程、美旗站至北滘站区间站前加固段永迁工程、荔村站临迁工程、荔村站永迁工程、大良站临迁工程、东乐路站一期临迁工程、东乐路站二期临迁工程、东乐路站永迁工程、驹荣北路站临迁工程;

2、项目名称:佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工(第三批)03 标段; 承包人名称:中通服建设有限公司; 合同金额: 8602.80 万元; 完工时间: 2022 年 06 月 22 日; 项目主要内容:佛山市城市轨道交通三号线大致为南北走向, 途径顺德区、禅城区及南海区, 路线全长约 66.5km, 共设 36 座车站, 其中高架车站 3 座, 地下车站 33 座。本批次通信线路迁改包括 20 个站点的临迁或永迁工程;

3、项目名称:东莞市轨道交通 1 号线一期工程东南站中国电信通信管线迁改工程(一期); 承包人名称:中通服建设有限公司; 合同金额: 1423.03 万元; 完工时间: 2024 年 11 月 11 日; 项目主要内容:铺设 $\Phi 110$ PVC 管道, $\Phi 110$ PE 顶管, 迁改割接光缆等工作;

4、项目名称:深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工(TX2 标); 承包人名称:中通服建设有限公司; 合同金额: 2421.95 万元; 完工时间: 2022 年 04 月 28 日; 项目主要内容:本项目路线长度约 40.05km, 采用高速公路技术标准, 设计速度为 120km/h。起于中山市港口镇胜隆村, 顺接南沙至中山高速公路, 并与京港澳高速公路呈十字交叉(设新隆枢纽互通立交), 经东升、小榄、横栏、古镇, 江门市江海区外海、滘头、礼乐、新会区会城、蓬江区白沙, 终于江门市新会区会城奇榜村(龙湾互通立交), 顺接江鹤高速公路一期工程。本项目主线工程路线全长约 40.05km。特大桥 9134m/4 座、大桥 7818.4m/20 座、中桥 1005m/19 座、小桥 161m/9 座。改扩建新隆枢纽(由南中高速公路项目负责设计)、港口、中江(枢纽)、东升、小榄、横栏、外海、龙溪(枢纽)、四村(枢纽)、龙湾互通共 10 处, 新增镇南枢纽互通立交 1 处; 扩建东升服务区 1 处。主要工程数量:通信线路管线迁改 38 处, 基站 1 处; 国防光缆 2 处; 既有机电工程管线设施临时迁改及保护;

5、项目名称:深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617 标段; 承

包人名称：中通服建设有限公司；合同金额：977.82 万元；完工时间：2025 年 01 月 06 日；项目主要内容：深圳市城市轨道交通 7 号线二期工程位于深圳市南山区内，由东至西进入大学城片区，将增强高新区扩区后南山园区内部联系，并串联深港合作区与西丽湖国际科教城，支持综合性国家科学中心的建设，补充了原特区内的轨道网络覆盖。线路起于学苑大道与南科一路交叉口，经学苑大道、西丽高尔夫乡村俱乐部、丽水路、深圳野生动物园后止于 7 号线一期工程起点西丽湖站，全长约 2.675km，全线采用地下敷设方式，共设站 2 座，其中换乘站 1 座。自东向西分别为学府医院站、北大站。平均站间距约 1.338km。其中学府医院站为 7 号线二期与规划 27 号线的换乘站（规划 27 号线未来实施范围根据规划及政府审批要求实施），本次工程具体包括但不限于因 7 号线二期（南延）及同步实施的市政工程建设所引起的中国电信权属的缆线及相关设施改迁及恢复工程，不明产权缆线及相关设施的改迁及恢复工程，以及其他产权单位委托招标人实施的通信管线及相关设施改迁及恢复工程。；

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。**建议优先提供单项金额 \geq 150 万元同类工程施工业绩。**

2.1 佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工(第一批)01
标段

2.1.1 合同关键页

佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信
线路迁改工程施工（第一批）01 标段

施 工 合 同

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，
再复印无效。

发包人：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司

承包人：中通服建设有限公司

二零一八年 月

第一部分 合同书

发包人（全称）：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司

承包人（全称）：中通服建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人承包佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第一批）01 标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第一批）01 标段。

2.工程地点：佛山市顺德区

3.工程立项批准文号：粤发改交通函[2015]4101号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：

佛山市城市轨道交通三号线大致为南北走向，途径顺德区、禅城区及南海区，路线全长约 66.5km，共设 36 座车站，其中高架车站 3 座，地下车站 33 座。本次招标顺德段通信管线迁改包括文华路小桥（东平站至湾华站区间）一期临迁工程、文华路小桥（东平站至湾华站区间）二期临迁工程、美旗站至北滘站区间站前加固段临迁工程、美旗站至北滘站区间站前加固段永迁工程、荔村站临迁工程、荔村站永迁工程、大良站临迁工程、东乐路站一期临迁工程、东乐路站二期临迁工程、东乐路站永迁工程、驹荣北路站临迁工程。本项目通信迁改工程费约 7500 万元。

6.工程承包范围：

施工图纸及工程量清单范围内施工总承包。

二、合同工期

计划工期：总工期 28 个月，计划开工日期：2018 年 3 月 1 日，计划竣工时间：2020 年 7 月 30 日，具体开工日期以监理单位下发的开工令为准。

三、质量标准及安全施工标准

1.质量标准：执行国家、省、市、区或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。
再复印无效。

2.安全文明施工要求：符合国家、省、市、区安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)柒仟零壹拾叁万零肆佰陆拾陆元伍角玖分(¥70130466.59元);

其中:

安全文明施工费:人民币(大写)肆佰零叁万贰仟肆佰柒拾贰元陆角贰分(¥4032472.62

元);

2.合同价格形式:包工、包料、包工期、包安全、包文明施工,综合单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理:余锦晁 证书号:粤144060806873。

六、合同文件构成(合同文件组成及优先顺序为:)

(1)本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件(会议纪要、工程变更、签证等修正文件)

与原件一致,仅限番禺市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,再复印无效。

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)中标通知书;

(6)招标文件;

(7)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料,若有);

(8)标准、规范及有关技术文件;

(9)图纸;

(10)已标价的工程量清单。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 3 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在佛山市顺德区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式共 2 份，具有同等法律效力，其中正本 2 份，副本 10 份；正本双方各执 1 份，副本发包人执 6 份，承包人执 4 份。再复印无效。

发包人：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司 (公章)

地址：佛山市顺德区大良街道办逢沙居委会智城路 1 号 18、19 层

法定代表人或其授权代理人 (签字)

法定代表人：邹劲
授权代理人：_____

电话：0757-29298088

开户银行：中国农业银行顺德容桂支行

账号：44492001040016324

邮编：528300

承包人：中通服建设有限公司 (公章)

地址：广州市越秀区庄原道路 17 号

法定代表人或其授权代理人 (签字)

法定代表人：范秋阳

授权代理人：孙华炎

电话：13392260938

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：7443900182600103441

邮编：510600

2.1.2 交（竣）工验收证明

GD3015 0 1

工程竣工验收报告

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

工程名称：佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信管线路
迁改工程施工（第一批）01标段
验收日期：2021年11月30日
建设单位（盖章）：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司



一、工程概况

工程名称	佛山市城市轨道交通三号线 顺德段通信管线路迁改工程 施工（第一批）01标段	工程地点	佛山市顺德区
建设规模	/	工程造价	70130466.59元
施工合同编号	顺德轨道公司合同2018第017号	监理合同编号	顺德轨道公司合同2018第021号
开工日期	2018年3月31日	验收日期	2021年11月30日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	资 质 号	/
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司		A144011751
总包单位	中通服建设有限公司		D144018705
承建单位 (土建)	/		/
承建单位 (设备安装)	/		/
承建单位 (装修)	/		/
监理单位	公诚管理咨询有限公司		E244017574
施工图 审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		工咨丙12320160021

与原件一致，权限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成综合验收组

1. 验收组

组长	陈小灵
副组长	李宇敬、林莉、余锦晁
组员	吴纯奇、廖振宇、曾庆钊、陈儒欣、陈剑、柴晓华、关铸盛、潘育科、文建华、林秉贤、尤继兴、曾效民、杨晓荣、黄俊欢、雷亚民、欧卫东、应家礼

(二) 验收程序

- 与原件一致，仅限龙夫高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。
1. 建设单位召开验收会议。
 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况。
 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
 4. 验收组实地查验工程质量。
 5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
管道工程	合格	共41项	共核查13项， 符合要求13项。	共抽查31项
光缆工程	合格	经审查符合要求41项 经核定符合规范要求41项	共抽查10项， 符合要求10项。 经返工处理符合要求1项	符合要求31项 不符合要求0项

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

五、工程验收结论

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

竣工验收结论：

该工程分部、分项、检验批工程划分符合标准要求，施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，整改的问题全部整改完毕，观感质量检查合格，符合施工质量验收规范要求，评估结论为合格，竣工验收通过。

<p>建设单位：</p>  <p>(公章) 单位(项目)负责人： 林朝 2021年11月30日</p>	<p>监理单位：</p>  <p>(公章) 总监理工程师： 林朝 2021年11月30日</p>	<p>施工单位：</p>  <p>(公章) 单位(项目)负责人： 余锦强 2021年11月30日</p>	<p>设计单位：</p>  <p>(公章) 业务专用章 单位(项目)负责人： 朱同光 2021年11月30日</p>
--	---	--	---

会议签到表

议题：佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第一批）01 标段竣工验收会议

时间：

地点：


姓名	单位	职务/职称	联系电话
陈心志	顺德轨道交通公司		13826499098
吴纯奇	佛山市地铁集团		18520990816
李宇敬	顺德轨道交通公司		13763374850
商振宇	中通服建设有限公司		13392263618
林莉	公诚咨询		13392266089
陈成	公诚咨询		1890981378
李俊	公诚咨询		13360363700
吴煜	公诚咨询		13316321147
潘初	中通服建设		13820360021
梁志华	中通服建设		13922262517
文新华	中通服建设		18928617752
林秉贤	顺德区轨道交通公司		13662450227
左江	电信设计院		13360365178
余锦昆	中通服建设有限公司		
曾强	中通服建设有限公司		

与原件一致。龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

2.2 佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第三批）

03 标段

2.2.1 合同关键页



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司

承包人（全称）：中通服建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人承包佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第三批）03 标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信线路迁改工程施工（第三批）03 标段

2.工程地点：佛山市顺德区

3.工程立项批准文号：粤发改交通函[2015]4101号

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：佛山市城市轨道交通三号线（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程

佛山市城市轨道交通三号线大致为南北走向，途径顺德区、禅城区及南海区，路线全长约 66.5km，共设 36 座车站，其中高架车站 3 座，地下车站 33 座。本批次通信线路迁改包括以下站点：

序号	站点或区间
1	东平站至湾华站区间（文华小桥）
2	大良站
3	驹荣北路站
4	高村站（含站前加固段）
5	大墩站
6	美旗至水口站区间（荷岳路）
7	新松站至顺德医院站区间（甲子桥）
8	新松站
9	东乐路至大良站区间
10	水口至大墩站区间（细海工业区）
11	水口至大墩站区间（劳岳大道）
12	顺德医院至新松区间
13	北滘停车场及出入段线
14	北滘停车场（一环边）
15	顺德学院站
16	创意园～驹荣北路区间
17	顺德医院站站前加固段
18	起点-顺德学院明挖区间
19	大良主变电站（含引入及引出区间）

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

20	水口主变电站（含引入及引出区间）
----	------------------

6.工程承包范围:

施工图纸及工程量清单范围内施工总承包。

二、合同工期

计划工期：总工期 24 个月，工期分为两个阶段，划分如下，具体开工时间以业主发出的通知为准。

阶段	工期	预计开完工时间	施工部位或内容
第一阶段	12 个月	2019 年 2 月 1 日~2020 年 1 月 31 日	主要为临时迁移部分
第二阶段	12 个月	2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日	主要为永久迁移部分

第一阶段施工完毕后可临时退场，第二阶段进场时间以发包人发出的通知为准。

三、质量标准及安全施工标准

1.质量标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。当国家、省、市、区标准及相关规定不一致时，以较高标准为准。

2.安全文明施工要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。当国家、省、市、区标准及相关规定不一致时，以较高标准为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）捌仟陆佰零贰万柒仟玖佰陆拾圆贰角陆分（小写：¥86027960.26 元）；

其中：

安全文明施工费：人民币（大写）伍佰捌拾陆万肆仟玖佰陆拾壹元陆角叁分（小写：¥5864961.63 元）；

2.合同价格形式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：虞志军，证书号：粤 144060807085。

六、合同文件构成（合同文件组成及优先顺序为：）

(1) 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

(2) 合同书；

(3) 专用合同条款；

- (4) 通用合同条款；
- (5) 中标通知书；
- (6) 招标文件；
- (7) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料，若有）；
- (8) 标准、规范及有关技术文件；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价的工程量清单。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与通用合同条款、第三部分专用条款中赋予的含义相

与原件一致，
再复印无效。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在佛山市顺德区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，其中正本 2 份，副本 10 份；正本双方各执 1 份，副本发包人执 6 份，承包人执 4 份。

发包人：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司
发包人：中通服建设有限公司（公章）

地址：佛山市顺德区大良街道办逢沙居委会智城路1号18、19层
地址：广州市越秀区源道路17号

法定代表人（签字）：
或其授权代理人（签字）：

法定代表人（签字）：
或其授权代理人（签字）：

法定代表人：邹劲

法定代表人：范秋阳

电话：0757-29298088

电话：13392260938

开户银行：中国农业银行顺德容桂支行

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：44492001040016324

账号：7443900182600025611

邮编：528300

邮编：510600

与原件一致，仅限龙大高速三期改造工程（一期）龙大高速立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

2.2.2 交（竣）工验收证明

GD315 0 1

工程竣工验收报告

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

工程名称：佛山市城市轨道交通三号线顺德段通信管线
路迁改工程施工（第二批）03标段

验收日期：2021年11月11日

建设单位(盖章)：佛山市顺德区轨道交通投资有限公司



一、工程概况

工程名称	佛山市城市轨道交通三号线 顺德段通信管线路迁改工程 施工（第三批）03标段	工程地点	佛山市顺德区
建设规模	/	工程造价	86027960.26元
施工合同编号	顺德轨道公司合同2019第15号	监理合同编号	顺德轨道公司合同2018第021号
开工日期	2019年4月11日	验收日期	2022年6月22日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	资 质 证 号	/
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司		A14411751
总包单位	中通服建设有限公司		D144018705
承建单位 (土建)	/		/
承建单位 (设备安 装)	/		/
承建单位 (装修)	/		/
监理单位	公诚管理咨询有限公司		E244017574
施工图 审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		工咨丙12320160021

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成综合验收组

1. 验收组

组长	陈小灵
副组长	李宇敬、林莉、虞志军
组员	吴纯奇、林秉贤、陈儒欣、曾庆钊、陈剑、关铸盛、吴鉴平、廖振宇、潘育科、柴晓华、尤继兴、应家礼、雷亚民、杨晓荣、廖惠深、谈卓庭、肖鹏、陈浩平

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
管道工程	合格	共41项	共核查13项， 符合要求13项。	共抽查31项
光缆工程	合格	经审查符合要求41项 经核定符合规范要求41项	共抽查10项， 符合要求10项。 经返工处理符合要求1项	符合要求31项 不符合要求0项

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

五、工程验收结论

竣工验收结论:

该工程分部、分项、检测批等的划分符合规范要求，施工单位已完成专项设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理材料，整改的问题全部整改完毕，观感质量检查合格，符合施工质量验收规范要求，评估结论为合格，竣工验收通过。

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

<p>建设单位:</p> <p>佛山市顺德区轨道交通投资有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2022年6月22日</p>	<p>监理单位:</p> <p>公城管理咨询有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师:</p> <p>2022年6月22日</p>	<p>施工单位:</p> <p>中通服建设有限公司</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2022年6月22日</p>	<p>设计单位:</p> <p>广东省电信规划设计院有限公司</p> <p>业务专用章</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2022年6月22日</p>
--	---	---	---

2.3 东莞市轨道交通 1 号线一期工程东城南站中国电信通信管线迁改工程 (一期)

2.3.1 合同关键页

合同编号:  GDDGS2407295BGN00

**东莞市轨道交通 1 号线一期工程东城南站
中国电信通信管线迁改工程 (一期) 补偿合同**

编号: R1QGTx028

甲方: 东莞市轨道一号线建设发展有限公司
乙方: 中国电信股份有限公司东莞分公司
丙方: 中通服建设有限公司

因东莞市轨道交通 1 号线一期工程东城南站建设, 需对权属中国电信股份有限公司东莞分公司的通信管线进行迁改。迁改工程由丙方实施, 丙方按照经甲乙双方确认的施工图纸实施, 产生的相关工程费用全部由甲方予以承担。甲、乙、丙三方协商一致, 签订本合同。

第一条 迁改工程概况、迁改费用及产权归属

1.1 迁改工程名称: 东莞市轨道交通 1 号线一期工程东城南站中国电信通信管线迁改工程 (一期)。

1.2 迁改工程地址: 莞长路东城南站路段 (具体位置详见施工设计图纸)。

1.3 工程内容:
本协议工程内容包含: 铺设Φ110PVC 管道, Φ110PE 顶管, 迁改割接光缆等工作内容 (具体工程量详见施工设计图纸)。

1.3.1 图纸名称: 东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程东城南站通信管线迁改 (第一期中国电信管线迁改部分)。

1.3.2 出图时间: 2019 年 6 月;

1.3.3 图号: R101211-S-GXQG-04-000~016A

1.4 本次迁改工程采用货币补偿方式由甲方全额承担, 迁改工程完成后由丙方移交至乙方, 其管道及附属设施产权及使用权归乙方所有。

与原件一致, 仅限于东莞市政化改造工程, 再复印无效。

2.1 本工程甲方单位代表为: 周远东;

游弘翊 李良

第 1 页 共 8 页

合同编号：



GDDGS24072958GN00

- 2.2 本工程乙方单位代表为：朱勇强；
- 2.3 本工程丙方单位代表为：刘超；
- 2.4 本工程监理单位为：广东重工建设监理有限公司；总监理工程师为：陈涛。

第三条 三方责任

3.1 甲方责任

- 3.1.1 负责提供迁改工程设计图纸及相关勘察、物探资料。协助乙、丙方办理工程施工占道、报建等手续。
- 3.1.2 负责拟定工程迁改工期计划。如工期计划需要变更的，甲方应提前3天以书面形式通知丙方；如因甲方原因（如拆迁工作、场地移交等）和不可抗力造成的延误，工期相应顺延，但甲方不做费用补偿。
- 3.1.3 负责为丙方提供施工条件，协调施工现场各方施工时序等现场问题。负责组织召开图纸会审、设计交底、变更审查等会议。负责对迁改工程进行监督、检查、管理。负责会同监理人员与丙方共同签认工程量的签认。负责组织工程竣工验收。
- 3.1.4 负责迁改工程预算、变更、结算进行审核，并按甲方及市相关部门（如需）相关管理办法办理后续审核流程。负责按合同约定支付工程款。

3.2 乙方责任

- 3.2.1 有义务向甲方提供相关的原始管线资料，协助甲方勘察物探单位进行现场核实，并协助丙方开展管线报批报建工作。
- 3.2.2 负责审核并确认甲方提供的迁改实施方案及工程设计图纸。
- 3.2.3 负责对工程建设过程安全和工程质量进行监管，工程完工后参与验收工作。验收通过后，即视为接收迁改工程，并负责对接收后迁改工程进行管养维护。
- 3.2.4 若迁改后的通信管线无法正常使用或无法恢复原有使用功能或存在其他缺陷等，均由乙方直接向丙方进行相应的追偿、索赔。
- 3.2.5 若增加管线容量、数量的，提高或者增加部分的费用由乙方承

陈

李



担。

3.3 丙方责任

3.3.1 配备相应的人员、材料、设备以满足迁改工程的要求，派驻专职工程技术人员负责现场施工管理，严格按照有关行业质量验收规范及设计图纸要求组织施工，确保工程质量，按合同约定时间完成迁改工作。

3.3.2 负责工程施工占道、报建等相关工作的申报及落实，按照国家及省市有关安全施工管理规定，配备相应专职安全员，负责迁改工程施工现场的安全、文明施工等工作，落实施工安全责任。现场施工人员应服从甲方场地管理要求以及甲方代表或甲方委托的监理工程师对迁改工程质量、安全、进度的管理和监督。

3.3.3 接受并配合甲方及甲方委托的监理工程师对现场迁改工程量的丈量、复核以及隐蔽工程验收等工作。

3.3.4 对提交的现场签认单、结算资料等的真实性负责。

3.3.5 负责按照甲方、市档案馆及相关单位要求编制和提交竣工资料及结算资料。

3.3.6 丙方需接受乙方对工程质量、安全的监督和检查，工程质量需达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。

3.3.7 丙方负责协调乙方参与工程竣工验收，工程通过竣工验收后，由丙方按乙方的要求办理移交手续，将迁改工程移交至乙方。

3.3.8 丙方承诺，迁改作业不会对乙方的通信管线功能造成影响。若乙方以通信管线无法正常使用或无法恢复原有使用功能为由要求甲方赔偿或修复的，丙方应进行相应的赔偿或修复。

3.2.9 根据国家相关法律法规，为进场施工人员购买相关保险，保障施工人员安全。

第四条 缺陷责任与质量保修

4.1 缺陷责任期：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计，缺陷责任期为 1 年。

合同编号：



GDDGS2407295BGN00

年10月15日开工，按《东莞地区建设工程常用材料综合价格（2019年9月）》及《东莞地区建设工程主要材料综合价格（2019年9月）》执行，信息价缺项的按市场询价。

6.2 工程预算、结算审核按甲方及市相关部门（如需）相关规定流程办理。

6.3 本工程合同价按照甲方审定的施工图预算进行总价下浮，下浮率按3.8%计取。

6.4 本工程合同价（含税价）为：壹仟肆佰贰拾叁万零贰佰玖拾元零伍分（¥14230290.05），不含税价为：壹仟叁佰零伍万伍仟叁佰壹拾壹元玖角柒分（¥13055311.97），增值税为：壹佰壹拾柒万肆仟玖佰柒拾捌元零捌分（¥1174978.08），增值税率为9%。

6.5 增值税税率以国家税法及相关政策为准，合同执行期间工程量清单的税前单价不进行调整。

第七条 计量与支付

7.1 首期补偿款支付：甲、乙、丙三方签订补充协议，现场工程实施完成并签署竣工验收报告后，对合同范围内完成的合格工程量进行计量，乙方提交请款资料，经甲方审批后30天内，甲方按计量价款的80%支付给丙方，但不得超过合同总额的50%。

7.2 结算款支付：工程竣工验收合格后，丙方编制工程结算书，经甲方及市财审审定后45天内，甲方向丙方支付至结算总额的97%。

7.3 质量保证金的金额及扣留：质量保证金的金额按工程结算价款3%计取，从工程结算价款中扣留。

7.4 最终结清款支付：工程缺陷责任期满，丙方提交最终结清申请资料，经甲方审批后30天内，甲方将剩余的质量保证金（不计利息）一次退还丙方。

7.5 若已支付金额超过结算金额，超过部分丙方需在30日内无息退还。

7.6 本合同价包含承包人（丙方）在工程实施中应缴纳的一切税费。

合同编号：



GDDGS2407295BGN00

1. 工程量清单
2. 廉政协议
3. 权属及施工单位的营业执照、法定代表人（或负责人）证明书及身份证复印件或法定代表人（或负责人）授权书及被授权人身份证复印件。

甲方：（盖章）东莞市轨道一号线建设发展有限公司

法定代表人或授权代表：



与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

乙方：（盖章）中国电信股份有限公司东莞分公司

法定代表人或授权代表：



丙方：（盖章）中通服建设有限公司

法定代表人或授权代表：



开户名称：中通服建设有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

开户账号：7443 9001 8260 0103 441

李

2.3.2 交（竣）工验收证明

市政施管—4

市政基础设施工程

竣工报告

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

工程名称： 东莞市轨道交通1号线一期工程
东城南站中国电信通信管线迁改工程（一期）

施工单位： 中通服建设有限公司

权属单位： 中国电信股份有限公司东莞分公司

填报日期： 2024.11.11

市政基础设施工程

竣工报告

第1页共2页

市政施管—4


市政基础设施工程	东莞市轨道交通1号线一期工程 东城南站中国电信通信管线迁改工程（一期）	工程地点	一号线东城南站	
建设规模		结构类型	通信管道	
建设单位	东莞市轨道一号线建设发展有限公司	开工日期	2019年10月15日	
权属单位	中国电信股份有限公司东莞分公司	完工日期	2020年01月15日	
设计单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	工期 (日历天)	合同	/
施工单位	中通服建设有限公司		实际	93
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程造价(万元)	合同	14230290.05
监督机构	/		实际	/
竣工条件具备情况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	按设计及合同约定的项目已完成		
	技术档案和施工管理资料编审情况	已编制		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告 (含监理见证、监督抽检资料)	/		
	工程实体竣工质量检测和功能性检测资料	基本齐全		
	工程施工安全评价资料	基本齐全		
	工程款支付情况	/		
	工程质量保修书	/		
市政工程（建设行政）主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	/			

原件一致，仅限龙大高速市政化改造项目（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

<p>施工单位意见</p>	<p>本工程已竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工条件，特申请办理竣工验收手续。</p> <p>施工单位：中通服建设有限公司</p> <p>项目负责人（签名）：陈智斌</p> <p>施工单位技术负责人（签名）：[Signature]</p> <p>施工单位负责人（签名）：[Signature]</p> <p>2024年 11月 11日</p> 
<p>权属单位意见</p>	<p>现场已竣工，迁改后管道、设施及工程质量满足我单位及行业要求，我单位同意接迁改后现状进行交接并安排验收接收。</p> <p>项目经办人（签名）：[Signature]</p> <p>项目负责人（签名）：[Signature]</p> <p>2024年 11月 11日</p> 
<p>监理单位意见</p>	<p>监理单位：[Signature]</p> <p>一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。</p> <p>总监理工程师（签名）：陈涛</p> <p>2024年 11月 12日</p> 
<p>设计单位意见</p>	<p>同意</p> <p>负责人：何建雄</p> <p>2024年 11月 12日</p> 
<p>建设（审批）单位审批意见</p>	<p>同意竣工。</p> <p>审批负责人（签名）：[Signature]</p> <p>2024年 11月 12日</p> 

2.4 深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改
施工 (TX2 标)

2.4.1 合同关键页



深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程 通信管线迁改施工合同协议书

广东江中高速公路有限公司(以下简称“发包人”)为实施深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改工程,已接受中通服建设有限公司(以下简称“承包人”)对该项目通信管线迁改工程施工第 TX2 标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 主要工程数量:通信线路管线迁改 38 处;基站 1 处;国防光缆 2 处;既有机电工程管线设施临时迁改及保护(工程内容以施工图为准),公路等级为高速公路。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本协议及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 合同条款;
- (5) 技术规范(含招标文件补遗书中与此相补充外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,再复印无效。
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (9) 其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的签约合同价(价税合计):人民币(大写)贰仟肆佰贰拾壹万玖仟肆佰陆拾叁元整(小写)¥24219463,其中不含税价人民币(大写)贰仟贰佰贰拾壹万玖仟陆佰玖拾元捌角叁分(小写)¥22219690.83;税价人民币(大写)壹佰玖拾玖万玖仟柒佰柒拾贰元壹角柒分(小写)¥1999772.17;本合同增值税税率为 9%,具体价格详见合同工程量清单表。合同费用支付前承包人须按发包人要求提供等额有效的增值税专用发票。

5. 承包人项目负责人:谈卓庭。

6. 工程质量符合质量应达到国家及行业的设计、施工、验收规定要求标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照发包人或监理人指示开工,工期为自发包人发出迁改通知单之日起 45 日内,按通知单要求完成指定通信管线的迁改施工;迁改通知单指定的通信管线迁改施工完成之日起 60 日内,完成竣工验收;本项目既有管线临时迁改和保护按发包人要求完成。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书、合同双方的义务和责任履行完毕后失效。

11. 本合同正本贰份、副本柒份,合同双方各执正本壹份,副本叁份,监理人执副本壹份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议(补充协议是合同的组成部分)。

与原件一致,仅限龙大高速市政化改造工程(二期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,再复印无效。

发包人: 广东江中高速公路有限公司 (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: 张强 (签字)

承包人: 中通服建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: 张强 (签字)

签订时间: 2021年2月4日

2.4.2 交（竣）工验收证明

工程验收证书

验收日期：2022年4月28日

工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标)	
单项工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标) 电信部分	
工程地点	广东省中山市、江门市	
施工日期	2021年3月18日开工	2022年4月15日完工

工程完成概况：本工程项目共迁改标段管道及光缆线路 23 处。

验收意见及工程验收质量评定：
 与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。
 验收合格

验收人员签字：

谈宇庭
 李峰

日期：2022.4.28

建设单位盖章：



监理单位盖章：



施工单位盖章：



填写说明：建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

工程验收证书

表二

验收日期： 2022年 4 月 28 日


工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标)	
单项工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标) 移动部分	
工程地点	广东省中山市、江门市	
施工日期	2021 年 3 月 18 日开工	2022 年 4 月 15 日完工

工程完成概况：本工程项目共迁改标段管道及光缆线路 25 处。

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

验收合格

验收意见及工程质量评定：

验收人员签字：

 日期：2022.4.28

建设单位盖章：



监理单位盖章：



施工单位盖章：



填写说明：建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

工程验收证书

验收日期：2022年4月28日


工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标)	
单项工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标) 联通部分	
工程地点	广东省中山市、江门市	
施工日期	2021年3月18日开工	2022年4月15日完工
工程完成概况：本工程项目共迁改标段管道及光缆线路 <u>15</u> 处。		
验收意见及工程验收质量评定： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">验收合格</p>		
建设单位签字：_____ 监理单位签字：_____ 施工单位签字：_____ <p style="text-align: right;">日期：2022.4.28</p>		
建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
		

填写说明：建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

工程验收证书


验收日期： 2022 年 4 月 28 日

工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标)	
单项工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标) 广电部分	
工程地点	广东省中山市、江门市	
施工日期	2021 年 3 月 18 日开工	2022 年 4 月 15 日完工
工程完成概况：本工程项目共迁改标段管道及光缆线路 6 处。		
验收意见及工程验收质量评定： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">验收合格</div>		
与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 签字： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> </div> <div style="text-align: right;"> 日期：2022.4.28 </div> </div>		
建设单位盖章： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	监理单位盖章： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	施工单位盖章： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

填写说明：建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

工程验收证书

验收日期： 2022年4月28日

工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标)	
单项工程名称	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程通信管线迁改施工 (TX2 标) 铁塔部分	
工程地点	广东省中山市、江门市	
施工日期	2021年3月18日开工	2022年4月15日完工
工程完成概况：本工程项目共迁改标段基站 <u>1</u> 座。		
验收意见及工程验收质量评定： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">验收合格</div>		
验收人员签字： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  谭宴宴 </div> <div style="text-align: center;">  陈 </div> <div style="text-align: right;"> 日期：2022.4.28 </div> </div>		
建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：
		

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

填写说明：建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。

2.5 深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程 (中国电信部分)7617 标段

2.5.1 合同关键页

深圳市城市轨道交通 7 号线二期
通信管线改迁及恢复工程
(中国电信部分)7617 标段

施工承包合同

合同编号：STJS-DT407A-GQ006/2021

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：中通服建设有限公司

二〇二一年四月

中国·深圳



合同协议书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：中通服建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617 标

工程地点：深圳市南山区

工程规模及特征：深圳市城市轨道交通 7 号线二期工程位于深圳市南山区内，由东至西进入大学城片区，将增强高新区扩区后南山园区内部联系，并串联深港合作区与西丽湖国际科教城，支持综合性国家科学中心的建设，补充了原特区内的轨道网络覆盖。线路起于学苑大道与南科一路交叉口，经学苑大道、西丽高尔夫乡村俱乐部、丽水路、深圳野生动物园后止于 7 号线一期工程起点西丽湖站，全长约 2.675km，全线采用地下敷设方式，共设站 2 座，其中换乘站 1 座。自东向西分别为学府医院站、北大站。平均站间距约 1.338km。其中学府医院站为 7 号线二期与规划 27 号线的换乘站（规划 27 号线未来实施范围根据规划及政府审批管线改迁工程投标使用，

资金来源：政府投资：100%。

二、工程承包范围

本合同工程范围包括但不限于：

深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程 7617 标（中国电信部分）包括但不限于因 7 号线二期（南延）及同步实施的市政工程建设所引起的：

深圳市信息管线有限公司权属、中国电信权属、中国移动权属、中国联通权属的通信管道改迁及恢复工程，中国电信权属的缆线及相关设施改迁及恢复工程，不

与原件一致，仅限龙大高速改扩建工程（一期）石岩外环立交工程通信管线改迁工程投标使用，再复印无效。



明产权缆线及相关设施的改迁及恢复工程，以及其他产权单位委托招标人实施的通信管线及相关设施改迁及恢复工程。

招标人有权根据政府部门及产权单位的要求，或按照工程实际情况，调整工程内容及工程范围。

三、合同工期

计划开工日期：2021年1月30日；

计划竣工日期：2025年12月28日；

合同工期总日历天：1793日历天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

合同总价：玖佰柒拾柒万捌仟贰佰壹拾陆元肆角捌分(¥ 9778216.48元)；

不含增值税价格：捌佰玖拾柒万零捌佰肆拾元捌角壹分(¥8970840.81元)；

增值税税金及税率：捌拾万柒仟叁佰柒拾伍元陆角柒分(¥807375.67)；

税率 9 %。

其中：暂列金额：壹佰零柒万元整(¥1070000.00元)。

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含增值税价=签约合同价或合同价格/(1+增值税率 9 %)，不含税增值税价不随增值税率的变化进行调整。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；



甲方(公章):  深圳市地铁集团有限公司
统一社会信用代码: 91440300708437873H
住所: 深圳市福田区福中一路
1016 号地铁大厦

法定代表人或授
权代表:



电话: 传真:
开户银行: 开户全名:
账号: 邮政编码:
项目主管部门审
核人:
合同部门经办人及
电话: 合同部门审核
人:
与原件一致, 仅限龙大高速市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。

乙方(公章):  中通服建设有限公司
统一社会信用代码: 914400001903268010
住所: 广州市越秀区原道路 17
号

法定代表人或授
权代表:



电话: 020-87326008 传真: 020-87326946
开户银行: 中信银行广州花园支行 开户全名: 中通服建设有限公司
账 号: 7443900182600103441 邮政编码: 510310
经办人: 观树朋 经办人电话: 13590152941
合同签署地点: 深圳市福田区 合同签署时间: 2021年06月01日



2.5.2 交（竣）工验收证明



工程验收证书

验收日期：2022年1月12日

工程名称：	深圳市城市轨道交通7号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617标段		WBS号	
单项工程名称	北大站（一阶段）通信管线改迁工程			
工程地点：	深圳市南山区			
施工日期：	2021年11月09日开工		2021年12月29日完工	
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标（八项参见“评定指引”）
	检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	合格		
施工工艺	关键指标	合格		
	非关键指标	合格		
性能指标	主要性能指标	合格		
	非主要性能指标	合格		
竣工资料	-			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷
验收意见	验收质量评定：合格。再复印无效。			
验收人员签字：	刘大为 叶锦文 欧阳		深圳分公司(城轨) 地铁管道工程GIS数据验收章 签名：刘大为 2022年1月11日 日期：	

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）右岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用。

建设单位盖章： 	监理单位盖章： 	施工单位盖章： 	维护单位：
-------------	-------------	-------------	-----------




- 填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。
- 2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。
- 3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级

工程验收证书

验收日期： 年 月 日

工程名称：	深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617 标段	WBS 号		
单项工程名称	学府医院站（一阶段）通信管线改迁工程			
工程地点：	深圳市南山区			
施工日期：	2021 年 12 月 1 日开工	2023 年 8 月 20 日完工		
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标（八项参见“评定指引”）
	检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	合格		
施工工艺	关键指标	合格		
	非关键指标	合格		
性能指标	主要性能指标	合格		
	非主要性能指标	合格		
竣工资料	-		内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷	
验收意见及工程验收质量评定： 再复印无效。				


与原件一致

验收人员签字：			
			日期：
建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：	维护单位：
			

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级



工程验收证书

验收日期: 2024年12月5日

工程名称:	深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线 改迁及恢复工程(中国电信部分)7617 标段		WBS 号	
单项工程名称	北大站(恢复阶段)通信管道改迁工程			
工程地点:	深圳市南山区			
施工日期:	2024 年 9 月 16 日开工		2024 年 11 月 30 日完工	
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标(参见“评定指引”)
	检查品种 或指标项 数量	合格品种或指 标项数量	合格 率	
原材料	-	合格		
施工工艺	关键指标	合格		
	非关键指标	合格		
性能指标	主要性能指标	合格		
	非主要性能指标	合格		
竣工资料	-			内容齐全、详实准确、清楚规范, 无重大缺陷
验收意见及工程类质量评定: 与原件一致, 仅供参考, 不作为法律依据。再复印无效。				
验收人员签字: 				
日期:				
建设单位盖章:	监理单位盖章:	施工单位盖章:	维护单位:	
				

- 填写说明: 1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准,若规范中没有明确说明的,可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。
- 2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格率;对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。
- 3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级



工程验收证书

验收日期: 2025年1月6日

工程名称:	深圳市城市轨道交通7号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617标段		WBS号	
单项工程名称	北大站(恢复阶段)电信缆线改迁工程			
工程地点:	深圳市南山区			
施工日期:	2024年11月5日开工		2024年12月26日完工	
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标(参见“评定指引”)
	检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	合格		
施工工艺	关键指标	合格		
	非关键指标	合格		
性能指标	主要性能指标	合格		
	非主要性能指标	合格		
竣工资料	内容齐全、详实准确、清楚规范, 无重大缺陷			
验收意见及工程验收质量评定:				
验收人员签字:				
日期:				
建设单位盖章:	监理单位盖章:	施工单位盖章:	维护单位:	

与原件一致 验收意见及工程验收质量评定: 再复印无效。 合格以外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,

- 填写说明:
- 1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准,若规范中没有明确说明的,可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。
 - 2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格率;对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。
 - 3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级

施工场地移交单

编号：


工程名称：	深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线 改迁及恢复工程(中国电信部分)7617 标段	建设单位：	深圳市地铁集团有限公司
移交单位：	中通服建设有限公司	监理单位：	上海地铁咨询监理科技有限公 司
接收单位：	中国电信股份有限公司深圳分公司综合维 护中心	交接日期：	2024.12.5

移交内容及范围：

1、北大站恢复阶段通信管道；

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

场地交付验收意见：

移交单位：  签名：彭敏文 日期：2024.12.5	接收单位：  签名：林宏伟 日期：2024.12.5	监理单位：  签名：张一斌 日期：2024.12.5	建设单位：  签名：张一斌 日期：2025.3.31
--	--	---	--



工程验收证书

验收日期: 2024年12月5日

工程名称:	深圳市城市轨道交通7号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617标段		WBS号	
单项工程名称	学府医院站(恢复阶段)通信管道改迁工程			
工程地点:	深圳市南山区			
施工日期:	2024年6月24日开工		2024年11月30日完工	
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标(参见“评定指引”)
	检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	合格		
施工工艺	关键指标	合格		
	非关键指标	合格		
性能指标	主要性能指标	合格		
	非主要性能指标	合格		
竣工资料	-	内容齐全、详实准确、清楚规范,无重大缺陷		
验收意见及工程验收再复验: 再复印无效。				
验收人员签字: 符华和				
日期:				
建设单位盖章:	监理单位盖章:	施工单位盖章:	维护单位:	

与原件一致, 仅限龙大高速改扩建工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,

- 填写说明: 1、关键工艺指标及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准,若规范中没有明确说明的,可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。
- 2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率;对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。
- 3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级



工程验收证书

验收日期：2025年1月6日

工程名称:	深圳市城市轨道交通7号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617标段		WBS号	
单项工程名称	学府医院站(恢复阶段)电信电缆改迁工程			
工程地点:	深圳市南山区			
施工日期:	2024年11月26日开工		2024年12月28日完工	
验收检查项目	验收检查结果记录			优良工程指标(参见“评定指引”)
	检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	合格		
施工工艺	关键指标	合格		
	非关键指标	合格		
性能指标	主要性能指标	合格		
	非主要性能指标	合格		
竣工资料	-			内容齐全、详实准确、清楚规范,无重大缺陷
验收质量评定: 再复印无效。				
验收人员签字: 符敏				
日期:				
建设单位盖章:	监理单位盖章:	施工单位盖章:	维护单位:	

与原件一致, 仅供工程验收质量评定使用, 再复印无效。

- 填写说明:
- 1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准,若规范中没有明确说明的,可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。
 - 2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格率;对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。
 - 3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级

施工场地移交单

编号：


工程名称：	深圳市城市轨道交通 7 号线二期通信管线改迁及恢复工程(中国电信部分)7617 标段	建设单位：	深圳市地铁集团有限公司
移交单位：	中通服建设有限公司	监理单位：	上海地铁咨询监理科技有限公司
接收单位：	中国电信股份有限公司深圳分公司综合维护中心	交接日期：	2024.12.5

移交内容及范围：

1、学府医院站恢复阶段通信管道；

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

场地交付验收意见：

移交单位：	接收单位：	监理单位：	建设单位：
 签名：彭文文 日期：2024.12.5	 签名：林宏涛 日期：2024.12.5	 签名：李强 日期：2024.12.5	 签名：李强 日期：2025-3.31

三、项目经理业绩情况


项目经理业绩情况

项目经理情况					
姓名	唐岳峰	在投标单位入职 时间	1995 年	职称	中级工程师
注册证书	一级建造师注册证书 (通信与广电工程)	施工管理经验年 限	20 年	社保月份	364 个月
代表业绩	1、项目名称:汕头市金砂中路(大华路-金环路)改造项目涉及国防管线迁改工程; 承包人名称:中通服建设有限公司; 合同金额: 150.00 万元; 完工时间: 2021 年 07 月 21 日; 人员岗位: 项目经理。 2、项目名称:外砂路(国道-东横路口)道路改造工程国防光缆迁改工程; 承包人名称:中通服建设有限公司; 合同金额: 296.80 万元; 完工时间: 2025 年 11 月 06 日; 人员岗位: 项目经理。				

注:按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。建议优先提供单项金额≥150 万元同类工程施工业绩。

3.1 项目经理证件

3.1.1 身份证



3.1.2 学历证



3.1.3 职称证

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



专业技术职务任职
资格证书

Certificate for Technical Posts

姓名 唐岳锋 性别 男
Name Sex

身份证号 440505197401221713
ID No.

专业类别 有线传输
Field of competence

任职资格 通信工程师
Qualification

证书编号 0719130042
Certificate No.

2007年 12月 31日
Date

中华人民共和国信息产业部
The Ministry of Information Industry
of the People's Republic of China

通服建设有限公司投标专用

3.1.4 一级建造师注册证书

使用有效期: 2025年09月10日
2026年03月09日



中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 唐岳峰

性 别: 男

出生日期: 1974年01月22日

注册编号: 粤1442006200806860

聘用企业: 中通服建设有限公司

注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2024-08-26至2027-08-25)




仅限中通服建设有限公司投标专用

与原件一致, 仅限龙大高速市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 

签名日期: 2025. 9. 10


中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2008年04月02日

3.1.5 一级建造师执业资格证书

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China



approved & authorized
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号:
No.: **0040974**

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: **04344443474441966**
File No.:

姓名: **唐岳峰**
Full Name

性别: **男**
Sex

出生年月: **1974年01月**
Date of Birth

专业类别: **通信与广电**
Professional Type

批准日期: **2005年03月13日**
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: **2006年01月10日**
Issued on



3.1.6 安全生产考核合格证书（B证）

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书**

姓名: 唐岳峰
性别: 男
身份证号: 440505197401221713
证书编号: 工信粤建安B(2018)00502
企业名称: 中通服建设有限公司
职务: 项目经理
技术职称: 通信中级职称 (或同等专业水平)
有效期至: 2027-05-25

本电子证书由 广东省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 
初次发证日期: 2018-05-28

末次变更时间及内容:


txjs.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

与原件一致, 仅限龙大高速智能化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2005) 0005263

姓 名: 唐岳峰
性 别: 男
出 生 年 月: 1974年01月22日
企 业 名 称: 中通服建设有限公司
职 务: 项目负责人(项目经理)
初次领证日期: 2005年08月01日
有 效 期: 2023年07月12日 至 2026年07月31日



与原件一致, 仅限龙大高速市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用,
再复印无效。



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
发证日期: 2023年07月12日



3.1.7 劳动合同

甲方(用人单位):

名称: 广东省电信工程有限公司

法定代表人(主要负责人):

符学锋

通讯地址: _____

经济类型: _____

联系电话: _____

乙方(劳动者):

姓名: 唐高峰

身份证号码: 440505197401221713

户籍地址: 广东省汕头市东方街道

至环园9幢501房

通讯地址: _____

联系电话: 13360822333

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

(一) 合同期

双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限:

1. 固定期限:从 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。
2. 无固定期限:从 2010年8月1日 日起至法定终止条件出现时止。
3. 以完成一定工作任务为期限:从 _____ 起至 _____ 工作任务完成时止。该工作任务完成的标志

为 _____。

双方同意按以下第 1 种方式确定试用期(试用期包含在合同期内):

1. 无试用期。
2. 试用期从 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

(劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限在一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固

与原件一致, 仅限龙夫高速市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。

(二) 下列文件规定为本合同附件，与本合同具有同等效力：

1. 1、甲方依法制定的规章制度。
2. 2、教育培训协议。
3. _____
4. _____
5. _____

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

(三) 双方约定（内容不得违反法律法规及相关规定，可另加双方签名或盖章的附页）：

甲方：（盖章）

法定代表人：
（或委托代理人）

2010年8月1日



乙方：（签名或盖章）

[Handwritten signature]

2010年7月26日

鉴证机构（盖章）：

鉴证人：

鉴证日期： 年 月 日

变更劳动合同协议书

甲、乙双方经平等协商，一致同意对本合同作以下变更：

乙方与甲方签订劳动合同，现因甲方名称变更，原甲方“广东省电信工程有限公司”，现更名为“中通服建设有限公司”，其他条款均维持不变，合同将对甲方和乙方具有约束力。

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

甲方：（盖章）
法定代表人：
（或委托代理人）

年 月 日
秋范

乙方：（签名或盖章）

张岳峰

年 月 日

3.1.8 社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：唐岳峰

证件号码：440505197401221713

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19950901	实际缴费12个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20010201	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20000101	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200029515	13221	2115.36	0	1057.68	0	0	0	0	
202502	112200029515	13221	2115.36	0	1057.68	0	0	0	0	
202503	112200029515	13221	2115.36	0	1057.68	0	0	0	0	
202504	112200029515	13221	2115.36	0	1057.68	0	0	0	0	
202505	112200029515	13221	2115.36	0	1057.68	0	0	0	0	
202506	112200029515	13221	2115.36	0	1057.68	0	0	0	0	
202507	112200029515	13929	2228.64	0	1114.32	0	0	0	0	
202508	112200029515	13929	2228.64	0	1114.32	0	0	0	0	
202509	112200029515	13929	2228.64	0	1114.32	0	0	0	0	
202510	112200029515	13929	2228.64	0	1114.32	0	0	0	0	
202511	112200029515	13929	2228.64	0	1114.32	0	0	0	0	
202512	112200029515	13929	2228.64	0	1114.32	0	0	0	0	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200029515:省直:中通服建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年01月04日

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。



3.2 项目经理业绩证明

3.2.1 汕头市金砂中路（大华路-金环路）改造项目涉及国防管线迁改工程

3.2.1.1 合同关键页

2020-00692

合同编号：（汕代建）2020-B041-007

汕头市金砂中路（大华路-金环路）改造项目
涉及国防管线迁改工程

协议书

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

甲方：汕头市政府投资项目代建管理中心

乙方：中通服建设有限公司

甲方：汕头市政府投资项目代建管理中心

乙方：中通服建设有限公司

为明确工程内容及双方权利、义务、双方本着实事求是的原则，经充分协商，特签订本协议，以共同遵守。

一、委托范围和内容

甲方委托乙方负责组织实施在汕头市金砂中路（大华路-金环路）改造项目中新建 2 孔战备应急管线约 2800 米，并对原有影响道路建设的相关国防通信光缆线路进行迁改、维护。工作内容包括：

1. 在道路人行道规划的管线位置处新建 2 孔战备应急管线（含光缆）；新建的 2 孔战备应急管线须采用共沟共井，并统一实施。
2. 对原有影响道路建设的相关国防通信光缆线路进行迁改、临时迁改、维护；
3. 含协调、施工、质量、工期、材料、安全文明施工措施及与军事光缆权属单位验收移交等工作。

二、完成工期

双方商定自满足新建 2 孔战备应急管线的施工条件起，至汕头市长平路、华山路升级改造工程全线原有国防通信光缆迁改、临时迁改、维护、并移交给权属单位为止。

三、委托费用

经双方协商一致，本项目以概算审核暂估价 150 万元作为暂定合同价；最终以施工图经财政预算审核批复造价或以市财政部门造价咨询服



甲方(盖章):



乙方(盖章):

法定代表人(签章): 黄拱洋

法定代表人(签章):

经办人: 许雪原 陈定斌

经办人: 方浩江

电话:

电话:

传真:

与原件一致, 仅限龙大高速市政化改造工程(一期)石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用, 再复印无效。

帐号:

开户银行: 中信银行广州花园支行

帐号: 7443900182600103441

签订地点: 广东省汕头市

签订日期: 2020年10月15日

3.2.1.2 交（竣）工验收证明

工程竣工验收单

工程名称：汕头市金砂中路（大华路-金环路）改造项目涉及国防管线迁改工程

工程竣工内容：汕头市金砂中路（大华路-金环路）改造项目涉及国防管线迁改工程新建管道工程、光缆工程			
参加单位		参加人员	
建设单位：汕头市政府投资项目代建管理中心		柯叶 薛雪辉 林永豪	
设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		柯叶	
监理单位：广东海外建设咨询有限公司		林永	
施工单位：中通服建设有限公司		方洁红	
建设单位：  项目负责人：柯叶 2021年7月21日	设计单位：  项目负责人：薛雪辉 2021年7月21日	监理单位：  项目负责人：林永 2021年7月21日	施工单位：  项目负责人：唐乐峰 2021年7月21日

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

3.2.2 外砂路（国道-东横路口）道路改造工程国防光缆迁改工程

3.2.2.1 合同关键页

合同编号：

外砂路（国道-东横路口）道路改造工程国防
光缆迁改工程

协议书

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，
再复印无效。



甲方：龙湖区住房和城乡建设局

乙方：中通服建设有限公司

甲方：龙湖区住房和城乡建设局（简称甲方）

乙方：中通服建设有限公司（简称乙方）

为明确工程内容及双方权利、义务、双方本着实事求是的原则，经充分协商，特签订本协议，以共同遵守。

一、委托范围和内容

甲方委托乙方负责在外砂路（国道-东横路口）道路改造工程国防光缆迁改工程，新建 3 孔战备应急管线约 1988 米，并对原有影响道路建设的相关国防通信光缆线路进行迁改、维护。工作内容包括：

（1）在道路人行道规划的管线位置处新建 3 孔战备应急管线（含光缆）；

（2）对原有影响道路建设的相关国防通信光缆线路进行迁改、维护；

（3）含协调、施工、质量、工期、材料、安全文明施工措施及与军事光缆权属单位验收移交等工作。

二、完成工期

自满足新建战备应急管线的施工条件起，至外砂路（国道-东横路口）道路改造工程全线原有国防通信光缆迁改、临时迁改、维护、并移交给权属单位为止。

三、委托费用

1、经双方协商一致，本项目以中标价 2968000.00 元作为暂定合同价（不包含国防光缆的阻断费用），最终以施工图经财政部门预算审核批复造价作为合同价包干。若预算审核价高于 2968000.00 元，则按 2968000.00 元包干；若预算审核价低于暂定合同价，则按预算审核价包干。

四、付款方式

(1) 在合同签订后 10 天内，由甲方向乙方支付暂定合同价的 60%，即人民币 1780800.00 元。

(2) 由甲方组织乙方、设计单位、监理单位验收合格并移交相关权属部队，同时乙方将所有资料（含竣工资料、竣工图）汇总成册移交甲方，支付至合同价的 85%；即人民币 742000.00 元。

(3) 以财政预算审核金额为准，一次性支付余款。

五、双方权利和义务

(一) 甲方权利和义务。

1. 甲方派代表监督工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。
与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，再复印无效。

2. 对工作中的质量、安全、工期等进行不定期抽查，并按照国家、省、市有关规范、标准、规程等进行验收；

3. 按照合同条款要求，及时向乙方支付进度款；

4. 负责协调相关单位的工作。

(二) 乙方责任和义务。

1. 乙方应认真做好与本项目相关的日常工作，在工作中发现问题时，须及时向甲方反映情况，并提出解决的方案。

2. 对工作中的质量、安全、工期等负责。

3. 负责协调相关权属部队，做好与之相关的验收、确认、移交等工作。

4. 配合甲方做好验收等工作。

5. 并承诺配合服务至主体工程完工为止。

五、项目验收

验收：本工程国防通信光缆线路改造项目具备验收条件后，由甲方组织乙方、监理等单位，按国家有关规范标准进行验收。

移交：验收合格后，由乙方向甲方及通信光缆权属部队提供完整竣工资料及竣工验收报告；通过光缆相关权属部队确认后，再由乙方直接移交给光缆相关权属部队，并由乙方负责通信管线改造工程投标使用，移交手续。

与原件一致，仅限龙保高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线工程使用，再复印无效。

对施工过程中所有相关的国防通信线路情况，甲、乙双方及其他相关人员，必须严格保守秘密。

七、争议处理

本协议在执行过程中，甲、乙双方发生因本协议有关的争议时，双方应友好协商解决，也可提交有关主管部门调解；若友好协商解决不成，双方一致同意由 汕头仲裁委员会 进行仲裁，该仲裁为终局性的，对双方都有约束力，双方应完全接受。

八、其他

本协议书未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

本协议书一式八份，甲、乙方各四份，具有同等法律效力，
协议书自签订之日起生效。
与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通借管使用，再复印无效。

附件：1、中标通知书

2、中通服建设有限公司相关资质证书



甲方（盖章）：

代表人签名：



经办人：

电话：

传真：



乙方（盖章）：

代表人签名：

经办人：方浩红

电话：

传真：

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：7443900182600103441

统一社会信用代码：914400001903268010

签订地点：广东省汕头市龙湖区

签订日期：2022年8月16日

3.2.2.2 交（竣）工验收证明

与原件一致，仅限龙大高速市政化改造工程（一期）石岩外环立交工程通信管线迁改工程投标使用，
 再行使用。

工程竣工验收单

工程名称：外砂路（国道-东横路口）道路改造工程国防光缆迁改工程

工程竣工内容：外砂路（国道-东横路口）道路改造工程国防光缆迁改工程新建管道工程、光缆工程

参加单位		参加人员	
项目建设管理单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局		张友炮	
项目施工单位：中通服建设有限公司		方洁仪	
项目设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司		陈晓发	
项目监理单位：公诚管理咨询有限公司		李彪	
项目建设管理单位：  项目负责人： 年 月 日	项目施工单位：  项目负责人：唐志峰 年 月 日	项目设计单位：  项目负责人：陈晓发 年 月 日	项目监理单位：  项目负责人：李彪 年 月 日

四、其他项目成员（不含项目经理）情况

其他项目成员（不含项目经理）情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心（招标人名称）

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟派项目管理团队成员（不含项目经理）》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：中通服建设有限公司（盖章）

时间：2026年04月12日



附表 1:



拟派项目管理团队成员 (不含项目经理)

投标人名称: 中通服建设有限公司						
序号	姓名	拟任岗位	资格 (或职称) 证书	证书专业	其他	备注
1	乔鹏	项目副经理	中级工程师	电子技术	安全生产考核合格证书 (C 证)	
2	黄恒基	技术负责人	高级工程师	电子技术	安全生产考核合格证书 (B 证)	
3	王彩峰	主管工程师	中级工程师	终端与业务	/	
4	李亚平	主管工程师	中级工程师	通信工程	/	
5	林慧记	主管工程师	中级工程师	通信工程	/	
6	刁坚	合约工程师	中级工程师	终端与业务	/	
7	温清旺	质量工程师	中级工程师	设备环境	质量员	
8	曾志敏	安全主任	安全生产考核合格证书 (C 证)	安全	中级工程师	
9	邱剑	专职质量员	质量员	通信工程	/	
10	林再声	专职质量员	质量员	通信工程	/	
11	朱锦标	专职安全员	安全生产考核合格证书 (C 证)	安全	助理工程师	
12	李顺	专职安全员	安全生产考核合格证书 (C 证)	安全	/	
13	黄灵坚	资料员	资料员	通信工程	/	
14	钟荣业	材料员	材料员	通信工程	/	
15	张岸飞	施工员	施工员	通信工程	助理工程师	
16	甘志乾	施工员	施工员	通信工程	助理工程师	
17	张晶微	造价工程师	一级造价工程师注册证书	安装工程	中级工程师	
18	邱彩霞	劳资专管员	高级工程师	信息通信网络工程	/	

注: 无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明资料。

五、拟投入机械设备情况

拟投入机械设备情况承诺函

致： 深圳市交通公用设施建设中心（招标人名称）

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入机械设备情况表》配置本项目机械设备。

承诺人： 中通服建设有限公司（盖章）

时间：2026年01月12日



附表 1:

拟投入机械设备情况表

序号	设备	招标文件要求数量	投标人提供数量
1	带状光纤熔接机	≥2 台	5 台
2	光回波损耗测试仪 (OLTS)	1 台	3 台
3	有毒有害气体检测仪	≥1 台	10 台
4	光时域反射仪 (OTDR)	≥1 台	5 台
5	色散测试仪	≥1 台	2 台

注: 无需提供设备的相关证明资料。



六、投标人承诺

投标人承诺

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方经考察现场和研究本项目招标文件后，接受贵方招标文件所提出的任务要求，为此郑重承诺如下：我方有能力协调项目所在地的通信运营商积极配合项目实施光缆割接、验收、资产移交等事项。

若我方在招标过程中不能实现本承诺的要求，或中标后不能实现本承诺的要求，我方完全接受贵方取消我方投标资格或中标资格的处理。

承诺人：中通服建设有限公司（盖章）

时间：2026年04月12日

