

田坑水下游行泄通道整治工程勘察设计

投标文件

资信标书

项目编号： 2509-440310-04-01-101817001

投标人名称： 精佳建设工程集团有限公司

投标人代表： 钟松生

投标日期： 2026 年 01 月 19 日

目录

1、投标人基本情况	1
2.1、投标人近五年承担的设计业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）	6
2.2、投标人近五年承担的勘察业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）	42
3、拟派项目总负责人（设计负责人）近五年以同等职位承接的设计业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）	78
4、投标人近五年获奖情况（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）	114
5、项目管理班子配备情况表	136
6、投标人信用情况	153

1、投标人基本情况

企业名称	精佳建设工程集团有限公司	企业曾用名 (如有)	重庆精佳工程设计咨询有限公司
成立时间	2003 年 03 月 11 日	企业性质	有限责任公司
法定代表人	陈宗平		
企业资质	工程设计水利行业乙级、工程勘察工程测量专业甲级、工程勘察岩土工程专业乙级		
股东情况	张钧 张永佳、陈宗平、陈周玉、钟琦		
注册人员情况	79 人		

注:

1. 提供投标人资质、公司注册人员数量等情况。
2. 提供投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况及注册人员情况截图，注册人员情况应与全国建筑市场监管公共服务平台备案的执业注册人员信息查询系统相一致。若为联合体投标，则联合体各方成员均需提供。



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业名称	精佳建设工程有限公司		
详细地址	重庆市九龙坡区科园三路1号3-1号		
建立时间	2003年03月11日		
注册资本金	5000.018万元人民币		
统一社会信用代码 (或统一社会信用代码)	91500107747466845P		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	A150000480-6/6		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	陈宗平	职务	总经理
单位负责人	张钧	职务	总裁
技术负责人	罗建平	职称或执业资格	高级工程师
备注: 企业地址: 重庆精佳工程设计咨询有限公司 营业执照日期: 2008年12月24日 营业执照注册号: 3120113			

业 务 范 围

水利行业乙级；公路行业（公路）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。

发证机关：（章）

2025 年04 月09 日

No.AF 0544606



工程勘察资质证书

企业名称：精佳建设工程集团有限公司

详细地址：重庆市九龙坡区科园三路1号3-1号

统一社会信用代码：91500107747486845P

经济性质：有限责任公司

建立时间：2003年03月11日 注册资本金：5000.018 万元人民币

证书编号：B250000487 有效期至：2027年09月15日

法定代表人：陈宗平 职务：总经理

单位负责人：张钧 职务：总裁

技术负责人：罗建平 职称/执业资格：正高级工程师

资质类别及等级：

工程勘察专业类（水文地质勘察）甲级；工程勘察专业类（工程测量）
甲级；工程勘察专业类（岩土工程）乙级；劳务类（工程钻探）。



发证机关：

2025 年 12 月 02 日



精佳建设工程集团有限公司

重庆市

统一社会信用代码	91500107747466845P	企业法定代表人	陈宗平
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	重庆市·市辖区·九龙坡区
企业经营地址	重庆市九龙坡区科园三路1号3-1号		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览	
1	设计资质	A150000480	工程设计水利行业乙级	2022-04-08	2028-04-07	住房和城乡建设部		证书信息
2			工程设计公路行业公路专业乙级					
3			工程设计建筑行业（建筑工程）甲级					
4			工程设计市政行业给水工程专业乙级					
5			工程设计市政行业道路工程专业乙级					
6			工程设计电力行业送电工程专业乙级					
7		A250000487	工程设计商物粮行业粮食配送与物流仓储工程专业乙级	2025-03-20	2030-02-17	重庆市住房和城乡建设委员会	证书信息	
8			工程设计农林行业设施农业工程专业乙级					
9			工程设计农林行业农业综合开发生态工程专业乙级					
10			工程设计风景园林工程专项乙级					
11			工程设计电力行业变电工程专业乙级					
12			工程设计市政行业排水工程专业乙级					
13			工程勘察工程钻探劳务					
14		B250000487	工程勘察工程测量专业甲级	2023-05-19	2027-09-15		证书信息	
15			工程勘察岩土工程专业乙级					

首页 > 企业数据 > 企业详情

手机查看

精佳建设工程集团有限公司

重庆市

统一社会信用代码	91500107747466845P	企业法定代表人	陈宗平
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	重庆市·市辖区·九龙坡区
企业经营地址	重庆市九龙坡区科园三路1号3-1号		



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
61	陈美伶	500102199*****86	注册监理工程师	50013113	房屋建筑工程			
62	陈美伶	500102199*****86	注册监理工程师	50013113	市政公用工程			
63	郑世明	510212196*****1X	注册电气工程师(供配电)	5000048-DG002	..			
64	郑世明	510212196*****1X	注册电气工程师(发输变电)	5000048-DF005	..			
65	冉昌民	500242199*****18	注册公用设备工程师(给水排水)	5000048-CS006	..			
66	廖伟	500221198*****19	注册公用设备工程师(给水排水)	5000048-CS007	..			
67	唐斐	510203197*****1X	注册公用设备工程师(暖通空调)	5000048-CN002	..			
68	凌菁华	320902198*****18	注册土木工程师(岩土)	5000048-AY004	..			
69	冯前	500223199*****97	注册土木工程师(岩土)	5000048-AY005	..			
70	杨留学	510283198*****90	注册结构工程师	5000048-S0001	..			
71	陈伟思	362525197*****35	一级注册结构工程师	5000048-S003	..			
72	杨帆	510221198*****19	一级注册结构工程师	5000048-S004	..			
73	凌菁华	320902198*****18	一级注册结构工程师	5000048-S007	..			
74	张钧	510229196*****56	二级注册建筑师	5000048-0001	..			
75	杨帆	510221198*****19	二级注册建筑师	5000048-0002	..			

共 79 条

<

1

2

3

4

5

6

>

前往 5 页

2.1、投标人近五年承担的设计业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）

序号	项目名称	建设单位	业绩类别	投资金额 (万元)	合同金额 (万元)	合同签订 时间
1	黑龙江省 齐齐哈尔市 富裕县 乌裕尔河 治理工程 项目勘察 设计	富裕县水 务局	勘测设计	17260.24	批复勘测 设计费的 54.88%	2022 年 2 月 24 日
2	鸡东县穆 棱河薄弱 环节综合 治理工程 项目勘察 设计	鸡东县中 小河流治 理项目工 程建设管 理处	勘测设计	3198.86	批复勘测 设计费的 96.8%	2021 年 11 月 22 日
3	新林区西 里尼西河 治理工程 勘测设计	新林区 水利工程 建设总站	勘测设计	1350.69	批复相应 勘测设计 费的 96.9%	2021 年 11 月 9 日

1、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

业主证明

精佳建设工程集团有限公司于 2022 年 2 月承担我司“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计”项目勘察设计公司，该项目的项目负责人为史凯，项目技术负责人为李鸿兵。

该项目工程建设内容、规模及投资：治理河长约 45km,堤防长度约 38.486km，堤防防洪标准为 20 年一遇。建设内容堤防加高培厚 3 段，总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.6 公里；新建护坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.78 公里；新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。工程总投资约 17260.24 万元。

本项目设计完成时间：2022 年 6 月

现已按签订的合同完成了勘察设计公司，并取得了批复文件，工作满足项目要求，服务到位及时，合作关系良好。

富裕县水利工程总站

2023 年 5 月 8 日

J22-11/06

中标通知书

精佳建设工程集团有限公司：

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察
设计，于 2022 年 2 月 16 日开标后，经评标委员会评审，
现依法确定你单位为该工程勘察设计公司。工程地址：富裕
县龙安桥镇、富海镇。中标范围：可行性研究报告、初步设
计、施工图、水土保持方案编制等。中标价格：批复勘察设
计费的 54.88%。设计期限：合同协议书签订后 30 日内提交
满足审查要求的可行性研究成果，合同协议书签订后 60 日
内提交满足审查要求的初步设计成果，并按照施工计划提供
施工图成果。

请你方在接到本通知书后的三十日内到富裕县水务局
与我方签订合同。


招 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 2 月 20 日



合同编号: 22-11/406

建设工程勘测设计合同

工程名称: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

工程地点: 齐齐哈尔市富裕县

发 包 人: 富裕县水务局

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2022年2月24日

签订地点: 富裕县水务局



发包人（甲方，全称）：富裕县水务局

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

2. 工程建设内容、规模及投资：工程建设内容包括堤防加高培厚、新建护坡、护岸及排水闸站工程、新建堤顶路面工程等，治理河长约45km，堤防长度约39km，工程总投资约1.8亿元。

3. 工程地址：齐齐哈尔市富裕县

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段的勘测设计技术服务，项目水土保持方案编制服务。

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准:

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

1. 计划开始日期: 2022 年 2 月 25 日;

计划完成日期: ____/____年____/____月____/____日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后 30 日内提交满足审查要求的可行性研究报告, 60 日内提交满足审查要求的初步设计成果, 并按照施工计划提供施工图成果, 但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下:

(1) 在合同履行过程中, 因发包人原因设计未按计划日期开始设计的, 发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后, 由于发包人原因导致工程设计进度延误, 设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有:

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的;

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知, 发包人收到通知后, 应在 7 天内予以书面答复或另行议定项目完成时间, 否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书，本项目勘测设计费金额按照批复勘察设计费的 54.88 % 计取，具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行明确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为 分期 支付。

具体支付方式和时间如下：

(1) 初步设计阶段成果通过主管部门审批且项目资金下达后 50 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 70%；

(2) 提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 50 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 20%；

(3) 工程完工验收后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 10%。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人：富裕县水务局 (盖章)

法定代表人/委托代理人：陈自鸣

签订时间：2022 年 2 月 24 日

设计人：精佳建设工程集团有限公司 (盖章)

法定代表人/委托代理人：之印

签订时间：2022 年 2 月 24 日

富裕县水务局文件

富水局发(2022)18号

签发人:李刚

关于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河 治理工程项目初步设计的批复

富裕县水利工程总站:

你单位关于《黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目初步设计批复的请示》(富水总站呈(2022)3号)收悉。经研究,现批复如下。

一、工程主要建设内容

工程治理范围为乌裕尔河干流右岸依安富裕界至乌裕尔河下游龙安桥,治理河长45公里,规划堤防总长38.486公里,堤防防洪标准为20年一遇,防洪工程达标同时完善各相应堤段上的穿堤建筑物。建设内容为加高培厚堤防3段,总长31.886公里;新建堤防2段,总长6.60公里;新建护坡4处,总长1.573公里;新建盖重2处,总长2.78公里;

新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座（维修 1 座、重建 1 座、拆除 1 座、新建 4 座）；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。

二、洪水

《初步设计》洪水计算主要参证站为零号站和龙安桥站。根据本次工程总体布局及工程所在河段，控制断面选择在对工程规模有影响、较大支流汇入口以上的变流量处。即零号站北引干渠闸下断面、富路镇断面、雅洲断面（分流口）及南支控制站龙安桥站为本次控制断面。零号站断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 1362 立方米/秒、811 立方米/秒，富路镇断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 582 立方米/秒、354 立方米/秒，雅洲断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 429 立方米/秒、266 立方米/秒，龙安桥站断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 232 立方米/秒、144 立方米/秒。

三、地质

《初步设计》根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰加速度值为 0.05 g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应的地震基本烈度为 VI 度，区域构造基本稳定。

四、工程建设任务、建设规模、设计水平年

（一）建设任务

本工程的建设任务是在现有防洪工程的基础上，以环境优先的原则，通过实施乌裕尔河干流堤段及相应回水堤和排水建筑物的达标建设，提高沿河两岸的防洪排涝标准，使堤防防洪标准达到 20 年一遇，完善和新建干流堤防及穿堤建筑物工程，为流域国民经济的可持续发展、人民群众安居乐业提供防洪保障。

（二）治理范围

本次乌裕尔河富裕段治理工程治理范围为：乌裕尔河干流右岸依安富裕界至乌裕尔河下游龙安桥，治理河长 45 公里，规划堤防总长 38.486 公里。

（三）建设规模

工程由堤防、护坡、护岸及穿堤建筑物等组成。规划堤防 2 处，分别为大泉子堤防和龙安桥堤防，总长度 38.486 公里。其中，加高培厚堤防 3 段，总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.600 公里；新建护坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.78 公里；新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座，其中维修 1 座，重建 1 座，拆除 1 座，新建 4 座；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。

（四）规划水平年

现状水平年为 2020 年，规划水平年为 2024 年。

五、工程总体布置、堤防及建筑物

结石路面，路面宽 3.5 米。

2. 护岸工程

护岸工程采用雷诺护坡，雷诺护垫厚 0.30 米，钢丝镀高尔凡防腐处理，隔板为双隔板，除盖板外，底板、隔板、边板、端板间均不可分割，网孔规格为 6 厘米×8 厘米。填充物采用卵石、片石或块石，雷诺护垫要求石料粒径 D75~150 毫米，下设砂垫层 10 厘米和无纺布一层。

3. 建筑物工程

(1) 排水闸

本工程共涉及排水闸 3 座，其中新建 1 座，重建 1 座，拆除 1 座。

仁合排水涵闸设计流量为 11.12 立方米/秒，涵闸布置在大泉子堤防 11+412 处，采用涵洞式，出口消能方式为底流消能，主要由引渠段、进口段、洞身段、闸室段、消力池段及海漫段组成。

东大荒排水涵闸设计流量为 2.09 立方米/秒，涵闸布置在龙安桥堤防桩号 8+800 处，采用涵洞式，出口消能方式为底流消能，主要由引渠段、进口段、洞身段、闸室段、消力池段及海漫段组成。

东风排水闸位于龙安桥堤防 20+872 桩号，此闸为地方自行建设，缺少相关专业设计，自建成以来从未运行过，无法实现自排功能，现状已封堵。为保障堤防工程安全，本次

对其进行拆除。

(2) 排水闸站

本工程共设计排水泵站 4 座，其中新建 3 座，维修泵站 1 座。

新建大泉子排水闸站位于大泉子堤防桩号 9+812，设计强排流量 3.21 立方米/秒；新建雅洲排水闸站位于龙安桥堤防桩号 19+627，设计强排流量 3.48 立方米/秒；新建东排干排水闸站位于龙安桥堤防桩号 25+870，设计强排流量 3.46 立方米/秒。排水闸站主要由引渠段、前池段、泵房及压力水箱段、穿堤涵洞、防洪闸消力池及海漫主体结构组成。

维修全胜排水闸站，位于 25+856。对排水闸站进口现状砼板前 5 米及出口现状砼板后 5 米范围内进行雷诺护垫护砌，雷诺厚 30 厘米，下设 10 厘米砂垫层及无纺布一层。

(3) 上堤路下圆涵

龙安桥堤防背水侧沿线现状为排水沟道，本次加高培厚堤防之后，新建上堤路会阻断现状排水，本次设计根据上堤路实际情况在路下设置过水圆涵管，保证排水通畅。本次设计共埋设路下圆涵 7 座，圆涵采用统一定型设计，圆涵直径 1 米，进出口设一字直墙。

六、施工工期

1. 施工导流

临时围堰级别均为 5 级，施工导流标准采用 5 年一遇洪

工程总投资 17260.24 万元。工程部分投资 12585.28 万元，建设征地移民补偿 4128.07 万元，环境保护工程投资 228.30 万元，水土保持工程投资 318.59 万元。

资金筹措方式：按现行政策争取中央投资，其余地方自筹解决。

十二、项目建设要求

你单位要严格按照水利工程基本建设程序，加强项目管理，严格执行项目“四制”要求，保证工程建设进度，保证工程建设质量。



富裕县水利局

2022年6月29日

2、鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

业主证明

2021 年 11 月精佳建设工程集团有限公司承接我单位“鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计”项目勘测设计工作，该项目的项目负责人为史凯，项目技术负责人为李鸿兵。

该项目工程建设内容、规模及投资：包括堤防截渗 2 处，扩建与维修排水泵站 1 座，新建护岸 6 段。新建固滩 2 处。新建锁坝 8 处，维修丁坝 1 座。本项目工程总投资 3198.86 万元。

本项目完成时间：2022 年 3 月。

现已按签订的合同完成了勘察设计工作，并取得了批复文件，工作满足项目要求，服务到位及时，合作关系良好。



鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

2023 年 5 月 6 日



中标通知书

招标编码: JDXMLHBRHJZL (SJ) 2021

精佳建设工程集团有限公司:

你单位参加的鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计, 于 2021 年 11 月 8 日开标后, 已完成评标、定标和中标公示, 现确定你单位中标, 中标价为批复勘测设计费的 96.8%。

设计周期: 合同协议书签订后 60 日内提交满足审查要求的初步设计成果, 并按照施工计划提供施工图成果。

请你单位于 2021 年 12 月 12 日 15 时前与建设单位签订合同。

特此通知。

项目法人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

2021 年 11 月 12 日

合同编号: _____

建设工程勘测设计合同

工程名称: 鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计
工程地点: 鸡东县
发 包 人: 鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处
设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司
签订日期: 2021 年 11 月 22 日
签订地点: 鸡东县水务局

发包人（甲方，全称）：鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

2. 工程建设内容、规模及投资：工程建设内容包括堤防截渗 2 处，扩建与维修排水泵站 1 座，新建护岸 6 段，新建固滩 2 处，新建锁坝 8 处，维修丁坝 1 座；工程总投资约 3000 万元。

3. 工程地址：鸡东县

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：初步设计阶段及施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：项目勘察、测量、初步设计及施工图设计

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准：

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

第 1 页

1. 计划开始日期: 2021 年 11 月 23 日;

计划完成日期: / 年 / 月 / 日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后 60 天内提交满足审查要求的初步设计成果。施工图设计阶段, 按供图协议完成本项目的施工图设计文件, 并满足施工图审查及施工进度要求。但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下:

(1) 在合同履行过程中, 因发包人原因设计未按计划日期开始设计的, 发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后, 由于发包人原因导致工程设计进度延误, 设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有:

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的;

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知, 发包人收到通知后, 应在 7 天内予以书面答复或另行议定项目完成时间, 否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书, 本项目勘测设计费金额按照批复勘测设计费的 96.8 % 计取, 具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行明

确。

2. 经双方协商, 该项目勘测设计费的付款方式为一次性支付。

具体支付方式和时间如下:

提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 30 日内, 发包人支付设计人全部合同价款, 不留尾欠。

3. 发包人支付设计人费用之前, 设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人, 经双方协商, 由设计人(精佳建设工程集团有限公司)驻黑龙江分公司(精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司)提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为:

账户名称: 精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号: 3500010109200028011

地 址: 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼(世泽路 689 号)2006 室。

六、发包方提供的资料及时间

1. 发包方应根据设计人的资料需求要求, 及时提供建设地点及周边地区水利及相关的社会经济发展规划、造价信息等材料, 并对其时效性和可靠性负责。

2. 发包人提供资料的时间和份数:

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人： 鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处 (盖章)



法定代表人/委托代理人： _____





签订时间：2021 年 11 月 22 日

设计人： 精佳建设工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人/委托代理人： _____



签订时间：2021 年 11 月 22 日

鸡东县水务局文件

鸡水发〔2021〕57号

签发人：刘延坤

关于《黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程》 初步设计的批复

鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处：

你单位报送的《黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程》已收悉。经审查；现批复如下：

一、工程建设规模

工程治理河长 25.5 千米；工程由堤防截渗、护岸、穿堤建筑物及河道清淤等组成。其中，堤防截渗 2 处，改建排水泵站 1 座；新建护岸 8 段；新建固滩 1 处；新建锁坝 9 处；维修丁坝 1 座。穆棱河永安分流口南岔河道疏浚 1 段。

二、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

基本同意工程的防护等级及防洪标准。

（1）堤防等级为 4 级，设计防洪标准为 20 年一遇。

(2) 泵站为小(1)型泵站,主要建筑物级别为4级,泵站设计标准定为10年一遇,校核标准与所在堤防设计标准一致,为20年一遇。

(3) 当岸顶高程高于10年一遇洪水位加0.5m时,以10年一遇洪水位加超高0.5m作为护岸岸顶设计高程;当岸顶高程低于10年一遇洪水位加0.5m时,以现状岸顶滩地作为护岸岸顶设计高程。

(4) 锁坝顶高程以不壅高滩地水位、不阻碍行洪为原则。

锁坝顶高程以冲沟两侧岸坡高程的平均高程确定。

(5) 排水标准:平原区排水标准为5年一遇,其中水田排水模数按降雨期3d暴雨4d排出,旱田排水模数采用1d暴雨2d排出;坡水排水标准为10年一遇。

(二) 工程建设内容

(1) 鸡东堤防设置截渗2处,其中:四合村截渗长度150米,东升村截渗长度250米,总长度400米。

(2) 新建坡式护岸8处,总长度6.516千米。各段护岸均采用格宾石笼护砌,格宾石笼厚度40厘米,下设砂垫层10厘米,下铺无纺布一层,上部压顶1米,下部护脚宽4米。

(3) 工程改建建筑物1座,将永安1号闸改造为闸站结合形式,自排与强排相结合。

(4) 新建锁坝9处,总长0.444千米,结构采用抛石锁坝,

锁坝抛石顶宽3米，上、下游边坡均为1:2.5。锁坝坡面采用格宾石笼护坡罩面。对损坏的丁坝1处进行修复，修复丁坝长度0.105千米；新建固滩1处，长0.152千米；河道清淤疏浚1处，长度0.79千米。

三、工程概算

工程总概算3198.86万元，其中，建筑工程2096.66万元，机电设备及安装工程198.73万元，金属结构设备安装工程44.99万元，施工临时工程145.77万元，独立费用253.54万元，预备费136.98万元，建设征地移民补偿投资200.84万元，环境保护工程37.85万元，水土保持工程83.50万元。

附件：工程总概算表



黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程总概算表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				2876.67
	第一部分 建筑工程	2096.66			2096.66
一	堤防工程	287.39			287.39
二	河堤治理工程	1574.02			1574.02
三	建筑物工程	227.75			227.75
四	输变电工程	7.50			7.50
	第二部分 机电设备及安装工程	33.30	165.43		198.73
一	泵站机电设备及安装工程	33.30	165.43		198.73
	第三部分 金属结构设备及安装工程	14.81	30.18		44.99
一	泵站金属结构设备及安装工程	14.81	30.18		44.99
	第四部分 施工临时工程	145.77			145.77
一	施工导流工程	24.41			24.41
二	施工降水工程	34.77			34.77
三	施工交通工程	25.00			25.00
四	施工房屋建筑工程	38.91			38.91
五	其他临时工程	22.68			22.68
	第五部分 独立费用			253.54	253.54
一	建设管理费			68.72	68.72
二	联合试运转费			3.33	3.33
三	工程建设监理费			50.31	50.31
四	材料采购设计费			131.18	131.18
	一至五部分投资合计	2290.54	195.61	253.54	2488.69
	基本预备费				136.98
	静态投资				2876.67
II	建设征地移民补偿				200.81
III	环境保护工程				37.85
IV	水土保持工程				83.50
V	工程投资合计 (I+II+III+IV)				3198.86
	静态总投资				
	价差预备费				
	建设期融资利息				
Σ	总投资				3198.86



3、新林区西里尼西河治理工程勘测设计

JST 11/4/130

中标通知书

精佳建设工程集团有限公司：

贵单位投标的新林区西里尼西河治理工程勘测设计（招标编号：
SNZB-XL-21066）评标工作已经结束，经评标委员会评定并报新林区水利工程建设总站，确定贵单位为中标人。

中标范围：新林区西里尼西河治理工程勘测设计；

中 标 价：批复相应勘测设计费的 96.9%

服务期限：合同签订后 30 天

项目负责人：史凯

质量标准：满足相应审查及实施要求

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，到新林区水利工程建设总站与招

标人办理签订合同等事宜。
特此通知


招标人：新林区水利工程建设总站（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

招标代理机构：黑龙江三能工程招标代理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）

二〇二一年十一月六日



合同编号: J21-HJ130

建设工程勘测设计合同



工程名称: 新林区西里尼西河治理工程勘测设计
工程地点: 大兴安岭地区新林区
发 包 人: 新林区水利工程建设总站
设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司
签订日期: 2021年11月14日
签订地点: 大兴安岭地区新林区



发包人（甲方，全称）：新林区水利工程建设总站

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新林区西里尼西河治理工程勘测设计 工程设计及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新林区西里尼西河治理工程勘测设计

2. 工程建设内容、规模及投资：建设堤防 4.5km，新建护岸 2km，新建穿堤建筑物 8 座，工程投资约 1700 万。

3. 工程地址：大兴安岭地区新林区

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：初步设计阶段和施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：项目勘测、初步设计、施工图设计

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准：

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

1. 计划开始日期：2021 年 11 月 10 日；

计划完成日期：____/____年____/____月____/____日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后30天内完成本项目初步设计报告的编制工作，同时，满足技术审查要求。施工图设计阶段，按供图协议完成本项目的施工图设计文件，并满足施工图审查及施工进度要求。但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下：

(1) 在合同履行过程中，因发包人原因设计未按计划日期开始设计的，发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后，由于发包人原因导致工程设计进度延误，设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有：

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知，发包人收到通知后，应在7天内予以书面答复或另行议定项目完成时间，否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书，本项目勘测设计费金额按照批复相应勘测设计费的96.9%计取。具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行

明确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为分期支付。

具体支付方式和时间如下：

(1) 初步设计阶段成果通过主管部门审批且项目资金下达后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 70%；

(2) 提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 20%；

(3) 工程完工验收后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 10%。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼（世泽路 689 号）2006 室。

六、发包方提供的资料及时间

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人： 新林区水利工程建设总站 (盖章)



法定代表人/委托代理人： _____ (签章)




签订时间：2021 年 11 月 9 日

设计人： 精佳建设工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人/委托代理人： _____ (签章)



签订时间：2021 年 11 月 9 日

新林区水务局 新林区财政局 文件

新水财发〔2022〕1号

关于《新林区西里尼西河治理工程初步设计报告》 的批复

新林区水利工程建设保障中心：

你中心关于《新林区西里尼西河治理工程初步设计报告》批复的请示（新水建呈〔2022〕4号）已收悉。经审查，现批复如下：

一、工程建设的必要性

西里尼西河是塔河的左岸一级支流，发源于宏图镇与呼中区交界处，流域面积为 815 平方千米，河长 70 千米，平均比降为 3.5‰。

-1-

流域内汇入该河的小支流主要有柯乌里河、阿多内河和开考里坎河等。

西里尼西河流域属于林区，国民经济相对滞后，加之西里尼西河洪水泛滥成灾，防洪工程不健全，一定程度上影响了地区经济的发展。由于常年受西里尼西河洪水危害，西里尼西河沿河居民修建民堤，由于没有经过专业的设计，现状堤防标准低，施工质量差，无法发挥抵御洪水的作用，无法保护沿岸居民的生产和生活安全，严重制约了当地的经济发展。而随着国民经济的进一步发展，沿岸乡镇社会财富逐渐积聚，洪灾损失越来越大，人民群众对防洪安保的要求越来越高，因此迫切要求提高西里尼西河的防洪能力和防洪标准，保护沿岸人民的生命财产安全。

二、工程建设任务、内容及规模

（一）建设任务

本工程的建设任务是乡镇防洪，通过对堤防加高培厚、新建护坡、护岸并配套完善穿堤建筑物，保障西里尼西河右岸林海社区、宏图镇的防洪安全。

（二）建设内容

新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为 2.909 千米，堤防加培长 1.118 千米。堤防护坡总长度 2.791 千米，其中宏图镇堤防护坡长度 2.294 千米、林海社区护坡长度 0.497 千米。新建堤顶道路长 2.084 千米，其中宏图堤防路面长 1.587 千米，林海堤防路面长度

0.497 千米。新建护岸 5 段，总长 1.738 千米，新建排水涵闸一座。

(三) 工程设计标准

1、基本同意西里尼西河堤防洪标准采用 20 年一遇，主要建筑物级别为 4 级。

2、护岸顶高程按 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高设计，当岸顶高于 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高时，以 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高为护岸设计顶高程；当岸顶低于 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高时，以岸顶高程为护岸设计顶高程。

3、同意浅山区排水计算标准为 10 年一遇。

三、基本同意对工程布置和主要建筑物、金属结构等设计的审查意见

新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为 2.909 千米，堤防加培长 1.118 千米。堤防护坡总长度 2.791 千米，其中宏图镇堤防护坡长度 2.294 千米、林海社区护坡长度 0.497 千米。新建堤顶道路长 2.084 千米，其中宏图堤防路面长 1.587 千米，林海堤防路面长度 0.497 千米。新建护岸 5 段，总长 1.738 千米，新建排水涵闸一座。

四、基本同意施工组织设计相关内容。

五、基本同意工程占地和水土保持及环境保护设计

六、工程量及设计概算

附：1、新林区西里尼西河治理工程初步设计概算审定表



新林区水务局

2022年8月11日印发

附件 1

新林区西里尼西河工程总概算审定表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程 费	设备购置 费	独立费用	合计
I	工程部分投资				924.33
	第一部分 建筑工程	707.09			707.09
一	堤防工程	463.99			463.99
二	护岸工程	210.82			210.82
三	建筑物工程	32.28			32.28
	第二部分 机电设备及安装工程		27.00		27.00
一	移动泵车		27.00		27.00
	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.41	2.86		3.27
一	闸门金属结构设备及安装	0.41	2.86		3.27
	第四部分 施工临时工程	49.24			49.24
一	施工导流工程	1.12			1.12
二	施工降水	10.53			10.53
三	施工交通工程	21.70			21.70
四	施工房屋建筑工程	12.13			12.13
五	其他临时工程	3.76			3.76
	第五部分 独立费用			93.71	93.71
一	建设管理费			22.70	22.70
二	工程建设监理费			521.87	21.87
三	工程勘测设计费			49.14	49.14
	一至五部分投资合计	756.74	29.86	93.71	880.31
	基本预备费				44.02
	静态投资				924.33
II	建设征地移民补偿				246.79
III	环境保护工程				99.63
IV	水土保持工程				79.94
	静态总投资				1350.69
	总投资				1350.69

2.2、投标人近五年承担的勘察业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）

序号	项目名称	建设单位	业绩类别	投资金额 (万元)	合同金额 (万元)	合同签订时间
1	黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计	富裕县水务局	勘测设计	17260.24	批复勘测设计费的54.88%	2022年2月24日
2	鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计	鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处	勘测设计	3198.86	批复勘测设计费的96.8%	2021年11月22日
3	新林区西里尼西河治理工程勘测设计	新林区水利工程建设总站	勘测设计	1350.69	批复相应勘测设计费的96.9%	2021年11月9日

1、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

业主证明

精佳建设工程集团有限公司于 2022 年 2 月承担我司“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计”项目勘察设计公司，该项目的项目负责人为史凯，项目技术负责人为李鸿兵。

该项目工程建设内容、规模及投资：治理河长约 45km,堤防长度约 38.486km，堤防防洪标准为 20 年一遇。建设内容堤防加高培厚 3 段，总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.6 公里；新建护坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.78 公里；新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座，新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。工程总投资约 17260.24 万元。

本项目设计完成时间：2022 年 6 月

现已按签订的合同完成了勘察设计公司，并取得了批复文件，工作满足项目要求，服务到位及时，合作关系良好。

富裕县水利工程总站

2023 年 5 月 8 日

J22-11/106

中标通知书

精佳建设工程集团有限公司：

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察
设计，于 2022 年 2 月 16 日开标后，经评标委员会评审，
现依法确定你单位为该工程勘察设计公司。工程地址：富裕
县龙安桥镇、富海镇。中标范围：可行性研究报告、初步设
计、施工图、水土保持方案编制等。中标价格：批复勘察设
计费的 54.88%。设计期限：合同协议书签订后 30 日内提交
满足审查要求的可行性研究报告，合同协议书签订后 60 日
内提交满足审查要求的初步设计成果，并按照施工计划提供
施工图成果。

请你方在接到本通知书后的三十日内到富裕县水务局
与我方签订合同。


招 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 2 月 20 日



合同编号: J22-11/706

建设工程勘测设计合同



工程名称: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

工程地点: 齐齐哈尔市富裕县

发 包 人: 富裕县水务局

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2022 年 2 月 24 日

签订地点: 富裕县水务局

发包人（甲方，全称）：富裕县水务局

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

2. 工程建设内容、规模及投资：工程建设内容包括堤防加高培厚、新建护坡、护岸及排水闸站工程、新建堤顶路面工程等，治理河长约45km，堤防长度约39km，工程总投资约1.8亿元。

3. 工程地址：齐齐哈尔市富裕县

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段的勘测设计技术服务，项目水土保持方案编制服务。

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准:

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

1. 计划开始日期: 2022 年 2 月 25 日;

计划完成日期: / 年 / 月 / 日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后 30 日内提交满足审查要求的可行性研究成果, 60 日内提交满足审查要求的初步设计成果, 并按照施工计划提供施工图成果, 但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下:

(1) 在合同履行过程中, 因发包人原因设计未按计划日期开始设计的, 发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后, 由于发包人原因导致工程设计进度延误, 设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有:

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的;

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知, 发包人收到通知后, 应在 7 天内予以书面答复或另行议定项目完成时间, 否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书，本项目勘测设计费金额按照批复勘察设计费的 54.88 % 计取，具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行明确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为 分期 支付。

具体支付方式和时间如下：

(1) 初步设计阶段成果通过主管部门审批且项目资金下达后 50 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 70%；

(2) 提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 50 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 20%；

(3) 工程完工验收后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 10%。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人： 富裕县水务局 (盖章)

法定代表人/委托代理人： 陈有鸣

签订时间：2022 年 2 月 24 日

设计人： 精佳建设工程集团有限公司 (盖章)

法定代表人/委托代理人： 李超

签订时间：2022 年 2 月 24 日

富裕县水务局文件

富水局发〔2022〕18号

签发人：李刚

关于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河 治理工程项目初步设计的批复

富裕县水利工程总站：

你单位关于《黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目初步设计批复的请示》（富水总站呈〔2022〕3号）收悉。经研究，现批复如下。

一、工程主要建设内容

工程治理范围为乌裕尔河干流右岸依安富裕界至乌裕尔河下游龙安桥，治理河长45公里，规划堤防总长38.486公里，堤防防洪标准为20年一遇，防洪工程达标同时完善各相应堤段上的穿堤建筑物。建设内容为加高培厚堤防3段，总长31.886公里；新建堤防2段，总长6.60公里；新建护坡4处，总长1.573公里；新建盖重2处，总长2.78公里；

新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座（维修 1 座、重建 1 座、拆除 1 座、新建 4 座）；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。

二、洪水

《初步设计》洪水计算主要参证站为零号站和龙安桥站。根据本次工程总体布局及工程所在河段，控制断面选择在对工程规模有影响、较大支流汇入口以上的变流量处。即零号站北引干渠闸下断面、富路镇断面、雅洲断面（分流口）及南支控制站龙安桥站为本次控制断面。零号站断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 1362 立方米/秒、811 立方米/秒，富路镇断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 582 立方米/秒、354 立方米/秒，雅洲断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 429 立方米/秒、266 立方米/秒，龙安桥站断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 232 立方米/秒、144 立方米/秒。

三、地质

《初步设计》根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰加速度值为 0.05 g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应的地震基本烈度为 VI 度，区域构造基本稳定。

四、工程建设任务、建设规模、设计水平年

（一）建设任务

本工程的建设任务是在现有防洪工程的基础上，以环境优先的原则，通过实施乌裕尔河干流堤段及相应回水堤和排水建筑物的达标建设，提高沿河两岸的防洪排涝标准，使堤防防洪标准达到 20 年一遇，完善和新建干流堤防及穿堤建筑物工程，为流域国民经济的可持续发展、人民群众安居乐业提供防洪保障。

（二）治理范围

本次乌裕尔河富裕段治理工程治理范围为：乌裕尔河干流右岸依安富裕界至乌裕尔河下游龙安桥，治理河长 45 公里，规划堤防总长 38.486 公里。

（三）建设规模

工程由堤防、护坡、护岸及穿堤建筑物等组成。规划堤防 2 处，分别为大泉子堤防和龙安桥堤防，总长度 38.486 公里。其中，加高培厚堤防 3 段，总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.600 公里；新建护坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.78 公里；新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座，其中维修 1 座，重建 1 座，拆除 1 座，新建 4 座；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。

（四）规划水平年

现状水平年为 2020 年，规划水平年为 2024 年。

五、工程总体布置、堤防及建筑物

结石路面，路面宽 3.5 米。

2. 护岸工程

护岸工程采用雷诺护坡，雷诺护垫厚 0.30 米，钢丝镀高尔凡防腐处理，隔板为双隔板，除盖板外，底板、隔板、边板、端板间均不可分割，网孔规格为 6 厘米×8 厘米。填充物采用卵石、片石或块石，雷诺护垫要求石料粒径 D75~150 毫米，下设砂垫层 10 厘米和无纺布一层。

3. 建筑物工程

(1) 排水闸

本工程共涉及排水闸 3 座，其中新建 1 座，重建 1 座，拆除 1 座。

仁合排水涵闸设计流量为 11.12 立方米/秒，涵闸布置在大泉子堤防 11+412 处，采用涵洞式，出口消能方式为底流消能，主要由引渠段、进口段、洞身段、闸室段、消力池段及海漫段组成。

东大荒排水涵闸设计流量为 2.09 立方米/秒，涵闸布置在龙安桥堤防桩号 8+800 处，采用涵洞式，出口消能方式为底流消能，主要由引渠段、进口段、洞身段、闸室段、消力池段及海漫段组成。

东风排水闸位于龙安桥堤防 20+872 桩号，此闸为地方自行建设，缺少相关专业设计，自建成以来从未运行过，无法实现自排功能，现状已封堵。为保障堤防工程安全，本次

对其进行拆除。

(2) 排水闸站

本工程共设计排水泵站 4 座，其中新建 3 座，维修泵站 1 座。

新建大泉子排水闸站位于大泉子堤防桩号 9+812，设计强排流量 3.21 立方米/秒；新建雅洲排水闸站位于龙安桥堤防桩号 19+627，设计强排流量 3.48 立方米/秒；新建东排干排水闸站位于龙安桥堤防桩号 25+870，设计强排流量 3.46 立方米/秒。排水闸站主要由引渠段、前池段、泵房及压力水箱段、穿堤涵洞、防洪闸消力池及海漫主体结构组成。

维修全胜排水闸站，位于 25+856。对排水闸站进口现状砼板前 5 米及出口现状砼板后 5 米范围内进行雷诺护垫护砌，雷诺厚 30 厘米，下设 10 厘米砂垫层及无纺布一层。

(3) 上堤路下圆涵

龙安桥堤防背水侧沿线现状为排水沟道，本次加高培厚堤防之后，新建上堤路会阻断现状排水，本次设计根据上堤路实际情况在路下设置过水圆涵管，保证排水通畅。本次设计共埋设路下圆涵 7 座，圆涵采用统一定型设计，圆涵直径 1 米，进出口设一字直墙。

六、施工工期

1. 施工导流

临时围堰级别均为 5 级，施工导流标准采用 5 年一遇洪

工程总投资 17260.24 万元。工程部分投资 12585.28 万元，建设征地移民补偿 4128.07 万元，环境保护工程投资 228.30 万元，水土保持工程投资 318.59 万元。

资金筹措方式：按现行政策争取中央投资，其余地方自筹解决。

十二、项目建设要求

你单位要严格按照水利工程基本建设程序，加强项目管理，严格执行项目“四制”要求，保证工程建设进度，保证工程建设质量。



富裕县水利局

2024年6月29日

2、鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

业主证明

2021年11月精佳建设工程集团有限公司承接我单位“鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计”项目勘测设计工作，该项目的项目负责人为史凯，项目技术负责人为李鸿兵。

该项目工程建设内容、规模及投资：包括堤防截渗2处，扩建与维修排水泵站1座，新建护岸6段。新建固滩2处。新建锁坝8处，维修丁坝1座。本项目工程总投资3198.86万元。

本项目完成时间：2022年3月。

现已按签订的合同完成了勘察设计工作，并取得了批复文件，工作满足项目要求，服务到位及时，合作关系良好。



鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处



中标通知书

招标编码: JDXMLHBRHJZL (SJ) 2021

精佳建设工程集团有限公司:

你单位参加的鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计, 于 2021 年 11 月 8 日开标后, 已完成评标、定标和中标公示, 现确定你单位中标, 中标价为批复勘测设计费的 96.8%。

设计周期: 合同协议书签订后 60 日内提交满足审查要求的初步设计成果, 并按照施工计划提供施工图成果。

请你单位于 2021 年 12 月 12 日 15 时前与建设单位签订合同。

特此通知。

项目法人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

2021 年 11 月 12 日

合同编号: _____

建设工程勘测设计合同

工程名称: 鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

工程地点: 鸡东县

发 包 人: 鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2021 年 11 月 22 日

签订地点: 鸡东县水务局

发包人（甲方，全称）：鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

2. 工程建设内容、规模及投资：工程建设内容包括堤防截渗 2 处，扩建与维修排水泵站 1 座，新建护岸 6 段，新建固滩 2 处，新建锁坝 8 处，维修丁坝 1 座；工程总投资约 3000 万元。

3. 工程地址：鸡东县

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：初步设计阶段及施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：项目勘察、测量、初步设计及施工图设计

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准：

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

第 1 页

1. 计划开始日期: 2021 年 11 月 23 日;

计划完成日期: / 年 / 月 / 日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后 60 天内提交满足审查要求的初步设计成果。施工图设计阶段, 按供图协议完成本项目的施工图设计文件, 并满足施工图审查及施工进度要求。但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下:

(1) 在合同履行过程中, 因发包人原因设计未按计划日期开始设计的, 发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后, 由于发包人原因导致工程设计进度延误, 设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有:

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的;

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知, 发包人收到通知后, 应在 7 天内予以书面答复或另行议定项目完成时间, 否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书, 本项目勘测设计费金额按照批复勘测设计费的 96.8 % 计取, 具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行明

确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为一次性支付。

具体支付方式和时间如下：

提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 30 日内，发包人支付设计人全部合同价款，不留尾欠。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、账号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼（世泽路 689 号）2006 室。

六、发包方提供的资料及时间

1. 发包方应根据设计人的资料需求要求，及时提供建设地点及周边地区水利及相关的社会经济发展规划、造价信息等材料，并对其时效性和可靠性负责。


2. 发包人提供资料的时间和份数：

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人： 鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处 (盖章)



法定代表人/委托代理人： _____





签订时间：2021 年 11 月 22 日

设计人： 精佳建设工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人/委托代理人： _____



签订时间：2021 年 11 月 22 日

鸡东县水务局文件

鸡水发〔2021〕57号

签发人：刘延坤

关于《黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程》 初步设计的批复

鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处：

你单位报送的《黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程》已收悉。经审查；现批复如下：

一、工程建设规模

工程治理河长 25.5 千米；工程由堤防截渗、护岸、穿堤建筑物及河道清淤等组成。其中，堤防截渗 2 处，改建排水泵站 1 座；新建护岸 8 段；新建固滩 1 处；新建锁坝 9 处；维修丁坝 1 座。穆棱河永安分流口南岔河道疏浚 1 段。

二、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

基本同意工程的防护等级及防洪标准。

（1）堤防等级为 4 级，设计防洪标准为 20 年一遇。



(2) 泵站为小(1)型泵站,主要建筑物级别为4级,泵站设计标准定为10年一遇,校核标准与所在堤防设计标准一致,为20年一遇。

(3) 当岸顶高程高于10年一遇洪水位加0.5m时,以10年一遇洪水位加超高0.5m作为护岸岸顶设计高程;当岸顶高程低于10年一遇洪水位加0.5m时,以现状岸顶滩地作为护岸岸顶设计高程。

(4) 锁坝顶高程以不壅高滩地水位、不阻碍行洪为原则。

锁坝顶高程以冲沟两侧岸坡高程的平均高程确定。

(5) 排水标准:平原区排水标准为5年一遇,其中水田排水模数按降雨期3d暴雨4d排出,旱田排水模数采用1d暴雨2d排出;坡水排水标准为10年一遇。

(二) 工程建设内容

(1) 鸡东堤防设置截渗2处,其中:四合村截渗长度150米,东升村截渗长度250米,总长度400米。

(2) 新建坡式护岸8处,总长度6.516千米。各段护岸均采用格宾石笼护砌,格宾石笼厚度40厘米,下设砂垫层10厘米,下铺无纺布一层,上部压顶1米,下部护脚宽4米。

(3) 工程改建建筑物1座,将永安1号闸改造为闸站结合形式,自排与强排相结合。

(4) 新建锁坝9处,总长0.444千米,结构采用抛石锁坝,

锁坝抛石顶宽3米，上、下游边坡均为1:2.5。锁坝坡面采用格宾石笼护坡罩面。对损坏的丁坝1处进行修复，修复丁坝长度0.105千米；新建固滩1处，长0.152千米；河道清淤疏浚1处，长度0.79千米。

三、工程概算

工程总概算3198.86万元，其中，建筑工程2096.66万元，机电设备及安装工程198.73万元，金属结构设备安装工程44.99万元，施工临时工程145.77万元，独立费用258.54万元，预备费136.98万元，建设征地移民补偿投资200.84万元，环境保护工程37.85万元，水土保持工程83.50万元。

附件：工程总概算表



黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程总概算表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				2876.67
	第一部分 建筑工程	2096.66			2096.66
一	堤防工程	287.39			287.39
二	河道治理工程	1574.02			1574.02
三	建筑物工程	227.75			227.75
四	输电线路工程	7.50			7.50
	第二部分 机电设备及安装工程	33.30	165.43		198.73
一	泵站机电设备及安装工程	33.30	165.43		198.73
	第三部分 金属结构设备及安装工程	14.81	30.18		44.99
一	泵站金属结构设备及安装工程	14.81	30.18		44.99
	第四部分 施工临时工程	145.77			145.77
一	施工导流工程	24.41			24.41
二	施工降水工程	34.77			34.77
三	施工交通工程	25.00			25.00
四	施工房屋建筑工程	38.91			38.91
五	其他临时工程	22.68			22.68
	第五部分 独立费用			253.54	253.54
一	建设管理费			68.73	68.73
二	联合试运转费			3.35	3.35
三	工程建设监理费			90.34	90.34
四	材料辅助设计费			131.18	131.18
	一至五部分投资合计	2290.54	165.43	253.54	2709.51
	基本预备费				83.98
	静态投资				2876.67
II	建设征地移民补偿				200.81
III	环境保护工程				37.85
IV	水土保持工程				83.50
V	工程投资合计 (I+II+III+IV)				3198.86
	静态总投资				
	价差预备费				
	建设期融资利息				
Σ	总投资				3198.86

5、新林区西里尼西河治理工程勘测设计

2021/11/130

中标通知书

精佳建设工程集团有限公司：

贵单位投标的新林区西里尼西河治理工程勘测设计（招标编号：
SNZB-XL-21066）评标工作已经结束，经评标委员会评定并报新林区水利工程建设
总站，确定贵单位为中标人。

中标范围：新林区西里尼西河治理工程勘测设计；

中 标 价：批复相应勘测设计费的 96.9%

服务期限：合同签订后 30 天

项目负责人：史凯

质量标准：满足相应审查及实施要求

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，到新林区水利工程建设总站与招

标人办理签订合同等事宜。

特此通知


招标人：新林区水利工程建设总站（盖章）


法定代表人或授权代表（签字或印章）：

招标代理机构：黑龙江三能工程招标咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）

二〇二一年十一月六日





合同编号: J21-HJ130

建设工程勘测设计合同

工程名称: 新林区西里尼西河治理工程勘测设计

工程地点: 大兴安岭地区新林区

发 包 人: 新林区水利工程建设总站

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2021年11月14日

签订地点: 大兴安岭地区新林区

发包人（甲方，全称）：新林区水利工程建设总站

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新林区西里尼西河治理工程勘测设计工程的设计及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新林区西里尼西河治理工程勘测设计

2. 工程建设内容、规模及投资：建设堤防 4.5km，新建护岸 2km，新建穿堤建筑物 8 座，工程投资约 1700 万。

3. 工程地址：大兴安岭地区新林区

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：初步设计阶段和施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：项目勘测、初步设计、施工图设计

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准：

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

1. 计划开始日期：2021 年 11 月 10 日；

第1页

计划完成日期：____/____年____/____月____/____日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后30天内完成本项目初步设计报告的编制工作，同时，满足技术审查要求。施工图设计阶段，按供图协议完成本项目的施工图设计文件，并满足施工图审查及施工进度要求。但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下：

(1) 在合同履行过程中，因发包人原因设计未按计划日期开始设计的，发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后，由于发包人原因导致工程设计进度延误，设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有：

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知，发包人收到通知后，应在7天内予以书面答复或另行议定项目完成时间，否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书，本项目勘测设计费金额按照批复相应勘测设计费的96.9%计取。具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行

明确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为分期支付。

具体支付方式和时间如下：

(1) 初步设计阶段成果通过主管部门审批且项目资金下达后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 70%；

(2) 提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 20%；

(3) 工程完工验收后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 10%。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼（世泽路 689 号）2006 室。

六、发包方提供的资料及时间

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人：新林区水利工程建设总站 (盖章)



法定代表人/委托代理人： (签章)




签订时间：2021 年 11 月 9 日

设计人：精佳建设工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人/委托代理人： (签章)



签订时间：2021 年 11 月 9 日

新林区水务局 新林区财政局 文件

新水财发〔2022〕1号

关于《新林区西里尼西河治理工程初步设计报告》 的批复



新林区水利工程建设保障中心：

你中心关于《新林区西里尼西河治理工程初步设计报告》批复的请示（新水建呈〔2022〕4号）已收悉。经审查，现批复如下：

一、工程建设的必要性

西里尼西河是塔河的左岸一级支流，发源于宏图镇与呼中区交界处，流域面积为 815 平方千米，河长 70 千米，平均比降为 3.5‰。

-1-

流域内汇入该河的小支流主要有柯乌里河、阿多内河和开考里坎河等。

西里尼西河流域属于林区，国民经济相对滞后，加之西里尼西河洪水泛滥成灾，防洪工程不健全，一定程度上影响了地区经济的发展。由于常年受西里尼西河洪水危害，西里尼西河沿河居民修建民堤，由于没有经过专业的设计，现状堤防标准低，施工质量差，无法发挥抵御洪水的作用，无法保护沿岸居民的生产和生活安全，严重制约了当地的经济发展。而随着国民经济的进一步发展，沿岸乡镇社会财富逐渐积聚，洪灾损失越来越大，人民群众对防洪安保的要求越来越高，因此迫切要求提高西里尼西河的防洪能力和防洪标准，保护沿岸人民的生命财产安全。

二、工程建设任务、内容及规模

（一）建设任务

本工程的建设任务是乡镇防洪，通过对堤防加高培厚，新建护坡、护岸并配套完善穿堤建筑物，保障西里尼西河右岸林海社区、宏图镇的防洪安全。

（二）建设内容

新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为 2.909 千米，堤防加培长 1.118 千米。堤防护坡总长度 2.791 千米，其中宏图镇堤防护坡长度 2.294 千米、林海社区护坡长度 0.497 千米。新建堤顶道路长 2.084 千米，其中宏图堤防路面长 1.587 千米，林海堤防路面长度



0.497 千米。新建护岸 5 段，总长 1.738 千米，新建排水涵闸一座。

(三) 工程设计标准

1、基本同意西里尼西河堤防洪标准采用 20 年一遇，主要建筑物级别为 4 级。

2、护岸顶高程按 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高设计，当岸顶高于 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高时，以 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高为护岸设计顶高程；当岸顶低于 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高时，以岸顶高程为护岸设计顶高程。

3、同意浅山区排水计算标准为 10 年一遇。

三、基本同意对工程布置和主要建筑物、金属结构等设计的审查意见

新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为 2.909 千米，堤防加培长 1.118 千米。堤防护坡总长度 2.791 千米，其中宏图镇堤防护坡长度 2.294 千米、林海社区护坡长度 0.497 千米。新建堤顶道路长 2.084 千米，其中宏图堤防路面长 1.587 千米，林海堤防路面长度 0.497 千米。新建护岸 5 段，总长 1.738 千米，新建排水涵闸一座。

四、基本同意施工组织设计相关内容。

五、基本同意工程占地和水土保持及环境保护设计

六、工程量及设计概算

附：1、新林区西里尼西河治理工程初步设计概算审定表



新林区水务局

2022年8月11日印发

-5-

附件 1

新林区西里尼西河工程总概算审定表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程 费	设备购置 费	独立费用	合计
I	工程部分投资				924.33
	第一部分 建筑工程	707.09			707.09
一	堤防工程	463.99			463.99
二	护岸工程	210.82			210.82
三	建筑物工程	32.28			32.28
	第二部分 机电设备及安装工程		27.00		27.00
一	移动泵车		27.00		27.00
	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.41	2.86		3.27
一	闸门金属结构设备及安装	0.41	2.86		3.27
	第四部分 施工临时工程	49.24			49.24
一	施工导流工程	1.12			1.12
二	施工降水	10.53			10.53
三	施工交通工程	21.70			21.70
四	施工房屋建筑工程	12.13			12.13
五	其他临时工程	3.76			3.76
	第五部分 独立费用			93.71	93.71
一	建设管理费			22.70	22.70
二	工程建设监理费			21.87	21.87
三	工程勘测设计费			49.14	49.14
	一至五部分投资合计	756.74	29.86	93.71	880.31
	基本预备费				44.02
	静态投资				924.33
II	建设征地移民补偿				246.79
III	环境保护工程				99.63
IV	水土保持工程				79.94
	静态总投资				1350.69
	总投资				1350.69

3、拟派项目总负责人（设计负责人）近五年以同等职位承接的设计业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）

序号	项目名称	建设单位	业绩类别	担任职务	投资金额 (万元)	合同金额 (万元)	合同签订时间
1	黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计	富裕县水务局	勘测设计	17260.24	批复勘测设计费的54.88%	2022年2月24日	1
2	鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计	鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处	勘测设计	3198.86	批复勘测设计费的96.8%	2021年11月22日	2
3	新林区西里尼西河治理工程勘测设计	新林区水利工程建设总站	勘测设计	1350.69	批复相应勘测设计费的96.9%	2021年11月9日	3

1、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

业主证明

精佳建设工程集团有限公司于 2022 年 2 月承担我司“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计”项目勘察设计工作，该项目的项目负责人为史凯，项目技术负责人为李鸿兵。

该项目工程建设内容、规模及投资：治理河长约 45km,堤防长度约 38.486km，堤防防洪标准为 20 年一遇。建设内容堤防加高培厚 3 段，总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.6 公里；新建护坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.178 公里；新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。工程总投资约 17260.24 万元。

本项目设计完成时间：2022 年 6 月

现已按签订的合同完成了勘察设计公司，并取得了批复文件，工作满足项目要求，服务到位及时，合作关系良好。

富裕县水利工程总站

2023 年 5 月 8 日

J22-11/706

中标通知书

精佳建设工程集团有限公司：

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察
设计，于 2022 年 2 月 16 日开标后，经评标委员会评审，
现依法确定你单位为该工程勘察设计单位。工程地址：富裕
县龙安桥镇、富海镇。中标范围：可行性研究报告、初步设
计、施工图、水土保持方案编制等。中标价格：批复勘察设
计费的 54.88%。设计期限：合同协议书签订后 30 日内提交
满足审查要求的可行性研究成果，合同协议书签订后 60 日
内提交满足审查要求的初步设计成果，并按照施工计划提供
施工图成果。

请你方在接到本通知书后的三十日内到富裕县水务局
与我方签订合同。


招 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 2 月 20 日



合同编号: J22-11406

建设工程勘测设计合同

工程名称: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理工程项目勘察设计

工程地点: 齐齐哈尔市富裕县

发 包 人: 富裕县水务局

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2022年2月24日

签订地点: 富裕县水务局

发包人（甲方，全称）：富裕县水务局

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工
程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌鲁
尔河治理工程项目勘察设计 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如
下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌鲁尔河治理工程项目勘
察设计

2. 工程建设内容、规模及投资：工程建设内容包括堤防加高培厚、
新建护坡、护岸及排水闸站工程、新建堤顶路面工程等，治理河长约45km，
堤防长度约39km，工程总投资约1.8亿元。

3. 工程地址：齐齐哈尔市富裕县

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设
计阶段的勘测设计技术服务，项目水土保持方案编制服务。

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料
及其他资料。

2. 适用的技术标准:

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

1. 计划开始日期: 2022 年 2 月 25 日;

计划完成日期: ____/____年____/____月____/____日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后 30 日内提交满足审查要求的可行性研究成果, 60 日内提交满足审查要求的初步设计成果, 并按照施工计划提供施工图成果, 但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下:

(1) 在合同履行过程中, 因发包人原因设计未按计划日期开始设计的, 发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后, 由于发包人原因导致工程设计进度延误, 设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有:

①发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的;

②发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;

③发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;

④发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知, 发包人收到通知后, 应在 7 天内予以书面答复或另行议定项目完成时间, 否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书，本项目勘测设计费金额按照批复勘察设计费的 54.88 % 计取，具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行明确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为 分期 支付。

具体支付方式和时间如下：

(1) 初步设计阶段成果通过主管部门审批且项目资金下达后 50 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 70%；

(2) 提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 50 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 20%；

(3) 工程完工验收后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 10%。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人： 富裕县水务局 (盖章)

法定代表人/委托代理人： 陈自鸣

签订时间：2022 年 2 月 24 日

设计人： 精佳建设工程集团有限公司 (盖章)

法定代表人/委托代理人： 陈自鸣

签订时间：2022 年 2 月 24 日

富裕县水务局文件

富水局发〔2022〕18号

签发人：李刚

关于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河 治理工程项目初步设计的批复

富裕县水利工程总站：

你单位关于《黑龙江省齐齐哈尔市富裕县乌裕尔河治理
工程项目初步设计批复的请示》（富水总站呈〔2022〕3号）
收悉。经研究，现批复如下。



一、工程主要建设内容

工程治理范围为乌裕尔河干流右岸依安富裕界至乌裕
尔河下游龙安桥，治理河长 45 公里，规划堤防总长 38.486
公里，堤防防洪标准为 20 年一遇，防洪工程达标同时完善
各相应堤段上的穿堤建筑物。建设内容为加高培厚堤防 3 段，
总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.60 公里；新建护
坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.78 公里；

新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座（维修 1 座、重建 1 座、拆除 1 座、新建 4 座）；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。

二、洪水

《初步设计》洪水计算主要参证站为零号站和龙安桥站。根据本次工程总体布局及工程所在河段，控制断面选择在对工程规模有影响、较大支流汇入口以上的变流量处。即零号站北引干渠闸下断面、富路镇断面、雅洲断面（分流口）及南支控制站龙安桥站为本次控制断面。零号站断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 1362 立方米/秒、811 立方米/秒，富路镇断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 582 立方米/秒、354 立方米/秒，雅洲断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 429 立方米/秒、266 立方米/秒，龙安桥站断面 20 年和 10 年一遇洪峰流量分别为 232 立方米/秒、144 立方米/秒。

三、地质

《初步设计》根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰加速度值为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应的地震基本烈度为 VI 度，区域构造基本稳定。

四、工程建设任务、建设规模、设计水平年

（一）建设任务

本工程的建设任务是在现有防洪工程的基础上，以环境优先的原则，通过实施乌裕尔河干流堤段及相应回水堤和排水建筑物的达标建设，提高沿河两岸的防洪排涝标准，使堤防防洪标准达到 20 年一遇，完善和新建干流堤防及穿堤建筑物工程，为流域国民经济的可持续发展、人民群众安居乐业提供防洪保障。

（二）治理范围

本次乌裕尔河富裕段治理工程治理范围为：乌裕尔河干流右岸依安富裕界至乌裕尔河下游龙安桥，治理河长 45 公里，规划堤防总长 38.486 公里。

（三）建设规模

工程由堤防、护坡、护岸及穿堤建筑物等组成。规划堤防 2 处，分别为大泉子堤防和龙安桥堤防，总长度 38.486 公里。其中，加高培厚堤防 3 段，总长 31.886 公里；新建堤防 2 段，总长 6.600 公里；新建护坡 4 处，总长 1.573 公里；新建盖重 2 处，总长 2.78 公里；新建护岸 4 处，总长 0.608 公里；涉及穿堤建筑物 7 座，其中维修 1 座，重建 1 座，拆除 1 座，新建 4 座；新建堤顶路面 38.486 公里，上堤路 39 处，错车平台 37 处。

（四）规划水平年

现状水平年为 2020 年，规划水平年为 2024 年。

五、工程总体布置、堤防及建筑物

结石路面，路面宽 3.5 米。

2. 护岸工程

护岸工程采用雷诺护坡，雷诺护垫厚 0.30 米，钢丝镀高尔凡防腐处理，隔板为双隔板，除盖板外，底板、隔板、边板、端板间均不可分割，网孔规格为 6 厘米×8 厘米。填充物采用卵石、片石或块石，雷诺护垫要求石料粒径 D75~150 毫米，下设砂垫层 10 厘米和无纺布一层。

3. 建筑物工程

(1) 排水闸

本工程共涉及排水闸 3 座，其中新建 1 座，重建 1 座，拆除 1 座。

仁合排水涵闸设计流量为 11.12 立方米/秒，涵闸布置在大泉子堤防 11+412 处，采用涵洞式，出口消能方式为底流消能，主要由引渠段、进口段、洞身段、闸室段、消力池段及海漫段组成。

东大荒排水涵闸设计流量为 2.09 立方米/秒，涵闸布置在龙安桥堤防桩号 8+800 处，采用涵洞式，出口消能方式为底流消能，主要由引渠段、进口段、洞身段、闸室段、消力池段及海漫段组成。

东风排水闸位于龙安桥堤防 20+872 桩号，此闸为地方自行建设，缺少相关专业设计，自建成以来从未运行过，无法实现自排功能，现状已封堵。为保障堤防工程安全，本次

对其进行拆除。

(2) 排水闸站

本工程共设计排水泵站 4 座，其中新建 3 座，维修泵站 1 座。

新建大泉子排水闸站位于大泉子堤防桩号 9+812，设计强排流量 3.21 立方米/秒；新建雅洲排水闸站位于龙安桥堤防桩号 19+627，设计强排流量 3.48 立方米/秒；新建东排干排水闸站位于龙安桥堤防桩号 25+870，设计强排流量 3.46 立方米/秒。排水闸站主要由引渠段、前池段、泵房及压力水箱段、穿堤涵洞、防洪闸消力池及海漫主体结构组成。

维修全胜排水闸站，位于 25+856。对排水闸站进口现状砼板前 5 米及出口现状砼板后 5 米范围内进行雷诺护垫护砌，雷诺厚 30 厘米，下设 10 厘米砂垫层及无纺布一层。

(3) 上堤路下圆涵

龙安桥堤防背水侧沿线现状为排水沟道，本次加高培厚堤防之后，新建上堤路会阻断现状排水，本次设计根据上堤路实际情况在路下设置过水圆涵管，保证排水通畅。本次设计共埋设路下圆涵 7 座，圆涵采用统一定型设计，圆涵直径 1 米，进出口设一字直墙。

六、施工工期

1. 施工导流

临时围堰级别均为 5 级，施工导流标准采用 5 年一遇洪

工程总投资 17260.24 万元。工程部分投资 12585.28 万元，建设征地移民补偿 4128.07 万元，环境保护工程投资 228.30 万元，水土保持工程投资 318.59 万元。

资金筹措方式：按现行政策争取中央投资，其余地方自筹解决。

十二、项目建设要求

你单位要严格按照水利工程基本建设程序，加强项目管理，严格执行项目“四制”要求，保证工程建设进度，保证工程建设质量。



2、鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

业主证明

2021年11月精佳建设工程集团有限公司承接我单位“鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计”项目勘测设计工作，该项目的项目负责人为史凯，项目技术负责人为李鸿兵。

该项目工程建设内容、规模及投资：包括堤防截渗2处，扩建与维修排水泵站1座，新建护岸6段。新建固滩2处。新建锁坝8处，维修丁坝1座。本项目工程总投资3198.86万元。

本项目完成时间：2022年3月。

现已按签订的合同完成了勘察设计工作，并取得了批复文件，工作满足项目要求，服务到位及时，合作关系良好。



鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

2023年5月6日



中标通知书

招标编码: JDXMLHBRHJZL (SJ) 2021

精佳建设工程集团有限公司:

你单位参加的鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计, 于 2021 年 11 月 8 日开标后, 已完成评标、定标和中标公示, 现确定你单位中标, 中标价为批复勘测设计费的 96.8%。

设计周期: 合同协议书签订后 60 日内提交满足审查要求的初步设计成果, 并按照施工计划提供施工图成果。

请你单位于 2021 年 12 月 12 日 15 时前与建设单位签订合同。

特此通知。

项目法人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

2021 年 11 月 12 日

合同编号: _____

建设工程勘测设计合同

工程名称: 鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

工程地点: 鸡东县

发 包 人: 鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2021 年 11 月 22 日

签订地点: 鸡东县水务局

发包人（甲方，全称）：鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鸡东县穆棱河薄弱环节综合治理工程项目勘察设计

2. 工程建设内容、规模及投资：工程建设内容包括堤防截渗 2 处，扩建与维修排水泵站 1 座，新建护岸 6 段，新建固滩 2 处，新建锁坝 8 处，维修丁坝 1 座；工程总投资约 3000 万元。

3. 工程地址：鸡东县

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：初步设计阶段及施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：项目勘察、测量、初步设计及施工图设计

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准：

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

第 1 页

1. 计划开始日期: 2021 年 11 月 23 日;

计划完成日期: / 年 / 月 / 日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后 60 天内提交满足审查要求的初步设计成果。施工图设计阶段, 按供图协议完成本项目的施工图设计文件, 并满足施工图审查及施工进度要求。但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下:

(1) 在合同履行过程中, 因发包人原因设计未按计划日期开始设计的, 发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后, 由于发包人原因导致工程设计进度延误, 设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有:

①发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的;

②发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的;

③发包人提出影响设计周期的设计变更要求的;

④发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知, 发包人收到通知后, 应在 7 天内予以书面答复或另行议定项目完成时间, 否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书, 本项目勘测设计费金额按照批复勘测设计费的 96.8 %计取, 具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行明

确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为一次性支付。

具体支付方式和时间如下：

提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 30 日内，发包人支付设计人全部合同价款，不留尾欠。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费。

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼（世泽路 689 号）2006 室。

六、发包方提供的资料及时间

1. 发包方应根据设计人的资料需求要求，及时提供建设地点及周边地区水利及相关的社会经济发展规划、造价信息等材料，并对其时效性和可靠性负责。

2. 发包人提供资料的时间和份数：

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人: 鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处 (盖章)



法定代表人/委托代理人: _____



签订时间: 2021 年 11 月 22 日

设计人: 精佳建设工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人/委托代理人: _____



签订时间: 2021 年 11 月 22 日

鸡东县水务局文件

鸡水发〔2021〕57号

签发人：刘延坤

关于《黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程》 初步设计的批复

鸡东县中小河流治理项目工程建设管理处：

你单位报送的《黑龙江省鸡东县穆棱河薄弱段治理工程》已收悉。经审查；现批复如下：

一、工程建设规模

工程治理河长 25.5 千米；工程由堤防截渗、护岸、穿堤建筑物及河道清淤等组成。其中，堤防截渗 2 处，改建排水泵站 1 座；新建护岸 8 段；新建固滩 1 处；新建锁坝 9 处；维修丁坝 1 座。穆棱河永安分流口南岔河道疏浚 1 段。

二、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

基本同意工程的防护等级及防洪标准。

（1）堤防等级为 4 级，设计防洪标准为 20 年一遇。

(2) 泵站为小(1)型泵站,主要建筑物级别为4级,泵站设计标准定为10年一遇,校核标准与所在堤防设计标准一致,为20年一遇。

(3) 当岸顶高程高于10年一遇洪水位加0.5m时,以10年一遇洪水位加超高0.5m作为护岸岸顶设计高程;当岸顶高程低于10年一遇洪水位加0.5m时,以现状岸顶滩地作为护岸岸顶设计高程。

(4) 锁坝顶高程以不壅高滩地水位、不阻碍行洪为原则。

锁坝顶高程以冲沟两侧岸坡高程的平均高程确定。

(5) 排水标准:平原区排水标准为5年一遇,其中水田排水模数按降雨期3d暴雨4d排出,旱田排水模数采用1d暴雨2d排出;坡水排水标准为10年一遇。

(二) 工程建设内容

(1) 鸡东堤防设置截渗2处,其中:四合村截渗长度150米,东升村截渗长度250米,总长度400米。

(2) 新建坡式护岸8处,总长度6.516千米。各段护岸均采用格宾石笼护砌,格宾石笼厚度40厘米,下设砂垫层10厘米,下铺无纺布一层,上部压顶1米,下部护脚宽4米。

(3) 工程改建建筑物1座,将永安1号闸改造为闸站结合形式,自排与强排相结合。

(4) 新建锁坝9处,总长0.444千米,结构采用抛石锁坝,

锁坝抛石顶宽 3 米，上、下游边坡均为 1:2.5。锁坝坡面采用格宾石笼护坡罩面。对损坏的丁坝 1 处进行修复，修复丁坝长度 0.105 千米；新建固滩 1 处，长 0.152 千米；河道清淤疏浚 1 处，长度 0.79 千米。

三、工程概算

工程总概算 3198.86 万元，其中，建筑工程 2096.66 万元，机电设备及安装工程 198.73 万元，金属结构设备安装工程 44.99 万元，施工临时工程 145.77 万元，独立费用 253.54 万元，预备费 136.98 万元，建设征地移民补偿投资 200.84 万元，环境保护工程 37.85 万元，水土保持工程 83.50 万元。

附件：工程总概算表



黑龙江省鸡东县穆稜河薄弱段治理工程总概算表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程 费	设备购置 费	独立费用	合计
I	工程部分投资				2876.67
	第一部分 建筑工程	2096.66			2096.66
一	堤防工程	287.39			287.39
二	河道治理工程	1574.02			1574.02
三	建筑物工程	227.75			227.75
四	输电路工程	7.50			7.50
	第二部分 机电设备及安装工程	33.30	165.43		198.73
一	泵站机电设备及安装工程	33.30	165.43		198.73
	第三部分 金属结构设备及安装工程	14.81	30.18		44.99
一	泵站金属结构设备及安装工程	14.81	30.18		44.99
	第四部分 施工临时工程	145.77			145.77
一	施工导流工程	24.11			24.11
二	施工降水工程	34.77			34.77
三	施工支护工程	25.00			25.00
四	施工房屋建筑工程	38.91			38.91
五	其他临时工程	22.66			22.66
	第五部分 独立费用			253.54	253.54
一	建设管理费			69.72	69.72
二	联合试运转费		3.33		3.33
三	工程建设监理费		50.31		50.31
四	科研勘测设计费		131.18		131.18
	一至五部分投资合计	2308.04	195.64	253.54	2757.22
	基本预备费				136.98
	静态投资				2876.67
II	建设征地移民补偿				200.81
III	环境保护工程				37.85
IV	水土保持工程				53.50
V	工程投资合计 (I+IV)				3198.86
	静态总投资				
	价差预备费				
	建设期融资利息				
Σ	总投资				3198.86

6、新林区西里尼西河治理工程勘测设计

JST 11/130

中标通知书

精佳建设工程集团有限公司：

贵单位投标的新林区西里尼西河治理工程勘测设计（招标编号：
SNZB-XL-21066）评标工作已经结束，经评标委员会评定并报新林区水利工程建设总站，确定贵单位为中标人。

中标范围：新林区西里尼西河治理工程勘测设计；

中 标 价：批复相应勘测设计费的 96.9%

服务期限：合同签订后 30 天

项目负责人：史凯

质量标准：满足相应审查及实施要求

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，到新林区水利工程建设总站与招
标人办理签订合同等事宜。
特此通知


招标人：新林区水利工程建设总站（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

招标代理机构：黑龙江三能工程招标咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）

二〇二一年十一月六日



合同编号: J21-HLJ130

建设工程勘测设计合同

工程名称: 新林区西里尼西河治理工程勘测设计

工程地点: 大兴安岭地区新林区

发 包 人: 新林区水利工程建设总站

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签订日期: 2021年11月14日

签订地点: 大兴安岭地区新林区



发包人（甲方，全称）：新林区水利工程建设总站

设计人（乙方，全称）：精佳建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新林区西里尼西河治理工程勘测设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新林区西里尼西河治理工程勘测设计

2. 工程建设内容、规模及投资：建设堤防 4.5km，新建护岸 2km，新建穿堤建筑物 8 座，工程投资约 1700 万。

3. 工程地址：大兴安岭地区新林区

二、工程设计阶段与服务内容

1. 工程设计阶段：初步设计阶段和施工图设计阶段

2. 工程设计服务内容：项目勘测、初步设计、施工图设计

三、工程设计依据及技术标准

1. 设计依据：发包人提供的设计招标文件或设计委托要求、基础资料及其他资料。

2. 适用的技术标准：

国家及地方现行的技术规范和规程。

四、工程设计进度与周期

1. 计划开始日期：2021 年 11 月 10 日；

第1页

计划完成日期：____/____年____/____月____/____日。

2. 自合同签订、甲方提供完必要的相关资料且确定主要建设内容后30天内完成本项目初步设计报告的编制工作，同时，满足技术审查要求。施工图设计阶段，按供图协议完成本项目的施工图设计文件，并满足施工图审查及施工进度要求。但在设计过程中根据项目审批要求可以适当调整设计周期。

3. 关于设计进度及周期的其它相应约定如下：

(1) 在合同履行过程中，因发包人原因设计未按计划日期开始设计的，发包人应按设计实际开始日期顺延完成设计日期。

(2) 设计工作开始后，由于发包人原因导致工程设计进度延误，设计完成时间顺延或另行议定。可能导致工程设计进度延误情形主要有：

① 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

② 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

③ 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

④ 发包人提出的影响工程设计进度的其他情形。

(3) 设计人应在发生进度延误的情形后向发包人发出要求延期的书面通知，发包人收到通知后，应在7天内予以书面答复或另行议定项目完成时间，否则视同认定延期事实。

五、设计费及支付方式

1. 根据中标通知书，本项目勘测设计费金额按照批复相应勘测设计费的96.9%计取。具体金额待项目初步设计批复后另行签订补充协议进行

明确。

2. 经双方协商，该项目勘测设计费的付款方式为分期支付。

具体支付方式和时间如下：

(1) 初步设计阶段成果通过主管部门审批且项目资金下达后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 70%；

(2) 提交施工图阶段设计成果且施工技术交底后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 20%；

(3) 工程完工验收后 15 日内，发包人支付设计人总勘测设计费用的 10%。

3. 发包人支付设计人费用之前，设计人必须提供同等金额的有效发票。

4. 收款账户约定。为了便于服务发包人，经双方协商，由设计人（精佳建设工程集团有限公司）驻黑龙江分公司（精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司）提供勘测设计费发票及收取勘测设计费

精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司开户银行名称、帐号和地址为：

账户名称：精佳建设工程集团有限公司黑龙江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行

账 号：3500010109200028011

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼（世泽路 689 号）2006 室。


六、发包方提供的资料及时间

(本页无正文，为本合同之签署页)

发包人：新林区水利工程建设总站 (盖章)



法定代表人/委托代理人： (签章)





签订时间：2021 年 11 月 9 日

设计人：精佳建设工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人/委托代理人： (签章)



签订时间：2021 年 11 月 9 日

新林区水务局 新林区财政局 文件

新水财发〔2022〕1号

关于《新林区西里尼西河治理工程初步设计报告》 的批复

新林区水利工程建设保障中心:

你中心关于《新林区西里尼西河治理工程初步设计报告》批复的请示(新水建呈〔2022〕4号)已收悉。经审查,现批复如下:

一、工程建设的必要性

西里尼西河是塔河的左岸一级支流,发源于宏图镇与呼中区交界处,流域面积为 815 平方千米,河长 70 千米,平均比降为 3.5‰。

-1-

流域内汇入该河的小支流主要有柯乌里河、阿多内河和开考里坎河等。

西里尼西河流域属于林区，国民经济相对滞后，加之西里尼西河洪水泛滥成灾，防洪工程不健全，一定程度上影响了地区经济的发展。由于常年受西里尼西河洪水危害，西里尼西河沿河居民修建民堤，由于没有经过专业的设计，现状堤防标准低，施工质量差，无法发挥抵御洪水的作用，无法保护沿岸居民的生产和生活安全，严重制约了当地的经济发展。而随着国民经济的进一步发展，沿岸乡镇社会财富逐渐积聚，洪灾损失越来越大，人民群众对防洪安保的要求越来越高，因此迫切要求提高西里尼西河的防洪能力和防洪标准，保护沿岸人民的生命财产安全。

二、工程建设任务、内容及规模

（一）建设任务

本工程的建设任务是乡镇防洪，通过对堤防加高培厚、新建护坡、护岸并配套完善穿堤建筑物，保障西里尼西河右岸林海社区、宏图镇的防洪安全。

（二）建设内容

新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为 2.909 千米，堤防加培长 1.118 千米。堤防护坡总长度 2.791 千米，其中宏图镇堤防护坡长度 2.294 千米、林海社区护坡长度 0.497 千米。新建堤顶道路长 2.084 千米，其中宏图堤防路面长 1.587 千米，林海堤防路面长度



0.497 千米。新建护岸 5 段，总长 1.738 千米，新建排水涵闸一座。

(三) 工程设计标准

1、基本同意西里尼西河堤防洪标准采用 20 年一遇，主要建筑物级别为 4 级。

2、护岸顶高程按 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高设计，当岸顶高于 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高时，以 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高为护岸设计顶高程；当岸顶低于 10 年一遇洪水位加 0.5 米超高时，以岸顶高程为护岸设计顶高程。

3、同意浅山区排水计算标准为 10 年一遇。

三、基本同意对工程布置和主要建筑物、金属结构等设计的审查意见

新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为 2.909 千米，堤防加培长 1.118 千米。堤防护坡总长度 2.791 千米，其中宏图镇堤防护坡长度 2.294 千米、林海社区护坡长度 0.497 千米。新建堤顶道路长 2.084 千米，其中宏图堤防路面长 1.587 千米，林海堤防路面长度 0.497 千米。新建护岸 5 段，总长 1.738 千米，新建排水涵闸一座。

四、基本同意施工组织设计相关内容。

五、基本同意工程占地和水土保持及环境保护设计

六、工程量及设计概算

附：1、新林区西里尼西河治理工程初步设计概算审定表



2022年8月11日



新林区水务局

2022年8月11日印发

附件 1


新林区西里尼西河工程总概算审定表 单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安工程 费	设备购置 费	独立费用	合计
I	工程部分投资				924.33
	第一部分 建筑工程	707.09			707.09
一	堤防工程	463.99			463.99
二	护岸工程	210.82			210.82
三	建筑物工程	32.28			32.28
	第二部分 机电设备及安装工程		27.00		27.00
一	移动泵车		27.00		27.00
	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.41	2.86		3.27
一	闸门金属结构设备及安装	0.41	2.86		3.27
	第四部分 施工临时工程	49.24			49.24
一	施工导流工程	1.12			1.12
二	施工降水	10.53			10.53
三	施工交通工程	21.70			21.70
四	施工房屋建筑工程	12.13			12.13
五	其他临时工程	3.76			3.76
	第五部分 独立费用			93.71	93.71
一	建设管理费			22.70	22.70
二	工程建设监理费			21.87	21.87
三	工程勘测设计费			49.14	49.14
	一至五部分投资合计	756.74	29.86	93.71	880.31
	基本预备费				44.02
	静态投资				924.33
II	建设征地移民补偿				246.79
III	环境保护工程				99.63
IV	水土保持工程				79.94
	静态总投资				1350.69
	总投资				1350.69

4、投标人近五年获奖情况（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）

序号	项目名称	建设单位	获奖级别	获奖名称	颁奖单位	获奖时间
1	永川区孙家口水库群至临江河（城区段）河库水系连通工程勘察设计	重庆市永川区润泽水利开发有限公司	水利工程 设计 一等	2023 年度 重庆市 优秀工程 勘察设计	重庆市 勘察设计 协会	2022 年 8 月
2	重庆仙桃数据谷双桥溪大坝工程设计项目	重庆仙桃数据谷投资管理有限公司	水利工程 设计 二等	2023 年度 重庆市 优秀工程 勘察设计	重庆市 勘察设计 协会	2022 年 8 月
3	合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目设计	重庆市合川区水利设施运行管护中心	水利工程 设计类 三等	2023 年度 重庆市优 秀工程勘 察设计	重庆市 勘察设计 协会	2023 年 7 月

1、永川区孙家口水库群至临江河（城区段）河库水系连通工程勘察设计



中標通知書

精佳建设工程集团有限公司：

永川区孙家口水库群至临江河（城区段）
河库水系连通工程勘察设计（招标编号：
HYZB2018-170）于 2018 年 08 月 30 日公开开
标，经评标委员会评定并报招标投标管理机
构备案，确定你单位为中标人。中标金额为
248.76 万元。

请你单位收到中标通知后，于 2018 年 9
月 30 日前到重庆市永川区润泽水利开发有限
公司洽谈合同。

招 标 人：重庆市永川区润泽水利开发有限公司

代 表 人：

招标代理人：重庆市弘禹水利咨询有限公司

代 表 人：

签发时间：2018 年 09 月 05 日

GF—2000—0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称: 永川区孙家口水库群至临江河（城区段）
河库水系连通工程勘察设计

工 程 地 点: 重庆市永川区

合 同 编 号: J18-07-水 16

（由设计人编填）

设计证书等级: 水利设计乙级、工程勘察乙级

发 包 人: 重庆市永川区润泽水利开发有限公司

设 计 人: 精佳建设工程集团有限公司

签 订 日 期: 2018年9月7日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监制

合同协议书

重庆市永川区润泽水利开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施永川区孙家口水库群至临江河（城区段）河库水系连通工程勘察设计（项目名称），已接受 精佳建设工程集团有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1) 中标通知书；
- 2) 投标函及投标函附录；
- 3) 专用合同条款；
- 4) 通用合同条款；
- 5) 发包人要求；
- 6) 设计费用清单（若有）；
- 7) 勘察纲要、设计方案；
- 8) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：详见专用合同条款。

4.项目负责人：王庆；身份证号码：511202198209140313；技术负责人：周飞；身份证号码：510402197701214316。

5.发包人代表：

姓名：杨林

职务：总经理

联系方式：15922718765

6.勘察设计工作质量符合得标准和要求：满足国家及重庆市现行规程规范要求。

7.发包人接收设计文件之后，组织专家会进行审查所产生的费用：由勘察设计师负责。

8.发包人对于设计文件的审查期限：自文件接收之日起不应超过 14 。

9.勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

10.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

11.合同工作完成后 28 天内，勘察设计师向发包人提交 6 份设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.勘察设计师计划开始勘察设计日期：2018 年 9 月 7 日，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。勘察设计服务期限为 30 天。

13.本合同一式 柒 份，双方各执 叁 份，监督单位 壹 份。

14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下空白）

发包人：重庆市永川区润泽水利开
发有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2018 年 9 月 7 日

勘察设计人：精佳建设工程集团有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2018 年 9 月 7 日

第二节专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.2 工程和勘察设计

1.1.2.1 工程：永川区孙家口水库群至临江河（城区段）河库水系连通工程勘察设计。

1.1.2.2 勘察设计服务：完成本工程的初步设计阶段、施工图设计阶段（含预算）等各阶段的勘察设计工作和现场设计代表及后期服务（含所有设计变更）。

1.1.3 日期

1.1.3.1 勘察设计服务期限：30 日历天。

勘察设计各阶段工作进度表

工作阶段		完成时间
初步设计	地质勘察、测量、设计	30 日历天内完成
施工图设计（含预算）	地质勘察、测量、设计、技术交底	在满足施工要求的前提下，按工程建设实际进度计划提供

注：承包人必须在接到发包人书面通知后才能开展初步设计报告编制和施工图设计等工作，否则其发生的一切费用由承包人负责。

2. 勘察设计人义务

2.1 履约保证金

采用银行保函或现金形式，担保金额为中标金额的 10%，在签订合同前缴纳。履约保证金在本项目所有勘察设计工作完成并提交最终报告后一次性退还（无息）。

2.2 分包和不得转包

2.2.1 本合同不允许承包人分包。

3 勘察设计文件

3.1 勘察设计文件接收

3.1.1 勘察设计文件提交的份数：

1. 提交的文件成果（送审稿）资料的份数均不含应提交给审查、评估的份数；提交的文件成果（批准稿）的份数不少于表中的数量，个别成果需要增加的，总份数不超过 20 份的，工本费由乙方承担，甲方确需超过 20 份的部分，由甲方承担工本费。

2. 提交的文件成果（送审稿）必须符合有关行业规程、规范和标准，满足通过审查、评审、评估的相关要求；提交的文件成果（批准稿）是通过相关行政主管部门审批的正式成果。

3. 提交的原始成果资料须加盖乙方的勘察设计专用章或公章。

4. 提交的成果资料的交付时间是最迟交付时间。

5. 勘察原始资料包括但不限于：测绘资料（包括控制网）、地质现场勘察资料（包

括钻孔柱状图、注水水压水试验纪录、岩芯照片、现场试验纪录等)等。

6.勘察设计原始成果文件还应包括但不限于如下相关基础资料:试验报告、检测报告、监测报告、科研试验报告等。

4 施工期间配合

4.1 发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员,在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施。

4.2 设计人应在本工程的施工期间,积极提供设计配合服务,包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车(试运行)、参与工程竣工验收等工作。

4.3 发包人应当组织设计技术交底会,由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底,对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统说明和解释。

4.4 工程施工完毕后,发包人应当组织投产试车(试运行)和工程竣工验收,设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的,设计人应当承担违约责任,免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

5 合同价格与支付

5.1 合同价格

5.1.1 本合同的价款确定方式:

(1) 本工程的初步设计阶段涉、施工图设计阶段的编制费和审查咨询评估等的专家评审费等全部费用、税金和风险的合同价格按相应中标报价实行固定总价包干,合计金额为大写人民币贰佰肆拾捌万柒仟陆佰元整(小写:¥2487600元)。

(2) 合同签订后若勘察范围、设计项目、规模、条件等工作内容发生重大变化,导致工作量发生变化的,其承包费用不作调整(费用已包含在中标价中)。

5.1.2 合同价格应当包括收集资料,踏勘现场,进行设计、评估、审查等,编制设计文件,施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

5.2 定金或预付款

5.2.1 本项目不支付预付款。

5.3 中期支付

5.3.1 定金:不支付;

5.3.2 勘察设计费用支付进度:

初步设计报告审批完成后支付中标总费用的 40%;所有施工图图纸提交完毕 30 日内支付至中标总费用的 85%;工程全面完工后 30 日内支付至中标总费用的 95%,竣工验收完成后 10 日内支付至中标总费用的 100%。

甲方向乙方支付当期费用前,乙方需向甲方开具合法有效的增值税发票。否则,甲方可以拒付。

6 争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决。合同当事人友好协商不成,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:向约定的仲裁委员会申请仲裁。

2、重庆仙桃数据谷双桥溪大坝工程设计项目

荣誉证书

精佳建设工程集团有限公司:

你单位“重庆市渝北区双桥溪大坝工程”项目，经评审，荣获2022年度优秀工程勘察设计奖·水利工程设计

二等奖



重庆市勘察设计协会

2022年8月

重庆市渝北区工程建设项目招标投标情况确认书

重庆市渝北区工程建设项目中标通知书

中标人：重庆精佳工程设计咨询有限公司

我单位拟发包的重庆值铺镇数据谷双桥溪大桥工程设计项目项目,经评标委员会评定并经相关部门批准及区公管办备案,确定你单位为中标人,中标费率75%(按《工程造价设计收费》(2002年修订)第2章计) (其中含安全文明施工专项费元)。项目中标范围:完成重庆值铺数据谷双桥溪大桥工程桩基及桥面范围内的岩土工程桩基勘察、施工、施工和竣工验收阶段的勘察服务;以及该项目方案设计和桩基围护设计及施工过程中服务性工作并协助招标人完成审批手续办理等工作内容。项目规模为:该项目含大桥一座,库岸整治等内容。其中大桥全长147米、高28米。中标工期60日历天,项目工程需满足到国家质检合格标准。项目经理由担担任,项目总工程师(技术负责人)由饶光剑担任。

你单位收到中标通知书后,在2015年3月25日前到我单位签订
承发包合同。

特此通知。

招标人: _____ (盖章)
法定代表人: _____
联系人: 赵林
联系电话: 18323141860
签发日期: 2015 年 1 月 28 日

注：本书一式九份，行业主管部门、公管办、中标人各一份，招标人六份。
渝北区公共资源交易中心管理办公室 编制



建设工程勘察设计公司

工程名称: 重庆仙桃数据谷双桥溪水坝工程
工程地点: 重庆市渝北区双龙湖街道仙桃村
合同编号: J15-水 01
设计证书等级: 水利设计乙级
勘察证书等级: 工程勘察乙级
发 包 人: 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司
设 计 人: 重庆精佳工程设计咨询有限公司
签 订 日 期: 2015 年 3 月 10 日



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监 制

发包人：重庆仙桃数据谷投资管理有限公司（以下简称甲方）

勘察设计师：重庆精佳工程设计咨询有限公司（以下简称乙方）

发包人委托勘察设计师承担重庆仙桃数据谷双桥溪大坝工程的勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行

2.3.2 按城市勘察设计规范

2.3.3 按现行定额标准执行

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

4.1 勘察设计工作范围和内容：

初期、详细勘察、可行性研究、初步设计、施工图设计及其施工阶段的服务。

4.2 勘察设计工作阶段：

(1) 乙方完成可行性研究、初步设计、施工图设计。

(2) 乙方提交勘察成果资料并对其质量负责，乙方负责向甲方按规定勘察，提交勘察成果资料6份，光盘2张。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1 上级机关和主管部门批准的文件、设计任务书；



- 5.2 规划方案设计文件及有关资料;
- 5.3 经有关部门批准的设计技术条件及设计委托书;
- 5.4 符合设计要求的 1/500 地形测量图;
- 5.5 符合设计要求的现状及规划综合管网资料, 道路规划资料;
- 5.6 工程地质勘察资料;
- 5.7 工程所在河道流域规划, 影响本工程的其他水利工程(电站、水库、堤防等)资料;
- 5.8 工程所在流域水文、气象资料;
- 5.9 工程可行性研究报告通过审查后, 甲方需及时提供工程相关专题报告(环评、水保、环评、水资源论证、地灾、压覆等), 确保主管部门的批复及时下达。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1 可行性研究报告: 基础资料提供齐全后起算, 20 个工作日完成, 提交成果 8 份(含文本、图纸、估算);

6.1 初步设计: 可行性研究报告经批复后, 15 个工作日完成, 提交成果 8 份(含文本、图纸、初设概算);

6.2 施工图设计: 初设审批及相关资料提交后, 10 个工作日完成, 提交施工图成果 30 份(含文本、图纸)。

以上设计成果均须提供电子件。

6.3 设计人也可根据发包人的建设进度安排, 分期分批提交相应项目的设计成果。

第七条 费用

7.1 本工程暂定合同金额为(大写): 贰佰万元整(小写: 200 万元)。设计费最终结算以批复的设计概算的建筑安装工程费为依据计算, 勘察以实际工作量计算, 参照工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)规定的收费标准计算出工程设计费, 再按中标比例(下浮 25%)计算出本项目的勘察设计费用。

7.2 本合同费用具体计算方式见附件: 重庆仙桃数据谷双桥溪大坝工程勘测设计费计算清单。

第八条 支付方式

1) 合同签订后 7 个工作日内发包人按暂定合同金额支付至总勘察设计费的 10%作为定金。

2) 勘察人提交可行性研究报告, 审查通过后 15 个工作日内, 发包人按暂定合同金额支付至总勘察设计费的 30%。

3) 勘察设计人提交初步设计文件和勘察报告, 审查通过后 15 个工作日内, 发包人按修正后合同金额支付至总勘察设计费的 60%。

4) 勘察设计人提交建安施工图设计文件, 通过建安施工图审查, 并进行施工图设计交底后, 15 个工作日内, 发包人按修正后合同金额支付至总勘察设计费的 80%;

6) 工程完工并通过竣工验收合格后, 7 个工作日内发包人按修正后合同金额支付至勘察设计费的 95%。

7) 经过内部结算审核后 7 个工作日内结清勘察设计费。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容, 在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件, 并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内, 勘察设计人按本合同第五条规定交付勘察设计文件时间顺延; 超过规定期限 15 天以上时, 勘察设计人员有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误, 或所提交资料作较大修改, 以致造成勘察设计人勘察设计返工时, 双方除另行协商签订补充协议 (或另订合同)、重新明确有关条款外, 发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人增付勘察设计费。

在未签订合同前发包人已同意, 勘察设计人为发包人所做的各项勘察设计工作, 发包人应按收费标准, 支付相应勘察设计费。

9.1.3 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时, 如果勘察设计人能够做到, 发包人应根据勘察设计人提前投入的工作量, 向勘察设计人支付赶工费。

9.2 勘察设计人责任

9.2.1 勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察设计要求, 进行勘察设计, 按本合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料, 并对其负责。

9.2.2 勘察设计人采用的主要技术标准是:

中华人民共和国现行相关技术规范、标准; 地方相关技术规范、标准。

9.2.3 设计合理使用年限为 50 年。

3 / 8

双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.10 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.11 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。



发包人名称: 重庆精佳工程设计咨询有限公司

账号: 340160100100092287

(盖章)

小汪平

法定代表人:

(签字)

联系人:

(签字)

住 所:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

银行帐号:

勘察设计人名称: 重庆精佳工程设计咨询

有限公司

(盖章)

法定代表人:

(签字)

联系人:

(签字)

住 所: 重庆市九龙坡区科园三路1号南方星空8-5

邮政编码: 400041

电 话: 023-68185269

传 真: 023-68185237

开户银行: 农行重庆南方花园支行

银行帐号: 0804 0104 0004 593

签订时间: 2015年 2月

附件：重庆仙桃数据谷双桥溪大坝工程勘测设计费清单

工 程 名 称： 重庆仙桃数据谷双桥溪大坝工程
工 程 地 点： 重庆市渝北区双龙湖街道仙桃村
合 同 编 号： 015-水 01
设计证书等级： 水利乙级、勘察乙级
发 包 人： 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司
设 计 人： 重庆精佳工程设计咨询有限公司

1 说明

1.1 工程勘察设计收费参照《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》执行。

1.2 工程勘察设计收费计费额取初步设计批复的建筑安装工程投资之和。

1.3 地勘收费以具体工作量为计费基础。

1.4 本附件与主体合同具有同等法律效力。

2 计算方法

2.1 工程设计收费

$\text{工程设计收费} = \text{工程设计收费基准价} \times (1 \pm \text{浮动幅度值})$

$\text{工程设计收费基准价} = \text{基本设计收费} + \text{其他设计收费}$

$\text{基本设计收费} = \text{工程设计收费基价} \times \text{专业调整系数} \times \text{工程复杂程度调整系数}$
 $\times \text{附加调整系数}$

2.2 工程勘察收费

水利水电工程勘察按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计算方法计算收费，计算公式如下：

$\text{工程勘察收费} = \text{工程勘察收费基准价} \times (1 \pm \text{浮动幅度值})$

$\text{工程勘察收费基准价} = \text{基本勘察收费} + \text{其他勘察收费}$

$\text{基本勘察收费} = \text{工程勘察收费基价} \times \text{专业调整系数} \times \text{工程复杂程度调整系数}$
 $\times \text{附加调整系数}$

3 费用计算

根据已确定乙方合同义务及勘察工作量，本清单费用分勘察、设计 2 部分费用组成，各部分费用计算如下：

3.1 设计收费计算

参照《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》工程设计收费标准部分 5 水利电力工程设计收费。

表 3.1 工程设计收费计算样表

项目		数额	备注
收费额	收费调整		
计费额	建筑安装工程投资		初步设计批复投资 (单位: 万元)
收费基价	工程设计收费基价		按附表一直线内插 (单位: 万元)
收费 基准价	专业调整系数	1.20	附表二: 水库工程
	工程复杂程度调整系数	1.00	II 级 (按表 5.4-1 赋分值 5 再查 5.3-1)
	附加调整系数 1	1.00	
	附加调整系数 2		
	附加调整系数 3		
	基本设计收费		(单位: 万元)
	工程设计收费基准价		(单位: 万元)
工程设 计收费	浮动幅度值	-25	(单位: %)
	工程设计收费		(单位: 万元)

3.2 勘察收费计算

参照《工程勘察设计收费标准 (2002 年修订本)》工程勘察收费标准部分 10
水利水电工程勘察收费, 参照 10.1.3。

表 3.2 工程勘察收费计算样表

项目		数额	备注
收费额	收费调整		
计费额	建筑安装工程投资		暂估价 (单位: 万元)
收费基价	工程勘察收费基价		按表 10.4-1 直线内插 (单位: 万元)
收费 基准价	专业调整系数	1.04	查表 10.2-2 水库
	工程复杂程度调整系数	1.0	II 级 (按表 10.3-1 赋分值 0)
	附加调整系数	1.00	无调整
	基本勘察收费		(单位: 万元)
	其他勘察收费	0	
	工程勘察收费基准价		(单位: 万元)
工程勘察收	浮动幅度值	-25%	
	工程勘察收费		(单位: 万元)

(以下空白)
合同专用章
发包人名称: 重庆仙桃数据谷投资管理
开户行: 兴业银行重庆空港支行
账号: 34614900092287
5001127001718

法定代表人:

委托代理人:

小汪平

法定代表人:

委托代理人:

张钢

2015 年 3 月 10 日

重庆精佳工程设计咨询有限公司

3

3、合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目设计



重庆市网上中介服务超市 成交通知书

项目名称：合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目设计

采购人：重庆市合川区水利设施运行管护中心

选取方式：择优+直选

中选单位：精佳建设工程集团有限公司

中选金额：1.88%费率

金额说明：施工图设计费按区委改委核定的概算总投资的1.875%计取。

选取时间：2022年03月03日

登记中选时间：2022年03月03日


请采购人、中选单位严格按照《重庆市网上中介服务超市管理办法（试行）》、采购公告和本成交通知书商谈签订中介服务合同，并按要求办理合同备案、履约完成登记及服务满意度评价等后续事项。

重庆联合产权交易所集团股份有限公司

2022年03月03日

业务专用章
(8)

GF—2000—0210



建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工程名称:	合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目设计
工程地点:	重庆市合川区
合同编号:	J22-01-水 03
证书等级:	水利行业设计专业乙级
发包人:	重庆市合川区水利设施运行管护中心
设计人:	精佳建设工程集团有限公司
签订日期:	年 月 日



设计人：精佳建设工程集团有限公司

第一条 本合同依据下列文件签订

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件;

2.2 发包人提交的基础资料:

2.3 设计人采用的主要技术标准是:

有关水利工程的设计规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容

名称：重庆市合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目设计

规模：中型



价格：见本合同第七条

设计内容：完成重庆市合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目施工图阶段的勘察设计工作；

第五条 发包人应向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	项目区万分一航测图	1	合同签订后 5 日内	电子
2	项目初步设计批复	1	合同签订后 5 日内	电子
3	其他必要的资料	1	合同签订后 5 日内	电子

第六条 设计人应向发包人交付的设计文件、份数及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	重庆市合川区双河水库中型灌区续建配套与节水改造项目施工图设计图册、预算书	8	合同签订后 20 日内	电子版份

第七条 费用

7.1 双方商定，本工程设计费按区发改委核定的概算总投资的 1.875% 计取。

第八条 支付方式

8.1 设计人向发包人提交施工图设计成果后 15 个工作日内，发包人向设计人支付设计费总额的 50%；提交的施工图设计成果经区财评中心评审完毕后，发包人向设计人支付设计费总额的 40%；剩余 10% 作为尾款，待工程完工后支付。

8.2 双方均同意委托银行代付代收有关费用，不采用现金支付方式。发包人支付设计人费用之前，设计人提供同等金额的有效发票。

账户名称：精佳建设工程集团有限公司

开户行：农行重庆高新南方花园支行

帐号：31 0804 0104 0004 593

第九条 双方责任

发包人：重庆市合川区水利设施运行管护中心 设计人：精佳建设工程集团有限公司



法定代表人：李坤

法定代表人：李坤

委托代理人：

委托代理人：李坤

住所：

住所：重庆市九龙坡区科园三路1号

邮政编码：

邮政编码：400041

电子信箱：

电子信箱：cq_jjgc@163.com

纳税人识别号：

纳税人识别号：91500107747466845P

经办人：

经办人：李坤

联系电话：

联系电话：1501078100272

签订日期：2022年3月7日

签订日期：2022年3月7日



5、项目管理班子配备情况表

序号	在本项目中拟任 职务	姓名	职务	职称	执业资格
1	项目总负责人、 设计负责人	史凯	设计师	高级工程师	注册土木工 程师（水利 水电工程）
2	勘察负责人	凌菁华	设计师	高级工程师	注册土木工 程师（岩土）
3	团队成员	李鸿兵	设计师	正 高级工程师	注册土木工 程师（水利 水电工程）
4	团队成员	吴量	设计师	高级工程师	\
5	团队成员	陈健	设计师	高级工程师	\

重庆市高级职称证书

姓 名：	史凯	
性 别：	男	
身份证号：	37010219811204138	
资格名称：	工程技术人才_高级工程师	
专业名称：	水利水电	
评审组织：	重庆市工程技术高级职务社会人才评审委员会	
取得时间：	2017年12月11日	
审批机关：	重庆市职称改革办公室	
批准文号：	渝职改办〔2018〕9号	
发证时间：	2018年01月09日	
编 号：	021401002786	
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrsw/positional-portal-web/certquery/index	
备 注：		



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering (Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 20130765507620
File No.: 13558003000042



姓名: 史凯
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1981年12月04日
Date of Birth
专业类别: 水工结构
Professional Type
批准日期: 2013年9月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2014年6月25日
Issued on



中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 史凯

专业 水工结构

证书编号 AS245000062



NO. AS0004944

发证日期 2024年10月12日



首页 人员信息 人员列表 手机扫码 注册

史凯

证件类型 居民身份证 证件号码 370102*****38 性别 男
注册证书所在 单位名称 陆佳建设工程有限公司

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 更名申请

注册土木工程师（水利水电工程）水工结构

注册单位：陆佳建设工程有限公司 证书编号：AS245000062 注册编号/执业印章号：S000048-AS001
注册专业：不分专业 有效期至：2027年12月31日

2024-09-13-开始申请
陆佳建设工程有限公司

查看证书登记簿 (1)

请使用手机扫描下方二维码或访问网站<https://gfw.rlabj.org.cn/4cm?code=6a0f094297f3325086639f5576>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 史凯

性别: 男

社会保障号码: 350102198112041138

险种		当前缴费状态		实际缴费月数
企业职工基本养老保险		正常缴费		242
机关事业单位养老保险				
失业保险		正常缴费		242
工伤保险		正常缴费		250

(一) 历年缴费基数情况													
缴费月份	险种	单位编号	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	个人缴费
2002102	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002101	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002104	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002105	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002106	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002107	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002108	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002109	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002110	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002111	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002112	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002101	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002102	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002103	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002104	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002105	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002106	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002107	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002108	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002109	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002110	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002111	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002112	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002101	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002102	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002103	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002104	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002105	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002106	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002107	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002108	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002109	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002110	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002111	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002112	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002101	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002102	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002103	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002104	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002105	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002106	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002107	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002108	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002109	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002110	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002111	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350
2002112	企业职工基本养老保险	20011310	1350	348.72	697.44	九龙坡区	20011310	1350	21.8	21.8	九龙坡区	20011310	1350

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 重庆江湾建设集团股份有限公司
2. 本证明采用电子认证方式, 本行以红色印章。
3. 如参保证明内容有异议, 请到参保地社保经办机构核实。

请使用手机扫描下方二维码或访问网站<https://gfw.rlabj.org.cn/4cm?code=6a0f094297f3325086639f5576>



4. 验证码: 200201030304267055947



2、凌菁华

重庆市高级职称证书	
此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。	
姓 名：	凌菁华
性 别：	男
身份证号：	320902198712192518
资格名称：	工程技术人才_高级工程师
专业名称：	岩土工程
评审组织：	重庆市工程技术中小企业副高级职称评审委员会
取得时间：	2022年12月22日
审批机关：	重庆市职称改革办公室
批准文号：	渝职改办(2023)44号
发证时间：	2023年02月16日
编 号：	202309338411
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrsw/positional-portal-web/certquery/index
备 注：	



使用有效期至 2025年12月10日
2025年03月09日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 凌菁华

性 别: 男

出生日期: 1987年12月19日

注册编号: AY20185000532

聘用单位: 精佳建设工程集团有限公司

注册有效期: 2025年05月21日-2028年05月20日



凌菁华

个人签名: 凌菁华

签名日期: 2025.12.10



发证日期: 2025年05月21日

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发,表明持证人通过国家统一组织的考试,取得注册土木工程师(岩土)的执业资格。



姓名: 凌菁华

证件号码: 320902198712192518

性别: 男

出生年月: 1987年12月

批准日期: 2017年09月24日

管理号: 2017008320082017320177000015



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

注册社会人员

注册项目

诚信记录

企业资质

统一认证系统

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

数据 人员数据 人员列表

手机查看

凌菁华

证件类型

居民身份证

证件号码

320902*****18

性别

男

注册证书所在单位名称

精佳建设工程集团有限公司

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师(岩土)

注册单位: 精佳建设工程集团有限公司

证书编号: AY165000532

电子证书编号: AY20165000532

注册编号(执业印章号): 5000945-AYC04

注册专业: 不分专业

有效期: 2025年05月20日

2025-05-21-延续申请

精佳建设工程集团有限公司

2022-05-05-延续申请

请使用手机扫描下方二维码或访问网站<https://gdw.rtdk.cq.gov.cn/635230dc7a1288614781c88906421c203d7>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 凌芳华

性别: 男

社会保险编号: 206802158712192518

险种		当前缴费状态		实际缴费月数
企业职工基本养老保险		正常缴费		36
机关事业单位基本养老保险				0
失业保险		正常缴费		36
工伤保险		正常缴费		36

(一) 历年缴费基数													
(二) 缴费明细													
缴费月份	险种	单位编号	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	个人缴费
2002102	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002103	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002104	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002105	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002106	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002107	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002108	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002109	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002110	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002111	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002112	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44	九龙坡区	20017370	1359	21.8	21.8	九龙坡区	20017370	1359
2002501	企业职工基本养老保险	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101	
2002502	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002503	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002504	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002505	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002506	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002507	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002508	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002509	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002510	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002511	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101
2002512	企业职工基本养老保险	20017370	1101	352.32	704.64	九龙坡区	20017370	1101	22.02	22.02	九龙坡区	20017370	1101

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 重庆江津建设工程有限公司
2. 本证明采用电子验证方式, 本证明由系统生成。
3. 如参保人证明内容有异议, 请到参保地社保经办机构核实。

请使用手机扫描下方二维码或访问网站<https://gdw.rtdk.cq.gov.cn/635230dc7a1288614781c88906421c203d7>



4. 验证码: 206801031916160133467

3、李鸿兵

重庆市高级职称证书	
此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。	
姓 名：	李鸿兵
性 别：	男
身份证号：	500382198610064833
资格名称：	工程技术人才_正高级工程师
专业名称：	水利水电工程建筑
评审组织：	重庆市工程技术正高级职称评审委员会
取得时间：	2024-12-25
审批机关：	重庆市职称改革办公室
批准文号：	渝职改办〔2025〕48号
发证时间：	2025-01-14
编 号：	202511097588
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrsw/positional-portal-web/certquery/index
备 注：	



姓 名: 李鸿兵
证件号码: 500382198610064833
性 别: 男
出生年月: 1986年10月
专 业: 水工结构
批准日期: 2019年10月20日
管 理 号: 201910076550000007



注册土木工程师
(水利水电工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
水利部

本证书由中华人民共和国人力资源和
社会保障部、住房和城乡建设部、水利部
批准颁发,表明持证人通过国家统一组织
的考试,取得注册土木工程师(水利水电
工程)的执业资格。



中华人民共和国注册土木工程师(水利水电工程)

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、水利部批准颁发,是中华人民共和国注册土木工程师
(水利水电工程)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 李 鸿 兵
专 业 水 工 结 构
证书编号 AS245000063



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
水利部

NO. AS0004945

发证日期 2024年10月12日

姓名 人员类别 人员列表

李鸿兵

证件类型 居民身份证

证件号码 500183*****33

注册证书所在
单位名称 精佳建设工程集团有限公司

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师(水利水电工程) 水工结构

注册单位 精佳建设工程集团有限公司

注册编号 AS245000003

注册编号(含身份证号) 500004943700

注册专业 不分专业

有效期 2027年12月31日

2024-09-13-初始申请

精佳建设工程集团有限公司

查看证书变更记录(1)

请使用手机扫描二维码扫描二维码访问网站<https://gdfr.rtlsh.com.cn/66m?code=184876213423d6763636533332>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 李鸿兵

性别: 男

社会保障号码: 5001830004943700

		(一) 工伤保险待遇			
险种		当前缴费状态		缴费基数	缴费月数
企业职工基本养老保险		正常缴费			166
机关事业单位基本养老保险		正常缴费			179
失业保险		正常缴费			177

		(二) 失业保险待遇			
险种		缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数
202402	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202403	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202404	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202405	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202406	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202407	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202408	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202409	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202410	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202411	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202412	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202501	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202502	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202503	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202504	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202505	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202506	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202507	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202508	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202509	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202510	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202511	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44
202512	企业职工基本养老保险	20017370	1359	348.72	697.44

说明: 1. 表中“单位名称”对应的单位为: 20017370精佳建设工程集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式, 不作为纸质证明。
3. 如有疑问或内容有异议, 请咨询参保地经办机构。

参保查询专用章

4、吴量

重庆市高级职称证书	
此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。	
姓 名：	吴量
性 别：	男
身份证号：	500381198610291618
资格名称：	工程技术人才_高级工程师
专业名称：	水利水电
评审组织：	重庆市工程技术人才高级职称评审委员会
取得时间：	2020年12月10日
审批机关：	重庆市职称改革办公室
批准文号：	渝职改办〔2021〕18号
发证时间：	2021年01月29日
编 号：	010501000728
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrce/positional-portal-web/certquery/index
备 注：	



请使用手机扫描下方二维码或访问网站<https://ggfw.rldj.cq.gov.cn/tem?code=1b21235a2a4548881cd41256a527>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 吴星

性别: 男

社会保险号: 5001078100272

险种		当前缴费状态		实际缴费月数	
企业职工基本养老保险		正常缴费		108	
机关事业单位养老保险					
失业保险		正常缴费		123	
工伤保险		正常缴费		120	

缴费月份	基本养老保险						失业保险						工伤保险					
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	单位编号	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	单位编号	缴费基数	个人缴费	单位缴费	缴费基数	单位编号	缴费基数
202102	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202103	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202104	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202105	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202106	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202107	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202108	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202109	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202110	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202111	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202112	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202201	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202202	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202203	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202204	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202205	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202206	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202207	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202208	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202209	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202210	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202211	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		
202212	企业职工基本养老保险	20017320	4359	348.72	697.44	九龙坡区	20017320	4359	21.8	21.8	九龙坡区	20017320	4359	0	31.87	九龙坡区		

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 重庆两江新区建设工程集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式, 不得私自涂改印章。
3. 如对本证明内容有异议, 请到参保地社保经办机构核实。



加保查询专用章

请使用手机扫描下方二维码或访问网站<https://ggfw.rldj.cq.gov.cn/tem?code=1b21235a2a4548881cd41256a527>



4. 验证码: 20201060025761523406

5、陈健

重庆市高级职称证书	
此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。	
姓 名：	陈健
性 别：	男
身份证号：	370403198601200771
资格名称：	工程技术人才_高级工程师
专业名称：	水利水电
评审组织：	重庆市工程技术高级职称社会人才评审委员会
取得时间：	2020年12月24日
审批机关：	重庆市职称改革办公室
批准文号：	渝职改办[2021]26号
发证时间：	2021年01月18日
编 号：	021401008553
查询网址：	http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index
备 注：	





制保人姓名: 梁建

性别: 男

社會保險號碼: 370400198601100771

险种		C-3历年养老金核结情况										实际缴费月数			
基本养老保险		当前缴费状态										117			
机关事业单位基本养老保险		正常缴费													
企业参保		正常缴费										172			
1档参保		正常缴费										172			
		C-3历年养老金核结情况													
缴费月份	险种	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费		
202302	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202303	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202304	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202305	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202306	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202307	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202308	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202309	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202310	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202311	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202312	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202401	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202402	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202403	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202404	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202405	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202406	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202407	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202408	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202409	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202410	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202411	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202412	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202501	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202502	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202503	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202504	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202505	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202506	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202507	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202508	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202509	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202510	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202511	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202512	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区
202612	企业基本养老保险	20231210	4359	348.72	697.41	九龙坡区	20031210	4359	21.8	九龙坡区	20171210	4359	0	31.87	九龙坡区

说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 250117370挂挂建设工程有限公司
2.本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色公章。
3.如对证明内容有异议, 请及时向建设单位或监理单位提出。



4. 验证F: 202010260253949155119

6、投标人信用情况

1. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：

<http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztlz/sgs/index.html>;



2. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：

http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html;

今天是2026年1月9日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6]

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 红色警示

☐ 红色警示

企业名称: 精佳建设工程集团有限公司

查询

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2026年1月9日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6]

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 红色警示

☐ 红色警示

企业名称: 史航

查询

导出xls 导出json 导出xml

显示 1 到 0 共 0 记录