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深圳市建设工程勘察招标投标
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1. 同类业绩

投标人近三年同类工程业绩情况

序

号
项目名称

工程规模与

工程内容

工程

地址

勘察费合

同额

（万元）

合同签订

时间

勘察结

束时间

日期

1
海洋大学（一期）

建设项目工程勘

察

学校房屋建筑类，项目

总建筑面积 59.8万平

方米，总投资 60.5亿
元，工程内容包含勘察

测量等

深圳

大鹏
566.56 2023年 07月

06日
2023年11月

15日

2
盐田区妇幼保健

院综合楼建设工

程（勘察）

学校房屋建筑类，项目

总建筑面积 2.3万平方

米，工程内容包含勘察

测量等

深圳

盐田
190.23 2023年 4月

14日
2023年10月

12日

3 象山科技园项目

勘察测绘服务

房屋建筑类，总建筑面

积约 15.5万平方米，总

投资 57000万元，包含

工程内容勘察测量等

深圳

龙华
441.73 2023年 03月

01日
2023年04月

10日

4
深圳体育运动学

校职教园校区(一
期)项目详细勘察

房屋建筑类，总建筑面

积约 15.5万平方米，包

含工程内容勘察施工

控制点测放等

深圳

龙岗
141.93 2025年 05月

06日
2025年12月

30日

5
长圳保障房片区

学校扩建工程项

目勘察

学校房屋建筑类，用地

面积 70000m2，总投资

55000万元，工程内容

包含勘察测量等

深圳

光明
298.79 2023年 06月

15日
2023年07月

08日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内

容用红色方框标明。
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1.1. 海洋大学（一期）建设项目工程勘察）

1.1.1. 中标通知书
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1.1.2. 合同关键页
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5



6



7



8
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联合体协议书：
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1.2. 盐田区妇幼保健院综合楼建设工程（勘察）

1.2.1. 中标通知书
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1.2.2. 合同关键页
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1.3. 象山科技园项目勘察测绘服务

1.3.1. 合同关键页
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1.4. 深圳体育运动学校职教园校区(一期)项目详细勘察

1.4.1. 合同关键页
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23



24
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1.5. 长圳保障房片区学校扩建工程项目勘察

1.5.1. 合同关键页
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28
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30
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2. 拟派本项目服务团队基本情况表

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中从

事专业
学历

1 李剑波 1986.2 注册土木工程

师（岩土）

高级

工程师
项目负责人 本科

2 刘思佳 1990.1 注册土木工程

师（岩土）

高级

工程师
技术负责人 本科

3 陈必盛 1974.12 / 高级

工程师
岩土勘察审核人 硕士

4 陈 雕 1989.11 / 高级

工程师
勘察专业负责人 本科

5 王 谢 1990.5 / 高级

工程师
勘察技术人员 专科

6 罗苏东 1992.5 / 工程师 勘察技术人员 本科

7 熊衍文 1990.1 / 高级

工程师
试验检测负责人 本科

8 周智慧 1987.4 / 高级

工程师
专职安全员 本科

9 段宏才 1987.1 注册测绘师
高级

工程师
测绘专业负责人 专科

10 刘建贤 1974.5 / 高级

工程师
测绘审核人 本科

11 邓亮亮 1986.11 / 工程师 测绘技术人员 专科

12 杜新宇 / 高级

工程师
测绘技术人员 专科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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2.1. 李剑波
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34
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2.2. 刘思佳
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37
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2.3. 陈必盛
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2.4. 陈雕
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42
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2.5. 王谢
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45
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2.6. 罗苏东
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48
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2.7. 熊衍文



50



51
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2.8. 周智慧



53



54



55
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2.9. 段宏才
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58
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2.10. 刘建贤
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61

2.11. 邓亮亮
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63

2.12. 杜新宇
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65
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3. 项目负责人业绩

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称
工程规模与工程内

容
工程地址

勘察费合

同额（万

元）

合同签订

时间

竣工验收

时间

1
海洋大学（一

期）建设项目

工程勘察

学校房屋建筑类，项

目总建筑面积 59.8
万平方米，总投资

60.5亿元，工程内容

包含勘察测量等

深圳大鹏 566.56 2023年07
月 06日

2025年 03
月 10日

2

象山科技园

项目勘察测

绘服务

房屋建筑类，总建筑

面积约 15.5 万平方

米，总投资 57000万
元，包含工程内容勘

察测量等

深圳龙华 441.73 2023年03
月 01日

2024年 03
月 06日

3

长圳保障房

片区学校扩

建工程项目

勘察

学校房屋建筑类，用

地面积 70000m2，总

投资 55000万元，工

程内容包含勘察测

量等

深圳光明 298.79 2023年06
月 15日

2025年 09
月 01日

4

龙岗区养老

护理院重新

选址建设工

程（勘察）

学校房屋建筑类，用

地面积 5000m2，总投

资 2.1 亿元，工程内

容包含勘察测量等

深圳龙岗 212.61 2022年05
月 30日

2025年 05
月 21日

5

龙岗街道朱

古石初中学

校新建工程

（勘察）

学校房屋建筑类，用

地面积 14000m2，总

投资 1.7亿元，工程

内容包含勘察测量

等

深圳龙岗 129.47 2022年 11
月 16日

2025年 03
月 25日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用

红色方框标明。
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3.1. 海洋大学（一期）建设项目工程勘察）

3.1.1. 中标通知书
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3.1.2. 合同关键页
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70



71



72



73



74

联合体协议书：
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3.1.3. 竣工验收报告
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3.2. 象山科技园项目勘察测绘服务

3.2.1. 合同关键页



77



78



79



80

3.2.2. 竣工验收报告
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82



83



84



85

2、
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3.3. 长圳保障房片区学校扩建工程项目勘察

3.3.1. 合同关键页



87



88



89



90

3.3.2. 竣工验收报告
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92



93



94



95
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3.4. 龙岗区养老护理院重新选址建设工程（勘察）

3.4.1. 合同关键页



97



98



99



100

3.4.2. 竣工验收报告
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3.5. 龙岗街道朱古石初中学校新建工程（勘察）

3.5.1. 合同关键页



102



103



104
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3.5.2. 竣工验收报告
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4. 履约评价

企业近三年履约评价

序

号
项目名称

工程规模与主要特

征

工程

地址
建设单位名称

履约评价

时间

履约

评价

等级

1

坂田街道宝岗

小学改扩建工

程

学校房屋建筑类，

用地面积

12000m2，总投资

1.3亿元，工程内容

包含勘察测量等

深圳

龙岗

深圳市龙岗区建

筑工务署

2024年 01
月 06日 良好

2

龙岗街道龙腾

九年一贯制学

校新建工程

学校房屋建筑类，

用地面积

32000m2，总投资

5.7亿元，工程内容

包含勘察测量等

深圳

龙岗

深圳市龙岗区建

筑工务署

2023年 05
月 31日 良好

3
深汕粮食储备

库项目

工业建筑类，用地

面积 350000m2，总

投资 30亿元，工程

内容包含勘察测量

等

深圳

龙岗

深圳市建筑工务

署工程设计管理

中心

2023年 03
月 27日 良好

4

布吉街道半山

九年一贯制学

校新建工程

学校房屋建筑类，

用地面积

22000m2，总投资

3.4亿元，工程内容

包含勘察测量等

深圳

龙岗

深圳市龙岗区建

筑工务署

2023年 07
月 10日 良好

5

龙岗区养老护

理院重新选址

建设工程（勘

察）

学校房屋建筑类，

用地面积 5000m2，

总投资 2.1亿元，

工程内容包含勘察

测量等

深圳

龙岗

深圳市龙岗区建

筑工务署

2023年 10
月 23日 良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键

内容用红色方框标明。
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4.1.1. 坂田街道宝岗小学改扩建工程履约评价
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4.1.2. 龙岗街道龙腾九年一贯制学校新建工程履约评价
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4.1.3. 深汕粮食储备库项目履约评价
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4.1.4. 布吉街道半山九年一贯制学校新建工程履约评价
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4.1.5. 龙岗区养老护理院重新选址建设工程（勘察）履约评价




	封面
	同类业绩（不评审）
	拟派本项目服务团队基本情况表（不评审）
	项目负责人业绩（不评审）
	履约评价（不评审）

