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1. 企业业绩（不评审）

投标人近三年同类工程业绩情况

序

号
项目名称 工程规模与工程内容 工程地址

勘察费合

同额（万

元）

合同签

订时间

勘察结束

时间日期

1

何山路西

延一期工

程(龙池西

路-景润路

)项目勘察

设计

工程规模：总长为 5.4 公里，其中隧道总

长为 2.3 公里。东起已建何山路隧道，向

西穿越贺九岭后以地面形式布线，后连续

下穿藏北路与规划军事靶场后上跨绕城

高速、潇湘路、锦峰路接地，终点衔接景

润路。

工程内容：包括(但不限于)标段范围内的

路线、路基、路面、排水、桥涵、隧道、

交通安全设施、管线综合、机电(通风、

消防、监控等)、照明、装饰、景观绿化、

环保、房建等的工程的初勘、初测、详勘、

定测、物探(含管线精探)等方面满足设计

要求必须的勘察工作。

苏州交投

建设管理

有限公司

1036.60
2023.07

.18
2023.09

2

龙坪盐通

道北段工

程（坪山大

道-清风大

道段）勘察

设计

工程规模：项目沿现状锦龙大道敷设，南

起坪山大道，北至清风大道，全长约

1.7km，为城市快速路，设计速度 80km/h，

主要采用桥梁与路基形式，主线桥梁约

0.8km。全线设置与东部过境通道互通立

交一座。

工程内容：本项目勘察相关工作内容，工

程勘察专业相关的各类专题研究，可行性

研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相

应成果文件(包含各阶段勘察 BIM 技术应

用成果)、依托项目编制的有关标准等技

术成果、技术资料及后续服务等工作

深圳市交

通公用设

施建设中

心

841.00
2023.08

.17
在建

3

轨道 16 号

线东纵纪

念馆站和

燕子湖站

地下接驳

通道项目

（全过程

工程咨询）

工程规模：本项目分东、西通道两部分：

东通道起点接轨道 16 号线燕子湖站，终

于比亚迪园区云巴东区站，通道长约 0.6

公里，净宽 6 米，内设自动步道及人行道；

西通道起点接轨道 16 号线东纵纪念馆

站，终于比亚迪园区四角广场，通道长约

1.4 公里，净宽 10 米，内设自动大巴车

道等。建设内容主要包括地下接驳通道土

建、常规机电设备、交通疏解、管线迁改

和绿化迁移恢复等工程。项目总投资

113482.00万元。其中工程费用 94644.74

万元,工程建设其他费用 10430.84 万

元,预备费 8406.42 万元。

工程内容：本项目的勘测服务包括但不限

于根据甲方提供的勘测任务书完成岩土

工程勘察、测量、物探工作并按要求提交

相应成果。

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心

760.5532
2023.06

.29
2024.07

4

平大路提

升改造工

程（勘察）

工程规模：平大路提升改造工程位于龙岗

区平湖街道和龙华区观澜街道，规划为城

市主干道，红线宽 80m，线位呈东西走向，

深圳市龙

岗区建筑

工务署

663.88
2023.07

.13
2023.12
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东起平龙路，与新厦大道、东林三路、山

厦路等相交，沿线控制点因素为广深铁

路、高压燃气管，西至嘉湖路，道路全长

约 4420m。

工程内容：勘察测量工作；岩土工程

设计；地质灾害评估；后期配合主

要包括施工配合及结算审计配合。

5

怡海大道

北延工程

勘察设计

及专项评

估

工程规模：怡海大道北延工程起点为现状

怡海大道与双界河 A 支路交叉口，向北延

伸接入北环大道辅道，道路定位为城市次

干路，设计速度 30km/h。其中左线设计

长度约 1.56km，其中含约 1.1km 地下道

路，盾构加明挖法施工:右线设计长度约

1.85km，其中含约 1.35km 地下道路，盾

构+明挖法施工，以上长度最终以概算批

复的长度为准。建设内容:包含但不限于

有道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通

工程、岩土工程、给排水工程、电气工程

(含照明)、通信工程、燃气工程、绿化工

程、交通监控工程、结构工程、消防工程、

通风工程、工程造价及可能涉及的其他专

业等。

工程内容：勘察测量:依据国家、省、深

圳市和工程勘察方面的现行标准、规范

等,以及发包人有关工程勘察设计的书面

要求进行本工程测量、工程物探、地质与

水文地质勘察、专项勘察等，查明、分析、

评价建设场地的地质地理环境特征和岩

土工程条件，编制建设工程勘察文件。

深圳市前

海建设投

资控股集

团有限公

司

344.93
2023.11

.29
在建

6

四季绿道

建设工程

（勘察）

工程规模：本项目总体建设范围约为

139.92 公顷，涉及福永街道、新桥街道、

松岗街道，规划利用省立绿道 2 号线，形

成凤凰山至五指耙水库的四季主题山水

绿道，串联屋山水库、七沥水库、凤岩水

库、长流陂水库,向北连接至五指耙水库，

主线全长约 12.8 公里，支线长约 3 公里

(含屋山水库、凤岩水库环线。

工程内容：勘察

深圳市宝

安区城市

管理和综

合执法局

210.75
2023.07

.27
2023.11

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色

方框标明。
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1.1. 何山路西延一期工程(龙池西路-景润路)项目勘察设计



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

1.2. 龙坪盐通道北段工程（坪山大道-清风大道段）勘察设计
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20



21



22



23

1.3. 轨道 16 号线东纵纪念馆站和燕子湖站地下接驳通道项目（全过程工程咨询）
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1.4. 平大路提升改造工程（勘察）
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44



45



46



47
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1.5. 怡海大道北延工程勘察设计及专项评估
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1.6. 四季绿道建设工程（勘察）
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2. 拟派项目负责人类似工程业绩（不评审）

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序

号
项目名称 工程规模与工程内容

工程地

址

勘察费

合同额

（万

元）

合同签

订时间

竣工验

收时间

1

科学公园站北

侧商业综合体

地块周边市政

配套道路工程

市政工程勘察

工程规模：琬壁路全长 656.507 米;松乔路

全长 439.37;绚材路全长 89.706。

工程内容：详勘

深圳市

光明区
99.80

2020.04

.15

2023.12

.15

2
龙新路工程(勘

察)

工程规模：本工程位于南澳办事处新大-

东山片区，始于仙人石路，终至规划新海

大道，全长 1.67 公里，道路红线宽 25 米，

采用城市主干路标准，主要建设内容包含:

道路、桥涵、给排水、电气、绿化及水土

保持等工程。

工程内容：与本项目相关的初步勘察、详

细勘察、补充详细勘察、地形测量、土石

方类别划分及计算、地下管线探测、工程

物探、交桩、部件调查以及超前钻等

深圳市

大鹏新

区

96.52
2020.05

.06

2023.02

.27

3

围光路（新围仔

路-观光大道）

工程

工程规模：西起新区大道，东接长顺路，

为城市支路，红线宽度 15m 双向 2 车道，

全长约 0.19km。

工程内容：地形测量、工程物探、岩土工

程勘察、 施工配合。

深圳市

龙华区
8.64

2018.05

.10

2023.03

.30

4

田辉一路（蓝玉

路-光侨路）市

政工程勘察

工程规模：本项目位于玉塘街道，道路呈

南北走向，南起规划蓝玉路，北至现状光

侨路，全长 166 米，红线宽 14 米，设计时

速为 20 千米/小时，为双向 2 车道的城市

支路。项目总投资 523.41 万元。其中，建

安工程费用 435.02 万元，工程建设其他费

63.4Z 万元，预备费 2492 万元。

工程内容：工程测量

深圳市

光明区
4.42

2021.12

.24

2025.07

.11

5

龙胜旧村片区

城市更新单元

配套道路工程

前期服务总承

包

工程规模：本项目位于龙华区大浪街道，

为龙胜旧村片区城市更新配套 7 条道路，

其中包括:宝华路(龙胜路-工业西路)、配

套 1 号路(配套 5 号路-配套 6 号路)，配套

2号路(龙胜路-配套 4号路-配套 6号路)、

配套 3 号路(配套 4 号路-配套 6 号路)、配

套 4 号路(宝华路-配套 3 号路)、配套 5 号

路(宝华路-配套 6 号路)、配套 6 号路(配

套 5 号路-宝华路-配套 3 号路)。道路总长

2.16公里，其中宝华路(龙胜路-工业西路)

深圳市

龙华区
36.65 2018

2024.06

.21
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规划为双向 4 车道、红线宽 30 米;其余道

路规划为双向 2 车道，红线宽 12-15 米。

工程内容：工程勘察任务(内容)包括但不

限于地形测量(含修测和复测)、物探、岩

土工程勘察、地灾评估(如有)、后续施工

配合服务等工作，具体以甲方的书面委托

为准;技术要求以设计单位提出的勘察技

术要求及相关标准、规范为准。

6

罗湖国际化示

范街区项目勘

察测绘

工程规模：深圳罗湖国际化示范街区项目，

该项目位于罗湖万象城商圈周边，宝安南

路段:包括城市天地广场至深南大道段;嘉

宾路段:宝安南路至和平路段;书城路段部

分提升工程改造，主要内容如下:项目建设

内容包括道路广场品质提升、和沿街立面

提升等。

工程内容：包括但不限于:项目建设范围内

相关的初步勘察、详细勘察、补充详细勘

察、地质灾害危险性评估、地形测量、地

铁上盖部分构筑位置及范围测量、现状植

被测绘、土壤酸碱度和盐碱度检测、地表

土勘察、地下管线探测、工程物探、相关

设施测量等。

深圳市

罗湖区

25.796

352
2022.07

2024.01

.30

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色

方框标明。
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2.1. 科学公园站北侧商业综合体地块周边市政配套道路工程市政工程勘察

2.1.1. 合同关键页
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2.1.2. 竣工验收报告
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2.2. 龙新路工程(勘察)

2.2.1. 合同关键页
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88
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2.2.2. 竣工验收报告



92



93



94



95

2.3. 围光路（新围仔路-观光大道）工程

2.3.1. 合同关键页
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99
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2.3.2. 竣工验收报告



102



103



104



105



106



107

2.4. 田辉一路（蓝玉路-光侨路）市政工程勘察

2.4.1. 合同关键页



108



109
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111



112

2.4.2. 竣工验收报告
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114



115



116

2.5. 龙胜旧村片区城市更新单元配套道路工程前期服务总承包

2.5.1. 合同关键页



117
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121



122



123



124



125



126



127
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2.5.2. 竣工验收报告
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2.6. 罗湖国际化示范街区项目勘察测绘

2.6.1. 合同关键页
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2.6.2. 竣工验收报告
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3. 履约评价（不评审）

企业近三年履约评价

序

号
项目名称 工程规模与主要特征 工程地址

建设单位

名称

履约评

价时间

履约

评价

等级

1
创新实验

学校初中

部

深圳市龙华区创新实验学校初中部项目

工程场地位于深圳市龙华区龙华街道，

东侧为景龙太平路，西侧为鸿光路，东

南侧为鸿尚路，西北侧为壹城中心项目

用地。拟建项目包括宿舍楼、教学楼、

配套用房、操场及运动场馆。

深圳市龙

华区

深圳市龙华

区政府投资

工程项目前

期工作管理

中心

2023.10.

10

92 分

优秀

2

深圳建筑

产业生态

智谷总部

基地一期

建设工程

勘察项目

一期建设用地面积约 4.6 公顷(46132

平方米)，总建筑面积约 245045 平方

米。勘察费 380 万元。

深圳市龙

岗区

深圳市龙岗

区城市建设

投资集团有

限公司

2023.06.

07
良好

3

龙岗区平

湖重点项

目罗山地

块污水资

源化利用

工程勘察

龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源

化利用工程设计规模 2.5 万 m3/d，工程

建设内容为:1.综合楼及门卫，湿地公

园;2.生产单元组合体、污泥处理区、厂

区除臭及附属构筑物等;3.其它相关配

套工程。

深圳市龙

岗区

深圳市龙岗

区水务局

(水务工程

建设管理中

心)

2024.01.

12
良好

4

嶂背片区

污水资源

化利用工

程勘察

本项目服务范围为嶂背片区工业园区，

园区占地约 45.80 公顷。作为园区企业

配套建设项目，给定厂区红线面积为

1.65 公顷，人工湿地面积约 1.12 公

顷。根据园区企业建设计划，一期项目

达产后生产污水排放量约 1.5-2 万

m3/d ，二期达产后排放量约 2-2.5 万

m3/d;由于企业一、二期建设间隔时间较

短，且一期工业废水规模占总规模 80%

以上，确定本工程建设规模为 2.5 万

m3/d，土建和设备均一次性建设、安装。

深圳市龙

岗区

深圳市龙岗

区水务局

(水务工程

建设管理中

心)

2024.02.

06
良好

5

深圳市天

然气储备

与调峰岸

二期扩建

工程边坡

治理工程

勘察、设计

深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工

程拟建 2 座 16 万立方米的 LNG 储罐，设

计规模为年周转能力 200 万吨/年，项目

用地面积约 92302 平方米。库区部分主

要包括 LNG 储罐区、汽化外输设施、配

套公用工程及辅助设施。场地现状为自

然山体，工程建设过程中拟对山体进行

开挖整平，形成高陡人工边坡。场地红

线范围内地面高程 7.19~127.5m，相对

高差约 120m，拟建场地整平标高约 28m

（暂定）。

深圳市大

鹏新区

深圳市燃气

集团股份有

限公司

2023.05.

06
良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色

方框标明。
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3.1. 创新实验学校初中部
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148



149



150
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3.2. 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期建设工程勘察项目
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3.3. 龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程勘察
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3.4. 嶂背片区污水资源化利用工程勘察
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3.5. 深圳市天然气储备与调峰岸二期扩建工程边坡治理工程勘察、设计
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4. 项目管理班子人员配备情况（不评审）

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中从事专

业
学历

1 全永庆 1988.10 注册岩土 高级 项目负责人 硕士研究生

2 陈梦鸥 1980.10 注册岩土 正高级 工程技术负责人 硕士研究生

3 徐泰松 1963.03 注册岩土 正高级 项目技术顾问 本科

4 周洪涛 1962.05 注册岩土 正高级 项目技术顾问 硕士研究生

5 刘勇 1981.12 注册岩土 高级 实验室主任 本科

6 周建雄 1987.07 注册岩土 高级 项目技术人员 硕士研究生

7 郭振 1990.12 注册岩土 中级 项目技术人员 硕士研究生

8 袁焓 1985.04 注册岩土 高级 测试专业负责人 本科

9 齐旭 1987.03 注册岩土 中级 项目技术人员 硕士研究生

10 邹辉 1974.03 / 高级 勘察专业负责人 本科

11 戴俊斌 1976.10 / 高级 项目技术人员 本科

12 张修忠 1966.12 / 高级 项目技术人员 本科

13 张松松 1992.08 / 中级 项目技术人员 硕士研究生

14 姜伦 1995.03 / 中级 项目技术人员 本科

15 胡朝辉 1975.08 注册测绘师 正高级 测量专业负责人 本科

16 张海文 1988.04 注册测绘师 高级 项目技术人员 硕士

17 潘文俊 1971.09 注册测绘师 高级 项目技术人员 本科

18 姚冬 1989.12 / 中级 项目技术人员 硕士研究生

19 林如喜 1971.11 注册测绘师 高级 物探专业负责人 本科

20 吴凯彬 1972.06 / 中级 项目技术人员 本科

21 叶亚林 1980.04 注册测绘师 高级 项目技术人员 硕士研究生

22 王康成 1993.09 注册测绘师 中级 项目技术人员 本科
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23 蓝辉 1986.02 / 中级 项目技术人员 本科

24 蒋方媛 1977.07 / 高级 地灾评估专业负责人 硕士研究生

25 张桂香 1981.09 / 高级 项目技术人员 硕士研究生

26 许丹丹 1986.06 / 高级 项目技术人员 本科

27 周旺高 1974.05 / 高级 现场施工负责人 本科

28 阴晓冬 1990.05 / 中级 现场施工负责人 硕士研究生

29 徐筑林 1970.10 / 高级 报告审核负责人 本科

30 李恩智 1972.10 / 高级 报告审定负责人 本科

31 余成华 1976.02 / 正高级 安全主任 博士研究生

32 张雪峰 1970.01
注册安全工程

师
中级 注册安全工程师 专科

33 冯麟 1985.08 专职安全员 高级 专职安全员 本科

34 马伟 1985.10 专职安全员 中级 专职安全员 本科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



157

4.1. 全永庆
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159



160



161



162

4.2. 陈梦鸥



163



164



165



166



167

4.3. 徐泰松



168



169



170



171

4.4. 周洪涛



172



173



174



175



176

4.5. 刘勇



177



178



179



180

4.6. 周建雄



181



182



183



184

4.7. 郭振



185



186



187



188

4.8. 袁焓



189



190



191



192

4.9. 齐旭



193



194



195

4.10. 邹辉



196



197



198

4.11. 戴俊斌



199



200

4.12. 张修忠



201



202

4.13. 张松松



203



204



205

4.14. 姜伦



206



207



208

4.15. 胡朝辉



209



210



211



212

4.16. 张海文



213



214



215

4.17. 潘文俊



216



217



218



219

4.18. 姚冬



220



221

4.19. 林如喜



222



223



224



225

4.20. 吴凯彬



226



227

4.21. 叶亚林



228



229



230



231

4.22. 王康成



232



233



234



235

4.23. 蓝辉



236



237

4.24. 蒋方媛



238



239



240

4.25. 张桂香



241



242



243

4.26. 许丹丹



244



245



246

4.27. 周旺高



247



248

4.28. 阴晓冬



249



250



251

4.29. 徐筑林



252



253

4.30. 李恩智

ikkk



254



255

4.31. 余成华



256



257



258



259

4.32. 张雪峰



260



261



262



263

4.33. 冯麟



264



265



266



267

4.34. 马伟



268



269



270
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5. 投标人基本情况一览表（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投

标

单

位

名

称

企业性

质

（勾选

其一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目负责人

业绩

企

业

资

质

项目管理人

员规模
履约评价

示

例

深

圳

市

勘

察

研

究

院

有

限

公

司

☑民营

企业

□国有

企业

□其

他：（自

行填

写）

□是

☑否

1.项目名称：何山路

西延一期工程(龙池

西路-景润路)项目

勘察设计项目；建设

单位：苏州交投建设

管理有限公司；合同

金额：1036.60万元；

合同签订时间 2023

年 7 月 18 日

2、项目名称：龙坪

盐通道北段工程（坪

山大道-清风大道

段）勘察设计项目；

建设单位：深圳市交

通公用设施建设中

心；合同金额：

841.00 万元；合同

签订时间 2023 年 8

月 18 日

3、项目名称：轨道

16 号线东纵纪念馆

站和燕子湖站地下

接驳通道项目（全过

程工程咨询）项目；

建设单位：深圳市坪

山区交通轨道管理

中心；合同金额：

760.5532 万元；合

同签订时间 2023 年

6 月 29 日

1.项目名称：龙新

路工程(勘察)项

目；建设单位：深

圳市大鹏新区政

府投资项目前期

工作中心；合同金

额：96.52 万元；

竣工验收时间

2023年 2月 27日

2、项目名称：围

光路（新围仔路-

观光大道）工程项

目；建设单位：深

圳市龙华区政府

投资工程项目前

期工作办公室；合

同金额：8.64 万

元；竣工验收时间

2023年 3月 30日

3、项目名称：田

辉一路（蓝玉路-

光侨路）市政工程

勘察项目；建设单

位：深圳市光明区

建筑工务署；合同

金额：4.42 万元；

竣工验收时间

2025年 7月 11日

工

程

勘

察

综

合

资

质

甲

级

共配置 34 人

具体岗位如

下：

1、项目负责

人：1人

2、工程技术

负责人：1人

3、项目技术

顾问：2人

4、实验室主

任：1人

5、测试专业

负责人：1人

6、勘察专业

负责人：1人

7、测量专业

负责人：1人

8、物探专业

负责人：1人

9、地灾评估

专业负责人：

1人

10、现场施工

负责人：2人

11、报告审核

负责人：1人

12、报告审定

负责人：1人

13、安全主

任：1人

14、注册安全

工程师：1人

1.项目名称：

创新实验学校

初中部项目；

履约评价：92

分优秀；评价

时间：2023 年

10 月 10 日；

评价单位：深

圳市龙华区政

府投资工程项

目前期工作管

理中心

2、项目名称：

深圳建筑产业

生态智谷总部

基地一期建设

工程勘察项目

项目；履约评

价：良好；评

价时间：2023

年 6 月 7日；

评价单位：深

圳市龙岗区城

市建设投资集

团有限公司

3、项目名称：

龙岗区平湖重

点项目罗山地

块污水资源化

利用工程勘察
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4、项目名称：平大

路提升改造工程（勘

察）项目；建设单位：

深圳市龙岗区建筑

工务署；合同金额：

663.88 万元；合同

签订时间 2023 年 7

月 13 日

5、项目名称：怡海

大道北延工程勘察

设计及专项评估项

目；建设单位：深圳

市前海建设投资控

股集团有限公司；合

同金额：344.93 万

元；合同签订时间

2023 年 11 月 29 日

6、项目名称：四季

绿道建设工程（勘

察）项目；建设单位：

深圳市宝安区城市

管理和综合执法局；

合同金额：210.75

万元；合同签订时间

2023 年 7 月 27 日

4、项目名称：科

学公园站北侧商

业综合体地块周

边市政配套道路

工程市政工程勘

察项目；建设单

位：深圳市光明区

建筑工务署；合同

金额：99.80 万

元；竣工验收时间

2023 年 12 月 15

日

5、项目名称：龙

胜旧村片区城市

更新单元配套道

路工程前期服务

总承包项目；建设

单位：深圳市龙华

区政府投资工程

项目前期工作办

公室；合同金额：

36.65 万元；竣工

验收时间 2024 年

6 月 21 日

6、项目名称：罗

湖国际化示范街

区项目勘察测绘

项目；建设单位：

华润(深圳)有限

公司；合同金额：

25.796352 万元；

竣工验收时间

2024年 1月 30日

15、专职安全

员：2人

16、项目技术

人员：16 人

（可自行添

加）

项目；履约评

价：良好；评

价时间：24 年

1 月 12 日；评

价单位：深圳

市龙岗区水务

局(水务工程

建设管理中

心)

4、项目名称：

嶂背片区污水

资源化利用工

程勘察项目；

履约评价：良

好；评价时间：

2024 年 2 月 6

日；评价单位：

深圳市龙岗区

水务局

(水务工程建

设管理中心)

5、项目名称：

深圳市天然气

储备与调峰岸

二期扩建工程

边坡治理工程

勘察、设计项

目；履约评价：

良好；评价时

间：2023 年 5

月 6日；评价

单位：深圳市

燃气集团股份

有限公司

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览

表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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6. 深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书（不评审）


	封面
	企业业绩（不评审）
	拟派项目负责人类似工程业绩（不评审）
	履约评价（不评审）
	项目管理班子人员配备情况（不评审）
	投标人基本情况一览表（不评审）
	深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书（不评审）

