

标段编号：2509-440306-04-05-140103001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳机场GTC配电房及信息大厦（主楼+附楼）高低压配电
系统改造项目

投标文件内容：资信标文件

投标人：成得建设集团有限公司

日期：2026年01月19日

工程编号： 2509-440306-04-05-140103001001

深圳市建设工程工程施工招标 投标文件

工程名称： 深圳机场 GTC 配电房及信息大厦（主楼+附楼）高低压配电系统改造项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 成得建设集团有限公司

日期： 2026 年 01 月 19 日

目 录

一、 投标人综合实力情况	1
1) 投标人的注册类专业人员规模;	1
2) 提供投标人基本情况表, 包含但不限于投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表及工商部门网站股东控股情况查询截图等。	9
3) 投标人提供《承诺书》, 原件备查。	18
4) 投标人信誉良好, 未被列入“信用中国”严重失信主体名单(提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息最新查询结果截图, “严重失信主体名单”栏显示为0条记录, 加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”, 视同未被列入严重失信主体名单; 若未提供截图, 则默认以现场查询结果为准)。	19
二、 企业类似工程业绩	20
1. 提供自2022年1月1日至今(以竣工验收时间为准), 投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩(优先提供10kV及以上(高压)设备安装或改造工程类项目业绩)。 2. 证明文件: 须提供合同关键页(需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页)和竣工验收报告扫描件等; 若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。 3. 提交业绩超过5项的, 按业绩证明材料顺序选择前5项, 提供业绩证明材料不齐全或模糊不清, 或超过有效时间的业绩将不予认可。	20
三、 项目经理类似工程业绩	79
1. 提供自2022年1月1日至今(以竣工验收时间为准), 拟派项目经理自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩(优先提供10kV及以上(高压)设备安装或改造工程类项目业绩)。 2. 证明文件: 须提供合同关键页(需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页)、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的, 可提供其他有效证明材料扫描件; 3. 提交业绩超过5项的, 按顺序选择前5项, 提供业绩证明材料不齐全或模糊不清, 或超过有效时间的业绩将不予认可。	79

四、 项目管理机构及人员配备情况	115
1) 提供项目管理机构配备情况表;	115
2) 项目管理机构人员应包括但不限于项目经理、技术负责人、安全总监、质量总监、各专业技术负责人包含但不限于土建、商务造价、安全、质量、资料等, 具体详见技术要求。 证明文件: ①提供项目经理及项目团队成员简历表、职称证书、注册执业资格证书(或上岗证)、学历证书、所在单位为其缴纳近6个月的社保证明(从招标公告截止当月的上一个月起倒算)。	116
②除提供前述主要管理人员配备情况以外, 需另外提供本项目递交投标文件的投标员的近6个月社保证明或其他证明资料等。	174



一、投标人综合实力情况

1) 投标人的注册类专业人员规模；

附表 1、投标人综合实力情况一览表

投标人企业名称	成得建设集团有限公司	法定代表人姓名	李昀桥				
注册类专业人员规模	一级建造师：4 人 二级建造师：9 其它注册人员：3						
投标人具有资质类别及等级	建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、输变电工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、承装（修、试）电力设施二级、施工劳务分包不分等级						
项目经理姓名	王彦杰	项目经理具有资格类别及等级	二级注册建造师				
投标人类似工程业绩							
<p>1. 提供自 2022 年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准），投标人自认为最具代表性的已竣工的同类型项目业绩（优先提供 10kV 及以上（高压）设备安装或改造工程类项目业绩）。</p> <p>2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。；</p> <p>3. 提交业绩超过 5 项的，按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。</p>							
序号	项目名称	承包范围	建设规模	合同签订日期	竣工时间	合同金额	备注
1	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程劳务分包范围主要包括：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程（小-平山首期（第一批）、小-平山二期（首批）、龙口-小布二期（第一批）、清项目、保良北地块（第一批）、建南（首批）、南方地块（第一批））七个	/	2024.12	2025.11.18	70405895.00 元	

		安置区供电红线内室外高压管廊埋管、工作井等土建劳务施工；供配电房（开关房、高压房、变压器房、低压配电房）电缆沟砌筑（含电柜基础槽钢预埋、沟盖板、花纹钢板）、设备基础制作、供配电房内土建回填及地面基层、面层（包括环氧地坪漆（如有）、相关预留孔洞及封堵，供配电房内装饰装修工程（包括防火门、电房门、窗、百叶、排气扇、防鼠网板等）；负责红线内开关房（不含开关柜）至各变供配电房内高低压配电设备（高压柜、直流屏、变压器、低压柜（不含柜后出线）、发电车快速接入箱、自主化控制箱等）安装、母线槽、电缆敷设、电线敷设、桥架线槽及管线和全部辅材安装、供配电房内照明及配套设施，配套的打孔、土建的修改及完善，供配电房电气设备检测、调试及验收送电手续工作；负责电房辅助设施包括专用安全门锁、线路模拟板牌、标牌、驱鼠器、环境控制箱、绝缘地板胶、绝缘安全操作工具、安全隔网、防鼠防潮防水洞口处理等，供配电房内的防雷接地等。				
2	贵州宏源集团实业有限公司 毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程 建设施工线路专业分包	毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程包含的:八步变~金龙变 II 回 35kV 架空线路工程、八步变~金龙变 II 回 35kV 电缆线路工程 土建线路专业分包部分:施工图纸及施工图工程量清单范围内的土建线路工程专业分包部分。具体工作内容以施工图、设计要求及现行规	/	2025.04 .22	2025. 12.30	3683100 .75 元



		范要求为准。包括(但不限于)总包合同及施工图纸工作范围详细内容,以具体工程项目的专业分包合同内容为准。				
3	PCB 智能设备制造产业园的 PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程	PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程(详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。)发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利	/	2024.09 .02	2024. 06.06	2197545 7.94 元
4	市域(郊)铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工区项目临时高压配电工程(专业)	市域(郊)铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工区项目临时高压配电工程土建部分	/	2024.09 .02	2024. 10.02	1271120 .00 元
5	潮州万达城 B19 地块(一期)供配电工程	【潮州万达城 B19 地块(一期)供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程	/	2024.11 .10	2025. 11.20	7956923 .71 元
6	长江北岸(塔子山至金科太阳海岸段)岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段(一期)临时用电工程	本次临时用电工程发包内容为:6台800KVA欧式环箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等,具体详见施工图设计文件及工程量清单的全部内容		2023.04 .06	2023. 05.09	3753727 .1 元
7	贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程	贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程施工	/	2024.10 .07	2024. 12.07	1046000 0.00 元

8	威宁县中医院 改扩建建设项 目 10kV 配电工 程	威宁县中医院改扩建建设 项目 10kV 配电工程	/	2024. 10 . 28	2024. 12. 15	3061443 . 00 元	
9	南江县绿色食 品产业园基础 设施建设及配 套项目 35Kv 外 电引入工程专 业分包	甲方所提供施工图纸范围 内南江县绿色食品产业园 项目基础设施建设及配套 项目 35Kv 外电引入工程内 容, 以及完成上述分包工程 内容所需的施工准备、验 收、质保期、缺陷责任期等 全过程施工内容。具体详见 合同文件及工程量清单中 所示全部内容。	/	2025. 09	2025. 09. 28	5508434 . 82 元	
项目经理类似工程业绩							



1. 提供自 2022 年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准），拟派项目经理自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩（优先提供 10kV 及以上（高压）设备安装或改造工程类项目业绩）。
2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件；
3. 提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

姓名	王彦杰	性别	男	年龄	43 岁		
职务	项目经理	职称	中级	学历	本科		
证件类型	身份证	证件号码	13013219820508477 3	手机号码	1735850304 4		
参加工作时间	2008 年		从事项目经理(建造师)年限	15 年			
项目经理(建造师)资格证书编号	川 2512010201251161						
已完工程项目情况							
序号	项目名称	承包范围	建设规模	合同签订日期	竣工时间	合同金额	备注
1	PCB 智能设备制造产业园的 PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程	PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。）发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利	/	2024.09 .02	2024.06. 06	21975 457.9 4 元	
2	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程	【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程	/	2024.11 .10	2025.11. 20	79569 23.71 元	
3	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电工程	本次临时用电工程发包内容为：6 台 800KVA 欧式环保箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等，具体详见施工图设计文件及工程量清单的	/	2023.04 .06	2023.05. 09	37537 27.1 元	

		全部内容					
4	黔南民族职业技术学院 10KV 配电改造工程	黔南民族职业技术学院 10KV 配电改造工程	/	2022.06 .05	2022.08. 12	75200 0.00 元	
5	西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及 10KV 输变电工程	<p>本工程从原德牵线 16#+111m 处新建单回终端杆 N1, 从新建 N1 电缆终端杆下电缆穿过拟建西外街道路后与原电缆对接, 新建电缆线路路径长度 0.151km; 电缆采用 YJLW03-Z64/1101x300m 2 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套阻燃、纵向阻水铜芯电力电缆, 新建电缆排管路径长度 0.151km。原 16# 塔至新建 N1 段 JL/G1A-240/30 导线利旧, 2 根 LB40-80 地线利旧。利旧导、地线弧垂调整 0.111km; 本工程需拆除原德牵线 16# 大号侧 111 米处至原电缆开断处, 拆除单回导线长度 0.045km, 拆除钢杆 2 基, 拆除 2 根 JLB20A-80 地线 0.045km, 拆除单回电缆路径长 0.077km。</p>	/	2024.07 .22	2024.09. 25	57660 0.00 元	



注：后附相关证明材料。

四川省 成都市

成得建设集团有限公司

统一社会信用代码	91510100MA6CCAHH9Q	企业法定代表人	李响
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	四川省·成都市
企业经营地址	成都高新区同德街1052号1层（不含工业生产性项目）		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	李响	510321199*****00	二级注册造价工程师	B24235100004255	安装
2	赵绍章	513722199*****22	二级注册造价工程师	B24245100001105	安装
3	李响	510321199*****00	一级注册造价工程师	B11235100021495	土建
4	黄逢生	513321198*****38	二级注册建造师	川J2512020202118078	机电工程
5	王宏宇	510107199*****13	二级注册建造师	川J2512020202121177	市政公用工程
5	王宏宇	510107199*****13	二级注册建造师	川J2512020202121177	市政公用工程
6	刘康	513022198*****96	二级注册建造师	川J2512013201491839	机电工程
7	刘红霞	510108197*****33	二级注册建造师	川J2512009200919354	建筑工程
8	于强	511324199*****96	二级注册建造师	川J2512014201906615	建筑工程
9	陶有民	510102199*****1X	二级注册建造师	川J2512021202130981	建筑工程
10	李响	510321199*****00	二级注册建造师	川J2512019202005988	市政公用工程
11	王彦杰	130132198*****73	二级注册建造师	川J2512010201251161	机电工程
12	赵绍章	513722199*****22	二级注册建造师	川J2512022202409988	机电工程
13	叶天智	441228198*****32	一级注册建造师	川H442023202405793	机电工程
14	刘峰	522121198*****15	一级注册建造师	川H512019202001942	机电工程
15	王宏宇	510107199*****13	一级注册建造师	川H512022202501800	建筑工程



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键字，如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

成得建设集团有限公司

四川省成都市

统一社会信用代码	91510100MA6CCAHH9Q	企业法定代表人	李均杨
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	四川省-成都市
企业经营地址	成都高新区阿锦街1052号1层 (不含工业生产性项目)		



企业资质证书 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 买卖记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	李均杨	510321199*****00	一级建造师	川1512024202501413	建筑工程

共 16 条

相关网站导航 各省级一体化平台 网站访问量 2799126140

1月9日 星期四 十一月十六 2026年1月



2) 提供投标人基本情况表, 包含但不限于投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表及工商部门网站股东控股情况查询截图等。

附表 2、投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

致: 深圳市机场(集团)有限公司

我方参加 深圳机场 GTC 配电房及信息大厦(主楼+附楼) 高低压配电系统改造项目 的投标, 根据法律法规维护投标公正性的相关规定, 特就本单位控股及管理关系情况申报如下, 并承担申报不实责任。

申报人名称		成得建设集团有限公司			
统一社会信用代码		91510100MA6CCAHH9Q			
申报人相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人 /主要经营负责人	李昀桥	43250119891218101 1	成得建设集团有限公司	成得建设集团有限公司
2	项目投标授权代表人	李昀桥	43250119891218101 1	成得建设集团有限公司	成得建设集团有限公司
3	项目负责人	王彦杰	13013219820508477 3	成得建设集团有限公司	成得建设集团有限公司
4	主要技术人员	陈乐乐	43250119890502451 X	成得建设集团有限公司	成得建设集团有限公司
5	投标文件编制人员	赵知春	51372219980918472 2	成得建设集团有限公司	成得建设集团有限公司
说明: 同一职务有多人担任(如主要技术人员), 应分行填写。					
申报人关联关系情况					
控股股东/投资人名称 及出资比例		成都嘉柏璟兴科技有限公司: 80.00%			

非控股股东/投资人名称 及出资比例	陈乐乐：20.00%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	深圳市景福泰安建筑工程有限公司
说明：同一关联关系类型有多个主题的，应分行填写。		
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占申报人资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对申报人股东会（或股东大会）/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与主要人员最近一个月社保信息，与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人： 成得建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人： _____

2026 年 01 月 19 日



法定代表人/单位负责人/主要经营负责人-李昀桥：社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：李昀桥

性别：男

社会保障号码：43250118904918101

(一) 历年参保基本情况


险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	101
失业保险	参保缴费	101
工伤保险	参保缴费	101

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897-成得建设集团有限公司。
 2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登录<https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzmyz/ufage.do>，凭验证码 t e w h d k P M e P n n U Q R K W F s 验证。
 验证码的有效期为2026年03月12日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。
 3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数，若存在视同缴费月数或重复缴费月数或重复缴费月数，以办理退休手续时核定的月数为准。
 4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。
 5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

打印时间：2025年12月12日



项目投标授权代表人-李昀桥：社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：李昀桥

性别：男

社会保障号码：432501198012181017

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	101
失业保险	参保缴费	101
工伤保险	参保缴费	101

查询专用章

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897-成得建设集团有限公司。
2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章，如需验证，请登录<https://www.schrrss.org.cn/secufw/cbamyz/tpPage.do>，凭验证码 t e w h d k P M e P h N X U Q R K K W F s 验证，验证码有效期至2026年03月12日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。
3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形，以办理退休手续时核定的月数为准。
4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段内实际到账缴费信息，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未到账到账的显示为空。
5.2024年11月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

打印时间：2025年12月12日



项目负责人-王彦杰：社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：王彦杰

性别：男

社会保障号码：1301321822098477



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	195
失业保险	参保缴费	141
工伤保险	参保缴费	141
工伤保险	参保缴费	141

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	成都高新区	

打印时间：2025年12月12日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897：成得建设集团有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆<https://www.schrrss.org.cn/scggfw/ctbmzyz/tpPage.do>，凭验证码d8G2yMDfRSPKkUr4Ww5d验证，验证码的有效期为2025年03月12日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。

3.该表（一）历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数或重复缴费月数时核定的月数为准。

4.该表（二）2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的缴费到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未到账到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

主要技术人员-陈乐乐：社保证明



参保人姓名：陈乐乐

四川省社会保险个人参保证明

性别：男

社会保障号码：432501148005024574



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)	查询年月
企业职工基本养老保险	参保缴费	130	查询年月
失业保险	参保缴费	101	
工伤保险	参保缴费	113	
工伤保险	暂停缴费(中断)	113	

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险				工伤保险				参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	单位缴纳		
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	4588	29.82	成都市高新区

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897：成德建设集团有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章，如需验证，请登录<https://www.schss.org.cn/scgfw/cbmqz/toPage.do>，凭验证码AY9TgURKk26hTHDg3KJT验证，验证码的有效期限为2026年03月12日（有效期三个月），扫描左上角二维码也可验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

打印时间：2025年12月12日

投标文件编制人员-赵知春：社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：赵知春

性别：女

社会保障号码：513722198909184752



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	89
失业保险	参保缴费	89
工伤保险	参保缴费	89

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地	
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳		
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	4588	29.82	成都市高新区

打印时间：2025年12月12日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897：成都建设集团有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，如需验证，请登录<https://www.schass.org.cn/scgfw/cbmzyz/tclPage.do>，凭验证码 h g w 7 1 H W E K Y E Y 8 5 Q U n p l 验证，验证码的有效期至2025-年 03 月 12 日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数或重复缴费月数情形，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择申报月的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	陈乐乐
认缴额 (万元)	1000
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1000	2030年5月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

1月8日, 星期四
十一月十六

2026年1月

一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4
元旦	初二	初三	初四	初五	初六
5	6	7	8	9	10
小寒	大寒	立春	雨水	惊蛰	春分
12	13	14	15	16	17
立春	雨水	惊蛰	春分	清明	谷雨
19	20	21	22	23	24
清明	谷雨	立夏	小满	芒种	夏至
26	27	28	29	30	31
夏至	小暑	大暑	立秋	处暑	白露
2	3	4	5	6	7
白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	成都真柏理兴科技有限公司
认缴额 (万元)	4000
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	4000	2030年5月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

1月8日, 星期四
十一月十六

2026年1月

一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4
元旦	初二	初三	初四	初五	初六
5	6	7	8	9	10
小寒	大寒	立春	雨水	惊蛰	春分
12	13	14	15	16	17
立春	雨水	惊蛰	春分	清明	谷雨
19	20	21	22	23	24
清明	谷雨	立夏	小满	芒种	夏至
26	27	28	29	30	31
夏至	小暑	大暑	立秋	处暑	白露
2	3	4	5	6	7
白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪



3) 投标人提供《承诺书》，原件备查。

附表 3:《承诺书》

承诺书

致：深圳市机场（集团）有限公司（招标人）

作为 深圳机场 GTC 配电房及信息大厦（主楼+附楼）高低压配电系统改造项目（项目名称）的投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。

3. 如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入贵司采购失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人：成得建设集团有限公司

日期：2026 年 01 月 19 日



二、企业类似工程业绩

1. 提供自 2022 年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准），投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩（优先提供 10kV 及以上（高压）设备安装或改造工程类项目业绩）。
2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件。
3. 提交业绩超过 5 项的，按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

投标人类似工程业绩							
1. 提供自 2022 年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准），投标人自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩（优先提供 10kV 及以上（高压）设备安装或改造工程类项目业绩）。 2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、签字盖章页）和竣工验收报告扫描件等；若上述证明材料无法体现全部要求内容可提供其他有效证明材料扫描件； 3. 提交业绩超过 5 项的，按业绩证明材料顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。							
序号	项目名称	承包范围	建设规模	合同签订日期	竣工时间	合同金额	备注
1	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程（小-平山首期（第一批）、小-平山二期（第一批）、龙口-小布二期（第一批）、清项目、保良北地块（第一批）、建南（首批）、南方地块（第一批））七个安置区供电红线内室外高压管廊埋管、工作井等土建劳务施工；供配电房（开关房、高压房、变压器房、低压配电房）电缆沟砌筑（含电柜基础槽钢预埋、沟盖板、花纹钢板）、设备基础		2024.12	2025.11.18	70405895.00 元	

		制作、供配电房内土建回填及地面基层、面层（包括环氧地坪漆（如有）、相关预留孔洞及封堵，供配电房内装饰装修工程（包括防火门、电房门、窗、百叶、排气扇、防鼠网板等）；负责红线内开关房（不含开关柜）至各变供配电房内高低压配电设备（高压柜、直流屏、变压器、低压柜（不含柜后出线）、发电车快速接入箱、自主化控制箱等）安装、母线槽、电缆敷设、电线敷设、桥架线槽及管线和全部辅材安装、供配电房内照明及配套设施，配套的打孔、土建的修改及完善，供配电房电气设备检测、调试及验收送电手续工作；负责电房辅助设施包括专用安全门锁、线路模拟板牌、标牌、驱鼠器、环境控制箱、绝缘地板胶、绝缘安全操作工具、安全隔网、防鼠防潮防水洞口处理等，供配电房内的防雷接地等。					
2	贵州宏源集团实业有限公司 毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程建设施工线路专业分包	毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程包含的:八步变~金龙变 II 回 35kV 架空线路工程、八步变~金龙变 II 回 35kV 电缆线路工程土建线路专业分包部分:施工图及施工图工程量清单范围内的土建线路工程专业分包部分。具体工作内容以施工图、设计要求及现行规范要求为准。包括(但不限于)总包合同及施工图纸工作范围详细内容，以具体工程项目的专业分包合同内容为准。			2025.04 .22	2025.12.30	3683100 .75 元



3	PCB 智能设备制造产业园的 PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程	PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。） 发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利	/	2024.09 .02	2024. 06.06	2197545 7.94 元
4	市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建 6 工区项目临时高压配电工程（专业）	市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建 6 工区项目临时高压配电工程土建部分	/	2024.09 .02	2024. 10.02	1271120 .00 元
5	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程	【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程	/	2024.11 .10	2025. 11.20	7956923 .71 元
6	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电工程	本次临时用电工程发包内容为：6 台 800KVA 欧式环保箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等，具体详见施工图设计文件及工程量清单的全部内容	/	2023.04 .06	2023. 05.09	3753727 .1 元
7	贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程	贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程施工	/	2024.10 .07	2024. 12.07	1046000 0.00 元
8	威宁县中医院改扩建建设项目 10kV 配电工程	威宁县中医院改扩建建设项目 10kV 配电工程	/	2024.10 .28	2024. 12.15	3061443 .00 元

9	南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程专业分包	甲方所提供施工图纸范围内南江县绿色食品产业园项目基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程内容, 以及完成上述分包工程内容所需的施工准备、验收、质保期、缺陷责任期等全过程施工内容。具体详见合同文件及工程量清单中所示全部内容。	/	2025.09	2025.09.28	5508434.82 元	
---	---------------------------------------	--	---	---------	------------	--------------	--



① 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程

中标通知书

成得建设集团有限公司：

在中能建建筑集团有限公司组织的白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程项目招标活动中，经评标专家评审，认定贵公司为该招标项目的中标单位。

招标编号：CECG-GC-DYSBD01-ZSZX JC-2024-074

采购项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程

中标人：成得建设集团有限公司

中标金额：70405895 元人民币（大写：柒仟零肆拾万零伍仟捌佰玖拾伍元整）

请贵公司收到此通知后 30 天内到中能建建筑集团有限公司商订合同。

特此通知。

中能建建筑集团有限公司
集中采购中心
2024年12月04日

合同编号: ZHGZ006F2024001

中能建建筑集团有限公司

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园
区基础设施建设三期工程-永久供电工程

劳务
分包
合同

承包商(全称): 中能建建筑集团有限公司

分包商(全称): 成得建设集团有限公司

2024年12月

第一部 合同协议书

本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。

甲方（全称）：中能建建筑集团有限公司

住 所：合肥市高新技术开发区香樟大道 218 号

乙方（全称）：成得建设集团有限公司

住 所：成都高新区同德街 1052 号 1 层（不含工业生产性项目）

注册资本：伍仟万元整

经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程勘察；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；软件开发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；特种设备销售；光伏设备及元器件销售；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质种类及等级：建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、输变电工程专业承包二级、环保工程专业承包二级。

鉴于广州机场建设投资集团有限公司（以下简称“发包人”）与甲方已经签订承包合同（以下称为“承包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程

分包工程地点：广东省广州市

劳务作业分包范围（主要包括但不限于以下内容）：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程劳务分包范围主要包括：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程（小坵-平山首期（第一批）、小坵-平山二期（首批）、龙口-小布二期（第一批）、清埗项目、保良北地块（第一批）、建南（首批）、南方地块（第一批））七个安置区供电红线内室外高压管廊埋管、工作井等土建劳务施工；供配电房（开关房、高压房、变压器房、低压配电房）电缆沟砌筑（含电柜基础槽钢预埋、沟盖板、花纹钢板）、设备基础制作、供配电房内土建回填及地面基层、面层（包括环氧地坪漆（如有））、相关预留孔洞及封堵，供配电房内装饰装修工程（包括防火门、电房门、窗、百叶、排气扇、防鼠网板等）；负责红线内开关房（不含开关柜）至各变供配电房内高低压配电设备（高压柜、直流屏、变压器、低压柜（不含柜后出线）、发电车快速接入箱、自主化控制箱等）安装、母线槽、电缆敷设、电线敷设、桥架线槽及管线和全部辅材安装，供配电房内照明及配套设施，配套的打孔、土建的修改及完善，供配电房电气设备检测、调试及验收送电手续工作；负责电房辅助设施包括专用安全门锁、线路模拟牌、标牌、驱鼠器、环境控制箱、绝缘地板胶、绝缘安全操作工具、安全隔网、防鼠防潮防水洞口处理等，供配电房内的防雷接地等。（具体详见工程量清单）

分包方式：清包人工

三、工期

本分包工程暂定开工日期：2024年__月__日；暂定竣工日期：2025年12月31日。

合同中的工期仅为计划暂定工期，实际开工、竣工时间应满足现场施工需求，以现场实际开、竣工日期为准。具体满足甲方本项目三级网络施工计划。

根据工程进展情况，需要乙方提前或推迟开工的，乙方应积极合理调配资源满足提前或推迟开工需要，并不因此调整合同价格。乙方的施工作业资源需满足甲方施工网络进度的要求并应及时采取各种措施确保各分项工程作业计划的完成。

三、分包合同价款

1、合同价格形式

1.1 本工程合同价格形式采取以下第(1)种方式，综合单价固定不变，除合同另有约定外：

1.1.1 单价合同

(1) 工作量清单劳务费综合单价合同

劳务费综合单价包含的费用及风险范围(包括但不限于)：人工费的上涨，加班费用，人员保险及劳保，甲供材的保管等。

(2) 工种工日单价合同

工种工日单价包含的费用及风险范围(包括但不限于)：/。

(3) 综合工日单价合同

综合工日单价包含的费用及风险范围(包括但不限于)：/。

(4) 建筑面积综合单价合同

建筑面积综合单价包含的风险范围(包括但不限于)：/。

(5) 其他单价形式：/。

1.1.2 固定总价合同

(6) 总价包含的费用及风险范围(包括但不限于)：/，其中增值税税额为(小写)：/元。

1.2 合同暂定总价：人民币(大写)：柒仟零肆拾万伍仟捌佰玖拾伍圆整)，(小写)：7040.5895万元。其中增值税暂定税额：人民币(大写)：贰佰零伍万零陆佰伍拾柒圆整)，(小写)：205.0657万元。

1.3 合同价格包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、规费等所有相关税费。乙方应及时提供3%增值税专用发票票据。乙方任何一次不及时提供合法发票的行为，都将导致甲方有权拒绝继续付款而不承担任何责任。如果税务调整，按新税务政策执行，分包商承诺不增加除税金之外的价格。

2、合同价格包括但不限于以下内容：

2.1 人工费用(工资、加班加点、人员进退场、保险以及劳保、住宿等)。

2.2 施工发生乙供辅材材料费、甲供材卸车和场内倒运费、以及现场保管等一切费用。

2.3 乙供工器具费用，包括/。

2.4 乙方的管理费用以及施工企业所得税、利润、劳务工资及个人所得税、税金、物价上涨、政策性调整、保险(乙方必须购买意外伤害人身险，并提供相

签 署 页



甲方：
(盖章)



法定代表人(负责人)或

授权代表(签字): 周利根



乙方：
(盖章)



法定代表人(负责人)或

授权代表(签字): 李昀桥

住所: 合肥市高新技术开发区香樟大道
218号

邮编: 230088

联系人:

电话:

传真: 0551-62576529

Email:

开户银行: 徽商银行股份有限公司安徽
自贸试验区合肥片区支行

账号: 1025 7010 2100 0000 328

银行行号: 319361002572

税号: 9134 0000 1502 2373 6M

(备注: 乙方开户银行、账号、税号、电话、传真、电子邮件等信息必须填写清楚)

住所: 成都高新区同德街1052号1层
(不含工业生产性项目)

邮编: 618000

联系人: 李昀桥

电话: 18599998766

传真: /

Email: 2741667104@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司
成都新华支行

账号: 5105 0187 0836 0000 4233

银行行号: 105651000604

税号: 9151 0100 MA6C CA111 9Q

工程竣工验收单

工程名称	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程	工程地点	广东省广州市
工程范围	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程	建筑面积	/
承包范围	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程-永久供电工程（小平山首期（第一批）、小平山二期（首批）、龙口-小布二期（第一批）、清项目、保良北地块（第一批）、建南（首批）、南方地块（第一批））七个安置区供电红线内室外高压管廊埋管、工作井等土建劳务施工；供配电房（开关房、高压房、变压器房、低压配电房）电缆沟砌筑（含电柜基础槽钢预埋、沟盖板、花纹钢板）、设备基础制作、供配电房内土建回填及地面基层、面层（包括环氧地坪漆（如有））、相关预留孔洞及封堵，供配电房内装饰装修工程（包括防火门、电房门、窗、百叶、排气扇、防鼠网板等）；负责红线内开关房（不含开关柜）至各变配电房内高低压配电设备（高压柜、直流屏、变压器、低压柜（不含柜后出线）、发电机快速接入箱、自主化控制箱等）安装、母线槽、电缆敷设、电线敷设、桥架线槽及管线和全部辅材安装，供配电房内照明及配套设施，配套的打孔、土建的修改及完善，供配电房电气设备检测、调试及验收送电手续工作；负责电房辅助设施包括专用安全门锁、线路模拟牌、标牌、驱鼠器、环境控制箱、绝缘地板胶、绝缘安全操作工具、安全隔网、防鼠防潮防水洞口处理等，供配电房内的防雷接地等。		
开工日期	2024年12月	竣工日期	2025年11月18日
项目部门对工程完成情况的说明及验收意见：已完成合同内的工程，同意验收 项目经理签字 <u>赵知春</u> 、 <u>哪</u> 11月18日			
验收小组汇总意见	无		
验收结论： 同意验收			
建设单位		施工单位	
公章：中能建筑集团有限公司 项目负责人： <u>周列报</u>		公章：成得建设集团有限公司 项目负责人： <u>赵知春</u>	



② 贵州宏源集团实业有限公司毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程建设施工线路专业分包

贵州宏源集团实业有限公司
毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程
建设施工线路专业分包合同

合同编号: HXJT-GC-JYKW-20250422-042

工程承包人: 贵州宏源集团实业有限公司
分 包 人: 成得建设集团有限公司

2025年4月22日

贵州·兴义





第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 贵州电网有限责任公司毕节供电局（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的 贵州宏源集团实业有限公司毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程建设施工线路专业分包（项目名称）施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程

2. 分包工程名称：贵州宏源集团实业有限公司毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程建设施工线路专业分包

3. 分包工程地点：贵州省毕节市

4. 分包工程承包范围：毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程包含的：八步变~金龙变 II 回 35kV 架空线路工程、八步变~金龙变 II 回 35kV 电缆线路工程土建线路专业分包部分；施工图纸及施工图工程量清单范围内的土建线路工程专业分包部分。具体工作内容以施工图、设计要求及现行规范要求为准。包括（但不限于）总包合同及施工图纸工作范围详细内容，以具体工程项目的专业分包合同内容为准。

以施工图、设计要求及现行规范要求范围内的基础、接地、辅助及安装工程。包括：所有物资设备卸货、接收、运输、保管，基础施工费用（含材料），接地施工费用（含材料），辅助施工费用（含材料），施工范围内的安全文明施工措施费。材料检验的所有相关工作、材料的加工及制作安装，现场试压块的制作、各种试验及桩基检测的所有相关工作及检测费用，灌注桩（如有）钻（冲）孔、清孔及混凝土浇筑、声测管预埋、凿桩头、泥浆清理及运输，桩承台及爬梯施工，包括大型机具调遣及修路，施工场地（含材料站）租用，各类市政管道及市政设施等拆除（如有）、沿线的管线迁移工作（如有）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、索道施工、所有爆破工作（包括爆破手续办理及爆破的费用等），电缆沟土石方开挖回填、开挖路面及修复、电缆沟、槽浇筑、垫层等浇筑、围护砌筑、接地安装等电缆线路所有施工，竣工后清理现场及配合投产验收等工作及本工程发生的设计变更等工作。包括（但不限于）总包合同及施工图纸工作范围。



二、分包合同工期

计划开工日期：2025年04月30日

计划完工日期：2025年12月30日

工期总日历天数为：245天，作业总日历天数为根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

实际开工日期以发包人和监理发布的开工令日期为准，实际完工时间以分包人向承包人交付施工作业成果为止。

三、质量标准

分包工程质量应符合国家、行业标准及总包合同约定的质量标准，并同时达到符合建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文（电力工程部分）、公司基建工程质量控制标准、10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准等国家、电力行业、南方电网公司现行的输变（配）电质量要求，本工作必须达到质量评定合格及以上等级标准。

四、合同价款

1. 本合同价款，即工程款，双方同意按以下第2种方式确定：

(1) 合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写： / ），税率为 / ，其中，不含税价为小写 / 元（大写： / ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用（包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、规费、管理费、税金、利润、专业分包部分的检测费以及一切不可预见的费用等）。

(2) 合同价款暂定为人民币含税价小写3683100.75元（大写：叁佰陆拾捌万叁仟壹佰元柒角伍分），税率为9%，其中，不含税价为小写3378991.51元（大写：叁佰叁拾柒万捌仟玖佰玖拾壹元伍角壹分）。最终合同价款按以下标准计算：

最终结算方式：土建线路专业分包合同（结算）金额=（非主体部分专业工程金额<审定的发包人与承包人结算非主体工程金额>-建场费<如有>-承包人非主体部分工程其他费用<如有>-承包人实施的主体部分费用<如有>）×83%×（1-投标下浮率）（含9%增值税专用发票）。

2. 其它约定：

(1) 施工费用包含但不限于工作人员工资、食宿费用、调遣费、差旅费、专业分包方管理费、低值易耗材料、利润、保险、规费、税费、风险包干等分包人应包含的全部费用。





贵州宏源集团实业有限公司
GUZHOU HONGYUAN GROUP INDUSTRIAL CO., LTD

【本页为贵州宏源集团实业有限公司毕节供电局织金 35kV 金龙二期扩建工程
建设施工线路专业分包合同】

(合同编号: HYTJ-66-JJW-202042-002 签署页)

工程承包人 (盖章): _____

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字):

李建林

项目负责人 (签字): _____

签订日期: 2025 年 4 月 22 日



分包人 (盖章): _____

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字):

李国栋

项目负责人 (签字): _____

签订日期: 2025 年 0 月 22 日



第 15 页 共 137 页

③ PCB智能设备制造产业园的PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程

中标通知书



成得建设集团有限公司:

我方PCB智能设备制造产业园的PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程 工程的评标工作已经结束,根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、规章和本工程招标文件的规定,现确定贵单位为中标人。请收到本中标通知书后于2023年11月22日前与我单位洽谈合同,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

工程范围和内容	供配电安装工程(详见招标人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。)招标人保留根据现场实际情况调整工程量的权利。		
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	120
中标价(万元)	2197.545794		
项目经理	王彦杰	证件号	川 2512010201251161
招标方式	公开招标		
备注			
招标人:(盖章)	招标办备案章:		
法定代表人:	张印伟	张印伟	备案专用章
	2023年10月24日		2023年10月24日

注:本中标通知书经建设工程招标投标办公室备案后发出;
本中标通知书一式六份,招标办、招标人及中标人各持。

建设工程施工合同

GF-2017-0201

江苏省建设厅
监制
江苏省工商行政管理局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮安朗东建设开发有限公司；

承包人（全称）：成得建设集团有限公司；

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程 事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程。

2. 工程地点：淮安经济技术开发区水渡口大道南侧，王高路北侧，开泰路西侧。

3. 工程立项批准文号：淮管发改审备（2022）232 号。

4. 资金来源：单位自筹。

5. 工程内容及规模：PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。） 发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利。

6. 工程承包范围：PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。） 发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 1 日。

计划竣工日期：2024 年 2 月 28 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格，确保通过供电部门验收并按时送电。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万伍仟肆佰伍拾柒元玖角肆分（¥21975457.94 元）。

其中：

（1）安全文明施工费：



十、其他约定

1.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与合同具备同等效力。

十一、合同生效

本合同自经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章生效。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



张中芳

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：成得新高新区同德街1052号1层

邮政编码：610000

法定代表人：李昀桥

委托代理人：_____

电 话：18599993800

传 真：028-85341600

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都新华支行

账 号：51050187083600001233



④ 市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工区项目临时高压配送电工程（专业）

成交通知书

成得建设集团有限公司：

经依法采购，确定你公司为国网四川省电力公司德阳供电公司产业单位2024年第十一次非物资固定授权采购（竞争性谈判）（采购编号：SFSJ-202411-DY）SFSJ-202411-DY-SG包33的成交人，成交含税总价为127.112000万元。

请贵公司登录采购人招投标交易平台信息系统（<https://sgccetp.com.cn/portal/>）完成电子合同确认签署或回函确认，在《成交通知书》发出之日30天内，按照各项目单位管理要求，携带相关资料与各项目单位分别签订合同；并按照采购文件要求向招标代理机构交纳采购代理服务费用。

特此函告。



招标人：国网四川省电力公司德阳供电公司



招标代理机构：四川西星电力科技咨询有限公司



2024年09月02日



工程专业分包合同

立项编号：2024.1003.0008

工程名称：市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工区项目临时高压配送电工程

承包人：德阳明源电力集团有限公司德为分公司

专业分包人：成得建设集团有限公司

签订日期：2024年09月02日

签订地点：德为分公司





第一部分 合同协议书

承包人（全称）：德阳明源电力集团有限公司德为分公司

专业分包人（全称）：成得建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、专业分包人资质或资格信息

建筑业企业资质类别及等级、有效期：输变电工程专业承包贰级，
2025年07月05日

安全生产许可证编号、有效期：（川）JZ安许证字（2020）008181、
2026年08月07日

分包类别：专业分包

二、专业分包作业概况

工程名称：市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工
区项目临时高压配送电工程

工程地点：德阳市旌阳区

分部工程名称：市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建
6工区项目临时高压配送电工程土建部分

三、专业分包范围和施工内容

专业分包范围：土建工程专业分包





专业分包施工内容：环网柜基础等。

四、专业分包工作期限

计划开工日期：2024年09月03日

实际开工日期以承包人书面通知的开工日期为准。

计划竣工日期：2024年10月02日

实际开工日期以工程开工报告中写明的日期为准。

实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。

工期日历天数为：30天

开工日期顺延的，竣工日期相应顺延，但施工总日历天数不变。

五、合同价款

	金额小写（元）	金额大写（元）
含税金额	1,271,120	壹佰贰拾柒万壹仟壹佰贰拾元整
不含税金额	1,166,165.14	壹佰壹拾陆万陆仟壹佰陆拾伍元壹角肆分
税额	104,954.86	壹拾万肆仟玖佰伍拾肆元捌角陆分
税率	9%	

专业分包人应提供税率为9%的专用增值税发票，若国家出台新的税收政策，当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家税法规定及税务机关认定的税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

六、工程建设目标

1.安全管理目标：杜绝大面积停电事故，杜绝人身重伤及以上事

2





签署页


 承包人：德阳明源电力集团有限
 公司德为分公司
 (盖章)


 专业分包人：成得建设集团有限
 公司
 (盖章)

法定代表人：
 或者授权代表 (签字)：

法定代表人：
 或者授权代表 (签字)：

签订日期 2024 . 9 . 2
 地址：德阳市庐山路三段 43 号

签订日期 2024 . 9 . 2
 地址：成都高新区同德街 1052
 号 1 层

邮编：618000

邮编：610000

联系人：

联系人：

电话：/

电话：/

传真：/

传真：/

Email：/

Email：/

开户银行：中行德阳旌阳支行

开户银行：中国建设银行股份有
限公司成都新华支行

账户：129353183806

账户：51050187083600004233

开户行联行号：104658039014

开户行联行号：105651000604

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91510600MA64GLW698

91510100MA6CCAHH9Q

税号：91510600MA64GLW698

税号：91510100MA6CCAHH9Q



竣工验收单

工程名称	市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工区项目临时高压配电工程			工程编号	
工程主要内容	主要工作内容： 1、新建电缆通道2612m，埋管采用C15砼垫层，C20砼包封。 2、新建环网柜基础1座，新建箱变基础1座。				
工程预算	开工日期	2024.09.03	设计单位		
工程决算	竣工日期	2024.10.02	施工单位		
竣工验收结论					
单位意见	建设单位		施工单位 101005990493		
					
代表签名					

业绩证明

项目名称：市域（郊）铁路成都至德阳线工程德阳标段土建6工区项目临时高压配电工程

项目建设时限：2024年09月至2024年10月

项目建设地点：德阳市旌阳区

项目总造价127.11万元

项目经理：黄通杰

项目技术负责人：刘红良

该项目已于2024年10月由德阳明源电力集团有限公司德为分公司（验收单位名称）验收为优良工程。该公司人员在项目中严格遵守相关规范，规定进行施工，严格制度各项规章制度，按照合同文件进行施工及管理，去报工程按质按量按期完成。

特此证明！

验收单位：（盖章）德阳明源电力集团有限公司德为分公司



⑤ 潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程

中标通知书

致成得建设集团有限公司：

经过潮州万达城B19地块（一期）销售物业供配电工程合同招标小组的认真评审，确定贵公司
为潮州万达城B19地块（一期）销售物业供配电工程合同的中标人，主要中标条件如

下：中标价：人民币（大写）柒佰玖拾伍万陆仟玖佰贰拾叁圆柒角壹分整（小写）¥：
7956923.71元。

合同工期详见合同协议书。

请贵司接到本《中标通知书》后在72小时内与我公司接洽合同签订事宜。

特此通知。

联系人：纪睿翰 联系电话：18702086123



潮州万达城投资有限公司



(盖章)

2024年11月21日



潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程合同

（适用“总包施工管理项目”）

合同编号：【CZWDC-GC-H-XS083】

2024 年 11 月



第一章 合同协议书

业主：潮州万达城投资有限公司

专业承包商：成得建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程】工程施工承包事项协商一致，订立本合同协议书。

第一条 专业承包工程概况

工程名称：【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程】工程（下称“工程”或“本工程”）

工程地点：【广东省潮州市湘桥区意溪镇意东三路】

工程内容：【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程

第二条 组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 计量与计价规则及工程量清单；
6. 合同附件；
- 6.1. 合同图纸；
- 6.2. 投标书及其附件；
- 6.3. 招标文件及招标过程资料（包括定标会议纪要、投标文件、答疑文件、澄清文件、补遗文件及承诺函等往来函件）；
- 6.4. 工程规范及技术要求；
- 6.5. 相关约定。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序，以顺序在先者为准。



第三条 合同工程范围

详见本合同《专用条款》合同范围。

第四条 合同价款

本合同为固定总价包干合同，合同总价（下称“合同价款”）为人民币（大写）：柒拾玖万陆仟玖佰贰拾叁元柒角壹分（小写：¥：7,956,923.71元），其中不含增值税款为7,299,930.01元，增值税656,993.70元。

第五条 合同工期

合同工期：自开工日起至工程正式移交日止，共计【100】日历天（为绝对工期，包括法定节假日和交叉施工、配合施工的等待时间）。

1、进场日期暂定为：2024年11月10日；具体开工日期以甲方或监理下发的开工令为准；

2、各电表间工程安装完成时间暂定为：2024年11月25日，绝对工期为15日历天；

3、配电房内低压柜安装完成时间暂定为：2024年11月30日，绝对工期为20日历天；

4、临电方案完成，1#专变配电房具备通电日期暂定为：2024年12月10日；绝对工期为30日历天；

5、公变配电房及电表间具备通电日期暂定为：2024年12月25日；绝对工期为45日历天；

6、工程完工日期暂定为2025年2月20日，绝对工期为100日历天。

本工程具体开工日期以经业主或监理单位发出的开工令（或通知）为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

专业承包商应积极进行施工，在本合同约定的竣工日期内完成本工程，且必须无条件按总承包商的项目整体工程工期要求进行施工。双方明确，除业主事先书面同意延期外，本合同所述施工工期不因任何原因予以延期。

具体要求详见《合同专用条款》第18.1条及《合同通用条款》第18条。

专业承包商明确，本合同所述施工工期为绝对工期，是专业承包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及业主施工要求，以及经核实施工现场及施工环境后，而确保实现的工期。双方明确，除业主事先书面同意延期外，本合同所述施工工期不因任何原因予以延期。

第六条 业主、总承包商、专业承包商代表

业主代表：陈源

总承包商代表：奉鹏

专业承包商代表：王彦杰

第七条 质量标准

质量等级标准：合格。

第八条 本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第九条 专业承包商保证，在各方面均遵照合同的规定进行本工程的施工并承担保修责任。同时，专业承包商必须完全服从和执行总承包商及业主的现场管理规定、各项管理制度及《专业承包商委托管理协议书》（详见附件）规定，包括但不限于服从总承包商的有关施工进度安排、质量管理、安全管理、文明施工管理等。若专业承包商违反相关规定时，总承包商及业主均有权追究专业承包商相关责任。

第十条 争议解决

本合同签订和履行过程中产生的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均同意向大连国际仲裁院（大连仲裁委员会）按照当时有效的该会仲裁规则解决，仲裁地点在大连。该仲裁裁决是终局的，对各方均具有最终约束力。

第十一条 合同生效

合同订立时间：2024年11月。

合同订立地点：广东省潮州市。

本合同自业主和专业承包商双方盖章后生效。

（以下无正文）

业主：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

专业承包商：

法定代表人

或委托代理人：

联系电话：

法定地址：

职务：

传真：

法定地址：

职务：

传真：



第二章 合同专用条款

1. 定义和解释

1.5 联系方式

总承包商的联系方式为：

通信地址：【内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥路锦绣嘉苑C区4号楼1单元302室】

邮编：【】

项目经理：【奉鹏】

联系电话：【13829065861】

传真：【】

专业承包商的联系方式为：

通信地址：【成得高新区同德街1052号1层】

邮编：【610000】

项目经理：【王彦杰】

联系电话：【18599993800】

传真：【028-85341600】

前述各自的联系方式均为正确并可以有效送达。倘若任何一方联系方式发生变更的，须及时以书面形式通知其他方，并在对方签收确认后方为有效。如前述联系方式不准确或无法有效送达或任何一方联系方式发生变更但未按前述约定有效通知其他方的，则由此而引发的全部责任和损失均由该方自行承担，且其他方的所有通知均视为已合法有效送达。

3. 承包范围

3.1 承包工程名称：【潮州万达城 B19 地块（一期）】项目【供配电】工程

3.2 地址：广东省潮州市湘桥区意溪镇意东三路（项目所在地）

3.3 简介：潮州万达城 B19 地块（一期）总建筑面积约 14.5 万平方米；业态：住宅、地下室、商铺（面积指标表等）

3.4 标段划分（如有）：无标段划分

3.5 承包范围：

3.5.1 工程范围（包括但不限于以下工程内容）：

3.5.1 本工程的深化设计、材料生产制作、供应、安装施工、安装调试并通过相关主管部



工程竣工验收单

工程名称	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程	合同号	【CZWDC-GC-H-XS083】
施工单位	成得建设集团有限公司		
施工地点	广东省潮州市湘桥区意溪镇意东三路		
开工时间	2024 年 11 月 10 日	竣工时间	2025 年 11 月 20 日
建设单位	潮州万达城投资有限公司	监理单位	/
合同内容	【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程		
验收意见	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程于 2025 年 11 月 20 日验收，质量评定合格。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		
建设单位	公章：  经理签字：刘光敏	施工单位	公章：  经理签字：李新杰

长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线
生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）

临时用电施工承包合同



2023 年

**长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-
北滨路东延伸段（一期）临时用电
施工承包合同**

发包人：重庆市江北区城市开发集团有限公司

承包人：成得建设集团有限公司

经双方友好协商，发包人决定委托承包人承担长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电施工。为了明确双方的权利与义务，遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程的实际情况，特签订此施工合同。

一、工程概况

1. 工程名称：长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电施工
2. 工程地点：江北区北滨路
3. 工程范围：本项目起于现状北滨二路终点，自西向东延伸，沿江布设，止于4号桥终点，设计桩号范围为（AK0-025~AK3+992.565），总长约4018米。本次临时用电工程发包内容为：6台800KVA欧式环保箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等，具体详见施工图设计文件及工程量清单的全部内容。

二、工程费用

1. 本工程合同金额为¥ 3753727.10 元(大写金额：叁佰柒拾伍万叁仟柒佰贰拾柒元壹角)，本工程采取工程量清单总价包干方式计价。综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、等除税金、措施费、安全文明施工费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

发包价已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检(自检)、安装、交通组织、行车行人干扰、高温补贴、缺陷修复、二次或多次转运费、施工配合、密闭运输、拆除建渣的破碎、开荒清洁、管理、保险、税费、利润、风险费用【包括但不限于如建设合同工期内物价涨落的风险、连续停水停电在48小时以内的风险、因交通管制暂停施工的风险、非招标人原因造成的道路破坏修复的风险、遇人为阻工导致停工风险（工期可顺延）及施工区域周边人员的相关协调工作风险、签订施工合同后因其他因素不能开工建设的风险，施工过程中损毁已建或在建其他工程的修复风险，行车行人干扰费、管网保护费、权属问题（如管线、迁坟、文物等）协调费、临时用地费、配合费、设施设备接口费、设计费、监理费、通电运行费、质保费用、含国家电力行业及供电局有关部门标准和运行要求验收合格并交付业主使用（通电）的所有费用、作为有经验的承包商可以或者能够预见的风险等】（如因设计调整造成工程项目或数量变化必须无条件地接受并实施完成）等验收合格通电并交付使用前的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。结算金额以审核单位最终审定的金额为准。

2. 结算原则

2.1. 本工程结算费用按合同包干结算，有任何变动均不增加费用。结算时实际合格的

承包人按本合同约定实施完毕所有工程内容，并由电力部门验收合格且交付发包人使用（施工箱变通电）后付至合同价的 80%；施工箱变工程结算经审核后发包人支付至工程结算审定金额的 97%，余下 3%作为质保金在质保期满后全部支付（不计息）。

四、工程期限

1. 计划工期：40 日历天。
2. 计划开工日期：_____年____月____日，具体以开工令为准。

五、施工标准

承包人必须严格按照国家相关质量体系的标准和电力部门的行业规范进行，满足该项目的设计和使用功能，且设备必须是全新的。

六、履约保证金

1. 提交形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；
2. 提交金额：合同价的10%，重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下简称红名单）中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%。是否为红名单以开标环节信用状况查询为准。
3. 退还方式：待本项目竣工验收合格并交付发包人使用（通电）后一次性退还（不计利息）。

七、材料及设备选择

1. 由承包人负责提供符合行业标准及供电局认可的设备及材料；
2. 承包人负责按国家电力行业及供电局有关部门和运行要求组织验收，并承担相关的所有费用。

八、双方的权利与义务

1. 发包人职责：

- (1) 发包人有责任向乙方提供运输通道，并保证基本畅通；
- (2) 发包人协助乙方办理电缆敷设时必要的市政及规划手续，费用包括在承包人的合同总价中。

2. 承包人职责：

- (1) 承包人负责组织该工程的实施（含相应的土建部分），负责提供合法有效的该工程的全部竣工技术档案资料；
- (2) 承包人负责施工过程中由于承包人原因产生的安全责任；
- (3) 承包人负责保证工程按期完工；
- (4) 承包人负责与供电局协调相关事宜，并接受供电局验收监督；
- (5) 承包人负责代办通电等相关手续，并完成本合同约定的所有施工内容直至通电，费用已包含在合同总价内，不再另行计取；
- (6) 若非承包人原因造成工期延误，由发包人确认工期可顺延，但承包人不得提出任何价格的调价和索赔。

(7) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、临时堆场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥、临时办公场地等。承包人应在“临时占地



订合同的，发包人有权无条件终止合同，履约保证金不予退还。若技术负责人被责令停止执业的，按 5 万元/次支付违约金。

6. 若在施工过程中，在本工程没有通电前，承包人有义务有责任对实施部分的设备及电缆进行必要的保护，并保证安全。承包人知晓该项目的施工期间在场地中穿插有其他安装、其他建（构）筑物的作业施工，并承诺无条件服从发包人现场协调安排、全力配合，并不得由此提出任何费用的增加和延长工期的要求，并保证不损坏其他施工单位的成品（半成品）、材料和机械设备。

2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

3. 在合同执行过程中的问题，双方都具备法律追索的权力。

4. 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工经供电局验收合格，发包人付清余款后自动失效。

5. 本合同一式捌份，发包人和承包人各持肆份，均具有同等的法律效力。

发包人：重庆市江北区城市开发集团 有限公司（盖单位公章）	承包人：成得建设集团有限公司 （盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）
经办人：王丹	经办人：吴越
电话：	电话：
传真：	传真：




签订时间 2023 年 4 月 6 日

工程竣工报告

渝建竣-016-

工程名称	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电工程		
工程地址	江北区北滨路		
合同开工日期		合同竣工日期	
实际开工日期	2023年3月30日	实际完工日期	2023年4月28日
申请验收时间			
工程范围及内容	完成图纸及施工合同约定的全部内容，并通电验收合格。		
提前/延期说明			
有无工程遗留事项			
施工单位（公章）： 项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章）： 总监理工程师： 年 月 日	建设单位（公章）： 项目负责人： 年 月 日	其他单位（公章）： 项目负责人： 年 月 日



⑦ 贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程

贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园
-北大苑”10kV 配电工程

施工合同

建设单位：贵州聚龙城房地产开发有限公司

施工单位：成得建设集团有限公司毕节分公司

签订日期：2024年9月24日

施工承包合同

贵州聚龙城房地产开发有限公司（建设单位，以下称为甲方）和 成得建设集团有限公司毕节分公司（施工单位，以下称为乙方）同意授权各自的代表按下列条款签订本合同。本合同风险包干总价为大写：人民币¥10460000.00元(大写：壹仟零肆拾陆万元整)，（其中：一期1栋、2栋、3栋、4栋工程价为755950元；二期5栋、6栋、7栋工程价为2904050元）。风险包干内容为本工程勘测设计、设备材料购置、工程施工、验收投运，此风险包干总价即为工程竣工决算总价。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，为了明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程

2、工程承包范围：

(1) 贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程施工。具体详见“贵州特瑞能电力设计有限公司”设计的《贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程》工程施工图及施工图说明全部施工内容；即由施工单位从电源 T 接点至设计图纸上的全部施工内容。

(2) 10kV 部分：电源 T 接点至配电室高压出线柜（红线范围内）。



(3) 一户一表部分：对应低压出线柜至一户一表表箱电缆（不含电能表及表箱）。

(4) 公共消防及商业部分：对应低压出线柜至公共消防三级配电箱及商业电表箱。

(5) 土建部分：配电房基础及电缆沟由乙方自行建设。

(6) 居民及独立门面用电政策允许内移交给供电局。

(7) 充电桩预留 2 个配电箱在一层平台停车场。

3、合同工期：

施工开工日期：2020 年 10 月 7 日

施工竣工日期：2020 年 12 月 7 日

总日历工期 60 天，从办理完毕开工手续之日起计算。

5、质量标准：

本合同适用的标准、规范：国家及原电力工业部（含电力规划设计总院）有关工程施工的规程、规范、规定；中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2006 年版）；《电力工程达标投产管理办法》；国家现行建筑安装工程施工及验收规范标准。

乙方保证本工程所用设备，电缆必须是国家标准产品，合格证、检测报告齐全，全新未使用过。

本合同适用的法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。

6、图纸：乙方报审通过的施工设计图纸。

二、双方工地代表

甲方代表是：



3、甲方按合同规定全部支付完毕工程所有款项后，合同即告终止。

十四、合同份数及补充条款

本合同一式四份具有同等效力，甲乙双方各执二份。

本合同未尽事宜，双方商议签订补充条款，作为本合同的补充。

建设单位（甲方）：
贵州聚龙城房地产开发有限公司
法人或合同代表：张维伊

施工单位（乙方）：刘义才
成得建设集团有限公司毕节分公司
法人或合同代表：
单位地址：贵州省毕节市威宁县海边街道大洋塘村

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司威宁支行

帐号：

帐号：52050169653600002886

合同签订日期：2024年十月24日



竣工验收报告

项目名称	贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程		
开工日期	2024 年 10 月 07 日	竣工日期	2024 年 12 月 03 日
工程内容	<p>(1) 贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程施工。具体详见“贵州特瑞能电力设计有限公司”设计的《贵州聚龙城房地产开发有限公司“龙城花园-北大苑”10kV 配电工程》工程施工图及施工图说明全部施工内容；即由施工单位从电源 T 接点至设计图纸上的全部施工内容</p> <p>(2) 10kV 部分：电源 T 接点至配电室高压出线柜（红线范围内）。</p> <p>(3) 一户一表部分：对应低压出线柜至一户一表表箱电缆（不含电能表及表箱）。</p> <p>(4) 公共消防及商业部分：对应低压出线柜至公共消防三级配电箱及商业电表箱。</p> <p>(5) 土建部分：配电房基础及电缆沟由乙方自行建设。</p> <p>(6) 居民及独立门面用电政策允许内移交给供电局。</p> <p>(7) 充电桩预留 2 个配电箱在一层平台停车场。</p>		
发包单位：	承包单位： <div style="float: right; text-align: right;">  </div>		
验收合格 通过验收 	验收合格 通过验收 		
日期：2024.12.3.	日期：2024.12.3		

⑧ 威宁县中医院改扩建建设项目 10kV 配电工程

合同编码:

威宁县中医院改扩建建设项目
10kV 配电工程

施工合同

发包人: 贵州朗拓建设工程有限公司

承包人: 成得建设集团有限公司毕节分公司



合同签订日期: 2024年10月28日

施工合同

发包人： 贵州朗拓建设工程有限公司 （甲方）

承包人： 成得建设集团有限公司毕节分公司 （乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规，在双方自愿的基础上，本着平等互利的原则，明确双方的权利、义务，经双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称： 威宁县中医院改扩建建设项目 10kV 配电工程

工程地点： 毕节市威宁彝族回族苗族自治县健康路

工程内容：

一、10kV 电源部分：

1、10kV 主供电源：由 110kV 草海变电站 10kV 海环线县医院支线 1 号杆 T 接，在 T 接杆安装户外真空断路器 1 台（利用原真空断路器），后采用 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 电缆按架空电缆及电缆沟敷设至本项目新建配电房，对本项目所有负荷进行供电。

主供电源新建 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 电缆 130m（利用原有电缆从新敷设），安装户外真空断路器 1 台（利用原有真空断路器），新建 500*600 电缆沟 80m。

2、10kV 备供电源：由 110kV 威西变电站威新 I 回线廉租房分支线



62号杆T接，在T接杆安装户外真空断路器1台(智能型带FTU、带四遥功能)后采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150型电缆下杆按排管及电缆沟敷设至本项目新建配电房，对本项目所有负荷进行供电。

备供电源新建ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150电缆线路275m，安装GW9-10/1250A隔离刀闸1组，安装YH5WS-17/50DL-TB(脱扣式)1组，安装ZW20-12/1250A(智能型带FTU、带四遥功能)真空断路器1台，沿堡坎敷设修建2*DN110镀锌钢管25m，破路修建2*DN110镀锌钢管20m，新建电井1个。

二、10kV配电部分：

1) 10kV配电装置

本工程在设置10kV/0.4kV配电室1座，在配电室内安装100Ah直流屏1套，安装KYN28-12型铠装移开式配电柜13台，其中：进线柜2台，计量柜2台，联络柜1台，提升柜1台，PT柜1台，馈线柜6台。

2) 配电变压器

本次项目需安装配变4台，其中安装(SCB13-1000kVA)变压器2台，安装(SCB13-1250kVA)变压器2台。

3) 低压配电部分：

安装低压配电柜共28台，其中：进线柜4台，联络柜2台，馈线柜16台，无功补偿柜4台，柴油发电机双电源柜2台，型号都采用GCK型低压开关柜，2500A/5P母线槽12米。

4) 发电机组



安装 1000kW 柴油发电机 1 台（利用原有发电机从新安装）。

三、基础及接地部分：

- 1、修建配电房 1 座（由甲方负责修建）。
- 2、室外电缆沟（由乙方负责施工，甲方提供主材：沟槽开挖回填、砂、石、水泥、砖、混凝土）。
- 3、修建发电机房 1 座（由甲方负责修建）。
- 4、安装柴油发电机房设备接地装置 1 套，安装配电房设备接地装置 1 套，采用镀锌扁钢。
- 5、柴油发电机利用中医院现有发电机，乙方负责检修、移机、安装、接地装置等。

工程工期：2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 15 日。

第二条 承包范围

- 1、正式用电报装手续（包括高压配电系统图的审图意见）；
- 2、10kV 外电施工（从供电局许可接驳点至本项目高压开关房专线敷设）；
- 3、户外真空断路器（智能型带 FTU、带四遥功能）、高压开关柜、变压器、低压配电柜、配电房至各楼栋总箱及各楼层分箱的低压线路（不含所有电缆材料费，部分电缆利旧）、配电箱（部分配电箱利旧）、桥架安装（部分利旧）等安装；
- 4、高低压变配电系统调试、验收、通电等。

第三条 承包方式

乙方须按设计图纸、审图意见书、甲方或监理工程师的相关指令



及有关规定的全部内容要求进行施工，并达到设计要求的效果及施工质量。本工程按包工包料，即包人工、包材料（不含电缆材料）、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包高低压变配电工程报装报建、包调试、包风险、包检验、试验、包外线设计、包竣工验收合格。

第四条 合同价款与调整

1、本工程：定价为人民币（大写）叁佰零陆万壹仟肆佰肆拾叁元整（¥ 3061443 元）。该安装工程实际工程量，超出定价所涵盖的工程内容时应按实际工程量结算。

第五条 工程付款与结算

1、合同签订 3 个工作日内，甲方向乙方支付合同价 30%工程款给乙方，即人民币（大写）玖拾壹万捌仟肆佰叁拾贰元玖角玖角（¥ 918432.9 元），主要用于设备采购；

2、设备到工地后 3 个工作日内，甲方支付合同价 30%的工程款给乙方，即人民币（大写）玖拾壹万捌仟肆佰叁拾贰元玖角玖角（¥ 918432.9 元）；

4、设备安装完成、电缆敷设完成后 3 个工作日内，甲方支付合同价 20%的工程款给乙方，即人民币（大写）陆拾壹万贰仟贰佰捌拾捌元陆角（¥ 612288.6 元）；

3、供电局竣工验收并送电后 7 个工作日内，甲方支付合同定价 27%的工程款给乙方，即人民币（大写）捌拾贰万陆仟伍佰捌拾玖元陆角壹分（¥ 826589.61 元）。



甲方(盖章):
法定代表人
或委托代理人(签字):




乙方(盖章):
法定代表人
或委托代理人(签字): 刘义才



开户名称: 成得建设集团有限公司毕节分公司
开户银行: 中国建设银行股份有限公司威宁支行
银行账号: 52050169653600002886

2024年10月28日



工程竣工报告

工程名称	威宁县中医院改扩建建设项目 10kV 配电工程		工程编号	/
建设单位	贵州朗拓建设工程有限公司			
施工单位	成得建设集团有限公司毕节分公司			
开工日期	2024年10月28日	竣工日期	2024年12月15日	
工程主要项目:				
一、10kV 电源部分:				
1、10kV 主供电源:由 110kV 草海变电站 10kV 海环线县医院支线 1 号杆 T 接,在 T 接杆安装户外真空断路器 1 台(利旧原真空断路器),后采用 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 电缆按架空电缆及电缆沟敷设至本项目新建配电房,对本项目所有负荷进行供电。 主供电源新建 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 电缆 130m(利用原有电缆从新敷设),安装户外真空断路器 1 台(利用原有真空断路器)新建 500*600 电缆沟 80m。				
2、10kV 备供电源:由 110kV 威西变电站威新 I 回线廉租房分支线 62 号杆 T 接,在 T 接杆安装户外真空断路器 1 台(智能型带 FTU、带四遥功能)后采用 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 型电缆下杆接排管及电缆沟敷设至本项目新建配电房,对本项目所有负荷进行供电。 备供电源新建 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 电缆线路 275m,安装 GW9-10/1250A 隔离刀闸 1 组,安装 YH5WS-17/50DL-TB(脱扣式)1 组安装 ZW20-12/1250A(智能型带 FTU、带四遥功能)真空断路器 1 台,沿堡坎敷设修建 2*DN110 镀锌钢管 25m,破路修建 2*DN110 镀锌钢管 20m,新建电井 1 个。				
二、10kV 配电部分:				
1)10kV 配电装置 本工程在设置 10kV/0.4kV 配电室 1 座,在配电室内安装 100Ah 直流屏 1 套,安装 KYN28-12 型铠装移开式配电柜 13 台,其中:进线柜 2 台,计量柜 2 台,联络柜 1 台,提升柜 1 台,PT 柜 1 台,馈线柜 6 台。				
2)配电变压器 本次项目需安装配变 4 台,其中安装(SCB13-1000kVA)变压器 2 台,安装(SCB13-1250kVA)变压器 2 台。				
3)低压配电部分: 安装低压配电柜共 28 台,其中:进线柜 4 台,联络柜 2 台,馈线柜 16 台,无功补偿柜 4 台,柴油发电机双电源柜 2 台,型号都采用 GCK 型低压开关柜,2500A/5P 母线槽 12 米。				
4)发电机组 安装 1000kW 柴油发电机 1 台(利用原有发电机从新安装)				
三、基础及接地部分:				
1、修建配电房 1 座(由甲方负责修建)。				
2、室外电缆沟(由乙方负责施工,甲方提供主材:沟开挖回填、砂、石、水泥、砖、混凝土)。				
3、修建发电机房 1 座(由甲方负责修建)				
4、安装柴油发电机房设备接地装置 1 套,安装配电房设备接地装置 1 套,采用镀锌扁钢。				
5、柴油发电机利旧中医院现有发电机,乙方负责检修、移机、安装、接地装置等				
存在缺陷问题及原因: 无				
建设单位意见:				
 建设单位 (公章) 负责人: <u>王</u> 2024年12月15日	监理单位: (公章) 负责人: 年 月 日	 施工单位: (公章) 负责人: <u>黄</u> 2024年12月15日		

⑨ 南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程专业分包

建设工程专业分包合同

南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目
35Kv 外电引入工程专业分包

承包人：中交西南城市开发有限公司

分包人：成得建设集团有限公司



2025 年 9 月

合同编号：_____

第一部分 专业分包合同协议书

发包人： 四川南江红韵商贸有限公司

承包人： 中交西南城市开发有限公司（以下简称甲方）

分包人： 成得建设集团有限公司（以下简称乙方）

鉴于：

1. 四川南江红韵商贸有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订《南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目施工总承包合同》（以下称为“总包合同”）；

2. 经公开招标，甲方于2025年08月22日确定乙方为专业分包工程中标方；

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经协商一致，共同达成如下协议：

一、专业分包人资质情况

资质证书编号： D251B69870

资质专业： 电力工程施工总承包

资质证书等级： 贰级

发证机关： 四川省住房和城乡建设厅

证件有效期： 2030-04-30

安全生产许可证编号： (川)JZ安许证字[2020]008181

许可范围： 建筑施工

证件有效期： 2026-08-07



项目经理： 刘雍贵

二、分包工程概况

1. 总包工程名称： 南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目

2. 分包工程名称： 南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程

3. 分包工程地点： 巴中市南江县东榆工业园

4. 分包工程范围：甲方所提供施工图纸范围内南江县绿色食品产业园项目基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程内容，以及完成上述分包工程内容所需的施工准备、验收、质保期、缺陷责任期等全过程施工内容。具体详见合同文件及工程量清单中所示全部内容。

三、分包合同工期

计划开工日期： 2025 年 9 月

分包商应按照分包合同约定的开工日期开工，不能按时开工的，应在不迟于合同约定开工日期前 5 天，以书面形式向项目部提出延期开工的理由。无故不能按期开工的，由分包商承担因延期开工造成的损失。

计划完工日期： 2025 年 10 月

工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数为连续日历天数，计划开完工日期与总日历天数不一致的，以总日历天数为准。该日期为暂定日期，甲方可根据实际施工进度需要和发包人（政府）需求进行调整，乙方对此无异议。



四、质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：达到施工验收规范 合格 优良 标准。

五、创优标准

无

六、合同价款

1. 签约合同价(含税)为人民币：5508434.82元；(大写：伍佰伍拾万零捌仟肆佰叁拾肆元捌角贰分)，其中：

(1) 分包合同价(不含增值税)暂定为：人民币5053609.93元(大写：伍佰零伍万叁仟陆佰零玖元玖角叁分)。

(2) 增值税税金 454824.89元(大写：肆拾伍万肆仟捌佰贰拾肆元捌角玖分)。本合同增值税计税采用 一般计税模式(一般/简易计税模式)，适用税率为9%。由乙方向甲方提供增值税专用发票(专用/普通)。如国家调整增值税税率或乙方开具发票税率与合同约定不一致的，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税单价。具体组成详见附件1《专业分包工程量清单》。

(3) 若因乙方疏忽、未进行简易计税备案等原因造成甲方损失，由乙方全额补偿并从项目工程款中扣除，造成乙方损失，由乙方自行承担。

(4) 安全文明施工费的特别约定：按集贤公司(需在工程量清单中单独列示)。

2. 合同价格形式：可调综合单价合同。

3. 合同最终价以完工验收后经甲方审核部门审定的结算价为准。



3. 本合同自双方加盖合同专用章后生效。本合同一式 肆 份，
甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

甲方：(盖章) 中交西南城市开发有限公司	乙方：(盖章) 成得建设集团有限公司
住所：四川省成都市双流区怡心街道牧华路三段 219 号	住所：成都高新区同德街 1052 号 1 层(不含工业生产性项目)
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：028-62095196	电话：028-85341600
传真：	传真：
开户银行：中国建设银行股份有限公司成都双流西航港支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司成都新华支行
账号：51050152797509965209	账号：51050187083600004233
邮政编码：610000	邮政编码：610000

竣工报告

工程名称	南江县绿色食品产业园基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程专业分包				
工程地址	南江县				
承包单位	中交西南城市开发有限公司		分包单位	成得建设集团有限公司	
开工日期	2025年9月9日	竣工日期	2025年9月28日	验收日期	2025年9月28日
工程内容	<p style="text-align: center;">南江县绿色食品产业园项目基础设施建设及配套项目 35Kv 外电引入工程内容，以及完成上述分包工程内容所需的施工准备、验收、质保期、缺陷责任期等全过程施工内容。</p> <p style="text-align: center;">工程是按照合同要求施工完毕，验收合格。</p>				
承包单位（签字盖章）：  2025年9月28日			分包单位（签字盖章）：  2025年9月28日 		

三、项目经理类似工程业绩

1. 提供自 2022 年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准），拟派项目经理自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩（优先提供 10kV 及以上（高压）设备安装或改造工程类项目业绩）。 2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件； 3. 提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

项目经理类似工程业绩



1. 提供自 2022 年 1 月 1 日至今（以竣工验收时间为准），拟派项目经理自认为最具代表性的已竣工的同类项目业绩（优先提供 10kV 及以上（高压）设备安装或改造工程类项目业绩）。
2. 证明文件：须提供合同关键页（需清晰的反映合同双方、建设规模、承包范围、合同签订时间、合同金额、合同内容、项目经理职务、签字盖章页）、竣工验收证明扫描件等。若上述证明材料无法体现项目经理姓名和职务的，可提供其他有效证明材料扫描件；
3. 提交业绩超过 5 项的，按顺序选择前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可。

姓名	王彦杰	性别	男	年龄	43 岁		
职务	项目经理	职称	中级	学历	本科		
证件类型	身份证	证件号码	1301321982050847 73	手机号码	1735850304 4		
参加工作时间	2008 年		从事项目经理（建造师）年限		15 年		
项目经理（建造师）资格证书编号	川 2512010201251161						
已完工程项目情况							
序号	项目名称	承包范围	建设规模	合同签订日期	竣工时间	合同金额	备注
1	PCB 智能设备制造产业园的 PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程	PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。）发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利	/	2024.09.02	2024.06.06	21975457.94 元	
2	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程	【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程	/	2024.11.10	2025.11.20	7956923.71 元	



3	长江北岸(塔子山至金科太阳海岸段)岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段(一期)临时用电工程	本次临时用电工程发包内容为: 6台 800KVA 欧式环保箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等, 具体详见施工图设计文件及工程量清单的全部内容	/	2023. 04 . 06	2023. 05. 09	37537 27. 1 元	
4	黔南民族职业技术学院 10KV 配电改造工程	黔南民族职业技术学院 10KV 配电改造工程	/	2022. 06 . 05	2022. 08. 12	75200 0. 00 元	
5	西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及 10KV 输变电工程	本工程从原德牵线 16#+111m 处新建单回终端杆 N1, 从新建 N1 电缆终端杆下电缆穿过拟建西外街道路后与原电缆对接, 新建电缆线路路径长度 0. 151km; 电缆采用 YJLW03-Z64/1101x300m2 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套阻燃、纵向阻水铜芯电力电缆, 新建电缆排管路径长度 0. 151km。原 16#塔至新建 N1 段 JL/G1A-240/30 导线利旧, 2 根 LB40-80 地线利旧。利旧导、地线弧垂调整 0. 111km; 本工程需拆除原德牵线 16#大号侧 111 米处至原电缆开断处, 拆除单回导线长度 0. 045km, 拆除钢杆 2 基, 拆除 2 根 JLB20A-80 地线 0. 045km, 拆除单回电缆路径长 0. 077km。	/	2024. 07 . 22	2024. 09. 25	57660 0. 00 元	



① PCB 智能设备制造产业园的 PCB 智能设备制造产业园项目供配电安装工程

中标通知书



成得建设集团有限公司:

我方PCB智能设备制造产业园的PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程 工程的评标工作已经结束, 根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、规章和本工程招标文件的规定, 现确定贵单位为中标人。请收到本中标通知书后于2023年11月22日前与我单位洽谈合同, 在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

工程范围和内容	供配电安装工程(详见招标人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。)招标人保留根据现场实际情况调整工程量的权利。		
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	120
中标价(万元)	2197.545794		
项目经理	王彦杰	证件号	川 2512010201251161
招标方式	公开招标		
备注			
招标人:(盖章)	招标办备案章:		
法定代表人:	张印伟	薛红梅	备案专用章
	2023年10月24日		2023年10月24日

注:本中标通知书经建设工程招标投标办公室备案后发出;
本中标通知书一式六份, 招标办、招标人及中标人各持。

建设工程施工合同

GF-2017-0201

江苏省建设厅

监制

江苏省工商行政管理局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮安朗东建设开发有限公司；

承包人（全称）：成得建设集团有限公司；

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程。

2. 工程地点：淮安经济技术开发区水渡口大

道南侧，王高路北侧，开泰路西侧。

3. 工程立项批准文号：淮管发改审备〔2022〕232号。

4. 资金来源：单位自筹。

5. 工程内容及规模：PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。）发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利

6. 工程承包范围：PCB智能设备制造产业园项目供配电安装工程（详见发包人提供的相关技术资料、图纸、工程量清单及国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容。）发包人保留根据现场实际情况调整工程量的权利。

二、合同工期

计划开工日期：2023年11月1日。

计划竣工日期：2024年2月28日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格，确保通过供电部门验收并按期送电。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万伍仟肆佰伍拾柒元玖角肆分（¥21975457.94元）。

其中：

（1）安全文明施工费：



人民币（大写）壹拾柒万肆仟叁佰捌拾捌元伍角捌分（¥174388.58元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）柒拾万元整（¥700000.00元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为单价合同。合同当事人对合同价格形式的其他约定：____/____

五、项目经理

项目经理：王彦杰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2023年11月17日订立。

九、订立地点

本合同在淮安朗东建设开发有限公司订立。



十、其他约定

1.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与合同具备同等效力。

十一、合同生效

本合同自经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章生效。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：成得高新区同德街1052号1层

邮政编码：610000

法定代表人：李昫桥

委托代理人：

电 话：18599993800

传 真：028-85341600

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都新华支行

账 号：51050187083600004233



张小芳



李昫桥



供电工程竣工报告

工程名称	开发区 PCB 智能设备制造产业园项目正式用电工程	工程编号	GF-2017-0201	
建设单位	淮安朗家建设开发有限公司	施工单位	成得建设集团有限公司	
实际开工时间	2023 年 11 月 02 日	项目负责人	王彦杰	杨奎文
实际竣工时间	2024 年 06 月 06 日	线路名称	10KV 棒瓜 F23 线 08 号 杆 10KV 棒瓜 ES2 线 07 号杆	开发区水渡口大道、开源路 西侧
<p>施工工作量： SCB12-1000/10KV 变压器 2 台、SCB12-500/10KV 变压器 6 台 SCB12-630/10KV 变压器 8 台、中置柜 28 台、高压柜 72 台、低压柜 100 台设备土 建安装，高压电缆 低压电缆敷设安装等</p>				
<p>验收意见： 按图施 工完成供电 验收合格</p>				
施工单位意见：			监理单位：	
负责人：		批准人：		建设单位： 批准人：
备注：	2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

② 潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程

中标通知书

致成得建设集团有限公司：

经过潮州万达城B19地块（一期）销售物业供配电工程合同招标小组的认真评审，确定贵公司
为潮州万达城B19地块（一期）销售物业供配电工程合同的中标人，主要中标条件如

下：中标价：人民币（大写）柒佰玖拾伍万陆仟玖佰贰拾叁圆柒角壹分整（小写）¥：
7956923.71元。

合同工期详见合同协议书。

请贵司接到本《中标通知书》后在72小时内与我公司接洽合同签订事宜。

特此通知。

联系人：纪睿翰 联系电话：18702086123



潮州万达城投资有限公司



(盖章)

2024年11月21日



潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程合同

（适用“总包施工管理项目”）

合同编号：【CZWDC-GC-H-XS083】

2024 年 11 月



第一章 合同协议书

业主：潮州万达城投资有限公司

专业承包商：成得建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程】工程施工承包事项协商一致，订立本合同协议书。

第一条 专业承包工程概况

工程名称：【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程】工程（下称“工程”或“本工程”）

工程地点：【广东省潮州市湘桥区意溪镇意东三路】

工程内容：【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程

第二条 组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 计量与计价规则及工程量清单；
6. 合同附件：
 - 6.1. 合同图纸；
 - 6.2. 投标书及其附件；
 - 6.3. 招标文件及招标过程资料（包括定标会议纪要、投标文件、答疑文件、澄清文件、补遗文件及承诺函等往来函件）；
 - 6.4. 工程规范及技术要求；
 - 6.5. 相关约定。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序，以顺序在先者为准。



第三条 合同工程范围

详见本合同《专用条款》合同范围。

第四条 合同价款

本合同为固定总价包干合同，合同总价（下称“合同价款”）为人民币（大写）：柒玖拾伍万陆仟玖佰贰拾叁元柒角壹分（小写：¥：7,956,923.71元），其中不含增值税款为7,299,930.01元，增值税656,993.70元。

第五条 合同工期

合同工期：自开工日起至工程正式移交日止，共计【100】日历天（为绝对工期，包括法定节假日和交叉施工、配合施工的等待时间）。

1、进场日期暂定为：2024年11月10日；具体开工日期以甲方或监理下发的开工令为准；

2、各电表间工程安装完成时间暂定为：2024年11月25日，绝对工期为15日历天

3、配电房内低压柜安装完成时间暂定为：2024年11月30日，绝对工期为20日历天

4、临电方案完成，1#专变配电房具备通电日期暂定为：2024年12月10日；绝对工期为30日历天；

5、公变配电房及电表间具备通电日期暂定为：2024年12月25日；绝对工期为45日历天；

6、工程完工日期暂定为2025年2月20日，绝对工期为100日历天。


本工程具体开工日期以经业主或监理单位发出的开工令（或通知）为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

专业承包商应积极进行施工，在本合同约定的竣工日期内完成本工程，且必须无条件按总承包商的项目整体工程工期要求进行施工。双方明确，除业主事先书面同意延期外，本合同所述施工工期不因任何原因予以延期。

具体要求详见《合同专用条款》第18.1条及《合同通用条款》第18条。

专业承包商明确，本合同所述施工工期为绝对工期，是专业承包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及业主施工要求，以及经核实施工现场及施工环境后，而确保实现的工期。双方明确，除业主事先书面同意延期外，本合同所述施工工期不因任何原因予以延期。

第六条 业主、总承包商、专业承包商代表



业主代表： 陈源

总承包商代表： 奉鹏

专业承包商代表： 王彦杰

第七条 质量标准

质量等级标准：合格。

第八条 本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第九条 专业承包商保证，在各方面均遵照合同的规定进行本工程的施工并承担保修责任。同时，专业承包商必须完全服从和执行总承包商及业主的现场管理规定、各项管理制度及《专业承包商委托管理协议书》（详见附件）规定，包括但不限于服从总承包商的有关施工进度安排、质量管理、安全管理、文明施工管理等。若专业承包商违反相关规定时，总承包商及业主均有权追究专业承包商相关责任。

第十条 争议解决

本合同签订和履行过程中产生的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均同意向大连国际仲裁院（大连仲裁委员会）按照当时有效的该会仲裁规则解决，仲裁地点在大连。该仲裁裁决是终局的，对各方均具有最终约束力。

第十一条 合同生效

合同订立时间：2024年11月。

合同订立地点：广东省潮州市。

本合同自业主和专业承包商双方盖章后生效。

（以下无正文）

业主：

（盖章）

法定地址：

法定代表人或委托代理人：

职务：

联系电话：

传真：

专业承包商：

（盖章）

法定地址：

法定代表人

职务：

或委托代理人：

传真：

联系电话：

桥李印的
5101085590428



第二章 合同专用条款

1. 定义和解释

1.5 联系方式

总承包商的联系方式为：

通信地址：【内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥路锦绣嘉苑C区4号楼1单元302室】

邮编：【】

项目经理：【奉鹏】

联系电话：【13829065861】

传真：【】

专业承包商的联系方式为：

通信地址：【成得高新区同德街1052号1层】

邮编：【610000】

项目经理：【王彦杰】

联系电话：【18599993800】

传真：【028-85341600】

前述各自的联系方式均为正确并可以有效送达。倘若任何一方联系方式发生变更的，须及时以书面形式通知其他方，并在对方签收确认后方为有效。如前述联系方式不准确或无法有效送达或任一方联系方式发生变更但未按前述约定有效通知其他方的，则由此而引发的全部责任和损失均由该方自行承担，且其他方的所有通知均视为已合法有效送达。

3. 承包范围

3.1 承包工程名称：【潮州万达城B19地块（一期）】项目【供配电】工程

3.2 地址：广东省潮州市湘桥区意溪镇意东三路（项目所在地）

3.3 简介：潮州万达城B19地块（一期）总建筑面积约14.5万平方米；业态：住宅、地下室、商铺（面积指标表等）

3.4 标段划分（如有）：无标段划分

3.5 承包范围：

3.5.1 工程范围（包括但不限于以下工程内容）：

3.5.1 本工程的深化设计、材料生产制作、供应、安装施工、安装调试并通过相关主管部



工程竣工验收单

工程名称	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程	合同号	【CZWDC-GC-H-XS083】
施工单位	成得建设集团有限公司		
施工地点	广东省潮州市湘桥区意溪镇意东三路		
开工时间	2024 年 11 月 10 日	竣工时间	2025 年 11 月 20 日
建设单位	潮州万达城投资有限公司	监理单位	/
合同内容	【潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程之供应、安装、调试、检测、验收及质量保修期内维修保养等】工程		
验收意见	潮州万达城 B19 地块（一期）供配电工程于 2025 年 11 月 20 日验收，质量评定合格。		
建设单位	公章： 经理签字：刘光敏	施工单位	公章： 经理签字：李彦杰

③ 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）
临时用电工程

中选通知书

中选人：成得建设集团有限公司

我单位拟建的长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电工程于2023年3月17日公开随机抽取，确定你单位为中选人，中选价为3753727.1元（其中含安全文明施工费暂定金额50740.57元）。中选工程范围：本次临时用电工程发包内容为：6台800KVA欧式环保箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等，具体详见施工图设计文件及工程量清单的全部内容。服务期限：40日历天。质量要求：按照国家相关质量体系的标准和电力部门的行业规范进行，满足该项目的设计和使用功能，且设备必须是全新的。项目负责人由王彦杰担任。

你单位收到中选通知书后，按抽取文件要求向发包人提交履约担保，并在30日内到我单位签订承发包合同。

特此通知。

发包人：重庆市江北区城市开发集团有限公司（盖章）

法定代表人：和祿（签字或盖章）

联系人：宋老师

联系电话：023-67863563

签发日期：2023年3月23日

长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线
生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）

临时用电施工承包合同



2023 年

**长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-
北滨路东延伸段（一期）临时用电
施工承包合同**

发包人：重庆市江北区城市开发集团有限公司

承包人：成得建设集团有限公司

经双方友好协商，发包人决定委托承包人承担长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电施工。为了明确双方的权利与义务，遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程实际情况，特签订此施工合同。

一、工程概况

1. 工程名称：长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电施工
2. 工程地点：江北区北滨路
3. 工程范围：本项目起于现状北滨二路终点，自西向东延伸，沿江布设，止于4号桥终点，设计桩号范围为（AK0-025~AK3+992.565），总长约4018米。本次临时用电工程发包内容为：6台800KVA欧式环保箱变的采购及安装、设备基础、电缆敷设、电力排管敷设及相关土建工程、设备调试等，具体详见施工图设计文件及工程量清单的全部内容。

二、工程费用

1. 本工程合同金额为¥ 3753727.10 元(大写金额：叁佰柒拾伍万叁仟柒佰贰拾柒元壹角)，本工程采取工程量清单总价包干方式计价。综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、等除税金、措施费、安全文明施工费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

发包价已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检(自检)、安装、交通组织、行车行人干扰、高温补贴、缺陷修复、二次或多次转运费、施工配合、密闭运输、拆除建渣的破碎、开荒清洁、管理、保险、税费、利润、风险费用【包括但不限于如建设合同工期内物价涨落的风险、连续停水停电在48小时以内的风险、因交通管制暂停施工的风险、非招标人原因造成的道路破坏修复的风险、遇人为阻工导致停工风险（工期可顺延）及施工区域周边人员的相关协调工作风险、签订施工合同后因其他因素不能开工建设的风险，施工过程中损毁已建或在建其他工程的修复风险，行车行人干扰费、管网保护费、权属问题（如管线、迁坟、文物等）协调费、临时用地费、配合费、设施设备接口费、设计费、监理费、通电运行费、质保费用、含国家电力行业及供电局有关部门标准和运行要求验收合格并交付业主使用（通电）的所有费用、作为有经验的承包商可以或者能够预见的风险等】（如因设计调整造成工程项目或数量变化必须无条件地接受并实施完成）等验收合格通电并交付使用前的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。结算金额以审核单位最终审定的金额为准。

2. 结算原则

2.1. 本工程结算费用按合同包干结算，有任何变动均不增加费用。结算时实际合格的

承包人按本合同约定实施完毕所有工程内容，并由电力部门验收合格且交付发包人使用（施工箱变通电）后付至合同价的 80%；施工箱变工程结算经审核后发包人支付至工程结算审定金额的 97%，余下 3%作为质保金在质保期满后全部支付（不计息）。

四、工程期限

1. 计划工期：40 日历天。
2. 计划开工日期：_____年____月____日，具体以开工令为准。

五、施工标准

承包人必须严格按照国家相关质量体系的标准和电力部门的行业规范进行，满足该项目的设计和使用功能，且设备必须是全新的。

六、履约保证金

1. 提交形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；
2. 提交金额：合同价的10%，重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下简称红名单）中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%。是否为红名单以开标环节信用状况查询为准。
3. 退还方式：待本项目竣工验收合格并交付发包人使用（通电）后一次性退还（不计利息）。

七、材料及设备选择

1. 由承包人负责提供符合行业标准及供电局认可的设备及材料；
2. 承包人负责按国家电力行业及供电局有关部门和运行要求组织验收，并承担相关的所有费用。

八、双方的权利与义务

1. 发包人职责：
 - (1) 发包人有责任向乙方提供运输通道，并保证基本畅通；
 - (2) 发包人协助乙方办理电缆敷设时必要的市政及规划手续，费用包括在承包人的合同总价中。
2. 承包人职责：
 - (1) 承包人负责组织该工程的实施（含相应的土建部分），负责提供合法有效的该工程的全部竣工技术档案资料；
 - (2) 承包人负责施工过程中由于承包人原因产生的安全责任；
 - (3) 承包人负责保证工程按期完工；
 - (4) 承包人负责与供电局协调相关事宜，并接受供电局验收监督；
 - (5) 承包人负责代办通电等相关手续，并完成本合同约定的所有施工内容直至通电，费用已包含在合同总价内，不再另行计取；
 - (6) 若非承包人原因造成工期延误，由发包人确认工期可顺延，但承包人不得提出任何价格的调价和索赔。
 - (7) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、临时堆场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥、临时办公场地等。承包人应在“临时占地



订合同的，发包人有权无条件终止合同，履约保证金不予退还。若技术负责人被责令停止执业的，按 5 万元/次支付违约金。

6. 若在施工过程中，在本工程没有通电前，承包人有义务有责任对实施部分的设备及电缆进行必要的保护，并保证安全。承包人知晓该项目的施工期间在场地中穿插有其他安装、其他建（构）筑物的作业施工，并承诺无条件服从发包人现场协调安排、全力配合，并不得由此提出任何费用的增加和延长工期的要求，并保证不损坏其他施工单位的成品（半成品）、材料和机械设备。

2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

3. 在合同执行过程中的问题，双方都具备法律追索的权力。

4. 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工经供电局验收合格，发包人付清余款后自动失效。

5. 本合同一式捌份，发包人和承包人各持肆份，均具有同等的法律效力。



发包人：重庆市江北区城市开发集团
有限公司（盖单位公章）

承包人：成得建设集团有限公司
（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）

法定代表人（签字或盖章）

经办人：王丹

经办人：吴越

电话：

电话：


传真：

传真：

签订时间 2023 年 4 月 6 日

工程竣工报告

渝建竣-016-

工程名称	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电工程		
工程地址	江北区北滨路		
合同开工日期		合同竣工日期	
实际开工日期	2023年3月30日	实际完工日期	2023年4月28日
申请验收时间			
工程范围及内容	完成图纸及施工合同约定的全部内容，并通电验收合格。		
提前/延期说明			
有无工程遗留事项			
施工单位（公章）：  项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章）：  总监理工程师： 李理 2023年 6 月 9 日	建设单位（公章）：  项目负责人： 李明明 2023年 5 月 9 日	其他单位（公章）：  项目负责人： 年 月 日

④ 黔南民族职业技术学院 10KV 配电改造工程

黔南民族职业技术学院10KV配电改造工程

施工合同

发包人(全称):黔南民族职业技术学院

承包人(全称):成得建设集团有限公司

签订地点:黔南民族职业技术学院



发包人(全称):黔南民族职业技术学院(简称甲方)

承包人(全称):成得建设集团有限公司(简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市建设管理部门发布的规范性文件和国家、省市部门发布的相关规定和文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就黔南民族职业技术学院10KV配电改造工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

1. 工程概况

1.1. 工程名称: 黔南民族职业技术学院10KV配电改造工程。

1.2. 工程地点: 黔南民族职业技术学院内。

1.3. 工程内容: 详见招标工程量清单。

1.4. 工程承包范围: 招标人提供的招标文件所示内容(图纸、工程量清单、设计变更、现场签证、发包人指令等)。

2. 合同工期

2.1. 计划开工日期: 2022年6月13日。

2.2. 计划竣工日期: 2022年8月12日。

工期总日历天数: 60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

3. 质量标准 and 规范

按国家现行施工、验收相关规范标准执行。



4. 合同文件组成

4.1. (1) 施工合同；(2) 补充协议；(3) 中标通知书；(4) 技术标准和要求；(5) 图纸；(6) 已标价工程量清单或预算书；(7) 会议纪要、备忘录等施工过程中形成的书面文件或其他合同文件。

5. 发包人、承包人

5.1. 发包人代表

姓名：韩兴茂；联系电话：13508502528；

5.1.1. 发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。

5.1.2. 发包人向承包人提供图纸的时间：2022年6月1日。图纸数量：贰套施工图。

5.1.3. 承包人负责提供施工所需要的“三通一平”，满足施工用水用电。施工方装表计量缴费使用。

5.2. 承包人

项目经理：王彦杰；

身份证号：130132198205084773；

建造师注册证书号：川251101251161；

安全生产考核合格证书号：川建安B(2016)0003055；

5.2.1. 承包人负责提供拟派项目部组织机构及人员任命文件(按投标文件所示)，人员必须到岗履职，人员变更需提前7日报承包人同意。负责提供施工组织设计、施工过程中措施和方案、竣工资料文件及应当由承包人编制的与工程施工有关的所有文件(需提供检测报告的，检测费用由承包人负责)。提供数量按照相关规范要求及发包人、监理人的约定执行。



9. 工程量清单错误的修正

9.1. 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单存在缺项、漏项、项目特征描述不符的可调整合同价格，参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)调整，清单中项目特征描述中未实施的工艺部分结算时予以扣除，其他不予调整合同价格。

9.2. 允许调整合同价格的工程量偏差范围：增加部份工程量的综合单价按招标单价执行。

10. 合同价格与支付

10.1. 合同价格形式：固定单价合同。

合同价为：人民币(大写)柒拾伍万贰仟元整；(¥752000.00元)；

10.2. 工程款支付

10.2.1. 工程完工，支付至合同总价的80%；工程竣工验收合格，15天内支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金，缺陷责任期满后15天内无息支付全额质保金。承包人应按照发包人要求于付款前提供等额发票。

10.2.2. 结算方式：施工过程中无增减和变更，按合同价进行结算；若有增加和变更，承包人投标清单中有单价的，按承包人投标单价进行增减结算，如增加和变更在投标清单中没有清单项的，双方市场询价确认进行结算。

11. 变更范围

11.1. 变更范围的约定：经发包人确认的承包范围和招标文件清单规定内容以外的工程。

11.2. 变更估价原则

11.2.1. 已标价工程量清单或预算书中有适用于变更工程项目的，按照相同项目单价认定；但当工程变更致该清单项目的工程数量发生变化，按实际工程量结算。



签署页

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

地址：都匀市甘塘镇

邮政编码：558000

电话：15519462222

日期：2022.6.5

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

地址：成都高新区同德街1052号1层

不含工业性生产项目)

邮政编码：610000

电话：028-85341600

日期：2022年6月5日



验收报告

项目名称: 黔南民族职业技术学院10KV配电改造工程			
施工单位: 成得建设集团有限公司		施工负责人: 王彦杰	
开工时间	2022年6月13日	竣工时间	2022年8月12日
组织验收部门: 成得建设集团有限公司		负责人:	
参加部门	姓名	参加部门	姓名
黔南民族职业技术学院	韩兴杰	成得建设集团有限公司	
黔南民族职业技术学院		成得建设集团有限公司	
黔南民族职业技术学院		成得建设集团有限公司	
验收情况	新建低压电缆井14座; 安装低压分支箱3台, 低压配电箱10台; 新敷设YJV22-0.6/1kV-3×150+2×70型低压电缆746米(实际测量, 不含预留); 新敷设YJV22-0.6/1kV-3×95+2×50型低压电缆158.7米(实际测量, 不含预留); 新敷设YJV22-0.6/1kV-3×70+2×35型低压电缆544米(实际测量, 不含预留); 新敷设C-PVC电力保护管2013米。		
	缺陷及处理意见:		
	验收人员: 韩兴杰 罗建学		日期: 2022. 8. 12 
验收复查	复查情况:		
	复查人员:		
验收评价: 合格			
备注:			

⑤ 西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及 10KV 输变电工程



SFSJ-202407-DH-KG-19

合同编号: SCSJ06SPYX012407502

西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及10KV输变电工程

工程名称: 西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及10KV输变电工程

发包方(甲方): 国网四川省电力公司什邡市供电分公司

承包方(乙方): 成得建设集团有限公司

签订日期: 2024 年 07 月

签订地点: 国网什邡市供电分公司





SFSJ-202407-DH-KG-19
合同编号: SGCOWSPVXQT2407502

10KV输变电工程施工合同

甲方: 国网四川省电力公司什邡市供电分公司

乙方: 成得建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规和规章, 甲、乙双方在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 就10KV输变电工程施工的有关事宜订立本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称: 西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及10KV输变电工程。

1.2 工程地点: 什邡市。

1.3 工程内容: 本工程从原德牵线16#+111m处新建单回终端杆N1, 从新建N1电缆终端杆下电缆穿过拟建西外街道路后与原电缆对接, 新建电缆线路路径长度0.151km; 电缆采用YJLW03-Z64/1101×300mm²交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套阻燃、纵向阻水铜芯电力电缆, 新建电缆排管路径长度0.151km。原16#塔至新建N1段JL/G1A-240/30导线利旧, 2根LB40-80地线利旧。利旧导、地线弧垂调整0.111km; 本工程需拆除原德牵线16#大号侧111米处至原电缆开断处, 拆除单回导线长度0.045km, 拆除钢杆2基, 拆除2根JLB20A-80地线0.045km, 拆除单回电缆路径长0.077km。

1.4 承包范围: 详见工程量清单。

1.5 承包方式: 双方约定, 乙方按照以下第(3)种方式承包:

(1) 乙方包工、包全部材料(见附件1);

(2) 乙方包工、包部分材料(见附件1);

(3) 乙方只包工。

2. 工程质量





2.1本工程质量应达到国家、行业或地方的设计标准、验收规范、质量检验标准以及双方约定的其他标准。

2.2约定标准:合格。

3.工期

3.1总工期: 60日(为日历工期,含法定节假日)。

3.2开工日期:自合同签订之日起。

3.3竣工日期: 2024年09月25日。

3.4延期开工:乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,并经甲方书面同意后方可延期开工,具体开工日期另行约定;如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延。如因甲方原因需延期开工的,应提前5日书面通知乙方,并相应顺延工期。

3.5暂停施工和复工:甲方要求乙方暂停施工或复工的,应提前向乙方提出处理意见,乙方应根据意见及时停工并妥善保护已完工工程或及时安排复工。

3.6工期顺延

(1)发生以下情况的,工期可顺延:

- a)甲方未能按合同约定提供开工条件的;
- b)因甲方原因导致的工程量增加、设计变更的;
- c)甲方未按时验收隐蔽工程的;
- d)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的;
- e)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的;
- f)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

(2)出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方,并经甲方书面认可。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。

4.设计

4.1设计图纸及技术文件按照以下第/种方式提供:





- (1) 由甲方于开工/日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件
- ;
- (2) 由乙方于开工/日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批, 甲方应于/个工作日内审批完毕并交还乙方。

4.2 设计变更

- (1) 甲方要求变更设计时, 应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
- (2) 由于设计变更造成乙方材料积压, 由甲方负责处理并承担相应损失。
- (3) 已完工程设计变更造成乙方返工的损失, 由甲方承担。
- (4) 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续, 乙方应变更施工进度计划, 送甲方批准, 同时调整工程价款。
- (5) 涉及设计变更的, 设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品, 以作计价及施工依据。

5. 工程价款

5.1 本工程签约合同价按照以下第(1)项约定:

- (1) 招标工程以中标价为准;
- (2) 非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。

5.2 本工程签约合同价总计: 人民币大写伍拾柒万陆仟陆佰元整(小写: ¥576600.00元)(工程报价单见附件1), 其中, 不含税价格人民币(大写)伍拾贰万捌仟玖佰玖拾元捌角叁分(¥528990.83), 增值税税率9%, 增值税税额为47609.17元。若国家出台新的税收政策, 合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时, 对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分, 按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格, 价格调整以不含税价为基准。该价格包含本工程所必需的、全部或部分的~~材料(如乙方供全部或~~





SFSJ-202407-DH-KG-19
合同编号: SGSCDYSPYXQJ2407502

6.3本工程中的主要材料应由双方选定样品、样本。样品、样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。

6.4双方所提供的工程主要材料应符合国家相关标准。

7. 双方派驻本工程项目的代表

7.1双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。

7.2甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行。

7.3乙方派驻本工程施工场地的代表(即项目经理): 王彦杰, 执业资格证书号: 川2512010201251161。

8. 双方权利

8.1 甲方权利

(1)有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前7个工作日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

(2)有权审批乙方编制的施工进度计划。

(3)有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

8.2 乙方权利

(1)有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前7个工作日书面通知甲方,撤换后代表的权责不变。

(2)有权监督甲方履行各项合同义务。

(3)乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内应向甲方代表提出修改指令的书面报告。

9. 双方义务

9.1 甲方义务





SFSJ-202407-DH-KG-19
合同编号: SCSCHSPYX012407502

签署页

甲方: 国网四川省电力公司什邡市供

电分公司
(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表签字: 

签订日期: 2024年7月22日

地址: 四川省什邡市方亭镇京什东路北
段5号

联系人: 陈鹏

电话: 13981072818

传真: /

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

什邡支行


账号: 51001647126050676383

统一社会信用代码: 91510682905353193J

乙方: 成得建设集团有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表签字: 

签订日期: 2024年7月22日

地址: 成都高新区同德街1052号1层

联系人: 熊志

电话: 18108191949

传真: /

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

成都新华支行

账号: 51050187083600004233

统一社会信用代码: 91510100MA6CCAHH9Q

项目竣工报告

项目名称	西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及 10KV 输变电工程		
计划文号	川电财务(2024)19号	竣工日期	2024年09月25日
工作内容	<p>本工程从原德牵线 16#+111m 处新建单回终端杆 N1, 从新建 N1 电缆终端杆下电缆穿过拟建西外街道路后与原电缆对接, 新建电缆线路路径长度 0.151km; 电缆采用 YJLW03-Z64/1101×300mm² 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套阻燃、纵向阻水铜芯电力电缆, 新建电缆排管路径长度 0.151km。原 16#塔至新建 N1 段 JL/G1A-240/30 导线利旧, 2 根 LB40-80 地线利旧。利旧导、地线弧垂调整 0.111km; 本工程需拆除原德牵线 16#大号侧 111 米处至原电缆开断处, 拆除单回导线长度 0.045km, 拆除钢杆 2 基, 拆除 2 根 JLB20A-80 地线 0.045km, 拆除单回电缆路径长 0.077km。</p>		
施工中存在问题及处理情况	无		
监理单位发现问题及整改情况	无监理		
设计变更及有关反	无		



措落实情况	无.
竣工验收发现的问题及处理情况	无
工程遗留问题及处理意见	无.
是否具备投产条件	
验收人员签字	
施工单位	
设计单位	无设计
监理单位	
项目管理单位	
专业管理部门	

四、项目管理机构及人员配备情况

1) 提供项目管理机构配备情况表；

附表 4、项目管理机构配备及人员情况

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	学历	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
				证书名称	证号	级别	专业	原服务单位	项目名称	地点
项目经理	王彦杰	本科	中级	二级建造师注册证书	川 2512010201 251161	二级	机电工程	/	/	/
技术负责人	陈乐乐	本科	中级	工程师证书	B062511399 0000309	中级	电力系统及其自动化	/	/	/
质量负责人	陈昌达	/	/	质量员证书	0669520240 927315310	/	土建	/	/	/
安全负责人	刘婷	专科	/	安全员证书	川建安 C3(2023)01 48044	/	/	/	/	/
安全员	陈雅君	本科	/	安全员证书	川建安 C3(2025)00 56518	/	/	/	/	/
劳资专管员	周琴	本科	/	劳务员证书	0658720250 122032163	/	/	/	/	/
造价工程师	赵知春	专科	/	二级造价工程师证书	建 [造]242451 00001105	二级	安装工程	/	/	/
质量员	于琅	本科	/	质量员证书	0622410800 062000017	/	设备安装	/	/	/
施工员	李昀桥	专科	/	施工员证书	0658720250 122032159	/	土建	/	/	/
材料员	杨琳	专科	/	材料员证书	0512311100 065000021	/	/	/	/	/
资料员	朱雯	本科	/	资料员证书	0658720250 122032167	/	/	/	/	/

注：1. 项目管理机构包括：项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、造价人员、施工员、质检（量）员、材料员、资料员、安全员。

2) 项目管理机构人员应包括但不限于项目经理、技术负责人、安全总监、质量总监、各专业技术负责人包含但不限于土建、商务造价、安全、质量、资料等,具体详见技术要求。 证明文件: ①提供项目经理及项目团队成员简历表、职称证书、注册执业资格证书(或上岗证)、学历证书、所在单位为其缴纳近6个月的社保证明(从招标公告截止当月的上一个月起倒算)。



项目经理（建造师）简历表

姓名	王彦杰	性别	男	年龄	43岁
职务	项目经理	职称	中级	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	13013219820508 4773	手机号码	17358503044
毕业时间	2008年	毕业学校及专业		西南科技大学、建筑经济管理（独立本科段）	
参加工作时间	2008年	从事项目经理（建造师） 年限		15年	
项目经理（建造师） 资格证书编号	川 2512010201251161				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
淮安朗东建设开发有限公司	PCB智能设备制造产业园的PCB智能设备制造产业园项目供电安装工程	/	2023.11.02-2024.06.06	已完	合格
潮州万达城投资有限公司	潮州万达城B19地块（一期）供电工程	/	2024.11.10-2025.11.20	已完	合格
重庆市江北区城市开发集团有限公司	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期）临时用电工程	/	2023.03.30-2023.05.09	已完	合格



黔南民族职业技术学院	黔南民族职业技术学院 10KV 配电改造工程	/	2022. 06. 13-2022. 08. 12	已完	合格
国网四川省电力公司什邡市供电分公司	西外街下穿西成高铁、宝成铁路项目涉及 10KV 输变电工程	/	2024. 07. 22-2024. 09. 25	已完	合格

注：后附相关证明材料、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



毕业证明

请选择报告语种：中文 英文



教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2022年4月13日

姓名	王彦杰			
证件号码	130132198205084773	毕(结)业日期	2008年12月30日	
学历类别	高等教育自学考试	层次	本科	
学校名称	西南科技大学			
专业	建筑经济管理(独立本科段)			
证书编号	6551 0701 0646 8424 7	毕(结)业	毕业	
在线验证	5674 1327 1549 在线验证码			
		微信扫一扫，使用小程序	小程序扫一扫，在线验证	
		1、扫码获取“学信网报告在线验证”小程序	2、使用小程序扫码验证	
注意事项： <ol style="list-style-type: none">1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》（教学[2014]11号）对学历证书电子注册复核备案的结果。2、备案表内容验证办法：①点击备案表(电子版)中的在线验证码，可在线验证；②登录中国高等教育学生信息网“在线验证系统”，输入在线验证码进行验证；③使用“学信网报告在线验证”的微信小程序，进行扫码验证。为防止出现假冒报告，请使用该小程序扫描验证，不要用其他第三方扫描程序。3、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。4、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。				



执业资格证书

使用有效期 2025年07月23日
— 2026年07月22日



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 王彦杰

性 别: 男

出生日期: 1982-05-08

注册编号: 川2512010201251161

聘用企业: 成得建设集团有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-03-03至2028-03-02)







个人签名: 王彦杰

签名日期: 2025-7-23


住房城乡建设厅
签发日期: 2025年3月3日

请登录“四川建设发布”
微信公众号扫一扫查询

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2023）0115988

姓 名：王彦杰

性 别：男

出生年月：1982年05月08日

企业名称：成得建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月11日

有效 期：2025年09月30日 至 2028年12月22日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年9月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号
NO. 1-

89751

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

姓名 王彦杰

性别 男

出生年月 1982年05月08日

专业名称 机电工程

资格名称 工程师



审批机关 成都职业技能鉴定中心

任职资格时间 2015年10月28日

批准时间 2015年11月15日

发证时间 2016年1月27日



社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 王彦杰

性别: 男

社会保障号码: 130132198205084779



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)	查询专用章
企业职工基本养老保险	参保缴费	195	
失业保险	参保缴费	141	
工伤保险	参保缴费	141	

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区

打印时间: 2025年12月12日

说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897: 成德建设集团有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/sccgfw/chzymz/loPage.do>, 凭验证码 d8c2ymdfrspkkk4w45d 验证。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数, 以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为0。

5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。



技术负责人简历表

姓名	陈乐乐	性别	男	年龄	36岁
职务	技术负责人	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	43250119890502451 X	手机号码	18599993800
毕业时间	2013年		毕业学校及专业		西华大学、艺术设计
参加工作时间	2013年		从事技术负责人年限		8年
注册执业资格	工程师证书		证书编号	B0625113990000309	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

注：后附相关证明材料、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



普通高等学校

毕业证书



学生 陈乐乐 性别男，一九八九年五月二
 九 月至二〇一三年六月在本校 艺术设计 专业
 日生，于二〇〇九年

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：

西安外事大学

校

长：

陈卫团

证书编号：106231201305006954

二〇一三年六月二十五日

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名	陈乐乐	
性别	男	
身份证号	43250119890502451X	
职称名称	工程师	
级别	中级	
专业	电力系统及其自动化	
评审机构	娄底市电力装备制造产业中级专场职称评审委员会	
备案时间	2025年11月06日	
备案文号	娄人社人事函(2025)217号	
证书编号	B0625113990000309	



“智慧人社”微信公众号



核验途径:

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询, 网址:
<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>;
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 陈乐乐

性别: 男

社会保障号码: 43250118900292457



险种	当前缴费状态	累计月数(个)	合缴专用章
企业职工基本养老保险	参保缴费	130	
失业保险	参保缴费	101	
工伤保险	参保缴费	113	
工伤保险	暂停缴费(中断)	113	

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

单位: 元

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区

打印时间: 2025年12月12日

说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897: 成得建设集团有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证, 如需验证, 请登陆<https://www.schtrss.org.cn/sgsfw/zhmyz/fohage.do>, 凭验证码 A Y 9 T g U R K k 2 6 h T H D g 3 K J T 验证。

验证码的有效期为2025年03月12日(有效期三个月)。扫描左上角二维码也可验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数, 请在视同缴费月数或重复缴费月数情形时, 以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴缴费明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

其他人员简历表

姓名	陈昌达	性别	男	年龄	23岁
职务	质量负责人	职称	/	学历	/
注册执业资格	质量员证书	证书编号	0669520240927315310		
毕业学校及专业	/	毕业时间	2025年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	1年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



证书编码: 0612520251009225048

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 陈昌达

身份证号: 432501200205284513

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 成都工业职业技术学院

发证时间: 2025年10月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 陈昌达

性别: 男

社会保障号码: 4325012

022578457

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	14
失业保险	参保缴费	14
工伤保险	参保缴费	14

合计月数(个)

14

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区

单位: 元

成都1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897: 成得建设集团有限公司。

2.本证明采用电子快捷方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/segg/tw/chamyz/lobage.do>, 凭验证码 5 D R a 5 1 K K 6 b 9 M g G A Q P Q g N 验证。

3.该表(含)历年参保基本情况统计的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的, 以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(含)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为0。

5.2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

打印时间: 2025年12月12日



其他人员简历表

姓名	刘婷	性别	女	年龄	32岁
职务	安全负责人	职称	/	学历	专科
注册执业资格	安全生产考核合格证书	证书编号	川建安C3(2023)0148044		
毕业学校及专业	四川建筑职业技术学院、工程造价	毕业时间	2016年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	9年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



普通高等专科学校

毕业证书



学生 刘婷 性别 女，一九九三年九月八日生，于一九一三年九月至二〇一六年六月在本校 工程造价 专业

三年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

名：四川建筑职业技术学院

校（院）长：

李辉

证书编号：127641201606001347

二〇一六年六月二十日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0148044

姓 名：刘婷

性 别：女

出 生 年 月：1993年09月08日

企 业 名 称：成得建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月30日

有 效 期：2023年11月30日 至 2026年11月29日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

社保证明



参保人姓名: 刘婷

四川省社会保险个人参保证明

性别: 女

社会保障号码: 5103211990998306



险种		当前缴费状态		累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	参保缴费	82	合前专用章
失业保险	参保缴费	参保缴费	82	
工伤保险	参保缴费	参保缴费	82	

(一) 历年参保基本情况

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区

单位: 元

打印时间: 2025年12月12日

- 说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897, 成德建设集团有限公司。
2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/chmyz/foPage.do>, 凭验证码 j 1 W n 1 Q 2 5 m l Q j d n n P 7 s k 验证。
- 验证码的有效期为2025年03月12日(有效期三个月), 扫描左上角二维码也可验证。
3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数或重复缴费月数, 若存在视同缴费月数, 以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为0。
5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

其他人员简历表

姓名	陈雅君	性别	女	年龄	25 岁
职务	安全员	职称	/	学历	本科
注册执业资格	安全生产考核合格证书	证书编号	川建安 C3 (2025) 0056518		
毕业学校及专业	三峡大学、法学	毕业时间		2021 年	
现任职务	技术人员	从事相关工作年限		4 年	

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2025）0056518

姓 名：陈雅君

性 别：女

出生年月：2000年02月23日

企业名称：成得建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年11月05日

有效 期：2025年11月05日 至 2028年11月04日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年11月5日



社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 陈雅君

性别: 女

社会保险号码: 4325012100993415



险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	10
失业保险	参保缴费	10
工伤保险	参保缴费	10

(一) 历年参保基本情况

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	成都市高新区

单位: 元

打印时间: 2025年12月12日

- 说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897-成得建设集团有限公司。
 2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请复制链接: <https://www.schrrss.org.cn/seggfw/chaoyz/tebaqrc.do>, 凭验证码 p U Q K # D B 6 m g h p U d 9 Q 4 2 m 7 验证。验证码的有效期为 2025 年 03 月 12 日 (有效期三个月)。扫描左上角二维码也可验证。
 3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含退回缴费月数; 若存在退回缴费月数或重复缴费月数, 以办理退休手续时核定的月数为准。
 4. 该表(二)2025年03月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为 0。
 5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。



其他人员简历表

姓名	周琴	性别	女	年龄	34岁
职务	劳资专管员	职称	/	学历	本科
注册执业资格	劳务员证书	证书编号	0658720250122032163		
毕业学校及专业	乐山师范学院、 会计学	毕业时间	2014年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	2年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



普通高等学校

毕业证书



学生 周琴 性别女, 1991 年 8 月 10 日生, 于 2010 年
 9 月至 2014 年 6 月在本校 会计学 专业

本科学习 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。



校(院)长:

106491201405000881

二〇一四年六月二十八日

证书编码: 0658720250122032163

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 周琴

身份证号: 513902199108101184

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 成都工业职业技术学院

发证时间: 2025年01月22日

查询地址: <http://fcgz.mohurd.gov.cn>



社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 周琴

性别: 女

社会保险号码: 51390219090118



当前缴费状态		累计月数(个)	
企业职工基本养老保险	参保缴费	128	128
失业保险	参保缴费	128	128
工伤保险	参保缴费	127	127

(一) 历年参保基本情况

单位: 元

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地	
		类型	缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费	缴费基数	单位缴费		个人缴费
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区

打印时间: 2025年12月12日

参保单位名称: 10010915897: 成得建设集团有限公司.

2. 本证明采用电子验证方式验证, 如需验证, 请登陆 <https://www.schrss.org.cn/segzfw/chomyz/tpage.do>, 凭验证码 17NWM3TQT8HJSTJWQNG 验证. 验证码的有效期为2026年03月12日(有效期三个月). 扫描左上角二维码也可验证.

3. 该表(一)历年参保缴费情况中的“累计月数”不含视同缴费月数或重复缴费月数情形, 以办理退休手续时核定的月数为准.

4. 该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为0.

5. 2024年7月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后.



其他人员简历表

姓名	赵知春	性别	女	年龄	27岁
职务	造价工程师	职称	/	学历	专科
注册执业资格	二级造价工程师注册证书	证书编号	建[造]24245100001105		
毕业学校及专业	国家开放大学、工程造价	毕业时间	2024年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	7年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



国家开放大学

THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书



(无国家开放大学印无效)

学生 赵知春 ， 性别 女 ，
生于 一九九八 年 九 月 十八 日 ，
于 二〇二四 年 七 月 在本校修完

专 科 工程造价

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合
毕业规定，准予毕业。

批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511618202406635359



校长：王瑞明



学校：国家开放大学
二〇二四年七月二十日

Y002800825



中华人民共和国二级造价工程师注册证书

姓 名：赵知春
身份证号码：513722199809184722
性 别：女
证 书 编 号：建[造]24245100001105
专 业：安装工程
聘 用 单 位：成得建设集团有限公司
初始注册日期：2024年05月15日
有 效 期 至：2028年05月14日



四川省住房和城乡建设厅

签发日期：2024年5月15日



请登录“四川建设发布”微信公众号扫一扫查询

个人签名：赵知春

签名日期：2024.5.15



社保证明



参保人姓名: 赵知春

四川省社会保险个人参保证明

性别: 女

社会保障号码: 513722198909184729



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)	备注
企业职工基本养老保险	参保缴费	89	在途专用章
失业保险	参保缴费	89	
工伤保险	参保缴费	89	
工伤保险	参保缴费	89	

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区

打印时间: 2025年12月12日

说明: 一、表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897: 成德建设集团有限公司。

二、本证明采用电子验证方式验证, 如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/segg/tw/cbzmyz/fohage.do>, 凭验证码 hg w 7 1 H W E K Y E Y 8 5 Q U n p 1 验证, 验证码的有效期限为2026年03月12日(有效期三个月)。扫描左上角二维码也可验证。

三、该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数或重复缴费月数, 以办理退休手续时核定的月数为准。

四、该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为“空”。

五、2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

其他人员简历表

姓名	于琅	性别	男	年龄	34岁
职务	质量员	职称	/	学历	本科
注册执业资格	质量员证书	证书编号	0622410800062000017		
毕业学校及专业	西南科技大学 城市学院、土木工程	毕业时间	2015年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	10年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。





普通高等学校

毕业证书

学生 于琅 性别男，一九九一年 五月 十八日生，于二〇一一年
九月至二〇一五年 六月在本学院 土木工程 专业

四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

李景立

院长

名：西安科技大学城市学院



证书编号 140451201505000261

二〇一五年 六月 二十九日

证书编码: 0622410800062000017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 于琅

身份证号: 511324199105181696

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西市安定区科瀚职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2024年04月02日

查询地址: <http://regz.mohurd.gov.cn>



社保证明



参保人姓名: 于琅

四川省社会保险个人参保证明

性别: 男

社会保险号码: 5113241910915897



险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	45
失业保险	参保缴费	45
工伤保险	参保缴费	45

(一) 历年参保基本情况

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	29.82	18.35	成都市高新区

单位: 元

打印时间: 2025年12月12日

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010915897: 成都建设集团有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请访问<https://www.schrss.org.cn/seggfw/chuzmyz/lobage.do>, 凭验证码 H E U Q T N F P M K 9 3 S P W D 2 P n 2 验证, 验证码的有效期为2025年03月12日(有效期三个月)。扫描左上角二维码也可验证。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数, 若存在视同缴费月数, 以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为0。

5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。



其他人员简历表

姓名	李昀桥	性别	男	年龄	36岁
职务	施工员	职称	/	学历	专科
注册执业资格	施工员证书	证书编号	0658720250122032159		
毕业学校及专业	湖南工业大学、 艺术设计	毕业时间		2012年	
现任职务	技术人员	从事相关工作年限		12年	

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



普通高等学校

毕业证书



学生 李昀标 性别男，一九八九年十二月十八日生，于二〇〇九年九月
至二〇一二年六月在本校 艺术设计 专业三年制

专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



名： 李昀标 校 长： 王汉青

证书编号：H15351201206515822 二〇一二年六月十五日

湖南工业大学

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0658720250122032159

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 李响桥

身份证号: 432501198912181011

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 成都工业职业技术学院

发证时间: 2025年01月22日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社保证明



参保人姓名: 李昀昕

四川省社会保险个人参保证明

性别: 男

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)	查询专用章
企业职工基本养老保险	参保缴费	101	
失业保险	参保缴费	101	
工伤保险	参保缴费	101	

(二) 2025年01月至2025年12月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	18.35	4588	29.82	29.82	成都市高新区

说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 16010915897: 成得建设集团有限公司。


2.本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章, 如需验证, 请登录<https://www.schrrs.org.cn/scgfw/chzayz/colPage.do>, 凭验证码 t t c W h d k k P M e P n N U O R K K W F s 验证, 验证码的有效时间为2025年03月12日(有效期三个月)扫描左上角二维码也可验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数或重复缴费月数情形, 以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细, 显示的是所选择月份的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为0。

5.2024年1月1日起, 社保部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

打印时间: 2025年12月12日



其他人员简历表

姓名	杨琳	性别	女	年龄	38岁
职务	材料员	职称	/	学历	专科
注册执业资格	材料员证书	证书编号	0512311100065000021		
毕业学校及专业	国家开放大学、 大数据与会计	毕业时间	2025年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	8年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



国家开放大学

THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA



毕业证书




(无国家开放大学印记无效)

学生 杨琳 ， 性别 女 ，
生于 一九八七 年 一 月 七 日 ，
于 二〇二五 年 一 月 在本校修完

专 科 大 数 据 与 会 计

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合
毕业规定，准予毕业。

批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511618202506216996



校长：王良明

二〇二五年一月二十日



Y003690315

证书编码：0512311100065000021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：杨琳

身份证号：510921198701070042

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：成都创业建设人才职业培训中心

发证时间：2023年09月04日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：杨琳

性别：女

社会保险号码：51092119820917009



险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	101
失业保险	参保缴费	101
工伤保险	参保缴费	101

(一) 历年参保基本情况

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
		类型	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	单位缴纳		
202501	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202502	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202503	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202504	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202505	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202506	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202507	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202508	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202509	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202510	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202511	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区
202512	10010915897	企业职工基本养老保险	4588	367.04	734.08	27.53	18.35	4588	29.82	4588	成都市高新区

单位：元

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897：成德建设集团有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，如需验证，请登陆<https://www.schress.org.cn/scgfw/czbmyz/lobPage.do>，凭验证码 W b y N b 5 G p M Y b 1 M 4 F h y 1 7 T 验证，验证码的有效期限为2025年03月12日《有效明三个月》。扫描左上角二维码也可验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数，若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴缴费明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为0。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

打印时间：2025年12月12日



其他人员简历表

姓名	朱雯	性别	女	年龄	33岁
职务	资料员	职称	/	学历	本科
注册执业资格	资料员证书	证书编号	0658720250122032167		
毕业学校及专业	西华大学、艺术设计	毕业时间	2013年		
现任职务	技术人员	从事相关工作年限	7年		

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近6个月社保等证明材料原件扫描件。



身份证



普通高等学校

毕业证书



学生 朱雯 性别女，一九九二年二月二十六日生，于一九九九年九月至二〇一三年七月在本校 艺术设计 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 长: 孙树刚

证书编号: 106231201305007633

二〇一三年七月十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0658720250122032167

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 朱雯

身份证号: 51081119920226042X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 成都工业职业技术学院

发证时间: 2025年01月22日

查询地址: <http://reg2.mohurd.gov.cn>



社保证明



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：朱雯

性别：女

社会保险号码：51081118915897



险种	当前缴费状态	累计月数(个)	查询专用章
企业职工基本养老保险	参保缴费	99	
失业保险	参保缴费	99	
工伤保险	参保缴费	99	

(一) 历年参保基本情况

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
			缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	缴费基数	单位缴费	个人缴费			
202501	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202502	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202503	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202504	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202505	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202506	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202507	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202508	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202509	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202510	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202511	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区
202512	10010915897	企业养老	4588	734.08	367.04	27.53	4588	29.82	18.35	4588	29.82	成都市高新区

单位：元

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010915897：成得建设集团有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scgw/chuzuy/fohage.do>，凭验证码 S1p7ySbYsJM3YdKd8GK 验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段内的参保缴费明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2025年12月1日起，税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

打印时间：2025年12月12日

②除提供前述主要管理人员配备情况以外，需另外提供本项目递交投标文件的
投标员的近6个月社保证明或其他证明资料等。

身份证



国家开放大学

THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA



毕业证书



(无国家开放大学印章无效)

学生 赵知菁 ， 性别 女 ，
生于 一九九八 年 九 月 十八 日 ，
于 二〇二四 年 七 月 在本校修完

专 科 工程造价

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合
毕业规定，准予毕业。



批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511618202406635359



校长：王瑞明
学校：国家开放大学
二〇二四年七月二十日

Y002800825

