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投标附件 2.投标人基本情况表

投标人基本情况表

企业名称
深圳市森磊镒铭设计顾问

有限公司
企业注册资本 600 万元

企业地址
深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 C 栋

1301/1302/1303/1304

企业法定代表人姓名 李健 企业技术负责人姓名 吴卫

符合本工程设计资质

类别及等级

建筑行业（建筑工程）甲

级

取得符合本工程要求

的设计资质时间

2024 年 6 月 25

日

符合本工程要求的设

计资质，是否已在建

设主管部门信息管理

系统备案

是
在建设主管部门信息

管理系统备案总人数
16

企业质量管理体系认

证证书名称、认证单

位及取得时间

证书名称：质量管理体系认证证书

认证单位：深圳中认国际认证有限公司

取得时间：2014 年 11 月 28 日

备注 /

注：本表须与《资信要素一览表》配套使用。
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营业执照
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纸质证书
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建设主管部门信息管理系统备案
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质量管理体系认证证书
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投标附件 3.投标人工程业绩表

投标人同类工程业绩

投标人工程业绩表

企业名称 深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司

企业近 3 年已签订同类工程合同（设计费均为 50 万元以上）的项目数量

本年度 / 前 1 年度 / 前 2年度 /

企业近 6 年荣获市政类“优秀工程设计奖”数量

获奖年度 国家级
建设部级或中勘

设协级
省厅级或省勘设协级

地市级或市勘

设协级

本年度 / / / /

前 1 年度 / / / /

前 2 年度 / / / /

前 3 年度 / / / /

前 4 年度 / / / /

前 5 年度 / / / /

合计 / / / /

备注

注：1. 同一个项目，只取其最高奖项记奖一次，可为联合获奖。

2.除如实填写本表外，尚应提交同类工程设计合同原件扫描件和《投标人近 3 年内签订

同类工程合同的项目一览表》（投标附件 4）。

3.除如实填写本表外，尚应提交获奖项目的获奖证书原件扫描件，以及《投标人近 6

年荣获“优秀工程设计奖”一览表》（投标附件 5）。
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投标附件 4.投标人近 3年内签订同类工程合同的项目一览表

投标人近 3年内签订同类工程合同的项目一览表

序

号

工 程 项 目

名 称
工程规模与主要特征

设计费合同额（万元。

均应在 50 万元以上）

设计开始

设计时间

设计结束

时间日期

1

怡亚通（宜宾）

供应链整合中

心项目

建筑面积：210000 ㎡

项目类型：物流仓储、商

业

939.1 2021.03 2022.06

2

佛山市顺德区

SD-I-03-01-0

1-06-01 地块

新建项目

建筑面积：376772.96 ㎡

项目类型：产业园、厂房、

仓储

1104.313383 2023.10 2025.03

3
珠海力合光电

产业园项目

建筑面积：139496.84 ㎡

项目类型：产业园
962.528196 2022.06 2023.04

4

力合双清产学

研 建 设 项 目

（二期）

建筑面积：186578.37 ㎡

项目类型：产业园、生产

型产业用房、研发型产业

用房

1201.564703 2021.11 2022.10

5

东莞波顿香料

有限公二期建

设工程

建筑面积：211302.39 ㎡

项目类型：产业园
138.11656 2022.04 2024.01

6

7

8

9

10

注：本表须与《投标人工程业绩表》（投标附件 3）配套使用。
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怡亚通（宜宾）供应链整合中心项目
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佛山市顺德区 SD-I-03-01-01-06-01地块新建项目设计
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珠海力合光电产业园项目
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力合双清产学研建设项目（二期）



30 / 125



31 / 125



32 / 125



33 / 125



34 / 125

东莞波顿香料有限公二期建设工程
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投标附件 5.投标人近 6年荣获“优秀工程设计奖”一览表

荣誉

投标人近 6年荣获“优秀工程设计奖”一览表

序

号
获奖工程名称

获奖工程建

设地点
颁奖单位 获奖时间 获奖公告查询网址

1
东莞水乡科创中心 5

号科研楼
广东东莞

深圳市勘察设

计行业协会
2023.05

http://www.szjs

.com.cn

2 光明红星创智广场 广东深圳
深圳市勘察设

计行业协会
2023.05

http://www.szjs

.com.cn

3 宏发万悦山大厦 广东深圳
深圳市勘察设

计行业协会
2024.12

http://www.szjs

.com.cn/

4
青山湖综合体项目（二

期商业、商务）
江西南昌

深圳市勘察设

计行业协会
2024.12

http://www.szjs

.com.cn

5 佳华领悦广场 广东深圳
深圳市勘察设

计协会
2023.05

http://www.szjs

.com.cn

6 龙船塘生产更新单元 广东深圳
深圳市勘察设

计行业协会
2023.05

http://www.szjs

.com.cn

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注：本表须与《投标人工程业绩表》（投标附件 3）配套使用。
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东莞水乡科创中心 5 号科研楼

光明红星创智广场
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宏发万悦山大厦

青山湖综合体项目（二期商业、商务）
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佳华领悦广场

龙船塘生产更新单元
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投标附件 6.拟投入的项目负责人基本情况表

项目负责人同类工程业绩

拟投入的项目负责人基本情况表

姓名 吴卫 性别 男 出生年月 1968.12.06

学历 硕士 学位 硕士 所学专业 城市规划与设计

职务 项目设计负责人
何专业何职

称
建筑高级建筑师

执业注

册资格
一级注册建筑师

执业注册资

格证书编号
20024410585

项目负责人近 5 年已主持完成设计的同类工程情况

序号 工程名称 建设单位 设计时间 建设规模 建成情况

1
力合双清产学研建设项

目（二期）

广东力合双清科技创新

有限公司
2021.11

186578.3

7 ㎡
已建成

2
珠海力合光电产业园项

目

珠海力合光电产业发展

有限公司
2022.07

139496.8

4 ㎡
已建成

3
怡亚通（宜宾）供应链

整合中心项目

宜宾怡亚通产业创新发

展有限公司
2021.03 210000 ㎡ 已建成

4
光明长圳征地返还用地

项目
电连技术股份有限公司 2022.04 150000 ㎡ 已建成

5

佛山市顺德区

SD-I-03-01-01-06-01

地块新建项目设计

佛山市顺德区德盈建设

投资有限公司
2023.10

376772.9

6 ㎡
建设中

6

注：1.须随本表提交项目负责人执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件、

近 5 年已主持完成设计的同类工程施工图关键页（1 页即可）复印件及施工图审查合格书复

印件。

2.同类工程业绩填写最多不得超过 6 项。
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项目负责人吴卫相关证明文件
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力合双清产学研建设项目（二期）
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珠海力合光电产业园项目
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怡亚通（宜宾）供应链整合中心项目
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光明长圳征地返还用地项目
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佛山市顺德区 SD-I-03-01-01-06-01地块新建项目设计
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项目设计负责人荣誉证明文件

居环境国际专家委员会委员

2017年度深圳市建筑专业高、中级专业技术资格-优秀评委荣誉证书
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深圳市注册建筑师协会第五届理事会-理事
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中建·江山壹号项目-第十九届深圳市优秀工程勘察设计奖-一等奖
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投标附件 7.拟投入的项目组专业负责人基本情况表

项目管理人员的经验与水平

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中从事

专业
社保购买单位

1 吴 卫 1968.12 一级注册建筑师 高级建筑师
建筑

项目负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

2 庄汉森 1985.06 一级注册建筑师 高级工程师
建筑

项目执行负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

3 许仕娟 1992.08 / 工程师
建筑

方案负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

4 钟复潭 1987.02 / 高级工程师
建筑

项目经理

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

5 刘承兴 1985.06 一级注册建筑师 工程师
建筑

建筑专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

6 刘启泰 1978.07
一级注册结构工

程师
高级工程师

结构

结构专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

7 沈 静 1977.07
注册公用设备工

程师（给水排水）
高级工程师

给排水

给排水专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

8 张程利 1970.07
公用设备工程师

（暖通空调）
高级工程师

暖通

暖通专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

9 程祝安 1972.10
注册电气工程师

（供配电）
高级工程师

电气

电气专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

10 徐天乐 1982.01 职称证书 高级工程师
景观

景观专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

11 曾志辉 1983.01 一级注册建筑师 工程师
建筑

消防专业负责人

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

12 欧阳伟 1988.10 二级注册建筑师 工程师
建筑

驻场人员

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

13 朱勋灿 1984.09 / 助理工程师
建筑

驻场人员

深圳市森磊镒铭设

计顾问有限公司

注：1.须随本表提交表中人员的执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件。

表中人员均须在建设行政主管部门信息管理系统中提前完成备案。

2.本表应按专业依次填写。表格不足时可续页。
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吴 卫相关证明文件
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庄汉森相关证明文件
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许仕娟相关证明文件
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钟复潭相关证明文件
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刘承兴相关证明文件
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刘启泰相关证明文件
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沈 静相关证明文件
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张程利相关证明文件
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程祝安相关证明文件
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徐天乐相关证明文件
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曾志辉相关证明文件
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欧阳伟相关证明文件
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朱勋灿相关证明文件
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企业服务质量

1、 人员稳定

1.1 本项目设计总监、各专业总工、项目负责人、各专业负责人均为公司核

心骨干，确保在项目施工验收完成前不进行调整。

1.2 各专业主要设计人员在设计工作开始之前全部确定并提交甲方，确保设

计过程中不进行人员调整。

1.3 方案主创人员与方案公司配合，跟踪整个设计过程，确保方案效果落地。

1.4 项目信箱、来往函件统一由项目秘书管理，责任一目了然。

2、 简洁高效的管理架构

建立以技术委员会、管理委员会为指导，以方案团队协调、过渡方案公司及

甲方意图，施工图团队为操作核心的简洁高效的管理架构。

3、 先进的设计管理平台

“二维协同设计平台”及“办公 OA 管理平台”上进行设计及管控，并由“三

维协同设计----BIM”设计系统进行辅助设计及优化。

施工图设计过程中，我司引进国内领先的建筑设计协同系统。利用该系统搭

建了一个项目管理、图纸设计及文档管理一体化的集成平台，从根本上提升了整

体管理水平及设计水平，最大限度的解决了在设计过程中各专业的错漏碰缺，从

制度上保证了施工图各专业图纸的一致性及图纸质量。

与传统设计管理体系相比，有如下优势：

3.1 图纸质量更有保障：可以有效提升建筑效果的落地性和技术措施的贯彻

性，最大限度地解决各专业图纸的错漏碰缺问题。建筑、结构、机电、室内、景

观“协同平台”同步制图。

3.2 工作计划更有保障，个人责任更加明确：项目负责人、专业负责人、设

计人、校审人及公司运营部门均可在平台上随时查看自己或他人的设计任务完成

度，保证项目进度计划的及时跟踪。

3.3 过程修改更加灵活：适应瞬息万变的房地产市场，甲方修改指令迅速传

达到每个专业负责人，各专业协作调整，避免任何细节要求的遗漏。
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3.4 图档管理更加精细：房地产项目审批越来越严格，送审图、报消防、报

人防、报规划、面积测绘报消防等各种报批手续繁多，各种过程资料繁多，均

须独立归档，传统图档管理模式已不适用，基于协同平台的电子图档管理系统简

洁实用、条理清晰，可随时准确调取各类送审或施工图纸。

3.5 施工配合更加及时：协同平台中单独设置设计变更流程，项目经理收到

工地要求后，可通过协同平台直接传达到每个相关专业，切实做到一般变更 24

小时完成，较大变更 48 小时完成。

3.6 施工配合变更图纸直接可用作竣工图：各专业变更在原图上不断更新，

满足施工完成，图纸即为竣工图。

4、 方案效果落实的保证措施

4.1 方案主创与方案公司、甲方全过程跟进、衔接，真切理解方案意图。

4.2 方案主创全过程指导施工图设计，及时纠正各专业对效果及功能的影响，

以确保方案效果的落实。及时与方案公司、甲方沟通施工图过程中的意见及落实

情况。

4.3 施工图在关键阶段，提供全专业图纸供方案返提意见。保证施工图与方

案的密切衔接。

4.4 BIM 根据完成版施工图返模，真实反应立面效果、层高关系、功能实现

等情况。提前预演、核实方案意图。保证最终的方案效果。

5、 与第三方单位的配合措施

5.1 在甲方对外包单位的选择上主动配合提出相关技术控制及要求。

5.2 在设计范围以外的事项，我公司提供无偿咨询服务。

5.3 第三方单位有关设计方面技术问题，我公司提供无偿设计配合。

5.4 项目全过程计划里融入第三方公司配合的时间和内容。提前与甲方、第

三方公司沟通，互提配合内容。

5.5 帮助甲方协调各参与方，使各参与单位有机配合，协同一致。

6、 全过程技术把控
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6.1 方案阶段技术把控：方案阶段各专业技术总工参与“两评审一交接”流

程，把重大技术要求在方案里体现。如消防疏散、防火间距、层高要求等。加强

技术落地性。

6.2 施工图主要技术措施：在方案设计后期阶段，制定《施工图主要技术措

施》，向甲方提出各项技术措施的最优化建议，此项工作由我司技术管理中心负

责，尽量全面细致，做为后续施工图定案和设计重要设计依据之一。在施工图设

计过程中根据甲方要求实时更新，并在定案、设计、校对、审核的过程中贯穿始

终。

6.3 技术定案图：在方案深化阶段，同步进行施工图技术定案，以《施工图

主要技术措施》为基准，将会进一步绘制定案图。以最直观的图纸方式表达各专

业技术措施，甲方领导及设计、施工、营销、策划的团队尽早了解项目的落地效

果。定案图主要对各专业在施工图设计中有关功能、效果、结构体系、系统形式、

空间划分等方向性内容进行定案并绘图，方便设计院和建设方把控重点、难点。

定案图需获得方案、技术委员会、各专业的确认，并向甲方汇报、确认。

定案图是初步设计的有效补充，对一般初设阶段没有考虑到的关键问题进行

重点考虑，保证在初设阶段，对影响功能使用等相关方面的问题能真正解决，使

后期的施工图设计能真正的顺利执行下去。



125 / 125

6.4 标准化设计：我司负责贵司建筑品质基础构造做法咨询设计，制作完了

贵司的标准化节点，对贵司的标准化节点有非常深入的了解，本项目我司会结合

完成的标准化节点进行设计，快速高效达到贵司的标准化要求。

7、 控制设计过程中的“错、漏、碰、缺”

7.1 我司采用“先设计，后绘图”的施工图指导思想。在初设过程及施工图

过程前三分之一的时间范围内，通过管道汇总、草图绘制、局部立体图绘制等方

法，由项目负责人及各专业负责人协调各专业之间的空间布置及留洞问题，确保

施工图大量设计之前解决好各专业之间的“错、漏、碰、缺”问题。

7.2 审核人及校对人在施工图设计中全过程介入，分期分步进行校对和审核，

以确保“错、漏、碰、缺”问题被及时发现。

7.3 引入协同设计平台，“模块化”制图，保证柱网、留洞、核心筒等同源，

各个专业统一标准，互相协作，从根本上解决“错、漏、碰、缺”问题。

7.4 制作各专业汇总图，充分考虑全部专业的关系。“汇总专业”作为我司

独创的“第六专业”在设计过程中分阶段提出汇总方面意见供各专业修改调整。

“汇总专业”不但包含传统的管线综合，还把建筑、结构等所有专业的因素

考虑进去，充分考虑了完成情况。
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