
福田区沙头街道文化创意园城市更新项目（全过程

工程咨询）

投标文件

业绩（资信）文件

项目编号：2310-440304-04-01-789298004001

投标人名称： 深圳市甘泉建设监理有限公司 

投标人代表：  范世凡  

投标日期：2026年 02月 02日



资信要素汇总表

序号 资信要素名称 投标人如实填写

1

企业基本情况（联合体

投标的，联合体各方均

需填写）

企业性质：民营企业     国有企业    其他

2
企业全过程工程咨询类

似业绩

1.项目名称：鸿图工业大厦基坑支护和土方开挖（含桩基础）工程全过

程工程咨询

业绩类型：房屋建筑工程的全过程工程咨询业绩或代建业绩或项目管理

业绩 

合同价： 101.52  万元

合同签订日期：2023.06.15，或竣工日期：  /   ，或中标通知书日期： 

/     

2.项目名称：兰州大学深圳研究院生物医药与生物材料创新中心项目

业绩类型：房屋建筑工程的项目管理、监理业绩 

合同价： 52.58  万元

合同签订日期：2024.07.02，或竣工日期：2025.05.06 ，或中标通知

书日期： 2024.05.17  

3 企业施工监理类似业绩

业绩总金额：3145.13 万元  业绩数量： 3 个

1、项目名称：超材料产业集聚区（二期）（监理）

业绩类型：房屋建筑工程的施工监理业绩

合同价： 1534.93 万元

合同签订日期：2026.12 ，或竣工日期：2023.07.28，或中标通知书日

期： 2016.12.06 

2、项目名称：海天小学（宝安中心区 N10小学）（监理）

业绩类型：房屋建筑工程的施工监理业绩

合同价： 836.43 万元

合同签订日期：2020.09.29，或竣工日期： 2024.01.29 ，或中标通知

书日期：2020.09.01 

3、项目名称：区体育中心网球场改扩建工程（监理）

业绩类型：房屋建筑工程的施工监理业绩

合同价： 773.77  万元

合同签订日期：2021.08.05，或竣工日期：2025.12.29 ，或中标通知

书日期：2021.07.06

4
拟派项目总负责人类似

全过程工程咨询业绩

项目总负责人姓名： 李化印 

项目名称：鸿图工业大厦基坑支护和土方开挖（含桩基础）工程全过程

工程咨询

业绩类型：房屋建筑工程的全过程工程咨询业绩（须含项目管理工作）

担任项目职务： 项目总负责人  

合同价： 101.52  万元

合同签订日期：2023.06.15，或竣工日期：   /   

项目名称：鑫辰新材料中试产业化基地监理

业绩类型：房屋建筑工程的监理业绩 



担任项目职务：项目总监  

合同价：  170.87  万元

合同签订日期：2020.07.29，或竣工日期：2022.10.21

5 履约评价情况

履约评价数量：6 个

1、项目名称：大铲旧村改造项目（天同悦熙大厦/臻熙大厦项目）

建设单位：深圳市蛇口大铲实业股份有限公司

履约评价时间： 2026.01.26

履约评价等级： 优秀   

项目类型：监理项目 

2、项目名称：安居微棠 2023年度第二批城中村装修改造项目监理服务

（宝安区福永）

建设单位：深圳市安居微棠开发建设有限公司

履约评价时间： 2024.04.02

履约评价等级： 优秀   

项目类型：监理项目 

3、项目名称：安居微棠 2023年度第一批城中村装修改造项目监理服务

（批量招标）福田区

建设单位：深圳市安居微棠第二开发建设有限公司

履约评价时间： 2024.04.04

履约评价等级：  优秀  

项目类型：监理项目

4、项目名称：安居微棠 2023年度第一批城中村装修改造项目监理服务

（批量招标）福田区

建设单位：深圳市安居微棠开发建设有限公司

履约评价时间： 2024.04.04

履约评价等级：  优秀 

项目类型：监理项目

5、项目名称：文理实验学校改扩建项目（监理）

建设单位：华润（深圳）有限公司

履约评价时间：2024.04.18

履约评价等级：  良好     

项目类型：监理项目

6、项目名称：新安街道上合小学改扩建工程

建设单位：深圳市宝安区新安街道办事处

履约评价时间： 2026.01.07

履约评价等级：  良好    

项目类型：监理项目

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。



1、企业基本信息

投标人营业执照

全国投资项目在线审批监管平台查询截图



投标人控股及管理关系情况申报表



深圳市市场监督管理局查询截图



2、企业全过程工程咨询类似业绩

企业全过程工程咨询类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型 合同签订日期 开竣工日期
合同金额

（万元）
备注

1
鸿图工业大厦基坑支护和土方开挖

（含桩基础）工程全过程工程咨询

黄翔龙、黄翔辉、汕头市

嘉阳运输有限公司

房屋建筑工程的全

过程工程咨询业绩
2023.06.15 2023.06- 101.52

2
兰州大学深圳研究院生物医药与生

物材料创新中心项目
兰州大学深圳研究院

房屋建筑工程的项

目管理、监理业绩
2024.07.02 2024.12-2025.05 52.58

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



鸿图工业大厦基坑支护和土方开挖（含桩基础）工程全过程工程咨询







兰州大学深圳研究院生物医药与生物材料创新中心项目























3、企业施工监理类似业绩

企业施工监理类似业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型 合同签订日期 开竣工日期
合同金额

（万元）
备注

1 超材料产业集聚区（二期）（监理）
深圳市汇鑫产业发展有限

公司

房屋建筑工程的

施工监理业绩
2016.12 2018.05-2023.07 1534.93

2 海天小学（宝安中心区 N10小学）（监理） 深圳市宝安区建筑工务署
房屋建筑工程的

施工监理业绩
2020.09.29 2021.01-2024.01 836.43

3 区体育中心网球场改扩建工程（监理） 深圳市宝安区建筑工务署
房屋建筑工程的

施工监理业绩
2021.08.05 2021.11-2025.12 773.77

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



超材料产业集聚区（二期）（监理）

























海天小学（宝安中心区 N10 小学）（监理）



























区体育中心网球场改扩建工程（监理）





















4、拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩

拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩

序号 项目名称 建设单位 项目类型 担任职务 合同签订日期 开竣工日期
合同金额

（万元）
备注

1

鸿图工业大厦基坑支护和

土方开挖（含桩基础）工

程全过程工程咨询

黄翔龙、黄翔辉、

汕头市嘉阳运输有

限公司

房屋建筑工程的全过

程工程咨询业绩（须

含项目管理工作）

项目总负责人 2023.06.15 2023.06- 101.52

2
鑫辰新材料中试产业化基

地监理

深圳市元景投资开

发有限责任公司

房屋建筑工程的监理

业绩
总监理工程师 2020.07.29 2020.09-2022.10 170.87

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



鸿图工业大厦基坑支护和土方开挖（含桩基础）工程全过程工程咨询







鑫辰新材料中试产业化基地监理























5、履约评价

履约评价情况

序号 项目名称 建设单位 履约评价时间
履约评

价等级
项目类型 备注

1
大铲旧村改造项目（天同悦熙

大厦/臻熙大厦项目）

深圳市蛇口大铲实业

股份有限公司
2026.01.26 优秀 监理项目

2

安居微棠 2023年度第二批城中

村装修改造项目监理服务（宝

安区福永）

深圳市安居微棠开发

建设有限公司
2024.04.02 优秀 监理项目

3

安居微棠 2023年度第一批城中

村装修改造项目监理服务（批

量招标）福田区

深圳市安居微棠第二

开发建设有限公司
2024.04.04 优秀 监理项目

4

安居微棠 2023年度第一批城中

村装修改造项目监理服务（批

量招标）罗湖区

深圳市安居微棠开发

建设有限公司
2024.04.04 优秀 监理项目

5
文理实验学校改扩建项目（监

理）

华润（深圳）有限公

司
2024.04.18 良好 监理项目

6 新安街道上合小学改扩建工程
深圳市宝安区新安街

道办事处
2026.01.07 良好 监理项目

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



大铲旧村改造项目（天同悦熙大厦/臻熙大厦项目）



安居微棠 2023 年度第二批城中村装修改造项目监理服务（宝安区福永）



安居微棠 2023 年度第一批城中村装修改造项目监理服务（批量招标）—福田区



安居微棠 2023 年度第一批城中村装修改造项目监理服务（批量招标）—罗湖区



文理实验学校改扩建项目（监理）



新安街道上合小学改扩建工程



7、参与“百千万工程”意愿书



6、拟投入项目团队人员

项目管理机构人员配备一览表

序号 岗位 姓名 专业 职称
执业资格

（或上岗证）
人数

一、项目管理团队

1 项目总负责人 李化印 / 高级工程师 注册监理工程师 1

2 开发报建工程师 刘青 开发报建 工程师 注册监理工程师 1

3 土建工程师 赵博 土建 高级工程师
一级建造师

注册监理工程师
1

4 机电工程师 杨振尧 机电 高级工程师
一级建造师

注册监理工程师
1

5 建筑设计师 崔显忠 建筑 高级工程师
一级建造师

注册监理工程师
1

7 精装修工程师 黄昌恒 精装修 工程师 注册监理工程师 1

8 园林景观工程师 唐志刚 园林景观 工程师
一级建造师

注册监理工程师
1

9 给排水工程师 刘明万 给排水 工程师 注册监理工程师 1

10 市政道路工程师 杨海平 道路 工程师 注册监理工程师 1

11 合约管理负责人 范世凡 合约管理 工程师 注册监理工程师 1

12 综合管理资料员 陈微 / 助理工程师 注册监理工程师 1

二、监理团队

序号 岗位 姓名 专业 职称 执业资格 人数

1 总监理工程师 关敬伟 房建 高级工程师 注册监理工程师 1

2 土建监理工程师 蒋卫 土建 工程师 注册监理工程师 1

3 机电安装监理工程师 李国强 机电安装 工程师 深圳市监理工程师 1

4 给排水专业监理工程师 马海成 给排水 工程师 注册监理工程师 1

5 安全监理工程师 詹水勇 安全 工程师 注册安全工程师 1

6 精装监理工程师 向海 精装修 助理工程师 注册监理工程师 1

7 监理员 周超 工程监理 / 深圳市监理工程师 1

8 监理员 张奎 工程监理 / 深圳市监理员 1



9 资料员 邓良宇 资料整理 / 深圳市监理员 1

10 市政监理工程师 程郭 市政 工程师 注册监理工程师 1

备注：1.上述人员为本项目最低人员配备要求。中标公示结束无异议后，招标人将组织中标人进行面谈，有

权对投标人配备的人员进行调整直至满足招标文件要求，并作为合同附件，投标人不得有异议；在项目实施

过程中，招标人有权要求投标人增加相关专业人员，且投标人应在 3天内派驻相关专业人员到位。

2.项目管理机构配备的各岗位人员不允许兼任。

3.投标人为联合体投标的，拟安排的项目管理班子人员可由联合体双方根据分工共同委派。
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