

标段编号：2508-440307-04-01-731812002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中铁六局集团有限公司

日期：2026年02月27日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为5项，超过5项的，只认前5项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证

		书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。 业绩要求：近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项业绩，需按照规模从大到小排序）； 证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签

		字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）。国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。 2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）
4	项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	提供相关毕业证明、职称证明，及在投标人处交纳社保证明。
5	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明（提供高工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。 注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理

		机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

[8]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）第九条。

[9]-[11]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）第五、七、九条，以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）第四十七条。

目录

一、企业业绩情况.....	8
企业同类工程业绩一览表	8
1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）	10
2、新泉州站站前广场及市政配套工程项目工程总承包（EPC）	23
3、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建 设一期项目（EPC）设计施工总承包	56
4、淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目	75
5、吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）总承包	122
6、天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	129
二、企业获奖情况.....	135
1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）——2022-2023年度国家优质工程奖.....	136
2、淮南孔李淮河大桥工程——2020-2021年度国家优质工程奖.....	146
3、太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）——第十九届中国 土木工程詹天佑奖	149
三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	154
项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）	154
项目经理（建造师）陈颖相关证件.....	156
项目经理（建造师）陈颖业绩	166
1、天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	166
四、项目技术负责人专业、职称和工作经历要求	172
技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）	172
技术负责人李义堂相关证件.....	173
技术负责人李义堂业绩	177
1、淮南孔李淮河大桥工程	177
2、淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目	182
五、项目管理机构设置及其他人员配备要求	231
1.项目管理机构配备情况表.....	231
2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）	235
项目经理（建造师）陈颖相关证件	237
3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）	247

技术负责人李义堂相关证件	248
4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	252
质量负责人（质量主任）邵华相关证件	253
5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	258
安全负责人（安全主任）张景飞相关证件	259
6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）	267
安全员吴健相关证件	268
安全员郑昱相关证件	274
安全员杨志远相关证件	280
7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）	286
劳资专管员高志朋相关证件	287
项目副经理裴强相关证件	292
道路专业工程师楚浩冲相关证件	302
桥梁专业工程师李贺相关证件	306
岩土专业工程师刘彪相关证件	310
给排水专业工程师崔长江相关证件	314
电气专业工程师杨利川相关证件	318
交通专业工程师武云龙相关证件	322
绿化专业工程师王辉相关证件	326
质检员孔德俊相关证件	330
资料员滕家星相关证件	335
施工员张英伟相关证件	340
施工员赵自硕相关证件	346
材料员张虎进相关证件	351
造价工程师苏丹相关证件	356
预算员朱俊霞相关证件	362
测量负责人刘利聪相关证件	369
8. 项目管理机构情况辅助证明材料	374
六、其他资料	378
投标人履约评价情况表	405
1、宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六局北段工程	406

2、市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村	408
3、番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程.....	409
企业在深圳市建筑市场主体信用等级	410

一、企业业绩情况

企业同类工程业绩一览表

序号	工程名称	建设单位	工程规模	开竣工时间	合同金额 (元)	备注
1	临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)	临汾市政府工程建设服务中心	主线设计速度 50km/h, 辅路设计速度 40km/h.道路全长 3884.871m, 规划红线宽 55 米, 为城市生活性主干道。主辅分离, 主路设计速度 50km/h, 辅路设计速度 40km/h。中铁六局负责承建五一路东段, 起讫里程 K1+960-K3+629.015, 全长 1.669km。 建设项目主要包括道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、通信工程、电力工程、绿化工程等配套工程。	2021.07.02-2022.08.31	896230338.50 元 (中铁六局 340592624.70 元)	2022-2023 年度国家优质工程奖
2	新泉州东站站前广场及市政配套工程项目工程总承包(EPC)	泉州台商投资区城市建设发展有限公司(发包人一); 泉州台商投资区水务投资经营有限公司(发包人二); 泉州台商投资区市政管理有限责任公司(发包人三)	市政配套道路总长约 3.7 km, 设计速度: 主干路 50km/h, 次干路 40km/h。本项目是一个集建筑、结构、道路、轨道交通等于一体的综合性枢纽工程, 涉及到建筑工程、结构工程、市政道路工程、景观工程、给排水工程、电力工程、公共交通站点、停车场工程、轨道交通工程以及工程概预算等近 20 个专业。	2020.12.24-2024.07.17	1889157900	/
3	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融	广东惠侨投资开发有限公司	设计时速 40km/h, 本工程建设内容共计 7 条城市次干路和一条临时连接线; 7 条城市次干路分别为规划的裕廊北路、吉隆坡南路、清迈南路、文莱北路、曼谷南路、清迈中路和东盟北路, 路线	2020.10.09-2023.11.28	508640923.72	/

	合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包		总长约 4.836km，本次实施道路宽度除桥梁外均按 26m；采用沥青混凝土路面结构。另外为了路网闭合，增设巴厘南路和东盟北路连接线工程，全长约 1.1km，采用水泥混凝土路面结构，参照城市支路标准实施。工程实施内容包括：道路、桥涵、给排水、交通安全设施（道路标志标线）、照明和绿化工程等。			
4	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目	淮南市重点工程建设管理局	中铁六局施工内容包括：中兴北路及中兴南路的道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管廊工程。	2019.12.26-2022.07.28	596589111.44	/
5	吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）总承包	永修吴城候鸟小镇投资开发有限公司	道路等级：城市次干路；设计速度：30km/h，全长约 5km。 本项目所有建设内容的全部施工、验收及保修期内的保修等，包括但不限于：路基、路面、给排水、路灯照明、绿化、交通安全设施、桥梁等配套附属工程等内容。	2020.04.15-2021.12.09	270000000	/
6	天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	太原市城市建设管理中心	道路全长约 1.1 公里，设计速度：城市主干路：60km/h；城市次干路：40km/h；建设内容：道路、排水、电力、桥梁等。	2020.06.10-2021.07.30	258202156.01	/

1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）

中标通知书

中 标 通 知 书

山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、

中铁十局集团建筑工程有限公司（联合体）：

你方于 2021 年 6 月 24 日所递交的临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：89623.03385 万元

工 期：365 日历天

质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准

工程总承包项目经理：武生

设计负责人：成华

施工负责人：李秀丽

请你方在接到本通知书后 30 日内到临汾市政府工程建设服务中心与我方签订总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

2021 年 6 月 27 日

注：1、本中标通知书一式四份，与招标投标监督机构发的中标备案表配套使用。

2、招标人、中标人、招标代理机构、招标投标监督机构各执一份。

----- 中 标 人 留 存 -----

合同协议书

山西一建集团有限公司
施工合同 2021 年 149 号 -2

正本

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 临汾市政府工程建设服务中心

承包人(全称): 山西一建集团有限公司·西安市政设计研究院有限公司·中铁六局集团有限公司·中铁十局集团建筑工程有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 临汾市五一路。
3. 工程审批、核准或备案文号: 临行审发【2021】269号。
4. 资金来源: 市财政筹措解决。

5. 工程内容及规模: 新建快速通道西起现状滨河东路,东至现状脸谱桥西桥头,全长 3884.871m,红线宽 55m。包括道路工程、桥梁工程(桥梁、下穿通道)、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程等配套工程。

6. 工程承包范围: 从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 7 月 1 日。

计划开始现场施工日期：以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

计划竣工日期：2022 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：365 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）捌亿玖仟陆佰贰拾叁万零叁佰叁拾捌元伍角（¥ 896230338.5 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹仟捌佰捌拾伍万叁仟玖佰陆拾贰元整（¥ 18853962.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰零陆万柒仟贰佰零伍元肆角（¥1067205.4 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）（¥ 元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥ 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌亿柒仟柒佰叁拾柒万陆仟叁佰柒拾陆元伍

角(¥877376376.5元);适用税率: 9%,税金为人民币(大写)柒仟贰佰肆拾肆万叁仟玖佰贰拾壹元(¥72443921元);

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元);适用税率: _____%,税金为人民币(大写)_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式:

固定综合单价,在投标报价中列出的任何工程量和价格数据应仅限用于暂定合同价格的参考资料,而不能用于其他目的。中间计价按财评评审报告中的综合单价计算。最终结算按审计部门审计认定的金额为准。

设计费的计量按财政评审报告中的金额为准,最终结算价按审计部门审计认定的金额为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: ____/____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 武生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);

- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 临汾市政府工程建设服务中心 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 发包人、承包人双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 叁拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 玖 份,承包人执 贰拾 份,监理人 壹 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: _____
地址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

承包人 (联合体牵头人): (公
章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: 911400001131517291
地址: 山西示范区新化路8号1幢B座五层
邮政编码: 030032
法定代表人: 杨韶勇
委托代理人: 武生
电话: 0351-8720055
传真: 0351-8721165
电子信箱: sxvjvfgsysk@126.com
开户银行: 中国建设银行股份有限公司侯
马支行
账号: 14001716208050013800



承包人：联合体成员一（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91610103220736087X

地址：西安市碑林区朱雀大街100号

邮政编码：710068

法定代表人：高中俊

委托代理人：

电话：029-88426296

传真：029-88422024

电子信箱：xmedri@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司西

安含光路支行

账号：3700023109089348566



承包人：联合体成员二（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91110108101884765M

地址：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码：100036

法定代表人：韦国

委托代理人：

电话：0351-2666081

传真：0351-2666079

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司北京定

慧寺支行

账号：110060544018001830581



承包人：联合体成员委（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：

91370100163198787U

地址：济南市高新区工业南路 59 号 8 号楼

邮政编码：250101

法定代表人：朱军华

委托代理人：

电话：010-83326338

传真：010-83326337

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

济南铁道支行

账号：37050161550100000431

中铁六局所占比例的情况说明

临汾市政府工程建设服务中心

临工务函[2021] 98 号

五一路快速通道项目各标段工程造价 情况说明

临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）建设项目由山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团建筑工程有限公司组成联合体共同实施，施工总承包合同额为 896230338.5 元，其中建筑安装工程费用为 877376376.5 元，设计费 18853962.0 元；根据投资估算暂将合同价分劈如下，最终以审计金额为主。

（1）山西一建集团有限公司

山西一建集团有限公司负责 K0+960-K1+960 范围内的合同额为 230303723.66 元；

（2）中铁六局集团有限公司

中铁六局集团有限公司负责 K1+960-K3+629.015 范围内的合同额为 340592624.7 元；

（3）中铁十局集团建筑工程有限公司

中铁十局集团建筑工程有限公司负责 K0+000-K0+960 范围内合同额为 306480028.14 元。

（4）西安市政设计研究院有限公司

西安市政设计研究院有限公司负责全线施工图设计、技术交底、现场技术服务合同额为 18853962.0 元。


特此说明

临汾市政府工程建设服务中心
2021 年 11 月 9 日



竣工验收报告

竣工报告

工程名称	临汾市五一路快速通道工程总承包 (EPC)			项目名称	临汾市五一路快速通道工程总承包 (EPC)			建设单位	临汾市政府工程建设服务中心		
工程地点	五一东路 (体育街-木材巷)			合同编号	GF-2020-0216			监理单位	山西华夏建设工程咨询有限公司		
决算总值	万元			施工许可证				施工单位	中铁六局集团有限公司		
计划开工日期	2021年7月1日	实际开工日期	2021年7月1日	2021年7月2日	计划竣工日期	2022年12月31日	实际竣工日期	2022年8月31日			
合同开工日期	2021年7月1日			实际日期			验收时间				
工程竣工内容	建设项目主要内容包括道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、通信工程、电力工程、绿化工程等配套工程。 桥梁部分为一条主线高架桥两条上下行匝道桥，主线桥梁起迄里程为K2+321.744-K3+270.75，全长99.006m，全宽17.5m；E、F匝道起迄里程为K2+790-K2+898.75，全长108.75m。道路红线宽：48-55m，局部路段适当加宽（平行匝道段加宽至61m）；设计速度：主路设计速度50km/h；辅路设计速度40km/h；E、F匝道设计速度30km/h。			检查验收情况			验收合格				
				现场清理情况			现场清理已干净				
				竣工资料整理情况			竣工资料整理齐全、完整、有效				
				工程质量验收情况			质量验收合格				
				未完工程盘点情况			无				
审核意见	建设单位			监理单位			施工单位				
	业主负责人: 			总监工程师: 			项目经理: 				

竣 工 验 收 证 书

工程名称	临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）	开工日期	年 月 日	对工程的质量评价	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	年 月 日	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。	
合同造价 (万元)	34059.26247万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 临汾市五一路快速通道工程东段起訖里程K1+960-K3+629.015，全长1669.015米，道路红线宽48-61米。包括道路工程、桥梁工程（人行天桥）、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等配套设施工程。从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。					
存在问题及处理意见： 外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整。				竣工验收日期 年 月 日	
				参加竣工验收单位意见	
				建设单位 （盖章） 签名： 郭峰	设计单位 （盖章） 签名： 郭峰
				监理单位 （盖章） 签名： 郭峰	施工单位 （盖章） 签名： 郭峰
				勘察单位 （盖章） 签名： 郭峰	邀请单位 （盖章） 签名： 郭峰

获奖证书



2、新泉州东站站前广场及市政配套工程项目工程总承包（EPC）

中标通知书

中 标 通 知 书

招标编号：泉台招字[2020]第8号

中铁六局集团有限公司【联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司】：

你方于2020年3月6日10:00所递交的新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；招标人有权根据实际需要，对招标范围进行调整。

勘察主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察。

设计主要内容包含：站前广场工程、轨道交通预埋工程、匝道桥工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施。

施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

中标价：勘察费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准的40%计取；设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准的70%计取；建安工程费按泉州台商投资区财政投资评审中心审核的预算造价下浮8.00%。

总工期：本工程总承包（EPC）总工期为730个日历天（含勘察、设计、施工）；工期自合同签订之日起算。

工程质量：1. 勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格。2. 设计要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格。3. 施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

项目负责人：韩柏青，一级市政公用工程专业注册建造师：京111060811067。

请你方在接到本通知书后的15个工作日内到泉州台商投资区城市建设发展有限公司与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.4.1条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

黄友利印

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

陈盛

见证单位：（盖章）

年 月 日

合同协议书

新泉州东站站前广场及 市政配套工程

工程总承包合同

发 包 人1: 泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发 包 人2: 泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发 包 人 3: 泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承 包 人: 中铁六局集团有限公司(联合体成员: 中铁第四勘察设计院集团有限公司)

签订日期: 2020 年 5 月 18 日

合同协议书

发包人1：泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发包人2：泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发包人3：泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承包人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新泉州东站站前广场及市政配套工程，已接受中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同履行中双方签署的补充协议；
- （2）合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及其附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）经批准的初步设计文件及概算；
- （8）招标文件（除专用合同条款、通用合同条款外）及澄清、修改、补遗等；
- （9）投标文件；
- （10）技术标准和规范；
- （11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：勘察设计费详见专用条款1.1.5.1；建安工程费签约价暂定为人民币（大写）壹拾捌亿捌仟玖佰壹拾伍万柒仟玖佰元整（¥1889157900元）【建安工程费签约价暂按建安工程设计限额205343.25万元*（1-8%）计】。如本项目今后因省、市、区级审计或巡查等，决算中发现财政审核的结算价有误的，双方同意按审计结果或决算的结果为最终结算价，并进行工程价款多还少补。

4. 工程范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；在合同实施过程中发包人有权根据实际需要，对范围进行调整。（1）勘察

主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察；（2）设计主要内容包含：站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施；（3）涉铁专项评估一下穿新建福厦铁路工程安全风险影响评估报告编制，由承包人自行委托，费用在报价中综合考虑，发

包人不另付费，其它专题由发包人另行委托；（4）施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

5. 工程质量符合的标准和要求：（1）勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（2）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（3）施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程设计施工总承包总工期为自合同签订之日起 730 个日历天（含勘察、设计、施工）。

9. 本协议书一式 贰拾 份，合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人一：泉州台商投资区城市建设发展有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 7 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：惠安县农村信用合作联社泉州台商投资区信用社

账号：9070 3100 2001 000000 1046

电话：0595-27393171

电子邮箱：

发包人二：泉州台商投资区水务投资经营有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 10 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：兴业银行泉州台商投资区支行

账号：1527 3010 0100 000232

电话：0595-27393150

传真：0595-27393157

电子邮箱：568110619@qq.com

发包人三：泉州台商投资区市政管理有限责任公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦9层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：台商投资区信用社

账号：9070310020010000000936

电话：0595-27393161

传真：0595-27393160

电子邮箱：

承包人联合体牵头人：中铁六局集团有限公司（盖章）

住所：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码：100036

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账号：110060544018001830581

电话：010-68231632 0351-2666079

传真：010-68231521

电子邮箱：

联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司（盖章）

住所：湖北省武汉市武昌区和平大道745号

邮政编码：430063

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

账号：4200 1237 0360 5000 7090

电话：027-51156164, 0591-87577950

传真：027-86811444

电子信箱：

竣工验收报告

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程 (第一期)		工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限公司			
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式		
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	市政道路总长1.83km;渡湖北路为城市主干路;最大排水管径1.5m;桥梁总长2.4km,城市互通式立交桥,分为钢箱梁、预应力箱梁结构,单跨最长60m;景观绿化造价约1300万元。	
监理单位	福建源恒工程监理有限公司 (联合体成员:上海建科工程咨询有限公司)	开工日期	2020年12月24日	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023年8月24日	
施工许可证号	3505912001070201-SX-001	总造价		
审查项目及内容		审查情况		
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程		道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成		

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效,质量评价均符合要求
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订,保修范围及保修期限已约定
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论: 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工,无违约现象; 施工过程管理文件及竣工验收文件齐全,工程质量符合预定质量目标的要求,符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人:	
年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	王图强
副主任	林金淑、黄志钦、陈仁杰
成 员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、庄雄洪、张清峰、何永江、孔志鹏、张晋平
桥梁工程	刘 峰	张鑫平、庄雄洪、周革、李计强、黄景东、杨庆强、黄嘉川
排水工程	林金钊	杨茂勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、肖晓松、樊黎明
给水工程	陈燕忠	杨茂勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、孔志鹏、樊黎明
通信工程	林 琅	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和棋、肖晓松、卢琦
电力工程	黎小云	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和棋、孔志鹏、卢琦
路灯工程	陈仁杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、张和棋、何永江、张晋平
交通工程	陈仁杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、王禹轩、黄景东、张晋平
绿化工程	兰培超	庄子炎、郭成林、严圣皓、黄景东、卢琦、韩伟

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 27 项, 其中 符合要求 27 项, 经鉴定 符合要求 27 项。 结论: 合格	应得 100 分 实得 分 得分率 %
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		
单位工程评定等级: 合格    建设单位工程负责人: 年 月 日			
执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008	
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ-2008	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268-2008	
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374-2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016	
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012	
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 《道路交通标志和支撑件》GB/T 23827-2009 及相关验收规范	

续表 3



验收 机构 意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构,在听过各方情况汇报、现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为:

该工程完成了设计和合同约定的各项内容,其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准;工程技术档案完整,观感质量一般,单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件、同意竣工验收。

 建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	 勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	 设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	 监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	 施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
 年月日	 年月日	 年月日	 年月日	 年月日

附件1:

福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



填写说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程 (第二期)	工程地址	泉州市台商投资区东园镇		
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	结构形式	框架		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	层 数	地下2层、地上4层	幢数	6
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	站前广场总建筑面积230377.41㎡，地上四层、地下两层，其中地下部分187869.34㎡，地上部分42508.07㎡；站前广场绿化风景园林工程总投资约4800万元。		
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年6月12日		
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年4月2日		
施工许可证号	3505912001070201-SX-002	总造价(万元)	188915.79		
审 查 项 目 及 内 容		审 查 情 况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电力安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计完成。 2、给排水工程、消防工程已按设计完成。 3、建筑电力安装工程已按设计完成。 4、通风与空调工程已按设计完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计完成。 6、室外工程已按设计完成。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		均按合同约定履行			
三、技术档案和施工管理材料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全完整、有效。			

续表1:

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备 4、主要使用功能检验报告	各项主要建筑材料、设备进场试验报告及主要使用功能检验报告齐全、有效。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价、质量检查报告齐全。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	工程款已按合同约定支付。
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部按责令整改单要求整改完毕
审查结论: 经对本工程项目施工审查，工程均按照图纸设计要求及合同约定进行施工，质保资料齐全，技术档案和施工管理资料齐全完整、有效，各方质量评价文件齐全，评价明确，工程质量保修书已按要求填写，文件齐全，该工程施工情况良好，符合设计及施工规范要求，具备竣工验收条件，同意组织验收。 建设单位工程负责人:  2019年4月2日	

竣工验收组织实施情况

表2

一、验收机构

(一) 领导层

主 任	王图强	副 主 任	林金淑
成 员	杨跃强、周革、杨芳龙、刘峰、韩柏青、叶志雄、朱毅、朱荣钊、张德康、兰培超、陈球叶		

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	杨跃强	周革、杨芳龙、韩柏青、叶志雄、陈球叶、孟俊杰
给排水、燃气工程	刘 峰	张慧坚、朱毅、余子全
建筑电气、智能化安装工程	张德康	陈俊杰、朱荣钊、马建普
通风与空调工程	张德康	张慧坚、朱毅、余子全
电梯安装工程		
室外工程	兰培超	高根妙、姚亚晓、林小煌、吴述发

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 施工单位介绍施工情况

(三) 监理单位介绍监理情况

(四) 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查


(五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(七) 其他单位发言

工程质量评定



表3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 34 项, 其中 符合要求 34 项, 经鉴定符合要求 0 项 结论: 合格	应得 86 分 实得 86 分 得分率 86 % 
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
单位工程评定等级		  (公章) 建设单位负责人  2017 年 6 月 2 日	
执行标准情况	建筑工程	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)	
	给排水、燃气工程	符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)	
	电气、智能化工程	符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》、《智能建筑工程施工规范GB50606-2010》	
	通风、空调工程	符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》	
	电梯工程	符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002	
验收机构意见	建设单位	符合设计及合同要求, 同意验收。	
	勘察单位	符合设计要求, 同意验收。	
	设计单位	符合设计要求, 同意验收。	
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求, 同意验收。	
	监理单位	符合设计及合同要求, 施工过程严格执行国家规范要求, 同意验收。	

续表3:

竣工验收结论:

本工程由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位等各参建责任主体单位共同对本工程现场进行工程质量验收评定及内业资料的核查:经验收组认真、严格的实地检查后,一致认为本工程已完成设计图纸内各项施工任务和及施工合同内的各项工作。未见违反建设工程管理条例及工程建设强制性条文规定,工程施工符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定,安全和使用功能检验检测合格,质控资料完整有效,各项手续齐备,验收组织程序真实有效,经验收组共同评定本工程质量为合格等级,同意竣工验收。

 建设单位 (签章)	 勘察单位 (签章)	 设计单位 (签章)	 监理单位 (签章)	 施工单位 (签章)
项目负责人: (签字)  2024年4月2日	项目负责人: (签字)  年 月 日	项目负责人: (签字)  2024年4月2日	总监理工程师: (签字)  2024年4月2日	项目经理: (签字)  2024年4月2日

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程 (第三期)	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	沥青道路
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	道路施工长度1.1km,城市次干路,标准路幅宽度30m,最大排水管径1.5m.
监理单位	福建源恒工程监理有限公司 (联合体成员:上海建科工程咨询有限公司)	开工日期	2023年7月18日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年7月17日
施工许可证号	350599202304280102	总造价	188915.79万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程		道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成。 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成。	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全,有效
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全,有效。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告,监理单位质量评估报告,施工单位竣工报告齐全,有效,质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订,保修范围内保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论: 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工,无违约现象,施工过程中管理文件及竣工验收文件齐全;工程质量符合预定质量目标的要求,符合竣工验收条件。	
建设单位工程负责人:    2024 年 7 月 17 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	王图强
副主任	林金淑、林金钊、陈江杰
成 员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周军、张晋平

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、何永江、张清峰、周军、何昆艺、潘江、韩伟
桥梁工程	刘 峰	吴培山、杨跃强、严圣皓、张晋平、徐亮、韩伟
排水工程	杨浅勇	黎小云、林浪、张慧坚、樊黎明、郭跃平
给水工程	黎小云	杨浅勇、林浪、张慧坚、樊黎明
通信工程	黎小云	林浪、杨浅勇、林平强、卢琦、郭跃平
电力工程	林 浪	赵维芳、郭龙杰、林平强、卢琦
路灯工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、韩伟
交通工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、伊凡、韩伟
绿化工程	兰培超	庄冠鸿、吴基强、刘峰、卢琦

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查32项,其中 符合要求32项,经鉴定 符合要求32项. 结论: 合格	应得100分 实得86分 得分率86%
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		
单位工程评定等级: 工程质量验收质量等级:合格 建设单位项目负责人: 利黄印友 (公章) 2024年7月17日			
执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008	
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268-2008	
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T50374-2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018	
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012	
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827-2009及相关验收规范	

续表 3

验收 机构 意见	建设单位	同意验收			
	勘察单位	同意验收			
	设计单位	同意验收			
	施工单位	自评合格			
	监理单位	同意验收			
竣工验收结论： 由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在经各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为： 该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规的工程建设强制性标准，工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等的评定为合格。 符合竣工验收条件，同意竣工验收。					
建设单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2024年7月17日		勘察单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2024年7月17日		设计单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2024年7月17日	
监理单位 (公章) 总监理工程师： (签字) 2024年7月17日		施工单位 (公章) 项目经理： (签字) 2024年7月17日			

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州站站前广场及市政配套工程（第四期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	地铁 2 号线设于站前广场下，地下一层为站厅层，地下二层设置车库，地下三层为岛式站台层，地铁车站长度为 634.74m；预留建设双线分离式地铁隧道，长度 70.764m，隧道断面面积 102 平方米。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021 年 11 月 13 日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 27 日
施工许可证号	3505912001070201-SX-003	总造价	
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况		地铁 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	
(一) 地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道		1、地基与基础分部已按合同要求完成	
1、地基与基础分部工程		2、主体结构分部工程已按合同要求完成	
2、主体结构分部工程		3、建筑电气分部工程已按合同要求完成	
3、建筑电气分部工程		4、给排水和采暖分部已按合同要求完成	
4、给排水和采暖分部		隧道工程	
(二) 隧道工程		1、开挖与支护工程已按合同要求完成	
1、开挖与支护工程		2、钢筋混凝土结构工程已按合同要求完成	
2、钢筋混凝土结构工程			

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定完成。
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围及保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕。
审查结论： 该工程严格按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程中管理文件及竣工文件齐全，工程质量符合预定质量目标要求，符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构 (一) 领导层

表 2

主 任	王图强
副主任	林金叔
成 员	庄冠鸿、杨跃强、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	杨跃强	吴培山、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶
隧道工程	庄冠鸿	郑东先、张清峰、周革、张晋平、郭伟劲、林贵福
/	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序



- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	合格		
隧道工程	合格	共核查 15 项, 其中符合要求 15 项, 经鉴定符合要求 15 项; 结论: 合格	应得 100 分 实得 83 分 得分率 83%
单位工程评定等级: 工程质量验收质量等级: 合格  建设单位工程负责人: 年 月 日			
执行标准	地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015》	
	隧道工程	《地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50299-2018》 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015》	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收			
	勘察单位	同意验收			
	设计单位	同意验收			
	施工单位	同意验收			
	监理单位	同意验收			
竣工验收结论： 由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在经各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为： 该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规以及工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等评定为合格。 符合竣工条件，同意竣工验收。					
 建设单位 (公章) 项目负责人： (签字)		 勘察单位 (公章) 项目负责人： (签字)		 设计单位 (公章) 项目负责人： (签字)	
 监理单位 (公章) 总监理工程师： (签字)		 施工单位 (公章) 项目经理： (签字)			
 年 月 日		 年 月 日		 年 月 日	

3、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2020]第[04346]号

(主)中铁六局集团有限公司(成)中铁工程设计咨询集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目(EPC)设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为0.5%。

其中:


项目负责人姓名:聂海岩

招标人(盖章):  2020年8月24日

法定代表人或其委托代理签章: 

招标代理机构(盖章):  2020年8月24日

法定代表人或其委托代理签章: 

广州公共资源交易中心
见证(盖章)
 2020年8月24日(2)
交易确认章

 广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER
Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同协议书

正本

广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区
军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工
总承包

设计施工总承包合同

发 包 人（甲 方）：广东惠侨投资开发有限公司

承包人（联合体主办方）：中 铁 六 局 集 团 有 限 公 司

（联合体成员）：中铁工程设计咨询集团有限公司

合同协议书

广东惠侨投资开发有限公司(项目法人名称,以下简称“发包人”)为建设广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目,已接受中铁六局集团有限公司(联合体主办方)、中铁工程设计咨询集团有限公司(联合体成员)联合体(施工单位名称,以下简称“承包人”)对广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目(EPC)设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标报价书;
- (4) 投标文件;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款
- (7) 招标文件;
- (8) 发包人要求:图纸及各阶段提供的设计资料;施工图预算价;投标阶段价格清单;投标函及投标函附录;承包人建议书;
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

二、工程概况:

1. 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目:本工程建设内容共计 7 条城市次干路和一条临时连接线;7 条城市次干路分别为规划的裕廊北路、吉隆坡南路、清迈南路、文莱北路、曼谷南路、清迈中路和东盟北路,路线长度分别为:0.309km、0.605km、0.802km、0.33km、1.075km、0.696km 和 1.02km,路线总长约 4.836km,本次实施道路宽度除桥梁外均按 26m;采用沥青混凝土路面结构。另外为了路网闭合,增设巴厘南路和东盟北路连接线工程,全长约 1.1km,采用水泥混凝土路面结构,参照城市支路标准实施。工程实施内容包括:道路、桥涵、给排水、交通安全设施(道路标志标线)、照明和绿化工程等,以规划部门审批的方案内容为准。

2. 湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目：本项目位于湛江市奋勇高新区，建设范围包含新建巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、万象中路、达沃西路和万隆西路共 5 条道路，以及与万象中路相接的 X706 临时改路工程。5 条新建道路路线总长约 5.601km，其中巴厘路、下龙湾路、达沃西路和万隆西路路基宽度均为 26m，万象中路路基宽度 34m，机动车道和非机动车道采用沥青混凝土路面，两侧人行道面砖采用高压透水砖；沿线处理交叉口 5 处。X706 临时改路工程：路基宽度按 14.5m 进行改线扩建，路线长度约 0.464km。巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、达沃西路和万隆西路为城市次干路，设计速度 40km/h，双向四车道。X706 改路工程为县道。万象中路远期规划为城市主干路，近期按城市次干路进行设计。巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、万象中路、达沃西路和万隆西路根据规划线型进行布线，五条新建道路线型无交点，竖曲线最小半径 5000m，最小竖曲线长度 38.22m，最小坡长 115.25m；X706 改路工程为三级公路，设计速度 30km/h，平面设置一个交点，半径 100m，缓和曲线长度 35m，曲线长度 117.35，竖曲线最小半径 4500m，最小竖曲线长度 92.327m，最下坡长 96.585m。建设内容含道路、管线综合、给水、排水、交通、照明、绿化工程等，以规划部门审批的方案内容为准。

三、承包范围：完成本标段的施工图阶段设计（含施工图预算）、相应建筑安装工程的施工和材料设备采购、试运行及验收服务等内容。

四、签约合同价：

（一）签约合同价：人民币（大写）伍亿零捌佰陆拾肆万零玖佰贰拾叁元柒角贰分（¥508,640,923.72 元），下浮率 0.50%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目签约合同价人民币（大写）贰亿贰仟贰佰捌拾柒万伍仟伍佰零叁元贰角肆分（¥222,875,503.24 元）、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目签约合同价人民币（大写）贰亿捌仟伍佰柒拾万伍仟肆佰贰拾元肆角捌分（¥285,765,420.48 元）。

1. 设计费：人民币（大写）柒佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾柒元陆角贰分（¥7,767,527.62 元），下浮率 0.54%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目设计费人民币（大写）叁佰肆拾万伍仟叁佰壹拾壹元肆角捌分（¥3,405,311.48 元）、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目设计费人民币（大写）肆佰叁拾陆万贰仟贰佰壹拾陆元壹角肆分（¥4,362,216.14 元）；

2. 建安工程费：人民币（大写）肆亿陆仟陆佰贰拾肆万柒仟零玖拾陆元壹角整

(¥466,247,096.10 元), 下浮率 0.54%, 其中: 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目建安工程费人民币(大写)贰亿零肆拾捌万柒仟零玖拾壹元柒角陆分(¥200,487,091.76 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目建安工程费人民币(大写)贰亿陆仟伍佰柒拾陆万零肆元叁角肆分(¥265,760,004.34 元);

3. 预备费: 人民币(大写)叁仟肆佰陆拾贰万陆仟叁佰元整(¥34,626,300.00 元), 下浮率 0%, 其中: 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目预备费人民币(大写)壹仟捌佰玖拾捌万叁仟壹佰元整(¥18,983,100.00 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目预备费人民币(大写)壹仟伍佰陆拾肆万叁仟贰佰元整(¥15,643,200.00 元)

(二) 合同工期: 总工期 720 日历天, 承包人设计工期为 60 日历天, 自合同签订之日起; 施工总工期为 720 日历天, 自发包人或监理单位发出开工手续之日起。

五、工程建设

1. 本工程采取分期分批建设, 并分期分批进行结算, 最终以财政部门审定的结算价为准。具体分期分批建设及阶段性结算计划, 由发包人确定, 承包人必须无条件服从, 如本合同其他条款与本条款有冲突的地方, 以本条款约定为准。

第一阶段施工约定: 本阶段工程施工金额¥130,000,000 元, 大写壹亿叁仟元整(含建安工程费、设计费、监理费、造价全过程费用、地上附着物、青苗补偿等)(发包人可根据实际资金情况调整该额度), 本阶段具体施工范围及内容在项目开工前由双方共同确定, 承包人不得擅自实施或更改。本阶段工程完工后, 工程暂停施工, 工期按合同约定顺延, 发包人不予任何补偿。该阶段已完成的工程经验收合格后, 双方按照合同约定进行本施工阶段结算。

后续阶段的施工, 由发包人根据实际资金情况确定。如需复工, 发包人应提前 15 天通知承包人, 并明确该复工阶段的施工金额及内容, 承包人收到复工通知后必须 15 天内组织人工、机械设备等进场复工, 因分期分阶段施工造成机械设备、人工等退场及进场费用(退场及进场在 2 次以内)的由承包人承担, 发包人不予补偿; 退场及进场超过 2 次以上的, 退场及进场费用由双方协商解决。

2. 工程建设涉及的施工图预算编制费、竣工图编制费、各种评审费用等费用, 由承包人承担并支付, 不纳入工程结算。安全防护、文明施工措施费按相关规定及定额核定。

3. 项目施工期间, 如因相应单位工程或相应路段尚未全部具备施工条件, 发包人

有权单方决定暂缓相关单位工程或相关路段的施工，发包人不构成违约，承包人必须无条件服从并依照合同协议书、专用条款履行有关义务。涉及施工工期延误问题，施工工期可据实顺延，但不作任何补（赔）偿。

六、承包人项目经理：聂海岩；项目设计负责人：孔骁；

七、质量要求：工程质量符合的标准和要求 1. 设计：符合《建设工程质量管理条例》2. 施工：工程质量标准为合格。

八、承包人承诺：承包人向发包人承诺已阅读理解并接受本合同所有条款，承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及工程质量缺陷修复，履行本合同约定全部义务。

九、发包人承诺：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十、安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

十一、主体变更事项

本项目进行过程中，如发生投资主体变更情况，承包人必须承认主体变更事实并配合变更后的主体方进行本项目余下工作，须重新签到合同，原合同条款权利和义务不变。

十二、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件等相关操作，本合同的有关内容如与相关规定不一致的，以法律、相关规定为准。

十三、其他事项

项目施工期间，若发包人后续建设资金不足，无法按期支付工程进度款造成工程暂缓施工时，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停指示，工程停工单次满 2 年，本合同自动终止，发包人不构成违约，承包人不得以任何形式要求补（赔）偿，发包人和承包人按照合同约定办理项目结算手续。

十四、本协议书正本叁份，副本壹拾伍份，合同双方各执正本壹份，副本伍份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

订立合同时间：2020 年 9 月 26 日，订立合同地点：湛江奋勇高新区。合同双方

约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(本页无正文)

发包人：广东惠侨投资开发有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

承包人联合体主办方：中铁六局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

联合体成员：中铁工程设计咨询集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2020年8月26日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目
(裕廊北路、清迈南路、文莱北路)

建设单位(公章): 广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期: 2023 年 7 月 28 日

发出日期: 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目 (裕廊北路、清迈南路、文莱北路)	工程地点	广东奋勇东盟产业园
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	道路建设总长度1.06km	工程造价(万元)	22287.5503
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年10月9日
施工许可证号	440891202103080102	竣工日期	2023年7月24日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2021030801
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	包钢勘察测绘研究院	施工单位(土建)	中铁六局集团有限公司
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位(设备安装)	中铁六局集团有限公司
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	湛江市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440891202103080102		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: 林... 2023年7月25日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 2023年7月24日	施工单位 (公章) 项目负责人: 夏... 2023年7月24日
	分包单位	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2023年7月24日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2023年7月24日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 赵军
注册号: 1500766-AY007
有效期: 至2024年12月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目
(东盟北路、曼谷南路、吉隆坡南路)

建设单位（公章）： 广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期： 2023 年 7 月 28 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程




填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目 (东盟北路、曼谷南路、吉隆坡南路)	工程地点	广东奋勇东盟产业园
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	道路建设总长度2.697km	工程造价 (万元)	22287.5503
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年12月1日
施工许可证号	440891202305250102	竣工日期	2023年7月28日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2023052501
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	包钢勘察测绘研究院	施工单位(土建)	中铁六局集团有限公司
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位(设备安装)	中铁六局集团有限公司
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	湛江市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440891202305250102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	监理单位	施工单位	
	 (公章) 项目负责人:  2023年7月25日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证件章)  张瑞宏 注册号44011871 2023年7月24日 项目负责人: (执业资格证件章)  2023年7月24日	
	分包单位	设计单位	
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证件章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证件章)  2023年7月24日	
		 (公章) 项目负责人: (执业资格证件章)  2023年7月24日	

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目

建设单位（公章）： 广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期： 2023 年 11 月 28 日

发出日期： 2023 年 11 月 28 日

市政基础设施工程



填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目	工程地点	湛江市奋勇高新区军民结合产业园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3条新建道路总长3280.825m	工程造价（万元）	
结构类型	沥青混凝土道路	开工日期	2021年8月1日
施工许可证号	440891202305100102	竣工日期	2023年1月28日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2023051002
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州市城建规划设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	广东金港工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年9月24日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440891202305100102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月28日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章)  2023年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年11月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年11月28日

4、淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目
中标通知书

中标通知书 项目编号：2018CG2840/SP2018-15-0065 中铁六局集团有限公司（联合体牵头方） 中国核工业华兴建设有限公司（联合体成员）： 你单位在淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目公开招标中，经评审小组综合评定，确定你单位为中标单位。 项目地点：安徽省淮南市 中标(成交)内容： 1、合作期限：合作期15年。其中建设期2年，运营期为13年。 2、服务要求： (1) 项目建设范围 本项目估算总投资约173899.25万元，建设内容分为中兴路、南纬七路和综合管廊三部分。 1) 中兴路：分南、北两段，中兴北路（国庆路-南沿山路）全长6.24公里（扣除铁路段），中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长约3.77公里，施工内容主要包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 2) 南纬七路：南纬七路全长5.977公里，施工内容包括道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明工程。 3) 地下综合管廊工程：中兴路和南纬七路综合管廊全长6.36公里，施工内容包括土建（控制中心和人员出入口）、市政、安装工程。 (2) 项目运营及维护内容 运营维护内容主要包括道路（含路基、路面、边坡、人行通道等）、桥涵（含检测）、地下综合管廊、雨污管网、照明设施、绿化、附属设施（不含交通标志、信号灯）的日常维护管理和保洁及应急处理（包括除雪、抢险等）等。入廊管线由各入廊企业自行负责养护、维修等。 3、相关价格： (1) 建筑安装工程费：119317822.88元； (2) 年度折现率：1.2倍*五年期以上贷款基准利率（4.9%），即5.88%； (3) 年绩效服务费：1005600.00元 4、回报机制：政府付费	2019年1月7日 采购人（盖章） 2019年1月7日 代理机构：（盖章） 说明 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。 2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。
---	---

合同协议书



淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

本 PPP 项目合同（下称“本合同”）根据财政部《财政部关于规范政府和社會資本合作合同管理工作通知》中的《PPP 项目合同指南（试行）》、国家发改委《政府和社會資本合作项目通用合同指南（2014 版）》，结合项目实际情况于 年 月 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：淮南市重点工程建设管理局

法定代表人：何友法

(2) 乙 方¹：中铁六局集团有限公司

法定代表人：季志华

乙 方²：中国核工业华兴建设有限公司

法定代表人：陈宝智

附件 2: 公司章程 (具体以各方签字盖章的文本为准)	89
附件 3: 绩效考核办法	106
附件 4: 建设期履约保函	115
附件 5: 运营维护履约保函	117
附件 6: 移交维护履约保函	119
附件 7: 相关合同	121
附件 7-1: 施工合同 (仅供参考, 具体以项目公司与施工方签署为准)	122
(GF-2017-0201)	122
附件 8: 其他计价规则	225
附件 9: 相关批复文件和保障文件	228
附件 10: 补充协议	229
补充协议 (1)	229

目录

前言	1
第一章 总则	2
第一条 定义和解释	2
第二条 双方的基本权利和义务	7
第三条 承诺和确认	11
第二章 项目公司	13
第四条 项目公司	13
第三章 项目经营权	15
第五条 经营权	15
第四章 前期工作及建设期履约保函	17
第六条 前期工作及建设期履约保函	17
第五章 双方的一般责任	20
第七条 甲方的一般责任	20
第八条 乙方的一般责任	21
第六章 项目建设	26
第九条 建设要求	26
第十条 土地使用	29
第十一条 设计及相关	30
第十二条 建设	30
第十三条 甲方要求的变动	31
第十四条 乙方要求的变动	32
第十五条 竣工验收	33
第十六条 建设的延迟、放弃和甲方介入	33
第七章 项目的运维	36
第十七条 运维要求	36
第十八条 运营维护履约保函	37
第八章 项目绩效指标及政府付费	39
第十九条 项目绩效指标及服务费	39
第二十条 项目运维绩效指标与考核	41
第二十一条 政府付费程序	42
第九章 项目移交	43
第二十二条 项目移交	43
第十章 违约和终止	47
第二十三条 不可抗力	47
第二十四条 违约及赔偿	48
第二十五条 终止和终止补偿	50
第十一章 争议的解决	55
第二十六条 争议的解决	55
第十二章 其他	56
第二十七条 赔偿规则	56
第二十八条 文件权利及保留	57
第二十九条 其他条款	58
附件 1: 合资协议 (具体以各方签字盖章的文本为准)	62

第一章 总则

第一条 定义和解释

1.1 定义

以下定义适用于本合同：

本合同	指由甲方与乙方签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。
本项目	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目估算总投资约173899.25万元，其中建筑安装工程费123008.13万元，工程建设其他费41741.4万元，预备费2302.92万元，建设期利息6846.8万元。 合作内容包括项目投资融资、建设、运营管理及维护、移交等，具体包括中兴路、南纬七路和综合管廊三部分（具体以批复为准）： 1) 中兴路：北起国庆路，南至南纬七路，以南沿山路为界，分南北两段。中兴北路（国庆路-南沿山路）全长6.24公里（扣除铁路段），起止桩号为K0+010.436-AK2+700、AK3+280-K6+826.629，全线设置一座小桥（1*13m）和两座箱涵，分别为K0+188.952小桥、K1+930-K1+990段朝阳路交口箱涵和K6+350箱涵；施工内容包含道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长约3.77公里，起止桩号为K0+013.682-K3+780.856，全线设置两座桥梁，分别为K1+163.524小桥（1*16m）和K3+587.800中桥（3*13m），施工内容主要包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 2) 南纬七路：南纬七路全长5.977公里，起止桩号为K0+044.52-K6+021.15，全线设置三座中桥和两座箱涵，中桥均采用1*20m简支T梁，桩号分别为K0+261、K2+632.5和K4+079.5，箱涵分别为K2+600雨水箱涵和K2+816盖板涵，施工内容包括

前言

- (a) 经淮南市人民政府决定，采用政府与社会资本合作方式（PPP，Public-Private-Partnership）建设淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目（以下简称“本项目”），并授权淮南市重点工程建设管理局（以下简称“甲方”）作为本项目实施机构、授权淮南建设发展控股（集团）有限公司作为本项目的政府方出资代表。
- (b) 甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目的社会资本方，并通过与乙方签署本合同的方式授予本项目项下的经营权。待乙方按照本合同的约定在淮南市投资设立项目公司后，由项目公司通过补充协议、承接乙方除出资成立项目公司、补充融资义务之外本合同项下的权利和义务。
- (c) 项目公司是乙方为实施投资、建设、运营管理及维护、移交本项目而依法设立的独立企业法人。
- 为此，各方达成如下合同：

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同

项目设施	(3) 与项目有关的其它文件。 指与项目相关的设施。
项目资产	指与项目有关的所有资产，包括但不限于： (a) 项目主体工程等及其他附属设施； (b) 本项目项下乙方拥有所有权的知识产权； (c) 项目文件项下的合同性权利； (d) 运维记录、质量保证计划等文件。
项目运维	指对本项目设施进行运营和维护管理。
法律	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。
法律变更	指在本合同生效后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。
政府行为	指甲方在任何上级政府部门（省级及以上）的国有化、征收及征用等行为。
批准	指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目的投资、建设、运营管理及维护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。
贷款人	指融资文件中的贷款人或项目资金提供者。
融资文件	指与项目或其任何一部分的建设和运维相关的借款合同、担保合

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同

	道路、桥梁、雨水、污水、交通、绿化、照明工程。 3) 地下综合管廊工程：中兴路和南纬七路综合管廊全长6.36公里，中兴南路管廊起止桩号为AK0+020-AK3+695，南纬七路管廊分为两段，起止桩号BK0+385-BK1+355、BK1+680-BK3+395段，施工内容包括土建（控制中心和人员出入口）、市政、安装工程。
甲方	指政府方授权实施机构。
乙方	甲方通过公开招标方式选定的本项目的社会资本方。
项目公司	指淮南建设发展控股（集团）有限公司与本项目社会资本方共同出资，为实施投资、建设、运营及管理、移交本项目而设立的独立企业法人。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权力。本合同所指经营权是指投资、建设、运营及管理、维护、移交项目资产的权力以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	合作期为2+13年（建设期+运营期），其中建设期不超过2年。建设期：从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日止（以先发生者为准）。运营期：从工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日（以先发生者为准）后一日起至合作期届满日。
项目文件	指包括但不限于下列文件： (1) 本合同及附件； (2) 融资文件；

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	管。
争议解决程序	指本合同第 26 条中提及的解决争议的程序。
终止通知	指双方按照本合同第 25.5 条 (b) 款向对方发出的通知。
终止意向通知	指双方按照本合同第 25.5 条 (a) 款向对方发出的通知。
提前终止	指由于政府方或者项目公司违约、政府方选择终止以及不可抗力事件引起的项目提前终止。
生效日	指本合同甲、乙双方盖章并由双方法定代表人或授权委托人签字之日。如引进的社会资本方为外资的，则本项目合同在相应的商务部门审批后生效。
工作日	指除中国法定休息日和法定节假日以外的、各机构普遍工作的日期。
合同终止日	指本合同提前终止的日期。
移交日期	指合作期届满之日后的第一个工作日（适用于本合同履行期满），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条款的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

- (a) 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；
- (b) “元”指人民币元；
- (c) 条款或附件：指本合同的条款或附件；
- (d) 一方、各方：指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	同、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资或出资承诺、建设期履约保函、运营维护履约保函以及移交维修履约保函。
建设期履约保函	指乙方按照第 6.3 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。建设期履约保函不计利息。
运营维护履约保函	指乙方按照第 18.1 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。运营维护履约保函不计利息。
移交维修履约保函	指乙方按照第 22.6 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的移交、质量保证等义务的担保函。移交维修履约保函不计利息。
建设期	从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日止（以先发生者为准）。
开工日	指项目工程开始施工之日，具体参见本合同 9.2 条。
运营期	指本合同第 15.2 条约定的日期。
	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确保：
谨慎工程和运营惯例	(a) 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需的充足材料、资源和供应品； (b) 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况； (c) 由具备相应专业知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确保本项目长期、可靠和安全地运

整性、真实性负责；

- (v) 对乙方是否遵守本合同的监督检查权及对建设、运维的介入权；
- (vi) 乙方如出现下列行为之一者，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权终止本合同，收回本项目经营权：
 - 1) 擅自转让、出租、质押经营权或擅自处置、抵押项目设施、设备的；
 - 2) 擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；
 - 3) 因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；
 - 4) 被相关部门依法吊销营业执照、注销、关停的；
 - 5) 违反获得经营权时所作的承诺，情节严重的；
 - 6) 法律法规禁止的其他行为。
- (vii) 存在弄虚作假、合同违约等行为的，甲方有权向相关行政监督部门反映并上传至各行业信用平台系统。建设期内，项目公司管理的承包商合同履约中产生的违约金由项目公司负责收取。
- (viii) 因乙方原因导致工程不可用或部分不可用，限期整改，整改不到质量要求的，甲方视其造成的后果，不可逆的，扣减相应可用性服务费或全部费用；
- (ix) 乙方不得转包或擅自分包，否则甲方有权单方部分终止合同或全部终止合同，此部分工程款不予结算，由此而造成的经济损失由乙方承担。
- (x) 在本合同约定内容（25.1 约定内容）发生时，政府方在项目期限内任意时间可主张终止 PPP 项目合同。
- (xi) 若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期限履约保证金项下提取相应金额，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿；
- (xii) 乙方发生本合同载明的根本性违约情况，甲方有权提前终止合同。
- (xiii) 本合同载明的甲方拥有的其他权利。
- (b) 甲方在合作期内的基本义务：
 - (i) 协助乙方及时获得相关的许可或批准，包括但不限于施工许可证等；
 - (ii) 协助项目公司进行用于且仅限于本项目的融资活动；政府方及其有关部门不会为社会资本方及项目公司融资而对银行等金融机构提供任何形式的担保、

人或该方的受让人；

- (e) 除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；
- (f) 除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继承人或受让人；
- (g) 所指的日子、月和年均指公历的日子、月和年，其中一年以 365 天计，一个月以 30 天计；
- (h) 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；
- (i) 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律法规规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；
- (j) 要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

第二条 双方的基本权利和义务

2.1 甲方的基本权利和义务

- (a) 甲方在合作期内的基本权利：
 - (i) 按本合同约定提取建设期限履约保证金或运营维护履约保证金或移交维修履约保证金下的款项的权利；
 - (ii) 对乙方投资、建设、运营及管理、移交本项目进行监督的权利；如发现与 PPP 项目合同约定存在不相符合的，有权要求项目公司限期予以纠正，并视情节轻重收取违约金或不予退还有关保证金、提取有关保证金；
 - (iii) 有权组织委托中介机构，对乙方的投资、建设、运营及管理、移交、质量、服务状况等进行定期评估，并有税定期评估结果向社会公示，接受公众监督；
 - (iv) 甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行跟踪审计、专项审计检查，相应的费用由甲方负担，检查周期由甲方合理确定，审计检查范围主要包括对乙方的注册资本和资金的到位情况、资金使用、项目进度、项目质量、项目质量、项目实施与本合同执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的完

- 目合同项下的各项权益之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益；
- (iii) 要求甲方按照本合同的约定支付服务费；在合作期限内，享有可能出现的所有优惠政策；
- (iv) 如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关系进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方不得以此作为对乙方履约考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任；
- (b) 乙方在合作期内的基本义务：
- (i) 乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内与淮南建设发展控股（集团）有限公司完成注册成立项目公司，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月）；
- (ii) 承担项目投资、建设、运营管理及维护、移交的费用和风险，负责项目的投资、建设（按照施工图设计进行建设）、运营管理及维护（包括本项目范围内由乙方建设部分和本项目范围内已由其他单位建设且已验收合格的其他组成部分）、移交；并按照国家、安徽省、淮南市的相关规定办理相应的手续。
- (iii) 项目公司对项目设施最迟需消灭所有权之处分权的行使，以不影响本项目的正常运营及本合同规定的移交之要求为前提。项目公司需对项目资产行使出售、转让、出租等转移所有权或可能转移所有权之处分权的，由其与甲方另行协商确定；
- (iv) 在运营期内严格按照法律及本合同规定进行运营、维护、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；
- (v) 接受甲方及其依法聘请的专业第三方机构在建设期的监督管理，并有义务配合建设期监督的相关事宜，由此产生的专业第三方机构的监督费用由甲方承担；
- (vi) 按照本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函及移交维修履约保函；
- (vii) 乙方申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准文件，按时完成项目建设工作，确保项目按本合同约定工期竣工，因甲方延迟交付项目建设用地或有关政府部门未依法及时审批各种批准文件导致乙方原因除外；

- 抵押及承诺：
- (iii) 协调和推动政府部门审批本项目的建议书、工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及运营维护等工作的正常开展；
- (iv) 负责将项目建设用地无偿提供项目公司使用，并协调相关部门配合乙方将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至指定地点；
- (v) 协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等；
- (vi) 负责按照本项目招标文件中确定的征地拆迁计划完成相应的征地拆迁工作，提供项目施工必备的作业场地；本项目土地征用、房屋征收工作由政府方负责。本项目施工工作并不一次性全部提供，而是按照开工进度的要求，由政府方向项目公司提供阶段性作业面；
- (vii) 按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付服务费；甲方应确保财政部门将本项目的所有服务费纳入跨年度（涵盖整个合作期）的财政预算（含年度财政预算、中期财政规划及中长期财政规划）。
- (viii) 在项目建设过程中，积极协调相关政府部门，提供良好的施工环境，积极处理施工期间的阻工现象，杜绝强买强卖现象发生，保证工程顺利实施，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；
- (ix) 工程运营期间，由第三方原因（如车辆、偷盗破坏、专业管线维修等）造成的设施的损坏甲方应协助乙方做好追索工作；
- (x) 如未来甲方利用本项目申请专项资金或基金等的，乙方应提供协助；获得专项资金或基金由政府方所有。在建设期内，专项资金优先用于本项目投资，除专项资金投资外，相应抵扣和可用性服务费支付费基金中建筑安装工程费。在建设期内，专项资金优先用于支付本项目政府付费；
- (xi) 投资控制的监督：可用性服务费计算基数中的建筑安装工程费以经政府结算审计审定的建筑安装工程费为准。

2.2 乙方的基本权利和义务

- (a) 乙方在合作期内的基本权利：
- (i) 享有投资、建设、运营管理及维护本项目的权利；
- (ii) 在经甲方及授权人许可后，项目公司可为本项目融资之目的，将其在 PPP 项

密相冲突。乙方为签署本合同已经依据适用法律及公司章程之规定完成所有必要的公司内部行为，其有权签署本合同并履行本合同项下的义务。

- (b) 乙方应确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求，足额、及时到位。
- (c) 按约定完成本合同第6.1条规定的前期工作。

如果乙方的承诺被证明在做出不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第24.2条要求乙方赔偿，并有权根据本合同第25.1条规定终止本合同。

3.3 乙方确认

- (a) 在签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目现场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了项目的现状和风险；
- (b) 在签署本合同时，乙方只是参考但未依赖由甲方或其他任何政府部门作出或提供的任何材料、信息或数据。

- (viii) 如未来甲方需政府有关部门或政府授权的有关单位需对依附于本项目的各类管线、杆线等进行维修、维护或抢险需要的，则乙方应积极配合，不得以本项目对抗关平公共利益或公共安全的事项；申请进行维修、维护或抢险的单位应事先报经政府相关行业主管部门申请授权许可，乙方应根据授权许可，配合其完成相应的维修、维护、抢险工作。如该种情形下的配合影响到乙方绩效考核的，甲方应酌情按照乙方已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为乙方违约；
- (ix) 在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合政府方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关平公共利益或公共安全的事项；该种情形下配合如影响到项目公司绩效考核的，则政府方应依照项目公司已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为项目公司违约；
- (x) 对于重点建设项目施工过程中应设立跟踪审计进行跟踪服务，为顺利结算积累过程资料，在项目竣工验收完成后，乙方应配合政府方审计工作。工程完工后，由乙方组织完成工程竣工结算资料审查汇总并报送甲方，甲方应在收到乙方报送的合格竣工结算资料后原则上3个月内完成审定的审计报告，非乙方原因导致逾期未完成审计报告以致影响可用性服务费支付的，甲方暂按中标价作为可用性服务费计算基数先行支付，待审计报告出具后据实调整。

第三条 承诺和确认

3.1 甲方承诺

- (a) 甲方应确保向乙方提供的与本工程相关的材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性负责；除国家政策等不可抗力外，甲方应确保本项目在合作期内始终处于全国PPP综合信息平台项目管理库；甲方或其他任何政府部门向乙方提供的其他材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性，未作出任何承诺和保证；
- (b) 在签署合同时，甲方应获得政府方明确的授权文书，同时淮南建设发展控股有限公司也应有政府方授权出资的文书；
- (c) 按约定完成本合同第6.1条规定的前期工作；

如果甲方的承诺被证明在做出不实或不能兑现，则乙方有权根据第24.1条要求甲方赔偿，并有权根据第25.2条的规定终止本合同。

3.2 乙方承诺

- (a) 乙方是依据中国法律正式成立成立的独立企业法人，其公司章程不与本合同的内

项目公司的股东应确保在本合同生效日期之日起至竣工验收完成后2年之内(含),任何原始股东不得转让(包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方)其在项目公司中的全部或部分股权(如属联合体中标的,则允许联合体参与方向联合体牵头方转让),除非应法律要求或报经市政府批准。

自竣工验收完成后二(2)年之后,经市政府事先书面同意,项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件,并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务

第二章 项目公司

第四条 项目公司

4.1 项目公司成立

乙方与淮南建设发展控股(集团)有限公司为实施投资、建设、运营管理及维护、移交本项目而按照本合同约定设立项目公司。

乙方在签订PPP项目合同后的30日内与淮南建设发展控股(集团)有限公司完成注册成立项目公司。项目公司的组织形式为有限责任公司,项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司责任。自项目公司成立日起各方以各自出资的项目资本金为限对项目公司承担责任,并分担风险及亏损;各方按其实缴的出资比例分享利润。

4.2 项目公司经营范围

项目公司负责PPP项目合同项下的投资、融资、建设、运营管理及维护、移交业务。非经甲方书面同意,项目公司的经营范围不得超出本合同约定的内容。

4.3 项目公司注册资本、资本金和股权比例

项目公司的注册资本设定为人民币伍仟万元整(按股权比例认缴到位)。

项目资本金(约项目总投资的20%)为【347798500.00】元整(按股权比例出资)。

淮南建设发展控股(集团)有限公司出资的资本金为【34779850.00】元整,占项目资本金总额的百分之十[10%];乙方出资的资本金为【313018650.00】元整,占项目资本金总额的百分之九十[90%](其中,中铁六局集团有限公司出资的资本金为【156509325.00】元整,占项目资本金总额的百分之四十五[45%];中国核工业华兴建设有限公司出资的资本金为【156509325.00】元整,占项目资本金总额的百分之四十五[45%])。

股权比例:淮南建设发展控股(集团)有限公司方占股比例为10%,乙方占股比例为90%(其中,中铁六局集团有限公司占股比例为45%,中国核工业华兴建设有限公司占股比例为45%)。

淮南建设发展控股(集团)有限公司和乙方均应以货币方式出资,双方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本。项目资本金的到位时间应满足本合同项下铺底流动资金等需求。

4.4 项目公司股权转让

- (c) 延长项目合作期需经双方书面确认，因过失方原因造成对方损失的，过失方应予以赔偿损失。

5.3 经营权的担保及转让

- (a) 出于本项目融资的目的，乙方可根据国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）的规定将本合同项下的预期收益等作为本项目的融资抵押担保，乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，则由乙方通过其他合法合规的方式解决，甲方在政策范围内应及时提供相应的配合与支持。
- (b) 除本项目的融资外，乙方不得为本合同项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）设置担保权益。
- (c) 除本合同另有规定外，未经甲方同意，乙方在项目合作期内不得将本项目经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

5.4 项目合作期满移交

1、期满终止移交

- 补偿方式：
- 无偿移交。
- 移交内容：

本项目在合作期内项目资产所有权都归属于政府或其指定机构，项目公司保留运营权、维护权等权利至项目合作期限届满。项目合作期限届满后，项目公司应依照项目合同约定的机制、流程和资产范围，办妥法律过户和管理权移交手续，将满足性能测试要求的全部项目设施、资产的经营权、知识产权和技术法律文件等无偿移交给淮南市人民政府或其指定机构，且项目公司需确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

● 移交标准

- 项目公司应确保最后一次运营期基本绩效考核指标中总评分达到得分标准的百分之八十（80%）及以上，此为项目公司通过移交验收的标准。如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，所需费用由责任方承担。
- 移交质量缺陷责任期：1 年。

第三章 项目经营权

第五条 经营权

5.1 经营权的授予

- (a) 甲方通过与乙方签订本合同，授予乙方投资、融资、建设运营管理及维护本项目施工图纸范围内的路基、路面、桥涵、地下综合管廊、雨污水管道、给排水管道、杆管线改迁、电力、边坡支护、绿化、照明、交通设施等工程，并负责道路（含路基、路面、边坡、人行道等）、桥涵（含检测）、地下综合管廊、雨污水管网、照明设施、绿化、附属设施（不含交通标志、信号灯）的日常维护管理和保洁及应急处理（包括除雪、抢险等）等（其中，运营维护内容包含本项目范围内由乙方建设部分和本项目范围内已由其他单位建设且已验收合格的其他组成部分）。如涉及特许经营权，按特许经营管理相关规定执行。

如未来乙方根据适用法律及 PPP 项目合同指南、本合同的规定拟利用本项目资产或项目设施开展本合同内容范围以外的经营性业务的，必须事先报经甲方或市政府事先书面同意，未来收益分享等有关事宜由甲乙双方届时协商确定。未经甲方事先书面同意的，乙方不得开展本款所述相关经营性业务，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为。否则甲方有权全额提取建设运营履约保证金或运营维护履约保证金或移交维修履约保证金下的全部金额。

- (b) 政府方授予项目公司经营权，进入运营前，向政府方提交运营方案，经政府方和相关主管部门审批同意后，方可进入正式运营。
- (c) 项目合作期 2+13 年，分为建设期和运营期，其中建设期不超过 2 年。

5.2 合作期的延长

- (a) 如发生下列事件，项目合作期可适当延长：
- (i) 因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的完工延误情形出现的；
- (ii) 由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到影响并使乙方遭受实质性损失的。
- (b) 乙方在 5.2(a) 描述的事件发生之后，希望延长项目合作期的，应在事件发生后 30 日内向甲方递交要求延长合作期的申请，以便甲方可以及时对该申请的情况进行核查。甲方 30 日内对核查意见给予书面回复，否则视为甲方同意延长乙方的项目合作期。

2) 内容：包括土地（含林地）报批费、征地拆迁、环评费、测绘费、电力排管迁改、燃气次高压迁改、设计费、造价咨询费、监理费等。

3) 到位时间：项目公司在其成立后三十（30）个工作日内一次性向实施机构支付人民币壹亿捌仟万元整（¥180000000.00）；剩余人民币壹亿捌仟万元（¥180000000.00），项目公司在其成立后一百八十（180）日内支付给实施机构。

(2) 特定工程建设其他费用（用 F₂ 表示）：

1) 金额：不超过 5741.4 万元，待政府方同意后计入可用性服务费的计算基数范围内。

2) 内容：包括但不限于场地准备费及临时设施费、建设单位管理费、办公及生活家具购置、职工培训及提前进场费、联合试运转费、不可预见费、研究试验费、总承包管理费、报建报监费、竣工验收费、合同印花税、社会资本方承担的采购咨询服务费、招标代理服务费等，除 F₁ 以外的所有费用。

3) 到位时间：

到位时间：为确保前期工作及建设工期顺利开展，项目公司在接到实施机构通知后 10 个工作日内向政府方指定账户支付或按通知代付。如到位时间违约，社会资本方承担以应付金额为计算基数，以央行 5 年期贷款基准利率上浮 30% 为利率计算的违约金。

(3) 提示：政府方可根据实际需要推迟到位时间或不再需要此部分费用，社会资本方自行承担并承担一切风险。

6.3 建设期履约保函

(a) 建设期履约保函的提供。中标社会资本/项目公司自领取中标通知书十五(15)天内提交，向甲方提供符合下列要求的建设期履约保函，作为其履行在本合同下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保；

(i) 符合本合同附件 4《建设期履约保函》规定的格式；

(ii) 金额为人民币 陆仟五元整（小写 ¥60000000.00）。

(b) 建设期履约保函的解除。建设期履约保函在乙方提交运营维护期履约保函之日起，甲方应在到期日后五（5）个工作日内解除建设期履约保函。

(c) 因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿或从乙方提交履约保函中直接提取（提取后不足原履约保函部分由乙方在被提取 1 个月内自行补足）。

第四章 前期工作及建设期履约保函

第六条 前期工作及建设期履约保函

6.1 前期工作

在开工日或先于开工日，下列各项前期工程约定如下：

(a) 甲方负责完成相关前期工作，前期工作包括由政府方负责征迁、土地（含林地）报批、设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项等）、监理、检测等前期工作。

(b) 乙方与淮南建设发展控股（集团）有限公司负责成立项目公司，承担相关费用，相关费用按审计结算价计入可用性服务费计算基数。

(c) 施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，乙方在投标前已勘察，并应在开工前 7 日内由乙方自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由乙方负责计量，由承包人按实承担。

(d) 融资交割：是指项目公司已为项目建设融资的目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。就本项目而言指资本金已经到位或投资协议等已经签署且资金能随项目要求随时到位，并且资本金以外的资金已经到位或借款合同等已经签署且资金能随项目要求随时到位，项目公司需向实施机构提供融资交割证明文件。项目公司成立后，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月），项目公司的社会资本股东方负责协助项目公司获得融资，因项目公司项目融资未能按建设资金需求全部到位，且影响工程建设的，则由社会资本股东方提供全部差额融资资金。若社会资本股东方无法提供全部差额融资资金，则视为项目公司单方面违约，政府方有权取消其合同履约资格，项目公司向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。项目公司在融资过程中政府方应予以配合与支付。

6.2 前期工作费用

(1) 已确定工程建设其他费用（用 F₁ 表示）：

1) 金额：暂定 36000 万元（F₁和 F₂合计最高不超过总投资的 25%，超过部分由甲方负责，其中 F₁额度不足时，经双方协商同意后使用 F₂额度），限额内具体根据审计实际支付金额计入本项目可用性服务费的计算基数范围内。此费用由项目公司按照项目进度及政府方要求支付，资金不占用淮南建设发展控股（集团）有限公司资本金。

第五章 双方的一般责任

第七条 甲方的一般责任

7.1 法律变更

(a) 重要的法律变更

除本合同另有明确约定外，在合作期内，对于单项工程，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计增加等于或超过单项工程 5%，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第 7.1 条 (c) 款的规定可适用。

(b) 通知和减少影响

如果乙方希望获得本合同第 7.1 (c) 条规定的补偿，乙方应在知道第 7.1 (a) 条规定的法律变更后书面通知甲方。

乙方应在作出投资或发生开支之前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

(c) 取得补偿的权利

在第 7.1 (a) 条所描述的情况下，乙方有权要求甲方给予补偿，以便某达到未发生这些法律变更的情况下基本相同的经济状况。

(d) 法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括但不限于法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规，乙方应有权按 25.3 款规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

(e) 在合作期内，如遇国家或地方政策法规调整，按相关政策、法规执行。

7.2 获得和保持批准

(a) 在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运营所需的相关批准。

(b) 甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下第 8.5 条应当获得所需批准的义务。

7.3 不当提取保函

如果甲方提取乙方提交的建设期履约保函、运营维护履约保函以及移交维修履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付

(d) 当已完工程量达到合同价款的 30% 时，由项目公司提出申请，经政府方同意后可退还履约保函的 30%。当已完工程量达到合同价款的 60% 时，由项目公司提出申请，经政府方同意后可退还至履约保函的 60%，剩余部分应在到期日后五 (5) 个工作日内解除。

6.4 不提供建设期履约保函

如乙方未按第 6.3 条提交建设期履约保函，则构成乙方违约，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

8.5 获取批准

乙方应尽最大努力保持项目建设、运维所要求的所有批准，并应促使每一建设承包商和运维承包商（如适用）取得并保持需要的一切此类批准。

8.6 项目文件的协调

乙方应使融资文件、乙方章程以及其他由乙方签订的与项目有关的任何其他合同符合本合同的规定。

8.7 税收及筹划

乙方应依照税法要求及时缴纳税款。

本项目政府付费（含可用性付费及绩效服务费）为含税价。本项目，征地拆迁费不超过总投资 20%，前期费用中已确定工程建设其他费用（F₁）若不超过本项目总投资 30%（此费用仅用于本项目前期工作），则由甲方提供行政事业性收费收据及部分增值税发票，增值税抵扣不足部分由乙方自行承担；已确定工程建筑其他费用（F₁）若超过本项目总投资的 30%，则该部分前期费用所产生的税费甲方可承担部分，具体由甲乙双方协商解决。

8.8 保险

乙方在充分评估项目投资和运维风险后，应根据中国的保险法等相关法律法规和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目建设和运营期间的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。其购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

(a) 乙方所投保险种包括但不限于：

- (i) 建筑/安装工程一切险；
- (ii) 财产险（设备、设施、构筑物及附属建筑物）；
- (iii) 第三者责任险；
- (iv) 工程所在地行政主管部门规定的应交险种（包括但不限于安全生产责任险等）。

(b) 以上各种险种的保险均必须足额投保。

(c) 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。在法律许可和承

该款项自提取之日起至退还之日止的利息，利率按央行公布的同期（与保证期限一致）金融机构人民币贷款基准利率上浮 30% 计算。

第八条 乙方的一般责任

8.1 遵守适用法律

乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时性地获取所有适用于项目的已颁布实施的法律，乙方应被视为始终了解这些法律。

8.2 法律变更

(a) 重要的法律变更

在遵守第 8.2 (b) 条的前提下，除本合同另有明确约定外，在合作期内，对于单项工程，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计减少等于或超过单项工程的 5%，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，甲方可以书面形式通知乙方要求根据第 8.2 (b) 条对本合同项下的计费依据进行调整。

(b) 重要法律变更的调整

第 8.2 (a) 条提及的调整应采用降低相对应服务费或减少届时应付的任何费用的形式，其结果应使乙方保持如没有发生法律变更的情况下基本相同面的经济状况。

8.3 安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的有关健康和安全的标准，建立、健全和完善安全生产制度和安全生产运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止安全事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全事故 1 小时内按照有关规定向淮南市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

应急处置：乙方应针对自然灾害、重大事故、重大环境公害及人为破坏等突发事件建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑附带的地下工程（包括但不限于地下各类管线爆炸等）发生重大或紧急事故时，能随时启动应急响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

乙方制定的应急预案应征求政府方的意见并报经市政府同意后实施。

8.4 环境保护

乙方不应因项目设施的建设或运营而造成环境污染。乙方在项目设施的建设、运营期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对

师审核签字的审计报告。

8.13 融资文件应具备的条款

乙方的贷款合同中应包含有贷款人承诺的下列条款：

- (a) 只要本合同（含附件）有效，贷款人不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利；或以其他方式对本合同履行造成不利影响；
- (b) 当乙方违反借款合同或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，贷款人可以代位行使乙方股东权利和经营管理权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目。

- (i) 贷款人通过书面方式将乙方在借款合同下的违约通知甲方；
- (ii) 给予甲方在收到上述违约通知后九十（90）日内纠正乙方此违约的权利；
- (iii) 在上述纠正期不行使贷款人对违约的任何权利或补救；

- (iv) 纠正期满时，乙方违约事件持续的，贷款人行使权利应以不妨碍和损害甲方在本合同下的权利和项目的正常运行为前提。如在纠正期内，触发贷款人直接介入的重大风险解除的或者提供贷款人能接受的补充担保措施后，贷款人应停止介入。

8.14 培训

在甲方保证严格履行本合同规定的保密义务的情况下，乙方对甲方在监督与评估乙方时需要掌握的信息或在项目移交后运维本项目所需要掌握的工艺原理、技术诀窍和其他技术信息资料，应给予提供，并对甲方的有关管理人员每年组织必要的免费培训。

8.15 项目管理机制

- (1) 项目建设管理体系

本项目应建立合理的项目管理体系，优化项目参与各方的权责配置。

- 1) 本项目由淮南市重点工程建设管理局作为实施机构负责政府方项目合作期内监督管理工作。

- 2) 本项目政府方有权委托项目管理公司或造价咨询机构，负责对项目公司及施工总承包单位的建设质量、进度、造价等进行全流程跟踪审计及检查。

- (2) 履约采购管理

本项目应严格控制项目分包，成交社会资本不得将本项目工程主体部分施工内容进

保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同下明确保险利益归乙方所有。

- (d) 保险单的附加条款中必须约定：未提前三十（30）日未经甲方同意且书面通知甲方，保险人不得取消、展期或对保险单作重大变更。
- (e) 乙方应向甲方提供保险证明以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同对乙方应付款项中扣除其应支付的保险金（或者直接提取建设期履约保证金或运营维护履约保证金或移交维修履约保证金下的相应金额）。
- (f) 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知并提交相应的副本，如果乙方未按时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

8.9 对承包商的责任

- (a) 乙方的承包商

乙方依法选择承包商，包括但不限于施工承包商、设备供应商和运维承包商，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。

- (b) 与承包商的合作

乙方应确保与承包商签订的合同符合本合同的规定，承包商和设备供应合同应按照本合同约定提交甲方备案。

8.10 监理及相关

本项目的监理方由政府方委托，在本项目的管理中实施机构及其委托的监理单位均可对项目公司全过程进行管理，监理方有权按监理合同对工程建设进行管理，在获得实施机构授权的情况下可以对整个项目建设进行管理，项目公司不得干扰监理工作。

8.11 资金使用监督

在本合同签署生效后，每季度资金支付使用计划由乙方负责制定，经实施机构审核后，报股东会备案。在资金使用计划范围内资金由乙方负责支配使用。

乙方收入除支付项目投资外，应优先偿还银行贷款，乙方不得为本项目融资以外的目的提供任何担保，不得对外拆借资金。

8.12 财务报表

乙方每年均应委托经甲方认可的会计师事务所对其进行年度财务审计，审计应在年度结束后的 4 个月内完成，乙方应在审计完成后 10 个工作日内向甲方提交经注册会计师

第六章 项目建设

第九条 建设要求

9.1 建设责任

本项目按以下内容约定由甲乙双方共同承担工程建设风险，乙方应按以下要求完成全部工程建设任务，并承担相应费用，甲方根据政府最终竣工审计结算价的变化调整项目可用性服务费：

工程变更的监督：

(a) 本项目工程造价参照《安徽省建筑工程工程量清单计价办法》(2018版)执行。工程造价按照综合单价计算，除市场价格波动引起的调整和法律变化引起的调整外，综合单价不予调整。现场施工时由于乙方原因，造成措施费增加的，费用均不予调整；如因甲方原因造成措施费用增加的，经甲方认可后，费用应予以调整。

(b) 本项目工程变更均按淮南市相关法律法规及规定执行。本项目工程变更必须取得政府方或其授权实施机构同意；

(c) 本项目工程人、材、机价格风险分担原则按下述规定执行：国家政策性调整由甲方承担，其他具体按附件8其他计价规则执行。

(d) 本条所述项目工程建设费用、以及除本合同明确约定应由甲方或政府方相关主体承担的费用外，均由乙方承担；

(e) 乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，并承担所有获得上述批准所需要的费用和支出；

(f) 在开工日或之前开始建设工程；

(g) 根据下列规定实施建设工程：

(i) 符合法律规定的要件和程序；

(ii) 经甲方审核后的施工图；

(iii) 本合同下对项目建设的其他所有要求。

(h) 在施工过程中注意安全生产以保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故；

(i) 在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便；

(j) 在项目施工期间，甲方可以采取飞行检查等方式进行监督，一旦发现违法转包，

行分包，其余专业分包在符合法律法规的条件下项目公司可自主进行分包，但需取得甲方认可。

(3) 价格管理

1) 在项目建设期间，政府方有权委托政府审计机构或中介机构跟踪审计。

2) 完善工程资料管理，工程量的确认和工程变更造成的造价调整必须取得监理单位、实施机构的审核确认。

(4) 资金管理与财务

1) 项目公司严格按照合同进度付款，并实施节点验收。

2) 设立建设资金专项账户，为保证本项目工程建设按计划进度执行，建立项目公司的资金专户，对资金到位进度、使用流向等进行管理。

- (i) 不可抗力事件;
 - (ii) 因甲方原因导致的延期;
 - (iii) 法律规定或其他政府部门的原因导致的延误;
 - (iv) 本合同规定的其他事项。
- (c) 当 9.2 (b) 款的事件发生后, 乙方要求延长进度日期, 应在前述事件发生后十 (10) 个工作日内向甲方提出书面报告, 报告应包括以下内容:
- (i) 事件的种类;
 - (ii) 预计延误的日期;
 - (iii) 乙方采取的减少延误的合理措施;
 - (iv) 乙方要求延长的日期。

甲方应在收到乙方的书面报告后十 (10) 个工作日内予以回复, 逾期未提出书面意见的, 视为同意乙方的延期要求。

9.3 质量保证与质量控制

- (a) 乙方工程的施工、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律法规和强制性标准, 且应符合本合同规定的有关要求;
- (b) 本项目主体工程应由乙方 (如乙方具有相应资质) 完成; 本项目应严格控制项目分包, 乙方不得将本项目工程主体部分施工内容进行分包, 其余专业分包在符合法律法规的条件下项目公司可自主进行分包, 但需取得甲方认可;
- (c) 乙方在开始建设工程之前, 须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行, 并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的十 (10) 个工作日内, 应提出审查意见; 甲方在收到乙方的方案后的十 (10) 个工作日内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的, 则乙方应当在收到甲方通知后的十 (10) 个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后执行;
- (d) 在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下, 甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查, 以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以协助;
- (e) 若甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符, 甲方有权立即通知乙方, 乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后 5 个工作日内未进行整

- 擅自分包, 对此部分工程甲方不予认可和结算。
- (k) 在本合同期内, 甲方可与乙方另行协商签订补充协议, 补充协议与本合同内容不可分割的整体, 具有同等法律效力。

9.2 建设期限

工程进度的监督:

- (a) 本项目主要进度日期如下:
- (i) 开工时间: 不迟于 年 月 日 开工建设 (实际开工时间可以本项目监理单位发出的开工令为准); 因 PPP 合同签订时间延迟导致实际开工时间迟于原招标文件约定时间及投标文件承诺开工时间, 开工时间相应顺延, 但总工期不得超过 9.2 (a) (ii) 约定的竣工验收日;
 - (ii) 竣工验收日: 总工期不超过 2 年。或政府授权的实施机构根据项目公司提交的经政府方审核同意后的进度计划实施进度节点考核。
- 未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约, 如果给予了相应的整改时间, 项目公司仍然不能依约履行合同, 则属于根本性违约, 政府方有权解除合同。自开工令载明开工日期算起, 若项目完工日超过总工期, 则社会资本方应承担相应的违约责任, 具体见第十章违约和终止“24.2 乙方违约及赔偿”。

若因政府方未能按承诺移交作业场地的, 工期相应顺延; 截止目标完工日已完成 90%及以上工程量, 由政府批准进入可用性服务费支付期。

若因本协议 9.2 (b) 条款而导致工期延误, 截止目标完工日已完成工程量不足 90%的, 对于已完工验收且具备运营条件的亦应视为运营期开始, 由政府批准进入可用性服务费支付期, 此阶段可用性服务费的计算基础为项目公司已完成工程量的审计结算结果; 对于未完成的工程量应在双方协商的工期内完成后另行计算支付相应的可用性服务费。

因项目公司原因导致的工期延误, 带来的建设期利息增加和财务费用增加由项目公司承担。

- (ii) 合作范围内项目如不同子项目分批实施的, 如不同子项目分批实施的, 则按不同批次子项目分别计算合同期限和结算费用。
- (b) 工程进度如果因下列情况受阻, 上述进度日期可相应顺延:

作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物等情况，自愿接受该宗土壤的现状（包括地下地质条件）以及所有缺陷，甲方未就土地状况向乙方做出任何声明和保证。

10.5 有关土地状况的资料

乙方对甲方提供的有关项目场地或其周围状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉。

10.6 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

- (a) 经合理通知而出入项目场地（因行政管理工作出入除外）；
- (b) 有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；
- (c) 本合同规定的其他出入的权利。

第十一条 设计及相关

11.1 设计

甲方负责规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计工作。乙方在不改变设计主要要素的情况下，如果乙方认为变更设计将加快建设进度、降低建设或维护成本、提高项目的质量和环保标准，可以对设计进行提出优化的建议，但应遵守本合同第14条的规定，报经甲方认可后实施。

第十二条 建设

12.1 工程质量

乙方应保证本项目工程质量达到适用法律、规范及本合同约定的设计要求。

在工程开始施工后，乙方应严格执行各项质量保证和质量控制计划。甲方有权参加或检查乙方以及分包商的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。

12.2 工程进度

乙方应严格按照本合同所规定的时间进行施工，于每月5日前向甲方提交工程进度报告，详细说明如下事项：

- (a) 工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；
- (b) 工程投资完成情况；
- (c) 存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠

改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的第三方为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设工期履约保函项下提取相应金额，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿；

- (f) 除本合同另有约定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：

- (i) 减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；
- (ii) 被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

9.4 设备与材料采购

乙方应负责依法购置本项目工程建设所需要的一切临时性或永久性的设备、材料及其他物品，本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。

主要材料、大宗材料、设备的采购须经政府方委派实施机构代表等全程参与监督管理，其单价须由政府方与项目公司共同均价或参考当地信息价确定。由政府方与乙方共同确定的材料和设备价格不计入建筑安装工程费下浮的范围。

第十条 土地使用

10.1 场地范围

甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

10.2 土地使用权

本项目用地由甲方获得土地使用权后，在合作期内无偿提供给项目公司，并以甲方名义办理因此所需的各种证件、审批、手续文件，乙方不拥有土地使用权，合作期限内项目公司不支付土地使用税。

10.3 土地使用权的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

10.4 土地的适用性和土地的状况

乙方已察看并检查了项目场地，充分了解了该宗土地及其周围的情况，包括前期工

(b) 以书面形式表明不同意乙方对变动的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变动将依照争议解决程序的规定进行解决。

13.4 甲方对变动通知的确认

依照争议解决程序对变动的争议事项作出裁决后的二十八日内及时予以确认。逾期不回视为甲方同意。

13.5 变动的实施

在变动被确认后：

- (a) 本合同被视为在当日作出了修改，且甲方与乙方须遵守在修改后的本合同项下所应承担的义务；
- (b) 乙方须按甲方变动通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变动；
- (c) 除本合同另有明确约定外，甲方的变动引起的工程量增减的，工程数量由乙方提出，经监理工程师初审，报经甲方审核后通过后，相应增减可用性服务费计算基数，由乙方负责实施。

13.6 批准

- (a) 乙方应根据勤勉尽责的原则准备，并向政府部门(或其他机构)提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变动所必需的任何批准；
- (b) 如果乙方遵守了其在上述第(a)款项下的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变动的通知应视为已被放弃。

13.7 减轻损失的义务

- (a) 乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低乙方和甲方因变动而花费的支出和发生的损失。
- (b) 因变动所致的延误，因甲方要求的变动而导致竣工验收日的迟延，乙方有权要求给予相应的宽展期限，在合理宽展期限内甲方不得因此行使其在本合同第25.1条下所规定的权利。

第十四条 乙方要求的变动

14.1 乙方的变动通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变动(但乙方提出的工程变动要求，必须是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑)，应书面通知甲方并经过其同意后实施，否则不得变动。

正措施。

12.3 工程延误

- (a) 如果乙方合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期，应立即书面通知甲方，并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的影响对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的其他措施等内容向甲方进行合理详细的描述。
 - (b) 乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决进度的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。
- 12.4 甲方对工程的监督检查
- (a) 甲方有权随时检查乙方的建设是否符合本合同的要求；
 - (b) 若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处；
 - (c) 若乙方对甲方根据上述第(b)款所发出的通知有异议，则须于接到甲方通知后的七日内将异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施报甲方批准后对工程进行整改。甲方与乙方须尽合理努力以求解决此事项。若在此后七日内，该事宜不能得到解决，则依据争议解决程序就该事宜作出裁决；
 - (d) 甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

第十三条 甲方要求的变动

13.1 甲方的变动通知

甲方认为需要对项目建设进行变动，应书面通知乙方。

13.2 乙方对变动的回复

乙方在收到甲方要求变动的通知后的十四日(或甲方同意的延长期限内)，须就变动向甲方作出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变动。

13.3 甲方的答复

在收到乙方对变动的回复后十四日内，甲方须：

- (a) 以书面方式确认乙方对变动的回复中所包含的事项，在此情况下，第13.5条将适用；

(i) 延迟事件发生的原因、时间、过程；

(ii) 延迟或延迟事件的责任者；

(iii) 预计延迟时间；

(iv) 对本合同的任何违约或预期违约；

(v) 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

(b) 乙方在发出延迟通知后，应定期(至少应每星期)就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

除了第13条、第7.1条、第23条和24.1(a)明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿。

16.2 放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运维。

16.3 视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已放弃：

(a) 书面通知甲方其已终止任一建设工程，且打算重新开始施工；

(b) 由于乙方原因未能在开工日期之后三十(30)日内开始项目的建设；

(c) 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十(30)日内恢复建设工程施工；

(d) 乙方出于任何其他原因在运维日前停止工程建设(含测试)，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

16.4 甲方介入完成建设

(a) 甲方介入的条件

乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工：

(i) 书面表示放弃项目；

(ii) 被视为放弃项目建设。

(b) 甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。

14.2 甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后的二十八日内，须就变动向乙方作出书面回复，否则视为同意。

14.3 批准

根据法律规定，变动应经批准，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用，甲方可以协助乙方取得相关批准手续。

14.4 乙方要求的变动的实施

当甲方书面同意乙方要求的变动时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务。

第十五条 竣工验收

15.1 竣工验收

乙方应按照适用法律及本合同的要求组织本项目竣工验收以及在竣工验收合格后完成竣工验收备案。竣工验收的程序应符合国家、行业、项目所在地相关法律、法规和规定的要求。

15.2 运营期

(a) 从工程竣工验收合格之日起或经甲乙双方确认的实际交付使用日(以先发生者为准)后一日起至合作期届满日。

(b) 进入运营期，甲方须根据绩效考核结果及时、足额支付可用性服务费和绩效服务费。

(c) 建设期满2年时，非因社会资本方原因导致无法及时竣工验收的，按项目实施前确定的工程费用等计算可用性服务费并支付，待竣工验收后，当年一次性调整(多退少补)。非因社会资本方原因导致无法及时竣工验收的，超过建设期一定期限，双方可另行商议调整建设内容。

第十六条 建设的延迟、放弃和甲方介入

16.1 延迟

延迟是指乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

(a) 乙方在获悉可能导致项目在竣工验收日前不能完工的任何事件发生时，应于五日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同
第十七条 运维要求 17.1 乙方的主要责任 (a) 在整个运营期内，乙方应自行承担费用和和风险，管理、运维项目设施。 (b) 在进入运营期前，乙方应制定包括运维质量保证和质量控制的运维手册，提交甲方备查。 (c) 乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运维项目设施： (i) 符合法律法规和规范性文件规定的要件和程序； (ii) 本合同的规定； (iii) 维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议； (iv) 运维工程和运营惯例。 (d) 乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服	(c) 甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同受让了项目资产或承担了乙方的义务。 (d) 除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的费用和和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设期履约保函项下提取该部分款项，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿。 (e) 如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此期间恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。
17.2 运维和修理记录 乙方应确保： (a) 对运维和修理项目的情况进行详细记录； (b) 准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间内对其运维情况进行检查并查阅和复制上述记录。 甲方承诺若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，其应尽合理努力予以保密。 17.3 监督与检查 (a) 甲方有权派出监督员或者指定任何代表经合理通知进入项目场地，以监督项目设施的运维。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运维工作。 (b) 应甲方的要求，乙方应在十日内提供： (i) 自进入运维日起，在每个季度结束后的十日内提交的一份关于项目运维的报告；	35

- (i) 符合本合同附件 5《运营维护履约保函》规定的格式；
- (ii) 金额为人民币壹仟贰佰万元整（小写：¥12000000.00）。

18.2 恢复运营维护履约保函的金额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营维护履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十个工作日内，将运营维护履约保函的金额恢复到本合同第 18.1 条规定的数额，且应向甲方提供运营维护履约保函已足额恢复的证据。甲方提取运营维护履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方因不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的义务。

18.3 运营维护履约保函的退还

除第 18.4 条的情形外，运营维护履约保函应于提交移交维修履约保函之后 1 个月内退还，不计利息。

18.4 未恢复运营维护履约保函的约定

- (a) 如果乙方没有遵守第 18.2 条的规定，并且乙方在收到甲方要求其履行义务的书面通知后七个工作日内未予以纠正，甲方有权：
 - (i) 提取届时有效的运营维护履约保函下的全部款项；
 - (ii) 扣留在本合同下由甲方或其指定机构应支付给乙方的款项，直至乙方完全履行其在第 18.2 条项下的义务或直至所扣留的金额和在(i)项下提取的数额总共达到本合同 18.1 条规定的运营维护履约保函最高额为止。
- (b) 甲方应保证按第 18.4(a)条提取或扣留的所有款项，用于承担运营维护履约保函担保的相同义务，并且应在下述两个日期中的较早的一个日期将该等款项未使用的余额交予乙方：
 - (i) 乙方完全履行其在第 18.2 条项下的义务之日；
 - (ii) 提交移交维修履约保函之次日，如果本合同提前终止，则在终止日后的第三个月届满之日。

- (ii) 甲方认为必要的任何其他运维资料和信息。

17.4 甲方介入运维

如果甲方认为：乙方未能按照本合同的规定运维本项目，且乙方在收到甲方通知后的三十日内或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运维工作，费用和风险均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营维护履约保函项下提取该款项。当运营维护履约保函不足以支付运维费用时，甲方有权从可用性服务费中支取该费用。

当甲乙双方对运营期间绩效考核结果产生争议时，由双方认可的第三方机构或组织对运维绩效考核进行评定。

乙方连续两年运维考核未达标，或甲方有权终止合同，视为乙方违约。

17.5 对项目进行变动

在运营期内，乙方征得甲方书面同意后可以对项目进行更新改造，改造程序和费用适用本合同第 14 条(乙方要求的变动)的规定。

17.6 运维承包商

- (a) 乙方在未经甲方事先书面同意后，可选择第三方运维承包商负责项目的运维的，应按照经甲方事先书面认可的遴选方式、资格条件、业绩要求等，依法选择一家在相同项目性质方面具有丰富经验的专业运维商，并将有关结果报甲方备案。乙方委托指定单位进行运维的不免除乙方应当承担的运维责任。
- (b) 乙方对甲方的责任
 - (i) 甲方对运维承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运维承包商或其有关人员的任何作为或不作为对甲方承担完全的责任。
 - (ii) 运维合同应包含使运维承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或规定。
 - (c) 乙方直接负责本项目的运维，并自行承担项目的所有费用和风险。乙方应保证在合作期内完全有能力按谨慎工程和运营惯例运维本项目，使本项目处于良好的运维状态并能够安全稳定地进行运维。

第十八条 运营维护履约保函

18.1 运营维护履约保函交付

乙方应自正式开始运营之日起十五(15)个工作日内向甲方交付运营维护履约保函；

每年支付一次。可用性服务费最终支付金额须根据本项目绩效考核办法确定。

(b) 本项目可用性服务费支付时间

可用性服务费自运营期开始之日起，按每年计提支付，第一次支付时间为项目全部工程完工（竣工验收完成1年后）的2个月内，第二次支付时间为项目完工（竣工验收2年后）的2个月内，以此类推。

如非乙方原因导致工期延误，则甲方应自运营期开始之日起1年后的2个月内支付首笔可用性服务费。

(c) 可用性服务费调价方式：

本项目可用性服务费除工程变更、利率变动、工程造价政策性调整和主材价格变化外不予调整；审计结束后由政府审定总投资调整可用性服务费计算基数。

(i) 工程变更：工程量的确认和工程变更必须取得监理单位
和审重点局按相关规定给予审核确认；投标报价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似中标综合单价计量；投标报价中无相同或类似综合单价的，按约定的计价编制原则重新组价后的综合单价*（本项目建安安装工程费中材料/本项目建安安装工程费控制价）进行结算。重新组价按以下原则进行：材料价格执行编制控制价时采用的同期信息价，信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。

项目公司出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑提出的工程变更要求，在报实施机构审核通过后实施，工程量增加导致的成本费用由项目公司自行承担，工程量减少所带来的直接成本减少及对应产生的收益由政府方和项目公司按30%:70%比例分享。

(ii) 工程造价政策性调整和主材价格变化：项目实施过程中，对于市场波动发生的变化，人工定额、规费发生政策性调整时，按照安徽省建设工程造价管理部门发布的工程有关最新文件（含地方政府出台的相关文件）进行调整；主材价格变化（变化指项目从监理工程师签发开工令之日起至项目主体工程完工之日期间淮南市建设工程信息价发布的主材信息价）参照淮南市相关规定执行。

(iii) 利率变化：每年调整一次，当运营期内央行（中国人民银行，下同）规定的贷款基准利率调整时，以每个运营年度第一天的贷款基准利率为准，按本须知前附表规定的计算方式，调整该年度可用性服务费。

第八章 项目绩效指标及政府付费

第十九条 项目可用性绩效指标及服务费

19.1 项目可用性绩效指标

详见本合同附件3绩效考核办法（本绩效考核办法在签署正式PPP合同前，由甲乙双方依据国家、省市最新相关标准并参考同类项目绩效考核办法修改完善后执行。）。

19.2 项目可用性服务费

(a) 本项目可用性服务费计算公式

运营期当年可用性服务费=[项目全部建设成本×(1+合理利润率)×(1+年度折现率)ⁿ]/运营补贴周期(年)，运营期第1年 n=1。

(1) 项目全部建设成本=建安安装工程费+工程建设其他费+预备费+建设期利息

其中，

建安安装工程费：中标社会资本本报价中为人民币壹拾壹亿玖仟叁佰壹拾柒万捌仟贰佰贰拾贰元捌角捌分（小写：¥193178222.88），最终以政府方审定的实际金额为准；

工程建设其他费：暂定41741.4万元，最终以政府方审定的实际金额为准；

预备费：暂定2302.92万元，最终以政府方审定的实际金额为准；

建设期利息：暂定6846.80万元，建设期利息按以下方式调整，据实结算：

- 1) 计算基数：建安安装工程费+工程建设其他费+预备费-项目资本金
- 2) 年利率：同投标人所报年度折现率；
- 3) 计息期：2年；
- 4) 资金投入方式：均匀投入（年借款额=计算基数/计息期）；
- 5) 各年应计利息：（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率；
- 6) 计算公式：Σ各年应计利息。

(2) 合理利润率：本项目合理利润率为6.37%。

(3) 年度折现率：中标社会资本本报价中为1.200倍*五年以上贷款基准利率（4.9%），即5.88%；

(4) 运营补贴周期：本项目运营期为13年。

(5) 本项目合作期内项目可用性服务费总额为【2762981490.20】元（具体结算时按照政府审计的建安安装工程费带入公式计算即可）。可用性服务费在运营期内

PO_{m+2} 为调整后第 $m+2$ 个运营年度适用的运维绩效服务费，与 PO_{m+1} 相等。

当 $CPI_m \times CPI_{m+1} \times 10^{-4}$ 大于 115% 时，按 115% 计算。

第二十一条 政府付费程序

政府方授权实施机构根据乙方的考核情况，将服务费用支付给乙方。

政府付费支付具体程序：

淮南市重点工程建设管理局根据项目公司的考核情况核定服务费用，并按以下程序

进行支付：

- (1) 淮南市重点工程建设管理局告知项目公司的考核情况并由项目公司予以确认；
- (2) 项目公司将根据考核结果确定的政府应付账款单（附相关计算明细及实施机构出具的服务质量合格、同意支付价款的文件）报淮南市重点工程建设管理局审核；
- (3) 淮南市重点工程建设管理局审核后确认无误后向淮南市财政局申请拨付资金；
- (4) 淮南市财政局将相关款项拨付给淮南市重点工程建设管理局，由淮南市重点工程建设管理局支付给项目公司。具体费用支付方式由淮南市财政局按照相关法律法规规定执行。

项目进入运营期之日指该项目第 1 个运营年度第一天，第 2 年运营年度为第 2 个运营年度第一天，如发生闰年，则向前追溯 1 天，以此类推。

当央行取消贷款基准利率时，后续付款按取消前最后一次公布的基准利率执行。

第二十条 项目运维绩效指标与考核

20.1 项目运维绩效指标

本项目运维绩效考核指标详见附件 3 绩效考核办法（本绩效考核办法在签署正式 PPP 合同前，由甲乙双方依据国家、省市最新相关标准并参考同类项目绩效考核办法修改完善后执行。）。

20.2 项目绩效服务费

中标社会资本按报价中年度绩效服务费为人民币壹仟零伍万陆仟陆佰元（小写：¥10056600.00）。

本项目合作期内项目绩效服务费总额为人民币壹亿叁仟零玖拾叁万伍仟捌佰元（¥130735800.00）（运营期按 13 年计，如遇运营期调整，绩效服务费总额的调整由双方协商确定，具体以审定金额为准）。政府付费与乙方运维绩效表现挂钩，如果乙方未能达到约定的绩效标准，则会扣减绩效服务费。

支付时间：运维绩效服务费自运营期开始之日起，按年计提支付，第一次支付时间为项目工程完（竣）工验收 1 年后 2 个月内，第二次支付时间为项目完（竣）工验收 2 年后的 2 个月内，以此类推。

绩效服务费调价方式：

- 1) 项目验收合格进入运营期后，运维绩效服务费每二（2）年调整一次，主要针对居民消费价格指数（淮南市统计局公布的当期 CPI 数值）等因素变化进行定期调整，调整公式如下：

$$PO_{m+1} = PO_m \times CPI_m \times CPI_{m+1} \times 10^{-4}$$
$$PO_{m+2} = PO_{m+1}^*$$
$$(m=2,4,6,8,10,12)$$

PO_m 为中标人在第 m 个运营年度适用的运维绩效服务费；

PO_2 为中标人在投标文件中报出的第 2 个运营年度的运维绩效服务费；

CPI_m 为淮南市统计局公布的第 m 个运营年度淮南市居民消费价格指数；

CPI_{m+1} 为淮南市统计局公布的第 $m+1$ 个运营年度淮南市居民消费价格指数；

PO_{m+1} 为调整后第 $m+1$ 个运营年度适用的运维绩效服务费；

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交十二个月内正常运营需要的消耗性备件和修理备品备件，备品备件清单双方另行商议确定。

22.4.2 移交程序

- (a) 移交委员会应在移交日期前会谈并商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。
- (b) 乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。
- (c) 除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

22.5 保证期

22.5.1 移交日期本项目的状况

在移交日期，乙方应保证本项目：

- 1) 处于良好的运维状况，得到良荷维护，正常损耗除外；
- 2) 符合本合同所规定的安全和环境标准；
- 3) 符合本合同中所规定的移交标准。

22.5.2 质量保证期

乙方进一步保证在移交日期后十二个月届满日期间，修复由原材料、工艺、施工、运维或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，并承担因环境污染引起的责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及环境污染责任后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在十二个月的保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后三十日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应向甲方支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交维修履约保函中相应金额以补偿此项费用，移交维修履约保函不足以弥补政府方损失的，甲方有权继续追偿。

除非因乙方严重不当行为，根据第22.5.2款乙方对甲方的责任应限于移交维修履约保函项下的金额。

22.5.3 未能修复缺陷或损害的赔偿

如果乙方为符合本合同规定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或环境污染等修复无法实现或代价过高而不经济的，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得赔偿。

第九章 项目移交

第二十二章 项目移交

22.1 移交范围

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交，包括但不限于以下内容：

- (a) 乙方项目设施或项目资产的所有设备、资产、专利及非专利技术、法律文件等一切与项目稳定运营相关的资产或者权利；
- (b) 甲方可以合理要求的且此前乙方未曾按照本合同规定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使甲方或其指定机构能够继续本项目的稳定运维。

乙方向接收人移交项目设施或项目资产时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的建设、运维的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

22.2 移交委员会和移交程序

移交之日1年前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方三（3）名代表和甲方三（3）名代表（包括至少一名接收人的代表）组成，各方代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。移交委员会应在定期会议，必要时经双方同意可随时会议，以便于商定以下事项：

共同商定项目设施移交的详细程序、培训计划实施的实施和移交清单（设施、设备、物品、文件资料、权利或权益凭证、零配件和备品备件的详细清单等）；

项目移交委员会应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交委员会应要求项目公司进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修履约保函。

22.3 移交验收

22.3.1 移交验收

在最终恢复性修理后并在移交日期之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能当前次验收日起三十日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交维修履约保函中或在可用性付费中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录并提交给乙方。

22.4 备品备件

22.4.1 移交的备品备件

22.9 人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之前优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习，应在移交日六（6）个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方有责任为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运维。

22.10 乙方与第三方合同期限及相关

乙方在与第三方签订运维合同、设备合同及其他合同时，应使得该等合同的有效期限满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运维合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期限届满后仍为有效的，则乙方同样应在该等合同签订前报经甲方同意，未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

22.11 移交乙方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日期之后六十日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运维无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和 risk。

22.12 风险转移

除按本合同约定的风险承担方式外，乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的 risk。

22.13 移交费用和批准

乙方及甲方应负责各自因向接收人移交和转让发生的费用和支出。甲方应自行承担其获得所有的批准并使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。如果乙方未按照第22.8条规定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权从运营维护履约保函及移交维修履约保函中扣除。

甲方有权提取移交维修履约保函获得上述赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

22.6 移交维修履约保函

22.6.1 移交维修履约保函的提供及有效期

(a) 移交维修履约保函的提供。乙方应当从运营期结束开始至至合作期结束后12个月退还，在此期间内，乙方应保证移交维修履约保函的持续有效。乙方应于当运营期结束前10日向甲方提供符合下列要求的移交维修履约保函，作为其履行在本合同项下移交期间内修复义务和其他违约赔偿义务的担保：

- (i) 符合本合同附件5《移交维修履约保函》规定的格式；
- (ii) 金额为人民币壹仟万元整（小写：¥60000000.00）。

(b) 移交维修履约保函有效期。移交维修履约保函在乙方应于自运营期结束前第12个月开始之日提交至合作期结束后12个月退还期间始终有效。

22.6.2 恢复移交维修履约保函的数额

如果甲方在移交维修履约保函担保期限内根据本合同的有关规定提取移交维修履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十四日内，将移交维修履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交维修履约保函已足额恢复的证据。甲方提取移交维修履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不排除乙方因不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复移交维修履约保函相应金额的，则甲方有权发出催告，乙方应在三十日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取移交维修履约保函项下的余额。

22.7 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

22.8 技术转让

乙方应在移交日期前将届时使用的运维本项目所必须乙方享有所有权的专有技术和专利技术，无偿移交甲方或其指定的接收人，并确保甲方或其指定的接收人不因此遭受损失。如果该等技术和专利技术为第三方所有的，则乙方应当协助甲方或其指定的接收人按照实际使用费用取得这些技术和专利技术的使用权。

施减少损失范围。

(e) 损失承担原则

发生不可抗力时，物权所有人承担物权灭失风险，双方各自承担自身人员、机械设
备、停工损失及相应费用，工期顺延，清理、修复费用物权所有人承担。

(f) 减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力影响。双方应协商采取合理的补救
措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

(g) 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十日以上时，双方应协商决定继
续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十日之内双方不能
就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立
即终止本合同。

第二十四条 违约及赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

24.1 甲方违约及赔偿

(a) 征地拆迁违约

若因政府方未能按承诺移交作业场地的，则免除乙方相应的迟延履行责任，工期相
应顺延。

(b) 可用性服务费及绩效服务费支付的违约

甲方未按照本合同及有关约定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出
催告，如在催告通知后三十日内甲方仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的可用性
服务费或绩效服务费外，还应以应还金额为基数按当期央行规定的金融机构五年期以上
贷款基准利率上浮 30%（按年）和迟延履行（按年）计算支付违约金。不满 1 年的，按
日折算。

24.2 乙方违约及赔偿

(a) 因乙方原因，乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内未完成注册成立项目公
司，项目公司成立后，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付

第十章 违约和终止

第二十三条 不可抗力

23.1 不可抗力引起的中止、终止履行

(a) 不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务
或合同目的不能实现时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件：

- (i) 雷击、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海
啸、台风或龙卷风；
- (ii) 流行病、饥荒或瘟疫；
- (iii) 战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事
力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；
- (iv) 不能合理预见的重要交通阻碍或停运；
- (v) 化学或放射性污染或核辐射。

(b) 适用于乙方的例外情况

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项
下义务：

- (i) 乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发
生延误；
- (ii) 项目设施的故障或正常磨损。

(c) 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：
淮南市人民政府及其上级部门对项目设施或其任何部分实行的不予退还、充公或国
有化。

(d) 通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十四日内书面通知另一方，详
细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，根据对方要求提供证明，并及时采取措

24.5 受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的不当作为或不作为造成的，则另一方赔偿的损失中应扣除该损失部分。

第二十五章 终止和终止补偿

25.1 甲方发出的终止

下述任一行为发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 乙方在本合同 3.2 条的承诺被证明在做时存在虚假或未发现，严重影响其履约能力；
- (b) 乙方未能根据本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函或移交维修履约保函（并使得上述保函保持有效）；
- (c) 乙方出现本合同第 16.2 条及第 16.3 条约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；或者因乙方出现 24.2 (a)、(b) 约定的导致合同终止情形的；
- (d) 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
- (e) 贷款人开始行使其担保合同项下的担保权利并可能造成项目无法正常运转；
- (f) 除报经甲方同意的计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对项目的运维的（如属紧急情况除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后 1 日内书面报告甲方）；
- (g) 未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让等等。

25.2 乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 甲方在本合同第 3.1 条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；
- (b) 甲方无正当理由在逾期六个月（自应付日起算）后仍未支付可用性服务费和/或绩效服务费。

25.3 法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更或政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方应向另一方发出终止意向通知。

费转入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月），项目公司的社会资本股东方负责协助项目公司获得融资，因项目公司项目融资未能按建设资金需求全部到位，且影响工程建设的，则由社会资本股东方提供全部差额融资资金。若社会资本股东方无法提供全部差额融资资金，则视为项目公司单方面违约，政府方有权取消其合同履约资格，项目公司向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。

(b) 延迟开工、竣工

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权提前终止合同。

对需提供的单个项目，若无合理原因乙方延迟开工达七日及以上，以及项目完工日自开工令载明之日起计算超过约定建设工期，则乙方应承担相应的违约责任，按照 5 万元/日计算违约金，违约金最高金额为单个项目工程费用的 2%。

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，项目公司仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权解除合同。自开工令载明开工之日起计算，若项目完工日超过总工期，则社会资本方应承担相应的违约责任，按照 5 万元/日计算违约金，违约金不超过实际损失的 30%。若社会资本方承诺了完工时间，超过承诺时间的按前述标准执行；若社会资本承诺了项目开工时间，未按时开工参照前述标准执行。

(c) 运维绩效不达标

甲方根据附件 3 约定运维绩效指标进行绩效考核，如乙方未在规定的时间内改正或改正效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取运营维护履约保函项下的相应金额。

24.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

24.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施减少损失、防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权从另一方获得因采取减轻和减少损失措施而发生的任何合理费用。

(iv) 甲方应有权在任何时候退出项目设施的运维,在此情况下乙方应全面负责项目设施运维,直到任何一方发出终止通知。

(b) 终止本合同的权利。

如果在第 25.1 条所述事件发生之后,甲方已发出终止意向通知,并且乙方违约行为在协商期限届满之日前未得以补救,则甲方应有权在上述日期之后合同履行期限前的任何时间发出终止通知并终止本合同。

25.7 终止的后果

本合同终止后,双方在本合同项下不再有任何进一步的义务,但到期应付的款项除外;本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

25.8 终止后的补偿

在 PPP 项目运作中,政府或者项目公司违约将导致项目合同实施受阻,如果违约方在预定期限内(3 个月)无法补救,则合同相对方有权提前终止 PPP 项目合同。

(1) 提前终止条件

根据违约方的不同,所触发的提前终止条件和各方的权利义务有所差异。

1) 政府方违约而项目提前终止

在约定政府方违约事件时,应谨慎考虑这些事件是否处于政府方能够控制的范围内并且属于项目项下政府应当承担的风险。发生政府方违约事件,并且政府方在一定期限内未能补救的,项目公司可根据合同约定主张提前终止 PPP 项目合同。

2) 项目公司违约而项目提前终止

项目公司违约事件是指发生项目公司没有履行或者没有完整履行项目合同下项目公司应当承担的义务,并且项目公司和融资方或投资方指定的第三方均未能在规定期限内对该违约进行补救,政府方可根据合同约定主张终止 PPP 项目合同。

3) 政府方选择终止

由于 PPP 项目涉及公共产品或服务供给,关系社会公共利益,因此 PPP 项目合同中,政府方应当享有在特定情形下(如项目所提供的公共产品或服务已经不适合或者不再需要,或者会影响公共安全和公共利益)单方面决定终止项目的权利。

4) 自然不可抗力事件而导致项目提前终止

25.4 协商一致终止

在合作期内,由各方协商一致可提前终止本合同,此种情形下的终止及对应提前终止补偿的计算问题等,由各方届时协商一致。

25.5 终止意向通知和终止通知

(a) 终止意向通知

按照第 25.1 或 25.2 或 25.3 条发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后,双方应在三十日内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见,或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期限或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约行为,终止意向通知即自动失效。

(b) 终止通知

在协商期限届满之时,如果

(i) 双方未达成一致;

(ii) 导致发出终止意向通知的违约行为未得到纠正。

则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就发出终止通知,本合同在终止通知送达对方之日终止。

25.6 甲方基于本条享有的权利

(a) 对设施的运维权利

(i) 在项目合作期内,如果乙方发生第 25.1 条所述行为,甲方发出终止意向通知之后,甲方或其指定机构有权接管项目设施的运维,但在任何情况下无义务替代乙方接管项目设施的运维,以使项目设施继续运维或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运维。乙方保证与甲方或其指定机构合作,并应在与贷款人的融资文件中作出具有同样内容的承诺。

(ii) 任何情况下,甲方选择运维项目设施不应被视为经营权的转让或承担乙方作为项目设施经营所有权人的义务。

(iii) 在甲方或其指定机构运维项目设施期间,乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运维之日以后发生的运维费用(但因乙方原因导致的甲方或其指定机构运维费用增加、超支由乙方负责补足)。甲方无义务向乙方支付任何服务费,直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运维。

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

政府方与项目公司就提前终止补偿事宜达成协议后，项目公司对设项目的相关权益转归政府方所有。

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

发生不可抗力事件的状态持续或累计达到一定期限，政府或项目公司任何一方均可主张提前终止项目。由于不可抗力属于双方均无过错的事件，因此对于自然不可抗力导致的项目提前终止，由政府和项目公司共同承担。

若本合同终止，甲方选择提前终止时按照如下标准向乙方支付补偿（终止时，甲方对于乙方的提前终止补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提）：

表 1 提前终止补偿情形及终止补偿金表

条款号	本合同提前终止之情形	终止补偿金
1	项目公司违约	建设期终止时，为 $0.95A_1+E$
		运营期终止时，为 $0.95A_2-B+E$
2	政府方违约	建设期终止时，为 A_1+B+E
		运营期终止时，为 A_2+E
3	法律变更或政府行为	建设期终止时，为 $A_1+35\%B+E$
		运营期终止时，为 $A_2+35\%B+E$
4	不可抗力	按资产所有权归属各当承担，扣除项目公司可获得的保单价值部分

其中：

A_1 为项目已完工程总投资，以结算政府审计为准；

A_2 为项目公司尚未收回的可用性服务费现值（不考虑合理利润，折现率按竞争所确定数值计算）；

B 取值为 3500 万元；

E 为终止后根据本合同的约定，项目公司应向政府方移交运营所需的所有附件、备件等物的合理评估值。

政府方有权自本项目终止之日起算 2 年内分期分批向项目公司支付终止补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

若属建设期项目公司违约造成中止的，政府方有权在建设期履约保函中提取全部担保金作为项目公司违约金，不足以弥补政府方损失的政府方有权向项目公司继续追偿。

第十二章 其它

第二十七条 解释规则

27.1 合同文件构成及优先顺序

- (a) 本合同包括全部附件内容，每一份附件都应被视为本合同的一部分。
- (b) 双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：本合同及附件；招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）；中标供应商的投标文件等。

27.2 合同变更

- 1. 未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。
- 2. 本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律效力。如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则由政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。
- 3. 本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

(1) 合同变更触发条件

- 1) 适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；
- 2) 国家、行业及地方有关项目建设、运维方面的标准提高；
- 3) 因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；
- 4) 一方当事人丧失履约能力；
- 5) 因情况发生变化，当事人双方协商一致同意。

(2) 合同变更的启动（双方协商确定）

定期变更：本项目竣工验收完成时，如届时项目合作的外部条件与 PPP 项目合同签署时的相比发生了重大变动，则双方可于竣工验收完成后 1 个月内启动一次变更。另外，如项目运营期 3 年后项目合作的外部条件与 PPP 项目合同签署时的相比发生了重大变动，则双方亦可以启动一次变更。

临时变更：如果法律变更、规划调整或者项目公司本身（较合同签订时）发生重大变更，影响任一方重大利益的或者影响公共利益或安全的，则任一方可发起变更程序。

(3) 合同变更规则

第十一章 争议的解决

第二十六条 争议的解决

26.1 争议解决

因解释或履行本合同过程中产生的任何协商难以解决的争议时，由双方各选定 1-2 名具有相应资质和能力的专家，并随机抽取 1 位具有相应资质和能力的专家，共同成立技术与争议解决委员会，专门负责解释项目技术重点和难点，解决争议。若不能解决争议，双方约定将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院。

26.2 争议解决期间的继续履行

在争议提交人民法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，确保不因争议影响项目本身的稳定运行。

26.3 继续有效

第 26 条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

计算机程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于项目之目的。除非甲方和乙方另有合同，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

(b) 乙方的文件

由乙方方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于项目之目的。

(c) 遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本第28.1条的规定和28.2条的保密规定。

28.2 保密

任何一方或其员工、承包商、顾问获得的所有资料 and 文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，在项目合作期最后一日之后的五(5)年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

第二十九条 其他条款

29.1 日常事务代表

- (a) 在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通，日常事务代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。
- (b) 各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前三十(30)日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

29.2 通知

- (a) 本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：
地址：
邮编：
收件人：

各方应在PPP项目合同签订时明确变更规则，对不可变更或谈判的条款，原则上在项目合同期限内不允许变更或协商修订，仅针对导致变更的情形所带来的重大变化协商相应的解决机制，并据此修订合同文本。

(4) 合同变更的效力

合同变更未涉及的条款仍持续有效，变更条款和原PPP项目合同约定不相一致的，以变更后文本约定为准。

如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

- (i) 并不影响其他条款的效力和执行；
- (ii) 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

27.3 合同展期

在以下情形发生时，合同双方可考虑对合同期限进行适当的延长：

- (1) 因可归责于政府方的原因导致工期延误的；
- (2) 因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；
- (3) 项目公司在经营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

27.4 项目新增改扩建需求等应对措施

如果未来政府方规划设计调整，或者政府方进行技术优化的，在不违反届时法律规定的，且项目公司履约记录良好的情况下，报政府方书面批准后，可由项目公司负责相应的改扩建工程。

因规划调整、改扩建或技术优化所导致的增加的资本性支出和(或)者运营成本，由项目公司与政府方按照相关法律法规规定，通过延长经营期、另行支付相应费用、调价或双方认可的其他方式予以平衡。

第二十八条 文件权利及保密

28.1 对文件的权利

- (a) 甲方的文件

由甲方方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和

签署页 (本页无正文)

甲 方: 淮南市重点工程建设管理局
法定代表人:
日期: 年 月 日

乙 方: 中铁六局集团有限公司
法定代表人:
日期: 年 月 日

乙 方: 淮南市重点工程建设管理局
法定代表人:
日期: 年 月 日

传真:
乙方:
地址:
邮编:
收件人:
传真:
(b) 下述情况应视为已送达:
(i) 若采用专人递交或邮寄方式 (挂号、要求回执), 在送寄至上述地址时;
(ii) 如采用传真形式, 在准确发送至上述传真号码, 并收到对方的确认函时;
(iii) 如果一方的地址或收件人更改时, 应在新地址或新收件人启用五日前以上述通知方式通知另一方, 否则应仍以原地址和收件人为准。

29.3 适用法律

本合同适用中国法律。

29.4 合同文字

本合同以中文书写。合同正本一式两份, 各执一份, 各份合同具有同等法律效力。
本合同由双方各自法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本合同的法律约束。

29.5 改建扩建情形

在项目合作期内, 政府方或第三方提出改建项目设施的, 本项目合作期设施管理的原则为保证淮南市公用设施更新和发展的便利性, 同时不增加项目公司对资产维护的责任范围, 对维护工作量不产生重大影响的改建工作, 项目公司具有质量监督义务和接收维护义务。涉及后期改建内容, 目前尚无预见可能出现的情况, 因此设置为双方协商确定。

29.6 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起正式生效, 其中需要政府审批才能生效的条款除外。

29.7 补充说明

本合同条款未尽事宜, 双方另行协商签订补充协议, 补充协议与本合同构成不可分割的整体, 具有同等法律效力。

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮南市路兴工程建设投资有限公司

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目。

2.工程地点：淮南市。

3.工程立项批准文号：（淮重建管【2016】22 号、淮重建函【2014】102 号、淮重建函【2014】103 号）。

4.资金来源：自有 20%资金，其余 80%银行贷款。

5.工程内容：中兴北路及中兴南路的道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明、地下综合管廊工程。

6.工程承包范围：中兴北路起止桩号 K0+000-K6+826.62、中兴南路道路起止桩号 K0+000-K3+034 的道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明工程。中兴南路管廊起止桩号 AK0+000-AK2+880。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 7 月 15 日。

计划竣工日期：2021 年 7 月 14 日。

工期总日历天数：731天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为：人民币（大写）伍亿玖仟陆佰伍拾捌万玖仟壹佰壹拾壹元肆角肆分（¥596589111.44元），【其中不含税价：（大写）伍亿肆仟柒佰叁拾贰万玖仟肆佰陆拾元零肆分（¥547329460.04元），增值税税率为9%，增值税额人民币（大写）肆仟玖佰贰拾伍万玖仟陆佰伍拾壹元肆角（¥49259651.4元）】；其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）捌佰零肆万叁仟伍佰陆拾肆元玖角捌分（¥8043564.98元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \ （¥ \ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \ （¥ \ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰仟捌佰零柒万叁仟陆佰元整（¥28073600元）。

2. 合同价格形式：采用综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 薄占朋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目》合同文件；
- (2) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目》中标通知书；
- (3) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目》投标函及其附录；
- (4) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》专用合同条款及其附件；
- (5) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》通用合同条款；
- (6) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目投标文件》中关于建设的技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目投标文件》中关于建设的已标价工程量清单和预算书；
- (9) 其他合同文件、重点局及政府相关部门关于工程建设管理的相关办法规定、发包人针对本项目制定的规章制度和管理办法；

在合同订立及履行过程中形成的与《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在____安徽省淮南市_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签 生效。



十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 5 份。

(以下无正文)



(签字盖章页无正文)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)




组织机构代码: 3491340490MA2TULB2D



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91110108101884765M

地 址: 安徽省淮南市大通区工业园

地 址: 北京市海淀区万寿路2号

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: 赵志明

法定代表人: 季志华

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 交通银行北京定慧寺支行

账 号: _____

账 号: 110060544018001830581

竣工验收报告

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 中梁路南段(南淮山路-南纬十三路)建设工程

竣工日期: 2022年7月28日

验收组织单位(章)



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由安徽省住房和城乡建设厅统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式三份，由建设单位、施工单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	快路南段(南沿山路-南纬十东路)建设工程		工程地点	安徽省淮南市山南新区	
工程规划许可证号	地字第340400201600031	工程施工许可证号	3404031912030001-SX-001	质量监督注册号	皖质监-XS-340403-2019-12-102
工程用途	市政公路	设计能力	城市主干道	造价	2988.97(万元)
工程主要内容	淮南市中央路、南纬七路及综合管廊PPP项目、中央路南段(南沿山路-南纬七路)全长3.27km,主要构筑物包括各心板小桥和中桥各一座,施工内容包含道路、桥梁、雨污水、立交、绿化、照明等工程,为淮南市南北走向的主干路,路面设计宽度60m,双向六车道,外侧设辅道及人行道,设计时速60km/h,全线采用沥青混凝土路面。				
开工日期	2019.12.26		竣工日期	2022.7.28	
建设单位	淮南市重点工程建设项目管理中心(淮南市政工程设计研究院有限公司)	法定代表人	张永强		
单位地址	淮南市旧城棚户区改造项目150米	项目负责人	盖勇		
勘察单位	淮南市政工程设计研究院	资质等级	工程勘察	项目负责人	吴国三
设计单位	无锡市政设计研究院有限公司	资质等级	工程勘察设计	项目负责人	胡军
施工总承包单位	中国铁建华东建设有限公司 中铁一局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包壹级 911701081018847651 330000134756500		
法定代表人	韦国 张仁兵	项目经理及证书号	张玉龙 京142016201708523 张文峰 3300351949		
分包单位	/	资质等级及证书号			
分包单位	/	资质等级及证书号			
分包单位	/	资质等级及证书号			
监理单位	国机中央工程咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理单位综合资质 E141001962-8/1		
法定代表人	李振文	总监及岗位证书号	段晓军 4/001282		
工程质量监督机构					

注:本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	杭州湾跨海大桥工程 南接线工程		结构类型	道路	工程规模	226800.00平方米
施工单位	中国核工业集团建设有限公司 核工业集团建设有限公司		技术负责人	王红超, 赵云	开工日期	2019.12.26
项目经理	张国龙, 张	项目技术负责人	李如学, 丁峰	完成日期	2021.12.26	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 13 项, 经审查符合要求 13 项, 经核定符合规范要求 13 项			质量控制资料即符合规定	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项			抽查再抽查项目即符合规定	
4	观感质量结论	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项			好	
5	综合验收结论	工程合格				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	
(公章)		(公章)		(公章)	(公章)	
参加验收单位	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人		
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

工程竣工验收意见

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目，中兴路中段（南纬山路—南纬七路）建设工程由中铁六局集团有限公司与中国核工业华兴建设有限公司组成的联合体施工，经受了竣工验收各单位共同复查，验收意见如下：

1. 设计功能基本满足使用要求，设计标准符合有关规定。
2. 建设单位要求严格，按相关建设规范要求办事，手续齐全，遵守国家有关规定，标准化执行国家有关强制性标准。
3. 勘察和设计单位认真履行职责，热情服务，施工单位按照设计和规范要求施工，执行有关操作规范书、行业标准，按施工设计文件施工，监理单位严格把关，公平公正，热情服务，严格按照规范要求认真履行职责。

4. 经各参建单位协商，中铁六局集团有限公司施工的中兴路中段（南纬山路—南纬七路）建设工程验收如下：

本工程各分部工程均符合验收规范要求，质保资料齐全，符合要求，安全和使用功能符合要求，观感质量好。

5. 本工程未发现质量缺陷和难以修补的问题，满足正常使用要求。

验收组组长（签名）：姚永强

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

[illegible]

专业管理部门验收意见

单 位	验 收 意 见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料 and 工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

5、吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）总承包

中标通知书

中标工程主要约定条件和经济技术指标

吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）总承包				
工程名称	建筑面积	约/m²	结构类型	计划 2020 年 4 月 7 日开工, 2020 年 10 月 30 日完工 (环镇路完工时间 2020 年 10 月 30 日, 栈道 2020 年 5 月 26 日完工)
工程类别	市政	工程	其中: 土建 安装 市政 园林	/
项目 投资	本次项目投资估算约 2.7 亿元		其中: 土建 安装 市政 园林	/
竞争条件	下浮让利系数 β = /		其中: 土建 安装 市政 园林	/
中价	市场价格调整系数 μ = /		其中: 土建 安装 市政 园林	/
工程 风险	方案设计及、初步设计及施工图设计费按《工程勘察收费标准》(2002 版)《设计标准收费的 70% 计取; 施工建安费报价为费率 91.5%。	材料风险 机械风险	招标人 / % 招标人 / %	合计 / % 合计 / %
评标办法	综合评估法	质量等级	合格	
中标工程 范围	本工程的建设范围内的设计、采购、施工等全过程的工程总承包 (详见招标文件)			
工程质量 创优奖励 措施	详见招标文件			
工程款 支付办法	详见招标文件			
投标人对 招标人 优惠措施 及其他条 件说明	详见投标文件			
备注	/			

注: 本表一式四份, 招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

中铁六局集团有限公司&深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体）：

经评标委员会评审，现决定吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）总承包由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项目建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

姓名	证 号
注册建造师 王雷	京 111161640399
施工员 董会川	11171040007274
质量员 米振增	11171090006025
安全员 宋杨杨	京建安 C2 (2015) 0191123
材料员 单勇	11171110031193
资料员 钮文国	京 061-0027922

特此通知。

招 标 人：永修吴城候鸟小镇投资开发有限公司（章）
法定代理人：（章）
经 办 人：联系电话：_____

2020 年 4 月 10 日

中标通知书

赣建____招中字〔2019〕第____号

履约担保	担保金额	按招标文件约定执行
	担保期限	按招标文件约定执行
	担保方式	按招标文件约定执行
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款		以工程总承包合同为准
其它需要说明的问题： /		
招标单位意见	章 招标人：_____ 日期：____年__月__日	章 签收人：_____ 日期：____年__月__日

招标投标格式文本第十三

江西省建设工程招标投标办公室印制
二〇一七年

合同协议书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）永修吴城候鸟小镇投资开发有限公司

承包人（全称）中铁六局集团有限公司（联合体牵头人）

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程（环镇路及栈道）（EPC）

工程批准、核准或备案文号：永行审投字（2020）4号

工程内容及规模：本项目主要包括1、环镇道路：新建环镇道路及景观配套设施，道路总长6.2公里，道路断面形式为7米（机动车道）+2米（绿化分隔带）+3米（非机动车道），同时对周边景观环境进行提升；2、永吴公路大湖池段拓宽及人行栈道修建：对永吴公路大湖池段沿现状道路修建3米宽人行道（栈桥形式），长约5公里；在沿线芦苇丛、草地等自然风景优美地段增设宽0.8米，长1.5公里的石板路。（具体实施项目以实际发生的为准，因发包人设计方案减少且未实施项目，则承包人不得对未实施项目进行相应索赔事宜），已实施项目中承包人出现“通用条款18.1.2-（4）款与（5）款”违约情形发生的，在实施其余项目时发包人有权解除合同。

工程所在省市详细地址：九江市永修县吴城镇

工程承包范围：

1. 设计范围：主要包含方案规划设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括后期施工图纸深化设计、不超出设计范围的施工图变更设计及其他类型项目设计等）及工程施工期间现场设计和竣工验收阶段的设计服务等。

2. 施工范围：本项目所有建设内容的全部施工、验收及保修期内的保修等，包括但不限于：路基、路面、给排水、路灯照明、绿化、交通安全设施、桥梁等配套附属工程等内容。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

由业主提供项目红线范围图、总体规划。设计单位（深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司）提交的设计成果。具体详见招标文件内容。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 2020年4月15日

计划施工开工日期(绝对日期或相对日期): 2020年4月15日(实际开工日以监理开工令为准)

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 2020年11月30完工(环镇路完工时间2020年11月30日, 栈道2020年5月30日完工)

计划总工期: 环镇路229天, 栈道45天

四、工程质量标准

工程设计质量标准: 符合现行国家标准、地方标准及行业设计规范, 符合本项目设计任务书的要求。设计图必须通过设计咨询单位确认并通过相关单位、部门审核;

工程施工质量标准: 按照国家相关规定及施工合同执行。

五、合同价格和付款货币

合同总价暂定为人民币(大写): **贰亿柒仟万元整**(小写金额: ¥270000000元), 包含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计及工程施工; 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不作调整(本工程最终合同价以永修县财政结算审计价格为准, 但工程竣工后经相关审计部门审计价超出本项目施工建安批复概算造价的, 承包方应承担超出本项目施工建安的全部费用, 但由甲方批准的总体方案变更的除外)。

其中: 方案设计费、初步设计及施工图设计费按《工程勘察设计收费标准(2002版)》设计标准收费的70%计取; 建安工程费工程量按实结算, 采用费率下浮, 按工程建安费总价下浮8.5%计取为本项目的建安工程费合同价。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、本合同未尽事宜, 合同各方另行商定, 必要时签订合同补充协议。补充合同协议经本合同各方签字盖章后的文件视为本合同补充文件, 与本合同具有相同的法律效力。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、承包人为联合体形式, 由联合体的牵头方及成员方共同签订, 工程款收取的同时必须提供合同履行地或项目所在地税务部门认可的等值、合法、有

效的增值税专用发票。承包人联合体成员方申请支付费用时,必须经承包人(联合体牵头方)盖章确认同意后方可提出申请,经监理单位、全过程跟踪评审机构、发包人批复后进行支付。

承包人在承包人联合体内部关系的任何约定,均不作为不服从发包人管理的依据,而且在本合同履行中,承包人联合体牵头方代表承包人联合体接受指令,其在本合同项下的任何作为或不作为,其效力均基于承包人联合体成员;发包人对承包人联合体牵头方的作为或不作为,均基于承包人联合体成员。各承包人有为其承包人联合体的其它成员履行本合同的责任。

十、因资金管理的需要,发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整,发承包双方另行协商并签订补充协议。

十一、合同生效后,承包人应履行合同义务及参建单位职责,并视为接受及认同发包人各项相关建设管理规定,包括但不限于管理制度、作业指导书、工作流程等。如承包人未达到发包人相关建设管理要求,发包人有权依据相关管理办法要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

十三、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人(牵头方及成员方)法定代表人的,承包人(牵头方及成员方)的法定代表人应积极配合。

十四、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效:发包人与承包人联合体各方签字盖章后生效。

合同订立时间: 2020 年 4 月 日

合同订立地点: 永修吴城候鸟小镇投资开发有限公司

本页无正文

发包人：永修吴城候鸟小镇投资开发有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

电话：0792-3052266

承包人：中铁六局集团有限公司（牵头人）（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

电话：_____

开户银行：_____

账号：_____

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体成员）
（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

电话：_____


开户银行：_____

账号：_____

环镇道路及栈道

竣工报告

编号: 12

工程名称	环镇道路及栈道		项目工程名称	吴城候鸟小镇道路新建及改造提升工程		
建设单位	永修吴城候鸟小镇投资开发有限公司		开工日期	2020年 4 月 15 日		
设计单位	深圳市城市交通规划设计院 研究中心有限公司		竣工日期	2021年 12 月 09 日		
施工单位	中铁六局集团有限公司		合同编号	/		
项目竣工 条件综合 进度	项目完成 情况	已按合同规定及要求完成了单位工程的全部建设				
	施工技术记 录情况	施工技术记录完善, 符合要求				
	质量体系签 证情况	质量体系建立完善				
	工程文件资 料情况	工程资料完善, 试验资料完善				
	尾工情况	已全部完成单位工程的建设				
项目经理	王雷	技术负责人	杨会军	质检负责人	米振增	
建设单位 意见	 (章) 年 月 日					
监理单位 意见	 (章) 年 月 日					
施工单位 意见	 (章) 年 月 日					
设计单位 意见	 (章) 年 月 日					
勘察单位 意见	 (章) 年 月 日					

6、天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段

中标通知书

中 标 通 知 书
编号:202005066

工程编码: E1401000267015737

中 标 人: 中铁六局集团有限公司

天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段项目，于2020年05月18日经公平竞争，符合法定程序，贵单位中标，请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价	25820.215601万元		质量标准	合格	
总工期	214日历天	开工时间	2020年06月10日	竣工时间	2021年01月09日
建设规模	起点西中环南延，终点排号K2+880，道路全长约1.74公里	结构	/	层数	/
项目经理	陈颖		身份证号	131026198403106548	
项目副经理	侯爱臣		身份证号	110103196206190653	
技术负责人	于庆柱		身份证号	140202197408305518	
建设单位 (盖章)	  2020年5月20日		招标代理机构:   2020年5月19日	市公共资源交易中心:  见证专用章 2020年5月22日	

注：本中标通知书一式四份，建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。

合同协议书

副本

建设工程施工合同

天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段

合同编号： TLSL(SG)-03 号

签订日期： 2020 年 5 月 25 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 太原市城市建设管理中心

法定代表人: 范永刚

法定注册地址: 太原市大同路 80 号

承包人(全称): 中铁六局集团有限公司

法定代表人: 韦国

法定注册地址: 北京市海淀区万寿路 2 号

发包人为建设天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段工程施工(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段

工程地点: 起点西中环南延, 终点桩号 K2+880

工程内容: 天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段:

本项目起点西中环南延, 终点桩号 K2+880, 道路全长约 1.4 公里, 规划红线宽 50 米, 其中包含: 上跨铁路西南环线, 主线桥梁采用钢箱梁结构, 分两幅, 跨径为 50+70+45m, 重量约 3200 吨, 建设内容: 道路、排水、电力、桥梁等。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)

工程立项批准文号: 并住建字[2018]84、115 号

资金来源: 市本级政府筹措解决

二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸范围内的全部工程施工。

三、合同工期:

计划开工日期: 2020 年 06 月 10 日

计划竣工日期：2021 年 01 月 09 日

合同工期总日历天数 214 天，实际工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

六、签约合同价

根据中招神舟项目管理有限公司 2020 年 5 月 18 日公开招标, 中标金额 (大写)：贰亿伍仟捌佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾陆元零壹分
(小写) ¥：258202156.01 元

其中：安全文明施工费：3630896.17 元

暂列金额：36710000 元 (共中计日工金额 / 元)

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

(最终结算以太原市相关政府审核部门审定的价款为准)

七、承包人项目经理

姓名：陈颖； 职称：高级工程师；

身份证号：131026198403106548；

建造师执业资格证书号：JY00363480；

建造师注册证书号：00479516；

建造师执业印章号：京 111151636058；

安全生产考核合格证书号：京建安 B (2016) 0131478。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、本工程的技术标准和要求：详见招投标文件

- 7、本工程图纸；
- 8、本工程工程量清单；
- 9、本工程报价单或预算书；
- 10、其他合同文件：工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺、扬尘污染防治承诺书等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：太原市城市建设管理中心 承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

2020年 5 月 25 日

2020年 5 月 25 日

签约地点：太原市城市建设管理中心（太原市大同路 80 号）。

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	开工日期	2020年6月10日	对工程的质量评价
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2021年7月30日	
合同造价 （万元）	25820.2156	施工决算 （万元）	/	
验收范围及数量：				
天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段，起讫里程K1+566.096~K2+878，其中下穿大运高速段K2+005~K2+199不属于本工程范围，全长约1.1km，主要施工内容包括道路、桥梁、管线及市政配套附属等。 主要工程量： 桥梁工程：主线桥梁463米，人非桥梁RA和RB桥梁793米，地面桥2座，人非楼梯2座。 道路工程：主线道路（含辅路及人行通道）655米，其中包括121mlI型槽工程，环形辅路445.138米，RA和RB道路284.546米。 雨水工程：雨水管线971米，雨水检查井38座 电力工程：电力管线1406.75米，电力检查井30座				
外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整。				

扫描全能王 创建

二、企业获奖情况

序号	奖项名称	获奖工程名称	颁奖机构	获奖时间
1	2022-2023 年度国家优质工程奖	临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）	中国施工企业管理协会	2023.12
2	2020-2021 年度国家优质工程奖	淮南孔李淮河大桥工程	中国施工企业管理协会	2021.12
3	第十九届中国土木工程詹天佑奖	太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）	中国土木工程学会 北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会	2022.01

1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）——2022-2023年度国家优质工程奖
获奖证书



合同协议书

山西一建集团有限公司
施工合同 2021 年 149 号 -L

正本

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 临汾市政府工程建设服务中心

承包人(全称): 山西一建集团有限公司·西安市政设计研究院有限公司·中铁六局集团有限公司·中铁十局集团建筑工程有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 临汾市五一路。
3. 工程审批、核准或备案文号: 临行审发【2021】269号。
4. 资金来源: 市财政筹措解决。

5. 工程内容及规模: 新建快速通道西起现状滨河东路,东至现状脸谱桥西桥头,全长 3884.871m,红线宽 55m。包括道路工程、桥梁工程(桥梁、下穿通道)、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程等配套工程。

6. 工程承包范围: 从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 7 月 1 日。

计划开始现场施工日期：以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

计划竣工日期：2022 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：365 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）捌亿玖仟陆佰贰拾叁万零叁佰叁拾捌元伍角（¥ 896230338.5 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹仟捌佰捌拾伍万叁仟玖佰陆拾贰元整（¥ 18853962.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰零陆万柒仟贰佰零伍元肆角（¥1067205.4 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）（¥ 元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥ 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌亿柒仟柒佰叁拾柒万陆仟叁佰柒拾陆元伍

角(¥877376376.5元);适用税率: 9%,税金为人民币(大写)柒仟贰佰肆拾肆万叁仟玖佰贰拾壹元(¥72443921元);

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元);适用税率: _____%,税金为人民币(大写)_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式:

固定综合单价,在投标报价中列出的任何工程量和价格数据应仅限用于暂定合同价格的参考资料,而不能用于其他目的。中间计价按财评评审报告中的综合单价计算。最终结算按审计部门审计认定的金额为准。

设计费的计量按财政评审报告中的金额为准,最终结算价按审计部门审计认定的金额为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: ____/____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 武生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);

- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 临汾市政府工程建设服务中心 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 发包人、承包人双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 叁拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 玖 份,承包人执 贰拾 份,监理人 壹 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: _____
地址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

承包人 (联合体牵头人): (公
章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: 911400001131517291
地址: 山西示范区新化路8号1幢B座五层
邮政编码: 030032
法定代表人: 杨韶勇
委托代理人: 武生
电话: 0351-8720055
传真: 0351-8721165
电子信箱: sxvjvfgsysk@126.com
开户银行: 中国建设银行股份有限公司侯
马支行
账号: 14001716208050013800



承包人：联合体成员一（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91610103220736087X

地址：西安市碑林区朱雀大街100号

邮政编码：710068

法定代表人：高中俊

委托代理人：

电话：029-88426296

传真：029-88422024

电子信箱：xmedri@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司西

安含光路支行

账号：3700023109089348566



承包人：联合体成员二（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91110108101884765M

地址：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码：100036

法定代表人：韦国

委托代理人：

电话：0351-2666081

传真：0351-2666079

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司北京定

慧寺支行

账号：110060544018001830581



承包人：联合体成员委（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：

91370100163198787U

地址：济南市高新区工业南路 59 号 8 号楼

邮政编码：250101

法定代表人：朱军华

委托代理人：

电话：010-83326338

传真：010-83326337

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

济南铁道支行

账号：37050161550100000431

中铁六局业绩所占比例的情况说明

临汾市政府工程建设服务中心

临工务函[2021] 98 号

五一路快速通道项目各标段工程造价 情况说明

临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）建设项目由山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团建筑工程有限公司组成联合体共同实施，施工总承包合同额为 896230338.5 元，其中建筑安装工程费用为 877376376.5 元，设计费 18853962.0 元；根据投资估算暂将合同价分劈如下，最终以审计金额为主。

（1）山西一建集团有限公司

山西一建集团有限公司负责 K0+960-K1+960 范围内的合同额为 230303723.66 元；

（2）中铁六局集团有限公司

中铁六局集团有限公司负责 K1+960-K3+629.015 范围内的合同额为 340592624.7 元；

（3）中铁十局集团建筑工程有限公司

中铁十局集团建筑工程有限公司负责 K0+000-K0+960 范围内合同额为 306480028.14 元。

（4）西安市政设计研究院有限公司

西安市政设计研究院有限公司负责全线施工图设计、技术交底、现场技术服务合同额为 18853962.0 元。

特此说明

临汾市政府工程建设服务中心
2021 年 11 月 9 日



扫描全能王 创建

2、淮南孔李淮河大桥工程——2020-2021年度国家优质工程奖
获奖证书



合同协议书

正

淮南市孔李淮河大桥建设项目 施工总承包合同协议书

甲方（发包人）： 江苏舜天船舶股份有限公司
乙方（承包人）： 中铁六局集团有限公司

合同编号：

日期：2013.2.18

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“发包人”）为实施淮南市孔李淮河大桥建设项目，已接受中铁六局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包方和承包方共同达成如下协议。

1. 第 ZB1 标段由 K0+000~K10+280.555，长约 10.28km，公路等级为一级，设计时速为 80km/h，沥青混凝土路面，有淮河特大桥 1 座长 5.317km，中桥 1 座，通道 1 座，涵洞 9 道，以及其他工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

第一章 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

第二章 中标通知书；

第三章 补遗书；

第四章 投标函及投标函附录；

第五章 项目专用合同条款；

第六章 公路工程专用合同条款；

第七章 通用合同条款；

第八章 技术规范；

第九章 图纸

第十章 重新核定的已标价工程量清单；

第十一章 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

第十二章 合同其他文件

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：人民币（大写）壹拾亿零玖仟捌佰肆拾伍万壹仟叁佰叁拾捌元
(¥ 1098451338)。

5. 承包人项目经理姓名：夏生祥，注册建造师注册号：京 111060811115，
注册专业：铁路、公路，级别：一级；承包人总工程师姓名：王俊生。
6. 工程质量符合第八章技术规范和图纸规定标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照业主监理人指示开工，工期为 36 月。
10. 本协议在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止后失效。
11. 本协议正本二份，副本肆份，合同双方各正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江苏舜天船舶股份有限公司

承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人

法定代表人

或

或

其委托代理人：

其委托代理人：

日期：2013 年 2 月 18 日

日期：2013 年 2 月 18 日

3、太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）
——第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖证书



合同协议书

合同号：_____

副本

古交兴能电厂至太原供热主管线及
中继能源站工程隧道段隧道工程

合同协议书

合同名称：古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程隧道段 隧道工程第三标段施工合同协议书			
甲方：太原市热力公司			
乙方：中铁六局集团有限公司			
签订日期	2014年2月10日	编号	R20131110014

古交兴能电厂至太原供热主管线及
中继能源站工程隧道段隧道工程第三标段
山西省·太原市

合 同 协 议 书

太原市热力公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程隧道段隧道工程第三标段，已接受中铁六局集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第三标段由 K10+400 至 K15+550，长约 5150m，供热 3 号隧道、道路、防排水及附属工程的预埋结构等土建工程的施工。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（4）项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)
贰亿陆仟陆佰肆拾壹万壹仟柒佰玖拾伍元（¥266411795）。

5. 承包人项目经理：牛德元；承包人项目总工：林斌。

6. 工程质量符合：竣工验收的质量评定为合格。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 454 日历天。（根据市政府纪要要求，工期延长为 731 天，后附市政府纪要）

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：太原市热力公司（盖单位章）

承包人：中铁六局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：

或其委托代理人：

传 真：0351-4158803

传 真：0351-2666083

电子邮箱：

电子邮箱：78219519@163.com

收款单位名称：中铁六局集团太原铁路建设有限公司

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司晋中铁道支行

账 号：

账 号：14001708839050500084

邮政编码：030001

邮政编码：030600

承办人：

承办人：

二〇一四年二月十日

投标报价汇总表

工程名称：古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程隧道段隧道工程第三标段

第1页共1页

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	11011896
2	200	路基	9393108
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧道	234006791
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100章～第700章清单合计		254411795
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专项工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专项工程暂估价合计 (即8-9=10)		254411795
11	计日工合计		
12	暂列金额(不计日工总额)		12000000
13	投标报价(8+11+12)=13		266411795

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈颖	性别	女	年龄	41 岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	1310261984031 06548	手机号 码	18633611123
参加工作时间	2008 年		从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		京 1112015201636058			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工 日期	在建或 已完	工程质量
太原市城市建设管理中心	天龙山路 （西中环南 延-滨河西 路）建设工程一标段	道路全长约 1.1 公里，设计速度： 城市主干路：60km/h； 城市次干路： 40km/h；建设 内容：道路、 排水、电力、 桥梁等。合同 金额： 258202156.01 元	2020.06.10 - 2021.07.30	已完	合格

承诺书

致：深圳市龙岗区建筑工务署

我单位郑重承诺，我单位拟派往平智一路市政工程（项目名称）的项目经理陈颖（项目经理姓名）现阶段未担任其他在施建设工程项目的项目经理，没有同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人： 中铁六局集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：刘胜（签字或盖章）

2026 年 02 月 25 日

项目经理（建造师）陈颖相关证件





持证人签名:
Signature of the Bearer

陈颖

管理号: 2014034130342013130206006407
File No.

姓名: 陈颖
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1984. 03. 10
Date of Birth
专业类别: 市政公用工程
Professional Type
批准日期: 2014. 09. 21
Approval Date

签发单位盖章: 安徽省人力资源和社会保障厅
Issued by
签发日期: 2015 年 3 月 2 日
Issued on
办公室



使用有效期: 2026年01月29日
2026年07月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈颖

性 别: 女

出生日期: 1984年03月10日

注册编号: 京1112015201636058

聘用企业: 中铁六局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

陈颖

个人签名: 陈颖

签名日期: 2026.1.29



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2016年05月23日

陈颖

证件类型	居民身份证	证件号码	131026*****48	性别	女
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：中铁六局集团有限公司

证书编号：建[造]11191100024912

注册编号/执业印章号：B11191100024912

注册专业：土建

有效期：2027年10月30日

2023-10-27 - 延续注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

2019-09-10 - 初始注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

查看证书变更记录 (2)

一级注册建造师

注册单位：中铁六局集团有限公司

注册编号/执业印章号：京1112015201636058

注册专业：市政公用工程

有效期：2027年04月09日

2024-04-10 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2021-04-26 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2016-05-23 - 初始注册 - 市政公用工程

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120200780

1/2

查看证书变更记录 (3) ^

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 8 2 8 1 8 7 3 8 3

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



译

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131478

姓 名：陈颖

性 别：女

出 生 年 月：1984年3月10日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有 效 期：2025年11月29日 至 2028年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	陈颖	性别	女
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	131*****48
安全生产管理 人员类型	项目负责人		
安全生产管理人员 考核合格证书编号	京建安B (2016) 0131478	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	项目负责人 (项目经理)	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2016-11-01	发证日期	2025-11-29
有效期起始日期	2025-11-29	有效期结束日期	2028-12-31

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

45134970



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2196	刘前猛	131026198712154674	失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2197	井东旭	131026198507107414	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2198	陈颖	131026198403106548	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年03月	2025年12月	22
2199	张建东	131026198301097812	失业保险	2024年03月	2025年12月	22
			工伤保险	2024年03月	2025年12月	22
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2200	胡莉莉	131026198210058666	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2201	王义彪	131026198208148216	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2202	赵建超	131026198203077439	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
2203	田世贤	131025200402110012	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24

第 306 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

项目经理（建造师）陈颖业绩

1、天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段

中标通知书

中 标 通 知 书
编号:202005066

工程编码: E1401000267015737

中 标 人: 中铁六局集团有限公司

天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段项目，于2020年05月18日经公平竞争，符合法定程序，贵单位中标，请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价	25820.215601万元		质量标准	合格	
总工期	214日历天	开工时间	2020年06月10日	竣工时间	2021年01月09日
建设规模	起点西中环南延、终点排号K2+880，道路全长约1.2公里	结构	/	层数	
项目经理	陈颖	身份证号	131026198403106548		
项目副经理	侯爱臣	身份证号	110103196206190653		
技术负责人	于庆柱	身份证号	140202197408305518		
建设单位 (盖章)	招标代理机构 (盖章)		市公共资源交易中心 (盖章)		
  2020年5月19日		  2020年5月19日		 2020年5月22日	

注：本中标通知书一式四份，建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。

合同协议书

副 本

建设工程施工合同

天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段

合同编号：TLSL(SG)-03 号

签订日期： 2020 年 5 月 25 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 太原市城市建设管理中心

法定代表人: 范永刚

法定注册地址: 太原市大同路 80 号

承包人(全称): 中铁六局集团有限公司

法定代表人: 韦国

法定注册地址: 北京市海淀区万寿路 2 号

发包人为建设天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段工程施工(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段

工程地点: 起点西中环南延, 终点桩号 K2+880

工程内容: 天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段:

本项目起点西中环南延, 终点桩号 K2+880, 道路全长约 1.4 公里, 规划红线宽 50 米, 其中包含: 上跨铁路西南环线, 主线桥梁采用钢箱梁结构, 分两幅, 跨径为 50+70+45m, 重量约 3200 吨, 建设内容: 道路、排水、电力、桥梁等。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)

工程立项批准文号: 并住建字[2018]84、115 号

资金来源: 市本级政府筹措解决

二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸范围内的全部工程施工。

三、合同工期:

计划开工日期: 2020 年 06 月 10 日

计划竣工日期：2021 年 01 月 09 日

合同工期总日历天数 214 天，实际工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

六、签约合同价

根据中招神舟项目管理有限公司 2020 年 5 月 18 日公开招标, 中标金额（大写）：贰亿伍仟捌佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾陆元零壹分
（小写）¥：258202156.01 元

其中：安全文明施工费：3630896.17 元

暂列金额：36710000 元（共中计日工金额 / 元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

（最终结算以太原市相关政府审核部门审定的价款为准）

七、承包人项目经理

姓名：陈颖； 职称：高级工程师；
身份证号：131026198403106548；
建造师执业资格证书号：JY00363480；
建造师注册证书号：00479516；
建造师执业印章号：京 111151636058；
安全生产考核合格证书号：京建安 B（2016）0131478。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、本工程的技术标准和要求：详见招投标文件

- 7、本工程图纸；
8、本工程工程量清单；
9、本工程报价单或预算书；
10、其他合同文件：工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺、扬尘污染防治承诺书等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：太原市城市建设管理中心 承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

2020年 5 月 25 日

2020年 5 月 25 日

签约地点：太原市城市建设管理中心（太原市大同路 80 号）。

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	开工日期	2020年6月10日	对工程的质量评价
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2021年7月30日	
合同造价 （万元）	25820.2156	施工决算 （万元）	/	
验收范围及数量：				
天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段，起讫里程K1+566.096~K2+878，其中下穿大运高速公路K2+005~K2+199不属于本工程范围，全长约1.1km，主要施工内容包含道路、桥梁、管线及市政配套附属等。 主要工程量： 桥梁工程：主线桥梁463米，人非桥梁RA和RB桥梁793米，地面桥2座，人非楼梯2座。 道路工程：主线道路（含辅路及人行通道）655米，其中包括121ml型槽工程，环形辅路445.138米，RA和RB道路284.546米。 雨水工程：雨水管线971米，雨水检查井38座 电力工程：电力管线1406.75米，电力检查井30座				
外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整。				

扫描全能王 创建

四、项目技术负责人专业、职称和工作经历要求

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李义堂	性别	男	年龄	44 岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	622725198110133218		
手机号码	17775760167		证件号（职称证书编号）	340613151003082	
参加工作时间	2005 年		从事技术负责人年限	11 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
安徽省淮南 市重点工程 建设管理局	淮南孔李淮 河大桥工程	工程起讫桩号 K0+000~ K10+280.555，长约 10.28km，为市政工 程，设计时速为 80km/h，沥青混凝土路 面，有跨淮河特大桥 1 座长 5.317km，南、北 岸接线 4.96km，包含中 桥 1 座、通道 1 座、涵 洞 9 道以及路基、路 面、绿化、雨污水、照 明、交通标志、安全设 施及收费站机电工程 等。合同金额： 1098451338 元	2014.01.02- 2016.12.28	已完	合格 （荣获 2020-2021 年度国家 优质工程 奖）
淮南市重点 工程建设管 理局	淮南市中兴 路、南纬七 路及综合管 廊 PPP 项目	中铁六局施工内容包 括：中兴北路及中兴南 路的道路工程、排水工 程、桥涵工程、交通工 程、照明工程、绿化工 程、管廊工程。中铁六 局合同金额： 596589111.44 元	2019.12.26- 2022.07.28	已完	合格

技术负责人李义堂相关证件





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M 校验码: urvehb

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260209084432

单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	张功	622727199303110431	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
58	苏宾伍	622726199904031214	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
59	蔡彦龙	622726199601261653	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
60	罗向前	622726199003021799	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
61	付强	622726198701221355	养老保险	2025年03月	2025年12月	10
			失业保险	2025年03月	2025年12月	10
			工伤保险	2025年03月	2025年12月	10
			医疗保险	2025年03月	2025年12月	10
			生育保险	2025年03月	2025年12月	10
62	罗登魁	622726198008201778	养老保险	2024年01月	2024年03月	3
			失业保险	2024年01月	2024年03月	3
			工伤保险	2024年01月	2024年03月	3
			医疗保险	2024年01月	2024年03月	3
			生育保险	2024年01月	2024年03月	3
63	李义堂	622725198110133218	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
64	杨志龙	622723200112061710	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

技术负责人李义堂业绩

1、淮南孔李淮河大桥工程

中标通知书

淮南市孔李淮河大桥建设工程中标通知书

编号：STCB20121201

中铁六局集团有限公司：

你单位在 2013 年 01 月 11 日 15:00（北京时间）招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）拾亿玖仟捌佰肆拾伍万壹仟叁佰叁拾捌元整，中标工期 1095 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 天内到江苏舜天船舶股份有限公司与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：淮南孔李淮河大桥建设项目

工程地点：安徽省淮南市

中标范围：详见招标文件

江苏舜天国际集团有限公司国际招标中心

二零一三年一月二十二日



合同协议书

正

淮南市孔李淮河大桥建设项目 施工总承包合同协议书

甲方（发包人）： 江苏舜天船舶股份有限公司
乙方（承包人）： 中铁六局集团有限公司

合同编号：

日期：2013.2.18

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“发包人”）为实施淮南市孔李淮河大桥建设项目，已接受中铁六局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包方和承包方共同达成如下协议。

1. 第 ZB1 标段由 K0+000~K10+280.555，长约 10.28km，公路等级为一级，设计时速为 80km/h，沥青混凝土路面，有淮河特大桥 1 座长 5.317km，中桥 1 座，通道 1 座，涵洞 9 道，以及其他工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

第一章 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

第二章 中标通知书；

第三章 补遗书；

第四章 投标函及投标函附录；

第五章 项目专用合同条款；

第六章 公路工程专用合同条款；

第七章 通用合同条款；

第八章 技术规范；

第九章 图纸

第十章 重新核定的已标价工程量清单；

第十一章 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

第十二章 合同其他文件

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：人民币（大写）壹拾亿零玖仟捌佰肆拾伍万壹仟叁佰叁拾捌元
（¥ 1098451338）。

5. 承包人项目经理姓名：夏生祥，注册建造师注册号：京 111060811115，
注册专业：铁路、公路，级别：一级；承包人总工程师姓名：王俊生。
6. 工程质量符合第八章技术规范和图纸规定标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照业主监理人指示开工，工期为 36 月。
10. 本协议在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止后失效。
11. 本协议正本二份，副本肆份，合同双方各正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江苏舜天船舶股份有限公司

承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人

法定代表人

或

或

其委托代理人：

其委托代理人：

日期：2013 年 2 月 18 日

日期：2013 年 2 月 18 日

竣工验收证书

工程名称	淮南孔李淮河大桥工程	开工日期	2014年01月02日	对工程质量的评价	
施工单位	中铁六局集团有限公司	交工日期	2016年12月28日	合格	
项目经理	郝晋新	项目总工	李义堂		
合同造价 (万元)	134217.19	施工决算 (万元)		2016年12月28日	
验收范围及数量:				参加交工验收单位意见	
淮南孔李淮河大桥工程由北岸接线(路基)、孔李淮河大桥及南岸接线(路基)组成。全长10.28km,其中桥长5.317km,北岸接线长3.756km,南岸接线长1.203km。全线采用沥青混凝土路面,路面设计宽度为:50m/36m,双向六车道外侧加行人和非机动车道,设计时速为80km/h。验收范围及数量有:孔李淮河大桥工程合同包含的全部施工内容,其中包括石汉(110+180+110)m三跨下承式钢箱系杆拱桥一座(桥径2m,设计桩长88m),左汉(80+140+80)m预应力混凝土悬浇箱梁桥一座,跨南、北岸大堤(45+80+45)m预应力混凝土悬浇箱梁桥两座,引桥30m、40m跨径先简支后连续T梁桥两座,2*20m空心板中桥一座,接线路基及立交、机电、绿化、监控、照明及收费站等配套工程。主要工程数量有钻孔灌注桩1026根,承台系梁288个,桥墩墩柱290个,盖梁272个,20m空心板76片,30mT梁1316片,40mT梁392片,45+80+45m连续梁4联,80+140+80m连续梁2联,110+180+110m钢箱系杆拱1联,用钢量约1.35万吨;灰土约58万方、水泥稳定碎石约11.56万方、雨污水管道约1.16万延米、倒虹吸及涵洞13道;全线沥青约31.6万平方米。				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	邀请单位
				邀请单位	邀请单位
				存在问题及处理意见:	


获奖证书



2、淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目

中标通知书

中标通知书 项目编号：2018CG2840/SP2018-15-0065 中铁六局集团有限公司（联合体牵头方） 中国核工业华兴建设有限公司（联合体成员）： 你单位在淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目公开招标中，经评审小组综合评定，确定你单位为中标单位。 项目地点：安徽省淮南市 中标(成交)内容： 1、合作期限：合作期 15 年。其中建设期 2 年，运营期为 13 年。 2、服务要求： (1) 项目建设范围 本项目估算总投资约 173899.25 万元，建设内容分为中兴路、南纬七路和综合管廊三部分。 1) 中兴路：分南、北两段。中兴北路（国庆路-南沿山路）全长 6.24 公里（扣除铁路段），中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长约 3.77 公里，施工内容主要包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 2) 南纬七路：南纬七路全长 5.977 公里，施工内容包括道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明工程。 3) 地下综合管廊工程：中兴路和南纬七路综合管廊全长 6.36 公里，施工内容包括土建（控制中心和人员出入口）、市政、安装工程。 (2) 项目运营及维护内容 运营养护内容主要包括道路（含路基、路面、边坡、人行道等）、桥涵（含检测）、地下综合管廊、雨污管网、照明设施、绿化、附属设施（不含交通标志、信号灯）的日常维护管理和保洁及应急处理（包括除雪、抢险等）等。入廊管线由各入廊企业自行负责养护、维修等。 3、相关价格： (1) 建筑安装工程费：119317822.88 元； (2) 年度折现率：1.2 倍*五年期以上贷款基准利率（4.9%），即 5.88%； (3) 年绩效服务费：10056600.00 元 4、回报机制：政府付费	 采购人（盖章） 2019 年 1 月 7 日  代理机构（盖章） 2019 年 1 月 7 日	说 明 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。 2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。
--	--	---



淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

本 PPP 项目合同（下称“本合同”）根据财政部《财政部关于规范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》中的《PPP 项目合同指南（试行）》、国家发改委《政府和社会資本合作项目通用合同指南（2014 版）》，结合项目实际情况于 年 月 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：淮南市重点工程建设管理局

法定代表人：何友法

(2) 乙 方¹：中铁六局集团有限公司

法定代表人：季志华

乙 方²：中国核工业华兴建设有限公司

法定代表人：陈宝智

附件 2: 公司章程 (具体以各方签字盖章的文本为准)	89
附件 3: 绩效考核办法	106
附件 4: 建设期履约保函	115
附件 5: 运营维护履约保函	117
附件 6: 移交维护履约保函	119
附件 7: 相关合同	121
附件 7-1: 施工合同 (仅供参考, 具体以项目公司与施工方签署为准)	122
(GF-2017-0201)	122
附件 8: 其他计价规则	225
附件 9: 相关批复文件和保障文件	228
附件 10: 补充协议	229
补充协议 (1)	229

目录

前言	1
第一章 总则	2
第一条 定义和解释	2
第二条 双方的基本权利和义务	7
第三条 承诺和确认	11
第二章 项目公司	13
第四条 项目公司	13
第三章 项目经营权	15
第五条 经营权	15
第四章 前期工作及建设期履约保函	17
第六条 前期工作及建设期履约保函	17
第五章 双方的一般责任	20
第七条 甲方的一般责任	20
第八条 乙方的一般责任	21
第六章 项目建设	26
第九条 建设要求	26
第十条 土地使用	29
第十一条 设计及相关	30
第十二条 建设	30
第十三条 甲方要求的变动	31
第十四条 乙方要求的变动	32
第十五条 竣工验收	33
第十六条 建设的延迟、放弃和甲方介入	33
第七章 项目的运维	36
第十七条 运维要求	36
第十八条 运营维护履约保函	37
第八章 项目绩效指标及政府付费	39
第十九条 项目绩效指标及服务费	39
第二十条 项目运维绩效指标与考核	41
第二十一条 政府付费程序	42
第九章 项目移交	43
第二十二条 项目移交	43
第十章 违约和终止	47
第二十三条 不可抗力	47
第二十四条 违约及赔偿	48
第二十五条 终止和终止补偿	50
第十一章 争议的解决	55
第二十六条 争议的解决	55
第十二章 其他	56
第二十七条 附则	56
第二十八条 文件权利及保留	57
第二十九条 其他条款	58
附件 1: 合股协议 (具体以各方签字盖章的文本为准)	62

第一章 总则

第一条 定义和解释

1.1 定义

以下定义适用于本合同：

本合同	指由甲方与乙方签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。
本项目	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目估算总投资约173899.25万元，其中建筑安装工程费123008.13万元，工程建设其他费41741.4万元，预备费2302.92万元，建设期利息6846.8万元。 合作内容包括项目投资融资、建设、运营管理及维护、移交等，具体包括中兴路、南纬七路和综合管廊三部分（具体以批复为准）： 1) 中兴路：北起国庆路，南至南纬七路，以南沿山路为界，分南北两段。中兴北路（国庆路-南沿山路）全长6.24公里（扣除铁路段），起止桩号为K0+010.436-AK2+700、AK3+280-K6+826.629，全线设置一座小桥（1*13m）和两座箱涵，分别为K0+188.952小桥、K1+930-K1+990段朝阳路交口箱涵和K6+350箱涵；施工内容包含道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长约3.77公里，起止桩号为K0+013.682-K3+780.856，全线设置两座桥梁，分别为K1+163.524小桥（1*16m）和K3+587.800中桥（3*13m），施工内容主要包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 2) 南纬七路：南纬七路全长5.977公里，起止桩号为K0+044.52-K6+021.15，全线设置三座中桥和两座箱涵，中桥均采用1*20m简支T梁，桩号分别为K0+261、K2+632.5和K4+079.5，箱涵分别为K2+600雨水箱涵和K2+816盖板涵，施工内容包括

前 言

- (a) 经淮南市人民政府决定，采用政府与社会资本合作方式（PPP，Public-Private-Partnership）建设淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目（以下简称“本项目”），并授权淮南市重点工程建设管理局（以下简称“甲方”）作为本项目实施机构、授权淮南建设发展控股（集团）有限公司作为本项目的政府方出资代表。
- (b) 甲方通过 公开招标 的方式选择乙方作为本项目的社会资本方，并通过与乙方签署本合同的方式授予本项目项下的经营权。待乙方按照本合同的约定在淮南市投资设立项目公司后，由项目公司通过补充协议、承接乙方除出资成立项目公司、补充融资义务之外本合同项下的权利和义务。
- (c) 项目公司是乙方为实施投资、建设、运营管理及维护、移交本项目而依法设立的独立企业法人。
- 为此，各方达成如下合同：

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同

项目设施	(3) 与项目有关的其它文件。 指与项目相关的设施。
项目资产	指与项目有关的所有资产，包括但不限于： (a) 项目主体工程等及其他附属设施； (b) 本项目项下乙方拥有所有权的知识产权； (c) 项目文件项下的合同性权利； (d) 运维记录、质量保证计划等文件。
项目运维	指对本项目设施进行运营和维护管理。
法律	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。
法律变更	指在本合同生效后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。
政府行为	指甲方在任何上级政府部门（省级及以上）的国有化、征收及征用等行为。
批准	指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目的投资、建设、运营管理及维护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。
贷款人	指融资文件中的贷款人或项目资金提供者。
融资文件	指与项目或其任何一部分的建设和运维相关的借款合同、担保合

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同

	道路、桥梁、雨水、污水、交通、绿化、照明工程。 3) 地下综合管廊工程：中兴路和南纬七路综合管廊全长6.36公里，中兴南路管廊起止桩号为AK0+020-AK3+695，南纬七路管廊分为两段，起止桩号BK0+385-BK1+355、BK1+680-BK3+395段，施工内容包括土建（控制中心和人员出入口）、市政、安装工程。
甲方	指政府方授权实施机构。
乙方	甲方通过公开招标方式选定的本项目的社会资本方。
项目公司	指淮南建设发展控股（集团）有限公司与本项目社会资本方共同出资，为实施投资、建设、运营及管理、移交本项目而设立的独立企业法人。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权力。本合同所指经营权是指投资、建设、运营及管理、维护、移交项目资产的权力以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	合作期为2+13年（建设期+运营期），其中建设期不超过2年。建设期：从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日止（以先发生者为准）。运营期：从工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日（以先发生者为准）后一日起至合作期届满日。
项目文件	指包括但不限于下列文件： (1) 本合同及附件； (2) 融资文件；

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	管。
争议解决程序	指本合同第 26 条中提及的解决争议的程序。
终止通知	指双方按照本合同第 25.5 条 (b) 款向对方发出的通知。
终止意向通知	指双方按照本合同第 25.5 条 (a) 款向对方发出的通知。
提前终止	指由于政府方或者项目公司违约、政府方选择终止以及不可抗力事件引起的项目提前终止。
生效日	指本合同甲、乙双方盖章并由双方法定代表人或授权委托人签字之日。如引进的社会资本方为外资的，则本项目合同在相应的商务部门审批后生效。
工作日	指除中国法定休息日和法定节假日以外的、各机构普遍工作的日期。
合同终止日	指本合同提前终止的日期。
移交日期	指合作期届满之日后的第一个工作日（适用于本合同履行期满），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条款的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

- (a) 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；
- (b) “元”指人民币元；
- (c) 条款或附件：指本合同的条款或附件；
- (d) 一方、各方：指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	同、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资或出资承诺、建设期履约保函、运营维护履约保函以及移交维修履约保函。
建设期履约保函	指乙方按照第 6.3 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。建设期履约保函不计利息。
运营维护履约保函	指乙方按照第 18.1 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。运营维护履约保函不计利息。
移交维修履约保函	指乙方按照第 22.6 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的移交、质量保证等义务的担保函。移交维修履约保函不计利息。
建设期	从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日止（以先发生者为准）。
开工日	指项目工程开始施工之日，具体参见本合同 9.2 条。
运营期	指本合同第 15.2 条约定的日期。
	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确保：
谨慎工程和运营惯例	(a) 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需的充足材料、资源和供应品； (b) 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况； (c) 由具备相应专业知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确保本项目长期、可靠和安全地运

整性、真实性负责；

- (v) 对乙方是否遵守本合同的监督检查权及对建设、运维的介入权；
- (vi) 乙方如出现下列行为之一者，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权终止本合同，收回本项目经营权：
 - 1) 擅自转让、出租、质押经营权或擅自处置、抵押项目设施、设备的；
 - 2) 擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；
 - 3) 因经营管理不善，造成重大质量、安全事故，严重影响公众利益的；
 - 4) 被相关部门依法吊销营业执照、注销、关停的；
 - 5) 违反获得经营权时所作的承诺，情节严重的；
 - 6) 法律法规禁止的其他行为。
- (vii) 存在弄虚作假、合同违约等行为的，甲方有权向相关行政监督部门反映并上传至各行业信用平台系统。建设期内，项目公司管理的承包商合同履约中产生的违约金由项目公司负责收取。
- (viii) 因乙方原因导致工程不可用或部分不可用，限期整改，整改不到质量要求的，甲方视其造成的后果，不可逆的，扣减相应可用性服务费或全部费用；
- (ix) 乙方不得转包或擅自分包，否则甲方有权单方部分终止合同或全部终止合同，此部分工程款不予结算，由此而造成的经济损失由乙方承担。
- (x) 在本合同约定内容（25.1 约定内容）发生时，政府方在项目期限内任意时间可主张终止 PPP 项目合同。
- (xi) 若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期履约保证金项下提取相应金额，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿；
- (xii) 乙方发生本合同载明的根本性违约情况，甲方有权提前终止合同。
- (xiii) 本合同载明的甲方拥有的其他权利。
- (b) 甲方在合作期内的基本义务：
 - (i) 协助乙方及时获得相关的许可或批准，包括但不限于施工许可证等；
 - (ii) 协助项目公司进行用于且仅限于本项目的融资活动；政府方及其有关部门不会为社会资本方及项目公司融资而对银行等金融机构提供任何形式的担保、

人或该方的受让人；

- (e) 除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；
- (f) 除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继承人或受让人；
- (g) 所指的日子、月和年均指公历的日子、月和年，其中一年以 365 天计，一个月以 30 天计；
- (h) 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；
- (i) 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律法规规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；
- (j) 要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

第二条 双方的基本权利和义务

2.1 甲方的基本权利和义务

- (a) 甲方在合作期内的基本权利：
 - (i) 按本合同约定提取建设期履约保证金或运营维护履约保证金或移交维修履约保证金下的款项的权利；
 - (ii) 对乙方投资、建设、运营及管理、移交本项目进行监督的权利；如发现与 PPP 项目合同约定存在不相符合的，有权要求项目公司限期予以纠正，并视情节轻重收取违约金或不予退还有关保证金、提取有关保证金；
 - (iii) 有权组织委托中介机构，对乙方的投资、建设、运营及管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有税定期评估结果向社会公示，接受公众监督；
 - (iv) 甲方在建设期内有对乙方的建设工程施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行跟踪审计、专项审计检查，相应的费用由甲方负担，检查周期由甲方合理确定，审计检查范围主要包括对乙方的注册资本和资金的到位情况、资金使用、项目进度、项目质量、项目质量、项目实施与本合同执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的完

- 目合同项下的各项权益之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益；
- (iii) 要求甲方按照本合同的约定支付服务费；在合作期限内，享有可能出现的所有优惠政策；
- (iv) 如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关系型进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方不得以此作为对乙方履约考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任；
- (b) 乙方在合作期内的基本义务：
- (i) 乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内与淮南建设发展控股（集团）有限公司完成注册成立项目公司，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月）；
- (ii) 承担项目投资、建设、运营管理及维护、移交的费用和风险，负责项目的投资、建设（按照施工图设计进行建设）、运营管理及维护（包括本项目范围内由乙方建设部分和本项目范围内已由其他单位建设且已验收合格的其他组成部分）、移交；并按照国家、安徽省、淮南市的相关规定办理相应的手续。
- (iii) 项目公司对项目设施最健康运营及所有权之处分权的行使，以不影响本项目的正常运营及本合同规定的移交之要求为前提。项目公司需对项目资产行使出售、转让、出租等转移所有权或可能转移所有权之处分权的，由其与甲方另行协商确定；
- (iv) 在运营期内严格按照法律及本合同规定进行运营、维护、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；
- (v) 接受甲方及其依法聘请的专业第三方机构在建设期的监督管理，并有义务配合建设期监督的相关事宜，由此产生的专业第三方机构的监督费用由甲方承担；
- (vi) 按照本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函及移交维修履约保函；
- (vii) 乙方申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准文件，按时完成项目建设工作，确保项目按本合同约定工期竣工，因甲方延迟交付项目建设用地或有关政府部门未依法及时审批各种批准文件导致乙方原因除外；

- 抵押及承诺：
- (iii) 协调和推动政府部门审批本项目的建议书、工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及运营维护等工作的正常开展；
- (iv) 负责将项目建设用地无偿提供项目公司使用，并协调相关部门配合乙方将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至指定地点；
- (v) 协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等；
- (vi) 负责按照本项目招标文件中确定的征地拆迁计划完成相应的征地拆迁工作，提供项目施工必备的作业场地；本项目土地征用、房屋征收工作由政府方负责。本项目施工工作并不一次性全部提供，而是按照开工进度的要求，由政府方向项目公司提供阶段性作业面；
- (vii) 按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付服务费；甲方应确保财政部门将本项目的所有服务费纳入跨年度（涵盖整个合作期）的财政预算（含年度财政预算、中期财政规划及中长期财政规划）。
- (viii) 在项目建设过程中，积极协调相关政府部门，提供良好的施工环境，积极处理施工期间的阻工现象，杜绝强买强卖现象发生，保证工程顺利实施，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；
- (ix) 工程运营期间，由第三方原因（如车辆、偷盗破坏、专业管线维修等）造成的设施的损坏甲方应协助乙方做好追索工作；
- (x) 如未来甲方利用本项目申请专项资金或基金等的，乙方应提供协助；获得专项资金或基金由政府方所有。在建设期内，专项资金优先用于本项目投资，除专项资金投资外，相应抵扣和可用性服务费支付费基金中建筑安装工程费。在建设期内，专项资金优先用于支付本项目政府付费；
- (xi) 投资控制的监督：可用性服务费计算基数中的建筑安装工程费以经政府结算审计审定的建筑安装工程费为准。

2.2 乙方的基本权利和义务

- (a) 乙方在合作期内的基本权利：
- (i) 享有投资、建设、运营管理及维护本项目的权利；
- (ii) 在经甲方及授权人许可后，项目公司可为本项目融资之目的，将其在 PPP 项

密相冲突。乙方为签署本合同已经依据适用法律及公司章程之规定完成所有必要的公司内部行为，其有权签署本合同并履行本合同项下的义务。

- (b) 乙方应确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求，足额、及时到位。
- (c) 按约定完成本合同第6.1条规定的前期工作。

如果乙方的承诺被证明在做出不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第24.2条要求乙方赔偿，并有权根据本合同第25.1条规定终止本合同。

3.3 乙方确认

- (a) 在签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目现场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了项目的现状和风险；
- (b) 在签署本合同时，乙方只是参考但未依赖由甲方或其他任何政府部门作出或提供的任何材料、信息或数据。

- (viii) 如未来甲方需政府有关部门或政府授权的有关单位需对依附于本项目的各类管线、杆线等进行维修、维护或抢险需要的，则乙方应积极配合，不得以本项目对抗关平公共利益或公共安全的事项；申请进行维修、维护或抢险的单位应事先报经政府相关行业主管部门申请授权许可，乙方应根据授权许可，配合其完成相应的维修、维护、抢险工作。如该种情形下的配合影响到乙方绩效考核的，甲方应酌情按照乙方已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为乙方违约；
- (ix) 在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合政府方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关平公共利益或公共安全的事项；该种情形下配合如影响到项目公司绩效考核的，则政府方应依照项目公司已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为项目公司违约；
- (x) 对于重点建设项目施工过程中应设立跟踪审计进行跟踪服务，为顺利结算累积过程资料，在项目竣工验收完成后，乙方应配合政府方审计工作。工程完工后，由乙方组织完成工程竣工结算资料审查汇总并报送甲方，甲方应在收到乙方报送的合格竣工结算资料后原则上3个月内完成审定的审计报告，非乙方原因导致逾期未完成审计报告以致影响可用性服务费支付的，甲方暂按中标价作为可用性服务费计算基数先行支付，待审计报告出具后据实调整。

第三条 承诺和确认

3.1 甲方承诺

- (a) 甲方应确保向乙方提供的与本工程相关的材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性负责；除国家政策等不可抗力外，甲方应确保本项目在合作期内始终处于全国PPP综合信息平台项目管理库；甲方或其他任何政府部门向乙方提供的其他材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性，未作出任何承诺和保证；
- (b) 在签署合同时，甲方应获得政府方明确的授权文书，同时淮南建设发展控股（集团）有限公司也应有政府方授权出资的文书；
- (c) 按约定完成本合同第6.1条规定的前期工作；

如果甲方的承诺被证明在做出不实或不能兑现，则乙方有权根据第24.1条要求甲方赔偿，并有权根据第25.2条的规定终止本合同。

3.2 乙方承诺

- (a) 乙方是依据中国法律正式成立成立的独立企业法人，其公司章程不与本合同的内

清南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

项目公司的股东应确保在本合同生效日期之日起至竣工验收完成后 2 年之内(含),任何原始股东不得转让(包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方)其在项目公司中的全部或部分股权(如属联合体中标的,则允许联合体参与方向联合体牵头方转让),除非应法律要求或报经市政府批准。

自竣工验收完成后二(2)年之后,经市政府事先书面同意,项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件,并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务

清南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

第二章 项目公司

第四条 项目公司

4.1 项目公司成立

乙方与淮南建设发展控股(集团)有限公司为实施投资、建设、运营管理及维护、移交本项目而按照本合同约定设立项目公司。

乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内与淮南建设发展控股(集团)有限公司完成注册成立项目公司。项目公司的组织形式为有限责任公司,项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司责任。自项目公司成立之日起各方以各自出资的项目资本金为限对项目公司承担责任,并分担风险及亏损;各方按其实缴的出资比例分享利润。

4.2 项目公司经营范围

项目公司负责 PPP 项目合同项下的投资、融资、建设、运营管理及维护、移交业务。非经甲方书面同意,项目公司的经营范围不得超出本合同约定的内容。

4.3 项目公司注册资本、资本金和股权比例

项目公司的注册资本设定为人民币伍仟万元整(按股权比例认缴到位)。

项目资本金(约项目总投资的 20%)为【347798500.00】元整(按股权比例出资)。

淮南建设发展控股(集团)有限公司出资的资本金为【34779850.00】元整,占项目资本金总额的百分之十【10%】;乙方出资的资本金为【313018650.00】元整,占项目资本金总额的百分之九十【90%】(其中,中铁六局集团有限公司出资的资本金为【156509325.00】元整,占项目资本金总额的百分之四十五【45%】;中国核工业华兴建设有限公司出资的资本金为【156509325.00】元整,占项目资本金总额的百分之四十五【45%】)。

股权比例:淮南建设发展控股(集团)有限公司方占股比例为 10%,乙方占股比例为 90%(其中,中铁六局集团有限公司占股比例为 45%,中国核工业华兴建设有限公司占股比例为 45%)。

淮南建设发展控股(集团)有限公司和乙方均应以货币方式出资,双方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本。项目资本金的到位时间应满足本合同项下铺底流动资金等需求。

4.4 项目公司股权转让

- (c) 延长项目合作期需经双方书面确认，因过失方原因造成对方损失的，过失方应予以赔偿损失。

5.3 经营权的担保及转让

- (a) 出于本项目融资的目的，乙方可根据国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）的规定将本合同项下的预期收益等作为本项目的融资抵押担保，乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，则由乙方通过其他合法合规的方式解决，甲方在政策范围内应及时提供相应的配合与支持。
- (b) 除本项目的融资外，乙方不得为本合同项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）设置担保权益。
- (c) 除本合同另有规定外，未经甲方同意，乙方在项目合作期内不得将本项目经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

5.4 项目合作期满移交

1、期满终止移交

- 补偿方式：

无偿移交。

- 移交内容：

本项目在合作期内项目资产所有权都归属于政府或其指定机构，项目公司保留运营权、维护权等权利至项目合作期限届满。项目合作期限届满后，项目公司应依照项目合同约定的机制、流程和资产范围，办妥法律过户和管理权移交手续，将满足性能测试要求的全部项目设施、资产的经营权、知识产权和技术法律文件等无偿移交给淮南市人民政府或其指定机构，且项目公司需确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

- 移交标准

- 项目公司应确保最后一次运营期基本绩效考核指标中总评分达到得分标准的百分之八十（80%）及以上，此为项目公司通过移交验收的标准。如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，所需费用由责任方承担。
- 移交质量缺陷责任期：1 年。

第三章 项目经营权

第五条 经营权

5.1 经营权的授予

- (a) 甲方通过与乙方签订本合同，授予乙方投资、融资、建设运营管理及维护本项目施工图纸范围内的路基、路面、桥涵、地下综合管廊、雨污水管道、给排水管道、杆管线改迁、电力、边坡支护、绿化、照明、交通设施等工程，并负责道路（含路基、路面、边坡、人行道路等）、桥涵（含检测）、地下综合管廊、雨污水管网、照明设施、绿化、附属设施（不含交通标志、信号灯）的日常维护管理和保洁及应急处理（包括除雪、抢险等）等（其中，运营维护内容包含本项目范围内由乙方建设部分和本项目范围内已由其他单位建设且已验收合格的其他组成部分）。如涉及特许经营权，按特许经营管理相关规定执行。

如未来乙方根据适用法律及 PPP 项目合同指南、本合同的规定拟利用本项目资产或项目设施开展本合同内容范围以外的经营性业务的，必须事先报经甲方或市政府事先书面同意，未来收益分享等有关事项由甲乙双方届时协商确定。未经甲方事先书面同意的，乙方不得开展本款所述相关经营性业务，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为。否则甲方有权全额提取建设运营期履约保证金或运营维护履约保证金或移交维修履约保证金下的全部金额。

- (b) 政府方授予项目公司经营权，进入运营前，向政府方提交运营方案，经政府方和相关主管部门审批同意后，方可进入正式运营。

- (c) 项目合作期 2+13 年，分为建设期和运营期，其中建设期不超过 2 年。

5.2 合作期的延长

- (a) 如发生下列事件，项目合作期可适当延长：
- (i) 因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的完工延误情形出现的；
- (ii) 由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到影响并使乙方遭受实质性损失的。
- (b) 乙方在 5.2(a) 描述的事件发生之后，希望延长项目合作期的，应在事件发生后 30 日内向甲方递交要求延长合作期的申请，以便甲方可以及时对该申请的情况进行核查。甲方 30 日内对核查意见给予书面回复，否则视为甲方同意延长乙方的项目合作期。

2) 内容：包括土地（含林地）报批费、征地拆迁、环评费、测绘费、电力排管迁改、燃气次高压迁改、设计费、造价咨询费、监理费等。

3) 到位时间：项目公司在其成立后三十（30）个工作日内一次性向实施机构支付人民币壹亿捌仟万元整（¥180000000.00）；剩余人民币壹亿捌仟万元（¥180000000.00），项目公司在其成立后一百八十（180）日内支付给实施机构。

(2) 特定工程建设其他费用（用 F₂ 表示）：

1) 金额：不超过 5741.4 万元，待政府方同意后计入可用性服务费的计算基数范围内。

2) 内容：包括但不限于场地准备费及临时设施费、建设单位管理费、办公及生活家具购置、职工培训及提前进场费、联合试运转费、不可预见费、研究试验费、总承包管理费、报建报监费、竣工验收费、合同印花税、社会资本方承担的采购咨询服务费、招际代理服务费等，除 F₁ 以外的所有费用。

3) 到位时间：

到位时间：为确保前期工作及建设工期顺利开展，项目公司在接到实施机构通知后 10 个工作日内向政府方指定账户支付或按通知代付。如到位时间违约，社会资本方承担以应付金额为计算基数，以央行 5 年期贷款基准利率上浮 30% 为利率计算的违约金。

(3) 提示：政府方可根据实际需要推迟到位时间或不再需要此部分费用，社会资本方自行承担并承担一切风险。

6.3 建设履约担保

(a) 建设履约担保的提供。中标社会资本/项目公司自领取中标通知书十五(15)天内提交，向甲方提供符合下列要求的建设履约担保，作为其履行在本合同下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保；

(i) 符合本合同附件 4《建设履约担保》规定的格式；

(ii) 金额为人民币 陆仟五元整（小写 ¥60000000.00）。

(b) 建设履约担保的解除。建设履约担保在乙方提交运营维护履约担保之日起 到期，甲方应在到期日后五（5）个工作日内解除建设履约担保。

(c) 因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿或从乙方提交履约担保中直接提取（提取后不足原履约担保部分由乙方在被提取 1 个月内自行补足）。

第四章 前期工作及建设履约担保

第六条 前期工作及建设履约担保

6.1 前期工作

在开工日或先于开工日，下列各项前期工程约定如下：

(a) 甲方负责完成相关前期工作，前期工作包括由政府方负责征迁、土地（含林地）报批、设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项等）、监理、检测等前期工作。

(b) 乙方与淮南建设发展控股（集团）有限公司负责成立项目公司，承担相关费用，相关费用按审计结算价计入可用性服务费计算基数。

(c) 施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，乙方在投标前已勘察，并应在开工前 7 日内由乙方自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由乙方负责计量，由承包人按实承担。

(d) 融资交割：是指项目公司已为项目建设融资的目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。就本项目而言指资本金已经到位或投资协议等已经签署且资金能随项目要求随时到位，并且资本金以外的资金已经到位或借款合同等已经签署且资金能随项目要求随时到位，项目公司需向实施机构提供融资交割证明文件。项目公司成立后，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月），项目公司的社会资本股东方负责协助项目公司获得融资，因项目公司项目融资未能按建设资金需求全部到位，且影响工程建设的，则由社会资本股东方提供全部差额融资资金。若社会资本股东方无法提供全部差额融资资金，则视为项目公司单方面违约，政府方有权取消其合同履约资格，项目公司向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。项目公司在融资过程中政府方应予以配合与支付。

6.2 前期工作费用

(1) 已确定工程建设其他费用（用 F₁ 表示）：

1) 金额：暂定 36000 万元（F₁ 和 F₂ 合计最高不超过总投资的 25%，超过部分由甲方负责，其中 F₁ 额度不足时，经双方协商同意后可使用 F₂ 额度），限额内具体根据审计实际支付金额计入本项目可用性服务费的计算基数范围内。此费用由项目公司按照项目进度及政府方要求支付，资金不占用淮南建设发展控股（集团）有限公司资本金。

第五章 双方的一般责任

第七条 甲方的一般责任

7.1 法律变更

(a) 重要的法律变更

除本合同另有明确约定外，在合作期内，对于单项工程，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计增加等于或超过单项工程 5%，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第 7.1 条 (c) 款的规定可适用。

(b) 通知和减少影响

如果乙方希望获得本合同第 7.1 (c) 条规定的补偿，乙方应在知道第 7.1 (a) 条规定的法律变更后书面通知甲方。

乙方应在作出投资或发生开支之前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

(c) 取得补偿的权利

在第 7.1 (a) 条所描述的情况下，乙方有权要求甲方给予补偿，以使某达到未发生这些法律变更的情况下基本相同的经济状况。

(d) 法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规，乙方应有权按 25.3 款规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

(e) 在合作期内，如遇国家或地方政策法规调整，按相关政策、法规执行。

7.2 获得和保持批准

(a) 在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运营所需的相关批准。

(b) 甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下第 8.5 条应当获得所需批准的义务。

7.3 不当提取保函

如果甲方提取乙方提交的建设期履约保函、运营维护履约保函以及移交维修履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付

(d) 当已完工程量达到合同价款的 30% 时，由项目公司提出申请，经政府方同意后可退还履约保函的 30%。当已完工程量达到合同价款的 60% 时，由项目公司提出申请，经政府方同意后可退还至履约保函的 60%，剩余部分应在到期日后五 (5) 个工作日内解除。

6.4 不提供建设期履约保函

如乙方未按第 6.3 条提交建设期履约保函，则构成乙方违约，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

8.5 获取批准

乙方应尽最大努力保持项目建设、运维所要求的所有批准，并应促使每一建设承包商和运维承包商（如适用）取得并保持需要的一切此类批准。

8.6 项目文件的协调

乙方应使融资文件、乙方章程以及其他由乙方签订的与项目有关的任何其他合同符合本合同的规定。

8.7 税收及筹划

乙方应依照税法要求及时缴纳税款。

本项目政府付费（含可用性付费及绩效服务费）为含税价。本项目，征地拆迁费不超过总投资 20%，前期费用中已确定工程建设其他费用（F₁）若不超过本项目总投资 30%（此费用仅用于本项目前期工作），则由甲方提供行政事业性收费收据及部分增值税发票，增值税抵扣不足部分由乙方自行承担；已确定工程建筑其他费用（F₁）若超过本项目总投资的 30%，则该部分前期费用所产生的税费甲方可承担部分，具体由甲乙双方协商解决。

8.8 保险

乙方在充分评估项目投资和运维风险后，应根据中国的保险法等相关法律法规和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目建设和运营期间的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。其购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

(a) 乙方所投保险种包括但不限于：

- (i) 建筑/安装工程一切险；
- (ii) 财产险（设备、设施、构筑物及附属建筑物）；
- (iii) 第三者责任险；
- (iv) 工程所在地行政主管部门规定的应交险种（包括但不限于安全生产责任险等）。

(b) 以上各种险种的保险均必须足额投保。

(c) 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。在法律许可和承

该款项自提取之日起至退还之日止的利息，利率按央行公布同期（与保证期限一致）金融机构人民币贷款基准利率上浮 30% 计算。

第八条 乙方的一般责任

8.1 遵守适用法律

乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时性地获取所有适用于项目的已颁布实施的法律法规，乙方应被视为始终了解这些法律。

8.2 法律变更

(a) 重要的法律变更

在遵守第 8.2 (b) 条的前提下，除本合同另有明确约定外，在合作期内，对于单项工程，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计减少等于或超过单项工程的 5%，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，甲方可以书面形式通知乙方要求根据第 8.2 (b) 条对合同项下的计费依据进行调整。

(b) 重要法律变更的调整

第 8.2 (a) 条提及的调整应采用降低相对应服务费或减少届时应付的任何费用的形式，其结果应使乙方保持如没有发生法律变更的情况下基本相同面的经济状况。

8.3 安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的有关健康和安全的标准，建立、健全和完善安全生产制度和安全生产运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止安全事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全事故 1 小时内按照有关规定向淮南市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

应急处置：乙方应针对自然灾害、重大事故、重大环境事故及人为破坏等突发事件建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑附带的地下工程（包括但不限于地下各类管线爆炸等）发生重大或紧急事故时，能随时启动应急响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

乙方制定的应急预案应征求政府部门的意见并报经市政府同意后实施。

8.4 环境保护

乙方不应因项目设施的建设或运营而造成环境污染。乙方在项目设施的建设、运营期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对

甲方签字的审计报告。

8.13 融资文件应具备的条件

乙方的贷款合同中应包含有贷款人承诺的下列条款：

- (a) 只要本合同（含附件）有效，贷款人不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利；或以其他方式对本合同履行造成不利影响；
- (b) 当乙方违反借款合同或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，贷款人可以代位行使乙方股东权利和经营管理权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目。

- (i) 贷款人通过书面方式将乙方在借款合同下的违约通知甲方；
- (ii) 给予甲方在收到上述违约通知后九十（90）日内纠正乙方此违约的权利；
- (iii) 在上述纠正期不行使贷款人对违约的任何权利或补救；

- (iv) 纠正期届满时，乙方违约事件持续的，贷款人行使权利应以不妨碍和损害甲方在本合同下的权利和项目的正常运行为前提。如在纠正期内，触发贷款人直接介入的重大风险解除的或者提供贷款人接受的补充担保措施后，贷款人应停止介入。

8.14 培训

在甲方保证严格履行本合同规定的保密义务的情况下，乙方对甲方在监督与评估乙方时需要掌握的信息或在项目移交后运维本项目所需要掌握的工艺原理、技术诀窍和其他技术信息资料，应给予提供，并对甲方的有关管理人员每年组织必要的免费培训。

8.15 项目管理机制

- (1) 项目建设管理体系

本项目应建立合理的项目管理体系，优化项目参与各方的权责配置。

1) 本项目由淮南市重点工程建设管理局作为实施机构负责政府方项目合作期内监督管理工作。

2) 本项目由政府方有权委托项目管理公司或造价咨询机构，负责对项目公司及施工总承包单位的建设质量、进度、造价等进行全流程跟踪审计及检查。

- (2) 履约采购管理

本项目应严格控制项目分包，成交社会资本不得将本项目工程主体部分施工内容进

保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同下明确保险利益归乙方所有。

- (d) 保险单的附加条款中必须规定：未提前三十（30）日未经甲方同意且书面通知甲方，保险人不得取消、展期或对保险单作重大变更。
- (e) 乙方应向甲方提供保险证明以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同对乙方应付款项中扣除其应支付的保险金（或者直接提取建设期履约保证金或运营维护履约保证金或移交维修履约保证金下的相应金额）。
- (f) 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知并提交相应的副本，如果乙方未及

8.9 对承包商的义务

- (a) 乙方的承包商

乙方依法选择承包商，包括但不限于施工承包商、设备供应商和运维承包商，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。

- (b) 与承包商的合作

乙方应确保与承包商签订的合同符合本合同的规定，承包商和设备供应合同应参照本合同约定提交甲方备案。

8.10 监督及考核

本项目的监督由甲方委托，在本项目的管理中实施机构及其委托的监理单位均可对项目公司全过程进行管理，监理单位有权按监理合同对工程建设进行管理，在获得实施机构授权的情况下可以对整个项目建设进行管理，项目公司不得干扰监督工作。

8.11 资金使用监督

在本合同签署生效后，每季度资金支付使用计划由乙方负责制定，经实施机构审核后，报股东会备案。在资金使用计划范围内资金由乙方负责支配使用。

乙方收入除支付项目投资外，应优先偿还银行贷款，乙方不得为本项目融资以外的目的提供任何保证，不得对外拆借资金。

8.12 财务报表

乙方每年均应委托经甲方认可的会计师事务所对其进行年度财务审计，审计应在年度结束后的 4 个月内完成，乙方应在审计完成后 10 个工作日内向甲方提交注册会计

第六章 项目建设

第九条 建设要求

9.1 建设责任

本项目按以下内容约定由甲乙双方共同承担工程建设风险，乙方应按以下要求完成全部工程建设任务，并承担相应费用，甲方根据政府最终竣工审计结算价的变化调整项目可用性服务费：

工程变更的监督：

(a) 本项目工程造价参照《安徽省建筑工程工程量清单计价办法》(2018版)执行。工程造价按照综合单价计算，除市场价格波动引起的调整和法律变化引起的调整外，综合单价不予调整。现场施工时由于乙方原因，造成措施费增加的，费用均不予调整；如因甲方原因造成措施费用增加的，经甲方认可后，费用应予以调整。

(b) 本项目工程变更均按淮南市相关法律法规及规定执行。本项目工程变更必须取得政府方或其授权实施机构同意；

(c) 本项目工程人、材、机价格风险分担原则按下述规定执行：国家政策性调整由甲方承担，其他具体按附件8其他计价规则执行。

(d) 本条所述项目工程建设费用、以及除本合同明确约定应由甲方或政府方相关主体承担的费用外，均由乙方承担；

(e) 乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，并承担所有获得上述批准所需要的费用和支出；

(f) 在开工日或之前开始建设工程；

(g) 根据下列规定实施建设工程：

(i) 符合法律规定的要件和程序；

(ii) 经甲方审核后的施工图；

(iii) 本合同下对项目建设的其他所有要求。

(h) 在施工过程中注意安全以保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故；

(i) 在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便；

(j) 在项目施工期间，甲方可以采取飞行检查等方式进行监督，一旦发现违法转包，

行分包，其余专业分包在符合法律法规的条件下项目公司可自主进行分包，但需取得甲方认可。

(3) 价格管理

1) 在项目建设期间，政府方有权委托政府审计机构或中介机构跟踪审计。

2) 完善工程资料管理，工程量的确认和工程变更造成的造价调整必须取得监理单位、实施机构的审核确认。

(4) 资金管理与财务

1) 项目公司严格按照合同进度付款，并实施节点验收。

2) 设立建设资金专项账户，为保证本项目工程建设按计划进度执行，建立项目公司的资金专户，对资金到位进度、使用流向等进行管理。

- (i) 不可抗力事件；
 - (ii) 因甲方原因导致的延期；
 - (iii) 法律规定或其他政府部门的原因导致的延误；
 - (iv) 本合同规定的其他事项。
- (c) 当 9.2 (b) 款的事件发生后，乙方要求延长进度日期，应在前述事件发生后十 (10) 个工作日内向甲方提出书面报告，报告应包括以下内容：
- (i) 事件的种类；
 - (ii) 预计延误的日期；
 - (iii) 乙方采取的减少延误的合理措施；
 - (iv) 乙方要求延长的日期。

甲方应在收到乙方的书面报告后十 (10) 个工作日内予以回复，逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。

9.3 质量保证与质量控制

- (a) 乙方工程的施工、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律法规和强制性标准，且应符合本合同规定的有关要求；
- (b) 本项目主体工程应由乙方（如乙方具有相应资质）完成；本项目应严格控制项目分包，乙方不得将本项目工程主体部分施工内容进行分包，其余专业分包在符合法律法规的条件下项目公司可自主进行分包，但需取得甲方认可；
- (c) 乙方在开始建设工程之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的十(10)个工作日内，应提出审查意见；甲方在收到乙方的方案后的十(10)个工作日内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的十(10)个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后执行；
- (d) 在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以协助；
- (e) 若甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后 5 个工作日内未进行整

- 擅自分包，对此部分工程甲方不予认可和结算。
- (k) 在本合同期内，甲方可与乙方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同内容不可分割的整体，具有同等法律效力。

9.2 建设期限

工程进度的监督：

- (a) 本项目主要进度日期如下：

- (i) 开工时间：不迟于 年 月 日 开工建设（实际开工时间可以本项目监理工程师发出的开工令为准）；因 PPP 合同签订时间延迟导致实际开工时间迟于原招标文件约定时间及投标文件承诺开工时间，开工时间相应顺延，但总工期不得超过 9.2 (a) (ii) 约定的竣工验收日；
 - (ii) 竣工验收日：总工期不超过 2 年。或政府授权的实施机构根据项目公司提交的经政府方审核同意后的进度计划实施进度节点考核。
- 未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，项目公司仍然不能履约履行合同约定，则属于根本性违约，政府方有权解除合同。自开工令载明开工日期算起，若项目完工日超过总工期，则社会资本方应承担相应的违约责任，具体见第十章违约和终止“24.2 乙方违约及赔偿”。

若因政府方未能按承诺移交作业场地的，工期相应顺延；截止目标完工日已完成 90%及以上工程量，由政府批准进入可用性服务费支付期。

若因本协议 9.2 (b) 条款而导致工期延误，截止目标完工日已完成工程量不足 90%的，对于已完工验收且具备运营条件的亦应视为运营期开始，由政府批准进入可用性服务费支付期，此阶段可用性服务费的计算基础为项目公司已完成工程量的审计结算结果；对于未完成的工程量应在双方协商的工期内完成后另行计算支付相应的可用性服务费。

因项目公司原因导致的工期延误，带来的建设期利息增加和财务费用增加由项目公司承担。

- (iii) 合作范围内项目如不同子项目分批实施的，如不同子项目分批实施的，则按不同批次子项目分别计算合同期限和结算费用。
- (b) 工程进度如果因下列情况受阻，上述进度日期可相应顺延：

作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物等情况，自愿接受该宗土地的现状（包括地下地质条件）以及所有缺陷，甲方未就土地状况向乙方做出任何声明和保证。

10.5 有关土地状况的资料

乙方对甲方提供的有关项目场地或其周围状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉。

10.6 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

- (a) 经合理通知而出入项目场地（因行政管理工作出入除外）；
- (b) 有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；
- (c) 本合同规定的其他出入的权利。

第十一条 设计及相关

11.1 设计

甲方负责规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计工作。乙方在不改变设计主要要素的情况下，如果乙方认为变更设计将加快建设进度、降低建设或维护成本、提高项目的质量和环保标准，可以对设计进行提出优化的建议，但应遵守本合同第14条的规定，报经甲方认可后实施。

第十二条 建设

12.1 工程质量

乙方应保证本项目工程质量达到适用法律、规范及本合同约定的设计要求。

在工程开始施工后，乙方应严格执行各项质量保证和质量控制计划。甲方有权参加或检查乙方以及分包商的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。

12.2 工程进度

乙方应严格按照本合同所规定的时间进行施工，于每月5日前向甲方提交工程进度报告，详细说明如下事项：

- (a) 工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；
- (b) 工程投资完成情况；
- (c) 存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠

改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的第三方为此目的而进入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设工期履约保函项下提取相应金额，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿；

- (f) 除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：

- (i) 减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；
- (ii) 被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

9.4 设备与材料采购

乙方应负责依法购置本项目工程建设所需要的一切临时性或永久性的设备、材料及其他物品，本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。

主要材料、大宗材料、设备的采购须经政府方委派实施机构代表等全程参与监督管理，其单价须由政府方与项目公司共同均价或参考当地信息价确定。由政府方与乙方共同确定的材料和设备价格不计入建筑安装工程费下浮的范围。

第十条 土地使用

10.1 场地范围

甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

10.2 土地使用权

本项目用地由甲方获得土地使用权后，在合作期内无偿提供给项目公司，并以甲方名义办理因此所需的各种证件、审批、手续文件，乙方不拥有土地使用权，合作期限内项目公司不支付土地使用税。

10.3 土地使用权的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

10.4 土地的适用性和土地的状况

乙方已察看并检查了项目场地，充分了解了该宗土地及其周围的情况，包括前期工

(b) 以书面形式表明不同意乙方对变动的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变动将依照争议解决程序的规定进行解决。

13.4 甲方对变动通知的确认

依照争议解决程序对变动的争议事项作出裁决后的二十八日内及时予以确认。逾期不回复视为甲方同意。

13.5 变动的实施

在变动被确认后：

- (a) 本合同被视为在当日作出了修改，且甲方与乙方须遵守在修改后的本合同项下所应承担的义务；
- (b) 乙方须按甲方变动通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变动；
- (c) 除本合同另有明确约定外，甲方的变动引起的工程量增减的，工程数量由乙方提出，经监理工程师初审，报经甲方审核后通过后，相应增减可用性服务费计算基数，由乙方负责实施。

13.6 批准

- (a) 乙方应根据勤勉尽责的原则准备，并向政府部门(或其他机构)提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变动所必需的任何批准；
- (b) 如果乙方遵守了其在上述第(a)款项下的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变动的通知应视为已被放弃。

13.7 减轻损失的义务

- (a) 乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低乙方和甲方因变动而花费的支出和发生的损失。
- (b) 因变动所致的延误，因甲方要求的变动而导致竣工验收日的迟延，乙方有权要求给予相应的宽展期限，在合理宽展期限内甲方不得因此行使其在本合同第25.1条下所规定的权利。

第十四条 乙方要求的变动

14.1 乙方的变动通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变动(但乙方提出的工程变动要求，必须是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑)，应书面通知甲方并经过其同意后实施，否则不得变动。

正措施。

12.3 工程延误

- (a) 如果乙方合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期，应立即书面通知甲方，并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的影响对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的其他措施等内容向甲方进行合理详细的描述。
- (b) 乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的任何措施不能解决进度的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。

12.4 甲方对工程的监督检查

- (a) 甲方有权随时检查乙方的建设是否符合本合同的要求；
- (b) 若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处；
- (c) 若乙方对甲方根据上述第(b)款所发出的通知有异议，则须于接到甲方通知后的七日内将异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施报甲方批准后对工程进行整改。甲方与乙方须尽合理努力以求解决此事项。若在此后七日内，该事宜不能得到解决，则依据争议解决程序就该事宜作出裁决；
- (d) 甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

第十三条 甲方要求的变动

13.1 甲方的变动通知

甲方认为需要对项目建设进行变动，应书面通知乙方。

13.2 乙方对变动的回复

乙方在收到甲方要求变动的通知后的十四日(或甲方同意的延长期限内)，须就变动向甲方作出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变动。

13.3 甲方的答复

在收到乙方对变动的回复后十四日内，甲方须：

- (a) 以书面方式确认乙方对变动的回复中所包含的事项，在此情况下，第13.5条将适用；

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同	
(i) 延迟事件发生的原因、时间、过程； (ii) 延迟或延迟事件的责任者； (iii) 预计延迟时间； (iv) 对本合同的任何违约或预期违约； (v) 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。 (b) 乙方在发出延迟通知后，应定期(至少应每星期)就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。 除了第13条、第7.1条、第23条和24.1(a)明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿。	16.2 放弃 乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运维。 16.3 视为放弃 除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已放弃： (a) 书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不算重新开始施工； (b) 由于乙方原因未能在开工日期之后三十（30）日内开始项目的建设； (c) 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）日内恢复建设工程施工； (d) 乙方出于任何其他原因在运维日前停止工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。 16.4 甲方介入完成建设 (a) 甲方介入的条件 乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工： (i) 书面表示放弃项目； (ii) 被视为放弃项目建设； (b) 甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同	
14.2 甲方的回复 甲方在收到乙方要求变更的通知后的二十八日内，须就变动向乙方作出书面回复，否则视为同意。 14.3 批准 根据法律规定，变动应经批准，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用，甲方可以协助乙方取得相关批准手续。 14.4 乙方要求的变动的实施 当甲方书面同意乙方要求的变动时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务。 第十五条 竣工验收 15.1 竣工验收 乙方应按照适用法律及本合同的要求组织本项目竣工验收以及在竣工验收合格后完成竣工验收备案。竣工验收的程序应符合国家、行业、项目所在地相关法律、法规和规定的要求。 15.2 运营期 (a) 从工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日（以先发生者为准）后一日起至合作期届满日。 (b) 进入运营期，甲方须根据绩效考核结果及时、足额支付可用性服务费和绩效服务费。 (c) 建设期满2年时，非因社会资本方原因导致无法及时竣工验收的，按项目实施前确定的工程费用等计算可用性服务费并支付，待竣工验收后，当年一次性调整（多退少补）。非因社会资本方原因导致无法及时竣工验收的，超过建设期一定期限，双方可另行商议调整建设内容。 第十六条 建设的延迟、放弃和甲方介入 16.1 延迟 延迟是指乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致建设工程不能如期开工或完工。 (a) 乙方在获悉可能导致项目在竣工验收日前不能完工的任何事件发生时，应于五日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：	33

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同
第十七条 运维要求 17.1 乙方的主要责任 (a) 在整个运营期内，乙方应自行承担费用和和风险，管理、运维项目设施。 (b) 在进入运营期前，乙方应制定包括运维质量保证和质量控制的运维手册，提交甲方备查。 (c) 乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运维项目设施： (i) 符合法律法规和规范性文件规定的要件和程序； (ii) 本合同的规定； (iii) 维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议； (iv) 运维工程和运营惯例。 (d) 乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。 17.2 运维和修理记录 乙方应确保： (a) 对运维和修理项目的情况进行详细记录； (b) 准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间内对其运维情况进行检查并查阅和复制上述记录。 甲方承诺若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，其应尽合理努力予以保密。 17.3 监督与检查 (a) 甲方有权派出监督员或者指定任何代表经合理通知进入项目场地，以监督项目设施的运维。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运维工作。 (b) 应甲方的要求，乙方应在十日内提供： (i) 自进入运维日起，在每个季度结束后的十日内提交的一份关于项目运维的报告；	(c) 甲方介入项目的建议，不应被视为根据本合同受让了项目资产或承担了乙方的义务。 (d) 除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的费用和和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设期履约保函项下提取该部分款项，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿。 (e) 如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

- (i) 符合本合同附件 5《运营维护履约保函》规定的格式；
- (ii) 金额为人民币壹仟贰佰万元整（小写：¥12000000.00）。

18.2 恢复运营维护履约保函的金额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营维护履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十个工作日内，将运营维护履约保函的金额恢复到本合同第 18.1 条规定的数额，且应向甲方提供运营维护履约保函已足额恢复的证据。甲方提取运营维护履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方因不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的义务。

18.3 运营维护履约保函的退还

除第 18.4 条的情形外，运营维护履约保函应于提交移交维修履约保函之后 1 个月内退还，不计利息。

18.4 未恢复运营维护履约保函的约定

- (a) 如果乙方没有遵守第 18.2 条的规定，并且乙方在收到甲方要求其履行义务的书面通知后七个工作日内未予以纠正，甲方有权：
 - (i) 提取届时有效的运营维护履约保函下的全部款项；
 - (ii) 扣留在本合同下由甲方或其指定机构应支付给乙方的款项，直至乙方完全履行其在第 18.2 条项下的义务或直至所扣留的金额和在(i)项下提取的数额总共达到本合同 18.1 条规定的运营维护履约保函最高额为止。
- (b) 甲方应保证按第 18.4(a)条提取或扣留的所有款项，用于承担运营维护履约保函担保的相同义务，并且应在下述两个日期中的较早的一个日期将该等款项未使用的余额交予乙方：
 - (i) 乙方完全履行其在第 18.2 条项下的义务之日；
 - (ii) 提交移交维修履约保函之次日，如果本合同提前终止，则在终止日后的第三个月届满之日。

- (ii) 甲方认为必要的任何其他运维资料和信息。

17.4 甲方介入运维

如果甲方认为：乙方未能按照本合同的规定运维本项目，且乙方在收到甲方通知后的三十日内或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运维工作，费用和风险均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营维护履约保函项下提取该款项。当运营维护履约保函不足以支付运维费用时，甲方有权从可用性服务费中支取该费用。

当甲乙双方对运营期间绩效考核结果产生争议时，由双方认可的第三方机构或组织对运维绩效考核进行评定。

乙方连续两年运维考核未达标，或甲方有权终止合同，视为乙方违约。

17.5 对项目进行变动

在运营期内，乙方征得甲方书面同意后可以对项目进行更新改造，改造程序和费用适用本合同第 14 条(乙方要求的变动)的规定。

17.6 运维承包商

- (a) 乙方在未经甲方事先书面同意后，可选择第三方运维承包商负责项目的运维的，应按照经甲方事先书面认可的遴选方式、资格条件、业绩要求等，依法选择一家在相同项目性质方面具有丰富经验的专业运维商，并将有关结果报甲方备案。乙方委托指定单位进行运维的不免除乙方应当承担的运维责任。
- (b) 乙方对甲方的责任
 - (i) 甲方对运维承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运维承包商或其有关人员的任何作为或不作为对甲方承担完全的责任。
 - (ii) 运维合同应包含使运维承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或规定。
 - (c) 乙方直接负责本项目的运维，并自行承担项目的所有费用和风险。乙方应保证在合作期内完全有能力按谨慎工程和运营惯例运维本项目，使本项目处于良好的运维状态并能够安全稳定地进行运维。

第十八条 运营维护履约保函

18.1 运营维护履约保函交付

乙方应自正式开始运营之日起十五(15)个工作日内向甲方交付运营维护履约保函；

每年支付一次。可用性服务费最终支付金额须根据本项目绩效考核办法确定。

(b) 本项目可用性服务费支付时间

可用性服务费自运营期开始之日起，按每年计提支付，第一次支付时间为项目全部工程完工（竣工验收完成1年后）的2个月内，第二次支付时间为项目完工（竣工验收2年后）的2个月内，以此类推。

如非乙方原因导致工期延误，则甲方应自运营期开始之日起1年后的2个月内支付首笔可用性服务费。

(c) 可用性服务费调价方式：

本项目可用性服务费除工程变更、利率变动、工程造价政策性调整和主材价格变化外不予调整；审计结束后由政府审定总投资调整可用性服务费计算基数。

(i) 工程变更：工程量的确认和工程变更造成的造价调整必须取得监理单位
和审重点局按相关规定给予审核确认；投标报价中有相同或类似综合单价
的，按相同或类似中标综合单价计量；投标报价中无相同或类似综合单价的，
按约定的造价编制原则重新组价后的综合单价*（本项目建安安装工程费中
你/本项目建安安装工程费控制价）进行结算。重新组价按以下原则进行：材
料价格执行编制控制价时采用的同期信息价，信息价中若没有，按造价管理
部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单
价按安徽省最新政策文件规定执行。

项目公司出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑提出的工程变更
要求，在报请实施机构审核后实施，工程量增加导致的成本费用由项目公
司自行承担，工程量减少所带来的直接成本减少及对应产生的收益由政府方
和项目公司按30%：70%比例分享。

(ii) 工程造价政策性调整和主材价格变化：项目实施过程中，对于市场波动
发生的变化，人工定额、规费发生政策性调整时，按照安徽省建设工程造
价管理部门发布的工程有关最新文件（含地方政府出台的相关文件）进行调整；
主材价格变化（变化指项目从监理工程开工令之日起至项目主体工程
完工之日期间淮南市建设工程信息价发布的主材信息价）参照淮南市相关规
定执行。

(iii) 利率变化：每年调整一次，当运营期内央行（中国人民银行，下同）规
定的贷款基准利率调整时，以每个运营年度第一天的贷款基准利率为准，按
本须知前附表规定的计算方式，调整该年度可用性服务费。

第八章 项目绩效指标及政府付费

第十九条 项目可用性绩效指标及服务费

19.1 项目可用性绩效指标

详见本合同附件3绩效考核办法（本绩效考核办法在签署正式PPP合同前，由甲
乙双方依据国家、省市最新相关标准并参考同类项目绩效考核办法修改完善后执行。）。

19.2 项目可用性服务费

(a) 本项目可用性服务费计算公式

运营期当年可用性服务费= [项目全部建设成本×(1+合理利润率) × (1+年度折现率)
ⁿ]/运营补贴周期（年），运营期第1年 n=1。

(1) 项目全部建设成本=建安安装工程费+工程建设其他费+预备费+建设期利息

其中，

建安安装工程费：中标社会资本本报价中为人民币壹拾壹亿玖仟叁佰壹拾柒万捌仟贰
佰贰拾贰元捌角捌分（小写：¥193178222.88），最终以政府方审定的实际金额为准；

工程建设其他费：暂定41741.4万元，最终以政府方审定的实际金额为准；

预备费：暂定2302.92万元，最终以政府方审定的实际金额为准；

建设期利息：暂定6846.80万元，建设期利息按以下方式调整，据实结算：

- 1) 计算基数：建安安装工程费+工程建设其他费+预备费-项目资本金
- 2) 年利率：同投标人所报年度折现率；
- 3) 计息期：2年；
- 4) 资金投入方式：均匀投入（年借款额=计算基数/计息期）；
- 5) 各年应计利息：（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率；
- 6) 计算公式：Σ各年应计利息。

(2) 合理利润率：本项目合理利润率为6.37%。

(3) 年度折现率：中标社会资本本报价中为1.200倍*五年以上贷款基准利率
(4.9%)，即5.88%；

(4) 运营补贴周期：本项目运营期为13年。

(5) 本项目合作期内项目可用性服务费总额为【2762981490.20】元（具体结算时
按照政府审计的建安安装工程费带入公式计算即可）。可用性服务费在运营期内

PO_{m+2} 为调整后第 $m+2$ 个运营年度适用的运维绩效服务费，与 PO_{m+1} 相等。

当 $CPI_m \times CPI_{m+1} \times 10^{-4}$ 大于 115% 时，按 115% 计算。

第二十一条 政府付费程序

政府方授权实施机构根据乙方的考核情况，将服务费用支付给乙方。

政府付费支付具体程序：

淮南市重点工程建设管理局根据项目公司的考核情况核定服务费用，并按以下程序

进行支付：

- (1) 淮南市重点工程建设管理局告知项目公司的考核情况并由项目公司予以确认；
- (2) 项目公司将根据考核结果确定的政府应付账款单（附相关计算明细及实施机构出具的服务质量合格、同意支付价款的文件）报淮南市重点工程建设管理局审核；
- (3) 淮南市重点工程建设管理局审核后确认无误后向淮南市财政局申请拨付资金；
- (4) 淮南市财政局将相关款项拨付给淮南市重点工程建设管理局，由淮南市重点工程建设管理局支付给项目公司。具体费用支付方式由淮南市财政局按照相关法律法规规定执行。

项目进入运营期之日指该项目第 1 个运营年度第一天，第 2 年当且当日为第 2 个运营年度第一天，如发生闰年，则向前追溯 1 天，以此类推。

当央行取消贷款基准利率时，后续付款按取消前最后一次公布的基准利率执行。

第二十条 项目运维绩效指标与考核

20.1 项目运维绩效指标

本项目运维绩效考核指标详见附件 3 绩效考核办法（本绩效考核办法在签署正式 PPP 合同前，由甲乙双方依据国家、省市最新相关标准并参考同类项目绩效考核办法修改完善后执行。）。

20.2 项目绩效服务费

中标社会资本按报价中年度绩效服务费为人民币壹仟零伍万陆仟陆佰元（小写：¥10056600.00）。

本项目合作期内项目绩效服务费总额为人民币壹亿叁仟零玖拾叁万伍仟捌佰元（¥130735800.00）（运营期按 13 年计，如遇运营期调整，绩效服务费总额的调整由双方协商确定，具体以重定金额为准）。政府付费与乙方运维绩效表现挂钩，如果乙方未能达到约定的绩效标准，则会扣减绩效服务费。

支付时间：运维绩效服务费自运营期开始之日起，按年计提支付，第一次支付时间为项目工程完（竣）工验收 1 年后 2 个月内，第二次支付时间为项目完（竣）工验收 2 年后的 2 个月内，以此类推。

绩效服务费调价方式：

- 1) 项目验收合格进入运营期后，运维绩效服务费每二（2）年调整一次，主要针对居民消费价格指数（淮南市统计局公布的当期 CPI 数值）等因素变化进行定期调整，调整公式如下：

$$PO_{m+1} = PO_m \times CPI_m \times CPI_{m+1} \times 10^{-4}$$
$$PO_{m+2} = PO_{m+1}^*$$
$$(m=2,4,6,8,10,12)$$

PO_m 为中标人在第 m 个运营年度适用的运维绩效服务费；

PO_2 为中标人在投标文件中报出的第 2 个运营年度的运维绩效服务费；

CPI_m 为淮南市统计局公布的第 m 个运营年度淮南市居民消费价格指数；

CPI_{m+1} 为淮南市统计局公布的第 $m+1$ 个运营年度淮南市居民消费价格指数；

PO_{m+1} 为调整后第 $m+1$ 个运营年度适用的运维绩效服务费；

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交十二个月内正常运营需要的消耗性备件和修理备品备件，备品备件清单双方另行商议确定。

22.4.2 移交程序

- (a) 移交委员会应在移交日期前会谈并商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。
- (b) 乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。
- (c) 除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

22.5 保证期

22.5.1 移交日期本项目的状况

在移交日期，乙方应保证本项目：

- 1) 处于良好的运维状况，得到良荷维护，正常损耗除外；
- 2) 符合本合同所规定的安全和环境标准；
- 3) 符合本合同中所规定的移交标准。

22.5.2 质量保证期

乙方进一步保证在移交日期后十二个月届满日期间，修复由原材料、工艺、施工、运维或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，并承担因环境污染引起的责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及环境污染责任后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在十二个月的保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后三十日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或聘请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应向甲方支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交维修履约保函中相应金额以补偿此项费用，移交维修履约保函不足以弥补政府方损失的，甲方有权继续追偿。

除非因乙方严重不当行为，根据第22.5.2款乙方对甲方的责任应限于移交维修履约保函项下的金额。

22.5.3 未能修复缺陷或损害的赔偿

如果乙方为符合本合同规定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或环境污染等修复无法实现或代价过高而不经济的，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得赔偿。

第九章 项目移交

第二十二章 项目移交

22.1 移交范围

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交，包括但不限于以下内容：

- (a) 乙方项目设施或项目资产的所有设备、资产、专利及非专利技术、法律文件等一切与项目稳定运营相关的资产或者权利；
- (b) 甲方可以合理要求的且此前乙方未曾按照本合同规定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使甲方或其指定机构能够继续本项目的稳定运维。

乙方向接收人移交项目设施或项目资产时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的建设、运维的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

22.2 移交委员会和移交程序

移交之日1年前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方三（3）名代表和甲方三（3）名代表（包括至少一名接收人的代表）组成，各方代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。移交委员会应在定期会议，必要时经双方同意可随时会议，以便于商定以下事项：

共同商定项目设施移交的详细程序、培训计划实施的实施和移交清单（设施、设备、物品、文件资料、权利或权益凭证、零配件和备品备件的详细清单等）；

项目移交委员会应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交委员会应要求项目公司进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修履约保函。

22.3 移交验收

22.3.1 移交验收

在最终恢复性修理后并在移交日期之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能当前次验收日起三十日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交维修履约保函中或在可用性付费中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录并提交给乙方。

22.4 备品备件

22.4.1 移交的备品备件

22.9 人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习，应在移交日六（6）个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方有责任为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营。

22.10 乙方与第三方合同期限及相关

乙方在与第三方签订运维合同、设备合同及其他合同时，应使得该等合同的有效期限满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运维合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期限届满后仍为有效的，则乙方同样应在该等合同签订前报经甲方同意，未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

22.11 移交乙方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日期之后六十日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运维无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备件、技术资料或者项目设施运营和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和 risk。

22.12 风险转移

除按本合同约定的风险承担方式外，乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的 risk。

22.13 移交费用和批准

乙方及甲方应负责各自因向接收人移交和转让发生的费用和支出。甲方应自行承担其获得所有的批准并使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、费用和类似的费用。如果乙方未按照第22.8条规定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权从运营维护履约保函及移交维修履约保函中扣除。

甲方有权提取移交维修履约保函获得上述赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

22.6 移交维修履约保函

22.6.1 移交维修履约保函的提供及有效期

(a) 移交维修履约保函的提供。乙方应当从运营期结束开始至至合作期结束后12个月退还，在此期间内，乙方应保证移交维修履约保函的持续有效。乙方应于当运营期结束前10日向甲方提供符合下列要求的移交维修履约保函，作为其履行在本合同项下移交期间内修复义务和其他违约赔偿义务的担保：

(i) 符合本合同附件5《移交维修履约保函》规定的格式；

(ii) 金额为人民币壹仟万元整（小写：¥60000000.00）。

(b) 移交维修履约保函有效期。移交维修履约保函在乙方应于自运营期结束前第12个月开始之日提交至合作期结束后12个月退还期间始终有效。

22.6.2 恢复移交维修履约保函的数额

如果甲方在移交维修履约保函担保期限内根据本合同的有关规定提取移交维修履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十四日内，将移交维修履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交维修履约保函已足额恢复的证据。甲方提取移交维修履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不排除乙方因不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复移交维修履约保函相应金额的，则甲方有权发出催告，乙方应在三十日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取移交维修履约保函项下的余额。

22.7 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

22.8 技术转让

乙方应在移交日期前将届时使用的运维本项目所必须乙方享有所有权的专有技术和专利技术，无偿移交甲方或其指定的接收人，并确保甲方或其指定的接收人不因此遭受损失。如果该等技术和专利技术为第三方所有的，则乙方应当协助甲方或其指定的接收人按照实际使用费用取得这些技术和专利技术的使用权。

施减少损失范围。

(e) 损失承担原则

发生不可抗力时，物权所有人承担物权灭失风险，双方各自承担自身人员、机械设
备、停工损失及相应费用，工期顺延，清理、修复费用物权所有人承担。

(f) 减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力影响。双方应协商采取合理的补救
措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

(g) 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十日以上时，双方应协商决定继
续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十日之内双方不能
就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立
即终止本合同。

第二十四条 违约及赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

24.1 甲方违约及赔偿

(a) 征地拆迁违约

若因政府方未能按承诺移交作业场地的，则免除乙方相应的迟延履行责任，工期相
应顺延。

(b) 可用性服务费及绩效服务费支付的违约

甲方未按照本合同及有关约定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出
催告，如在催告通知后三十日内甲方仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的可用性
服务费或绩效服务费外，还应以应还金额为基数按当期央行规定的金融机构五年期以上
贷款基准利率上浮 30%（按年）和迟延履行（按年）计算支付违约金。不满 1 年的，按
日折算。

24.2 乙方违约及赔偿

(a) 因乙方原因，乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内未完成注册成立项目公
司，项目公司成立后，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付

第十章 违约和终止

第二十三条 不可抗力

23.1 不可抗力引起的中止、终止履行

(a) 不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务
或合同目的不能实现时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件：

- (i) 雷击、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海
啸、台风或龙卷风；
- (ii) 流行病、饥荒或瘟疫；
- (iii) 战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事
力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；
- (iv) 不能合理预见的重要交通阻碍或停运；
- (v) 化学或放射性污染或核辐射。

(b) 适用于乙方的例外情况

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项
下义务：

- (i) 乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发
生延误；
- (ii) 项目设施的故障或正常磨损。

(c) 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：
淮南市人民政府及其上级部门对项目设施或其任何部分实行的不予退还、充公或国
有化。

(d) 通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十四日内书面通知另一方，详
细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，根据对方要求提供证明，并及时采取措

24.5 受损方造成的损失

如果损失部分是由于受损方的不当作为或不作为造成的，则另一方赔偿的损失中应扣除该损失部分。

第二十五章 终止和终止补偿**25.1 甲方发出的终止**

下述任一行为发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 乙方在本合同 3.2 条的承诺被证明在做时存在虚假或未发现，严重影响其履约能力；
- (b) 乙方未能根据本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函或移交维修履约保函（并使得上述保函保持有效）；
- (c) 乙方出现本合同第 16.2 条及第 16.3 条约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；或者因乙方出现 24.2 (a)、(b) 约定的导致合同终止情形的；
- (d) 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
- (e) 贷款人开始行使其担保合同项下的担保权利并可能造成项目无法正常运转；
- (f) 除报经甲方同意计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对项目的运维的（如属紧急情况除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后 1 日内书面报告甲方）；
- (g) 未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让等等。

25.2 乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 甲方在本合同第 3.1 条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；
- (b) 甲方无正当理由在逾期六个月（自应付日起算）后仍未支付可用性服务费和/或绩效服务费。

25.3 法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更或政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方应向另一方发出终止意向通知。

费转入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月），项目公司的社会资本股东方负责协助项目公司获得融资，因项目公司项目融资未能按建设资金需求全部到位，且影响工程建设的，则由社会资本股东方提供全部差额融资资金。若社会资本股东方无法提供全部差额融资资金，则视为项目公司单方面违约，政府方有权取消其合同履约资格，项目公司向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。

(b) 延迟开工、竣工

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权提前终止合同。

对需提供的单个项目，若无合理原因乙方延迟开工达七日及以上，以及项目完工日自开工令载明开工日期之日起计算超过约定建设工期，则乙方应承担相应的违约责任，按照 5 万元/日计算违约金，违约金最高金额为单个项目工程费用的 2%。

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，项目公司仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权解除合同。自开工令载明开工日期之日起计算，若项目完工日超过总工期，则社会资本方应承担相应的违约责任，按照 5 万元/日计算违约金，违约金不超过实际损失的 30%。若社会资本方承诺了完工时间，超过承诺时间的按前述标准执行；若社会资本承诺了项目开工时间，未按时开工参照前述标准执行。

(c) 运维绩效不达标

甲方根据附件 3 约定运维绩效指标进行绩效考核，如乙方未在规定的时间内改正或改正效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取运营维护履约保函项下的相应金额。

24.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

24.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施减少损失、防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损的一方有权从另一方获得因采取减轻和减少损失措施而发生的任何合理费用。

(iv) 甲方应有权在任何时候退出项目设施的运维,在此情况下乙方应全额负责项目设施运维,直到任何一方发出终止通知。

(b) 终止本合同的权利。

如果在第 25.1 条所述事件发生之后,甲方已发出终止意向通知,并且乙方违约行为在协商期限届满之日前未得以补救,则甲方应有权在上述日期之后合同履行期限前的任何时间发出终止通知并终止本合同。

25.7 终止的后果

本合同终止后,双方在本合同项下不再有任何进一步的义务,但到期应付的款项除外;本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

25.8 终止后的补偿

在 PPP 项目运作中,政府或者项目公司违约将导致项目合同实施受阻,如果违约方在预定期限内(3 个月)无法补救,则合同相对方有权提前终止 PPP 项目合同。

(1) 提前终止条件

根据违约方的不同,所触发的提前终止条件和各方的权利义务有所差异。

1) 政府方违约而项目提前终止

在约定政府方违约事件时,应谨慎考虑这些事件是否处于政府方能够控制的范围内并且属于项目项下政府应当承担的风险。发生政府方违约事件,并且政府方在一定期限内未能补救的,项目公司可根据合同约定主张提前终止 PPP 项目合同。

2) 项目公司违约而项目提前终止

项目公司违约事件是指发生项目公司没有履行或者没有完整履行项目合同下项目公司应当承担的义务,并且项目公司和融资方或投资方指定的第三方均未能在规定期限内对该违约进行补救,政府方可根据合同约定主张终止 PPP 项目合同。

3) 政府方选择终止

由于 PPP 项目涉及公共产品或服务供给,关系社会公共利益,因此 PPP 项目合同中,政府方应当享有在特定情形下(如项目所提供的公共产品或服务已经不适合或者不再需要,或者会影响公共安全和公共利益)单方面决定终止项目的权利。

4) 自然不可抗力事件而导致项目提前终止

25.4 协商一致终止

在合作期内,由各方协商一致可提前终止本合同,此种情形下的终止及对应提前终止补偿的计算问题等,由各方届时协商一致。

25.5 终止意向通知和终止通知

(a) 终止意向通知

按照第 25.1 或 25.2 或 25.3 条发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后,双方应在三十日内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见,或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期限或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约行为,终止意向通知即自动失效。

(b) 终止通知

在协商期限届满之时,如果

(i) 双方未达成一致;

(ii) 导致发出终止意向通知的违约行为未得到纠正。

则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就发出终止通知,本合同在终止通知送达对方之日终止。

25.6 甲方基于本条享有的权利

(a) 对设施的运维权利

(i) 在项目合作期内,如果乙方发生第 25.1 条所述行为,甲方发出终止意向通知之后,甲方或其指定机构有权接管项目设施的运维,但在任何情况下无义务替代乙方接管项目设施的运维,以使项目设施继续运维或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运维。乙方保证与甲方或其指定机构合作,并应在与贷款人的融资文件中作出具有同样内容的承诺。

(ii) 任何情况下,甲方选择运维项目设施不应被视为经营权的转让或承担乙方作为项目设施经营所有权人的义务。

(iii) 在甲方或其指定机构运维项目设施期间,乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运维之日以后发生的运维费用(但因乙方原因导致的甲方或其指定机构运维费用增加、超支由乙方负责补足)。甲方无义务向乙方支付任何服务费,直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运维。

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

政府方与项目公司就提前终止补偿事宜达成协议后，项目公司对设项目的相关权益转归政府方所有。

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

发生不可抗力事件的状态持续或累计达到一定期限，政府或项目公司任何一方均可主张提前终止项目。由于不可抗力属于双方均无过错的事件，因此对于自然不可抗力导致的项目提前终止，由政府和项目公司共同承担。

若本合同终止，甲方选择提前终止时按照如下标准向乙方支付补偿（终止时，甲方对于乙方的提前终止补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提）：

表 1 提前终止补偿情形及终止补偿金表

条款号	本合同提前终止之情形	终止补偿金
1	项目公司违约	建设期终止时，为 $0.95A_1+E$
		运营期终止时，为 $0.95A_2-B+E$
2	政府方违约	建设期终止时，为 A_1+B+E
		运营期终止时，为 A_2+E
3	法律变更或政府行为	建设期终止时，为 $A_1+35\%B+E$
		运营期终止时，为 $A_2+35\%B+E$
4	不可抗力	按资产所有权归属各当承担，扣除项目公司可获得的保单价值部分

其中：

A_1 为项目已完工程总投资，以结算政府审计为准；

A_2 为项目公司尚未收回的可用性服务费现值（不考虑合理利润，折现率按竞争所确定数值计算）；

B 取值为 3500 万元；

E 为终止后根据本合同的约定，项目公司应向政府方移交运营所需的所有附件、备件等的合理评估值。

政府方有权自本项目终止之日起算 2 年内分期分批向项目公司支付终止补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

若属建设期项目公司违约造成中止的，政府方有权在建设期履约保函中提取全部担保金额作为项目公司违约金，不足以弥补政府方损失的政府方有权向项目公司继续追偿。

第十二章 其它

第二十七条 解释规则

27.1 合同文件构成及优先顺序

- (a) 本合同包括全部附件内容，每一份附件都应被视为本合同的一部分。
- (b) 双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：本合同及附件；招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）；中标供应商的投标文件等。

27.2 合同变更

- 1. 未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。
- 2. 本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律效力。如果根据届时有效的相关法律法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则由政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。
- 3. 本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

(1) 合同变更触发条件

- 1) 适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；
- 2) 国家、行业及地方有关项目建设、运维方面的标准提高；
- 3) 因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；
- 4) 一方当事人丧失履约能力；
- 5) 因情况发生变化，当事人双方协商一致同意。

(2) 合同变更的启动（双方协商确定）

定期变更：本项目竣工验收完成时，如届时项目合作的外部条件与 PPP 项目合同签署时的相比发生了重大变动，则双方可于竣工验收完成后 1 个月内启动一次变更。另外，如项目运营期 3 年后项目合作的外部条件与 PPP 项目合同签署时的相比发生了重大变动，则双方亦可以启动一次变更。

临时变更：如果法律变更、规划调整或者项目公司本身（较合同签订时）发生重大变更，影响任一方重大利益的或者影响公共利益或安全的，则任一方可发起变更程序。

(3) 合同变更规则

第十一章 争议的解决

第二十六条 争议的解决

26.1 争议解决

因解释或履行本合同过程中产生的任何协商难以解决的争议时，由双方各选定 1-2 名具有相应资质和能力的专家，并随机抽取 1 位具有相应资质和能力的专家，共同成立技术与争议解决委员会，专门负责解释项目技术重点和难点，解决争议。若不能解决争议，双方约定将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院。

26.2 争议解决期间的继续履行

在争议提交人民法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，确保不因争议影响项目本身的稳定运行。

26.3 继续有效

第 26 条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

计算机的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于项目之目的。除非甲方和乙方另有合同，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

(b) 乙方的文件

由乙方方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于项目之目的。

(c) 遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本第28.1条的规定和28.2条的保密规定。

28.2 保密

任何一方或其员工、承包商、顾问获得的所有资料 and 文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，在项目合作期最后一日之后的五(5)年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

第二十九条 其他条款

29.1 日常事务代表

- (a) 在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通，日常事务代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。
- (b) 各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前三十(30)日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

29.2 通知

- (a) 本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：
地址：
邮编：
收件人：

各方应在PPP项目合同签订时明确变更规则，对不可变更或谈判的条款，原则上在项目合同期限内不允许变更或协商修订，仅针对导致变更的情形所带来的重大变化协商相应的解决机制，并据此修订合同文本。

(4) 合同变更的效力

合同变更未涉及的条款仍持续有效，变更条款和原PPP项目合同约定不相一致的，以变更后文本约定为准。

如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

- (i) 并不影响其他条款的效力和执行；
- (ii) 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

27.3 合同展期

在以下情形发生时，合同双方可考虑对合同期限进行适当的延长：

- (1) 因可归责于政府方的原因导致工期延误的；
- (2) 因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；
- (3) 项目公司在经营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

27.4 项目新增改扩建需求等应对措施

如果未来政府方规划设计调整，或者政府方进行技术优化的，在不违反届时法律规定的，且项目公司履约记录良好的情况下，报政府方书面批准后，可由项目公司负责相应的改扩建工程。

因规划调整、改扩建或技术优化所导致的增加的资本性支出和(或)者运营成本，由项目公司与政府方按照相关法律法规规定，通过延长经营期、另行支付相应费用、调价或双方认可的其他方式予以平衡。

第二十八条 文件权利及保密

28.1 对文件的权利

- (a) 甲方的文件

由甲方方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和

签署页 (本页无正文)

甲 方: 淮南市重点工程建设管理局
法定代表人:
日期: 年 月 日

乙 方: 中铁六局集团有限公司
法定代表人:
日期: 年 月 日

乙 方: 淮南市重点工程建设管理局
法定代表人:
日期: 年 月 日

传真:
乙方:
地址:
邮编:
收件人:
传真:
(b) 下述情况应视为已送达:
(i) 若采用专人递交或邮寄方式(挂号、要求回执),在送寄至上述地址时;
(ii) 如采用传真形式,在准确发送至上述传真号码,并收到对方的确认函时;
(iii) 如果一方的地址或收件人更改时,应在新地址或新收件人启用五日前以上述通知方式通知另一方,否则仍以原地址和收件人为准。

29.3 适用法律

本合同适用中国法律。

29.4 合同文字

本合同以中文书写。合同正本一式两份,各执一份,各份合同具有同等法律效力。
本合同由双方各自法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本合同的法律约束。

29.5 改建扩建情形

在项目合作期内,政府方或第三方提出改建项目设施的,本项目合作期设施管理的原则为保证淮南市公用设施更新和发展的便利性,同时不增加项目公司对资产维护的责任范围,对维护工作量不产生重大影响的改建工作,项目公司具有质量监督义务和接收维护义务。涉及后期改建内容,目前尚无预见可能出现的情况,因此设置为双方协商确定。

29.6 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起正式生效,其中需要政府审批才能生效的条款除外。

29.7 补充说明

本合同条款未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同构成不可分割的整体,具有同等法律效力。

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮南市路兴工程建设投资有限公司

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目。

2.工程地点：淮南市。

3.工程立项批准文号：（淮重建管【2016】22 号、淮重建函【2014】102 号、淮重建函【2014】103 号）。

4.资金来源：自有 20%资金，其余 80%银行贷款。

5.工程内容：中兴北路及中兴南路的道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明、地下综合管廊工程。

6.工程承包范围：中兴北路起止桩号 K0+000-K6+826.62、中兴南路道路起止桩号 K0+000-K3+034 的道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明工程。中兴南路管廊起止桩号 AK0+000-AK2+880。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 7 月 15 日。

计划竣工日期：2021 年 7 月 14 日。

工期总日历天数：731天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为：人民币（大写）伍亿玖仟陆佰伍拾捌万玖仟壹佰壹拾壹元肆角肆分（¥596589111.44元），【其中不含税价：（大写）伍亿肆仟柒佰叁拾贰万玖仟肆佰陆拾元零肆分（¥547329460.04元），增值税税率为9%，增值税额人民币（大写）肆仟玖佰贰拾伍万玖仟陆佰伍拾壹元肆角（¥49259651.4元）】；其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）捌佰零肆万叁仟伍佰陆拾肆元玖角捌分（¥8043564.98元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \ （¥ \ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \ （¥ \ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰仟捌佰零柒万叁仟陆佰元整（¥28073600元）。

2. 合同价格形式：采用综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 薄占朋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目》合同文件；
- (2) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目》中标通知书；
- (3) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目》投标函及其附录；
- (4) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》专用合同条款及其附件；
- (5) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》通用合同条款；
- (6) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目投标文件》中关于建设的技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目投标文件》中关于建设的已标价工程量清单和预算书；
- (9) 其他合同文件、重点局及政府相关部门关于工程建设管理的相关办法规定、发包人针对本项目制定的规章制度和管理办法；

在合同订立及履行过程中形成的与《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在____安徽省淮南市_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签 生效。



十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 5 份。

(以下无正文)



(签字盖章页无正文)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)




组织机构代码: 3491340490MA2TULB2D



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91110108101884765M

地 址: 安徽省淮南市大通区工业园

地 址: 北京市海淀区万寿路2号

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: 赵志明

法定代表人: 季志华

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 交通银行北京定慧寺支行

账 号: _____

账 号: 110060544018001830581

竣工验收报告

编号:

工程竣工验收报告



工程名称: 中一路南段(南纬山路-南纬十五路)建设工程

竣工日期: 2022年7月28日

验收组织单位(章)



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由安徽省住房和城乡建设厅统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式三份，由建设单位、施工单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铁路南段(南沿山路-南纬十路)建设工程		工程地点	安徽省淮南市山南新区	
工程规划许可证号	地字第340400201600031	工程施工许可证号	3404031912030001-SX-001	质量监督注册号	皖质监-XS-340403-2019-12-102
工程用途	市政公路	设计能力	城市主干道	造价	2988.97(万元)
工程主要内容	淮南市中央路、南纬十路及综合管廊PPP项目、中央路南段(南沿山路-南纬十路)全长3.27km,主要构筑物包括各心板小桥和中桥各一座,施工内容包含道路、桥梁、雨污水、立交、绿化、照明等工程,为淮南市南北走向的主干路,路面设计宽度60m,双向六车道,外侧设辅道及人行道,设计时速60km/h,全线采用沥青混凝土路面。				
开工日期	2019.12.26		竣工日期	2022.7.28	
建设单位	淮南市重点工程建设项目管理中心(淮南市政路工程投资建设有限公司)	法定代表人	张永强		
单位地址	淮南市田家庵区淮河中路150米	项目负责人	盖勇		
勘察单位	淮南市政勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察	项目负责人	吴国三
设计单位	无锡市政设计研究院有限公司	资质等级	工程勘察设计	项目负责人	胡军
施工总承包单位	中国铁建华东建设有限公司 中铁一局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包壹级 911701081018847651 330000134756500		
法定代表人	韦国 张仁兵	项目经理及证书号	张玉龙 京142016201708523 张文峰 33003519489		
分包单位	/	资质等级及证书号			
分包单位	/	资质等级及证书号			
分包单位	/	资质等级及证书号			
监理单位	国机中央工程咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理单位综合资质 E141001962-8/1		
法定代表人	李振文	总监及岗位证书号	段晓军 4/001282		
工程质量监督机构					

注:本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	杭州湾跨海大桥工程 南接线工程		结构类型	道路	工程规模	226800.00平方米
施工单位	中国核工业集团建设有限公司 核工业集团建设有限公司		技术负责人	王红超, 赵云	开工日期	2019.12.26
项目经理	张国龙, 张	项目技术负责人	李如学, 丁峰	完成日期	2021.12.26	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 13 项, 经审查符合要求 13 项, 经核定符合规范要求 13 项			质量控制资料即符合规定	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项			抽查再抽查项目即符合规定	
4	观感质量结论	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项			好	
5	综合验收结论	工程质量合格				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	
(公章)		(公章)		(公章)	(公章)	
参加验收单位	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人		
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

工程竣工验收意见

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目，中兴路中段（南纬山路—南纬七路）建设工程由中铁六局集团有限公司与中国核工业华兴建设有限公司组成的联合体施工，经受了竣工验收各单位共同复查，验收意见如下：

1. 设计功能基本满足使用要求，设计标准符合有关规定。
2. 建设单位要求严格，按相关建设规范要求办事，手续齐全，遵守国家有关规定，标准化执行国家有关强制性标准。
3. 勘察和设计单位认真履行职责，热情服务，施工单位按照设计和规范要求施工，执行有关操作规范和企业标准，按设计文件施工，监理单位严格把关，公平公正，热情服务，严格按照规范要求认真履行职责。

4. 经各参建单位协商，中铁六局集团有限公司施工的中兴路中段（南纬山路—南纬七路）建设工程验收如下：

本工程各分部工程均符合验收规范要求，质保资料齐全，符合要求，安全和使用功能符合要求，观感质量好。

5. 本工程未发现质量缺陷和难以修补的问题，满足正常使用要求。

验收组组长（签名）：姚永

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

[illegible]

专业管理部门验收意见

单 位	验收意见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料 and 工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

业绩证明



市政工程专业业绩证明

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目工程建设由中铁六局集团有限公司和中国核工业华兴建设有限公司联合体承建，道路等级城市主干道，设计时速60km/h，标段长度9.24km。本工程于2019年7月8日签订合同协议书，合同总额119317.82万元（中铁六局集团有限公司59658.91万元，中国核工业华兴建设有限公司59658.91万元）。开工日期2019年7月28日，竣工验收日期2022年7月28日，工程质量合格。工程施工内容如下：

一、工程内容总述

1、**中兴路**：北起国庆路，南至南纬七路。以南沿山路为界，分南、北两段。中兴北路（国庆路-南沿山路）全长6.24公里（扣除铁路段：中兴路下穿合阜铁路580m），主要构筑物包括两座箱涵，分别为K0+202钢波纹箱涵和K6+350箱涵。均由中铁六局集团有限公司施工。

中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长3.77公里，中铁六局集团有限公司施工2.991km，中核华兴施工823米。主要构筑物包括两座桥梁，分别为K1+163.524小桥（中铁六局集团有限公司施工）以及K3+587.800（中国核工业华兴建设有限公司施工）。

2、**南纬七路**：南纬七路全长5.977公里，全线设置三座中桥和两座箱涵，中桥均采用1×20m简支T梁，箱涵分别为K2+600雨水箱涵和K2+816盖板涵。均由中国核工业华兴建设有限公司施工。

3、**地下综合管廊工程**：中兴路和南纬七路综合管廊全长6.36km，施工内容包括土建（含人员出入口）、市政、安装等工程。其中：中兴南路综合管廊长3.66km，中铁六局集团有限公司施工2.795km，中核华兴施工0.865米。南纬七路管廊长2.7km，分为两段，均由中国核工业华兴建设有限公司施工。

二、中铁六局集团有限公司施工的专业工程

1、**道路工程**：路基长度9.274km，面积556440 m²，特殊路基有：采煤沉陷区，处理方式清淤换填。路面长度9.274km，类型：沥青混凝土。

2、**桥梁工程**：桥梁1座，总面积960 m²。

K1+163.524小桥，1×16m预应力混凝土空心板梁，桩基16根，预制空心板梁32片。

3、**地下综合管廊工程**：总长度2795 m。

地下综合管廊2.795km，16490.5 m²，人员通道1座，中兴路综合管廊敷设在道路中央分隔带内，标准段断面分为综合舱和燃气舱两个舱室，综合舱内尺寸为310cm×330cm（宽×高），管廊内敷设有高低压电缆、通信、给水三种管

道；燃气舱内尺寸为 180cm×330cm（宽×高），管廊内敷设有燃气管道。最大单舱全截面面积 10.23 m²。

4、**管道工程**：雨污水管道总长度 35.476km，雨水管管径为：圆管 d500-d2000，污水管管径为：圆管 d400-d800。

5、**其他工程**：交安工程标线长度 75190.723m，面积 19537.821 m²；照明工程长度 9.274km；绿化工程绿化面积 157658 m²。

特此证明。

建设单位名称：淮南市路兴工程建设投资有限公司



建设单位联系人：周国庆

联系电话：13935151307

地址：安徽省淮南市大通区大通工业新区内淮矿商贸有限公司厂房

五、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	陈颖	高级工程师	建造师注册证 安全生产考核合格证 职称证	一级 B 高级	京 1112015201636058 京建安 B（2016）0131478 20210201375	市政公用工程 工程造价	中铁六局集团有限公司	0	无
技术负责人	李义堂	高级工程师	职称证	高级	340613151003082	市政工程	中铁六局集团有限公司	0	无
质量负责人 （质量主任）	邵华	高级工程师	质量员证 职称证	高级	1012410600008000005 340605080026082	暖通工程	中铁六局集团有限公司	0	无
安全负责人 （安全主任）	张景飞	工程师	注册安全工程师证 安全生产考核合格证 职称证	中级 C 中级	19240361154 京建安 C2（2013）0158564 340601130010083	安全质量	中铁六局集团有限公司	0	无
专职安全员	吴健	工程师	安全生产考核合格证 职称证	C 中级	京建安 C2（2013）0158525 340607140001083	物资设备	中铁六局集团有限公司	0	无
专职安全员	郑昱	工程师	安全生产考核合格证 职称证	C 中级	京建安 C2（2015）0200427 340602100063083	企业供电	中铁六局集团有限公司	0	无

专职安全员	杨志远	工程师	安全生产考核合格证 职称证	C 中级	京建安 C3（2023）0049136 340607230017083	建筑工程	中铁六局 集团有限公司	0	无
劳资专管员	高志朋	助理 工程师	劳务员证	/	1012111300005000517	/	中铁六局 集团有限公司	0	无
项目副经理	裴强	高级 工程师	建造师注册证 安全生产考核合格证 职称证	一级 B 高级	京 1142013201303039 京建安 B（2021）0187782 340607140001082	市政公用工程 工民建	中铁六局 集团有限公司	0	无
道路专业工程师	楚浩冲	高级 工程师	职称证	高级	34067200022082	市政公用工程	中铁六局 集团有限公司	0	无
桥梁专业工程师	李贺	工程师	职称证	中级	340607241208083	桥梁工程	中铁六局 集团有限公司	0	无
岩土专业工程师	刘彪	工程师	职称证	中级	340609120011083	隧道工程	中铁六局 集团有限公司	0	无
给排水专业 工程师	崔长江	工程师	职称证	中级	340607190008083	给排水工程	中铁六局 集团有限公司	0	无
电气专业工程师	杨利川	工程师	职称证	中级	340607200038083	电气工程	中铁六局 集团有限公司	0	无

交通专业工程师	武云龙	高级工程师	职称证	高级	340607190004082	交通工程	中铁六局集团有限公司	0	无
绿化专业工程师	王辉	高级工程师	职称证	高级	340607190021082	绿化工程	中铁六局集团有限公司	0	无
质检员	孔德俊	助理工程师	质量员证	/	1012210600001000150	/	中铁六局集团有限公司	0	无
资料员	滕家星	助理工程师	资料员证	/	1012111400002001142	/	中铁六局集团有限公司	0	无
施工员	张英伟	助理工程师	施工员证	/	1012210100009000334	/	中铁六局集团有限公司	0	无
施工员	赵自硕	助理工程师	施工员证	/	1012110100003000520	/	中铁六局集团有限公司	0	无
材料员	张虎进	助理工程师	材料员证	/	1012211100002000250	/	中铁六局集团有限公司	0	无
造价工程师	苏丹	高级工程师	注册造价师证 职称证	高级	建[造]14151100026971 340607180010082	建筑工程	中铁六局集团有限公司	0	无

预算员	朱俊霞	工程师	注册造价师证 职称证	中级	建[造]11201100028360 340602190007083	建筑工程	中铁六局 集团有限公司	0	无
测量负责人	刘利聪	工程师	测量验线员证 职称证	中级	京建教 11037000305 340607240005083	测量工程	中铁六局 集团有限公司	0	无

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈颖	性别	女	年龄	42 岁		
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科		
证件类型	身份证	证件号码	13102619840 3106548	手机号码	18633611123		
参加工作时间	2008 年		从事项目经理（建造师）年限		10 年		
项目经理（建造师） 资格证书编号		京 1112015201636058					
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量		
太原市城市建设管理中心	天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	道路全长约 1.1 公里，设计速度：城市主干路：60km/h；城市次干路：40km/h；建设内容：道路、排水、电力、桥梁等。合同金额：258202156.01 元	2020.06.10-2021.07.30	已完	合格		

承诺书

致：深圳市龙岗区建筑工务署

我单位郑重承诺，我单位拟派往平智一路市政工程（项目名称）的项目经理陈颖（项目经理姓名）现阶段未担任其他在施建设工程项目的项目经理，没有同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：中铁六局集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：刘明志（签字或盖章）

2026 年 02 月 25 日

项目经理（建造师）陈颖相关证件

中华人民共和国居民身份证

姓名 陈颖
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 3 月 10 日
住址 北京市海淀区万寿路2号
中铁六局集团有限公司
公民身份号码 131026198403106548

签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2016.10.31-2036.10.31

普通高等学校

毕业证书

学生 陈颖 性别 女，一九八四年三月十日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：唐山学院 校（院）长：牛玉

证书编号：110331200805000404 二〇〇八年六月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 陈颖
性别 女
出生年月 1984.03
技术资格 高级工程师
工作单位 中铁六局集团有限公司

系列 工程
专业 工程造价
评审委员会 中国铁路工程集团有限公司
工程系列高级评委会
评审通过时间 2021.12
Date of Approval

证书编号 20210201375
Certificate No: 20210201375

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation



持证人签名:
Signature of the Bearer

陈颖

管理号: 2014034130342013130206006407
File No.

姓名: 陈颖
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1984.03.10
Date of Birth
专业类别: 市政公用工程
Professional Type
批准日期: 2014.09.21
Approval Date

签发单位盖章: 江苏省住房和城乡建设厅
Issued by
签发日期: 2015年3月2日
Issued on
办公室



使用有效期: 2026年01月29日
2026年07月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈颖

性 别: 女

出生日期: 1984年03月10日

注册编号: 京1112015201636058

聘用企业: 中铁六局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

陈颖

个人签名: 陈颖

签名日期: 2026.1.29



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2016年05月23日

陈颖

证件类型	居民身份证	证件号码	131026*****48	性别	女
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 中铁六局集团有限公司

证书编号: 建[造]11191100024912

注册编号/执业印章号: B11191100024912

注册专业: 土建

有效期: 2027年10月30日

2023-10-27 - 延续注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

2019-09-10 - 初始注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

查看证书变更记录 (2) ^

一级注册建造师

注册单位: 中铁六局集团有限公司

注册编号/执业印章号: 京 1112015201636058

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2027年04月09日

2024-04-10 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2021-04-26 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2016-05-23 - 初始注册 - 市政公用工程

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120200780>

1/2

查看证书变更记录 (3) ^

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2828187383

网站地图

联系我们

管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



译

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120200780

2/2

241

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131478

姓 名：陈颖

性 别：女

出 生 年 月：1984年3月10日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有 效 期：2025年11月29日 至 2028年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	陈颖	性别	女
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	131*****48
安全生产管理 人员类型	项目负责人		
安全生产管理 人员考核合格证书编号	京建安B (2016) 0131478	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	项目负责人 (项目经理)	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2016-11-01	发证日期	2025-11-29
有效期起始日期	2025-11-29	有效期结束日期	2028-12-31

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)
4 5 1 3 4 9 7 0

243



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2196	刘前猛	131026198712154674	失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2197	井东旭	131026198507107414	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2198	陈颖	131026198403106548	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2199	张建东	131026198301097812	养老保险	2024年03月	2025年12月	22
			失业保险	2024年03月	2025年12月	22
			工伤保险	2024年03月	2025年12月	22
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2200	胡莉莉	131026198210058666	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
2201	王义彪	131026198208148216	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
2202	赵建超	131026198203077439	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2203	田世贤	131025200402110012	失业保险			
			养老保险			

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 urvehb，流水号 11010820260209084432，查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李义堂	性别	男	年龄	44 岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	622725198110133218		
手机号码	17775760167		证件号（职称证书编号）	340613151003082	
参加工作时间	2005 年		从事技术负责人年限	11 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
安徽省淮南市重点工程建设管理局	淮南孔李淮河大桥工程	工程起讫桩号 K0+000~K10+280.555，长约 10.28km，为市政工程，设计时速为 80km/h，沥青混凝土路面，有跨淮河特大桥 1 座长 5.317km，南、北岸接线 4.96km，包含中桥 1 座、通道 1 座、涵洞 9 道以及路基、路面、绿化、雨污水、照明、交通标志、安全设施及收费站机电工程等。合同金额：1098451338 元	2014.01.02-2016.12.28	已完	合格（荣获 2020-2021 年度国家优质工程奖）
淮南市重点工程建设管理局	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目	中铁六局施工内容包括：中兴北路及中兴南路的道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管廊工程。中铁六局合同金额：596589111.44 元	2019.07.28-2022.07.28	已完	合格

技术负责人李义堂相关证件





社会保险登记号: 91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	张功	622727199303110431	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
58	苏宾伍	622726199904031214	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
59	蔡彦龙	622726199601261653	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
60	罗向前	622726199003021799	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
61	付强	622726198701221355	养老保险	2025年03月	2025年12月	10
			失业保险	2025年03月	2025年12月	10
			工伤保险	2025年03月	2025年12月	10
			医疗保险	2025年03月	2025年12月	10
			生育保险	2025年03月	2025年12月	10
62	罗登魁	622726198008201778	养老保险	2024年01月	2024年03月	3
			失业保险	2024年01月	2024年03月	3
			工伤保险	2024年01月	2024年03月	3
			医疗保险	2024年01月	2024年03月	3
			生育保险	2024年01月	2024年03月	3
63	李义堂	622725198110133218	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
64	杨志龙	622723200112061710	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）


姓名	邵华	证件类型	身份证	证件号码	150103196902280035
手机号码	13384879857	证件号（质量员证编号）		1012410600008000005	

质量负责人（质量主任）邵华相关证件



证书编码: 1012410600008000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邵华

身份证号: 150103196902280035

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2024年 05月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1425	白子皓	150103196912101029	生育保险	2024年01月	2024年11月	11
1426	邵华	150103196902280035	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1427	姜文彬	150103196802102012	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1428	陈煜	150103196510040032	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1429	杨苏琳	150102199801010623	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1430	郭加林	150102199608170115	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1431	王姝蕾	150102199208300160	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年02月	2025年02月	1
1432	李薇	150102199108300120	生育保险	2025年02月	2025年02月	1
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张景飞	证件类型	身份证	证件号码	610431198301050631
手机号码	15801021123	证件号（C 证编号）		京建安 C2（2013）0158564	

安全负责人（安全主任）张景飞相关证件



190-0307



张景飞 610431198301050631

本人签名 张景飞

职业资格
证书管理号 20231004611000002179



姓 名 张景飞

性 别 男

证件号码 610431198301050631

级 别 中 管 级

执业证号 19240361154

发证日期 2024年11月



190-0307

注册记录

张景飞 610431198301050631

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁六局集团有限公司

有效期至: 2029年3月15日



注册记录



中级注册安全工程师

注册信息查询

张景飞

立刻查询

重置信息

查询结果

姓名	张景飞
注册证书号	19240361154
聘用单位	中铁六局集团有限公司
证书有效期	2029-03-15
注册类别	建筑施工安全
备注	--



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2013）0158564

姓 名：张景飞

性 别：男

出 生 年 月：1983年1月5日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年10月29日

有 效 期：2025年11月29日 至 2028年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	张鹏飞	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	610*****31
安全生产管理 人员类型	土建类专职安全生产管理人员		
安全生产管理人员 考核合格证书编号	京建安C2 (2013) 0158564	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	专职安全生产管理人员	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2013-10-29	发证日期	2025-11-29
有效期起始日期	2025-11-29	有效期结束日期	2028-12-31

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
230	赵恩	610502199510055859	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
231	王小鹏	610502198105250218	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年11月	2025年12月	14
			医疗保险	2024年11月	2025年12月	14
			生育保险	2024年11月	2025年12月	14
232	张璐	610481198708070523	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
233	张景飞	610431198301050631	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年09月	2025年12月	16
234	李锦	610425199701030426	失业保险	2024年09月	2025年12月	16
			工伤保险	2024年09月	2025年12月	16
			医疗保险	2024年09月	2025年12月	16
			生育保险	2024年09月	2025年12月	16
235	陈艳格	610425198308285022	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
236	董雷	610425198303162410	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
237	郭朝	610425198111012434	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	吴健	证件类型	身份证	证件号码	140107198212083619
手机号码	15234176688		证件号（C 证编号）		京建安 C2（2013）0158525

姓名	郑昱	证件类型	身份证	证件号码	62010219800223467X
手机号码	13643464629		证件号（C 证编号）		京建安 C2（2015）0200427

姓名	杨志远	证件类型	身份证	证件号码	62042119920917183X
手机号码	13931166923		证件号（C 证编号）		京建安 C3（2023）0049136

安全员吴健相关证件



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2013）0158525

姓 名：吴健

性 别：男

出 生 年 月：1982年12月8日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年10月29日

有 效 期：2025年11月29日 至 2028年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录

首页信息公示勘察设计工程质量施工安全城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	吴健	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	140*****19
安全生产管理 人员类型	土建类专职安全生产管理人员		
安全生产管理 人员考核合格证书编号	京建安C2 (2013) 0158525	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	专职安全生产管理人员	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2013-10-29	发证日期	2025-11-29
有效期起始日期	2025-11-29	有效期结束日期	2028-12-31

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

45135220



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1836	裴涛	14010719830122003X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1837	娄扬	140107198212183011	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1838	吴健	140107198212083619	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1839	王斌	140107198210026637	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1840	池叔宝	140107198207010618	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1841	王亚军	140107198001116636	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2025年07月	2025年12月	6
			失业保险	2025年07月	2025年12月	6
			工伤保险	2025年07月	2025年12月	6
1842	宋永喜	140107197410073927	医疗保险	2025年07月	2025年12月	6
			生育保险	2025年07月	2025年12月	6
			失业保险	2024年01月	2025年06月	18
			工伤保险	2024年01月	2025年06月	18
1843	张有权	140107196503316639	医疗保险	2024年01月	2025年06月	18
			生育保险	2024年01月	2025年06月	18
1843	张有权	140107196503316639	养老保险	2024年01月	2025年02月	14
			失业保险	2024年01月	2025年02月	14

第 256 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。




备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

安全员郑昱相关证件



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2015）0200427

姓 名：郑昱

性 别：男

出 生 年 月：1980年2月23日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年9月21日

有 效 期：2024年11月29日 至 2027年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录

首页 | 信息公示 | 勘察设计 | 工程质量 | 施工安全 | 城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	郑昱	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	620*****7X
安全生产管理 人员类型	土建类专职安全生产管理人员		
安全生产管理 人员考核合格证书编号	京建安C2 (2015) 0200427	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	专职安全生产管理人员	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2015-09-21	发证日期	2024-11-29
有效期起始日期	2024-11-29	有效期结束日期	2027-12-31

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

4 5 1 3 5 2 5 6

276



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
180	汪甜	620102198305175013	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
181	李炜	620102198106173613	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
182	郑昱	62010219800223467X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
183	梁冬冬	620102197904174616	养老保险	2024年01月	2024年04月	4
			失业保险	2024年01月	2024年04月	4
			工伤保险	2024年01月	2024年04月	4
			医疗保险	2024年01月	2024年04月	4
184	李文森	612732198603191514	生育保险	2024年01月	2024年04月	4
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
185	惠小龙	612731198509193218	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
186	高军卫	612729198308042139	养老保险	2024年05月	2025年12月	20
			失业保险	2024年05月	2025年12月	20
			工伤保险	2024年05月	2025年12月	20
			医疗保险	2024年05月	2025年12月	20
187	丁周周	612727199610241819	生育保险	2024年05月	2025年12月	20
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 urvehb，流水号 11010820260209084432，查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

安全员杨志远相关证件

 **中华人民共和国**
居民身份证

签发机关 靖远县公安局
有效期限 2016.08.24-2026.08.24

姓名 杨志远
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 9 月 17 日
住址 甘肃省靖远县糜滩乡独石村一社109号

公民身份号码 62042119920917183X



60

普通高等学校

毕业证书

学生 杨志远 性别 男，一九九二年九月十七日生，于二〇一三年九月至二〇一七年六月在本校 土木工程 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  校（院）长：王华林

证书编号：118071201705000542 二〇一七年六月二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓名 杨志远
Name 杨志远

性别 男
Sex 男

出生年月 1992.09
Date of Birth 1992.09

技术资格 工程师
Qualification 工程师

工作单位 中铁六局集团有限公司
Place of work 中铁六局集团有限公司

系列 工程
Series 工程

专业 建筑工程
Profession 建筑工程

评审委员会 中铁六局集团工程中评委
Evaluation Committee 中铁六局集团工程中评委

评审通过时间 2023.07
Date of Approval 2023.07

证书编号 840607280017083
Certificate No: 840607280017083



中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation.

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2023）0049136

姓 名：杨志远

性 别：男

出 生 年 月：1992年9月17日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年5月5日

有 效 期：2023年5月5日 至 2026年5月5日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年5月5日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	杨志远	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	620*****3X
安全生产管理 人员类型	综合类专职安全生产管理人员		
安全生产管理人员 考核合格证书编号	京建安C3 (2023) 0049136	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	专职安全生产管理人员	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2023-05-05	发证日期	2023-05-05
有效期起始日期	2023-05-05	有效期结束日期	2026-05-05

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

4 5 1 3 5 3 1 8



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
144	刘树梁	620421199704070411	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
145	崔碧昊	620421199602012034	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
146	杨志远	62042119920917183X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
147	周建华	620421198211202039	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
148	马平	620421198206260410	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
149	王凯	620403199703200015	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
150	展学莉	620403198602253148	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
151	马德文	620403198206270034	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	高志朋	证件类型	身份证	证件号码	410185199704030512
手机号码	15093355377	证件号		1012111300005000517	

劳资专管员高志朋相关证件

中华人民共和国居民身份证

签发机关 登封市公安局
有效期限 2017.02.16-2027.02.16

姓名 高志朋
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 4 月 3 日
住址 河南省登封市唐庄乡土观下村36号

公民身份号码 410185199704030512



普通高等学校

毕业证书

学生 高志朋 性别 男 ,一九九七年四月三日,于二〇一六年八月至二〇二〇年六月在本校 工程造价专业 四年制 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 天津理工大学

校 长: 杨庆山

证书编号: 100601202005004174

二〇二〇年六月十五日



49

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1012111300005000517

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 高志朋

身份证号: 410185199704030512

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 06月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
770	马龙	410221199003173012	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
771	刘勇敢	410221198801048879	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
772	袁海洋	41018519970620351X	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
773	高志朋	410185199704030512	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
774	李洋	41018419861029011X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
775	吴亚琦	410183199905031017	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
776	吉鹏英	410183199601014832	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
777	陈承杰	410183199205083019	养老保险	2024年09月	2025年12月	16
			失业保险	2024年09月	2025年12月	16
			工伤保险	2024年09月	2025年12月	16
			医疗保险	2024年09月	2025年12月	16

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

项目副经理裴强相关证件



**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 太原市公安局杏花岭分局
有效期限 2010.10.20-2030.10.20

姓名 裴强
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 6 月 11 日
住址 山西省太原市杏花岭区建设北路270号中铁六局集团太原铁建建安分公司
公民身份号码 142322198106111010



普通高等学校

毕业证书



学生 裴 强 性别 男， 1981 年 6 月 11 日生，于 2000 年 9 月
至 2004 年 7 月在本校 **工程学院** 专业 四 年制
土木工程
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: **山西大学**

校（院）长: **郭贵春**

证书编号: 101081200405030256

二〇〇四年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



系 列 工 程
Series

专 业 工民建
Profession

评审委员会
Evaluation Committee 中国铁路工程总公司工程高评委

评审通过时间 2014. 11
Date of Approval

姓 名 裴 强
Name

性 别 男
Sex

出生年月 1981 . 6
Date of Birth

技术资格 高级工程师
Technical Qualification

工作单位 中铁六局集团有限公司
Place of work



证书编号 340607140001082
Certificate No.

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

	姓名: Full Name 裴强 性别: Sex 男 出生年月: Date of Birth 1981年6月 专业类别: Professional Type 建筑工程 批准日期: Approval Date 2012年9月23日	本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得一级建造师的执业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by 签发日期: 2013年4月22日 Issued on	 Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China
管理号: File No.:		 Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China 编号: No.: 0375745

	一级建造师	
本证明表明持有人已参加中华人民共和国一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。		
 人力资源和社会保障部 人事考试中心	姓名: 裴强 证件号码: 142322198106111010 性别: 男 出生年月: 1981年06月 专业: 市政公用工程 批准日期: 2018年09月16日 管理号: 201809034140001219	

	一级建造师	
本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。		
 人力资源和社会保障部 人事考试中心	姓名: 裴强 证件号码: 142322198106111010 性别: 男 出生年月: 1981年06月 专业: 铁路工程 批准日期: 2023年03月26日 管理号: 20221203444000005208	



使用有效期: 2025年11月11日
- 2026年05月10日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 裴强

性 别: 男

出生日期: 1981年06月11日

注册编号: 京1142013201303039

聘用企业: 中铁六局集团有限公司



注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-09-05至2028-09-04)

铁路工程(有效期: 2023-07-20至2026-07-19)

市政公用工程(有效期: 2025-09-05至2028-09-04)

机电工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

裴强

个人签名: 裴强

签名日期: 2025.11.11



中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2019年12月06日

裴强					
证件类型	居民身份证	证件号码	142322*****10	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：中铁六局集团有限公司 证书编号：建[造]11221100013430 注册编号/执业印章号：B11221100013430

注册专业：土建 有效期：2026年06月15日

2022-05-10 - 初始注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

一级注册建造师

注册单位：中铁六局集团有限公司 注册编号/执业印章号：京 1142013201303039

注册专业：市政公用工程 有效期：2028年09月04日

注册专业：机电工程 有效期：2028年01月13日

注册专业：铁路工程 有效期：2026年07月19日

注册专业：建筑工程 有效期：2028年09月04日

2025-09-05 - 延续注册 - 建筑工程, 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2025-01-14 - 增项注册 - 机电工程
中铁六局集团有限公司

2023-07-20 - 增项注册 - 铁路工程

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160130808203>

2022-11-17 - 延续注册 - 建筑工程,市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2019-12-06 - 重新注册 - 建筑工程,市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2015-03-05 - 变更注册 - 已注册专业
原聘用企业: 中铁六局集团太原铁路建设有限公司, 现聘用企业: 中铁六局集团建筑安装工程有限公司

2013-12-11 - 初始注册 - 建筑工程
中铁六局集团太原铁路建设有限公司

译

查看证书变更记录 (7) ^

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 8 2 8 1 8 9 8 3 5

 [网站地图](#)

 联系我们

 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京CP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2021）0187782

姓 名：裴强

性 别：男

出 生 年 月：1981年6月11日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年3月31日

有 效 期：2024年11月29日 至 2027年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

zlaq.mohurd.gov.cn / 全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建部 | 无障碍浏览 | 登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

姓名	裴强	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	142*****10
安全生产管理 人员类型	项目负责人		
安全生产管理 人员考核合格证书编号	京建安B (2021) 0187782	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一 社会信用代码	91110108101884765M
职务	项目负责人 (项目经理)	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2021-03-31	发证日期	2024-11-29
有效期起始日期	2024-11-29	有效期结束日期	2027-12-31

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

45135432

298



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1584	张昊	142322199504211513	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1585	李磊	142322199010063012	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1586	李少鹏	142322198506132013	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1587	陈磊	142322198402180512	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
1588	裴强	142322198106111010	工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1589	任增伟	142321197907244111	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1590	王泽民	142303199902220117	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1591	武宝昇	142303199512217633	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

道路专业工程师楚浩冲相关证件



		系 列 工 程 Series _____ 专 业 市政公用工程 Profession _____ 评审委员会 Evaluation 中国铁路工程集团有限公司 Committee 工程系列高级评委会 评审通过时间 Date of Approval 2020.11
姓 名 楚浩冲 Name _____ 性 别 男 Sex _____ 出生年月 1986.02 Date of Birth _____ 技术资格 高级工程师 Technical Qualification _____ 工作单位 中铁六局集团有限公司 Place of work _____	 证书编号 340607200022082 Certificate No. _____ 中国铁路工程集团有限公司 职称改革领导小组办公室颁发 Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2498	齐佐亮	130635199605201618	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2499	李猛	130635199311081219	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2500	单贺明	130635199001134813	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2501	谢光远	130635198803151610	养老保险	2024年05月	2025年12月	20
			失业保险	2024年05月	2025年12月	20
			工伤保险	2024年05月	2025年12月	20
			医疗保险	2024年05月	2025年12月	20
			生育保险	2024年05月	2025年12月	20
2502	楚浩冲	130635198602240414	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2503	代松涛	130635198505191059	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2504	张行威	130635198406121610	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2505	郝晨阳	130634200408182779	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年08月	2025年12月	5
			失业保险	2025年08月	2025年12月	5
			工伤保险	2025年08月	2025年12月	5
			医疗保险	2025年08月	2025年12月	5

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

桥梁专业工程师李贺相关证件



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局海淀分局
有效期限 2023.10.16-2043.10.16

姓名 李贺
性别 男 民族 满
出生 1995 年 2 月 7 日
住址 北京市海淀区万寿路2号
公民身份号码 130828199502075011



普通高等学校

毕业证书



学生 李贺 性别 男, 一九九五年二 月 七日生, 于二〇一五
年 九 月至二〇一九年 七 月在本校普通全日制 土木工程
专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 河北建筑工程学院 校(院)长: 师涌江
证书编号: 100841201905000345 二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



系 列 工 程
Series
专 业 桥梁工程
Profession
评审委员会
Evaluation Committee 中铁六局集团工程中评委
评审通过时间
Date of Approval 2024. 07

姓 名 李贺
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1995. 02
Date of Birth
技术资格 工程师
Technical Qualification
工作单位 中铁六局集团有限公司
Place of work

证书编号
Certificate No: 340607241208083

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2340	孙文宾	130828199604232452	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2341	胡阔	130828199511083718	养老保险	2025年11月	2025年12月	2
			失业保险	2025年11月	2025年12月	2
			工伤保险	2025年11月	2025年12月	2
			医疗保险	2025年11月	2025年12月	2
2342	李贺	130828199502075011	生育保险	2025年11月	2025年12月	2
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2343	刘海星	130828199409210813	养老保险	2024年01月	2024年05月	5
			失业保险	2024年01月	2024年05月	5
			工伤保险	2024年01月	2024年05月	5
			医疗保险	2024年01月	2024年05月	5
2344	邓百东	130828199312305015	生育保险	2024年01月	2024年05月	5
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
2345	于柏成	130828199101253737	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
2346	周雷	130827199806281010	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2347	孙少东	130827199604221415	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

岩土专业工程师刘彪相关证件





社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
583	聂国洪	420121197005160597	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
584	周刚	420117199110263912	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
585	周亮	420116198801136233	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年09月	2025年12月	4
			失业保险	2025年09月	2025年12月	4
			工伤保险	2025年09月	2025年12月	4
586	刘丽偶	420112199509172420	医疗保险	2025年09月	2025年12月	4
			生育保险	2025年09月	2025年12月	4
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
587	刘彪	420112198002032416	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
588	黄杰	420111199802201319	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
589	黄家宏	420111197102164191	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
590	章兆欣	420106198807278416	养老保险	2024年04月	2024年06月	3
			失业保险	2024年04月	2024年06月	3
			工伤保险	2024年04月	2024年06月	3

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

给排水专业工程师崔长江相关证件

中华人民共和国居民身份证

姓名 崔长江
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 11 月 1 日
住址 北京市房山区窦店镇刘平庄村永丰街6号
公民身份号码 110111198811011819

签发机关 北京市公安局房山分局
有效期限 2015.10.28-2035.10.28

普通高等学校

毕业证书

学生崔长江 性别男，一九八八年十一月一日生，于二〇〇七年九月至二〇一二年七月在本校 给水排水工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安工业大学 校（院）长：李振民
证书编号：107021201205004730 二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

工程系列 给水排水工程专业 工程师

姓名 崔长江
性别 男
出生年月 1988. 11
技术资格 工程师
工作单位 中铁六局集团有限公司

评审委员会 中铁六局集团工程中评委
评审通过时间 2019. 07
证书编号 340607190008083

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M 校验码: urvehb

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260209084432

单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



4072	李赋宁	110111198907148211	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4073	崔长江	110111198811011819	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
4074	刘国徽	110111198701286117	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
4075	冯远航	110111198410163811	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
4076	王松	110111198308240032	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
4077	李隼	11011119830804121X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
4078	李文超	110111198211171210	养老保险	2025年11月	2025年12月	2
			医疗保险	2025年11月	2025年12月	2
			工伤保险	2025年11月	2025年12月	2
			失业保险	2025年11月	2025年12月	2
4079	许世磊	110111198210302071	生育保险	2025年11月	2025年12月	2
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

第 566 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

电气专业工程师杨利川相关证件



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108101884765M 校验码: urvehb

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260209084432

单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
3125	袁航	130126199509150319	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3126	袁月明	130126199308120316	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3127	杨利川	130126199111213914	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3128	刘飞	130126199111010914	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3129	索为康	130126199104223014	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3130	高玮	130126198803071510	养老保险	2025年02月	2025年12月	11
			失业保险	2025年02月	2025年12月	11
			工伤保险	2025年02月	2025年12月	11
			医疗保险	2024年04月	2025年12月	21
			生育保险	2024年04月	2025年12月	21
3131	朱素艳	130126198503100922	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3132	高辉	130126198212310014	养老保险			

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。




备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

交通专业工程师武云龙相关证件





社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1447	周继东	150102196611184039	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1448	张永乐	150102196605254010	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1449	姚树民	150102196510144177	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年04月	2025年12月	9
			失业保险	2025年04月	2025年12月	9
			工伤保险	2025年04月	2025年12月	9
1450	武云龙	149001197707261018	医疗保险	2025年04月	2025年12月	9
			生育保险	2025年04月	2025年12月	9
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1451	张寅	142733198611100356	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1452	白进存	142733198411100319	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1453	邓江彬	142732199801103214	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1454	关斌	14273219950128683X	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

绿化专业工程师王辉相关证件





社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
259	刘鑫	610221199907102310	工伤保险			
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
260	王新旭	610221198408194615	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
261	王辉	610203198501070016	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年08月	2025年12月	17
262	刘飞祥	610125199303071314	失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
263	潘国强	610125198601206219	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
264	杨博	610125198305246216	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
265	李宏斌	610124198606292455	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
266	毛勇	610124198603201511	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

质检员孔德俊相关证件



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 平塘县公安局
有效期限 2016.12.05-2026.12.05

姓名 孔德俊
性别 男 民族 布依
出生 1998 年 2 月 2 日
住址 贵州省平塘县牙舟镇兴陶村场坝组79号
公民身份号码 52272719980202151X



普通高等学校

毕业证书



学生 孔德俊 性别男,一九九八 年 二 月 二 日生,于二〇一七年九月至二〇二一年六月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  校(院)长: 

证书编号 144401202105002601 二〇二一年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1012210600001000150

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 孔德俊

身份证号: 52272719980202151X

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2022年 06月 16 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
295	李旭	530381199710081757	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
296	杨光社	530326199810203630	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
297	阿锦涛	530111199507081110	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
298	罗生贵	522728199604027511	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
299	孔德俊	52272719980202151X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
300	犹斌	52272519990405191X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
301	彭有静	522724199503292177	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
302	王真贵	522635199402283232	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

资料员滕家星相关证件

 **中华人民共和国**
居民身份证

签发机关 涿州市公安局
有效期限 2023.04.17-2033.04.17

姓名 滕家星
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 4 月 30 日
住址 河北省涿州市林屯乡大树楼桑村70号

公民身份号码 130681199704301014




普通高等学校

毕业证书

学生 滕家星 性别 男 , 一九九七 年 四 月 三十 日生, 于二〇一八
年 九 月至二〇二〇年 七 月在本校专科起点 电气工程及其自动化
专业 二 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 河北水利电力学院

证书编号: 100851202005000186

校(院)长: 

二〇二〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编码: 1012111400002001142

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 滕家星

身份证号: 130681199704301014

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 12月 21 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2469	吴鹏	130682198210120055	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2470	曹杨	130681199910095813	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2471	何峥霄	130681199901190616	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2024年06月	6
			生育保险	2024年01月	2024年06月	6
2472	滕家星	130681199704301014	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2473	陈李沅鸽	130681199110291242	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2474	付梓康	130681199005021259	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2475	付超	13068119890709281X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2476	臧福双	130681198901283818	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

施工员张英伟相关证件

 **中华人民共和国**
居民身份证

签发机关 衡水市公安局桃城分局
有效期限 2018.11.17-2028.11.17

姓名 张英伟
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 10 月 13 日
住址 河北省衡水市桃城区经济
开发宝云大街553号2栋1
单元402室
公民身份号码 131102199810130616



普通高等学校

毕业证书

学生 张英伟 性别男 ,一九九八 年十 月十三 日生,于二〇一六
年 九 月至二〇二〇年 七 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合
格,准予毕业。

校 名:河北水利电力学院

校(院)长: 白 松

证书编号:100851202005000484

二〇二〇 年 七 月 一 日



证书编码: 1012210100009000334

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张英伟

身份证号: 131102199810130616

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2022年 08月 08 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2160	吴可嘉	13112219840508221X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2161	王成功	13112119960821521X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2162	刘国松	13112119950107201X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2163	陈乐	13112119901025023X	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
2164	孙辰	131102200005144412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险			
			医疗保险			
2165	句子昂	131102200004014413	生育保险			
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2166	邢浩	131102199903270415	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险			
			失业保险			
2167	张英伟	131102199810130616	养老保险	2024年01月	2024年01月	1
			失业保险	2024年01月	2024年01月	1
			工伤保险			
			医疗保险			
2167	张英伟	131102199810130616	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2167	张英伟	131102199810130616	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
2168	扈彦林	131102198603070812	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2169	于海晓	131102198412203432	养老保险	2024年01月	2025年05月	17
			失业保险	2024年01月	2025年05月	17
			工伤保险	2024年01月	2025年05月	17
			医疗保险	2024年01月	2025年05月	17
2170	冯瑞超	131102198410040414	生育保险	2024年01月	2025年05月	17
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2171	王宇	131082199606120011	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年10月	22
			失业保险	2024年01月	2025年10月	22
2172	司泐	131082199509130277	工伤保险	2024年01月	2025年10月	22
			医疗保险	2024年01月	2025年10月	22
			生育保险	2024年01月	2025年10月	22
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2173	宋琦	13108219931124077X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2174	吴艳青	131082198406260517	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

施工员赵自硕相关证件



证书编码: 1012110100003000520

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 赵自硕

身份证号: 410421199701305036

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 07月 09 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
734	闫石磊	410423199804038033	医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
735	赵自硕	410421199701305036	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
736	贾鹏超	410421198308084033	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
737	田园兴	410402199610035596	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
738	董天鹏	410329199609289657	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
739	李培渊	410329199103094019	医疗保险	2024年09月	2025年12月	16
			生育保险	2024年09月	2025年12月	16
			工伤保险	2024年09月	2025年12月	16
			失业保险	2024年09月	2025年12月	16
740	张金光	410328199806078510	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
741	李鹏辉	410328199801271012	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

第 103 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

材料员张虎进相关证件



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 甘谷县公安局
有效期限 2021.10.09-2031.10.09

姓名 张虎进
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 6 月 23 日
住址 甘肃省甘谷县新兴镇渭水
峪村下庄101号



公民身份号码 620523199706231416

普通高等学校

毕业证书



学生 **张虎进** 性别 男 , 一九九七 年 六 月 二十三 日生, 于 二〇一七
年 九 月至 二〇二一年 六 月在本校 **焊接技术与工程**
专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 

校 (院) 长: **王华林**

证书编号: 118071202105001035

二〇二一 年 六 月 二十三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1012211100002000250

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张虎进

身份证号: 620523199706231416

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2022年 07月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	曹颖	620525198503170463	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
123	车建龙	620524199909063279	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
124	马彦彪	620523199810292593	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
125	蒲若涵	620523199802262896	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
126	张虎进	620523199706231416	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
127	康军胜	620523199501203796	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
128	汪智雄	620523199212282010	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
129	张强强	620523198808152079	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

造价工程师苏丹相关证件



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 太原市公安局杏花岭分局
有效期限 2016.07.11-2036.07.11

姓名 苏丹
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 7 月 6 日
住址 山西省太原市杏花岭区建设北路182号院中铁六局太原铁建集体户
公民身份号码 142702198607060326



普通高等学校

毕业证书



学生 苏丹 性别 女，一九八六年 七 月 六 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 土木工程 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中北大学 校（院）长：刘百智

证书编号：135381200805000667 二〇〇八年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



系列 工程
Series

专业 建筑工程
Profession

评审委员会 中国铁路工程总公司工程高评委
Evaluation Committee

评审通过时间 2018.11
Date of Approval

姓名 苏丹
Name

性别 女
Sex

出生年月 1986.07
Date of Birth

技术资格 高级工程师
Qualification

工作单位 中铁六局集团有限公司
Place of work

证书编号 340607180010082
Certificate No.

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

使用有效期: 2026年02月02日
- 2026年05月03日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 苏丹
性 别: 女
出 生 日 期: 1986年07月06日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14151100026971
有 效 期: 2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位: 中铁六局集团有限公司



苏丹

个人签名:

苏丹

签名日期: 2026.2.2



发证日期: 2023年12月20日



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1476	张少斌	142703200101192715	失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
1477	张健麒	142703199901223350	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1478	陈涛	142703199407251532	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1479	王涛	142702199207111213	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1480	苏丹	142702198607060326	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1481	刘志强	142701199008313916	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1482	孙新峰	142701197502253016	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1483	任旭红	142636199102045318	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

预算员朱俊霞相关证件



使用有效期: 2026年01月05日
- 2026年04月05日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 朱俊霞

性 别: 女

出 生 日 期: 1989年05月19日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11201100028360

有 效 期: 2024年03月13日-2028年03月12日

聘 用 单 位: 中铁六局集团有限公司



个人签名: 朱俊霞

签名日期: 2024.1.5



发证日期: 2024年03月13日



社会保险登记号:91110108101884765M
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M
单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb
查询流水号: 11010820260209084432
查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1332	谷再平	15262919900515203X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1333	王海	152628199303220591	养老保险	2025年10月	2025年12月	3
			失业保险	2025年10月	2025年12月	3
			工伤保险	2025年10月	2025年12月	3
			医疗保险	2025年10月	2025年12月	3
1334	张宏斌	152628198902190596	生育保险	2025年10月	2025年12月	3
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1335	张文龙	152627199406044918	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1336	王晓	152627199011135516	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1337	刘飞	152626200010142713	养老保险	2024年01月	2025年06月	18
			失业保险	2024年01月	2025年06月	18
			工伤保险	2024年01月	2025年06月	18
			医疗保险	2024年01月	2025年06月	18
1338	智铎博	152626199911206715	生育保险	2024年01月	2025年06月	18
			养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
1339	朱俊霞	15262619890519272X	医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1339	朱俊霞	15262619890519272X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1340	许世杰	152624199403185417	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1341	张永军	152623197806135435	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1342	秦云峰	152622197203200238	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1343	赵晨	152601199004302618	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年02月	2025年10月	9
			失业保险	2025年02月	2025年10月	9
			工伤保险	2025年02月	2025年10月	9
1344	杨宇	152601198709202620	医疗保险	2025年02月	2025年10月	9
			生育保险	2025年02月	2025年10月	9
			工伤保险	2025年02月	2025年10月	9
			失业保险	2025年02月	2025年10月	9
1345	郝成龙	152601198412122611	养老保险	2025年02月	2025年10月	9
			失业保险	2025年02月	2025年10月	9
			工伤保险	2025年02月	2025年10月	9
			医疗保险	2025年02月	2025年10月	9
1346	王坤	152601198408050117	生育保险	2025年02月	2025年10月	9
			养老保险			
			失业保险			



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

测量负责人刘利聪相关证件



住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训评价合格证书

姓 名：刘利聪

身份证号：622224199705214034

证书编号：京建教11037000305

岗位名称：测量验线员

有效期至：2026年12月31日



本证书由北京市建设教育协会核发。本证书表明
持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训
评价，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：（盖章）



发证日期：2020年08月04日

查询网址：www.bjjsjy.org.cn



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
108	马治涛	622225199601252411	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
109	王昭	622225198512283318	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
110	刘利聪	622224199705214034	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
111	李欢	622224199102094010	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
112	张涛	622223200204070318	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年08月	2025年12月	5
			失业保险	2025年08月	2025年12月	5
			工伤保险	2025年08月	2025年12月	5
			医疗保险	2025年08月	2025年12月	5
113	杨兴睿	622223199708042358	生育保险	2025年08月	2025年12月	5
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
114	黄天祥	622223199501150853	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
115	王刚	62222319890520231X	工伤保险			
			生育保险			

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

8. 项目管理机构情况辅助证明材料

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

8.1 施工组织架构设想与施工管理人员配置计划

8.1.1 组织原则

序号	原则	说明与要求
1	责任分明、流程清晰的原则	管理体系中的职责落实到人，管理流程清晰、分明，有利于指令的传达和反馈。
2	人员精简、一专多能的原则	组织机构中的人员要精干，同时，人员要具有综合协调和管理能力，因为该工程是一个复杂的系统工程，既需要专业技术，也需要管理能力，两者的有机结合是落实各项要求的基础。
3	横向到边、竖向到底的原则	管理体系中的人员组成，既要包括承包人的各个专业，也要包括各个分包人，组织机构要建成网络，要保证责任能到人，事事有人管。
4	制度完善、讲求实效的原则	管理体系应该包括完善的制度和清晰的管理流程，管理制度要根据工程特点和实际需要进行编制，作到讲求实效、切实可行。

8.1.2 组织机构模式

项目	内容
组织机构框图	平智一路市政工程项目管理组织机构图 <pre>graph TD PM[项目经理] --> PDM[项目副经理] PM --> PTG[项目总工] PM --> PBM[项目商务经理] PM --> PST[项目安全总监] PDM --> EDM[工程管理部] PDM --> MDE[物资设备部] PDM --> AQE[安质环保部] PDM --> BMD[商务管理部] PDM --> PFD[计划财务部] PDM --> GO[综合办公室] PDM --> BMS[BIM工作室] PDM --> CLS[工地试验室] EDM --> E1[各种工况验算] EDM --> E2[施工方案编制] EDM --> E3[施工测量] EDM --> E4[远程监控信息] EDM --> E5[工程档案管理] MDE --> M1[各专业协调管理] MDE --> M2[材料采购管理] MDE --> M3[机械设备采购管理] AQE --> A1[安全文明施工管理] AQE --> A2[市政管线质量管理] AQE --> A3[桥梁结构质量管理] AQE --> A4[道路工程质量管理] BMD --> B1[成本核算] BMD --> B2[劳务、合同管理] PFD --> P1[资金管理] PFD --> P2[资金运行管理] GO --> G1[施工现场保温] GO --> G2[劳务工资管理] GO --> G3[CI形象管理] GO --> G4[社会关系协调] GO --> G5[劳务工维权管理] BMS --> B1[深化设计] BMS --> B2[BIM模型管理] CLS --> C1[材料实体试验管理] CLS --> C2[试验台账管理]</pre>
组织机构	中标后，我单位组建“平智一路市政工程项目经理部”，全权代表我方向建设单位负责，并领导、组织施工生产，进行资源调配、生产指挥、控制管理和内外协调等工作，并选派具有丰富的同类施工经验的专业施工队伍，履行本工程的施工合同，并按建设单位的要求和

项目	内容
设置	监理工程师的指令，依据设计文件，按期优质完成本工程的工程施工和竣工交验任务，实现各项施工目标。

8.1.3 组织机构职责

部门/人员	岗位职责
项目经理部	全权代表我单位履行与建设单位所签订的合同赋予的权利和义务。全面负责项目的施工管理工作，主持编审项目总体施工组织、制定总体质量规划、确定项目管理目标与方针；负责对外联络、协调工作，推行质量、环境和职业健康安全管理体系运行；确保按期、优质、安全的完成施工任务；并对建设单位负责。
项目经理	负责本项目全面工作，全面履行项目合同，对工程质量、安全、工期和成本控制负总责；贯彻质量方针和目标，建立健全组织机构，根据工程情况，合理配置所需资源。定期组织安全、质量大检查，主持制定改进方案和各项措施。负责贯彻国家、当地政府及建设单位有关工程文明施工、环保、交通、防汛安全等法律法规和指示。
项目副经理	组织指挥施工生产，对项目部施工生产负责；组织管理本项目的施工生产组织、安全文明施工、标准化建设、生产进度、资源配置和队伍管理。负责组织落实监督本项目安全、质量、工期、环境保护、水土保持、劳动卫生等工作全面开展，确保项目管理目标如期实现。
项目总工	负责本项目的施工技术、质量管理工作。具体组织编制本项目工程的实施性施工组织设计、管理计划、质量计划、作业指导书等，具体主持本项目的质量体系运行工作。组织、检查、审核“四新”技术推广应用工作。负责与建设单位的技术部门、监理单位、设计单位的协调沟通工作。
商务经理	负责主导本项目合同谈判、交底及履约监控，处理变更事宜；编制预算、核算成本，优化采购与分包支出；识别商务风险，制定应对措施；组织竣工结算，确保项目收益合规入账；联动建设单位、监理及技术部门，保障商务目标实现。
安全总监	在项目经理领导下，全面负责项目的安全生产、文明施工与环境保护监督管理工作。组织建立并实施项目安全管理体系，制定安全管理制度与应急预案。监督落实各项安全技术措施和操作规程，组织安全检查、隐患排查与安全教育培训。有权制止和处罚违规行为，对项目安全生产、职业健康与环境保护工作履行独立的监督职责。
工程管理部	负责本项目的施工技术管理工作。组织设计文件会审，编制实施性施工组织设计。对本项目工程全过程进行施工技术交底、技术控制、技术指导和现场施工技术管理。组织技术文件、资料的收集、管理工作，参与工程质量的评定与验收，参与验工计价。组织实施工程竣工后保修和后期服务。负责本项目的测量控制工作。负责施工调度和现场施工组织协调工作。负责制定安全管理规划、安全技术方案、应急预案等措施，并贯彻落实。
安质环保部	负责本工程的现场安全、质量管理工作；负责职工安全教育培训，组织开展全面安全质量的检查评比与考核。配合监理工程师做好现场安全的监督检查；建立健全环境保护责任体系。组织编制质量管理办法、质量内控标准、纠正和预防措施

部门/人员	岗位职责
	、创优规划；配合监理工程师做好现场质量的监督检查；组织开展全面质量管理活动的检查评比与考核。针对本工程施工及周围环境特点，制定具体详细的环保、水保规划与措施，并具体负责抓好贯彻落实，减少本工程的施工对当地环境造成损害。负责全面质量管理，指导工程项目的QC小组活动。
物资设备部	负责本项目机械设备管理及物资保障，根据项目管理特点，制定物资设备管理标准和实施办法，对工程使用的材料、设备、机械的质量和管理全程负责。
商务管理部	负责本项目工程的合同管理、施工预算、验工计价、计划统计和作业队成本核算分析工作，按时编制项目经理部责任成本报告。配合公司编制项目责任成本预算，提供相关基础资料。对签订的责任成本相关内容进行细化分解，制定实现管理目标的相关措施，负责项目合同管理、做好项目对建设单位的验工计价及竣工结算，召开月度责任成本分析会。
计划财务部	编制项目资金使用计划、资金管理办法，确定、分解成本控制目标，办理与建设单位间工程款的收取、支付。
综合办公室	负责本项目的日常管理、后勤工作、职工培训工作。负责接待、文秘、医疗卫生、对外关系协调等工作。配合当地公安部门做好本工程的安全保卫工作；卫生所负责工地的消毒、员工医疗、事故救治及流行病的预防。
BIM工作室	负责本项目建筑信息模型（BIM）技术的应用与管理工作。基于设计图纸和施工需求，建立和维护项目的BIM模型。利用BIM技术进行三维可视化交底、管线综合碰撞检查、施工方案模拟、工程量辅助计算及施工进度模拟（4D/5D应用），为项目优化设计、减少返工、控制成本、提升施工精细化管理水平提供技术支撑。

8.1.4 人员社保证明



社会保险登记号:91110108101884765M

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: urvehb

查询流水号: 11010820260209084432

查询日期: 2024年01月至2025年12月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
3	刘佟生	654001198201021412	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
4	刘佳慧	653130198006233061	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
5	张辉	652901198403306210	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
6	李梅	652901198302265026	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2196	刘前猛	131026198712154674	失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年12月	2025年12月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2197	井东旭	131026198507107414	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2198	陈颖	131026198403106548	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2199	张建东	131026198301097812	养老保险	2024年03月	2025年12月	22
			失业保险	2024年03月	2025年12月	22
			工伤保险	2024年03月	2025年12月	22
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2200	胡莉莉	131026198210058666	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
2201	王义彪	131026198208148216	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
2202	赵建超	131026198203077439	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2203	田世贤	131025200402110012	失业保险			
			养老保险			

第 306 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	张功	622727199303110431	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
58	苏宾伍	622726199904031214	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
59	蔡彦龙	622726199601261653	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
60	罗向前	622726199003021799	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
61	付强	622726198701221355	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2025年03月	2025年12月	10
			养老保险	2025年03月	2025年12月	10
			失业保险	2025年03月	2025年12月	10
			工伤保险	2025年03月	2025年12月	10
62	罗登魁	622726198008201778	医疗保险	2025年03月	2025年12月	10
			生育保险	2024年01月	2024年03月	3
			养老保险	2024年01月	2024年03月	3
			失业保险	2024年01月	2024年03月	3
			工伤保险	2024年01月	2024年03月	3
63	李义堂	622725198110133218	医疗保险	2024年01月	2024年03月	3
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
64	杨志龙	622723200112061710	生育保险	2024年08月	2025年12月	17
			养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1425	白子皓	150103196912101020	生育保险	2024年01月	2024年11月	11
1426	邵华	150103196902280035	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1427	姜文彬	150103196802102012	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1428	陈煜	150103196510040032	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1429	杨苏琳	150102199801010623	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1430	郭加林	150102199608170115	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1431	王姝蕾	150102199208300160	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年02月	2025年02月	1
			生育保险	2025年02月	2025年02月	1
1432	李薇	150102199108300120	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24

第 199 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
230	赵恩	610502199510055859	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
231	王小鹏	610502198105250218	养老保险	2024年12月	2025年12月	13
			失业保险	2024年12月	2025年12月	13
			工伤保险	2024年11月	2025年12月	14
			医疗保险	2024年11月	2025年12月	14
			生育保险	2024年11月	2025年12月	14
232	张璐	610481198708070523	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
233	张景飞	610431198301050631	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
234	李锦	610425199701030426	养老保险	2024年09月	2025年12月	16
			失业保险	2024年09月	2025年12月	16
			工伤保险	2024年09月	2025年12月	16
			医疗保险	2024年09月	2025年12月	16
			生育保险	2024年09月	2025年12月	16
235	陈艳格	610425198308285022	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
236	董雷	610425198303162410	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
237	郭朝	610425198111012434	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

第 33 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1836	裴涛	14010719830122003X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1837	娄扬	140107198212183011	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1838	吴健	140107198212083619	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1839	王斌	140107198210026637	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1840	池叔宝	140107198207010618	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1841	王亚军	140107198001116636	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年07月	2025年12月	6
			失业保险	2025年07月	2025年12月	6
			工伤保险	2025年07月	2025年12月	6
1842	宋永喜	140107197410073927	医疗保险	2025年07月	2025年12月	6
			生育保险	2025年07月	2025年12月	6
			养老保险	2024年01月	2025年06月	18
			失业保险	2024年01月	2025年06月	18
1843	张有权	140107196503316639	工伤保险	2024年01月	2025年06月	18
			医疗保险	2024年01月	2025年06月	18
			生育保险	2024年01月	2025年06月	18
1843	张有权	140107196503316639	养老保险	2024年01月	2025年02月	14
			失业保险	2024年01月	2025年02月	14

第 256 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
180	汪甜	620102198305175013	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
181	李伟	620102198106173613	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
182	郑昱	62010219800223467X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
183	梁冬冬	620102197904174616	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2024年04月	4
			失业保险	2024年01月	2024年04月	4
184	李文森	612732198603191514	工伤保险	2024年01月	2024年04月	4
			医疗保险	2024年01月	2024年04月	4
			生育保险	2024年01月	2024年04月	4
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
185	惠小龙	612731198509193218	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
186	高军卫	612729198308042139	养老保险	2024年05月	2025年12月	20
			失业保险	2024年05月	2025年12月	20
			工伤保险	2024年05月	2025年12月	20
			医疗保险	2024年05月	2025年12月	20
187	丁周周	612727199610241819	生育保险	2024年05月	2025年12月	20
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

第 26 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
144	刘树梁	620421199704070411	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
145	崔碧昊	620421199602012034	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
146	杨志远	62042119920917183X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
147	周建华	620421198211202039	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
148	马平	620421198206260410	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
149	王凯	620403199703200015	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
150	展学莉	620403198602253148	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
151	马德文	620403198206270034	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24

第 21 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
770	马龙	410221199003173012	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
771	刘勇敢	410221198801048879	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
772	袁海洋	41018519970620351X	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
773	高志明	410185199704030512	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
774	李洋	41018419861029011X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
775	吴亚琦	410183199905031017	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
776	吉鹏英	410183199601014832	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
777	陈承杰	410183199205083019	养老保险	2024年09月	2025年12月	16
			失业保险	2024年09月	2025年12月	16
			工伤保险	2024年09月	2025年12月	16
			医疗保险	2024年09月	2025年12月	16



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1584	张昊	142322199504211513	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1585	李磊	142322199010063012	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1586	李少鹏	142322198506132013	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1587	陈磊	142322198402180512	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1588	裴强	142322198106111010	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1589	任增伟	142321197907244111	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1590	王泽民	142303199902220117	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1591	武宝昇	142303199512217633	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24

第 221 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2498	齐佐亮	130635199605201618	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2499	李猛	130635199311081219	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2500	单贺明	130635199001134813	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2501	谢光远	130635198803151610	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年05月	2025年12月	20
			失业保险	2024年05月	2025年12月	20
			工伤保险	2024年05月	2025年12月	20
			医疗保险	2024年05月	2025年12月	20
2502	楚浩冲	130635198602240414	生育保险	2024年05月	2025年12月	20
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2503	代松涛	130635198505191059	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2504	张行威	130635198406121610	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
2505	郝晨阳	130634200408182779	生育保险	2025年08月	2025年12月	5
			养老保险	2025年08月	2025年12月	5
			失业保险	2025年08月	2025年12月	5
			工伤保险	2025年08月	2025年12月	5



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2340	孙文宾	130828199604232452	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2341	胡阔	130828199511083718	养老保险	2025年11月	2025年12月	2
			失业保险	2025年11月	2025年12月	2
			工伤保险	2025年11月	2025年12月	2
			医疗保险	2025年11月	2025年12月	2
			生育保险	2025年11月	2025年12月	2
2342	李贺	130828199502075011	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2343	刘海星	130828199409210813	养老保险	2024年01月	2024年05月	5
			失业保险	2024年01月	2024年05月	5
			工伤保险	2024年01月	2024年05月	5
			医疗保险	2024年01月	2024年05月	5
			生育保险	2024年01月	2024年05月	5
2344	邓百东	130828199312305015	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2345	于柏成	130828199101253737	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2346	周雷	130827199806281010	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2347	孙少东	130827199604221415	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24

第 326 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
583	聂国洪	420121197005160597	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
584	周刚	420117199110263912	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
585	周亮	420116198801136233	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年09月	2025年12月	4
			失业保险	2025年09月	2025年12月	4
			工伤保险	2025年09月	2025年12月	4
586	刘丽偲	420112199509172420	医疗保险	2025年09月	2025年12月	4
			生育保险	2025年09月	2025年12月	4
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
587	刘彪	420112198002032416	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
588	黄杰	420111199802201319	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
589	黄家宏	420111197102164191	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
590	章兆欣	420106198807278416	养老保险	2024年04月	2024年06月	3
			失业保险	2024年04月	2024年06月	3
			工伤保险	2024年04月	2024年06月	3

第 82 页 （共 585 页）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 urvehb，流水号 11010820260209084432，查询校验结果。



4072	李赋宁	110111198907148211	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
4073	崔长江	110111198811011819	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
4074	刘国徽	110111198701286117	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
4075	冯远航	110111198410163811	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
4076	王松	110111198308240032	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
4077	李隼	11011119830804121X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
4078	李文超	110111198211171210	养老保险	2025年11月	2025年12月	2
			医疗保险	2025年11月	2025年12月	2
			工伤保险	2025年11月	2025年12月	2
			失业保险	2025年11月	2025年12月	2
4079	许世磊	110111198210302071	生育保险	2025年11月	2025年12月	2
			医疗保险	2025年11月	2025年12月	2
			工伤保险	2025年11月	2025年12月	2
			失业保险	2025年11月	2025年12月	2

第 566 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
3125	袁航	130126199509150319	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3126	袁月明	130126199308120316	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3127	杨利川	130126199111213914	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3128	刘飞	130126199111010914	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3129	索为康	130126199104223014	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3130	高玮	130126198803071510	养老保险	2025年02月	2025年12月	11
			失业保险	2025年02月	2025年12月	11
			工伤保险	2025年02月	2025年12月	11
			医疗保险	2024年04月	2025年12月	21
			生育保险	2024年04月	2025年12月	21
3131	朱素艳	130126198503100922	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
3132	高辉	130126198212310014	养老保险			

第 435 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1447	周继东	150102196611184039	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1448	张永乐	150102196605254010	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1449	姚树民	150102196510144177	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年04月	2025年12月	9
			失业保险	2025年04月	2025年12月	9
			工伤保险	2025年04月	2025年12月	9
1450	武云龙	149001197707261018	医疗保险	2025年04月	2025年12月	9
			生育保险	2025年04月	2025年12月	9
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1451	张寅	142733198611100356	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1452	白进存	142733198411100319	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1453	邓江彬	142732199801103214	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1454	关斌	14273219950128683X	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			

第 202 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
259	刘鑫	610221199907102310	工伤保险			
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
260	王新旭	610221198408194615	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
261	王辉	610203198501070016	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
262	刘飞祥	610125199303071314	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
263	潘国强	610125198601206219	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
264	杨博	610125198305246216	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
265	李宏斌	610124198606292455	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
266	毛勇	610124198603201511	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24

第 37 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
295	李旭	530381199710081757	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
296	杨光社	530326199810203630	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
297	阿锦涛	530111199507081110	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
298	罗生贵	522728199604027511	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
299	孔德俊	52272719980202151X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
300	犹斌	52272519990405191X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
301	彭有静	522724199503292177	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
302	王真贵	522635199402283232	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24

第 42 页 （共 585 页）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 urvehb，流水号 11010820260209084432，查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2469	吴鹏	130682198210120055	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2470	曹杨	130681199910095813	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2471	何峥霄	130681199901190616	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2024年06月	6
2472	滕家星	130681199704301014	生育保险	2024年01月	2024年06月	6
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2473	陈李沅鸽	130681199110291242	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
2474	付梓康	130681199005021259	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
2475	付超	13068119890709281X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
2476	臧福双	130681198901283818	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24

第 344 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2160	吴可嘉	13112219840508221X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2161	王成功	13112119960821521X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2162	刘国松	13112119950107201X	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2163	陈乐	13112119901025023X	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
2164	孙辰	131102200005144412	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2165	句子昂	131102200004014413	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2166	邢浩	131102199903270415	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险			
			失业保险			
2167	张英伟	131102199810130616	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2024年01月	1
			生育保险	2024年01月	2024年01月	1

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2167	张英伟	131102199810130616	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
2168	扈彦林	131102198603070812	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
2169	于海晓	131102198412203432	养老保险	2024年01月	2025年05月	17
			失业保险	2024年01月	2025年05月	17
			工伤保险	2024年01月	2025年05月	17
			医疗保险	2024年01月	2025年05月	17
2170	冯瑞超	131102198410040414	生育保险	2024年01月	2025年05月	17
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
2171	王宇	131082199606120011	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年10月	22
			失业保险	2024年01月	2025年10月	22
2172	司涛	131082199509130277	工伤保险	2024年01月	2025年10月	22
			医疗保险	2024年01月	2025年10月	22
			生育保险	2024年01月	2025年10月	22
			养老保险	2024年01月	2025年10月	22
2173	宋琦	13108219931124077X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
2174	吴艳青	131082198406260517	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24

第 302 页 (共 585 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
734	闫石磊	410423199804038033	医疗保险	2024年01月	2025年08月	20
			生育保险	2024年01月	2025年08月	20
735	赵自硕	410421199701305036	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
736	贾鹏超	410421198308084033	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
737	田国兴	410402199610035596	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
738	董天鹏	410329199609289657	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
739	李培渊	410329199103094019	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年09月	2025年12月	16
			失业保险	2024年09月	2025年12月	16
			工伤保险	2024年09月	2025年12月	16
740	张金光	410328199806078510	医疗保险	2024年09月	2025年12月	16
			生育保险	2024年09月	2025年12月	16
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
741	李鹏辉	410328199801271012	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	曹颖	620525198503170463	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
123	车建龙	620524199909063279	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
124	马彦彪	620523199810292593	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
125	蒲若涵	620523199802262896	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
126	张虎进	620523199706231416	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
127	康军胜	620523199501203796	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
128	汪智雄	620523199212282010	生育保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
129	张强强	620523198808152079	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1476	张少斌	142703200101192715	失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
			医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
1477	张健麒	142703199901223350	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1478	陈涛	142703199407251532	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1479	王涛	142702199207111213	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1480	苏丹	142702198607060326	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1481	刘志强	142701199008313916	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1482	孙新峰	142701197502253016	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1483	任旭红	142636199102045318	养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17

第 206 页 (共 585 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 urvehb, 流水号 11010820260209084432, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1332	谷再平	15262919900515203X	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1333	王海	152628199303220591	养老保险	2025年10月	2025年12月	3
			失业保险	2025年10月	2025年12月	3
			工伤保险	2025年10月	2025年12月	3
			医疗保险	2025年10月	2025年12月	3
1334	张宏斌	152628198902190596	生育保险	2025年10月	2025年12月	3
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1335	张文龙	152627199406044918	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
1336	王晓	152627199011135516	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1337	刘飞	152626200010142713	养老保险	2024年01月	2025年06月	18
			失业保险	2024年01月	2025年06月	18
			工伤保险	2024年01月	2025年06月	18
			医疗保险	2024年01月	2025年06月	18
1338	智铎博	152626199911206715	生育保险	2024年01月	2025年06月	18
			养老保险	2024年08月	2025年12月	17
			失业保险	2024年08月	2025年12月	17
			工伤保险	2024年08月	2025年12月	17
1339	朱俊霞	15262619890519272X	医疗保险	2024年08月	2025年12月	17
			生育保险	2024年08月	2025年12月	17
1339	朱俊霞	15262619890519272X	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 urvehb，流水号 11010820260209084432，查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1339	朱俊霞	15262619890519272X	工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
1340	许世杰	152624199403185417	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
1341	张永军	152623197806135435	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
1342	秦云峰	152622197203200238	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
1343	赵晨	152601199004302618	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2025年02月	2025年10月	9
			失业保险	2025年02月	2025年10月	9
			工伤保险	2025年02月	2025年10月	9
1344	杨宇	152601198709202620	医疗保险	2025年02月	2025年10月	9
			生育保险	2025年02月	2025年10月	9
			养老保险	2025年02月	2025年10月	9
			失业保险	2025年02月	2025年10月	9
1345	郝成龙	152601198412122611	工伤保险	2025年02月	2025年10月	9
			医疗保险	2025年02月	2025年10月	9
			生育保险	2025年02月	2025年10月	9
			养老保险	2025年02月	2025年10月	9
1346	王坤	152601198408050117	失业保险			
			工伤保险			
			养老保险			



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
108	马治涛	622225199601252411	失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
109	王昭	622225198512283318	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
110	刘利聪	622224199705214034	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
111	李欢	622224199102094010	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24
112	张涛	622223200204070318	养老保险	2025年08月	2025年12月	5
			失业保险	2025年08月	2025年12月	5
			工伤保险	2025年08月	2025年12月	5
			医疗保险	2025年08月	2025年12月	5
			生育保险	2025年08月	2025年12月	5
113	杨兴睿	622223199708042358	养老保险	2024年01月	2025年12月	24
			失业保险	2024年01月	2025年12月	24
			工伤保险	2024年01月	2025年12月	24
			医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
114	黄天祥	622223199501150853	生育保险	2024年01月	2025年12月	24
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
115	王刚	62222319890520231X	医疗保险	2024年01月	2025年12月	24
			生育保险	2024年01月	2025年12月	24

第 16 页 （共 585 页）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 urvehb，流水号 11010820260209084432，查询校验结果。



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年02月09日

六、其他资料

投标人履约评价情况表

工程项目履约评价	1	项目名称：宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程 评价单位：深圳市龙岗区建筑工务署 评价等级：通报表扬 评价时间：2024-07-31
	2	项目名称：市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村 评价单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心） 评价等级：优秀 评价时间：2023-11-24
	3	项目名称：番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程 评价单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心） 评价等级：优秀 评价时间：2023-11-24

1、宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2024 年第二季度履约评价 情况通报

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量、提升合同履约水平，达到奖优罚劣的目的，根据我署履约管理办法规定，我署组织开展了 2024 年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等共 591 个项目合同、232 家参建单位进行了合同履约评价，其中履约通报表扬项目 14 个（14 家参建单位），名单如下（排名不分先后）：

一、通报表扬单位名单

（一）施工单位

1. 中铁六局集团有限公司〔宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程〕；

2. 中建三局集团有限公司〔①龙岗中心医院外科综合楼工程、②龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）〕；

3. 深圳市建工集团股份有限公司、深圳建工华南建设有限公司〔龙岗区第六人民医院安全隐患整治及节能改造提升工程〕；

4. 深圳市辉熙智能科技有限公司〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕。

（二）全过程工程咨询/监理单位

1. 重庆联盛建设的项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究

院有限公司〔深圳市第二十九高级中学〕；

2. 重庆赛迪工程咨询有限公司〔平大路提升改造工程〕。

（三）造价咨询单位

1. 北京城建设计发展集团股份有限公司〔平大路提升改造工程〕；

2. 深圳市广得信工程造价咨询有限公司〔养老护理院重新选址建设工程项目〕。

（四）代建单位

华润（深圳）有限公司〔龙岗区委党校迁址重建工程〕。

（五）技术服务类单位

1. 法利投资（上海）有限公司〔2022-2024 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕；

2. 深圳瑞捷技术股份有限公司〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务（2024 年 5 月-6 月）〕；

3. 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司〔①2022-2024 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024 年 4 月）、②2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024 年 5 月-6 月）〕。



2、市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村

履约评价情况反馈表

建设单位 (评价单位)	广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心)		评价期限	2023. 9. 1-2024. 1. 24	
承包商 (评价对象)	中铁六局集团有限公司		承包商地址	北京市海淀区万寿路2号	
法定代表人	刘胜光		项目负责人	曾庆鑫	
工程名称	市桥水道-沙湾水道流域 (中部系统) 村居雨污分 流改造工程一樟边村		承包范围	本工程计划对番禺区南 村镇樟边村村居开展雨 污分流改造。本次实施 改造的村域服务范围约 2.47平方公里, 村居面 积约0.54平方公里	
工程地点	广州市番禺区		工程合同价	9555万元	
合同开工日期	2023. 9. 1	合同竣工日期	2024. 1. 29	合同工期	150
实际开工日期	2023. 9. 1	实际竣工日期	/	实际工期	/
履约评价内容					
序号	内容				
1	市桥水道-沙湾水道流域(中部系统) 村居雨污分流改造工程一樟边村				
建设单位对承包商履约的总体评价:					
评价等级: ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格					
评价单位 (盖章) 日期: 2023.11.24					
备注	1、评价栏需加盖单位公章, 否则无效 2、履约情况分为优秀、良好、合格、不合格, 请在相应类别前打“√”				

3、番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程

履约评价情况反馈表

建设单位 (评价单位)	广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心)		评价期限	2023. 6. 8-2023. 11. 24	
承包商 (评价对象)	中铁六局集团有限公司		承包商地址	北京市海淀区万寿路2号	
法定代表人	刘胜尧		项目负责人	贺勇全	
工程名称	番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程		承包范围	本工程位于广州市番禺区前锋南部流域, 主要服务于沙湾街道与桥南街道。新建d300-d1350雨水管道4.5km, 新建d150-d600污水管道3.1km, 修复既有管网缺陷0.76km。	
工程地点	广州市番禺区		工程合同价	5115万元	
合同开工日期	2023. 6. 8	合同竣工日期	2023. 12. 9	合同工期	180
实际开工日期	2023. 6. 8	实际竣工日期	/	实际工期	/
履约评价内容					
序号	内容				
1	番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程				
建设单位对承包商履约的总体评价:					
评价等级: ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格  评价单位 (盖章) 日期: 2023. 11. 24					
备注	1、评价栏需加盖单位公章, 否则无效 2、履约情况分为优秀、良好、合格、不合格, 请在相应类别前打“√”				

企业在深圳市建筑市场主体信用等级

广东政务服务网

建筑行业信用评价系统

用户中心 安全退出 常见问题 操作手册

电话:03882112

深圳住建

建筑行业信用评价

企业良好行为

企业不良行为

人员良好行为

人员不良行为

企业业绩查询

企业得分

人员得分

履约评价

诚信评价得分详情 注明:本市新设或者初次入深企业,1年内信用等级为"B+"

企业名称: 中铁六局集团有限公司

企业类型: 建筑施工 x 房屋建... x

计算时间: 2026-02-20

最新诚信得分: 83

上季度诚信排名: 156

上季度诚信等级: B

■ 建筑施工企业信用评价

+ ■ 良好行为 (+83分)

+ ■ 不良行为

序号	行为编码	有效期	得分/扣分	生效时间
没有找到匹配的记录				

企业排名计算说明:

评分标准请参考《信用评价管理办法》。

企业最终得分为良好行为得分加上不良行为扣分。

企业满分100分,超过100分,按100分进行计算。

诚信得分每天计算一次,申报通过的良好行为或者申诉通过的不良行为,请第二天查看得分详情。

联系我们

政府网站

找错

主办单位: 深圳市住房和建设局 承办单位: 深圳市住房建设信息中心

版权所有: 深圳市住房和建设局门户网站 粤ICP备2023053213号

热线电话: 0755-83882112

通知

没有新通知

2月27日 星期五

正月十一

2026年2月

一	二	三	四	五	六	日
26 初八	27 初九	28 初十	29 十一	30 十二	31 十三	1 十四
2 十五	3 十六	4 立春	5 十八	6 十九	7 二十	8 廿一
9 廿二	10 廿三	11 廿四	12 廿五	13 廿六	14 廿七	15 廿八
16 除夕	17 初一	18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六
23 初七	24 初八	25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	1 十三
2 十四	3 元宵	4 十六	5 惊蛰	6 十八	7 十九	8 妇女节

30分钟 + 开始专注