

标段编号：2508-440307-04-01-731812002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国五冶集团有限公司

日期：2026年02月27日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为5项，超过5项的，只认前5项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比

		例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明材料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；

		中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖项包括但不限于各省优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项业绩，需按照规模从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规

		模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）。国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目
--	--	--

		招标)；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》(仅限于装饰项目招标)； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。2、一个月的社保证明(截标当月及前两个月内均有效)
4	项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	提供相关毕业证明、职称证明，及在投标人处交纳社保证明。
5	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员(施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员)等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明(提供高工证明、毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。 注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业业绩情况

企业业绩情况表

序号	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	竣工日期	备注
1	金简黄快速路一期（简仁快速路一成简快速路至机场南线段）	成都天府国际机场建设开发有限公司	172842	2023-9-26	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
2	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包	成都天府新区建设投资有限公司	112703.42	2021-8-10	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
3	三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）	成都市路桥经营管理有限责任公司	77353.97	2021-3-19	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
4	2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段	扬州园博投资发展有限公司	75179.92	2021-4-8	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
5	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程	成都经开建设管理有限公司	61676.07	2022-6-30	中标通知书、施工合同、竣工验收报告

1.1、金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段）
中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2018 年 12 月 26 日 所递交的 金简黄快速路一期（简仁快速路—成简快速路至机场南线段）施工 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥1728420000.00 元（大写：壹拾柒亿贰仟捌佰肆拾贰万元整）

总工期：730 日 历天。

工程质量：达到现行有关施工及验收规范合格标准要求。

项目经理：史亚军 建造师证号：川 151060906775

履行地点：成都市高新东区石板凳镇、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇，起于成简快速路，止于机场南线。

请你方在本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019 年 2 月 26 日

施工合同

合同编号: THJC[2019]-JRSG-001

金简黄快速路一期
(简仁快速路—成简快速路至机场南线段)
施工 / 标段合同

甲 方: 成都天府国际机场建设开发有限公司

地 址: 成都市高新区盛和一路 66 号

联系人: 范延春

电 话: 028-85357325

乙 方: 中国五冶集团有限公司

地 址: 成都市锦江区五冶路 9 号

联系人: 王申涛

电 话: 028-84350209

一、合同协议书

发包人(全称):成都天府国际机场建设开发有限公司

承包人(全称):中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称:金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)。

2. 工程地点:成都市高新东区石板凳镇、芦葭镇,简阳市江源镇、新市镇,起于成简快速路,止于机场南线。

3. 工程立项批准文号:川投资备【2018-510100-48-03-304921】FGQB-0324号。

4. 资金来源:国家投资-非政府投资。

5. 工程内容:城市快速路,全长约13.2公里,主车道(双向六车道)+辅道,城市规划建设区路幅宽度64m,非城市规划建设区路幅宽48m,总投资约24.37亿元。包含道路工程13.209km、桥涵工程(装配式T梁大桥1座,总长129m;装配式小箱梁中桥7座;天桥1座;框架式小桥11座;渡槽1座;圆管涵28道;倒虹吸3道;盖板涵6道)、排水工程20.232km、通信工程23.832km、绿化工程、交安工程、电力隧道工程2.4m(净宽)×2.7m(净高)×10.473km(长)、电力工程(双电源供电,10KV电压等级-250KVA箱变7座)以及配套工程等。

6. 工程承包范围:金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)施工图设计文件所有工作内容的施工以及缺陷责任期内的缺陷修复工作,主要包含道路工程、桥涵工程、排水工程、通信工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程、电力工程以及配套工程等,具体详见招标《工程量清单》。

二、合同工期

计划开工日期:2019年3月__日。

计划竣工日期:2021年4月__日。

工期总日历天数:730个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准,实际开工日期以业主或监理工程师的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合达到现行有关施工及验收规范合格标准要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾柒亿贰仟捌佰肆拾贰万元整（¥1728420000）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟叁佰玖拾柒万肆仟叁佰叁拾肆元肆角肆分（¥23974334.44）；

（2）规费：

人民币（大写）壹仟玖佰捌拾万贰仟伍佰捌拾捌元玖角肆分（¥19802588.94）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）壹亿肆仟肆佰玖拾捌万玖仟捌拾陆元捌角三分（¥144980986.83）。

（4）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥0）；

（5）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥0）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：史亚军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求的；

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 3 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在成都市高新区盛和一路 66 号成都天府国际机场建设开发有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发承包双方签字盖章完成后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

发包人：成都天府国际机场建设开发有限公司（盖章） 承包人：中国五冶集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地 址：成都市高新区盛和一路 66 号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地 址：成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南线段）

建设单位： 成都天府国际机场建设开发有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南线段）		工程地址	成都市东部新区石板凳街道、芦葭镇，简阳市江源镇、新市镇
	工程规模	金简黄快速路一期（简仁快速路-成简快速路至机场南段）起于成简快速，止于机场南线（成资快速），全长约 13.2 公里，主车道（双向六车道）+辅道，城市规划建设区路幅宽度 64m，非城市规划建设区路幅宽 48m。包含道路工程 10.986km、桥涵工程（装配式 T 梁大桥 1 座，总长 129m；装配式小箱梁中桥 7 座；天桥 1 座；框架式小桥 11 座；渡槽 1 座；圆管涵 28 道；倒虹吸 5 道；盖板涵 9 道）、排水工程 20.44km（DN1200 污水管道 336 米、DN1000 污水管道 3521 米、DN800 污水管道 6134 米、DN600 污水管道 6502 米、DN500 污水管道 279 米、DN400 污水管道 29 米、DN300 污水管道 3623 米）、通信工程 23.104km、干渠改建工程、绿化工程、交安工程、电力隧道工程 2.4m（净宽）×2.7m（净高）×10.473km（长）、10KV 外部供电工程（双电源供电，10KV 电压等级-250KVA 箱变 7 座）以及配套工程等。			
	结构类型	桥梁：预制结构+现浇结构、电力隧道：现浇结构+预制拼装、道路：沥青混凝土路面			
	造价（万元）	172842		工程类别	市政公用工程
	开工日期	2019.6.6		竣工验收日期	
	建设单位	成都天府国际机场建设开发有限公司		监理单位	四川省城市建设工程咨询集团有限公司
	勘察单位	华设设计集团股份有限公司		基础检测单位	四川省建业检验检测股份有限公司
	设计单位	华设设计集团股份有限公司		图纸审查机构	四川省宏信建设咨询有限公司
	施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	简阳市建设工程质量安全监督站
验收组成情况	单 位	姓 名	职 称（职务）		备 注
	建设单位	莫勋	项目负责人		
		封强	现场代表		
	监理单位	张强	总监理工程师		全国监理工程师（51009909）
		赵晓	专业监理工程师		
		刘文燕	专业监理工程师		
		雷年红	专业监理工程师		
		胡渝鹏	专业监理工程师		

	施工单位	祝孟春	项目经理	一级建造师 (川 1512010201210025)
		王赞武	技术负责人	
		李冠霖	质量负责人	
		张俊	安全负责人	
验收组	设计单位	王欣	项目负责人	
		陈聘	电气、给排水专业负责人	
		张志泉	道路专业负责人	
		吴佳桢	交通工程设计	
		付红祥	景观绿化工程设计	
		张健康	桥隧工程设计	
		张松	道桥工程设计	
		凌九忠	道桥工程设计	
	成情况	勘察单位	朱保坤	项目负责人
相关单位				
监督机构		付强		

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	子 单 位 工 程	分部工程	子 单 位 工 程	分部工程	质 量 评 定 结 果
			K1+353.240 五洞互通 1 号桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K1+528 五洞互通 2 号桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K4+195.15 白鸽咀天桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K4+667 张家湾中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K5+000.135 英明村大桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K7+754 付家河中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K8+012 强民村中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K9+808.5 黄桷村中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K11+518.3 芭蕉湾中桥桥梁工程	地基与基础	合格
				主体结构	合格
				桥面系及附属	合格
			K3+620 分离式渡槽桥梁工程	桥台	合格
				桥墩	合格
				上部结构	合格
				附属构筑物	合格

		K0+920 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K1+867 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K2+920 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K3+820 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K4+260 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K5+336 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K6+780 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K7+172 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K9+608 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		K10+250 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格

		K10+860 框架式小桥	地基与基础	合格
			主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		道路工程	路基	合格
			基层	合格
			面层	合格
			附属构筑物	合格
		排水工程	土方工程	合格
			预制管开槽施工主体结构	合格
			附属构筑物	合格
		交安工程	标线	合格
			交通标志	合格
			交通工程	合格
			交通信号灯穿线井	合格
		电力隧道工程	地基与基础工程	合格
			主体工程	合格
			附属结构	合格
			电气工程	合格
		通信工程	土方工程	合格
			主体工程	合格
			附属构筑物	合格
		绿化工程	栽植基础工程	合格
			栽植工程	合格
			养护工程	合格
		干渠改建工程	江源干渠	合格
			红旗支渠	合格
			雷一分干渠	合格
		10KV外部供电工程	10KV外部供电	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查70项,其中好的70项,一般0项,差0项,综合评价好。		

	质量控制资料核查情况	共核查 140 项 其中符合要求 140 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整
工程验收结论	单位工程质量验收结论: 本工程已按设计要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为: 1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。 2、本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3、主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。 4、本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。 本工程质量验收合格。	

 建设单位: (公章) 项目负责人: 蔡少斌 2023年9月26日	
 勘察单位: (公章) 勘察负责人: 朱保坤 2023年9月26日	
 设计单位: (公章) 设计负责人: 王江 2023年9月26日	
注册建造师(项目经理): 祝益春	企业技术负责人: 刘江  施工单位: (公章) 2023年9月26日
总监理工程师: 张林  监理单位: (公章) 2023年9月26日	
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的质量检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量文件的质量评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量难以报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。	

1.2、群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

天府投资中标（选）2017-047 号

中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体)：

成都天府新区建设投资有限公司的“群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包”已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标，经评标、定标，由你单位中标，现办理中标手续。

工程名称	群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包	建设地点	天府新区成都直管区
建设规模	群贤北街等 19 个项目包含天明街(科智路-鹿溪口北路)(原兴隆 150 路(兴隆 149 路-兴隆 148 路))、群贤北街(原兴隆 102 路)、蜡梓西一街(原兴隆 121 路)、天明北街(原兴隆 117 路)、天明南一街(原兴隆 115 路)、天明南二街(原兴隆 57 路)、蜡梓西二街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 155 路(绵州路-兴隆 133 路))、犀牛山北二街(原兴隆 160 路)、犀牛山北一街(原兴隆 162 路)、犀牛山街(原兴隆 164 路)、犀牛山南一街(原兴隆 140 路(绵州路-兴隆 133 路))、犀牛山南二街(原兴隆 166 路)、犀牛山南三街(兴隆 112 路)、桐子湾北街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 114 路(绵州路-兴隆 133 路))、桐子湾街(原兴隆 116 路)、桐子湾南街(原兴隆 118 路)、桐子咀南街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆 138(绵州路-兴隆 133 路)、三岔堰街(原兴隆 129 路)、科慧路(原兴隆 133 路)，具体规模以设计文件为准。	招标范围	包含但不限于本项目施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。
		计划工期	工期总日历天数：365 天，具体开工日期以监理人签发的开工令(或其他开工指示文件)为准。 计划开工时间：2017 年 4 月； 计划竣工时间：2018 年 4 月； 缺陷责任期：24 个月。 节点工期：1) 2017 年 9 月 30 日前科慧路完成所有道路土石方工作；2017 年 11 月 30 日完成路床工作；2018 年 2 月 10 日前形成通车能力。 2) 2017 年 7 月 30 日前完成群贤北路等 18 条道路土石方工作。2017 年 9 月 30 日前完成群贤北路等 18 条道路路床工作；2017 年 12 月 30 日前所有道路形成通车能力。
		履约担保提交时限	履约担保提供现金银行转账的，须在发包人发出中标通知书后 5 个工作日内提交，且须由承包人基本帐户转出，打入发包人指定账户；提供保函的须在发包人发出中标通知书后 20 个工作日内提交，提交的保函必须满足发包人的要求。承包人在此规定期限内不能提交满足发包人要求的履约保证金保函的，则应在上述规定期限内采用现金银行转账方式提交履约保证金，之后承包人可用满足发包人要求格式的等额保函置换已缴纳的履约保证金现金部分。
履约担保金额	履约保证金= (暂定合同总价款-暂列金额) ×10%。即 104597852 元。	履约担保退还时间	按发包人《工程担保管理办法》执行(无息)。
招标方式	公开招标		
中标质量	设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 施工质量质量标准：达到国家现行合格标准。		
中标价(费率)	工程建设费：工程建设费总价为人民币 1127034279 元(其中可竞争费 878632924 元) 工程设计费：按《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)规定的相应计费标准的 78%，即 15734656 元。		

项目 负责 人	徐孝海	执业资格 /职称	全国一级注册建造师
		注册编号	川 151161624742
招标人: (章)			
招标代理机构: (章)			
2017 年 4 月 19 日			

施工合同

群贤北街等 19 个项目 设计-施工总承包合同

合同编号：【TJ-SG-2017-163】

发包人：成都天府新区建设投资有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体）

日期：二〇一七年四月



第一部分合同协议书

发包人(全称):成都天府新区建设投资有限公司

承包人(全称):中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该项目设计-施工总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:群贤北街等19个项目设计-施工总承包

2.工程地点:天府新区成都直管区

3.资金来源:项目业主按有关规定筹集

4.工程内容:主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。

5.工程承包范围:

(1)项目总投资约:236197.87万元,包含天明街(科智路-鹿溪口北路)(原兴隆150路(兴隆149路-兴隆148路))、群贤北街(原兴隆102路)、蜡梓西一街(原兴隆121路)、天明北街(原兴隆117路)、天明南一街(原兴隆115路)、天明南二街(原兴隆57路)、蜡梓西二街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆155路(绵州路-兴隆133路))、犀牛山北二街(原兴隆160路)、犀牛山北一街(原兴隆162路)、犀牛山街(原兴隆164路)、犀牛山南一街(原兴隆140路(绵州路-兴隆133路))、犀牛山南二街(原兴隆166路)、犀牛山南三街(兴隆112路)、桐子湾北街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆114路(绵州路-兴隆133路))、桐子湾街(原兴隆116路)、桐子湾南街(原兴隆118路)、桐子咀南街(蜡梓路-科慧路)(原兴隆138(绵州路-兴隆133路))、三岔堰街(原兴隆129路)、科慧路(原兴隆133路),建设内容主要包括道路工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。

(2)本合同项目的施工图设计、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。具体范围及内容详见招标工程量清单编制说明。

1)设计工作内容:

包括的施工图设计(含本工程全部专业设计及深化设计)。

以上设计包含施工图设计、专项方案设计、专业性深化设计、专项施工措施设计等内容及后续相关服务(现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等)工作,包含但不限于为完成本项目建设的所有设计工作(除发包人注明未包含的设计内容外)。

根据建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的初步设计等文件进行施工图设计,以经审定的立项段初步设计概算为投资控制红线,施工图设计范围对应工程造价不得超过立项段初步设计概算对

应范围的工程造价。

2) 施工范围及内容:

本项目所有工程的施工,包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容(含施工图预算编制,除发给人另行委托的工作外)。

(3) 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1、工期总日历天数: 365 天,具体开工日期以监理人签发的开工令(或其他开工指示文件)为准。

计划开工时间: 2017 年 4 月;

计划竣工时间: 2018 年 4 月;

缺陷责任期: 24 个月;

节点工期: 1) 2017 年 9 月 30 日前科慧路完成所有道路土石方工作; 2017 年 11 月 30 日完成路床工作; 2018 年 2 月 10 日前形成通车能力。

2) 2017 年 7 月 30 日前完成群贤北街等 18 条道路土石方工作。2017 年 9 月 30 日前完成群贤北街等 18 条道路路床工作; 2017 年 12 月 30 日前所有道路形成通车能力。。

2、具体开工时间以监理人开工令为准,承包人已在投标报价中充分考虑该因素,不得因此提出任何索赔。

三、质量标准

施工质量标准: 达到国家现行合格标准。

设计质量标准: 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币(大写壹拾壹亿肆仟贰佰柒拾陆万捌仟玖佰叁拾伍元整)(¥1142768935 元); 由工程设计费签约合同价和工程建设费签约合同价两部分构成:

4.1 工程设计费签约合同价:

本合同设计收费按照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10 号)规定的《工程设计收费标准》,根据《工程设计收费标准》2002 年修订本规定本工程暂定收费基价、各种系数分别为:

4.1.1 暂定收费基价:

按照评审通过的设计概算中的工程建设费计算,暂定收费基价人民币(大写)肆仟零柒拾伍万贰仟捌

值元(¥40752800元) (采用直线内插法确定);

4.1.2 附加调整系数: 1.0、专业调整系数: 0.9、工程复杂程度系数: 1.0。

4.1.3 工作量比例: 施工图设计阶段工作量比例 55% (本次设计工作范围仅为施工图设计);

4.1.4 取费比例: 设计人中标的取费比例为 78%;

4.1.5 设计费计算公式如下: 设计费= $\Sigma[(\text{专业工程建设费}/\text{立项段工程建设费总额}) \times \text{按立项段工程建设费总额计算的设计费收费基价} \times \text{工程复杂程度调整系数} \times \text{专业调整系数} \times \text{附加调整系数}] \times \text{取费比例} \times \text{工作量比例}$ 。

4.1.6 最终结算价以行政审查通过的设计概算对应部分工程建设费(计费额)作为设计费计算的依据,按上述计算方法确定。

4.1.7 根据上述计算公式,本项目工程设计费签约合同价(含税)暂定金额为人民币(大写) 壹仟伍佰柒拾叁万肆仟陆佰伍拾陆元 (¥15734656元)。

4.2 工程建设费签约合同价(含税)暂定金额为(大写) 壹拾壹亿贰仟柒佰零叁万肆仟贰佰柒拾玖元整 (¥1127034279元), 含暂列金额: (大写) 玖仟陆佰柒拾玖万零肆佰贰拾元零壹分 (¥96790420.01元)。

4.2.1 工程建设费结算价最终以政府审计结果为准。

五、项目负责人

承包人施工负责人(即项目负责人): 徐孝海, 职业(执业)资格证书编号: 川151161624742。

设计负责人: 陆至, 职业(执业)资格证书编号: S155102458。

六、合同文件构成

(1) 合同协议书;

(2) 中标通知书;

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款;

(5) 招标文件(含技术标准和要求)及其附件;

(6) 投标文件及其附件;

(7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致处, 以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定承担工程的实施，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在四川省成都市天府新区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、其他

若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，甲乙双方按立项段签订合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

十三、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)，加盖公章并递交符合发包人要求的履约担保后生效。发包人、承包人双方责任义务履行完毕后终止。

十四、合同份数

本协议一式壹拾陆份，合同双方各执捌份。

发包人：成都天府新区建设投资有限公司（全称、盖单位章）
开户行：中国工商银行成都支行
法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：
(*)

承包人：中国五冶集团有限公司/中国市政工程西南设计研究总院有限公司（全称、盖单位章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：
联系人：行：中国建设银行成都第二支行
联系电话：5100142620015085696
开户银行：
帐号：
地址：

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明

根据联合体协议分工，中国五冶集团有限公司负责本项目合同实施阶段的主办，负责本项目全部施工工作，中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责本项目设计工作。

本项目合同总价 142768935 元，其中工程设计费 15734656 元，工程建安费 1127034279 元。

四、联合体协议书

中国五冶集团有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加群贤北街等 19 个项目（项目名称）设计-施工总承包投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为中国五冶集团有限公司-中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体内部有关事项规定如下：

- (1) 联合体牵头人和联合体成员就该项目具有唯一性和排他性。
- (2) 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签字、盖章。
- (3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- (4) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体牵头人和联合体成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带责任和各自的法律责任；

b. 联合体牵头人代表联合体成员开展合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担责任和接受业主的指令、指示和通知；

c. 联合体分工原则：中国五冶集团有限公司为联合体牵头人代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、工程施工工作；中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责该项目的

设计工作。

(5) 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的费用按各自承担的工作量分摊。联合体牵头人及联合体成员单位应按照各自分工，分别与本项目业主方办理付款申请、工程款收取事项，并分别向本项目业主开具对应的增值税专用发票。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述(4)所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将本协议送交业主。

4、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中国五冶集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员单位名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 4 月 10 日

注：本协议书为联合体投标时适用，独立投标人投标时不需填报。联合体协议书约定的联合体牵头人名称即为投标人名称。联合体协议书中联合体成员数量可以按照投标人实际情况修改调整。

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 群贤北街等 19 个项目设计-施工总承包

建设单位： 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	群贤北街等 19 个项目设计-施工 总承包		工程地址	天府新区成都直管区
	工程规模	本工程共计 19 条道路：全长 14.58km，包含道路、给排水、电力通信、交安照明、绿化等专业。			
	结构类型	市政道路			
	造价（万元）	114276	工程类别	市政道路	
	开工日期	2017.7.13	竣工验收日期	2021.8.10	
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	四川飞红工程管理咨询有限公司	
	勘察单位	四川省地质工程勘察院集团有限公司	基础检测单位	四川省建业检验检测股份有限公司	
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	成都市天府新区建设工程质量安全监督站	
验 收 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
	建设单位	杨海平	项目负责人		
		刘北平	现场代表		
		赵家高	现场代表		
	监理单位	李燕	总监	00454587	
		张敬	主监	00394123	
		周勇	专监	00323261	
		李健峰	监理员	川监监陪（16）9844 号	
	施工单位	熊冠西	项目经理		
		薛正银	技术负责人		

验收组情况	设计单位	陈军	项目负责人	一级注册结构工程师 5151102482
		谢东	专业负责人	
		陈浩	专业负责人	
		文雪国		
		周和		
		李龙跃		
	勘察单位	齐海清	项目负责人	注册土木工程师(岩土) AY11141682
		何绍林		
		邓刚杨		
		顾作均		
	相关单位			
监督机构		范玉政	监督员	
		张劲	监督员	

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。由验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督部门执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完成，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 勘察、设计、施工、监理各单位有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 /
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子单位工程/分部工程	质量评定结果
		道路工程	合格
		涵洞工程	合格
		给水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交安工程	合格
		照明工程	合格
		景观工程	合格
		桥梁工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查 9 项，其中好的 8 项，一般 1 项，差 0 项，综合评价好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 40 项 其中符合要求 40 项 经核定符合要求 0 项 核查结果： 资料完整	

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论: 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收认为 1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料完整、真实,符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工过程中出现的量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能满足要求。
----------------------------	--

建设单位: (公章) 项目负责人: 胡科 2021年8月10日	建设单位: (公章) 项目负责人: 胡科 2021年8月10日
勘察单位: (公章) 勘察负责人: 王红 2021年8月10日	勘察单位: (公章) 勘察负责人: 王红 2021年8月10日
设计单位: (公章) 设计负责人: 高敏 2021年8月10日	设计单位: (公章) 设计负责人: 高敏 2021年8月10日
施工单位: (公章) 企业技术负责人: 刘平 2021年8月10日	施工单位: (公章) 企业技术负责人: 刘平 2021年8月10日
监理单位: (公章) 总监理工程师: 王红 2021年8月10日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 王红 2021年8月10日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

1.3、三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）

中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2017 年 1 月 13 日所递交的三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）“融资+施工总承包”二标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：下浮 0.2%

工期：120 天（另大中桥施工：150 天）

施工内容：主要包括新建全线内外侧人行道绿道贯通、保护和提升现有三环路全线绿化景观、景观节点打造、排水沟拆除及恢复、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙拆除及恢复、土石方工程、照明工程及管护工作等。

工期质量：合格

项目经理：喻绵俊

建造师证号：川 151161623700

履行地点：成都市三环路，起点为成渝立交（不含）至川藏立交（不含），全长约 15 公里。

请你方在本通知书发出后 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2017 年 1 月 22 日

施工合同

17-40

三环路扩能提升工程
(绿化景观、非机动车道及人行道部分)

融资+施工总承包合同
(二标段)



合同编号: CLGDLHT(2017)04 号

发包人: 成都市路桥经营管理有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

签订时间: 2017 年 2 月 16 日

第一部分 合同协议书

依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定以及发包人三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）招标文件和承包人递交的投标文件，根据中标结果，发包人成都市路桥经营管理有限责任公司委托承包人中国五冶集团有限公司承担三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）建设工作，为明确双方的权利与义务，确保工作质量，签订本合同，以资双方共同遵守。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书；
- (5) 招标文件及附件；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件及附件；
- (9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价

合同价以成都市政府投资项目评审中心评审的预算控制价为基数下浮0.2%计取。最终以政府审计部门审定的结算金额为准。

(1) 计价规范、计价定额及工料机价格

①采用的计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)。

②采用的计价定额：2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》，2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》中缺项、其他专业定额有相应项的，可采用其他专业定额。

③预算控制价中材料和设备价格采用成都市政府投资项目评审中心评审预算控制价时当期的《成都市工程造价信息》中的材料单价，信息价中没有的材料和设备价格：由发包人组织承包人、监理人、造价咨询单位（如有）共同认质核价后，报成都市政府投资项目评审中心审核确定。

（2）分部分项工程费

分部分项工程量清单单价=预算控制价中分部分项工程量清单单价×
(1-投标下浮费率)

（3）措施费

安全文明施工费按《关于印发〈四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法〉的通知》（川建发[2011]6号）的规定计取，不纳入下浮范围。

措施费=预算控制价中安全文明施工费+预算控制价中其他措施费×(1-投标下浮费率)

（4）其他项目费

其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工等。

其他项目费=预算控制价中其他项目费×(1-投标下浮费率)

（5）规费

规费按其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准计取，不再下浮。

（6）税金

税金税率按“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”（川建造价发〔2016〕349号）的规定计取。税金的计算基数按下浮后的实际结算金额计列，按此基数计算得出的税金不再随投标人投标报价下浮。

（7）垫资成本

不计垫资成本，承包人在投标报价中综合考虑。

（8）管护费用

管护费用不单独列支，承包人在投标报价中综合考虑。管护费用包括竣

工验收后2年期的绿化养护费,其他设施未移交前的管护费用等(不含电费)。

(9) 预付款

本项目不支付预付款。

4. 承包人项目经理: 喻绵俊。建造师证号: 川151161623700。

5. 工程质量: 合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期 120 天 (另大中桥梁工期150天)。

9. 本协议书正本一式贰份 (合同双方各执壹份), 副本拾捌份 (发包人玖份, 承包人玖份)。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本合同双方法定代表人或其授权代表签字(或签章)、加盖公章(或合同专用章)后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、质量保修期满且付款全部完成后失效。

发包人:

法定代表人 (签字或签章):

或授权代表人 (签字或签章):

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

承包人:

法定代表人 (签字或签章):

或授权代表人 (签字或签章):

开户银行:

帐 号:

邮 编:

电 话:

竣工验收报告

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）

建设单位： 成都市路桥经营管理有限责任公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	三环路扩能提升工程（绿化景观、非机动车道及人行道部分）融资+施工总承包（二标段）		工程地址	三环路川藏立交至成渝立交
	工程规模	起止桩号：K10+800~K25+800（川藏立交~成渝立交），全长约 15KM。主要包括新建非机动车道、人行绿道、保护和提升三环路全线绿化景观、排水、桥梁加宽、涵洞接长、挡墙工程、土石方工程及照明工程等			
	结构类型	桥梁：钢结构+预制结构+现浇结构、道路：铺装路面+沥青混凝土路面			
	造价（万元）	77353.97	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2017.2.8	竣工验收日期	2021.3.19	
	建设单位	成都市路桥经营管理有限公司	监理单位	四川省兴旺建设工程项目管理有限公司	
	勘察单位	1、成都市勘察测绘研究院 2、中交远洲交通科技集团有限公司	基础检测单位	四川冶金建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	1、四川西南交大土木工程设计有限公司 2、中交远洲交通科技集团有限公司	图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市建设工程质量监督站	
	单 位	姓 名	职 称（职务）	备 注	
验收组成情况	建设单位	尹强	项目负责人		
	监理单位	谢传金	总监	监理工程师，51005121	
	施工单位	喻绵俊	项目经理	一级建造师，川151161623700	
		周立成	项目技术负责人	高级工程师，201018024	

验收组组成情况	设计单位	张岩俊	项目负责人(中交远洲)	
		谢舒	项目负责人(西南交大)	
	勘察单位	段全江	项目负责人(中交远洲)	
		冯燕	项目负责人(成勘院)	
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核, 然后对工程实体进行检查, 最后对工程质量进行讨论, 形成验收结论, 整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整, 检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境监测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子 单 位 工 程	分部工程	质 量 评 定 结 果
		道路工程	/	合格
		K12+555 内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K12+645.933 外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K12+645 内侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K12+645 外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		K13+942 内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰内侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰内侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		洗瓦堰外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		栏杆堰内侧绿道、辅道 加宽桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		栏杆堰外侧绿道 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		栏杆堰外侧辅道加宽 桥梁工程	地基与基础 主体结构	合格 合格
		三瓦窑加宽桥	地基与基础 主体结构	合格 合格
		厕所工程	/	合格
		公交站工程	/	合格
		景观绿化工程	绿化工程 园林附属工程	合格 合格
		路灯工程	/	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查12项,其中好的11项,一般1项,差0项, 综合评价好。		
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 27 项 其中符合要求 27 项 经核定符合要求 0 项 核查结果:资料完整、齐全		

工
程
验
收
结
论

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

- 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
 - 2.本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
 - 3.主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。
 - 4.本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。
- 本工程质量验收合格。

2021年3月19日

同意验收合格。

项目负责人: 尹强

建设单位: (公章) 2021年3月19日

同意验收合格。

勘察负责人: 王强

勘察单位: (公章) 2021年3月19日

设计负责人: 王强

设计单位: (公章) 2021年3月19日

注册建造师(项目经理): 王强

企业技术负责人: 王强

施工单位: (公章) 2021年3月19日

同意验收合格。

总监理工程师: 王强

监理单位: (公章) 2021年3月19日

1.4、2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段 中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

中 标 通 知 书



招标编号: YZB201908013005

中国五冶集团有限公司

我方2021扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段工程的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在
本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2020年05月02日前与我方接洽商
谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位:无

招标人:
(盖章)

法定代表人:
(签字或盖章)



2020年04月02日

中标范围和內容	2021扬州世界园艺博览会世博园项目二标段包括设计(含初步设计、概预算编制、施工图设计及报审)、设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、工程结(决)算等工程总承包项目的全部工作,并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。		
工程地点	江苏省扬州市仪征市枣林湾山庄路以东、铜长路以南、枣林路以北、红光路以西		
建筑面积(m²)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	340
资质类别等级	市政公用工程特级;		
中标价(万元)	75179.92	中标单位资质证号	B151039709
中标项目经理	廖熙红	项目经理资质证号	00373069
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏星宇工程咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注:本中标通知书一式四份,交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

施工合同

正本

建设工程总承包合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：扬州园博投资发展有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段 事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段

工程批准、核准或备案文号：仪发改备[2019]154 号

工程内容及规模：公共绿化景观工程总面积约 430942 m²，其中水域面积 98615 m²，道路广场面积 31484 m²，服务建筑面积 1000 m²，绿地面积 299843 m²。

市政工程：路线全长 7.56km，其中 7 号路以南段、8、9、15、16 号路路面宽 12 米，全长 2.02km；3、5、6、10 号路以南、11、12、13 号路路面宽 9 米，全长 3.35km，14 号路路面宽度 5m，全长 0.18km；场地外通道路面宽度 12m，全长 2km。

市政桥梁：1 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 9m；2 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；3 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；4 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 7m；5 号桥单跨跨径 13m，桥长 18m，宽 12m；6 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 12m；7 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 14m；8 号桥采用钢结构开启桥，跨径 20m，桥宽 5m；9 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；10 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；11 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m。市政管网：市政管线；市政构筑物及道路亮化等。

工程所在省市详细地址：仪征市枣林湾山庄路以东、铜长路以南、枣林路以北、红光路以西

工程承包范围：2021 扬州世界园艺博览会世博园项目二标段包括设计（含初步设计、概预算编制、施工图设计及报审）、设备材料采购及安装、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、工程结（决）算等工程总承包项目的全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、投资等全过程负全面责任。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：发包人提供

三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：2020 年 4 月 9 日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：2020 年 6 月 9 日

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2021 年 3 月 15 日

节点工期要求：

2020 年 12 月底完成服务建筑、市政道路、桥梁、管线、主体绿化施工；

2021 年 3 月初前完成相应配套工作；

2021 年 3 月 15 日前完成全部工作。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计要求的要求。

工程施工质量标准：符合相关验收标准，合格交付

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：柒亿伍仟壹佰柒拾玖万玖仟贰佰元（小写金额：751799200元）。其中：勘察、设计费 2545.56 万元，工程施工费 65327.85 万元，暂列金额 6628 万元，总承包管理费 678.51 万元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：仪征市铜山办事处枣林村

企业组织机构代码：91321081MA1NLTQD5L

邮政编码：211400

法定代表人：

授权代表：

电 话：0514-83426985

传 真：0514-83426981

电子邮箱：

开户银行：工行仪征支行营业部

账 号：1108010109000223341

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：四川省成都市锦江区五冶路9号

企业组织机构代码：91510100201906490X

邮政编码：610063

法定代表人：

授权代表：

电 话：028-85957366

传 真：028-85957333

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行上海宝钢宝山支行

账 号：31001517700050042816

合同订立时间：2020年4月8日



合同订立地点：仪征市枣林湾

竣工验收报告

工程竣工验收证明书

工程名称：2021 扬州世界园艺博览会世博园项目工程总承包二标段

验收日期：2021 年 4 月 8 日

建设单位	扬州同博投资发展有限公司			设计单位	江苏省城市规划设计研究院有限公司				
施工单位	中国五冶集团有限公司			设计单位	扬州市勘测设计研究院有限公司				
项目管理	江苏中鑫项目管理有限公司			设计单位	中设设计集团股份有限公司				
监理单位	扬州市建苑工程监理有限责任公司			设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
勘察单位	江苏科信岩土工程勘察有限公司								
建筑面积	430942 m ²	工程造价	751799200 元	结构层次	/	开工日期	2020.4.9	竣工日期	2021.3.15
施工内容	公共绿化景观工程总面积约 430942 m²，其中水域面积 98615 m²，道路广场面积 31484 m²，服务建筑面积 1000 m²，绿地面积 299843 m²；梦幻叠瀑长 215m，宽 72m，面积约 12000 m²，主体为钢结构，重量约 2800t；花境、专类花园约 1.7 万 m²，景观灯具安装 1310 盏，电缆敷设 11208 米，控制柜安装 11 台。 市政工程：路线全长 7.56km，其中 7 号路以南段、8、9、15、16 号路路面宽 12 米，全长 2.02km；3、5、6、10 号路以南、11、12、13 号路路面宽 9 米，全长 3.35km，14 号路路面宽度 5m，全长 0.18km；场地外通道路面宽度 12m，全长 2km。 市政桥梁：共 11 座景观桥，其中 1~4 号桥为钢箱梁结构桥，8 号桥为钢结构开启桥，其余为混凝土结构桥；1 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 9m；2 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；3 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 12m；4 号桥单跨跨径约 40m，全桥长 46m，宽 7m；5 号桥单跨跨径 13m，桥长 18m，宽 12m；6 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 12m；7 号桥单跨跨径 10m，桥长 15m，宽 14m；8 号桥采用钢结构开启桥，跨径 20m，桥宽 5m；9 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；10 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m；11 号桥一跨跨径 10m，桥长 15m，桥宽 9m。 市政管网、管线：管道 10.8 万米，电缆敷设 36311 米，配电柜 34 台； 市政构筑物：河道挡墙 2.4km，30m 钢坝一座，10 米钢坝一座，滚水坝一座，引水管涵一座，涵洞两座。								
验收意见	1. 本工程已按设计图纸、合同约定和标准完成施工完毕。 2. 质保资料齐全完整，分部、分项工程均验收合格。 3. 原材料安全和性能均检测合格。 4. 工程观感质量较好。 5. 工程质量等级评定为合格。								
施工单位	监理单位	建设单位	项目管理	勘察单位					
									
设计单位 (省规划院)	设计单位 (勘察院)	设计单位 (中设设计)	设计单位 (东南大学)	有关单位					
									

1.5、大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程

中标通知书

中 标 通 知 书

龙建中标（ ）第 号

(牵头人)中国五冶集团有限公司 (成员)成都兴蜀勘察基础工程公司, (成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程勘察-设计-施工总承包/标段已依照《中华人民共和国招标投标法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等的规定进行招标,经开标、评标、决标,选择你单位中标。

工 程 名 称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程勘察-设计-施工总承包/标段		
招 标 人	成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司		
建 设 地 点	成都市龙泉驿区东安湖片区	投 资 形 式	国家投资-政府投资
计 划 文 号	龙发改审批【2020】第10号		
中 标 规 模	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。环湖南路全长2355.786m(K0+039.782~K2+395.568),宽30-35m;环湖南路延伸段全长849.115m(K0+000-K0+849.115),宽30m;A5线全长1061.597m(K0+000-K1+061.597),宽25-30m。		
招 标 方 式	公开招标	招 标 范 围	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程(再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等)、道路附属工程(绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具)、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察(包括初勘、详勘、补勘等工作);设计为方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的BIM技术咨询及后续相关服务工作等;工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。
工 程 类 别	市政工程		
中 标 价	1、勘察费:在最高限价的基础上下浮20%计取,即勘察费用投标报价为160元/米,暂定勘察费为960000元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数(66318.36万元)的1.75%,设计费在最高限价基础上再下浮20%计取,则暂定设计费为9284570元; 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮7%,暂定工程建设费为616760748元。	合 同 价	1、勘察费:在最高限价的基础上下浮20%计取,即勘察费用投标报价为160元/米,暂定勘察费为960000元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数(66318.36万元)的1.75%,设计费在最高限价基础上再下浮20%计取,则暂定设计费为9284570元; 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮7%,暂定工程建设费为616760748元。

中 标 工 期	300 日历天	中 标 质 量	勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等工程建设强制性标准的有关要求，并通过有关主管部门审查合格，设计阶段的 BIM 技术咨询成果满足设计审查需求； 工程施工质量标准：符合审查合格的设计图纸、达到国家现行施工验收规范合格标准；安全文明施工标准达到国家及地方安全生产文明施工标准化工地验收标准。	
结构类型及层数	/	建 造 师	姓 名	马强
分包工程个数	/		执业资格	一级注册建造师
			证书编号	川 151171832287
招标人：_____ 法定代表人：  (盖章)  (签字或盖章) 2020 年 4 月 2 日				

注：此表一式四份：建设单位、承包单位、办理施工许可证单位、招标监督备案机构各存一份，须与招标监督备案收讫通知书同时使用。

施工合同

经开区城投公司

合同编号 ZCB2020-04-78

勘察-设计-施工总承包合同

合同编号: _____

工程名称: 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、
环湖南路延伸段、A5 线工程

发 包 人: 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人: (牵头人) 中国五冶集团有限公司 (成员) 成都兴蜀勘察基础工程
公司, (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

签订时间: 2020 年 4 月 29 日

签订地点: 成都市龙泉驿区

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人（全称）：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）成都兴蜀勘察基础工程公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程总承包事宜经协商一致，订立本合同，共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

（二）工程地点：成都市龙泉驿区东安湖片区

（三）工程规模：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。环湖南路全长 2355.786m(K0+039.782~K2+395.568)，宽 30-35m；环湖南路延伸段全长 849.115m(K0+000-K0+849.115)，宽 30m；A5 线全长 1061.597m(K0+000-K1+061.597)，宽 25-30m。

（四）工程立项批准文号：龙发改审批〔2020〕10 号

（五）资金来源：国家投资-政府投资

（六）工程承包范围：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程（再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等）、道路附属工程（绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具）、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工

图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

二、合同工期

本合同工期为 300 日历天，计划工期开始日期 2020 年 4 月 29 日，计划竣工日期 2021 年 2 月 22 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同履行时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起，承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的，工期开始时间以发包人另行通知为准，工期相应顺延，承包人对对此应无条件接受，中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

安全文明施工标准：达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

（一）本合同暂定总价 627005318 元，其中勘察费暂定含税价 960000 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、设计费暂定含税价 9284570 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、建安工程费暂定含税价 616760748 元（在最高限价 66318.36 万元基础上下浮 7 %）。

（二）结算其他事宜

各子项工程，可分别进行进度款支付、竣工验收、结算审核、款项支付、竣工结（决）算批复（备案）。承包人在可研批复的内容和金额内做限额设计，超过可研范围及金额的设计方案将不被批准。承包人在完成方案设计或初步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工

程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或授权代表签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 拾贰 份。

本合同于 2020 年 4 月 29 日在成都市龙泉驿区成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司签订。

发包人：(公章) 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市龙泉驿区龙泉街道红岭路 311 号

邮政编码：610100

电 话：028-84870162

电子信箱：/

开户银行：建行成都经济技术开发区支行

账 号：9151011269093968X5

承包人：(成员公章) 成都兴蜀勘察基础工程公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市青华路 39 号

邮政编码：610072

电 话：028-87373227

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第一支行

账 号：51001416108051505640

承包人：(牵头人公章) 中国五冶集团有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码：640063

电 话：028-85957366

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号：51001426208050242280

承包人：(成员公章) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：甘肃省兰州市定西路 459 号

邮政编码：730000

电 话：0931-8175871

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行

账 号：2703000509026416648

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明

本项目合同总价 627005318 元，根据联合体协议分工，成都兴蜀勘察基础工程公司负责本项目勘察工作（合同金额 960000 元），中国市政工程西北设计研究院有限公司负责本项目设计工作（合同金额 9284570 元），中国五冶集团有限公司负责本项目施工工作（合同金额 616760748 元）

四、 联合体协议书

中国五冶集团有限公司、成都兴蜀勘察基础工程公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀勘察基础工程公司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀勘察基础工程公司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都兴蜀勘察基础工程公司负责勘察工作：岩土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；中国市政工程西北设计研究院有限公司负责设计工作：方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；中国五冶集团有限公司负责工程施工工作：可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：中国五冶集团有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：成都兴蜀勘察基础工程公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



联合体其他成员单位二名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



2020 年 03 月 25 日

注：

- 1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。
- 2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

准予变更登记通知书

(龙泉) 登记内变核字 (2020) 第 8907 号

成都经开建设管理有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司，变更后名称 成都经开建设管理有限公司）、经营范围变更、章程备案、经理备案、董事备案、住所变更、监事备案、法定代表人变更、股东或股份发起人改变姓名或名称登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

(印章)



(本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记, 企业凭此通知书办理有关手续, 登记机关不再出具企业名称变更登记证明)

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目

工程名称：-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

建设单位：成都经开建设管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程		工程地址	成都市龙泉驿区东安湖片区
	工程规模	环湖南路全长 2355.786m (K0+039.782~K2+395.568)，宽 30-35m，包含一处下穿隧道 (K0+985~K1+590，高度 7.5m)；3 座桥梁 (1 号桥全长 36.52m、2 号桥全长 45.04m、3 号桥全长 50.85m)。环湖南路延伸段全长 849.115m (K0+000~K0+849.115)，宽 30m；含 2 座桥梁 (1 号桥全长 52.52m、2 号桥全长 43.4m)。A5 线全长 1061.597 (K0+000~K1+061.597)，宽 25-30m，1 座桥梁 (1 号桥全长 46.208m)。本工程飞廊连接桥全长 207.21m，标准宽度 7m，全桥桥面面积 1390.865 m ² ；飞廊框架结构为地上一层，框架结构，全长 124m，高度 7.50m，宽度 30m；地下联络通道为地下一层，框架结构，建筑面积约 1.9 万 m ² ，层高 6.3m，基础类型为独立基础。			
	结构类型	隧道：双孔框架结构；桥梁：现浇箱梁；道路：沥青混凝土路面			
	造价 (万元)	61676.07	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2020.6.28	竣工验收日期	2022.6.30	
	建设单位	成都经开建设管理有限公司	监理单位	四川康立项目管理有限责任公司	
	勘察单位	四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司	基础检测单位	四川驿都建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市龙泉驿区建设工程质量监督站	
	单 位	姓 名	职 称 (职务)	备 注	
验收组成情况	建设单位	唐龙	项目负责人		
	监理单位	王和春	总监理工程师	51005169	
		吴胜国	专业监理工程师	52001567	
		崔正兵	专业监理工程师	51004054	
		曾庆彬	专业监理工程师	51004246	
		任运刚	专业监理工程师	51008840	
	施工单位	李兴勇	项目经理	一级建造师 川151202120220100	
		赖建华	技术负责人	00494373	
		郑磊	安全负责人	川建安B(2020)0022053	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 收 组 组 成 情 况	设计单位	初黎明	项目负责人	0002250
	勘察单位	廖勇	项目负责人	AY112100406
	相关单位			

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关各部门专项验收合格。
	5. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无
	6. 住宅分户验收情况: 无

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子 单 位 工 程/分部工程	质 量 评 定 结 果
		道路工程	合格
		给水工程	合格
		再生水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		绿化工程	合格
		桥梁工程	合格
		隧道工程	合格
		机电工程	合格
	观感 质量 综合 评价	本工程观感质量符合设计及规范要求。 综合评价好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 12 项 其中符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。

2、本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。

3、主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。

4、本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。


工
程
验
收
结
论

同意验收。	建设单位：(公章) 2022年6月30日 项目负责人：[Signature]
同意验收。	勘察单位：(公章) 2022年6月30日 勘察负责人：[Signature]
观感质量满足设计要求。同意验收。	设计单位：(公章) 2022年6月30日 设计负责人：[Signature]
已完成合同内容，资料齐全完整，同意验收。	施工单位：(公章) 2022年6月30日 注册建造师(项目经理)：李兴勇 企业技术负责人：[Signature]
同意验收。	监理单位：(公章) 2022年6月30日 总监理工程师：[Signature]
附单位工程质量综合验收文件：	
1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告； 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量的评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告； 6、工程有关质量检测和功能性试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

2、企业获奖情况

序号	获奖项目名称	奖项名称	获奖时间
1	成都露天音乐公园	2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2021 年 12 月
2	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路	2023 年度通过市政工程最高质量水平评价	2023 年 9 月
3	世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）	2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2023 年 11 月
4	内江火车站至城市过境高速公路稗木互通立交快速通道（XK05）项目	2020～2021 年度四川省建设工程天府杯金奖（省优质工程）	2022 年 12 月
5	陆翔路-祁连山路贯通工程(I 标)	2021 年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）	2022 年 8 月

2.1、成都露天音乐公园获得中国建设工程鲁班奖



关于“成都露天音乐公园”项目名称的说明

由我公司投资建设的“成都露天音乐公园”项目，其原名称为“成都露天音乐广场项目”。

故“成都露天音乐公园”与“成都露天音乐广场项目”为同一个项目。

特此说明！

成都城投集团兴西华建设有限公司

2019年11月26日



17-136

卷宗号:



建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司
成都市勘察测绘研究院
中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月



卷宗号:

建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

成都市勘察测绘研究院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、
中国建筑西南设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包工程标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包；

2. 工程地点：金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内；

3. 工程立项批准文号：成发改核准（2017）20号；

4. 资金来源：本项目总估算为 61345.80 万元（不含土地使用费）。项目建成后，政府租金及项目到期移交按业主与政府签订的合同规定办理。

5. 工程内容：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包

6. 工程承包范围

“成都露天音乐广场项目（一期）工程”作为天府绿道北三环重要节点-凤凰山露天音乐公园进行建设，完成成都露天音乐广场项目（一期）包含景观绿化、水体、光彩照明及相关附属工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体如下：

勘察（含测量）：本工程建设范围内的初步勘察、详细勘察、测绘（含地形测绘、方格网）、管线探测、地质灾害评估以及后续服务工作。

设计：本项目的初步设计（若需要）、施工图设计及后续服务等工作。

施工总承包：除发包人另行发包的工程外，还应完成成都露天音乐广场项目（一期）工程范围内所有工程的施工、设备的采购和供货、安装调试、试运行等，直至竣工验收交付发包人使用及缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。

二、合同工期

计划开工日期：2017年8月31日；

计划竣工日期：2018年8月25日；

工期总日历天数：为360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；

三、质量标准

工程质量标准：国家相关工程建设规范合格标准。

四、合同价款

签约含税合同暂定总价为人民币：287004000元（大写：贰亿捌仟柒佰万零肆仟整）。其中：设计中标费率为90%，暂定设计费为人民币：7380000元（大写：柒佰叁拾捌万元整）含税率6%的增值税；勘察中标费率为90%，暂定勘察费为人民币：1224000元（大写：壹佰贰拾贰万肆仟元整）含税率6%的增值税；施工工程中标费率为92.8%，暂定施工工程费为人民币：278400000元（大写：贰亿柒仟捌佰肆拾万元整）含税率11%的增值税（暂按工程估算费用30000万元作为基数*施工投标费率），其中暂列金暂按工程估算费用30000万元的10%计（即3000万元）。工程造价以实际工程量按实结算。

暂定安全文明施工费：

人民币：4443264元（大写：肆佰肆拾肆万叁仟贰佰陆拾肆元）；

五、项目总负责人

承包人项目总负责人：张波承包人派驻的负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为：程锐；

承包人派驻勘察负责人为：王煜；

承包人派驻施工项目负责人为：张波；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（城投兴西华-2017-068）；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议（实施方案及其附件）；
- (8) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 8 月 签订。

十、签订地点

本合同在成都市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾捌份，发包人陆份，承包人壹拾贰份。

(正文完)



(本页无正文)

发包人: (盖章)

成都城投集团兴西华建设有限公司

法定代表人

(或委托代理人):



经办人:

费新

地址: 成都市金周路 589 号

电话: 028-68814255

承包人: (盖章)

中国五冶集团有限公司

开户行: 中国建设银行成都第二支行
账号: 51001426208050242280
法定代表人 55

法定代表人

(或委托代理人):



地址:

电话: 028-

承包人 (盖章)

中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人

(或委托代理人):



地址:

电话: 028-

承包人: (盖章)

成都市勘察测绘研究院

法定代表人

(或委托代理人):

YJZ

地址:

电话: 028-

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同书
- 2、中标（选）文件和中标（选）通知书
- 3、发包人招标（比选）文件要求及委托书
- 4、联合体协议书（如有）

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

序号	项目名称	阶段	规模投资	设计内容及标准
1	成都露天音乐广场项目（一期）	方案	本项目估算 30000 万元人民币	设计内容：景观工程、水体景观、绿化、喷泉工程、光彩照明工程及相关附属工程；设计标准：按照国家现行技术标准及设计规范。
2		初步设计		
3		施工图设计		

第四条 发包人向承包人提交的有关资料、文件

提供规划设计勘察条件及其相关资料。

第五条 承包人向发包人交付的设计成果资料、设计文件、份数、地点及时间（需项目前期负责人按要求填写）

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	地点	提交时间
1	效果图 (电子版光盘一份)	3	符合国家现行规范及标准的要求	成都市	合同签订后 15 日内
2	方案设计文件 (含估算和电子版光盘一份)	3			合同签订后 5 日内
3	初步设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			方案审查后 10 日内
4	施工图设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			施工图完成后 15 日内

成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程概况


由中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、中国建筑西南设计研究院有限公司承建的成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程，位于金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内，按照城市规划要求作为天府绿道北三环重大节点-凤凰山露天音乐公园进行建设。一期建设内容及规模为景观工程，水体景观面积约 25232 平方米，绿化面积约 365359 平方米，喷泉工程 1 项，总图光彩照明面积约 365359 平方米。一期投资估算约 28700.4 万元。

成都城投集团兴西华建设有限公司

2017 年 8 月 21 日



2.2、创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路获得通过 2023 年度市政工程最高质量水平评价、2022~2023 年度四川省建设工程天府杯金奖（省优质工程）
2023 年度通过市政工程最高质量水平评价



创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设合同

【合同编号：TJ-SG-2017-422】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司/

四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

日期：二〇一七年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设/标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 工程立项批准文号：天成管经核准【2017】4 号

4. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

5. 工程内容：本项目建设总用地约 293 亩，共包含 5 条道路，分别为：

1、创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

2、科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

3、桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

4、科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

5、蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

上述项目具体规模以设计文件为准。

上述项目建设内容包括：道路、综合管廊、桥涵、给排水、电力通信、照明、交通、绿化、边坡防护、电力迁改等市政道路配套工程。

6. 工程承包范围：

6.1 承包本合同项目融资、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复、保修工作。

6.2 承包范围的具体内容：

6.2.1 施工范围及内容：

本项目所有工程的施工，包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）。具体范围及内容详见招标工程量清单及编制说明。

创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目包含如下 5 个子项工程：

（1）创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

（2）科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

（3）桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

（4）科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

（5）蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

6.2.2 融资工作内容：承包人负责项目工程建设费的筹措，并确保工程顺利实施。

6.2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1. 工期总日历天数：365 天。

计划开工时间：2017 年 9 月 1 日，

计划竣工时间：2018 年 8 月 31 日；

缺陷责任期：24 个月；

节点工期：（1）科学城北路东段（梓州大道至科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 7 月 30 日前完成设备安装及调试工作；2018 年 3 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 4 月 15 日完成道路路床；2018 年 1 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 7 月 31 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 5 月 31 日前道路形成通车能力。

（2）创意路（科智路-科慧路）、科智路（创意路-科学城中路）、桐子路（蜡梓路-科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 6 月 30 日前完成综合管理设备及调试工作；2018 年 2 月 28 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

（3）蜡梓路（创意路-科学城中路）：2017 年 12 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 4 月 30 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 1 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

2. 具体开工时间以监理人开工令为准，承包人已在投标报价中充分考虑该因素，不得因此提出任何索赔。

3. 融资期限：

融资期限=建设期+还款期

3.1 建设期：为本项目施工工期。

3.2 还款期

3.2.1 本项目还款期为 60 个月。

3.2.2 还款周期：竣工验收合格之日的次月起，每 6 个月为一个还款周期。

三、质量标准

达到国家现行合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币（大写）壹拾柒亿陆仟肆佰伍拾叁万柒仟玖佰玖拾伍元（¥1764537995 元），其中：

本工程暂定合同总价款由工程建设费签约合同价暂定金额、建设期融资成本签约合同价暂定金额和还款期融资成本签约合同价暂定金额三部分构成，其中：

序号	立项段名称	立项段暂定合同总价款（元）	立项段工程建设费签约合同价暂定金额（元）	立项段建设期融资成本签约合同价暂定金额（元）	立项段还款期融资成本签约合同价暂定金额（元）
1	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目	1764537995	1529274971	29193222	206069802
2	小计	1764537995	1529274971	29193222	206069802

4.1 工程建设费签约合同价（含税）暂定金额为（大写）壹拾伍亿贰仟玖佰贰拾柒万肆仟玖佰柒拾壹元（¥ 1529274971 元），含暂列金额：（大写）壹亿贰仟捌佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾壹元玖角陆分（¥ 128295421.96 元），工程建设费结算价最终以审计结果为准。

4.2 融资成本=建设期融资成本+还款期融资成本

4.2.1 融资利率基数：中国人民银行公布的 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率（每年调整一次，根据每年 1 月 1 日执行的中国人民银行 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率调整）。

4.2.2 取费比例：中标的取费比例为 100%（大写：佰分之壹佰），在合同实施期间均不因政策和市场因素的变化而调整。

4.2.3 融资利率：融资利率基数×取费比例

4.2.4 本项目建设期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰仟玖佰壹拾玖万叁仟贰佰贰拾贰元（¥ 29193222 元）。

4.2.5 本项目还款期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰亿零陆佰零陆万玖仟捌佰零贰元（¥ 206069802 元）。

4.2.6 融资成本最终以审计结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：祝孟春。

六、合同文件的构成及优先顺序

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含技术标准和要求）及其附件；
- （6）投标文件及其附件；
- （7）建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法

分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 9 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 成都 签订。

十一、其他

1、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，发、承包人双方按立项段签订合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

2、若承包人（若承包人为联合体时为联合体施工单位）的工商注册地和税收解缴关系不在天府新区成都直管区，则须在天府新区成都直管区成立分公司，且授权该分公司向发包人提供建筑服务，负责工程价款结算，并与发包人共同签订三方协议，并由该分公司向发包人开具增值税发票。

3、本合同项目不论任何原因出现融资不到位情形的，承包人承诺自行采取其它合法方式筹集资金，无条件确保工程建设项目顺利进行。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章，且递交符合发包人要求的履约担保后 生效。

十四、合同份数

本协议一式 拾陆 份，双方各执 捌 份。

发包人：成都天府新区投资集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

承包方：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

联系人：


联系电话：

开户银行：

帐号：

地址：

2.3、世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）获得中国建设工程鲁班奖



情况说明

中国五冶集团有限公司承建的大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）合同建安费为:2619778473 元，其中景观绿化工程造价为:12 亿元。本项目作为大运会体育公园片区重要园林景观工程联合东安湖场馆及配套酒店共同申报并获得 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

因本项目为世界大运会体育公园(东安湖场馆、配套酒店、园林)其中一个子项工程，故施工合同与获奖证书在项目名称上存在差别。

特此说明。

中国五冶集团有限公司

2025 年 7 月 22 日



经开区城投公司

合同编号 ZCB2019-09-20

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称：大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称： 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人： 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人： （牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

说 明

一、本合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

第一部分 合同协议书

发包人 (全称) : 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人 (全称) : (牵头人) 中国五冶集团有限公司 , (成员) 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , (成员) 杭州园林设计院股份有限公司 , (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就工程总承包事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

(一) 工程名称 : 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 勘察-设计-施工总承包。

(二) 工程地点 :

1. 东风渠片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;
2. 李河堰片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;
3. 书房村片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区,位于李河堰东侧,由西向东分布 ;
4. 体育中心片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区东安湖片区 ;
5. 东安水库工程位于龙泉驿大面街道东风渠东侧 ;
6. 大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 位于龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;

(三) 工程规模 :

1. 东风渠片区生态修复工程 : 项目用地规模约为 805 亩,东风渠河道内不作为本次修复范围考虑,建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程、李河堰迁改工程等 ;

2. 李河堰片区生态修复工程：项目用地规模约为 882 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

3. 书房村片区生态修复工程：项目用地约为 910 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

4. 体育中心片区生态修复工程：项目用地规模约为 830 亩，建设内容包括土石方工程、生态修复工程、道路工程、驳岸景观工程、栈道工程、电气工程、给排水工程、其他附属设施、配套建筑工程等；

5. 东安水库工程：项目用地规模为 926 亩，建设内容包括大坝工程、引水道工程、泄洪（放空）道工程、灌溉工程、库区工程、房屋建筑工程等；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：建设内容包括下穿隧道工程长 2300 米，宽 16 米，怡岭路环湖南路以北段（含桥梁）长约 917 米，宽 30 米等。

（四）工程立项批准文号：

1. 东风渠片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 19 号；

2. 李河堰片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 20 号；

3. 书房村片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 21 号；

4. 体育中心片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 22 号；

5. 东安水库工程：龙发改审批【2019】第 24 号；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：龙发改审批【2019】第 15 号；

（五）资金来源：政府投资。

（六）工程承包范围

本合同项下大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）及东安水库工程可研批复中工程建设内容（含外电）涉及的勘察、设计、工程施工；其中勘察为工程测量、工程地质勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工图设计及后续相关服务工作等；工程施工为施工图、合同约定的、发包人要求的全部工作内容（不含生态修复）和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作

二、合同工期

本合同工期为 540 天，计划工期开始日期 2019 年 10 月 8 日，计划竣工日期 2021 年 3 月 31 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同生效时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起,承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的,工期开始时间以发包人另行通知为准,工期相应顺延,承包人对此应无条件接受,中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准: 满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。

安全文明施工标准: 达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

(一) 本合同暂定总价 2694182175.4 元,其中勘察费暂定价 11681349.6 元(在最高限价基础上下浮 20%)、设计费暂定价 62722352.8 元(在最高限价基础上下浮 20%)、建安工程费暂定价 2619778473 元(在最高限价基础上下浮 7%)。

勘察费、设计费、建安工程费均按各子项工程的工程进度以及结算和决算进度分别进行支付。

(二) 勘察费

本合同勘察费暂定价为 11681349.6 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 1416800 元,李河堰片区生态修复工程 1552320 元,书房村片区生态修复工程 1601600 元,体育中心片区生态修复工程 1460800 元,东安水库工程 4666629.6 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 983200 元。

(三) 设计费

本合同设计费暂定价为 62722352.8 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 10039424 元,李河堰片区生态修复工程 9960110.4 元,书房村片区生态修复工程 9811768 元,体育中心片区生态修复工程 9505485.6 元,东安水库工程 7918488.8 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 15487076 元。

(四) 建安工程费

本合同建安工程费暂定价为 2619778473 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 453033411 元,李河堰片区生态修复工程 449035062 元,书房村片区生态修复工程 441556839 元,体育中心片区生态修复工程 426116514 元,东安水库工程 189736647 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 660300000 元。

(五) 结算其他事宜

各子项工程,分别进行结算审核、竣工结(决)算批复(备案)。承包人在完成方案设计或初

步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

(一) 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(二) 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(三) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或其经办人签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 壹拾陆 份。

发包人：成都经济技术开发区城市建设投资
经营有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 龙泉驿区南京路31号附3号

邮政编码： 610100

电 话： 028-84870162

电子信箱： /

开户银行： 建行成都经济技术开发区支行

账 号： 5100 1556 8080 5150 5914

承包人：(牵头人) 中国五冶集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码： 610063

电 话： 028-85957366

电子信箱： mcc5@mcc5.com.cn

开户银行： 建设银行成都第二支行

账 号： 5100 1426 2080 5024 2280

承包人：(成员) 中国电建集团成都勘测设计
研究院有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市浣花北路1号

邮政编码： 610072

电 话： 028-87329997

电子信箱： chidi@chidi.com.cn

开户银行： 建设银行成都新华支行

账 号： 5100 1870 8360 5027 7036

承包人：(成员)杭州园林设计院股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼9楼

邮政编码：310030

电话：0571-87631011

电子信箱：1924235158@qq.com

开户银行：杭州银行营业部

账号：75182014316332

承包人：(成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址：兰州市城关区定西路459号

邮政编码：730000

电话：0931-8761621

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行兰州东岗支行

账号：2703 0005 0902 6416 648

大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包标段业绩证明

由中国五冶集团有限公司承建的“大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包”项目，本项目已竣工验收，项目类型为：市政工程，合同建安费为：2619778473 元，其中景观绿化工程造价为：12 亿元。

成都经开建设管理有限公司



2.4、内江火车东站至城市过境高速公路稗木互通立交快速通道(XK05)项目获得2020~2021年度四川省建设工程天府杯金奖(省优质工程)



项目编号: PE20130912006
招标编号: SCM2016SG-31

内江火车站至城市过境高速公路梓潼 互通立交快速通道 (XK05) 工程

施 工 合 同

发包人 (甲方): 内江路桥集团有限公司

承包人 (乙方): 中国五冶集团有限公司

项目编号: PE20130912006

招标编号: SCMQ2016SG-31

内江火车站至城市过境高速公路梓潼 互通立交快速通道 (XK05) 工程

施 工 合 同

发包人 (甲方): 内江路桥集团有限公司

承包人 (乙方): 中国五冶集团有限公司

第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

内江路桥集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施内江火车站至城市过境高速公路榉木互通立交快速通道（XK05）工程（项目名称），已接受中国五冶集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：本项目起于内江新城城南新区已实施的内榉路，经乐贤半岛，止于内江市东兴区榉木镇，项目全长 5.318 公里（K5+200~K10+518.857）。项目分为三部分：第一部分市政段（K5+200~K7+307.740），其中含石羊大道 K6+600~K7+307.740 段下穿隧道，长 707.740m，宽 49.5m，采用市政标准；第二部分综合管廊工程（K5+200~K7+307.740），长 2.618 公里，结构尺寸（净空）2.95m×2.5m，采用市政标准；第三部分公路段（K7+229~K10+518.857），全长 2.67 公里，宽 34.5m，一级公路，采用公路标准。（桩号说明：道路交叉处存在一个断链，导致线路长度增加 78.74 米，即 K7+229=K7+307.740。）公路段含黄荆坝特大桥，主桥长 617m，宽 34.5m，由 2×30m 简支小箱梁+（90+160+90m）连续刚构+7×30m 简支小箱梁组成。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含招标文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单（含清单预算文件，清单预算文件与清单保持一致）；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）零拾

(亿)肆亿肆仟(万)玖佰(万)肆拾(万)陆万肆仟玖佰贰拾玖元(¥449464929元)。

5. 承包人项目经理: 徐克洪。承包人项目总工: 陈相。

6. 工程质量符合现行施工和质量验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 910 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保(履约担保金额: 10%签约合同价, 履约担保形式: 银行保函或现金, 履约担保在项目竣工后 15 日退回), 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书正本二份、副本十二份, 合同双方各执正本一份, 副本六份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 在履行合同中如发生争议, 尽量友好协商解决。协商不成需提起诉讼的, 应向发包方住所地人民法院起诉, 由发包方住所地人民法院管辖、审理。在协商和诉讼过程中, 各方应保证工程施工正常进行。

发包人: 内江路桥集团有限公司(盖单位章)

承包人: 中国五冶集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

年 月 日

۲۲

2.5、陆翔路-祁连山路贯通工程(I 标)获得 2021 年度上海市建设工程“白玉兰”奖(市优质工程)



C1804

副本

**陆翔路-祁连山路贯通工程
(I 标段)**

设计、勘察、施工一体化

合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国五冶集团有限公司

二零一八年 月 日

第一节 合同协议书

合同协议书

甲方(全称): 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方(全称): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国五冶集团有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称: 陆翔路-祁连山路贯通工程(I标段)

工程地址: 位于上海市宝山区顾村镇、大场镇。本标段南起塘祁路,北至顾城路。 桩号: K0+994.90~K2+160。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的勘察、设计、施工及工程管理

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为人民币:叁亿捌仟捌佰捌拾伍万柒仟玖佰零伍元整(¥38885.7905 万元),其中勘察费为人民币:贰佰陆拾贰万叁仟零伍元整(¥262.3005 万元),设计费为人民币:壹仟贰佰壹拾捌万元整(¥1218.0 万元);建安工程费为人民币:叁亿柒仟肆佰零伍万肆仟玖佰元整(¥37405.49 万元),包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,最终结算价不超过初步设计批复概算。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应增加或核减。

(1)本工程按招标文件规定采用勘察、设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。专业分包价格不应超过对应的总包价格。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在 1000 日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开

工日期为 2018 年 7 月 1 日（具体开工日期以业主发出的开工指令为准），计划竣工日期为 2020 年 12 月 26 日）。若因乙方原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的 0.02% 支付工期违约金，违约金上限不超过合同总价的 3%。勘察、设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在 30 天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性竣工验收合格。确保上海市文明工地，争创上海市市政工程金奖。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期 1 年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本三份，由甲方执一份、乙方执二份（联合体成员单位各一份）；副本十七份，甲方七份，乙方十份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018 年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）上海市宝山区政府 承包人：（公章）上海市政工程设计研究

重大工程建设项目管理中心总院（集团）有限公司

住所：

住所：上海市静安区南京西路 901 号

法定代表人：

法定代表人：工行上海鞍山路支行

法定代表授权委托人：

法定代表授权委托人：



电话:

电话: 55008434

传真:

传真: 55000339

开户银行:

开户银行: 工商银行上海鞍山路支行

账号:

账号: 1001256629004683623

邮政编码:

邮政编码: 200092

承包人: (公章) 中国五冶集团有限公司

住所: 上海宝山区铁力路 250 号

法定代表人:

法定代表授权委托人:

电话: 36212469

传真: 36212325

邮政编码: 201901



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	张凤金	性 别	男	年 龄	54 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	510107197211010017	手机号码	13968562574
参加工作时间		1997 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限	
项目经理（建造师）资格证书编号		川 1312005200806495			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
贵州贵安建设投资有限公司	贵安新区金马路道路工程土建施工第 3 标	42821.34 万元	2013 年 7 月 20 日至 2015 年 9 月 13 日	已完	合格
杭州南湖小镇投资开发有限公司	之江实验室一期-之达路工程	28144.66 万元	2019 年 12 月 5 日至 2021 年 2 月 4 日	已完	合格
上海市宝山区公路管理中心	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	4466.03 万元	2020 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 17 日	已完	合格

项目经理证件
身份证



毕业证



职称证

姓 名	张凤金	
性 别	男	
出生年月	1972. 11	
任职资格	高级工程师	
任职专业		
授予单位	中冶集团职称评审领导小组	二〇〇八年八月十日

注册一级建造师证



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张凤金

性 别: 男

出生日期: 1972年11月01日

注册编号: 川1312005200806495

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

市政公用工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

公路工程(有效期: 2023-12-28至2026-12-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 张凤金

签名日期: 2026年1月19日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年12月22日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2009）3000929

姓名：张凤金

性别：男

出生年月：1972年11月01日

企业名称：中国五冶集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年02月13日

有效期：2024年02月07日至2027年02月12日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年2月7日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			张凤金		社会保障号码			510107197211010017			证件号码			510107197211010017		
序号		年 月	缴费情况	补缴退账年月		序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月		序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月		
1		202101	已缴费			21	202209	已缴费			41	202405	未缴费			
2		202102	已缴费			22	202210	已缴费			42	202406	未缴费			
3		202103	已缴费			23	202211	已缴费			43	202407	未缴费			
4		202104	已缴费			24	202212	已缴费			44	202408	未缴费			
5		202105	已缴费			25	202301	已缴费			45	202409	未缴费			
6		202106	已缴费			26	202302	已缴费			46	202410	已缴费			
7		202107	已缴费			27	202303	已缴费			47	202411	已缴费			
8		202108	已缴费			28	202304	已缴费			48	202412	已缴费			
9		202109	已缴费			29	202305	已缴费			49	202501	已缴费			
10		202110	已缴费			30	202306	未缴费			50	202502	已缴费			
11		202111	已缴费			31	202307	未缴费			51	202503	已缴费			
12		202112	已缴费			32	202308	已缴费			52	202504	已缴费			
13		202201	已缴费			33	202309	已缴费			53	202505	已缴费			
14		202202	已缴费			34	202310	已缴费			54	202506	已缴费			
15		202203	已缴费			35	202311	已缴费			55	202507	已缴费			
16		202204	已缴费			36	202312	已缴费			56	202508	已缴费			
17		202205	已缴费			37	202401	已缴费			57	202509	已缴费			
18		202206	已缴费			38	202402	已缴费			58	202510	已缴费			
19		202207	已缴费			39	202403	已缴费			59	202511	已缴费			
20		202208	已缴费			40	202404	已缴费			60	202512	已缴费			
近60个月缴费单位信息																
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间				
中国五冶集团有限公司上海分公司				2021年01月-2023年05月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2023年08月-2024年04月				
中国五冶集团有限公司上海分公司				2024年10月-2025年12月												
截至2025年12月，累计缴费月数								335								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQD0/k9+Q+EvvCGbRUpkJ3z67vtS6A0jbI0x2m9AwMbV6QIhALv0MevDtXts6cAQtm4Vy8DCh4ttPGCuRvi0dYnJN4jt


项目经理业绩：贵安新区金马路道路工程土建施工第 3 标

中标通知书 (表一)

(施工类) 筑招 (20) ____ ()

中国五冶集团有限公司:

贵州贵安建设投资有限公司的贵安新区金马路道路工程土建施工第 3 标段, 经 2013 年 7 月 12 日公开开标后, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案, 确定你单位为中标人。

工程名称	贵安新区金马路道路工程	建设地点	贵安新区	
招标范围及内容	金马路道路工程按城市主干路标准建设, 起于贵阳市金清路, 止于安顺市平坝县马场镇, 全长 27.968 公里, 道路红线宽度 60 米。该项目路基土建施工共分 6 个标段, 本次同期实施 6 个土建施工招标, 其中土建施工第 3 标道路桩号为 K8+700~K13+000, 投资估算约 59948 万元。本次招标范围为: 该标段范围内的路基工程、桥涵工程、排水工程、防护工程、综合管道等土建部分及相关附属工程的施工。			
招标方式	公开招标	结构类型		
工程类别(注 1)	市政	质量目标	达标	
中标价 (万元)	42821.349187	中标工期	200 日历天	
建设规模	土建施工第 3 标道路桩号为 K8+700~K13+000。	建造师 (项目经理)	姓名	赵慎兵
			等级及证书号	一级 00112848
房建项目填写以下内容				
招标标号				
招标各栋面积及层数(含地下 / 地上)				
招标人盖章: 招标代理机构盖章: 招投标管理机构:				
				
法定代表人或其委托代理人签字或盖章:		法定代表人或其委托代理人签字或盖章:		
				
年 月 日		年 月 日		年 月 日

注: 1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

贵州贵安建设投资有限公司

贵安建投复〔2013〕4号

关于对贵安新区金马路3标工程施工拟投入 项目经理更换的批复

中国五冶集团有限公司：

你司《贵安新区金马路3标项目经理更换说明》已收悉，经我公司审查，更换后投入本项目的项目经理的资质满足招标文件强制性履约条款的要求。

根据本工程的实际情况，由于拟投入项目经理不能够到现场，为确保施工工作人员在施工期间能够相对稳定。经我司研究，同意你公司对拟投入本项目的项目经理进行更换，即原项目经理赵慎兵不再担任，张凤金担任项目经理。更换后不得再次更换，否则，视为违约处理。望你公司加强对贵安新区金马路道路工程的施工管理力度，精心组织，确保贵安新区金马路道路工程的顺利完成。

特此批复

附：1、关于更换项目经理的申请

2、更换项目经理资料

贵州贵安建设投资有限公司

2013年8月27日

贵州贵安建设投资有限公司

2013年8月27日印发

(共印 3 份)

副本

贵安新区建设工程

施工合同

项目名称：贵安新区金马路道路工程

合同名称：贵安新区金马路道路工程土建施工第3标施工合同

工程地点：贵州贵安新区

合同编号：GAJT-施工-2013-022

发包人（甲方）：贵州贵安建设投资有限公司

承包人（乙方）：中国五冶集团有限公司

签订日期：2013年07月20日



由 扫描全能王 扫描创建

副本

贵 安 新 区 建 设 工 程

施工合同

项目名称：贵安新区金马路道路工程

合同名称：贵安新区金马路道路工程土建施工第3标施工合同

工程地点：贵州贵安新区

合同编号：GAJT-施工-2013-022

发包人（甲方）：贵州贵安建设投资有限公司

承包人（乙方）：中国五冶集团有限公司

签订日期：2013年07月20日



由 扫描全能王 扫描创建

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 贵州贵安建设投资有限公司

法定代表人: 苏永泓

法定注册地址: 贵阳市花溪区湖潮乡集镇

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

法定代表人: 程并强

法定注册地址: 成都市锦江区三色路199号

发包人为建设 贵安新区金马路道路工程土建施工第3标 (项目名称, 以下称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 贵安新区金马路道路工程土建施工第3标

工程地点: 贵州贵安新区

工程内容: 该标段范围内的路基工程、桥涵工程、排水工程、防护工程、综合管道等土建部分及相关附属工程的施工。

建设规模: 金马路道路工程按城市主干路标准建设, 起于贵阳市金清路, 止于安顺市平坝县马场镇, 全长27.968公里, 道路红线宽度60米。其中土建施工第3标道路桩号为K8+700~K13+000。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

工程立项批准文号: 贵州贵安新区管理委员会经济发展局以黔贵安管经发【2013】36号文。

资金来源: 多渠道筹措资金

二、工程承包范围

承包范围: 该标段范围内的路基工程、桥涵工程、排水工程、防护工程、综合管道等土建部分及相关附属工程的施工。



三、合同工期

计划开工日期：____年____月____日

计划竣工日期：____年____月____日

工期总日历天数：____200____天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

五、合同形式

本合同采用____工程量清单计价____合同形式

六、签约合同价

金额（大写）：肆亿贰仟捌佰贰拾壹万叁仟肆佰玖拾壹元捌角柒分（人民币）

（小写）¥：428213491.87 元

其中：暂列金额：41000000 元（其中计日工金额 0 元）

材料和工程设备暂估价：0 元

专业工程设备暂估价：2200000 元

七、承包人项目经理

姓名：赵慎兵 职称：高级工程师

身份证号：511027197106023634 注册建造师资格证书号：0036988

注册建造师注册证书号：川 131050805671

注册建造师执业印章号：川 131050805671 (00)

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先



者为准。

九、本协议书中有关词语定义与通用合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书记连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式捌份，其中一份在合同文件报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：贵州贵安建设投资有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：_____

(签字或盖章)

分管领导：_____ (签字)

经办人：_____

工程负责人：_____ (签字)

联系电话：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：中国五冶集团有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：_____

(签字或盖章)

项目经理：_____

技术负责人：_____ (签字)

联系电话：_____

开户银行：_____

账号：_____

2013 年 07 月 20 日

2013 年 07 月 20 日

建设行政主管部门备案意见：
(盖章)

工商行政管理部门备案意见：
(盖章)

备案日期____年____月____日

鉴证日期____年____月____日



共6页

市政-09

市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称 贵安新区金马路土建工程第3合同段

建设单位 贵州贵安建设投资有限公司

贵州贵安建设投资有限公司

填 写 说 明

一、工程竣工验收报告是工程竣工验收的证明文件，由建设单位负责填写，向备案机构和有关机构提交；

二、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；验收结论，验收意见参建各方如实填写，并承担相关法律责任。

三、所附的工程质量验收文件应齐全；

四、子单位工程竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、工程名称应与施工许可证的名称一致，若是进行分段竣工验收，应在工程名称后设括号予以说明验收的具体部位；

六、工程竣工验收报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、建设行政主管部门（含质量监督机构、备案机构）、城建档案馆各持一份。

工 程 概 况	工程名称	贵安新区金马路土建工程第3合同段市政道路工程		
	工程地址	贵州省贵安新区	施工许可证号	
	结构类型	土建工程	建筑面积	584067m²
	道 路	长: 4340 m, 宽: 50-100 m		
	桥 梁	特大桥 0m/ 0座, 大桥 0 m/ 0 座, 中小桥 0m/0座		
	建设单位	贵州贵安建设投资有限公司	勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院	监理单位	贵州陆通公路工程监理有限责任公司
	施工单位	中国五冶集团有限公司	分包单位	
验收内容	合同约定的全部内容,包括金马路 K8+700-K13+040和天河潭路 K8+730-K9+430 的道路工程,下穿通道、人行通道、涵洞工程、挡土墙、附属构筑物及给排水工程、电力管道工程等。			
总包(分包)施工单位自检意见	合格	监理单位验收意见	合格、同意验收	
参建单位	验收组人员(专业职称)组成情况			
建设单位	陈俊(高工)、陈敦淳(工程师)、杨凯(高工)、张羽、江永、徐贵荣、朱云鹏			
监理单位	彭庆(高工)			
设计单位	肖旻昱(高工)			
勘察单位	黄祖英(高工)			
施工单位	张凤金(高工)、李代光(高工)			
分包单位				
其 它				
验 收 组 分 组 情 况	验收组负责人	陈俊	职务	贵安建设投资有限公司副总经理
	分 组	成 员 名 单		
	质量控制资料核查	组长	张羽	成员 江永、徐贵荣、朱云鹏、蒙易、彭庆、肖旻昱、黄祖英、李代光、
	外观质量检查	组长	陈敦淳	成员 陈俊、陈敦淳、杨凯、张鑫、高明祥、徐青、彭庆、张凤金、吴春颖

	实测实量质量检查	组长	陈敦淳	成员	陈俊、陈敦淳、杨凯、张鑫、高明祥、徐青、彭庆、张凤金、吴春颖
竣工验收组织形式和程序： 由建设单位组织竣工验收，质量监督部门参与进行监督：1、参加验收人员签到，并明确竣工验收工作要求；2、确定验收小组长及成员，进行分组验收；3、按分组对质量控制资料进行审核；对实物外观质量检查，对实物进行实测实量；4、召开竣工验收会议，由各小组组长介绍验收情况，由建设单位验收组负责人组织对验收情况进行讨论并下结论，相关参建单位项目负责人及验收监督人员确认验收结论。					
竣工验收执行的标准和规范： 1. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)； 2. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)； 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008； 4. 《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006)； 5. 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)； 6. 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)； 7. 建设部《市政基础设施工程施工技术管理规定》； 8. 国家现行的有关工程建设的政策、法律、法规、规范及相关验收规范； 9. 建设单位与施工单位签订的相关合同与协议； 10. 本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更文件； 11. 现场踏勘及调查所得的第一手资料及相关参考资料； 12. 经审批的施工组织设计及各专项施工方案； 《贵州贵安建设投资有限公司市政道路建设项目工程质量验收、工程竣工验收实施细则》(试行)。					
工程建设执行基本建设程序概述： 认真执行建筑法规及建设程序，经过公开招标，贵安新区金马路土建工程第3标段，中国五冶集团有限公司中标，办理了施工许可证和相关手续，资料齐全、有效，符合法规，程序合法。					
建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价： 勘察单位：勘察资料符合实际情况，满足设计及施工需要，施工过程中结合现场，服务到位； 设计单位：设计图纸齐全、设计变更及时，在安全、适用、经济三大原则的指导下，坚持以人为本，适度超前的思路，对结构、外观、环境做出了较为详细的设计，整个设计受到广泛的认可与好评。 施工单位：在投标、中标以及签订施工合同后，能按照规定程序配合办理相关手续，建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，达到设计及规范要求，各项质量控制资料齐全有效，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 监理单位：坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。严格按照建设单位合同要求履职尽责，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。 检测单位：对原材料、半成品、混凝土等所检测的各项数据均满足设计及相关规范要求。					

工 程 验 收 结 论	分部（子分部）名称		验收结论
	路基工程、防护工程、附属构筑物工程、挡土墙工程		评定合格， 同意验收。
	下穿立交工程、人行地下通道工程、盖板涵洞工程		
	雨水管道工程、污水管道工程、给水管道工程		
	电力管道工程、照明工程		
	质量控制资料检查	验收结论：共 19 项，经审查符合要求 19 项 经核定符合规范要求 19 项	
	工程外观质量评价	验收结论：共抽查 13 项，符合要求 13 项 不符合要求 0 项	
	工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查 5 项，符合要求 5 项 不符合要求 0 项	
	结构安全和主要使用功能 检验资料检查及抽查	验收结论：共核查 13 项，符合要求 13 项 共抽查 5 项，符合要求 5 项 经返工处理符合要来 0 项	
	综 合 评 价	验收结论： 合格，同意验收	
	单位 工程 质量 验收 整改 意见 及 结论	评定合格，同意验收。	

竣工
验收
意见

项目负责人:

叶忠

建设单位 (公章)

2015年9月13日

勘察负责人:

同意验收
黄祖葵

勘察单位 (公章)

2015年9月13日

设计负责人:

评定合格, 同意验收
叶忠

设计单位 (公章)

2015年9月13日

项目经理
企业法人:

合格.



施工单位 (公章)

2015年9月13日

总监理工程师:

同意验收.

叶忠

监理单位 (公章)

2015年9月13日

附工程质量验收文件:


- 1、☐ 分部工程质量验收记录
- 2、☐ 单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录
- 3、☐ 市政基础设施工程竣工验收报告
- 4、☐ 市政基础设施工程质量竣工验收通知书
- 5、☐ 竣工验收质量整改意见及处理回复
- 6、☐ 法律、规章规定必须提供的其它文件

项目经理业绩：之江实验室一期-之达路工程

余杭区建设工程中标通知书

中国五冶集团有限公司：

兹有之江实验室一期-之达路工程，经评标委员会评审推荐，现依法确定你单位为中标人，请在 2019 年 9 月 27 日前签订合同。对其他未中标单位表示感谢。



工程名称	之江实验室一期—之达路工程	建设单位	杭州南湖小镇投资开发有限公司			
建筑面积	/	建设地点	余杭区			
工程类别	贰类市政工程 甲类投资项目	批准机关 及文件	余发改中心【2019】335 号			
承包方式	包工包料	设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司			
工 期	开工日期	竣工日期		工期为 400 日历天		
	2019 年 9 月 27 日	2020 年 10 月 31 日				
工程 中标价	28144.6673 万元 (贰亿捌仟壹佰肆拾肆万陆仟陆佰柒拾叁元整)		二 材 包 干 数	钢材	吨	_____
				水泥	吨	_____
工程范围 和说明	施工图范围内的工程		建造师		张凤金	
			资质等级		壹级	
招 标 代 理 人 (章)	 2019 年 9 月 23 日		招 标 人 (章)	 2019 年 9 月 日		

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(合同编号: _____)

工程名称: 之江实验室一期-之达路工程

发 包 人: 杭州南湖小镇投资开发有限公司

承 包 人: 中国五冶集团有限公司

签定时间: 2019 年 *) 0 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工商行政管理局 制定

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(合同编号: _____)

工程名称: 之江实验室一期-之达路工程
发 包 人: 杭州南湖小镇投资开发有限公司
承 包 人: 中国五冶集团有限公司
签定时间: 2019 年 10 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部
国 家 工 商 行 政 管 理 局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 杭州南湖小镇投资开发有限公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就之江实验室一期一之达路工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 之江实验室一期一之达路工程。

2. 工程地点: 余杭区中泰街道。

3. 工程立项批准文号: 余发改中心[2019]458号。

4. 资金来源: 自筹资金,已落实。

5. 工程内容: 施工图纸及设计变更联系单的所有内容 (绿化工程除外)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

施工图范围内工程及招标文件所包含的所有内容,含有可能发生的工程变更所引起的工程量增减。

二、合同工期

工期总日历天数: 400天,竣工日期 2020 年 10 月 31 日。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2013)“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价为:

人民币(大写)贰亿捌仟壹佰肆拾肆万陆仟陆佰柒拾叁元整(¥ 281446673元)。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)肆佰肆拾肆万伍仟贰佰玖拾肆元(¥ 4445294 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)。

2. 合同价格形式：综合单价计价法。

五、项目经理

承包人项目经理：张凤金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、签订时间

本合同于 2019 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 余杭区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十六 份，均具有同等法律效力，发包人执 七 份，承包人执 九 份。

发包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



阮高院

承包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：

(签字) 杨海峰

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

组织机构代码：91510100201906490X

地 址：成都市锦江区五冶路9号

邮政编码：610063

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：+86 28 85957366


传 真：+86 28 85957333

电子信箱：mcc5@mcc5.com.cn

开户银行：建设银行成都第二支行

账 号：51001426208050242280

竣工验收证书

工程名称	之江实验室一期之达路工程	开工日期	2019年12月5日	对工程的质量评价 本工程符合设计，满足使用要求，工程质量评定合格。					
施工单位	中国五冶集团有限公司	竣工日期	2021年1月14日						
合同造价 (万元)	28144.6673 万元	施工决算 (万元)							
验收范围及数量： 道路工程：城市主干道，标准段 42 米宽，双向 6 车道，全长 1704 米，含排水、通信、交安、智能、照明等； 管廊工程：标准段两舱（综合舱和高压电力舱均为 2.9*3.6 米），位于道路中心线及东侧车行道下，全长 1740 米，包含电气、暖通、排水、消防、标识工程等； 桥梁及箱涵：包含跳头溪桥（51.6 米宽，16+26+16 米跨，斜腿刚构桥）、运粮河桥（53.1 米宽，15+20+15 米跨，连续钢箱梁桥）、护城河箱涵（1-7×2.5m 普通钢筋混凝土箱涵）。				竣工验收日期		2021年1月14日			
				参加竣工验收单位意见					
				建设单位	 签名: (盖章)		设计单位	 签名: (盖章)	
				监理单位	 签名: 王忠利 (盖章)		施工单位	 签名: (盖章)	
				勘察单位	 签名: (盖章)		邀请单位	 签名: (盖章)	
存在问题及处理意见：									

市政基础设施工程

竣工验收备案表

浙江省建设厅制

编号: 31110020210408205

建设单位	杭州南湖小镇投资开发有限公司	备案日期	2021.4.8
工程名称	之江实验室一期一标段工程	工程造价	28144.66738元
工程类别	市政道路	设计工艺	-
开工日期	2019.12.5	竣工验收日期	2021.2.4
施工图审查意见	合格	设计使用年限	沥青路面15年、桥梁100年
勘察单位	浙江创越建设工程有限公司	资质等级	甲级
设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	资质等级	甲级
监理单位	大鵬工程管理有限公司	资质等级	甲级
施工单位(总包)	中国五冶集团有限公司	资质等级	施工总承包特级
主要分包单位	-	资质等级	-
工程质量监督机构	余杭区建设(市政公用)工程质量监督站	施工许可证号	330110201912050202
竣工验收意见	勘察单位意见	法人代表: 良郭印跃 (公章) 2021年4月6日	
	设计单位意见	法人代表: 之张印毅 (公章) 2021年4月6日	
	施工单位意见	法人代表: 程井 (公章) 2021年4月6日	
	监理单位意见	法人代表: 煜印 (公章) 2021年4月6日	
	建设单位意见	法人代表: 朱 (公章) 2021年4月6日	

工程竣工验收备案文件目录

- 1、工程竣工验收备案表；
- 2、工程竣工验收报告；
- 3、工程施工承包合同（存城建档案馆）
- 4、勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件；
- 5、城建档案部门出具的认可文件；
- 6、施工单位签署的工程质量保修书（存城建档案馆）。

该工程的竣工验收备案文件已于二〇二一年四月十一日收讫，文件齐全。

备案机关（公章）

2021年4月8日

备案机关负责人



备案经手人

Handwritten signature of the preparer.

备案机关处理意见：



备案机关（公章）

2021年4月8日

备注

荣誉证书

中国五冶集团有限公司：

你公司承建的之江实验一期——之达路工程荣获

2020年下半年度杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）

杭州市建设工程质量安全管理协会

二〇二一年三月



项目经理业绩：汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程

报建编号	1902BS0344
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

（第二联：中标人）

中国五冶集团有限公司

我单位 汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	上海市宝山区大场镇，南起上大路，北至锦秋路		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	4466.0335万元	工期	270日历天
注册建造师	张凤金	注册专业	建筑, 公路, 市政公用
		注册号	川131050806495
备注	1、暂列金额 518.82 万元。 2、暂估价 126 万元； 其中专业工程暂估价 0 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
年 月 日	2020 年 3 月 30 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

报建编号	1902BS0344
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程					新建桥梁和人行天桥各1座，面积为792平方米与834平方米，安装电梯2部，拆除老桥；河道开挖和驳岸；同步实施照明、信号灯、人形护栏、标志标线等附属设施及绿化等。

招标人：（盖章） 	法定代表人：（盖章） 
年 月 日	2020 年 3 月 30 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

副本

宝路中心 2019 年 14 号

汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程

建设工程施工合同

发包人：上海市宝山区公路管理中心

承包人：中国五冶集团有限公司

二〇二〇年四月

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市宝山区公路管理中心

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程。

2.工程地点：上海市宝山区大场镇，北至锦秋路，南至上大路。。

3.工程立项批准文号：《关于汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程可行性研究报告的批复》宝发改（2019）405号。

4.资金来源：各级政府财政资金投资。

5.工程内容：道路长约1千米，按规划红线宽度24米辟筑；新建桥梁和人行天桥各1座，面积为792平方米与834平方米，安装电梯2部，拆除老桥；敷设DN800~ΦDN1000雨水管道864米，河道开挖和驳岸；同步实施照明、信号灯、人形护栏、标志标线等附属设施及绿化等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

主要工程内容为道路桥梁工程等施工图纸范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2020年5月1日。

计划竣工日期：2021年1月26日。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次竣工验收合格率100%标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟肆佰陆拾陆万零叁佰叁拾伍元零捌分 (¥44660335.08 元)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）捌拾柒万伍仟元 (¥ 875000 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元 (¥ 0 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零元 (¥ 0 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）伍佰壹拾捌万捌仟贰佰元 (¥5188200 元)。

(5) 人工费总额：

人民币（大写）贰佰贰拾万零贰仟肆佰壹拾捌元 (¥2202418 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张凤金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.根据沪薪联办[2017]7号文件要求,承包施工企业必须实施“三本台账”登记制度、按月足额支付工资等相应条款。详见文件内容。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 04 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。


十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 12310113425155980A

地 址: 宝杨路 968 号

邮政编码: 201999

法定代表人: 唐健

委托代理人: 陈飞

电 话: 021-66591309

传 真: 021-66591323

电子信箱: _____

开户银行: 建行宝钢宝山支行

账 号: 31001517700059500011

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 91510100201906490X

地 址: 上海市宝山区铁力路 2501 号

邮政编码: 201900

法定代表人: 程并强

委托代理人: 张凤金

电 话: 021-36215066

传 真: 021-36213085

电子信箱: _____

开户银行: 建行上海宝钢宝山支行

账 号: 31001517700050042816

建设工程竣工验收报告

工程名称: 汇丰路(锦秋路~上大路)北段辟通工程

项目编码(报建编码): 1902BS0344

施工许可编码: JT1902BS0344C01-20SZ032、20SZ052

建设单位: 上海市宝山区公路管理中心

开工日期: 2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期: 2021 年 12 月 17 日




扫描全能王 创建

工程概况			
建安工作量	4466.0335 万元	建筑面积	/ M ²
此次竣工验收工程概况描述：			
汇丰路（锦秋路～上大路）道路, 起点桩号 K0+000.000, 终点桩号 K1+009.642, 全长 1009.642 米, 按规划红线宽度 24 米辟筑, 沿线横向道路交叉口中锦秋路、聚丰园路、上大路交叉口纳入本工程; 新建桥梁和人行天桥各 1 座, 面积为 792 平方米与 834 平方米, 安装电梯 2 部, 拆除老桥; 敷设 DN800~DN1000 雨水管道 877.5 米, 河道开挖和驳岸; 同步实施照明、信号灯、人行护栏、标志标线等附属设施及绿化 4425m² 等。			

附：建设工程竣工验收工程明细表



扫描全能王 创建

竣 工 验 收 标 准	(1) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) (2) 《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-2152-2014) (3) 《道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DG/TJ08-87-2016) (4) 《道路人行道设计和施工质量验收规范 第2部分:施工质量验收要求》(DB31/436.2-2009) (5) 《城市道路养护维修作业安全技术规程》(DG/TJ08-2183-2015) (6) 《城市桥梁工程施工质量与验收规范》(CJJ2-2008) (7) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (8) 《城市道路交通标志标线设置规范》(GB51038-2015) (9) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (10) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) (11) 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010) (12) 《城镇排水工程施工质量验收规范》管道构筑物工程(DG/TJ08-2110-2012) (13) 《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010) (14) 《排水管道电视和声呐检测评定技术规程》(DB31/T444-2009) (15) 《道路检查井通用图集》(DBJT08-119-2015) (16) 《上海市排水管道通用图》(92版) (17) 《雨水口标准图》(DBJT-08-120-2015)
工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论	验收小组成员对工程实体质量进行了现场勘查,并听取施工单位的施工总结、监理单位的监理工作总结及设计单位的设计工作总结汇报,同时对工程收集整理的质保资料进行审查,验收小组认为汇丰路(锦秋路~上大路)北段辟通工程已按设计和合同规定的内容全部施工完毕,工程实体质量满足设计和规范要求,施工质保资料齐全,施工中未发生重大质量安全事故,符合工程竣工验收的要求,同意通过验收,交付使用。 验收组组长:  日 期: 2021 年 12 月 17 日

- 附: 1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告



竣工验收组 人员 签名	验收组 职务	姓名	单位	专业	职称	职务
	组长	曹	区交通建管中心	交通	工程师	副主任
	副组长	程	区建委			科长
		唐	区建委			科长
	成员	周	区交委			
		李	区建委		工程师	
		李	中都设计		高工	
		周	金桥监理		工程师	
		何	上海建通工程		工程师	
		李	区交通建管中心			科长
李		中国五冶集团	市政	高级工程师	项目经理	
林		上海信中南工程		工程师	项目经理	
建设单位项目负责人: 潘 建设单位法定代表人: 唐 (单位公章) 						
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责						



建设工程竣工验收工程明细表

项目编码: TJ1902BS0344C01BS-20SZ052

建设单位 (公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模					备注	
		指标	单位	数量	层数			造价 (万元)
					地上	地下		
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	市政道路		m	1009.642				
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	雨水工程		m	877.5				
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	新建葑村塘桥		m²	792				
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	新建人行天桥		m²	834				

注: 指标指: 面积、高度、跨度、直径、装机容量等, 房屋建筑除面积外, 加层数指标。
工程类型指: 土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

建设单位竣工验收通知单

上海市宝山区建设工程安全质量监督站:

我单位建设 汇丰路(锦秋路—上大路)北段辟通 工程,现已达到竣工验收标准,满足建设部建质(2013)171号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》和沪建交(2014)31号文件《关于转发住房城乡建设部关于印发<房屋建筑工程和市政基础设施工程验收规定>的通知》的要求,现定于 12 月 17 日组织竣工验收。现将竣工验收前有关资料送上,请审。竣工验收小组成员名单如下:

验收组	姓 名	单 位	专 业	职 称	职 务
组 长	陈飞	区交通建设管理中心	道桥	工程师	副主任
副组长	段立杰	区交通委员会		工程师	科长
副组长	唐吉华	区建设管理委员会			科长
组 员	周诚	区交通委员会			
组 员	李晓韞	区交通建设管理中心	道路	工程师	
组 员	贺云峰	区交通建设管理中心			科长
组 员	李建元	申都设计集团公司	道桥	高工	
组 员	周林	上海金桥建设监理公司	道桥	工程师	
组 员	周奕	上海通德工程勘察公司		工程师	
组 员	李令	中国五冶集团公司		高工	
组 员	林黎	上海公信中南工程造价公司		工程师	
组 员	潘笋	区交通建设管理中心		工程师	

上海市宝山区交通建设管理中心 (建设单位公章)

2021 年 12 月 17 日

备注:建设单位负责组织竣工验收。组长由建设单位法人代表或其委托的责任人担任;副组长至少有一名工程技术人员;验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位现场项目管理人员和勘察、设计、施工、监理单位与工程项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收。验收组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。



扫描全能王 创建

市政工程 开工报告

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路) 北段辟通工程(道路工程)	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年8月27日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
道路全长1009.64米, 红线宽度24米。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成, 施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场, 劳动力组织已到位。					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			



扫描全能王 创建

页号:

通--8

市政工程 开工报告

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张风金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年6月28日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
雨水管长度878米,埋深不小于2.35米。雨水检查井31座,雨水排放口一座。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成,施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场,劳动力组织已到位。					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			



扫描全能王 创建

页号:

通--8

市政工程开竣工报告

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程(人行天桥工程)	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年8月27日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
项目新建一座人行天桥: 桥下净空高度≥ 5米, 跨汇丰河跨径组合$26+26=52$米, 梁底标高大于等于4.8米。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成, 施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场, 劳动力组织已到位。					
 施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			

施工负责人:

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

页号:

市政工程 ~~开工~~ 竣工报告

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程(葑村塘桥工程)	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年8月27日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
项目新建一座葑村塘桥: 跨径组合10+16+10=36米, 梁底标高≥ 4.8米。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成, 施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场, 劳动力组织已到位。					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			

施工负责人:

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

市政工程 开工报告

页号:

通一8

填报单位:

中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程-桥梁	工程地点	宝山区大场镇, 北起锦秋路, 南至上大路			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元	划	竣工日期	2021年3月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实	开工日期	2020年6月28日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平	际	竣工日期	2021年5月22日
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-山大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
项目新建一座桥梁葑村塘桥, 一座人行天桥。1、葑村塘桥: 跨径组合10+16+10=36米, 梁底标高≥ 4.8米。2、人行天桥: 桥下净空高度≥ 5米, 跨汇丰河跨径26+26=52米, 梁底标高≥ 4.8米。						
备注						
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			

施工负责人:

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

页号:

市政工程 开工竣工报告

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程-道路	工程地点	宝山区大场镇, 北起锦秋路, 南至上大路			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元	划	竣工日期	2021年3月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实	开工日期	2020年6月28日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平	际	竣工日期	2021年5月22日
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-山大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
道路全长1009.64米, 红线宽度24米。						
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人: 张凤金

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 仁丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 雨水管道工程	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-6-28
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 3 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 225 项, 有 225 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 项, 有 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 项	符合要求
4	外观质量验收	共核查 项, 有 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 项	符合要求
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)		
验收单位			
建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目经理签名:
单位负责人签名:	单位负责人签名:	单位负责人签名:	总监签名:
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日



扫描全能王 创建

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 仁丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 桥梁(葑村塘桥)	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-8-26
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 4 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 290 项, 有 290 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 49 项, 有 49 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
4	外观质量验收	共核查 9 项, 有 9 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	顺利通过验收	
验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人签名: 单位负责人签名: 年 月 日	项目负责人签名: 单位负责人签名: 年 月 日	项目负责人签名: 单位负责人签名: 年 月 日
	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	总监理工程师签名: 单位负责人签名: 年 月 日	项目经理签名: 单位负责人签名: 年 月 日	单位负责人签名: 年 月 日



扫描全能王 创建

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: C丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 桥梁(人行天桥)	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-8-26
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定 未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 4 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
2	质量控制资料验收	共核查 227 项, 有 227 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项, 有 28 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
4	外观质量验收	共核查 13 项, 有 13 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	同意竣工验收	
验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:
	监理单位 (公章)	检测单位 (公章)	监理单位 (公章)
	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:
	年月日	年月日	年月日

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 仁丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 道路工程	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-8-26
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定 定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 6 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
2	质量控制资料验收	共核查 82 项, 有 82 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 397 项, 有 397 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
4	外观质量验收	共核查 8 项, 有 8 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	同意通过验收	
验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	项目负责人签名: 廖建国 单位负责人签名: 廖建国 年 月 日	项目负责人签名: 于海 单位负责人签名: 于海 年 月 日
	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	总监签名: 杜爱平 单位负责人签名: 杜爱平 年 月 日	项目经理签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	



扫描全能王 创建

工程质量保修书

单位工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路) 北段辟通工程	竣工日期	2021 年 月 日
建设单位名称	上海市宝山区公路管理 中心	施工单位名称	中国五冶集团有限 公司
本工程在质量保修期内,如发生质量问题,本单位将按照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定负责质量保修,属施工质量问题,保修费用由本单位承担,属其他质量问题,保修费用由责任单位承担。			
质 量 保 修 范 围	在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: 1、桥梁工程的主体结构,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 2、道路工程为规定的该工程的合理保修年限 <u>2</u> 年。 3、排水管道工程保修年限为 <u>2</u> 年。 其它: /		
注: 1、建设工程保修期,自建设单位竣工验收合格之日起计算。 2、建设工程超过保修期以后,应有产权所有人(管理单位)进入正常的、定期保养和维修。			
施 工 单 位	法人代表		
	项目经理		
	保修联系人	李令	
	联系电话	18217750863	
	联系地址、邮编	上海市宝山区克东路9号 201900	
		施工企业(公章)  年 月 日	





扫描全能王 创建

施工单位工程质量竣工报告（合格质量证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程-道路工程		
施工单位名称	中国五冶集团有限公司		
施工单位地址	上海市宝山区铁力路2501号		
施工单位邮编	201900	联系电话	021-36215066

质量验收意见：

1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和建立各级质量责任制得到全面落实。
2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。
3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）等符合要求。
4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，已通过预验收。
5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。
6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无用项工作量。

项目经理： 	年 月 日	
企业质量负责人： (质量科长) 	年 月 日	
企业技术负责人： (总工程师) 	年 月 日	
企业法人代表： 	年 月 日	

章



施工单位工程质量竣工报告（合格质量证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程-雨水工程		
施工单位名称	中国五冶集团有限公司		
施工单位地址	上海市宝山区铁力路2501号		
施工单位邮编	201900	联系电话	021-36215066
质量验收意见：			
1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和建立各级质量责任制得到全面落实。 2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。 3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）等符合要求。 4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，已通过预验收。 5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。 6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无甩项工作量。			
项目经理：张同金		年 月 日	
企业质量负责人： (质量科长)		青叶印晓 年 月 日	
企业技术负责人： (总工程师)		民尚印修 年 月 日	
企业法人代表：繁朱		年 月 日	
			



施工单位工程质量竣工报告（合格质量证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程-桥梁工程		
施工单位名称	中国五冶集团有限公司		
施工单位地址	上海市宝山区铁力路2501号		
施工单位邮编	201900	联系电话	021-36215066
质量验收意见： 1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和建立各级质量责任制得到全面落实。 2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。 3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）等符合要求。 4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，已通过预验收。 5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。 6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无用项工作量。			
项目经理：张凤金 企业质量负责人：青叶印晓（质量科长） 企业技术负责人：民尚印修（总工程师） 企业法人代表：繁朱		年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日	



扫描全能王 创建

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）


单位工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程 道路工程		
监理单位名称	上海金桥建设监理有限公司		
监理单位地址	浦东新区金藏路 258 号 5 幢 303 室		
监理单位邮编	201206	联系电话	021-58991150
质量验收意见： 1、按照《建设工程监理规范》GB50319-2013 组建了以总监理工程师负责制的项目监理机构，配备了市政、安装等各专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》、道路及安装等各专业《监理实施细则》。项目监理机构在施工过程中严格执行国家、上海市有关道路改造工程的法律、法规和强制性条文规定，监理委托合同约定的监理质量工作已完成。 2、本项目工程质量控制资料齐全且符合设计和施工质量验收规范要求。 3、在项目实施前各参建单位按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)，《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）将本工程划分为 1 个子单位工程。各子单位工程的分部分项工程在施工过程中施工质量验收均为合格。 4、本项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和要素，在施工核查和抽查中施工质量验收均为合格。 5、本工程观感质量(1) 面层平整，坚实；(2) 接茬紧密、平顺；(3) 面层与路缘石及其它构筑物直顺曲圆，无积水现象；(4) 侧石、路缘石稳固，线直弯顺，顶面平整无错牙，侧石勾缝严密；(5) 人行道面层与其它构筑物接缝平顺，无积水现象；(6) 路面与检查井接缝平顺。施工观感质量综合验收评价均为合格。 6、本工程已完成设计文件和合同约定全部工作量，无遗留工程量、质量缺陷，监理通知单和工作联系单及工程会议纪要中提出的质量问题均已整改至合格。 7、工程质量评估结论：综述，本项目监理机构对本工程质量评估为合格。			
总监理工程师：		年	月 日
企业技术负责人：		年	月 日
企业法人代表：		年	月 日





扫描全能王 创建

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）


单位工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程 排水工程		
监理单位名称	上海金桥建设监理有限公司		
监理单位地址	浦东新区金藏路 258 号 5 幢 303 室		
监理单位邮编	201206	联系电话	021-58991150
质量验收意见： 1、按照《建设工程监理规范》GB50319-2013 组建了以总监理工程师负责制的项目监理机构，配备了市政、安装等各专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》、道路及安装等各专业《监理实施细则》。项目监理机构在施工过程中严格执行国家、上海市有关排水工程的法律、法规和强制性条文规定，监理委托合同约定的监理质量工作已完成。 2、本项目工程质量控制资料齐全且符合设计和施工质量验收规范要求。 3、在项目实施前各参建单位按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《城镇排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012；将本工程划分为 1 个子单位工程。各子单位工程的分部分项工程在施工过程中施工质量验收均为合格。 4、本项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和要素，在施工核查和抽查中施工质量验收均为合格。 5、本工程观感质量：管道位置准确；管道设备标识清晰；管道 CCTV 检测图像完整、清晰，无渗漏等缺陷；管道接口平顺；防水处理严密；检查井洞圈平稳、标高符合设计许要求；回填土密实、无积水、杂填土；未对周边环境造成污染、遗留建筑垃圾。施工观感质量综合验收评价均为合格。 6、本工程已完成设计文件和合同约定全部工作量，无遗留工程量、质量缺陷，监理通知单和工作联系单及工程会议纪要中提出的质量问题均已整改至合格。 7、工程质量评估结论：综述，本项目监理机构对本工程质量评估为合格。			
总监理工程师：		年	月 日
企业技术负责人：		年	月 日
企业法人代表：		年	月 日





扫描全能王 创建

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程 桥梁工程		
监理单位名称	上海金桥建设监理有限公司		
监理单位地址	浦东新区金藏路 258 号 5 幢 303 室		
监理单位邮编	201206	联系电话	021-58991150
质量验收意见： 1、按照《建设工程监理规范》GB50319-2013 组建了以总监理工程师负责制的项目监理机构，配备了市政、安装等各专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》、道路及安装等各专业《监理实施细则》。项目监理机构在施工过程中严格执行国家、上海市有关桥梁工程的法律、法规和强制性条文规定，监理委托合同约定的监理质量工作已完成。 2、本项目工程质量控制资料齐全且符合设计和施工质量验收规范要求。 3、在项目实施前各参建单位按《城市桥梁工程施工及质量验收规范》（CJJ2-2008），《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）将本工程划分为 1 个单位工程。单位工程的分部分项工程在施工过程中施工质量验收均为合格。 4、本项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和要素，在施工核查和抽查中施工质量验收均为合格。 5、本工程观感质量水泥混凝土面层：板面平整、密实，无裂缝、脱度、痕、积水等现象，边角整齐，表面拉毛或刻痕；A 行道：铺面平整、稳固，无空鼓、翘动、断块等缺陷，铺面边角整齐、纵横顺置、灌缝饱满、缝宽均苟，横坡平顺，无积水及反坡现象；刚右排砌稳固，线直弯顺，而面平整，灌缝饱满、填缝密实、勾抹光活；雨水与检查井位盖正确，流水顺畅，并框、并盖完整先损，配套产密，安装字稳，与四周铺面衔接平顺，羌跳羣现象；并壁垂首、平整，抹面光落，无缺痛、空鼓、裂缝等缺陷，并内无垃圾杂物。施工观感质量综合验收评价均为合格。 6、本工程已完成设计文件和合同约定全部工作量，无遗留工程量、质量缺陷，监理通知单和工作联系单及工程会议纪要中提出的质量问题均已整改至合格。 7、工程质量评估结论：综述，本项目监理机构对本工程质量评估为合格。			
总监理工程师：	 年 月 日		
企业技术负责人：	 年 月 日		
企业法人代表：	年 月 日 		



扫描全能王 创建

工程设计质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程（桥梁）		
单位名称	申都设计集团有限公司	联系电话	13918497481
单位地址	上海市杨浦区佳木斯路353号905	邮政编码	
设计合理使用年限	50年		
本工程设计执行下列国家、行业、地方标准（不同工程类型按主次列出前五项，可另附表）： 《城市桥梁设计规范》（2019年版）（CJJ 11-2011） 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011） 《地基基础设计标准》（DGJ 08-11-2018） 《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ 69-95） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）			
本工程设计有无违反国家强制性标准情况？ 无			
本工程设计是否符合《地基基础设计标准》（DGJ 08-11-2018）及本工程执行的其他标准、规范？ 符合			



扫描全能王 创建

本工程设计是否满足设计合同条件？

满足

本工程在下列方面是否达到设计要求：

1、结构安全性：

达到设计文件及质量标准规定

2、使用功能：

达到设计文件及质量标准规定

3、对环境影响：

达到设计文件及质量标准规定

4、外观质量：

达到设计文件及质量标准规定

质量等级认可：合格

质量责任人签字		
设计负责人：	王世云	年 月 日
专业负责人：	王世云	年 月 日
专业工程师：	王世云	年 月 日
单位技术负责人：	王世云	年 月 日
单位法人代表：	王世云	年 月 日

(单位公章)

1、本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
。各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。



扫描全能王 创建

工程设计质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程（道路）		
单位名称	申都设计集团有限公司	联系电话	13918497481
单位地址	上海市杨浦区佳木斯路353号905	邮政编码	
设计合理使用年限	10年		
本工程设计执行下列国家、行业、地方标准（不同工程类型按主次列出前五项目，可另附表）： 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版） 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012） 《城镇排水管道设计规程》（上海市工程建设规范）（DG/TJ08-2222-2016） 《基坑工程技术标准》DG/TJ08-61-2018 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002			
本工程设计有无违反国家强制性标准情况？ 无			
本工程设计是否符合《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）及本工程执行的其他标准、规范？ 符合			



扫描全能王 创建

本工程设计是否满足设计合同条件？

满足

本工程在下列方面是否达到设计要求：

1、结构安全性：

达到设计文件及质量标准规定

2、使用功能：

达到设计文件及质量标准规定

3、对环境影响：

达到设计文件及质量标准规定

4、外观质量：

达到设计文件及质量标准规定

质量等级认可：合格

质量责任人签字		
设计负责人：	李世	年 月 日
专业负责人：	李进	年 月 日
专业工程师：	李进	年 月 日
单位技术负责人：	李进	年 月 日
单位法人代表：	李进	年 月 日



1、本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
·各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。



扫描全能王 创建

工程设计质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程（道路）		
单位名称	申都设计集团有限公司	联系电话	13918497481
单位地址	上海市杨浦区佳木斯路353号905	邮政编码	
设计合理使用年限	10年		
本工程设计执行下列国家、行业、地方标准（不同工程类型按主次列出前五项，可另附表）： 《城市道路设计规程》（DGJ08-2106-2012） 《城市道路平面交叉口规划与设计规程》（DGJ08-96-2013） 《路面设计规范》（DGJ/T08-2131-2013） 《道路路基设计规范》（DG/T J08-2237-2017） 《地基处理技术规范》（DG/TJ08-40-2010）			
本工程设计有无违反国家强制性标准情况？ 无			
本工程设计是否符合《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）及本工程执行的其他标准、规范？ 符合			



扫描全能王 创建

本工程设计是否满足设计合同条件？

满足

本工程在下列方面是否达到设计要求：

1、结构安全性：

达到设计文件及质量标准规定

2、使用功能：

达到设计文件及质量标准规定

3、对环境影响：

达到设计文件及质量标准规定

4、外观质量：

达到设计文件及质量标准规定

质量等级认可：合格

质量责任人签字		
设计负责人：	王世云	年 月 日
专业负责人：	王世云	年 月 日
专业工程师：	王世云	年 月 日
单位技术负责人：	王世云	年 月 日
单位法人代表：	王世云	年 月 日




1、本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。



扫描全能王 创建

工程勘察质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程		
单位名称	上海通德工程勘察设计有限公司	联系电话	021-62866601
单位地点	上海市普陀区真南路1226弄7号楼302室	邮政编码	200331
本工程勘察执行下列国家、行业、地方标准： 1、国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）； 2、上海市工程建设规范《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）； 3、上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）； 4、上海市工程建设规范《地基处理技术规范》（DG/TJ08-40-2010）；			
本工程勘察有无违反国家强制性标准的情况？ 无违反国家强制性标准			
本工程勘察是否满足勘察合同条件？ 满足勘察合同			
质量责任人签字			
项目负责人：  年 月 日			
单位技术负责人：  年 月 日			
单位法人代表：  年 月 日			

- 1、本表由工程勘察单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
- 2、各栏内容应如实填写，如有违反、不满足情况，应详细写明，可另附表。



4、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求

技术负责人简历表

姓 名	张明勇	性 别	男	年 龄	42 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	510722198408114099		
手机号码	13651461556		证件号（职称证书编号）	19A20117010	
参加工作时间	2006 年 7 月		从事技术负责人年限	14 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
扬州园博投资发展有限公司	2021 扬州世界园艺博览会世博园项目总承包工程二标段	75179.92 万元	2020 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 8 日	已完	合格
广州市管廊建设投资有限公司	知识城综合管廊及配套设施工程项目-知识城创新大道(钟太快速-知识九路)市政道路及配套设施(含综合管廊)工程	155495.11 万元	2021 年 2 月 2 日至 2022 年 8 月 31 日	已完	合格

技术负责人证件
身份证



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 绵阳市公安局涪城分局
有效期限 2014.01.17-2034.01.17

姓名 张明勇
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 8 月 11 日
住址 四川省绵阳市涪城区园艺
街36号30幢1单元
16楼5号
公民身份号码 510722198408114099



毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 张明勇 性别男，1984 年 8 月 11 日生，于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  西南交通大学

校(院)长: 

证书编号: 106137201405003028 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

职称证

	姓名 张明勇 Full Name
	性别 男 Gender
	身份证号 510722198408114099 ID No.
	专业名称 市政工程 Speciality
	资格级别 高级工程师 Qualification Level
证书编号 19A20117010 No.	授予时间 2018 Conferment Date
持证人签名 Signature of the bearer	资格评审委员会: 工程系列高级专业技术 职务任职资格 评审委员会 Credentials Committee

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张明勇		社会保障号码		510722198408114099			证件号码		510722198408114099		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费		
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费		
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费		
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费		
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费		
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费		
7	202108	未缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费		
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费		
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费		
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费		
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费		
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费		
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费		
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费		
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费		
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费		
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费		
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费		
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费		
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年02月-2021年07月				中冶天工集团有限公司上海南方分公司			2021年09月-2022年03月		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年04月-2026年01月									
截至2026年01月，累计缴费月数							232					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码: MEYCIQCJ+yQn5VsxNgqZn1SF8ceKheAxHHavapItt8cyspjTPAIhAJbZcarh10Qo0AzB8K9RqCOIJHjDjNyeDOY4G15vVx7/

5、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	张凤金	高级工程师	注册建造师证	一级	川 1312005200806495	建筑工程、市政公用工程、公路工程	中国五冶	/	/
技术负责人	张明勇	高级工程师	职称证	高级	19A20117010	市政工程	中国五冶	/	/
项目副经理	孙毅	高级工程师	职称证	高级	2219001056083	建筑工程	中国五冶	/	/
道路专业工程师	王笑	高级工程师	职称证	高级	202141205050201007671E	公路工程/市政道路工程	中国五冶	/	/
桥梁专业工程师	舒荣壮	高级工程师	职称证	高级	22A20117033	道桥工程	中国五冶	/	/
岩土专业工程师	黄庆亮	高级工程师	职称证	高级	22A20117080	岩土设计	中国五冶	/	/
给排水专业工程师	刘淑晓	高级工程师	职称证	高级	4192302	给排水及电气	中国五冶	/	/
电气专业工程师	李兴富	高级工程师	职称证	高级	201118033	电气工程及其自动化	中国五冶	/	/
交通专业工程师	沈庆忠	高级工程师	职称证	高级	201218169	交通工程	中国五冶	/	/
绿化专业工程师	刘建辉	高级工程师	职称证	高级	45435	园林绿化工程	中国五冶	/	/
测量负责人	马迁	工程师	职称证	中级	201718131	工程测量	中国五冶	/	/
造价工程师	单建国	教授级高级工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]14053132000486	安装工程	中国五冶	/	/

质量负责人	王志海	高级工程师	岗位证	高级	0442310900012000002	土木工程	中国五冶	/	/
安全负责人	蒙刚	高级工程师	注册安全工程师证	高级	31070026367	安全工程	中国五冶	/	/
施工员	张晓畅	工程师	岗位证	中级	1012510400011000210	市政工程 施工员	中国五冶	/	/
施工员	王勇创	/	岗位证	/	1012510400011000213	市政工程 施工员	中国五冶	/	/
安全员	金李	工程师	安全 C 证	/	川建安 C3(2023)0078925	土木工程	中国五冶	/	/
安全员	石通才	工程师	安全 C 证	中级	川建安 C3(2022)1012289	安全工程	中国五冶	/	/
安全员	周邦群	/	安全 C 证	/	川建安 C3（2023） 0054685	安全工程	中国五冶	/	/
预算员	李书栋	工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11245132001341	土木建筑	中国五冶	/	/
材料员	吴志浩	/	岗位证	/	0442311100012000193	工程造价	中国五冶	/	/
质检员	冷雪瑞	工程师	岗位证	中级	0442310900012000003	交通工程	中国五冶	/	/
质检员	郭柯宇	/	岗位证	/	0442310600012000017	环境设计	中国五冶	/	/
资料员	王世文	/	岗位证	/	1012511400011000327	工程管理	中国五冶	/	/
劳资专员	罗卓毅	/	岗位证	/	0442311300012000190	土木工程	中国五冶	/	/

5.1 项目经理（建造师）简历表

姓名	张凤金	性 别	男	年 龄	53 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	510107197211010017	手机号码	13968562574
参加工作时间	1997 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		16 年
项目经理（建造师）资格证书编号		川 1312005200806495			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
贵州贵安建设投资有限公司	贵安新区金马路道路工程土建施工第 3 标	42821.34 万元	2013 年 7 月 20 日至 2015 年 9 月 13 日	已完	合格
杭州南湖小镇投资开发有限公司	之江实验室一期-之达路工程	28144.66 万元	2019 年 12 月 5 日至 2021 年 2 月 4 日	已完	合格
上海市宝山区公路管理中心	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	4466.03 万元	2020 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 17 日	已完	合格

项目经理证件
身份证



毕业证



职称证

姓 名	张凤金	
性 别	男	
出生年月	1972. 11	
任职资格	高级工程师	
任职专业		
授予单位	中冶集团职称评审领导小组	二〇〇八年八月十日

注册一级建造师证



使用有效期: 2026年01月19日
- 2026年07月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张凤金

性 别: 男

出生日期: 1972年11月01日

注册编号: 川1312005200806495

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

市政公用工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)

公路工程(有效期: 2023-12-28至2026-12-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 张凤金

签名日期: 2026年1月19日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年12月22日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2009）3000929

姓名：张凤金

性别：男

出生年月：1972年11月01日

企业名称：中国五冶集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年02月13日

有效期：2024年02月07日至2027年02月12日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年2月7日



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			张凤金		社会保障号码			510107197211010017			证件号码		510107197211010017	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202101	已缴费		21	202209	已缴费		41	202405	未缴费				
2	202102	已缴费		22	202210	已缴费		42	202406	未缴费				
3	202103	已缴费		23	202211	已缴费		43	202407	未缴费				
4	202104	已缴费		24	202212	已缴费		44	202408	未缴费				
5	202105	已缴费		25	202301	已缴费		45	202409	未缴费				
6	202106	已缴费		26	202302	已缴费		46	202410	已缴费				
7	202107	已缴费		27	202303	已缴费		47	202411	已缴费				
8	202108	已缴费		28	202304	已缴费		48	202412	已缴费				
9	202109	已缴费		29	202305	已缴费		49	202501	已缴费				
10	202110	已缴费		30	202306	未缴费		50	202502	已缴费				
11	202111	已缴费		31	202307	未缴费		51	202503	已缴费				
12	202112	已缴费		32	202308	已缴费		52	202504	已缴费				
13	202201	已缴费		33	202309	已缴费		53	202505	已缴费				
14	202202	已缴费		34	202310	已缴费		54	202506	已缴费				
15	202203	已缴费		35	202311	已缴费		55	202507	已缴费				
16	202204	已缴费		36	202312	已缴费		56	202508	已缴费				
17	202205	已缴费		37	202401	已缴费		57	202509	已缴费				
18	202206	已缴费		38	202402	已缴费		58	202510	已缴费				
19	202207	已缴费		39	202403	已缴费		59	202511	已缴费				
20	202208	已缴费		40	202404	已缴费		60	202512	已缴费				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年01月-2023年05月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年08月-2024年04月				
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年10月-2025年12月											
截至2025年12月，累计缴费月数						335								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQD0/k9+Q+EvvCGbRUpkJ3z67vtS6A0jbI0x2m9AwMbV6QIhALv0MevDtXts6cAQtm4Vy8DCh4ttPGCuRvi0dYnJN4j+


项目经理业绩：贵安新区金马路道路工程土建施工第 3 标

中标通知书 (表一)

(施工类) 筑招 (20) ____ ()

中国五冶集团有限公司:

贵州贵安建设投资有限公司的贵安新区金马路道路工程土建施工第 3 标段, 经 2013 年 7 月 12 日公开开标后, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案, 确定你单位为中标人。

工程名称	贵安新区金马路道路工程	建设地点	贵安新区	
招标范围及内容	金马路道路工程按城市主干路标准建设, 起于贵阳市金清路, 止于安顺市平坝县马场镇, 全长 27.968 公里, 道路红线宽度 60 米。该项目路基土建施工共分 6 个标段, 本次同期实施 6 个土建施工招标, 其中土建施工第 3 标道路桩号为 K8+700~K13+000, 投资估算约 59948 万元。本次招标范围为: 该标段范围内的路基工程、桥涵工程、排水工程、防护工程、综合管道等土建部分及相关附属工程的施工。			
招标方式	公开招标	结构类型		
工程类别(注 1)	市政	质量目标	达标	
中标价 (万元)	42821.349187	中标工期	200 日历天	
建设规模	土建施工第 3 标道路桩号为 K8+700~K13+000。	建造师 (项目经理)	姓名	赵慎兵
		等级及证书号	一级 00112848	
房建项目填写以下内容				
招标标号				
招标各栋面积及层数(含地下 / 地上)				
招标人盖章: 招标代理机构盖章: 招投标管理机构:				
				
法定代表人或其委托代理人签字或盖章:		法定代表人或其委托代理人签字或盖章:		
				
年 月 日		年 月 日		年 月 日

注: 1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

贵州贵安建设投资有限公司

贵安建投复〔2013〕4号

关于对贵安新区金马路3标工程施工拟投入 项目经理更换的批复

中国五冶集团有限公司：

你司《贵安新区金马路3标项目经理更换说明》已收悉，经我公司审查，更换后投入本项目的项目经理的资质满足招标文件强制性履约条款的要求。

根据本工程的实际情况，由于拟投入项目经理不能够到现场，为确保施工工作人员在施工期间能够相对稳定。经我司研究，同意你公司对拟投入本项目的项目经理进行更换，即原项目经理赵慎兵不再担任，张凤金担任项目经理。更换后不得再次更换，否则，视为违约处理。望你公司加强对贵安新区金马路道路工程的施工管理力度，精心组织，确保贵安新区金马路道路工程的顺利完成。

特此批复

附：1、关于更换项目经理的申请

2、更换项目经理资料

贵州贵安建设投资有限公司

2013年8月27日

贵州贵安建设投资有限公司

2013年8月27日印发

(共印 3 份)

副本

贵安新区建设工程

施工合同

项目名称：贵安新区金马路道路工程

合同名称：贵安新区金马路道路工程土建施工第3标施工合同

工程地点：贵州贵安新区

合同编号：GAJT-施工-2013-022

发包人（甲方）：贵州贵安建设投资有限公司

承包人（乙方）：中国五冶集团有限公司

签订日期：2013年07月20日



由 扫描全能王 扫描创建

副本

贵 安 新 区 建 设 工 程

施工合同

项目名称：贵安新区金马路道路工程

合同名称：贵安新区金马路道路工程土建施工第3标施工合同

工程地点：贵州贵安新区

合同编号：GAJT-施工-2013-022

发包人（甲方）：贵州贵安建设投资有限公司

承包人（乙方）：中国五冶集团有限公司

签订日期：2013年07月20日



由 扫描全能王 扫描创建

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 贵州贵安建设投资有限公司

法定代表人: 苏永泓

法定注册地址: 贵阳市花溪区湖潮乡集镇

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

法定代表人: 程并强

法定注册地址: 成都市锦江区三色路199号

发包人为建设 贵安新区金马路道路工程土建施工第3标 (项目名称, 以下称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 贵安新区金马路道路工程土建施工第3标

工程地点: 贵州贵安新区

工程内容: 该标段范围内的路基工程、桥涵工程、排水工程、防护工程、综合管道等土建部分及相关附属工程的施工。

建设规模: 金马路道路工程按城市主干路标准建设, 起于贵阳市金清路, 止于安顺市平坝县马场镇, 全长27.968公里, 道路红线宽度60米。其中土建施工第3标道路桩号为K8+700~K13+000。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

工程立项批准文号: 贵州贵安新区管理委员会经济发展局以黔贵安管经发【2013】36号文。

资金来源: 多渠道筹措资金

二、工程承包范围

承包范围: 该标段范围内的路基工程、桥涵工程、排水工程、防护工程、综合管道等土建部分及相关附属工程的施工。



三、合同工期

计划开工日期：____年____月____日

计划竣工日期：____年____月____日

工期总日历天数：____200____天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

五、合同形式

本合同采用____工程量清单计价____合同形式

六、签约合同价

金额（大写）：肆亿贰仟捌佰贰拾壹万叁仟肆佰玖拾壹元捌角柒分（人民币）

（小写）¥：428213491.87 元

其中：暂列金额：41000000 元（其中计日工金额 0 元）

材料和工程设备暂估价：0 元

专业工程设备暂估价：2200000 元

七、承包人项目经理

姓名：赵慎兵 职称：高级工程师

身份证号：511027197106023634 注册建造师资格证书号：0036988

注册建造师注册证书号：川 131050805671

注册建造师执业印章号：川 131050805671 (00)

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先



者为准。

九、本协议书中有关词语定义与通用合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书记连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式捌份，其中一份在合同文件报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：贵州贵安建设投资有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：_____

或其委托代理人：_____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

分管领导：_____ (签字)

经办人：_____

项目经理：_____

工程负责人：_____ (签字)

技术负责人：_____ (签字)

联系电话：_____

联系电话：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

2013 年 07 月 20 日

2013 年 07 月 20 日

建设行政主管部门备案意见：
(盖章)

工商行政管理部门备案意见：
(盖章)

备案日期____年____月____日

鉴证日期____年____月____日



共6页

市政-09

市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称 贵安新区金马路土建工程第3合同段

建设单位 贵州贵安建设投资有限公司

贵州贵安建设投资有限公司

填 写 说 明

一、工程竣工验收报告是工程竣工验收的证明文件，由建设单位负责填写，向备案机构和有关机构提交；

二、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；验收结论，验收意见参建各方如实填写，并承担相关法律责任。

三、所附的工程质量验收文件应齐全；

四、子单位工程竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、工程名称应与施工许可证的名称一致，若是进行分段竣工验收，应在工程名称后设括号予以说明验收的具体部位；

六、工程竣工验收报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、建设行政主管部门（含质量监督机构、备案机构）、城建档案馆各持一份。

工 程 概 况	工程名称	贵安新区金马路土建工程第3合同段市政道路工程		
	工程地址	贵州省贵安新区	施工许可证号	
	结构类型	土建工程	建筑面积	584067m²
	道 路	长: 4340 m, 宽: 50-100 m		
	桥 梁	特大桥 0m/ 0座, 大桥 0 m/ 0 座, 中小桥 0m/0座		
	建设单位	贵州贵安建设投资有限公司	勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院	监理单位	贵州陆通公路工程监理有限责任公司
	施工单位	中国五冶集团有限公司	分包单位	
验收内容	合同约定的全部内容, 包括金马路 K8+700-K13+040和天河潭路 K8+730-K9+430 的道路工程, 下穿通道、人行通道、涵洞工程、挡土墙、附属构筑物及给排水工程、电力管道工程等。			
总包(分包)施工单位自检意见	合格	监理单位验收意见	合格、同意验收	
参建单位	验收组人员(专业职称)组成情况			
建设单位	陈俊(高工)、陈敦淳(工程师)、杨凯(高工)、张羽、江永、徐贵荣、朱云鹏			
监理单位	彭庆(高工)			
设计单位	肖旻昱(高工)			
勘察单位	黄祖英(高工)			
施工单位	张凤金(高工)、李代光(高工)			
分包单位				
其 它				
验 收 组 分 组 情 况	验收组负责人	陈俊	职务	贵安建设投资有限公司副总经理
	分 组	成 员 名 单		
	质量控制资料核查	组长	张羽	成员 江永、徐贵荣、朱云鹏、蒙易、彭庆、肖旻昱、黄祖英、李代光、
	外观质量检查	组长	陈敦淳	成员 陈俊、陈敦淳、杨凯、张鑫、高明祥、徐青、彭庆、张凤金、吴春颖

	实测实量质量检查	组长	陈敦淳	成员	陈俊、陈敦淳、杨凯、张鑫、高明祥、徐青、彭庆、张凤金、吴春颖
竣工验收组织形式和程序： 由建设单位组织竣工验收，质量监督部门参与进行监督：1、参加验收人员签到，并明确竣工验收工作要求；2、确定验收小组长及成员，进行分组验收；3、按分组对质量控制资料进行审核；对实物外观质量检查，对实物进行实测实量；4、召开竣工验收会议，由各小组组长介绍验收情况，由建设单位验收组负责人组织对验收情况进行讨论并下结论，相关参建单位项目负责人及验收监督人员确认验收结论。					
竣工验收执行的标准和规范： 1. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)； 2. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)； 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008； 4. 《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006)； 5. 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)； 6. 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)； 7. 建设部《市政基础设施工程施工技术管理规定》； 8. 国家现行的有关工程建设的政策、法律、法规、规范及相关验收规范； 9. 建设单位与施工单位签订的相关合同与协议； 10. 本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更文件； 11. 现场踏勘及调查所得的第一手资料及相关参考资料； 12. 经审批的施工组织设计及各专项施工方案； 《贵州贵安建设投资有限公司市政道路建设项目工程质量验收、工程竣工验收实施细则》(试行)。					
工程建设执行基本建设程序概述： 认真执行建筑法规及建设程序，经过公开招标，贵安新区金马路土建工程第3标段，中国五冶集团有限公司中标，办理了施工许可证和相关手续，资料齐全、有效，符合法规，程序合法。					
建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价： 勘察单位：勘察资料符合实际情况，满足设计及施工需要，施工过程中结合现场，服务到位； 设计单位：设计图纸齐全、设计变更及时，在安全、适用、经济三大原则的指导下，坚持以人为本，适度超前的思路，对结构、外观、环境做出了较为详细的设计，整个设计受到广泛的认可与好评。 施工单位：在投标、中标以及签订施工合同后，能按照规定程序配合办理相关手续，建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，达到设计及规范要求，各项质量控制资料齐全有效，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 监理单位：坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。严格按照建设单位合同要求履职尽责，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。 检测单位：对原材料、半成品、混凝土等所检测的各项数据均满足设计及相关规范要求。					

工 程 验 收 结 论	分部（子分部）名称		验收结论
	路基工程、防护工程、附属构筑物工程、挡土墙工程		评定合格， 同意验收。
	下穿立交工程、人行地下通道工程、盖板涵洞工程		
	雨水管道工程、污水管道工程、给水管道工程		
	电力管道工程、照明工程		
	质量控制资料检查	验收结论：共 19 项，经审查符合要求 19 项 经核定符合规范要求 19 项	
	工程外观质量评价	验收结论：共抽查 13 项，符合要求 13 项 不符合要求 0 项	
	工程实测实量质量评价	验收结论：共抽查 5 项，符合要求 5 项 不符合要求 0 项	
	结构安全和主要使用功能 检验资料检查及抽查	验收结论：共核查 13 项，符合要求 13 项 共抽查 5 项，符合要求 5 项 经返工处理符合要来 0 项	
	综 合 评 价	验收结论： 合格，同意验收	
	单位 工程 质量 验收 整改 意见 及 结论	评定合格，同意验收。	

竣工
验收
意见

项目负责人:

叶忠

建设单位 (公章)

2015年9月13日

勘察负责人:

同意验收
黄祖葵

勘察单位 (公章)

2015年9月13日

设计负责人:

评定合格, 同意验收
叶忠

设计单位 (公章)

2015年9月13日

项目经理
企业法人:

合格.

叶忠



施工单位 (公章)

2015年9月13日

总监理工程师:

同意验收.

叶忠

监理单位 (公章)

2015年9月13日

附工程质量验收文件:


- 1、☐分部工程质量验收记录
- 2、☐单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录
- 3、☐市政基础设施工程竣工验收报告
- 4、☐市政基础设施工程质量竣工验收通知书
- 5、☐竣工验收质量整改意见及处理回复
- 6、☐法律、规章规定必须提供的其它文件

项目经理业绩：之江实验室一期-之达路工程

余杭区建设工程中标通知书

中国五冶集团有限公司：

兹有之江实验室一期-之达路工程，经评标委员会评审推荐，现依法确定你单位为中标人，请在 2019 年 9 月 27 日前签订合同。对其他未中标单位表示感谢。



工程名称	之江实验室一期—之达路工程	建设单位	杭州南湖小镇投资开发有限公司			
建筑面积	/	建设地点	余杭区			
工程类别	贰类市政工程 甲类投资项目	批准机关 及文件	余发改中心【2019】335 号			
承包方式	包工包料	设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司			
工 期	开工日期	竣工日期		工期为 400 日历天		
	2019 年 9 月 27 日	2020 年 10 月 31 日				
工程 中标价	28144.6673 万元 (贰亿捌仟壹佰肆拾肆万陆仟陆佰柒拾叁元整)		二 材 包 干 数	钢材	吨	_____
				水泥	吨	_____
工程范围 和说明	施工图范围内的工程		建造师		张凤金	
			资质等级		壹级	
招 标 代 理 人 (章)			招 标 人 (章)			
	2019 年 9 月 23 日			2019 年 9 月 日		

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(合同编号: _____)

工程名称: 之江实验室一期-之达路工程

发 包 人: 杭州南湖小镇投资开发有限公司

承 包 人: 中国五冶集团有限公司

签定时间: 2019 年 *) 0 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工商 行 政 管 理 局 制定

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(合同编号: _____)

工程名称: 之江实验室一期-之达路工程
发 包 人: 杭州南湖小镇投资开发有限公司
承 包 人: 中国五冶集团有限公司
签定时间: 2019 年 10 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部
国 家 工 商 行 政 管 理 局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 杭州南湖小镇投资开发有限公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就之江实验室一期一之达路工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 之江实验室一期一之达路工程。

2. 工程地点: 余杭区中泰街道。

3. 工程立项批准文号: 余发改中心[2019]458号。

4. 资金来源: 自筹资金,已落实。

5. 工程内容: 施工图纸及设计变更联系单的所有内容 (绿化工程除外)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

施工图范围内工程及招标文件所包含的所有内容,含有可能发生的工程变更所引起的工程量增减。

二、合同工期

工期总日历天数: 400天,竣工日期 2020 年 10 月 31 日。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2013)“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价为:

人民币(大写)贰亿捌仟壹佰肆拾肆万陆仟陆佰柒拾叁元整(¥ 281446673元)。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)肆佰肆拾肆万伍仟贰佰玖拾肆元(¥ 4445294 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)。

2. 合同价格形式：综合单价计价法。

五、项目经理

承包人项目经理：张凤金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、签订时间

本合同于 2019 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 余杭区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十六 份，均具有同等法律效力，发包人执 七 份，承包人执 九 份。

发包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



阮高院

承包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：

(签字) 杨海峰

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

组织机构代码：91510100201906490X

地 址：成都市锦江区五冶路9号

邮政编码：610063

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：+86 28 85957366


传 真：+86 28 85957333

电子信箱：mcc5@mcc5.com.cn

开户银行：建设银行成都第二支行

账 号：51001426208050242280

竣工验收证书

工程名称	之江实验室一期之达路工程	开工日期	2019年12月5日	对工程的质量评价 本工程符合设计，满足使用要求，工程质量评定合格。					
施工单位	中国五冶集团有限公司	竣工日期	2021年1月14日						
合同造价 (万元)	28144.6673 万元	施工决算 (万元)							
验收范围及数量： 道路工程：城市主干道，标准段 42 米宽，双向 6 车道，全长 1704 米，含排水、通信、交安、智能、照明等； 管廊工程：标准段两舱（综合舱和高压电力舱均为 2.9*3.6 米），位于道路中心线及东侧车行道下，全长 1740 米，包含电气、暖通、排水、消防、标识工程等； 桥梁及箱涵：包含跳头溪桥（51.6 米宽，16+26+16 米跨，斜腿刚构桥）、运粮河桥（53.1 米宽，15+20+15 米跨，连续钢箱梁桥）、护城河箱涵（1-7×2.5m 普通钢筋混凝土箱涵）。				竣工验收日期		2021 年 1 月 14 日			
				参加竣工验收单位意见					
				建设单位	 签名: (盖章)		设计单位	 签名: (盖章)	
				监理单位	 签名: 王忠利 (盖章)		施工单位	 签名: (盖章)	
				勘察单位	 签名: (盖章)		邀请单位	 签名: (盖章)	
存在问题及处理意见：									

市政基础设施工程

竣工验收备案表

浙江省建设厅制

编号: 31110020210408205

建设单位	杭州南湖小镇投资开发有限公司	备案日期	2021.4.8
工程名称	之江实验室一期一标段工程	工程造价	28144.66738元
工程类别	市政道路	设计工艺	-
开工日期	2019.12.5	竣工验收日期	2021.2.4
施工图审查意见	合格	设计使用年限	沥青路面15年、桥梁100年
勘察单位	浙江创越建设工程有限公司	资质等级	甲级
设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	资质等级	甲级
监理单位	大鵬工程管理有限公司	资质等级	甲级
施工单位(总包)	中国五冶集团有限公司	资质等级	施工总承包特级
主要分包单位	-	资质等级	-
工程质量监督机构	余杭区建设(市政公用)工程质量监督站	施工许可证号	330110201912050202
竣工验收意见	勘察单位意见	法人代表: 良郭印跃 (公章) 2021年4月6日	
	设计单位意见	法人代表: 之张印毅 (公章) 2021年4月6日	
	施工单位意见	法人代表: 程井 (公章) 2021年4月6日	
	监理单位意见	法人代表: 煜印 (公章) 2021年4月6日	
	建设单位意见	法人代表: 朱 (公章) 2021年4月6日	

工程竣工验收备案文件目录

- 1、工程竣工验收备案表；
- 2、工程竣工验收报告；
- 3、工程施工承包合同（存城建档案馆）
- 4、勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件；
- 5、城建档案部门出具的认可文件；
- 6、施工单位签署的工程质量保修书（存城建档案馆）。

该工程的竣工验收备案文件已于二〇二一年四月十一日收讫，文件齐全。


备案机关（公章）

2021年4月8日

备案机关负责人



备案经手人



备案机关处理意见：



备案机关（公章）

2021年4月8日



备

注

荣誉证书

中国五冶集团有限公司：

你公司承建的之江实验一期——之达路工程荣获

2020年下半年度杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）

杭州市建设工程质量安全管理协会

二〇二一年三月



项目经理业绩：汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程

报建编号	1902BS0344
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

（第二联：中标人）

中国五冶集团有限公司

我单位 汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位
签订书面合同。

建设地点	上海市宝山区大场镇，南起上大路，北至锦秋路		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	4466.0335万元	工期	270日历天
注册建造师	张凤金	注册专业	建筑, 公路, 市政公用
		注册号	川131050806495
备注	1、暂列金额 518.82 万元。 2、暂估价 126 万元； 其中专业工程暂估价 0 万元。 详见专业工程暂估价明细表。		

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
年 月 日	2020 年 3 月 30 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

报建编号	1902BS0344
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程					新建桥梁和人行天桥各1座，面积为792平方米与834平方米，安装电梯2部，拆除老桥；河道开挖和驳岸；同步实施照明、信号灯、人形护栏、标志标线等附属设施及绿化等。

招标人：（盖章） 	法定代表人：（盖章） 
年 月 日	2020 年 3 月 30 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

副本

宝路中心 2019 年 12 月 14 号

汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程

建设工程施工合同

发包人：上海市宝山区公路管理中心

承包人：中国五冶集团有限公司

二〇二〇年四月

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市宝山区公路管理中心

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程。

2.工程地点：上海市宝山区大场镇，北至锦秋路，南至上大路。。

3.工程立项批准文号：《关于汇丰路（锦秋路~上大路）北段辟通工程可行性研究报告的批复》宝发改（2019）405号。

4.资金来源：各级政府财政资金投资。

5.工程内容：道路长约1千米，按规划红线宽度24米辟筑；新建桥梁和人行天桥各1座，面积为792平方米与834平方米，安装电梯2部，拆除老桥；敷设DN800~ΦDN1000雨水管道864米，河道开挖和驳岸；同步实施照明、信号灯、人形护栏、标志标线等附属设施及绿化等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

主要工程内容为道路桥梁工程等施工图纸范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2020年5月1日。

计划竣工日期：2021年1月26日。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次竣工验收合格率100%标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟肆佰陆拾陆万零叁佰叁拾伍元零捌分（¥44660335.08元）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌拾柒万伍仟元（¥ 875000 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元（¥ 0元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零元（¥ 0元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍佰壹拾捌万捌仟贰佰元（¥5188200元）。

（5）人工费总额：

人民币（大写）贰佰贰拾万零贰仟肆佰壹拾捌元（¥2202418元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张凤金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.根据沪薪联办[2017]7号文件要求,承包施工企业必须实施“三本台账”登记制度、按月足额支付工资等相应条款。详见文件内容。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 04 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在上海市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。


十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 12310113425155980A

地 址: 宝杨路 968 号

邮政编码: 201999

法定代表人: 唐健

委托代理人: 陈飞

电 话: 021-66591309

传 真: 021-66591323

电子信箱: _____

开户银行: 建行宝钢宝山支行

账 号: 31001517700059500011

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 91510100201906490X

地 址: 上海市宝山区铁力路 2501 号

邮政编码: 201900

法定代表人: 程并强

委托代理人: 张凤金

电 话: 021-36215066

传 真: 021-36213085

电子信箱: _____

开户银行: 建行上海宝钢宝山支行

账 号: 31001517700050042816

建设工程竣工验收报告

工程名称: 汇丰路(锦秋路~上大路)北段辟通工程

项目编码(报建编码): 1902BS0344

施工许可编码: JT1902BS0344C01-20SZ032、20SZ052

建设单位: 上海市宝山区公路管理中心

开工日期: 2020 年 6 月 28 日

竣工验收日期: 2021 年 12 月 17 日




扫描全能王 创建

工程概况			
建安工作量	4466.0335 万元	建筑面积	/ M ²
此次竣工验收工程概况描述：			
汇丰路（锦秋路～上大路）道路, 起点桩号 K0+000.000, 终点桩号 K1+009.642, 全长 1009.642 米, 按规划红线宽度 24 米辟筑, 沿线横向道路交叉口中锦秋路、聚丰园路、上大路交叉口纳入本工程; 新建桥梁和人行天桥各 1 座, 面积为 792 平方米与 834 平方米, 安装电梯 2 部, 拆除老桥; 敷设 DN800~DN1000 雨水管道 877.5 米, 河道开挖和驳岸; 同步实施照明、信号灯、人行护栏、标志标线等附属设施及绿化 4425m² 等。			

附：建设工程竣工验收工程明细表



扫描全能王 创建

竣 工 验 收 标 准	(1) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) (2) 《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-2152-2014) (3) 《道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DG/TJ08-87-2016) (4) 《道路人行道设计和施工质量验收规范 第2部分:施工质量验收要求》(DB31/436.2-2009) (5) 《城市道路养护维修作业安全技术规程》(DG/TJ08-2183-2015) (6) 《城市桥梁工程施工质量与验收规范》(CJJ2-2008) (7) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (8) 《城市道路交通标志标线设置规范》(GB51038-2015) (9) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (10) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) (11) 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010) (12) 《城镇排水工程施工质量验收规范》管道构筑物工程(DG/TJ08-2110-2012) (13) 《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010) (14) 《排水管道电视和声呐检测评定技术规程》(DB31/T444-2009) (15) 《道路检查井通用图集》(DBJT08-119-2015) (16) 《上海市排水管道通用图》(92版) (17) 《雨水口标准图》(DBJT-08-120-2015)
工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论	验收小组成员对工程实体质量进行了现场勘查,并听取施工单位的施工总结、监理单位的监理工作总结及设计单位的设计工作总结汇报,同时对工程收集整理的质保资料进行审查,验收小组认为汇丰路(锦秋路~上大路)北段辟通工程已按设计和合同规定的内容全部施工完毕,工程实体质量满足设计和规范要求,施工质保资料齐全,施工中未发生重大质量安全事故,符合工程竣工验收的要求,同意通过验收,交付使用。 验收组组长:  日 期: 2021 年 12 月 17 日

- 附: 1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告



竣工验收组 人员 签名	验收组 职务	姓名	单位	专业	职称	职务
	组长	曹	区交通建管中心	交通	工程师	副主任
	副组长	程	区建委			科长
		唐	区建委			科长
	成员	周	区交委			
		李	区交委		工程师	
		李	中都设计		高工	
		周	金桥监理		工程师	
		何	上海交通建设集团		工程师	
		李	区交通建管中心			科长
李		中国五冶集团成都分公司	市政	高级工程师	项目经理	
林		上海信中南工程检测		工程师	项目经理	
建设单位项目负责人: 潘 建设单位法定代表人: 唐 (单位公章) 						
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责						



建设工程竣工验收工程明细表

项目编码: TJ1902BS0344C01BS-20SZ052

建设单位 (公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模					备注	
		指标	单位	数量	层数			造价 (万元)
					地上	地下		
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	市政道路		m	1009.642				
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	雨水工程		m	877.5				
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	新建葑村塘桥		m²	792				
汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程	新建人行天桥		m²	834				

注: 指标指: 面积、高度、跨度、直径、装机容量等, 房屋建筑除面积外, 加层数指标。
工程类型指: 土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

建设单位竣工验收通知单

上海市宝山区建设工程安全质量监督站:

我单位建设 汇丰路（锦秋路—上大路）北段辟通 工程，现已达到竣工验收标准，满足建设部建质（2013）171号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》和沪建交（2014）31号文件《关于转发住房城乡建设部关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定〉的通知》的要求，现定于 12 月 17 日组织竣工验收。现将竣工验收前有关资料送上，请审。竣工验收小组成员名单如下：

验收组	姓 名	单 位	专 业	职 称	职 务
组 长	陈飞	区交通建设管理中心	道桥	工程师	副主任
副组长	段立杰	区交通委员会		工程师	科长
副组长	唐吉华	区建设管理委员会			科长
组 员	周诚	区交通委员会			
组 员	李晓韞	区交通建设管理中心	道路	工程师	
组 员	贺云峰	区交通建设管理中心			科长
组 员	李建元	申都设计集团公司	道桥	高工	
组 员	周林	上海金桥建设监理公司	道桥	工程师	
组 员	周奕	上海通德工程勘察公司		工程师	
组 员	李令	中国五冶集团公司		高工	
组 员	林黎	上海公信中南工程造价公司		工程师	
组 员	潘笋	区交通建设管理中心		工程师	

上海市宝山区交通建设管理中心（建设单位公章）

2021 年 12 月 17 日

备注：建设单位负责组织竣工验收。组长由建设单位法人代表或其委托的责任人担任；副组长至少有一名工程技术人员；验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位现场项目管理人员和勘察、设计、施工、监理单位与工程项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成，建设单位也可邀请有关专家参加验收。验收组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。



扫描全能王 创建

市政工程 开工报告

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路) 北段辟通工程(道路工程)	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年8月27日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
道路全长1009.64米, 红线宽度24米。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成, 施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场, 劳动力组织已到位。					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			



扫描全能王 创建

页号:

通--8

市政工程 开工报告

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张风金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年6月28日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
雨水管长度878米,埋深不小于2.35米。雨水检查井31座,雨水排放口一座。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成,施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场,劳动力组织已到位。					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			



扫描全能王 创建

页号:

通--8

市政工程开竣工报告

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程(人行天桥工程)	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年8月27日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
项目新建一座人行天桥: 桥下净空高度≥ 5米, 跨汇丰河跨径组合$26+26=52$米, 梁底标高大于等于4.8米。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成, 施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场, 劳动力组织已到位。					
 施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			

施工负责人:

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

页号:

市政工程 ~~开工~~ 竣工报告

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程(葑村塘桥工程)	工程地点	汇丰路(锦秋路-上大路)			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计划	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元		竣工日期	2021年1月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实际	开工日期	2020年8月27日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平		竣工日期	
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-上大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
项目新建一座葑村塘桥: 跨径组合10+16+10=36米, 梁底标高≥ 4.8米。						
备注	1、施工现场三通一平工作已完成, 施工区域的围护已完成。 2、施工组织设计已审批。 3、施工现场质量管理各项制度已建立。 4、机械、设备已进场, 劳动力组织已到位。					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			

施工负责人:

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

市政工程 开工报告

页号:

通一8

填报单位:

中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程-桥梁	工程地点	宝山区大场镇, 北起锦秋路, 南至上大路			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元	划	竣工日期	2021年3月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实	开工日期	2020年6月28日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平	际	竣工日期	2021年5月22日
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-山南路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
项目新建一座桥梁葑村塘桥, 一座人行天桥。1、葑村塘桥: 跨径组合10+16+10=36米, 梁底标高≥ 4.8米。2、人行天桥: 桥下净空高度≥ 5米, 跨汇丰河跨径26+26=52米, 梁底标高≥ 4.8米。						
备注						
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)			审批单位(公章) 经办人:			

施工负责人:

经办人:

填表日期:

年 月 日



扫描全能王 创建

页号:

市政工程 开竣工报告

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1902BS0344G001BS

工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程-道路	工程地点	宝山区大场镇, 北起锦秋路, 南至上大路			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	张凤金	计	开工日期	2020年5月1日
设计单位	申都设计集团有限公司	负责人:	李建元	划	竣工日期	2021年3月26日
建设单位	上海市宝山区公路管理中心	项目联系人:	陈飞	实	开工日期	2020年6月28日
监理单位	上海金桥建设监理有限公司	总监:	杜爱平	际	竣工日期	2021年5月22日
施工现场地址	宝山区汇丰路(锦秋路-山大路)	通讯电话:		工程预(决)算		
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
道路全长1009.64米, 红线宽度24米。						
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				



扫描全能王 创建

施工负责人: 张凤金

经办人:

填表日期:

年 月 日

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 仁丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 雨水管道工程	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-6-28
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 3 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 225 项, 有 225 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 项, 有 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 项	符合要求
4	外观质量验收	共核查 项, 有 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 项	符合要求
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)		
验收单位			
建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目经理签名:
单位负责人签名:	单位负责人签名:	单位负责人签名:	总监签名:
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日



扫描全能王 创建

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 仁丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 桥梁(葑村塘桥)	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-8-26
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 4 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 290 项, 有 290 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 49 项, 有 49 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
4	外观质量验收	共核查 9 项, 有 9 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	验收通过	
验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	项目负责人签名: 周立 单位负责人签名: 周立 年 月 日	项目负责人签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日
	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	总监理工程师签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	项目经理签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	总监理工程师签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日



扫描全能王 创建

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: C丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 桥梁(人行天桥)	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-8-26
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 4 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
2	质量控制资料验收	共核查 227 项, 有 227 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项, 有 28 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
4	外观质量验收	共核查 13 项, 有 13 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合设计
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	同意竣工验收	
验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:
	监理单位 (公章)	监理单位 (公章)	监理单位 (公章)
	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:	项目负责人签名: 单位负责人签名:
	年月日	年月日	年月日

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 仁丰路(锦秋路-上大路)北段辟通工程		结构类型: 道路工程	
施工单位: 中国五冶集团有限公司		单位技术负责人:	开工日期: 2020-8-26
项目经理: 张凤金		项目技术负责人: 廖建国	完工日期: 2021-5-27
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定 定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 6 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
2	质量控制资料验收	共核查 82 项, 有 82 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 397 项, 有 397 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
4	外观质量验收	共核查 8 项, 有 8 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	同意通过验收	
验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
	项目负责人签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	项目负责人签名: 廖建国 单位负责人签名: 廖建国 年 月 日	项目负责人签名: 于海 单位负责人签名: 于海 年 月 日
	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	总监签名: 杜爱平 单位负责人签名: 杜爱平 年 月 日	项目经理签名: 张凤金 单位负责人签名: 张凤金 年 月 日	



扫描全能王 创建

工程质量保修书

单位工程名称	汇丰路(锦秋路-上大路) 北段辟通工程	竣工日期	2021 年 月 日
建设单位名称	上海市宝山区公路管理 中心	施工单位名称	中国五冶集团有限 公司
本工程在质量保修期内,如发生质量问题,本单位将按照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定负责质量保修,属施工质量问题,保修费用由本单位承担,属其他质量问题,保修费用由责任单位承担。			
质 量 保 修 范 围	在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: 1、桥梁工程的主体结构,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 2、道路工程为规定的该工程的合理保修年限 <u>2</u> 年。 3、排水管道工程保修年限为 <u>2</u> 年。 其它: /		
注: 1、建设工程保修期,自建设单位竣工验收合格之日起计算。 2、建设工程超过保修期以后,应有产权所有人(管理单位)进入正常的、定期保养和维修。			
施 工 单 位	法人代表		施工企业(公章)  年 月 日
	项目经理	张同金	
	保修联系人	李令	
	联系电话	18217750863	
	联系地址、邮编	上海市宝山区克东路9号 201900	





扫描全能王 创建

施工单位工程质量竣工报告（合格质量证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程-道路工程		
施工单位名称	中国五冶集团有限公司		
施工单位地址	上海市宝山区铁力路2501号		
施工单位邮编	201900	联系电话	021-36215066

质量验收意见：

1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和建立各级质量责任制得到全面落实。
2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。
3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）等符合要求。
4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，已通过预验收。
5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。
6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无用项工作量。

项目经理： 	年 月 日	
企业质量负责人： (质量科长) 	年 月 日	
企业技术负责人： (总工程师) 	年 月 日	
企业法人代表： 	年 月 日	

章



施工单位工程质量竣工报告（合格质量证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程-雨水工程		
施工单位名称	中国五冶集团有限公司		
施工单位地址	上海市宝山区铁力路2501号		
施工单位邮编	201900	联系电话	021-36215066
质量验收意见：			
1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和建立各级质量责任制得到全面落实。 2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。 3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）等符合要求。 4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，已通过预验收。 5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。 6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无甩项工作量。			
项目经理：张同金		年 月 日	
企业质量负责人： (质量科长)		青叶印晓 年 月 日	
企业技术负责人： (总工程师)		民尚印修 年 月 日	
企业法人代表：繁朱		年 月 日	
			



施工单位工程质量竣工报告（合格质量证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路-上大路）北段辟通工程-桥梁工程		
施工单位名称	中国五冶集团有限公司		
施工单位地址	上海市宝山区铁力路2501号		
施工单位邮编	201900	联系电话	021-36215066
质量验收意见： 1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和建立各级质量责任制得到全面落实。 2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。 3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）等符合要求。 4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，已通过预验收。 5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。 6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无用项工作量。			
项目经理：张凤金 企业质量负责人：青叶印晓（质量科长） 企业技术负责人：民尚印修（总工程师） 企业法人代表：繁朱		年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日	



扫描全能王 创建

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）


单位工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程 道路工程			
监理单位名称	上海金桥建设监理有限公司			
监理单位地址	浦东新区金藏路 258 号 5 幢 303 室			
监理单位邮编	201206	联系电话	021-58991150	
质量验收意见： 1、按照《建设工程监理规范》GB50319-2013 组建了以总监理工程师负责制的项目监理机构，配备了市政、安装等各专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》、道路及安装等各专业《监理实施细则》。项目监理机构在施工过程中严格执行国家、上海市有关道路改造工程的法律、法规和强制性条文规定，监理委托合同约定的监理质量工作已完成。 2、本项目工程质量控制资料齐全且符合设计和施工质量验收规范要求。 3、在项目实施前各参建单位按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)，《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）将本工程划分为 1 个子单位工程。各子单位工程的分部分项工程在施工过程中施工质量验收均为合格。 4、本项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和要素，在施工核查和抽查中施工质量验收均为合格。 5、本工程观感质量(1) 面层平整，坚实；(2) 接茬紧密、平顺；(3) 面层与路缘石及其它构筑物直顺曲圆，无积水现象；(4) 侧石、路缘石稳固，线直弯顺，顶面平整无错牙，侧石勾缝严密；(5) 人行道面层与其它构筑物接缝平顺，无积水现象；(6) 路面与检查井接缝平顺。施工观感质量综合验收评价均为合格。 6、本工程已完成设计文件和合同约定全部工作量，无遗留工程量、质量缺陷，监理通知单和工作联系单及工程会议纪要中提出的质量问题均已整改至合格。 7、工程质量评估结论：综述，本项目监理机构对本工程质量评估为合格。				
总监理工程师：		年	月	日
企业技术负责人：		年	月	日
企业法人代表：		年	月	日





扫描全能王 创建

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）


单位工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程 排水工程		
监理单位名称	上海金桥建设监理有限公司		
监理单位地址	浦东新区金藏路 258 号 5 幢 303 室		
监理单位邮编	201206	联系电话	021-58991150
质量验收意见： 1、按照《建设工程监理规范》GB50319-2013 组建了以总监理工程师负责制的项目监理机构，配备了市政、安装等各专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》、道路及安装等各专业《监理实施细则》。项目监理机构在施工过程中严格执行国家、上海市有关排水工程的法律、法规和强制性条文规定，监理委托合同约定的监理质量工作已完成。 2、本项目工程质量控制资料齐全且符合设计和施工质量验收规范要求。 3、在项目实施前各参建单位按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《城镇排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012；将本工程划分为 1 个子单位工程。各子单位工程的分部分项工程在施工过程中施工质量验收均为合格。 4、本项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和要素，在施工核查和抽查中施工质量验收均为合格。 5、本工程观感质量：管道位置准确；管道设备标识清晰；管道 CCTV 检测图像完整、清晰，无渗漏等缺陷；管道接口平顺；防水处理严密；检查井洞圈平稳、标高符合设计许要求；回填土密实、无积水、杂填土；未对周边环境造成污染、遗留建筑垃圾。施工观感质量综合验收评价均为合格。 6、本工程已完成设计文件和合同约定全部工作量，无遗留工程量、质量缺陷，监理通知单和工作联系单及工程会议纪要中提出的质量问题均已整改至合格。 7、工程质量评估结论：综述，本项目监理机构对本工程质量评估为合格。			
总监理工程师：		年	月 日
企业技术负责人：		年	月 日
企业法人代表：		年	月 日





扫描全能王 创建

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程 桥梁工程		
监理单位名称	上海金桥建设监理有限公司		
监理单位地址	浦东新区金藏路 258 号 5 幢 303 室		
监理单位邮编	201206	联系电话	021-58991150
质量验收意见： 1、按照《建设工程监理规范》GB50319-2013 组建了以总监理工程师负责制的项目监理机构，配备了市政、安装等各专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》、道路及安装等各专业《监理实施细则》。项目监理机构在施工过程中严格执行国家、上海市有关桥梁工程的法律、法规和强制性条文规定，监理委托合同约定的监理质量工作已完成。 2、本项目工程质量控制资料齐全且符合设计和施工质量验收规范要求。 3、在项目实施前各参建单位按《城市桥梁工程施工及质量验收规范》（CJJ2-2008），《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）将本工程划分为 1 个单位工程。单位工程的分部分项工程在施工过程中施工质量验收均为合格。 4、本项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和要素，在施工核查和抽查中施工质量验收均为合格。 5、本工程观感质量水泥混凝土面层：板面平整、密实，无裂缝、脱度、痕、积水等现象，边角整齐，表面拉毛或刻痕；A 行道：铺面平整、稳固，无空鼓、翘动、断块等缺陷，铺面边角整齐、纵横顺置、灌缝饱满、缝宽均苟，横坡平顺，无积水及反坡现象；刚右排砌稳固，线直弯顺，而面平整，灌缝饱满、填缝密实、勾抹光活；雨水与检查井位盖正确，流水顺畅，并框、并盖完整先损，配套产密，安装字稳，与四周铺面衔接平顺，羌跳羣现象；并壁垂首、平整，抹面光落，无缺痛、空鼓、裂缝等缺陷，并内无垃圾杂物。施工观感质量综合验收评价均为合格。 6、本工程已完成设计文件和合同约定全部工作量，无遗留工程量、质量缺陷，监理通知单和工作联系单及工程会议纪要中提出的质量问题均已整改至合格。 7、工程质量评估结论：综述，本项目监理机构对本工程质量评估为合格。			
总监理工程师：	 年 月 日		
企业技术负责人：	 年 月 日		
企业法人代表：	年 月 日		



扫描全能王 创建

存张
印福

工程设计质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程（桥梁）		
单位名称	申都设计集团有限公司	联系电话	13918497481
单位地址	上海市杨浦区佳木斯路353号905	邮政编码	
设计合理使用年限	50年		
本工程设计执行下列国家、行业、地方标准（不同工程类型按主次列出前五项，可另附表）： 《城市桥梁设计规范》（2019年版）（CJJ 11-2011） 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011） 《地基基础设计标准》（DGJ 08-11-2018） 《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ 69-95） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）			
本工程设计有无违反国家强制性标准情况？ 无			
本工程设计是否符合《地基基础设计标准》（DGJ 08-11-2018）及本工程执行的其他标准、规范？ 符合			



扫描全能王 创建

本工程设计是否满足设计合同条件？

满足

本工程在下列方面是否达到设计要求：

1、结构安全性：

达到设计文件及质量标准规定

2、使用功能：

达到设计文件及质量标准规定

3、对环境影响：

达到设计文件及质量标准规定

4、外观质量：

达到设计文件及质量标准规定

质量等级认可：合格

质量责任人签字		
设计负责人：	王世云	年 月 日
专业负责人：	王世云	年 月 日
专业工程师：	王世云	年 月 日
单位技术负责人：	王世云	年 月 日
单位法人代表：	王世云	年 月 日

(单位公章)

1、本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
。各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。



扫描全能王 创建

工程设计质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程（道路）		
单位名称	申都设计集团有限公司	联系电话	13918497481
单位地址	上海市杨浦区佳木斯路353号905	邮政编码	
设计合理使用年限	10年		
本工程设计执行下列国家、行业、地方标准（不同工程类型按主次列出前五项目，可另附表）： 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版） 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012） 《城镇排水管道设计规程》（上海市工程建设规范）（DG/TJ08-2222-2016） 《基坑工程技术标准》DG/TJ08-61-2018 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002			
本工程设计有无违反国家强制性标准情况？ 无			
本工程设计是否符合《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）及本工程执行的其他标准、规范？ 符合			



扫描全能王 创建

本工程设计是否满足设计合同条件？

满足

本工程在下列方面是否达到设计要求：

1、结构安全性：

达到设计文件及质量标准规定

2、使用功能：

达到设计文件及质量标准规定

3、对环境影响：

达到设计文件及质量标准规定

4、外观质量：

达到设计文件及质量标准规定

质量等级认可：合格

质量责任人签字		
设计负责人：	李世	年 月 日
专业负责人：	李进	年 月 日
专业工程师：	李进	年 月 日
单位技术负责人：	李进	年 月 日
单位法人代表：	李进	年 月 日



1、本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
·各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。



扫描全能王 创建

工程设计质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程（道路）		
单位名称	申都设计集团有限公司	联系电话	13918497481
单位地址	上海市杨浦区佳木斯路353号905	邮政编码	
设计合理使用年限	10年		
本工程设计执行下列国家、行业、地方标准（不同工程类型按主次列出前五项，可另附表）： 《城市道路设计规程》（DGJ08-2106-2012） 《城市道路平面交叉口规划与设计规程》（DGJ08-96-2013） 《路面设计规范》（DGJ/T08-2131-2013） 《道路路基设计规范》（DG/T J08-2237-2017） 《地基处理技术规范》（DG/TJ08-40-2010）			
本工程设计有无违反国家强制性标准情况？ 无			
本工程设计是否符合《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）及本工程执行的其他标准、规范？ 符合			



扫描全能王 创建

本工程设计是否满足设计合同条件？

满足

本工程在下列方面是否达到设计要求：

1、结构安全性：

达到设计文件及质量标准规定

2、使用功能：

达到设计文件及质量标准规定

3、对环境影响：

达到设计文件及质量标准规定

4、外观质量：

达到设计文件及质量标准规定

质量等级认可：合格

质量责任人签字		
设计负责人：	王世云	年 月 日
专业负责人：	王世云	年 月 日
专业工程师：	王世云	年 月 日
单位技术负责人：	王世云	年 月 日
单位法人代表：	王世云	年 月 日




1、本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
。各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。



扫描全能王 创建

工程勘察质量合格证明

工程名称	汇丰路（锦秋路～上大路）北段辟通工程		
单位名称	上海通德工程勘察设计有限公司	联系电话	021-62866601
单位地点	上海市普陀区真南路1226弄7号楼302室	邮政编码	200331
本工程勘察执行下列国家、行业、地方标准： 1、国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）； 2、上海市工程建设规范《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）； 3、上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）； 4、上海市工程建设规范《地基处理技术规范》（DG/TJ08-40-2010）；			
本工程勘察有无违反国家强制性标准的情况？ 无违反国家强制性标准			
本工程勘察是否满足勘察合同条件？ 满足勘察合同			
质量责任人签字			
项目负责人：  年 月 日			
单位技术负责人：  年 月 日			
单位法人代表：  年 月 日			

- 1、本表由工程勘察单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
- 2、各栏内容应如实填写，如有违反、不满足情况，应详细写明，可另附表。



5.2 技术负责人简历表

姓 名	张明勇	性 别	男	年 龄	42 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	510722198408114099		
手机号码	13651461556		证件号（职称证书编号）	19A20117010	
参加工作时间	2006 年 7 月		从事技术负责人年限	14 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
扬州园博投资发展有限公司	2021 扬州世界园艺博览会世博园项目总承包工程二标段	75179.92 万元	2020 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 8 日	已完	合格
广州市管廊建设投资有限公司	知识城综合管廊及配套设施工程项目-知识城创新大道(钟太快速-知识九路)市政道路及配套设施(含综合管廊)工程	155495.11 万元	2021 年 2 月 2 日至 2022 年 8 月 31 日	已完	合格

技术负责人证件
身份证

中华人民共和国居民身份证

签发机关 绵阳市公安局涪城分局
有效期限 2014.01.17-2034.01.17

姓名 张明勇
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 8 月 11 日
住址 四川省绵阳市涪城区园艺街36号30幢1单元16楼5号
公民身份号码 510722198408114099



毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 张明勇 性别 男 , 1984 年 8 月 11 日生, 于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 西南交通大学 校(院)长: 杨 飞

证书编号: 106137201405003028 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



职称证

	姓名 张明勇 Full Name
	性别 男 Gender
	身份证号 510722198408114099 ID No.
	专业名称 市政工程 Speciality
	资格级别 高级工程师 Qualification Level
证书编号 19A20117010 No.	授予时间 2018 Conferment Date
持证人签名 Signature of the bearer	资格评审委员会: 工程系列高级专业技术 职务任职资格 评审委员会 Credentials Committee

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张明勇		社会保障号码		510722198408114099		证件号码		510722198408114099	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	未缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2021年02月-2021年07月				中冶天工集团有限公司上海南方分公司			2021年09月-2022年03月	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年04月-2026年01月								
截至2026年01月，累计缴费月数							232				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQCJ+yQn5VsxNgqZn1SF8ceKheAxHHavapItt8cyspjTPAIhAJbZcarh10Qo0AzB8K9RqCOIJHjDJnyeDOY4G15
vVx7/

5.3 质量负责人信息表

姓名	王志海	证件类型	身份证	证件号码	440823198102110013
手机号码	13698546253	证件号（质量员证编号）		0442310900012000002	

5.4 安全负责人信息表

姓名	蒙刚	证件类型	身份证	证件号码	51022619680426643X
手机号码	13922799283	证件号（C证编号）		川建安 C3(2017) 3010023	

5.5 安全员信息表

姓名	金李	证件类型	身份证	证件号码	51152119930326913X
手机号码	13826093078	证件号（C证编号）		川建安 C3(2023) 0078925	

姓名	石通才	证件类型	身份证	证件号码	450328199605050033
手机号码	13651461556	证件号（C证编号）		川建安 C3(2022) 1012289	

姓名	周邦群	证件类型	身份证	证件号码	46000619990812093X
手机号码	13554971556	证件号（C证编号）		川建安 C3（2023） 0054685	

5.6 劳资专管员信息表

姓名	罗卓毅	证件类型	身份证	证件号码	441802197607250219
手机号码	15521046088	证件号		0442311300012000190	

5.7 项目管理机构情况辅助证明材料

项目副经理-孙毅



广东省职称证书

姓 名：孙毅

身份证号：140104198004285030



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月15日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2219001056083

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		孙毅		证件号码		140104198004285030				
参保险种情况										
参保起止时间			单位		参保险种					
					养老	工伤	失业			
202504		-	202601		广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司		10	10	10	
截止			2026-02-11 17:54			, 该参保人累计月数合计		实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-11 17:54

道路专业工程师-王笑



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 长沙县公安局
有效期限 2019.07.15-2039.07.15

姓名 王笑
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 12 月 4 日
住址 湖南省长沙县路口镇上杉市村万家塘组261号



公民身份号码 430121197912044612

硕士研究生 毕业证书



研究生 王笑，性别 男，一九七九年十二月四日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在机械制造及其自动化专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 名：西华大学 校 长：孙卫国

证书编号：106231200902000109 二〇〇九年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任 职 资 格 证 书

姓 名：王笑

级 别：副高级

性 别：男

专 业 名 称：公路工程/市政道路工程

民 族：汉族

资 格 名 称：高级工程师

出生日期：1979年12月4日

授 予 时 间：2021年12月1日

身份证号码：430121197912044612

批 准 文 号：新乌职字〔2021〕26号

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>

证 书 编 号：202141205050201007671E

评审组织机构：
(签发部门)



证书生成时间：2022年1月7日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			王笑		社会保障号码			430121197912044612			证件号码		430121197912044612	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月			
1	202102	未缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费				
2	202103	未缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费				
3	202104	未缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费				
4	202105	未缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费				
5	202106	未缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费				
6	202107	未缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费				
7	202108	未缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费				
8	202109	未缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费				
9	202110	未缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费				
10	202111	未缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费				
11	202112	未缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费				
12	202201	未缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费				
13	202202	未缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费				
14	202203	未缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费				
15	202204	未缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费				
16	202205	未缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费				
17	202206	未缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费				
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费				
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费				
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间					
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2026年01月											
截至2026年01月，累计缴费月数						43								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码：MEUCIBunLU6iSF2a+asU705mhh4vfTRI5UR9vTIHhttpsMygp2AiEAgiictmFzGsZUh/35hapyakPga4bV4d5WpWCa0VZ
oA1w=

桥梁专业工程师-舒荣壮





(无钢印无效)

证书编号 22A20117033

No.

持证人签名

Signature of the bearer

姓名

Full Name

舒荣壮

性别

Gender

男

身份证号

ID No.

51390119841219613X

专业名称

Speciality

道桥工程

资格级别

Qualification Level

高级工程师

授予时间

Conferment Date

2022.12.30

资格评审委员会:

Credentials Committee





202602092875797058

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			舒荣壮			证件号码			51390119841219613X		
参保险种情况											
参保起止时间				单位				参保险种			
								养老	工伤	失业	
200811	-	202504	广州市:广州市异地转入缴费单位				198	0	0		
202505	-	202601	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司				9	9	9		
截止				2026-02-09 16:07				, 该参保人累计月数合计			
								实际缴费	实际缴费	实际缴费	
								27个月	9个月	9个月	
								缓缴0个月	缓缴0个月	缓缴0个月	

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-02-09 16:07

岩土专业工程师-黄庆亮



专业技术
资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



中国五矿集团有限公司
CHINA MINMETALS CORPORATION



证书编号 22A20117080
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 黄庆亮
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 513030198708138310
ID No.

专业名称 岩土设计
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee





四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：黄庆亮

性别：男

社会保障号码：513030198708138319



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	174
失业保险	参保缴费	108
工伤保险	参保缴费	174
工伤保险	暂停缴费(中断)	174

(二) 2024年01月至2025年12月的参保缴费明细

单位: 元

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	
202401	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202402	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202403	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202404	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202405	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202406	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202407	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202408	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202409	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202410	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202411	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202412	10010001001	企业养老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	成都市市本级
202501	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202502	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202503	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202504	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202505	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202506	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202507	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202508	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202509	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202510	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202511	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级
202512	10010001001	企业养老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	成都市市本级

打印时间：2025年12月29日

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010001001:中国五冶集团有限公司。
2. 本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggf/wcbzmyz/toPage.do>，凭验证码 n a u u S s 3 k W7 Ww P 4 6 1 2 Wk S 验证，验证码的有效期至2026 年 03 月 29 日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数;若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的,以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2024年01月至2025年12月的参保缴费明细,显示的是所选择时段的实缴到账明细,不含异地转入的基本养老保险缴费信息,未实缴到账的显示为空。
5. 2024年1月1日起,由税务部门征收社会保险费,缴费记录可能存在滞后。



给排水专业工程师-刘淑晓

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2014.05.29-2034.05.29

姓名 刘淑晓
性别 女 民族 汉
出生 1981 年 9 月 10 日
住址 上海市宝山区菊联路89弄
70号101室



公民身份号码 410181198109106543

普通高等学校

毕业证书



学生 刘淑晓 性别女，一九八一年九月十日生，于二零零一年
九月至二零零五年七月在本校给水排水工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电学院 校（院）长：严大为

证书编号：100781200505001846 二零零五年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 刘 淑 晓

证 书 编 号 CS125300096

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. CS0009376

发证日期 2012年09月26日

刘淑晓

证件类型	居民身份证	证件号码	410181*****43	性别	女
注册证书所在单位名称	中国五冶集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：中国五冶集团有限公司 证书编号：CS125300096 电子证书编号：CS20125300096 注册编号/执业印章号：5101474-CS021

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

2024-10-28 - 延续申请
中国五冶集团有限公司

2024-05-28 - 变更申请
中国五冶集团有限公司

2023-12-01 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司

2022-09-15 - 变更申请
中国五冶集团有限公司

2021-07-09 - 变更申请
上海五冶建筑工程设计有限公司

2018-12-25 - 延续申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司

2015-11-13 - 变更申请
中交上海航道勘察设计研究院有限公司

2014-09-15 - 变更申请
云南建工集团有限公司

2012-07-25 - 初始申请
云南省建筑工程设计院

查看证书变更记录 (9) ^

系列名称 **工程系列**
Category
专业名称 **给排水及电气**
Speciality
资格名称 **高级工程师**
Competent for
评审时间 **2019.10.30**
Date of Appraisal

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓名 **刘淑晓**
Name

性别 **女**
Sex

出生年月 **1981.9**
Date of Birth
工作单位 **中交上海航道勘察设
计研究院有限公司**
Company Name

编号 **4192302**
Number

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	刘淑晓		社会保障号码		410181198109106543			证件号码		410181198109106543	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中交上海航道勘察设计研究院有限公司			2021年02月-2021年04月				上海五冶建筑工程设计有限公司			2021年05月-2022年06月	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2023年10月				上海五冶建筑工程设计有限公司			2023年11月-2024年03月	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年04月-2026年01月								
截至2026年01月，累计缴费月数						216					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIAqDf2DgEp07AHm2Hyy00ByPBYkc3r150fn1EB81ZGbbAiBcTAITp98f56m5B8CJ9haXCE1LiTiFvWSrwHW+CNo
hVw==

电气专业工程师-李兴富



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2024.10.19-长期

姓名 李兴富
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 1 月 3 日
住址 上海市宝山区牡丹江路
1298弄79号101室
公民身份号码 512925197101032133



姓 名 李 兴 富
性 别 男
出生年月 1971. 01
任职资格 高级工程师
任职专业 电气工程及其自动化
授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 201118033

二〇一一年十二月一日

普通高等学校

毕业证书



学生 李兴富 性别 男，一九七一年一月三日 日生，于二〇〇三年十月至二〇〇七年七月在本校网络教育学院专科起点（工程管理
（工程建设管理方向专业）
三年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

重庆大学

校（院）长：

李兴富

证书编号：106117200705400033

二〇〇七年七月一日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李兴富		社会保障号码		512925197101032133			证件号码		512925197101032133	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司工程总承包分公司			2021年02月-2021年04月			五冶集团上海有限公司			2021年05月-2022年04月		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2026年01月								
截至2026年01月，累计缴费月数						379					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码：MEQCIE5sEAK0E9RtS90cfr3oRLctXgFYTVtJyD0ueT2ZKft2AiA3199FUJ3rIkPfp1zp4myeHn+55Qsh79xtgD15Y14
OxA==

交通专业工程师-沈庆忠



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 日照市公安局东港分局
有效期限 2007.09.29-2027.09.29

姓名 沈庆忠
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 4 月 19 日
住址 山东省日照市东港区黄海二路65号



公民身份号码 410224197504191059

16 86

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部制
No. 00330179

学生 沈庆忠 性别 男
一九七五 年 四 月 日生,于一九九五年
九 月至一九九九年 七 月在本校
土木工程学院 交通土建工程 专业
桥梁工程方向
四 年制本科学习,修完教学计划规
定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长: 周丰宽
校 名: 西南交通大学
一九九九年 七 月 一 日
学校编号: 990957

姓名 沈庆忠

性别 男

出生年月 1975.04

任职资格 高级工程师

任职专业 交通工程

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

编号 201218169

二〇二二年七月十日



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 沈庆忠

性别: 男

社会保障号码: 410224197504191059

(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	15
失业保险	参保缴费	14
工伤保险	参保缴费	14

(二) 2024年01月至2025年12月的参保缴费明细

单位: 元

缴费月份	参保单位编号	类型	养老保险			失业保险		工伤保险		参保地
			缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202401										
202402										
202403										
202404										
202405										
202406										
202407										
202408										
202409										
202410										
202411	10010001001	企业养老	19684	3149.44	1574.72	19684	118.1	78.74	19684	成都市市本级
202412	10010001001	企业养老	19684	3149.44	1574.72	19684	118.1	78.74	19684	成都市市本级
202501	10010001001	企业养老	19684	3149.44	1574.72	19684	118.1	78.74	39368	成都市市本级
202502	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	23076	成都市市本级
202503	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	23076	成都市市本级
202504	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202505	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202506	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202507	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202508	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202509	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202510	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202511	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级
202512	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	成都市市本级

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010001001: 中国五冶集团有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schrs.org.cn/schrsfw/cbzymz/toPage.do>, 凭验证码 97GQ35fTqT7u0wYf53gqh 验证。

3. 表中(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数。若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的, 以办理退休手续时核定的月数为准。

打印时间: 2025年12月18日

得利 否
用途，

4. 该表(二)2024年01月至2025年12月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。
5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

得利 否
用途，

得利 否
用途，



本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202512181107-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202512181107-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202512181107-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202512181107-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202512181107-9200000013)

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202512181107-9200000013)

绿化专业工程师-刘建辉

中华人民共和国居民身份证

签发机关 成都市公安局武侯区分局
有效期限 2011.01.31-2031.01.31

姓名 刘建辉
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 8 月 13 日
住址 成都市武侯区一环路西一段65号1栋4单元6号
公民身份号码 510107198208132616



普通高等学校

毕业证书

学生 刘建辉 性别 男, 1982 年 08 月 13 日生, 于 2001 年 09 月至 2005 年 06 月在本校 园林 专业 4 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 四川农业大学 校(院)长: 文心田

证书编号: 106261200505004230 2005 年 6 月 25 日



本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号

NO :

45435

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional
Title Leading Group Made

姓名 刘建辉

性别 男

出生年月 1982.8.13

专业名称 园林绿化工程

资格名称 高级工程师



审批机关 成都市人力资源和社会保障局

任职资格时间 2015年11月20日

批准时间 2016年2月04日

发证时间 2016年3月03日

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：中国五冶集团有限公司路桥工程分公司 单位社保编号 10010001022 当前参保地：成都市市本级

参保险种：企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险(2025年03月-2026年02月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202503	360	1308896.16		0	360	54537.34	362	30045.9
202504	351	1292861.52		0	351	53869.23	353	29678.46
202505	356	1289119.2		0	356	53713.3	358	29592.67
202506	354	1281696.24		0	354	53404.01	356	29422.56
202507	360	1281025.44		0	360	53376.06	362	29407.16
202508	354	1263750.96		0	354	52656.29	356	29011.29
202509	351	1258786.32		0	351	52449.43	353	28897.51
202510	351	1259750.16		0	351	52489.59	353	28919.59
202511	349	1261274.16		0	349	52553.09	351	28954.53
202512	351	1260623.76		0	351	52525.99	353	28939.61
202601	360	1320769.68		0	360	55032.07	362	30318.01
202602	361	1327445.52		0	361	55310.23	362	30445.77
欠费情况（从单位初次参保时间1992年07月截至2023年12月）								
险种	企业养老保险（本金）		机关养老保险（本金）		失业保险（本金）		工伤保险（本金）	
累计欠费（元）	0		0		0		0	

人员缴费信息(2025年03月-2026年02月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	510107198208132616	刘建辉	企业职工养老	202503	12	202503	12	202503	12

打印时间：2026年02月27日

- 说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbznzy/toPage.do>，凭验证码 u P d y 8 j n h W R p 6 2 2 S S g e B 验证。验证码有效期至2026 年 05 月 27 日（有效期三个月）。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



测量负责人-马迁



No.01- 1705720549

姓 名 马迁

性 别 男

出生年月 1989. 02



任职资格 工程师

编号 201718131

任职专业 工程测量

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2017 年 8 月 31 日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	马迁		社会保障号码		410183198902203536			证件号码		410183198902203536	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年02月-2025年12月								
截至2026年01月，累计缴费月数							174				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIEiLiJBkRKd6Rr8MCmC81bVG/NkT2h0IJwppsvaxUaSAaiEAsC7Ys1t4uxWJEKdZFkOv+BNuQxbliTzQ3J9wnPkTgBA=

造价工程师-单建国





证书编号 19A10117013
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 单建国
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 210112196811040450
ID No.

专业名称 建筑工程
Speciality

资格级别 教授级高级工程师
Qualification Level

授予时间 2019.12.31
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



使用有效期: 2025年12月13日
- 2026年03月13日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 单建国
性 别: 男
出 生 日 期: 1968年11月04日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14053132000486
有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司



个人签名:

单建国

签名日期:

2025.12.13



发证日期: 2025年12月13日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	单建国		社会保障号码		210112196811040450				证件号码		210112196811040450	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费		
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费		
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费		
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费		
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费		
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费		
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费		
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费		
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费		
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费		
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费		
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费		
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费		
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费		
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费		
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费		
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费		
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费		
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费		
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年02月-2025年12月									
截至2026年01月，累计缴费月数							396					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIFLwOuCiWYhoNIBLknAdCtH4wYFDWvOuKuFapR000yvKAiEAgiZ98mX8NCdSjhHCWNFEqqj5Jqw8P+WQTjzRJPJ
验证码： 7xE4=

质量负责人-王志海

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王志海	证件类型	身份证	证件号码	440823198102110013
手机号码	13698546253	证件号（质量员证编号）	0442310900012000002		





(双面同时有效)

证书编号 22A20117007
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 王志海
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 440823198102110013
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



证书编码: 0442310900012000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王志海

身份证号: 440823198102110013

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王志海		社会保障号码		440823198102110013		证件号码		440823198102110013	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年02月-2025年12月								
截至2026年01月，累计缴费月数						137					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCICo1HH2dWp2abyabaWeaRY/J5gCxcSnBHSz+2X64uH+AiBwjo4FdEcJYgms3GRfycmB0vCy9ZymTauZ0RA20RUfxw==

安全负责人-蒙刚

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	蒙刚	证件类型	身份证	证件号码	51022619680426643X
手机号码	13922799283		证件号（C证编号）	川建安C3(2017)3010023	





(无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效)

批准文号：成教高字(83)第1058号

证书编号：95761762

学生 董刚，性别 男，一九六八年
四月二十日 日生。于一九八七年九
月至一九九一年七月在本校(院)
工业与民用建筑 专业 学
习，修完 三 年制 专科教
学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校(院)长

李王强

学校(院)

一九九一年七月十二日



姓 名 蒙 刚

性 别 男

出生年月 1968 年 04 月



任职资格 工程师

编号 202318314

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日



持证人签名 _____

执业证号 31070026367

姓 名 蒙 刚

性 别 男

执业资格
证书编号 0027228

发证日期 2007年9月10日

注册记录

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 上海五冶冶金建设有限公司

有效期至: 2010年9月9日

B0183 蒙刚 51022619680426643X

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国五冶集团有限公司

有效期: 2023年7月15日至 2024年12月30日

注册记录

Y0112 蒙刚 51022619680426643X

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中国五冶集团有限公司

有效期: 2024年12月31日至 2029年12月30日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2017）3010023

姓 名：蒙刚

性 别：男

出 生 年 月：1968年04月26日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年07月01日

有 效 期：2023年06月09日 至 2026年06月30日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年6月9日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	蒙刚		社会保障号码		51022619680426643X			证件号码		51022619680426643X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	未缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	未缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	未缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	未缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	未缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	未缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	未缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	未缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	未缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	未缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	未缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年02月~2022年04月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月~2022年06月		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年06月~2025年12月								
截至2026年01月，累计缴费月数						385					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQD/PX11Z4h3Fqh1mv1NcCM3TGX+FGv50jxtuuSIMqurwQIgBNHH87hqCBeOrBRfM3EVy07zN/NNbhxCBt0IH75ogUw=

施工员-张晓畅



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 平遥县公安局
有效期限 2023.04.23-2043.04.23

姓名 张晓畅
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 7 月 24 日
住址 山西省平遥县朱坑乡朱坑村大江组西大街8号
公民身份号码 142431199407243910



普通高等学校

毕业证书



学生 张晓畅 性别 男，一九九四年 七 月二十四日生，于二〇一二年 八 月至二〇一六年 七 月在本校 物流工程 专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：石铁矛

证书编号：101531201605002138 二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 张晓畅
Name

性别 男
Sex

出生日期 1994.07
Date of Birth

专业 物流工程
Specialty

职称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 1235086
Certificate No.



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位
Issued by 中国建筑集团有限公司

2021 年 11 月 5 日

证书编码: 1012510400011000210

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张晓畅

身份证号: 142431199407243910

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年11月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202602268596145576

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		张晓畅		证件号码		142431199407243910	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202309	-	202601	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司		29	29	29
截止			2026-02-26 08:54, 该参保人累计月数合计		实际缴费29个月, 缓缴0个月	实际缴费29个月, 缓缴0个月	实际缴费29个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅、国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-02-26 08:54

施工员-王勇创



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 薪春县公安局
有效期限 2019.02.15-2029.02.15

姓名 王勇创
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 11 月 5 日
住址 湖北省薪春县大同镇金沟村二组



公民身份号码 421126199911057518

普通高等学校

毕业证书



学生 王勇创 性别男 ,一九九九 年十一 月 五 日生,于二〇一七
年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合
格,准予毕业。

校 名: 武昌工学院

证书编号: 132411202105312329

校(院)长: 

二〇二一年 六 月 三十 日

证书编码: 1012510400011000213

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王勇创

身份证号: 421126199911057518

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年11月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王勇创		社会保障号码		421126199911057518				证件号码		421126199911057518	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202102	未缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费		
2	202103	未缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费		
3	202104	未缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费		
4	202105	未缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费		
5	202106	未缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费		
6	202107	未缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费		
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费		
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费		
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费		
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费		
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费		
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费		
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费		
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费		
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费		
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费		
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费		
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费		
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费		
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年08月~2025年03月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2025年04月~2025年12月		
截至2026年01月，累计缴费月数						53						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDuP0tj1J5/tEt9zHAFhDxYujxy/V5xJPIaZXoR3eOnWwIhAJSKRXi3D9KC8Zk/R3lrpLHR3ehMC+TcXup8ov+
验证码： 17Nq8

安全员-金李

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	金李	证件类型	身份证	证件号码	51152119930326913X
手机号码	13826093078	证件号（C证编号）	川建安 C3(2023)0078925		



姓 名 金 李

性 别 男

出生年月 1993 年 03 月



任职资格 工程师

编号 202318152

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0078925

姓 名：金李

性 别：男

出 生 年 月：1993年03月26日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月07日

有 效 期：2023年07月07日 至 2026年07月06日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年7月7日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		金李		社会保障号码		51152119930326913X		证件号码		51152119930326913X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2021年02月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2025年12月	
截至2026年01月，累计缴费月数						101					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIEtnxdS94hJmTZYMSPBjeiqu+a66Fvvo5NGsrVie4gUVAiAkvgrFUaOKT31ZRZ+Aslk0d9TXZybgpqVfPAk40LG
验证码: WNw==

安全员-石通才

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	石通才	证件类型	身份证	证件号码	450328199605050033
手机号码	13651461556	证件号（C证编号）	川建安 C3(2022)1012289		



姓 名 石通才

性 别 男

出生年月 1996 年 05 月



任职资格 工程师

编号 202318203

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2022）1012289

姓 名：石通才

性 别：男

出 生 年 月：1996年05月05日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年09月01日

有 效 期：2025年08月26日 至 2028年08月31日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年8月26日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	石通才		社会保障号码		450328199605050033				证件号码		450328199605050033	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费		
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费		
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费		
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费		
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费		
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费		
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费		
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费		
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费		
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费		
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费		
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费		
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费		
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费		
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费		
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费		
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费		
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费		
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费		
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年02月-2021年05月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年06月-2025年12月		
截至2026年01月，累计缴费月数						89						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDCZUHVgf23VJWAW09z9XKYCMH7kExySbMZBb+80tb5wIhANGF5NV+WDx40psUuYj7/6rtxHzbL37wjY+4PJx
验证码: hlgz4

安全员-周邦群

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	周邦群	证件类型	身份证	证件号码	46000619990812093X
手机号码	13554971556	证件号（C证编号）		川建安 C3（2023）0054685	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0054685

姓 名：周邦群

性 别：男

出 生 年 月：1999年08月12日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年06月28日

有 效 期：2025年12月15日 至 2028年12月20日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年12月15日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		周邦群		社会保障号码		46000619990812093X		证件号码		46000619990812093X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	未缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	未缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	未缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	未缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	未缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	未缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	未缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	未缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	未缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	未缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	未缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	未缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	未缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	未缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	未缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	未缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	未缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	未缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2022年08月-2023年04月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年05月-2025年12月		
截至2026年01月，累计缴费月数						41					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIAZ4c6ETU8CVdyGxiBydzn9sy+Uy08yMVZ9k0TNhtbIFAiA0awNFnZSyf/a32maUc7nmoyfVS6PXfCMfobxV+yJ0SA==

预算员-李书栋



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 项城市公安局
有效期限 2020.12.14-2040.12.14

姓名 李书栋
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 11 月 27 日
住址 河南省项城市孙店镇李营村



公民身份号码 412702198311271955

普通高等学校 毕业证书



学生 李书栋 性别 男 , 一九八三年十一月二十七日生, 于 二零零五年九月至二零零九年七月在本校 土木工程
专业 四年制 本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 河南科技大学

证书编号: 104641200905003106

校(院)长: 王键吉

二零零九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 李书栋

性 别 男

出生年月 1983 年 11 月



任职资格 工程师

编号 202218335

任职专业 市政工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日

使用有效期: 2025年12月18日
- 2026年03月18日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李书栋

性 别: 男

出 生 日 期: 1983年11月27日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11245132001341

有 效 期: 2024年08月16日-2028年08月15日

聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司



李书栋

个人签名: 李书栋

签名日期: 2025年12月18日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(1)
发证日期: 2024年08月08日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李书栋		社会保障号码		412702198311271955			证件号码		412702198311271955	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	未缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	未缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	未缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年05月-2026年01月								
截至2026年01月，累计缴费月数							57				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码： MEQCICMuky37ui4141dPhNSUxHEjY1BCgqpBi2Ms2dj+wggsAiA+KKzgSUPwsJ00mgdJS3LJVJaG7AkoxoxwvRr1gF+jKg==

材料员-吴志浩



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0442311100012000193

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴志浩

身份证号: 440811200007230310

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年08月03 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吴志浩			证件号码		440811200007230310				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202601		广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			13	13	13	
截止			2026-02-05 14:16			该参保人累计月数合计			实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-05 14:16

质检员-冷雪瑞



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 西丰县公安局

有效期限 2024.12.23-2044.12.23

姓名 冷雪瑞

性别 男 民族 满

出生 1994 年 9 月 30 日

住址 辽宁省西丰县钓鱼镇钓鱼村四组6号

公民身份号码 211223199409302618



普通高等学校

毕业证书



学生 冷雪瑞 性别 男 ， 一九九四年 九 月 三十 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 交通工程 专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 

校（院）长: 王健仁

证书编号: 101471201705955055

二〇一七年 七 月 一 日

姓 名 冷雪瑞

性 别 男

出生年月 1994 年 09 月



任职资格 工程师

编号 202218151

任职专业 土木工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日

证书编码: 0442310900012000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 冷雪瑞

身份证号: 211223199409302618

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		冷雪瑞		社会保障号码		211223199409302618		证件号码		211223199409302618	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2021年02月~2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月~2025年12月	
截至2026年01月，累计缴费月数								101			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDMtrIzXg3iFVsrkIeOewWpkUZeg4BxF6toFXRoXQgcwgIhA0uPX/OMUQTOWIqqUxqlgZ8gha8gZu4mf7VKf+
验证码： Va/i7

质检员-郭柯宇



证书编码: 0442310600012000017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭柯宇

身份证号: 140521199812286018

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		郭柯宇		社会保障号码		140521199812286018		证件号码		140521199812286018	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	未缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	未缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	未缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	未缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	未缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	未缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年08月-2024年08月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年09月-2025年12月		
截至2026年01月，累计缴费月数						53					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEQCIE90v1bVMDkUTlrxykkGaD2Yu5yxLsEiN+6zw2522GuIAiAd3Spo7wohM9iM//NRCGbnY4HawlhlpzBYziY5H5
GIg==

资料员-王世文



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 临泉县公安局
有效期限 2020.03.11-2030.03.11

姓名 王世文
性别 男 民族 汉
出生 2001 年 8 月 8 日
住址 安徽省临泉县鲖城镇同城
社区二队204号
公民身份号码 341221200108081518




普通高等学校

毕业证书



学生 王世文 性别 男 , 二〇〇一年 八 月 八 日生, 于二〇一九
年 九 月至二〇二三年 七 月在本校 工程管理
专业 四 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 

校 (院) 长: 

证书编号: 103601202305003903

二〇二三年 七 月 十 日

证书编码: 1012511400011000327

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王世文

身份证号: 341221200108081518

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年11月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王世文		社会保障号码		341221200108081518				证件号码		341221200108081518	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202102	未缴费		21	202210	未缴费		41	202406	已缴费		
2	202103	未缴费		22	202211	未缴费		42	202407	已缴费		
3	202104	未缴费		23	202212	未缴费		43	202408	已缴费		
4	202105	未缴费		24	202301	未缴费		44	202409	已缴费		
5	202106	未缴费		25	202302	未缴费		45	202410	已缴费		
6	202107	未缴费		26	202303	未缴费		46	202411	已缴费		
7	202108	未缴费		27	202304	未缴费		47	202412	已缴费		
8	202109	未缴费		28	202305	未缴费		48	202501	已缴费		
9	202110	未缴费		29	202306	未缴费		49	202502	已缴费		
10	202111	未缴费		30	202307	未缴费		50	202503	已缴费		
11	202112	未缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费		
12	202201	未缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费		
13	202202	未缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费		
14	202203	未缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费		
15	202204	未缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费		
16	202205	未缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费		
17	202206	未缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费		
18	202207	未缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费		
19	202208	未缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费		
20	202209	未缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年08月-2025年12月									
截至2026年01月，累计缴费月数							29					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心





电子印章 MEQCIACQKdyHpPf16Bql60hKh9Klei65nWLFJlw+iVq6oVKAiAh4VvmmaTpn2z2K9bPXxHux0ZrkD1Uu3QaDiBfu9A
验证码： M4g==

劳资专员-罗卓毅

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	罗卓毅	证件类型	身份证	证件号码	441802197607250219
手机号码	15521046088	证件号		0442311300012000190	



证书编码: 0442311300012000190

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗卓毅

身份证号: 441802197607250219

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年07月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		罗卓毅		社会保障号码		441802197607250219		证件号码		441802197607250219	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202102	已缴费		21	202210	已缴费		41	202406	已缴费	
2	202103	已缴费		22	202211	已缴费		42	202407	已缴费	
3	202104	已缴费		23	202212	已缴费		43	202408	已缴费	
4	202105	已缴费		24	202301	已缴费		44	202409	已缴费	
5	202106	已缴费		25	202302	已缴费		45	202410	已缴费	
6	202107	已缴费		26	202303	已缴费		46	202411	已缴费	
7	202108	已缴费		27	202304	已缴费		47	202412	已缴费	
8	202109	已缴费		28	202305	已缴费		48	202501	已缴费	
9	202110	已缴费		29	202306	已缴费		49	202502	已缴费	
10	202111	已缴费		30	202307	已缴费		50	202503	已缴费	
11	202112	已缴费		31	202308	已缴费		51	202504	已缴费	
12	202201	已缴费		32	202309	已缴费		52	202505	已缴费	
13	202202	已缴费		33	202310	已缴费		53	202506	已缴费	
14	202203	已缴费		34	202311	已缴费		54	202507	已缴费	
15	202204	已缴费		35	202312	已缴费		55	202508	已缴费	
16	202205	已缴费		36	202401	已缴费		56	202509	已缴费	
17	202206	已缴费		37	202402	已缴费		57	202510	已缴费	
18	202207	已缴费		38	202403	已缴费		58	202511	已缴费	
19	202208	已缴费		39	202404	已缴费		59	202512	已缴费	
20	202209	已缴费		40	202405	已缴费		60	202601	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2021年02月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2025年12月	
截至2026年01月，累计缴费月数						97					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIFZoYAOpERyE84n7Z9seRIMzdlu+9a0aSC7lA64I7eIMAiBRKfKS6DA7kJx1DiB9MFpcqor4yNLqf5jcJDwCFZf
验证码： NOw==