标段编号： 2511-440310-04-01-122569001001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）EPC

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、中建八局第一建设有限公司

日期： 2026年03月05日

# 目录

一、投标人基本情况..... 2

二、投标人同类业绩及履约评价情况..... 179

三、投标人同类设计业绩及履约评价情况..... 369

四、投标人拟派项目经理同类业绩情况..... 519

五、投标人拟派项设计负责人履历表及业绩情况..... 562

六、项目管理班子配备情况..... 583

七、投标人获奖情况..... 733

八、信用情况..... 741

九、投标人关于拟派项目经理的承诺书..... 742

十、承诺函..... 743

十一、投标人企业所有制情况申报表..... 744

# 一、投标人基本情况

## 联合体牵头人——信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

## 企业资信情况一览表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>信息产业电子第十一设计研究院有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">915101002019764990</td><td>企业类型</td><td>其他股份有限公司（非上市）<br>（按营业执照填写）</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">方涛</td><td rowspan="2">企业股东信息<br>（主要）</td><td rowspan="2">无锡市太极实业股份有限公司<br>无锡太极国际贸易有限公司</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="2">工程设计综合资质甲级<br>建筑工程施工总承包壹级<br>机电工程施工总承包壹级</td></tr>
<tr><td rowspan="6">财务状况（万元）</td><td></td><td>纳税额（万元）<br>（保留小数点后 2 位）</td><td colspan="2">营业收入（万元）<br>（保留小数点后 2 位）</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>16013.51 万元</td><td colspan="2">3051727.18 万元</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>13227.05 万元</td><td colspan="2">3481049.49 万元</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>11397.12 万元</td><td colspan="2">3079813.33 万元</td></tr>
<tr><td>小计：</td><td>40637.68 万元</td><td colspan="2">9612590.00 万元</td></tr>
<tr><td>合计：</td><td>40637.68 万元</td><td colspan="2">9612590.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">近 5 年已完工的类似工业厂房建设工程施工业绩。（上限 3 项）（如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员单位提供均可；四库平台查询业绩）</td><td>1</td><td colspan="3">项目名称：华虹制造(无锡)项目工程总承包<br>合同金额：827991.88 万元（其中，设计费 19673.73 万元+机电费 431493.00 万元+总包管理费 16784.68 万元=467951.41 万元）（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2023 年 05 月 19 日<br>竣工验收时间：2024 年 12 月 18 日<br>履约评价（如有）：良好</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">项目名称：中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目<br>合同金额：项目总投资 49 亿元，建安费下浮报价为 4.5%（467950.00 万元）万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 08 月 07 日<br>竣工验收时间：2023 年 01 月 04 日<br>履约评价（如有）：优秀</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">项目名称：山东产业技术研究院高科技创新园项目一期(南地块）工程总承包（EPC）<br>合同金额：148136.64 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 06 年 19 日<br>竣工验收时间：2021 年 08 月 06 日<br>履约评价（如有）：优秀</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **近 5 年类似工业厂房建设工程设计业绩。**（上限 3 项）（如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员单位提供均可，四库平台查询业绩） | 1 | 项目名称：中低压功率器件产业化(宜兴)一期项目主体工程设计<br>合同金额：1200.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2023 年 03 月 09 日<br>竣工验收时间：2024 年 11 月 25 日<br>履约评价（如有）：良好 |
| | 2 | 项目名称：临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目<br>合同金额：350.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 10 月 12 日<br>竣工验收时间：无<br>履约评价（如有）：良好 |
| | 3 | 项目名称：奕瑞 X 光产业园项目<br>合同金额：438.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2022 年 08 月 09 日<br>竣工验收时间：无<br>履约评价（如有）：良好 |
| **拟派项目经理情况** | 资历 | 姓名：詹天宝<br>年龄：44 岁<br>学历：专科<br>职称：一级注册建造师（建筑工程）、安全生产考核合格证 B 证<br>6 个月社保：☑有 □无 |
| | 近 5 年已完工的类似工业厂房建设工程施工业绩（上限 1 项） | 项目名称：12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 EPC 总承包工程<br>合同金额：136480.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 10 月 12 日<br>竣工验收时间：2023 年 10 月 30 日<br>在该业绩担任岗位：项目经理 |
| **拟派设计负责人情况** | **拟派项目经理情况** | 姓名：杨方林<br>年龄：46 岁<br>学历：本科<br>职称：一级注册建筑师、高级工程师<br>6 个月社保：☑有 □无 |
| | 近 5 年的类似工业厂房建设工程设计业绩（上限 1 项） | 项目名称：第三代半导体产业链项目<br>合同金额：793.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2021 年 09 月 10 日<br>在该业绩担任岗位：设计负责人 |
| 近 5 年获得的类似工程已竣工的奖项（上限 5 项）（如为联合体，则联合体牵头单 | 1 | 奖项名称：鲁班奖<br>项目名称：潍坊市妇女儿童健康中心病房楼、华大基因实验楼、门诊医技楼、地下车库及附属用房一期工程<br>获奖时间：2023.11<br>授奖机构：中国建筑业协会 |

| | | |
|---|---|---|
| 位或联合体成员单位提供均可） | 2 | 奖项名称：国家优质工程奖<br>项目名称：歌尔科技产业项目一期工程<br>获奖时间：2023.12<br>授奖机构：中国施工企业管理协会 |
| | 3 | 奖项名称：国家优质工程奖<br>项目名称：山东省千佛山医院病房综合楼建设项目<br>获奖时间：2023.12<br>授奖机构：中国施工企业管理协会 |
| | 4 | 奖项名称：国家优质工程奖<br>项目名称：郑州航空港区光电显示产业园有限公司光电显示产业园建设项目（F1 主厂房与 C1 动力中心工程）<br>获奖时间：2021.12<br>授奖机构：中国施工企业管理协会 |
| | 5 | 奖项名称：鲁班奖<br>项目名称：综合实验楼（清华大学综合实验楼等 4 项）及教学科研（经营学院扩建及三创中心）（教学科研用房）工程<br>获奖时间：2023.11<br>授奖机构：中国建筑协会 |
| **拟投入项目团队人员情况（含拟派项目经理、设计负责人等全部团队人员）** | 共计 49 人，其中：<br>1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明：☑是；☐否，0_人无社保证明<br>2.注册建造师 4 人，注册建筑师 2 人，注册安全工程师 1 人，注册造价工程师 1 人，注册公用设备工程师 2 人，注册结构工程师 2 人（投标人按执业资格证书类别统计）<br>3.高级职称 18 人 | |

# 营业执照

统一社会信用代码
91510100201976499O

# 营业执照

（副本）　副本编号：30 - 1

扫描经营主体信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

类　　型　其他股份有限公司(非上市)

法定代表人　方涛

经营范围　许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应；房地产开发经营；人防工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；单建式人防工程监理；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；土石方工程施工；专用设备修理；风电场相关装备销售；气象可行性论证咨询服务；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；市政设施管理；居民日常生活服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务。（除依等。

登记机关　国家市场监督管理总局

2025　年 4　月 7　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

资质证书

使用有效期：2026年02月02日
- 2026年08月01日

# 工程设计资质证书

**企 业 名 称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**详 细 地 址：** 四川省成都市双林路251号

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 91510100201976499O **经 济 性 质：** 其他股份有限公司（非上市）

**证 书 编 号：** A151A01147

**资质类别及等级：**

工程设计综合资质甲级2028年12月22日

**发证机关：**

2026 年 01 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

使用有效期：2026年02月02日
- 2026年08月01日

# 建筑业企业资质证书

**企 业 名 称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**详 细 地 址：** 成都市成华区双林路251号

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 915101002019764990 **经 济 性 质：** 其他股份有限公司（非上市）

**证 书 编 号：** D151A01147

**资质类别及等级：**

建筑工程施工总承包壹级2028年12月22日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日

**发证机关：**

2026 年 01 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

财务审计报告扫描件（2022-2024）

2022 年经审计报告扫描件

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

# 审计报告

## 2022年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏23LRJ04T0L

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn

# 审计报告

**苏公 W[2023]A1192 号**

**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称十一科技公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了十一科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于十一科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估十一科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算十一科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督十一科技公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合

理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对十一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致十一科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就十一科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师

中国注册会计师

2023 年 4 月 25 日

# 合 并 资 产 负 债 表

会合01表

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　2022年12月31日　　单位：元

| 资　产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | **流动负债：** | | | |
| 货币资金 | 五-1 | 5,918,015,062.70 | 4,873,542,749.03 | 短期借款 | 五-22 | 2,718,314,166.33 | 2,957,382,415.64 |
| 结算备付金 | | - | - | 向中央银行借款 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - | 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 五-2 | 34,000,000.00 | 43,280,000.00 | 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - | 衍生金融负债 | | - | - |
| 应收票据 | 五-3 | 326,040,320.73 | 764,742,289.67 | 应付票据 | 五-23 | 2,145,509,606.02 | 1,926,916,331.71 |
| 应收账款 | 五-4 | 4,424,096,355.98 | 4,328,853,376.17 | 应付账款 | 五-24 | 7,792,011,666.35 | 4,478,333,536.34 |
| 应收账款融资 | 五-5 | 338,221,358.01 | 194,707,580.15 | 预收款项 | 五-25 | 24,288,350.53 | 16,457,320.08 |
| 预付款项 | 五-6 | 754,088,465.93 | 1,062,380,700.07 | 合同负债 | 五-26 | 3,002,586,846.71 | 2,207,580,222.05 |
| 应收保费 | | - | - | 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - | 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - | 代理买卖证券款 | | - | - |
| 其他应收款 | 五-7 | 314,916,549.46 | 415,746,398.19 | 代理承销证券款 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - | 应付职工薪酬 | 五-27 | 457,954,771.99 | 362,284,541.12 |
| 存货 | 五-8 | 266,014,627.69 | 688,796,210.53 | 应交税费 | 五-28 | 62,977,163.42 | 83,509,961.28 |
| 合同资产 | 五-9 | 5,661,148,835.71 | 1,706,300,656.99 | 其他应付款 | 五-29 | 771,744,272.46 | 413,943,437.65 |
| 持有待售资产 | | - | - | 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 五-10 | 88,431,297.03 | 156,929,398.12 | 应付分保账款 | | - | - |
| 其他流动资产 | 五-11 | 143,392,228.96 | 159,064,431.44 | 持有待售负债 | | - | - |
| **流动资产合计** | | **18,268,365,102.20** | **14,394,343,790.36** | 一年内到期的非流动负债 | 五-30 | 187,328,176.37 | 156,466,467.35 |
| **非流动资产：** | | | | 其他流动负债 | 五-31 | 154,071,718.08 | 441,265,113.93 |
| 发放贷款及垫款 | | - | - | **流动负债合计** | | **17,316,786,738.26** | **13,044,139,347.15** |
| 债权投资 | | - | - | **非流动负债：** | | | |
| 其他债权投资 | | - | - | 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - | 长期借款 | 五-32 | 480,512,875.00 | 441,570,432.30 |
| 长期股权投资 | 五-12 | 789,139,444.42 | 702,027,720.32 | 应付债券 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | 五-13 | 428,103,159.62 | 336,418,688.50 | 其中：优先股 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - | 永续债 | | - | - |
| 投资性房地产 | 五-14 | 365,909,941.89 | 364,336,578.03 | 租赁负债 | 五-33 | 105,441,105.83 | 107,770,983.81 |
| 固定资产 | 五-15 | 2,160,058,395.36 | 2,718,508,438.21 | 长期应付款 | | - | - |
| 在建工程 | 五-16 | 6,115,287.23 | 4,885,751.76 | 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - | 预计负债 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - | 递延收益 | 五-34 | 46,140,631.39 | 50,517,948.47 |
| 使用权资产 | 五-17 | 112,086,735.45 | 135,866,486.43 | 递延所得税负债 | 五-20 | 66,384,682.59 | 53,127,597.19 |
| 无形资产 | 五-18 | 122,778,255.55 | 124,134,497.72 | 其他非流动负债 | | - | - |
| 开发支出 | | - | - | **非流动负债合计** | | **698,479,294.81** | **652,986,961.77** |
| 商誉 | | - | - | **负债合计** | | **18,015,266,033.07** | **13,697,126,308.92** |
| 长期待摊费用 | 五-19 | 80,540,152.41 | 74,291,158.71 | **所有者权益（或股东权益）** | | | |
| 递延所得税资产 | 五-20 | 199,779,441.97 | 120,941,006.14 | 实收资本（或股本） | 五-35 | 545,297,876.00 | 545,297,876.00 |
| 其他非流动资产 | 五-21 | 55,562,731.06 | 322,111,029.07 | 其他权益工具 | | - | - |
| **非流动资产合计** | | **4,320,073,544.96** | **4,903,521,354.89** | 其中：优先股 | | - | - |
| | | | | 永续债 | | - | - |
| | | | | 资本公积 | 五-36 | 1,865,064,597.21 | 1,860,887,170.76 |
| | | | | 减：库存股 | | - | - |
| | | | | 其他综合收益 | 五-37 | 341,307,436.27 | 262,894,752.61 |
| | | | | 专项储备 | 五-38 | 73,431,501.51 | 48,436,988.45 |
| | | | | 盈余公积 | 五-39 | 272,648,938.00 | 272,648,938.00 |
| | | | | 一般风险准备 | | - | - |
| | | | | 未分配利润 | | 1,476,275,242.57 | 2,611,141,858.71 |
| | | | | **归属于母公司所有者权益合计** | | **4,574,025,591.56** | **5,601,307,584.53** |
| | | | | 少数股东权益 | | -852,977.47 | -568,748.20 |
| | | | | **所有者权益合计** | | **4,573,172,614.09** | **5,600,738,836.33** |
| **资产总计** | | **22,588,438,647.16** | **19,297,865,145.25** | **负债和所有者权益合计** | | **22,588,438,647.16** | **19,297,865,145.25** |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 母 公 司 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　2022年12月31日　　单位：元

| 资　产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | **流动负债：** | | | |
| 货币资金 | | 4,865,017,179.68 | 4,454,230,625.52 | 短期借款 | | 2,718,314,166.33 | 2,957,382,415.64 |
| 交易性金融资产 | | 34,000,000.00 | 43,280,000.00 | 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - | 衍生金融负债 | | - | - |
| 应收票据 | | 210,897,434.05 | 576,263,914.84 | 应付票据 | | 1,473,135,326.04 | 1,679,578,779.81 |
| 应收账款 | 十三-1 | 3,540,977,017.79 | 3,222,000,021.69 | 应付账款 | | 7,288,595,204.21 | 3,563,448,239.86 |
| 应收账款融资 | | 338,221,358.01 | 194,707,580.15 | 预收款项 | | 24,288,350.53 | 16,457,320.08 |
| 预付款项 | | 755,901,632.03 | 1,025,178,881.82 | 合同负债 | | 2,844,276,710.94 | 2,162,109,699.98 |
| 其他应收款 | 十三-2 | 1,335,224,182.64 | 1,954,971,663.07 | 代理承销证券款 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - | 应付职工薪酬 | | 449,901,361.97 | 357,266,248.67 |
| 存货 | | 233,977,929.06 | 311,158,487.14 | 应交税费 | | 37,223,825.58 | 52,172,603.16 |
| 合同资产 | | 5,440,271,730.64 | 1,462,399,211.99 | 其他应付款 | | 540,565,641.73 | 761,203,769.76 |
| 持有待售资产 | | - | - | 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | 63,395,237.62 | 142,092,057.49 | 应付分保账款 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | 17,406,474.94 | 持有待售负债 | | - | - |
| **流动资产合计** | | **16,817,883,701.52** | **13,403,688,918.65** | 一年内到期的非流动负债 | | 18,613,491.15 | 114,994,382.31 |
| **非流动资产：** | | | | 其他流动负债 | | 137,177,130.27 | 438,814,777.97 |
| 发放贷款及垫款 | | - | - | **流动负债合计** | | **15,532,091,208.75** | **12,103,428,237.24** |
| 债权投资 | | - | - | **非流动负债：** | | | |
| 其他债权投资 | | - | - | 长期借款 | | 480,512,875.00 | 280,135,666.67 |
| 持有至到期投资 | | - | - | 应付债券 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - | 其中：优先股 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十三-3 | 1,854,577,435.22 | 2,032,525,711.12 | 永续债 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | | 428,103,159.62 | 336,418,688.50 | 租赁负债 | | 35,659,007.25 | 25,257,769.37 |
| 其他非流动金融资产 | | - | - | 长期应付款 | | - | - |
| 投资性房地产 | | 365,909,941.89 | 364,336,578.03 | 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 固定资产 | | 369,936,834.68 | 412,030,464.30 | 预计负债 | | - | - |
| 在建工程 | | 6,115,287.23 | 4,656,725.21 | 递延收益 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - | 递延所得税负债 | | 60,735,016.02 | 46,982,345.36 |
| 油气资产 | | - | - | 其他非流动负债 | | - | - |
| 使用权资产 | | 53,548,476.77 | 39,377,953.09 | **非流动负债合计** | | **576,906,898.27** | **352,375,781.40** |
| 无形资产 | | 119,384,101.05 | 118,858,592.97 | **负债合计** | | **16,108,998,107.02** | **12,455,804,018.64** |
| 开发支出 | | - | - | **所有者权益（或股东权益）** | | | |
| 商誉 | | - | - | 实收资本（或股本） | | 545,297,876.00 | 545,297,876.00 |
| 长期待摊费用 | | 75,667,951.48 | 72,841,617.41 | 其他权益工具 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 254,429,751.78 | 102,252,631.84 | 其中：优先股 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | 41,280,764.97 | 317,304,593.81 | 永续债 | | - | - |
| **非流动资产合计** | | **3,568,953,704.69** | **3,800,603,556.28** | 资本公积 | | 1,859,451,937.42 | 1,855,274,510.97 |
| | | | | 减：库存股 | | - | - |
| | | | | 其他综合收益 | | 344,377,536.02 | 266,429,735.56 |
| | | | | 专项储备 | | 58,906,264.09 | 40,839,165.10 |
| | | | | 盈余公积 | | 272,648,938.00 | 272,648,938.00 |
| | | | | 一般风险准备 | | - | - |
| | | | | 未分配利润 | | 1,197,156,747.66 | 1,767,998,230.66 |
| | | | | **所有者权益合计** | | **4,277,839,299.19** | **4,748,488,456.29** |
| **资产总计** | | **20,386,837,406.21** | **17,204,292,474.93** | **负债和所有者权益合计** | | **20,386,837,406.21** | **17,204,292,474.93** |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 合 并 利 润 表

2022年度

会合02表

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　单位：元

| 项　　目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | **30,517,271,799.40** | **20,048,831,885.71** |
| 其中：营业收入 | 五-40 | 30,517,271,799.40 | 20,048,831,885.71 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| **二、营业总成本** | | **30,269,396,565.21** | **19,232,035,224.21** |
| 其中：营业成本 | 五-40 | 28,638,216,281.99 | 17,969,046,957.21 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 五-41 | 56,353,164.92 | 51,616,687.98 |
| 销售费用 | 五-42 | 58,057,427.67 | 46,247,549.47 |
| 管理费用 | 五-43 | 457,146,966.43 | 423,699,722.41 |
| 研发费用 | 五-44 | 938,984,082.20 | 622,464,225.55 |
| 财务费用 | 五-45 | 120,638,642.00 | 118,960,081.59 |
| 其中：利息费用 | | 145,799,820.48 | 138,938,652.41 |
| 利息收入 | | 49,427,672.42 | 39,582,776.26 |
| 加：其他收益 | 五-46 | 9,203,536.89 | 8,584,048.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五-47 | 219,969,746.13 | 167,921,060.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 151,094,429.25 | 142,860,572.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五-48 | -861,915,654.82 | -75,554,241.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五-49 | -384,173,412.22 | -6,653,669.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五-50 | -1,089,519.58 | 63,239.97 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **-770,130,069.41** | **911,157,099.39** |
| 加：营业外收入 | 五-51 | 1,882,850.00 | 4,981,830.27 |
| 减：营业外支出 | 五-52 | 29,108,299.04 | 14,861,119.50 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **-797,355,518.45** | **901,277,810.16** |
| 减：所得税费用 | 五-53 | 12,798,001.03 | 89,332,583.72 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **-810,153,519.48** | **811,945,226.44** |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -810,153,519.48 | 811,945,226.44 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -809,869,082.04 | 811,508,559.86 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -284,437.44 | 436,666.58 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | **78,412,891.83** | **68,023,876.35** |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | **78,412,683.66** | **68,032,541.32** |
| 1、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | **77,947,800.46** | **69,031,856.91** |
| （1）重新计量设定收益计划变动额 | | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 16,000.00 | 280,445.21 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 77,931,800.46 | 68,751,411.70 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| （5）其他 | | - | - |
| 2、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | **464,883.20** | **-999,315.59** |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| （2）其他债券投资公允价值变动 | | - | - |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| （7）现金流量套期储备 | | - | - |
| （8）外币财务报表折算差额 | | 464,883.20 | -999,315.59 |
| （9）其他 | | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 208.17 | -8,664.97 |
| **七、综合收益总额** | | **-731,740,627.65** | **879,969,102.79** |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -731,456,398.38 | 879,541,101.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -284,229.27 | 428,001.61 |
| **八、每股收益** | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 母 公 司 利 润 表

会企02表

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　2022年度　单位：元

| 项　目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 十三-4 | **29,298,308,308.61** | **18,756,821,038.30** |
| 减：营业成本 | 十三-4 | 27,388,323,410.22 | 17,059,290,318.54 |
| 税金及附加 | | 47,290,638.68 | 42,611,164.64 |
| 销售费用 | | 57,967,591.24 | 46,135,665.61 |
| 管理费用 | | 371,311,567.78 | 335,910,024.66 |
| 研发费用 | | 886,151,517.29 | 576,970,197.25 |
| 财务费用 | | 110,477,654.64 | 107,990,881.33 |
| 其中：利息费用 | | 133,722,274.23 | 130,368,196.51 |
| 利息收入 | | 42,416,581.57 | 36,649,031.08 |
| 加：其他收益 | | 4,230,428.56 | 3,563,355.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三-5 | 247,190,342.51 | 169,670,105.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 151,094,429.25 | 142,860,572.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -801,172,152.58 | -66,461,498.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -213,305,770.39 | -6,780,255.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 558,471.57 | 63,239.97 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **-325,712,751.57** | **687,967,733.80** |
| 加：营业外收入 | | 1,442,054.93 | 3,603,161.72 |
| 减：营业外支出 | | 5,790,445.95 | 7,343,588.73 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **-330,061,142.59** | **684,227,306.79** |
| 减：所得税费用 | | -84,217,193.69 | 61,371,089.91 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **-245,843,948.90** | **622,856,216.88** |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -245,843,948.90 | 622,856,216.88 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | **77,947,800.46** | **69,031,856.91** |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | **77,947,800.46** | **69,031,856.91** |
| （1）重新计量设定收益计划变动额 | | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 16,000.00 | 280,445.21 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 77,931,800.46 | 68,751,411.70 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| （5）其他 | | - | - |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| （2）其他债券投资公允价值变动 | | - | - |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| （7）现金流量套期储备 | | - | - |
| （8）外币财务报表折算差额 | | - | - |
| （9）其他 | | - | - |
| **七、综合收益总额** | | **-167,896,148.44** | **691,888,073.79** |
| **八、每股收益** | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：　后附财务报表附注为本财务报表的组成部分　主管会计工作负责人：唐莉明　会计机构负责人：唐莉明

# 合 并 现 金 流 量 表

2022年度

会合03表

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　单位金额：元

| 项　目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 28,891,197,221.10 | 19,045,272,379.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | 61,274,544.88 | 7,725,753.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 108,799,260.93 | 133,968,598.28 |
| **经营活动现金流入小计** | | **29,061,271,026.91** | **19,186,966,730.75** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,218,608,736.66 | 16,530,614,490.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,645,593,786.09 | 1,274,733,175.72 |
| 支付的各项税费 | | 406,239,970.49 | 299,557,622.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 544,797,225.95 | 337,521,186.27 |
| **经营活动现金流出小计** | | **27,815,239,719.19** | **18,442,426,474.38** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **1,246,031,307.72** | **744,540,256.37** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 123,280,000.00 | 1,020,330,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,433,069.90 | 36,903,560.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,876,299.09 | 80,475.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 136,113,289.95 | - |
| **投资活动现金流入小计** | | **314,702,658.94** | **1,057,314,035.88** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 71,898,740.80 | 107,699,601.26 |
| 投资支付的现金 | | 114,000,000.00 | 1,035,004,650.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,806,241.72 | - |
| **投资活动现金流出小计** | | **190,704,982.52** | **1,142,704,251.26** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **123,997,676.42** | **-85,390,215.38** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 3,192,607,160.00 | 3,289,683,537.50 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 499,836,952.23 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **3,242,607,160.00** | **3,789,520,489.73** |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,351,683,537.50 | 2,991,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 482,784,421.53 | 486,350,811.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 294,053,137.58 | 277,780,019.85 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **4,128,521,096.61** | **3,755,380,831.59** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-885,913,936.61** | **34,139,658.14** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -3,204,348.66 | -546,472.93 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | **480,910,698.87** | **692,743,226.20** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,655,646,975.54 | 2,962,903,749.34 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **4,136,557,674.41** | **3,655,646,975.54** |

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：唐莉明　会计机构负责人：唐莉明

# 母公司现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 29,164,819,464.74 | 18,408,167,976.85 |
| 收到的税费返还 | | 9,577,678.23 | 6,926,099.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 100,749,996.52 | 118,303,425.90 |
| **经营活动现金流入小计** | | **29,275,147,139.49** | **18,533,397,502.05** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,047,399,511.98 | 16,052,398,967.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,495,662,211.22 | 1,159,593,156.50 |
| 支付的各项税费 | | 301,722,582.60 | 234,212,481.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 531,822,538.98 | 301,631,240.89 |
| **经营活动现金流出小计** | | **28,376,606,844.78** | **17,747,835,845.73** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **898,540,294.71** | **785,561,656.32** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 198,280,001.00 | 1,014,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 74,075,161.83 | 39,452,605.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 541,357.18 | 78,275.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 384,472,152.52 | - |
| **投资活动现金流入小计** | | **657,368,672.53** | **1,054,130,880.68** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 64,510,201.09 | 71,359,665.06 |
| 投资支付的现金 | | 123,940,000.00 | 1,255,914,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | | **188,450,201.09** | **1,327,274,315.06** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **468,918,471.44** | **-273,143,434.38** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 2,992,607,160.00 | 3,289,683,537.50 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 250,000,000.00 | 499,836,952.23 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **3,242,607,160.00** | **3,789,520,489.73** |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,319,433,537.50 | 2,959,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 470,939,527.37 | 477,716,202.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 428,281,928.47 | 267,849,238.81 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **4,218,654,993.34** | **3,704,565,441.78** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-976,047,833.34** | **84,955,047.95** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -3,669,440.03 | - |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | **387,741,492.78** | **597,373,269.89** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,360,867,228.04 | 2,763,493,958.15 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **3,748,608,720.82** | **3,360,867,228.04** |

后附附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　主管会计工作负责人：唐莉明　会计机构负责人：唐莉明

# 合并所有者权益变动表

2022年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

会合04表

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,860,887,170.76 | - | 262,894,752.61 | 48,436,988.45 | 272,648,938.00 | - | 2,611,141,858.71 | - | -568,748.20 | 5,600,738,836.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,860,887,170.76 | - | 262,894,752.61 | 48,436,988.45 | 272,648,938.00 | - | 2,611,141,858.71 | - | -568,748.20 | 5,600,738,836.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 4,177,426.45 | - | 78,412,683.66 | 24,994,513.06 | - | - | -1,134,866,616.14 | - | -284,229.27 | -1,027,566,222.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 78,412,683.66 | | | | -809,869,082.04 | | -284,229.27 | -731,740,627.65 |
| （二）所有者投入资本和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -324,997,534.10 | - | - | -324,997,534.10 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | - | | - | | | - |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - | - | | | - |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | | | | | | | | | | -324,997,534.10 | | | -324,997,534.10 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 24,994,513.06 | - | - | - | - | - | 24,994,513.06 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 63,170,045.18 | | | | | | 63,170,045.18 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 38,175,532.12 | | | | | | 38,175,532.12 |
| （六）其他 | | | | | 4,177,426.45 | | | | | | | | | 4,177,426.45 |
| 四、本期期末余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,865,064,597.21 | - | 341,307,436.27 | 73,431,501.51 | 272,648,938.00 | - | 1,476,275,242.57 | - | -852,977.47 | 4,573,172,614.09 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：唐莉明

会计机构负责人：唐莉明

# 合并所有者权益变动表（续）

2022年度

会合04表

编制单位：信恩产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,860,285,283.78 | - | 194,862,211.29 | 39,146,070.82 | 272,648,938.00 | - | 2,158,984,599.13 | - | -998,197.63 | 5,070,226,781.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | - | - | - | - | - | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,860,285,283.78 | - | 194,862,211.29 | 39,146,070.82 | 272,648,938.00 | - | 2,158,984,599.13 | - | -998,197.63 | 5,070,226,781.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 601,886.98 | - | 68,032,541.32 | 9,290,917.63 | - | - | 452,157,259.58 | - | 429,449.43 | 530,512,054.94 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 68,032,541.32 | - | - | - | 811,508,559.86 | - | 428,001.61 | 879,969,102.79 |
| （二）所有者投入资本和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,447.82 | 1,447.82 |
| 1、所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,447.82 | 1,447.82 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359,351,300.28 | - | - | -359,351,300.28 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359,351,300.28 | - | - | -359,351,300.28 |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 9,290,917.63 | - | - | - | - | - | 9,290,917.63 |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 40,226,746.73 | - | - | - | - | - | 40,226,746.73 |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | 30,935,829.10 | - | - | - | - | - | 30,935,829.10 |
| （六）其他 | - | - | - | - | 601,886.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,886.98 |
| 四、本期期末余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,860,887,170.76 | - | 262,894,752.61 | 48,436,988.45 | 272,648,938.00 | - | 2,611,141,858.71 | - | -568,748.20 | 5,600,738,836.33 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 母公司所有者权益变动表

2022年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

会企04表

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,855,274,510.97 | - | 266,429,735.56 | 40,839,165.10 | 272,648,938.00 | - | 1,767,998,230.66 | - | 4,748,488,456.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,855,274,510.97 | - | 266,429,735.56 | 40,839,165.10 | 272,648,938.00 | - | 1,767,998,230.66 | - | 4,748,488,456.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 4,177,426.45 | - | 77,947,800.46 | 18,067,098.99 | - | - | -570,841,483.00 | - | -470,649,157.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 77,947,800.46 | | | | -245,843,948.90 | | -167,896,148.44 |
| （二）所有者投入资本和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -324,997,534.10 | - | -324,997,534.10 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | - | | - | | - |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - | - | | - |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | | | | | | | | | | -324,997,534.10 | | -324,997,534.10 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 18,067,098.99 | - | - | - | - | 18,067,098.99 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 50,888,735.20 | | | | | 50,888,735.20 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 32,821,636.21 | | | | | 32,821,636.21 |
| （六）其他 | | | | | 4,177,426.45 | | | | | | | | 4,177,426.45 |
| 四、本期期末余额 | 545,297,876.00 | - | - | - | 1,859,451,937.42 | - | 344,377,536.02 | 58,906,264.09 | 272,648,938.00 | - | 1,197,156,747.66 | - | 4,277,839,299.19 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：唐莉明

会计机构负责人：唐莉明

# 母公司所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：信基产业电子科技设计研究院（深圳）有限公司　　会合04表

金额单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 545,297,076.00 | - | - | - | 1,856,672,623.39 | - | 197,297,378.65 | 33,825,318.48 | 272,648,538.00 | - | 1,261,493,141.06 | - | 4,486,319,949.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 545,297,076.00 | - | - | - | 1,856,672,623.39 | - | 197,297,378.65 | 33,825,318.48 | 272,648,538.00 | - | 1,261,493,141.06 | - | 4,486,319,949.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 601,806.98 | - | 69,031,856.91 | 7,009,846.62 | - | - | 262,504,916.60 | - | 340,148,567.11 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 69,031,856.91 | - | - | - | 623,836,716.88 | - | 692,868,573.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359,331,800.28 | - | -359,331,800.28 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359,331,800.28 | - | -359,331,800.28 |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 7,009,846.62 | - | - | - | - | 7,009,846.62 |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 34,390,351.44 | - | - | - | - | 34,390,351.44 |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | 27,380,504.82 | - | - | - | - | 27,380,504.82 |
| （六）其他 | - | - | - | - | 601,806.98 | - | - | - | - | - | - | - | 601,806.98 |
| 四、本期期末余额 | 545,297,076.00 | - | - | - | 1,857,274,430.37 | - | 266,329,235.56 | 40,835,165.10 | 272,648,538.00 | - | 1,767,998,230.66 | - | 4,750,482,676.29 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

唐莉明

编 号 320200666202303220003

统一社会信用代码
91320200078269333C　　(1/1)

# 营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　张彩斌

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出 资 额　1100万元整

成立日期　2013年09月18日

主要经营场所　无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

登记机关　　2023 年 05 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

# 执业证书

名　　称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：张彩斌

经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32020028

批准执业文号：苏财会[2013]36号

批准执业日期：2013年09月12日

证书序号：0001561

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　年　三　月　五　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Jiangsu Tianye Certified Public Accountants
320200010715
Name
Sex
Date of birth 1976-03-07
No.


证书编号:
No. of Certificate
320200010037
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2000 2 28
年 月 日
/y /m /d
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
CPA
2014
2017 年 4 月 30 日

姓名 Full name 陈飞霞
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-11-23
工作单位 Working unit 无锡新城会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 500228198611237114

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

Guangdong Tianye Certified Public Accountants 320200010715

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：320200500001
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance

# 2022 年财务情况说明

## 一、公司生产经营情况

2022 年，公司在以赵董事长为核心的经营班子的带领下，继续巩固三项制度改革的成果，认真贯彻落实八项并举的新战略方针精神，坚持四项新的战略组合，坚持双轮驱动战略、地区战略与“三化”战略，通过深入开发市场，坚持合作路线，整合各方资源，在工程技术板块继续快速发展，营业收入同比大幅增长 104.68 亿元，迈上了 300 亿元的台阶，但由于 2022 年度内蒙新元电站、保华房产、腾晖系列项目计提减值损失的影响，给公司利润带来了巨大的压力，致使公司 2022 年度出现大幅亏损。经审计的 2022 年度财报数，公司实现营业收入 305.17 亿元，利润总额-7.97 亿元。

## 二、财务情况说明

（一）截止到 2022 年 12 月 31 日资产负债表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 591,801.51 | 487,354.27 | 104,447.24 | 21.43% |
| 交易性金融资产 | 3,400.00 | 4,328.00 | -928.00 | -21.44% |
| 应收票据 | 32,604.03 | 76,474.23 | -43,870.20 | -57.37% |
| 应收账款 | 442,409.64 | 432,885.34 | 9,524.30 | 2.20% |
| 应收款项融资 | 33,822.14 | 19,470.76 | 14,351.38 | 73.71% |
| 预付款项 | 75,408.85 | 106,238.07 | -30,829.22 | -29.02% |
| 其他应收款 | 31,491.65 | 41,574.64 | -10,082.99 | -24.25% |
| 存货 | 26,601.46 | 68,879.62 | -42,278.16 | -61.38% |
| 合同资产 | 566,114.88 | 170,630.07 | 395,484.81 | 231.78% |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,843.13 | 15,692.94 | -6,849.81 | -43.65% |
| 其他流动资产 | 14,339.22 | 15,906.44 | -1,567.22 | -9.85% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产合计** | **1,826,836.51** | **1,439,434.38** | **387,402.13** | **26.91%** |
| **非流动资产：** | | | | |
| 长期股权投资 | 78,913.94 | 70,202.77 | 8,711.17 | 12.41% |
| 其他权益工具投资 | 42,810.32 | 33,641.87 | 9,168.45 | 27.25% |
| 投资性房地产 | 36,590.99 | 36,433.66 | 157.33 | 0.43% |
| 固定资产 | 216,005.84 | 271,850.84 | -55,845.00 | -20.54% |
| 在建工程 | 611.53 | 488.58 | 122.95 | 25.16% |
| 使用权资产 | 11,208.67 | 13,586.65 | -2,377.98 | -17.50% |
| 无形资产 | 12,277.83 | 12,413.45 | -135.62 | -1.09% |
| 长期待摊费用 | 8,054.02 | 7,429.12 | 624.90 | 8.41% |
| 递延所得税资产 | 19,977.94 | 12,094.10 | 7,883.84 | 65.19% |
| 其他非流动资产 | 5,556.27 | 32,211.10 | -26,654.83 | -82.75% |
| **非流动资产合计** | **432,007.35** | **490,352.14** | **-58,344.79** | **-11.90%** |
| **资产总计** | **2,258,843.86** | **1,929,786.51** | **329,057.35** | **17.05%** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 271,831.42 | 295,738.24 | -23,906.82 | -8.08% |
| 应付票据 | 214,550.96 | 192,691.63 | 21,859.33 | 11.34% |
| 应付账款 | 779,201.17 | 447,833.35 | 331,367.82 | 73.99% |
| 预收款项 | 2,428.84 | 1,645.73 | 783.11 | 47.58% |
| 合同负债 | 300,258.68 | 220,758.02 | 79,500.66 | 36.01% |
| 应付职工薪酬 | 45,795.48 | 36,228.45 | 9,567.03 | 26.41% |
| 应交税费 | 6,297.72 | 8,351.00 | -2,053.28 | -24.59% |
| 其他应付款 | 77,174.43 | 41,394.34 | 35,780.09 | 86.44% |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,732.82 | 15,646.65 | 3,086.17 | 19.72% |
| 其他流动负债 | 15,407.17 | 44,126.51 | -28,719.34 | -65.08% |
| **流动负债合计** | **1,731,678.67** | **1,304,413.93** | **427,264.74** | **32.76%** |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | 48,051.29 | 44,157.04 | 3,894.25 | 8.82% |
| 租赁负债 | 10,544.11 | 10,777.10 | -232.99 | -2.16% |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 递延收益 | 4,614.06 | 5,051.79 | -437.73 | -8.66% |
| 递延所得税负债 | 6,638.47 | 5,312.76 | 1,325.71 | 24.95% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **非流动负债合计** | **69,847.93** | **65,298.70** | **4,549.23** | **6.97%** |
| **负债合计** | **1,801,526.60** | **1,369,712.63** | **431,813.97** | **31.53%** |
| **所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| 实收资本（或股本） | 54,529.79 | 54,529.79 | - | 0.00% |
| 资本公积 | 186,506.46 | 186,088.72 | 417.74 | 0.22% |
| 其他综合收益 | 34,130.74 | 26,289.48 | 7,841.26 | 29.83% |
| 专项储备 | 7,343.15 | 4,843.70 | 2,499.45 | 51.60% |
| 盈余公积 | 27,264.89 | 27,264.89 | - | 0.00% |
| 未分配利润 | 147,627.52 | 261,114.19 | -113,486.67 | -43.46% |
| **归属于母公司所有者权益合计** | **457,402.56** | **560,130.76** | **-102,728.20** | **-18.34%** |
| 少数股东权益 | -85.30 | -56.87 | -28.43 | 49.99% |
| **所有者权益合计** | **457,317.26** | **560,073.88** | **-102,756.62** | **-18.35%** |
| **负债和所有者权益合计** | **2,258,843.86** | **1,929,786.51** | **329,057.35** | **17.05%** |

1. 公司资产状况说明：

①公司 2022 年总资产 225.88 亿元比去年同期增加了 32.91 亿元，增长了 17.05%。其中流动资产 182.68 亿元比去年同期增加了 38.74 亿元，增长了 26.91%；非流动资产 43.20 亿元比去年同期减少了 5.83 亿元，降低了 11.90%。年末交易性金融资产 0.34 亿元，主要是购买的银行理财产品；应收票据 3.26 亿元，公司的应收票据减少主要是收到票据结算工程款减少；应收账款 44.24 亿元，较去年同期增长了 2.20%，公司的应收账款主要为已结算未收到的工程款和光伏发电国补；预付款项 7.54 亿元，较去年同期减少了 29.02%，主要是预付的款项本期已结转；其他应收款 3.15 亿元，较去年同期减少了 24.25%，主要是本期收到了往来款；本期存货 2.66 亿元，较去年减少了 61.38%，存货变动主要是开发的阜平惠元电站 3.58 亿元本年度已转让完成，现在的存货主要是为总承包项目外购的库存商品；合同资产 56.61 亿元，较去年同期增长了 231.78%，主要是随着本年

收入大幅增加，新增已施工未结算工程总承包项目款项也大幅增长；一年内到期的非流动资产为 0.88 亿元，较去年同期减少 43.65%，主要是一年内到期的工程质保金减少；年末货币资金余额高于去年数，主要是年底收到工程款较多暂未及时支付以及银行承兑汇票保证金大幅增加；本年资产总额增长较快。

②长期股权投资 7.89 亿元，较去年增加了 0.87 亿元，增幅为 12.41%，长期股权投资变动的主要原因为中国电子系统工程第四建设有限公司盈利增加按权益法核算的长期股权投资;其他权益工具投资为 4.28 亿元,比去年增加了 0.92 亿元，增幅为 27.25%，增长原因主要是其他权益工具投资的中国电子系统工程第二建设有限公司公允价值发生变动。

2022 年度长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 477,977,590.06 | -- | -- | 150,701,640.61 | 16,000.00 | 3,998,730.23 |
| 雷利新能源科技(江苏）股份有限公司 | 1,355,974.34 | -- | -- | 57,138.81 | -- | 160,597.50 |
| 天津环宇阳光新能源科技有限公司 | 38,829,796.99 | -- | -- | 2,615,123.05 | -- | -- |
| 海安策兰投资有限公司 | 17,661,130.82 | -- | -- | 284,367.43 | -- | 10,566.76 |
| 海安县光亚新能源有限公司 | 9,476,260.99 | -- | -- | 1,160,516.33 | -- | 7,531.96 |
| 国电太阳能系统科技（上海）有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | 545,300,753.20 | -- | -- | 154,818,786.23 | 16,000.00 | 4,177,426.45 |
| 二、合营企业 | | | | | | |
| 天津环研科技有限公司 | 156,726,967.12 | -- | -- | -3,724,356.98 | -- | -- |
| 小计 | 156,726,967.12 | -- | -- | -3,724,356.98 | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| | | | | | - | - |
| 合　计 | **702,027,720.32** | -- | -- | **151,094,429.25** | **16,000.00** | **4,177,426.45** |

（续）

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 66,825,000.00 | -- | -- | 565,868,960.90 | -- |
| 雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 | -- | -- | -- | 1,573,710.65 | 4,447,570.79 |
| 天津环宇阳光新能源科技有限公司 | -- | -- | -- | 41,444,920.04 | -- |
| 海安策兰投资有限公司 | 1,351,131.60 | -- | -- | 16,604,933.41 | -- |
| 海安县光亚新能源有限公司 | -- | -- | -- | 10,644,309.28 | -- |
| 国电太阳能系统科技（上海）有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | 68,176,131.60 | -- | -- | 636,136,834.28 | 4,447,570.79 |
| 二、合营企业 | | | | | |
| 天津环研科技有限公司 | -- | -- | -- | 153,002,610.14 | -- |
| 小计 | -- | -- | -- | 153,002,610.14 | -- |
| 合　计 | **68,176,131.60** | -- | -- | **789,139,444.42** | **4,447,570.79** |

③投资性房地产为 3.66 亿元，较去年同期无较大变化；2022 年固定资产净值为 21.60 亿元，较去年减少 5.58 亿元，主要是折旧减少固定资产账面价值以及内蒙新元下属电站计提固定资产减值准备 3.51 亿元。

④使用权资产为 1.12 亿元，主要是融资租赁的光伏电站资产以及租赁的房屋和土地使用权。

⑤无形资产净值较去年略有减少，原值的减少主要是软件和土地使用权的摊销。

⑥其他非流动资产 0.56 亿元，较去年同期减少了 2.67 亿，主要是预付的上海保华购房款本年重分类至其他应收款。

2. 公司负债及所有者权益状况说明：

公司的负债为 180.15 亿元，较去年增加了 43.18 亿元，增幅为 31.53%。其中流动负债 173.17 亿元，较去年增加了 42.73 亿元，增幅为 32.76%。年末短期借款 27.18 亿元较去年减少了 2.39 亿元，减幅为 8.08%，减少的主要原因是本期偿还了银行短期借款。应付账款、应付票据在流动负债中占比较高，此类往来款主要受年末正在实施的工程总承包项目的增减变化以及与供应商、分包商之间款项结算进度情况的影响；应付账款 77.92 亿元，较去年增加了 33.14 亿元，增幅为 73.99%，因为部分工程业主尚未结算工程款，根据合同约定,公司相应也会控制对供应商或分包商支付款项的进度。应付票据 21.46 亿元，较去年增加了 2.19 亿元，增幅为 11.34%，主要是支付供应商或分包商进度款项，同时工程款结算支付的票据增加；本年合同负债 30.03 亿元，主要是以下几点：①、根据合同约定收取的预收款项；②、部分业务规模大的总包项目需采购金额较大、周期较长的设备，预先收取业主款项。其他流动负债 1.54 亿元，主要是浙商银行应收款链融资 0.5 亿以及待结转的销项税。非流动负债 6.98 亿元，较去年增加了 0.45 亿元，增幅为 6.97%；本期长期借款 4.81 亿元较去年增加了 0.39 亿元，增幅为 8.82%，主要是本期业务增长需要增加经营性融资；租赁负债为 1.05 亿元主要是因租赁的房屋和土地使用权产生的；递延所得税负债为 0.66 亿元，同比增幅 24.95%,主要是因其他权益工具投资公允价值变动而相应增加。

所有者权益 2022 年为 45.73 亿元，比去年减少 10.28 亿元，减幅为 18.35%；其中其他综合收益 3.41 亿元较去年增加了 0.78 亿元，是由于其他权益工具投资公允价值变动增加的。本期支付 2021 年度普通股股利 3.25 亿元。

(二) 截止到 2022 年 12 月 31 日利润表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | **3,051,727.18** | **2,004,883.19** | **1,046,843.99** | **52.21%** |
| 其中：营业收入 | 3,051,727.18 | 2,004,883.19 | 1,046,843.99 | 52.21% |
| 其中：主营业务收入 | 3,044,720.24 | 1,999,520.56 | 1,045,199.68 | 52.27% |
| 其他业务收入 | 7,006.94 | 5,362.63 | 1,644.31 | 30.66% |
| **二、营业总成本** | **3,026,939.66** | **1,923,203.52** | **1,103,736.14** | **57.39%** |
| 其中：营业成本 | 2,863,821.63 | 1,796,904.70 | 1,066,916.93 | 59.38% |
| 其中：主营业务成本 | 2,861,142.72 | 1,795,447.80 | 1,065,694.92 | 59.36% |
| 其他业务成本 | 2,678.91 | 1,456.90 | 1,222.01 | 83.88% |
| 税金及附加 | 5,635.32 | 5,161.67 | 473.65 | 9.18% |
| 销售费用 | 5,805.74 | 4,624.75 | 1,180.99 | 25.54% |
| 管理费用 | 45,714.70 | 42,369.97 | 3,344.73 | 7.89% |
| 研发费用 | 93,898.41 | 62,246.42 | 31,651.99 | 50.85% |
| 财务费用 | 12,063.86 | 11,896.01 | 167.85 | 1.41% |
| 其中：利息费用 | 14,579.98 | 13,893.87 | 686.11 | 4.94% |
| 利息收入 | 4,942.77 | 3,958.28 | 984.49 | 24.87% |
| 加：其他收益 | 920.35 | 858.40 | 61.95 | 7.22% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,996.97 | 16,792.11 | 5,204.86 | 31.00% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,109.44 | 14,286.06 | 823.38 | 5.76% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -86,191.57 | -7,555.42 | -78,636.15 | 1040.79% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,417.34 | -665.37 | -37,751.97 | 5673.83% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -108.95 | 6.32 | -115.27 | -1823.89% |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | **-77,013.01** | **91,115.71** | **-168,128.72** | **-184.52%** |
| 加：营业外收入 | 188.29 | 498.18 | -309.89 | -62.20% |
| 减：营业外支出 | 2,910.83 | 1,486.11 | 1,424.72 | 95.87% |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | **-79,735.55** | **90,127.78** | **-169,863.33** | **-188.47%** |
| 减：所得税费用 | 1,279.80 | 8,933.26 | -7,653.46 | -85.67% |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | **-81,015.35** | **81,194.52** | **-162,209.87** | **-199.78%** |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -81,015.35 | 81,194.52 | -162,209.87 | -199.78% |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -80,986.91 | 81,150.86 | -162,137.77 | -199.80% |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -28.44 | 43.67 | -72.11 | -165.12% |

1. 收入分析

2022 年公司实现营业收入 305.17 亿元，比去年同期增加了 104.68 亿元，增长了 52.21%。主营业务收入 304.47 亿元（含设计咨询收入、工程总承包收入、监理收入、光伏电站收入）；其他业务收入 0.70 亿元（含房租收入、服务费）；投资收益 2.20 亿元，主要是权益法核算的长期股权投资收益和持有其它权益工具投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资阜平惠元电站产生的投资收益。信用减值损失-8.62 亿元，主要是本期全额计提了内蒙新元下属电站应收国

补减值损失 3.48 亿元、全额计提预付的上海保华购房款减值损失 2.64 亿元以及单项计提腾晖项目减值准备 1.60 亿元；资产减值损失-3.84 亿元，主要是本期计提了内蒙新元下属电站资产减值 3.69 亿元；其他收益 920.35 万元，主要是收到与日常活动相关的政府补助；营业外收入 188.29 万元；营业外支出 2910.83 万元，主要是巩义兴元、巩义盛元以及阜平中民等电站扶贫捐赠支出以及青海蓓翔电站因电网要求置换组件损失 1531 万元。

**2022 年度投资收益明细表**

**单位：万元**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,109.44 | 14,286.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,103.78 | 0.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益 | 2,650.75 | 1,856.05 |
| 交易性金融资产处置的投资收益 | 133.00 | 650.00 |
| **合　计** | **21,996.97** | **16,792.11** |

2.营业成本及税金分析

①营业成本为 286.38 亿元，比去年同期增加了 106.69 亿元，增长了 59.38%。营业成本随营业收入变动而变动，公司本期营业收入较去年同期有较大增长。

②税金及附加为 5635.32 万元，比去年同期增加了 473.65 万元，增幅为 9.18%。主要是本期缴纳增值税附加税、房产税、土地使用税和印花税增加。

3.期间费用分析

①销售费用为 5805.74 万元，比去年同期增加了 1180.99 万元，增幅 25.54%。根据公司的经营战略，公司加大了市场开发力度，使本年销售费用增加。

②管理费用为 4.57 亿元，比去年同期增加了 0.33 亿元，增幅为 7.89%。

其中职工薪酬为 2.97 亿元，比去年同期增加了 0.31 亿元。

③研发费用为 9.39 亿元，比去年同期增加了 3.17 亿元，增幅为 50.85%，研发费用占营业收入的比例为 3.08%。

④财务费用为 1.21 亿元，较去年同期增加了 167.85 万元，增幅为 1.41%，主要是本期利息支出以及汇兑损益增加。

4.利润分析

公司 2022 年利润总额为-7.97 亿元，净利润为-8.10 亿元。亏损的主要原因是内蒙新元电站、保华房产、腾晖系列项目计提减值损失。

(三)截止到 2022 年 12 月 31 日现金流量表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,889,119.72 | 1,904,527.24 | 984,592.48 | 51.70% |
| 收到的税费返还 | 6,127.45 | 772.58 | 5,354.87 | 693.12% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,879.93 | 13,396.86 | -2,516.93 | -18.79% |
| **经营活动现金流入小计** | **2,906,127.10** | **1,918,696.67** | **987,430.43** | **51.46%** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,521,860.87 | 1,653,061.45 | 868,799.42 | 52.56% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,559.38 | 127,473.32 | 37,086.06 | 29.09% |
| 支付的各项税费 | 40,624.00 | 29,955.76 | 10,668.24 | 35.61% |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,479.72 | 33,752.12 | 20,727.60 | 61.41% |
| **经营活动现金流出小计** | **2,781,523.97** | **1,844,242.65** | **937,281.32** | **50.82%** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **124,603.13** | **74,454.03** | **50,149.10** | **67.36%** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 12,328.00 | 102,033.00 | -89,705.00 | -87.92% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,143.31 | 3,690.36 | 1,452.95 | 39.37% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 387.63 | 8.05 | 379.58 | 4715.28% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,611.33 | - | - | - |
| **投资活动现金流入小计** | **31,470.27** | **105,731.40** | **-74,261.13** | **-70.24%** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,189.87 | 10,769.96 | -3,580.09 | -33.24% |
| 投资支付的现金 | 11,400.00 | 103,500.47 | -92,100.47 | -88.99% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480.62 | - | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | **19,070.50** | **114,270.43** | **-95,199.93** | **-83.31%** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **12,399.77** | **-8,539.02** | **20,938.79** | **-245.21%** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 319,260.72 | 328,968.35 | -9,707.63 | -2.95% |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 49,983.70 | -44,983.70 | -90.00% |
| **筹资活动现金流入小计** | **324,260.72** | **378,952.05** | **-54,691.33** | **-14.43%** |
| 偿还债务支付的现金 | 335,168.35 | 299,125.00 | 36,043.35 | 12.05% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,278.44 | 48,635.08 | -356.64 | -0.73% |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,405.31 | 27,778.00 | 1,627.31 | 5.86% |
| **筹资活动现金流出小计** | **412,852.11** | **375,538.08** | **37,314.03** | **9.94%** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-88,591.39** | **3,413.97** | **-92,005.36** | **-2694.97%** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -320.43 | -54.65 | -265.78 | 486.33% |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **48,091.07** | **69,274.32** | **-21,183.25** | **-30.58%** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 365,564.70 | 296,290.37 | 69,274.33 | 23.38% |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **413,655.77** | **365,564.70** | **48,091.07** | **13.16%** |

2022 年经营活动现金流量净额为 12.46 亿元。比去年同期增加了 5.01 亿元。

11

主要是本期的经营活动净流入以及部分项目年底收到业主款项暂未支付分包商或者供应商。

投资活动现金净流量净额为 1.24 亿元，投资活动现金流入量主要是被投资单位分红的投资收益、收回理财投资的现金；投资活动现金流出主要是购买理财和对办公楼装修支出。

筹资活动现金流量净额为-8.86 亿元，其中，取得银行借款构成了本期筹资活动现金流入量；筹资活动现金流出量主要是偿还债务、偿付借款利息、分配现金股利 3.25 亿、以及支付融资租赁费。

**三、财务绩效评价**

（一）主要财务指标分析

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---|---|---|
| 销售毛利率（%） | 6.41% | 10.37% |
| 应收账款周转率（次） | 5.64 | 4.17 |
| 经济增加值 EVA（万元） | -22,141 | 88,340 |
| 资产负债率（%） | 79.75% | 70.98% |

2022 年由于毛利率低于设计收入的工程总包收入确认占比较高，所以随着工程总包收入的大幅增长，使得销售毛利率相比去年下降。应收账款周转率高于去年，公司会继续加紧应收账款的催收工作，加快资金周转，保证公司资产质量。

公司的经济增加值主要影响因素是：净利润、研发费用、所有者权益、资金使用成本等，由于净利润为-8.10 亿元，使得本期经济增加值为负数。

（二）盈利能力指标分析

**盈利能力指标分析**

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 增减额 | 增长率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 利润总额 | -79,735.55 | 90,127.78 | -169,863.33 | -188.47% |
| 净利润 | -81,015.35 | 81,194.52 | -162,209.87 | -199.78% |
| 净资产收益率 | -15.93% | 15.22% | -31.15% | -204.64% |
| 总资产报酬率 | -3.08% | 5.93% | -9.01% | -151.93% |

2022 年度公司由于内蒙新元电站、保华房产、腾晖系列项目等事项计提减值损失的影响，造成 2022 年度净利润亏损 8.10 亿元。但是公司继续坚持通过开拓市场、加强市场转型、降本增效等措施保证了公司在工程技术服务业务领域的竞争优势，工程技术服务板块仍然保持了较强的持续盈利能力。

公司本年未从事高风险投资业务。

2023 年，公司将在公司董事会的正确发展战略指引下，在以赵董事长为核心的经营班子经营运作下，继续加强成本控制、开源节流，推动管理提升与内控体系，控制好公司成长过程中的财务风险，稳步提高公司的盈利能力，增加企业价值，努力实现十一科技伟大的梦想！

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

二〇二三年五月四日

2023 年经审计的财务报告

# 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

# 2023 年度合并及母公司财务报表

# 审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏分所

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

JIANGSU BRANCH

地址：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 16-19 楼 邮编：210000

**中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所**
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGSU BRANCH
地址（Add）：南京市建邺区嘉陵江东街50号16-19楼
F16-19,N50 Jialling River East Road,Jianye District,Nanjing,China
电话（Tel）：025-83248770 传真（Fax）：025-83206200

# 审 计 报 告

中兴华审字（2024）JSFS0194 号

**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了十一科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于十一科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

十一科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估十一科技公司的持续经营能力，披露与持



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏24KZ2ZP12N

续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算十一科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督十一科技公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对十一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致十一科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，

包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏分所

中国·南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 4 月 28 日

# 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 6,068,883,027.12 | 5,918,015,062.70 |
| 交易性金融资产 | 五、2 | | 34,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、3 | 222,529,050.26 | 326,040,320.73 |
| 应收账款 | 五、4 | 5,619,885,505.52 | 4,424,096,355.98 |
| 应收款项融资 | 五、5 | 386,482,372.14 | 338,221,358.01 |
| 预付款项 | 五、6 | 1,153,313,584.93 | 754,088,465.93 |
| 其他应收款 | 五、7 | 279,338,494.08 | 314,916,549.46 |
| 存货 | 五、8 | 1,152,710,515.23 | 266,014,627.69 |
| 合同资产 | 五、9 | 6,678,664,619.04 | 5,661,148,835.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、10 | 170,624,875.93 | 88,431,297.03 |
| 其他流动资产 | 五、11 | 179,551,040.59 | 143,392,228.96 |
| **流动资产合计** | | **21,911,983,084.84** | **18,268,365,102.20** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、12 | 893,539,635.52 | 789,139,444.42 |
| 其他权益工具投资 | 五、13 | 513,957,349.11 | 428,103,159.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、14 | 348,491,243.70 | 365,909,941.89 |
| 固定资产 | 五、15 | 2,002,257,098.27 | 2,160,058,395.36 |
| 在建工程 | 五、16 | | 6,115,287.23 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、17 | 92,958,641.98 | 112,086,735.45 |
| 无形资产 | 五、18 | 123,686,167.45 | 122,778,255.55 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、19 | 72,498,800.01 | 80,540,152.41 |
| 递延所得税资产 | 五、20 | 251,977,451.35 | 216,313,397.18 |
| 其他非流动资产 | 五、21 | 198,095,582.30 | 55,562,731.06 |
| **非流动资产合计** | | **4,497,461,969.69** | **4,336,607,500.17** |
| **资产总计** | | **26,409,445,054.53** | **22,604,972,602.37** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（承上页）

## 合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 五、23 | 2,378,206,465.90 | 2,718,314,166.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、24 | 2,531,920,811.69 | 2,145,509,606.02 |
| 应付账款 | 五、25 | 11,242,753,479.89 | 7,792,011,666.35 |
| 预收款项 | 五、26 | 20,987,922.40 | 24,288,350.53 |
| 合同负债 | 五、27 | 3,114,020,933.26 | 3,002,586,846.71 |
| 应付职工薪酬 | 五、28 | 454,731,037.20 | 457,954,771.99 |
| 应交税费 | 五、29 | 124,633,040.51 | 62,977,163.42 |
| 其他应付款 | 五、30 | 353,665,789.04 | 771,744,272.46 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、31 | 207,923,266.86 | 187,328,176.37 |
| 其他流动负债 | 五、32 | 244,250,370.15 | 154,071,718.08 |
| **流动负债合计** | | **20,673,093,116.90** | **17,316,786,738.26** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 五、33 | 199,989,255.00 | 480,512,875.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、34 | 83,969,866.20 | 105,441,105.83 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、35 | 41,763,314.31 | 46,140,631.39 |
| 递延所得税负债 | 五、20 | 91,407,171.72 | 82,602,411.19 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **417,129,607.23** | **714,697,023.41** |
| **负债合计** | | **21,090,222,724.13** | **18,031,483,761.67** |
| **所有者权益：** | | | |
| 实收资本 | 五、36 | 545,297,876.00 | 545,297,876.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、37 | 1,862,580,711.36 | 1,865,064,597.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、38 | 414,295,852.63 | 341,307,436.27 |
| 专项储备 | 五、39 | 91,633,133.91 | 73,431,501.51 |
| 盈余公积 | 五、40 | 272,648,938.00 | 272,648,938.00 |
| 未分配利润 | 五、41 | 2,133,257,814.55 | 1,476,591,469.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,319,714,326.45 | 4,574,341,818.17 |
| 少数股东权益 | | -491,996.05 | -852,977.47 |
| **所有者权益合计** | | **5,319,222,330.40** | **4,573,488,840.70** |
| **负债和所有者权益总计** | | **26,409,445,054.53** | **22,604,972,602.37** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 合并利润表

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | **34,810,494,941.55** | **30,517,271,799.40** |
| 其中：营业收入 | 五、42 | 34,810,494,941.55 | 30,517,271,799.40 |
| **二、营业总成本** | | **33,944,467,628.39** | **30,269,396,565.21** |
| 其中：营业成本 | 五、42 | 32,231,479,840.17 | 28,638,216,281.99 |
| 税金及附加 | 五、43 | 62,886,950.38 | 56,353,164.92 |
| 销售费用 | 五、44 | 56,765,029.52 | 58,057,427.67 |
| 管理费用 | 五、45 | 479,418,216.89 | 457,146,966.43 |
| 研发费用 | 五、46 | 1,046,014,999.88 | 938,984,082.20 |
| 财务费用 | 五、47 | 67,902,591.55 | 120,638,642.00 |
| 其中：利息费用 | 五、47 | 117,651,536.49 | 145,799,820.48 |
| 利息收入 | 五、47 | 62,223,161.59 | 49,427,672.42 |
| 加：其他收益 | 五、48 | 9,886,901.21 | 9,203,536.89 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 五、49 | 196,307,412.08 | 219,969,746.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 160,398,487.18 | 151,094,429.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 五、50 | -229,443,881.52 | -861,915,654.82 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | 五、51 | -80,265,029.23 | -384,173,412.22 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 五、52 | 1,382,967.69 | -1,089,519.58 |
| **三、营业利润（亏损以"－"号填列）** | | **763,895,683.39** | **-770,130,069.41** |
| 加：营业外收入 | 五、53 | 3,714,790.51 | 1,882,850.00 |
| 减：营业外支出 | 五、54 | 17,316,929.02 | 29,108,299.04 |
| **四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）** | | **750,293,544.88** | **-797,355,518.45** |
| 减：所得税费用 | 五、55 | 93,265,584.54 | 12,603,364.38 |
| **五、净利润（净亏损以"－"号填列）** | | **657,027,960.34** | **-809,958,882.83** |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | | 657,027,960.34 | -809,958,882.83 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以"-"号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列） | | 656,666,345.37 | -809,674,445.39 |
| 2、少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | | 361,614.97 | -284,437.44 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | **72,987,782.81** | **78,412,891.83** |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 72,988,416.36 | 78,412,683.66 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 73,067,211.06 | 77,947,800.46 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 92,000.00 | 16,000.00 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 72,975,211.06 | 77,931,800.46 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -78,794.70 | 464,883.20 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -78,794.70 | 464,883.20 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -633.55 | 208.17 |
| **七、综合收益总额** | | **730,015,743.15** | **-731,545,991.00** |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 729,654,761.73 | -731,261,761.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 360,981.42 | -284,229.27 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 合并现金流量表

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 32,710,736,286.77 | 28,891,197,221.10 |
| 收到的税费返还 | | 12,160,882.11 | 61,274,544.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、56 | 96,165,898.92 | 108,799,260.93 |
| **经营活动现金流入小计** | | **32,819,063,067.80** | **29,061,271,026.91** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,299,382,275.75 | 25,218,608,736.66 |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,844,602,360.55 | 1,645,593,786.09 |
| 支付的各项税费 | | 402,542,237.69 | 406,239,970.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、56 | 757,042,763.49 | 544,797,225.95 |
| **经营活动现金流出小计** | | **32,303,569,637.48** | **27,815,239,719.19** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **515,493,430.32** | **1,246,031,307.72** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 66,000,000.00 | 123,280,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 63,359,224.90 | 51,433,069.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 82,768.68 | 3,876,299.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、56 | | 136,113,289.95 |
| **投资活动现金流入小计** | | **129,441,993.58** | **314,702,658.94** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,910,277.70 | 71,898,740.80 |
| 投资支付的现金 | | 32,001,000.00 | 114,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、56 | | 4,806,241.72 |
| **投资活动现金流出小计** | | **150,911,277.70** | **190,704,982.52** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-21,469,284.12** | **123,997,676.42** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,910,213,731.61 | 3,192,607,160.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、56 | 63,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **2,973,213,731.61** | **3,242,607,160.00** |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,589,036,047.08 | 3,351,683,537.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 113,028,688.55 | 482,784,421.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、56 | 83,473,357.15 | 294,053,137.58 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **3,785,538,092.78** | **4,128,521,096.61** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-812,324,361.17** | **-885,913,936.61** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 3,792,691.30 | -3,204,348.66 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 五、56 | -314,507,523.67 | 480,910,698.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、56 | 4,136,557,674.41 | 3,655,646,975.54 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 五、56 | **3,822,050,150.74** | **4,136,557,674.41** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

4

# 合并所有者权益变动表

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,865,064,597.21 | | 341,307,436.27 | 73,431,501.51 | 272,648,938.00 | 1,476,591,469.18 | 4,574,341,818.17 | -852,977.47 | 4,573,488,840.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,865,064,597.21 | | 341,307,436.27 | 73,431,501.51 | 272,648,938.00 | 1,476,591,469.18 | 4,574,341,818.17 | -852,977.47 | 4,573,488,840.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,483,885.85 | | 72,988,416.36 | 18,201,632.40 | | 656,666,345.37 | 745,372,508.28 | 360,981.42 | 745,733,489.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 72,988,416.36 | | | 656,666,345.37 | 729,654,761.73 | 360,981.42 | 730,015,743.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 18,201,632.40 | | | 18,201,632.40 | | 18,201,632.40 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 102,774,595.42 | | | 102,774,595.42 | | 102,774,595.42 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 84,572,963.02 | | | 84,572,963.02 | | 84,572,963.02 |
| （六）其他 | | | | | -2,483,885.85 | | | | | | -2,483,885.85 | | -2,483,885.85 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,862,580,711.36 | | 414,295,852.63 | 91,633,133.91 | 272,648,938.00 | 2,133,257,814.55 | 5,319,714,326.45 | -491,996.05 | 5,319,222,330.40 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 合并所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,860,887,170.76 | | 262,894,752.61 | 48,436,988.45 | 272,648,938.00 | 2,611,141,858.71 | 5,601,307,584.53 | -568,748.20 | 5,600,738,836.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 121,589.96 | 121,589.96 | | 121,589.96 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,860,887,170.76 | | 262,894,752.61 | 48,436,988.45 | 272,648,938.00 | 2,611,263,448.67 | 5,601,429,174.49 | -568,748.20 | 5,600,860,426.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,177,426.45 | | 78,412,683.66 | 24,994,513.06 | | -1,134,671,979.49 | -1,027,087,356.32 | -284,229.27 | -1,027,371,585.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 78,412,683.66 | | | -809,674,445.39 | -731,261,761.73 | -284,229.27 | -731,545,991.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -324,997,534.10 | -324,997,534.10 | | -324,997,534.10 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -324,997,534.10 | -324,997,534.10 | | -324,997,534.10 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 24,994,513.06 | | | 24,994,513.06 | | 24,994,513.06 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 63,170,045.18 | | | 63,170,045.18 | | 63,170,045.18 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 38,175,532.12 | | | 38,175,532.12 | | 38,175,532.12 |
| （六）其他 | | | | | 4,177,426.45 | | | | | | 4,177,426.45 | | 4,177,426.45 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,865,064,597.21 | | 341,307,436.27 | 73,431,501.51 | 272,648,938.00 | 1,476,591,469.18 | 4,574,341,818.17 | -852,977.47 | 4,573,488,840.70 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | | 4,613,496,703.93 | 4,865,017,179.68 |
| 交易性金融资产 | | | 34,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 102,684,232.13 | 210,897,434.05 |
| 应收账款 | 十四、1 | 4,096,692,819.37 | 3,540,977,017.79 |
| 应收款项融资 | | 353,081,787.35 | 338,221,358.01 |
| 预付款项 | | 1,004,827,182.32 | 755,901,632.03 |
| 其他应收款 | 十四、2 | 1,653,604,864.25 | 1,335,224,182.64 |
| 存货 | | 1,062,964,383.92 | 233,977,929.06 |
| 合同资产 | | 5,833,874,751.97 | 5,440,271,730.64 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 135,668,122.51 | 63,395,237.62 |
| 其他流动资产 | | | |
| **流动资产合计** | | **18,856,894,847.75** | **16,817,883,701.52** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 1,959,847,025.32 | 1,854,577,435.22 |
| 其他权益工具投资 | | 513,957,349.11 | 428,103,159.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 348,491,243.70 | 365,909,941.89 |
| 固定资产 | | 401,187,415.77 | 369,936,834.68 |
| 在建工程 | | | 6,115,287.23 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 47,800,386.49 | 53,548,476.77 |
| 无形资产 | | 120,472,693.52 | 119,384,101.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 68,601,039.28 | 75,667,951.48 |
| 递延所得税资产 | | 292,281,491.57 | 262,570,626.54 |
| 其他非流动资产 | | 166,945,363.05 | 41,280,764.97 |
| **非流动资产合计** | | **3,919,584,007.81** | **3,577,094,579.45** |
| **资产总计** | | **22,776,478,855.56** | **20,394,978,280.97** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

（承上页）

## 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | | 2,378,206,465.90 | 2,718,314,166.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,372,725,131.31 | 1,473,135,326.04 |
| 应付账款 | | 9,224,969,577.76 | 7,288,595,204.21 |
| 预收款项 | | 20,987,922.40 | 24,288,350.53 |
| 合同负债 | | 2,939,263,212.02 | 2,844,276,710.94 |
| 应付职工薪酬 | | 383,036,165.95 | 449,901,361.97 |
| 应交税费 | | 97,308,076.86 | 37,223,825.58 |
| 其他应付款 | | 585,335,765.39 | 540,565,641.73 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 201,638,819.35 | 18,613,491.15 |
| 其他流动负债 | | 229,277,937.76 | 137,177,130.27 |
| **流动负债合计** | | **17,432,749,074.70** | **15,532,091,208.75** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | 199,989,255.00 | 480,512,875.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 24,696,505.46 | 35,659,007.25 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 80,783,052.39 | 68,767,287.54 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **305,468,812.85** | **584,939,169.79** |
| **负债合计** | | **17,738,217,887.55** | **16,117,030,378.54** |
| **所有者权益：** | | | |
| 实收资本 | | 545,297,876.00 | 545,297,876.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,856,968,051.57 | 1,859,451,937.42 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 417,444,747.08 | 344,377,536.02 |
| 专项储备 | | 86,763,090.00 | 58,906,264.09 |
| 盈余公积 | | 272,648,938.00 | 272,648,938.00 |
| 未分配利润 | | 1,859,138,265.36 | 1,197,265,350.90 |
| **所有者权益合计** | | **5,038,260,968.01** | **4,277,947,902.43** |
| **负债和所有者权益总计** | | **22,776,478,855.56** | **20,394,978,280.97** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 利润表

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十四、4 | 28,908,151,956.50 | 29,298,308,308.61 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 26,791,308,356.81 | 27,388,323,410.22 |
| 税金及附加 | | 47,981,020.99 | 47,290,638.68 |
| 销售费用 | | 56,442,857.09 | 57,967,591.24 |
| 管理费用 | | 386,485,089.51 | 371,311,567.78 |
| 研发费用 | | 869,857,240.23 | 886,151,517.29 |
| 财务费用 | | 72,008,232.41 | 110,477,654.64 |
| 其中：利息费用 | | 110,882,835.66 | 133,722,274.23 |
| 利息收入 | | 50,956,841.39 | 42,416,581.57 |
| 加：其他收益 | | 4,750,174.79 | 4,230,428.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十四、5 | 256,877,564.38 | 247,190,342.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 160,398,487.18 | 151,094,429.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -192,281,109.82 | -801,172,152.58 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -16,127,209.06 | -213,305,770.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 57,411.57 | 558,471.57 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 737,345,991.32 | -325,712,751.57 |
| 加：营业外收入 | | 2,348,311.55 | 1,442,054.93 |
| 减：营业外支出 | | 5,813,865.53 | 5,790,445.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 733,880,437.34 | -330,061,142.59 |
| 减：所得税费用 | | 72,007,522.88 | -84,247,925.47 |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | | 661,872,914.46 | -245,813,217.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 661,872,914.46 | -245,813,217.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 73,067,211.06 | 77,947,800.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 73,067,211.06 | 77,947,800.46 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 92,000.00 | 16,000.00 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 72,975,211.06 | 77,931,800.46 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 734,940,125.52 | -167,865,416.66 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　主管会计工作负责人：　唐莉明　会计机构负责人：　唐莉明

# 现金流量表

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 29,953,954,957.31 | 29,164,819,464.74 |
| 收到的税费返还 | | 12,160,882.11 | 9,577,678.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 56,778,211.32 | 100,749,996.52 |
| **经营活动现金流入小计** | | **30,022,894,050.74** | **29,275,147,139.49** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,881,812,409.78 | 26,047,399,511.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,604,892,957.07 | 1,495,662,211.22 |
| 支付的各项税费 | | 292,556,522.89 | 301,722,582.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 357,520,357.54 | 531,822,538.98 |
| **经营活动现金流出小计** | | **29,136,782,247.28** | **28,376,606,844.78** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **886,111,803.46** | **898,540,294.71** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 66,000,000.00 | 198,280,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 85,676,909.58 | 74,075,161.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 82,768.68 | 541,357.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 384,472,152.52 |
| **投资活动现金流入小计** | | **151,759,678.26** | **657,368,672.53** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 117,875,242.70 | 64,510,201.09 |
| 投资支付的现金 | | 34,870,400.00 | 123,940,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **152,745,642.70** | **188,450,201.09** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-985,964.44** | **468,918,471.44** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,910,213,731.61 | 2,992,607,160.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 425,199,851.85 | 250,000,000.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **3,335,413,583.46** | **3,242,607,160.00** |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,427,786,047.08 | 3,319,433,537.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 109,652,516.67 | 470,939,527.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 929,700,727.05 | 428,281,928.47 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **4,467,139,290.80** | **4,218,654,993.34** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-1,131,725,707.34** | **-976,047,833.34** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 3,851,724.73 | -3,669,440.03 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | -242,748,143.59 | 387,741,492.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,748,608,720.82 | 3,360,867,228.04 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **3,505,860,577.23** | **3,748,608,720.82** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

10

# 所有者权益变动表

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,859,451,937.42 | | 344,377,536.02 | 58,906,264.09 | 272,648,938.00 | 1,197,265,350.90 | 4,277,947,902.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,859,451,937.42 | | 344,377,536.02 | 58,906,264.09 | 272,648,938.00 | 1,197,265,350.90 | 4,277,947,902.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,483,885.85 | | 73,067,211.06 | 27,856,825.91 | | 661,872,914.46 | 760,313,065.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 73,067,211.06 | | | 661,872,914.46 | 734,940,125.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 27,856,825.91 | | | 27,856,825.91 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 90,498,365.52 | | | 90,498,365.52 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 62,641,539.61 | | | 62,641,539.61 |
| （六）其他 | | | | | -2,483,885.85 | | | | | | -2,483,885.85 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,856,968,051.57 | | 417,444,747.08 | 86,763,090.00 | 272,648,938.00 | 1,859,138,265.36 | 5,038,260,968.01 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

# 所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,855,274,510.97 | | 266,429,735.56 | 40,839,165.10 | 272,648,938.00 | 1,767,998,230.66 | 4,748,488,456.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 77,871.46 | 77,871.46 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,855,274,510.97 | | 266,429,735.56 | 40,839,165.10 | 272,648,938.00 | 1,768,076,102.12 | 4,748,566,327.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,177,426.45 | | 77,947,800.46 | 18,067,098.99 | | -570,810,751.22 | -470,618,425.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 77,947,800.46 | | | -245,813,217.12 | -167,865,416.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -324,997,534.10 | -324,997,534.10 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -324,997,534.10 | -324,997,534.10 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 18,067,098.99 | | | 18,067,098.99 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 50,888,735.20 | | | 50,888,735.20 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 32,821,636.21 | | | 32,821,636.21 |
| （六）其他 | | | | | 4,177,426.45 | | | | | | 4,177,426.45 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,859,451,937.42 | | 344,377,536.02 | 58,906,264.09 | 272,648,938.00 | 1,197,265,350.90 | 4,277,947,902.43 |

财务报表附注是本财务报表的组成部分。

表人　　主管会计工作负责人：唐莉明　　会计机构负责人：唐莉明

统一社会信用代码

91320100302569294l　(1/1)

# 营业执照

（副本）

编号 320100000202103260032

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　乔久华

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2014年05月08日

营业期限　2014年05月08日至******

营业场所　南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

登记机关

2021 年 03 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所分所

# 执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

负 责 人：乔久华

经营场所：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

分所执业证书编号：110001673202

批准执业文号：苏财会[2010]9号

批准执业日期：2010年02月04日

证书序号：5003590

## 说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一　八　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
320000250032
证书编号：
No. of Certificate
江苏省注册会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of Issuance
二〇一〇 三 三十一
年 月 日
/y /m /d
姓名
Full name 赵云霞
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1976-04-14
工作单位
Working unit 江苏金陵会计师事务所有限责任
身份证号码
Identity card No. 320107197604145021
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2014.5.5
2011 年 1 月 1 日
/y /m /d
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 11 月 27 日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 11 月 27 日
/y /m /d

姓　　名 Full name　夏羽驰

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1990-08-04

工作单位 Working unit　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

身份证号码 Identity card No.　320106199008040816

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110001670334
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2020 年 03 月 27 日
Date of Issuance　/y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

# 2023 年财务情况说明

## 一、公司生产经营情况

2023 年，公司在以赵董事长为核心的经营班子的带领下，继续巩固三项制度改革的成果，认真贯彻落实八项并举的新战略方针精神，坚持四项新的战略组合，坚持双轮驱动战略、地区战略与“三化”战略，通过深入开发市场，坚持合作路线，整合各方资源，在发展规模的同时，稳控风险，加强成本过程的控制，进一步开拓和占领新的市场，步入一个更加健康的发展轨道。经审计的 2023 年度财报数，公司实现营业收入 348.10 亿元，利润总额 7.50 亿元。

## 二、财务情况说明

（一）截止到 2023 年 12 月 31 日资产负债表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 606,888.30 | 591,801.51 | 15,086.79 | 2.55% |
| 交易性金融资产 | - | 3,400.00 | -3,400.00 | -100.00% |
| 应收票据 | 22,252.91 | 32,604.03 | -10,351.12 | -31.75% |
| 应收账款 | 561,988.55 | 442,409.64 | 119,578.91 | 27.03% |
| 应收款项融资 | 38,648.24 | 33,822.14 | 4,826.10 | 14.27% |
| 预付款项 | 115,331.36 | 75,408.85 | 39,922.51 | 52.94% |
| 其他应收款 | 27,933.85 | 31,491.65 | -3,557.80 | -11.30% |
| 存货 | 115,271.05 | 26,601.46 | 88,669.59 | 333.33% |
| 合同资产 | 667,866.46 | 566,114.88 | 101,751.58 | 17.97% |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,062.49 | 8,843.13 | 8,219.36 | 92.95% |
| 其他流动资产 | 17,955.10 | 14,339.22 | 3,615.88 | 25.22% |
| **流动资产合计** | **2,191,198.31** | **1,826,836.51** | **364,361.80** | **19.94%** |
| **非流动资产：** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 89,353.96 | 78,913.94 | 10,440.02 | 13.23% |
| 其他权益工具投资 | 51,395.73 | 42,810.32 | 8,585.41 | 20.05% |
| 投资性房地产 | 34,849.12 | 36,590.99 | -1,741.87 | -4.76% |
| 固定资产 | 200,225.71 | 216,005.84 | -15,780.13 | -7.31% |
| 在建工程 | - | 611.53 | -611.53 | -100.00% |
| 使用权资产 | 9,295.86 | 11,208.67 | -1,912.81 | -17.07% |
| 无形资产 | 12,368.62 | 12,277.83 | 90.79 | 0.74% |
| 长期待摊费用 | 7,249.88 | 8,054.02 | -804.14 | -9.98% |
| 递延所得税资产 | 25,197.75 | 21,631.34 | 3,566.41 | 16.49% |
| 其他非流动资产 | 19,809.56 | 5,556.27 | 14,253.29 | 256.53% |
| **非流动资产合计** | **449,746.20** | **433,660.75** | **16,085.45** | **3.71%** |
| **资产总计** | **2,640,944.51** | **2,260,497.26** | **380,447.25** | **16.83%** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 237,820.65 | 271,831.42 | -34,010.77 | -12.51% |
| 应付票据 | 253,192.08 | 214,550.96 | 38,641.12 | 18.01% |
| 应付账款 | 1,124,275.35 | 779,201.17 | 345,074.18 | 44.29% |
| 预收款项 | 2,098.79 | 2,428.84 | -330.05 | -13.59% |
| 合同负债 | 311,402.09 | 300,258.68 | 11,143.41 | 3.71% |
| 应付职工薪酬 | 45,473.10 | 45,795.48 | -322.38 | -0.70% |
| 应交税费 | 12,463.30 | 6,297.72 | 6,165.58 | 97.90% |
| 其他应付款 | 35,366.58 | 77,174.43 | -41,807.85 | -54.17% |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,792.33 | 18,732.82 | 2,059.51 | 10.99% |
| 其他流动负债 | 24,425.04 | 15,407.17 | 9,017.87 | 58.53% |
| **流动负债合计** | **2,067,309.31** | **1,731,678.67** | **335,630.64** | **19.38%** |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | 19,998.93 | 48,051.29 | -28,052.36 | -58.38% |
| 租赁负债 | 8,396.99 | 10,544.11 | -2,147.12 | -20.36% |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 递延收益 | 4,176.33 | 4,614.06 | -437.73 | -9.49% |
| 递延所得税负债 | 9,140.72 | 8,260.24 | 880.48 | 10.66% |
| **非流动负债合计** | **41,712.96** | **71,469.70** | **-29,756.74** | **-41.64%** |
| **负债合计** | **2,109,022.27** | **1,803,148.38** | **305,873.89** | **16.96%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| 实收资本（或股本） | 54,529.79 | 54,529.79 | - | 0.00% |
| 资本公积 | 186,258.07 | 186,506.46 | -248.39 | -0.13% |
| 其他综合收益 | 41,429.59 | 34,130.74 | 7,298.85 | 21.38% |
| 专项储备 | 9,163.31 | 7,343.15 | 1,820.16 | 24.79% |
| 盈余公积 | 27,264.89 | 27,264.89 | - | 0.00% |
| 未分配利润 | 213,325.78 | 147,659.15 | 65,666.63 | 44.47% |
| **归属于母公司所有者权益合计** | **531,971.43** | **457,434.18** | **74,537.25** | **16.29%** |
| 少数股东权益 | -49.20 | -85.30 | 36.10 | 42.32% |
| **所有者权益合计** | **531,922.23** | **457,348.88** | **74,573.35** | **16.31%** |
| **负债和所有者权益合计** | **2,640,944.51** | **2,260,497.26** | **380,447.25** | **16.83%** |

注：表中的增减率计算公式=本年增减额除以上年数据的绝对值再乘以 100%。

1. 公司资产状况说明：

①公司 2023 年总资产 264.09 亿元比去年同期增加了 38.04 亿元，增长了 16.83%。其中流动资产 219.12 亿元比去年同期增加了 36.44 亿元，增长了 19.94%；非流动资产 44.97 亿元比去年同期增加了 1.61 亿元，增长了 3.71%。由于本年末没有购买银行理财产品，因此期末无交易性金融资产；应收票据 2.23 亿元，公司的应收票据主要是商业承兑汇票和质押的银行承兑汇票；应收账款 56.20 亿元，较去年同期增长了 27.03%，公司的应收账款主要为已结算未收到的工程款和光伏发电国补；应收款项融资 3.86 亿元，主要是银行承兑汇票和应收账款债权凭证（迪链、融合云链）；预付款项 11.53 亿元，较去年同期增长了 52.94%，主要是项目采购设备周期较长，支付大额的预付款项；其他应收款 2.79 亿元，较去年同期减少了 11.30%，主要是本期保证金及押金和往来款余额下降；本期存货 11.53 亿元，较去年增加了 333.33%，存货主要构成是库存商品，变动原因主要是为总承包项目外购的设备及材料增加；合同资产 66.79 亿元，较去年同期增长了 17.97%，主要是随着本年收入大幅增加，新增已施工未结算工程总承包

项目款项也增长；一年内到期的非流动资产为 1.71 亿元，较去年同期增长 92.95%，主要是一年内到期的工程质保金增加；年末货币资金余额略高于去年数，主要是银行承兑汇票保证金增加；本年资产总额增长较快。

②长期股权投资 8.94 亿元，较去年增加了 1.04 亿元，增幅为 13.23%，长期股权投资变动的主要原因为中国电子系统工程第四建设有限公司盈利增加按权益法核算的长期股权投资；其他权益工具投资为 5.14 亿元，比去年增加了 0.86 亿元，增幅为 20.05%，增长原因主要是其他权益工具投资的中国电子系统工程第二建设有限公司公允价值发生变动。

2023 年度长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 565,868,960.90 | | | 157,641,367.84 | 92,000.00 | -2,544,730.68 |
| 雷利新能源科技(江苏）股份有限公司 | 1,573,710.65 | | | -464,416.45 | | |
| 天津环宇阳光新能源科技有限公司 | 41,444,920.04 | | | 1,775,020.69 | | |
| 海安策兰投资有限公司 | 16,604,933.41 | | | 1,552,627.21 | | 33,434.08 |
| 海安县光亚新能源有限公司 | 10,644,309.28 | | | 703,738.36 | | 27,410.75 |
| 国电太阳能系统科技（上海）有限公司 | | | | | | |
| 小　计 | 636,136,834.28 | | | 161,208,337.65 | 92,000.00 | -2,483,885.85 |
| 二、合营企业 | | | | | | |
| 天津环研科技有限公司 | 153,002,610.14 | | | -809,850.47 | | |
| 小　计 | 153,002,610.14 | | | -809,850.47 | | |
| 合　计 | **789,139,444.42** | | | **160,398,487.18** | **92,000.00** | **-2,483,885.85** |

（续）

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 50,625,000.00 | | | 670,432,598.06 | |
| 雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 | | | | 1,109,294.20 | 4,447,570.79 |
| 天津环宇阳光新能源科技有限公司 | | | | 43,219,940.73 | |
| 海安策兰投资有限公司 | 1,593,432.39 | | | 16,597,562.31 | |
| 海安县光亚新能源有限公司 | 1,387,977.84 | | | 9,987,480.55 | |
| 国电太阳能系统科技（上海）有限公司 | | | | | |
| 小　计 | 53,606,410.23 | | | 741,346,875.85 | 4,447,570.79 |
| 二、合营企业 | | | | | |
| 天津环研科技有限公司 | | | | 152,192,759.67 | |
| 小　计 | | | | 152,192,759.67 | |
| 合　计 | **53,606,410.23** | | | **893,539,635.52** | **4,447,570.79** |

③投资性房地产为 3.48 亿元，较去年同期无较大变化；2023 年固定资产净值为 20.02 亿元，较去年减少 1.58 亿元，主要是折旧减少固定资产账面价值以及内蒙新元下属电站计提固定资产减值准备 0.58 亿元。

④使用权资产为 0.93 亿元，主要是融资租赁的光伏电站资产以及租赁的房屋和土地使用权。

⑤无形资产净值较去年略有增加，原值的增加主要是本期新购置的软件。

⑥其他非流动资产 1.98 亿元，较去年同期增加了 1.43 亿元，主要是本期工程质保金的增加。

2．公司负债及所有者权益状况说明：

公司的负债为 210.90 亿元，较去年增加了 30.59 亿元，增幅为 16.96%。其中流动负债 206.73 亿元，较去年增加了 33.56 亿元，增幅为 19.38%。年末短期借款 23.78 亿元较去年减少了 3.40 亿元，减幅为 12.51%，减少的主要原因是本期偿还了银行短期借款。应付账款、应付票据在流动负债中占比较高，此类往来款主要受年末正在实施的工程总承包项目的增减变化以及与供应商、分包商之间款项结算进度情况的影响；应付账款 112.43 亿元，较去年增加了 34.51 亿元，增幅为 44.29%，因为部分工程业主尚未结算工程款，根据合同约定,公司相应也会控制对供应商或分包商支付款项的进度。应付票据 25.32 亿元，较去年增加了 3.86 亿元，增幅为 18.01%，主要是支付供应商或分包商进度款项，同时工程款结算支付的票据增加；本年合同负债 31.14 亿元，主要是以下几点：①、根据合同约定收取的预收款项；②、部分业务规模大的总包项目需采购金额较大、周期较长的设备，预先收取业主款项。其他流动负债 2.44 亿元，主要是浙商银行应收款链融资 0.63 亿以及待结转的销项税。非流动负债 4.17 亿元，较去年减少了 2.98 亿元，减幅为 41.64%；期末长期借款 2.00 亿元较去年减少了 2.81 亿元，减幅为 58.38%，主要是本期偿还了部分长期银行借款；租赁负债为 0.84 亿元主要是因租赁的房屋和土地使用权产生的；递延所得税负债为 0.91 亿元，同比增幅 10.66%,主要是因其他权益工具投资公允价值变动而相应增加。

所有者权益 2023 年为 53.19 亿元，比去年增加 7.46 亿元，增幅为 16.31%；其中其他综合收益 4.14 亿元较去年增加了 0.73 亿元，是由于其他权益工具投资公允价值变动增加的。

(二)截止到 2023 年 12 月 31 日利润表

6

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
The 11 Electronics Eleventh Design & Research Institute Scientific and Technological Engineering Corporation Limited

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | **3,481,049.49** | **3,051,727.18** | **429,322.31** | **14.07%** |
| 其中：营业收入 | 3,481,049.49 | 3,051,727.18 | 429,322.31 | 14.07% |
| 其中：主营业务收入 | 3,472,589.37 | 3,044,720.24 | 427,869.13 | 14.05% |
| 其他业务收入 | 8,460.13 | 7,006.94 | 1,453.19 | 20.74% |
| **二、营业总成本** | **3,394,446.76** | **3,026,939.66** | **367,507.10** | **12.14%** |
| 其中：营业成本 | 3,223,147.98 | 2,863,821.63 | 359,326.35 | 12.55% |
| 其中：主营业务成本 | 3,220,411.13 | 2,861,142.72 | 359,268.41 | 12.56% |
| 其他业务成本 | 2,736.86 | 2,678.91 | 57.95 | 2.16% |
| 税金及附加 | 6,288.70 | 5,635.32 | 653.38 | 11.59% |
| 销售费用 | 5,676.50 | 5,805.74 | -129.24 | -2.23% |
| 管理费用 | 47,941.82 | 45,714.70 | 2,227.12 | 4.87% |
| 研发费用 | 104,601.50 | 93,898.41 | 10,703.09 | 11.40% |
| 财务费用 | 6,790.26 | 12,063.86 | -5,273.60 | -43.71% |
| 其中：利息费用 | 11,765.15 | 14,579.98 | -2,814.83 | -19.31% |
| 利息收入 | 6,222.32 | 4,942.77 | 1,279.55 | 25.89% |
| 加：其他收益 | 988.69 | 920.35 | 68.34 | 7.43% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,630.74 | 21,996.97 | -2,366.23 | -10.76% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,039.85 | 15,109.44 | 930.41 | 6.16% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,944.39 | -86,191.57 | 63,247.18 | 73.38% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,026.50 | -38,417.34 | 30,390.84 | 79.11% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 138.30 | -108.95 | 247.25 | 226.94% |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填** | **76,389.57** | **-77,013.01** | **153,402.58** | **199.19%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 列） | | | | |
| 加：营业外收入 | 371.48 | 188.29 | 183.19 | 97.29% |
| 减：营业外支出 | 1,731.69 | 2,910.83 | -1,179.14 | -40.51% |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | **75,029.35** | **-79,735.55** | **154,764.90** | **194.10%** |
| 减：所得税费用 | 9,326.56 | 1,260.34 | 8,066.22 | 640.00% |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | **65,702.80** | **-80,995.89** | **146,698.69** | **181.12%** |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,702.80 | -80,995.89 | 146,698.69 | 181.12% |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,666.63 | -80,967.44 | 146,634.07 | 181.10% |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 36.16 | -28.44 | 64.60 | 227.14% |

注：表中的增减率计算公式=本年增减额除以上年数据的绝对值再乘以 100%。

1. 收入分析

2023 年公司实现营业收入 348.10 亿元，比去年同期增加了 42.93 亿元，增长了 14.07%。主营业务收入 347.26 亿元（含设计咨询收入、工程总承包收入、光伏电站收入）；其他业务收入 0.85 亿元（含房租收入、服务费）；投资收益 1.96 亿元，主要是权益法核算的长期股权投资收益和持有其他权益工具投资期间取得的投资收益。信用减值损失-2.29 亿元，主要是本期单项计提腾晖系列项目减值准备 0.57 亿元；资产减值损失-0.80 亿元，主要是本期计提了内蒙新元下属电站资产减值 0.61 亿元；其他收益 988.69 万元，主要是收到与日常活动相关的政府补助；营业外收入 371.48 万元；营业外支出 1731.69 万元，主要是巩

义兴元、巩义盛元以及阜平中民等电站扶贫捐赠支出。

**2023 年度投资收益明细表**

**单位：万元**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,039.85 | 15,109.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 161.57 | 4,103.78 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益 | 3,384.44 | 2,650.75 |
| 交易性金融资产处置的投资收益 | 44.88 | 133.00 |
| **合　计** | **19,630.74** | **21,996.97** |

2. 营业成本及税金分析

①营业成本为 322.31 亿元，比去年同期增加了 35.93 亿元，增长了 12.55%。营业成本随营业收入变动而变动，公司本期营业收入较去年同期有较大增长。

②税金及附加为 6288.70 万元，比去年同期增加了 653.38 万元，增幅为 11.59%。主要是本期缴纳城市维护建设税及教育费附加、房产税、和印花税增加。

3. 期间费用分析

①销售费用为 5676.50 万元，比去年同期减少了 129.24 万元，减幅 2.23%。

②管理费用为 4.79 亿元，比去年同期增加了 0.22 亿元，增幅为 4.87%。其中职工薪酬为 3.21 亿元，比去年同期增加了 0.24 亿元。

③研发费用为 10.46 亿元，比去年同期增加了 1.07 亿元，增幅为 11.40%，研发费用占营业收入的比例为 3.00%。

④财务费用为 0.68 亿元，较去年同期减少了 0.53 亿元，减幅为 43.71%，主要是本期利息支出减少以及利息收入增加。

4. 利润分析

公司 2023 年度利润总额为 7.50 亿元，比去年同期增加 15.48 亿元，增长了 194.10%；净利润为 6.57 亿元，比去年同期增加 14.67 亿元。去年同期亏损的主要原因是计提大额减值损失。

(三)截止到 2023 年 12 月 31 日现金流量表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,271,073.63 | 2,889,119.72 | 381,953.91 | 13.22% |
| 收到的税费返还 | 1,216.09 | 6,127.45 | -4,911.36 | -80.15% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,616.59 | 10,879.93 | -1,263.34 | -11.61% |
| **经营活动现金流入小计** | **3,281,906.31** | **2,906,127.10** | **375,779.21** | **12.93%** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,929,938.23 | 2,521,860.87 | 408,077.36 | 16.18% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,460.24 | 164,559.38 | 19,900.86 | 12.09% |
| 支付的各项税费 | 40,254.22 | 40,624.00 | -369.78 | -0.91% |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,704.28 | 54,479.72 | 21,224.56 | 38.96% |
| **经营活动现金流出小计** | **3,230,356.96** | **2,781,523.97** | **448,832.99** | **16.14%** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **51,549.34** | **124,603.13** | **-73,053.79** | **-58.63%** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | 12,328.00 | -5,728.00 | -46.46% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,335.92 | 5,143.31 | 1,192.61 | 23.19% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.28 | 387.63 | -379.35 | -97.86% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0.00 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 13,611.33 | -13,611.33 | -100.00% |
| **投资活动现金流入小计** | **12,944.20** | **31,470.27** | **-18,526.07** | **-58.87%** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,891.03 | 7,189.87 | 4,701.16 | 65.39% |
| 投资支付的现金 | 3,200.10 | 11,400.00 | -8,199.90 | -71.93% |
| 取得子公司及其他营业单位支 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 付的现金净额 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 480.62 | -480.62 | -100.00% |
| **投资活动现金流出小计** | **15,091.13** | **19,070.50** | **-3,979.37** | **-20.87%** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-2,146.93** | **12,399.77** | **-14,546.70** | **-117.31%** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 291,021.37 | 319,260.72 | -28,239.35 | -8.85% |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | 5,000.00 | 1,300.00 | 26.00% |
| **筹资活动现金流入小计** | **297,321.37** | **324,260.72** | **-26,939.35** | **-8.31%** |
| 偿还债务支付的现金 | 358,903.60 | 335,168.35 | 23,735.25 | 7.08% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,302.87 | 48,278.44 | -36,975.57 | -76.59% |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,347.34 | 29,405.31 | -21,057.97 | -71.61% |
| **筹资活动现金流出小计** | **378,553.81** | **412,852.11** | **-34,298.30** | **-8.31%** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-81,232.44** | **-88,591.39** | **7,358.95** | **8.31%** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 379.27 | -320.43 | 699.70 | 218.36% |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **-31,450.75** | **48,091.07** | **-79,541.82** | **-165.40%** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,655.77 | 365,564.70 | 48,091.07 | 13.16% |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **382,205.02** | **413,655.77** | **-31,450.75** | **-7.60%** |

注：表中的增减率计算公式=本年增减额除以上年数据的绝对值再乘以 100%。

2023 年经营活动现金流量净额为 5.15 亿元。比去年同期减少了 7.31 亿元。主要是本期子公司内蒙新元下属电站退国补款导致经营活动现金流量净额流出 4.13 亿元。

投资活动现金净流量净额为-0.21 亿元，投资活动现金流入量主要是被投资单位分红的投资收益、收回理财投资的现金；投资活动现金流出主要是购买理财和购建长期资产支出。

筹资活动现金流量净额为-8.12 亿元，其中：取得银行借款构成了本期筹资活动现金流入量；筹资活动现金流出量主要是偿还债务、偿付借款利息、以及支付融资租赁费。

**三、财务绩效评价**

（一）主要财务指标分析

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|
| 销售毛利率（%） | 7.41% | 6.16% |
| 应收账款周转率（次） | 5.32 | 5.64 |
| 流动比率(%) | 105.99% | 105.50% |
| 资产负债率（%） | 79.86% | 79.77% |

2023 年销售毛利率相比去年略有增长。应收账款周转率低于去年，公司会继续加紧应收账款的催收工作，加快资金周转，保证公司资产质量。

公司流动比率较上年同期略有增长，公司短期偿债能力较为稳定；资产负债率保持平稳，公司积极控制财务风险，保障股东和债权人的利益。

（二）盈利能力指标分析

**盈利能力指标分析**

单位：万元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增长率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 利润总额 | 75,029.35 | -79,735.55 | 154,764.90 | 194.10% |
| 净利润 | 65,702.80 | -80,995.89 | 146,698.69 | 181.12% |
| 净资产收益率 | 13.28% | -15.93% | 29.21% | 183.40% |
| 总资产报酬率 | 3.54% | -3.11% | 6.65% | 213.84% |

公司本期利润总额较去年增加了 15.48 亿元，增长比例为 194.10%；本期的

净利润比去年同期增加了 14.67 亿元，增长比例为 181.12%；本期净资产收益率为 13.28%，总资产报酬率为 3.54%。公司通过开拓市场、加强市场转型、降本增效等措施保证了公司在工程技术服务业务领域的竞争优势，仍然保持了较强的持续盈利能力。

公司本年未从事高风险投资业务。

2024 年，公司将在公司董事会的正确发展战略指引下，在经营班子经营运作下，继续加强成本控制、开源节流，推动管理提升与内控体系，控制好公司成长过程中的财务风险，稳步提高公司的盈利能力，增加企业价值，努力实现十一科技伟大的梦想！

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

二〇二四年四月二十八日

2024 年经审计的财务报告

# 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

# 2024 年度合并及母公司财务报表

# 审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏分所

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

JIANGSU BRANCH

地址：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 16-19 楼 邮编：210000

# 目　　录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGSU BRANCH
地 址（Add）：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 16-19 楼
F16-19,N50 Jialling River East Road,Jianye District,Nanjing,China
电 话（Tel）：025-83248770 传真（Fax）：025-83206200

# 审 计 报 告

中兴华审字（2025）JSFS0420 号

**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了十一科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于十一科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

十一科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估十一科技公司的持续经营能力，披露与持



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏258GMGLY3N

续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算十一科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督十一科技公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对十一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致十一科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，

包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

江苏分所 中国注册会计师：

中国·南京 2025 年 4 月 24 日

# 合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 6,138,003,057.86 | 6,068,883,027.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 17,757,192.99 | 222,529,050.26 |
| 应收账款 | 五、3 | 5,906,264,153.25 | 5,619,885,505.52 |
| 应收款项融资 | 五、4 | 293,054,934.86 | 386,482,372.14 |
| 预付款项 | 五、5 | 653,577,485.90 | 1,153,313,584.93 |
| 其他应收款 | 五、6 | 299,188,665.94 | 279,338,494.08 |
| 存货 | 五、7 | 115,313,469.25 | 1,152,710,515.23 |
| 合同资产 | 五、8 | 8,468,123,846.89 | 6,678,664,619.04 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、9 | 296,391,604.49 | 170,624,875.93 |
| 其他流动资产 | 五、10 | 164,429,022.50 | 179,551,040.59 |
| **流动资产合计** | | **22,352,103,433.93** | **21,911,983,084.84** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、11 | 1,056,238,392.11 | 893,539,635.52 |
| 其他权益工具投资 | 五、12 | 624,005,723.12 | 513,957,349.11 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、13 | 322,676,939.33 | 348,491,243.70 |
| 固定资产 | 五、14 | 1,839,641,475.35 | 2,002,257,098.27 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、15 | 79,182,161.66 | 92,958,641.98 |
| 无形资产 | 五、16 | 120,374,767.20 | 123,686,167.45 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、17 | 54,888,493.48 | 72,498,800.01 |
| 递延所得税资产 | 五、18 | 234,935,692.20 | 251,977,451.35 |
| 其他非流动资产 | 五、19 | 178,112,857.69 | 198,095,582.30 |
| **非流动资产合计** | | **4,510,056,502.14** | **4,497,461,969.69** |
| **资产总计** | | **26,862,159,936.07** | **26,409,445,054.53** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：王军

（承上页）

# 合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 五、21 | 2,242,602,995.05 | 2,378,206,465.90 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、22 | 1,609,767,657.43 | 2,531,920,811.69 |
| 应付账款 | 五、23 | 14,255,560,636.94 | 11,242,753,479.89 |
| 预收款项 | 五、24 | 16,532,358.70 | 20,987,922.40 |
| 合同负债 | 五、25 | 1,467,619,367.90 | 3,114,020,933.26 |
| 应付职工薪酬 | 五、26 | 398,463,305.96 | 454,731,037.20 |
| 应交税费 | 五、27 | 141,353,778.61 | 124,633,040.51 |
| 其他应付款 | 五、28 | 397,480,538.99 | 353,665,789.04 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、29 | 236,079,822.19 | 207,923,266.86 |
| 其他流动负债 | 五、30 | 155,935,431.36 | 244,250,370.15 |
| **流动负债合计** | | **20,921,395,893.13** | **20,673,093,116.90** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 五、31 | | 199,989,255.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、32 | 71,101,434.48 | 83,969,866.20 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、33 | 37,385,997.23 | 41,763,314.31 |
| 递延所得税负债 | 五、18 | 107,423,579.12 | 91,407,171.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **215,911,010.83** | **417,129,607.23** |
| **负债合计** | | **21,137,306,903.96** | **21,090,222,724.13** |
| **所有者权益：** | | | |
| 实收资本 | 五、34 | 545,297,876.00 | 545,297,876.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、35 | 1,860,933,438.36 | 1,862,580,711.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、36 | 506,677,362.08 | 414,295,852.63 |
| 专项储备 | 五、37 | 92,159,774.05 | 91,633,133.91 |
| 盈余公积 | 五、38 | 272,648,938.00 | 272,648,938.00 |
| 未分配利润 | 五、39 | 2,447,832,625.46 | 2,133,257,814.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,725,550,013.95 | 5,319,714,326.45 |
| 少数股东权益 | | -696,981.84 | -491,996.05 |
| **所有者权益合计** | | **5,724,853,032.11** | **5,319,222,330.40** |
| **负债和所有者权益总计** | | **26,862,159,936.07** | **26,409,445,054.53** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

# 合并利润表

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | **30,798,133,278.84** | **34,810,494,941.55** |
| 其中：营业收入 | 五、40 | 30,798,133,278.84 | 34,810,494,941.55 |
| **二、营业总成本** | | **30,193,942,596.50** | **33,944,467,628.39** |
| 其中：营业成本 | 五、40 | 28,630,200,961.14 | 32,231,479,840.17 |
| 税金及附加 | 五、41 | 61,473,262.82 | 62,886,950.38 |
| 销售费用 | 五、42 | 60,454,902.75 | 56,765,029.52 |
| 管理费用 | 五、43 | 474,950,708.47 | 479,418,216.89 |
| 研发费用 | 五、44 | 919,911,920.79 | 1,046,014,999.88 |
| 财务费用 | 五、45 | 46,950,840.53 | 67,902,591.55 |
| 其中：利息费用 | 五、45 | 95,568,941.74 | 117,651,536.49 |
| 利息收入 | 五、45 | 68,795,267.04 | 62,223,161.59 |
| 加：其他收益 | 五、46 | 9,904,219.31 | 9,886,901.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、47 | 168,259,190.36 | 196,307,412.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 166,355,717.30 | 160,398,487.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、48 | 4,896,707.50 | -229,443,881.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、49 | -87,450,264.30 | -80,265,029.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、50 | 567,088.32 | 1,382,967.69 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **700,367,623.53** | **763,895,683.39** |
| 加：营业外收入 | 五、51 | 4,384,442.03 | 3,714,790.51 |
| 减：营业外支出 | 五、52 | 6,530,580.69 | 17,316,929.02 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | | **698,221,484.87** | **750,293,544.88** |
| 减：所得税费用 | 五、53 | 121,172,901.33 | 93,265,584.54 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | | **577,048,583.54** | **657,027,960.34** |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 577,048,583.54 | 657,027,960.34 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 577,241,349.06 | 656,666,345.37 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -192,765.52 | 361,614.97 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | **92,369,289.18** | **72,987,782.81** |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 92,381,509.45 | 72,988,416.36 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 93,561,117.91 | 73,067,211.06 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 20,000.00 | 92,000.00 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | 93,541,117.91 | 72,975,211.06 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,179,608.46 | -78,794.70 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -1,179,608.46 | -78,794.70 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -12,220.27 | -633.55 |
| **七、综合收益总额** | | **669,417,872.72** | **730,015,743.15** |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 669,622,858.51 | 729,654,761.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -204,985.79 | 360,981.42 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王武印　　会计机构负责人：王武印

# 合并现金流量表

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 30,560,865,683.96 | 32,710,736,286.77 |
| 收到的税费返还 | | 31,672,093.71 | 12,160,882.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、54 | 174,037,895.86 | 96,165,898.92 |
| **经营活动现金流入小计** | | **30,766,575,673.53** | **32,819,063,067.80** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,753,482,715.15 | 29,299,382,275.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,835,044,617.95 | 1,844,602,360.55 |
| 支付的各项税费 | | 437,289,323.45 | 402,542,237.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、54 | 346,257,913.79 | 757,042,763.49 |
| **经营活动现金流出小计** | | **29,372,074,570.34** | **32,303,569,637.48** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **1,394,501,103.19** | **515,493,430.32** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 66,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,159,461.86 | 63,359,224.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 665,602.46 | 82,768.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流入小计** | | **1,825,064.32** | **129,441,993.58** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,622,550.93 | 118,910,277.70 |
| 投资支付的现金 | | | 32,001,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **27,622,550.93** | **150,911,277.70** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-25,797,486.61** | **-21,469,284.12** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,960,000,000.00 | 2,910,213,731.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、54 | | 63,000,000.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **2,960,000,000.00** | **2,973,213,731.61** |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,197,694,844.53 | 3,589,036,047.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 351,580,484.08 | 113,028,688.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、54 | 92,749,278.08 | 83,473,357.15 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **3,642,024,606.69** | **3,785,538,092.78** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-682,024,606.69** | **-812,324,361.17** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 2,080,412.56 | 3,792,691.30 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 五、54 | **688,759,422.45** | **-314,507,523.67** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、54 | 3,822,050,150.74 | 4,136,557,674.41 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 五、54 | **4,510,809,573.19** | **3,822,050,150.74** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王军武　　会计机构负责人：王军武

# 合并所有者权益变动表

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,862,580,711.36 | | 414,295,852.63 | 91,633,133.91 | 272,648,938.00 | 2,133,257,814.55 | 5,319,714,326.45 | -491,996.05 | 5,319,222,330.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,862,580,711.36 | | 414,295,852.63 | 91,633,133.91 | 272,648,938.00 | 2,133,257,814.55 | 5,319,714,326.45 | -491,996.05 | 5,319,222,330.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -1,647,273.00 | | 92,381,509.45 | 526,640.14 | | 314,574,810.91 | 405,835,687.50 | -204,985.79 | 405,630,701.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 92,381,509.45 | | | 577,241,349.06 | 669,622,858.51 | -204,985.79 | 669,417,872.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -262,666,538.15 | -262,666,538.15 | | -262,666,538.15 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -262,666,538.15 | -262,666,538.15 | | -262,666,538.15 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 526,640.14 | | | 526,640.14 | | 526,640.14 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 73,081,500.76 | | | 73,081,500.76 | | 73,081,500.76 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 72,554,860.62 | | | 72,554,860.62 | | 72,554,860.62 |
| （六）其他 | | | | | -1,647,273.00 | | | | | | -1,647,273.00 | | -1,647,273.00 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,860,933,438.36 | | 506,677,362.08 | 92,159,774.05 | 272,648,938.00 | 2,447,832,625.46 | 5,725,550,013.95 | -696,981.84 | 5,724,853,032.11 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王军印武　　会计机构负责人：王军印武

# 合并所有者权益变动表（续）

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,865,064,597.21 | | 341,307,436.27 | 73,431,501.51 | 272,648,938.00 | 1,476,591,469.18 | 4,574,341,818.17 | -852,977.47 | 4,573,488,840.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,865,064,597.21 | | 341,307,436.27 | 73,431,501.51 | 272,648,938.00 | 1,476,591,469.18 | 4,574,341,818.17 | -852,977.47 | 4,573,488,840.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,483,885.85 | | 72,988,416.36 | 18,201,632.40 | | 656,666,345.37 | 745,372,508.28 | 360,981.42 | 745,733,489.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 72,988,416.36 | | | 656,666,345.37 | 729,654,761.73 | 360,981.42 | 730,015,743.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 18,201,632.40 | | | 18,201,632.40 | | 18,201,632.40 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 102,774,595.42 | | | 102,774,595.42 | | 102,774,595.42 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 84,572,963.02 | | | 84,572,963.02 | | 84,572,963.02 |
| （六）其他 | | | | | -2,483,885.85 | | | | | | -2,483,885.85 | | -2,483,885.85 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,862,580,711.36 | | 414,295,852.63 | 91,633,133.91 | 272,648,938.00 | 2,133,257,814.55 | 5,319,714,326.45 | -491,996.05 | 5,319,222,330.40 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表

2024年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | | 5,489,533,664.08 | 4,613,496,703.93 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,758,496.03 | 102,684,232.13 |
| 应收账款 | 十四、1 | 4,223,014,715.04 | 4,096,692,819.37 |
| 应收款项融资 | | 279,727,974.89 | 353,081,787.35 |
| 预付款项 | | 626,785,143.41 | 1,004,827,182.32 |
| 其他应收款 | 十四、2 | 1,487,636,337.96 | 1,653,604,864.25 |
| 存货 | | 109,463,223.56 | 1,062,964,383.92 |
| 合同资产 | | 7,602,721,360.29 | 5,833,874,751.97 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 285,599,679.71 | 135,668,122.51 |
| 其他流动资产 | | | |
| **流动资产合计** | | **20,113,240,594.97** | **18,856,894,847.75** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 2,188,171,078.98 | 1,959,847,025.32 |
| 其他权益工具投资 | | 624,005,723.12 | 513,957,349.11 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 322,676,939.33 | 348,491,243.70 |
| 固定资产 | | 369,042,221.47 | 401,187,415.77 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 40,414,023.06 | 47,800,386.49 |
| 无形资产 | | 116,742,485.10 | 120,472,693.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 46,675,649.18 | 68,601,039.28 |
| 递延所得税资产 | | 285,322,858.30 | 292,281,491.57 |
| 其他非流动资产 | | 118,141,313.68 | 166,945,363.05 |
| **非流动资产合计** | | **4,111,192,292.22** | **3,919,584,007.81** |
| **资产总计** | | **24,224,432,887.19** | **22,776,478,855.56** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王武　　会计机构负责人：王武

（承上页）

## 资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | | 2,242,008,911.11 | 2,378,206,465.90 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,324,596,701.40 | 1,372,725,131.31 |
| 应付账款 | | 12,258,551,219.75 | 9,224,969,577.76 |
| 预收款项 | | 16,704,430.12 | 20,987,922.40 |
| 合同负债 | | 1,424,060,068.55 | 2,939,263,212.02 |
| 应付职工薪酬 | | 339,957,065.20 | 383,036,165.95 |
| 应交税费 | | 111,906,885.25 | 97,308,076.86 |
| 其他应付款 | | 485,083,488.67 | 585,335,765.39 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 216,149,350.15 | 201,638,819.35 |
| 其他流动负债 | | 151,290,227.51 | 229,277,937.76 |
| **流动负债合计** | | **18,570,308,347.71** | **17,432,749,074.70** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | | 199,989,255.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 24,373,665.09 | 24,696,505.46 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 96,182,354.01 | 80,783,052.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **120,556,019.10** | **305,468,812.85** |
| **负债合计** | | **18,690,864,366.81** | **17,738,217,887.55** |
| **所有者权益：** | | | |
| 实收资本 | | 545,297,876.00 | 545,297,876.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,855,320,778.57 | 1,856,968,051.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 511,005,864.99 | 417,444,747.08 |
| 专项储备 | | 91,937,513.71 | 86,763,090.00 |
| 盈余公积 | | 272,648,938.00 | 272,648,938.00 |
| 未分配利润 | | 2,257,357,549.11 | 1,859,138,265.36 |
| **所有者权益合计** | | **5,533,568,520.38** | **5,038,260,968.01** |
| **负债和所有者权益总计** | | **24,224,432,887.19** | **22,776,478,855.56** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王武　　会计机构负责人：王武

# 利润表

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十四、4 | 27,932,827,296.72 | 28,908,151,956.50 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 26,015,459,181.44 | 26,791,308,356.81 |
| 税金及附加 | | 48,581,858.79 | 47,981,020.99 |
| 销售费用 | | 59,905,727.28 | 56,442,857.09 |
| 管理费用 | | 416,940,511.46 | 386,485,089.51 |
| 研发费用 | | 843,577,661.10 | 869,857,240.23 |
| 财务费用 | | 58,572,157.21 | 72,008,232.41 |
| 其中：利息费用 | | 92,292,269.12 | 110,882,835.66 |
| 利息收入 | | 53,918,450.94 | 50,956,841.39 |
| 加：其他收益 | | 5,068,784.40 | 4,750,174.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十四、5 | 201,397,902.87 | 256,877,564.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 166,355,717.30 | 160,398,487.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | 115,443,589.41 | -192,281,109.82 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -76,138,195.93 | -16,127,209.06 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 276,157.27 | 57,411.57 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 735,838,437.46 | 737,345,991.32 |
| 加：营业外收入 | | 3,424,052.87 | 2,348,311.55 |
| 减：营业外支出 | | 1,313,403.27 | 5,813,865.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 737,949,087.06 | 733,880,437.34 |
| 减：所得税费用 | | 77,063,265.16 | 72,007,522.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 660,885,821.90 | 661,872,914.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 660,885,821.90 | 661,872,914.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 93,561,117.91 | 73,067,211.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 93,561,117.91 | 73,067,211.06 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 20,000.00 | 92,000.00 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 93,541,117.91 | 72,975,211.06 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 754,446,939.81 | 734,940,125.52 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

9

# 现金流量表

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 26,854,589,245.65 | 29,953,954,957.31 |
| 收到的税费返还 | | 31,672,093.71 | 12,160,882.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 61,772,413.26 | 56,778,211.32 |
| **经营活动现金流入小计** | | **26,948,033,752.62** | **30,022,894,050.74** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,498,751,970.86 | 26,881,812,409.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,559,657,331.49 | 1,604,892,957.07 |
| 支付的各项税费 | | 365,853,695.81 | 292,556,522.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 291,479,710.57 | 357,520,357.54 |
| **经营活动现金流出小计** | | **25,715,742,708.73** | **29,136,782,247.28** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **1,232,291,043.89** | **886,111,803.46** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 66,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 60,548,437.26 | 85,676,909.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 360,690.22 | 82,768.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流入小计** | | **60,909,127.48** | **151,759,678.26** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,954,551.24 | 117,875,242.70 |
| 投资支付的现金 | | 16,350,000.00 | 34,870,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | **41,304,551.24** | **152,745,642.70** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **19,604,576.24** | **-985,964.44** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,960,000,000.00 | 2,910,213,731.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 101,770,000.00 | 425,199,851.85 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **3,061,770,000.00** | **3,335,413,583.46** |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,197,694,844.53 | 3,427,786,047.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 351,350,520.39 | 109,652,516.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 88,249,657.77 | 929,700,727.05 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **3,637,295,022.69** | **4,467,139,290.80** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-575,525,022.69** | **-1,131,725,707.34** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 2,609,425.13 | 3,851,724.73 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | **678,980,022.57** | **-242,748,143.59** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,505,860,577.23 | 3,748,608,720.82 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **4,184,840,599.80** | **3,505,860,577.23** |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王武　　会计机构负责人：王武

# 所有者权益变动表

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,856,968,051.57 | | 417,444,747.08 | 86,763,090.00 | 272,648,938.00 | 1,859,138,265.36 | 5,038,260,968.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,856,968,051.57 | | 417,444,747.08 | 86,763,090.00 | 272,648,938.00 | 1,859,138,265.36 | 5,038,260,968.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -1,647,273.00 | | 93,561,117.91 | 5,174,423.71 | | 398,219,283.75 | 495,307,552.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 93,561,117.91 | | | 660,885,821.90 | 754,446,939.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -262,666,538.15 | -262,666,538.15 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -262,666,538.15 | -262,666,538.15 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 5,174,423.71 | | | 5,174,423.71 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 61,582,271.11 | | | 61,582,271.11 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 56,407,847.40 | | | 56,407,847.40 |
| （六）其他 | | | | | -1,647,273.00 | | | | | | -1,647,273.00 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,855,320,778.57 | | 511,005,864.99 | 91,937,513.71 | 272,648,938.00 | 2,257,357,549.11 | 5,533,568,520.38 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：方涛　　主管会计工作负责人：王军武　　会计机构负责人：王军武

# 所有者权益变动表（续）

2024年度

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,859,451,937.42 | | 344,377,536.02 | 58,906,264.09 | 272,648,938.00 | 1,197,265,350.90 | 4,277,947,902.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,859,451,937.42 | | 344,377,536.02 | 58,906,264.09 | 272,648,938.00 | 1,197,265,350.90 | 4,277,947,902.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,483,885.85 | | 73,067,211.06 | 27,856,825.91 | | 661,872,914.46 | 760,313,065.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 73,067,211.06 | | | 661,872,914.46 | 734,940,125.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 27,856,825.91 | | | 27,856,825.91 |
| 1、本期提取 | | | | | | | | 90,498,365.52 | | | 90,498,365.52 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | 62,641,539.61 | | | 62,641,539.61 |
| （六）其他 | | | | | -2,483,885.85 | | | | | | -2,483,885.85 |
| 四、本年年末余额 | 545,297,876.00 | | | | 1,856,968,051.57 | | 417,444,747.08 | 86,763,090.00 | 272,648,938.00 | 1,859,138,265.36 | 5,038,260,968.01 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

统一社会信用代码

91320100302569294l　(1/1)

# 营业执照

（副 本）

编 号 320100000202103260032

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　乔久华

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2014年05月08日

营业期限　2014年05月08日至******

营业场所　南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

登记机关

2021 年 03 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：5003590

会计师事务所分所

# 执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

负 责 人：乔久华

经 营 场 所：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层

分所执业证书编号：110001673202

批准执业文号：苏财会[2010]9号

批准执业日期：2010年02月04日

## 说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇二一年十二月六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

320000250032

证书编号：
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

二〇一〇 三 三十一
年 月 日
/y /m /d

发证日期：
Date of Issuance

姓名 Full name 赵云霞
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1976-04-14
工作单位 Working unit 江苏金陵会计师事务所有限责任
身份证号码 Identity card No. 320107197604145021

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.5.5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006 年 4 月 27 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006 年 4 月 27 日
/y /m /d

赵云霞 320000250032

12

姓　　名 Full name　郑浩

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1991-08-18

工作单位 Working unit　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

身份证号码 Identity card No.　340822199108182813

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate i
this renewal.

郑浩　110001670514

证书编号：110001670514
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021 年 12 月 30 日
Date of Issuance

# 2024 年财务情况说明

## 一、公司基本情况

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本人民币 54,529.7876 万元，其中无锡市太极实业股份有限公司认缴出资额 54,352.6001 万元，占注册资本 99.67506%，无锡太极国际贸易有限公司认缴出资额 177.1875 万元，占注册资本 0.32494%。

公司目前主营业务包括工程技术服务业务和光伏电站运营业务。工程技术服务提供包括工程咨询、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。光伏电站运营业务主要为售电获取收益。

经审计的 2024 年度财报数，公司资产总额 268.62 亿元，净资产 57.25 亿元，实现营业收入 307.98 亿元，利润总额 6.98 亿元。

## 二、财务情况说明

（一）截止到 2024 年 12 月 31 日资产负债表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 613,800.31 | 606,888.30 | 6,912.01 | 1.14% |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 1,775.72 | 22,252.91 | -20,477.19 | -92.02% |
| 应收账款 | 590,626.42 | 561,988.55 | 28,637.87 | 5.10% |
| 应收款项融资 | 29,305.49 | 38,648.24 | -9,342.75 | -24.17% |
| 预付款项 | 65,357.75 | 115,331.36 | -49,973.61 | -43.33% |
| 其他应收款 | 29,918.87 | 27,933.85 | 1,985.02 | 7.11% |
| 存货 | 11,531.35 | 115,271.05 | -103,739.70 | -90.00% |
| 合同资产 | 846,812.38 | 667,866.46 | 178,945.92 | 26.79% |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,639.16 | 17,062.49 | 12,576.67 | 73.71% |

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 16,442.90 | 17,955.10 | -1,512.20 | -8.42% |
| **流动资产合计** | **2,235,210.34** | **2,191,198.31** | **44,012.03** | **2.01%** |
| **非流动资产：** | | | | |
| 长期股权投资 | 105,623.84 | 89,353.96 | 16,269.88 | 18.21% |
| 其他权益工具投资 | 62,400.57 | 51,395.73 | 11,004.84 | 21.41% |
| 投资性房地产 | 32,267.69 | 34,849.12 | -2,581.43 | -7.41% |
| 固定资产 | 183,964.15 | 200,225.71 | -16,261.56 | -8.12% |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 使用权资产 | 7,918.22 | 9,295.86 | -1,377.64 | -14.82% |
| 无形资产 | 12,037.48 | 12,368.62 | -331.14 | -2.68% |
| 长期待摊费用 | 5,488.85 | 7,249.88 | -1,761.03 | -24.29% |
| 递延所得税资产 | 23,493.57 | 25,197.75 | -1,704.18 | -6.76% |
| 其他非流动资产 | 17,811.29 | 19,809.56 | -1,998.27 | -10.09% |
| **非流动资产合计** | **451,005.65** | **449,746.20** | **1,259.45** | **0.28%** |
| **资产总计** | **2,686,215.99** | **2,640,944.51** | **45,271.48** | **1.71%** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 224,260.30 | 237,820.65 | -13,560.35 | -5.70% |
| 应付票据 | 160,976.77 | 253,192.08 | -92,215.31 | -36.42% |
| 应付账款 | 1,425,556.06 | 1,124,275.35 | 301,280.71 | 26.80% |
| 预收款项 | 1,653.24 | 2,098.79 | -445.55 | -21.23% |
| 合同负债 | 146,761.94 | 311,402.09 | -164,640.15 | -52.87% |
| 应付职工薪酬 | 39,846.33 | 45,473.10 | -5,626.77 | -12.37% |
| 应交税费 | 14,135.38 | 12,463.30 | 1,672.08 | 13.42% |
| 其他应付款 | 39,748.05 | 35,366.58 | 4,381.47 | 12.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,607.98 | 20,792.33 | 2,815.65 | 13.54% |
| 其他流动负债 | 15,593.54 | 24,425.04 | -8,831.50 | -36.16% |
| **流动负债合计** | **2,092,139.59** | **2,067,309.31** | **24,830.28** | **1.20%** |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | - | 19,998.93 | -19,998.93 | -100.00% |
| 租赁负债 | 7,110.14 | 8,396.99 | -1,286.85 | -15.33% |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 递延收益 | 3,738.60 | 4,176.33 | -437.73 | -10.48% |
| 递延所得税负债 | 10,742.36 | 9,140.72 | 1,601.64 | 17.52% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **非流动负债合计** | **21,591.10** | **41,712.96** | **-20,121.86** | **-48.24%** |
| **负债合计** | **2,113,730.69** | **2,109,022.27** | **4,708.42** | **0.22%** |
| **所有者权益（或股东权益）** | | | | |
| 实收资本（或股本） | 54,529.79 | 54,529.79 | - | 0.00% |
| 资本公积 | 186,093.34 | 186,258.07 | -164.73 | -0.09% |
| 其他综合收益 | 50,667.74 | 41,429.59 | 9,238.15 | 22.30% |
| 专项储备 | 9,215.98 | 9,163.31 | 52.67 | 0.57% |
| 盈余公积 | 27,264.89 | 27,264.89 | - | 0.00% |
| 未分配利润 | 244,783.26 | 213,325.78 | 31,457.48 | 14.75% |
| **归属于母公司所有者权益合计** | **572,555.00** | **531,971.43** | **40,583.57** | **7.63%** |
| 少数股东权益 | -69.70 | -49.20 | -20.50 | -41.67% |
| **所有者权益合计** | **572,485.30** | **531,922.23** | **40,563.07** | **7.63%** |
| **负债和所有者权益合计** | **2,686,215.99** | **2,640,944.51** | **45,271.48** | **1.71%** |

注：表中的增减率计算公式=本年增减额除以上年数据的绝对值再乘以 100%。

1. 公司资产状况说明：

①公司 2024 年总资产 268.62 亿元比去年同期增加了 4.53 亿元，增幅为 1.71%。其中流动资产 223.52 亿元比去年同期增加了 4.40 亿元，增幅为 2.01%；非流动资产 45.10 亿元比去年同期增加了 0.13 亿元，增幅为 0.28%。应收票据 0.18 亿元，公司的应收票据主要是商业承兑汇票和子公司电站的银行承兑汇票；应收账款 59.06 亿元，较去年同期增幅为 5.10%，公司的应收账款主要为已结算未收到的工程款和光伏发电国补；应收款项融资 2.93 亿元，主要是银行承兑汇票和应收账款债权凭证（迪链、融合云链）；预付款项 6.54 亿元，较去年同期减少了 43.33%,主要是项目采购设备款和工程款支付的预付款项；其他应收款 2.99 亿元，较去年同期增幅为 7.11%，主要是本期往来款余额增加；本期存货 1.15 亿元，较去年同期减少了 90.00%，存货主要构成是库存商品，变动原因主要是期初总承包项目外购的设备及材料在本期已使用并结转成本；合同资产

84.68 亿元，较去年同期增幅为 26.79%，主要是已施工未结算工程总承包项目款项增长；一年内到期的非流动资产为 2.96 亿元，较去年同期增幅为 73.71%，主要是一年内到期的工程质保金增加；年末货币资金余额略高于去年数，本年资产总额小幅增长。

②长期股权投资 10.56 亿元，较去年增加了 1.63 亿元，增幅为 18.21%，长期股权投资变动的主要原因为中国电子系统工程第四建设有限公司盈利增加按权益法核算的长期股权投资；其他权益工具投资为 6.24 亿元，比去年增加了 1.10 亿元，增幅为 21.41%，增长原因主要是其他权益工具投资的中国电子系统工程第二建设有限公司公允价值发生变动。

③公司今年收到的投资分红明细见下表：

**投资分红明细表**

单位：万元

| 被投资方 | 股权比例 | 收到分红金额 |
|---|---|---|
| 海安鼎辉新能源有限公司 | 10.00% | 92.20 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 0.85% | 17.34 |
| 中国华西工程设计建设有限公司 | 1.60% | 6.40 |
| 合 计 | | 115.95 |

④投资性房地产为 3.23 亿元，较去年同期减少 0.26 亿元，主要是折旧减少投资性房地产账面价值；固定资产净值为 18.40 亿元，较去年减少 1.63 亿元，主要是折旧减少固定资产账面价值。

⑤使用权资产为 0.79 亿元，主要是租赁的房屋和土地使用权以及融资租赁的光伏电站资产。

⑥无形资产净值较去年略有下降，原值的增加主要是本期新购置的软件，净值减少主要是无形资产的摊销。

⑦其他非流动资产 1.78 亿元，较去年同期减少了 0.20 亿元，主要是工程质保金的减少。

2．公司负债及所有者权益状况说明：

公司的负债为 211.37 亿元，较去年增加了 0.47 亿元，增幅为 0.22%。其中流动负债 209.21 亿元，较去年增加了 2.48 亿元，增幅为 1.20%。年末短期借款 22.43 亿元较去年减少了 1.36 亿元，减幅为 5.70%，减少的主要原因是本期偿还了银行短期借款。应付账款、应付票据在流动负债中占比较高，此类往来款主要受年末正在实施的工程总承包项目的增减变化以及与供应商、分包商之间款项结算进度情况的影响；应付账款 142.56 亿元，较去年增加了 30.13 亿元，增幅为 26.80%，因为部分工程业主尚未结算工程款，根据合同约定,公司相应也会控制对供应商或分包商支付款项的进度。应付票据 16.10 亿元，较去年减少了 9.22 亿元，减幅为 36.42%，主要是支付供应商或分包商进度款项，本年末工程款结算支付的票据减少；本年合同负债 14.68 亿元，主要是根据合同约定收取的预收款项。其他流动负债 1.56 亿元，主要是待结转的销项税。非流动负债 2.16 亿元，较去年减少了 2.01 亿元，减幅为 48.24%；期末长期借款较去年减少了 2 亿元，主要是期末长期银行借款 2 亿元重分类至一年内到期的非流动负债；租赁负债为 0.71 亿元主要是因租赁的房屋和土地使用权产生的；递延所得税负债为 1.07 亿元，同比增幅 17.52%,主要是因其他权益工具投资公允价值变动而相应增加。

所有者权益 2024 年为 57.25 亿元，比去年增加 4.06 亿元，增幅为 7.63%；其中其他综合收益 5.07 亿元较去年增加了 0.92 亿元，是由于其他权益工具投资

公允价值变动增加的。本期支付 2023 年度普通股股利 2.63 亿元。

(二)截止到 2024 年 12 月 31 日利润表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | **3,079,813.33** | **3,481,049.49** | **-401,236.16** | **-11.53%** |
| 其中：营业收入 | 3,079,813.33 | 3,481,049.49 | -401,236.16 | -11.53% |
| 其中：主营业务收入 | 3,071,798.38 | 3,472,589.37 | -400,790.99 | -11.54% |
| 其他业务收入 | 8,014.95 | 8,460.13 | -445.18 | -5.26% |
| **二、营业总成本** | **3,019,394.26** | **3,394,446.76** | **-375,052.50** | **-11.05%** |
| 其中：营业成本 | 2,863,020.10 | 3,223,147.98 | -360,127.88 | -11.17% |
| 其中：主营业务成本 | 2,859,056.54 | 3,220,411.13 | -361,354.59 | -11.22% |
| 其他业务成本 | 3,963.55 | 2,736.86 | 1,226.69 | 44.82% |
| 税金及附加 | 6,147.33 | 6,288.70 | -141.37 | -2.25% |
| 销售费用 | 6,045.49 | 5,676.50 | 368.99 | 6.50% |
| 管理费用 | 47,495.07 | 47,941.82 | -446.75 | -0.93% |
| 研发费用 | 91,991.19 | 104,601.50 | -12,610.31 | -12.06% |
| 财务费用 | 4,695.08 | 6,790.26 | -2,095.18 | -30.86% |
| 其中：利息费用 | 9,556.89 | 11,765.15 | -2,208.26 | -18.77% |
| 利息收入 | 6,879.53 | 6,222.32 | 657.21 | 10.56% |
| 加：其他收益 | 990.42 | 988.69 | 1.73 | 0.17% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,825.92 | 19,630.74 | -2,804.82 | -14.29% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,635.57 | 16,039.85 | 595.72 | 3.71% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 489.67 | -22,944.39 | 23,434.06 | 102.13% |

6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,745.03 | -8,026.50 | -718.53 | -8.95% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56.71 | 138.30 | -81.59 | -58.99% |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | **70,036.76** | **76,389.57** | **-6,352.81** | **-8.32%** |
| 加：营业外收入 | 438.44 | 371.48 | 66.96 | 18.03% |
| 减：营业外支出 | 653.06 | 1,731.69 | -1,078.63 | -62.29% |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | **69,822.15** | **75,029.35** | **-5,207.20** | **-6.94%** |
| 减：所得税费用 | 12,117.29 | 9,326.56 | 2,790.73 | 29.92% |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | **57,704.86** | **65,702.80** | **-7,997.94** | **-12.17%** |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,704.86 | 65,702.80 | -7,997.94 | -12.17% |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,724.13 | 65,666.63 | -7,942.50 | -12.10% |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -19.28 | 36.16 | -55.44 | -153.32% |

注：表中的增减率计算公式=本年增减额除以上年数据的绝对值再乘以 100%。

1. 收入分析

2024 年公司实现营业收入 307.98 亿元，比去年同期减少了 40.12 亿元，减幅了 11.53%。主营业务收入 307.18 亿元（含设计咨询收入、工程总承包收入、光伏电站收入）；其他业务收入 0.80 亿元，主要是房租收入；投资收益 1.68 亿元，主要是权益法核算的长期股权投资收益和持有其他权益工具投资期间取得的投资收益。信用减值损失本期冲回 489.67 万元；资产减值损失本期计提 0.87 亿元，主要是本期合同资产减值准备计提比例由余额的 0.5%变更为 1.3%导致计提减值增加；其他收益 990.42 万元，主要是收到与日常活动相关的政府补助；营

业外收入 438.44 万元；营业外支出 653.06 万元，主要是巩义兴元、巩义盛元以及阜平中民等电站扶贫捐赠支出。

**2024 年度投资收益明细表**

**单位：万元**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,635.57 | 16,039.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 161.57 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益 | 190.35 | 3,384.44 |
| 交易性金融资产处置的投资收益 | 0.00 | 44.88 |
| **合　计** | **16,825.92** | **19,630.74** |

2.营业成本及税金分析

①营业成本为 286.30 亿元，比去年同期减少了 36.01 亿元，减幅为 11.17%。营业成本随营业收入变动而变动，公司本期营业收入较去年同期有所减少。

②税金及附加为 6147.33 万元，比去年同期减少了 141.37 万元，减幅为 2.25%。主要是本期缴纳城市维护建设税及教育费附加减少。

3.期间费用分析

①销售费用为 6045.49 万元，比去年同期增加了 368.99 万元，增幅 6.50%。

②管理费用为 4.75 亿元，比去年同期减少了 446.75 万元，减幅为 0.93%。其中职工薪酬为 3.19 亿元，比去年同期减少了 248.32 万元。

③研发费用为 9.20 亿元，比去年同期减少了 1.26 亿元，减幅为 12.06%,研发费用占营业收入的比例为 2.99%。

④财务费用为 0.47 亿元，较去年同期减少了 0.21 亿元，减幅为 30.86%，主要是本期利息支出减少以及利息收入增加。

4.利润分析

公司 2024 年度利润总额为 6.98 亿元，比去年同期减少 0.52 亿元，减幅 6.94%；净利润为 5.77 亿元，比去年同期减少 0.80 亿元。

(三)截止到 2024 年 12 月 31 日现金流量表

单位：万元

| 项　　目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,056,086.57 | 3,271,073.63 | -214,987.06 | -6.57% |
| 收到的税费返还 | 3,167.21 | 1,216.09 | 1,951.12 | 160.44% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,403.79 | 9,616.59 | 7,787.20 | 80.98% |
| **经营活动现金流入小计** | **3,076,657.57** | **3,281,906.31** | **-205,248.74** | **-6.25%** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,675,348.27 | 2,929,938.23 | -254,589.96 | -8.69% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,504.46 | 184,460.24 | -955.78 | -0.52% |
| 支付的各项税费 | 43,728.93 | 40,254.22 | 3,474.71 | 8.63% |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,625.79 | 75,704.28 | -41,078.49 | -54.26% |
| **经营活动现金流出小计** | **2,937,207.46** | **3,230,356.96** | **-293,149.50** | **-9.07%** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **139,450.11** | **51,549.34** | **87,900.77** | **170.52%** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | 6,600.00 | -6,600.00 | -100.00% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.95 | 6,335.92 | -6,219.97 | -98.17% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66.56 | 8.28 | 58.28 | 703.86% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| **投资活动现金流入小计** | **182.51** | **12,944.20** | **-12,761.69** | **-98.59%** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,762.26 | 11,891.03 | -9,128.77 | -76.77% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投资支付的现金 | - | 3,200.10 | -3,200.10 | -100.00% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | **2,762.26** | **15,091.13** | **-12,328.87** | **-81.70%** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-2,579.75** | **-2,146.93** | **-432.82** | **-20.16%** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 296,000.00 | 291,021.37 | 4,978.63 | 1.71% |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,300.00 | -6,300.00 | -100.00% |
| **筹资活动现金流入小计** | **296,000.00** | **297,321.37** | **-1,321.37** | **-0.44%** |
| 偿还债务支付的现金 | 319,769.48 | 358,903.60 | -39,134.12 | -10.90% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,158.05 | 11,302.87 | 23,855.18 | 211.05% |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,274.93 | 8,347.34 | 927.59 | 11.11% |
| **筹资活动现金流出小计** | **364,202.46** | **378,553.81** | **-14,351.35** | **-3.79%** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-68,202.46** | **-81,232.44** | **13,029.98** | **16.04%** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 208.04 | 379.27 | -171.23 | -45.15% |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **68,875.94** | **-31,450.75** | **100,326.69** | **319.00%** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,205.02 | 413,655.77 | -31,450.75 | -7.60% |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **451,080.96** | **382,205.02** | **68,875.94** | **18.02%** |

注：表中的增减率计算公式=本年增减额除以上年数据的绝对值再乘以 100%。

2024 年经营活动现金流量净额为 13.95 亿元，比去年同期增加了 8.79 亿元。增加的主要原因是：1、公司正常经营现金流入；2、年末收到客户工程款因跨期原因暂未支付供应商。

投资活动现金流量净额为-0.26 亿元，投资活动现金流入主要是被投资单位分红的投资收益；投资活动现金流出主要是购建长期资产支出。

筹资活动现金流量净额为-6.82 亿元，筹资活动现金流入主要是取得银行借款；筹资活动现金流出主要是偿还债务、偿付借款利息、分配现金股利 2.63 亿、以及支付融资租赁费。

**三、财务绩效评价**

（一）主要财务指标分析

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|
| 销售毛利率（%） | 7.04% | 7.41% |
| 应收账款周转率（次） | 4.33 | 5.54 |
| 流动比率(%) | 106.84% | 105.99% |
| 资产负债率（%） | 78.69% | 79.86% |

2024 年销售毛利率相比去年略有下降。应收账款周转率低于去年，公司会继续加紧应收账款的催收工作，加快资金周转，保证公司资产质量。

公司流动比率较上年同期略有增长，公司短期偿债能力较为稳定；资产负债率较上年同期有所下降，公司积极控制财务风险，保障股东和债权人的利益。

（二）盈利能力指标分析

**盈利能力指标分析**

单位：万元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减额 | 增长率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 利润总额 | 69,822.15 | 75,029.35 | -5,207.20 | -6.94% |
| 净利润 | 57,704.86 | 65,702.80 | -7,997.94 | -12.17% |
| 净资产收益率 | 10.45% | 13.28% | -2.83% | -21.33% |
| 总资产报酬率 | 2.98% | 3.54% | -0.56% | -15.85% |

公司本期利润总额较去年减少了 0.52 亿元，减幅为 6.94%；本期的净利润比去年同期减少了 0.80 亿元，减幅为 12.17%；本期净资产收益率为 10.45%，总

资产报酬率为 2.98%。公司通过开拓市场、加强市场转型、降本增效等措施保证了公司在工程技术服务业务领域的竞争优势，仍然保持了较强的持续盈利能力。

公司本年未从事高风险投资业务。

2025 年，公司将继续在公司董事会的战略指引下，在经营班子经营运作下，继续加强成本控制、开源节流，推动管理提升与内控体系，控制好公司成长过程中的风险，增加企业价值。

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

12

# 税务机关出具的纳税证明（2022-2024）

## 2022 年纳税证明

**中华人民共和国**
**税收完税证明**

验证码：AA2CFAB8E7D4　　23（0103）92证明63586241

税务机关：国家税务总局成都市成华区税务局　　填发日期：2023-01-03

纳税人名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　纳税人识别号：915101002019764990

| 税种 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
|---|---|---|---|
| 印花税 | 2020-07-27至2022-12-27 | 2022-12-27 | ¥ 13061347.67 |
| 地方教育附加 | 2021-12-01至2022-11-30 | 2022-12-15 | ¥ 1479090.20 |
| 城市维护建设税 | 2021-12-01至2022-11-30 | 2022-12-15 | ¥ 5176815.72 |
| 教育费附加 | 2021-12-01至2022-11-30 | 2022-12-15 | ¥ 2218635.31 |
| 增值税 | 2021-12-01至2022-11-30 | 2022-12-15 | ¥ 74459130.67 |
| 城镇土地使用税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 2022-11-09 | ¥ 310680.0 |
| 房产税 | 2022-01-01至2022-12-31 | 2022-11-09 | ¥ 6994258.37 |
| 企业所得税 | 2021-01-01至2022-10-10 | 2022-10-12 | ¥ 49503526.79 |
| 其他收入 | 2021-10-01至2022-09-30 | 2022-10-12 | ¥ 6167861.52 |
| 车辆购置税 | 2022-07-18至2022-07-28 | 2022-07-29 | ¥ 134128.32 |

安善保管　手写无效

以上情况，特此证明。

金额合计(大写)：

国家税务总局成都市成华区税务局 税收业务专用章 (1)

税务机关
（盖章）

备注：

填票人：电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页，共2页

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

验证码：AA2CFAB8E7D4　　23（0103）92证明63586241

税务机关：国家税务总局成都市成华区税务局　　填发日期：2023-01-03

纳税人名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司　　纳税人识别号：915101002019764990

| 税种 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
|---|---|---|---|
| 教育费附加 | 2021-12-01至2021-12-31 | 2022-06-08 | ¥ -1890.26 |
| 城市维护建设税 | 2021-12-01至2021-12-31 | 2022-06-08 | ¥ -4410.61 |
| 增值税 | 2021-12-01至2021-12-31 | 2022-06-08 | ¥ -63008.68 |
| 地方教育附加 | 2021-12-01至2021-12-31 | 2022-06-08 | ¥ -1260.17 |
| 城市维护建设税（滞纳金） | 2021-12-01至2021-12-31 | 2022-05-24 | ¥ 45806.07 |
| 增值税（滞纳金） | 2021-12-01至2021-12-31 | 2022-05-24 | ¥ 654372.38 |

妥善保管

手写无效

以上情况，特此证明。

金额合计(大写)：壹亿陆仟零壹拾叁万伍仟零捌拾叁元叁角　　¥ 160135083.30

税务机关（盖章）

国家税务总局成都市成华区税务局 税收业务专用章 (1)

备注：

填票人：电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第2页，共2页

2023 年纳税情况

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

24(0402)51 证明 00003498

| 税务机关 | 国家税务总局成都市成华区税务局青龙税务所 | 填发日期 | 2024-04-02 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 纳税人识别号 | 915101002019764990 |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 2021-12-01 至 2023-11-30 | 2023-12-08 | ￥-11071938.80 |
| 增值税(滞纳金) | 2022-12-01 至 2023-06-30 | 2023-08-01 | ￥336020.72 |
| 增值税 | 2022-12-01 至 2023-11-30 | 2023-12-14 | ￥56097944.33 |
| 企业所得税(滞纳金) | 2017-01-01 至 2022-12-31 | 2023-08-02 | ￥476059.19 |
| 企业所得税 | 2017-01-01 至 2023-09-30 | 2023-09-14 | ￥50704763.64 |
| 城市维护建设税(滞纳金) | 2022-12-01 至 2023-06-30 | 2023-08-01 | ￥23521.45 |
| 城市维护建设税 | 2022-12-01 至 2023-11-30 | 2023-12-14 | ￥3914102.70 |
| 房产税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-11-14 | ￥7895266.37 |
| 印花税(滞纳金) | 2022-12-31 至 2022-12-31 | 2023-03-24 | ￥24913.47 |
| 印花税 | 2022-12-31 至 2023-12-27 | 2023-12-28 | ￥13395650.24 |
| 城镇土地使用税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-11-14 | ￥310680.00 |
| 教育费附加 | 2022-12-01 至 2023-11-30 | 2023-12-14 | ￥1677472.58 |
| 地方教育附加 | 2022-12-01 至 2023-11-30 | 2023-12-14 | ￥1118315.07 |
| 残疾人就业保障金 | 2022-01-01 至 2022-12-31 | 2023-10-07 | ￥2269947.67 |
| 建设行政事业性收费收入 | 2022-12-01 至 2023-09-30 | 2023-10-10 | ￥44000.00 |
| 其他收入 | 2022-10-01 至 2023-09-30 | 2023-10-10 | ￥5053732.11 |

妥善保管　　手写无效

| 金额合计（大写） | 壹亿叁仟贰佰贰拾柒万零肆佰伍拾元柒角肆分 | ￥132270450.74 |
|---|---|---|

备　注

税务机关（盖章）

国家税务总局成都市成华区税务局 税收业务专用章 (1)

填票人　电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2024 年纳税情况

# 中 华 人 民 共 和 国
# 税 收 完 税 证 明

25(0507)51 证明 00000155

| 税 务 机 关 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 填 发 日 期 | 2025-05-07 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 纳税人识别号 | 915101002019764990 |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 2021-12-01 至 2024-11-30 | 2024-03-04 | ¥-31672093.71 |
| 增值税 | 2023-12-01 至 2024-12-27 | 2024-07-15 | ¥59540246.62 |
| 企业所得税 | 2024-01-31 至 2024-12-27 | 2024-07-15 | ¥458780.89 |
| 城市维护建设税 | 2023-12-01 至 2024-11-30 | 2024-07-15 | ¥4109842.02 |
| 房产税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-05-20 | ¥7980356.01 |
| 印花税 | 2024-01-17 至 2024-12-17 | 2024-05-23 | ¥14336598.30 |
| 城镇土地使用税 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 2024-05-20 | ¥310680.00 |
| 教育费附加 | 2023-12-01 至 2024-11-30 | 2024-07-15 | ¥1761360.87 |
| 地方教育附加 | 2023-12-01 至 2024-11-30 | 2024-07-15 | ¥1174240.58 |
| 残疾人就业保障金 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2024-11-14 | ¥2400307.85 |
| 建设行政事业性收费收入 | 2023-10-01 至 2024-09-30 | 2024-10-11 | ¥72000.00 |
| 其他收入 | 2023-10-01 至 2024-09-30 | 2024-04-09 | ¥4839628.14 |
| 金额合计（大写） | 陆仟伍佰叁拾壹万壹仟玖佰肆拾柒元伍角柒分 | | ¥65311947.57 |

妥善保管

手写无效

备 注

税务机关（盖章）

国家税务总局成都市成华区税务局 税收业务专用章 (1)

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 中 华 人 民 共 和 国
# 税 收 完 税 证 明

25(0507)51 证明 00000169

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税 务 机 关 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 填 发 日 期 | 2025-05-07 |
| 纳税人名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 纳税人识别号 | 915101002019764990 |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 2024-01-31 至 2024-12-27 | 2024-07-15 | ¥734049.43 |
| 企业所得税(滞纳金) | 2021-01-01 至 2023-12-31 | 2024-12-27 | ¥12093.88 |
| 企业所得税 | 2021-01-01 至 2024-12-27 | 2024-12-27 | ¥47913078.59 |

妥善保管　　手写无效

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计（大写） | 肆仟捌佰陆拾伍万玖仟贰佰贰拾壹元玖角 | ¥48659221.90 |

税务机关（盖章）

备　注

填票人　电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 联合体成员——中建八局第一建设有限公司

## 企业资信情况一览表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">中建八局第一建设有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td colspan="2">中国建筑第八工程局第一建筑公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">91370000163048471Q</td><td>企业类型</td><td colspan="2">其他有限责任公司<br>（按营业执照填写）</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">牛化宪</td><td rowspan="2">企业股东信息<br>（主要）</td><td colspan="2" rowspan="2">中国建筑第八工程局有限公司</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="2">建筑工程施工总承包特级<br>机电工程施工总承包壹级</td></tr>
<tr><td rowspan="6">财务状况（万元）</td><td></td><td>纳税额（万元）<br>（保留小数点后 2 位）</td><td colspan="3">营业收入（万元）<br>（保留小数点后 2 位）</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>28753.80 万元</td><td colspan="3">3432312.86 万元</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>16052.54 万元</td><td colspan="3">4430986.79 万元</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>14143.04 万元</td><td colspan="3">4142802.30 万元</td></tr>
<tr><td>小计：</td><td>58949.38 万元</td><td colspan="3">12006101.95 万元</td></tr>
<tr><td>合计：</td><td>58949.38 万元</td><td colspan="3">12006101.95 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">近 5 年已完工的类似工业厂房建设工程施工业绩。（上限 3 项）（如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员单位提供均可；四库平台查询业绩）</td><td>1</td><td colspan="4">项目名称：华虹制造(无锡)项目工程总承包<br>合同金额：827991.88 万元（其中，设计费 19673.73 万元+机电费 431493.00 万元+总包管理费 16784.68 万元=467951.41 万元）（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2023 年 05 月 19 日<br>竣工验收时间：2024 年 12 月 18 日<br>履约评价（如有）：良好</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">项目名称：中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目<br>合同金额：项目总投资 49 亿元，建安费下浮报价为 4.5%（467950.00 万元）万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 08 月 07 日<br>竣工验收时间：2023 年 01 月 04 日<br>履约评价（如有）：优秀</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="4">项目名称：山东产业技术研究院高科技创新园项目一期(南地块）工程总承包（EPC）<br>合同金额：148136.64 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 06 年 19 日<br>竣工验收时间：2021 年 08 月 06 日<br>履约评价（如有）：优秀</td></tr>
<tr><td>近 5 年类似工业厂房建设工程设计业绩。（上限 3 项）（如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员</td><td>1</td><td colspan="4">项目名称：中低压功率器件产业化(宜兴)一期项目主体工程设计<br>合同金额：1200.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2023 年 03 月 09 日<br>竣工验收时间：2024 年 11 月 25 日<br>履约评价（如有）：良好</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 单位提供均可，四库平台查询业绩） | 2 | 项目名称：临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目<br>合同金额：350.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 10 月 12 日<br>竣工验收时间：无<br>履约评价（如有）：良好 |
| | 3 | 项目名称：奕瑞 X 光产业园项目<br>合同金额：438.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2022 年 08 月 09 日<br>竣工验收时间：无<br>履约评价（如有）：良好 |
| **拟派项目经理情况** | 资历 | 姓名：詹天宝<br>年龄：44 岁<br>学历：专科<br>职称：一级注册建造师（建筑工程）、安全生产考核合格证 B 证<br>6 个月社保：☑有 □无 |
| | 近 5 年已完工的类似工业厂房建设工程施工业绩（上限 1 项） | 项目名称：12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 EPC 总承包工程<br>合同金额：136480.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2020 年 10 月 12 日<br>竣工验收时间：2023 年 10 月 30 日<br>在该业绩担任岗位：项目经理 |
| **拟派设计负责人情况** | **拟派项目经理情况** | 姓名：杨方林<br>年龄：46 岁<br>学历：本科<br>职称：一级注册建筑师、高级工程师<br>6 个月社保：☑有 □无 |
| | 近 5 年的类似工业厂房建设工程设计业绩（上限 1 项） | 项目名称：第三代半导体产业链项目<br>合同金额：793.00 万元（保留小数点后 2 位）<br>合同签订时间：2021 年 09 月 10 日<br>在该业绩担任岗位：设计负责人 |
| 近 5 年获得的类似工程已竣工的奖项（上限 5 项）（如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员单位提供均可） | 1 | 奖项名称：鲁班奖<br>项目名称：潍坊市妇女儿童健康中心病房楼、华大基因实验楼、门诊医技楼、地下车库及附属用房一期工程<br>获奖时间：2023.11<br>授奖机构：中国建筑业协会 |
| | 2 | 奖项名称：国家优质工程奖<br>项目名称：歌尔科技产业项目一期工程<br>获奖时间：2023.12<br>授奖机构：中国施工企业管理协会 |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | 奖项名称：国家优质工程奖<br>项目名称：山东省千佛山医院病房综合楼建设项目<br>获奖时间：2023.12<br>授奖机构：中国施工企业管理协会 |
| | 4 | 奖项名称：国家优质工程奖<br>项目名称：郑州航空港区光电显示产业园有限公司光电显示产业园建设项目（F1 主厂房与 C1 动力中心工程）<br>获奖时间：2021.12<br>授奖机构：中国施工企业管理协会 |
| | 5 | 奖项名称：鲁班奖<br>项目名称：综合实验楼（清华大学综合实验楼等 4 项）及教学科研（经营学院扩建及三创中心）（教学科研用房）工程<br>获奖时间：2023.11<br>授奖机构：中国建筑协会 |
| **拟投入项目团队人员情况（含拟派项目经理、设计负责人等全部团队人员）** | 共计 49 人，其中：<br>1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明：☑是；☐否，0_人无社保证明<br>2.注册建造师 4 人，注册建筑师 2 人，注册安全工程师 1 人，注册造价工程师 1 人，注册公用设备工程师 2 人，注册结构工程师 2 人（投标人按执业资格证书类别统计）<br>3.高级职称 18 人 | |

# 营业执照

统一社会信用代码
91370000163048471Q

## 营业执照

（副　本）　10-2

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中建八局第一建设有限公司
类　　型　其他有限责任公司
法定代表人　牛化宪
经营范围　许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；建设工程勘察；人防工程设计；特种设备安装改造修理；水利工程质量检测；房地产开发经营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；文物保护工程施工；文物保护工程设计；地质灾害治理工程施工；民用核安全设备安装；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；爆破作业；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；演出场所经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；建筑工程机械与设备租赁；公路水运工程试验检测服务；安全技术防范系统设计施工服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备研发；工业机器人销售；智能机器人的研发；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；软件开发；软件销售；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）等

注册资本　壹拾陆亿陆仟肆佰陆拾万零伍仟贰佰元整
成立日期　1984年06月22日
住　　所　济南市工业南路89号

登记机关　济南市历下区行政审批服务局

2025　年　07　月　16　日

国家企业信用信息公示系统网址：https://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。　国家市场监督管理总局监制

资质证书

使用有效期: 2026年02月03日
- 2026年08月02日

# 建筑业企业资质证书

**企 业 名 称：** 中建八局第一建设有限公司

**详 细 地 址：** 济南市工业南路89号

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 91370000163048471Q **经 济 性 质：** 其他有限责任公司

**证 书 编 号：** D137A00437

**资质类别及等级：**

建筑工程施工总承包特级2028年12月11日；市政公用工程施工总承包特级2028年12月11日；钢结构工程专业承包壹级2028年12月11日；机电工程施工总承包壹级2028年12月11日；电力工程施工总承包壹级2028年12月11日；机场场道工程专业承包贰级2028年12月11日

**发证机关：**

2026 年 01 月 28 日

**中华人民共和国住房和城乡建设部制**

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

财务审计报告扫描件（2022-2024）

2022 年经审计报告扫描件

**中建八局第一建设有限公司**

**审计报告及财务报表**

**2022 年度**

**信会师报字[2023]第 ZB22002 号**

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪230XEER8E1

# 中建八局第一建设有限公司

## 审计报告及财务报表

（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止）

目录 页次


| | | |
|---|---|---|
| 一、 | 审计报告 | 1-3 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表 | 1-2 |
| | 合并利润表 | 3 |
| | 合并现金流量表 | 4 |
| | 合并所有者权益变动表 | 5-6 |
| | 财务报表附注 | 1-147 |

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 审计报告

信会师报字[2023]第 ZB22002 号

**中建八局第一建设有限公司董事会：**

## 一、 审计意见

我们审计了中建八局第一建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(本页无正文)

注:本盖章页对应项目名称为中建八局第一建设有限公司 2022 财务报表审计(企业会计准则)（合并），对应项目编号为 2022085131，对应报告号为信会师报字[2023]第 ZB22002 号。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师 李 振 110000862667

中国注册会计师：

中国注册会计师 赵 志 强 110101301681

中国•上海

2023 年 3 月 20 日

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表**
**2022年12月31日**
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、（一） | 3,348,245,787.22 | 4,105,021,557.93 |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八、（二） | 21,629,000.00 | 5,291,200.00 |
| 应收账款 | 八、（三） | 4,019,841,273.10 | 2,733,534,828.62 |
| 应收款项融资 | 八、（四） | 687,107,386.77 | 1,634,767,887.42 |
| 预付款项 | 八、（五） | 23,955,945.78 | 5,294,894.40 |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | 八、（六） | 5,395,711,192.42 | 3,980,411,248.64 |
| 其中：应收股利 | | | |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、（七） | 395,868,308.11 | 520,881,626.12 |
| 其中：原材料 | 八、（七） | 243,847,687.65 | 377,356,102.08 |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 合同资产 | 八、（八） | 593,641,490.02 | 618,646,548.86 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 八、（九） | 439,779,733.28 | 259,544,775.67 |
| **流动资产合计** | | 14,925,780,116.70 | 13,863,394,567.66 |
| 非流动资产： | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| ☆可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| ☆持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 八、（十） | 25,790,000.00 | 25,790,000.00 |
| 长期股权投资 | 八、（十一） | 96,309,794.43 | 114,151,099.10 |
| 其他权益工具投资 | 八、（十二） | 160,052,359.04 | 164,477,644.98 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 八、（十三） | 203,375,184.98 | 211,758,285.74 |
| 固定资产 | 八、（十四） | 336,665,696.58 | 371,879,150.31 |
| 其中：固定资产原价 | 八、（十四） | 690,318,108.77 | 681,171,253.17 |
| 累计折旧 | 八、（十四） | 353,652,412.19 | 309,292,102.86 |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | 八、（十五） | 49,915,005.30 | 36,011,609.68 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 八、（十六） | 4,398,537.40 | 21,076,270.90 |
| 无形资产 | 八、（十七） | 128,852,155.96 | 147,784,825.95 |
| 开发支出 | 八、（十八） | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 八、（十九） | 10,410,277.37 | 11,651,420.14 |
| 递延所得税资产 | 八、（二十） | 51,922,546.61 | 43,689,308.31 |
| 其他非流动资产 | 八、（二十一） | 403,420,342.24 | 408,358,686.45 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| **非流动资产合计** | | 1,471,111,899.91 | 1,556,628,301.56 |
| **资产总计** | | 16,396,892,016.61 | 15,420,022,869.22 |

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

报表 第 1页

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表（续）**
**2022 年 12 月 31 日**
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、（二十二） | 815,988,056.45 | 2,801,000,000.00 |
| △向中央银行借款 | | | |
| △拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 八、（二十三） | 86,122,498.49 | 102,475,467.40 |
| 应付账款 | 八、（二十四） | 6,063,767,402.43 | 4,152,517,461.56 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 八、（二十五） | 157,096,936.66 | 437,431,502.77 |
| △卖出回购金融资产款 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | |
| △代理买卖证券款 | | | |
| △代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、（二十六） | 65,392,542.85 | 11,791,896.53 |
| 其中：应付工资 | 八、（二十六） | 64,803,558.12 | 11,470,179.89 |
| 应付福利费 | | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | 八、（二十七） | 111,227,285.07 | 19,705,733.78 |
| 其中：应交税金 | 八、（二十七） | 111,174,158.40 | 19,665,891.53 |
| 其他应付款 | 八、（二十八） | 1,178,908,655.12 | 1,204,925,857.65 |
| 其中：应付股利 | 八、（二十八） | 67,022,222.24 | |
| △应付手续费及佣金 | | | |
| △应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、（二十九） | 18,811,356.24 | 55,650,022.92 |
| 其他流动负债 | 八、（三十） | 1,031,498,281.30 | 840,707,657.08 |
| **流动负债合计** | | 9,527,913,014.61 | 9,626,205,599.69 |
| 非流动负债： | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 八、（三十一） | 203,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 八、（三十二） | 1,820,254.58 | 7,788,995.03 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 八、（三十三） | 23,590,000.00 | 24,940,000.00 |
| 预计负债 | 八、（三十四） | 112,110,255.49 | 77,061,647.64 |
| 递延收益 | 八、（三十五） | 20,780,826.69 | 21,204,206.22 |
| 递延所得税负债 | 八、（二十） | 620,947.41 | 637,542.89 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| **非流动负债合计** | | 361,922,284.17 | 350,632,391.78 |
| **负债合计** | | 9,889,835,298.78 | 9,976,837,991.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 八、（三十六） | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 国家资本 | | | |
| 国有法人资本 | 八、（三十六） | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 八、（三十六） | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八、（三十七） | 1,635,394,800.00 | 1,635,394,800.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 八、（五十一） | -7,898,281.60 | -2,952,995.66 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | 八、（三十八） | | |
| 盈余公积 | 八、（三十九） | 563,399,982.24 | 444,271,902.38 |
| 其中：法定公积金 | 八、（三十九） | 563,399,982.24 | 444,271,902.38 |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、（四十） | 2,433,784,141.29 | 1,465,864,459.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,289,285,841.93 | 5,207,183,366.18 |
| 少数股东权益 | | 217,770,875.90 | 236,001,511.57 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | | 6,507,056,717.83 | 5,443,184,877.75 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | | 16,396,892,016.61 | 15,420,022,869.22 |

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

报表 第 2 页

**中建八局第一建设有限公司**
**合并利润表**
**2022 年度**
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 34,323,128,616.71 | 27,530,687,505.83 |
| 其中：营业收入 | 八、（四十一） | 34,323,128,616.71 | 27,530,687,505.83 |
| △利息收入 | | | |
| △已赚保费 | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 32,995,802,225.51 | 26,821,961,431.00 |
| 其中：营业成本 | 八、（四十一） | 31,487,423,101.97 | 25,487,321,464.02 |
| △利息支出 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | |
| △退保金 | | | |
| △赔付支出净额 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | |
| △保单红利支出 | | | |
| △分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 55,426,074.09 | 87,561,048.76 |
| 销售费用 | 八、（四十二） | 759,899.06 | 892,426.83 |
| 管理费用 | 八、（四十二） | 266,904,497.86 | 271,116,016.30 |
| 研发费用 | 八、（四十二） | 1,122,193,707.17 | 929,403,630.02 |
| 财务费用 | 八、（四十二） | 63,094,945.36 | 45,666,845.07 |
| 其中：利息费用 | 八、（四十二） | 50,655,938.17 | 33,208,691.80 |
| 利息收入 | 八、（四十二） | 7,874,552.88 | 7,462,878.56 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | | |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 八、（四十三） | 13,395,463.30 | 3,850,476.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、（四十四） | -17,301,304.67 | 69,843,192.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 八、（四十四） | -17,301,304.67 | 21,662,435.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 八、（四十五） | -48,852,746.71 | -44,021,360.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 八、（四十六） | -5,172,364.84 | 127,333.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 八、（四十七） | 132,018,713.00 | 25,320.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,401,414,151.28 | 738,551,037.65 |
| 加：营业外收入 | 八、（四十八） | 15,841,485.74 | 7,481,334.78 |
| 其中：政府补助 | 八、（四十八） | 10,772,666.03 | 2,169,805.91 |
| 减：营业外支出 | 八、（四十九） | 822,771.40 | 1,749,970.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,416,432,865.62 | 744,282,402.01 |
| 减：所得税费用 | 八、（五十） | 189,745,350.41 | 88,003,579.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,226,687,515.21 | 656,278,822.97 |
| （一）按所有权归属分类： | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,204,658,772.81 | 638,695,186.64 |
| 少数股东损益 | | 22,028,742.40 | 17,583,636.33 |
| （二）按经营持续性分类： | | | |
| 持续经营净利润 | | 1,226,687,515.21 | 656,278,822.97 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -4,945,285.94 | -953,299.44 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 八、（五十一） | -4,945,285.94 | -953,299.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 八、（五十一） | -4,945,285.94 | -953,299.44 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 八、（五十一） | -520,000.00 | -690,000.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 八、（五十一） | -4,425,285.94 | -263,299.44 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,221,742,229.27 | 655,325,523.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,199,713,486.87 | 637,741,887.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 22,028,742.40 | 17,583,636.33 |
| 八、每股收益： | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中建八局第一建设有限公司
合并现金流量表
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 37,062,033,927.48 | 29,165,721,171.06 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 785,426,249.10 | 152,928,581.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 358,378,369.71 | 4,587,994,609.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 38,205,838,546.29 | 33,906,644,362.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,342,150,387.21 | 27,102,027,538.83 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 884,050,548.55 | 998,829,517.69 |
| 支付的各项税费 | | 1,079,601,141.21 | 508,239,631.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,572,098,589.87 | 3,639,996,997.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 35,877,900,666.84 | 32,249,093,685.69 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 八、（五十三） | 2,327,937,879.45 | 1,657,550,676.60 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 104,185.83 | 25,320.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 644,185.83 | 565,320.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,059,825.30 | 158,454,261.97 |
| 投资支付的现金 | | | |
| △质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,059,825.30 | 158,454,261.97 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | -42,415,639.47 | -157,888,941.87 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,000,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 850,780,000.00 | 3,200,962,626.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 850,780,000.00 | 5,200,962,626.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,044,000,000.00 | 1,677,629,293.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 666,589,961.66 | 792,346,803.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,653,284.22 | 3,380,545,132.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,742,243,245.88 | 5,850,521,229.18 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | -2,891,463,245.88 | -649,558,602.97 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 八、（五十三） | -605,941,005.90 | 850,103,131.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、（五十三） | 3,943,328,553.17 | 3,093,225,421.41 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 八、（五十三） | 3,337,387,547.27 | 3,943,328,553.17 |

注：表中带△科目为金融类企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

报表 第 4页

# 中建八局第一建设有限公司
## 合并所有者权益变动表
## 2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,664,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | -2,952,995.66 | | 444,271,902.38 | | 1,465,864,459.46 | 5,207,183,366.18 | 236,001,511.57 | 5,443,184,877.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,664,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | -2,952,995.66 | | 444,271,902.38 | | 1,465,864,459.46 | 5,207,183,366.18 | 236,001,511.57 | 5,443,184,877.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -4,945,285.94 | | 119,128,079.86 | | 967,919,681.83 | 1,082,102,475.75 | -18,230,635.67 | 1,063,871,840.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,945,285.94 | | | | 1,204,658,772.81 | 1,199,713,486.87 | 22,028,742.40 | 1,221,742,229.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | -22,503,278.07 | -22,503,278.07 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | -22,503,278.07 | -22,503,278.07 |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取专项储备 | | | | | | | | 964,847,694.90 | | | | 964,847,694.90 | | 964,847,694.90 |
| 2．使用专项储备 | | | | | | | | 964,847,694.90 | | | | 964,847,694.90 | | 964,847,694.90 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 119,128,079.86 | | -236,739,190.98 | -117,611,111.12 | -17,756,100.00 | -135,367,211.12 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 119,128,079.86 | | -119,128,079.86 | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 119,128,079.86 | | -119,128,079.86 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -117,611,111.12 | -117,611,111.12 | -17,756,100.00 | -135,367,211.12 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 四、本年年末余额 | 1,664,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | -7,898,281.60 | | 563,399,982.24 | | 2,433,784,141.29 | 6,289,285,841.93 | 217,770,875.90 | 6,507,056,717.83 |

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：齐朋　　主管会计工作负责人：邓骥　　会计机构负责人：

报表 第 5页

**中建八局第一建设有限公司**
**合并所有者权益变动表（续）**
**2022 年度**
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,300,000,000.00 | | | | | | -1,999,696.22 | | 381,674,339.33 | | 889,766,835.87 | 2,569,441,478.98 | 218,417,875.24 | 2,787,859,354.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,300,000,000.00 | | | | | | -1,999,696.22 | | 381,674,339.33 | | 889,766,835.87 | 2,569,441,478.98 | 218,417,875.24 | 2,787,859,354.22 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 364,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | -953,299.44 | | 62,597,563.05 | | 576,097,623.59 | 2,637,741,887.20 | 17,583,636.33 | 2,655,325,523.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -953,299.44 | | | | 638,695,186.64 | 637,741,887.20 | 17,583,636.33 | 655,325,523.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 364,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | | | | | | 2,000,000,000.00 | | 2,000,000,000.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 364,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | | | | | | 2,000,000,000.00 | | 2,000,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取专项储备 | | | | | | | | 587,288,088.63 | | | | 587,288,088.63 | | 587,288,088.63 |
| 2．使用专项储备 | | | | | | | | 587,288,088.63 | | | | 587,288,088.63 | | 587,288,088.63 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 62,597,563.05 | | -62,597,563.05 | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 62,597,563.05 | | -62,597,563.05 | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | 62,597,563.05 | | -62,597,563.05 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,664,605,200.00 | | | | 1,635,394,800.00 | | -2,952,995.66 | | 444,271,902.38 | | 1,465,864,459.46 | 5,207,183,366.18 | 236,001,511.57 | 5,443,184,877.75 |

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202301120074

# 营业执照

（副 本）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额　人民币15150.0000万元整

成立日期　2011年01月24日

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2023 年 01 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

# 会计师事务所
# 执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal
北京注册会计师协会
2007年度注册资格检查专用
2008 年 3 月 20 日
CPA任职资格检查合格
BICPA
2014
2009 年 3 月 20 日
姓 名 Full name 李振
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-09-15
工作单位 Working unit 北京中平建会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 410105780[illegible]291
SHU LUN PAN CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
2013
2012
2010
2011
2010 年 3 月 1 日
2011 年 3 月 20 日
证书编号：No. of Certificate 110000862667
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2003 年 10 月 31 日
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
同意调入 Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 12 月 9 日
2009 年 9 月 28 日
2011 年 5 月 20 日
2017
2015
2016
2009 年 3 月 1 日
姓名：李振
证书编号：110000862667
NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。
中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
姓名 Full name 赵志强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-12-12
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 131002198912122817
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
（特殊普通合伙）
证书编号：No. of Certificate 110101301681
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2019 年 05 月 20 日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名：赵志强
证书编号：110101301681
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
Stamp of the transferring Institute of CPAs
Stamp of the transferred-in Institute of CPAs
事务所 CPAs
年 月 日

2023 年经审计的财务报告

**中建八局第一建设有限公司**

**已审财务报表**

**2023年度**

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京248ZA9HZL8

**中建八局第一建设有限公司**

## 目 录


| | | 页 次 |
|---|---|---|
| 一、 | 审计报告 | 1 - 4 |
| 二、 | 已审财务报表 | |
| | 合并资产负债表 | 5 - 7 |
| | 合并利润表 | 8 - 9 |
| | 合并所有者权益变动表 | 10 |
| | 合并现金流量表 | 11 - 12 |
| | 公司资产负债表 | 13 - 14 |
| | 公司利润表 | 15 |
| | 公司所有者权益变动表 | 16 |
| | 公司现金流量表 | 17 - 18 |
| | 财务报表附注 | 19 - 98 |

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

# 审计报告

安永华明（2024）审字第70120484_A02号
中建八局第一建设有限公司

中建八局第一建设有限公司董事会：

## 一、审计意见

我们审计了中建八局第一建设有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中建八局第一建设有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中建八局第一建设有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中建八局第一建设有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**审计报告（续）**

安永华明（2024）审字第70120484_A02号
中建八局第一建设有限公司

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

中建八局第一建设有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中建八局第一建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中建八局第一建设有限公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**审计报告（续）**

安永华明（2024）审字第70120484_A02号
中建八局第一建设有限公司

**四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）**

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中建八局第一建设有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中建八局第一建设有限公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中建八局第一建设有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**审计报告（续）**

安永华明（2024）审字第70120484_A02号
中建八局第一建设有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周　颖

中国注册会计师：李冬冬

中国 北京　　2024 年 4 月 18 日



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表**
**2023年12月31日** 人民币元

| 资产 | 附注六 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 4,210,091,004.44 | 3,348,245,787.22 |
| 其中：存放财务公司款项 | | 785,931,545.38 | 466,629,560.68 |
| 应收票据 | 2 | 31,532,704.68 | 21,629,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 5,493,480,196.96 | 4,019,841,273.10 |
| 应收款项融资 | 4 | 1,133,679,900.00 | 687,107,386.77 |
| 预付款项 | 5 | 70,014,290.86 | 23,955,945.78 |
| 其他应收款 | 6 | 4,956,917,945.60 | 5,395,711,192.42 |
| 存货 | 7 | 335,198,369.10 | 395,868,308.11 |
| 合同资产 | 8 | 1,534,032,388.51 | 593,641,490.02 |
| 其他流动资产 | 9 | 751,514,096.48 | 439,779,733.28 |
| 流动资产合计 | | 18,516,460,896.63 | 14,925,780,116.70 |
| 非流动资产 | | | |
| 长期应收款 | 10 | 25,790,000.00 | 25,790,000.00 |
| 长期股权投资 | 11 | 83,202,451.41 | 96,309,794.43 |
| 其他权益工具投资 | 12 | 191,545,045.40 | 160,052,359.04 |
| 投资性房地产 | 13 | 278,221,466.20 | 203,375,184.98 |
| 固定资产 | 14 | 315,294,540.89 | 336,665,696.58 |
| 在建工程 | 15 | 4,273,891.61 | 49,915,005.30 |
| 使用权资产 | 16 | 2,037,600.88 | 4,398,537.40 |
| 无形资产 | 17 | 127,915,140.14 | 128,852,155.96 |
| 长期待摊费用 | | 9,829,352.95 | 10,410,277.37 |
| 递延所得税资产 | 18 | 53,526,246.29 | 51,922,546.61 |
| 其他非流动资产 | 19 | 1,218,258,013.17 | 403,420,342.24 |
| 非流动资产合计 | | 2,309,893,748.94 | 1,471,111,899.91 |
| 资产总计 | | 20,826,354,645.57 | 16,396,892,016.61 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

5

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表（续）**
**2023年12月31日** 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注六 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 21 | 2,553,335,712.37 | 815,088,056.45 |
| 应付票据 | 22 | 104,306,662.25 | 86,122,498.49 |
| 应付账款 | 23 | 6,434,119,812.01 | 6,063,767,402.43 |
| 合同负债 | 24 | 294,908,862.82 | 157,096,936.66 |
| 应付职工薪酬 | 25 | 111,151,402.32 | 65,392,542.85 |
| 应交税费 | 26 | 138,056,142.79 | 111,227,285.07 |
| 其他应付款 | 27 | 1,265,824,761.13 | 1,178,908,655.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28 | 22,051,618.19 | 18,811,356.24 |
| 其他流动负债 | 29 | 1,725,898,289.97 | 1,031,498,281.30 |
| 流动负债合计 | | 12,649,653,263.85 | 9,527,913,014.61 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 30 | 183,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 租赁负债 | 31 | - | 1,820,254.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 32 | 23,140,000.00 | 23,590,000.00 |
| 预计负债 | 33 | 130,240,176.17 | 112,110,255.49 |
| 递延收益 | 34 | 20,049,647.16 | 20,780,826.69 |
| 递延所得税负债 | 18 | 7,270,185.64 | 620,947.41 |
| 非流动负债合计 | | 363,700,008.97 | 361,922,284.17 |
| 负债合计 | | 13,013,353,272.82 | 9,889,835,298.78 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

6

中建八局第一建设有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日 人民币元

| 负债和所有者权益(续) | 附注六 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 35 | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 资本公积 | 36 | 1,635,394,800.00 | 1,635,394,800.00 |
| 其他综合收益 | 37 | 15,288,303.57 | (7,898,281.60) |
| 盈余公积 | 39 | 695,680,745.62 | 563,399,982.24 |
| 未分配利润 | 40 | 3,571,471,651.56 | 2,433,784,141.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 7,582,440,700.75 | 6,289,285,841.93 |
| 少数股东权益 | | 230,560,672.00 | 217,770,875.90 |
| 所有者权益合计 | | 7,813,001,372.75 | 6,507,056,717.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,826,354,645.57 | 16,396,892,016.61 |

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：齐朋 主管会计工作负责人：邓骥印峥 会计机构负责人：

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

**中建八局第一建设有限公司**
**合并利润表**
**2023年度** **人民币元**

| | 附注六 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41 | 44,309,867,944.94 | 34,323,128,616.71 |
| 减：营业成本 | | 40,945,928,341.53 | 31,487,423,101.97 |
| 税金及附加 | | 100,324,784.31 | 55,426,074.09 |
| 销售费用 | | 602,845.14 | 759,899.06 |
| 管理费用 | | 240,177,111.55 | 266,904,497.86 |
| 研发费用 | | 1,403,682,954.81 | 1,122,193,707.17 |
| 财务费用 | 42 | 30,405,584.42 | 63,094,945.36 |
| 其中：利息费用 | | 24,503,401.64 | 50,655,938.17 |
| 利息收入 | | 11,034,920.61 | 7,874,552.88 |
| 加：其他收益 | 43 | 14,014,723.92 | 13,395,463.30 |
| 投资收益 | 44 | (36,075,112.29) | (17,301,304.67) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | (12,459,343.02) | (17,301,304.67) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | | (23,616,298.05) | - |
| 信用减值损失 | 45 | 13,791,140.90 | (48,852,746.71) |
| 资产减值损失 | 46 | (453,419.48) | (5,172,364.84) |
| 资产处置收益 | 47 | 3,131,913.13 | 132,018,713.00 |
| 营业利润 | | 1,583,155,569.36 | 1,401,414,151.28 |
| 加：营业外收入 | 48 | 9,316,317.87 | 15,841,485.74 |
| 减：营业外支出 | 49 | 633,336.54 | 822,771.40 |
| 利润总额 | | 1,591,838,550.69 | 1,416,432,865.62 |
| 减：所得税费用 | 52 | 193,080,480.94 | 189,745,350.41 |
| 净利润 | | 1,398,758,069.75 | 1,226,687,515.21 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 1,398,758,069.75 | 1,226,687,515.21 |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,385,968,273.65 | 1,204,658,772.81 |
| 少数股东损益 | | 12,789,796.10 | 22,028,742.40 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

8

**中建八局第一建设有限公司**
**合并利润表（续）**
**2023年度** **人民币元**

| | 附注六 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 其他综合收益的税后净额 | 37 | 23,186,585.17 | (4,945,285.94) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37 | 23,186,585.17 | (4,945,285.94) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 重新计量设定受益计划的变动额 | | (1,640,000.00) | (520,000.00) |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | 24,826,585.17 | (4,425,285.94) |
| 综合收益总额 | | 1,421,944,654.92 | 1,221,742,229.27 |
| 其中： | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,409,154,858.82 | 1,199,713,486.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 12,789,796.10 | 22,028,742.40 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

# 中建八局第一建设有限公司
# 合并所有者权益变动表
## 2023年度

人民币元

## 2023年度

| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 权益 | 权益合计 |
| 一、 | 本年年初余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (7,898,281.60) | - | 563,399,982.24 | 2,433,784,141.29 | 6,289,285,841.93 | 217,770,875.90 | 6,507,056,717.83 |
| 二、 | 本年增减变动金额 | | | | | | | | | |
| (一) | 综合收益总额 | - | - | 23,186,585.17 | - | - | 1,385,968,273.65 | 1,409,154,858.82 | 12,789,796.10 | 1,421,944,654.92 |
| (二) | 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. | 提取盈余公积 | - | - | - | - | 132,280,763.38 | (132,280,763.38) | - | - | - |
| 2. | 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | (116,000,000.00) | (116,000,000.00) | - | (116,000,000.00) |
| (三) | 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. | 本年提取 | - | - | - | 1,428,911,156.82 | - | - | 1,428,911,156.82 | - | 1,428,911,156.82 |
| 2. | 本年使用 | - | - | - | (1,428,911,156.82) | - | - | (1,428,911,156.82) | - | (1,428,911,156.82) |
| 三、 | 本年年末余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | 15,288,303.57 | - | 695,680,745.62 | 3,571,471,651.56 | 7,582,440,700.75 | 230,560,672.00 | 7,813,001,372.75 |

## 2022年度

| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 权益 | 权益合计 |
| 一、 | 本年年初余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (2,952,995.66) | - | 444,271,902.38 | 1,465,864,459.46 | 5,207,183,366.18 | 236,001,511.57 | 5,443,184,877.75 |
| 二、 | 本年增减变动金额 | | | | | | | | | |
| (一) | 综合收益总额 | - | - | (4,945,285.94) | - | - | 1,204,658,772.81 | 1,199,713,486.87 | 22,028,742.40 | 1,221,742,229.27 |
| (二) | 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. | 所有者减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | (22,503,278.07) | (22,503,278.07) |
| (三) | 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. | 提取盈余公积 | - | - | - | - | 119,128,079.86 | (119,128,079.86) | - | - | - |
| 2. | 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | (117,611,111.12) | (117,611,111.12) | (17,756,100.00) | (135,367,211.12) |
| (四) | 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. | 其他 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| (五) | 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. | 本年提取 | - | - | - | 964,847,694.90 | - | - | 964,847,694.90 | - | 964,847,694.90 |
| 2. | 本年使用 | - | - | - | (964,847,694.90) | - | - | (964,847,694.90) | - | (964,847,694.90) |
| 三、 | 本年年末余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (7,898,281.60) | - | 563,399,982.24 | 2,433,784,141.29 | 6,289,285,841.93 | 217,770,875.90 | 6,507,056,717.83 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

**中建八局第一建设有限公司**
**合并现金流量表**
**2023年度** **人民币元**

| | 附注六 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 一、 经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 40,678,043,714.74 | 37,062,033,927.48 |
| 收到的税费返还 | | 12,071,469.28 | 785,426,249.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,014,995,614.44 | 358,378,369.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 41,705,110,798.46 | 38,205,838,546.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 39,720,887,379.15 | 32,342,150,387.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,244,706,900.39 | 884,050,548.55 |
| 支付的各项税费 | | 527,380,135.91 | 1,079,601,141.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 127,461,764.12 | 1,572,098,589.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 41,620,436,179.57 | 35,877,900,666.84 |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | 53 | 84,674,618.89 | 2,327,937,879.45 |
| 二、 投资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | - | 540,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,135,439.36 | 104,185.83 |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,135,439.36 | 644,185.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 89,160,916.58 | 43,059,825.30 |
| 投资活动现金流出小计 | | 89,160,916.58 | 43,059,825.30 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | | (84,025,477.22) | (42,415,639.47) |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

11

**中建八局第一建设有限公司**
**合并现金流量表（续）**
**2023年度** **人民币元**

| | | 附注六 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量： | | | |
| | 取得借款收到的现金 | | 2,550,001,165.00 | 850,780,000.00 |
| | 筹资活动现金流入小计 | | 2,550,001,165.00 | 850,780,000.00 |
| | 偿还债务支付的现金 | | 827,753,509.08 | 3,044,000,000.00 |
| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 126,028,644.18 | 68,344,988.88 |
| | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 790,259,361.21 | 629,898,257.00 |
| | 筹资活动现金流出小计 | | 1,744,041,514.47 | 3,742,243,245.88 |
| | 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 805,959,650.53 | (2,891,463,245.88) |
| 四、 | 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | | 806,608,792.20 | (605,941,005.90) |
| | 加：年初现金及现金等价物余额 | | 3,337,387,547.27 | 3,943,328,553.17 |
| 五、 | 年末现金及现金等价物余额 | 54 | 4,143,996,339.47 | 3,337,387,547.27 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

12

**中建八局第一建设有限公司**
**资产负债表**
**2023年12月31日** **人民币元**

| 资产 | 附注十二 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | | 3,692,163,348.74 | 2,691,687,789.40 |
| 其中：存放财务公司款项 | | 776,942,572.75 | 465,895,328.66 |
| 应收票据 | | 31,532,704.68 | 15,790,000.00 |
| 应收账款 | 1 | 5,256,363,790.20 | 3,847,061,454.84 |
| 应收款项融资 | | 1,130,413,800.00 | 682,807,386.77 |
| 预付款项 | | 35,796,649.62 | 40,592,439.67 |
| 其他应收款 | 2 | 8,959,724,920.80 | 5,681,042,077.38 |
| 存货 | | 286,530,646.80 | 352,168,611.00 |
| 合同资产 | | 1,526,258,789.70 | 577,232,345.51 |
| 其他流动资产 | | 699,849,550.16 | 417,330,318.50 |
| 流动资产合计 | | 21,618,634,200.70 | 14,305,712,423.07 |
| 非流动资产 | | | |
| 长期应收款 | | 25,790,000.00 | 25,790,000.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 320,564,586.50 | 333,161,929.52 |
| 固定资产 | | 210,730,167.27 | 221,387,580.98 |
| 在建工程 | | 4,826,951.94 | 2,469,258.85 |
| 使用权资产 | | 2,037,600.88 | 4,398,537.40 |
| 无形资产 | | 15,707,794.51 | 14,214,347.56 |
| 长期待摊费用 | | 9,829,352.95 | 10,410,277.37 |
| 递延所得税资产 | | 52,301,063.44 | 50,598,851.14 |
| 其他非流动资产 | | 1,204,756,030.39 | 403,420,342.24 |
| 非流动资产合计 | | 1,846,543,547.88 | 1,065,851,125.06 |
| 资产总计 | | 23,465,177,748.58 | 15,371,563,548.13 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

13

**中建八局第一建设有限公司**
**资产负债表（续）**
**2023年12月31日** **人民币元**

| 负债和所有者权益 | 附注十二 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | | 2,553,335,712.37 | 815,088,056.45 |
| 应付票据 | | 104,306,662.25 | 81,240,793.13 |
| 应付账款 | | 6,417,948,950.24 | 5,709,472,323.31 |
| 合同负债 | | 197,334,853.59 | 142,868,781.48 |
| 应付职工薪酬 | | 107,814,062.80 | 61,248,349.80 |
| 应交税费 | | 119,177,081.78 | 95,098,973.41 |
| 其他应付款 | | 4,778,975,326.68 | 1,106,128,288.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,820,254.58 | 2,545,027.91 |
| 其他流动负债 | | 1,582,477,877.38 | 976,241,930.99 |
| 流动负债合计 | | 15,863,190,781.67 | 8,989,932,524.87 |
| 非流动负债 | | | |
| 租赁负债 | | - | 1,820,254.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | 23,140,000.00 | 23,590,000.00 |
| 预计负债 | | 130,229,729.84 | 112,039,985.86 |
| 递延收益 | | 20,049,647.16 | 20,780,826.69 |
| 非流动负债合计 | | 173,419,377.00 | 158,231,067.13 |
| 负债合计 | | 16,036,610,158.67 | 9,148,163,592.00 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 资本公积 | | 1,635,394,800.00 | 1,635,394,800.00 |
| 其他综合收益 | | (4,710,000.00) | (3,070,000.00) |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 695,680,745.62 | 563,399,982.24 |
| 未分配利润 | | 3,437,596,844.29 | 2,363,069,973.89 |
| 所有者权益合计 | | 7,428,567,589.91 | 6,223,399,956.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 23,465,177,748.58 | 15,371,563,548.13 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

**中建八局第一建设有限公司**
**利润表**
**2023年度** **人民币元**

| | 附注十二 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4 | 40,299,956,131.07 | 33,437,233,730.84 |
| 减：营业成本 | 4 | 37,187,185,763.31 | 30,751,371,200.56 |
| 税金及附加 | | 87,647,082.80 | 41,349,583.98 |
| 管理费用 | | 231,325,740.11 | 260,022,158.17 |
| 研发费用 | | 1,266,474,442.51 | 1,072,854,629.79 |
| 财务费用 | | 20,573,178.72 | 53,113,660.28 |
| 其中：利息费用 | | 16,121,098.30 | 40,153,730.39 |
| 利息收入 | | 9,290,457.51 | 7,159,495.27 |
| 加：其他收益 | | 9,307,151.42 | 11,190,538.24 |
| 投资收益 | 5 | (36,075,641.07) | 9,332,795.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | (12,459,343.02) | (17,301,304.67) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | | (23,616,298.05) | - |
| 信用减值损失 | | 13,009,491.56 | (45,020,417.05) |
| 资产减值损失 | | (475,605.66) | (5,114,812.92) |
| 资产处置收益 | | 3,131,913.13 | 132,018,713.00 |
| 营业利润 | | 1,495,647,233.00 | 1,360,929,314.66 |
| 加：营业外收入 | | 8,793,888.28 | 15,812,995.93 |
| 减：营业外支出 | | 481,849.82 | 1,386,320.75 |
| 利润总额 | | 1,503,959,271.46 | 1,375,355,989.84 |
| 减：所得税费用 | | 181,151,637.68 | 182,100,191.28 |
| 净利润 | | 1,322,807,633.78 | 1,193,255,798.56 |
| 其中：持续经营净利润 | | 1,322,807,633.78 | 1,193,255,798.56 |
| 其他综合收益的税后净额 | | (1,640,000.00) | (520,000.00) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 重新计量设定受益计划的变动额 | | (1,640,000.00) | (520,000.00) |
| 综合收益总额 | | 1,321,167,633.78 | 1,192,735,798.56 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

15

**中建八局第一建设有限公司**
**所有者权益变动表**
**2023年度** **人民币元**

## 2023年度

| | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 本年年初余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (3,070,000.00) | - | 563,399,982.24 | 2,363,069,973.89 | 6,223,399,956.13 |
| 二、 本年增减变动金额 | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | (1,640,000.00) | - | - | 1,322,807,633.78 | 1,321,167,633.78 |
| (二) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 132,280,763.38 | (132,280,763.38) | - |
| 2. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | (116,000,000.00) | (116,000,000.00) |
| (三) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | - | - | - | 1,294,401,156.75 | - | - | 1,294,401,156.75 |
| 2. 本年使用 | - | - | - | (1,294,401,156.75) | - | - | (1,294,401,156.75) |
| 三、 本年年末余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (4,710,000.00) | - | 695,680,745.62 | 3,437,596,844.29 | 7,428,567,589.91 |

## 2022年度

| | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、本年年初余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (2,550,000.00) | - | 444,271,902.38 | 1,406,553,366.31 | 5,148,275,268.69 |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | (520,000.00) | - | - | 1,193,255,798.56 | 1,192,735,798.56 |
| (二) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 119,128,079.86 | (119,128,079.86) | - |
| 2. 对所有者的分配 | - | - | - | - | - | (117,611,111.12) | (117,611,111.12) |
| (三) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | - | - | - | 944,445,788.37 | - | - | 944,445,788.37 |
| 2. 本年使用 | - | - | - | (944,445,788.37) | - | - | (944,445,788.37) |
| 三、本年年末余额 | 1,664,605,200.00 | 1,635,394,800.00 | (3,070,000.00) | - | 563,399,982.24 | 2,363,069,973.89 | 6,223,399,956.13 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

**中建八局第一建设有限公司**
**现金流量表**
**2023年度** **人民币元**

| | | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 一、 | 经营活动产生的现金流量： | | |
| | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,855,684,449.15 | 35,915,930,782.97 |
| | 收到的税费返还 | 819,235.68 | 783,556,309.92 |
| | 收到其他与经营活动有关的现金 | 988,055,359.31 | 367,578,988.71 |
| | 经营活动现金流入小计 | 37,844,559,044.14 | 37,067,066,081.60 |
| | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,946,557,763.09 | 31,398,785,884.89 |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,062,583,106.16 | 768,668,331.45 |
| | 支付的各项税费 | 480,460,984.17 | 1,023,095,836.99 |
| | 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,800,942.58 | 2,366,965,421.02 |
| | 经营活动现金流出小计 | 37,686,402,796.00 | 35,557,515,474.35 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 158,156,248.14 | 1,509,550,607.25 |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量： | | |
| | 取得投资收益收到的现金 | - | 27,174,100.00 |
| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,135,439.36 | 104,185.83 |
| | 投资活动现金流入小计 | 5,135,439.36 | 27,278,285.83 |
| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,443,252.27 | 33,426,173.64 |
| | 投资支付的现金 | 510,000.00 | 22,503,278.07 |
| | 投资活动现金流出小计 | 49,953,252.27 | 55,929,451.71 |
| | 投资活动使用的现金流量净额 | (44,817,812.91) | (28,651,165.88) |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

**中建八局第一建设有限公司**
**现金流量表（续）**
**2023年度** **人民币元**

| | | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量： | | |
| | 取得借款收到的现金 | 2,550,001,165.00 | 623,780,000.00 |
| | 筹资活动现金流入小计 | 2,550,001,165.00 | 623,780,000.00 |
| | 偿还债务支付的现金 | 811,753,509.08 | 2,607,000,000.00 |
| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,611,376.12 | 50,588,888.88 |
| | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 790,259,361.21 | 596,818,023.09 |
| | 筹资活动现金流出小计 | 1,719,624,246.41 | 3,254,406,911.97 |
| | 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | 830,376,918.59 | (2,630,626,911.97) |
| 四、 | 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 943,715,353.82 | (1,149,727,470.60) |
| | 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,682,353,329.95 | 3,832,080,800.55 |
| 五、 | 年末现金及现金等价物余额 | 3,626,068,683.77 | 2,682,353,329.95 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

统一社会信用代码

91110000051-21390A

# 营业执照

（副 本）(8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体[illegible]应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万元

成立日期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东[illegible]场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关　北京市市场监督管理局

2024 年 04 月 12 日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业业务报告用章

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35 号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

非业务报告专用



姓名 Full name 周颖
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1967 年 01 月 20 日
工作单位 Working unit 天津利成有限责任会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 120105670120092

周颖的年检二维码

姓名：周颖
证书编号：120000030763

证书编号：No. of Certificate 120000030763
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 天津市注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2000 年 03 月 01 日

4 5



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 2 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 2 月 4 日

12

转入：安九 2015.6.26

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 李冬冬
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1983-05-10
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）
身份证号码 150428198305104511
Identity card No.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：110002434116
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2021年08月10日
Date of Issuance
李冬冬的注册二维码

专业业务报告专用

2024 年经审计的财务报告

**中建八局第一建设有限公司**

**已审财务报表**

**2024年度**

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25TDUM7C6J

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

# 审计报告

安永华明（2025）审字第70120484_A02号
中建八局第一建设有限公司

中建八局第一建设有限公司董事会：

## 一、审计意见

我们审计了中建八局第一建设有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中建八局第一建设有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中建八局第一建设有限公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中建八局第一建设有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**审计报告（续）**

安永华明（2025）审字第70120484_A02号
中建八局第一建设有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高 君

中国注册会计师：吴 琼

中国 北京

2025 年 4 月 15 日



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表**
**2024年12月31日** 人民币元

| 资产 | 附注六 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,036,947,978.76 | 4,210,091,004.44 |
| 其中：存放财务公司款项 | | 37,483,230.85 | 785,931,545.38 |
| 应收票据 | 2 | 364,803,208.08 | 31,532,704.68 |
| 应收账款 | 3 | 7,594,348,910.24 | 5,493,480,196.96 |
| 应收款项融资 | 4 | 11,574,186.81 | 1,133,679,900.00 |
| 预付款项 | 5 | 97,484,048.71 | 70,014,290.86 |
| 其他应收款 | 6 | 5,951,911,038.64 | 4,956,917,945.60 |
| 存货 | 7 | 504,961,163.95 | 335,198,369.10 |
| 合同资产 | 8 | 1,986,507,493.78 | 1,534,032,388.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9 | 3,500,000.00 | - |
| 其他流动资产 | 10 | 1,981,052,146.94 | 751,514,096.48 |
| 流动资产合计 | | 21,533,090,175.91 | 18,516,460,896.63 |
| 非流动资产 | | | |
| 长期应收款 | 11 | 25,790,000.00 | 25,790,000.00 |
| 长期股权投资 | 12 | 89,084,938.52 | 83,202,451.41 |
| 其他权益工具投资 | 13 | 201,348,009.96 | 191,545,045.40 |
| 投资性房地产 | 14 | 271,240,913.18 | 278,221,466.20 |
| 固定资产 | 15 | 285,866,401.63 | 315,294,540.89 |
| 在建工程 | 16 | 3,150,266.46 | 4,273,891.61 |
| 使用权资产 | 17 | 2,578,702.27 | 2,037,600.88 |
| 无形资产 | 18 | 123,774,302.17 | 127,915,140.14 |
| 长期待摊费用 | | 9,248,428.53 | 9,829,352.95 |
| 递延所得税资产 | 19 | 93,361,332.09 | 53,526,246.29 |
| 其他非流动资产 | 20 | 1,750,637,474.65 | 1,218,258,013.17 |
| 非流动资产合计 | | 2,856,080,769.46 | 2,309,893,748.94 |
| 资产总计 | | 24,389,170,945.37 | 20,826,354,645.57 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

5

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表（续）**
**2024年12月31日** 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注六 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 22 | 3,334,547.37 | 2,553,335,712.37 |
| 应付票据 | 23 | 95,772,140.77 | 104,306,662.25 |
| 应付账款 | 24 | 10,684,519,550.73 | 6,434,119,812.01 |
| 预收款项 | | 39,570,825.23 | - |
| 合同负债 | 25 | 394,374,855.88 | 294,908,862.82 |
| 应付职工薪酬 | 26 | 128,066,042.70 | 111,151,402.32 |
| 应交税费 | 27 | 219,717,587.51 | 138,056,142.79 |
| 其他应付款 | 28 | 1,299,075,395.77 | 1,265,824,761.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29 | 25,705,004.66 | 22,051,618.19 |
| 其他流动负债 | 30 | 1,930,858,603.94 | 1,725,898,289.97 |
| 流动负债合计 | | 14,820,994,554.56 | 12,649,653,263.85 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 31 | 159,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 租赁负债 | 32 | 1,082,868.55 | - |
| 长期应付款 | | 190,000.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 33 | 22,230,000.00 | 23,140,000.00 |
| 预计负债 | 34 | 168,423,616.61 | 130,240,176.17 |
| 递延收益 | 35 | 19,814,667.63 | 20,049,647.16 |
| 递延所得税负债 | 19 | 6,959,737.30 | 7,270,185.64 |
| 非流动负债合计 | | 377,700,890.09 | 363,700,008.97 |
| 负债合计 | | 15,198,695,444.65 | 13,013,353,272.82 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

6

**中建八局第一建设有限公司**
**合并资产负债表（续）**
**2024年12月31日** 人民币元

| 负债和所有者权益（续） | 附注六 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 36 | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 资本公积 | 37 | 1,635,394,800.00 | 1,635,394,800.00 |
| 其他综合收益 | 38 | 13,538,526.99 | 15,288,303.57 |
| 专项储备 | 39 | 28,332,492.95 | - |
| 盈余公积 | 40 | 829,941,662.68 | 695,680,745.62 |
| 未分配利润 | 41 | 4,793,003,451.80 | 3,571,471,651.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,964,816,134.42 | 7,582,440,700.75 |
| 少数股东权益 | | 225,659,366.30 | 230,560,672.00 |
| 所有者权益合计 | | 9,190,475,500.72 | 7,813,001,372.75 |
| 负债和所有者权益总计 | | 24,389,170,945.37 | 20,826,354,645.57 |

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：齐朋 主管会计工作负责人：邓骥峥 会计机构负责人：

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

7

**中建八局第一建设有限公司**
**合并利润表**
**2024年度**

人民币元

| | 附注六 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 42 | 41,428,023,003.10 | 44,309,867,944.94 |
| 减：营业成本 | | 37,841,676,607.56 | 40,945,928,341.53 |
| 税金及附加 | | 42,648,285.76 | 100,324,784.31 |
| 销售费用 | | 611,773.44 | 602,845.14 |
| 管理费用 | 43 | 232,894,199.72 | 240,177,111.55 |
| 研发费用 | 44 | 1,352,802,251.03 | 1,403,682,954.81 |
| 财务费用 | 45 | 34,306,995.05 | 30,405,584.42 |
| 其中：利息费用 | | 17,778,376.99 | 24,503,401.64 |
| 利息收入 | | 9,414,471.06 | 11,034,920.61 |
| 加：其他收益 | 46 | 9,865,324.88 | 14,014,723.92 |
| 投资损失 | 47 | (14,476,681.21) | (36,075,112.29) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资损失 | | (5,469,512.89) | (12,459,343.02) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | | (9,007,168.32) | (23,616,298.05) |
| 信用减值（损失）/转回 | 48 | (185,799,911.43) | 13,791,140.90 |
| 资产减值损失 | 49 | (14,427,878.98) | (453,419.48) |
| 资产处置收益 | 50 | 12,633.69 | 3,131,913.13 |
| 营业利润 | | 1,718,256,377.49 | 1,583,155,569.36 |
| 加：营业外收入 | 51 | 12,515,992.09 | 9,316,317.87 |
| 减：营业外支出 | 52 | 1,593,288.88 | 633,336.54 |
| 利润总额 | | 1,729,179,080.70 | 1,591,838,550.69 |
| 减：所得税费用 | 55 | 238,905,566.40 | 193,080,480.94 |
| 净利润 | | 1,490,273,514.30 | 1,398,758,069.75 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 1,490,273,514.30 | 1,398,758,069.75 |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,471,792,717.30 | 1,385,968,273.65 |
| 少数股东损益 | | 18,480,797.00 | 12,789,796.10 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

8

**中建八局第一建设有限公司**
**合并现金流量表**
**2024年度** 人民币元

| | 附注六 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 一、 经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 39,355,546,236.19 | 40,678,043,714.74 |
| 收到的税费返还 | | 396,220.76 | 12,071,469.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,075,925,075.17 | 1,014,995,614.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,431,867,532.12 | 41,705,110,798.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,776,870,710.27 | 39,720,887,379.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,422,784,520.22 | 1,244,706,900.39 |
| 支付的各项税费 | | 529,300,509.34 | 527,380,135.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,271,365,507.03 | 127,461,764.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 38,000,321,246.86 | 41,620,436,179.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56 | 2,431,546,285.26 | 84,674,618.89 |
| 二、 投资活动产生的现金流量： | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 373,202.02 | 5,135,439.36 |
| 投资活动现金流入小计 | | 373,202.02 | 5,135,439.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,908,551.78 | 89,160,916.58 |
| 投资支付的现金 | | 12,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,908,551.78 | 89,160,916.58 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | | (43,535,349.76) | (84,025,477.22) |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

12

**中建八局第一建设有限公司**
**合并现金流量表（续）**
**2024年度** 人民币元

| | | 附注六 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量： | | | |
| | 取得借款收到的现金 | | - | 2,550,001,165.00 |
| | 筹资活动现金流入小计 | | - | 2,550,001,165.00 |
| | 偿还债务支付的现金 | | 2,594,195,755.00 | 827,753,509.08 |
| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 125,248,483.94 | 126,028,644.18 |
| | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 808,797,880.91 | 790,259,361.21 |
| | 筹资活动现金流出小计 | | 3,528,242,119.85 | 1,744,041,514.47 |
| | 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | | (3,528,242,119.85) | 805,959,650.53 |
| 四、 | 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | 57 | (1,140,231,184.35) | 806,608,792.20 |
| | 加：年初现金及现金等价物余额 | | 4,143,996,339.47 | 3,337,387,547.27 |
| 五、 | 年末现金及现金等价物余额 | 58 | 3,003,765,155.12 | 4,143,996,339.47 |

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：齐朋 主管会计工作负责人：邓骥 会计机构负责人：

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

13

**中建八局第一建设有限公司**

**资产负债表**

**2024年12月31日** 人民币元

| 资产 | 附注十二 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | | 2,476,232,054.21 | 3,692,163,348.74 |
| 其中：存放财务公司款项 | | 36,768,744.66 | 776,942,572.75 |
| 应收票据 | | 364,803,208.08 | 31,532,704.68 |
| 应收账款 | 1 | 7,138,334,534.04 | 5,256,363,790.20 |
| 应收款项融资 | | 7,745,068.03 | 1,130,413,800.00 |
| 预付款项 | | 27,467,684.04 | 35,796,649.62 |
| 其他应收款 | 2 | 9,572,497,231.72 | 8,959,724,920.80 |
| 存货 | | 496,393,405.41 | 286,530,646.80 |
| 合同资产 | | 1,880,484,585.15 | 1,526,258,789.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 3,500,000.00 | - |
| 其他流动资产 | | 1,829,860,820.09 | 699,849,550.16 |
| 流动资产合计 | | 23,797,318,590.77 | 21,618,634,200.70 |
| 非流动资产 | | | |
| 长期应收款 | | 25,790,000.00 | 25,790,000.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 545,937,073.61 | 320,564,586.50 |
| 固定资产 | | 192,872,319.24 | 210,730,167.27 |
| 在建工程 | | 3,150,266.46 | 4,826,951.94 |
| 使用权资产 | | 2,578,702.27 | 2,037,600.88 |
| 无形资产 | | 14,163,640.76 | 15,707,794.51 |
| 长期待摊费用 | | 9,248,428.53 | 9,829,352.95 |
| 递延所得税资产 | | 90,556,192.50 | 52,301,063.44 |
| 其他非流动资产 | | 1,734,718,297.53 | 1,204,756,030.39 |
| 非流动资产合计 | | 2,619,014,920.90 | 1,846,543,547.88 |
| 资产总计 | | 26,416,333,511.67 | 23,465,177,748.58 |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

14

中建八局第一建设有限公司
资产负债表（续）
2024年12月31日 人民币元

| 负债和所有者权益 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 3,334,547.37 | 2,553,335,712.37 |
| 应付票据 | 95,772,140.77 | 104,306,662.25 |
| 应付账款 | 10,227,335,211.15 | 6,417,948,950.24 |
| 合同负债 | 328,672,507.80 | 197,334,853.59 |
| 应付职工薪酬 | 117,242,086.31 | 107,814,062.80 |
| 应交税费 | 182,216,930.81 | 119,177,081.78 |
| 其他应付款 | 4,917,124,563.87 | 4,778,975,326.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,510,414.66 | 1,820,254.58 |
| 其他流动负债 | 1,653,701,090.14 | 1,582,477,877.38 |
| 流动负债合计 | 17,526,909,492.88 | 15,863,190,781.67 |
| 非流动负债 | | |
| 租赁负债 | 1,082,868.55 | - |
| 长期应付款 | 190,000.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 22,230,000.00 | 23,140,000.00 |
| 预计负债 | 166,413,170.28 | 130,229,729.84 |
| 递延收益 | 19,814,667.63 | 20,049,647.16 |
| 非流动负债合计 | 209,730,706.46 | 173,419,377.00 |
| 负债合计 | 17,736,640,199.34 | 16,036,610,158.67 |
| 所有者权益 | | |
| 实收资本 | 1,664,605,200.00 | 1,664,605,200.00 |
| 资本公积 | 1,635,394,800.00 | 1,635,394,800.00 |
| 其他综合收益 | (5,970,000.00) | (4,710,000.00) |
| 专项储备 | 25,776,551.81 | - |
| 盈余公积 | 829,941,662.68 | 695,680,745.62 |
| 未分配利润 | 4,529,945,097.84 | 3,437,596,844.29 |
| 所有者权益合计 | 8,679,693,312.33 | 7,428,567,589.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,416,333,511.67 | 23,465,177,748.58 |

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：齐朋 主管会计工作负责人：邓骥印峰 会计机构负责人：

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

15

**中建八局第一建设有限公司**

**利润表**

**2024年度** 人民币元

| | 附注十二 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4 | 35,774,504,358.96 | 40,299,956,131.07 |
| 减：营业成本 | 4 | 32,542,080,448.00 | 37,187,185,763.31 |
| 税金及附加 | | 27,375,570.96 | 87,647,082.80 |
| 管理费用 | | 223,312,771.74 | 231,325,740.11 |
| 研发费用 | | 1,221,062,539.94 | 1,266,474,442.51 |
| 财务费用 | | 27,795,413.02 | 20,573,178.72 |
| 其中：利息费用 | | 10,543,211.98 | 16,121,098.30 |
| 利息收入 | | 7,169,704.10 | 9,290,457.51 |
| 加：其他收益 | | 5,176,428.01 | 9,307,151.42 |
| 投资收益/（损失） | 5 | 1,871,868.92 | (36,075,641.07) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资损失 | | (5,469,512.89) | (12,459,343.02) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | | (9,007,168.32) | (23,616,298.05) |
| 信用减值（损失）/转回 | | (179,220,922.54) | 13,009,491.56 |
| 资产减值损失 | | (13,896,133.65) | (475,605.66) |
| 资产处置收益 | | 12,633.69 | 3,131,913.13 |
| 营业利润 | | 1,546,821,489.73 | 1,495,647,233.00 |
| 加：营业外收入 | | 12,353,216.52 | 8,793,888.28 |
| 减：营业外支出 | | 1,553,604.47 | 481,849.82 |
| 利润总额 | | 1,557,621,101.78 | 1,503,959,271.46 |
| 减：所得税费用 | | 215,011,931.17 | 181,151,637.68 |
| 净利润 | | 1,342,609,170.61 | 1,322,807,633.78 |
| 其中：持续经营净利润 | | 1,342,609,170.61 | 1,322,807,633.78 |
| 其他综合收益的税后净额 | | (1,260,000.00) | (1,640,000.00) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 重新计量设定受益计划的变动额 | | (1,260,000.00) | (1,640,000.00) |
| 综合收益总额 | | 1,341,349,170.61 | 1,321,167,633.78 |

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：齐朋 主管会计工作负责人：邓骥峥印 会计机构负责人：

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

16

**中建八局第一建设有限公司**
**现金流量表**
**2024年度**

人民币元

| | | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 一、 | 经营活动产生的现金流量： | | |
| | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,485,502,344.10 | 36,855,684,449.15 |
| | 收到的税费返还 | - | 819,235.68 |
| | 收到其他与经营活动有关的现金 | 897,874,135.96 | 988,055,359.31 |
| | 经营活动现金流入小计 | 34,383,376,480.06 | 37,844,559,044.14 |
| | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,591,149,781.13 | 35,946,557,763.09 |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174,777,759.73 | 1,062,583,106.16 |
| | 支付的各项税费 | 453,690,426.74 | 480,460,984.17 |
| | 支付其他与经营活动有关的现金 | 608,327,602.58 | 196,800,942.58 |
| | 经营活动现金流出小计 | 31,827,945,570.18 | 37,686,402,796.00 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,555,430,909.88 | 158,156,248.14 |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量： | | |
| | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 510,000.00 | - |
| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 373,202.02 | 5,135,439.36 |
| | 投资活动现金流入小计 | 883,202.02 | 5,135,439.36 |
| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,888,123.95 | 49,443,252.27 |
| | 投资支付的现金 | 232,000,000.00 | 510,000.00 |
| | 投资活动现金流出小计 | 255,888,123.95 | 49,953,252.27 |
| | 投资活动使用的现金流量净额 | (255,004,921.93) | (44,817,812.91) |

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

19

**中建八局第一建设有限公司**
**现金流量表（续）**
**2024年度** 人民币元

| | | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量： | | |
| | 取得借款收到的现金 | - | 2,550,001,165.00 |
| | 筹资活动现金流入小计 | - | 2,550,001,165.00 |
| | 偿还债务支付的现金 | 2,550,001,165.00 | 811,753,509.08 |
| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,976,545.32 | 117,611,376.12 |
| | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 808,797,880.91 | 790,259,361.21 |
| | 筹资活动现金流出小计 | 3,476,775,591.23 | 1,719,624,246.41 |
| | 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | (3,476,775,591.23) | 830,376,918.59 |
| 四、 | 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | (1,176,349,603.28) | 943,715,353.82 |
| | 加：年初现金及现金等价物余额 | 3,626,068,683.77 | 2,682,353,329.95 |
| 五、 | 年末现金及现金等价物余额 | 2,449,719,080.49 | 3,626,068,683.77 |

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：齐朋　主管会计工作负责人：邓骥印峥　会计机构负责人：

*后附财务报表附注为本财务报表的组成部分*

20

企业业务报告用

统一社会信用代码

91110000051[illegible]390A

# 营业执照

（副 本）(8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经 营 范 围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万[illegible]

成 立 日 期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登 记 机 关　北京市市场监督管理局

2025 年 03 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35 号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

非业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 Full name 高君
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-08-20
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 320482198608200519
证书编号：No. of Certificate 110002430040
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2013 年 03 月 28 日
姓名：高君
证书编号：110002430040
高君的年检二维码
CPA 中国注册会计师 BICPA
2015
2016
2017

专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
姓名 Full name 吴琼
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-08-25
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 152502199208251142X

吴琼的年检二维码
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名：吴琼
证书编号：110002432362
证书编号：
No. of Certificate 110002432362
北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2020/y 10/m 16/d
/y /m /d
4
5

专业业务报告专用

税务机关出具的纳税证明（2022-2024）

2022 年纳税证明

附件 2

# 涉税信息查询结果告知书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 纳税人识别号 | 91370000163048471Q |
| 受理机关 | 国家税务总局济南市历下区税务局第一税务所（办税服务厅） | 提供结果日期 | 2023 年 03 月 16 日 |
| 申请查询内容 | 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 | | |
| 涉税信息查询结果 | 经金三系统查询,该纳税人 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日(税款所属期）缴纳税款情况如下：<br>1 增值税 56,078,763.63<br>2 企业所得税 92,708,660.13<br>3 资源税 76,664.00<br>4 房产税 894,129.42<br>5 印花税 13,621,886.57<br>6 城镇土地使用税 171,828.16<br>7 车辆购置税 128,049.52<br>8 其他收入 120,000.00<br>9 个人所得税 94486380.08<br>特此证明 | | |
| 签收情况 | 纳税人（签章）<br>年 月 日 | | |

注：本表由税务机关打印，一式二份，税务机关与纳税人各执一份。

— 1 —

# 纳税证明

深税纳证〔2023〕195338号

中建八局第一建设有限公司(统一社会信用代码:91370000163048471Q）在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 1,590,814.12 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | 3,685,693.94 | 0 |
| 3 | 教育费附加 | 681,777.53 | 0 |
| 4 | 增值税 | 22,725,915.5 | 0 |
| 5 | 地方教育附加 | 454,518.34 | 0 |
| 6 | 个人所得税 | 22,321.98 | 0 |
| 7 | 环境保护税 | 90,598.72 | 0 |
| | 合　计 | 29,251,640.13 | 0 |
| | 其中：自缴税款 | 28,115,344.26 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2019年9,841.93元,2020年29,257.4元,2021年6,491.37元,2022年29,205,049.43元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年2月20日，欠缴税费372,374.3元（叁拾柒万贰仟叁佰柒拾肆圆叁角整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522302205430289774

国家税务总局深圳市光明区税务局

2023年2月20日

2023 年纳税情况

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

24(0219)37 证明 00000627

| | | | |
|---|---|---|---|
| 税务机关 | 国家税务总局济南市历下区税务局 | 填发日期 | 2024-02-19 |
| 纳税人名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 纳税人识别号 | 913700001630484710 |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税(滞纳金) | 2023-05-01 至 2023-05-31 | 2023-06-20 | ￥2326.15 |
| 增值税 | 2023-05-01 至 2023-05-31 | 2023-06-20 | ￥1163072.99 |
| 企业所得税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-04-13 | ￥97634234.05 |
| 资源税 | 2023-01-13 至 2023-11-10 | 2023-01-16 | ￥57764.0 |
| 城市维护建设税(滞纳金) | 2023-05-01 至 2023-05-31 | 2023-06-20 | ￥162.84 |
| 城市维护建设税 | 2023-05-01 至 2023-05-31 | 2023-06-20 | ￥81415.11 |
| 房产税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-04-13 | ￥749474.52 |
| 印花税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-04-13 | ￥20414194.01 |
| 城镇土地使用税 | 2023-01-01 至 2023-12-31 | 2023-04-13 | ￥132349.28 |
| 车辆购置税 | 2023-03-06 至 2023-06-15 | 2023-03-10 | ￥144345.19 |
| 教育费附加 | 2023-05-01 至 2023-05-31 | 2023-06-20 | ￥34892.18 |
| 地方教育附加 | 2023-05-01 至 2023-05-31 | 2023-06-20 | ￥23261.46 |
| 其他收入 | 2023-06-08 至 2023-12-13 | 2023-06-09 | ￥181300.0 |

妥善保管

手写无效

| | | |
|---|---|---|
| 金额合计（大写） | 壹亿贰仟零陆拾壹万捌仟柒佰玖拾壹元柒角捌分 | ￥120618791.78 |

备 注

税务机关（盖章）

国家税务总局济南市历下区税务局 税收业务专用章 (78) 3701027317826

填票人 王菁

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 纳税证明

深税纳证〔2024〕269092号

中建八局第一建设有限公司(统一社会信用代码:91370000163048471Q）在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

**一、已缴税费情况：**　　单位：元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 2,169,483.34 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | 5,193,740.21 | 0 |
| 3 | 印花税 | 1,172.97 | 0 |
| 4 | 教育费附加 | 929,778.58 | 0 |
| 5 | 增值税 | 30,992,618.85 | 0 |
| 6 | 地方教育附加 | 619,852.38 | 0 |
| | 合　计 | 39,906,646.33 | 0 |
| | 其中，自缴税款 | 38,357,015.37 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2023年39,906,646.33元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2024年3月5日，欠缴税费414,238.92元（肆拾壹万肆仟贰佰叁拾捌圆玖角贰分）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522403054912617531

国家税务总局深圳市税务局 40-(10) 税收业务专用章

2024年3月5日

2024 年纳税情况

# 中 华 人 民 共 和 国
# 税 收 完 税 证 明

25(0212)37 证明 00001437

| 税务机关 | 国家税务总局济南市历下区税务局第一税务所（办税服务厅） | 填发日期 | 2025-02-12 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 纳税人识别号 | 91370000163048471Q |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 2024-07-01 至 2024-07-31 | 2024-09-09 | ¥15962189.86 |
| 增值税(滞纳金) | 2024-07-01 至 2024-07-31 | 2024-09-09 | ¥175584.09 |
| 企业所得税 | 2024-10-01 至 2024-12-31 | 2025-01-16 | ¥41861896.67 |
| 房产税 | 2024-04-01 至 2024-06-30 | 2024-07-15 | ¥187368.63 |
| 房产税 | 2024-07-01 至 2024-09-30 | 2024-10-22 | ¥187368.63 |
| 房产税 | 2024-10-01 至 2024-12-31 | 2025-01-08 | ¥187368.63 |
| 印花税 | 2024-07-10 至 2024-07-10 | 2024-07-15 | ¥127506.64 |
| 城镇土地使用税 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 2024-04-15 | ¥18907.04 |
| 城镇土地使用税 | 2024-07-01 至 2024-09-30 | 2024-10-22 | ¥18907.04 |
| 车辆购置税 | 2024-12-16 至 2024-12-16 | 2024-12-20 | ¥27424.78 |
| 地方教育附加 | 2024-07-01 至 2024-07-31 | 2024-09-09 | ¥7832.82 |
| 其他收入 | 2024-06-13 至 2024-06-13 | 2024-06-14 | ¥90000.00 |
| 其他收入 | 2024-11-29 至 2024-11-29 | 2024-12-02 | ¥91300.00 |
| 金额合计（大写） | 壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟捌佰贰拾元贰角壹分 | | ¥123931820.21 |

妥善保管

手写无效

备　注

税务机关
（盖章）

国家税务总局济南市历下区税务局 税收业务专用章 电子印章

填票人　电子税务局

第 1 页，总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 中 华 人 民 共 和 国
# 税 收 完 税 证 明

25(0212)37 证明 00001437

| 税务机关 | 国家税务总局济南市历下区税务局第一税务所（办税服务厅） | 填发日期 | 2025-02-12 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 纳税人识别号 | 91370000163048471Q |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 企业所得税 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 2024-04-15 | ¥16531874.13 |
| 资源税 | 2024-01-23 至 2024-01-23 | 2024-01-26 | ¥6960.00 |
| 资源税 | 2024-01-25 至 2024-01-25 | 2024-01-26 | ¥11206.00 |
| 资源税 | 2024-11-15 至 2024-11-15 | 2024-11-18 | ¥9062.00 |
| 城市维护建设税(滞纳金) | 2024-07-01 至 2024-07-31 | 2024-09-09 | ¥301.56 |
| 印花税 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 2024-04-16 | ¥637036.56 |
| 印花税 | 2024-04-01 至 2024-06-30 | 2024-07-15 | ¥481556.05 |
| 印花税 | 2024-07-01 至 2024-09-30 | 2024-10-22 | ¥893680.10 |
| 城镇土地使用税 | 2024-04-01 至 2024-06-30 | 2024-07-15 | ¥18907.04 |
| 城镇土地使用税 | 2024-10-01 至 2024-12-31 | 2025-01-08 | ¥18907.04 |
| 车辆购置税 | 2024-03-25 至 2024-03-25 | 2024-03-26 | ¥10265.49 |
| 车辆购置税 | 2024-11-26 至 2024-11-26 | 2024-11-27 | ¥30079.65 |
| 教育费附加 | 2024-07-01 至 2024-07-31 | 2024-09-09 | ¥11749.22 |
| 金额合计（大写） | 壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟捌佰贰拾元贰角壹分 | | ¥123931820.21 |

妥善保管

手写无效

备　注

税务机关
（盖章）

国家税务总局济南市历下区税务局 税收业务专用章 电子印章

填票人　电子税务局

第 2 页，总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

25(0212)37 证明 00001437

| 税务机关 | 国家税务总局济南市历下区税务局第一税务所（办税服务厅） | 填发日期 | 2025-02-12 |
|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 纳税人识别号 | 91370000163048471Q |

| 税种 | 税款所属时期 | 入（退）库日期 | 实缴（退）金额 |
|---|---|---|---|
| 企业所得税 | 2024-04-01 至 2024-06-30 | 2024-07-16 | ¥15081543.43 |
| 企业所得税 | 2024-07-01 至 2024-09-30 | 2024-10-25 | ¥30351390.50 |
| 资源税 | 2024-05-07 至 2024-05-07 | 2024-05-08 | ¥8730.00 |
| 资源税 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 2024-06-03 | ¥8720.00 |
| 资源税 | 2024-07-25 至 2024-07-25 | 2024-08-02 | ¥14106.00 |
| 城市维护建设税 | 2024-07-01 至 2024-07-31 | 2024-09-09 | ¥27414.85 |
| 房产税 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 2024-04-15 | ¥187368.63 |
| 印花税 | 2024-10-01 至 2024-12-31 | 2025-01-08 | ¥647307.13 |

妥善保管

手写无效

| 金额合计（大写） | 壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟捌佰贰拾元贰角壹分 | ¥123931820.21 |
|---|---|---|

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局济南市历下区税务局 税收业务专用章 电子印章

填票人 电子税务局

第 3 页，总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

# 纳税证明

深税纳证〔2025〕466779号

中建八局第一建设有限公司(统一社会信用代码:91370000163048471Q) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

**一、已缴税费情况:** 单位：元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 893,017.51 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | 3,213,988.41 | 0 |
| 3 | 教育费附加 | 382,721.84 | 0 |
| 4 | 增值税 | 12,757,392.6 | 0 |
| 5 | 地方教育附加 | 251,478.23 | 0 |
| | 合　计 | 17,498,598.59 | 0 |
| | 其中，自缴税款 | 16,864,398.52 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2024年17,498,598.59元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2025年4月22日，欠缴税费428,552.68元（肆拾贰万捌仟伍佰伍拾贰圆陆角捌分）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522504220348851524

国家税务总局深圳市宝安区税务局

2025年4月22日

# 二、投标人同类业绩及履约评价情况

## 已完工的类似工业厂房建设工程施工业绩表（上限 3 项）

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 竣工验收时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华虹制造(无锡)项目工程总承包 | 529190.95 ㎡ | 827991.88（其中，设计费 19673.73 万元+机电费 431493.00 万元+总包管理费 16784.68 万元 =467951.41 万元） | 2023 年 05 月 19 日 | 2024 年 12 月 18 日 | / |
| 2 | 中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目 | 468317.59 ㎡ | 项目总投资 49 亿元，建安费下浮报价为 4.5%（467950.00 万元） | 2020 年 08 月 07 日 | 2023 年 01 月 04 日 | / |
| 3 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期(南地块）工程总承包（EPC） | 314629.00 ㎡ | 148136.64 | 2020 年 06 年 19 日 | 2021 年 08 月 06 日 | / |
| 4 | 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 EPC 总承包工程 | 122835.83 ㎡ | 136480.00 | 2020 年 10 月 12 日 | 2023 年 10 月 30 日 | / |
| 5 | 华为武汉研发生产项目(二期)A 地块-海思光工厂总承包工程 | 141915.78 ㎡ | 135244.79 | 2019 年 08 月 10 日 | 2021 年 04 月 01 日 | / |
| 6 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 300 毫米晶圆核心特种工艺生产线项目 | 135171.00 ㎡ | 109017.27 | 2020 年 09 月 24 日 | 2023 年 05 月 12 日 | / |
| 7 | 欧菲光光学光电产业基地建设项目 | 520000.00 ㎡ | 260000.00 | 2020 年 09 月 21 日 | 2022 年 4 月 30 日 | / |

# 华虹制造(无锡)项目工程总承包

## 中标通知书

# 中标通知书

WXXQ202302008-X01

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、上海建工四建集团有限公司：

华虹半导体制造（无锡）有限公司(项目业主)华虹半导体制造（无锡）有限公司(招标人)的华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目(项目名称)华虹制造（无锡）项目工程总承包(标段名称)的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

请你方派代表于2023年06月15日前至华虹半导体制造（无锡）有限公司与我方洽谈合同。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中标范围 | 见招标文件包括但不限于设计、采购、施工、竣工验收等。 | | |
| 中标价(元) | 8279918798.65 | 中标工期(天) | 716 |
| 中标费率 | | 中标质量 | 符合国家验收标准 |
| 其中暂估价(万元) | 工程 | 0 | |
| | 材料 | 0 | |
| 以暂估价形式包括在总承包范围内的建设工程以及与建设工程有关的货物、服务，属于依法必须招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。 | | | |
| 项目负责人 | 张志强 | 证书编号 | 川1512015201518330 |

招标人：（公章） 招标代理机构：（公章）

法定代表人：（签名或盖章） 代理项目负责人：（签名及证号）

代理机构人：金奇侠

证号：07310004401

法定代表人：（签名或盖章）

2023年05月16日

说明：本通知招标投标管理处、建设单位、招标代理机构、中标单位各执一份

合同关键页扫描件

GF-2020-0216 文本号：2023HHZZ11-29005

# 建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：华虹半导体制造（无锡）有限公司

承包人联合体（全称）：

承包人 1：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

承包人 2：上海建工四建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华虹制造（无锡）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：华虹制造（无锡）项目二程总承包。

2.工程地点：无锡市新吴区新洲路 30-1 号。

3.工程审批、核准或备案文号：锡新行审投备〔2023〕9 号。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容及规模：

本期项目建设用地面积为 249,019.1 平方米，总建筑面积为 529,190.95 平方米。新建生产厂房、动力设施，生产和生活配套设施，新增工艺设备、量测和辅助设备、自动搬运系统及生产管理系统，并坚持自主研发与适当引进的方式构建特色工艺技术平台，建设一条工艺等级 65/55-40 nm、月产能达到 8.3 万片的 12 英寸特色工艺生产线

6.工程承包范围：本工程承包范围包括但不限于本项目的深化设计（含二次深化设计）、施工图设计、设备采购、安装施工、承包人协助发包人与政府相关职能部门协调、用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作的全过程服务及相应的保质保修服务，承包人承担本项目的工程总承包（EPC）责任。

二、合同工期

计划开始设计工作日期：2023 年 4 月 3 日；

计划开始现场施工日期：2023 年 4 月 20 日（实际开工日期以发包人下发给承包人的书面开工令为准）；

计划竣工日期：2025 年 3 月 18 日。

工期总日历天数：716 天（由设计开工日期起算至工程竣工日期），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如因非承包人原因致开工时间延误的，则相应顺延节点工期。

工期里程碑要求（暂定）：

(1) 施工许可证取得：2023年4月20日；

(2) 桩基施工开始：2023年4月20日；

(3) 生产厂房2 结构完成及洁净包商进场：2024年1月15日；

(4) 生产厂房2 洁净室进入洁净管制： 2024年4月21日；

(5) 高压通电： 2024年2月11日；

(6) 洁净室具备Move-in条件：2024年8月15日；

(7) 竣工验收备案完成：2025年3月18日。

三、质量标准

设计要求的质量标准：提供合格设计成果资料，包括但不限于深化设计（含二次深化设计）、施工图设计、修正概算、工程量清单和施工图预算。

施工要求的质量标准：一次性验收合格，一次性验收合格率 100%。

获奖承诺：创建省市级文明工地，取得扬子杯奖（至少太湖杯）、生产车间 LEED 金奖等。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含安全文明措施费，含税）为：

人民币（大写）捌拾贰亿柒仟玖佰玖拾壹万捌仟柒佰玖拾捌元陆角伍分（¥8,279,918,798.65 元）。

具体构成详见投标文件中的价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹亿玖仟陆佰柒拾叁万柒仟贰佰柒拾柒元叁角叁分（¥196,737,277.33 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹仟壹佰壹拾叁万陆仟零柒拾贰元叁角零分（¥11,136,072.30 元）。

（2）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）柒拾伍亿捌仟伍仟叁拾叁万肆仟柒佰零壹元柒角零分（¥7,585,334,701.70 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）陆亿贰仟陆佰叁拾壹万贰仟零叁拾玖元伍角玖分（¥626,312,039.59 元）。

以上建筑安装工程费由以下两部分（A.建筑工程费和 B.机电工程费）组成：

A.建筑工程费（含税）：

人民币（大写）叁拾贰亿柒仟零肆拾万肆仟陆佰陆拾捌元玖角肆分（¥3,270,404,668.94 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰亿柒仟零叁万叁仟肆佰壹拾叁元零角叁分（¥270,033,413.03 元）。

B.机电工程费（含税）：

人民币（大写）肆拾叁亿壹仟肆佰玖拾叁万零叁拾贰元柒角陆分（¥4,314,930,032.76 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）叁亿伍仟陆佰贰拾柒万捌仟陆佰贰拾陆元伍角陆分（¥356,278,626.56 元）。

（3）总承包管理费（含税）：

人民币（大写）壹亿陆仟柒佰捌拾肆万陆仟捌佰壹拾玖元陆角贰分（¥167,846,819.62 元）；适用

10

税率：6%，税金为人民币（大写）玖佰伍拾万零柒佰陆拾叁万叁角柒分（¥9,500,763.37 元）。

（4）不可预见费及风险费（含税）：

人民币（大写）叁亿叁仟万元整（¥330,000,000.00 元）。

2.合同价格形式：

合同价格形式为总价包干合同（不可预见费及风险费除外，该部分费用的使用及支付需以实际发生费用并经发包人书面同意为准），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有书面约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：如因国家政策、法规因素导致的税费变动而影响到合同价格变动的，双方一致同意本合同的未含税价格应维持不变，税费按照调整后的增值税税率予以执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张志强。

六、合同文件构成

（1） 双方商定的补充协议；

（2） 本合同协议书；

（3） 本合同专用条款及合同附件；

（4） 本合同通用条款；

（5） 中标通知书、招标书和投标书；

（6） 标准、规范及有关技术文件；

（7） 设计文件、资料和图纸；

（8） 与本合同有关的其他文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 5 月19日订立。

九、订立地点

11

本合同在江苏省无锡市新吴区订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，即使本合同有任何相反的规定，本合同于下列所有条件已获满足或各方已以书面形式放弃该等条件（但因香港上市规则要求，第（1）和（2）款项下的条件不得被放弃）后才能生效：

（1）发包人、其母公司华虹半导体有限公司(“华虹半导体”)及各承包人内部已经批准本合同；

（2）华虹半导体的股东已批准本合同；及

（3）本合同已通过政府相关部门备案登记后。

十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执壹拾陆份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（盖章） | 承包人一：（盖章）信息产业电子第十一设计 |
| 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 研究院科技工程股份有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码：91320214MABP7NAE9E | 统一社会信用代码：915101002019764990 |
| 地址：无锡市新吴区新洲路 30-1 号 | 地址：四川省成都市双林路 251 号 |
| 邮政编码：214000 | 邮政编码：610021 |
| 法定代表人：张素心 | 法定代表人：赵振元 |
| 委托代理人： | 委托代理人：白焰 |
| 电话：0510-89550888 | 电话：028-84375989 |
| 传真： | 传真：028-84333172 |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行：建设银行无锡高新区技术产业开发区支行 | 开户银行：成都银行成华支行 |
| 账号：32050161543609999988 | 账号：1001300000583900 |

12

承包人二：（盖章）

上海建工四建集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91310115132328277

地址：上海市耀华路 251 号

邮政编码：200126

法定代表人：沈军

委托代理人：

电话：025-62530177

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行上海第二支行

账号：31001502500055433948

13

竣工验收报告

# 单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

| 工程名称 | 华虹制造（无锡）项目 | 结构类型 | 框架 | 层数/建筑面积 | 地下1层，地上6层 527480.59m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、上海建工四建集团有限公司 | 技术负责人 | 王明荣、张铭 | 开工日期 | 2023年06月26日 |
| 项目负责人 | 张志强、曲闯 | 项目技术负责人 | 魏虎、孔德志 | 完工日期 | 2024年12月18日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经核查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程程质量均符合验收标准 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 49 项，经核查符合规定 49 项 | 经核查，质量控制资料全部符合规范要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 29 项，符合规定 29 项，共抽查 29 项，符合规定 29 项，经返工处理符合规定 0 项 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果均合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 经抽查，观感质量符合要求 |
| 综合验收结论 | | 同意验收 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | （公章） 2024年12月18日 | （公章） 2024年12月18日 | （公章） 2024年12月18日 | （公章） 2024年12月18日 | （公章） 2024年12月18日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权。

江苏省建设工程质量监督总站监制

联合体协议

# 联合体协议书

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、上海建工四建集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、上海建工四建集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（某成员单位名称）为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、上海建工四建集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：作为联合体牵头方，代表联合各成员在项目实施阶段作为单一窗口与业主和政府相关部门接洽；承担整个项目的工程总承包管理和协调工作；并负责具体实施包括但不限于以下工作：设计（规划方案设计、初步设计、施工图设计）、洁净室及一般机电系统，特气系统及大宗气体管道系统，化学品系统，纯水、生产废水处理系统及回收系统，公用动力系统，高中压变配电系统，中低压变配电系统，UPS 系统，应急柴油发电系统，消防系统，安防系统，其他建筑一般机电系统，精装修（生产厂房 2 的生产调度中心区域），全厂室外消防、天然气、给水、弱电系统等的管路，景观绿化（含绿化灌溉系统）等系统的施工、验收、交付及维保；负责工程总承包合同内的目标控制。

上海建工四建集团有限公司：合同内土方工程、场地平整，临时设施，桩基工程，地下室、综合管沟、地道、各建筑单体、构筑物的土建（包括钢结构），装饰装修工程（除生产厂房 2 的生产调度中心区域外）、电梯（含所有自动扶梯、餐梯、客梯、货梯等等所有类型电梯的井道及其门套，不包含洁净电梯），设备基础以及室外构筑物、道路、停车场（含停车场装饰）、照明、雨污水系统、井、池、防雷接地、室外雨水管线、室外污水管线及处理系统、全厂过路套管的预留预埋等的施工、验收、交付及维保等。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：上海建工四建集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023 年 3 月 24 日

履约评价证明材料

**华虹制造(无锡)项目工程总承包项目**

**履约证明**

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司于2023 年 5 月与我司签订了《华虹制造(无锡)项目工程总承包项目》合同，项目为 12 英寸特色工艺生产线 EPC 总承包工程。

该工程目前正处于实施状态，尚未取得竣工验收报告，履约情况良好。

特此证明。

华虹半导体制造（无锡）有限公司

2023 年 9 月 10 日

# 国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=30215743

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 华虹制造（无锡）项目

江苏省-无锡市-新吴区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3202142302090003 | 省级项目编号 | 3202142301160004 |
| 建设单位 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91320214MABP7NAE9E |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4690000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | 锡新行审投备[2023]9号 |

项目地址：无锡市新吴区新洲路30-1号

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2301-320214-89-01-457365 | 项目编号 | 3202142302090003 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 江苏省-无锡市-新吴区 |
| 具体地点 | 无锡市新吴区新洲路30-1号 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 锡新行审投备[2023]9号 | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 新吴区行政审批局 | 立项批复时间 | 2023-01-04 |
| 建设单位 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91320214MABP7NAE9E |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4690000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 本项目新增用地163578平方米，新建21幢建（构）筑物(1幢生产厂房，1幢动力厂房，1幢水站，1幢柴发站，1幢柴油罐区，3幢危险品库，2幢化学品库，5幢仓库，1幢特气站，4幢连廊，1个地下综合管沟)，总建筑面积510515平方米。项目总投资4,690,000万元，其中基础建设投入1,103,200万元，设备投入3,500,000万元，铺底流动资金86,800万元。 | | |
| 重点项目 | 是 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 ? | B |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 华虹制造（无锡）项目

江苏省-无锡市-新吴区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3202142302090003 | 省级项目编号 | 3202142301160004 |
| 建设单位 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91320214MABP7NAE9E |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4690000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | 锡新行审投备[2023]9号 |

项目地址：无锡市新吴区新洲路30-1号

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 320214230116000 4-HE-001 | 监理 | 3202142302090003-HE-001 | 1498 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 查看 |
| D | 320214230116000 4-HZ-001 | 工程总承包 | 3202142302090003-HG-001 | 827991.88 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 查看 |
| D | 320214230116000 4-HB-001 | 勘察 | 3202142302090003-HB-001 | 90 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 查看 |

## 合同登记信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 华虹制造（无锡）项目 | | |
| 工程名称 | 华虹制造（无锡）项目 | | |
| 合同登记编号 | 3202142302090003-HG-001 | 合同编号 | WXXQ202302008-X01 |
| 省级合同备案编号 | 3202142301160004-HZ-001 | | |
| 合同金额（万元） | 827991.88 | 合同类别 | 工程总承包 |
| 建设规模 | 本期项目建设用地面积为249019.1平方米，总建筑面积为529190.95平方米。 | | |
| 发包单位名称 | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 发包单位统一社会信用代码 | 91320214MABP7NAE9E |
| 承包单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 承包单位统一社会信用代码 | 915101002019764990 |
| 联合体承包单位名称 | 上海建工四建集团有限公司 | 联合体单位统一社会信用代码 | 91310115132328227T |
| 合同签订日期 | 2023-05-19 | 记录登记时间 | 2023-06-07 |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | D |

关闭

# 中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目

## 中标通知书

表 5　　项目编号：NJSG(H)2020-053

### 中 标 通 知 书

牵头人：中建八局第一建设有限公司、成员：世源科技工程有限公司：

根据中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目招标文件和你单位于 2020 年 6 月 8 日提交的投标文件，于 2020 年 6 月 8 在南浔区市民服务中心 1 号楼北门二楼 F 区公共资源交易区 1 号开标室（南浔镇南林中路 660 号）开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，现确定你单位为上述工程施工公开招标的中标人，主要中标条件如下：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目 | 建设规模（或投资估算） | 本项目投资估价约 49 亿元，用地红线范围面积约 530 亩，总建筑面积约 46 万平方米,实际数据以业主确认的最终设计方案为准 |
| 建设地点 | 位于浙江省湖州市南浔经济开发区湖浔大道以北，白米塘以西 | | |
| 招标范围 | 项目设计-采购-施工总承包（EPC）项目，设计勘察范围：包括但不限于相关报建报批设计文件，工程勘察（含生活区）、工程设计(含方案设计、初步设计、施工图设计)等；施工范围：招标范围内所涉及的全部建安工程内容、包括但不限于工程保修期内缺陷修复和保修，相关准备工作及手续办理等；主要建筑物包括生产厂房（包括错层区和研发车间）、综合动力站、水蓄冷塔、废水处理站、化学品车间、特气车间、硅烷站、大宗气站、化学品库、资源回收站、危废仓库、管廊、门卫、室外配套工程等 | | |
| 中标价格 | 建安费下浮报价：4.5%，设计费：4359 万元（肆仟叁佰伍拾玖万元整） | | |
| 工　期 | 420 日历天 | 项目负责人 | 施工：潘冬清　（建筑一级）<br>设计：滕祥泉（一级结构师） |
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 施工：中华人民共和国一级建造师注册证书、鲁 131080901240<br>设计：中华人民共和国一级注册结构工程师、S081104090 | | |
| 备　注 | / | | |

请于 2020 年 7 月 15 日前，到我单位湖州汇金产业发展有限公司（湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号）签订工程承包合同。

招标单位（盖章）　　法定代表人：　（签字或盖章）
日期：2020 年 6 月 15 日

招标代理机构（盖章）　　项目负责人：　（签字或盖章）
日期：2020 年 6 月 15 日

公共资源交易监管部门（盖章）　　经办人：　（签字或盖章）
日期：2020 年 6 月 15 日

说 明：本表一式六份，招标单位二份、中标人、代理机构、监管部门、公共资源交易中心各一份。
中标人存档

合同关键页扫描件



# 中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目合同

（合同编号：　　号）

业　　主：湖州汇金产业发展有限公司

承 包 人：中建八局第一建设有限公司（联合体牵头人）

世源科技工程有限公司（联合体成员）

2020 年 08 月 07 日

## 第一部分 合同协议书

合同号：

湖州汇金产业发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包项目（项目名称），已接受 中建八局第一建设有限公司、世源科技工程有限公司联合体（承包人名称，以下简称“承包人（联合体牵头人和联合体成员）”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程总承包范围：

（1）设计勘察范围：包括但不限于相关报建报批设计文件，工程勘察（含生活区）、工程设计(含方案设计、初步设计、施工图设计)等（具体详见附件）；

（2）施工范围：招标范围内所涉及的全部建安工程内容、包括但不限于工程保修期内缺陷修复和保修，相关准备工作及手续办理等；主要建筑物包括生产厂房（包括错层区和研发车间）、综合动力站、水蓄冷塔、废水处理站、化学品车间、特气车间、硅烷站、大宗气站、化学品库、资源回收站、危废仓库、管廊、门卫、室外配套工程等；

（3）总承包管理服务及其他建设方面:包括但不限于承担本项目全过程审批、报建手续办理工作，各项协调、施工准备、验收工作。中标方在签订合同后负责本项目除监理、全过程审计外的其他各项服务，直至“交钥匙”

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件中的发包人要求；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）价格清单；

（7）其他合同文件。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议文件作为本合同的组成部分。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价：建安费下浮报价 4.5%，设计费 4359 万元（肆仟叁佰伍拾玖万元整）。

5、施工项目总负责人：潘冬清；设计负责人：滕祥泉；

6、施工质量符合的标准和要求：达到现行国家验收标准（《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)）的合格等级。设计质量要求：符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人计划开始工作时间：____年____月____日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 420 天

1

10、本协议书一式 十八 份，发包人执六份、联合体双方各执六份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无协议书正文）

发包人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或其委托代理人：（签字）

2020 年 08 月 07 日

承包人（联合体牵头人）：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或其委托代理人：（签字）

年 月 日

承包人（联合体成员）：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或其委托代理人：（签字）

年 月 日

竣工验收报告（验收面积 468317.59 ㎡）

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-生产厂房 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 5层/391556.46平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 35 项，符合规定 35 项<br>共抽查 35 项，符合规定 35 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 1 月 6 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年 1 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：潘冬清<br>2023 年 1 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 1 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 1 月 6 日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-综合动力站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 2层/37338平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 31 项，符合规定 31 项<br>共抽查 21 项，符合规定 31 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人： | （公章）<br>总监理工程师：马辉 | （公章）<br>项目负责人：潘冬清 | （公章）<br>项目负责人： | （公章）<br>项目负责人： |
| | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-废水处理站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 2层/18355平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 26 项，符合规定 26 项<br>共抽查 26 项，符合规定 26 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 — 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>总监理工程师：马烽<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：潘冬清<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月6日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-化学品车间 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/3054平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.6 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ___ 项，经核查符合规定 ___ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 26 项，符合规定 26 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 ___ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-特气车间 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/2024平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 25 项，符合规定 25 项<br>共抽查 25 项，符合规定 25 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 1 项 | 一般. |
| 综合验收结论 | | 合格. | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月6日 | （公章）<br>总监理工程师：马辉<br>2023年1月4日 | （公章）<br>潘冬清<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-危废库 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/607平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2025.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 25 项，符合规定 25 项<br>共抽查 25 项，符合规定 25 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年1月6日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2025年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-门卫2 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/15平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 24 项，符合规定 24 项<br>共抽查 24 项，符合规定 24 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 ____ 项 | 一般. |
| 综合验收结论 | | 合格. | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师：马驿 | 项目负责人：潘冬清 | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年1月6日 | 2023年1月6日 | 2023年1月4日 | 2023年1月6日 | 2023年1月6日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-门卫3 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/15平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 24 项，符合规定 24 项<br>共抽查 20 项，符合规定 20 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师：马辉 | 项目负责人：潘冬清 | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-资源回收站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/618平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 26 项，符合规定 26 项<br>共抽查 26 项，符合规定 26 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-大宗气体站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/2043.53平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 同意 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 21 项，符合规定 21 项<br>共抽查 21 项，符合规定 21 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师：马驿 | 项目负责人：潘冬清 | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-成品库 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/10969平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 29 项，符合规定 29 项<br>共抽查 29 项，符合规定 29 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 ____ 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师：马峰 | 项目负责人：潘冬清 | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 | 2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-门卫1 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/48.6平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 24 项，符合规定 24 项<br>共抽查 24 项，符合规定 24 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 ____ 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-硅烷站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/240平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 22 项，符合规定 22 项<br>共抽查 22 项，符合规定 22 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般. |
| 综合验收结论 | | 合格. | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月6日 | （公章）<br>总监理工程师：马辉<br>2023年1月6日 | （公章）<br>潘冬清<br>项目负责人：<br>2023年1月6日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月6日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月6日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-化学品库1 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/740平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 26 项，符合规定 26 项<br>共抽查 26 项，符合规定 26 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>总监理工程师：马驿<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：潘冬清<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期工程）EPC总承包项目-化学品库2 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/694平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术负责人 | 于科 | 开工日期 | 2020.6.16 |
| 项目负责人 | 潘冬清 | 项目技术负责人 | 于本新 | 完工日期 | 2023.1.4 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 ____ 项，经核查符合规定 ____ 项 | 完整 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 23 项，符合规定 23 项<br>共抽查 23 项，符合规定 23 项<br>经返工处理符合规定 ____ 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 / 项 | 一般 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>总监理工程师：马强<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：潘冬清<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年1月4日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

履约评价证明材料

# 履 约 证 明

由中建八局第一建设有限公司施工的中国制造 2025 产业园建设项目（二期工程）EPC 总承包。项目建筑用地面积 383399 ㎡，建构筑物占地面积 151477 ㎡，建筑密度 39.5%，总建筑面积 496620 ㎡，容积率 1.72，主要建筑物包括生产厂房（包括错层区和研发车间）、综合动力站、水蓄冷塔、废水处理站、化学品车间、特气车间、硅烷站、大宗气站、化学品库、资源回收站、危废仓库、管廊等。

本项目合同额 467950 万元，开工日期：2020 年 06 月 16 日，竣工验收日期：2023 年 01 月 04 日。履约评价结果：优秀。

湖州汇金产业发展有限公司

2026 年 02 月 10 日

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3057462

首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

## 中国制造2025产业园建设项目（二期）

浙江省-湖州市-南浔区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3305032304270001 | 省级项目编号 | 3305032106290101 |
| 建设单位 | 湖州汇金产业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330503MA2B7Q9905 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 490000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：浙江省:湖州市_南浔经济开发区白米塘以西

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2101-330503-04-01-297087 | 项目编号 | 3305032304270001 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 浙江省-湖州市-南浔区 |
| 具体地点 | 浙江省:湖州市_南浔经济开发区白米塘以西 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 湖州市南浔区发展改革和经济信息化局 | 立项批复时间 | 2020-01-08 |
| 建设单位 | 湖州汇金产业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330503MA2B7Q9905 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国有企事业单位投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 490000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 二期项目用地约 526 亩，建筑面积468318.68 平方米。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 ? | C |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 中国制造2025产业园建设项目（二期）

浙江省-湖州市-南浔区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3305032304270001 | 省级项目编号 | 3305032106290101 |
| 建设单位 | 湖州汇金产业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330503MA2B7Q9905 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 490000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：浙江省:湖州市_南浔经济开发区白米塘以西

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 747ccd5e-03a9-4004-b55a-d3fa739f799f | 其他 | 3305032304270001--001 | 217682 | 湖州汇金产业发展有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 查看 |

### 合同登记信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期） | | |
| 工程名称 | 中国制造2025产业园建设项目（二期） | | |
| 合同登记编号 | 3305032304270001--001 | 合同编号 | -- |
| 省级合同备案编号 | 747ccd5e-03a9-4004-b55a-d3fa739f799f | | |
| 合同金额（万元） | 217682 | 合同类别 | 其他 |
| 建设规模 | -- | | |
| 发包单位名称 | 湖州汇金产业发展有限公司 | 发包单位统一社会信用代码 | 91330503MA2B7Q9905 |
| 承包单位名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 承包单位统一社会信用代码 | 91370000163048471Q |
| 联合体承包单位名称 | -- | 联合体单位统一社会信用代码 | -- |
| 合同签订日期 | 2020-08-07 | 记录登记时间 | 2023-03-22 |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |

关闭

# 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期(南地块）工程总承包（EPC）

中标通知书

顺序号：20200203103914103296l

## 济南公共资源交易项目
## 中 标 通 知 书

（工程建设类）

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律规定程序，该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC） | | |
| 标段名称 | 一标段 | 交易登记号 | 2019JSEC10Z0305 |
| 招标代理机构名称 | 山东东成建设咨询有限公司 | | |

中建八局第一建设有限公司：

山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC），于2020-01-21在济南公共资源交易中心进行开标评标活动，经评标委员会评审，招标人确认，你单位为中标人。

中标项目地点：高新区章锦片区刘公河以东，港西路以西，港盛大厦以南，旅游路以北

中标项目概况(规模)： 314,629平方米 结构类型：

招标范围：本工程的勘察、包括人防在内的相关设计（含方案设计、初步设计和各类施工图设计）、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包

中标价(人民币)： 1,349,160,614.9元 中标工期:560日历天

质量要求：合格 项目负责人(项目经理)：孙宇

其他内容：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 编号 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙宇 | 220202198904241837 | 项目经理 | 鲁137171900917 | 建筑工程 |
| 2 | 罗智伟 | 370102198409213713 | 安全员 | 鲁建安C（2011）0101959 | 电气技术 |
| 3 | 段勇 | 371502198507206851 | 安全员 | 鲁建安C（2012）0101206 | 经济管理 |

第1页 共2页

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 史峰 | 370102198708083736 | 安全员 | 鲁建安C（2011）0102792 | 建筑工程技术 |
| 5 | 刘子伟 | 341227198707074537 | 安全员 | 鲁建安C（2014）0102300 | 安全工程 |
| 6 | 朱坤 | 370102198611244118 | 安全员 | 鲁建安C（2013）0100215 | 工民建 |
| 7 | 全树森 | 370811199001154018 | 安全员 | 鲁建安C（2011）0102467 | 工程造价 |
| 8 | 付文科 | 370724198911176138 | 安全员 | 鲁建安C（2013）0100121 | 建筑工程技术 |
| 9 | 李雪峰 | 371326198602153735 | 安全员 | 鲁建安C（2013）0100515 | 土木工程 |

中建八局第一建设有限公司（山东省建筑设计研究院有限公司）

待法定前置要件齐全后，此中标通知书生效。

招标人单位(盖章)　　招标人法定代表人(负责人)(签章)

| | |
|---|---|
| 说明 | 此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)签章无效，请据此办理相关手续。 |

合同关键页扫描件

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）山东济高产研科技有限公司

承包人（全称）中建八局第一建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC）事宜经协商一致，订立本合同。如项目投资或建设模式发生变化，具体合同内容另行协商确定。

一、工程概况

工程名称：山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC）

工程批准、核准或备案文号：2019-370171-75-03-081895

工程内容及规模：总建筑面积 314629 平方米（最终实际建筑面积以规划部门出具的核实面积为准），地上建筑面积 262049 平方米，其中 5#中小企业厂房 28142 平方米，6#、7#公寓各 28344 平方米，8#标准化厂房 55195 平方米，9#标准化厂房 56308 平方米，10#标准化厂房 62216 平方米，连廊 3000 平方米，其他 500 平方米，地下建筑面积 52580 平方米（其中人防面积 8682.67 平方米）。

工程所在省市详细地址：高新区章锦片区刘公河以东，港西路以西，港盛大厦以南，旅游路以北。

工程承包范围：本工程的勘察、包括人防在内的相关设计（含方案设计、初步设计和各类施工图设计）、采购、施工、调试、验收、保修及手续办理等全过程工程总承包。

二、主要日期

计划开工日期（绝对日期或相对日期）：2020 年 1 月 26 日 实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

计划竣工日期（绝对日期或相对日期）：8#、9#、10#标准化厂房竣工日期为 2020 年 6 月 30 日，其余单体及配套计划竣工日期为 2021 年 8 月 7 日（竣工验收备案完取得验收备案证明日期、工程交付）总工期 560 日历天

1

三、工程质量、安全标准

工程设计质量标准：合格。

工程施工质量标准：合格；符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。

质量目标：合格。

安全文明施工目标：符合国家及省市有关规范要求。

四、合同价格

4.1 合同价为人民币（大写）：壹拾肆亿捌仟壹佰叁拾陆万陆仟叁佰捌拾元陆角壹分（小写金额：1481366380.61 元），其中项目预备金为 132205765.71 元，不含项目预备金合同价为 1349160614.90 元。

4.2 费用组成具体详见附件 7 报价明细表。

五、定义与解释

合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

2

事人签字或盖章。

六、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方盖章后生效。

（以下无正文）

| | |
|---|---|
| 发包人： | 承包人： |
| （公章或合同专用章） | （公章或合同专用章） |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| （签字） | （签字） |
| 工商注册住所： | 工商注册住所： |
| 企业组织机构代码： | 企业组织机构代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电　　话： | 电　　话： |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账　　号： | 账　　号： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |

合同订立时间：年月日 2020.6.19

合同订立地点：济南市高新区

3

# 竣工验收报告

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目（二期）5 号研发楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地上 18 层/28094.04㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于 科 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 汝 峰 | 竣工日期 | 2021 年 8 月 6 日 |

| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 15 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 12 项，经审查符合要求 12 项<br>经核定符合规范要求 12 项 | 齐全完整，符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 7 项，符合要求 7 项<br>共抽查 15 项，符合要求 15 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，符合要求 25 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 质量合格，通过验收 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目（二期）6 号职工宿舍 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地上 18 层 27812.85㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于　科 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 汝　峰 | 竣工日期 | 2021 年 8 月 6 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 10 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 17 项，经审查符合要求 17 项<br>经核定符合规范要求 17 项 | 齐全完整，符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合要求 27 项<br>共抽查 15 项，符合要求 15 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 21 项，符合要求 21 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 质量合格，通过验收 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目（二期）7 号职工宿舍 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地上 18 层 27812.85㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于 科 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 汝 峰 | 竣工日期 | 2021 年 8 月 6 日 |

| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 10 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 47 项，经审查符合要求 47 项<br>经核定符合规范要求 47 项 | 完整规程，符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合要求 2 项<br>共抽查 15 项，符合要求 15 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，符合要求 25 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 质量合格，通过验收 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) |
| | 项目负责人： | 总监理工程师 | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 年 8 月 6 日 | 2021 年 8 月 6 日 | 年 8 月 6 日 | 2021 年 8 月 6 日 | 2021 年 8 月 6 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）8#楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地上 7 层 56027.22㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于　科 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 汝　峰 | 竣工日期 | 2021 年 4 月 2 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 10 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 50 项，经审查符合要求 50 项<br>经核定符合规范要求 0 项 | 齐全完整，符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合要求 27 项<br>共抽查 15 项，符合要求 15 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，符合要求 25 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 质量合格，通过验收。 | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）9#楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地上 7 层 54710.11㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于　科 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 汝　峰 | 竣工日期 | 2021 年 4 月 2 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 10 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 50 项，经审查符合要求 50 项<br>经核定符合规范要求 0 项 | 齐全完整，符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合要求 27 项<br>共抽查 15 项，符合要求 15 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，符合要求 25 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | | 质量合格，通过验收 |
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021 年 4 月 7 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 4 月 2 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）10#楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地上 7 层 59837.03m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于斜 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 波峰 | 竣工日期 | 2021 年 4 月 2 日 |

| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 10 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 50 项，经审查符合要求 50 项<br>经核定符合规范要求 0 项 | 齐全完整，符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合要求 27 项<br>共抽查 16 项，符合要求 16 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，符合要求 25 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | | 质量合格，通过验收 |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师 | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2021 年 4 月 2 日 | 2021 年 4 月 2 日 | 2021 年 4 月 2 日 | 2021 年 4 月 2 日 | 2021 年 4 月 2 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002

| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目（二期）南区地下车库及机房 | 结构类型 | 框架结构 | 层 数/建筑面积 | 地下 2 层 51547.90㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 技术部门负责人 | 于　科 | 开工日期 | 2020 年 2 月 1 日 |
| 项目经理 | 刘宝正 | 项目技术负责人 | 汝　峰 | 竣工日期 | 2021 年 9 月 6 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程 | 共 10 个分部，经查 10 个分部<br>符合标准及设计要求 10 个分部 | 质量合格，通过验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 47 项，经审查符合要求 47 项<br>经核定符合规范要求 47 项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合要求 27 项<br>共抽查 15 项，符合要求 15 项<br>经返工处理符合要求 0 项 | 符合要求，通过验收 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，符合要求 25 项<br>不符合要求 0 项 | 一般 |
| 5 | 综合验收结论 | 质量合格，通过验收 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>总监理工程师<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021 年 8 月 6 日 |

山东省建设工程质量监督总站监制

履约评价证明材料

**履 约 证 明**

由中建八局第一建设有限公司施工的山东产业技术研究院高科技创新园项目一期(南地块)工程总承包（EPC)。总建筑面积 314629 平方米，地上建筑面积 262049 平方米，其中 5#中小企业厂房 28142 平方米，6#、7#公寓各 28344 平方米，8#标准化厂房 55195 平方米，9#标准化厂房 56308 平方米，10#标准化厂房 62216 平方米，连廊 3000 平方米，其他 500 平方米，地下建筑面积 52580 平方米(其中人防面积 8682.67 平方米)。

本项目合同额 148136.64 万元，开工日期：2020 年 02 月 01 日，竣工验收日期：2021 年 08 月 06 日。履约评价结果：优秀。

山东济高产研科技有限公司

2026 年 02 月 27 日

# 国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3922310

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC）

山东省-济南市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3701712506260006 | 省级项目编号 | 3701062505151001 |
| 建设单位 | 山东济高产研科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91370100MA3R3QBR5C |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 314629 | 总投资（万元） | 148136.64 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | 2019-370171-75-03-081895 |

项目地址：济南市高新区章锦片区刘公河以东，港西路以西，港盛大厦以南，旅游路以北

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | -- | 项目编号 | 3701712506260006 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 山东省-济南市 |
| 具体地点 | 济南市高新区章锦片区刘公河以东，港西路以西，港盛大厦以南，旅游路以北 | 经纬度 | 117.230656，36.657529 |
| 立项文号 | 2019-370171-75-03-081895 | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 0 | 立项批复时间 | 2019-12-10 |
| 建设单位 | 山东济高产研科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91370100MA3R3QBR5C |
| 建设用地规划许可证编号 | 地字第370101202000082 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第370101202000236号、建字第370101202000237号 |
| 工程投资性质 | 国有企事业单位投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 314629 | 总投资（万元） | 148136.64 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 项目总建筑面积314629，幕墙工程造价:6038万元。 | | |
| 重点项目 | 是 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 ? | B |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC）

山东省-济南市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3701712506260006 | 省级项目编号 | 3701062505151001 |
| 建设单位 | 山东济高产研科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91370100MA3R3QBR5C |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 314629 | 总投资（万元） | 148136.64 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | 2019-370171-75-03-081895 |

项目地址：济南市高新区章锦片区刘公河以东，港西路以西，港盛大厦以南，旅游路以北

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3701062505151001-HZ-002 | 施工总包 | 3701712506260006-HZ-002 | 2807.53 | 山东济高产研科技有限公司 | 奥斯福集团有限公司 | 查看 |
| B | 3701062505151001-HZ-001 | 施工总包 | 3701712506260006-HZ-001 | 148136.64 | 山东济高产研科技有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 查看 |

## 合同登记信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC） | | |
| 工程名称 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目一期（南地块）工程总承包（EPC） | | |
| 合同登记编号 | 3701712506260006-HZ-001 | 合同编号 | 3701062505151001-HG-001 |
| 省级合同备案编号 | 3701062505151001-HZ-001 | | |
| 合同金额（万元） | 148136.64 | 合同类别 | 施工总包 |
| 建设规模 | 314629 | | |
| 发包单位名称 | 山东济高产研科技有限公司 | 发包单位统一社会信用代码 | 91370100MA3R3QBR5C |
| 承包单位名称 | 中建八局第一建设有限公司 | 承包单位统一社会信用代码 | 91370000163048471Q |
| 联合体承包单位名称 | -- | 联合体单位统一社会信用代码 | -- |
| 合同签订日期 | 2020-06-19 | 记录登记时间 | 2025-06-10 |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 | B |

关闭

# 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 EPC 总承包工程

合同关键页扫描件

格科半导体（上海）有限公司

12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目工程

## EPC总承包工程合同

发包人：格科半导体（上海）有限公司

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

签订地点：上海

签订时间：2020 年 10 月

# 第一部分合同协议书

发包人：格科半导体（上海）有限公司

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

鉴于，发包人是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业，拟在市区投资建设项目；

鉴于，承包人是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业，具备提供符合合同要求的设计、采购、施工总承包服务的全部资质、资格和条件；

鉴于，承包人在提供生产线建设工程的设计、采购、施工总承包服务方面具有较强的专业能力和良好信誉，愿意根据本合同的约定向发包人提供项目 EPC 总承包工程的设计、采购、施工总承包服务；

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，双方订立本合同如下：

一、 工程概况

1.1 工程名称：12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 EPC 总承包工程

1.2 工程地点：规划编号为【D01-03】，四至范围：东至【新元南路以东 280 米】、南至【万水路以南 320 米】、西至【新元南路】、北至【万水路】，土地面积预计为【89,456】平方米，约折合【134】亩。

1.3 工程内容：格科 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目厂房及辅助设施的设计、施工、工程所有材料设备的采购、保管、施工、安装、调试、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面

负责，以满足发包人每月 10K CIS +40K BSI+10K Hybird+40K Pixel Implant”的生产需求。

1.4 工程立项登记备案项目代码：310115MA1HB51W620205E2203001

1.5 监理人：以发包人书面确认为准

1.6 资金来源：自筹资金

## 二、 工作范围

2.1 工作范围：

包括本项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购、保管、施工、安装、调试、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。具体包括但不限于：①项目的设计（含初步设计、施工图设计）以及相关的配合服务；②项目投资估算汇总表中所有土建工程、室外工程、园林绿化等总图工程中子项目的施工、设备材料（不包括生产线设备）采购、安装和调试、竣工验收、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。项目若涉及特殊专业性子项的，可由承包人委托专业资质设计单位协作完成。

基本内容如下：包含研发楼、多功能楼、连廊、停车楼、生产厂房、动力中心、甲类库、乙类库、110KV 变电站、大宗气站、硅烷站、门卫一、门卫二总建筑面积约 122709.57 平方米土建及本期工程红线内室外道路、围墙、大门、室外管线、阀门井的室外工程、一般机电和特殊机电系统工程及工作范围内相关系统的调试和运行。

满足发包人每月“10K CIS +40K BSI+10K Hybird+40K Pixcel Implant”的生产需求，土建和机电一次性完成。

## 三、 合同工期

3.1 目标开工日期

2020 年 11 月 15 日；

实际开工日期根据发包人开工指令及政府事务审批情况调整。

3.2 竣工日期

2022 年 11 月 30 日。

3.3 工期总日历天数：745 日历天(含设计时间，2021 年 12 月 30 日前完成所有内容设计、施工、满足工艺设备搬入条件)。

3.4 目标节点工期约定：

（1）施工图完成时间：2020 年 11 月 30 日

（2）桩基完工时间：2020 年 12 月 30 日

（3）生产厂房结构封顶时间：2021 年 7 月 15 日

（4）具备工艺设备设备搬入条件：2021 年 12 月 30 日

（5）工程竣工时间：2022 年 11 月 30 日

节点工期根据实际开工日期做相应调整。

四、 合同价格

4.1 合同价格

(1) 合同价格人民币壹拾叁亿陆仟肆佰捌拾万元整（¥1,364,800,000.00 元）（含税价）：

1) 设计费：人民币伍佰伍拾万元整（¥ 5,500,000.00 元）（含税价）

2) 施工总承包价格（暂定价）：为人民币壹拾叁亿伍仟玖佰叁拾万元整（¥1,359,300,000.00 元）（含税价）。其中：

建安工程施工部分金额（暂定价，即目标成本）为人民币壹拾叁亿贰仟万元整（¥1,320,000,000.00 元）（含税价，含 3%预备费）；

酬金（固定价）为人民币叁仟玖佰叁拾万元整（¥39,300,000.00 元）（含税价）。

承包人确认合同金额由设计费用、建安工程费用以及酬金组成。其中设计费部分为固定总价包干价格；最终实际建安工程施工部分金额，最终以实际分包合同金额为准；酬金为固定总价包干价格加奖惩金额（如有）计算。

(2)预备费是为了应对本工程设计错误、设计遗漏、相关的技术风

险、管理风险、市场风险、施工障碍处理、发包人适量需求变更等风险及不可预见事项，如发生则费用计入建安工程施工费，随工程款同期支付，由双方协商使用。

(3)本合同项下专业分包应当邀请符合资质的特定承包商，以密封招标或竞争性谈判的方式选择供应商或分包人。分包人主体、分包合同及分包合同价格经发包人审批，审批通过后签订的分包合同价格列入合同价格。（所有工程专业分包采用联合招采，其他分包采用审批备案制，具体发包及定标流程及原则，由发包人、承包人后续协商后确定。

(4)分包合同需提交一份原件给发包人存档。

4.2 承包人账户

开户名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

银行账号：1001300000583900

开户行名称：成都银行成华支行

**五、 质量标准**

5.1 工程质量标准：国家规定的合格标准及合同约定的质量标准。

质量目标：

分项工程优良率达 90%以上，合格率达 100%；

分部工程优良率达 95%以上，合格率达 100%；

单位工程优良率达 95%以上，合格率达 100%；

竣工验收一次通过；质量零事故。

**六、 合同签订和生效**

6.1 本合同在双方授权代表签字并盖章之后生效，至双方在本合同项下的全部义务履行完毕后终止。

6.2 本合同于2020年10月12日在上海市签订。

**七、 合同份数**

本合同一式拾贰份，发包人持肆份，承包人持捌份，具有同等效力。

5

| | |
|---|---|
| 发包人：格科半导体（上海）有限公司 | 承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 法人或授权代表签字： | 法人或授权代表签字： |
| 经办人： | 经办人： |
| 开户行：招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 开户行：成都银行成华支行 |
| 帐户：121937100310888 | 帐户：1001300000583900 |
| 税务登记号：91310115MA1HB51W6C | 税务登记号：91510100201976499O |
| 日期：2020 年 10 月 12 日 | 日期：2020 年 10 月 12 日 |

竣工验收报告（验收面积 122835.83 ㎡）

## 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（二期）-B1空压站 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 3层/1389.96㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年9月[illegible]日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项，经核查符合规定 22 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 14 项<br>共抽查 9 项，符合规定 9 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-C1动力中心 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 3层/10332m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 38 项，经核查符合规定 38 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 22 项，符合规定 22 项<br>共抽查 12 项，符合规定 12 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 好。 |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：邓刚<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-E1工程楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 5层/23288.94㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 40 项，经核查符合规定 40 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合规定 27 项<br>共抽查 12 项，符合规定 12 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求。 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，同意工程该项验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-F1生产厂房 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 4层/56497m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 45 项，经核查符合规定 45 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 28 项，符合规定 28 项<br>共抽查 9 项，符合规定 9 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求。 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 好。 |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人：邓阳 | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法定代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-G1门卫1 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/60.99m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 19 项，经核查符合规定 19 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 14 项<br>共抽查 7 项，符合规定 7 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：邓阳<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-G2门卫2 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/54.06㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 19 项，经核查符合规定 19 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 14 项<br>共抽查 8 项，符合规定 8 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（二期）-GY气罐区 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年9月1日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收规范。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 7 项，经核查符合规定 7 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 / 项，达到“好”和“一般”的 / 项，经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和相应要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（二期）-H1氢气棚 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/155.52m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年9月[illegible]日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 21 项，经核查符合规定 21 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 9 项，符合规定 9 项<br>共抽查 7 项，符合规定 7 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-K1硅烷站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/149.76m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 23 项，经核查符合规定 23 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 12 项，符合规定 12 项<br>共抽查 7 项，符合规定 7 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-L1连廊1 | 结构类型 | 多层轻钢结构 | 层数/建筑面积 | 3层/2247.13m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月16日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 21 项，经核查符合规定 21 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 11 项，符合规定 11 项<br>共抽查 6 项，符合规定 6 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-L2连廊2 | 结构类型 | 单层轻钢结构 | 层数/建筑面积 | 2层/198.45㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月16日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 4 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 17 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-综合楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 4层/5432.82㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 38 项，经核查符合规定 38 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 25 项，符合规定 25 项<br>共抽查 14 项，符合规定 14 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-P1生产辅助楼 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 4层/19757m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和好准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-PS110KV变电站 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 地上2层 2511 地下1层 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 32 项，经核查符合规定 32 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 20 项，符合规定 20 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求。 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 好 |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程该工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人：邓扬 | 总监理工程师：詹天宝 | 项目负责人：[illegible] | 项目负责人：邓阳 | 项目负责人：[illegible] |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R1管桥1 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R2管桥2 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 10 项，经核查符合规定 10 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 4 项，符合规定 4 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程该工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R3管桥3 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2023年6月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收规范。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 14 项，经核查符合规定 14 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 5 项，符合规定 5 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足验收规范和好准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023 年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R4管桥4 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 9 项，经核查符合规定 9 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 4 项，符合规定 4 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R5管桥5 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 7 项，经核查符合规定 7 项 | 质量控制资料都符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程符合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T1事故水中转池1 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 1 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T2水罐区 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 17 项，经核查符合规定 17 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 5 项，符合规定 5 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T3埋地油罐 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准， |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 1 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T4室外事故油池 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023 年 10 月 30 日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 / 项，达到“好”和“一般”的 / 项，经返修处理符合要求的 / 项 | / |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-W1配套仓库1 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/167.2m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023 年 10 月 30 日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 经验收 各分部工程质量均符合验收相应。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 25 项，经核查符合规定 25 项 | 质量控制资料全部符合规范要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 13 项，符合规定 13 项<br>共抽查 8 项，符合规定 8 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程符合验收，各部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程施工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-W2配套仓库2 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/594m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 经验收各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项 | 质量控制资料各检查符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 15 项，符合规定 15 项<br>共抽查 9 项，符合规定 9 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 21 项，达到“好”和“一般”的 21 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程该工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-室外总体 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023 年 10 月 30 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 16 项，经核查符合规定 16 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 7 项，符合规定 7 项<br>共抽查 5 项，符合规定 5 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-围墙 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 4 项，经核查符合规定 4 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2600389

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目

上海市-上海市-浦东新区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3101152011190010 | 省级项目编号 | 20LGPD0216 |
| 建设单位 | 格科半导体（上海）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1HB51W6C |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 136752 | 总投资（万元） | 1550739.44 |
| 立项级别 | 省级 | 立项文号 | 310115MA1HB51W620205E2203001 |

项目地址：上海市浦东新区上海市临港产业区，地块规划编号为【D01-03】（四至：东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路）。

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2020-310115-39-03-003784 | 项目编号 | 3101152011190010 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 上海市-上海市-浦东新区 |
| 具体地点 | 上海市浦东新区上海市临港产业区，地块规划编号为【D01-03】（四至：东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路）。 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 310115MA1HB51W620205E2203001 | 立项级别 | 省级 |
| 立项批复机关 | 上海临港地区开发建设管理委员会 | 立项批复时间 | 2020-06-05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 立项批复机关 | 上海临港地区开发建设管理委员会 | 立项批复时间 | 2020-06-05 |
| 建设单位 | 格科半导体（上海）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1HB51W6C |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 136752 | 总投资（万元） | 1550739.44 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 如有，详见立项文件。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 ? | A |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目

上海市-上海市-浦东新区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3101152011190010 | 省级项目编号 | 20LGPD0216 |
| 建设单位 | 格科半导体（上海）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1HB51W6C |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 136752 | 总投资（万元） | 1550739.44 |
| 立项级别 | 省级 | 立项文号 | 310115MA1HB51W620205E2203001 |

项目地址：上海市浦东新区上海市临港产业区，地块规划编号为【D01-03】（四至：东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路）。

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

| 数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额（万元） | 面积（平方米） | 发证日期 | 施工许可编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20LGPD0216D06 | 11657 | 1822.56 | 2025-04-30 | 3101152011190010-SX-006 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D05 | 12680 | 16079.06 | 2025-01-24 | 3101152011190010-SX-005 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D04 | 1023 | -- | 2024-11-13 | 3101152011190010-SX-004 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D03 | 304 | 1545.48 | 2021-09-01 | 3101152011190010-SX-003 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D02 | 133379.81 | 121398.85 | 2021-01-26 | 3101152011190010-SX-002 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D01 | 2246.2 | -- | 2020-11-18 | 3101152011190010-SX-001 | 查看 |

施工许可详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目 | | |
| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期） | | |
| 施工许可证编号 | 3101152011190010-SX-002 | 省级施工许可证编号 | 20LGPD0216D02 |
| 项目代码 | 2020-310115-39-03-003784 | 项目编号 | 3101152011190010 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 中标通知书编号 | -- | 施工图审查合格书编号 | -- |
| 合同工期（天） | 745 | 数据等级 | A |
| 项目经理 | 詹天宝 | 所属单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 总监理工程师 | 黄晓冬 | 所属单位 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 |
| 合同金额（万元） | 133379.81 | 面积（平方米） | 121398.85 |
| 长度（米） | -- | 跨度（米） | -- |
| 建设规模 | 。 | 发证日期 | 2021-01-26 |
| 记录登记时间 | 2021-01-26 | 数据来源 | -- |

相关企业、人员

| 序号 | 企业角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 人员角色 | 人员姓名 | 身份证号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理企业 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 91310118132542688F | 总监理工程师 | 黄晓冬 | 510723**********55 |
| 2 | 设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目负责人 | 邓阳 | 320504**********31 |
| 3 | 施工企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目经理 | 詹天宝 | 150422**********10 |
| 4 | 勘察企业 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 91330200144055799J | 项目负责人 | 戚文辉 | 220122**********39 |

关闭

# 华为武汉研发生产项目(二期)A 地块-海思光工厂总承包工程

合同关键页扫描件

（GF—2017—0201）

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：华为技术有限公司

承包人（全称）：中建八局第一建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华为武汉研发生产项目(二期)A 地块-海思光工厂总承包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：华为武汉研发生产项目(二期)A 地块-海思光工厂总承包工程。

2.工程地点：湖北省武汉市江夏区光谷七路东侧，九峰一路北侧。

3.工程立项批准文号：2019-420118-39-03-033795。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：生产厂房 1、动力厂房、软件工厂、仓库 1、仓库 2、仓库 3、氢气 供应站、液氮罐区、事故中转水池、门卫、连廊、管廊、埋地油罐、天然气调压站等。

6.工程承包范围：

包括但不限于：桩基工程、土方开挖和回填、基坑检底和钎探、砖胎膜、防水层及垫层施工、基坑维护工程、基础/桩承台、地下室结构及土建、基坑的降水排水、上部结构（包括金属结构，另有特殊说明者除外），钢结构和钢构件、 二次结构（含构造柱、圈梁、

砌体、卧梁、窗框预埋结构、压梁、过梁、结构变更）各分包所涉及的相关施工。

## 二、合同工期

计划开工日期：2019 年 8 月 15 日。

计划竣工日期：2021 年 5 月 30 日。

工期总日历天数：660 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）拾叁亿伍仟贰佰肆拾肆万柒仟玖佰叁拾五元整（¥13，5244.7935.00 元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁仟捌佰肆拾万零捌仟捌佰零玖元伍角陆分 (¥38408809.56)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）贰仟伍佰叁拾万元 (¥25300000.00)。（需确认）

2.合同价格形式：综合单价包干。

## 五、项目经理

承包人项目经理：张硕。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2019 年 8 月 10 日签订。

## 十、签订地点

本合同在深圳市龙岗区签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自签订日期起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192203821 6

地　址：深圳龙岗区坂田华为总部办公楼

邮政编码：518172

法定代表人：赵明路

委托代理人：/

电　话：0755-28780808

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行深圳华为支行

账　号：4000020309024500386

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91370000163048471Q

地　址：济南市工业南路 89 号

邮政编码：250100

法定代表人：董文祥

委托代理人：/

电　话：0551-65837367

传　真：0551-65399272

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南和平支行

账　号：37001616208050043469

5

竣工验收报告（验收面积 141915.78 ㎡）

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目仓库 1

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：徐雷

2021 年 4 月 1 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目仓库 1 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 291.35 m2 ； 地上 1 层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 20[illegible]年 7月23日 | | 开工日期 | 20[illegible]年 8 月 15 日 | 竣工验收日期 22年 4月 1 日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-仓库 1 建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>本工程±0.000m 相当于绝对高程 47.4m，建筑面积 291.35 平方米，地上一层，建筑高度为 7.50m，耐火等级 1 级，混凝土框架，屋面防水等级二级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

— 2 —

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021 年 4月 1 日 |

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br><br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br><br>（公章）<br>2021年4月1日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目仓库 2

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：

2021 年 4 月 1 日

— 1 —

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目仓库 2 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 944.43 m2 ； 地上 1 层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 2019年7月23日 | 开工日期 | 2019年8月15日 | 竣工验收日期 | 2021年4月1日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-仓库 2 建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>本工程±0.000m 相当于绝对高程 47.4m，建筑面积 944.43 平方米，地上一层，建筑高度为 7.50m，耐火等级 I 级，混凝土框架，屋面防水等级二级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。<br>工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

— 2 —

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |

— 4 —

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br><br>（公章）<br>年 月 日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br><br>（公章）<br>2024年6月1日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目仓库 3

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：

2021 年 4 月 1 日

— 1 —

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目仓库 3 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 3945.75 m2 ； 地上 5 层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 2019年1月13日 | 开工日期 | 2019年8月15日 | 竣工验收日期 | 2021年4月1日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-仓库 2 建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>本工程±0.000m 相当于绝对高程 47.4m，建筑面积 3945.75 平方米，地上 5 层，建筑高度为 7.50m，耐火等级 I 级，混凝土框架，屋面防水等级二级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

— 2 —

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024年4月1日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024年9月1日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目动力站

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：

2021 年 4 月 1 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目动力站 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积　35195.99 m2；　地上　　3 层；　地下　室 1　层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 年　月　日 | 开工日期 | 2021年 8月 15日 | 竣工验收日期 | 2024年4月1　日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-动力站建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>本工程±0.000m 相当于绝对高程 47.5m，建筑面积 35195.99 平方米，局部地下一层，地上三层，建筑高度为 29.85m，耐火等级 I 级，钢筋混凝土框架结构，屋面及地下室防水等级 I 级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。<br>工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

— 2 —

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021 年 4 月 1 日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021 年 4 月 1 日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021 年 4 月 1 日 |

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024年4月1日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024年4月1日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目软件工厂

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：徐雷

2021 年 4 月 1 日

— 1 —

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目软件工厂 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 23809.30 m2； 地上 3 层； 地下 室 1 层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 2019年7月23日 | 开工日期 | 2019年8月15日 | 竣工验收日期 | 2021年9月1日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-软件工厂建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>本工程±0.000m 相当于绝对高程 43.9m，建筑面积 23809.30 平方米，地下二层，地上四层，建筑高度为 22.00m，耐火等级 I 级，钢筋混凝土框架，屋面及地下室防水等级 I 级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。<br>工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

— 2 —

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

— 3 —

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021 年 4 月 1 日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021 年 4 月 1 日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021 年 4 月 1 日 |

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024 年 4 月 1 日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024 年 9 月 1 日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目生产厂房 1

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：

2021 年 4 月 1 日

— 1 —

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目生产厂房 1 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架+钢屋架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 76951.36 m2； 地上 3 层； 地下 局部地下室 1 层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 2019年7月23日 | | 开工日期 | 2019年8月15日 | 竣工验收日期 | 2021年4月1日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-生产厂房 1 建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>0.000m 相当于绝对高程 47.5m，建筑面积 77905.86 平方米，局部地下一层，地上三层，建筑高度为 29.75m，耐火等级 1 级，混凝土框架+钢屋架结构，屋面及地下室防水等级 I 级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。<br>工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

— 3 —

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年6月1日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年6月1日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目氢气供应站

建设单位：华为技术有限公司

项目负责人（签名）：徐雪

2021 年 4 月 1 日

— 1 —

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 武汉华为研发生产项目（二期） A 地块-海思光工厂项目氢气供应站 | | | 工程地址 | 湖北省武汉市江夏区光谷七路西侧，九峰一路南侧 |
| 工程规模 | 万元 | 结构形式 | 框架 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 777.60 m2 ； 地上 1 层 | | | | |
| 勘察单位 | 中南勘察基础工程有限公司 | | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 施工单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
| 报建日期 | 21年7月23日 | 开工日期 | 2021年8月15日 | 竣工验收日期 | 2022年4月1日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 华为武汉研发生产项目（二期）A 地块-海思光工厂项目-氢气供应站建设地址位于湖北省武汉市江夏区光谷七路与九峰二路交叉口。该工程为华为技术有限公司投资建设，中建八局第一建设有限公司施工，浙江江南工程管理股份有限公司监理，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计，中南勘察基础工程有限公司勘察。该工程质量目标为“合格”。<br>本工程±0.000m 相当于绝对高程 47.4m，建筑面积 777.60 平方米，地上一层，建筑高度为 7.50m，耐火等级 I 级，混凝土框架，屋面防水等级二级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年。<br>工程按照合同约定节点完成施工。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则 | | | | |

— 2 —

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价 | 工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 建设单位组织、成立验收组；<br>各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；<br>审阅各参建单位提供的工程档案资料；<br>查阅工程实体质量；<br>专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程竣工技术资料齐全，未出现质量问题，符合规范与设计要求，验收合格。 |

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年6月1日 |
| | 设计单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2021年6月1日 |
| | 施工单位 | 项目经理：<br>（公章）<br>2021年4月1日 |

| | | |
|---|---|---|
| | 监理单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024 年 6 月 日 |
| | 建设单位 | 项目负责人：<br>（公章）<br>2024 年 6 月 1 日 |

注：本表为 A3 纸 A4 页面打印

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1944778

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 华为武汉研发生产项目（二期）A地块

湖北省-武汉市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4201191907280006 | 省级项目编号 | 4201191907230109 |
| 建设单位 | 华为技术有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 914403001922038 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 180000 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2019-420118-39-03-033795 |

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | -- | 项目编号 | 4201191907280006 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 湖北省-武汉市 |
| 具体地点 | -- | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2019-420118-39-03-033795 | 立项级别 | 区县级 |
| 立项批复机关 | -- | 立项批复时间 | -- |
| 建设单位 | 华为技术有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 914403001922038 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | -- | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 180000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | -- |
| 建设规模 | -- | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | -- |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | -- | 数据等级 ? | C |

# 浙江海芯微半导体科技有限公司 300 毫米晶圆核心特种工艺生产线项目

## 中标通知书

### 海宁市建设工程招标中标通知书

**HXW2020-01 号**

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

浙江海芯微 300 毫米晶圆核心特种工艺生产线 EPC 项目招标，于 2020 年 9 月 20 日在浙江江南要素交易中心（交通局 3 号楼）开标，经评标委员会审查评议，已经决标，确定你单位为中标单位。请按以下中标结果与招标单位签订承包合同。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 浙江海芯微 300 毫米晶圆核心特种工艺生产线 EPC 项目 | | | 招标方式 | 邀请招标（竞争性磋商） |
| 招标单位 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | | | 概算投资 | 约 10 亿元 |
| 建设批文 | 专题会议纪要【2020】26 号 | | | 建设规模 | 总建筑面积约 135171 平方米 |
| 签约期限 | 本通知书发出后 30 日内 | | | 建设地点 | 海宁经济开发区文苑路西侧、高新路北侧 |
| 工程范围和说明 | 负责本项目建设的所有工作，包括但不限于：负责项目的设计（方案、总体、施工图等）、协助办理项目的各项报监报批、规划审批、施工许可等手续的办理。负责工程施工及项目管理、设备安装调试、测试、检验、第三方检测、验收、竣工验收和交付、试运营、用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作，包括但不限于可研、环评、能评、安评、卫评、消防、人防、电梯、绿化、卫生防疫、雨污水纳管、交警、综合交通、设计审查、环保、工程质量、竣工资料、规土核验、防雷等的全过程服务及相应的保质保修服务，直至完成项目房屋产权初始登记及项目所有验收结束、项目全面顺利投产运营等所需之一切工作。 | | | | |
| 承包方式 | 包工包料 | 设计质量标准 | 符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及采购人要求 | 施工质量标准 | 合格 |
| 中标价 | （大写）：壹拾亿零玖仟零壹拾柒万贰仟柒佰元整 | | | ¥：109017.2700 万元 | |
| 其中：①成本（建安工程费）：¥104871.1300 万元（其中 PCS 系统造价¥24466.1400 万元）②设计费：¥1000 万元③酬金（管理费、利润）：成本（建安工程费）＊ 3　% = ¥3146.13 万元 | | | | | |
| 项目负责人 | 沈建斌 | | 设计负责人 | | 徐宏 |
| 工期 | 设计、施工总工期：558 日历天。 | | | | |
| 招标单位（盖章）<br>2020 年 9 月 24 日 | | | 代理机构（盖章）<br>项目负责人（签字）<br>2020 年 9 月 24 日 | | |

注：本中标通知书发送有关部门及中标单位。

合同关键页扫描件

浙江海芯微半导体科技有限公司

300 毫米晶圆核心特种工艺生产线项目

# 设计-采购-施工总承包合同

工程名称：浙江海芯微半导体科技有限公司 300 毫米晶圆核心特种工艺生产线项目

发 包 人：浙江海芯微半导体科技有限公司

承 包 人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

签订日期：2020 年 9 月

# 一、合同协议书

浙江海芯微半导体科技有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施浙江海芯微半导体科技有限公司 300 毫米晶圆核心特种工艺生产线项目（项目名称），已接受信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。本项目总用地面积约 122 亩，总建筑面积约 135171 平方米，其中地上建筑面积约：130436 平方米，地下建筑面积约：4735 平方米。负责本项目建设的所有工作，包括但不限于：负责项目的设计（方案、总体、施工图等）、协助办理项目的各项报监报批、规划审批、施工许可等手续的办理。负责工程施工及项目管理、设备安装调试、测试、检验、第三方检测、验收、竣工验收和交付、试运营、用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作，包括但不限于可研、环评、能评、安评、卫评、消防、人防、电梯、绿化、卫生防疫、雨污水纳管、交警、综合交通、设计审查、环保、工程质量、竣工资料、规土核验、防雷等的全过程服务及相应的保质保修服务，直至完成项目房屋产权初始登记及项目所有验收结束、项目全面顺利投产运营等所需之一切工作。建设项目所必须的土建、一般机电、洁净室装修以及配套的工艺相关系统等的 EPC 设计采购施工总承包，包括但不限于：各子项全部的土建工程、满足毛坯竣工验收的一般机电消防系统以及满足一阶段生产要求（20000 片/月）的洁净室装修（洁净室面积约为 6000m2）和动力以及特殊工艺机电相关系统，其中研发楼一期装修范围为一、二、三、四层（五、六、七层为满足毛坯竣工验收），宿舍一外墙完成后，其室内为预留仅做毛坯，宿舍二为全部装修完成。相应的所有项目的设计、设备设施采购、工程施工、调试、试运行、验收、移交、性能测试、操作人员培训和维修手册编制等工作，还包括质量保证（保修）期内对上述工作中表现出的任何缺陷进行修复和维护的指导工作；配合项目发包人完成项目环保验收、全面验收、最终验收及后评价并完整归整项目档案资料；无条件接受政府相关部门或者采购人的跟踪审计；并在稳定性运行期满至缺陷责任期满期间，承包人无偿进行项目技术指导、运行监控和维修，确保项目正常运行的全部工作。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

1

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

总价：人民币（大写）壹拾亿零玖仟零壹拾柒万贰仟柒佰元整（¥109017.2700 万元）

其中：

①成本（建安工程费）：¥104871.1300 万元（其中 PCS 系统造价¥24466.1400 万元）

②设计费：¥1000 万元

③酬金（管理费、利润）：成本（建安工程费）*3 % = ¥3146.13 万元

4. 施工项目负责人：沈建斌，执业资格证书编号：苏 132060803867。

设计项目负责人：周安举，执业资格证书编号：S995100699。

5. 设计质量标准和要求：：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及采购人要求。

施工质量标准和要求：合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期（设计、施工）：558 日历天。承包人计划开始工作时间：2020 年 09 年 26 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书一式十四份，发包人六份，承包人八份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：浙江海芯微半导体科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

年 月 日

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

开户银行：成都银行成华支行

账号：1001 3000 0058 3900

年 月 日

竣工验收报告

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目研发测试厂房 | 结构类型 | 框架 | 层数/建筑面积 | -1~7层 24688.88m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2020年12月28日 |
| 项目负责人 | 沈建斌 | 项目技术负责人 | 周安举 | 完工日期 | 2022年5月12日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 46 项，经核查符合规定 46 项 | 完整且符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 32 项，符合规定 32 项<br>共抽查 32 项，符合规定 32 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 符合要求 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人：<br>2022年5月12日 | 总监理工程师：<br>2022年5月12日 | 项目负责人：<br>2022年5月12日 | 项目负责人：<br>2022年5月12日 | 项目负责人：<br>2022年5月12日 |

注：1、单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目动力厂房 | 结构类型 | 框架 | 层数/建筑面积 | 3层 14702.11m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2020年12月28日 |
| 项目负责人 | 沈建斌 | 项目技术负责人 | 周安举 | 完工日期 | 2025年5月12日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 46 项，经核查符合规定 46 项 | 完整且符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 34 项，符合规定 34 项<br>共抽查 34 项，符合规定 34 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 符合要求 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2025年5月12日 | 2025年5月12日 | 2025年5月12日 | 2025年5月12日 | 2025年5月12日 |

注：1、单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目倒班宿舍1 | 结构类型 | 框架 | 层数/建筑面积 | -1~6层 13472.25m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2020年12月28日 |
| 项目负责人 | 沈建斌 | 项目技术负责人 | 周安举 | 完工日期 | 2023年5月12日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 52 项，经核查符合规定 52 项 | 完整且符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 35 项，符合规定 35 项<br>共抽查 35 项，符合规定 35 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 符合要求 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 |

注：1、单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目门卫1 | 结构类型 | 框架 | 层数/建筑面积 | 1层 49.14m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2020年12月28日 |
| 项目负责人 | 沈建斌 | 项目技术负责人 | 周安举 | 完工日期 | 2023年5月12日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 45 项，经核查符合规定 45 项 | 完整且符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 24 项，符合规定 24 项<br>共抽查 24 项，符合规定 24 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 符合要求 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年5月12日 |

注：1、单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目门卫2 | 结构类型 | 框架 | 层数/建筑面积 | 1层<br>20m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2020年12月28日 |
| 项目负责人 | 沈建斌 | 项目技术负责人 | 周安举 | 完工日期 | 2025年5月12日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 45 项，经核查符合规定 45 项 | 完整且符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 24 项，符合规定 24 项<br>共抽查 24 项，符合规定 24 项<br>经返工处理符合规定 17 项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 符合要求 |
| 综合验收结论 | | 合格 | |

| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加验收单位 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年5月12日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2025年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年5月12日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2025年5月12日 |

注：1、单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3097328

首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

## 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目

浙江省-嘉兴市-海宁市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3304812306140001 | 省级项目编号 | 3304812012280101 |
| 建设单位 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330481MA2JD6FA2N |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 135171 | 总投资（万元） | 557216.38 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-330481-39-03-162119 |

项目地址：海宁经济开发区文苑路西侧，高新路北侧

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2020-330481-39-03-162119 | 项目编号 | 3304812306140001 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 浙江省-嘉兴市-海宁市 |
| 具体地点 | 海宁经济开发区文苑路西侧，高新路北侧 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2020-330481-39-03-162119 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 海宁市市发展和改革局 | 立项批复时间 | 2020-10-22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330481MA2JD6FA2N |
| 建设用地规划许可证编号 | 地字第330481202000999 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第330481202002352 |
| 工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 135171 | 总投资（万元） | 557216.38 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 本项目总投资额55.72亿元，用地面积122亩，计容面积152565.14平方米。购置光刻机、涂胶显影机器、硅刻蚀机、CVD机器、CMP机器、PVD机器等具有国际先进水平的设备合计约260台，形成年产12寸芯片晶圆60万片的生产能力，项目投产后将产生年销售额22.74亿元。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 ? | C |

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目

浙江省-嘉兴市-海宁市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3304812306140001 | 省级项目编号 | 3304812012280101 |
| 建设单位 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330481MA2JD6FA2N |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 135171 | 总投资（万元） | 557216.38 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-330481-39-03-162119 |

项目地址：海宁经济开发区文苑路西侧，高新路北侧

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5f9c4bd7-0a88-4b7c-9a1f-7edc9a829d04 | 其他 | 3304812306140001--001 | 109017.27 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 查看 |

### 合同登记信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目 | | |
| 工程名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目 | | |
| 合同登记编号 | 3304812306140001--001 | 合同编号 | -- |
| 省级合同备案编号 | 5f9c4bd7-0a88-4b7c-9a1f-7edc9a829d04 | | |
| 合同金额（万元） | 109017.27 | 合同类别 | 其他 |
| 建设规模 | -- | | |
| 发包单位名称 | 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 发包单位统一社会信用代码 | 91330481MA2JD6FA2N |
| 承包单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 承包单位统一社会信用代码 | 915101002019764990 |
| 联合体承包单位名称 | -- | 联合体单位统一社会信用代码 | -- |
| 合同签订日期 | 2020-09-15 | 记录登记时间 | 2023-06-09 |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |

关闭

# 欧菲光光学光电产业基地建设项目

## 中标通知书

### 中标通知书

编号：HFZTB-GC-2020-001595

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 ：

你单位于 欧菲光光学光电产业基地建设项目EPC总承包 项目（项目编号：2020BFMGY02280）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标费率为：佰分之壹点伍（大写）。中标工期 450 天（日历日），工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

招标代理机构：（盖章）
2020 年 9月14日

安徽合肥公共资源交易中心：（盖章）
2020年 9月14日

工程名称：欧菲光光学光电产业基地建设项目EPC总承包

工程地点：巢湖市黄麓镇半岛大道与平顶山路交叉口

结构层次：/　　建筑面积：/

预算价：260000万　元　　中标费率：1.50%

项目经理：张明

开工日期：（具体以开工令为准）

中标范围：图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标人：（盖章）
年 月 日

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：

（1）合同原件

（2）履约保证金等各种担保（复印件）

合同关键页扫描件

欧菲光光学光电产业基地建设项目 EPC 总承包项目

# 合 同

发 包 人：巢湖市房屋投资租赁管理有限公司

承 包 人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

代 建 方：合肥蓝科投资有限公司

# 第一节 合同协议书

发包人（全称）：巢湖市房屋投资租赁管理有限公司

承包人（全称）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

代建方（全称）：合肥蓝科投资有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就欧菲光光学光电产业基地建设项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 项目名称：欧菲光光学光电产业基地建设项目

2. 项目地点：巢湖市黄麓镇半岛大道与平顶山路交叉口 。

3. 项目立项批准文号：：巢发改投字[2020]417 号 。

4. 资金来源：自筹和银行贷款

5. 建设规模：该项目占地面积约538亩，共包括两个子项目。其中标准化厂房及配套设施建设工程项目占地面积254亩，宿舍及配套用房建设工程项目占地面积284亩。总建筑面积约52万平方米。主要建设内容：LENS厂房、CCM厂房、车联厂房、动力站、仓库、展厅+更衣、废水站、危废库、化学品库、垃圾房、门卫、车间连廊、宿舍、招聘中心、食堂、风雨连廊等，本次主要建设内容的总建筑面积约36.7万平方米。

6. 承包范围：

（1）设计范围为本项目立项范围；

（2）建设管理范围：见附图一。

二、合同工期

计划开工日期： 2020 年 9 月 8 日。

计划竣工日期： 2021 年 12 月 8 日。

工期总日历天数： 450 个日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

第一部分[设计+管理+平台搭建+其他]

币种： 人民币 。

第一部分中标费率： 1.5 %；

第一部分暂定金额(小写)： 39,000,000.00 元；

(大写)：叁仟玖佰万元整。

第二部分[工程施工以及材料、设备、检测等]

币种：__人民币__ 。

第二部分暂估金额(小写)：__¥2,500,000,000.00 元；

(大写)：人民币贰拾伍亿元整。

其中承包人工作包含以下内容：

（1）设计服务内容包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计、勘察测绘、施工图设计（含图审）环评、微振动量测、技术方案论证、等各类专项评审；配合建设单位的工程报建、配合项目前期和施工以及验收中的各项服务等工作（含相关所有费用）。

（2）EPC 总承包项下的分包策划、发包、合同签订、合同管理、总包服务等。

（3）项目实施、竣工验收、项目结算、项目维保等项目管理工作。

（4）其他：a、须为发包人（含项目发包人、代建方、使用方、项目协调办、监理等）提供不少于 20 间的临时办公室（含办公家具等）并承担在项目建设期间的水电费等费用；b、项目实施过程的清安费用（含安保、垃圾清运）等；c、本项目实施过程中的建筑工程一切险及第三方责任险，建筑工人团体意外伤害险，雇主责任险等;d、项目用地外围围挡的实施（含土方工程实施前及土方工程实施后）及维护；

本项目中标费率为__1.5 %__ 。承包人工作范围内的费用以合同暂定价 260000 万元乘以固定费率，最终费用以项目暂估项审计结算价乘以固定费率（扣除或增加奖罚费用）。

2. 合同价格形式：__/__ 。

五、项目经理

发包人项目经理：__/__ ，联系方式：__/__；

承包人项目经理：__张明__ ，联系方式：__18080020212__；

代建方项目经理：__/__，联系方式：__/__；

项目经理即本合同三方代表拥有对本合同执行过程中的所有商务和技术文件的决策权，其行为均分别对三方具有法律约束力。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 本合同协议书(含四方约定的补充协议)

(2) 本合同专用条款及其附件

(3) 本合同通用条款

(4) 中标通知书

(5) 投标书及其附件

(6) 技术标准

(7) 图纸

(8) 已标价工程量清单

(9) 其他构成合同的文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

合同当事人在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。按照更新时间和顺序，时间在后的具有优先效力。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 21 日签订。

九、签订地点

本合同在 巢湖市 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 合同三方签字盖章之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份，发包人、承包人、代建方各执 肆 份，安徽合肥公共资源交易中心备案 叁 份。

本页仅为签章页，无其他实质内容。

发包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91340181MA2RN27R15

地　址：巢庐路 20 号

邮政编码：238000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：82320285

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国工商银行巢湖支行

账　号：1302068809300237751

承包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91510100920197649 90

地　址：　成都市双林路 251 号

邮政编码：610021

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：成都银行成华支行

账　号：0601 2010 2111 4050 0026

代建方：　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91340100680847693W

地　址：合肥市新站区合肥综合保税区内

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：徽商银行合肥蜀山支行

账　号：1023701021000294618

竣工验收报告



# 一、工程概况

0240545

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 改扩先光学先电子基地项目-CoM厂房 | 工程地点 | 滁州[illegible]城北[illegible]内 | | |
| 建筑面积 | 55527.04 m² | 工程造价 | 87442.76万元 | | |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：3层<br>地下：\层 | | |
| 规划许可证号 | 建字第341100202000074 | 施工许可证号 | 340181202012110101 | | |
| 开工日期 | 2020年10月15日 | 竣工日期 | 2021.12.15 | | |
| 建设单位 | 滁州市[illegible]投资控股管理有限公司 | 法定代表人 | 张玉平 | | |
| 单位地址 | 滁州市 琅琊路 6号 | 项目负责人 | 汪建 | | |
| 勘察单位 | 合肥[illegible]勘察院有限责任公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李先 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 综甲 | 项目负责人 | 沈建锋 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | 综甲. A151000523 | | |
| 法定代表人 | 赵振元 | 项目经理及证书号 | 张明 川151201720172920 | | |
| 分包单位 | 中铁一局集团建筑安装有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 011035721 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽[illegible]永安工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | E1S0000843-4/1 | | |
| 法定代表人 | 屈[illegible] | 总监及岗位证书号 | [illegible] | | |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | | | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 汤建 | 肥东县国有资产投资经营管理有限公司 | 建设单位项目经理 | 汤建 |
| 副组长 | 邱成锁 | 肥东县国有资产投资经营管理有限公司 | 建设单位现场负责人 | 邱成锁 |
| | 吴强 | 合肥产投科技投资有限公司 | 代建单位项目经理 | |
| | 吕和平 | 安徽省水利水电工程建设监理有限公司 | 总监 | |
| 成员 | 沈建刚 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计负责人 | |
| | 张明 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | EPC项目经理 | |
| | 金龙治 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 施工项目经理 | 金龙治 |
| | 李光 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 李光 |
| | 孙海东 | 合肥产投科技投资有限公司 | 代建单位项目经理 | |
| | 杨秋保 | 合肥产投科技投资有限公司 | 代建单位现场负责人 | |
| | 李嘉 | 肥东县国有资产投资经营管理有限公司 | 建设单位技术负责人 | 李嘉 |
| | 李春波 | 肥东县国有资产投资经营管理有限公司 | 建设单位技术员 | 李春波 |
| | 周政 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | EPC 工程师 | 周政 |
| | | | | |

建设单位项目负责人：邱成锁 汤建

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2021 年 12 月 25 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0240545

验收意见：

工程设计基本合理，具备完成使用功能，达到国家建筑节能设计规程。

建设程序符合行政主管部门要求；工程技术资料齐全，各项工程验收中参加单位和质监机构提出的相关问题，参验人员具备规定资格。

工程各项合同验收合格，工程技术资料齐全完善，满足安全使用功能，相关资料完备，抽查项目符合要求，现场验收符合要求，本工程质量验收合格。

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 2024年12月25日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月25日 |

验收结论和质量等级：质量等级为合格，同意竣工验收。

0240547

# 工程竣工验收报告

工程名称：政务先进光电产业基地项目-C1#3.3kV开关

竣工日期：2021.12.25

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0240547

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 欧菲光无锡电子生产基地改造－CUB3400项目 | 工程地点 | 锡剧和非遗艺术创业创新核心功能区（芙蓉湖）内 | | |
| 建筑面积 | 18853.99 m² | 工程造价 | ＿＿＿＿万元 | | |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：2 层<br>地下：/ 层 | | |
| 规划许可证号 | 锡滨新建[2021]0220000074 | 施工许可证号 | 320181220121010101 | | |
| 开工日期 | 2020年10月25日 | 竣工日期 | 2021.12.25 | | |
| 建设单位 | 锡剧和非遗艺术创业创新核心功能区开发建设有限公司 | 法定代表人 | 朱*平 | | |
| 单位地址 | 锡剧和非遗艺术创业创新核心功能区 | 项目负责人 | 汤建 | | |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李*飞 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 沈*斌 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 法定代表人 | 赵*元 | 项目经理及证书号 | | | |
| 分包单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 无锡市永安工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 | | |
| 法定代表人 | 陈*武 | 总监及岗位证书号 | 王*年 11.0173 | | |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | | | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | | | | |
| 副组长 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

## 三、验收结果

0240547

验收意见：

工程设计基本符合规划要求，使用功能、达到房屋建筑工程质量标准。

建设程序符合行政主管部门要求，工程技术资料齐全，各参加单位工程验收中各责任单位已履行相关职责，参验人员具备规定资格。

工程合同约定验收合格，工程技术资料齐全完备，节水节能、使用功能、检测资料完整，抽查结果符合要求，同意通过验收。

| 勘察单位 | |
|---|---|
| （公章） | |
| 法人代表：<br>年 月 日 | |
| 验收结论和质量等级： | 质量等级为合格，同意通过验收 |
| 建设单位 | 监理单位 |
| （公章） | （公章） |
| 法人代表<br>2021 年 12 月 25 日 | 法人代表<br>2021 年 12 月 25 日 |

| 设计单位 | 施工单位 |
|---|---|
| （公章） | （公章） |
| 法人代表<br>2021 年 12 月 25 日 | 法人代表<br>2021 年 12 月 25 日 |

0240548

# 工程竣工验收报告

工程名称：欧菲光光学光电子组装地块四-Lens厂房

竣工日期：2021.12.17

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0240548

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 欧菲光光学光电产业基地项目 – Lens 厂房 | 工程地点 | 肇庆市端州区科创工业城松山湖（黄岗镇）内 | | |
| 建筑面积 | 85547.52 m² | 工程造价 | 15614.2 万元 | | |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：3 层<br>地下：\ 层 | | |
| 规划许可证号 | 建字第 341403202000074 | 施工许可证号 | 340181220121101101 | | |
| 开工日期 | 2020年10月25日 | 竣工日期 | 2021.12.25 | | |
| 建设单位 | 肇庆市高新投资控股集团有限公司 | 法定代表人 | 陈玉平 | | |
| 单位地址 | 肇庆市肇庆路6号 | 项目负责人 | 邓建 | | |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李光 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 沈建斌 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | 房建 A1510002173 | | |
| 法定代表人 | 赵振元 | 项目经理及证书号 | 宋明 川1512012017212120 | | |
| 分包单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D111053721 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 重庆市海工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | E15000484/1 | | |
| 法定代表人 | 周文斌 | 总监及岗位证书号 | 11071173 | | |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | | | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 汤伟 | 第[illegible]市房屋投资租赁管理有限公司 | 建设单位法定代表人 | 汤伟 |
| 副组长 | 邱成林 | 第[illegible]市房屋投资租赁管理有限公司 | 建设单位现场经理 | 邱成林 |
| | 吴琪 | 合肥[illegible]科投资有限公司 | 代建单位法定代表人 | 吴琪 |
| | 马跃平 | 重庆市永固工程建设监理有限公司 | 总监 | 马跃平 |
| 成员 | 沈建刘 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计总负责人 | 沈建刘 |
| | 张明 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | EPC 项目经理 | 张明 |
| | 金飞跃 | 中建[illegible]建设发展有限公司 | 工程总承包经理 | 金飞跃 |
| | 李光 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 勘察设计总负责人 | 李光 |
| | 孙海东 | 合肥[illegible]科投资有限公司 | 代建单位项目管理经理 | 孙海东 |
| | 杨礼保 | 合肥[illegible]科投资有限公司 | 代建单位总负责人 | 杨礼保 |
| | 李嘉 | 第[illegible]市房屋投资租赁管理有限公司 | 建设单位现场经理 | 李嘉 |
| | 李嘉波 | 第[illegible]市房屋投资租赁管理有限公司 | 建设单位投资 | 李嘉波 |
| | 冯政 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | EPC 项目经理 | 冯政 |
| | | | | |

建设单位项目负责人：汤伟

建设单位法定代表人：[illegible]

单位公章

2017 年 12 月 25 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0240548

验收意见：

工程设计基本合理，具备完全使用功能，达到国家建筑建设标准。

建设程序符合有关政府管理部门要求，工程技术资料齐全，各分部分项工程已验收合格，各责任单位均履行相关职责，参与验收单位验收结论合格。

工程分部分项验收合格，工程技术资料齐全完整，满足安全使用功能，检测资料完善，抽查项目符合要求，观感验收评为合格，本工程质量验收合格。

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 2021年12月28日 | 2021年12月28日 | 2021年12月28日 | 2021年12月28日 |

验收结论和质量等级：质量符合合格，同意通过验收。

0239964

# 工程竣工验收报告

工程名称：改建光学膜基地建设项目（连廊）

竣工日期：_____

验收组织单位（章）_____

合肥市建设委员会印制

扫描全能王

# 一、工程概况

0239964

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 项目(建设地块)一期工程 | 工程地点 | 万元 |
| 建筑面积 | $m^2$ | 工程造价 | |
| 结构类型 | | 层　数 | 地上：　层<br>地下：　层 |
| 规划许可证号 | | 施工许可证号 | 3401812022040102 01 |
| 开工日期 | 2021.3.02 | 竣工日期 | 2022.4.30 |
| 建设单位 | | 法定代表人 | |
| 单位地址 | | 项目负责人 | |
| 勘察单位 | | 资质等级 | 甲级　项目负责人 |
| 设计单位 | | 资质等级 | 甲级　项目负责人 |
| 施工总包单位 | | 资质等级及证书号 | 建甲　A131000523 |
| 法定代表人 | | 项目经理及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | 特级　01340024 32 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 监理单位 | | 资质等级及证书号 | 甲级 |
| 法定代表人 | | 总监及岗位证书号 | 1101173 |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 朱立平 | 荣湖市房屋建筑和市政基础设施管理有限公司 | | |
| 副组长 | 邱成锁 | 荣湖市房屋建筑和市政基础设施管理有限公司 | | |
| | 吴勇 | 合肥盛东科技投资有限公司 | | |
| 成员 | 马松平 | 安徽省工程监理有限公司 | | |
| | 张建斌 | 中建国际建设有限公司 | | |
| | 张明 | 中建国际建设有限公司 | | |
| | 钟伟 | 中建国际建设有限公司 | | |
| | 李长佳 | 合肥市建设监理有限责任公司 | | |
| | 彭先佳 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | |
| 员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

建设单位项目负责人：邱成锁 吴勇

建设单位法定代表人：朱立平

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0239964

验收意见：

本工程设计功能完备，各项性能指标、均符合工程建筑规范要求。工程的勘察、设计、施工监理等各环节均符合国家的法律、法规和工程建设强制条文的规定要求

本次施工质量控制的桩基、基础、结构、装饰装修、屋面、节能、给排水及建筑电气、电梯等分部工程按现行工程质量验收规范的要求。经检查验收均达到合格工程标准要求

勘察单位

（公章）

法人代表

年 月 日

验收结论和质量等级：

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 年 月 日 | 法人代表 年 月 日 | 法人代表 年 月 日 | 法人代表 2022年4月30日 |

3


0239960
工程竣工验收报告
工程名称：改扩光学光电基地配套项目（食堂）
竣工日期：
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0239960

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 安徽光学光电产业基地建设项目(生产性质)-期工程 | 工程地点 | 巢湖市黄麓镇半岗与平安山路交叉处 |
| 建筑面积 | $m^2$ | 工程造价 | 万元 |
| 结构类型 | | 层　数 | 地上：4 层<br>地下：1 层 |
| 规划许可证号 | 建字第340122000083 | 施工许可证号 | 340181202204010201 |
| 开工日期 | 2021.3.02 | 竣工日期 | 2022-4-30 |
| 建设单位 | 巢湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 法定代表人 | 朱立平 |
| 单位地址 | 巢湖市紫庐路63 | 项目负责人 | 邱成锁 |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | 修平 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | 修平 A151005223 |
| 法定代表人 | 赵长辰元 | 项目经理及证书号 | 张明 |
| 分包单位 | 中建四局第六建设有限公司 | 资质等级及证书号 | 修平 D134002452 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 监理单位 | 安徽新维工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 |
| 法定代表人 | 展斌 | 总监及岗位证书号 | 王松平 '11011113 |
| 施工图审查机构 | 合肥市建筑设计研究院有限公司 | 资质等级及证书号 | |
| 监督机构 | 巢湖市建设工程质量监督站 | 监督注册号 | |

项目负责人 李光

项目负责人 张建斌

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 朱立平 | 滁州市建设投资有限公司 | | 朱立平 |
| 副组长 | 邱成锁 | 滁州市建设投资有限公司 | | 邱成锁 |
| | 吴琪 | 合肥盛波光电科技有限公司 | | 吴琪 |
| | 王东平 | 安徽宇环建设监理有限公司 | | |
| 成员 | 张连斌 | 中国电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | 张明 | 中国电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | 肖伟 | 中建四局第六建设有限公司 | | 肖伟 |
| | 李光 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | |
| | 彭文佳 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | |
| | 李鑫 | 滁州市建设投资有限公司 | | |

建设单位项目负责人：邱成锁 吴琪

建设单位法定代表人：朱立平

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0239960

验收意见：

本工程设计功能齐全，各项性能指标均符合工程建筑规范要求，工程质量从勘察、设计、施工、监理等各环节均符合国家各法律、法规和工程建设强制性条文的规定要求

本工程施工质量控制资料、基础、结构、装饰装修、屋面、节能、给排水及建筑电气、电梯等分部工程按现行工程质量验收规范各要求，经检查验收均达到合格工程的标准要求

勘察单位

（公章）

法人代表

年 月 日

验收结论和质量等级：

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 朱平印立 | 法人代表 屈斌 | 法人代表 赵元振 | 法人代表 王军海 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 2022 年 4 月 30 日 |

3

0239962
工程竣工验收报告
工程名称：欧菲光偏光片产业生地建设项目前期
竣工日期：
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0239962

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | | 工程地点 | |
| 建筑面积 | m² | 工程造价 | 万元 |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：17 层<br>地下：0 层 |
| 规划许可证号 | 建字第340402200083 | 施工许可证号 | 340181202204010201 |
| 开工日期 | 2021.3.02 | 竣工日期 | 2021.9.30 |
| 建设单位 | | 法定代表人 | 朱立平 |
| 单位地址 | | 项目负责人 | 汤建 |
| 勘察单位 | | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | | 资质等级 | 院甲 |
| 施工总包单位 | | 资质等级及证书号 | 房建甲级 A131000523 |
| 法定代表人 | | 项目经理及证书号 | 张明 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | 特级 D134002452 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 监理单位 | | 资质等级及证书号 | 甲级 |
| 法定代表人 | | 总监及岗位证书号 | 注册监理工程师 1101173 |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | |

项目负责人 老光 设计

项目负责人 施建筑

1

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职、称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 项建平 | 滁州市城投投资控股集团有限公司 | | 朱建平 |
| 副组长 | 邱成锁 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | | 邱成锁 |
| | 吴琪 | 合肥经济技术开发有限公司 | | 吴琪 |
| | 马和平 | 安徽省建设工程造价咨询有限公司 | | 马和平 |
| 成员 | 沈建斌 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 沈建斌 |
| | 张明 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 张明 |
| | 钟伟 | 中国国际第六建设有限公司 | | 钟伟 |
| | 李光 | 合肥市政设计院有限责任公司 | | |
| | 孙尚平 | 合肥经济技术开发有限公司 | | 孙尚平 |
| | 胡礼保 | 合肥经济技术开发有限公司 | | 胡礼保 |
| | 王传佳 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | 王传佳 |
| | 李磊 | 第一城市投资建设管理有限公司 | | 李磊 |
| | | | | |
| | | | | |

建设单位项目负责人：邱成锁　吴琪

建设单位法定代表人：朱平

（单位公章）

年　月　日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0239962

验收意见：

本工程设计功能齐全，质量能够达到符合工程建设规范要求。工程的勘察、设计、监理等各环节均符合国家的法律、法规和工程建设强制性标准的规定要求。

本工程施工质量控制资料、基础、结构、装饰装修、屋面、节能、给排水及建筑电气、电梯等分部工程按现行工程质量验收规范的要求，经竣工验收均达到合格的标准要求。

勘察单位

（公章）

法人代表

年 月 日

验收结论和质量等级：

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 2021年4月30日 |

3

0239963

# 工程竣工验收报告

工程名称：京东方光伏光电园区地建设项目（招聘中心）

竣工日期：

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

扫描全能王



# 一、工程概况

0239963

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 安徽光汇电子产业基地建设项目（生活地块）一期工程 | 工程地点 | 巢湖市黄麓镇半岗与平坝山庄交叉口 |
| 建筑面积 | m² | 工程造价 | 万元 |
| 结构类型 | 框剪 | 层数 | 地上：3 层<br>地下：0 层 |
| 规划许可证号 | 建字第340122020083 | 施工许可证号 | 340181202401010101 |
| 开工日期 | 2021.3.2 | 竣工日期 | 2022-4-30 |
| 建设单位 | 巢湖市房屋租赁加压管理有限公司 | 法定代表人 | 朱立平 |
| 单位地址 | 巢湖市巢庐路b区 | 项目负责人 | 邹成德 |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | 信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 乙甲 |
| 施工总包单位 | 信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | 乙甲 A151000623 |
| 法定代表人 | 赵振元 | 项目经理及证书号 | 张明 |
| 分包单位 | 中建四局第六建设有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D134002452 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 监理单位 | 重庆华兴工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 |
| 法定代表人 | 屈斌 | 总监及岗位证书号 | 王松平 1101173 |
| 施工图审查机构 | 安徽省建筑设计研究院股份有限公司 | 资质等级 | |
| 监督机构 | 巢湖市建设工程质量监督站 | 监督注册号 | |

项目负责人 李光 杜绍俊

项目负责人 沈建斌

三、验收结果

0239963

验收意见：

本工程设计功能齐全、各项性能指标均符合工程建筑规范要求、工程勘察、设计、施工、监理等各环节均符合国家的法律、法规和工程建设强制性条文的规定要求。

本工程施工质量控制资料齐全、基础、结构、装饰装修、屋面、节能、给排水及建筑电气、电梯等分部工程按现行工程质量验收规范的要求经检查验收均达到全部工程的标准要求。

勘察单位

（公章）

法人代表

年 月 日

验收结论和质量等级：

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 2022年4月30日 |


0240553
工程竣工验收报告
工程名称：
竣工日期：
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0240553

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 一分厂 | 工程地点 | 巢湖市半导体新材料创城核心启动区（黄麓镇）内 | | |
| 建筑面积 | 23765.67 m² | 工程造价 | 万元 | | |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：3 层<br>地下：\ 层 | | |
| 规划许可证号 | 建字第340220202000074 | 施工许可证号 | 340191201020501 | | |
| 开工日期 | 2020年10月15日 | 竣工日期 | 2021.12.25 | | |
| 建设单位 | 巢湖市建设投资租赁管理有限公司 | 法定代表人 | 朱玉平 | | |
| 单位地址 | 巢湖市巢南路6号 | 项目负责人 | 汤建 | | |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李龙 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 综甲 | 项目负责人 | 沈建刚 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | 综甲 A1610015 | | |
| 法定代表人 | 赵振彪 | 项目经理及证书号 | 张明 川1512012017927 | | |
| 分包单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资质等级及证书号 | 特级 D111035721 | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 重庆市赛迪工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 | | |
| 法定代表人 | 陈新 | 总监及岗位证书号 | 张平 11011173 | | |
| 施工图审查机构 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 监督机构 | 巢湖市建设工程质量监督站 | 监督注册号 | | | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 汤逵 | 滁州市产业投资租赁管理有限公司 | | 汤逵 |
| 副组长 | 邱成锁 | 滁州市产业投资租赁管理有限公司 | | 邱成锁 |
| | 杨礼保 | 合肥蓝科投资有限公司 | | 杨礼保 |
| | 马和平 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 总监 | 马和平 |
| 成员 | 沈建斌 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计经理 | 沈建斌 |
| | 张明 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 张明 |
| | 金龙浩 | 中建一局集团建设发展有限公司 | | 金龙浩 |
| | 李光 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | 李光 |
| | 孙海东 | 合肥蓝科投资有限公司 | | 孙海东 |
| | 朱强 | 合肥蓝科投资有限公司 | | 朱强 |
| | 李亮 | 滁州市产业投资租赁管理有限公司 | | 李亮 |
| | 周政 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 周政 |
| | 李春波 | 滁州市高创投资租赁管理有限公司 | | 李春波 |
| | | | | |

建设单位项目负责人：邱成锁

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2021 年 12 月 3 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

# 三、验收结果

0240553

验收意见：

工程设计基本合理，具备安全使用功能，达到房屋建筑建设标准。

建设程序符合有关管理部门要求，工程设计资料齐全，各分部分项工程、验收中各责任单位均履行相应职责，参验人员具备规定资格。

工程分部分项验收合格，工程技术资料齐全完备、涉及安全使用功能，检测资料齐全，抽查项目符合要求，观感验收符合要求，本工程质量验收合格。

勘察单位

（公章）

法人代表：

2021年12月25日

验收结论和质量等级：质量等级为合格，同意组织验收

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 2021 年 12 月 25 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 2021 年 12 月 25 日 |

3

0240549

# 工程竣工验收报告

工程名称：欧菲光光学光电产业基地项目 — 车间

竣工日期：2021.12.15

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0240549

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 颐莱光电偏光电子产业基地项目一车间车间 | 工程地点 | 肇湖市平台生态科创城核心启动区（黄麓镇）内 |
| 建筑面积 | 27916.09 m² | 工程造价 | 万元 |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：3 层<br>地下：\ 层 |
| 规划许可证号 | 建字第341422202000074 | 施工许可证号 | 340181202201200201 |
| 开工日期 | 2020年10月15日 | 竣工日期 | 2021.12.25 |
| 建设单位 | 肇湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 法定代表人 | 朱立平 |
| 单位地址 | 肇湖市 肇庆路6号 | 项目负责人 | 汤建 |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 综甲 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | |
| 法定代表人 | 赵振元 | 项目经理及证书号 | |
| 分包单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 监理单位 | 重庆市建设工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 |
| 法定代表人 | 屈斌 | 总监及岗位证书号 | 2号 1701173 |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 李光 | | |
| 项目负责人 | 沈建斌 | | |

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 汤建 | 肇湖市房屋投资租赁管理有限公司 | | |
| 副组长 | 邱秋锁 | 肇湖市房屋投资租赁管理有限公司 | | |
| | 杨礼保 | 合肥蓝科投资有限公司 | | |
| | 马和平 | 重庆和永建工程建设监理有限公司 | | |
| 成员 | 沈建斌 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | 张明 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | 金龙浩 | 中建一局集团建设发展有限公司 | | |
| | 李光 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | |
| | 吴祺 | 合肥蓝科投资有限公司 | | |
| | 孙海东 | 合肥蓝科投资有限公司 | | |
| | 李亮 | 肇州市房屋投资租赁管理有限公司 | | |
| | 李春波 | 肇湖市房屋投资租赁管理有限公司 | | |
| | 周政 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | | | | |

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2021 年 12 月 25 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0240549

验收意见：

工程设计基本合理，具备安全及使用功能，达到房屋建筑建设标准。

建设程序符合有关主管部门要求，工程设计资料齐全，各分部分项工程验收中各责任单位均履行相应职责，参验人员具备相应资格。

工程分部分项验收合格，工程技术资料齐全完备，涉及安全使用功能，检测资料完备，抽查项目符合要求，观感验收符合要求，本工程质量验收合格。

勘察单位

（公章）

法人代表：

2021年12月25日

验收结论和质量等级：质量等级合格，同意组织验收。

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 |


0240544
工程竣工验收报告
工程名称：
竣工日期：
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0240544

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 欧菲光光学光电产业基地项目水处理站 | 工程地点 | 肇庆市半岛生态科创城核心启动区（肇慶端）内 | | |
| 建筑面积 | 15045.12 $m^2$ | 工程造价 | 万元 | | |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：2 层<br>地下：1 层 | | |
| 规划许可证号 | 建字第341402020000074 | 施工许可证号 | 340181202102050101 | | |
| 开工日期 | 2020年10月25日 | 竣工日期 | 2021.12.25 | | |
| 建设单位 | 肇庆市高新投资租赁管理有限公司 | 法定代表人 | 朱玉平 | | |
| 单位地址 | 肇庆市肇庆路6号 | 项目负责人 | 孙建 | | |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李杰 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 综甲 | 项目负责人 | 张建斌 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 法定代表人 | 赵振元 | 项目经理及证书号 | | | |
| 分包单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 | | |
| 法定代表人 | 张斌 | 总监及岗位证书号 | 张华 11011173 | | |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | | | |

1

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 汤建 | 肇洲市房屋投资租赁管理有限公司 | | |
| 副组长 | 邱文锐 | 肇洲市房屋投资租赁管理有限公司 | | |
| | 孙海东 | 合肥蓝科投资有限公司 | | |
| | 马和平 | 重庆市永宇工程建设监理有限公司 | | |
| 成员 | 沈建斌 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | 张 刚 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | 金龙浩 | 中建一局集团建设发展有限公司 | | |
| | 李 杰 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | |
| | 杨礼保 | 合肥蓝科投资有限公司 | | |
| | 吴强 | 合肥蓝科投资有限公司 | | |
| | 周政 | 信息工业部电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

建设单位项目负责人：邱文锐

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2024年 12 月 25 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0240544

验收意见：

工程设计基本合理，具备安全及使用功能，达到房屋建筑建设标准。

建设程序符合有关主管部门要求，工程设计资料齐全、各分部分项工程验收中各责任单位均履行相应职责，参验人员具备规定资格。

工程分部分项验收合格，工程技术资料齐全完善，涉及安全使用功能，检测资料完备，抽查项目符合要求，观感验收符合要求，本工程质量验收合格。

勘察单位

（公章）

法人代表：

2021年12月28日

验收结论和质量等级：质量等级为合格，同意通过验收

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 2021年12月28日 | 2021年12月28日 | 2021年12月28日 | 2021年12月28日 |

3

0240551

# 工程竣工验收报告

工程名称：[illegible]一仓储物品库

竣工日期：2021.12.28

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

# 一、工程概况

0240551

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 欧拉光电半导体生物地项目一化学品库 | 工程地点 | 滁州市半导体装备科创城核心启动区（黄鹏镇）内 | | |
| 建筑面积 | 743.36 $m^2$ | 工程造价 | 万元 | | |
| 结构类型 | 框架 | 层　数 | 地上：1 层<br>地下：\ 层 | | |
| 规划许可证号 | 建字第341402202000074 | 施工许可证号 | 340182021020501 | | |
| 开工日期 | 2020年10月25日 | 竣工日期 | 2021.12.25 | | |
| 建设单位 | 滁州市高层次人才创业创新发展有限公司 | 法定代表人 | 朱多平 | | |
| 单位地址 | 滁州市 琅琊路 | 项目负责人 | 汤子建 | | |
| 勘察单位 | 合肥市勘察院有限责任公司 | 资质等级 | 甲级 | 项目负责人 | 李先 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 综甲 | 项目负责人 | 沈建新 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 法定代表人 | 赵书辰元 | 项目经理及证书号 | | | |
| 分包单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监理单位 | 安徽市永安工程建设监理有限公司 | 资质等级及证书号 | 甲级 | | |
| 法定代表人 | 屈斌 | 总监及岗位证书号 | 张平 110173 | | |
| 施工图审查机构 | | 资质等级及证书号 | | | |
| 监督机构 | | 监督注册号 | | | |

1

## 二、验收组人员组成

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职 称、职 务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 汤建 | 滁州市高质投资租赁管理有限公司 | | 汤建 |
| 副组长 | 邱成锁 | 滁州市高质投资租赁管理有限公司 | | 邱成锁 |
| | 杨礼保 | 合肥蓝科投资有限公司 | | 杨礼保 |
| | 吕和平 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | | 吕和平 |
| 成员 | 沈建文 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 沈建文 |
| | 张明 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 张明 |
| | 金龙浩 | 中建一局集团建设发展有限公司 | | 金龙浩 |
| | 李光 | 合肥市勘察院有限责任公司 | | 李光 |
| | 吴强 | 合肥蓝科投资有限公司 | | 吴强 |
| | 孙海东 | 合肥蓝科投资有限公司 | | 孙海东 |
| | 李嘉 | 滁州市高质投资租赁管理有限公司 | | 李嘉 |
| | 李鑫波 | 滁州市高质投资租赁管理有限公司 | | 李鑫波 |
| | 陈欢 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 陈欢 |
| | | | | |

建设单位项目负责人：邱成锁

建设单位法定代表人：朱立

（单位公章）

2024 年 12 月 23 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0240551

验收意见：

工程设计基本合理，具备安全使用功能，达到房屋建筑建设标准。

建设程序符合有关主管部门要求，工程设计资料齐全，分部分项工程验收中各责任单位、相应的相关人员、参验人员具备规定资格。

工程分部分项验收合格，工程技术资料齐全完整，涉及安全使用功能、检测资料完备，抽查项目符合要求，观感验收符合要求，本工程质量验收合格。

勘察单位

（公章）

法人代表

2021年12月25日

验收结论和质量等级：质量验收意见为合格，同意通过验收

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 | 法人代表 |
| 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 |

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2682268

首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

## 欧菲光光学光电产业基地项目

安徽省-合肥市-巢湖市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3401812103250079 | 省级项目编号 | 340181202010260101 |
| 建设单位 | 巢湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340181MA2RN27R15 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 520944.03 | 总投资（万元） | 460000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：巢湖半岛生态科创城核心启动区（黄麓镇）

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | ch2020105003 | 项目编号 | 3401812103250079 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 安徽省-合肥市-巢湖市 |
| 具体地点 | 巢湖半岛生态科创城核心启动区（黄麓镇） | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 无 | 立项批复时间 | 2020-10-31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 巢湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340181MA2RN27R15 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | 建字第341402202000074号 |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 520944.03 | 总投资（万元） | 460000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 大型 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | 2020年10月31日 | 计划竣工 | 2021年11月30日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 ? | C |

# 三、投标人同类设计业绩及履约评价情况

## 类似工业厂房建设工程设计业绩表（上限 3 项）

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 竣工验收时间（如有） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中低压功率器件产业化(宜兴)一期项目主体工程设计 | 116380.00 ㎡ | 1200.00 | 2023 年 03 月 09 日 | 2024 年 11 月 25 日 | / |
| 2 | 临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目 | 101000.00 ㎡ | 350. 00 | 2020 年 10 月 12 日 | / | / |
| 3 | 奕瑞 X 光产业园项目 | 88854.92 ㎡ | 438.00 | 2022 年 08 月 09 日 | / | / |
| 4 | 番禺汽车城智汇区一期项目 | 190751.00 ㎡ | 72174.23（其中设计费为 1099.33 万元） | 2022 年 12 月 08 日 | 2025 年 08 月 14 日 | / |
| 5 | 第三代半导体产业链项目 | 178869.71 ㎡ | 793.00 | 2021 年 09 月 10 日 | 2024 年 11 月 20 日 | / |
| 6 | 肥西电子信息产业园项目 EPC 总承包工程 | 150000.00 ㎡ | 67988.32（其中设计费为 1452.20 万元） | 2023 年 03 月 13 日 | 2024 年 08 月 21 日 | / |

**证明材料：**

**（1）提供中标通知书（如有）、相关合同的关键页扫描件关键页扫描件等；**

**（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模、合同金额、合同签订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料；**

**（3）认证时间以合同签订为准。**

**（4）如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员单位提供均可。**

**注：1、相关资料的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。**

# 中低压功率器件产业化(宜兴)一期项目主体工程设计

中标通知书

## 湖南省招标有限责任公司
## 中标通知书

**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：**

贵方对**宜兴中车时代半导体有限公司中低压功率器件产业化（宜兴）一期建设项目 EPCM**（招标编号：**0623-2285N3110266**）的投标，经评标委员会评定，贵公司为中标人。

中标内容：　　金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 项目经理 | 承诺质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜兴中车时代半导体有限公司中低压功率器件产业化（宜兴）一期建设项目 EPCM 招标 | 总体工期预计 25 个月。 | 李力 | 达到国家或行业规定的合格标准，并满足甲方招标技术要求。 |
| 投标总报价（元） | | 大写：叁仟捌佰陆拾壹万捌仟肆佰捌拾元整<br>小写：38,618,480.00 元 | | |

请贵单位在收到本通知书后 30 天内，速与招标人联系，签订合同。

湖南省招标有限责任公司(盖章)

2022 年 12 月 7 日

合同关键页扫描件

# 建设工程设计合同

项目名称：中低压功率器件产业化（宜兴）一期项目主体工程设计

项目建设地点：江苏省无锡宜兴经济开发区东氿大道高田西

合同编号：YX20230309-2

委托方：宜兴中车时代半导体有限公司

承接方：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

签约地点：无锡市宜兴市

签订日期：2023年3月9日

- 0 -

委托方 (甲方)： 宜兴中车时代半导体有限公司

承接方 (乙方)： 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

甲方委托乙方承担 中低压功率器件产业化（宜兴）一期项目主体工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、地点、规模、投资:

2.1 项目名称: 中低压功率器件产业化（宜兴）一期项目主体工程设计

2.2 项目地点: 江苏省无锡宜兴经济开发区东氿大道高田西

2.3 项目规模: 8英寸IGBT晶圆制造厂的标准建造一座全新的晶圆厂用于布置生产线。项目总占地369亩，总建筑面积116380㎡，项目建成投产后，可新增8英寸中低压IGBT晶圆36万片/年的生产能力（基建及公共设施具备72万片/年的生产能力）。

新建 401-生产调度楼、402-综合楼、403-生产厂房、404-电子辐照厂房、405-动力站、406-乙类库、407-甲类库、408-丙类库、409-固废站、410-变电站、411-硅烷站、412-空压机房、413-氢氦站、414-门卫 1、415-门卫 2、416-门卫 3、417-连廊、418-倒班宿舍 1、419-倒班宿舍 2 等建筑约 116380 平方米。建设维持 FAB 运行的各类动力设施和工程支持设施。包括主厂房配套的真空、特气、大宗气体

供应、化学品供应、FFU 及 MAU、工艺排气、废水处理、超纯水系统、公用动力系统、压缩空气、高低压配电、不间断电源、柴油发电机、FMCS、现场制氮、信息化系统等各个生产支持系统。建造生产配套用自动仓储、停车场、车棚、设备用房等其他辅助房间以及园区道路、整体的景观绿化等。

2.4 工程特征及附注说明：/。

2.5 主体工程项目的投资总额：约14亿元。

2.6 主体工程项目的设计内容及标准：

设计内容：概念设计、方案设计和施工图设计。微振咨询、地形测量报告、交通影响评价报告、110kv变电站相关辐射预评价报告。

标准：国家和江苏省现行有关标准和规范。

2.7 设计依据：甲方提供的的图纸、技术资料及现场勘查资料；

国家和江苏省现行有关的设计标准、规范。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 1 | 合同签订后3天 | |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求） | 1 | 合同签订后3天 | |

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 设计文件名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 | 合同签订后30天 | / |
| 2 | 施工图设计文件 | 合同签订后60天 | / |
| 3 | 微振咨询、地形测量报告、交通影响评价报告、110kv变电站相关辐射预评价报告 | 合同签订后60天 | / |

第五条 设计费用及支付方法

5.1 甲方应支付本合同项目的设计费为人民币12,000,000.00元（大写：壹仟贰佰万元整）。

5.2 支付方法为:

5.2.1合同生效后7天内，甲方应向乙方预付设计费总额的20%，计2,400,000.00元（大写：贰佰肆拾万元整）作为预付款（本合同履行后，预付款抵作设计费）；

5.2.2 乙方提交初步设计并获得甲方上级部门批复后7日内，甲方应向乙方支付设计费总额的30%，计3,600,000.00元（大写：叁佰陆拾万元整）；

5.2.3 乙方提交全部施工图设计文件并强审通过后7日内，甲方应向乙方支付设计费总额的45%，计5,400,000.00元（大写：伍佰肆拾万元整）。

5.2.4 待工程竣工验收合格后30天内支付剩余5%合同款，计600,000.00元（大写：陆拾万元整）。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 乙方对甲方提供的资料没有尽到应有审查义务造成的返工，甲方不必承担责任，支付乙方返工费。

6.1.3 在合同履行期间，非因乙方原因导致甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。由于乙方责任引起终止合同的，乙方不得要求支付设计费，且应双倍返还预付款，并承担相应的违约责任。

6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用。逾期超过50天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合

同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。由于乙方责任引起终止合同的，乙方不得要求支付设计费，且应双倍返还预付款，并承担相应的违约责任。

6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

6.1.6 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方支付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2 乙方责任:

6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.2 负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

6.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

6.2.4 乙方派驻现场的工作人员应遵守安全规章制度做好劳动保护，如发生安全事故由乙方承担相应责任。

6.2.5 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，承担每延误一天，减收该项目应收设计费千分之一的违约责任。若延误15天及以上，甲方有权单方解除本协议，并不免除乙方的违约责任，违约金额为单倍预付款。

6.2.6 合同生效后，乙方单方提出解除合同时，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

6.2.7 乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据会议结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.8 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

6.2.9 设计合理使用年限为50年。在此期限内，发生因设计上不合理引起的质量、安全事故，经权威机构鉴定为设计责任时，甲方有权向乙方追偿。

6.3.0 乙方负责及时解决施工中有关工程设计的技术问题。如问题不能通过电话传真等方式解决的，须24小时内到达施工现场解决技术问题。

## 第七条 其他

7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

7.3 本合同第四条规定中乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.4 本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.5 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.6 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.7 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.8 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方有权依法向项目建设地有管辖权的人们法院提起诉讼

7.9 其他约定事项：无

7.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.11 本合同一式四份，甲方贰份，乙方贰份。

7.12 本合同经甲、乙双方盖章签字生效。

| | |
|---|---|
| 委托方单位名称： | 承接方单位名称： |
| 宜兴中车时代半导体有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 宜兴经济开发区杏里路10号宜兴光电产业园 | 上海市徐汇区宜山路810号贝岭大厦2楼 |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话：021-62162753 |
| 电传： | 电传：021-62578498 |
| 开户银行：招商银行股份有限公司宜兴支行 | 开户银行：成都银行成华支行 |
| 开户名称：宜兴中车时代半导体有限公司 | 开户名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 银行帐号：510906243810888 | 银行帐号：1001300000583900 |
| 签订合同代表（签字） | 签订合同代表（签字） |
| 日期：2023年3月9日 | 日期：2023年3月9日 |

# 竣工验收报告



一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位名称 | 宜兴中车时代半导体有限公司 中低压功率器件产业化 | | |
| 工程名称 | （宜兴）建设项目-生产调度楼、综合楼、生产厂房、电子辐照厂房、动力厂房、乙类库、甲类库、辅助厂房、固废站、变电站、硅烷站、制氮机房、氢氢站、门卫1-3、连廊1-2、倒班宿舍 | 工程地点 | 宜兴市经开区腾飞路与学府路交汇处 |
| 工程类别 | 工业建筑工程 | 工程造价 | 44701.50 （万元） |
| 房屋结构类型/层次 | 地上：框架结构 7 地下：框架结构 1 | 房屋建筑面积 | 地上：119766.44 地下：1068.47 |
| 市政道路、管线长度 | | 市政其他主要技术指标 | |
| 开工日期 | 2023年08月23日 | 竣工日期 | 2024年11月25日 |
| 施工许可证号 | 320282202308110401 | 规划许可证号 | 320282202300418 |
| 施工图设计文件审查合格书号 | 10031（2023）第0189号，10031(2023)第0560号 | | |
| 勘察单位 | 江苏圣源岩土工程勘测设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 资质等级 | 综合资质 |
| 施工单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 资质等级 | 特级 |
| 监理单位 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 资质等级 | 综合资质 |
| 工程质量监督机构 | 宜兴市建设监察大队 | 监督注册号 | 32028202023022806 |

二、备案意见 编号：320282230314000 8-JX-001

宜兴中车时代半导体有限公司（建设单位）建设的生产调度楼、综合楼、生产厂房、电子辐照厂房、动力厂房、乙类库、甲类库、辅助厂房、固废站、变电站、硅烷站、制氮机房、氢氢站、门卫1-3、连廊1-2、倒班宿舍单位工程，于2024年12月31日由建设单位组织竣工验收合格。

根据中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及住房城乡建设部令第2号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位于2025年1月8日报送工程竣工验收备案文件，申请备案。

经查验，符合要求。

（备案机关盖章）

2025年（1）月8日

履约评价证明材料



## 十一科技设计服务顾客满意度调查表

| 顾客名称 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中低压功率组件产能建设(宜兴)项目 | | | | |
| 序号 | 调查内容 | 顾客满意程度（请在栏内打✓） | | | |
| | | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 1 | 工艺设计与服务 | √ | √ | | |
| 2 | 总图设计与服务 | √ | | | |
| 3 | 建筑设计与服务 | √ | | | |
| 4 | 结构设计与服务 | √ | | | |
| 5 | 给水、排水设计与服务 | √ | | | |
| 6 | 空调净化设计与服务 | √ | | | |
| 7 | 气体动力设计与服务 | | √ | | |
| 8 | 供电设计与服务 | | √ | | |
| 9 | 配电电照自控设计与服务 | √ | | | |
| 10 | 弱电设计与服务 | √ | | | |
| 11 | 文件、图纸交付的及时程度 | √ | | | |
| 12 | 文件、图纸装订质量 | √ | | | |
| 13 | 工地服务 | √ | | | |
| 14 | 对总设计师的总体评价 | √ | | | |

您的其他意见和建议：

签字 日期 （单位盖章）

客户服务热线:联系人:朱晓婷 上海分院市场部经理 13262696

联系邮箱:zhuxiaoting@edr

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3040709

首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

## 中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目

江苏省-无锡市-宜兴市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3202822303180006 | 省级项目编号 | 3202822303140008 |
| 建设单位 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91320282MAC0LQP70J |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 590298 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | 宜兴开发区[2023]30号 |

项目地址：宜兴经济技术开发区学府路西侧

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2302-320257-89-01-606028 | 项目编号 | 3202822303180006 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 江苏省-无锡市-宜兴市 |
| 具体地点 | 宜兴经济技术开发区学府路西侧 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 宜兴开发区[2023]30号 | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 宜兴经济技术开发区管理委员会 | 立项批复时间 | 2023-02-23 |
| 建设单位 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91320282MAC0LQP70J |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | 企业 | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 590298 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 项目新增用地357亩，新建厂房362968㎡。购置氧化/退火炉、光刻机、匀胶显影机、离子注入机、清洗机、刻蚀机、减薄机、撕膜/贴膜机、化学气相沉积、物理气相沉积、刻蚀机、化学机械抛光机等生产设备及辅助生产设备。一期建成达产后，将形成年产36万片8英寸中低压IGBT晶圆产品的生产能力。 | | |
| 重点项目 | 是 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 ? | B |

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目

江苏省-无锡市-宜兴市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3202822303180006 | 省级项目编号 | 3202822303140008 |
| 建设单位 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91320282MAC0LQP70J |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 590298 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | 宜兴开发区[2023]30号 |

项目地址：宜兴经济技术开发区学府路西侧

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 320282230314000 8-HY-004 | 施工专业承包 | 3202822303180006-HY-002 | 2962.39 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 查看 |
| C | 320282230314000 8-HY-002 | 施工专业承包 | 3202822303180006-HY-001 | 6588.34 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 查看 |
| C | 320282230314000 8-HA-002 | 设计 | 3202822303180006-HA-001 | 1200 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 查看 |
| C | 320282230314000 8-HB-001 | 勘察 | 3202822303180006-HB-001 | 36.8 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 江苏圣源岩土工程勘测设计有限公司 | 查看 |
| C | 320282230314000 8-HZ-001 | 施工总包 | 3202822303180006-HZ-001 | 44701.55 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 查看 |
| C | 320282230314000 8-HE-001 | 监理 | 3202822303180006-HE-001 | 258.8 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 查看 |

## 合同登记信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目 | | |
| 工程名称 | 中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目 | | |
| 合同登记编号 | 3202822303180006-HA-001 | 合同编号 | -- |
| 省级合同备案编号 | 3202822303140008-HA-002 | | |
| 合同金额（万元） | 1200 | 合同类别 | 设计 |
| 建设规模 | 概念设计、方案设计和施工图设计。微振咨询、地形测量报告、交通影响评价报告、110kv变电站相关辐射预评价报告。 | | |
| 发包单位名称 | 宜兴中车时代半导体有限公司 | 发包单位统一社会信用代码 | 91320282MAC0LQP70J |
| 承包单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 承包单位统一社会信用代码 | 915101002019764990 |
| 联合体承包单位名称 | -- | 联合体单位统一社会信用代码 | -- |
| 合同签订日期 | 2023-03-09 | 记录登记时间 | 2023-03-16 |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |

关闭

# 临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目

中标通知书

| 报建编号 | 20LGPD0140 |
|---|---|
| 标段号 | B01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

## 上海市建设工程设计中标通知书

（第二联：中标人）

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 ：

我单位 临港重装备产业区K01-03b地块标准厂房 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设地点 | 临港重装备产业区K01-03b地块 | | |
| 占地面积 | 71760.1平方米 | 建筑面积 | 101436平方米 |
| 绿化面积 | 7199平方米 | | |
| 总投资额 | 75600万元 | 本期投资额 | 75600万元（含土地费等8468万元） |
| 设计周期 | 50日历天 | 设计费 | 350万元 |
| 设计范围 | □ 概念设计 √ 方案设计 √ 初步设计 √ 施工图设计 | | |
| 备注 | | | |

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章）

年 月 日 年 月 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2017版

合同关键页扫描件

证书号_____

# 上海市建设工程设计合同

项目名称：临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目

项目建设地点：重装备产业区 K01-03b 地块

委托方（甲方）：上海临港产业区经济发展有限公司

承接方（乙方）： 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

签订日期：2020.10.12

# 上海市建设工程设计合同

委托方(甲方)：上海临港产业区经济发展有限公司

承接方(乙方)：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

甲方委托乙方承担临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

**第一条 本合同依据下列文件签订**

1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2 国家及上海市有关工程设计的现行管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件

1.4 本工程招标文件、补充文件以及投标文件。

1.5 确定本工程中标单位的中标通知书。

**第二条 本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准：**

2.1 工程项目的名称：临港重装备产业区 K01-03b 地块标准厂房项目

2.2 工程项目的地点：重装备产业区 K01-03b 地块

2.3 工程项目的规模：总基地面积约 7.2 万平方米，需规划总建筑面积约 10.1 万平方米的标准厂房 5 栋，均为多层生产厂房。

2.4 工程特征及附注说明：/

2.5 工程项目的设计内容及标准：

（1）本合同设计内容包含为本项目地块范围内主体建筑土建设计（完成前期咨询、完成概念方案、完成方案设计工作，包含总图、立面、建筑、结构、机电、暖通及估算工作。完成总体设计工作，包含土建机电全专业及概算工作。完成施工图设计工作，包含土建、结构、机电、管线综合、外立面设计、海绵城市设计、景观设计、弱电设计、标志标线标牌设计、BIM 设计、数字化竣工图配合。其中 BIM 设计详见附件。

设计周期 50 日历天。

**第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件**

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 备案 | 1 | 合同签订后 10 天 | |
| 2 | 地形图 | 1 | 合同签订后 10 天 | |
| 3 | 平面图 | 1 | 合同签订后 10 天 | |

**第四条 乙方向甲方交付的成果文件**

| | 成果文件名称 | 阶段 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方案设计文本及电子文件 | 方案设计 | 15 | 按项目进度及业主要求 | |
| 2 | 总体设计及电子文件（包括设计概算书、人防工程、基坑围护、弱电、室外管线、道路、围墙、绿化景观、PC 装配式建筑设计） | 总体设计 | 16 | 按项目进度及业主要求 | |
| 3 | 招标图及电子文件 | 招标图 | 16 | | |
| 4 | 施工图及电子文件（要求同总体设计） | 施工图 | 16 | 按项目进度及业主要求 | 提供满足城建档案馆验收要求的计算书原件2份 |

注明：1. 乙方向甲方交付的成果文件包括图纸、文本、电子版 cad 图、DOC 文档以及所有成果文件的 PDF 版。

2. 根据上海市竣工图编制的相关规定，设计单位须完成竣工图的审核及电子签章，该费用包含在设计报价中。

**第五条设计费用**

5.1 本项目合同设计单价为 35 元/平方，总价暂定为 350 万元（包含内容详见本合同 2.5）。

5.2 设计费报价中的方案设计、初步设计及施工图设计报价中面积由投标单位根据方案确定，结算根据投标单价 35 元/平方米及最终审图核定的建筑面积按实结算。

5.3 设计收费标准：

（1）本工程设计费包含完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务的全部费用，主要包括：方案设计及审定修改、初步设计（含设计概算）及审批修改、施工图设计及审图后修改、提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收、竣工验收以及施工现场后续服务、附属配套工程设计、专业分包设计等费用。

（2）参照国家有关规定，并结合乙方在投标文件中的优惠条件确定。

**第六条 支付方式**

双方约定，甲方按下表进度和金额支付设计费：

| 设计阶段 | 付款进度 | 付款比例 | 付款金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 项目启动 | 合同签订后 | 设计费的 20% | |
| 方案、总体设计 | 提交全部方案设计（总体设计）成果且甲方认可后，通过政府审批。 | 合同设计费的 30% | |
| 施工图设计 | 提交施工图设计成果并通过当地审图公司审核合格。 | 根据本合同 5.2 条款，设计费调整，付至调整后设计费的 85% | |
| 竣工验收完成 | 竣工验收完成。 | 调整后设计费总额的 10% | |
| 竣工备案完成 | 竣工备案完成。 | 调整后设计费总额的 5% | |
| 注：1.在甲方每次付款前，设计人应提交正式税务发票，如上述发票或付款凭证无法及时提交，甲方付款时间相应顺延。 | | | |

**第七条 双方责任**

7.1 甲方责任：

7.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方另行协商签订补充合同。

7.1.3 在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.1.4 甲方应按本合同第 6.1 款规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付 10 个工作日，应承担应支付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过 30 个工作日以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

7.1.5 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

7.2 乙方责任：

7.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

7.2.2 乙方应服从甲方选定的为本工程服务的咨询单位和个人在甲方授权范围内所进行的指导和协调工作。

7.2.3 乙方交付的设计文件份数超过本合同第四条规定的份数时，乙方不另行承担工本费。

7.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与有关规定免收的设计费金额相等。

7.2.5 由于乙方自身原因，延误了本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收合同价的万分之五，最高不超过合同价的 20%。

7.2.6 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

7.2.7 乙方完成的初步设计和施工图各设计阶段的时间节点应符合甲方的的总体进度计划；设计深度达到国家有关规定，确保顺利通过评审。

7.2.8 乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责必要调整补充。

7.2.9 乙方应派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题。并应自行协调工程设计与工程勘测的进度并及时与甲方沟通，按时完成各阶段的设计任务。

**第八条 其他**

8.1 本合同在履行过程中发生纠纷，甲方与承接方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

8.2 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数时，乙方可另收工本费。

8.3 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4 甲乙双方在签订本合同的同时，还须签订安全管理生产协议和工程设计廉政责任书。

8.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议或备忘录作为附件，补充协议或备忘录与本合同具有同等效力。

8.6 本合同一式十份，甲乙双方各执五份。

8.7 本合同双方签章后，乙方在 30 日内报项目所在地建设行政主管部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.8 本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

（以下无正文）

委托方单位名称：

（盖章）

法定代表人：

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

承接方单位名称：

（盖章）

法定代表人：

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

| | |
|---|---|
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订合同代表（签字）： | 签订合同代表（签字）： |

本合同于 2020 年 10 月 12 日签订于 临港

履约评价证明材料

**十一科技设计服务顾客满意度调查表**

| 顾客名称 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 临港重装区产业区k01-03b地块标准厂房 | | | | |
| 序号 | 调查内容 | 顾客满意程度（请在栏内打√） | | | |
| | | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 1 | 工艺设计与服务 | √ | | | |
| 2 | 总图设计与服务 | | √ | | |
| 3 | 建筑设计与服务 | √ | | | |
| 4 | 结构设计与服务 | √ | | | |
| 5 | 给水、排水设计与服务 | √ | | | |
| 6 | 空调净化设计与服务 | √ | | | |
| 7 | 气体动力设计与服务 | √ | | | |
| 8 | 供电设计与服务 | √ | | | |
| 9 | 配电电照自控设计与服务 | √ | | | |
| 10 | 弱电设计与服务 | √ | | | |
| 11 | 文件、图纸交付的及时程度 | | √ | | |
| 12 | 文件、图纸装订质量 | √ | | | |
| 13 | 工地服务 | | √ | | |
| 14 | 对总设计师的总体评价 | √ | | | |

您的其他意见和建议：

签字　　日期　　(单位盖章)

# 国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2613451

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 临港重装备产业区K01-03b地块标准厂房

上海市-上海市-浦东新区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3101152012110006 | 省级项目编号 | 20LGPD0140 |
| 建设单位 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1H92XGX1 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 101436 | 总投资（万元） | 75600 |
| 立项级别 | 省级 | 立项文号 | 310115MA1H92XGX20201D2203002 |

项目地址：上海市浦东新区基地东至K01-03地块西至K01-01绿地南至K01-01绿地北至K01-02地块

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2020-310115-34-03-006529 | 项目编号 | 3101152012110006 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 上海市-上海市-浦东新区 |
| 具体地点 | 上海市浦东新区基地东至K01-03地块西至K01-01绿地南至K01-01绿地北至K01-02地块 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 310115MA1H92XGX20201D2203002 | 立项级别 | 省级 |
| 立项批复机关 | 上海临港地区开发建设管理委员会 | 立项批复时间 | 2020-08-04 |
| 建设单位 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1H92XGX1 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 101436 | 总投资（万元） | 75600 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 如有，详见立项文件。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 ? | A |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 临港重装备产业区K01-03b地块标准厂房

上海市-上海市-浦东新区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3101152012110006 | 省级项目编号 | 20LGPD0140 |
| 建设单位 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1H92XGX1 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 101436 | 总投资（万元） | 75600 |
| 立项级别 | 省级 | 立项文号 | 310115MA1H92XGX20201D2203002 |

项目地址：上海市浦东新区基地东至K01-03地块西至K01-01绿地南至K01-01绿地北至K01-02地块

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W2021110109969 | 施工总包 | 3101152012110006-HZ-002 | 37969.75 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 查看 |
| A | W2020120132840 | 监理 | 3101152012110006-HE-001 | 126.42 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 查看 |
| A | W2020120132535 | 施工总包 | 3101152012110006-HZ-001 | 1217.96 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 查看 |
| A | W2020100137540 | 设计 | 3101152012110006-HA-001 | 350 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 查看 |
| A | W2020100137349 | 勘察 | 3101152012110006-HB-001 | 29.02 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 查看 |

共 20 条 < 1 2 > 前往 2 页

### 合同登记信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 临港重装备产业区K01-03b地块标准厂房 | | |
| 工程名称 | 临港重装备产业区K01-03b地块标准厂房 | | |
| 合同登记编号 | 3101152012110006-HA-001 | 合同编号 | 20LGPD0140BZ01000 |
| 省级合同备案编号 | W2020100137540 | | |
| 合同金额（万元） | 350 | 合同类别 | 设计 |
| 建设规模 | -- | | |
| 发包单位名称 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 发包单位统一社会信用代码 | 91310115MA1H92XGX1 |
| 承包单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 承包单位统一社会信用代码 | 915101002019764990 |
| 联合体承包单位名称 | -- | 联合体单位统一社会信用代码 | -- |
| 合同签订日期 | 2020-10-12 | 记录登记时间 | 2020-10-29 |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 | A |

关闭

# 奕瑞 X 光产业园项目

合同关键页扫描件

合同编号：_____

# 建设工程设计合同
# （房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：奕瑞影像科技（合肥）有限公司**

**设计人（全称）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 奕瑞 X 光产业园项目 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：奕瑞 X 光产业园项目。

2.工程地点：合肥市新站高新区综合保税区内大禹路与东淝河路（原：西淝河路）交口东南角 。

3.规划用地面积： 56623.33 平方米，总建筑面积： 88854.92 平方米（用地面积和建筑面积均为暂估面积，最终以规划要求、发包人要求及实际设计为准；其中地上约 88854.92 平方米，地下约 / 平方米）；地上 1~5 层，地下 / 层；建筑高度 / 米。

4.建筑功能：F1 生产厂房、 A1 生产厂房、动力站、硅烷站、大宗气站、门卫室、连廊及配套建筑及附属设施等。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图设计，满足消防设计要求。主要单体包括：F1 生产厂房、 A1 生产厂房、动力站、硅烷站、大宗气站、门卫室、连廊及配套建筑及附属设施等，其中 A1 生产厂房仅总图规划预留。

2.工程设计阶段：在本项目用地地块内，规划设计奕瑞 X 光产业园项目 FAB 工厂及配套建筑，以及提供施工期间的设计现场驻场服务等。

3.工程设计服务内容：

（1）方案设计（包括方案优化、协助发包人报相关部门审批等）；

（2）总体设计（包括编制设计概算及总说明、协助发包人报相关部门审批等）；

（3）施工图设计（包括编制设计总说明、协助发包人报相关部门审批等）；

（4）专项工程设计：包含在设计人设计范围内的专项工程的设计，未包含在设计人设计范围内的专项工程的设计审核确认。若设计人没有相关专项工程设计资质的，可经发包人认可后由设计人委托其它有资质的单位进行设计；进行消防性能化设计与评估，提供消防设计

4

说明书、消防设施设计专篇；景观绿化设计达到施工图深度；根据当地政府主管部门要求的绿色建筑设计；设计人应负责本工程所有设计工作的整体管理、审核及协调工作；

（5）施工期间的设计现场驻场服务，驻场全过程服务共 10 个月；因实际需要，项目设计人应根据发包要求，出席施工单位、政府主管部门以及发包人等的各种会议，进行技术说明和澄清，费用自理。因政府相关部门的需求，发包人选定的施工单位图纸需要项目设计人统一签字盖章的，项目设计单位应负责免费签章。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

1、方案设计、可行性研究报告（含效果图设计，符合规划部门及其他相关部门审批要求）；地勘工作，包括出具地质勘查报告及报告报相关单位或者部门审查等:工期 0.5 个日历月；

2、总体设计（符合规划部门审批、相关规范要求）:工期 1 个日历月；

3、桩基施工图设计（达到第三方图审要求，并图审完成）:工期 2 个日历月；

4、施工图设计（达到第三方图审要求，并图审完成；且达到招标方招标要求，包括但不限于图纸、技术规格书、分包界面等），工期 4 个日历月；

5、节能评估报告（达到相关部门审批要求），工期 1.5 个日历月。

本次项目预计会进行两次立项，故可行性研究报告、节能评估报告应进行两次报告编制和报审，或者在第一次报告编制基础上进行变更修改再次报审。

上述工期均是指从项目设计启动日开始算起；具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价；

2.签约合同价为：

人民币（大写）肆佰叁拾捌万元整（¥4,380,000.00 元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：潘耀先。

设计人项目负责人：朱冬林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在__合肥__签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自__双方签字盖章后__生效。

十二、合同份数

本合同正本一式__16__份、副本一式__-__份，均具有同等法律效力，发包人执正本__8__份、副本__-__份，设计人执正本__8__份、副本__-__份。

*本页无正文*

| | |
|---|---|
| 发包人： 奕瑞影像科技（合肥）有限公司（盖章） | 设计人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 （盖章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 组织机构代码：91340100MA8P7JC78R | 组织机构代码：915101002019764990 |
| 纳税人识别码：91340100MA8P7JC78R | 纳税人识别码：915101002019764990 |
| 地 址：合肥市新站高新区 综合保税区内 大禹路与东淝河路（原：西淝河路）交口东南角 | 地 址：成都市双林路 251 号 |
| 邮政编码： | 邮政编码：610021 |
| 法定代表人： | 法定代表人：赵振元 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话：028-84339017 |
| 传 真： | 传 真：028-84333172 |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行：成都银行成华支行 |
| 账 号： | 账 号：1001 3000 0058 3900 |
| 时 间： | 时 间：2022年8月9日 |

履约评价证明材料



十一科技设计服务顾客满意度调查表

| 顾客名称 | 奕瑞影像科技（合肥）有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 奕瑞 X 光产业园项目 | | | |
| 序号 | 调查内容 | 顾客满意程度（请在栏内打√） | | |
| | | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 1 | 工艺设计与服务 | √ | | | |
| 2 | 总图设计与服务 | √ | | | |
| 3 | 建筑设计与服务 | √ | | | |
| 4 | 结构设计与服务 | √ | | | |
| 5 | 给水、排水设计与服务 | √ | | | |
| 6 | 空调净化设计与服务 | √ | | | |
| 7 | 气体动力设计与服务 | √ | | | |
| 8 | 供电设计与服务 | √ | | | |
| 9 | 配电电照自控设计与服务 | √ | | | |
| 10 | 弱电设计与服务 | √ | | | |
| 11 | 文件、图纸交付的及时程度 | | √ | | |
| 12 | 文件、图纸装订质量 | √ | | | |
| 13 | 工地服务 | √ | | | |
| 14 | 对总设计师的总体评价 | √ | | | |

您的其他意见和建议：

签字 侯修贺 日期 2023.1.3

奕瑞影像科技(合肥)有限公司 奕瑞X光产业园项目专用章(无效约束) （单位盖章）

# 国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3108140

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 奕瑞X光产业园项目

安徽省-合肥市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3401732211260001 | 省级项目编号 | 3401732207140102 |
| 建设单位 | 奕瑞影像科技（合肥）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340100MA8P7JC78R |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 35000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：新站高新区 综合保税区内大禹路与东淝河路（原：西淝河路）交口东南角

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | xz2022075018 | 项目编号 | 3401732211260001 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 安徽省-合肥市 |
| 具体地点 | 新站高新区 综合保税区内 大禹路与东淝河路（原：西淝河路）交口东南角 | 经纬度 | 117，31 |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 合肥新站高新区经贸局 | 立项批复时间 | 2022-07-08 |
| 建设单位 | 奕瑞影像科技（合肥）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340100MA8P7JC78R |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 35000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | -- | | |
| 重点项目 | 是 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | 2022年09月01日 | 计划竣工 | 2024年12月01日 |
| 建筑节能信息 | - | | |
| 超限项目信息 | - | | |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 ? | C |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 奕瑞X光产业园项目

安徽省-合肥市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3401732211260001 | 省级项目编号 | 3401732207140102 |
| 建设单位 | 奕瑞影像科技（合肥）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340100MA8P7JC78R |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 35000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：新站高新区 综合保税区内大禹路与东淝河路（原：西淝河路）交口东南角

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

| 数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额（万元） | 面积（平方米） | 发证日期 | 施工许可编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 340173202211252001 | 30845.61 | 73242.6 | 2022-11-25 | 3401732211260001-SX-001 | 查看 |

施工许可详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 奕瑞X光产业园项目 | | |
| 工程名称 | 奕瑞X光产业园项目C1-动力站（含连廊）、F1-生产厂房、GH1-门卫、GH2-门卫、P1-水泵房及水池 | | |
| 施工许可证编号 | 3401732211260001-SX-001 | 省级施工许可证编号 | 340173202211252001 |
| 项目代码 | xz2022075018 | 项目编号 | 3401732211260001 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 中标通知书编号 | -- | 施工图审查合格书编号 | -- |
| 合同工期（天） | -- | 数据等级 | C |
| 项目经理 | 孟龙龙 | 所属单位 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 总监理工程师 | 王华龙 | 所属单位 | 合肥工大建设监理有限责任公司 |
| 合同金额（万元） | 30845.61 | 面积（平方米） | 73242.6 |
| 长度（米） | -- | 跨度（米） | -- |
| 建设规模 | 73242.6平方米 | 发证日期 | 2022-11-25 |
| 记录登记时间 | 2022-11-26 | 数据来源 | -- |

相关企业、人员

| 序号 | 企业角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 人员角色 | 人员姓名 | 身份证号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理企业 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 913401001491893071 | 总监理工程师 | 王华龙 | 341103**********15 |
| 2 | 勘察企业 | 合肥工业大学设计院（集团）有限公司 | 91340100149185568Q | 项目负责人 | 赖晓东 | 362134**********19 |
| 3 | 施工企业 | 上海宝冶集团有限公司 | 91310000746502808A | 项目经理 | 孟龙龙 | 320922**********19 |
| 4 | 设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目负责人 | 赵军 | 420601**********52 |

关闭

# 番禺汽车城智汇区一期项目

中标通知书

## 中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [06434] 号

(主)庄严建设（广州）有限公司,(成)广西建工集团控股有限公司,(成)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为番禺汽车城智汇区一期项目设计施工总承包（EPC）【JG2022-16117】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）柒亿贰仟壹佰柒拾肆万贰仟贰佰陆拾陆元整(￥72,174.2266万元)。

其中：

项目负责人姓名：郑洪成

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 11 月 21 日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年11月21日

2022 年 11 月 21 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-11-22

广州公共资源交易中心

合同关键页扫描件

# 番禺汽车城智汇区一期项目
# 设计施工总承包（EPC）合同

工程名称：番禺汽车城智汇区一期项目

工程编号：_____

工程地点：广州市番禺区

发 包 人：广州市番禺区汽车城发展有限公司

承 包 人：（主）庄严建设（广州）有限公司

（成）广西建工集团控股有限公司

（成）信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

# 第一部分 协议书

发包人（全称）：**广州市番禺区汽车城发展有限公司**

承包人（全称）：**（主）庄严建设（广州）有限公司**

**（成）广西建工集团控股有限公司**

**（成）信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司**

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目设计、建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

工程名称：番禺汽车城智汇区一期项目。

番禺汽车城智汇区一期项目总用地面积约 61640 平方米，其中可建设用地面积 48318 平方米、道路用地面积 13322 平方米，总建筑面积 190751 平方米（其中地上建筑面积 154651 平方米，地下建筑面积 36100 平方米），项目主要建设内容包括：高层厂房 3 栋、多层厂房 6 栋、宿舍 1 栋、地下室、绿化道路广场等内容，详细工程内容以初步设计文件为准。

项目总投资 112731.85 万元。

工程立项批准文号（项目代码）：2103-440113-04-01-134358。

资金来源：自筹资金。

**二、工程承包范围及承包方式**

1. 完成本项目的施工图设计工作：①设计范围及内容（包括但不限于）：本工程土建、装修、给排水、照明、防雷、消防、通风与空调、白蚁防治、煤气管道、相关电气设备（含广播系统、通信系统、闭路电视保安监控系统、智能停车管理系统、供电设备、电梯设备、市政电力接入工程（临时及永久用电）、市政给水接入工程、房屋拆除）、绿化（含绿化给水）、管线迁改（如需要）及其附属设施等工程内容的施工设计图、竣工图编制、绿色建筑设计、装配式建筑设计、竣工通编制等；配合初步设计报建报批及配合施工图审查；配合环评水保等咨询工作；配合施工验收工作；施工阶段的现场指导与监督方案优化及设计变更；建筑信息模型（BIM）技术服务等；②设计其他服务：a. 全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻场）；b. 负责根据建设要求组织各项专家

评审，并承担相应的专家评审费用；c.负责该项目各行业各阶段设计成果报批时相关部门收取的电子数据报批格式转换和验证、以及符合相应用地、规划、施工的报建要求的设计图，配合各专业报建、办理建设工程规划许可证等报批报建工作。

2．完成本项目施工工作：①按发包人提供的招标文件、招标答疑文件及设计施工总承包合同，承包本工程土建、装修、给排水、照明、防雷、消防、通风与空调白蚁防治、煤气管道、相关电气设备（含广播系统、通信系统、闭路电视保安监控系统、智能停车管理系统、供电设备、电梯设备、市政电力接入工程（临时及永久用电）、市政给水接入工程、房屋拆除）、绿化（含绿化给水）、管线迁改（如需要）及其附属设施等工程的施工。②负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作；③施工总承包管理配合服务：即对发包人另外发包或发包人与承包人联合招标的其它专业工程以及发包人直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、配合服务，总承包服务费由各投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付，也不能以任何理由向各专业工程承包人收取。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程设计施工总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作；④负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、组织重大施工方案专家论证会、余泥排放证、交通疏解方案、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收，并承担办理上述手续施工方的费用；⑤组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。

3． 建筑信息模型（BIM）技术应用：本项目要求建设全过程应用 BIM 技术，包括施工图设计阶段 BIM 技术应用、施工阶段 BIM 技术应用。

注：由承包人（联合体主办方）负责与交通、水务、国规、建设等各行业部门的协调工作，并委派专人负责该项目的所有报建工作，发包人配合报建资料盖章工作。承包人（联合体主办方）负责该项目报建所需的论证、评估、评价、第三方技术审查等工作及承担相关的费用。

**三、合同工期**

（1）设计计划工期：60 日历天，自双方签订设计施工总承包合同之日起计；

（2）施工计划工期：791 日历天，自监理发出开工令之日起计。

**四、质量标准**

1．设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等

国家及地方工程勘察设计管理法规和规章，建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》及《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范等。

2．工程质量标准：竣工验收合格，符合设计图纸要求和现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

**五、合同价款**

暂定合同价款为¥721742266.00 元（大写：人民币柒亿贰仟壹佰柒拾肆万贰仟贰佰陆拾陆元整），其中：

工程设计费为¥10993346.00 元（大写：人民币壹仟零玖拾玖万叁仟叁佰肆拾陆元整 ），工程设计费投标下浮率为 2.0%；

BIM 技术服务费为¥ 5832764.00 元（大写：人民币伍佰捌拾叁万贰仟柒佰陆拾肆元整），BIM 技术服务费投标下浮率为 2.0%；

建安工程费为¥704916156.00 元（大写：人民币柒亿零肆佰玖拾壹万陆仟壹佰伍拾陆元整），建安工程费投标下浮率为 2.0%。

注：（1）设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定乘以施工图设计比例 55%再乘以（1-投标下浮率）进行结算，其中专业调整系数 1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数 1.0，计费基价按工程建安费预算评审价计算，最终结算价以评审部门审定结果为准，若设计费结算价高于设计费投标报价，则以设计费投标报价作为设计费结算价，发包人无需再支付差额部分价款。

（2）竣工图编制费参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定下浮 20%再乘以（1-投标下浮率）进行结算，最终结算价以评审部门审定结果为准，若竣工图编制费结算价高于竣工图编制费投标报价，则以竣工图编制费投标报价作为竣工图编制费结算价，发包人无需再支付差额部分价款。

（3）BIM 技术服务费实行总价包干。

（4）工程建安费按工程建安费预算评审价乘以（1-中标下浮率）作为结算依据，最终结算价以评审部门审定结果为准，若建安工程费结算价高于建安工程费投标报价，则以建安工程费投标报价作为建安工程费结算价，发包人无需再支付差额部分价款。

**六、本协议书中有关词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。**

**七、承包人承诺**

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、

完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

**八、发包人承诺**

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

**九、如承包人为联合体的，本合同由联合体的主办方及成员方共同签订，并由联合体主办方负责开具合同价款发票、收取合同款项。发包人据此仅向承包人的联合体牵头人支付设计施工总承包相关费用。承包人联合体各成员之间自行协商款项分配，由于承包人联合体各成员单位之间款项往来所产生的税费或其他附加费用，由承包人在投标报价中自行考虑，发包人不再另行支付。**

**十、合同生效**

合同订立时间：2022 年 12 月 9 日。

合同订立地点：广州市番禺区。

本合同双方约定：双方签名、盖章后生效。本合同一式二十份，发包人执十份，承包人执十份。

4

（此页无正文）

发包人：广州市番禺区汽车城发展有限公司

（盖章）

法定代表人：

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

经 办 人：_____（签字）

地 址：广州市番禺区石楼镇清华科技园广州创新基地内研发办公楼 A 栋第 5 层自编号 A5

电 话：020-39270333

传 真：

签约日期：2022 年 12 月 8 日

承包人：庄严建设（广州）有限公司

（联合体主办方）（盖章）

法定代表人：谷栋

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

地 址：广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之三 202

电 话：15950355003

传 真：

收款银行：邮政下储蓄银行广州市石基支行

收款账号：944003010003859340

邮政编码：511434

签约日期：2022 年 12 月 8 日

承包人：广西建工集团控股有限公司

（联合体成员）（盖章）

法定代表人：陆彪

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

地 址：南宁市西乡塘区友爱北路 45 号

电 话：0771-3391320

传 真：

邮政编码：530000

签约日期：2022 年 12 月 8 日

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

（联合体成员）（盖章）

法定代表人：赵振元

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

地 址：成都市成华区双林路 251 号

电 话：028-84339017

传 真：028-84333172

邮政编码：610000

签约日期：2022 年 12 月 8 日

5

竣工验收报告

# 合同竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：番禺汽车城智汇区一期项目

验收日期：2015 年 8 月 14 日

建设单位（盖章）：广州市番禺区汽车城发展有限公司

# 一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 番禺汽车城智汇区一期项目 | | | | |
| 工程地点 | 广州市番禺区化龙镇金山大道南侧，广汽智联新能源汽车产业园北部 | 建筑面积 | 188972.31 平方米 | 工程造价 | 72174.2266 万元 |
| 结构类型 | 1~3#楼、宿舍楼、连廊：框剪结构<br>4~9 号楼及地下室：框架结构 | 层数 | 1、2#楼地上 12 层；3#楼地上 12 层；4#楼及地下室地上 5 层，地下 1 层；5#楼地上 5 层；6#楼地上 5 层；7#楼地上 5 层；8#楼地上 5 层；9#楼地上 5 层；宿舍楼地上 11 层；连廊地上 1 层。 | | |
| 施工许可证号 | 440113202212220101、440113202302090101、440113202306130101 | | | | |
| 开工日期 | 2023 年 3 月 15 日 | 验收日期 | 2025 年 8 月 14 日 | | |
| 监督单位 | 广州市番禺区建设工程质量监督站 | 监督编号 | PYJD20221222001 | | |
| 建设单位 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | | | |
| 施工单位 | （主）庄严建设（广州）有限公司、（成）广西建工集团控股有限公司 | | | | |
| 专业承包单位 | 松创建设集团有限公司聊城分公司 | | | | |
| 专业承包单位 | 广东固坤建设工程有限公司 | | | | |
| 专业承包单位 | 陕西地球村建设有限公司 | | | | |
| 专业承包单位 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | | | | |
| 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 中图建筑工程咨询（广东）有限公司 | | | | |

## 二、合同竣工验收实施情况

GD-D1-613/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | 何家柱 |
| 副组长 | 杨文朝 |
| 组员 | 杨方林、黄练红、郑洪成 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 何家柱 | 杨文朝、杨方林、黄练红、郑洪成、黄敏锋、陈晓彤 |
| 建筑设备安装工程 | 何家柱 | 杨文朝、杨方林、郑洪成、黄敏锋、陈晓彤 |
| 工程质控资料 | 何家柱 | 杨文朝、杨方林、郑洪成、黄敏锋、陈晓彤 |

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

| 建筑工程分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| 地基与基础 | 符合要求 | 45 项，其中：<br>经审查符合要求 45 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 55 项，其中：<br>资料核查符合要求 35 项<br>实体抽查符合要求 20 项 | 共 27 项，其中：<br>评价为“好”的 20 项<br>评价为“一般”的 7 项 |
| 主体结构 | 符合要求 | 53 项，其中：<br>经审查符合要求 53 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 58 项，其中：<br>资料核查符合要求 37 项<br>实体抽查符合要求 21 项 | 共 40 项，其中：<br>评价为“好”的 25 项<br>评价为“一般”的 15 项 |
| 建筑装饰装修 | 符合要求 | 55 项，其中：<br>经审查符合要求 55 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 55 项，其中：<br>资料核查符合要求 30 项<br>实体抽查符合要求 25 项 | 共 38 项，其中：<br>评价为“好”的 26 项<br>评价为“一般”的 12 项 |
| 屋面 | 符合要求 | 28 项，其中：<br>经审查符合要求 28 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 36 项，其中：<br>资料核查符合要求 22 项<br>实体抽查符合要求 14 项 | 共 20 项，其中：<br>评价为“好”的 17 项<br>评价为“一般”的 3 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 符合要求 | 52 项，其中：<br>经审查符合要求 52 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 47 项，其中：<br>资料核查符合要求 34 项<br>实体抽查符合要求 13 项 | 共 45 项，其中：<br>评价为“好”的 38 项<br>评价为“一般”的 7 项 |
| 通风与空调 | 符合要求 | 47 项，其中：<br>经审查符合要求 47 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 52 项，其中：<br>资料核查符合要求 35 项<br>实体抽查符合要求 22 项 | 共 29 项，其中：<br>评价为“好”的 19 项<br>评价为“一般”的 10 项 |
| 建筑电气 | 符合要求 | 45 项，其中：<br>经审查符合要求 45 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 48 项，其中：<br>资料核查符合要求 33 项<br>实体抽查符合要求 15 项 | 共 33 项，其中：<br>评价为“好”的 26 项<br>评价为“一般”的 7 项 |
| 智能建筑 | 符合要求 | 36 项，其中：<br>经审查符合要求 36 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 40 项，其中：<br>资料核查符合要求 28 项<br>实体抽查符合要求 12 项 | 共 29 项，其中：<br>评价为“好”的 23 项<br>评价为“一般”的 6 项 |
| 建筑节能 | 符合要求 | 33 项，其中：<br>经审查符合要求 33 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 38 项，其中：<br>资料核查符合要求 33 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 30 项，其中：<br>评价为“好”的 26 项<br>评价为“一般”的 4 项 |
| 电梯 | 符合要求 | 32 项，其中：<br>经审查符合要求 32 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 40 项，其中：<br>资料核查符合要求 27 项<br>实体抽查符合要求 13 项 | 共 29 项，其中：<br>评价为“好”的 20 项<br>评价为“一般”的 9 项 |
| 道路 | 符合要求 | 44 项，其中：<br>经审查符合要求 44 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 46 项，其中：<br>资料核查符合要求 39 项<br>实体抽查符合要求 7 项 | 共 30 项，其中：<br>评价为“好”的 26 项<br>评价为“一般”的 4 项 |
| 边坡 | 符合要求 | 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 20 项，其中：<br>资料核查符合要求 13 项<br>实体抽查符合要求 7 项 | 共 20 项，其中：<br>评价为“好”的 14 项<br>评价为“一般”的 6 项 |
| 室外环境 | 符合要求 | 33 项，其中：<br>经审查符合要求 33 项<br>经核定符合要求 0 项 | 共 35 项，其中：<br>资料核查符合要求 25 项<br>实体抽查符合要求 10 项 | 共 30 项，其中：<br>评价为“好”的 22 项<br>评价为“一般”的 8 项 |

GD-D1-613/5□□□

| 室外工程子单位工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| / | / | _____项，其中：<br>经审查符合要求_____项<br>经核定符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>资料核查符合要求_____项<br>实体抽查符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>评价为“好”的_____项<br>评价为“一般”的_____项 |
| / | / | _____项，其中：<br>经审查符合要求_____项<br>经核定符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>资料核查符合要求_____项<br>实体抽查符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>评价为“好”的_____项<br>评价为“一般”的_____项 |
| / | / | _____项，其中：<br>经审查符合要求_____项<br>经核定符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>资料核查符合要求_____项<br>实体抽查符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>评价为“好”的_____项<br>评价为“一般”的_____项 |
| / | / | _____项，其中：<br>经审查符合要求_____项<br>经核定符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>资料核查符合要求_____项<br>实体抽查符合要求_____项 | 共_____项，其中：<br>评价为“好”的_____项<br>评价为“一般”的_____项 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 四、验收人员签名

GD-D1-613/6□□□

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨文勤 | 广州新广州监理 | 总监 | 高工 | 杨文勤 |
| 2 | 雷永新 | 广州市广州监理 | 总监 | 工程师 | 雷永新 |
| 3 | 邓士锐 | 广州市广州监理 | | | 邓士锐 |
| 4 | 雷经仁 | 中建西南分公司 | 项目负责人 | 工程师 | 雷经仁 |
| 5 | | | | | |
| 6 | 陈厚燊 | 元亨建设 | | | 陈厚燊 |
| 7 | 钟伯乐 | 元亨建设 | | | 钟伯乐 |
| 8 | 麦宗新 | 元亨建设 | | | 麦宗新 |
| 9 | 林振武 | 在亨建设 | | | 林振武 |
| 10 | 水利方 | 十一科技 | 设计项目负责人 | 高工 | 水利方 |
| 11 | 周元君 | 十一科技 | | | |
| 12 | 梁佳 | 广西建工 | | | 梁佳 |
| 13 | 黄敏倚 | 汽车城公司 | | | 黄敏倚 |
| 14 | 周文彬 | 汽车城公司 | | | 周文彬 |
| 15 | 陈晓彤 | 汽车城公司 | | | 陈晓彤 |
| 16 | 郑洪成 | 在亨建设 | | | 郑洪成 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 徐孝东 | 汽车城公司 | | | 徐孝东 |
| 26 | 邓文钟 | 汽车城公司 | | | 邓文钟 |

## 四、验收人员签名

GD-D1-613/6□□□

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

## 五、合同验收结论及备注

GD-D1-613/7□□□

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程合格，同意验收使用。

| 建设单位： | 监理单位： | 勘察单位： | 设计单位： | 施工单位： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：<br>2025 年 8 月 14 日<br>经办人： | 项目负责人：<br>2025 年 8 月 14 日 | 项目负责人：<br>2025 年 8 月 14 日 | 项目负责人：<br>2025 年 8 月 14 日 | 项目负责人：<br>2025 年 8 月 14 日 |

联合体协议

附件二（参考格式）：

# 联合体协议书

庄严建设（广州）有限公司、广西建工集团控股有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（施工方单位名称、设计方单位名称）自愿组成联合体，共同参加 番禺汽车城智汇区一期项目设计施工总承包（EPC） 投标。我方授权委托本协议联合体主办方代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，负责整个合同实施阶段的协调工作。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 庄严建设（广州）有限公司 （主办方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。联合体主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）庄严建设（广州）有限公司 负责本工程中的招标范围内除多层厂房 1 栋（地上部分）、宿舍 1 栋（地上部分）外所有工程施工等工作。

（2）广西建工集团控股有限公司 负责本工程中的多层厂房 1 栋（地上部分）、宿舍 1 栋（地上部分）的工程施工等工作。

（3）信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 负责本工程中的招标范围内所有设计等工作。

**注：联合体各成员单位内部的职责分工可根据投标人内部的职责分工需要，进行增减。**

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

主办方名称：庄严建设（广州）有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一名称：广西建工集团控股有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3011539

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 番禺汽车城智汇区一期项目

广东省-广州市-番禺区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4401132301070003 | 省级项目编号 | 4401132212220001 |
| 建设单位 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | MA59KREY-4 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 190751 | 总投资（万元） | 128704.13 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2103-440113-04-01-134358 |

项目地址：广州市番禺区化龙镇金山大道南侧，广汽智联新能源汽车产业园北部

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2103-440113-04-01-134358 | 项目编号 | 4401132301070003 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 广东省-广州市-番禺区 |
| 具体地点 | 广州市番禺区化龙镇金山大道南侧，广汽智联新能源汽车产业园北部 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2103-440113-04-01-134358 | 立项级别 | 区县级 |
| 立项批复机关 | 番禺区发展和改革局 | 立项批复时间 | 2021-04-08 |
| 建设单位 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | MA59KREY-4 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国有企事业单位投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积（平方米） | 190751 | 总投资（万元） | 128704.13 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 36137.89平方米 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | 2023年03月01日 | 计划竣工 | 2023年09月30日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 番禺汽车城智汇区一期项目

广东省-广州市-番禺区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4401132301070003 | 省级项目编号 | 4401132212220001 |
| 建设单位 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | MA59KREY-4 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 190751 | 总投资（万元） | 128704.13 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2103-440113-04-01-134358 |

项目地址：广州市番禺区化龙镇金山大道南侧，广汽智联新能源汽车产业园北部

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

| 数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额（万元） | 面积（平方米） | 发证日期 | 施工许可编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 440113202408010102 | 2503.32 | 0.75 | 2024-08-01 | 4401132301070003-SX-004 | 查看 |
| B | 440113202306130101 | 31839.74 | 152833.5 | 2023-06-13 | 4401132301070003-SX-003 | 查看 |
| B | 440113202302090101 | 25300 | 36138.78 | 2023-02-09 | 4401132301070003-SX-002 | 查看 |
| B | 440113202212220101 | 15034.49 | 36137.89 | 2022-12-22 | 4401132301070003-SX-001 | 查看 |

施工许可详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 番禺汽车城智汇区一期项目 | | |
| 工程名称 | 番禺汽车城智汇区一期项目【±0.000以上】 | | |
| 施工许可证编号 | 4401132301070003-SX-003 | 省级施工许可证编号 | 440113202306130101 |
| 项目代码 | -- | 项目编号 | 4401132301070003 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 中标通知书编号 | 4401132212220001-BD-003 | 施工图审查合格书编号 | -- |
| 合同工期（天） | 617 | 数据等级 | B |
| 项目经理 | 郑洪成 | 所属单位 | 庄严建设（广州）有限公司 |
| 总监理工程师 | 杨文朝 | 所属单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
| 合同金额（万元） | 31839.74 | 面积（平方米） | 152833.5 |
| 长度（米） | -- | 跨度（米） | -- |
| 建设规模 | 152833.5平方米 | 发证日期 | 2023-06-13 |
| 记录登记时间 | 2023-06-13 | 数据来源 | -- |

相关企业、人员

| 序号 | 企业角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 人员角色 | 人员姓名 | 身份证号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理企业 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 91440104190463 5157 | 总监理工程师 | 杨文朝 | 211303**********11 |
| 2 | 设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 20197649-9 | 项目负责人 | 杨方林 | 362323**********15 |
| 3 | 勘察企业 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 20190047-8 | 项目负责人 | 黄练红 | 510103**********15 |
| 4 | 施工企业 | 庄严建设（广州）有限公司 | 91440300MA5GA J3U19 | 项目经理 | 郑洪成 | 211223**********10 |
| 5 | 施工企业 | 庄严建设（广州）有限公司 | 91440300MA5GA J3U19 | 主要负责人 | 郑洪成 | 211223**********10 |
| 6 | 施工企业 | 庄严建设（广州）有限公司 | 91440300MA5GA J3U19 | 项目负责人 | 李君 | 210703**********17 |

关闭

# 第三代半导体产业链项目

项目名称情况说明

## 深圳市重投天科半导体有限公司关于第三代半导体材料产业园项目名称的情况说明

深圳市宝安区住建局：

近期，贵局对我司投资建设的第三代半导体材料产业园项目设计文件监督抽查中发现，设计合同和系统记载的项目名称（系统名称：第三代半导体材料产业园，系统编号：2105-440306-04-01-264038）不一致，现针对相关情况说明如下：

一、项目于 2021 年 5 月通过宝安区发改委审查，以“第三代半导体产业链项目”取得投资备案证，并以此名称招标确定信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司作为我司设计单位，于同年 9 月与其签订设计合同（建筑工程设计合同：2021-05 设-19）。

二、项目 2021 年 11 月 3 日办理通过的“2105-440306-04-01-26403801”号《施工许可证》（基坑支护及土石方），证书记载项目工程名称为“第三代半导体产业链项目”，设计单位同时以此工程名称接受监管。

三、项目 2021 年 11 月 10 日通过宝安区规自局审查的《深圳市建筑物命名批复书》，对项目园区命名为“第三代半导体材料产业园”。之后在办理《建设工程规划许可证》（编号：深规划资源建许字 BA-2022-0010 号）时按照规自局要求将项目名称变

更成“第三代半导体材料产业园”，并以此名称办理主体《施工许可证》（编号 2105-440306-04-01-26403803）。

由于我司与设计院的设计合同签订时间较早，当时还未办理《工程规划许可证》，采用的项目备案名称。之后在主体《施工许可证》办理期间，按照住建局要求，采用规证项目名称。上述材料所使用的项目工程名称在不同时期和不同部门有所不同，我单位再次承诺所提交材料均为同一项目，如有工程名（或项目名）不一致产生的不良后果，由申请单位自行承担。

特此说明！

深圳市重投天科半导体有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

2022 年 10 月 24 日

中标通知书

# 中 标 通 知 书

标段编号：2105-440306-04-01-264038002001

标段名称：第三代半导体产业链项目设计服务

建设单位：深圳市重投天科半导体有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

中标价：793.00万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-08-04 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-09-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-09-10

查验码：9244806934454024

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页扫描件

GF—2015—0209

合同编号 2021-05 设-19

# 建设工程设计合同

# （房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市重投天科半导体有限公司

设计人（全称）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就第三代半导体产业链项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：第三代半导体产业链项目。

2.工程地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区建工基地。

3.规划占地面积：73652.53 平方米，总建筑面积：178869.71 平方米（其中地上约 154790.84 平方米，地下约 24078.87 平方米）；地上 15 层，地下 2 层；建筑高度 69.75 米。

4.建筑功能：晶体车间、外延车间、动力车间、综合楼、氢气库、化学品库、气体间等。

5.投资估算：约 32.7 亿元人民币。

## 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：规划设计、方案设计、初步设计及施工图纸设计；室外工程及管线设计等全过程设计。

2.工程设计阶段：规划及方案设计、初步设计、施工图设计。

3.工程设计服务内容：包括但不限于（1）提供报规文本并配合规划手续办理；（2）提供各专业设计方案；（3）提供各专业设计施工图纸及计算书等设计成果，配合报政府、第三方图审、消防等；（4）设计交底、一般设计变更、各阶段验收等正常的工地及后期服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

## 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2021 年 9 月 15 日。

计划完成设计日期：2021 年 11 月 30 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

## 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价 793 万元整；

2.签约合同价为：

人民币（大写）柒佰玖拾叁万元整（¥7930000.00 元）。

3.本条约定价格为设计人完成合同项下全部义务发包人所需支付的全部价款，设计人不得要求发包人向设计人或任何设计人指定第三方支付任何其他价款。

## 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：杨普。

设计人项目负责人：杨方林。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订地点

本合同在深圳市宝安区石岩街道同富裕工业区汇富大厦 A 座三层签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自签订之日生效。

## 十二、合同份数

本合同正本一式陆份、副本一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执正本叁份、副本壹份，设计人执正本叁份、副本壹份。

发包人：（盖章）　　设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

| | |
|---|---|
| 发包人：深圳市重投天科半导体有限公司 | 设计人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 纳税人识别码：91440300MA5GJ1N460 | 纳税人识别码：915101002019764990 |
| 地　址：深圳市宝安区石岩街道同富裕工业区汇富大厦 A 座三层 | 地　址：成都市成华区双林路 251 号 |
| 邮政编码：_____ | 邮政编码：610021 |
| 法定代表人：杨建 | 法定代表人：赵振元 |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：黎辉 |
| 电　话：_____ | 电　话：13802270802 |
| 传　真：_____ | 传　真：0755-83412894 |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：lih@edri.cn |
| 开户银行：招商银行深圳分行营业部 | 开户银行：中国农业银行成都锦东支行 |
| 账　号：755952932510101 | 账　号：22910601040009650 |
| 时　间：2021 年 9 月 10 日 | 时　间：2021 年 9 月 10 日 |

11

竣工验收报告

# 深圳市建设工程
# 竣工验收报告

工程名称：第三代半导体材料产业园

验收日期：2024年 11月 20日

建设单位（盖章）：深圳市重投天科半导体有限公司

# 一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 2105-440306-04-01-264038 | 项目代码 | S-2021-C39-501648 |
| 项目名称 | 第三代半导体材料产业园 | 项目曾用名 | 第三代半导体产业链项目 |
| 工程地点 | 深圳市宝安区石岩街道北邻建工二路南邻石岩外环路 | | |
| 建筑面积 | 179080.45 平方米 | 工程造价 | 99995.30402 万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 1#（地下 2 层/地上 16 层）2#（地下 2 层/地上 14 层）3#生产厂房（地上 2 层）、4#动力厂房（地下 1 层/地上 3 层）5#生产厂房（地上 3 层）6#室外管架 7#生产厂房（地上 3 层）、8#大宗气站（地上 1 层）9#氢气站（地上 1 层）10#特气站（地上 1 层）11#危险品库（地上 1 层）12#危废库（地上 1 层）13#、14#、15#门卫室 16#应急水池（地下 1 层）17#垃圾转运站（地上 1 层）18#警务室（地上 1 层）19#、20#连廊（地上 3 层）、21#、22#、23#连廊（地上 2 层） |
| 立项批准文号 | 深宝安发改备案（2022 ）0213 号 | 宗地号 | A733-0055 |
| 用地规划许可证号 | 深地合字（2021）1014 号 | 工程规划许可证号 | 深规划资源建许字 BA-2022-0010 号 |
| 施工许可证号 | 2105-440306-04-01-26403803 | 监理许可证号 | / |
| 开工日期 | 2022 年 7 月 22 日 | 验收日期 | 2024 年 11 月 20 日 |
| 监督单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 监督编号 | 2105-440306-04-01-26403803 |
| 建设单位 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | | |
| 勘察单位 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| 总包单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 | | |
| 承建单位（土建） | 中国建筑第二工程局有限公司 | | |
| 承建单位（设备安装） | 中国建筑第二工程局有限公司 | | |

| | |
|---|---|
| 承建单位（装修） | 深圳市宝晟建设装饰集团有限公司 |
| 监理单位 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 |
| 施工图审查单位 | 深圳迪远工程审图有限公司 |

## 二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | 彭勇 |
| 副组长 | 方长福、杨普、李鹏、徐泽亚、周春来、 |
| 组员 | 冯本泽、韩志强、苏佰慧、程佳伟、陈星美、苗雨建、龚勋 |

2 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 刘华杰 | 王业卯、吕志鹏、王仕洪、张棚、向华龙、孙绍平、郭金龙、赵凯 |
| 建设设备安装工程 | 丁国华 | 苗雨建、桂献彬、曹红伟、王志广、谢可乐 |
| 工程质控资料 | 郝勇 | 贺秋容、林永佳、陈杰鑫 |

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 三、工程质量评定

单位工程：第三代半导体材料产业园（不含桩基）

| 分部（系统成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| 地基与基础 | 符合要求 | 共 11 项，其中：<br>经审查符合要求 11 项<br>经核实符合要求 11 项 | 共 9 项，其中：<br>资料核查符合要求 9 项<br>实体抽查符合要求 9 项 | 共 7 项，其中：<br>评价为“好”的 7 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | 符合要求 | 共 16 项，其中：<br>经审查符合要求 16 项<br>经核实符合要求 16 项 | 共 11 项，其中：<br>资料核查符合要求 11 项<br>实体抽查符合要求 11 项 | 共 12 项，其中：<br>评价为“好”的 12 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑装饰装修 | 符合要求 | 共 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核实符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 8 项<br>实体抽查符合要求 8 项 | 共 20 项，其中：<br>评价为“好”的 20 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 屋面 | 符合要求 | 共 7 项，其中：<br>经审查符合要求 7 项<br>经核实符合要求 7 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 4 项<br>评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 符合要求 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核实符合要求 15 项 | 共 15 项，其中：<br>资料核查符合要求 15 项<br>实体抽查符合要求 15 项 | 共 15 项，其中：<br>评价为“好”的 15 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 通风与空调 | 符合要求 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核实符合要求 15 项 | 共 14 项，其中：<br>资料核查符合要求 14 项<br>实体抽查符合要求 14 项 | 共 15 项，其中：<br>评价为“好”的 15 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑电气 | 符合要求 | 共 14 项，其中：<br>经审查符合要求 14 项<br>经核实符合要求 14 项 | 共 15 项，其中：<br>资料核查符合要求 15 项<br>实体抽查符合要求 15 项 | 共 18 项，其中：<br>评价为“好”的 17 项<br>评价为“一般”的 1 项 |
| 智能建筑 | 符合要求 | 共 14 项，其中：<br>经审查符合要求 14 项<br>经核实符合要求 14 项 | 共 4 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 4 项 | 共 15 项，其中：<br>评价为“好”的 15 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑节能 | 符合要求 | 共 11 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核实符合要求 10 项 | 共 4 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 4 项 | 共 21 项，其中：<br>评价为“好”的 20 项<br>评价为“一般”的 1 项 |
| 电梯 | 符合要求 | 共 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核实符合要求 12 项 | 共 3 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 3 项 | 共 10 项，其中：<br>评价为“好”的 10 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 自动喷水灭火 | 符合要求 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核实符合要求 15 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 7 项 | 共 14 项，其中：<br>评价为“好”的 14 项<br>评价为“一般”的 14 项 |
| | | | | |

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

## 四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭勇 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方项目经理 | / | |
| 2 | 杨普 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 3 | 郝勇 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 4 | 刘华杰 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 5 | 丁国华 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 6 | 潘启钊 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 项目负责人 | / | |
| 7 | 杨方林 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计单位项目负责人 | / | |
| 8 | 徐泽亚 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 总监理工程师 | / | |
| 9 | 周春来 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 总监代表 | / | |
| 10 | 冯本泽 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 专业监理工程师 | / | |
| 11 | 贺秋容 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理资料员 | / | |
| 12 | 李鹏 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 总包项目经理 | 中级工程师 | |
| 13 | 李明洋 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 技术总工 | 高级工程师 | |
| 14 | 张棚 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 技术副总工 | / | |
| 15 | 苏佰慧 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 生产经理 | / | |
| 16 | 程佳伟 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 质量总监 | / | |
| 17 | 林永佳 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 总包资料员 | / | |
| 18 | 龚勋 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电经理 | / | |
| 19 | 吴丹 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电管理人员 | / | |
| 20 | 王荣成 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电管理人员 | / | |
| 21 | 陈杰鑫 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电资料员 | / | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 五、工程档案核查情况

| 类别 | | 核查意见 | 纸质 | 电子 |
|---|---|---|---|---|
| 工程文件 | 工程准备阶段文件 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| | 监理文件 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| | 施工文件 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| | 各分部（专业）竣工图 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| 声像文件 | | 已形成 | | |
| 竣工图 CAD 文件 | | 已形成 | | |
| BIM 竣工模型数据 | | 已形成 | | |

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

## 六、各专项验收结论

| 序号 | 专项验收 | 结论 |
|---|---|---|
| 1 | 人防工程 | 合格 |
| 2 | 特种设备 | 合格 |
| 3 | 水土保持设施 | 合格 |
| 4 | 防雷装置 | 合格 |
| 5 | 环境保护设施 | 合格 |
| 6 | 海绵设施 | 合格 |
| 7 | 通信工程配套 | 合格 |
| 8 | 节水、排水设施 | 合格 |
| 9 | 有线电视网络设施 | / |
| 10 | 涉及国家安全事项的建设项目 | / |
| 11 | 无障碍设施 | 合格 |
| 12 | 住宅光纤到户 | 合格 |
| 13 | 住宅信报箱 | / |
| 14 | 绿色建筑 | 合格 |
| 15 | 新能源汽车充电设施 | 合格 |
| 16 | 城建档案 | 合格 |
| 17 | 燃气工程 | 合格 |
| 18 | 其它专项 | / |
| | | |

## 七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

| | |
|---|---|
| 建设单位审查情况 | 经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年11月20日）。<br>建设单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 |
| 监理单位（公章）：<br>总监理工程师：<br>2024年11月20日 | 设计单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 |
| 施工单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 | 勘察单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 |

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3791688

首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

## 第三代半导体产业链项目

广东省-深圳市-宝安区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403062105200002 | 省级项目编号 | 4403062105189903 |
| 建设单位 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | MA5GJ1N4-6 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 154348.82 | 总投资（万元） | 327000 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2105-440306-04-01-264038 |

项目地址：深圳市宝安区深圳市宝安区石岩街道石龙社区石岩建工基地

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 4403062105189903 | 项目编号 | 4403062105200002 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
| 具体地点 | 深圳市宝安区深圳市宝安区石岩街道石龙社区石岩建工基地 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2105-440306-04-01-264038 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2021-05-18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | MA5GJ1N4-6 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 154348.82 | 总投资（万元） | 327000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 新建综合楼、晶体厂房、外延厂房、动力厂房、等建构筑物，配套道路、管线、绿化等室外工程等工程的基础施工。项目占地面积为73650.81㎡，建筑总计容面积为154348.82㎡，容积率为2.1，建筑密度不大于50%,绿地率不低于30.00%。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | 2021年11月02日 | 计划竣工 | 2022年03月11日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | A |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 第三代半导体产业链项目

广东省-深圳市-宝安区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403062105200002 | 省级项目编号 | 4403062105189903 |
| 建设单位 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | MA5GJ1N4-6 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 154348.82 | 总投资（万元） | 327000 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2105-440306-04-01-264038 |

项目地址：深圳市宝安区深圳市宝安区石岩街道石龙社区石岩建工基地

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 省级中标通知书编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 中建二局安装工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2023-05-24 | 2563.91 | 4403062105200002-BD-003 | 4403062105189903-BD-003 | 查看 |
| B | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-06-06 | 99995.3 | 4403062105200002-BD-002 | 4403062105189903-BD-002 | 查看 |
| A | 中国建筑第六工程局有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2021-10-28 | 7766.11 | 4403062105200002-BD-001 | 4403062105189903-BD-001 | 查看 |
| B | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2021-09-28 | 420 | 4403062105200002-BE-001 | 4403062105189903-BE-001 | 查看 |
| B | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计 | 公开招标 | 2021-09-07 | 793 | 4403062105200002-BA-001 | 4403062105189903-BA-001 | 查看 |

招投标信息详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 第三代半导体产业链项目 | | |
| 工程名称 | 第三代半导体产业链项目设计服务 | | |
| 中标通知书编号 | 4403062105200002-BA-001 | 省级中标通知书编号 | 4403062105189903-BA-001 |
| 招标类型 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 |
| 中标日期 | 2021-09-07 | 中标金额(万元) | 793 |
| 建设规模 | -- | | |
| 面积(平方米) | -- | | |
| 招标代理单位名称 | 深圳市国际招标有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403007152567718 |
| 中标单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 20197649-9 |
| 项目负责人 | -- | 证件类型 | 身份证 |
| 身份证号码 | -- | 记录登记时间 | 2021-09-07 |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | B |

关 闭

# 肥西电子信息产业园项目 EPC 总承包工程

中标通知书

# 中标通知书

编号：HFZTB-GC-2023-008775

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

你公司于肥西电子信息产业园项目 EPC 项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：肥西电子信息产业园项目 EPC

招标项目编号：2023BFEGY00036

中 标 金 额：（大写）陆亿柒仟玖佰捌拾捌万叁仟壹佰柒拾柒元玖角贰分

（小写）679883177.92 元

质 量 标 准：合格标准

中 标 工 期：480 天

项 目 经 理：任青

特此通知。

招标人：（盖章）

2023 年 02 月 15 日

招标代理机构：（盖章）

2023 年 02 月 15 日

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
地 址：滨湖新区南京路2588号
联系电话：0551-66223831

合同关键页扫描件

合同编号： EDRI-FXDZ-HT-001

# 肥西电子信息产业园 EPC 总承包工程项目

# 合同文件

工程地点：合肥市创新大道与紫莲山路西北角

发包人（甲方）：肥西工投战新产业园管理有限公司

承包人（乙方）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

签 约 地 点： 合肥市肥西县

签订日期：2023 年 3 月

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：肥西工投战新产业园管理有限公司

承包人（乙方）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方（以下统称承包人）就 肥西电子信息产业园项目 EPC 总承包工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：肥西电子信息产业园项目 EPC 总承包工程 。

2. 工程地点：合肥市创新大道与紫蓬山路西北角 。

3. 工程审批、核准或备案文号：肥西电子信息产业园项目 2210-340123-04-01-673194。

4. 资金来源： 自筹 。

5. 工程规模： 肥西电子信息产业园项目为电子产品测试工厂，项目位于清水河路以南、紫蓬山路以北、大柏店路以东、创新大道以西地块，规划总用地面积约 167 亩，厂房建设总建筑面积约 15 万㎡，总投资约 10.5 亿。

6. 工程承包范围（包括但不限于）：

设计及工程建设范围： 肥西电子信息产业园项目地块施工图设计（含审图）、采购、施工、直至项目验收合格整体移交（交钥匙工程）以及质保期内的维修维保工作；

涉及肥西电子信息产业园项目地块工程总承包管理（服务）、专业发包、报规报建、竣工验收等项目全过程相关工作内容；

施工单体为：1#建筑（测试厂房）、2#建筑（研发厂房）、3#建筑（仓库）、4#建筑（甲类库）、5#建筑（一般固废库）、7#建筑（食堂）、8#建筑（宿舍楼 1）、9#建筑（宿舍楼 2）、10#建筑（门卫 1）、11#建筑（门卫 2）、12#建筑（门卫 3）、13#建筑（生活垃圾房）、14#建筑（垃圾房）、雨水收集池、自行车棚、地磅（80t）、室外连廊、桥架及室外构筑物等。

主要建设内容主要包括：建筑工程、精装修、市政附属、景观绿化、给排水、智能化、洁净室系统、工艺排风系统、工艺冷却水、冰水系统、热水系统、燃气系统、柴发系统、暖通系统、纯水系统、废水系统、排水系统、大宗气体供应系统、电梯设备、CDA 系统、冷却水系统、自控系统、消防工程、电力监控系统、漏液侦测、桩基工程（不含桩基检测）、洁净室装饰装修工程，室外工程（含围墙及厂区出入口）等。

其中，1#生产厂房 1F，面积约 1.3 万 平方米洁净室及其附属动力系统为二期建设内容，不在本包范围，但需达到毛坯消防验收条件，并为二期机电设计预留空间和接口条件。大宗气站由第三方负责建设，但需纳入 EPC 的管理范围。7#建筑（食堂）3F 除楼梯间外的精装修不在本包范围，其他附属栋号及设施均按照全期考虑，二次配工程不在本包范围。

具体内容详见招标文件第五章发包人要求、地勘（初勘）报告、初步设计说明、建筑/系统图纸等招标资料。

二、合同工期

计划工期：480 个日历天；

计划开工日期：2023 年 2 月 6 日（具体开工日期以开工通知为准）；

工艺设备搬入日期：2023 年 9 月 30 日。

竣工日期：2024 年 5 月 30 日。

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

（1） 施工图设计完成的时间：[2023]年[03]月[02]日

（2） 生产厂房封顶的时间：[2023]年[07]月[18]日

（3） 生产厂房 2F 先期 7000m2 洁净室正压送风的时间：[2023]年[9]月[1]日

（4） 生产厂房 2F 洁净室部分区域完成达到工艺设备搬入条件（7000 m²洁净室的温湿度和洁净度达到承租方确认的设计文件中 Spec 的要求）的时间：[2023]年[9]月[30]日；

（5） 生产厂房 2F 洁净室整体达到工艺设备搬入条件（整体洁净室的温湿度和洁净度达到承租方确认的设计文件中 Spec 的要求）的时间：[2023]年[11]月[30]日；

（6） 办公楼 2F 300 m²具备办公家具搬入条件：[2023]年[9]月[30]日；

（7） 办公、食堂、研发厂房和宿舍楼交付时间：[2024]年[2]月[25]日（具备消防验收和环境条件）；

（8） 整体竣工验收合格最晚时间：[2024]年[5]月[30]日

Movein 即工艺设备搬入时，大宗气站满足机台用气条件。洁净室及水、电、气（大宗气体）、排气系统运转即厂务系统运转，具备工艺设备安装条件（详见设计文件中 Spec 的要求）；

注意：

1）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以发包人下达的开工令/开工通知为准。

2）本工程的关键里程碑节点，除经发包人书面同意调整外，承包人均须满足上述关键里程碑节点的工期要求。

承包人接到开工通知书后，未按照要求的开工日期进场施工的，工期从开工通知书中要求

的开工日期开始计算。

发包人暂未取得施工许可证，但现场条件不影响承包人实际进场施工的，承包人仍应按照要求的开工日期进场施工。承包人对于现场施工条件有异议的，应当书面向发包人提出，未按照约定书面提出异议的，视为现场具备施工条件，工期应按照开工通知书要求的开工日期进场施工。

三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：符合国家标准、行业标准、企业标准（即技术包文件要求），如前者有矛盾的，以最高要求为准，达到合格标准。

施工要求的质量标准：符合国家标准、行业标准、企业标准（即技术包文件要求），如前者有矛盾的，以最高要求为准

工程质量须达到上述合格标准，确保一次性验收合格率 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 陆亿柒仟玖佰捌拾捌万叁仟壹佰柒拾柒元玖角贰分（¥679,883,177.92 元）。其中设计费人民币（大写） 壹仟肆佰伍拾贰万贰仟圆整 （¥14,522,000.00 元）（税率 6%），建安费人民币（大写） 陆亿陆仟伍佰叁拾陆万壹仟壹佰柒拾柒元玖角贰分（¥ 665,361,177.92 元）（税率 9%）

签约合同价是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定总价。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 任青 ；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 补充协议（如果有）；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 招标文件（依次为补充答疑、技术文件、设计图纸）；

3

（5）通用合同条款；

（6） 承包人建议书（如有）；

（7） 投标函及投标函附录（如果有）；

（8） 已标价工程报价单或预算书（如果有）；

（9） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 招标文件中对于本项目设置的各项条件均为暂定条件，不排除存在偏差或在施工过程中发生变动，承包人应当提前对本工程予以充分了解，综合判断自身的能力及包括价款成本在内的施工风险，且承诺当项目条件出现偏差或变动时均有能力进行相应调整以满足向发包人交付合格工程的最终要求，对于暂定条件改变对项目产生重大影响时，双方另行协商但不得影响项目的整体工期、质量、安全等。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。除此之外，双方确认，本协议项下的条款不构成任一方的标准条款。每一方均承认其已经审阅并理解本协议的条款且已经就其提出的关于本协议条款的任何疑问得到满意的解释。

5. 承包人承诺提供以符合法律、法规及政策要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件之一。

6. 在项目实施过程涉及到开工、停工复工、工程验收、工程款支付、工程变更、经济签证等相关审批审核程序，须经建设单位书面确认后方可执行。

7. 承包人关于数据与个人信息保护相关承诺：

（1）承包人确保其向发包人提供的所有数据均有合法来源，真实有效，且其所提供的数据均已根据相关法律法规要求获得了个人信息主体的事先授权同意（包括但不限于就敏感个人信息（如有）获得了个人信息主体的单独授权同意）。

（2）承包人陈述并保证，承包人在向发包人提供、共享、传输其员工个人信息的目的、范围、方式及处理规则等皆已明确告知员工个人且获得员工个人的书面同意；承包人明确认可发包人对上述书面同意有权随时进行抽查和审计。基于承包人及承包人员工原因给个人信息主体造成任何损失的，承包人应承担由此导致的全部责任；如由此导致发包人承担相关责任（包括但不限于民事及行政责任）或造成发包人任何不利影响，承包人应充分、全面地赔偿或补偿发包人。

（3）因任何原因导致承包人基于本协议所处理的数据出现毁损、灭失、泄露等情况时，承包人应在知道或应当知道时起 24 小时内以书面形式通知发包人，并应在知道或应当知道时采取一切合理、恰当的补救措施以避免或减少不利影响的出现或扩大。承包人按上述要求通知或采取相应合理、恰当的补救措施不等于对由此给发包人及数据主体造成损失的豁免。如果承包人未能按上述要求通知或采取相应合理、恰当的补救措施，那么承包人将承担由此给数据主体造成的一切损失；如由此导致发包人承担相关责任（包括但不限于民事及行政责任）或造成发包人任何不利影响，承包人应充分、全面地赔偿或补偿发包人。

八、订立时间

本合同于 2023 年 3 月 15 日订立。

九、订立地点

本合同在 安徽合肥市肥西县 订立。

十、合同生效

本合同经双方盖章后成立并生效。

十一、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 6 份。

【以下无正文】

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91510100201976499C

地址：成都市成华区双林路 251 号

邮政编码：610021

法定代表人：赵振元

委托代理人：

电话：028-84380266

传真：028-84333172

电子信箱：edri@edri.cn

开户银行：中国银行成都市猛追湾支行

账号：125254886708

6

竣工验收报告

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-002

工程名称 肥西电子信息产业园项目2#研发厂房

竣工日期 2024 年 3 月 21 日

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目2#研发厂房 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 8267.16㎡ | 工程造价 | 3800万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上2层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-018 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-003

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目3#仓库 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目3#仓库 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 5606.9㎡ | 工程造价 | 2500万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上2层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-005 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-004

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目4#甲类库 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目4#甲类库 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 499.41㎡ | 工程造价 | 310万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.31 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈岗 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-006 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

| |
|---|
| 验收意见：<br><br>建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。<br><br>设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。<br><br>本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。 |
| 验收结论：　　验收合格 |

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-005

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目5#一般固废站 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目5#一般固废站 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 813.25㎡ | 工程造价 | 300万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.31 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞水 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-007 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

三、验　　收　　结　　果

| |
|---|
| 验收意见：<br><br>建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。<br><br>设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。<br><br>本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。 |
| 验收结论：　　验收合格 |

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-007

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目7#食堂 |
| 竣工日期 | 2024年 3 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目7#食堂 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 6488.24㎡ | 工程造价 | 2600万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上3层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-020 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

**验收意见：**

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

建设单位按照规定程序组织绿建验收，经审查，绿建验收合格。

**验收结论：** 验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-008

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目8#宿舍楼1 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目8#宿舍楼1 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 15700.11㎡ | 工程造价 | 5200万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架—剪力墙结构 | 层 数 | 地上12层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.31 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-008 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

**验收意见：**

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

建设单位按照规定程序组织绿建验收，经审查，绿建验收合格。

**验收结论：** 验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-009

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目9#宿舍楼2 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目9#宿舍楼2 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 17772.25㎡ | 工程造价 | 5300万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架—剪力墙结构 | 层 数 | 地下1层/地上12层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.8.31 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-021 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

三、验　　收　　结　　果

| |
|---|
| 验收意见：<br><br>建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。<br><br>设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。<br><br>本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。<br><br>建设单位按照规定程序组织绿建验收，经审查，绿建验收合格。 |
| 验收结论：　　验收合格 |

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章）<br>法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | （公章）<br>法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | （公章）<br>法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | （公章）<br>法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 | （公章）<br>法定代表人：<br>2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-010

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目10#门卫1 |
| 竣工日期 | 2024年 8月 21日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目10#门卫1 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 133.46㎡ | 工程造价 | 15.0万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-009 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-011

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目11#门卫2 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目11#门卫2 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 47.93㎡ | 工程造价 | 45万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层　数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-010 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：　　验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-012

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目12#门卫3 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目12#门卫3 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 37.77㎡ | 工程造价 | 45万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.31 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-011 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

**验收意见：**

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

**验收结论：**　　验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-013

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目13#生活垃圾房 |
| 竣工日期 | 2024年 8月 21日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目13#生活垃圾房 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 60.96㎡ | 工程造价 | 26万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.8.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-012 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

**验收意见：**

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

**验收结论：** 验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-014

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目14#垃圾房 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

## 一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目14#垃圾房 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 100.96㎡ | 工程造价 | 40万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-013 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-006

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目1A#连廊1 |
| 竣工日期 | 2024年 8 月 21 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目1A#连廊1 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 222.56㎡ | 工程造价 | 220万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-002 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人：<br>2024 年 3 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 3 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 3 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 3 月 21 日 | 法定代表人：<br>2024 年 3 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-015

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目1B#连廊2 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

## 一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目1B#连廊2 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 100.88㎡ | 工程造价 | 120万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.3.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞水 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-003 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

## 二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：　　验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701-YS-016

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目2A#连廊3 |
| 竣工日期 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目2A#连廊3 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 91.54㎡ | 工程造价 | 120万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层 数 | 地上1层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.8.21 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-004 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程管理服务中心 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑瑞永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

验收意见：

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

验收结论：验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 | 2024 年 8 月 21 日 |

# 工程竣工验收报告

编号：340123202307060701 YS 001

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目1#测试厂房 |
| 竣工日期 | 2024年 2月6 日 |

一、工　　程　　概　　况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目1#测试厂房 | | |
| 工程地点 | 肥西县三河路与创新大道交口西北角 | | |
| 建筑面积 | 83104.05㎡ | 工程造价 | 41000万元 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层 数 | 地上2/3层 |
| 规划许可证号 | 340123202320040 | 施工许可证号 | 340123202307060701 |
| 开工日期 | 2023.3.31 | 竣工日期 | 2024.2.6 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | 郑瑞永 |
| 勘察单位 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 许威 |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | 梁黔 |
| 监理单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监及岗位证书号 | 陈周 00602928 |
| 施工总包单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理及证书号 | 任青 川1322005200901283 |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 分包单位 | | 资质等级及证书号 | |
| 施工图审机构 | 安徽省施工图审查有限公司 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 3401232303020103--TX-017 |
| 检测机构（主体） | 肥西县建设工程监测中心有限责任公司 | 项目负责人 | 焦勇 |
| 质量监督机构 | 肥西县建设工程质量安全监督站 | | |

二、验 收 组 人 员 组 成

| 验收组成员 | 姓名 | 工作单位 | 职称职务 | 本人签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 郑端永 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 项目负责人 | |
| 副组长 | 陈周 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成员 | 任青 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目经理 | |
| | 许威 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | |
| | 梁黔 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目负责人 | |
| | 胡国伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 水电工程师 | |
| | 江伟 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 土建工程师 | |
| | 王明荣 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 公司技术负责人 | |
| | 黄仕芳 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注： | | | | |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任 | | | | |

## 三、验　　收　　结　　果

**验收意见：**

建设单位依据国家有关政策、法规办理了工程招投标等手续，建设程序符合要求。

设计、施工、监理、勘察等单位在工程建设中较好地完成合同工作内容，在工程建设各环节较好地执行了国家法律、法规及工程建设强制性标准。

本工程的工程量已全部完成，较好地实现建设和设计目标，本工程施工质量经验收小组共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程总体质量较好，评定为“合格”。

**验收结论：** 验收合格

| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 2024 年 2 月 6 日 | 2024 年 2 月 6 日 | 2024 年 2 月 6 日 | 2024 年 2 月 6 日 | 2024 年 2 月 6 日 |

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3108140

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >　　手机查看

## 肥西电子信息产业园

安徽省-合肥市-肥西县

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3401232307070001 | 省级项目编号 | 3401232303020103 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340123MA8NQEWKXG |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 105000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：创新大道与紫蓬山路西北角

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | fx2022105003 | 项目编号 | 3401232307070001 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 安徽省-合肥市-肥西县 |
| 具体地点 | 创新大道与紫蓬山路西北角 | 经纬度 | 117，31 |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 肥西县发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2022-10-09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340123MA8NQEWKXG |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 105000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | -- | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | 2022年09月01日 | 计划竣工 | 2022年12月01日 |
| 建筑节能信息 | - | | |
| 超限项目信息 | - | | |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 ? | C |

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 肥西电子信息产业园

安徽省-合肥市-肥西县

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3401232307070001 | 省级项目编号 | 3401232303020103 |
| 建设单位 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91340123MA8NQEWKXG |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 105000 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |

项目地址：创新大道与紫蓬山路西北角

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

| 数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额（万元） | 面积（平方米） | 发证日期 | 施工许可编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 340123202307060701 | 66119.55 | 139046.43 | 2023-07-06 | 3401232307070001-SX-001 | 查看 |

施工许可详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 肥西电子信息产业园 | | |
| 工程名称 | 肥西电子信息产业园项目 | | |
| 施工许可证编号 | 3401232307070001-SX-001 | 省级施工许可证编号 | 340123202307060701 |
| 项目代码 | fx2022105003 | 项目编号 | 3401232307070001 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 中标通知书编号 | -- | 施工图审查合格书编号 | -- |
| 合同工期（天） | -- | 数据等级 | C |
| 项目经理 | 任青 | 所属单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 总监理工程师 | 陈周 | 所属单位 | 安徽科创工程项目管理有限公司 |
| 合同金额（万元） | 66119.55 | 面积（平方米） | 139046.43 |
| 长度（米） | -- | 跨度（米） | -- |
| 建设规模 | 139046.43平方米 | 发证日期 | 2023-07-06 |
| 记录登记时间 | 2023-07-07 | 数据来源 | -- |

相关企业、人员

| 序号 | 企业角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 人员角色 | 人员姓名 | 身份证号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理企业 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 91340123786509721P | 总监理工程师 | 陈周 | 342425**********34 |
| 2 | 勘察企业 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 91610000220522 02XH | 项目负责人 | 许威 | 421127**********19 |
| 3 | 设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目负责人 | 梁黔 | 510125**********21 |
| 4 | 施工企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目经理 | 任青 | 310110**********34 |

关闭

# 四、投标人拟派项目经理同类业绩情况

## 拟派项目经理业绩情况一览表

| 姓名 | 詹天宝 | 年龄 | 44 岁 |
|---|---|---|---|
| 工作年限 | 12 年 | 学历 | 专科 |
| 注册专业 | 建筑工程 | 职称 | / |
| 6 个月社保 | ☑有 □无 | | |

| 近 5 年类似项目施工业绩（上限 3 项） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 竣工验收时间 | 在该业绩担任岗位 |
| 1 | 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 | 136752.00 ㎡ | 136480.00 | 2020 年 10 月 12 日 | 2023 年 10 月 30 日 | 项目经理 |

**证明材料：**

**（1）施工合同关键页（应包括封面、施工范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目经理的部分，合同未体现项目经理姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。**

**（2）业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。**

**注：1、施工合同或施工许可证中项目经理签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。**

**2、履约证明的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。**

一级注册建造师证

使用有效期：2025年10月22日
-2026年04月20日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：詹天宝

性　　别：男

出生日期：1982年12月10日

注册编号：川1522014201604131

聘用企业：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-02-02至2027-02-01)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：詹天宝

签名日期：2025.10.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年02月23日

安全生产考核合格证 B 证

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号：**川建安B（2021）1021676

**姓　　名：**詹天宝

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1982年12月10日

**企 业 名 称：**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2021年04月24日

**有 效 期：**2024年02月19日　　**至**　2027年04月23日

**发 证 机 关：**四川省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2024年2月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 詹天宝 性别男，一九八二 年 十二 月十 日生，于二〇一〇年

九 月至 二〇一四 年 一 月 在本校 建筑工程管理 专业

专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101417201406001492 二〇一四 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 詹天宝 | | 社会保障号码 | | 150422198212105410 | | | 证件号码 | | 150422198212105410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已登记 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年02月-2025年12月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 130 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-27

电子印章验证码：MEUCIQDT2G1aSSioq2IbgZVpbsxnxTtHsoZX6NguaOlTqhnsHwIgX+qvfmOebRwQTGIAzyEnwJWKxSkuVuPdFshPixbLJ1k=

# 项目经理业绩证明材料

## 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目

国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2600389



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目

上海市-上海市-浦东新区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3101152011190010 | 省级项目编号 | 20LGPD0216 |
| 建设单位 | 格科半导体（上海）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1HB51W6C |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 136752 | 总投资（万元） | 1550739.44 |
| 立项级别 | 省级 | 立项文号 | 310115MA1HB51W620205E2203001 |

项目地址：上海市浦东新区上海市临港产业区，地块规划编号为【D01-03】（四至：东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路）。

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2020-310115-39-03-003784 | 项目编号 | 3101152011190010 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 上海市-上海市-浦东新区 |
| 具体地点 | 上海市浦东新区上海市临港产业区，地块规划编号为【D01-03】（四至：东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路）。 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 310115MA1HB51W620205E2203001 | 立项级别 | 省级 |
| 立项批复机关 | 上海临港地区开发建设管理委员会 | 立项批复时间 | 2020-06-05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 立项批复机关 | 上海临港地区开发建设管理委员会 | 立项批复时间 | 2020-06-05 |
| 建设单位 | 格科半导体（上海）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1HB51W6C |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | 136752 | 总投资（万元） | 1550739.44 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 如有，详见立项文件。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 | A |

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目

上海市-上海市-浦东新区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 3101152011190010 | 省级项目编号 | 20LGPD0216 |
| 建设单位 | 格科半导体（上海）有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91310115MA1HB51W6C |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 136752 | 总投资（万元） | 1550739.44 |
| 立项级别 | 省级 | 立项文号 | 310115MA1HB51W620205E2203001 |

项目地址：上海市浦东新区上海市临港产业区，地块规划编号为【D01-03】（四至：东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路）。

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

| 数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额（万元） | 面积（平方米） | 发证日期 | 施工许可编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20LGPD0216D06 | 11657 | 1822.56 | 2025-04-30 | 3101152011190010-SX-006 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D05 | 12680 | 16079.06 | 2025-01-24 | 3101152011190010-SX-005 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D04 | 1023 | -- | 2024-11-13 | 3101152011190010-SX-004 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D03 | 304 | 1545.48 | 2021-09-01 | 3101152011190010-SX-003 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D02 | 133379.81 | 121398.85 | 2021-01-26 | 3101152011190010-SX-002 | 查看 |
| A | 20LGPD0216D01 | 2246.2 | -- | 2020-11-18 | 3101152011190010-SX-001 | 查看 |

## 施工许可详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目 | | |
| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期） | | |
| 施工许可证编号 | 3101152011190010-SX-002 | 省级施工许可证编号 | 20LGPD0216D02 |
| 项目代码 | 2020-310115-39-03-003784 | 项目编号 | 3101152011190010 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 中标通知书编号 | -- | 施工图审查合格书编号 | -- |
| 合同工期（天） | 745 | 数据等级 | A |
| 项目经理 | 詹天宝 | 所属单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 总监理工程师 | 黄晓冬 | 所属单位 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 |
| 合同金额（万元） | 133379.81 | 面积（平方米） | 121398.85 |
| 长度（米） | -- | 跨度（米） | -- |
| 建设规模 | 。 | 发证日期 | 2021-01-26 |
| 记录登记时间 | 2021-01-26 | 数据来源 | -- |

## 相关企业、人员

| 序号 | 企业角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 人员角色 | 人员姓名 | 身份证号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监理企业 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 91310118132542688F | 总监理工程师 | 黄晓冬 | 510723**********55 |
| 2 | 设计企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目负责人 | 邓阳 | 320504**********31 |
| 3 | 施工企业 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 项目经理 | 詹天宝 | 150422**********10 |
| 4 | 勘察企业 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 91330200144055799J | 项目负责人 | 戚文辉 | 220122**********39 |

关闭

合同关键页扫描件

格科半导体（上海）有限公司

12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目工程

# EPC总承包工程合同

发包人：格科半导体（上海）有限公司

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

签订地点：上海

签订时间：2020 年 10 月

# 第一部分合同协议书

发包人：格科半导体（上海）有限公司

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

鉴于，发包人是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业，拟在市区投资建设项目；

鉴于，承包人是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业，具备提供符合合同要求的设计、采购、施工总承包服务的全部资质、资格和条件；

鉴于，承包人在提供生产线建设工程的设计、采购、施工总承包服务方面具有较强的专业能力和良好信誉，愿意根据本合同的约定向发包人提供项目 EPC 总承包工程的设计、采购、施工总承包服务；

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，双方订立本合同如下：

一、 工程概况

1.1 工程名称：12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 EPC 总承包工程

1.2 工程地点：规划编号为【D01-03】，四至范围：东至【新元南路以东 280 米】、南至【万水路以南 320 米】、西至【新元南路】、北至【万水路】，土地面积预计为【89,456】平方米，约折合【134】亩。

1.3 工程内容：格科 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目厂房及辅助设施的设计、施工、工程所有材料设备的采购、保管、施工、安装、调试、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面

负责，以满足发包人每月 10K CIS +40K BSI+10K Hybird+40K Pixel Implant”的生产需求。

1.4 工程立项登记备案项目代码：310115MA1HB51W620205E2203001

1.5 监理人：以发包人书面确认为准

1.6 资金来源：自筹资金

## 二、 工作范围

2.1 工作范围：

包括本项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购、保管、施工、安装、调试、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。具体包括但不限于：①项目的设计（含初步设计、施工图设计）以及相关的配合服务；②项目投资估算汇总表中所有土建工程、室外工程、园林绿化等总图工程中子项目的施工、设备材料（不包括生产线设备）采购、安装和调试、竣工验收、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。项目若涉及特殊专业性子项的，可由承包人委托专业资质设计单位协作完成。

基本内容如下：包含研发楼、多功能楼、连廊、停车楼、生产厂房、动力中心、甲类库、乙类库、110KV 变电站、大宗气站、硅烷站、门卫一、门卫二总建筑面积约 122709.57 平方米土建及本期工程红线内室外道路、围墙、大门、室外管线、阀门井的室外工程、一般机电和特殊机电系统工程及工作范围内相关系统的调试和运行。

满足发包人每月“10K CIS +40K BSI+10K Hybird+40K Pixcel Implant”的生产需求，土建和机电一次性完成。

## 三、 合同工期

3.1 目标开工日期

2020 年 11 月 15 日；

实际开工日期根据发包人开工指令及政府事务审批情况调整。

3.2 竣工日期

2022 年 11 月 30 日。

3.3 工期总日历天数：745 日历天(含设计时间，2021 年 12 月 30 日前完成所有内容设计、施工、满足工艺设备搬入条件)。

3.4 目标节点工期约定：

（1）施工图完成时间：2020 年 11 月 30 日

（2）桩基完工时间：2020 年 12 月 30 日

（3）生产厂房结构封顶时间：2021 年 7 月 15 日

（4）具备工艺设备设备搬入条件：2021 年 12 月 30 日

（5）工程竣工时间：2022 年 11 月 30 日

节点工期根据实际开工日期做相应调整。

四、 合同价格

4.1 合同价格

(1) 合同价格人民币壹拾叁亿陆仟肆佰捌拾万元整（¥1,364,800,000.00 元）（含税价）：

1) 设计费：人民币伍佰伍拾万元整（¥ 5,500,000.00 元）（含税价）

2) 施工总承包价格（暂定价）：为人民币壹拾叁亿伍仟玖佰叁拾万元整（¥1,359,300,000.00 元）（含税价）。其中：

建安工程施工部分金额（暂定价，即目标成本）为人民币壹拾叁亿贰仟万元整（¥1,320,000,000.00 元）（含税价，含 3%预备费）；

酬金（固定价）为人民币叁仟玖佰叁拾万元整（¥39,300,000.00 元）（含税价）。

承包人确认合同金额由设计费用、建安工程费用以及酬金组成。其中设计费部分为固定总价包干价格；最终实际建安工程施工部分金额，最终以实际分包合同金额为准；酬金为固定总价包干价格加奖惩金额（如有）计算。

(2)预备费是为了应对本工程设计错误、设计遗漏、相关的技术风

险、管理风险、市场风险、施工障碍处理、发包人适量需求变更等风险及不可预见事项，如发生则费用计入建安工程施工费，随工程款同期支付，由双方协商使用。

(3)本合同项下专业分包应当邀请符合资质的特定承包商，以密封招标或竞争性谈判的方式选择供应商或分包人。分包人主体、分包合同及分包合同价格经发包人审批，审批通过后签订的分包合同价格列入合同价格。（所有工程专业分包采用联合招采，其他分包采用审批备案制，具体发包及定标流程及原则，由发包人、承包人后续协商后确定。

(4)分包合同需提交一份原件给发包人存档。

4.2 承包人账户

开户名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

银行账号：1001300000583900

开户行名称：成都银行成华支行

**五、 质量标准**

5.1 工程质量标准：国家规定的合格标准及合同约定的质量标准。

质量目标：

分项工程优良率达 90%以上，合格率达 100%；

分部工程优良率达 95%以上，合格率达 100%；

单位工程优良率达 95%以上，合格率达 100%；

竣工验收一次通过；质量零事故。

**六、 合同签订和生效**

6.1 本合同在双方授权代表签字并盖章之后生效，至双方在本合同项下的全部义务履行完毕后终止。

6.2 本合同于2020年10月12日在上海市签订。

**七、 合同份数**

本合同一式拾贰份，发包人持肆份，承包人持捌份，具有同等效力。

| | |
|---|---|
| 发包人：格科半导体（上海）有限公司 | 承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 法人或授权代表签字： | 法人或授权代表签字： |
| 经办人： | 经办人： |
| 开户行：招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 开户行：成都银行成华支行 |
| 帐户：121937100310888 | 帐户：1001300000583900 |
| 税务登记号：91310115MA1HB51W6C | 税务登记号：91510100201976499O |
| 日期：2020 年 10 月 12 日 | 日期：2020 年 10 月 12 日 |

# 项目经理变更证明（上海市住房和城乡建设管理委员会）



竣工验收报告

## 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（二期）-B1空压站 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 3层/1389.96m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年9月[illegible]日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 22 项，经核查符合规定 22 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 14 项<br>共抽查 9 项，符合规定 9 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-C1动力中心 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 3层/10332m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 38 项，经核查符合规定 38 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 22 项，符合规定 22 项<br>共抽查 12 项，符合规定 12 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 好。 |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：邓刚<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-E1工程楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 5层/23288.94㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 40 项，经核查符合规定 40 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项，符合规定 27 项<br>共抽查 12 项，符合规定 12 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求。 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，同意工程该项验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-F1生产厂房 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 4层/56497m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 45 项，经核查符合规定 45 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 28 项，符合规定 28 项<br>共抽查 9 项，符合规定 9 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求。 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 28 项，达到“好”和“一般”的 28 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 好。 |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法定代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-G1门卫1 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/60.99m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 19 项，经核查符合规定 19 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 14 项<br>共抽查 7 项，符合规定 7 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：邓阳<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-G2门卫2 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/54.06㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 19 项，经核查符合规定 19 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 14 项<br>共抽查 8 项，符合规定 8 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程该工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（二期）-GY气罐区 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年9月[illegible]日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 7 项，经核查符合规定 7 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 / 项，达到“好”和“一般”的 / 项，经返修处理符合要求的 / 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年 10月 30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10 月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年 10月 30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（二期）-H1氢气棚 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/155.52m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年9月[illegible]日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 21 项，经核查符合规定 21 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 9 项，符合规定 9 项<br>共抽查 7 项，符合规定 7 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-K1硅烷站 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 1层/149.76m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 23 项，经核查符合规定 23 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 12 项，符合规定 12 项<br>共抽查 7 项，符合规定 7 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-L1连廊1 | 结构类型 | 多层轻钢结构 | 层数/建筑面积 | 3层/2247.13m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 21 项，经核查符合规定 21 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 11 项，符合规定 11 项<br>共抽查 6 项，符合规定 6 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-L2连廊2 | 结构类型 | 单层轻钢结构 | 层数/建筑面积 | 2层/198.45㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月16日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 14 项，符合规定 4 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 17 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-综合楼 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 4层/5432.82㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 38 项，经核查符合规定 38 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 25 项，符合规定 25 项<br>共抽查 14 项，符合规定 14 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-P1生产辅助楼 | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 层数/建筑面积 | 4层/19757m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 17 项，符合规定 17 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和好准要求，本工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-PS110KV变电站 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 地上2层 2511 地下1层 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 32 项，经核查符合规定 32 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 20 项，符合规定 20 项<br>共抽查 11 项，符合规定 11 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | 核查及抽查结果全部符合规范要求。 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 23 项，达到“好”和“一般”的 23 项，经返修处理符合要求的 0 项 | 好 |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程该工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月20日 | 2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R1管桥1 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R2管桥2 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 10 项，经核查符合规定 10 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 4 项，符合规定 4 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R3管桥3 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2023年6月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收规范。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 14 项，经核查符合规定 14 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 5 项，符合规定 5 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足验收规范和好准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 | 2023 年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R4管桥4 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 9 项，经核查符合规定 9 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 4 项，符合规定 4 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-R5管桥5 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 7 项，经核查符合规定 7 项 | 质量控制资料都符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程符合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目负责人： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T1事故水中转池1 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 1 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T2水罐区 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 17 项，经核查符合规定 17 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 5 项，符合规定 5 项<br>共抽查 4 项，符合规定 4 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T3埋地油罐 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准， |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 1 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-T4室外事故油池 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023 年 10 月 30 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 5 项，经核查符合规定 5 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 / 项，达到“好”和“一般”的 / 项，经返修处理符合要求的 / 项 | / |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-W1配套仓库1 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/167.2m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023 年 10 月 30 日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 | 经验收 各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 25 项，经核查符合规定 25 项 | 质量控制资料全部符合规范要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 13 项，符合规定 13 项<br>共抽查 8 项，符合规定 8 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程符合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程施工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-W2配套仓库2 | 结构类型 | 框架结构 | 层数/建筑面积 | 1层/594m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部 | 经验收各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 26 项，经核查符合规定 26 项 | 质量控制资料各检查符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 15 项，符合规定 15 项<br>共抽查 9 项，符合规定 9 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 21 项，达到“好”和“一般”的 21 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程竣工验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

002

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-室外总体 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023 年 10 月 30 日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 16 项，经核查符合规定 16 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 7 项，符合规定 7 项<br>共抽查 5 项，符合规定 5 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程综合验收，各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023 年 10 月 30 日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 表H. 0. 1-1　单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 | 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目（一期）-围墙 | 结构类型 | / | 层数/建筑面积 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 技术负责人 | 王明荣 | 开工日期 | 2021年1月26日 |
| 项目负责人 | 詹天宝 | 项目技术负责人 | 杨子兵 | 完工日期 | 2023年10月30日 |

| 序号 | 项　目 | 验　收　记　录 | 验　收　结　论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部 | 经验收，各分部工程质量均符合验收标准。 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 4 项，经核查符合规定 4 项 | 质量控制资料全部符合规范要求。 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 2 项，符合规定 2 项<br>共抽查 2 项，符合规定 2 项<br>经返工处理符合规定 0 项 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 0 项 | |
| 综合验收结论 | | 经对本工程竣合验收，各分部、分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。 | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2023年10月30日 |

002

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 五、投标人拟派项设计负责人履历表及业绩情况

## 拟派设计负责人业绩情况一览表

| 姓名 | 杨方林 | 年龄 | 46 岁 |
|---|---|---|---|
| 工作年限 | 23 年 | 学历 | 本科 |
| 注册专业 | 一级注册建筑师 | 职称 | 高级工程师 |
| 6 个月社保 | ☑有 □无 | | |

| 近 5 年同类项目设计业绩（上限 3 项） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 竣工验收时间 | 在该业绩担任岗位 |
| 1 | 第三代半导体产业链项目 | 178869.71 ㎡ | 793.00 | 2021 年 09 月 10 日 | 2024 年 11 月 20 日 | 设计负责人 |

**证明材料：提供合同等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同范围、合同金额、合同签订时间），原件备查。如上述证明材料不能体现设计负责人姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明设计负责人姓名及职务，则不予认可。）**

**证明材料：提供合同等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同范围、合同金额、合同签订时间），原件备查。如上述证明材料不能体现勘察负责人姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明勘察负责人（或项目负责人）姓名及职务，则不予认可。**

一级注册建筑师证

使用有效期:2025年10月14日
-2026年04月12日

# 中华人民共和国一级注册建筑师
# 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：杨方林

性　　别：男

出生日期：1980年01月29日

注册编号：20155101533

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2025年04月16日-2027年04月15日

全国注册建筑师管理委员会 THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2025.10.14.

发证日期：2025年04月16日

职称证

# 广东省职称证书

姓　　名：杨方林

身份证号：362323198001294815

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑学

级　　别：副高

取得方式：省外来粤资格确认

通过时间：2014年10月31日

评审组织：中国电子信息产业集团有限公司工程系列高级职务资格评审委员会

证书编号：2003001034654

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 杨方林 性别 男，

一九八0 年 一 月二十日生，于一九九八年

九 月至二00三 年 七 月在本校

建筑学 专业

五 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：陈心昭

校 名：合肥工业大学

二00三 年 六 月十二日

学校编号：10359120030500014 9

中华人民共和国教育部监制

No. 02283949

社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

# 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：杨方林　　有效证件号码：362323198001294815　　社保电脑号：635106740

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 92 | 155 | 132 | 23 | 155 | 155 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202404 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202405 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202406 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202407 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202408 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202409 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202410 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202411 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202412 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202501 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202502 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202503 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202504 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202505 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202506 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202507 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202508 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202509 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202510 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202511 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202512 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202601 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202602 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223ac6fc37）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

社保费缴纳清单证明专用章

设计负责人业绩证明材料

**第三代半导体产业链项目**

项目名称情况说明

# 深圳市重投天科半导体有限公司关于第三代半导体材料产业园项目名称的情况说明

深圳市宝安区住建局：

近期，贵局对我司投资建设的第三代半导体材料产业园项目设计文件监督抽查中发现，设计合同和系统记载的项目名称（系统名称：第三代半导体材料产业园，系统编号：2105-440306-04-01-264038）不一致，现针对相关情况说明如下：

一、项目于 2021 年 5 月通过宝安区发改委审查，以“第三代半导体产业链项目”取得投资备案证，并以此名称招标确定信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司作为我司设计单位，于同年 9 月与其签订设计合同（建筑工程设计合同：2021-05 设-19）。

二、项目 2021 年 11 月 3 日办理通过的“2105-440306-04-01-26403801”号《施工许可证》（基坑支护及土石方），证书记载项目工程名称为“第三代半导体产业链项目”，设计单位同时以此工程名称接受监管。

三、项目 2021 年 11 月 10 日通过宝安区规自局审查的《深圳市建筑物命名批复书》，对项目园区命名为“第三代半导体材料产业园”。之后在办理《建设工程规划许可证》（编号：深规划资源建许字 BA-2022-0010 号）时按照规自局要求将项目名称变

更成“第三代半导体材料产业园”，并以此名称办理主体《施工许可证》（编号 2105-440306-04-01-26403803）。

由于我司与设计院的设计合同签订时间较早，当时还未办理《工程规划许可证》，采用的项目备案名称。之后在主体《施工许可证》办理期间，按照住建局要求，采用规证项目名称。上述材料所使用的项目工程名称在不同时期和不同部门有所不同，我单位再次承诺所提交材料均为同一项目，如有工程名（或项目名）不一致产生的不良后果，由申请单位自行承担。

特此说明！

深圳市重投天科半导体有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

2022 年 10 月 24 日

中标通知书

# 中 标 通 知 书

标段编号：2105-440306-04-01-264038002001

标段名称：第三代半导体产业链项目设计服务

建设单位：深圳市重投天科半导体有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

中标价：793.00万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2021-08-04 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-09-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2021-09-10

查验码：9244806934454024

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页扫描件

GF—2015—0209

合同编号 2021-05 设-19

# 建设工程设计合同

# （房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市重投天科半导体有限公司

设计人（全称）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就第三代半导体产业链项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：第三代半导体产业链项目。

2.工程地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区建工基地。

3.规划占地面积：73652.53 平方米，总建筑面积：178869.71 平方米（其中地上约 154790.84 平方米，地下约 24078.87 平方米）；地上 15 层，地下 2 层；建筑高度 69.75 米。

4.建筑功能：晶体车间、外延车间、动力车间、综合楼、氢气库、化学品库、气体间等。

5.投资估算：约 32.7 亿元人民币。

## 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：规划设计、方案设计、初步设计及施工图纸设计；室外工程及管线设计等全过程设计。

2.工程设计阶段：规划及方案设计、初步设计、施工图设计。

3.工程设计服务内容：包括但不限于（1）提供报规文本并配合规划手续办理；（2）提供各专业设计方案；（3）提供各专业设计施工图纸及计算书等设计成果，配合报政府、第三方图审、消防等；（4）设计交底、一般设计变更、各阶段验收等正常的工地及后期服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

## 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2021 年 9 月 15 日。

计划完成设计日期：2021 年 11 月 30 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

## 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价 793 万元整；

2.签约合同价为：

人民币（大写）柒佰玖拾叁万元整（¥7930000.00 元）。

3.本条约定价格为设计人完成合同项下全部义务发包人所需支付的全部价款，设计人不得要求发包人向设计人或任何设计人指定第三方支付任何其他价款。

## 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：杨普。

设计人项目负责人：杨方林。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订地点

本合同在深圳市宝安区石岩街道同富裕工业区汇富大厦 A 座三层签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自签订之日生效。

## 十二、合同份数

本合同正本一式陆份、副本一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执正本叁份、副本壹份，设计人执正本叁份、副本壹份。

发包人：（盖章）　　设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

| | |
|---|---|
| 发包人：深圳市重投天科半导体有限公司 | 设计人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 纳税人识别码：91440300MA5GJ1N460 | 纳税人识别码：915101002019764990 |
| 地　址：深圳市宝安区石岩街道同富裕工业区汇富大厦 A 座三层 | 地　址：成都市成华区双林路 251 号 |
| 邮政编码：_____ | 邮政编码：610021 |
| 法定代表人：杨建 | 法定代表人：赵振元 |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：黎辉 |
| 电　话：_____ | 电　话：13802270802 |
| 传　真：_____ | 传　真：0755-83412894 |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：lih@edri.cn |
| 开户银行：招商银行深圳分行营业部 | 开户银行：中国农业银行成都锦东支行 |
| 账　号：755952932510101 | 账　号：22910601040009650 |
| 时　间：2021 年 9 月 10 日 | 时　间：2021 年 9 月 10 日 |

# 深圳市建设工程
# 竣工验收报告

工程名称：第三代半导体材料产业园

验收日期：2024年 11月 20日

建设单位（盖章）：深圳市重投天科半导体有限公司

# 一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 2105-440306-04-01-264038 | 项目代码 | S-2021-C39-501648 |
| 项目名称 | 第三代半导体材料产业园 | 项目曾用名 | 第三代半导体产业链项目 |
| 工程地点 | 深圳市宝安区石岩街道北邻建工二路南邻石岩外环路 | | |
| 建筑面积 | 179080.45 平方米 | 工程造价 | 99995.30402 万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 1#（地下 2 层/地上 16 层）2#（地下 2 层/地上 14 层）3#生产厂房（地上 2 层）、4#动力厂房（地下 1 层/地上 3 层）5#生产厂房（地上 3 层）6#室外管架 7#生产厂房（地上 3 层）、8#大宗气站（地上 1 层）9#氢气站（地上 1 层）10#特气站（地上 1 层）11#危险品库（地上 1 层）12#危废库（地上 1 层）13#、14#、15#门卫室 16#应急水池（地下 1 层）17#垃圾转运站（地上 1 层）18#警务室（地上 1 层）19#、20#连廊（地上 3 层）、21#、22#、23#连廊（地上 2 层） |
| 立项批准文号 | 深宝安发改备案（2022 ）0213 号 | 宗地号 | A733-0055 |
| 用地规划许可证号 | 深地合字（2021）1014 号 | 工程规划许可证号 | 深规划资源建许字 BA-2022-0010 号 |
| 施工许可证号 | 2105-440306-04-01-26403803 | 监理许可证号 | / |
| 开工日期 | 2022 年 7 月 22 日 | 验收日期 | 2024 年 11 月 20 日 |
| 监督单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 监督编号 | 2105-440306-04-01-26403803 |
| 建设单位 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | | |
| 勘察单位 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | | |
| 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | |
| 总包单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 | | |
| 承建单位（土建） | 中国建筑第二工程局有限公司 | | |
| 承建单位（设备安装） | 中国建筑第二工程局有限公司 | | |

| | |
|---|---|
| 承建单位（装修） | 深圳市宝晟建设装饰集团有限公司 |
| 监理单位 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 |
| 施工图审查单位 | 深圳迪远工程审图有限公司 |

## 二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | 彭勇 |
| 副组长 | 方长福、杨普、李鹏、徐泽亚、周春来、 |
| 组员 | 冯本泽、韩志强、苏佰慧、程佳伟、陈星美、苗雨建、龚勋 |

2 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 刘华杰 | 王业卯、吕志鹏、王仕洪、张棚、向华龙、孙绍平、郭金龙、赵凯 |
| 建设设备安装工程 | 丁国华 | 苗雨建、桂献彬、曹红伟、王志广、谢可乐 |
| 工程质控资料 | 郝勇 | 贺秋容、林永佳、陈杰鑫 |

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 三、工程质量评定

单位工程：第三代半导体材料产业园（不含桩基）

| 分部（系统成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| 地基与基础 | 符合要求 | 共 11 项，其中：<br>经审查符合要求 11 项<br>经核实符合要求 11 项 | 共 9 项，其中：<br>资料核查符合要求 9 项<br>实体抽查符合要求 9 项 | 共 7 项，其中：<br>评价为“好”的 7 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | 符合要求 | 共 16 项，其中：<br>经审查符合要求 16 项<br>经核实符合要求 16 项 | 共 11 项，其中：<br>资料核查符合要求 11 项<br>实体抽查符合要求 11 项 | 共 12 项，其中：<br>评价为“好”的 12 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑装饰装修 | 符合要求 | 共 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核实符合要求 12 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 8 项<br>实体抽查符合要求 8 项 | 共 20 项，其中：<br>评价为“好”的 20 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 屋面 | 符合要求 | 共 7 项，其中：<br>经审查符合要求 7 项<br>经核实符合要求 7 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 4 项<br>评价为“一般”的 1 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 符合要求 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核实符合要求 15 项 | 共 15 项，其中：<br>资料核查符合要求 15 项<br>实体抽查符合要求 15 项 | 共 15 项，其中：<br>评价为“好”的 15 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 通风与空调 | 符合要求 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核实符合要求 15 项 | 共 14 项，其中：<br>资料核查符合要求 14 项<br>实体抽查符合要求 14 项 | 共 15 项，其中：<br>评价为“好”的 15 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑电气 | 符合要求 | 共 14 项，其中：<br>经审查符合要求 14 项<br>经核实符合要求 14 项 | 共 15 项，其中：<br>资料核查符合要求 15 项<br>实体抽查符合要求 15 项 | 共 18 项，其中：<br>评价为“好”的 17 项<br>评价为“一般”的 1 项 |
| 智能建筑 | 符合要求 | 共 14 项，其中：<br>经审查符合要求 14 项<br>经核实符合要求 14 项 | 共 4 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 4 项 | 共 15 项，其中：<br>评价为“好”的 15 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑节能 | 符合要求 | 共 11 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核实符合要求 10 项 | 共 4 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 4 项 | 共 21 项，其中：<br>评价为“好”的 20 项<br>评价为“一般”的 1 项 |
| 电梯 | 符合要求 | 共 12 项，其中：<br>经审查符合要求 12 项<br>经核实符合要求 12 项 | 共 3 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 3 项 | 共 10 项，其中：<br>评价为“好”的 10 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 自动喷水灭火 | 符合要求 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核实符合要求 15 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 7 项 | 共 14 项，其中：<br>评价为“好”的 14 项<br>评价为“一般”的 14 项 |
| | | | | |

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

## 四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭勇 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方项目经理 | / | |
| 2 | 杨普 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 3 | 郝勇 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 4 | 刘华杰 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 5 | 丁国华 | 深圳市重投天科半导体有限公司 | 甲方管理人员 | / | |
| 6 | 潘启钊 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 项目负责人 | / | |
| 7 | 杨方林 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计单位项目负责人 | / | |
| 8 | 徐泽亚 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 总监理工程师 | / | |
| 9 | 周春来 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 总监代表 | / | |
| 10 | 冯本泽 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 专业监理工程师 | / | |
| 11 | 贺秋容 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 监理资料员 | / | |
| 12 | 李鹏 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 总包项目经理 | 中级工程师 | |
| 13 | 李明洋 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 技术总工 | 高级工程师 | |
| 14 | 张棚 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 技术副总工 | / | |
| 15 | 苏佰慧 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 生产经理 | / | |
| 16 | 程佳伟 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 质量总监 | / | |
| 17 | 林永佳 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 总包资料员 | / | |
| 18 | 龚勋 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电经理 | / | |
| 19 | 吴丹 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电管理人员 | / | |
| 20 | 王荣成 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电管理人员 | / | |
| 21 | 陈杰鑫 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 机电资料员 | / | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 五、工程档案核查情况

| 类别 | | 核查意见 | 纸质 | 电子 |
|---|---|---|---|---|
| 工程文件 | 工程准备阶段文件 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| | 监理文件 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| | 施工文件 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| | 各分部（专业）竣工图 | 真实、完整、齐全 | √ | √ |
| 声像文件 | | 已形成 | | |
| 竣工图 CAD 文件 | | 已形成 | | |
| BIM 竣工模型数据 | | 已形成 | | |

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

## 六、各专项验收结论

| 序号 | 专项验收 | 结论 |
|---|---|---|
| 1 | 人防工程 | 合格 |
| 2 | 特种设备 | 合格 |
| 3 | 水土保持设施 | 合格 |
| 4 | 防雷装置 | 合格 |
| 5 | 环境保护设施 | 合格 |
| 6 | 海绵设施 | 合格 |
| 7 | 通信工程配套 | 合格 |
| 8 | 节水、排水设施 | 合格 |
| 9 | 有线电视网络设施 | / |
| 10 | 涉及国家安全事项的建设项目 | / |
| 11 | 无障碍设施 | 合格 |
| 12 | 住宅光纤到户 | 合格 |
| 13 | 住宅信报箱 | / |
| 14 | 绿色建筑 | 合格 |
| 15 | 新能源汽车充电设施 | 合格 |
| 16 | 城建档案 | 合格 |
| 17 | 燃气工程 | 合格 |
| 18 | 其它专项 | / |
| | | |

## 七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

| | |
|---|---|
| 建设单位审查情况 | 经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年11月20日）。<br>建设单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 |
| 监理单位（公章）：<br>总监理工程师：<br>2024年11月20日 | 设计单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 |
| 施工单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 | 勘察单位（公章）：<br>单位（项目）负责人：<br>2024年11月20日 |

# 六、项目管理班子配备情况

## 项目管理团队一览表

| 序号 | 拟任项目岗位职务 | 姓名 | 技术职称 | 注册执业资格类别 | 学历 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目总负责人 | 黎辉 | 高级 | 注册公用设备工程师（给水排水）、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 2 | 项目经理 | 詹天宝 | 无 | 一级注册建造师证、安全生产考核合格证 B 证 | 专科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 3 | 技术负责人 1 | 闫志军 | 高级 | 安全生产考核合格证 A 证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 4 | 技术负责人 2 | 宫华路 | 高级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 5 | 施工经理（土建） | 行兆鹏 | 高级 | 一级注册建造师证、安全生产考核合格证 B 证、职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 6 | 施工经理（机电） | 邱灿林 | 高级 | 一级注册建造师证、安全生产考核合格证 B 证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 7 | 设计负责人 | 杨方林 | 高级 | 一级注册建筑师证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 8 | 质量负责人 | 杜正强 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 9 | 生产经理 1 | 闫丽兵 | 高级 | 一级注册结构工程师证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 10 | 生产经理 2 | 丰沛显 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |

| 序号 | 拟任项目<br>岗位职务 | 姓名 | 技术职称 | 注册执业资格类别 | 学历 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 造价工程师 | 阮志娟 | 中级 | 一级注册造价工程师证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 12 | 安全负责人 1 | 夏亚楠 | 无 | 注册安全工程师证、安全生产考核合格证 C 证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 13 | 安全负责人 2 | 李枫 | 中级 | 安全生产考核 C 证、职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 14 | 工艺设计专业负责人 | 万程 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 15 | 洁净与暖通专业负责人 | 万海生 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 16 | 岩土专业负责人 | 苏泽红 | 高级 | 注册土木工程师（岩土）、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 17 | 建筑专业负责人 | 孙锋锋 | 高级 | 一级注册建筑师证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 18 | 总图设计师 | 董博 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 19 | 结构专业负责人 | 刘立兵 | 高级 | 一级注册结构工程师证、职称证 | 研究生 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 20 | 电气专业负责人 | 王浩鸥 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |

| 序号 | 拟任项目<br>岗位职务 | 姓名 | 技术职称 | 注册执业资格类别 | 学历 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 给排水专业负责人 | 林楚松 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 22 | 动力管道设计师 | 黄学亮 | 高级 | 职称证 | 研究生 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 23 | 消防专业设计师 | 刘文龙 | 中级 | 职称证 | 专科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 24 | 智能化专业负责人 | 董秉山 | 中级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 25 | BIM 专业负责人 | 孙俊鸿 | 中级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 26 | 常驻现场设计代表 | 刘祥 | 高级 | 职称证 | 专科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 27 | 质量员 | 陈溟民 | 高级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 28 | 质量员 | 胡锋 | 中级 | 岗位证、职称证 | 专科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 29 | BIM 工程师 | 卓越 | 无 | 全国 BIM 技能等级考试一级证书 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 30 | 土建工程师 | 田满 | 中级 | 职称证 | 研究生 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 31 | 土建工程师 | 周朋 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 32 | 测量工程师 | 何涛 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 33 | 资料员 | 温舒平 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |

| 序号 | 拟任项目<br>岗位职务 | 姓名 | 技术职称 | 注册执业资格类别 | 学历 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 资料员 | 康健 | 无 | 岗位证 | 专科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 35 | 施工员 | 唐亮 | 中级 | 岗位证、职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 36 | 施工员 | 佘园园 | 中级 | 岗位证、职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 37 | 劳资专管员 | 程方方 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 38 | 劳资专管员 | 刘思奇 | 初级 | 岗位证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 39 | 进度工程师 | 何宗霖 | 无 | 一级建造师注册证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 40 | 预算员 | 王海军 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 41 | 材料员 | 巩鹏程 | 中级 | 职称证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 42 | 安全员 | 罗逢 | 无 | 安全生产考核 C 证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 43 | 安全员 | 吴世玉 | 无 | 安全生产考核 C 证 | 本科 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 44 | 安全员 | 杜康 | 无 | 安全生产考核 C 证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 45 | 洁净包系统工程师 | 王重 | 高级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 46 | 消防包系统工程师 | 刘成伟 | 中级 | 职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |

| 序号 | 拟任项目岗位职务 | 姓名 | 技术职称 | 注册执业资格类别 | 学历 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 供电包系统工程师 | 陈伟浩 | 无 | 一级建造师注册证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 48 | 安防和弱电包系统工程师 | 黄俊卿 | 高级 | 岗位证、职称证 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 49 | 一般机电系统工程师 | 张志豪 | 无 | 无 | 本科 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |

**证明材料：**

**（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件；**

**（2）提供项目机构人员近 1 年社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。**



**项目总负责人——黎辉**

注册公用设备工程师（给水排水）

使用有效期：2026年01月06日
- 2026年07月05日

# 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

# 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：黎辉

性　　别：男

出生日期：1966年05月09日

注册编号：CS20105100094

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2025年12月26日-2028年12月25日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026年01月06日

发证日期：2025年12月26日

职称证

中华人民共和国电子工业部

电 子 工 业 部 制

姓　　名　黎 辉

性　　别　男

出生年月　1966.5

专　　业　给水排水

任职资格　高级工程师

授予单位　第十一设计研究院

证书编号：180986

一九九九年 一 月 一 日

## 毕业证



毕业证书

学生 黎辉 性别 男 年龄 21 岁

于一九八三 年 九 月至一九 八七 年 七 月

在本院环 境 工 程系 给水排水工程 专业

四 年制本科修业期满，学完教学计划规定的

全部课程，考试成绩及格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》

规定，授予 工 学学士学位。

一九八 七 年 七 月 十 八 日

证书登记第 870859 号

西安冶金建筑学院

院 长

## 社保证明材料

### 四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名：黎辉　　性别：男　　社会保障号码：610103196605092813

（一）本单位历年参保基本情况

| 险种 | 当前缴费状态 | 本单位累计月数(个) |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 305 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 0 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 284 |

（二）2024年02月至2026年02月的参保缴费明细

单位:元

| 缴费月份 | 参保单位编号 | 养老保险 | | | | 失业保险 | | | 工伤保险 | | 参保地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 类型 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | |
| 202402 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202403 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202404 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202405 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202406 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202407 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202408 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202409 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202410 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202411 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202412 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 38.14 | 成都市市本级 |
| 202501 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 47.68 | 成都市市本级 |
| 202502 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 47.68 | 成都市市本级 |
| 202503 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 47.68 | 成都市市本级 |
| 202504 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 47.68 | 成都市市本级 |
| 202505 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 47.68 | 成都市市本级 |
| 202506 | 10010001205 | 企业养老 | 14900 | 2384 | 1192 | | | | 14900 | 47.68 | 成都市市本级 |
| 202507 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202508 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202509 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202510 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202511 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202512 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202601 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |
| 202602 | 10010001205 | 企业养老 | 15100 | 2416 | 1208 | | | | 15100 | 48.32 | 成都市市本级 |

查询专用章

打印时间：2026年02月26日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010001205:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 T 5 t B w 5 r 7 M g H D k 4 q 9 H 6 w K 验证，验证码的有效期至2026 年 05 月 26 日（有效期三个月）。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2024年02月至2026年02月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

6.该证明为单位使用，只展示职工在本单位缴费信息

**项目经理——詹天宝**

一级注册建造师证

使用有效期：2025年10月22日
- 2026年04月20日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：詹天宝

性　　别：男

出生日期：1982年12月10日

注册编号：川1522014201604131

聘用企业：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-02-02至2027-02-01)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：詹天宝

签名日期：2025.10.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年02月23日

安全生产考核合格证 B 证

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号：**川建安B（2021）1021676

**姓　　名：**詹天宝

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1982年12月10日

**企 业 名 称：**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2021年04月24日

**有 效 期：**2024年02月19日　至　2027年04月23日

**发 证 机 关：**四川省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2024年2月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 詹天宝 性别男，一九八二 年 十二 月十 日生，于二〇一〇年 九 月至 二〇一四 年 一 月 在本校 建筑工程管理 专业 专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101417201406001492

二〇一四 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 詹天宝 | | 社会保障号码 | | 150422198212105410 | | | 证件号码 | | 150422198212105410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已登记 | |

| 近60个月缴费单位信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年02月-2025年12月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 130 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-27

电子印章验证码：MEUCIQDT2G1aSSioq2IbgZVpbsxnxTtHsoZX6NguaOlTqhnsHwIgX+qvfmOebRwQTGIAzyEnwJWKxSkuVuPdFshPixbLJ1k=

**技术负责人 1——闫志军**

安全生产考核合格证 A 证

# 建筑施工企业主要负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号：**川建安A（2024）0014952

**姓　　名：**闫志军

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1975年07月31日

**企 业 名 称：**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**职　　务：**技术负责人

**初次领证日期：**2024年07月08日

**有 效 期：**2024年07月08日　　**至**　2027年07月07日

**发 证 机 关：**四川省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2024年7月8日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

姓　　名：闫志军
性　　别：男
出生年月：1975 年 7 月 31 日
从事专业：工程管理
任职资格：高级工程师

评审组织：中国电子信息产业集团有限公司工程系列高级职务资格评审委员会
审批部门：中国电子信息产业集团有限公司
批准文号：中电人〔2013〕597 号
通过日期：2013 年 8 月 30 日
证书编号：中电高工〔2013〕070 号
身份证号：130104197507312110
发证时间：2013 年 10 月 28 日

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 闫志军 ，性别 男 ，一九七五年 七 月三十一日生，于二〇〇四年 一 月至 二〇〇七年 一 月在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 三 年制 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：王岳森　校（院）名：

证书编号：10107520070500155　二〇〇七年 一 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　HC00166168

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 闫志军 | | 社会保障号码 | | 130104197507312110 | | | 证件号码 | | 130104197507312110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 | 2021年02月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 331 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-23

电子印章验证码：MEUCIHSTuho2FHCZTR/190RxZ16DHWOYLxkCZ4MRozQgtQnuAiEA18N2gbEZbfIIzLPcFmtms7vEiH5NwtrThBo6BpM8mYw=

## 技术负责人 2——宫华路

职称证

姓　名 Name　宫华路

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1986.09

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)11080102

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中建八局有限公司
Issued by

2020 年 12 月 28 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 宫华路 性别 男，一九八六年 九 月 十一 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：青岛理工大学

校（院）长：

证书编号：104291201005000682

二〇一〇 年 六 月 三十日

社保证明材料

20260225448894445

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 宫华路 | | 证件号码 | 371081198609110015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202505 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 9 | 9 | 9 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:32 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费9个月,缓缴0个月 | 实际缴费9个月,缓缴0个月 | 实际缴费9个月,缓缴0个月 |

广东省人力资源和社会保障厅 网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:32

**施工经理（土建）——行兆鹏**

一级注册建造师证

使用有效期：2026年02月13日
-2026年08月12日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：行兆鹏

性　　别：男

出生日期：1992年02月25日

注册编号：鲁1372023202305694

聘用企业：中建八局第一建设有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2025-01-03至2028-01-02)
建筑工程(有效期：2023-07-20至2026-07-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：行兆鹏

签名日期：2026.2.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年07月20日

安全生产考核合格证 B 证

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

**编号：**鲁建安B（2023）8085887

**姓　　名：**行兆鹏

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1992年02月25日

**企 业 名 称：**中建八局第一建设有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2023年11月07日

**有 效 期：**2023年11月07日　　**至**　2026年11月07日

**发 证 机 关：**山东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2023年11月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

资格证书
姓 名 行兆鹏
性 别 男
出生年月 1992.02
专 业 安全工程
任职资格 工程师
发证单位
中国建筑第八工程局有限公司制
证书编号：(2020) 12081342
2020 年12 月31 日

毕业证

普通高等学校
毕业证书
学生 行兆鹏 性别 男，一九九二 年 二 月 二十五日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一四年 七 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：中原工学院
校（院）长：
证书编号：10465120140500331 6
二〇一四 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2025年02月 至 2026年02月 ）

当前参保单位： 中建八局第一建设有限公司

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 参保险种 | 参保起止日期（如有中断分段显示） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行兆鹏 | 410883199202253017 | 企业养老 | 202502-202601 | |
| 2 | 行兆鹏 | 410883199202253017 | 失业保险 | 202502-202601 | |

打印流水号：370000992602251I9L18562 系统自助： 0236898

2026年02月25日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。

2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca14bc4cf6204i

**施工经理（机电）——邱灿林**

一级注册建造师证

使用有效期：2026年02月05日
-2026年04月05日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：邱灿林

性　　别：男

出生日期：1986年10月10日

注册编号：川1512019202001380

聘用企业：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-04-06至2026-04-05)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：邱灿林

签名日期：2026/2/5

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年04月20日

安全生产考核合格证 B 证

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2020）1002385

姓　　名：邱灿林

性　　别：男

出 生 年 月：1986年10月10日

企 业 名 称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年07月01日

有 效 期：2023年05月17日　至　2026年06月30日

发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年5月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province
5101008229649

编号：32070959
No

姓　　名　邱灿林

性　　别　男

身份证号　362322198610101832

专业名称　通风空调安装

资格名称　工程师

评审组织　四川省住房和城乡建设厅建筑工程技术中级职务评审委员会

审批机关　四川省住房和城乡建设厅职称改革工作领导小组

批准文号　川建厅职改办发[2019]23号

批准时间　2018年12月11日

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 邱灿林 性别 男，一九八六 年 十 月 十 日生，于二〇〇五年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华东交通大学 校（院）长：雷晓燕

证书编号：104041200905000976 二〇〇九年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 邱灿林 | | 社会保障号码 | | 362322198610101832 | | | 证件号码 | | 362322198610101832 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年02月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 145 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-28

电子印章验证码： MEUCIE9qmDIM98kk3s7FKOUDIkmj2oRi95DTpISclbtDh/s8AiEAoKjRwOrQJ3LCRe/8u48MnANSAZQSQxONk+zOsIjxeeI=

**设计负责人——杨方林**

一级注册建筑师证

使用有效期:2025年10月14日
-2026年04月12日

# 中华人民共和国一级注册建筑师
# 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：杨方林

性　　别：男

出生日期：1980年01月29日

注册编号：20155101533

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2025年04月16日-2027年04月15日

全国注册建筑师管理委员会 THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2025.10.14.

发证日期：2025年04月16日

职称证

# 广东省职称证书

姓　　名：杨方林

身份证号：362323198001294815

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑学

级　　别：副高

取得方式：省外来粤资格确认

通过时间：2014年10月31日

评审组织：中国电子信息产业集团有限公司工程系列高级职务资格评审委员会

证书编号：2003001034654

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 杨方林 性别 男，

一九八0 年 一 月二十日生，于一九九八年

九 月至二00三 年 七 月在本校

建筑学 专业

五 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：陈心昭

校 名：合肥工业大学

二00三 年 六 月十二日

学校编号：10359120030500014 9

中华人民共和国教育部监制

No. 02283949

社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

# 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：杨方林　　有效证件号码：362323198001294815　　社保电脑号：635106740

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 92 | 155 | 132 | 23 | 155 | 155 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202404 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202405 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202406 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202407 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202408 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202409 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202410 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202411 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202412 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202501 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202502 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202503 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202504 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202505 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202506 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202507 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202508 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202509 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202510 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202511 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202512 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202601 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |
| 202602 | 519407 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223ac6fc37）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

**质量负责人——杜正强**

职称证

# 重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。

姓　　名：杜正强

性　　别：男

身份证号：500110198511161619

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：建筑工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2023-12-22

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2024〕141号

发证时间：2024-02-02

编　　号：202417890488

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

毕业证

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕 业 证 书

学生 杜正强 ，性别 男 ，
生于 一九八五 年 十一 月 十六 日，于
二〇二二 年 一 月在本校修完
（专科起点）本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：
学校：国家开放大学

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号： 511618202205922586

二〇二二 年 一 月 二十 日

No. X009501506

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 杜正强 | | 社会保障号码 | | 500110198511161619 | | | 证件号码 | | 500110198511161619 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 未缴费 | | 21 | 202210 | 未缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 未缴费 | | 22 | 202211 | 未缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 未缴费 | | 23 | 202212 | 未缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 未缴费 | | 24 | 202301 | 未缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 未缴费 | | 25 | 202302 | 未缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 未缴费 | | 26 | 202303 | 未缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 未缴费 | | 27 | 202304 | 未缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 未缴费 | | 28 | 202305 | 未缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 未缴费 | | 29 | 202306 | 未缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 未缴费 | | 30 | 202307 | 未缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 未缴费 | | 31 | 202308 | 未缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 未缴费 | | 32 | 202309 | 未缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 未缴费 | | 33 | 202310 | 未缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 未缴费 | | 34 | 202311 | 未缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 未缴费 | | 35 | 202312 | 未缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 未缴费 | | 36 | 202401 | 未缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 未缴费 | | 37 | 202402 | 未缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 未缴费 | | 38 | 202403 | 未缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 未缴费 | | 39 | 202404 | 未缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 未缴费 | | 40 | 202405 | 未缴费 | | 60 | 202601 | 已登记 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2024年06月-2025年12月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 19 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-27

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDPIhsQPUJd3C4dUTDAa97ONN/L2aopVmrPoC++lqRMtAIhANwcJYrZ7FGv9X7SFcIUw9ehfyFn2sYrs7wdG3SFuNZd

重庆市税务局 2026年02月27日 证照申领 调取信息

**生产经理 1——闫丽兵**

一级注册结构工程师证

使用有效期：2026年01月29日
-2026年07月28日

# 中华人民共和国一级注册结构工程师

# 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：闫丽兵

性　　别：男

出生日期：1978年12月26日

注册编号：S20124402800

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2024年12月06日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.1.30

发证日期：2024年12月06日

职称证

_____级专业技术职务

资格证书

中国电子信息产业集团有限公司制



姓　　名：闫丽兵

性　　别：男

出生年月：1978 年 12 月 26 日

从事专业：结构设计

任职资格：高级工程师

评审组织：中国电子信息产业集团有限公司工程系列高级职务资格评审委员会

审批部门：中国电子信息产业集团有限公司

批准文号：中电人〔2013〕597 号

通过日期：2013 年 8 月 30 日

证书编号：中电高工〔2013〕047 号

身份证号：140121197812261530

发证时间：2013 年 10 月 28 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 阎丽兵 性别 男，

一九七八年 十二月二十六日生，于 一九九八年

九月至 二〇〇二年 六 月在本校

土木工程（建筑工程方向） 专业

四 年制 本 科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

校 名：重庆大学

二〇〇二 年 六 月 三十日

重庆大学监制

No 0004773

证书编号：10611120020502359

社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

# 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：闫丽兵　　有效证件号码：140121197812261530　　社保电脑号：635107927

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 92 | 155 | 132 | 23 | 155 | 155 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202404 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202405 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202406 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202407 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202408 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202409 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202410 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202411 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202412 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202501 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202502 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202503 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202504 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202505 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202506 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202507 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202508 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202509 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202510 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202511 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202512 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202601 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |
| 202602 | 519407 | 10900 | 10900 | 1 | 10900 | 1 | 10900 | 10900 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223aeacb13）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 / 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

社保费缴纳清单证明专用章

## 生产经理 2——丰沛显

职称证

资格证书

姓　　名　丰沛显

性　　别　男

出生年月　1982 年 08 月

专　　业　市场营销

任职资格　工 程 师

发证单位

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：801121140

2012 年12 月30 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生　丰沛显　性别男，一九八二年八　月　日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇六年 七 月在本校　专科起点市场营销　专业二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：山东轻工业学院　校（院）长：

证书编号：104311200605003079　二〇〇六 年 七 月一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 丰沛显 | | 证件号码 | 371325198208100030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:32 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:32

**造价工程师——阮志娟**

一级注册造价工程师证

使用有效期: 2026年01月22日
- 2026年04月22日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名: 阮志娟

性　　别: 女

出 生 日 期: 1981年05月01日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11205100027535

有 效 期 : 2024年03月13日-2028年03月12日

聘 用 单 位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

个人签名: 阮志娟

签名日期: 2026.1.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年02月23日

职称证

姓　　名：阮志娟
性　　别：女
出生年月：1981 年 05 月 01 日
从事专业：技术经济
任职资格：工程师

评审组织：中国电子信息产业集团有限公司工程系列高级职务资格评审委员会
审批部门：中国电子信息产业集团有限公司
批准文号：人发【2014】105 号
通过日期：2014 年 9 月 25 日
证书编号：中电工[2014]276 号
身份证号：220723198105010441
发证时间：2014 年 10 月 20 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生　阮志娟　性别　女，一九八一年　五　月　一　日生，于二〇〇〇年　九　月至二〇〇四年　七　月在本校　农业建筑环境与能源工程　专业　四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：西北农林科技大学　　校（院）长：

证书编号：107121200405001745

二〇〇四年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 阮志娟 | | 社会保障号码 | | 220723198105010441 | | | 证件号码 | | 220723198105010441 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已登记 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年02月-2025年12月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 187 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-27

电子印章验证码：MEUCIQD4y4xhDEvvBcM7fI6YQaM9ffZO1vDXCuqXPFgBk/QwIgIgfvURVeDj/2qmwbT1cZQUF6KRGdQZ+hkDb8KwNMLyBqQ=

**安全负责人 1——夏亚楠**

注册安全工程师证

首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

## 中级注册安全工程师

### 注册信息查询

420222199206050096

夏亚楠

立刻查询　重置信息

### 查询结果

| | |
|---|---|
| 姓名 | 夏亚楠 |
| 注册证书号 | 19220300946 |
| 聘用单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 证书有效期 | 2027-03-30 |
| 注册类别 | 建筑施工安全 |
| 备注 | -- |

1

安全生产考核合格证 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2021）1019723

姓　　名：夏亚楠

性　　别：男

出 生 年 月：1992年06月05日

企 业 名 称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月24日

有 效 期：2024年02月28日　至　2027年04月23日

发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年2月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

高等教育自学考试

# 毕 业 证 书

姓　　名：夏亚楠

身份证号：420222199206050096

证书编号：65469230122000987

参加　交通土建工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，

经审定，准予毕业。

海　南　省

高等教育自学考试委员会

2015 年 12 月 30 日

高　等　院　校

2015 年 12 月 30 日

社保证明材料

# 湖北省社会保险参保证明（个人专用）

| 姓名 | 夏亚楠 | 性别 | 男 | 个人编号 | 10003969709 | 社会保障号 | 420222199206050096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保缴费地 | 武汉市 | | | 本地缴费月数 | 66 | 参保险种 | 企业养老 |

## 缴费地最末所在单位

| 单位编号 | 201015127 | 单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 |
|---|---|---|---|

## 近36个月参保缴费情况

| 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 | 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202408 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 |
| 202601 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202407 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 |
| 202512 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202406 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202511 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202405 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202510 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202404 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202509 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202403 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202508 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202402 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202507 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202401 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202506 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202312 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202505 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202311 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202504 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202310 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202503 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202309 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4224 | 已缴 |
| 202502 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202308 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| 202501 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202308 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 24 | 补差 |
| 202412 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202307 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| 202411 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202307 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 24 | 补差 |
| 202410 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202306 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| 202409 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 13200 | 已缴 | 202305 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |

参保证明章

备注：
1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：https://hbsb.hbl2333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0227 1352 13JA MJ61

打印时间：　2026年02月27日

第1页/共2页

# 湖北省社会保险参保证明（个人专用）

| 姓名 | 夏亚楠 | 性别 | 男 | 个人编号 | 10003969709 | 社会保障号 | 420222199206050096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保缴费地 | 武汉市 | | | 本地缴费月数 | 66 | 参保险种 | 企业养老 |

## 缴费地最末所在单位

| 单位编号 | 201015127 | 单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 |
|---|---|---|---|

## 近36个月参保缴费情况

| 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 | 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202304 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 | 202303 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

备注：
1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0227 1352 13JA MJ61

打印时间： 2026年02月27日

第2页/共2页

**安全负责人 2——李枫**

安全生产考核 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号：** 鲁建安C3（2011）8013643

**姓　　名：**李枫

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1988年11月09日

**企 业 名 称：**中建八局第一建设有限公司

**职　　务：**专职安全生产管理人员

**初次领证日期：**2011年11月06日

**有 效 期：**2023年11月02日　　**至**　2026年11月06日

**发 证 机 关：**山东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2023年11月02日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

资格证书

姓　　名　李　枫

性　　别　男

出生年月　1988.11

专　　业　安全工程

任职资格　工程师

发证单位

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：(2016)8120110

二〇一六年十二月三十日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 李枫 性别 男，一九八八年 十一月 九日生，于 二〇〇七年 九月至 二〇一一年 七月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中原工学院

校（院）长：

证书编号：104651201105003183

二〇一一年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 李枫 | 证件号码 | 411522198811096317 |
|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | |

| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:34 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-02-25 16:34

**工艺设计专业负责人——万程**

职称证

五 级专业技术职务

资格证书

中华人民共和国工业和信息化部制

№:09005301





姓　　名：万　程

性　　别：男

出生年月：1977.08

从事专业：暖　通

任职资格：高级工程师

评审组织：[illegible]

审批部门：[illegible]

批准文号：[illegible]

通过日期：2012.1.1

证书管理号：09005301

发证时间：2012 年 1 月 5 日

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 万程 性别 男，

一九七七年 八 月二十七日生，于 一九九六年

九 月至 二000 年 七 月在本校

供热通风与空调工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：罗中先

校 名：四川工业学院

二000年 六月三十日

中华人民共和国教育部制

No. 00908810

学校编号：2000960540

# 社保证明材料

## 四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名：万程　　性别：男　　社会保障号码：510104197708274078

（一）本单位历年参保基本情况

| 险种 | 当前缴费状态 | 本单位累计月数(个人) |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 305 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 0 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 284 |

（二）2024年01月至2026年02月的参保缴费明细

单位:元

| 缴费月份 | 参保单位编号 | 养老保险 | | | | 失业保险 | | | 工伤保险 | | 参保地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 类型 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | |
| 202401 | 10010001205 | 企业养老 | 13000 | 2080 | 1040 | | | | 13000 | 33.28 | 成都市市本级 |
| 202402 | 10010001205 | 企业养老 | 13000 | 2080 | 1040 | | | | 13000 | 33.28 | 成都市市本级 |
| 202403 | 10010001205 | 企业养老 | 13000 | 2080 | 1040 | | | | 13000 | 33.28 | 成都市市本级 |
| 202404 | 10010001205 | 企业养老 | 13000 | 2080 | 1040 | | | | 13000 | 33.28 | 成都市市本级 |
| 202405 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202406 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202407 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202408 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202409 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202410 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202411 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202412 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 33.79 | 成都市市本级 |
| 202501 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 42.24 | 成都市市本级 |
| 202502 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 42.24 | 成都市市本级 |
| 202503 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 42.24 | 成都市市本级 |
| 202504 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 42.24 | 成都市市本级 |
| 202505 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 42.24 | 成都市市本级 |
| 202506 | 10010001205 | 企业养老 | 13200 | 2112 | 1056 | | | | 13200 | 42.24 | 成都市市本级 |
| 202507 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202508 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202509 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202510 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202511 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202512 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202601 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |
| 202602 | 10010001205 | 企业养老 | 13500 | 2160 | 1080 | | | | 13500 | 43.2 | 成都市市本级 |

打印时间：2026年02月27日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010001205:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 P y j R Y T B e D M K S f G 3 6 p f n t 验证，验证码的有效期至2026 年 05 月 27 日（有效期三个月）。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2024年01月至2026年02月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

6.该证明为单位使用，只展示职工在本单位缴费信息

## 洁净与暖通专业负责人——万海生

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province
5101008229649

编号：
No 00556655

姓　　名　万海生

性　　别　男

身份证号　412724198310064856

专业名称　暖通空调设计

资格名称　高级工程师

评审组织　四川省建设工程高级职称评审委员会

审批机关　四川省人力资源和社会保障厅

批准文号　川人社函〔2020〕244 号

批准时间　2019 年 12 月 27 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 万海生 性别 男，一九八三年 十 月 六 日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇六年 七 月在本校 工程学院 建筑环境与设备工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西大学 校（院）长：郭贵春

证书编号：101081200605030123 二〇〇六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

# 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：万海生　　有效证件号码：412724198310064856　　社保电脑号：621965269

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 195 | 195 | 132 | 63 | 195 | 155 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202404 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202405 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202406 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202407 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202408 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202409 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202410 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202411 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202412 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202501 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202502 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202503 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202504 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202505 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202506 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202507 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202508 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202509 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202510 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202511 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202512 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202601 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202602 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223ad9d463）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

社保资缴纳清单证明专用章

**岩土专业负责人——苏泽红**

注册土木工程师（岩土）

使用有效期：2025年11月04日-2028年05月03日

# 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

# 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：苏泽红

性　　别：男

出生日期：1989年01月01日

注册编号：AY20225102064

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2025年03月26日-2028年03月25日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：苏泽红

签名日期：2026.2.27

发证日期：2025年03月26日

职称证

# 四川省高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：苏泽红

性　　别：男

身份证号：513901198901013613

资格名称：高级工程师

专业名称：房屋建筑结构工程

评审组织：十一科技建设工程高级工程师职称评审委员会

评审时间：2025-04-30

审批机关：四川省人力资源和社会保障厅

批准文号：川人社函〔2025〕659 号

批准时间：2025-08-25

编　　号：20250001050230032749

查询网址：四川人社在线公共服务平台

四川省人力资源和社会保障厅

高级职称专用章

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 苏泽红 性别男，一九八九年 一 月 一 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一四 年 六 月在本校 土木工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南科技大学 校（院）长：

证书编号：106191201405993806 二〇一四 年 六 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

## 四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：苏泽红　　性别：男　　社会保障号码：513901198901013618

（一）历年参保基本情况

| 险种 | 当前缴费状态 | 累计月数(个) |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 134 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 122 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 134 |

（二）2022年02月至2026年01月的参保缴费明细　　单位:元

| 缴费月份 | 参保单位编号 | 养老保险 | | | | 失业保险 | | | 工伤保险 | | 参保地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 类型 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | |
| 202202 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 6.8 | 绵阳市市本级 |
| 202203 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 6.8 | 绵阳市市本级 |
| 202204 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 6.8 | 绵阳市市本级 |
| 202205 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202206 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202207 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202208 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202209 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202210 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202211 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202212 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202301 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202302 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202303 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202304 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202305 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202306 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202307 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202308 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202309 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202310 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202311 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202312 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202401 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202402 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202403 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202404 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202405 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202406 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202407 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202408 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202409 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202410 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202411 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202412 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 10.88 | 绵阳市市本级 |
| 202501 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202502 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202503 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202504 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202505 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202506 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202507 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202508 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202509 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202510 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202511 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202512 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |
| 202601 | 5000946525 | 企业养老 | 6800 | 1088 | 544 | 6800 | 40.8 | 27.2 | 6800 | 13.6 | 绵阳市市本级 |

打印时间：2026年02月26日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：5000946525:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司绵阳分公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 a J m w D 7 N l n T Y q 6 Q h q q R 2 q 验证，验证码的有效期至2026 年 05 月 26 日（有效期三个月）。扫描左上角二维码也可验证。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2022年02月至2026年01月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

**建筑专业负责人——孙锋锋**

一级注册建筑师证

使用有效期:2025年12月24日
-2026年06月22日

# 中华人民共和国一级注册建筑师
# 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：孙锋锋

性　　别：男

出生日期：1981年01月24日

注册编号：20165101649

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2025年07月10日-2027年07月09日

全国注册建筑师管理委员会 THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2025.12.24

发证日期：2025年07月10日

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

编号：
No J0500323

姓　　名　孙锋锋

性　　别　男

身份证号　370902198101243039

专业名称　建筑设计

资格名称　高级工程师

评审组织　四川省建筑工程技术高级职务评审委员会

审批机关　四川省人力资源和社会保障厅

批准文号　川人社办发〔2018〕22号

批准时间　2017 年 11 月 14 日

## 毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生　孙锋锋　性别 男，一九八一年一月　日生，于 一九九九年 九月

至 二〇〇四年 七月在本校 建筑学　专业 五 年制

本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：山东大学　校（院）长：

证书编号：104221200405005375　二〇〇四年 七月 一日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

## 社保证明材料

四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名：孙锋锋　性别：男　社会保障号码：370902198101243039

（一）本单位历年参保基本情况

| 险种 | 当前缴费状态 | 本单位累计月数(月) |
|---|---|---|
| 企业职工基本养老保险 | 参保缴费 | 258 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 0 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 258 |

（二）2024年02月至2026年02月的参保缴费明细

单位:元

| 缴费月份 | 参保单位编号 | 养老保险 | | | | 失业保险 | | | 工伤保险 | | 参保地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 类型 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 缴费基数 | 单位缴纳 | |
| 202402 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202403 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202404 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202405 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202406 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202407 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202408 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202409 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202410 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202411 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202412 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 28.93 | 成都市市本级 |
| 202501 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 36.16 | 成都市市本级 |
| 202502 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 36.16 | 成都市市本级 |
| 202503 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 36.16 | 成都市市本级 |
| 202504 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 36.16 | 成都市市本级 |
| 202505 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 36.16 | 成都市市本级 |
| 202506 | 10010001205 | 企业养老 | 11300 | 1808 | 904 | | | | 11300 | 36.16 | 成都市市本级 |
| 202507 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202508 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202509 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202510 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202511 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202512 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202601 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |
| 202602 | 10010001205 | 企业养老 | 11800 | 1888 | 944 | | | | 11800 | 37.76 | 成都市市本级 |

打印时间：2026年02月26日

说明：1.表中“单位编号”对应的单位名称为：10010001205:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司。

2.本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 E f 4 s M b a 1 1 j T G Y P h r p Q b E 验证，验证码的有效期至2026 年 05 月 26 日（有效期三个月）。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2024年02月至2026年02月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

6.该证明为单位使用，只展示职工在本单位缴费信息

**总图设计师——董博**

职称证

# 四川省高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：董博

性　　别：男

身份证号：230103198901254213

资格名称：高级工程师

专业名称：城市设计

评审组织：十一科技建设工程高级工程师职称评审委员会

评审时间：2024-05-17

审批机关：四川省人力资源和社会保障厅

批准文号：川人社函〔2024〕891 号

批准时间：2024-11-29

编　　号：20240001050230014118

查询网址：四川人社在线公共服务平台

四川省人力资源和社会保障厅

四川省人力资源和社会保障厅 高级职称专用章

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生董博 性别男 一九八九年一 月二十五日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 城市规划 专业 五 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北林业大学 校（院）长：

证书编号：10225120130500035 4 二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

## 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：董博　　有效证件号码：230103198901254213　　社保电脑号：636422890

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 150 | 150 | 132 | 18 | 150 | 150 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202404 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202405 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202406 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202407 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202408 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202409 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202410 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202411 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202412 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202501 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202502 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202503 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202504 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202505 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202506 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202507 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202508 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202509 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202510 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202511 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202512 | 519407 | 7700 | 7700 | 1 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |
| 202601 | 519407 | 7700 | 7700 | 1 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |
| 202602 | 519407 | 7700 | 7700 | 1 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223b1ee920）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

深圳市社会保险基金管理局 社保资缴纳清单 证明专用章

**结构专业负责人——刘立兵**

一级注册结构工程师证

使用有效期：2026年01月14日
- 2026年07月13日

# 中华人民共和国一级注册结构工程师

# 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：刘立兵

性　　别：男

出生日期：1978年01月05日

注册编号：S20075101604

聘用单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册有效期：2025年08月08日-2028年08月07日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：刘立兵

签名日期：2026.01.14

发证日期：2025年08月08日

职称证



五 级专业技术职务

资格证书

中华人民共和国工业和信息化部制

№:09004729





姓　　名：刘立兵

性　　别：男

出生年月：1978.01

从事专业：结构

任职资格：高级工程师

评审组织：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

审批部门：

批准文号：

通过日期：2009.10.

证书管理号：09004729

发证时间：2010 年 12 月 8 日

毕业证

硕士研究生

毕业证书

研究生 刘立兵 性别 男 、一九七八年一 月五 日生，于 二000 年 九 月至 二00三 年 五 月在 结构工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：陈心昭

培养单位：合肥工业大学

证书编号：10359120030200413

二00三 年六 月二十五日

中华人民共和国教育部监制

# 社保证明材料

2026:02:26E

## 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：刘立兵　　有效证件号码：432522197801051879　　社保电脑号：630271045

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 109 | 172 | 132 | 40 | 172 | 156 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202404 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202405 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202406 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202407 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202408 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202409 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202410 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202411 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202412 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202501 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202502 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202503 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202504 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202505 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202506 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202507 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202508 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202509 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202510 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202511 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202512 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202601 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| 202602 | 519407 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（33599f36c505d695）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 电气专业负责人——王浩鸥

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province
5101008229649

编号：
No 00500056



姓　　名 王浩鸥

性　　别 男

身份证号 510703198708180515

专业名称 电气设计

资格名称 高级工程师

评审组织 四川省建设工程高级职称评审委员会

审批机关 四川省人力资源和社会保障厅

批准文号 川人社函〔2020〕244号

批准时间 2019 年 12 月 27 日

毕业证

四川師範大學

Sichuan Normal University

毕业证书

学生 王浩鹏 性别 男 ，

1987 年 08 月 18 日生，于 2005 年

9 月至 2009 年 6 月在本校

物理与电子工程学院 通信工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

普通高等教育

校 长：四川师范大学

注册号码:106361200905002847

2009 年 6 月 25 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

## 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：王浩鸥　　有效证件号码：510703198708180515　　社保电脑号：622376004

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 197 | 197 | 132 | 65 | 197 | 197 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202404 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202405 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202406 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202407 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202408 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202409 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202410 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202411 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202412 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202501 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202502 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202503 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202504 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202505 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202506 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202507 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202508 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202509 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202510 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202511 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202512 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202601 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |
| 202602 | 519407 | 10600 | 10600 | 1 | 10600 | 1 | 10600 | 10600 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223b30ba14）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。
带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）
519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
2026年 02 月 26 日
社保资缴纳清单证明专用章

**给排水专业负责人——林楚松**

职称证

# 广东省职称证书

姓　　名：林楚松

身份证号：445224198312020356

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月17日

评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：2101001063800

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年03月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 林楚松 性别男，一九八三 年 十二 月 二 日生，于二〇〇四年九 月至二〇〇八年 六 月在本校 给水排水工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号:118451200805003075 二〇〇八 年 六 月二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 林楚松 | 证件号码 | 445224198312020356 |
|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | |

| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202501 | - | 202602 | 广州市:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司广州分公司 | 14 | 14 | 14 |
| 截止 | | | 2026-02-28 10:10 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费14个月，缓缴0个月 | 实际缴费14个月，缓缴0个月 | 实际缴费14个月，缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-28 10:10

# 动力管道设计师——黄学亮

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province
5101008229648

编号：00512338
No

姓　　名　黄学亮

性　　别　男

身份证号　341222198501217676

专业名称　给排水设计

资格名称　高级工程师

评审组织　四川省建筑工程技术高级职务评审委员会

审批机关　四川省人力资源和社会保障厅

批准文号　川人社办发〔2019〕27 号

批准时间　2018 年 12 月 14 日

毕业证

硕士研究生

毕 业 证 书

研究生 黄学亮 ，性别男 ，一九八五 年 一 月 二十一 日生，于 二〇〇八 年 九 月至二〇一一年 六 月在 分析化学 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 名：西南科技大学 校 长：

证书编号：106191201102060091 二〇一一 年 六 月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

# 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：黄学亮　　有效证件号码：341222198501217676　　社保电脑号：639034397

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 98 | 139 | 132 | 7 | 139 | 139 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202404 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202405 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202406 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202407 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202408 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202409 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202410 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202411 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202412 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202501 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202502 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202503 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202504 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202505 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202506 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202507 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202508 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202509 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202510 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202511 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202512 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202601 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |
| 202602 | 519407 | 9700 | 9700 | 1 | 9700 | 1 | 9700 | 9700 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223d4d53cr）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。
带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）
519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
2026年 02 月 26 日
社保费缴纳清单证明专用章

**消防专业设计师——刘文龙**

职称证

# 四川省中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：刘文龙

性　　别：男

身份证号：420222199511157914

资格名称：工程师

专业名称：建筑设计

评审组织：十一科技建设工程高级工程师职称评审委员会

评审时间：2025-04-30

审批机关：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

批准文号：十一科技人发〔2025〕49 号

批准时间：2025-06-17

编　　号：20250108050320050431

查询网址：四川人社在线公共服务平台

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

职称专用章

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 刘文龙 性别男，一九九五 年十一 月 十五 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 六 月在本校 建筑设计技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北城市建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129831201706001969

二〇一七 年 六 月 三十 日

# 社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

## 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：刘文龙　　有效证件号码：420222199511157914　　社保电脑号：649342656

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 94 | 94 | 94 | 0 | 94 | 94 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202404 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202405 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202406 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202407 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202408 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202409 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202410 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202411 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202412 | 519407 | 5400 | 6475 | 2 | 6475 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202501 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202502 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202503 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202504 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202505 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202506 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202507 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202508 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202509 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202510 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202511 | 519407 | 5400 | 6733 | 2 | 6733 | 1 | 5400 | 5400 |
| 202512 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202601 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202602 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223ad21d15）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

社保费缴纳清单证明专用章

**智能化专业负责人——董秉山**

职称证

# 广东省职称证书

姓　　名：董秉山

身份证号：411421199101130050

职称名称：工程师

专　　业：建筑电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003119472

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 董乘山 性别 男，一九九一 年 一 月 十三 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一四年 七 月在本校 西亚斯国际学院 测控技术与仪器 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州大学

校（院）长：刘桐天

证书编号：104591201405042044

二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

好差评二维码

姓名：董秉山　　社保电脑号：645909323　　身份证号码：411[illegible]1501　　页码：1

最近参保单位名称：息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司　单位编号：519407　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2024 | 08 | 519407 | 6800.0 | 1020.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2024 | 09 | 519407 | 6800.0 | 1020.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2024 | 10 | 519407 | 6800.0 | 1020.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2024 | 11 | 519407 | 6800.0 | 1020.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2024 | 12 | 519407 | 6800.0 | 1020.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 01 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 02 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 03 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 04 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 05 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 06 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 07 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 08 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 09 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 10 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 11 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2025 | 12 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2026 | 01 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 2026 | 02 | 519407 | 6800.0 | 1088.0 | 544.0 | 2 | 6800 | 102.0 | 34.0 | 1 | 6800 | 34.0 | 6800 | 27.2 | 6800 | 54.4 | 13.6 |
| 合计 | | | | 20332.0 | 10336.0 | | | 1938.0 | 646.0 | | | 646.0 | | 516.8 | | 1033.6 | 258.4 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339277223ab41cad ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为居民医疗保险医保，“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、居民（含少儿/学生）医疗保险不在本清单。

6. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 519407 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年2月26日

**BIM 专业负责人——孙俊鸿**

职称证

# 广东省职称证书

姓　　名：孙俊鸿

身份证号：440301199201065130

职称名称：工程师

专　　业：建筑电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003119186

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

成人高等教育

# 毕业证书

学生 孙俊鸿 性别 男 ，一九九二 年 一 月 六 日生，于二〇一五 年 三 月至二〇一八 年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉大学 校（院）长：

批准文号：

证书编号：104865201805200360

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

# 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：孙俊鸿　　有效证件号码：440301199201065130　　社保电脑号：500213692

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 151 | 148 | 130 | 18 | 151 | 151 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202404 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202405 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202406 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202407 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202408 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202409 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202410 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202411 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202412 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202501 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202502 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202503 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202504 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202505 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202506 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202507 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202508 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202509 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202510 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202511 | 519407 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202512 | 519407 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |
| 202601 | 519407 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |
| 202602 | 519407 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223af91e14）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

**常驻现场设计代表——刘祥**

职称证

# 四川省高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：刘祥

性　　别：男

身份证号：430423199203149014

资格名称：高级工程师

专业名称：建筑设计

评审组织：十一科技建设工程高级工程师职称评审委员会

评审时间：2024-05-17

审批机关：四川省人力资源和社会保障厅

批准文号：川人社函〔2024〕891 号

批准时间：2024-11-29

编　　号：20240001050230014103

查询网址：四川人社在线公共服务平台

四川省人力资源和社会保障厅

四川省人力资源和社会保障厅 高级职称专用章

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 刘祥 性别 男，一九九二年 三 月十四 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 建筑设计技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城建职业技术学院 校（院）长：

证书编号：130441201306001201 二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

好差评二维码

2026:02:26K

## 深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：刘祥　　有效证件号码：430423199203149014　　社保电脑号：637270185

（一）历年参保年限

| 险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 生育医疗 | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计月数 | 145 | 145 | 132 | 13 | 145 | 145 |

（二）近两年参保缴费明细

| 缴费时段 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | | 生育保险/生育医疗 | | 工伤保险 | 失业保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 缴费基数 | 档次 | 缴费基数 | 险种 | 缴费基数 | 缴费基数 |
| 202403 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202404 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202405 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202406 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202407 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202408 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202409 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202410 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202411 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202412 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202501 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202502 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202503 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202504 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202505 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202506 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202507 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202508 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202509 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202510 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202511 | 519407 | 6800 | 6800 | 2 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |
| 202512 | 519407 | 7700 | 7700 | 2 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |
| 202601 | 519407 | 7700 | 7700 | 2 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |
| 202602 | 519407 | 7700 | 7700 | 2 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（339277223aaa7d69）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

519407 /　信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 02 月 26 日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 质量员——陈溟民

职称证

姓　名 Name　陈溟民

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987.12

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11080182

职称评审委员会印章

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第八工程局有限公司
Issued by

2021 年 11 月 11 日

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生陈溟民　性别男，1987 年 12 月 17 日生，于 2007 年 09 月至 2011 年 06 月在本校　土木工程　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国海洋大学　校（院）长：吴德星

证书编号：104231201105001635　二〇一一 年 六 月 二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 陈溟民 | | 证件号码 | 452424198712171639 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:35 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:35

**质量员——胡锋**

岗位证

证书编码：04224106000480001 23

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：胡锋

身份证号：330621198712151198

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北京伦职业培训学院

发证时间：2024年07月15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

# 上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：胡锋

性　　别：男

出 生 年 月：1987-12

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：330621198712151198

工 作 单 位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：建筑施工

评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-26

证 书 编 号：22ZEZACA2253

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 胡锋 性别 男，一九八七年十二月十五日生，于二〇〇七年九月至二〇一〇年六月在本校（院）建筑工程技术专业三年制专科(高职)学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

学校(院)：金华职业技术学院

二〇一〇年六月三十日

电子注册号：120611201006002920

浙江省教育厅监制

www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 胡锋 | | 社会保障号码 | | 330621198712151198 | | | 证件号码 | | 330621198712151198 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 未缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

| 近60个月缴费单位信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年03月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 59 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-28

电子印章验证码：MEUCID5I+wzmh+3/kwHZtwvfDLJbg9LEp1OCGCrmHfvJaYRWAiEAhWGwayc5CJgtq5xSmCGXOQkjpYK5R53zVC8CNyXhuvw=

**BIM 工程师——卓越**

全国 BIM 技能等级考试一级证书

# 全国 BIM 技能等级考试
# 一级证书

卓越 参加2018 年06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：659001199501180932

证书编号：1801001023027785

## CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

## Level I

ID Number: 659001199501180932

Certificate Number: 1801001023027785

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：1100018010

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 卓越 性别男，一九九五年 一 月 十八 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青岛理工大学 校（院）长：

证书编号：104291201705000026 二〇一七 年 六 月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 卓越 | 证件号码 | 659001199501180932 |
|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | |

| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:32 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:32

**土建工程师——田满**

职称证

毕业证

# 社保证明材料

## 社会保险个人参保证明

验真码：JNRS39ca14c7ace232b5
证明编号：370192012602228L6R19455

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 田满 | 身份证号码 | 421126199002287017 |
| 当前参保单位 | 中建八局第一建设有限公司（行业统筹） | 参保状态 | 在职人员 |
| 参保情况： | | | |
| 险种 | 参保起止时间 | | 累计缴费月数 |
| 工伤 | 201808-201910,202307-202602 | | 47 |

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

济南市社会保险事业中心 业务经办电子专用章 3701037577871

社会保险经办机构（章）
2026年02月28日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202602281432-920000021)

## 土建工程师——周朋

职称证



姓　名 Name：周朋

性　别 Sex：男

出生日期 Date of Birth：1993-11-05

专　业 Specialty：土木工程

职　称 Professional Title：工程师

证书编号 Certificate No.：(2024)12080766

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑第八工程局有限公司

2024 年 5 月 23 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 周朋 性别 男，一九九三年十一月 五 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本校 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：

证书编号：10141120150500397 4

二〇一五年 六 月二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 社保证明材料

## 社会保险个人参保证明

证明编号：370000992602281R097971

| 姓名 | 周朋 | 身份证号码 | 430524199311055279 | |
|---|---|---|---|---|
| 参保情况 | | | 参保状态 | 在职人员 |
| 当前参保单位 | 中建八局第一建设有限公司 | | | |
| 险种 | 参保起止时间 | 参保单位 | | 累计缴费月数 |
| 企业养老 | 201508-201712, 202411-202602 | | | 45 |
| 失业 | 201508-201712, 202411-202602 | | | 45 |

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）
2026年02月23日

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39ca14c7acc39e8t

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(92602281427-9200000013)

## 测量工程师——何涛

职称证



毕业证

东華理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

普通高等学校

毕业证书

学生 何涛 性别 男，一九九三年 五月 七 日生。

于 二〇一四年 九 月至 二〇一八 年 七月在本校

测绘工程 专业四年制本科学习，

修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：柳和生

证书编号：104051201805000614 二〇一八年 七 月 一 日

中华人民共和国学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 何涛 | 证件号码 | 622824199305071153 |
|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | |

| 参保起止时间 | 单位 | 参保险种 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 - 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | 2026-02-25 16:33 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:33

**资料员——温舒平**

职称证

资格证书

姓　　名　温舒平

性　　别　男

出生年月　1985.08

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：(2019)8120323

二〇一九年六月五日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 温舒平 性别 男，一九八五 年 八 月 十四 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 土木工程 （专科起点） 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：甘筱青

证书编号：11843120080500777[illegible]

二〇〇八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 温舒平 | | 证件号码 | 360781198508140093 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:33 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:33

**资料员——康健**

岗位证

证书编码：04217114942170035O7

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：康健

身份证号：420626199108305531

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020年 09月 30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 康健 性别男，一九九一 年 八 月 三十 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 工程监理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北城市建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129831201306000786 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 湖北省社会保险参保证明（个人专用）

| 姓名 | 康健 | 性别 | 男 | 个人编号 | 10051597838 | 社会保障号 | 420626199108305531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保缴费地 | 武汉市 | | | 本地缴费月数 | 123 | 参保险种 | 企业养老 |

## 缴费地最末所在单位

| 单位编号 | 201015127 | 单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 |
|---|---|---|---|

## 近24个月参保缴费情况

| 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 | 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202502 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202601 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202501 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202512 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202412 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202511 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202411 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202510 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202410 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202509 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202409 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202508 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202408 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202507 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202407 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 |
| 202506 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202406 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202505 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202405 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202504 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202404 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202503 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 11800 | 已缴 | 202403 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

湖北省建筑企业职工社会保险 参保证明章

备注：
1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：https://hbsb.hbl2333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0228 1038 028V Y7XG

打印时间：　2026年02月28日

第1页/共1页

**施工员——唐亮**

岗位证

证书编码：04422101000010005O4

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：　唐亮

身份证号：　430482199308252173

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2022年09月01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

B152
姓 名：唐亮
性 别：男
身份证号：430482199308252173
专 业：市政公用工程
资格级别：工程师
授予时间：2018 年 10 月 20 日
持证人签名：


本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。
证书编号：B08183080100002993

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 唐亮 性别男， 1993 年08 月 25 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本学院 土木工程 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 名：湖南工程学院应用技术学院 院 长：

证书编号：126601201405001372

二〇一四年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

社保证明材料

202602254551868075

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 唐亮 | 证件号码 | 430482199308252173 |
|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | |

| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:33 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:33

**施工员——佘园园**

岗位证

| 岗位职务 | 起讫年月 | 证书编号 | 发证机关(章) |
|---|---|---|---|
| 土建施工员 | 2014-12 | A14815340 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

— 2 —

姓　名　佘园园

出生年月　1990.03

工作单位　中建八局第一建设有限公司

— 3 —

职称证

姓　名 Name　佘园园

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1990-03-15

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2024)12080941

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑第八工程局有限公司

2024 年 5 月 23 日

毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 佘园园 性别 男，一九九〇 年 三 月 十五 日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一四 年 六 月在本校 专科起点土木工程 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山东理工大学 校（院）长：

证书编号：10433120140520491 3 二〇一四 年 六 月二十六 日

社保证明材料

20260225456123099 3

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 佘园园 | | 证件号码 | 370213199003156834 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:33 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:33

**劳资专管员——程方方**

职称证

毕业证

哈爾濱工業大學

# 成 人 高 等 教 育

# 毕 业 证 书

学生 程方方 性别 女，1990 年 1 月 20 日生，于 2015 年 3 月至 2017 年 7 月在本校土木工程专业函授学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学 校：哈尔滨工业大学 校 长：周玉之印

批准文号：（84）教成字 004 号

证书编号：102135201705652419 二〇一七年七月一日

规格严格 功夫到家

社保证明材料

20260225457057590 6

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 程方方 | | 证件号码 | 370102199001203727 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:34 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:34

**劳资专管员——刘思奇**

岗位证

证书编码：04225113000480000023

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：刘思奇

身份证号：420983199601183615

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：湖北京伦职业培训学院

发证时间：2025年03月31 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

专业名称：
Professional Field 市政
资格名称：
Qualificational Title 助理工程师
批准时间：
Approval Date 2018.08
姓名：
Full Name 刘思奇
批准单位：
Approved by 大冶市人社局
身份证号：
ID No. 420983199601183615
批准文号：
Approval No. 冶人社职[2018]23号
管理号：
Administration No. B1088015
评审组织：
Evaluation Organization 认定
发证日期：
Issue Date 2018.08

毕业证

成人高等教育
毕业证书
学生 刘思奇 性别 男，一九九六 年 一 月十八 日生，于二〇二〇 年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉科技大学
校（院）长：
批准文号：（84）教成字004号
证书编号：104885202205000909
二〇二二年 七 月 一 日

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 刘思奇 | | 社会保障号码 | | 420983199601183615 | | | 证件号码 | 420983199601183615 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 未缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 未缴费 | | 22 | 202211 | 未缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 未缴费 | | 23 | 202212 | 未缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 未缴费 | | 24 | 202301 | 未缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 未缴费 | | 25 | 202302 | 未缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 未缴费 | | 26 | 202303 | 未缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 未缴费 | | 27 | 202304 | 未缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 未缴费 | | 28 | 202305 | 未缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 未缴费 | | 29 | 202306 | 未缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 未缴费 | | 30 | 202307 | 未缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 未缴费 | | 31 | 202308 | 未缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 未缴费 | | 32 | 202309 | 未缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 未缴费 | | 33 | 202310 | 未缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 未缴费 | | 34 | 202311 | 未缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 未缴费 | | 35 | 202312 | 未缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 未缴费 | | 36 | 202401 | 未缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 未缴费 | | 37 | 202402 | 未缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 未缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 未缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 未缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 江苏坤瑞恒建设工程有限公司上海分公司 | 2022年07月-2022年10月 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2024年06月-2026年01月 |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 24 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-2-28

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDnOv2HhriyfHUWL6QEivyHIMhwfla85IfvUMiGOzoi5gIhAOmCKFySufHOPNLx5t7SzORFuJJuy9eea7Jj37+Egkpl

仅用于申报上海市浦东新区2026年02月28日

**进度工程师——何宗霖**

一级建造师注册证

使用有效期：2026年02月11日
-2026年08月10日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：何宗霖

性　　别：男

出生日期：1993年09月06日

注册编号：川1512020202103188

聘用企业：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-04-19至2027-04-18)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：何宗霖

签名日期：2026.2.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年05月07日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 何宗霖 性别 男，一九九三 年 九 月 六 日生，于 二〇一一 年 九 月至二〇一五 年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北工程学院 校（院）长：丁公明

证书编号：10528120150583 6042

二〇一五 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 湖北省社会保险参保证明（个人专用）

| 姓名 | 何宗霖 | 性别 | 男 | 个人编号 | 10003969507 | 社会保障号 | 420881199309060038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保缴费地 | 武汉市 | | | 本地缴费月数 | 77 | 参保险种 | 企业养老 |

缴费地最末所在单位

| 单位编号 | 201015127 | 单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 |
|---|---|---|---|

近36个月参保缴费情况

| 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 | 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202408 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 |
| 202601 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202407 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 |
| 202512 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202406 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202511 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202405 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202510 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202404 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202509 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202403 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202508 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202402 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202507 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202401 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202506 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202312 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202505 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202311 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202504 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202310 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202503 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202309 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202502 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202308 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202501 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202307 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4600 | 已缴 |
| 202412 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202306 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| 202411 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202305 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| 202410 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202304 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |
| 202409 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 14700 | 已缴 | 202303 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 4200 | 已缴 |

备注：
1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0304 1604 37W4 VY4I

打印时间：2026年03月04日



本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202603041604-92000000013)

**预算员——王海军**

职称证

资格证书

姓　　名　王海军

性　　别　男

出生年月　1987 年 09 月

专　　业　工程造价

任职资格　工程师

发证单位

中国建筑第八工程局有限公司制

证书编号：(2017)8121124

2017 年 12 月 31 日

毕业证

普通高等学校

毕业证明书

学生　王海军　性别　男，一九八七年　九　月　十一　日生，于　二〇〇六年　九　月至　二〇一〇年　六　月在本校　工程造价　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号　104291201005002951　），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校　　名：　青岛理工大学　　校（院）长：徐刚波

补 证 号：　10429120131267　　二〇一三年　十一　月　四　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

202602254584770376

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 王海军 | | 证件号码 | 371327198709116439 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:34 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-02-25 16:34

**材料员——巩鹏程**

职称证

资格证书

姓　　名　巩鹏程

性　　别　男

出生年月　1989.07

专　　业　材料科学与工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第八工程局有限公司

证书编号：(2020) 12081139　　2020 年 12 月 31 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生　巩鹏程　性别　男，　一九八九年　七　月　十五　日生，于　二〇〇七　年　九　月至　二〇一一年　七　月在本校　材料科学与工程　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：山东建筑大学　　校（院）长：

证书编号：　104301201105000047　　二〇一一年　七　月　十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://[illegible]si.com.cn

社保证明材料

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 巩鹏程 | 证件号码 | 370481198907150032 |
|---|---|---|---|

| 参保险种情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:35 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:35

**安全员——罗逢**

安全生产考核 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号：**鲁建安C3（2023）8103732

**姓　　名：**罗逢

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1998年06月13日

**企 业 名 称：**中建八局第一建设有限公司

**职　　务：**专职安全生产管理人员

**初次领证日期：**2023年12月27日

**有 效 期：**2023年12月27日　　**至**　2026年12月27日

**发 证 机 关：**山东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2023 年 12 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

学士学位证书

罗逢，男，1998年6月13日生。在南宁学院土木工程专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学学士学位。

南宁学院 校长 学位评定委员会主席

证书编号：115494201910182 6

二〇一九年六月三十日

（普通高等教育本科毕业生）

社保证明材料

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 罗逢 | | 证件号码 | 451223199806131511 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:34 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:34

**安全员——吴世玉**

安全生产考核 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号：** 鲁建安C3（2023）8103737

**姓　　名：** 吴世玉

**性　　别：** 男

**出 生 年 月：** 2000年03月27日

**企 业 名 称：** 中建八局第一建设有限公司

**职　　务：** 专职安全生产管理人员

**初次领证日期：** 2023年12月27日

**有 效 期：** 2023年12月27日　　**至**　2026年12月27日

**发 证 机 关：** 山东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：** 2023年12月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证

太原理工大学
TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学士学位证书

（普通高等教育本科毕业生）

吴世玉 ，男 ， 2000 年 03 月 27 日生。在太原理工大学 机械电子工程 专业完成本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长
学位评定委员会主席

证书编号： 1011242022010569

二〇二二年 六 月 十一 日

社保证明材料

20260225462193791 5

# 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| 姓名 | 吴世玉 | | 证件号码 | 142702200003270015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202502 | - | 202601 | 广州市:中建八局第一建设有限公司华南分公司 | 12 | 12 | 12 |
| 截止 | | | 2026-02-25 16:35 ，该参保人累计月数合计 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 | 实际缴费12个月，缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-02-25 16:35

**安全员——杜康**

安全生产考核 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0068743

姓　　名：杜康

性　　别：男

出 生 年 月：1989年06月01日

企 业 名 称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月07日

有 效 期：2023年07月07日　至　2026年07月06日

发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年7月7日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

毕业证


成人高等教育

毕业证书

学生 杜康 性别男，一九八九年 六 月 一 日生，于二〇〇九年 三 月至二〇一四年 一 月在本校 工商管理 专业 业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南民族大学

校（院）长：李金林印

批准文号：（80）教工农字041号

证书编号：10524520140500010S

二〇一四 年 一 月三十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 湖北省社会保险参保证明（个人专用）

| 姓名 | 杜康 | 性别 | 男 | 个人编号 | 10053277553 | 社会保障号 | 420703198906012959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参保缴费地 | 武汉市 | | | 本地缴费月数 | 85 | 参保险种 | 企业养老 |

## 缴费地最末所在单位

| 单位编号 | 201015127 | 单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 |
|---|---|---|---|

## 近12个月参保缴费情况

| 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 | 记录月份 | 单位名称 | 缴费基数(元) | 缴费状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 | 202508 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 |
| 202601 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 | 202507 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 |
| 202512 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 | 202506 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 |
| 202511 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 | 202505 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 |
| 202510 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 | 202504 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 |
| 202509 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 | 202503 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院 | 10700 | 已缴 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：
1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0228 1038 53XJ 182J

打印时间： 2026年02月28日

第1页/共1页

**洁净包系统工程师——王重**

职称证



姓　　名：王重

性　　别：男

出生年月：1986年12月27日

身份证号：320724198612273318

从事专业：供热通风与空调工程

任 职 资 格：高级工程师

评 审 组 织：中国电子信息产业集团有限公司工程系列高级职务资格评审委员会

审 批 部 门：中国电子信息产业集团有限公司

批 准 文 号：中电人〔2024〕30号

资格取得时间：2023年12月15日

证 书 编 号：中电高工〔2023〕255号

毕业证

普通高等学校

毕业证书

王重
0609072035

学生　王重　性别 男，一九八六年 十二月 二十七日生，于 二〇〇六年 九月至 二〇一〇年 六月在本校　生物技术(医学实验动物学)专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：南通大学　　校（院）长：

证书编号：　10304120100500323O　　二〇一〇 年　六　月　三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 王重 | | 社会保障号码 | | 320724198612273318 | | | 证件号码 | | 320724198612273318 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 未缴费 | | 21 | 202210 | 未缴费 | | 41 | 202406 | 未缴费 | |
| 2 | 202103 | 未缴费 | | 22 | 202211 | 未缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 未缴费 | | 23 | 202212 | 未缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 未缴费 | | 24 | 202301 | 未缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 未缴费 | | 25 | 202302 | 未缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 未缴费 | | 26 | 202303 | 未缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 未缴费 | | 27 | 202304 | 未缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 未缴费 | | 28 | 202305 | 未缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 未缴费 | | 29 | 202306 | 未缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 未缴费 | | 30 | 202307 | 未缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 未缴费 | | 31 | 202308 | 未缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 未缴费 | | 32 | 202309 | 未缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 未缴费 | | 33 | 202310 | 未缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 未缴费 | | 34 | 202311 | 未缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 未缴费 | | 35 | 202312 | 未缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 未缴费 | | 36 | 202401 | 未缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 未缴费 | | 37 | 202402 | 未缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 未缴费 | | 38 | 202403 | 未缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 未缴费 | | 39 | 202404 | 未缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 未缴费 | | 40 | 202405 | 未缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2024年07月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 19 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-28

电子印章 MEYCIQCYKAXKt091iOPOLvQaOlzpZYvPAYqM7PNWqs8eEA1vZAIhAPluNVUHaVg6fl/FR+t1Y7UnDdtzNvic0fXAB0h

验证码： PaoBD

**消防包系统工程师——刘成伟**

职称证

# 山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

**姓　　名：**刘成伟

**性　　别：**男

**从事专业：**机械电气

**系列（专业）名称：**工程技术

**资格名称：**工程师

**评审时间：**2020年11月17日

**评审委员会：**青岛西海岸新区工程技术职务资格中级评审委员会

**身份证号：**370211198904032057

**证书编号：**鲁200231033302217

**公布文号：**青西新人社〔2020〕107号

**证书查询：**山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

**在线验证码：**2896T4BZ

核准公布部门（章）

公布时间：2020年11月30日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 刘成伟 性别 男， 1989 年 4 月 3 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：临沂大学 校（院）长：韩延明

证书编号：104521201205000644 二〇一二 年 七 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 刘成伟 | | 社会保障号码 | | 370211198904032057 | | | 证件号码 | | 370211198904032057 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 未缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 未缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 未缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 未缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 未缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 未缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 未缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 未缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 未缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 未缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 未缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 异地缴费 | 2021年10月-2021年10月 | 异地缴费 | 2022年02月-2022年02月 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2022年03月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 49 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-28

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEQCIGYfWz3IOkqWrythgRzruDcgO/W6gwmeqagkWzyLQLQ8AiA+183y2oWEDqr4Dh1vunTFMmYaET8c3gAwNVOqEcH/BA==

**供电包系统工程师——陈伟浩**

一级建造师注册证

使用有效期：2026年02月12日
- 2026年04月05日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：陈伟浩

性　　别：男

出生日期：1990年10月19日

注册编号：川15120192020000512

聘用企业：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-04-06至2026-04-05)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.2.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年04月14日

毕业证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 陈伟浩 性别 男，一九九0年 十 月 十九日生，于二00八年 九 月至二0一二年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：119981201205000798

二0一二 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 陈伟浩 | | 社会保障号码 | | 320681199010195814 | | | 证件号码 | 320681199010195814 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年02月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 118 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-28

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQDqDOikOaHdYYvYosdTXhcY6T0nDbnL88yrjQJ9KSwfsgIgQyZLv9iBd7hEzu0Tqfktu9UKsSobB2D8+RYt4uSaHbw=

证照有效期至2028年02月28日 调取时间

**安防和弱电包系统工程师——黄俊卿**

岗位证

证书编码：04224103000480000047

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：　黄俊卿

身份证号：　411423198710217010

岗位名称：　设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北京伦职业培训学院

发证时间：2024年07月29日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations — Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.

成都市人力资源和社会保障局制发
Chengdu Human Resources and Social Security Bureau

编号：20190071025

202

（颁证部门钢印）

姓　名 Full Name：黄俊卿

性　别 Sex：男

身份证号 ID Number：411423198710217010

专业名称 Speciality：机电工程

资格名称 Professional Qualification：高级工程师

评审组织 Appraisal Organization：四川省工程技术高级职务成都评审委员会

评审时间 Appraisal Date：2019年12月20日

批准时间 Approval Date：2020年5月9日

查询码 Query Code：A20012001078822

毕业证

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：黄俊卿

身 份 证 号：411423198710217010

军(警)、士官证号：

证 书 编 号：65811153111951261

参加 信息技术应用与管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

中国人民解放军自学考试委员会

2012 年 6 月 30 日

高等院校 解放军信息工程大学

2012 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 黄俊卿 | | 社会保障号码 | | 411423198710217010 | | | 证件号码 | | 411423198710217010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2021年02月-2026年01月 | | |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 175 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-28

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码： MEQCIHon2vOVWYiFCWibmI2vurbOWTpIjjtAwhmcGunMTv2aAiAmDEednnTWTG6iACAWXFhqT9P/M6GQgBjMtWYEliPgxA==

**一般机电系统工程师——张志豪**

毕业证

普通高等学校

毕业证书

证书序列号： NO.10091009

证书编号： 108561200905100196

学生 张志豪 性别 男，

学号 011305214，一九八六年九月二日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年七月在本校热能与动力工程专业四年制本科学习、修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校名：上海工程技术大学

二〇〇九年七月一日

社保证明材料

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 张志豪 | | 社会保障号码 | | 310105198609023656 | | | 证件号码 | | 310105198609023656 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月 | 缴费情况 | 补缴退账年月 |
| 1 | 202102 | 已缴费 | | 21 | 202210 | 已缴费 | | 41 | 202406 | 已缴费 | |
| 2 | 202103 | 已缴费 | | 22 | 202211 | 已缴费 | | 42 | 202407 | 已缴费 | |
| 3 | 202104 | 已缴费 | | 23 | 202212 | 已缴费 | | 43 | 202408 | 已缴费 | |
| 4 | 202105 | 已缴费 | | 24 | 202301 | 已缴费 | | 44 | 202409 | 已缴费 | |
| 5 | 202106 | 已缴费 | | 25 | 202302 | 已缴费 | | 45 | 202410 | 已缴费 | |
| 6 | 202107 | 已缴费 | | 26 | 202303 | 已缴费 | | 46 | 202411 | 已缴费 | |
| 7 | 202108 | 已缴费 | | 27 | 202304 | 已缴费 | | 47 | 202412 | 已缴费 | |
| 8 | 202109 | 已缴费 | | 28 | 202305 | 已缴费 | | 48 | 202501 | 已缴费 | |
| 9 | 202110 | 已缴费 | | 29 | 202306 | 已缴费 | | 49 | 202502 | 已缴费 | |
| 10 | 202111 | 已缴费 | | 30 | 202307 | 已缴费 | | 50 | 202503 | 已缴费 | |
| 11 | 202112 | 已缴费 | | 31 | 202308 | 已缴费 | | 51 | 202504 | 已缴费 | |
| 12 | 202201 | 已缴费 | | 32 | 202309 | 已缴费 | | 52 | 202505 | 已缴费 | |
| 13 | 202202 | 已缴费 | | 33 | 202310 | 已缴费 | | 53 | 202506 | 已缴费 | |
| 14 | 202203 | 已缴费 | | 34 | 202311 | 已缴费 | | 54 | 202507 | 已缴费 | |
| 15 | 202204 | 已缴费 | | 35 | 202312 | 已缴费 | | 55 | 202508 | 已缴费 | |
| 16 | 202205 | 已缴费 | | 36 | 202401 | 已缴费 | | 56 | 202509 | 已缴费 | |
| 17 | 202206 | 已缴费 | | 37 | 202402 | 已缴费 | | 57 | 202510 | 已缴费 | |
| 18 | 202207 | 已缴费 | | 38 | 202403 | 已缴费 | | 58 | 202511 | 已缴费 | |
| 19 | 202208 | 已缴费 | | 39 | 202404 | 已缴费 | | 59 | 202512 | 已缴费 | |
| 20 | 202209 | 已缴费 | | 40 | 202405 | 已缴费 | | 60 | 202601 | 已缴费 | |

近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称 | 缴费起止时间 | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|---|---|---|---|
| 上海宇翔机电设备安装工程有限公司 | 2021年02月-2024年06月 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司 | 2024年07月-2026年01月 |
| 截至2026年01月，累计缴费月数 | | 185 | |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-2-23

电子印章验证码：MEUCIGmRU+nqcSDeuyN2wXoOd74fE7e/07MxKBBOHUJYkoHPAiEA6YZ1t8rlglckVTc03MjieSlWVze94NccxhPOzkEBFnk=

# 七、投标人获奖情况

## 获奖一览表（上限 5 项）

| 序号 | 奖项名称 | 项目名称 | 获奖时间 | 授奖机构 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁班奖 | 潍坊市妇女儿童健康中心病房楼、华大基因实验楼、门诊医技楼、地下车库及附属用房一期工程 | 2023 年 11 月 | 中国建筑业协会 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 2 | 国家优质工程奖 | 歌尔科技产业项目一期工程 | 2023 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 3 | 国家优质工程奖 | 山东省千佛山医院病房综合楼建设项目 | 2023 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 4 | 国家优质工程奖 | 郑州航空港区光电显示产业园有限公司光电显示产业园建设项目（F1 主厂房与 C1 动力中心工程） | 2021 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 6 | 鲁班奖 | 综合实验楼（清华大学综合实验楼等 4 项）及教学科研（经营学院扩建及三创中心）（教学科研用房）工程 | 2023 年 11 月 | 中国建筑协会 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 5 | 国家优质工程奖 | 中国石油大学（华东）古镇口科教园区学生公寓及文体中心、餐厅及附属用房工程、石油学科实验楼工程 | 2023 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 7 | 中国钢结构金奖 | 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目 CP-1600-0016、CP00-1804-0007 地块 F2 公建混合住宅用地项目（1#住宅楼等 13 项）（施工） | 2021 年 05 月 | 中国建筑金属结构协会 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 8 | 中国土木工程詹天佑奖 | CEC·咸阳第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 | 2022 年 01 月 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 9 | 全国优秀工程勘察设计奖 | 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司建设 12 英寸集成电路生产线项目 | 2025 年 11 月 | 中国勘察设计协会 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 全国优秀工程勘察设计奖 | 上海华力集成电路制造有限公司 12 英寸先进生产线建设项目 | 2023 年 08 月 | 中国勘察设计协会 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 11 | 全国优秀工程勘察设计奖 | 华虹无锡项目 | 2025 年 11 月 | 中国勘察设计协会 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |

**注：1、已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。**

**2、如为联合体，则联合体牵头单位或联合体成员单位提供均可。**

潍坊市妇女儿童健康中心病房楼、华大基因实验楼、门诊医技楼、地下车库及附属用房一期工程



證　書

中建八局第一建设有限公司：

你单位和潍坊昌大建设集团有限公司共同承建的潍坊市妇女儿童健康中心病房楼、华大基因实验楼、门诊医技楼、地下车库及附属用房一期工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

歌尔科技产业项目一期工程

中建八局第一建设有限公司

你单位施工总承包的歌尔科技产业项目一期工程　荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

山东省千佛山医院病房综合楼建设项目国家优质工程奖

郑州航空港区光电显示产业园有限公司光电显示产业园建设项目（F1 主厂房与 C1 动力中心工程）

综合实验楼（清华大学综合实验楼等 4 项）及教学科研（经管学院扩建及三创中心）（教学科研用房）

證　書

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

你单位参加建设的综合实验楼（清华大学综合实验楼等4项）及教学科研（经管学院扩建及三创中心）（教学科研用房）工程

荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　装饰工程、安装工程

特发此证。

二〇二三年十一月

中国石油大学（华东）古镇口科教园区学生公寓及文体中心、餐厅及附属用房工程、石油学科实验楼工程

中建八局第一建设有限公司

你单位施工总承包的中国石油大学（华东）古镇口科教园区学生公寓及文体中心、餐厅及附属用房工程、石油学科实验楼工程　荣获

2022—2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目中国钢结构金奖



荣誉证书

中建八局第一建设有限公司

你单位承建的北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP-1600-0016、CP00-1804-0007地块F2公建混合住宅用地项目（1#住宅楼等13项）（施工）荣获第十四届第二批中国钢结构金奖。特发此证。

二〇二一年五月

CEC-咸阳第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目

CEC·咸阳第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目

中国土木工程詹天佑奖

（第十九届）

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年一月

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司建设 12 英寸集成电路生产线项目

项目编号：2025-G200004

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

你单位 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司建设12英寸集成电路生产线项目被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 电子工业工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2025年11月

上海华力集成电路制造有限公司 12 英寸先进生产线建设项目



编号：2021G200032

获奖证书

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

你单位 上海华力集成电路制造有限公司12英寸先进生产线建设项目 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 电子工业工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2023年03月

华虹无锡项目

项目编号：2025-G200034

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

**信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司**：

你单位 华虹无锡项目 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 电子工业工程设计 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2025年11月

# 八、信用情况

此项投标人无需提供，由招标人及招标代理查询

# 九、投标人关于拟派项目经理的承诺书

## 投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳市盛波光电科技有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8 号）、《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》（深建规〔2022〕1 号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府[2015]73 号）》等规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

除符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形外，取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不得更换项目经理。

除符合前款规定可更换的情形外，项目在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前，若项目经理无法到岗，招标人有权取消我司中标资格并解除合同。

并且我司承诺本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按上述相关条款执行。

投标人（单位公章）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

# 十、承诺函

## 承诺函

致：深圳市盛波光电科技有限公司（招标人）

我单位参加贵司盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）EPC（项目名称）（工程编号：2511-440310-04-01-122569001001）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查。

（9）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚。（10）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）因工程质量问题被省级以上住建主管部门通报批评或列入重点监管名单。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（单位公章）

法定代表人：（签字）

日　期：2026 年 03 月 02 日

# 十一、投标人企业所有制情况申报表

## 投标人企业所有制情况申报表

致深圳市盛波光电科技有限公司（招标人）：

我方参加盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）EPC（招标项目名称）的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| | | |
|---|---|---|
| 申报人姓名 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |
| 企业所有制 | □民营企业 ☑国有企业 | |
| 控股股东/投资人 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 出资比（99.6751）% |
| 非控股股东/投资人 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 出资比（0.3249）% |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司金华分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司滨州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司海门分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司江阴分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司武汉分院、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司广州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司北京分院、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司赣州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司海宁分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司河北雄安分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司阿坝分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司惠州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司西部建筑、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司马鞍山分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华北分公 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司盐城分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司湖南分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司赣州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司西藏分院、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司嘉兴分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司宁波分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司贵州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司长沙分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司兰州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司江西分院、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司青岛分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司凉山分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司佛山分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司泰州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司新疆分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司延安分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司昆山分院、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司湖州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司湖州分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司海南分公司、信息产业电子第十一设计研 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 究院科技工程股份有限公司贵阳分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司河北分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司昆明分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司沈阳分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司青海分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司长春分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司合肥分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司内蒙古分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司洛阳分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山西分公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司合肥办事处、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司合肥办事处、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司南通分公司、十一科技工程（武汉）有限公司、阜平兴元新能源有限公司、杭州惠元新能源技术开发有限公司、北京骏元新能源技术开发有限公司、祁东兴元新能源有限公司、蔚点科技（上海）有限公司、祁东优盛新能源有限公司、北京惠元惠民技术开发有限公司、无锡十一能源科技有限公司、扬州惠元新能源有限公司、南京复睿电力科技有限公司、海南华元新能源有限公司、镇江华元新能源有限公司、天津十一中际科技有限公司、常州太科复睿电力科技有限公司、曲阜惠元新能源有限公司、北京惠元越野车新能源技术开发有限公司、无锡 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 十一产业投资有限公司、四川爱德中创建设工程有限公司、巩义兴元新能源科技有限公司、阜平民中十一新能源有限公司、温州忠天电力有限公司、无锡十一新能源投资有限公司、苏州复睿售电有限公司、象山兴元新能源有限公司、太仓复睿新能源电力投资有限公司、肇源新元太阳能发电有限公司、嘉兴星元新能源有限公司、昆山复华新能源电力投资有限公司、内蒙古新元能源有限公司、上海复睿电力投资有限公司、芜湖复睿新能源电力有限公司、昆山复睿新能源电力投资有限公司、乌拉特前旗协合光伏发电有限公司、无锡复睿新能源电力投资有限公司 |
| | 被管理关系单位名称 | 无锡市太极实业股份有限公司 |
| 备　注 | 无 | |

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

# 股权证明材料

## 股权证明材料

国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限 |
| 报告生成时间 | 2026/02/12 12:20:06 |
| 申请人邮箱 | 119356497@qq.com |

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

## 政府部门公示信息

### 照面信息

**统一社会信用代码**：91510100201976499O

**企业名称**：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**类型**：其他股份有限公司(非上市)

**法定代表人**：方涛

**注册资本**：54529.7876 万人民币

**成立日期**：1993年01月16日

**营业期限自**：2002年07月01日

**营业期限至**：

**登记机关**：成都市市场监督管理局

**核准日期**：2025年04月07日

**登记状态**：存续（在营、开业、在册）

**住所**：成都市成华区双林路251号

**经营范围**：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应；房地产开发经营；人防工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；装配式人防工程监理；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；土石方工程施工；专用设备修理；风电场相关装备销售；气候可行性论证咨询服务；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；市政设施管理；居民日常生活服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 发起人及出资信息

| 序号 | 发起人名称 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 发起人类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵振元 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 刘胜春 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 3 | 补莎莉 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 4 | 姚伟 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 5 | 何先锡 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 6 | 王建生 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 7 | 何平 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 8 | 陈小华 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |
| 9 | 冯孝康 | 非公示项 | 非公示项 | 自然人股东 |

▌主要人员信息

| 序号 | 姓名 | 职位 | 序号 | 姓名 | 职位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万里浪 | 董事 | 2 | 陈染 | 董事 |
| 3 | 白焰 | 董事 | 4 | 李佳颐 | 董事 |
| 5 | 张光明 | 副董事长 | 6 | 方涛 | 董事长 |
| 7 | 王毅勃 | 副董事长 | | | |

▌分支机构信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 登记机关 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司长春分公司 | | 长春市工商行政管理局 |
| 2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司贵阳分公司 | | 云岩区工商行政管理局 |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司海南分公司 | | 澄迈县工商行政管理局 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司杭州分公司 | 杭州市工商行政管理局 |
| 5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司合肥分公司 | 合肥市工商行政管理局 |
| 6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司河北分公司 | 石家庄市工商行政管理局 |
| 7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特市工商行政管理局 |
| 8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司洛阳分公司 | 洛阳市工商行政管理局 |
| 9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司南通分公司 | 南通市工商行政管理局 |
| 10 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司宁夏分公司 | 兴庆区工商行政管理局 |
| 11 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司青海分公司 | 东川区工商行政管理局 |
| 12 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司 | 济南市工商行政管理局 |
| 13 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山西分公司 | 山西省工商行政管理局 |
| 14 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司沈阳分公司 | 沈阳市工商行政管理局 |
| 15 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司新疆分公司 | 乌鲁木齐市工商行政管理局 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | 信息产业电子第十一设计研究院深圳分院 | 深圳市工商行政管理局 |
| 17 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司北京分公司 | 北京市工商行政管理局 |
| 18 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司大连分院 | 大连市工商行政管理局 |
| 19 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司华东分院（无锡） | 江苏省工商行政管理局 |
| 20 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司绵阳分院 | 四川省工商行政管理局 |
| 21 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司南京分公司 | 南京市工商行政管理局 |
| 22 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司上海分院 | 上海市工商行政管理局 |
| 23 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司江西沃田生态分院 | 南昌市工商行政管理局 |
| 24 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司昆明分公司 | 昆明市工商行政管理局 |
| 25 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司昆山分院 | 昆山市工商行政管理局 |
| 26 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司苏州分院 | 江苏省工商行政管理局 |
| 27 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司天津分公司 | 天津市工商行政管理局 |
| 28 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司无锡分公司 | 江苏省工商行政管理局 |
| 29 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司武汉分院 | 武汉市工商行政管理局 |
| 30 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司西安分公司 | 西安市工商行政管理局 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司厦门分院 | | 厦门市工商行政管理局 |
| 32 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司重庆分院 | | 重庆市工商行政管理局 |
| 33 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司海宁分公司 | 91330481MA2CY18B0R | 海宁市工商行政管理局 |
| 34 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司赣州分公司 | 91360703MA39RWRW9F | 赣州经济技术开发区市场监督管理局 |

变更信息

| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 陈凯 张迪 蒲李虹 | | 2025年12月29日 |
| 2 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 总经理：赵振元;财务负责人：王武军 | 财务负责人：王武军 | 2025年12月29日 |
| 3 | 章程备案 | 无 | | 2025年12月29日 |
| 4 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 万里浪 白焰 陈染 方涛 张光明 李佳颐 王毅勃 | 方涛 万里浪 李佳颐 陈染 白焰 王毅勃 张光明 | 2025年12月29日 |
| 5 | 章程备案 | 无 | | 2025年04月07日 |
| | | 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气 | 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应； | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 经营范围变更 | 经营；自来水生产与供应；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；人防工程设计；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；单建式人防工程监理；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；土石方工程施工；专用设备修理；风电场相关装备销售；气候可行性论证咨询服务；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；市政设施管理；居民日常生活服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 房地产开发经营；人防工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；单建式人防工程监理；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；土石方工程施工；专用设备修理；风电场相关装备销售；气候可行性论证咨询服务；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；市政设施管理；居民日常生活服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 2025年04月07日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 何平 丁奎 杨少波 王毅勃 赵振元 孙明 孙鸿伟 | 白焰 方涛 陈染 王毅勃 张光明 万里浪 李佳颐 | 2024年10月25日 |
| 8 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 万锋 孙忠 李佳颐 | 张迪 陈凯 蒲李虹 | 2024年10月25日 |
| 9 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 董事长兼总经理：赵振元;财务负责人：唐莉明 | 总经理：赵振元;财务负责人：王武军 | 2024年10月25日 |
| 10 | 联络员备案 | 杨芳 *** 备案手机：*** | 罗欣 *** 备案手机：*** | 2024年10月25日 |
| 11 | 法定代表人变更 | 赵振元 | 方涛 | 2024年10月25日 |
| 12 | 经营范围变 | 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。城市规划工程、环境工程、风景园林工程，压力管道、压力容器设计，房屋建筑工程施工总承包，光伏电站及新能源项目投资开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、咨询、设计、建设、监理、运营、维护及管理服务，光伏发电及新能源设备销售；信息工程与物流建设项目开发、经营；以上行业或领域的国家投资项目的代 | 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；人防工程设计；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；单建式人防工程监理；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；电 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 更 | 建制项目管理业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；与上述行业技术相当的境内外国际招标工程的工程咨询、工程设计、工程监理和工程总承包业务与项目管理业务，工程技术、货物进出口；对外招聘派遣上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营；国家和行业各类工程建设标准、规范的编制；为工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；物业服务；公共设施管理；居民服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 子、机械设备维护（不含特种设备）；土石方工程施工；专用设备修理；风电场相关装备销售；气候可行性论证咨询服务；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；市政设施管理；居民日常生活服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 2021年12月14日 |
| 13 | 章程备案 | 无 | | 2021年12月14日 |
| 14 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 孙忠 陈月芳 万锋 | 万锋 孙忠 李佳颐 | 2020年03月20日 |
| 15 | 章程备案 | 无 | | 2020年03月20日 |
| 16 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 孙明 杨少波 华婉蓉 孙鸿伟 赵振元 | 杨少波 孙明 赵振元 孙鸿伟 王毅勃 何平 丁奎 | 2020年03月20日 |
| 17 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | | | 2018年03月23日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | 何平,总经理 | 2017年03月29日 |
| 19 | 其他事项备案 | 31500 | 54529.7876 | 2017年03月29日 |
| 20 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | | | 2016年10月20日 |
| 21 | 其他事项备案 | | 杨芳,*** | 2016年06月13日 |
| 22 | 投资人(股权)变更 | 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。城市规划工程、环境工程、风景园林工程，压力管道、压力容器设计，房屋建筑工程施工总承包；以上行业或领域的国家投资项目的代建制项目管理业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；与上述行业技术相当的境内外国际招标工程的工程咨询、工程设计、工程监理和工程总承包业务与项目管理业务，工程技术、货物进出口；对外招聘派遣上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营；计算机网络工程设计、安装和计算机软件开发；国家和行业各类工程建设标准、规范的编制；为工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；停 | 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。城市规划工程、环境工程、风景园林工程，压力管道、压力容器设计，房屋建筑工程施工总承包，光伏电站及新能源项目投资开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、咨询、设计、建设、监理、运营、维护及管理服务，光伏发电及新能源设备销售；信息工程与物流建设项目开发、经营；以上行业或领域的国家投资项目的代建制项目管理业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；与上述行业技术相当的境内外国际招标工程的工程咨询、工程设计、工程监理和工程总承包业务与项目管理业务，工程技术、货物进出口；对外招聘派遣上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营；国家和行业各类工程建设标准、规范的编制；为工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；物业服务 | 2016年03月29日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | ；公共设施管理；居民服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | |
| 23 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | / | 2016年03月28日 |
| 24 | 其他事项备案 | / | / | 2016年03月01日 |
| 25 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | / | 2015年06月02日 |
| 26 | 章程备案 | / | / | 2015年03月09日 |
| 27 | 章程备案 | / | / | 2015年01月04日 |
| 28 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | 何平,董事 王鹏程,董事 曾勇,董事 刘成江,董事 赵振元,董事长兼总经理 徐湘华,董事 | 何平,董事 王鹏程,董事 曾勇,董事 刘成江,董事 赵振元,董事长兼总经理 徐湘华,董事 华海岭,董事 李玲娟,董事 徐曦,董事 | 2015年01月04日 |
| 29 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | 李佳颐,监事 | 2015年01月04日 |
| 30 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | / | 2014年07月29日 |
| 31 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | 王萌,监事 姚虹,监事 余才志,监事 | 2014年07月29日 |
| 32 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | / | 2014年07月29日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 投资人(股权)变更 | 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。城市规划工程、环境工程、风景园林工程，压力管道、压力容器设计（凭许可证在有效期内经营），房屋建筑工程施工总承包；以上行业或领域的国家投资项目的代建制项目管理业务；与上述行业技术相当的境内外国际招标工程的工程咨询、工程设计、工程监理和工程总承包业务与项目管理业务，工程技术、货物进出口；对外招聘派遣上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营；国家和行业各类工程建设标准、规范的编制；为工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；停车场服务。（以上范围国家法律、法规限制或禁止的项目除外，涉及资质的凭相关资质证经营） | 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。城市规划工程、环境工程、风景园林工程，压力管道、压力容器设计（凭许可证在有效期内经营），房屋建筑工程施工总承包；以上行业或领域的国家投资项目的代建制项目管理业务；与上述行业技术相当的境内外国际招标工程的工程咨询、工程设计、工程监理和工程总承包业务与项目管理业务，工程技术、货物进出口；对外招聘派遣上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营；计算机网络工程设计、安装和计算机软件开发；国家和行业各类工程建设标准、规范的编制；为工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2014年07月29日 |
| 34 | 高级管理人员备案（董事、监事、经理等） | / | 李瑞涛,董事 何平,董事 徐湘华,董事 | 2014年07月29日 |
| 35 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | / | 31500 | 2014年07月29日 |

## 清算信息

暂无清算信息

## 行政许可信息

| 序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梯31川A07138(19) | 特种设备许可证 | 2019年10月09日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 2 | 梯11川AA9038(19) | 特种设备许可证 | 2019年10月24日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 3 | 梯11川AB2263(19) | 特种设备许可证 | 2019年12月20日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 4 | 梯11川AB2261(19) | 特种设备许可证 | 2019年12月20日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 5 | 梯11川AB2257(19) | 特种设备许可证 | 2019年12月20日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 6 | 梯11川AA5720(19) | 特种设备许可证 | 2019年08月13日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 7 | 梯31川A07141(19) | 特种设备许可证 | 2019年10月09日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 8 | 梯11川AB2258(19) | 特种设备许可证 | 2019年12月20日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 9 | 梯31川A07140(19) | 特种设备许可证 | 2019年10月09日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 10 | 梯11川AA9050(1 | 特种设备许可 | 2019年10月24 | 2099年12月31 | 成都市市场监督管理 | 特种设备行政许可 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9) | 证 | 日 | 日 | 局 | |
| 11 | 梯31川A07139(19) | 特种设备许可证 | 2019年10月09日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 12 | 梯11川AB2260(19) | 特种设备许可证 | 2019年12月20日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 13 | 梯11川AA9034(19) | 特种设备许可证 | 2019年10月24日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 14 | 梯11川AB2259(19) | 特种设备许可证 | 2019年12月20日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局 | 特种设备行政许可 |
| 15 | 梯11川A22514(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 16 | 梯11川A22524(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 17 | 梯11川A22513(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 18 | 梯11川A22517(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 19 | 梯21川A00320(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 2 | 梯11川A | 特种设备使用 | 2017年10 | 2099年12 | 成都市质量技 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22522(17) | 许可登记 | 月23日 | 月31日 | 术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 21 | 梯11川A22521(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 22 | 梯11川A22516(17) | 特种设备使用许可登记 | 2017年10月23日 | 2099年12月31日 | 成都市质量技术监督局 | 特种设备行政许可 |
| 23 | TSG 08-2017 | 特种设备使用许可登记 | 2022年07月04日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 特种设备行政许可 |
| 24 | TSG 08-2017-梯11川AI5912(22) | 特种设备使用许可登记 | 2022年08月10日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 特种设备行政许可 |
| 25 | TSG 08-2017-梯11川AI5911(22) | 特种设备使用许可登记 | 2022年08月10日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 特种设备行政许可 |
| 26 | TSG 08-2017-梯11川AJ1597(22) | 特种设备使用许可登记 | 2022年09月21日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 特种设备行政许可 |
| 27 | TSG 08-2017- | 特种设备使用许可登 | 2023年01月12 | 2099年12月31 | 成都市市场监督管理局(成都市知 | 特种设备行政许可 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 梯11/川AK8515(23) | 记 | 日 | 日 | 识产权局) | |
| 28 | TSG 08-2017-梯11/川AK8514(23) | 特种设备使用许可登记 | 2023年01月12日 | 2099年12月31日 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 特种设备行政许可 |
| 29 | 510101201708250101 | 建筑工程施工许可证 | 2017年08月25日 | 2055年02月27日 | 成都市住房和城乡建设局 | 工程名称商业、办公及配套设施（高新技术工程中心<十一科技广场>项目<二期>）（十一科技大厦二期）；建设地址：成都市成华区双林路251号；建设单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；监理单位：四川铁兴建设管理有限公司；设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；建设规模：62241.45(平方米)；合同价格：13700；备注： |
| 30 | JY35101090479170 | 食品经营许可证 | 2024年05月22日 | 2029年05月21日 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 31 | JY35101090470335 | 食品经营许可证 | 2024年03月22日 | 2029年03月21日 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 32 | JY35111120048624 | 食品经营许可证 | 2023年05月24日 | 2028年05月23日 | 乐山市五通桥区行政审批局 | 热食类食品制售 |
| 33 | TS1851A88-2028 | 特种设备许可证 | 2023年12月22日 | 2028年01月20日 | 四川省市场监督管理局 | 特种设备生产单位许可 |
| | JY35101 | 食品经 | 2024 | 2027 | 成都市 | 热食类食品制售、冷食类食品制售、糕 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 080235624 | 营许可证 | 年12月26日 | 年10月24日 | 成华区行政审批局 | 点类食品制售（不含裱花蛋糕）、自制饮品制售 |
| 35 | JY35101080235624 | 食品经营许可证 | 2022年10月25日 | 2027年10月24日 | 成都市成华区行政审批局 | 热食类食品制售 |
| 36 | 510109202510100301 | 建筑工程施工许可证 | 2025年10月10日 | 2027年08月04日 | 成都市高新区公园城市建设局 | 工程名称：工业用房及配套设施项目(2504-510109-04-01-881577)；建设地址：成都高新区西园街道展望村1、2组，红旗社区3组；建设单位：中微半导体设备（四川）有限公司；施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；监理单位：北京希达工程管理咨询有限公司；勘察单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司；设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；建设规模：75404.43（平方米）；合同价格：40000；备注：固定资产投资项目编号：2504-510109-04-01-881577施工许可证载信息均来源于建设单位施工许可申请表。 |
| 37 | JY35106010030875 | 食品经营许可证 | 2022年03月08日 | 2027年03月07日 | 德阳市市场监督管理局德阳经济技术开发区分局 | 热食类食品制售 |
| 38 | JY35106010030867 | 食品经营许可证 | 2022年03月08日 | 2027年03月07日 | 德阳市市场监督管理局德阳经济技术开发区分局 | 热食类食品制售 |
| 39 | JY35106010030875 | 食品经营许可证 | 2022年03月08日 | 2027年03月07日 | 德阳市市场监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 40 | JY35106010030 | 食品经营许可 | 2022年03月08 | 2027年03月07 | 德阳市市场监督管理 | 热食类食品制售 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | 证 | 日 | 日 | 局 | |
| 41 | 川卫证字[2018]第51010840057号 | WS02 | 2023年01月16日 | 2027年01月15日 | 成都市成华区行政审批局 | 供水单位：二次供水** |
| 42 | 510109202312151001 | 建筑工程施工许可证 | 2023年12月15日 | 2026年09月17日 | 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 | 工程名称：12英寸集成电路生产线项目（一期）；建设地址：成都高新区康胜路100号附1号；建设单位：华虹集成电路（成都）有限公司；施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；监理单位：上海建科工程咨询有限公司；勘察单位：/；设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；建设规模：258886；合同价格：323377；备注：施工许可证载信息均来源于建设单位施工许可申请表。 |
| 43 | 锡新临用〔2023〕26号 | 关于批准临时用地的通知 | 2023年05月18日 | 2025年04月09日 | 无锡市自然资源和规划局 | 华虹制造(无锡)项目临时用地使用权 |
| 44 | 510109202403180401 | 建筑工程施工许可证 | 2024年03月18日 | 2024年09月14日 | 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 | 工程名称：北京大学成都前沿交叉生物技术研究院载体装修改造项目；建设地址：高新区新通南四路333号；建设单位：成都高投科萃置业有限公司；施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；监理单位：四川西南工程项目管理咨询有限责任公司；勘察单位：/；设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；建设规模：22720；合同价格：15276.055975；备注：装饰装修工程不得改变建筑使用性质。施工许可证载信息均来源于建设单位施工许可申请表。 |
| 45 | 01113113食许准字（2018）第04080033号 | 食品经营许可证 | 2018年04月08日 | 2023年04月07日 | 南京市浦口区食品药品监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 46 | JY35101 0800355 | 食品经营许可 | 2017年09月19 | 2022年09月18 | 成都市成华区食品药 | 热食类食品制售 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53 | 证 | 日 | 日 | 品监督管理局 | |
| 47 | JY35101 0800355 53 | 食品经营许可证 | 2015年02月06日 | 2018年02月05日 | 成都市成华区食品药品监督管理局 | 热食类食品制售 |

▌行政处罚信息

暂无行政处罚信息

▌经营异常信息

暂无经营异常信息

▌严重违法信息

暂无严重违法信息

▌抽查检查信息

暂无抽查检查信息

▌司法协助信息

暂无司法协助信息

▌动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

▌股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

▌发起人及出资信息

暂无发起人及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

| 序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 状态 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （川）JZ安许证字[2009]000203] | 安全合格证书 | 2015年03月31日 | 2018年03月31日 | 四川省住房和城乡建设厅 | | 有效 | 2015年04月08日 |

知识产权出质登记信息

| 序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 名称 | 种类 | 出质人名称 | 质权人名称 | 质权登记期限 | 状态 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL 2012 2 0439104.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2013年04月24日至2013年04月24日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 2 | ZL 2012 2 0044755.8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月05日至2022年09月05日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 3 | ZL 2011 2 0328019 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年04月14日至2022年04月11日 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ZL 2011 2 004394 1.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月28日至2021年09月28日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| 5 | ZL 2010 2 063040 8.4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年06月15日至2021年06月15日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 6 | ZL 2010 2 057804 1.6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年06月29日至2021年06月29日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| 7 | ZL 2012 2 004543 2.0 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月05日至2022年09月05日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 8 | ZL 2011 2 033041 9.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年04月18日至2022年04月18日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 9 | ZL 2012 1 000371 2.X | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 2014年03月19 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 股份有限公司 | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 日至2034年03月19日 | | |
| 10 | ZL 2011 2 031223 6.0 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年04月18日至2022年04月18日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 11 | ZL 2012 1 003060 4.1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2013年06月12日至2033年06月20日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 12 | ZL 2010 2 057804 6.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年06月29日至2021年06月29日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| 13 | ZL 2011 2 030821 6.6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年05月02日至2022年05月02日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 14 | ZL 2009 2 024377 5.6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2010年09月29日至2020年09月29日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| | | 信息产 | | 信息产 | 信息产 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ZL 2011 2 031233 6.3 | 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年04月25日至2022年04月25日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 16 | ZL 2011 2 031561 9.3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年04月18日至2022年04月18日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 17 | ZL 2011 2 031223 3.7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年03月28日至2022年03月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 18 | ZL 2011 2 004393 5.X | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月28日至2021年09月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 19 | ZL 2010 2 011069 7.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2010年11月17日至2020年11月17日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 20 | ZL 2012 2 043935 5.7 | 信息产业电子第十一设计研究院科 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科 | 2013年03月20 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技工程股份有限公司 | | | 技工程股份有限公司 | 日至2013年03月20日 | | |
| 21 | ZL 2011 2 004880 8.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月07日至2021年09月07日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 22 | ZL 2012 2 004476 6.6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月19日至2022年09月16日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 23 | ZL 2012 2 004476 7.0 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月15日至2022年09月15日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 24 | ZL 2012 1 003057 9.7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2014年02月05日至2034年02月05日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 25 | ZL 2010 2 057804 2.0 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年06月29日至2021年06月29日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| | | 信息产 | | 信息产 | 信息产 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ZL 2011 2 004393 4.5 | 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月28日至2021年09月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 27 | ZL 2010 2 011069 4.1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2010年10月27日至2020年10月27日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 28 | ZL 2012 2 004475 4.3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月26日至2022年09月26日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 29 | ZL 2012 1 031666 2.0 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2014年04月02日至2034年04月02日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 30 | ZL 2011 2 000687 9.2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月28日至2021年09月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 31 | ZL 2014 2 037558 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有 | 2014年12月03 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.9 | 股份有限公司 | | 限公司华东分院（无锡） | 限公司华东分院（无锡） | 日至2024年12月03日 | | |
| 32 | ZL 2011 2 004804 3.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月28日至2021年09月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 33 | ZL 2012 2 009015 1.7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年11月14日至2022年11月14日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 34 | ZL 2012 2 004443 3.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月19日至2022年09月19日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 35 | ZL 2010 2 057804 3.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年06月29日至2021年06月29日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| 36 | ZL 2014 2 034482 9.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2014年12月03日至2024年12月03日 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ZL 2011 2 004877 5.8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月07日至2021年09月07日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 38 | ZL 2012 2 004529 4.6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月05日至2022年09月05日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 39 | ZL 2012 2 004476 9.X | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月19日至2022年09月19日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 40 | ZL 2011 2 004394 3.4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月07日至2021年09月07日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| 41 | ZL 2014 2 034485 5.1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院（无锡） | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院（无锡） | 2014年12月03日至2024年12月03日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| | ZL 2011 | 信息产业电子第十一 | | 信息产业电子第十一 | 信息产业电子第十一 | 2011年 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2004877.3 | 设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计研究院科技工程股份有限公司 | 09月07日至2021年09月07日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 43 | ZL 2012 1 000370 7.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2014年05月14日至2034年05月14日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 44 | ZL 2010 2 011067 2.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2010年10月06日至2020年10月06日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 45 | ZL 2011 1 026045 4.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2013年09月25日至2033年09月25日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 46 | ZL 2011 2 033042 0.8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年04月25日至2022年04月25日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 47 | ZL 2012 2 008990 4.2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 成都爱德工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年11月14日至2022年11月14日 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ZL 2011 2 032995 8.7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年03月28日至2022年03月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 49 | ZL 2011 2 004804 7.7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年09月28日至2021年09月28日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 50 | ZL 2011 2 004394 4.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2011年10月05日至2021年10月05日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 51 | ZL 2010 2 011068 2.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2010年11月17日至2020年10月17日 | 有效 | 2015年04月08日 |
| 52 | ZL 2012 2 004529 1.2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月19日至2022年09月19日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 53 | ZL 2010 2 011069 2.2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 | 2010年10月27 | 有效 | 2015年04月17日 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 股份有限公司 | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 日至2020年10月27日 | | |
| 54 | ZL 2011 2 031560 8.5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年05月09日至2022年05月09日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 55 | ZL 2014 2 034454 2.6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院（无锡） | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院（无锡） | 2014年12月03日至2024年12月03日 | 有效 | 2015年04月17日 |
| 56 | ZL 2012 2 004542 9.9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 商标 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2012年09月26日至2022年09月26日 | 有效 | 2015年04月17日 |

▌行政处罚信息

暂无行政处罚信息

▌2024年度报告

▌基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri100@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 否

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

## 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.edri.net.cn/ | 网站 | http://www.edri.net.cn/ |

## 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 |
| 2 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 |

## 对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 1111 人 | 失业保险 | 1111 人 |
| 职工基本医疗保险 | 1111 人 | 工伤保险 | 1111 人 |
| 生育保险 | 1111 人 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

| | | |
|---|---|---|
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

▌对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

▌股权变更信息

暂无股权变更信息

▌2023年度报告

▌基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976499O

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri100@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.edri.net.cn/ | 网站 | http://www.edri.net.cn/ |

股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 |
| 2 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 |

对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | EDRI VIETNAM COMPANYLIMITED | 2301238779 |

企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 1183 人 | 失业保险 | 1183 人 |
| 职工基本医疗保险 | 1183 人 | 工伤保险 | 1183 人 |
| 生育保险 | 1183 人 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

## 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

## 股权变更信息

暂无股权变更信息

## 2022年度报告

## 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri100@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级；可承接各行业（21个行业）各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

## 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | http://www.edri.net.cn | 网站 | http://www.edri.net.cn |

## 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 |
| 2 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 德阳冶旌天府旌城城市建设开发有限公司 | 91510603MABY3FQC9C |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

## 社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 1320 人 | 失业保险 | 1030 人 |
| 职工基本医疗保险 | 1320 人 | 工伤保险 | 1030 人 |

| | | |
|---|---|---|
| 生育保险 | 1030 人 | |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

▌对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

▌股权变更信息

暂无股权变更信息

## 2021年度报告

### 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri100@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

### 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.edri.net.cn | 网站 | http://www.edri.net.cn |

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡太极国际贸易 | 177.1875 | 2018年0 | 货币 | 177.1875 | 2018年0 | 货币 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有限公司 | | 3月15日 | | | 3月15日 | |
| 2 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 天津环研科技有限公司 | 91120116MA06E6UX62 |
| 2 | 阜平兴元新能源有限公司 | 91130624MA0G2UBR55 |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

## 社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 994 人 | 失业保险 | 994 人 |
| 职工基本医疗保险 | 994 人 | 工伤保险 | 994 人 |
| 生育保险 | 994 人 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |

| | | |
|---|---|---|
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 本期实际缴费金额 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

▌对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

▌股权变更信息

暂无股权变更信息

▌2020年度报告

## 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri100@edri.net.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

## 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.edri.net.cn | 网站 | http://www.edri.net.cn |

## 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 |
| 2 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 江阴复睿电力科技有限公司 | 913202815866792596 |
| 2 | 长沙睿达电力开发有限公司 | 91430122MA4L9M1843 |
| 3 | 阜平中民十一新能源有限公司 | 91130624MA07PBT8XT |
| 4 | 阜平惠元新能源有限公司 | 91130624MA0F1YU26N |
| 5 | 上海复睿电力投资有限公司 | 9131011639875600XB |
| 6 | 太仓复睿新能源电力投资有限公司 | 91320585339041047X |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

## 社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 877 人 | 失业保险 | 877 人 |
| 职工基本医疗保险 | 877 人 | 工伤保险 | 877 人 |
| 生育保险 | 877 人 | | |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |

| | | |
|---|---|---|
| 本期实际缴费金额 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2019年度报告

## 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976499 0

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610000

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri11@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

## 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://edri.net.cn | 网站 | http://edri.net.cn |

## 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 | 54352.6001 | 2018年03月15日 | 货币 |
| 2 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 常州太科复睿电力科技有限公司 | 91320412MA1N1QEM5W |
| 2 | 青海蓓翔新能源开发有限公司 | 91630100679180107K |
| 3 | 苏州复睿售电有限公司 | 91320505MA1M92GH4E |
| 4 | 昆山复华新能源电力投资有限公司 | 91320583323886635C |
| 5 | 芜湖复睿新能源电力有限公司 | 913402003975343256 |
| 6 | 无锡复睿新能源电力投资有限公司 | 91320214069483493Y |
| 7 | 杭州惠元新能源技术开发有限公司 | 91330109MA2GP8T32W |
| 8 | 昆山复睿新能源电力投资有限公司 | 91320583086968476N |
| 9 | 南京复睿电力科技有限公司 | 91320214069483493Y |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

## 社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 837 人 | 失业保险 | 837 人 |
| 职工基本医疗保险 | 837 人 | 工伤保险 | 837 人 |

生育保险 837 人

| | | |
|---|---|---|
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 本期实际缴费金额 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

▌对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

▌股权变更信息

暂无股权变更信息

## 2018年度报告

### 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri11@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 是

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务

### 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.edri.net.cn | 网站 | http://www.edri.net.cn |

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 无锡市太极实业股 | 54352.6 | 2018年0 | | 54352.6 | 2018年0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 份有限公司 | 001 | 3月15日 | 货币 | 001 | 3月15日 | 货币 |
| 2 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 | 177.1875 | 2018年03月15日 | 货币 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 北京骏元新能源技术开发有限公司 | 91110113MA01BYEP4M |
| 2 | 蔚点科技（上海）有限公司 | 91310115MA1K41N75W |
| 3 | 郴州鑫远新能源有限公司 | 91431025MA4PCUA59F |
| 4 | 临沂十一兴元新能源科技有限公司 | 91371300MA3MYUQJ0J |
| 5 | 镇江惠元新能源有限公司 | 91321192MA1WLMF24H |
| 6 | 祁东兴元新能源有限公司 | 91430426MA4PEWY58B |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

## 社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 865 人 | 失业保险 | 865 人 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 职工基本医疗保险 | 865 人 | 工伤保险 | 865 人 |
| 生育保险 | 865 人 | | |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息



股权变更信息

| 序号 | 股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡太极国际贸易有限公司 | 0 % | 0.325 % | 2018年03月15日 |
| 2 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 89.45 % | 99.675 % | 2018年03月15日 |

2017年度报告

基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 成都市成华区双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84339017

**企业电子邮箱：** edri11@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 是

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务

网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.edri.net.cn | 网站 | http://www.edri.net.cn |

股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐莉明 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 2 | 王毅勃 | 614.25 | 2014年07月07日 | 货币 | 614.25 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 3 | 徐湘华 | 626.0625 | 2014年07月07日 | 货币 | 626.0625 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 4 | 曰焰 | 472.5 | 2014年07月07日 | 货币 | 472.5 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 5 | 姚伟 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 6 | 蔡立鸿 | 177.1875 | 2014年07月07日 | 货币 | 177.1875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 7 | 王莉 | 342.5625 | 2014年07月07日 | 货币 | 342.5625 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 8 | 王明荣 | 543.375 | 2014年07月07日 | 货币 | 543.375 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 9 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 48777.1001 | 2017年03月14日 | 货币 | 48777.1001 | 2017年03月14日 | 货币 |
| 10 | 姚虹 | 496.125 | 2014年07月07日 | 货币 | 496.125 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 11 | 王萌 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 12 | 刘胜春 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 13 | 何平 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 |

### 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 扬州惠元新能源有限公司 | 91321002MA1T57757H |
| 2 | 海南华元新能源有限公司 | 91469027MA5REX98XG |
| 3 | 镇江华元新能源有限公司 | 91321112MA1NC2Y58K |
| 4 | 海南惠元新能源有限公司 | 91469027MA5REX3L8R |
| 5 | 巩义市盛元新能源有限公司 | 91410181MA446PBGXM |
| 6 | 江苏十一蓝天新能源科技有限公司 | 91320211MA1Q1KCD5H |
| 7 | 江苏兴元新能源科技有限公司 | 91320114MA1N9K8T1T |

### 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

### 社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 1130 人 | 失业保险 | 855 人 |
| 职工基本医疗保险 | 1130 人 | 工伤保险 | 855 人 |
| 生育保险 | 855 人 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

## 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

## 股权变更信息

| 序号 | 股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 81.74 % | 89.45 % | 2017年03月14日 |

## 2016年度报告

### 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976490

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业通信地址：** 双林路251号

**邮政编码：** 610021

**企业联系电话：** 028-84362383

**企业电子邮箱：** yangf@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**企业控股情况：** 企业选择不公示

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

**是否有网站或网店：** 是

**是否有对外担保信息：** 否

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 是

**企业主营业务活动：** 工程设计综合资质甲级。可以承接21行业、各等级的建设工程设计业务（资质证书许可范围内总包及项目管理服务

### 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 网站 | http://www.edri.net.cn/ |

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016年1 | | | 2016年1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王明荣 | 543.375 | 0月20日 | 货币 | 543.375 | 0月20日 | 货币 |
| 2 | 唐莉明 | 283.5 | 2016年10月20日 | 货币 | 283.5 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 3 | 王萌 | 283.5 | 2016年10月20日 | 货币 | 283.5 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 4 | 姚伟 | 637.875 | 2016年10月20日 | 货币 | 637.875 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 5 | 刘胜春 | 637.875 | 2016年10月20日 | 货币 | 637.875 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 6 | 何平 | 637.875 | 2016年10月20日 | 货币 | 637.875 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 7 | 姚虹 | 496.125 | 2016年10月20日 | 货币 | 496.125 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 8 | 蔡立鸿 | 177.1875 | 2016年10月20日 | 货币 | 177.1875 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 9 | 王莉 | 342.5625 | 2016年10月20日 | 货币 | 342.5625 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 10 | 曰焰 | 472.5 | 2016年10月20日 | 货币 | 472.5 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 11 | 徐湘华 | 626.0625 | 2016年10月20日 | 货币 | 626.0625 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 12 | 王毅勃 | 614.25 | 2016年10月20日 | 货币 | 614.25 | 2016年10月20日 | 货币 |
| 13 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 25747.313 | 2016年10月20日 | 货币 | 25747.313 | 2016年10月20日 | 货币 |

▌对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 阜平中民事宜新能源有限公司项目 | 91130624MA07PBT8XT |
| 2 | 包头市环兴光电有限公司 | 91150223MAOMX194XM |
| 3 | 天津环宇阳光新能源科技有限公司 | 91120116MA05LA8A6B |
| 4 | 江苏旭元新能源发展有限公司 | 91320211MA1MQT7G55 |

企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

社保信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城镇职工基本养老保险 | 881 人 | 失业保险 | 881 人 |
| 职工基本医疗保险 | 881 人 | 工伤保险 | 881 人 |
| 生育保险 | 881 人 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |

| | | |
|---|---|---|
| 本期实际缴费金额 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
| | 单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |

▌对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

▌股权变更信息

| 序号 | 股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 60.39 % | 81.74 % | 2016年10月20日 |

▌2015年度报告

▌基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976499O **企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

企业联系电话：028-84362383　　邮政编码：610021

企业通信地址：四川省成都市双林路251号

企业电子邮箱：edri11@edri.cn　　从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业　　是否有网站或网店：是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否　　是否有投资信息或购买其他公司股权：是

网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 网站 | http://www.edri.net.cn |

股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡立鸿 | 177.1875 | 2014年07月07日 | 货币 | 177.1875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 2 | 刘胜春 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 3 | 赵振元 | 1575 | 2014年07月07日 | 货币 | 1575 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 4 | 姚虹 | 496.125 | 2014年07月07日 | 货币 | 496.125 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 5 | 姚伟 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 6 | 白焰 | 472.5 | 2014年07月07日 | 货币 | 472.5 | 2014年07月07日 | 货币 |
| | | | 2014年0 | | | 2014年0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 王毅勃 | 614.25 | 7月07日 | 货币 | 614.25 | 7月07日 | 货币 |
| 8 | 唐莉明 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 9 | 无锡市金融投资有限公司 | 3888.89 | 2015年05月31日 | 货币 | 3888.89 | 2015年05月31日 | 货币 |
| 10 | 成都成达工程有限公司 | 1260 | 2014年07月07日 | 货币 | 1260 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 11 | 王萌 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 | 283.5 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 12 | 无锡产业发展集团有限公司 | 19023.42 | 2015年05月31日 | 货币 | 19023.42 | 2015年05月31日 | 货币 |
| 13 | 何平 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 | 637.875 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 14 | 王明荣 | 543.375 | 2014年07月07日 | 货币 | 543.375 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 15 | 王莉 | 342.5625 | 2014年07月07日 | 货币 | 342.5625 | 2014年07月07日 | 货币 |
| 16 | 徐湘华 | 626.0625 | 2014年07月07日 | 货币 | 626.0625 | 2014年07月07日 | 货币 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 定远新元新能源有限公司 | 341125000055985 |
| 2 | 南宁十一电子信息发展有限公司 | 450111000169006 |
| 3 | 昌吉州复盛新能源电力有限公司 | 9165230131348976 7T |
| 4 | 艾狄西工业设计有限公司 | 510000400004046 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 肇源新元太阳能发电有限公司 | 912306223333545870 |
| 6 | 上海翼元电力科技有限公司 | 91310110324551781D |
| 7 | 无锡十一新能源投资发展有限公司 | 91320211MA1MARP06Y |
| 8 | 嘉兴星元新能源有限公司 | 330411000104071 |
| 9 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 913202111347671008 |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| **资产总额** | 企业选择不公示 | **所有者权益合计** | 企业选择不公示 |
| **营业总收入** | 企业选择不公示 | **利润总额** | 企业选择不公示 |
| **营业总收入中主营业务收入** | 企业选择不公示 | **净利润** | 企业选择不公示 |
| **纳税总额** | 企业选择不公示 | **负债总额** | 企业选择不公示 |

## 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

## 股权变更信息

暂无股权变更信息

## 2014年度报告

## 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976499O **企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

企业联系电话：84390085　　邮政编码：610021

企业通信地址：成都市双林路251号

企业电子邮箱：edri11@edri.cn　　从业人数：3024

企业经营状态：开业　　是否有网站或网店：是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否　　是否有投资信息或购买其他公司股权：是

## 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 网站 | http://www.edri.net.cn |

## 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘公昌 | 315 | 2014年07月07日 | 股权 | 315 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 2 | 何　平 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 3 | 钟全荣 | 204.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 204.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 4 | 张卿川 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 5 | 姚　伟 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 6 | 符启新 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| | | | 2014年0 | | | 2014年0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 詹 林 | 834.75 | 7月07日 | 股权 | 834.75 | 7月07日 | 股权 |
| 8 | 徐湘华 | 834.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 834.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 9 | 庞文洲 | 630 | 2014年07月07日 | 股权 | 630 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 10 | 陈 巍 | 220.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 220.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 11 | 万 锋 | 819 | 2014年07月07日 | 股权 | 819 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 12 | 吴宝伟 | 409.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 409.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 13 | 邹 克 | 378 | 2014年07月07日 | 股权 | 378 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 14 | 付达异 | 173.25 | 2014年07月07日 | 股权 | 173.25 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 15 | 王 莉 | 456.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 456.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 16 | 黎 辉 | 204.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 204.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 17 | 王毅勃 | 819 | 2014年07月07日 | 股权 | 819 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 18 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 11025 | 2014年07月07日 | 股权 | 11025 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 19 | 补莎莉 | 220.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 220.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 20 | 黄克骊 | 425.25 | 2014年07月07日 | 股权 | 425.25 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 21 | 张智华 | 204.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 204.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 2 | | | 2014年0 | | | 2014年0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 唐莉明 | 378 | 7月07日 | 股权 | 378 | 7月07日 | 股权 |
| 23 | 蔡立鸿 | 236.25 | 2014年07月07日 | 股权 | 236.25 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 24 | 刘胜春 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 25 | 姚 虹 | 661.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 661.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 26 | 何先锡 | 346.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 346.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 27 | 张文志 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 28 | 王 萌 | 378 | 2014年07月07日 | 股权 | 378 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 29 | 赵振元 | 1575 | 2014年07月07日 | 股权 | 1575 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 30 | 王建生 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 31 | 王明荣 | 724.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 724.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 32 | 陈小华 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 850.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 33 | 白 焰 | 630 | 2014年07月07日 | 股权 | 630 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 34 | 冯孝康 | 834.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 834.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 35 | 欧阳东 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 | 157.5 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 36 | 沈 磊 | 834.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 834.75 | 2014年07月07日 | 股权 |
| 37 | 成都成达工程有限公司 | 1260 | 2014年07月07日 | 股权 | 1260 | 2014年07月07日 | 股权 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 孙 明 | 582.75 | 2014年07月07日 | 股权 | 582.75 | 2014年07月07日 | 股权 |

## 对外投资信息

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
|---|---|---|
| 1 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 510000000080272 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 510000000019715 |
| 3 | 国电太阳能系统科技（上海）有限公司 | 310112000980676 |
| 4 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 320000000002830 |
| 5 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 130000000000885 |
| 6 | 艾狄西工业设计有限公司 | 510000400004046 |

## 企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 496,023.369万元 | 所有者权益合计 | 91,706.329万元 |
| 营业总收入 | 493,893.266万元 | 利润总额 | 24,628.409万元 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 493,332.698万元 | 净利润 | 21,058.448万元 |
| 纳税总额 | 17,084.181万元 | 负债总额 | 382,540.835万元 |

## 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

## 股权变更信息

暂无股权变更信息

## 2013年度报告

### 基本信息

**统一社会信用代码/注册号：** 91510100201976 4990

**企业名称：** 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

**企业联系电话：** 84339017

**邮政编码：** 610021

**企业通信地址：** 成都市双林路251号

**企业电子邮箱：** edri11@edri.cn

**从业人数：** 企业选择不公示

**企业经营状态：** 开业

**是否有网站或网店：** 是

**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 否

### 网站网店信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 网站 | http://www.edri.net.cn |

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹 克 | 252 | 2010年04月30日 | 股权 | 252 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 2 | 沈 磊 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 成都成达工程有限公司 | 840 | 2010年04月30日 | 股权 | 840 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 4 | 冯孝康 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 5 | 庞文洲 | 420 | 2010年04月30日 | 股权 | 420 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 6 | 刘胜春 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 7 | 吴宝伟 | 273 | 2010年04月30日 | 股权 | 273 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 8 | 曰 焰 | 420 | 2010年04月30日 | 股权 | 420 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 9 | 黄克镛 | 283.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 283.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 10 | 万 锋 | 546 | 2010年04月30日 | 股权 | 546 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 11 | 王 萌 | 252 | 2010年04月30日 | 股权 | 252 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 12 | 王建生 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 13 | 姚 伟 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 14 | 姚 虹 | 441 | 2010年04月30日 | 股权 | 441 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 15 | 詹 林 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 16 | 王 莉 | 304.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 304.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 17 | 何先锡 | 231 | 2010年04月30日 | 股权 | 231 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 1 | | | 2010年0 | | | 2010年0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 补莎莉 | 147 | 4月30日 | 股权 | 147 | 4月30日 | 股权 |
| 19 | 黎 辉 | 136.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 136.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 20 | 王明荣 | 483 | 2010年04月30日 | 股权 | 483 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 21 | 蔡立鸿 | 157.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 157.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 22 | 钟全荣 | 136.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 136.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 23 | 唐莉明 | 252 | 2010年04月30日 | 股权 | 252 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 24 | 徐湘华 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 556.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 25 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 7350 | 2010年04月30日 | 股权 | 7350 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 26 | 张文志 | 105 | 2010年04月30日 | 股权 | 105 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 27 | 陈 巍 | 147 | 2010年04月30日 | 股权 | 147 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 28 | 张智华 | 136.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 136.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 29 | 刘公昌 | 210 | 2010年04月30日 | 股权 | 210 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 30 | 欧阳东 | 105 | 2010年04月30日 | 股权 | 105 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 31 | 陈小华 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 32 | 付达异 | 115.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 115.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 3 | | | 2010年0 | | | 2010年0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 符启新 | 105 | 4月30日 | 股权 | 105 | 4月30日 | 股权 |
| 34 | 赵振元 | 1050 | 2010年04月30日 | 股权 | 1050 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 35 | 孙　明 | 388.5 | 2010年04月30日 | 股权 | 388.5 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 36 | 何　平 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 | 567 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 37 | 王毅勃 | 546 | 2010年04月30日 | 股权 | 546 | 2010年04月30日 | 股权 |
| 38 | 张卿川 | 105 | 2010年04月30日 | 股权 | 105 | 2010年04月30日 | 股权 |

▌对外投资信息

暂无对外投资信息

▌企业资产状况信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入 | 企业选择不公示 | 利润总额 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
| 纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |

▌对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

▌股权变更信息


暂无股权变更信息