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一、投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称
深圳市首嘉工程顾问

有限公司
法定代表人姓名 梁游钧

资质类别及等级
工程监理甲级（房建、

市政、机电安装）

项目负责人姓名

资格类别及等级

胡弘历/国家注册监理工

程师

近 3年企业承接的同类工程项目业绩（不超过 5项）

序

号
工程名称 工程规模

合同价

（万元）

合同签订

日期（年、

月、日）

开竣工时间

（年、月、日）

工程所

在地

1

长春北路（振

兴路-龙大路）

市政工程Ⅱ标

监理

全长 1.9 公

里，4.3 亿元
495.70 万元 2024.7 2024.6-在建 深圳

2

坪山区大虹路

（金坪路-联向

路）市政工程

3.2 亿元 582.37 万元 2024.11 2024.12-在建 深圳

3
坪山区梓横东

路市政工程

全长 4.2 公

里，4.1 亿元
726.26 万元 2025.01 2025.01-在建 深圳

4

西田片区配套

道路工程全过

程工程咨询

1.18 亿元 263.79 万元 2023.10 2023.10-在建 深圳

5

312国道（东杨

坊-仙隐北路段）

快速化改造工

程

8.2 亿元
1344.966 万

元
2025.6 2025.6-在建 南京

备注：

1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从

截标之日起倒推”计取；

2.同类工程是指以道路为主的工程；

3.要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原
件备查）。
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1、投标人《企业法人营业执照》扫描件
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2、投标人《工程监理资质证书》扫描件



深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理

- 4 -

3、项目负责人执业资格注册证书
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4、同类业绩证明

1、长春北路（振兴路-龙大路）市政工程Ⅱ标监理合同
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2、坪山区大虹路（金坪路-联向路）市政工程监理合同
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3、坪山区梓横东路市政工程监理合同
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4、西田片区配套道路工程全过程工程咨询
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5、312 国道（东杨坊-仙隐北路段）快速化改造工程监理合同
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附件 2：承诺书：

承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加 深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理 工程的招

投标活动，我方承诺已知晓并遵守以下规定：

（1）承诺不转包挂靠（按承诺书附件 1签署）。

（2）承诺在中标后与招标人签订廉政合同。

（3）光明区建筑工务署建设工程承包商履约评价工作指引。

（4）光明区建筑工务署第三方质量安全巡查管理工作指引。

（5）光明区建筑工务署在建工程安全行为违规处理办法。

（6）光明区建筑工务署在建工程质量行为违规处理办法。

（7）光明区建筑工务署第三方安全检查量化考核工作办法。

（8）光明区建筑工务署第三方质量检查量化考核工作办法。

（9）与招标人签订工程安全施工责任状。

（10）投标人已充分考虑本单位拟派人员的稳定性、履约能力和身体情况等

风险。因招标人原因需更换的除外。

（11）投标人拟派项目负责人和项目管理班子成员在开工后必须全部实名到

岗履职，招标人将实行定位查岗和视频点名管理，并组织质安巡查组不定期检查

履职情况。

（12）本项目合同履约情况，将在招标人门户网站发布，并与全市工务系统

实行数据共享。

（13）严格落实“两制”管理：《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工

实名制和分账制管理工作落地的通知》和《深圳市住房和建设局关于进一步全面

规范劳务工实名制和分账制管理工作的通知（深建设〔2018〕18 号）》文件。

（14）签署拟派项目管理班子成员的承诺书（按承诺书附件 2签署）。

（15）如实提供《拟派项目负责人情况表》（按承诺书附件 3提供）。

（16）已详细阅读本项目上传的招标文件和施工合同及其招标附件，尤其是

合同中的违约条款，我方承诺在中标后遵照执行上述文件中的所有条款。
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（17）根据企业自身的实际情况自主报价，理性报价，不会以低于成本的报

价竞标。

承诺人（公章） ：深圳市首嘉工程顾问有限公司

法定代表人（签字或签章）：梁游钧

承诺日期：2026 年 3 月 13 日
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承诺书附件 1：

深圳市建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称 深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程

标段名称 深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程监理

建设单位 深圳市光明区建筑工务署

投标单位 深圳市首嘉工程顾问有限公司

工程地址 深圳市光明区

不转包挂

靠的承诺

我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及

挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包

违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118

号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），

本合同工程不转包挂靠。

投标单位

盖章
单位（公章）：深圳市首嘉工程顾问有限公司

时间：2026 年 3 月 13 日

投标单位

法定代表

人签字

本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述

承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意

承担一切法律责任。

法定代表人（签字或签章）：梁游钧

时间：2026 年 3 月 13 日
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承诺书附件 2：

投标人关于拟派项目管理班子成员的承诺书

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

为了确保本工程招投标工作顺利进行，我方本次投标拟派项目负责人（施工

标是指项目经理，监理标是指项目总监理工程师，下同）及其他项目管理班子人

员，将严格按照《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》

（深府规〔2024〕8 号）、《注册建造师管理规定》、《深圳市规范项目经理和

项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1 号）、《深

圳市住房和建设局关于进一步规范项目经理、项目总监任职锁定和解锁程序的补

充通知（深建规〔2015〕7 号）》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投

标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73 号）》、《深圳市住房和建设局关于

明确招标工程项目负责人更换事项的通知（深建标〔2017〕11 号）》等文件的

规定执行，并作出如下承诺：

1、我方接受招标人定标前审核我方拟派项目负责人任职情况及评估拟派项

目负责人能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

2、我方承诺，拟派项目负责人的资历、能力、信誉等能满足招标文件的要

求，如我方中标后不能派出符合要求的项目负责人时，招标人可取消我方中标资

格。

3、我方承诺，《拟派项目负责人情况表》中的信息真实、准确，如信息有

误，由我方承担所有不利后果。

4、我方承诺，在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能

更换项目负责人”的项目投标，一经中标且项目负责人任职项目数量达到规定限

额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

5、我方承诺，确保拟派项目负责人在办理施工许可证时任职项目数量未达

到规定限额，否则我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。

6、我方承诺，本项目中标后拟派项目负责人从投标承诺至竣工验收之前均

不更换，符合“深府〔2015〕73 号文”约定可更换情形的除外，否则自愿无条

件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

7、我方承诺，本工程拟派项目负责人没有因不良行为、红色警示等被建设

行政主管部门管理系统锁定的情形，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可

证的，我方自行承担被招标人取消中标资格的责任。
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8、我方承诺，中标后本工程拟派项目管理班子成员不变更，否则自愿接受

招标人按合同及相关规定进行处罚。

承诺人（公章） ：深圳市首嘉工程顾问有限公司

法定代表人（签字或签章）：梁游钧

承诺日期：2026 年 3 月 13 日
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承诺书附件 3：

拟派项目负责人情况表

姓名 胡弘历 性 别 男
年

龄
31

职务 总监理工程师 职 称 工程师
学

历
本科

证件

类型
注册监理工程师 证件号码 43014019

手机

号码
18374722929

参加工作时间 2016.7 从事项目负责人年限 6

资格证书名称、专业及编

号

国家注册监理工程师、房屋建筑工程/市政公用工程、

43014019

近 3 年作为项目负责人在建和已完工程项目情况

项目名称 建设规模

做为项目

负责人时

间

开、竣工日

期
在建或已完 备注

坪山区重点

道路整治提

升工程

项目位于深圳市

坪山区，长约

752.6 米，红线

宽 24 米，双向 4

车道，工程总投

资 4968.31 万元

2024.2-至

今

2024.2-至

今
在建

创景南路市

政工程

项目位于深圳市

坪山区，总长约

962 米，红线宽

48 米，为城市主

干路，项目总投

资 12508.86 万

元

2023.7-20

24.8

2023.7-20

25.8
已竣工

注：如有更换项目负责人的情形，应在上述表格中体现，并在备注中说明更
换时间。
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企业业绩情况

近 3 年企业承接的同类工程项目业绩（不超过 5 项）

序

号
工程名称 工程规模

合同价

（万元）

合同签订

日期（年、

月、日）

开竣工时间

（年、月、日）

工程

所在

地

1

长春北路（振兴

路-龙大路）市

政工程Ⅱ标监

理

全长 1.9 公

里，4.3 亿元
495.70 万元 2024.7 2024.6-在建 深圳

2

坪山区大虹路

（金坪路-联向

路）市政工程

3.2 亿元 582.37 万元 2024.11 2024.12-在建 深圳

3
坪山区梓横东

路市政工程

全长 4.2 公

里，4.1 亿元
726.26 万元 2025.01 2025.01-在建 深圳

4

西田片区配套

道路工程全过

程工程咨询

1.18 亿元 263.79 万元 2023.10 2023.10-在建 深圳

5

312 国道（东杨

坊-仙隐北路段）

快速化改造工

程

8.2 亿元
1344.966 万

元
2025.6 2025.6-在建 南京
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同类业绩证明

1、长春北路（振兴路-龙大路）市政工程Ⅱ标监理合同
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2、坪山区大虹路（金坪路-联向路）市政工程监理合同
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3、坪山区梓横东路市政工程监理合同
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4、西田片区配套道路工程全过程工程咨询
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5、312 国道（东杨坊-仙隐北路段）快速化改造工程监理合同
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