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深圳市建设工程设计招标投标
文件

 

标段名称： 南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计（方案设

计除外） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 

 

日期： 2026年03月31日 



南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计

（方案设计除外）

投标文件

资信标书

项目编号：2412 - 4 4 0 3 0 0 - 0 4 - 0 1 - 9 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1

投标人名称：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

投标人代表： 马海波

投标日期： 2026 年 3 月 31 日



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业业绩（不评审）

提供近 3 年内（从本工程截标之日倒推，以施工图设计成果

文件交付时间为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业

绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5

项业绩）。 注：要求提供合同关键页（含项目名称、合同范

围、合同金额、双方签字盖章等）及施工图设计成果文件关

键页（成果文件关键页需体现项目名称、设计单位名称、设

计阶段、交付日期、签字盖章等），原件备查（须证明业绩

符合上述要求）。 格式要求详见招标文件第三章资信标相关

表格格式。

2
拟派项目负责人类似工程业绩

（不评审）

提供近 3 年内（从本工程截标之日倒推，时间以竣工验收证

明上时间为准）项目负责人自认为最具代表性的类似工程业

绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5

项业绩）。 注：业绩为竣工业绩，要求提供合同关键页（含

项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工

验收证明、担任项目负责人证明文件，原件备查（须证明业

绩符合上述要求）。 格式要求详见招标文件第三章资信标相

关表格格式。

3 履约评价（不评审）

提供近 3 年内（从本工程截标之日倒推，时间以履约评价出

具时间为准）投标人获得的建设单位出具的履约评价证明文

件（不超过 5 项，若提供超过 5 项，则只按前 5 项计取）。

若一个项目提供多项履约评价证明材料的，只认可一项，以

评价时间最靠近截标日期的为准。 注：（1）证明资料为建

设单位履约评价扫描件或其他证明材料； （2）证明材料需

体现评价等级，如优、良、合格或具体分数。证明材料原件

备查（须证明履约评价符合上述要求）。 格式要求详见招标

文件第三章资信标相关表格格式。



4
项目管理班子人员配备情况（不

评审）

提供项目设计团队人员配备计划，绘制投标人拟组建的设计

团队框架图，并简述拟派人员的学历、专业技术任职资格、

项目管理任职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。

拟投入本项目人员的职称证书、职业资格证书等。 格式要求

详见招标文件第三章资信标相关表格格式。

5
深圳市建设工程不转包、不挂靠、

不违法分包承诺书（不评审）

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。 格式要求详见招

标文件第三章资信标相关表格格式。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



投标函





企业基本情况

投标人基本情况表

企业名称
深圳市综合交通与市政工程设

计研究总院有限公司
企业注册资本 3750 万元

企业地址 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 2 栋 701

企业法定代表人姓名 杨曦 企业技术负责人姓名 谢勇利

符合本工程设计资质类别

及等级

具备工程设计市政行业（道路

工程）专业甲级

取得符合本工程要求的设

计资质时间
2010.4.20

符合本工程要求的设计资

质，是否已在建设主管部

门信息管理系统备案

是
在建设主管部门信息管理

系统备案总人数
282

企业质量管理体系认证证

书名称、认证单位及取得

时间

质量管理体系认证证书，认证单位：北京中建协认证中心有限公司，

取得时间：2025 年 11 月 10 日

环境管理体系认证证书，认证单位：北京中建协认证中心有限公司，

取得时间：2025 年 11 月 10 日

职业健康安全管理体系认证证书，认证单位：北京中建协认证中心有限公司，

取得时间：2025 年 11 月 10 日

备注

注：本表须与《资信要素一览表》配套使用。



（1）投标人营业执照（原件扫描件）







（2）投标人资质证书（原件扫描件）

市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级、市政行业给水工程乙级、市政行业排水工程

乙级、公路行业（公路）专业甲级：









工程咨询单位资信证书（市政公用工程）甲级：





（3）质量管理体系认证证书



（4）环境管理体系认证证书



（5）职业健康安全管理体系认证证书



（6）在建设主管部门信息管理系统备案总人数



一、企业业绩

投标人近三年同类工程业绩情况

序

号

项 目 名

称

委托

单位
工程规模与工程内容

工程

地址

设 计 费

合 同 额

（万元）

合 同

签 订

时间

设 计 开

始 设 计

时间

设计结

束时间

日期

1

盐 坝 高

速 市 政

化 改 造

工程（设

计）

深圳

市交

通公

用设

施建

设中

心

西起大梅沙隧道，东至

深惠边界，现状为高速

公路，双向六车道，设

计速度 80km/h,通道全

长约26.70km,全线改造

为快速路。工程工程可

行性研究报告编制，方

案设计,初步设计，施工

图设计及后续服务。

深圳

市
5116.84

2018.

10.26

2018.11

.8
/

2

龙 岗 区

良白路-

铁东路-

丹 白 路

道 路 工

程 （ 设

计）

深圳

市龙

岗区

建筑

工务

署

总投资为 109565.41 万

元。工程工程可行性研

究报告编制，方案设计

(含概算批复),初步设

计，施工图设计及后续

服务。

深圳

市

2692.87

9134

2016.

12.1

2017.3.

28
/

3

平大路提

升改造工

程建设设

计

深圳市

龙岗区

建筑工

务署

总投资 165400 万元。方

案设计、初步设计、施工

图设计，竣工图编制及后

续服务。

深 圳

市
1135.498

2023.6

.27
2023.9.3 /

4

深 圳 市

清 平 高

速 高 尔

夫立交

深圳

市交

通公

用设

施建

设中

心

承担方案设计、工程可

行性研究报告编制、初

步设计(含初步设计概

算)、景观设计、施工图

设计等过程服务及后续

相关工作。

深圳

市
1072.38

2018.

11.14

2019.2.

2
/

5

留 用 地

BCD 地 块

配套工程

（含市政

道路）项

目前期服

深圳市

深汕国

际汽车

城 ( 集

团 ) 有

限公司

包括但不限于本项目场

平工程、新圩河河道工程

及市政道路工程的工程

可行性研究报告、初步设

计、概算编制、施工图设

计、交通疏解、施工配合

深 圳

市
843.65

2024.1

.20

2024.2.1

1
/



务 工作以及各类相关专项

评估服务(临时使用林地

可行性报告及林木采伐

作业设计书编制、防洪影

响评价服务、水土保持服

务(含方案、监测等)、环

境影响评价、土地污染调

查服务等)

注：按《资信标要求一览表》的要求提供相关证明材料。



1、盐坝高速市政化改造工程（设计）

















2、龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程（设计）









109565.41















3、平大路提升改造工程建设设计





























4、深圳市清平高速高尔夫立交

















5、留用地 BCD地块配套工程（含市政道路）项目前期服务



















二、拟派项目负责人类似工程业绩

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序

号

项目名

称

委托单

位

工程规模与工程内

容

工程

地址

设计费合

同额（万

元）

合同签

订时间

设计开

始设计

时间

设计结

束时间

日期

竣工验

收时间

1

机 场 九

道 新 建

工程（可

研 、 勘

察 、 设

计）

深圳市

机 场

(集团)

有限公

司

项目总投资

29829.19 万元。方

案设计、初步设计、

施工图设计，竣工图

编制等以及该项目

相关的配合服务工

作

深圳 667.57 2020.9
2022.12

.22

2024.8

.15

2025.1

.13

2

市 二 儿

童 医 院

周 边 配

套 道 路

工程(设

计)

深圳市

龙华区

民治街

道

项目总投资1715.34

万元。包括初步设

计、施工图设计、后

续施工配合服务。

深圳 40.2732
2023.5

.1

2023.5.

1

2023.6

.29

2025.5

.23

3

佛 子 坳

路（光明

大街-光

辉大道）

市 政 工

程设计

深圳市

光明区

建筑工

务署

项目总投资1191.29

万。方案设计、初步

设计、施工图设计、

海绵城市设计、初步

设计概算编制、竣工

图编制等以及该项

目相关的配合服务

工作

深圳 37.8
2021.1

2.30

2022.2.

10

2025.3

.28

2026.1

.5

4

楼 辉 路

（ 狮 明

路-光明

大街）市

政 工 程

设计

深圳市

交通管

理局光

明管理

局

项目总投资 851.07

万元。方案设计、初

步设计、施工图设

计、海绵城市设计、

初步设计概算编制、

竣工图编制等以及

该项目相关的配合

服务工作

深圳 27.66
2021.1

2.30
2022.2 2023.8

2026.3

.10

5
十 五 运

会 和 残

深圳市

公共交

项 目 总 投 资

683.4698 万元。施
深圳 21.0405

2025.7

.4

2025.7.

4

2025.1

2.1

2025.1

2.17



特 奥 会

深 圳 赛

区 交 通

配 套 指

引 设 施

加 装 工

程 总 承

包（EPC）

通管理

局

工图设计(含竣工图

编制)、工程施工、

系统调试、竣工验收

等工作

注：按《资信标要求一览表》的要求提供相关证明材料。



1、机场九道新建工程（可研、勘察、设计）























2、市二儿童医院周边配套道路工程(设计)























3、佛子坳路（光明大街-光辉大道）市政工程设计



















4、楼辉路（狮明路-光明大街）市政工程设计



















5、十五运会和残特奥会深圳赛区交通配套指引设施加装工程总承包

（EPC）





























三、履约评价

企业近三年履约评价

序号 项目名称 工程规模与主要特征 工程地址 建设单位名称
履约评

价时间

履 约 评

价等级

1
东门路升级改造工

程

设计费 501.65 万，可研

编制、方案设计、初步

设计及概算编制、施工

图设计、施工配合及后

续相关服务等

深圳市
深圳市交通运输

局罗湖管理局

2025.9

.18
优秀

2
打石路（石鼓路-西

丽南路）工程设计

方案设计、施工图设计、

概算编制、驻现场施工

配合及竣工图编制全过

程及相关服务工作，项

目总投资估算取建安工

程费人民币 1020 万元

限额设计

深圳市
深圳市南山区建

筑工务局

2023.4

.10
良好

3

留仙洞总部基地二

街坊二层连廊项目

设计

工程投资额 24035 万

元。包括但不限于编制

可行性研究报告、方案

设计、初步设计、施工

图设计、后续施工配合

深圳市
深圳市南山区建

筑工务局

2025 年

第四季

度

良好

4
机场九道新建工程

（一期）-设计

项目总投资 29829.19

万元。方案设计、初步

设计、施工图设计，竣

工图编制等以及该项目

相关的配合服务工作

深圳市
深圳市机场(集

团)有限公司

2023 年

11 月
优秀

5

德航路(建德路-内

环路)市政道路工程

勘察设计及专项评

估合同

总投资为 2632.33 万

元。方案设计(含估算)、

初步设计及概算、施工

图设计、竣工图编制。

深圳市

深圳市前海建设

投资控股集团有

限公司

2023 年

07 月
优秀

注：按《资信标要求一览表》的要求提供相关证明材料。



1、东门路升级改造工程















2、打石路（石鼓路-西丽南路）工程设计

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_10589139.html

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_10589139.html














3、留仙洞总部基地二街坊二层连廊项目设计

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_10589139.html

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_10589139.html












4、机场九道新建工程（一期）-设计

















5、德航路(建德路-内环路)市政道路工程勘察设计及专项评估合同

















四、项目管理班子人员配备情况

拟投入的项目组专业组员基本情况表

序号
拟在本项目

担任 岗位
姓 名 年龄 注册资格 职称 学历 备注

1 项目负责人 贺晗 47

注册土木工程师

（道路工程）,注

册咨询工程师

道路与桥梁正

高级工程师
本科

2 技术负责人 李春雷 47
注册土木工程师

（道路工程）

路桥高级工程

师
本科

盐坝高速市政

化改造工程

3 道路工程负责人 戴智颖 46
注册土木工程师

（道路工程）

道路与桥梁高

级工程师
本科

南澳-东西涌

干道工程（设

计）

4 交通工程负责人 彭坤 45
注册土木工程师

（道路工程）

道路与桥梁高

级工程师
本科

荔林路（塘明

路北段-光侨

路）市政工程

设计

5 桥梁工程负责人 余祥亮 51 /
桥梁工程教授

级高级工程师
本科

盐坝高速市政

化改造工程

6
景观绿化工程负责

人
李必秀 45 /

园林景观设计高

级工程师
本科

机场九道新建工

程（可研、勘察、

设计）

7 给排水工程负责人 薛珂 44 注册给排水工程师
给排水高级工程

师
研究生

荔林路（塘明路

北段-光侨路）市

政工程设计

8

电气工程（含电力、

通信、照明）负责

人

田利军 58 注册电气工程师 电气高级工程师 本科

深汕特别合作区

望鹏大道（潮莞

高速至深东大道

段）建设工程可

研、勘察及设计

等前期服务

9 工程造价负责人 谢贞明 47 注册造价工程师
工程造价高级工

程师
本科

清平高速高尔夫

立交工程

10 岩土工程负责人 黄鼎中 39 /
建筑岩土高级工

程师
研究生

清平高速高尔夫

立交工程

11
燃气工程负责人 赵园 43

注册给排水工程师

注册咨询工程师

公用设备高级工

程师
本科

荔林路（塘明路

北段-光侨路）市



政工程设计

12
BIM 工程负责人 洪源 32

全国 BIM 技能等级

考试一级证书

交通信息工程与

控制中级工程师
本科

清平高速高尔夫

立交工程

13
主要设计人员 桂贤武 47

注册土木工程师

（道路工程）,注册

咨询工程师

道路与桥梁高级

工程师
本科

14
主要设计人员 何新科 40

/

道路与桥梁高级

工程师
本科

15
主要设计人员 任玲玲 43

/

道路与桥梁高级

工程师
研究生

16
主要设计人员 谢海平 40

/

道路与桥梁高级

工程师
本科

17
主要设计人员 李丁玲 35

注册土木工程师

（道路工程）

道路与桥梁高级

工程师
研究生

18
主要设计人员 胡新敏 40

/

给排水高级工程

师
本科

19 主要设计人员 朱华 42
/

建筑电气高级工

程师
研究生

20 BIM 设计人员 付望 34
全国 BIM 技能等级

考试一级证书

交通运输规划工

程师
研究生

注：按《资信标要求一览表》的要求提供相关证明材料。





贺晗证明材料













李春雷证明材料











戴智颖证明材料











彭坤证明材料













余祥亮证明材料







李必秀证明材料







薛珂证明材料













田利军证明材料













谢贞明证明材料













黄鼎中证明文件







赵园证明材料















洪源证明材料









桂贤武证明材料















何新科证明材







任玲玲证明材料







谢海平证明材料







李丁玲证明材料











胡新敏证明材料







朱华证明材料







付望证明材料









五、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包

承诺书
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