
 

标段编号：  2412-440300-04-01-900004002001 

 

深圳市建设工程设计招标投标
文件

 

标段名称： 南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计（方案设

计除外） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市市政设计研究院有限公司 

 

日期： 2026年03月31日 



目 录
投标函 ............................................................................................................................................................................ 1
投标人近三年同类工程业绩情况 ................................................................................................................................3

（1）龙大高速市政化改造工程设计 ..................................................................................................................5
（2）红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程前期服务 ................................................................... 25
（3）南海大道南延至前海通道一期工程可行性研究报告及配套专题和勘察设计总承包 .......................34
（4）长寿经开区晏家片区综合开发（二期）工程勘察设计 ....................................................................... 40
（5）福泽大道(北延伸至洪宽大道段)全过程工程咨询 ............................................................................... 47

项目负责人近三年同类工程业绩情况 ......................................................................................................................55
（1）深圳国际低碳城吉桥路 ............................................................................................................................57
（2）光辉大道（龙大高速一楼环路）市政工程 ........................................................................................... 66
（3）光明燃机电厂配套道路工程设计、可研 ................................................................................................73
（4）玉律学校配套市政道路工程 ....................................................................................................................80
（5）全宏一路（西田路一莲成路）市政工程 ................................................................................................87
（6）莲硕路(全宏一路-莲龟路)市政工程 ......................................................................................................96

企业近三年履约评价 ................................................................................................................................................105
项目人员配置情况 .................................................................................................................................................... 113

项目负责人：祝微 ............................................................................................................................................116
技术负责人：胡辉 ............................................................................................................................................120
道路专业负责人：林有心 ................................................................................................................................126
道路专业人员：方梓阳 ....................................................................................................................................132
交通专业负责人：邓称意 ................................................................................................................................136
交通专业人员：王跃文 ....................................................................................................................................142
给排水专业负责人：陈东华 ............................................................................................................................146
给排水专业人员：朱金田 ................................................................................................................................152
电气专业负责人：吴清泼 ................................................................................................................................158
电气专业负责人：李鹏广 ................................................................................................................................164
燃气专业负责人：陈石 ....................................................................................................................................170
燃气专业负责人：卢瑶 ....................................................................................................................................174
结构专业负责人：彭昭宇 ................................................................................................................................181
结构专业人员：曹志亮 ....................................................................................................................................185
造价专业负责人：李勇 ....................................................................................................................................190
造价专业人员：张蕾 ........................................................................................................................................196
岩土专业负责人：陈志仙 ................................................................................................................................202
岩土专业人员：聂思卿 ....................................................................................................................................206
绿化专业负责人：彭博 ....................................................................................................................................210
绿化专业负责人：江梅 ....................................................................................................................................214
BIM 专业负责人：周琳 .....................................................................................................................................218

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 ....................................................................................... 223
企业信誉资料 ............................................................................................................................................................ 224



1

投标函
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投标人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 委托单位 工程规模与工程内容 工程地址
设计费合同

额（万元）

合同签订时

间

设计开始

设计时间

设计结束时

间日期

1

龙大高速市

政化改造工

程设计

深圳市交通公

用设施建设中

心

本项目起点机荷高速公路(水朗立

交)，终点深圳界(罗田收费站)，长约

21 公里;主路标准由双向六车道拓宽

为双向八车道，凤凰立交一松岗立交

段两侧设辅路，标准为双向四车道;
全线为非收费快速通道，主路设计时

速为 80~100 公里/小时，辅路采用

50公里/小时;全线共设置立交10座，

新建两段分别为1.6km和1.8km的隧

道。

深圳市 17968.89
2019 年 7 月

11 日
2019 年 7 月 2024 年 3 月

2

红海大道(新
田坑村至元

新村段)市政

道路工程前

期服务

深圳市深汕智

造城产业发展

有限公司

红海大道（新田坑村至元新村段）市

政道路工程位于深汕合作区小漠镇，

总体皇东西走向，西起合作区小漠镇

与惠东黄埠镇交界处，衔接现状

X121，东至在建红海大道中段，与原

线位偏线处衔接，路线全长约 5km，

为城市主干路，均为新建工程。本段

红海大道设计以通港大道为界分为

两段，以西段约 2.2km，为双向 6 车

道，道路红线宽 38.5m，设计速度为

50km/h：以东段约 2.8km，为双向 8
车道，道路红线宽 56m，设计速度为

60km/h。

深圳市 2205.98
2022年 12月

23 日

2022 年 12

月
2023 年 6 月

3

南海大道南

延至前海通

道一期工程

可行性研究

报告及配套

专题和勘察

深圳市地铁集

团有限公司

南海大道南延至前海通道一期工程

基本按规划线位实施，大致呈东西走

向。起点接现状左炮台路，终点至规

划福佑路往东约 70m 处，其中

K0+262.738~K0+776.908 为桥梁段。

最终以政府批复的初步设计为准。

深圳市 1709.7725
2021年 12月

12 日

2021 年 12

月
2023 年 9 月
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设计总承包

4

长寿经开区

晏家片区综

合开发（二

期）工程勘

察设计

重庆长寿经济

技术开发区开

发投资集团有

限公司

晏家片区综合开发(二期)工程土地

面积约 5430 亩，规划道路合计长约

23.5 公里，配套路网、绿化等附属工

程。工程内容包括但不限于新建主干

道约 4 公里，路幅宽度为约 36 米，

双向 6 车道;次干道约 9 公里，路幅

宽度为约 26 米，双向 4 车道:支路约

10.5 公里，路幅宽度为约 18 米、约

16 米、约 14 米三种，双向两车道，

同时配套实施道路附属工程;新建雨

水事故池约 25000 立方米;新建管廊

总长约 11.5 公里，宽 4 米，配套实

施围网、防撞栏杆、视频监控等附属

工程;新建经开区污水干管总长约 20
公里，管径为 DN800 重力流管道或

局部压力管道,污水泵站改造一处;并
配套实施道路附属工程

重庆市 1626.4
2022 年 5 月

10 日
2022 年 5 月

2023 年 10

月

5

福泽大道(北
延伸至洪宽

大道段)全过

程工程咨询

福清市城投建

设投资集团有

限公司

项目起点位于纬一路匝道，终点至洪

宽大道，路线全长 2400 米，道路等

级为城市主干路。全线设有三个隧道

洞口，分别为机动车道左右洞和人非

洞，其中机动车道左右洞均长 1580
米，机动车左右洞宽度均为 11 米，

双向六车道，设计速度 40 千米/时，

铺设沥青混凝土路面。项目总投资估

算 68947.37 万元，其中工程费用约

58403.49 万元。

福清市 1595.3635
2024 年 4 月

30 日
2024 年 4 月 2024 年 6 月

注：按《资信标要求一览表》的要求提供相关证明材料。
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（1）龙大高速市政化改造工程设计
施工图设计成果文件交付时间：2024 年 3 月
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（2）红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程前期服务
施工图设计成果文件交付时间：2023 年 6 月
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（3）南海大道南延至前海通道一期工程可行性研究报告及配套专题和勘察设计总承包
施工图设计成果文件交付时间：2023 年 9 月
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（4）长寿经开区晏家片区综合开发（二期）工程勘察设计
施工图设计成果文件交付时间：2023 年 10 月
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（5）福泽大道(北延伸至洪宽大道段)全过程工程咨询
施工图设计成果文件交付时间：2024 年 6 月
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项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 委托单位 工程规模与工程内容 工程地址
设计费合同

额（万元）

合同签订

时间

设计开始

设计时间

设计结束

时间日期

竣工验收

时间

1

深圳国际

低碳城吉

桥路

深圳市龙岗

区建筑工务

局

深圳国际低碳城吉桥路南起环

坪路，北至惠州新圩塘吓派出所

务室接入 Y234，城市主干道，红

线宽度 40 米，全长 2.3 公里;工

程投资额:约人民币25235.40万

元

深圳市 568.7
2015 年 9

月 6日

2015 年 9

月

2020 年 3

月

2023 年 6

月 12 日

2

光辉大道

（龙大高

速一楼环

路）市政

工程

深圳市光明

区建筑工务

署

光辉大道(龙大高速一楼环路)

市政工程主要建设内容包括:土

石方及地基处理工程、道路工

程、地下综合管廓工程、管线工

程、景观绿化工程、迁改工程、

交通疏解及水土保持工程等；投

资估算:21786.91 万元。

深圳市 558.26
2021 年 7

月 21 日

2021 年 7

月

2022 年 3

月

2024 年 9

月 3 日

3

光明燃机

电厂配套

道路工程

深圳市光明

区建筑工务

署

本项目位于玉塘街道，地处南光

高速西侧，包括南长路、南岗路、

环玉路等三条城市支路。其中，

南长路呈东西走向，西起现状田

寮公交总站，下穿现状南光高

速，东接现状南安路，道路红线

宽 24 米，道路长约 400 米，双

向四车道:南岗路呈南北走向，

位于现状南光高速西侧，与南光

高速线位基本平行，与本项目南

深圳市 183.86
2022 年 9

月 2日

2022 年 9

月

2023 年 4

月

2025 年 3

月 5 日
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长路、环玉路相交，道路红线宽

9.5 米，道路长约 650 米，双向

两车道;环玉路呈东西走向，西

起本项目南岗路，下穿现状南光

高速，东接现状南林路，道路红

线宽 20 米，道路长约 200 米，

双向两车道。

4

玉律学校

配套市政

道路工程

深圳市光明

区建筑工务

署

玉律学校配套市政道路工程道

路全长约 1448 米，双向两车道，

按城市支路标准建设，红线宽 14

一 15 米。本项目总投资为

4713.16 万元。

深圳市 116.14
2020 年 2

月 18 日

2020 年 2

月

2021 年 7

月

2023 年 7

月 20 日

5

全宏一路

（西田路

一莲成

路）市政

工程

深圳市光明

区建筑工务

署

本项目位于公明街道，起点接西

田路，终点为莲成路，道路全长

503m，道路等级为城市次干路;

西段(西田路-莲硕路)红线宽为

28m，双向 4车道，东段(莲硕路

-莲成路)红线宽 14m，双向 3 车

道。投资规模 3312.91 万元

深圳市 95.23
2022 年 6

月 7日

2022 年 6

月

2022 年 8

月

2024 年 6

月 28 日

6

莲硕路

(全宏一

路-莲龟

路)市政

工程

深圳市光明

区建筑工务

署

本项目位于公明街道，道路呈南

北走向，位于公明北西田工业园

片区的中部，南侧起点接全宏一

路，北侧终点位于莲龟路，道路

全长约 349m，红线宽度 16m，为

双向 2 车道的城市支路。

深圳市 45.576
2022 年 5

月 20 日

2022 年 5

月

2022 年 8

月

2023年 11

月 28 日
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（1）深圳国际低碳城吉桥路
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（2）光辉大道（龙大高速一楼环路）市政工程



67
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71



72



73

（3）光明燃机电厂配套道路工程设计、可研
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75



76



77



78



79
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（4）玉律学校配套市政道路工程
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83



84



85
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（5）全宏一路（西田路一莲成路）市政工程
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89



90



91
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（6）莲硕路(全宏一路-莲龟路)市政工程
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104
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企业近三年履约评价

序

号
项目名称 工程规模与主要特征 工程地址 建设单位名称

履约评

价时间

履约评

价等级

1

听海大道（桂湾

段）地下空间单

项工程

工程范围位于听海大道

道路红线范围内，东侧以

待开发地地块、腾讯地

块、交易广场地块为界;

西侧以前海湾站枢纽项

目为边界;北侧以桂湾一

路为界;南至桂湾四路。

深圳市

深圳市前海建设

投资控股集团有

限公司

2025年

11 月

19 日

优秀

2

前湾片区支路

及地下联络道

工程勘察设计

合同-地下车行

联络道工程

地下车行联络道包含南

北两个环线，长度分别

558.5m、1037.5m。道路

等级为城市支路，设计速

度 20km/h，其中南联络

道为单向三车道(结构总

宽度 10.3m、14.35m)、

折返段单向两车道+两侧

紧急停车带(结构总宽度

15.6m);北联络道为单向

两车道(结构总宽度

10.3m)。其中南联络道机

动车道面积 11996 平米，

北联络道 5597 平米。

深圳市

深圳市前海建设

投资控股集团有

限公司

2025年

11 月

19 日

优秀

3

海峦坊地块城

市更新单元项

目与地铁 12 号

线宝田一路站 A

出入口地下连

通通道设计及

咨询合同

海峦坊地块城市更新单

元项目与地铁 12 号线宝

田一路站A出入口地下连

通通道的项目，位于宝安

区西乡街道，前进二路与

宝田一路交汇处，拟在宝

田一路站A出入口与地块

的下沉广场连接;通道采

用明挖工法，通道长约

32.3 米，结构内净宽为 7

米，通道面积约 246 平方

米。

深圳市
深圳市三才创展

投资有限公司

2025年

5 月
优秀

4

前皇段自动化

监测标/深惠监

测 2标/平盐铁

路先开段监测

标

穗莞深：粤港澳大湾区深

圳都市圈城际铁路穗莞

深城际前海至皇岗口岸

段工程起于前海站（不

含），终于皇岗口岸站，

线路正线全长 20.527 公

里，动走线 3.183 单线公

里，全线地下敷设，设超

级总部站、皇岗口岸站 2

座地下车站及中心公园

存车场一处。

深圳市
深圳铁路投资建

设集团有限公司

2024年

12 月

31 日

A

5

深圳市城市轨

道交通 7号线

二期工程

深圳市城市轨道交通7号

线二期工程沿用一期工

程上下行方向，线路起于

学苑大道与南科一路交

叉口，先沿学苑大道自东

向西敷设，在笃学路与幽

兰路间设学府医院站，后

穿过大沙河与西丽高尔

夫球场进入丽水路，于北

深圳市
深圳地铁建设集

团有限公司

2023年

第二季

度

96.2
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大西门丽水路与西丽春

园路交叉口附近设北大

站，出北大站后，线路继

续向西穿越深圳野生动

物园地块与7号线一期工

程线路起点西丽湖站顺

接。7号线二期工程线路

全长约 2.7km，采用全地

下敷设方式；共设车站 2

座，其中换乘站 1座，学

府医院站为与规划 27 号

线换乘站。本工程采用 6

辆 A型车编组，与已运营

线路一致。投资匡算 28

亿元。

注：按《资信标要求一览表》的要求提供相关证明材料。
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项目人员配置情况

序

号
姓 名

出生年

月 学历 注册资格 职称

拟在本项

目中从事

专业

专业技术工作经历与类

似工程项目经验

专业技

术工作

经历

1 祝微 1979.9 本科 /
道路与桥梁

高级工程师

项目负责

人

1.龙大高速市政化改造

工程设计

2.光辉大道（龙大高速一

楼环路）市政工程

24 年

2 胡辉 1985.10 本科

注册土木工

程师（道路工

程）

道路与桥梁

高级工程师

技术负责

人

1.红海大道(新田坑村至

元新村段)市政道路工程

2.深东大道（创智路至新

福路）建设工程施工图设

计服务

17 年

3 林有心 1970.11 专科

注册土木工

程师（道路工

程）

路桥高级工

程师

道路专业

负责人

长寿经开区晏家片区综

合开发（二期）工程勘察

设计

33 年

4 方梓阳 1992.12 本科 /
道路与桥梁

工程师

道路专业

人员

2024 年新一轮道路设施

日常养护项目全过程技

术咨询 5标

11 年

5 邓称意 1987.4 硕士

注册土木工

程师（道路工

程）

道路与桥梁

高级工程师

交通专业

负责人

深东大道（创智路至新福

路）建设工程施工图设计

服务

12 年

6 王跃文 1994.11 本科 /
道路与桥梁

工程师

交通专业

人员

龙大高速市政化改造工

程设计
9年

7 陈东华 1979.8 本科

注册公用设

备工程师(给

水排水)

给排水正高

级工程师

给排水专

业负责人

合肥市畅通二环（西南

环）宿松路节点改造工程

建设工程设计咨询

24 年

8 朱金田 1982.9 本科

注册公用设

备工程师(给

水排水)

给排水高级

工程师

给排水专

业人员

合肥市畅通二环（西南

环）宿松路节点改造工程

建设工程设计咨询

21 年

9 吴清泼 1988.8 本科

注册电气工

程师(供配

电)

建筑电气高

级工程师

电气专业

负责人

福泽大道(北延伸至洪宽

大道段)全过程工程咨询
15 年

10 李鹏广 1990.4 硕士

注册电气工

程师(供配

电)

建筑电气工

程师

电气专业

人员

深汕特别合作区望鹏大

道(深东大道至通港大

道)建设工程可研、勘察

及设计等前期服务

9年

11 陈石 1987.7 本科 /
燃气高级工

程师

燃气专业

负责人

红海大道(新田坑村至元

新村段)市政道路工程
14 年

12 卢瑶 1993.11 本科

注册公用设

备工程师(动

力)

燃气工程师
燃气专业

人员

红海大道(新田坑村至元

新村段)市政道路工程
11 年

13 彭昭宇 1976.6 本科 /
水工工程高

级工程师

结构专业

负责人

郑州市四环线及大河路

快速化工程
26 年

14 曹志亮 1995.4 硕士 / 工程师
结构专业

人员

红海大道(新田坑村至元

新村段)市政道路工程
9年



114

序

号
姓 名

出生年

月 学历 注册资格 职称

拟在本项

目中从事

专业

专业技术工作经历与类

似工程项目经验

专业技

术工作

经历

15 李勇 1970.2 本科
注册造价工

程师

工程造价高

级工程师

造价专业

负责人

深东大道（创智路至新福

路）建设工程施工图设计

服务

31 年

16 张蕾 1993.11 本科
注册造价工

程师

工程造价工

程师

造价专业

人员

龙大高速市政化改造工

程设计
11 年

17 陈志仙 1990.2 本科 /
岩土高级工

程师

岩土专业

负责人

深东大道（创智路至新福

路）建设工程施工图设计

服务

12 年

18 聂思卿 1995.2 硕士 / 岩土工程师
岩土专业

人员

深东大道（创智路至新福

路）建设工程施工图设计

服务

7年

19 彭博 1984.6 硕士 /
园林景观高

级工程师

景观绿化

专业负责

人

郑州市四环线及大河路

快速化工程
16 年

20 江梅 1976.9 专科 /
园林景观高

级工程师

景观绿化

专业人员

郑州市四环线及大河路

快速化工程
22 年

21 周琳 1989.6 硕士 /

建筑信息模

型化高级工

程师

BIM 专业

负责人

坪山大道综合改造工程

（中、北段）BIM 技术应

用服务

10 年
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项目团队组织架构
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项目负责人：祝微

身份证



117

毕业证



118

职称证



119

社保证明



120

技术负责人：胡辉

身份证



121

毕业证



122

职称证



123

注册执业资格证书



124



125

社保证明



126

道路专业负责人：林有心

身份证



127

毕业证



128

职称证



129

注册执业资格证书



130



131

社保证明



132

道路专业人员：方梓阳

身份证



133

毕业证



134

职称证



135

社保证明



136

交通专业负责人：邓称意

身份证



137

毕业证



138

职称证



139

注册执业资格证书



140



141

社保证明



142

交通专业人员：王跃文

身份证



143

毕业证



144

职称证



145

社保证明



146

给排水专业负责人：陈东华

身份证



147

毕业证



148

职称证



149

注册执业资格证书



150



151

社保证明



152

给排水专业人员：朱金田

身份证



153

毕业证



154

职称证



155

注册执业资格证书



156



157

社保证明



158

电气专业负责人：吴清泼

身份证



159

毕业证



160

职称证



161

注册执业资格证书



162



163

社保证明



164

电气专业负责人：李鹏广

身份证



165

毕业证



166

职称证



167

注册执业资格证书



168



169

社保证明



170

燃气专业负责人：陈石

身份证



171

毕业证



172

职称证



173

社保证明



174

燃气专业负责人：卢瑶

身份证



175

毕业证



176

职称证



177

注册执业资格证书



178



179



180

社保证明



181

结构专业负责人：彭昭宇

身份证



182

毕业证



183

职称证



184

社保证明



185

结构专业人员：曹志亮

身份证



186

毕业证



187

职称证



188



189

社保证明



190

造价专业负责人：李勇

身份证



191

毕业证



192

职称证



193

注册执业资格证书



194



195

社保证明



196

造价专业人员：张蕾

身份证



197

毕业证



198

职称证



199

注册执业资格证书



200



201

社保证明



202

岩土专业负责人：陈志仙

身份证



203

毕业证



204

职称证



205

社保证明



206

岩土专业人员：聂思卿

身份证



207

毕业证



208

职称证



209

社保证明



210

绿化专业负责人：彭博

身份证



211

毕业证



212

职称证



213

社保证明



214

绿化专业负责人：江梅

身份证



215

毕业证



216

职称证



217

社保证明



218

BIM 专业负责人：周琳

身份证



219

毕业证



220

职称证



221

BIM 技能证书



222

社保证明



223

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书



224

企业信誉资料

企业信用等级证书



225

高新技术企业证书



226

企业质量管理体系认证证书



227

企业信誉情况



228



229



230



231

法定代表人及项目负责人信誉情况
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