
 

标段编号：  2512-440305-04-01-200298001001 

 

深圳市建设工程勘察招标投标

文件
 

标段名称： 新围工业区艺术中心项目勘察 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中基发展建设工程有限责任公司 

 

日期： 2026年03月30日 



投标人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地址

勘察费合

同额（万

元）

合同签订时

间

勘察结束

时间日期

1 新疆大道产业

园有限公司两

河高端装备制

造科技产业园

岩土工程详细

勘察

对拟建的新疆大道产业

园有限公司两河高端装

备制造科技产业园进行

一次性岩土工程详细勘

察。预计勘探孔为 2083

个，实际工作量以最终

出具的岩土工程详细勘

察报告成果为准。

新疆维吾尔

自治区乌鲁

木齐市

1710.00 万

元

2023 年 6 月 6

号

至今

2

环西丽湖绿道（

一期）非示范段

项目勘察Ⅰ标段（

简易招标）

本绿道项目整体路径环

西丽湖一周，途经沙河

西路、西丽湖路、沁园

路等市政道路，穿过丽

水河、白芒河、麻磡河、

大磡河、燕清溪等河流，

总长约 15km。其中示范

段已建成(示范段建设

范围:起点连接燕清溪

碧道，经过麒麟山庄、

紫荆山庄，到西丽水库

管理处，同时终点与大

沙河生态长廊联通，长

约 3.75km)，不纳入本

次勘察范围。I标段服

务范围:市政路段，长约

6km，起点接西丽湖路示

范段，途经西丽湖路、

沙河西路及慢行支路等

，同时穿过丽水河等河

流，终点至沙河西路白

芒村路口。

深圳市南山

区

292.199099

万元

2023 年 6 月 21

日

至今

3 南山区未移交

道路(第二批)改

造整治工程(可

研、勘察及方案

设计)

本项目对南山区内 114

条现状道路进行改造，

道路总长 44.24千米,

其中包括:粤海街道 19

条道路:南山街道 10条

道路:南头街道 24条道

路:沙河街道 7条道路:

深圳市南山

区

462.824 万

元

2025 年 2 月 14

日

至今



桃源街道 26条道路;西

丽街道 26条道路:蛇口

街道 2条道路;工程内

容主要包括道路、交通

设施、给排水、照明、

景观绿化、交通疏解等。

投资匡算为 87492万元

，其中建安工程费

71812万元。

4 首都体育学院(

北京国际奥林

匹克学院)新校

区项日(一期)(勘

察)

新校区一期建设规模约

为 23.3万平方米，其中

地上建筑面和约 21.1

万平方米，地下约 2.2

万平方米。212个钻孔、

6940延米

419.00 万元

2023 年 7 月 18

日

至今

5

洪梅镇河西“工

改工”片区市政

配套路网项目

勘察

本项目共包含 12条市

政道路，其中主干道 1

条，次干路 7条，支路 4

条，道路全长约

7.309km。支一路(联达

路):城市支路标准，东

西走向，西起协隆路，

东至望沙路，规划红线

宽度 15m，双向 2车道，

设计车速 30km/h，设计

长度 0.45km。规划横二

路(联心路):城市次干

路标准，东西走向，西

起中洪路，东至望沙路，

规划红线宽度 24m，双

向四车道，设计车速

40km/h，设计长度

0.602km。黎溪路(联城

路(西段)):城市主干路

标准，东西走向，西起

中送路，东至望沙路，

规划红线宽度 36m，双

向 6车道，设计车速

50km/h，设计长度

0.587km。支五路(联进

路):城市支路标准，东

西走向，西起中洪路，

341.619449

万元

2024 年 6 月 28

日

至今



东至望沙路，规划红线

宽度 18m，双向 2车道，

设计车速 30km/h，设计

长度 0.601km。支十一

路(联汇路):城市支路

标准，东西走向，西起

协和路，东至中洪路，

规划红线宽度 15m，双

向 2车道，设计车速

30km/h，设计长度

0.195km。规划横四路(

联辉路):城市次干路标

准，东西走向，西起协

和路，东至中洪路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

40km/h，设计长度

0.193km。规划横五路(

翰墨路):城市次干路标

准，东西走向，西起协

和路，东至中洪路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

40km/h，设计长度

0.215km。规划纵一路(

协心路):城市次干路标

准，南北走向，南起联

昇路，北至联众路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

30km/h，设计长度

1.464km。规划纵三路(

协和路);城市次干路标

准，南北走向，北起中

洪路，南至翰墨路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

40km/h，设计长度

1.093km。规划横一路(

联众路(西段)):城市次

于路标准，东西走向，

西起中洪路，东至望沙

路，规划红线宽度 24m，

双向四车道，设计车速



40km/h，设计长度

0.747km;规划纵支路(

协隆路(升级)):城市支

路标准，南北走向，南

起联心路，北至荣城大

道，规划红线宽度 18m，

双向两车道，设计车速

30km/h，设计长度

0.914km;梅沙大道(荣

城大道(西段)):城市次

干路标准，东西走向，

西起协隆路以东 262m，

东至望沙路，规划红线

宽度 32m，双向六车道，

设计车速 40km/h，设计

长度 0.248km。(具体建

设规模及内容以批复的

文件为准)

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关

键内容用红色方框标明。



1. 新疆大道产业园有限公司两河高端装备制造科技产业园岩土工程

详细勘察











2. 环西丽湖绿道（一期）非示范段项目勘察Ⅰ标段（简易招标）

















3. 南山区未移交道路(第二批)改造整治工程(可研、勘察及方案设计)

















4. 首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项日(一期)(勘察)











5.洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目勘察















项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地址

勘察费合

同额（万

元）

合同签订时

间

勘察结束

时间日期

1

新疆大道产业

园有限公司两

河高端装备制

造科技产业园

岩土工程详细

勘察

对拟建的新疆大道产业

园有限公司两河高端装

备制造科技产业园进行

一次性岩土工程详细勘

察。预计勘探孔为 2083

个，实际工作量以最终

出具的岩土工程详细勘

察报告成果为准。

新疆维吾尔

自治区乌鲁

木齐市

1710.00 万

元

2023 年 6 月 6

号

至今

2

环西丽湖绿道（

一期）非示范段

项目勘察Ⅰ标段（

简易招标）

本绿道项目整体路径环

西丽湖一周，途经沙河

西路、西丽湖路、沁园

路等市政道路，穿过丽

水河、白芒河、麻磡河、

大磡河、燕清溪等河流，

总长约 15km。其中示范

段已建成(示范段建设

范围:起点连接燕清溪

碧道，经过麒麟山庄、

紫荆山庄，到西丽水库

管理处，同时终点与大

沙河生态长廊联通，长

约 3.75km)，不纳入本

次勘察范围。I标段服

务范围:市政路段，长约

6km，起点接西丽湖路示

范段，途经西丽湖路、

沙河西路及慢行支路等

，同时穿过丽水河等河

流，终点至沙河西路白

芒村路口。

深圳市南山

区

292.199099

万元

2020 年 10 月

27 日
至今

3

南山区未移交

道路(第二批)改

造整治工程(可

研、勘察及方案

设计)

本项目对南山区内 114

条现状道路进行改造，

道路总长 44.24千米,

其中包括:粤海街道 19

条道路:南山街道 10条

道路:南头街道 24条道

路:沙河街道 7条道路:

深圳市南山

区

462.824 万

元

2025 年 2 月 14

日

至今



桃源街道 26条道路;西

丽街道 26条道路:蛇口

街道 2条道路;工程内

容主要包括道路、交通

设施、给排水、照明、

景观绿化、交通疏解等。

投资匡算为 87492万元

，其中建安工程费

71812万元。

4

首都体育学院(

北京国际奥林

匹克学院)新校

区项日(一期)(勘

察)

新校区一期建设规模约

为 23.3万平方米，其中

地上建筑面和约 21.1

万平方米，地下约 2.2

万平方米。212个钻孔、

6940延米

419.00 万元

2023 年 7 月 18

日

至今

5

洪梅镇河西“工

改工”片区市政

配套路网项目

勘察

本项目共包含 12条市

政道路，其中主干道 1

条，次干路 7条，支路 4

条，道路全长约

7.309km。支一路(联达

路):城市支路标准，东

西走向，西起协隆路，

东至望沙路，规划红线

宽度 15m，双向 2车道，

设计车速 30km/h，设计

长度 0.45km。规划横二

路(联心路):城市次干

路标准，东西走向，西

起中洪路，东至望沙路，

规划红线宽度 24m，双

向四车道，设计车速

40km/h，设计长度

0.602km。黎溪路(联城

路(西段)):城市主干路

标准，东西走向，西起

中送路，东至望沙路，

规划红线宽度 36m，双

向 6车道，设计车速

50km/h，设计长度

0.587km。支五路(联进

路):城市支路标准，东

西走向，西起中洪路，

341.619449

万元

2024 年 6 月 28

日

至今



东至望沙路，规划红线

宽度 18m，双向 2车道，

设计车速 30km/h，设计

长度 0.601km。支十一

路(联汇路):城市支路

标准，东西走向，西起

协和路，东至中洪路，

规划红线宽度 15m，双

向 2车道，设计车速

30km/h，设计长度

0.195km。规划横四路(

联辉路):城市次干路标

准，东西走向，西起协

和路，东至中洪路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

40km/h，设计长度

0.193km。规划横五路(

翰墨路):城市次干路标

准，东西走向，西起协

和路，东至中洪路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

40km/h，设计长度

0.215km。规划纵一路(

协心路):城市次干路标

准，南北走向，南起联

昇路，北至联众路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

30km/h，设计长度

1.464km。规划纵三路(

协和路);城市次干路标

准，南北走向，北起中

洪路，南至翰墨路，规

划红线宽度 24m，双向

四车道，设计车速

40km/h，设计长度

1.093km。规划横一路(

联众路(西段)):城市次

于路标准，东西走向，

西起中洪路，东至望沙

路，规划红线宽度 24m，

双向四车道，设计车速



40km/h，设计长度

0.747km;规划纵支路(

协隆路(升级)):城市支

路标准，南北走向，南

起联心路，北至荣城大

道，规划红线宽度 18m，

双向两车道，设计车速

30km/h，设计长度

0.914km;梅沙大道(荣

城大道(西段)):城市次

干路标准，东西走向，

西起协隆路以东 262m，

东至望沙路，规划红线

宽度 32m，双向六车道，

设计车速 40km/h，设计

长度 0.248km。(具体建

设规模及内容以批复的

文件为准)

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关

键内容用红色方框标明。



1. 新疆大道产业园有限公司两河高端装备制造科技产业园岩土工程

详细勘察











2. 环西丽湖绿道（一期）非示范段项目勘察Ⅰ标段（简易招标）



















3. 南山区未移交道路(第二批)改造整治工程(可研、勘察及方案设计)

















4. 首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项日(一期)(勘察)











5.洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目勘察















企业近三年履约评价

序

号
项目名称 工程规模与主要特征

工

程

地

址

建设单

位名称

履约

评价

时间

履约评

价等级

1 南山区未

纳入市政

管养“两

不管”道

路(第一批)
改造整治

工程项目

勘察

项目整治内容包括南山区内 49

条现状道路，包括:粤海街道创

业路、正康路、科创二路、科智

西路;南头街道马家龙一街、金

鸡路、红龙街、关口二路、同乐

村二街、南侨路、南头城社区文

化街;桃源街道高发科技园西路、

仙科路、高发科技园一路、塘朗

西路、悦祺白街、岭仔路;沙河

街道红树街、石洲北路、侨发路、

侨航路、沙祥街、桃蹊街、侨北

二街;南山街道南光路、新园路、

顺富街、北头二街;蛇口街道花

果路、湾厦路、渔一街、石云路、

蛇口老街、公园南路、南水步行

街、岸湾八街;西丽街道高新北

六道、科技北三路、朗康路、朗

坪路、朗松路、南天路、王京坑

路、大磡商业街、新光路、科技

北一路、丽新路、工业一路(西

丽大墈)、麻磡南路。

整治内容包括优化机动车道空

间,开放路侧绿化带，建筑退界

空间一体化设计，完善交通设施，

优化雨水系统，完善路灯设施，

更换老旧、破损人行道铺装，因

地制宜建设自行车道等。

1.4工程投资额:本合同范围内

的 49条道路总投资匡算 43107

万元，其中建安工程费 35126万

元。

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2024/

12/29

良好

/85分

2 区委党

校二期

建设工

程（代建）

第三方

监测

本项目位于深圳市南山区南山

街道，东侧为南山区委党校大厦

(一期)，西侧及南侧为荔林公园，

北侧为荔枝林。党校地块总用地

面积为 7303.4平方米，二期用

地面积约 3916.4平方米，二期

深

圳

市

南

山

区

深圳市

万科发

展有限

公司 /深

圳市南

山区建

2025/

03/31

良好

/85分



总建筑面积约 26871平方米，主

要建设内容包括:多功能大教室、

学员宿舍、多功能报告厅、室内

活动及配套用房、地下车库等，

可研批复土建工程总投资约为

27907万元，最终总投资以发改

批复概算为准。

筑工务

署

3 南山区老

干部活动

中心(区长

青老龄大

学)拆除重

建项目(勘
察)

项目位于南山区南头街道桃园

路 87号，紧邻南苑新村，处于

桃园路与南山大道交汇处东南

处。项目拟拆除现状大楼，于原

址新建南山区老干部活动中心

(区长青老龄大学)。项目用地面

积为 2800平方米，建筑规模为

地上 22层,地下 2层,建筑面积

为 28722平方米，其中地上面积

24356平方米，地下面积 4366平

方米。项目总投资匡算为 26099

万元，其中建安工程费为 20965

万元

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025/

10/10

良好

/81.8

0分

4 南山区大

沙河

110KV及

以上高压

架空线落

地改造(二

期塘朗变

电站以北)

工程第三

方监测

本项目落地迁改的高压线路共

7回，包括 220kV紫荆至塘朗双

回线路、110kV塘朗至西丽双回

线路、110kV西翡备用线、110kV

西铁备用线及110kV翡翠至地铁

西丽主所单回线路，线路总长度

约 23.48公里。主要建设内容为

新建 220kV单回电缆总长约 7.8

公里，新建 110kV单回电缆总长

约 11.88公里。新建 220kV单回

架空线约 1.0公里，110kV架空

线路耐张段更换导地线单回长

约 2.8公里。新建电缆隧道约

3.68公里,其中内径 6.0m的隧

道长约 0.87公里,内径 4.Om的

隧道长约 2.81公里，隧道段设

综合井 9座。拆除区域内架空线

长约 20.12公里，拆除铁塔 38

座。

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025/

06/18

良好

/82.3

5分

5 前海蛇口

自贸片区

医院配套

二层连廊

勘察测量

(1)查明、分析、评价建设场地

的地质地理环境特征、岩土工程

条件、地下管线埋设情况、溶(土)

洞发育情况、软弱地基范围及深

度,进行土石比鉴定、地形图测

深

圳

市

南

山

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025/

11/03

良好



量和修测等;

(2)提交勘察成果文件(含各类

土石比鉴定专项报告、管线探察

报告、溶(土)洞专项报告等)，

根据项目为房建或市政工程，各

类土石比鉴定专项报告必须结

合<<深圳市建筑工程消耗量标

准>>(2003)或<<深圳市市政工程

综合价格>>(2002)中土石方章

节进行相应分类;明确各类土石

方的可利用率。测量应严格按<<

城市测量规范>>CJJ/T8-2011、

<<工程测量规

范>>GB50026-2007以及现行国

际其他相关测量规范要求进行。

(3)提供施工招标所需的工程量

和工程说明、相应的招标图纸和

工程数量表并配合招标服务工

作;

(4)负责与监理、施工单位办理

交接桩手续(包括测量成果)及现

场测放工程控制桩;并在施工期

间，派驻现场勘察代表，提供与

本工程有关的变更勘察等后续

服务;甲方有权根据工程需要，

要求乙方自行抽查、校核或委托

其他单位抽查、校核乙方的成果，

若抽查、校核的部分成果不合格，

乙方要承担相应费用及处罚。

(5)与相关政府部门以及公共事

业管理部门就本项目审查、审批、

审计、备案和专业咨询等工作进

行联系和协调;

区

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。

1. 南 山 区 未 纳 入 市 政 管 养 “ 两 不 管 ” 道 路 ( 第 一 批 ) 改 造 整 治 工 程 项 目 勘 察













2.区委党校二期建设工程（代建）第三方监测







 







3.南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建项目(勘察)





4. 南山区大沙河 110KV 及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程第三方监测











5.前海蛇口自贸片区医院配套二层连廊勘察测量



拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专业 学历

1 孙站柱 1975.1

注册土 木工

程师（岩土）

正高级工

程师
项目责任人 本科

2 李铁硬 1981.09

注册土 木工

程师（岩土）

高级工程

师
项目负责人兼技术负责人 本科

3 张丙权 1972.12 /
正高级工

程 师
质量负责人 专科

4 田汉卿 1981.06

中级注册安全

工程师

高级工程

师
安全负责人 专科

5 周秀莲 1984.05 /
高级工程

师
项目副经理 （生产） 本科

6 李扬 1982.01 /
高级工程

师
测量负责人 专科

7 寇海德 1975.12 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

8 王会恒 1982.01 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

9 王智国 1983.12 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

10 姜康峰 1973.09 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

11 杨平 1973.1

注册土 木工

程师（岩土）

教授级高

级 工程师
项目技术人员 本科

12 任玉超 1980.04 /
高级工程 

师
技术负责人 本科

13 计海利 1990.09

注册土 木工

程师（岩土）
工程师 岩土工程师 本科

14 李宜峰 1969.08 / 工程师 岩土工程师 专科

15 周先荣 1970.06 /
高级工程

师
岩土工程师 专科

16 余克清 1967.09

注册土 木工

程师（岩土）

高级工程

师
编录人员 本科

17 周郭荣 1981.03 /
高级工程

师
资源与环境 工程师 本科

18 张大鹏 1972.07 /
高级工程

师
测量员 本科

19 王庆东 1971.02

中级注册安全

工程师
工程师 安全工程师 本科



20 赵建华 1971.09 / 工程师 测量员 专科

21 苏明亮 1989.1 / / 测量员 专科

22 杨烨辉 1992.03 / 工程师 测量员 本科

23 孙子强 1999.1 / / 测量员 本科

24 李高旋 1993.12 / / 质检员 本科

25 姚福前 1994.07 / 工程师 测量员 本科

26 李少栋 1993.11 / / 测量员 本科

27 王亚伟 1993.1 / / 安全员 本科

28 祁力群 1993.09 / / 安全员 专科

29 张明 1981.07 /
高级工程

师
测量员 本科

30 苗会超 1987.08 / 工程师 劳资专管员 本科

31 郑中诚 1980.1

一级注册造价

师/注册土 木

工程师（岩土）

高级工程

师
成本负责人 本科

32 李雪校 1980.11 /
高级工程

师
造价员 本科

33 李长荣 1981.09

一级注册造价

师/注册土 木

工程师（岩土）

高级工程

师
造价工程师 本科

34 韩永超 1984.09 /
高级工程

师
测量员 本科

35 李小强 1989.1 / 工程师 资料员 专科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1 项目负责人：孙站柱











2 项目负责人兼技术负责人：李铁硬











3 质量负责人：张丙权











4 安全负责人： 田汉卿















5 项目副经理（生产）：周秀莲











6 测量负责人：李扬











7 项目技术人员：寇海德











8 项目技术人员：王会恒











9 项目技术人员：王智国











10 项目技术人员：姜康峰











11 审核人：杨平











12 技术负责人：任玉超











13 岩土工程师：计海利











14 岩土工程师：李宜峰











15 岩土工程师：周先荣











16 编录人员：余克清











17 资源与环境工程师：周郭荣











18 测量员：张大鹏











19 安全工程师：王庆东













20 测量员：赵建华













21 测量员：苏明亮











22 测量员：杨烨辉













23 测量员：孙子强











24 质检员：李高旋











25 测量员：姚福前













26 安全员：李少栋











27 安全员：王亚伟











28 安全员：祁力群













29 测量员：张明













30 劳资专管员：苗会超













31 成本负责人：郑中诚













32 造价员：李雪校











33 造价工程师：李长荣













34 测量员：韩永超













35 资料员：李小强













投标人基本情况一览表

序

号

投标单

位名称

企业性质

（勾选其

一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目负

责人业绩

企业

资质

项目管理人

员规模
履约评价

1

中基发展

建设工程

有限责任

公司 

☐民营企

业

国有企

业

☐其他：

是

☐否 

1. 项目名称：

新疆大道产业

园有限公司两

河高端装备制

造科技产业园

岩土工程详细

勘察项目；建设

单位：新疆大道

产业园有限公

司；合同金额：

1710万元；合

同签订时间

2023年 6月 6

号

2. 项目名称：

环西丽湖绿道

（一期）非示范

段项目勘察Ⅰ

标段（简易招

标）；建设单位

：华润(深圳)有

限公司；合同金

额：292.199099

万元；合同签订

时间 2023年 6

月 21日

3. 项目名称：

南山区未移交

道路(第二批)

改造整治工程

(可研、勘察及

方案设计)；

建设单位；深圳

市交通运输局

南山管理局；

合同金额：

462.824 万元；

合同签订时间：

2025年 2月 14

日；

4. 项目名称：

首都体育学院

(北京国际奥林

匹克学院)新校

区项日(一

期)(勘察)；建

设单位；首都体

育学院；

合同金额：

419.00万元；

合同签订时间

2023年 7月 18

日

5. 项目名称：

洪梅镇河西“工

1. 项目名称

：新疆大道产

业园有限公

司两河高端

装备制造科

技产业园岩

土工程详细

勘察项目；建

设单位：新疆

大道产业园

有限公司；合

同金额：1710

万元；竣工验

收时间；在建

2. 项目名称：

环西丽湖绿

道（一期）非

示范段项目

勘察Ⅰ标段

（简易招

标）；建设单

位：华润(深

圳)有限公司；

合同金额：

292.199099

万元；竣工验

收时间；在建

3、项目名称：

南山区未移

交道路(第二

批)改造整治

工程(可研、

勘察及方案

设计)；

建设单位；深

圳市交通运

输局南山管

理局；

合同金额：

462.824 万元；

竣工验收时

间；在建

4、项目名称：

首都体育学

院(北京国际

奥林匹克学

院)新校区项

日(一期)(勘

察)；建设单

位；首都体育

学院；

合同金额：

419.00万元；

竣工验收时

间；在建

5.项目名称：

工程

勘察

综合

资质

甲级

共配置 35人

具体岗位如

下：

1、项目负责

人：1人

2.技术人员

8人

3、成本负责

人 1人

4、编录人员

1人

5、岩土工程

师 3人

6、资源与环

境 工程师 1

人

7、安全人员

4人

8、劳资专管

员 1

人

9、质检员 1

人

10、造价工

程师 1人

11、造价员 1

人

12、测量员 8

人

13、资料员 1

人

14、质量负

责人 1人

15、质检员 1

人

16、项目副

经理 （生产）

1人

1.项目名称：

南山区未纳入

市政管养“两

不管”道路(第

一批)改造整

治工程项目勘

察项目；履约

评价：良好/85

分；评价时间：

2024年 12月

29日；评价单

位：深圳市南

山区建筑工务

署

2、项目名称：

区委党校二期

建设工程（代

建）第三方监

测；履约评价：

良好/85分；评

价时间：2025

年 3月 31日；

评价单位：深

圳市万科发展

有限公司 /深

圳市南山区建

筑工务署

3、项目名称：

南山区老干部

活动中心(区

长青老龄大学)

拆除重建项目

(勘察)；履约

评价：良好

/81.80分；评

价时间：2025

年 10月 10日；

评价单位：深

圳市南山区建

筑工务署

4、项目名称：

南山区大沙河

110KV及以上

高压架空线落

地改造(二期

塘朗变电站以

北)工程第三

方监测；履约

评价：良好

/82.35分；评

价时间：2025

年 6月 18日；

评价单位：深

圳市南山区建

筑工务署

5、项目名称：



改工”片区市政

配套路网项目

勘察；建设单位；

东莞水乡特色发

展经济区工程

建设中心；

合同金额：

341.619449万

元；合同签订时

间 2024年 6月

28日

洪梅镇河西

“工改工”片

区市政配套

路网项目勘

察；建设单位；

东莞水乡特

色发展经济

区工程建设

中心；

合同金额：

341.619449

万元；竣工验

收时间；在建

前海蛇口自贸

片区医院配套

二层连廊勘察

测量；履约评

价：良好；评

价时间：2025

年 11月 03日；

评价单位：深

圳市南山区建

筑工务署

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。

投标人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地址
勘察费合同

额（万元）
合同签订时间

勘察结束

时间日期

1 新疆大道产业园

有限公司两河高

端装备制造科技

产业园岩土工程

详细勘察

对拟建的新疆大道产业园

有限公司两河高端装备制

造科技产业园进行一次性

岩土工程详细勘察。预计

勘探孔为 2083个，实际工

作量以最终出具的岩土工

程详细勘察报告成果为准

。

新疆维吾尔

自治区乌鲁

木齐市

1710.00 万元 2023 年 6 月 6 号

至今

2

环西丽湖绿道（一

期）非示范段项目

勘察Ⅰ标段（简易

招标）

本绿道项目整体路径环西

丽湖一周，途经沙河西路、

西丽湖路、沁园路等市政

道路，穿过丽水河、白芒

河、麻磡河、大磡河、燕

清溪等河流，总长约 15km。

其中示范段已建成(示范段

建设范围:起点连接燕清溪

碧道，经过麒麟山庄、紫

荆山庄，到西丽水库管理

处，同时终点与大沙河生

态长廊联通，长约 3.75km)

，不纳入本次勘察范围。I

标段服务范围:市政路段，

长约 6km，起点接西丽湖路

示范段，途经西丽湖路、

沙河西路及慢行支路等，

同时穿过丽水河等河流，

终点至沙河西路白芒村路

口。

深圳市南山

区

292.199099

万元
2023 年 6 月 21 日

至今

3 南山区未移交道

路(第二批)改造整

本项目对南山区内 114条

现状道路进行改造，道路

总长 44.24千米,其中包括

深圳市南山

区 462.824 万元 2025年 2月 14日
至今



治工程(可研、勘

察及方案设计)

:粤海街道 19条道路:南山

街道 10条道路:南头街道

24条道路:沙河街道 7条道

路:桃源街道 26条道路;西

丽街道 26条道路:蛇口街

道 2条道路;工程内容主要

包括道路、交通设施、给

排水、照明、景观绿化、

交通疏解等。投资匡算为

87492万元，其中建安工程

费 71812万元。

4 首都体育学院(北

京国际奥林匹克

学院)新校区项日(

一期)(勘察)

新校区一期建设规模约为

23.3万平方米，其中地上

建筑面和约 21.1万平方米

，地下约 2.2万平方米。212

个钻孔、6940延米

419.00 万元 2023年 7月 18日

至今

5

洪梅镇河西“工改

工”片区市政配套

路网项目勘察

本项目共包含 12条市政道

路，其中主干道 1条，次

干路 7条，支路 4条，道

路全长约 7.309km。支一路

(联达路):城市支路标准，

东西走向，西起协隆路，

东至望沙路，规划红线宽

度 15m，双向 2车道，设计

车速 30km/h，设计长度

0.45km。规划横二路(联心

路):城市次干路标准，东

西走向，西起中洪路，东

至望沙路，规划红线宽度

24m，双向四车道，设计车

速 40km/h，设计长度

0.602km。黎溪路(联城路(

西段)):城市主干路标准，

东西走向，西起中送路，

东至望沙路，规划红线宽

度 36m，双向 6车道，设计

车速 50km/h，设计长度

0.587km。支五路(联进路):

城市支路标准，东西走向，

西起中洪路，东至望沙路，

规划红线宽度 18m，双向 2

车道，设计车速 30km/h，

设计长度 0.601km。支十一

路(联汇路):城市支路标准

，东西走向，西起协和路，

东至中洪路，规划红线宽

度 15m，双向 2车道，设计

车速 30km/h，设计长度

0.195km。规划横四路(联

辉路):城市次干路标准，

东西走向，西起协和路，

东至中洪路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 40km/h，设计长度

0.193km。规划横五路(翰

墨路):城市次干路标准，

东西走向，西起协和路，

东至中洪路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 40km/h，设计长度

0.215km。规划纵一路(协

心路):城市次干路标准，

南北走向，南起联昇路，

北至联众路，规划红线宽

341.619449

万元
2024年 6月 28日

至今



度 24m，双向四车道，设计

车速 30km/h，设计长度

1.464km。规划纵三路(协

和路);城市次干路标准，

南北走向，北起中洪路，

南至翰墨路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 40km/h，设计长度

1.093km。规划横一路(联

众路(西段)):城市次于路

标准，东西走向，西起中

洪路，东至望沙路，规划

红线宽度 24m，双向四车道，

设计车速 40km/h，设计长

度 0.747km;规划纵支路(

协隆路(升级)):城市支路

标准，南北走向，南起联

心路，北至荣城大道，规

划红线宽度 18m，双向两车

道，设计车速 30km/h，设

计长度 0.914km;梅沙大道

(荣城大道(西段)):城市次

干路标准，东西走向，西

起协隆路以东 262m，东至

望沙路，规划红线宽度 32m，

双向六车道，设计车速

40km/h，设计长度 0.248km。

(具体建设规模及内容以

批复的文件为准)

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用

红色方框标明。



1. 新疆大道产业园有限公司两河高端装备制造科技产业园岩土工程详细勘察











2. 环西丽湖绿道（一期）非示范段项目勘察Ⅰ标段（简易招标）

















3. 南山区未移交道路(第二批)改造整治工程(可研、勘察及方案设计)

















4. 首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项日(一期)(勘察)











5.洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目勘察













项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地址
勘察费合同

额（万元）
合同签订时间

勘察结束

时间日期



1

新疆大道产业园

有限公司两河高

端装备制造科技

产业园岩土工程

详细勘察

对拟建的新疆大道产业园

有限公司两河高端装备制

造科技产业园进行一次性

岩土工程详细勘察。预计

勘探孔为 2083个，实际工

作量以最终出具的岩土工

程详细勘察报告成果为准

。

新疆维吾尔

自治区乌鲁

木齐市

1710.00 万元 2023 年 6 月 6 号 至今

2

环西丽湖绿道（一

期）非示范段项目

勘察Ⅰ标段（简易

招标）

本绿道项目整体路径环西

丽湖一周，途经沙河西路、

西丽湖路、沁园路等市政

道路，穿过丽水河、白芒

河、麻磡河、大磡河、燕

清溪等河流，总长约 15km。

其中示范段已建成(示范段

建设范围:起点连接燕清溪

碧道，经过麒麟山庄、紫

荆山庄，到西丽水库管理

处，同时终点与大沙河生

态长廊联通，长约 3.75km)

，不纳入本次勘察范围。I

标段服务范围:市政路段，

长约 6km，起点接西丽湖路

示范段，途经西丽湖路、

沙河西路及慢行支路等，

同时穿过丽水河等河流，

终点至沙河西路白芒村路

口。

深圳市南山

区

292.199099

万元

2020 年 10 月 27

日
至今

3

南山区未移交道

路(第二批)改造整

治工程(可研、勘

察及方案设计)

本项目对南山区内 114条

现状道路进行改造，道路

总长 44.24千米,其中包括

:粤海街道 19条道路:南山

街道 10条道路:南头街道

24条道路:沙河街道 7条道

路:桃源街道 26条道路;西

丽街道 26条道路:蛇口街

道 2条道路;工程内容主要

包括道路、交通设施、给

排水、照明、景观绿化、

交通疏解等。投资匡算为

87492万元，其中建安工程

费 71812万元。

深圳市南山

区
462.824 万元 2025年 2月 14日 至今

4

首都体育学院(北

京国际奥林匹克

学院)新校区项日(

一期)(勘察)

新校区一期建设规模约为

23.3万平方米，其中地上

建筑面和约 21.1万平方米

，地下约 2.2万平方米。212

个钻孔、6940延米

419.00 万元 2023年 7月 18日 至今

5

洪梅镇河西“工改

工”片区市政配套

路网项目勘察

本项目共包含 12条市政道

路，其中主干道 1条，次

干路 7条，支路 4条，道

路全长约 7.309km。支一路

(联达路):城市支路标准，

东西走向，西起协隆路，

东至望沙路，规划红线宽

度 15m，双向 2车道，设计

车速 30km/h，设计长度

0.45km。规划横二路(联心

路):城市次干路标准，东

西走向，西起中洪路，东

至望沙路，规划红线宽度

24m，双向四车道，设计车

速 40km/h，设计长度

0.602km。黎溪路(联城路(

西段)):城市主干路标准，

341.619449

万元
2024年 6月 28日 至今



东西走向，西起中送路，

东至望沙路，规划红线宽

度 36m，双向 6车道，设计

车速 50km/h，设计长度

0.587km。支五路(联进路):

城市支路标准，东西走向，

西起中洪路，东至望沙路，

规划红线宽度 18m，双向 2

车道，设计车速 30km/h，

设计长度 0.601km。支十一

路(联汇路):城市支路标准

，东西走向，西起协和路，

东至中洪路，规划红线宽

度 15m，双向 2车道，设计

车速 30km/h，设计长度

0.195km。规划横四路(联

辉路):城市次干路标准，

东西走向，西起协和路，

东至中洪路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 40km/h，设计长度

0.193km。规划横五路(翰

墨路):城市次干路标准，

东西走向，西起协和路，

东至中洪路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 40km/h，设计长度

0.215km。规划纵一路(协

心路):城市次干路标准，

南北走向，南起联昇路，

北至联众路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 30km/h，设计长度

1.464km。规划纵三路(协

和路);城市次干路标准，

南北走向，北起中洪路，

南至翰墨路，规划红线宽

度 24m，双向四车道，设计

车速 40km/h，设计长度

1.093km。规划横一路(联

众路(西段)):城市次于路

标准，东西走向，西起中

洪路，东至望沙路，规划

红线宽度 24m，双向四车道，

设计车速 40km/h，设计长

度 0.747km;规划纵支路(

协隆路(升级)):城市支路

标准，南北走向，南起联

心路，北至荣城大道，规

划红线宽度 18m，双向两车

道，设计车速 30km/h，设

计长度 0.914km;梅沙大道

(荣城大道(西段)):城市次

干路标准，东西走向，西

起协隆路以东 262m，东至

望沙路，规划红线宽度 32m，

双向六车道，设计车速

40km/h，设计长度 0.248km。

(具体建设规模及内容以

批复的文件为准)

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用

红色方框标明。





1.新疆大道产业园有限公司两河高端装备制造科技产业园岩土工程详细勘察











2.环西丽湖绿道（一期）非示范段项目勘察Ⅰ标段（简易招标）

















3.南山区未移交道路(第二批)改造整治工程(可研、勘察及方案设计)

















4.首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项日(一期)(勘察)











5.洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目勘察













工程勘察综合资质甲级





拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专业 学历

1 孙站柱 1975.1

注册土 木工

程师（岩土）

正高级工

程师
项目责任人 本科

2 李铁硬 1981.09

注册土 木工

程师（岩土）

高级工程

师
项目负责人兼技术负责人 本科

3 张丙权 1972.12 /
正高级工

程 师
质量负责人 专科

4 田汉卿 1981.06

中级注册安全

工程师

高级工程

师
安全负责人 专科

5 周秀莲 1984.05 /
高级工程

师
项目副经理 （生产） 本科

6 李扬 1982.01 /
高级工程

师
测量负责人 专科

7 寇海德 1975.12 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

8 王会恒 1982.01 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

9 王智国 1983.12 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

10 姜康峰 1973.09 /
高级工程

师
项目技术人员 本科

11 杨平 1973.1

注册土 木工

程师（岩土）

教授级高

级 工程师
项目技术人员 本科

12 任玉超 1980.04 /
高级工程 

师
技术负责人 本科

13 计海利 1990.09

注册土 木工

程师（岩土）
工程师 岩土工程师 本科

14 李宜峰 1969.08 / 工程师 岩土工程师 专科

15 周先荣 1970.06 /
高级工程

师
岩土工程师 专科

16 余克清 1967.09

注册土 木工

程师（岩土）

高级工程

师
编录人员 本科

17 周郭荣 1981.03 /
高级工程

师
资源与环境 工程师 本科

18 张大鹏 1972.07 /
高级工程

师
测量员 本科

19 王庆东 1971.02

中级注册安全

工程师
工程师 安全工程师 本科



20 赵建华 1971.09 / 工程师 测量员 专科

21 苏明亮 1989.1 / / 测量员 专科

22 杨烨辉 1992.03 / 工程师 测量员 本科

23 孙子强 1999.1 / / 测量员 本科

24 李高旋 1993.12 / / 质检员 本科

25 姚福前 1994.07 / 工程师 测量员 本科

26 李少栋 1993.11 / / 测量员 本科

27 王亚伟 1993.1 / / 安全员 本科

28 祁力群 1993.09 / / 安全员 专科

29 张明 1981.07 /
高级工程

师
测量员 本科

30 苗会超 1987.08 / 工程师 劳资专管员 本科

31 郑中诚 1980.1

一级注册造价

师/注册土 木

工程师（岩土）

高级工程

师
成本负责人 本科

32 李雪校 1980.11 /
高级工程

师
造价员 本科

33 李长荣 1981.09

一级注册造价

师/注册土 木

工程师（岩土）

高级工程

师
造价工程师 本科

34 韩永超 1984.09 /
高级工程

师
测量员 本科

35 李小强 1989.1 / 工程师 资料员 专科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



1 项目负责人：孙站柱











2 项目负责人兼技术负责人：李铁硬











3 质量负责人：张丙权











4 安全负责人： 田汉卿















5 项目副经理（生产）：周秀莲











6 测量负责人：李扬











7 项目技术人员：寇海德











8 项目技术人员：王会恒











9 项目技术人员：王智国











10 项目技术人员：姜康峰











11 审核人：杨平











12 技术负责人：任玉超











13 岩土工程师：计海利











14 岩土工程师：李宜峰











15 岩土工程师：周先荣











16 编录人员：余克清











17 资源与环境工程师：周郭荣











18 测量员：张大鹏











19 安全工程师：王庆东













20 测量员：赵建华













21 测量员：苏明亮











22 测量员：杨烨辉













23 测量员：孙子强











24 质检员：李高旋











25 测量员：姚福前













26 安全员：李少栋











27 安全员：王亚伟











28 安全员：祁力群













29 测量员：张明













30 劳资专管员：苗会超













31 成本负责人：郑中诚













32 造价员：李雪校











33 造价工程师：李长荣













34 测量员：韩永超













35 资料员：李小强











企业近三年履约评价



序

号

项目名

称
工程规模与主要特征

工

程

地

址

建设单

位名称

履约

评价

时间

履约

评价

等级

1 南山区

未纳入

市政管

养“两不

管”道路(
第一批)
改造整

治工程

项目勘

察

项目整治内容包括南山区内 49

条现状道路，包括:粤海街道创

业路、正康路、科创二路、科智

西路;南头街道马家龙一街、金

鸡路、红龙街、关口二路、同乐

村二街、南侨路、南头城社区文

化街;桃源街道高发科技园西路

、仙科路、高发科技园一路、塘

朗西路、悦祺白街、岭仔路;沙

河街道红树街、石洲北路、侨发

路、侨航路、沙祥街、桃蹊街、

侨北二街;南山街道南光路、新

园路、顺富街、北头二街;蛇口

街道花果路、湾厦路、渔一街、

石云路、蛇口老街、公园南路、

南水步行街、岸湾八街;西丽街

道高新北六道、科技北三路、朗

康路、朗坪路、朗松路、南天路

、王京坑路、大磡商业街、新光

路、科技北一路、丽新路、工业

一路(西丽大墈)、麻磡南路。

整治内容包括优化机动车道空

间,开放路侧绿化带，建筑退界

空间一体化设计，完善交通设施

，优化雨水系统，完善路灯设施

，更换老旧、破损人行道铺装，

因地制宜建设自行车道等。

1.4工程投资额:本合同范围内

的 49条道路总投资匡算 43107

万元，其中建安工程费 35126万

元。

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2024

/12/

29

良好

/85分

2 区委党

校二期

建设工

程（代建

）第三方

监测

本项目位于深圳市南山区南山

街道，东侧为南山区委党校大厦

(一期)，西侧及南侧为荔林公园

，北侧为荔枝林。党校地块总用

地面积为 7303.4平方米，二期

用地面积约 3916.4平方米，二

期总建筑面积约 26871平方米，

主要建设内容包括:多功能大教

室、学员宿舍、多功能报告厅、

深

圳

市

南

山

区

深圳市

万科发

展有限

公司 /

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025

/03/

31

良好

/85分



室内活动及配套用房、地下车库

等，可研批复土建工程总投资约

为 27907万元，最终总投资以发

改批复概算为准。

3 南山区

老干部

活动中

心(区长

青老龄

大学)拆
除重建

项目(勘
察)

项目位于南山区南头街道桃园

路 87号，紧邻南苑新村，处于

桃园路与南山大道交汇处东南

处。项目拟拆除现状大楼，于原

址新建南山区老干部活动中心(

区长青老龄大学)。项目用地面

积为 2800平方米，建筑规模为

地上 22层,地下 2层,建筑面积

为 28722平方米，其中地上面积

24356平方米，地下面积 4366平

方米。项目总投资匡算为 26099

万元，其中建安工程费为 20965

万元

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025

/10/

10

良好

/81.8

0分

4 南山区

大沙河

110KV及

以上高

压架空

线落地

改造(二

期塘朗

变电站

以北)工

程第三

方监测

本项目落地迁改的高压线路共

7回，包括 220kV紫荆至塘朗双

回线路、110kV塘朗至西丽双回

线路、110kV西翡备用线、110kV

西铁备用线及110kV翡翠至地铁

西丽主所单回线路，线路总长度

约 23.48公里。主要建设内容为

新建 220kV单回电缆总长约 7.8

公里，新建 110kV单回电缆总长

约 11.88公里。新建 220kV单回

架空线约 1.0公里，110kV架空

线路耐张段更换导地线单回长

约 2.8公里。新建电缆隧道约

3.68公里,其中内径 6.0m的隧

道长约 0.87公里,内径 4.Om的

隧道长约 2.81公里，隧道段设

综合井 9座。拆除区域内架空线

长约 20.12公里，拆除铁塔 38

座。

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025

/06/

18

良好

/82.3

5分

5 前海蛇

口自贸

片区医

院配套

二层连

廊勘察

测量

(1)查明、分析、评价建设场地

的地质地理环境特征、岩土工程

条件、地下管线埋设情况、溶(

土)洞发育情况、软弱地基范围

及深度,进行土石比鉴定、地形

图测量和修测等;

(2)提交勘察成果文件(含各类

土石比鉴定专项报告、管线探察

深

圳

市

南

山

区

深圳市

南山区

建筑工

务署

2025

/11/

03

良好



报告、溶(土)洞专项报告等)，

根据项目为房建或市政工程，各

类土石比鉴定专项报告必须结

合<<深圳市建筑工程消耗量标准

>>(2003)或<<深圳市市政工程综

合价格>>(2002)中土石方章节

进行相应分类;明确各类土石方

的可利用率。测量应严格按<<城

市测量规范>>CJJ/T8-2011、<<

工程测量规范>>GB50026-2007

以及现行国际其他相关测量规

范要求进行。

(3)提供施工招标所需的工程量

和工程说明、相应的招标图纸和

工程数量表并配合招标服务工

作;

(4)负责与监理、施工单位办理

交接桩手续(包括测量成果)及现

场测放工程控制桩;并在施工期

间，派驻现场勘察代表，提供与

本工程有关的变更勘察等后续

服务;甲方有权根据工程需要，

要求乙方自行抽查、校核或委托

其他单位抽查、校核乙方的成果，

若抽查、校核的部分成果不合格

，乙方要承担相应费用及处罚。

(5)与相关政府部门以及公共事

业管理部门就本项目审查、审批、

审计、备案和专业咨询等工作进

行联系和协调;

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关

键内容用红色方框标明。



1.南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程项目勘察











2.区委党校二期建设工程（代建）第三方监测









 







3.南山区老干部活动中心(区长青老龄大学)拆除重建项目(勘察)







4. 南山区大沙河 110KV 及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程

第三方监测











5.前海蛇口自贸片区医院配套二层连廊勘察测量
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