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一、投标人基本情况 

附表 1  

企业资信情况一览表 

 

企业名称 
友谊国际工程咨询股

份有限公司 

企业曾用名

（如有） 

湖南友谊工程咨询有限公司、 

友谊国际工程咨询有限公司 

统一社会信用代码 91430000616804162R 企业类型 
股份有限公司(非上市、自然人投资或控

股)（按营业执照填写） 

法定代表人 张海岸 

企业股东信息

（主要） 

湖南友谊投资咨询控股有限公司、黄一

沙、深圳市嘉茂新兴产业发展有限公司、

孟秋云、黄艳、邓朝晖、张任方、岳阳润

航船务有限公司、湖南圆满商务管理合伙

企业（有限合伙）、湖南兴谊创业投资合

伙企业（有限合伙）、长沙开福城投集团

有限责任公司、长沙恒腾置业有限公

司 、湖南高新纵横资产经营有限公司 

主项资质 工程监理综合资质 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元） 

（保留小数点后 2位） 

营业收入（万元） 

（保留小数点后 2位） 

2022年 1839.50 35379.04 

2023年 2734.19 34665.52 

2024年 2265.84 25812.87 

合计： 6839.53 95857.43 

近 5年已完成的最

具代表性的类似工

业厂房建设工程监

理业绩。（上限 5

项） 

1 

项目名称：电子信息（智能终端）产业城制造基地全过程工程咨询 

合同金额：1341.20万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2021年 4月 

竣工验收时间：2022年 8月 

履约评价（如有）：优 

2 

项目名称：浏阳经开区（高新区）金阳智中心建设项目全过程造价

咨询 

合同金额：1095.10万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2020年 5月 

竣工验收时间：2024年 8月 

履约评价（如有）：优 

3 

项目名称：德赛电池储能电芯项目全过程工程咨询 

合同金额：321.37万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2022年 9月 

竣工验收时间：2023年 4月 

履约评价（如有）：/ 

4 

项目名称：湖南媒体艺术产业园项目建设工程监理 

合同金额：270.26万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2020年 4月 

竣工验收时间：2022年 4月 

履约评价（如有）：/ 

5 项目名称：蓝月谷智能家电配件产业园建设工程等项目全过程工程咨
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询 

合同金额：211.94万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2020年 7月 

竣工验收时间：2021年 6月 

履约评价（如有）：/ 

拟派项目总监情况 

资历 

姓名：赵志平 

年龄：42岁 

学历：专科 

职称：工程师 

6个月社保：有  无 

近 5年已

完成的最

具代表性

的类似工

业厂房建

设工程监

理业绩

（上限 2

项） 

项目名称：深国际佛山顺德智慧物流产业园项目 

合同金额：725.95万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2022年 9月 

竣工验收时间：2025年 4月 

在该业绩担任岗位：总监理工程师 

项目名称：南昌市经开区海棠悦府项目 

合同金额：306.07 万元（保留小数点后 2位） 

合同签订时间：2020年 12月 

竣工验收时间：2023年 5月 

在该业绩担任岗位：总监理工程师 

最具代表性的奖项

（上限 5项） 

1 

奖项名称：国家优质工程奖 

项目名称：北辰新河三角洲项目 E4 区 1#栋-9#栋、地下车库及连接

平台建安工程 

获奖时间：2021年 12月 

授奖机构：中国施工企业管理协会 

2 

奖项名称：三峡杯优质结构工程奖 

项目名称：中联重科重庆基地随车起重机智能制造项目联合厂房-3#

车间工程 

获奖时间：2025年 4月 

授奖机构：重庆市建设工程质量协会 

3 

奖项名称：湖南省优质工程奖 

项目名称：爱尔总部大厦 

获奖时间：2023年 6月 

授奖机构：湖南省建筑业协会 

4 

奖项名称：湖南省优质工程奖 

项目名称：湖南东方红建设集团科技创新中心 

获奖时间：2023年 6月 

授奖机构：湖南省建筑业协会 

5 

奖项名称：湖南省优质工程奖 

项目名称：宁乡经开区美妆谷一期项目 

获奖时间：2023年 6月 

授奖机构：湖南省建筑业协会 

拟投入项目团队人

员情况（含拟派项目

总监）  

共计 10 人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供 6个月社保证明： 是；否，XX 人无社保证

明 

2.注册监理工程师师 1人，注册 XX师/人（投标人按执业资格证书类别统计） 

3.高级职称 1 人 
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（一）营业执照 
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1.1 深圳分公司营业执照 
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1.2 坪山分公司营业执照 
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1.3 企业名称变更证明材料 
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曾用名：友谊国际工程咨询有限公司 

湖南友谊工程咨询有限公司 
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（二）企业相关资质证书 

2.1 资质证书副本：工程监理综合资质 
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（三）近三年纳税证明 

3.1 近三年纳税情况一览表 

投标人名称 友谊国际工程咨询股份有限公司 

年度 2022年度 2023 年度 2024 年度 

年度纳税额 1839.501620 万元  2734.1914.61 万元 2265.835746 万元 

总纳税额 6839.528827万元 

备注 / 
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3.2 2022 年度纳税证明 
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3.3 2023 年度纳税证明 
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3.4 2024 年度纳税证明 
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（四）近三年财务审计报告 

4.1 近三年财务状况表 

项目或指标 单位  2022年  2023年  2024年 

一 注册资金 万元 11426.5984 11426.5984 11426.5984 

二 净资产 万元 36836.6660 41805.6047 43564.7350 

三 总资产 万元 69845.8603 75789.5541 77229.4822 

 四 固定资产 万元 21099.8703 21491.5236 21028.2931 

五 流动资产 万元 48745.9899 54298.0305 56201.1890 

六 流动负债 万元 17021.1546 13090.4412 31264.7472 

七 负债合计 万元 33009.1943 33983.9495 33664.7472 

八 营业收入 万元 35379.0387 34665.5187 25812.8690 

九 净利润 万元 5175.4710 4679.5735 1527.3527 

十 现金流量净额 万元 3363.9703 885.8209 400.1587 

十一 主要财务指标     

1. 净资产收益率 % 15.71 11.90 3.58 

2. 总资产报酬率 % 10.92 17.76 7.15 

3. 主营业务利润率 % 16.90 15.96 6.69 

4. 资产负债率 % 47.26 44.84 43.59 

5. 流动比率 % 286 415 180 

6. 速动比率 % 284 411 176 
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4.2 2022 年财务审计报告 
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2022 营业收入 35379.0387

万元 
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4.3 2023 年财务审计报告 
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2023 营业收入 34665.5187 万元 
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4.42024 年财务审计报告 
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2024 营业收入 25812.8690 万元 
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（五）企业简介 

5.1 公司发展历程 

友谊国际工程咨询股份有限公司成立于 1997年，注册资本 11426.5984 万元，注册

地湖南省长沙市友谊咨询大厦（建筑面积约 5 万平方米），主营工程咨询、项目前期策

划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、工程代建、土地规划、BIM

咨询、PPP 咨询、全过程工程咨询、集成管理信息系统的研发和应用等，具备工程监理

综合资质及工程设计、造价咨询等 10 余项甲级资质，各类注册资质资格和高级职称人

才 800有余。 

公司按照“立足湖南、重点北京和粤港澳、辐射全国、放眼海外”的战略布局，先

后设立了长沙总部、大湾区总部和北京总部，并顺利中标雄安 1号工程雄安商务服务中

心、黄花国际机场、磁悬浮列车建设项目、深圳国际交流中心、深圳观澜文化小镇、湘

江大桥等大型国省重点工程，并持续为万科、华润、保利、金茂、北辰等知名房企提供

咨询服务，先后荣获国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、雄安集团优秀造价咨询机

构奖&特别贡献奖、深圳市全过程工程咨询优秀企业等荣誉，以专业智慧服务助力国家

高质量发展。 
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5.2 业务布局 

 
公司按照“立足湖南、重点北京和粤港澳、辐射全国、放眼海外”的战略布局，先

后设立了长沙总部、大湾区总部和北京总部，业务拓展至湖南、北京、广东、广西、湖

北、江西、四川、重庆、海南等国家重要经济区域，并伴随国家“一带一路”倡议走向

非洲、东南亚等地区。 

5.3 业务体系 
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※工程监理服务 

公司深耕工程监理行业多年，始终秉承“做一个项目，树一座丰碑”的质量文化理

念，严格遵循执业标准化、质量安全管理标准化、监理资料标准化，不断推进技术创新、

管理创新和服务创新，广泛融入实测实量二维码、BIM、远程监控、无人机等智慧工地创

新技术应用，加快实现“互联网+”和工程监理有机融合，为客户提供涵盖房屋建筑、市

政工程、轨道交通、公共建筑、园林绿化等诸多领域的优质而追求极致价值的监理服务，

服务项目先后荣获“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”“全国市政金杯示范工程

奖”“全国建设工程安全生产标准化工地”“湖南省建设工程芙蓉奖”“湖南省优质工程”

等荣誉。 

长沙黄花国际机场 T3 航站楼：国家“十四五”规划交通强国建设工程、湖南省“一

号工程”、湖南省投资最大的单体公共建筑工程，总投资 79.4亿元。公司坚守项目“对

标国际”之初心，全方位开展技术、管理、质量、安全等创新应用，全面打造展示“三

高四新”现代化新湖南的精致名片。 

长益复线湘江大桥：2021 年湖南省重点工程、长沙市十大基础设施项目，总投资

37.93 亿元，全长 5.475 公里。公司大力推进现场各专业融合协作，依托数字化监理平

台实现 100%全过程覆盖，全面打造专业监管、数智监管品牌形象。 

爱尔眼科全球总部大厦：集下沉式集散广场、屋顶花园、空中休闲平台于一体的

双塔式商业楼宇，总建筑面积 15.4万㎡。公司积极打造“创鲁”小组，精益求精以高素

质引领高品质，并协助公司造价团队帮助核减结算金额 6000万元。 

※造价咨询服务 

公司工程造价咨询服务起步于 2002 年，历经 20 余年稳步发展，位居国内行业前

列。目前，公司造价部下设综合管理、质量管理、建筑安装、市政轨道等配套齐全的专

业部门，凝聚了一批懂技术、精执业、晓财税、善管理的复合型专业人才团队近 500人，

其中注册造价工程师、高级职称人员近百人。 

凭借规范的执业流程、统一的执业标准、独立的三级复核和大数据等科技手段，公

司造价咨询业务形成房屋建筑、市政公用、轨道、水利、交通等多个领域经典案例，服

务的深圳翰林华庭项目荣获“深圳市 2022 优秀工程造价成果奖”，京津冀城市建设典

型项目——金隅数字供应链产业园、通州经开区棚户区改造，深圳市国际化大型会议综

合体——深圳国际交流中心，中南地区品质都市生活区——北辰三角洲、梅溪湖片区等

均以优质服务赢得高度赞誉。 
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雄安新区 1 号工程：项目总建筑面积 90万㎡，总投资 89.75亿元，含办公、商业、

酒店、会展中心等多种业态；公司作为湖南省唯一入围雄安造价机构库企业，服务 3年

来，获评“是一支经过检验的、能打硬仗的团队”，荣获“雄安集团优秀造价咨询机构

奖&特别贡献奖”。 

湘江财富金融中心：中南地区超高层顶级 CBD 建筑，项目总建筑面积 36 万㎡，总

投资 33 亿元；公司发挥“造价+税务”跨专业联动和经验优势，为业主节约投资近 1.5

亿元。 

成都太古里大慈寺项目：西南地区标志性高档商业区，项目集高档商业和写字楼

于一体，体量大，时间紧；公司贯彻全过程管理的审计思路，为业主节约投资近 6000万

元。 

※全过程工程咨询服务 

公司积极响应 2017 年以来国家培育推广全过程工程咨询的政策导向，作为湖南省

首批全过程工程咨询试点单位深度参与了全省试点工作推进的全过程，并通过并购重组、

组织变革成为湖南省率先完成全过程工程咨询业务转型的龙头企业之一。2021-2023 年

公司实现全过程工程咨询项目中标数量全国第二、湖南第一，服务覆盖全国多个省市的

房屋建筑、工业建筑、市政公用、精装修专项等领域，形成独具特色的执业标准和服务

模式。 

作为湖南省全过程工程咨询发展战略联盟首任理事长单位，公司在湖南省住建厅、

科技厅等部门立项支持下，深度研发了全过程工程咨询数字化管理云平台并投入试运行，

功能达到国内一流水平的平台 2.0版于 2023年 4月上线，通过 BIM、GIS、大数据、智慧

工地等先进技术应用，为工程建设项目管理提供全过程、全方位、全寿命周期的数据支撑

与可视化管理，科技助力项目建设和行业高质量发展，努力实现工程咨询主业和科技创新

型业务相互促进发展的新路径。 

长沙 5G智能终端产业园：湖南省“三高四新”战略重大产业支撑项目，总建筑面积

54.6万㎡，总投资 52亿元；公司高质量助力项目建设不断刷新“长沙速度”“湖南速度”，

荣获“湖南省质量管理、安全标准化生产年度优良工地”。 

深圳观澜文化小镇：深圳对外文化艺术交流、艺术博览的全新平台，总建筑面积 5

万㎡，总投资 4.23亿元；公司提供“无废工地”“零碳工地”“智慧工地”等多类型咨询

方案和高端 BIM咨询服务，智慧助力数字龙华建设。 

5.4“质量双 100%”管理模式 
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公司历经 20 余年摸索实践，逐步形成“质量双 100%”质量管理模式，以“质量内

控主体”和“外因助推力量”质量管理两大发动机为驱动，内部通过执行“过程管控”

“信息集成”“文化内涵”“规范管控”的 PICS 质量管理闭环机制，外部通过落实“评

价”“反馈”“沟通”“需求”的客户动力质量管理机制，形成质量管控平台、数字化标准

化体系和改进优化三向融合联动提升，达到客户满意 100%、质量误差工作控制 100%的

“质量双 100%”目标，真正诠释“友谊国际——您永远信赖的工程咨询顾问”这一愿景。 

基于“质量双 100%”质量管理模式，友谊国际大力构建“五化一平台”全过程工程

咨询管理体系，即通过推进管理制度标准化、管理体系信息化、管理技术智能化、管理

手段精细化、管理服务集成化和打造湖南省全过程工程咨询共享云平台，努力打造全过

程工程咨询服务示范。 

友谊国际“质量双 100%”质量管理模式广泛应用于民用建筑、市政公用、精装修专

项工程等多个领域，有效提升项目质量和工作效率：在中石化湖南总部项目中，通过全

过程质量跟踪，以数据赋能项目全生命周期管理，实现单方建安成本较业主同类项目降

52元/㎡，提升项目利润近 1000万元；在长房金阳府项目中，通过融合造价咨询与项目

监理相关技术，从前端开始提升项目品质，荣获“2020 年全国建设工程项目施工安全生

产标准化工地”。 

公司连续荣获第六届、第七届湖南省省长质量奖提名奖。 
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5.5 资质资格 
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5.6 奖项荣誉 
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5.7 经典项目 
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5.8 技术创新 
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5.9 合作客户 
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5.10 行业综合实力百强荣誉证书 
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盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

72 

二、投标人同类业绩情况 

附表 2  

已完成的最具代表性的类似工业厂房建设工程监理业绩 

（上限 5 项） 

序

号 
项目名称 建设规模 合同金额（万元） 合同签订时间 备注 

1 

电子信息（智能终

端）产业城制造基地

全过程工程咨询 

建设内容含工业

厂房，总建筑面

积 54.6万㎡ 

1341.20万元 

（监理费：958.00

万元） 

2021年 4月 
竣工时间 

2022年 8月 

2 

浏阳经开区（高新

区）金阳智中心建设

项目全过程工程咨询 

建设内容含工业

厂房，总建筑面

积 44.88万㎡ 

1095.10万元 

（监理费：694.10

万元） 

2020年 5月 
竣工时间 

2024年 8月 

3 
德赛电池储能电芯项

目全过程工程咨询 

建设内容含工业

厂房，总建筑面

积 13.38万㎡ 

435.60 万元 

（监理费：321.37

万元） 

2022年 9月 
竣工时间 

2023年 4月 

4 
湖南媒体艺术产业园

项目建设工程监理 

建设内容含工业

厂房，总建筑面

积 7.93万㎡ 

270.26 万元 2020年 4月 
竣工时间 

2022年 4月 

5 

蓝月谷智能家电配件

产业园建设工程等项

目全过程工程咨询 

建设内容含工业

厂房，总建筑面

积 12.78万㎡ 

342.96 万元 

（监理费：211.94

万元） 

2020年 7月 
竣工时间 

2021年 6月 

证明材料： 

（1）提供中标通知书（如有）、相关合同的关键页扫描件等； 

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模、合同金额、合同签

订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料； 

（3）认证时间以竣工验收为准。 

注：1、相关资料的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判

断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。 
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业绩证明：电子信息（智能终端）产业城制造基地全过程工程咨询 

中标通知书 
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合同协议书 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 
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合同金额 

监理服务 
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会签页 

签约时间 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 
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业绩证明：浏阳经开区（高新区）金阳智中心建设项目全过程工程咨询 

中标通知书 
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合同协议书 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 
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合同金额 

监理服务 
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会签页 

签约时间 
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项目名称变更说明 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 
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企业名称变更证明材料 
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曾用名：友谊国际工程咨询有限公司 
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业绩证明：德赛电池储能电芯项目全过程工程咨询 

中标通知书 
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合同关键页 

签约时间 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 
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合同金额 

监理服务 
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会签页 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 
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业绩证明：湖南媒体艺术产业园项目建设工程监理 

合同关键页 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 

监理服务 
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合同金额 
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签约时间 
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会签页 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 
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企业名称变更证明材料 
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曾用名：友谊国际工程咨询有限公司 
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业绩证明：蓝月谷智能家电配件产业园建设工程等项目全过程工程咨询 

中标通知书 
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合同 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 

监理服务 
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合同金额 
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会签页 

签约时间 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 



盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

150 



盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

151 



盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

152 
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企业名称变更证明材料 
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曾用名：友谊国际工程咨询有限公司 
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三、投标人拟派项目总监同类业绩情况 

附表 3  

拟派项目总监业绩情况一览表 

姓名 赵志平 年龄 42岁 

工作年限 15年 学历 专科 

注册专业 房屋建筑工程 职称 工程师 

6个月社保 有  无 

近 5年已完成的最具代表性的类似工业厂房建设工程监理业绩（上限 2项） 

序号 项目名称 建设规模  
合同金额

（万元） 

合同签订时

间 

竣工验收时

间 

在该业绩

担任岗位 

1 

深国际佛山顺

德智慧物流产

业园项目 

建筑面积

33.87万㎡  
725.95万元 

2022年 9

月 19日 

2025年 4月

25日 

总监理工

程师 

2 
南昌市经开区

海棠悦府项目 

建筑面积

14.87万㎡ 
306.07万元 

2020年 12

月 30日 

2023年 5月

30日 

总监理工

程师 

 

证明材料： 

（1）服务合同关键页（应包括封面、服务范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其

为项目总监的部分，合同未体现项目总监姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目

总监的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派项目总监姓名，则该业绩不予认可。 

注：1、服务合同或施工许可证中项目总监姓名不一致的，需提供项目总监更换证明文件，如未提供

的，不予计取。 

2、履约证明的工程名称与服务合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同

一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。 
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业绩证明：深国际佛山顺德智慧物流产业园项目 

合同关键页 

封面 
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建设内容及

规模 
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签约时间 

盖章页 
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服务范围 
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总监变更证明 

  

总监赵志平任职情况 
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竣工验收证明 

竣工验 

收时间 
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业绩证明：南昌市经开区海棠悦府项目 

合同关键页 

封面 
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建设内容及规模 
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服务范围 
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签约时间 

盖章页 
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合同金额：306.07 万元 
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竣工验收证明 

总监赵志平任职情况 

竣工验 

收时间 
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四、投标人获奖情况 

附表 4 

获奖一览表（上限 5 项） 

序
号 

奖项名称 项目名称 获奖时间 授奖机构 其他 

1 国家优质工程奖 

北辰新河三角洲项目 E4

区 1#栋-9#栋、地下车

库及连接平台建安工程 

2021年 12月 
中国施工企

业管理协会 
国家级 

2 
三峡杯优质结构工程

奖 

中联重科重庆基地随车

起重机智能制造项目联

合厂房-3#车间工程 

2025年 4月 

重庆市建设

工程质量协

会 

省级 

3 湖南省优质工程奖 爱尔总部大厦 2023年 6月 
湖南省建筑

业协会 
省级 

4 湖南省优质工程奖 
湖南东方红建设集团科

技创新中心 
2023年 6月 

湖南省建筑

业协会 
省级 

5 湖南省优质工程奖 
宁乡经开区美妆谷一期

项目 
2023年 6月 

湖南省建筑

业协会 
省级 

 

注：已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。 
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国家优质工程：北辰新河三角洲项目 E4 区 1#栋-9#栋、地下车库及连接平台建安工

程 

获奖证书 

 
  

获奖项目 

获奖时间 
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三峡杯优质结构工程：中联重科重庆基地随车起重机智能制造联合厂房 3#车间工程 

获奖证书： 

 
  

获奖项目 

获奖时间 
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湖南省优质工程：爱尔总部大厦 

获奖证书 

 

 
  

获奖项目 

获奖时间 
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获奖红头文件 
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获奖项目 
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湖南省优质工程：湖南东方红建设集团科技创新中心 

获奖证书 

 
  

获奖项目 

获奖时间 
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获奖红头文件 
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获奖项目 
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湖南省优质工程：宁乡经开区美妆谷一期项目 

获奖证书 

  

获奖项目 

获奖时间 
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获奖红头文件 
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获奖项目 
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盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

203 

五、项目管理班子配备情况 

附表 5 

项目管理团队一览表 

序号 
拟任项目 

岗位职务 
姓名 技术职称 注册执业资格类别 学历 其他 

1 总监理工程师 赵志平 中级职称 注册监理工程师 专科 
房屋建

筑工程 

2 土建监理工程师 吴再民 高级职称 省级监理工程师 专科 
房屋建

筑工程 

3 土建监理工程师 胡小石 中级职称 省级监理工程师 专科 
房屋建

筑工程 

4 强弱电监理工程师 何安 中级职称 省级监理工程师 专科 
机电安

装工程 

5 给排水监理工程师 陈斯愕 中级职称 省级监理工程师 专科 
水利水

电工程 

6 装修监理工程师 姚壮财 无 省级监理工程师 本科 
房屋建

筑工程 

7 安全监理工程师 刘理 无 省级监理工程师 专科 
房屋建

筑工程 

8 监理员 张梦琦 无 省级监理员 专科 
房屋建

筑工程 

9 监理员 刘希文 无 省级监理员 专科 
房屋建

筑工程 

10 资料员 卿沁 无 省级监理员 专科 
房屋建

筑工程 

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 6 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。 
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赵志平-相关证件、社保证明 

注册证书：监理工程师注册证书 
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监理工程师资格证书 
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工程师职称证书 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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吴再民-相关证件、社保证明 

 

岗位证书：省级监理工程师 

 
  

工作单位 
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职称证书 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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胡小石-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理工程师 

工作单位 
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职称证书 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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何安-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理工程师 
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工作单位 
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职称证书 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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陈斯愕-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理工程师 

  

工作单位 
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职称证书 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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姚壮财-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理工程师 

 

  

工作单位 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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刘理-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理工程师 

 

  

工作单位 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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张梦琦-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理员 

  

工作单位 
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学历证书 

  



盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

243 

近 6个月社保证明 
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刘希文-相关证件、社保证明 

 

岗位证书：省级监理员 

 
  

工作单位 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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卿沁-相关证件、社保证明 

岗位证书：省级监理员 

  

工作单位 
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学历证书 
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近 6个月社保证明 
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六、履约评价 

附表 6 

履约评价情况一览表 

序号 工程名称 评价单位 评价级别 评价时间 备注 

1 

电子信息（智能终端）产

业城制造基地全过程工程

咨询（含监理） 

长沙市振望建

设开发有限公

司 

优 2024年 8月 / 

2 

浏阳经开区（高新区）金

阳智中心建设项目全过程

工程咨询（含监理） 

浏阳汇远实业

有限公司 
优 2024年 7月 / 

3 
美妆谷一期项目全过程工

程咨询（含监理） 

长沙蓝月谷智

造小镇投资发

展有限公司 

优 2023年 7月 / 

备注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。 
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电子信息（智能终端）产业城制造基地履约评价情况表 

履约评价表 
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中标通知书 
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合同协议书 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 
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合同金额 

监理服务 
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会签页 

签约时间 
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竣工验收证明 



盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

262 

竣工验 

收时间 
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浏阳经开区（高新区）金阳智中心建设项目履约评价情况表 

履约评价表 
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中标通知书 
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盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

267 

合同协议书 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 
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合同金额 

监理服务 
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会签页 

签约时间 
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项目名称变更说明 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 
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企业名称变更证明材料 
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曾用名：友谊国际工程咨询有限公司 
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美妆谷一期项目全过程工程咨询履约评价情况表 

履约评价表 
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中标通知书 
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合同 
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单位名称 

项目名称 

项目地点 

项目内容 

建设规模 

监理服务 
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会签页 

签约时间 



盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理 

294 

  

合同金额 
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竣工验收证明 
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竣工验 

收时间 
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七、信用情况 

 

 

无 

 

（根据招标文件，信用情况查询结果投标人无需提供，由招标人及招标代理查询） 
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八、其他 

（一）投标人关于拟派项目总监的承诺书 

附表 7 

 

投标人关于拟派项目总监的承诺书 

 

致招标人：深圳市盛波光电科技有限公司 

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市人民政府关于进一

步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8 号）、《深圳市住房和建设局关

于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》（深建

规〔2022〕1号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深

府[2015]73 号）》等规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此

作出如下承诺： 

除符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）第五十四

条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规

定》（深建规〔2022〕1 号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形外，取得施

工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不得更换项目经理。 

除符合前款规定可更换的情形外，项目在取得施工许可或者相关主管部门批准开工

（含开工备案）手续前，若项目经理无法到岗，招标人有权取消我司中标资格并解除合

同。 

并且我司承诺本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确

需更换，按上述相关条款执行。 

 

投标人（单位公章）：友谊国际工程咨询股份有限公司 

2026年 3月 26日 
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（二）项目总监任职情况承诺函 

附表 8 

 

盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目(8 号线)建筑安装工程监理 

项目总监任职情况承诺函 

 

致招标人：深圳市盛波光电科技有限公司 

我司已核实盛波光电 1.49米幅宽偏光片产线项目(8号线)建筑安装工程监理所拟派

项目总监任职情况，拟派项目总监任职情况如下： 

拟派项目总监未在其他项目任职、中标或被系统锁定。 

证明材料（如有）。（附后） 

拟派项目总监已在其他项目任职、中标或被系统锁定。任职情况如下： 

拟派项目总监已在 XXX 项目任职、中标或被系统锁定。 

证明材料（如有） 

投标人（单位公章）：友谊国际工程咨询股份有限公司    

2026年 3月 26日 
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（三）投标人企业所有制情况申报表 

 

附表 9（投标人如实填写以下表格，编入资信标中） 

 

投标人企业所有制情况申报表 

 

致（招标人）：深圳市盛波光电科技有限公司  

我方参加  盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）建筑安装工程监理（招

标项目名称） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担

申报不实的责任。 

申报人姓名 友谊国际工程咨询股份有限公司 

企业所有制 民营企业      □国有企业 

控股股东/投资人 湖南友谊投资咨询控股有限公司 出资比（71.12）% 

非控股股东/投资人 

黄一沙 

孟秋云 

黄艳 

邓朝晖 

张任方 

深圳市嘉茂新兴产业发展有限公司 

岳阳润航船务有限公司 

湖南圆满商务管理合伙企业（有限合伙） 

湖南兴谊创业投资合伙企业（有限合伙） 

长沙开福城投集团有限责任公司 

长沙恒腾置业有限公司  

湖南高新纵横资产经营有限公司 

出资比（28.88）% 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

备  注 无 

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理

局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投

标人自负。 

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。 

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。 
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附：投标人的股权证明查询截图 
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附：投标人的控股股东（湖南友谊投资咨询控股有限公司）股权证明查询截图 
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