
1

长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询项目

投标文件

资信标书

项目编号： 2602-440305-04-01-808112004001

投标人名称： 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司

投标人代表： 谢丽平

投标日期： 2026 年 04 月 08 日



2

资信标书目录

一、 资信标信息汇总表 ........................................................3

资信标信息汇总表 .........................................................3

二、 项目管理班子人员配备情况 ................................................5

三、 企业同类项目业绩情况 ..................................................153

同类项目业绩 1： 宝安区优质饮用水入户工程(八期)、宝安区社区给水管网改造工程

(八期)工程全过程造价咨询服务 ...........................................154

同类项目业绩 2： 新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询 ................ 161

同类项目业绩 3： 前进路道路交通综合改善工程(预算编制) .................. 166

同类项目业绩 4： 西乡街道西湾片区景观提升工程(一期)B 段(结算审核) .......173

同类项目业绩 5： 石岩街道外环路（北环路-华宁路）配套设施完善工程（全过程造价

咨询） .................................................................179

四、 拟派项目负责人同类项目业绩情况 ........................................186

项目负责人同类项目业绩 1： 宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程和铁岗-石岩水库

水质保障工程项目（造价咨询审核） .......................................187

项目负责人同类项目业绩 2： 宝安区优质饮用水入户工程(八期)、宝安区社区给水管

网改造工程(八期)工程全过程造价咨询服务 .................................213

项目负责人同类项目业绩 3： 新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询 ...... 235

五、 履约评价情况 ..........................................................240

1、 前进路道路及周边设施完善工程（结算编制） ...........................241

2、 西乡街道企龙山公园工程新建工程结算审核 .............................242

3、 宝安水务集团 2022 年立项内资管网工程 I、II 包-全过程造价咨询(小型工程)244

4、 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目 .................................246

5、 中心区海澜路（海滨大道—新安一路）新建工程 .........................250

6、 新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程 ...........................251

六、 企业近期不良行为记录情况 ..............................................252



3

一、资信标信息汇总表

资信标信息汇总表

序

号

资信

要素
有关要求或说明 证明文件要求

基本情况汇总

（投标人如实填写）

响应

页码

1

项目管

理班子

人员配

备情况

提供拟派本项目管理

班子人员配备情况

提供拟派本项目

服务团队服务人

员配备表及相关

证明文件。

拟派本项目服务团队共计 44 人，

其中注册执业资格 26 人，高级

职称 6 人、中级职称 20 人、助

理职称 11 人。

P5-152

2

企业同

类项目

业绩情

况

提供近五年（从本项

目招标公告发布之日

起倒推，以合同签订

时间为准）投标人自

认为最具代表性的同

类工程业绩（市政类）

（不超过 5项，若所

提供业绩超过 5项，

统计时只计取前 5 项

业绩）

注:业绩证明材

料为合同扫描件

（含项目名称、

合同范围、工程

投资金额、双方

签字盖章页等），

以合同签订时间

为准。

1、2024 年 08 月竣工工程+宝安

区优质饮用水入户工程(八期)、

宝安区社区给水管网改造工程

(八期)工程全过程造价咨询服务

+工程规模 222398 万元；

2、2022 年 07 月在建工程+新圳

河碧道建设工程(一期)全过程工

程咨询+工程规模 20551.89 万

元；

3、2024 年 07 月竣工工程+前进

路道路交通综合改善工程(预算

编制)+工程规模 69569.74 万元；

4、2018 年 10 月竣工工程+西乡

街道西湾片区景观提升工程(一

期)B 段(结算审核)+工程规模

78076.97 万元；

5、2024 年 10 月竣工工程+石岩

街道外环路（北环路-华宁路）配

套设施完善工程（全过程造价咨

询）+工程规模 13828.57 万元；

项目 1：

合同关键页：

P154-160

工程规模：P155

项目 2：

合同关键页：

P161-165

工程规模：P162

项目 3：

合同关键页：

P166-168

工程规模：P171

项目 4：

合同关键页：

P173-175

工程规模：P176

项目 5：

合同关键页：

P179-182

工程规模：P184

3

拟派项

目负责

人同类

项目业

绩情况

提供拟派项目负责人

近五年（从本项目招

标公告发布之日起倒

推，若是竣工项目，

以竣工时间为准；若

是在建项目，以合同

签订时间为准）自认

为最具代表性的同类

工程业绩（市政类）

（不超过 3项，若所

提供业绩超过 3项，

注：业绩证明材

料为合同扫描件

（含项目名称、

项目负责人名

称、合同范围、

合同金额、双方

签字盖章页等）

1、2024 年 06 月竣工工程+宝安

区 2019 年全面消除黑臭水体工

程和铁岗-石岩水库水质保障工

程项目（造价咨询审核）+工程规

模 2079127.43 万元；

2、2024 年 08 月竣工工程+宝安

区优质饮用水入户工程(八期)、

宝安区社区给水管网改造工程

(八期)工程全过程造价咨询服务

+工程规模 222398 万元；

3、2022 年 07 月在建工程+新圳

项目 1：

合同关键页：

P187-191

工程规模：P188

竣工时间：

P192-212

项目 2：

合同关键页：

P213-220

工程规模：P214

竣工时间：
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统计时只计取前 3 项

业绩）

河碧道建设工程(一期)全过程工

程咨询+工程规模 20551.89 万

元；

P221-234

项目 3：

合同关键页：

P235-239

工程规模：P236

4
履约评

价情况

提供近五年内（从本

项目招标公告发布之

日起倒推）所承接项

目履约评价情况（不

超过 3项，若提供超

过 3 项，统计时只计

取前 3项）

注：提供相关证

明材料原件扫描

件（关键页面需

体现承发包单

位、工程名称、

签订时间、签字

盖章等）。评价

时间以建设单位

出具的评价证明

文件时间为准。

1、项目名称：前进路道路及周边

设施完善工程（结算编制），建

设单位：深圳市宝安区建筑工务

署，评价等级:优秀（100 分），

评价日期：2025 年第 2季度；

2、项目名称：宝安水务集团 2022

年立项内资管网工程 I、II 包-

全过程造价咨询(小型工程)，建

设单位：深圳市深水宝安水务集

团有限公司，评价等级:92 分，

评价日期：2025 年 02 月 25 日；

3、项目名称：西乡街道企龙山公

园工程新建工程结算审核，建设

单位：深圳市宝安区西乡街道办

事处，评价等级:优秀（91 分），

评价日期：2023 年 02 月 16 日。

P240-251

5

企业近

期不良

行为记

录情况

投标人的不良行为记录情况按以下网站

查询为准：

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-

信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

（2）中国执行信息公开网-综合查询被

执行人 http://zxgk.court.gov.cn/；

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处

罚+红色警示

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；

（4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/。

备注：投标人提供以上网站查询证明材

料截图。招标人将在入围、定标前一个

工作日再次复核。【格式详见第三章】。

不良行为：

无

有
P252-255

提示：

1、为提高工作效率，为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，请投标人按要求如实填写此表，无

需盖章，所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI 及以上），如未如实填报此表资料或填报资

料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。

2、投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关

规定处理。

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/
http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
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二、项目管理班子人员配备情况

项目管理班子人员配备情况

序号 职务 姓名 职称
上岗资格证明

证书名称 级别 证号 专业

1 项目负责人 金巍 高级工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11034400027174 土建

2 土建专业负责人 张可 工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11224400016966 土建

3 安装专业负责人 周小攀 高级工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]14134400012228 安装

4 编审人员 刘海源 高级工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11074400028816 土建

5 编审人员 李明 工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11164400003894 土建

6 编审人员 欧阳贤 工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11234400023209 土建

7 编审人员 周召甫 高级工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11234400028071 土建

8 编审人员 杨立 工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11064400020032 土建

9 编审人员 王秋英 高级工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11234400023513 土建

10 编审人员 陈维 助理工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11234400023625 土建

11 编审人员 陈广奎 助理工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11164400002729 土建

12 编审人员 王义良 /
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11234400024088 土建

13 编审人员 郑婉珊 助理工程师
造价工程师

注册证书
一级 建[造]11254400037574 土建

14 编审人员 张春森 /
造价工程师

注册证书
一级 建[造]14234400025160 安装

15 编审人员 李文杰 高级工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]21234400013504 土建

16 编审人员 曹志燕 工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]24254400018471 土建

17 编审人员 胡韧 工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]21234400009919 土建



6

18 编审人员 林艳芳 工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]21224400004482 土建

19 编审人员 何智丽 助理工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]21234400011060 土建

20 编审人员 于新忧 /
造价工程师

注册证书
二级 建[造]21254400019341 土建

21 编审人员 齐子淳 /
造价工程师

注册证书
二级 建[造]21254400019343 土建

22 编审人员 吴萍 工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]24224400003457 安装

23 编审人员 范沅华 助理工程师
造价工程师

注册证书
二级 建[造]24254400020739 安装

24 编审人员 黄婷婷 /
造价工程师

注册证书
二级 建[造]24254400020201 安装

25 编审人员 张嘉敏 /
造价工程师

注册证书
二级 建[造]24254400018471 安装

26 编审人员 江银恂 /
造价工程师

注册证书
二级 建[造]24254400020851 安装

27 编审人员 谢恩圣 工程师 / / / /

28 编审人员 郑定国 工程师 / / / /

29 编审人员 黄泽恩 助理工程师 / / / /

30 编审人员 陈路圆 助理工程师 / / / /

31 编审人员 何婵 助理工程师 / / / /

32 编审人员 邝美珍 工程师 / / / /

33 编审人员 杨依霖 助理工程师 / / / /

34 编审人员 李俊杰 助理工程师 / / / /

35 编审人员 唐孟君 工程师 / / / /

36 编审人员 梅文华 工程师 / / / /

37 编审人员 宋晔华 工程师 / / / /
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注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

38 编审人员 胡波 工程师 / / / /

39 编审人员 王星星 工程师 / / / /

40 编审人员 王丹丹 工程师 / / / /

41 编审人员 黄宏亮 助理工程师 / / / /

42 编审人员 余远安 工程师 / / / /

43 编审人员 刘建卫 工程师 / / / /

44 编审人员 王丽花 工程师 / / / /
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1、项目负责人—金巍

一级注册造价工程师
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有效期：2027 年 12 月 31 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home

https://jzsc.mohurd.gov.cn/home
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执业资格证



11

高级工程师

毕业证书
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参与审查《房屋修缮工程消耗量标准》（2024）

注册咨询工程师（投资）



13



14



15

社保缴纳证明
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2、土建负责人—张可

一级注册造价工程师

有效期：2026 年 08 月 30 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home
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中级工程师

执业资格证



18

毕业证书



19

社保缴纳证明
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3、安装负责人—周小攀

一级注册造价工程师



21

高级工程师



22

执业资格证



23

毕业证书



24



25

社保缴纳证明
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4、编审人员—刘海源

一级注册造价工程师

有效期：2027 年 12 月 31 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



27

高级工程师



28

执业资格证



29

毕业证书



30

社保缴纳证明



31

5、编审人员—李明

一级注册造价工程师



32

有效期：2028 年 12 月 31 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home
中级工程师



33

执业资格证



34

毕业证书



35

社保缴纳证明



36

6、编审人员—欧阳贤

一级注册造价工程师

有效期：2027 年 07 月 09 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



37

中级工程师



38

执业资格证

毕业证书



39

社保缴纳证明



40

7、编审人员—周召甫

一级注册造价工程师

有效期：2027 年 12 月 04 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



41

高级工程师



42

执业资格证



43

毕业证书



44

社保缴纳证明



45

8、编审人员—杨立

一级注册造价工程师

有效期：2026 年 12 月 31 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



46

中级工程师



47

执业资格证

毕业证书



48

社保缴纳证明



49

9、编审人员—王秋英

一级注册造价工程师

有效期：2027 年 07 月 16 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



50

高级工程师



51

执业资格证

毕业证书



52

社保缴纳证明



53

10、编审人员—陈维

一级注册造价工程师

有效期：2027 年 07 月 16 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



54

助理工程师



55

执业资格证

毕业证书



56

社保缴纳证明



57

11、编审人员—陈广奎

一级注册造价工程师



58

有效期：2028 年 12 月 31 日

查询网址：全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



59

执业资格证



60

助理工程师



61

毕业证书

社保缴纳证明



62

12、编审人员—王义良

一级注册造价工程师



63

执业资格证

毕业证书



64

社保缴纳证明



65

13、编审人员—郑婉珊

一级注册造价工程师



66

助理工程师



67

执业资格证

毕业证书



68

社保缴纳证明



69

14、编审人员—张春森

一级注册造价工程师



70

执业资格证

毕业证



71

社保缴纳证明



72

15、编审人员—李文杰

二级注册造价工程师



73

高级工程师



74

执业资格证

毕业证书



75

社保缴纳证明



76

16、编审人员—曹志燕

二级注册造价工程师



77

中级工程师



78

执业资格证

毕业证书



79

社保缴纳证明



80

17、编审人员—胡韧

二级注册造价工程师



81

中级工程师



82

执业资格证

毕业证书



83

社保缴纳证明



84

18、编审人员—林艳芳

二级注册造价工程师



85

中级工程师



86

执业资格证

毕业证书



87

社保缴纳证明



88

19、编审人员—何智丽

二级注册造价工程师



89

助理工程师



90

执业资格证

毕业证书



91

社保缴纳证明



92

20、编审人员—于新忧

二级注册造价工程师



93

执业资格证

毕业证书



94

社保缴纳证明



95

21、编审人员—齐子淳

二级注册造价工程师



96

执业资格证

毕业证书



97

社保缴纳证明



98

22、编审人员—吴萍

二级注册造价工程师



99

中级工程师



100

执业资格证

毕业证书



101

社保缴纳证明



102

23、编审人员—范沅华

二级注册造价工程师



103

助理工程师



104

执业资格证

毕业证



105

社保缴纳证明



106

24、编审人员—黄婷婷

二级注册造价工程师



107

执业资格证

毕业证书



108

社保缴纳证明



109

25、编审人员—江银恂

二级注册造价工程师



110

执业资格证

毕业证书



111

社保缴纳证明



112

26、编审人员—谢恩圣

中级工程师



113

毕业证书

社保缴纳证明



114

27、编审人员—郑定国

中级工程师



115

毕业证书

社保缴纳证明



116

28、编审人员—张嘉敏

二级注册造价工程师



117

执业资格证

毕业证书



118

社保缴纳证明



119

29、编审人员—黄泽恩

助理工程师



120

毕业证

社保缴纳证明



121

30、编审人员—陈路圆

助理工程师



122

毕业证书

社保缴纳证明



123

31、编审人员—何婵

助理工程师



124

毕业证书

社保缴纳证明



125

32、编审人员—邝美珍

工程师



126

毕业证书

社保缴纳证明



127

33、编审人员—杨依霖

助理工程师



128

毕业证书

社保缴纳证明



129

34、编审人员—李俊杰

助理工程师



130

毕业证

社保缴纳证明



131

35、编审人员—唐孟君

中级工程师



132

毕业证书

社保缴纳证明



133

36、编审人员—梅文华

中级工程师

毕业证书



134

社保缴纳证明



135

37、编审人员—宋晔华

中级工程师

毕业证书



136

执业资格证



137

社保缴纳证明



138

38、编审人员—胡波

中级工程师



139

毕业证书

社保缴纳证明



140

39、编审人员—王星星

工程师



141

执业资格证

毕业证书



142

社保缴纳证明



143

40、编审人员—王丹丹

工程师



144

毕业证书

社保缴纳证明



145

41、编审人员—黄宏亮

助理工程师



146

毕业证

社保缴纳证明



147

42、编审人员—余远安

中级工程师

毕业证书



148

社保缴纳证明



149

43、编审人员—刘建卫

中级工程师

毕业证书



150

社保缴纳证明



151

44、编审人员—王丽花

中级工程师

毕业证



152

社保缴纳证明



153

三、企业同类项目业绩情况

企业同类项目业绩情况

近5年最具代表性的同

类工程业绩（市政类）

（上限 5 项）

1

项目名称：宝安区优质饮用水入户工程(八期)、宝安区社区给水管网改

造工程(八期)工程全过程造价咨询服务

合同金额：889.59 万元

建设单位名称：深圳市深水宝安水务集团有限公司

合同签订时间：2021-11-02

2

项目名称：新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询

合同金额：181.0574 万元

建设单位名称：深圳市宝安区水务局

合同签订时间：2022-07-06

3

项目名称：前进路道路交通综合改善工程(预算编制)

合同金额：162.941 万元

建设单位名称：深圳市交通运输局宝安管理局

合同签订时间：2022-09-06

4

项目名称：西乡街道西湾片区景观提升工程(一期)B 段(结算审核)

合同金额：156.59 万元

建设单位名称：深圳市宝安区西乡街道办事处

合同签订时间：2021-04-08

5

项目名称：石岩街道外环路（北环路-华宁路）配套设施完善工程（全过

程造价咨询）

合同金额：94.3445 万元

建设单位名称：深圳市宝安区石岩街道办事处

合同签订时间：2022-04-21

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。

（3）合同金额按实际填写，无需四舍五入。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



154

同类项目业绩 1：宝安区优质饮用水入户工程(八期)、宝安区社区给水管网改造工程(八期)

工程全过程造价咨询服务

合同关键页



155



156



157



158



159



160



161

同类项目业绩 2：新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询

合同关键页



162



163



164



165



166

同类项目业绩 3：前进路道路交通综合改善工程(预算编制)

合同关键页



167



168



169

可行性研究报告批复



170



171



172



173

同类项目业绩 4：西乡街道西湾片区景观提升工程(一期)B 段(结算审核)

合同关键页



174



175



176

概算批复



177



178



179

同类项目业绩 5：石岩街道外环路（北环路-华宁路）配套设施完善工程（全过程造价咨询）

合同关键页



180



181



182



183

概算批复



184



185



186

四、拟派项目负责人同类项目业绩情况

拟派项目负责人同类项目业绩情况

项目负责人情况

姓名：金巍

年龄：51 岁

学历：本科

注册执业资格：一级注册造价工程师

职称：高级工程师

6 个月社保：☑有 □无

项目负责人近 5 年

最具代表性的同类

工程业绩（市政类）

（上限 3 项）

项目名称：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程和铁岗-石岩水库水质保障工程

项目（造价咨询审核）

合同金额：3141.66 万元

建设单位名称：深圳市宝安区水务局

合同签订时间：2019-09-17

项目名称：宝安区优质饮用水入户工程(八期)、宝安区社区给水管网改造工程(八

期)工程全过程造价咨询服务

合同金额：889.59 万元

建设单位名称：深圳市深水宝安水务集团有限公司

合同签订时间：2021-11-02

项目名称：新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询

合同金额：181.0574 万元

建设单位名称：深圳市宝安区水务局

合同签订时间：2022-07-06

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。

（3）合同金额按实际填写，无需四舍五入。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



187

项目负责人同类项目业绩 1：宝安区 2019 年全面消除黑臭水体工程和铁岗-石岩水库水质

保障工程项目（造价咨询审核）

合同关键页



188



189



190



191



192

竣工验收报告



193



194



195



196



197

完工验收鉴定书



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213

项目负责人同类项目业绩 2：宝安区优质饮用水入户工程(八期)、宝安区社区给水管网改造

工程(八期)工程全过程造价咨询服务

合同关键页



214



215



216



217



218



219



220



221

竣工验收报告



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235

项目负责人同类项目业绩 3：新圳河碧道建设工程(一期)全过程工程咨询

合同关键页



236



237



238



239



240

五、履约评价情况

履约评价情况

近 5 年履约评价情况

（上限 3 项）

1

项目名称：前进路道路及周边设施完善工程（结算编制）

评价单位：深圳市宝安区建筑工务署

评价等级：优秀（100 分）

评价时间：2025 年第 2季度

2

项目名称：西乡街道企龙山公园工程新建工程结算审核

评价单位：深圳市宝安区西乡街道办事处

评价等级：优秀（91 分）

评价时间：2023-02-16

3

项目名称：宝安水务集团 2022 年立项内资管网工程 I、II 包-全过程

造价咨询(小型工程)

评价单位：深圳市深水宝安水务集团有限公司

评价等级：92 分

评价时间：2025-02-25

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。



241

1、 前进路道路及周边设施完善工程（结算编制）

履约评价：优秀（100 分）



242

2、西乡街道企龙山公园工程新建工程结算审核

履约评价：优秀（91分）



243



244

3、宝安水务集团 2022 年立项内资管网工程 I、II 包-全过程造价咨询(小型工程)

履约评价：92 分



245



246

4、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目

履约评价：优（91.80分）



247



248



249



250

5、中心区海澜路（海滨大道—新安一路）新建工程

履约评价：优秀（100分）

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12123/post_12123208.html?jump=true#20
232

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12123/post_12123208.html?jump=true#20232
https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12123/post_12123208.html?jump=true#20232


251

6、新圳河（宝安大道至新湖路段）综合整治工程

履约评价：优秀

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/12/12322/post_12322232.html#5177

http://www.baoan.gov.cn/bahbswj/gkmlpt/content/12/12322/post_12322232.html#5177


252

六、企业近期不良行为记录情况

企业近期不良行为记录情况

序号 企业不良行为记录情况统一查询口径 备注

1
全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

不良行为：
无
有

2
中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/；

不良行为：
无
有

3
深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；

不良行为：
无
有

4
信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/

不良行为：
无
有

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/
http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/


253

1、全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 - 信 用 建 设 - 不 良 行 为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

2、中国执行信息公开网-综合查询被执行人 http://zxgk.court.gov.cn/

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/


254

3、深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示 http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
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4、信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/

https://www.creditchina.gov.cn/
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