标段编号： 2507-440307-04-01-929353001001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 岗头西站地下连通通道工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 浙江天成项目管理有限公司、深圳市城建监理有限公司

日期： 2026年04月28日

目录

一、资质资历情况 3
（一）联合体牵头人-浙江天成项目管理有限公司 3
1、投标人企业法人营业执照副本 3
2、投标人工程监理资质证书副本 4
3、投标人工程建设类执业工程师注册证书 6
（二）联合体成员-深圳市城建监理有限公司 293
1、投标人企业法人营业执照副本 293
2、投标人工程监理资质证书副本 294
3、投标人工程建设类执业工程师注册证书 295
二、企业业绩情况 301
投标人近 5 年内已完工的同类工程业绩一览表 301
1、金鸡湖隧道工程监理（业绩证明材料） 304
2、内环提速改造二期工程(内环南线)监理（业绩证明材料） 330
3、文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东路）工程监理二标段（业绩证明材料） 345
4、浙江山水六旗基础设施配套工程(市政项目)施工监理采购（业绩证明） 367
5、莫干山路提升改造(石祥路一绕城北线 104 国道收费站)工程 02 标监理（业绩证明材料） 374
6、风情大道(机场路一金城路)改建工程一(建设二路一金城路)项目监理（业绩证明材料） 385
三、获奖情况 395
1、我公司监理的“江南大道地面道路拓宽改造工程(东信大道-西兴立交)二期工程(中兴立交-西兴立交)监理”荣获“2024 年度市政工程最高质量水平评价”获奖证明； 396
2、我公司监理的“大毛坞-仁和大道供水管道工程监理 IV 标”荣获“2022-2023 年度国家优质工程奖”获奖证明； 397
3、我公司监理的“永康南溪大桥工程”荣获“2022 年度市政工程最高质量水平评价”获奖证明； 398
4、我公司监理的“阜阳西站站前广场等基础设施建设工程-市政工程”荣获“2023 年度安

徽省建设工程“黄山杯”奖”获奖证明；..... 399
5、我公司监理的“景悦路南北连接工程”荣获“2023 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖”获奖证明；..... 400
四、项目总监情况..... 401
1、拟派项目总监（周晶）相关资格证书..... 402
2、 提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的已完工的同类工程业绩（不超过 5 项，超过 5 项部分无效）..... 406
（1）业绩 1：文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东路）工程监理二标段（业绩证明材料）..... 407
（2）业绩 2：义蓬东二路(江东一路--艮山东路东延线)工程监理（业绩证明材料）429
五、项目管理机构设置及其他人员配备要求..... 434
1、拟派总监理工程师（周晶）相关资格及社保证明..... 435
2、拟派道路专业监理工程师（陈志明）相关资格及社保证明..... 444
3、拟派岩土专业监理工程师（黄二龙）相关资格及社保证明..... 448
4、拟派机电专业监理工程师（雷锡良）相关资格及社保证明..... 452
5、拟派给排水专业监理工程师（王集涛）相关资格及社保证明..... 456
6、拟派安全工程师（毋禹普）相关资格及社保证明..... 460
7、拟派造价工程师（戴益明）相关资格及社保证明..... 465
8、拟派测量工程师（陈龙飞）相关资格及社保证明..... 470
9、拟派监理员 1（王立鹏）相关资格及社保证明..... 474
10、拟派监理员 2（罗钊华）相关资格及社保证明..... 477
11、拟派资料员（蒋青青）相关资格及社保证明..... 480
六、履约评价..... 484

一、资质资历情况

（一）联合体牵头人-浙江天成项目管理有限公司

1、投标人企业法人营业执照副本

统一社会信用代码
91330105745832063 2 (1/20)

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江天成项目管理有限公司
类　　型　其他有限责任公司
法定代表人　胡炜灿
经营范围　一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；政府采购代理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　贰仟零壹拾万元整
成立日期　2002年12月19日
住　　所　浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼

登记机关　2025 年 11 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。　国家市场监督管理总局监制

（营业执照副本扫描件）（三证合一）

统一社会信用代码
91440300MA5HH8RM86

营业执照

（副 本）

名　　称　浙江天成项目管理有限公司深圳分公司
类　　型　有限责任公司分公司
负 责 人　吴晶
成立日期　2022年09月27日
营业场所　深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路21号振华时代广场2层218室

重要提示：1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　2024 年 05 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　国家市场监督管理总局监制

（在深圳市龙华区注册的属地分公司营业执照）

2、投标人工程监理资质证书副本

使用有效期：2026年02月27日
- 2026年08月26日

工程监理企业资质证书

企 业 名 称： 浙江天成项目管理有限公司

详 细 地 址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 913301057458320632 **经 济 性 质：** 其他有限责任公司

证 书 编 号： E133A03127

资质类别及等级：

工程监理综合资质2030年09月23日

发证机关：

2026 年 02 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

（工程监理综合资质）（工程监理综合资质取得时间：2020 年 12 月 30 日）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
统一社会信用代码
企业法定代表人
企业登记注册类型
--
企业注册属地
--
企业经营地址
--
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号
资质类别
资质证书号
资质名称
发证日期
发证有效期
发证机关
预览
1
监理资质
E133001027
工程监理综合资质
2025-09-23
2030-09-23
住房和城乡建设部
证书信息

（国平台查询截图）

3、投标人工程建设类执业工程师注册证书

3.1 注册监理工程师人数汇总表

投标人名称：浙江天成项目管理有限公司

序号	姓名	职务
1	鲍向成	总监理工程师（注册监理工程师）
2	马银龙	总监理工程师（注册监理工程师）
3	邱红	总监理工程师（注册监理工程师）
4	郦周杰	总监理工程师（注册监理工程师）
5	张宇飞	总监理工程师（注册监理工程师）
6	殷久玲	总监理工程师（注册监理工程师）
7	陈求干	总监理工程师（注册监理工程师）
8	丁艳林	总监理工程师（注册监理工程师）
9	李长喜	总监理工程师（注册监理工程师）
10	厉鹤松	总监理工程师（注册监理工程师）
11	朱晨升	总监理工程师（注册监理工程师）
12	何琰	总监理工程师（注册监理工程师）
13	董中杰	总监理工程师（注册监理工程师）
14	周正义	总监理工程师（注册监理工程师）
15	郑建	总监理工程师（注册监理工程师）
16	戴益明	总监理工程师（注册监理工程师）
17	王永站	总监理工程师（注册监理工程师）
18	方国柱	总监理工程师（注册监理工程师）
19	陈国军	总监理工程师（注册监理工程师）
20	黄俊杰	总监理工程师（注册监理工程师）

21	余晓明	总监理工程师（注册监理工程师）
22	邓小林	总监理工程师（注册监理工程师）
23	张建	总监理工程师（注册监理工程师）
24	孙杭棋	总监理工程师（注册监理工程师）
25	杨建立	总监理工程师（注册监理工程师）
26	翟寻	总监理工程师（注册监理工程师）
27	董静	总监理工程师（注册监理工程师）
28	肖见庄	总监理工程师（注册监理工程师）
29	黄强	总监理工程师（注册监理工程师）
30	陈雅芳	总监理工程师（注册监理工程师）
31	管荣达	总监理工程师（注册监理工程师）
32	江玲	总监理工程师（注册监理工程师）
33	高瑞峰	总监理工程师（注册监理工程师）
34	赵维国	总监理工程师（注册监理工程师）
35	张权伟	总监理工程师（注册监理工程师）
36	修俊强	总监理工程师（注册监理工程师）
37	徐鹏	总监理工程师（注册监理工程师）
38	吴秀海	总监理工程师（注册监理工程师）
39	夏波	总监理工程师（注册监理工程师）
40	江晓峰	总监理工程师（注册监理工程师）
41	王静波	总监理工程师（注册监理工程师）
42	刘袁	总监理工程师（注册监理工程师）
43	吕灿颖	总监理工程师（注册监理工程师）
44	田保平	总监理工程师（注册监理工程师）

45	朱民权	总监理工程师（注册监理工程师）
46	王方斌	总监理工程师（注册监理工程师）
47	邱剑超	总监理工程师（注册监理工程师）
48	徐政伟	总监理工程师（注册监理工程师）
49	郑晓祥	总监理工程师（注册监理工程师）
50	江社成	总监理工程师（注册监理工程师）
51	王喜斌	总监理工程师（注册监理工程师）
52	王飞	总监理工程师（注册监理工程师）
53	别仕通	总监理工程师（注册监理工程师）
54	赵永学	总监理工程师（注册监理工程师）
55	冯建飞	总监理工程师（注册监理工程师）
56	周鸿波	总监理工程师（注册监理工程师）
57	戴震宇	总监理工程师（注册监理工程师）
58	仁信菊	总监理工程师（注册监理工程师）
59	李新敏	总监理工程师（注册监理工程师）
60	黄金桥	总监理工程师（注册监理工程师）
61	杨大磊	总监理工程师（注册监理工程师）
62	吴洪存	总监理工程师（注册监理工程师）
63	周舟	总监理工程师（注册监理工程师）
64	雷锡良	总监理工程师（注册监理工程师）
65	姚刚山	总监理工程师（注册监理工程师）
66	徐俊明	总监理工程师（注册监理工程师）
67	何优	总监理工程师（注册监理工程师）
68	张峰	总监理工程师（注册监理工程师）

69	廖先全	总监理工程师（注册监理工程师）
70	董攀	总监理工程师（注册监理工程师）
71	周挺飞	总监理工程师（注册监理工程师）
72	潘祖林	总监理工程师（注册监理工程师）
73	于芳	总监理工程师（注册监理工程师）
74	方德生	总监理工程师（注册监理工程师）
75	李超	总监理工程师（注册监理工程师）
76	宋鹏	总监理工程师（注册监理工程师）
77	张芳	总监理工程师（注册监理工程师）
78	赵肖博	总监理工程师（注册监理工程师）
79	陈龙飞	总监理工程师（注册监理工程师）
80	虞哲昊	总监理工程师（注册监理工程师）
81	陈晓书	总监理工程师（注册监理工程师）
82	林忠良	总监理工程师（注册监理工程师）
83	易飞	总监理工程师（注册监理工程师）
84	周晶	总监理工程师（注册监理工程师）
85	项波波	总监理工程师（注册监理工程师）
86	杨坤	总监理工程师（注册监理工程师）
87	夏耀平	总监理工程师（注册监理工程师）
88	夏建华	总监理工程师（注册监理工程师）
89	苗彬	总监理工程师（注册监理工程师）
90	王鹏飞	总监理工程师（注册监理工程师）
91	陶涛涛	总监理工程师（注册监理工程师）
92	解虎生	总监理工程师（注册监理工程师）

93	夏剑	总监理工程师（注册监理工程师）
94	刘军	总监理工程师（注册监理工程师）
95	黄二龙	总监理工程师（注册监理工程师）
96	谢正利	总监理工程师（注册监理工程师）
97	周启飞	总监理工程师（注册监理工程师）
98	陈佳儿	总监理工程师（注册监理工程师）
99	姚江龙	总监理工程师（注册监理工程师）
100	李伟	总监理工程师（注册监理工程师）
101	何剑	总监理工程师（注册监理工程师）
102	江方舟	总监理工程师（注册监理工程师）
103	胡畔	总监理工程师（注册监理工程师）
104	戴立强	总监理工程师（注册监理工程师）
105	梁磊	总监理工程师（注册监理工程师）
106	孙广慧	总监理工程师（注册监理工程师）
107	吴小华	总监理工程师（注册监理工程师）
108	马燕峰	总监理工程师（注册监理工程师）
109	辜俊波	总监理工程师（注册监理工程师）
110	朱兆东	总监理工程师（注册监理工程师）
111	葛龙	总监理工程师（注册监理工程师）
112	付顺义	总监理工程师（注册监理工程师）
113	徐益群	总监理工程师（注册监理工程师）
114	葛丽华	总监理工程师（注册监理工程师）
115	肖蛟	总监理工程师（注册监理工程师）
116	阳川	总监理工程师（注册监理工程师）

117	蒋科锋	总监理工程师（注册监理工程师）
118	汪玉朝	总监理工程师（注册监理工程师）
120	吴金虎	总监理工程师（注册监理工程师）
121	刘康	总监理工程师（注册监理工程师）
122	薛世英	总监理工程师（注册监理工程师）
123	肖庆瑜	总监理工程师（注册监理工程师）
124	万雅民	总监理工程师（注册监理工程师）
125	苗召军	总监理工程师（注册监理工程师）
126	吴璐彬	总监理工程师（注册监理工程师）
127	戴伟吉	总监理工程师（注册监理工程师）
128	张殿力	总监理工程师（注册监理工程师）
129	戚月永	总监理工程师（注册监理工程师）
130	张义珍	总监理工程师（注册监理工程师）
131	林晨健	总监理工程师（注册监理工程师）
132	唐文杰	总监理工程师（注册监理工程师）
133	马怀磊	总监理工程师（注册监理工程师）
134	吴昊	总监理工程师（注册监理工程师）
135	许祥	总监理工程师（注册监理工程师）
136	王娟	总监理工程师（注册监理工程师）
137	袁胜桥	总监理工程师（注册监理工程师）
138	陈东平	总监理工程师（注册监理工程师）
139	赵建根	总监理工程师（注册监理工程师）
140	丁航浩	总监理工程师（注册监理工程师）
141	王佐	总监理工程师（注册监理工程师）

142	李峰	总监理工程师（注册监理工程师）
143	蒋利兵	总监理工程师（注册监理工程师）
144	金剑	总监理工程师（注册监理工程师）
145	田焕元	总监理工程师（注册监理工程师）
146	周长军	总监理工程师（注册监理工程师）
147	彭滔	总监理工程师（注册监理工程师）
148	方林	总监理工程师（注册监理工程师）
149	周成勇	总监理工程师（注册监理工程师）
150	张淑霞	总监理工程师（注册监理工程师）
151	朱庆奎	总监理工程师（注册监理工程师）
152	曹君辉	总监理工程师（注册监理工程师）
153	倪康	总监理工程师（注册监理工程师）
154	石凯	总监理工程师（注册监理工程师）
155	曹西刚	总监理工程师（注册监理工程师）
156	毋禹普	总监理工程师（注册监理工程师）
157	王双元	总监理工程师（注册监理工程师）
158	詹胜吉	总监理工程师（注册监理工程师）
159	樊洪国	总监理工程师（注册监理工程师）
160	尹自强	总监理工程师（注册监理工程师）
161	陈会峰	总监理工程师（注册监理工程师）
162	张志坚	总监理工程师（注册监理工程师）
163	刘玉霞	总监理工程师（注册监理工程师）
164	饶盛	总监理工程师（注册监理工程师）
165	蒙惯良	总监理工程师（注册监理工程师）

166	兰勇	总监理工程师（注册监理工程师）
167	张俊文	总监理工程师（注册监理工程师）
168	夏清练	总监理工程师（注册监理工程师）
169	余胜	总监理工程师（注册监理工程师）
170	隆小东	总监理工程师（注册监理工程师）
171	刘国清	总监理工程师（注册监理工程师）
172	褚庆波	总监理工程师（注册监理工程师）
173	王光山	总监理工程师（注册监理工程师）
174	丁志伟	总监理工程师（注册监理工程师）
175	王志君	总监理工程师（注册监理工程师）
176	支雪松	总监理工程师（注册监理工程师
177	杨兰奎	总监理工程师（注册监理工程师）
178	符代理	总监理工程师（注册监理工程师）
179	周兵	总监理工程师（注册监理工程师）
180	王兴	总监理工程师（注册监理工程师）
181	凌志峰	总监理工程师（注册监理工程师）
182	尚建东	总监理工程师（注册监理工程师）
183	程志伟	总监理工程师（注册监理工程师）
184	夏明	总监理工程师（注册监理工程师）
185	李燕	总监理工程师（注册监理工程师）
186	熊岳衡	总监理工程师（注册监理工程师）
187	刘明辉	总监理工程师（注册监理工程师）
188	蔡杭庆	总监理工程师（注册监理工程师）
189	贾久利	总监理工程师（注册监理工程师）

190	陈志明	总监理工程师（注册监理工程师）
191	朱洪利	总监理工程师（注册监理工程师）
192	韩瑞华	总监理工程师（注册监理工程师）
193	严志雄	总监理工程师（注册监理工程师）
194	余廷鑫	总监理工程师（注册监理工程师）
195	付太平	总监理工程师（注册监理工程师）
196	朱潮洪	总监理工程师（注册监理工程师）
197	刘润翔	总监理工程师（注册监理工程师）
198	申红军	总监理工程师（注册监理工程师）
199	李澄	总监理工程师（注册监理工程师）
200	陈国军	总监理工程师（注册监理工程师）
201	张君	总监理工程师（注册监理工程师）
202	周志敏	总监理工程师（注册监理工程师）
203	王龙	总监理工程师（注册监理工程师）
204	姚复元	总监理工程师（注册监理工程师）
205	张小洁	总监理工程师（注册监理工程师）
206	张爱兵	总监理工程师（注册监理工程师）
207	陈传奕	总监理工程师（注册监理工程师）
208	盛涛	总监理工程师（注册监理工程师）
209	张智	总监理工程师（注册监理工程师）
210	陈李镇	总监理工程师（注册监理工程师）
211	冯雪平	总监理工程师（注册监理工程师）
212	严海斌	总监理工程师（注册监理工程师）
213	黄晓东	总监理工程师（注册监理工程师）

214	赵勇	总监理工程师（注册监理工程师）
215	朱金毛	总监理工程师（注册监理工程师）
216	李济灵	总监理工程师（注册监理工程师）
217	周业武	总监理工程师（注册监理工程师）
218	谢灵江	总监理工程师（注册监理工程师）
219	范超	总监理工程师（注册监理工程师）
220	姜克富	总监理工程师（注册监理工程师）
221	陈腾龙	总监理工程师（注册监理工程师）
222	严彬	总监理工程师（注册监理工程师）
223	章洋	总监理工程师（注册监理工程师）
224	王超	总监理工程师（注册监理工程师）
225	吴从运	总监理工程师（注册监理工程师）
226	陈虎	总监理工程师（注册监理工程师）
227	王敏	总监理工程师（注册监理工程师）
228	陈功	总监理工程师（注册监理工程师）
229	程邦根	总监理工程师（注册监理工程师）
230	王猛	总监理工程师（注册监理工程师）
231	王齐天	总监理工程师（注册监理工程师）
232	孙健	总监理工程师（注册监理工程师）
233	董朋	总监理工程师（注册监理工程师）
234	黄佛金	总监理工程师（注册监理工程师）
235	俞慧琴	总监理工程师（注册监理工程师）
236	龚伟	总监理工程师（注册监理工程师）
237	黄业柳	总监理工程师（注册监理工程师）

238	金浩强	总监理工程师（注册监理工程师）
239	邵宝宝	总监理工程师（注册监理工程师）
240	勒浩东	总监理工程师（注册监理工程师）
241	俞赟峰	总监理工程师（注册监理工程师）
242	刘璐	总监理工程师（注册监理工程师）
243	谢伦辉	总监理工程师（注册监理工程师）
244	刘新锋	总监理工程师（注册监理工程师）
245	王霞	总监理工程师（注册监理工程师）
246	陈旭东	总监理工程师（注册监理工程师）
247	俞凯翔	总监理工程师（注册监理工程师）
248	沈小飞	总监理工程师（注册监理工程师）
249	肖子豪	总监理工程师（注册监理工程师）
250	孙旭松	总监理工程师（注册监理工程师）
251	徐理辉	总监理工程师（注册监理工程师）
252	潘军呈	总监理工程师（注册监理工程师）
253	盛志恒	总监理工程师（注册监理工程师）
254	周浩	总监理工程师（注册监理工程师）
255	唐波	总监理工程师（注册监理工程师）
256	兰金香	总监理工程师（注册监理工程师）
257	沈吉	总监理工程师（注册监理工程师）
258	李涛涛	总监理工程师（注册监理工程师）
259	周同	总监理工程师（注册监理工程师）
260	郑良明	总监理工程师（注册监理工程师）
261	陈国俊	总监理工程师（注册监理工程师）

262	**文昌一**	总监理工程师（注册监理工程师）
263	**潘龙文**	总监理工程师（注册监理工程师）
264	**毛建剑**	总监理工程师（注册监理工程师）
265	**林滔**	总监理工程师（注册监理工程师）
266	**路丹**	总监理工程师（注册监理工程师）
267	**黄益游**	总监理工程师（注册监理工程师）
268	**沈明杰**	总监理工程师（注册监理工程师）
269	**方柯**	总监理工程师（注册监理工程师）
270	**朱星威**	总监理工程师（注册监理工程师）
271	**张剑锋**	总监理工程师（注册监理工程师）
272	**李宝玉**	总监理工程师（注册监理工程师）
273	**沈晨**	总监理工程师（注册监理工程师）
274	**戈同恩**	总监理工程师（注册监理工程师）
275	**康权**	总监理工程师（注册监理工程师）
276	**申屠锣恒**	总监理工程师（注册监理工程师）
	合计人数	**276 人**

3.2 企业在全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”的注册人员信息截图

1.鲍向成

注册监理工程师

2. 马银龙

注册监理工程师

3. 邱红

注册监理工程师

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
邱红
证件类型
居民身份证
证件号码
330824**********20
性别
女
注册证书所在单位名称
浙江天成项目管理有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册监理工程师
注册单位：浙江天成项目管理有限公司
证书编号：00834419
注册编号/执业印章号：33037028
注册专业：市政公用工程
有效期：2026年12月07日
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2026年12月07日
查看证书变更记录（2）

4. 郦周杰

注册监理工程师

5. 张宇飞

注册监理工程师

6. 殷久玲

注册监理工程师

7. 陈求干

注册监理工程师

8. 丁艳林

注册监理工程师

9. 李长喜

注册监理工程师



10. 厉鹤松

注册监理工程师

11. 朱晨升

注册监理工程师

12. 何琰

注册监理工程师

13. 董中杰

注册监理工程师

14. 周正义

注册监理工程师



15. 郑建

注册监理工程师



16. 戴益明

注册监理工程师

17. 王永站

注册监理工程师

18. 方国柱

注册监理工程师

19. 陈国军

注册监理工程师

20. 黄俊杰

注册监理工程师

21. 余晓明

注册监理工程师

22.邓小林

注册监理工程师

23.张建

注册监理工程师

24.孙杭棋

注册监理工程师

25.杨建立

注册监理工程师

26. 翟寻

注册监理工程师

27. 董静

注册监理工程师



28. 肖见庄

注册监理工程师



29. 黄强

注册监理工程师

30. 陈雅芳

注册监理工程师

31. 管荣达

注册监理工程师

32.江玲

注册监理工程师

33. 高瑞峰

注册监理工程师

34.赵维国

注册监理工程师

35.张权伟

注册监理工程师

36. 修俊强

注册监理工程师

37.徐鹏

注册监理工程师



38. 吴秀海

注册监理工程师

39.夏波

注册监理工程师

40. 江晓峰

注册监理工程师

41. 王静波

注册监理工程师



42. 刘袁

注册监理工程师

43. 吕灿颖

注册监理工程师



44. 田保平

注册监理工程师

45. 朱民权

注册监理工程师

46. 王方斌

注册监理工程师

47. 邱剑超

注册监理工程师

48. 徐政伟

注册监理工程师

49. 郑晓祥

注册监理工程师



50.江社成

注册监理工程师

51.王喜斌

注册监理工程师



52.王飞

注册监理工程师



53. 别仕通

注册监理工程师

54.赵永学

注册监理工程师

55.冯建飞

注册监理工程师

56. 周鸿波

注册监理工程师



57.戴震宇

注册监理工程师

58. 仁信菊

注册监理工程师

59. 李新敏

注册监理工程师

60. 黄金桥

注册监理工程师

61. 杨大磊

注册监理工程师

62.吴洪存

注册监理工程师

63. 周舟

注册监理工程师

64. 雷锡良

注册监理工程师

65. 姚刚山

注册监理工程师

66. 徐俊明

注册监理工程师

67.何优

注册监理工程师

68. 张峰

注册监理工程师

69. 廖先全

注册监理工程师

70. 董攀

注册监理工程师

71. 周挺飞

注册监理工程师

72.潘祖林

注册监理工程师

73. 于芳

注册监理工程师



74. 方德生

注册监理工程师

75. 李超

注册监理工程师

76. 宋鹏

注册监理工程师

77. 张芳

注册监理工程师

78. 赵肖博

注册监理工程师



79. 陈龙飞

注册监理工程师



80. 虞哲昊

注册监理工程师



81. 陈晓书

注册监理工程师

82.林忠良

注册监理工程师

83. 易飞

注册监理工程师

84. 周晶

注册监理工程师

85. 项波波

注册监理工程师

86. 杨坤

注册监理工程师

87. 夏耀平

注册监理工程师

888. 夏建华

注册监理工程师

89. 苗彬

注册监理工程师

90. 王鹏飞

注册监理工程师

91. 陶涛涛

注册监理工程师

92.解虎生

注册监理工程师

93. 夏剑

注册监理工程师

94. 刘军

注册监理工程师

95. 黄二龙

注册监理工程师

96. 谢正利

注册监理工程师

97.周启飞

注册监理工程师

98. 陈佳儿

注册监理工程师

99. 姚江龙

注册监理工程师

100. 李伟

注册监理工程师

101. 何剑

注册监理工程师

102.江方舟

注册监理工程师



103. 胡畔

注册监理工程师

104. 戴立强

注册监理工程师

105.梁磊

注册监理工程师

106. 孙广慧

注册监理工程师

107.吴小华

注册监理工程师

108. 马燕峰

注册监理工程师

109. 辜俊波

注册监理工程师

110. 朱兆东

注册监理工程师

111. 葛龙

注册监理工程师

112.付顺义

注册监理工程师

113. 徐益群

注册监理工程师

114. 葛丽华

注册监理工程师

115. 肖蛟

注册监理工程师

116. 阳川

注册监理工程师

117. 蒋科锋

注册监理工程师

118. 汪玉朝

注册监理工程师

120. 吴金虎

注册监理工程师

121.刘康

注册监理工程师

122. 薛世英

注册监理工程师

123. 肖庆瑜

注册监理工程师

124.万雅民

注册监理工程师

125.苗召军

注册监理工程师

126.吴璐彬

注册监理工程师

128. 戴伟吉

注册监理工程师

128. 张殿力

注册监理工程师

129. 戚月永

注册监理工程师

130.张义珍

注册监理工程师

131.林晨健

注册监理工程师

132.唐文杰

注册监理工程师

133. 马怀磊

注册监理工程师

134. 吴昊

注册监理工程师

135.许祥

注册监理工程师

136. 王娟

注册监理工程师

137. 袁胜桥

注册监理工程师



138. 陈东平

注册监理工程师

139.赵建根

注册监理工程师

140. 丁航浩

注册监理工程师

141. 王佐

注册监理工程师

142. 李峰

注册监理工程师

143.蒋利兵

注册监理工程师

144. 金剑

注册监理工程师

145. 田焕元

注册监理工程师

146.周长军

注册监理工程师

147. 彭滔

注册监理工程师

148. 方林

注册监理工程师

149.周成勇

注册监理工程师

150. 张淑霞

注册监理工程师

151. 朱庆奎

注册监理工程师

152. 曹君辉

注册监理工程师

153. 倪康

注册监理工程师

154. 石凯

注册监理工程师

155. 曹西刚

注册监理工程师

156.毋禹普

注册监理工程师

157.王双元

注册监理工程师

158.詹胜吉

注册监理工程师

159.樊洪国

注册监理工程师

160. 尹自强

注册监理工程师

161. 陈会峰

注册监理工程师

162. 张志坚

注册监理工程师

163.刘玉霞

注册监理工程师

164. 饶盛

注册监理工程师

165. 蒙惯良

注册监理工程师

166.兰勇

注册监理工程师

167.张俊文

注册监理工程师

168. 夏清练

注册监理工程师

169. 余胜

注册监理工程师

170. 隆小东

注册监理工程师

171. 刘国清

注册监理工程师

172.褚庆波

注册监理工程师

173. 王光山

注册监理工程师

174.丁志伟

注册监理工程师

175.王志君

注册监理工程师

176. 支雪松

注册监理工程师

177.杨兰奎

注册监理工程师

178. 符代理

注册监理工程师

179. 周兵

注册监理工程师

180. 王兴

注册监理工程师

181. 凌杰峰

注册监理工程师

182. 尚建东

注册监理工程师

183.程志伟

注册监理工程师

184. 夏明

注册监理工程师

185. 李燕

注册监理工程师

186. 熊岳衡

注册监理工程师

187.刘明辉

注册监理工程师

188. 蔡杭庆

注册监理工程师

189. 贾久利

注册监理工程师

190. 陈志明

注册监理工程师

191. 朱洪利

注册监理工程师

192.韩瑞华

注册监理工程师



193.严志雄

注册监理工程师

194. 余廷鑫

注册监理工程师

195.付太平

注册监理工程师

196. 朱潮洪

注册监理工程师

197.刘润翔

注册监理工程师



198. 申红军

注册监理工程师

199. 李澄

注册监理工程师

200. 陈国军

注册监理工程师

201. 张君

注册监理工程师

202. 周志敏

注册监理工程师

203. 王龙

注册监理工程师

204.姚复元

注册监理工程师

205.张小洁

注册监理工程师

206. 张爱兵

注册监理工程师

207.陈传奕

注册监理工程师

208. 盛涛

注册监理工程师

209. 张智

注册监理工程师



210. 陈李镇

注册监理工程师

211.冯雪平

注册监理工程师

212. 严海斌

注册监理工程师

213. 黄晓东

注册监理工程师

214.赵勇

注册监理工程师

215.朱金毛

注册监理工程师



216. 李济灵

注册监理工程师

217.周业武

注册监理工程师

218. 谢灵江

注册监理工程师

219. 范超

注册监理工程师

220.姜克富

注册监理工程师

221.陈腾龙

注册监理工程师

222.严彬

注册监理工程师

223. 章洋

注册监理工程师

224. 王超

注册监理工程师

225.吴从运

注册监理工程师

226. 陈虎

注册监理工程师

227. 王敏

注册监理工程师

228. 陈功

注册监理工程师

229.程邦根

注册监理工程师

230. 王猛

注册监理工程师

231. 王齐天

注册监理工程师

232. 孙健

注册监理工程师



233. 董朋

注册监理工程师

234. 黄佛金

注册监理工程师

235. 俞慧琴

注册监理工程师

236. 龚伟

注册监理工程师

237. 黄业柳

注册监理工程师

238. 金浩强

注册监理工程师

239. 邵宝宝

注册监理工程师

240. 勒浩东

注册监理工程师

241. 俞赟峰

注册监理工程师

242. 刘璐

注册监理工程师

243. 谢伦辉

注册监理工程师

244.刘新锋

注册监理工程师

245. 王霞

注册监理工程师

246.陈旭东

注册监理工程师

247. 俞凯翔

注册监理工程师

248.沈小飞

注册监理工程师

249. 肖子豪

注册监理工程师

250. 孙旭松

注册监理工程师

251.徐理辉

注册监理工程师

252.潘军呈

注册监理工程师

253. 盛志恒

注册监理工程师

254. 周浩

注册监理工程师



255. 唐波

注册监理工程师

256.兰金香

注册监理工程师

257.沈吉

注册监理工程师

258. 李涛涛

注册监理工程师



259. 周同

注册监理工程师

260.郑良明

注册监理工程师

261.陈国俊

注册监理工程师

262.文昌一

注册监理工程师

263.潘龙文

注册监理工程师



264. 毛建剑

注册监理工程师

265. 林滔

注册监理工程师

266. 路丹

注册监理工程师

267. 黄益游

注册监理工程师

268.沈明杰

注册监理工程师



269. 方柯

注册监理工程师

270.朱星威

注册监理工程师

271. 张剑锋

注册监理工程师

272.李宝玉

注册监理工程师

273.沈晨

注册监理工程师

274.戈同恩

注册监理工程师

275.康权

注册监理工程师

276. 申屠锣恒

注册监理工程师

（二）联合体成员-深圳市城建监理有限公司

1、投标人企业法人营业执照副本

统一社会信用代码
91440300192201121XB

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市城建监理有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1991年06月10日

法定代表人　周丽娇

住　　所　深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路与泰然六路交汇处红松大厦A区13C

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023年 08月 11日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

全部展开

深圳市城建监理有限公司　存续（在营、开业、在册）

关注　更多

统一社会信用代码：91440300192201121XB
注册号：
法定代表人：周丽娇
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：1991年06月10日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440300192201121XB	企业名称：	深圳市城建监理有限公司
注册号：		法定代表人：	周丽娇
类型：	有限责任公司（法人独资）	成立日期：	1991年06月10日
注册资本：	1000.000000万人民币	核准日期：	2025年12月22日
登记机关：	深圳市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路与泰然六路交汇处红松大厦A区13C		
经营范围：	一般经营项目：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（按资质证书经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：工程造价咨询业务；劳务派遣服务；对外劳务合作；建筑劳务分包。建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

2、投标人工程监理资质证书副本



企业名称	深圳市城建监理有限公司		
详细地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路与泰然六路交汇处红松大厦A区13C		
建立时间	1991年06月10日		
注册资本金	1000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	9144030019220121XB		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	E144010493-4/1		
有效期	至2029年06月25日		
法定代表人	周丽娇	职务	董事长
单位负责人	余全忠	职务	常务副总经理
技术负责人	余全忠	职称或执业资格	高级工程师
备注：原发证日期：2002年07月16日			

业务范围

房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关（章）

2024 06 25 日

No.EF 0189757

3、投标人工程建设类执业工程师注册证书

注册监理工程师人数汇总表

投标人名称：深圳市城建监理有限公司

序号	姓名	职务
1	万世豪	总监理工程师
2	雷智勇	总监理工程师
3	阳超峰	总监理工程师
4	贾昶	总监理工程师
5	吕慧珍	总监理工程师
6	吴文东	总监理工程师
7	申党飞	总监理工程师
8	雷育林	总监理工程师
9	牛卫东	董事兼副总经理
10	潘幸	总监理工程师
11	樊振辉	总监理工程师
12	杨向宇	总监理工程师
13	陈勇	总监理工程师
14	肖建国	总监理工程师
15	丁建阳	总监理工程师
16	张正	总监理工程师
17	孔令国	总监理工程师
18	王冠	总监理工程师
19	吕晓慧	总监理工程师
20	李琦	总监理工程师

序号	姓名	职务
21	林宝恩	总监理工程师
22	孙国庆	总监理工程师
23	范文龙	总监理工程师
24	段建春	总监理工程师
25	彭才杰	总监理工程师
26	刘祖森	总监理工程师
27	郭新龙	总监理工程师
28	张先付	总监理工程师
29	余全忠	总经理兼总工程师
30	郭优珠	总监理工程师
31	郭还元	总监理工程师
32	彭俊杰	总监理工程师
33	文长庚	总监理工程师
34	刘世斌	总监理工程师
35	江涛	总监理工程师
36	刘强	总监理工程师
37	刘军	总监理工程师
38	郑勇刚	总监理工程师
39	岳中涛	总监理工程师
40	刘星	总监理工程师
41	刘颖君	总监理工程师
42	黄愉翔	总监理工程师
43	周胜	总监理工程师
44	刘贤里	总监理工程师

序号	姓名	职务
45	吕昱	总监理工程师
46	钟胜东	总监理工程师
47	吴成钻	总监理工程师
48	李秋华	总监理工程师
49	付粤	总监理工程师
50	梁志轩	总监理工程师
51	张龙	总监理工程师
52	张小芳	总监理工程师
53	唐沙其	总监理工程师
54	张雄辉	总监理工程师
55	苏冬盛	总监理工程师
56	郭嘉俊	总监理工程师
57	张浩	总监理工程师
58	李汶发	总监理工程师
59	黄雪刚	总监理工程师
60	蒙保旻	总监理工程师
61	朱伯佩	总监理工程师
62	谌建祥	总监理工程师
63	杨声才	总监理工程师
64	胡文杰	总监理工程师
	合计人数	64 人

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”的注册人员信息截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person?complexname=



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	张正	430111**********36	注册监理工程师	44017126
17	孔令国	410621**********12	注册监理工程师	44023679
18	王冠	420921**********77	注册监理工程师	33027674
19	吕晓慧	422128**********19	注册监理工程师	44019617
20	李璐	432502**********18	注册监理工程师	43011227
21	林宝恩	230183**********36	注册监理工程师	51020087
22	孙国庆	410927**********73	注册监理工程师	41013701
23	范文龙	421182**********91	注册监理工程师	44023949
24	段建春	512926**********73	注册监理工程师	44015337
25	彭才杰	341122**********10	注册监理工程师	32096793
26	刘祖森	411503**********1X	注册监理工程师	44039799
27	郭新龙	430403**********38	注册监理工程师	44005279
28	花彪	360104**********39	注册监理工程师	34006288
29	余全忠	420700**********94	注册监理工程师	44003294
30	郭优珠	430221**********32	注册监理工程师	44002996

共64条 ‹ 1 2 3 4 5 › 前往 2 页

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
31	郭还元	422429**********78	注册监理工程师	44025563
32	彭俊杰	430426**********19	注册监理工程师	44030940
33	文长庚	430202**********15	注册监理工程师	44001144
34	刘世斌	512902**********36	注册监理工程师	44002978
35	江涛	421127**********14	注册监理工程师	44030244
36	刘强	420982**********3X	注册监理工程师	44023026
37	刘军	440301**********28	注册监理工程师	44002986
38	郑勇刚	422121**********18	注册监理工程师	44002976
39	岳中涛	410802**********33	注册监理工程师	41001573
40	刘星	441625**********10	注册监理工程师	44033565
41	刘颖君	362203**********17	注册监理工程师	44033566
42	黄愉翔	620102**********34	注册监理工程师	44034001
43	周胜	360311**********53	注册监理工程师	44033874
44	刘贤里	360428**********17	注册监理工程师	44035242
45	吕昱	440301**********10	注册监理工程师	44009860

共64条 ‹ 1 2 3 4 5 › 前往 3 页

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
46	钟胜东	441424**********50	注册监理工程师	44038018
47	吴成钻	440882**********52	注册监理工程师	44037064
48	李秋华	432621**********12	注册监理工程师	44036381
49	付粤	431121**********12	注册监理工程师	44050325
50	梁志轩	441283**********17	注册监理工程师	44039892
51	张龙	430702**********30	注册监理工程师	43014909
52	张小芳	422822**********73	注册监理工程师	44040632
53	唐沙其	430221**********17	注册监理工程师	44040869
54	张雄辉	440307**********74	注册监理工程师	44040787
55	苏冬盛	440923**********93	注册监理工程师	44043776
56	郭嘉俊	511025**********52	注册监理工程师	44044750
57	张浩	430922**********39	注册监理工程师	44044752
58	李汶发	441426**********34	注册监理工程师	44046345
59	黄雪刚	362525**********33	注册监理工程师	44046273
60	蒙保昊	450202**********53	注册监理工程师	45024265

共64条 ‹ 1 2 3 4 5 › 前往 4 页



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
61	朱伯佩	440981**********18	注册监理工程师	44046999
62	谌建祥	431224**********73	注册监理工程师	44047406
63	杨声才	422322**********59	注册监理工程师	44012187
64	胡文杰	429005**********36	注册监理工程师	44048768

共64条 ‹ 1 2 3 4 5 › 前往 5 页

二、企业业绩情况

投标人近 5 年内已完工的同类工程业绩一览表

序号	合同名称	建设单位	工程规模	合同金额（万元）	竣工验收时间	备注
1	金鸡湖隧道工程监理	苏州工业园区市政工程部	总投资：51.339856 亿元，包括工程范围内的临时工程、陶道工程、地面道路、桥梁工程、下穿通道、轨道工程、管理用房等。全线采用明挖法施工,隧道全长约 6km,其中隧道主线约 5.345km,轨道交通 6 号线长度约 3km。	4791.9495	2023.7.14	工程建设项目绿色建造施工水平评价星级证书（2 星）
2	内环提速改造二期工程（内环南线）监理	襄阳市政府投资工程建设管理中心	工程概算投资额或建筑安装工程费:137825.11 万元。（1）内环南线庞公段，全长约 2.05 千米，红线宽 60 米，采用“主线高架/隧道+地面辅道”建设形式，即内环南线主线以高架的形式上跨凤雏大道，经过 170 米的地面段，再以隧道的形式下穿庞公路后接地;主线高架/隧道采用双向 6 车道;地面辅道双向 4-6 车道;沿线共设 3 处立体交叉，分别位于汉唐大道，凤雏大道和庞公路，其中汉唐大道节点采用被交路上跨内环南线，高架全长 480 米，宽 17 米:凤雏大道节点采用主线上跨，高架段全长 695 米，宽 26 米;庞公路节点主线采用隧道下穿,隧道段全长 493 米,宽 28.9 米;在汉唐大道道口和襄阳四中大门口设置 2 座人行过街天桥。(2)内环南线东津段西起东津大桥东桥头(桩号 SK0+210)，东止内环东线东侧(桩号 SK4+160),全长约 3.95 千米,道路红线宽 120 米,现状已按快速路标准建成，主线双向 8 车道，辅道双向 4 车道;其中对 SK0+210-SK2+880 段进行路面改造，长度 2670 米。与内环东线相交处设置 1 处全互通式立交，立交范围主线全长 1280 米，高架(分离式)长 990 米。(3)内环南线一内环东线节点立交:内环南线主线采用“高架主线+地面辅道”的建设方式，内环南线上跨原地面道口，内环东线上跨内环南线;相交路内环东线北起于桩号	1313.36	2024.12.23	2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构奖

			NDK0+260，南至桩号 NDK1+440，两端与现状道路顺接，道红线宽度 52.5-120 米，全长 1.18 千米，采用“高架+地面辅道”建设形式;内环东线主线双向 6 车道，高架(分离式)全长 970 米，辅道双向 4-6 车道。主要建设内容:主要包括道路工程、桥梁工程、通道工程、排水工程、交安工程、绿化工程、电气工程及其它市政配套工程。燃气、给水等管道工程本次仅预留管位，不在本次设计建设范围之内。			
3	文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路(裕溪路-肥东路）工程监理二标段	合肥市重点工程建设管理局	总投资：168885.8 万元，项目地面道路起终点桩号(K4+303.322-K7+050)，长度 2.746 公里；高架桥起终点桩号 GK4+323,85-GK6+533.85，长度 2.21 公里；淮海大道互通匝道长度 4165 米,淮海大道改造长度.1.7 公里;新建一座天桥；淮海大道至东方大道段设置综合管廊，长度 2.35 公里；全线综合管线与道路固步建设。主要建设内容包括:路基工程、路面工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力排管(土建)、交通工程、路灯电源报装等内容。	1183.448	2023.9.14	2024 年度安徽市政工程优质奖、2023 年度优秀焊接工程奖、2024 年度合肥市市政工程“庐州杯”
4	浙江山水六旗基础设施配套工程(市政项目)施工监理采购	海盐县城市开发建设办公室、海盐浦诚投资发展有限公司	总投资：98552.9 万元，项目包含创业路(盐平靖西路一海景路)项目、滨海大道南段(环城南路一秦山路)项目、盗海大道南段(秦山路一朝阳东路)项目、滨海大道北段(业路一盐东路、水桥一海清大道)项目、水桥(杭平申线航道改造工程海盐段)项目,共 5 个子项的施工监理。	864	2021.5.8	2020-2021 年上海市市政工程金奖

5	莫干山路提升改造(石祥路一绕城北线 104 国道收费站)工程 02 标监理	杭州市城市基础设施建设发展中心	总投资 83780.4298 万元。项目为高架快速路+城市主干道形式，标准段红线宽 47m，共包含 2 段：(1)南起上园路北侧(号 K2+035.391)，北至好运路北侧(号 K3+250.482)，长约 1215.091m；(2)南起北二路南侧(桩号 K4+095.482，北至绕城北线 104 国道收费站(桩号 K6+059.849)，长约 1964.367。地面道路总长约 3179.458m，高架道路总长约 2339.609m，均属余杭区范围，共设置四条平行匝道(其中 D 匝道仅含 D0+035.000 以后段)。 本次实施的主要内容包括设计范围内的高架道路(含高架桥与平行匝道)、地面道路、地面桥梁拼宽改造一座(贝家桥港桥)、附属用房一处等内容，按专业可分为道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程(标志标线、智能交通工程)、附属工程。	782	2022.7.10	2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖
6	风情大道(机场路一金城路)改建工程一(建设二路一金城路)项目监理	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	总投资 60000 万元，项目建设内容包括地面道路、高架等，高架主线按城市快速路标准设计，设计速度 80/小时，高架桥宽 25 米，采用双向六车道，地面道路(辅路)按城市主干道标准设计，设计速度 50 公里/小时，宽 60 米，双向六车道。本次主线高架:设计起点桩号 MWK1+732.000，终点号 MWK3+684,全长约 1952 米。	627.5562	2022.5.31	浙江省钢结构金钢奖、2021 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖

1、金鸡湖隧道工程监理（业绩证明材料）

174 TC
(省略合同)

（GF—2012—0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

合同验证码： ~~cccd1a67-dfd3-4861-9d2b-95b~~686eeffdb

委托人(全称)： 苏州工业园区市政工程部

监理人(全称)： 浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 金鸡湖隧道工程监理

2.工程地点： 苏州工业园区

3.工程规模： 金鸡湖隧道工程范围内的临时工程、隧道工程、地面道路、桥梁工程、下穿通道、轨道工程、管理用房等。全线采用明挖法施工，隧道全长约6km,其中隧道主线约5.345km，轨道交通6号线长度约3km；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 伍拾壹亿叁仟叁佰玖拾捌万伍仟陆佰元整。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： 付顺义

身份证号码： 450305196706270O7X

注册号： 00206726/32001986

6 425796 651597

---第1页---

2019-01-17 16:55:22.0

五、签约酬金

签约酬金(大写)：肆仟柒佰玖拾壹万玖仟肆佰玖拾伍元整（￥47,919,495.00）。

包括：

1. 监理酬金：×

2. 相关服务酬金：×

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：×

（2）设计阶段服务酬金：×

（3）保修阶段服务酬金：×

（4）其他相关服务酬金：×

六、期限

1. 监理期限：

自：2019年01月15日 始，至 2022年12月31日 止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自：× 始，至 × 止。

（2）设计阶段服务期限自：× 始，至 × 止。

（3）保修阶段服务期限自：× 始，至 × 止。

（4）其他相关服务期限自：× 始，至 × 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间：2019年01月15日。

2.订立地点：江苏苏州。

3.本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

6 425796 651597

---第2页---

2019-01-17 16:55:22.0

委托人：（公章）

监理人：（公章）

住　　所：	/	住　　所：	杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼
邮政编码：	/	邮政编码：	310005
法定代表人或其授权的代理人：		法定代表人或其授权的代理人：	
开户银行：	/	开户银行：	中国工商银行股份有限公司杭州运河支行
账　　号：	/	账　　号：	1202051809900017143
电　　话：	/	电　　话：	0571-85091697
传　　真：	/	传　　真：	0571-85091097
电子信箱：	/	电子信箱：	12201287@qq.com

6 425796 651597

---第3页---

2019-01-17 16:55:22.0

（合同文件关键页扫描件）

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程一标段[湖西]	开工日期	2019年7月2日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	2023年7月14日
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院		
施工单位	中铁四局集团有限公司		
合同造价（万元）	42555.34万元	施工决算（万元）	

工程验收的主要内容和范围：

隧道主体：金鸡湖隧道工程一标段【湖西】西起星海街(含星海街路口)，经星汉街、星港街，东至星州街(含星州街路口)，主线总长度约960米（起点桩号为K0+155，终点桩号为K1+115），分别于K0+455处设星汉街入口匝道、于K0+885处设星港街出口及入口匝道、于K0+715～K0+752段正穿轨道交通3号线金鸡湖西站（已建，已预留腔体）、于K0+700～K0+910段与轨道交通6号线李公堤西站（待建）共用围护结构，区间隧道共设主线雨水泵房3处、匝道雨水泵房1处。主线快速路双向6车道，主线设计行车速度为50千米/时，匝道设计行车速度为40千米/时。主线隧道采用明挖顺筑法施工，基坑最深约14.97m，主线设计标准为双向四车道，行车孔结构净宽8.4m，管廊宽2.0m，管廊侧墙厚度0.5m，顶板厚度0.7m～1.0m，侧墙厚度0.7m～1.1m，底板厚度0.8m～1.1m，共设置3个匝道口及1个主线出口。围护结构根据开挖深度依次为：搅拌桩重力式挡墙、Φ850@600mmSMW工法桩、钻孔桩灌注桩、600mm厚地下连续墙、800mm厚地下连续墙，基坑最深开挖深度为14.971m，内支撑形式为第1道为钢筋混凝土支撑、其余均为φ609×16mm钢支撑。

代建出入口：3号出入口位于李公堤西站南侧，出主体结构后先上跨金鸡湖隧道，而后在中新大道西道路南侧绿地内出地面，为地下一层框架板墙结构，基坑安全等级为二级，采用明挖法施工。围护结构均采用⌀850@600mm 三轴搅拌桩内H700X300X13X24型钢，SMW桩与连续墙之间采用三重管旋喷桩止水，混凝土支撑截面为600×600 mm，采用φ609×16mm钢支撑。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。
2、砼试块检测评定均合格。
3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。
4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。
5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。

竣工验收日期：2023年7月14日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	开工日期	2019年7月3日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	2022年12月26日
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院		
施工单位	中铁十四局集团有限公司		
合同造价（万元）	198440.16万元	施工决算（万元）	

工程验收的主要内容和范围：

1、隧道主体：起点为湖西星洲街，终点湖东陆地环洲路，主线隧道起止里程为K1+115～K4+393.3，全长3278.3m。隧道主体行车孔标准结构净宽11.9m，管廊2.0m，管廊侧墙厚0.5m，顶板厚度0.9-1.6m，底板厚度0.9-1.6m，轨交代建行车孔标准结构净宽5m，顶板厚度0.9-1.6m，底板厚度0.9-1.5m，隧道主体底板、侧墙、顶板均采用C35（P8）混凝土现浇，其余隔墙采用C35混凝土现浇；

2、道路工程：道路结构为沥青面层+混凝土面层，标准段单向路面宽度为10.3m，均为机动车道，道路两侧采用防撞侧石做为保护设施，防撞侧石采用C30混凝土现浇；

3、设备用房：隧道主线共设置3座设备用房，湖西设备用房起止里程为K1+125-K1+178，湖中设备用房起止里程为K3+305-K3+409.9，湖东设备用房起止里程为K4+317-K4+360.922。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。
2、砼试块检测评定均合格。
3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。
4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。
5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。

竣工验收日期：2022年12月29日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程三标段[湖东]	开工日期	2019 年 7 月 8 日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	2023 年 7 月 14 日
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
合同造价（万元）	100483.47 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。

2、砼试块检测评定均合格。

3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。

4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。

5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。

工程验收的主要内容和范围：

1、隧道主体：整体采用明挖法施工。起点为环洲路，终点为南施街，包含隧道主线、星湖街匝道及长乐街匝道。隧道主线起止里程为K4+393.3～K5+507，全长1113.7m，星湖街出口匝道起止里程为星匝CK0+391.2～CK1+218，全长826.8m，星湖街入口匝道起止里程为星匝RK0+054～RK0+855.34，全长801.34m，长乐街出口匝道起止里程为长匝K0+642.291～K0+865，全长222.71m。隧道主体基坑长度1113.7m，宽21.8~41.45m，最大挖深22.73m，局部与轨道交通交叉区域挖深25.7m。行车孔标准结构隧道主线净宽8.4m，星湖街进口匝道净宽8.9m，星湖街出口匝道净宽8.85m，长乐街出口匝道净宽8.2m，管廊2.0m，管廊侧墙厚0.5m，主线侧墙厚0.6-1.0m，顶板厚度0.9-1.1m，中板厚度0.5-1.2m，底板厚度0.6-1.6m，临土隧道结构采用C35自防水混凝土，抗渗等级≥P8，其余结构采用C35混凝土现浇。

2、隧道道路：主线及星湖街出口匝道路面宽度为7.5m，断面形式为0.25m(路缘带)+(3.5×2)m(车行道)+0.25m(路缘带)；星湖街与长乐街匝道出口敞开段及星湖街入口匝道暗埋段路面宽度为6.75m，断面形式为0.25m(路缘带)+3.5m(车行道)+3m(应急车道)；道路两侧采用C30混凝土现浇的防撞侧石。道路结构为10cm沥青面层（4cm细粒式+6cm粗粒式）+10cm~30cm C30混凝土调平层。

竣工验收日期：2023 年 7 月 14 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

存在问题及处理意见：

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-地面附属设施	开工日期	22 年 8 月 1 日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	202 年 12 月 26 日
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院		
施工单位	中铁十四局集团有限公司		
合同造价（万元）	0 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。

2、砼试块检测评定均合格。

3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。

4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。

5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。

工程验收的主要内容和范围：

1、湖西出地面建筑包括设备区的人员出入口 1 处、新排风井各 1 处、开闭所 1 座，其中人员出入口、新风井、开闭所合建，建筑面积为 141.41 ㎡，建筑高度为 7.50m、排风井单独设置，高度 1.2m。

2、湖中出地面建筑包括:隧道设备区的人员出入口 2 处、排风塔 2 座、新风井 2 座;轨道交通设备区的人员出入口 1 处、活塞风井 2 座。其中人员出入口与排风塔合建，占地面积为 355.29 ㎡，建筑高度为 15.1m。隧道 2 座新风井占地面积为 95.2 ㎡，轨道交通 2 座活塞风井占地面积为 47.52 ㎡，隧道新风井与轨道交通活塞风井单独设置。

3、湖东设备区出地面结构的人员出入口 1 处、新风井各 1 处，新风井和人员出入口合建，建筑面积 23.20 ㎡，高度 4.0m。排风井单独设置，排风井高度 1.2m。

4、湖东开闭所建于金鸡墩公园内，开闭所建筑面积 83.16 ㎡，高度 6.2m。

5、配套工程：桥梁 3 座，分别是环洲路 1 号桥长 22m，1-14m 钢筋混凝土微弯梁；湖东环湖人行栈桥长 167.5m，25+20+25+25+25+20+20m 钢箱梁；老干部活动中心南侧桥梁长 26.56m，1-20.5m 简支钢箱梁；驳岸挡墙恢复工程，挡墙均为重力式挡土墙，长度总计 1637.5m。

竣工验收日期：2023 年 7 月 12 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

存在问题及处理意见：无

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程一标段	开工日期	年 月 日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	年 月 日
勘察单位	/		
施工单位	苏州市名人建筑装饰工程有限公司		
合同造价（万元）	万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：
1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求；
2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求；
经验收小组评定，本工程符合设计及相关规范要求，质量等级为合格。

竣工验收日期 年 月 日

参加竣工验收单位意见

工程验收的主要内容和范围：
本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街。主要施工位置包括：主线隧道、湖西主线出入口、星湖街匝道八口暗埋段、星港街匝道出入口。主要施工内容包括：顶部隧道防火保护板、侧墙烤瓷钢板、出入口石材、铝板以及防撞侧石水泥基等。

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

存在问题及处理意见：

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街—南施街）—苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程二标段	开工日期	2021 年 4月 27日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	2023 年 6 月 30 日
勘察单位	/		
施工单位	苏州威利士建筑装饰工程有限公司		
合同造价（万元）	7921.10 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：
1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求；
2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求；
经验收小组评定，本工程符合设计及相关规范要求，质量等级为合格。

竣工验收日期 2023 年 8 月 1 日

参加竣工验收单位意见

工程验收的主要内容和范围：
本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街。主要施工位置包括：主线隧道、湖东主线出入口、长乐街匝道出口、星湖街匝道出入口。主要施工内容包括：顶部隧道防火保护板、侧墙烤瓷钢板、出入口石材、钢结构铝板以及防撞侧石水泥基等。

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

存在问题及处理意见：
无

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道智能化工程一标	开工日期	2022 年 8 月 24 日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	2023 年 8 月 22 日
勘察单位	/		
施工单位	苏州中亿丰科技有限公司		
合同造价（万元）	7275.117 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：
1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求；
2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求；
经验收小组评定，本工程符合设计及相关规范要求，质量等级为合格。

竣工验收日期 2023 年 8 月 22 日

参加竣工验收单位意见

工程验收的主要内容和范围：
本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街，隧道管理中心位于苏桐路与海棠街交叉口西北侧。
主要施工位置包括：主线隧道、主线出入口、匝道出入口、隧道管理中心。
主要施工内容包括：中央计算机系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统、综合布线系统 5 个系统的设备安装、调试、验收以及移交工作。

建设单位	签字： （盖章）	设计单位	签字： （盖章）
监理单位	签字： （盖章）	施工单位	签字： （盖章）
勘察单位	签字： （盖章）	邀请单位	签字： （盖章）

存在问题及处理意见：无

竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道智能化工程二标	开工日期	2022 年 8 月 24 日
建设单位	苏州工业园区市政工程部		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	竣工日期	2023 年 8 月 22 日
勘察单位	/		
施工单位	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司		
合同造价（万元）	2322.11 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价：
1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求；
2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求；
经验收小组评定，本工程符合设计及相关规范要求，质量等级为合格。

竣工验收日期 2023 年 8 月 22 日

参加竣工验收单位意见

工程验收的主要内容和范围：
本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街，隧道管理中心位于苏桐路与海棠街交叉口西北侧。
主要施工位置包括：主线隧道、主线出入口、匝道出入口、隧道管理中心。
主要施工内容包括：有线广播系统、有线电话系统、无线通信系统、巡检机器人系统、弱电电源系统五个系统的设备安装、调试、验收以及移交工作。

建设单位	签字： （盖章）	设计单位	签字： （盖章）
监理单位	签字： （盖章）	施工单位	签字： （盖章）
勘察单位	签字： （盖章）	邀请单位	签字： （盖章）

存在问题及处理意见：无



竣 工 验 收 证 明 书

工程名称	金鸡湖隧道机电安装工程		
建设单位	苏州工业园区市政工程部	开工日期	2021年4月2日
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院		
勘察单位	/	竣工日期	2023年8月22日
施工单位	中铁四局集团安装工程有限公司		
合同造价（万元）	24288.888888 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。
2、各项检测评定均合格。
3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。
4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。
5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。

竣工验收日期：2023 年 8 月 22 日

工程验收的主要内容和范围：

金鸡湖隧道机电安装工程西起星海街，东至南施街，范围包括（但不限于）以下内容：通风空调、给排水及消防、供配电（含变电所）、照明、火灾自动报警等系统工程的设备采购及安装、检验、监测、实验、调试、试运行、竣工验收、技术培训、售后服务、缺陷保修、备品备件供应等所有工作，实施范围包含金鸡湖隧道工程全线，具体实施里程为：K0+155.00～K5+507.00。

参加竣工验收单位意见

建设单位	签字：（盖章）	设计单位	签字：（盖章）
监理单位	签字：（盖章）	施工单位	签字：（盖章）
勘察单位	签字：（盖章）	邀请单位	签字：（盖章）

存在问题及处理意见：

（竣工验收证明书扫描件）

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程三标段[湖东]	结构类型	地下工程（明挖隧道）	层数/建筑面积	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	技术负责人	张世阳	开工日期	2019年7月8日
项目负责人	徐秀文	项目技术负责人	张成岭	竣工日期	2022.12.26

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：徐秀文	项目负责人：	项目负责人：
	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程一标段[湖西]	结构类型	明挖隧道	层数/建筑面积	地下一层
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2019年7月2日
项目负责人	唐荷淋	项目技术负责人	刘龙	竣工日期	2022.12.26

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 4 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		予以验收合格，符合要求。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街—南施街）—苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程二标段	结构类型	装饰	层数/建筑面积	0
施工单位	苏州威利士建筑装饰工程有限公司	技术负责人	魏勇	开工日期	2022.4.27
项目负责人	何利利	项目技术负责人	唐卫华	竣工日期	2022.6.6

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 5 项，经核查符合规定 5 项	同意验收
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合规定 1 项 共抽查 项，符合规定 项 经返工处理符合规定 项	同意验收
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 项	同意验收
综合验收结论	符合设计及标准要求，同意验收		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2022年6月6日	2022年6月6日	2022年6月6日	2022年6月6日	年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程一标段	结构类型	装饰	层数/建筑面积	
施工单位	苏州市名人建筑装饰工程有限公司	技术负责人		开工日期	2022.04.27
项目负责人	季成华	项目技术负责人	王叶华	完工日期	2022.12.26

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经核查符合设计及标准规定 1 分部	
2	质量控制资料核查	共 5 项，经核查符合规定 5 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 / 项，符合规定 / 项，共抽查 / 项，符合规定 / 项，经返工处理符合规定 项	
4	观感质量验收	共抽查20项，达到“好”和“一般”的20项，经返修处理符合要求的 / 项	
综合验收结论		分部验收合格、质量控制资料齐全、安全使用功能满足要求、观感好，工程质量符合设计及规范要求，质量合格，一致同意验收通过	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	（公章） 2022年12月26日	（公章） 2022年12月26日	（公章） 2022年12月26日	（公章） 2022年12月26日	（公章） 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权。

江苏省建设工程质量监督总站监制

CS 扫描全能王

A7.3

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道智能化工程二标	结构类型	市政其他	层数/建筑面积	
施工单位	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司	技术负责人	顾永青	开工日期	2022.8.24
项目负责人	彭永红	项目技术负责人	顾永青	竣工日期	2022.12.24

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合规定 1 项 共抽查 1 项，符合规定 1 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人： 2022年12月24日	（公章） 总监理工程师： 2022年12月24日	（公章） 项目负责人： 2022年12月24日	（公章） 项目负责人： 2022年12月24日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道智能化工程一标段	结构类型	市政其他	层数/建筑面积	
施工单位	苏州中亿丰科技有限公司	技术负责人	时培杰	开工日期	2022年8月24日
项目负责人	于建	项目技术负责人	时凯	竣工日期	2022.12.26

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合规定 1 项 共抽查 1 项，符合规定 1 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：[illegible]	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：
2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

（子单位）工程竣工验收记录

TJ4.0.1

工程名称	金鸡湖隧道机电安装工程			工程规模	24288.888888 万元
施工单位	中铁四局集团机电设备安装有限公司	技术负责人	李亮	开工日期	2021 年 4 月 2 日
项目经理	杨振玉	项目技术负责人	吕崇浩	竣工日期	2022年12月26日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4分部，经查4分部，符合标准和设计要求4分部	合格
2	质量控制资料核查	共62项，经审查符合要求_项，经核定符合规范要求62项	合格
3	安全和主要使用功能核查和抽查结果	共核查13项，符合要求13项。共抽查13项，符合要求13项	合格
4	观感质量验收	共抽查17项，符合要求项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
	单位（项目）负责人 2022年12月26日	总监理工程师 2022年12月26日	单位（项目）负责人 2022年12月26日	单位（项目）负责人 年 月 日	单位（项目）负责人 2022年12月26日

（子单位）工程竣工验收记录

TJ4.0.1

工程名称	金鸡湖隧道机电安装工程			工程规模	24288.888888 万元
施工单位	中铁四局集团机电设备安装有限公司	技术负责人	李亮	开工日期	2021 年 4 月 2 日
项目经理	杨振玉	项目技术负责人	吕崇浩	竣工日期	2022 年 12 月 26 日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准和设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 _ 项，经核定符合规范要求 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查和抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项。共抽查 13 项，符合要求 13 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 17 项，符合要求 _ 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
	单位（项目）负责人 2022 年 12 月 26 日	总监理工程师 2022 年 12 月 26 日	单位（项目）负责人 2022 年 12 月 26 日	单位（项目）负责人 年 月 日	单位（项目）负责人 2022 年 12 月 26 日

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	结构类型	地下结构（明挖隧道含轨道代建工程）	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2021.11.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 项目负责人：	（公章） 项目负责人：	（公章） 项目负责人：
	2021 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 26 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	结构类型	地下结构（明挖隧道含轨道代建工程）	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2023.12.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	按查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年12月26日	（公章） 总监理工程师： 2023年12月26日	（公章） 项目负责人： 2023年12月26日	（公章） 项目负责人：陈鸿 2023年12月26日	（公章） 项目负责人： 2023年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	结构类型	道路工程	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2022.11.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合规定 6 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年11月26日	（公章） 总监理工程师： 2022年11月26日	（公章） 项目负责人： 2022年11月26日	（公章） 项目负责人： 2022年11月26日	（公章） 项目负责人： 2022年11月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段［湖中］	结构类型	道路工程	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2021.12.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合规定 6 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月26日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月26日	（公章） 项目负责人： 2021年12月26日	（公章） 项目负责人：陈波 2021年12月26日	（公章） 项目负责人： 2021年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	结构类型	配套工程	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2022.12.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果符合要求
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年12月26日	（公章） 总监理工程师： 2022年12月26日	（公章） 项目负责人： 2022年12月26日	（公章） 项目负责人： 2022年12月26日	（公章） 项目负责人： 2022年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	结构类型	配套工程	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2022.12.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：陈	项目负责人：
	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	结构类型	设备用房	层数/建筑面积	-
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2022.12.16

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 8 项，达到“好”和“一般”的 8 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求.	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：陈鸿	项目负责人：
	2022年12月16日	2022年12月16日	2022年12月16日	2022年12月16日	2022年12月16日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段［湖中］	结构类型	设备用房	层数/建筑面积	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2019.07.03
项目负责人	杨 明	项目技术负责人	林立文	竣工日期	2022.12.26

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经核查符合规定 8 项	质量控制资料完整
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目符合要求
4	观感质量验收	共抽查 8 项，达到“好”和“一般”的 8 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022 年 12月26日	（公章） 总监理工程师： 2022年12月26日	（公章） 项目负责人： 2022年12月26日	（公章） 项目负责人：陈波 2022年12月26日	（公章） 项目负责人： 2022年12月26日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

（竣工验收记录扫描件）

证书编号:SG202301086

CERTIFICATE

工程建设项目
绿色建造施工水平评价星级证书

金鸡湖隧道(星海街-南施街)
-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]

承建单位

中铁十四局集团有限公司

主要贡献人

杨 明 林立文 康 健
杨世涛 秦尚进 白虎祥

中国施工企业管理协会

2023年6月28日

获奖证明：工程建设项目绿色建造施工水平评价星级证书（2 星）

2、内环提速改造二期工程(内环南线)监理（业绩证明材料）

中标结果备案表

招投标管理机构备案意见：

招投标管理机构：（备案章）

2022年4月28日

说明：本通知书一式四份，招投标管理机构、招标人、中标人、招标代理机构各执一份，复印无效。

襄阳市建设工程监理

中 标 通 知 书

编号：20220216

襄阳市住房和城乡建设局制

浙江天成项目管理有限公司（中标人）：

自2022年3月24日开标，4月20日复审后，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定襄阳市政府投资工程建设管理中心（招标人）的内环提速改造二期工程（内环南线）监理（工程项目）由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于2022年5月29日17时前到襄阳市樊城区新华路7号（地点）与招标人签订承包合同，在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

招标代理机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：2022年4月28日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	层数	/	建筑面积(m2)	/
承包工程的项目及范围	施工图纸、工程量清单、招标文件、答疑纪要、相关工程变更及技术条件范围内全部工程以及竣工后缺陷修复工程监理工作。				
中标价	13133600元		招标控制价	13665300元	
中标工期	720日历天		招标文件要求工期	720日历天	
投标文件质量等级	工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准		招标文件要求质量等级	工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准	
总监理工程师	刘康				
备注					

（中标通知书）

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

项目名称：内环提速改造二期工程（内环南线）监理

委 托 人：襄阳市政府投资工程建设管理中心

监 理 人：浙江天成项目管理有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

委托人（全称）：襄阳市政府投资工程建设管理中心

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：内环提速改造二期工程（内环南线）监理；

2. 工程地点：襄阳市；

3. 建设规模：内环南线包含内环南线庞公段、内环南线东津段及内环南线—内环东线节点立交建设。

（1）内环南线庞公段西起汉唐大道（桩号 K1+120），东止东津大桥西桥头（桩号 K3+168.426），全长约 2.05 千米，红线宽 60 米，采用“主线高架/隧道+地面辅道”建设形式，即内环南线主线以高架的形式上跨凤雏大道，经过 170 米的地面段，再以隧道的形式下穿庞公路后接地；主线高架/隧道采用双向 6 车道；地面辅道双向 4-6 车道；沿线共设 3 处立体交叉，分别位于汉唐大道，凤雏大道和庞公路，其中汉唐大道节点采用被交路上跨内环南线，高架全长 480 米，宽 17 米；凤雏大道节点采用主线上跨，高架段全长 695 米，宽 26 米；庞公路节点主线采用隧道下穿，隧道段全长 493 米，宽 28.9 米；在汉唐大道道口和襄阳四中大门口设置 2 座人行过街天桥。

（2）内环南线东津段西起东津大桥东桥头（桩号 SK0+210），东止内环东线东侧（桩号 SK4+160），全长约 3.95 千米，道路红线宽 120 米，现状已按快速路标准建成，主线双向 8 车道，辅道双向 4 车道；其中对 SK0+210-SK2+880 段进行路面改造，长度 2670 米。与内环东线相交处设置 1 处全互通式立交，立交范围主线全长 1280 米，高架（分离式）长 990 米。

（3）内环南线—内环东线节点立交:内环南线主线采用“高架主线+地面辅道”的建设方式，内环南线上跨原地面道口，内环东线上跨内环南线；相交路内环东线北起于桩号 NDK0+260，南至桩号 NDK1+440，两端与现状道路顺接，道红线宽度 52.5-120 米，全长 1.18 千米，采用“高架+地面辅道”建设形式；内环东线主线双向 6 车道，高架（分离式）全长 970 米，辅道双向 4-6 车道。

主要建设内容：主要包括道路工程、桥梁工程、通道工程、排水工程、交安工程、绿化工程、电气工程及其它市政配套工程。燃气、给水等管道工程本次仅预留管位，不在本次设计建设范围之内。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：137825.11 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘康，身份证号码：430105119641107103 6，注册号：43005773。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟叁佰壹拾叁万叁仟陆佰元整（¥：13133600 元）。

本费用为完成本项目监理服务的全部费用，增加或减少（设计变更或补充设

计）均不再增加或减少监理费。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：720日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3、监理人请认真阅读襄阳市住建局印发《关于进一步加强建设工程监理管理若干规定》（襄住建▌2020▌91号），并按文件要求贯彻执行。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年5月27日。

2. 订立地点：襄阳市政府投资工程建设管理中心。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

4

▌此页无正文▌

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

5

（合同关键页）

表 A12

竣 工 验 收 证 书

工程编号：XY-202205

工程名称：内环提速改造二期工程
(内环南线)EPC 工程总承包

施工单位：中国一冶集团有限公司

资质等级证书号：

湖北省市政工程质量监督站监制

施工单位人员	经理（法人代表）	陈阳	
	总工程师	田国清	
	公司技术部门负责人	石教澜	
	公司质检部门负责人	朱颂阳	
	项目经理	鲍黎明	
	项目技术负责人	陆高松	
工程名称	内环提速改造二期工程(内环南线)EPC 工程总承包	工程地点	湖北省襄阳市襄城、东津新区
工程造价（万元）	136450.59174	施工决算（万元）	
开工日期	2022.06.01	完工日期	2024.05.21
合同工期	720 天	竣工日期	2024.12.23
验收范围及主要工程量			
内环提速改造二期（内环南线）EPC 工程总承包包括 2 段，分别为内环南线庞公段及内环东线-内环南线立交。内环南线庞公段西起汉唐大道，东止东津大桥西桥头，全长为 2.05 公里 ，采用“地面快速路+节点分离式立交”的建设形式，全线共设 3 处立体交叉，分别位于汉唐大道、凤雏大道和庞公路；在汉唐大道道口设置 1 座人行过街天桥；沿线设置 3 对地面出入口。 内环南线-内环东线立交新建三层“对称双环式变形苜蓿叶”全互通枢纽立交，地面层为内环南线及内环东线辅道，高架一层为内环南线主线高架，高架二层为内环东线主线高架，共建设 2 条互通匝道、1 条集散车道，1 条由主线进入辅道的下桥匝道，地面辅道通过信号灯道口进行交通转换。立交范围内环南线主线西侧与内环南线东津段相接，东侧与五标段高铁连接线相接，全长 1.28 公里；相交路内环东线改造全长 1.18 公里。主要工程量有： 桥梁工程：地基与基础、墩台、支座、桥跨承重结构、桥面系、附属结构；桥梁总长度 5507.42 米，混凝土箱梁 4673.364 米，钢箱梁 834.056 米，桥梁沥青面积 71871.46 平方米伸缩缝 939 米，桥上排水口 1075 个，球型支座 499 个，板式支座 16 个。 道路工程：路基、基层、面层、挡土墙、附属构筑物工程；道路段全长约 5090 米，内环南线下穿庞公路隧道全长 493 米，宽 27.7（暗埋段）米，其中敞口段长 398 米（敞口挡墙段长 172 米，敞口 U 型槽段长 226 米），暗埋段长 95 米，人行道建筑面积 37913 平方米 排水工程：土方工程、管道主体工程、附属构筑物工程；完成雨水管道建设 7319 米，解决雨水汇水面积 1931800 平方米，完成污水管道建设 613 米，解决污水汇水面积 1390002 平方米，新建雨污水检查井 367 座。 交通工程：交通管线、附属构筑物工程、杆件基础、交通监控系统、信号控制系统、安全保护、交通标志标牌、交通安全设施、后台扩容系统；安装电子警察 29 个，反向卡口 31 个，断面卡口 10 个，地面监控 17 个，制高点监控 2 个，事件检测 7 个。 电气工程：电缆线路、附属结构、安全保护、路灯安装、配电装置与控制、箱式变电站；完成路灯安装 455 盏，电缆穿线安装 35.25 千米，一体化低位护栏灯安装 1038 套，路灯远程控制终端 6 套， 绿化工程：栽植基础工程、栽植工程、养护；共计完成绿地建设面积 186965 平方米。			
存在问题及处理意见			
无			

工程质量自评结论			
我单位已完成设计审查图纸设计变更合同约定的工作量，经功能性试验检测，满足设计及相关规范要求，各分部、分项、单位（子单位）工程，经验收符合设计要求、国家相关标准及质量验收规范；工程施工文件齐全，工程检验、检测结果合格，观感质量好，自评工程质量为合格等级。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	2024 年 12 月 23 日		

（竣工验收证明）

襄阳市建筑业协会文件

襄建协〔2024〕15 号

关于表彰 2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价结果的通报

县（市）区、开发区建筑业协会、各会员单位：

按照《襄阳市建筑优质工程评价认定办法（2023 年版）》，襄阳市建筑业协会组织专家，对 2023 年度（下半年）申报建筑优质工程结构过程评价的项目进行了评审，经评审公示，评审出民发盛特一品项目二期工程 11、12 号楼住宅等 31 个项目通过 2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价，现予以通报。

— 1 —

附件：

2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价通过名单

2024 年 5 月 7 日

襄阳市建筑业协会 2024 年 5 月 7 日 印发

— 2 —

附件：

2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价通过名单

序号	工程名称	建设单位名称	施工单位名称	监理单位名称	工程地址	项目经理姓名
樊城区						
1	民发盛特一品项目二期工程 11、12 号楼住宅	襄阳民发汉江房地产开发有限公司	民发现代建设工程集团有限公司	永明项目管理有限公司	樊城区汉江北路以西、春园西路以南	薛河许
2	衡庄广场公用人防工程	襄阳市人民防空办公室	汉江城建集团有限公司	中鸿亿博集团有限公司	樊城区筑梦衡庄园 G 地块南侧	周双江
3	襄阳市农产品电商物流园冷库、分拣中心	襄阳淘大集冷链物流有限公司	中电凯源科技有限公司	中亿工建（湖北）工程咨询有限公司	襄阳市樊城区景观大道以西物流三路以南	王昭
4	力生汉江樾 3、6、8#楼	襄阳力生置业有限公司	襄阳市华茂建筑工程有限公司	中亿工建（湖北）工程咨询有限公司	樊城区旭东路东侧，唐家台巷北侧	李磊
5	滨江商务带 F 地块还建房项目 1、3、5、7#楼	襄阳联汉置业有限公司	湖北省工业建筑集团有限公司	湖北百年建设监理有限责任公司	樊城区汉江南路以西	刘文武
6	招商·雍江府项目 3#地块（一期）6、7#楼	襄阳招投房地产有限公司	宝业湖北建工集团有限公司	湖北建丰工程监理有限公司	樊城区丹江路以北、旭东路以东、沿江大道以西、清河路以南	吴文文
7	湖北海厦总部工业基地 1#生产车间	湖北海厦商业管理有限公司	湖北海厦建设有限公司	湖北天慧工程咨询有限公司	航空航天工业园七里河西路以南、中航达到以东 200M	路志豪

襄城区						
8	湖北文理学院理工学院修缮工程二期设计施工总承包建设项目操场-看台	湖北文理学院理工学院	汉江城建集团有限公司	湖北公力工程咨询服务有限公司	襄城区尹集乡	张涵
襄州区						
9	正大种业襄阳核心试验站建设项目	襄阳正大种业股份有限公司	湖北富盟项目管理有限公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	襄州区黄集镇陶家村	朱红霞
10	217 省道古驿公路养护服务中心项目—司机之家	襄阳市襄州区公路事务发展中心	中铁十一局集团第一工程有限公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	襄阳市襄州区古驿镇二房村	刘含
高新区						
11	锂电池自动化生产设备智能制造项目（一标段）试验检测车间 1、3#车间	襄阳中基创展智能科技有限公司	湖北精之呈建筑工程有限公司	华诚博远工程技术集团有限公司	湖北省襄阳市襄阳高新技术开发区	付正海
12	国投·芷岸 1#、2#、5#、6#、7#、10#楼	湖北襄投置业有限公司	汉江城建集团有限公司/北龙建设集团有限公司	湖北公力工程咨询服务有限公司	襄阳高新区清河西路以西、追日路以北	冯祥
13	襄阳综合保税区总部经济区项目 D4、D5、D6 多层裙楼	襄阳综保区投资开发有限公司	汉江城建集团有限公司	东风鸿远工程咨询有限公司	高新区轩逸路以北、米芾路以东	程非凡
14	高新区台子湾棚户区改造安置房建设项目 B 地块 3#楼	襄阳高欣城乡建设投资有限公司	中铁二十局集团第六工程有限公司	湖北大正工程管理有限公司	高新区桃园路以北、台子湾路以南	崔起铭
15	长虹云筑·和园	襄阳金楚泽信房地产开发有限公司	湖北中兴恒越建设有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司	襄阳市高新技术开发区	尚晗

东津新区						
16	津投•奥体华府-3#、6#、7#、8#、9#、16#楼	襄阳汉江欣城置业有限公司	北龙建设集团有限公司	湖北大正工程管理有限公司	东津新区华云路以东，奥体大道与会展南路结合处	黄安宝
17	民发文创基地	襄阳民发文化发展有限公司	民发现代建设工程集团有限公司	湖北大正工程管理有限公司	东津新区宇清街以东、浩然河西路以西、会展北路以南、燕台路以北	张海智
18	汉江（襄阳）生态城 B0312 地块 1#、2#、3#、4#楼	襄阳月照房地产开发有限公司	中建科工集团有限公司 湖北交投建设集团有限公司	湖北中南工程建设监理有限公司	东津新区规划路以东、苏岭路以西、庆典路以南、规划路以北	全玉国
19	汉江（襄阳）生态城 B0210-1 地块 1、2、4、6、7、8、9#楼	湖北交投襄阳文旅发展有限公司	湖北长安建设集团股份有限公司	武汉平安建设工程项目管理有限公司	东津新区南山路以东，鹿门大道以西，内环南线以南，亭候路以北	周少军
20	襄阳电力集团有限公司东津产业基地建设项目（一期）	襄阳电力集团有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	湖北大正工程管理有限公司	东津新区，地块北侧为楚山路（会展北路），东侧未大石路，南侧为高岗路	周少华
21	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC 工程总承包	襄阳市政府投资工程建设管理中心	中国一冶集团有限公司	浙江天成项目管理有限公司	内环南线庞公段西起汉唐大道，东止东津大桥西桥头；内环南线东津段西起东津大桥东桥头，东止内环东线东侧	鲍黎明
22	襄阳东津新区浩然大道（会展南路-东大沟东路）新建工程	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）建设管理服务中心	中国一冶集团有限公司	武汉华立建设项目管理有限公司	湖北省襄阳市东津新区，起于长山路止于荆山路	张志海
谷城县						

23	谷城县人民医院谷伯院区建设项目（一期）	谷城县人民医院	湖北八零一建设工程有限公司	中韬华胜工程科技有限公司	谷城县谷伯社区	程锋
24	谷城县城南安置性住房建设项目	湖北普允建设工程有限公司	湖北八零一建设工程有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司	谷城县城关镇洪胜社区	曾新朝
宜城市						
25	九洲龍城33-1#、33-2#、33-3#、大门及地下室建设项目	湖北鑫统领文化旅游开发有限公司	湖北谷桉建设有限公司	湖北盛烨工程项目管理有限公司	宜城市鲤鱼湖北路6号	李继迁
26	宜城市宋玉幼儿园建设项目综合楼	宜城市教育局	湖北金秋实建筑安装工程有限公司	湖北公力工程咨询服务有限公司	宜城市龙头大道与七里岗路交汇处	刘强
枣阳市						
27	枣阳市智慧农业科技产业园建设项目（21~28号厂房、31~32号厂房、一号员工宿舍）	枣阳市通达聚鑫产业投资有限公司	中铁建工集团有限公司	东风鸿远工程咨询有限公司	湖北省襄阳市枣阳市中兴大道南侧、南阳路东侧	柳强
28	国投·瑞和百达商服项目	枣阳市城市建设投资经营有限公司	襄阳市华茂建筑工程有限公司	湖北建设监理有限公司	光武大道西侧、广昌路南侧	刘志发
29	湖北港利制冷配件有限公司10#、11#车间	湖北港利制冷配件有限公司	湖北泰茂建设工程有限公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	枣阳市中心大道东侧	许邦运
保康县						
30	保康县新型城镇化建设项目（南关街片区）	保康县住房投资有限公司	保康县建设工程总公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	保康县南关街	杨洪军
31	保康县新型城镇化建设项目（一桥头煤球场片区）4#楼	保康县住房投资有限公司	保康县建设工程总公司	福建安华发展有限公司	保康县城关镇河西老煤球场	胡忠博

— 6 —

获奖证明：2023年度(下半年)襄阳市建筑优质工程结构评价

3、文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东路）工程监理二标段（业绩证明材料）


正本

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理二标段；

2. 工程地点：合肥市；

3. 工程规模：二标段起止点为育秀路、少荃街，地面道路起终点桩号（K4+303.322-K7+050），长度 2.746 公里；高架桥起终点桩号GK4+323.85-GK6+533.85，长度 2.21 公里；淮海大道互通匝道长度 4165 米，淮海大道改造长度 1.7 公里；新建一座天桥；淮海大道至东方大道段设置综合管廊，长度 2.35 公里；全线综合管线与道路同步建设。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力排管（土建）、交通工程、路灯电源报装等内容。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：168815.8 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件；

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：周晶，身份证号码：410402197106160022，注册号：33003757。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟壹佰捌拾叁万肆仟肆佰捌拾元整（¥11834480.00）。

暂定合同价＝本标段建安费×监理费费率*80%（监理费费率＝初步设计概算已批复的监理费/初步设计概算已批复的工程建安费用）

最终监理费用=监理范围工程合同的结算审定价格×监理费费率*80%。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：自监理合同签订之日起至竣工验收备案、移交及质保期满止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 5 月 17 日。

2. 订立地点：合肥。

3. 本合同一式 11 份，具有同等法律效力，双方各执 5 份，市公管中心备案 1 份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：杭州市湖墅南路 260 号 9 楼
邮政编码：	邮政编码：310005
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：工商银行杭州运河支行
账号：	账号：1202051809900017143
电话：	电话：0571-85091697
传真：	传真：0571-85091697
电子邮箱：	电子邮箱：

3

（合同关键页扫描件）

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程施工过程中，各方责任主体基本遵照国家法律法规和强制性标准条文规定，认真履行质量责任，无不良记录，无重大质量和安全事故的发生。设计单位积极参加相关分部及单位工程验收，设计更正文件及时；施工单位能严格执行相关法律、法规及强制性条文；监理单位能公正、独立地开展工作维护建设单位和施工单位的合法权益，监理监控过程与施工同步进行；建设单位严格按工程建设基本程序实施项目管理，无违法违规行为。各单位能认真执行合同，认真履行质量责任。

本工程已完成设计图纸和合同约定的全部内容，施工单位有完善的质量保证体系，施工管理和组织与施工组织设计相符，对设计有特殊要求的部位及结构有具体的方案措施，有完整的质量保证资料。工程竣工资料齐全有效。

竣工验收活动由建设单位组织，监理、设计、施工等相关单位共同组成验收组，对工程实体和工程技术资料进行验收，验收程序符合有关规定要求。

验收组按照国家相关验收规范和验收文件共同对该工程的各个分部工程认真检查，经检查各个分部工程均符合设计及标准要求，质量等级为“合格”；工程质量控制资料完整、有效；安全及工程检测资料均合格；抽检符合规范的规定，实体观感评价为好。验收组还对影响安全和使用功能性项目做重点检查，经检查未发现明显质量缺陷和违反强标的内容，各项设计功能、指标实现情况较好。经验收，该工程能满足设计安全和功能的要求。验收组验收结论：该工程质量等级为“合格”。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202112100203-YS-002

工程名称　文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段

竣工日期　2023.9.14

一、工　程　概　况

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段		
工程地点	合肥市新站高新区		
建筑面积		工程造价	130262万元
结构类型		层　数	/
规划许可证号	340101202152030	施工许可证号	340100202112100203
开工日期	2021.4.24	竣工日期	2023.9.14
建设单位	合肥市重点工程管理局 合肥市综合管廊投资运营有限公司	项目负责人	李凯锋/严亚洲
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	项目负责人	王志江
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	项目负责人	王立
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	总监及岗位证书号	周晶 00280477
施工总包单位	中铁四局集团有限公司	项目经理及证书号	张先念 00576310
分包单位	/	资质等级及证书号	/
分包单位	/	资质等级及证书号	/
分包单位	/	资质等级及证书号	/
施工图审机构	合肥市市政基础建设工程施工图审查事务所	施工图设计文件审查合格书编号	3401352020051102O-TX-003
检测机构（主体）	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	李凯锋	合肥市重点工程管理局	项目副人	李凯锋
副组长				
	周晶	浙江天成项目管理有限公司	总监	周晶
	张先念	中铁四局集团有限公司	项目经理	张先念
成员	王立	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	项目副人	王立
	王志江	安徽省交通勘察设计院有限公司	项目副人	王志江
	陈贺华	浙江天成项目管理有限公司	总代	陈贺华
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

（竣工验收报告）

照明工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	灯杆、灯具及配套电线	工程造价	643.434448万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共6项，经审查符合要求6项，经核定符合规范要求6项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项，符合要求7项，共抽查7项，符合要求7项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好” 项，“一般”项，“差” 项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

桥梁工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	现浇梁、钢箱梁	工程造价	77496.1486万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共7分部，经查7分部，符合标准及设计要求7分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项，共抽查项，符合要求5项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”15项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

综合管廊工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段（综合管廊工程）	结构类型	钢筋混凝土结构	工程造价	13225.7万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021/8/1
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	合格同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查4项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”5项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2023年9月14日	总监理工程师 2023年9月14日	单位负责人 2023年9月14日	单位（项目）负责人 2023年9月14日	单位（项目）负责人 2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

电排工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	钢筋混凝土结构	工程造价	3725.35345万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共7项，经审查符合要求7项，经核定符合规范要求7项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”4项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

城镇道路工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	沥青砼路面	工程造价	30627.7386万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”4项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

污水工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	钢筋混凝土管	工程造价	1570.4108万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 分部，经查 分部，符合标准及设计要求 分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共7项，经审查符合要求7项，经核定符合规范要求7项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查1项，符合要求1项，共抽查 项，符合要求1项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”5项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

雨水工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	沥青砼路面	工程造价	2355.6161万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 分部，经查 分部，符合标准及设计要求 分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项，经核定符合规范要求8项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查1项，符合要求1项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”11项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

人行天桥工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	钢箱梁结构	工程造价	618.131995万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共5分部，经查5分部，符合标准及设计要求5分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项，共抽查项，符合要求3项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”7项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

交通工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型		工程造价	1078.22万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021/4/24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共6项，经审查符合要求6项，经核定符合规范要求6项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查4项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”3项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

（竣工验收记录）

安徽省市政工程协会文件

市政协会秘字[2025]3 号

关于公布 2024 年度安徽市政工程优质奖评选结果的通知

各会员单位：

根据《安徽市政工程优质奖评选办法》和《关于开展 2024 年度安徽市政工程优质奖评审工作的通知》（市政协会秘字[2024]23 号）要求，协会组织开展了 2024 年度安徽市政工程优质奖评选活动。经初审、现场复核，协会专家评审委员会无记名投票评定，并公示无异议，共有 104 个项目获得 2024 年度安徽市政工程优质奖 ，现将获奖项目名单予以公布。

附件：2024 年度安徽市政工程优质奖获奖项目名单

2025 年 1 月 27 日

附件：

2024 年度安徽市政工程优质奖获奖项目名单

序号	工程名称	承建单位	参建单位
1	金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-2 标段	中铁四局集团有限公司	
2	包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-1 标	中铁二十四局集团有限公司	
3	岱河路（团结大道-龙兴大道）建设工程	安徽水安建设集团股份有限公司、广艺生态环境有限公司	
4	合肥市纬一路(外环西路-经一路）建设工程	安徽同济建设集团有限责任公司	安徽同济路桥工程有限公司
5	桥头集南路（龙城路-裕溪路）工程 1 标段	安徽同济建设集团有限责任公司	
6	畅通二环北环（淮南路节点）工程	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	安徽汇泰建设工程有限公司
7	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及综合管廊工程 2 标段	中铁四局集团有限公司	合肥骋宇道路工程有限公司
8	肥西经开区汤口路（延乔路-宜秀路西）道路提升改造工程	合肥市公路桥梁工程有限责任公司	
9	肥西县引江济淮及安置点配套市政提升工程-江淮运河两岸环境整治提升项目（翡翠路至蓬莱路段）一标段	皖建生态环境建设有限公司	
10	酿泉路（瑶岗路-东陈路）等 2 条道路建设项目	安徽伟诚建设工程有限公司、中铁一局集团有限公司	安徽苇润生态科技有限公司
11	西庄泉路（北分溪路-周味韶路）、梳头河路(佛岭寨路-望江西路)、三房路(西庄泉路-望江西路)、八卦泉路(北分溪路-味韶路)	安徽昱天建设工程有限公司	安徽创地建设有限公司
12	亲水路（山水路-日出路）等三条道路建设项目	安徽金煌建设集团有限公司	安徽赢祥建设工程有限公司

获奖证明：2024 年度安徽市政工程优质奖

中国工程建设焊接协会

工程焊协[2023]56 号

关于 2023 年度工程建设全面焊接质量管理活动成果发布及表彰决定

各会员单位：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院质量强国战略，鼓励、引导工程建设企业加强质量管理，增强科技创新意识，充分发挥优秀焊接工程的引领示范作用，推动工程建设领域高质量发展，依据《工程建设全面焊接质量管理活动成果评价实施管理办法（2023 年修订版）》，中国工程建设焊接协会在会员单位中组织开展了“2023 年度工程建设全面焊接质量管理活动成果评价”系列活动。经会员单位自主申报、各行业分会、行业主管部门推荐、专家委员会审核征询、评价委员会审定后向社会公示，未收到任何异议。中国工程建设焊接协会决定授予“江西丰城电厂三期扩建工程”为 2023 年度优秀焊接工程特等奖，“沙特吉赞油气化联合循环电站项目一二单元机组”等 91 项工程为 2023 年度优秀焊接工程一等奖，“华能大连热电厂‘上大压小’新建工程”等 179 项工程为 2023 年度优秀焊接工程奖。现将活动成果予以发布并对活动中表现优异的单位和项目负责人予以表彰（见附件）。

希望受表彰的单位再接再厉，进一步强化企业的质量管理，勇于创新，不断开拓进取，发挥示范引领作用，积极探索先进的焊接

地址：北京西土城路33号 邮编：100088 电话：（010）62278386 传真：（010）82227314

工程质量管理经验，建造更多更好的优秀焊接工程。广大会员单位要以获奖项目和单位为榜样，深入贯彻学习党的二十大精神，以建设质量强国为己任，不断提升焊接工程品质，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。为推进中国式现代化建设，实现高质量发展做出更大的贡献。

附件：

2023 年度工程建设全面焊接质量管理活动成果评价结果（排名不分先后）

中国工程建设焊接协会

2023 年 11 月 8 日

2023年度工程建设全面焊接质量管理活动成果评价结果（排名不分先后）

2023年度优秀焊接工程特等奖

申报单位	项目名称	责任人
江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂	江西丰城电厂三期扩建工程	伍　健

2023年度优秀焊接工程一等奖

申报单位	工程名称	责任人
中国电建集团核电工程有限公司	沙特吉赞油气化联合循环电站项目一二单元机组	张　挺
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	国家能源集团内蒙古上海庙电厂2×1000MW机组工程项目	郭正松
中能建建筑集团有限公司	华润电力仙桃电厂新建2×660MW超超临界燃煤机组工程1、2号机组	高　楠
华电西港发电有限公司 中能建建筑集团有限公司 中国电建集团四川工程有限公司	柬埔寨西哈努克港2×350MW燃煤电站项目	冯英山
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	内蒙古金山热电厂2×66万千瓦扩建工程	石洪军
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司； 山东鲁西发电有限公司； 山东诚信工程建设监理有限公司； 山东电力工程咨询院有限公司	山东鲁西发电有限公司2×60万千瓦煤炭地下气化发电工程1#机组建筑安装工程	于发有
山东电力建设第三工程有限公司	巴基斯坦 Lucky 1× 660MW 燃煤电站	秦绪宝
山东电力建设第三工程有限公司	内蒙古能源发电科右中发电公司2×660MW项目#1机组	张振磊
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	陕能麟游2×350MW低热值煤发电工程#1机组焊接工程	宗德敬
西北电力建设第三工程有限公司	新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程（2×660MW）2号机组安装工程	李　浩
大庆油田建设集团有限责任公司	土库曼斯坦巴格德雷合同区域B区西部气田地面工程	杨之凯

申报单位	工程名称	责任人
中国水利水电第十二工程局有限公司机电工程公司	福建周宁抽水蓄能电站	黄云桂

2023 年度优秀焊接工程奖

申报单位	工程名称	责任人
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	华能大连热电厂“上大压小”新建工程	苑立军
上海电力建设有限责任公司	福建神华罗源湾电厂 2×100 万千瓦新建工程	张雄华
山东电力建设第三工程有限公司	国电双维电厂 2×1000MW 新建工程项目#2 机组	郭洪新
中能建建筑集团有限公司	土耳其胡努特鲁燃煤电厂工程 2×660MW 超超临界机组	周维涛
中能建建筑集团有限公司	阜阳华润电厂二期 2×660MW 超超临界燃煤机组工程	刘　龙
中能建建筑集团有限公司	广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施	余宗涛
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	神华国华广投北海电厂新建工程 A 标段建筑安装工程	孙远振
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	巴基斯坦卡拉奇核电厂 K2/K3 机组常规岛土建、安装工程	徐俊贤
中能建建筑集团有限公司	华润宁武 2×350MW 低热值煤发电项目	林鹏飞
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	华能董家口 2×35 万千瓦热电联产项目主体施工工程	张　文
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	国能扶沟 1×30MW 生物质热电联产工程	崔荣林
中电建宁夏工程有限公司	洮南 30MW 生物质热电联产项目	王　亮
上海电力安装第一工程有限公司	山西神头二期电厂 2X1000MW 机组工程 4#机组	夏瑞峰
中国电建集团核电工程有限公司	天津华电南港热电工程#2 机组	王振飞
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	内蒙古能源发电科右中发电公司 2×660MW 机组工程	陈旭夫
中电建宁夏工程有限公司	丽江市生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）	李　亮
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	湖南华电平江发电厂一期（2×1000MW）煤电项目#1 机组	杨　钟

申报单位	工程名称	责任人
中铁七局集团武汉工程有限公司	怀化市高堰西路舞水大桥工程	姜　勇
中铁四局集团第一工程有限公司	滁州至南京城际铁路（滁州段）二期工程滁州高铁站钢结构雨棚工程	汪利勇
中铁四局集团钢结构建筑有限公司	济宁市快速路（一期）工程-宁安大道（任城大道至济邹路段）	肖　俊
中铁四局集团钢结构建筑有限公司	阜裕大桥拆除新建工程	阮蔚平
中铁上海工程局集团有限公司	芜湖市轨道交通 1 号线、2 号线一期工程 3 标段项目	陈中竹
中铁上海工程局集团有限公司	台州市域铁路 S1 线一期工程轨道专业分包 2 工区	李　彬
中铁四局集团有限公司	金寨路（绕城高速—方兴大道）快速化改造-2 标段	黎新生
中铁四局集团有限公司	文忠路（郎溪路-少荃路）道路及管廊工程二标	刘　翔
中铁四局集团有限公司	科学大道一期（中柱立交至狮子口立交段）EPC 项目	殷世刚
中铁四局集团第二工程有限公司	徐州市城东大道高架快速路剩余工程第 CDDD-SYGC-3 标	宋　凯
中铁九局集团第四工程有限公司	哈尔滨机场第二通道迎宾路高架桥工程	杨金林
中铁九桥工程有限公司	宜昌市伍家岗长江大桥	黄　勇
中铁三局集团线桥工程有限公司焊轨分公司	南通市城市轨道交通 1 号线一期工程轨道工程项目 02 标钢轨焊接	徐　锐
中铁大桥局集团有限公司	佛山市海五路西延线（南海段）工程	陶志力
中铁大桥局集团有限公司	浙能嵊泗 2#海上风电场工程风机基础施工与风电机组安装工程（标段 B）	门华建
中铁大桥局集团有限公司	牛角沱大桥大修整治应急抢险工程	赵兰海
中国机械工业机械工程有限公司	加拿大 LNG 项目	赵留强
中国机械工业建设集团有限公司 中国机械工业第四建设工程有限公司	凯傲（济南）叉车 C2H 项目一期建筑安装工程	魏利广
中国机械工业建设集团有限公司 中国机械工业第二建设工程有限公司	宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设工程（一期）项目	薛　凡
中国机械工业建设集团有限公司 中国机械工业第一建设有限公司	重庆蓬威石化 PTA 节能减排技改项目	杨方文
中国三安建设集团有限公司	漳州奇美化工有限公司年产 30 万吨 PS 项目消防施工工程	丁　闯

获奖证明：2023 年度优秀焊接工程奖



获奖证明：2024 年度合肥市市政工程“庐州杯”

4、浙江山水六旗基础设施配套工程(市政项目)施工监理采购（业绩证明）

第一部分 协议书

委托人（全称）：海盐县城市开发建设办公室

海盐浦诚投资发展有限公司

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 项目名称：浙江山水六旗基础设施配套工程（市政项目）施工监理采购；

2. 工程地点：海盐县境内；

3. 建设规模：创业路（盐平塘西路-海景路）项目、滨海大道南段（环城南路—秦山路）项目、滨海大道南段（秦山路-朝阳东路）项目、滨海大道北段（创业路-盐东路、水桥-海港大道）项目、水桥（杭平申线航道改造工程海盐段）项目，共5个子项的施工监理；

4. 招标范围：浙江山水六旗基础设施配套工程（市政项目）施工监理，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、交通设施工程、路灯工程、附属配套工程及绿化工程等所有专业工程的施工监理服务；

5. 质量控制目标：合格工程；

6. 建筑安装工程费：约98552.9万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 工程建设项目廉政责任书

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

1

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：姚振华，身份证号码：360402197710234978，注册号：33009289。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：捌佰陆拾肆万元整（¥ 8640000 元）。

六、期限

1. 监理服务期限：整个工程施工期间（开工-竣工验收）+缺陷责任期 2 年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 5 月 18 日。

2. 订立地点：浙江海盐。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：杭州拱墅区湖墅南路 260 号
邮政编码：	邮政编码：310006
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：工商银行杭州运河支行
账号：	账号：1202051809900017143
电话：	电话：0571-85091697
传真：	传真：0571-85091097
电子邮箱：	电子邮箱：

2

（合同关键页）

总监变更申请

海盐县城市开发建设办公室：

兹由浙江天成项目管理有限公司中标的浙江山水六旗基础设施配套工程（市政项目）施工监理，项目总监姚振华(总监上岗证号33009289)，因总监身体原因，无法继续担任现场总监工作，现申请由姚刚山(总监上岗证号 33010497)担任该项目总监，望建设单位及行政主管单位领导给予批准！

特此申请。

浙江天成项目管理有限公司

2017年9月30日

建设单位意见（章）：

行政主管部门意见（章）：

（总监变更）

竣工验收证书

工程名称	滨海大道（环城南路~秦山路）	工程地点	嘉兴市海盐县
建设规模	长度：481.2649m	结构类型	市政道路
建设单位	海盐浦诚投资发展有限公司	开工日期	2017. 6.10
勘察单位	浙江省钱塘江管理局勘测设计院	竣工日期	2021. 5. 28
设计单位	浙江大学建筑设计研究院有限公司	工期	
施工单位	上海浦东路桥（集团）有限公司	合同造价	11310 万元
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	施工造价	万元
质监机构	海盐县建筑业管理服务中心	安监机构	海盐县建筑业管理服务中心

工程概况

本项目滨海大道（环城南路~秦山路），位于海盐县县城东部，与现状翁金线基本平行，呈南北走向，是区域内一条城市主干道，设计车速 50km/h。本项目起于环城南路，止于秦山路。本项目起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K0+481.264，路线全长 481.264 米。

一、桥梁工程主要概况如下：

1.滨海大道（环城南路-秦山路）设计等级为城市主干路，设计时速 50km/h，结构安全等级为一级，桥梁全长 272.16m。

2.具体桥梁主梁主跨采用双肋式预应力混凝土结构，边跨采用单箱单室预应力混凝土箱梁，引桥采用单箱四室预应力混凝土箱梁。

3.主梁下部构造为柱式墩台结构，桥梁钻孔灌注桩共计 67 根，桥台桩径为 1.2m，桥墩桩径为 1.8m 和 2.5m。

二、道路工程主要概况如下：

1. 道路标准断面如下：4.75m（人非混行道）+3m（绿化带）+15m（机动车道）+3m（绿化带）+4.75m（人非混行道）=30.5m；

2.道路路面结构

机动车道：4cm SMA-13 型细粒式沥青玛蹄脂碎石+8cm AC-25C 型粗粒式沥青砼+1cm 下封层及透层沥青+45cm 5.5%水泥稳定碎石基层。

非机动车道及人行道：4cm CAC-13C 细粒式彩色沥青砼+6cm AC-20C 型中粒式沥青砼+1cm 下封层及透层沥青+35cm 5.5%水泥稳定碎石基层。

三、给排水工程主要概况如下：

给水管道位于道路西侧下方，雨水管道位于道路两侧下方，污水管道位于道路东侧。给水管道采用球墨铸铁管、T 形承插口、橡胶圈封密，钢管，球墨铸铁管共 413 米，钢管 317 米，消防栓 4 座，阀门井 DN300 共 3 座，DN150 共 2 座，DN100 共 4 座。

雨水采用钢筋混凝土管径为 D300 共 240m，D400 共 315m，D500 共 105m，D600 共 110m。雨水检查井 1100*1100 共 16 座；单箅雨水口 2 个；双箅雨水口共 17 组；四箅雨水口共 10 组；雨水排出口共 2 座。

污水工程 PE 管 De355 共 85m；污水检查井 1100*1100 共 4 座。

存在问题及处理意见：

对工程质量评价：

竣工验收时间 2021 年 5 月 8 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日		

竣工验收证书

工程名称	创业路（盐平塘西路~海景路）工程	工程地点	武原街道创业路
建设规模	长度：2.9km	结构类型	市政道路
建设单位	海盐浦诚投资发展有限公司	开工日期	2017. 6.6
勘察单位	浙江省浙中地质工程勘察院 浙江大学建筑设计研究院有限公司	竣工日期	2019. 12. 31
设计单位	浙江大学建筑设计研究院有限公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司杭州分院	工期	20个月
施工单位	上海浦兴路桥建设工程有限公司	合同造价	13601. 2951 万元
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	施工造价	万元
质监机构	海盐县建筑业管理服务中心	安监机构	海盐县建筑业管理服务中心

工程概况

创业路(盐平塘西路～海景路)工程，道路等级为城市次干路，西起盐平塘西路，止于海景路，施工桩号 K0+566. 435~K1+340；K0~K1+520；K0+066. 969~K0+750. 248，工程全长 2900 米，新建桥梁五座。工程施工范围包括道路、桥梁、雨污水、电力管道、给水、绿化、路灯、交安设施等。

一、道路工程主要概况如下：

1.道路红线宽度为 36m，标准横断面布置为：4m（人行道）+3.5m（非机动车道）+7.5m（机动车道）+6m（中央分隔带）+7.5m（机动车道）+3.5m（非机动车道）+4m（人行道）=36m。

2.机非混行车道路面结构：4cmAC-13 细粒式沥青砼+8cmAC-25C 粗粒式沥青砼+1cm 改性沥青下封层+透层沥青+45cm 厚 5%水泥稳定碎石。

3. 人行道结构采用：6cm 花岗岩+2cmM10 水泥砂浆+15cmC20 混凝土基础。

二、给排水工程主要概况如下：

1. 给水管道采用球墨铸铁管、T 形承插口、橡胶圈封密、管径 DN100～DN600，过桥段为钢管 DN400~DN600，，过河段采用 DN600 拖拉 PE 管施工，管道采用热熔连接。球墨铸铁管长 3744m，钢管长 185m，PE 管长 41m。

2. 道路雨水管均采用承插式钢筋砼管，管径 D300-D1800，总长 7070 米。污水管采用 PE 实壁管（1.0MPa），管径 De400~De800，热熔连接，总长为 1919 米；顶管段有玻璃钢夹砂管（D800，665m）和钢筋混凝土管（D800，356m）。

三、桥梁工程主要概况如下：

新建桥梁五座。

1 号桥全长 57m，全宽 39m。总体布置为 16+25+16m，后张法预应力砼空心板桥，空心板共计 90 片。下部结构钻孔灌注桩基础，桩径为 120cm、150cm，桩数量共计 36 根。

2 号桥全长 36m，全宽 44m。总体布置为 10+16+10m，后张法预应力砼空心板桥，空心板共计 126 片。下部结构采用钻孔灌注桩基础，桩径为 100cm、120cm，共计 40 根。

3 号桥全长 40 m，全宽 39.5m。总体布置为 10+20+10m，后张法预应力砼空心板桥，先简支后连续，空心板共计 108 片。下部结构采用钻孔灌注桩基础，桩径为 100cm、120cm，共计 54 根。

4 号桥全长 40 m，全宽 36m。总体布置为 10+20+10m，后张法预应力砼空心板桥，先简支后连续，空心板共计 102 片。下部结构采用钻孔灌注桩基础，桩径为 100cm、120cm，共计 48 根。

5 号桥全长 13m，全宽 56m。总体布置为 1×13m，后张法预应力砼空心板桥，空心板共计 54 片。下部结构钻孔灌注桩基础，桩径为 1.2m，桩数量为 24 根。

存在问题及处理意见：

对工程质量评价：合格

竣工验收时间 2019 年 12 月 24 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2019 年 12 月 24 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2019 年 12 月 24 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2019 年 12 月 24 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2019 年 12 月 24 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2019 年 12 月 24 日		

竣 工 验 收 证 书

工程名称	滨海大道（创业路～盐东路）工程	工程地点	武原街道 创业路～盐东路
建设规模	长度：845m	结构类型	市政道路
建设单位	海盐浦诚投资发展有限公司	开工日期	2017.09.31
勘察单位	浙江中材工程勘测设计有限公司	竣工日期	2019.12.28
设计单位	悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司	工期	18个月
施工单位	上海浦兴路桥建设工程有限公司	合同造价	5654.0968 万元
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	施工造价	万元
质监机构	海盐县建筑业管理服务中心	安监机构	海盐县建筑业管理服务中心

工程概况

本工程滨海大道（创业路～盐东路），双向六车道，道路等级为城市主干路，起于创业路，终于盐东路相交。起点桩号为K0+060，终点桩号为K1+060，工程全长845米，新建桥梁两座。施工范围包括道路、桥梁、雨污水工程、电力管道、自来水、绿化、路灯、交安设施等。

一、道路工程主要概况如下：

1.道路红线宽度为50m，标准横断面布置为：2.0m人行道+4.5m非机动车道+2m侧分带+11.5m机动车道+6m中央分隔带+11.5m机动车道+2m侧分带+4.5m非机动车道+2.0m人行道=50m。

2.车行道路面结构：

机动车道：4cm细粒式沥青砼（AC-13C）+沥青站油层+8cm粗粒式沥青砼（AC-25C）+1cm下封层+沥青透层+45cm5%水泥稳定碎石。

非机动车道：4cm细粒式沥青砼（AC-13C）+沥青站油层+6cm中粒式沥青砼（AC-20C）+1cm下封层+沥青透层+35cm5%水泥稳定碎石。

3. 人行道：6cm荷兰砖(透水）+2cm干硬性水泥砂浆+15cmC20水泥砼基础=23cm。

二、给排水工程主要概况如下：

1.给水管道主要采用球墨铸铁管、T形承插口、橡胶圈封密、管径DN100～DN600，过桥段为钢管DN400，过河段采用D630管径PE管拖拉施工，采用热熔连接。球墨铸铁管长1153m，钢管长56m，PE管长47m。

2.道路雨水管采用承插式钢筋砼管，管径D300-D1650，总长2548米。污水管采用PE实壁管（1.0MPa），热熔连接，长度为1259米。1100×1100检查井22座，2500×2500沉井12座。

三、桥梁工程主要概况如下：

新建桥梁两座。

一号桥全长54.24m全宽56m。其上部结构为16+20+16m先张法预应力砼简支桥面连续结构空心板桥。下部结构为柱式墩台，基础采用钻孔灌注桩基础。桩径为120cm、130cm，共计48根。空心板合计156片（其中中板为132片、边板为24片）。

二号桥全长:52.88m,全宽50m。上部结构为16+20+16m先张法预应力砼简支桥面连续结构空心板桥。下部结构为柱式墩台，钻孔灌注桩基础。桩径为120cm、130cm，共计40根。空心板合计138片（中板为114片、边板为24片）。

存在问题及处理意见：

对工程质量评价：合格

竣工验收时间 2019 年 12 月 13 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日	勘察单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日
设计单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日	建设单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日
监理单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日		

竣 工 验 收 证 书

工程名称	滨海大道（水桥～海港大道）工程	工程地点	海盐县西塘桥街道
建设规模	长度：3560m	结构类型	市政道路
建设单位	海盐浦诚投资发展有限公司	开工日期	2017.11.20
勘察单位	浙江省工程勘察院	竣工日期	2019.12.28
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	工期	18个月
施工单位	上海浦兴路桥建设工程有限公司	合同造价	15256.1199 万元
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	施工造价	万元
质监机构	海盐县建筑业管理服务中心	安监机构	海盐县建筑业管理服务中心

工程概况

滨海大道（水桥～海港大道）工程双向六车道，道路等级为城市主干路，起点位于水桥，终点与海港大道相交。施工桩号K2+300.227~K5+875.656，工程全长3560米，新建桥梁三座。施工范围包括道路、桥梁、雨污水工程、电力管道、自来水、绿化、路灯、交安设施等。

一、道路工程主要概况如下：

1.道路红线宽度为50m，标准横断面布置为：4.0m(人行道）+4.5m（非机动车道）+2.0m(机非分隔带）+12.0m(机动车道）+5.0m（中央分隔带）+12.0m(机动车道）+2.0m（机非分隔带）+4.5m（非机动车道）+4.0m(人行道）=50m.

2.车行道路面结构：

机动车道：5 cm细粒式沥青砼（Sup-13）+7cm，中粒式沥青砼（Sup-20）+1cm单层式沥青表面处治+16cm5%水泥稳定碎石+16cm5%水泥稳定碎石+16cm4%水泥稳定碎石=61cm厚。

非机动车道：4cm细粒式沥青砼（S up-13）+6cm中粒式沥青砼（Sup-20）+1cm单层式沥青表面处治+16cm5%水泥稳定碎石+16cm4%水泥稳定碎石=43cm厚。

3. 人行道：6cm荷兰砖+3cmM10水泥砂浆+15cmC20水泥砼+10cm级配碎石=34cm。

二、给排水工程主要概况如下：

1.给水管道采用球墨铸铁管、T形承插口、橡胶圈封密、管径DN100～DN600，过桥段、穿路段为钢管。球墨铸铁管长2994m，钢管长1593m。

2.道路雨水管采用承插式钢筋砼管，管径D500-D1500，总长8010米；玻璃钢夹砂管，管径DN300,长度为2420m，雨水检查井262座。污水管采用球墨铸铁管DN300~DN800,总长4350米，污水检查井101座。

三、桥梁工程主要概况如下：

新建桥梁三座。

1号桥全长20m,全宽55.75m。总体布置为单跨20m后张法预应力砼空心板，空心板共计42片（中板34片，边板8片）。下部结构钻孔灌注桩基础，桩径为1.0m，桩数量为56根。

2号桥全长39m,全宽52.75m。总体布置为3×13m,后张法预应力砼空心板桥，空心板共计114片（中板90片，边板24片）。下部结构采用钻孔灌注桩基础，桩径为1.2m，共计36根。

3号桥全长39m,全宽50m。总体布置为3×13m,后张法预应力砼空心板桥，先简支后连续，空心板共计114片（中板90片，边板24片）。下部结构采用钻孔灌注桩基础，桩径为1.2m，共计32根。

存在问题及处理意见：

对工程质量评价：合格

竣工验收时间 2019 年 12 月 13 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13日	勘察单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日
设计单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13日	建设单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13 日
监理单位	参加验收人员（签名）：（盖章）2019 年 12 月 13日		

竣 工 验 收 证 书

工程名称	水桥（杭平申线航道改造工程海盐段）新建工程	工程地点	嘉兴市海盐县
建设规模	长度：1240m	结构类型	市政道路
建设单位	海盐浦诚投资发展有限公司	开工日期	2017.8.28
勘察单位	浙江省交通规划设计研究院有限公司	竣工日期	2019.12.28
设计单位	浙江省交通规划设计研究院有限公司	工期	28个月
施工单位	上海浦兴路桥建设工程有限公司	合同造价	33224.0342 万元
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	施工造价	万元
质监机构	海盐县建筑业管理服务中心	安监机构	海盐县建筑业管理服务中心

工程概况

本项目水桥（杭平申线航道改造工程海盐段）新建工程，位于海盐县县城东北部，上跨杭平申线内河限制性III级航道。本项目起点与盐东路相交，路线往东与六旗大道设互通式立体交叉，往东跨杭平申线海塘支线，终点与滨海大道开发区段相接。本项目起点桩号为K1+060，终点桩号为K2+300.227，路线全长1.240km。

一、桥梁工程主要概况如下：

1.水桥设计等级为城市主干路桥，设计时速60km/h，结构安全等级为一级。桥梁全长838.12m。

2.具体桥梁配跨为8×20（四幅断面预应力砼矮T梁）+4×20（三幅断面预应力砼矮T梁）+（19.85+8.15）（上承式钢桁架）+（19.25+2×30+19.25）（双层钢桁架）+（8.15+19.85）（上承式钢桁架）+4×20（三幅断面预应力砼矮T梁）+14×20（四幅断面预应力砼矮T梁），主梁为67m柔性吊杆系杆拱，引桥为预应力砼矮T梁和双层钢桁架。其中主梁及预应力砼矮T梁断面宽度48.6m,双层钢桁架断面宽度为49.4m。

3.主梁下部构造为柱式墩台结构，引桥下部结构为盖梁柱式敦结构，主辅桥钻孔灌注桩共计280根，桩径1.8m。水桥项目全线各类预制梁板总计1686片。

二、道路工程主要概况如下：

1. 道路标准断面如下：4.0m人行道+4.5m非机动车道+2m侧分带+0.5m路缘带+12m机动车道+0.5m路缘带+5m中央分隔带+0.5m路缘带+12m机动车道+0.5m路缘带+2m侧分带+4.5m非机动车道+4.0m人行道=50m。

2. 道路路面结构

机动车道：5cmAC-13C细粒式沥青混凝土+7cmAC-20C中粒式沥青混凝土+1cm下封层+32cm水泥稳定碎石基层+16cm水泥稳定碎石基层。非机动车道：4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+1cm下封层+16cm水泥稳定碎石基层+16cm水泥稳定碎石基层。

人行道：6cm荷兰砖+2cmM10水泥砂浆+15cmC20水混砼基层+10cm级配碎石。

三、给排水工程主要概况如下：

给水管道位于道路中心线以北19.5m的非机动车道下；雨水管道分别位于道路中心线两侧17.5m；污水管道位于路中。给水管道采用球墨铸铁管、T形承插口、橡胶圈封密，管径DN150~DN600，长度为1890m。雨水管采用钢筋混凝土管DN600~DN1350,长度为2160m；HDPE聚乙烯缠绕管DN300,长度为1313m。污水管道采用聚乙烯PE实壁管（80级，1.0MPa），DN315~DN400,总长700m。

存在问题及处理意见：

对工程质量评价：合格

竣工验收时间 2019 年 12 月 13 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2019 年 12 月 13 日	勘察单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2019 年 12 月 13 日
设计单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2019 年 12 月 13 日	建设单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2019 年 12 月 13 日
监理单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2019 年 12 月 13 日		

竣 工 验 收 证 书

工程名称	滨海大道（秦山路-朝阳东路）	工程地点	嘉兴市海盐县
建设规模	长度：1129.989m	结构类型	市政道路
建设单位	海盐浦诚投资发展有限公司	开工日期	2018.11.1
勘察单位	浙江省钱塘江管理局勘察设计院	竣工日期	
设计单位	浙江大学建筑设计研究院有限公司	工期	20个月
施工单位	上海浦兴路桥建设工程有限公司	合同造价	10442.1346 万元
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	施工造价	万元
质监机构	海盐县建筑业管理服务中心	安监机构	海盐县建筑业管理服务中心

工程概况

本项目滨海大道（秦山路-朝阳东路），位于海盐县县城东南侧，上跨白洋河。本项目采用机非分离布置，机动车道起于秦山路，终于朝阳东路，东侧结合翁金线及周边景观改造为慢行绿道。本项目起点桩号为K0+481.264，终点桩号为K1+573.158，路线全长1129.989米，主线长度为1091.894米，与主线平行的慢行绿道全长为1129.989米。

一、桥梁工程主要概况如下：

1.滨海大道（秦山路-朝阳东路）设计等级为城市主干路，设计时速40km/h，结构安全等级为一级，桥梁全长1004.5m。

2.具体桥梁配跨为25m×40跨，结构为现浇预应力混凝土连续箱梁。

3.主梁下部构造为柱式墩台结构，桥梁钻孔灌注桩共计97根，桥台桩径为1m，桥墩桩径为1.8m。

二、道路工程主要概况如下：

1. 道路标准断面如下：8m（机动车道）+8m（机动车道）=16m；

慢行绿道标准断面如下：4.5m非机动车道+2.5m人行道=7m。

2.道路路面结构

机动车道：4cm SMA-13型细粒式沥青玛蹄脂碎石+8cm AC-25C型粗粒式沥青砼+1cm下封层及透层沥青+45cm 5.5%水泥稳定碎石基层。桩号K0+505-K0+605和桩号K1+430-K1+505段桥梁铺装层采用OGFC-13高粘度改性排水沥青砼。

非机动车道及人行道：4cm CAC-13C细粒式彩色沥青砼+6cm AC-20C型中粒式沥青砼+1cm下封层及透层沥青+35cm 5.5%水泥稳定碎石基层。

三、给排水工程主要概况如下：

给水管道位于绿道绿化带下方，雨水管道位于桥梁两侧及道路中心线下方。给水管道采用球墨铸铁管、T形承插口、橡胶圈封密，管径DN300，长度为1200m，阀门井12座。雨水管采用钢筋混凝土管，管径DN300~DN600，长度为70m；桥上雨水管采用PVC管，管径DN160，长度为880m。

存在问题及处理意见：

对工程质量评价：合格

竣工验收时间 2020 年 9 月 22 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2020 年 9 月 22 日	勘察单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2020 年 9 月 22 日
设计单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2020 年 9 月 22 日	建设单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2020 年 9 月 22 日
监理单位	（盖章）参加验收人员（签名）：2020 年 9 月 22 日		

（竣工验收证书）

荣誉证书

浙江天成项目管理有限公司：

负责监理的浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目被评为2020年-2021年上海市市政工程金奖。

上海市市政公路行业协会

二〇二二年三月

获奖证明：2020-2021 年上海市市政工程金奖

5、莫干山路提升改造(石祥路一绕城北线 104 国道收费站)工程 02 标监理（业绩证明材料）

T(-00109)(1)

杭州市建设工程监理中标通知书

浙江天成项目管理有限公司（中标单位）：

经评议确定，你公司为中标单位。按招标文件要求，请在 2020 年____月____日____时前与招标单位签订监理工程合同。

工程名称	莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标监理	招标编号	01162120191128043
建设地址	杭州市	结构类型及层数	市政
工程监理费用（大写）	柒佰捌拾贰万元整	总监姓名	李玉忠
服务工期	年 月至 年 月 共 900 日历天	总监身份证号	230203196502190810
工程监理范围			
其中	本次中标总建筑面积： 平方米，共 幢	面积填报依据	D：施工图

监理主要内容：

莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标高架道路（含高架桥与平行匝道）、地面道路、地面桥梁拼宽改造一座（贝家桥港桥）、附属用房一处等内容，按专业可分为道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程（标志标线、智能交通工程）、附属工程（附属用房工程等）等全过程监理。

招标单位（章）	2020 年 1 月 日	备案单位（章）	招投标情况书面报告 已备案 2020 年 月 日

注：1、本通知书一式十二份，经市招标办备案，抄送工商局、开户银行和主管单位，并发各投标单位。

2、备注：（1）面积填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图。

2020年1月06日

（中标通知书）

城基合同[2020]7 号

（G F —2012—0202）

建设工程监理合同
（示范文本）

莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）

工程 02 标监理

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州市城市基础设施建设发展中心

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标监理；

2. 工程地点：杭州拱墅区、余杭区莫干山路沿线；

3. 工程规模：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标，规划设计为为高架快速路+城市主干道形式，标准段红线宽度 47m，共包含 2 段：（1）南起上园路北侧（桩号 K2+035.391），北至好运路北侧（桩号 K3+250.482），长约 1215.091m；（2）南起北二路南侧（桩号 K4+095.482，北至绕城北线 104 国道收费站（桩号 K6+059.849），长约 1964.367。地面道路总长约 3179.458m，高架道路总长约 2339.609m，均属余杭区范围，共设置四条平行匝道（其中 D 匝道仅含 D0+035.000 以后段）。本次实施的主要内容包括设计范围内的高架道路（含高架桥与平行匝道）、地面道路、地面桥梁拼宽改造一座（贝家桥港桥）、附属用房一处等内容，按专业可分为道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程（标志标线、智能交通工程）、附属工程（附属用房工程等）等。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建安工程费用预算（暂估）为 83780.4298 万元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李玉忠，身份证号码：230203196502190810，注册号：33002374。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：柒佰捌拾贰万元整（¥7820000）（本次监理费用计费基数为暂估数，待概算批复后，按批复概算中相应建安工程费用调整取费基数，并调整监理费签约酬金，监理费费率按本合同确定的费率计算）。（本合同监理费费率=782/83780.4298=0.9334%）

包括：

1. 监理酬金：_____。

2. 相关服务酬金：_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____。

（4）其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理期限：900日历天（工期810日历天加90日历天）

自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020年1月 日。

2. 订立地点：杭州市。

3. 本合同一式贰拾份，具有同等法律效力，双方各执拾份。

委托人：（盖章） 监理人：（盖章）

住所：_____ 住所：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人或其授权的代理人：（签字） 法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

电话：_____ 电话：_____

（合同文件关键页扫描件）



竣 工 验 收 证 书

工程名称	莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程02标	开工日期	2020年4月24日
施工单位	中铁大桥局集团有限公司	竣工日期	2022年7月10日
合同造价（万元）	80566.2895（万元）	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

根据合同及招标文件，现已按要求完成招标文件及工程量清单明确的工程内容。

主线高架范围：K2+035.391~K3+250.482、K4+095.482~K5+105.482，全长2225.091m，标准段桥宽26m，展宽段桥宽33m。桥梁上部结构常规段采用35m标准跨钢混组合梁，跨主要要交叉口采用大跨径连续钢箱梁结构，最长一联跨径为41.5m+78m+45.5m。钢梁共26415t。另包括4条平行匝道；桥宽8m，共544.236m长。

桥梁基础为群桩接承台，立柱及盖梁均为预制拼装结构。预制构件在预制场内加工成型，运输至现场整体吊装，预制立柱最重165t，预制盖梁最重275t。立柱与承台全采用灌浆套筒连接，盖梁与立柱采用金属波纹管连接。

桥梁支座采用分离式减隔震球形钢支座，伸缩缝用多相位梳齿型伸缩缝及无缝式伸缩缝。其余桥梁附属结构含声屏障、交安、智能等。

地面道路范围：K2+035.391~K3+250.482、K4+095.482~K5+500，长约2619.609米。机动车道及辅道面积为77023㎡；非机动车道面积为16480㎡；人行道为15225㎡等。包含地面道路、地面桥梁、路面结构、路基处理、挡墙、交安、智能、公交站台其余地面道路附属等。

管理用房：地基与基础、主体结构、屋面工程、节能工程、装饰装修，水电：电线电缆敷设、管材安装、照明设备安装等。该工程公司自评质量等级为合格。

排水工程：

1、雨水新建D300-D1500共计为7106m；检查井、交汇井、雨水口等共计175座。

2、污水新建D400共计5491m；检查井54座。

3、高架排水新建D300-D500共计662m；检查井51座。

根据图纸、招标文件、投标文件中涉及的工程量，对本工程实际完成工程量进行质量、观感、安全使用功能、程序等验收。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价

本工程已按合同要求完成全部工程量，工程质量达到合格，且满足结构安全和使用功能要求。

竣工验收日期：2022 年 11 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	试验单位	签名：（盖章）

（竣工验收证明）

杭州市建设工程质量安全监督总站文件

杭建监总〔2023〕38号

关于表彰2022年下半年度杭州市建设工程结构优质奖获奖工程的通知

各区（县、市）监督站，各建设、施工、监理等单位：

2022年下半年度杭州市建设工程结构优质奖评选工作经企业申报、监督部门推荐、专家现场检查、评审组评议投票和公示等环节，确定杭州市城市轨道交通3号线一期工程（吴山前村站-文一西路站（不含））七堡第二控制中心施工总承包工程等202项工程被评为2022年下半年度杭州市建设工程结构优质奖（详见附件），现予以公布。

附件：《2022年下半年度杭州市建设工程结构优质奖获奖工程名单》

杭州市建设工程质量安全监督总站

2023年4月7日

（此页无正文）

抄送：市建委，委工程处，李广宇总工

杭州市建设工程质量安全监督总站办公室　　2023 年 4 月 7 日印发

签发：史文杰　　共印：6 份

- 2 -

附件：

2022年下半年度杭州市建设工程结构优质奖获奖工程名单

（排名不分先后）

一、市总站

1. 工程名称：杭州市城市轨道交通3号线一期工程（吴山前村站-文一西路站（不含））七堡第二控制中心施工总承包工程 （轨道）
施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 项目经理：杨媛鹏
监理单位：浙江省机电设计研究院有限公司 项目总监：陈习华
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

2. 工程名称：天城单元R21-13地块安置房工程 （建筑）
施工单位：浙江杭州湾建筑集团有限公司 项目经理：钟伟峰
监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司 项目总监：阮小玉
建设单位：杭州市城东新城建设投资有限公司
代建单位：蓝城房产建设管理集团有限公司

3. 工程名称：观潮路（凤起东路-之江东路） （市政）
施工单位：杭州萧宏建设环境集团有限公司 项目经理：王杜均
监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：周细勤
建设单位：杭州市钱江新城建设开发有限公司

4. 工程名称：杭政储出【2018】62号地块商业兼容商务用房项目 （建筑）
施工单位：中铁建设集团有限公司 项目经理：鲍晓鹏
监理单位：浙江泛华工程咨询有限公司 项目总监：王建军
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司
代建单位：蓝绿双城科技集团有限公司

5. 工程名称：杭州机场轨道快线土建施工SGJC-8标段 （轨道）
施工单位：中铁三局集团有限公司 项目经理：刘根宁
监理单位：上海智通建设发展股份有限公司 项目总监：乔建军
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

6. 工程名称：杭州市电子信息职业学校双桥校区项目一标段 （建筑）
施工单位：杭州巨龙建筑工程有限公司 项目经理：张　伟
监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司 项目总监：王先银
建设单位：杭州市教育发展服务中心
代建单位：城市建设技术集团（浙江）有限公司

7. 工程名称：杭州西站枢纽I-R21-03地块安置房 （建筑）
施工单位：杭州中宙建工集团有限公司 项目经理：陈益华
监理单位：浙江中兴工程咨询有限公司 项目总监：沈海洪
建设单位：杭州市西站枢纽开发有限公司

代建单位：中天美好集团有限公司

8. 工程名称：杭州市电子信息职业学校双桥校区项目二标段 （建筑）
施工单位：浙江省三建建设集团有限公司 项目经理：陈晓刚
监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司 项目总监：王先银
建设单位：杭州市教育发展服务中心
代建单位：城市建设技术集团（浙江）有限公司

9. 工程名称：杭州地铁 6 号线二期工程丰北停车场III标段 （建筑）
施工单位：浙江省三建建设集团有限公司 项目经理：王文龙
监理单位：北京正远监理咨询有限公司 项目总监：徐振海
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

10. 工程名称：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-5 标段（西溪湿地站-文三路站区间、3 号区间风井） （轨道）
施工单位：中铁十八局集团有限公司 项目经理：陈一夫
监理单位：上海三凯工程咨询有限公司 项目总监：李树东
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

11. 工程名称：环城北路-天目山路（中河立交-古翠路）提升改造工程第 02 标段 （市政）
施工单位：中铁隧道股份有限公司 项目经理：李永涛
监理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司 项目总监：王春华
建设单位：杭州市城市建设投资集团有限公司
代建单位：杭州市城市建设发展集团有限公司

12. 工程名称：杭政储出【2020】9 号地块商业商务娱乐康体用房项目 （建筑）
施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 项目经理：林春尧
监理单位：浙江东方工程管理有限公司 项目总监：张建威
建设单位：杭州运河恒扬置业有限公司

13. 工程名称：杭州钱塘江博物馆（暂定） （建筑）
施工单位：浙江宝业建设集团有限公司 项目经理：朱良锋
EPC 单位：浙江宝业建设集团有限公司 EPC 项目经理：朱良锋
监理单位：三方建设集团有限公司 项目总监：胡会林
建设单位：杭州市钱江新城建设管理委员会

14. 工程名称：杭州市第二水源输水通道工程江南线平原段 （市政）
施工单位：上海市基础工程集团有限公司 项目经理：郑建平
监理单位：浙江天成项目管理有限公司 项目总监：甄梅远
建设单位：杭州钱南原水有限公司
代建单位：杭州市市政公用建设开发有限公司

15. 工程名称：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标 （市政）
施工单位：中铁大桥局集团有限公司 项目经理：梁 辉
监理单位：浙江天成项目管理有限公司 项目总监：徐菊明
建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

16. 工程名称：杭州市莫干山路提升改造工程上跨宣杭老铁路工程 （市政）
施工单位：中铁大桥局集团有限公司 项目经理：宋文明
监理单位：上海华东铁路建设监理有限公司 项目总监：王红伟
建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心
代建单位：杭州地方铁路开发有限公司

17. 工程名称：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 01 标 （市政）
施工单位：腾达建设集团股份有限公司 项目经理：李金锋
监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：王 雷
建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

18. 工程名称：四堡七堡单元引水河（观潮路-和睦港）工程 （市政）
施工单位：腾达建设集团股份有限公司 项目经理：李东阳
监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：赵 欣
建设单位：杭州市城东新城建设投资有限公司

19. 工程名称：景芳三堡单元 JG1206-06 地块小学工程 （建筑）
施工单位：浙江省建工集团有限责任公司 项目经理：吴赟杰
监理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司 项目总监：翁小龙
建设单位：杭州市城东新城建设投资有限公司

20. 工程名称：临丁路（秋石高架东侧-余杭区界）提升改造工程 （市政）
施工单位：杭州市市政工程集团有限公司 项目经理：姚宇翔
监理单位：浙江工程建设管理有限公司 项目总监：彭文勇
建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

21. 工程名称：杭州地铁 3 号线一期工程潮王路站~西湖文化广场站区间地下连接工程土建施工 （轨道）
施工单位：中铁十一局集团有限公司 项目经理：张 智
监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司 项目总监：姚建锋
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

22. 工程名称：康园路（康桥路—金昌路）一期工程 （市政）
施工单位：四川公路桥梁建设集团有限公司 项目经理：文 鹏
监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：罗德平
建设单位：杭州运河集团建设管理有限公司

获奖证明：2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖

6、风情大道(机场路一金城路)改建工程一(建设二路一金城路)项目监理（业绩证明材料）

TC 000869

项目编号：XS01201711052

杭州市萧山区工程监理中标通知书

浙江天成项目管理有限公司：

本工程通过2017年12月26日在杭州市公共资源交易中心萧山分中心公开招标，我单位确定贵公司为中标人，按招标文件要求与我单位签订建设工程委托监理合同。

工程名称	风情大道（机场路—金城路）改建工程一（建设二路—金城路）监理		
建设单位	杭州萧山城市建设投资集团有限公司		
建安投资概算	60000万元	工程地点	萧山区北干街道
结构类型	/	批准文件	萧发改投资（2017）598号
质量控制目标	合格	设计单位	杭州市城建设计研究院有限公司
监理服务期	施工监理服务期为30个月，并要求监理提前（监理投标结束）介入和质量缺陷期为24个月，共计54个月。（工程延期6个月不计费，超过6个月以上协商解决）		
监理服务费	暂定：陆佰贰拾柒万伍仟伍佰陆拾贰元整（￥：6275562元） [注：最终费率1.05%，今后监理费用按实际监理部分的总造价（经决算审核后）与中标费率（当实际监理部分的总造价与本次中标报价计费额的差额在±10%以内时，费率不作调整）的乘积计算。]		
项目总监	王迪平	注册编号	33013029
监理内容	执行招标文件、招标答疑纪要、投标承诺等，监理服务费用包括施工图范围内的桥梁、道路、排水、污水、交通设施及路灯等所有工程的监理及质量缺陷期的全过程监理。		
招标单位：（盖章） 法定代表人： 2018年 1月 5日		招标代理公司：（盖章） 法定代表人： 2018年 1月 5日	

（中标通知书）

（GF—2012—0202）

TC
18-166

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）项目监理；

2. 工程地点：萧山区北干街道；

3. 工程规模：项目建设内容包括地面道路、高架等，高架主线按城市快速路标准设计，设计速度 80/小时，高架桥宽 25 米，采用双向六车道；地面道路（辅路）按城市主干道标准设计，设计速度 50 公里/小时，宽 60 米，双向六车道。本次主线高架：设计起点桩号 MWK1+732.000，终点桩号 MWK3+684,全长约 1952 米。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：60000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王迪平，身份证号码：330681198212164431，

注册号：33013029 。

五、签约酬金

签约酬金：暂定陆佰贰拾柒万伍仟伍佰陆拾贰元整（¥6275562 元） 监理费费率按 1.17 %，最终监理费用按实际监理部分的总造价（经决算审核后）与投标费率（当实际监理部分的总造价与本次投标报价计费额的差额在±10%以内时，费率不作调整）的乘积计算。

包括：

1. 监理酬金：暂定陆佰贰拾柒万伍仟伍佰陆拾贰元整（¥6275562 元）。
2. 相关服务酬金：已包含在监理酬金内。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：自项目正式开工报告日起，至项目整体工程竣工验收合格止。

施工监理服务期为 30 个月，并要求监理提前介入（监理投标结束）和质量缺陷期为 24 个月，共计 54 个月。[如招标人原因或不可抗力、政府政策调整原因造成工期延误，延误 6 个月以内不计费，超过 6 个月的，超过部分工期的按施工监理服务期时间比例相应增加费用。计算公式如下（延误工期设定为 N 个月，合同服务期为 A 个月）。

延误费用=（监理合同费用 / A）×(N-6)

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（3）保修阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资

料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018 年 01 月 24 日。
2. 订立地点：杭州市萧山区工人路 59 号。
3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
地址：萧山区工人路 59 号	地址：杭州市湖墅南路 260 号
邮政编码：311200	邮政编码：310005
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：工行运河支行
账号：	账号：1202051809900017143
电话：0571-83899355	电话：0571-85091697
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

第三部分 专用条件

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：整体项目监理，包括施工图范围内的所有工程的监理及质量缺陷期的全过程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）协助委托人办理工程开工前的有关手续。

（2）督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

（3）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

（4）根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量并复核工程造价；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；

（5）对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；

（6）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；

（7）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项；并做好会议记要。

（8）督促检查承包人的安全生产，文明施工；做好安全管理和督查工作，并配合施工管理处的检查。

（9）组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助委托人组织竣工验收；

（10）及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；每月于28日之前提交工程形象影像资料；

（11）协助委托人整理审核承包商合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

（12）提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务；

（13）监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；

（14）监理人必须按招标人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。

（15）双方约定的其他内容。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)国家和地方政府机关发布的有关工程建设的法律、法规、政策和规定；

(2)由政府主管部门批准的各类文件、技术资料、施工图纸及说明文件；

(3)现行的工程设计、施工与运行规范及质量评定、验收标准和有关管理办法；

(4)委托人与承包人签订的合同或协议（符合法律、行政法规的强制性规定）；

(5)本合同及补充协议。

2.2.2 相关服务依据包括：适用的法律、行政法规及部门规章。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.3 对于中标项目总监理工程师、总监理代表、专业监理工程师、监理员，未经甲方或主管部门同意，不得擅自更换。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按通用条款执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按通用条款执行。

如无紧急状况，任何工程延期及金额变更均需请示委托人。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需经发包人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

（1）合同签订后 30 天内，监理人向发包人提供监理规划大纲。

（2）每月 25 号前，监理人向发包人提供监理月度报表。

（3）在项目重点部位或隐蔽工程施工前，监理人需提供该施工的监理专项

（合同文件关键页扫描件）

项目总监理工程师变更备案表

建设单位名称	杭州萧山城市建设投资集团有限公司				
工 程 名 称	风情大道（机场路—金城路）改建工程一（建设二路—金城路）监理				
工程规模（面积 / 层数 / 造价等）			概算投资额 60000 万元		
工程中标时间	2017.12.26	监理单位经办人	陈孟旭	手机	13958028651
项目负责人情况	原中标总监理工程师		变更后总监理工程师		
姓　　名	王迪平		肖蛟		
身份证号码	330681198212164431		430721198608[illegible]4317		
注册证书号码	33013029		33016145		
专业	市政公用工程		市政公用工程		
监理单位意见（申请理由）	由于原投标总监王迪平已离职，为确保工程质量及进度，投标单位申请更换总监，到场证明。 原中标总监离职 负责人签字：[illegible]　（单位公章）　18年 12月 27日				
建设单位意见	变更后的总监理工程师与原总监理工程师资质、职称等方面条件相符，并根据监理合同相关条款进行相应处理，同意变更。 负责人签字：[illegible]　（单位公章）　18年 12月 27日				
经办意见	已提供投标总监岗位证书。(2018.9.27)。 2018.12.29				
科室意见	投标总监没有注意见。[illegible] 2019.1.2 年 月 日				
分管局长意见	同意 （盖章）2018年 1月 2日				

注：备案时附带建设单位出具的情况报告、变更原因的相关证明材料、中标通知书、《监理工程师注册执业证书》、身份证、养老保险证明及劳动合同的原件和复印件。《项目总监承诺书》一式三份，总监理工程师必须亲自到场签名确认。

（总监变更证明）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）	开工日期	2018 年 6 月 30 日
施工单位	腾达建设集团股份有限公司	竣工日期	2021 年 1 月 20 日
合同造价（万元）	56784.2519	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

风情大道（机场路-金城路）改建工程-（建设二路-金城路）北起建设二路以南设计起点桩号K1+732.000，南至金城路终点桩号 K3+684.000，道路全长约 1.95km；主要内容为主线高架、四条平行匝道、地面道路、排水、地面桥梁改建、以及道路照明交通设施等附属工程。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价：合格

竣工验收日期：2021 年 1 月 22 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	风情大道（机场路—金城路）改建工程道路附属配套工程	开工日期	2021 年 6 月 28 日
施工单位	武汉市汉阳市政建设集团有限公司	竣工日期	2022 年 5 月 31 日
合同造价（万元）	6297.4382 万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

风情大道（机场路—金城路）改建工程道路附属配套工程，位于杭州市萧山区北干街道风情大道，南起金城港、北至机场路；全长 3.95Km，宽 25-290m，绿化面积 186000m2，施工图范围内的绿化、硬质景观、路灯、给排水、亮化等所有工程。总价：6297.4382 万元（其中绿化部分造价 2818 万元、亮化部分造价 2264 万元，路灯部分造价 140 万元，景观部分造价 583 万元，喷灌部分造价 141 万元，土方部分价格为 280 万元），合同工期为 240 日历天。主要数量：

1、绿化：香樟 B:Φ30 35 株； 香樟 B:Φ20.133 株；香樟 B:Φ15 727 株；大叶女贞:Φ15 328 株；乐昌含笑:Φ18 293 株；胡柚:d10 69 株；胡柚:d14 25 株；金桂 B:d16 61 株；金桂 B:d14 224 株；金桂 B:d10 186 株；美人茶 A:P150-200,H200 89 株；美人茶 A:P100-150,H2150 14 株；沙朴 A:Φ30 56 株；沙朴:Φ20 72 株；马褂木:Φ15 92 株；水杉 A:Φ15 28 株；水杉 A:Φ13 30 株；银杏 A:Φ20 40 株；银杏:Φ15 149 株；悬铃木:Φ15 90 株；黄山栾树:Φ15 848 株；黄山栾树 A:Φ20 71 株；无患子 A:Φ20 株 24 株；无患子:Φ15 325 株；枫香:Φ13 121 株；黄金槐:Φ12 163 株；早樱 A:d12 150 株；早樱:d9 422 株；晚樱 A:d12 23 株；晚樱:d9 36 株；垂丝海棠 A:d12 50 株；垂丝海棠:d9 104 株；北美海棠:d9 265 株；西府海棠:d9 123 株；木槿:d9 180 株；梅花 A:d12 8 株；美人梅:d9 329 株；菊花桃:d10 16 株；红叶李:d9 64 株；紫薇 A:d12 256 株；紫薇:d9 603 株；鸡爪槭 A:d10 54 株；鸡爪槭:d7 98 株；碧桃:d9 52 株；木芙蓉:d9，179 株；红枫 A:d12 102 株；红枫:d9 98 株；结香 A:，P>150,H>120：55 株；结香:，P>120,H>100 61 株；景石 820 块；海桐球：P180,H150 1017 株；红叶石楠球 B：P200,H180 ；110 株；叶石楠球 A:P170,H150 388 株；红叶石楠球:P150,H120 169 株；红花继木球 A:P170,H150 34 株；红花继木球:P150,H120 184 株；无刺枸骨球 A：P170,H150 198 株；无刺枸骨球：P150,H120 1165 株；茶梅球 A：P100-120,H100 145 株；茶梅球：P80-100,H80 192 株；金边胡颓子球：P100-120,H120 240 株；杜鹃花球 A：P120-140,H120 250 株；银姬小蜡球：P120,H100 128 株；龟甲冬青球 A：P120,H120 229 株；红花继木 5906 株；八角金盘 8007m2；洒金桃叶珊瑚 13355m2；大花六道木 2147m2； 金森女贞 8597m2；金丝桃 6705m2；南天竹 1188m2；茶梅 6186m2；海桐 5603m2；毛鹃 8192m2；夏鹃 2755m2；小叶黄杨 m2；金边黄杨 6729m2；龟甲冬青 3178m2；兰花三七 6303m2；金边扶芳藤 6679m2；麦冬 25625m2；种植土 52946m3。

2、硬质景观：土方 3700m3；汀步 62m2 ；廊架铺装 57m2 ；沥青混凝土 3100m2 ；隔离护栏 5500m。

3、路灯：PE 管 De63 12330m；取水器 334 个；明敷 PE 管 De25 600m。

4、给排水：SC150 管 4000m；SC50 管 5500m；SC32 管 3000m；PE32 管 13000m

5、亮化：景观灯 15130 套；投光灯 40 套；控制器 129 套；电缆：YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 2700m；电缆：YJV-0.6/1KV-5*10 40500m；光纤 10500m；桥架 1200m；铁构件 1813kg；定制铝合金装饰罩 5780m。压力补偿式滴头 6528 个；闸阀 DN20 42 个；检修闸阀 DN50 34 个；无限电池控制器 40 套；雨量传感器 Rain clik 40 支。

存在问题及处理意见：无

对工程的质量评价

工程已按合同要求完成施工任务，经验收检查，质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量均符合设计和施工及验收规范的要求，同意评定本工程质量等级为合格。

竣工验收日期：2022 年 5 月 31 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名（盖章）	设计单位	签名（盖章）
勘察单位	签名（盖章）	施工单位	签名（盖章）
一标监理单位	签名（盖章）	二标监理单位	签名（盖章）

（竣工验收证明）



荣誉证书

浙江天成项目管理有限公司

你单位所监理的风情大道（机场路-金城路）改建工程（建设二路-金城路）项目获2021年度“中国钢结构金奖”推荐奖（“浙江省钢结构金刚奖”）。

特发此证

浙江省钢结构行业协会

二〇二二年七月

荣誉证书

浙江天成项目管理有限公司：

你公司监理的风情大道（机场路-金城路）改建工程-（建设二路-金城路）荣获

2021年下半年度杭州市建设工程结构优质奖

杭州市建设工程质量安全监督总站

二〇二二年三月

获奖证明：浙江省钢结构金钢奖、2021 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖

三、获奖情况

序号	获奖项目名称	获奖名称	奖项级别	获奖日期	颁奖单位
1	江南大道地面道路拓宽改造工程(东信大道-西兴立交)二期工程(中兴立交-西兴立交)监理	**2024 年度市政工程最高质量水平评价**	**国家级**	2024 年 7 月 9 日	中国市政工程协会
2	大毛坞-仁和大道供水管道工程监理 IV 标	**2022-2023 年度国家优质工程奖**	**国家级**	二 0 二三年十二月	中国施工企业管理协会
3	永康南溪大桥工程	**2022 年度市政工程最高质量水平评价**	**国家级**	二 0 二二年十二月	中国市政工程协会
4	阜阳西站站前广场等基础设施建设工程-市政工程	**2023 年度安徽省建设工程“黄山杯”奖**	**省级**	二 0 二三年七月	安徽省住房和城乡建设厅
5	景悦路南北连接工程	**2023 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖**	**地市级**	二 0 二三年四月	深圳建筑业协会

注：后附获奖证明。

1、我公司监理的“江南大道地面道路拓宽改造工程(东信大道-西兴立交)二期工程(中兴立交-西兴立交)监理”荣获“2024年度市政工程最高质量水平评价”获奖证明；

获奖证书

证　书

浙江天成项目管理有限公司：

你单位监理的 江南大道地面道路拓宽改造工程二期（中兴立交-西兴立交）项目 通过2024年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二四年七月

编号：市243302905

2、我公司监理的“大毛坞-仁和大道供水管道工程监理 IV 标”荣获“2022-2023 年度国家优质工程奖”获奖证明；

获奖证书

3、我公司监理的“永康南溪大桥工程”荣获“2022 年度市政工程最高质量水平评价”获奖证明；

获奖证书

证　书

浙江天成项目管理有限公司：

你单位监理的 永康市南溪大桥工程 通过 2022 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：223303304

4、我公司监理的“阜阳西站站前广场等基础设施建设工程-市政工程”荣获“2023 年度安徽省建设工程“黄山杯”奖”获奖证明；

获奖证书


荣誉证书

浙江天成项目管理有限公司

你单位监理的 阜阳西站站前广场等基础设施建设工程-市政工程

荣获2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）。

特发此证

二〇二三年七月

5、我公司监理的“景悦路南北连接工程”荣获“2023 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖”获奖证明；

获奖证书

荣誉证书

浙江天成项目管理有限公司：

你公司监理的 景悦路南北连接工程 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-037

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

四、项目总监情况

姓名	周晶	性别	女	年龄	55 周岁
职务	总监理工程师	职称	高级工程师	学历	本科
项目总监资格证书编号			33003757		
近 5 年项目总监业绩情况					
序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	开、竣工日期	备注
1	文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东路）工程监理二标段	工程概算投资额:168815.8 万元。道路长度 2.746 公里:高架桥长度 2.21 公里:淮海大道互通匝道长度 4165 米，淮海大道改造长度 1.7 公里;新建一座天桥;淮海大道至东方大道段设置综合管廊，长度 2.35 公里:全线综合管线与道路同步建设。主要建设内容包括:路基工程、路面工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力排管(土建)、交通工程、路灯电源报装等内容。	1183.448	2021.4.24-2023.9.14	2024 年度安徽市政工程优质奖、2023 年度优秀焊接工程奖、2024 年度合肥市市政工程“庐州杯”
2	义蓬东二路(江东一路-艮山东路东延线)工程监理	项目道路等级为城市次干道。总长 4.875 公里，宽度 42 米，双向六车道，设计时速为 50 公里/小时，沿线设置桥梁 4 座。总用地面积约 381.08 亩(以实际测量为准)，项目总投资概算 71994 万元，其中建安工程费 34708 万元。	355.3129	2016.6.13-2020.4.29	/

注：后附相关证明材料。

1、拟派项目总监（周晶）相关资格证书

使用有效期：2026年01月21日
- 2026年07月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：周晶

性　　别：女

出生日期：1971年06月16日

注册编号：33003757

注册执业单位：浙江天成项目管理有限公司

注册有效期：2028年07月03日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2026.1.21

发证日期：2025年05月16日

国家监理工程师注册证书（注册专业含市政公用工程）

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The people's Republic of China

编号：
No. 0033221

姓名：
Full Name 俞品

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1971.6.

专业类别：
Professional Type 监理工程师

批准日期：
Approval Date 2002.5.12.

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

浙江省人事厅 证书专用章

签发日期：
Issued on 2002 年 7 月 31 日

（监理工程师执业资格证）

毕业证书

周 晶 同志，浙 江 省（市、自治区）宁 波 县（市）人，参加 工业与民用建筑 专业本科考试，于一九 九八 年 六 月全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

主考院校（章） 省考委（章）

证书登记第 49001025 号

一九 九八 年 六 月

（本科学历、工业与民用建筑专业）

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杭州市公安局拱墅分局
有效期限 2014.11.25-2034.11.25

姓名 周 晶
性别 女 民族 汉
出生 1971 年 6 月 16 日
住址 杭州市拱墅区信步闲庭2幢303室
公民身份号码 410402197106160022

（身份证扫描件）

姓 名 周 晶
性 别 女
出生年月 1971.06
专业名称 工民建
资格名称 高级工程师
评审组织
中国华西工程设计建设有限公司
职称改革领导小组
审批机关
批准时间 2005年12月10日

（高级工程师、工民建专业）

2、提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的已完工的同类工程业绩（不超过 5 项，超过 5 项部分无效）

项目总监近 5 年内完成的同类工程业绩表

序号	合同名称	建设单位	工程规模	合同金额（万元）	竣工验收时间	备注
1	文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东路）工程监理二标段	合肥市重点工程建设管理局	总投资：168885.8 万元，项目地面道路起终点桩号(K4+303.322-K7+050)，长度 2.746 公里；高架桥起终点桩号 GK4+323,85-GK6+533.85，长度 2.21 公里；淮海大道互通匝道长度 4165 米，淮海大道改造长度.1.7 公里;新建一座天桥；淮海大道至东方大道段设置综合管廊，长度 2.35 公里；全线综合管线与道路固步建设。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力排管(土建)、交通工程、路灯电源报装等内容。	1183.448	2023.9.14	2024 年度安徽市政工程优质奖、2023 年度优秀焊接工程奖、2024 年度合肥市市政工程“庐州杯”
2	义蓬东二路(江东一路-艮山东路东延线)工程监理	杭州大江东投资开发有限公司	总投资概算 71994 万元，项目起点位于江东一路，终点至艮山东路东延线，呈南北走向，道路等级为城市次干道。总长 4.875 公里，宽度 42 米，双向六车道，设计时速为 50 公里/小时，沿线设置桥梁 4 座。	355.3129	2020.4.29	/
	/					

（1）业绩 1：文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东路）工程监理二标段（业绩证明材料）


正本

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：文忠路（郎溪路-少荃街）和大众路（裕溪路-肥东界）工程监理二标段；

2. 工程地点：合肥市；

3. 工程规模：二标段起止点为育秀路、少荃街，地面道路起终点桩号（K4+303.322-K7+050），长度 2.746 公里；高架桥起终点桩号GK4+323.85-GK6+533.85，长度 2.21 公里；淮海大道互通匝道长度 4165 米，淮海大道改造长度 1.7 公里；新建一座天桥；淮海大道至东方大道段设置综合管廊，长度 2.35 公里；全线综合管线与道路同步建设。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、管廊工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力排管（土建）、交通工程、路灯电源报装等内容。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：168815.8 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件；

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：周晶，身份证号码：410402197106160022，注册号：33003757。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟壹佰捌拾叁万肆仟肆佰捌拾元整（¥11834480.00）。

暂定合同价＝本标段建安费×监理费费率*80%（监理费费率＝初步设计概算已批复的监理费/初步设计概算已批复的工程建安费用）

最终监理费用=监理范围工程合同的结算审定价格×监理费费率*80%。

包括：

1. 监理酬金：/。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：自监理合同签订之日起至竣工验收备案、移交及质保期满止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 5 月 17 日。

2. 订立地点：合肥。

3. 本合同一式 11 份，具有同等法律效力，双方各执 5 份，市公管中心备案 1 份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：杭州市湖墅南路 260 号 9 楼
邮政编码：	邮政编码：310005
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：工商银行杭州运河支行
账号：	账号：1202051809900017143
电话：	电话：0571-85091697
传真：	传真：0571-85091697
电子邮箱：	电子邮箱：

3

（合同关键页扫描件）

三、验　收　结　果

验收意见：

本工程施工过程中，各方责任主体基本遵照国家法律法规和强制性标准条文规定，认真履行质量责任，无不良记录，无重大质量和安全事故的发生。设计单位积极参加相关分部及单位工程验收，设计更正文件及时；施工单位能严格执行相关法律、法规及强制性条文；监理单位能公正、独立地开展工作维护建设单位和施工单位的合法权益，监理监控过程与施工同步进行；建设单位严格按工程建设基本程序实施项目管理，无违法违规行为。各单位能认真执行合同，认真履行质量责任。

本工程已完成设计图纸和合同约定的全部内容，施工单位有完善的质量保证体系，施工管理和组织与施工组织设计相符，对设计有特殊要求的部位及结构有具体的方案措施，有完整的质量保证资料。工程竣工资料齐全有效。

竣工验收活动由建设单位组织，监理、设计、施工等相关单位共同组成验收组，对工程实体和工程技术资料进行验收，验收程序符合有关规定要求。

验收组按照国家相关验收规范和验收文件共同对该工程的各个分部工程认真检查，经检查各个分部工程均符合设计及标准要求，质量等级为“合格”；工程质量控制资料完整、有效；安全及工程检测资料均合格；抽检符合规范的规定，实体观感评价为好。验收组还对影响安全和使用功能性项目做重点检查，经检查未发现明显质量缺陷和违反强标的内容，各项设计功能、指标实现情况较好。经验收，该工程能满足设计安全和功能的要求。验收组验收结论：该工程质量等级为“合格”。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日	（公章） 法定代表人： 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202112100203-YS-002

工程名称　文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段

竣工日期　2023.9.14

一、工　程　概　况

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段		
工程地点	合肥市新站高新区		
建筑面积		工程造价	130262万元
结构类型		层　数	/
规划许可证号	340101202152030	施工许可证号	340100202112100203
开工日期	2021.4.24	竣工日期	2023.9.14
建设单位	合肥市重点工程管理局 合肥市综合管廊投资运营有限公司	项目负责人	李凯锋/严亚洲
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	项目负责人	王志江
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	项目负责人	王立
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	总监及岗位证书号	周晶 00280477
施工总包单位	中铁四局集团有限公司	项目经理及证书号	张先念 00576310
分包单位	/	资质等级及证书号	/
分包单位	/	资质等级及证书号	/
分包单位	/	资质等级及证书号	/
施工图审机构	合肥市市政基础建设工程施工图审查事务所	施工图设计文件审查合格书编号	3401352020051102O-TX-003
检测机构（主体）	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	李凯锋	合肥市重点工程管理局	项目总监	李凯锋
副组长	周晶	浙江天成项目管理有限公司	总监	周晶
	张先念	中铁四局集团有限公司	项目经理	张先念
成员	王立	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	项目总监	王立
	王志江	安徽省交通勘察设计院有限公司	项目总监	王志江
	陈贺华	浙江天成项目管理有限公司	总代	陈贺华

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

（竣工验收报告）

照明工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	灯杆、灯具及配套电线	工程造价	643.434448万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共6项，经审查符合要求6项，经核定符合规范要求6项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项，符合要求7项，共抽查7项，符合要求7项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好” 项，“一般”项，“差” 项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

桥梁工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	现浇梁、钢箱梁	工程造价	77496.1486万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共7分部，经查7分部，符合标准及设计要求7分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项，共抽查项，符合要求5项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”15项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

综合管廊工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段（综合管廊工程）	结构类型	钢筋混凝土结构	工程造价	13225.7万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021/8/1
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	合格同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查4项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”5项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

电排工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	钢筋混凝土结构	工程造价	3725.35345万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共7项，经审查符合要求7项，经核定符合规范要求7项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查 项，符合要求 4项，经返工处理符合要求0 项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”4 项，“一般”0项，“差”0 项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

城镇道路工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	沥青砼路面	工程造价	30627.7386万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”4项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

污水工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	钢筋混凝土管	工程造价	1570.4108万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 分部，经查 分部，符合标准及设计要求 分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共7项，经审查符合要求7项，经核定符合规范要求7项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查1项，符合要求1项，共抽查 项，符合要求1项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”5项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

雨水工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	沥青砼路面	工程造价	2355.6161万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 分部，经查 分部，符合标准及设计要求 分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共8项，经审查符合要求8项，经核定符合规范要求8项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查1项，符合要求1项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”11项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

人行天桥工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型	钢箱梁结构	工程造价	618.131995万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021.4.24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共5分部，经查5分部，符合标准及设计要求5分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共10项，经审查符合要求10项，经核定符合规范要求10项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项，共抽查项，符合要求3项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”7项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

交通工程质量竣工验收记录

工程名称	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程2标段	结构类型		工程造价	1078.22万元
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	梁超	开工日期	2021/4/24
项目经理	张先念	项目技术负责人	尹标	竣工日期	2023.9.14

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共6项，经审查符合要求6项，经核定符合规范要求6项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项，共抽查4项，符合要求4项，经返工处理符合要求0项	合格，同意验收
4	观感质量验收	“好”3项，“一般”0项，“差”0项	合格，同意验收
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日	2023年9月14日

说明：本表验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

（竣工验收记录）

安徽省市政工程协会文件

市政协会秘字[2025]3 号

关于公布 2024 年度安徽市政工程优质奖评选结果的通知

各会员单位：

根据《安徽市政工程优质奖评选办法》和《关于开展 2024 年度安徽市政工程优质奖评审工作的通知》（市政协会秘字[2024]23 号）要求，协会组织开展了 2024 年度安徽市政工程优质奖评选活动。经初审、现场复核，协会专家评审委员会无记名投票评定，并公示无异议，共有 104 个项目获得 2024 年度安徽市政工程优质奖，现将获奖项目名单予以公布。

附件：2024 年度安徽市政工程优质奖获奖项目名单

2025 年 1 月 27 日

附件：

2024 年度安徽市政工程优质奖获奖项目名单

序号	工程名称	承建单位	参建单位
1	金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程-2 标段	中铁四局集团有限公司	
2	包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-1 标	中铁二十四局集团有限公司	
3	岱河路（团结大道-龙兴大道）建设工程	安徽水安建设集团股份有限公司、广艺生态环境有限公司	
4	合肥市纬一路(外环西路-经一路）建设工程	安徽同济建设集团有限责任公司	安徽同济路桥工程有限公司
5	桥头集南路（龙城路-裕溪路）工程 1 标段	安徽同济建设集团有限责任公司	
6	畅通二环北环（淮南路节点）工程	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	安徽汇泰建设工程有限公司
7	文忠路（郎溪路-少荃街）道路及综合管廊工程 2 标段	中铁四局集团有限公司	合肥骋宇道路工程有限公司
8	肥西经开区汤口路（延乔路-宜秀路西）道路提升改造工程	合肥市公路桥梁工程有限责任公司	
9	肥西县引江济淮及安置点配套市政提升工程-江淮运河两岸环境整治提升项目（翡翠路至蓬莱路段）一标段	皖建生态环境建设有限公司	
10	酿泉路（瑶岗路-东陈路）等 2 条道路建设项目	安徽伟诚建设工程有限公司、中铁一局集团有限公司	安徽苇润生态科技有限公司
11	西庄泉路（北分溪路-周味韶路）、梳头河路(佛岭寨路-望江西路)、三房路(西庄泉路-望江西路)、八卦泉路(北分溪路-味韶路)	安徽昱天建设工程有限公司	安徽创地建设有限公司
12	亲水路（山水路-日出路）等三条道路建设项目	安徽金煌建设集团有限公司	安徽赢祥建设工程有限公司

获奖证明：2024 年度安徽市政工程优质奖

中国工程建设焊接协会

工程焊协[2023]56 号

关于 2023 年度工程建设全面焊接质量管理活动成果发布及表彰决定

各会员单位：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院质量强国战略，鼓励、引导工程建设企业加强质量管理，增强科技创新意识，充分发挥优秀焊接工程的引领示范作用，推动工程建设领域高质量发展，依据《工程建设全面焊接质量管理活动成果评价实施管理办法（2023 年修订版）》，中国工程建设焊接协会在会员单位中组织开展了“2023 年度工程建设全面焊接质量管理活动成果评价”系列活动。经会员单位自主申报、各行业分会、行业主管部门推荐、专家委员会审核征询、评价委员会审定后向社会公示，未收到任何异议。中国工程建设焊接协会决定授予“江西丰城电厂三期扩建工程”为 2023 年度优秀焊接工程特等奖，“沙特吉赞油气化联合循环电站项目一二单元机组”等 91 项工程为 2023 年度优秀焊接工程一等奖，“华能大连热电厂‘上大压小’新建工程”等 179 项工程为 2023 年度优秀焊接工程奖。现将活动成果予以发布并对活动中表现优异的单位和项目负责人予以表彰（见附件）。

希望受表彰的单位再接再厉，进一步强化企业的质量管理，勇于创新，不断开拓进取，发挥示范引领作用，积极探索先进的焊接

地址：北京西土城路33号 邮编：100088 电话：（010）62278386 传真：（010）82227314

工程质量管理经验，建造更多更好的优秀焊接工程。广大会员单位要以获奖项目和单位为榜样，深入贯彻学习党的二十大精神，以建设质量强国为己任，不断提升焊接工程品质，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。为推进中国式现代化建设，实现高质量发展做出更大的贡献。

附件：

2023 年度工程建设全面焊接质量管理活动成果评价结果（排名不分先后）

中国工程建设焊接协会

2023 年 11 月 8 日

2023年度工程建设全面焊接质量管理活动成果评价结果（排名不分先后）

2023年度优秀焊接工程特等奖

申报单位	项目名称	责任人
江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂	江西丰城电厂三期扩建工程	伍　健

2023年度优秀焊接工程一等奖

申报单位	工程名称	责任人
中国电建集团核电工程有限公司	沙特吉赞油气化联合循环电站项目一二单元机组	张　挺
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	国家能源集团内蒙古上海庙电厂2×1000MW机组工程项目	郭正松
中能建建筑集团有限公司	华润电力仙桃电厂新建2×660MW超超临界燃煤机组工程1、2号机组	高　楠
华电西港发电有限公司 中能建建筑集团有限公司 中国电建集团四川工程有限公司	柬埔寨西哈努克港2×350MW燃煤电站项目	冯英山
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	内蒙古金山热电厂2×66万千瓦扩建工程	石洪军
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司； 山东鲁西发电有限公司； 山东诚信工程建设监理有限公司； 山东电力工程咨询院有限公司	山东鲁西发电有限公司2×60万千瓦煤炭地下气化发电工程1#机组建筑安装工程	于发有
山东电力建设第三工程有限公司	巴基斯坦 Lucky 1× 660MW 燃煤电站	秦绪宝
山东电力建设第三工程有限公司	内蒙古能源发电科右中发电公司2×660MW项目#1机组	张振磊
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	陕能麟游2×350MW低热值煤发电工程#1机组焊接工程	宗德敬
西北电力建设第三工程有限公司	新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程（2×660MW）2号机组安装工程	李　浩
大庆油田建设集团有限责任公司	土库曼斯坦巴格德雷合同区域B区西部气田地面工程	杨之凯

申报单位	工程名称	责任人
中国水利水电第十二工程局有限公司机电工程公司	福建周宁抽水蓄能电站	黄云桂

2023 年度优秀焊接工程奖

申报单位	工程名称	责任人
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	华能大连热电厂“上大压小”新建工程	苑立军
上海电力建设有限责任公司	福建神华罗源湾电厂 2×100 万千瓦新建工程	张雄华
山东电力建设第三工程有限公司	国电双维电厂 2×1000MW 新建工程项目#2 机组	郭洪新
中能建建筑集团有限公司	土耳其胡努特鲁燃煤电厂工程 2×660MW 超超临界机组	周维涛
中能建建筑集团有限公司	阜阳华润电厂二期 2×660MW 超超临界燃煤机组工程	刘　龙
中能建建筑集团有限公司	广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施	余宗涛
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	神华国华广投北海电厂新建工程 A 标段建筑安装工程	孙远振
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	巴基斯坦卡拉奇核电厂 K2/K3 机组常规岛土建、安装工程	徐俊贤
中能建建筑集团有限公司	华润宁武 2×350MW 低热值煤发电项目	林鹏飞
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	华能董家口 2×35 万千瓦热电联产项目主体施工工程	张　文
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	国能扶沟 1×30MW 生物质热电联产工程	崔荣林
中电建宁夏工程有限公司	洮南 30MW 生物质热电联产项目	王　亮
上海电力安装第一工程有限公司	山西神头二期电厂 2X1000MW 机组工程 4#机组	夏瑞峰
中国电建集团核电工程有限公司	天津华电南港热电工程#2 机组	王振飞
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	内蒙古能源发电科右中发电公司 2×660MW 机组工程	陈旭夫
中电建宁夏工程有限公司	丽江市生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）	李　亮
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	湖南华电平江发电厂一期（2×1000MW）煤电项目#1 机组	杨　钟

申报单位	工程名称	责任人
中铁七局集团武汉工程有限公司	怀化市高堰西路舞水大桥工程	姜　勇
中铁四局集团第一工程有限公司	滁州至南京城际铁路（滁州段）二期工程滁州高铁站钢结构雨棚工程	汪利勇
中铁四局集团钢结构建筑有限公司	济宁市快速路（一期）工程-宁安大道（任城大道至济邹路段）	肖　俊
中铁四局集团钢结构建筑有限公司	阜裕大桥拆除新建工程	阮蔚平
中铁上海工程局集团有限公司	芜湖市轨道交通 1 号线、2 号线一期工程 3 标段项目	陈中竹
中铁上海工程局集团有限公司	台州市域铁路 S1 线一期工程轨道专业分包 2 工区	李　彬
中铁四局集团有限公司	金寨路（绕城高速—方兴大道）快速化改造-2 标段	黎新生
中铁四局集团有限公司	文忠路（郎溪路-少荃路）道路及管廊工程二标	刘　翔
中铁四局集团有限公司	科学大道一期（中柱立交至狮子口立交段）EPC 项目	殷世刚
中铁四局集团第二工程有限公司	徐州市城东大道高架快速路剩余工程第 CDDD-SYGC-3 标	宋　凯
中铁九局集团第四工程有限公司	哈尔滨机场第二通道迎宾路高架桥工程	杨金林
中铁九桥工程有限公司	宜昌市伍家岗长江大桥	黄　勇
中铁三局集团线桥工程有限公司焊轨分公司	南通市城市轨道交通 1 号线一期工程轨道工程项目 02 标钢轨焊接	徐　锐
中铁大桥局集团有限公司	佛山市海五路西延线（南海段）工程	陶志力
中铁大桥局集团有限公司	浙能嵊泗 2#海上风电场工程风机基础施工与风电机组安装工程（标段 B）	门华建
中铁大桥局集团有限公司	牛角沱大桥大修整治应急抢险工程	赵兰海
中国机械工业机械工程有限公司	加拿大 LNG 项目	赵留强
中国机械工业建设集团有限公司 中国机械工业第四建设工程有限公司	凯傲（济南）叉车 C2H 项目一期建筑安装工程	魏利广
中国机械工业建设集团有限公司 中国机械工业第二建设工程有限公司	宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设工程（一期）项目	薛　凡
中国机械工业建设集团有限公司 中国机械工业第一建设有限公司	重庆蓬威石化 PTA 节能减排技改项目	杨方文
中国三安建设集团有限公司	漳州奇美化工有限公司年产 30 万吨 PS 项目消防施工工程	丁　闯

获奖证明：2023 年度优秀焊接工程奖



获奖证明：2024 年度合肥市市政工程“庐州杯”

（2）业绩 2：义蓬东二路(江东一路--艮山东路东延线)工程监理（业绩证明材料）

TC-000639

大江东建设工程监理中标通知书

浙江天成项目管理有限公司：

经评议确定，你公司为中标单位。按招标文件要求，请在 2016 年 6 月 17 日 16 时前与招标单位签定监理工程合同。

工程名称	义蓬东二路（江东一路——艮山东路东延线）工程监理	招标编号	JDZB2016-GK-044
建设地址	项目起点位于江东一路，终点至艮山东路东延线，呈南北走向	结构类型及层数	/
工程监理费用（大写）	叁佰伍拾伍万叁仟壹佰贰拾玖元	总监姓名	周晶
服务工期	监理服务期=施工工期 24 个月+60 天免费监理服务期（合同签订至开工前、竣工验收后工程竣工结算审核期间和工程施工缺陷责任期内的监理工作及时间不计入计费服务期，但须纳入整体监理服务范围）。	总监上岗证号	33003757（市政公用工程）
工程监理范围			
其中	本次中标总建筑面积：平方米，共 幢	面积填报依据	

监理主要范围及内容：义蓬东二路（江东一路——艮山东路东延线）工程全过程监理，即本工程设计范围内的所有涉及的道路工程、桥涵工程、排水及管线综合工程、景观绿化工程、道路附属工程（交通设施工程、照明工程）等内容的质量、安全、进度、造价控制和合同管理配合等工作，及提供相关的技术咨询服务。

招标人：（盖章）

法定代表人或者委托代表人

（签字或盖章）

2016 年 5 月 18 日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或者委托代表人

（签字或盖章）

2016 年 5 月 18 日

注：1、本通知书一式十二份，经招标办备案，抄送主管单位，并发各投标单位。

2、备注：（1）面积填报依据：A：规划许可证；B：计划文件；C：初步设计批复；D：施工图。

（中标通知书）

监理合同协议书

委托人（全称）：杭州大江东投资开发有限公司

项目公司（全称）：中电建路桥集团（杭州）大江东投资发展有限公司

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：义蓬东二路（江东一路——艮山东路东延线）工程监理

2. 工程地点：大江东产业集聚区。

3. 工程规模：项目起点位于江东一路，终点至艮山东路东延线，呈南北走向，道路等级为城市次干道。总长 4.875 公里，宽度 42 米，双向六车道，设计时速为 50 公里/小时，沿线设置桥梁 4 座。总用地面积约 381.08 亩（以实际测量为准），项目总投资概算 71994 万元，其中建安工程费 34708 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书（包括补充协议书）；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 建设工程监理规范；
7. 有关工程技术文件、施工图纸；
8. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
9. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 项目公司派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：周晶，身份证号码：410402197106160022，注册号：33003757。

五、签约酬金

监理酬金(暂定)（大写）：人民币叁佰伍拾伍万叁仟壹佰贰拾玖元（¥355.3129 万元）（含税价）。

本合同监理酬金根据项目实施进度，分别为：

1、暂定合同价：根据中标通知书，暂定价为 355.3129 万元（含税价），人民币大写叁佰伍拾伍万叁仟壹佰贰拾玖元整；

2、最终合同价(含税价)：待项目审计结束后，最终监理费按实际监理范围内审计的工程结算价(建安工程费)×固定费率

六、期限

1. 监理服务期：施工工期 24 个月+60 天免费监理服务期(合同签订至开工前、竣工验收后工程竣工结算审核期间和保修阶段服务期内的监理工作及时间不计入计费服务期，但须纳入整体监理服务范围内)。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__年__月__日始，至__年__月__日止。

（2）设计阶段服务期限自__年__月__日始，至__年__月__日止。

（3）保修阶段服务期限自项目竣工之日起算两年。

（4）其他相关服务期限自__年__月__日始，至__年__月__日止。

七、三方承诺

1. 监理人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 项目公司在此同意按照本监理合同约定向监理人支付约定的监理费用，并对监理人进行现场管理。

3. 委托人承诺，协助项目公司对监理人进行管理。

八、合同订立

1. 订立时间：2016 年 6 月 日。

2. 订立地点：杭州大江东

3. 本合同壹拾捌份，具有同等法律效力，委托人执捌份，项目公司执陆份，监理人执肆份。

委托人：杭州大江东投资开发有限公司

（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表

或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

税号：

电话：

传真：

电子邮箱：

项目公司：中电建路桥集团（杭州）大江东投资发展有限公司（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表

或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

税号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：浙江天成项目管理有限公司

（盖章）

住所：

邮政编码：310005

法定代表人

或其授权的代理人：（签字）

开户银行：工行杭州市运河支行

账号：1202051809900017143

税号：

电话：85091697

传真：

电子邮箱：



竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	义蓬东二路（江东一路-艮山东路东延线）工程	开工日期	2016 年 6 月 13 日
施工单位	中电建路桥集团有限公司	竣工日期	2020 年 4 月 29 日
合同造价（万元）	36142.8 万元	施工决算（万元）	

验收范围及主要工程数量：

项目起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K4+873.913，路段总长为4.874km。全线设计50km/h，采用城市次干路标准，双向六车道，路基宽度42m。

沿线设置桥梁5座，箱涵3座，全线桥梁全长为241.32m，均为预应力混凝土先简支后连续空心板。分别为建华中桥采用16m×3跨长53.08m、冯漾湾中桥采用16m×3跨长53.08m、火星中桥13m×3跨长44.04m、新富中桥采用16m×3跨长56.08m、南沙村小桥采用10m×3跨长35.04m，上部结构采用先简支后结构连续的预应力混凝土空心板，桥墩采用柱式墩，墩台均采用钻孔灌注桩基础。

雨水主管位于道路两侧非机动车道下，距路中心线15.5m，管径500~1500mm，雨水管道均采用钢筋混凝土Ⅱ级排水管。根据区域污水管网规划及现有污水管网情况进行本工程的污水管道设计，污水主管位于道路西侧非机动车道下，距路中心线17.0m，污水管道管顶覆土≤5.0m 时采用Ⅱ级钢筋混凝土管，覆土>5.0m 时采用Ⅲ级钢筋混凝土管。De630污水倒虹吸采用 PE 实壁管，电热熔连接。管道等级为 PE100级，公称压力为1.0MPa。D1000污水倒虹吸采用玻璃钢纤维增强顶管，钢套环接口，外有 D1200 钢套管。污水倒虹吸管管顶距离现状河床底1.0m 左右。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

本工程严格执行 CJJ 1-2008、CJJ 2-2008、GB 50268-2008、GB 50141-2008等工程质量检验评定标准及有关强制性规范的要求。

经实测实量，结合工程外观质量、技术资料的汇总评定，验收组综合评定义蓬东二路（江东一路-艮山东路东延线）工程为合格，满足结构安全和使用功能要求。

竣工验收日期 2020 年 4 月 29 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

（竣工验收证书）

五、项目管理机构设置及其他人员配备要求

监理班子人员配备一览表

序号	拟担任的监理岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	注册执业资格类别	行政许可注册专业	执业注册号	从事监理工作年限	进退场时间
1	项目总监	周晶	**高级工程师**	道路工程	国家注册监理工程师	市政公用工程	33003757	25	按招标文件及合同要求执行
2	道路专业监理工程师	陈志明	**高级工程师**	道路工程	国家注册监理工程师	市政公用工程	33022529	10	按招标文件及合同要求执行
3	岩土专业监理工程师	黄二龙	**高级工程师**	岩土工程	国家注册监理工程师	市政公用工程	33010948	15	按招标文件及合同要求执行
4	机电专业监理工程师	雷锡良	**高级工程师**	机电工程	注册监理工程师	机电安装工程	33013569	20	按招标文件及合同要求执行
5	给排水专业监理工程师	王集涛	**高级工程师**	给排水	广东省监理工程师	机电安装工程	B18060871	18	按招标文件及合同要求执行
6	安全工程师	毋禹普	工程师	安全管理	注册安全工程师	建筑施工安全	20231004644000002087	11	按招标文件及合同要求执行
7	造价工程师	戴益明	**高级工程师**	造价专业	注册造价工程师	土木建筑	建[造]11153300024641	16	按招标文件及合同要求执行
8	测量工程师	陈龙飞	**高级工程师**	工程测量	注册监理工程师	市政公用工程	33008947	16	按招标文件及合同要求执行
9	监理员 1	王立鹏	/	工程管理	广东省监理员	市政公用工程	C23110157	7	按招标文件及合同要求执行
10	监理员 2	罗钊华	/	工程管理	广东省监理员	市政公用工程	C20100149	5	按招标文件及合同要求执行
11	资料员	蒋青青	工程师	工程管理	湖北省资料员	资料管理	0422111400005000369	10	按招标文件及合同要求执行

1、拟派总监理工程师（周晶）相关资格及社保证明

身份证

（身份证扫描件）

毕业证

（本科学历、工业与民用建筑专业）

资格证书

使用有效期：2026年01月21日
- 2026年07月20日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：周晶

性　　别：女

出生日期：1971年06月16日

注册编号：33003757

注册执业单位：浙江天成项目管理有限公司

注册有效期：2028年07月03日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.1.21

发证日期：2025年05月16日

（国家注册监理工程师执业资格证、注册专业含市政公用工程）

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The people's Republic of China

编号：
No. 0033221

姓名：
Full Name 徐品

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1971.6.

专业类别：
Professional Type 监理工程师

批准日期：
Approval Date 2002.5.12.

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

浙江省人事厅 证书专用章

签发日期：2002年7月31日
Issued on

（执业资格证）

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

四川省人事厅

编号：中设高 05227
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Personnel Department of
Sichuan Province

姓　　名 周 晶

性　　别 女

出生年月 1971.06

专业名称 工民建

资格名称 高级工程师

评审组织 中国中西工程设计建设有限公司职称改革领导小组

审批机关 中国中西工程设计建设有限公司职称改革领导小组

批准时间 2005年12月10日

（高级工程师、工民建专业）

退休证明及返聘协议





姓　名	周晶	性别	女
出生年月	1971.6	民族	汉
籍　贯			
社会保障号码	410402197106160022		
参加工作时间	1991.12		
缴费年限	29 年 7 个月		
其中:视同缴费年限	/ 年 / 个月		
原工作单位			
原职务(职称、工种)			
退休时间	2021.6		

养老金	小　计			元
	基本养老金			元
		其中	基础养老金	元
			个人账户养老金	元
			过渡性养老金	元
				元
	补充养老金			元
	个人储蓄性养老金			元
养老金发放单位	(自　年　月起)			
	(自　年　月起)			
	(自　年　月起)			

（退休证）

浙江天成项目管理有限公司

退休人员聘用协议

甲方（聘用单位）全称：浙江天成项目管理有限公司

法定代表人：胡炜灿 单位地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号

乙方（退休人员）姓名：周晶 性别：女 出生年月：1971.6

联系电话：13336112571 身份证号码：410402197106160022

学历：本科 户籍所在地：杭州市拱墅区

有效通讯地址：杭州市富阳区银湖街道九龙台在氧湾苑16-1-101

甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

第一条 本协议期限：

1.本协议的类型为以下第 1 种：

（1）固定期限协议：

期限 1 年，于 2025 年 6 月 16 日起至 2026 年 6 月 15 日止。

（2）以完成一定工作任务为期限的协议：本协议于_____ 年___月____日生效，于_____工作完成时终止。

第二条 甲方安排乙方在_____岗位工作，乙方承担的工作职责和工作要求具体以公司的《岗位说明书》为准。

第三条 乙方须服从甲方工作地点安排、工作任务调配和管理，遵守甲方的各项规章制度。

第四条 乙方承诺根据自己签订本协议时的健康状况，能够从事并完成本协议第二条约定的工作职责和工作要求。

第五条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务，遵守甲方的保密制度和规定。

第六条 甲方支付乙方报酬按税前人民币_____执行；如双方有其他约定的，按约定执行；约定不明的，参照公司薪酬制度执行。

第七条 乙方依法应缴纳的个人所得税，由甲方依法代为扣缴。

第八条 协议期内，乙方如因身体健康原因或其它原因不能完成正常工作、

履行工作职责，或者继续履行本协议可能给甲方或乙方带来较大风险的，甲方有权单方解除本协议，并不承担违约责任。

第九条　本协议终止、解除后乙方不再向甲方追溯社保、公积金等权益。

第十条　乙方有下列情形之一的，甲方可以立即解除协议并不承担任何违约责任：

1、乙方不履行本协议约定的义务的；

2、严重违反甲方各项规章制度的；

3、不能胜任甲方安排的工作的，或经考核不合格的；

4、严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；

5、被依法追究刑事责任的；

6、乙方被查实向甲方提供虚假的个人资料、相关证明的；

7、向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。

第十一条　发生下列情形之一，本协议终止：

1、本协议期满的；

2、用人单位解散，或者被依法撤销、宣告破产，或者因其他原因终止的；

3、乙方由于健康原因不能履行本协议约定义务的；

4、经双方协商一致解除的；

5、出现其他法定或约定终止条件的。

第十二条　本协议终止、解除后乙方应在七天内按甲方的要求将有关工作向甲方移交完毕，如乙方未按约定完成工作交接，甲方有权暂扣乙方最后一个月的劳务报酬。如乙方违约造成甲方损失，应予赔偿，甲方有权保留进一步追诉的权利。

第十三条　如果乙方违反本协议约定，单方面解除协议的，甲方有权要求乙方承担损失赔偿责任。

第十四条　乙方因病或非因工负伤在接受医疗期间，其医疗费乙方同意自理，且甲方不支付任何病假工资。

第十五条　鉴于乙方系退休人员，已经享受退休待遇，甲乙双方特别约定：

1、甲方不承担为乙方缴纳社会保险责任，甲方可为乙方单缴工伤险或购买商业保险；

2、乙方因自身疾病、非因工负伤或意外伤害的甲方不承担补（赔）偿责任；

3、乙方因工负伤的，甲方将配合乙方进行保险理赔，如赔付金额不足以覆盖实际损失的，以同等工伤赔付标准为限，由甲方进行差额补偿；乙方同意并承诺放弃追索超出工伤赔付标准以外的其他任何权利。

第十六条　本协议解除或终止后，乙方对其工作期间获取或知晓的商业秘密仍负有保密义务，该义务在离职后持续 5 年。

第十七条　乙方确认本协议约定通讯地址为唯一通讯地址，如协议期内发生变化应当立即书面通知甲方，否则乙方仍以本协议约定地址进行送达，视为有效送达。

第十八条　因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，如协商不成，提交甲方所在注册地仲裁机构进行仲裁解决。

第十九条　本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。

甲方（公章）

日期：2025 年 6 月 16 日

乙方（签章）

日期：2025 年 6 月 16 日

（返聘协议）

2、拟派道路专业监理工程师（陈志明）相关资格及社保证明

身份证

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 孝昌县公安局
有效期限 2025.11.21-2045.11.21

姓名 陈志明
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 10 月 22 日
住址 湖北省孝昌县王店镇草塘村四组油匠湾
公民身份号码 420921199210224417

毕业证

成人高等教育
毕业证书
学生 陈志明 性别男 ，一九九二 年 十 月二十二 日生，于二〇一八 年 三 月至二〇二〇 年 七 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
批准文号：(86)教高3字004号
证书编号：10500520200570183 7
二〇二〇 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（本科学历、土木工程专业）

资格证书

使用有效期：2025年12月16日
- 2026年06月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈志明

性　　别：男

出生日期：1992年10月22日

注册编号：33022529

注册执业单位：浙江天成项目管理有限公司

注册有效期：2027年05月13日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.12.16.

发证日期：2024年03月21日

（国家注册监理工程师执业资格证、注册专业含市政公用工程）

职称证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：陈志明
性　　别：男
出 生 年 月：1992年10月22日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：市政道路（桥梁）
取得资格时间：2025年11月11日
评 委 会 名 称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：420921199210224417
证 书 编 号：G3300440177
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：YXCUAXUH

发证时间：2026年01月13日

（高级工程师、市政道路（桥梁）专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

3、拟派岩土专业监理工程师（黄二龙）相关资格及社保证明

身份证



（身份证扫描件）

毕业证



（本科学历、土木工程专业）

资格证书

使用有效期：2025年11月02日
-2026年05月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：黄二龙

性　　别：男

出生日期：1977年09月09日

注册编号：33010948

注册执业单位：浙江天成项目管理有限公司

注册有效期：2028年11月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：黄二龙

签名日期：2025.11.2

发证日期：2025年09月18日

（国家注册监理工程师执业资格证、注册专业含市政公用工程）

职称证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：黄二龙
性　　别：男
出 生 年 月：1977年09月09日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
取得资格时间：2020年12月01日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：42092319770909001X
证 书 编 号：G3300337769
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：HYYCODLI

发证时间：2021年01月20日

（高级工程师、建筑工程管理专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

4、拟派机电专业监理工程师（雷锡良）相关资格及社保证明

身份证



（身份证扫描件）

毕业证

资格证书

使用有效期：2025年11月25日
-2026年05月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：雷锡良

性　　别：男

出生日期：1973年06月17日

注册编号：33013569

注册执业单位：浙江天成项目管理有限公司

注册有效期：2028年03月31日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)
1101081090461

个人签名：

签名日期：2025.11.25

发证日期：2025年02月20日

（国家注册监理工程师执业资格证、注册专业含机电安装工程、市政公用工程）

职称证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：雷锡良
性　　别：男
出 生 年 月：1973年06月17日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
取得资格时间：2021年10月20日
评 委 会 名 称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330122197306171315
证 书 编 号：G3300344948
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：VPPCUYOX

发证时间：2021年12月03日

（高级工程师、建筑工程管理专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

5、拟派给排水专业监理工程师（王集涛）相关资格及社保证明

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 王集涛 性别 男，1968 年 8 月 14 日生，于 2011 年 3 月至 2013 年 9 月在本校 网络教育 建筑工程技术(工民建方向) 专业 2.5 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：

证书编号：106137201306016277 2013 年 9 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

资格证书

（广东省监理工程师执业资格证、专业含机电安装工程）

职称证

（高级工程师、建筑工程管理专业）

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王集涛　　社保电脑号：641858613　　身份证号码：150102196808144409X　　页码：1

参保单位名称：深圳市城建监理有限公司　　单位编号：706015　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	706015	4400.0	660.0	352.0	1	7778	482.24	155.56	1	4400	22.0	4400	17.16	2360	16.52	7.08
2023	09	706015	4400.0	660.0	352.0	1	7778	482.24	155.56	1	4400	22.0	4400	17.16	2360	16.52	7.08
2023	10	706015	4400.0	660.0	352.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4400	17.16	2360	16.52	7.08
2023	11	706015	4400.0	660.0	352.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4400	17.16	2360	16.52	7.08
2023	12	706015	4400.0	660.0	352.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4400	17.16	2360	16.52	7.08
2024	01	706015	4400.0	660.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	17.16	4400	35.2	8.8
2024	02	706015	4400.0	660.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	17.16	4400	35.2	8.8
2024	03	706015	4400.0	660.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	34.32	4400	35.2	8.8
2024	04	706015	4400.0	704.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	34.32	4400	35.2	8.8
2024	05	706015	4400.0	704.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	34.32	4400	35.2	8.8
2024	06	706015	4400.0	704.0	352.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	34.32	4400	35.2	8.8
2024	07	706015	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2024	08	706015	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2024	09	706015	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2024	10	706015	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2024	11	706015	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2024	12	706015	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	01	706015	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	02	706015	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	03	706015	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	04	706015	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	05	706015	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	06	706015	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	07	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	08	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	09	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	10	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	11	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2025	12	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2026	01	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2026	02	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4400	44.0	4400	35.2	8.8
2026	03	706015	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4400	44.0	4400	35.2	8.8
合计				23591.91	11622.32			11202.28	4252.04			1029.38		1181.4		1033.0	273.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392789766119fac ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706015	深圳市城建监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

6、拟派安全工程师（毋禹普）相关资格及社保证明

身份证



（身份证扫描件）

毕业证

（本科学历、土木工程专业）

资格证书

（注册安全工程师证书、注册专业建筑施工安全）

中级注册安全工程师
Intermediate Certified Safety Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。
姓　名：毋禹普
证件号码：411081199305241574
性　别：男
出生年月：1993年05月
专　业：建筑施工安全
批准日期：2023年10月29日
管 理 号：20231004644000002087
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国应急管理部

（执业资格证）

职称证

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：毋禹普
性　　别：男
出 生 年 月：1993年5月24日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
评委会名称：杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2021年11月17日
证 书 编 号：ZC3301202118662
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：DCXSLLPN

发证时间：2021年12月27日

（工程师、建筑工程管理专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

7、拟派造价工程师（戴益明）相关资格及社保证明

身份证



（身份证扫描件）

毕业证

（本科学历、建筑工程专业）

资格证书

使用有效期：2026年04月17日
- 2026年07月16日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：戴益明

性　　别：男

出 生 日 期：1980年04月08日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11153300024641

有 效 期：2024年01月01日-2027年12月31日

聘 用 单 位：浙江天成项目管理有限公司

个人签名：戴益明

签名日期：2026.4.20.

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年12月11日

（注册造价工程师证书、土木建筑专业）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
戴益明
证件类型
居民身份证
证件号码
330821**********39
性别
男
注册证书所在单位名称
浙江天成项目管理有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册监理工程师
注册单位：浙江天成项目管理有限公司
证书编号：00352481
注册编号/执业印章号：33009396
注册专业：市政公用工程
有效期：2027年09月10日
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2027年09月10日
查看证书变更记录（6）

一级注册建造师
注册单位：浙江天成项目管理有限公司
注册编号/执业印章号：浙1332016201643492
注册专业：公路工程
有效期：2028年03月09日
注册专业：建筑工程
有效期：2027年04月09日
查看证书变更记录（5）
一级注册造价工程师
注册单位：浙江天成项目管理有限公司
证书编号：建[造]11153300024641
注册编号/执业印章号：B11153300024641
注册专业：土建
有效期：2027年12月31日
查看证书变更记录（2）

（国平台截图）

职称证

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：戴益明
性　　别：男
出 生 年 月：1980年04月08日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑工程
取得资格时间：2018年12月28日
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师职务任职资格第三评审委员会

身 份 证 号：330821198004083439
证 书 编 号：G3300301839
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：V3PBYGWY

浙江省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年03月04日

（高级工程师、建筑工程管理专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

8、拟派测量工程师（陈龙飞）相关资格及社保证明

身份证

（身份证扫描件）

毕业证



（大专学历、工程测量专业）

资格证书

使用有效期：2025年11月11日
- 2026年05月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈龙飞

性　　别：男

出生日期：1970年12月06日

注册编号：33008947

注册执业单位：浙江天成项目管理有限公司

注册有效期：2026年11月14日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：陈龙飞

签名日期：2023.11.11

发证日期：2023年09月06日

（国家注册监理工程师执业资格证、注册专业含市政公用工程）

职称证

持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：省建筑工程技术人员高级工程师资格评审委员会

取得资格时间：2009年12月17日

发证时间：2010年03月19日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300104036

姓　　名：陈龙飞

性　　别：男

出生年月：1970年12月06日

资格名称：高级工程师

专业名称：工程监理

（高级工程师、工程监理专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

9、拟派监理员 1（王立鹏）相关资格及社保证明

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 王立鹏 性别 男 ，一九九六 年 十 月 九 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 建筑工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：宜春学院 校（院）长：

证书编号：104171201706101129 二〇一七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（大专学历、建筑工程技术专业）

资格证书

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。

姓　　名：王立鹏
性　　别：男
身份证号：620423199610093316
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：深圳市城建监理有限公司
有效期至：2026 年 10 月 30 日

广东省建设监理协会
2023 年 10 月 31 日

证书编号：C23110157

W6C3O4R9

（广东市监理工程师证书、专业含市政公用工程）

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王立鹏　　社保电脑号：801589464　　身份证号码：620423199610093316　　页码：1

参保单位名称：深圳市城建监理有限公司　　单位编号：706015　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	706015	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	706015	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	706015	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	706015	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	706015	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	706015	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	706015	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	706015	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	706015	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	706015	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	706015	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2024	08	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2024	09	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2024	10	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2024	11	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2024	12	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	01	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	02	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	03	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	09	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				19948.13	10385.36		3111.4	1037.24				1008.98		667.24		619.24	169.56

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927897661a251y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706015	深圳市城建监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

10、拟派监理员 2（罗钊华）相关资格及社保证明

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 罗钊华 性别 男，一九九八 年 十二 月 二十 日生，于 二〇一七 年 九 月至 二〇二〇年 六 月在本校 室内艺术设计 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北海职业学院 校（院）长：

证书编号：135231202006002609 二〇二〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http:

（学历证书）

资格证书

（浙江省监理员证书）

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗钊华　　社保电脑号：805309459　　身份证号码：450881199812201972　　页码：1

参保单位名称：深圳市城建监理有限公司　　单位编号：706015　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	706015	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	706015	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	706015	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	706015	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	706015	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	706015	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	706015	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	706015	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	706015	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	706015	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	706015	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	706015	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	706015	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	09	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	[illegible]	20.16	5.04
2025	10	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	706015	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				19948.13	10385.36		3111.4	1037.24				1008.98		654.44		609.0	167.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392789766151a63 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706015	深圳市城建监理有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月27日

11、拟派资料员（蒋青青）相关资格及社保证明

身份证

（身份证扫描件）

毕业证

（本科学历、土木工程专业）

资格证书

证书编码：04221114000005000369

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：蒋青青

身份证号：420821199204101028

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：武汉建筑技术培训学校

发证时间：2021年 11月 01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（湖北省资料员证书）

职称证

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由十堰市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate Entrusted by Hubei Professional Titles Reform Group Office, this certificate is issued by Shi Yan Resource and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

十堰市人力资源和社会保障局

Shiyan Municipal Bureau of Human Resources and Social Security

编号：C3 19002285

姓名：Full Name 蒋青青

身份证号：ID No. 420821199204101028

管理号：Administration No C0002021301885

发证日期：Issue Date 2021年01月29日 发

专业名称：Professional Field 建筑施工

资格名称 Qualificational Title 工程师

批准时间 Approval Date 2020年12月

批准单位：Approved by 十堰市职改办

批准文号：Approval No. 十职改办任字〔2021〕35号

评审组织：Evaluation Organization 十堰市工程技术中评委（专项）

（工程师、建筑施工专业）

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江天成项目管理有限公司　　统一社会信用代码：913301057458320632　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	515	527	515

2026年01月 - 2026年04月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	雷锡良	330122197306171315	202601 - 202603	3
2	雷锡良	330122197306171315	202604 - 202604	已参保未到账
3	戴益明	330821198004083439	202601 - 202603	3
4	戴益明	330821198004083439	202604 - 202604	已参保未到账
5	陈龙飞	342322197012063030	202601 - 202603	3
6	陈龙飞	342322197012063030	202604 - 202604	已参保未到账
7	毋禹普	411081199305241574	202601 - 202603	3
8	毋禹普	411081199305241574	202604 - 202604	已参保未到账
9	蒋青青	420821199204101028	202601 - 202603	3
10	蒋青青	420821199204101028	202604 - 202604	已参保未到账
11	陈志明	420921199210224417	202601 - 202603	3
12	陈志明	420921199210224417	202604 - 202604	已参保未到账
13	黄二龙	42092319770909001X	202601 - 202603	3
14	黄二龙	42092319770909001X	202604 - 202604	已参保未到账

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26042211032304058962，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年04月22日

浙江省社会保险 电子专用章

六、履约评价

联合体成员单位深圳市城建监理有限公司近一年在龙岗区建筑工务署优秀履约评价

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署2024年第一季度履约评价情况通报

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量、提升合同履约水平，达到奖优罚劣的目的，根据我署履约管理办法规定，我署组织开展了2024年第一季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等共556个项目合同、240家参建单位进行了合同履约评价，其中履约通报表扬项目14个（15家参建单位），通报批评项目3个（3家参建单位），名单如下（排名不分先后）：

一、通报表扬单位名单

（一）施工单位

1.中建交通建设集团有限公司〔园岭路、富岭路、支路一工程〕；

2.中国五冶集团有限公司〔富惠路（盐龙大道-坪西路）市政工程〕；

3.中铁七局集团有限公司、深圳市政集团有限公司〔平大路提升改造工程〕；

4.深圳市辉熙智能科技有限公司〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕；

5.中建三局集团有限公司〔龙岗中心医院外科综合楼工程〕；

1

6. 中建科工集团有限公司〔龙岗区委党校迁址重建工程〕；

7. 深圳市建设（集团）有限公司〔AEO 企业培育及国际互认合作基地改造项目〕。

（二）监理单位

深圳市城建监理有限公司〔龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）〕。

（三）代建单位

1. 比亚迪建设工程有限公司〔龙坪路市政工程（龙岗大道-站前路）II标段〕；

2. 华润（深圳）有限公司〔养老护理院重新选址建设工程项目〕。

（四）勘察单位

建设综合勘察研究设计院有限公司（深圳市第二十九高级中学〕。

（五）设计单位

深圳市立方都市工程设计有限公司、深圳市库博建筑设计事务所有限公司〔深圳市第二十九高级中学〕。

（六）技术服务类单位

法利投资（上海）有限公司〔2022-2024 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕；

数云科际（深圳）技术有限公司〔龙岗区建筑工务署工程建设管理平台项目〕。

2

二、通报批评单位名单

（一）施工单位

中建八局深圳科创发展有限公司〔平湖中环大道市政工程（K1+001.59-K2+144.341）〕。

（二）监理单位

1.江西中昌工程咨询监理有限公司〔龙岗区蛇岭大道-坪地中心路道路工程（一期）A段〕；

2.云基智慧工程股份有限公司〔平湖中环大道市政工程（K1+001.59-K2+144.341）〕。

特此通报。

深圳市龙岗区建筑工务署

2024年5月31日

龙岗区建筑工务署2024年第一季度履约评价得分登记表（监理类）

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
1	坪南路（永勤路-康贤路）新建工程	监理	深圳市合创建设工程顾问有限公司	87.50
2	坪地北重点项目地块场平工程（一期）	监理	重庆赛迪工程咨询有限公司	86.00
3	红棉路110kV李约Ⅰ、Ⅱ线等3条高压架空线迁改工程	监理	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	86.00
4	福学路（永勤路-大福路段）工程	监理	深圳市龙城建设监理有限公司	84.47
5	龙翔大道东延段	监理	江西中昌工程咨询监理有限公司	84.71

序号	工程项目名称	工程类别	履约评价单位	综合评分
52	坪西社区新建九年一贯制学校（一期）	监理	深圳市大众工程管理有限公司	77.00
53	深圳市龙岗区耳鼻喉医院迁址重建工程	监理	五洲工程顾问集团有限公司	78.87
54	龙岗区妇幼保健院扩建工程	监理	上海市建设工程监理有限公司	88.77
55	龙岗中心医院外科综合楼工程	监理	广州珠江工程建设监理有限公司	87.93
56	深圳市龙岗区中医院医疗综合大楼项目	监理	深圳市合创建设工程顾问有限公司	86.04
57	龙岗区第六人民医院二期工程	监理	深圳市中行建设工程顾问有限公司	85.96
58	龙岗区第三人民医院医技内科楼	监理	江苏建科工程咨询有限公司	85.96
59	龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）	监理	深圳市城建监理有限公司	90.39
60	龙岗区骨科医院二期工程	监理	深圳市合创建设工程顾问有限公司	82.49
61	龙岗中心医院核医学综合楼直线加速器机房建设及配套功能用房装修工程	监理	广州珠江监理咨询集团有限公司	86.24