

标段编号：2206-440307-04-01-591454008001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（施工）（龙岗、宝龙、平湖、坪地街道）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中庆建设有限责任公司

日期：2026年04月28日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	<p>投标人按照《企业基本信息一览表》要求填入相关信息（若为联合体投标，请分别提供）。备注：提供《企业基本信息一览表》中所填信息的相关佐证材料原件扫描件，包括但不限于：营业执照、全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图等，原件备查。</p>
2	投标人同类工程施工业绩	<p>投标人近5年（2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）独立承担的同类工程施工业绩（不超过5项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前5项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注：1、独立承担：是指在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中投标人自身承担的工程施工项目；2、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩；3、业绩证明文件须提供合同关键页（在此时间已中标暂未签订合同的，必须同时提供中标通知书及合同委托方证明，中标通知书、合同委托方证明中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明中需对不一致情况予以说明，否则不予认可），业绩以合同签订时间为准（在此时间已中标暂未签订合同的，以中标通知书时间为准）。合同关键页（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映其自身作为施工单位的施工费金额）、签订时间（能清晰判断在2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间，否则不予认可）、工作内容（能清晰反映为同类工程施工）。如合同无法清晰体现上述内容，需提</p>

		<p>供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或竣工验收报告或相关证明文件（相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，但必须清晰反映工程名称、施工费金额、签订时间、工作内容等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明； 4、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 5、若提供的合同委托方证明材料中的证明单位名称与合同（或中标通知书）中的委托单位名称不一致的，需提供证明单位名称变更的证明文件（业主自行证明亦认可），否则提供的该业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担； 6、若投标人单位名称变更的，需提供工商主管部门（或其它政府主管部门）出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可； 7、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
3	投标人同类工程获奖情况	<p>投标人近 5 年（2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间，以获奖证书时间为准，未颁发获奖证书的以获奖名单公示时间为准）获得国家级或省级或市级的奖项或荣誉证明（优先提供同类工程较高等级的奖项）（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供证明资料前 5 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。备注： 1、证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程内容、合同签字盖章页等页面）； 2、投标人提供的证明材料须清晰反映招标人清标需求相关内容，否则有可能对投标人作出不利的判断。</p>

4	拟派项目经理 同类工程业绩	<p>项目经理近 5 年(2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间,以竣工验收报告时间为准)以同等职务承担最具代表性的已完工的同类工程施工业绩(不超过 1 项,并提供目录,超过部分按提供证明资料前 1 项计取,如目录提供的信息与附件证明材料不一致,以附件证明材料的顺序和内容为准)。备注: 1、提供合同(或同时提供的中标通知书及合同委托方证明)包含多个同类业绩的,该合同只能算作一个业绩; 2、项目经理同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页、竣工验收报告(能清晰判断在 2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间,否则视为业绩不予认可)等证明材料原件扫描件,原件备查。合同关键页中必须清晰反映以下内容:工程名称、施工费金额、工作内容(能清晰反映为同类工程施工)、拟派项目经理姓名、拟派项目经理在该业绩承担职务。如合同无法清晰体现上述内容,需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或竣工验收报告或相关证明文件(相关证明文件:投标人可提供业主证明等相关盖章文件,但必须清晰反映工程名称、施工金额、工作内容、项目经理姓名等上文提到的内容),以上文件中的工程名称必须完全一致,如不一致的,在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明; 3、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的,或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认,导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的,所提供业绩不予认可,因此造成的后果由投标人自行承担; 4、投标人必须提供完整资料,否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
5	拟派项目技术 负责人同类工 程业绩	<p>项目技术负责人近 5 年(2021 年 1 月 1 日至本项目第一次公告截标时间,以合同签订时间为准,合同未体现签订时间的以中标通知书时间为准)以同等或以上职务承担过的同类工程施工业绩(不超过 1 项,并提供目录,超过部分按提供证明资料前 1 项计取,如目录提供的信息与附件证明材料不一致,以附件证明材料</p>

		<p>的顺序和内容为准)。备注：1、提供项目技术负责人同类工程施工业绩证明文件；2、承担过：是指项目技术负责人在项目合同（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中作为项目技术负责人或以上职务承担过的同类工程施工项目；3、提供合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）包含多个同类业绩的，该合同（或同时提供的中标通知书及合同委托方证明）只能算作一个业绩；4、项目技术负责人同类工程施工业绩证明文件须提供合同关键页。合同关键页（或同时提供中标通知书及合同委托方证明）中必须清晰反映以下内容：工程名称、施工费金额、签订时间（能清晰判断在2021年1月1日至本项目第一次公告截标时间，否则视为业绩不予认可）、工作内容（能清晰反映为同类工程施工）、拟派项目技术负责人姓名、拟派项目技术负责人在该业绩承担职务。如合同无法清晰体现上述内容，需提供合同委托方证明文件或工程总概算批复文件或竣工验收报告或相关证明文件（相关证明文件：投标人可提供业主证明等相关盖章文件，但必须清晰反映工程名称、施工金额、签订时间、工作内容、项目技术负责人姓名等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，在合同委托方证明或相关证明文件中需对不一致情况予以说明；5、投标人提供的证明材料无法清晰反映招标人清标需求相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标人提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担；6、投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。</p>
6	项目管理人员 配备	<p>1、提供拟投入人员配备表（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全主任、质量主任、专业工程师、施工员、安全员、造价工程师、质检员、联络员、资料员及其他人员等人员配备情况，暂按管理班子拟投入基本人员配备表的格式提供；中标后，招标人有权要求投标人按招标人的要求设置管理班子组织架构）及对</p>

		<p>应人员资格或执业证明文件（需提供证书扫描件，必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效时间，若证书无法体现有效时间，则需提供体现注册有效期的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站截图，否则不予认可）； 2、投标人为其连续缴纳近 3 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）的社保情况。（提供社保证明扫描件）（①社保部门出具的社保证明文件中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人设有分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）； 3、投标人必须提供完整资料，投标人提供的证明材料无法清晰反映相关内容的，或提供的相关材料模糊不清无法清晰辨认，导致招标人在清标时根据投标文件提供的材料无法核实清标需求相关内容的，所提供社保情况不予认可；由此造成的后果由投标人自行承担。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、企业基本情况

企业名称	中庆建设有限责任公司 (投标人填写)	成立时间	2004年10月27日 (投标人填写)
企业曾用名 (若有)	长春市成达路桥有限责任公司 (投标人填写)	注册资本 (万元)	94400万元 (投标人填写)
企业性质	投标单位(非联合体)/联合体牵头单位	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他企业	
	联合体成员单位(若有)	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他企业	
主营业务范围	<p>许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（投标人填写）（投标人填写）</p>		

营业执照

统一社会信用代码	91220101767155235F	<h1>营业执照</h1> <p>(副本)</p>	20-12		扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。记录、备案、许可、监管信息。
名称	中庆建设有限责任公司				
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2004年10月27日		
法定代表人	邵占广	住所	长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦		
经营范围	许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;路基路面养护作业;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程设计;建设工程勘察;道路货物运输(不含危险货物);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
	一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;机械设备销售;金属结构制造;金属结构销售;砼结构件制造;砼结构件销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料销售;园林绿化工程施工;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
		登记机关		2024年11月05日	


国家企业信用信息公示系统网址:

<http://jl.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书

	使用有效期: 2026年02月03日 - 2026年08月02日
<h2>建筑业企业资质证书</h2>	
企业名称: 中庆建设有限责任公司	
详细地址: 长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91220101767155235F	经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
证书编号: D122A00143	
资质类别及等级: 市政公用工程施工总承包特级2028年12月22日; 公路路基工程专业承包壹级2028年12月22日; 公路工程施工总承包壹级2028年12月22日; 建筑工程施工总承包壹级2028年12月22日; 桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日; 公路路面工程专业承包壹级2028年12月22日	
	发证机关:  行政审批专用章 2026年01月29日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	



建筑业企业资质证书

企业名称：中庆建设有限责任公司

详细地址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

统一社会信用代码：91220101767155235F 法定代表人：邵占广

注册资本：94400 万元人民币 经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D222001150 有效期：2029年04月16日

资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级；
电子与智能化工程专业承包壹级；
消防设施工程专业承包壹级；
防水防腐保温工程专业承包壹级；
建筑装修装饰工程专业承包壹级；
建筑机电安装工程专业承包壹级；
建筑幕墙工程专业承包壹级；
环保工程专业承包壹级；
水利水电工程施工总承包贰级；
电力工程施工总承包贰级；
机电工程施工总承包贰级；
隧道工程专业承包贰级（有效期至：2029-03-13）；
钢结构工程专业承包贰级；
城市及道路照明工程专业承包贰级（有效期至：2029-03-13）；
公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；
特种工程专业承包（结构补强）不分等级；



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

2025年03月21日



数据来源：吉林省电子证照库



使用有效期: 2026年02月03日
- 2026年08月02日

工程设计资质证书

企业名称: 中庆建设有限责任公司

详细地址: 长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91220101767155235F **经济性质:** 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: A122A00143

资质类别及等级:
市政行业甲级2028年12月22日



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况网页截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

中庆建设有限责任公司 吉林省-长春市

统一社会信用代码	91220101767155235F	企业法定代表人	邵占广
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	吉林省-长春市
企业经营地址	长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A122A00143	工程设计市政行业甲级 (有效期至: 2028-12-22)				证书信息
2	建筑业企业资质	D122A00143	市政公用工程施工总承包特级 (有效期至: 2028-12-22)	2026-01-29	--	住房和城乡建设部	证书信息
3			公路路面工程专业承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
4			建筑工程施工总承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
5			公路工程施工总承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
6			桥梁工程专业承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
7			公路路基工程专业承包一级 (有效期至: 2028-12-22)				
8			D222001150				
9	建筑机电安装工程专业承包一级						
10	环保工程专业承包一级						
11	地基基础工程专业承包一级						
12	防水防腐保温工程专业承包一级						
13	建筑装饰装修工程专业承包一级						
14	公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级						
15	电子与智能化工程专业承包一级						

共 23 条 < 1 2 > 前往 1 页



中庆建设有限责任公司

吉林省-长春市

统一社会信用代码	91220101767155235F	企业法定代表人	邵占广
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	企业注册属地	吉林省-长春市
企业经营地址	长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦		



序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
16	建筑业企业资质	D222001150	钢结构工程专业承包二级	2025-03-21	2029-04-16	吉林省住房和城乡建设厅	证书信息
17			机电工程施工总承包二级				
18			隧道工程专业承包二级				
19			城市及道路照明工程专业承包二级				
20			水利水电工程施工总承包二级				
21			电力工程施工总承包二级				
22			特种工程(结构补强)专业承包不分等级				
23			消防设施工程专业承包一级				

二、投标人同类工程施工业绩

序号	项目名称	项目地点	建设内容	合同价（万元）	合同签订时间 （年 月 日）	备注
1	长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程	吉林省长春市	包括永春污水处理厂、永春2号热源供热厂以及23条道路和14座跨河桥。其中道路总长度49.2公里，新建车行道面积1216017.86平方米，非机动车道面积161345.07平方米，人行道面积240213.37平方米，桥梁面积138129.80平方米，雨水管线长81009.81米，污水管线长48261.99米，绿化面积329185.95平方米。永春污水处理厂设计规模为5X104m ³ /d。永春2号热源供热项目设计安装2台29MW+3台70MW+3台116MW天然气热水锅炉。	712366.3657万元，中庆建设有限责任公司分工的合同金额为136421.42万元	2021年9月29日	
2	长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目—世纪大街快速路工程（自由大路—生态广场立交）施工三标段	吉林省长春市	全部为市政工程，包含道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程，主要建设内容有道路（机动车道、非机动车道、人行道）面积约176239.1平方米，排水管线长约11337.06米，桥梁面积约111301平方米。	134676.439026万元，中庆建设有限责任公司分工的合同金额为76927.181972万元	2022年9月23日	
3	长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程总承包	吉林省长春市	本项目主要为新建污水处理厂1座，设计规模为15万m ³ /d，采用核心工艺为“改良A2/O+高效沉淀池+V型滤池”。主要包括粗格栅间及提升泵池1座、细格栅及曝气沉砂间1座、生物反应池2座、二沉池4座、中间提升泵池1座、深度处理间1座、消毒接触池1座等污水处理构筑物，同时结合水厂厂区布置采用光伏发电用于水厂部分能源消纳。	85001.237608万元，中庆建设有限责任公司分工的合同金额为：72387.10万元。	2022年6月22日	

4	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	吉林省长春市	本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。	55274.8589万元	2021年7月11日	
5	固安县城部分排水管网新建及改造工程二标段	河北省廊坊市	（1）固安县西北部城区（北至永定河，南至新昌街，东至大广高速，西至规划三路）雨污管道梳理：规划三路（新昌街-新中街）、新中街（规划三路-江山路）、创新道（国泰路-江山路）、规划三路（东方街-锦绣大道）、京九西路（兴旺街-引清干渠）、京九西路（新昌街-兴旺街）、江山路（新中街-西支排干渠）、福寿街（国泰路-凯旋路）、国泰路（信息道-硅谷大道）、信息道（永固路-民安路）、江山路（创新道-新昌街）等新建雨水管道；朱各庄明渠、充气橡胶坝、京九西路泵站；信息道（永固路-民安路）、硅谷大道（国泰路-大广高速）、民安路（信息道-硅谷大道）民安路（科技大道-东方街）、江山路（福寿街-锦绣大道）、凯旋路（福寿街-创新道）、福寿街（凯旋路-国泰路）、东方街（国泰路-大广高速）、国泰路（信息道-福寿街）等新建污水管道；（2）固安县北部城区排涝通道建设；（3）京九铁路西侧排涝通道建设；（4）道路、绿化带恢复。	22305.846263万元	2023年6月9日	

业绩 1、长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程

中标通知书

2021/01/6

编号: A3205820001008435

中标通知书

中标单位名称	中铁北方吉林投资建设有限公司 中铁一局集团有限公司;中铁四局集团有限公司;中铁七局集团有限公司;中庆建设有限责任公司;吉林省交通建设集团有限公司;长春市市政工程设计研究院;吉林市燃气热力设计研究院有限公司;长春建业集团股份有限公司;中邦山水规划设计有限公司;		
中标工程名称	长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包		
中标工程地点	位于长春市南关区、朝阳区和净月区。其中永春快速路等23条道路位于长春国家区域创新中心创新产业园;永春污水处理厂位于兴民路以南、丙三十七街以西;永春2号热源厂位于南关区。		
建设单位	长春润德投资集团有限公司		
招标方式	公开招标	开标日期	2021年08月27日 09时30分
面积		质量标准	合格
项目负责人	伦军朝		
中标价格	712366.365700万元		
中标系数			
开工日期		竣工日期	
中标工期	总工期自合同签订之日起至2024年12月30日前完成。其中:与抚长被交部分2022年9月30日完成;14条配套路、污水处理厂、永春2号热源供热厂2023年6月30日前;其余部分2024年12月30日前完成		
依据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、《国家发改委会等九部门2013年第23号令》第152条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条 请招标人和中标人应当在投标有效期内并在通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;建设工程合同签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人(公章)	招标代理机构(公章)		
法定代表人(签章)	法定代表人(签章)		
			
2021年9月6日	2021年9月6日		

注:本书一式四份,招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春润德投资集团有限公司

承包人(全称): 中铁北方吉林投资建设有限公司(联合体牵头人)、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程。

2. 工程地点: 吉林省长春市。

3. 工程审批、核准或备案文号: 长春市发展和改革委员会以长发改审批字[2021]114号文件。

4. 资金来源: 专项债券。

5. 工程内容及规模: 包括永春污水处理厂、永春2号热源供热厂以及23条道路和14座跨河桥。其中道路总长度49.2公里,

新建车行道面积 1216017.86 平方米，非机动车道面积 161345.07 平方米，人行道面积 240213.37 平方米，桥梁面积 138129.80 平方米，雨水管线长 81009.81 米，污水管线长 48261.99 米，绿化面积 329185.95 平方米。永春污水处理厂设计规模为 5X104m³/d。永春 2 号热源供热项目设计安装 2 台 29MW+3 台 70MW+3 台 116MW 天然气热水锅炉。

6. 工程承包范围：本项目勘察、设计、施工及设备采购；勘察内容为满足施工图设计要求的全部勘察工作；设计内容包括但不限于施工图设计及预算、后续设计服务等；施工内容包括但不限于施工图范围内的全部工程施工。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 9 月 20 日。

计划开始现场施工日期：自合同签订之日起。计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。

三、质量标准

工程质量标准：

工程设计质量标准：符合国家及省市关于设计相关规范、标准，并满足本工程目标要求；

工程施工质量标准：符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为暂定值：

人民币（大写）柒拾壹亿贰仟叁佰陆拾陆万叁仟陆佰伍拾柒元整（¥7123663657.00 元），建筑安装工程费适用税率：9%，勘察、设计费适用税率：6%，税金合计为人民币（大写）伍亿捌仟伍佰陆拾伍万壹仟壹佰贰拾伍元壹角壹分（¥585651125.11 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

（1）建筑安装工程费（含税）：

建筑安装工程费暂以招标最高限额 716917.37 万元*中标折扣系数 0.98 计算，人民币（大写）柒拾亿贰仟伍佰柒拾玖万零贰佰贰拾陆元整（¥7025790226 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍亿捌仟零壹拾壹万壹仟壹佰壹拾玖元伍角捌分（¥580111119.58 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

其中：中铁北方吉林投资建设有限公司（联合体牵头人）负责承担永春污水处理厂设备采购、热源厂设备采购，暂以招标最高限额 40212.00 万元，占总工程量的 5.52%，最终以财政评审中心审定值为准；

中铁一局集团有限公司（联合体成员一）负责承担永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额 143754.75 万元，占总工程量的 19.72%，最终以财政评审中心审定值为准；

中铁四局集团有限公司（联合体成员二）负责承担兴博路（前

进大街-人民大街)、兴业路(丙三十七街-东滨河路)、南湖中街(兴民路-兴业路)、南瑞祥大街(兴运路-兴业路)、丙五路(前进大街-南瑞祥大街)、丙六路(前进大街-丙九街)、丙九路(前进大街-丙九街)、丙十三街(兴民路-丙九路)、丙九街(兴民路-丙九路)、丙六街(兴民路-兴博路)、丙五十街(丙一路-兴运路)、热力管线和热源厂工程(不含设备采购)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 156779.42 万元,占总工程量的 21.51%,最终以财政评审中心审定值为准;

中铁七局集团有限公司(联合体成员三)负责承担兴民路(丙三十七街-东滨河路)、兴运路(前进大街-人民大街)、丙三十七街(兴民路-兴业路)和永春污水处理厂(不含设备采购)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 163363.96 万元,占总工程量的 22.41%,最终以财政评审中心审定值为准;

中庆建设有限责任公司(联合体成员四)负责承担丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)、滨河路(人民大街-永春快速路)、丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)、滨河路(人民大街-兴业路)、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 136421.42 万元,占总工程量的 18.72%,最终以财政评审中心审定值为准;

吉林省交通建设集团有限公司(联合体成员五)负责承担丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)、丙三十一路(人民大街-

西滨河路)、兴为路(前进大街-东滨河路)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 76385.82 万元,占总工程量的 10.48%,最终以财政评审中心审定值为准;

(2) 设计费(含税):

设计费暂以招标最高限额 11335.17 万元*中标折扣系数 0.83 计算,人民币(大写)玖仟肆佰零捌万壹仟玖佰壹拾壹元整(¥94081911.00 元),适用税率: 6%,税金为人民币(大写)伍佰叁拾贰万伍仟叁佰玖拾壹元壹角玖分(¥5325391.19 元)。最终以财政评审中心审定值为准;

(3) 勘察费(含税):

勘察费暂按以招标最高限额 631.92 万元*中标折扣系数 0.6 计算,人民币(大写)叁佰柒拾玖万壹仟伍佰贰拾元整(¥3791520 元),适用税率: 6%,税金为人民币(大写)贰拾壹万肆仟陆佰壹拾肆元叁角肆分(¥214614.34 元)。最终以财政评审中心审定值为准。

其中:长春市市政工程设计研究院(联合体成员六)负责承担人民大街下穿隧道(南四环路-丙五十路)、永春污水处理厂、兴业路(丙三十七街-东滨河路)、滨河路(人民大街-兴业路)设计、勘察专业工程,暂以招标最高限额 3600.19 万元,占总工程量的 0.49 %,勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准;

长春建业集团股份有限公司(联合体成员七)负责承担丙二

十八路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十一路（人民大街-西滨河路）、兴为路（前进大街-东滨河路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）设计、勘察专业工程，负责承担热力管线、热源厂工程勘察专业工程，暂以招标最高限额 4595.66 万元，占总工程量的 0.63%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

中邦山水规划设计有限公司（联合体成员八）负责承担兴民路（丙三十七街-东滨河路）、兴运路（前进大街-人民大街）、丙三十七街（兴民路-兴业路）、兴博路（前进大街-人民大街）、南湖中街（兴民路-兴业路）、南瑞祥大街（兴运路-兴业路）、丙五路（前进大街-南瑞祥大街）、丙六路（前进大街-丙九街）、丙九路（前进大街-丙九街）、丙十三街（兴民路-丙九路）、丙九街（兴民路-丙九路）、丙六街（兴民路-兴博路）、丙五十街（丙一路-兴运路）设计、勘察（除工程测量外）专业工程，暂以招标最高限额 2899.44 万元，占总工程量的 0.40%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

吉林市燃气热力设计研究院有限公司（联合体成员九）负责承担热力管线、热源厂工程设计专业工程，暂以招标最高限额 871.8 万元，占总工程量的 0.12%，最终以财政评审中心审定值为准。

联合体成员具体任务见下表:

施工单位任务情况

货币单位: 万元

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
1	中铁北方吉林投资建设有限公司	永春污水处理厂设备采购		13500	40212	5.52%	0.98	39407.76
2		热源厂工程设备采购		26712				
3	中铁七局集团有限公司	兴民路(丙三十七街-东滨河路)	95471.03		163363.96	22.41%	0.98	160096.68
4		兴运路(前进大街-人民大街)	26417.11					
5		丙三十七街(兴民路-兴业路)	8009.45					
6		永春污水处理厂	46966.37	-13500				
7	中铁四局集团有限公司	兴博路(前进大街-人民大街)	12406.82		156779.42	21.51%	0.98	153643.83
8		兴业路(丙三十七街-东滨河路)	68862.44					
9		南湖中街(兴民路-兴业路)	11365.4					
10		南瑞祥大街(兴运路-兴业路)	8633.75					
11		丙五路(前进大街-南瑞祥大街)	3978.23					
12		丙六路(前进大街-丙九街)	2899.27					
13		丙九路(前进大街-丙九街)	3086.23					
14		丙十三街(兴民路-丙九路)	3081.94					
15		丙九街(兴民路-丙九路)	4116.51					
16		丙六街(兴民路-兴博路)	2621.95					
17	丙五十街(丙一路-兴运路)	3141.53						

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
18		热力管线	15778.49					
19		热源厂工程	43518.86	-26712				
20	中铁一局集团有限公司	永春快速路(前进大街-东滨河路, 不含	143754.75		143754.75	19.72%	0.98	140879.66
21	吉林省交通建设集团有限公司	丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)	2573.54		76385.82	10.48%	0.98	74858.10
22		丙三十一路(人民大街-西滨河路)	7801.1					
23		兴为路(前进大街-东滨河路)	66011.18					
24	中庆建设有限责任公司	丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)	7543.26		136421.42	18.72%	0.98	133692.99
25		滨河路(人民大街-永春快速路)	16352.92					
26		丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)	5247.58					
27		滨河路(人民大街-兴业路)	16758.8					
28		人民大街下穿隧道	90518.86					
29	主体工程费		716917.37		716917.37	98.36%	0.98	702579.02
34	主体工程费及勘察设计费合计		728884.46					

设计单位任务情况

货币单位: 万元

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
1	中邦山水规划设计有限公司	兴民路(丙三十七街-东滨河路)	1431.67	62.78	1494.45	2899.44	0.40%	0.83	0.6	1188.29	37.67
2		兴运路(前进大街-人民大街)	396.15	17.37	413.52					328.80	10.42
3		丙三十七街(兴民路-兴业路)	120.11	5.27	125.38					99.69	3.16
4		兴博路(前进大街-人民大街)	186.05	8.15	194.2					154.42	4.89

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价					
								设计	勘察							
5		南湖中街(兴民路-兴业路)	170.43	7.47	177.9					141.46	4.48					
6		南瑞祥大街(兴运路-兴业路)	129.47	5.67	135.14					107.46	3.40					
7		丙五路(前进大街-南瑞祥大街)	59.66	2.61	62.27					49.52	1.57					
8		丙六路(前进大街-丙九街)	43.48	1.9	45.38					36.09	1.14					
9		丙九路(前进大街-丙九街)	46.28	2.03	48.31					38.41	1.22					
10		丙十三街(兴民路-丙九路)	46.22	2.02	48.24					38.36	1.21					
11		丙九街(兴民路-丙九路)	61.73	2.71	64.44					51.24	1.63					
12		丙六街(兴民路-兴博路)	39.32	1.72	41.04					32.64	1.03					
13		丙五十街(丙一路-兴运路)	47.11	2.06	49.17					39.10	1.24					
15		长春建 业集团 股份有 限公司	丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)	38.59	1.69					40.28	4595.66	0.63%	0.83	0.6	32.03	1.01
16			丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)	113.12	4.96					118.08					93.89	2.98
17			丙三十一路(人民大街-西滨河路)	116.99	5.13					122.12					97.10	3.08
18			兴为路(前进大街-东滨河路)	989.89	43.39					1033.28					821.61	26.03
19	丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)		78.69	3.45	82.14	65.31	2.07									
20	永春快速路(前进大街-东滨河路,不含抚长立交)		2623.72	138.25	2761.97	2177.69	82.95									
30	滨河路(人民大街-永春快速路)		245.22	10.75	255.97	203.53	6.45									
21	热力管线			7.74	7.74		4.64									
22	热源厂工程			174.08	174.08		104.45									
24	吉林市 燃气热 力设计 研究院	热力管线	215.1		215.1	871.8	0.12%	0.83	0.6	178.53						
25		热源厂工程	656.7		656.7					545.06						

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
	有限公司										
27	长春市市政工程设计研究院	人民大街下穿隧道 (南四环路-丙五十路)	1357.41	59.5	1416.91	3600.19	0.49%	0.83	0.6	1126.65	35.70
28		永春污水处理厂	838.1	4.94	843.04					695.62	2.96
29		兴业路(丙三十七街-东滨河路)	1032.65	45.27	1077.92					857.10	27.16
31		滨河路(人民大街-兴业路)	251.31	11.01	262.32					208.59	6.61
33	勘察设计合计(万元)				11967.09	11967.09	1.64%	0.83	0.6	9408.19	379.15
34	主体工程及勘察设计总计(万元)				728884.46						

(4) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ 元); 适用税率: _____ / _____, 税金为人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

如遇国家税务政策调整, 本合同按照国家新政策执行。

本项目建筑业的相关税收及时向工程所在地税务机关申报缴纳; 因承包人提供虚假或违法增值税专用发票给委托方造成的一切损失由承包人承担。

承包人中标后, 需提供施工图及工程量清单报发包人审批, 并经发包人委托的第三方造价咨询单位审定后, 报财政评审中心审核, 审定金额作为月计量支付及结算的依据。

预备费为发包人用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额, 承包人不得随意动用。(本项目如有发生预备费, 需按发包人委托

的第三方造价咨询机构审定值作为结算依据)最终以财政评审中心审定为准。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:本工程为投资范围(不含预备费)的限额设计、限额施工。本合同勘察设计总价款包括但不限于现场踏勘、驻场服务、设计、修改、知识产权使用、技术服务、汇报、差旅、赶工费、保险、后期调整、税金等设计单位按合同约定完成所有工作的费用;除双方另有约定外,发包人无需支付其他任何费用。除非发包人增加设计内容或提出合同外的设计服务工作,结算合同价款已包含一切风险因素,不因风险因素的发生而调整。本合同施工采用固定单价,除合同约定的材料以外,其他材料价格波动风险由承包人承担。承包人在中标后以中标金额为上限且结合工程整体情况综合考虑,并依据施工图图纸编制工程量清单报发包人审核,发包人委托的第三方造价咨询机构审核完成后报财政评审中心审核,财审审定结果作为本项目工程投资的控制价。承包人依据本工程招标文件所规定的工作要求及施工图编制的工程量清单是结合承包人的施工组织设计,根据承包人企业的自身实力和管理水平编制的。同时,承包人的工程量清单中,已将施工期间人工工资、机械费用、与施工

过程中所有相关单位的协调、配合服务费用的风险考虑到工程量清单内，上述风险因素不导致价格调整，但政策性调整除外。措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费包括但不限于如下所列内容：现场安全文明施工措施费（不可竞争费用）、混凝土（包含钢筋混凝土）模板及支架费用、脚手架费用、垂直运输费、地下管线的保护费用、甲供材料设备（如有）的施工现场保护费、甲供及乙供材料和设备的场内上下力费及二次搬运费、临时设施砌筑费、现场的洗车台制作、支撑的拆除、废弃物场内外运输等费用，包括地下室施工的降排水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关费用）、基坑及周围房屋道路等设施的防护费、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查发生的费用、技术措施费、临时设施费、大型机械设备进出场及安拆费（吊装线路路基加固费用等）、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、承包人进入现场的开办费用、已完成工程及设备保护费、材料（设备）检验试验二次复检费，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用等，承包人在编制工程量清单时应该将所有措施项目费考虑在内。与工程量变化、设计变更、现场签证相关联的措施费用可调整，该部分费用的调整参照承包人的相关清单报价及吉林省现行计价规范规定。承包人原因引起的工期延误所造成的承包人费用增加，

均已包含在清单报价中，今后不作调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：伦军朝；

勘察负责人：刘鹤群；

设计负责人：李树果；

施工负责人：胡晓龙；

施工管理负责人：董永欢；

施工管理人员：史国光、刘恋、安全、孟庆良、张洪军、李大伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 9 月 29 日订立。

九、订立地点

本合同在 长春润德投资集团有限公司 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式 69 份，均具有同等法律效力，发包人执 25 份，承包人—联合体牵头人执 8 份，承包人—联合成员各执 4 份。

(以下无正文)

发包人：
长春润德投资集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)



承包人(联合体牵头人)：
中铁北方吉林投资建设有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)



统一社会信用代码：
91220101683387418W

地址：吉林省长春市南关区南环路190号楼2层417、418室

邮政编码：_____

法定代表人：高文禄

委托代理人：_____

电话：0431-85870018

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：吉林银行长春康平街支行

账号：010101201090808080

统一社会信用代码：
91220102MA182D1Q18

地址：吉林省长春市南关区永长小区1号楼

邮政编码：130000

法定代表人：杜江

委托代理人：_____

电话：_____ / _____

传真：_____ / _____


电子信箱：_____ / _____

开户银行：中国工商银行长春南部都市经济开发区支行

账号：4200118809100053896

承包人（联合体成员）
中铁七局集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



统一社会信用代码:

914100001700716022

地址: 郑州市航海东路 1225 号

邮政编码: 450016

法定代表人: 王珂平

委托代理人: _____

电话: 0371-67723115

传真: 0371-67723193

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司郑州经济开发区支行

账号: 41001514011059200168

承包人（联合体成员）
中庆建设有限责任公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



统一社会信用代码:

91220101767155235F

地址: 长春市净月开发区福祉大路

5888 号中庆大厦

邮政编码: 130000

法定代表人: 邵占广

委托代理人: _____

电话: 0431-87986565

传真: 0431-87986565

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有限公
司长春城建支行

账号: 22001440100055004000

承包人（联合体成员）：
吉林省交通建设集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



承包人（联合体成员）：
长春市市政工程设计研究院
(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



统一社会信用代码：

91220000412753834G

地址：西开运街 57 号

邮政编码：130000

法定代表人：孔祥丽

委托代理人：

电话：0431-84648607

传真：0431-84626277

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有
限公司长春迎春路支行

账号：4200222519000119831

统一社会信用代码：

91220101124013022T

地址：南关区解放大路 659 号

邮政编码：130041

法定代表人：张会权

委托代理人：

电话：0431-89965010

传真：0431-89965000

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公
司长春经济技术开发区支行

账号：4200223209200180683

承包人(联合体成员):
长春建业集团股份有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



承包人(联合体成员):
中邦山水规划设计有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



统一社会信用代码:

912201017359177337

地址: 吉林省长春市南关区人民大街 9399 号(万豪国际商务中心 7 栋 13 楼)

邮政编码: 130022

法定代表人: 姜凤霞

委托代理人: _____

电话: 0431-81808101

传真: 0431-81808102

电子信箱: /

开户银行: 中国银行长春涵乐园支行

账号: 157201405146

统一社会信用代码:

91220101124013022T

地址: 吉林省长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 4 楼

邮政编码: 130000

法定代表人: 刘海涛

委托代理人: _____

电话: 0431-89623212

传真: 0431-89623212

电子信箱: /

开户银行: 招商银行股份有限公司长春一汽支行

账号: 431900027610707

承包人（联合体成员）：

吉林市燃气热力设计研究院有限
公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



统一社会信用代码：

91220201124504323G

地址：吉林省吉林市船营区解放
中路建林胡同 1-1 号

邮政编码： 132011

法定代表人： 张敏

委托代理人： _____

电话： 0432-62019919

传真： 0432-62019919

电子信箱： _____ / _____

开户银行：吉林银行股份有限公司
吉林吉营支行

账号： 60501201090006676

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：
中庆建设有限责任公司负责承担丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-永春快速路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-兴业路）、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程，占总工程量的 18.72%，合同金额为 136421.42 万元

附件 6 联合体协议书



中庆建设有限责任公司、中庆建设集团有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中庆北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中庆北方吉林投资建设有限公司（某成员单位名称）为中庆北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中庆北方吉林投资建设有限公司（牵头人名称）承担总承包管理、设备采购专业工程，占总工程量的 5.52%；

中铁一局集团有限公司（成员一名称）承担施工及设备采购专业工程，占总工程量的 19.72%；

中铁四局集团有限公司（成员二名称）承担施工及设备采购专业工程，占总工程量的 21.51%；

中铁七局集团有限公司（成员三名称）承担施工及设备采购专业工程，占总工程量的 22.41%；

中庆建设有限责任公司（成员四名称）承担施工及设备采购专业工程，占总工程

量的 18.72 %;

吉林省交通建设集团有限公司 (成员五名称) 承担 施工及设备采购 专业工程, 占总工程量的 10.48 %;

长春市市政工程设计研究院 (成员六名称) 承担 设计、勘察 专业工程, 占总工程量的 0.49 %;

长春建业集团股份有限公司 (成员七名称) 承担 设计、勘察 专业工程, 占总工程量的 0.63 %;

中邦山水规划设计有限公司 (成员八名称) 承担 设计、勘察(除工程测量外) 专业工程, 占总工程量的 0.40 %;

吉林市燃气热力设计研究院有限公司 (成员九名称) 承担 设计 专业工程, 占总工程量的 0.12 %。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 十一 份, 联合体成员和招标人各执一份。

8、中标后的结算方式: 本项目中标后, 由中铁北方吉林投资建设有限公司牵头代表中铁北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司与业主结算; 其他联合体成员方单独与业主结算。

9、长春市市政工程设计研究院 为设计主体协调单位 (主体设计协调费为设计费总数的 5%)。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称: 中铁北方吉林投资建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)



(Handwritten signature)

(此页无正文)

成员一名称：中一集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：马汝民 (签字)

成员二名称：中四集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：刘亮 (签字)

成员三名称：中铁七局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：王淑华 (签字)

成员四名称：中建建设有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：邵占宁 (签字)

成员五名称：吉林交通建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：刘泽阳 (签字)

(此页无内容)



成员六名: 长春市市政工程设计研究院 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 张会权 (签字)



成员名称: 长春建业集团股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 姜凡 (签字)



成员名称: 祁山水规划设计有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 刘海寿 (签字)



成员名称: 长春市热力设计研究院有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: [Signature] (签字)

2021年8月26日

进大街-人民大街)、兴业路(丙三十七街-东滨河路)、南湖中街(兴民路-兴业路)、南瑞祥大街(兴运路-兴业路)、丙五路(前进大街-南瑞祥大街)、丙六路(前进大街-丙九街)、丙九路(前进大街-丙九街)、丙十三街(兴民路-丙九路)、丙九街(兴民路-丙九路)、丙六街(兴民路-兴博路)、丙五十街(丙一路-兴运路)、热力管线和热源厂工程(不含设备采购)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 156779.42 万元,占总工程量的 21.51%,最终以财政评审中心审定值为准;

中铁七局集团有限公司(联合体成员三)负责承担兴民路(丙三十七街-东滨河路)、兴运路(前进大街-人民大街)、丙三十七街(兴民路-兴业路)和永春污水处理厂(不含设备采购)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 163363.96 万元,占总工程量的 22.41%,最终以财政评审中心审定值为准;

中庆建设有限责任公司(联合体成员四)负责承担丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)、滨河路(人民大街-永春快速路)、丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)、滨河路(人民大街-兴业路)、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 136421.42 万元,占总工程量的 18.72%,最终以财政评审中心审定值为准;

吉林省交通建设集团有限公司(联合体成员五)负责承担丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)、丙三十一路(人民大街-

业绩 2、长春市双碳产业引导区(一区) 园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交) 施工三标段

中标通知书

中标通知书

招标项目编号	DFHT2022-0703-GC04-(3)		
中标单位名称	联合体牵头人: 中庆建设有限责任公司 联合体成员: 长春市城建维护集团股份有限公司		
中标工程名称	长春市双碳产业引导区(一区) 园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交) 施工三标段		
中标工程地点	世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)	建设单位	长春城投建设投资(集团)有限公司
开标日期	2022年9月16日	招标方式	公开招标
项目经理	刘汉涛	资格等级	市政公用工程壹级注册建造师
中标价格	人民币: 壹拾叁亿肆仟陆佰柒拾陆万肆仟叁佰玖拾元贰角陆分整(¥134676.439026万元)		
中标工期	2022年9月25日至2024年9月20日, 共计726日历天		
质量标准	符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程		
中标范围	施工图纸及工程量清单所含全部内容		
建设规模	世纪大街(营口路-卫星路)(SJ6+373.000~SJ8+016.977)东环城路+净月大街(世纪广场-洋浦大街)(JY0+000~JY1+441.915)F匝道(F0+000~F0+271.696)新城大街, 主要建设内容有道路(机动车道、非机动车道、人行道)面积约176239.1平方米, 排水管线长约11337.06米, 桥梁面积约111301平方米		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六规定, 招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内, 依法签订合同。			
招标人(公章)	招标代理机构(公章)		
			
法定代表人(章)	法定代表人(章)		
			
2022年9月22日	2022年9月22日		

施工合同

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春城投建设投资（集团）有限公司

承包人（全称）：

联合体牵头人：中庆建设有限责任公司

联合体成员：长春市城建维护集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段

2. 工程地点：世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）

3. 工程立项批准文号：长发改审批字【2022】89号文件

4. 资金来源：申请专项债券、自筹资金和市财政资金

5. 工程内容：全部为市政工程，包含道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程；世纪大街（营口路-卫星路）（SJ6+373.000~SJ8+016.977）、东环城路+净月大街（世纪广场-洋浦大街）（JY0+000~JY1+441.915）F 匝道（F0+000~F 0+271.696）新城大街，主要建设内容有道路（机动车道、

非机动车道、人行道)面积约 176239.1 平方米,排水管线长约 11337.06 米,桥梁面积约 111301 平方米。

6. 工程承包范围: 道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程(施工图纸和工程量清单全部内容)。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 9 月 25 日。

计划竣工日期: 2024 年 9 月 20 日。

工期总日历天数: 726 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范和标准的合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹拾叁亿肆仟陆佰柒拾陆万肆仟叁佰玖拾元贰角陆分 (¥1,346,764,390.26 元)(含税价);不含税金额:人民币(大写) 壹拾贰亿叁仟伍佰伍拾陆万叁仟陆佰陆拾元柒角玖分 (¥1,235,563,660.79 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写）贰仟伍佰柒拾柒万贰仟捌佰捌拾肆元壹角
(¥25,772,884.10元)；

(2) 分部分项施工费：

人民币（大写）壹拾亿零玖仟贰佰零叁万壹仟玖佰肆拾伍元陆角捌分 (¥1,092,031,945.68元)；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

(5) 税金：

人民币（大写）壹亿壹仟壹佰贰拾万零柒佰贰拾玖元肆角柒分
(¥111,200,729.47元)；

(6) 暂列金额：

人民币（大写）壹亿零玖佰捌拾柒万元整 (¥109,870,000.00元)。

(7) 中庆建设有限责任公司签约合同价为：

人民币（大写）柒亿陆仟玖佰贰拾柒万壹仟捌佰壹拾玖元柒角贰分
(¥769,271,819.72元)（含税价）；不含税金额：人民币（大写）柒亿零伍佰柒拾伍万叁仟玖佰陆拾叁元零肆分 (¥705,753,963.04元)；

(8) 长春市城建维护集团股份有限公司签约合同价为：

人民币（大写）伍亿柒仟柒佰肆拾玖万贰仟伍佰柒拾元伍角肆分
(¥577,492,570.54元)（含税价）；不含税金额：人民币（大写）伍亿贰仟玖佰捌拾万零玖仟陆佰玖拾柒元柒角伍分 (¥529,809,697.75元)；

2. 合同价格形式：_____ 单价合同 _____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____ 刘汉涛 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件、投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字（或盖章）并加盖公章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执捌份，联合体成员各执肆份。

发包人：



长春城投建设投资(集团)有限公司

联合体牵头人：



中庆建设有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码

9122010158621673X8

地址：长春市硅谷西街 630 号

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

91220101767155235F

地址：长春市净月开发区福祉

大路 5888 号中庆大厦

邮政编码：130000

邮政编码：130000

法定代表人：_____

法定代表人：邵占广

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：0431-87986565

传 真：_____

传 真：0431-87986565

电子信箱：_____

电子信箱：www.zqjsjt.com

开户银行：华夏银行长春吉林大

路支行

路支行

账 号1375500000093001

账 号：22001440100055004000

联合体成员：



长春市城建维护集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

91220106423215353R

地址：长春市汽车开发区西湖
大路车城万达广场 11 号楼 11
4 室

邮政编码：130000

法定代表人：孙艳刚

委托代理人：

电 话：0431-87976447

传 真： /

电子信箱：www.cccjwh.com

开户银行：建行长春科技支行

账 号22001440100055010603

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：
中庆建设有限责任公司负责除(SI线主线(桩号S16+373.000-SI8+016, 977)桥梁工程(基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程)外的全部施工内容;约占整体合同工程量的 57.12%，合同金额为 76927.181972 万元

四、联合体协议书

牵头人名称：中庆建设有限责任公司

法定代表人：邵占广

法定住所：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

成员二名称：长春市城建维护集团股份有限公司

法定代表人：孙艳刚

法定住所：长春市汽车开发区西湖大路车城万达广场 11 号楼 119 室

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成中庆建设有限责任公司、长春市城建维护集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加长春城投建设投资（集团）有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段（项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 中庆建设有限责任公司（某成员单位名称）为中庆建设有限责任公司、长春市城建维护集团股份有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务。联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同。共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

中庆建设有限责任公司负责除（SI线主线（桩号 S16+373.000-SI8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程）外的全部施工内容；

长春市城建维护集团股份有限公司负责 SI 线主线（桩号 S16+373.000-SI8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程施工；

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

中庆建设有限责任公司负责除（SI线主线（桩号 S16+373.000-SI8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程）外的全部施工内容；约占整体合同工程量的 57.12%

长春市城建维护集团股份有限公司负责 SI 线主线（桩号 S16+373.000-SI8+016.977）桥梁工程（桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁）及此线桥梁附属工程施工；约占整体合同工程量的 42.88%；

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段

牵头人名称：中庆建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人  （签字）

成员名称：长春城建维护集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人  （签字）

2022年9月15日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应用法定代表人签字的授权委托书。



表 D 4.6 竣工验收证书

工程名称	长春市民俗文化产业园区（一期）南区基础设施建设项目	开工日期	2022年9月25日
施工单位	长春三建集团有限公司	竣工日期	2024年9月20日
合同总价	134676.439289万元 (万元)	竣工决算	

监理单位：长春市建设工程质量监督站
建设单位：长春城投建设投资有限公司
监理单位：长春市建设工程质量监督站
建设单位：长春城投建设投资有限公司

竣工验收日期	2024年9月30日
竣工验收结论	合格
竣工验收日期	2024年9月30日

监理单位：长春市建设工程质量监督站
建设单位：长春城投建设投资有限公司
监理单位：长春市建设工程质量监督站
建设单位：长春城投建设投资有限公司

建设单位	长春城投建设投资有限公司	设计单位	长春市规划设计院
监理单位	长春市建设工程质量监督站	施工单位	长春三建集团有限公司
监理单位	长春市建设工程质量监督站	监理单位	长春市建设工程质量监督站





存在问题处理意见

无

业绩 3、长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022 年第一批工程东南
污水厂三期扩建工程总承包

中标通知书

中标通知书

招标编号	ZWHY2022-0507		
中标单位名称	牵头人：中庆建设有限责任公司；联合体成员：长春市市政工程设计研究院有限责任公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、吉林省义兴电力工程有限公司、吉林省大力电力工程有限公司、新星宇工程建设集团有限公司		
中标工程名称	长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程总承包		
中标工程地点	位于长春市城区东南侧，扩建厂址位于长春市伊通河与南绕城高速公路交汇处，伊通河以东，和美路以北，现15万m ³ /d污水厂南侧预留用地，扩建工程新增用地面积9.88ha	建设单位	长春城投建设投资有限公司
开标日期	2022年6月9日	招标方式	公开招标
项目经理	王金龙	资格等级	高级工程师
中标价格	设计费下浮率2%；勘察费下浮率2%；工程费下浮率1.42%		
中标工期	施工计划工期：2022年6月15日至2023年12月31日； 勘察设计周期：中标后7日内完成勘察、测量、物探，15日内完成施工图设计及施工图预算		
质量标准	本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程		
中标工程范围	施工图设计以初步设计为依据，预算不得超过概算投资。本项目勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计、施工图设计、概预算、后续设计服务等，并按发包方合同要求完成全部施工、设备采购安装和工程交付等全部工程内容；施工部分包含施工图纸和工程量清单包含的全部内容。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（章）	招标代理机构（章）		
 法人或委托人代表（章） 	 法人或委托人代表（章） 		
2022 年 6 月 16 日		2022 年 6 月 16 日	

[注]此《中标通知书》一式五份，招标人、招标代理机构、中标单位及有关部门各执一份备案

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春城投建设投资（集团）有限公司

承包人（全称）：

联合体牵头人：中庆建设有限责任公司

联合体成员一：新星宇工程建设集团有限公司

联合体成员二：吉林省义兴电力工程有限公司

联合体成员三：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

联合体成员四：长春市市政工程设计研究院有限责任公司

联合体成员五：吉林省大力电力工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程总承包；
2. 工程地点：位于长春市城区东南侧，扩建厂址位于长春市伊通河与南绕城高速公路交汇处，伊通河以东，和美路以北，现 15 万 m³/d 污水厂南侧预留用地，扩建工程新增用地面积 9.88ha；

3. 工程审批、核准或备案文号：长发改审批字【2022】27号文件；

4. 资金来源：专项债及企业自筹、市财政资金；

5. 工程内容及规模：本项目主要为新建污水处理厂 1 座，设计规模为 15 万 m³/d, 采用核心工艺为“改良 A²/O+高效沉淀池+V 型滤池”。主要包括粗格栅间及提升泵池 1 座、细格栅及曝气沉砂间 1 座、生物反应池 2 座、二沉池 4 座、中间提升泵池 1 座、深度处理间 1 座、消毒接触池 1 座等污水处理构筑物，同时结合水厂厂区布置采用光伏发电用于水厂部分能源消纳。

出水水质达到北京地方排放标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》DB11/890-2012 中 B 排放限值，东南污水处理厂出水排放至伊通河和南溪湿地后三家子沟作为生态补水水源。

6. 工程承包范围：施工图设计以初步设计为依据，预算不得超过概算投资。本项目勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、施工图设计、预算、后续设计服务等，并按发包方合同要求完成全部施工、设备采购安装和工程交付等全部工程内容；施工部分包含施工图纸和工程量清单包含的全部内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 6 月 15 日。

计划竣工日期：2023 年 12 月 31 日。（竣工验收，交付使用）

工期总日历天数：565天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

勘察设计周期：中标后 7 日内完成勘察、测量、物探，15 日内完成施工图设计及施工图预算。

三、质量标准

工程质量标准：本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

含税价格人民币（大写）捌亿伍仟零壹万贰仟叁佰柒拾陆元零捌分（¥850,012,376.08）元。

不含税价格人民币（大写）柒亿柒仟肆佰柒拾伍万捌仟肆佰壹拾陆元玖角捌分（¥774,758,416.98）元。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）勘察费：

人民币（大写）伍佰肆拾玖万伍仟零伍拾陆元整（¥5,495,056.00 元）；（为下浮后，下浮系数：2%）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）叁拾壹万壹仟零肆拾元玖角壹分（¥311,040.91 元）；不含税价格（大写）伍佰壹拾捌万肆仟零壹拾伍元零玖分（¥5,184,015.09 元）。

由长春市市政工程设计研究院有限责任公司负责本部分工作内容。

(2) 设计费:

人民币(大写)壹仟陆佰陆拾万零伍仟肆佰壹拾肆元整(¥16,605,414.00元);(为下浮后,下浮系数:2%);适用税率:6%,税金为人民币(大写)玖拾叁万玖仟玖佰贰拾玖元零玖分(¥939,929.09元);不含税价格(大写)壹仟伍佰陆拾陆万伍仟肆佰捌拾肆元玖角壹分(¥15,665,484.91元)。

其中:

中国市政工程东北设计研究总院有限公司:

含税金额¥11,696,385.41元,不含税金额11,034,325.86元;

长春市市政工程设计研究院有限责任公司:

含税金额¥4,645,399.62元,不含税金额4,382,452.48元;

吉林省大力电力工程有限公司:

含税金额¥263,628.97元,不含税金额248,706.57元;

(3) 设备购置费:

人民币(大写)壹亿柒仟叁佰柒拾柒万壹仟零贰拾元陆角玖分(¥173,771,020.69元);(为下浮后,下浮系数:1.42%);适用税率:13%,税金为人民币(大写)壹仟玖佰玖拾玖万壹仟叁佰伍拾陆元叁角陆分(¥19,991,356.36元);不含税价格(大写)壹亿伍仟叁佰柒拾柒万玖仟陆佰陆拾肆元叁角叁分(¥153,779,664.33元)。

(4) 建筑安装工程费:

人民币(大写) 陆亿伍仟肆佰壹拾肆万零捌佰捌拾伍元叁角玖分 (¥654,140,885.39 元); (为下浮后, 下浮系数: 1.42%);
适用税率: 9%, 税金为人民币(大写) 伍仟肆佰零壹万壹仟陆佰叁拾贰元柒角肆分 (¥54,011,632.74 元); 不含税价格(大写) 陆亿零壹拾贰万玖仟贰佰伍拾贰元陆角伍分 (¥600,129,252.65 元)。

其中:

1、中庆建设有限责任公司:

①设备购置费: 含税金额¥165,342,785.58 元,

不含税金额¥146,321,049.18 元;

②建筑安装工程费: 含税金额¥558,528,166.32 元,

不含税金额¥512,411,161.76 元;

2、新星宇工程建设集团有限公司:

①设备购置税: 含税金额¥8,428,235.11 元,

不含税金额¥7,458,615.14 元;

②建筑安装工程费: 含税金额¥79,839,919.07 元,

不含税金额¥73,247,632.17 元;

3、吉林省义兴电力工程有限公司:

①设备购置税: 含税金额¥0.00元,

不含税金额¥0.00元;

②建筑安装工程费: 含税金额¥15,772,800.00元,

不含税金额¥14,470,458.72 元;

(5) 暂估价(含税):

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(6) 暂列金额(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

(7) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)____/____(¥____/____元);适用税率:____/____%,税金为人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为最高限价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:关于合同价格确定的原则及共同承诺。发承包双方清楚了解本工程为城市基础设施工程,是长春市政府的重点工程,故双方一致同意并共同承诺按照以下原则确定合同价格。

(1) 城建基础建设项目,采取最高限价的计价方式。除非经本项目审批机关批复,发承包双方均无权超过最高限价进行结算和支付。

(2) 鉴于本工程采用工程总承包模式进行发包,发承包双方共同确认承包范围内各项工作计价原则:以执行施工当期相关专业的吉林省现行定额为基础,按照清单计价规范,以清单计价为计价方式。

(3) 鉴于本工程采用工程总承包模式进行发包，本合同签订时设计内容及施工内容尚无法准确描述。因此发承包双方共同确认承包范围内各项工作需达到的技术标准按照如下优先次序：

①发包人的技术需求；

②工程技术规范；

③发包方委托的第三方在委托范围内提出的合法合理技术要求及使用功能；

④发包人认可的监理单位或承包人的合理化建议；

(4) 鉴于发包人对于本工程采取了最高限价，承包人承诺不得在合同履行过程中擅自增加设计工作内容、提高设计标准、材料和设备采购标准、增加施工内容和工作量。

(5) 合同价格执行最高限价，鉴于承包人了解发包人对于各阶段工作内容的最高限价，同时了解发包人编制清单控制价的计价依据，因此承包人按图施工并进行计量的施工费用，不应高于本合同约定的最高限价，并按约定进行下浮。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王金龙。

施工负责人：赵丽君；

设计负责人：胡明博；

勘察负责人：刘鹤群；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件、投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 22 日订立。

九、订立地点

本合同在长春市订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式肆拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执叁拾份。

发包人：  (公章) 长春城投建设投资(集团)有限公司 法定代表人或其委托代理人： (签字) 	联合体牵头人：  (公章) 中庆建设有限责任公司 法定代表人或其委托代理人： (签字) 
--	---

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91220101767155235F

地址：

地址：长春市净月开发区福祉大路
5888号中庆大厦

邮政编码：

邮政编码：130000

法定代表人：

法定代表人：邵占广

委托代理人：

委托代理人：\

电话：

电话：0431-87986565

传真：

传真：0431-87986565

电子信箱：

电子信箱：

http://www.zqjsjt.com/

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司长春城建支行

账号：

账号：22001440100055004000

联合体成员一：(公章)

新星宇工程建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

联合体成员二：(公章)

吉林省义兴电力工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91220101776589502E

地址：绿园区翔运街 899 号

邮政编码：130062

法定代表人：李重亮

委托代理人：\

电话：0431-86790001

传真：0431-86790000

电子信箱：\

开户银行：中国建设银行股份有限公司长春城建支行

账号：22001440100055010658

统一社会信用代码：

91220103556379810F

地址：长春市宽城区北亚泰大街
3146 号办公楼 3011 房间

邮政编码：130000

法定代表人：吴忠军

委托代理人：\

电话：0431-81030508

传真：0431-81030506

电子信箱：\

开户银行：吉林九台农村商业银行股份有限公司新嘉支行

账号：0710431011015200003858

联合体成员三：（公章）

联合体成员四：（公章）

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

长春市市政工程设计研究院有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）



法定代表人或其委托代理人：
（签字）



统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

912200007024015117

912201011240130

地址：吉林省长春市工农大路 618 号

地址：南关区解放大路 659 号

邮政编码：130021

邮政编码：130041

法定代表人：高全生

法定代表人：张会权

委托代理人：\

委托代理人：\

电话：0431-80653043

电话：0431-89965001

传真：0431-85653380

传真：0431-89965000

电子信箱：\

电子信箱：

<http://www.ccszy.com/>

开户银行：建行长春净月高新技术
产业开发区支行

开户银行：中国工商银行长春经济
技术开发区支行

账号：22001330100059123456

账号：4200223209200180683

联合体成员五：（公章）



吉林省大为电力工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：

91220100MA17KC453Q

地址：长春市净月开发区华友·华城国际一期 7#楼 305 号

邮政编码：130021

法定代表人：庞中祥

委托代理人：\

电话：15944182333

传真：0431-81030625

电子信箱：\

开户银行：交通银行股份有限公司
长春新城大街支行

账号：221000620013000299277

中庆建设有限责任公司负责本项目（除光伏发电工程、厂外管线、一期除臭系统改造、二期粗格栅及提升泵房改造工艺、管线切改工程）的全部施工、设备采购、安装、调试、试运行等工作（即除以下5项之外的总承包合同范围内的全部工作），中庆建设有限责任公司分工的合同金额为：72387.10万元。

三、联合体协议书

中庆建设有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、吉林省义兴电力工程有限公司、吉林省大力电力工程有限公司、新垦宇工程建设集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中庆建设有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、吉林省义兴电力工程有限公司、吉林省大力电力工程有限公司、新垦宇工程建设集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程—2022年第一批工程东南污水厂二期扩建工程总承包（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中庆建设有限责任公司（某成员单位名称）为中庆建设有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、吉林省义兴电力工程有限公司、吉林省大力电力工程有限公司、新垦宇工程建设集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(1) 中庆建设有限责任公司负责本项目（除光伏发电工程、厂外管线、一期除臭系统改造、二期粗格栅及提升泵房改造工艺、管线切改工程）的全部施工、设备采购、安装、调试、试运行等工作（即除以下5项之外的总承包合同范围内的全部工作），按招标文件及合同规定确定相应费用；

(2) 吉林省义兴电力工程有限公司负责本项目电力工程光伏发电部分施工，按招标文件及合同规定确定相应费用；

(3) 长春市市政工程设计研究院有限责任公司负责本项目工程测量、物探、勘察，按招标文件比例确定相应费用；负责污水处理厂海城城市，部分单体（预处理、泥处理、生物除臭）的及对应的后续服务，约定工程设计费占比30%；负责深基坑专项设计，按招标文件比例确定相应费用；

(4) 中国市政工程东北设计研究总院有限公司负责本项目污水处理厂进厂管线、厂前管线切改、污水厂总图、工艺流程、工艺设计、厂区其余单体建筑、结构、暖通、电气专业设计，项目过程中方案汇报以及对应的后续服务，约定工程设计费占比70%；负责施工图预算，按招标文件比例确定相应费用；

(5) 吉林省大力电力工程有限公司负责光伏发电专项设计，按招标文件比例确定相应费用；

(6) 新垦宇工程建设集团有限公司负责厂外管线、一期除臭系统改造、二期粗格栅及提升泵房改造工艺、管线切改工程施工，按招标文件及合同规定确定相应费用；

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式7份，联合体成员和招标人各执一份。

7、中庆建设有限责任公司代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，对合同治理目标和工程质量、工程进度、工程安全负总责。联合体牵头人所做任何意思表示，对所有联合体成员构成约束。



8、招标人（或经招标人授权的负责本项目管理工作的任何第三方）向联合体牵头人所发出的任何指示及文件，均视为向联合体全体成员发出，并对全体成员产生约束。

9、经联合体各方一致同意，并依据联合体全体成员的共同申请，本项目工程价款由招标人（或经招标人授权的负责本项目管理工作的任何第三方）按照联合体成员责任分工向各联合体成员支付。

10、联合体成员在本项目中各自承担的责任；联合体成员之间因工作内容、收取合同价款等事项发生争议，由牵头人负责协调处理，并不影响合同签订、工程质量安全及进度安排；联合体成员在本项目中工作责任的分配，并不影响联合体成员就本项目向招标人承担连带责任。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中庆建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：长春市市政工程设计研究院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：中国市政工程东北设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员三名称：吉林省发源电力工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员四名称：吉林省大力电力工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员五名称：新星宇工程建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年6月8日

授权书

中庆建设有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、吉林省义兴电力工程有限公司、吉林省大力电力工程有限公司、新星宇工程建设集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中庆建设有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、吉林省义兴电力工程有限公司、吉林省大力电力工程有限公司、新星宇工程建设集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程—2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程总包（项目名称）的投标。

中庆建设有限责任公司代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，对合同治理目标和工程质量、工程进度、工程安全负总责。联合体牵头人所做任何意思表示，对所有联合体成员构成约束。

特此授权：
牵头名称：中庆建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[签字]（签字）

成员一名称：长春市市政工程设计研究院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[签字]（签字）

成员二名称：中国市政工程东北设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[签字]（签字）

成员三名称：吉林省义兴电力工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[签字]（签字）

成员四名称：吉林省大力电力工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[签字]（签字）

成员五名称：新星宇工程建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[签字]（签字）

2022年6月8日

长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程—2022年第一批工
程东南污水厂三期扩建工程总承包

联合体任务分劈单

单位：万元

序号	联合体单位名称	承担工作内容	限价金额	下浮系数	合同价格	备注
1	中庆建设有限责任公司	负责除光伏发电工程、厂外管线、一期除臭系统改造、二期粗格栅及提升泵房改造工艺、管线切改工程)的全部施工、设备采购、安装、调试、试运行等工作	73429.8	1.42%	72387.10	
2	新星宇工程建设集团有限公司	负责厂外管线、一期除臭系统改造、二期粗格栅及提升泵房改造工艺、管线切改工程施工	8953.96	1.42%	8826.81	
3	吉林省义兴电力工程有限公司	负责电力工程光伏发电部分施工	1600	1.42%	1577.28	
工程费小计			83983.76	1.42%	82791.19	
4	长春市市政工程设计研究院有限责任公司	负责本项目工程测量、物探、勘察	560.72	2%	549.51	
勘察费小计			560.72	2%	549.51	
5	长春市市政工程设计研究院有限责任公司	负责污水处理厂海绵城市、部分单体(预处理、泥处理、生物除臭)的设计及对应的后续服务;深基坑专项设计工作	474.02	2%	464.54	
6	中国市政工程东北设计研究院有限公司	负责本项目污水处理厂进厂管线、厂前管线切改、污水厂总图、工艺流程、工艺设计、厂区其余单体建筑、结构、暖通、电气专业设计,项目过程中方案汇报以及对应的后续服务,负责施工图预算编制工作。	1193.51	2%	1169.64	
7	吉林省大力电力工程有限公司	负责光伏发电专项设计	26.90	2%	26.35	
设计费小计			1694.43	2%	1660.54	
费用合计			86238.91		85001.24	

各单位盖章确认处

本表一式叁拾份,牵头人及联合体成员各执伍份

业绩 4、2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）

中标通知书

中 标 通 知 书

招标项目编号	JLHYHX-2021084-04		
中标单位名称	中庆建设有限责任公司		
中标工程名称	2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）		
中标工程地点	长春净月高新技术产业开发区	建设单位	长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
开标日期	2021 年 07 月 02 日	招标方式	公开招标
结构类型	//	建筑面积	//
项目经理	王雪莲	资格等级	一级建造师
中标价格	大写：伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整； 小写：（552748589 元）		
计划工期	2021 年 07 月 12 日-2022 年 10 月 30 日		
质量标准	符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程		
中标范围	本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六条规定，请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（公章）	 招标代理机构（公章）		
法人代表（签字或盖章）	 潘磊	 朱希	
	2021 年 07 月 09 日		2021 年 07 月 09 日

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)

2.工程地点: 长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号: 长净经审字【2021】8号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。

6.工程承包范围:

本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容,以及与施工相关的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年7月12日。

计划竣工日期: 2022年10月30日。

工期总日历天数: 476天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币(大写) 伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整 (¥552,748,589.00元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰零陆元贰角叁分

(¥ 14,597,506.23 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰仟肆佰万元整 (¥24,000,000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执伍份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：91220101767155235F

地 址：

地 址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

邮政编码：_____

邮政编码：130000

法定代表人：_____

法定代表人：邵占广

委托代理人：李强

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：0431-87986565

传 真：_____

传 真：0431-87986565

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：建行长春城建支行

账 号：_____

账 号：2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

150-4

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2022年7月4日	对工程的质量评价： 工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。		
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年10月19日			
合同造价(万元)	5274.8589	施工决算(万元)		竣工验收日期	2022年10月20日	
验收范围及数量： 一、验收范围：本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号XC4+308，终点桩号XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。 二、主要工程数量 1. 智能交通工程： 桥上：①交通视频监控子系统：监控摄像机2台；②入口匝道诱导屏：可变信息情报板1套；③入口匝道信号系统：路口交通信号机1套、机动车信号灯（满屏）1套；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机1台、LED补光灯2套、设备控制机箱1台、网络服务器1台、交换机2台、存储设备1台、标杆1根、红灯检测器1台、取电配电箱1台；⑤快速路匝道出口：监控摄像机8台、雷达8台、LED补光灯8套、爆闪灯8套、服务器8套；⑥限速屏：限速标志LED屏3套；⑦入口匝道出口：监控摄像机4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑧出口匝道出口：监控摄像机4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑨交通诱导系统：全点阵彩色诱导屏2套、工控机2台；⑩管理机箱：设备控制机箱16台；⑪⑫杆件：8根；⑬⑭供电部分：桥上取电配电箱14台；⑮⑯管道路部分：配管Φ150mm管2130m、PPR63 380m、SC80 62m、人（手）孔井2座、直控标牌2块；⑰⑱通讯部分：64芯单模光缆2060m、4芯单模光缆3462m、交换机15台；⑲⑳限高架系统：1套、监控摄像机1台、服务器1台； 桥下（西六路路口）：①交通视频监控子系统：监控摄像机2台、设备控制机箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制机箱1台、信号灯30套、标杆15根；③雷达流量检测系统：雷达检测器5台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机13台、信号灯24套、设备控制机箱5台、红灯检测器5台、标杆5根、交换机5台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 8550mm、过路保护管1017.2m、人（手）孔井34座、RVV-4x10mm2 349m； 桥下（乙二路路口）：①交通视频监控子系统：监控摄像机2台、设备控制机箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制机箱1台、信号灯44套、标杆16根；③雷达流量检测系统：雷达检测器6台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机24台、信号灯4套、设备控制机箱6台、红灯检测器6台、标杆6根、交换机6台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 1986.4m、过路保护管1213.6m、人（手）孔井38座、RVV-4x10mm2 470m；⑥控制中心设备：操作平台扩容267台、车行云平台对接1套、交通信息服务平台系统对接1套、信号控制系统接入1套、播箱、机柜3台、存储设备10台、服务器6台、通用硬盘15套。 2. 交通工程： 立交桥标志标线：防撞筒（墩）2组、标杆54根、标志板59块、标线3544.21m2、直行箭头（长9m）119个、直行箭头（长6m）66个、地面文字20个； 地面标志标线：标杆19根、标志板23块、标线3190.28m2、直行箭头124个、直左、直右箭头16个、左转、右转箭头16个、左转弯头11个。 3. 路灯工程： 桥上：12米双臂路灯（LED 280W/100W）51套；18米中杆灯（LED 6*300W）5套；桥墩悬臂灯（LED 280W）58套；桥上：11米单臂路灯（LED 280W）20套；11米单臂路灯（LED 300W）42套；9米单臂路灯（LED 240W）68套；落地式配电箱2台、配管配线等。				参加竣工验收单位意见		
建设单位	设计单位		监理单位		施工单位	
监理单位	监理单位		监理单位		监理单位	
勘察单位	勘察单位		勘察单位		勘察单位	
存在问题及处理意见：无						

170-3

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价： 工程已按施工合同完成，经验收、量测项目及资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。		
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022.10.12			
合同造价(万元)	55274.8589	施工决算(万元)		竣工验收日期	2022年10月20日	
验收范围及数量： 本项目位于长春净月高新技术产业开发区（以下简称“净月开发区”），新城大街快速路始于天普路，沿现状新城大街自北向南至新城乙二路长约500米处，本项目位线沿既有新城大街向北向南布置，沿着桩号增大方向，依次采用跨线桥、地平、隧道、高架的形式进行布置，跨线桥、地平及下穿隧道采用地面出入口的形式与地面辅道完成交通转换，主线高架段通过平行匝道与地面辅道连接。 本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号XC4+308，终点桩号XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。 包含XC条主线及M、N、A、B四条匝道，主线桥共9联，总长度927m，主线标准断面宽度26m；匝道桥标准断面宽度9m，A匝道桥总长度为352m；B匝道桥总长度为395m；M匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为184.823m；N匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为175.217m；引道总面积为3240.32㎡；桥梁最大跨度为60m，总跨径为2629.5m；最大桥墩高度为15.6m；下部结构型式全部为现浇结构，上部结构型式包括预应力混凝土连续箱梁、预应力小箱梁及钢结构连续箱梁。 主要工程数量： 1. 桩基：包含桩径1m、1.2m、1.5m，桩长为26m-44m，桩基数量共计584根； 2. 承台：共计130个； 3. 桥台：共计3个； 4. 墩柱：共计127个； 5. 盖梁：共计42个； 6. 预制小箱梁：共计150片，梁高为1.7m及2m，梁长为28m-35m； 7. 现浇箱梁：共计15联，最大联长140m，梁高2.2-3.5m，跨径布置为40m+60m+40m； 8. 桥台搭板：共计3个； 9. 预制梁现浇部分：共计9联； 10. 钢箱梁：共计1联，跨径为45m+45m+30m，总长度为120m； 11. 防撞墙类型为现浇混凝土防撞护栏，防撞等级为边防撞SS级、中央防撞SS级；防撞墙共计6748m； 12. 桥面铺装：桥面铺装由沥青混凝土铺装和水泥混凝土铺装组成，共计25联，铺装总面积为42793.13㎡； 13. 伸缩缝：共计27道； 14. 防眩板：共计927块； 15. 泄水管：共计3038m； 16. 挡土墙：共计550m； 17. 涂装：整个工程所有墩柱、盖梁、桥台、预制梁、现浇梁、防撞墙涂装。				参加竣工验收单位意见		
建设单位	设计单位		监理单位		施工单位	
监理单位	监理单位		监理单位		监理单位	
勘察单位	勘察单位		勘察单位		勘察单位	
存在问题及处理意见：无						

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价: 工程已按合同约定完成,经验收实测项目及资料抽查均符合有关标准及规范,全部达到合格,同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年10月12日		
合同造价(万元)	55274.8589万元	竣工决算(万元)			
验收范围及数量: 本项目位于长春净月高新技术产业开发区,本工程排水设计原则为雨、污分流制,雨水管线2条(东西两侧各一条),管径为D500-D1500,管径全长:2445.15米,埋置深度为:2.78m-5.3m;污水管线2条(东西两侧各一条),管径为D500-D600,管径全长:1839.25米,单排和双排过道管为D400,埋置深度:3.7m-5.6m。 一、排水部分: 1、雨水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管:662.34m;雨水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管:416m;雨水D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管:650.11m;雨水D1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管:30m;雨水D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管:307.7m;雨水D1500钢筋混凝土承插Ⅱ级管:329m; 2、污水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管:368m;污水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管:1471.25m; 3、雨水检查井:67座;污水检查井:37座; 4、D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管过道管:1170.45m; 5、井点降水:200眼; 二、海绵城市部分: 1、复合砂基拦污过滤槽:116套;2、雨水连接管D300:1112.4m;3、一体式线性排水沟:438.5m;4、单算方形溢流式雨水口:48套;5、单算方形偏沟式雨水口:38套;6、双算方形偏沟式雨水口:20套;7、接水槽:125套;8、D200钢塑复合管:1517.5m;9、安顿侧(平、隆)石:116m。				竣工验收日期	2022年10月20日
存在问题及处理意见: 无				参加竣工验收单位意见	
建设单位		设计单位		监理单位	
勘察单位		邀请单位			

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价: 工程已按合同约定完成,经验收实测项目及资料抽查均符合有关标准及规范,全部达到合格,同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年10月12日		
合同造价(万元)	55274.8589万元	竣工决算(万元)			
验收范围及数量: 本项目位于长春净月高新技术产业开发区,新城大街快速路(第四区段),主线桥为快速路,地面道路为主干路,主线桥设计起点为XC4+308,终点东侧桩号为DF5+300,西侧终点为XF5+300,设计车速为40km/h,本段道路长度为992米,标准横断面:2.0m(人行道)+2.0m(自行车道)+2.0m(下沉式绿化带)+8.0m(辅道)+13.5m(主辅分隔带)+11.5(车行道)+10.0m(中央分隔带)+11.5(车行道)+13.5m(主辅分隔带)+8.0m(辅道)+2.0m(下沉式绿化带)+2.0m(自行车道)+2.0m(人行道)=88m 一、道路部分: 1、面层:5cm中粒式4%SBS改性沥青混凝土AC-16C:50876.18m ² ;粘层AL(M)-S液体石油沥青:50876.18m ² ;8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C:50876.18m ² ;下封层(SBS改性沥青同步碎石):50876.18m ² ;透层AL(M)-2液体石油沥青:50876.18m ² ; 2、基层:40cm二灰碎石基层(6:14:80):53040.62m ² ;30cm石灰土基层(12:88):53040.62m ² ; 3、自行车道:30cm级配碎石3182.84m ² ;5cmC30素色透水水泥混凝土3182.84m ² ;5cmC30素色透水水泥混凝土3182.84m ² ; 4、人行道:20cm级配碎石垫层3744.33m ² ;10cm预制透水混凝土基层3744.33m ² ;8cm键槽型透水砖:3744.33m ² ; 5、桥下非机动车结构方砖:5309.14m ² ;6、桥下土方方砖:21028.47m ² ;7、道路顺接:574.16m ² ;8、桥梁引道:2972.33m ² ;9、下沉式绿化带:3794.37m ² ;10、挡土墙回填:10002.26m ³ ;11、A、B型立缘石:9442.31m;12、C、D型平缘石:3874.46m;13、50cm6%石灰土路基处理:31685.95m ³ ;14、80cm山皮石处理土基:14720.56m ³ ;15、50cm山皮石处理土基:2315.63m ³ ;16、4%石灰土回填:113215.61m ³ ;17、车止石:119个。				竣工验收日期	2022年10月20日
存在问题及处理意见: 无				参加竣工验收单位意见	
建设单位		设计单位		监理单位	
勘察单位		邀请单位			

业绩 5、固安县城部分排水管网新建及改造工程二标段

中标通知书

中标通知书

中庆建设有限责任公司：

你方于 2023年05月23日 09:30(北京时间) 所递交的固安县城部分排水管网新建及改造工程二标段招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：223058462.63元。

工期：计划开工日期 2023年6月6日，计划竣工日期 2024年7月31日，总工期 422天（因响应大气治理、职能部门检查、政策性停工及施工进度不定因素等引起的工期延误，工期顺延。）（以实际施工开工令为准）。

质量标准：合格。

项目经理：张昊 一级注册建造师 证书编号：吉 1222021202200057。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 固安县住房和城乡建设局 与我方签订合同。

特此通知。

招标人：固安县住房和城乡建设局（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2023年5月29日

附录：本项目委托 东创项目管理集团有限公司 负责代理招标，项目组负责人：周世雄，资格证书编号：0799650，专业：工程管理，级别：工程师，成员：徐立平，耿贵君，吴鹏，刘静

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 固安县住房和城乡建设局

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段。

2.工程地点: 廊坊市固安县县城境内。

3.工程立项批准文号: 固发改投资[2022]227号。

4.资金来源: 地方政府专项债券和财政资金。

5.工程内容: (1)固安县西北部城区(北至永定河,南至新昌街,东至大广高速,西至规划三路)雨污管道梳理: 规划三路(新昌街-新中街)、新中街(规划三路-江山路)、创新道(国泰路-江山路)、规划三路(东方街-锦绣大道)、京九西路(兴旺街-引清干渠)、京九西路(新昌街-兴旺街)、江山路(新中街-西支排干渠)、福寿街(国泰路-凯旋路)、国泰路(信息道-硅谷大道)、信息道(永固路-民安路)、江山路(创新道-新昌街)等新建雨水管道;朱各庄明渠、充气橡胶坝、京九西路泵站;信息道(永固路-民安路)、硅谷大道(国泰路-大广高速)、民安路(信息道-硅谷大道)、民安路(科技大道-东方街)、江山路(福寿街-锦绣大道)、凯旋路(福寿街-创新道)、福寿街(凯旋路-国泰路)、东方街(国泰路-大广高速)、国泰路(信息道-福寿街)等新建污水管道; (2)固安县北部城区排涝通道建设; (3)京九铁路西侧排涝通道建设; (4)道路、绿化带恢复。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: (1)固安县西北部城区(北至永定河,南至新昌街,东至大广高速,西至规划三路)雨污管道梳理: 规划三路(新昌街-新中街)、新中街(规划三路-江山路)、创新道(国泰路-江山路)、规划三路(东方街-锦绣大道)、京九西路(兴旺街-引清干渠)、京九西路(新昌街-兴旺街)、江山路(新中街-西支排干渠)、福寿街(国泰路-凯旋路)、国泰路(信息道-硅谷大道)、信息道(永固路-民安路)、江

山路(创新道-新昌街)等新建雨水管道;朱各庄明渠、充气橡胶坝、京九西路泵站;信息道(永固路-民安路)、硅谷大道(国泰路-大广高速)、民安路(信息道-硅谷大道)、民安路(科技大道-东方街)、江山路(福寿街-锦绣大道)、凯旋路(福寿街-创新道)、福寿街(凯旋路-国泰路)、东方街(国泰路-大广高速)、国泰路(信息道-福寿街)等新建污水管道;(2)固安县北部城区排涝通道建设;(3)京九铁路西侧排涝通道建设;(4)道路、绿化带恢复。

二、合同工期

计划开工日期:2023年6月6日。

计划竣工日期:2024年7月31日。

工期总日历天数为:422天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写):贰亿贰仟叁佰零伍万捌仟肆佰陆拾贰元陆角叁分
(¥223058462.63元)(含税价);
人民币(大写):贰亿零肆佰陆拾肆万零柒佰玖拾壹元肆角(¥204640791.4元)
(不含税价);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)柒佰玖拾捌万捌仟伍佰壹拾叁元叁角壹分
(¥7988513.31元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)____/____(¥____/____元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)____/____(¥____/____元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)____/____(¥____/____元)。

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张昊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年6月9日签订。

十、签订地点

本合同在固安县住房和城乡建设局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式14份，均具有同等法律效力，发包人执9份，承包人执5份。

发包人：(公章)	承包人：(公章) 中庆建设有限责任公司
法定代表人或其委托代理人： (签字)	法定代表人或其委托代理人： (签字)
组织机构代码： <u>111310220005600834</u>	组织机构代码： <u>91220101767155235E</u>
地址： <u>河北省廊坊市固安县新源东街</u>	地址： <u>长春市净月开发区福祉大路 5888</u> 号

88号

中庆大厦

邮政编码：065500

邮政编码：130000

法定代表人：刘国志

法定代表人：邵占广

委托代理人：

委托代理人：

电话：0316-6162582

电话：0431-87986565

传真：

传真：0431-87986565

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司 开户银行：中国农业发展银行固安县支行

账号：13001707248058000008 账号：20313102200100000282611

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行

竣工验收报告

河北省
建设工程竣工验收报告

河北省住房和城乡建设厅制

竣工项目审查

表 1

工程名称	固安县城区部分排水管网 新建及改造工程二期工程	工程地址	固安县城区
建设单位	固安县住房和城乡建设局	工程规模	管道长度 2558.2m ✓
勘察单位	冀北中原岩土工程有限公司	长度 (X 红线宽度)	全长 2558.2m ✓
设计单位	北京清源设计研究院有限公司	总造价	2205.846263 万元
监理单位	陕西程参咨询集团有限公司	结构形式	D2000-D2000 直管: 7298.95m D1800-D1800 明挖: 2210.03m 4x2.5m 单孔方涵: 330m 4x3m 双孔方涵: 485m 顶进方涵: 163.8m 给水: 10315.77m (D300-D600) 桥梁: 1座, 污水处理站: 1座
施工单位	中承建设有限公司		
施工许可证号	131022023061002 ✓		
开工日期	2023年6月6日		
竣工日期	2024年7月31日		
审查项目及内容		审查情况	
一、按设计图已完成项目情况 1、市政道路机动车道、非机动车道、人行道工程 2、桥梁地基基础、墩台、梁板主体、桥面铺装工程 3、路灯工程 4、给水管道工程 5、雨水管道工程 6、污水管道工程 7、燃气管道工程 8、热力管道工程 9、给排水构筑物地基基础、主体、装饰工程 10、绿化工程		已报审图并完成了设计文件规审的内容即: 1. 雨水管道工程 2. 污水管道工程 3. 道路拆除及恢复工程	

<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>已按合同约定完成了工程项目的 内容。</p>
<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	<p>前期报建资料符合要求 监理资料符合要求。</p>
<p>四、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工单位</p> <p>4、监理单位</p>	<p>设计审查机构已出具了质量 检查报告、施工单位出具了竣工报 告监理单位出具了质量评估报告</p>
<p>五、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>甲乙双方依照有关规定签订了 符合要求的《工程质量保修书》</p>
<p>审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容,完成了该 项目的施工建设前期报建各项手续齐全,监理技术档案 的资料真实齐全设计施工图审查机构、监理单位经现场检查 出具了质量合格文件,施工单位已按规范承诺工程的质量保修范围 和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: 洪文忠</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

工程质量评定表

单位工程名称	评定等级	共_分部(工序)	质量保证资料 评定得分	观感质量评价 (好、一般、差)
		经查符合要求____ 分部(工序)		
道路工程	合格	/		好
桥梁工程		/		
路灯工程		/		
给水管道工程		/		
雨水管道工程	合格	/		好
污水管道工程	合格	/		好
燃气管道工程		/		
热力管道工程		/		
给排水构筑物工程		/		
绿化工程		/		
单位工程评定 建设单位负责人: <u>梁文忠</u> (公章) 年 月 日			存在问题: <u>无</u>	
执行标准	道路工程	GB50268-2008		
	桥梁工程			
	路灯工程			
	给水管道工程			
	雨水管道工程	GB50268-2008		
	污水管道工程	GB50268-2008		
	燃气管道工程			
	热力管道工程			
	给排水构筑物工程			
	绿化工程			

竣工验收情况

一、验收机构

1、领导层：

主任	洪文忠
副主任	何伟
成员	吴迪、何伟、张献忠、杨云龙、谢丽洁、董鹤、张延记

2、各专业组

验收专业组	组长	组员
实测实量	张献忠	杨云龙
资料	谢丽洁	董鹤
外观	谢丽洁	张延记





注：建设、监理、设计、施工等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收情况
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组负责实测、外观资料核查
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>李冠 (公章) 2024年9月28日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 设计负责人:</p>  <p>湛印 (公章) 2024年9月28日</p>	<p>施工单位 法定代表人: 技术负责人:</p>  <p>邵占 (公章) 2024年9月28日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人:</p>  <p>徐峰 (公章) 2024年9月28日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 总监理工程师:</p>  <p>强 (公章) 2024年9月28日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>刘国志 (公章) 2024年9月28日</p>

三、投标人同类工程获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间
1	亚泰大街与南四环路立交桥工程	2020-2021 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2021 年 12 月
2	两横两纵快速路系统工程之东部快速路 D1 段绕城高速北侧-仙台大街（东部快速路彩宇大街段）施工	2020-2021 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2021 年 12 月
3	吉林大路快速路工程施工第二标段	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月
4	一汽大众物流专用通道工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月
5	长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包-人民大街下穿隧道工程	2025 年度市政工程最高质量水平评价	国家级	中国市政工程协会	2025 年 7 月

奖项 1、2020-2021 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资有限公司
承包人(全称): 中庆建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 亚泰大街南四环立交工程施工 及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 亚泰大街南四环立交工程
2. 工程地点: 南四环立交与四环立交,北四环立交南四环立交(三环路节点)
3. 工程立项批准文号: 长城字[2013]5号
4. 资金来源: 自筹资金
5. 工程内容: 施工图设计全部内容
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:
详见招标文件、工程量清单及施工图纸

二、合同工期

计划开工日期: 2015 年 1 月 5 日。

计划竣工日期: 2016 年 10 月 30 日。

工期总日历天数: 513 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆亿零壹佰壹拾叁万零陆佰陆拾捌元 (¥ 401130688 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 陆佰贰拾万零贰仟肆佰陆拾壹元 (¥ 6202461 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 叁仟万元 (¥30000000 元)。
2.合同价格形式: 综合单价计价方式 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 曲波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 8 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春城投建设投资有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章,且承包人提交履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 6 份。



法定代表人或其委托代理人
(签字)

法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码: _____
地 址: _____
邮 政 编 码: _____
法 定 代 表 人: _____
委 托 代 理 人: _____
电 话: _____
传 真: _____
电 子 信 箱: _____
开 户 银 行: _____
账 号: _____

组织机构代码: 76715573-5
地 址: 绿园区青银大街777号
邮 政 编 码: 130002
法 定 代 表 人: 孙举
委 托 代 理 人: _____
电 话: 0431-87986565
传 真: 0431-87982878
电 子 信 箱: _____
开 户 银 行: 新华青银支行
账 号: 22001446100055001000



奖项 2、2020-2021 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就两横两纵快速路系统工程之工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:东部快速路D1段绕城高速北侧-仙台大街(东部快速路彩甲大街段)

- 一、工程概况 两横两纵快速路系统工程之东部快速路D1段绕城高速北侧-仙台大街(东部快速路彩甲大街段)施工
1. 工程名称: (东部快速路彩甲大街段)施工
 2. 工程地点: 长春市东南部,快速路南起绕城高速,北接 N4 仙台大街互通立交预留桩位
 3. 工程立项批准文号: 长发改审批字[2013]405号文件
 4. 资金来源: 银行贷款及自筹
 5. 工程内容: 桥梁、道路、排水、路灯、交通等工程
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)
6. 工程承包范围: 桥梁道路、排水、路灯、交通等工程;详见施工图纸和工程量清单范围内所有内容

二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 5 月 20 日。

计划竣工日期: 2018 年 10 月 30 日。

工期总日历天数: 629 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌亿零玖佰壹拾肆万玖仟肆佰 (¥ 809149183.63 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟肆佰玖拾捌万零陆佰捌拾 (¥ 14580688.20 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额: 捌元贰角

人民币(大写) 捌元贰角 (¥ 8.2 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 陆仟伍佰零肆万元 (¥ 65040000 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 5 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市建管中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章且具备开工条件时 生效。本合同在工程款最终结算后60日终止。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。



发包人 (公章)



承包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)




法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码: _____
地址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

组织机构代码: 91220101767155235F
地址: 长春市绿园区春城大街777号
邮政编码: 130000
法定代表人: 邵占广
委托代理人: 蔡晶
电话: 0431-87980505-8918
传真: 0431-87986565
电子信箱: _____
开户银行: 建行长春城建支行
账号: 22001440100055004000

奖项 3、2022-2023 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就吉林大路快速路工程施工第二标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 吉林大路快速路工程施工第二标段。

2. 工程地点: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2016】176 号文件。

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分,吉林大路与世纪大街相交处设置互通式立交桥一座。主线桥梁部分采用双向

六车道，地面道路为主干路，采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长 5629.8 米，管径 d600~d1800，包含一段 2.0m×2.0m 双孔暗渠。污水管线总长 3993.53 米，管径 d500~d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为 59.9129 米。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：道路、桥梁、排水及交通工程等（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆
(¥ 862,764,410.00 元)；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾柒万肆仟玖佰陆拾壹圆捌角伍分

(¥ 12,374,961.85 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）陆仟玖佰叁拾肆万圆（¥ 69,340,000.00元）。

2. 合同价格形式：_____ 单价合同 _____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____ 李琳 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。在工程结算后 60 日终止。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执陆份。

发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码：
9122010158621673X8

地 址：长春市二道区东环城路 3000 号 106 室

邮政编码：130000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：0431-87980505

传 真：_____ 传 真：0431-87986565

电子信箱：_____ 电子信箱：zhongqingjs@126.com

开户银行：_____ 开户银行：建行长春城建支行

账 号：_____ 账 号：22001440100055004000

承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码：
91220101767155235F

地 址：长春市绿园区春城大街 777 号

邮政编码：130000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0431-87980505

传 真：0431-87986565

电子信箱：zhongqingjs@126.com

开户银行：建行长春城建支行

账 号：22001440100055004000

行政管理部门备案意见：


经办人（章）



年 月 日



业绩 4、2022-2023 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春润德投资集团有限公司

承包人(联合体): 中庆建设有限责任公司(联合体牵头人)、吉林省中盛市政工程设计有限公司(联合体成员)、吉林建材地质工程勘察院(联合体成员)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就一汽大众物流专用通道工程勘察、设计、施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 一汽大众物流专用通道工程

2. 工程地点: 长春汽车产业开发区

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字[2013]438号

4. 资金来源:

5. 工程内容: 勘察、初步设计、初步设计概算、施工图设计、拆、排迁平面图,道路、桥梁、排水等施工。

6. 工程承包范围: 勘察、初步设计、初步设计概算、施工图设计、拆、排迁平面图,道路、桥梁、排水等施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2014年1月15日。

计划竣工日期: 2014年12月31日。

工期总日历天数： 350 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准：符合规划、功能及相关规范标准要求

施工要求的质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）暂定伍亿陆仟叁佰万元（¥ 563000000.00）；

其中：勘察费

人民币（大写）暂定壹仟零贰拾叁万元（¥ 10230000.00元）；

其中：设计费

人民币（大写）暂定壹仟肆佰玖拾肆万元（¥ 14940000.00元）；

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）。

2. 合同价格形式：_

设计部分：以工程最终财审及审计值为基数，乘以各系数并按中标人的报价折扣系数率计算。中标人勘察、设计报价折扣系数率为 0.9。

施工部分：（承包人以工程量清单形式报审予、结算）以长春市财审部门及审计部门审定的工程造价为取费基数，以报价系数比例下浮后的金额作为工程结算金额。中标人施工报价系数为 0。

付款时，承包人提供等额正规发票，否则发包人有权拒绝付款。

五、项目经理、设计负责人、勘察负责人

承包人项目经理：王雪莲

设计负责人：韩梅

勘察负责人：刘英爱

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2014 年 1 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春润德投资集团有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，到行政主管部门备案的补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效


本合同自 签字盖章之日起 生效。


十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，
承包人执 陆 份。

发包人：  (公章)

承包人：  (联合体牵头人公章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

组织机构代码： _____ 组织机构代码： 76715523-5

地 址： _____ 地 址： 长春市绿园区春城大街 777 号

邮政编码： _____ 邮政编码： 130062

法定代表人： _____ 法定代表人： 孙举庆

委托代理人： _____ 委托代理人： 王雪莲

电 话： _____ 电 话： 0431-87986565-8855

传 真： _____ 传 真： 0431-87983828

电子信箱： _____ 电子信箱： http://www.zqjsjt.com

开户银行： _____ 开户银行： 建行城建支行

账 号： _____ 账 号： 22001440100055004000



承包人：(联合体成员公章)



承包人：(联合体成员公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： 68698695-0 组织机构代码： _____

地址： 长春市绿园区普阳街 1688 号 地 址： 长春市东环城路 8518 号

邮政编码： 130062 邮政编码： _____

法定代表人： 任廷柱 法定代表人： 姚维斌

委托代理人： 王雷 委托代理人： _____

电 话： 0431-89623212 电 话： 0431-84690067

传 真： 0431-89623212 传 真： 0431-84690067

电子信箱： snowwofe@126.com 电子信箱： _____

开户银行： 招行长春一汽支行 开户银行： 中国光大银行长春经开支行

账 号： 431900027610707 账 号： 35980188000038594



业绩 5、2025 年度市政工程最高质量水平评价



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春润德投资集团有限公司

承包人（全称）：中铁北方吉林投资建设有限公司（联合体牵头人）、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程。

2. 工程地点：吉林省长春市。

3. 工程审批、核准或备案文号：长春市发展和改革委员会以长发改审批字[2021]114号文件。

4. 资金来源：专项债券。

5. 工程内容及规模：包括永春污水处理厂、永春2号热源供热厂以及23条道路和14座跨河桥。其中道路总长度49.2公里，

新建车行道面积 1216017.86 平方米，非机动车道面积 161345.07 平方米，人行道面积 240213.37 平方米，桥梁面积 138129.80 平方米，雨水管线长 81009.81 米，污水管线长 48261.99 米，绿化面积 329185.95 平方米。永春污水处理厂设计规模为 5X104m³/d。永春 2 号热源供热项目设计安装 2 台 29MW+3 台 70MW+3 台 116MW 天然气热水锅炉。

6. 工程承包范围：本项目勘察、设计、施工及设备采购；勘察内容为满足施工图设计要求的全部勘察工作；设计内容包括但不限于施工图设计及预算、后续设计服务等；施工内容包含但不限于施工图范围内的全部工程施工。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 9 月 20 日。

计划开始现场施工日期：自合同签订之日起。计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。

三、质量标准

工程质量标准：

工程设计质量标准：符合国家及省市关于设计相关规范、标准，并满足本工程目标要求；

工程施工质量标准：符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为暂定值：

人民币（大写）柒拾壹亿贰仟叁佰陆拾陆万叁仟陆佰伍拾柒元整（¥7123663657.00 元），建筑安装工程费适用税率：9%，

勘察、设计费适用税率：6%，税金合计为人民币（大写）伍亿捌仟伍佰陆拾伍万壹仟壹佰贰拾伍元壹角壹分（¥585651125.11 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

（1）建筑安装工程费（含税）：

建筑安装工程费暂以招标最高限额 716917.37 万元*中标折扣系数 0.98 计算，人民币（大写）柒拾亿贰仟伍佰柒拾玖万零贰佰贰拾陆元整（¥7025790226 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍亿捌仟零壹拾壹万壹仟壹佰壹拾玖元伍角捌分（¥580111119.58 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

其中：中铁北方吉林投资建设有限公司（联合体牵头人）负责承担永春污水处理厂设备采购、热源厂设备采购，暂以招标最高限额 40212.00 万元，占总工程量的 5.52%，最终以财政评审中心审定值为准；

中铁一局集团有限公司（联合体成员一）负责承担永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额 143754.75 万元，占总工程量的 19.72%，最终以财政评审中心审定值为准；

中铁四局集团有限公司（联合体成员二）负责承担兴博路（前

进大街-人民大街)、兴业路(丙三十七街-东滨河路)、南湖中街(兴民路-兴业路)、南瑞祥大街(兴运路-兴业路)、丙五路(前进大街-南瑞祥大街)、丙六路(前进大街-丙九街)、丙九路(前进大街-丙九街)、丙十三街(兴民路-丙九路)、丙九街(兴民路-丙九路)、丙六街(兴民路-兴博路)、丙五十街(丙一路-兴运路)、热力管线和热源厂工程(不含设备采购)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 156779.42 万元,占总工程量的 21.51%,最终以财政评审中心审定值为准;

中铁七局集团有限公司(联合体成员三)负责承担兴民路(丙三十七街-东滨河路)、兴运路(前进大街-人民大街)、丙三十七街(兴民路-兴业路)和永春污水处理厂(不含设备采购)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 163363.96 万元,占总工程量的 22.41%,最终以财政评审中心审定值为准;

中庆建设有限责任公司(联合体成员四)负责承担丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)、滨河路(人民大街-永春快速路)、丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)、滨河路(人民大街-兴业路)、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 136421.42 万元,占总工程量的 18.72%,最终以财政评审中心审定值为准;

吉林省交通建设集团有限公司(联合体成员五)负责承担丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)、丙三十一路(人民大街-

西滨河路)、兴为路(前进大街-东滨河路)施工及设备采购专业工程,暂以招标最高限额 76385.82 万元,占总工程量的 10.48%,最终以财政评审中心审定值为准;

(2) 设计费(含税):

设计费暂以招标最高限额 11335.17 万元*中标折扣系数 0.83 计算,人民币(大写)玖仟肆佰零捌万壹仟玖佰壹拾壹元整(¥94081911.00 元),适用税率: 6%,税金为人民币(大写)伍佰叁拾贰万伍仟叁佰玖拾壹元壹角玖分(¥5325391.19 元)。最终以财政评审中心审定值为准;

(3) 勘察费(含税):

勘察费暂按以招标最高限额 631.92 万元*中标折扣系数 0.6 计算,人民币(大写)叁佰柒拾玖万壹仟伍佰贰拾元整(¥3791520 元),适用税率: 6%,税金为人民币(大写)贰拾壹万肆仟陆佰壹拾肆元叁角肆分(¥214614.34 元)。最终以财政评审中心审定值为准。

其中:长春市市政工程设计研究院(联合体成员六)负责承担人民大街下穿隧道(南四环路-丙五十路)、永春污水处理厂、兴业路(丙三十七街-东滨河路)、滨河路(人民大街-兴业路)设计、勘察专业工程,暂以招标最高限额 3600.19 万元,占总工程量的 0.49 %,勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准;

长春建业集团股份有限公司(联合体成员七)负责承担丙二

十八路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十一路（人民大街-西滨河路）、兴为路（前进大街-东滨河路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）设计、勘察专业工程，负责承担热力管线、热源厂工程勘察专业工程，暂以招标最高限额 4595.66 万元，占总工程量的 0.63%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

中邦山水规划设计有限公司（联合体成员八）负责承担兴民路（丙三十七街-东滨河路）、兴运路（前进大街-人民大街）、丙三十七街（兴民路-兴业路）、兴博路（前进大街-人民大街）、南湖中街（兴民路-兴业路）、南瑞祥大街（兴运路-兴业路）、丙五路（前进大街-南瑞祥大街）、丙六路（前进大街-丙九街）、丙九路（前进大街-丙九街）、丙十三街（兴民路-丙九路）、丙九街（兴民路-丙九路）、丙六街（兴民路-兴博路）、丙五十街（丙一路-兴运路）设计、勘察（除工程测量外）专业工程，暂以招标最高限额 2899.44 万元，占总工程量的 0.40%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

吉林市燃气热力设计研究院有限公司（联合体成员九）负责承担热力管线、热源厂工程设计专业工程，暂以招标最高限额 871.8 万元，占总工程量的 0.12%，最终以财政评审中心审定值为准。

联合体成员具体任务见下表:

施工单位任务情况

货币单位: 万元

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
1	中铁北方吉林投资建设有限公司	永春污水处理厂设备采购		13500	40212	5.52%	0.98	39407.76
2		热源厂工程设备采购		26712				
3	中铁七局集团有限公司	兴民路(丙三十七街-东滨河路)	95471.03		163363.96	22.41%	0.98	160096.68
4		兴运路(前进大街-人民大街)	26417.11					
5		丙三十七街(兴民路-兴业路)	8009.45					
6		永春污水处理厂	46966.37	-13500				
7	中铁四局集团有限公司	兴博路(前进大街-人民大街)	12406.82		156779.42	21.51%	0.98	153643.83
8		兴业路(丙三十七街-东滨河路)	68862.44					
9		南湖中街(兴民路-兴业路)	11365.4					
10		南瑞祥大街(兴运路-兴业路)	8633.75					
11		丙五路(前进大街-南瑞祥大街)	3978.23					
12		丙六路(前进大街-丙九街)	2899.27					
13		丙九路(前进大街-丙九街)	3086.23					
14		丙十三街(兴民路-丙九路)	3081.94					
15		丙九街(兴民路-丙九路)	4116.51					
16		丙六街(兴民路-兴博路)	2621.95					
17		丙五十街(丙一路-兴运路)	3141.53					

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
18		热力管线	15778.49					
19		热源厂工程	43518.86	-26712				
20	中铁一局集团有限公司	永春快速路(前进大街-东滨河路, 不含	143754.75		143754.75	19.72%	0.98	140879.66
21	吉林省交通建设集团有限公司	丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)	2573.54		76385.82	10.48%	0.98	74858.10
22		丙三十一路(人民大街-西滨河路)	7801.1					
23		兴为路(前进大街-东滨河路)	66011.18					
24	中庆建设有限责任公司	丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)	7543.26		136421.42	18.72%	0.98	133692.99
25		滨河路(人民大街-永春快速路)	16352.92					
26		丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)	5247.58					
27		滨河路(人民大街-兴业路)	16758.8					
28		人民大街下穿隧道	90518.86					
29	主体工程费		716917.37		716917.37	98.36%	0.98	702579.02
34	主体工程费及勘察设计费合计		728884.46					

设计单位任务情况

货币单位: 万元

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
1	中邦山水规划设计有限公司	兴民路(丙三十七街-东滨河路)	1431.67	62.78	1494.45	2899.44	0.40%	0.83	0.6	1188.29	37.67
2		兴运路(前进大街-人民大街)	396.15	17.37	413.52					328.80	10.42
3		丙三十七街(兴民路-兴业路)	120.11	5.27	125.38					99.69	3.16
4		兴博路(前进大街-人民大街)	186.05	8.15	194.2					154.42	4.89

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价					
								设计	勘察							
5		南湖中街(兴民路-兴业路)	170.43	7.47	177.9					141.46	4.48					
6		南瑞祥大街(兴运路-兴业路)	129.47	5.67	135.14					107.46	3.40					
7		丙五路(前进大街-南瑞祥大街)	59.66	2.61	62.27					49.52	1.57					
8		丙六路(前进大街-丙九街)	43.48	1.9	45.38					36.09	1.14					
9		丙九路(前进大街-丙九街)	46.28	2.03	48.31					38.41	1.22					
10		丙十三街(兴民路-丙九路)	46.22	2.02	48.24					38.36	1.21					
11		丙九街(兴民路-丙九路)	61.73	2.71	64.44					51.24	1.63					
12		丙六街(兴民路-兴博路)	39.32	1.72	41.04					32.64	1.03					
13		丙五十街(丙一路-兴运路)	47.11	2.06	49.17					39.10	1.24					
15		长春建业集团股份有限公司	丙二十八路(丙二十七街-西滨河路)	38.59	1.69					40.28	4595.66	0.63%	0.83	0.6	32.03	1.01
16			丙三十五路(丙二十七街-西滨河路)	113.12	4.96					118.08					93.89	2.98
17			丙三十一路(人民大街-西滨河路)	116.99	5.13					122.12					97.10	3.08
18			兴为路(前进大街-东滨河路)	989.89	43.39					1033.28					821.61	26.03
19	丙二十五路(丙二十七街-西滨河路)		78.69	3.45	82.14	65.31	2.07									
20	永春快速路(前进大街-东滨河路,不含抚长立交)		2623.72	138.25	2761.97	2177.69	82.95									
30	滨河路(人民大街-永春快速路)		245.22	10.75	255.97	203.53	6.45									
21	热力管线			7.74	7.74		4.64									
22	热源厂工程			174.08	174.08		104.45									
24	吉林市燃气热力设计研究院	热力管线	215.1		215.1	871.8	0.12%	0.83	0.6	178.53						
25		热源厂工程	656.7		656.7					545.06						

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
	有限公司										
27	长春市市政工程设计研究院	人民大街下穿隧道 (南四环路-丙五十路)	1357.41	59.5	1416.91	3600.19	0.49%	0.83	0.6	1126.65	35.70
28		永春污水处理厂	838.1	4.94	843.04					695.62	2.96
29		兴业路(丙三十七街-东滨河路)	1032.65	45.27	1077.92					867.10	27.16
31		滨河路(人民大街-兴业路)	251.31	11.01	262.32					208.59	6.61
33	勘察设计合计(万元)				11967.09	11967.09	1.64%	0.83	0.6	9408.19	379.15
34	主体工程及勘察设计总计(万元)				728884.46						

(4) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ / _____ (¥____元); 适用税率:
/____, 税金为人民币(大写)_____ / _____ (¥____/____元);

如遇国家税务政策调整, 本合同按照国家新政策执行。

本项目建筑业的相关税收及时向工程所在地税务机关申报缴纳; 因承包人提供虚假或违法增值税专用发票给委托方造成的一切损失由承包人承担。

承包人中标后, 需提供施工图及工程量清单报发包人审批, 并经发包人委托的第三方造价咨询单位审定后, 报财政评审中心审核, 审定金额作为月计量支付及结算的依据。

预备费为发包人用于在订立协议时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额, 承包人不得随意动用。(本项目如有发生预备费, 需按发包人委托

的第三方造价咨询机构审定值作为结算依据)最终以财政评审中心审定为准。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:本工程为投资范围(不含预备费)的限额设计、限额施工。本合同勘察设计总价款包括但不限于现场踏勘、驻场服务、设计、修改、知识产权使用、技术服务、汇报、差旅、赶工费、保险、后期调整、税金等设计单位按合同约定完成所有工作的费用;除双方另有约定外,发包人无需支付其他任何费用。除非发包人增加设计内容或提出合同外的设计服务工作,结算合同价款已包含一切风险因素,不因风险因素的发生而调整。本合同施工采用固定单价,除合同约定的材料以外,其他材料价格波动风险由承包人承担。承包人在中标后以中标金额为上限且结合工程整体情况综合考虑,并依据施工图图纸编制工程量清单报发包人审核,发包人委托的第三方造价咨询机构审核完成后报财政评审中心审核,财审审定结果作为本项目工程投资的控制价。承包人依据本工程招标文件所规定的工作要求及施工图编制的工程量清单是结合承包人的施工组织设计,根据承包人企业的自身实力和管理水平编制的。同时,承包人的工程量清单中,已将施工期间人工工资、机械费用、与施工

过程中所有相关单位的协调、配合服务费用的风险考虑到工程量清单内，上述风险因素不导致价格调整，但政策性调整除外。措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费包括但不限于如下所列内容：现场安全文明施工措施费（不可竞争费用）、混凝土（包含钢筋混凝土）模板及支架费用、脚手架费用、垂直运输费、地下管线的保护费用、甲供材料设备（如有）的施工现场保护费、甲供及乙供材料和设备的场内上下力费及二次搬运费、临时设施砌筑费、现场的洗车台制作、支撑的拆除、废弃物场内外运输等费用，包括地下室施工的降排水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关的费用）、基坑及周围房屋道路等设施的防护费、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查发生的费用、技术措施费、临时设施费、大型机械设备进出场及安拆费（吊装线路路基加固费用等）、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、承包人进入现场的开办费用、已完成工程及设备保护费、材料（设备）检验试验二次复检费，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用等，承包人在编制工程量清单时应该将所有措施项目费考虑在内。与工程量变化、设计变更、现场签证相关联的措施费用可调整，该部分费用的调整参照承包人的相关清单报价及吉林省现行计价规范规定。承包人原因引起的工期延误所造成的承包人费用增加，

均已包含在清单报价中，今后不作调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：伦军朝；

勘察负责人：刘鹤群；

设计负责人：李树果；

施工负责人：胡晓龙；

施工管理负责人：董永欢；

施工管理人员：史国光、刘恋、安全、孟庆良、张洪军、李大伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 9 月 29 日订立。

九、订立地点

本合同在 长春润德投资集团有限公司 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式 69 份，均具有同等法律效力，发包人执 25 份，承包人—联合体牵头人执 8 份，承包人—联合成员各执 4 份。

(以下无正文)

发包人：
长春润德投资集团有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



承包人(联合体牵头人)：
中铁北方吉林投资建设有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



统一社会信用代码：

91220101683387418W

地址：吉林省长春市南关区南环路190号楼2层417、418室

邮政编码：_____

法定代表人：高文禄

委托代理人：_____

电话：0431-85870018

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：吉林银行长春康平街支行

账号：010101201090808080

统一社会信用代码：

91220102MA182D1Q18

地址：吉林省长春市南关区永长小区1号楼

邮政编码：130000

法定代表人：杜江

委托代理人：_____

电话：_____ / _____

传真：_____ / _____


电子信箱：_____ / _____

开户银行：中国工商银行长春南部都市经济开发区支行

账号：4200118809100053896



承包人(联合体成员):
中铁一局集团有限公司
(盖章)



承包人(联合体成员):
中铁四局集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(签字或盖章)

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

91610000220522345A

913400001491855256

地址: 陕西省西安市碑林区雁塔
北路1号

地址: 安徽省合肥市包河区望江东路
96号

邮政编码: 710054

邮政编码: 230023

法定代表人: 马海民

法定代表人: 刘勃

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: 029-87864421

电话: 0551-65245443

传真: 029-87864114

传真: 0551-62244381

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有
限公司西安雁塔路支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公
司合肥铁四局支行


账号: 61001905200050002621

账号: 34001474708050032999



承包人(联合体成员)
中铁七局集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)


统一社会信用代码:

914100001700716022

地址: 郑州市航海东路 1225 号

邮政编码: 450016

法定代表人: 王珂平

委托代理人: _____

电话: 0371-67723115

传真: 0371-67723193

电子信箱: /


开户银行: 中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行

账号: 41001514011059200168



承包人(联合体成员)
中庆建设有限责任公司
(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)


统一社会信用代码:

91220101767155235F

地址: 长春市净月开发区福祉大路

5888 号中庆大厦

邮政编码: 130000

法定代表人: 邵占广

委托代理人: _____

电话: 0431-87986565

传真: 0431-87986565

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份有限公司长春城建支行

账号: 22001440100055004000

承包人(联合体成员):
长春建业集团股份有限公司
(盖章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



统一社会信用代码:
912201017359177337

地址: 吉林省长春市南关区人民
大街 9399 号(万豪国际商务中心
7 栋 13 楼)

邮政编码: 130022
法定代表人: 姜凤霞
委托代理人: _____

电话: 0431-81808101
传真: 0431-81808102
电子信箱: /

开户银行: 中国银行长春涵乐园
支行
账号: 157201405146

承包人(联合体成员):
中邦山水规划设计有限公司
(盖章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



统一社会信用代码:
91220101124013022T

地址: 吉林省长春市净月开发区福祉
大路 5888 号中庆大厦 4 楼

邮政编码: 130000
法定代表人: 刘海涛
委托代理人: _____

电话: 0431-89623212
传真: 0431-89623212
电子信箱: /

开户银行: 招商银行股份有限公司长
春一汽支行
账号: 431900027610707

承包人(联合体成员):
吉林市燃气热力设计研究院有限
公司(盖章)
法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



统一社会信用代码:

91220201124504323G

地址: 吉林省吉林市船营区解放
中路建林胡同 1-1 号

邮政编码: 132011

法定代表人: 张敏

委托代理人: _____

电话: 0432-62019919

传真: 0432-62019919

电子信箱: /

开户银行: 吉林银行股份有限公司
吉林吉营支行

账号: 60501201090006676

四、拟派项目经理同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价（万元）	竣工验收时间（年月日）	拟派项目经理姓名及在本项目中担任的职位
1	六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）	重庆市	六纵线（机东南至六横线段）六标段 K7+840-K9+240 段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、箱涵、电照工程等内容。	24951.552587 万元	2025 年 2 月 26 日	王世强 项目经理

项目经理业绩：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）

中标通知书

重庆两江新区建设工程中标通知书

中标人：中庆建设有限责任公司

我单位拟建的六纵线(机东南至六横线段)道路工程(六标段 K7+840-K9+240)于 2018 年 7 月 30 日开标,经评标委员会评定并报招标人备案,确定你单位为中标人,中标额为: 249515525.87 元(其中含安全文明施工费用 4356110 元)。中标工程范围: 六纵线(机东南至六横线段)六标段 K7+840-K9+240 段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、电照工程等内容,具体详见招标人提供的图纸和工程量清单,工程规模为道路总长约 1.4km,为城市快速路,设计时速 80km/h,路幅宽度 36m,双向 8 车道,全线含余家咀立交及双河大桥各 1 座,中标工期 730 日历天,工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由曲波担任。

你单位收到中标通知书后,在 30 日内到我公司签订承发包合同。
特此通知。

招标人:  (盖章)
法定代表人:  (签字或盖章)
联系人: 
联系电话: 1510329099
签发日期: 2018 年 8 月 6 日

合同关键页

正本

六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六
标段 K7+840-K9+240）

施工合同



工程名称：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六
标段 K7+840-K9+240）

工程地点：两江新区龙兴工业园

合同编号：

发包单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

施工单位：中庆建设有限责任公司



第一部分 合同协议书

重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240），已委托中庆建设有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）承担本项目的施工。经协商，发包人和承包人达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 招标文件；
- (7) 投标文件（含已标价工程量清单）；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件（如有）；

(11) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240），道路总长约 1.4km，为城市快速路，设计时速 80km/h，路幅宽度 36m，双向 8 车道，全线含余家咀立交 1 座（含：主线桥全长 70.204m，跨度形式为 30m+30m，宽 39 米；A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共计 10 条匝道，其中 J 匝道全长 1164.204 米（其中车行地道段长 440 米、宽 8 米），双河大桥各 1 座（桥梁全长 146m，跨度形式为 40m+50m+40m，宽 42.5 米）。五横线（H2 路）本次实施桩号范围 K23+090.000-K24+078.056，长 988.056m，为城市主干道，设计时速 60km/h，路幅宽度 27-57.5m。

4. 承包范围：六纵线（机东南至六横线段）六标段 K7+840-K9+240 段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、箱涵、电照工程等内容，具体详见招标人提供的图纸和工程量清单。

5. 工程地址：两江新区龙兴工业园。

6. 签约合同价：


本合同采用固定单价的计价方式，暂定总价为人民币¥：249515525.87 元（大写：贰亿肆仟玖佰伍拾壹万伍仟伍佰贰拾伍元捌角柒分），其中包括暂定安全文明施工费用为人民币¥：4356110 元。实际结算金额以最终审定为准。

7. 承包人项目经理：曲波。
8. 工程质量满足设计和国家相关验收标准，质量要求合格。
9. 承包人承诺按照本合同的约定承担本工程的实施、完成及缺陷修复。
10. 发包人承诺按照本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
11. 合同工期：承包人应按照监理人指示开工，工期 730 日历天。
 暂定开工日期：2018 年 月 日（以监理工程师下达开工令为准）
 暂定竣工日期： 年 月 日
12. 本合同一式 18 份，合同正本 2 份，副本 16 份，双方各执正本 1 份，甲方执副本 11 份，乙方执副本 5 份。

13. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准；补充协议未作约定的，以本合同为准。

发包人：重庆两江新区龙兴工业园
 建设投资有限公司（盖章）

法定代表人或



委托代理人：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：


 开户行：中国农业银行重庆龙兴支行
 账号：31111401040001493
 5001141070854

承包人：中庆建设有限责任公司（盖章）

法定代表人或

委托代理人：

经办人：

电话：


传真：

开户银行：

账号：







开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆城建支行
 账号：22001440100055004000

时间：2018 年 9 月 10 日

项目经理变更证明

项目经理变更申请表

日期： 年 月 日

建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	工程地点	两江新区龙兴工业园		
工程项目	六纵线（寨子路至六横线段） (K7+840-K9+240)	建设规模	合同造价： 24951.552587万元		
施工单位	中庆建设有限责任公司				
变更前项目经理	曲波	资格证号	一级建造师 00000161	专业	市政公用工程
变更后项目经理	王世强	资格证号	一级建造师 00171061	专业	市政公用工程

申请原因：

因曲波因伤病原因，无法再继续履行本项目项目经理的职责，现申请将原项目经理曲波同志变更为王世强同志。

申请单位：（盖章）

负责人：

2020年5月10日

监理单位意见：

同意变更，特此审批。

监理单位：（盖章）

总监理工程师：

2020年5月10日

建设单位意见：

根据两江新区2020年第6次总办理办公会议纪要，同意变更

建设单位：（盖章）

项目负责人：（盖章）

2020年5月10日

项目经理变更备案表

项目名称	六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）							
建设规模	道路总长约 1.4km, 为城市快速路, 设计时速 80km/h, 路幅宽度 36m, 双向 8 车道, 全线含余家咀立交及双河大桥各 1 座				合同金额	24951.552587 万元		
建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司							
施工单位	中庆建设有限责任公司							
监理单位	上海建科工程咨询有限公司							
变更前项目经理	姓名	曲波	身份证号	220602197406192910	职称	高级工程师	电话	18723433099
	注册编号	吉 122060700161	注册专业	市政公用工程	注册等级		一级建造师	
变更后项目经理	姓名	王世强	身份证号	22240319780928661X	职称	工程师	电话	15044145111
	注册编号	吉 122090901785	注册专业	市政公用工程	注册等级		一级建造师	
<p>申请变更原因, 符合下列第 (五) 条:</p> <p>(一) 项目经理死亡;</p> <p>(二) 项目经理刑事犯罪;</p> <p>(三) 项目经理被吊 (注) 销执业证书或暂停执业资格;</p> <p>(四) 项目经理退休、合同期满离职、解除劳动合同关系的;</p> <p>(五) 项目经理因伤病丧失工作能力;</p> <p>(六) 非企业自身原因, 工程项目延期开工时间达三个月以上;</p> <p>(七) 其他具有正当变更理由的情形: _____。</p> <p style="text-align: right;">申请单位: (盖章) 2020 年 3 月 10 日</p>								
<p>监理单位意见: 2020 年 3 月 10 日</p> <p style="text-align: center;">监理单位: </p>								
<p>建设单位意见: 2020 年 5 月 11 日</p> <p style="text-align: center;">建设单位: </p>								
<p>建设主管部门备案意见: 2020 年 5 月 28 日</p> <p style="text-align: center;"></p>								

注: 1. 变更备案前施工单位应向建设单位、监理单位提交人员变更申请报告, 注明项目概况、工程进展情况、变更人员、变更理由、是否满足招标文件约定条件等, 建设单位及其项目负责人、监理单位及其项目总监应书面签字盖章同意变更后方可送建设主管部门备案; 2. 本表后附变更理由的相关证明材料、变更人员的身份证、职称证书、注册证书、社保证明、用工合同复印件; 3. 本表一式肆份。

项目名称变更证明

关于六纵线（寨子路至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）项目名称变更的情况说明

六纵线项目在立项阶段，项目名称为：六纵线（机东南至六横线段）道路工程。在项目施工图设计阶段分为：六纵线（机东南至六横线段）道路工程一标段（机东南至寨子路段）和六纵线（机东南至六横线段）道路工程二标段（寨子路至六横线段），分别由重庆市设计院和中机中联工程有限公司进行施工图设计。六纵线（机东南至六横线段）道路工程二标段（寨子路至六横线段）的建设工程规划许可证项目名称为：六纵线（寨子路至六横线段）。

由中庆建设有限责任公司承建的六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240），为六纵线（机东南至六横线段）道路工程二标段（寨子路至六横线段）中的一个标段，建设工程规划许可证项目名称为：六纵线（寨子路至六横线段）。该标段在项目招标投标阶段、项目中标通知书发出及施工合同签订时，项目名称为：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）。办理建筑工程施工许可证时，根据该标段的建设工程规划许可证中项目名称，将项目名称定为：六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）。所以六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）与六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）为同一个项目。

该项目建筑工程施工许可证下发前，中庆建设有限责任公司以六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）为

项目名称办理提前介入、智慧工地系统等手续，并实施部分工程。已实施部分工程的相关工程资料、经济资料、相关建设系统填报均以六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）名称进行办理，并完成相应签章手续。自项目建筑工程施工许可证下发日起工程资料、经济资料等相关事宜以建筑工程施工许可证上的名称：**六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）**进行办理。

特此

说明。

后附：项目立项批复文件、项目施工图备案凭证、建设工程规划许可证、项目招标文件、项目中标通知书、项目施工合同、建筑工程施工许可证

相关单位签章：

建设单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司



监理单位：上海建科工程咨询有限公司

叶高



施工单位：中庆建设有限责任公司



竣工验收报告

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 六纵线(寨子路至六横线段)
(K7+840-K9+240)

施工许可证编号: 500118201906040201

工程地址: 两江新区龙兴工业园
重庆两江新区龙兴工业园建设
建设单位: 投资有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2025年02月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况

工程名称	六横线（机东南至六横线段）道路工程（六标段K7+840-K9+240）		工程地址	两江新区龙兴工业园
基本情况	合同造价	24951.552587万元	工程类别	市政道路
	工程规模	<p>本项目道路总长共计3.94km。土石方工程：232.12万m³（挖172.60万m³，填59.52万m³）；道路工程：均含路基和沥青砼路面。①六横线道路全长1.4km、宽36m、面积4.94万m²，等级为城市快速路，双向八车道。②五横线道路全长1.01km、宽27-60.5m、面积3万m²，等级为城市主干道，双向十车道。③2#还建道路全长1.53km、宽6m、面积0.98万m²；桥梁工程：①余家咀立交1座。其中主线桥全长70.2m、宽39m、桥面面积0.25万m²，跨度为30m+30m，结构形式为现浇预应力砼连续箱梁，另含A、B、D、F、G、H、J8条匝道，面积1.59万m²，J匝道采用下穿隧道（车行地通道）型式。隧道洞口段长160m、净空内径宽11-11.6m、高8.1-11.1m、桥面面积9.1-11.6.13m²（建筑限界净宽9.2m、净高6.3-8.9m、净空面积57.32-73.84m²）②双河大桥1座，为跨河桥梁，桥梁全长146m、宽42.5m、桥面面积0.58万m²，跨度为40m+50m+40m，结构形式为现浇预应力砼连续梁；③支护工程：最大高度22.9m高边坡治理，采用骨架植草护坡、TBS植草护坡（采用三向土工格栅复合垫）结构形式。挡墙总长166m，采用加筋式、衡重式挡土墙，最大高度17.33m；排水工程：①直径1米及以上的排水管道932.2m，DN400mm-DN1800mm雨水管同长2.04km，DN400mm污水管同长848m。②排水暗沟4671.92m、截排水沟1228.3m。③双孔（暗渠）拱涵长28.5m、宽19m、高11m、断面面积209m²；海绵城市工程：生物滞留沟长1375m；河道恢复工程：堤防生态护坡全长394m、共计3718m³；照明工程：路灯192盏、电缆8029.79m。</p>		
	基础型式	桩基础	最大跨度	50m
	结构类型	桥梁：预应力混凝土箱梁	设计使用年限	道路15年 桥梁100年
	抗震设防烈度	地震基础烈度为6，重要构筑物7设防		
	实际开工日期	2019年01月18日	竣工日期	2025年02月26日
工程验收范围	<p>施工合同约定工程施工范围包括：道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、电照工程等内容，具体详见招标人提供的图纸和工程量清单。道路总长约2.4km，为城市快速路，设计时速80km/h，路幅宽度36m，双向8车道，全线含余家咀立交及双河大桥（跨河桥梁）各1座。</p>			
遗留事项	/			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司			段灿东	叶涛
		/	/	/	/	/
	勘察单位	中设工程咨询(重庆)股份有限公司	工程勘察甲级	B150000826	黄华华	代彤
		/	/	/	/	/
	设计单位	中机中联工程有限公司	工程设计综合资质甲级	A150000190	赵永勃	陈晓宇
		/	/	/	/	/
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E131000559	张强	朱凤台
		/	/	/	/	/
	施工单位	中庆建设有限责任公司	市政公用工程施工总承包特级	D122044445	邵占广	王世强
		/	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
相关单位	施工图审查单位	重庆市建城施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆佳维建设工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	/				




二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/



<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>资料齐全, 合格</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>资料齐全, 合格</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>资料齐全, 合格</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>无</p>



三、工程竣工验收组织		
验收 组成	叶涛、王吉、陈晓宇、代彤、朱凤台、王世强、吕欣刚	验收会议时间
		2025年02月26日
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。	
	验收组组长 (签字):  叶涛	
备注		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收组人员(签字)(可增加附表)	建设单位	项目负责人(签字):	叶涛
		成员(签字):	
	勘察单位	项目负责人(签字):	代彬
		成员(签字):	
	设计单位	项目负责人(签字):	陈晚
		成员(签字):	陈晚
	监理单位	项目负责人(签字):	朱成
		成员(签字):	朱成
	施工单位	项目负责人(签字):	李世强
		成员(签字):	
有关国家强制性标准、规范和规程 名称: 重庆市城市建设工程质量验收规范 编号: DB50/0082-AY00 有效期至: 2027年12月 代 理 人: 李世强 监理单位(公章) 勘察单位(公章) 设计单位(公章) 施工单位(公章) 监理单位(公章) 项目负责人: 陈晚 项目负责人: 陈晚 项目负责人: 李世强 总监理工程师: 朱成 (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) 监理单位(公章) 勘察单位(公章) 设计单位(公章) 施工单位(公章) 监理单位(公章) 项目负责人: 陈晚 项目负责人: 陈晚 项目负责人: 李世强 总监理工程师: 朱成 (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) 监理单位(公章) 勘察单位(公章) 设计单位(公章) 施工单位(公章) 监理单位(公章) 项目负责人: 陈晚 项目负责人: 陈晚 项目负责人: 李世强 总监理工程师: 朱成 (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章) (签字, 加执业印章)			
项目负责人: 叶涛 法定代表人: 段灿东 段 灿 东 重庆市两江新区龙兴工业园 (建设单位公章) 2025年10月16日			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

五、拟派项目技术负责人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价(万元)	合同签订时间 (年 月 日)	拟派项目 技术负责 人姓名及 在本项目 中担任的 职位
1	长春市第四、五净水厂深度处理改造工程	吉林省长春市	新建处理规模 55 万 m ³ /d 的深度处理系统，深度处理工艺采用臭氧-生物活性炭工艺，消毒采用紫外+次氯酸钠联合消毒工艺。主要建设内容包括新建深度处理及消毒设施、拆除工程、现有建筑物及中控系统改造、受深度处理系统及施工影响的管线及平面新建、改造、恢复工程、电力外线工程等。	41854.647656 万元	2025 年 10 月 27 日	刘思彤 技术负责人

技术负责人业绩：长春市第四、五净水厂深度处理改造工程

中标通知书

成交通知书

工程名称	长春市第四、五净水厂深度处理改造工程		
成交单位名称	牵头人：中庆建设有限责任公司；联合体成员：吉林华能电气安装有限公司		
工程地点	位于现有长春市第四、五净水厂内，即长春市经济技术开发区三道村长石公路南侧	成交日期	2025年10月13日
项目经理	马丽妍	资格等级	一级注册建造师
成交金额	下浮率：1.02%； 金额：人民币：大写肆亿壹仟捌佰伍拾肆万陆仟肆佰柒拾陆元伍角陆分；小写 418546476.56 元；		
项目工期	2026年6月30日前达到调试通水目标，2026年12月30日达到完工目标，完工后90日达到竣工验收目标。		
质量等级	符合国家相关行业质量规范合格标准。		
项目工程范围	施工图纸和工程量清单包含的全部内容。		
建设单位（公章）	代建单位（公章）	代理机构（公章）	
			
法定代表人（章）	法定代表人（章）	法定代表人（章）	
			
2025年10月21日	2025年10月21日	2025年10月21日	

施工合同

(GF—2017—0201)

长春市第四、五净水厂深度
处理改造工程
建设工程施工合同

合同编号:

住房和城乡建设部 制定
国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：长春水务集团自来水有限公司

代建人：长春润德投资集团有限公司

承包人（乙方）：牵头人:中庆建设有限责任公司

联合体成员:吉林华能电气安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就长春市第四、五净水厂深度处理改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：长春市第四、五净水厂深度处理改造工程

2.工程地点：位于现有长春市第四、五净水厂内，即长春市经济技术开发区三道村长石公路南侧。

3.工程初设批准文号：长发改审批字〔2024〕106号。

4.资金来源：专项债券资金及企业自筹。

5.工程内容：新建处理规模55万m³/d的深度处理系统，深度处理工艺采用臭氧-生物活性炭工艺，消毒采用紫外+次氯酸钠联合消毒工艺。主要建设内容包括新建深度处理及消毒设施、拆除工程、现有建筑物及中控系统改造、受深度处理系统及施工影响的管线及平面新建、改造、恢复工程、电力外线工程等。

6.工程承包范围：施工图纸和工程量清单包含的全部内容

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 10 月 17 日。

计划通水时间：2026 年 6 月 30 日。

计划竣工日期：2026 年 12 月 30 日。完工后 90 日内完成竣工验收。工期总日历天数：439 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家相关行业现行质量规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：[1-下浮率（1.02%）]×财审审定不含暂列金的招标控制价，计算后再加上暂列金额。

人民币（大写）肆亿壹仟捌佰伍拾肆万陆仟肆佰柒拾陆元伍角陆分（¥418546476.56 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4) 暂列金额:

人民币(大写)叁仟肆佰贰拾贰万元整 (¥34220000.00 元)。

2.合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 马丽妍。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.代建人承诺

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4.发包人、代建人和承包人通过招投标形式签订合同的,三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 10 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在长春水务集团自来水有限公司(长春市南关区芳草街542号)签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式十八份，均具有同等法律效力，发包人执六份，
代建人执六份，承包人执六份。

(以下无正文，为签署页)

发包人(甲方): (公章)
长春水务集团自来水有限公司

代建人: (公章)
长春润德投资集团有限公司

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



地 址: 长春水务集团自来水有限公司 (长春市南关区芳草街 542 号)
地 址: 长春市仙台大街 3333 号 润德大厦

经办人: 红高印 电话: _____
经办人: _____ 电话: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____
账 号: _____ 账 号: _____

(以下无正文, 为签署页)

承包人: 李头太 (公章)

中庆建设有限责任公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



地 址: 长春净月开发区福祉大路

5888号中庆大厦

经办人: _____

电 话: 0431-87986565

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

长春科技支行

账 号: 22001440100055004000

承包人: 联合体成员 (公章)

吉林华能电气安装有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



地 址: 吉林省长春市北湖科技开

发区光机路与盛北大街交汇

经办人: _____

电 话: 0431-82645555

开户银行: 吉林银行长春净月潭支行

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向_____工程所在地_____人民法院起诉。

21 其他

21.1 若项目取消或中途停建，代建人及发包人有权随时解除本合同，按承包人实际完成的工作量支付费用，且发包人不承担承包人的任何损失和违约责任。

21.2 **设备采购部分：**工程结算时，以实际安装的设备数量为结算依据，设备需满足技术要求。

设备进场规定：2025年10月30日之前承包人需向发包人提供全部设备采购合同，2026年3月末之前全部设备进场。若无法满足上述要求，发包人可以单方面解除合同，不承担任何违约责任。

21.3 承包人施工过程中必须保证水厂的安全生产。

附件

附件 1: 工程质量保修书

附件 2: 承包人主要施工管理人员表

附件 3: 承包人营业执照扫描件

附件 4: 承包人资质证书扫描件

附件 5: 成交通知书扫描件

附件 6: 联合体协议书扫描件

附件 2: 承包人主要施工管理人员表

四、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	马丽妍	高级工程师	注册建造师证书	一级	吉 1222015201503394	市政公用工程	已缴纳
			安全生产考核合格证	B 级	吉建安 B(2011) 0001292	/	
			职称证	高级	2019101B1000	道路与桥梁	
电力施工负责人	李显婷	工程师	注册建造师证书	二级	吉 222171830744	机电工程	已缴纳
			安全生产考核合格证	B 级	吉建安 B(2019) 0001488	/	
技术负责人	刘思彤	高级工程师	职称证	高级	2024B05855	市政工程	已缴纳
技术负责人	初超群	高级工程师	职称证	高级	2024B08233	电气自动化	已缴纳 增加人员
施工员	董鹤	工程师	岗位证	员级	0222510400001000080	市政工程	已缴纳
施工员	王超	/	岗位证	员级	0222510400001000081	市政工程	已缴纳
施工员	晁锐	/	岗位证	员级	0222310400001000030	市政工程	已缴纳
施工员	王艺淞	/	岗位证	员级	0222310400001000022	市政工程	已缴纳
施工员	张永毅	/	岗位证	员级	0222310400001000034	市政工程	已缴纳
施工员	隋仁	工程师	岗位证	员级	0221810492218000003	市政工程	已缴纳 增加人员
施工员	卢翰林	/	岗位证	员级	0222510400001000088	市政工程	已缴纳 增加人员
施工员	徐国建	/	岗位证	员级	0222410300003000001	设备安装	已缴纳 增加人员
施工员	战金红	工程师	岗位证	员级	0222410300003000020	设备安装	已缴纳 增加人员
测量员	李邦宁	/	岗位证	员级	2022010900023		已缴纳
测量员	唐钰	/	岗位证	员级	1822010900030		已缴纳
测量员	汪港华	/	岗位证	员级	2222080900135		已缴纳
测量员	巩志佳	工程师	职称证	中级	2021054C005	市政工程	已缴纳 增加人员
测量员	张曼雪	工程师	职称证	中级	2023C07322	土木工程	已缴纳 增加人员

中庆建设有限责任公司、吉林华能电气安装有限公司

质量员	陈聪	/	岗位证	员级	0222310900001000047	市政工程	已缴纳	
质量员	梁帮龙	工程师	岗位证	员级	0222510900001000114	市政工程	已缴纳	
质量员	付青照	/	岗位证	员级	0222510900001000105	市政工程	已缴纳	
质量员	郭帅	工程师	岗位证	员级	0222310900001000019	市政工程	已缴纳	
质量员	王润焦	工程师	岗位证	员级	02225109000010000102	市政工程	已缴纳	
质量员	张艳	工程师	岗位证	员级	0221810992218000027	市政工程	已缴纳	增加人员
质量员	邓双燕	/	岗位证	员级	0221810992218000006	市政工程	已缴纳	增加人员
质量员	王勤壮	/	岗位证	员级	0222410900001000031	市政工程	已缴纳	增加人员
质量员	韩鹏	/	岗位证	员级	0222510800003000130	设备安装	已缴纳	增加人员
安全员	周日	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2023)0006792	/	已缴纳	
安全员	马天骄	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2025)0008296	/	已缴纳	
安全员	杨雨龙	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2025)0008294	/	已缴纳	
安全员	曹立新	工程师	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2021)0004337	/	已缴纳	
安全员	卞金玉	高级工 程师	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2011)0002186	/	已缴纳	
安全员	李旭东	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2025)0008239		已缴纳	增加人员
安全员	鞠聪	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2025)0008228		已缴纳	增加人员
安全员	刘茜儒	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2025)0009271		已缴纳	增加人员
安全员	刘子健	/	安全生产考 核合格证	C3级	吉建安 C3(2025)0009246		已缴纳	增加人员
材料员	白日东	/	岗位证	员级	0222311100001000063		已缴纳	
材料员	孟祥梅	工程师	岗位证	员级	0222311100001000062		已缴纳	
材料员	任永吉	工程师	岗位证	员级	0221811192218000018		已缴纳	
材料员	陈佳欣	/	岗位证	员级	0222311100001000052		已缴纳	增加人员
材料员	杨历程	/	岗位证	员级	0222511100003000017		已缴纳	增加人员
资料员	刘兆环	/	岗位证	员级	0222311400001000067		已缴纳	

资料员	陈晨	工程师	岗位证	员级	0222311400001000040	/	已缴纳	
资料员	单洪彬	工程师	岗位证	员级	0222311400001000041	/	已缴纳	增加人员
资料员	裴思萌	/	岗位证	员级	0222411400003000001	/	已缴纳	增加人员
机械员	辛拓	/	岗位证	员级	0222311200001000025	/	已缴纳	
机械员	陈绍丞	/	岗位证	员级	0222311200001000015	/	已缴纳	增加人员
机械员	赵宏伟	/	岗位证	员级	0222411200003000001	/	已缴纳	增加人员
劳务员	丁思琪	/	岗位证	员级	0222411300001000039	/	已缴纳	
劳务员	王景琨	/	岗位证	员级	0222411300001000045	/	已缴纳	增加人员
劳务员	姜玉莹	/	岗位证	员级	0221711392217000029	/	已缴纳	增加人员
标准员	薛成	工程师	岗位证	员级	0222311500001000011	/	已缴纳	
标准员	邓斯桐	/	岗位证	员级	0222311500001000019	/	已缴纳	增加人员
标准员	李天宇	/	岗位证	员级	0222411500003000001	/	已缴纳	增加人员
造价工程师	苑文洋	工程师	注册造价工程师证	一级	建[造]11222200002384	土木建筑	已缴纳	增加人员

注：1. 拟派往本项目的的项目管理人员均须填入此表；

2. 参与单位须附由法定代表人签字并加盖公章的“全部项目管理机构人员无在建工程，施工现场人员与响应文件所列人员完全一致”的承诺书。



六、项目管理人员配备

序号	施工人 员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保 查询 验真 码	是 否 驻 场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经 理	市政公用 工程	王世强	高级工程 师	建造师注册 证书	一级	吉 122200920090178 5	市政公用 工程	05e69 af95d	是
2	技术负 责人	市政公用 工程	刘思彤	高级工程 师	职称证	高级	2024B05855	市政工程	aeab0 e5b2c	是
3	安全主 任	工程类	王子健	工程师	1、注册安全 工程师 2、职称证 3、安全生产 考核合格证 书	1、中级 2、中级 3、C3 级	1、19250419512 2、2025C14593 3、吉建安 C3 (2019) 0004698	1、建筑施 工安全 2、土木工 程 3、/	fa367 88e63	是
4	质量主 任	工程类	高春雨	高级工程 师	1、职称证 2、上岗证	1、高级 2、员级	1、2022B06295 2、 022181099221800 0021	1、交通工 程 2、市政工 程	d1a22 f7e95	是
5	专业工 程师	土建	蔡瑞昌	正高级工 程师	职称证	正高级	2023A03366	土木工程	152e8 b4340	是
6		给排水	张晶	高级工程 师	职称证	高级	2010014B040	给排水	18bef 7a867	是
7		给排水	马晓杰	高级工程 师	职称证	高级	2009011B047	给排水	90d85 09e0d	是
8		给排水	朱洪宇	工程师	职称证	中级	2021054C039	给排水	5e2f5 75bf1	是
9		给排水	张文哲	工程师	职称证	中级	2021054C040	给排水	f1185 9688f	是
10		测量	符伦兴	高级工程 师	职称证	高级	4403130719	工程测量	ca38e 7ed6c	是

11		电气/机电	林英宝	高级工程师	职称证	高级	2022B02033	电气工程	3a9c585d2a	是
12	施工员	工程类	李坤	工程师	上岗证	员级	022151049221500008	市政工程	92a3b3d168	是
13		工程类	陈志轩	/	上岗证	员级	0222310400001000048	市政工程	59af44360d	是
14		工程类	王艺淞	/	上岗证	员级	0222310400001000022	市政工程	9edb5f9693	是
15	安全员	工程类	宋立辉	工程师	安全生产考核合格证书	c3级	吉建安 C3 (2025) 0008248	/	c798fee4f4	是
16		工程类	魏晓磊	/	安全生产考核合格证书	C3级	吉建安 C3 (2025) 0008234	/	260a5a08cc	是
17		工程类	陈璐	/	安全生产考核合格证书	C3级	吉建安 C3 (2019) 0001150	/	f204e81436	是
18	造价工程师	土建	葛丹	高级工程师	造价工程师注册证书	一级	建[造]11192200003486	土木建筑工程	5265db656f	是
19		安装	王乾朔	工程师	造价工程师注册证书	一级	建[造]14212200000967	安装工程	df76d523f8	是
20	质检员	工程类	张艳	工程师	上岗证	员级	0221810992218000027	工程类	72e23551d6	是
21	联络员	/	房晓晨	高级工程师	职称证	高级	2025B09330	土木工程	ecfca762b3	是
22	资料员	工程类	张曼雪	/	上岗证	员级	0221811492218000005	工程类	1c3aeb770d	是
23		工程类	张月	/	上岗证	员级	0222411400001000059	工程类	d3258a41d5	是
24	材料员	工程类	孙托	工程师	上岗证	员级	0221811192218000007	工程类	b3ccd c6ee9	是
25	劳资专管员	工程类	王健涛	/	上岗证	员级	0222511300001000029	工程类	8dc645bfbe	是

项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	王世强	高级工程师	建造师注册证书	一级	吉 1222009200901785	市政公用工程
技术负责人	刘思彤	高级工程师	职称证	高级	2024B05855	市政工程
安全主任	王子健	工程师	1、注册安全工程师 2、职称证 3、安全生产考核合格证书	1、中级 2、中级 3、C3级	1、19250419512 2、2025C14593 3、吉建安 C3（2019） 0004698	1、建筑施工安全 2、土木工程 3、/
质量主任	高春雨	高级工程师	1、职称证 2、上岗证	1、高级 2、员级	1、2022B06295 2、0221810992218000021	1、交通工程 2、市政工程
土建工程师	蔡瑞昌	正高级工程师	职称证	正高级	2023A03366	土木工程
给排水工程师	张晶	高级工程师	职称证	高级	2010014B040	给排水
给排水工程师	马晓杰	高级工程师	职称证	高级	2009011B047	给排水
给排水工程师	朱洪宇	工程师	职称证	中级	2021054C039	给排水
给排水工程师	张文哲	工程师	职称证	中级	2021054C040	给排水
测量工程师	符伦兴	高级工程师	职称证	高级	4403130719	工程测量
电气/机电工程师	林英宝	高级工程师	职称证	高级	2022B02033	电气工程
施工员	李坤	工程师	上岗证	员级	0221510492215000008	市政工程
施工员	陈志轩	/	上岗证	员级	0222310400001000048	市政工程
施工员	王艺淞	/	上岗证	员级	0222310400001000022	市政工程

安全员	宋立辉	工程师	安全生产考核合格证书	c3级	吉建安 C3(2025)0008248	/
安全员	魏晓磊	/	安全生产考核合格证书	C3级	吉建安 C3(2025)0008234	/
安全员	陈璐	/	安全生产考核合格证书	C3级	吉建安 C3(2019)0001150	/
造价工程师	葛丹	高级工程师	造价工程师注册证书	一级	建[造]11192200003486	土木建筑工程
造价工程师	王乾朔	工程师	造价工程师注册证书	一级	建[造]14212200000967	安装工程
质检员	张艳	工程师	上岗证	员级	0221810992218000027	工程类
联络员	房晓晨	高级工程师	职称证	高级	2025B09330	土木工程
资料员	张曼雪	/	上岗证	员级	0221811492218000005	工程类
资料员	张月	/	上岗证	员级	0222411400001000059	工程类
材料员	孙托	工程师	上岗证	员级	0221811192218000007	工程类
劳资专管员	王健涛	/	上岗证	员级	0222511300001000029	工程类

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王世强	性别	男	年龄	48岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	2224031978092866 1X	手机号码	13896154030
参加工作时间	2001年7月		从事项目经理（建造师）年限		17年
项目经理（建造师） 资格证书编号		吉 1222009200901785			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆两江新区 龙兴工业园建设投资有限公司	六纵线（机东南至六横线）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）	六纵线（机东南至六横线段）六标段 K7+840-K9+240 段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、箱涵、电照工程等内容。	2019年1月18日 -2025年2月26日	已完	工程质量满足设计和国家相关验收标准，质量要求合格。

项目经理

项目经理一级建造师证书



使用有效期: 2026年03月06日
- 2026年09月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王世强

性别: 男

出生日期: 1978年09月28日


注册编号: 吉1222009200901785

聘用企业: 中庆建设有限责任公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-10至2027-10-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 王世强

签名日期: 2026.3.6



项目经理安全生产考核证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：吉建安B(2009)0000281

姓名：王世强

性别：男

出生年月：1978年09月28日

企业名称：中庆建设有限责任公司

职务：项目经理

初次领证日期：2009年03月05日

有效期：2024年02月28日 至 2027年03月04日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年02月28日



数据来源：吉林省电子证照库

项目经理职称证书



姓 名 <u>王世强</u>	专业名称 <u>市政工程</u>
Full Name	Subject
性 别 <u>男</u>	资格名称 <u>高级工程师</u>
Gender	Qualification
出生年月 <u>1978.09</u>	批准时间 <u>2019.12.14</u>
Date of Birth	Date of Approval
身份证号码 <u>22240319780928661x</u>	批准文号 <u>渝职改办(2020)3号</u>
ID No.	No. of Approval
编号: <u>021801000794</u>	发证时间 <u>2020.04</u>
No.	Date of Issue
	主管部门 Competent Department

项目经理毕业证

普通高等学校
毕业证书



学生 **王世强** 性别 **男**，
一九七八年九月二十八日生，于一九九六年
九月至二零零一年六月在本校
公路与桥梁 专业
五年制专科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:



校 名: **吉林交通职业技术学院**

二零零一年六月二十八日

中华人民共和国教育部监制

No. **01293851**

学校编号: **42201120010600053**



项目经理身份证



项目经理社保证明

打印编号: 05e69af95d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王世强	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22240319780928661X
性别	男	出生日期	1978-09-28	个人编号	3000363307
生存状态	正常	参工时间	2001-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2001-07	2001-07	2026-03	272
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2001-07	2001-07	2026-03	272
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2007-04	2009-03	2026-03	185

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
2	202602	202602	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
3	202601	202601	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
4	202512	202512	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
5	202511	202511	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
6	202510	202510	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
7	202510	202509	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0
8	202509	202509	21535.5	正常应缴	3445.68	1722.84	0	0
9	202510	202508	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0
10	202508	202508	21535.5	正常应缴	3445.68	1722.84	0	0
11	202510	202507	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘思彤	性别	女	年龄	41岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220102198512263142		
手机号码	15127276464	证件号（职称证书编号）	2024B05855		
参加工作时间	2009年8月	从事技术负责人年限	6年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
长春水务集团自来水有限公司	长春市第四、五净水厂深度处理改造工程	新建处理规模55万m ³ /d的深度处理系统，深度处理工艺采用臭氧-生物活性炭工艺，消毒采用紫外+次氯酸钠联合消毒工艺。主要建设内容包括新建深度处理及消毒设施、拆除工程、现有建筑物及中控系统改造、受深度处理系统及施工影响的管线及平面新建、改造、恢复工程、电力外线工程等。	2025年10月17日-2026年6月30日	在建	工程质量符合国家相关行业现行质量标准。

技术负责人

技术负责人职称证书



技术负责人毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 刘思彤 性别 女，一九八五年十二月二十六日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年七月在本校 市场营销专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101581200905000715 二〇〇九年七月十日

技术负责人身份证



技术负责人社保证明

打印编号: aeab0e5b2c

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	刘思彤	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220102198512263142
性别	女	出生日期	1985-12-26	个人编号	3020612532
生存状态	正常	参工时间	2013-01-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-01	2013-01	2026-03	156
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-01	2013-01	2026-03	156
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-04	2012-04	2026-03	169

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
2	202602	202602	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
3	202601	202601	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
4	202512	202512	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
5	202511	202511	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
6	202510	202510	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
7	202509	202509	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
8	202508	202508	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
9	202507	202507	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
10	202507	202506	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
11	202505	202505	14000	正常应缴	2240	1120	0	0

安全负责人信息表 (每个项目只能一个, 必填项)

姓名	王子健	证件类型	身份证	证件号码	220181198710150451
手机号码	15943015574	证件号 (C证编号)		吉 建 安	C3(2019)0004698

安全主任（安全负责人）

安全主任（安全负责人）注册安全工程师证

190-1252



王子健 220181198710150451

本人签名 王子健

职业资格
证书管理号 03320241022000000122

姓名 王子健

性别 男

证件号码 220181198710150451

级别 中管级

执业证号 19250-0312

发证日期 2025年1月15日



扫描全能王 创建

190-1252


注册记录

王子健 220181198710150451

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中庆建设有限责任公司

有效期至：2030年4月19日



注册记录

扫描全能王 创建

安全主任（安全负责人）安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2019)0004698

姓名：王子健
性别：男
出生年月：1987年10月15日
企业名称：中庆建设有限责任公司
职务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2019年08月28日
有效期：2025年06月16日 至 2028年08月28日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月16日



数据来源：吉林省电子证照库

安全主任（安全负责人）职称证



安全主任（安全负责人）毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 **王子健** 性别 **男**，一九八七年十月十五日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在本校 **汽车检测与维修技术** 专业 **三** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**吉林交通职业技术学院**

校（院）长：



证书编号：**120491200906000864**

二〇〇九年 六 月二十六日

安全主任（安全负责人）身份证



安全主任（安全负责人）社保证明

打印编号：fa36788e63

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

姓名	王子健	证件类型	居民身份证（户口簿）	证件号码	220181198710150451
性别	男	出生日期	1987-10-15	个人编号	3020227617
生存状态	正常	参工时间	2009-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2009-12	2009-12	2026-03	78
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2009-12	2009-12	2026-03	78
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-07	2010-07	2026-03	63

待遇领取情况

退休单位：

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
失业保险	2015-11-30	201512	201608	待遇终止	1056
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
失业保险金	9	9	0		
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	8000	正常应缴	1280	640	0	0
2	202602	202602	8000	正常应缴	1280	640	0	0
3	202601	202601	8000	正常应缴	1280	640	0	0
4	202512	202512	8000	正常应缴	1280	640	0	0
5	202511	202511	8000	正常应缴	1280	640	0	0
6	202510	202510	8000	正常应缴	1280	640	0	0
7	202509	202509	8000	正常应缴	1280	640	0	0
8	202508	202508	8000	正常应缴	1280	640	0	0
9	202507	202507	8000	正常应缴	1280	640	0	0
10	202507	202506	8000	正常应缴	1280	640	0	0
11	202505	202505	8000	正常应缴	1280	640	0	0

质量负责人信息表 (每个项目只能一个, 必填项)

姓名	高春雨	证件类型	身份证	证件号码	220122198602217516
手机号码	13844986821	证件号 (质量员证编号)		0221810992218000021	

质量主任（质量负责人）

质量主任（质量负责人）职称证书



质量主任（质量负责人）职业培训合格证

证书编码：0221810992218000021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：高春雨

身份证号：220122198602217516

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 09月 15日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量主任（质量负责人）毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 高春雨 性别 男 ，一九八六年 二 月 二十一日生，于二〇〇五
年 九 月至二〇〇九年 七 月在本学院 交通工程 专业
肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑工程学院城建学院 院 长：于庆甫

证书编号：136041200905551223 二〇〇九 年 七 月 一 日

吉林建筑工程学院城建学院

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

质量主任（质量负责人）身份证



质量主任（质量负责人）社保证明

打印编号：d1a22f7e95

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

姓名	高春雨	证件类型	居民身份证（户口簿）	证件号码	220122198602217516
性别	男	出生日期	1986-02-21	个人编号	3020565942
生存状态	正常	参工时间	2012-11-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-11	2012-11	2026-03	161
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-11	2012-11	2026-03	161
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-12	2012-12	2026-03	165

待遇领取情况

退休单位：

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	10800	正常应缴	1728	864	0	0
2	202602	202602	10800	正常应缴	1728	864	0	0
3	202601	202601	10800	正常应缴	1728	864	0	0
4	202512	202512	10800	正常应缴	1728	864	0	0
5	202511	202511	10800	正常应缴	1728	864	0	0
6	202510	202510	10800	正常应缴	1728	864	0	0
7	202509	202509	10800	正常应缴	1728	864	0	0
8	202508	202508	10800	正常应缴	1728	864	0	0
9	202507	202507	10800	正常应缴	1728	864	0	0
10	202507	202506	10800	正常应缴	1728	864	0	0
11	202505	202505	10800	正常应缴	1728	864	0	0

土建专业工程师

土建专业工程师职称证书

吉林省专业技术职务
任职资格证书

姓名:蔡瑞昌

性别:男

证件号码:220122198306302556

专业名称:土木工程

资格名称:正高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023A03366

公布文号:吉人社函(2023)215号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年11月28日

数据来源:吉林省电子证照库

土建专业工程师毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 蔡瑞昌 性别 男，一九八三年 六月 日生，于二〇〇三
年 九月至二〇〇七年 六月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

唐清

证书编号：104221200705005389

二〇〇七年 七月 一日

土建专业工程师身份证



土建专业工程师社保证明

打印编号: 152e8b4340

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	蔡瑞昌	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220122198306302556
性别	男	出生日期	1983-06-30	个人编号	3021042601
生存状态	正常	参工时间	2008-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-06	2008-06	2026-03	204
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-12	2012-12	2026-03	160
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-01	2013-01	2026-03	164

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-01

打印时间 2026-04-01



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
2	202602	202602	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
3	202601	202601	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
4	202512	202512	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
5	202511	202511	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
6	202510	202510	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
7	202509	202509	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
8	202508	202508	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
9	202507	202507	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
10	202507	202506	21000	正常应缴	3360	1680	0	0
11	202505	202505	21000	正常应缴	3360	1680	0	0

给排水专业工程师

给排水专业工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张晶

Name

性别 女

Sex

身份证号码 220104197403020326
ID Card No.

证书编号 2010014B040
Certificate No.

专业名称 给排水

Profession

资格名称 高级工程师

Post

授予时间 2010年1月1日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal



发证机关
Issued by

给排水专业工程师毕业证

成人高等教育



毕业证书

学生 张晶 性别女 ,一九七四 年三 月 二 日生, 于二〇一六
年一 月至二〇一八年七 月在本校给水排水工程
专业 函授学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业。

校 名: 长春工程学院

校(院)长:



批准文号: 国家教委成教厅[1990]009
证书编号: 114375201805071087

二〇一八年七 月十 日

给排水专业工程师身份证

姓名 张 晶
性别 女 民族 汉
出生 1974 年 3 月 2 日
住址 长春市绿园区同心街道金色欧城委35组



公民身份号码 220104197403020326



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 长春市公安局绿园分局
有效期限 2020.03.10-长期

给排水专业工程师社保证明

打印编号: 18bef7a867

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张晶	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220104197403020326
性别	女	出生日期	1974-03-02	个人编号	3000246792
生存状态	正常	参工时间	2004-09-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-09	2004-09	2026-03	259
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-09	2004-09	2026-03	259
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-09	2009-03	2026-03	210

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险		失业保险	工伤保险					
序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	7000	正常应缴	1120	560	0	0
2	202602	202602	7000	正常应缴	1120	560	0	0
3	202601	202601	7000	正常应缴	1120	560	0	0
4	202512	202512	7000	正常应缴	1120	560	0	0
5	202511	202511	7000	正常应缴	1120	560	0	0
6	202510	202510	7000	正常应缴	1120	560	0	0
7	202509	202509	7000	正常应缴	1120	560	0	0
8	202508	202508	7000	正常应缴	1120	560	0	0
9	202507	202507	7000	正常应缴	1120	560	0	0
10	202507	202506	7000	正常应缴	1120	560	0	0
11	202505	202505	7000	正常应缴	1120	560	0	0

给排水专业工程师

给排水专业工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加贴本人近期二寸半身照片)

马晓杰

姓名

Name

性别

女

Sex

身份证号码 220103197209213523

ID Card No.

证书编号 2009011B047

Certificate No.

专业名称 给排水

Profession

高级工程师

资格名称

Post

授予时间 2009年1月1日

Date of Issue

审核人章



Verifies the person seal



给排水专业工程师毕业证

普通高等学校
毕业证书



学生 马晓杰 性别女，一九七五年
九月二十一日生，于一九九四年九月
至一九九一年七月在本校城市建设系
给水与排水工程 专业四年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课
程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:



校 名:



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00065552

学校编号: 981340272

给排水专业工程师身份证



给排水专业工程师社保证明

打印编号: 90d8509e0d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	马晓杰	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220103197209213523
性别	女	出生日期	1972-09-21	个人编号	1000068935
生存状态	正常	参工时间	1992-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	1992-01	1994-01	2026-03	370
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	1992-01	2002-01	2026-03	291
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2006-07	2009-03	2026-03	210

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
2	202602	202602	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
3	202601	202601	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
4	202512	202512	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
5	202511	202511	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
6	202510	202510	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
7	202510	202509	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0
8	202509	202509	21535.5	正常应缴	3445.68	1722.84	0	0
9	202510	202508	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0
10	202508	202508	21535.5	正常应缴	3445.68	1722.84	0	0
11	202510	202507	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0

给排水专业工程师

给排水专业工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

朱洪宇

姓名

Name 男

性别

Sex 220722199012270410

身份证号码

ID Card No. 2021054C039

证书编号

Certificate No.

给排水

专业名称

Profession 工程师


资格名称

Post

授予时间 2021年01月01日

Date of Issue

审核人章 Verifies the person seal



给排水专业工程师毕业证



给排水专业工程师身份证



给排水专业工程师社保证明

打印编号: 5e2f575bf1

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	朱洪宇	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220722199012270410
性别	男	出生日期	1990-12-27	个人编号	3021504094
生存状态	正常	参工时间	2017-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-06	2017-06	2026-03	106
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-06	2017-06	2026-03	106
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-05	2017-05	2026-03	112

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月:

截止年月: 是否足额到账:

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	9600	正常应缴	1536	768	0	0
2	202602	202602	9600	正常应缴	1536	768	0	0
3	202601	202601	9600	正常应缴	1536	768	0	0
4	202512	202512	9600	正常应缴	1536	768	0	0
5	202511	202511	9600	正常应缴	1536	768	0	0
6	202510	202510	9600	正常应缴	1536	768	0	0
7	202509	202509	9600	正常应缴	1536	768	0	0
8	202508	202508	9600	正常应缴	1536	768	0	0
9	202507	202507	9600	正常应缴	1536	768	0	0
10	202507	202506	9600	正常应缴	1536	768	0	0
11	202505	202505	9600	正常应缴	1536	768	0	0

给排水专业工程师

给排水专业工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张文哲

Name 男

性别

Sex

身份证号码 220183199304065611

ID Card No.

证书编号 2021054C040

Certificate No.

专业名称 给排水

Profession

资格名称 工程师

Post

授予时间 2021年01月01日

Date of Issue

审核人章 张福新

Verifies the person seal



给排水专业工程师毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 张文哲 性别 男，一九九七年 九月 二 日生，于二〇一六年 九月至二〇一九年 七月在本校 工程测量技术专业 叁 年制 专(高职) 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 辽源职业技术学院 校(院)长：

证书编号： 108471201906701290 2019 年 7 月 1 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

给排水专业工程师身份证



给排水专业工程师社保证明

打印编号: f11859688f

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张文哲	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220183199304065611
性别	男	出生日期	1993-04-06	个人编号	3060700451
生存状态	正常	参工时间	2016-06-04		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-06	2016-06	2026-03	105
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-06	2016-06	2026-03	105
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2019-10	2016-06	2026-03	97

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220183199304065611 * 姓名: 张文哲 开始年月: 请选择年月
截止年月: 请选择年月 是否足额到账: 是

查询

重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	8000	正常应缴	1280	640	0	0
2	202602	202602	8000	正常应缴	1280	640	0	0
3	202601	202601	8000	正常应缴	1280	640	0	0
4	202512	202512	8000	正常应缴	1280	640	0	0
5	202511	202511	8000	正常应缴	1280	640	0	0
6	202510	202510	8000	正常应缴	1280	640	0	0
7	202509	202509	8000	正常应缴	1280	640	0	0
8	202508	202508	8000	正常应缴	1280	640	0	0
9	202507	202507	8000	正常应缴	1280	640	0	0
10	202507	202506	8000	正常应缴	1280	640	0	0
11	202505	202505	8000	正常应缴	1280	640	0	0

测量专业工程师

测量专业工程师职称证书

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: _____

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



姓名 符伦兴 系列 工程技术

性别 男 专业 工程测量

出生年月 1977年4月 评审通过时间 2009年7月

签发日期 _____

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十三局集团 评审委员会(章)

编号: 4403130719



测量专业工程师毕业证书

普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 00329556

学生 符伦兴 性别 男，
一九七七年 四 月 日生，于一九九五年
九 月至 一九九九年 七 月在本校
土木工程学院摄影测量与遥感 专业
四年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

周中尧

校 名:



一九九九年七月一日

学校编号: 991048

测量专业工程师身份证

姓名 符伦兴

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 4 月 18 日

住址 长春市二道区吉林街道滨河街委42组



公民身份号码 51010619770418211X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局二道分局

有效期限 2021.03.11-2041.03.11

测量专业工程师社保证明

打印编号: ca38e7ed6c

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	符伦兴	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	51010619770418211X
性别	男	出生日期	1977-04-18	个人编号	3020070356
生存状态	正常	参工时间	1999-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	中铁九局集团有限公司大连分公司	1999-07	1999-07	2014-07	181
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	1999-07	1999-07	2026-03	321
失业保险	终止缴费	中铁九局集团有限公司大连分公司	2009-01	2009-01	2014-07	134
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-01	2008-01	2026-03	186
工伤保险	终止缴费	中铁九局集团有限公司大连分公司	2007-03	2011-04	2024-03	42
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-07	2014-07	2026-03	145

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	9000	正常应缴	1440	720	0	0
2	202602	202602	9000	正常应缴	1440	720	0	0
3	202601	202601	9000	正常应缴	1440	720	0	0
4	202512	202512	9000	正常应缴	1440	720	0	0
5	202511	202511	9000	正常应缴	1440	720	0	0
6	202510	202510	9000	正常应缴	1440	720	0	0
7	202509	202509	9000	正常应缴	1440	720	0	0
8	202508	202508	9000	正常应缴	1440	720	0	0
9	202507	202507	9000	正常应缴	1440	720	0	0
10	202507	202506	9000	正常应缴	1440	720	0	0
11	202505	202505	9000	正常应缴	1440	720	0	0

电气/机电专业工程师

电气/机电专业工程师职称证书



电气/机电专业工程师毕业证



电气/机电专业工程师身份证



电气/机电专业工程师社保证明

打印编号: 3a9c585d2a

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	林英宝	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220724198406074218
性别	男	出生日期	1984-06-07	个人编号	3020740108
生存状态	正常	参工时间	2008-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-07	2008-07	2026-03	213
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-11	2013-11	2026-03	149
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-08	2013-08	2026-03	155

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	12000	正常应缴	1920	960	0	0
2	202602	202602	12000	正常应缴	1920	960	0	0
3	202601	202601	12000	正常应缴	1920	960	0	0
4	202512	202512	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
5	202511	202511	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
6	202510	202510	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
7	202509	202509	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
8	202508	202508	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
9	202507	202507	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
10	202507	202506	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
11	202505	202505	12800	正常应缴	2048	1024	0	0

施工员

施工员职业培训合格证

证书编码：0221510492215000008

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：李坤

身份证号：220524198505280032

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 09月 06日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员职称证

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Jilin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 李坤

Name

性别 男

Sex

身份证号码 220524198505280032

ID Card No.

证书编号 2015201C0603

Certificate No.

专业名称 道路与桥梁

Profession

资格名称 工程师

Post

授予时间 2015年01月01日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal



发证机关
Issued by

施工员毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 **李坤** 性别男，一九八五年五月二十八日生，于二〇〇四年九月至二〇〇七年六月在本校 **公路与桥梁** 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**吉林交通职业技术学院** 校（院）长：**张庚**

证书编号：120491200706000562 二〇〇七年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

施工员身份证



施工员社保证明

打印编号: 92a3b3d168

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	李坤	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220524198505280032
性别	男	出生日期	1985-05-28	个人编号	3020253283
生存状态	正常	参工时间	2010-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-06	2010-06	2026-03	190
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-06	2010-06	2026-03	190
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-08	2010-08	2026-03	193

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
2	202602	202602	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
3	202601	202601	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
4	202512	202512	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
5	202511	202511	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
6	202510	202510	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
7	202509	202509	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
8	202508	202508	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
9	202507	202507	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
10	202507	202506	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
11	202505	202505	19000	正常应缴	3040	1520	0	0

施工员

施工员职业培训合格证

证书编码：0222310400001000048

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：陈志轩

身份证号：220381199606130616

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省启翔职业技能培训学校有限公司

发证时间：2023年 08月 17日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员毕业证明



施工员身份证

姓名 陈志轩
性别 男 民族 满
出生 1996 年 6 月 13 日
住址 长春市宽城区欣园街道五星村12组



公民身份号码 220381199606130616



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局宽城分局

有效期限 2025.11.17-2045.11.17

施工员社保证明

打印编号: 59af44360d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	陈志轩	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220381199606130616
性别	男	出生日期	1996-06-13	个人编号	1110423107
生存状态	正常	参工时间	2022-01-19		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2022-01	2022-01	2026-03	51
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2022-01	2022-01	2026-03	50
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2022-03	2022-04	2026-03	48

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月:

截止年月: 是否足额到账: 是 否

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	8000	正常应缴	1280	640	0	0
2	202602	202602	8000	正常应缴	1280	640	0	0
3	202601	202601	8000	正常应缴	1280	640	0	0
4	202512	202512	6800	正常应缴	1088	544	0	0
5	202511	202511	6800	正常应缴	1088	544	0	0
6	202510	202510	6800	正常应缴	1088	544	0	0
7	202509	202509	6800	正常应缴	1088	544	0	0
8	202508	202508	6800	正常应缴	1088	544	0	0
9	202507	202507	6800	正常应缴	1088	544	0	0
10	202507	202506	6800	正常应缴	1088	544	0	0
11	202505	202505	6800	正常应缴	1088	544	0	0

施工员

施工员职业培训合格证

证书编码：0222310400001000022

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：王艺淞

身份证号：220104199206132213

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省启翔职业技能培训学校有限公司

发证时间：2023 年 08 月 04 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员毕业证明



施工员身份证



施工员社保证明

打印编号：9edb5f9693

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

姓名	王艺淞	证件类型	居民身份证（户口簿）	证件号码	220104199206132213
性别	男	出生日期	1992-06-13	个人编号	3021298494
生存状态	正常	参工时间	2016-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-03	57
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-03	57
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-08	2016-08	2026-03	56

待遇领取情况

退休单位：

险种	离退休时间（失业时间）	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额（元）
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额（元）
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额（元）



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月:

截止年月: 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	7100	正常应缴	1136	568	0	0
2	202602	202602	7100	正常应缴	1136	568	0	0
3	202601	202601	7100	正常应缴	1136	568	0	0
4	202512	202512	7100	正常应缴	1136	568	0	0
5	202511	202511	7100	正常应缴	1136	568	0	0
6	202510	202510	7100	正常应缴	1136	568	0	0
7	202509	202509	7100	正常应缴	1136	568	0	0
8	202508	202508	7100	正常应缴	1136	568	0	0
9	202507	202507	7100	正常应缴	1136	568	0	0
10	202507	202506	7100	正常应缴	1136	568	0	0
11	202505	202505	7100	正常应缴	1136	568	0	0

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	宋立辉	证件类型	身份证	证件号码	220104197803135034
手机号码	15643627567		证件号（C证编号）		吉建安 C3(2025)0008248

安全员

安全员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2025)0008248

姓名：宋立辉

性别：男

出生年月：1978年03月13日

企业名称：中庆建设有限责任公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年08月28日

有效期：2025年08月28日 至 2028年08月28日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年08月28日



数据来源：吉林省电子证照库

安全员职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 宋立辉
Name
性别 男
Sex
身份证号码 220104197803135034
ID Card No.
证书编号 2012102C126
Certificate No.

专业名称 土木工程
Profession
资格名称 工程师
Post
授予时间 2012年01月01日
Date of Issue
审核人章 孙孝清
Verifies the person seal



发证机关
Issued by

安全员毕业证书

成人高等教育

毕业证书



学生 宋立辉 性别 男，一九七八年三月十三日生，于二〇〇〇年九月
至二〇〇三年七月在本校 土木工程 专业
函授学习，修完本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校(院)长:



学校(院):



批准文号: (87)教计字036号

证书编号: 101835200305003139

二〇〇三年七月五日

Nº 01094178

中华人民共和国教育部监制

安全员身份证



安全员社保证明

打印编号: c798fee4f4

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	宋立辉	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220104197803135034
性别	男	出生日期	1978-03-13	个人编号	3020569489
生存状态	正常	参工时间	2002-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	2002-07	2002-07	2008-04	70
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-05	2008-05	2026-03	215
失业保险	终止缴费	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	2009-01	无	无	0
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-01	2008-01	2026-03	189
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2007-03	2011-12	2026-03	177

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	12000	正常应缴	1920	960	0	0
2	202602	202602	12000	正常应缴	1920	960	0	0
3	202601	202601	12000	正常应缴	1920	960	0	0
4	202512	202512	12000	正常应缴	1920	960	0	0
5	202511	202511	12000	正常应缴	1920	960	0	0
6	202510	202510	12000	正常应缴	1920	960	0	0
7	202509	202509	12000	正常应缴	1920	960	0	0
8	202508	202508	12000	正常应缴	1920	960	0	0
9	202507	202507	12000	正常应缴	1920	960	0	0
10	202507	202506	12000	正常应缴	1920	960	0	0
11	202505	202505	12000	正常应缴	1920	960	0	0

安全员

安全员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2025)0008234

姓名：魏晓磊
性别：男
出生年月：1989年01月22日
企业名称：中庆建设有限责任公司
职务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2025年08月28日
有效期：2025年08月28日 至 2028年08月28日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年08月28日



数据来源：吉林省电子证照库

安全员毕业证书



No.01- 1202312129

安全员身份证

姓名 魏晓磊
性别 男 民族 满
出生 1989 年 1 月 22 日
住址 河北省承德市平泉县杨树岭镇排杖子村十三组356号
公民身份号码 130823198901227514



 中华人民共和国
居民身份 证
签发机关 平泉县公安局
有效期限 2018.02.22-2038.02.22

安全员社保证明

打印编号: 260a5a08cc

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	魏晓磊	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	130823198901227514
性别	男	出生日期	1989-01-22	个人编号	3060217829
生存状态	正常	参工时间	2018-03-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2018-03	2018-03	2026-03	97
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2018-03	2018-03	2026-03	97
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2018-04	2018-04	2026-03	101

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	8300	正常应缴	1328	664	0	0
2	202602	202602	8300	正常应缴	1328	664	0	0
3	202601	202601	8300	正常应缴	1328	664	0	0
4	202512	202512	8300	正常应缴	1328	664	0	0
5	202511	202511	8300	正常应缴	1328	664	0	0
6	202510	202510	8300	正常应缴	1328	664	0	0
7	202509	202509	8300	正常应缴	1328	664	0	0
8	202508	202508	8300	正常应缴	1328	664	0	0
9	202507	202507	8300	正常应缴	1328	664	0	0
10	202507	202506	8300	正常应缴	1328	664	0	0
11	202505	202505	8300	正常应缴	1328	664	0	0

安全员

安全员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2019)0001150

姓名：陈璐

性别：女

出生年月：1996年12月10日

企业名称：中庆建设有限责任公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年03月29日

有效期：2025年03月07日 至 2028年03月29日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年03月07日



数据来源：吉林省电子证照库

安全员毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 陈璐 性别女， 1996 年 12 月 10 日生，于 2014
年 09 月至 2018 年 06 月在本学院 工程造价 专业
4 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑大学城建学院

院 长：



证书编号：136041201805001655

2018 年 06 月 26 日

安全员身份证

姓名 陈璐
性别 女 民族 汉
出生 1996 年 12 月 10 日
住址 吉林省公主岭市陶家屯镇
永胜村十组



公民身份号码 22038119961210182X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 公主岭市公安局
有效期限 2022.12.29-2042.12.29

安全员社保证明

打印编号: f204e81436

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	陈璐	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22038119961210182X
性别	女	出生日期	1996-12-10	个人编号	3061011923
生存状态	正常	参工时间	2020-03-31		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2020-03	2020-03	2026-03	73
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2020-03	2020-03	2026-03	73
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2020-05	2020-05	2026-03	71

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-22

打印时间 2026-04-22



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险		失业保险	工伤保险					
序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	8000	正常应缴	1280	640	0	0
2	202602	202602	8000	正常应缴	1280	640	0	0
3	202601	202601	8000	正常应缴	1280	640	0	0
4	202512	202512	8000	正常应缴	1280	640	0	0
5	202511	202511	8000	正常应缴	1280	640	0	0
6	202510	202510	8000	正常应缴	1280	640	0	0
7	202509	202509	8000	正常应缴	1280	640	0	0
8	202508	202508	8000	正常应缴	1280	640	0	0
9	202507	202507	8000	正常应缴	1280	640	0	0
10	202507	202506	8000	正常应缴	1280	640	0	0
11	202505	202505	8000	正常应缴	1280	640	0	0

造价工程师

造价工程师注册造价工程师证书

使用有效期: 2026年03月10日
- 2026年06月08日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 葛丹
性别: 女
出生日期: 1988年10月06日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11192200003486
有效期: 2023年07月04日-2027年07月03日
聘用单位: 中庆建设有限责任公司



个人签名:

葛丹

签名日期:

2026.3.10



发证日期: 2023年07月12日

造价工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 葛丹
Name
性别 女
Sex

身份证号码 220723198810062220

ID Card No.

证书编号 2021054B019

Certificate No.

专业名称 市政工程
Profession
资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2021年01月01日
Date of Issue

审核人章 吉人专
Verifies the person seal 张福新



造价师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 葛丹 性别 女，一九八八年 十月 六 日生，于二〇〇六
年 九月至二〇一〇年 六月在本校 轻化工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：吉林农业大学

校（院）长：信秦印

证书编号：101931201005002827

二〇一〇年 六 月 三十日

造价师身份证



造价师社保证明

打印编号: 5265db656f

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	葛丹	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220723198810062220
性别	女	出生日期	1988-10-06	个人编号	3020348462
生存状态	正常	参工时间	2010-09-02		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	吉林省恒泰建设工程有限公司	2018-01	2018-01	2019-02	14
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-09	2010-09	2026-03	179
失业保险	终止缴费	吉林省恒泰建设工程有限公司	2018-01	2018-01	2019-02	28
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-06	2011-06	2026-03	170
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-08	2011-08	2026-03	167

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险		失业保险	工伤保险					
序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	10800	正常应缴	1728	864	0	0
2	202602	202602	10800	正常应缴	1728	864	0	0
3	202601	202601	10800	正常应缴	1728	864	0	0
4	202512	202512	10800	正常应缴	1728	864	0	0
5	202511	202511	10800	正常应缴	1728	864	0	0
6	202510	202510	10800	正常应缴	1728	864	0	0
7	202509	202509	10800	正常应缴	1728	864	0	0
8	202508	202508	10800	正常应缴	1728	864	0	0
9	202507	202507	10800	正常应缴	1728	864	0	0
10	202507	202506	10800	正常应缴	1728	864	0	0
11	202505	202505	10800	正常应缴	1728	864	0	0

造价工程师

造价工程师注册造价工程师证书

使用有效期: 2026年03月31日
- 2026年06月29日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王乾朔
性 别: 男
出 生 日 期: 1992年02月29日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14212200000967
有 效 期: 2025年07月08日-2029年07月07日
聘 用 单 位: 中庆建设有限责任公司



王乾朔

个人签名:

王乾朔

签名日期:

2026.3.31



发证日期: 2025年06月23日

造价工程师职称证书

吉林省专业技术职务
任职资格证书

姓名:王乾朔

性别:男

证件号码:22032219920229071X

专业名称:给排水科学与工程

资格名称:工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024C07103

公布文号:吉建函(2024)644号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证




电子证书生成日期:2024年09月20日

数据来源:吉林省电子证照库

造价师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 王乾朔 性别 男， 1992 年 02 月 29 日生，于 2010
年 09 月至 2014 年 06 月在本学院 给水排水工程 专业
肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑大学城建学院 院 长：



证书编号：136041201405100983 2014 年 6 月 19 日

造价工程师身份证



造价师社保证明

打印编号: df76d523f8

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王乾朔	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22032219920229071X
性别	男	出生日期	1992-02-29	个人编号	2203995000169784
生存状态	正常	参工时间	2015-08-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2015-08	2015-08	2026-03	127
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2015-08	2015-08	2026-03	127
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-07	2015-09	2026-03	125

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-01

打印时间 2026-04-01



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	8600	正常应缴	1376	688	0	0
2	202602	202602	8600	正常应缴	1376	688	0	0
3	202601	202601	8600	正常应缴	1376	688	0	0
4	202512	202512	8600	正常应缴	1376	688	0	0
5	202511	202511	8600	正常应缴	1376	688	0	0
6	202510	202510	8600	正常应缴	1376	688	0	0
7	202509	202509	8600	正常应缴	1376	688	0	0
8	202508	202508	8600	正常应缴	1376	688	0	0
9	202507	202507	8600	正常应缴	1376	688	0	0
10	202507	202506	8600	正常应缴	1376	688	0	0
11	202505	202505	8600	正常应缴	1376	688	0	0

质检员

质检员职业培训合格证

证书编码：0221810992218000027

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：张艳

身份证号：220422199303164726

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 10月 10日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质检员职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张艳

Name 女

Sex

身份证号码 220422199303164726

ID Card No.

证书编号 2021054C101

Certificate No.

专业名称 道路与桥梁

Profession

资格名称 工程师

Post

授予时间 2021年01月01日

Date of Issue

审核人章 吉人专 张福新

Verifies the person seal



质检员毕业证明



高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 张艳
身份证号: 220422199303164726
证书编号: 65222907122000980



参加 道路与桥梁工程 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

高等教育自学考试委员会
二〇一五年六月三十日

证书专用章

高等院校

二〇一五年六月三十日

No.01- 1504042916

质检员身份证



质检员社保证明

打印编号: 72e23551d6

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张艳	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220422199303164726
性别	女	出生日期	1993-03-16	个人编号	3060585291
生存状态	正常	参工时间	2016-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	2016-06	2016-06	2019-04	35
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-06	2016-06	2026-03	118
失业保险	终止缴费	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	2016-06	2016-06	2019-04	70
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2019-05	2019-05	2026-03	118
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2019-06	2019-06	2026-03	82
工伤保险	终止缴费	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	2016-06	2016-06	2019-05	36

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

经办人：网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	9500	正常应缴	1520	760	0	0
2	202602	202602	9500	正常应缴	1520	760	0	0
3	202601	202601	9500	正常应缴	1520	760	0	0
4	202512	202512	9500	正常应缴	1520	760	0	0
5	202511	202511	9500	正常应缴	1520	760	0	0
6	202510	202510	9500	正常应缴	1520	760	0	0
7	202509	202509	9500	正常应缴	1520	760	0	0
8	202508	202508	9500	正常应缴	1520	760	0	0
9	202507	202507	9500	正常应缴	1520	760	0	0
10	202507	202506	9500	正常应缴	1520	760	0	0
11	202505	202505	9500	正常应缴	1520	760	0	0

联络员

职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:房晓晨

性别:男

证件号码:220521199007177716

专业名称:土木工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2025年01月01日

证书编号:2025B09330

公布文号:吉人社函(2025)60号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2025年08月28日

数据来源:吉林省电子证照库

毕业证

成人高等教育

毕业证书



学生 房晓晨 性别男 ,一九九〇 年七 月十七 日生, 于二〇一九
年 一 月至二〇二一年 七 月在本校 土木工程
专业 函授 学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业。

校 名:  长春工程学院

校(院)长:



批准文号: 国家教委成教厅[1990]009

证书编号: 114375202105701208

二〇二一年 七 月十五 日

身份证



社保证明

打印编号: ecfca762b3

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	房晓晨	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220521199007177716
性别	男	出生日期	1990-07-17	个人编号	3020929206
生存状态	正常	参工时间	2013-09-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-09	2013-09	2026-03	145
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-03	2014-03	2026-03	140
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-08	2014-08	2026-03	144

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlssi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-01

打印时间 2026-04-01



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
2	202602	202602	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
3	202601	202601	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
4	202512	202512	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
5	202511	202511	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
6	202510	202510	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
7	202509	202509	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
8	202508	202508	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
9	202507	202507	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
10	202507	202506	16000	正常应缴	2560	1280	0	0
11	202505	202505	16000	正常应缴	2560	1280	0	0

资料员

资料员职业培训合格证

证书编码：022181149221800005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：张曼雪

身份证号：220183199402101049

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 09月 21日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 张曼雪 性别 女， 1994 年 2 月 10 日生，于 2013 年 9 月至 2017 年 6 月在本校 土木工程(建筑工程) 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**长春建筑学院**

校(院)长：**刘忠和**

证书编号：136051201705001180

二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

资料员身份证



资料员社保证明

打印编号: 1c3aeb770d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张曼雪	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220183199402101049
性别	女	出生日期	1994-02-10	个人编号	3021576131
生存状态	正常	参工时间	2017-10-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-10	2017-10	2026-03	102
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-10	2017-10	2026-03	102
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-09	2017-09	2026-03	108

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-01

打印时间 2026-04-01



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	6500	正常应缴	1040	520	0	0
2	202602	202602	6500	正常应缴	1040	520	0	0
3	202601	202601	6500	正常应缴	1040	520	0	0
4	202512	202512	6500	正常应缴	1040	520	0	0
5	202511	202511	6500	正常应缴	1040	520	0	0
6	202510	202510	6500	正常应缴	1040	520	0	0
7	202509	202509	6500	正常应缴	1040	520	0	0
8	202508	202508	6500	正常应缴	1040	520	0	0
9	202507	202507	6500	正常应缴	1040	520	0	0
10	202507	202506	6500	正常应缴	1040	520	0	0
11	202505	202505	6500	正常应缴	1040	520	0	0

资料员

资料员职业培训合格证

证书编码: 0222411400001000059

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 张月

身份证号: 220422199808274728

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 吉林省启翔职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2024年05月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 张月 性别 女，一九九八年 八月二十七日生，于二〇一七
年 九月至二〇二〇年 六月在本校 道路桥梁工程技术
专业 三 年制专(高职)科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：吉林交通职业技术学院 校(院)长：彬别印惠

证书编号：120491202006000427 二〇二〇年 六月十八日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

资料员身份证



资料员社保证明

打印编号: d3258a41d5

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张月	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220422199808274728
性别	女	出生日期	1998-08-27	个人编号	1109204612
生存状态	正常	参工时间	2020-09-07		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2020-09	2020-09	2026-03	67
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2020-09	2020-09	2026-03	67
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2020-10	2020-10	2026-03	66

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-04-23

打印时间 2026-04-23



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 | 失业保险 | 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	5300	正常应缴	848	424	0	0
2	202602	202602	5300	正常应缴	848	424	0	0
3	202601	202601	5300	正常应缴	848	424	0	0
4	202512	202512	5300	正常应缴	848	424	0	0
5	202511	202511	5300	正常应缴	848	424	0	0
6	202510	202510	5300	正常应缴	848	424	0	0
7	202509	202509	5300	正常应缴	848	424	0	0
8	202508	202508	5300	正常应缴	848	424	0	0
9	202507	202507	5300	正常应缴	848	424	0	0
10	202507	202506	5300	正常应缴	848	424	0	0
11	202505	202505	5300	正常应缴	848	424	0	0

材料员

材料员职业培训合格证

证书编码：0221811192218000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：孙托

身份证号：220821198806140313

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 09月 20日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

材料员职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名: 孙托	
性别: 男	
证件号码: 220821198806140313	
专业名称: 建筑材料	
资格名称: 工程师	
授予资格时间: 2022年01月01日	
证书编号: 2022C07280	
公布文号: 吉人社函〔2022〕160号	
发文单位: 吉林省人力资源和社会保障厅	
查询网址: https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/	

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格，同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证





吉林省人力资源和社会保障厅
发证机关
核准专用章

电子证书生成日期: 2023年02月01日

数据来源: 吉林省电子证照库

材料员毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 孙托 性别 男， 1988 年 06 月 14 日生，于 2009 年 09 月至 2013 年 06 月在本校 无机非金属材料工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 吉林建筑大学

校（院）长： 戴昕

证书编号： 101911201305000248

二〇一三年 六 月 二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

材料员身份证



材料员社保证明

打印编号: b3ccdc6ee9

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	孙托	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220821198806140313
性别	男	出生日期	1988-06-14	个人编号	3021303189
生存状态	正常	参工时间	2016-08-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-08	2016-08	2026-03	116
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-08	2016-08	2026-03	116
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-03	122

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsl.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	6500	正常应缴	1040	520	0	0
2	202602	202602	6500	正常应缴	1040	520	0	0
3	202601	202601	6500	正常应缴	1040	520	0	0
4	202512	202512	6500	正常应缴	1040	520	0	0
5	202511	202511	6500	正常应缴	1040	520	0	0
6	202510	202510	6500	正常应缴	1040	520	0	0
7	202509	202509	6500	正常应缴	1040	520	0	0
8	202508	202508	6500	正常应缴	1040	520	0	0
9	202507	202507	6500	正常应缴	1040	520	0	0
10	202507	202506	6500	正常应缴	1040	520	0	0
11	202505	202505	6500	正常应缴	1040	520	0	0

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王健涛	证件类型	身份证	证件号码	220381198502052217
手机号码	13596638505		证件号		0222511300001000029

劳资专管员

劳务员职业培训合格证

证书编码: 0222511300001000029

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 王健涛

身份证号: 220381198502052217

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 吉林省信合职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2025年06月05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳资专管员毕业证书

中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司 [1997] 34号

注册证号：220309910170

No. 1507649



学生 王健涛 ,性别 男 ,
生于一九八五 年 二 月 五 日 ,
于二〇二二年 三 月三十一日在本校
建筑工程施工 专业修完一年制
教学计划规定的全部课程,成绩合格,
准予毕业。

校 长: 李林曙



劳资专管员身份证



劳资专管员社保证明

打印编号: 8dc645bfbe

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王健涛	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220381198502052217
性别	男	出生日期	1985-02-05	个人编号	3021230148
生存状态	正常	参工时间	2016-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-06	2016-06	2026-03	115
城乡居民基本养老保险	参保缴费	唐桥村委会	2011-07	2011-01	2017-12	84
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-06	2016-06	2026-03	115
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-03	121

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_邵占广 经办时间 2026-03-29

打印时间 2026-03-29

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220381198502052217 * 姓名: 王健涛 开始年月: 请选择年月
截止年月: 请选择年月 是否足额到账: 是

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202603	202603	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
2	202602	202602	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
3	202601	202601	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
4	202512	202512	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
5	202511	202511	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
6	202510	202510	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
7	202509	202509	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
8	202508	202508	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
9	202507	202507	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
10	202507	202506	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
11	202505	202505	15000	正常应缴	2400	1200	0	0

主要材料品牌一览表

序号	主要材料名称	选用品牌	备注
1	球墨铸铁管	圣戈班品牌或新兴品牌或泫氏品牌或山东国铭品牌或福建台明品牌	
2	PE 管材及管件	恒杰品牌或伟星品牌或皇冠品牌或联塑品牌或永高品牌或泉恩品牌或康泰品牌	
3	软密封闸阀及止回阀	沃茨品牌或上海冠龙品牌或武汉大禹品牌或迈克品牌或远大阀门品牌	
4	硬密封阀门	沃茨品牌或上海冠龙品牌或武汉大禹品牌或迈克品牌或远大阀门品牌	
5	不锈钢管及管件	深圳雅昌品牌或无锡金羊品牌或宁波福兰特品牌或民乐品牌或宁波永亨品牌或共同品牌或中捷品牌或革升品牌或新兴品牌或维格斯品牌或旺坤品牌或健恒品牌或永坚品牌	

备注：

- ①投标人需填写主要材料品牌一览表，除技术标外，同时需将本表编辑在资信标部分、业绩文件。
- ②投标人对表中的每一类材料填报选用的品牌，填报的选用品牌格式为“**品牌或**品牌或**品牌或……”；
- ③投标人所填报的品牌需满足合同专用条款第 14.4 款的档次要求。