
 

标段编号：  2510-440305-04-01-213246002001 

 

深圳市建设工程勘察招标投标

文件
 

标段名称： 珠光学校项目勘察 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 建设综合勘察研究设计院有限公司 

 

日期： 2026年05月11日 



目  录 

1、同类业绩 ..................................................................................................................... 3 

（1）南山建工村 05-02 地块公共住房勘察（合同额 1040.13625 万元） ............................................................. 4 

（2）光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区重点城市更新项目（ 二期 ）0 2 – 1 2 地块勘测服务 （合同

额 685.310632 万元） .................................................................................................................................................. 9 

（3）南山区妇幼保健院同乐北新址（一期）建设工程项目勘察（合同额 556.0569 万元） .......................... 16 

（4）东莞滨海湾新区路东安置房建设工程（勘察设计）（合同额勘察 407.665236 万元） ............................ 21 

（5）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（合同额勘察 309.38 万元） ........................................ 26 

2、项目负责人业绩........................................................................................................ 30 

（1）龙岗区第六人民医院二期工程（勘察）（合同额 782 万元） ..................................................................... 31 

①合同关键页 ..................................................................................................................................................... 31 
②竣工验收报告 ................................................................................................................................................. 35 

（2）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） .............................................................................. 43 

①合同关键页 ..................................................................................................................................................... 43 
②竣工验收报告 ................................................................................................................................................. 47 

（3）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） ................................................................................. 55 

①合同关键页 ..................................................................................................................................................... 55 
②竣工验收报告 ................................................................................................................................................. 60 

（4）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） ............................................ 68 

①合同关键页 ..................................................................................................................................................... 68 
②竣工验收报告 ................................................................................................................................................. 73 

（5）龙岗区委党校迁址重建工程（勘察）（合同额 296 万元） ......................................................................... 76 

①合同关键页 ..................................................................................................................................................... 76 
②竣工验收报告 ................................................................................................................................................. 80 

3、项目管理班子人员配备情况 .................................................................................... 86 

（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） ....................................................................................... 87 

（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） ................................................................................................... 90 

（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） ....................................................................................... 93 

（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） ........................................................................................... 96 

（5）孙杨林（高级工程师） ................................................................................................................................... 99 

（6）周志峰（正高级工程师） ............................................................................................................................. 101 

（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） ......................................................................................................... 104 

（8）黄建生（高级工程师） ................................................................................................................................. 108 



（9）陈海龙（高级工程师） ................................................................................................................................. 111 

（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） ........................................................................................... 113 

（11）涂芬芬（岩土高级工程师） ....................................................................................................................... 116 

（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） ................................................................................................... 118 

（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） ........................................................................................................... 121 

（14）宁皓（高级工程师） ................................................................................................................................... 125 

（15）文福林（工程师） ....................................................................................................................................... 127 

（16）吉仁贵（工程师） ....................................................................................................................................... 129 

（17）郑邵铎（工程师） ....................................................................................................................................... 131 

（18）董长城（工程师） ....................................................................................................................................... 134 

（19）王京京（助理工程师） ............................................................................................................................... 137 

（20）徐磊（助理工程师） ................................................................................................................................... 139 

（21）朱振（助理工程师） ................................................................................................................................... 141 

（22）孔庆天（助理工程师） ............................................................................................................................... 143 

（23）祝绕涛（技术员） ....................................................................................................................................... 145 

4、履约评价 ................................................................................................................. 147 

（1）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） ....................................................................... 148 

（2）光明区薯田蒲学校（暂定名）建设工程（勘察）（良好） ....................................................................... 150 

（3）光明区科学城启动区土建工程（勘察）（良好） ....................................................................................... 152 

（4）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（良好） ....................................................................... 154 

（5）坪山区人民医院迁址重建（勘察）（良好） ............................................................................................... 156 

5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 ....................................... 158 



第3页，共 158 页 

1、同类业绩 

投标人同类业绩 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。  

序

号 项目名称 建设单位名称 合同金额 合同签订时间 竣工验收时间 

1 南山建工村 05-02 地块公

共住房勘察 
深圳市南山区建筑工

务署 
1040.13625

万元 2024 年 6 月 10 日 暂未竣工验收 

2 

光明区凤凰街道轨道 13 号

线车辆段片区重点城市更

新项目（二期）02-12 地块

勘测 

深圳市润宏房地产有

限公司 
685.310632

万元 2024 年 8 月 25 日 暂未竣工验收 

3 
南山区妇幼保健院同乐北

新址（一期）建设工程项

目勘察 

深圳市南山区建筑工

务署 
556.0569 万

元 2025 年 6 月 11 日 暂未竣工验收 

4 东莞滨海湾新区路东安置

房建设工程（勘察设计） 
东莞市虎门镇路东股

份经济联合社 

勘察
407.665236

万元 
2024 年 5 月 31 日 暂未竣工验收 

5 吉华街道水径九年一贯制

学校新建工程（勘察） 
深圳市龙岗区建筑工

务署 309.38 万元 2023 年 8 月 25 日 暂未竣工验收 

 合同额总计  2998.549018
万元   
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（1）南山建工村 05-02 地块公共住房勘察（合同额 1040.13625 万元） 
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（2）光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-12 地块勘测服务（合同额 685.310632
万元） 
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（3）南山区妇幼保健院同乐北新址（一期）建设工程项目勘察（合同额 556.0569 万元） 
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（4）东莞滨海湾新区路东安置房建设工程（勘察设计）（合同额勘察 407.665236 万元） 
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（5）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（合同额勘察 309.38 万元） 

  



第27页，共 158 页 

 

  



第28页，共 158 页 

 

  



第29页，共 158 页 

 

  



第30页，共 158 页 

2、项目负责人业绩 

投标人拟派项目负责人同类业绩情况 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。  

序号 项目名称 建设单位名称 合同金额 合同签订时间 竣工验收时间 

1 龙岗区第六人民医院

二期工程（勘察） 
深圳市龙岗区建筑工

务署 782 万元 2019 年 1 月 8 日 2024 年 10 月 28 日 

2 福田中学改扩建工程

项目勘察 
深圳市万科房地产有

限公司 631.94 万元 2018 年 6 月 19 日 2023 年 12 月 21 日 

3 横岗文体广场改造工

程（勘察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
（华润（深圳）有限

公司代建） 

457 万元 2020 年 6 月 16 日 2024 年 11 月 29 日 

4 
深圳市智能网联交通

测试示范平台（勘察

测量） 

深圳市坪山区建筑工

务署 345.7672 万元 2019 年 8 月 26 日 2024 年 4 月 30 日 

5 龙岗区委党校迁址重

建工程（勘察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
（华润（深圳）有限

公司代建） 

296 万元 2021 年 11 月 15 日 2023 年 12 月 25 日 

 合同额总计  2512.707   
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（1）龙岗区第六人民医院二期工程（勘察）（合同额 782 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（2）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（3）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（4）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（5）龙岗区委党校迁址重建工程（勘察）（合同额 296 万元） 
①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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3、项目管理班子人员配备情况 

拟投入的项目管理班子人员配备情况 

序号 拟在本项目中从事职务 姓名 学历 注册资格（专业） 职称 

1 项目负责人 简万成 本科 注册岩土工程师 教授级高级工程师 

2 项目技术负责人 卢亮 本科 注册岩土工程师 正高级工程师 

3 总审定人、技术顾问 周载阳 硕士研究生 注册岩土工程师 教授级高级工程师 

4 勘察审核人 高翔 硕士研究生 注册岩土工程师 教授级高级工程师 

5 勘察专项负责人 孙杨林 专科 / 高级工程师 

6 测量、管线探测审核人 周志峰 本科 / 正高级工程师 

7 测量专项负责人 王少娟 本科 注册测绘师 高级工程师 

8 管线探测专项负责人 黄建生 本科 / 高级工程师 

9 工程物探、原位测试

（含土壤氡浓度检测）

 

陈海龙 本科 / 高级工程师 

10 土工试验（含特殊试

验）专项负责人 周学良 硕士研究生 注册岩土工程师 正高级工程师 

11 质检负责人 涂芬芬 硕士研究生 / 岩土高级工程师 

12 专职安全员 唐冬 本科 中级注册安全工程师 工程师 

13 其他主要技术人员 苏莹 硕士研究生 注册测绘师 高级工程师 

14 其他主要技术人员 宁皓 本科 / 高级工程师 

15 其他主要技术人员 文福林 本科 / 工程师 

16 其他主要技术人员 吉仁贵 本科 / 工程师 

17 其他主要技术人员 郑邵铎 硕士研究生 / 工程师 

18 其他主要技术人员 董长城 本科 / 工程师 

19 其他主要技术人员 王京京 专科 / 助理工程师 

20 其他主要技术人员 徐磊 专科 / 助理工程师 

21 其他主要技术人员 朱振 本科 / 助理工程师 

22 其他主要技术人员 孔庆天 本科 / 助理工程师 

23 其他主要技术人员 祝绕涛 硕士研究生 / 技术员 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。  
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（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（5）孙杨林（高级工程师） 
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（6）周志峰（正高级工程师） 
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（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） 
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（8）黄建生（高级工程师） 
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（9）陈海龙（高级工程师） 
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（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（11）涂芬芬（岩土高级工程师） 
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（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） 
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（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） 
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（14）宁皓（高级工程师） 
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（15）文福林（工程师） 
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（16）吉仁贵（工程师） 
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（17）郑邵铎（工程师） 
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（18）董长城（工程师） 
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（19）王京京（助理工程师） 
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（20）徐磊（助理工程师） 
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（21）朱振（助理工程师） 
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（22）孔庆天（助理工程师） 
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（23）祝绕涛（技术员） 
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4、履约评价 

投标人近三年履约评价 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 

  

企业性质(勾选其一) 
牵头单位：□民营企业  □国有企业  其他：混合所有制企业(自行填写) 
成员单位 1：□民营企业  □国有企业  □其他：(自行填写) 
成员单位 2：□民营企业  □国有企业  □其他：(自行填写) 

序号 项目名称 履约评价等级 建设单位名称 履约评价时间 

1 
南山区白石岭区域天

然气管线调整工程

（勘察） 

优秀 
（90 分） 

建设单位：深圳市南山区水

务局 
代建单位（评价单位）：深

圳市利源水务设计咨询有限

公司/深圳市水务（集团）

有限公司 

2025 年 6 月 30 日 

2 
光明区薯田蒲学校

（暂定名）建设工程

（勘察） 

良好 
（88 分） 深圳市光明区建筑工务署 2024 年 8 月 27 日 

3 光明区科学城启动区

土建工程（勘察） 
良好 

（87 分） 深圳市光明区建筑工务署 2023 年 6 月 14 日 

4 
吉华街道水径九年一

贯制学校新建工程

（勘察） 

良好 
（85 分） 深圳市龙岗区建筑工务署 2026 年 2 月 4 日 

5 坪山区人民医院迁址

重建（勘察） 良好 深圳市坪山区建筑工务署 2026 年 2 月 10 日 
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（1）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） 
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（2）光明区薯田蒲学校（暂定名）建设工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389 
 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
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（3）光明区科学城启动区土建工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
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（4）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302 

 
 

  

http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302
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（5）坪山区人民医院迁址重建（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821 

  

http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821
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5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

致：深圳市南山区建筑工务署 

工程名称：珠光学校项目勘察 

我方建设综合勘察研究设计院有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，

就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺： 

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法

规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。 

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果： 

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等； 

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。 

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。 

特此承诺。 

 
 
 
单位（盖章）：建设综合勘察研究设计院有限公司 

单位地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1-10A 

法定代表人（签字或签章）：                   

日期：2026 年 5 月 11 日 
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