
资信标 

1.企业业绩（不评审） 

序

号 

建设 

单位 

项目 

名称 

中标金额或

合同金额 

（万元） 

中标日期

或合同签

订日期 

项目规模  

项目

所在

地 

在建或

已完工 

1 
鲁迅美术 

学院 

鲁迅美术学院新

校区建设项目市

政景观、体育场

地工程设计 

285.2 
2023.11 

.25 

总用地面积：

49.4万㎡ 

总建筑面积：

41.2万㎡ 

辽宁 

沈阳 

已于

2024

年竣工 

2 

鞍山市大健

康产业有限

公司 

鞍山汤岗子智慧

景区建设项目绿

化工程设计 

69.984 
2023.7 

.26 

景观面积 

约 5.17万㎡ 

辽宁

鞍山 
在建 

3 

辽宁金三岭

动车配件有

限公司 

吉林省人民警察

实战训练基地景

观提升改造项目 

100 2022.7 

景观提升面积

共 23.2757万

㎡ 

吉林

长春 
在建 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计  中标通知书 

 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计 合同关键页 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计  联合体协议书 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计  竣工验收报告 

  



鞍山汤岗子智慧景区建设项目绿化工程设计  中标通知书 



鞍山汤岗子智慧景区建设项目绿化工程设计  合同关键页 

  

  



   



  

  



  
  



   



吉林省人民警察实战训练基地景观提升改造项目  合同关键页 

  

  



  
  



  

  

 



   



2.拟派项目负责人业绩（不评审） 

序

号 

建设 

单位 

项目 

名称 

中标金额或

合同金额 

（万元） 

中标日期

或合同签

订日期 

项目规模  

项目

所在

地 

在建或

已完工 

1 
鲁迅美术 

学院 

鲁迅美术学院新

校区建设项目市

政景观、体育场

地工程设计 

285.2 2023.11 

总用地面积：

49.4万㎡ 

总建筑面积：

41.2万㎡ 

辽宁 

沈阳 

已于

2024

年竣工 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计  中标通知书 

 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计 合同关键页 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计  联合体协议书 

  



鲁迅美术学院新校区建设项目市政景观、体育场地工程设计  竣工验收报告 

  





4.其他（不评审） 

2022年审计报告 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



2023年审计报告 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 



2024年审计报告 
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