标段编号： 2410-440306-04-01-515779004001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 宝安区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（一期）Ⅰ标施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市骏轩建设工程有限公司

日期： 2026年05月06日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩	投标人提供企业近 5 年内（从本工程截标之日起倒算）共计 5 项同类工程业绩（不超过 5 项业绩，列表超过 5 项只计取前 5 项业绩）。 1、业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。 1.1 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公共服务平台且数据等级为 C 级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予认可），以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料（如有）。 1.2 提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图。按此方式提供截图的，表格“备注”栏需标明查询网站的中文名及网址链接，未标注链接的或链接无效的业绩不予认可。同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料（如有）。 业绩查询网址因政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站系统定期清理数据原因无法打开的，须同时提供中标通知书和政府建设（或行业）主管部门或公共资源交易中心出具的证明文件代替。 1.3 提供投标人企业在建或已完工或已竣工的业绩。在建业绩，日期以合同签订时间或中标通知书时间或施工许可发证时间认定为业绩有效期；已完工或已竣工业绩，日期以完工验收证明或竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期。 1.4 完工验收证明，或竣工验收证明包括但不限于：完工验收鉴定书，或竣工验收报告或竣工验收备案表等具有

		验收结论的完整文件，完工验收鉴定书或竣工验收报告应包含完工或竣工验收时间、至少包括设计单位、业主单位、施工单位、监理单位等四方签字盖章的完整文件，竣工验收备案表须体现行政主管部门盖章及竣工验收时间。 2、所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未提供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等)一致,否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。3、未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，视为无效业绩，不予清标，入围清标报告中业绩数量登记为0。 4、同类工程业绩：“市政给水工程”施工业绩。 特别提醒：业绩有效金额是指施工合同价或合同施工费用。除项目建设内容主要为市政给水工程的施工业绩外,若提供综合性的建设项目(包括但不限于施工总承包、EPC、PPP 项目等类型)业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。(1)立项等批复文件，包括但不限于项目建议书批复文件或可研批复文件或概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；(2)政府部门或业主单位签章认可的预算书或结算书(须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料)。否则该业绩不予认可为有效业绩。 5、按招标文件第三章提供的附表一的格式编制。
2	项目经理业绩	投标人提供项目经理近5年内（从本工程截标之日起倒算）共计5项同类工程业绩（不超过5项业绩，列表超过5项只计取前5项业绩）。 1、业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。 1.1提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公

		共服务平台且数据等级为C级或以上的截图，数据等级均为D级的业绩不予认可)，以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书（若有)、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理姓名职务、签字盖章页)、完工验收证明或竣工验收证明材料。 1.2提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图。按此方式提供截图的表格“备注”栏需标明查询网站的中文名及网址链接，未标注链接的或链接无效的业绩不予认可。同时提供中标通知书（若有)、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理姓名职务、签字盖章页)、完工验收证明或竣工验收证明材料。 业绩查询网址因政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站系统定期清理数据原因无法打开的，须同时提供中标通知书和政府建设（或行业）主管部门或公共资源交易中心出具的证明文件代替。 1.3提供项目经理已完工或已竣工的业绩，日期以完工验收证明、或竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期。 1.4完工验收证明，或竣工验收证明包括但不限于：完工验收鉴定书，或竣工验收报告或竣工验收备案表等具有验收结论的完整文件，完工验收鉴定书或竣工验收报告应包含完工或竣工验收时间、至少包括设计单位、业主单位、施工单位、监理单位等四方签字盖章的完整文件，竣工验收备案表须体现行政主管部门盖章及竣工验收时间。1.5如投标人提供的项目经理的业绩，在全国建筑市场监管公共服务平台或政府建设主管部门平台、或施工许可证书、或施工合同，与竣工验收报告签名的不是同一人的，需提供该项目经理的变更相关证明文件。 2、所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合

		同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）一致，否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。 3、投标人提供的项目经理的业绩，未按照招标文件第三章提供的附表二的格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的，不予清标，视为无效业绩，入围清标报告中业绩数量登记为0。 4、同类工程业绩：“市政给水工程”施工业绩。 特别提醒：业绩有效金额是指施工合同价或合同施工费用。除项目建设内容主要为市政给水工程的施工业绩外，若提供综合性的建设项目(包括但不限于施工总承包、EPC、PPP 项目等类型)业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。(1)立项等批复文件，包括但不限于概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；(2)政府部门或业主单位签章认可的招标控制价（预算书）或结算书(须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料)。否则该业绩不予认可为有效业绩。 5、按招标文件第三章提供的附表二的格式编制。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。


1、企业业绩

附表一 ：近 5 年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	**备注：需标明查询网站的中文名及网址链接**
1	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	龙岗区优质饮用水入户工程(2018 年)-深水龙岗水务集团供水片区(三标段)	4671.09	中标日期 2018-12-26 竣工验收日期 2022-10-28	全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2443598
2	深圳市布吉供水有限公司	坂田街道重点片区供水水质提升应急工程	3466.55	中标日期 2019-8-8 竣工验收日期 2025-10-23	深圳公共资源交易中心 https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1221305&channelId=2851
3	深圳市深水龙华水务有限公司	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(第一期)(第二标段)	1836.05	中标日期 2020-12-02 竣工验收日期 2022-12-9	深圳公共资源交易中心 https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1302360&channelId=2851
4	深圳市深水龙华水务有限公司	樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程	657.89	中标日期 2023-11-17 竣工验收日期 2025-1-10	深圳公共资源交易中心 https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2006293&channelId=2851
5	深圳市深水龙华水务有限公司	樟阁路(桂月路-桂平路段)DN800 给水管道新建工程	483.58	中标日期 2023-03-10 竣工验收日期 2023-9-20	全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3027839

1、龙岗区优质水入户工程（2018 年）-深水龙岗水务集团供水片区（三标段）





招投标信息详情

项目名称	龙岗区优质饮用水入户工程(2018年)-深水龙岗水务集团供水片区		
工程名称	龙岗区优质饮用水入户工程（2018年）-深水龙岗水务集团供水片区（三标段）		
中标通知书编号	4403072005010274-BD-003	省级中标通知书编号	4403071809260201-BD-002
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2018-12-26	中标金额(万元)	4671.09
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市深龙港建设监理有限公司	统一社会信用代码	91440300279525364F
中标单位名称	深圳市骏轩建设工程有限公司	统一社会信用代码	91440300071757641P
项目负责人	陈春瑜	证件类型	身份证
身份证号码	321088**********57	记录登记时间	2018-12-26
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

深水龙岗水务集团有限公司
合同编号 9 共12份
2019年1月24日

工程编号：4403072201711310006001

合同编号：

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙岗区优质饮用水入户工程（2018年）-深水龙岗水务集团供水片区(三标段)

工程地点：深圳市龙岗区龙城街道愉园社区

发 包 人：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

承 包 人：深圳市骏轩建设工程有限公司

2015年版

第一部分协议书

发包人（甲方）（全称）：__深圳市深水龙岗水务集团有限公司__

承包人（乙方）（全称）：__深圳市骏轩建设工程有限公司_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：_龙岗区优质饮用水入户工程（2018 年）-深水龙岗水务集团供水片区（三标段）_____

工程地点：___深圳市龙岗区龙城街道愉园社区_____

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：__迁移部分表柱增加室外埋地管→用户分表→表后管(用户入墙处);结合现状,使表后管沿外墙敷设。废除接该水表组的现状给水管线。小区内商铺和办公楼只改造至总表处,表后维持现状。表柱拆换,水表拆装;屋顶水箱等二次供水设施和室内消防供水系统不纳入改造,仅增加室外消火栓计量表__

资金来源：财政投入_100_%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他_____%。

二、工程承包范围

拟对香林玫瑰园、东方沁园、东方御景园、和兴花园三期、和兴花园四期(和煦苑)、欧景花园小区、欧景城 7 个小区优质饮用水入户工程，单元式住宅小区生活给水系统改造。_____

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米

□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日（已监理开工令为准）；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数__270____天。

标准工期总日历天数_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格_____

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟陆佰柒拾壹万零玖佰叁拾贰元贰角贰分（¥46710932.22元）；期中工人工资支付金额为合同价的15%，即柒佰万零陆仟陆佰叁拾玖元捌角叁分（¥7006639.83元），其余85%为工程款支付金额，即叁仟玖佰柒拾万零肆仟贰佰玖拾贰元叁角玖分（¥39704292.39元）。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾万零陆仟叁佰玖拾贰元零贰分（¥606392.02元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）贰佰叁拾捌万壹仟壹佰伍拾壹元伍角玖分（¥2381151.59元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意

的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2019 年 1 月 15 日；

订立地点：_____

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：91440300071757641P

地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1053 号资信达大厦 605 室

邮政编码：518102

法定代表人：林春伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账号：44250100010000000913

工人工资支付专用账户：

开户银行：浦发银行新安支行

账号：79150078801800000512

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：龙岗区优质饮用水入户工程（2018年）-深水龙岗水务集团供水片区(三标段)

验收日期：2022年10月28日

建设单位（盖章）

一、工程概况

工程名称	龙岗区优质饮用水入户工程（2018年）-深水龙岗水务集团供水片区(三标段)	工程地点	龙城街道愉园社区
工程规模	DN50不锈钢管～DN300球墨铸铁管，总长度约40233.9m	工程造价（万元）	4671.093222万元
结构类型	给水管道工程	工程用途	给水管道
施工许可证证号	备案号：（2019）01号	开工日期	2019年3月1日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司		
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	资质证号	B144048265
设计单位	中天设计集团有限公司		A222000384
施工单位	深圳市骏轩建设工程有限公司		D244148923
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司		E144010469-4/2
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	李哲
副组长	朱志武
组员	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	李哲、朱志武	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放
管道主体结构	李哲、朱志武	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放
附属构筑物	李哲、朱志武	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放
路基	李哲、朱志武	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放
基层	李哲、朱志武	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放
面层	李哲、朱志武	邱昌健、唐宏涛、刘惠河、蒋久林、曹放

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程 名　　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　　定	实测实量 评　　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体结构	合格	合格	合格	合格
附属构筑物	合格	合格	合格	合格
路基	合格	合格	合格	合格
基层	合格	合格	合格	合格
面层	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
李哲	深圳市深水龙岗水务集团有限公司		项目负责人	
唐宏涛	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		项目负责人	
刘惠河	中天设计集团有限公司		项目负责人	
邱昌健	深圳市大众工程管理有限公司		总监理工程师	
朱志武	深圳市大众工程管理有限公司		区域经理	
蒋久林	深圳市骏轩建设工程有限公司		项目经理	
曹放	深圳市骏轩建设工程有限公司		技术负责人	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

已完成该优质饮用水入户工程施工图全部施工内容，土方工程、管道主体结构、附属构筑物、

路基、基层、面层，施工质量均满足相关质量验收规范和设计要求，且质量保证资料、外观

质量、实测实量均评定合格，满足竣工验收条件，同意该工程竣工验收。

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022年11月3日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

2、坂田街道重点片区供水水质提升应急工程



深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据 | 监管信息 | 营商环境 | 交易智库 | 关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

坂田街道重点片区供水水质提升应急工程

发布时间：2019-07-26　信息来源：深圳公共资源交易中心　浏览次数：50

招标项目编号：	2019-440307-48-01-102243002
招标项目名称：	坂田街道重点片区供水水质提升应急工程
标段名称：	坂田街道重点片区供水水质提升应急工程
项目编号：	2019-440307-48-01-102243
公示时间：	2019-07-26 16:19至2019-07-31 16:19
招标人：	深圳市布吉供水有限公司
招标代理机构：	广东鲁班行技术管理有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市骏轩建设工程有限公司
中标价(万元)：	3466.5508万元
中标工期：	109日历天
项目经理：	童中
资格等级：	一级
资格证书编号：	0038047
是否暂定金额：	否

定标结果列表

第1中标候选人

923

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440307-48-01-102243002001

标段名称：坂田街道重点片区供水水质提升应急工程

建设单位：深圳市布吉供水有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市骏轩建设工程有限公司

中标价：3466.5508万元

中标工期：109日历天

项目经理(总监)：童中

本工程于 2019-07-11 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-08-08

查验码：9419104378319060

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

9.23

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：坂田街道重点片区供水水质提升应急工程

工程地点：深圳市龙岗区

发 包 人：深圳市布吉供水有限公司

承 包 人：深圳市骏轩建设工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市布吉供水有限公司

承包人（全称）：深圳市骏轩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：坂田街道重点片区供水水质提升应急工程

工程地点：深圳市龙岗区

工程规模及特征：

坂田街道重点片区供水水质提升应急工程包含旺塘泵站扩建及其市政给水管线完善工程、万科金色半山小区优质饮用水及二次供水设施提标改造工程，扩建后旺塘泵站的规模为 1.5 万 m3/d,新建 DN600 给水管道 1493m,新建 DN400 给水管道 414m,新建 DN300 给水管道 414m；万科金色半山小区优质饮用水改造 用户 722 户，小区二次供水设施改造规模为 709m3/d,最终以实际竣工图为准。总投资 4530.55 万元，其中建安费 3687.82 万元。最终以区发改局批复文件为准。

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

主要工程包括但不限于给水工程、泵站工程、道路工程、土石方工程等。

1.**房建工程**：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	□空调面积：平方米 □设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙：平方米	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：户 □庭院管：米

建筑电气工程	□	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□万平方米	给水管道工程	■米
挡墙护坡工程	□长：宽：高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□万平方米	泵站工程	□平方米
道路工程	■长：宽：	电信管道工程	□米
桥梁工程	□座	电力管道工程	□米
隧道工程	□长：宽：高：	路灯照明工程	□座
排水管道工程	□雨水管：米 □污水管：米	道路改造工程	□长：宽：
排水箱涵工程	□长：宽：高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3. 其它工程：土石方工程、泵站工程

三、合同工期

开工日期：2019 年 08 月 14 日（以开工令为准）；

竣工日期：2019 年 11 月 30 日（按实际开工顺延）；

合同工期总日历天数 109 天。

标准工期天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

五、合同价款

币种：**人民币**

暂定合同价款（大写）：叁仟肆佰陆拾陆万伍仟伍佰零捌元整

（小写）：34665508 元（具体合同金额以发改局出具的概算批复为准）

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条款和补充条款；

4. 通用条款；

5. 投标文件；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 图纸；

8. 工程量清单；

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执四份。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送**深圳市龙岗区住房和建设局**备案后生效。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健此
账　　号：	账　　号：44250100010000000
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：坂田街道重点片区供水水质提升应急工程

建设单位（公章）：深圳市布吉供水有限公司

竣工验收日期：2025 年 10月22日

发出日期：2025年10月30日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	坂田街道重点片区供水水质提升应急工程	工程地点	深圳市龙岗区坂田街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	旺塘泵站的规模为 1.5 万 m3/d，新建给水管道DN600：1502m，DN400：826m，DN300：101m，DN200：10m，万科金色半山小区优质饮用水改造用户 722户。	工程造价（万元）	29841710
结构类型	给水工程、泵站工程、道路工程、土石方工程	开工日期	2019年08月15日
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	监督登记号	深龙水监（2019）010号
建设单位	深圳市布吉供水有限公司	总施工单位	深圳市骏轩建设工程有限公司
勘察单位	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
		年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
		年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	市政管-4		
工程质量评估报告	市政竣·通-5		
勘查质量检查报告	市政竣·通-6		
设计质量检查报告	市政竣·通-7		
工程质量保修书	市政竣·通-8		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程于　　年　　月　　日竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和相关技术标准，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。	
工程质量情况	土建	工程质量评定为合格，同意竣工验收。
	设备安装	设备安装质量评定为合格，同意竣工验收。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月23日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年10月23日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月23日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年10月23日

3、龙华区居民小区二次供水设施提标改造程（第一期）（第二标段）



深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP 深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

发布时间：2020-12-02　信息来源：深圳公共资源交易中心　浏览次数：92

招标项目编号：	440310201900850004
招标项目名称：	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）
标段名称：	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）
项目编号：	440310201900850
公示时间：	2020-12-02 17:03至2020-12-07 17:03
招标人：	深圳市深水龙华水务有限公司
招标代理机构：	深圳市深水水务咨询有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	上海熊猫机械（集团）有限公司//深圳市骏轩建设工程有限公司
中标价(万元)：	1836.054819万元
中标工期：	180天
项目经理：	刘红海
资格等级：	二级
资格证书编号：	粤2441616067332
是否暂定金额：	否

定标结果列表

中 标 通 知 书

标段编号：44031020190085004001

标段名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

建设单位：深圳市深水龙华水务有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//深圳市骏轩建设工程有限公司

中标价：1836.054819万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：刘红海

本工程于 2020-11-12 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-12-08

查验码：9576593811847041

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

资审文件附件 4：

联合体共同投标协议书

致：深圳市深水龙华水务有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：上海熊猫机械（集团）有限公司

单位地址：上海市青浦区盈港东路 6355 号 邮编：201703

联系电话：021-59863888 传真：021-59867777

分工内容：水泵、电机、二次供水成套设备、PLC 控制柜、双电源控制柜、水泵变频控制柜等二次供水设施的供货，技术支持、安装指导、调试、试运行、验收、技术培训等工作。

联合体成员（盖章）：深圳市骏轩建设工程有限公司

单位地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1053 号资信达大厦 605 室邮编：518102

联系电话：0755-23029989 传真：0755-23029989

分工内容：根据工程设计文件开展施工，包括但不限于水泵、电机、二次供水成套设备、PLC 控制柜、双电源控制柜、水泵变频控制柜等二次供水设施的卸货及安装，水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备和控制系统等二次供水设施进行改造，配套供水管道及阀门等附属设施进行提标，改造地下水池(箱)、高位水池（水箱）及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施，增设消毒设施、水质监测装置、数据和视频采集传送系统、远程监控系统，改造控制与保护系统、智慧二次供水系统，对泵房进行装饰、装修等。具体详见施工图纸及工程量清单。

联合体成员（盖章）：/

单位地址：/ 邮编：/

联系电话：/ 传真：/

分工内容：

签订日期：2020 年 11 月 18 日

龙华(本)合字(2019)年第(400)号(G)

正 本

工程编号：44031020190085004

合同编号：

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市深水龙华水务有限公司

承 包 人：上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深水龙华水务有限公司

承包人(全称)：上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

工程地点：深圳市龙华区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）涉及苹果园、圣莫丽斯、中航格澜郡、桂冠华庭、滢水二区、民乐翠园、民乐花园、梅花新园、城市阳光花园、富通天骏、盛铭居、长城里程家园、世纪华庭二期、江南华府、丹枫雅苑、华美丽苑、中航阳光新苑、万科金域华府、莱蒙水榭山、东华明珠园、东和花园、青年城邦园、南国丽园等23个居民小区的26座泵房内用户共有的水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备和控制系统等二次供水设施进行改造。

本项目为龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段），涉及滢水二区、民乐翠园、民乐花园、梅花新园、盛铭居、华美丽苑、苹果园、青年城邦园、富通天骏等9个小区的9座泵房的二次供水设施进行改造。

资金来源：财政投入 %；国有资本 %；集体资本 %；民营资本 %；外商投资%；混合经济 %；其他 %。

二、工程承包范围

本次招标包括但不限于：更换水泵组，对配套供水管道及阀门等附属设施进行提标，改造地下水池(箱)、高位水池（水箱）及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施，增设消毒设施、水质监测装置、数据和视频采集传送系统、远程监控系统，改造控制与保护系统、智慧二次供水系统，对泵房进行装饰、装修等。具体详见施工图纸及工程量清单。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	√泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 ）；		
□建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）；		
□建筑给水排水及供暖　　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程

□ 室外工程 （□室外设施 □附属建筑 □室外环境_____）。
□燃气工程 （户数：_____；庭院管： 米）

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；				
□其它：				

4.其他工程

居民小区二次供水设施提标改造工程。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 10 日（以监理开工令为准）；

计划竣工日期：2021 年 6 月 8 日；

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格，即按专用条款的约定及现行的国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。**

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟捌佰叁拾陆万零伍佰肆拾捌元壹角玖分(¥18360548.19元)；其中：工程部分费用暂定为¥8413435.73元，设备部分费用暂定为¥9947112.46元。合同下浮率为6.92%。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾肆万捌仟柒佰玖拾陆元玖角贰分(¥248796.92元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/（¥_____/_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

（13）深圳市深水龙华水务有限公司《工程施工现场管理奖罚细则（试行）》、《甲控乙供设备物资管理实施细则》。

（14）《龙华区供水相关工程及消火栓建设委托实施协议书》。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 12 月 8 日；

订立地点：深圳市龙华区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章或合同专用章后成立。

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 10 份，承包人执 6 份。

发包人(公章)：	承包人(公章)：上海熊猫机械（集团）有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：913100001321644452
地址：	地址：上海市青浦区盈港东路 6355 号
邮政编码：	邮政编码：201799
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：021-59863888
传真：	传真：021-59867777
电子信箱：	电子信箱：1291870716@qq.com

开户银行：	开户银行：农行上海赵巷支行
账号：	账号：03779708016485327
发包人(公章)：	承包人(公章)：深圳市骏轩建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91440300071757641P
地址：	地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1053 号资信大厦 605 室
邮政编码：	邮政编码：518101
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-23028931
传真：	传真：0755-23028931
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	账号：44250100010000000913

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

验收日期：2022 年 12 月 9 日

建设单位（盖章）深圳市深水龙华水务有限公司

一、工程概况

工程名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）	工程地点	深圳市龙华区
工程规模	9座水泵房二次供水设施改造	工程造价（万元）	1836.054819
结构类型	/	工程用途	/
施工许可证证号	/	开工日期	2021年3月2日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市深水龙华水务有限公司		
勘察单位	/	资质证号	/
设计单位	辽宁城建设计院有限公司		A121003370-6/2
施工单位	上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司		D244148923
	/		/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		E144002103
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驻，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	叶文胜
副组长	万吟雪
组员	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森

2、专业组

专业组	组 长	组 员
装饰部分	万吟雪	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森
给水部分	万吟雪	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森
电气部分	万吟雪	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量 评　定	评定等级
装饰工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
给水工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
电气工程	整齐有效	完好	符合要求	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
叶文忧	深水龙华			叶文忧
万吟雪	深水龙华			万吟雪
许世金	深水龙华			许世金
杨桥刚	合创顾问			杨桥刚
谢年贺	辽宁城建设计院			谢年贺
刘红海	深圳市骏轩建设			刘红海
陈志新	上海悠扬			陈志新

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

该工程按照设计、合同内容及有关规范施工，工程符合设计及施工规范要求，实地查验工程质量及观感质量均达到合格标准，质保资料齐全，综合质量评定为**合格**。经建设、设计、监理、施工等参建单位一致通过，同意本工程竣工验收。

验收日期：2022 年 12 月 9 日

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
深圳市深水龙华水务有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司	上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司	辽宁城建设计院有限公司
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：
		法人代表：	

4、樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程



深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程

发布时间：2023-11-17　信息来源：本站　浏览次数：994

招标项目编号：	44031020230104001
招标项目名称：	樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程
标段名称：	樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程
项目编号：	44031020230104
公示时间：	2023-11-17 17:34至2023-11-22 17:34
招标人：	深圳市深水龙华水务有限公司
招标代理机构：	深圳市润达工程咨询有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市骏轩建设工程有限公司
中标价(万元)：	657.892778万元
中标工期：	310天
项目经理：	钟建驹
资格等级：	二级
资格证书编号：	粤2442010201002084
是否暂定金额：	否

定标结果列表

中 标 通 知 书

标段编号：44031020230104001001

标段名称：樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程

建设单位：深圳市深水龙华水务有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市骏轩建设工程有限公司

中标价：657.892778万元

中标工期：310天

项目经理(总监)：钟建驹

本工程于 2023-11-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-11-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-12-02

查验码：5386892326287062 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-06　　深水龙华（本）合字（2023）年第（354）号（G）

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市深水龙华水务有限公司

承 包 人：深圳市骏轩建设工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳市深水龙华水务有限公司

承包人（全称）：深圳市骏轩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程

工程地点：深圳市龙华区

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：本项目为樟阁工业园区供水保障工程，通过龙澜大道横穿观光路段新建DN1000给水管、大富二路（龙澜大道北延段-樟阁路）新建DN800给水管以及樟阁路东侧（大富二路以北）现状DN600给水管扩建为DN800给水管，实现阁路与龙澜大道给水管道的互联互通，打破章阁片区的供水瓶颈，提高章阁工业园区的供水保障能力。

资金来源：财政投入___ %；国有资本_100_%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他_____%。

二、工程承包范围

(1)樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程施工图纸中的所有施工内容。(2)《工程量清单》包含的全部内容。(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
☑　给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架　□索膜结构 □其它 ____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____）；				
□其它：_____				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日**（以监理开工令为准）**；

计划竣工日期：_____年_____月_____日**（以竣工验收报告为准）**；

合同工期总日历天数__310__天。

招标工期总日历天数__310__天。

定额工期总日历天数__310__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，即按专用条款的约定及现行的国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准，同时达到发包人的质量要求，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，同时达到发包人的质量要求。

五、签约合同价

合同总价（大写）陆佰伍拾柒万捌仟玖佰贰拾柒元柒角捌分（¥6578927.78元）不含税价（大写）陆佰零叁万伍仟柒佰壹拾叁元伍角伍分（¥6035713.56元），增值税（大写）伍拾肆万叁仟贰佰壹拾肆元贰角贰分（¥543214.22元），当国家增值税率变化时，合同总价相应变化；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾壹万壹仟零捌拾玖元零伍分（¥ 111089.05 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市骏轩建设工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：广发银行深圳宝安支行

工人工资款支付专用账户号：9550 8802 1340 9400 224

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

十、其他

如因承包人违反合同约定而产生纠纷、诉讼，则承包人除应承担违约赔偿责任外，还应当承担发包人因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用，包含但不限于诉讼费、律师费、保全费等费用。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年12月5日；

订立地点：深圳市龙华区民治街道致远北路11号

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 肆 份。

发包人：	承包人：
深圳市深水龙华水务有限公司：（公章）	深圳市骏轩建设工程有限公司：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
组织机构代码：91440 30007 58311 40Q	组织机构代码：91440 30007 17576 41P
地址：深圳市龙华区民治街道致远北路 11 号	地址：深圳市宝安区西乡街道渔业社区华丰新能源科技产业大楼 1303
邮政编码：518110	邮政编码：518110
电话：	电话：
开户银行：深圳农村商业银行龙华支行	开户银行：中国建设银行深圳天健世纪支行
账号：000174169262	账号：44250100010000000913

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程

验收日期：2024 年 1 月 10 日

建设单位（盖章）深圳市深水龙华水务有限公司

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>樟阁路与龙澜大道给水管道联通工程</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳市龙华区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>DN800球墨铸铁管、DN1000钢管给水管道新建工程</td><td>工程造价（万元）</td><td colspan="2">657.892778</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>/</td><td>工程用途</td><td colspan="2">生活饮用水</td></tr>
<tr><td>施工备案号</td><td>SWKG202401</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2024年4月17日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市龙华区水务局</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">LH-2024-JD002</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市深水龙华水务有限公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">山西省第三地质工程勘察院有限公司</td><td rowspan="7">资质证号</td><td>B114011270</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">辽宁城建设计院有限公司</td><td>A121003370</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td colspan="2">深圳市骏轩建设工程有限公司</td><td>D244148923</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">深圳市建力建设监理有限公司</td><td>E244009452</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驵，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	谢琪永
副组长	/
组员	刘晓东、肖年贺、李鲲、钟建驹

2、专业组

专业组	组 长	组 员
土方工程	谢琪永	刘晓东、肖年贺、李鲲、钟建驹
管道工程	谢琪永	刘晓东、肖年贺、李鲲、钟建驹
附属构筑物工程	谢琪永	刘晓东、肖年贺、李鲲、钟建驹
路面恢复工程	谢琪永	刘晓东、肖年贺、李鲲、钟建驹

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量 评　定	评定等级
土方工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
管道工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
附属构筑物工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
路面恢复工程	整齐有效	完好	符合要求	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
谢琪永	深圳市深水龙华水务有限公司			
肖年贺	辽宁城建设计院有限公司			
李鲲	山西省第三地质工程勘察院有限公司			
刘晓东	深圳市建力建设监理有限公司			
钟建驹	深圳市骏轩建设工程有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

该工程按照设计、合同内容及有关规范施工，工程符合设计及施工规范要求，实地查验工程质量及观感质量均达到合格标准，质保资料齐全，综合质量评定为**合格**。经建设、设计、监理、施工等参建单位一致通过，同意本工程竣工验收。

验收日期：2024年1月10日

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
深圳市深水龙华水务有限公司	深圳市建力建设监理有限公司	深圳市骏轩建设工程有限公司	辽宁城建设计院有限公司	山西省第三地质工程勘察院有限公司
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：刘晓辉
注册号：1401127-AY008
有效期：至2025年12月

5、樟阁路(桂月路-桂平路段)DN800给水管道新建工程



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

樟阁路(桂月路-桂平路段)DN800给水管道新建工程

广东省-深圳市-坪山区


项目编号	4403102302230002	省级项目编号	4403102302220001
建设单位	深圳市深水龙华水务有限公司	建设单位统一社会信用代码	07583114-0
项目分类	其他	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	713.09
立项级别	地市级	立项文号	深龙华发改备案〈2023〉0072号



项目地址：龙华区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市骏轩建设工程有限公司	施工	公开招标	2023-03-10	483.59	4403102302230002-BD-001	4403102302220001-BD-001	查看



招投标信息详情

项目名称	樟阁路(桂月路-桂平路段)DN800给水管道新建工程		
工程名称	樟阁路（桂月路-桂平路段 ）DN800给水管道新建工程		
中标通知书编号	4403102302230002-BD-001	省级中标通知书编号	4403102302220001-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2023-03-10	中标金额(万元)	483.59
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	友和保险经纪有限公司	统一社会信用代码	9144030076345000XP
中标单位名称	深圳市骏轩建设工程有限公司	统一社会信用代码	91440300071757641P
项目负责人	钟建驹	证件类型	身份证
身份证号码	441827**********38	记录登记时间	2023-03-10
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中 标 通 知 书

标段编号：44031020230009001001

标段名称：樟阁路（桂月路-桂平路段 ）DN800给水管道新建工程

建设单位：深圳市深水龙华水务有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市骏轩建设工程有限公司

中标价：483.586322万元

中标工期：90

项目经理(总监)：钟建驹

本工程于 2023-02-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-03-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-03-24

查验码：8868885882405699 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

深水龙华(本)合字(2017)年第(70)号(G)

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：樟阁路（桂月路-桂平路段）DN800给水管道新建工程

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市深水龙华水务有限公司

承 包 人：深圳市骏轩建设工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳市深水龙华水务有限公司

承包人（全称）：深圳市骏轩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：樟阁路（桂月路-桂平路段）DN800给水管道新建工程

工程地点：深圳市龙华区

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：樟阁路（桂月路-桂平路段）现状给水干管为樟阁路DN300管，章阁工业园区附近给水管为DN150支管，供水量难以满足园区需求。本工程拟通过新建DN800给水管道，打通樟阁路（桂月路-桂平路段）市政管道的供水瓶颈，提升供水水量，保障章阁工业园区用水。

资金来源：财政投入___ %；国有资本 100 %；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他_____%。

二、工程承包范围

(1)樟阁路（桂月路-桂平路段）DN800给水管道新建工程施工图纸中的所有施工内容。(2)《工程量清单》包含的全部内容。(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
☑　给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架　□索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____）；				
□其它：_____				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日（**以监理开工令为准**）；

计划竣工日期：_____年_____月_____日（**以竣工验收报告为准**）；

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数 90 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，即按专用条款的约定及现行的国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准，同时达到发包人的质量要求，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，同时达到发包人的质量要求。

五、签约合同价

合同总价（大写肆佰捌拾叁万伍仟捌佰陆拾叁元贰角贰分（¥4835863.22元）不含税价（大写）肆佰肆拾叁万陆仟伍佰柒拾壹元柒角陆分（¥4436571.76元），增值税（大写）叁拾玖万玖仟贰佰玖拾壹元肆角陆分（¥399291.46元），当国家增值税率变化时，合同总价相应变化；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾贰万零柒佰叁拾贰元肆角捌分（¥320732.48元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）贰拾壹万元（¥ 210000.00 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

⑶合同项下的附件；

⑷本合同第一部分的协议书；

⑸中标通知书及其附件；

⑹本合同第四部分的补充条款；

⑺本合同第三部分的专用条款；

⑻本合同第二部分的通用条款；

⑼本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑽投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑾现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑿图纸和技术规格书；

⒀已标价工程量清单；

除上述文件，本合同的附件以及所有经甲乙双方签署确认的文件（会议纪要、补充协议、往来函件、补充与修正文件等）其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。除非有特殊说明，本合同所有有效组成部分中属于同一类内容的文件中相矛盾的条款以生效日期较后的条款为准。

本合同约定的通知、宣布、催促等文件，以邮件、传真等方式送达的，一经发出即视为已送达，以邮寄方式送达的，在投邮三日后，即视为已送达。向本合同主体约定地址送达均为有效。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

十、其他

如因承包人违反合同约定而产生纠纷、诉讼，则承包人除应承担违约赔偿责任外，还应当承担发包人因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用，包含但不限于诉讼费、律师费、保全费等费用。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年4月2日；

订立地点：深圳市龙华区民治街道致远北路11号

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签章或加盖公章后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：

深圳市深水龙华水务有限公司：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91440 30007 58311 40Q

地址：深圳市龙华区民治街道致远北路 11 号

邮政编码：518110

电话：

开户银行：深圳农村商业银行龙华支行

账号：000174169262

承包人：

深圳市骏轩建设工程有限公司：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：91440 30007 17576 41P

地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1053 号资信达大厦 605 室

邮政编码：518110

电话：

开户银行：中国建设银行深圳天健世纪支行

账号：44250100010000000913

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：樟阁路（桂月路-桂平路段）DN800给水管道新建工程

验收日期：2023 年 9 月 20 日

建设单位（盖章）深圳市深水龙华水务有限公司

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>樟阁路（桂月路-桂平路段）DN800给水管道新建工程</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳市龙华区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>新建DN800给水管道</td><td>工程造价（万元）</td><td colspan="2">483.586322</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>/</td><td>工程用途</td><td colspan="2">生活供水</td></tr>
<tr><td>施工备案号</td><td>SWKG202305</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2023年4月16日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市龙华区水务局</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">LH-2023-JD008</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市深水龙华水务有限公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">深圳市水务规划设计院股份有限公司</td><td rowspan="8">资质证号</td><td>B144055465-6/1</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">福州城建设计研究院有限公司</td><td>A135001551</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td colspan="2">深圳市骏轩建设工程有限公司</td><td>D244148923</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">南京市水利规划设计院股份有限公司</td><td>E232060129</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收班，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	邢天
副组长	张振兴
组员	周成友、钟建驹、汤涛、何辉、刘红海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
给水部分	邢天	张振兴、周成友、钟建驹、汤涛、何辉、刘红海
路面部分	邢天	张振兴、周成友、钟建驹、汤涛、何辉、刘红海

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量 评　定	评定等级
土方工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
管道工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
路面恢复工程	整齐有效	完好	符合要求	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
[illegible]	深水南方			[illegible]
[illegible]	深水水务(集团)公司			[illegible]
[illegible]	深圳市勘科建设工程有限公司	中级工程师	项目经理	[illegible]
周成龙	南京市水利规划设计院股份有限公司	高工	总监	周成龙
[illegible]	深水规院	高工	项目经理	[illegible]
汤[illegible]	福州城建院		设计	汤[illegible]
刘红海	马鞍[illegible]建设工程	双[illegible]技术负责人		刘红海

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

该工程按照设计、合同内容及有关规范施工，工程符合设计及施工规范要求，实地查验工程质量及观感质量均达到合格标准，质保资料齐全，综合质量评定为**合格**。经建设、设计、监理、施工等参建单位一致通过，同意本工程竣工验收。

验收日期：2023年9月20日

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
深圳市深水龙华水务有限公司	南京市水利规划设计院股份有限公司	深圳市骏轩建设工程有限公司	福州城建设计研究院有限公司	深圳市水务规划设计院股份有限公司
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2023年9月20日	2023年9月20日	2023年9月20日	2023年9月20日	2023年9月20日

2、项目经理业绩

附表二：近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	完工日期或竣工验收日期	**备注：需标明查询网站的中文名及网址链接**
1	深圳市深水龙华水务有限公司	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(第一期)(第二标段)	1836.05	竣工验收日期 2022-12-9	深圳公共资源交易中心 https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1302360&channelId=2851
2					
3					
4					
5					

项目经理业绩、龙华区居民小区二次供水设施提标改造程（第一期）（第二标段）



深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP 深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 交易公告 政策法规 信息公开 交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

发布时间：2020-12-02 信息来源：深圳公共资源交易中心 浏览次数：92

招标项目编号：	440310201900850004
招标项目名称：	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）
标段名称：	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）
项目编号：	440310201900850
公示时间：	2020-12-02 17:03至2020-12-07 17:03
招标人：	深圳市深水龙华水务有限公司
招标代理机构：	深圳市深水水务咨询有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	上海熊猫机械（集团）有限公司//深圳市骏轩建设工程有限公司
中标价(万元)：	1836.054819万元
中标工期：	180天
项目经理：	刘红海
资格等级：	二级
资格证书编号：	粤2441616067332
是否暂定金额：	否

定标结果列表

中 标 通 知 书

标段编号：44031020190085004001

标段名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

建设单位：深圳市深水龙华水务有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//深圳市骏轩建设工程有限公司

中标价：1836.054819万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：刘红海

本工程于 2020-11-12 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-12-08

查验码：9576593811847041

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

资审文件附件 4：

联合体共同投标协议书

致：深圳市深水龙华水务有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：上海熊猫机械（集团）有限公司

单位地址：上海市青浦区盈港东路 6355 号 邮编：201703

联系电话：021-59863888 传真：021-59867777

分工内容：水泵、电机、二次供水成套设备、PLC 控制柜、双电源控制柜、水泵变频控制柜等二次供水设施的供货，技术支持、安装指导、调试、试运行、验收、技术培训等工作。

联合体成员（盖章）：深圳市骏轩建设工程有限公司

单位地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1053 号资信达大厦 605 室邮编：518102

联系电话：0755-23029989 传真：0755-23029989

分工内容：根据工程设计文件开展施工，包括但不限于水泵、电机、二次供水成套设备、PLC 控制柜、双电源控制柜、水泵变频控制柜等二次供水设施的卸货及安装，水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备和控制系统等二次供水设施进行改造，配套供水管道及阀门等附属设施进行提标，改造地下水池(箱)、高位水池（水箱）及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施，增设消毒设施、水质监测装置、数据和视频采集传送系统、远程监控系统，改造控制与保护系统、智慧二次供水系统，对泵房进行装饰、装修等。具体详见施工图纸及工程量清单。

联合体成员（盖章）：/

单位地址：/ 邮编：/

联系电话：/ 传真：/

分工内容：

签订日期：2020 年 11 月 18 日

龙华(本)合字(2019)年第(400)号(G)

正 本

工程编号：44031020190085004

合同编号：

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市深水龙华水务有限公司

承 包 人：上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深水龙华水务有限公司

承包人(全称)：上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

工程地点：深圳市龙华区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）涉及苹果园、圣莫丽斯、中航格澜郡、桂冠华庭、滢水二区、民乐翠园、民乐花园、梅花新园、城市阳光花园、富通天骏、盛铭居、长城里程家园、世纪华庭二期、江南华府、丹枫雅苑、华美丽苑、中航阳光新苑、万科金域华府、莱蒙水榭山、东华明珠园、东和花园、青年城邦园、南国丽园等23个居民小区的26座泵房内用户共有的水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备和控制系统等二次供水设施进行改造。

本项目为龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段），涉及滢水二区、民乐翠园、民乐花园、梅花新园、盛铭居、华美丽苑、苹果园、青年城邦园、富通天骏等9个小区的9座泵房的二次供水设施进行改造。

资金来源：财政投入 %；国有资本 %；集体资本 %；民营资本 %；外商投资%；混合经济 %；其他 %。

二、工程承包范围

本次招标包括但不限于：更换水泵组，对配套供水管道及阀门等附属设施进行提标，改造地下水池(箱)、高位水池（水箱）及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施，增设消毒设施、水质监测装置、数据和视频采集传送系统、远程监控系统，改造控制与保护系统、智慧二次供水系统，对泵房进行装饰、装修等。具体详见施工图纸及工程量清单。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	√泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 ）；		
□建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）；		
□建筑给水排水及供暖　　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程

□ 室外工程 （□室外设施 □附属建筑 □室外环境_____）。
□燃气工程 （户数：_____；庭院管： 米）

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；				
□其它：				

4.其他工程

居民小区二次供水设施提标改造工程。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 10 日（以监理开工令为准）；

计划竣工日期：2021 年 6 月 8 日；

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格，即按专用条款的约定及现行的国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。**

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟捌佰叁拾陆万零伍佰肆拾捌元壹角玖分(¥18360548.19元)；其中：工程部分费用暂定为¥8413435.73元，设备部分费用暂定为¥9947112.46元。合同下浮率为6.92%。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾肆万捌仟柒佰玖拾陆元玖角贰分(¥248796.92元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/（¥_____/_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

（13）深圳市深水龙华水务有限公司《工程施工现场管理奖罚细则（试行）》、《甲控乙供设备物资管理实施细则》。

（14）《龙华区供水相关工程及消火栓建设委托实施协议书》。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 12 月 8 日；

订立地点：深圳市龙华区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章或合同专用章后成立。

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 10 份，承包人执 6 份。

发包人(公章)：	承包人(公章)：上海熊猫机械（集团）有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：913100001321644452
地址：	地址：上海市青浦区盈港东路 6355 号
邮政编码：	邮政编码：201799
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：021-59863888
传真：	传真：021-59867777
电子信箱：	电子信箱：1291870716@qq.com

开户银行：	开户银行：农行上海赵巷支行
账号：	账号：03779708016485327
发包人(公章)：	承包人(公章)：深圳市骏轩建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91440300071757641P
地址：	地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路 1053 号资信大厦 605 室
邮政编码：	邮政编码：518101
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-23028931
传真：	传真：0755-23028931
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：	账号：44250100010000000913

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）

验收日期：2022 年 12 月 9 日

建设单位（盖章）深圳市深水龙华水务有限公司

一、工程概况

工程名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）（第二标段）	工程地点	深圳市龙华区
工程规模	9座水泵房二次供水设施改造	工程造价（万元）	1836.054819
结构类型	/	工程用途	/
施工许可证证号	/	开工日期	2021年3月2日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市深水龙华水务有限公司		
勘察单位	/	资质证号	/
设计单位	辽宁城建设计院有限公司		A121003370-6/2
施工单位	上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司		D244148923
	/		/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		E144002103
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驻，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	叶文胜
副组长	万吟雪
组员	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森

2、专业组

专业组	组 长	组 员
装饰部分	万吟雪	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森
给水部分	万吟雪	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森
电气部分	万吟雪	许世金、杨志刚、肖年贺、刘红海、曹宏森

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量 评　定	评定等级
装饰工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
给水工程	整齐有效	完好	符合要求	合格
电气工程	整齐有效	完好	符合要求	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
叶文忧	深水龙华			叶文忧
万吟雪	深水龙华			万吟雪
许世金	深水龙华			许世金
杨桥刚	合创顾问			杨桥刚
谢年贺	辽宁城建设计院			谢年贺
刘红海	深圳市骏轩建设			刘红海
陈志新	上海悠扬			陈志新

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

该工程按照设计、合同内容及有关规范施工，工程符合设计及施工规范要求，实地查验工程质量及观感质量均达到合格标准，质保资料齐全，综合质量评定为**合格**。经建设、设计、监理、施工等参建单位一致通过，同意本工程竣工验收。

验收日期：2022 年 12 月 9 日

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
深圳市深水龙华水务有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司	上海熊猫机械（集团）有限公司/深圳市骏轩建设工程有限公司	辽宁城建设计院有限公司
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：
		法人代表：	