

标段编号： 2410-440306-04-01-515779004001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 宝安区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（一期）

I 标施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 江西中煤建设集团有限公司

日期： 2026年05月06日

附表一：近5年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额(万元)	中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注：需标明查询网站的中文名及网址链接
1	黄梅县龙翼水务集团有限公司	黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段濯港K17+470桩号至二水厂输水工程	7919.26	中标日期 2023-11-28	黄梅县公共资源交易中心 https://hmpublic.hbnpc.com.cn/detail/dealDetail/73508?openKeys=1&selectedKeys=4
2	抚州公用水务有限公司	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目二标段	6355.19	中标日期 2023-11-13	江西省公共资源交易网 http://www.jxsggzy.cn/jyx/002001/002001005/20231228/902abb27-ec21-4d28-9768-9ef45192e656.html
3	万安县建欣市政管网建设有限公司	万安县城乡供水提升工程(沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设)	3019.62	中标日期 2023-08-28	吉安市公共资源交易网 http://ggzy.jian.gov.cn/doc/2023/08/28/54118.shtml
4	瓦房店复兴投资发展有限公司	瓦房店市2020年供水改造工程五标段	1997.59	中标日期 2023-10-27	全国公共资源交易平台(辽宁省·大连市) https://ggzyjy.dl.gov.cn/jyxx/002001/002001001/002001001004/20231027/f2f726a9-f6a7-4322-9fb0-aea0db3d0d0b.html
5	宁波智邦市政工程有限公司	余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程-给水工程(DN200~DN500给水管新建工程)	1443.67	中标日期 2022-12-06	浙江省公共资源交易服务平台 https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20221206/57466cab-c72e-498e-9e0e-568ada9b6eb5.html

1. 黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段濯港 K17+470 桩号至二水厂输水工程

黄梅县 宝安 [湖北] 今天(周二): 24~30°C 多云 >

回到旧版 没有账号去注册 | 立即登录



黄梅县公共资源交易中心 (黄梅县政府采购中心)

公开 公平 公正 诚实守信

中心服务电话: 0713-3353003; 监督及投诉电话: 0713-3367757 (政府采购); 0713-3356356 (综合监督)

网站首页 交易公告 办事指南 意见建议征集栏 市场主体差错公示 项目公告 请输入关键字搜索

网站首页 > 交易公告 > 工程建设 > 中标结果公告 > 信息详情

黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段濯港K17+470桩号至二水厂输水工程中标结果公告

招标编号: HBHM-202310SZ-017001002

黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段濯港K17+470桩号至二水厂输水工程于2023年11月08日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbggzyfwpt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2023年11月08日至2023年11月10日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	其他
江西中煤建设集团有限公司(联合体主体)、 新兴铸管股份有限公司(联合体成员)	79192634.57	/

需要说明的其他事项: /。

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关部门举报。

1. 招标人: 黄梅县龙翼水务集团有限公司
地址: 黄梅县西河一路37号
联系人: 韩先生
电话: 13636127878

2. 代理机构: 湖北易汇项目管理有限公司
地址: 黄梅镇凤凰路128号
联系人: 周女士
电话: 15972808875

3. 行政监督部门: 黄梅县政务服务和大数据管理局
电话: 0713-3356356

附件名称	大小	操作
------	----	----

湖北省黄梅县建设工程施工项目

中 标 通 知 书

编号：HBHM-202310SZ-017001002

湖北省黄梅县公共资源交易中心制

江西中煤建设集团有限公司（联合体主体）、
新兴铸管股份有限公司（联合体成员）：

黄梅县龙翼水务集团有限公司就黄梅县城乡供水一体化
长江取水工程二标段濯港 K17+470 桩号至二水厂输水工程采
用公开招标方式进行招标，并于 2023 年 11 月 06 日按规定程
序完成了评标工作。经评标委员会推荐，招标人确定你公司
为中标人。

请你公司收到中标通知书后，于 2023 年 12 月 27 日 9 时
前到黄梅县龙翼水务集团有限公司（地点）与招标人签订合
同。

招标人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____


2023 年 11 月 27 日



Handwritten signature in blue ink over the signature line.

投标文件主要内容一览表

工程范围	二标段:桩号 K17+470 至二水厂输水工程。 具体详见施工图纸及清单、答疑澄清所涵盖内容。		建造师	颜毅
承包工程的项目及范围	施工图纸、工程量清单、招标文件及答疑所包含内容			
中标价 (万元)	7919.263457	标底价 (万元)	7977.499201	
中标工期 (日历天)	210	招标文件要求	210	
投标文件质量等级	合格	招标文件要求质量等级	合格	
项目管理班子 成员	技术负责人	朱小菊		
	施工管理	孙钰		
	施工管理	邓招龙		
	施工管理	黄炜		
	质量管理	何霞		
	质量管理	魏曼		
	安全管理	吴迪		
	安全管理	陈义芬		
	造价管理	付雅静		
	材料管理	何娱		
	资料管理	江志峰		
	机械管理	余怀白		
	劳务管理	杨川		
	标准管理	陈曦		



黄梅县公共资源交易中心（印章）



2023年11月27日

- 1、本通知书一式叁份，招标人、代理机构、中标人各一份，复印无效。
- 2、本通知书未经黄梅县公共资源交易中心盖章无效。

三、联合体协议书

牵头人名称： 江西中煤建设集团有限公司

法定代表人： 刘中存

法定住所： 江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号

成员二名称： 新兴铸管股份有限公司

法定代表人： 何齐书

法定住所： 河北省武安市上洛阳村北

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成江西中煤建设集团有限公司、新兴铸管股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加黄梅县龙翼水务集团有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）黄梅县城乡供水一体化长江取水工程（项目名称）二标段灌港 K17+470 桩号至二水厂输水工程（标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 江西中煤建设集团有限公司（某成员单位名称）为江西中煤建设集团有限公司、新兴铸管股份有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：江西中煤建设集团有限公司负责施工；新兴铸管股份有限公司负责球墨铸铁管生产。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：江西中煤建设集团有限公司负责 100% 施工；新兴铸管股份有限公司负责 100% 球墨铸铁管生产。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：江西中煤建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人： (签字)

成员二名称：新兴铸管股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人： (签字)

.....

2023 年 10 月 18 日



- 备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：黄梅县龙翼水务集团有限公司

承包人（全称）：江西中煤建设集团有限公司
新兴铸管股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黄梅县城乡供水一体化长江取水工程（二标段：濯港镇K17+470至二水厂输水工程）

2. 工程地点：黄梅县黄梅镇、濯港镇、工业园区

3. 工程立项批准文号：梅发改审批字【2023】49号

4. 资金来源：政府投资

5. 工程内容：从濯港镇K17+470至二水厂铺设DN1000mm原水管网约18公里等建设内容。具体详见施工图纸及清单、答疑澄清所涵盖内容。

6. 建筑面积：详见施工图纸

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

7. 工程承包范围：施工图纸、工程量清单等所涵盖内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月6日（具体以监理单位发出的开工令为准）

计划竣工日期：2024年7月5日

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家相关规定的施工验收合格标准，争取创优为市政示范工程奖。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同:

人民币(大写) 柒仟玖佰壹拾玖万贰仟陆佰叁拾肆元伍角柒分

(小写) (¥79192634.57元)

其中我单位投标报价中包含:

(1) 安全文明施工费(含税): 1320497.5元,

人民币(大写) 壹佰叁拾贰万零肆佰玖拾柒元伍角;

(2) 材料和工程设备暂估价金额: 无

(3) 专业工程暂估价金额(不含税): 300000.00元

人民币(大写) 叁拾万元;

(4) 暂列金额(不含税): 2440000.00元

人民币(大写) 贰佰肆拾肆万元整。

采用一般计税法, 适用增值税税率为9%。若本合同履行期间发生增值税税率调整, 则调整方式按国家有关规定执行。

2. 合同价格形式: 固定单价。

五、项目经理及项目管理人员

承包人项目经理: 颜毅。

技术负责人: 朱小菊; 施工管理: 孙钰; 安全管理1: 吴迪; 质量管理1: 何霞; 材料员: 何媛; 资料员1: 江志峰; 劳务员: 杨川; 安全管理2: 陈义芬; 机械员: 余怀白; 施工管理2: 邓招龙; 质量管理2: 魏曼; 造价工程师: 付雅静。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 本工程的补充协议或补充合同;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在黄梅县龙翼水务集团有限公司签订后。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的重要组成部分。

十二、合同生效

本合同自发、承包（含中标联合体单位）双方签订盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(盖章) 黄梅县龙翼水务集团有限公司
法定代表人或其委托代理人
(盖章)：

统一社会信用代码：

91421127MACEEH7Q1Q

送达地址：黄梅县西河一路37号

邮政编码：435500

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：(盖章) 江西中煤建设集团有限公司
联合体单位：(盖章) 新兴钢管股份有限公司
法定代表人或其委托代理人

(盖章)

统一社会信用代码：

送达地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



湖北省市政工程竣工验收证书

工程编号: _____

工程名称: 黄梅县城乡供水一体化长江
取水工程(二标段:濯港
K17+470桩号至二水厂输水
工程)

施工单位: 江西中煤建设集团有限公司



资质等级证书号: D136090760

施 工 单 位 人 员	经理（法人代表）	刘中存		
	总工程师	熊峰		
	公司技术部门负责人	漆璐		
	公司质检部门负责人	廖军云		
	项目经理	颜毅		
	项目技术负责人	朱小菊		
工程名称	黄梅县城乡供水一体化长江取水工程 (二标段：濯港K17+470桩号至二水厂 输水工程)	工程地点	黄梅城区工业园及蔡山镇、 濯港镇、黄梅镇	
工程造价 (万元)	7919.26	施工决算 (万元)		
开工日期	2024年06月05日	完工日期	年 月 日	
合同工期	210天	竣工日期	2025年8月25日	
验收范围及主要工程量				
<p>已对施工图纸内的管道、桩支护、井、阀门、管件、支墩、路面破除及恢复进行验收。</p>				
存在问题及处理意见				
<p>无</p>				

工程质量自评结论

本工程已按设计文件和合同约定的要求完成了管道、桩支护、井、阀门、管件、支墩、路面破除及恢复施工任务，各分项、分部工程质量全部合格，施工质量控制资料和施工管理资料基本齐全、有效，符合要求，安全使用功能满足要求，观感质量综合评价为一般。单位工程评定为合格。

参加竣工验收单位意见

<p>建设单位</p>	 <p>项目负责人 (盖章)</p>	<p>设计单位</p>	 <p>项目负责人 (盖章)</p>
<p>勘察单位</p>	 <p>项目负责人 (盖章)</p>	<p>监理单位</p>	 <p>总监理工程师 (盖章)</p>
<p>施工单位</p>	 <p>项目经理 (盖章)</p>	<p>设施管理单位</p>	<p>管理负责人 (盖章)</p>
<p>竣工验收时间</p>	<p>2015年8月25日</p>		

2、钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目二标段

政府网站工作年度报表

全国公共资源交易平台（江西省） 江西省公共资源数智交易平台

全部 请输入关键词 搜索

首页 新闻动态 **交易信息** 政策法规 主体信用 统一登录 交易数据 服务指南 互动交流

网站首页 > 交易信息 > 房屋及市政工程 > 中标结果公示

[抚州市本级]钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目二标段[中标结果公示]

【信息时间：2023-12-28】

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标结果公示

招标工程项目基本信息			
招标人	抚州公用水务有限公司		
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目二标段		
招标范围	以招标人提供的招标图纸及工程量清单为准		
招标控制价	元	开标时间	2023年11月10日

中标结果信息			
中标单位名称	江西中煤建设集团有限公司		
投标资质	施工总承包·市政公用工程·市政公用工程	工期	365
中标价	77101164.19 元	中标排序	1
中标人确定的方法、理由等	综合评估法		
建造师姓名	朱卫东	注册编号	赣1362007200701261;

联系人及联系方式			
招标人	抚州公用水务有限公司	联系电话	13907946721
招标代理机构	中轩项目管理有限公司	联系电话	
监管机构	抚州市住房和城乡建设局		

网站地图 | 网站年报 | 网站声明 | 联系我们

从2017年1月1日起总访问量: 854491055 今日访问量: 321737
主办单位: 江西省发展和改革委员会 承办单位: 江西省大数据中心 江西省公共资源交易集团
网站标识码: 3600000104 赣公网安备: 360108020000182号 赣ICP备05004294号-2



激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

361001202207200201-SG001

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年

[江西中煤建设集团有限公司](#)：

经评标委员会评审，现决定钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目一标段工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书30天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓名	证号
注册建造师	杨涛	赣1362020202100916
技术负责人	漆璐	36201912005331
施工现场专业人员	施工员	翟曼曼 0361810493618006263
	质量员	王小齐 0361910993619008390
	安管员（C证）	郭富元 赣建安C（2019）0017933
	标准员	陈曦 0361511593615005986
	材料员	刘新星 0361511193615022621
	机械员	徐红岩 0361811293618005897
	劳务员	邵东东 0361811393618006152
	资料员	吴迪 0361511493615012951

特此通知！

招标人：（章）



法定代表人：（章）



经办人：熊捷

联系电话：13907946721

2022年11月03日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目一标段		
建筑面积	2522.00平方米	建筑结构/层数	框架/地下0层，地上2层
工程类别	1类	中标工期	365 日历天
招 标 控 制 价	69143557.17 元	/	
竞争条件	下浮让利系数 $\beta = 0$ 市场价格调整系数 $\mu = 0$		
中 标 总 造 价	63551920.46元	/	
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标工程 范 围	详见工程量清单为准		
工程质量 创优奖罚 措 施	/		
工 程 款 支 付 办 法	<p style="text-align: center;">发包方根据工程形象进度按月支付承包方的工程款，发包方按承包方当月完成工程量的 70%支付工程款。竣工结算经招标人委托的中介机构评审后支付至评审结果的 85%，竣工结算经财政部门评审后，支付至评审结果的 97%；余下 3%的价款作为工程质量保证金，缺陷责任期为 12 个月。</p>		
中标人 诚 信 承 诺	/		
投标人对 招标人的 优惠措施 及其他条 件 说 明	/		
备注	/		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

履约担保	担保金额	合同金额的 10%	
	担保期限	直至完成竣工验收报告合格后28天内一直有效	
	担保方式	保证金或银行保函	
支付担保	担保金额	0元	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	<p>1. 合理低价法中的“招标人须知”和报价承诺法中的“招标人须知”为施工合同的补充条款。</p>		
其他需要说明的问题	<p>1. 违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。</p>		
招标单位意见	 招标单位： 单位章： 法定代表人： 2022年11月05日 	招标投标监管机构签收	招标投标监管机构：  签收人：  2022年11月03日

注：本表一式四份，招标投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：抚州公用水务有限公司

承包人（全称）：江西中煤建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目一标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目一标段。
- 2.工程地点：原钟岭水厂及抚州市城内。
- 3.工程立项批准文号：抚发改审批【2022】43号。
- 4.资金来源：地方政府专项债及市财政配套。
- 5.工程内容：钟岭水厂改扩建（新建建筑面积 2522 平方米（含已建部分增设屋面部分），建筑占地面积 1315 平方米）及发展大道、赣江北大道、金鹏大道、汝水大道、汤显祖大道、西津大道给水管道敷设工作，管道全长 16 公里。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

以招标人提供的招标图纸及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022年11月1日。

计划竣工日期：2023年11月1日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆仟叁佰伍拾伍万壹仟玖佰贰拾元肆角陆分
(¥63551920.46元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）柒拾万捌仟柒佰元伍角叁分
(¥708700.53元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹拾壹万壹仟元整 (¥111000.00元)；

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：杨涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。
- (9) 招标文件
- (10) 投标文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承

担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年__月__日签订。

十、签订地点

本合同在发包人单位所在地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式五份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执叁份。

发包人:

抚州公用水务有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

91361000162552908Y

承包人:

江西中煤建设集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

91360000727776803R

地 址: 抚州高新技术产业开发区 地 址: 南昌市红谷滩区九龙

汝水大道 6909 号

湖大道 1177 号

邮政编码: 344000 邮政编码: 330001

法定代表人: 戢瑜安 法定代表人: 刘中存

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: 0794-8210110 电 话: 0791-85210011

电子信箱: _____ 电子信箱: zmgj-gzqy@jxzhongmei.com

开户银行: 抚州农商银行玉茗支行 开户银行: 中国银行南昌市西湖支行

账 号: 185068051000015661 账 号: 199208900706

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目		工程地点	市中心城区		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	41372m	
设计文件审查号	报建日期	2023年11月	施工许可证号	361000202401080102	质监号	(抚)质监委字第
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2023.11.8	竣工验收日期	

二、竣工验收内容

一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。

二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。

三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。

经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。

附：验收人员签署的竣工验收原始文件

表二

三、验收意见 (质量合格签章栏)	
勘察单位	设计单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日 (单位公章)
施工单位	监理单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日 (单位公章)
建设单位	 项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 2023年 6月 26日 (单位公章)

注: 1、本表由建设单位组织填写
2、本表一式六份, 签字盖章报质量监督站

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目污泥浓缩池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	378.125 m ²	
设计文件审查号	361001202207200201-DW001(ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	361000202212150102	(抚)质监委字第
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	

二、竣工验收内容

一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。

二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。

三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。

经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。

附：验收人员签署的竣工验收原始文件

表二

三、验收意见 (质量合格签章栏)	
勘察单位	设计单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日 (单位公章)
施工单位	监理单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日 (单位公章)
建设单位	 项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 2023年 6月 26日 (单位公章)

注: 1、本表由建设单位组织填写
2、本表一式六份, 签字盖章报质量监督站

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目污泥平衡池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	91.76 m ²	
设计文件审查号	361001202207200201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	361000202212150102	质监号 (抚)质监委字第号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	

二、竣工验收内容

一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。

二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状、使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。

三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。

经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。

附：验收人员签署的竣工验收原始文件

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)	
勘察单位	设计单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日(单位公章)
施工单位	监理单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日(单位公章)
建设单位	 项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 2023年6月26日(单位公章)

注：1、本表由建设单位组织填写
2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目混合池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	21.2m ²	
设计文件审查号	361001202207200201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	361000202212150102	质监号 (抚)质监委字第号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	

二、竣工验收内容

一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。

二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状、使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。

三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。

经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。

附：验收人员签署的竣工验收原始文件

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)	
勘察单位	设计单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日(单位公章)
施工单位	监理单位  项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 年 月 日(单位公章)
建设单位	 项目负责人: [签字] 验收人员: [签字] 2023年6月26日(单位公章)

注：1、本表由建设单位组织填写
2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目絮凝沉淀池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	2800m ²	
设计文件审查号	361001202207200201-DW001(ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	361000202212150102	质监号 (抚)质监委字第
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)	
勘察单位	 项目负责人: <u> </u> 验收人员: <u> </u> 年 月 日(单位公章)
施工单位	 项目负责人: <u> </u> 验收人员: <u> </u> 年 月 日(单位公章)
建设单位	 项目负责人: <u> </u> 验收人员: <u> </u> 2023年 6月 26日(单位公章)
注: 1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份, 签字盖章报质量监督站	

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目清水池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	m ²	
设计文件审查号	361001202207200201-DW001(ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	361000202212150102	质监号 (抚)质监委字第
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)	
勘察单位	 项目负责人: <u> </u> 验收人员: <u> </u> 年 月 日(单位公章)
施工单位	 项目负责人: <u> </u> 验收人员: <u> </u> 年 月 日(单位公章)
建设单位	 项目负责人: <u> </u> 验收人员: <u> </u> 2023年 6月 26日(单位公章)
注: 1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份, 签字盖章报质量监督站	

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目围堰		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	建筑面积	m	
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位	 签字 年月日(单位公章)	设计单位  项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
施工单位	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)	监理单位  项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
建设单位	 项目负责人 验收人员 2022年6月26日(单位公章)	
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目V型滤池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	框架/2层	建筑面积	2642.8m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位	 签字 年月日(单位公章)	设计单位  项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
施工单位	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)	监理单位  项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
建设单位	 项目负责人 验收人员 2022年6月26日(单位公章)	
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目分配电间			工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)	
建设单位	抚州公用水务有限公司			结构层次	框架/1层	建筑面积 234.1m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第 号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司			开工日期	2022.11.1	竣工验收日期
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位	 签字 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
施工单位	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
建设单位	 项目负责人 验收人员 2022年6月26日(单位公章)	
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目次门卫			工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)	
建设单位	抚州公用水务有限公司			结构层次	框架/1层	建筑面积 28.5m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第 号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司			开工日期	2022.11.1	竣工验收日期
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位	 签字 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
施工单位	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
建设单位	 项目负责人 验收人员 2022年6月26日(单位公章)	
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目排水排泥池		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	框架/1层	建筑面积	162.2m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p> <p>附：验收人员签署的竣工验收原始文件</p>						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位	 签字 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
施工单位	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
建设单位	 项目负责人 验收人员 2021年6月26日(单位公章)	
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目污泥脱水车间		工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)		
建设单位	抚州公用水务有限公司		结构层次	框架/3层	建筑面积	1210m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第
施工单位	江西中煤建设集团有限公司		开工日期	2022.11.1	竣工验收日期	
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p> <p>附：验收人员签署的竣工验收原始文件</p>						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位	 签字 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
施工单位	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)	 项目负责人 验收人员 年月日(单位公章)
建设单位	 项目负责人 验收人员 2021年6月26日(单位公章)	
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目高锰酸钾和粉末活性炭投加间			工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)	
建设单位	抚州公用水务有限公司			结构层次	框架/1层	建筑面积 133.8m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第 号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司			开工日期	2022.11.1	竣工验收日期
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位		
施工单位		
建设单位		
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

工程竣工验收报告

表一

一、基本情况						
工程名称	钟岭水厂改扩建及城区老旧管网提升改造项目二级泵站(配电间)			工程地点	文昌大道以东(原钟岭水厂内及抚州市区域内)	
建设单位	抚州公用水务有限公司			结构层次	框架/1层	建筑面积 110.6m ²
设计文件审查号	3610012022072 00201-DW001 (ST)	报建日期	2022年12月	施工许可证号	36100020221 2150102	质监号 (抚)质监委字第 号
施工单位	江西中煤建设集团有限公司			开工日期	2022.11.1	竣工验收日期
二、竣工验收内容						
<p>一、该工程已按设计要求和施工合同全部施工完毕，无缺项、无漏项。</p> <p>二、各分部、分项工程均验收合格，符合设计要求和施工质量验收规范规定。实物检查工程质量无缺陷，建筑物结构形状，使用功能等符合设计要求和国家相关标准要求，各细部工程观感质量好。</p> <p>三、检查该工程质量控制资料，有关安全、主要功能检测资料及工程相关文件均完整，有效，符合要求。</p> <p>经竣工验收检查，该工程符合我国现行工程建设标准；符合设计要求和施工合同要求；工程质量符合建筑工程施工质量验收规范规定；该工程竣工验收合格。</p>						
附：验收人员签署的竣工验收原始文件						

表二

三、验收意见(质量合格签章栏)		
勘察单位		
施工单位		
建设单位		
注：1、本表由建设单位组织填写 2、本表一式六份，签字盖章报质量监督站		

3、万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）



首页 > 交易信息 >> 建设工程 >> 中标公示 >> 万安县

万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）中标公示

发布时间：2023-08-28 来源： 【打印本页】 【关闭本页】

万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设） 中标公示

万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）项目于2023年8月25日9:30时在吉安公共资源交易中心万安分中心进行公开招标，评标委员会依照招标文件规定的评标办法进行了评审，现将评审排序第一名的单位公示如下：

标段名称：万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）项目

中标排序第一名：江西中煤建设集团有限公司

投标报价：30196272.92 元

注册建造师：刘新星 注册编号：赣1362016201612720

预中标单位：江西中煤建设集团有限公司

公示时间：2023年8月28日至2023年8月31日

注：1、投标人或者其他利害关系人对本评标结果如有异议，应当在中标候选人公示期间，先向招标人提出书面异议，异议书必须加盖公章和法人章，由其法定代表人或者委托代理人（委托代理人应出具授权委托书）携本人身份证提交，异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。招标人应依法作出书面答复。

异议受理联系人：郭先生

异议受理电话：13576888880

2、投标人或者其他利害关系人对招标人的书面答复结果如有不服，可以依法向有关行政监督部门提出书面投诉。投诉书必须加盖公章和法人章，由其法定代表人或者委托代理人（委托代理人应出具授权委托书）携本人身份证提交。投诉书应包括：投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。投诉时应同时附上异议书和招标人异议答复函。

投诉受理单位：万安县住房和城乡建设局

投诉受理电话：0796-5701647。

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

赣建万安招字[2023] 48号



江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一一年

江西中煤建设集团有限公司

经评标委员会评审，现决定我万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书15天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号
注册建造师		刘新星	赣 1362016201612720
技术负责人		陈义想	36201912005334
五大 员	施工员	廖鑫	0361910493619016721
	质量员	赵芳	0361910993619013442
	安全员	陈杰明	赣建安 C3(2020)0049081
	材料员	孙科	0361811193618009333

特此通知。

招 标 人:  (章)

法定代表人:  (章)




经 办 人 肖 峰 联系电话: 13879678613

2023年9月4日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	万安城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）			
建筑面积	/		建筑结构/层数	/
工程类别	市政		中标工期	122 日历天
招标控制价	31127051.66 元		其中：详见控制价清单	
竞争条件	下浮让利系数 $\beta =$			
	市场价格调整系数 $\mu =$			
中标总造价	30196272.92 元		其中：详见要约价清单	
工程风险	材料风险	招标人 %	中标人 10%	合计 10%
	机械风险	招标人 %	中标人 %	合计 %
评标办法	报价承诺法		质量等级	合格
中标工程范围	施工图范围内的城乡供水工程（水厂改造及主管网铺设等），具体以招标工程量清单为准。。			
工程质量创优奖罚措施	/			
工程款支付办法	1. 根据实际发生工程量，经业主、监理和施工方三方共同核实后支付已完成工程量价款的 80%；2. 项目竣工验收，凭竣工验收备案表，累计拨付到已完成工程量价款的 85%；3. 审计完成，凭审计报告，累计拨付到审定价的 97%；4. 工程验收后满壹年，工程无质量问题，累计拨付到工程审定价的 100%。			
投标人对招标人的优惠措施及其它条件说明	/			
备注				

注：本表一式四份，招标办、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

履约担保	担保金额	合同总价的 6%	
	担保期限	工程竣工验收合格后 28 天内一直有效	
	担保方式	转账或保函	
低价风险担保	担保金额		
	担保期限		
	担保方式		
支付担保	担保金额		
	担保期限		
	担保方式		
合同补充条款			
<p>其它需要说明的问题：合同正式签署后 7 天内，向承包人预付合同价款 30% 工程预付款。第一次请工程款时扣除预付款的 30%、第二次请款时扣除预付款的 30%、第三次请款时扣除预付款的 40%，请款金额不足以扣除预付款时，在下次请款时扣除，直至扣完为止。</p>			
招标单位意见	法定代表人：   年 月 日	招标 监督 机构 签 收	签收人：  年 月 日

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：万安县建欣市政管网建设有限公司

承包人（全称）：江西中煤建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就万安县城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：万安县城乡供水提升工程（沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设）。

2.工程地点：万安县沙坪镇、弹前乡、夏造镇、五丰镇路口村。

3.工程立项批准文号：万发改投资字[2023]2号。

4.资金来源：专项债券及自筹。

5.工程主要内容：沙坪水厂改造、水源地至水厂原水管铺设、沙坪水厂至圩镇主管网铺设、沙坪圩镇至弹前主管网铺设、沙坪至夏造主管网铺设、沙坪至五丰路口主管网铺设。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：沙坪水厂改造（含2000吨/日一体化净水设备、清水池、办公楼、工艺设备及工艺管道）；沙坪水源地至水厂管网材料采购及安装；沙坪水厂至周边乡镇（详见施工图）管网材料采购及安装；管网管沟开挖、回填；管网其他附属设施建设等。

二、合同工期

计划开工日期：2023年8月31日。（具体以监理下发的开工令时间为准）

计划竣工日期：2023年12月31日。

工期总日历天数：122日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家工程质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟零壹拾玖万陆仟贰佰柒拾贰元玖角贰分整
(¥30196272.92元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾柒万叁仟壹佰玖拾肆元陆角叁分整
(¥273194.63元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）肆佰壹拾伍万元整(¥4150000元)；

(3) 暂列金额：

人民币（大写）捌拾万元整(¥800000元)。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘新星。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年9月13日签订。

十、签订地点

本合同在万安润安水务集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)



组织机构代码: 91360828MA7AX45R2E 组织机构代码: 91360000727776803R

地 址: 江西省吉安市万安县 地 址: 南昌市红谷滩区九龙大道 1177
芙蓉镇电站路 49 号 号

邮政编码: 343800 邮政编码: 330001

法定代表人: 邱 峰 法定代表人: 刘中存

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: 0796-7205827 电 话: 0791-85204163

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: /

开户银行: _____ 开户银行: 中国银行南昌市西湖支行

账 号: _____ 账 号: 199208900706

房屋建筑工程和市政基础设施工程
工程竣工验收报告

江西省建设厅制

填 表 说 明

1、本表由建设单位组织填写，并与竣工验收备案表配套使用；


2、本表填写应使用碳素墨水，内容齐全、完整，字迹工正，文字表达应准确无误，所附资料齐全；

3、所附资料包括勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量检查报告，工程竣工报告，工程质量评估报告等质量合格文件，并整理成册。

工程竣工验收报告

一、工程基本情况							
工程名称	万安县城乡供水提升工程(沙坪水厂改造及沙坪片区主管铺设)			工程地点	万安县沙坪镇		
建设单位	万安县建欣市政管网建设有限公司			结构层次	/	建筑面积	/
设计文件审查号	360828202306270201-DW003(ST)	报建日期	2023.9	施工许可证号	360828202311090202	质监号	360828202311090202
施工单位	江西中煤建设集团有限公司			开工日期	2023.9.29	竣工验收日期	
二、竣工验收内容							
<p>一、地基与基础分部工程；</p> <p>二、主体结构分部工程；</p> <p>三、装饰装修分部工程；</p> <p>四、建筑屋面分部工程；</p> <p>五、建筑给排水分部工程；</p> <p>六、建筑电气分部工程；</p> <p>七、建筑节能分部工程；</p> <p>八、智能建筑分部工程；</p> <p>九、给排水管道施工工程；</p> <p>十、给排水构筑物施工工程；</p> <p>十一、室外附属及园林工程。</p>							

三、验收意见

<p>勘察单位</p>	<p>签字:  2025年3月11日 (单位公章)</p> 	<p>设计单位</p>	<p>项目负责人:  验收人员:  2025年3月11日 (单位公章)</p> 
<p>施工单位</p>	<p>项目负责人:  验收人员:  2025年3月11日 (单位公章)</p> 	<p>监理单位</p>	<p>项目负责人:  验收人员:  2025年3月11日 (单位公章)</p> 
<p>建设单位</p>	<p>项目负责人:  验收人员:  2025年3月11日 (单位公章)</p> 		

注: 本表由建设单位组织填写。

4、瓦房店市 2020 年供水改造工程五标段

全国公共资源交易平台 (辽宁省·大连市)

全站搜索 请输入关键字

首页 通知公告 交易信息 审批公示 投诉公示 行业动态 信用档案 业务指导 公共互动 资料下载

您当前的位置: 首页 > 交易信息 > 建设工程 > 房屋建筑及市政 > 中标结果


瓦房店市2020年供水改造工程

信息来源: 信息时间: 2023-10-27 浏览次数: 16 [字体: 大 中 小]

标段编号	210101TP00102 0111001001	开标日期	2023年10月18日
工程名称	瓦房店市2020年供水改造工程五标段		
建设单位	瓦房店复兴投资发展有限公司		
工程类别	市政公用工程	招标方式	公开招标
建设地点	瓦房店市		
中标说明	具体工期以签订合同为准。		
中标单位	江西中煤建设集团有限公司		
有效工期(天)	90		
中标价	19975982.9300 00元	建筑面积	
项目经理姓名	王良洲	中标负责人级别	市政公用工程 一级建造师

中标通知书

江西中煤建设集团有限公司:
你方于2023年10月18日所递交的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。请你单位派代表持本通知书及相关资料到瓦房店复兴投资发展有限公司与我方签订承包合同。
工程概况及中标内容(编号:210101TP001020111001001)



项目名称	瓦房店市2020年供水改造工程五标段			工程性质	市政公用工程			
建设地址	瓦房店市			资金来源	自筹			
工程规模	共济所室内、室外供水改造工程。(具体详见工程量清单)							
中标内容	共济所室内、室外供水改造工程。(具体详见工程量清单)							
承诺事项	日历工期	90	开工时间	2023年11月01日	竣工时间	2024年01月30日	质量标准	合格
资质等级	市政公用工程施工总承包特级			项目负责人	王良洲			
职称	高级工程师			证书编号	赣1362011201104476			
中标金额	壹仟玖佰玖拾柒万伍仟玖佰捌拾玖元玖角叁分			小写	19975982.93			
中标措施费	万元	费率	万元	中标平均价	元/平方米	投标保证金	50元	
中标说明	具体工期以签订合同为准。							
招标人(签章):	招标人代表(签章):	监管部门(签章):						
法人代表(签章):	法人代表(签章):	经办人(签章):						
年 月 日	年 月 日	2023年10月27日						

附:项目管理机构组成详见附表

张洁 21020200009235

正本

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 瓦房店复兴投资发展有限公司

承包人(全称): 江西中煤建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瓦房店市 2020 年供水改
造工程五标段工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 瓦房店市 2020 年供水改造工程五标段
2. 工程地点: 瓦房店市
3. 工程立项批准文号: 瓦发改批【2020】30 号、【2021】5 号
4. 资金来源: 自筹资金。
5. 工程内容: 共济所室内、室外供水改造工程。(具体详见工程量清单);
6. 工程承包范围:

本次招标范围内的所有工作内容。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 90 天。具体开工时间以发包人书面通知为准,竣工时
间相应顺延。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一
致的,以工期总日历天数为准。上述工期包括国家法定节假日、公休日、交叉施
工、配合施工的等待时间等,也包括承包人办理相关报检报验手续的时间及发
包人、政府相关部门验收合格的时间。

三、质量标准

工程质量符合国家、行业及地方(辽宁省、大连市)现行标准、规范,如各
标准、规范存在相互不一致时,以要求高者为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟玖佰玖拾柒万伍仟玖佰捌拾贰元玖角叁分
(¥ 19975982.93 元);

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾叁万叁仟玖佰捌拾捌元壹角柒分
(¥ 333988.17 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写_____）（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写_____）（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写_____）（¥0_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王良洲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺维修人员必须在接到维修电话后4小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。售后服务机构至少配备1名以上售后服务人员。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年11月8日签订。

十、签订地点

本合同在瓦房店复兴投资发展有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执一正三副份，承包人执二正三副份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: 曲鹏

委托代理人: _____

电话: 0411-85626220

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: 91360000727776803R

地址: 江西省南昌市新建县

邮政编码: 330001

法定代表人: 刘中存

委托代理人: _____

电话: 0791-85220881

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国银行股份有限公司南

昌市西湖支行

账号: 199208900706

5、余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程-给水工程（DN200~DN500 给水管新建工程）



首页 > 交易信息公开 > 工程建设 > 中标结果公告



余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程-给水工程（DN200~DN500给水管新建工程）的中标结果公告

信息发布时间: 2022-12-06 00:00:00

信息来源: 余姚市

[字号大中小] [分享] [收藏] [打印]

项目名称:	余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程- DN200~DN500给水管新建工程		项目代码:	2201-330281-04-01-922686
招标人:	名称:宁波智邦市政工程有限公司 地址:余姚市谭家岭东路2号南雷大厦23楼 联系人:吴晓山 电话:18605847595		代理机构:	名称:嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 地址:余姚市谭家岭东路2号南雷大厦23楼 联系人:罗明明 电话:15857465349
标段(包)名称:	余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程- 给水工程（DN200~DN500给水管新建工程）		标段(包)编号:	E3302810067002752001001
中标人	中标价	工期(或服务期、交货期)	质量承诺	项目负责人
江西中煤建设集团有限公司	14436792.000000元0		符合国家现行质量验收评定标准	吴铮浩
中标内容:	/			
行政监督机构:	余姚市公共资源交易管理办公室		电话:	13333333333
信息来源:	余姚市公共资源交易平台		接收时间:	2022-12-06

关于余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程-给水工程（DN200~DN500
给水管新建工程）的中标结果公告

项目编号：22-261

余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程-给水工程（DN200~DN500
给水管新建工程）于 2022-12-2 在公共资源交易网上发布了中标候选人公示，
公示期为 2022-12-3 至 2022-12-5。公示期间无投诉质疑，现对本次招标的
中标结果公告如下：

中标人	中标价	其他
江西中煤建设集团有限公司	14436792	(22-261)余姚经济开发区西南园区配套道路（一期） 工程-给水工程（DN200~DN500 给水管新建工程）

招标人：宁波智邦市政工程有限公司

招标代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：余姚市谭家岭东路1号南雷大厦23楼

联系人：吴工

电话（传真）：0574-62751902

监督机构：余姚市公共资源交易管理办公室

监督机构电话：0574-62835235

余姚经济开发区西南园区配套道路（一期）工程-给水工程（DN200~DN500 给水管新建工程）

施
工
合
同

发包人： 宁波智邦市政工程有限公司

承包人： 江西中煤建设集团有限公司



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 宁波智邦市政工程有限公司

承包人(全称): 江西中煤建设集团有限公司

发包人为建设余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程-给水工程(DN200~DN500给水管新建工程)(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程-给水工程(DN200~DN500给水管新建工程)

工程标段: /

工程编号: /

工程地点: 余姚市

工程内容: 敷设DN100-500钢管约1560米, DN200-500铸铁管约10100米

工程立项批准文号: 余发改基【2022】212

资金来源: 财政及自筹

二、工程承包范围

承包范围: 施工图范围内的给水管施工, 详见工程量清单及图纸。

三、合同工期

计划开工日期: 年 月 日

计划竣工日期: 年 月 日

工期总日历天数 150日历天(具体配合道路施工), 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 符合现行国家质量验收评定标准

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价合同形式。

六、签约合同价

金额(大写): 壹仟肆佰肆拾叁万陆仟柒佰玖拾贰元(人民币)(小写)¥: 14436792元

其中:安全文明施工费: 234172.52元

暂列金额: 700000元(其中计日工金额 元)

材料和工程设备暂估价 元

七、承包人项目负责人等管理人员：

姓名：**吴铮浩**； 职称：**市政公用工程二级建造师**；

身份证号：**330102199406012112**； 资格证书号：**赣 236192074062**。

建造师注册证书号：**赣 236192074062**。

安全生产考核合格证书号：**赣建安 B (20200046749)**。

项目技术负责人：**徐浩**； 安全员：**马有超**；

施工员：**盛泽奔**； 质量员：**柳春阳**；

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中选通知书；
- 3、投标函及投标函附录（包括投标文件及其附件）；
- 4、发包文件及其附件；
- 5、专用合同条款；
- 6、通用合同条款；
- 7、技术标准和要求；
- 8、图纸；
- 9、已标价工程量清单；
- 10、工程质量保修书格式（附件一）、《建设工程廉政责任书》（附件二）、《安全生产合同》（附件三）；
- 11、其它合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本合同一式肆份，合同双方各执贰份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：(盖章)

法定代表人

或其委托代理人：(盖章或签字)

组织机构代码：91330281MA2CMH084J

地址：余姚市南雷大厦23楼

邮政编码：315400

电话：057462751912

传真：057462751912

电子信箱：/

开户银行：农业银行兰江支行

账号：39614001040014751

承包人：(盖章)

法定代表人

或其委托代理人：(盖章或签字)

组织机构代码：91360000727776803R

地址：江西省南昌市红谷滩新区九龙

大道1177号

邮政编码：330001

电话：0791-85210881

传真：0791-85210881

电子信箱：/

开户银行：中国银行股份有限公司南昌

市西湖支行

账号：199208900706

附表二：近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额 或合同金 额 (万元)	完工日期或 竣工验收日期	备注：需标明查询网站的中文名及网址链接
1	黄梅县龙翼水务集团有限公司	黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段濯港K17+470 桩号至二水厂输水工程	7919.26	2025.8.25	黄梅县公共资源交易中心 https://hmpublic.hbncp.com.cn/detail/dealDetail/73508?openKeys=1&selectedKeys=4
2					
3					
4					
5					

1. 黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段灌港 K17+470 桩号至二水厂输水工程

黄梅县 宝安 [切换] 今天(周二): 24~30°C 多云 >

回到旧版 没有账号去注册 | 立即登录

黄梅县公共资源交易中心 (黄梅县政府采购中心)

公开 公平 公正 诚实守信

中心服务电话: 0713-3353003; 监督及投诉电话: 0713-3367757 (政府采购); 0713-3356356 (综合监督)

网站首页 交易公告 办事指南 意见建议征集栏 市场主体差错公示 项目公告 请输入关键字搜索

网站首页 > 交易公告 > 工程建设 > 中标结果公告 > 信息详情

黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段灌港K17+470桩号至二水厂输水工程中标结果公告

招标编号: HBHM-202310SZ-017001002

黄梅县城乡供水一体化长江取水工程二标段灌港K17+470桩号至二水厂输水工程于2023年11月08日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbgzyfwpt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示, 公示期为2023年11月08日至2023年11月10日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	其他
江西中煤建设集团有限公司(联合体主体)、 新兴铸管股份有限公司(联合体成员)	79192634.57	/

需要说明的其他事项: /。

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告, 以及有关招标投标活动存在违法违规行为的, 可以依法向有关部门举报。

1. 招标人: 黄梅县龙翼水务集团有限公司
地址: 黄梅县西河一路37号
联系人: 韩先生
电话: 13636127878

2. 代理机构: 湖北易汇项目管理有限公司
地址: 黄梅镇凤凰路128号
联系人: 周女士
电话: 15972808875

3. 行政监督部门: 黄梅县政务服务和大数据管理局
电话: 0713-3356356

附件名称	大小	操作
------	----	----

湖北省黄梅县建设工程施工项目

中 标 通 知 书

编号：HBHM-202310SZ-017001002

湖北省黄梅县公共资源交易中心制

江西中煤建设集团有限公司（联合体主体）、
新兴铸管股份有限公司（联合体成员）：

黄梅县龙翼水务集团有限公司就黄梅县城乡供水一体化
长江取水工程二标段濯港 K17+470 桩号至二水厂输水工程采
用公开招标方式进行招标，并于 2023 年 11 月 06 日按规定程
序完成了评标工作。经评标委员会推荐，招标人确定你公司
为中标人。

请你公司收到中标通知书后，于 2023 年 12 月 27 日 9 时
前到黄梅县龙翼水务集团有限公司（地点）与招标人签订合
同。

招标人（盖章）： _____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____


2023 年 11 月 27 日




Handwritten signature in blue ink over the signature line.

投标文件主要内容一览表

工程范围	二标段:桩号 K17+470 至二水厂输水工程。 具体详见施工图纸及清单、答疑澄清所涵盖内容。		建造师	颜毅
承包工程的项目及范围	施工图纸、工程量清单、招标文件及答疑所包含内容			
中标价(万元)	7919.263457	标底价(万元)	7977.499201	
中标工期(日历天)	210	招标文件要求	210	
投标文件质量等级	合格	招标文件要求质量等级	合格	
项目管理班子 成员	技术负责人	朱小菊		
	施工管理	孙钰		
	施工管理	邓招龙		
	施工管理	黄炜		
	质量管理	何霞		
	质量管理	魏曼		
	安全管理	吴迪		
	安全管理	陈义芬		
	造价管理	付雅静		
	材料管理	何娱		
	资料管理	江志峰		
	机械管理	余怀白		
	劳务管理	杨川		
	标准管理	陈曦		



黄梅县公共资源交易中心（印章）



2023年11月27日

- 1、本通知书一式叁份，招标人、代理机构、中标人各一份，复印无效。
- 2、本通知书未经黄梅县公共资源交易中心盖章无效。

三、联合体协议书

牵头人名称： 江西中煤建设集团有限公司

法定代表人： 刘中存

法定住所： 江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号

成员二名称： 新兴铸管股份有限公司

法定代表人： 何齐书

法定住所： 河北省武安市上洛阳村北

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成江西中煤建设集团有限公司、新兴铸管股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加黄梅县龙翼水务集团有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）黄梅县城乡供水一体化长江取水工程（项目名称）二标段灌港 K17+470 桩号至二水厂输水工程（标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 江西中煤建设集团有限公司（某成员单位名称）为江西中煤建设集团有限公司、新兴铸管股份有限公司（联合体名称）牵头人。
2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：江西中煤建设集团有限公司负责施工；新兴铸管股份有限公司负责球墨铸铁管生产。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：江西中煤建设集团有限公司负责 100% 施工；新兴铸管股份有限公司负责 100% 球墨铸铁管生产。
5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：江西中煤建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人： (签字)

成员二名称：新兴铸管股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人： (签字)

.....

2023 年 10 月 18 日



- 备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：黄梅县龙翼水务集团有限公司

承包人（全称）：江西中煤建设集团有限公司
新兴铸管股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黄梅县城乡供水一体化长江取水工程（二标段：濯港镇K17+470至二水厂输水工程）

2. 工程地点：黄梅县黄梅镇、濯港镇、工业园区

3. 工程立项批准文号：梅发改审批字【2023】49号

4. 资金来源：政府投资

5. 工程内容：从濯港镇K17+470至二水厂铺设DN1000mm原水管网约18公里等建设内容。具体详见施工图纸及清单、答疑澄清所涵盖内容。

6. 建筑面积：详见施工图纸

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

7. 工程承包范围：施工图纸、工程量清单等所涵盖内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月6日（具体以监理单位发出的开工令为准）

计划竣工日期：2024年7月5日

工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家相关规定的施工验收合格标准，争取创优为市政示范工程奖。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同:

人民币(大写) 柒仟玖佰壹拾玖万贰仟陆佰叁拾肆元伍角柒分

(小写) (¥79192634.57元)

其中我单位投标报价中包含:

(1) 安全文明施工费(含税): 1320497.5元,

人民币(大写) 壹佰叁拾贰万零肆佰玖拾柒元伍角;

(2) 材料和工程设备暂估价金额: 无

(3) 专业工程暂估价金额(不含税): 300000.00元

人民币(大写) 叁拾万元;

(4) 暂列金额(不含税): 2440000.00元

人民币(大写) 贰佰肆拾肆万元整。

采用一般计税法, 适用增值税税率为9%。若本合同履行期间发生增值税税率调整, 则调整方式按国家有关规定执行。

2. 合同价格形式: 固定单价。

五、项目经理及项目管理人员

承包人项目经理: 颜毅。

技术负责人: 朱小菊; 施工管理: 孙钰; 安全管理1: 吴迪; 质量管理1: 何霞; 材料员: 何媛; 资料员1: 江志峰; 劳务员: 杨川; 安全管理2: 陈义芬; 机械员: 余怀白; 施工管理2: 邓招龙; 质量管理2: 魏曼; 造价工程师: 付雅静。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 本工程的补充协议或补充合同;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在黄梅县龙翼水务集团有限公司签订后。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的重要组成部分。

十二、合同生效

本合同自发、承包（含中标联合体单位）双方签订盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(盖章) 黄梅县龙翼水务集团有限公司
法定代表人或其委托代理人
(盖章)：



统一社会信用代码：

91421127MACEEH7Q1Q

送达地址：黄梅县西河一路37号

邮政编码：435500

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：(盖章) 江西中煤建设集团有限公司
联合体单位：(盖章) 新兴钢管股份有限公司
法定代表人或其委托代理人



(盖章)



统一社会信用代码：

送达地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



湖北省市政工程竣工验收证书

工程编号: _____

工程名称: 黄梅县城乡供水一体化长江
取水工程（二标段：濯港
K17+470桩号至二水厂输水
工程）

施工单位: 江西中煤建设集团有限公司



资质等级证书号: D136090760

施 工 单 位 人 员	经理（法人代表）	刘中存		
	总工程师	熊峰		
	公司技术部门负责人	漆璐		
	公司质检部门负责人	廖军云		
	项目经理	颜毅		
	项目技术负责人	朱小菊		
工程名称	黄梅县城乡供水一体化长江取水工程 (二标段：濯港K17+470桩号至二水厂 输水工程)	工程地点	黄梅城区工业园及蔡山镇、 濯港镇、黄梅镇	
工程造价 (万元)	7919.26	施工决算 (万元)		
开工日期	2024年06月05日	完工日期	年 月 日	
合同工期	210天	竣工日期	2025年8月25日	
验收范围及主要工程量				
<p>已对施工图纸内的管道、桩支护、井、阀门、管件、支墩、路面破除及恢复进行验收。</p>				
存在问题及处理意见				
<p>无</p>				

工程质量自评结论

本工程已按设计文件和合同约定的要求完成了管道、桩支护、井、阀门、管件、支墩、路面破除及恢复施工任务，各分项、分部工程质量全部合格，施工质量控制资料和施工管理资料基本齐全、有效，符合要求，安全使用功能满足要求，观感质量综合评价为一般。单位工程评定为合格。

参加竣工验收单位意见

<p>建设单位</p>	 <p>项目负责人 (盖章)</p>	<p>设计单位</p>	 <p>项目负责人 (盖章)</p>
<p>勘察单位</p>	 <p>项目负责人 (盖章)</p>	<p>监理单位</p>	 <p>总监理工程师 (盖章)</p>
<p>施工单位</p>	 <p>项目经理 (盖章)</p>	<p>设施管理单位</p>	<p>管理负责人 (盖章)</p>
<p>竣工验收时间</p>		<p>2015年8月25日</p>	