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一、企业基本情况

序

号

资信要素名

称
投标人如实填写

1
企业基本情

况

企业性质：☑民营企业 ☐国有企业

注：联合体形式投标的，联合体中任意一方为民营企业的，联合体视

为民营企业。

2

企业全过程

工程咨询类

似业绩

业绩总金额：795.015552 万元 业绩数量：3 个

1、项目名称：油松片区地下通道新建工程（全过程工程咨询）

业绩类型：市政道路类的全过程工程咨询业绩（根据实际情况填写对

应类型）

合同价：335.451452 万元

合同签订日期：2024.10.24，或竣工日期： ，或中标通知书日期：

（填写说明：已完工程提供竣工验收报告出具时间；在建工程提供合

同签订时间；合同未有签订时间的，提供中标通知书时间）

2、项目名称：松福大道（广深公路-沙福路）健步道贯通工程（全过

程工程咨询）

业绩类型：绿道类的全过程工程咨询业绩（根据实际情况填写对应类

型）

合同价：200.9241 万元

合同签订日期：2024.10.11，或竣工日期： ，或中标通知书日期：

3、项目名称：滨河大道 B 标段新建城市主干路工程

业绩类型：市政道路类的全过程工程咨询业绩（根据实际情况填写对

应类型）

合同价：258.64 万元

合同签订日期：2022.02.25，或竣工日期：2023.04.12，或中标通知

书日期：
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3
企业同类工

程监理业绩

业绩总金额：1976.875993 万元 ，监理金额：1541.412765 万元，业

绩数量：3 个

1、项目名称：深圳市宝安区宝石路二期工程（全过程工程咨询）

业绩类型：市政道路类的全过程工程咨询含施工监理业绩（根据实际

情况填写对应类型）

合同价：1206 万元（或合同金额：00.00 万元，其中监理部分 820.65

万元）

合同签订日期：2024.08.30，或竣工日期： ，或中标通知书日

期：

2、项目名称：松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程（监理）

业绩类型：市政道路类的监理业绩（根据实际情况填写对应类型）

合同价：459.6118 万元（或合同金额：00.00 万元，其中监理部分 万

元）

合同签订日期：2023.09.12，或竣工日期： ，或中标通知书日

期：

3、项目名称：外环高速（宝安段）桥下慢行贯通工程（全过程工程

咨询）

业绩类型：绿道类的全过程工程咨询含施工监理业绩（根据实际情况

填写对应类型）

合同价：311.264193 万元（或合同金额：00.00 万元，其中监理部分

261.150965 万元）

合同签订日期：2024.08.07，或竣工日期： ，或中标通知书日

期：

4

拟派项目总

负责人类似

全过程工程

咨询业绩

项目总负责人姓名：林昭哲

项目名称：油松片区地下通道新建工程（全过程工程咨询）

业绩类型：市政道路类的全过程工程咨询业绩（须含项目管理工作）

（根据实际情况填写对应类型）

担任项目职务： 项目总负责人

合同价：335.451452 万元

合同签订日期：2024.10.24，或竣工日期：

5

总监理工程

师类似工程

业绩

总监理工程师姓名：李飞

项目名称：茅洲河干流碧道（沙井段）建设工程（全过程工程咨询）

业绩类型：碧道类的全过程工程咨询含施工监理业绩（根据实际情况
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填写对应类型）

担任项目职务： 总监理工程师

合同价：413.33 万元（或合同金额：00.00 万元，其中监理部分 211.82

万元，按联合体协议，世正宏品承担市政部分监理费 190.638 万元）

合同签订日期：2024.02.06，或竣工日期：

6
履约评价情

况

履约评价数量：3 个

1、项目名称：宝安区优质饮用水入户工程（八期）IV 标监理

评价等级：优

评价业绩类型：市政公用工程

评价时间：2023.07.08

2、项目名称：港口镇沙港公路污水主干管（余庆二路至中山港大桥

段）工程

评价等级：好

评价业绩类型：市政公用工程

评价时间：2023.12.28

3、项目名称：云海公园绿化补植应急工程（监理）

评价等级：优

评价业绩类型：市政公用工程

评价时间：2024.07.12

7

项目管理班

子人员配备

情况

拟投入人员 16 人，其中：

1、注册资格证书 11 人，岗位证书 5 人；

2、高级工程师及以上职称 8 人，中级工程师职称 4 人，初级工程师

职称 0人。

3、以上人员社保情况：是

8
中小企业划

型情况

是否为中小企业： ☑是 ☐否

注：组成联合体投标的，依据《深圳市住房和建设局关于在政府投资

建设工程招标投标中落实支持中小企业发展政策的通知》（深建市场

〔2024〕3 号）：联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企

业。即：联合体中任意一方为大型企业的，联合体视为非中小企业。

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。
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投标人基本情况

牵头单位：深圳市中安项目管理有限公司

企业名称
深圳市中安项目管

理有限公司
企业曾用名（如有） /

统一社会信用代码 91440300MA5F6NTMXP

企业性质 ☑民营企业 ☐国有企业

法定代表人 赵坤强 企业股东信息（主要）
赵坤强

张伟远

主项资质 工程监理综合资质 控股管理单位（上下级） 无

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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投标人基本情况

联合体成员：深圳市世正宏品项目管理有限公司

企业名称
深圳市世正宏品项

目管理有限公司
企业曾用名（如有）

深圳市边城工程咨

询有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5H15ET78

企业性质 ☑民营企业 ☐国有企业

法定代表人 傅延伸 企业股东信息（主要） 傅延伸

主项资质

市政公用工程监理

甲级

房屋建筑工程监理

甲级

水利施工监理乙级

控股管理单位（上下级） /

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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二、企业全过程工程咨询类似业绩

序

号
项目名称 建设单位 项目类型

合同签订

日期
开竣工日期

合同金额

（万元）
备注

1

油松片区地下通道

新建工程（全过程工

程咨询）

深圳市龙

华区建筑

工务署

市政道路

类的全过

程工程咨

询业绩

2024.10.

24
在建

335.4514

52

2

松福大道（广深公路

-沙福路）健步道贯

通工程（全过程工程

咨询）

深圳市宝

安区城市

管理和综

合执法局

绿道类的

全过程工

程咨询业

绩

2024.10.

11
在建 200.9241

3
滨河大道 B标段新

建城市主干路工程

安康中心

城市建设

投资开发

有限公司

市政道路

类的全过

程工程咨

询业绩

2022.02.

25

开工日期：

2022.12.28

竣工日期：

2023.03.30

258.64

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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业绩一：油松片区地下通道新建工程（全过程工程咨询）

1、中标通知书
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2、合同关键页
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业绩二：松福大道（广深公路-沙福路）健步道贯通工程（全过程工程咨询）

1、中标通知书
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2、联合体投标协议书
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3、合同关键页
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业绩三：滨河大道 B 标段新建城市主干路工程

1、合同关键页
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2、竣工验收报告
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三、企业同类工程监理业绩

序

号
项目名称 建设单位 项目类型

合同签订

日期
开竣工日期

合同金额

（万元）
备注

1

深圳市宝安区宝石

路二期工程（全过

程工程咨询）

深圳市宝

安区石岩

街道办事

处

市政道路

类的全过

程工程咨

询含施工

监理业绩

2024.08.

30
在建

1206，其

中监理

费：

820.65

2

松岗街道创业路

（芙蓉路-东方大

道）新建工程（监

理）

深圳市宝

安区松岗

街道办事

处

市政道路

类的监理

业绩

2023.09.

12
在建 459.6118

3

外环高速（宝安段）

桥下慢行贯通工程

（全过程工程咨

询）

深圳市宝

安区城市

管理和综

合执法局

绿道类的

全过程工

程咨询含

施工监理

业绩

2024.08.

07
在建

311.2641

93，其中

监理费：

261.1509

65

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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业绩一：深圳市宝安区宝石路二期工程（全过程工程咨询）

1、中标通知书
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2、联合体协议书



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 资信文件

第 45 页

3、合同关键页
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业绩二：松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程（监理）

1、中标通知书
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2、合同关键页
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业绩三：外环高速（宝安段）桥下慢行贯通工程（全过程工程咨询）
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四、拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩

序

号
项目名称 建设单位 项目类型 担任职务 合同签订日期 开竣工日期

合同金额

（万元）

备

注

1

油松片区地下

通道新建工程

（全过程工程

咨询）

深圳市龙华

区建筑工务

署

市政道路

类的全过

程工程咨

询业绩

项目总负

责人
2024.10.24 在建

335.4514

52

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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业绩一：油松片区地下通道新建工程（全过程工程咨询）

1、中标通知书
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2、合同关键页
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五、总监理工程师类似工程业绩

序

号
项目名称 建设单位 项目类型 担任职务

合同签订日

期
开竣工日期

合同金额

（万元）

备

注

1

茅洲河干流

碧道（沙井

段）建设工程

（全过程工

程咨询）

深圳市宝安

区水务局

碧道类的

全过程工

程咨询含

施工监理

业绩

总监理工

程师

2024 年 02

月 06 日
在建

413.33，

其中监理

费

211.82，

按联合体

协议，世

正宏品承

担市政部

分监理费

190.638

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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业绩三：茅洲河干流碧道（沙井段）建设工程（全过程工程咨询）
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六、履约评价情况

序号 项目名称 项目类型 评价单位 评价等级 评价时间 备注

1

宝安区优质饮

用水入户工程

（八期）IV 标

监理

市政公用工程
深圳市宝安

区水务局
优秀 2023.07.08

2

港口镇沙港公

路污水主干管

（余庆二路至

中山港大桥

段）工程

市政公用工程

中山市港口

镇城市建设

和管理局

好 2023.12.28

3

云海公园绿化

补植应急工程

（监理）

市政公用工程

深圳市盐田

区公园管理

中心

优秀 2024.07.12

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。
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履约评价一：宝安区优质饮用水入户工程（八期）IV 标监理
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履约评价二：港口镇沙港公路污水主干管（余庆二路至中山港大桥段）工程
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履约评价三：云海公园绿化补植应急工程（监理）
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七、项目管理班子人员配备情况

序

号
姓名

项目中

拟任部门

项目中

拟任岗位

技术职称专

业及等级

执业证书注册专

业及等级

提供社保

月份
备注

1 林昭哲
综合管理团

队
项目总负责人

路桥、高级

工程师

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2020.01-

2026.04

2 夏胜超
综合管理团

队
综合管理员

施工管理、

高级工程师

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2018.08-

2026.04

3 吴国雄
勘察设计管

理团队

勘察设计管理负

责人

施工管理、

高级工程师

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2021.09-

2026.04

4 孟祥云
勘察设计管

理团队
综合管理员

工民建、高

级工程师

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2024.12-

2026.04

5 樊青云
施工管理团

队
施工管理负责人

施工管理、

高级工程师

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2024.11-

2026.04

6 张卫明
施工管理团

队
技术负责人

城建、高级

工程师

水利水电工程//
矿山工程

注册监理工程师

2020.06-

2026.04

7 张伟远
造价合约团

队
结算审核负责人

工程造价、

高级工程师

土木建筑工程

一级造价工程师

2019.06-

2026.04

8 李军锋
造价合约团

队
合同工程师

工程造价、

高级工程师

安装工程

一级造价工程师

2025.09-

2026.04

9 李飞 监理团队 总监理工程师
建筑工程、

工程师

水利水电工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2023.05-

2026.04
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10 施志向 监理团队 安全监理工程师 /

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2023.07-

2026.04

11 郑黎平 监理团队 专业监理工程师
土木工程、

工程师

房屋建筑工程//
市政公用工程

注册监理工程师

2025.08-

2026.04

12 刘汶源 监理团队 监理员
建筑电气、

技术员

电力工程//市政

公用工程

广东省监理员

2023.04-

2026.04

13 黄景泽 监理团队 监理员 /

房屋建筑工程//
市政公用工程

广东省专业监理

工程师

2024.02-

2026.04

14 刘欢 监理团队 监理员
市政公用工

程、工程师

房屋建筑工程

广东省专业监理

工程师

2024.06-

2026.04

15 彭志平 监理团队 监理员 /

电力工程//市政

公用工程

广东省专业监理

工程师

2024.03-

2026.04

16 牛昊田 监理团队 监理员 /

房屋建筑工程//
市政公用工程

广东省监理员

2023.07-

2026.04
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1、项目总负责人—林昭哲
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2、综合管理员—夏胜超
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3、勘察设计管理负责人—吴国雄
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4、综合管理员—孟祥云
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5、施工管理负责人—樊青云
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6、技术负责人—张卫明
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7、结算审核负责人—张伟远
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8、合同工程师—李军锋



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 资信文件

第 117 页



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 资信文件

第 118 页



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 资信文件

第 119 页



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 资信文件

第 120 页

9、总监理工程师—李飞
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10、安全监理工程师—施志向
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11、专业监理工程师—郑黎平
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12、监理员—刘汶源
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13、监理员—黄景泽
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14、监理员—刘欢
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15、监理员—彭志平
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16、监理员—牛昊田
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八、中小企业声明函



红树林慢行线路建设工程全过程工程咨询 资信文件

第 146 页


	企业基本情况
	企业全过程工程咨询类似业绩
	企业同类工程监理业绩
	拟派项目总负责人类似全过程工程咨询业绩
	总监理工程师类似工程业绩
	履约评价情况
	项目管理班子人员配备情况
	中小企业划型情况

